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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. DECRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio objeto de actuacion se situa en Kurtzeko Plaza n° 1, en Galdakao, y tiene un uso
institucional, administrativo y de servicios publicos. Consta de planta sétano, planta baja y
dos plantas sobre rasante.

La cubierta dispone de una estructura original de madera, en la que se han ejecutado
diversos lucernarios, asi como un hueco destinado a la ubicacién de instalaciones en
cubierta.

2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Actualmente, las instalaciones ubicadas en la segunda planta, cuya ventilacion se realiza a
través de los huecos existentes en cubierta, no estdan cumpliendo adecuadamente las
necesidades del edificio. Por este motivo, el presente proyecto plantea la sustitucion de parte
de las maquinas existentes, la apertura de nuevos huecos en cubierta y la ampliacién de la
sala de instalaciones con el fin de mejorar la captacion y renovacion de aire. Asimismo, se
prevé la reubicacion de algunos de los equipos existentes.

El hueco existente en cubierta resulta insuficiente para garantizar una correcta renovacion
del aire, ya que algunas maquinas toman aire en zonas préximas a los puntos de expulsién
del aire viciado. Por ello, se plantea la apertura de nuevos huecos en cubierta que permitan
mejorar el intercambio de aire con el exterior.

En cuanto a los equipos existentes, se prevé la sustitucion de dos de las maquinas
actualmente en desuso por dos nuevos equipos. El resto de las maquinas seran reubicadas
teniendo en cuenta la nueva disposicidn de los huecos de cubierta proyectados.

Dado que el edificio cuenta con una estructura original de madera, se ha considerado
prioritario preservar las vigas, solivas existentes y los tabiques colgados, evitando cualquier
actuacion que pueda afectar negativamente a la estructura. Para poder ejecutar los nuevos
huecos en cubierta, sera necesario demoler dos tabiques interiores de ladrillo junto con sus
trasdosados, los cuales cerraban la actual sala de instalaciones. En sustitucion de estos
elementos se colocaran perfiles de acero y durmientes que permitan asegurar
adecuadamente el soporte de la estructura existente.

Posteriormente, para volver a cerrar la sala de instalaciones, se prolongara el tabique de
ladrillo existente hasta la fachada del edificio.

La sala de instalaciones se encuentra actualmente a una cota superior respecto al resto de la
planta. Por ello, la nueva superficie debera recrecerse y ser impermeabilizada para igualar su
cota con la existente, manteniendo en todo caso las pendientes necesarias hacia el sumidero
actual.

Asimismo, se ejecutara un trasdosado de yeso en una de las esquinas de la sala con el
objetivo de proteger los nuevos pasos de tuberias de PVC destinados a las instalaciones
frigorificas.
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En la actualidad, el acceso a la sala de instalaciones se realiza a través de una estancia
utilizada para almacenamiento de material de limpieza y mantenimiento. Desde este mismo
espacio también de paso hacia una sala de reuniones del ayuntamiento. Con el fin de evitar
la vision directa de esta zona de servicio desde la sala de reuniones, se plantea la ejecucion
de un tabique divisorio con puerta corredera que permita independizar ambos espacios.

Por otra parte, en esta planta se llevara a cabo la reforma del actual aseo de mujeres, que en
su estado actual dispone unicamente de una cabina con inodoro y bidé. La actuacion
consistira en la redistribucion del espacio para generar dos cabinas independientes, cada
una equipada con su correspondiente inodoro.

2.3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Se cumple con los parametros urbanisticos existentes.

2.4. CRITERIOS TECNICOS Y CONSTRUCTIVOS

- Fachada: Piedra.
- Cimentacion: Piedra.
- Estructura: Muros de piedra y forjado de madera 0 8
. 3|
- Cubiertas: Estructura de madera. g A
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2.6. CONSIDERACIONES GENERALES

El constructor observara en todo momento lo legislado en cuanto a seguros, salarios y
seguridad en el trabajo y ejecutara todas las unidades de obra con arreglo al proyecto y a la
practica de la buena construccioén.

Esta memoria, todos los planos y cuanta documentacion compone el proyecto, no podran
modificarse bajo ningun concepto, como asi mismo el volumen de dichas obras,
considerando que sélo puede ser modificada total o parcialmente bajo acuerdo expreso de
ambas partes, propietario y autor del proyecto.

La empresa contratista de las obras debera dar cuenta de la iniciacién de las mismas y con el
tiempo suficiente a los técnicos competentes directores de ella, a fin de dar su conformidad.
Caso contrario, recaera sobre él toda la responsabilidad que pudiera producir.

Para poder iniciar las obras, es condicién indispensable la obtencién de la preceptiva licencia
municipal.

En la realizacién del presente proyecto regira el Pliego de Condiciones de la Edificacion, asi
como toda la normativa vigente en cuanto le afecta a este proyecto.

Sera preceptivo el V°.B°. de la direccion facultativa de las obras del contrato o contratos que
celebren propiedad y contratista de las mismas, asi como la expedicion por direccion
facultativa del certificado final de obras.

2.6.1. PLAZO DE EJECUCION
Se estima que el plazo de ejecucion de la obra es de CUATRO MESES.
2.6.2. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de DIEZ ANOS (10 afios), a partir de la fecha de
Recepcion Provisional.

2.6.3. PRESUPUESTO

El presupuesto de obra es un Anexo inseparable de este Proyecto de Ejecucion y no
podra ser objeto de des-vinculacion. En caso de contradiccion entre planos, memoria
y presupuesto, el promotor en primera instancia y la D.F. posteriormente, tendran la
potestad para decidir qué se deber realizar.

En cualquier caso, las modificaciones al Proyecto de Ejecucion, bien sean planos,
memoria o presupuesto, se deberan firmar y constar en acta o libro de érdenes.

2.6.4. PROGRAMA DE TRABAJOS

La empresa contratista deberd presentar un programa de trabajos para poder
verificar el proceso constructivo. Dicho programa se debera incluir en el contrato de
obras y debera estar aprobado por la D.F. y el Promotor.

El promotor decidira, con aprobacion del contratista y siempre antes del inicio de
obra y la firma del contrato, el grado de vinculacion del mismo y las posibles
penalizaciones por incumplimiento.
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2.7. NORMATIVA DE APLICACION

En las zonas a actuar se aplicara las siguientes normativas:

. Las disposiciones establecidas por el Codigo Técnico de la Edificacion.

. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones
Técnicas complementarias para las instalaciones eléctricas.

3. JUSTIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.1 SEGURIDAD ANTE INCENDIOS, CTE-DB-SI

Tal y como se describe en el DB-SI (articulo 11) “El objetivo del requisito basico “Seguridad
en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de
un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia
de las caracteristicas de su proyecto, construcciéon, uso y mantenimiento. Para satisfacer
este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados
siguientes. EI Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicacién el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales”, en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.”
Para garantizar los objetivos del Documento Basico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia
basica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface
el requisito basico "Seguridad en caso de incendio".”

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad. Las
secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas SUA 1 a SUA 9. La
correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad”.

3.1.1 PROPAGACION INTERIOR

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

La sala donde actuamos sera considerada como un sector diferenciado del resto del edificio,
al tratarse de un local de riesgo especial.
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LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
especificos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
depdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacion deberan solucionarse de forma
compatible con las de compartimentacion establecidas en este DB.

Al tratarse de una sala de maquinas de instalaciones de climatizaciéon sera considerado local
de riesgo bajo.

Es por ello que debera cumplir con las condiciones de riesgo especial integradas en edificios.

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios("

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante(? R 90 R 120 R 180

1 i (3)
Resistencia al fuego de las pareld_e::; yzli.lchos que El 90 El 120 El 180
separan la zona del resto del edificio'?"*
Vestibulo de independencia en cada comunicacion _ s s
de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El: 45-C5 2xElz30-C5 2 x Elz 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local(® <25 m'® <25m® <25m®

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la los registros
para mantenimiento.

REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccion al fuego de los elementos
constructivos, segun se indica en la tabla 4.1:

B2026A088]1|

n

Verificable en www.coavn org/verificacios
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

140ED5412B2

o
@
<

ICIAL
CTOS
VASCO-NAVARRO
RIKO

N
1ZIALA

EUSKAL HE

uuuuu

COLEGIO O
DE ARQUITI
ARKITEKTOI
ELKARGO Of

27/05/2026

m
=
<
-
m
Q
I
>

BIZKAIA

C%VN

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
Situacion del elemento De techos y De suelos
Revestimientos (1) paredes (2) (3) (2)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL
PaS|IIo.s y escaleras B-s1.d0 CFL-s1
protegidos
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Aparcamientos y recintos de
riesgo especial (5)

Espacios ocultos no estancos:
patinillos, falsos techos
(excepto los existentes dentro
de viviendas) etc. o que
siendo estancos, contengan
instalaciones susceptibles de
iniciar o de propagar un
incendio

B-s1,d0 BFL-s1

B-s3,d0 BFL-s2 (6)

De acuerdo al Real Decreto 312/2005 y al Real Decreto 110/2008, de clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego los siguientes materiales tienen una clasificacion
de reaccion al fuego:

Locales riesgo especial

Paredes (B-s1, d0):

Placa de cartén-yeso laminado A1
Tabique de ladrillo A1

Suelos (BFL-s1):
Revestimiento de suelo de poliurea Er

Techos (B-s1, d0):
Placa de pladur FOC A2

(*) Los materiales no incluidos en los anexos del RD 312/2005 y el RD 110/2008 y que precisen una
clasificacién de reaccioén al fuego determinada la justificaran mediante ensayo, que se llevara cabo por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la infraestructura
para la calidad y la seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, para la aplicacién de las normas a las que se hace referencia en los
anexos de este Real Decreto. En el momento de su presentacion, los certificados de ensayo deberan haber sido
emitidos dentro de los cinco afios anteriores, cuando se refieran a reaccion al fuego.

3.1.2. PROPAGACION EXTERIOR

El edificio se trata de un edificio exento, por lo que no tiene riesgo de propagacion
exterior.

Respecto a las distancias de seguridad a cumplir en el plano de fachada y cubierta, no se
realizan alteraciones en la misma ni en sus dimensiones, por lo que se mantienen las
condiciones existentes y se cumplen las distancias de seguridad establecidas en el CTE.

arriarkarkitektura
Arriark :: Gran Via 63Bis, 2° Dpto.3 - 48011 Bilbao (Bizkaia) :: info@arriark.com :: F. 946070526 :: www.arriark.com

Arriark Arquitectura e Ingenierfa S.L. :: B95641957 : Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, en el diario 333, asiento 1089.

B2026A088]1|

n

Verificable en www.coavn org/verificacios
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

140ED5412B2

o
@
<

ICIAL
CTOS
RIKO

VASCO-NAVARRO

COLEGIO O
DE ARQUITI
EUSKAL HE

27/05/2026

m
=
<
-
m
Q
I
>

C%VN




arriarkarkitektura
lker Arana Arri
ARQUITECTO :: COAVN 3625

k REHABILITACION DE LA SALA DE INSTALACIONES Y ASEO EN EL
AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO
KURTZEKO PLAZA 1 :: GALDAKAO

3.1.3. EVACUACION DE OCUPANTES
CALCULO DE LA OCUPACION

Se trata de una sala que alberga instalaciones por lo que la ocupacion de dicha sala es
nula.

En los aseos siguiendo el criterio de la tabla 2.1 Densidades de ocupacion
Aseos de planta: m?/ persona (3)
cuenta con: 9m?/ 3 = 3 personas

NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Al tratarse de salas con una uUnica salida dentro de una misma planta del edificio, no aplica
el calculo de recorridos de evacuacion.

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Los criterios para la asignaciéon de ocupantes (apartado 4.1 de la seccion Sl 3.4 de DB-SI)
han sido los siguientes:

- Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucién de
los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de
ellas, bajo la hipotesis mas desfavorable.

Los medios de evacuacion que afectan al presente proyecto se han disefiado segun los
siguientes criterios:

Solo es aplicable en el caso de los aseos, ya que la sala de instalaciones es de
ocupacion nula.

- Puertas y pasos A= P /200 >= 0,80 m
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23m.

Definiciones para el calculo de dimensionado

A = Anchura del elemento [m]

AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

h= Altura de evacuacién ascendente [m]

P = Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las plantas
situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una escalera
para evacuaciéon descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignacién solo sera necesario
aplicar la hipotesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la
hipétesis mas desfavorable.
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S = Supefficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que
provienen las P personas. Incluye, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas
intermedias o bien del pasillo protegido.

PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACION
No aplica

SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se utilizaran senales de salida de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma
UNE 23034:1988, dispuestas segun plano y conforme a los siguientes criterios:

— La salida del recinto tendra una sefial con el rétulo “SALIDA”.

— La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista
para uso exclusivo en caso de emergencia.

— Deben disponerse senales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde
todo origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o
sus sefales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

— En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado hacia plantas mas bajas,
etc.

— En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar
facilmente visible, pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

— Las senfales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta
Seccion.

— Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializaran
mediante las sefales establecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d)
acompafadas del SIA (Simbolo internacional de accesibilidad para la movilidad).
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector
alternativo previsto para la evacuacién de personas con discapacidad iran ademas
acompafiadas del rotulo ‘ZONA DE REFUGIO'.

Se cumple con este apartado.
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EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO
No es de aplicacion al tratarse de una sala de uso Instalaciones y aseos no adaptados.

3.1.4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La sala de maquinas al tratarse de un local de riesgo especial, debe disponer de los equipos
e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en la tabla 1.1 de la secciéon Sl
4. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, cumpliran lo establecido en
el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano
competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Extintores portatiles

Al tratarse de una zona de riesgo especial, se ha previsto la instalacion de un extintor de
incendio portatil.

Dicho extintor cumple con las caracteristicas exigidas por el CTE, disponiendo de una
eficacia minima 21A-113B.

Bocas de incendio equipadas

De acuerdo a la tabla 1.1 de la seccion Sl 4 no se precisa de bocas de incendio equipadas
ya que no se trata de una zona de riesgo especial alto.

Ascensor de emergencia

No aplica

Hidrantes exteriores

De acuerdo a la tabla 1.1 de la seccion Sl 4 no se precisa de hidrante exterior por tratarse
de un edificio con una altura de evacuacion descendente inferior a 28 m.

Instalacion automatica de extincion.

De acuerdo a la tabla 1.1 de la seccidon S| 4 no se precisa de instalacion automatica de
extincién al no encontrarse en los supuestos recogidos por la tabla.
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Sistema de deteccion y de alarma de incendio

El aseo si dispone de sistema de deteccién de incendios.
La sala de instalaciones no precisa dicho sistema.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones de Proteccidon contra Incendios contempladas en el presente Expediente
seran sometidas a las inspecciones que se establecen en los articulos siguientes.

La instalacion de extintores, deberd someterse a las siguientes operaciones de
mantenimiento y control de funcionamiento:

— Se verificara periédicamente y como maximo cada 3 meses por el personal de
mantenimiento, la situacion, accesibilidad y aparente buen estado del extintor y
todas sus inscripciones.

— Cada 6 meses se realizaran las operaciones previstas en las instrucciones del
Fabricante o instalador. Particularmente se verificara el peso del extintor, su
presién en caso de ser necesario, asi como minimo previsto para los botellines
que contengan agente impulsor.

— Cada 12 meses se realizara una verificacion de los extintores por personal
especializado.

Las verificaciones semestrales y anuales se recogeran en tarjetas unidas de forma segura a
los extintores, en las que constara la fecha de cada comprobacion y la identificacion de la
persona que las ha realizado. En caso de ser necesarias observaciones especiales, éstas
podran ser indicadas en las mismas. Las operaciones de retimbrado y recarga se realizaran
de acuerdo con lo dispuesto en el “Reglamento de Aparatos a Presion” del Ministerio de
Industria y Energia.

Las instalaciones de alumbrado de emergencia y sefializacion se someteran a inspeccion
una vez al afio como minimo.

3.1.5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO
Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a
los que se refiere el apartado 1.2 de la Seccién SI5 del DB-SI, cumpliran las condiciones
siguientes:

a) Anchura minima libre 3,5 m.

b) Altura minima libre o galibo 4,5 m.

¢) Capacidad portante del vial 20 kN/m.
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En los tramos curvos, el carril de rodadura quedara delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 m. y 12,560 m., con una anchura libre
para circulacion de 7,20 m.

Se cumple con los requisitos exigidos.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Al tratarse de un edificio catalogado y protegido, no se modifica la configuracién de la
fachada ni las dimensiones de sus huecos. Por este motivo, no es de aplicacion.

3.1.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

Los elementos estructurales deberan disponer de una resistencia al fuego R60, al tratarse de
un edificio de uso administrativo exento con <15 m.

En la sala de maquinas, al tratarse de una zona de riesgo especial bajo, debera garantizarse
una resistencia al fuego de R90. Por este motivo, todos los elementos estructurales vistos en
dicha sala seran sectorizados. En el caso de las vigas de madera, estas se protegeran
mediante el forrado con placas ignifugas tipo FOC, con clasificacion de reaccion al fuego A2-
s1, dO.

3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD, CTE-DB-SUA
3.2.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS - SUA 1
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de
uso Residencial Publico, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Publica
Concurrencia, excluidas las zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI,
tendran una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2 Los suelos se clasifican, en funciéon de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rd Clase
Rd <15 0
156 < Rd <35 1
35< Rd <45 2
Rd > 45 3
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El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de
resbaladicidad.

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su
localizacion.

Dicha clase se mantendré durante la vida util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcion de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6%
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1,
terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6% 2
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas (2. Duchas. 3

) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2 En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
de 1,50 m.

DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO

La sala de maquinas se considera de uso restringido por lo que no aplica.
En el aseo, el suelo cumple las siguientes condiciones:

— No existen discontinuidades en el pavimento cuya diferencia de nivel sea superior a
6 mm. Ni juntas con resalto superior a 4 mm.

— En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo esta formado por
pavimento liso, sin perforaciones o huecos.

— Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacion, tendran una
altura de 800 mm como minimo.

— En zonas de circulacion no se dispondra de un escaldn aislado, ni dos consecutivos.

No se disponen barreras para delimitar zonas de circulaciéon. Asi mismo, no existen
peldafios aislados en ninguna zona.

DESNIVELES

Proteccion de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccion en los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc.
con una diferencia de cota mayor que 550 mm. En las zonas de publico se facilitara la
percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles
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de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion estara a una
distancia de 250 mm del borde, como minimo.

No existen desniveles.
ESCALERAS

La entrada a la sala de maquinas, al encontrarse a una cota superior respecto al resto de la
planta, cuenta con un peldafio de acceso, que puede considerarse como una escalera de uso
restringido. Este peldafio se mantiene tal como se encuentra en el estado actual, sin
modificaciones.

RAMPAS
No existen rampas en la zona de actuacion.

PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y
TRIBUNAS

No existen pasillos escalonados en la zona de actuacion.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

No se dispone de carpinteria exterior con vidrio.
3.2.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O ATRAPAMIENTOS

IMPACTO

Las alturas libres de paso seran, en todos los casos, superiores a 2,20 m en el conjunto
de las plantas. En los umbrales de las puertas sera superior a 2,00 m.

El barrido de las hojas no invadira los pasillos en ningun caso y las puertas de vaivén
cumpliran con las condiciones exigidas.

ATRAPAMIENTO
No aplicable.
3.2.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

APRISIONAMIENTO
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La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N como maximo y de 25 N las
situadas en el itinerario accesible (65 N si es resistente al fuego).

3.2.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION
No se actuia sobre ninguna zona de circulacion por lo cual no es aplicable.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se dispondra de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminacidon necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision de las
sefiales indicativas de las salidas y la situacion.

Las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:
- Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

- Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como
minimo se dispondran en:

En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

La instalacién sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera
como fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de
su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del
nivel de iluminacioén requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacién, durante
una hora como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a. En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m la iluminacion horizontal
en el suelo debe ser como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de
evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de
2 m de anchura, como maximo.

b. En los puntos en que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del
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alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux como minimo.

c. A lo largo de una linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la
iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d. Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias
y al envejecimiento de las lamparas.

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del
indice de rendimiento cromatico Ra de las ldmparas sera 40.

Las salas de actuacion no se consideran vias de evacuacién, por lo que no es de
aplicacion.

ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales
indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendio y de los primeros auxilios,
deben cumplir los siguientes requisitos:

a. Laluminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos

de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visién importantes.

b. La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes.

c. La relacién entre la luminancia L blanca y la luminancia L color>10, no serd menor
que 5:1 no mayor que 15:1.

d. Las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

En esta actuacién se cumple con la iluminacion de la sefializacion.

3.2.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

No aplicable en este proyecto.
3.2.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicacion en este caso concreto.
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3.2.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO

No es de aplicacion al quedar fuera del ambito de aplicacion.
3.2.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
No es de aplicacion en este caso.

3.2.9 ACCESIBILIDAD

No es de aplicacion en este caso.

3.3 SALUBRIDAD, CTE-DB-HS

3.3.1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

DISENO

La definicion de cada elemento constructivo sera la siguiente:

MUROS

No es de aplicacion en este proyecto
SUELOS

No es de aplicacion en este proyecto
FACHADAS

No es de aplicacion en este proyecto

CUBIERTAS

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

En la actuacion prevista no se modifica la configuracion constructiva de la cubierta ni sus
elementos constitutivos (formacion de pendientes, impermeabilizacion, proteccion,
evacuacion de aguas, encuentros y puntos singulares), manteniéndose la solucion
constructiva existente.

La intervencion se limita exclusivamente a la ampliacion de un hueco existente en cubierta,
conservando y restituyendo los elementos constructivos afectados, garantizando la
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continuidad de la impermeabilizacion y del resto de capas de la cubierta, de acuerdo con lo
establecido en el CTE

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

No actuamos sobre dichos elementos existentes

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades
hidricas de los productos de construccién que componen sus cerramientos.

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se
definen mediante las siguientes propiedades:

a) La absorcion de agua por capilaridad (g/(m?.s 0,5) 6 g/m2.s).

b) La succion o tasa de absorcion de agua inicial (Kg/m2.min)).

c) La absorcion al agua a largo plazo por inmersion total (% 6 g/cm?®).

Los productos para la barrera contra el vapor se definiran mediante la resistencia al paso del
vapor de agua (MN-s/g 6 m?-h-Pa/mg).

Los productos para la impermeabilizacion se definiran mediante las siguientes propiedades,
en funcion de su uso:

a) estanquidad;

b) resistencia a la penetracion de raices;

c) envejecimiento artificial por exposicion prolongada a la combinacion de radiacion

ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;

d) resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);

f) envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);

h) resistencia a la carga estatica (kg);

i) resistencia a la carga dinamica (mm);

j) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccion (N/5cm).

En este caso no se modifica la fachada principal

COMPONENTES DE LA HOJA PRINCIPAL DE LAS FACHADAS

Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de blogue sin revestimiento exterior, los ladrillos y
los bloques seran caravista.
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CONSTRUCCION

EJECUCION

Las obras de construccion del edificio, en relacion con esta seccion, se ejecutaran con
sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a
lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las
condiciones de ejecucion de los cerramientos.

Muros
No se actia sobre los muros existentes
Fachadas

No se actia sobre las fachadas existentes
Suelos
Condiciones de las laminas impermeabilizantes

En la ejecucion las laminas impermeabilizantes se cumplen estas condiciones:
-Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.
-Las laminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo
con las correspondientes especificaciones de aplicacion.
-Las laminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles quimicamente.
-Deben respetarse en las uniones de las ldminas los solapos minimos prescritos en
las correspondientes especificaciones de aplicacion.
-La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacion no debe presentar algun
tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
-Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacion o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar laminas adheridas y en el perimetro de fijacién
en el caso de aplicar laminas no adheridas.
-En la aplicacién de las laminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de
refuerzo en los cambios de direccion.

Cubiertas
Condiciones de la formacion de pendientes

Cuando la formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilizacion, su superficie sera uniforme y limpia.

Condiciones de la impermeabilizacién

En la ejecucion de la impermeabilizacion se cumpliran estas condiciones:
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- Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los
materiales.

- La impermeabilizacion debe colocarse en direccién perpendicular a la linea de
maxima pendiente.

- Las distintas capas de la impermeabilizacién deben colocarse en la misma
direccion y a cubrejuntas.

- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar
alineados con los de las hileras contiguas.

CONTROL DE LA EJECUCION

El control de la ejecucion de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones
del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte |
del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.

Se comprueba que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra queda en la

documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las
condiciones minimas sefialadas en este Documento Basico.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En
esta seccion del DB no se prescriben pruebas finales.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Se realizaran las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen
en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion | Periodicidad

Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales y 1 afio (1)
bajantes de evacuacion de los muros parcialmente estancos
Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la
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Muros . : . ~
camara de los muros parcialmente estancos no estan|1 afo
obstruidas
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 ano
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y ~
d " 1 afio (2)

€ evacuacion

Suelos Limpieza de las arquetas 1 afio (2)

Comprobacion del estado de las bombas de achique,
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su |1 afio
implantacion para poder garantizar el drenaje
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Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por 1 afio
fisuras y grietas
Comprobacién del estado de conservacion del revestimiento:
posible aparicion de fisuras, desprendimientos, humedades y | 3 afios
manchas
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos 3 afios

F singulares

achadas . . . . . )
Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras,
asi como desplomes u otras deformaciones, en la hoja |5 afios
principal
Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las 10 aF
L . afios

aberturas de ventilacién de la cdmara
Limpieza de los elementos de desaglie (sumideros,
canalones y rebosaderos) y comprobacién de su correcto | 1 afios
funcionamiento

Cubi Recolocacion de la grava 1 afios

ubiertas . . e

Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o 3 afios
tejado
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos 3 afios
singulares

(1) Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

(2) Debe realizarse cada afio al final del verano.

3.3.2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Esta seccion no es de aplicacion.

3.3.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Al tratarse de una sala destinadas a albergar instalaciones, se encuentra exento de
aplicacion.

3.3.4 SUMINISTRO DE AGUA
Exento de cumplimiento dado que no se modifica la instalacion de suministro de agua.
3.3.5 EVACUACION DE AGUAS

CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

- Deben disponerse cierres hidraulicos en la instalacion que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

- Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazado mas sencillo posible, con
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuacion de los residuos y ser autolimpiables.
Debe evitarse la retencion de aguas en su interior.
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- Los didmetros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los caudales
previsibles en condiciones seguras.

- Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

- Se dispondran sistemas de ventilacion adecuados que permitan el funcionamiento de los
cierres hidraulicos y la evacuacion de gases mefiticos.

- La instalacion no debe utilizarse para la evacuacién de otro tipo de residuos que no sean
aguas residuales o pluviales.

No se modifica la evacuacion de aguas en este proyecto respecto a la existente.

3.3.6 PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON

No es de aplicaciéon dado que se trata de un local no habitable, por ser un recinto con bajo
tiempo de permanencia.

3.4 PROTECCION FRENTE AL RUIDO, CTE-DB-HR

El ambito de aplicacién en todo caso, excepto en “las obras de ampliacién,
modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitacion integral”.

Exento de aplicacion.

3.5 SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CTE-DB-SE

No se prevén actuaciones que alteren la estructura existente del edificio.

3.6 AHORRO DE ENERGIA, CTE-DB-HE

No es de ampliacion en este proyecto.

5. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 112/2012 DEL GOBIERNO
VASCO, QUE REGULA LA PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demoliciéon se desarrolla en
base al proyecto de “Rehabilitacién de la sala de instalaciones y aseo en el ayuntamiento de
Galdakao”

La elaboracién del presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion,
se ha llevado a cabo segun el Decreto 112/2012, de 26 de junio de 2012, por el que se
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regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién para la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

5.1. MEMORIA
5.1.1. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA
A continuacion, se recoge una estimacion de la cantidad de residuos de construccion vy

demolicién que se generaran en la obra. Dicha estimacion se realiza conforme a las ratios
aplicables a las obras de reforma, segun el Decreto citado.

BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO N°171
Lunes 3 de septiembre de 2012

RATIOS APLICABLES A OBRA DE REFORMA

La ratio global de generacion se establece en 0,903 t/m? construido

Superficie construida 52,58 m?
Ratio de generacion 0,903 t/m? § g
N
VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS 47,47 t § E
ol
2 &
LER DESCRIPCION % RESIDUOS (t) B o
170101 |Hormigon 5,25 2,49 52
170103 [Ceramicos 51,78 24,58
070802 |Materiales de construccion a base de yeso 12,78 6,07 YNBSS
170201 |Madera 6,75 320 ||| f¢
170202 Vidrio 0,38 018 ||| =%
170203  |Plasticos 4,63 2200 ||| ¢
170302 |Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 2,15 1,02 8 ﬁ
hulla <10% X 5z
170407  |Metales mezclados 5,08 2,41 o
170504 [Tierras y rocas no contaminadas 3,80 1,80 | VISADO
170904  |Otros residuos de construccion y demolicién 2,50 1,19 | BISATUA
030308 |Papel-Carton 2,00 0,95 | 400 <<
200301 |Basuras generadas por los operarios 0,50 0,24 | 2 %E% £
170903  |Otros residuos peligrosos 2,40 1,14 §§§ géé
100 47,47 E 255
=
O
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5.1.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA

Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto pasan por el
control de la fase de derribos, durante la cual se procedera a separar debidamente los
residuos producidos, a su almacenamiento, transferencia o transporte a vertedero.

Durante esta fase se separaran todos los materiales y elementos que puedan ser reutilizados
durante la obra o después, a fin de minimizar el volumen de residuos generados.

5.1.3. REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

En este caso, el escombro se eliminara entregandolo a un gestor de residuos para su
gestion. Debera hacerse constar en documento fehaciente, al menos:

- laidentificacion del poseedor y del productor,
- la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra,

- la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades
cuando sea posible,

- el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya,

- laidentificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién
efectie unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion
ulterior al que se destinaran los residuos.

Como criterio general, los residuos de construccion y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas
de valorizacion.

5.1.4. SEPARACION DE RESIDUOS

De acuerdo con el articulo 8 del Real Decreto, el poseedor de los residuos estara obligado,
mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte
su posterior valorizacién o eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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arriarkarkitektura
lker Arana Arri
ARQUITECTO :: COAVN 3625

k REHABILITACION DE LA SALA DE INSTALACIONES Y ASEO EN EL
AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO
KURTZEKO PLAZA 1 :: GALDAKAO

RESIDUO FRACCION LIMITE (t) FRACCION
PROYECTO (t)
Hormigoén 10 2,49
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 10 24,58
Metal En todos los casos 2,41
Madera En todos los casos 3,20
\Vidrio 0,25 0,18
Plastico En todos los casos 2,20
Papel — Cartéon 0,25 0,95
Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos 6,07

La separacion en fracciones se llevara a cabo por el poseedor de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra en que se produzcan. Aunque no es preciso
dado el volumen de residuos generado, se instalard un contenedor de escombros para
acopiar los residuos de la obra, retirandolos posteriormente por separado al vertedero.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestibn de los residuos, asi como a mantener la
documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones técnicas particulares relacionadas con la gestion de residuos se
incluye como capitulo especifico dentro del Pliego de Condiciones del documento general.

5.3. PRESUPUESTO

Se incluye dentro del presupuesto general del proyecto, un capitulo especifico e
independiente en el que se valora el coste previsto de la gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

5.4. UBICACION DE CONTENEDORES DURANTE LAS OBRAS

La obra se realizara mediante cargue directo a camion de la empresa gestora del residuo,
realizando la separacion del mismo en obra y cargando los diferentes materiales en
camiones especificos.
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arriarkarkitektura
lker Arana Arri
ARQUITECTO :: COAVN 3625

k REHABILITACION DE LA SALA DE INSTALACIONES Y ASEO EN EL
AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO
KURTZEKO PLAZA 1 :: GALDAKAO

6 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS 13.283,01 €
02 HERRERIA Y REMATES DE CHAPA Y ZINC 6.032,68 €
03 ALBANILERIA 9.346,97 €
04 IMPERMEABILIZACION 1.326,74 €
05 PINTURA 2.066,13 €
06 CARPINTERIA DE MADERA 2.169,67 €
07 CARPINTERIA METALICA 1.798,08 €
08 INSTALACIONES ASOCIADAS 8.517,44 €
09 ASEOS 17.686,39 €
10 CONTROL DE CALIDAD 1.886,43 € —
ol |©
11 GESTION DE RESIDUOS 4.987,45 € X S
<| |
12 SEGURIDAD Y SALUD 4.637,18 S 9
Q=
TOTAL EJECUCION MATERIAL 73.738,18 € oOf [N
GASTOS GENERALES (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 14.010,25 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 87.748,43 € N \
S
S
| 2
Ol s3
| oS
VISADO
BISATUA
En Bilbao, Marzo de 2026. | i
=
@)

Fdo: lker Arana Arri
COAVN :: 3625
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0.0

CAPITULO G00 CONDICIONES GENERALES
Ud CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES EJECUCION:

En la realizacién de todas las partidas relacionadas de este presupuesto, se considera incluido:

- Replanteos y comprobaciones iniciales antes del comienzo de cualquier tajo, la D.O debera dar
"visto bueno". Ejecucién de aquellas muestras que sean necesarias.

- Casa comercial de los materiales: sera a elegir por la D.O, al igual que los formatos, colores, y ca-
racteristicas mas importantes de los materiales.

- Materiales: deberan contar con Marcado CE y Distintivo de Calidad Reconocido, debiendo aportar
documentacion Justificativa.

Los trabajos se ejecutaran siempre segun Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes, con-
siderando incluidos todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion.

- Fases: los trabajos se desarrollaran en todas aquellas fases como sean necesarias para un buen
desarrollo de los trabajos. Seran a definir por la

Contrata antes de la realizacion de los frabajos.

- Remates con cualquier elemento vertical existente.

- Para acopios, se habilitaran las zonas que sean necesarias, y en su caso, se acopiaran en alma-
cén, siempre bajo la responsabilidad de la empresa que realiza los trabajos.

- Andamiajes, maquinaria y herramientas, medios auxiliares: se consideran incluido todos aquellos
medios que sean necesarios para la realizacion de los trabajos s/proyecto y s/LPRL.

- La realizacién del plan de gestion de residuos y su cumplimiento completo, con toda la documenta-
cién, a aportar por la Contrata, necesaria segin normativa vigente. Gestion de los residuos segun
Plan de gestion, Ley 10/98, RD 105/2008 Y 2.012.

- Residuos: se considera incluido en el precio el movimiento y acopio del material en cada planta, asi
como, movimiento hasta punto de carga, carga y transporte a vertedero adecuado en funcion de la
naturaleza del residuo, descarga y canon de vertido. También, se consideran incluidos aquellas ges-
tiones, tramitaciones, permisos, etc ante organismos oficiales (Ayuntamiento, Trabajo, etc).

- Limpieza: se considera incluida la limpieza de las zonas de trabajo, tantas veces como sea nece-
sario durante la realizacion de los trabajos, asi como, limpieza "Fin de Obra".

- Cualquier medio medio auxiliar necesario: iluminacion, ventilacion, corte, transporte, efc...

- Protecciones: se consideran incluidas aquellas protecciones necesarias durante la ejecucion de los
trabajos para evitar su deterioro.

- Se cumplira la L.P.R.L para la realizacion de los trabajos.

- Normativa aplicable: En la ejecucion de todas las partidas del presente

capitulo se ha dé respetar lo establecido en las normas tecnoldgicas NTE, CTE e Instrucciones y
Recomendaciones de los fabricantes de los productos

- Mediciones: la Contrata y la D.O acordaran las mediciones definitivas, segun criterio indicado en la
partida, también, para el caso de que aparezca una unidad nueva, no se abonara precio alguno si no
se ha acordado previamente el coste (medicidn y precio contradictorio) a la realizacion de los traba-
jos.

- Aquellos aprovechamientos segun indicaciones de la Propiedad y la D.O.

- Documentacion de Calidad: la contrata aportara la documentacion indicada en plan de control de ca-
lidad y segtin CTE.

- En todas las partidas de ejecucion para los trabajos previstos, se incluirén la totalidad de los aspec-
tos recogidos en la descripcion de cada partida de proyecto debiéndose ejecutar todo lo expresado
en la descripcion y debiéndose materializar con todos los elementos prescritos en la documentacion
grafica de proyecto (leyendas y detalles constructivos) y fichas técnicas o documentos DIT, DITE
(European Technical Approval - ETA), DAU o similares.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G0101

G0104

G0105

G0106

CAPITULO G01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS
ud RETIRADA DE ENSERES Y MOBILIARIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Retirada manual de enseres, incluyendo mobiliario, contenidos, acopios y cualquier otro material
existente en la zona de actuacién, comprendiendo su desmontaje previo en caso necesario, carga,
transporte interior y traslado hasta la ubicacién designada por la Propiedad dentro del mismo inmue-
ble 0 emplazamiento indicado.

Incluye: proteccion de elementos que deban conservarse, medios auxiliares necesarios, mano de
obra, herramientas, acopio ordenado en destino y limpieza basica de la zona una vez finalizados los
trabajos.

Medicion: por unidad (ud) de estancia completamente desalojada / o por metro cuadrado (m?) de su-
perficie despejada, segUn criterio de proyecto.

1 1,00

ud PROTECCION PARA UNIDADES A MANTENER

Suministro y colocacién de tablero de madera para cubricion de unidades exteriores a mantener y
posterio colocacién de plasticos completos para las mismas, a modo de cubricién y proteccion du-
rante la ejecucion de los trabajos. Incluyendo posterior retirada y limpieza de basuras, asi como pro-
tecciones y encintados necesarios.

4 4,00

1,00

353,32

353,32

m2 DERRIBO DE TRASDOSADO DE PAREDES A DERRIBAR

Demolicién de trasdosados de yeso laminar, incluyendo perfileria y cuantos materiales la compongan
para dejar el espacio limpio, realizado por medios manuales y/o mecanicos, incluso revestidos o
cualquier acabado superficial incluso p.P. de carpinterias, marcos y premarcos (sin recuperacion y
acopio de hojas) y rodapies, y p.p. de falsos techos, por medios manuales 0 mecanicos, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga sobre camion o contenedor, y con p.P. de medios au-
xiliares y andamiajes. dejando sus bases y cabezales limpios y enrasados en sus planos horizonta-
les entre dependencias incluso medios auxiliares, andamiajes, limpiezas, protecciones necesarias a
base de plasticos, toldos, maderas, etc.

incluso coordinacion con los usos del edificio y realizacién de los trabajos

medida la superficie ejecutada descontando huecos.

1 4,40 3,00 13,20
1 5,00 3,00 15,00

4,00

192,28

769,12
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m2 LEVANTADO Y RETIRA CONDUCTOS Y CHAPAS DE REMATES AUX. MAQUINARIA

Levantado y retirada de conductos y chapas auxiliares de maquinarias a retirar, realizado por medios
manuales y/o mecanicos, incluso incluso anclajes y fijaciones, tomilleria y demés elementos auxilia-
res, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre camidn o contenedor, y con p.P.
de medios auxiliares y andamiajes. dejando sus bases y cabezales limpios y enrasados en sus pla-
nos horizontales entre dependencias incluso medios auxiliares, andamiajes, limpiezas, protecciones
necesarias a base de plasticos, toldos, maderas, efc.

incluso coordinacion con los usos del edificio y realizacién de los trabajos

medida la superficie ejecutada descontando huecos.

1 2,00 4,40
2 1,00 4,40

28,20

35,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G0107

G0108

G0109

G0110

m2 DERRIBO DE ALBANILERIA DE CIERRE

Demolicion de tabiques interiores de ladrillo hueco simple o hueco doble o macizo y/o bloque, reali-
zado por medios manuales y/o mecanicos, incluso revestidos de azulejo, raseos o cualquier acaba-
do superficial incluso p.P. de carpinterias, marcos y premarcos (sin recuperacion y acopio de hojas)
y rodapies, y p.p. de falsos techos, por medios manuales o mecanicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga sobre camién o contenedor, y con p.P. de medios auxiliares y anda-
miajes. dejando sus bases y cabezales limpios y enrasados en sus planos horizontales entre depen-
dencias incluso medios auxiliares, andamiajes, limpiezas, protecciones necesarias a base de plasti-
cos, toldos, maderas, etc.

incluso coordinacion con los usos del edificio y realizacion de los trabajos

medida la superficie ejecutada descontando huecos.

1 4,40 3,00 13,20
1 5,00 3,00 15,00

m2 DERRIBO DE TRASDOSADO DE MUROS EXTERIORES

Demolicion de trasdosados de placas acusticas de corcho, incluyendo perfileria y chapas de remates
perimetrales y cuantos materiales la compongan para dejar el espacio limpio, realizado por medios
manuales y/o mecanicos, incluso revestidos o cualquier acabado superficial incluso p.P. de carpinte-
rias, marcos y premarcos (sin recuperacion y acopio de hojas) y rodapies, y p.p. de falsos techos,
por medios manuales 0 mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre
camion o contenedor, y con p.P. de medios auxiliares y andamiajes. dejando sus bases y cabeza-
les limpios y enrasados en sus planos horizontales entre dependencias incluso medios auxiliares,
andamiajes, limpiezas, protecciones necesarias a base de plasticos, toldos, maderas, etc.

incluso coordinacion con los usos del edificio y realizacion de los trabajos

medida la superficie ejecutada descontando huecos.

1 6,00 3,00 18,00
1 5,00 3,00 15,00

28,20

43,75

1.233,75

ml LEVANTADO DE ZINC Y CHAPAS DE RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUB

Desmontaje de pesebre y/o canalon existente, incluso p.p. de ayudas, medios auxiliares, medidas
de seguridad, limpieza, protecciones,... Incluido clasificacion de residuos, carga y transporte a verte-
dero de los residuos, realizacion del Plan de tratamiento del fibrocemento, desmontaje por personal
autorizado y confinamiento para su traslado a lugar autorizado

Medida como ml de pesebre dejando completamente limpio el soporte.

Viga principal 5,30 530
420 420
4,50 9,00
4,50 9,00
420 8,40
8,00 8,00

Viga perpendicula
Soliveria
Perimetro

_ NN N -

Rastreles ocultos

33,00

35,02

D,66
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ml RETIRADA DE MOBILIARIO DE MADERA

Retirada manual de mobiliario de madera en zona de entrada compuesto por médulos de baldas, para
permitir la ejecucion de la nueva distribucion, comprendiendo su desmontaje previo en caso necesa-
rio, carga, transporte interior y traslado hasta la ubicacion designada por la Propiedad dentro del mis-
mo inmueble 0 emplazamiento indicado.

Incluye: proteccion de elementos que deban conservarse, medios auxiliares necesarios, mano de
obra, herramientas, acopio ordenado en destino y limpieza basica de la zona una vez finalizados los
trabajos.

Medicion: por unidad (ud) de estancia completamente desalojada / o por metro cuadrado (m?) de su-
perficie despejada, segUn criterio de proyecto.

1 1,00

43,90

2512

P77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

G0111 m2 LEVANTADO DE P.P. DE CUBIERTA - TEJA CERAMICA, RASTREL Y TABLERO

Levantado de parte proporcional de cubierta existente compuesta por teja ceramica,

Demoalicién de parte proporcional de cubierta completa formada por cualquier tipo de teja, rastrel y ta-
blero, remates perimetrales de encuentro que pudieran afectar, tipo cubierta y fachada, cubierta y me-
dianera, cubierta y chimeneas etc, remates de impermeabilizacion, chapas perimetrales, telas asfalti-
cas y cuantos elementos, materiales y trabajos sean necesarios hasta dejar la estructura de la mis-
ma completamente vista y en perfectas condiciones para la reparacion de la estructura. Queda inclui-
do la retirada de canalones, pesebres y remates existentes para la recogida de aguas.

Retirada y carga manual y/o mecanica de escombros sobre contenedor con trasnporte a vertedero
autorizado y canon de escombrera.

Medida la superficie en proyeccion horizontal a ejecutar.

1 2,00 3,00 6,00

6,00 1.116,49 6.698,94

TOTAL CAPITULO GO1 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS .......oocvmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13.283,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO G02 HERRERIA Y REMATES DE CHAPA Y ZINC
0201 kg ACERO ESTRUCTURAL PARA APOYOS
(EAF020)
Suministro y montaje de estructura de PERFILES CONFORMADOS de acero galvanizado
S-275-JR con perfiles huecos (redondos, cuadrados o rectangulares) colocados en estructuras espa-
ciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, pletinas, casqui-
llos, despuntes, anclajes quimicos a estructura y DOS manos de imprimacion con pintura de minio
electrolitico. Segiin CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero; UNE-EN 1090-2; y NTE-EAS.
Estructuras de acero: Soportes. Medido el peso nominal..
Pilares 5 2,70 156,60
Cartelas 5 15,00 75,00
Chapas de apoyo 1 0,25 0,25 7,50
Uniones 1 25,00 25,00
Durmientes cabelales 1 450 52,20
1 420 48,72
365,02 8,52 3.109,97
50202 m2 REMATES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA
Suministro y colocacion de chapa de acero galvanizado de de aproximadamente 40 cm. de desarro-
llo aprox., segun criterios de la D.F., en encuentros con paramentos verticales y si fuera necesario
capota de 25cm., con baqueton y babero bajo la teja de 35 cm. todo ello clavado y soldado, inclu-
yendo solapes, remates y conexiones a bajantes, totalmente terminado y rematado. I/limpieza, car-
ga, medios auxiliares, pequefio material y medidas de seguridad. Medida la longitud de bandeleta re-
almente ejecutada.
Perimetro hueco actual 2 4,20 0,60 5,04
2 4,50 0,60 540
Nuevo hueco 2 2,00 0,60 240 o
| [©
2 3,00 0,60 360 Bl
Encuentros 1 5,00 5,00 2 g
OT0o
21,44 15,23 AN| | 326,53
o —
50203 m2 REMATES DE CHAPA DE ZINC CG\JI R
Suministro y colocacion de bandeleta de zinc de aproximadamente 33 cm. y 45 cm. de desarrollo BT
aprox., segun criterios de la D.F., en encuentros con paramentos verticales y si fuera necesario ca- ‘g T
pota de 25cm., con baquetdn y babero bajo la teja de 35 cm. todo ello clavado y soldado, incluyendo £ g
solapes, remates y conexiones a bajantes, totalmente terminado y rematado. I/limpieza, carga, me- g‘ B
dios auxiliares, pequefio material y medidas de seguridad. Medida la longitud de bandeleta realmente ! § §
gjecutada. % §a
Idem Chapa 1 21,44 21,44 g % %
Viga principal 1 530 1,20 6,36 <t ‘g %
Viga perpen 1 420 1,00 420 &~
Soliveria 6 450 0,60 16,20 VISADO
5 2,00 060 6,00 BISATUA
54,20 4790 | 2829 290618
TOTAL CAPITULO G02 HERRERIA Y REMATES DE CHAPA Y ZINC ..........ocooummmrnnssssssssssssssssssssssssssssssssneees §§’§ £®32,68

C%VN




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO G03 ALBANILERIA
G0301 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE POLIESTIIRENO
1 12,00 12,00
12,00 5317 638,04
G0302 m2 RECRECIDO ARMADO DE MORTERO
Recrecido de mortero de cemento de 6 cm. De espesor medio, para posterior colocacion de solados
de gres, pvc y parqué, incluso p.p. de limpieza, replanteo y ayudas, suministro, mano de obra, ni-
velacion, material complementario y medios auxiliares; construido segun nte/rsc. Medida la superfi-
cie ejecutada descontando huecos. Se incluye el relleno de las zonas de tabiques demolidas dején-
dolo a pafio para la colocacion del nuevo acabado.
1 12,00 12,00
12,00 10,03 120,36
G0303 m2 TABIQUE DE LADRILLO
M2. 1/2 asta de ladrillo perforado acustico b-52 o similar de 50db en medianeras secas, himedas,
portal -sala calderas/local comercial, escalera, instalaciones, vivienda-zonas comunes, cuato instala-
ciones-portal, ascensor,... mediante:
levante de media asta de ladrillo perforado acustico, de dimensiones 24x11,5x10 cm., con menos
del 10% de perforacion en tabla, recibido con mortero de cemento ii-z /35a y arena 1/6 con plastifi-
cante, con relleno completo de juntas verticales y horizontales, trabazdn en encuentros de todas las
hiladas y armadura tipo murfor en hilada intermedia, superior e inferior, varillas de agarre a estructura
cada 50 cms., incluso parte proporcional de cargaderos de hormigon, plaquetas, esquinas, replanteo,
aplomado, andamios, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. con p.P. de medios auxiliares y
elementos de seguridad. segtin nte-ptl y nbe-fl/90.
medida la superficie de proyecto deduciendo huecos.
Cierre con almacén 1 1,00 3,00 3,00 =
Cierre con patinillo 1 2,20 3,00 6,60 0| N
fan)
= [N
9,60 35,33 g 3p,17
To)
G0304 m2 TRASDOSADO DE YESO LAMINAR PLACA FOC 13+13 8 2
SN
Cierre con almacén 1 1,00 3,00 3,00 Sf FSA
Cierre con patinillo 1 220 3,00 6,60 o
960 8149 2 518p.30
N| 59
G0305 ml SANEADO DE VIGAS DE MADERA m| ss
Idem Chapa 1 21,44 21,44 ol i
£5
Viga principal 1 5,30 1,20 6,36 LDLI 5 !
Viga perpen 1 4,20 1,00 4,20 g E §
Soliveria 6 450 0,60 16,20 —1 2z
5 2,00 0,60 6,00 VISADO
5420 2815 | BISATYRo5 73
G0306 ml  FORMACION DE SECTORIZACION DE VIGAS DE MADERA 2899 3%
Idem Chapa 1 2144 2144 gog 53
Viga principal 1 5,30 1,20 6,36 383 2%
Viga perpen 1 420 1,00 4,20 %
Soliveria 6 450 060 16,20 8:
5 2,00 0,60 6,00 >
54,20 81,49 4.416,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G0307

G0308

G0309

m2 TRASDOSADO DE YESO LAMINAR 46/13+13

Suministro y montaje de trasdosado con tabique de cartén-yeso autoportante formado por una estruc-
tura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm, entre ellos y canales (elementos horizontales), con tornillos autoperfo-
rantes de acero, a un lado de la cual se atornillan dos placas de 13 mm de espesor dando un ancho
total de tabique terminado de100 mm. i/ replanteo auxiliar, nivelacion y colocacion i/ remates, encin-
tado de esquinas y rincones con cinta de juntas reforzada por lamas de acero, ejecucion de encuen-
tros con techo o falsos techos. i/recibido de canalizaciones y cajas para mecanismos, encintado y
tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado vy listo para pintar o decorar. con p.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad. segun detalle planos. Todo ello segun instrucciones de
puesta en obra del fabricante y de la D.F. medida la superficie ejecutada

1 1,00 3,00 3,00

m2 TABIQUERIA DE YESO LAMINAR 13+13/46/13+13

1 2,50 3,00 7,50

3,00

34,59

103,77

ud PERFORACION DE FORJADO PARA PASOS DE FORJADO

Ejecucion de perforaciones en forjado para pasos de forjado estimados, incluyendo maquinaria y ma-
no de obra necesaria. Se ejecutaran mediante picado de recrecidos y forjados, corte de elementos de
madera existentes y cuantos elementos se encuentren en la zona de actuacién. Se mantendran las
instalaciones existentes (cableados eléctricos y de telecomiunicaciones) sin alterar. Todo ello dejando
el paso perfectamente entubado y sellados los perimetros del mismo con mortero hidréfugo y/o hor-
migon si fuera necesario.

Incluyendo ensacado, retirada de escombro y gestion de residuos.

4 4,00

7,50

11,12

833,40

TOTAL CAPITULO GO3 ALBANILERIA .......ceoooeeeeeeeeeeeseeeesseeeemsseseesssesesssssesssssessassessssssssessssesessssssessssesessasesessase

-

8y 44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO G04 IMPERMEABILIZACION
G0401 ud REVISION DE SUMIDERO DE EPDM
1 1,00
1,00 78,74 78,74
G0402 m2 IMPERMEABILIZACION MEDIANTE POLIUREA

M2 IMPERMEABILIZACION MEMBRANA DE POLIUREA PURA DANOCOAT 250

De tratamiento de impermeabilizacion con sistema de poliurea mediante el siguiente procedimiento:

- Imprimacion de la superficie mediante el suministro y la aplicacion de resina de puente de unién
promotor de adherencia con una dotacién garantizada de 300gr/m2 ACE PRIMERFLEX PLUS, im-
primacién epoxi bicomponente DANOPRIMER EP, segtin humedad, incluyendo si fuera necesario
el espolvoreo de arido de silice para obtener una mayor rugosidad.

- Impermeabilizacion de la superficie mediante la proyeccién de membrana de poliurea pura 100%
solidos DANOCOAT 250 procesada “in situ” a una presion de 2500psi y una temperatura de 70 gra-
dos con tiempo de reaccion menor a 5 segundos con un espesor medio de 2mm. En juntas y ele-
mentos singulares se reforzara la impermeabilizacion con la colocacidn de banda elastica y se au-
mentara en estos puntos el espesor de la membrana. Incluso encuentros con paramentos y uniones
con zonas impermeabilizadas.

- Se incluye el tratamiento y ejecucién de la junta de dilatacion existente.

- Se incluye la impermeabilizacién de los paramentos verticales hasta 25 cm. por encima del suelo
terminado.

- Acabado para la posterior colocacion del material de acabado.

- Angular de remate de acero inoxidable en unidn entre la impermeabilizacion y el canalon.

Medido el m2 en proyeccion horizontal. Realizado todo ello segun indicaciones de la D.F. y el insta-
lador.

1 30,00 30,00 S
1 18,00 0,50 9,00 =
Q8
39,00 20 |2 us,00
—
. 5 O
TOTAL CAPITULO G04 IMPERMEABILIZACION .......cccociuimminrinssmssssmssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssasssssssens 8 g .74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO G05 PINTURA
G0501 ml IGNIFUGADO DE PERFILES DE ACERO :: PINTURA INTUMESCENTE
Formacion de proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante proyeccién neu-
mética de mortero ignifugo o pintura, reaccién al fuego clase A1, segin R.D. 110/2008, en pilares y
vigas, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, incluso p.p. de medios auxiliares,
ayudas, preparacion del soporte en caso necesario, protecciones,... Medido el ml de viga ejecutado.
Pilares 5 2,70 419
Cartelas 5 0,20 0,20 2,00 0,20
Chapas de apoyo 1 0,25 0,25 0,06
Uniones 1 2,00 2,00
Durmientes cabezales 1 450 1,40
1 420 1,30
9,15 24,16 221,06
50502 m2 PINTURA DE INTERIOR EN PARAMENTOS VERTICALES
M2. pintura plastica lisa sobre techos y paredes, con dit y de 12 calidad, previa preparacion del so-
porte, tapado de faltas, plastecido, lijado, una mano de fondo a pistola y dos manos de plastico pro-
yectado con pistola, asi como encintado de zonas a proteger, p.P. de limpieza, andamiaje y medios
auxiliares y elementos de seguridad. medicion superficie que se ejecuta.
1 6,00 4,00 24,00
2 250 4,00 20,00
44,00 8,82 388,08
G0504 m2 PINTURA DE INTEMPERIE
M2. de pintura en fachada de aleros, mural mate transpirable e impermeable e hidrofugante de baja
tension superficial lista al uso a base de polimeros acrilicos en emulsion acuosa y siloxanos color a
elegir, aplicado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 250 a 300 ml/m? segun ficha =
técnica del producto sobre paramentos a base mortero hidraulico de cemento u hormigén o soporte % 8
pintado, p.p. de medios auxiliares, repasos, medios auxiliares. medida la superficie proyecto, des- 2 8
contando huecos. © %)
o
o
1 18,00 4,00 72,00 QA=
Puerta X 0,80 2,00 -1,60 mj [N
EXP FECHA
Tabiques intermedios 2 4,50 1,80 16,20 - DC”A
4 420 1,80 30,24 85
o Sk
116,84 12,47 0 ??5 5,99
. N &3
TOTAL CAPITULO GO5 PINTURA .......cocriercssesssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssassssanes <| 2066,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO G06 CARPINTERIA DE MADERA
G0601 ud PUERTA CORREDERA ESTRATIFICADA
Suministro y colocacion de puerta madera revestida con estratificado, con dimensiones de hoja
aproximadas de 920x2100 mm corredera con apertura segun planos, formada por:
- premarco metalico tipo Scrigno o similar y ancho variable segun el espesor del paramento.
- marco interior de dm macizo, de dimensiones segln planos.
- hoja formada por tablero de dm macizo de 40 mm de espesor.
- jambas laterales de dm macizo enrasadas con el rodapie.
- revestimiento de hoja, marcos y jambas con estratificado, modelo sculpted de formica o similar, co-
lor y textura a definir por la d.F.
la puerta ira equipada con los siguientes herrajes:
- herrajes de colgar
- juego de manillas en | con rosetas en acero inoxidable de tessa abloy serie mare o similar, en hoja
activa.
- topes y frenos en acero inoxidable aisi 304, de 45 mm de diametro y 24 de altura, ref. 564 de oca-
riz o similar.
- cerradura de embutir segun din 18251, tipo tesa serie 2030/40, con cilindro t10p, todo acabado en
niquel.
- amaestramiento segun indicaciones de la D.F.
incluso mecanizacion y alojamiento de mecanismos, preparacion de la puerta para el aloj
1 1,00
1,00 1617,08 ———+6%7,08
50602 ud LEVANTADO DE VENTANA Y COLOCACION DE MARCO g g
Levantado de hojas de ventana exterior de madera, incluyendo retirada de hojas y bisagras a espa- 2 8
cio definido por la propiedad y posterior ejecucion marco de remate de madera similar a la existente, g To)
debidamente fijada. Posterior lijado y barnizado del conjunto asi como sellado de perimetro del hueco. 8 g
1 1,00 @} [N
EXP FECHA
1,00 90,17 [ ] 8¢ 9,17
G0603 ml ENTABLADO VERTICAL DE REMATE EN CORTE DE CUBIERTA %55
N| 59
Suministro y colocacion de entablado de madera de altura suficiente para la cubricion lateral del corte gll 25
de la cubierta, compuesto por listones de refuerzo si fueran necesarios y entablado de madera de = ; g
DM hidréfugo, todo ello clavado al soporte actual. Todo ello incluyendo remates, nivelados y cuantos B 53
trabajos y materiales sean necesarios para dejar la partida peferctamente sujeta y preparada para re- g 2 §
matar. S| £
—| 2%
1 6,00 6,00
6,00 7707 | BISATUAGR 42

TOTAL CAPITULO G06 CARPINTERIA DE MADERA. ....cocosssceurmversssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

céDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO GO07 CARPINTERIA METALICA
G0701 m2 VINILADO DE VIDRIOS INTERIORES

Vinilado de ventanas existentes por especialista rotulista, en material traslucido. Incluyendo remates,
medios auxiliares y cuanto material y mano de obra sea necesario para dejar los espacios debida-
mente divididos.

2 4,00 2,00 16,00

16,00 53,11 849,76
G0702 ud PUERTA EI-60

Puerta batiente simple metalica ei2 60-c5, con dimensiones de hoja de 920x2100 mm, enrasada por
el lado exterior, apertura derecha o izda, tipo RF-2, segun planos, formada por:

- marco autoportante de chapa plegada de acero galvanizado de 1,5 mm cubriendo toda la altura de
la puerta, montado sobre premarco de acero conformado de 2 mm de espesor, incluido en la partida,
tapajuntas, perfil inferior de estanqueidad y accesorios. imprimacion antioxidante aplicada en origen.

- cerco autoportante de chapa plegada de acero galvanizado de 2 mm soldado al marco, con impri-
macion antioxidante aplicada en origen.

- hoja prefabricada a base de doble chapa plegada de acero de 1,2 mm. de espesor, formando cajon,
con relleno de fibra mineral y placas aislantes. imprimacion antioxidante aplicada en origen.

-pintado de marco y hojas con sus 6 lados con esmalte laca sintetico para carpinteria metalica, for-
mado por limpieza y desengrasado de la superficie, mano de imprimacion antioxidante (en origen) y
dos manos a pistola de esmalte sintetico en color y grado de brillo a elegir por la df, diferenciandose
en obra el color de las aplicaciones, con un espesor total 40 micras, incluso remates en obra, encin-
tados, protecciones con plasticos, papel, cartones, etc, limpiezas finales y proteccién de elementos
pintados hasta el final de las obras.

el producto debera poseer etiqueta ecoldgica de la union europea, contenido maximo en cov 130 g/l.

- 3 bisagras de 10 mm de diametro, en acero inoxidable aisi 304.

1 1,00

82026A088]1 |
[27/05/2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G0801

G0802

CAPITULO G08 INSTALACIONES ASOCIADAS
ud TRABAJOS DE ADECUACION DE EQUIPOS PARA EJECUCION

Trabajo completo de desmontaje, adecuacion y reinstalacion de equipos de climatizacién en sala de
magquinas que, tras retirada de cubierta, se considera espacio exterior y requiere recubrimiento de po-
liurea, segun el siguiente detalle:

ELEVACION Y READAPTACION DE 4 EQUIPOS VRV APOYADOS EN SUELO:
Recogida de gas refrigerante con equipo recuperador (almacenamiento parte en equipo y parte en bo-
tellas)

Corte de tuberias frigorificas

Desmontaje y retirada temporal

Suministro y montaje de bancadas metalicas (elevacion 20 cm aprox.)

Reubicacion y nivelacion sobre nuevas bancadas

Soldadura de tramos de tuberia adicionales

Prueba de estanqueidad y vacio

Recarga con gas refrigerante recuperado

Puesta en marcha y verificacion

Certificacion de instalacion

SEPARACION Y RESOPORTACION DE 2 EQUIPOS FIJADOS EN PARED:
Recogida de gas refrigerante

Desmontaje de soportacion existente

Retirada temporal

Suministro y montaje de nueva estructura de soportacion separada de pared
Reinstalacion y fijacion

Reconexion y soldadura de tuberias

Prueba de estanqueidad y vacio

Recarga de gas refrigerante

Puesta en marcha y verificacion

DESMONTAJE Y RETIRADA DE 1 CLIMATIZADORA EN ALMACEN DE LIMPIEZA:
Desconexion eléctrica

Recogida de gas refrigerante (si procede)

Desconexion de tuberias y desagiies

Desmontaje de conductos (si existen)

Desmontaje del equipo

Transporte y entrega en gestor autorizado

Certificado de gestion de residuos

DESMONTAJE Y RETIRADA DE 1 ENFRIADORA EN SALA DE MAQUINAS:
Desconexion eléctrica

Recogida de gas refrigerante

Vaciado de circuito hidraulico

Desconexion de tuberias frigorificas e hidraulicas

Desmontaje del equipo

Transporte y entrega en gestor autorizado

Certificado de gestion de residuos y gases fluorados

INCLUYE: Mano de obra especializada certificada, materiales auxiliares, soldaduras, nitrégeno para

pruebas, gas refrigerante adicional si necesario, bancadas y estructuras metalicas, soportes, ancla-
jes,

medios de elevacion, transporte, gestion de residuos, coordinacion con ofros oficios y medidas de
seguridad. Cumplimiento de Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorificas y normativa de

gases fluorados vigente

B2026A088]1]
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ud LUMINARIA ESTANCA LINEAL

Suministro e instalacion de luminaria estanca NORMALIT DV36 HERMETIC AVANT DV36 o equi-
valente en calidad y precio. Temperatura de color 4000 K. Flujo 3600 Im. Potencia (W) 32,4. IP66.
Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco.IK 08. Horas de vida util L70B10 54.000h. Elipses de
Macadam 3. Angulo de apertura 135. Seguridad fotobiolégica 0, Voltaje 220-240V 50/60Hz. Factor
de potencia 0,95. Clase 1.

1,00

8.316,50

8.316,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 3,00
3,00 43,73 131,19
G0803 ud EXTINTOR POLVO 6 KG ABC
Suministro e instalacion de extintor de polvo polivalente abc de 6 kg de agente extintor y eficacia
21a-113b con presiodn incorporada, valvula de disparo rapido y dispositivo de comprobacion, mané-
metro, manguera reforzada con difusor. Pintado en rojo epoxi-polyester y peana de plastico en la ba-
se. Incluido soporte a pared.
Suministro, instalacion y pruebas.
Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 69,75
1,00 69,75 69,75
TOTAL CAPITULO G08 INSTALACIONES ASOCIADAS .....cemmrrreessssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssees 8.517,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

010201

010301

010302

010303

010304

CAPITULO G09 ASEOS

SUBCAPITULO G0901 DERRIBOS
M2 DEMOLICION DE FALSO TECHO

Demolicion de falso techo de escayola, cartén yeso, placas registrables, o cualquier otro tipo, realiza-
da con medios manuales o mecanicos, con parte proporcional de recogida, seleccion, trituracion, in-
cluso carga manual de escombros sobre camion o contenedor y canon de vertido, incluso medios
auxiliares, andamiaje, limpiezas y protecciones necesarias a base de plasticos, toldos, maderas,
etc. dejando las superficies limpias y preparadas para aplicacion de guarnecido y lucido de yeso o
colocacion de nuevo techo, incluso coordinacion para planificacion y realizacién de los trabajos. Me-
dida la superfice en planta ejecutada descontando huecos. Se incluye la recuperacion de las piezas
modulares para completar los huecos.

1 4,00 4,00

m2 DEMOLICION DE TABIQUERIA

Demolicion de tabiques interiores de ladrillo hueco simple o hueco doble o macizo y/o bloque, reali-
zado por medios manuales y/o mecanicos, incluso revestidos de azulejo, raseos o cualquier acaba-
do superficial incluso p.P. de carpinterias, marcos y premarcos (sin recuperacion y acopio de hojas)
y rodapies, por medios manuales o mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga sobre camién o contenedor, y con p.P. de medios auxiliares y andamiajes. dejando sus ba-
ses y cabezales limpios y enrasados en sus planos horizontales entre dependencias incluso medios
auxiliares, andamiajes, limpiezas, protecciones necesarias a base de plésticos, toldos, maderas, efc.
incluso coordinacion con los usos del edificio y realizacion de los trabajos

medida la superficie ejecutada descontando huecos.

1 1,15 2,50 2,88
1 2,15 2,50 5,38
1 1,00 2,50 2,50

4,00

9,62

38,48

m2 DEMOLICION DE ALICATADOS EN PARAMENTOS

Demolicion de alicatados en paramentos que no se demuelen, comprendiendo también su cemento
cola y raseo de mortero, realizada con medios manuales o0 mecanicos, con parte proporcional de re-
cogida, seleccion, trituracion, carga manual de escombros sobre camién o contenedor, incluso me-
dios auxiliares, andamiaje, limpiezas y protecciones necesarias a base de plasticos, toldos, made-
ras, etc dejando la superficie lista para aplicacion de posterior revestido tipo emplastecido para pintar.
incluso coordinacion con los usos del edificio y realizacién de los trabajos

medida la superficie ejecutada

1 12,00 2,50 30,00

10,76

18,22
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m2 DEMOLICION TABIQUE, Y/O MAMPARA DE PLACA DE YESO LAMINADO

Derribo manual de tabiqueria desmontable a base de perfileria de aluminio 0 madera y placas de ye-
so laminado incluidas las hojas de puerta, sencillas o dobles, e incluidas las ventanas o médulos de
vidrio. incluidas cualquier tipo de canalizacién, mecanismo o accesorio de cualquier tipo de instala-
cién que se encuentre en su interior 0 adosadas al paramento. carga y transporte manual o con me-
dios auxiliares. carga en camién o contenedor

incluso medios auxiliares, andamiajes, limpiezas, protecciones necesarias a base de plasticos, tol-
dos, maderas, etc.

incluso limpieza. totalmente terminado.

incluso coordinacion con los los usos del edificio y realizacion de los trabajos

medida la superifice desmontada

30,00

17,53
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ud DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE MADERA A MANO EN TABIQUES QUE NO SE

Levantado de carpinteria no incluida en tabique a demoler, de cualquier tipo hasta unas dimensiones
maximas de 4 m2, en tabiques, interiores o exteriores, incluidos cercos, hojas, vidrios, herrajes y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o a zona
de acopio, y con p.P. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

incluso medios auxiliares, andamiajes, limpiezas, protecciones necesarias a base de plasticos, tol-
dos, maderas, etc.

medida la unidad ejecutada

1,00

18,23

18,23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
2,00 46,71 93,42
010401 m2 PICADO DE PAVIMENTO DE BALDOSAS

Picado de pavimento de existentes tipo terrazo, baldosa hidraulica o similar, realizada con medios
manuales 0 mecanicos, dejando la superficie limpia con parte proporcional de recogida, seleccién, tri-
turacién, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. incluso medios auxiliares, lim-
piezas, protecciones necesarias a base de plasticos, toldos, maderas, etc.

incluso coordinacion para planificacion y realizacion de los trabajos

medida la superficie en planta ejecutada

1 10,00 10,00
10,00 17,99 179,90
090107 ud RETIRADA DE ELEMENTOS DE ASEO
Retirada de elementos auxiliares de aseo, tales como portarollos, secamanos, espejos, y cuantos
elementos compongan la retirada completa de los elementos existentes para dejar el espacio listo pa-
ra ejecucion. Incluyendo carga y transporte a vertedero.
1 1,00
1,00 47,61 47,61
TOTAL SUBCAPITULO G0901 DERRIBOS .......ccoommmmmmmmrmssssssseeens 1.099,59
SUBCAPITULO G0902 CARPINTERIA Y VIDRIERIA INTERIOR
5090203 UD PUERTA MADERA REVESTIDA CON ESTRATIFICADO, TIPO P-01
Suministro y colocacion de puerta madera revestida con estratificado, con dimensiones de hoja
aproximadas de 920x2100 mm, con apertura segun planos, formada por:
- premarco de madera de 40 mm de grosor y ancho variable segun el espesor del paramento. —
- marco interior de dm macizo, de dimensiones segun planos. 0| |©
ool [N
- hoja formada por tablero de dm macizo de 40 mm de espesor. o g
- jambas laterales de dm macizo enrasadas con el rodapie. 5 )
- revestimiento de hoja, marcos y jambas con estratificado, modelo sculpted de formica o similar, co- 8 2
i N
lor y textura a definir por la d.F. N R
EXP FECHA
. . . . . DATA
la puerta ira equipada con los siguientes herrajes: T sz
- 3 bisagras de 10 mm de diametro, en acero inoxidable aisi 304. o~ %%
- juego de manillas en | con rosetas en acero inoxidable de tessa abloy serie mare o similar, en hoja fE, S g
activa. S| 5%
- tope en acero inoxidable aisi 304, de 45 mm de diametro y 24 de altura, ref. 564 de ocariz o similar. B EE’
- cerradura de embutir segun din 18251, tipo tesa serie 2030/40, con cilindro t10p, todo acabado en 8 3
niquel. X st
- amaestramiento segun indicaciones de la D.F. cosv
VISADO
BISATUA
incluso mecanizacion y alojamiento de mecanismos, preparacién de la puerta para el alojamiento de oo <<
L0z v 2z
los diferentes elementos de seguridad que esten previstos, remates, limpiezas, certificado de calidad e gz g
acorde a la especificacion de la puerta, patillas, anclajes y fijaciones, pasacables de acero inoxida- §§§ 5§§
ble, pequefio material, etc., totalmente instalada y probada, segun planos e indicaciones de la d.F. 88s 253
medida la unidad terminada. %
2 2,00 8:
©)

2,00 1.028,96 2.057,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6090205

6090208

6090211

UD PUERTA MADERA REVESTIDA CON ESTRATIFICADO, TIPO P-03. CORREDER

Suministro y colocacion de puerta madera revestida con estratificado, con dimensiones de hoja
aproximadas de 920x2100 mm corredera con apertura segun planos, formada por:

- premarco metalico tipo Scrigno o similar y ancho variable segun el espesor del paramento.

- marco interior de dm macizo, de dimensiones segun planos.

- hoja formada por tablero de dm macizo de 40 mm de espesor.

- jambas laterales de dm macizo enrasadas con el rodapie.

- revestimiento de hoja, marcos y jambas con estratificado, modelo sculpted de formica o similar, co-
lor y textura a definir por la d.F.

la puerta ira equipada con los siguientes herrajes:

- herrajes de colgar

- juego de manillas en | con rosetas en acero inoxidable de tessa abloy serie mare o similar, en hoja
activa.

- topes y frenos en acero inoxidable aisi 304, de 45 mm de diametro y 24 de altura, ref. 564 de oca-
riz o similar.

- cerradura de embutir segun din 18251, tipo tesa serie 2030/40, con cilindro t10p, todo acabado en
niquel.

- amaestramiento seguin indicaciones de la D.F.

incluso mecanizacion y alojamiento de mecanismos, preparacion de la puerta para el alojamiento de
los diferentes elementos de seguridad que esten previstos, remates, limpiezas, certificado de calidad
acorde a la especificacion de la puerta, patillas, anclajes y fijaciones, pasacables de acero inoxida-
ble, pequefio material, etc., totalmente instalada y probada, segun planos e indicaciones de la d.F.
medida la unidad terminada.

1 1,00

UD CIERRAPUERTAS CON GUIA DESLIZANTE

Suministro y colocacion de cierrapuertas con guia deslizante modelo ct 2200 o similar incluso p.p. de
medios auxiliares, ayudas y limpieza.

1 1,00

1,00

1.162,58

B2026A0881]
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M2 MAMPARA BANOS CON ESTRUCTURA INOX

Suministro e instalacion de mampara de aseo o similar, modulada en altura 2040 mm, fabricada con
tablero compacto fendlico TRESPA de 13 mm de espesor resistente al agua acidos y otros agentes
en color a escoger por la DF, con herrajes de acero inoxidable , pies regulables en altura AISI 316L,
escuadras de union AISI 304, 3 bisagras por puerta AlSI 304, pomos y condena con registro y vi-
sor libre/ocupado AlSI 303, (tubo superior y arranques de aluminio) i/ p.p. de puertas, medios auxi-
liares, ayudas de albafileria y medidas de seguridad y limpieza. Totalmente terminado. Medido el
m2, totalmente terminado y rematado cumpliendo el CTE.

1,00

104,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

6090302

G090303

G090305

G090306

G090307

SUBCAPITULO G0903 TABIQUERIA Y ALBANILERIA
m2 CARTON-YESO 15+15/70/15+15 C/AISLAMIENTO

M2. tabique cartén-yeso en distribuciones interiores de bafios, despachos,...formado por:

suministro y montaje de tabique de cartdn-yeso autoportante formado por una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho a base de montantes (elementos verticales) separa-
dos 400 mm, entre ellos y canales (elementos horizontales), con tornillos autoperforantes de acero, a
cada lado de la cual se atornilla una placa de 15 mm de espesor siendo una de ellas, dando un an-
cho total de tabique terminado de 130 mm. i/ replanteo auxiliar, nivelacion y colocacién.l/realizacion
de mochetas en huecos y remates incluyendo el encintado de esquinas y rincones con cinta de jun-
tas reforzada por lamas de acero, ejecucion de encuentros con techo o falsos techos. ifrecibido de
canalizaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente
terminado y listo para pintar o decorar. con p.P. de medios auxiliares y elementos de seguridad. se-
gun detalle planos. En aseos se colocara placa WR en la zona humeda.

incluso aislamiento interior a base de panel de lana de roca de 60 mm de espesor y 40 kg/m3, colo-
cacion y nivelacién de premarcos de carpinteria de huecos totalmente instalados, aplomados y reci-
bidos a trasdds de fachada y a tabiqueria. se incluye igualmente elementos de dm para sujeccion de
canalizaciones de fontaneria, chapas de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor para sujeccion de
radiadores asi como refuerzos para la colocacén de aparatos sanitarios.

medida la superficie ejecutada descontando huecos.

1 2,00 3,00 6,00
1 1,80 3,00 540

M2 ESTRUCTURA AUXILIAR PARA FIJACION MAMPARAS Y TABIQUES MOVILES

Estructura auxiliar para montaje de las mamparas y tabiques méviles formado por tubos de 80x40
mm. De aluminio y perfil en | de 25 mm. I/ p.p. de medios auxiliares, medidas de seguridad, ayudas
de metalisteria y albafiileria y limpieza. Medida la unidad por m2 totalmente montado y rematado.
Desde la mampara hasta el forjado.

1 2,50 1,50 3,75

11,40

11,12 1.266,77

M2 TRADOSADO

Suministro y montaje de trasdosado con tabique de cartén-yeso autoportante formado por una estruc-
tura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm, entre ellos y canales (elementos horizontales), con tornillos autoperfo-
rantes de acero, a un lado de la cual se atornilla y una placa de 15 mm de espesor dando un ancho
total de tabique terminado de100 mm. i/ replanteo auxiliar, nivelacion y colocacion if remates, encin-
tado de esquinas y rincones con cinta de juntas reforzada por lamas de acero, ejecucién de encuen-
tros con techo o falsos techos. ifrecibido de canalizaciones y cajas para mecanismos, encintado y
tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad. segun detalle planos. Todo ello segun instrucciones de
puesta en obra del fabricante y de la D.F. medida la superficie ejecutada

3,75

49,61

(o)

6,04

27/05/2026
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UD RECIBIDO DE VENT. Y PUERTAS INT

Recibido de premarcos de ventanas y puertas interiores con mortero m-5,5 (1:6), incluso p.p. de lim-
pieza, replanteo y ayudas, aplomado, apertura de huecos para anclajes, pequefio material de apoyo,
remates perimetrales necesarios y medios auxiliares; realizado segun nte-fc y planos de proyecto.
Medida como una unidad toda la carpinteria de la obra

2 2,00

0,00

00

2452 | gisaTuA P
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UD RECIBIDO DE TAPAS REGISTRO

Recibido de premarcos de tapas de registro con mortero m-5,5 (1:6), incluso p.p. de limpieza, replan-
teo y ayudas, apertura de huecos para anclajes, pequefio material de apoyo y medios auxiliares; re-
alizado segun nte-pp y planos de proyecto. Medida la unidad de tapa.

2 2,00

2,00

22,55 45,10

2,00

55,88 111,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G090309

G090313

G090314

G090315

M2 RECRECIDO DE MORTERO CEMENTO 6 CM

Recrecido de mortero de cemento de 6 cm. De espesor medio, para posterior colocacion de solados
de gres, pvc y parqué, incluso p.p. de limpieza, replanteo y ayudas, suministro, mano de obra, ni-
velacion, material complementario y medios auxiliares; construido segun nte/rsc. Medida la superfi-
cie ejecutada descontando huecos. Se incluye el relleno de las zonas de tabiques demolidas dejan-
dolo a pafio para la colocacion del nuevo acabado.

1 12,00 3,00 36,00

M2 APLICACION DE MORTERO AUTONIVELANTE DE 2 CM

Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, Agilia
Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C20 - F3 segun UNE-EN 13813, vertido con mezcla-
dora-bombeadora, sobre suelo existente y posterior aplicacion de liquido de curado incoloro, (0,15
I/m?). Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion de las juntas peri-
metrales de dilatacion. Medida la superficie en planta en proyeccién horizontal descontando huecos.

1 10,00 10,00

36,00

10,03

361,08

PA Ayudas de albaiileria a gremios

Ud. ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de fontaneria y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, ventilacion, ascensores, gas, calefac-
cién, instalacion solar, instalacion de pci,...Consistente en apertura y cierre de rozas, pasos de mu-
ros y forjados (atencion no se pueden perforar elementos estructurales. siempre se consultara y se
solicitara aprobacion de la df), media cafia con mortero de cemento bajo y s/ tuberia, recibido de so-
portes y valvuleria con mortero de cemento en divisiones. todas las tomas de agua y desagiies que-
daran perfectamete fijadas y ancladas a la tabiqueria. cargas y descargas, medios de elevacién y
acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad. medidas todas las ayudas como una unidad.

1 1,00

10,00

1,00

2347

234,70

0,00

PA Macizado de pasos de forjado

Ud. Macizado de pasos de forjado en huecos de instalaciones incluso cortafuegos en patinillos eléc-
tricos, cargas y descargas, medios de elevacién y acopios, etc. ilporcentaje estimado para pequefio
material, medios auxiliares y elementos de seguridad. medidas todas las ayudas como una unidad y
realizado segun indicaciones de la D.F.

1 1,00

1,00

340,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G090401

G090501

G090502

G090503

SUBCAPITULO G09041 REVESTIMIENTOS

APARTADO G0904 SUELOS

M2 SOLADO DE GRES PORCELANICO 30X60 I/ RODAPIE

Solado con baldosas de gres porcelanico |. Perla clase 3 de 30,3x61,3 cm. De bilbu, recibidas con
cemento cola flex duo gris c2te de weber, incluso p.p. de rodapié romo de 9x60 I. Perla, limpieza,
replanteo y ayudas, enlechado, corte, suministros, colocacion, material complementario, rodapié peri-

metral y medios auxiliares; construido segun nte-rsr. Medida la superficie ejecutada descontando
huecos con p.p. de rodapié del mismo material. Modelo HM-LOFT ADZ, Pamesa Ceramica.

1 10,00 10,00

10,00

50,45

TOTAL APARTADO G0904 SUELOS ........coocnmmmirmmrmssssssessssssseens

APARTADO G0905 TECHOS
m2 FALSO TECHO VINILICO DE 60X60 DE 15 MM.

Techo vinilico, de dimensiones 60x60 6 60x120 cm y 15 mm de espesor, color a seleccionar por la
d.f.y cantos vivos, y perfileria suspendida oculta de acero galvanizado con clips de sujeccion.

Con p.p de fajas de carton yeso standard de anchura variable en perimetro, frentes, tabicas y fosea-
dos perimetrales (de media 0,50 y 0,30m respectivamente), de 15 mm. De espesor y canto afinado,
segun une 102023. Los tableros iran atornillados a la estructura con tomilleria autoperforante. Perfiles
primarios (cada 1100 mm) y secundarios (cada 550 mm), en "u" de 60x27x0,6 mm, caballetes, an-
clajes nivelables de unién al forjado (cada 900 mm).a base de varillas roscadas m6 de acero galva-
nizado, perimetro del techo segun especificaciones de la d.f. tratamiento de juntas en dos fases me-
diante pasta de yeso knauf-uniflott o similar. Incluso replanteo, limpieza, nivelacion, ejecucion de an-
gulos, apertura de todo tipo de huecos, pasos de instalaciones y registros, angulares de acero galva-
nizado, bandas de estanqueidad y dilatacion autoadhesivas en uniones, repaso de juntas para perfec-
to acabado pintado, considerando lijado, remates necesarios para acoples de elementos de todo tipo
de instalaciones, pantallas de alumbrado, altavoces, rejillas de aire, etc., de diferentes medidas, re-
mates con paramentos verticales, tabicas, frentes, foseado de dimensiones variables conformado por
perfiles en -z- de aluminio lacado en identico color a la placa segun especificaciones de la d.f. nivela-
do, replanteado y cortes. Construido segun especificaciones de la d.f.

Medida la superficie ejecutada totalmente terminada y rematada en proyeccién horizontal.

1 4,00 4,00

504,50

504,50

B2026A088]1]
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M2 VIGAS CARTON-YESO EN ENCUENTROS

M2. falso techo de carton yeso en viviendas, formado por una placa de cartén yeso, de espesor 15
mm., atornilladas a una doble estructura de chapa galvanizada al mismo nivel formada por perfiles t/c
en dos direcciones cogidos en sus encuentros en cruz con abrazaderas de chapa y sujetos al techo
con tornillos autoperforantes de acero sobre pieza de cuelgue, incluso canal perimetral galvanizado
de 46 mm, i/replanteo auxiliar, nivelacién, nivelacion y recibidos, realizacion de mochetas en huecos
y remates incluyendo el encintado de esquinas y rincones con cinta de juntas reforzada por lamas de
acero, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o decorar. incluso p.P. de tabicas en zonas a definir por la d.F. y aislamiento mediante 5 cms. de fi-
bra de vidrio. segun detalle planos. presentacion previa de documentacién, muestras y aprobacion
del material por parte de la direccion facultativa.

medida la superficie de proyecto que se ejecuta.

1 1,00 1,00
1 2,60 0,50 1,30

4,00

48,29

2X
©
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M2 PINTURA PLASTICA LISA

M2. pintura plastica lisa sobre techos y paredes, con dit y de 12 calidad, previa preparacion del so-
porte, tapado de faltas, plastecido, lijado, una mano de fondo a pistola y dos manos de plastico pro-
yectado con pistola, asi como encintado de zonas a proteger, p.P. de limpieza, andamiaje y medios
auxiliares y elementos de seguridad. medicion superficie que se ejecuta.

1 4,00 4,00
-1 0,60 1,20 0,72
3 0,60 0,60 -1,08

1 1,00

2,30

108,83

250,31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

G090601

G090503

G090504

G090515

4,50

8,82

TOTAL APARTADO G0905 TECHOS............cossrmmmsmsssmssssssssssssnanss

APARTADO G0906 VERTICALES
M2 ALICATADO

M2. alicatado en aseos, kafeleku ejecutado mediante:

suministro y colocacion de azulejo de gres 30x60 cm. aproximadamente, material y color a decidir
por la direccion facultativa, colocado con cemento cola especial para carton-yeso, precio de compra
por el constructor para material puesto en obra 6 ?/m2. (precio de tarifa), incluso cortes y pasatubos
amaquina ajustados a colector de inodoros, desagues, tomas de fontaneria, y tomas de radiadores,
colocacion de cantoneras de aluminio entonadas en esquinas, enlechado, sum y coloc. de rejillas de
aluminio de 20x20 de aluminio, limpieza, etc.

medida la superficie de proyecto que se ejecuta descontando huecos.

Peri 1 12,00
Tabi 2 2,00

2 1,80
Puerta 5 0,80

2,50
2,50
2,50
2,00

30,00
10,00

9,00
-8,00

39,69

483,16

M2 PINTURA PLASTICA LISA

M2. pintura plastica lisa sobre techos y paredes, con dit y de 12 calidad, previa preparacion del so-
porte, tapado de faltas, plastecido, lijado, una mano de fondo a pistola y dos manos de plastico pro-
yectado con pistola, asi como encintado de zonas a proteger, p.P. de limpieza, andamiaje y medios
auxiliares y elementos de seguridad. medicion superficie que se ejecuta.

41,00

41,77

1.712,57

m2 VINILO EN VIDRIOS

Sum. y coloc. de vinilo en bandas de medidas aproximadas de 1,20 m. de ancho de acabado Dax-
ter seguin disefio a definir por la D.F. y la Propiedad. Medido por ml colocado totalmente terminado y
rematado.

0,00

8,82

0,00

m2 ESPEJO VISELADO

Suministro y colocacion de espejo de 6mm viselado y canteado, sobre paramentos existente en so-
porte encolado. Totalmente rematado y alineado al soporte.

1 2,00 1,60 3,20

0,00

53,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SG1.1

5G1.3

SG1.5

5G1.6

SG1.7

5G1.8

5G1.9

SUBCAPITULO G09051 INSTALACIONES
APARTADO SG1 SANEAMIENTO
ud DESINSTALACION, DESMONTAJE Y RETIRADA SANEAMIENTO ASEOS

Desinstalacion, desmontaje y retirada de instalacion de saneamiento de aseos de planta baja, inclu-
yendo inodoros, lavabos y uninarios.

ud DESAGUE LAVABO DIAMETRO 40 MM

Suministro, transporte, instalacién y pruebas de desaguie de lavabo con tuberia de PVC INSONO-
RIZADA modelo TERRAIN INSONORO ECO o similar, de didametro 40 mm, empotrada en pared
con caracteristicas segin Norma UNE-EN 1.329-1, conexionada con adhesivo, diluyente y limpia-
dor, incluso conjunto valvula desagtie PVC sifénica. Incluyendo sifones, accesorios, fijaciones y
elementos de montaje hasta conexionado con tubo de desague troncal.

Incluye la realizacién de la roza, tapado y recibido,conexiones, contratubo, uniones con piezas espe-
ciales y ayudas de albafiileria. Medida la unidad terminada.

1,00

368,97

368,97

ud DESAGUE INODORO DIAMETRO 110 MM

Suministro e instalacién de desague de inodoro con tuberia de PVC INSONORIZADA modelo TE-
RRAIN INSONORO ECO o similar, de diametro 110 mm empotrada en pared con caracteristicas
seguin norma UNE-EN 1329-1, conexionada con adhesivo, dilutente y limpiador. Incluye conjunto
valvula desague PVC sifénica. Incuye sifones, accesorios, fijaciones y elementos de montaje. In-
cluye Incluye la realizacién de la roza, tapado y recibido, conexiones, contratubo, uniones con pie-
zas especiales y ayudas de albafiileria. Medida la unidad terminada.

2,00

98,06

196,12

ml TUBERIA PVC DIAMETRO 40 MM

Suministro e instalacién de tuberia de PYC INSONORIZADA modelo TERRAIN INSONORO
ECO o similar de 40 mm de diametro exterior, segiin UNE EN 1329-1, en instalacién empotrada o
en superficie, incluyendo apertura y tapado de rozas, pp de curvas y manguitos de union de PVC'y
pruebas de estanqueidad.

Se incluye pp de piezas especiales del mismo material, accesorios como manguitos, codos, adapta-
dores, derivaciones, , piezas de acoplamiento y transicion.

2,00

146,82

293,64
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ml TUBERIA PVC DIAMETRO 75 MM

Suministro e instalacion de tuberia de PVC INSONORIZADA modelo TERRAIN INSONORO
ECO o similar de 75 mm de diametro exterior, segiin UNE EN 1329-1, en instalacién empotrada o
en superficie, incluyendo apertura y tapado de rozas, pp de curvas y manguitos de unién de PVC'y
pruebas de estanqueidad.

Se incluye pp de piezas especiales del mismo material, accesorios como manguitos, codos, adapta-
dores, derivaciones, , piezas de acoplamiento y transicion.

3,00

16,11
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ml TUBERIA PVC DIAMETRO 110 MM

Suministro e instalacion de tuberia de PVC INSONORIZADA modelo TERRAIN INSONORO
ECO o similar de 110 mm de diametro exterior, segin UNE EN 1329-1, en instalacién empotrada o
en superficie, incluyendo apertura y tapado de rozas, pp de curvas y manguitos de union de PVC'y
pruebas de estanqueidad.

Se incluye pp de piezas especiales del mismo material, accesorios como manguitos, codos, adapta-
dores, derivaciones, , piezas de acoplamiento y transicion.

1,00

20,73
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ud MANGUITO CORTAFUEGOS EI-120

Suministro e instalacién de manguito cortafuegos en tuberias de evacuacion de fecales en el paso de
sectores de incendio, en tuberias de didmetro superior a 80 mm. Medida la unidad instalada y certifi-
cada, seguin recomendaciones del fabricante.

2,00

26,98

53,96

5,00

67,74

338,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

SG1.10

SG2.BB1

5G2.0

§G2.2

5G2.3

SG2.4

ud CONEXIONADO A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Instalacion y montaje de la conexion de la salida de saneamiento de la nueva red de fecales a la red
de saneamiento existente en techo PB y en techo de sétano. Incluso rotura de tramo, colocacion de
T con derivacion, acoplamiento y conexionado. Replanteo y trazado de los tubos de conexionado.
Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL APARTADO SG1 SANEAMIENTO

APARTADO SG2 FONTANERIA
SUBAPARTADO EAHDD RED DE AFSCH Y ACS
ud DESINSTALACION, DESMONTAJE Y RETIRADA FONTANERIA ASEOS

Desinstalacién, desmontaje y refirada de instalacion de fontaneria de aseos de planta baja.

177,56 177,56

......................................... 1.498,01

ud CONEXIONADO CON TUBO DE AGUA FRIA ACOMETIDA

Trabajos de conexionado con tubo de agua fria existente en aseos a desinstalar para llevar agua fria
ala entrada de los nuevos aseos, kafeleku y office.

Comprende los trabajos de vaciado y llenado y sectorizacion de la red hidraulica, picaje y coloca-
cién de T de derivacion para realizar la nueva salida de agua.

1,00

230,61 230,61

ml TUBERIA AFS/ACS PE-X 18x2,5 mm

Suministro y montaje de tubo de polietileno de alta densidad (HDPE) PE-X, modelo AQUA PIPE de
didmetro 18x2,5 mm de la marca UPONOR o equivalente en calidad y precio. Tuberia fabricada y
certificada segun norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados segun norma UNE
EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, inserciones incorporadas y electrofusion certificado
segun norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas segun RD 140/2003. Para uso
en instalaciones de fontaneria (AFS, ACS) y climatizacion (calefaccién, sistemas agua/agua,
agualaire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, presion admisible de 10 bar. Inclui-
da p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion. Instalado con abrazaderas isofoni-
cas Niron de goma lisa, segtin norma UNE EN 806-4.

Incluye Suministro e instalacion de :

Aislamiento con coquilla autoadhesiva marca Armaflex, modelo AF-1 de espesor segun RITE para
ACS

Unidad de obra totalmente instalada e incluida toda la mano de obra y medios auxiliares necesarios
para su correcto montaje y funcion. Medida la unidad ejecutada.

Lav 2 2,00 4,00
Ino 2 2,00 4,00

1,00

158,86 158,86
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ud PUNTO DE CONSUMO AGUA AFRIA/CALIENTE

Punto de consumo de agua fria 0 agua caliente con tuberias de polietileno de alta densidad PE-X mo-
delo AQUA PIPE de diametro 18x2,5 mm de la marca UPONOR o equivalente en calidad y pre-
cio, con aislamiento tipo coquilla en zonas al aire o corrugado en instalacion empotrada en pared, di-
ferenciado por colores (AFS en azul y ACS en rojo), desde el techo hasta el aparato de consumo.
Incluso pp de conexion a derivacion de aparato. Terminada y sin aparatos sanitarios.
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ud VALVULA DE CORTE 20 mm

Suministro e instalacién de llave de corte por esfera 3/4" (20 mm) de diametro, de laton niquelado,
colocada mediante unién roscada, incluso pp de uniones, soportes, accesorios, ayudas de albafiileria
y pequefio material. Diferenciacion de instalacion por colores (AFCH: azul, ACS: rojo). Probada su
estanqueidad. Medida la unidad totalmente terminada.

4,00

95,58 8,32

=

4,00

49,78 199,12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

§G2.7

IF.5.1.2

IF.5.1.4

5G44502

ud DOCUMENTACION AS-BUILT

La documentacion a entregar incluira, al menos:

- certificado de la instalacion

- certificados de los equipos sometidos a reglamentos especificos

- certificados de calidad del resto de equipamiento (incluyendo tuberia y accesorios)

- documentacion técnica en espafiol de cada equipo

- planos "as built"

- manual de la instalacién

- informes de resultados de las pruebas realizadas a la instalacion (estanqueidad, consumos, efc.).
- listado de repuestos

1,00 475,00

TOTAL SUBAPARTADO EAHDD RED DE AFSCHY ACS..............

SUBAPARTADO SG445 APARATOS SANITARIOS
ud LAVABOS SOBREENCIMERA

Lavabos de porcelana vitrificada, color blanco con semipedestal, modelo SAVOY de la marca LAU-
FEN o equivalente, de dimensiones 65 cm, desagie con rebosadero y tapén automatico de 1 1/4",
enlace y sifén botella de 1 1/4". Incluyendo accesorios, elementos de montaje, juegos de fijacion, ni-
velado, rejuntado, pequefio material y medios auxiliares, y sellado del contorno con silicona acética
fungicida y anti-moho blanca tipo Dow Corning S| 185 sanitario o similar del encuentro entre aparato
y suelo, previa limpieza de la zona con acetona. Totalmente instalado, equipado y en funcionamiento.

2 2,00

475,00

1.627,83

ud INODORO TANQUE SUSPENDIDO

Inodoros con tanque suspendido con cisterna empotrada y mecanismo pulsador doble, de porcelana
vitrificada, modelo MEDA de la marca LAUFEN o similar, color blanco, con tapa y asiento lacados,
instalado mediante sujecién por tornillos de acero inoxidable en tacos de plastico. Incluyendo juego
de mecanismos de doble descarga, nivelado y rejunteo de la base con cemento blanco, accesorios,
elementos de montaje, juegos de fijacion, pequefio material y medios auxiliares, y sellado del contor-
no con silicona acética fungicida y anti-moho blanca tipo Dow Corning Sl 185 sanitario o similar del
encuentro entre aparato y suelo, previa limpieza de la zona con acetona. Totalmente instalado, equi-
pado y en funcionamiento.

2 2,00

2,00 188,00

376,00

B2026A088]1]
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ud ENCIMERA PARA LAVABOS

Encimera para lavabos sobreencimera compuesta de estructura auxiliar de fijacion a tabiqueria y ta-
blero de HPL de Trespa o similar, de 20mm, en color a escoger por la DF, incluyendo copete de 10
cm en encuentro con tabiqueria y faldones frontales de 15 cm. Incluyendo ejecucion de inglete de
uniones, totalmente colocada y sellada debidamente. Encimera de 2m de largo y 65 cm de ancho.

1 1,00

2,00 269,00

Verificable en www.coavn. org/ver icacion
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TOTAL SUBAPARTADO SG445 APARATOS SANITARIOS.............
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

IF.5.2.1

ghdhddd

dusowes

GO9FONSEC

GO9FONPA

$G3.1.1

$G3.1.2

SUBAPARTADO SGDJTT GRIFERIA Y ACCESORIOS

ud GRIFERIA TEMPORIZADA LAVABO

Suministro e instalacion de Griferias temporizada con toma de AFS y ACS de repisa para lavabo
con cartucho ceramico, modelo PRESTO 605 o similar, , desaglie con enlace, ramalillos flexibles y

llaves de regulacion, acabados cromados. Incluyendo aireador ahorro de agua, accesorios y ele-
mentos de montaje. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento

1 1,00

ud PORTARROLLOS

Suministro e instalacién de portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable satinado completamen-
te instalado.

2 2,00

1,00

215,85

215,85

ud DISPENSADOR DE JABON ACERO INOX
Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable completamente instalado.
1 1,00

2,00

98,00

196,00

ud SECAMANOS 1500W FILTRO HEPA

Suministro, colocacion e instalacion de secamanos modelo MO9ACS-FIL de la casa Mediclinics o
similar, de 1500W y filtro HEPA incluido, acabado satinado. Totalmente instalado y en funcionamien-
to.

1,00

89,50

89,50

ud LEVANTADO Y POSTERIOR RECOLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL

1,00

320,00

320,00

1,00

50,00

TOTAL SUBAPARTADO SGDJTT GRIFERIA'Y ACCESORIOS......

TOTAL APARTADO SG2 FONTANERIA

APARTADO SG3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO SG3.1 DETECCION
ud REAPROVECHAMIENTO DETECTOR EXISTENTE

Desinstalacion, almacenaje y reinstalacion de detector de incendios existente en techo o falso techo.

50,00

[1,35

BP026A0881]|
¥27/85/20p6 |

6,66

]

=

]
o
>
1
>

ud DETECTOR ANALOGICO OPTICO

Suministro e instalacion de detector 6ptico de humo analégico inteligente de perfil extraplano con ais-
lador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decadicos. Funciones ldgicas programables
desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita
ver el estado del detector desde cualquier posicidn y micro interruptor activable mediante iman para
realizar un test de funcionamiento local. Compensacion automatica por suciedad. Facilmente des-
montable para su limpieza. Incluye base B501AP, intercambiable con el resto de detectores analégi-
COS.

Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 segun exigencia de la Directiva 89/106/CEE
relativa a los productos de la construccion.

INCLUYE PP DE CABLE 2X1,5-LHR INSTALADO BAJO TUBO FLEXIBLE EMPOTRADO
EN TECHO, PARED O SUELO O BAJO TUBO PVC RIGIDO 20 MM DESDE ULTIMO RE-
GISTRO HASTA EL DETECTOR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES,RACORES, BORNAS, TERMINALES, IDENTIFICACION, SUJECION,
ENHEBRADO, PASAMUROS, CONEXION Y PEQUENO MATERIAL.INCLUSO INSTALA-
CION Y PRUEBAS, CON TODOS LOS MEDIOS, ACCESORIOS Y OPERACIONES NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA'Y
PROBADA.

Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFXI-ISO-OPT.

1,00

46,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

SG3.1.3

$G3.3.1

$G6.B01

5G6.4.5

5G6.4.6

1,00 75,32
ml CABLE LHR 2x1,5 mm2 BAJO TUBO PVC 20 MM

Suministro e instalacion de metro lineal de cable manguera instalado bajo tubo pvc flexible en falso
techo y/o empotrado en pared (incluido en esta partida) desde la central hasta los elementos de in-
cendio (detectores, modulos de control, pulsadores, etc) formado por un par de hilos trenzados y
apantallados con una cubierta con una tensién de aislamiento de 750 V, resistente al fuego, de sec-
cion 2x1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalente. Trenzado de 20 vueltas
por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego segtin UNE 50200. De color
rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego v libre de haldgenos. Aislamiento de silicona. Instalado
en bandeja de cables de sefiales. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes y pequefio
material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR abjo tubo flexible de 20 mm.

75,32

TOTAL SUBAPARTADO SG3.1 DETECCION..........covmmmmssessresssssses

SUBAPARTADO SG3.3 SENALIZACION
ud SENALIZACION FOTOLUMINISCENTE 210x210 mm

Suministro e instalacién de Letrero de sefializacidn en poliestireno fotoluminiscente para pulsadores,
bies, extintores, salidas de emergencia, recorridos de evacuacion, de dimensiones 210mm x 210
mm etc, en zonas comunes segun CTE. Incluso fijaciones. Suministro, instalacién y pruebas. Medi-
da la unidad instalada.

SALIDA DE PLANTAY REC 1 1,00
EVACUACION
1,00

87,10

208,54

25,69

1,00 25,69
TOTAL SUBAPARTADO SG3.3 SENALIZACION .......ooeeeeeeeeeeeene.

TOTAL APARTADO SG3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS......

APARTADO SG6 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO SG6.B0 DESMONTAJES
ud DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICO

Desinstalacion, desmontaje y retirada de la instalacion eléctrica de fuerza y alumbrado de aseos ob-
jeto de reforma.

2p,69
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34,23

1,00 230,61

TOTAL SUBAPARTADO SG6.B0 DESMONTAJES. ..........ccovevevverenns
SUBAPARTADO SG6.4 CABLEADO
ml Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Suministro e instalacion de cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm?2, conductores de cobre clase 5
(flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K, no propagador de incendio y libre de haldgenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente instalado en canalizacién subterra-
nea o tendido en bandeja, probado y funcionando. Incluso pp de piezas especiales, pp de medios au-
xiliares, racores, bornas, terminales, identificacion, sujecion, enhebrado, pasamuros, conexion y pe-
quefio material. Incluso instalacion y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones nece-
sarias para su correcta instalacion. Medida la unidad terminada y probada.

Varios 3 5,00 15,00 15,00

gfvgriffeacion egiaztagarria
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15,00 433
ml Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Suministro e instalacion de cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5mm2, conductores de cobre clase 5
(flexible) de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K, no propagador de incendio y libre de halégenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente instalado en canalizacion subterra-
nea o tendido en bandeja, probado y funcionando. Incluso pp de piezas especiales, pp de medios au-
xiliares, racores, bornas, terminales, identificacion, sujecion, enhebrado, pasamuros, conexion y pe-
quefio material. Incluso instalacién y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones nece-
sarias para su correcta instalacion. Medida la unidad terminada y probada.

Varios 3 5,00 15,00 15,00

64,95

51,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

5G6.5.2

$G6.5.3

5G6.5.5

5G6.5.9

5G6.5.14

TOTAL SUBAPARTADO SG6.4 CABLEADO

SUBAPARTADO SG6.5 MECANISMOS
ud PUNTO DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LUMINARIA INTERIOR 3x1,5mm2

Punto de alimentacion eléctrica a luminaria con cable eléctrico RZ1-K 3x1,5mm2 bajo tubo de pvc ri-
gido de 20 mm en instalacion en superficie desde el registro mas cercano o bajo tubo flexible de 20
mm para instalacion empotrada en pared desde el registro mas cercano hasta la luminaria. Incluye
pp de piezas especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, caja de registro, iden-
tificacion, sujecion, enhebrado, apertura y tapado de rozas, pasamuros, conexion y pequefio mate-
rial. Incluso instalacion y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para
su correcta instalacion. Medida la unidad terminada y probada.

15,00

345 51,75

.................................... 116,70

ud PUNTO DE ALIMENTACION ELECTRICA ENCHUFE/PUESTO TRABAJO 3x2,5mm2

Punto de alimentacién eléctrica a enchufe/puesto de trabajo con cable eléctrico RZ1-K 3x2,5mm2 ba-
jo tubo de pvc rigido de 20 mm en instalacion en superficie desde el registro mas cercano o bajo tubo
flexible de 20 mm para instalacion empotrada en pared desde el registro mas cercano hasta el enchu-
felpuesto de trabajo. Incluye pp de piezas especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, ter-
minales, caja de registro, identificacion, sujecion, enhebrado, apertura y tapado de rozas, pasamuros,
conexién y pequefio material. Incluso instalacion y pruebas, con todos los medios, accesorios y
operaciones necesarias para su correcta instalacion. Medida la unidad terminada y probada.

6,00

35,25 211,50

ud PUNTO DE ALIMENTACION ELECTRICA INTERRUPTOR/CONMUTADOR/DETECTOR

Punto de alimentacion eléctrica a luminaria con cable eléctrico RZ1-K 3x1,5mm2 bajo tubo de pvc ri-
gido de 20 mm en instalacion en superficie desde el registro mas cercano o bajo tubo flexible de 20
mm para instalacién empotrada en pared desde el registro mas cercano hasta el interruptor/conmuta-
dor/pulsador/detector de presencia/sensor de iluminacion 10A. Incluye pp de piezas especiales, pp
de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, caja de registro, identificacion, sujecion, enhebra-
do, apertura y tapado de rozas, pasamuros, conexion y pequefio material. Incluso instalacion y prue-
bas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalacion. Medi-
da la unidad terminada y probada.

2,00

39,49 78,98

B2026A088]1]
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ud BASE DE ENCHUFE SCHUKO 230V 16A ESTANCA IP55

Base de enchufe estanca IP55 para instalacion en superficie con caja de superficie con toma de tierra
lateral, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe siste-
ma schuko con marco, totalmente instalado. Incluso pp de piezas especiales, pp de medios auxilia-
res necesarios, racores, cajas de registro, bornas, terminales, identificacién, sujecion, enhebrado,
pasamuros, conexion y pequefio material. Incluso instalacion, pruebas, con todos los medios acce-
SOrios y operaciones necesarias para su correcta instalacion. Medida la unidad terminada y probada.
Medida la unidad terminada y probada. Incluye realizacién y tapado de roza.

1,00

"

N

28,89 8,89
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ud INTERRUPTOR SENCILLO 10A EMPOTRADO

Suministro e instalacion de interruptor sencillo de 10A en instalacién empotrada en pared, formado por
mecanismo interruptor, tecla y parte proporcional de marco de color blanco de la marca BTICINO
LIGHT o equivalente en calidad y precio en instalacion empotrada. Incluye caja de empotrar en pa-
red. Incluso pp de piezas especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, cajas de empotrar,
terminales, identificacion, sujecion, enhebrado, pasamuros, conexion y pequefio material. Incluso
instalacion y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta
instalacién. Medida la unidad terminada y probada. Incluye realizacion y tapado de roza.

1,00

37,20 7,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5G6.5.19

5G6.6.4

5G6.6.6

5G6.7.3

ud DETECTOR MOVIMIENTO ESTANDAR ON/OFF

Suministro e instalacion de Detector de movimiento para techo programable via mando a distancia.
Un canal para conmutar la iluminacion. Sistema 6ptico de Ulima generacion que detecta hasta al mas
pequefio movimiento. Deteccion ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detectores. Posibili-
dad de conmutacién manual mediante pulsador. Funciones adicionales programables mediante man-
do a distancia (opcional). Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux. Pasillos / Zonas
de paso, Escaleras, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje. Tension de alimentacion: 110 - 240 V
AC 50 / 60 Hz. Dimensiones: SU= @ 106 x 53 mm EM= @ 106 x 63 mm FT= @ 83 x 81 mm.
Consumo tipico: aprox. 0,5 W. Area de deteccion: horizontal 360° (Montaje en techo). Alcance:
méx. @ 10 m transversal méx. @ 6 m frontal méax. @ 4 m Actividad sedentaria. Area de cobertura
(movimiento transversal): 50 m?/ 2,5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./max./recomenda-
da:2m/5m/2,5m. Grado de proteccion/Clase: SU=IP44 | Clase Il EM= P20 / Clase Il FT=
IP23 / Clase Il. Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad.
Canal 1 (control de iluminacién). Potencia de conmutacion: 2300 W, cos Phi =1 1150 VA, cos Phi
=0,5 300 W LED Pico de arranque max. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque max. Ip (200 ps) =
800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto , contacto NA contacto previo de tungsteno. Temporizacion
de apagado: 15 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutacién: 10 - 2000 Lux. Fabricante: B.E.G.
Briick Electronic GmbH. Color: blanco mate, similar RAL9010. Referencia: 92196. Denominacion:
BEG BL2.1. Suministro, instalacién y puesta en marcha.

3,00 59,63 178,89

TOTAL SUBAPARTADO SG6.5 MECANISMOS...........coouremsesanarsans 557,14

SUBAPARTADO SG6.6 ALUMBRADO NORMAL
ud DOWNLIGHT 21W

Suministro e instalacién de Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranquea-
do. NEXIA HOLP o equivalente en calidad y precio. Temperatura de color ajustable
2700/3000/4000K (3CCT). indice de proteccion: IP54. Potencia 21W / Acabado blanco. Altura de
montaje reducida. CRI80. Tiempo de vida: 50.000h L80B20. Garantia: 5 afios. Voltaje: 230V. Flicker
<7%. McAdam: 4 pasos.

ud DOWNLIGHT 3,5W

Suministro e instalacién de Downlight BENEITO FAURE 4299 - NANO Pulsar o equivalente en
calidad y precio. Potencia 3,5W Temperatura de color 4000K. Angulo de apertura 30°. Flujo luminoso
200 Lumen. Indice de proteccion IP65. Eficacia Luminica 57 Lm/W. CRI >80. Horas de Vida.
30.000h.

2,00 57,51
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TOTAL SUBAPARTADO SG6.6 ALUMBRADO NORMAL................

SUBAPARTADO SG6.7 ALUMBRADO EMERGENCIA

ud EMERGENCIA VSSE 205 LM IP65

Suministro e instalacion de luminaria NORMALUX Alumbrado de Emergencia: ViA R. Referencia:
VSSE o equivalente en calidad y precio. Limenes 205 Im. Autonomia (h) 1h. Modo de funciona-
miento: No permanente. IP: 65. IK: 04. Dispersion extensiva antipanico. Acabado: Blanco. Carcasa

de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Ma-
nufacturado seguin la normativa UNE 60598-2-22.

3 3,00

4,00 28,89
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TOTAL SUBAPARTADO SG6.7 ALUMBRADO EMERGENCIA ...... 264,75

TOTAL APARTADO SG6 ELECTRICIDAD

........................................ 1.399,78



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

5G7.1.4.2

5G7.1.1.5

$G07201

APARTADO SG7 CLIMATIZACION Y VENTILACION
SUBAPARTADO SG7.1 VENTILACION
m2 CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA 0,8 MM

Suministro e instalacién de conducto rectangular realizado en chapa de acero de 0,8 mm de espesor,
galvanizada en caliente por inmersion; con caracteristicas, dimensiones y montaje, segiin normas
UNE-EN 1.505, 1.506 y 1.507 y caracteristicas de resistencia al fuego E300 60; con trazado y di-
mensiones segun planos. Incluso parte proporcional de elementos de union, curvas, derivaciones,
reducciones, ampliaciones, elementos de fijacion, registros, alambres deflectores, accesorios, piezas
especiales, uniones a equipos, plenums, ampliaciones, reducciones, soportes, accesorios, elemen-
tos de montaje, pequefio material y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

20x20 2 1,50 3,00

ud EXTRACTOR EN FALSO TECHO

Extractor de aire para bafio, compuesto por ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, con velocidad
de 2.100 r.p.m., potencia méxima de 8 W'y caudal de descarga libre de 95 m%h. Nivel de presién
sonora 26,5 dBA.

Equipo de dimensiones 158 x 109 x 158 mm, con didmetro de salida de 100 mm, acabado en color
blanco.

Motor con rodamientos de bolas, apto para alimentacién monofasica de 230 V'y 50 Hz, equipado
con piloto indicador de accion y compuerta antirretorno.

Incluye accesorios, elementos de fijacion y pequefio material necesario para su correcta instalacion
EXT 1 1,00

3,00 34,85

104,55

TOTAL SUBAPARTADO SG7.1 VENTILACION ......ooovrrssseerersssnsnes

SUBAPARTADO SG7.2 CALEFACCION
ud LEVANTADO Y POSTERIOR RECOLOCACION DE RADIADOR

Levantado y posterior recolocacion de radiador de agua existente, incluyendo vaciado del circuito y
posterior llenado.

1 1,00

104,78
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TOTAL SUBAPARTADO SG7.2 CALEFACCION........coooosserrrerressses

TOTAL APARTADO SG7 CLIMATIZACION Y VENTILACION..........

TOTAL SUBCAPITULO G09051 INSTALACIONES.....cccssserrrrrrrses

TOTAL CAPITULO G09 ASEODS ...coovvvvrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CC CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 1204 ESTRUCTURA METALICA
120401 ud Ensayo no destructivo de SOLDADURA Liquidos Penetrantes
Ensayo no destructivo de SOLDADURA a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica co-
rrespondiente, sobre una unién soldada en estructura metalica, mediante liquidos penetrantes para la
determinacion de las imperfecciones superficiales de la union, segin UNE-EN 571-1. Incluso des-
plazamiento a obra e informe de resultados.
1,00 291,47 291,47
TOTAL SUBCAPITULO 1204 ESTRUCTURA METALICA ............... 291,47
SUBCAPITULO CAP_18 FACHADAS Y CUBIERTAS
501802 UD PRUEBA DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN CUBIERTAS
Prueba de estanqueidad al agua en cubiertas seguin normativa vigente.
Cubierta patio 1 1,00
Cubierta 1 1,00
2,00 797,48 1.594,96
TOTAL SUBCAPITULO CAP_18 FACHADAS Y CUBIERTAS ........ 1.594,96
TOTAL CAPITULO CC CONTROL DE CALIDAD .......c.cervesrsessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 1.886,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

040101

040201

040202

040203

040204

CAPITULO GDR GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 0401 RETIRADA DE CODIGO LER 17.05..04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
Tm RETIRADA DE CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
(Orden MAM/304/2002) por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV,
de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, a vertedero autorizado situado, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos, documentacion justificativa de
IKS eem seguin Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Con-
trol), asi como otros certificados, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el
volumen esponjado.

GdR

0,00 74,88 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 0401 RETIRADA DE CODIGO LER
SUBCAPITULO 0402 RETIRADA RCD: NATURALEZA NO PETREA
t RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.03.02 MEZCLA BITUMINOSAS

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIE-
NEN ALQUITRAN DE HULLA <10% (Orden MAM/304/2002) por gestor autorizado por el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, trata-
da en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos, docu-
mentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documen-
tos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, transporte a planta, descarga y ca-
non de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.03.02 1 0,300 0,300

0,30 75,68 22,70

t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.02.01 MADERA

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA (Orden MAM/304/2002) por gestor au-
torizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012
de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos, documentacion justificativa de IKS eem segutin Decreto 183/2012, de 25 de septiem-
bre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.02.01 1 1,000 1,000

B2026A088]1]
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1,00 69,26

D

B,26
t RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.02.02 VIDRIO

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) por gestor autori-
zado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de,
26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes admi-
nistrativos, documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, transporte a plan- VISADO
ta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada. BISATUA

LER 17.02.02 1 0,010 0,010

Verificable en www.coavn. org/v rificacio
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t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO (Orden MAM/304/2002) por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes administrativos, documentacién justificativa de IKS eem seguin Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, trans-
porte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.02.03 1 1,000 1,000

C%VN

1,00 71,68 71,68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

040205

040206

040207

040301

040302

040303

t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS

Retirada de residuo con CODIGOLER 17.04.07 METALES MEZCLADOS (Orden
MAM/304/2002) por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de
distintos formatos. Incluye costes administrativos, documentacion justificativa de IKS eem segtin De-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.04.07 1 5,000 5,000

t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTON

Retirada de residuo con CODIGOLER LER 03.03.08 PAPEL-CARTON (Orden MAM/304/2002)
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el De-
creto 112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. In-
cluye costes administrativos, documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de
25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 03.03.08 1 0,500 0,500

5,00

130,38

651,90

t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.08.02 MAT. COST. DE YESO

Retirada de residuo con CODIGOLER LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCION A PAR-
TIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN CODIGO 17.08.01 (Orden
MAM/304/2002) por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de
distintos formatos. Incluye costes administrativos, documentacion justificativa de IKS eem segtn De-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 03.03.08 1 10,000 10,000

0,50

81,63

40,82

10,00

63,10

TOTAL SUBCAPITULO 0402 RETIRADA RCD: NATURALEZA

SUBCAPITULO 0403 RETIRADA RCD: NATURALEZA PETREA
t RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON (Orden MAM/304/2002) por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes administrativos, documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, trans-
porte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.01.01 1 2,000 2,000

31,00
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"

Verificable en www.coavn. org/ver\ficacio
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

140ED5412B2

o}
@
<

/p5/p026 |

2

@
=
]
-
m
o
I
>

t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.01.03 CERAMICOS

Retirada de residuo con CODIGO LER 17.01.03 CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes administrativos, documentacién justificativa de IKS eem seguin Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, trans-
porte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.01.03 1 1,00 1,00

2,00

59,97
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t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 17.09.04 OTROS RESIDUOS DE CONST.

Retirada de residuo con CODIGOLER LER 17.09.04 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUC-
CION Y DEMOLICION (Orden MAM/304/2002) por gestor autorizado por el Departamento de
Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos, documentacion justi-
ficativa de IKS eem segUin Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y Control), asi como otros certificados, carga, fransporte a planta, descarga y canon de ges-
tion. Medida la tonelada gestionada.

1,00

59,97

59,97



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LER 17.09.04 1 1,000
1,00 59,97 59,97
TOTAL SUBCAPITULO 0403 RETIRADA RCD: NATURALEZA 239,88
SUBCAPITULO 0404 RETIRADA RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
040401 t RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 20.03.01 BASURAS OPERARIOS

Retirada de residuo con CODIGOLER LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPE-
RARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden
MAM/304/2002) por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de
distintos formatos. Incluye costes administrativos, documentacion justificativa de IKS eem segtn De-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 20.03.01 1 4,65 4,65
4,65 1.611,23

4,65 346,50 1.611,23
040402 t  RETIRADA RESIDUO CODIGO LER 170903 OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

Retirada de residuo con CODIGOLER LER 17.06.05* MATERIALES DE CONSTRUCCION
CON FIBROCEMENTO y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS LER 170903 por gestor autori-
zado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de,
26 de junio, tratada en planta, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes admi-
nistrativos, documentacion justificativa de IKS eem seglin Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados, carga, transporte a plan-
ta, descarga y canon de gestion. Medida la tonelada gestionada.

LER 17.09.03* 1 2,400 2,400

2,40 685,65

TOTAL SUBCAPITULO 0404 RETIRADA RCD:

TOTAL CAPITULO GDR GESTION DE RESIDUOS........ccooumeeeeeeeeesseeeesssesssssesssssssssssssssssssssssesssesssssessssssssssane

B202dA0881]
~

]
=
]
£
m
o]
I
>

"

Verificable en www.coavn. org/ver\ficacio
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

140ED5412B2

o}
@
<

ICIAL
CTOS
1ZIALA

Lo I

BIZKAIA

o
g
F
z
<)
o
?
2
s

COLEGIO O
DE ARQUIT
ELKARGO O

C%VN




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 0501 INSTALACIONES DE BIENESTAR
050101 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijlada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 1,00

1,00 18,62 18,62
050102 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad
y para 10 atmésferas de presion méxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexién, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

1,00 134,17 134,17
050103 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigdn en masa H-150, sin incluir formacién del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 119,46 1D,46

050104 ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.

1 1,00

32026A088]1
D7/05/2026

1,00 50,77 0,77
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050105 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
501., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de
vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con
capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-
beria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modu-
lo con camién gria. Segun R.D. 486/97.
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3,00 95,55 6,65
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050106 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camion grdia. Segin R.D. 486/97.

C%VN

3 3,00

3,00 159,36 478,08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio
de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,
y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién
eléctrica 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-
to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del méddulo con
camion griia. Segun R.D. 486/97.

3 3,00

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automati-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con camion grua. Segun R.D. 486/97.

3 3,00

3,00

159,25

47775

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
4 4,00

3,00

160,04

B2026A0881

D7/05/2026

80,12

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
1 1,00

4,00

10,44
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1,76

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

1,00

4547

Verificable en wwwicoavn. org/ver\ficaciom
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b.47

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabén de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amor-
tizable en 3 usos).

1 1,00

1,00

22,57
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ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

4 400

1,00

40,09

4

Cq

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
2 2,00

4,00

73,76

295,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 221,94 443,88
050115 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
2 2,00
2,00 119,55 239,10
050116 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2 2,00
2,00 66,92 133,84
050117 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00
1,00 104,76 104,76
050119 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
3 3,00
3,00 61,53 184,59
TOTAL SUBCAPITULO 0501 INSTALACIONES DE BIENESTAR . 3.596,72
SUBCAPITULO 0502 SENALIZACION
05021 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. —
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje. s/ | |©
ool [N
R.D. 485/97. ol o
20 20,00 g Q
i QLR
@]
20,00 5,26 N EOS,ZO
) ) n| N
050207 ud PLACA SENALIZACION RIESGO B FEchA
Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- [ ] ‘g T
ble en 3 usos, incluso colocacidn y desmontaje. s/ R.D. 485/97. £g
| 58
2 2,00 Qg5
N
200 1319 ||| 1% 238
~ =13
TOTAL SUBCAPITULO 0502 SENALIZACION..........cooenrememensennense S| £131,58
< s
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 0503 PROTECCIONES COLECTIVAS
050301 m. ALQUILER VALLA CHAPA METALICA
Alguiler m. de valla metélica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con proteccion
de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., con-
siderando un tiempo minimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de pies de hormigén, montaje y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.
20 20,00
20,00 20,04 400,80
050303 Ud PUERTA PEATONAL DE ACCESO A LA OBRA
Puerta peatonal metalica abatible de acceso a la obra con una hoja de 0,90 m x 2 m. de altura para
paso de personas incluso cerradura, soportes, cimentacion apoyos,... Incluye montaje, conserva-
cién durante la obra y posterior desmontaje, remantando el firme una vez desmontada.s/ R.D. 486/97
1 1,00
1,00 205,61 205,61
050304 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 75,09 75,09
TOTAL SUBCAPITULO 0503 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 681,50
SUBCAPITULO 0504 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
050401 ud CASCO DE SEGURIDAD —
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. © g
Sllo
4 4,00 P Q
O
4,00 2,69 N o|1p76
o <
050402 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR cg\Jl R
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacidn en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi- i Baik
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. @
1 1,00 ~ % %
1,00 027 ||| 58 pr
S
050403 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS B §§
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica- 8 5
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. A 5%
1 1,00 -
VISADOQ
1,00 162 | BISATUA 162
050404 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2890 52
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. E%g %é% £
773197 y RD. 1407/92.
4 4,00
=
4,00 3,96 ék‘ 5,84
050405 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 0,90 3,60
050406 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4 4,00

44 N

AA QQ



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
050407 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 4,94 19,76
050408 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccién lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
4 4,00
4,00 37 14,84
050409 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 400
4,00 13,46 53,84
050410 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 12,13 24,26
050411 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. g g
1 1,00 2 E
1,00 4,94 g g #,94
050412 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC. 8 ?
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 33 Fr%
4 4,00 HEE
4,00 13 || o ;D; 540
050413 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE g gg
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. S %é
4 400 g 5
Ts
4,00 1,35 — 2% 540
050414 ud PAR GUANTES SOLDADOR VISADO
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. BISATUA
1407/92. croo s
1 1,00 ggg Eg% g
1,00 134 | GiilE hm
050415 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. %
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amorti- §:
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 17,49 17,49
050416 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1 1,00
1,00 3,14 3,14
TOTAL SUBCAPITULO 0504 EQUIPOS DE PROTECCION 227,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD ....oovvvreseeeseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 4.637,18
TOTAL .ottt s RSB R SRR AR SRR SRR RS R R s R 73.738,18
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