Entidad contratante: Ayuntamiento de Atxondo.
Departamento gestor: Area Técnica.

Tipo de expediente: Confratacion administrativa.
Tipo de contrato: Obra.

Objeto de la obra: Ejecucion de las obras del Proyecto de Ejecucion de
Vestuarios en el Frontdn de Atxondo.

Tipo de procedimiento: Abierto simplificado con una pluralidad de criterios de
adjudicacion.

Tipo de tramitacién: Ordinaria.
Ano de expediente: 2026.

Tipo de documento: Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

OBRAS DE EJECUCION DE LOS VESTUARIOS EN EL FRONTON DE ATXONDO

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR
Entidad contratante Ayuntamiento de Atxondo
Organo de confratacion Pleno Municipal
Mesa de contratacion. Elrégimen | Presidente: Dona Eneritz Agirre Armendia
de funcionamiento de la Mesa | (Alcaldesa) o quien le sustituya.
de Contratacion es el regulado | Vocales: Don  Asier Boto Novoa
en la Ley 9/2017 vy sus | (Arquitecto) o quien le sustituya y Dona
disposiciones de desarrollo, sin | Olga Bolinaga Santisteban (Secretario-
perjuicio de lo dispuesto en la Ley | Interventora) o quien le sustituya.
40/2015 en relacion con los | Secretario de la Mesa: Dona Olga
organos colegiados. La Mesa | Bolinaga Santisteban o quien le sustituya
funcionard en sesiones
presenciales o telemdticas

Servicio gestor Urbanismo
Responsable del contrato Arguitecto Municipal del Ayuntamiento
de Atxondo

Perfil de contratante: www.atxondo.eus y www.contratacion.euskadi.eus
Direccion del érgano de contratacion: Plaza de los Fueros, num. 1, C.P.
48291, Atxondo - Bizkaia

Correo electronico del érgano de contratacion : info@atxondo.eus
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B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ref. de expediente Tipo de contrato Obras

Tipo de Abierto Hgm:lgz:gg Ordinaria

procedimiento simplificado .. No
anticipada

Forma de presentacion de ofertas: Electronica

Cabe recurso especial en materia de contrataciéon: No

Contrato sujeto a una regulacion armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucién de las obras definidas
en el Proyecto de Ejecucion de Vestuarios en el Fronton de Atxondo (Bizkaia),
redactado por el arquitecto D. Eduardo Landia Ormaetxea por encargo del
Ayuntamiento de Atxondo y aprobado por el drgano municipal competente.

Las obras tienen por finalidad la construccion de un edificio destinado a
vestuarios para dar servicio al frontdbn municipal de Apatamonasterio,
incluyendo los espacios e instalaciones previstos en el proyecto, asi como
todas las actuaciones necesarias para su correcta ejecucion, completa
terminacion y puesta en servicio.

El contrato comprende la ejecucién de todas las unidades de obra definidas
en el Proyecto de Ejecucion, incluyendo, entre ofras, las siguientes
actuaciones:

e Demoliciones y actuaciones previas.

e Movimiento de tierras y cimentacion.

e Estructura.

e Cerramientos, cubiertas y carpinterias.

e Albanileria, revestimientos y acabados.

e Instalaciones de saneamiento, fontaneria, electricidad, iluminacién,
ventilacion y demds instalaciones previstas en el proyecto.

e Equipamiento fijo incorporado a la edificacion.

e Gestion de los residuos de consfruccion y demolicion.

e Medidas de seguridad y salud.

o Conftrol de calidad.

e Legalizacién de las instalaciones cuando resulte preceptiva.

e Documentacion final de obra y cuantas actuaciones resulten
necesarias para la correcta recepcion y puesta en servicio de las
obras.

El contrato comprende igualmente la ejecucidon de todas las actuaciones
auxiliares necesarias para la correcta realizacion de las obras, incluyendo los
medios personales y materiales, maquinaria, instalaciones provisionales,
medios auxiliares, suministros, ensayos, controles de calidad, medidas de
seguridad y salud, gestion de residuos, limpieza final de la obra y cuantas
prestaciones resulten necesarias para la completa terminacion, recepcion y
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puesta en servicio de la actuacion, de conformidad con el Proyecto de
Ejecucion, la normativa técnica aplicable y las reglas de la buena practica
constructiva.

El Proyecto de Ejecucion tendrd la consideracion de Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato. En caso de contradiccion entre el presente Pliego de
Clausulas  Administrativas  Partficulares 'y el Proyecto de Ejecucion,
prevalecerd lo dispuesto en el presente Pliego respecto de las condiciones
administrativas y contractuales, correspondiendo al Proyecto de Ejecucién la
definicion de las prescripciones técnicas de las obras.

Formardn parte integrante del contrato:

e El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

e ElProyecto de Ejecucion.

e La oferta presentada por el adjudicatario y aceptada por el érgano
de confratacion.

e El documento administrativo de formalizacion del contrato.

e Los demds documentos que, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, tengan cardcter

contractual.
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Presupuesto base de Tipo de IVA: 21% Presupuesto base de
licitacion, IVA excluido: Cuantia de IVA: licitacion IVA incluido:
213.813,73 euros 44.900,88 euros 258.714,61 euros

Aplicacion presupuestaria: 3421.623020

Sistema de determinacion del precio: mediante precios unitarios, conforme
a las mediciones y presupuesto contenidos en el Proyecto de Ejecucion
correspondientes a las actuaciones objeto de la presente licitacion.

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacién (IVA excluido) 213.813,73 euros
Importe de las modificaciones previstas (IVA No procede
excluido)

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) No procede
Importe de las primas pagaderas a licitadores (IVA No procede
excluido)

Prorroga (IVA excluido) No procede
VALOR ESTIMADO TOTAL 213.813,73 euros

F. REGIMEN DE FINANCIACION

Ayuntamiento de Atxondo 100%

G. ANUALIDADES

Ejercicios A cargo del Ayto. de Atxondo TOTAL

2026 100 % 258.714,61 euros
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H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA J. PLAZO DE GARANTIA
Cuatro (4) meses No Un (1) ano
K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No procede

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
Ver cldusula 20
M. REVISION DE PRECIOS
No procede
N. GARANTIAS

PROVISIONAL: No procede Asciende al 0 %
DEFINITIVA: Si Asciende al 5 %

COMPLEMENTARIA: No procede Asciende al 0 %
N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Ver cldusula 8
O. SUBROGACION
No procede
P. SUBCONTRATACION
Ver cldusula 22
Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
No procede
R. DATOS DE FACTURACION
Enfidad contratante | Ayuntamiento de Atxondo, CIF num. P4811300E
Organo de contfratacion Pleno Codigo DIR3 | LO148091
Organo con competencias en | Intervencién Codigo DIR3 | LO148091

materia de contabilidad
Destinatario de la prestacion

Ayuntamiento | Cédigo DIR3 | LO148091

Pagina 4 de 58



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO
DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON UNA
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION
ORDINARIA

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcion del objeto del contrato: Ejecucion de las obras correspondientes

al siguiente proyecto de ejecucion:

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras
definidas en el Proyecto de Ejecucion de Vestuarios en el Frontén de
Atxondo (Bizkaia), redactado por el arquitecto D. Eduardo Landia
Ormaetxea, por encargo del Ayuntamiento de Atxondo. Las obras
Objeto  comprenden la ejecucion de todas las unidades de obra,
instalaciones y trabajos auxiliares definidos en el Proyecto de
Ejecucion, con el alcance, condiciones técnicas, mediciones vy
presupuesto que en él se establecen, hasta su completa

terminacion, recepcion y puesta en servicio.

Autor del proyecto Titulacién Presupuesto

Eduardo Landia

Ormaetxea Arquitecto 258.714,61 euros (IVAincl.)

La actuaciéon proyectada tiene por objeto la construccion de un edificio
destinado a vestuarios para dar servicio al frontdn municipal de
Apatamonasterio, incluyendo los espacios, instalaciones y demds elementos
definidos en el Proyecto de Ejecuciéon, con el fin de dotar a la instalacion
deporfiva de los servicios complementarios necesarios para su adecuado

funcionamiento.
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El presente contrato tiene la calificaciéon de contrato administrativo de obras,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 12, 13y 25 de la Ley 9/2017, de

8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato: No procede (debidamente

justificado en el expediente administrativo).

1.3 Cédigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato.

Codigo CPV Descripcion Cardcter
452129200-8 Trobops de construccidn de instalaciones | Principal
deportivas
45210000-2 |Trabajos de construccion de inmuebles Complementario
45300000-0 |Trabajos de instalacion en edificios Complementario

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de confrato serd el procedimiento abierto
simplificado, en el que todo empresario interesado podrd presentar una
proposicion, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato
con los licitadores. La adjudicaciéon del contrato se realizard utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicaciéon en base a la mejor relacion calidad-

precio de conformidad con lo que se establece en la cldusula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de ofros
medios de publicidad, el Ayuntamiento de Atxondo cuenta con el Perfil de
Contratante al que se tendrd acceso segun las especificaciones que se regulan

en la pagina web siguiente:
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www.atxondo.eus y www.contratacion.euskadi.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitacién y Valor Estimado del

contrato

A la vista del presupuesto recogido en el Proyecto de Ejecucion de Vestuarios
en el Frontén de Atxondo (Bizkaia), el presupuesto base de licitacion del
presente contrato asciende a DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TRECE
FUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (213.813,73 €), IVA excluido, mds
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS (44.900,88 €), correspondientes al Impuesto sobre el Valor Ahadido
(21 %), lo que supone un presupuesto base de licitacion de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS (258.714,61 €), IVA incluido.

El presupuesto comprende la totalidad de las unidades de obra definidas en el
Proyecto de Ejecucién, incluyendo todas las actuaciones, medios auxiliares,
instalaciones provisionales, controles de calidad, ensayos, medidas de
seguridad vy salud, gestion de residuos y demds trabajos necesarios para la
completa ejecucion, terminacion y puesta en servicio de las obras, de
conformidad con las determinaciones del citado proyecto.

Los costes directos e indirectos, 1os gastos generales, el beneficio industrial y los
demds conceptos econdmicos considerados para la determinacion del
presupuesto base de licitaciéon son los recogidos en el presupuesto del Proyecto
de Ejecucion.

El sistema de determinacion del precio del contrato serd el de precios unitarios,
conforme a las mediciones y al presupuesto contenidos en el Proyecto de
Ejecucion.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, asciende a 213.813,73 €, y el valor estimado del contrato

asciende igualmente a 213.813,73 €, al no preverse prorrogas, modificaciones
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contfractuales previstas, opciones eventuales, primas o pagos a los licitadores ni

otros conceptos que deban computarse para su determinacion.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del presente contrato se abonardn con cargo a

la siguiente aplicacion presupuestaria:

Anualidades Aplicacion presupuestaria Importe
2026 3421.623020 258.714,61 euros

El contrato se abonard con cargo a la aplicacién arriba indicada del

presupuesto municipal, en la que existe el crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios

No cabe.
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CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucion y lugar de ejecucion serd:

Lote Plazo de ejecucion Emplazamiento
Unico Cuatro (4) meses Frontén municipal de Atxondo, situado en la
Plaza de los Fueros, Apatamonasterio,

municipio de Atxondo (Bizkaia)

El inicio del plazo de ejecucidon del confrato comenzard con el acta de
comprobaciéon del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato,
gue no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
caso excepcional justificado, el servicio de la Administracién encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del

replanteo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de confratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y

técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de

prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Regqistro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Sector PUblico acredita, a tenor de lo en él reflejado v salvo prueba en contrario,

las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,

solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demds
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circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PuUblico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Autdnoma, en la fecha final de presentacion de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también
se considerard admisible la proposicion del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con
la documentaciéon preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentaciéon de las ofertas. La acreditacion de esta
circunstancia tendrd lugar mediante la aportacién del acuse de recibo de la
solicitud emitida por el correspondiente Registro y de una declaracion
responsable de haber aportado la documentacién preceptiva y de no haber

recibido requerimiento de subsanacion.

2. La solvencia de la empresa:

2.1 La solvencia econdmica y financiera de la empresa deberd acreditarse por

el siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al
gue se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucién o de inicio de actividades
del empresario y de presentacién de las ofertas por importe igual o superior a
213.813,73 euros.
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por

el Registro Mercantil.

2.2. La solvencia técnica del empresario deberd ser acreditada por el medio
siguiente:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, que sean
del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato
o del grupo o subgrupo mds relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el
ano de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato, avalada por certificados de buena ejecucion. Para determinar que
un trabajo u obra es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del

contrato, en el pliego de cldusulas administrativas particulares se acude al CPV.

Por otro lado, y si bien por importe no es obligatorio, el empresario podrd
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién en el grupo,

subgrupo y categoria de clasificaciéon correspondientes al contrato.

Grupo C - Edificaciones Subgrupo 2 - Estructuras de fdbrica u hormigén

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por
tal aquella que tenga una antigledad inferior a cinco anos, su solvencia
técnica se acreditard mediante declaraciéon indicando la maquinaria, material
y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que

se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea
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requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion, relativo a

la ejecucidon de un nUmero determinado de obras.

3. Adscripcion de medios:

"La empresa contratista deberd adscribir un técnico responsable para la obra,
sin que sea necesario que cuente con titulacidon superior. No obstante, serd
obligatorio que dicho técnico asista a todas las reuniones de obra y atienda las
llamadas y correos electréonicos de la Direccion Facultativa y ayuntamiento en

el mismo dia hdbil en horario laboral."

Los medios personales y materiales formardn parte de la propuesta presentada
por las licitadoras y, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria.
Por este motivo, deberdn ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante
todo el tiempo de realizacién de este servicio. Cualquier variacion respecto a

ellos deberd ser comunicada al Ayuntamiento de Atxondo.

CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién

Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse al cuadro resumen, a los
pliegos y a la documentacion que rige la presente licitacion publica, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por parte del empresario
del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o

reserva alguna.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibicion
de confratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y

subsistir en el momento de perfeccion del contrato.
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Cada entidad licitadora no podrd presentar mds de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unidén temporal con ofros si lo ha hecho individualmente
o figurar en mds de una unidén temporal. La infraccion de estas normas dard

lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Nota. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibicién
de contratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir

en el momento de perfeccién del contrato.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La presente licitacion tiene cardcter electronico.

Los licitadores deberdn preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de
forma electronica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de
ofertas de la Plataforma de Contratacion de la Comunidad Autbnoma de

Euskadi. La utilizacién de estos servicios supone:

e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telemdatica por el
licitador.

e La custodia electréonica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacidon de la documentacidn a fravés de la

plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentardn,
dentro del plazo de 21 dias contados a partir del dia siguiente al de publicacién
del anuncio de licitacién en el perfil de contratante, exclusivamente de forma
electréonica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas

gue la Plataforma de Contratacidon pone a disposicion de candidatos y
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entidades licitadoras para tal fin. En caso de que el Ultimo dia coincida en

sabado o festivo, el plazo se ampliard hasta el siguiente dia habil.

Por este motivo, para participar en esta licitacién, es importante que los
licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la

Plataforma de Contratacion.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompane deberdn
estar firmados electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos
por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electronicos
hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos archivos en el
envio. Una vez redlizada la presentacién, la herramienta proporcionard a la
entidad licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e

impresiéon, con el sello de tiempo.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracidon contratante deberd
facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, siempre que dicha peticidn se presente con una
antelacién minima de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se

efectuard la direccion de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones
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Las proposiciones para tomar parte en la licitaciéon se presentardn en archivo
electréonico firmado por el licitador, en el que se hard constar la denominacion

del archivo electronico y la siguiente leyenda:

«PROPOSICION PARA LICITAR EN LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
EJECUCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE VESTUARIOS EN EL FRONTON DE
ATXONDO (BIZKAIA)»

La denominacidon de los archivos electronicos es la siguiente:

- Archivo electronico A: Documentacion Administrativa y Documentacién
no Cuantificable de Forma Automdtica.
- Archivo electrénico B: Documentacion Administrativa y Documentacion

Cuantificable de Forma Automdatica.

ARCHIVO ELECTRONICO A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION NO CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el

Anexo Il del presente pliego.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberd presentarse una declaracion responsable por el

licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,

presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracion
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responsable.

Igualmente, como establece el arficulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la
licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios

del contrato.

b) Aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los criterios

que dependan de un juicio de valor -ver clausula décima del PCAP-.

En ningun caso deberd contener informacién sobre la oferta econdmica o
documentacioén relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o por
formulas. Su inclusidon serd causa de exclusion de la licitacion si con ello se

compromete el secreto de la oferta.

ARCHIVO ELECTRONICO B. PROPOSICION ECONOMICA Y RESTANTE
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

A) Oferta econémica (ver anexo ).

B) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar

de forma automdtica (ver anexo I).

- Reduccién del plazo de ejecucion.

- Ampliaciéon de la garantia minima.

Pagina 16 de 58



CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién

Para la valoraciéon de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor
relaciéon calidad-precio.

A. Criterios cuantificables automaticamente: Hasta 75 puntos.

a.1. Oferta econémica: hasta 40 puntos.

La valoracion de la oferta econdmica se realizard con base a la siguiente

formula:

P=(OB/OL)x 60

Donde:
P: puntuacién obtenida
OB: oferta econdmica mds baja

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora

Nota. Las ofertas econdmicas deberdn ser iguales o inferiores al presupuesto base de
licitacidn, IVA excluido. Las ofertas que superen dicho importe serdn rechazadas. La

valoracion se efectuard sobre los importes ofertados, excluido el IVA.

a.2. Reduccidn del plazo de ejecucion: hasta 5 puntos.

Formula de valoracion: Se otorgard 0,1667 puntos por cada dia natural de
reduccion sobre el plazo méximo de ejecucion establecido al efecto, hasta un

maximo de 5 puntos.

A efectos de la valoracién de este criterio, el plazo mdximo de ejecucién
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establecido en el presente Pliego se fija en cuatro (4) meses, equivalente a 120

dias naturales.

La reduccion del plazo ofertada tendrd cardcter contractual y serd exigible al

adjudicatario.

a.3. Ampliacién de la garantia minima: hasta 10 puntos.

Formula de valoracion: Se oftorgardn 5 puntos por cada ano completo de
ampliacién sobre el plazo minimo de garantia de un (1) ano establecido en el
presente Pliego, hasta un mdximo de 10 puntos.

No se valorardn ampliaciones inferiores a un ano completo.

B. Criterios no cuantificables automaticamente: Hasta 25 puntos.

Los licitadores deberdn presentar una Memoria Técnica, con una extensiéon
mdxima de 10 pdginas en formato DIN A4 (tamano minimo de lefra 11,
interlineado minimo de 1,15 y mdargenes normales), excluyéndose del cobmputo
la portada, el indice y, en su caso, un méximo de dos planos o esquemas en
formato DIN A3.

La Memoria Técnica deberd acreditar el conocimiento del Proyecto de
Ejecucion y describir la metodologia prevista para la ejecucion de las obras, la
organizacion de los trabajos y las medidas propuestas para garantizar su

correcta ejecucion, minimizando las afecciones al entorno.

Asimismo, deberd incorporar un programa de trabajos mediante diagrama de
Gantt o cronograma equivalente, en el que se reflejen las principales
actividades, su secuencia y duraciéon prevista. Dicho programa se entenderd

incluido dentro de la extensién mdaxima establecida para la memoria.

La Memoria serd valorada conforme a los siguientes criterios:

Pagina 18 de 58



a) Organizacién de la obra, planificacion y medios adscritos: hasta 6 puntos.
Se valorara:
e La planificacion y secuencia de ejecucion.
e Laimplantaciéon de obra.
e La organizacion de los equipos humanos y materiales.
e La adecuacion de la maquinaria prevista.
e Laszonas de acopio y almacenamiento.
e La coordinacién entre los distintos oficios.
e La coherencia del programa de trabajos con el plazo ofertado.
b) Metodologia constructiva y control de calidad: hasta 7 puntos.
Se valorard:
e La metodologia prevista para la ejecucion de la cimentacion,
estructura, cerramientos, cubierta, instalaciones y acabados.
e Laidentificacion de los puntos criticos de la obra.
e Las medidas de control de calidad durante la ejecucion.
e La proteccion de los elementos ya existentes del fronton.
c) Gestion de residuos, seguridad y minimizaciéon de afecciones: hasta 7
puntos.
Se valorard:
e La organizacion de la gestion de los residuos de construccion y
demolicion.
e Las medidas de seguridad y salud durante la ejecucion.
e Lasenalizacion de obra.
e Las medidas destinadas a reducir molestias a los usuarios del frontén y
a las instalaciones municipales préoximas.
e Lalimpieza y mantenimiento de la zona de obra durante toda la
ejecucion.
d) Calidad técnica y coherencia de la propuesta: hasta 5 puntos.
Se valorara:
e La calidad técnica global de la propuesta.

e La coherencia entre planificacién, medios y metodologia.
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e Laidentificaciéon de riesgos técnicos.

e La viabilidad de las soluciones propuestas.

e El grado de conocimiento demostrado del Proyecto de Ejecucion.
Para cada uno de los criterios anteriores la valoracion se efectuard atendiendo

a la siguiente escala:

o Excelente: propuesta muy completa, especifica y plenamente
adaptada a las caracteristicas de la obra, con elevado grado de
desarrollo técnico y soluciones claramente justificadas: 100 % de la

puntuacion del criterio.

e Buena: propuesta adecuada y suficientemente desarrollada, aunque

con aspectos susceptibles de mejora: 75 % de la puntuacion del criterio.

e Aceptable: propuesta que cumple los requisitos minimos, con escaso

desarrollo o definicion: 50 % de la puntuacion del criterio.

o Insuficiente: propuesta incompleta, genérica o poco adaptada a las

caracteristicas de la obra: 25 % de la puntuacion del criterio.

o Deficiente o inexistente: ausencia de propuesta o contenido

manifiestamente insuficiente: 0 puntos.

La Mesa de Contratacion podrd otorgar puntuaciones intermedias cuando la

calidad de la propuesta asi lo justifique.

La documentaciéon correspondiente a los criterios sometidos a juicio de valor no
podrd contener informacidn relativa a los criterios evaluables mediante féormulas
cuya divulgacion pueda comprometer el secreto de las ofertas o condicionar

la objetividad de su valoracion.

La inclusibn de informacién relativa a los criterios cuantificables
automdticamente podrd dar lugar a la exclusidon de la oferta cuando suponga
una vulneracién del principio de secreto de las proposiciones o impida

garantizar la objetividad del procedimiento de adjudicacion.
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Las memorias que excedan de la extension mdaxima establecida no serdn objeto

de valoracion en el contenido que exceda de dicho limite.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacién de los pardmetros establecidos en los criterios de
valoracion de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de
anormalidad, se concederd a los licitadores afectados un plazo de cinco dias
hdbiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con
los criterios que se senalan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen all
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Mesa de Contratacion podrd apreciar que la proposicidn de una empresa
no podrd ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su oferta
econdmica sea considerada anormal o desproporcionada, en aplicacion de
los criterios objetivos establecidos en el articulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de

octubre.

Recibidas las justificaciones, la Mesa de Contratacién solicitard un informe all
técnico que haya redlizado el proyecto de ejecucién, para que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para
poder mantener su oferta. En todo caso, se rechazardn las ofertas si se
comprueba que son que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa

sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
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medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los confratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la
Mesa de Conftratacion, propondrd al érgano de confratacidn motivadamente

la admisidn de la oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de

Empates

Cuando fras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion
establecidos se produzca un empate en la puntuaciéon otorgada a dos o mds

ofertas, se acudird al articulo 147.2 de la LCSP.

Siuna vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o mds
licitadoras, se aplicard el criterio preferencial previsto en el precitado articulo y
para ello, antes de formular la propuesta de adjudicacién, se requerird a las
empresas que se hallan en situacion de igualdad para que en el plazo de cinco
(5) dias hdbiles, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la
correspondiente documentacién acreditativa. Si algun sujeto licitador de los
requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderd que

renuncia a la aplicacion del referido criterio preferencial.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacién

La Mesa de Contratacion serd el érgano competente para efectuar la
valoracién de las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuard
conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Confratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de
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mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector PUblico, desarrollando las funciones que en estos se

establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estard presidida por un miembro de la
Corporaciéon o un funcionario de la misma, y formardn parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del érgano que tenga atribuida la
funciéon de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el fitular del
érgano que tenga atribuidas la funcién de control econdmico-presupuestario,
asi como aquellos otros que se designen por el érgano de contfratacién entre el
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion,
o0 miembros electos de la misma, sin que su nUmero, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacion
no podrdn suponer mds de un tercio del total de miembros de la misma. Actuard

como Secretario un funcionario de la Corporacion.

Su composicion se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacién o bien se hard publica con cardcter previo a su
constituciéon a través de un Anuncio especifico en el citado perfil (en el presente

caso queda incluida en la cuadro - resumen del PCAP).

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contrataciéon procederd a la apertura de los archivos electronicos
A, que contienen la documentacion administrativa y la documentacion que
permita valorar los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no
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cumplan los requerimientos, la Mesa solicitard a los servicios técnicos la
valoracién de las mismas que deberd realizarse en un plazo no superior a siete
dias y que deberdn suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la

valoracion.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dard a conocer la ponderacion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuacion, la
Mesa procederd a la apertura de los archivos B y evaluard y clasificard las
ofertas. A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacion depende
de un juicio de valor (archivo A) y de los criterios cuya ponderaciéon es
automdtica (archivo B), la Mesa de Contratacion propondrd al adjudicatario

del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacion procederd,
en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de
la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdémica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente

y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de
las proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores

econdmicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la Mesa de Contratacion requerird, mediante comunicacion
electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro

del plazo de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicacion,
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constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al
que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar

o adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

lgualmente, y en el citado plazo, deberd presentar cualquier ofra
documentacién que no figure inscrita en el Registro de Licitadores (documental
acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en
caso de que Unicamente haya presentado declaracion responsable, impuesto
sobre actividades econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato en caso de que Unicamente haya presentado declaracion
responsable, certificacion positiva expedida por la administracion Tributaria
competente en caso de que Unicamente haya presentado declaracion
responsable, certificacion positiva expedida por la tesoreria de la seguridad
social en caso de que Unicamente haya presentado declaracién responsable,
documentaciéon acreditativa de la capacidad de obrar en caso de que

Unicamente haya presentado declaraciéon responsable.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucion de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el

Impuesto sobre el Valor Anadido.

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:
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a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda PuUblica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizaciéon de los
valores anotados se depositardn en la Caja General de Depdsitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las
Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades
Autdbnomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos,
en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en

el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espana, que deberd

depositarse en los establecimientos senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contfrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
enfidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro deberd entregarse en los establecimientos senalados en la letra q)

anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y

transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la
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recepcion formal y la liquidaciéon hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su devolucién o
cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado
articulo 110 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante

medios electréonicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procederd
a adjudicar el confrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién.

La adjudicacion, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15

dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacion del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuard no mds
tarde de los quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se redlice la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos; constituyendo

dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera

constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Conirato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Conftratos del Sector PUblico:

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud en el trabagjo y de informacién sobre las

condiciones de trabajo.

- Proporcionar a la Direccidn Facultativa los datos y documentos que se indican
en los apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en

cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentardn a través del
medio que corresponda segun la legislacién vigente en plazo de siete (7) dias
desdela fecha de recepcion del correspondiente requerimiento y deberdn ser,
al menos, los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria
profesional, tipo de contrato, jornada, fecha de anfigledad, fecha de

vencimiento del contrato,salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccion Facultativa en orden a comprobar
la veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones

laborales que, en su condicion de empleador, asume la confratista: se

Pagina 28 de 58



presentardna través del medio que corresponda segun la legislacion vigente,
mediante copia escaneada, en plazo de diez (10) dias hdbiles desde fecha de

recepcion del correspondiente requerimiento.

- Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a

abonar pueda ser inferior a aquel.

- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecuciéon del

contrato.

De tipo lingUistico: En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se
empleard normalmente eleuskera. A los efectos de la ejecucién del contrato se

entfiende por emplear “normalmenteel euskera”, o siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera
que en funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracion
confratante, se expresard inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador
se dirige en euskeraa personal adscrito ala ejecucion del contrato que no tenga
conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la
ejecucion habrd de facilitarinmediatamente los medios o personal con
capacitaciéon lingUistica en euskera necesarios para que la relacion con el
poder adjudicador derivada de la ejecucién del contrato pueda desarrollarse

en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo que

emisor y receptor opten por el euskera.

Por ofro lado, se garantizard el uso del euskera en los rétulos, publicaciones,

senalizaciones, avisos y comunicaciones, y en general, en la interlocucién.
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En materia de subcontratacion: la adjudicataria deberd cumplir los plazos de
pago a subcontratistas o suministradores establecidos en el articulo 215 de la
LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista.

A efectos del pago la Administraciéon expedird mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo
de fiempo, que tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidon final. Estas
certificaciones mensuales en ningun caso supondrdn la aprobacion y recepcion

de las obras.

En la factura se incluirdn, ademdas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes
extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicion Adicional
Trigesimosegunda de la Ley /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

PUblico, asi como en la normativa sobre facturacion electréonica:

a) Que el érgano de contfrataciéon es el Pleno.

b) Que el érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Intervencion.

c) Que el destinatario es la Alcaldia.

d) Que el coédigo DIR3 es LO148091.

e) Que la oficina contable es el Departamento de Intervencion.

f) Que el érgano gestor es el Departamento de Urbanismo.
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g) Que la unidad tramitadora es el Departamento de Secretaria.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, deberd
presentar la factura en un registro administrativo. La factura deberd presentarse
en formato electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso a la Factura Electronica y Creaciéon del Registro Contable
de Facturas del Sector PUblico, en estos casos la presentaciéon de la factura en
el Punto General de Acceso equivale a la presentacién en un registro

administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Confratos del Sector PUblico, la Administracion tendrd obligacion
de abonar el precio dentro de los freinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el
en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora
y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra

la morosidad en las operaciones comerciales.

Nota. Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucidn de las obras serdn los que
resulten de aplicar el coeficiente de adjudicacion (relacién entre el presupuesto de la
oferta seleccionada y el presupuesto base de licitacién) a cada uno de los precios
como forma de establecimiento de las canfidades a cobrar en las distintas

certificaciones de obra.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion, el contratista deberd presentar el Plan de
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Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto vy
basado en el estudio bdsico de seguridad y salud que acompana al proyecto

de ejecucion.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de
la obra. En el presente caso -obras de la Administracién publica-, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucidén de la obra, se elevard para su aprobaciéon a la

Administracion publica que haya adjudicado la obra.

21.3. Obligaciones laborales, sociales, de tfransparencia y ambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad vy
de su inclusidon social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de

las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo

sectorial de aplicacion.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de fransparencia, acceso a la informacién y buen gobierno,
el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion,
previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que

se dicten en el dmbito municipal.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir el Reglamento de
los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, serd de aplicaciéon plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de

construccion.

Igualmente, la adjudicataria respetard en todo momento la legislacion

ambiental aplicable en todo aquello que le pudiera afectar.

- Adoptard medidas para la minimizacién del consumo de recursos naturales
como materias primas, combustibles y agua.

- Tomard medidas para la minima generacion de residuos peligrosos y no
peligrosos asi como su reutilizacion, reciclabilidad o valorizacién, por este orden.
- El/la poseedor/a de residuos de construccion y demolicion (persona fisica o
juridica que ejecute la obra tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores auténomos), cuando no proceda a gestionarlos por si mismo/a, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado/a a
enfregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacién, reciclado o a ofras formas de valorizacion y en Ultima instancia a
depdsito en vertedero. La adjudicataria estard obligada a sufragar los

correspondientes costes de gestion de los residuos.
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- Todo el personal interviniente en obra ha de estar informado sobre el
procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente
de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

- El/la poseedor/a de los residuos estard obligado/a, mientras se encuentren en
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte
su posterior valorizacion o eliminacioén.

- Bl depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados
a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn senalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del
poseedor/a.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el
destino final o el intermedio son centros con la autorizacién autondémica del
organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo transportistas o
gestores/as autorizados/as por dichos organismos e inscritos en los registros
correspondientes.

- Asimismo, se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos vy
vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos/as y trabajadores/as,
realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios
compatibles con los horarios de descanso de las/os ciudadanas/os y
respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- La contrata estard al corriente de cualquier tipo de licencia o autorizacion que
pudiera necesitar para la realizacién de su trabajo.

- En ninglUn caso, la correcta ejecuciéon de sus responsabilidades ambientales
por parte de la empresa contratista generard al Ayuntamiento un coste no

previsto especificamente en el contrato.

21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.
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Tendrdn la condicion de obligaciones esenciales de ejecuciéon del contrato, las

siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relacién con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relaciéon con la adscripcidon de medios personales
y materiales a la ejecucién del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retenciéon de IRPF, asi como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Cumplimiento de todo lo relativo a la gestion de residuos.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales,
el adjudicatario debe presentar ante la unidad administrativa que ha tramitado

el contrato, la siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social,
asi como de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada frimestre.

— Documentaciéon acreditativa del cumplimiento de las obligaciones

vinculadas a la gestién de residuos.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe sobre el

cumplimiento de dicha justificacion. En ese informe se hard también expresa
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referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cldusula en
relacion con el personal que gestiona el contrato. Sin dicho informe favorable
no se dard curso al pago de la factura correspondiente y se iniciard de
inmediato un expediente de penalizacién o de resoluciéon del contrato, segin

proceda.

21.5. Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de 1 mes, contado desde la formalizacion del contrato. El érgano de
contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidon de

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir los
datos recogidos en el arficulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de

octubre.

La direccidon de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas

certificaciones.

21.6. Recepcion y Plazo de garantia.

Una vez terminadas las obras el contratista realizard una limpieza total de las
mismas, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin

ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard

por escrito a la direccidén de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o
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ejecucion del confrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la
elevard con su informe al érgano de contratacién con un mes de antelacion, al

menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

Alarecepcion de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado
por la Administraciéon representante de esta, el facultativo encargado de la
direccion de las obras, el érgano interventor municipal y el confratista, asistido,
silo deseq, de su facultativo. Del resultado de la recepcidn se levantard un Acta
que suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde
la recepciéon, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la

obra redactard la correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contrataciéon deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que

serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacidon del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente

acta y comenzando entonces el plazo de garantia que serd de un (1) ano.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados el érgano de contratacion tendrd derecho a

reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
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garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o ainstancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en
el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o
cancelacion de la garantia, a la liguidacion del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta
dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederd a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad

alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacién, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como
cualesquiera otros que resulten de aplicaciéon (especial referencia a los gastos
asi establecidos y declarados en el PPT), segun las disposiciones vigentes en la

forma y cuantia que éstas senalen.

21.8. Otras obligaciones.

a. El contratista queda obligado a instalar a su costa, las senalizaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucion
de las obras, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.
Asimismo, deberd adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar

la seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes.
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b. La contratista estd obligada no sélo a la ejecucion de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia
de las mismas. Igualmente, la adjudicataria responderd de la vigilancia de los
terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido
por la direccidon de la obra, la contratista tendrd la obligacién de adscribir, con
cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de
las mismas.

c. El contratista estard igualmente obligado a contratar (a la formalizacién del
confrato) y mantener en vigor a su cargo, en todo momento y durante el
periodo de construccién y el plazo de garantia del contrato:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los danos que puedan sufrir
las obras realizadas y en curso de redlizaciéon incluyéndose las coberturas

siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosidén, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no

denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de diseno, riesgo del fabricante.

-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por la autoridad, efc.

-Danos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.
Quedard asegurada toda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo

origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione

en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos
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llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones

estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe

quedar incluido el Ayuntamiento de Atxondo, como asegurado adicional.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general,
patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a terceras
personas y derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes
permanentes U ocasionales, su magquinaria y equipo, asi como consecuencia
de los frabajos realizados durante la ejecucion hasta el importe minimo de
300.000,00 euros. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Atxondo, como

asegurado adicional.

El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que
acrediten el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como
presentar los recibos acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las

primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la contrataciéon de las prérrogas necesarias debiendo

el adjudicatario acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen
de obra definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard
cargo de la sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma

asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidn Temporal de Empresarios,
deberdn figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la

integren, en la proporcién que les corresponda.
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d. Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Pliego técnico de

referencia.

e. El adjudicatario del contrato deberd, antes de iniciar las obras, realizar una
campana de informacion a los posibles afectados por la ejecuciéon de las obras

-comunicar su inicio, previsible finalizacion, etc.-.

Nota. Entre ofras, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible -
queda excluido-, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
confrato durante la vigencia del mismo. Todos los frabajos, medios auxiliares y
materiales, asi como las unidades o elementos de seguridad vy salud en el trabajo, que
sean necesarios para la correcta ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra,
se considerardn incluidos en el precio, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidon o descripcidn de los precios. Por otra parte, no se admitird ninguna
partida extra correspondiente a la habilitacion de accesos, transporte y carga-
descarga del material de obra, o limpieza final de obra que no esté incluido en el
presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran

englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecucion de las mismas, correrdn
a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energia eléctrica, telefonia, agua,
etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtencion de las citadas acometidas como
los consumos correspondientes. Asimismo, se deberdn presentar en el Ayuntamiento de
Atxondo las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y
saneamiento, sin las cuales no se podrd dar inicio a la obra. A la terminacién de las
obras, en el plazo fijado por la direccién de obra y el promotor, el contratista deberd
retirar fodas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y proceder a la limpieza

general de la obra. En el caso de que las obras afecten a la reposicion o modificacion
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de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de
mobiliario urbano, luminarias, jardineria, pavimentacion, u ofros elementos
componentes de la urbanizaciéon, con antelacién a la puesta en obra de los mismos se

deberd obtener la conformidad de los servicios municipales.

e. Las empresas que tengan mds de 50 personas trabajadoras deberdn justificar
que disponen de un Plan de Igualdad registrado. El contenido del Plan deberd
corresponderse con lo dispuesto en la Ley Orgdnica 3/2007 de 22 de marzo, de

igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

f. Los trabajos, documentos, proyectos, comunicaciones, informes etc. que se
realicen como prestacion del contrato deberdn entregarse en las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Autbnoma, ademds de usar un lenguaje no sexista.

El Ayuntamiento podrd dirigirse a la confrata en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Comunidad Auténoma de Euskadi no estando obligado a realizar

traduccién alguna.

Cualquier indicacion, letrero, cartel que se coloque en el lugar de realizacion
de la obra o servicio, o en sus aledanos o se dirija a la ciudadania deberd estar
redactado cuanto menos en euskera, y cuando deba estarlo en euskera y
castellano se dard preferencia al primero figurando en primer lugar y con letfras
1/3 mayores, garantizindose en todo caso que el texto castellano sea

perfectamente legible.

Las imdgenes y lenguagje Uutilizado en aquéllos no deberdn reproducir
estereotipos de género, no ser denigrante ni humillante para ninguna persona,

ni usar lenguaje sexistas.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién
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Se autoriza la subcontrataciéon parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector PUblico.

La subcontratacion deberd redlizarse cumpliendo los requisitos bdsicos

siguientes:

a) Comunicacidn previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los

datos siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y
habilitacién profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se

subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social
de los trabajadores que vayan a readlizar los trabagjos en cuestion en
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de
medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la

rehabilitacion de viviendaos.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontrataciéon, de acuerdo con la legislaciéon laboral.
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e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que
asumir¢d la total responsabilidad de la ejecucidon del confrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento,
con cada facturacidon al Ayuntamiento deberd el contratista aportar el
justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las
empresas o autbnomos que haya subconfratado en el marco del presente

contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, la posibilidad de

que durante la ejecucidon del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas
de actividad de las mismas continuard el confrato vigente con la entidad
resultante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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Es obligaciéon del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualqguier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el
computo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de

la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el
mismo, considerdndose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por

culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del Contrato

El contrato podrd ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo 214

dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el érgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesiéon.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y
la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucidon del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicidon de contratar.

d) Que la cesidén se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.
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CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato, y de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacion si los

hubiere.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar
indistinfamente por la resolucién del confrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del

precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con

imposicion de nuevas penalidades.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato -si las hubiere-, la
Administracion podrd optar, indistintamente, por su resolucidn o por la

imposicidon de las penalidades establecidas anteriormente.

El incumplimiento del plazo ofertado como mejora podrd dar lugar a la

imposicidon de las penalidades previstas en la LCSP y en el presente Pliego.

26.2 Pendlidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la

prestacion.
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Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualqguiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la

cldusula 20 de este pliego de cldusulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucion del contrato, salvo que se
considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion, y que la
resolucidon del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en

cuestion, en cuyo caso se sustituird por la penalizacién correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicion de las
penalidades coercitivas del 10% del precio de adjudicacién IVA excluido, por
cada infraccidon y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad,

reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la clausula 22 en materia de subconfratacion, conllevard una penalizaciéon del
10% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracién causa de resolucion

del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard
igualmente una multa coercitiva del 10% del precio del contrato, en funcion de

sU mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir

contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su

oferta, la indemnizacion que se exigird al contratista incorporard la diferencia
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que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que
se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha

cumplido el adjudicatario.

Nota. Las inclemencias meteoroldgicas habituales (lluvias) no supondrdn una causa de
inaplicacion de las penalidades, dado que se trata de un supuesto de caso fortuito y no

de fuerza mayor.

Ademds de las penalidades anteriores, la pérdida total o parcial de la
subvencion por causa de incumplimiento del plazo por parte del contratista
dard lugar alareclamacion de la cuantia de subvencion perdida, en concepto

de danos y perjuicios, ademdas de las correspondientes penalidades por retraso.

26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penadlizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguird un expediente contradictorio sumario,
en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias
naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de
pendlizacion serdn resueltos, previo informe del responsable municipal del
servicio e informe juridico, por la alcaldia de Atxondo o en su caso concejal en

quien delegue, resolucion que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se redlizard en el momento en que tenga conocimiento por
escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio
del expediente de penadlizacion puede perjudicar mds a la marcha de la
ejecucion del confrato que beneficiarla, podrd iniciarse dicho expediente en

cualquier momento anterior a la terminaciéon del plazo de garantia del confrato.
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Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas
y se hardn efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrdn hacer efectivas contfra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podrd
reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de

derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Conirato

La resolucion del contfrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y se acordard por el érgano de

confratacion, de oficio o a instancia del conftratista.

Ademdas, el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacion cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados
para la ejecucion del confrato que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacion
no opte por la imposicién de las penalidades de conformidad con la cldusula
26.

Asimismo, serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211.f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico las

establecidas como obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, mediciony liquidacién
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a
favor o en contra del contratista. Serd necesaria la citacion del contratista para

su asistencia al acto de comprobacion y medicion.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion por los danos y perjuicios

originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas causas
de resolucidon del confrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincidon, deberd atenderse a la que haya

aparecido con prioridad en el tiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion
con fitulacion adecuada y suficiente responsable de la direccién y control de la
ejecucion de la obra, asumiendo la representacion de la Administracion ante el

contratista.

El Director Facultativo asumird, ademds de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y demdas
normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del
contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector PUblico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucidon en los términos
acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacidn con los subcontratistas si
los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato supongan la aportacién de documentacion o la realizacion de

trdmites de tipo administrativo.
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— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualqguier incidente que surja en la ejecucion del objeto del confrato, sin
perjuicio de su resolucion por el érgano de contrataciéon por el procedimiento
contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley
de Conftratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados (cuenta con la facultad
para la interpretaciéon técnica del proyecto), que serdn inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando
la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inUtiles
posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los
demds casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverd
sobre la medida a adoptar el érgano de contrataciéon, sin perjuicio de las
posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamacién de danos y perjuicios que haya

suscitado la ejecucion del contrato.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contfratos de obras, las
facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director

Facultativo conforme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

Nota. La contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la direccién
facultativa la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacién,

quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y

Ejecucion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato serd la Oficina

Técnica.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad
deben fratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que
garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccién contra el
tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destrucciéon o dano
accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgdnica de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo
a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccioén de datos). Esta obligacion es complementaria de los deberes de
secreto profesional y subsistird aunque haya finalizado el contrato con el

responsable del fratamiento de los datos.

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de
Cardcter Personal y en el Reglamento general de proteccién de datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de cardcter personales que, en

SU caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demds
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documentacién necesaria para proceder a la contratacion serdn tratados por
este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,

cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion se regird por lo establecido en este Pliego -y su cuadro
resumen- y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en él,
serd de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, porla que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parciaimente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico,
y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas y
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente
se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las

normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para
resolver las confroversias que surjan entre las partes en el presente contrato de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

En Atxondo, a 2 de julio de 2026.
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ANEXO |. OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econémica (precio):

Yo, Don/Dona , con domicilio a efectos de notificaciones
en , n.° , con NIF n.° , en
representacion de la entidad , con NIF n?°

, enterado del expediente de contratacion para la ejecucion

de las obras del «Proyecto de Ejecucién de Vestuarios en el Frontdn de Atxondoy,
mediante procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de
Conftratante del Ayuntamiento de Atxondo y en la Plataforma de Confratacion
PUblica en Euskadi, manifiesto que conozco y acepto integramente el Pliego de
Clausulas  Administrativas Particulares, su Cuadro Resumen, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Proyecto de Ejecucidn que rigen la presente
licitacion, comprometiéndome, en caso de resultar adjudicatario, a ejecutar el

objeto del contrato por el importe de euros (IVA excluido), mas

euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Anadido

(IVA), lo que supone un importe total de euros (IVA incluido).

B. Documento relativo a la oferta, distinto del precio, que se deba

cuantificar de forma automatica.

B.1. Plazo de ejecucidn:

CRITERIO OFERTA
Reduccion del plazo de __dias naturales de reduccién sobre el plazo
ejecucion mdaximo de ejecucion establecido en 120 dias
naturales
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B.2. Plazo de garantia:

CRITERIO OFERTA
Mejora del plazo de anos adicionales al plazo de garantia
garantia minimo de un (1) ano establecido en los Pliegos
En , a de de 2026.

Firma del candidato,
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ANEXO Il. DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona , con domicilio a efectos de notificaciones en

. n.e , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad ,conNIFn.° , a efectos
de su participacion en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacidon de las obras de

ejecucion de

Proyecto de Ejecucion de Vestuarios en el Frontén de Atxondo.
Comprende la ejecucion de todas las unidades de obra,

instalaciones y trabajos auxiliares definidos en el Proyecto de

Objeto . s . L -
Ejecucion, con el alcance, condiciones técnicas, mediciones y
presupuesto establecidos en el mismo, hasta su completa
terminacion y recepcioén por el Ayuntamiento de Atxondo

Autor del proyecto Titulacion Presupuesto

Eduardo Landia 258.714,61 euros, IVA incluido

Ormaetxea Arquitecto

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 para ser adjudicatario/a del confrato de obras, en concreto:
O Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto

social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la
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declaracién ostenta la debida representacion para la presentacion de la
proposicion y de aquella.

O Que la sociedad estd inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 26 en el Registro Oficial del Pais Vasco.
A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador
gue acredite haber presentado la solicitud de inscripcidn en el correspondiente
Registro junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La
acreditacion de esta circunstancia tendrd lugar mediante la aportacion del
acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una
declaracion responsable de haber aportado la documentaciéon preceptiva y
de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

U Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

0 Que no estd incursa en una prohibicidén para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico
y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

0 Que la direccidn de correo electrénico en que efectuar notificaciones es __.

0 Que la empresa desee recurrir a las capacidades de ofras

enfidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas entidades.

0 Que la empresa se compromete a adscribir los medios

materiales y humanos minimos requeridos al efecto (ver PCAP y PPT).

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaracién, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o

en cualguier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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Fdo.

#* Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de confratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

*** En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de ofras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la presente Ley, cada una de
ellas también deberd presentar una declaracion responsable.

*** En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en una
union temporal, se aportard una declaracién responsable por cada empresa
participante. Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere
el parrafo anterior se aportard el compromiso de constituir la unidén temporal por
parte de las empresas que sean parte de la misma.

*#** Ademds de la declaraciéon responsable a que se refiere la letra a) anterior,
las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espana, deberdn aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de
los juzgados y ftribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder

al licitante.
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