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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN
MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

Las localidades de Menagarai y Beotegi se encuentran situadas en la zona norte del Territorio
Historico de Alava, conformando entre las dos un Unico concejo.

Juridico administrativamente pertenecen a la Cuadrilla de Ayala y al Municipio de Ayala y cuentan
con Junta Administrativa propia.

El acceso a la localidad se realiza por la carretera local A-624, de Vitoria-Gasteiz a Cantabria por
Balmaseda y A-4620, de Quejana a Menagarai por Beotegi, que lo comunica con el resto de la red
provincial de transportes terrestres.

El casco urbano de Beotegi se encuentra situado al oeste del de Menagarai, al norte de la carretera
A-4620.

Las redes de distribucion de agua potable y de saneamiento de aguas residuales del barrio fueron
renovadas en el afio 2009, por lo que se encuentran en buen estado y no se prevé necesidad de
actuacion alguna sobre las mismas.

Las aguas pluviales, discurren a través de cunetas a cielo abierto a lo largo de las calles,
cruzandose entre las margenes de estas mediante cafios.

Estas cunetas estrechan las calles, dado que en planta llegan a ocupar un ancho medio de 1,00 m
y, ademas, suponen un peligro de caidas para viandantes y conductores que circulan a través de
las mismas.

Por otro lado, los tendidos de electricidad y telefonia son de tipo aéreo, afeando la imagen de la
localidad.

La iluminacion de las calles es escasa, contando con numerosos puntos oscuros.
El pavimento de las calles estd conformado un triple tratamiento superficial, totalmente
disgregados y suelto, debido fundamentalmente al paso del tiempo y a la accion combinada de las

condiciones climatoldgicas y el paso de vehiculos pesados.

El estado de degradacion es de tal calibre, que en muchas zonas parece que no existe pavimento
alguno.
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi, consciente de la
necesidad de contar con unas infraestructuras de calidad para los habitantes y visitantes de la
localidad encarga la redaccion del presente Proyecto.
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2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto es el de definir las obras de ejecucion de una red de saneamiento
de aguas pluviales, canalizaciones de electricidad, alumbrado publico y telefonia y la pavimentacion
de calles del casco urbano de Beotegi en Menagarai-Beotegi.

3.- DESCRIPCION DE LA OBRA

Para cada una descripcion mas detallada de cada una de las obras proyectadas, se describe cada
una de ellas por separado.

SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

Se proyecta la construccion de una red de saneamiento de aguas procedentes de lluvia vy
escorrentia superficial.

Todos los colectores estaran conformados por tuberia de PVC tipo teja SN-4, con junta de unidn
elastica y diametro exterior 630, 500, 400, 315, 250 y 160 mm.

Las acometidas desde las bajantes hasta los colectores generales se realizaran mediante la
colocacion de tubo de @110 mm., codo de 45° @110 mm., pieza de ampliaciéon de seccién @110-
160 mm y tuberia de PVC tipo teja, de 160 mm. de didmetro exterior hasta pozo de registro.

Se proyecta la disposicion de caces prefabricados de hormigdn de 30 cm. de anchura para recogida
y canalizacidn de las aguas procedentes de la escorrentia superficial hasta los sumideros dispuestos
en las mismas que las conduciran hasta los colectores de aguas pluviales.

Los sumideros seran sifonicos, con caja de polipropileno y rejilla de fundicién céncava de 50x25
cm.

Se dispondran rejillas transversales en los lugares indicados en los planos. Estas tendran una
anchura de 30 cm. y seran de fundicion ductil.

La conexion de las rejillas y los sumideros a las redes de saneamiento de aguas pluviales se
realizaran con tuberia de PVC tipo teja, con junta de uniéon de goma y de 160 mm. de didmetro
exterior.

En los cambios de alineacion, en los entronques de dos colectores y como maximo cada 50,00 ml.
se dispondran pozos de registro para limpieza e inspeccidn de los colectores.

Los tubulares de la red de saneamiento habran de ir alojados en una zanja a las profundidades
indicadas en los perfiles longitudinales. Los tubos se alojaran sobre lecho de gravillin de 10 cm. y
recubrimiento de 15 cm. por encima de su generatriz superior.

En su trazado por zonas pavimentadas habra de reforzarse la tuberia con zahorra artificial ZA-
0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor hasta alcanzar la rasante de los viales y
compactada hasta alcanzar el 98% del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor
Normal.

En su trazado por fincas de cultivo, la zanja se rellanard con material seleccionado procedente de la
excavacion y exento de piedras, siendo la capa superior de tierra vegetal.
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

La red de distribucion de electricidad se ha llevado a cabo de acuerdo con las directrices indicadas
por la compafiia suministradora de electricidad IBERDROLA.

La seccion de la zanja es directamente proporcional al nUmero de tuberias que incluya, tal y como
indica las hojas de planos correspondientes.

Las tuberias seran de polietileno corrugado exentas de halégenos dispuestas en paralelo.

Sobre estas y sin compartir arquetas se dispondran las tuberias de polietileno corrugado de 110
mm de didmetro exterior (AP), destinada a la conduccién de la red de alumbrado publico local.

Las acometidas a viviendas y a farolas estaran conformadas por una tuberia de polietileno
corrugado de 110 mm. de diametro exterior.

Los tubulares se dispondran en dado de hormigdn en masa HM-15, el resto de la zanja se rellanara
con zahorra artificial ZA-0/32, extendida y compactada en tongadas de 30 cm. de espesor y
compactada hasta alcanzar el 98% del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor
Modificado.

Los tubulares correspondientes a la canalizacién de electricidad distardn 20 cm. de cualquier otra
canalizacién.

Se dispondran arquetas AG-M3-T3 en las zonas en que la red discurre bajo calzada o viales.

En el pie de cada farola y en los puntos indicados en la planta general adjunta, se dispondran
arquetas de registro de alumbrado publico, de 50x50 cm. de base y 60 cm. de profundidad, con
tapa de fundicién ddctil C-250.

Se proyecta la colocacion de farolas conformadas por luminaria modelo OCHOCENTISTA de 50 W
LED de la casa SALVI y sobre columna de 4 m de altura modelo VILLA MIXTA de la misma casa.

Se proyecta la ejecucion de las cimentaciones de las farolas a base de dado de hormigdn HM-20 de
40x40x60 cm. de dimensiones y pernos de anclaje zincados para futura colocacién de farolas.

Cada una de las farolas contara con un cortacircuito de tipo fusible, instalado en caja tipo Claved o
similar para intemperie, para proteccion y seccionamiento.

La instalacion sera subterranea, con cables de cobre unipolares, con revestimiento de bupreno y
con un nivel de aislamiento 0,6/1 KV.

Para proteccion de contactos indirectos de la instalacidon en los elementos metdlicos accesibles de
la instalacidn, se ha previsto una conexidn a tierra de todas las columnas, mediante la colocacion
de una pica de acero cobrerizada de 2,00 metros de longitud y 14,3 mm de didmetro.

TELEFONiA
La red proyectada de telefonia se ha ajustado a las directrices propuestas por la empresa
suministradora TELEFONICA, tanto en el nUmero de tubos, los tipos de arquetas, como el trazado

en planta de la canalizacion.

La seccion de la zanja es directamente proporcional al nimero de tuberias que incluya, tal y como
indica las hojas de planos correspondientes y las cuales se describen a continuacion:
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ZANJA PROFUNDIDAD ANCHO
4 9125 1,00 m. 0,45 m.
2 9125 1,00 m. 0,45 m.
1 063 0,80 m. 0,263 m.

La red general de telefonia estara conformada por tuberias TPC.

Las acometidas a viviendas estaran conformadas por una tuberia de polietileno de 63 mm. de
diametro exterior.

Los tubulares se dispondran sobre una de hormigén en masa HM-15 de 8 cm. de espesor y se
envolveran con el mismo hormigoén hasta una altura de 5 cm. por encima de la generatriz superior
del tubo dispuesto a menor distancia de la rasante, el resto de la zanja se rellanara con zahorra
artificial ZA-0/32, extendida y compactada en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta
alcanzar el 95% del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado.

Se dispondran arquetas tipo H y arquetas tipo M, segln se grafia en los planos adjuntos.

PAVIMENTACION DE CALLES

Por un lado, se ha proyectado el pavimentado de las calles de la localidad, tanto de las actualmente
asfaltadas, como de aquellas que en la actualidad carecen de solado.

Se han dispuesto tres tipos de tratamientos para llevar a cabo la pavimentacion de las calles de la
localidad.

En los viales carentes de afirmado alguno, en aquellos en los que el pavimento existente se
encuentra en estado de ruina y en las ampliaciones de calles, se proyecta en primer lugar la
excavacion del firme existente en una profundidad de 0,40 m. para eliminacién de los materiales
carentes de capacidad portante alguna y alojamiento del nuevo paquete de firmes, posterior
extendido de una base granular de 30 cm. de espesor de zahorra artificial ZA-0/32, compactada
hasta alcanzar el 98%, del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado,
una capa intermedia de aglomerado asfaltico en caliente de 6 cm. de espesor, tipo AC 22 base
50/70 G (G-20) y por ultimo, como capa de rodadura, el extendido de una capa de aglomerado
asfaltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12), arido ofita, previos
riegos de imprimacién y adherencia correspondientes.

En aquellos tramos de calle en los que debido a su anchura la maquina extendedora de aglomerado
no cabe debido a sus dimensiones y en aquellos remates contra fachadas de viviendas se ha
proyectado un tratamiento conformado por la eliminacion previa del paquete de firmes actual,
posterior extendido de una capa de 15 cm. de espesor de zahorra artificial ZA-0/32, compactada
hasta alcanzar el 98% del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado vy
como capa de rodadura se prevé el extendido de una capa de 15 cm. de espesor de hormigon HA-
25/P/20/11a, armado con un mallazo electrosoldable B 500 T, 15.15.5, con las correspondientes
juntas de dilatacién cada 25 m2. y con un tratamiento superficial fratasado a maquina.

En la zona de la Iglesia, junto a la recién renovada bolera, se ha proyectado la ejecuciéon de un
aparcamiento a base de losa césped con el siguiente paquete de firmes:

e 0,30 m de zahorra artificial ZA-0/32, extendida y compactada hasta alcanzar el 98% del
maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado.

¢ 0,10 m de losa césped de 10 cm de espesor y dimensiones en planta de 60x40 cm,
dispuestas sobre 3-4 cm de arena de cantera.
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e El relleno de los alveolos de la losa césped estara conformado por mediante dos tongadas
de arena-tierra (mezcla al 70% arena caliza - 30% tierra vegetal seleccionada).
Procediéndose de la siguiente manera:

1. Preparacién de la mezcla

2. Extension y barrido de la primera tongada hasta relleno del 75% alveolo y posterior
riego y espera de asiento.

3. Extension y barrido de la segunda tongada previamente mezclada con mezcla de
semillas para césped rustico (Festuca Arundinacea 78% variedad Galatea Lolium
Perenne 14% variedad Calibra - Poa Pratensis 4% variedad Platini Lotus Corniculatus
4% variedad Giada ) hasta relleno total del resto alveolo.

4. Riego del conjunto, limpieza y proteccidén hasta consolidacién del césped.

Para el drenaje de las aguas procedentes de escorrentia superficial se proyecta la adopciéon de
secciones longitudinales y transversales que aseguren la canalizacién de aguas hasta los elementos

disefiados con tal fin.

OBRAS DE FABRICA

Se ha proyectado el ordenar y ensanchar los viales de entrada y salida al barrio desde la carretera
A-4620, dejando un vial exclusivamente de entrada y otro de salida.

Para ello, en el vial de entrada, el situado mas al norte se ha proyectado la ampliacién del
entronque con la carretera A-4620, de tal modo que se permita el acceso a los vehiculos
procedente de Quejana, que tal y como esta en la actualidad resulta imposible.

Para ello se proyecta el prolongar el muro de contencién situado en la margen derecha del acceso
en 8 ml aproximadamente, con una seccidn similar a la existente y en la margen izquierda se
proyecta la ocupacion de la finca privada, para encajar un radio de giro de 4 m y ejecutando un
muro de contencidn de hasta 2 m de altura.

En el vial de salida, se proyecta la ampliacion del ancho de la calle, ejecutando un muro de
contencion en la margen izquierda, en el sentido de salida, de hasta 80 cm de altura media.

Los muros proyectados seran de hormigdén HA-30/P/20/XC3, armados con barras de acero
electrosoldables B 500 S/T

Sobre la coronacién del mismo, para evitar caidas de vehiculos y viandantes, se propone la
ejecucién barrera doble onda revestida de madera.

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Para la definicion de la senalizacion horizontal y vertical se ha seguido la Norma del MOPTMA 8.1-
IC “Sefalizacién vertical” y 8.2-IC “Marcas viales”.

El balizamiento lo constituyen las sefiales reflexivas verticales y marcas reflexivas horizontales.

SERVICIOS AFECTADOS

Como principales servicios afectados se encuentran los siguientes:

e Las redes de saneamiento y agua potable se han de conservar en servicio durante la
ejecucién de las obras, bien mediante las existentes o mediante la instalacién de tuberias
provisionales.
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El presente Proyecto ha tenido muy en cuenta el valor ecoldgico y paisajistico de la zona de Beotegi
afectada por las obras, proponiendo el trazado menos agresivo posible.

La estética de la obra ha sido igualmente considerada y se ha pretendido la integracion en el
paisaje de todas las obras civiles proyectadas.

4.- PRECIOS

Se han fijado de acuerdo con los oficialmente vigentes para materiales y salarios de la localidad
teniendo en cuenta el resultado habido para obras similares en localidades préximas y las
previsiones contenidas en el Convenio de la construccion de Alava.

5.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA

Para la ejecucion de las obras incluidas en el presente Proyecto, se propone un plazo de ejecucién
de OCHO (8) MESES.

Se ha justificado el plazo en el anejo de programas de trabajos.

El plazo de garantia sera de un (1) ano a partir de la fecha del Acta de Recepcion de las obras.

6.- PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo al contenido del Articulo 77, “Exigencia y efectos de la clasificacién”, de la Ley de
Contratos del Sector Publico, la clasificacion Unicamente serd exigible para la ejecucién de
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros.

Para el presente Proyecto, la clasificacion exigible sera:

Grupo Subgrupo Categoria
E, Hidraulicas 1, Abastecimiento y saneamiento 2
G, Viales y pistas 6, Obras viales sin cualificacion especifica 2

7.- REVISION DE PRECIOS

Dado que el importe y el plazo de ejecucion de las obras que se proyectan no exceden de los
minimos establecidos, no resulta necesario aplicar la revisidon de precios.

8.- CLASIFICACION DE OBRA

En base a lo recogido en el Articulo 232 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la obra se
clasifica segun su objeto y naturaleza, en el grupo siguiente:

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacion o gran reparacion.
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9.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La relacion de los terrenos afectados por la ejecucion de las obras incluidas en el presente Proyecto
se encuentra en el anejo de relacién de bienes y derechos afectados del presente documento.

10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Integran el presente Proyecto los documentos siguientes:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA Y ANEJOS
- ANEJO N©° 1.- FOTOGRAFICO
- ANEJO N° 2.- GEOLOGICO.
- ANEJO No 3.- TOPOGRAFICO.
- ANEJO N° 4.- FIRMES
- ANEJO N© 5.- SANEAMIENTO PLUVIALES
- ANEJO NO© 6.- JUSTIFICACION URBANISTICA
- ANEJO N° 7.- ACCESIBILIDAD
- ANEJO N©° 8.- RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
- ANEJO N° 9.- PLAN DE OBRA.
- ANEJO N© 10.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.
- ANEJO N© 11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
- ANEJO N© 12.- ESTUDIO DE GESTION DE RCD’'S.
- ANEJO N© 13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DOCUMENTO N©° 2.- PLANOS:

PLANO N© 1.- UBICACION

- HOJA 1 DE 1: SITUACION, EMPLAZAMIENTO E INDICE DE PLANOS.
PLANO N© 2.- URBANIZACION

- HOJA 1 DE 1: PLANTA GENERAL
PLANO N© 3.- COORDINACION DE SERVICOS

- HOJA 1 DE 1: PLANTA GENERAL
PLANO N© 4.- RED DE SANEAMIENTO

- HOJA 1 DE 4: PLANTA GENERAL DE AGUAS PLUVIALES.

- HOJA 2 DE 4: PERFILES LONGITUDINALES I.

- HOJA 3 DE 4: PERFILES LONGITUDINALES II.

- HOJA 4 DE 4: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES.
PLANO N© 5.- RED DE ELECTRICIDAD

- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL.

- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES.
PLANO N° 6.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO

- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL.

- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES.
PLANO N° 7.- RED DE TELEFONIA

- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL.

- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES.
PLANO N© 8.- PAVIMENTACION

- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL.

- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES.
PLANO N© 9.- SENALIZACION

- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL.

- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES.
PLANO N© 10.- SERVICIOS AFECTADOS

- HOJA 1 DE 1: PLANTA GENERAL.

DOCUMENTO NO 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

- 13 PARTE. INTRODUCCION Y GENERALIDADES.
- 23 PARTE. MATERIALES BASICOS.
- 3@ PARTE. UNIDADES DE OBRA
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DOCUMENTO N© 4.- PRESUPUESTO
- MEDICIONES.
CUADRO DE PRECIOS N©° 1.
CUADRO DE PRECIOS N© 2.
PRESUPUESTO GENERAL.
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

DOCUMENTO N° 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- MEMORIA
PLANOS
PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO GENERAL.

11.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

Se llega a los siguientes:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

743.266,76 €

Gastos generales (13,00%) 96.624,68 €
Beneficio Industrial (6,00%) 44.596,01 €

TOTAL 884.487,45 €
I.V.A. (21,00%) 185.742,36 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

1.070.229,81 €

Honorarios redaccion Proyecto y Direcciéon de Obra

52.028,67 €

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

1.122.258,48 €

12.- CONCLUSION

Considerando que el presente Proyecto se halla lo suficientemente detallado y justificado a los fines

que se indican tenemos el honor de someterlo a la sancion competente.

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2026

- r

L H\\I -
Fdo. Sergio Fernandez Oleaga

% i
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186.- Lutitas calcareas negras. Pasadas de areniscas
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287.- Alternancia regular de calizas y margas en
bancos centimétricos

" 286.- Alternancia irregular de margocalizas o calizas
nodulosas y margas o limotitas
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Lutitas negras. Pasadas de areniscas (186)

A grandes rasgos, son lutitas (limolitas principalmente) muy oscuras, masivas, con niveles de
septarias, abundante materia organica y noédulos ferruginosos. Localmente se muestran muy
micaceas y calcareas. Estos materiales intercalan escasos niveles areniscosos finos,
correspondientes a litarenitas muy micaceas desorganizadas, de grano medio, localmente
calcareas, que marcan la estratificacion. Estos niveles presentan tonos grises o blanquecinos,
aunque comunmente estan tefiidas de rojo por oxidacion de menas metalicas. En el tramo basal
son frecuentes, ademas, los fenédmenos de “slump”, que afectan tanto a los materiales lutiticos
como a los niveles de areniscas.

Constituyendo la base del Complejo Albocenomaniense, se dispone un importante tramo, de
alrededor de 1.000 metros de potencia en el cuadrante de Balmaseda (60-1V y 85-11) que
responde a esta definicion.

Hacia el sureste (en el cuadrante de Llodio, 86-11) se estima una potencia cercana a 500 metros;
hasta que, en el cuadrante de Gorbea (87-111), este término se dispone solapando el litosomo
calizo de Itxina, disminuyendo rapidamente de potencia hasta desaparecer. En este tramo, las
granulometrias mas finas se encuentran a muro, mientras que, hacia techo, y como preludio de las
primeras intercalaciones importantes de areniscas, se produce un aumento generalizado del
tamafo de grano, llegando a convertirse en areniscas oscuras de grano muy fino, constituyendo
de esta forma una secuencia negativa. Estos materiales se han interpretado como facies deltaicas
muy distales (lutitas “marinas” de prodelta).

Otro tramo de facies lutiticas se identifica de nuevo a techo de la formacion Valmaseda, donde
también desarrolla una gran potencia, cercana a los 1000 metros en el cuadrante de Amurrio (86-
1V), constituyendo un transito gradual con las margas y margocalizas del Cretacico superior. Se
trata, en este caso, de lutitas micaceas negras, algo carbonatadas a techo, que intercalan
delgados niveles de areniscas calcareas con fauna de orbitolinas, ostreidos y otros bivalvos.
También son abundantes los nddulos sideriticos.

Alternancia irreqular de margocalizas o calizas nodulosas y margas o limolitas (286)

Constituye el término principal y mayoritario, compuesto por la alternancia irregular de las
litologias citadas, y en el que se han diferenciado otros, de caracteristicas alternantes (287),
calcareniticas (288), limoliticas (289) o arenosos (291), a distintas alturas.

Consiste en una alternancia irregular de niveles “duros” de margocaliza o calizas, nodulosas, y
“blandos” constituidos por margas, mas o menos arenosas, 0 limolitas calcareas, en bancos

centimétricos-decimétricos.

Alternancia reqular de calizas y margas en bancos centimétricos (287)

Litolégicamente se trata de la misma facies que el término general indiferenciado, con la
particularidad de ser una alternancia regular y ritmica, centi-decimétrica, de calizas margosas,
margocalizas y margas en estratos netos, escasamente nodulosos. En ocasiones presentan
delgados niveles calcareniticos y/o arenosos, en los que es muy frecuente la presencia de
equinodermos.

Los bancos duros aparecen en proporciones altas (40-60 % aproximadamente). Comunmente, los
estratos de caliza son calcareniticos -arenosos. La regularidad y aspecto flyschoide se acentla
hacia arriba en la serie. Se observan superficies de truncamiento de bajo angulo, muy netas,
probablemente debidas a “slumps”.
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La potencia de este término oscila entre 5 y 20 metros, en el cuadrante de Arceniega (86-1), y se
localiza facilmente por producir una serie de resaltes dentro del conjunto margoso. Estas
intercalaciones son mas frecuentes hacia el techo del tramo y hacia el este, de forma que, ya en el
cuadrante de Amurrio (86-1V), la potencia de la banda principal de afloramientos de esta facies
puede superar los 225 metros.

Calcarenitas bioclasticas y/o calcirruditas (288)

Aflora en la zona occidental de la Comunidad Auténoma, cuadrantes de Arceniega (86-1), Ayala
(86-111), Amurrio (86-1V) y Ordufia (111-1 y Il1). Se trata de una serie de niveles discontinuos, de
potencia muy variable; 5-15 metros, aunque por lo general es inferior a 5 metros y estan
exagerados en la cartografia. Se encuentran asociados al término de alternancias (287) y se
localizan sobre todo a techo de éste. Estan compuestos por niveles de calcarenitas bioclasticas
(“grainstones”) y, en ocasiones, calcirruditas (“rudstone”), con bioclastos de equinodermos,
moluscos, rudistas, etc., en forma generalmente de secuencias negativas. En algunos casos se
puede observar laminacion cruzada de surco (bipolar). La base de los niveles suele ser neta e
irregular. La potencia y el nUmero de éstos aumenta claramente hacia el noroeste.

Estan organizados en estratos centi-decimétricos o en “sets” de estratificacion cruzada grosera de
hasta 70 centimetros de potencia, compuestos por restos bioclasticos de granulometria creciente

hacia techo.

Es frecuente la textura pseudo-oolitica, con granos muy redondeados y varias generaciones de
cemento esparitico.

En el cuadrante de Ordufia, a veces aparecen intercalaciones ortobrechoides intraclasticas de
cantos centimétricos. Se encuentran también cantos blandos margocalizos.

Practicamente la totalidad de la zona es excavable por medios mecanicos hasta una profundidad
de 4 m. sin que aparezcan problemas.

Como norma general, se adoptaran las pendientes marcadas en planos.

Es previsible la excavacion hasta 0,50 m de profundidad por métodos de ripaje. A partir de esta
profundidad puede ser necesario el empleo de matrtillo.
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Para la elaboracion del Proyecto se ha empleado la cartografia a escala 1:500 y 1:5000 del casco
urbano de Menagarai-Beotegi, obtenidos de la pagina web www.araba.eus, cotejado con la nube
de puntos en formato LAS procedentes de los Vuelos LIDAR de los Territorios de Alava y Bizkaia de
2008 con 2ptos/m?Z.

El sistema de referencia es ETRS89 y altitud en cotas ortométricas en base al modelo de geoide
IBERGEQO95.
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ANEJO N° 4.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

RENOVACION RODADURA AGLOMERADO ASFALTICO

Las calles interiores del casco urbano de Beotegi estan constituidas actualmente por un afirmado
antiguo a base de firmes bituminosos.

Tras una inspeccion realizada por los técnicos redactores se observaron en la parte pavimentada
un alto deterioro del firme existente por pérdida y levantamiento de finos, debido, en parte, a una
mala evacuacion de las escorrentias superficiales, lo cual se pretende corregir consiguiendo los
adecuados peraltes transversales que aseguren una eficaz salida a las aguas de escorrentia.

Como es obvio, no existe aforo de trafico en las calles y caminos periféricos de Beotegi, pero sus
mayores usuarios son tractores y vehiculos de la localidad. El trafico por tanto se puede calificar
como T4B, con IMD<25.

La explanada sobre la que se asienta la subbase granular de todo-uno se encuentra muy
compactada y consolidada al cabo de los afios de uso, por lo que a efectos de calculo se podria
considerar un tipo de explanada E2 (10<CBR<20).

La seccion de firme elegida para las calles interiores de Beotegi, estara conformada por:

- 30 cm. de zahorra artificial ZA-0/32.

- 6 cm. de M.B.C. AC22 BASE 50/70 G CALIZA TA (G-20, arido caliza).

- 5cm. de M.B.C. AC16 SURF 50/70 D OFITA TA (D-12, arido ofita).

REHABILITACION SOLERA HORMIGON

1.- VARIABLES A CONSIDERAR

- TIPO DE EXPLANADA: Queda definida, a efectos de dimensionamiento, por su coeficiente de
balasto. Se ha considerado un coeficiente de explanada buena del orden de 22-25 kp/cm3.

- HORMIGON: Es determinante su resistencia a flexotraccion. Se parte de la resistencia de
proyecto a compresion para estimar la correspondiente a flexotraccion mediante la formula:

fu=0,98%(f2)"°

Siendo:
fck = resistencia de proyecto a flexo-traccion (kp/cm?2).

fce = resistencia de proyecto a compresion (kp/cm?2).

- VALOR DE LA CARGA: La carga a considerar en el dimensionamiento sera funcién del tipo de
trafico previsto para el pavimento.

El tipo de tréafico considerado es del tipo pesado: Carga por eje 2F = 13.000 kp.

- INTENSIDAD DE UTILIZACION: Definida por el nimero de repeticiones de la carga de calculo a lo
largo del periodo de servicio considerado. Se considera un periodo de servicio comprendido entre
20 y 40 afios.

Este dato determina el coeficiente de minoracién a aplicar a la resistencia a flexo-traccion del
hormigdn y considerando una intepsidad-de-utilizacion-media se considera:
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- PRESION DE LOS NEUMATICOS: Dicho valor define la superficie de reparto de la carga
transmitida por cada rueda y, por tanto, influye en el dimensionamiento. En el caso de vehiculos
pesados, esta presidn, variable segun el tipo de neumatico, se considera normalmente de 7
kp/cm2

- COEFICIENTE DE IMPACTO: Es un coeficiente de mayoracion de las cargas como consecuencia de
su caracter dinamico. En los casos normales suele considerarse:

YF= 1,1

- CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CARGAS ENTRE LAS LOSAS DEL PAVIMENTO: Este aspecto
queda definido por las caracteristicas de las juntas que se adopten y, como norma general, es
recomendable considerar transmisiéon NULA de cargas (LOSAS INDEPENDIENTES) en todos los
casos en los que no se dispongan pasadores en las juntas, capaces de garantizar una transmision
correcta de las cargas.

2.- EFEORMULA DE DIMENSIONAMIENTO.

Para el calculo de la traccion maxima desarrollada en la losa se ha empleado la formula de Pickett
que proporciona el valor de dicha traccion, originada en la cara superior de la losa, cuando la carga
esta situada en una esquina. La formula expuesta permite, entre otras posibilidades:

- Conocer, directamente, la traccibn maxima originada en la losa para un espesor
determinado.

- Calcular, por aproximaciones sucesivas, el espesor necesario para que la traccion maxima
alcance un valor prefijado.

Su valor es:

)
0,925+ 0,22-";l

En donde:

e k = Coeficiente cuyo valor depende de las condiciones de transmision de cargas entre losas.
Consideramos una transmision, al menos, de un 20 % de la carga: A = 3,4

e ot = Traccibn maxima en la losa (kp/cm2)
F = Carga por rueda (kp).

e vy = Coeficiente de impacto.

e a = Radio de la superficie de contacto (supuesta circular) entre neumatico y pavimento (cm).

e 1 = Radio de rigidez relativa.

e .= Mddulo de deformacion longitudinal del hormigon (kp/CM2).

e v = Coeficiente de Poisson del hormigén: 0,20.

e k = Coeficiente de balasto de la base (kp/cm").

En la practica y a la vista del resultado de ensayos adecuados, se aplica un coeficiente de

minoracion o= 3,48 resultando por aproximaciones sucesivas un espesor de losa h =14,46 cm,
por lo que se considera un espesor de 15 cm.

3.- ARMADO DE LAS LOSAS

El correcto armado de un P.D.H. ftrae coFBRUNAR serie~de venﬂajas, muy importantes, derivadas
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de la limitaciéon de la anchura de las fisuras que se originan en las losas por el efecto combinado de
la retraccion y de las variaciones térmicas y de la posibilidad de una separacién mayor entre
juntas.

Estas ventajas son, entre otras:
- MAYOR DURACION.

- MEJOR CALIDAD.

- MAYOR ECONOMIA.

El calculo de la seccidon de acero a disponer se ha efectuado teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo del pavimento.

Suponiendo un comportamiento elastico del hormigén y del acero, y admitiendo un valor maximo
de 4,545 kp/cm? para la tension de un acero B 500 T, se obtiene un tipo de malla 15.15.6, para un

espesor de hormigén de 15 cm.

Las losas no superaran longitudes de 15 m. en ningun caso, disponiéndose juntas de contraccion,
dilatacion y construccion del modo y manera que se especifica en la hoja de planos de detalle.

La seccién propuesta conjuga robustez y flexibilidad debido al trafico que va a soportar.
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ANEJO N° 5.- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

1. INTRODUCCION

Se proyecta la ejecucion de tres colectores de saneamiento de aguas pluviales que recojan y
conduzcan las aguas procedentes de la escorrentia superficial en las zona de Menagarai, de San
Pedro y en el Barrio Jauregi, que coinciden con los zonas mas habitadas del ambito de actuacion.

El dimensionamiento hidraulico de las conducciones se realiza en base a los caudales de disefio,
para lo cual se ha aplicado el método racional.

Los parametros que definen los regimenes hidraulicos en distintas hipotesis se obtienen utilizando
la conocida férmula de Manning, para determinar las pérdidas de energia por rozamiento a lo largo
de las conducciones, y la ecuacién de la continuidad.

Las hipodtesis de calculo se escogen de forma que se asegura, por un lado, que los colectores
tienen capacidad suficiente, y por otro, que las velocidades se encuentran dentro de un rango en
el que no son de temer fendmenos de sedimentacion ni de erosion.

La determinacion de los parametros hidraulicos de interés (velocidad, grado de llenado, niumero de
Froude) se realiza en los conductos de seccidn circular mediante un proceso iterativo que se
describe a lo largo de este capitulo.

2. DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE EVACUACION

Para la determinacion de la intensidad media de precipitacion diaria en la zona de Menagarai-
Beotegi, se ha empleado el programa “Maximas lluvias diarias en la Espafia Peninsular”,
desarrollado por el CEDEX, obteniéndose los siguientes resultados:

e Pmedia .- 64 mm/dia.

e Cv.- 0,3710

e Pt.- 114 mm/dia
Donde:

e Pmedia.- Valor medio de la maxima precipitacién anual.
e Cv.- Coeficiente de variacion.
e Pt.- Precipitacion diaria maxima correspondiente a un periodo de retorno de 25 afos.

Para la transformacién de la precipitacion diaria maxima en intensidad media de precipitacién para
un tiempo de duraciéon de la lluvia igual al de concentracion y poder determinar el caudal
procedente de la lluvia mediante el método racional, se ha empleado la formula propuesta por J.R.
Témez, la cual es:

2811
Id (1 ( 281 j
| =—x| -+
24 1,
donde:
I (mm/h) Intensidad media para un tiempo de duracién de la lluvia igual al de
concentracion de la cuenca.
Id (mm/h) Precipitacion maxima anual en 24 horas (mm/dia)
11/1q4 Parametro caracteristico del lugar (9,50)
Tc (horas) Tiempo de concentracién——
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La Intensidad media resultante es de 81,59 mm/h.
El tiempo de concentracion considerado es de 20 minutos.

Para determinar el caudal procedente de las precipitaciénes y poder dimensionar los colectores se
ha empleado el método racional, el cual se define mediante la siguiente ecuacion:

Q- SxIxC
3600
donde:
S (m?) Superficie de la cuenca de aportacion.
I (mm/h) Intensidad media para un tiempo de duracion de la lluvia igual al de
concentracion de la cuenca.
Cc Coeficiente de escorrentia.

Las cuencas aportadoras de caudal son las siguientes:

=

e

~7-23044M2 / 2ha

f f730.3m 33211m2 fy2hatteg D

— N\ (LR 1937,4m SELEXALDE

A\
)

)

'
-, -
= '
_
a’j/v
-
=
o
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793|om_2 /| 8ha

11,334km

Y

SRS SUPIZF;FZI)CIES
CUENCA 1 79.301
CUENCA 2 19.863
CUENCA 3 23.588
CUENCA 4 (C2+C3) 43.451
CUENCA 5 (1+2+3) 122.752

aballa

23588m2 / 2ha =
714,0m Beotegi

AN MIGEL

A-4620

S MerevaLoe

Como coeficiente de escorrentia se toma en esta ocasion 0,25 para el total de las cuencas, dado
que la mayor parte de la superficie son monte pinar y campas.
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Tipo de superficie Coeficiente de escorrentia
Minimo Méximo
Zona comercial 0.70 0,95
Vecindarios. zonas de edificios, edificaciones densas 0,50 0.70
Zonas residenciales unifamiliares 0.30 0,50
Zonas residenciales multifamiliares espaciadas 0,40 0,60
Zonas residenciales multifamiliares densas 0,60 0.75
Zonas residenciales semiurbanas 0.25 0.40
Zonas industriales espaciadas 0,50 0.80
Zonas industriales densas 0.60 0.90
Parques 0,10 0.25
Zonas deportivas 0,20 0.35
Estaciones e infraestrueturas viarias del ferrocarril 0,20 0.40
Zonas suburbanas 0.10 0,30
Calles asfaltadas 0.70 0,95
Calles hormigonadas 0.70 0,95
Calles adogquinadas 0,70 0.85
Aparcamientos 0.75 0.85
Techados 0.75 0,95
Praderas (suelos arenosos con pendientes inferiores al 2%) 0,05 0.10
Praderas (suelos arenosos con pendientes intermedias) 0.10 0.15
Praderas (suelos arenosos con pendientes superiores al 7%) 0.15 0.20
Praderas (suelos arcillosos con pendientes inferiores al 2%) 0.13 0.17
Praderas (suelos arcillosos con pendientes intermedias) 0.18 0.22
Praderas (suelos arcillosos con pendientes superiores al 7%) 0.25 0.35
Los caudales resultantes son los que se exponen a continuacion:
Coef.
CUENCAS SUPERFICIES Escorrentia Q cuenca
(m2) (C) (I/seg)
CUENCA 1 79.301 0,25 449,32
CUENCA 2 19.863 0,25 112,54
CUENCA 3 23.588 0,25 133,65
CUENCA 4 (C2+C3) 43.451 0,25 246,19
CUENCA 5 (1+2+3) 122.752 0,25 695,51
3. FORMULA DE MANNING
La expresion de la férmula de Manning es la siguiente:
2 1
1 — =
v==.R3.j2
n
donde:
e Vv Velocidad media del agua en el conducto.
e n NUmero de Manning.
e Rh Radio hidraulico de la secgigmiidéaulica mojada.
o i Pendiente de la linea de energigs vasco
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

23-022-ANEJO N° 05.- STO_PLUVIALES.doc

VISADO

Pagina 6 de 10 |





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

El coeficiente de rugosidad de Manning depende de muchas variables, siendo la mas importante el
tipo de material de la tuberia. En los presentes calculos se ha adoptado un valor constante con el
calado de 0,010 para las conducciones de PVC con el fin de dar una mayor seguridad en el céalculo

de la conduccion.

El radio hidraulico, que se define como la relaciéon entre el area de la seccién hidraulica, y el
perimetro mojado, requiere la determinacién previa de estos parametros, cuyas expresiones se

deducen facilmente a partir de la siguiente figura:

t

El area hidraulica se puede expresar en funcién del angulo de llenado como:

A:%-(H—sen@)-dz

y el perimetro mojado:

y, por lo tanto, el radio hidraulico es:

1 send
O

4. DETERMINACION DEL DIAMETRO DEL CONDUCTO

Teniendo en cuenta la férmula de Manning, las expresiones del area y del radio hidraulico en

funcion del angulo de llenado antes obtenidas y la condicién de continuidad:

Q=Vv-A

El caudal que circula por una tuberia para un angulo de llenado cualquiera puede expresarse

como:

2
11 send 3 .

El caudal que, con la misma pendiente, circularia a seccion llena seria:

N |

é(@—sen@)-d2

E 1
1 d3 = d?
_14d° 5 9%
Qo=1"72 T

y dividiendo las dos expresiones anteriores se obtiene:

5
Q 1 (p-se)s
Qy 2« 2
a3
o U
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A partir de esta relacion se obtiene, mediante un proceso iterativo sencillo, el angulo de llenado
correspondiente a un diametro, una pendiente y un caudal dados, y, a partir de este angulo, el
calado. Si el calado del colector de fecales es superior al 75% del diametro, se aumenta el
diametro al siguiente de la serie y se procede de nuevo a su calculo. Obtenido un diametro cuyo
grado de llenado para ese caudal sea inferior al 75%, se admite para el correspondiente tramo de
colector, si cumple con las condiciones de pendiente minima y maxima.

Todo lo anterior es vaélido para los colectores de pluviales, teniendo en cuenta que el calado
considerado no puede ser en este caso superior al 80 % de su diametro.

El resto de los parametros de interés del flujo se obtienen facilmente, una vez conocido el angulo
de llenado, mediante las férmulas previamente obtenidas.

5. COMPROBACION DE AUTOLIMPIEZA PARA LOS COLECTORES DE FECALES

Se comprueba que la pendiente del colector garantiza la autolimpieza del mismo. Se considera que
el caudal para el célculo de la autolimpieza es, en cada tramo, el caudal minimo correspondiente a
la situacion actual, que, a su vez, se determina a partir de los datos de poblacion.

A partir de este caudal y para el diametro obtenido segun lo indicado en el apartado anterior se
obtiene, de igual forma el angulo de llenado y los demas parametros como la velocidad, el niUmero
de Froude, etc. Una vez conocido el régimen hidraulico se puede calcular la particula que es
arrastrada. Para ello, se utiliza la formulacion de Camp-Shields, que normalmente se expresa
como:

1
V=£~R§ .\/k'Ds‘(Vs_VW)
n Yw
e k Coeficiente adimensional que depende del numero de Reynolds y de las
caracteristicas de la particula arrastrada.
e vS Peso especifico de la particula en toneladas por metro cubico.
YW Peso especifico del liquido en toneladas por metro cubico.
e Ds Diametro de la particula en metros.

De la formula anterior se puede obtener el diametro de la particula arrastrada, teniendo en cuenta
la férmula de Manning:
D _ R’I ! ]/W -
g =—p—
k- (7/5 - 7W)
Segun los criterios de disefio la particula a arrastrar es la de 2,5 milimetros de diametro de un

material cuyo peso especifico sea de 2,65 t/m3. Tomando para el coeficiente k el valor de 0,06 y
expresando Dg en mm, se obtiene finalmente:

Dg = 2.525 -(1— se;ej-d-i

6. COMPROBACION DE LA EROSIONABILIDAD

En general y salvo en tramos cortos y muy localizados, se dimensionan los conductos de forma
que el nimero de Froude sea inferior a 2,5. Cuando las pendientes topograficas provocan valores
de dicho parametro superiores al valor indicado, la solucién habitual consiste en disponer pozos de
resalto.

El nimero de Froude se define por la expresion:

\Y

oo

o ~ €caminos ¢ . fenn
donde los significados de los nuevos simbolos gye, anarecen son:

F=
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e F Numero de Froude.
e g aceleracion de la gravedad.
e D Calado equivalente, definido como la relacion entre el area de la seccidon hidraulica
y la anchura del flujo en la superficie libre, es decir:
A
D=—
t
De la figura recogida anteriormente:
0
t=d- senz

y teniendo en cuenta la expresion del area obtenida en el mismo apartado, resulta la siguiente
expresion del calado equivalente en funcién del angulo de llenado:

_1 O0—send
8

D d

0
sen—

7. DETERMINACION DE LA PERDIDA DE CARGA

Teniendo en cuenta la férmula de Manning, las expresiones del radio hidraulico en funcion del
angulo de llenado antes obtenidas y la condicién de continuidad. La pendiente hidraulica sera:

B v2.n?
J=—p
RS
o Vv Velocidad de agua en el conducto.
e n Numero de Manning.
e Rh Radio hidraulico de la seccién hidraulica mojada.

8. CALCULO DE COLECTORES

8.1. Calculos

Los célculos hidraulicos relativos a los colectores se llevan a cabo a partir de los caudales de
disefio y de los datos geomeétricos de las conducciones utilizando la formulacién y parametros y
metodologia antes expuestos.

8.2. Resultados del calculo

Q
Coef. Q . Coef. ., Q
CUENCAS SUHENAICES Escorrentia | cuenca | Material Colzemer | FEmeEmE Rozamiento seccion (80%0)
(=) (c) (1/seq) 2 () D) ) llena | | /ceq)
(I/seg)
CUENCA 1 79.301 0,25 449,32 PVC teja 0,600 1,00 0,010 798,22 670,50
CUENCA 2 19.863 0,25 112,54 PVC teja 0,400 1,50 0,010 331,58 278,53
CUENCA 3 23.588 0,25 133,65 PVC teja 0,500 1,00 0,010 490,87 412,33
CUENCA 4 43.451 0,25 246,19 | PVCteja | 0,500 1,00 0,010 490,87 412,33
(C2+C3)
CUENCA 5 122.752 0,25 695,51 PVC teja 0,600 1,00 0,010 798,22 702,43
(1+2+3) caminos | ©ii
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ANEJO N° 6.- ALUMBRADO PUBLICO

1. DESCRIPCION DE LA RED ELECTRICA

- Tipo: Trifasica

- Tensién compuesta: 380.0 V

- Tension simple: 219.4 V

- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA

- Factor de potencia (cos @): 0.90

- Potencia circuito 1: 26 farolas x 50 W = 1.300 W

- Potencia circuito 2: 15 farolas x 50 W = 750 W

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Los materiales utilizados para esta instalacion son:

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr.

Descripcion Seccz: Resist React l.adm.
mm=2 Ohm/km Ohm/km A

3x6 6.0 3.080 0.000| 66.0

3x10 10.0 1.830 0.000, 88.0

La seccion a utilizar se calculara partiendo de la potencia simultanea que ha de transportar el
cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores
de intensidad maxima admisible en funcién del tipo de instalacién.

3. FORMULACION

En corriente alterna trifasica, la formulacion utilizada es la que sigue:

3”(%)-Un-cos @

c.d.t.=3"(%)-1-L-(R-cos @ + X-sen @)

donde:

-1 es la intensidad en A

p.-p-=3-R-L-12

- c.d.t. es la caida de tension en V

- p.p. es la pérdida de potencia en W
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4. COMBINACIONES

A continuacion, se detallan las hipotesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que

se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipoétesis.

5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combinacién Hlpo_te5|s
Unica
Combinaciéon 1 1.00

Combinacién: Combinacién 1

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

Nudo Pot.dem. Intens.|Tensiéon|Caida Coment.
kw A Vv %
1-1 0.05 0.08 379.96 0.010
1-2 0.05 0.08 379.80 0.052
1-3 0.05 0.08 379.79 0.055
1-4 0.05 0.08 379.76 0.063
1-5 0.05 0.08 379.70 0.078
1-6 0.05 0.08 379.68 0.084
1-7 0.05 0.08 379.66 0.088
1-8 0.05 0.08 379.66 0.089
1-9 0.05 0.08 379.65 0.092
1-10 0.05 0.08 379.65 0.093
1-11 0.05 0.08 379.64 0.095
1-12 0.05 0.08 379.69 0.082
1-13 0.05 0.08 379.68 0.084
1-14 0.05 0.08 379.67 0.086
1-15 0.05 0.08 379.68 0.084
1-16 0.05 0.08 379.67 0.088
1-17 0.05 0.08 379.66 0.089
1-18 0.05 0.08 379.75 0.065
1-19 0.05 0.08 379.72 0.074
1-20 0.05 0.08 379.69 0.083
1-21 0.05 0.08 379.67 0.088
1-22 0.05 0.08 379.66 0.089
1-23 0.05 0.08 379.65 0.093
1-24 0.05 0.08 379.62 0.101
1-25 0.05 0.08 379.60 0.106 Caida max.
1-26 0.05 0.08 379.78 0.057
2-1 0.05 0.08 379.72 0.073
2-2 0.05 0.08 379.71 0.076
2-3 0.05 0.08 379.70 0.079
2-4 0.05 0.08 379.69 0.082
2-5 0.05 0.08 379.69 0.083
2-6 0.05 0.08 379.70 0.080
2-7 0.05 0.08 379.67 0.087
2-8 0.05 0.08 379.66 0.089
2-9 0.05 0.08 379.64 0.094
2-10 005 008 —379.630.098
caminos - oo
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Nudo Pot.dem. Intens.|Tension|Caida Coment.
kW A Vv %
2-12 0.05 0.08 379.61 0.102
2-13 0.05 0.08 379.63 0.098
2-14 0.05 0.08 379.63 0.098
2-15 0.05 0.08 379.62 0.100
N1 --- 379.96 0.010
N3 -—- 379.71 0.075
N4 --- 379.70 0.079
N5 --- 379.67 0.086
N6 --- 379.65 0.093
N7 --- 379.64 0.096
N8 --- 379.69 0.080
N9 -—- 379.65 0.091|Caida min.
SG1 --- -3.46, 380.00 0.000

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulacion es de nudo final a

nudo de inicio.

Expediente

2026/02108/01

Fecha

22/06/2026

Combinacién: Combinacion 1
Inicio Final Longitud Seccion Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm?=2 A A % kw
1-1 N1 3.03/3x10 88.00 -0.08 0.000/ 0.000
1-2 | 1-3 24.04/3x10 88.00 0.17 0.003| 0.000
1-2  1-4 11.94 3x10 88.00 1.18 0.011 0.000
1-2 N1 26.82 3x10 88.00 -2.11 0.042 0.001
1-2 N2 4.86/3x10 88.00 0.68 0.002| 0.000
1-3 | 1-26 26.47/3x10 88.00 0.08 0.002| 0.000
1-4 | 1-5 19.14 3x10 88.00 1.10 0.016 0.000
1-5 | 1-6 14.18 3x10 88.00 0.51 0.005 0.000
1-5 N8 5.133x10 88.00 0.51 0.002 0.000
1-6 | 1-7 14.14 3x10 88.00 0.42 0.004| 0.000
1-7 | 1-8 15.00 3x10 88.00 0.08 -0.001| 0.000
1-7 N9 13.77 3x10 88.00 0.25 0.003 0.000
1-9 N9 6.92/3x6 66.00 -0.08 0.001] 0.000/I.min.
1-10 |1-11 13.17 3x6 66.00 0.08 -0.001| 0.000
1-10 | N9 19.12 3x10 88.00 -0.17-0.002/ 0.000
1-12 1-13 15.17 3x10 88.00 0.17, 0.002, 0.000
1-12 N8 11.21 3x10 88.00 -0.25 0.002 0.000
1-13 |1-14 17.01 3x6 66.00 0.08 0.002| 0.000
1-15 |1-16 27.24/3x10 88.00 0.17 0.003| 0.000
1-15 N8 20.79 3x10 88.00 -0.25 0.004 0.000
1-16 1-17 15.67 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000
1-18 |1-19 20.46 3x10 88.00 0.59 0.009| 0.000
1-18 | N2 21.03/3x10 88.00 -0.68 0.011/ 0.000
1-19 1-20 21.99 3x10 88.00 0.51 0.008 0.000
1-20 1-21 16.82 3x10 88.00 0.42/ 0.005 0.000
1-21 |1-22 11.71 3x10 88.00 0.08 -0.001| 0.000
1-21 1-23 26.87 3x10 camin®8-00 :--0.25 0/005 0.000
1-23 1-24 38.20/3x6 PAgG/360  0.17 0,008 0.000
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Inicio Einal Longitud|Secciéon|Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm?=2 A A % kw
1-24 | 1-25 43.14 3x6 66.00 0.08 0.005| 0.000
2-1 | N3 8.09 3x10 88.00 0.34 0.002| 0.000
2-1 N4 9.98 3x10 88.00 0.84 0.006| 0.000
2-1 | N10 13.25/3x10 88.00 -1.27/ 0.013, 0.000
2-2 | N3 8.69 3x10 88.00 -0.08/ 0.001, 0.000
2-3 | 24 23.43|3x10 88.00 0.17 0.003| 0.000
2-3 | N3 19.15/3x10 88.00 -0.25/ 0.004, 0.000
2-4 | 2-5 18.63/3x10 88.00 0.08 0.001| 0.000
2-6 N4 7.48 3x10 88.00 -0.08/-0.000, 0.000
2-7 | N5 14.59/3x10 88.00 -0.08/-0.001, 0.000
2-8 N5 6.37 3x10 88.00 -0.68| 0.003, 0.000
2-8 N6 9.33 3x10 88.00 0.59 0.004| 0.000
2-9 |2-10 18.59/3x10 88.00 0.25 0.004| 0.000
2-9 | N6 5.12 3x10 88.00 -0.34| 0.001, 0.000
2-10 | 2-11 17.85/3x10 88.00 0.17 0.002| 0.000
2-11 2-12 21.29/3x6 66.00 0.08 0.002| 0.000
2-13 N7 22.14/3x6 66.00/ -0.08 0.002| 0.000
2-14 | 2-15 21.85/3x6 66.00 0.08 0.002| 0.000
2-14 N7 14.05/3x10 88.00 -0.17| 0.002, 0.000
N1 | N10 53.53/3x10 88.00 1.27/ 0.051 0.000
N1 | SG1 3.68 3x10 88.00 -3.46 0.010 0.000 I.méax.
N4 N5 11.04/3x10 88.00 0.76 0.006| 0.000
N6 N7 14.37/3x10 88.00 0.25 0.003| 0.000
6. ENVOLVENTE
Se indican los maximos de los valores absolutos.
Envolvente de maximos
Inicio Final Longitud Seccion|l.adm. Intens. Pérdid.
m mm?=2 A A kW

1-1 N1 3.03 3x10 88.00 0.08 0.00
1-2 | 1-3 24.04/3x10 88.00 0.17 0.00
1-2 | 1-4 11.94/3x10 88.00 1.18 0.00
1-2 N1 26.82|3x10 88.00 2.11 0.00
1-2 N2 4.86/3x10 88.00 0.68 0.00
1-3 |1-26 26.47|3x10 88.00 0.08 0.00
1-4 | 1-5 19.14/3x10 88.00 1.10 0.00
1-5 | 1-6 14.18/3x10 88.00 0.51 0.00
1-5 N8 5.13 3x10 88.00 0.51 0.00
1-6 | 1-7 14.14/3x10 88.00 0.42 0.00
1-7 | 1-8 15.00/3x10 88.00 0.08 0.00
1-7 N9 13.77/3x10 88.00 0.25 0.00
1-9 N9 6.92 3x6 66.00 0.08 0.00
1-10 1-11 13.17 3x6 66.00 0.08 0.00
1-10 N9 19.12/3x10 88.00 0.17 0.00
1-12 | 1-13 15.17/3x10 88.00 0.17 0.00
1-12 N8 11.21/3x10 88.00 0.25 0.00
1-13 | 1-14 17.01 3x6 66.00 0.08 0.00
1-15 1-16 27%8MIN@s - '88.00 0.17  0.00
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Inicio Final Longitud Secciéon I.adm. Intens. Pérdid.
m mm?=2 A A kW
1-15 N8 20.79|3x10 88.00 0.25 0.00
1-16 | 1-17 15.67 3x6 66.00 0.08 0.00
1-18 | 1-19 20.46/3x10 88.00 0.59 0.00
1-18 N2 21.03|3x10 88.00 0.68 0.00
1-19 1-20 21.99/3x10 88.00 0.51 0.00
1-20 1-21 16.82/3x10 88.00 0.42 0.00
1-21 | 1-22 11.71/3x10 88.00 0.08 0.00
1-21 1-23 26.87/3x10 88.00 0.25 0.00
1-23 | 1-24 38.20/3x6 66.00 0.17 0.00
1-24 | 1-25 43.14 3x6 66.00 0.08 0.00
2-1 | N3 8.09 3x10 88.00 0.34 0.00
2-1 | N4 9.98 3x10 88.00 0.84 0.00
2-1 | N10 13.25/3x10 88.00 1.27 0.00
2-2 | N3 8.69 3x10 88.00 0.08 0.00
2-3 | 24 23.43|3x10 88.00 0.17 0.00
2-3 | N3 19.15/3x10 88.00 0.25 0.00
2-4 | 2-5 18.63/3x10 88.00 0.08 0.00
2-6 | N4 7.48 3x10 88.00 0.08 0.00
2-7 | N5 14.59/3x10 88.00 0.08 0.00
2-8 | N5 6.37 3x10 88.00 0.68 0.00
2-8 | N6 9.33 3x10 88.00 0.59 0.00
2-9 | 2-10 18.59/3x10 88.00 0.25 0.00
2-9 | N6 5.12 3x10 88.00 0.34 0.00
2-10 2-11 17.85/3x10 88.00 0.17 0.00
2-11 2-12 21.29/3x6 66.00 0.08 0.00
2-13 N7 22.14/3x6 66.00 0.08 0.00
2-14 | 2-15 21.85/3x6 66.00 0.08 0.00
2-14 N7 14.05/3x10 88.00 0.17 0.00
N1 | N10 53.53/3x10 88.00 1.27 0.00
N1 | SG1 3.68 3x10 88.00 3.46 0.00
N4 N5 11.04/3x10 88.00 0.76 0.00
N6 N7 14.37/3x10 88.00 0.25 0.00
Se indican los minimos de los valores absolutos.
Envolvente de minimos
Inicio Final Longitud Seccion|l.adm. Intens. Pérdid.
m mm2 A A kw
1-1 N1 3.03 3x10 88.00 0.08 0.00
1-2 | 1-3 24.04/3x10 88.00 0.17 0.00
1-2 | 1-4 11.94/3x10 88.00 1.18 0.00
1-2 N1 26.82|3x10 88.00 2.11 0.00
1-2 N2 4.86/3x10 88.00 0.68 0.00
1-3 |1-26 26.47|3x10 88.00 0.08 0.00
1-4 | 1-5 19.14/3x10 88.00 1.10 0.00
1-5 | 1-6 14.18/3x10 88.00 0.51 0.00
1-5 N8 5.13 3x10 88.00 0.51 0.00
1-6 | 1-7 14.14/3x10 88.00 0.42 0.00
1-7 | 1-8 15 43iHdds . :88:00 0.08 0.00
1-7 N9 13.77 3»AB vasco 88.00 0.25 0.00
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JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Inicio Final Longitud Secciéon I.adm. Intens. Pérdid.
m mm?=2 A A kW
1-9 N9 6.92 3x6 66.00 0.08 0.00
1-10 1-11 13.17 3x6 66.00 0.08 0.00
1-10 N9 19.12/3x10 88.00 0.17 0.00
1-12 1 1-13 15.17|3x10 88.00 0.17 0.00
1-12 ' N8 11.21|3x10 88.00 0.25 0.00
1-13 1-14 17.01 3x6 66.00 0.08 0.00
1-15 1-16 27.24/3x10 88.00 0.17 0.00
1-15 | N8 20.79 3x10 88.00 0.25 0.00
1-16 1-17 15.67|3x6 66.00 0.08 0.00
1-18 1-19 20.46 3x10 88.00 0.59 0.00
1-18 N2 21.03|3x10 88.00 0.68 0.00
1-19 1-20 21.99|3x10 88.00 0.51 0.00
1-20 1-21 16.82/3x10 88.00 0.42 0.00
1-21 | 1-22 11.71/3x10 88.00 0.08 0.00
1-21 | 1-23 26.87/3x10 88.00 0.25 0.00
1-23 | 1-24 38.20/3x6 66.00 0.17 0.00
1-24 | 1-25 43.14 3x6 66.00 0.08 0.00
2-1 N3 8.09 3x10 88.00 0.34 0.00
2-1 | N4 9.98 3x10 88.00 0.84 0.00
2-1 | N1O 13.25/3x10 88.00 1.27 0.00
2-2 N3 8.69 3x10 88.00 0.08 0.00
2-3 | 2-4 23.43 3x10 88.00 0.17 0.00
2-3 | N3 19.15/3x10 88.00 0.25 0.00
2-4 | 2-5 18.63/3x10 88.00 0.08 0.00
2-6 N4 7.48 3x10 88.00 0.08 0.00
2-7 N5 14.59|3x10 88.00 0.08 0.00
2-8 | N5 6.37 3x10 88.00 0.68 0.00
2-8 | N6 9.33 3x10 88.00 0.59 0.00
2-9 1 2-10 18.59|3x10 88.00 0.25 0.00
2-9 N6 5.12 3x10 88.00 0.34 0.00
2-10 2-11 17.85/3x10 88.00 0.17 0.00
2-11 2-12 21.29/3x6 66.00 0.08 0.00
2-13 N7 22.14 3x6 66.00 0.08 0.00
2-14 | 2-15 21.85 3x6 66.00 0.08 0.00
2-14 N7 14.05/3x10 88.00 0.17 0.00
N1 | N1O 53.53|3x10 88.00 1.27 0.00
N1 | SG1 3.68 3x10 88.00 3.46 0.00
N4 N5 11.04|3x10 88.00 0.76 0.00
N6 N7 14.37/3x10 88.00 0.25 0.00

7. CONDICION DE CORTOCIRCUITO

Para el calculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos

condiciones:

- Intensidad de cortocircuito minima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor
valor, originada por un cortocircuito en el nudo mas alejado del ramal.
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JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

- Intensidad de cortocircuito maxima. Se calcula la méxima intensidad de cortocircuito
que debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el
nudo perteneciente al tramo mas cercano a la fuente de alimentacion. El céalculo de
intensidad tiene en cuenta Unicamente las caracteristicas de los tramos anteriores a

dicho nudo.

Combinaciones: Combinacién 1

Intensidades minimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)

Inicio|Final Nudo cortoc. Int.corf(cx:ircuito
SG1 N1 |1-25 0.43
Intensidades méaximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Seccign Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm KA S
1-1  |N1  3x10 17.34 0.01
1-2  |1-3 3x10 3.70 0.15
1-2  |1-4 3x10 3.70 0.15
1-2  |N1 3x10 17.34 0.01
1-2  |N2 3x10 3.70 0.15
1-3 |1-26 3x10 2.13 0.45
1-4 |1-5 3x10 2.71 0.28
1-5 |1-6 3x10 1.89 0.57
1-5 |N8 3x10 1.89 0.57
1-6 |1-7 3x10 1.55 0.86
1-7 |1-8 3x10 1.31 1.20
1-7 |N9 3x10 1.31 1.20
1-9 N9 |3x6 1.14 0.57
1-10 |1-11 3x6 0.96 0.79
1-10 |[N9 3x10 1.14 1.58
1-12 |1-13 3x10 1.50 0.90
1-12 |N8 3x10 1.75 0.67
1-13 |1-14 3x6 1.26 0.46
1-15 |1-16 3x10 1.34 1.13
1-15 |N8 3x10 1.75 0.67
1-16 |1-17 |3x6 1.03 0.70
1-18 |1-19 3x10 2.06 0.48
1-18 |N2 3x10 3.22 0.20
1-19 |1-20 3x10 1.53 0.88
1-20 |1-21 3x10 1.19 1.44
1-21 |1-22 3x10 1.02 1.96
1-21 |1-23 3x10 1.02 1.96
1-23 |1-24 3x6 0.83 1.07
1-24 |1-25 |3x6 0.57 2.23
2-1 N3 3x10 1.66 0.74
2-1 N4 3x10 1.66 0.74
2-1 N10 3x10 2.03 0.50
2-2 N3 3x10 1.49 0.92
2-3 2-4 3x10 1.21 1.41
2-3 N3 3x10 caminos 149" 0.92
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Inicio Einal Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm=2 KA S
2-4 2-5 3x10 0.98 2.15
2-6 N4  3x10 1.46 0.96
2-7 N5 3x10 1.29 1.24
2-8 N5 3x10 1.29 1.24
2-8 N6 3x10 1.20 1.41
2-9 2-10 3x10 1.05 1.85
2-9 N6 3x10 1.10 1.69
2-10 2-11 3x10 0.90 2.50
2-11 2-12 3x6 0.80 1.16
2-13 N7 3x6 0.97 0.78
2-14 2-15 3x6 0.87 0.97
2-14 N7 3x10 0.97 2.16
N1 N10 3x10 17.34 0.01
N1 SG1 3x10 25.38 0.00
N4 N5 3x10 1.46 0.96
N6 N7 3x10 1.10 1.69
Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo| Tension de primario Urcc (Rcc) Uxcc (Xcc) | Ucc (Zcc)
kVA \Y % (MOhmM)|2% (MOhm) 2 (MOhm)
SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)
Cortocircuitos en los transformadores
Icc (Primario) Icc (Secundario) Icc (Secundario)
Trafo Scc,p = infinito Scc,p = 350.0MVA
KA KA KA
SG1 Icc,perm = 10.10 Icc,perm = 25.38 Icc,perm = 24.23
x2.5 (I.méax.) = 25.26/x2.5 (I.max.) = 63.45/x2.5 (I.max.) = 60.56

Terminologia

Tramo: Conduccion entre dos nudos de cualquier tipo.

Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo

de consumo.
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ELOSU / Lista de luminarias

5 Pieza

5 Pieza

SALVI/ OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K
F3T3 (Tipo 1)

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6240 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6730 Im

Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 96

Cadigo CIE Flux: 30 62 92 96 93

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccién 1.000).

SALVI/ OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K
FAT1 (Tipo 1)

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6262 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6730 Im

Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cadigo CIE Flux: 26 63 95 99 93

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccién 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Dispone de una imagen

de la luminaria en
nuestro catalogo de

luminarias.
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Seccion 1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 1.500 m)

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.500 m)

Disposiciones de las luminarias

-0.30 m

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

20.00 m

Y

(2)

SALVI/ OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K F4T1

6262 Im

6730 Im

54.0 W
unilateral abajo
20.000 m
4550 m

4438 m

-0.300 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 416 cd/klm
con 80°: 45 cd/klm
con 90°: 1.02 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

caminos

PAiS VASCO

Expediente

2026/02108/01

Fecha

22/06/2026
.

VISADO

Pagina 4






Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 1/ Resultados luminotécnicos

(:> T7.50m

Te.00

a

@ 0.00

> 5 X <150
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluaciéon Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun célculo: 21.68 7.74
Valores de consigna segun clase: =>15.00 >5.00
Cumplido/No cumplido: e e
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Seccion 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Emin [IX]

8.34
= 5.00

v

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:
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Seccion 1/ Rendering (procesado) de colores falsos
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Seccion 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

2% 21 16 12 774 774 12 16 21 26 S:00m
36 26 20 13 862 862 13 20 26 36
48 32 23 14 924 924 14 23 32 48
44 31 23 14 926 926 14 23 31 44
To.00
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 4 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
22 7.74 48 0.357 0.160
caminos
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Seccion 1/ Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1 / Grafico de valores (E)

30 22 19 13 868 868 13 19 22 30 o.0m
; 5 2 . -1.50
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
18 8.34 35 0.452 0.241
caminos
PAIiS VASCO
2026/02108/01 22/06/2026
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Seccion 1/ Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2 / Grafico de valores (E)

19 16 13 955 665 665 955 13 16 19 739m
Te.oo
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.489 0.304
caminos
PAiS VASCO
2026/02108/01 22/06/2026
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 2 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 1.600 m)

(Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.600 m)

Disposiciones de las luminarias

-0.30 m

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

20.00 m

¥

(2)

SALVI/ OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K F3T3

6240 Im

6730 Im

54.0 W
unilateral abajo
20.000 m
4613 m

4,500 m

-0.300 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 399 cd/klm
con 80°: 103 cd/klm
con 90°: 21 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

caminos

PAiS VASCO

Expediente

2026/02108/01

Fecha

22/06/2026
.

VISADO

Pagina 11






Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 2 / Resultados luminotécnicos

® T510m
1350
® To.00
L L i ] --‘1'60
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 22.16 9.12
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

caminos
PAiS VASCO

Expediente Fecha
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.99 9.30
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 20.10 9.04
Valores de consigna segun clase: = 15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

caminos
PAiS VASCO
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 2 / Rendering (procesado) de colores falsos

40 Ix

caminos o i
PAiS VASCO
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 2 /| Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1 / Grafico de valores (E)

Tooom

45 28 17 12 918 9.18 12 17 28 45

"-1.60

i ]

20.00 m

0.00
Valores en Lux, Escala 1: 186

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
22 9.12 48 0.412 0.191
caminos
PAIiS VASCO
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Seccion 2 /| Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2 / Grafico de valores (E)

22 18 14 11 977 977 1 14 18 22 Som
T350
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 186
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
15 9.30 24 0.621 0.385
caminos
PAIiS VASCO
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Seccion 2 / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

29 22 15 12 904 904 12 15 22 29 350m
38 26 16 12 9.08 9.08 12 16 26 38
47 29 17 12 908 908 12 17 29 47
To.00
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 9.04 47 0.450 0.193
caminos
PAiS VASCO
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OCHOCENTISTA 7AL60 LED

)

OCHOCENTISTA Led::

ALF760

Caracteristicas Técnicas

Armadura y cUpula en fundicion de aluminio a1050.
Remate de aluminio A1050.

Conexion Terminal roscado de 3/4”

Fijacion vertical DBOmm o suspendida

Disipador de calor integrado en el cuerpo
Tecnologia Led de alta eficiencia

Temperatura de color 3000k/4000k

Rendimiento éptico: n 91%

Durabilidad: >90.000 h (est.)

FHS <0.1%

Alimentacion red 220 -240 a.c. 50-60Hz

IP 66 /1K09 /claseloll

Eficiencia electrénica =90%

Factor de potencia >0.9

Acabado con imprimacion Epoxy. P [w] F [Im] € [Im/W]
Color: Negro N1

Peso: 10Kg (aprox.)

Norma EN 60598-1/ IEC 55015

Gamas

32 LT 3000 20 2656 130

3000 33 4224 126
3000 50 5856 17
3000 64 7443 116
3000 62 8848 143
4000 62 9424 162
Dimensiones (mm) Fotometrias
F1T2. ASIMETRICA LONGITUDINAL F3M3. LUMINANCIA EXTENSIVA
420

cd/Ki
- cttn e can- o n=82%

F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA

092

cd/kim -
—C0 - C150 mm—C90 - C270 n=93% —Cr-C180 —Cs0 - C270 n=93%

cd/kim

F4ML. FRONTAL F5T1. SIMETRICA EXTENSIVA

caminos ‘-

PAiS VASCO

-
Expediente F }
o
2026/02108/01 22/"3ﬂ. 20 o

cdim
=0

% \s- Y
S o —cn-cm n=97%

N =95%

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La mfon SeAB!@umemo es orlentativa y no supone ningtn compromiso contractual. Version JULIO 2014
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SNAP A

)

Led::

SNAP A

Caracteristicas Técnicas

Mddulo Led con gran capacidad de disipacion, de formato circular para la
actualizacion a tecnologia led de luminarias existentes. Solucion econémica
con calidad de luz superior y un ahorro energético significativo.

|deal para actualizar luminarias de descarga a tecnologia Led en zonas
peatonales, zonas residenciales, parques y jardines, parkings, grandes areas,
espacios deportivos e industriales.

Para instalar de 4 a 12m de altura.
Dimensiones caracteristicas: 60 x @325 mm.
Potencia maxima 125W / Flujo maximo 19700Im.

Médulo compuesto por cuerpo de fundicion de aluminio EN AC 44300 de
bajo contenido en cobre (<0.1%) para luminarias no estancas (inferior a IP65).
Fijacion adaptada a la luminaria no estanca existente. Monta componentes
estancos. La Oficina Técnica de Salvi realiza el proyecto de adaptacion y
ensayos necesarios en cada caso.

Acceso a los equipos segun la solucion de adaptacion para cada luminaria.
Peso aprox.: 2,3Kg. Fotometrias
Grupo optico IP66 para luminarias no estancas. / IKO9

LONGITUDINAL ESTRECHA F1T2 LONGITUDINAL F2T1 LONGITUDINAL ANCHA F3T3
Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular). W
Sistema de Leds de alta eficiencia en disposicion circular. El tipo y cantidad de - ~
— S

leds varian en funcion de la version. Hay una version para cada necesidad de
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipacion del calor.

Set de lentes independientes de disefio propio en PMMA &ptico con
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto indice de reflectividad (95%).
La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas
las necesidades fotométricas de forma optima.

Temperatura de color: 3000°K 0 4000°K. Opcionalmente para zonas con
proteccion medioambiental: filtro &mbar, 2200°K o 2700°K, o instalaciones
industriales y deportivas: 5000°K, 6000°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI'minimo 70.

Vida atil : L90B10 > 100.000 h (consultar segun tipo de LED y configuracion).
Voltaje AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase | / Clase Il opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles. Consultar el configurador de producto para otras opciones.
Normas: I[EC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, Versiones
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
PCB 3000K 4000K
mA w Im Im/W Im Im/W
085 350 16 2960 185 3040 190
500 24 4080 170 4240 176
680 32 5360 167 5600 175
185 350 38 6660 175 6840 180
500 54 9180 170 9540 176
680 74 12060 162 12600 170
186 350 38 6660 175 6840 180
500 54 9180 170 9540 176
680 74 12060 162 12600 170
16U 350 15 2720 181 2880 192
500 22 3840 174 4000 181
750 33 5760 174 5920 179
16T 350 15 2720 181 2880 192
500 22 3840 174 4000 181
1500 67 9600 143 9920 148
32T 350 31 5440 175 5760 185
500 45 7680 170 8000 177
1500 135 19200 142 19840 146
32U 350 31 5440 175 5760 185
500 45 7680 170 8000 177
750 67 11520 171 11840 176
16M 350 63 9440 149 10080 160
I 500 90 12800 142 13760 152
65 700 126 17280 137 18560 147
l 16N 350 63 9440 149 10080 160
500 90 12800 142 13760 152
320 caminos \__:'h 700 126 17280 137 18560 147
PAiS VASCO 350 62 7680 123 8320 134
5Q0 88 11360 129 12160 138
Expediente Fecha 1500 266 28320 106 30400 14
2026/02108/01 22/06/2026 $§5V5T‘M0s4%
2009-6 Debido a la constante evo\ucworj tecnologica, SAL\/\/se reserva el derecho de VirSﬁfﬁem previo avis¢. La informacién contenida C € \\ DNV //
en este documento es orientativa y no supone ninglin compromisp contractual. |soslgg|;;iou:4oot
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II: VILLA

VILLA

Caracteristicas Técnicas

Alturas (mm) 3000 / 3200

Base y fuste en fundicion de hierro gris (EN1561 / ENGJL200)
Brazos en fundicion de aluminio (EN1706 43000)

Acabado con imprimacion Epoxy y poliuretano alifatico bicompenente
Color N1: Negro / N2: Negro forja

Colores disponibles G1, G2, A1, M1, M2, M3, V1, V2, R1,

Distancia entre pernos 220x220 mm

Pernos incluidos M16x400 mm

Dimensiones (mm)

- 3200

- 3200

3000

3000

2 L

-
=

caminos
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II: VILLA MIXTA

VILLA MIXTA

Caracteristicas Técnicas

Alturas (mm) 3500 / 4000 / 4500 / 5000
Base en fundicion de hierro gris (EN1561 / ENGJL200)

Fuste de tubo de hierro electrocincado

Acabado con imprimacion Epoxy y poliuretano alifatico bicompenente

Color N1: Negro / N2: Negro forja
Colores disponibles G1, G2, A1, M1, M2, M3, V1, V2, R1,
Distancia entre pernos 220x220 mm

Pernos incluidos M16x400 mm

Dimensiones (mm)

/

_—

- 5000

3500

=
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N©° 7.—‘MUROS DE CONTENCION
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N° 7.- MUROS DE CONTENCION

1.- MURO 1. MURO SALIDA CARRETERA

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-08 (Espafia)

Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm
Tamano maximo del arido: 30 mm

2. ACCIONES

e Empuje en el intradés: Pasivo
e Empuje en el trasdés: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradés

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4. DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %
Evacuacion por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tension admisible: 2.00 kp/cm2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias |Cota superior Descripciéon Coeficientes de empuje

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm3 Activo trasdds: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3 Pasivo intraddés: 3.00
Angulo de rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m2

caminos
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

5. GEOMETRIA

MURO
Altura: 0.80 m
Espesor superior: 25.0 cm

Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talén
Canto: 30 cm
Vuelos intradds / trasdods: 20.0 / 30.0 cm
Hormigén de limpieza: 10 cm

6. ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 t/m*

| | T Rasante
0.00 m (cm) > ~v v v v v vVy 000m

-0.80 m

-1.10m -1.10m

b 20 3 25 # 0 A fem)
Fase 1: Fase

7. CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS

Tipo Cota Datos Fase inicial|Fase final
Uniforme|En superficie|Valor: 1 t/m2|Fase Fase

8. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota | Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector|Ley de empujes Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m=2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
-0.07 0.04 0.02 0.00 0.38 0.00
-0.15 0.09 0.06 0.00 0.42 0.00
-0.23 0.14 0.09 : 0.01 0.47 0.00
-0.31 0.19 0.13 caminoes -~ - 0.52 0.00

Expediente Feoha
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Cota | Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector|Ley de empujes Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m=2)
-0.39 0.24 0.18 0.03 0.57 0.00
-0.47 0.29 0.22 0.05 0.62 0.00
-0.55 0.34 0.27 0.07 0.66 0.00
-0.63 0.39 0.33 0.09 0.71 0.00
-0.71 0.44 0.39 0.12 0.76 0.00
-0.79 0.49 0.45 0.15 0.81 0.00
Maximos 0.50 0.46 0.16 0.81 0.00
Cota: -0.80 m Cota: -0.80 m Cota: -0.80 m Cota: -0.80 m Cota: 0.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m| Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota | Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector|Ley de empujes Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m=2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.07 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00
-0.15 0.09 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.23 0.14 0.02 0.00 0.14 0.00
-0.31 0.19 0.03 0.00 0.19 0.00
-0.39 0.24 0.05 0.01 0.23 0.00
-0.47 0.29 0.07 0.01 0.28 0.00
-0.55 0.34 0.09 0.02 0.33 0.00
-0.63 0.39 0.12 0.03 0.38 0.00
-0.71 0.44 0.15 0.04 0.43 0.00
-0.79 0.49 0.19 0.05 0.47 0.00

Maximos 0.50 0.19 0.05 0.48 0.00
Cota: -0.80 m Cota: -0.80 m Cota: -0.80 m Cota: -0.80 m Cota: 0.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
9. COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Combinaciéon

1 2 3

1 1.00/1.00

1.35|1.00

1.00/1.50

1.35/1.50

1.00/1.00(1.50

1.35/1.00(1.50

1.00/1.50/1.50

0N g~ WIN

1.35/1.50|1.50
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis

Combinacién

2 3

1 1.00

1.00

2 1.00

1.00|0.60

10. DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 212

Anclaje intradés / trasdés: 16 / 16 cm

TRAMOS
; Intradés Trasdoés
NUm : B ] -
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @10c/30 @8c/20 @10c/20 @8c/20
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m

ZAPATA
Armadura|Longitudinal Transversal
Superior |@12c¢/30 @12c/30
Patilla Intradés / Trasdds: 15/ 15 cm
Inferior |@12c¢/30 @12c¢/30
Patilla intradds / trasdés: 15 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11. COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: 23-022-MURO_EDUARDO

Comprobaciéon Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 27.57 t/m

Criterio de CYPE Calculado: 0.68 t/m|Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 25 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm

-Trasdos: Calculado: 19.2 cm |Cumple
- Intradés: Calculado: 19.2 cm |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm

-Trasdos: Calculado: 20 cm  |Cumple
- Intradés: Calculado: 20 cm  |Cumple
Cuantia geomeétrica minima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001

-Trasdos (-0.80 m): Calculado: 0.001 Cumple
- Intrados (-0.80 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y |muros dq:gﬁltﬁiﬁcﬁua'nﬂahorizontal > 20%

Cuantia vertical) PAiS VASCO Calculado: 0.001
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Muro: 23-022-MURO_EDUARDO

Comprobaciéon Valores Estado
-Trasdos: Minimo: 0.00031  |Cumple
- Intradods: Minimo: 0.0002 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdés (-0.80 m): Minimo: 0.0009
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00157 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
-Trasdods (-0.80 m): Minimo: 0.00153
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradés (-0.80 m): Minimo: 0.00027
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00104 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intrados (-0.80 m): Minimo: O
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00104 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
-Trasdos, vertical: Calculado: 18 cm  |Cumple
- Intradods, vertical: Calculado: 28 cm  |Cumple
Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdods, vertical: Calculado: 20 cm  |Cumple
-Armadura vertical Intradés, vertical: Calculado: 30 cm  |Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante: Maximo: 15.13 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 0.44 t/m|Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: O mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2
-Base trasdos: Minimo: 0.35 m

Calculado: 0.35 m |Cumple
-Base intrados: Minimo: 0.25 m

Calculado: 0.25 m |Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacioén:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculado: 16 cm
-Trasdos: Minimo: 16 cm Cumple
- Intradods: Minimo: O cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm?2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. Calculado: 2.2 cm=2 Cumple

"

IS VAS
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Se cumplen todas las comprobacio
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Muro: 23-022-MURO_EDUARDO

Comprobaciéon

’Valores Estado

Informacién adicional:

- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -0.80 m
- Cota de la secciéon con la minima relacion ‘cuantia horizontal / cuantia vertical’' Intradés: -0.80 m

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: -0.80 m, Md: 0.24 t-m/m, Nd: 0.50 t/m, Vd: 0.69
t/m, Tensién maxima del acero: 0.235 t/cm?2

- Seccion critica a cortante: Cota: -0.59 m

Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_EDUARDO

Comprobaciéon Valores Estado
Comprobaciéon de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Calculado: 2.46 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5

Calculado: 1.64 Cumple
Canto minimo:
-Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 30 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:

Valor introducido por el usuario.

-Tension media:

-Tensién maxima:

Maximo: 2 kp/cm=2
Calculado: 0.239 kp/cm2|Cumple
Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.433 kp/cm2|{Cumple

Flexién en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm2/m

-Armado superior trasdos: Minimo: 0.19 cm2/m Cumple
-Armado inferior trasdos: Minimo: 0 cn2/m Cumple
-Armado superior intradoés: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior intrados: Minimo: 0.12 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Méaximo: 16.61 t/m
-Trasdos: Calculado: 0.2 t/m Cumple
- Intrados: Calculado: 0 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdoés: Minimo: 15 cm

Calculado: 22.6 cm Cumple
- Arranque intradoés: Minimo: 17 cm

Calculado: 22.6 cm Cumple
-Armado inferior trasdoés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_EDUARDO

Comprobaciéon

- Armado superior trasdoés (Patilla):

-Armado superior intradds (Patilla):

Recubrimiento:
-Lateral:
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1

Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2.

- Armadura transversal inferior:
-Armadura longitudinal inferior:

-Armadura transversal superior:

-Armadura longitudinal superior:

Separacion maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1
- Armadura transversal inferior:
-Armadura transversal superior:

-Armadura longitudinal inferior:

-Armadura longitudinal superior:

Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16
-Armadura transversal inferior:
-Armadura transversal superior:

-Armadura longitudinal inferior:

-Armadura longitudinal superior:

Cuantia geométrica minima:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5

-Armadura longitudinal inferior:

-Armadura longitudinal superior:

- Armadura transversal inferior:

-Armadura transversal superior:

Cuantia mecanica minima:

-Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Articulo 55

-Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Articulo 55

-Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2

caminos o ST
PAiS VASCO
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Valores Estado
Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Minimo: 7 cm

Calculado: 7 cm Cumple
Minimo: @12

Calculado: @12 Cumple
Calculado: @12 Cumple
Calculado: @12 Cumple
Calculado: @12 Cumple
Méaximo: 30 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 30 cm Cumple
Minimo: 10 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 30 cm Cumple
Minimo: 0.0009

Calculado: 0.00125 Cumple
Calculado: 0.00125 Cumple
Calculado: 0.00125 Cumple
Calculado: 0.00125 Cumple
Calculado: 0.00125

Minimo: 0.00031 Cumple
Minimo: 0.00031 Cumple
Minimo: 6e-05 Cumple
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA

MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_EDUARDO

Comprobaciéon Valores Estado
-Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 9e-05 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdés: 0.20 t-m/m

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del intradés: 0.13 t-m/m

12. MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado 78 g10 g12
Armado base transversal Longitud (m) 34x0.91 30.94
Peso (kg) 34x0.56 19.08
Armado longitudinal Longitud (m)|5x9.86 49.30
Peso (kg) 5x3.89 19.45
Armado base transversal Longitud (m) 51x0.91 46.41
Peso (kg) 51x0.56 28.61
Armado longitudinal Longitud (m)|5x9.86 49.30
Peso (kg) 5x3.89 19.45
Armado viga coronacion Longitud (m) 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x0.90 30.60
Peso (kg) 34x0.80 27.17
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 3x9.86 29.58
Peso (kg) 3x8.75 26.26
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 34x0.90 30.60
Peso (kg) 34x0.80 27.17
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 3x9.86 29.58
Peso (kg) 3x8.75 26.26
Arranques - Transversal - lzquierda Longitud (m) 34x0.77 26.18
Peso (kg) 34x0.47 16.14
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 51x0.87 44 .37
Peso (kg) 51x0.54 27.36
Totales Longitud (m)| 98.60/ 147.90 140.08
Peso (kg) 38.90 91.19 124.37|254.46
Total con mermas Longitud (m)|108.46/ 162.69 154.09
(10.00%0) Peso (kg) 42.79 100.31 136.81279.91
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigén (m3)
Elemento 28 @10 @ @12 Total HA-25, Yc=1.5|Limpieza
Referencia: Muro|42.79 100.31/136.81/279.91 4.25 0.75
Totales 42.79100.31136.81 279.91 4.25 0.75
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

2.- MURO 2. MURO ENTRADA CARRETERA

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-08 (Espafia)

Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm
Tamarfo maximo del arido: 30 mm

2. ACCIONES

e Empuje en el intradés: Pasivo
e Empuje en el trasdés: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradés

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4. DESCRIPCION DEL TERRENO

e Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
e Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 0 %
e Evacuacion por drenaje: 100 %
e Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
e Cota empuje pasivo: 0.00 m
e Tension admisible: 2.00 kp/cm2
e Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60
ESTRATOS
Referencias |Cota superior Descripciéon Coeficientes de empuje

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm3

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3

Angulo de rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m2

Activo trasdés: 0.33
Pasivo intradds: 3.00

5. GEOMETRIA
MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talon
Canto: 30 cm
Vuelos intradds / trasdés: 20.0 / 80.0 cm
Hormigén de limpieza: 10 cm

caminos
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

6. ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 t/m*

i S . SR PR

_ o00m (em) > ¥ v v.v v.v.v v vVy 000m

-200m

| -230m o -230m

k=20 =%— 30 —H 80 { {cm)
Fase 1: Fase
7. CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial|Fase final
Uniforme|En superficie|Valor: 1 t/m2|Fase Fase

8. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota | Ley de axiles |Ley de cortantes Ley de momento flector/Ley de empujes Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m=2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
-0.19 0.14 0.07 0.01 0.45 0.00
-0.39 0.29 0.18 0.03 0.57 0.00
-0.59 0.44 0.30 0.08 0.69 0.00
-0.79 0.59 0.45 0.15 0.81 0.00
-0.99 0.74 0.62 0.26 0.93 0.00
-1.19 0.89 0.82 0.40 1.05 0.00
-1.39 1.04 1.04 0.59 1.17 0.00
-1.59 1.19 1.29 0.82 1.29 0.00
-1.79 1.34 1.56 1.11 1.41 0.00
-1.99 1.49 1.85 1.45 1.53 0.00

Maximos 1.50 1.87 1.47 1.53 0.00

Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m Cota: 0.00 m

Minimos 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00

Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m| Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
caminos -
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota | Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector|Ley de empujes Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m=2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.14 0.01 0.00 0.11 0.00
-0.39 0.29 0.05 0.01 0.23 0.00
-0.59 0.44 0.10 0.02 0.35 0.00
-0.79 0.59 0.19 0.05 0.47 0.00
-0.99 0.74 0.29 0.10 0.59 0.00
-1.19 0.89 0.42 0.17 0.71 0.00
-1.39 1.04 0.58 0.27 0.83 0.00
-1.59 1.19 0.76 0.40 0.95 0.00
-1.79 1.34 0.96 0.57 1.07 0.00
-1.99 1.49 1.19 0.79 1.19 0.00

Maximos 1.50 1.20 0.80 1.20 0.00
Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m| Cota: -2.00 m Cota: 0.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
9. COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacién| 1 2 3
1 1.00{1.00
2 1.35(|1.00
3 1.00/1.50
4 1.35/1.50
5 1.00|1.00/1.50
6 1.35/1.00/1.50
7 1.00/1.50{1.50
8 1.35/1.50/1.50
COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE
Hipotesis
Combinaciéon| 1 2 3
1 1.00{1.00
2 1.00/1.00|0.60

10. DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 2012
Anclaje intradés / trasdés: 21 / 21 cm

caminos
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

TRAMOS
. Intrados Trasdos
Num B ; - -
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @10c¢/30 @10c/25 |@10c/15 @10c/25
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m

ZAPATA
Armadura|Longitudinal Transversal
Superior |@12c¢/30 @12c/30
Patilla Intradés / Trasdds: 15 / 10 cm
Inferior |@12c¢/30 @12c¢/30
Patilla intrados / trasdés: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11. COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: 23-022-MURO_ENTRADA

Comprobaciéon Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 36.04 t/m

Criterio de CYPE Calculado: 2.79 t/m|Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 30 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm

-Trasdos: Calculado: 24 cm  |Cumple
-Intrados: Calculado: 24 cm  |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm

-Trasdos: Calculado: 25 cm  |Cumple
- Intrados: Calculado: 25 cm  |Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001

-Trasdos (-2.00 m): Calculado: 0.00104 |Cumple
- Intrados (-2.00 m): Calculado: 0.00104 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal > 20%

Cuantia vertical) Calculado: 0.00104
-Trasdos: Minimo: 0.00034  |Cumple
-Intrados: Minimo: 0.00017  |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:

-Trasdoés (-2.00 m): Minimo: 0.0009

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00174 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:

~Trasdds (-2.00 m): Minimo: 0.00153

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00174 Cumple
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Muro: 23-022-MURO_ENTRADA

Comprobaciéon Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
~Intrados (-2.00 m): Minimo: 0.00027
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intradds (-2.00 m): Minimo: 0
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00087 Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
-Trasdos, vertical: Calculado: 13 cm  |Cumple
- Intradés, vertical: Calculado: 28 cm  |Cumple
Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdés, vertical: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura vertical Intradés, vertical: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobacion a flexibn compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante: Maximo: 17.42 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 2.22 t/m Cumple
Comprobacién de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: O mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2
-Base trasdods: Minimo: 0.35 m

Calculado: 0.35 m |Cumple
- Base intradés: Minimo: 0.25 m

Calculado: 0.25 m |Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacioén:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculado: 21 cm
-Trasdos: Minimo: 21 cm Cumple
- Intradés: Minimo: 0 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculado: 2.2 cm=2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Cota de la seccidon con la minima relacion ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -2.00 m
- Cota de la secciéon con la minima relacion ‘cuantia horizontal / cuantia vertical’' Intradés: -2.00 m
- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 2.20 t-m/m, Nd: 1.50 t/m, Vd: 2.80

t/m, Tensién maxima del acero: 1.487 t/cm=2
- Seccion critica a cortante: Cota: -1.74 m

Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_ENTRADA

Estado

Comprobaciéon Valores
Comprobacion de estabilidad: caminos & sz
Valor introducido por el usuario. PAIS VASCO
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_ENTRADA

Comprobaciéon Valores Estado
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Calculado: 2.13 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5

Calculado: 1.62 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 30 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

-Tensidon media: Maximo: 2 kp/cm=2
Calculado: 0.473 kp/cm2|Cumple
-Tensibn maxima: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 1.058 kp/cm2|Cumple

Flexién en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm2/m

-Armado superior trasdos: Minimo: 2.08 cm2/m Cumple
-Armado inferior trasdos: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado superior intrados: Minimo: 0 cn2/m Cumple
-Armado inferior intrados: Minimo: 0.39 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Maximo: 16.61 t/m

-Trasdés: Calculado: 3.31 t/m Cumple
- Intradés: Calculado: O t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5

-Arranque trasdos: Minimo: 15 cm

Calculado: 22.6 cm Cumple
-Arranque intradés: Minimo: 17 cm

Calculado: 22.6 cm Cumple
-Armado inferior trasdés (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Armado superior trasdos (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 10 cm Cumple
-Armado superior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento:

-Lateral: Minimo: 7 cm

Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cumple

Diametro minimo:

Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
-Armadura transversal inferior: caminos v fEnT Calculado: @12 Cumple
PAisS VAsSCO
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_ENTRADA

Comprobaciéon Valores Estado

-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple

-Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple

-Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple

Separacion maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

-Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple

-Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple

-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple

-Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

-Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple

-Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple

-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple

-Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Cuantia geométrica minima:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009

-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple

-Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00125 Cumple

-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple

- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.00125

-Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: 0.00031 Cumple

-Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: 0.00031 Cumple

-Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00019 Cumple

-Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00088 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdés: 2.10 t-m/m

- Momento flector pésimo en la secciéon de referencia del intradds: 0.40 t-m/m

12. MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @10 @12
Armado base transversal Longitud (m)| 34x2.16 73.44
Peso (kqg) 34x1.33 45.28
caminos ‘
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 210 12
Armado longitudinal Longitud (m)| 9x9.86 88.74
Peso (kg) 9x6.08 54.71
Armado base transversal Longitud (m)| 67x2.16 144.72
Peso (kg) 67x1.33 89.23
Armado longitudinal Longitud (m)| 9x9.86 88.74
Peso (kg) 9x6.08 54.71
Armado viga coronacioén Longitud (m) 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x1.30 44.20
Peso (kg) 34x1.15 39.24
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 5x9.86 49.30
Peso (kg) 5x8.75 43.77
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 34x1.40 47.60
Peso (kg) 34x1.24) 42.26
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 5x9.86 49.30
Peso (kg) 5x8.75 43.77
Arranques - Transversal - lzquierda Longitud (m) 34x0.77 26.18
Peso (kg) 34x0.47 16.14
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 67x0.87 58.29
Peso (kg) 67x0.54 35.94
Totales Longitud (m)| 480.11 210.12
Peso (kg) 296.01 186.55482.56
Total con mermas Longitud (m)| 528.12 231.13
(10.00%0) Peso (kg) 325.61 205.21/530.82
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigén (m3)
Elemento g10 12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro|325.61/205.21/530.82 9.90 1.30
Totales 325.61 205.21/530.82 9.90 1.30
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N° 8.- JUSTIFICACION URBANISTICA

El objeto del presente proyecto es la urbanizacidon de Beotegi, perteneciente a la localidad de
Menagarai-Beotegi.

La localidad de Menagarai-Beotegi se encuentra ubicada en el Término Municipal de Ayala.

Las Normas Subsidiarias de Ayala estan aprobadas definitivamente segun Orden Foral OF 275, de
fecha 12/04/2005 y publicadas en el BOTHA nimero 51 de fecha 6/05/2005 y entrando en vigor
con fecha de BOTHA 17/02/2006 y numero 20.

Se adjunta plano de la Ordenacion Pormenorizada de Beotegi correspondiente a dichas NNSS
actualmente en aplicacion.

AUTORIZACIONES SECTORIALES

Previamente a la ejecucion de las obras se realizaran las siguientes solicitudes de autorizacion:

- Solicitud de autorizacidon de obras al Servicio de Carreteras de Diputacion Foral de Alava
por actuaciones en la zona de policia de carreteras de la A-4620 a su paso por el casco
urbano de Beotegi.

- Solicitud al Departamento de Agricultura de Diputacién Foral de Alava porque una gran
parte de las calles de Beotegi se encuentran incluidas en el Registro de Caminos Rurales.

2%, .

Estos son:
e 010-203-11.- Cno Beotegi. De la A-4620 a Cno. El Cementerio
e 010-203-10.- Cno El Cementerio. De la A-4620 al cementerio.
e 010-203-101.- Cno de Beotegui a Retes. De Beotegi al mojon con Retes de
Llanteno.

- La Iglesia de San Miguel cuenta con un grado de proteccidn como zona de presuncién
arqueoldgica, con una tipologia de drea de proteccién Tipo A: Area intramuros del edificio,
seguin se recoge en el RESOLUCION de 4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura,
Juventud y Deportes, por la que se emite Declaracion de Zonas de Presuncion
Arqueoldgica de Ayala (Alava).

La Iglesia de San Miguel es el nimero 92 y como no se prevén actuaciones en el interior
del edificio no se precisa de autorizacion del Servicio de Museos de Diputacidon Foral de

Alava.
caminos -
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

Por otro lado, en la zona suroeste del ambito de actuacién, fuera del mismo, se encuentra
la zona de presuncidon arqueoldgica Poblado de Perea e Iglesia de Santo Tomas, con una
tipologia de area de proteccion tipo E, que indica que la superficie afectada es la que se
indica en el plano.

- Autorizacién de Obras de URA Agencia Vasca del Agua y Confederacién Hidrografica Norte,
por encontrarse parte de las obras en la zona de policia de arroyo inominado que discurre
por zona suroeste del ambito de actuacion.

caminos o ST
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DELIMITACION SUELO URBANIZABLE

DELIMITACION SUELO URBANO

DELIMITACION UNIDADES DE EJECUCION

Izoria
Menagarai
Murga

Tipologia -

®

Parcela minima edificable Unif.
Parcela minima edificable Bifam.
Coeficiente de Edificabilidad

Separacion a lindero frontal (vial interior)

Separacion a lindero frontal

N° minimo de plantas

Superficie minima P. Matriz
Parcela minima segregada

@ Parcela edificada / n° de viviendas existentes.

@ Parcela libre de edificacion

Parcela libre de edificacion

Linea de edificacion . (Art. 108)

PATRIMONIO HISTORICO - ARQUITECTONICO

NUCLEO RURAL EN SUELO URBANO
PARAMETROS URBANISTICOS

Retes de Llanteno
Zuaza
Beotegi

Unifamiliar y Bifamiliar

800,- m2. Neta.
1.500,- m2. Bruta

Condicién de forma

Frente minimo a via de uso dom. Publico. 10,- m.
Diametro minimo inscribible 20,-m.
Separacion minima a linderos 5,-m.

A partir del cierre de pa

0,25 m2/m2 s/ parcela bruta

rcela

Cierre de parcela

Carretera A-4620

8,50m.

un min. de 3,50 m. al eje

Caminorural, . . = . .
Alturas
Altura de alero sobre rasante 2,5<h<6,5m.
Altura maxima cumbrera 9,00 m.

Condiciones para la segregacion

3.000,- m2. Bruta
1.500,- m2. Bruta

Condicion de forma del edificio (uso de vivienda cuerpo principal)

Planta cuadrada rectangular
Dimension de la edificacion
Superficie ocupable

8<L<25m.
100 < S <250 m2.

+308.80

P. Baja + 1° + bajocubierta

TS

— — segregacion posible

AL S

T

|_ | Areade movimiento de la edificacion (Art. 113)

AL LS

. A definir por el Ayto con .

Linea de edificacion

25m.(arista ext.)

- 3,00 m. desde el
Dominio Publico

Rasante de vialidad

Zona de proteccion

de margenes de rios y arroyos

Zona de proteccion carreteras

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N° 9.- JUSTIFICACION DE LA ACCESIBILIDAD

El presente Proyecto tiene por objeto la urbanizacion de Beotegi, perteneciente a Menagarai-
Beotegi.

Se prevé la ejecucion de una red de saneamiento de aguas pluviales, canalizaciones de
electricidad, alumbrado publico y telefonia y la pavimentacion de calles del casco urbano de
Beotegi en Menagarai-Beotegi.

El ambito de urbanizacién estd conformado por un Unico acceso de vehiculos desde la carretera
foral A-4620 al barrio de Beotegi, donde se proyecta un punto de conexién para la entrada al
barrio y otro para la salida, independientes entre si.

ACCESO

BARRIO
BEOTEGI

SALIDA
VEHICULOS
BARRIO
BEOTEGI

La urbanizacién del barrio de Beotegi se ha proyectado integramente mediante viales de
coexistencia entre peatdn y vehiculo, dado que por un lado, el ancho de los viales no es suficiente
para poder separar los espacios destinadas a cada uno de ellos cumpliendo las medidas de la
normativa en vigor, y por otro, porque la intensidad del trafico tampoco es elevada,
correspondiéndose fundamentalmente al generado por los propios vecinos y algun vehiculo
agricola para acceder a las campas de los alrededores.

Por ello se ha proyectado una plataforma Unica con una calzada central de aglomerado asfaltico de
ancho continuo y maximo de 4 m en el vial de acceso, y aceras perimetrales, a nivel de la calzada,
de solera de hormigoén con tratamiento superficial semipulido hasta en grado en el que el indice de
resbaladicidad sea clase 3 Rq>45.
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Para avisar de que los viales son de coexistencia entre peatdn y vehiculo en el acceso al barrio se
ha proyecta la instalacién de una sefial S-28, la cual indica que en dichas calles, la prioridad es de
los peatones, si bien estos, ante la aproximacién de un vehiculo han de cederle
el paso.

Ademas, limita la velocidad de los vehiculos a 20 km/hora.

Con el fin de reforzar el limite de velocidad de los vehiculos, se ha previsto la sefializacién
horizontal con marcas de 20, refiriéndose a la limitacion de velocidad, asi como con simbolos de
peligro peatones.

En el entorno de la Iglesia de Beotegi, se ha proyectado la creacion de una zona de aparcamiento
de vehiculos mediante losa césped, con una capacidad aproximada de 10 unidades, y habiendose
reservado una plaza para personas con movilidad reducida.

Las pendientes longitudinales de los viales se mantienen las existentes, dado que los accesos a las
caserios y los entronques con otros caminos no se pueden variar, llegando a alcanzar un maximo

del 12,26% en el vial sur de la Iglesia de Beotegi.

A continuacion, se adjunta la ficha de accesibilidad en entorno urbano:
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

FICHA 1: NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

AMBITO DE APLICACION: El disefio de planos y la redaccién de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la redaccién y
ejecucién de proyectos de Urbanizacién, asi como el disefo, caracteristicas y colocacién de mobiliario urbano.

ELEMENTOS DE URBANIZACION: Se considerardn como tales; La pavimentacién, abastecimiento y distribucién de aguas, saneamiento y
alcantarillado, distribucién de energia eléctrica, gas, telefonia y telemdtica, alumbrado publico, jardineria y aquellas otras que
materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanistico.

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo Il y ORD.561 PROYECTO
ITINERARIOS ANCHO Min. General A>200cm A =200 cm
PEATONALES Si densidad. d<12viv/ha Ax=180cm

(Anejo II. Art.3.2)

ORD. 561 CAP lll, art. 5.3

ORD. 561 CAP Ill, art. 5

ORD. 561 CAP V, art. 10

ORD. 561 CAP lll, art. 5.1

Cuando el ancho o la morfologia de la via impidan la separacion entre peatones y vehiculos, se
hard plataforma Unica de uso mixto. En estos casos, todo estard al mismo nivel y quedard
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferentemente para peatones.

Discurrird siempre adyacente a la fachada o elemento que la materialice a nivel del suelo.

ILUMINACION | > 20 lux I =

PENDIENTE Longitudinal | P < 6% P media calle= Tramos de
hasta el 12,26%

Transversal P <2%.Recomd.1,5% P =2,00%

ALTURA Libre de paso h>2,20m h>2,20m

BORDILLO acera Altura h<12cm h=0cm

maxima. A= A=

Excepcionalmente, cuando en la construccidn de itinerarios peatonales aparezcan contfradicciones con la
normativa urbanistica o sectorial concurrente en el drea o sean de dificil materializacién por razones
topogrdficas, serd preciso justificar la solucién en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesién
de licencia.

Los Elementos de urbanizacion no presentardn cejas, ondulaciones, huecos, salientes ni dngulos
vivos que puedan provocar el fropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir
deslumbramientos.

Siempre que exista mds de un ifinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que
todos no puedan ser accesibles, se habilitardn las medidas necesarias para que el recorrido del
itfinerario peatonal accesible no resulte discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera
de las dreas de mayor afluencia de personas.

PAVIMENTO
(Anejo II, Art.3.3.)
ORD. 561 CAP. V Art.
1.1

X Aglomerado
asfaltico y hormigdn
fratasado.

Pavimentos Duros. Antideslizante en seco y en mojado y sin resaltos.

Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados,
deslizamientos y hundimientos.

que impidan

Rejas y registros de los ifinerarios y pasos peatonales, enrasados con el
pavimento circundante de material antideslizante ain en mojado, serdn
de cuadricula de apertura < 1,0x1,0 cm, si invade el ancho minimo. del

Rejilla= existen fuera
de ifinerarios y pasos
peatonales

ORD. 561 CAP. V Art. 12

(ORD. 561, CAP IX, Art. 46

itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm. Si son hendiduras longitudinales:
sentido fransversal a la marcha.

Prohibidas las rejillas en la cota inferior de vados peatonales a menos de
50 cm de los limites externos.

Alcorques. Serdn elementos enrasados al pavimento y no deformables.
De ser enrejados cumplirdn con lo anteriormente dispuesto para Rejas y
registros. No invadirdn el ancho del itinerario peatonal accesible salvo
que sed necesario.

SENALIZACION Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas
Senalizadoras, Perpendiculares al senfido de marcha, de Anchura > 1Tm y con Pavimento de
textura y color diferentes.

Cuando no haya fachada o elemento horizontal en el suelo, se sustituird por franja de pavimento
tactil direccional de 40 cm de anchura.

(ORD. 561 CAP VI Art. 20

VADOS DE Ningun elemento relacionado con las entradas y salidas de vehiculos (puertas, vados, etc.)
VEHiCULOS podrd invadir el espacio del itinerario peatonal accesible.
ORD. 561 CAP IX Art. 37
PASO DE VADO PEATONAL. Planos inclinados: Misma pendiente en los 3
PEATONES ANCHO minimo a cota de calzada = Paso peatonesy>180cm | A=4n
(Anejo II, Art.3.5) PENDIENTE Longitudinal P <8% P =8%
ORD. 561 CAP VI Art. 20 Transversal P<1,5% P =1,50%
ORD. 561 CAP VI Art. 19.3 | ACERA a respetar de anchura A>180cm A=200m

El Encuentro con la calzada deberd estar enrasado

No habrd cantos vivos en ningun elemento que conforme el vado peatonal.

El paso de peatones ser ubicard en aquellos puntos que permitan minimizar la distancia de
cruce. Se senafizard i i antictesti e y senal vertical.

En aceras estrechas rebojmlgﬂ%n todo“el-ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten
las pendientes fijpdas PAIS VASCO

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

23-022-ANEJO N° 09.- ACCESIBILIDAD.doc

Pagina 5de 9 |

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

(ORD. 561 CAP VI Art. 22

ORD. 561 CAP VI Art. 46

ISLETA Entre 2 y 4 cm sobre cota de calzada

ANCHO A 21,50 m. A >2m. en viales con doble A=

; sentfido y fres o mds carriles:
SENALIZACION Se dispondrd una franja de pavimento tdcti  indicador direccional
(acanaladuras) de 80 cm de anchura enfre la linea de fachada y el comienzo del vado
peatonal. Y una franja de pavimento tdctil indicador (botones) de 60 cm de anchura, a lo largo

de la linea de encuentro entre el vado y la calzada.

PARQUES,

JARDINES, PLAZAS
(Anejo II, Art.3.6)

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) A >2,00m A=
DESNIVELES Mediante Itinerario Peatonal A= P=
DESNIVELES > 0,40m Elementos continuos de proteccién

Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles deberdn estar conectadas mediante,
al menos, un itinerario accesible.

Areas de descanso con un banco cada 50 m como minimo.

SECTORES DE

JUEGOS
ORD. 561 CAP VI Art. 8

Areas para una estancia en
una silla de ruedas junto alos L=1,50m L=
elementos de juegos A=1,00 m A=

Los sectores de juego estardin conectados entre si mediante itinerarios peatonales accesibles.

PLAYAS URBANAS
ORD. 561 CAP VI Art. 9

Deberd garantizarse un itinerario peatonal accesible entre las aceras que rodean la playa y la
orilla.

L=2250m L=

Superficie horizontal al final del itinerario anterior. A>180m A=

Los aseos, vestuarios y duchas estardn conectados mediante itinerario peatonal accesible, y una
unidad de cada agrupacién serd accesible.

ESCALERAS
(Anejo II, Art.3.7)

(ORD. 561 CAP V Art. 15.3

(ORD. 561 CAP V Art. 15.7

(ORD. 561 CAP V Art. 15.1

DIRECTRIZ recta Directriz = recta

Directriz caracol o abanico, si huella minima > 35 cm

ANCHO A>200cm A=m
HUELLA h>35cm h=cm
CONTRAHUELLA f<15cm t=cm
Prohibido sin contrahuellas
En una misma escalera, las huellas y
contrahuellas serdn iguales
N° PELDANOS minimo -ma&ximo 3<N°<12 N° =
Extremo libre escaldn resalto h>3cm h=cm
DESCANSILLO. FONDO B>150cm =
PASAMANOS
Para cualquier ancho Obligatorio a ambos lados
Para ancho > 240 cm Ademds intermedio
uno a H=100£5cm H=cm
ofro a H=70+£5cm H=cm
Prolongacién en los extremos L=45cm L=5cm
ALTURA LIBRE bajo escalera H2>220cm H = libre
Intrados del framo inferior Cerrarlo hasta 220cm
PAVIMENTO Antideslizante
BANDAS en borde peldafio A = 5-10cm, antideslizantes y de A= cm

textura y color diferentes

SENALIZACION Anejo IV: Se dispondrdn placas de orientacién en los pasamanos de los edificios publicos de interés
general y vestibulos con varias opciones

Franjas de pavimento tdactil indicador tipo direccional (acanaladuras) en ambos extremos, de
1’20 m de fondo, y anchura = escalera.

Si sirven de alternativa a una rampa, las escaleras estardn proximas a ésta.

RAMPAS
(Anejo II, Art.3.8)

(ORD. 561 CAP V Art. 14.4

ACCESOS & >180cm =
PENDIENTE

Longitudinal P<8% p=

Transversal P<1.5% pP=
ANCHURA A>200cm =
BORDILLO LATERAL H>5cm H=
LONGITUD mdxima sin rellano L<10m L=
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B >200cm B=

PASAMANOS:

Para cualquier ancho Obligatorio a ambos lados

uno a H=100+5cm H=
otfro a H=70+£5cm H=
Prolongacién en los extremos L=45cm L =

Antideslizante

PAVIMENTO
SENALIZACION Anejo IV: Se dispondrdn placas de orientacién en los pasamanos de los edificios publicos de interés
general y vestibulos con varias opciones. Franjas de pavimento tdactil indicador tipo direccional

(acanaladurag) en meWs,,de 120m de fondo, y anchura = rampa.

PAiS VASCO
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

ESCAL. MECANICAS,
TAPICES RODANTES

Y ASCENSORES
ORD. 561 CAP V Art. 17

ANCHURA A>100cm A=

VELOCIDAD V<05m/s V=

PENDIENTE P<12% pP=
Tramo horizontal  Long 20,80 m

SENALIZACION Franjas de pavimento tactil indicador fipo direccional (acanaladuras) en ambos
extremos, de 1'20 m de fondo, y anchura = escalera.

APARCAMIENTOS
(Anejo II, Art.3.11)

ORD. 561 CAP IX Art. 35.3

RESERVA 1 cada 40 plazas o fraccién N° de plazas =10

Recorrido peatonal entre dos reservas < 250m R=m
Situacién junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva préxima a paso peatones. Espacio libre A > 200 cm A=
ANCHO de plaza A>360cm A=3,60m
LARGO de plaza L>600cm L=5m

Tipo = Bateria
Zona lateral de aproximacién A= 1'50m A>1,50
L = plaza L=5m

En BATERIA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.

En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehiculos manteniendo el largo establecido
debiendo ser I,os reservadas colindantes al paso peatonal..

SENALIZACION: Mediante simbolo infernacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibicién de aparcar al
resto de vehiculos.

ASEOS PUBLICOS
(Anejo II, Art.3.12)
ORD. 561 CAP VIII Art. 34

(ORD. 561 CAP VIII Art.34.9

(ORD. 561 CAP VIl Art.34.10

Comunicadas con el ifinerario peatonal acc.

RESERVA Si se instalan aislados Accesibles Minusvdlidos N° Banos =
Si hay agrupacion 1 por sexo por /10 o N° reservas=
fraccién.
DISTRIBUIDOR ASEOS @ > 180cm fuera ltiner. Acc. | @ =
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada. A>90cm A=
Mecanismo de cierre de
facil manejo y apert. ext.
Z6calo protector en ambas caras de la hoja A > 30cm
BATERIA URINARIOS: Al menos uno a h =45 cm, sin pedestal o= h=
CABINA INODORO ADAPTADA
ESPACIO LIBRE @ >150cm, recomen. & > 180cm =
LAVABO, contard al menos con uno a h =80cm =
INODORO h= 45-50cm =
Separacién de exterior a pared d>70cm =
Espacio libre lateral a>80cm a=
Barras laterales h=70-75cm =
L =80-20cm L=
Distancia barras al eje inodoro d =30-35cm d=
PAVIMENTO Anfideslizante en seco y mojado O
SUMIDEROS Enrasados. Rejillas de ranuras r>1,0cmx1,0cm r=
ACCESORIOS Espejos borde inferior a h <90cm h=
Perchas, toalleros, etc h = 90-120cm O
ALARMA Tipo corddn o similar a h = 40cm |
DUCHA Asiento 40 x 40 cm
h=45-50cm h=
espacio lateral  a=80cm a=

SENALIZACION: Mediante simbolo inferacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.

MOBILI. URBANO
(Anejo II, Art.4)

(ORD. 561 CAP VIII Art.25.b

(ORD. 561 CAP VIl Art.25.a

Se enfiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los

elementos de urbanizacion; Semdaforos, Sefiales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefénicas, Fuentes

publicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de andloga naturaleza.

NORMAS GENERALES

Se dispondrdn de forma que no interfieran la accesibilidad

Se disehardn y ubicardn de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la

accesibilidad.

Sin salientes de mds de 10 cm. y sin cantos vivos.

En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o

150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. A 40 cm del limite enfre

bordillo y calzada.

Se dispondrdn alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal

Elementos salientes de fachada fijos o méviles que interfieran un itinerario

peatonal, Marquesinas, etc h >220cm

Elemento fijo o movil a h < 220cm, se prolongard hasta el suelo.

Elementos Trasparentes 2 Bandas de a=20cm,
colocadas una a h =90cm

ofra ah =150cm

SEMAFOROS
(Anejo II, Art.4.2.2.1)

Contardn con senal acustica, con emisores orientados hacia el otro lado
de la calzada, recomendable emisor de activacién a distancia por el
discapacitados. caminos - h =90-120cm
Semdforos manuales, pulsad@his vasco h =90-120cm
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JUNTA
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TELEFONOS
(Anejo I, Art.4.2.2.2)

Accesibles Minusvdlidos
1 /10 o fraccion.
Un teléfono adaptado

RESERVA Si se instalan aislados
Si hay agrupacién

En los Locutorios

N° reservas =

(a personas con problemas de comunicacién)

Cabinas y Locutorios

Cumplirdn pardmetros accesibilidad en los edificios

TELEFONO ACCESIBLE
(ORD. 561 CAP VIl Art.32.3 | Acceso frontal a su uso, espacio libre @ > 180cm (sin invadir @ =
itinerario peat.acc)
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros h =90cm h=
Repisa h =80cm Bajo libre h = 70cm O
Baterias TeléfonosLaterales primero y Ultimo hasta el suelo
MAQUINAS Incorporardn sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres
EXPENDEDORAS Diales y Monederos h =90cm O
(Anejo II, Art.4.2.2.4) Recogida de billetes o productos h =70cm
CONTEDORES, BOCAS h=90cm h=9cm
PAPELER., BUZON, o | CONTENEDORES Fuera del itinerario peatonal
andlogos Lugar fijo, con acceso desde itin. peat. acc.
(Anejo II, Art.4.2.2.5)
ORD. 561 CAP VIl Art.28
r/:"n?]iTHE’SAYMBQE.ZB.EPE' Ap“roximctc?ién g cota con espacio . @>150cm O
IORD. 561 CAP VIIl Art.27.b | Rejillas antideslizantes en seco y mojado >2,5cm x 2,5cm
Si el accionamiento es manual h <90cm
BANCOS Asiento con respaldo y reposabrazos h = 40-45cm O
(Anejo Il, Art.4.2.2.7) Reposabrazos h = 20-25cm |
ORD. 561 CAP VIIl Art.26.1 | Distancia mdxima entre varios bancos d=50m, 1/5 o fracc. d=

Complementariamente a los anteriores y ajustdndose a las condiciones ergonémicas para sentarse
ofros.

y levantarse se podrdn utilizar

BOLARDOS Los Bolardos o Mojones serdn visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.
(Anejo Il, Art.4.2.2.8) Altura h=75-90cm H=90cm
ORD. 561 CAP VIl Art. 29 Anchura o diam. @>10cm @=10cm
Serdn de color contrastado.
No invadirdn el itinerario peatonal accesible.
P. INFORMACION Sistemas de Informacién Interactivo (Anejo 1V)
(Anejo Il, Art.4.2.2.9) Acceso con espacio libre & >180cm =
Teclado, ligeramente inclinado h =90-120cm ]
Pantalla entre 30-40° inclinacién h = 100-140cm O
PARADA AUTOBUS | Enzona de esperay andén un lateral de ancho libre 180cm A=
MARQUESINA Si tiene asientos h = 40-50cm
(Anejo II, Art.4.2.2.10) Si tiene elementos trasparentes: ]
2 Bandas senal  a=20cm,

una a h=90cm
ofraah=150cm

colocadas

Parada por plataforma desde la acerg, tendrd mismo pavimento que esta y podrd te

ner bordillo a 20cm.

MOSTARDORES y

VENTANILLAS
(Anejo II, Art.4.2.2.11)

Altura maxima h<110cm
Dispondrd de un framo de mostrador de:
L=120cm
h=80cm
con hueco libre inferior de F=50cm
h =70cm

h=
O

ELEMENTOS DE
SENALIZACION E

ILUMINACION
ORD. 561 CAP VIII Arts.
31,41y 42

Soportes junto a la banda exterior de la acera, a 40 cm del limite.
Sin invadir ifinerario peatonal accesible / o0 adosado a fachada h 2220cm
En fodos los cruces Informacion de nombres de calles

SALIDAS DE EMERGENCIA Sistema de senalizacién acustica y visual
VEHICULOS DE EMERGENCIA Sistema de conexidén con semdforos

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Proteccidony
Senalizacién
(Anejo II, Art.4.3)

ORD. 561 CAP VIII Art.39

La proteccién serd mediante vallas estables y continuas que no tengan
autodeslizantes y resistan al vuelco.

Prohibido la sustitucion de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d > 50cm

Luces Rojas, deberdn tener los elementos de proteccion y permanecerdn
encendidas en horarios de iluminacién insuficiente.

Elementos de proteccion altura h<90cm
ltinerario peatonal garantizado a>150cm
Sila acera fuese menor de 150cm a = Acera

Elementos de andamiaje ariostrando a h < 220m, deberdn ser
senalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal
al ifinerario.

En obras, itinergrio peceamifadgizadomediante

ranja tactil direccional

cantos vivos, no sean

(acanaladuras) de 40 cm de gnohidsy
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JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

ELEMENTOS
VINVULADOS A
ACTIVIDADES

COMERCIALES
ORD. 561 CAP VIIl Art.33

Seran accesibles y no invadiran el itinerario peatonal accesible

ALTURA Altura minima de los toldos h>220cm

KIOSCOS Mostrador con tramo de 1 m h=70-75cm
con espacio inferior para las piernas

H=
H =

OBSERVACIONES

caminos
PAiS VASCO
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N° 10.- RELACION DE BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS

1.- INTRODUCCION

La disponibilidad del espacio fisico material que las obras definidas en el presente Proyecto van a
ocupar, con mayor o menor duracion, exige la afeccién, en mayor o menor medida también, de los
derechos vy situaciones juridicas de que aquellos bienes son objeto.

Para conseguir la definicion precisa de los bienes y derechos afectados para poder ocuparlos y para
su posterior inventariado como dominio publico, se ha desarrollado el presente Anejo, en el que se
recoge la relacidon concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripcion
material de los mismos en los cuadros y el plano que se adjuntan.

Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor extension o duracion y los
derechos sobre aquellos se expropian con mayor o menor intensidad o permanencia, se establecen
las siguientes clases de afecciones:

a) Cesiones totales o parciales, definitivas, con expropiacién plena y transmisiéon de
dominio, motivadas por la ejecucion de la obra principal. Se incluyen en este apartado los
terrenos ocupados por obras de fabrica (calzada, pluviales, ...).

b) Cesiones temporales que afectan a la finca ocupada pero no absorben la plenitud
dominical, al no existir transmision de dominio. Se incluyen aqui las afecciones consistentes en
la ocupacion temporal necesaria para la ejecucién de las canalizaciones objeto del presente
proyecto, asi como para el paso de maquinaria y acopio de material. Se ha definido una franja
de diez metros de ancho.

c) Servidumbres de paso o acueducto: que gravan la finca sirviente pero no absorben la
plenitud dominical, al no existir transmision de dominio. Se incluyen aqui la constitucién de
una servidumbre perpetua de paso que permita su mantenimiento futuro. Se ha definido una
franja de tres metros de ancho de servidumbre de paso para todos los servicios subterraneos
nuevos.

Como Apéndice 1 se adjunta el plano de cesiones.

Para cada finca se indica su referencia correspondiente al parcelario, poligono y parcela catastral,
asi como su aprovechamiento.

Se recoge también, la superficie afectada de cada finca en metros cuadrados.

caminos
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KATASTROKO DATUAK ERAGINDAKO AZALERA M2
FINKAREN ERAGINDAKO
oy UDALA APROBETXAMENDUA ONDASUNA —
POLIGONOA | LURSAILA BEHIN-BETIKOA ZORTASUNA
BEHINEKOA
DATOS CATASTRALES SUPERFICIE AFECTADA M2
N° FINCA ) AYUNTAMIENTO APROVECHAMIENTO BIEN AFECTADO SERVIDUMBRE
POLIGONO PARCELA DEFINITIVA Acueducto de TEMPORAL
canalizacion 3_m

1/000 6 395 AIARA/AYALA MONTE ALTO UNICA 48

2/000 6 486 AIARA/AYALA VIVIENDA RURAL 46
3/000* 6 2295 AIARA/AYALA VIVIENDA RURAL 9

EDIFICIOS MENORES DE

4/000 6 329 AIARA/AYALA CARACTER AUX, 46

5/000 6 91 AIARA/AYALA DEPORTE CUBIERTO 254

6/000% 6 2340 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR 12 55 140

7/000 6 90 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR 28 24

8/000 6 332 AIARA/AYALA TRASTERO 23 57

9/000 6 331 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR 114 170
10/000 6 402 ATARA/AYALA CULTIVO SECANO 27 89
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JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

KATASTROKO DATUAK ERAGINDAKO AZALERA M2
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NOTAS:

(1) La Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi considera que los terrenos afectados por la

recuperar de oficio los terrenos publicos.

ejecucidon de las obras de las parcelas 329 y 2295 del poligono 6 son de dominio y uso
publico, si bien contrastando en el catastro dichos terrenos se observa que se encuentran
incluidos en las parcela 329 y 2295 respectivamente, motivo por el que la Junta
Administrativa de Menagarai-Beotegi ha iniciado el correspondiente expediente de deslinde
para determinar donde esta la linea que separa el terreno publico del privado y en su caso

(2) El espacio grafiado en el catastro actualmente vigente en www.araba.eus y que linda con

ejecucion de las obras recogidas en el presente Proyecto.
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las parcelas catastrales 347, 322, 2297, 318 y 2309 del poligono 6 se encuentra
actualmente en proceso de revisiéon, dado que los propietarios de la parcela 318 han
alegado que es de su propiedad y han solicitado la anulacién del procedimiento que lo ha
catastrado como publico y que vuelva a su estado inicial como privado de la parcela 318
del poligono 6. En cualquier caso, los propietarios han manifestado su conformidad para la
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AlARAAYALA CULTV O SECANO SEGLNDA
2311 AARAAYALA PARCELA, SOLAR

LEYENDA DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

TUBERIA DE PVC, TIPO TEJA @630 mm. SN-4
TUBERIA DE PVC, TIPO TEJA @500 mm. SN-4
TUBERIA DE PVC, TIPO TEJA 3400 mm. SN-4
TUBERIA DE PVC, TIPO TEJA @315 mm. SN-4
TUBERIA DE PVC, TIPO TEJA 3250 mm. SN-4
CAZ PREFABRICADO DE HORMIGON a=30 cm.
CUNETON REVESTIDO DE HORMIGON a=1,00 m.
DRENAJE PERIMETRAL

ACOMETIDA A BAJANTES

POZO DE REGISTRO

POZO DE REGISTRO @1200 mm.

ARQUETA DE RECOGIDA DE CUNETA
ARQUETA DE 50x50 cm.

SUMIDERO DE 40x40 cm.

SUMIDERO SIFONICO DE 50x25 cm. RECTO
REJILLA TRANSVERSAL a=30 cm.
EMBOCADURA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

CANALIZACION CON 2 TPC @160 mm. (B.T.)
CANALIZACION CON 1 TPC @110 mm. (B.T.)
ARQUETA TIPO AG M3-T3

LEYENDA DE ALUMBRADO PUBLICO

CANALIZACION CON 1 TUBO DE TPC @110 mm.
ARQUETA DE 50x50 cm.
FAROLA: LUMINARIA Mod. OCHOCENTISTA LED, de la
CASA SALVI; 50 W LED
COLUMNA Mod. VILLA MIXTA de la CASA SALVI;
h=4,00 m.
: LUMINARIA DESMONTADA DEL ALUMBRADO
EXISTENTE E INSTALADA EN COLUMNA
Mod. VILLA MIXTA de la CASA SALVI;
h=4,00 m.

LEYENDA DE TELEFONIA

CANALIZACION CON 4 TUBOS DE TPC @125 mm.
CANALIZACION CON 2 TUBOS DE TPC 3125 mm.
CANALIZACION CON 1 TUBO DE TPC @63 mm.
ARQUETA TIPO H
ARQUETA TIPO M

}otomm. . CIMENTACION DE PEDESTAL

LEYENDA

LIMITE DE OCUPACION TEMPORAL.

PVC @160 mm.

PVC @160 mm.
PVC @160 mm.
PVC @160 mm.

LIMITE DE OCUPACION SERVIDUMBRE.

LIMITE DE OCUPACION DEFINITIVA.

_—N©° DE ORDEN

N° DE POLIGONO-" “v >~ N° DE PARCELA

ZONA DE OCUPACION TEMPORAL

ZONA DE OCUPACION SERVIDUMBRE

ERAGILEA:/PROMOTOR: DATA:/FECHA:
J. A. DE MENAGARAI-BEOTEGI Mayo 2026

IZENBURUA:/TITULO: GAKA:/CLAVE:

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI 23/022
EN MENAGARAI-BEOTEGI DATUM:
(ARABA/ALAVA) ETRS89

PLANOAREN IZENBURUA:/TITULO DEL PLANO: Zbka:/N :

ANEJO N° 10.- RELACION DE BIENES Y DERECHOS _
AFECTADOS Hoja 1 de 1

ESKALA:/ESCALA:
EL INGENIERO DE C. C. y P.
Colegiado n: 28.39,

1:750

JATORRIZKOAK
fdo. Sergio Feérnandez Oleaga ORIGINALES DIN A-1



AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W







PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N©° 11.—‘PLAN DE OBRA

caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

23-022-ANEJO N° 11.- PLAN DE OBRA.doc

VISADO

Péagina 1 de 3 |





caminos o ¢
PAiS VASCO

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

JUNTA ADMINISTRATIVA
MENAGARAI-BEOTEGI

ANEJO N°11.- PLAN DE OBRA

Se adjunta a continuacién el Plan de obra detallado en el que se marca cada uno de los diferentes
trabajos, sus interrelaciones, e hitos.
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TIEMPO (SEMANAS)
ACTIVIDADES

la

MES 1°
23 33 43

MES 2°
52168728

MES 3¢
9% 107117128

MES 4°

13]14°15%)16°

MES 5°¢
17°]18%19%20°

MES 6°
2121227237247

MES 7°¢
25%26%2 7728

MES 8¢
29°30°|31%|32°

REPLANTEO Y ACOPIOS.

STO. AGUAS PLUVIALES.

CANALIZACION ELECCTRICIDAD.

CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.

CANALIZACION TELECOMUNICACIONES.

MUROS DE CONTENCION.

AFIRMADO.

SOLERAS DE HORMIGON.

LOSA CESPED.

AGLOMERADO ADFALTICO.

SENALIZACION.

LIMPIEZA, REMATES Y ABANDONO
ORDENADO DE LA OBRA.

CONTROL DE CALIDAD.

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION RCD'S.

SHEHSHEHEIONONCONHONGHONOHONG!

CERTIFICACION PARCIAL

98.525,63€

132.628,41€

142.758,14€

132.567,49€

135.111,14€

133.654,77€

145.482,83€

149.501,40€

CERTIFICACION TOTAL

98.525,63€

231.154,04€

373.912,18€

506.479,67€

641.590,81€

775.245,58€

920.728,41€

1.070.229,81€
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ANEJO N°© 12.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

A continuacién, se presenta listado de precios unitarios y listado de precios auxiliares.

caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

23-022-ANEJO N° 12.- JUSTIFICACION DE PRECIO|

S.doc

VISADO

Pagina 3 de 7 |





caminos o ¢
PAiS VASCO

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026
23-022-ANEJO N° 12.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.doc Pagina5de 7 |






caminos o ¢
PAiS VASCO

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto :

23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03

pag. 1

%MAUXILI

% Medios auxiliares

010016

ud Desmontar linea actual y focos y postes y barillas.

800,00 Euros

Son OCHOCIENTOS Euros por ud

010150

m3 Excavacién en cimientos de muro, en terreno de transito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

15,00 Euros

Son QUINCE Euros por m3

020700

m2 Muro de bloques de 40x20x15 cm. incluso mortero de agarre, armadura interior
con redondo de 10 mm., recogido de juntas, parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares de puesta en obra, totalmente terminado.

45,03 Euros

Son CUARENTA 'Y CINCO Euros con TRES Céntimos por m2

0233

ud Localizacién y entronque a red existente. Totalmente terminado.

350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

05161

ud Suministro, instalacién y conexionado en centro de mando, de protector
combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes Mod. V-
CHECK 4RC, actua sobre el contactor de la instalacién, tipo 2/clase Il, 4 polos
(4P), 40KA (8/20), 230V, con botén de test pop, 4 moédulos. Conectado e
instalado segun REBT 2002. Medida la unidad terminada y en perfecto
funcionamiento.

350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

080901

ud Bolardos extraibles, tipo Hospitalet Inox, con excavacion y dado de anclaje de
hormigobn en masa HM-20, carga y transporte de sobrantes a vertedero,
suministro, colocacién y nivelacion. Terminado.

150,00 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Euros por ud

0901

ud Medidas preventivas de Seguridad y Salud segun presupuesto recogido en el
Documento n° 4, Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.

4.522,82 Euros

Son CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Euros con OCHENTA'Y DOS Céntimos por ud

1201

tn Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1202

tn Coste de gestibn de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y
MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

11,61 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por tn

1203

tn Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA
LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV, de acuerdo con el Decreto_112/2012 de, 26_de_junio, recogidas en
contenedores de distintos formsag.mﬂaﬁye' costes administrativos y
documentacion justificatival de IKS eem $&§tMATRcreto 183/2012, de 25 de
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septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

20,00 Euros

Son VEINTE Euros por tn

1204

tn

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

26,00 Euros

Son VEINTISEIS Euros por tn

1205

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS
BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.03.
01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por
el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1206

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METALES
MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS
eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1207

tn

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-
CARTON (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

14,00 Euros

Son CATORCE Euros por tn

12070

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y
ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

4,00 Euros

Son CUATRO Euros por tn

12071

tn

Coste de gestion de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS
MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de
Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto
183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS pag. 3
Proyecto:  23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03

150001 ud Localizacién y entronque con colector de saneamiento de aguas pluviales
existente. 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

150020 PA. Partida alzada para obras no previstas, a justificar por unidades de obra
realmente ejecutadas. 1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por PA.

150025 ud Tratamiento de sevicios afectados, cruces con tuberias existentes, reparacion
de averias, etc. 1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por ud

1501 ud Ensayos de Control de Calidad segun presupuesto de Plan de Control de
Calidad. 2.981,00 Euros

Son DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y UN Euros por ud

CANONRCD m3 Canon RCD 3,31 Euros

Son TRES Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por m3

MO1DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 8,26 Euros

Son OCHO Euros con VEINTISEIS Céntimos por h.

MO1DA320 h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 8,02 Euros

Son OCHO Euros con DOS Céntimos por h.

MO1DA620 h. Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW 6,05 Euros

Son SEIS Euros con CINCO Céntimos por h.

MO1HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156,00 Euros

Son CIENTO CINCUENTA'Y SEIS Euros por h.

MO2GEO10 h. Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SETENTA'Y CINCO Céntimos por h.

MO3HH020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Céntimos por h.

MO3MC110 h. Pta.asfélt.caliente discontinua 303,13 Euros

Son TRESCIENTOS TRES Euros con TRECE Céntimos por h.

MO5EC020 h. Excavadora hidraulica cadenas 13 57,52 Euros

Son CINCUENTA'Y SIETE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por h.

MO5SEN020 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 46,30 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con TREINTA Céntimos por h.
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MO5ENO030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 47,08 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con OCHO Céntimos por h.

MO5SEN040 h. Excav.hidraulica neumaticos 144 51,18 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con DIECIOCHO Céntimos por h.

MO5FP020 h. Fresadora pavimento en frio a=10 148,59 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por h.

MO5PN010 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/ 43,22 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con VEINTIDOS Céntimos por h.

MO5PN030 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV 48,01 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con UN Céntimos por h.

MO5RNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por h.

MO5RN020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 Euros

Son TREINTA'Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por h.

MO5RNO30 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 40,12 Euros

Son CUARENTA Euros con DOCE Céntimos por h.

MO5RNO0O60 h. Retro-pala con martillo rompedor 39,31 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por h.

MO6CMO030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,57 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA'Y SIETE Céntimos por h.

MO6CP010 h. Compres.portatil diesel 10 m3/mi 14,20 Euros

Son CATORCE Euros con VEINTE Céntimos por h.

MO6MI110 h. Martillo man.picador neumat.9 kg 0,87 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA 'Y SIETE Céntimos por h.

MO6MP120 h. Martillo manual perforador neuma 1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por h.

MO6MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 9,04 Euros

Son NUEVE Euros con CUATRO Céntimos por h.

MO6MR240 h. Martillo rompedor hidraulico 100 13,15 Euros

Son TRECE Euros con QUINCE Céntimos por h.
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MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 Euros

Son CUATRO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por h.

M0O7CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 Euros

Son TREINTA'Y TRES Euros con SEIS Céntimos por h.

M0O7CB020 h. Camidn basculante 4x4 14 t. 39,79 Euros

Son TREINTA'Y NUEVE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

MO07CG010 h. Camién con grua 6 t. 38,57 Euros

Son TREINTA'Y OCHO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por h.

MO7N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,48 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m3

MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 Euros

Son CERO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m3

MO7N090 m3 Canon de piedra a vertedero 0,48 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m3

MO7W010 t. km transporte aridos 0,11 Euros

Son CERO Euros con ONCE Céntimos por t.

MO7W030 t. km transporte aglomerado 0,11 Euros

Son CERO Euros con ONCE Céntimos por t.

MO7W060 t. km transporte cemento a granel 0,10 Euros

Son CERO Euros con DIEZ Céntimos por t.

MO7W110 m3 km transporte hormigén 0,24 Euros

Son CERO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m3

MO7W200 t.  km transporte explosivos (100 kg 10,14 Euros

Son DIEZ Euros con CATORCE Céntimos por t.

M08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxi 9,33 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA'Y TRES Céntimos por h.

MO8BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 3,86 Euros

Son TRES Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por h.

MO8CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,40 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CUARENTA Céntimos por h.
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MO08CB010 h. Camién cist.bitum.c/lanza 10.000 36,61 Euros
Son TREINTA'Y SEIS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por h.

MO8BEA100 h. Extended.asféltica cadenas 2,5/6 83,38 Euros
Son OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA'Y OCHO Céntimos por h.

MO8NMO010 h. Motoniveladora de 135 CV 44,10 Euros
Son CUARENTA Y CUATRO Euros con DIEZ Céntimos por h.

MO8NMO020 h. Motoniveladora de 200 CV 59,44 Euros
Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por h.

MO8RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,18 Euros
Son CUATRO Euros con DIECIOCHO Céntimos por h.

MO8RIO10 h. Pison vibrante 70 kg. 2,71 Euros
Son DOS Euros con SETENTA Y UN Céntimos por h.

MO8RI0O20 h. Pison vibrante 80 kg. 2,49 Euros
Son DOS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por h.

MO8RLO10 h. Rodillo vibrante manual tandem 8 5,67 Euros
Son CINCO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por h.

MO8RNO020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 37,08 Euros
Son TREINTA'Y SIETE Euros con OCHO Céntimos por h.

MO8RNO040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 43,14 Euros
Son CUARENTA Y TRES Euros con CATORCE Céntimos por h.

MO8RTO050 h. Rodillo vibrante autoprop. tande 43,14 Euros
Son CUARENTA Y TRES Euros con CATORCE Céntimos por h.

MO8RV020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/ 48,89 Euros
Son CUARENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M10HC020 h. Equipo cortajuntas losas 6,97 Euros
Son SEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por h.

M10HFO010 h. Fratasadora de hormigén 3,46 Euros
Son TRES Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por h.

M10HV010 h. Vibrador hormigéon neumat. 50 mm. 1,27 Euros

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por h.
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M10HV030 h. Vibrador horm.neumatico 100 mm. 1,62 Euros
Son UN Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por h.

M10HV210 h. Vibrador hormigén gasolina 50 mm 2,10 Euros
Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por h.

M10HV220 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,59 Euros
Son DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M11HV040 h. Aguja neumatica s/compresor D=80 0,99 Euros
Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina 4,15 Euros
Son CUATRO Euros con QUINCE Céntimos por h.

M11SA010 h. Ahoyadora 5,60 Euros
Son CINCO Euros con SESENTA Céntimos por h.

M11SP020 h. Equipo pintabandas spray 100,00 Euros
Son CIEN Euros por h.

M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,39 Euros
Son DOS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m2

M12EF040 m. Fleje para encofrado metalico 0,27 Euros
Son CERO Euros con VEINTISIETE Céntimos por m.

M12EF320 ud Encofrado met. arqueta 60x60x75 403,32 Euros
Son CUATROCIENTOS TRES Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por ud

M12EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,13 Euros
Son DOS Euros con TRECE Céntimos por m2

M12EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,90 Euros
Son UN Euros con NOVENTA Céntimos por m2

M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,04 Euros
Son TRES Euros con CUATRO Céntimos por m2

M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,90 Euros
Son UN Euros con NOVENTA Céntimos por m2

O010A010 h. Encargado 18,39 Euros

Son DIECIOCHO Euros con TREINTA' Y NUEVE Céntimos por h.
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0010A020 h. Capataz 18,51 Euros
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por h.

0O010A030 h. Oficial primera 17,74 Euros
Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por h.

O010A040 h. Oficial segunda 17,00 Euros
Son DIECISIETE Euros por h.

O010A050 h. Ayudante 16,49 Euros
Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por h.

O010A060 h. Peodn especializado 16,04 Euros
Son DIECISEIS Euros con CUATRO Céntimos por h.

O010A070 h. Peodn ordinario 15,64 Euros
Son QUINCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.

0O010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 Euros
Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por h.

0010B020 h. Ayudante encofrador 16,49 Euros
Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por h.

0010B030 h. Oficial 12 ferralla 17,74 Euros
Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por h.

0010B040 h. Ayudante ferralla 15,79 Euros
Son QUINCE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

0010B070 h. Oficial cantero 15,72 Euros
Son QUINCE Euros con SETENTA' Y DOS Céntimos por h.

0010B080 h. Ayudante cantero 14,93 Euros
Son CATORCE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por h.

0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 15,79 Euros
Son QUINCE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

0010B195 h. Ayudante fontanero 14,93 Euros
Son CATORCE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por h.

0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 Euros

Son DIECISEIS Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por h.

caminos
PAiS VASCO

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS pag. 9

Proyecto:  23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03

0010B210 h. Oficial 22 electricista 15,57 Euros
Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por h.

PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,75 Euros
Son CATORCE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m3

P01AA022 m3 Gravillin 16,11 Euros
Son DIECISEIS Euros con ONCE Céntimos por m3

PO1AD200 t.  Arido rodado clasificado < 25 mm 8,29 Euros
Son OCHO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por t.

PO1AE200 t. Piedra para mamposteria s/c 67,54 Euros
Son SESENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por t.

PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 Euros
Son ONCE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por t.

PO1AF250 t.  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,31 Euros
Son OCHO Euros con TREINTA Y UN Céntimos por t.

PO1AF260 t.  Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,02 Euros
Son OCHO Euros con DOS Céntimos por t.

PO1AF270 t.  Arido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,54 Euros
Son SIETE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por t.

PO1AF280 t.  Arido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,43 Euros
Son SIETE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por t.

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 Euros
Son NOVENTA Y OCHO Euros con DIECINUEVE Céntimos por t.

P01CC031 t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab. 91,12 Euros
Son NOVENTA'Y UN Euros con DOCE Céntimos por t.

P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 Euros
Son CERO Euros con DIEZ Céntimos por kg

P0O1CC140 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R 133,49 Euros
Son CIENTO TREINTA Y TRES Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por t.

PO1DCO10 I Desencofrante p/encofrado metali 1,61 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y UN Céntimos por .
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P0O1DC020 I. Desencofrante p/encofrado madera 1,42 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por |.

PO1DW050 m3 Agua obra 1,11 Euros

Son UN Euros con ONCE Céntimos por m3

PO1DWO090 ud Pequefio material 1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por ud

PO1EBO10 m3 Tabldn pino 2,50/5,50x205x76 165,89 Euros

Son CIENTO SESENTA'Y CINCO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por m3

PO1EL100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 22 mm. 9,35 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA'Y CINCO Céntimos por m2

PO1EM260 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 2 9,07 Euros

Son NUEVE Euros con SIETE Céntimos por m2

PO1EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 224,11 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros con ONCE Céntimos por m3

PO1HA010 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 83,70 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SETENTA Céntimos por m3

PO1HA030 m3 Hormigén HA-30/P/20/I central 110,08 Euros

Son CIENTO DIEZ Euros con OCHO Céntimos por m3

PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con CINCO Céntimos por m3

PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 72,95 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m3

PO1HM020 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 Euros

Son OCHENTA Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

PO1MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M- 63,13 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con TRECE Céntimos por m3

PO1PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Céntimos por kg

PO1PLO10 t.  Betun B 60/70 a pie de planta 260,76 Euros

Son DOSCIENTOS SESENTA Euros con SETENTA'Y SEIS Céntimos por t.
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PO1PL130 kg Emulsion asfaltica ECR-0 0,16 Euros

Son CERO Euros con DIECISEIS Céntimos por kg

PO1PL170 kg Emulsion asfaltica ECI 0,21 Euros

Son CERO Euros con VEINTIUN Céntimos por kg

PO1UC030 kg Puntas 20x100 7,21 Euros

Son SIETE Euros con VEINTIUN Céntimos por kg

P01XC011 m. Corddn detonante 12 gr. 0,50 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Céntimos por m.

P01XD010 ud Detonador instantaneo 1,05 Euros

Son UN Euros con CINCO Céntimos por ud

P0O1XG010 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,54 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por kg

PO1XN020 kg Nagolita encartuchada en obra 1,76 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por kg

P01XP010 kg Proyectoy dir. voladura 1000 m3 0,26 Euros

Son CERO Euros con VEINTISEIS Céntimos por kg

P02AC040 ud Tapa arqueta 40x40 39,76 Euros

Son TREINTA'Y NUEVE Euros con SETENTA'Y SEIS Céntimos por ud

PO2CBE060 ud Ent.clip corrug.87,5° PVC corr.D 72,30 Euros

Son SETENTA'Y DOS Euros con TREINTA Céntimos por ud

P02CVWO010 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 Euros

Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por kg

P0O2CVWO020 I. Limpiador tubos PVC 7,71 Euros

Son SIETE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por .

P02CVWO030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 17,28 Euros

Son DIECISIETE Euros con VEINTIOCHO Céntimos por kg

PO2ECF010 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L 14,55 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por ud

PO2ECF040 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L 58,69 Euros

Son CINCUENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud
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PO2ECHO010 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D 37,17 Euros
Son TREINTA'Y SIETE Euros con DIECISIETE Céntimos por ud

PO2ECHO040 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D= 55,46 Euros
Son CINCUENTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por ud

PO2EU310 m. Caz R-30 prefa. (30x13-10) 7,04 Euros
Son SIETE Euros con CUATRO Céntimos por m.

PO2PC105 ud Marco circ.fund.ductil pozo h=12 44,16 Euros
Son CUARENTA Y CUATRO Euros con DIECISEIS Céntimos por ud

P02PC280 ud Tapa calzada fun.ductil D=60 cm 49,07 Euros
Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SIETE Céntimos por ud

PO2PC300 ud Pate polipropil.33x16 cm D=25m 4,32 Euros
Son CUATRO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por ud

P02PH080 ud Anillos + cono HM. 74,19 Euros
Son SETENTA Y CUATRO Euros con DIECINUEVE Céntimos por ud

PO2PH081 ud Arqueta troncopiramidal+prolonga 196,01 Euros
Son CIENTO NOVENTA'Y SEIS Euros con UN Céntimos por ud

PO2PH082 ud Anillo + cono HA sto 80,95 Euros
Son OCHENTA Euros con NOVENTA'Y CINCO Céntimos por ud

PO2PH210 ud Cono asimé.HM uni.rigi.100/60/60 36,39 Euros
Son TREINTA Y SEIS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

PO2RVC060 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D= 3,07 Euros
Son TRES Euros con SIETE Céntimos por m.

P02TVO100 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=16 12,46 Euros
Son DOCE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por m.

P02TVO120 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=25 16,45 Euros
Son DIECISEIS Euros con CUARENTA'Y CINCO Céntimos por m.

P02TVO130 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=31 19,74 Euros
Son DIECINUEVE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m.

P02TVO140 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=40 30,51 Euros

Son TREINTA Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m.
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P02TVO150 m.

Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=50 50,41 Euros

Son CINCUENTA Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m.

P02TVO160 m.

Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=630mm 87,12 Euros

Son OCHENTA'Y SIETE Euros con DOCE Céntimos por m.

PO2WI032  ud

Arqueta sifénica 52,76 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por ud

PO2WR510 ud

Rejilla fundicion 40X40 cm. 57,90 Euros

Son CINCUENTA'Y SIETE Euros con NOVENTA Céntimos por ud

PO2WR511 ud

Rejilla fundicion 50x25 cm 57,60 Euros

Son CINCUENTA'Y SIETE Euros con SESENTA Céntimos por ud

PO2WR560 ud

Rejilla fundicion 80x80x5 cm. 143,80 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y TRES Euros con OCHENTA Céntimos por ud

PO3AA020 kg

Alambre atar 1,30 mm. 1,37 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por kg

PO3AC090 kg

Acero corrugado B 400 S 0,65 Euros

Son CERO Euros con SESENTA'Y CINCO Céntimos por kg

PO3AC210 kg

Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA 'Y OCHO Céntimos por kg

PO3AMO020 m2

Malla 15x15x5  -1,938 kg/m2 1,19 Euros

Son UN Euros con DIECINUEVE Céntimos por m2

PO3AMO70 m2

Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,99 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2

PO8XBH060 m.

Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 5,78 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA'Y OCHO Céntimos por m.

PO8XBH080 m.

Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 9,52 Euros

Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por m.

PO8XVA415 m2

Losa césped 60x40 cm e=10 cm 30,44 Euros

Son TREINTA Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m2

PO8XW020 ud

Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,43 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por ud
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P15AD015 ml Cable protec HO7V-K 16 mm2 0,95 Euros
Son CERO Euros con NOVENTA'Y CINCO Céntimos por ml

P15AD020 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 1,57 Euros
Son UN Euros con CINCUENTA'Y SIETE Céntimos por m.

P15AD021 m. Cond. aisla. 0,6-1 kv 4x16 mm2Cu 4,75 Euros
Son CUATRO Euros con SETENTA'Y CINCO Céntimos por m.

P15AE005 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,83 Euros
Son CERO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m.

P15AF160 ml Tubo TPC @160 mm. 2,31 Euros
Son DOS Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por ml

P15EA010 wud Picade t.t. 200/14,3 Fe+Cu 15,58 Euros
Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por ud

P15EB0O10 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,25 Euros
Son UN Euros con VEINTICINCO Céntimos por m.

P15GK110 ud Caja conexion con fusibles 15,27 Euros
Son QUINCE Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud

P16AF210 ud Farola +columna 866,35 Euros
Son OCHOCIENTOS SESENTA'Y SEIS Euros con TREINTA'Y CINCO Céntimos por ud

P16AF211 ud Farola +brazo 639,62 Euros
Son SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por ud

P16AF212 ud Columna h=4,00 m 400,00 Euros
Son CUATROCIENTOS Euros por ud

P26DWO015 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 72,60 Euros
Son SETENTA'Y DOS Euros con SESENTA Céntimos por ud

P27EC010 m. Barrera seguridad galv+madera 66,25 Euros
Son SESENTA Y SEIS Euros con VEINTICINCO Céntimos por m.

P27EC021 ud Poste metalico C-120 de 1500mm. 23,25 Euros
Son VEINTITRES Euros con VEINTICINCO Céntimos por ud

P27EC040 ud Separador barrera seguridad 7,30 Euros

Son SIETE Euros con TREINTA Céntimos por ud
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P27EC050 ud Captafaro 2 caras barrera s. 1,70 Euros

Son UN Euros con SETENTA Céntimos por ud

P27EC060 ud Juego tornilleria barrera 6,91 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud

P27EC080 ud Placa anclaje p/barrera segurida 2,21 Euros

Son DOS Euros con VEINTIUN Céntimos por ud

P27EH013 kg Pintura termoplastica caliente 1,72 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por kg

P27EH014 kg Pintura termoplastica en frio 1,68 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por kg

P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,81 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA'Y UN Céntimos por kg

P27ER012 ud Seial circular reflex. D.G. D=60 98,44 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por ud

P27ER092 ud Sefal octogonal refl. D.G. 2A=90 82,71 Euros

Son OCHENTA Y DOS Euros con SETENTA Y UN Céntimos por ud

P27ER131 ud Sefal cuadrada refl.H.l. L=90 cm 93,31 Euros

Son NOVENTA'Y TRES Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por ud

P27EW010 m. Poste aluminio @90x4 mm. 16,07 Euros

Son DIECISEIS Euros con SIETE Céntimos por m.

P27EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 15,20 Euros

Son QUINCE Euros con VEINTE Céntimos por m.

P27SA020 ud Codo PVC 90° D=100 mm 5,13 Euros

Son CINCO Euros con TRECE Céntimos por ud

P27SA030 ud Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por ud

P27TA060 ud Arqueta HF-lll c/tapa 469,29 Euros

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

P27TA100 ud Arqueta prefabricada tipo M 93,57 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ud
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P27TA200 ud Tapa metal. AG-M3-T3 155,80 Euros

Son CIENTO CINCUENTA' Y CINCO Euros con OCHENTA Céntimos por ud

P27TA201 ud Tapa arqueta tipo H 141,88 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y UN Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ud

P27TT030 m. Tubo rigido PVC 110x2,2 mm. 1,88 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m.

P27TT031 m. Tubo rigido PE 63 0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m.

P27TT0321 m. Tubo TPC @110 mm. 1,48 Euros

Son UN Euros con CUARENTA 'Y OCHO Céntimos por m.

P27TT060 ud Soporte separador 63 mm 4 alo;j. 1,67 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por ud

P27TT070 ud Soporte separador 0,12 Euros

Son CERO Euros con DOCE Céntimos por ud

P27TT100 ud Codo PVC 63/45 mm 3,27 Euros

Son TRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud

P27TT150 ud Tapdn obtur. conductos D=63mm 1,24 Euros

Son UN Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud

P27TT170 m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,15 Euros

Son CERO Euros con QUINCE Céntimos por m.

P27TT200 kg Limpiador union PVC 1,42 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por kg

P27TT210 kg Adhesivo union PVC 1,97 Euros

Son UN Euros con NOVENTA'Y SIETE Céntimos por kg

P27TW110 ud Plantilla armario distribucion 10,28 Euros

Son DIEZ Euros con VEINTIOCHO Céntimos por ud

P28DA010 m3 Tierra vegetal limpia 10,35 Euros

Son DIEZ Euros con TREINTA'Y CINCO Céntimos por m3
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010170 ml  Apertura, cierre y consolidacion de zanja en terreno no clasificado, incluso roca,
por medios manuales o mecanicos, con parte proporcional de agotamientos,
entibaciones, transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de
vertido, formacién de pista si fuera necesaria, a las profundidades sefialadas en
los perfiles longitudinales y con las secciones especificadas en las hojas de
planos correspondientes.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,003 0,06
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,013 0,20
MO06MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 9,04 0,030 0,27
MO07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 0,030 0,99
MO01DA320 h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 8,02 0,002 0,02
MO5RNO30 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 40,12 0,039 1,56
MO5ENO030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 47,08 0,030 1,41
PRECIO TOTAL 4,51 Euros
Son CUATRO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por ml
0710001 m3 Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-0/32, hata altura de explanacion,
compactado en tongadas de 30 cm., hata el 98% de su densidad Proctor
modificado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,094 1,74
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,231 3,61
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,40 0,020 0,59
MO5RNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 0,020 0,57
PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 1,000 11,69
MO8RIO10 h. Pison vibrante 70 kg. 2,71 0,900 2,44
PRECIO TOTAL 20,64 Euros
Son VEINTE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m3
AOTMAO50 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio de dosificaciéon 1/3 (M-
160), confeccionado con hormigonera de 250 I., s/RC-16.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,700 26,59
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 0,440 43,20
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,75 0,975 14,38
PO1DW050 m3 Agua obra 1,11 0,260 0,29
MO3HH020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 0,400 1,08
PRECIO TOTAL 85,54 Euros
Son OCHENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m3
AO1TMAO080 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio de dosificaciéon 1/6 (M-
40), confeccionado con hormigonera de 250 I., s/RC-97.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,700 26,59
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 0,250 24,55
P0O1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,75 1,100 16,23
PO1DW050 m3 Agua obra 1,11 0,255 0,28
MO3HH020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 0,400 1,08
PRECIO TOTAL 68,73 Euros

Son SESENTA Y OCHO Euros con SETENTA'Y TRES Céntimos por m3

A02A080

m3

Mortero de cemento CEM 11/B-P—32,5 N.Ilé/ arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a%’ﬂﬂa‘ 9&1 a 28°dias de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 ., sSTREXFS§UNE-EN-998-1:2004.
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,700 26,59
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 0,270 26,51
P0O1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,75 1,090 16,08
PO1DW050 m3 Agua obra 1,11 0,255 0,28
MO3HH020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 0,400 1,08
PRECIO TOTAL 70,54 Euros
Son SETENTA Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m3
EO2EEM020 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,100 1,56
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,200 7,22
PRECIO TOTAL 8,78 Euros
Son OCHO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m3
EO2EMO010 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,100 1,56
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,150 5,41
PRECIO TOTAL 6,97 Euros
Son SEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m3
EO2EM020 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,130 2,03
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,200 7,22
PRECIO TOTAL 9,25 Euros
Son NUEVE Euros con VEINTICINCO Céntimos por m3
EO02ESZ070 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, con pison compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,250 19,55
MO8RIO10 h. Pison vibrante 70 kg. 2,71 0,750 2,03
PO1DW050 m3 Agua obra 1,11 1,000 1,11
PRECIO TOTAL 22,69 Euros

Son VEINTIDOS Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

EO2ETT030 m3

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon

de vertedero, y con p.p. de iiares. SIHdeEndo la carga.
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO5PN010 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/ 43,22 0,020 0,86
M07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 0,100 3,31
MO7N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,48 1,000 0,48
PRECIO TOTAL 4,65 Euros
Son CUATRO Euros con SESENTA'Y CINCO Céntimos por m3
E04CM075 m3 Hormigén en masa HM-20 N/mma2. consistencia plastica, Tmax.40 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacién, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ y EHE.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,360 6,39
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,360 5,63
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina 4,15 0,360 1,49
PO1HM020 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 80,69 1,150 92,79
PRECIO TOTAL 106,30 Euros

Son CIENTO SEIS Euros con TREINTA Céntimos por m3

E04MEMO030 m2

Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada
y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. Segun NTE-EME.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 1,000 17,74
0010B020 h. Ayudante encofrador 16,49 1,000 16,49
PO1EM260 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 2 9,07 0,550 4,99
PO1EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 224,11 0,010 2,24
P01DC020 |I. Desencofrante p/encofrado madera 1,42 0,075 0,11
P0O1UC030 kg Puntas 20x100 7,21 0,040 0,29
PRECIO TOTAL 41,86 Euros
Son CUARENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por m2
E04MMO010 m3 Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual,
vibrado y colocado. Seguin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 0,450 7,98
0010B020 h. Ayudante encofrador 16,49 0,450 7,42
PO1HA010 m3 Hormigdén HA-25/P/20/1 central 83,70 1,050 87,89
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina 4,15 0,400 1,66
PRECIO TOTAL 104,95 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con NOVENTA 'Y CINCO Céntimos por m3

O010A090 h. Cuadrilla A
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,000 17,74
O010A050 h. Ayudante 16,49 1,000 16,49
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,500 7,82
PRECIO TOTAL 42,05 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCO Céntimos por h.

O010A140 h. CuadrillaF
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A040 h. Oficial segunda 17,00 1,000 17,00
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 1,000 15,64
PRECIO TOTAL 32,64 Euros
Son TREINTA'Y DOS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.
UO1EZ010 m3 Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,025 0,46
MO5ENO030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 47,08 0,025 1,18
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,050 1,99
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 1,000 0,29
PRECIO TOTAL 3,92 Euros
Son TRES Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3
UO1EZ020 m3 Excavacion en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,030 0,56
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,060 0,94
MO5ENO030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 47,08 0,030 1,41
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,060 2,39
MO1DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 8,26 0,030 0,25
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 1,000 0,29
PRECIO TOTAL 5,84 Euros
Son CINCO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por m3
UO1EZ030 m3 Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacioén a vertedero o lugar de empleo.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,025 0,46
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,050 0,78
MO5EC020 h. Excavadora hidraulica cadenas 13 57,52 0,060 3,45
MO6MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 9,04 0,040 0,36
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,040 1,59
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 1,000 0,29
PRECIO TOTAL 6,93 Euros
Son SEIS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m3
UO1EZ040 m3 Excavacion en zanja en terreno de transito, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,070 1,30
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,070 1,09
MO5SEC020 h. Excavadora hidraulica cadenas 13 57,52 0,070 4,03
MO06MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 9,04 0,050 0,45
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,040 1,59
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MO1DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 8,26 0,070 0,58
MO7NO080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 1,000 0,29
PRECIO TOTAL 9,33 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA'Y TRES Céntimos por m3

UO1EZ050 m3 Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,200 3,70
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,400 6,26
MO5SEC020 h. Excavadora hidraulica cadenas 13 57,52 0,400 23,01
MO06MR240 h. Martillo rompedor hidraulico 100 13,15 0,350 4,60
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,100 3,98
MO7N090 m3 Canon de piedra a vertedero 0,48 1,000 0,48
PRECIO TOTAL 42,03 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con TRES Céntimos por m3

UO1EZ060 m3 Excavacion en zanja en roca, con empleo de explosivos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,200 3,70
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,400 6,26
MO6CP010 h. Compres.portatil diesel 10 m3/mi 14,20 0,200 2,84
MO6MP120 h. Martillo manual perforador neuma 1,21 0,400 0,48
MO5EC020 h. Excavadora hidraulica cadenas 13 57,52 0,035 2,01
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,070 2,79
P01XG010 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,54 0,250 0,89
PO1XN020 kg Nagolita encartuchada en obra 1,76 0,250 0,44
P01XD010 ud Detonador instantaneo 1,05 0,100 0,11
P01XC011 m. Corddn detonante 12 gr. 0,50 1,500 0,75
MO7W200 t.  km transporte explosivos (100 kg 10,14 0,050 0,51
P01XP010 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,26 0,500 0,13
MO7N090 m3 Canon de piedra a vertedero 0,48 1,000 0,48
PRECIO TOTAL 21,39 Euros

Son VEINTIUN Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m3

UO1EZ070 m3 Excavacion en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de

empleo.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

UO1EZ010 m3 EXCAV. ZANJATIERRA 3,92 0,200 0,78
UO1EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AC 5,84 0,200 1,17
UO1EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 6,93 0,200 1,39
UO1EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/A! 9,33 0,200 1,87
UO1EZ050 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECARN 42,03 0,100 4,20
UO1EZ060 m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS 21,39 0,100 2,14

PRECIO TOTAL 11,55 Euros

Son ONCE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por m3

UO1PEO30 m2 Rasanteo y refino de la superficie de coronacion de terraplén, en cajas de
ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectacion y compactacion.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,003 0,06
MO8NMO10 h. Motonivetadorade 135 CV R 44,10 0,003 0,13
caminos « - s
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MO8CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,40 0,002 0,06
MO8RNO40 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 43,14 0,002 0,09
PRECIO TOTAL 0,34 Euros
Son CERO Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por m2
UO2LF010 m3 Material filtrante en formacion de dren, compuesto por arido rodado clasificado
< 25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelacion,
rasanteado y compactacion de la superficie de asiento, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,040 0,74
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,200 3,13
MO8RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,18 0,200 0,84
MO5RNO10 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 0,040 1,15
PO1AD200 t.  Arido rodado clasificado <25 mm 8,29 1,650 13,68
MO7W010 t.  km transporte aridos 0,11 66,000 7,26
PRECIO TOTAL 26,80 Euros
Son VEINTISEIS Euros con OCHENTA Céntimos por m3
U02TCF010 m2 Encofrado en cimientos de obras de fabrica de drenaje transversal, incluso
clavazén y desencofrado, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,060 1,11
0010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 0,300 5,32
0010B020 h. Ayudante encofrador 16,49 0,300 4,95
M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,39 1,000 2,39
PO1EBO10 m3 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,005 0,83
P0O1DCO10 I Desencofrante p/encofrado metali 1,61 0,200 0,32
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,21 0,020 0,14
M12EF040 m. Fleje para encofrado metalico 0,27 0,500 0,14
PRECIO TOTAL 15,20 Euros
Son QUINCE Euros con VEINTE Céntimos por m2
U02TCHO020 m3 Hormigéon HM-20 en cimientos de obras de fabrica de drenaje transversal,
incluso preparacion de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,040 0,74
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,200 3,13
M10HV030 h. Vibrador horm.neumatico 100 mm. 1,62 0,200 0,32
MO6CMO030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,57 0,200 0,71
MO1HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156,00 0,050 7,80
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 1,020 74,41
MO7W110 m3 km transporte hormigon 0,24 30,600 7,34
PRECIO TOTAL 98,00 Euros
Son NOVENTA'Y OCHO Euros por m3
U02TOI040 m2 Encofrado en impostas de obras de fabrica de drenaje transversal, incluso
clavazoén y desencofrado, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,014 0,26
0010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 0,700 12,42
0010B020 h. Ayudante encofrador 16,49 0,700 11,54
M12EM030 m2 Tablero encofrar22mm. 4 p. R ,90 1,000 1,90
PO1EB010 m3 Tabldn pino 2,50/555343 2EER 165,89 0,015 2,49
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P0O1DCO10 I Desencofrante p/encofrado metali 1,61 0,200 0,32
PO1UC030 kg Puntas 20x100 7,21 0,020 0,14
PRECIO TOTAL 29,07 Euros
Son VEINTINUEVE Euros con SIETE Céntimos por m2
UO2TPA020 m3 Excavacion en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos
en unidades de entrada y salida de obras de fabrica de drenaje transversal, en
terreno sin clasificar, incluso agotamiento ,carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,020 0,37
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,060 0,94
MO01DA620 h. Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW 6,05 0,060 0,36
MOSEN020 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 C 46,30 0,120 5,56
MO6MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 9,04 0,060 0,54
M07CB020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 39,79 0,120 4,77
MO7NO080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 1,000 0,29
PRECIO TOTAL 12,83 Euros
Son DOCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m3
U02TPH005 m3 Hormigon HM-20 en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de
obras de fabrica de drenaje transversal, incluso preparacién de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,050 0,93
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,200 3,13
M10HV030 h. Vibrador horm.neumatico 100 mm. 1,62 0,200 0,32
MO6CMO030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,57 0,200 0,71
MO1HAO010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156,00 0,050 7,80
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 1,020 74,41
MO7W110 m3 km transporte hormigon 0,24 30,600 7,34
PRECIO TOTAL 98,19 Euros
Son NOVENTA 'Y OCHO Euros con DIECINUEVE Céntimos por m3
U03vC100 t. Betun asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
PO1PLO10 t.  Betun B 60/70 a pie de planta 260,76 1,000 260,76
PRECIO TOTAL 260,76 Euros
Son DOSCIENTOS SESENTA Euros con SETENTA'Y SEIS Céntimos por t.
Uo3vC120 t. Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricacién de mezclas

bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
P01CC031 t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab. 91,12 1,000 91,12
MO7W060 t. km transporte cemento a granel 0,10 130,000 13,00
PRECIO TOTAL 104,12 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con DOCE Céntimos por t.
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1. MEMORIA
1.1 _INTRODUCCION.

El presente documento de CONTROL DE CALIDAD se desarrolla de acuerdo con el “PROYECTO DE
URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)".

Para su elaboraciéon se han extraido de la Memoria de proyecto, las caracteristicas y requisitos que
deben cumplir los materiales asi como los datos necesarios para la elaboracion del Programa que
consta de los siguientes apartados:

e MEMORIA
e PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A
REALIZAR

e VALORACION ECONOMICA

Para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas se contratard, con el conocimiento de la
Direccion Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes
del comienzo de la obra, la Direccidon Facultativa dara traslado del “Programa de Control de
Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad.

Una vez comenzada la obra, la Direcciéon Facultativa anotara en el “Libro de Control de Calidad” los
resultados de cada ensayo y la identificacién del laboratorio que los ha realizado, asi como los
certificados de origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran.

Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Direccidon Facultativa y el constructor
firmaran en el “Libro de Control de Calidad” y reflejaran en el correspondiente “Libro de Ordenes”
los criterios a seguir en cuanto a la aceptaciéon o no de materiales o unidades de obra, en el caso
de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto.

Finalmente, para la expedicién del “Certificado Final de Obra” se presentara en el Colegio Oficial
correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la
aportacion del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control sera el documento oficial
garante del control realizado.

1.2 _DESCRIPCION DE LA OBRA.

La especificada en la Memoria constructiva del presente Proyecto.

1.3 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Se refiere este apartado a la normativa aplicable a cada material segun se establece en el Proyecto
de Ejecucion trasladandose los niveles de control y caracteristicas especificas de los materiales al
apartado 4 “Prescripciones Técnicas de los Materiales”.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecucion la normativa aplicable es la siguiente:

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacidon, segun se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecuciéon la normativa aplicable es la siguiente:
- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).

-Ahorro de energia (HE).
-Proteccion frente al ruido|(HR).
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-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilizacion y accesibilidad (SUA).
-Seguridad estructural (SE)
-acciones
-cimientos
-acero
-fabricas
-madera
- CODIGO ESTRUCTURAL (R.D. 470/2021).
- NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (NCSE).
-INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16).
- REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (REBT).
- DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).

- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
(RGPEAR).

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
(PG-3/75).

- INSTRUCCION SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVIAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL
DE 31 DE JULIO DE 1.986.

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS
DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.

- NORMAS NLT DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.

1.4 PRESUPUESTO.

El presupuesto ha sido incluido como capitulo nimero 5 del presupuesto general de las obras, y su
importe en ejecuciéon material asciende a la cantidad de 2.981,00 €.
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2. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias béasicas de calidad que deben cumplir las obras
proyectadas..

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacién y accesibilidad”, “higiene,
salud y protecciéon del medio ambiente”, “protecciéon contra el ruido” y “ahorro de energia y
aislamiento térmico”, establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantias técnicas.

2.1 Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccidon que se incorporen con caracter permanente a las obras, en funciéon
de su uso previsto, se identificaran con la etiqueta del marcado CE y se acomparfiaran de la
Declaracion CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaracién de Prestaciones, de
conformidad con el Reglamento (UE) N°© 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccién, u otras
Directivas europeas que les sean de aplicacion.

Estos productos podran ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos
de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluaciéon técnica favorable de su idoneidad
para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones
Publicas competentes.

2.2 Condiciones del proyecto

Contendra las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcidon y conservacion,
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptaciéon y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento. Estas
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicacion,
documentos reconocidos u otros que sean validas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucidon, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacién, tolerancias
admisibles, condiciones de terminacién, conservaciéon y mantenimiento, control de ejecucion,
ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptaciéon y rechazo, criterios de medicion y
valoracion de unidades, etc.

Finalmente describira las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales de la actuacion ejecutada.

2.3 Condiciones en la ejecucion de las obras

Durante la construccion de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecuciéon de la Obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcidon en obra delospreductes,—equipesy-sisternas que se suministren a las
caminos : : ‘
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b) control de ejecucion de la obra
¢) control de la obra terminada

2.3.1 Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

¢) el control mediante ensayos.

2.3.2 Control de ejecucion de la obra

Durante la construcciéon, el director de la ejecucidon de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena préactica constructiva y las instrucciones de la direccién
facultativa.

2.3.3 Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre la obra en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

2.4 Documentacién del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los
controles de la ejecucidn y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucién de la Obra recopilard la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecuciéon de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda;

y

c) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
Director de la Ejecuciéon de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administraciéon Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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2.5 Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcciéon y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construccion.

El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién técnica que lo complementa,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia;

y

b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucién de la obra y sus resultados.
Control de Ejecucién de la Estructura

Segun se indica en el Codigo Estructural para el caso de la estructura de hormigén, en su Capitulo
X1V, Control de la ejecucion, se realizara segun lo siguiente:

El control de la ejecucion, establecido como preceptivo por esta Instruccidon, tiene por objeto
comprobar que los procesos realizados durante la construccién de la estructura, se organizan y
desarrollan de forma que la Direcciéon Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al
proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instruccion.

El Constructor elaborara el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecucion de la
estructura. Este Ultimo, contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medios,
procesos y actividades y se desarrollara el seguimiento de la ejecucion de manera que permita a la
Direccion Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo
establecido en esta Instruccion. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas
seran documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Ademas, efectuara una
gestion de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y
remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la
estructura.

La Direccién Facultativa, en representacion de la Propiedad, tiene la obligacion de efectuar el
control de la ejecucion, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando
una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instruccion. Para ello,
la Direccion Facultativa podra contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad.
En su caso, la Direccién Facultativa podra eximir de la realizacion de las inspecciones externas,
para aquéllos procesos de la ejecucidon de la estructura que se encuentren en posesion de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccion Facultativa, debera aprobar el Programa
de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de
obra presentado por el Constructor para la ejecuciéon de la estructura, asi como, en su caso, los
procedimientos de autocontrol de éste.
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3. CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

3.1 Condiciones generales de recepcion de los productos

3.1.1 Cdédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte I, articulo 7.2, el control de
recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentaciéon de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direcciéon facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy,
en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacién comprendera, al
menos, los siguientes documentos:

a)
b)
c)

los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacidon correspondiente al marcado CE de los
productos de construcciéon, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentaciéon precisa sobre:

a)

b)

los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3; y

las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en

determinados casos, realizar ensayos-yprue

hac caobhre
pas-sepfre
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la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccidon facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir
en la recepcion de los productos en funcidon de que estén afectados o no por el Reglamento de
Productos de la Construccion 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Reglamento de Productos de la Construccion 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.

3.1.2 Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Los productos de construccién relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guia DEE (Documento de evaluacion europeo, para el resto), y cuya
comercializacion se encuentra dentro de la fecha de aplicacion del marcado CE, seran recibidos en
obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos
lugares:

sobre el producto, o

en una etiqueta adherida al producto, o

en el embalaje del producto, o

en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y por el proyecto, lo que se hard mediante la comprobacién de éstas en el
etiquetado del marcado CE.

3. Se comprobara la documentaciéon que debe acompafar al marcado CE, la Declaracion CE de
conformidad o Declaracién de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de
la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacioén de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema
de evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+.

b) En el caso de que alguna |especiGampiimosie. un:producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marncado, deberaisvesizarse complementariamente el control de
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recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

3.1.3 Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepcidon en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administracion General del Estado) consiste en la verificacion del
cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentaciéon de los suministros: se verificara en obra que el producto
suministrado viene acompafiado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del
articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente.

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificaciéon acreditada por
ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades espafiolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion
"Eduardo Torroja" (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institui de
Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso
(DAUV).

c) Control de recepcién mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
registrado o por ENAC.
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3.1.4 Relacion de documentos en la recepcion de productos. Resumen

Documentacion
de -Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
identificacion

-Etiquetado del marcado CE

Documentaciéon necesaria
Productos con

-Declaracién de Prestaciones
marcado CE

Productos con norma y -Documentacion acreditativa de
con distintivo de calidad posesion de distintivo de calidad

Documentacion

de garantia y -Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona

cumplimiento fisica (*)
dE ( Constancia de la totalidad de las caracteristicas técnicas del
caracteristicas producto)
técnicas
minimas Productos con norma y -Documentacién acreditativa de
. con distintivo de calidad posesion de distintivo de calidad
Productos sin
marcado CE
-Documento de
Idoneidad
Evaluacion técnica de | técni
Productos _ _ técnica DIT
sin norma la idoneidad
mediante: -Documento de
adecuacion al
uso DAU
Otros .. . .
-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
documentos

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo
certificador

3.1.5 Aceptacion y rechazo

Los resultados del control se entenderan que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecucion, Cédigo Técnico de la Edificacion,
demas normativa de obligado cumplimiento, asi como lo especificado y declarado por los
fabricantes o suministradores en la documentacion que acompafara a productos, equipos y
sistemas.

La aceptaciéon o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejara en el Libro de Control de
Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, analisis y demas controles realizados en obra no sean
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Direccidon Facultativa
establecera y justificara las medidas correctoras oportunas.
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3.2 Relacién de productos con marcado CE

Se tendran en cuenta la relaciéon de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Direccion
General de Industria, a través de la correspondiente Resolucién donde se publican las referencias a
las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construccion.
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4. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES.
4.1 _AGUAS PARA AMASADO

4.1.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El agua cumplira con las especificaciones del Cédigo Estructural y las del Proyecto de Ejecucién.

Se podran utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas sancionadas como
aceptables por la practica. En caso de duda o cuando no se tengan antecedentes se analizara el
agua debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones s/ art. 29:

| Caracteristica del agua

|| Limitacion || Norma |

|Exponente de hidrégeno, pH. ||2 5 ||UNE 83952 |
2-

|Su|fatos (en general), expresado en SO4?". ||s 1 g/l | UNE 83956

|Su|fatos (cementos SRC y SR), expresado en SO4%". ||s 5 g/l |

a) hormigon pretensado.

<14/l

lon b) hormigén armado y hormigén en masa con armaduras para evitar UNE 83958
cloruro. . L <2gq/l

fisuracion.
|Alcalis, expresado en NazOequv(1) (Naz0 + 0,658 Kz0). <1591 @ |
|Sustancias disueltas. ||s 15 g/l ||UNE 83957 |
|Hidratos de carbono. ||= 0 g/l ||UNE 83959 |
|Sustancias orgéanicas solubles en éter. ||s 15 g/l ||UNE 83960 |

(1) Si se sobrepasa este limite, se podra utilizar el agua solo en el caso de que se acredite haber medidas para evitar posibles

reacciones alcali-arido.

(2) La determinaciéon de alcalis se podra realizar mediante la técnica de fotometria de llama o espectroscopia de masa con

plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS).

4.1.2 CONTROL

Se realizaran los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes del
agua, se varian las condiciones del suministro o si asi lo indica el Director de Obra, s/ art.56.4.5

del Cdodigo Estructural.

Se podra eximir de la realizacibn de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de

suministro.

En otros casos, salvo aquellos sancionados por la practica, la direccion facultativa, o el responsable
de la recepcion en el caso de centrales de hormigén preparado o de la instalacion de
prefabricacion, dispondra la realizacién de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los

contemplados en el apartado 17.2.2.1, que permitan comprobar el

especificaciones del Articulo 29 con una periodicidad semestral.

cumplimiento de las

La toma de muestras destinadas al analisis quimico se realizara s/UNE 7.236-71 en vasos de vidrio
o polietileno de unos 5 I. de capacidad siempre que no contaminen la muestra. Los envases antes
de ser utilizados se lavaran con agua destilada o disolucién de hidroxido sédico.

Todo envase ira provisto de una etiqueta donde consten:

- ldentificacion de la muestra.

- Lugar de toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso.

- Origen de la muestra: mar, rio, fuente, acequia, depdésito, etc.

Se recomienda extremar el control en la etapa de transicion al estiaje y durante ésta, ya que
pueden variar sustancialmente lgs conteawfinel -sulfatos, clorp, sustancias orgéanicas, etc., asi

como modificaciones incluso de su pH. PAiS VASCO
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4.1.3 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El incumplimiento de las especificaciones sera razon suficiente para considerar el agua como no
apta para amasar hormigoén, salvo justificacion técnica documentada de que no perjudica
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

4.1.4 FRECUENCIA DE CONTROL.

Al emplearse hormigén preparado para la ejecucidon de la obra no se exigira la realizacion de los
ensayos que especifica el Codigo Estructural, solicitandose a la Central de Hormigonado

CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS realizados a dicho material al comienzo de la obra.

4.2 ARIDOS PARA HORMIGONES.

4.2.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los aridos deben tener marcado CE segun la norma UNE-EN12620, y las propiedades definidas en
la declaracion de prestaciones (DdP) deberan cumplir lo establecido en el articulo 30 del Cédigo
Estructural.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse aridos gruesos (gravas) y aridos
finos (arenas), segun UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, asi como
escorias de horno alto enfriadas por aire o aridos reciclados, todos ellos segin UNE-EN 12620 vy,
en general, cualquier otro tipo de arido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido
sancionado por la practica y se justifique debidamente.

En el caso de aridos reciclados, se seguira lo establecido en el apartado 30.8 del Coddigo
Estructural. En el caso de aridos ligeros, se debera cumplir lo indicado en el Anejo 8 del Cddigo
Estructural.

En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se seguira lo establecido en el
apartado 30.9.

Los aridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que estaran sometidos en obra.
Por tanto, no deben emplearse tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas,
etc., ni los que contengan ndédulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en
proporciones superiores a lo que permite este Cédigo.

Ademas de éstas, los aridos deberan cumplir las siguientes condiciones s/Cdédigo Estructural
art.30.

Requisitos fisico-mecanicos:

Cantidad maxima en % del peso total de la
Propiedades del arido muestra
Arido fino | Arido grueso

Absorcién de agua %.
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE-EN 5% 5%
1097-6.
Resistencia a la fragmentacion del arido grueso.
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE-EN — 40 ®
1097-2.
Pérdida de peso % con cinco ciclos de sulfato magnésico.
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE-EN — 18 %
1367-2.
(*) 50, en el caso indicado en el articulado.
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Requisitos quimicos:

Cantidad maxima en %
i o del peso total de la
Sustancias perjudiciales muestra
Arido finol|Arido grueso
Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al arido seco,
determinados con arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 11 de UNE- |[1,00 1,00
EN 1744-1.
Sulfatos solubles en acidos, expresados en SOz y referidos al arido seco,
determinados segln el método de ensayo indicado en el apartado 12 de UNE-EN 0,80 0,80
1744-1.
Cloruros expresados en CI" y referidos al arido Hormigén armado u hormigoén en
seco, determinados con arreglo al método de masa que contenga armaduras /0,05 0,05
ensayo indicado en el apartado 7 de UNE-EN para reducir la fisuracion.
1744-1. [Hormigén pretensado. |lo,03 |lo,03 |

El contenido en ion cloruro (CI-) soluble en agua de los aridos grueso y fino para hormigoén,
determinado de conformidad con el Articulo 7 de la norma UNE-EN 1744-1, no podra exceder
del 0,05 % en masa del arido, cuando se utilice en hormigén armado u hormigén en masa que
contenga armaduras para reducir la fisuracion, y no podra exceder del 0,03% en masa del arido,
cuando se utilice en hormigoén pretensado, de acuerdo con lo indicado en la tabla 30.7 del Cédigo
Estructural.

Con respecto al contenido total en los hormigones del ion cloruro, Cl-, se tendra en cuenta lo
prescrito en el apartado 33.1 del Codigo Estructural.

El contenido en sulfatos solubles en acido, expresados en SO3. de los aridos grueso y fino,
determinado de conformidad con el Articulo 12 de la Norma UNE-EN 1744-1, no podra exceder de
0,8 % en masa del arido, tal y como indica la tabla 30.7. En el caso de escorias de horno alto
enfriadas por aire, la anterior especificacion sera del 1 %.

Los compuestos totales de azufre expresados en S de los aridos grueso y fino, determinados de
conformidad con el Articulo 11 de la norma UNE-EN 1744-1, no podran exceder del 1 % en masa
del peso total de la muestra. En el caso de escorias de horno alto enfriadas por aire, la anterior
especificacion sera del 2 %.

En el caso de que se detecte la presencia de sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina, el
contenido de azufre expresado en S, sera inferior al 0,1 %.

En el caso de detectarse la presencia de sustancias organicas, de acuerdo con el apartado 15.1 de
la norma UNE-EN 1744-1, se determinara su efecto sobre el tiempo de fraguado y la resistencia a
la compresion, de conformidad con el apartado 15.3 de dicha norma. El mortero preparado con
estos aridos debera cumplir que:

a) El aumento del tiempo de fraguado de las muestras de ensayo de mortero sera inferior a 120
minutos.

b) La disminucién de la resistencia a la compresiéon de las muestras de ensayo de mortero a los 28
dias sera inferior al 20 %.

No se emplearan aquellos aridos finos que presenten una proporcién de materia organica tal que,
ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 15.1 de la norma UNE-EN
1744-1, produzcan un color mas oscuro que el de la sustancia patron.

Para clases de exposicion diferentes a X0, XC1 o XM asociadas a un ambiente permanentemente
seco, se debera comprobar la potencial reactividad de los aridos frente a los alcalis.

Para su comprobacion se realizard, en PrEgghiHgar un.estudio petrografico, del cual se obtendra
informacion sobre el tipo de reactividad que, e[} sy,cas0, puedan [presentar.
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Si del estudio petrografico del arido se deduce la posibilidad de que presente reactividad alcali-
silice o alcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la norma UNE 146508 EX (método
acelerado en probetas de mortero).

Si del estudio petrografico del arido se deduce la posibilidad de que presente reactividad alcali-
carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la norma UNE 146507-2EX. En el caso de
mezcla, natural o artificial, de aridos calizos y siliceos, este ensayo se realizara sobre la fraccion
calizo-dolomitica del arido.

Si a partir de los resultados de algunos de los ensayos anteriormente indicados para determinar la
reactividad se deduce que el material es potencialmente reactivo, el arido podra utilizarse:

— Si son satisfactorios los resultados del ensayo de reactividad potencial a largo plazo sobre
prismas de hormigén, segin UNE 146509EX, presentando una expansion al finalizar el ensayo
menor o igual al 0,04%.

— En cualquier caso, si se cumplen los requisitos recogidos en el apartado 43.3.4.3.

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podra exigir al suministrador una demostracion
satisfactoria de que los aridos a suministrar cumplen los requisitos establecidos.

El suministrador notificara al peticionario cualquier cambio en la produccion que pueda afectar a la
validez de la informacion dada.

Cada carga de arido irA acomparfnada de una hoja de suministro, a disposicion de la Direccién de
Obra, en la que figuren, como minimo, los siguientes datos:

- Nombre del suministrador.

- Nimero de serie de la hoja de suministro.
- Nombre de la cantera.

- Fecha de entrega.

- Nombre del peticionario.

- Tipo de arido.

- Cantidad de arido suministrado.

- Designacion del arido (d/D).

- Identificacion del lugar de suministro.

4.2.2 CONTROL.

Los aridos deberan disponer del marcado CE. El responsable de la recepcidon debera comprobar que
la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estan completas,
rednen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Sera el encargado
de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepcion es conforme
con las especificaciones requeridas.

En el caso de aridos de autoconsumo, el constructor o, en su caso, el suministrador de hormigén o
de los elementos prefabricados, debera aportar un certificado de ensayo, con antigiiedad inferior a
tres meses, realizado por un laboratorio de control segun el apartado 17.2.2.1 que demuestre la
conformidad del arido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Articulo
30 del Cdodigo Estructural.

Las frecuencias de los ensayos seran equivalentes a las exigidas para los aridos con marcado CE.

Para aquellos aridos que no cumplan el huso granulométrico definido en el Articulo 30 del Cdédigo
Estructural, deberan presentar un estudio de finos que justifique experimentalmente su uso.
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4.2.3 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El incumplimiento de las limitaciones de tamafio maximo hace que el arido no sea apto para las
piezas en cuestion.

El incumplimiento de las restantes caracteristicas, sera suficiente para calificar el arido como no
apto para fabricar hormigén, salvo justificacion especial de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo ni a corto ni a largo plazo.

4.2.4 FRECUENCIA DE CONTROL

Al emplearse hormigén preparado para la ejecucion de la obra no se exigira la realizacion de los
ensayos que especifica el Cdodigo Estructural, solicitandose a la Central de Hormigonado los
siguientes CERTIFICADOS DE ENSAYOS segun se especifica en la Orden de 21 de Diciembre de
1995 del MINER sobre “Criterios para la realizacion de control de produccion de los hormigones
fabricados en central”:

e Todos los ensayos referenciados, al comienzo de la obra.

e Materia organica, contenido de finos, equivalente de arena y azul de metileno (en su caso),
semanalmente.

e Terrones de arcilla, particulas blandas, particulas de bajo peso especifico, compuestos de azufre
y analisis granulométrico, cada seis meses.

e Anualmente: Sobre el arido fino, friabilidad, absorcidon de agua y reactividad con los alcalis y
sobre el arido grueso, coeficiente de forma, reactividad con los alcalis, resistencia al desgaste y
absorcion de agua.

4.3 ADITIVOS PARA HORMIGONES

Se incorporara al hormigon durante el amasado en obra con una proporcién menor al 5% del peso
del cemento y que indicara el fabricante, produciendo la funcién principal de su empleo, sin
perturbar las restantes caracteristicas del hormigén ni presentar un peligro para su durabilidad ni
para la corrosion de armaduras.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro calcico ni
en general productos en cuya composicidon intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no
podréan utilizarse aditivos que tengan caracter de aireantes.

En los documentos de origen figurara la designacion del aditivo de acuerdo con lo indicado en la
UNE EN 934-2-98, asi como el certificado de garantia del fabricante.

4.3.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reolégico del hormigén deberan cumplir la UNE EN
934-2-98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberan cumplir la UNE EN 934-2-
98.

4.3.2 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacidon y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas,

etc.). El fabricante suministrara el_aditivo correctamente etiquetgdo, segun la UNE 83275-89 EX.
caminos i
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4.3.3 CONTROL DE LOS ADITIVOS

e Antes de comenzar la obra se comprobara en todos los casos el efecto del aditivo sobre las
caracteristicas de calidad del hormigébn mediante los ensayos previos (Resistencia a compresion
sobre 4 amasadas de 2 probetas) y se comprobara en laboratorio la ausencia de compuestos que
puedan favorecer la corrosion de las armaduras y se determinara el pH y residuo seco segun los
procedimientos recogidos en las normas UNE 83210-88 EX, 83227-86 y UNE EN 480-8-97.

e Durante la ejecucion de la obra se vigilara que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados segun lo anterior.

4.3.4 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones sera condicion suficiente para calificar el
aditivo como no apto para agregar a hormigones.

Cualquier posible modificacion de las caracteristicas de calidad del producto que se vaya a utilizar,
respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicara su no
utilizacién hasta que la realizacién de nuevos ensayos autorice su aceptacion y empleo en la obra.

4.3.5 FRECUENCIA DE CONTROL.

Antes de comenzar la obra se realizaran los ensayos para identificar el producto, se realizaran las
cuatro amasadas para comprobar la funcién principal del aditivo.

Se exigira a cada partida que venga acompafiada del Certificado de Garantia del Fabricante.

4.4 CEMENTOS PARA HORMIGONES.

Todas las caracteristicas que deben cumplir los cementos asi como las pautas a seguir en su
control se recogen en la “Instruccidon para la Recepciéon de Cementos” (RC-16) y en el “Cédigo
Estructural”.

4.4.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Podra utilizarse cualquier tipo de cemento con tal que cumpla la Instruccién RC-16.

También podran utilizarse los cementos legalmente fabricados en la CEE siempre que cumplan la
Directiva 89/106/CEE, cuya transposicion se ha realizado por el Real Decreto 1630/1992.

La resistencia a compresion del cemento no sera inferior a 250 kp/cm=2.
El empleo de cemento de aluminato de calcio debera ser objeto de un estudio especial, exponiendo
las razones que aconsejan su uso y observandose las especificaciones contenidas en el Anejo 5 del

Cdédigo Estructural.

DENOMINACION Y DESIGNACION

Tipo de hormigén Tipo de cemento

Cementos comunes, excepto los tipos CEM
11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM I11/B-

Hormigén en masa W, CEM 1I/A-T, CEM 1I/B-T y CEM I111/C
cangum®sntos‘para usos |especiales ESP
PAiS VASCO VI-1
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Tipo de hormigoén

Tipo de cemento

Hormigén armado

Cementos comunes, excepto los tipos CEM
11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM I11/B-
W, CEM II/A-T, CEM I1I/B-T, CEM I1I/Cy

CEM V/B

Hormigoén
pretensado

Cementos comunes de los tipos CEM | y CEM II/A-D, CEM
11/A-V, CEM 1I/A-P y CEM II/A-M (V, P)

En la tabla anterior, las condiciones de utilizacién permitida para cada tipo de hormigoén, se deben
considerar extendidas a los cementos blancos (BL) y a los cementos con caracteristicas adicionales
de resistencia a sulfatos y al agua de mar (SRC y SR), de resistencia al agua de mar (MR, SR y
SRC) y de bajo calor de hidratacion (LH) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que

aquellos.

CARACTERISTICAS

Las especificaciones de los cementos se recogen en los cuadros adjuntos:

RESISTENCIAS MECANICAS S/UNE 80.101

Clase resistente

Resistencia a compresion N/mm=2
Resistencia inicial

Resistencia normal

Dos dias Siete dias Veintiocho dias
32,5 - >=16 >=32,5 >=52,5
32,5R >=13,5 -
42,5 >=13,5 - >=42,5 >=62,5
42,5R >=20,0 -
52,5 >=20,0 - >=52,5 -
52,5R >=30,0 -
CARACTERISTICAS QUIMICAS
. Tipo de . Porcentaje en
Caracteristicas Clase resistente
cemento masa
Pérdida por calcinacién CEM 1 Todas <=5,00
CEM 11
Residuo insoluble CEM I Todas <=5,00
CEM 11
CEM I 32,5 <=3,50
CEM 11 32,5R
42,5
Contenido de sulfatos (expresado en SO3) CEM IV 42,5R <=4,00
CEM V 52,5
52,5R
CEM 11 Todas
Contenido de cloruros Todos Todas <=0,10
Puzolanicidad CEM IV Todas satisfacer el
ensayo
caminos
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FRAGUADO Y ESTABILIDAD s/UNE 80.102

Fraguado Expansion
. L . . Le Chateli
Clase reistente Principio (minutos) Final (horas) e a e, fer
(mm. max.)
52,5
>=
52,5R 45
32,5
32,5R
>= <= <=
42.5 60 12 10
42,5R

4.4.2 SUMINISTRO E IDENTIFICACION.

Los cementos se suministraran en sacos o0 a granel garantizando en el transporte y
almacenamiento una perfecta conservacion.

A la entrega del suministro ya sea expedido a granel o en sacos se acompafiara de los Documentos
de Identificacion que comprenden el Albaran y la Hoja de Caracteristicas.

En el Albaran figuraran los siguientes datos:

- Nombre y direcciéon de la Empresa Suministradora.

- Fecha de suministro e identificacion del vehiculo que lo transporta.

- Denominacion, designacién y cantidad del cemento que se suministra.

- Restricciones de empleo, en su caso.

- Nombre y direccidon del comprador y destino con la referencia de destino.

En la Hoja de Caracteristicas figurara:

- La naturaleza y la proporciéon nominal de los componentes.
- Cualquier variacion en la proporcién que sobrepase * 5 puntos la prevista.

Si el suministro fuera en sacos, este llevaria inscrito: la designaciéon tipo y clase de cemento,
caracteristicas especiales en su caso, la norma UNE de referencia, distintivo de calidad si lo
tuviera, fabricante y marca.

4.4.3 RECEPCION DEL PRODUCTO Y TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL S/RC-16.

Se define como Remesa la cantidad de cemento de la misma designacidon y procedencia recibida
en obra o central en una misma unidad de transporte o en el mismo dia.

Se define como Lote la cantidad de cemento de una misma remesa que se somete a recepcion y
que debera ser fijada su cantidad por el Proyecto o la Direccion de Obra.

Se define como Muestra de Ensayo la extraida del lote y destinada a los Ensayos de Recepciéon y
de Control de Obra.

Se define como Muestra de Reserva la extraida del lote y destinada a su conservacién en obra
para posteriores ensayos de contraste si se diera el caso, manteniéndose en obra durante 100 dias
como minimo.

La toma de muestras se realizard s/UNE 80.401 de la siguiente manera: de tres sacos, del primer,
segundo y tercer tercio si el suministro es en sacos, y de tres zonas de la descarga en intervalos
iguales, si el suministro es a gramet; se égwﬁt‘;‘aoga (V:arhlEi‘\ghgd suficiente para formar un total de 16
Kg., previa homogeneizacion de |la muestra, pata.formar dos muestras de 8 Kg., (muestra de
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Ensayo y de Reserva). Cuando no sean preceptivos los ensayos de recepcion y control se tomara
de acuerdo con el mismo procedimiento una cantidad de 8 Kg. (muestra de Reserva).

Las distintas muestras se envasaran en recipientes idéneos con doble tapa, precintandolos con
identificaciéon de la muestra, tanto en el interior como en el exterior.

4.4.4 CONTROL s/CODIGO ESTRUCTURAL ART.56.4.1 Y s/RC-16.

4.4.4.1 Control de Recepcion.

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique
la Direccion de Obra, se realizaran los ensayos fisicos, quimicos y mecanicos previstos en el RC-16

y que se reflejan en el cuadro adjunto sobre la Muestra de Ensayo, conservando en obra la
Muestra de Reserva.

Cement
Cement
Cementos Cementos os de o de
L Cementos Cementos para usos resistentes a bajo .
Caracteristica R alumina
comunes blancos especiale sulfatos y calor de to de
S agua de mar hidratac .
i6n calcio
I 1 111 1 VvV BL BL BL ESP ESP SR MR BC CAC/R
| \Y | 1 \Y VI- VI- MR
1 2
Pérdida por calcinaciéon X X X
Residuo insoluble X X X
Contenido de sulfatos X X X X X X X X X X X
Contenido de cloruros X X X X X X X X X X X
Puzolanicidad X
Tiempos de fraguado X X X X X X X X X X X
Estabilidad de volumen X X X X X X X X X X
Resistencia a X X X X X X X X X X X
compresion
Calor de hidratacion X
Blancura X X X
Composicién potencial X X
Alcalis X
Alimina X
Contenido de sulfuros X

4.4.4.2 Ensayos de Control.

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Direccion de Obra, se
comprobaran: Componentes del cemento, Principio y Fin de Fraguado, Resistencia a Compresion y
Estabilidad de Volumen, sobre una Muestra de Ensayo.

4.4.4.3 Productos con distintivo de calidad.

Cuando el cemento posea un Distintivo de Calidad, la Direccibn de Obra podra eximirlo de las
exigencias del Control de Recepcién y Ensayos de Control, siendo sustituidos por los Documentos
de Identificacion, guardandose una muestra de Contraste.

4.4.5 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostracion de que no supone riesgo

apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecanicas como del de la durabilidad,
sera condicion suficiente para el rechazo de la remesa de cemento.
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4.4.6 FRECUENCIA DE CONTROL.

Al exigirse al tipo de cemento empleado en obra estar en posesion del Distintivo de Calidad, se
exigira a la recepcion de cada remesa los Documentos de Identificacion con su Albaran y su Hoja
de Caracteristicas, asi como el Certificado de que esta en posesion de dicho Distintivo de Calidad.

4.5 ACERO PARA HORMIGON ARMADO.

Se emplearan como acero para hormigdén armado barras corrugadas B-500 S de los diametros 6,
8, 10, 12, 16, 20, 25 mm., adoptandose para el control un nivel NORMAL debido el coeficiente de
seguridad del acero contemplado en el proyecto ys=1,15.

Para la puesta en obra de las armaduras, anclajes, solapes, doblados, etc., se seguiran las
especificaciones del articulado del Cédigo Estructural.

4.5.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE BARRAS CORRUGADAS.

Los diametros nominales de las barras corrugadas se ajustaran a la serie: 6-8-10-12-14-16-20-

25-32 y 40 mm.

Se prohibe la utilizacion de alambres lisos trefilados como armaduras, excepto como componentes
de mallas electrosoldadas y armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Las barras corrugadas cumpliran las condiciones de adherencia especificadas en el art. 34 del
Cdédigo Estructural. Las caracteristicas de adherencia seran objeto de certificacion especifica por
algun organismo de entre los autorizados en el Cédigo Estructural. En el Certificado se consignaran
obligatoriamente los limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los
resaltos, que se comprobaran posteriormente en el control de obra.

Ademas, las barras corrugadas cumpliran con las caracteristicas sefialadas en los cuadros adjuntos
segun se especifica en el Cadigo Estructural.

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS A TRACCION.

Tipo de acero Acero Acero soldable con caracteristicas
P soldable especiales de ductilidad

Designacion 2 400 2 500 B 400 SD B 500 SD
|Limite elastico, f, (N\/mm2) ® |[= 400 |[= 500 ][> 400 [z 500 |
[carga unitaria de rotura, fs (\V/mm?) @ |[= 440][2 550][> 480 [z 575 |
|Alargamiento de rotura, &u;s (%) ||z 14 ||2 12 ||2 20 ||2 16 |

acero suministrado en || 505075 >75
Alargamiento total bajo carga barra IR | I | _
maxima, €max (%0) acero suministrado en ||_ - = II5 5 5 ||s 100 > 10.0

rollo ® A | e | -

i > >

Relacion fs/f,® Tos |liog |[120sfsf <135 1,15 < fo/fy < 1,35 @
[Relacion fyreai/fynominai | | |l= 1,20 |l= 1,25

(1) Para el célculo de los valores unitarios se utilizara la seccién nominal.

(2) Relacion admisible entre la carga unitaria de rotura y el limite elastico obtenidos en cada ensayo.

(3) En el caso de aceros procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse afectados por el método de
preparacion de la muestra para su ensayo, que deberd hacerse conforme a lo indicado en el Anejo 11. Considerando la
incertidumbre que puede conllevar dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores caracteristicos de
emax que sean inferiores en un 0,5 % a los que recoge la tabla para estos casos.
(4) En el caso de la utilizacion de aceros soldables inoxidables duplex o austeniticos como medida especial de durabilidad,
debido a su relacién constitutiva de tensién-deformacién especifica, la relacion se calcula utilizando el valor de fy 7 % en lugar

de fs.
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Ademas, las barras deberan tener aptitud al doblado simple, manifestada por la ausencia de
grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo segiin UNE-EN ISO 15630-1, empleando los
mandriles de la tabla 34.2.b.

Tabla 34.2.b
Diametro de los mandriles

Doblado simple
a=180°

donde:

d Didmetro nominal de barra, en mm.
a Angulo de doblado.

Aptitud al soldeo: Dado que la instrucciéon s6lo contempla aceros soldables, el fabricante indicara
los procedimientos recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

4.5.2 RECEPCION DEL PRODUCTO.
Toda partida que llegue a obra ira acomparfiada del “Certificado de Garantia” del fabricante en el
que figurara el tipo de acero, fabricante, caracteristicas, distintivos de calidad si los tuviera y si se

le solicita, enviara también los ensayos realizados a esa partida.

Ademas todo paquete de armaduras que llegue a obra llevara su identificacion con el nimero de
colada, fecha de fabricacion, tipo de acero, etc...

Finalmente las barras vendran identificadas por un cddigo de regruesamiento de corrugas que
permitira conocer el tipo de acero, pais de fabricacion y fabricante.

4.5.3 CONTROL: s/CODIGO ESTRUCTURAL ART. 58 Y FRECUENCIA.

En funcion del coeficiente de seguridad del acero ys se estableceran los siguientes niveles de
control:

- Nivel Reducido.
- Nivel Normal.

4.5.3.1 Control a Nivel Reducido

Se contempla para aquellos casos en que el consumo de acero de la obra es muy reducido o
cuando existen dificultades para realizar ensayos completos para el material.

Se verificaran las siguientes caracteristicas:
- Seccion equivalente: 2 comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra.

- Doblado en los ganchos de anclaje: Se verificara la no formacién de grietas o fisuras en las
zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspecciéon en obra.

4.5.3.2 Control a Nivel Normal

Todo el acero de la misma designacion que entregue un mismo suministrador se clasificara, segun

su diametro, en serie fina (d<10 mm.), serie media (12<d<25 mm.) y serie gruesa (d>25 mm.).
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a) Productos certificados:

Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.
Las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador,
designacion y serie, siendo su cantidad méaxima de 40 toneladas o fraccion.

Se verificaran las siguientes caracteristicas:

Seccidn equivalente
e Caracteristicas geométricas |1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.
Doblado-desdoblado

Limite elastico
e Carga de rotura
e Alargamiento

Dos veces 1 ensayo sobre 1 probeta por cada
diametro, tipo de acero y fabricante.

b) Productos no certificados:

Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra
correspondiente.

Las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador,
designacion y serie, siendo su cantidad méaxima de 20 toneladas o fraccion.

Se verificaran las siguientes caracteristicas:

Seccidn equivalente
e Caracteristicas geométricas |1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.
Doblado-desdoblado

Limite elastico Dos veces 1 ensayo sobre 1 probeta por cada
e Carga de rotura diametro, tipo de acero y fabricante.
¢ Alargamiento

e Aptitud al soldeo Una vez sobre los diametros indicados en el Cédigo Estructural
4.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
4.5.4.1 Control a Nivel Reducido
Seccioén equivalente:
- Si las dos probetas cumplen se acepta la partida.
- Si las dos no cumplen se rechaza la partida.
- Si una no cumple se tomaran otras cuatro probetas:
e Si las cuatro cumplen se acepta la partida.
e Si falla una se rechaza la partida.

Doblado de ganchos:

- La aparicion de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier
barra, obligara a rechazar toda la partida a la que la misma corresponda.
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4.5.4.2 Control a Nivel Normal
Seccion equivalente/ doblado-desdoblado:

- Si las dos probetas cumplen se acepta la partida.

- Si las dos no cumplen se rechaza la partida.

- Si una no cumplen se tomaréan otras cuatro probetas:
e Si las cuatro cumplen se acepta la partida.
e Si falla una se rechaza la partida.

Caracteristicas geomeétricas:

El incumplimiento de los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia
sera condicidn suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

Limite elastico/tensiéon de roturaZalargamiento:
- Si las probetas cumplen se acepta la partida
-Si alguna falla, todas las barras de ese g se clasificaran en lotes de 20 t., y se ensayaran otras 2
probetas por cada lote:
¢ Si las dos probetas cumplen se acepta el lote.
¢ Silas dos fallan se rechazara el lote.
e Si falla una se tomaran otras 16 probetas para determinar todas las caracteristicas
mecanicas:
a) Si la media aritmética de los dos resultados mas bajos es mayor que el valor
garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor se aceptara el lote.
b)En caso contrario el lote sera rechazado.

Aptitud al soldeo:

- En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se pararan las operaciones de
soldadura y se procedera a la revision completa del proceso.

4.5.5 FRECUENCIA DE CONTROL

Al tratarse de barras corrugadas soldables, sin exigencias de Distintivos de Calidad se realizara un
control a nivel normal con la frecuencia establecida en el apartado 2.5.3.2 sin realizar el ensayo de
aptitud al soldeo y comprobando que cumple con la especificacion en cuanto a seccidn equivalente,
caracteristicas geomeétricas de los resaltos, doblado-desdoblado, limite elastico, carga de rotura y

alargamiento.

Por otra parte, a cada partida que llegue a obra se le exigiran los Certificados especificados en el
apartado 2.5.2 sobre la recepcioén del producto.

4.6 MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA HORMIGON ARMADO.

Todas las caracteristicas que deben cumplir las mallas, asi como las pautas a seguir en su control
se recogen en el Cédigo Estructural y en la Norma UNE 36.092.

4.6.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS
Designacion de las mallas

Las mallas se designaran en base a los siguientes conceptos:

- Las letras ME de malla electros&i@sginos
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- Las separaciones entre alambres longitudinales y transversales, S;xSx.

- Zona de ahorro: ahorro estandar (A), ahorro especial (E), sin ahorro (-)

- Los g de los alambres longitudinal y transversal dl-dt.

- Los distintivos de mallas simples, mallas dobles (D) o mallas de pares (P).
- Tipo de acero con su limite elastico.

- Dimension del panel y referencia de la norma UNE correspondiente.

Caracteristicas
Se entiende por MALLA ELECTROSOLDADA la fabricada con alambres corrugados que cumplen con
las condiciones de adherencia especificadas en el art. 35.2.1 del cédigo estructural o con barras

corrugadas que cumplen lo especificado en el art. 31.2 y lo especificado en la tabla siguiente:

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES

Ensayo de traccion s/UNE 36.401 Doblado-
Tipo de Limite elastico Carga Alargamiento Relacion desdoblado a=90°
alambre fy (N/mm?2) unitaria fs (%) sobre 5g fs/fy R=20°
(N/mm?=) (z mandril)
B 500T 500 550 8 (1) 1,03 (2) 8d

(1) A%= 20 - 0,02 f,,
(2) fai/fyi 2 1,05 - 0,1(fyi/fyk-1)

Las mallas pueden ser simples, dobles o de pares, en funcién de la disposicion de las barras.

Los @ nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas seran los siguientes: 5 - 5,5
-6-65-7-75-8-85-9-95-10-10,5-11-11,5-12-14 mm.

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta conforme a lo especificado en la
UNE 36.092-1-96. Las barras o alambres que constituyen los elementos de las mallas deberan
llevar grabadas las marcas de identificacion, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36.811-98

y UNE 36.812-96 para barras y alambres corrugados, respectivamente.

Si se solicita, debera facilitar también, los resultados de los ensayos correspondientes a la partida
servida. En el momento de su realizacién, las barras de la malla deberan estar limpias.

4.6.2 CONTROL s/CODIGO ESTRUCTURAL ART.59.1
Al igual que para las barras se distinguiran dos niveles de control:
Control a nivel reducido

La comprobacion de las caracteristicas de las barras se realizara segun lo especificado para el
control a nivel reducido de los aceros.

Control a Nivel Normal

Todo el acero de la misma designacion que entregue un mismo suministrador se clasificara, segun
su diametro, en serie fina (d<10 mm.) y serie media (12<d<25 mm.).

a) Productos certificados:

Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.

Las armaduras se dividiran en thotes, caysTRgLdientes cada juno a un mismo suministrador,
designacion y serie, siendo su cantidad maximg,de,4Q toneladas p fraccion.
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Se verificaran las siguientes caracteristicas:

Seccidn equivalente
e Caracteristicas geométricas |1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.
Doblado-desdoblado

Limite elastico

e Carga de rotura

¢ Alargamiento

e Resistencia al
arrancamiento del nudo

Dos veces 2 ensayos sobre cada diametro
principal.

b) Productos no certificados:

Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra
correspondiente.

Las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador,
designacion y serie, siendo su cantidad maxima de 20 toneladas o fraccion.

Se verificaran las siguientes caracteristicas:
Seccidn equivalente
e Caracteristicas geométricas |1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.
Doblado-desdoblado

Limite elastico

e Carga de rotura

¢ Alargamiento

e Resistencia al
arrancamiento del nudo

Dos veces 2 ensayos sobre cada diametro
principal.

4.6.3 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

Para la aceptacion o rechazo de las barras se aplicaran los criterios especificados en el capitulo de
aceros.

Para la aceptacion de la malla se tendra en cuenta el criterio establecido en la norma UNE 36.092
en la que se especifica que dicha malla sera aceptable si en el ensayo de arrancamiento del nudo:

- El valor promedio de los resultados es superior el garantizado.
- Ninguno de ellos es inferior al 80% de dicho valor garantizado.

También se especifica que se comprobaran las caracteristicas geométricas de las mallas
(dimensiones, salientes, separacion entre elementos, zonas de ahorro, nidmero de soldaduras
despegadas, etc...) rechazando individualmente cada malla que no cumpla las caracteristicas
exigidas.

4.6.4 FRECUENCIAS DE CONTROL

Se realizara segun lo expuesto en el Control a Nivel Normal de acuerdo a lo especificado en
proyecto solicitandose el fabricante que cada partida servida llegue acompafada de:

- Certificado de Garantia del Fabricante.
- Certificado de Ensayo de dicha partida
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4.7 HORMIGON.

Segun se desprende del Proyecto de Ejecucién el hormigén sera preparado en Obra s/CODE
adoptandose un control estadistico a nivel NORMAL.

Se empleara un tipo de hormigoén de las siguientes caracteristicas:

Hormigoén 1
Few (Kp/cm2): HA-25 Dosificacion (Kg/m3): Cemento 300
Grava 1.270
Arena 650
Agua 185

Consistencia: Plastica Tamafio max (mm): 20
Cemento: CEM 11/ A-M 32,5 R Aditivo: No Tipo: -
Adicion: No

Ambiente: XC2

Para la fabricaciéon, amasado, transporte y puesta en obra del hormigén se seguiran las
especificaciones del articulado del Cédigo Estructural.

4.7.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las condiciones o caracteristicas exigidas al hormigén, se especificaran en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares, donde se indicaran los valores de la resistencia a compresion, docilidad y
tamafio maximo del arido, ambiente y en su caso, resistencia a traccidon, contenido de cemento,
absorcion, peso especifico, desgaste, permeabilidad, aspecto exterior, etc...

El valor minimo de la resistencia a compresion especificado en el proyecto (fek) no sera inferior
para hormigoén en masa a 20 N/mm=2 y para hormigén armado o pretensado a 25 N/mm32.

El valor de la resistencia del hormigén a compresién se obtendra a partir de los resultados de
ensayos de rotura a compresion de un minimo de dos probetas cilindricas de 15 cm de didmetro y

30 cm de altura, a la edad de 28 dias, s/UNE 83.300/83.301/83.303/83.304.

La docilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia por el procedimiento descrito
en la norma UNE 83.313, método del Cono de Abrams.

Las distintas consistencias y los valores limites de sus tolerancias se especifican en los cuadros
siguientes:

DEFINIDAS POR SU TIPO DE CONSISTENCIA

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Asiento en cm
Seca 0 0-2
Plastica +1 3-5
Blanda +1 6-9
Fluida +2 10-15
DEFINIDAS POR SU ASIENTO
Asiento en el cono de Abrams cm Tolerancia en cm
Entre 0-2 +1
Entre 3-7 +2
Entre 8-12 +3
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4.7.2 SUMINISTRO DEL HORMIGON

En el caso de ser el hormigén fabricado en Central, cada carga de dicho hormigoén ira acomparfiada
de una hoja de suministro en la que figuren, como minimo, los datos siguientes:

- Nombre de la Central de fabricacion.

- N© de serie de la hoja de suministro.

- Fecha de entrega.

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién.

- Especificacion del hormigon.

- Tipo, clase y marca del cemento.

- Tamarfio maximo del arido.

- Consistencia y relacion w/c.

- Tipo de aditivo o procedencia de cenizas o humo desilice si los hubiese.
- Designacioén especifica del lugar de suministro.

- Cantidad de hormigén que compone la carga.

- Identificacion del camion hormigonera y de la persona que proceda a la descarga.
- Hora limite de uso.

4.7.3 CONTROL DE HORMIGON s/Capitulo 13 del CODE

Articulo 56.- Criterios especificos para el control de los productos

Siguiendo las bases generales para la gestion de la calidad, definidas en el Capitulo 5 del CODE, a
continuacion, se describen los criterios y consideraciones especificas a tener en cuenta, para el
control de los productos componentes de las estructuras de hormigon.

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE segun el Reglamento (UE) N°
305/2011, de 9 de marzo de 2011, sus prestaciones en relacién a las caracteristicas esenciales
deberan evaluarse de conformidad con la norma armonizada que le sea aplicable. Tal y como se
recoge en el citado Reglamento, el fabricante del producto sera el responsable de la conformidad
del producto con las prestaciones declaradas. El fabricante debera estar en condiciones de aportar
garantia de la adecuacion de su producto al uso previsto segin lo especificado en la norma
armonizada y de ponerlas a disposiciéon de quien las solicite con el fin de que, a su vez, pueda
pasar estas garantias al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando
para ello la documentacion que incluya la informacion que avale dichas garantias.

El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que considere conveniente,
que el producto sujeto a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas. La direccion
facultativa, conforme a las obligaciones recogidas en el apartado 17.2.1 de este Cédigo y una vez
validado el control de recepcion, sera la responsable de velar porque el producto incorporado en la
obra es adecuado a su uso y cumple con las especificaciones requeridas. En el caso de efectuarse
ensayos para comprobar la conformidad del producto, se seguiran los criterios que estuvieran
definidos en el programa de control o en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra o, en su caso, el plan de control.

En el caso de productos que no deban disponer de marcado CE la comprobacién de su conformidad
comprendera:
a) un control documental,

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos
conformes con lo indicado en el Articulo 18, y

c) en su caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Cdédigo, el pliego de prescripciones técnicas
particulares o, en su caso, el plan de control podra fijar los ensayos que considere pertinentes.
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56.1. Control documental

Con caracter general, el suministro de los materiales recogidos en este articulo debera cumplir las
exigencias documentales recogidas en el apartado 21.1.

Siempre que se produzca un cambio en el suministrador de los materiales recogidos en este
articulo, sera preceptivo presentar la documentacién correspondiente al nuevo producto.

56.2 Inspeccidon de las instalaciones

En el caso de instalaciones propias de la obra, la direccién facultativa las inspeccionara antes del
inicio del suministro para comprobar la idoneidad para la fabricacién y la implantacion de un
control de producciéon conforme con la legislacién vigente y con este Cédigo. En caso de que el
constructor haya optado por suministrarse de instalaciones externas de tercero, la direccion
facultativa podra efectuar visita a las mismas.

De igual modo, podra ordenar la realizacion de ensayos de recepcion a los productos o a los
materiales componentes suministrados, a fin de garantizar la conformidad con las especificaciones
requeridas.

56.3 Toma de muestras y realizacion de los ensayos

En el caso de que fuera necesaria la realizacion de ensayos para la recepcion, éstos deberan
efectuarse por un laboratorio de control conforme a lo indicado en el apartado 17.2.2.1.

Cuando la toma de muestras no se efectle directamente en la obra o en la instalacion donde se
recibe el material, deberad hacerse a través de una entidad de control de calidad conforme a lo
indicado en el apartado 17.2.2.2, o, en su caso, mediante un laboratorio de ensayo conforme a lo
indicado en el apartado 17.2.2.1.

Tanto la toma de muestra como los ensayos de recepcidn se realizaran mediante personal
competente.

56.4 Criterios especificos para la comprobacion de la conformidad de los productos

A los efectos de este articulo, se entiende por componentes del hormigéon todos aquellos
materiales para los que este Cédigo contempla su utilizacién como materia prima en la fabricacion
del hormigén. Se entiende por materiales para proteccidon, reparacion y refuerzo, aquellos
descritos en los Articulos 39, 40y 41.

El control sera efectuado por el responsable de la recepcién en la instalacion industrial de
prefabricacion y en la central de hormigén, ya sea de hormigén preparado o de obra, salvo en el
caso de centrales de obra, que se llevara a cabo por la direccion facultativa.

56.4.1. Cementos

La comprobacion de la conformidad del cemento se efectuara de acuerdo con la Instruccion para la
recepcion de cementos vigente.

56.4.2. Aridos

Los aridos deberan disponer del marcado CE. El responsable de la recepcion debera comprobar que
la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estan completas,
rednen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Sera el encargado
de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepcion es conforme
con las especificaciones requeridas.

En el caso de aridos de autoconsumo, el constructor o, en su caso, el suministrador de hormigén o
de los elementos prefabricados, debera aportar un certificado de ensayo, con antigtiedad inferior a
tres meses, realizado por un laboratorio de control segun el apartado 17.2.2.1 que demuestre la
conformidad del arido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Articulo
30 de este Coédigo. Las frecuencias de los ensayos seran equivalentes a las exigidas para los aridos
con marcado CE. Para aquellos @aridos %ip‘%scumpi&%ﬂ el—huso granulométrico definido en el
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Articulo 30 de este Cddigo, deberan presentar un estudio de finos que justifique
experimentalmente su uso.

56.4.3. Aditivos

Los aditivos deberan disponer del marcado CE. El responsable de la recepcidon deberad comprobar
que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estan
completas, reunen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Sera el
encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepcion es
conforme con las especificaciones requeridas.

56.4.4. Adiciones

Aquellas adiciones contempladas en las correspondientes normas armonizadas deberan disponer
del marcado CE.

El responsable de la recepcion debera comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la
copia de la declaracién de prestaciones estan completas, reunen los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. Sera el encargado de verificar, del modo que considere
conveniente, que el producto sujeto a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas.

56.4.5. Agua

Se podra eximir de la realizacion de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de
suministro.

En otros casos, salvo aquellos sancionados por la practica, la direccion facultativa, o el responsable
de la recepciéon en el caso de centrales de hormigén preparado o de la instalacion de
prefabricacion, dispondra la realizacién de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los
contemplados en el apartado 17.2.2.1, que permitan comprobar el cumplimiento de las
especificaciones del Articulo 29 con una periodicidad semestral.

56.4.6. Productos para la proteccién, reparacion y refuerzo

Salvo en el caso al que se refiere el parrafo siguiente, los materiales para proteccién, reparacion y
refuerzo deberan disponer del marcado CE. El responsable de la recepcién deberad comprobar que
la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estan completas,
reunen los requisitos establecidos y que se corresponden con el producto solicitado. Sera el
encargado de verificar, del modo que se considere conveniente, que el producto sujeto a recepcion
es conforme con las especificaciones requeridas.

En el caso de materiales para proteccién, reparacion y refuerzo que, por no estar incluidos en las
normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, el suministrador deberd demostrar su
conformidad con las especificaciones contempladas en el proyecto y en los Articulos 39, 40 y 41 de
este Cddigo.

Articulo 57 Control del hormigén

57.1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigoén

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su
recepcion en la obra, e incluira su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y la

durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcidon se aplicara tanto al hormigén preparado, como al fabricado en central de
obra e incluira una serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun lo
indicado en este articulo.

Con objeto de garantizar la durabilidad, conforme se recoge en el apartado 43.2.1 de este Cdédigo,
el hormigén se fabricara en plantas automatizadas de tal manera que se asegure que la
dosificaciéon (contenido minimo de cemergg%m@gién a{i‘cﬁ{cumpie con los requisitos de durabilidad
de este Codigo. Con este fin el fabricante debgra, disponer de un dispositivo asociado a la bascula
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que registre la pesada o estara en posesion de un Certificado del Fabricante de Software de
dosificacion y carga, asi como un Certificado del Fabricante de Hormigén en el que se garantice la
trazabilidad de los datos aportados.

57.2 Toma de muestras

La toma de muestras se realizard de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 12350-1,
pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la direccién facultativa, del
constructor y del suministrador del hormigon.

Cada determinacion constara del numero minimo suficiente de probetas, de las cuales se
ensayaran a 28 dias como minimo dos de ellas y cuya media sera la base para la comprobacién de
resistencia. También se reservaran al menos dos probetas para ensayar si fuera necesario a
edades superiores a 28 dias. Transcurridos 60 dias sin que nadie autorizado haya dispuesto de las
probetas, se desecharan definitivamente.

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizara en el punto de vertido del
hormigén (obra o instalacién de prefabricacién), a la salida de éste del correspondiente elemento
de transporte y entre Y2y % de la descarga.

El representante del laboratorio levantara un acta de toma de muestras, que debera estar suscrita
como minimo por un representante del constructor y por él.

Su contenido obedecera a un modelo de acta conforme lo establecido en la norma UNE-EN 12350-
1 y cuyo contenido minimo se recoge en el Angjo 4.

El constructor o el suministrador de hormigén podran requerir la realizacién, a su costa, de una
toma de contraste.

57.3 Realizacion de los ensayos

En general, la comprobaciéon de las especificaciones de este Caddigo para el hormigéon endurecido,
se llevara a cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 dias.

Cualquier ensayo del hormigén diferente de los contemplados en este apartado, se efectuara
segun lo establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas o0, en su caso, el plan de control, o de acuerdo con las indicaciones de la direccion
facultativa y pactadas y conocidas por el suministrador.

57.3.1. Ensayos de docilidad del hormigén

La docilidad del hormigébn se comprobara mediante la determinacion de la consistencia del
hormigén fresco por el método del asentamiento, segin UNE-EN 12350-2. En el caso de
hormigones autocompactantes, se llevara a cabo lo indicado para los mismos en el Articulo 33 de
este Caodigo.

El resultado del ensayo de asentamiento del hormigén se obtiene como la media de dos
determinaciones conformes a la norma UNE-EN 12350-2, sobre la misma muestra de hormigén.

El resultado de los ensayos de autocompactabilidad se obtiene como el valor de una Unica
determinaciéon conforme a las normas UNE-EN 12350-8, UNE-EN 12350-9, UNE-EN 12350-10,
UNE-EN 12350-11 o UNE-EN 12350-12, sobre la misma muestra de hormigoén.

57.3.2. Ensayos de resistencia del hormigén

La resistencia del hormigén se comprobard mediante ensayos de resistencia a compresion
realizados conforme a la norma UNE-EN 12390-3 efectuados sobre probetas fabricadas y curadas
segun UNE-EN 12390-2.

Todos los métodos de calculo y las especificaciones de este Cédigo se refieren a caracteristicas del
hormigén endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilindricas de 150x300 mm de
didmetro y altura nominales, con tolerancias conformes a lo especificado en la norma UNE-EN
12390-1. No obstante, para la d termi@}gﬁhgg ia rgﬁiﬁ,yencia a compresion, podran emplearse
también:
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- probetas cubicas de 100 mm de dimensidon nominal con tolerancias conformes a lo especificado
en la norma UNE-EN 12390-1, en el caso de hormigones con fck [ 50 N/mm2 y siempre que
el tamafio maximo del arido sea inferior a 12 mm. Podran utilizarse estas probetas, siempre
que el laboratorio tenga la aceptacion de la direccidon facultativa y disponga de coeficientes de
conversion obtenidos a partir de correlaciones fiables con probetas cilindricas de 150x300 mm.
Las correlaciones se referiran a la misma tipificacion de hormigén, con un nimero minimo de
parejas de resultados correlacionados recomendado superior a 18 y un coeficiente de
correlacion R2 recomendado superior a 0,9.

- probetas cubicas de 150 mm de dimensién nominal con tolerancias conformes a lo especificado
en la norma UNE-EN 12390-1, en cuyo caso los resultados, a efectos de control de calidad,
deberan transformarse segun la siguiente expresion:

fc = Acil,cub15 fc,cubica

donde:

fe Resistencia a compresion, en N/mm?, referida a probeta cilindrica de 150 mm de diametro
y 300 mm de alturanominales.

fe.cavica Resistencia a compresion, en N/mm?, obtenida a partir de ensayos realizados en probetas
cubicas de 150 mm.

Acil,cubl15 Coeficiente de conversion

Tabla 57.3.2 Coeficientes de conversion

Resistencia en probeta cubica, fc (N/mm?) Acil,cub151
fc © 60 0,90
60 <fc * 80 0,95
fc. = 80 1,00

Durante el periodo de permanencia en obra o en instalaciones de prefabricados las probetas
deberan estar protegidas de impactos, vibraciones, soleamiento directo, deshidratacion o
exposicion al viento. Con objeto de evitar la desecacion, tras la fabricacion de las probetas la
superficie expuesta debe cubrirse con una arpillera himeda o similar, y los moldes deben
permanecer en una bolsa sellada.

La temperatura exterior alrededor de las probetas debera permanecer en el intervalo de 20°C+5°C
(25°C +5°C en tiempo caluroso). En caso de no poder cumplir las condiciones de temperatura
durante un periodo superior a 2 horas mientras las probetas se encuentran en la obra, el
constructor debera disponer una habitacion o recinto donde depositar las probetas y que sea capaz
de mantener las temperaturas de conservacion establecidas. La existencia de dicho recinto debera
quedar debidamente documentada en los correspondientes partes de fabricacion de probetas.

El periodo de permanencia de las probetas en la obra serd de al menos 16 horas, sin superar las
72 horas hasta la entrada en la camara de curado. Es recomendable que el periodo maximo de
permanencia hasta la entrada en la camara de curado no supere las 48 horas, especialmente en
los meses de verano. En los meses de invierno, el periodo minimo de permanencia de las probetas
en la obra sera de 24 horas.

Para su consideracion al aplicar los criterios de aceptacioén para la resistencia del hormigén, del
apartado 57.5.3, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia
entre el mayor resultado y el menor,; divgjaicljﬁiﬁgsui valor- mediojde las tres, tomadas de la misma
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amasada, no podra exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podra
exceder el 13%.

57.3.3. Ensayos de durabilidad

La comprobacién, en los casos indicados en el apartado 57.5.7, de la profundidad de penetracion
de agua bajo presién en el hormigén, se ensayara segun UNE-EN 12390-8. El curado de las
probetas se realizard en camara a 20 = 2°C y humedad relativa = 95%.

Antes de iniciar el ensayo, se sometera a las probetas a un periodo de secado previo de 72 horas
en una estufa de tiro forzado a una temperatura de 50+5°C.

Se procedera a la fabricacion de tres probetas de la misma muestra para su ensayo. Los ensayos
se realizaran conforme a lo establecido en el apartado 57.3 de este Cddigo. Se elaborara un
informe con los resultados obtenidos. Se indicara también la dosificacion real empleada en el
hormigoén ensayado, asi como la identificacién de sus materias primas.

Los resultados de los ensayos de profundidad de penetracion de agua se ordenaran de acuerdo con
el siguiente criterio:

- Las profundidades maximas de penetracion: Z1<Z,<Zs.

- Las profundidades medias de penetracion: T1<T><Ts.

La comprobacién, en los casos indicados en el apartado 57.5.7, del contenido de aire ocluido, se
ensayara segun UNE-EN 12350-7.

57.4. Control previo al suministro

Las comprobaciones previas al suministro del hormigén tienen por objeto verificar la conformidad
de la dosificacién e instalaciones que se pretenden emplear para su fabricacion.

En el caso de cambio de suministrador de hormigén durante la obra, sera preceptivo volver a
realizar las comprobaciones recogidas en este articulo.

57.4.1 Comprobacién documental previa al suministro

Ademas de la documentacidon general a la que hace referencia el apartado 57.5.1, que sea
aplicable al hormigén, en el caso de hormigones que no estén en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, seguin el Anejo 4 el suministrador, o en su caso el constructor,
deberéa presentar a la direccidon facultativa una copia firmada por persona fisica con representacion
suficiente, de la declaracidon responsable cuyo modelo se adjunta en el citado anejo, y en su caso
el resto de los ensayos previos y caracteristicos, con una antigiiedad maxima de seis meses.

En su caso, certificado de inspeccion de la central suministradora del hormigén preparado, segin
proceda, en funcidon de lo establecido en la reglamentacién industrial vigente relativa al control de
produccién de hormigones fabricados en central.

57.4.2. Comprobacién de las instalaciones

La direccion facultativa valorarad la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de
inspeccion a la central de hormigén al objeto de comprobar su idoneidad para fabricar el hormigén
que se requiere para la obra. En particular, se atendera al cumplimiento de las exigencias
establecidas en el Articulo 51.

En su caso, se comprobara que se ha implantado un control de produccién conforme con la
reglamentaciéon vigente que sea de aplicacion y que esta correctamente documentado, mediante el
registro de sus comprobaciones y resultados de ensayo en los correspondientes documentos de
autocontrol.

La direccion facultativa podra comprobar que la central de hormigén garantiza la durabilidad
conforme a lo indicado al apartado 57.1 de este Cddigo.

Ademas, se comprobara que la entraicg?nmggigrén‘ dispone gde un sistema de gestion de los
acopios de materiales componentes, segun |, &staplecido en lel apartado 51.2.2, que permita
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establecer la trazabilidad entre los suministros de hormigon y los materiales empleados para su
fabricacion.

57.4.3. Comprobaciones experimentales previas al suministro

Las comprobaciones experimentales previas al suministro consistiran, en su caso, en la realizacion
de ensayos previos y de ensayos caracteristicos, de conformidad con lo indicado en el Anejo 13.

Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales componentes y
las dosificaciones a emplear mediante la determinaciéon de la resistencia a compresion de
hormigones fabricados en laboratorio.

Los ensayos caracteristicos tienen la finalidad de comprobar la idoneidad de los materiales
componentes, las dosificaciones y las instalaciones a emplear en la fabricacion del hormigén, en
relacion con su capacidad mecanica y su durabilidad. Para ello, se efectuaran ensayos de
resistencia a compresiéon y, en su caso, de profundidad de penetracion de agua bajo presion de
hormigones fabricados en las mismas condiciones de la central y con los mismos medios de
transporte con los que se hara el suministro a la obra.

En el caso que el hormigén se fabrique en obra o no se puedan aplicar las exenciones previstas en
el apartado 57.4.3.1, la direccion facultativa podra exigir la documentacion acreditativa de los
ensayos previos y caracteristicos, con antigiiedad maxima de 6 meses.

57.4.3.1 Posible exencion de ensayos

No seran necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos en el caso de que un hormigén esté
en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Cuando el hormigén proceda de una misma central que tenga documentada su experiencia de uso
anterior en otras obras con la misma dosificacion, con las mismas materias primas de igual
naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones no seran necesarios los ensayos previos,
ni los caracteristicos tanto los de resistencia como los de durabilidad.

57.5 Control durante el suministro

57.5.1 Control documental durante el suministro

Cada partida de hormigdén empleada en la obra debera ir acompafada de una hoja de suministro,
cuyo contenido minimo se establece en el Anejo 4.

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, comprobara, bajo
la supervision de la direcciéon facultativa, que los valores reflejados en la hoja de suministro son
conformes con las especificaciones de este Cédigo, y se corresponden con las de la dosificacion
declarada por el suministrador.

57.5.2 Comprobacién de la conformidad de la docilidad del hormigén durante el suministro

57.5.2.1 Realizaciéon de los ensayos

Los ensayos de consistencia del hormigén fresco se realizaran, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 57.3.1, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia,

b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia,
segun lo establecido en el apartado 57.5.6, y

c) siempre que lo indique la direccion facultativa o lo establezca el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

En el caso de hormigones autocompactantes, la direccion facultativa, en funcion de la aplicacion a
la que esté destinado el hormigén, decidira las caracteristicas de autocompactabilidad a controlar
de las definidas en el apartado 33.5 y la frecuencia de control de las mismas. Como minimo,

deberian controlarse: caminos o T
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- la fluidez, mediante la determinacion del escurrimiento conforme a la norma UNE-EN 12350-8,
con las mismas frecuencias establecidas anteriormente para la consistencia de los hormigones
convencionales;

- la capacidad de paso, mediante el ensayo del anillo japonés conforme a la norma UNE-EN
12350-12, realizando una determinacién cada cuatro ensayos de escurrimiento.

57.5.2.2. Criterios de aceptacion o rechazo

La especificacion para la consistencia sera la recogida en el pliego de prescripciones técnicas
particulares o, en su caso, la indicada por la direccion de obra. Se considerara conforme cuando el
asentamiento obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los limites definidos en la tabla
57.5.2.2.

Tabla 57.5.2.2 Tolerancias para la consistencia del hormigoén

Consistencia definida por su clase conforme a la tabla 33.5.a
Tipo de consistencia Tolerancia en mm Intervalo resultante en mm
Seca (S) 0-30
Plastica (P) 20 - 50
Blanda (B) +10 40 - 100
Fluida (F) 90 - 160
Liquida (L) 150 - 220

El ensayo sera satisfactorio cuando el resultado, conforme a lo indicado en el apartado 57.3.1,
esté comprendido en el intervalo correspondiente a la clase especificada definido en la tabla
57.5.2.2.

En el caso del hormigén autocompactante, los ensayos seran satisfactorios cuando los resultados,
conforme a lo indicado en el apartado 57.3.1, estén comprendidos en los intervalos de la tabla
33.5b.

En el caso de que se tipifigue una clase concreta de autocompactabilidad conforme al apartado
33.6 de este Cddigo, los ensayos seran satisfactorios cuando los resultados estén comprendidos en
los intervalos correspondientes de las tablas 33.6a, 33.6b, 33.6¢c 0 33.6d.

Para hormigones autocompactantes no se permitira ninguna tolerancia respecto a los valores
especificados en la tabla 33.5b y las tablas del apartado 33.6 de este Cddigo.

Ante el incumplimiento de los criterios de aceptaciéon podran adoptarse medidas tendentes a
garantizar la aptitud de la amasada, valorando la verdadera causa de la consistencia no conforme,
considerando como punto de partida el disefio de la mezcla y las circunstancias de fabricacion y
transporte que hayan podido concurrir. Si tras la valoracién, la amasada se considera
irrecuperable, se procedera a su rechazo.

57.5.3 Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el
suministro

El control de la resistencia del hormigén tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del
hormigén realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia caracteristica especificada
en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantia para el usuario definidos por
este Codigo. La modalidad de control que se adopte en el proyecto podra ser:

- modalidad 1. Control estadistico, segun 57.5.4;

- modalidad 2. Control al 100 por 100,8ginos 5:55y.
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- modalidad 3. Control indirecto, segun 57.5.6.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran de acuerdo con el apartado 57.3.2. Su
frecuencia y los criterios de aceptacion aplicables seran funcion de:

- la posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

- que el hormigon tenga certificada la dispersion dentro del alcance de certificacion de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido,

- la modalidad de control que se adopte.

En caso de centrales de hormigdén en las que sus productos posean distintivos de calidad
oficialmente reconocidos, aquellos hormigones de condiciones de fabricacion especial
(principalmente aquellos de muy baja produccidon o producidos esporadicamente) podran tener
certificada la dispersién. Sera imprescindible, entre otros requisitos, que la certificacion de la
dispersion se incluya en el alcance de la certificacion del distintivo de calidad.

57.5.4 Control estadistico de la resistencia del hormigén durante el suministro

Esta modalidad de control es la de aplicacion general a todas las obras de hormigén estructural.
57.5.4.1 Lotes y ensayos de control de la resistencia

Antes de iniciar el suministro del hormigén, la direccidon facultativa comunicara al constructor, y
éste al suministrador, el criterio de aceptacion aplicable.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en lotes, previamente al inicio
de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la tabla 57.5.4.1, salvo excepcioén justificada bajo
la responsabilidad de la direccidn facultativa.

Todas las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador, estaran elaboradas con los
mismos materiales componentes y tendran la misma dosificacion nominal. Ademas, no se
mezclaran en un lote hormigones que pertenezcan a filas distintas de la tabla 57.5.4.1.

La conformidad del lote en relacidn con la resistencia se comprobara a partir de los valores medios
de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas

controladas, de acuerdo con la tabla 57.5.4.1.

Tabla 57.5.4.1 Tamafio méaximo de los lotes de control de la resistencia y nimero de amasadas a ensayar
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. 3 V. vertldo_de 1 semana 1 elemento N>V/35N=>3 N = \i/105
olumen superior a 200 m forma continua N=1
ICimentaciones superficiales con
elementos de volumen inferior a 200 100 m3 1 semana N>3 N=1
m3
\Vigas, forjados, losas para 1000 m? de superficie
pavimentos y otros elementos 100 m3 2 semanas construida N >3 N=1
trabajando a flexién 2 plantas ()
200 m3 totalidad del elemento
ior o inferior en marcos V. vertido de 2 dias (losa superior o losa N=V/30N =3 N=1
forma continua inferior)
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N© de amasadas a
N° de amasadas a
controlar en cada
controlar en cada lote lote
Tioo de elemento Volumen de Tiempo de N° de elementos o Hormigén sin Hormigén con
P hormigoén hormigonado dimension distintivo distigntivo
oficialmente .
reconocido 0f|C|aIme_nte
reconocido
500 m? de superficie
huros portantes de edificacion 100 m3 2 semanas construida &) N=>3 N=1
2 plantas ()
Pilas y estribos de puente (con 3 . . . . _
lencofrado convencional) S0m 1 dia 1 pila /1 estribo N=z3 N=1
s de puente construidas por 3 . . > > _
trepado y deslizado 100 m 2 dias 1 pila N=V/20N = 4 N=1
Tableros de puente en general y 1 vano
losas in situ de tableros con 300 m3 1 dia 50 m de longitud N>V/20N = 4 N > V/60 N=1
lelementos prefabricados y mixtos 9
construidos por fases(**) 600 m3 1 fase N>V/30N=4 N > V/90 N>1
Otros elementos o grupos de 2 .
lelementos que funcionan 100 m3 2 semanas | 200 m* de superficie N>3 N=1
fundamentalmente a compresién construida 2 plantas
Soleras de taneles 100 m3 1 dia 1 fase N >3 N=1
Contrabdvedas de tlneles 100 m3 1 dia 1 fase N=>3 N=1

(*) En el caso de que el nUmero de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual
o inferior a tres, el limite de 500 m? se podra elevar a 1000 m2.

(%) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberan tener
resultados de ambas plantas.

(%) A los efectos de la definicién de lotes, se entiende por fase aquella parte de la estructura que se
hormigona de una sola vez, de acuerdo con lo previsto en el proyecto y de manera que transcurra
el tiempo suficiente para que desarrolle la resistencia requerida antes de que se ejecute la

siguiente fase.

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, se aumentara su tamafio multiplicando los valores de la tabla
57.5.4.1 por cinco.

En el caso de que un lote esté constituido por amasadas de hormigones pertenecientes a centrales
cuya dispersion esté certificada, se aumentara su tamafio multiplicando por dos los valores de la
tabla 57.5.4.1.

En estos casos de tamafio ampliado del lote, el nimero minimo de lotes sera de ftres,
correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en filas distintas de la tabla
57.5.4.1 y en caso de obras de edificacion los tres lotes minimos corresponderian a cimentacion,
elementos sometidos a compresion y elementos sometidos a flexion.

En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptacion
correspondiente, la direccion facultativa no aplicara la consideracidon especial de ampliacion del
tamanfo del lote y reduccidon del nUmero de amasadas de ensayo por lote, definida para hormigén
con distintivo de calidad oficialmente reconocido, para los seis lotes siguientes a partir de la
deteccion del incumplimiento. Si en dichos lotes se cumplen las exigencias del distintivo, la
direccion facultativa, en el séptim ideraciones para tamafo de lote y

nimero de amasadas de ensayo,| definidfPB¥2CRormigones con| distintivo de calidad oficialmente
PAisS VAsSCO
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reconocido. Si por el contrario, se produjera algun nuevo incumplimiento en los seis lotes
mencionados, la comprobacion de la conformidad, (tamafio del lote, nUmero de amasadas por lote
y criterio de aceptacion) durante el resto del suministro se efectuara como si el hormigén no
estuviera en posesion del distintivo de calidad o no tuviera la dispersién certificada en la central.

En ningdn caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un
periodo de tiempo superior a seis semanas.

En el caso de que un lote esté ejecutado con hormigén de resistencia = fck 50 N/mm2, debera
cumplir ademas, que:

N =6
57.5.4.2 Criterios de identificacion de la resistencia del hormigoén

Esta modalidad se aplica Unicamente a hormigones en posesion de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, ya que su objeto es detectar si un determinado volumen de hormigon
pertenece a la misma poblaciéon ya verificada como conforme con la resistencia caracteristica
mediante la evaluacion de la conformidad realizada por la entidad que otorga el distintivo.

Se procedera a la aceptacion del lote cuando se cumpla el siguiente criterio:

Xi = fek
donde:

Xi Resistencia a la compresion obtenida en las determinaciones de resistencia para
cada una de las amasadas.

57.5.4.3. Criterios de aceptacion o rechazo de la resistencia del hormigén

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigdn para esta modalidad de control, se
definen a partir de la siguiente casuistica:

- Caso 1: hormigones con la dispersion certificada dentro del alcance de certificacion de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido.

- Caso 2: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido suministrados de forma
continua por la misma central de hormigén preparado en los que se controlan en la obra mas
de treinta y seis amasadas del mismo tipo de hormigon.

- Caso 3: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, fabricados de forma
continua en central de obra o suministrados de forma continua por la misma central de
hormigén preparado.

Para cada caso, se procedera a la aceptacion del lote cuando se cumplan los criterios establecidos
en la tabla 57.5.4.3.a.

Tabla 57.5.4.3.a Criterios de aceptacion de los lotes de hormigén

Caso de control S L .
P Criterio de aceptacion Observaciones
estadistico
Hormigones con la dispersion certificada
N o dentro del alcance de certificacién de un
1 f(®) =x(1 - 1.660") = f, oo . -
distintivo de calidad oficialmente
reconocido
2 f(x) =F—166s:==fx Se-han-controlado méas de 36 amasadas
caminos
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3 f(x1) = X Ky 2 feie Hasta la 362 amasada

Donde:
- Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote de
obra
X1 Valor minimo de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote de
obra
fex Valor de la resistencia caracteristica especificada para el tipo de hormigén utilizado.
Kn Coeficiente que toma los valores reflejados en la tabla 57.5.4.3.b
Sas Valor de la desviacion tipica correspondiente a la produccion del tipo de hormigon
suministrado en N/mm?Z, obtenida a partir de los 35 altimos resultados.
—_
. (1 5 o oz
S35 = \|§Zl=51{xi — %5 )?
o) Coeficiente de variacion certificado.

Tabla 57.5.4.3.b NUmero de amasadas controladas

Numero de amasadas controladas (N)

Coeficiente
3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Kn 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 1

57.5.5. Control de la resistencia del hormigén al 100 por 100

57.5.5.1 Realizaciéon de los ensayos

Esta modalidad de control es de aplicacidon a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del
inicio del suministro del hormigén.

La conformidad de la resistencia del hormigén se comprueba determinando la misma en todas las
amasadas sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia
caracteristica real, f; real-

57.5.5.2 Criterios de aceptacion o rechazo

Cuando el niumero N de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, f¢ ea Sera el
valor de la resistencia de la amasada mas baja encontrada en la serie.

Cuando el numero N de amasadas que se vayan a controlar sea mayor que 20, el valor de fc real
corresponde a la resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de
menor a mayor, ocupa el lugar n = 0,05 N, redondeandose n por exceso.

El criterio de aceptaciéon se define por las siguientes expresiones:
fc,reaIchk
f120,9-fux

donde f; es el valor minimo de los resultados obtenidos en las N amasadas controladas.
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57.5.6 Control indirecto de la resistencia del hormigén

En el caso de elementos de hormigon estructural, esta modalidad de control solo podra aplicarse
para hormigones en masa o armados en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:

- obras de ingenieria de pequefia importancia.
Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea X0 o XC segun lo indicado en el
Articulo 27,

b) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de calculo a compresion feq no
superior a 15 N/mm?2.

57.5.6.1 Realizaciéon de los ensayos

Se realizaran, al menos, cuatro determinaciones de la consistencia espaciadas a lo largo de cada
jornada de suministro, ademas de cuando asi lo indique la direccion facultativa o lo exija el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

Para la realizaciéon de estos ensayos sera suficiente que se efectlien bajo la supervision de la
direccion facultativa, archivandose en obra los correspondientes registros, que incluiran tanto los
valores obtenidos como las decisiones adoptadas en cada caso.

57.5.6.2 Criterios de aceptacion o rechazo

Se aceptara el hormigén suministrado si se cumplen simultaneamente las tres condiciones
siguientes:

a) los resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado en el apartado 57.5.2;

b) se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén empleado
durante la totalidad del periodo de suministro a laobra;

C) se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

57.5.7 Comprobacién de la conformidad de la durabilidad del hormigédn durante el suministro

En los hormigones que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo
indicado en el Articulo 18, se realizard el ensayo de penetraciéon de agua en el hormigén, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 57.3.3, al inicio y posteriormente una vez cada seis meses
a lo largo del suministro para cada tipo de dosificacion, para los hormigones de ambientes XA, XS,
XD, XF o XM.

La direccién facultativa o el plan de control, pueden extender este ensayo a hormigones de otros
ambientes. En este caso se considerard como "caracteristica adicional” en la designacion del
hormigon, siendo de aplicacion lo previsto en este caso en el apartado 51.3.4 de este Cédigo.

El ensayo sera satisfactorio cuando el resultado, conforme a lo indicado en el apartado 57.3.3
cumpla simultaneamente las siguientes condiciones.

Tabla 57.5.7 Especificaciones para las profundidades maxima y media en el ensayo de penetracion de agua
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Clase de exposicion ambiental

Especificaciones para las profundidades

specificaciones para las profundidades

maxima medias
XS3, XA3 _Z+Z 4 Z; I, 4+Z.41I,
XA2 (solo en el caso de elementos m = 3 = 30mm m = 3 =20 mm
pretensados) 4y = 40 mm Ty =27 mm
XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XAl, XM1 I+ d.+ 25
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Z.+Z.+Z. = = 2
XM2, XM3, XF3, XF1, XF2, XF4, - = %5 50 mm m 3 =30 mm
XA2 (en el caso de elementos en masa Ty = 40 mm
Z; = 65mm

0 armados)

X0, XC1, XC2, XC3, XC4

No requiere esta comprobacion

No requiere esta comprobacion

En los hormigones que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo
indicado en el Articulo 18, se realizara el ensayo de contenido de aire en el hormigoén, de acuerdo
con lo indicado en el apartado 57.3.3, al inicio y posteriormente una vez cada seis meses a lo largo
del suministro para cada tipo de dosificacion, cuando un hormigon esté sometido a una clase de

exposicion XF2 y XF4.

La direccion facultativa o el pliego de prescripciones técnicas de la obra pueden extender este
ensayo a otros ambientes. En este caso se considerara "caracteristica adicional” en la designaciéon
del hormigoén, siendo de aplicacion lo previsto para este caso en el apartado 51.3.4 de este Cddigo.

El ensayo sera satisfactorio cuando el resultado, conforme a lo indicado en el apartado 57.3.3
cumpla con la limitacion indicada en el apartado 43.3.2 de este Cddigo.

57.6 Certificado del hormigdén suministrado

Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el constructor facilitara a la direccion facultativa
un certificado de los hormigones suministrados, con indicacién de los tipos y cantidades de los
mismos, elaborado por el fabricante y firmado por persona fisica con representacion suficiente,
cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo 4 de este Cddigo. También se podran
elaborar certificados parciales mensuales en el caso de suministros prolongados en el tiempo.

57.7 Decisiones derivadas del control

La decision de aceptacion de un hormigén estara condicionada a la comprobacion de su
conformidad, aplicando los criterios establecidos para ello en este Cédigo o, en su caso, mediante
las conclusiones extraidas de los estudios especiales que proceda efectuar, de conformidad con lo
indicado en este apartado en el caso de incumplimiento en los referidos criterios.

57.7.1 Decisiones derivadas del

control previo al suministro

Para aceptar que se inicie el suministro de un hormigén a la obra, se comprobara previamente que
se han subsanado los incumplimientos referentes al apartado 57.4. En caso contrario, no podra
comenzarse el suministro del hormigoén a la obra.

57.7.2 Decisiones derivadas del control previas a su puesta en obra

La direccion facultativa, o en quién ésta delegue, no aceptara la puesta en obra de una amasada
de hormigén en la que se detectan incumplimientos referentes a los apartados 57.5.1 y 57.5.2 de

este Cddigo.

57.7.3 Decisiones derivadas del

caminos
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57.7.3.1 Decisiones derivadas del control de la resistencia

En el caso de un hormigdén en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que no
cumpla el criterio de aceptacion definido en la tabla 57.5.4.3.a para el control de identificacion, la
direccion facultativa aceptara el lote cuando los valores individuales obtenidos en dichos ensayos
sean superiores a 0,90.f.« y siempre que, ademads, tras revisar los resultados de control de
produccién correspondientes al periodo mas proximo a la fecha de suministro del mismo, se
cumpla:

£—1,645. 0 = 0,90-f
donde:

£ Valor medio del conjunto de valores que resulta al incorporar el resultado no conforme
a los catorce resultados del control de produccién que sean temporalmente mas
proximos al mismo, y

o Valor de la desviacion tipica correspondiente a la produccion del tipo de hormigén
suministrado, en N/mm?, y certificado en su caso por el distintivo de calidad

En otros casos, la direccién facultativa, sin perjuicio de las sanciones que fueran contractualmente
aplicables y conforme a lo previsto en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas
particulares, valorara la aceptacion, refuerzo o demolicion de los elementos construidos con el
hormigén del lote a partir de la informacion obtenida mediante la aplicacion gradual de los
procedimientos que se detallan en los apartados siguientes.

57.7.3.2. Actuaciones consecuentes a las decisiones derivadas del control de la resistencia

De forma general, la direccién facultativa dispondra de los siguientes instrumentos de actuacion
que se exponen en este apartado, una vez que el lote ha resultado no conforme.

Estos criterios son validos tanto para edificacion u obra civil, aunque en el primer caso, en el que
los proyectos tienen una misma tipologia estructural (cimentacion, pilares y elementos
horizontales) se puede precisar un criterio especifico de actuacion posterior.

Los criterios en cuestion son:
a) Para hormigones que no dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se
podra disponer de las dos probetas no ensayadas de las amasadas del lote no conforme y
hacer una nueva estimacion de la resistencia. La direccion facultativa en el caso de ensayar
probetas con mas de 28 dias, valorara el incremento de la resistencia con la edad de la
probeta.

b) Ademas, la direccidn facultativa podra disponer la realizacion de ensayos de informacion
complementaria, conforme a lo dispuesto en el apartado 57.8, al objeto de comprobar si
la resistencia caracteristica del hormigén real de la estructura, se corresponde con la
especificada en el proyecto. Dichos ensayos seran realizados por un laboratorio acordado
por las partes y conforme con el apartado 17.2.2.

c) En el caso de que a partir de los ensayos de informacion se deduzca que la resistencia
caracteristica estimada del hormigén de la estructura es inferior a la especificada en el
proyecto, por iniciativa propia o a peticion de cualquiera de las partes, la direccion
facultativa podra encargar la realizacion de un estudio especifico de seguridad de los
elementos afectados por el hormigén del lote sometido a aceptacion, en el que se
compruebe que es admisible el nivel de seguridad que se obtiene con el valor de
resistencia del hormigén realmente colocado en la obra estimado a partir de los ensayos
de informacion. El estudio de seguridad lo realizara la propia direccion facultativa u otro
técnico habilitado en quien delegue.

d) En casos muy especificos—y—una\vez realizado—el-estudio de seguridad, la direccion
facultativa podra ordenar el cam ’s el “comportarniento estructural del elemento
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realmente construido, mediante la realizacion de pruebas de carga, de acuerdo con el
apartado 23.2 de este Coédigo.

57.7.3.3. Decisiones derivadas del control de la durabilidad

En el caso de que se detectase que un hormigén colocado en la obra presenta cualquier
incumplimiento de las exigencias de durabilidad que contempla este Cédigo, la direcciéon facultativa
valorara la realizacion de comprobaciones experimentales especificas y, en su caso, la adopcién de
medidas de proteccion superficial para compensar los posibles efectos potencialmente
desfavorables del incumplimiento.

En particular, la direcciéon facultativa valorara cuidadosamente el control establecido en el apartado
57.5.7.

57.8 Ensayos de informacion complementaria del hormigoéon

Estos ensayos solo son preceptivos en los casos previstos por este Cddigo en el apartado 57.7,
cuando lo contemple el pliego de prescripciones técnicas particulares o cuando asi lo exija la
direccion facultativa. Su objeto es estimar la resistencia del hormigén de una parte determinada
de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones andlogas a las de la obra.

La direccion facultativa podra decidir su empleo por solicitud de cualquiera de las partes, cuando
existan dudas justificadas sobre la representatividad de los resultados obtenidos en el control
experimental a partir de probetas de hormigén fresco.

Los ensayos de informacion del hormigén pueden consistir en:

a) la rotura de probetas testigo extraidas del hormigén endurecido, conforme a la norma UNE-
EN 12504-1. Este ensayo no debera realizarse cuando la extraccion pueda afectar de un
modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar
un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del
elemento, previamente a la extraccion;

b) el empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente
descritos y debidamente correlacionados con los mismos.

La direccion facultativa juzgara en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la
obtencién de resultados fiables la realizacion, siempre delicada de estos ensayos, debera estar a
cargo de personal especializado.

57.9 Control del hormigén para la fabricacion de elementos prefabricados

En el caso de elementos prefabricados que tengan marcado CE, su control del hormigén debera
realizarse conforme a los correspondientes criterios establecidos en la correspondiente norma
europea armonizada.

En el caso de productos para los que no sea de aplicacion el marcado CE o para aquéllos en los
que el prefabricador desee voluntariamente que, de acuerdo con el apartado 62.1, le sea aplicado
un coeficiente parcial de seguridad de 1,50 para el hormigén, debera seguirse lo indicado en este
apartado.

Esta modalidad de control es de aplicaciéon general a los hormigones de autoconsumo fabricados
en centrales fijas ubicadas en instalaciones destinadas a la fabricacion industrial de elementos
prefabricados estructurales.

Son de aplicacion los criterios especificos establecidos para los materiales en el Articulo 56 y los
ensayos indicados en el apartado 57.3.

El control descrito en los apartados siguientes debera ser realizado por el fabricante de los
elementos en su propia planta, pudiendo la direccion facultativa disponer la comprobacion de la
conformidad de dicho control, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 62.
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57.9.1 Control de la conformidad en la docilidad del hormigén

57.9.1.1. Realizacion de los ensayos

Los ensayos de consistencia del hormigon fresco se realizaran, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 57.3.1, cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia.

57.9.1.2. Criterio de aceptacion

El ensayo sera satisfactorio cuando el resultado esté dentro de las tolerancias marcadas en el
proyecto, o en su defecto, en el Caddigo Estructural.

57.9.2. Control estadistico de la resistencia

Para el control de la resistencia, de acuerdo al apartado 62.5.3 se considera como lote el conjunto
del mismo tipo de hormigon con el que se ha fabricado la totalidad de elementos prefabricados de
una misma tipologia en un periodo de tiempo. El periodo maximo de tiempo sera de un mes
natural para fabricaciones continuas de un tipo de hormigén, o de una semana, en el caso de
hormigones con bajas producciones. Se entendera coma baja producciéon aquella que no alcance
las 16 tomas mensuales exigidas para la producciéon continua.

Todas las amasadas del mismo lote estaran elaboradas con los mismos materiales componentes y
tendran la misma dosificacion nominal.

El control estadistico de la resistencia debera obtenerse a partir de los resultados de los ensayos
acumulados del mismo tipo de hormigén en la misma planta, con independencia de que los
elementos prefabricados con las amasadas de ese lote pertenezcan a mas de una obra.

Tabla 57.9.2 Lote de control de la resistencia para hormigones empleados en la fabricacion de elementos
prefabricados

Produccion continua Baja produccion
Frecuencia de ensayo (hasta 300 o o
3 () diaria diaria
m* por tipo)**
N° de ensayos minimos 16/mes 2/semana

(=) En producciones superiores a 300 m3 por tipo y dia, se incrementara en una toma diaria mas.

57.9.2.1 Realizacion de los ensayos

El proyecto o, en su caso, el prefabricador identificara la resistencia caracteristica que debe
cumplir cada tipo de hormigén que se utilice en la realizacion de los elementos prefabricados
estructurales.

La conformidad de la resistencia del hormigén de cada lote se comprobara determinando la misma
en todas las amasadas sometidas a control, mediante la aplicacién de los criterios de conformidad
establecidos en el apartado 57.9.2.

Las tomas de muestras se realizaran aleatoriamente entre las amasadas del mismo tipo de
hormigén dentro del periodo considerado.

Se realizara un control de contraste externo de la resistencia del hormigén con una frecuencia
nunca inferior a 2 determinaciones al mes para el total de la produccidon, cuando existan varios
tipos de hormigén fabricados en el mes, procurando un muestreo equitativo de los hormigones a lo
largo de los meses. En caso de darse la circunstancia de producir un solo tipo de hormigén durante
el mes se efectuara un control mensual de dicho tipo de hormigon.

caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026
23-022-ANEJO N° 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Pagina 47 de 83 |






JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

57.9.2.2. Criterios de aceptacion o rechazo de la resistencia del hormigén

El criterio de aceptacion de la resistencia del hormigén fabricado en central y destinado a
elementos prefabricados estructurales con producciéon continua de un tipo de hormigén se define
segun la expresion siguiente:

fE) =% 16655, = fu

Donde:
x Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote
Sas Valor de la desviacion tipica correspondiente a la produccion del tipo de hormigén
suministrado en N/mm?2, obtenida a partir de los 35 ultimos resultados.
. 11 s o aa
Sas = \‘|§Ei=sl[xl — % )°
fex Valor de la resistencia caracteristica especificada para el tipo de hormigén utilizado.

Cuando no exista produccion continua de un tipo de hormigén, dando lugar a baja produccién de
un tipo de hormigoén, se comprobaran los lotes establecidos en la tabla 57.9.2 con periodicidad
semanal mediante el criterio siguiente:

f(£) = T — Kary = fu

Donde:

x Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote

Kz Valor del coeficiente reflejado en la tabla 57.9.2.2 seguln el nimero de amasadas N

fn Valor del recorrido muestral definido como rn=xn)-X(1)

Xet> Valor minimo de los resultados obtenidos en las ultimas N amasadas ensayadas por
lote.

X Valor maximo de los resultados obtenidos en las ultimas N amasadas ensayadas por
lote.

fex Valor de la resistencia caracteristica especificada para el tipo de hormigén utilizado.

Tabla 57.9.2.2 Coeficiente K>

Numero de amasadas ensayadas/lote

Coeficiente
2 3 4 5 6

Kz 1,66 1,02 0,82 0,72 0,66

El criterio de aceptacion del control de contraste externo de la resistencia del hormigén se define
segun la expresion:

X% = fa
Donde:
X(i) Valor de cada uno de los resultados obtenidos en los ensayos de contraste externo.
fex Valor de la resistencia caracteristica especificada para el tipo de hormigén utilizado.
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57.9.2.3 Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigon

En el caso de producirse alguna no conformidad del hormigén tanto en los ensayos de autocontrol
como de contraste externo, el prefabricador debera comunicarlo a las correspondientes direcciones
facultativas, que valoraran la oportunidad de aplicar los criterios establecidos para el hormigén
fabricado en central, de acuerdo con el apartado 57.7.3.

Articulo 58 Control del acero para armaduras pasivas

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepcion debera
comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracién de prestaciones
estan completas, reunen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado.
El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que considere conveniente,
que el producto sujeto a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas.

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros soldables destinados a la elaboraciéon de
armaduras pasivas, deberan ser conformes con el Articulo 34 de este Cédigo. La comprobacion de
su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 56 comprendera:

a) un control documental conforme al apartado 21.1,

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos
conformes con lo indicado en el Articulo 18, y

Cc) en su caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos (dicho control
experimental no seré preceptivo en el caso de que el acero presente un distintivo de
calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado en el Articulo 18).

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Cadigo, el plan de control podra fijar los ensayos
que considere pertinentes.

El control del acero para armaduras pasivas sera efectuado por el responsable de la recepcion del
mismo en la instalaciéon industrial (armadura normalizada o ferralla), de prefabricacion o en la obra
para el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra.

En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo
indicado en el Articulo 18, para la realizacién de los ensayos, control experimental, se procedera a
la division en lotes de la cantidad de acero suministrado. El tamafio maximo del lote serd de 30
toneladas, procedentes del mismo fabricante de acero, marca comercial, tipo de acero, forma de
suministro y serie de diametros.

Las series de diametros se clasifican como sigue a continuacion:
- Serie fina: diametros hasta 10 mm.

- Serie media: didmetros desde 12 mm hasta 20 mm.

- Serie gruesa: diametros 25 mm y 32 mm.

- Serie muy gruesa: diametros desde 40 mm.

De cada lote se tomard una muestra representativa formada por dos barras diferentes y sobre
cada una de ellas se realizaran los siguientes ensayos de acuerdo con la norma UNE-EN ISO
15630-1:

- Ensayo de traccién, con envejecimiento artificial de las probetas, para la determinacién de Rm,
Rp0,2, Rm/Rp0,2, R p0.2real/R p0.2nominal, A, Agt. El ensayo sera satisfactorio cuando
cumpla las especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 34 de este Cadigo.

- Ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple, con los
mandriles especificados en el Articulo 34 de este Cdédigo. El resultado se considerara
satisfactorio si tras el ensayo no se detectan fisuras o grietas en el acero a simple vista.

- Determinaciéon de la masa par metrG¥ MBS Ei ensayo sera satisfactorio cuando cumpla las
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especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 34 de este Cddigo.

- Determinaciéon de las caracteristicas geométricas para las corrugas (altura, separacion,
inclinacion, angulo, indice de corrugas, perimetro sin corrugas y altura de aleta longitudinal) o
para las grafilas (profundidad, anchura, separacion, suma de espacio y angulo de inclinaciéon
con el eje longitudinal), seglin sea de aplicaciéon. El ensayo sera satisfactorio cuando cumpla
las especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 34 de este Codigo o del certificado
especifico de homologacion de adherencia, en funcidon de las longitudes de anclaje y solape
empleadas en el proyecto.

Se aceptara el lote en el caso de no detectarse ningun incumplimiento de las especificaciones en
los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si Unicamente se
detectaran no conformidades sobre un Unico ensayo, se tomara una serie adicional de cinco
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizara una nueva serie de ensayos o
comprobaciones en relacion con las propiedades sobre la que se haya detectado la no
conformidad. En el caso de aparecer algiin nuevo incumplimiento, se procedera a rechazar el lote.

Adicionalmente, en el caso de suministros de acero superiores a 300 toneladas, se debera
determinar la composicidon quimica sobre uno de cada cuatro lotes, dejando constancia escrita de
la agrupacion de los lotes de cuatro en cuatro. Se llevaran a cabo un minimo de cinco ensayos
sobre el lote seleccionado, en coladas de acero diferentes. El resultado sera conforme, para la
agrupacion de cuatro lotes, cuando se cumplan las especificaciones del Articulo 34 de este Cdodigo
y presente una variacidon respecto a los valores del certificado de inspeccion del fabricante del
acero “tipo 3.1” segun UNE-EN 10204 que sea conforme con los siguientes criterios:

- Para productos de acero conforme a la norma UNE-EN 10080:

%Censayo = % Cecertificado + 0,03
%Ceq ensayo = % Cqq certificado +0,03
Y0P ensayo = 9% P eriificado + 0,008
%0Sensayo = % Scertificado + 0,008
%Nensayo = 9% Ncertificado + 0,002
%CUgnsayo = % CUceriificado ~ * 0,07

- Para productos de acero soldable inoxidable conforme al apartado 34.4 de este Cddigo:
Desviacién maxima establecida en la norma UNE-EN 10088.

En caso de detectarse un incumplimiento, se procedera a ensayar tres coladas diferentes de los
restantes lotes que forman la agrupacion (en total, 9 ensayos mas). En caso de aparecer algun
nuevo incumplimiento, se procedera a rechazar los cuatro lotes agrupados.

En el caso de aceros de caracteristica SD, se verificara ademas el comportamiento frente a fatiga y
cargas ciclicas como se indica a continuacion:

- en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de acero
para hormigén armado frente a la fatiga podra demostrarse mediante la presentacion de un
informe de ensayos, realizados conforme a la norma UNE-EN ISO 15630-1, que garantice el
cumplimiento de las exigencias definidas en el Articulo 34, con una antigliedad no superior a
un afio y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 17.2.2.1 de este Cédigo.

- en el caso de estructuras situadas en zona sismica, el comportamiento frente a cargas ciclicas
con deformaciones alternativas podra demostrarse, salvo indicacidon contraria de la direccion
facultativa, mediante la presentacion de un informe de ensayos, que garantice las exigencias
al respecto del Articulo 34, con una antigiedad no superior a un afo y realizado por un
laboratorio de los recogidos en el apartado 17.2.2.1 de este Cddigo.
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Articulo 59 Control de las armaduras pasivas

Este articulo tiene por objeto definir los procedimientos para comprobar la conformidad, antes de
su montaje en la obra, de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras
basicas electrosoldadas en celosia) y de la ferralla (elaborada y armada).

La conformidad de las armaduras con lo establecido en el proyecto incluird su comportamiento en
relacion con las caracteristicas mecanicas, las de adherencia, las relativas a su forma y
dimensiones y cualquier otra caracteristica que establezca el pliego de prescripciones técnicas
particulares o decida la direccion facultativa.

Las consideraciones de este articulo son de aplicaciéon tanto en el caso en el que se hayan
suministrado desde una instalacion industrial ajena a la obra, como en el caso de que se hayan
preparado en las propias instalaciones de la misma.

59.1 Control de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras
basicas electrosoldadas en celosia)

En el caso de que la armadura deba disponer de marcado CE, el responsable de la recepcion
deberd comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracién de
prestaciones estan completas, reunen los requisitos establecidos y se corresponden con el
producto solicitado. El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que
considere conveniente, que el producto sujeto a recepcidon es conforme con las especificaciones
requeridas.

Mientras no esté vigente el marcado CE para las armaduras normalizadas, deberan ser conformes
con este Cdodigo (entre otros, las comprobaciones experimentales indicadas en este articulo), asi
como con la norma UNE-EN 10080. La comprobacion de su conformidad, de acuerdo con lo
indicado en el Articulo 56 comprendera:

a) un control documental conforme al apartado 21.1,

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos
conformes con lo indicado en el Articulo 18, y

c) en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos (dicho control
experimental no sera preceptivo en el caso de que la armadura normalizada presente un
distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado en el Articulo 18).

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Cédigo, el plan de control podra fijar los ensayos
que considere pertinentes.

El control de las armaduras normalizadas sera efectuado por el responsable de la recepcion del
mismo en la instalacién industrial, de prefabricaciéon, o en la propia obra.

59.1.1 Toma de muestras

La direccion facultativa, por si misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de
control, efectuara la toma de muestras sobre las armaduras normalizadas. Podran estar presentes
durante la misma, representantes del constructor y del suministrador de las armaduras.

La entidad o el laboratorio de control de calidad velaran por la representatividad de la muestra.
Una vez extraidas las muestras, el constructor procedera, en su caso, al reemplazamiento de las
armaduras que hubieran sido alteradas durante la toma.

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactaran un acta para cada toma de muestras,
que debera ser suscrita por todas las partes presentes, quedandose con una copia de la misma. Su
redacciéon obedecera a un modelo de acta, aprobado por la direccién facultativa al comienzo de la
obra y cuyo contenido minimo se recoge en el Anejo 4.

Se podran tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se
tomaran en los casos en que el representante del suministrador de las armaduras o del

constructor, en su caso, asi lo requiera. €aminos
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El tamafio de las muestras debera ser suficiente para la realizacion de la totalidad de las
comprobaciones y ensayos contemplados en este Codigo. Todas las muestras se enviaran para su
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas.

59.1.2 Realizacién de ensayos

Cualquier ensayo sobre las armaduras, diferente de los contemplados en este apartado, se
efectuaréa segun lo establecido en el programa de control o en el correspondiente plan de control, o
de acuerdo con las indicaciones de la direccion facultativa.

Para mallas electrosoldadas, los ensayos se realizaran conforme a la norma de ensayo UNE-EN ISO
15630-2 y conforme a la norma UNE-EN ISO 15630-1 cuando se ensayen sus elementos
constituyentes.

Para armaduras basicas electrosoldadas en celosia, los ensayos se realizaran conforme al Anexo B
de la norma UNE-EN 10080 y conforme a la norma UNE-EN ISO 15630-1 cuando se ensayen sus
elementos constituyentes.

Para ambas armaduras normalizadas, los ensayos de las propiedades mecanicas se realizaran con
envejecimiento artificial de las probetas, segun se indica en la norma UNE-EN 10080.

59.1.3 Control previo al suministro

Ademas de la documentacion general a la que hace referencia el apartado 21.1 que sea aplicable a
las armaduras normalizadas que se pretende suministrar a la obra, el suministrador debera
presentar a la direccion facultativa una copia firmada por persona fisica de la siguiente
documentacion:

a) en su caso, documento que acredite que la armadura se encuentra en posesion de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b) en su caso, documentos que acrediten que la armadura dispone del marcado CE,

c) en el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que
exijan el empleo de acero con un certificado de adherencia, éste debera incorporarse a
la correspondiente documentaciéon previa al suministro, dicho certificado debera
presentar una antigliledad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricacién del acero.
Para la renovaciéon trienal del certificado de adherencia, el laboratorio oficial o
acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realizaciéon de estos
ensayos debe realizar una comprobacién de las caracteristicas de adherencia mediante
la realizacion del ensayo de la viga sobre 5 barras de un diametro de entre los incluidos
en el certificado de adherencia. La renovacion trienal del certificado de adherencia se
realizara por un laboratorio de los contemplados en el apartado 17.2.2.1 de este
Cdédigo, o bien perteneciente a un centro directivo de las Administraciones Publicas o
bien acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realizacion de
estos ensayos. El laboratorio efectuara una comprobaciéon de las caracteristicas de
adherencia mediante la realizacion del ensayo de la viga sobre 5 barras de un diametro
de entre los incluidos en el certificado de adherencia,

d) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento frente a la fatiga de las
mallas electrosoldadas con caracteristica SD, podra demostrarse mediante la
presentacion de un informe de ensayos que garantice el cumplimiento de las exigencias
definidas en el Articulo 34, con una antigliedad no superior a un afio y realizado por un
laboratorio de los referidos en el apartado 17.2.2.1 de este Cddigo.

59.1.4 Control durante el suministro

59.1.4.1 Control documental durante el suministro

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, debera comprobar,

bajo la supervision de la direccién facultativa, que cada suministro de armadura normalizada que
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se recibe en la obra va acomparfiado de la correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con lo
indicado en el apartado 21.1.

De acuerdo con lo indicado en el Articulo 21, en el caso de armaduras que se encuentren en
posesion del marcado CE, el responsable de la recepciéon deberda comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la declaracidon de prestaciones estan completas, rednen los requisitos
establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Sera el encargado de verificar, del modo
que considere conveniente, que el producto que esta sujeto a recepcion es conforme con las
especificaciones requeridas.

Asimismo, debera comprobar que el suministro de las armaduras se corresponde con la
identificacion del acero declarada por el fabricante y facilitada por el suministrador, de acuerdo con
lo indicado en el apartado 49.1.1. En caso de detectarse algun problema de trazabilidad, se
procedera al rechazo de las armaduras afectadas.

La direccion facultativa aceptara la documentacion del suministro de las armaduras, tras
comprobar que es conforme con lo especificado en el proyecto.

59.1.4.2. Control experimental durante el suministro

En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo
indicado en el Articulo 18, se procedera a la division en lotes de la cantidad de armaduras
normalizadas suministradas. El tamafio maximo del lote sera de 30 toneladas, procedentes del
mismo fabricante de armaduras, marca comercial, tipo de acero y serie de diametros.

De cada lote se tomara una muestra representativa formada por dos mallas o paneles y sobre
cada uno de ellos se realizaran los siguientes ensayos:

- Ensayo de tracciéon, con envejecimiento artificial de las probetas, para la determinacién de Rm,
Rpo,2, Rm/Rpo,2, R po.2real/R po.2nominal, A, Agt. El ensayo sera satisfactorio cuando cumplan las
especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 35 de este Cdédigo.

- Ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple, con los
mandriles especificados en la norma UNE 10080. El resultado se considerara satisfactorio si
tras el ensayo no se detectan fisuras o grietas en el acero a simple vista.

- Determinacion de la masa por metro (m/m). El ensayo sera satisfactorio cuando se cumplan
las especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 35 de este Cédigo.

- Determinacion de las caracteristicas geométricas para las corrugas (altura, separacion,
inclinacion, angulo, indice de corrugas, perimetro sin corrugas y altura de aleta longitudinal) o
para las grafilas (profundidad, anchura, separacion, suma de espacio y angulo de inclinacién
con el eje longitudinal), segun sea de aplicacion. El ensayo sera satisfactorio cuando se
cumplan las especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 35 de este Cddigo o del
certificado especifico de homologacién de adherencia, en funcion de las longitudes de anclaje y
solape empleadas en el proyecto.

- Determinacion del cortante en cizalladura o despegue de nudo. El ensayo se considerara
satisfactorio. cumplan las especificaciones que le sean de aplicacién en el Articulo 35 de este
Caédigo.

- Determinacion de las dimensiones de las mallas electrosoldadas (longitud, anchura y
separacion entre elementos) y de la armadura basica electrosoldada en celosia (longitud,
altura, anchura y paso de celosia). El ensayo sera satisfactorio cuando cumpla las
especificaciones que les sean de aplicacion en el Articulo 35 de este Cdadigo.

- Para mallas electrosoldadas, determinacién del nimero de elementos: se comprobara que el
numero de elementos longitudinales y transversales de cada panel o malla es el indicado en la
documentacién de suministro y aceptado por el cliente.

Se aceptara el lote en el caso de no detectarse ningun incumplimiento de las especificaciones en

los ensayos o comprobaciones |citadasC@iBQS ‘punto. En caso contrario, si Unicamente se
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detectaran no conformidades sobre un Unico ensayo, se tomarad una serie adicional de cinco
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizara una nueva serie de ensayos o
comprobaciones en relacion con las propiedades sobre las que se hayan detectado las no
conformidades. En el caso de aparecer algun nuevo incumplimiento, se procedera a rechazar el
lote.

59.1.5 Certificado de suministro

El constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el suministrador
de las armaduras normalizadas, que trasladara a la direccion facultativa al final de la obra, en el
que se exprese la conformidad con este Cdédigo de la totalidad de las armaduras suministradas,
con expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad
hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacién disponible en la documentaciéon que establece
la norma UNE-EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
podran presentar certificados mensuales con las cantidades realmente suministradas cada mes.

Cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el suministrador de las mismas
facilitara al constructor copia de la declaracidon de prestaciones y el marcado CE.

59.2 Control de la ferralla (elaborada y armada)

En el caso de ferralla segun lo indicado en el apartado 35.3, la direccion facultativa o, en su caso,
el constructor, debera comunicar por escrito al elaborador de la ferralla el cronograma de obra,
marcando pedidos de las armaduras y fechas limite para su recepcién en obra, tras lo que el
elaborador de las mismas debera comunicar por escrito a la direccidon facultativa su programa de
fabricacion, con identificacion de los procesos que va a utilizar (enderezado y/o soldadura) y si el
acero que va a utilizar o alguno de los procesos para la elaboracion de la ferralla disponen de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido, ello al objeto de posibilitar la elaboracion del
Programa de control, la realizaciéon de toma de muestras y las actividades de comprobacion que,
preferiblemente, deben efectuarse en la instalacion de ferralla.

El control de recepcion se aplicara también tanto a las armaduras que se reciban en la obra
procedente de una instalacion industrial ajena a la misma, asi como a cualquier armadura
elaborada directamente por el constructor en la propia obra.

Las comprobaciones y ensayos establecidos en este apartado no seran preceptivos en el caso de
que la ferralla esté en posesiéon de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

59.2.1 Toma de muestras

La direccion facultativa, por si misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de
control, efectuara la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra. Podran estar
presentes durante la misma, representantes del constructor y del elaborador de la armadura. En el
caso de ferralla armada, la toma de muestras se efectuara preferiblemente en la propia instalacion
donde se estén fabricando y solo, si la direccién facultativa lo autoriza se podra efectuar la toma
de muestras en la propia obra.

La entidad o el laboratorio de control de calidad velaran por la representatividad de la muestra no
aceptando en ningun caso, que se tome sobre armaduras que no se correspondan al despiece del
proyecto, ni sobre armaduras especificamente destinadas a la realizacion de ensayos salvo que
sean fabricadas en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraidas las muestras, se
procedera, en su caso, al reemplazamiento de las armaduras que hubieran sido alteradas durante
la toma.

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactaran un acta para cada toma de muestras,
que deberé ser suscrita por todas las partes presentes, quedandose con una copia de la misma. Su
redaccion obedecera a un modelo de acta, aprobado por la direccién facultativa al comienzo de la

obra y cuyo contenido minimo se recoge en el Anejo 4.
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Se podran tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se
tomaran en los casos en que el representante del suministrador de la armadura o del constructor,
en su caso, asi lo requiera.

El tamafio de las muestras deberad ser suficiente para la realizacion de la totalidad de las
comprobaciones y ensayos contemplados en este Cddigo. Todas las muestras se enviaran para su
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas.

59.2.2 Realizacién de los ensayos

Cualquier ensayo sobre la ferralla, diferente de los contemplados en este apartado, se efectuara
segun lo establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la direcciéon facultativa.

59.2.2.1 Ensayos para la comprobaciéon de la conformidad de las caracteristicas mecanicas

Las caracteristicas mecanicas de la ferralla se determinaran de acuerdo con lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 15630-1. En el caso de que fuera necesario la determinaciéon de las
caracteristicas mecanicas sobre ferralla fabricada con mallas electrosoldadas, se efectuara de
acuerdo con la norma UNE-EN I1SO 15630-2.

El ensayo de traccion se realizara sobre probetas envejecidas artificialmente, segun se indica en la
norma UNE-EN 10080. Ademas, se tendra en cuenta en el caso de la ferralla armada mediante
soldadura no resistente, que el ensayo de traccion se realizara sobre probetas que contengan, al
menos, una unioén soldada, llevandose a cabo la tracciéon sobre el diametro mas fino de la probeta.

Los ensayos de doblado-desdoblado y de doblado simple se efectuaran segun la norma UNE-EN
ISO 15630 correspondiente, sobre los mandriles indicados en la norma UNE-EN 10080.

59.2.2.2 Ensayos para la comprobaciéon de la conformidad de las caracteristicas de adherencia

Las caracteristicas de la geometria superficial de las armaduras relacionadas con su adherencia se
comprobaran mediante la aplicacion de los métodos contemplados al efecto en la norma UNE-EN
1SO 15630-1.

59.2.2.3 Ensayos para la comprobacién de la conformidad de las dimensiones

La conformidad de las dimensiones de la ferralla se comprobara mediante el correspondiente
equipo de medida, que debera cumplir los siguientes requisitos:

- la determinacion de sus dimensiones longitudinales, con una resoluciéon de medida no inferior a
1 mm.

- la determinacion de sus diametros reales de doblado mediante la aplicacion de las
correspondientes plantillas de doblado.

- la determinacion de sus alineaciones geométricas, con una resolucion de las mismas no inferior
a 1°.

59.2.3 Control previo al suministro

Las comprobaciones previas al suministro de la ferralla tienen por objeto verificar la conformidad
de los procesos y de las instalaciones que se pretenden emplear.

59.2.3.1 Comprobacién documental previa al suministro

Ademas de la documentacion general a la que hace referencia el apartado 21.1 que sea aplicable a
la ferralla que se pretende suministrar a la obra, el suministrador o, en su caso, el constructor,
debera presentar a la direccidon facultativa una copia firmada por persona fisica designada por el
suministrador de la siguiente documentacion:

a) en su caso, documento que acredite que la ferralla que se suministrara se encuentra en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido;

b) en su caso, documento que a&aBMIQEe el ‘acéro que|se utilizara para la fabricacion de
la armadura se encuentra en pBAE¥NSFP de un djstintivo de calidad oficialmente
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reconocido;

c) en el caso de que se trate de ferralla armada mediante soldadura no resistente,
certificados de cualificaciéon del personal que realizara dicha soldadura, que avale su
formacion especifica para dicho procedimiento;

d) en el caso de que se pretenda emplear procesos de soldadura resistente, certificados de
homologacion de soldadores, segin UNE-EN ISO 9606-1 y del proceso de soldadura,
segun UNE- EN ISO 15614-1;

e) en el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que
exijan el empleo de acero con un certificado de adherencia, éste debera incorporarse a
la correspondiente documentacidon previa al suministro. Dicho certificado debera
presentar una antigliedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricacién del acero.
La renovacion trienal del certificado de adherencia se realizara por un laboratorio de los
contemplados en el apartado 17.2.2.1 de este Cédigo, o bien perteneciente a un centro
directivo de las Administraciones Publicas o bien acreditado conforme a la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025 para la realizaciéon de estos ensayos. El laboratorio efectuara una
comprobacion de las caracteristicas de adherencia mediante la realizacion del ensayo de
la viga sobre 5 barras de un diametro de entre los incluidos en el certificado de
adherencia;

f) en el caso de que la ferralla esté en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, en funcién de su alcance, la comprobacion documental comprendera:

— Ferralla elaborada en posesién de un distintivo de calidad oficialmente reconocido: no
sera preceptiva la documentacion a la que se refiere el apartado b).

— Ferralla armada mediante soldadura no resistente en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido: no sera preceptiva la documentacién a la que se
refieren los apartados b) y ¢).

— Ferralla armada mediante soldadura resistente en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido: no sera preceptiva la documentacioén referida en los
apartados b) y d).

Ademas, previamente al inicio del suministro de la ferralla segun proyecto, la direccién facultativa
podra revisar las planillas de despiece que se hayan preparado especificamente para la obra. Esta
revision sera obligatoria en los casos indicados en el aparatado 49.3.1. Cuando se produzca un
cambio de suministrador de la ferralla, sera preceptivo presentar nuevamente la documentacion
correspondiente.

59.2.3.2 Comprobacion de las instalaciones de ferralla

La direccion facultativa valorara la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de
inspeccién a la instalacion de ferralla donde se elabora la ferralla, al objeto de comprobar su
idoneidad para fabricar las armaduras que se requieren para la obra. En particular, se atendera al
cumplimiento de las exigencias establecidas en el apartado 49.2.

Estas inspecciones seran preceptivas en el caso de instalaciones que pertenezcan a la obra, en las
que se comprobara que se ha delimitado un espacio minimo para las labores del proceso de
ferralla con espacio predeterminado para el acopio de materia prima, espacio fijo para la
maquinaria y procesos de elaboracién y armado, asi como recintos especificos para acopiar la
ferralla elaborada y, en su caso, la ferralla armada.

La direccion facultativa podra recabar del suministrador de la ferralla o del constructor, la
informacion que demuestre la existencia de un control de produccién, conforme con lo indicado en
el apartado 49.2.4 y correctamente documentado, mediante el registro de sus comprobaciones y
resultados de ensayo en los correspondigQies flggumentos.de auitocontrol, que incluiran al menos
todas las caracteristicas especificadas por este59¢ig%-
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59.2.4 Control durante el suministro

59.2.4.1 Control documental durante el suministro o su fabricacién en obra

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, debera comprobar,
bajo la supervision de la direccion facultativa, que cada remesa de ferralla que se suministre a la
obra va acompafada de la correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 21.1.

Asimismo, debera comprobar que el suministro de la ferralla se corresponde con la identificacion
del acero declarada por el fabricante y facilitada por el suministrador de la ferralla, de acuerdo con
lo indicado en el Articulo 58. En caso de detectarse algun problema de trazabilidad, se procedera al
rechazo de la ferralla afectada.

Para ferralla elaborada en las instalaciones de la obra, se comprobara que el constructor mantiene
un registro de fabricacién en el que se recoge, para cada partida de elementos fabricados, la
misma informacién que en las hojas de suministro a las que hace referencia este apartado.

La direccion facultativa aceptara la documentacion de la remesa de ferralla, tras comprobar que es
conforme con lo especificado en el proyecto.

59.2.4.2 Comprobaciones experimentales: criterios generales

El control experimental de la ferralla comprendera la comprobacion de sus caracteristicas
mecanicas, la de sus caracteristicas de adherencia y la de sus dimensiones, asi como la de otras
caracteristicas adicionales cuando se utilicen procesos de soldadura resistente.

Las comprobaciones experimentales a las que hace referencia este apartado no seran preceptivas
en el caso de que la ferralla esté en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

En la ferralla que no posea un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado
en el Articulo 18, para la realizacion de los ensayos, control experimental, se define como lote
aquel que cumple las siguientes condiciones:

- el tamario del lote no sera superior a 25 toneladas,

- en el caso de ferralla fabricada en una instalaciéon industrial fija ajena a la obra, debera haber
sido suministrada en remesas consecutivas desde la misma instalacion,

- en el caso de ferralla fabricada en instalaciones de la obra, la producida en periodos de un
mes,

- corresponder a la misma designacién de armadura pasiva, segun Articulo 35 de este Cédigo.
59.2.4.3 Comprobaciones experimentales: caracteristicas mecanicas y de adherencia

Las caracteristicas mecanicas y de adherencia de la ferralla elaborada y armada seran objeto de
comprobacién de su conformidad por parte de la direccion facultativa.

En el caso de que los productos a suministrar estén en posesion de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, la direccidon facultativa podra eximir las comprobaciones experimentales
que se indican en este apartado.

Los tipos de ensayos a realizar en funcién de los procesos utilizados para la fabricacion de la
ferralla se indican en la tabla 59.2.4.3.
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Tabla 59.2.4.3 Comprobacién de las caracteristicas mecéanicas y de adherencia mediante ensayos

Comprobacion de las caracteristicas mecéanicas y de adherencia mediante ensayos

PROCESOS Sin enderezado Con enderezado
Sin soldadura (ferra_lla elaborada y La direccién facultativa podra Traccién
ferralla armada mediante atado con S . -
eximir los ensayos Geometria superficial

alambre)

Traccion Doblado simple o
doblado-desdoblado
Geometria superficial

Con soldadura (ferralla armada mediante Traccién Doblado simple o
soldadura no resistente) doblado-desdoblado

En cada lote se tomara una muestra representativa formada por un nimero de probetas suficiente
para la realizacion de los ensayos que correspondan de acuerdo con la tabla 59.2.4.3. Se
recomienda obtener un nimero de probetas de reserva suficiente para posibles contraensayos.

En el caso de que en un mismo lote existan armaduras fabricadas con barras de acero corrugado
con y sin procesos de enderezado, las probetas para la realizacion de los ensayos de traccion y
geometria superficial procederan de las barras enderezadas. Si ademas se han utilizado procesos
de soldadura, las probetas contendran un punto de soldadura.

De acuerdo con los procesos utilizados en la elaboraciéon de la ferralla indicados en la tabla
59.2.4.3, en cada lote se realizaran los siguientes ensayos segun corresponda:

- Cuatro ensayos de traccion sobre probetas preferentemente de diametros de las series fina y
media, para la determinaciéon de Rm, Rp0.2, Rm/Rp0.2, Rp0.2real/Rp0.2nominal (solo en el
caso de armaduras pasivas SD), A, Ag. En el caso de que el acero corrugado con el que se han
elaborado las armaduras esté en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
la direccion facultativa podra reducir el nimero de ensayos a la mitad. El ensayo se
considerara conforme si se cumplen las especificaciones establecidas para el acero en el
Articulo 35 de este Cddigo.

- Cuatro ensayos de doblado simple o doblado-desdoblado sobre probetas de los diametros
mayores utilizados en la ferralla armada con soldadura no resistente. En el caso de que el
acero corrugado con el que se han elaborado las armaduras esté en posesiéon de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido, la direccion facultativa podra reducir el nimero de ensayos
a la mitad. El resultado se considerara conforme si tras el ensayo no se aprecian fisuras o
grietas a simple vista.

- Dos ensayos de geometria superficial por diametro de las series fina y media determinando
altura, separacion, inclinacién, angulo, indice de corrugas, perimetro sin corrugas y altura de
aleta longitudinal. En el caso de que se trate de un acero con certificado de las caracteristicas
de adherencia segun el Anejo C de la norma UNE-EN 10080, sera suficiente determinar su
altura de corruga. El ensayo se considerara conforme si se cumplen las especificaciones
definidas en el Articulo 35 de este Codigo para el caso de acero suministrado en barra o en el
certificado de las caracteristicas de adherencia, en su caso.

En el caso de no cumplirse alguna especificacion sobre las probetas de reserva para
contraensayos, si se dispone de ellas 0, en caso contrario y si es posible, sobre probetas extraidas
del mismo lote afectado, se realizaran el doble de ensayos en relacién con la propiedad sobre la
que se haya detectado la no conformidad. Si volviera a producirse algin nuevo incumplimiento, se
procedera a rechazar el lote.

Ademas, la direccion facultativa rechazara el empleo de armaduras que presenten un grado de
oxidacion que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entendera como excesivo el
grado de oxidaciéon cuando, una vez procedido al cepillado mediante cepillo de puas de alambre, se
compruebe que la pérdida de peso de la gheRftdge barra-es superior al uno por ciento. Asimismo,
se debera comprobar también que, una vez gligniRaslo el 6xido|, la altura de corruga cumple los
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limites establecidos para la adherencia con el hormigén, segun el Articulo 35 de este Cdédigo o el
certificado de las caracteristicas de adherencia, en su caso.

59.2.4.4 Comprobaciones experimentales: dimensiones

De cada lote se verificaran como minimo quince unidades de ferralla, preferiblemente
pertenecientes a diferentes formas y tipologias, a criterio de la direccién facultativa.

Las comprobaciones a realizar en cada unidad seran, como minimo, las siguientes:

a) la correspondencia de los diametros de las armaduras y del tipo de acero con lo indicado
en el proyecto y en las hojas de suministro,

b) la alineacidén de sus elementos rectos, sus dimensiones y, en su caso, sus diametros de
doblado, comprobandose que no se aprecian desviaciones observables a simple vista en
sus tramos rectos y que los diametros de doblado y las desviaciones geométricas
respecto a las formas del despiece del proyecto son conformes con las tolerancias
establecidas en el mismo o, en su caso, en el Anejo 14 de este Cdodigo.

Ademas, en el caso de ferralla armada, se debera comprobar:

a) la correspondencia del numero de elementos de armadura (barras, estribos, etc.)
indicado en el proyecto, las planillas y las hojas de suministro, y

b) la conformidad de las distancias entre barras segun Articulo 35 de este Cddigo.

En el caso de que se produjera un incumplimiento, se desechara la ferralla sobre la que se ha
obtenido el mismo y se procederd a una revision de todo el lote. De resultar satisfactorias las
comprobaciones, se aceptara el lote, previa sustituciéon de la armadura defectuosa. En caso
contrario, se rechazara todo el lote.

59.2.4.5 Comprobaciones experimentales: procesos de elaboraciéon con soldadura resistente

En el caso de que se emplee soldadura resistente para la elaboracién de una armadura en una
instalacion industrial ajena a la obra, la direccién facultativa debera recabar las evidencias
documentales de que el proceso de soldadura se realiza en una instalacion de ferralla que esta en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. En el caso de armaduras elaboradas
directamente en la obra, la direccion facultativa permitira la realizacion de soldadura resistente
solo en el caso de control de ejecucion intenso.

Ademas, la direccion facultativa debera disponer la realizacion de una serie de comprobaciones
experimentales de la conformidad del proceso, en funcién del tipo de soldadura, de acuerdo con lo
indicado en la norma UNE-EN I1SO 17660-1.

59.2.5 Certificado del suministro

El constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el suministrador
de la ferralla, que trasladara a la direcciéon facultativa al final de la obra, en el que se exprese la
conformidad con este Coédigo de la totalidad de la ferralla suministrada, con expresion de las
cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes, de
acuerdo con la informacién disponible en la documentacion que establece la norma UNE-EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
debera presentar certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado que
incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.

En el caso de instalaciones en obra, el constructor elaborara y entregara a la direccion facultativa
un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

Articulo 60 Control del acero para armaduras activas

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepcion debera
comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracidon de prestaciones

estan completas, rednen los requisitos ¢S8PBMIRF0s y ‘se-corresponden con el producto solicitado.
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El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que considere conveniente,
que el producto sujeto a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas.

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros para armaduras activas, deberan ser
conformes con este Cédigo. La comprobacion de su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el
Articulo 56 comprendera:

a) un control documental conforme al apartado 21.1,

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos
conformes con lo indicado en el Articulo 18, y

C) en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos (dicho control
experimental no sera preceptivo en el caso de que el acero presente un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, conforme a lo indicado en el Articulo 18).

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Cédigo, el pliego de prescripciones técnicas
particulares podra fijar los ensayos que considere pertinentes.

El control del acero para armaduras activas sera efectuado por el responsable de la recepciéon del
mismo en la instalacion industrial, de prefabricacién o en la propia obra.

En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo
indicado en el Articulo 18, para la realizacién de los ensayos, control experimental, se procedera a
la division en lotes de la cantidad de acero suministrado. El tamafio maximo del lote sera de 30
toneladas, procedentes del mismo fabricante de acero, marca comercial, tipo de acero, y producto
(alambre, cordén y barra), diametro y colada.

De cada lote se tomara una muestra representativa formada por dos alambres, cordones o barras
diferentes y sobre cada una de ellas ser realizaran los siguientes ensayos de acuerdo con la norma
UNE- EN I1SO 15630-3:

- Ensayo de traccion, con envejecimiento artificial de las probetas. Se determinaran las
siguientes caracteristicas: Moédulo elastico, Carga al limite elastico convencional al 0,1%, Rp
0,1. Carga al limite elastico convencional al 0,2%, Rp 0,2. Carga de rotura, Rm. Relacion Rp
0,2/Rm. Alargamiento total bajo carga méaxima, Agt. Estriccion, Z.

- Ensayo de doblado alternativo, solo para alambres de diametro igual o superior a 5 mm.

- Determinacion de caracteristicas geométricas: seccion transversal recta o masa/metro y
profundidad, longitud y separacién de grafilas, si procede.

Los ensayos seran satisfactorios cuando cumplan las especificaciones que les sean de aplicacion en
el Articulo 36 de este Cdédigo.

Se aceptara el lote en el caso de no detectarse ningun incumplimiento de las especificaciones en
los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si Unicamente se
detectaran no conformidades sobre un Unico ensayo, se tomara una serie adicional de cinco
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las que se realizara una nueva serie de ensayos o
comprobaciones en relacion con las propiedades sobre la que se haya detectado la no
conformidad. En el caso de aparecer algun nuevo incumplimiento, se procedera a rechazar el lote.

El comportamiento frente a relajacion al 80% a 1000 horas, fatiga, corrosién bajo tension o
tension residual, pérdida de resistencia a la traccion después de un doblado-desdoblado y traccion
desviada (solo para cordones de 7 alambres de didmetro =13mm), segun UNE-EN ISO 15630-3,
podra demostrarse, salvo indicacién contraria de la direcciéon facultativa, mediante la presentacion
de un informe de ensayos que garanticen las exigencias al respecto del Articulo 36, con una
antigledad no superior a un afio y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado
17.2.2.1 de este Cddigo.

Adicionalmente, en suministros de mas de 100 toneladas, se efectuaran ensayos de contraste de
la trazabilidad de la colada, mediante Ta ¢gejgiiRigacion de.las carpcteristicas quimicas sobre uno de
cada cuatro lotes, con un minimo [de ciNco ensgyPssco
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Articulo 61 Control de los elementos v sistemas de aplicaciéon del pretensado

61.1 Criterios generales para el control

La conformidad de los elementos de pretensado con lo establecido en el proyecto se comprobara
durante su recepcion en la obra, e incluira todos aquellos componentes que fueran necesarios para
materializar la fuerza de pretensado sobre la estructura. Por lo tanto, el control de recepcion en
relaciéon con los elementos de pretensado podra incluir, segun el caso:

- el acero de pretensar,

- las unidades de pretensado, cualquiera que sea su tipologia (alambres, cordones, barras, etc.),
- los dispositivos de anclaje, en su caso,

- los dispositivos de empalme, en su caso,

- las vainas, en su caso,

- los productos de inyeccion, en su caso, y

- los sistemas para aplicar la fuerza de pretensado.

En el caso de elementos o sistemas de aplicacion del pretensado que dispongan de marcado CE, el
responsable de la recepcién debera comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia
de la declaraciéon de prestaciones estan completas, rednen los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la recepcion serd el encargado de
verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepcion es conforme con
las especificaciones requeridas.

Para los elementos o sistemas de aplicacion del pretensado que no dispongan de marcado CE,
deberan ser conformes con este Codigo (entre otros, comprobaciones experimentales indicadas en
este articulo). La comprobaciéon de su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 56
comprendera:

a) un control documental conforme al apartado 21.1,

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos
conformes con lo indicado en el Articulo 18, y

c) en su caso, un control experimental, mediante la realizaciéon de ensayos (dicho control
experimental no sera preceptivo en el caso de que el sistema de aplicacion del
pretensado presente un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo
indicado en el Articulo 18).

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Cddigo, el pliego de prescripciones técnicas
particulares podra fijar los ensayos que considere pertinentes.

El control de los elementos y sistemas de aplicacion del pretensado sera efectuado por el
responsable de la recepcion del mismo en la instalacion de prefabricaciéon, o en la propia obra.

61.2 Toma de muestras

La direccion facultativa, por si misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de
control, efectuara la toma de muestras sobre los elementos de pretensado, en la propia obra.
Podran estar presentes durante la misma, representantes del constructor, del aplicador del
pretensado y del fabricante de acero de pretensado.

La entidad o laboratorio de control de calidad velara por la representatividad de la muestra no
aceptando en ningun caso, que se tomen muestras sobre elementos que hubieran sido
suministradas especificamente para la realizacién de ensayos.

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactaran un acta para cada toma de muestras,

que debera ser suscrita por todas las partes presentes, quedandose con una copia de la misma. Su

caminos - S
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redacciéon obedecera a un modelo de acta, aprobado por la direccion facultativa al comienzo de la
obra y cuyo contenido minimo se recoge en el Anejo 4.

Se podran tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se
tomaran en los casos en que el representante del suministrador, aplicador o del constructor, en su
caso, asi lo requiera.

El tamafio de las muestras debera ser suficiente para la realizacion de la totalidad de las
comprobaciones y ensayos contemplados en este Codigo. Todas las muestras se enviaran para su
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas.

61.3 Realizacidon de ensayos

Cualquier ensayo sobre los elementos o sistemas de aplicacion del pretensado, diferente de los
contemplados en este apartado, se efectuara segun lo establecido en el programa de control o en
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la
direccion facultativa.

En el caso que la direccion facultativa decida la realizaciéon de ensayos para la caracterizacion
mecanica de cualquier unidad de pretensado (alambre, barra o cordén), se efectuaran conforme a
lo indicado en la norma UNE-EN 1SO 15630-3.

61.4 Control previo a la aplicaciéon del pretensado

Las comprobaciones previas a la aplicacion del pretensado tienen por objeto verificar la
conformidad documental de los materiales, sistemas y procesos empleados para la aplicacion de la
fuerza de pretensado.

Ademas de la documentacion general a la que hace referencia el apartado 21.1, que sea aplicable
a los elementos o sistemas de aplicacion del pretensado que se pretenden suministrar a la obra, el
suministrador o el aplicador debera presentar a la direccion facultativa una copia firmada por
persona fisica de la siguiente documentacion:

a) en su caso, documento que acredite de que el sistema de aplicacion del pretensado esta
en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b) aquélla que avale que los elementos de pretensado que se van a suministrar estan
legalmente comercializados y, en su caso, la declaracién de prestaciones y el marcado
CE,

Cuando se produzca un cambio de suministrador o aplicador durante la obra, sera preceptivo
presentar nuevamente la documentacion correspondiente.

La direccion facultativa valorara la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de control de calidad, antes del inicio del suministro, una inspeccién del sistema de
aplicacion del pretensado, al objeto de comprobar que mantiene las condiciones de idoneidad para
aplicarse en la obra. En particular, se atendera al cumplimiento de las exigencias establecidas en
el Articulo 50.

61.5 Control durante la aplicacion del pretensado

61.5.1 Comprobacién documental durante el suministro y aplicacién del pretensado

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, debera comprobar,
bajo la supervision de la direccion facultativa, que cada suministro de elementos de pretensado
(alambres,

barras, cordones, dispositivos de anclaje o empalme, vainas, productos de inyeccidon o cualquier
otro accesorio de pretensado) que se recibe en la obra va acomparfiado de la correspondiente hoja
de suministro, de acuerdo con lo indicado en el apartado 21.1.

De acuerdo con lo indicado en el Articulo 21, en el caso de que el sistema de aplicacion del
pretensado esté en posesion del marcag':%rhlfng; responsable de la recepcion debera comprobar
que la hoja de suministro, el etiquetado y la dgglafagion de prestaciones estan completas, retinen
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los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Sera el encargado de
verificar, del modo que considere conveniente, que el producto que esta sujeto a recepcion es
conforme con las especificaciones requeridas. Ademas, debera suministrarse a la direccion
facultativa el procedimiento de aplicacion amparado por el mismo.

La direccion facultativa comprobara que la documentaciéon del suministro de los elementos y
sistemas de aplicacion del pretensado, es conforme con lo especificado en el proyecto.

61.5.2 Control experimental durante el suministro y aplicacién del pretensado

En los sistemas de aplicacion del pretensado que no posean un distintivo de calidad oficialmente
reconocido conforme a lo indicado en el Articulo 18 se procedera a realizar las comprobaciones que
contempla este Cédigo para la recepcion de los diferentes elementos de pretensado.

61.5.2.1 Control experimental de la conformidad de las unidades de pretensado

La direccion facultativa comprobara, en su caso, la conformidad de las unidades de pretensado
suministradas a la obra, segun lo indicado en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto.

61.5.2.2 Control experimental de la conformidad de los dispositivos de anclaje y empalme

El control experimental se limitara a la comprobacion de las caracteristicas apreciables a simple
vista, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas
que pudieran suponer defectos en el proceso de fabricacion, etc. De forma especial debe
observarse el estado de las superficies que cumplan la funcién de retencién de los tendones
(dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre si durante el proceso de penetraciéon de la
cufia.

El nimero de elementos sometidos a control serd, como minimo:
a) seis por cada partida recibida en obra,

b) el 5% de los que hayan de cumplir una funcién similar en el pretensado de cada pieza o
parte de obra.

Cuando las circunstancias hagan prever que la duracidon o condiciones de almacenamiento puedan
haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, debera comprobarse nuevamente su
estado antes de su utilizacion.

61.5.2.3 Control de las vainas y accesorios de pretensado

En el caso de las vainas, el control experimental se limitara a la comprobacion de sus
caracteristicas aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia
de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que puedan comprometer su estanquidad, etc.

En particular, debera comprobarse que la curvatura de las vainas, de acuerdo con los radios con
que vayan a utilizarse en obra, no produce deformaciones locales apreciables, ni roturas que
pudieran afectar a la estanquidad de las vainas.

Se debera comprobar también la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes de las piezas
de unién, boquillas de inyeccion, trompetas de empalme, etc., en funcidon de las condiciones en
que hayan de ser utilizadas.

Se comprobara asimismo que los separadores, en su caso, no producen acodalamientos de las
armaduras o dificultad importante al paso de la inyeccion.

Cuando, por cualquier causa, se haya producido un almacenamiento prolongado o en malas
condiciones, deberad evaluarse minuciosamente si la oxidacién, en su caso, de los elementos
metalicos pudiera producir dafios para la estanquidad o de cualquier otro tipo.

61.5.2.4 Control de los productos de inyeccion

Cuando los materiales empleados para igm%%gcié”hd‘e la techada de inyeccidon (cemento, agua
y, en su caso, aditivos), sean de distinto tipo ,Q,cgtegoria que Igs empleados en la fabricacién del
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hormigoén de la obra, se aplicaran para su recepcion los criterios establecidos para los mismos en
este Caodigo.

La direccion facultativa podra solicitar los resultados de control de produccién de los aditivos
empleados, en su caso, que avalen mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que
los mismos pueden producir en las caracteristicas de la lechada o mortero. Ademas, deberan
tenerse en cuenta, en su caso, las condiciones particulares de temperatura de la obra para
prevenir, si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes.

61.6 Certificado del suministro

El constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el suministrador
de los elementos y sistemas de aplicacion del pretensado, que trasladara a la direccion facultativa
al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con este Cédigo.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
podran presentar certificados mensuales con las cantidades realmente suministradas cada mes.

En el caso de sistemas de aplicacion del pretensado con marcado CE, el suministrador de las
mismas facilitara al constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentacion
que acompafa al citado marcado CE, relativo a los elementos de pretensado suministrados a la
obra.

Articulo 62 Control de los elementos prefabricados

62.1 Criterios generales para el control dela conformidad de los elementos prefabricados

La conformidad de los elementos prefabricados con lo establecido en el proyecto se comprobara
durante su recepcion en obra e incluird la comprobacién de la conformidad de su comportamiento
tanto en lo relativo al hormigén, como a las armaduras, asi como al comportamiento del propio
elemento prefabricado.

En el caso de elementos prefabricados que dispongan del marcado CE, el responsable de la
recepcion debera comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaraciéon
de prestaciones estan completas, reunen los requisitos establecidos y se corresponden con el
producto solicitado. Sera el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el
producto sujeto a recepcién es conforme con las especificaciones requeridas.

La direccion facultativa velard especialmente porque se mantengan los criterios suficientes para
garantizar la trazabilidad entre los elementos colocados con caracter permanente en la obra y los
materiales y productos empleados.

A los efectos de su control, la prefabricacion de elementos estructurales de hormigén incluye, al
menos, los siguientes procesos:

- elaboracion de las armaduras,

- armado de la ferralla,

- montaje de la armadura pasiva,

- operaciones de pretensado, en su caso,

- fabricacion del hormigon, y

- vertido, compactaciéon y curado del hormigén.

Para los productos que no dispongan de marcado CE, el control de recepcion de los elementos
prefabricados podra incluir comprobaciones tanto sobre los procesos de prefabricacién, como sobre
los productos empleados (hormigén, armaduras y acero de pretensado), asi como sobre la
geometria final del elemento.

El control de recepcidon debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una instalacion

industrial ajena a la obra como sobre aqggpﬁﬁ‘%rgfabrjgados directamente por el constructor en la
propia obra. Ademas, los criterjos de este,GAdigq deberan |aplicarse tanto a los elementos
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normalizados, como aquéllos que sean prefabricados especificamente para una obra, de acuerdo
con un proyecto concreto.

El suministrador o, en su caso, el constructor, deberd incluir en su sistema de control de
produccién un sistema para el seguimiento de cada uno de los procesos aplicados durante su
actividad, y definira unos criterios de comprobacion que permitan verificar a la direccion facultativa
que los citados procesos se desarrollan segin lo establecido en este Cédigo. Para ello, reflejara en
los correspondientes registros de autocontrol los resultados de todas las comprobaciones
realizadas para cada una de las actividades que le sean de aplicacién, de entre las contempladas
por este Cddigo.

La direccidon facultativa podra requerir del suministrador o, en su caso, del constructor, las
evidencias documentales sobre cualquiera de los procesos relacionados con la prefabricacion que
se contemplan en este CAdigo y, en particular, la informacion que demuestre la existencia de un
control de produccion, que incluya todas las caracteristicas especificadas por este Cédigo y cuyos
resultados deberan estar registrados en documentos de autocontrol. Ademas, podra efectuar,
cuando proceda, las oportunas inspecciones en las propias instalaciones de prefabricaciéon y, en su
caso, la toma de muestras para su posterior ensayo.

En el caso general de elementos prefabricados elaborados con hormigén conforme a la norma EN
206, norma de referencia para los productos con marcado CE obligatorio (de acuerdo a la version
establecida en la norma de producto correspondiente), se empleara en el proyecto del elemento
prefabricado unos coeficientes de ponderacion, en situacion persistente o transitoria, de 1,70 para
el hormigén y de 1,15 para el acero. No obstante, el fabricante podra aplicar un coeficiente parcial
de seguridad de 1,50 para el hormigon, si dispone de un certificado del control de produccién en
fabrica, concedido por una entidad de certificaciéon segun el apartado 17.2.2.2 de este Cdédigo, en
cualquier caso acreditados conforme a los apartados de este Cédigo que le sean de aplicacién y a
la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 segun el Reglamento (CE) N°© 765/2008, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 9 de julio, que demuestre que el hormigén se fabrica de conformidad con los
criterios establecidos en este Cédigo. Dichos coeficientes podran disminuirse hasta 1,35 en el caso
del hormigén y 1,10 en el caso del acero, si el elemento prefabricado esté en posesion de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido y se cumplen el resto de condiciones indicadas en el
Anejo 19 de este Caodigo.

62.2 Toma de muestras

En el caso de que asi lo decidiera la direccion facultativa, por si misma, a través de una entidad de
control o un laboratorio de control, efectuara la toma de muestras sobre los acopios destinados a
la obra. Podran estar presentes durante la toma los representantes de la direccion facultativa, del
constructor y del suministrador de los elementos prefabricados. En el caso de elementos
normalizados y, la toma de muestras se efectuara sobre materiales, productos y elementos como
los de las partidas suministradas a la obra. Solo si la direccion facultativa lo autoriza se podra
efectuar la toma de muestras en la propia obra.

La entidad o el laboratorio de control de calidad velaran por la representatividad de la muestra, no
aceptando en ningln caso, que se tome sobre materiales o armaduras que no se correspondan a
lo indicado en el proyecto, ni sobre elementos especificamente destinados a la realizacion de
ensayos salvo que sean fabricados en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraidas las
muestras, se actuara de la misma forma que se indica al efecto en los Articulos 57, 59 y 61 para el
hormigén y las armaduras.

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactaran un acta para cada toma de muestras,
que debera ser suscrita por todas las partes presentes, quedandose con una copia de la misma. Su
redacciéon obedecera a un modelo de acta, aprobado por la direccion facultativa al comienzo de la
obra y cuyo contenido minimo se recoge en el Anejo 4.

Se podran tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se
tomaran en los casos en que el representante del suministrador del elemento prefabricado o del

constructor, en su caso, asi lo requiera. €aminos ‘
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El tamafio de las muestras debera ser suficiente para la realizacion de la totalidad de las
comprobaciones y ensayos contemplados en este Codigo. Todas las muestras se enviaran para su
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas.

62.3 Realizacion de los ensayos

Cualquier ensayo sobre los elementos prefabricados o sus componentes, diferente de los
contemplados en este apartado, se efectuara segun lo establecido en el programa de control o en
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la
direccién facultativa.

62.3.1 Comprobacién de la conformidad de los procesos de prefabricacidon

La comprobaciéon de la conformidad, por parte de la direccion facultativa o el agente en el que
delegue, de los procesos de prefabricacion incluird, al menos, la elaboraciéon de la armadura
pasiva, su montaje en los moldes, la fabricacion del hormigén, asi como su vertido, compactacion
y curado y, en su caso, las operaciones de aplicacion del pretensado.

La comprobacion de la conformidad de cada proceso se efectuara mediante la aplicacion de los
mismos procedimientos que se establecen en el articulado de este Cédigo para el caso general de
ejecucion de la estructura en la propia obra.

62.3.2 Ensayos para la comprobacidon de la conformidad de los productos empleados para la
prefabricacién de los elementos estructurales

Los ensayos para la comprobacién de las caracteristicas exigibles, de acuerdo con este Cédigo,
para el hormigén, las armaduras elaboradas y los elementos de pretensado empleados en la
prefabricacion de elementos estructurales seran los mismos que los definidos, con caracter
general, en los Articulos 57, 59 y 61.

62.3.3 Ensayos para la comprobacién de la conformidad de la geometria de los elementos
prefabricados

La geometria de los elementos prefabricados se comprobara mediante la determinacién de sus
caracteristicas dimensionales, mediante cinta métrica con una apreciacién no superior a 1,0 mm.

62.3.4 Comprobacién de la conformidad del recubrimiento de la armadura

La conformidad de los recubrimientos respecto a lo indicado en el proyecto, se comprobara en la
propia instalacion, revisando la disposicion adecuada de los separadores.

62.3.5 Otros ensayos

Cualquier ensayo o comprobacion, diferente de los contemplados en este Cdodigo, se efectuara
segun lo establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas o de acuerdo con las indicaciones de la direccion facultativa.

62.4 Control previo al suministro

El control previo al suministro tiene por objeto verificar la conformidad de las condiciones
administrativas, asi como de las instalaciones de prefabricacion, mediante las correspondientes
inspecciones y comprobaciones de caracter documental.

62.4.1 Comprobaciéon documental

Ademas de la documentacidon general a la que hace referencia el apartado 21.1, que sea aplicable
a los elementos prefabricados, el suministrador de los elementos prefabricados o el constructor
deberan presentar a la direccion facultativa una copia firmada por persona fisica con
representacion suficiente, de la siguiente documentacion:

a) en su caso, documento que acredite que los elementos prefabricados que seran objeto de
suministro a la obra estan en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b) en su caso, certificados de cuaigié.ﬁ;ii%gei personal que realiza la soldadura no resistente
de las armaduras pasivas, que avale sl fpunacion especifica para dicho procedimiento,
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C) en su caso, certificados de homologacién de soldadores, segiin UNE-EN 1SO 9606-1 y del
proceso de soldadura, segin UNE-EN ISO 15614-1, en caso de realizarse soldadura
resistente de armaduras pasivas,

d) en su caso, certificados de que el acero para armaduras pasivas, el acero para armaduras
activas o la ferralla armada estan en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

En el caso de elementos prefabricados segln proyecto en los que se prevea la modificacion del
despiece original incluido en el proyecto, el suministrador, o en su caso, el constructor remitira el
nuevo despiece para su aceptacion por escrito por parte de la direcciéon facultativa. En cualquier
caso, previamente al inicio del suministro de elementos prefabricados segun proyecto, la direccion
facultativa directamente, o mediante la entidad de control de calidad, podra revisar las plantillas
de despiece que se hayan preparado especificamente para los elementos de la obra.

En el caso de que se produjera un cambio del suministrador, sera preceptivo presentar
nuevamente la documentacion correspondiente.

62.4.2 Comprobacién de las instalaciones

La direccion facultativa valorarad la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de control de calidad, una visita de inspeccidén a la instalacion donde se elaboran los
elementos prefabricados al objeto de comprobar:

- que las instalaciones cumplen todos los requisitos exigidos por este Cédigo, y en particular lo
establecido en el Articulo 54,

- que los procesos de prefabricacion se desarrollan correctamente, y

- que existe un sistema de gestién de acopios de materiales que permiten conseguir la necesaria
trazabilidad.

Estas inspecciones seran preceptivas en el caso de instalaciones de prefabricaciéon que pertenezca
a la obra.

El prefabricador debera poder demostrar que su gestion de acopios y el control de sus procesos
garantizan la trazabilidad hasta su entrega a la obra incluyendo, en su caso, el transporte.

El prefabricador o, en su caso, el constructor debera demostrar que su central de hormigén y sus
instalaciones y equipos para la elaboracién de la armadura y aplicacion del pretensado cumplen
todas las exigencias técnicas establecidas para las mismas, con caracter general, por este Codigo.

62.4.3 Posible exencidon de comprobaciones previas

En el caso de elementos prefabricados que dispongan de marcado CE, el responsable de la
recepcion debera decidir aquellas comprobaciones que considere necesarias.

En el caso de que los elementos prefabricados estén en posesion de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, la direccion facultativa podra eximir de las comprobaciones documentales
a las que se refieren los puntos b) y c) del apartado 62.4.1.

62.5 Control durante el suministro

62.5.1 Control documental durante el suministro

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, debera comprobar,
bajo la supervisiéon de la direccion facultativa, que cada remesa de elementos prefabricados que se
suministre a la obra va acompafiada de la correspondiente hoja de suministro a la que hace
referencia el apartado 21.1.

La direccion facultativa comprobara que la documentacién aportada por el suministrador de los
elementos prefabricados o, en su caso, por el constructor, es conforme con los coeficientes
parciales de seguridad de los productos que hayan sido adoptados en el proyecto.
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La direccion facultativa comprobard que la documentacion de la partida de elementos
prefabricados es conforme con este Codigo, asi como con lo especificado en el proyecto.

62.5.2 Comprobacién de la conformidad de los productos empleados

La direccion facultativa comprobard que el prefabricador o, en su caso, el constructor ha
controlado la conformidad de los productos directamente empleados para la prefabricacion del
elemento estructural y, en particular, la del hormigén, la de las armaduras elaboradas y la de los
elementos de pretensado.

El control del hormigén se efectuara aplicando los criterios del Articulo 57.
El control de las armaduras elaboradas se efectuara aplicando los criterios del Articulo 59.

Para realizar las citadas comprobaciones, la direccion facultativa, podra emplear cualquiera de los
siguientes procedimientos:

- la revision de los registros documentales en los que la persona responsable en la instalacion de
prefabricacion debe reflejar los controles efectuados para la recepcion, asi como sus
resultados,

- la comprobaciéon de los procedimientos de recepcion, mediante su inspeccién en la propia
instalacion industrial,

- en el caso de elementos prefabricados que no estén en posesién de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, mediante la realizacion de ensayos sobre muestras tomadas en la
propia instalacion de prefabricacion, todo ello sin perjuicio de los ensayos cuya realizacion
disponga la direccion facultativa.

62.5.3 Comprobaciones experimentales durante el suministro

El control experimental de los elementos prefabricados incluira la comprobaciéon de la conformidad
de los productos empleados, la de los propios procesos de prefabricaciéon y la de sus dimensiones
geomeétricas.

Ademas, se comprobara que los elementos llevan un cédigo o marca de identificacion que, junto
con la documentacién de suministro, permite conocer el fabricante, el lote y la fecha de fabricaciéon
de forma que se pueda, en su caso, comprobar la trazabilidad de los productos empleados para la
prefabricacion de cada elemento.

62.5.3.1 Posible exenciéon de las comprobaciones experimentales

En el caso de elementos prefabricados que dispongan de marcado CE, el responsable de la
recepcion debera realizar las comprobaciones que considere necesarias en base al proyecto, a la
legislacién aplicable y a las instrucciones indicadas por la direcciéon facultativa.

Cuando aplique la comprobacion experimental, en el caso de elementos prefabricados que
estuvieran en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la direccién facultativa
podra eximir de la realizacion de cualquier comprobacion experimental de las referidas en los
apartados 62.5.3.3y 62.5.3.4.

62.5.3.2 Lotes para la comprobacion de la conformidad de los elementos prefabricados

En el caso de elementos normalizados, se define como lote la cantidad de elementos de la misma
tipologia, que forma parte de la misma remesa y procedentes del mismo fabricante.

En el caso elementos prefabricados especificamente para la obra segun un proyecto concreto, se
define como lote la totalidad de los elementos de la misma remesa y procedentes del mismo
fabricante.

62.5.3.3 Comprobaciéon experimental de los procesos de prefabricacion

Esta comprobacién se efectuara, al menos, una vez durante la obra y comprendera tanto la
revision del control de produccio - i realizacion de comprobaciones
especificas sobre cada proceso, llevadas a cabg,RQgdipa entidad de control de calidad.
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En el caso de elementos normalizados, la direccion facultativa podra limitar esta comprobacion a la
revision del control de produccion, que debera efectuarse sobre los registros de autocontrol
correspondientes al periodo de tiempo durante el que se hayan fabricado los elementos
suministrados a la obra.

Para los productos que no dispongan de marcado CE, ni distintivo de calidad oficialmente
reconocido, la comprobacion experimental de los procesos se efectuard de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Proceso de elaboracion de las armaduras pasivas:

Se efectuaran comprobaciones de la conformidad de las armaduras con el proyecto, de
acuerdo con los criterios establecidos en el Articulo 59.

b) Proceso de montaje de las armaduras pasivas:

Antes de su colocacién en el molde, se comprobara que la ferralla elaborada, una vez
armada, se corresponde con lo indicado en el proyecto, tanto en lo relativo a sus
dimensiones geomeétricas, secciones de acero y longitudes de solape.

Una vez colocadas sobre el molde, se comprobara que han dispuesto separadores de
acuerdo con lo indicado en el apartado 49.8.2 que sus dimensiones permiten
garantizar los correspondientes recubrimientos minimos establecidos en el apartado
43.4.1.

Se efectuaran comprobaciones sobre una muestra de, al menos, cinco unidades de
armadura y se aceptara la conformidad del proceso cuando en la totalidad de las
muestras se obtengan diametros de acero que se correspondan con lo establecido en el
proyecto y, ademas, del resto de las comprobaciones se obtengan desviaciones
respecto de los valores nominales menores que las tolerancias establecidas en el Anejo
14 para la clase correspondiente al coeficiente parcial de seguridad empleado en el
proyecto.

¢) Proceso de aplicacion del pretensado:

El proceso de aplicacion del pretensado se comprobara, al menos una vez, aplicando los
criterios establecidos en el Articulo 61. Se efectuaran Ilas correspondientes
comprobaciones antes del tesado, antes del hormigonado y, en caso, antes de la
inyeccion.

Se aceptara la conformidad del proceso cuando no se advierta ninguna desviacion
respecto a los criterios establecidos en el Articulo 61.

d) Procesos de fabricacion del hormigdén, vertido, compactacion y curado:

En el caso de que el hormigén sea fabricado por el prefabricador, sus procesos de
fabricaciéon deberan cumplir los mismos criterios técnicos que los exigidos para las
centrales de hormigén por este Coédigo salvo en los requisitos referentes al
transporte. Ademas, su vertido, compactacion y curado deberan ser conformes con
los criterios establecidos, con caracter general, por este Cédigo.

Para ello, se efectuara, al menos una vez durante la obra, una inspeccién para
comprobar la conformidad con la que se desarrollan dichos procesos.

62.5.3.4 Comprobacién experimental de la geometria de los elementos prefabricados

En el caso de elementos prefabricados sin marcado CE ni distintivo de calidad oficialmente
reconocido, para cada lote definido en el apartado 62.5.3.2, se seleccionara una muestra formada
por un numero suficientemente representativo de elementos, de acuerdo con la tabla 62.5.3.4,
que preferiblemente sean pertenecientes a diferentes formas y tipologias. Se comprobara que las
dimensiones geomeétricas de cada elemento presentan unas variaciones dimensionales respecto a
las dimensiones nominales de proyecto ~gpRIRGEES. con las tol rancias definidas en el Anejo 14
para la clase correspondiente al coeficiente paggial fde.seguridad empleado en el proyecto.
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Tabla 66.5.3.4 Nimero minimo de elementos prefabricados controlados por lote

Numero minimo
Tipo de elemento suministrado elementos controlados en
cada partida

Elementos tipo pilotes, viguetas, bloques... 10
Elementos tipo losas, paneles, pilares, jacenas... 3
Elementos de grandes dimensiones tipo artesas, cajones... 1

En el caso de que se produjera un incumplimiento se desechara el elemento sobre el que se ha
obtenido el mismo y se procedera a una nueva toma de muestras que, si resultara positiva,
permitira la aceptacion del lote. En caso contrario, la direccion facultativa requerira del
suministrador una justificacién técnica de que la pieza cumple los requisitos exigibles, conforme a
este Codigo de acuerdo con lo expuesto en el punto 4.h) del Anejo 14.

62.5.3.5 Certificado del suministro

Al finalizar el suministro de los elementos prefabricados, el constructor facilitara a la direccion
facultativa un certificado de los mismos, elaborado por el suministrador de los elementos
prefabricados y firmado por persona fisica, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el
Anejo 4.

En el caso de que un mismo suministrador de elementos prefabricados efectuara varios
suministros durante el mismo mes, se podra aceptar un unico certificado que incluya la totalidad
de los elementos suministrados durante el mes de referencia.

4.8 ZAHORRA ARTIFICIALES

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos de machaqueo, total o
parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extension, humectacion, si procede y compactacion de la tongada.

- Refino de la superficie de la Gltima tongada.
4.8.1 MATERIALES
Condiciones generales
Los materiales procederan del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural, en
cuyo caso la fraccion retenida por el tamiz 5 UNE debera contener, como minimo un setenta y
cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan dos caras o mas de

fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Composicién granulométrica

La curva granulométrica estara comprendida dentro de los limites de uno de los husos del
siguiente cuadro:

caminos
PAiS VASCO

Expediente Fecha

2026/02108/01 22/06/2026

23-022-ANEJO N° 13.-CONTROL_CALIDAD.doc P&agina 70 de 83 |

VISADO






JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

TIPO DE APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
) 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 | 0,250 | 0,063
ZA 0/32 100 88-100 65-90 52-76 | 40-63 | 26-45 | 15-32 7-21 4-16 0-9
ZA 0/20 100 75-100 | 60-86 | 45-73 | 31-54 | 20-40 9-24 5-18 0-9
ZAD 0/20 (**) 100 65-100 | 47-78 | 30-58 | 14-37 | 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafio maximo nominal, que se define
como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.
(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones especificas.

El cernido por el tamiz 0,080 UNE serd menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz
0,40 UNE.

El criterio de eleccion del huso, y posteriormente la granulometria de trabajo sera, dentro de la
adecuada compacidad, el de Ila mas alta permeabilidad, determinada mediante Ilos
correspondientes ensayos con permeametro de carga constante con objeto de asegurar al maximo
la rapida evacuacion del agua que penetre.

Forma
El indice de lajas, segun Norma NLT 354/74, debera ser inferior a treinta y cinco (35).
Calidad

El coeficiente de desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72 sera inferior a treinta (30). El
ensayo se realizara con la granulometria tipo B de las indicadas en la citada Norma. En el caso de
emplearse roca caliza el contenido en carbonatos no serd inferior al noventa por ciento (90%) en
peso. Las pérdidas de material triturada y cernido por el tamiz 40 UNE sometido a la accién del
sulfato sédico o magnésico, en cinco ciclos, seran inferiores al dieciséis por ciento (16%) o al
veinticuatro por ciento (24%) respectivamente, en peso, de acuerdo con la Norma UNE 7136.
Limpieza

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras materias
extrafias. El coeficiente de limpieza, segin la Norma NLT 172/86, no deberé ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena sera superior a cuarenta (40).

Plasticidad

El material sera "no plastico"” segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.

4.8.2 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Preparacion del material

La preparacion y dosificacién de la zahorra artificial se hara en central y no "in situ".

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo "Proctor modificado” segin la Norma
NLT 108/72, podra ser ajustada a la compactacion y forma de actuacion del equipo de
compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de material
obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea

representativo de aquélla. Cuando es@mAMOgatos “fiables de que el material no difiere
sensiblemente, en sus caracteristicas, del aftBHA¥8 en el estudio de los materiales y existen
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razones de urgencia, asi apreciadas por el Director de las obras, se podra aceptar como densidad
de referencia la correspondiente a dicho estudio.

Extension de la tongada

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores
comprendidos entre diez y treinta centimetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica
humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecucion de la capa siguiente. El agua se dosificara adecuadamente, procurando que en ningun
caso un exceso de la misma lave el material.

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composiciéon y forma de actuacion del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactaciéon mas conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el
tramo de prueba seran semejantes a los que vaya a tener en el firme de capa de zahorra artificial.
El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como parte
integrante de la obra en construccion.

Se estableceran las relaciones entre numero de pasadas y densidad alcanzada, para cada
compactador y para el conjunto del equipo de compactacion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira si es aceptable o no el
equipo de compactacion propuesto por el constructor.

En el primer caso, la forma especifica de actuaciéon y, en su caso, la correccion de la humedad
o6ptima.

En el segundo, el constructor debera proponer un nuevo equipo, o la incorporacién de un
compactador suplementario o sustitutorio. Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se
analizaran los aspectos siguientes:

- Comportamiento del material bajo la compactacion.

- Correlacién, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ"
establecidos en los pliegos de Prescripciones Técnicas y otro métodos rapidos de control,
tales como is6topos radiactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc...

Tolerancias de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, en el gje,
quiebros de peralte, si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacién no exceda de la
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparara la superficie acabada con
la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La superficie acabada no deberéa rebasar a la teérica en ningdn punto, ni diferir de ella en mas de
un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos para la capa de zahorra artificial.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningln caso debera ser
inferior a la tedrica deducida de la seccion tipo de los planos.
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La superficie acabada no debera variar en mas de diez milimetros (10 mm) cuando se comprueba
con regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralelamente como normalmente al eje de la
carretera.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el constructor, a
su cargo. Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se
afadira o retirara el material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y
refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el
Director de las Obras podra aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la
merma de espesor sin incremento de coste para la D.O..

4.8.3 LIMITACIONES DE EJECUCION

Las capas de zahorra artificial se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a los dos grados centigrados (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de trafico. Si esto no fuera
posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no
se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor sera responsable de los dafos
originados, debiendo proceder a su reparacion con arreglo a las instrucciones del Director de las
Obras.

4.8.4 CONTROL DE CALIDAD
Control de Procedencia

Antes del inicio de la produccién, se reconocera cada procedencia, determinandose su aptitud en
funcion del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizard de la forma mas
representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las
instalaciones de machaqueo.

Para cualquier volumen de produccidon previsto se ensayara un minimo de cuatro (4) muestras,
afiadiéndose una (1) mas por cada diez mil metros clbicos (10.000 m3), o fraccidn, de exceso
sobre cincuenta mil metros cubicos (50.000 mS3).

Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

- Humedad natural, segun la Norma NLT 102/72.

- Granulometria por tamizado, seglin la Norma NLT 104/72.

- Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.
- Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72.

- Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72.

- Indice de lajas, segiin la Norma NLT 354/74.

- CBR, segun la Norma NLT 111/78.

- Desgaste Los Angeles, segiin la Norma NLT 149/72.

- Coeficiente de limpieza, segiin la Norma NLT 172/86.

Ademas, sobre una (1) de las muestras se determinara el peso especifico de los aridos gruesos y
finos, segun las Normas NLT 153/76 y 154/76.
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Control de produccién
Se realizaran los siguientes

Por cada mil metros cubicos (1.000 m3) de material producido, o cada dia si se emplea menos
material:

- Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72.
- Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72.
- Granulometria de tamizado, segln la Norma NLT 104/72.

- Limites de Atterberg.

Por cada cinco mil metros cubicos (5.000 m®) de material producido, o una (1) vez a la semana si
se emplea menos material:

- Indice de lajas, segtin la Norma NLT/74.
- Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86.

Cada quince mil metros clbicos (15.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se
emplea menos material:

- Desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72.
Control de ejecucion
Se considerara como "lote", que se aceptara o rechazara en bloque, al material uniforme que entre
en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros
cuadrados (3.000 m?) de capa, o en la fraccién construida si esta fuere menor.
Las muestras se tomaran y los ensayos "in situ" se realizaran, en puntos previamente
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinalmente como transversalmente.
Compactacion

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud) se realizaran ensayos de:

- Humedad natural, segun la Norma NLT 102/72.
- Densidad "in situ", segun la Norma NLT 109/72.

Carga con placa

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 Ud) se realizara un ensayo VSS de placa de carga
reducida.

Materiales

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactacién, segun el
apartado 501.7.3.1. del presente Articulo, se realizaran ensayos del

- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.
- Préctor modificado, segun la Norma NLT 108/72.
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Criterios de aceptacion y rechazo del lote

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberan ser inferiores a las
especificadas en el apartado “Densidad” anterior; no mas de 2 individuos de muestra podran
arrojar resultados de hasta 2 puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.

Los ensayos de determinacion de humedad tendran caracter indicativo y no constituiran por si
solos base de aceptacion o rechazo.

Si durante la compactacion apareciesen blandones localizados, se corregiran antes de iniciar el
muestreo.

Para la realizacion de ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos rapidos no
destructivos, tales como isétopos radioactivos, carburo de calcio, picnébmetro de aire, etc., siempre
que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos
métodos y las normas NLT 102/72 y 109/72.

Los modulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberan ser inferiores a los
especificados en el cuadro correspondiente o en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta alcanzar las
densidades y modulos especificados.

4.9 AGLOMERADO ASFALTICO

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de aridos y un ligante bituminoso,
para realizar la cual es preciso calentar previamente los aridos y el ligante. La mezcla se extendera
y compactara a la temperatura superior a la ambiente.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtenciéon de la formula de trabajo.

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

-  Extensidon y compactacion de la mezcla.

4.9.1 MATERIALES
4.9.1.1 Ligantes bituminosos

El tipo de ligante hidrocarbonatado a emplear fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares debera estar incluido entre los que a continuacién se indican:

B40/50, B60/70 6 B80/100, segun el art. 211 “Betunes asfalticos” del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales.

Su eleccidon dependera de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona
térmica estival en que se encuentre y de la categoria de trafico pesado, definidas en la instruccion
6.1y 2-IC, con arreglo a la tabla siguiente:

EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE
CATEGORIA DE TRAFICO ZONA TERMICA ESTIVAL
PESADO CALIDA MEDIA TEMPLADA

T0 40/50* 60/70 60/70

T1 40/50* 6 60/70* 60/70 60/70 G 80/100

T2 40/50* 6 60/70* 60/70 60/70 G 80/100

T3 60/70* caminos .- :60/70 G 80/100 80/100

T4 60/70* (1 80/100 paisjvasco 807100 80/100
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EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS
CATEGORIA DE TRAFICO ZONA TERMICA ESTIVAL
PESADO CALIDA MEDIA TEMPLADA
TO 60/70 60/70 60/70 G 80/100
T1 60/70 60/70 60/70 G 80/100
T2 60/70 60/70 G 80/100 80/100

* En mezclas drenantes se emplearan los tipos 60/70 y 80/100, respectivamente, en lugar de los tipos 40/50
y 60/70 indicados en la tabla.

Si se modificase el ligante mediante la adiccion de activantes, rejuvenecedores, polimeros, asfaltos
naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Directos de las obras establecera el tipo de aditivo y las
especificaciones que deberan cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas
resultantes.

4.9.1.2 Aridos
4.9.1.2.1 Arido grueso
Se define como la fraccién que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE.

El arido grueso procedera en su totalidad del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o de
grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo un setenta
y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos o mas caras de
fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Angeles segun la Norma NLT 149/72 seréa
inferior a veinticinco (25) en las capas de base e intermedia, entendiendo por tales las capas
inmediatamente superiores a la base de zahorra artificial. En la capa de rodadura el coeficiente de
Los Angeles seré inferior a veinte (20).

Las perdidas el arido sometido a la accién de soluciones de sulfato sédico o de sulfato magnésico,
en cinco ciclos, seran inferiores al diez por ciento (10%) o al dieciséis por ciento (16%o)
respectivamente.

En el caso de tratarse de éarido calizo, la roca de procedencia contendra como minimo un noventa
por ciento (90%) de carbonatos.

En las capas intermedia y de base el arido podra ser de naturaleza caliza. En la capa de rodadura
el arido grueso sera de naturaleza ofitica en su totalidad, y el coeficiente de pulido acelerado sera
como minimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) segun las normas NLT 174/72 y NLT 175/73.

En cuanto a la forma, el indice de lajas, determinado segun la norma NLT 354/74, sera inferior a
treinta (30).
En cuanto a la adhesividad, se cumplira lo exigido en el apartado 542.2.2.1 del PG-3/75.

4.9.1.2.2 Arido fino

Se define como arido fino a la fraccién de arido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y es retenida por el
tamiz 0,080 UNE.

El arido fino sera arena de machag Sk estan rena natural en una proporcién no
inferior al cincuenta por ciento (50%) de la prigpe(argspecto de la segunda.
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El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrafnas.

El arido fino procedente de machaqueo se obtendra de material cuyo coeficiente de Los Angeles
cumpla las condiciones exigidas para el arido grueso.

El arido fino para las capas intermedia y base podra proceder de la trituracién de roca caliza cuyo
contenido de carbonatos no sea inferior al noventa por ciento (90%).

Para la capa de rodadura el arido fino sera procedente de caliza dura con un contenido de
carbonato calcico no inferior al noventa por ciento (90%) y un coeficiente de desgaste de Los
Angeles inferior a veinte (20), o bien mezcla de este material calizo con arena de naturaliza ofitica
en una proporcién caliza/ofita comprendida entre 1:1 y 2:1 para la fraccién del conjunto de los
aridos de la mezcla que pasa por el tamiz 2,5 UNE.

En cuanto de la adhesividad, se cumplira lo establecido en este aspecto, en el apartado 542.2.2.2
del PG-3/75.

4.9.1.2.3 Filler

Se define filler como la fraccion mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.

El filler sera en todo caso de aportacion y su curva granulométrica estara comprendida entre los
limites sefalados en el apartado 542.2.2.3 del PG-3/75. En principio serd cemento Portland, salvo

autorizacion expresa en contra por parte de la D. de O., una vez realizados los oportunos ensayos.

En cuanto a la densidad aparente del filler, se determinara por medio del ensayo de sedimentacion
en tolueno, segun norma NLT-175/74 y estard comprendida entre 0,50 y 0,80 gr./cm3.

Respecto al coeficiente de emulsionabilidad, segun norma NLT-180/74 sera inferior a 0,60.
La mezcla de los aridos finos, tendra un equivalente arena, segin norma NLT-113/72 superior a 40
para capas base o superior a 45 para capas intermedias o de rodadura.

4.9.2 TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

En capa intermedia estara constituida por una mezcla, cuya granulometria esta definida en la tabla
542.1, "Tipo de mezclas", del PG-3/75.
Una vez fijada la féormula de trabajo se aplicara el huso restringido tal como figura en el PG-3/75.

El contenido de ligante bituminoso estara comprendido entre el tres y medio y el cinco con cinco
(3,5 y 5,5) por ciento en peso, respecto al arido, y se definirA mediante ensayos, de acuerdo con

las especificaciones del ensayo Marshall.

La relacion ponderal filler/betiin serd como minimo de 1,3 en capa de rodadura, de 1,2 en capa
intermedia y de 1,0 en capa de base.

4.9.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Ademas de lo establecido en 542.4 del PG-3/75, se cumpliran las condiciones siguientes:

a) Se prohibira el empleo de aridos cuyo acopio no haya sido debidamente controlado de acuerdo
con las instrucciones del Director.

b) Un mes antes de la iniciacion_del proceso de fabricacion de las mezclas bituminosas debera

existir un acopio de aridos de volumen SHEEALS para cubrir las necesidades de produccién de la
PAiS VASCO
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planta de fabricacidn durante trescientas horas de trabajo a plena capacidad, salvo que haya
autorizacion contraria dada por el Director.

4.9.4 EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estara a la prescrito en el Articulo 542.5 del PG-3/75, con la salvedad de que en la capa de
rodadura deberéa alcanzarse como minimo una densidad del noventa y ocho por ciento (98%) de la
obtenida en laboratorio al aplicar a la férmula de trabajo la compactaciéon prevista en el método
Marshall, y en la intermedia y en la de base una densidad minima del noventa y siete por ciento
(97%) de la misma.

4.9.5 TRAMOS DE PRUEBA

Se seguira lo preceptuado en el Articulo 542.6 del PG-3/75.
4.9.6 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

Se cumpliran las fijadas en el Articulo 542.7 del PG-3/75.
4.9.7 MEDICION Y ABONO

Las mezclas bituminosas en caliente se abonaran por el peso en toneladas (t) realmente
empleadas con un tope maximo que no exceda en un dos por ciento (2%) del resultante de aplicar
al tedrico de la seccion de los planos la densidad fijada en el apartado “Ejecucion de las obras”
deducido el peso del ligante bituminoso, o bien de la obtenida realmente en obra mediante
testigos si ésta no alcanzase la especificada, deducido asimismo el peso del ligante bituminoso.
Este ligante se abonaréa aparte.

Se aplicaran los precios del Cuadro de Precios, que incluyen: todos los materiales necesarios,
incluso el filler, y excluido el ligante bituminoso, suministrados en planta; la fabricacion de la
mezcla; el transporte a la obra, la extensiéon y compactacion de la mezcla; la retirada de los
productos sobrantes fuera de los limites de la obra; la conservacion y limpieza en las condiciones
que fije el Director. También se incluyen en los precios unitarios la colocacién y conservacion,
durante la ejecucion de las obras, de los elementos fisicos de control que la Direcciéon de Obra
suministra y cuya colocacién ordene al Contratista. La preparacion de la superficie existente esta
incluida en el precio correspondiente a la capa subyacente, por lo que no habra lugar a su abono
por separado.

El ligante bituminoso empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, se abonara
atendiendo a uno de los siguientes criterios, segun estime la Direccion de la Obra; bien por
toneladas (t) realmente empleadas en la obra medidas por pesada directa de bascula debidamente
contrastada, o bien deducidas de las extracciones realizadas en las muestras de mezcla
bituminosa, no siendo de abono en cualquiera de los casos el exceso superior al dos por ciento
(2%) sobre la cantidad que resulte de la dotacidon de ligante correspondiente a la mezcla tipo
aprobada por la D. de O., aplicada al volumen de la capa correspondiente obtenidos de los planos
entregados por la D. de O. para la ejecucion de la obra. El ligante se abonaré al precio del Cuadro
de Precios. En este precio estan incluidos: el suministro en planta del material, su
almacenamiento, dosificacidn e incorporaciéon a la mezcla.

4.10 TUBOS DE P.V.C. EN SANEAMIENTO

4.10.1 Definicion y clasificacion

Se definen como tuberias de PVC_las formadas con tubos prefabricados de policloruro de vinilo,

que se emplean para la conducgion deC3AHLOSin presion. Esta unidad de obra consiste en la
PAiS VASCO
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instalacion de la conducciéon quedando incluidas en el alcance de la misma las siguientes
operaciones:

- El transporte y descarga en obra.

- La nivelacion y el replanteo.

- La conexién con arquetas.

- El suministro, nivelaciéon y colocaciéon de la tuberia, asi como de sus juntas.
- El agotamiento de la zanja.

- Las pruebas sobre la funcionalidad de la conduccion.

Seran de aplicacion, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para los de Saneamiento de
Poblaciones (B.O.E. nim. 228 del 23 de Septiembre de 1.986), siempre que no contradiga el
presente pliego y las Normas UNE 1401 y UNE 1456.

4.10.1.1 Tubos de PVC para saneamiento
Las tuberias de P.V.C., sin presion, se ajustaran a lo que sobre saneamiento rige en la normativa
del M.O.P.T. y en particular a las prescripciones de las normas UNE 1401 y UNE 1456, utilizandose

exclusivamente uniones mediante junta elastica.

Los tubos se revisaran antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director, incumpliera
de algun modo las citadas normas, este facultativo podra rechazarlas.

Se limpiaran de todo tipo de cuerpos extrafios y se mantendran asi hasta la recepcion definitiva de
las obras.

Se adoptaran las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para
garantizar las cotas teoricas y evitar la rotura de los tubos.

4.10.2 Caracteristicas técnicas
4.10.2.1 TUBOS DE PVC PARA SANEAMIENTO

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricacién de estos tubos de P.V.C., asi como de sus
accesorios y juntas, se indican explicitamente en las Normas indicadas en el apartado 1.2.

Salvo indicacion expresa del Director de la Obra, se utilizaran tubos de 6 m de longitud con
didmetros desde 160 a 500mm.

El tubo sera de la serie de color teja rigiéndose por lo que sobre él se indica en la Norma UNE
1401.

Las caracteristicas principales que deben cumplir los tubos a colocar en obra se resumen en las
siguientes tablas,

SERIE
CARACTERISTICAS TECNICAS
SN-2 SN-4 SN-8

Rigidez anular nominal (kN/m2) 2 4 8
Relacién D/e maxima (SDR) 51 41 34,4
Densidad media 1,4 g/cm3
Modulo de elasticidad > 3.000 MPa
Coeficiente medio de dilatacién térmica lineal 0,08 mm/m °C
Conductividad térmica 0,16 W/m °C
Resistencia eléctrica superficial >1012 Q
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Diametro SN-4 SN-8
exterior D.int. Esp Dint. Esp
(mm.) (mm) (mm) | mm) | (mm)
110 - - 103,6 3,2
125 - - 117,6 3,7
160 153,6 3,2 150,6 4.7
200 192,2 3,9 188,2 5,9
250 240,2 4.9 235,4 7,3
315 302,6 6,2 296,6 9,2
400 384,2 7,9 376,6 11,7
500 480,4 9,8 470,8 14,6

4.10.3 Control de recepcion
4.10.3.1 MATERIALES DE TUBOS

El material basico para la fabricacion de los tubos de P.V.C. sera resina de policloruro de vinilo
técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrafas.

Al material basico no se le podra afiadir ninguna sustancia plastificante.

Se podra incluir otros ingredientes o aditivos en una proporcion tal que, en su conjunto, no supere
el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos
ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades
finales del producto y colorantes. El fabricante de los tubos establecera las condiciones técnicas de
la resina de policloruro de vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las
caracteristicas a corto plazo y a largo plazo (50 afios) que se exigen en este pliego. En especial
tendra en cuenta las siguientes caracteristicas de la resina:

- Peso especifico aparente.

- Granulometria.

- Porosidad el grano.

- Indice de viscosidad.

- Colabilidad.

- Color.

- Contenido maximo de monémero libre.
- Humedad.

Estas caracteristicas se determinaran de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su
defecto, con las normas 1SO.

4.10.3.2 TUBERIAS DE PVC PARA SANEAMIENTO

Ademas de lo que se indica en el presente pliego, el control de calidad se llevara mediante un
ensayo de rotura sobre las aristas de un tubo por cada lote que suponga 500 m lineales de tuberia
o fraccion.

Si el tubo ensayado no supera sin colapso, la carga de rotura especificada, sera rechazado todo el
lote, sin perjuicio de que el Director de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificacion de los
tubos correspondientes en una categoria inferior acorde con los resultados del ensayo.
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4.10.3.3 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS

Cada partida o entrega del material irA acompafiada de una hoja de ruta que especifique la
naturaleza, nimero, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberéa hacerse con el ritmo
y plazos sefialados por el Director.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte, o que presenten defectos no
apreciados en la recepciéon den fabrica, seran rechazadas.

El Director, si lo estima necesario, podra ordenar en cualquier momento la repeticion de pruebas
sobre las piezas ya ensayadas en fabrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitara
los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantara acta, y los resultados
obtenidos en ellas prevaleceran sobre los de las primeras. Si los resultados de estas ultimas
pruebas fueran favorables, los gastos seran a cargo de la Administracidn; en caso contrario,
corresponderan al Contratista que debera ademas reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente
marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitucién en los plazos sefialados por el
Director de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo hara la Administracidon a costa de aquél.

Debera tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma
acusada a temperaturas inferiores a cero grados centigrados. No obstante pueden ser manejadas y
acopiadas satisfactoriamente si las operaciones se realizan con cuidado.

4.10.3.4 ACEPTACION O RECHAZO DE LOS TUBOS

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fraccion, las pruebas se efectuaran sobre
muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignaran al total
del lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, asi como las pruebas
fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este pliego, seran
rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetira esta misma sobre dos
muestras mas del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazara el lote
ensayado, aceptandose si el resultado de ambas es bueno.

La aceptacion de un lote no excluye la obligacion del Contratista de efectuar los ensayos de tuberia
instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el
montaje o las pruebas en la tuberia instalada.

4.10.4 CONTROL DE CALIDAD

La prueba de la tuberia instalada a realizar una vez montada ésta se realizara conforme a lo
especificado por la norma UNE EN 1610. Salvo que la Direcciéon de Obra estime oportuno lo
contrario, se deberan probar la totalidad de las conducciones instaladas.

La prueba se realizard una vez se hayan colocado los tubos, los pozos y previo al relleno total de la
zanja (dejando las uniones al descubierto), para lo que se obtura la entrada de la tuberia en el
pozo aguas abajo del tramo en prueba, asi como cualquier otro punto por el que pudiera salirse el
agua, llenandose completamente de agua al tuberia y el pozo situado aguas arriba del tramo a
probar.

Cuando el apoyo de los tubos sea tal que el mismo abrace gran parte del cuerpo de la conduccién,
las pruebas de la tuberia instalada se deberan realizar antes de ejecutar la cama lateral de apoyo,
ya que, si la prueba presente problemas, resultaria muy dificil lgcalizar las pérdidas para proceder

a su reparacion. caminos
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Antes de realizar las pruebas se deberan tomar las precauciones oportunas sobre los tubos para
evitar que, a causa de cambios bruscos de temperatura (calor absorbido por los tubos frente al
agua fria de la prueba) se puedan producir fisuras en los tubos e incluso la rotura de los mismos.

En particular, cuando la diferencia de temperatura entre la superficie del tubo y el agua utilizada
para la prueba sea superior a 10°C debe tenerse en cuenta que existe un alto peligro de fisuracion
de la conduccién. A este respecto, y en tiempo caluroso, se recomienda hacer las pruebas de
noche o a primera hora de la mafiana.

A continuacion, se llenara completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a
probar, cuidando que la presidon de prueba esté comprendida entre 0,10 y 0,50 kg/cm2.

Transcurridos 30 minutos del llenado de los tubos se inspeccionaran los tubos, las juntas y los
pozos, comprobandose que no haya pérdidas de agua significativas. En concreto, seran admisibles
las siguientes pérdidas:

- -.0,151/m2 para las tuberias
- -. 0,20 I/m2 para tuberias incluyendo los pozos de registro
- -.0,40 I/m2 para los pozos de registro

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realizacion de la prueba seran de
cuenta del Contratista.

Excepcionalmente (y si asi lo acepta la Direccion de obra) podra sustituirse este sistema de prueba
por otro suficientemente contrastado que permita la deteccion de fugas (por ejemplo, mediante
aire). En este caso la norma UNE EN 1.610 prevé la realizacion de cuatro posibles pruebas (LA, LB,
LC y LD) basadas todas ellas en que a medida que aumenta la presiéon de prueba, disminuye la
duracion del ensayo. Preferentemente se emplearan los métodos LA o LB.

En cualquier caso, los valores de la presiéon de prueba (STP), la duracién del ensayo (t) y el
descenso de presién admisible (AP) son los establecidos en la tabla siguiente, segun cual sea el
diametro nominal de la tuberia y el método de ensayo (LA, LB, LC, LD) seguido.

Tiempo de prueba, t (min)
Metodo de STP AP
Prueba mbar mbar DN DN DN DN DN DN
100 200 300 400 600 800 DN1000
Tuberia LA 10 2,5 5 5 5 7 11 14 18
de LB 50 10 4 4 4 6 8 11 14
hormigén LC LD 100 15 3 3 3 4 6 8 10
seca 200 15 1,5 1,5 1,5 2 3 4 5
Tuberia LA 10 2,5 5 5 7 10 14 19 24
de LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19
hormigén LC LD 100 15 3 3 4 5 8 11 14
mojada 200 15 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7
caminos
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI

(ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 1
Proyecto : 23-022-ANEJO N° 13-CONTROL_CALIDAD
num.
codigo  uni descripcion de largo ancho alto parcial medicién precio importe
uds. unitario
01# CAPITULO 1.- HORMIGON
0101 ud Comprobacion de la resistencia de hormigones para obras de urbanizacién mediante el ensayo de una serie de 5

probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricacion, el curado, el refrentado y la rotura
a comprensioén simple, s'UNE 83300/1/3/4 y la consistencia, s/{UNE 83313.

LABORATORIO DFA 9 9,000
TOTAL PARTIDA 9,000
TOTAL CAPITULO
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI
(ARABA/ALAVA)

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 2
Proyecto : 23-022-ANEJO N° 13-CONTROL_CALIDAD
num.
codigo  uni descripcion de largo ancho alto parcial medicién precio importe
uds. unitario
023# CAPITULO 3.- ZAHORRA ARTIFICIAL. RELLENOS.
0201 ud Ensayos para clasificacion, s/PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial, mediante la determinacién
del porcentaje de elementos con 2 o mas caras de fractura, s'UNE-EN 933-5, la granulometria, s/{UNE 103101, el
coeficiente de desgaste de los angeles, s'UNE-EN 1097-2, la comprobacién de no plasticidad, s’{UNE 103103/4, y
el equivalente de arena, s/UNE-EN 932-8.
LABORATORIO DFA 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0202 ud Determinacion del indice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de suelos o zahorras, s/lUNE 103502.
LABORATORIO DFA 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0203 ud Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de isétopos
radioactivos, de un suelo compactado.
LABORATORIO DFA 100 100,000
TOTAL PARTIDA 100,000
0204 ud Determinacion de los limites de Atterberg de una muestra de suelos o zahorras, incluso determinacion del indice
de plasticidad, s’fUNE 103103/4.
LABORATORIO DFA 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0205 ud Ensayos de placa de carga para clasificacion de la categoria de una explanada, s/NLT 357.
LABORATORIO DFA 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0206 ud Ensayos proctor normal, s/{UNE 103500, de una muestra de suelo para determinar la densidad maxima, con la
humedad 6ptima, de compactacion, incluso toma de la muestra.
LABORATORIO DFA 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0207 ud Ensayos proctor modificado, s/s/103501, de una muestra de suelo para determinar la densidad maxima, con la
humedad 6ptima, de compactacion, incluso toma de la muestra.
LABORATORIO DFA 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
TOTAL CAPITULO
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI

(ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 3
Proyecto : 23-022-ANEJO N° 13-CONTROL_CALIDAD
num.
codigo  uni descripcion de largo ancho alto parcial medicién precio importe
uds. unitario
03# CAPITULO 4.- MEZCLAS BITUMINOSAS
0301 ud Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformacién de 3 probetas de un tipo determinado de mezcla

asfaltica, incluyendo la fabricacion y compactacién de 3 probetas y la determinacion de la resistencia a la
deformacion plastica, s/NLT 159.

LABORATORIO DFA 2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000
0302 ud Ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mezclas asfalticas
compactadas, s/NLT 168.
LABORATORIO DFA 2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000
TOTAL CAPITULO
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI

(ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 4
Proyecto : 23-022-ANEJO N° 13-CONTROL_CALIDAD
num.
codigo  uni descripcion de largo ancho alto parcial medicién precio importe
uds. unitario
044# CAPITULO 5.- INSTALACION SANEAMIENTO
0401 ud Ensayo para determinaciéon de las caracteristicas geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/prEN-ISO 3126.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 35,00 35,00
0402 ud Ensayo para determinacion de la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tuberias de PVC
s/UNE-EN ISO 1183-3.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 30,00 30,00
0403 ud Ensayo para comprobacién de la estanqueidad de tuberias de PVC, s/UNE-EN 1053.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 75,00 75,00
0404 ud Ensayo para comprobacién de la resistencia a la flexion transversal de tuberias de PVC, s/P.P.T.G.T.S.P.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 60,00 60,00
0405 ud Ensayo para comprobacién de la resistencia a traccién y el alargamiento de rotura de tuberias de PVC, s/lUNE-
EN ISO 6259-1.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 75,00 75,00
0406 ml Paso de camaras por colectores de saneamiento y ediciéon de DVD con informe del estado de las redes.
PVC @630 MM. 1 202,000 202,000
PVC @500 MM. 1 166,000 166,000
PVC @400 MM. 1 131,000 131,000
PVC @315 MM. 1 368,000 368,000
PVC @250 MM. 1 35,000 35,000
TOTAL PARTIDA 902,000 3,00 2.706,00
TOTAL CAPITULO 2.981,00
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN

MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Proyecto : 23-022-ANEJO N° 13-CONTROL_CALIDAD

01 HORMIGON

02 ZAHORRA ARTIFICIAL RELLENOS
03 MEZCLAS BITUMINOSAS

04 INSTALACION SANEAMIENTO

TOTAL EJECUCION MATERIAL

GASTOS GENERALES (13,000% s/ P.E.M
BENEFICIO INDUSTRIAL (6,000 % s/ P

TOTAL
I.V.A. (21,000%)
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL

13,000%
6,000%

21,000%

0,00
0,00
0,00
2.981,00

2.981,00

387,53
178,86

3.547,39

744,95

4.292,34

4.292,34

Son CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y DOS Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos.
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ANEJO N© 14.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La elaboracion del presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, se ha
llevado a cabo segun el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero de 2008 y el Decreto
112/2012, por los que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion, y tienen por objeto disponer de una normativa basica especifica para los residuos de
construccion y demolicién, que establezca los requisitos minimos de su produccién y gestion, con
objeto de promover su prevencion, reutilizacion, reciclado, valorizacion y el adecuado tratamiento
de los destinados a eliminacion.

Segun el Real Decreto, en su Articulo 2, un residuo de construccidon y demolicion es cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de “Residuo” incluida en el Articulo 3.a) de la Ley
10/1988, de 21 de Abril, se genere en una obra de construccién o demolicion.

El presente Estudio de Gestién de Residuos de Construcciéon y Demoliciéon se desarrolla sobre la
base del Proyecto de URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA).

Para la elaboracion del mismo, se han extraido de la Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto
del Proyecto, todos los datos, caracteristicas y requisitos afectados por esta Norma.

De acuerdo con el Real Decreto, el Productor de residuos de construccion y demolicién, que se
identifica basicamente con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién ultima de
construir o demoler (es decir, el promotor de la obra), debe incluir en el Proyecto de Ejecuciéon de
la obra un estudio de gestidon de residuos de construccion y demolicion.

1 — CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

A continuacién, se recoge una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccion y demoliciéon que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacidon de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituye.

La obra que nos ocupa es la URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI
(ARABA/ALAVA), en la que como principales residuos se prevén los procedentes del fresado de
aglomerado asfaltico, del cajeo de tierras para el saneo de firmes, alojamiento de las soleras y la
ejecucion de las actuaciones en el drenaje de aguas pluviales y canalizaciones de electricidad,
alumbrado publico y telefonia.

Para el calculo de la cantidad de residuos generados en la obra se ha empleado EEH AURREZTEN,
que es la herramienta de apoyo al Decreto Vasco 112/2012 de Residuos de Construccion y
Demolicion desarrollada por IHOBE.

Los resultados se han recogido en el punto n°® 8 del presente documento, junto con el presupuesto
de la gestion.

2 — MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA —
Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del Proyecto pasan por el control de

las fases de ejecucidon, durante la cual se procedera a separar debidamente los residuos
producidos, a su almacenamiento, transferencia o transporte a vertedero.
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Durante estas fases se separaran todos los materiales y elementos que puedan ser reutilizados
durante la obra o después, a fin de minimizar el volumen de residuos generados.

3 — REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION —

Todos los elementos derivados de la ejecucion de la presente obra, y dada su escasa cuantia, se
consideran indtiles para su reutilizacion en esta o en otras obras, a excepcion de las tierras
procedentes de la excavacién, que como se ha mencionado anteriormente, son susceptibles de su
reutilizacion.

El escombro se eliminara entregandolo a un gestor de residuos para su gestion.

Deberéa hacerse constar en documento fehaciente, al menos:

. La identificacion del poseedor y del productor.

* La obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra.

* La cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando
sea posible.

. El tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, o norma que la sustituya.

. La identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectlue
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al
que se destinaran los residuos.

Los residuos de construccién y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

4 — SEPARACION DE RESIDUOS —

De acuerdo con el Articulo 5 del Real Decreto, el poseedor de los residuos estara obligado,
mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorizacién o eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicidon deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Fraccion de RCD Cdédigo LER Cantidad Umbral
Hormigoén 170101 10 Tn
Anexo Ladrillos y Tejas 170102/170103 10 Tn
Metal 1704xx* En todos los casos
Madera 170201 En todos los casos
Vidrio 170202 0,25 Tn
Plastico 170203 En todos los casos
Papel y carton 150101 0,25 Tn
Yeso estructural 170802 En todos los casos

Las tierras procedentes de la excavacion y de las zanjas son RCD, teniendo que considerarse en el
Plan a desarrollar por el Poseedor de residuos, y previa aprobacion de la Direccion Facultativa,
como residuo reutilizable en la misma ObE@yminos
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La separacion en fracciones se llevara a cabo por el poseedor de los residuos de construcciéon y
demolicion dentro de la obra en que se produzcan. Se instalaran dentro del recinto de obra
contenedores de escombro distintos para cada tipo de residuo, de modo que el gestor de residuos
los retire por separado.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacidon de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la
obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion, documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente
apartado.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la documentacion
correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

6 — PLIEGO DE CONDICIONES —

Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en relaciéon con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construcciéon y demolicién dentro de la obra, se detallan a continuacion.

El Constructor, a su costa, transportard y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos,..., que no sean utilizables en
la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Ingeniero o
Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

Retirada de los materiales de derribo: La Direccion Facultativa suministrard una informacion
completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea
preciso ejecutar. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra, se limpiaran,
acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que sefale la Direccion Facultativa.

Excavacion en zanjas y pozos: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depésito o lugar de empleo.

A continuacioén, se detallan los agentes implicados en la gestidon de residuos y sus obligaciones al
respecto:

a) Productor de residuos de construccion y demolicidon: La persona fisica o juridica
titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demolicién; en aquellas obras
que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del residuo la
persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcciéon o
demolicion. También la persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los
residuos. También el importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Union
Europea de residuos de construccidr®HBBlicion:
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Son obligaciones del Productor de residuos de construcciéon y demolicion:

. Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra, un estudio de gestion de residuos de
construccion y demolicién.
. En obras de demolicién, rehabilitacion, reparaciéon o reforma, hacer un inventario

de los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion a
que se refiere la letra a) de apartado 1, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

. Disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccion y
demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacion de valorizaciéon o de eliminacidn para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este Real Decreto y, en
particular, en el estudio de gestiéon de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentacién correspondiente a cada afo natural debera mantenerse durante los cinco
afos siguientes.

. En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en
los términos previstos en la legislacion de las comunidades auténomas, la fianza o garantia
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacién con los residuos de construccion y demolicién de la obra.

b) Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que
tenga en su poder los residuos de construccidon y demolicion y que no ostente la condicion
de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracién de poseedor la persona fisica
o juridica que ejecute la obra de construccién o demolicién, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no tendran la consideraciéon
de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

Son obligaciones del Poseedor de residuos de construccién y demolicién:
. Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacidon con los
residuos de construccidon y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en el Articulo 4.1 y en éste Articulo. El plan, una vez aprobado por la direccién
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
. El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demoliciobn se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutililzacioén, reciclado o a otras formas de valorizacion.
. La entrega de los residuos de construccion y demolicidon a un gestor por parte del
poseedor, habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero
de licedncia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, o
norma que la sustituya, y la identificaciéon del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién
efectlie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de
eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.
. El poseedor de los residuos de construccién y demolicién estara obligado a sufragar
los correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas

documentacion acreditativa de I£YEUNIP dé los residuds a que se hace referencia en el
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apartado 3, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural
durante los cinco afios siguientes.

c) Gestor de residuos de construccion y demolicién: la persona fisica o juridica que
tiene alguno de los siguientes cometidos: la recogida, el transporte, la transferencia, el
almacenamiento, la valorizacion o la eliminacién de los residuos.

Son obligaciones del Gestor de Residuos de residuos de construccién y demoliciéon:
. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la legislacion
de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestion, el
método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
. Poner a disposicidon de las administraciones publicas competentes, a peticiéon de las
mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacién
referida a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.
. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccidon y
demolicion, en los términos recogidos en este Real Decreto, los certificados acreditativos
de la gestién de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nUmero
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o trasporte, debera
ademas, transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los residuos, los certificados de
la operacion de valorizacibn o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.
. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos,
debera disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacion, que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran,
almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos,
aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos
no peligrosos de construccion y demolicidon. Esta obligacidon se entendera sin perjuicio de
las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.
. Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida,
transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcciéon y demoliciéon
deberan notificarlo al érgano competente en materia medioambiental de la comunidad
auténoma correspondiente, quedando debidamente registradas estas actividades en la
forma que establezca la legislacion de las comunidades auténomas. La legislacién de las
comunidades autdnomas podra someter a autorizacion el ejercicio de estas actividades.

La Administracion en el Control de la gestion de residuos:

. Las comunidades auténomas y las entidades locales colaboraran y se prestaran la
asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las funciones que,
respectivamente, les atribuye la legislacion sobre residuos, en particular en relaciéon con la
autorizacién, vigilancia, inspeccién y sancién de la produccidon, posesion y gestion de
residuos de construcciéon y demolicion.

. La legislacion de las comunidades autbnomas podra exigir la constitucion de una
fianza y otra garantia financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia
municipal de obras al productor de residuos de construcciéon y demolicién, en cuantia
suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone este Real
Decreto.

. En aquellas obras cuyo proyecto, de acuerdo con el Articulo 4, incluya un estudio

de gestion de residuos de la obraS¥YUAOF 0 de fa-cuantia de la fianza o garantia financiera
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equivalente establecida en el apartado anterior, se basara en el presupuesto de dicho
estudio. No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo
infundado a la baja, se podra elevar motivadamente dicha fianza.

El marco legislativo al amparo del cual se desarrolla este Real Decreto, es:

- Ley 10/1998 de Residuos (Modificada por el Art. 128 de la Ley 62/2003). Ley que contiene las
definiciones de Reutilizacién, Reciclado, Valorizacién y Eliminaciéon de Residuos. Ley en la que se
recoge la necesidad de contar con autorizaciéon administrativa las actividades de valorizacion y
eliminacion de residuos por el érgano medioambiental de las comunidades auténomas, asi como
las actividades de gestion de los residuos peligrosos incluida la recogida, almacenamiento y
transporte de los mismos.

- Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Proteccion de la Atmésfera, en vigor desde el 01/01/08, ya
que dicho sea de paso, tiene un anexo con loas actividades potencialmente contaminadoras de la
atmoésfera, recoge una modificacion a la ley 10/1998 de residuos sefialando la obligacion del
poseedor de residuos de construccion y demolicidon de separarlos, en los términos y condiciones
que reglamentariamente se establezcan.

- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de Valorizacién y Eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos. Esta lista contiene 20 capitulos de los cuales el 17 es
especificamente Residuos de construccion y demolicién, no obstante, en las obras se pueden dar
residuos clasificados en alguno de los otros capitulos como el papel y cartén del capitulo 03,
pinturas y barnices del capitulo 08, et. En esta lista, aquellos que aparecen marcados con
asterisco son los residuos considerados peligrosos.

- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero.
Define Residuo inerte y Residuo no peligrosos entre otras definiciones y clasifica los vertederos en:
vertederos para residuos peligrosos, vertederos para residuos no peligrosos y vertedero para
residuos inertes, estableciendo todo un protocolo de autorizaciones, condiciones y controles que
han de cumplir, a destacar que en la autorizacion de cada vertedero debera fijarse una relacién de
los tipos de residuos que pueden admitir, asi como la necesidad de seguir un procedimiento de
admision de os residuos documentada.

El listado de normativa no exhaustivo referente a residuos se completaria con:

- Resolucidon de 14 de junio de 2001 por la que se aprobd el Plan Nacional de Residuos de
Construccion y Demolicién PNRCD 2001-2006 y a fecha de hoy esta el borrador el préximo Plan
Nacional Integrado de Residuos de Construccion y Demolicion PNIRDC 2007-2015.

En el campo de los Residuos Peligrosos:

- Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo sobre AMIANTO. Antes Del comienzo de cada trabajo
con riesgo de exposicion al amianto incluido en el ambito de aplicacion de este Real Decreto, el
empresario debera elaborar un plan de trabajo, que se presentara para su aprobacion ante la
autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades.
- Real Decreto 228/2006 sobre los PCB. En el caso de encontrar aparatos como transformadores o
condensadores que tengan o sean susceptibles de contener PCB, de acuerdo al R.D. 228/2006, por
el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, por el que se establecen medidas para la
eliminacion y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, es
necesario declarar la posesion de dichos aparatos y eliminarlos antes de 2011.

- Real Decreto 653/2003 de 30 de mayo, sobre Incineracion de Residuos Peligrosos.

- Real Decreto 833/1988 de 28 de julio, (derogados Arts. 50-51-56 por Ley 10/98), por el que se
aprueba el Reglamento de Ejecucion de la Ley de Residuos Téxicos y Peligrosos.

- Orden del 13 de octubre de 1989 sobre Residuos Téxicos y Peligrosos. Se determinan los
métodos de caracterizacion de los residuos toéxicos y peligrosos.
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En la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, a su vez contamos con la siguiente legislaciéon:

- Ley 1/2005 para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo. Determina que
quienes soliciten el otorgamiento de las licencias, autorizaciones y demas resoluciones qu habiliten
para la ejecucidn de movimientos de tierras y el cambio de uso de un suelo entre otras, si el
emplazamiento ha soportado actividades potencialmente contaminantes de la calidad del suelo,
realicen previamente un examen de la calidad del suelo. Ademas, es necesario iniciar el
procedimiento de declaracién de la calidad del suelo, que concluird con una resoluciéon del érgano
ambiental que declare que el suelo esta contaminado, alterado o, en su caso, no alterado, de
acuerdo con lo que entiende la ley por tales conceptos. Todo ello a través de empresas
acreditadas por la comunidad auténoma.

- D. 423/1994 de Gestion de Residuos Inertes e inertizados. Recoge en un anexo 11 los residuos
considerados inertes que tienen origen en las actividades de construccién, demolicidon,
excavacion y movimientos de tierras. Asimismo, define relleno y acondicionamiento de terreno por
vertido y explanacion de residuos de construcciéon, recogiendo en un anexo Il los residuos inertes
que son admisibles y prescribiendo la necesidad de autorizacién para proceder a ello con proyecto
técnico que lo defina segun la Orden 15/02/1995. Por ultimo, sefialar que los transportistas de
residuos inertes e inertizados asi mismo han de estar registrados en la comunidad.

7 — INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERAN —

Como se ha mencionado con anterioridad, en la ejecuciéon de esta obra no se prevé la aparicién de
residuos peligrosos.

8 — PRESUPUESTO —

A continuacion, se expone presupuesto desglosado correspondiente a la Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicion.
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I EGR - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Nota: Rellenar Ginicamente las celdas con fondo blanco

Emplazamiento de la obra

Yihobe

Denominacién de la obra Reparacion pavimentacion acceso de Nograro
Direccién Menagarai-Beotegi
Municipio Ayala
Autor del Estudio de Gestion de Residuos
Nombre y Apellidos Sergio Fernandez Oleaga
Direccién ¢/ Pintor Teodoro Dublang, n° 7, bajo
Municipio Vitoria-Gasteiz
Cadigo Postal 1008
Profesion ICCP
N° colegiado 28391
Prevision de generacion y costes de gestion de residuos
Gestion (indicar cantidad en toneladas) .
Vi Comprobacién
. . olumen Peso generado . . Costes de
LER Material Agrupacion d 22 (toneladas) Reutilizacion Valorizacién Eliminacion generacion / estion (€)
ety () - - gestién estimados 9
In situ Ex situ
170101 Hormigén Aridos 54,69 131,25 131,25 0,000 1.575,000
170103 Ceramicos Aridos 0,76 1,37 1,37 0,000 15,906,
170802 Materiales de construccién a Res!duos no
base de yeso peligrosos
170601* Matgrlales de.alslamlento que Resduos
contienen amianto peligrosos
. |Materiales de construccion que Residuos
170605 : . :
contienen amianto peligrosos
170201 Madera Madera 3,33 2,00 2,00 0,000 40,000
170202 |Vidrio Residuos no
peligrosos
170203 |Plasticos Residuos no 1,49 1,37 1.37 0,000 35,620
peligrosos
Madera, vidrio o plastico con .
! . Residuos no
170204* sustancias peligrosas o "
. peligrosos
contaminadas por ellas
VITZTTAS OTiarmmmosSds quTe Residuos
170301* |contienen alquitran de :
e Then peligrosos
VITZTTAS OTiarmmmosSds quTe Residuos no
170302 contienen alquitran de hulla . 189,32 454,38 454,38 0,000 5.452,548
s peligrosos
170303* Alqu_ltran de hulla 'y productos Resduos
alquitranados peligrosos
170401 Cobre-Bronce-Laton Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estafio Metales Faminos
170407 Metales mezclados Metales 0,13 1,00 e undon 1,00 0,000 12,000
170411 Cableado eléctrico Metales
170504 |Tierras y rocas no contaminadas Aridos 3.398,53 6.117,35 reena 6.117,35 0,000 24,469,400
170107 Mezcl_as de horml_gon y Aridos 2026/021p8/01 22/06/2026
materiales ceramicos
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170604 MaFerlaIes de aislamiento no el
peligrosos
170904 Otros residuos de construccién y| Residuos no 056 100 1.00 0.000 12,000
demolicién peligrosos ' ' ’ ’ ’
030308 Papel-cartén Res!duos no
peligrosos
150101 Envases de papel-cartén Envases 1,71 1,37 1,37 0,000 19,180
150102 E_nvases de pléstico (sin e
pictograma)
150103 E_nvases de madera (sin e
pictograma)
150104 E_nvases metdlicos (sin e
pictograma)
150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil
160213* Tubos fluorescentes RQS'dUOS
peligrosos
Basuras generadas por los
operarios y basuras Residuos no
200301 abandonadas en edificios a peligrosos 0.00 0.00 0.00 B B
demoler
200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos
Equipos eléctricos y electrénicos
160213* que contienen componentes Voluminosos
peligrosos
160214 E_qmpos eIe_ctrlcos_ y electronicos e M-
sin sustancias peligrosas
150104 Er_1va§es metélicos no peligrosos e
(sin pictograma)
150105 Envases compuestos Envases
Residuos de laboratorio que mesfilies
160506* consisten en, o contienen, A
. - peligrosos
sustancias peligrosas
130205*  |Aceites usados Re_S|duos
peligrosos
Transformadores y Feshiins
160209* condensadores que contienen .
peligrosos
PCB
Equipos desechados que .
160211* contienen clorofluorocarburos, Retlei3|rdoust;ss
HCFC, HFC pelg
160601* Baterias de plomo Re_5|duos
peligrosos
160602*  |Acumuladores de Ni-Cd Re_5|duos
peligrosos
140602+ Otros disolventes y mezclas de Residuos
disolventes halogenados peligrosos
140603* Otros disolventes y mezclas de Residuos Faminos
disolventes no halogenados peligrosos B
; PAIS VASCO
120109*  [Taladrina Residuos .
peligrosos Expediente Fecha
120114* Virutas de mecanizado Residuos 2026/021b8/01 22/06/2026
contaminadas peligrosos r
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150110* Enyases vacios de sustancias Resduos
peligrosas peligrosos
150202 Absorbentes c'ontamlnados Resduos
(trapos, sepiolita, etc.) peligrosos
080111* Remdgos de pintura y barniz Resduos
(con pictograma) peligrosos
080119* Agua contaminada en cabina de Resduos
pintura peligrosos
160107* Filtros de aceite RQS'dUOS
peligrosos
160113* [Liquido de frenos RQS'dUOS
peligrosos
Anticongelantes que contienen Residuos
160114* 4 . .
sustancias peligrosas peligrosos
080113* Lodos de pintura RQS'dUOS
peligrosos
130502* Lodos aceitosos RQS'dUOS
peligrosos
020108* Insecticidas y pesticidas RQS'dUOS
peligrosos
Residuos metalicos Residuos
170409* |contaminados con sustancias A
. peligrosos
peligrosas
Cables que contienen Feshiins
170410* hidrocarburos, alquitran de hulla .
: - peligrosos
y otras sustancias peligrosas
170503* Tierras y pledrgs que contienen Resduos
sustancias peligrosas peligrosos
Lodos de drenaje que contienen Residuos
170505* . . .
sustancias peligrosas peligrosos
170601* Matgrlales de‘alslamlento que Resduos
contienen amianto peligrosos
Otros materiales de aislamiento mesfilies
170603*  |que contienen sustancias A
- peligrosos
peligrosas
Materiales de construccion a Residuos
170801* ) : f
partir de yesos contaminados peligrosos
170903* Otros Residuos peligrosos Re_5|duos
peligrosos
180109* Medicamentos Re_5|duos
peligrosos
080202 Lodf)s_que contienen materiales Res!duos no
ceramicos peligrosos
080111* Re5|dl_Jos de pintura y barniz Re_5|duos
(con pictograma) peligrosos
080112 R_e5|duos de pintura y barniz (sin Res!duos no
pictograma) peligrosos
Residuos de adhesivos y Residuos
080409* . f
sellantes (con pictograma) peligrosos
Residuos de adhesivos y Residuos no
080410 o ;
sellantes (sin pictograma) peligrosos
TOTAL 3.651 6711 0 0 0 6.711 31.631,65
CarmMmos s
PAiS VASCO |_ 4 Importe previsible de la fianza _37.957,98
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|Brigada de limpieza 13.824,85

¢Incluye inventario de Residuos peligrosos? OK
Material Sep:’:\ram;ﬁn Situacion
(Si/No)

Madera Si OK
Metales Si OK
Papel Si OK
Plastico Si OK
Vidrio
Yeso estructural
Hormigén Si OK
Ceramicos
Residuos peligrosos
¢El volumen aparente total de los residuos es adecuado comparandolo con la superficie construid
Tipo de obra JUrbanizacion Superficie construida | 300
Altura (m3/m2) 12,168 OK

Material Densidad aparente (kg/m>) Situacion
Asfalto 2.400,00 OK
Madera 600,00 OK
Metales 8.000,00 OK
Papel 800,00 OK
Plastico 920,00 OK
Vidrio
Yeso
Aridos 1.800,00 OK
Hormigén 2.400,00 OK
Ceramicos 1.800,00 OK
Basuras 1.000,00 OK
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 1.838,39 OK
Tipo de proyecto Proyecto Ejecucion

Presentado . .
Apartado (SilNo) Situacién
1. Una estimacién de la cantidad de los RCDs Si OK
2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto Si OK
3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion Si OK
4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra Si OK
5. Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el manejo de los Si OK
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares Si
7. Una valoracién del coste previsto de la gestion de los RCDs St
8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares Si
9. Una valoracién del coste previsto de la gestién de los RCDs Si PAiS VRSCO
Expediente Fecha
2 Volumen aparente de los residuos generados
2026/02108/01 22/06/2026
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ANEJO N° 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se ha incluido en el Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo al Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

El Estudio de Seguridad y Salud es el Documento n® 5 del presente Proyecto.
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