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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN 
MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) 

 
MEMORIA 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
Las localidades de Menagarai y Beotegi se encuentran situadas en la zona norte del Territorio 
Histórico de Álava, conformando entre las dos un único concejo. 
 
Jurídico administrativamente pertenecen a la Cuadrilla de Ayala y al Municipio de Ayala y cuentan 
con Junta Administrativa propia. 
 
El acceso a la localidad se realiza por la carretera local A-624, de Vitoria-Gasteiz a Cantabria por 
Balmaseda y A-4620, de Quejana a Menagarai por Beotegi, que lo comunica con el resto de la red 
provincial de transportes terrestres. 
 
El casco urbano de Beotegi se encuentra situado al oeste del de Menagarai, al norte de la carretera 
A-4620. 
 
Las redes de distribución de agua potable y de saneamiento de aguas residuales del barrio fueron 
renovadas en el año 2009, por lo que se encuentran en buen estado y no se prevé necesidad de 
actuación alguna sobre las mismas. 
 
Las aguas pluviales, discurren a través de cunetas a cielo abierto a lo largo de las calles, 
cruzándose entre las márgenes de estas mediante caños. 
 
Estas cunetas estrechan las calles, dado que en planta llegan a ocupar un ancho medio de 1,00 m 
y, además, suponen un peligro de caídas para viandantes y conductores que circulan a través de 
las mismas. 
 
Por otro lado, los tendidos de electricidad y telefonía son de tipo aéreo, afeando la imagen de la 
localidad. 
 
La iluminación de las calles es escasa, contando con numerosos puntos oscuros. 
 
El pavimento de las calles está conformado un triple tratamiento superficial, totalmente 
disgregados y suelto, debido fundamentalmente al paso del tiempo y a la acción combinada de las 
condiciones climatológicas y el paso de vehículos pesados. 
 
El estado de degradación es de tal calibre, que en muchas zonas parece que no existe pavimento 
alguno. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi, consciente de la 
necesidad de contar con unas infraestructuras de calidad para los habitantes y visitantes de la 
localidad encarga la redacción del presente Proyecto. 
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2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente Proyecto es el de definir las obras de ejecución de una red de saneamiento 
de aguas pluviales, canalizaciones de electricidad, alumbrado público y telefonía y la pavimentación 
de calles del casco urbano de Beotegi en Menagarai-Beotegi. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Para cada una descripción más detallada de cada una de las obras proyectadas, se describe cada 
una de ellas por separado. 
 
SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 
Se proyecta la construcción de una red de saneamiento de aguas procedentes de lluvia y 
escorrentía superficial. 
 
Todos los colectores estarán conformados por tubería de PVC tipo teja SN-4, con junta de unión 
elástica y diámetro exterior 630, 500, 400, 315, 250 y 160 mm. 
 
Las acometidas desde las bajantes hasta los colectores generales se realizarán mediante la 
colocación de tubo de Ø110 mm., codo de 45º Ø110 mm., pieza de ampliación de sección Ø110-
160 mm y tubería de PVC tipo teja, de 160 mm. de diámetro exterior hasta pozo de registro. 
 
Se proyecta la disposición de caces prefabricados de hormigón de 30 cm. de anchura para recogida 
y canalización de las aguas procedentes de la escorrentía superficial hasta los sumideros dispuestos 
en las mismas que las conducirán hasta los colectores de aguas pluviales. 
 
Los sumideros serán sifónicos, con caja de polipropileno y rejilla de fundición cóncava de 50x25 
cm. 
 
Se dispondrán rejillas transversales en los lugares indicados en los planos. Estas tendrán una 
anchura de 30 cm. y serán de fundición dúctil. 
 
La conexión de las rejillas y los sumideros a las redes de saneamiento de aguas pluviales se 
realizarán con tubería de PVC tipo teja, con junta de unión de goma y de 160 mm. de diámetro 
exterior. 
 
En los cambios de alineación, en los entronques de dos colectores y como máximo cada 50,00 ml. 
se dispondrán pozos de registro para limpieza e inspección de los colectores. 
 
Los tubulares de la red de saneamiento habrán de ir alojados en una zanja a las profundidades 
indicadas en los perfiles longitudinales. Los tubos se alojarán sobre lecho de gravillín de 10 cm. y 
recubrimiento de 15 cm. por encima de su generatriz superior.  
 
En su trazado por zonas pavimentadas habrá de reforzarse la tubería con zahorra artificial ZA-
0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor hasta alcanzar la rasante de los viales y 
compactada hasta alcanzar el 98% del máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor 
Normal. 
 
En su trazado por fincas de cultivo, la zanja se rellanará con material seleccionado procedente de la 
excavación y exento de piedras, siendo la capa superior de tierra vegetal. 
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO 
 
La red de distribución de electricidad se ha llevado a cabo de acuerdo con las directrices indicadas 
por la compañía suministradora de electricidad IBERDROLA. 
 
La sección de la zanja es directamente proporcional al número de tuberías que incluya, tal y como 
indica las hojas de planos correspondientes. 
 
Las tuberías serán de polietileno corrugado exentas de halógenos dispuestas en paralelo. 
 
Sobre estas y sin compartir arquetas se dispondrán las tuberías de polietileno corrugado de 110 
mm de diámetro exterior (AP), destinada a la conducción de la red de alumbrado público local. 
 
Las acometidas a viviendas y a farolas estarán conformadas por una tubería de polietileno 
corrugado de 110 mm. de diámetro exterior. 
 
Los tubulares se dispondrán en dado de hormigón en masa HM-15, el resto de la zanja se rellanará 
con zahorra artificial ZA-0/32, extendida y compactada en tongadas de 30 cm. de espesor y 
compactada hasta alcanzar el 98% del máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Próctor 
Modificado. 
 
Los tubulares correspondientes a la canalización de electricidad distarán 20 cm. de cualquier otra 
canalización. 
 
Se dispondrán arquetas AG-M3-T3 en las zonas en que la red discurre bajo calzada o viales.  
 
En el pie de cada farola y en los puntos indicados en la planta general adjunta, se dispondrán 
arquetas de registro de alumbrado público, de 50x50 cm. de base y 60 cm. de profundidad, con 
tapa de fundición dúctil C-250. 
 
Se proyecta la colocación de farolas conformadas por luminaria modelo OCHOCENTISTA de 50 W 
LED de la casa SALVI y sobre columna de 4 m de altura modelo VILLA MIXTA de la misma casa. 
 
Se proyecta la ejecución de las cimentaciones de las farolas a base de dado de hormigón HM-20 de 
40x40x60 cm. de dimensiones y pernos de anclaje zincados para futura colocación de farolas. 
 
Cada una de las farolas contará con un cortacircuito de tipo fusible, instalado en caja tipo Claved o 
similar para intemperie, para protección y seccionamiento. 
 
La instalación será subterránea, con cables de cobre unipolares, con revestimiento de bupreno y 
con un nivel de aislamiento 0,6/1 KV. 
 
Para protección de contactos indirectos de la instalación en los elementos metálicos accesibles de 
la instalación, se ha previsto una conexión a tierra de todas las columnas, mediante la colocación 
de una pica de acero cobrerizada de 2,00 metros de longitud y 14,3 mm de diámetro. 
 
TELEFONÍA 
 
La red proyectada de telefonía se ha ajustado a las directrices propuestas por la empresa 
suministradora TELEFONICA, tanto en el número de tubos, los tipos de arquetas, como el trazado 
en planta de la canalización. 
 
La sección de la zanja es directamente proporcional al número de tuberías que incluya, tal y como 
indica las hojas de planos correspondientes y las cuales se describen a continuación: 
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ZANJA PROFUNDIDAD ANCHO 
4 Ø125 1,00 m. 0,45 m. 
2 Ø125 1,00 m. 0,45 m. 
1 Ø63 0,80 m. 0,263 m. 

 
La red general de telefonía estará conformada por tuberías TPC. 
 
Las acometidas a viviendas estarán conformadas por una tubería de polietileno de 63 mm. de 
diámetro exterior. 
 
Los tubulares se dispondrán sobre una de hormigón en masa HM-15 de 8 cm. de espesor y se 
envolverán con el mismo hormigón hasta una altura de 5 cm. por encima de la generatriz superior 
del tubo dispuesto a menor distancia de la rasante, el resto de la zanja se rellanará con zahorra 
artificial ZA-0/32, extendida y compactada en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta 
alcanzar el 95% del máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado. 
 
Se dispondrán arquetas tipo H y arquetas tipo M, según se grafía en los planos adjuntos. 
 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
 
Por un lado, se ha proyectado el pavimentado de las calles de la localidad, tanto de las actualmente 
asfaltadas, como de aquellas que en la actualidad carecen de solado. 
 
Se han dispuesto tres tipos de tratamientos para llevar a cabo la pavimentación de las calles de la 
localidad. 
 
En los viales carentes de afirmado alguno, en aquellos en los que el pavimento existente se 
encuentra en estado de ruina y en las ampliaciones de calles, se proyecta en primer lugar la 
excavación del firme existente en una profundidad de 0,40 m. para eliminación de los materiales 
carentes de capacidad portante alguna y alojamiento del nuevo paquete de firmes, posterior 
extendido de una base granular de 30 cm. de espesor de zahorra artificial ZA-0/32, compactada 
hasta alcanzar el 98%, del máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado, 
una capa intermedia de aglomerado asfáltico en caliente de 6 cm. de espesor, tipo AC 22 base 
50/70 G (G-20) y por último, como capa de rodadura, el extendido de una capa de aglomerado 
asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12), árido ofita, previos 
riegos de imprimación y adherencia correspondientes. 
 
En aquellos tramos de calle en los que debido a su anchura la máquina extendedora de aglomerado 
no cabe debido a sus dimensiones y en aquellos remates contra fachadas de viviendas se ha 
proyectado un tratamiento conformado por la eliminación previa del paquete de firmes actual, 
posterior extendido de una capa de 15 cm. de espesor de zahorra artificial ZA-0/32, compactada 
hasta alcanzar el 98% del máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado y 
como capa de rodadura se prevé el extendido de una capa de 15 cm. de espesor de hormigón HA-
25/P/20/IIa, armado con un mallazo electrosoldable B 500 T, 15.15.5, con las correspondientes 
juntas de dilatación cada 25 m2. y con un tratamiento superficial fratasado a máquina. 
 
En la zona de la Iglesia, junto a la recién renovada bolera, se ha proyectado la ejecución de un 
aparcamiento a base de losa césped con el siguiente paquete de firmes: 
 

• 0,30 m de zahorra artificial ZA-0/32, extendida y compactada hasta alcanzar el 98% del 
máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado. 

• 0,10 m de losa césped de 10 cm de espesor y dimensiones en planta de 60x40 cm, 
dispuestas sobre 3-4 cm de arena de cantera. 
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• El relleno de los alveolos de la losa césped estará conformado por mediante dos tongadas 
de arena-tierra (mezcla al 70% arena caliza - 30% tierra vegetal seleccionada). 
Procediéndose de la siguiente manera: 
1. Preparación de la mezcla  
2. Extensión y barrido de la primera tongada hasta relleno del 75% alveolo y posterior 

riego y espera de asiento. 
3. Extensión y barrido de la segunda tongada previamente mezclada con mezcla de 

semillas para césped rustico (Festuca Arundinacea 78% variedad Galatea Lolium 
Perenne 14% variedad Calibra - Poa Pratensis 4% variedad Platini Lotus Corniculatus 
4% variedad Giada ) hasta relleno total del resto alveolo. 

4. Riego del conjunto, limpieza y protección hasta consolidación del césped. 
 
Para el drenaje de las aguas procedentes de escorrentía superficial se proyecta la adopción de 
secciones longitudinales y transversales que aseguren la canalización de aguas hasta los elementos 
diseñados con tal fin. 
 
OBRAS DE FABRICA 
 
Se ha proyectado el ordenar y ensanchar los viales de entrada y salida al barrio desde la carretera 
A-4620, dejando un vial exclusivamente de entrada y otro de salida. 
 
Para ello, en el vial de entrada, el situado más al norte se ha proyectado la ampliación del 
entronque con la carretera A-4620, de tal modo que se permita el acceso a los vehículos 
procedente de Quejana, que tal y como está en la actualidad resulta imposible. 
 
Para ello se proyecta el prolongar el muro de contención situado en la margen derecha del acceso 
en 8 ml aproximadamente, con una sección similar a la existente y en la margen izquierda se 
proyecta la ocupación de la finca privada, para encajar un radio de giro de 4 m y ejecutando un 
muro de contención de hasta 2 m de altura. 
 
En el vial de salida, se proyecta la ampliación del ancho de la calle, ejecutando un muro de 
contención en la margen izquierda, en el sentido de salida, de hasta 80 cm de altura media. 
 
Los muros proyectados serán de hormigón HA-30/P/20/XC3, armados con barras de acero 
electrosoldables B 500 S/T 
 
Sobre la coronación del mismo, para evitar caídas de vehículos y viandantes, se propone la 
ejecución barrera doble onda revestida de madera. 
 
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
 
Para la definición de la señalización horizontal y vertical se ha seguido la Norma del MOPTMA 8.1-
IC “Señalización vertical” y 8.2-IC “Marcas viales”. 
 
El balizamiento lo constituyen las señales reflexivas verticales y marcas reflexivas horizontales. 
 
SERVICIOS AFECTADOS 
 
Como principales servicios afectados se encuentran los siguientes: 
 

• Las redes de saneamiento y agua potable se han de conservar en servicio durante la 
ejecución de las obras, bien mediante las existentes o mediante la instalación de tuberías 
provisionales. 

 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-00_MEMORIA_PYTO_BEOTEGI.doc Página 7 de 9 
 

El presente Proyecto ha tenido muy en cuenta el valor ecológico y paisajístico de la zona de Beotegi 
afectada por las obras, proponiendo el trazado menos agresivo posible. 
 
La estética de la obra ha sido igualmente considerada y se ha pretendido la integración en el 
paisaje de todas las obras civiles proyectadas. 
 
 
4.- PRECIOS 
 
Se han fijado de acuerdo con los oficialmente vigentes para materiales y salarios de la localidad 
teniendo en cuenta el resultado habido para obras similares en localidades próximas y las 
previsiones contenidas en el Convenio de la construcción de Alava. 
 
 
5.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA 
 
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto, se propone un plazo de ejecución 
de OCHO (8) MESES. 
 
Se ha justificado el plazo en el anejo de programas de trabajos. 
 
El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha del Acta de Recepción de las obras. 
 
 
6.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo al contenido del Artículo 77, “Exigencia y efectos de la clasificación”, de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la clasificación únicamente será exigible para la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros.  
 
Para el presente Proyecto, la clasificación exigible será: 
 

Grupo Subgrupo Categoría 
E, Hidráulicas 1, Abastecimiento y saneamiento 2 

G, Viales y pistas 6, Obras viales sin cualificación específica 2 
 
 
7.- REVISION DE PRECIOS 
 
Dado que el importe y el plazo de ejecución de las obras que se proyectan no exceden de los 
mínimos establecidos, no resulta necesario aplicar la revisión de precios. 
 
 
8.- CLASIFICACION DE OBRA 
 
En base a lo recogido en el Artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público, la obra se 
clasifica según su objeto y naturaleza, en el grupo siguiente:  
 
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.  
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9.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
La relación de los terrenos afectados por la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto 
se encuentra en el anejo de relación de bienes y derechos afectados del presente documento. 
 
 
10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Integran el presente Proyecto los documentos siguientes: 
 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

- ANEJO Nº 1.- FOTOGRAFICO 
- ANEJO Nº 2.- GEOLOGICO. 
- ANEJO Nº 3.- TOPOGRÁFICO. 
- ANEJO Nº 4.- FIRMES 
- ANEJO Nº 5.- SANEAMIENTO PLUVIALES 
- ANEJO Nº 6.- JUSTIFICACION URBANISTICA 
- ANEJO Nº 7.- ACCESIBILIDAD 
- ANEJO Nº 8.- RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
- ANEJO Nº 9.- PLAN DE OBRA. 
- ANEJO Nº 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
- ANEJO Nº 11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
- ANEJO Nº 12.- ESTUDIO DE GESTION DE RCD´S. 
- ANEJO Nº 13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS: 

PLANO Nº 1.- UBICACION 
- HOJA 1 DE 1: SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE DE PLANOS. 

PLANO Nº 2.- URBANIZACION 
- HOJA 1 DE 1: PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 3.- COORDINACION DE SERVICOS 
- HOJA 1 DE 1: PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 4.- RED DE SANEAMIENTO 
- HOJA 1 DE 4: PLANTA GENERAL DE AGUAS PLUVIALES.  
- HOJA 2 DE 4: PERFILES LONGITUDINALES I. 
- HOJA 3 DE 4: PERFILES LONGITUDINALES II. 
- HOJA 4 DE 4: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

PLANO Nº 5.- RED DE ELECTRICIDAD 
- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL. 
- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

PLANO Nº 6.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO 
- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL. 
- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

PLANO Nº 7.- RED DE TELEFONIA 
- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL. 
- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

PLANO Nº 8.- PAVIMENTACION 
- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL. 
- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

PLANO Nº 9.- SEÑALIZACION 
- HOJA 1 DE 2: PLANTA GENERAL. 
- HOJA 2 DE 2: OBRAS DE FABRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

PLANO Nº 10.- SERVICIOS AFECTADOS 
- HOJA 1 DE 1: PLANTA GENERAL. 

 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- 1ª PARTE. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 
- 2ª PARTE. MATERIALES BASICOS. 
- 3ª PARTE. UNIDADES DE OBRA 
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DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
- MEDICIONES.
- CUADRO DE PRECIOS Nº 1.
- CUADRO DE PRECIOS Nº 2.
- PRESUPUESTO GENERAL.
- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

DOCUMENTO Nº 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- MEMORIA
- PLANOS
- PLIEGO DE CONDICIONES
- PRESUPUESTO GENERAL.

11.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Se llega a los siguientes: 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 743.266,76 € 
Gastos generales (13,00%) 96.624,68 € 
Beneficio Industrial (6,00%) 44.596,01 € 

 TOTAL 884.487,45 € 
I.V.A. (21,00%) 185.742,36 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.070.229,81 € 

Honorarios redacción Proyecto y Dirección de Obra 52.028,67 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 1.122.258,48 € 

12.- CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente Proyecto se halla lo suficientemente detallado y justificado a los fines 
que se indican tenemos el honor de someterlo a la sanción competente. 

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2026 

El Ingeniero de C. C. y P.  
Colegiado nº 28.391 

Fdo.  Sergio Fernández Oleaga 
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Lutitas negras. Pasadas de areniscas (186) 
 
A grandes rasgos, son lutitas (limolitas principalmente) muy oscuras, masivas, con niveles de 
septarias, abundante materia orgánica y nódulos ferruginosos. Localmente se muestran muy 
micáceas y calcáreas. Estos materiales intercalan escasos niveles areniscosos finos, 
correspondientes a litarenitas muy micáceas desorganizadas, de grano medio, localmente 
calcáreas, que marcan la estratificación. Estos niveles presentan tonos grises o blanquecinos, 
aunque comúnmente están teñidas de rojo por oxidación de menas metálicas. En el tramo basal 
son frecuentes, además, los fenómenos de “slump”, que afectan tanto a los materiales lutíticos 
como a los niveles de areniscas. 
 
Constituyendo la base del Complejo Albocenomaniense, se dispone un importante tramo, de 
alrededor de 1.000 metros de potencia en el cuadrante de Balmaseda (60-IV y 85-II) que 
responde a esta definición.  
 
Hacia el sureste (en el cuadrante de Llodio, 86-II) se estima una potencia cercana a 500 metros; 
hasta que, en el cuadrante de Gorbea (87-III), este término se dispone solapando el litosomo 
calizo de Itxina, disminuyendo rápidamente de potencia hasta desaparecer. En este tramo, las 
granulometrías más finas se encuentran a muro, mientras que, hacia techo, y como preludio de las 
primeras intercalaciones importantes de areniscas, se produce un aumento generalizado del 
tamaño de grano, llegando a convertirse en areniscas oscuras de grano muy fino, constituyendo 
de esta forma una secuencia negativa. Estos materiales se han interpretado como facies deltaicas 
muy distales (lutitas “marinas” de prodelta). 
 
Otro tramo de facies lutíticas se identifica de nuevo a techo de la formación Valmaseda, donde 
también desarrolla una gran potencia, cercana a los 1000 metros en el cuadrante de Amurrio (86-
IV), constituyendo un tránsito gradual con las margas y margocalizas del Cretácico superior. Se 
trata, en este caso, de lutitas micáceas negras, algo carbonatadas a techo, que intercalan 
delgados niveles de areniscas calcáreas con fauna de orbitolinas, ostreidos y otros bivalvos. 
También son abundantes los nódulos sideríticos.  
 
Alternancia irregular de margocalizas o calizas nodulosas y margas o limolitas (286) 
 
Constituye el término principal y mayoritario, compuesto por la alternancia irregular de las 
litologías citadas, y en el que se han diferenciado otros, de características alternantes (287), 
calcareníticas (288), limolíticas (289) o arenosos (291), a distintas alturas. 
 
Consiste en una alternancia irregular de niveles “duros” de margocaliza o calizas, nodulosas, y 
“blandos” constituidos por margas, más o menos arenosas, o limolitas calcáreas, en bancos 
centimétricos-decimétricos. 
 
Alternancia regular de calizas y margas en bancos centimétricos (287) 
 
Litológicamente se trata de la misma facies que el término general indiferenciado, con la 
particularidad de ser una alternancia regular y rítmica, centi-decimétrica, de calizas margosas, 
margocalizas y margas en estratos netos, escasamente nodulosos. En ocasiones presentan 
delgados niveles calcareníticos y/o arenosos, en los que es muy frecuente la presencia de 
equinodermos. 
 
Los bancos duros aparecen en proporciones altas (40-60 % aproximadamente). Comúnmente, los 
estratos de caliza son calcareníticos -arenosos. La regularidad y aspecto flyschoide se acentúa 
hacia arriba en la serie. Se observan superficies de truncamiento de bajo ángulo, muy netas, 
probablemente debidas a “slumps”. 
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La potencia de este término oscila entre 5 y 20 metros, en el cuadrante de Arceniega (86-I), y se 
localiza fácilmente por producir una serie de resaltes dentro del conjunto margoso. Estas 
intercalaciones son más frecuentes hacia el techo del tramo y hacia el este, de forma que, ya en el 
cuadrante de Amurrio (86-IV), la potencia de la banda principal de afloramientos de esta facies 
puede superar los 225 metros.  
 
Calcarenitas bioclásticas y/o calcirruditas (288) 
 
Aflora en la zona occidental de la Comunidad Autónoma, cuadrantes de Arceniega (86-I), Ayala 
(86-III), Amurrio (86-IV) y Orduña (111-I y II). Se trata de una serie de niveles discontinuos, de 
potencia muy variable; 5-15 metros, aunque por lo general es inferior a 5 metros y están 
exagerados en la cartografía. Se encuentran asociados al término de alternancias (287) y se 
localizan sobre todo a techo de éste. Están compuestos por niveles de calcarenitas bioclásticas 
(“grainstones”) y, en ocasiones, calcirruditas (“rudstone”), con bioclastos de equinodermos, 
moluscos, rudistas, etc., en forma generalmente de secuencias negativas. En algunos casos se 
puede observar laminación cruzada de surco (bipolar). La base de los niveles suele ser neta e 
irregular. La potencia y el número de éstos aumenta claramente hacia el noroeste. 
 
Están organizados en estratos centi-decimétricos o en “sets” de estratificación cruzada grosera de 
hasta 70 centímetros de potencia, compuestos por restos bioclásticos de granulometría creciente 
hacia techo.  
 
Es frecuente la textura pseudo-oolítica, con granos muy redondeados y varias generaciones de 
cemento esparítico.  
 
En el cuadrante de Orduña, a veces aparecen intercalaciones ortobrechoides intraclásticas de 
cantos centimétricos. Se encuentran también cantos blandos margocalizos. 
 
Prácticamente la totalidad de la zona es excavable por medios mecánicos hasta una profundidad 
de 4 m. sin que aparezcan problemas. 
 
Como norma general, se adoptarán las pendientes marcadas en planos. 
 
Es previsible la excavación hasta 0,50 m de profundidad por métodos de ripaje. A partir de esta 
profundidad puede ser necesario el empleo de martillo. 
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Para la elaboración del Proyecto se ha empleado la cartografía a escala 1:500 y 1:5000 del casco 
urbano de Menagarai-Beotegi, obtenidos de la página web www.araba.eus, cotejado con la nube 
de puntos en formato LAS procedentes de los Vuelos LIDAR de los Territorios de Álava y Bizkaia de 
2008 con 2ptos/m2. 
 
El sistema de referencia es ETRS89 y altitud en cotas ortométricas en base al modelo de geoide 
IBERGEO95. 
 
 

http://www.araba.eus/
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ANEJO Nº 4.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
RENOVACION RODADURA AGLOMERADO ASFALTICO 
 
Las calles interiores del casco urbano de Beotegi están constituidas actualmente por un afirmado 
antiguo a base de firmes bituminosos. 
 
Tras una inspección realizada por los técnicos redactores se observaron en la parte pavimentada 
un alto deterioro del firme existente por pérdida y levantamiento de finos, debido, en parte, a una 
mala evacuación de las escorrentías superficiales, lo cual se pretende corregir consiguiendo los 
adecuados peraltes transversales que aseguren una eficaz salida a las aguas de escorrentía. 
 
Como es obvio, no existe aforo de tráfico en las calles y caminos periféricos de Beotegi, pero sus 
mayores usuarios son tractores y vehículos de la localidad. El tráfico por tanto se puede calificar 
como T4B, con IMD<25. 
 
La explanada sobre la que se asienta la subbase granular de todo-uno se encuentra muy 
compactada y consolidada al cabo de los años de uso, por lo que a efectos de cálculo se podría 
considerar un tipo de explanada E2 (10<CBR<20). 
 
La sección de firme elegida para las calles interiores de Beotegi, estará conformada por: 
 
- 30 cm. de zahorra artificial ZA-0/32. 
- 6 cm. de M.B.C. AC22 BASE 50/70 G CALIZA TA (G-20, árido caliza). 
- 5 cm. de M.B.C. AC16 SURF 50/70 D OFITA TA (D-12, árido ofita). 
 
REHABILITACION SOLERA HORMIGON 
 
1.- VARIABLES A CONSIDERAR 
 
- TIPO DE EXPLANADA: Queda definida, a efectos de dimensionamiento, por su coeficiente de 
balasto. Se ha considerado un coeficiente de explanada buena del orden de 22-25 kp/cm3. 
 
- HORMIGÓN: Es determinante su resistencia a flexotracción. Se parte de la resistencia de 
proyecto a compresión para estimar la correspondiente a flexotracción mediante la fórmula: 
 

     3/12 )(98,0 ckct ff ∗=  

 
Siendo: 

 fck = resistencia de proyecto a flexo-tracción (kp/cm2). 

 fct = resistencia de proyecto a compresión (kp/cm2). 
 
- VALOR DE LA CARGA: La carga a considerar en el dimensionamiento será función del tipo de 
tráfico previsto para el pavimento. 
 
El tipo de tráfico considerado es del tipo pesado:  Carga por eje 2F = 13.000 kp. 
 
- INTENSIDAD DE UTILIZACIÓN: Definida por el número de repeticiones de la carga de cálculo a lo 
largo del período de servicio considerado.  Se considera un período de servicio comprendido entre 
20 y 40 años. 
Este dato determina el coeficiente de minoración a aplicar a la resistencia a flexo-tracción del 
hormigón y considerando una intensidad de utilización media se considera: 
     γct = 1,5 
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- PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS: Dicho valor define la superficie de reparto de la carga 
transmitida por cada rueda y, por tanto, influye en el dimensionamiento.  En el caso de vehículos 
pesados, esta presión, variable según el tipo de neumático, se considera normalmente de 7 
kp/cm2 
 
- COEFICIENTE DE IMPACTO: Es un coeficiente de mayoración de las cargas como consecuencia de 
su carácter dinámico. En los casos normales suele considerarse: 
 
      γf = 1,1 
 
- CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CARGAS ENTRE LAS LOSAS DEL PAVIMENTO: Este aspecto 
queda definido por las características de las juntas que se adopten y, como norma general, es 
recomendable considerar transmisión NULA de cargas (LOSAS INDEPENDIENTES) en todos los 
casos en los que no se dispongan pasadores en las juntas, capaces de garantizar una transmisión 
correcta de las cargas. 
 
2.- FORMULA DE DIMENSIONAMIENTO. 
 
Para el cálculo de la tracción máxima desarrollada en la losa se ha empleado la fórmula de Pickett 
que proporciona el valor de dicha tracción, originada en la cara superior de la losa, cuando la carga 
está situada en una esquina. La fórmula expuesta permite, entre otras posibilidades: 
 
- Conocer, directamente, la tracción máxima originada en la losa para un espesor 
determinado. 
- Calcular, por aproximaciones sucesivas, el espesor necesario para que la tracción máxima 
alcance un valor prefijado. 
 
Su valor es: 

)
22,0925,0

1(2
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En donde: 
 
• k = Coeficiente cuyo valor depende de las condiciones de transmisión de cargas entre losas. 

Consideramos una transmisión, al menos, de un 20 % de la carga: λ = 3,4  
• σct = Tracción máxima en la losa (kp/cm2) 

F  = Carga por rueda (kp). 
• γf    = Coeficiente de impacto. 
• a = Radio de la superficie de contacto (supuesta circular) entre neumático y pavimento (cm).   
• 1 = Radio de rigidez relativa. 
• Εc= Módulo de deformación longitudinal del hormigón (kp/CM2). 
• v = Coeficiente de Poisson del hormigón: 0,20. 
• k = Coeficiente de balasto de la base (kp/cm'). 
 
En la práctica y a la vista del resultado de ensayos adecuados, se aplica un coeficiente de 

minoración α= 3,48 resultando por aproximaciones sucesivas un espesor de losa h =14,46 cm, 
por lo que se considera  un espesor de 15 cm. 
 
3.- ARMADO DE LAS LOSAS 
 
El correcto armado de un P.D.H. trae consigo una serie de ventajas, muy importantes, derivadas 
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de la limitación de la anchura de las fisuras que se originan en las losas por el efecto combinado de 
la retracción y de las variaciones térmicas y de la posibilidad de una separación mayor entre 
juntas. 
 
Estas ventajas son, entre otras: 
 
- MAYOR DURACION. 
- MEJOR CALIDAD. 
- MAYOR ECONOMIA. 
 
El cálculo de la sección de acero a disponer se ha efectuado teniendo en cuenta las condiciones de 
trabajo del pavimento.  
 
Suponiendo un comportamiento elástico del hormigón y del acero, y admitiendo un valor máximo 
de 4,545 kp/cm2 para la tensión de un acero B 500 T, se obtiene un tipo de malla 15.15.6, para un 
espesor de hormigón de 15 cm. 
 
Las losas no superarán longitudes de 15 m. en ningún caso, disponiéndose juntas de contracción, 
dilatación y construcción del modo y manera que se especifica en la hoja de planos de detalle. 
 
La sección propuesta conjuga robustez y flexibilidad debido al tráfico que va a soportar. 
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ANEJO Nº 5.- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 

1. INTRODUCCION 

Se proyecta la ejecución de tres colectores de saneamiento de aguas pluviales que recojan y 
conduzcan las aguas procedentes de la escorrentía superficial en las zona de Menagarai, de San 
Pedro y en el Barrio Jauregi, que coinciden con los zonas más habitadas del ámbito de actuación. 
 

El dimensionamiento hidráulico de las conducciones se realiza en base a los caudales de diseño, 
para lo cual se ha aplicado el método racional. 

Los parámetros que definen los regímenes hidráulicos en distintas hipótesis se obtienen utilizando 
la conocida fórmula de Manning, para determinar las pérdidas de energía por rozamiento a lo largo 
de las conducciones, y la ecuación de la continuidad. 

Las hipótesis de cálculo se escogen de forma que se asegura, por un lado, que los colectores 
tienen capacidad suficiente, y por otro, que las velocidades se encuentran dentro de un rango en 
el que no son de temer fenómenos de sedimentación ni de erosión. 

La determinación de los parámetros hidráulicos de interés (velocidad, grado de llenado, número de 
Froude) se realiza en los conductos de sección circular mediante un proceso iterativo que se 
describe a lo largo de este capítulo. 

 

2. DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE EVACUACION 

Para la determinación de la intensidad media de precipitación diaria en la zona de Menagarai-
Beotegi, se ha empleado el programa “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, 
desarrollado por el CEDEX, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

• Pmedia .-  64 mm/día. 
• Cv.-  0,3710 
• Pt.-  114 mm/día 

 
Donde: 
 

• Pmedia.- Valor medio de la máxima precipitación anual. 
• Cv.- Coeficiente de variación. 
• Pt.- Precipitación diaria máxima correspondiente a un periodo de retorno de 25 años. 

 
Para la transformación de la precipitación diaria máxima en intensidad media de precipitación para 
un tiempo de duración de la lluvia igual al de concentración y poder determinar el caudal 
procedente de la lluvia mediante el método racional, se ha empleado la fórmula propuesta por J.R. 
Témez, la cual es: 


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donde: 
 
I (mm/h) Intensidad media para un tiempo de duración de la lluvia igual al de 

concentración de la cuenca. 
Id (mm/h) Precipitación máxima anual en 24 horas (mm/día) 
I1/Id Parámetro característico del lugar (9,50) 
Tc (horas) Tiempo de concentración 
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La Intensidad media resultante es de 81,59 mm/h. 
 
El tiempo de concentración considerado es de 20 minutos. 
 
Para determinar el caudal procedente de las precipitaciónes y poder dimensionar los colectores se 
ha empleado el método racional, el cual se define mediante la siguiente ecuación: 

3600
CISQ ××

=  

donde: 
 

S (m2) Superficie de la cuenca de aportación. 
I (mm/h) Intensidad media para un tiempo de duración de la lluvia igual al de 

concentración de la cuenca. 
C Coeficiente de escorrentía.  

 

Las cuencas aportadoras de caudal son las siguientes: 
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CUENCAS SUPERFICIES 
(m2) 

CUENCA 1 79.301 

CUENCA 2 19.863 

CUENCA 3 23.588 

CUENCA 4 (C2+C3) 43.451 

CUENCA 5 (1+2+3) 122.752 

 

Como coeficiente de escorrentía se toma en esta ocasión 0,25 para el total de las cuencas, dado 
que la mayor parte de la superficie son monte pinar y campas. 
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Los caudales resultantes son los que se exponen a continuación: 

CUENCAS SUPERFICIES 
(m2) 

Coef. 
Escorrentía         

( C ) 
Q cuenca 

(l/seg) 

CUENCA 1 79.301 0,25 449,32 

CUENCA 2 19.863 0,25 112,54 

CUENCA 3 23.588 0,25 133,65 

CUENCA 4 (C2+C3) 43.451 0,25 246,19 

CUENCA 5 (1+2+3) 122.752 0,25 695,51 

3. FÓRMULA DE MANNING 

La expresión de la fórmula de Manning es la siguiente: 

2
1

3
21 iRv hn ⋅⋅=  

donde: 

• v  Velocidad media del agua en el conducto. 
• n Número de Manning. 
• Rh Radio hidráulico de la sección hidráulica mojada. 
• i Pendiente de la línea de energía. 
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El coeficiente de rugosidad de Manning depende de muchas variables, siendo la más importante el 
tipo de material de la tubería. En los presentes cálculos se ha adoptado un valor constante con el 
calado de 0,010 para las conducciones de PVC con el fin de dar una mayor seguridad en el cálculo 
de la conducción. 

El radio hidráulico, que se define como la relación entre el área de la sección hidráulica, y el 
perímetro mojado, requiere la determinación previa de estos parámetros, cuyas expresiones se 
deducen fácilmente a partir de la siguiente figura: 

t

y
d

Q

 

El área hidráulica se puede expresar en función del ángulo de llenado como: 

( ) 2
8
1 dsenA ⋅−⋅= θθ  

y el perímetro mojado: 

dPm ⋅⋅= θ
2
1

 

y, por lo tanto, el radio hidráulico es: 

dsenRh ⋅





 −⋅=

θ
θ1

4
1

 

4. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DEL CONDUCTO 

Teniendo en cuenta la fórmula de Manning, las expresiones del área y del radio hidráulico en 
función del ángulo de llenado antes obtenidas y la condición de continuidad: 

AvQ ⋅=  

El caudal que circula por una tubería para un ángulo de llenado cualquiera puede expresarse 
como: 

( ) 22
1

3
2

8
11

4
11 dsenidsen

n
Q ⋅−⋅⋅⋅








⋅





 −⋅⋅= θθ

θ
θ

 

El caudal que, con la misma pendiente, circularía a sección llena sería: 

44
1 2

2
13

2

0
did

n
Q ⋅⋅⋅⋅= π  

y dividiendo las dos expresiones anteriores se obtiene: 

( )

3
2

3
5

0 2
1

θ
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Q
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⋅
⋅
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A partir de esta relación se obtiene, mediante un proceso iterativo sencillo, el ángulo de llenado 
correspondiente a un diámetro, una pendiente y un caudal dados, y, a partir de este ángulo, el 
calado. Si el calado del colector de fecales es superior al 75% del diámetro, se aumenta el 
diámetro al siguiente de la serie y se procede de nuevo a su cálculo. Obtenido un diámetro cuyo 
grado de llenado para ese caudal sea inferior al 75%, se admite para el correspondiente tramo de 
colector, si cumple con las condiciones de pendiente mínima y máxima. 

Todo lo anterior es válido para los colectores de pluviales, teniendo en cuenta que el calado 
considerado no puede ser en este caso superior al 80 % de su diámetro. 

El resto de los parámetros de interés del flujo se obtienen fácilmente, una vez conocido el ángulo 
de llenado, mediante las fórmulas previamente obtenidas. 

5. COMPROBACIÓN DE AUTOLIMPIEZA PARA LOS COLECTORES DE FECALES 

Se comprueba que la pendiente del colector garantiza la autolimpieza del mismo. Se considera que 
el caudal para el cálculo de la autolimpieza es, en cada tramo, el caudal mínimo correspondiente a 
la situación actual, que, a su vez, se determina a partir de los datos de población. 

A partir de este caudal y para el diámetro obtenido según lo indicado en el apartado anterior se 
obtiene, de igual forma el ángulo de llenado y los demás parámetros como la velocidad, el número 
de Froude, etc. Una vez conocido el régimen hidráulico se puede calcular la partícula que es 
arrastrada. Para ello, se utiliza la formulación de Camp-Shields, que normalmente se expresa 
como: 

( )
w

wss
h

DkR
n

v
γ

γγ −⋅⋅
⋅⋅= 6

1
1

 

• k Coeficiente adimensional que depende del número de Reynolds y de las 
características de la partícula arrastrada. 

• γs Peso específico de la partícula en toneladas por metro cúbico. 
• γw Peso específico del líquido en toneladas por metro cúbico. 
• Ds Diámetro de la partícula en metros. 

De la fórmula anterior se puede obtener el diámetro de la partícula arrastrada, teniendo en cuenta 
la fórmula de Manning: 

( )ws

wh
s k

iRD
γγ

γ
−⋅
⋅⋅

=  

Según los criterios de diseño la partícula a arrastrar es la de 2,5 milímetros de diámetro de un 
material cuyo peso específico sea de 2,65 t/m3. Tomando para el coeficiente k el valor de 0,06 y 
expresando Ds en mm, se obtiene finalmente: 

idsenDs ⋅⋅





 −⋅=

θ
θ1525.2  

6. COMPROBACIÓN DE LA EROSIONABILIDAD 

En general y salvo en tramos cortos y muy localizados, se dimensionan los conductos de forma 
que el número de Froude sea inferior a 2,5. Cuando las pendientes topográficas provocan valores 
de dicho parámetro superiores al valor indicado, la solución habitual consiste en disponer pozos de 
resalto. 

El número de Froude se define por la expresión: 

Dg
vF
⋅

=  

donde los significados de los nuevos símbolos que aparecen son: 
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• F Número de Froude. 
• g aceleración de la gravedad. 
• D Calado equivalente, definido como la relación entre el área de la sección hidráulica 

y la anchura del flujo en la superficie libre, es decir: 

t
AD =  

De la figura recogida anteriormente: 

2
θsendt ⋅=  

y teniendo en cuenta la expresión del área obtenida en el mismo apartado, resulta la siguiente 
expresión del calado equivalente en función del ángulo de llenado: 

d
sen

senD ⋅
−

⋅=

2
8
1

θ
θθ

 

7. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA 

Teniendo en cuenta la fórmula de Manning, las expresiones del radio hidráulico en función del 
ángulo de llenado antes obtenidas y la condición de continuidad. La pendiente hidráulica será: 

3
4

22

hR

nvJ ⋅
=  

• v Velocidad de agua en el conducto. 
• n Número de Manning. 
• Rh Radio hidráulico de la sección hidráulica mojada. 

8. CÁLCULO DE COLECTORES 

8.1. Cálculos 

Los cálculos hidráulicos relativos a los colectores se llevan a cabo a partir de los caudales de 
diseño y de los datos geométricos de las conducciones utilizando la formulación y parámetros y 
metodología antes expuestos. 

8.2. Resultados del cálculo 

CUENCAS SUPERFICIES 
(m2) 

Coef. 
Escorrentía         

( C ) 

Q 
cuenca 
(l/seg) 

Material Colector 
Ø (m) 

Pendiente 
(%) 

Coef. 
Rozamiento 

(n) 

Q 
sección 

llena 
(l/seg) 

Q 
(80%) 
(l/seg) 

CUENCA 1 79.301 0,25 449,32 PVC teja 0,600 1,00 0,010 798,22 670,50 

CUENCA 2 19.863 0,25 112,54 PVC teja 0,400 1,50 0,010 331,58 278,53 

CUENCA 3 23.588 0,25 133,65 PVC teja 0,500 1,00 0,010 490,87 412,33 

CUENCA 4 
(C2+C3) 43.451 0,25 246,19 PVC teja 0,500 1,00 0,010 490,87 412,33 

CUENCA 5 
(1+2+3) 122.752 0,25 695,51 PVC teja 0,600 1,00 0,010 798,22 702,43 
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ANEJO Nº 6.- ALUMBRADO PUBLICO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 

    - Tipo: Trifásica 

    - Tensión compuesta: 380.0 V 

    - Tensión simple: 219.4 V 

    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 

    - Potencia circuito 1: 26 farolas x 50 W = 1.300 W 

    - Potencia circuito 2: 15 farolas x 50 W = 750 W 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción Secc 
mm² 

Resist 
Ohm/km 

React 
Ohm/km 

I.adm. 
A 

3x6 6.0 3.080 0.000 66.0 
3x10 10.0 1.830 0.000 88.0  

  

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el 
cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores 
de intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 

  

3. FORMULACIÓN 

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 

  

  P 

I = —————————————— 

  3^(½)·Un·cos Ø  
  

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 

  

p.p.=3·R·L·I² 

  

donde: 

−  I es la intensidad en A 

−  c.d.t. es la caída de tensión en V 

−  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 

A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que 
se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 
Única 

Combinación 1 1.00  
  

5. RESULTADOS 

5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 

Nudo Pot.dem. 
kW 

Intens. 
A 

Tensión 
V 

Caída 
% Coment. 

1-1 0.05 0.08 379.96 0.010   
1-2 0.05 0.08 379.80 0.052   
1-3 0.05 0.08 379.79 0.055   
1-4 0.05 0.08 379.76 0.063   
1-5 0.05 0.08 379.70 0.078   
1-6 0.05 0.08 379.68 0.084   
1-7 0.05 0.08 379.66 0.088   
1-8 0.05 0.08 379.66 0.089   
1-9 0.05 0.08 379.65 0.092   
1-10 0.05 0.08 379.65 0.093   
1-11 0.05 0.08 379.64 0.095   
1-12 0.05 0.08 379.69 0.082   
1-13 0.05 0.08 379.68 0.084   
1-14 0.05 0.08 379.67 0.086   
1-15 0.05 0.08 379.68 0.084   
1-16 0.05 0.08 379.67 0.088   
1-17 0.05 0.08 379.66 0.089   
1-18 0.05 0.08 379.75 0.065   
1-19 0.05 0.08 379.72 0.074   
1-20 0.05 0.08 379.69 0.083   
1-21 0.05 0.08 379.67 0.088   
1-22 0.05 0.08 379.66 0.089   
1-23 0.05 0.08 379.65 0.093   
1-24 0.05 0.08 379.62 0.101   
1-25 0.05 0.08 379.60 0.106 Caída máx. 
1-26 0.05 0.08 379.78 0.057   
2-1 0.05 0.08 379.72 0.073   
2-2 0.05 0.08 379.71 0.076   
2-3 0.05 0.08 379.70 0.079   
2-4 0.05 0.08 379.69 0.082   
2-5 0.05 0.08 379.69 0.083   
2-6 0.05 0.08 379.70 0.080   
2-7 0.05 0.08 379.67 0.087   
2-8 0.05 0.08 379.66 0.089   
2-9 0.05 0.08 379.64 0.094   
2-10 0.05 0.08 379.63 0.098   
2-11 0.05 0.08 379.62 0.100   
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Nudo Pot.dem. 
kW 

Intens. 
A 

Tensión 
V 

Caída 
% Coment. 

2-12 0.05 0.08 379.61 0.102   
2-13 0.05 0.08 379.63 0.098   
2-14 0.05 0.08 379.63 0.098   
2-15 0.05 0.08 379.62 0.100   
N1   --- 379.96 0.010   
N3   --- 379.71 0.075   
N4   --- 379.70 0.079   
N5   --- 379.67 0.086   
N6   --- 379.65 0.093   
N7   --- 379.64 0.096   
N8   --- 379.69 0.080   
N9   --- 379.65 0.091 Caída mín. 
SG1 --- -3.46 380.00 0.000    

  

5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 

  

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

Int.adm. 
A 

Intens. 
A 

Caída 
% 

Pérdid. 
kW Coment. 

1-1 N1 3.03 3x10 88.00 -0.08 0.000 0.000   
1-2 1-3 24.04 3x10 88.00 0.17 0.003 0.000   
1-2 1-4 11.94 3x10 88.00 1.18 0.011 0.000   
1-2 N1 26.82 3x10 88.00 -2.11 0.042 0.001   
1-2 N2 4.86 3x10 88.00 0.68 0.002 0.000   
1-3 1-26 26.47 3x10 88.00 0.08 0.002 0.000   
1-4 1-5 19.14 3x10 88.00 1.10 0.016 0.000   
1-5 1-6 14.18 3x10 88.00 0.51 0.005 0.000   
1-5 N8 5.13 3x10 88.00 0.51 0.002 0.000   
1-6 1-7 14.14 3x10 88.00 0.42 0.004 0.000   
1-7 1-8 15.00 3x10 88.00 0.08 -0.001 0.000   
1-7 N9 13.77 3x10 88.00 0.25 0.003 0.000   
1-9 N9 6.92 3x6 66.00 -0.08 0.001 0.000 I.mín. 
1-10 1-11 13.17 3x6 66.00 0.08 -0.001 0.000   
1-10 N9 19.12 3x10 88.00 -0.17 -0.002 0.000   
1-12 1-13 15.17 3x10 88.00 0.17 0.002 0.000   
1-12 N8 11.21 3x10 88.00 -0.25 0.002 0.000   
1-13 1-14 17.01 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000   
1-15 1-16 27.24 3x10 88.00 0.17 0.003 0.000   
1-15 N8 20.79 3x10 88.00 -0.25 0.004 0.000   
1-16 1-17 15.67 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000   
1-18 1-19 20.46 3x10 88.00 0.59 0.009 0.000   
1-18 N2 21.03 3x10 88.00 -0.68 0.011 0.000   
1-19 1-20 21.99 3x10 88.00 0.51 0.008 0.000   
1-20 1-21 16.82 3x10 88.00 0.42 0.005 0.000   
1-21 1-22 11.71 3x10 88.00 0.08 -0.001 0.000   
1-21 1-23 26.87 3x10 88.00 0.25 0.005 0.000   
1-23 1-24 38.20 3x6 66.00 0.17 0.008 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

Int.adm. 
A 

Intens. 
A 

Caída 
% 

Pérdid. 
kW Coment. 

1-24 1-25 43.14 3x6 66.00 0.08 0.005 0.000   
2-1 N3 8.09 3x10 88.00 0.34 0.002 0.000   
2-1 N4 9.98 3x10 88.00 0.84 0.006 0.000   
2-1 N10 13.25 3x10 88.00 -1.27 0.013 0.000   
2-2 N3 8.69 3x10 88.00 -0.08 0.001 0.000   
2-3 2-4 23.43 3x10 88.00 0.17 0.003 0.000   
2-3 N3 19.15 3x10 88.00 -0.25 0.004 0.000   
2-4 2-5 18.63 3x10 88.00 0.08 0.001 0.000   
2-6 N4 7.48 3x10 88.00 -0.08 -0.000 0.000   
2-7 N5 14.59 3x10 88.00 -0.08 -0.001 0.000   
2-8 N5 6.37 3x10 88.00 -0.68 0.003 0.000   
2-8 N6 9.33 3x10 88.00 0.59 0.004 0.000   
2-9 2-10 18.59 3x10 88.00 0.25 0.004 0.000   
2-9 N6 5.12 3x10 88.00 -0.34 0.001 0.000   
2-10 2-11 17.85 3x10 88.00 0.17 0.002 0.000   
2-11 2-12 21.29 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000   
2-13 N7 22.14 3x6 66.00 -0.08 0.002 0.000   
2-14 2-15 21.85 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000   
2-14 N7 14.05 3x10 88.00 -0.17 0.002 0.000   
N1 N10 53.53 3x10 88.00 1.27 0.051 0.000   
N1 SG1 3.68 3x10 88.00 -3.46 0.010 0.000 I.máx. 
N4 N5 11.04 3x10 88.00 0.76 0.006 0.000   
N6 N7 14.37 3x10 88.00 0.25 0.003 0.000    

  

6. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

1-1 N1 3.03 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-2 1-3 24.04 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-2 1-4 11.94 3x10 88.00 1.18 0.00 
1-2 N1 26.82 3x10 88.00 2.11 0.00 
1-2 N2 4.86 3x10 88.00 0.68 0.00 
1-3 1-26 26.47 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-4 1-5 19.14 3x10 88.00 1.10 0.00 
1-5 1-6 14.18 3x10 88.00 0.51 0.00 
1-5 N8 5.13 3x10 88.00 0.51 0.00 
1-6 1-7 14.14 3x10 88.00 0.42 0.00 
1-7 1-8 15.00 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-7 N9 13.77 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-9 N9 6.92 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-10 1-11 13.17 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-10 N9 19.12 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-12 1-13 15.17 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-12 N8 11.21 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-13 1-14 17.01 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-15 1-16 27.24 3x10 88.00 0.17 0.00 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) 
JUNTA ADMINISTRATIVA 

MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 06.- ALUMBRADO.doc Página 7 de 11 
 

Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

1-15 N8 20.79 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-16 1-17 15.67 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-18 1-19 20.46 3x10 88.00 0.59 0.00 
1-18 N2 21.03 3x10 88.00 0.68 0.00 
1-19 1-20 21.99 3x10 88.00 0.51 0.00 
1-20 1-21 16.82 3x10 88.00 0.42 0.00 
1-21 1-22 11.71 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-21 1-23 26.87 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-23 1-24 38.20 3x6 66.00 0.17 0.00 
1-24 1-25 43.14 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-1 N3 8.09 3x10 88.00 0.34 0.00 
2-1 N4 9.98 3x10 88.00 0.84 0.00 
2-1 N10 13.25 3x10 88.00 1.27 0.00 
2-2 N3 8.69 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-3 2-4 23.43 3x10 88.00 0.17 0.00 
2-3 N3 19.15 3x10 88.00 0.25 0.00 
2-4 2-5 18.63 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-6 N4 7.48 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-7 N5 14.59 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-8 N5 6.37 3x10 88.00 0.68 0.00 
2-8 N6 9.33 3x10 88.00 0.59 0.00 
2-9 2-10 18.59 3x10 88.00 0.25 0.00 
2-9 N6 5.12 3x10 88.00 0.34 0.00 
2-10 2-11 17.85 3x10 88.00 0.17 0.00 
2-11 2-12 21.29 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-13 N7 22.14 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-14 2-15 21.85 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-14 N7 14.05 3x10 88.00 0.17 0.00 
N1 N10 53.53 3x10 88.00 1.27 0.00 
N1 SG1 3.68 3x10 88.00 3.46 0.00 
N4 N5 11.04 3x10 88.00 0.76 0.00 
N6 N7 14.37 3x10 88.00 0.25 0.00  

  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

1-1 N1 3.03 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-2 1-3 24.04 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-2 1-4 11.94 3x10 88.00 1.18 0.00 
1-2 N1 26.82 3x10 88.00 2.11 0.00 
1-2 N2 4.86 3x10 88.00 0.68 0.00 
1-3 1-26 26.47 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-4 1-5 19.14 3x10 88.00 1.10 0.00 
1-5 1-6 14.18 3x10 88.00 0.51 0.00 
1-5 N8 5.13 3x10 88.00 0.51 0.00 
1-6 1-7 14.14 3x10 88.00 0.42 0.00 
1-7 1-8 15.00 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-7 N9 13.77 3x10 88.00 0.25 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

1-9 N9 6.92 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-10 1-11 13.17 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-10 N9 19.12 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-12 1-13 15.17 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-12 N8 11.21 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-13 1-14 17.01 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-15 1-16 27.24 3x10 88.00 0.17 0.00 
1-15 N8 20.79 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-16 1-17 15.67 3x6 66.00 0.08 0.00 
1-18 1-19 20.46 3x10 88.00 0.59 0.00 
1-18 N2 21.03 3x10 88.00 0.68 0.00 
1-19 1-20 21.99 3x10 88.00 0.51 0.00 
1-20 1-21 16.82 3x10 88.00 0.42 0.00 
1-21 1-22 11.71 3x10 88.00 0.08 0.00 
1-21 1-23 26.87 3x10 88.00 0.25 0.00 
1-23 1-24 38.20 3x6 66.00 0.17 0.00 
1-24 1-25 43.14 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-1 N3 8.09 3x10 88.00 0.34 0.00 
2-1 N4 9.98 3x10 88.00 0.84 0.00 
2-1 N10 13.25 3x10 88.00 1.27 0.00 
2-2 N3 8.69 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-3 2-4 23.43 3x10 88.00 0.17 0.00 
2-3 N3 19.15 3x10 88.00 0.25 0.00 
2-4 2-5 18.63 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-6 N4 7.48 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-7 N5 14.59 3x10 88.00 0.08 0.00 
2-8 N5 6.37 3x10 88.00 0.68 0.00 
2-8 N6 9.33 3x10 88.00 0.59 0.00 
2-9 2-10 18.59 3x10 88.00 0.25 0.00 
2-9 N6 5.12 3x10 88.00 0.34 0.00 
2-10 2-11 17.85 3x10 88.00 0.17 0.00 
2-11 2-12 21.29 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-13 N7 22.14 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-14 2-15 21.85 3x6 66.00 0.08 0.00 
2-14 N7 14.05 3x10 88.00 0.17 0.00 
N1 N10 53.53 3x10 88.00 1.27 0.00 
N1 SG1 3.68 3x10 88.00 3.46 0.00 
N4 N5 11.04 3x10 88.00 0.76 0.00 
N6 N7 14.37 3x10 88.00 0.25 0.00  

7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 

  

−  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro 
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor 
valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
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−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito 
que debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el 
nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de 
intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a 
dicho nudo. 

  

  

Combinaciones: Combinación 1 

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 

Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 

SG1 N1 1-25 0.43  
 

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 

Inicio Final Sección 
mm² 

Int.cortocircuito 
kA 

Tiempo máx cortocir. 
s 

1-1 N1 3x10 17.34 0.01 
1-2 1-3 3x10 3.70 0.15 
1-2 1-4 3x10 3.70 0.15 
1-2 N1 3x10 17.34 0.01 
1-2 N2 3x10 3.70 0.15 
1-3 1-26 3x10 2.13 0.45 
1-4 1-5 3x10 2.71 0.28 
1-5 1-6 3x10 1.89 0.57 
1-5 N8 3x10 1.89 0.57 
1-6 1-7 3x10 1.55 0.86 
1-7 1-8 3x10 1.31 1.20 
1-7 N9 3x10 1.31 1.20 
1-9 N9 3x6 1.14 0.57 
1-10 1-11 3x6 0.96 0.79 
1-10 N9 3x10 1.14 1.58 
1-12 1-13 3x10 1.50 0.90 
1-12 N8 3x10 1.75 0.67 
1-13 1-14 3x6 1.26 0.46 
1-15 1-16 3x10 1.34 1.13 
1-15 N8 3x10 1.75 0.67 
1-16 1-17 3x6 1.03 0.70 
1-18 1-19 3x10 2.06 0.48 
1-18 N2 3x10 3.22 0.20 
1-19 1-20 3x10 1.53 0.88 
1-20 1-21 3x10 1.19 1.44 
1-21 1-22 3x10 1.02 1.96 
1-21 1-23 3x10 1.02 1.96 
1-23 1-24 3x6 0.83 1.07 
1-24 1-25 3x6 0.57 2.23 
2-1 N3 3x10 1.66 0.74 
2-1 N4 3x10 1.66 0.74 
2-1 N10 3x10 2.03 0.50 
2-2 N3 3x10 1.49 0.92 
2-3 2-4 3x10 1.21 1.41 
2-3 N3 3x10 1.49 0.92 
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Inicio Final Sección 
mm² 

Int.cortocircuito 
kA 

Tiempo máx cortocir. 
s 

2-4 2-5 3x10 0.98 2.15 
2-6 N4 3x10 1.46 0.96 
2-7 N5 3x10 1.29 1.24 
2-8 N5 3x10 1.29 1.24 
2-8 N6 3x10 1.20 1.41 
2-9 2-10 3x10 1.05 1.85 
2-9 N6 3x10 1.10 1.69 
2-10 2-11 3x10 0.90 2.50 
2-11 2-12 3x6 0.80 1.16 
2-13 N7 3x6 0.97 0.78 
2-14 2-15 3x6 0.87 0.97 
2-14 N7 3x10 0.97 2.16 
N1 N10 3x10 17.34 0.01 
N1 SG1 3x10 25.38 0.00 
N4 N5 3x10 1.46 0.96 
N6 N7 3x10 1.10 1.69  

  

Datos de los transformadores 

Trafo Potencia trafo 
kVA 

Tensión de primario 
V 

Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 

Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 

Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 

SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)  
 

Cortocircuitos en los transformadores 

Trafo 
Icc (Primario) 

 
kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 

kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 

kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 

x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 

x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 

x2.5 (I.máx.) = 60.56  
  

Terminología 

  

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 

Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo 
de consumo. 
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JUSTIFICACION DE ILUMINACION 
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Teléfono +34 938 445 190
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e-Mail rllucia@salvi.es

ELOSU / Lista de luminarias

5 Pieza SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K 
F3T3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6240 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6730 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 30  62  92  96  93
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K 
F4T1 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6262 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6730 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K F4T1
Flujo luminoso (Luminaria): 6262 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 416 cd/klm
con 80°: 45 cd/klm
con 90°: 1.02 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6730 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.550 m
Altura del punto de luz: 4.438 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 21.68 7.74
Valores de consigna según clase:  15.00  5.00
Cumplido/No cumplido:
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Avda del Vallès, 36
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Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.46 8.34
Valores de consigna según clase:  15.00  5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.75 6.24
Valores de consigna según clase:  10.00  3.00
Cumplido/No cumplido:
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Fax
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Seccion 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 7.74 48 0.357 0.160
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Seccion 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 8.34 35 0.452 0.241
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Fax
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Seccion 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 6.24 21 0.489 0.304
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Fax
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Seccion 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.600 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 50W 3000K F3T3
Flujo luminoso (Luminaria): 6240 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 399 cd/klm
con 80°: 103 cd/klm
con 90°: 21 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6730 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.613 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 22.16 9.12
Valores de consigna según clase:  15.00  5.00
Cumplido/No cumplido:
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.99 9.30
Valores de consigna según clase:  10.00  3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.10 9.04
Valores de consigna según clase:  15.00  5.00
Cumplido/No cumplido:
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.12 48 0.412 0.191
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 9.30 24 0.621 0.385
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CM SALVI S.L.

Avda del Vallès, 36
08185 Lliçà de Vall

Proyecto elaborado por Dpto tecnico
Teléfono +34 938 445 190

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Seccion 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 9.04 47 0.450 0.193
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LEDS T° P [w] F [lm]     [lm/W]

16 LT 3000 21  2592 124

 3000 35  3840 111

32 LT 3000 20  2656 130

 3000 33  4224 126

 3000 50  5856 117

 3000 64  7443 116

16 LM 3000 62 8848 143

 4000 62 9424 162
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OCHOCENTISTA
ALF760

Armadura y cúpula en fundición de aluminio a1050.  
Remate de aluminio A1050.
Conexión Terminal roscado de 3/4”
Fijación vertical D60mm o suspendida
Disipador de calor integrado en el cuerpo
Tecnolog a ed de alta e ciencia 
Temperatura de color 3000k/4000k 
Rendimiento óptico:  91%
Durabilidad: >90.000 h (est.)
FHS <0.1%
Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz  
IP 66 / IK 09 / clase I o II  
E ciencia electrónica 90%
Factor de potencia >0.9

Acabado con imprimación Epoxy. 

Color: Negro N1

Peso: 10Kg (aprox.) 

Norma  EN 60598-1 / IEC 55015

Dimensiones (mm)

Características Técnicas

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2014

Fotometrías

Gamas

F1T2. asimétrica longitudinal

F3T3. luminancia extensiva 

F5T1. simétrica extensiva

F3T4. luminancia frontal 

f4m1. frontal

f3m3. luminancia extensiva

Fotometrías
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Difusor vidrio plano o policarbonato inyectado con filtro UV IK104
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1500 67 9600 143 9920 148

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1T2 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3T4

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMÉTRICA EXTENSIVA F5T1

LONGITUDINAL F2T1

FRONTAL F4T1

Módulo Led con gran capacidad de disipación, de formato circular para la 
actualización a tecnología led de luminarias existentes. Solución económica 
con calidad de luz superior y un ahorro energético significativo.

Ideal para actualizar luminarias de descarga a tecnología Led en zonas 
peatonales, zonas residenciales, parques y jardines, parkings, grandes áreas, 
espacios deportivos e industriales.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 60 x Ø325 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 19700lm.

Módulo compuesto por cuerpo de fundición de aluminio EN AC 44300 de 
bajo contenido en cobre (<0.1%) para luminarias no estancas (inferior a IP65). 
Fijación adaptada a la luminaria no estanca existente. Monta componentes 
estancos. La Oficina Técnica de Salvi realiza el proyecto de adaptación y 
ensayos necesarios en cada caso.

Acceso a los equipos según la solución de adaptación para cada luminaria.

Peso aprox.: 2,3Kg.

Grupo óptico IP66 para luminarias no estancas. / IK09

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K, o instalaciones 
industriales y deportivas: 5000°K, 6000°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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Dimensiones (mm)

Características Técnicas	

C.M. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Septiembre 2014

Alturas (mm) 3000 / 3200

Base y fuste en fundición de hierro gris (EN1561 / ENGJL200) 

Brazos en fundición de aluminio (EN1706 43000) 

Acabado con imprimación Epoxy y poliuretano alifático bicompenente

Color N1: Negro / N2: Negro forja

Colores disponibles G1, G2, A1, M1, M2, M3, V1, V2, R1, 

Distancia entre pernos 220x220 mm

Pernos incluidos M16x400 mm





35
00

 -
 5

00
0

VILLA MIXTA
V

IL
LA

 M
IX

TA

Dimensiones (mm)

Características Técnicas	

C.M. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Septiembre 2014

Alturas (mm)  3500 / 4000 / 4500 / 5000

Base en fundición de hierro gris (EN1561 / ENGJL200) 

Fuste de tubo de hierro electrocincado 

Acabado con imprimación Epoxy y poliuretano alifático bicompenente

Color N1: Negro / N2: Negro forja

Colores disponibles G1, G2, A1, M1, M2, M3, V1, V2, R1, 

Distancia entre pernos 220x220 mm

Pernos incluidos M16x400 mm
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ANEJO Nº 7.- MUROS DE CONTENCION  
 
1.- MURO 1. MURO SALIDA CARRETERA 

1. NORMA Y MATERIALES 

• Norma: EHE-08 (España) 
• Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
• Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
• Tipo de ambiente: Clase IIa 
• Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
• Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
• Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
• Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
• Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
• Tamaño máximo del árido: 30 mm  

2. ACCIONES 

• Empuje en el intradós: Pasivo 
• Empuje en el trasdós: Activo  

3. DATOS GENERALES 

• Cota de la rasante: 0.00 m 
• Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
• Enrase: Intradós 
• Longitud del muro en planta: 10.00 m 
• Separación de las juntas: 5.00 m 
• Tipo de cimentación: Zapata corrida  

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

• Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
• Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
• Evacuación por drenaje: 100 % 
• Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
• Cota empuje pasivo: 0.00 m 
• Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 
• Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
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5. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 0.80 m 
Espesor superior: 25.0 cm 
Espesor inferior: 25.0 cm  

  
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 30.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LAS FASES 

  

 
Fase 1: Fase 

 
   

7. CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase Fase   

8. RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE 

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 
-0.07 0.04 0.02 0.00 0.38 0.00 
-0.15 0.09 0.06 0.00 0.42 0.00 
-0.23 0.14 0.09 0.01 0.47 0.00 
-0.31 0.19 0.13 0.02 0.52 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

-0.39 0.24 0.18 0.03 0.57 0.00 
-0.47 0.29 0.22 0.05 0.62 0.00 
-0.55 0.34 0.27 0.07 0.66 0.00 
-0.63 0.39 0.33 0.09 0.71 0.00 
-0.71 0.44 0.39 0.12 0.76 0.00 
-0.79 0.49 0.45 0.15 0.81 0.00 

Máximos 0.50 
Cota: -0.80 m 

0.46 
Cota: -0.80 m 

0.16 
Cota: -0.80 m 

0.81 
Cota: -0.80 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.33 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.07 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 
-0.15 0.09 0.01 0.00 0.09 0.00 
-0.23 0.14 0.02 0.00 0.14 0.00 
-0.31 0.19 0.03 0.00 0.19 0.00 
-0.39 0.24 0.05 0.01 0.23 0.00 
-0.47 0.29 0.07 0.01 0.28 0.00 
-0.55 0.34 0.09 0.02 0.33 0.00 
-0.63 0.39 0.12 0.03 0.38 0.00 
-0.71 0.44 0.15 0.04 0.43 0.00 
-0.79 0.49 0.19 0.05 0.47 0.00 

Máximos 0.50 
Cota: -0.80 m 

0.19 
Cota: -0.80 m 

0.05 
Cota: -0.80 m 

0.48 
Cota: -0.80 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

   
9. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga  

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50  
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

   
10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 

 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/20 Ø8c/20 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 

   
11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: 23-022-MURO_EDUARDO 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 27.57 t/m 
Calculado: 0.68 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Trasdós (-0.80 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Intradós (-0.80 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.001  
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Referencia: Muro: 23-022-MURO_EDUARDO 
Comprobación Valores Estado 
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-0.80 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00157  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-0.80 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00157  

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-0.80 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00104  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-0.80 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00104  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 15.13 t/m 
Calculado: 0.44 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: Muro: 23-022-MURO_EDUARDO 
Comprobación Valores Estado 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.80 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.80 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.80 m, Md: 0.24 t·m/m, Nd: 0.50 t/m, Vd: 0.69 
t/m, Tensión máxima del acero: 0.235 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.59 m  
Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_EDUARDO 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 2.46  

 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.64  

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.239 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.433 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

  
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.19 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 0.12 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 16.61 t/m 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.2 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22.6 cm 

 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 22.6 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_EDUARDO 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

Calculado: 0.00125  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 6e-05  
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_EDUARDO 
Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 9e-05  
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.20 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.13 t·m/m   
12. MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg)   34x0.91 
34x0.56   

30.94 
19.08 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x9.86 
5x3.89     49.30 

19.45 
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg)   51x0.91 
51x0.56   

46.41 
28.61 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x9.86 
5x3.89     49.30 

19.45 
Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg)     2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     34x0.90 

34x0.80 
30.60 
27.17 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     3x9.86 

3x8.75 
29.58 
26.26 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     34x0.90 

34x0.80 
30.60 
27.17 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     3x9.86 

3x8.75 
29.58 
26.26 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg)   34x0.77 

34x0.47   
26.18 
16.14 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)   51x0.87 

51x0.54   
44.37 
27.36 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

98.60 
38.90 

147.90 
91.19 

140.08 
124.37 

  
254.46 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

108.46 
42.79 

162.69 
100.31 

154.09 
136.81 

  
279.91  

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 42.79 100.31 136.81 279.91 4.25 0.75 
Totales 42.79 100.31 136.81 279.91 4.25 0.75 
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2.- MURO 2. MURO ENTRADA CARRETERA 
 

1. NORMA Y MATERIALES 
• Norma: EHE-08 (España) 
• Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
• Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
• Tipo de ambiente: Clase IIa 
• Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
• Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
• Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
• Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
• Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
• Tamaño máximo del árido: 30 mm  

2. ACCIONES 
• Empuje en el intradós: Pasivo 
• Empuje en el trasdós: Activo  

3. DATOS GENERALES 
• Cota de la rasante: 0.00 m 
• Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
• Enrase: Intradós 
• Longitud del muro en planta: 10.00 m 
• Separación de las juntas: 5.00 m 
• Tipo de cimentación: Zapata corrida  

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
• Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
• Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
• Evacuación por drenaje: 100 % 
• Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
• Cota empuje pasivo: 0.00 m 
• Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 
• Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  
5. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 2.00 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm  

 
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 80.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   
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6. ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
   

7. CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase Fase   
8. RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE 

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 
-0.19 0.14 0.07 0.01 0.45 0.00 
-0.39 0.29 0.18 0.03 0.57 0.00 
-0.59 0.44 0.30 0.08 0.69 0.00 
-0.79 0.59 0.45 0.15 0.81 0.00 
-0.99 0.74 0.62 0.26 0.93 0.00 
-1.19 0.89 0.82 0.40 1.05 0.00 
-1.39 1.04 1.04 0.59 1.17 0.00 
-1.59 1.19 1.29 0.82 1.29 0.00 
-1.79 1.34 1.56 1.11 1.41 0.00 
-1.99 1.49 1.85 1.45 1.53 0.00 

Máximos 1.50 
Cota: -2.00 m 

1.87 
Cota: -2.00 m 

1.47 
Cota: -2.00 m 

1.53 
Cota: -2.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.33 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 0.14 0.01 0.00 0.11 0.00 
-0.39 0.29 0.05 0.01 0.23 0.00 
-0.59 0.44 0.10 0.02 0.35 0.00 
-0.79 0.59 0.19 0.05 0.47 0.00 
-0.99 0.74 0.29 0.10 0.59 0.00 
-1.19 0.89 0.42 0.17 0.71 0.00 
-1.39 1.04 0.58 0.27 0.83 0.00 
-1.59 1.19 0.76 0.40 0.95 0.00 
-1.79 1.34 0.96 0.57 1.07 0.00 
-1.99 1.49 1.19 0.79 1.19 0.00 

Máximos 1.50 
Cota: -2.00 m 

1.20 
Cota: -2.00 m 

0.80 
Cota: -2.00 m 

1.20 
Cota: -2.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

   
9. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga  

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50  

  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

   
10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 21 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø10c/15 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 10 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 

   
11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: 23-022-MURO_ENTRADA 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 36.04 t/m 
Calculado: 2.79 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Trasdós (-2.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
     -  Intradós (-2.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00104  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00034  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00017  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00174  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00174  

 

Cumple 
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Referencia: Muro: 23-022-MURO_ENTRADA 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 17.42 t/m 
Calculado: 2.22 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 21 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 2.20 t·m/m, Nd: 1.50 t/m, Vd: 2.80 
t/m, Tensión máxima del acero: 1.487 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.74 m  
Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_ENTRADA 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
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Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_ENTRADA 
Comprobación Valores Estado 
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 2.13  

 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.62  

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.473 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.058 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

  
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 2.08 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 0.39 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 16.61 t/m 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 3.31 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22.6 cm 

 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 22.6 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: 23-022-MURO_ENTRADA 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

Calculado: 0.00125  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00019  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00088  
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.10 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.40 t·m/m   
12. MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
34x2.16 
34x1.33   

73.44 
45.28 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
9x9.86 
9x6.08   

88.74 
54.71 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

67x2.16 
67x1.33   

144.72 
89.23 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x9.86 
9x6.08   

88.74 
54.71 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg)   2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   34x1.30 

34x1.15 
44.20 
39.24 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   34x1.40 

34x1.24 
47.60 
42.26 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x0.77 
34x0.47   

26.18 
16.14 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

67x0.87 
67x0.54   

58.29 
35.94 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

480.11 
296.01 

210.12 
186.55 

  
482.56 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

528.12 
325.61 

231.13 
205.21 

  
530.82  

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 325.61 205.21 530.82 9.90 1.30 
Totales 325.61 205.21 530.82 9.90 1.30 
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ANEJO Nº 8.- JUSTIFICACIÓN URBANISTICA 

El objeto del presente proyecto es la urbanización de Beotegi, perteneciente a la localidad de 
Menagarai-Beotegi. 

La localidad de Menagarai-Beotegi se encuentra ubicada en el Término Municipal de Ayala. 

Las Normas Subsidiarias de Ayala están aprobadas definitivamente según Orden Foral OF 275, de 
fecha 12/04/2005 y publicadas en el BOTHA número 51 de fecha 6/05/2005 y entrando en vigor 
con fecha de BOTHA 17/02/2006 y número 20. 

Se adjunta plano de la Ordenación Pormenorizada de Beotegi correspondiente a dichas NNSS 
actualmente en aplicación. 

AUTORIZACIONES SECTORIALES 

Previamente a la ejecución de las obras se realizarán las siguientes solicitudes de autorización: 

- Solicitud de autorización de obras al Servicio de Carreteras de Diputación Foral de Alava
por actuaciones en la zona de policía de carreteras de la A-4620 a su paso por el casco
urbano de Beotegi.

- Solicitud al Departamento de Agricultura de Diputación Foral de Álava porque una gran
parte de las calles de Beotegi se encuentran incluidas en el Registro de Caminos Rurales.

Estos son: 
• 010-203-11.- Cno Beotegi. De la A-4620 a Cno. El Cementerio
• 010-203-10.- Cno El Cementerio. De la A-4620 al cementerio.
• 010-203-101.- Cno de Beotegui a Retes. De Beotegi al mojón con Retes de

Llanteno.

- La Iglesia de San Miguel cuenta con un grado de protección como zona de presunción
arqueológica, con una tipología de área de protección Tipo A: Área intramuros del edificio,
según se recoge en el RESOLUCIÓN de 4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura,
Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción
Arqueológica de Ayala (Álava).

La Iglesia de San Miguel es el número 92 y como no se prevén actuaciones en el interior
del edificio no se precisa de autorización del Servicio de Museos de Diputación Foral de
Alava.
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Por otro lado, en la zona suroeste del ámbito de actuación, fuera del mismo, se encuentra 
la zona de presunción arqueológica Poblado de Perea e Iglesia de Santo Tomás, con una 
tipología de área de protección tipo E, que indica que la superficie afectada es la que se 
indica en el plano. 
 

- Autorización de Obras de URA Agencia Vasca del Agua y Confederación Hidrográfica Norte, 
por encontrarse parte de las obras en la zona de policía de arroyo inominado que discurre 
por zona suroeste del ámbito de actuación. 
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ANEJO Nº 9.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
 
El presente Proyecto tiene por objeto la urbanización de Beotegi, perteneciente a Menagarai-
Beotegi. 
 
Se prevé la ejecución de una red de saneamiento de aguas pluviales, canalizaciones de 
electricidad, alumbrado público y telefonía y la pavimentación de calles del casco urbano de 
Beotegi en Menagarai-Beotegi. 
 
El ámbito de urbanización está conformado por un único acceso de vehículos desde la carretera 
foral A-4620 al barrio de Beotegi, donde se proyecta un punto de conexión para la entrada al 
barrio y otro para la salida, independientes entre sí. 
 

 
 
La urbanización del barrio de Beotegi se ha proyectado íntegramente mediante viales de 
coexistencia entre peatón y vehículo, dado que por un lado, el ancho de los viales no es suficiente 
para poder separar los espacios destinadas a cada uno de ellos cumpliendo las medidas de la 
normativa en vigor, y por otro, porque la intensidad del tráfico tampoco es elevada, 
correspondiéndose fundamentalmente al generado por los propios vecinos y algún vehículo 
agrícola para acceder a las campas de los alrededores. 
 
Por ello se ha proyectado una plataforma única con una calzada central de aglomerado asfáltico de 
ancho continuo y máximo de 4 m en el vial de acceso, y aceras perimetrales, a nivel de la calzada, 
de solera de hormigón con tratamiento superficial semipulido hasta en grado en el que el índice de 
resbaladicidad sea clase 3 Rd>45. 
 

ACCESO 
VEHICULOS 
BARRIO 
BEOTEGI 

SALIDA 
VEHICULOS 
BARRIO 
BEOTEGI 
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Para avisar de que los viales son de coexistencia entre peatón y vehículo en el acceso al barrio se 
ha proyecta la instalación de una señal S-28, la cual indica que en dichas calles, la prioridad es de 

los peatones, si bien estos, ante la aproximación de un vehículo han de cederle 
el paso. 
 
Además, limita la velocidad de los vehículos a 20 km/hora. 
 

Con el fin de reforzar el límite de velocidad de los vehículos, se ha previsto la señalización 
horizontal con marcas de 20, refiriéndose a la limitación de velocidad, así como con símbolos de 
peligro peatones. 
 
En el entorno de la Iglesia de Beotegi, se ha proyectado la creación de una zona de aparcamiento 
de vehículos mediante losa césped, con una capacidad aproximada de 10 unidades, y habíendose 
reservado una plaza para personas con movilidad reducida. 
 
Las pendientes longitudinales de los viales se mantienen las existentes, dado que los accesos a las 
caseríos y los entronques con otros caminos no se pueden variar, llegando a alcanzar un máximo 
del 12,26% en el vial sur de la Iglesia de Beotegi. 
 
A continuación, se adjunta la ficha de accesibilidad en entorno urbano: 
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 FICHA 1: NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 
AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la redacción y 
ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano. 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento y 
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas otras que 
materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II y ORD.561  PROYECTO 
 

ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
ORD. 561 CAP III, art. 5.3 
 
 
ORD. 561 CAP III, art. 5 
 

ANCHO Min.   General 
Si densidad. d≤12viv/ha 

A ≥ 200 cm 
A ≥ 180 cm  

A ≥ 200 cm 
  

Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre peatones y vehículos, se 
hará plataforma única de uso mixto. En estos casos, todo estará al mismo nivel y quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferentemente para peatones. 
Discurrirá siempre adyacente a la fachada o elemento que la materialice a nivel del suelo. 

ILUMINACIÓN  I ≥ 20 lux I =  
PENDIENTE Longitudinal 
 
   
Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura 
máxima. 

P ≤ 6% 
 
 
P ≤ 2%. Recomd.1,5% 
h ≥ 2,20m 
h ≤ 12cm 
A = 

P media calle= Tramos de 
hasta el 12,26%  
 
P = 2,00% 
h > 2,20m 
h= 0 cm  
A= 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la 
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones 
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión 
de licencia. 

ORD. 561 CAP V, art. 10 
 

Los Elementos de urbanización no presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes ni ángulos 
vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir 
deslumbramientos. 

ORD. 561 CAP III, art. 5.1 
 

Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que 
todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del 
itinerario peatonal accesible no resulte discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera 
de las áreas de mayor afluencia de personas. 

PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 
ORD. 561 CAP. V Art. 
11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORD. 561 CAP. V Art. 12 

Pavimentos Duros . Antideslizante en seco y en mojado y sin resaltos. 
 
 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 
deslizamientos y hundimientos. 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán 
de cuadrícula de apertura ≤ 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del 
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm. Si son hendiduras longitudinales: 
sentido transversal a la marcha.  
Prohibidas las rejillas en la cota inferior de vados peatonales a menos de 
50 cm de los límites externos. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. 
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y 
registros. No invadirán el ancho del itinerario peatonal accesible salvo 
que sea necesario. 

 Aglomerado 
asfaltico y hormigón 
fratasado. 

  
 
Rejilla= existen fuera 
de itinerarios y pasos 
peatonales 

ORD. 561, CAP IX, Art. 46 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas 
Señalizadoras, Perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de 
textura y color diferentes. 
Cuando no haya fachada o elemento horizontal en el suelo, se sustituirá por franja de pavimento 
táctil direccional de 40 cm de anchura.  

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
ORD. 561 CAP IX Art. 37 

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) 
podrá invadir el espacio del itinerario peatonal accesible. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

ORD. 561 CAP VI Art. 20 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 

Misma pendiente en los 3 
= Paso peatones y ≥ 180 cm 
P ≤ 8% 
P ≤ 1,5% 

 
A = 4 n 
P = 8% 
P = 1,50% 

ORD. 561 CAP VI Art. 19.3 ACERA a respetar de anchura A ≥ 180 cm A = 2,00 m 
ORD. 561 CAP VI Art. 20 El Encuentro con la calzada deberá estar enrasado 
 No habrá cantos vivos en ningún elemento que conforme el vado peatonal. 
 El paso de peatones ser ubicará en aquellos puntos que permitan minimizar la distancia de 

cruce. Se señalizará mediante pintura antideslizante y señal vertical. 
 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 

las pendientes fijadas 
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ORD. 561 CAP VI Art. 22 ISLETA    Entre 2 y 4 cm sobre cota de calzada 

  ANCHO  A ≥1,50 m. A ≥ 2m. en viales con doble 
     sentido y tres o más carriles: 

 
A =  

ORD. 561 CAP VI Art. 46 SEÑALIZACIÓN Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional 
(acanaladuras) de 80 cm de anchura entre la línea de fachada y el comienzo del vado 
peatonal. Y una franja de pavimento táctil indicador (botones) de 60 cm de anchura, a lo largo 
de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

PARQUES, 
JARDINES, PLAZAS 
(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
DESNIVELES 
DESNIVELES ≥ 0,40m 

A ≥ 2,00 m 
Mediante Itinerario Peatonal 
Elementos continuos de protección 

A =  
A = P= 

 Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles deberán estar conectadas mediante, 
al menos, un itinerario accesible. 

 Áreas de descanso con un banco cada 50 m como mínimo. 

SECTORES DE 
JUEGOS 
ORD. 561 CAP VI Art. 8 

Áreas para una estancia en 
una silla de ruedas junto a los 
elementos de juegos 

L ≥1,50 m 
A ≥1,00 m 

L =  
A =  

 Los sectores de juego estarán conectados entre sí mediante itinerarios peatonales accesibles. 
PLAYAS URBANAS 
ORD. 561 CAP VI Art. 9 

Deberá garantizarse un itinerario peatonal accesible entre las aceras que rodean la playa y la 
orilla. 

 Superficie horizontal al final del itinerario anterior. L ≥ 2,50 m 
A ≥ 1,80 m 

L =  
A =  

 Los aseos, vestuarios y duchas estarán conectados mediante itinerario peatonal accesible, y una 
unidad de cada agrupación será accesible. 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 
 
 
 
 
 

ORD. 561 CAP V Art. 15.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORD. 561 CAP V Art. 15.7 
 

ORD. 561 CAP V Art. 15.1 

DIRECTRIZ recta 
Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm 

Directriz =  recta 
 

ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
En una misma escalera, las huellas y 
contrahuellas serán iguales 
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 
Extremo libre escalón resalto 
DESCANSILLO. FONDO 
PASAMANOS  
Para cualquier ancho 
Para ancho ≥ 240 cm 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
Intrados del tramo inferior 
PAVIMENTO 
BANDAS en borde peldaño 

A ≥ 200 cm 
h ≥ 35 cm 
t ≤ 15 cm 
 
 
 
3 ≤ Nº ≤ 12 
h ≥ 3 cm 
B ≥ 150 cm 
 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
H ≥ 220 cm 
Cerrarlo hasta 220cm 
Antideslizante 
A = 5-10cm, antideslizantes y de 
textura y color diferentes 

A = m 
h =  cm 
t =  cm 
 
 
 
Nº =  
h =  cm 
B = 
 
 
 
H =  cm 
H =cm 
L  = 5 cm 
H = libre 
 
 
A =  cm 

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés 
general y vestíbulos con varias opciones 
Franjas de pavimento táctil indicador tipo direccional (acanaladuras) en ambos extremos, de 
1’20 m de fondo, y anchura = escalera. 
Si sirven de alternativa a una rampa, las escaleras estarán próximas a ésta. 

RAMPAS 
(Anejo II, Art.3.8) 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =  
PENDIENTE  
  Longitudinal 
  Transversal 

 
P ≤ 8 % 
P ≤ 1,5 % 

 
P = 
P = 

 ANCHURA A ≥ 200 cm A = 
 BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H = 
 LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L = 
 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 200 cm B = 
 PASAMANOS: 

Para cualquier ancho 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
PAVIMENTO 

 
Obligatorio a ambos lados 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
Antideslizante 

 
 
H = 
H = 
L  = 

 
ORD. 561 CAP V Art. 14.4 

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés 
general y vestíbulos con varias opciones. Franjas de pavimento táctil indicador tipo direccional 
(acanaladuras) en ambos extremos, de 1’20 m de fondo, y anchura = rampa. 
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ESCAL. MECANICAS, 
TAPICES RODANTES 
Y ASCENSORES  
ORD. 561 CAP V Art. 17 

 
ANCHURA 

 
A ≥ 100 cm 

 
A = 

VELOCIDAD V ≤ 0,5 m/s V = 
PENDIENTE 

Tramo horizontal  
P ≤ 12% 
Long ≥ 0,80 m 

P = 

SEÑALIZACIÓN   Franjas de pavimento táctil indicador tipo direccional (acanaladuras) en ambos 
extremos, de 1’20 m de fondo, y anchura = escalera. 

APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 
 
 
 
 
 
 

 ORD. 561 CAP IX Art. 35.3 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 
  Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250m 
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A ≥ 200 cm 
ANCHO de plaza    A ≥ 360 cm 
LARGO de plaza    L ≥ 600 cm 
 
Zona lateral  de aproximación  A= 1’50m 
      L = plaza 

Nº de plazas = 10 
R =  m 
 
A =  
A = 3,60 m 
L = 5 m  
Tipo = Batería 
A >1,50 
L =5 m 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido 
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar al 
resto de vehículos. 

ASEOS PÚBLICOS 
(Anejo II, Art.3.12) 

  ORD. 561 CAP VIII Art. 34 

Comunicadas con el itinerario peatonal acc. 
RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
 
DISTRIBUIDOR ASEOS 
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

 
Accesibles Minusválidos 
1 por sexo por /10 o 
fracción. 
∅ ≥ 180cm fuera Itiner. Acc. 
A ≥ 90cm 
Mecanismo de cierre de 
fácil manejo y apert. ext. 

 
Nº Baños =  
Nº reservas=  
 
∅ = 
A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A ≥ 30cm 
 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 
 
 
 
 
 

 
ORD. 561 CAP VIII Art.34.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORD. 561 CAP VIII Art.34.10 

CABINA INODORO ADAPTADA 
ESPACIO LIBRE   ∅ ≥ 150cm, recomen. ∅ ≥ 180cm 
LAVABO, contará al menos con uno a   h = 80cm 
INODORO     h= 45-50cm 
  Separación de exterior a pared d ≥ 70cm 
  Espacio libre lateral  a ≥ 80cm  
  Barras laterales   h = 70-75 cm 
      L = 80-90cm 
  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 
SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r ≥ 1,0cm x 1,0cm 
ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h ≤ 90cm 
  Perchas, toalleros, etc  h = 90-120cm 
ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

 
∅ =  
h=  
h=  
e =  
a =  
h = 
L = 
d =  

 
r =  
h =  

 
 

DUCHA  Asiento    40 x 40 cm 
      h = 45 – 50 cm 
    espacio lateral  a ≥ 80 cm 

 
h =  
a =  

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro. 
MOBILI. URBANO 
(Anejo II, Art.4) 
 
 
 
 
 

ORD. 561 CAP VIII Art.25.b 
 
 
ORD. 561 CAP VIII Art.25.a 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los 
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes 
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 
NORMAS GENERALES 
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la 
accesibilidad. 
Sin salientes de más de 10 cm. y sin cantos vivos. 
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. A 40 cm del límite entre 
bordillo y calzada. 
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario 
peatonal, Marquesinas, etc   h ≥ 220cm 
Elemento fijo o móvil a h < 220cm, se prolongará hasta el suelo. 
Elementos Trasparentes  2 Bandas de a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

 
 
h =  
 

 

SEMAFOROS 
(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado 
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el 
discapacitados.      h = 90-120cm 
Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 
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TELEFONOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 
1 /10 o fracción. 
Un teléfono adaptado  

 
Nº reservas = 
 

          (a personas con problemas de comunicación) 
 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 
 

ORD. 561 CAP VIII Art.32.3 
TELEFONO ACCESIBLE 
Acceso frontal a su uso, espacio libre  ∅ ≥ 180cm (sin invadir 

itinerario peat.acc) 
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 
Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 
∅ =  
 
h =  

 

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.4) 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres 
Diales y Monederos    h = 90cm 
Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

 
 

CONTEDORES, 
PAPELER., BUZON, o 
análogos 
(Anejo II, Art.4.2.2.5) 
ORD. 561 CAP VIII Art.28 

BOCAS   h = 90cm 
CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 
   Lugar fijo, con acceso desde itin. peat. acc. 

h = 90 cm 
 

 

FUENTES y BEBEDE. 
(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

ORD. 561 CAP VIII Art.27.b 
Aproximación a cota  con espacio   Ø ≥ 150 cm 
Rejillas antideslizantes en seco y mojado ≥2,5cm x 2,5cm 
Si el accionamiento es manual   h ≤ 90cm 

 
 

BANCOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

ORD. 561 CAP VIII Art.26.1 

Asiento con respaldo y reposabrazos  h = 40-45cm 
Reposabrazos     h = 20-25cm 
Distancia máxima entre varios bancos  d = 50m, 1/5 o fracc. 

 
 

d =  
Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar 
otros. 

BOLARDOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

ORD. 561 CAP VIII Art. 29 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 
   Altura   h = 75 – 90 cm 
   Anchura o diam.  Ø ≥ 10 cm 
Serán de color contrastado. 
No invadirán el itinerario peatonal accesible. 

H = 90 cm 
Ø = 10 cm 

P. INFORMACION 
(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 
Acceso con espacio libre   ∅ ≥ 180cm 
Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 
Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 
∅ =  

 
 

PARADA AUTOBUS 
MARQUESINA 
(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 
Si tiene asientos     h = 40-50cm 
Si tiene elementos trasparentes: 
    2 Bandas señal a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

A =  
 

 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 
MOSTARDORES y 
VENTANILLAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h ≤ 110cm 
Dispondrá de un tramo de mostrador de: 
      L = 120cm 
      h= 80cm 
 con hueco libre inferior de   F = 50cm 
      h = 70cm 

h =  
 

 

ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN E 
ILUMINACIÓN 
ORD. 561 CAP VIII Arts. 
31, 41 y 42 

Soportes junto a la banda exterior de la acera, a 40 cm del límite. 
Sin invadir itinerario peatonal accesible / o adosado a fachada h ≥220cm 
En todos los cruces   Información de nombres de calles 
 
SALIDAS DE EMERGENCIA Sistema de señalización acústica y visual 
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Sistema de conexión con semáforos 

 

ELEMENTOS 
PROVISIONALES. 
Protección y 
Señalización 
(Anejo II, Art.4.3) 
 

  ORD. 561 CAP VIII Art.39 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 
autodeslizantes y resistan al vuelco. 
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d ≥ 50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 
encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Elementos de protección   altura   h ≤ 90 cm 
Itinerario peatonal garantizado    a ≥ 150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser 
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal 
al itinerario. 
En obras, itinerario peatonal señalizado mediante franja táctil direccional 
(acanaladuras) de 40 cm de anchura. 

d =  
 
 
h =  
a =  
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ELEMENTOS 
VINVULADOS A 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES 
ORD. 561 CAP VIII Art.33 

Serán accesibles y no invadirán el itinerario peatonal accesible 
ALTURA  Altura mínima de los toldos  h ≥ 220 cm 
KIOSCOS Mostrador  con tramo de 1 m  h = 70 – 75 cm 
  con espacio inferior para las piernas 

H =  
H =  

OBSERVACIONES   
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ANEJO Nº 10.-  RELACION DE BIENES Y 

DERECHOS AFECTADOS 









PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 10.- RELACION BIENES AFECTADOS.doc Página 3 de 7 
 

ANEJO Nº 10.- RELACION DE BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el presente Proyecto van a 
ocupar, con mayor o menor duración, exige la afección, en mayor o menor medida también, de los 
derechos y situaciones jurídicas de que aquellos bienes son objeto. 

 
Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados para poder ocuparlos y para 
su posterior inventariado como dominio público, se ha desarrollado el presente Anejo, en el que se 
recoge la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción 
material de los mismos en los cuadros y el plano que se adjuntan. 

 
Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor extensión o duración y los 
derechos sobre aquellos se expropian con mayor o menor intensidad o permanencia, se establecen 
las siguientes clases de afecciones: 

 
a) Cesiones totales o parciales, definitivas, con expropiación plena y transmisión de 

dominio, motivadas por la ejecución de la obra principal. Se incluyen en este apartado los 
terrenos ocupados por obras de fábrica (calzada, pluviales, …). 

 
b) Cesiones temporales que afectan a la finca ocupada pero no absorben la plenitud 

dominical, al no existir transmisión de dominio. Se incluyen aquí las afecciones consistentes en 
la ocupación temporal necesaria para la ejecución de las canalizaciones objeto del presente 
proyecto, así como para el paso de maquinaria y acopio de material. Se ha definido una franja 
de diez metros de ancho. 
 

c) Servidumbres de paso o acueducto: que gravan la finca sirviente pero no absorben la 
plenitud dominical, al no existir transmisión de dominio. Se incluyen aquí la constitución de 
una servidumbre perpetua de paso que permita su mantenimiento futuro. Se ha definido una 
franja de tres metros de ancho de servidumbre de paso para todos los servicios subterráneos 
nuevos. 

 
Como Apéndice 1 se adjunta el plano de cesiones. 
 
Para cada finca se indica su referencia correspondiente al parcelario, polígono y parcela catastral, 
así como su aprovechamiento. 
 
Se recoge también, la superficie afectada de cada finca en metros cuadrados. 
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FINKAREN 
ZK.  

KATASTROKO DATUAK 

UDALA APROBETXAMENDUA ERAGINDAKO 
ONDASUNA 

ERAGINDAKO AZALERA M2 

POLÍGONOA LURSAILA BEHIN-BETIKOA 
BEHIN- 

ZORTASUNA 
BEHINEKOA 

Nº FINCA 

DATOS CATASTRALES 

AYUNTAMIENTO APROVECHAMIENTO BIEN AFECTADO 

SUPERFICIE AFECTADA M² 

POLÍGONO  PARCELA DEFINITIVA 
SERVIDUMBRE 
Acueducto de 

canalización 3_m 
TEMPORAL 

1/000 6 395 AIARA/AYALA MONTE ALTO UNICA  48   

2/000 6 486 AIARA/AYALA VIVIENDA RURAL    46 

3/000* 6 2295 AIARA/AYALA VIVIENDA RURAL  9   

4/000 6 329 AIARA/AYALA EDIFICIOS MENORES DE 
CARÁCTER AUX,  46   

5/000 6 91 AIARA/AYALA DEPORTE CUBIERTO  254   

6/000* 6 2340 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR  12 55 140 

7/000 6 90 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR  28  24 

8/000 6 332 AIARA/AYALA TRASTERO 
 

23  57 

9/000 6 331 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR  114  170 

10/000 6 402 AIARA/AYALA CULTIVO SECANO 
SEGUNDA   27 89 
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FINKAREN 
ZK.  

KATASTROKO DATUAK 

UDALA APROBETXAMENDUA ERAGINDAKO 
ONDASUNA 

ERAGINDAKO AZALERA M2 

POLÍGONOA LURSAILA BEHIN-BETIKOA 
BEHIN- 

ZORTASUNA 
BEHINEKOA 

Nº FINCA 

DATOS CATASTRALES 

AYUNTAMIENTO APROVECHAMIENTO BIEN AFECTADO 

SUPERFICIE AFECTADA M² 

POLÍGONO  PARCELA DEFINITIVA 
SERVIDUMBRE 
Acueducto de 

canalización 3_m 
TEMPORAL 

11/000 6 2311 AIARA/AYALA PARCELA, SOLAR  16   
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NOTAS: 
 

(1) La Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi considera que los terrenos afectados por la 
ejecución de las obras de las parcelas 329 y 2295 del polígono 6 son de dominio y uso 
público, si bien contrastando en el catastro dichos terrenos se observa que se encuentran 
incluidos en las parcela 329 y 2295 respectivamente, motivo por el que la Junta 
Administrativa de Menagarai-Beotegi ha iniciado el correspondiente expediente de deslinde 
para determinar donde está la línea que separa el terreno público del privado y en su caso 
recuperar de oficio los terrenos públicos. 
 

(2) El espacio grafiado en el catastro actualmente vigente en www.araba.eus y que linda con 
las parcelas catastrales 347, 322, 2297, 318 y 2309 del polígono 6 se encuentra 
actualmente en proceso de revisión, dado que los propietarios de la parcela 318 han 
alegado que es de su propiedad y han solicitado la anulación del procedimiento que lo ha 
catastrado como público y que vuelva a su estado inicial como privado de la parcela 318 
del polígono 6. En cualquier caso, los propietarios han manifestado su conformidad para la 
ejecución de las obras recogidas en el presente Proyecto. 
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Se adjunta a continuación el Plan de obra detallado en el que se marca cada uno de los diferentes 
trabajos, sus interrelaciones, e hitos.  
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A continuación, se presenta listado de precios unitarios y listado de precios auxiliares. 
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%MAUXILI   %   Medios auxiliares

010016     ud  Desmontar línea actual y focos y postes y barillas.          800,00 Euros

Son OCHOCIENTOS Euros por ud

010150     m3  Excavación  en  cimientos  de  muro,  en  terreno  de  tránsito,  incluso  carga  y
transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.           15,00 Euros

Son QUINCE Euros por m3

020700     m2  Muro  de bloques de 40x20x15 cm. incluso mortero de agarre, armadura interior
con redondo de 10 mm., recogido de juntas, parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares de puesta en obra, totalmente terminado.           45,03 Euros

Son CUARENTA Y CINCO Euros con TRES Céntimos por m2

0233       ud  Localización y entronque a red existente. Totalmente terminado.          350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

05161      ud  Suministro,   instalación   y   conexionado   en  centro  de  mando,  de  protector
combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes Mod. V-
CHECK  4RC,  actúa  sobre el contactor de la instalación, tipo 2/clase II, 4 polos
(4P),  40KA  (8/20),  230V,  con  botón  de  test  pop,  4  módulos.  Conectado e
instalado   según   REBT   2002.   Medida  la  unidad  terminada  y  en  perfecto
funcionamiento.          350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

080901     ud  Bolardos  extraibles,  tipo  Hospitalet Inox, con excavación y dado de anclaje de
hormigón    en   masa  HM-20,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  vertedero,
suministro, colocación y nivelación. Terminado.          150,00 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Euros por ud

0901       ud  Medidas  preventivas  de  Seguridad  y Salud según presupuesto recogido en el
Documento nº 4, Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.        4.522,82 Euros

Son CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud

1201       tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN
(Orden   MAM/304/2002)   tratada   en   planta   por   gestor   autorizado   por  el
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.           12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1202       tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03 TEJAS Y
MATERIALES   CERAMICOS   (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por
gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de    distintos    formatos.   Incluye   costes   administrativos   y   documentación
justificativa  de  IKS  eem  según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.           11,61 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por tn

1203       tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER 17.02.01 MADERA
LIMPIA  O  NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio Ambiente de la
CAPV,  de  acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de  junio, recogidas en
contenedores    de    distintos    formatos.    Incluye    costes   administrativos   y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de 25 de
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septiembre   (DSC,  Documentos  de  Seguimiento  y  Control),  así  como  otros
certificados.           20,00 Euros

Son VEINTE Euros por tn

1204       tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO
(Orden   MAM/304/2002)   tratada   en   planta   por   gestor   autorizado   por  el
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.           26,00 Euros

Son VEINTISEIS Euros por tn

1205       tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS
BITUMINOSAS  DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.
01.  (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por
el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.           12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1206       tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO LER 17.04.07 METALES
MEZCLADOS  (Orden  MAM/304/2002)  tratada en planta por gestor autorizado
por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con  el
Decreto  112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos
formatos.  Incluye  costes  administrativos  y  documentación justificativa de IKS
eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.           12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1207       tn  Coste   de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  03.03.08  PAPEL-
CARTÓN  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.           14,00 Euros

Son CATORCE Euros por tn

12070      tn  Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y
ROCAS  NO  CONTAMINADAS  (Orden  MAM/304/2002)  tratada en planta por
gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de    distintos    formatos.   Incluye   costes   administrativos   y   documentación
justificativa  de  IKS  eem  según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.            4,00 Euros

Son CUATRO Euros por tn

12071      tn  Coste   de   gestión   de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.09.04  RESIDUOS
MEZCLADOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  DISTINTOS  DE  LOS
ESPECIFICADOS    EN    LOS    CÓDIGOS    17.09.02    Y    17.09.03    (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de
Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio,   recogidas   en   contenedores   de   distintos   formatos.   Incluye  costes
administrativos   y   documentación   justificativa   de  IKS  eem  según  Decreto
183/2012,  de  25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
así como otros certificados.           12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn
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150001     ud  Localización   y  entronque  con  colector  de  saneamiento  de  aguas  pluviales
existente.          350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

150020     PA. Partida   alzada   para  obras  no  previstas,  a  justificar  por  unidades  de  obra
realmente ejecutadas.        1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por PA.

150025     ud  Tratamiento  de  sevicios  afectados, cruces con tuberías existentes, reparación
de averías, etc.        1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por ud

1501       ud  Ensayos  de  Control  de  Calidad  según  presupuesto  de  Plan  de  Control de
Calidad.        2.981,00 Euros

Son DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Euros por ud

CANONRCD  m3  Canon RCD            3,31 Euros

Son TRES Euros con TREINTA Y UN Céntimos por m3

M01DA050   h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5            8,26 Euros

Son OCHO Euros con VEINTISEIS Céntimos por h.

M01DA320   h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW            8,02 Euros

Son OCHO Euros con DOS Céntimos por h.

M01DA620   h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW            6,05 Euros

Son SEIS Euros con CINCO Céntimos por h.

M01HA010   h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.          156,00 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS Euros por h.

M02GE010   h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.           49,75 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por h.

M03HH020   h.  Hormigonera 200 l. gasolina            2,70 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Céntimos por h.

M03MC110   h.  Pta.asfált.caliente discontínua          303,13 Euros

Son TRESCIENTOS TRES Euros con TRECE Céntimos por h.

M05EC020   h.  Excavadora hidráulica cadenas 13           57,52 Euros

Son CINCUENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por h.

M05EN020   h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV           46,30 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con TREINTA Céntimos por h.
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M05EN030   h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV           47,08 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con OCHO Céntimos por h.

M05EN040   h.  Excav.hidráulica neumáticos 144           51,18 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con DIECIOCHO Céntimos por h.

M05FP020   h.  Fresadora pavimento en frío a=10          148,59 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M05PN010   h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/           43,22 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con VEINTIDOS Céntimos por h.

M05PN030   h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV           48,01 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con UN Céntimos por h.

M05RN010   h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV           28,65 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por h.

M05RN020   h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV           36,08 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por h.

M05RN030   h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV           40,12 Euros

Son CUARENTA Euros con DOCE Céntimos por h.

M05RN060   h.  Retro-pala con martillo rompedor           39,31 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y UN Céntimos por h.

M06CM030   h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min            3,57 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por h.

M06CP010   h.  Compres.portátil diesel 10 m3/mi           14,20 Euros

Son CATORCE Euros con VEINTE Céntimos por h.

M06MI110   h.  Martillo man.picador neumát.9 kg            0,87 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por h.

M06MP120   h.  Martillo manual perforador neuma            1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por h.

M06MR230   h.  Martillo rompedor hidráulico 600            9,04 Euros

Son NUEVE Euros con CUATRO Céntimos por h.

M06MR240   h.  Martillo rompedor hidráulico 100           13,15 Euros

Son TRECE Euros con QUINCE Céntimos por h.
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M07AC020   h.  Dumper convencional 2.000 kg.            4,66 Euros

Son CUATRO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por h.

M07CB010   h.  Camión basculante 4x2 10 t.           33,06 Euros

Son TREINTA Y TRES Euros con SEIS Céntimos por h.

M07CB020   h.  Camión basculante 4x4 14 t.           39,79 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M07CG010   h.  Camión con grúa 6 t.           38,57 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por h.

M07N060    m3  Canon de desbroce a vertedero            0,48 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m3

M07N080    m3  Canon de tierra a vertedero            0,29 Euros

Son CERO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m3

M07N090    m3  Canon de piedra a vertedero            0,48 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m3

M07W010    t.  km transporte áridos            0,11 Euros

Son CERO Euros con ONCE Céntimos por t.

M07W030    t.  km transporte aglomerado            0,11 Euros

Son CERO Euros con ONCE Céntimos por t.

M07W060    t.  km transporte cemento a granel            0,10 Euros

Son CERO Euros con DIEZ Céntimos por t.

M07W110    m3  km transporte hormigón            0,24 Euros

Son CERO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m3

M07W200    t.  km transporte explosivos (100 kg           10,14 Euros

Son DIEZ Euros con CATORCE Céntimos por t.

M08B020    h.  Barredora remolcada c/motor auxi            9,33 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por h.

M08BR020   h.  Barredora remolcada c/motor aux.            3,86 Euros

Son TRES Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por h.

M08CA110   h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.           29,40 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CUARENTA Céntimos por h.
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M08CB010   h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000           36,61 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por h.

M08EA100   h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6           83,38 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por h.

M08NM010   h.  Motoniveladora de 135 CV           44,10 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con DIEZ Céntimos por h.

M08NM020   h.  Motoniveladora de 200 CV           59,44 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por h.

M08RB020   h.  Bandeja vibrante de 300 kg.            4,18 Euros

Son CUATRO Euros con DIECIOCHO Céntimos por h.

M08RI010   h.  Pisón vibrante 70 kg.            2,71 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y UN Céntimos por h.

M08RI020   h.  Pisón vibrante 80 kg.            2,49 Euros

Son DOS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M08RL010   h.  Rodillo vibrante manual tándem 8            5,67 Euros

Son CINCO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por h.

M08RN020   h.  Rodillo vibrante autopropuls.mix           37,08 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con OCHO Céntimos por h.

M08RN040   h.  Rodillo vibrante autopropuls.mix           43,14 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con CATORCE Céntimos por h.

M08RT050   h.  Rodillo vibrante autoprop. tánde           43,14 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con CATORCE Céntimos por h.

M08RV020   h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/           48,89 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M10HC020   h.  Equipo cortajuntas losas            6,97 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por h.

M10HF010   h.  Fratasadora de hormigón            3,46 Euros

Son TRES Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por h.

M10HV010   h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.            1,27 Euros

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por h.
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M10HV030   h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.            1,62 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por h.

M10HV210   h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm            2,10 Euros

Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por h.

M10HV220   h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm            2,59 Euros

Son DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M11HV040   h.  Aguja neumática s/compresor D=80            0,99 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por h.

M11HV120   h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina            4,15 Euros

Son CUATRO Euros con QUINCE Céntimos por h.

M11SA010   h.  Ahoyadora            5,60 Euros

Son CINCO Euros con SESENTA Céntimos por h.

M11SP020   h.  Equipo pintabandas spray          100,00 Euros

Son CIEN Euros por h.

M12EF020   m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.            2,39 Euros

Son DOS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m2

M12EF040   m.  Fleje para encofrado metálico            0,27 Euros

Son CERO Euros con VEINTISIETE Céntimos por m.

M12EF320   ud  Encofrado met. arqueta 60x60x75          403,32 Euros

Son CUATROCIENTOS TRES Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por ud

M12EM020   m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.            2,13 Euros

Son DOS Euros con TRECE Céntimos por m2

M12EM030   m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.            1,90 Euros

Son UN Euros con NOVENTA Céntimos por m2

M13EF010   m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.            3,04 Euros

Son TRES Euros con CUATRO Céntimos por m2

M13EM030   m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.            1,90 Euros

Son UN Euros con NOVENTA Céntimos por m2

O01OA010   h.  Encargado           18,39 Euros

Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por h.
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O01OA020   h.  Capataz           18,51 Euros

Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por h.

O01OA030   h.  Oficial primera           17,74 Euros

Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por h.

O01OA040   h.  Oficial segunda           17,00 Euros

Son DIECISIETE Euros por h.

O01OA050   h.  Ayudante           16,49 Euros

Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por h.

O01OA060   h.  Peón especializado           16,04 Euros

Son DIECISEIS Euros con CUATRO Céntimos por h.

O01OA070   h.  Peón ordinario           15,64 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.

O01OB010   h.  Oficial 1ª encofrador           17,74 Euros

Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por h.

O01OB020   h.  Ayudante encofrador           16,49 Euros

Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por h.

O01OB030   h.  Oficial 1ª ferralla           17,74 Euros

Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por h.

O01OB040   h.  Ayudante ferralla           15,79 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

O01OB070   h.  Oficial cantero           15,72 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por h.

O01OB080   h.  Ayudante cantero           14,93 Euros

Son CATORCE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por h.

O01OB180   h.  Oficial 2ª fontanero calefactor           15,79 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

O01OB195   h.  Ayudante fontanero           14,93 Euros

Son CATORCE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por h.

O01OB200   h.  Oficial 1ª electricista           16,65 Euros

Son DIECISEIS Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por h.
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O01OB210   h.  Oficial 2ª electricista           15,57 Euros

Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por h.

P01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.           14,75 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m3

P01AA022   m3  Gravillín           16,11 Euros

Son DIECISEIS Euros con ONCE Céntimos por m3

P01AD200   t.  Árido rodado clasificado < 25 mm            8,29 Euros

Son OCHO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por t.

P01AE200   t.  Piedra para mamposteria s/c           67,54 Euros

Son SESENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por t.

P01AF030   t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75%           11,69 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por t.

P01AF250   t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25            8,31 Euros

Son OCHO Euros con TREINTA Y UN Céntimos por t.

P01AF260   t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25            8,02 Euros

Son OCHO Euros con DOS Céntimos por t.

P01AF270   t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25            7,54 Euros

Son SIETE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por t.

P01AF280   t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25            7,43 Euros

Son SIETE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por t.

P01CC020   t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos           98,19 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros con DIECINUEVE Céntimos por t.

P01CC031   t.  Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.           91,12 Euros

Son NOVENTA Y UN Euros con DOCE Céntimos por t.

P01CC040   kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos            0,10 Euros

Son CERO Euros con DIEZ Céntimos por kg

P01CC140   t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R          133,49 Euros

Son CIENTO TREINTA Y TRES Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por t.

P01DC010   l.  Desencofrante p/encofrado metáli            1,61 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y UN Céntimos por l.
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P01DC020   l.  Desencofrante p/encofrado madera            1,42 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por l.

P01DW050   m3  Agua obra            1,11 Euros

Son UN Euros con ONCE Céntimos por m3

P01DW090   ud  Pequeño material            1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por ud

P01EB010   m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76          165,89 Euros

Son CIENTO SESENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por m3

P01EL100   m2  Tablero aglom. hidrófugo 22 mm.            9,35 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

P01EM260   m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 2            9,07 Euros

Son NUEVE Euros con SIETE Céntimos por m2

P01EM290   m3  Madera pino encofrar 26 mm.          224,11 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros con ONCE Céntimos por m3

P01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central           83,70 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SETENTA Céntimos por m3

P01HA030   m3  Hormigón HA-30/P/20/I central          110,08 Euros

Son CIENTO DIEZ Euros con OCHO Céntimos por m3

P01HM009   m3  Hormigón HM-15 en zanjas           51,05 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con CINCO Céntimos por m3

P01HM010   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central           72,95 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m3

P01HM020   m3  Hormigón HM-20/P/40/I central           80,69 Euros

Son OCHENTA Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

P01MC030   m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-           63,13 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con TRECE Céntimos por m3

P01PC010   kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1            0,40 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Céntimos por kg

P01PL010   t.  Betún B 60/70 a pie de planta          260,76 Euros

Son DOSCIENTOS SESENTA Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por t.
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P01PL130   kg  Emulsión asfáltica ECR-0            0,16 Euros

Son CERO Euros con DIECISEIS Céntimos por kg

P01PL170   kg  Emulsión asfáltica ECI            0,21 Euros

Son CERO Euros con VEINTIUN Céntimos por kg

P01UC030   kg  Puntas 20x100            7,21 Euros

Son SIETE Euros con VEINTIUN Céntimos por kg

P01XC011   m.  Cordón detonante 12 gr.            0,50 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Céntimos por m.

P01XD010   ud  Detonador instantaneo            1,05 Euros

Son UN Euros con CINCO Céntimos por ud

P01XG010   kg  Goma 2-ECO 26/200 mm.            3,54 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por kg

P01XN020   kg  Nagolita encartuchada en obra            1,76 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por kg

P01XP010   kg  Proyecto y dir. voladura 1000 m3            0,26 Euros

Son CERO Euros con VEINTISEIS Céntimos por kg

P02AC040   ud  Tapa arqueta 40x40           39,76 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por ud

P02CBE060  ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D           72,30 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con TREINTA Céntimos por ud

P02CVW010  kg  Lubricante tubos PVC j.elástica            5,50 Euros

Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por kg

P02CVW020  l.  Limpiador tubos PVC            7,71 Euros

Son SIETE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por l.

P02CVW030  kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada           17,28 Euros

Son DIECISIETE Euros con VEINTIOCHO Céntimos por kg

P02ECF010  ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L           14,55 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por ud

P02ECF040  ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L           58,69 Euros

Son CINCUENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud
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P02ECH010  ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D           37,17 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con DIECISIETE Céntimos por ud

P02ECH040  ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=           55,46 Euros

Son CINCUENTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por ud

P02EU310   m.  Caz R-30 prefa. (30x13-10)            7,04 Euros

Son SIETE Euros con CUATRO Céntimos por m.

P02PC105   ud  Marco circ.fund.dúctil pozo h=12           44,16 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con DIECISEIS Céntimos por ud

P02PC280   ud  Tapa calzada fun.dúctil D=60 cm           49,07 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SIETE Céntimos por ud

P02PC300   ud  Pate polipropil.33x16 cm  D=25 m            4,32 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por ud

P02PH080   ud  Anillos + cono HM.           74,19 Euros

Son SETENTA Y CUATRO Euros con DIECINUEVE Céntimos por ud

P02PH081   ud  Arqueta troncopiramidal+prolonga          196,01 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y SEIS Euros con UN Céntimos por ud

P02PH082   ud  Anillo + cono HA sto           80,95 Euros

Son OCHENTA Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por ud

P02PH210   ud  Cono asimé.HM uni.rigi.100/60/60           36,39 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

P02RVC060  m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=            3,07 Euros

Son TRES Euros con SIETE Céntimos por m.

P02TVO100  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=16           12,46 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por m.

P02TVO120  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=25           16,45 Euros

Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m.

P02TVO130  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=31           19,74 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m.

P02TVO140  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=40           30,51 Euros

Son TREINTA Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m.
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P02TVO150  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=50           50,41 Euros

Son CINCUENTA Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m.

P02TVO160  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm           87,12 Euros

Son OCHENTA Y SIETE Euros con DOCE Céntimos por m.

P02WI032   ud  Arqueta sifónica           52,76 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por ud

P02WR510   ud  Rejilla fundición 40X40 cm.           57,90 Euros

Son CINCUENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Céntimos por ud

P02WR511   ud  Rejilla fundición 50x25 cm           57,60 Euros

Son CINCUENTA Y SIETE Euros con SESENTA Céntimos por ud

P02WR560   ud  Rejilla fundición 80x80x5 cm.          143,80 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y TRES Euros con OCHENTA Céntimos por ud

P03AA020   kg  Alambre atar 1,30 mm.            1,37 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por kg

P03AC090   kg  Acero corrugado B 400 S            0,65 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por kg

P03AC210   kg  Acero corrugado B 500 S  pref.            0,88 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por kg

P03AM020   m2  Malla 15x15x5     -1,938 kg/m2            1,19 Euros

Son UN Euros con DIECINUEVE Céntimos por m2

P03AM070   m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2            0,99 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2

P08XBH060  m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x20            5,78 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m.

P08XBH080  m.  Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35            9,52 Euros

Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por m.

P08XVA415  m2  Losa césped 60x40 cm e=10 cm           30,44 Euros

Son TREINTA Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m2

P08XW020   ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.            0,43 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por ud
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P15AD015   ml  Cable protec H07V-K 16 mm2            0,95 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por ml

P15AD020   m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2            1,57 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por m.

P15AD021   m.  Cond. aisla. 0,6-1 kv 4x16 mm2Cu            4,75 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m.

P15AE005   m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu            0,83 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m.

P15AF160   ml  Tubo TPC Ø160 mm.            2,31 Euros

Son DOS Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ml

P15EA010   ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu           15,58 Euros

Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por ud

P15EB010   m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2            1,25 Euros

Son UN Euros con VEINTICINCO Céntimos por m.

P15GK110   ud  Caja conexión con fusibles           15,27 Euros

Son QUINCE Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud

P16AF210   ud  Farola +columna          866,35 Euros

Son OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por ud

P16AF211   ud  Farola +brazo          639,62 Euros

Son SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por ud 

P16AF212   ud  Columna h=4,00 m          400,00 Euros

Son CUATROCIENTOS Euros por ud

P26DW015   ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio           72,60 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con SESENTA Céntimos por ud

P27EC010   m.  Barrera seguridad galv+madera           66,25 Euros

Son SESENTA Y SEIS Euros con VEINTICINCO Céntimos por m.

P27EC021   ud  Poste metálico C-120 de 1500mm.           23,25 Euros

Son VEINTITRES Euros con VEINTICINCO Céntimos por ud

P27EC040   ud  Separador barrera seguridad            7,30 Euros

Son SIETE Euros con TREINTA Céntimos por ud
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P27EC050   ud  Captafaro 2 caras barrera s.            1,70 Euros

Son UN Euros con SETENTA Céntimos por ud

P27EC060   ud  Juego tornillería barrera            6,91 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud

P27EC080   ud  Placa anclaje p/barrera segurida            2,21 Euros

Son DOS Euros con VEINTIUN Céntimos por ud

P27EH013   kg  Pintura termoplastica caliente            1,72 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por kg

P27EH014   kg  Pintura termoplastica en frio            1,68 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por kg

P27EH040   kg  Microesferas vidrio tratadas            0,81 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por kg

P27ER012   ud  Señal circular reflex. D.G. D=60           98,44 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por ud

P27ER092   ud  Señal octogonal refl. D.G. 2A=90           82,71 Euros

Son OCHENTA Y DOS Euros con SETENTA Y UN Céntimos por ud

P27ER131   ud  Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm           93,31 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ud

P27EW010   m.  Poste aluminio Ø90x4 mm.           16,07 Euros

Son DIECISEIS Euros con SIETE Céntimos por m.

P27EW020   m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.           15,20 Euros

Son QUINCE Euros con VEINTE Céntimos por m.

P27SA020   ud  Codo PVC 90º D=100 mm            5,13 Euros

Son CINCO Euros con TRECE Céntimos por ud

P27SA030   ud  Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm            1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por ud

P27TA060   ud  Arqueta HF-III c/tapa          469,29 Euros

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

P27TA100   ud  Arqueta prefabricada tipo M           93,57 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ud
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P27TA200   ud  Tapa metál. AG-M3-T3          155,80 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Céntimos por ud

P27TA201   ud  Tapa arqueta tipo H          141,88 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y UN Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ud

P27TT030   m.  Tubo rígido PVC 110x2,2 mm.            1,88 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m.

P27TT031   m.  Tubo rígido PE 63            0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m.

P27TT0321  m.  Tubo TPC Ø110 mm.            1,48 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m.

P27TT060   ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.            1,67 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por ud

P27TT070   ud  Soporte separador            0,12 Euros

Son CERO Euros con DOCE Céntimos por ud

P27TT100   ud  Codo PVC 63/45 mm            3,27 Euros

Son TRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud

P27TT150   ud  Tapón obtur. conductos D=63mm            1,24 Euros

Son UN Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud

P27TT170   m.  Cuerda plástico N-5 guía cable            0,15 Euros

Son CERO Euros con QUINCE Céntimos por m.

P27TT200   kg  Limpiador unión PVC            1,42 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por kg

P27TT210   kg  Adhesivo unión PVC            1,97 Euros

Son UN Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por kg

P27TW110   ud  Plantilla armario distribución           10,28 Euros

Son DIEZ Euros con VEINTIOCHO Céntimos por ud

P28DA010   m3  Tierra vegetal limpia           10,35 Euros

Son DIEZ Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m3
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010170     ml  Apertura, cierre y consolidación de zanja en terreno no clasificado, incluso roca,
por  medios  manuales  o  mecánicos,  con parte proporcional de agotamientos,
entibaciones, transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de
vertido, formación de pista si fuera necesaria, a las profundidades señaladas en
los  perfiles  longitudinales  y  con  las  secciones  especificadas en las hojas de
planos correspondientes.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,003           0,06
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,013           0,20
M06MR230  h. Martillo rompedor hidráulico 600      9,04       0,030           0,27
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         33,06       0,030           0,99
M01DA320  h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW      8,02       0,002           0,02
M05RN030  h. Retrocargadora neumáticos 100 CV     40,12       0,039           1,56
M05EN030  h. Excav.hidráulica neumáticos 100     47,08       0,030           1,41

PRECIO TOTAL            4,51 Euros

Son CUATRO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por ml

0710001    m3  Relleno  de  zanja  con  zahorra  artificial  ZA-0/32,  hata  altura de explanación,
compactado  en  tongadas  de  30  cm.,  hata  el  98%  de  su  densidad Proctor
modificado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,094           1,74
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,231           3,61
M08CA110  h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.     29,40       0,020           0,59
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     28,65       0,020           0,57
P01AF030  t. Zahorra artif. ZA-0/32 75%          11,69       1,000          11,69
M08RI010  h. Pisón vibrante 70 kg.                2,71       0,900           2,44

PRECIO TOTAL           20,64 Euros

Son VEINTE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m3

A01MA050   m3  Mortero  de  cemento  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-
160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-16.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       1,700          26,59
P01CC020  t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos     98,19       0,440          43,20
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                14,75       0,975          14,38
P01DW050  m3 Agua obra                            1,11       0,260           0,29
M03HH020  h. Hormigonera 200 l. gasolina          2,70       0,400           1,08

PRECIO TOTAL           85,54 Euros

Son OCHENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m3

A01MA080   m3  Mortero  de  cemento  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-
40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       1,700          26,59
P01CC020  t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos     98,19       0,250          24,55
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                14,75       1,100          16,23
P01DW050  m3 Agua obra                            1,11       0,255           0,28
M03HH020  h. Hormigonera 200 l. gasolina          2,70       0,400           1,08

PRECIO TOTAL           68,73 Euros

Son SESENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m3

A02A080    m3  Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena de río de tipo M-5 para uso
corriente   (G),   con   resistencia   a   compresión   a   28  días  de  5,0  N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       1,700          26,59
P01CC020  t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos     98,19       0,270          26,51
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                14,75       1,090          16,08
P01DW050  m3 Agua obra                            1,11       0,255           0,28
M03HH020  h. Hormigonera 200 l. gasolina          2,70       0,400           1,08

PRECIO TOTAL           70,54 Euros

Son SETENTA Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m3

E02EEM020  m3  Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,100           1,56
M05RN020  h. Retrocargadora neumáticos 75 CV     36,08       0,200           7,22

PRECIO TOTAL            8,78 Euros

Son OCHO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m3

E02EM010   m3  Excavación  en  zanjas,  en  terrenos  disgregados,  por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,100           1,56
M05RN020  h. Retrocargadora neumáticos 75 CV     36,08       0,150           5,41

PRECIO TOTAL            6,97 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m3

E02EM020   m3  Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,130           2,03
M05RN020  h. Retrocargadora neumáticos 75 CV     36,08       0,200           7,22

PRECIO TOTAL            9,25 Euros

Son NUEVE Euros con VEINTICINCO Céntimos por m3

E02ESZ070  m3  Relleno,  extendido  y  compactado  de  tierras  propias  en  zanjas,  por medios
manuales,  con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor,  sin  aporte  de  tierras,  incluso  regado  de  las  mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       1,250          19,55
M08RI010  h. Pisón vibrante 70 kg.                2,71       0,750           2,03
P01DW050  m3 Agua obra                            1,11       1,000           1,11

PRECIO TOTAL           22,69 Euros

Son VEINTIDOS Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E02ETT030  m3  Transporte   de   tierras   al   vertedero,   a   una   distancia   menor  de  10  km.,
considerando  ida  y  vuelta,  con camión basculante cargado a máquina, canon
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M05PN010  h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/     43,22       0,020           0,86
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         33,06       0,100           3,31
M07N060   m3 Canon de desbroce a vertedero        0,48       1,000           0,48

PRECIO TOTAL            4,65 Euros

Son CUATRO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m3

E04CM075   m3  Hormigón  en  masa  HM-20  N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para
ambiente  normal,  elaborado  en  central  en  relleno  de  zapatas  y  zanjas  de
cimentación,   incluso   encamillado   de   pilares  y  muros,  vertido  por  medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,74       0,360           6,39
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,360           5,63
M11HV120  h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina      4,15       0,360           1,49
P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       80,69       1,150          92,79

PRECIO TOTAL          106,30 Euros

Son CIENTO SEIS Euros con TREINTA Céntimos por m3

E04MEM030  m2  Encofrado  y  desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada
y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas.  Según NTE-EME.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB010  h. Oficial 1ª encofrador               17,74       1,000          17,74
O01OB020  h. Ayudante encofrador                 16,49       1,000          16,49
P01EM260  m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 2      9,07       0,550           4,99
P01EM290  m3 Madera pino encofrar 26 mm.        224,11       0,010           2,24
P01DC020  l. Desencofrante p/encofrado madera      1,42       0,075           0,11
P01UC030  kg Puntas 20x100                        7,21       0,040           0,29

PRECIO TOTAL           41,86 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por m2

E04MM010   m3  Hormigón  HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB010  h. Oficial 1ª encofrador               17,74       0,450           7,98
O01OB020  h. Ayudante encofrador                 16,49       0,450           7,42
P01HA010  m3 Hormigón HA-25/P/20/I central       83,70       1,050          87,89
M11HV120  h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina      4,15       0,400           1,66

PRECIO TOTAL          104,95 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m3

O01OA090   h.  Cuadrilla A

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,74       1,000          17,74
O01OA050  h. Ayudante                            16,49       1,000          16,49
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,500           7,82

PRECIO TOTAL           42,05 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCO Céntimos por h.

O01OA140   h.  Cuadrilla F
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     17,00       1,000          17,00
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       1,000          15,64

PRECIO TOTAL           32,64 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.

U01EZ010   m3  Excavación  en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,025           0,46
M05EN030  h. Excav.hidráulica neumáticos 100     47,08       0,025           1,18
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,050           1,99
M07N080   m3 Canon de tierra a vertedero          0,29       1,000           0,29

PRECIO TOTAL            3,92 Euros

Son TRES Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3

U01EZ020   m3  Excavación   en  zanja  en  tierra,  con  agotamiento  de  agua,  incluso  carga  y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,030           0,56
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,060           0,94
M05EN030  h. Excav.hidráulica neumáticos 100     47,08       0,030           1,41
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,060           2,39
M01DA050  h. Bomba autoaspirante diesel 42,5      8,26       0,030           0,25
M07N080   m3 Canon de tierra a vertedero          0,29       1,000           0,29

PRECIO TOTAL            5,84 Euros

Son CINCO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por m3

U01EZ030   m3  Excavación  en  zanja  en  terreno  de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,025           0,46
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,050           0,78
M05EC020  h. Excavadora hidráulica cadenas 13     57,52       0,060           3,45
M06MR230  h. Martillo rompedor hidráulico 600      9,04       0,040           0,36
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,040           1,59
M07N080   m3 Canon de tierra a vertedero          0,29       1,000           0,29

PRECIO TOTAL            6,93 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m3

U01EZ040   m3  Excavación  en  zanja  en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso
carga  y  transporte  de  los  productos  de  la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,070           1,30
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,070           1,09
M05EC020  h. Excavadora hidráulica cadenas 13     57,52       0,070           4,03
M06MR230  h. Martillo rompedor hidráulico 600      9,04       0,050           0,45
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,040           1,59
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M01DA050  h. Bomba autoaspirante diesel 42,5      8,26       0,070           0,58
M07N080   m3 Canon de tierra a vertedero          0,29       1,000           0,29

PRECIO TOTAL            9,33 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por m3

U01EZ050   m3  Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,200           3,70
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,400           6,26
M05EC020  h. Excavadora hidráulica cadenas 13     57,52       0,400          23,01
M06MR240  h. Martillo rompedor hidráulico 100     13,15       0,350           4,60
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,100           3,98
M07N090   m3 Canon de piedra a vertedero          0,48       1,000           0,48

PRECIO TOTAL           42,03 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con TRES Céntimos por m3

U01EZ060   m3  Excavación   en  zanja  en  roca,  con  empleo  de  explosivos,  incluso  carga  y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,200           3,70
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,400           6,26
M06CP010  h. Compres.portátil diesel 10 m3/mi     14,20       0,200           2,84
M06MP120  h. Martillo manual perforador neuma      1,21       0,400           0,48
M05EC020  h. Excavadora hidráulica cadenas 13     57,52       0,035           2,01
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,070           2,79
P01XG010  kg Goma 2-ECO 26/200 mm.                3,54       0,250           0,89
P01XN020  kg Nagolita encartuchada en obra        1,76       0,250           0,44
P01XD010  ud Detonador instantaneo                1,05       0,100           0,11
P01XC011  m. Cordón detonante 12 gr.              0,50       1,500           0,75
M07W200   t. km transporte explosivos (100 kg     10,14       0,050           0,51
P01XP010  kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3      0,26       0,500           0,13
M07N090   m3 Canon de piedra a vertedero          0,48       1,000           0,48

PRECIO TOTAL           21,39 Euros

Son VEINTIUN Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m3

U01EZ070   m3  Excavación  en  zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso
carga  y  transporte  de  los  productos  de  la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U01EZ010  m3 EXCAV. ZANJA TIERRA                  3,92       0,200           0,78
U01EZ020  m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AG      5,84       0,200           1,17
U01EZ030  m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO       6,93       0,200           1,39
U01EZ040  m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AG      9,33       0,200           1,87
U01EZ050  m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN     42,03       0,100           4,20
U01EZ060  m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS     21,39       0,100           2,14

PRECIO TOTAL           11,55 Euros

Son ONCE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por m3

U01PE030   m2  Rasanteo  y  refino  de  la  superficie  de  coronación  de  terraplén,  en cajas de
ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,003           0,06
M08NM010  h. Motoniveladora de 135 CV            44,10       0,003           0,13
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M08CA110  h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.     29,40       0,002           0,06
M08RN040  h. Rodillo vibrante autopropuls.mix     43,14       0,002           0,09

PRECIO TOTAL            0,34 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m2

U02LF010   m3  Material  filtrante  en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado
<   25   mm.,   colocado  en  zanja  de  drenaje  longitudinal,  incluso  nivelación,
rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,040           0,74
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,200           3,13
M08RB020  h. Bandeja vibrante de 300 kg.          4,18       0,200           0,84
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     28,65       0,040           1,15
P01AD200  t. Árido rodado clasificado < 25 mm      8,29       1,650          13,68
M07W010   t. km transporte áridos                 0,11      66,000           7,26

PRECIO TOTAL           26,80 Euros

Son VEINTISEIS Euros con OCHENTA Céntimos por m3

U02TCF010  m2  Encofrado  en  cimientos  de  obras  de  fábrica  de  drenaje transversal, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,060           1,11
O01OB010  h. Oficial 1ª encofrador               17,74       0,300           5,32
O01OB020  h. Ayudante encofrador                 16,49       0,300           4,95
M12EF020  m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.      2,39       1,000           2,39
P01EB010  m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76       165,89       0,005           0,83
P01DC010  l. Desencofrante p/encofrado metáli      1,61       0,200           0,32
P01UC030  kg Puntas 20x100                        7,21       0,020           0,14
M12EF040  m. Fleje para encofrado metálico        0,27       0,500           0,14

PRECIO TOTAL           15,20 Euros

Son QUINCE Euros con VEINTE Céntimos por m2

U02TCH020  m3  Hormigón  HM-20  en  cimientos  de  obras  de  fábrica  de  drenaje transversal,
incluso    preparación  de  la  superficie  de  asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,040           0,74
O01OA030  h. Oficial primera                     17,74       0,200           3,55
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,200           3,13
M10HV030  h. Vibrador horm.neumático 100 mm.      1,62       0,200           0,32
M06CM030  h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min      3,57       0,200           0,71
M01HA010  h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.    156,00       0,050           7,80
P01HM010  m3 Hormigón HM-20/P/20/I central       72,95       1,020          74,41
M07W110   m3 km transporte hormigón               0,24      30,600           7,34

PRECIO TOTAL           98,00 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros por m3

U02TOI040  m2  Encofrado  en  impostas  de  obras  de  fábrica  de  drenaje  transversal, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,014           0,26
O01OB010  h. Oficial 1ª encofrador               17,74       0,700          12,42
O01OB020  h. Ayudante encofrador                 16,49       0,700          11,54
M12EM030  m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.         1,90       1,000           1,90
P01EB010  m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76       165,89       0,015           2,49
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P01DC010  l. Desencofrante p/encofrado metáli      1,61       0,200           0,32
P01UC030  kg Puntas 20x100                        7,21       0,020           0,14

PRECIO TOTAL           29,07 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con SIETE Céntimos por m2

U02TPA020  m3  Excavación  en  emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos
en  unidades  de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, en
terreno  sin  clasificar,  incluso agotamiento ,carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,020           0,37
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,060           0,94
M01DA620  h. Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW      6,05       0,060           0,36
M05EN020  h. Excav.hidráulica neumáticos 84 C     46,30       0,120           5,56
M06MR230  h. Martillo rompedor hidráulico 600      9,04       0,060           0,54
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         39,79       0,120           4,77
M07N080   m3 Canon de tierra a vertedero          0,29       1,000           0,29

PRECIO TOTAL           12,83 Euros

Son DOCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m3

U02TPH005  m3  Hormigón  HM-20 en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de
obras  de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             18,51       0,050           0,93
O01OA030  h. Oficial primera                     17,74       0,200           3,55
O01OA070  h. Peón ordinario                      15,64       0,200           3,13
M10HV030  h. Vibrador horm.neumático 100 mm.      1,62       0,200           0,32
M06CM030  h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min      3,57       0,200           0,71
M01HA010  h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.    156,00       0,050           7,80
P01HM010  m3 Hormigón HM-20/P/20/I central       72,95       1,020          74,41
M07W110   m3 km transporte hormigón               0,24      30,600           7,34

PRECIO TOTAL           98,19 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros con DIECINUEVE Céntimos por m3

U03VC100   t.  Betún  asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P01PL010  t. Betún B 60/70 a pie de planta      260,76       1,000         260,76

PRECIO TOTAL          260,76 Euros

Son DOSCIENTOS SESENTA Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por t.

U03VC120   t.  Cemento  CEM  II/A-V 32,5R  empleado como filler en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P01CC031  t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.     91,12       1,000          91,12
M07W060   t. km transporte cemento a granel       0,10     130,000          13,00

PRECIO TOTAL          104,12 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con DOCE Céntimos por t.
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1. MEMORIA 
 

1.1  INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento de CONTROL DE CALIDAD se desarrolla de acuerdo con el “PROYECTO DE 
URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)". 
 
Para su elaboración se han extraído de la Memoria de proyecto, las características y requisitos que 
deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Programa que 
consta de los siguientes apartados: 
 
• MEMORIA 
• PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A 
REALIZAR 
• VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes 
del comienzo de la obra, la Dirección Facultativa dará traslado del “Programa de Control de 
Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra, la Dirección Facultativa anotará en el “Libro de Control de Calidad” los 
resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como los 
certificados de origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 
 
Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Dirección Facultativa y el constructor 
firmarán en el “Libro de Control de Calidad” y reflejarán en el correspondiente “Libro de Órdenes” 
los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra, en el caso 
de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto. 
 
Finalmente, para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará en el Colegio Oficial 
correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la 
aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control será el documento oficial 
garante del control realizado. 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
La especificada en la Memoria constructiva del presente Proyecto. 
 
1.3 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. 
 
Se refiere este apartado a la normativa aplicable a cada material según se establece en el Proyecto 
de Ejecución trasladándose los niveles de control y características específicas de los materiales al 
apartado 4 “Prescripciones Técnicas de los Materiales”. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
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 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- CODIGO ESTRUCTURAL (R.D. 470/2021). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
-INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
(RGPEAR). 

 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES 
(PG-3/75). 

 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL 
DE 31 DE JULIO DE 1.986. 

 
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS 
DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) 

 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
 
1.4 PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto ha sido incluido como capítulo número 5 del presupuesto general de las obras, y su 
importe en ejecución material asciende a la cantidad de 2.981,00 €. 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Página 7 de 83 
 

2.  CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir las obras 
proyectadas.. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, “higiene, 
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
2.1 Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las obras, en función 
de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la 
Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de 
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras 
Directivas europeas que les sean de aplicación. 
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos 
de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad 
para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones 
Públicas competentes. 
 
2.2 Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales de la actuación ejecutada. 
 
2.3 Condiciones en la ejecución de las obras 
 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras. 
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b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
2.3.1  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
2.3.2 Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa.  
 
2.3.3  Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre la obra en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
2.4 Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 
y 
 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control 
de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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2.5 Certificado final de obra 
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; 
y 
 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
Control de Ejecución de la Estructura 
 
Según se indica en el Código Estructural para el caso de la estructura de hormigón, en su Capítulo 
XIV, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 
 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto 
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al 
proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, 
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 
Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo 
establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas 
serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una 
gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y 
remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la 
estructura. 
 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el 
control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando 
una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, 
la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. 
En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, 
para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa 
de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de 
obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los 
procedimientos de autocontrol de éste. 
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3. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
3.1 Condiciones generales de recepción de los productos 
 
3.1.1 Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
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la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de 
Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  
 
3.1.2 Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 
obra según el siguiente procedimiento: 
 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares: 

- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de 
la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Página 12 de 83 
 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
3.1.3 Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente. 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
registrado o por ENAC. 
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3.1.4 Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 
Documentación 
de 
identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento 
de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de 
posesión de distintivo de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona 
física (*)  
( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del 
producto) 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de 
posesión de distintivo de calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica de 
la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad 
técnica DIT  

-Documento de 
adecuación al 
uso DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 
(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo 
certificador 
 
3.1.5 Aceptación y rechazo 
 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, 
demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los 
fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y 
sistemas. 
 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de 
Calidad. 
 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 
 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Página 14 de 83 
 

3.2 Relación de productos con marcado CE 
 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 
General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a 
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 
 

4.1  AGUAS PARA AMASADO 
 
4.1.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
El agua cumplirá con las especificaciones del Código Estructural y las del Proyecto de Ejecución. 
 
Se podrán utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan antecedentes se analizará el 
agua debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones s/ art. 29: 
 

Característica del agua Limitación Norma 
Exponente de hidrógeno, pH. ≥ 5 UNE 83952 

Sulfatos (en general), expresado en SO4
2-. ≤ 1 g/l 

UNE 83956 
Sulfatos (cementos SRC y SR), expresado en SO4

2-. ≤ 5 g/l 

Ion 
cloruro. 

a) hormigón pretensado. 
b) hormigón armado y hormigón en masa con armaduras para evitar 
fisuración. 

≤ 1 g/l 
UNE 83958 

≤ 2 g/l 

Álcalis, expresado en Na2Oequiv(1) (Na2O + 0,658 K2O). ≤ 1,5 g/l (2) 

Sustancias disueltas. ≤ 15 g/l UNE 83957 

Hidratos de carbono. = 0 g/l UNE 83959 

Sustancias orgánicas solubles en éter. ≤ 15 g/l UNE 83960 
(1) Si se sobrepasa este límite, se podrá utilizar el agua solo en el caso de que se acredite haber medidas para evitar posibles 
reacciones álcali-árido. 
(2) La determinación de álcalis se podrá realizar mediante la técnica de fotometría de llama o espectroscopia de masa con 
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). 
 
4.1.2 CONTROL 
 
Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes del 
agua, se varían las condiciones del suministro o si así lo indica el Director de Obra, s/ art.56.4.5 
del Código Estructural. 
 
Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de 
suministro. 
 
En otros casos, salvo aquellos sancionados por la práctica, la dirección facultativa, o el responsable 
de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado o de la instalación de 
prefabricación, dispondrá la realización de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los 
contemplados en el apartado 17.2.2.1, que permitan comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones del Artículo 29 con una periodicidad semestral. 
 
La toma de muestras destinadas al análisis químico se realizará s/UNE 7.236-71 en vasos de vidrio 
o polietileno de unos 5 l. de capacidad siempre que no contaminen la muestra. Los envases antes 
de ser utilizados se lavarán con agua destilada o disolución de hidróxido sódico. 
 
Todo envase irá provisto de una etiqueta donde consten: 
 
 - Identificación de la muestra. 
 - Lugar de toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso. 
 - Origen de la muestra: mar, río, fuente, acequia, depósito, etc. 
 
Se recomienda extremar el control en la etapa de transición al estiaje y durante ésta, ya que 
pueden variar sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias orgánicas, etc., así 
como modificaciones incluso de su pH. 
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4.1.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no 
apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
 
4.1.4 FRECUENCIA DE CONTROL.  
 
Al emplearse hormigón preparado para la ejecución de la obra no se exigirá la realización de los 
ensayos que especifica el Código Estructural, solicitándose a la Central de Hormigonado 
CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS realizados a dicho material al comienzo de la obra. 
 
4.2 ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 
 
4.2.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Los áridos deben tener marcado CE según la norma UNE-EN12620, y las propiedades definidas en 
la declaración de prestaciones (DdP) deberán cumplir lo establecido en el artículo 30 del Código 
Estructural. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos 
finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como 
escorias de horno alto enfriadas por aire o áridos reciclados, todos ellos según UNE-EN 12620 y, 
en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido 
sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 
 
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el apartado 30.8 del Código 
Estructural. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo 8 del Código 
Estructural. 
 
En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se seguirá lo establecido en el 
apartado 30.9. 
 
Los áridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. 
Por tanto, no deben emplearse tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, 
etc., ni los que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en 
proporciones superiores a lo que permite este Código. 
 
Además de éstas, los áridos deberán cumplir las siguientes condiciones s/Código Estructural 
art.30.  
 
Requisitos físico-mecánicos: 
 

Propiedades del árido 
Cantidad máxima en % del peso total de la 

muestra 

Árido fino Árido grueso 

Absorción de agua %. 
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE-EN 
1097-6. 

5 % 5 % 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso. 
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE-EN 
1097-2. 

– 40 (*) 

Pérdida de peso % con cinco ciclos de sulfato magnésico. 
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE-EN 
1367-2. 

– 18 % 

(*) 50, en el caso indicado en el articulado. 
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Requisitos químicos: 
 

Sustancias perjudiciales 

Cantidad máxima en % 
del peso total de la 

muestra 
Árido fino Árido grueso 

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido seco, 
determinados con arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 11 de UNE-
EN 1744-1. 

1,00 1,00(*) 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos al árido seco, 
determinados según el método de ensayo indicado en el apartado 12 de UNE-EN 
1744-1. 

0,80 0,80 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido 
seco, determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en el apartado 7 de UNE-EN 
1744-1. 

Hormigón armado u hormigón en 
masa que contenga armaduras 
para reducir la fisuración. 

0,05 0,05 

Hormigón pretensado. 0,03 0,03 

 
El contenido en ion cloruro (Cl-) soluble en agua de los áridos grueso y fino para hormigón, 
determinado de conformidad con el Artículo 7 de la norma UNE-EN 1744-1, no podrá exceder 
del 0,05 % en masa del árido, cuando se utilice en hormigón armado u hormigón en masa que 
contenga armaduras para reducir la fisuración, y no podrá exceder del 0,03% en masa del árido, 
cuando se utilice en hormigón pretensado, de acuerdo con lo indicado en la tabla 30.7 del Código 
Estructural. 
 
Con respecto al contenido total en los hormigones del ion cloruro, Cl-, se tendrá en cuenta lo 
prescrito en el apartado 33.1 del Código Estructural. 
 
El contenido en sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3. de los áridos grueso y fino, 
determinado de conformidad con el Artículo 12 de la Norma UNE-EN 1744-1, no podrá exceder de 
0,8 % en masa del árido, tal y como indica la tabla 30.7. En el caso de escorias de horno alto 
enfriadas por aire, la anterior especificación será del 1 %. 
 

Los compuestos totales de azufre expresados en S de los áridos grueso y fino, determinados de 
conformidad con el Artículo 11 de la norma UNE-EN 1744-1, no podrán exceder del 1 % en masa 
del peso total de la muestra. En el caso de escorias de horno alto enfriadas por aire, la anterior 
especificación será del 2 %. 

En el caso de que se detecte la presencia de sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina, el 
contenido de azufre expresado en S, será inferior al 0,1 %. 

En el caso de detectarse la presencia de sustancias orgánicas, de acuerdo con el apartado 15.1 de 
la norma UNE-EN 1744-1, se determinará su efecto sobre el tiempo de fraguado y la resistencia a 
la compresión, de conformidad con el apartado 15.3 de dicha norma. El mortero preparado con 
estos áridos deberá cumplir que: 

a) El aumento del tiempo de fraguado de las muestras de ensayo de mortero será inferior a 120 
minutos. 

b) La disminución de la resistencia a la compresión de las muestras de ensayo de mortero a los 28 
días será inferior al 20 %. 

No se emplearán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 
ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 15.1 de la norma UNE-EN 
1744-1, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Para clases de exposición diferentes a X0, XC1 o XM asociadas a un ambiente permanentemente 
seco, se deberá comprobar la potencial reactividad de los áridos frente a los álcalis. 

Para su comprobación se realizará, en primer lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá 
información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. 
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Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-
sílice o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la norma UNE 146508 EX (método 
acelerado en probetas de mortero). 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-
carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la norma UNE 146507-2EX. En el caso de 
mezcla, natural o artificial, de áridos calizos y silíceos, este ensayo se realizará sobre la fracción 
calizo-dolomítica del árido. 

Si a partir de los resultados de algunos de los ensayos anteriormente indicados para determinar la 
reactividad se deduce que el material es potencialmente reactivo, el árido podrá utilizarse: 

– Si son satisfactorios los resultados del ensayo de reactividad potencial a largo plazo sobre 
prismas de hormigón, según UNE 146509EX, presentando una expansión al finalizar el ensayo 
menor o igual al 0,04%. 

– En cualquier caso, si se cumplen los requisitos recogidos en el apartado 43.3.4.3. 

 
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos establecidos. 
 
El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la 
validez de la información dada. 
 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro, a disposición de la Dirección de 
Obra, en la que figuren, como mínimo, los siguientes datos: 
 
 - Nombre del suministrador. 
 - Número de serie de la hoja de suministro. 
 - Nombre de la cantera. 
 - Fecha de entrega. 
 - Nombre del peticionario. 
 - Tipo de árido. 
 - Cantidad de árido suministrado. 
 - Designación del árido (d/D). 
 - Identificación del lugar de suministro. 
 
4.2.2 CONTROL. 
 
Los áridos deberán disponer del marcado CE. El responsable de la recepción deberá comprobar que 
la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, 
reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Será el encargado 
de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme 
con las especificaciones requeridas. 
 
En el caso de áridos de autoconsumo, el constructor o, en su caso, el suministrador de hormigón o 
de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 
tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 17.2.2.1 que demuestre la 
conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Artículo 
30 del Código Estructural. 
 
Las frecuencias de los ensayos serán equivalentes a las exigidas para los áridos con marcado CE.  
 
Para aquellos áridos que no cumplan el huso granulométrico definido en el Artículo 30 del Código 
Estructural, deberán presentar un estudio de finos que justifique experimentalmente su uso. 
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4.2.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
El incumplimiento de las limitaciones de tamaño máximo hace que el árido no sea apto para las 
piezas en cuestión. 
 
El incumplimiento de las restantes características, será suficiente para calificar el árido como no 
apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las 
propiedades exigibles al mismo ni a corto ni a largo plazo. 
 
4.2.4 FRECUENCIA DE CONTROL 
 
Al emplearse hormigón preparado para la ejecución de la obra no se exigirá la realización de los 
ensayos que especifica el Código Estructural, solicitándose a la Central de Hormigonado los 
siguientes CERTIFICADOS DE ENSAYOS según se especifica en la Orden de 21 de Diciembre de 
1995 del MINER sobre “Criterios para la realización de control de producción de los hormigones 
fabricados en central”: 
 
• Todos los ensayos referenciados, al comienzo de la obra. 
• Materia orgánica, contenido de finos, equivalente de arena y azul de metileno (en su caso), 
semanalmente. 
• Terrones de arcilla, partículas blandas, partículas de bajo peso específico, compuestos de azufre 
y análisis granulométrico, cada seis meses. 
• Anualmente: Sobre el árido fino, friabilidad, absorción de agua y reactividad con los álcalis y 
sobre el árido grueso, coeficiente de forma, reactividad con los álcalis, resistencia al desgaste y 
absorción de agua. 
 
4.3 ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 
Se incorporará al hormigón durante el amasado en obra con una proporción menor al 5% del peso 
del cemento y que indicará el fabricante, produciendo la función principal de su empleo, sin 
perturbar las restantes características del hormigón ni presentar un peligro para su durabilidad ni 
para la corrosión de armaduras. 
 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni 
en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no 
podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 
 
En los documentos de origen figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la 
UNE EN 934-2-98, así como el certificado de garantía del fabricante. 
 
4.3.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 
934-2-98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2-
98. 
 
4.3.2 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, 
etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la UNE 83275-89 EX. 
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4.3.3 CONTROL DE LOS ADITIVOS  
 
• Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 
características de calidad del hormigón mediante los ensayos previos (Resistencia a compresión 
sobre 4 amasadas de 2 probetas) y se comprobará en laboratorio la ausencia de compuestos que 
puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los 
procedimientos recogidos en las normas UNE 83210-88 EX, 83227-86 y UNE EN 480-8-97. 
 
• Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados según lo anterior. 
 
4.3.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 
aditivo como no apto para agregar a hormigones. 
 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a utilizar, 
respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará su no 
utilización hasta que la realización de nuevos ensayos autorice su aceptación y empleo en la obra. 
 
4.3.5 FRECUENCIA DE CONTROL. 
 
Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos para identificar el producto, se realizarán las 
cuatro amasadas para comprobar la función principal del aditivo. 
 
Se exigirá a cada partida que venga acompañada del Certificado de Garantía del Fabricante. 
 
4.4 CEMENTOS PARA HORMIGONES. 
 
Todas las características que deben cumplir los cementos así como las pautas a seguir en su 
control se recogen en la “Instrucción para la Recepción de Cementos” (RC-16) y en el “Código 
Estructural”. 
 
4.4.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento con tal que cumpla la Instrucción RC-16.  
 
También podrán utilizarse los cementos legalmente fabricados en la CEE siempre que cumplan la 
Directiva 89/106/CEE, cuya transposición se ha realizado por el Real Decreto 1630/1992. 
 
La resistencia a compresión del cemento no será inferior a 250 kp/cm². 
 
El empleo de cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto de un estudio especial, exponiendo 
las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el Anejo 5 del 
Código Estructural. 
 
DENOMINACIÓN Y DESIGNACIÓN 
 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa 

Cementos comunes, excepto los tipos CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-

W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C 
Cementos para usos especiales ESP 

VI-1 
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Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón armado 

Cementos comunes, excepto los tipos CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-

W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y 
CEM V/B 

Hormigón 
pretensado 

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, CEM 
II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M (V, P) 

 
En la tabla anterior, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben 
considerar extendidas a los cementos blancos (BL) y a los cementos con características adicionales 
de resistencia a sulfatos y al agua de mar (SRC y SR), de resistencia al agua de mar (MR, SR y 
SRC) y de bajo calor de hidratación (LH) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que 
aquellos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Las especificaciones de los cementos se recogen en los cuadros adjuntos: 
 
RESISTENCIAS MECÁNICAS S/UNE 80.101 
 

 Resistencia a compresión N/mm² 
Clase resistente Resistencia inicial Resistencia normal 

 Dos días Siete días Veintiocho días 
32,5 - >=16 >=32,5 >=52,5 

32,5 R >=13,5 -   
42,5 >=13,5 - >=42,5 >=62,5 

42,5 R >=20,0 -   
52,5 >=20,0 - >=52,5 - 

52,5 R >=30,0 -   
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 

Características 
Tipo de 

cemento Clase resistente 
Porcentaje en 

masa 
Pérdida por calcinación CEM I 

CEM II 
Todas <=5,00 

Residuo insoluble CEM I 
CEM II 

Todas <=5,00 

 CEM I 
CEM II 

32,5 
32,5 R 
42,5 

<=3,50 

Contenido de sulfatos (expresado en SO3) CEM IV 
CEM V 

42,5 R 
52,5 

52,5 R 

<=4,00 

 CEM III Todas  
Contenido de cloruros Todos Todas <=0,10 
Puzolanicidad CEM IV Todas satisfacer el 

ensayo 
 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Página 22 de 83 
 

FRAGUADO Y ESTABILIDAD s/UNE 80.102 
 

 Fraguado Expansión 

Clase reistente Principio (minutos) Final      (horas) 
Le Chatelier                        
(mm. máx.) 

52,5 
52,5 R 

>=45   

32,5 
32,5 R 
42,5 

42,5 R 

>=60 <=12 <=10 

 
4.4.2 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN. 
 
Los cementos se suministrarán en sacos o a granel garantizando en el transporte y 
almacenamiento una perfecta conservación. 
 
A la entrega del suministro ya sea expedido a granel o en sacos se acompañará de los Documentos 
de Identificación que comprenden el Albarán y la Hoja de Características. 
 
En el Albarán figurarán los siguientes datos: 
 
 - Nombre y dirección de la Empresa Suministradora. 
 - Fecha de suministro e identificación del vehículo que lo transporta. 
 - Denominación, designación y cantidad del cemento que se suministra. 
 - Restricciones de empleo, en su caso. 
 - Nombre y dirección del comprador y destino con la referencia de destino. 
  
En la Hoja de Características figurará: 
 
 - La naturaleza y la proporción nominal de los componentes. 
 - Cualquier variación en la proporción que sobrepase  ± 5 puntos la prevista. 
 
Si el suministro fuera en sacos, este llevaría inscrito: la designación tipo y clase de cemento, 
características especiales en su caso, la norma UNE de referencia, distintivo de calidad si lo 
tuviera, fabricante y marca. 
 
4.4.3 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO Y TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL S/RC-16. 
 
Se define como Remesa la cantidad de cemento de la misma designación y procedencia recibida 
en obra o central en una misma unidad de transporte o en el mismo día. 
 
Se define como Lote la cantidad de cemento de una misma remesa que se somete a recepción y 
que deberá ser fijada su cantidad por el Proyecto o la Dirección de Obra. 
 
Se define como Muestra de Ensayo la extraída del lote y destinada a los Ensayos de Recepción y 
de Control de Obra. 
 
Se define como Muestra de Reserva la extraída del lote y destinada a su conservación en obra 
para posteriores ensayos de contraste si se diera el caso, manteniéndose en obra durante 100 días 
como mínimo. 
 
La toma de muestras se realizará s/UNE 80.401 de la siguiente manera: de tres sacos, del primer, 
segundo y tercer tercio si el suministro es en sacos, y de tres zonas de la descarga en intervalos 
iguales, si el suministro es a granel; se tomará la cantidad suficiente para formar un total de 16 
Kg., previa homogeneización de la muestra, para formar dos muestras de 8 Kg., (muestra de 
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Ensayo y de Reserva). Cuando no sean preceptivos los ensayos de recepción y control se tomará 
de acuerdo con el mismo procedimiento una cantidad de 8 Kg. (muestra de Reserva). 
 
Las distintas muestras se envasarán en recipientes idóneos con doble tapa, precintándolos con 
identificación de la muestra, tanto en el interior como en el exterior. 
 
4.4.4 CONTROL s/CODIGO ESTRUCTURAL ART.56.4.1 Y s/RC-16. 
 
4.4.4.1 Control de Recepción. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique 
la Dirección de Obra, se realizarán los ensayos físicos, químicos y mecánicos previstos en el RC-16 
y que se reflejan en el cuadro adjunto sobre la Muestra de Ensayo, conservando en obra la 
Muestra de Reserva. 

Característica 
Cementos 
comunes 

Cementos 
blancos 

Cementos 
para usos 
especiale

s 

Cementos 
resistentes a 

sulfatos y 
agua de mar 

Cement
os de 
bajo 

calor de 
hidratac

ión 

Cement
o de 

alumina
to de 
calcio 

 I I
I 

III I
V 

V BL 
I 

BL 
II 

BL 
V 

ESP 
VI-
1 

ESP
VI-
2 

SR 
MR 

MR BC CAC/R 

Pérdida por calcinación X  X   X         
Residuo insoluble X  X   X         
Contenido de sulfatos X X X X X X X X X X    X 
Contenido de cloruros X X X X X X X X X X    X 
Puzolanicidad    X           
Tiempos de fraguado X X X X X X X X X X    X 
Estabilidad de volumen X X X X X X X X X X     
Resistencia a 
compresión 

X X X X X X X X X X    X 

Calor de hidratación             X  
Blancura      X X X       
Composición potencial           X X   
Alcalis              X 
Alúmina              X 
Contenido de sulfuros              X 
 
4.4.4.2 Ensayos de Control. 
 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: Componentes del cemento, Principio y Fin de Fraguado, Resistencia a Compresión y 
Estabilidad de Volumen, sobre una Muestra de Ensayo. 
 
4.4.4.3 Productos con distintivo de calidad. 
 
Cuando el cemento posea un Distintivo de Calidad, la Dirección de Obra podrá eximirlo de las 
exigencias del Control de Recepción y Ensayos de Control, siendo sustituidos por los Documentos 
de Identificación, guardándose una muestra de Contraste. 
 
4.4.5 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo 
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, 
será condición suficiente para el rechazo de la remesa de cemento. 
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4.4.6 FRECUENCIA DE CONTROL. 
 
Al exigirse al tipo de cemento empleado en obra estar en posesión del Distintivo de Calidad, se 
exigirá a la recepción de cada remesa los Documentos de Identificación con su Albarán y su Hoja 
de Características, así como el Certificado de que está en posesión de dicho Distintivo de Calidad. 
 
4.5 ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. 
 
Se emplearán como acero para hormigón armado barras corrugadas B-500 S de los diámetros 6, 
8, 10, 12, 16, 20, 25 mm., adoptándose para el control un nivel NORMAL debido el coeficiente de 
seguridad del acero contemplado en el proyecto γs=1,15. 
 
Para la puesta en obra de las armaduras, anclajes, solapes, doblados, etc., se seguirán las 
especificaciones del articulado del Código Estructural. 
 
4.5.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE BARRAS CORRUGADAS. 
 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie: 6-8-10-12-14-16-20-
25-32 y 40 mm. 
 
Se prohíbe la utilización de alambres lisos trefilados como armaduras, excepto como componentes 
de mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
 
Las barras corrugadas cumplirán las condiciones de adherencia especificadas en el art. 34 del 
Código Estructural. Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por 
algún organismo de entre los autorizados en el Código Estructural. En el Certificado se consignarán 
obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas de los 
resaltos, que se comprobarán posteriormente en el control de obra. 
 
Además, las barras corrugadas cumplirán con las características señaladas en los cuadros adjuntos 
según se especifica en el Código Estructural. 
 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS A TRACCIÓN. 
 

Tipo de acero Acero 
soldable 

Acero soldable con características 
especiales de ductilidad 

Designación B 400 
S 

B 500 
S B 400 SD B 500 SD 

Límite elástico, fy (N/mm2) (1) ≥ 400 ≥ 500 ≥ 400 ≥ 500 

Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2) (1) ≥ 440 ≥ 550 ≥ 480 ≥ 575 

Alargamiento de rotura, εu,5 (%) ≥ 14 ≥ 12 ≥ 20 ≥ 16 

Alargamiento total bajo carga 
máxima, εmáx (%) 

acero suministrado en 
barra ≥ 5,0 ≥ 5,0 ≥ 7,5 ≥ 7,5 

acero suministrado en 
rollo (3) ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 10,0 ≥ 10,0 

Relación fs/fy(2) ≥ 
1,08 

≥ 
1,08 1,20 ≤ fs/fy ≤ 1,35 1,15 ≤ fs/fy ≤ 1,35 (4) 

Relación fyreal/fynominal -- -- ≤ 1,20 ≤ 1,25 
(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenidos en cada ensayo. 
(3) En el caso de aceros procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse afectados por el método de 
preparación de la muestra para su ensayo, que deberá hacerse conforme a lo indicado en el Anejo 11. Considerando la 
incertidumbre que puede conllevar dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores característicos de 
εmáx que sean inferiores en un 0,5 % a los que recoge la tabla para estos casos. 
(4) En el caso de la utilización de aceros soldables inoxidables dúplex o austeníticos como medida especial de durabilidad, 
debido a su relación constitutiva de tensión-deformación específica, la relación se calcula utilizando el valor de fy 7 % en lugar 
de fs. 
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Además, las barras deberán tener aptitud al doblado simple, manifestada por la ausencia de 
grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo según UNE-EN ISO 15630-1, empleando los 
mandriles de la tabla 34.2.b. 
 

Tabla 34.2.b 
Diámetro de los mandriles 

Doblado simple 
α = 180 º 

d ≤ 16 d > 16 

3 d 6 d 

donde: 
 

d Diámetro nominal de barra, en mm. 
α Ángulo de doblado. 

 
Aptitud al soldeo: Dado que la instrucción sólo contempla aceros soldables, el fabricante indicará 
los procedimientos recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.  
 
4.5.2 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO. 
 
Toda partida que llegue a obra irá acompañada del “Certificado de Garantía” del fabricante en el 
que figurará el tipo de acero, fabricante, características, distintivos de calidad si los tuviera y si se 
le solicita, enviará también los ensayos realizados a esa partida. 
 
Además todo paquete de armaduras que llegue a obra llevará su identificación con el número de 
colada, fecha de fabricación, tipo de acero, etc... 
 
Finalmente las barras vendrán identificadas por un código de regruesamiento de corrugas que 
permitirá conocer el tipo de acero, país de fabricación y fabricante. 
 
4.5.3 CONTROL: s/CODIGO ESTRUCTURAL ART. 58 Y FRECUENCIA. 
 
En función del coeficiente de seguridad del acero γs se establecerán los siguientes niveles de 
control: 
 
- Nivel Reducido. 
- Nivel Normal. 
 
4.5.3.1 Control a Nivel Reducido 
 
Se contempla para aquellos casos en que el consumo de acero de la obra es muy reducido o 
cuando existen dificultades para realizar ensayos completos para el material. 
 
Se verificarán las siguientes características: 
 
- Sección equivalente: 2 comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 
 
- Doblado en los ganchos de anclaje: Se verificará la no formación de grietas o fisuras en las 
zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
 
4.5.3.2 Control a Nivel Normal 
 
Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según 
su diámetro, en serie fina (d≤10 mm.), serie media (12<d≤25 mm.) y serie gruesa (d>25 mm.).   
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a) Productos certificados: 
 
Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción. 
 
Se verificarán las siguientes características: 
 

 Sección equivalente 
• Características geométricas 

 Doblado-desdoblado 

 
1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote. 
 

 
 Límite elástico 

• Carga de rotura 
• Alargamiento 

Dos veces 1 ensayo sobre 1 probeta por cada 
diámetro, tipo de acero y fabricante. 

 
b) Productos no certificados: 
 
Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra 
correspondiente. 
 
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción. 
 
Se verificarán las siguientes características: 
 

 Sección equivalente 
• Características geométricas 

 Doblado-desdoblado 

 
1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote. 
 

 
 Límite elástico 

• Carga de rotura 
• Alargamiento 

Dos veces 1 ensayo sobre 1 probeta por cada 
diámetro, tipo de acero y fabricante. 
 

 
• Aptitud al soldeo Una vez sobre los diámetros indicados en el Código Estructural 
 
4.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
4.5.4.1 Control a Nivel Reducido 
 
Sección equivalente: 
 
 - Si las dos probetas cumplen se acepta la partida. 
 - Si las dos no cumplen se rechaza la partida. 
 - Si una no cumple se tomarán otras cuatro probetas: 

• Si las cuatro cumplen se acepta la partida. 
• Si falla una se rechaza la partida. 

 
Doblado de ganchos: 
 
- La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier 
barra, obligará a rechazar toda la partida a la que la misma corresponda. 
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4.5.4.2 Control a Nivel Normal  
 
Sección equivalente/ doblado-desdoblado: 
  

- Si las dos probetas cumplen se acepta la partida. 
 - Si las dos no cumplen se rechaza la partida. 
 - Si una no cumplen se tomarán otras cuatro probetas: 

• Si las cuatro cumplen se acepta la partida. 
• Si falla una se rechaza la partida. 

 
Características geométricas: 
 
El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 
será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
 
Límite elástico/tensión de rotura/alargamiento: 
- Si las probetas cumplen se acepta la partida 
-Si alguna falla, todas las barras de ese ø se clasificarán en lotes de 20 t., y se ensayarán otras 2 
probetas por cada lote: 

• Si las dos probetas cumplen se acepta el lote. 
• Si las dos fallan se rechazará el lote. 
• Si falla una se tomarán otras 16 probetas para determinar todas las características 
mecánicas: 

a) Si la media aritmética de los dos resultados más bajos es mayor que el valor 
garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor se aceptará el lote. 
b)En caso contrario el lote será rechazado. 

 
Aptitud al soldeo: 
 
- En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se pararán las operaciones de 
soldadura y se procederá a la revisión completa del proceso. 
 
4.5.5 FRECUENCIA DE CONTROL 
  
Al tratarse de barras corrugadas soldables, sin exigencias de Distintivos de Calidad se realizará un 
control a nivel normal con la frecuencia establecida en el apartado 2.5.3.2 sin realizar el ensayo de 
aptitud al soldeo y comprobando que cumple con la especificación en cuanto a sección equivalente, 
características geométricas de los resaltos, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento. 
 
Por otra parte, a cada partida que llegue a obra se le exigirán los Certificados especificados en el 
apartado 2.5.2 sobre la recepción del producto. 
 
4.6 MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA HORMIGÓN ARMADO. 
 
Todas las características que deben cumplir las mallas, así como las pautas a seguir en su control 
se recogen en el Código Estructural y en la Norma UNE 36.092. 
 
4.6.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Designación de las mallas 
 
Las mallas se designarán en base a los siguientes conceptos: 
 
 - Las letras ME de malla electrosoldada. 
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 - Las separaciones entre alambres longitudinales y transversales, SlxSt. 
 - Zona de ahorro: ahorro estándar (A), ahorro especial (E), sin ahorro (-) 
 - Los ø de los alambres longitudinal y transversal dl-dt. 
 - Los distintivos de mallas simples, mallas dobles (D) o mallas de pares (P). 
 - Tipo de acero con su límite elástico. 
 - Dimensión del panel y referencia de la norma UNE correspondiente. 
 
Características 
 
Se entiende por MALLA ELECTROSOLDADA la fabricada con alambres corrugados que cumplen con 
las condiciones de adherencia especificadas en el art. 35.2.1 del código estructural o con barras 
corrugadas que cumplen lo especificado en el art. 31.2 y lo especificado en la tabla siguiente: 
 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES 
 

Ensayo de tracción s/UNE 36.401 Doblado- 
Tipo de 
alambre 

Límite elástico 
fy (N/mm²) 

Carga 
unitaria fs 
(N/mm²) 

Alargamiento 
(%) sobre 5ø 

Relación 
fs/fy 

desdoblado a=90º 
ß=20º 

 (ø mandril) 
B 500T 500 550 8  (1) 1,03 (2) 8d 

(1) A%= 20 - 0,02 fyi 
(2) fsi/fyi ≥ 1,05 - 0,1(fyi/fyk-1) 
 
Las mallas pueden ser simples, dobles o de pares, en función de la disposición de las barras. 
 
Los ø nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas serán los siguientes: 5 - 5,5 
- 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14 mm. 
 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta conforme a lo especificado en la 
UNE 36.092-1-96. Las barras o alambres que constituyen los elementos de las mallas deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36.811-98 
y UNE 36.812-96 para barras y alambres corrugados, respectivamente. 
 
Si se solicita, deberá facilitar también, los resultados de los ensayos correspondientes a la partida 
servida. En el momento de su realización, las barras de la malla deberán estar limpias. 
 
4.6.2 CONTROL s/CODIGO ESTRUCTURAL ART.59.1 
 
Al igual que para las barras se distinguirán dos niveles de control: 
 
Control a nivel reducido 
 
La comprobación de las características de las barras se realizará según lo especificado para el 
control a nivel reducido de los aceros. 
 
Control a Nivel Normal 
 
Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según 
su diámetro, en serie fina (d≤10 mm.) y serie media (12<d≤25 mm.).   
 
a) Productos certificados: 
 
Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 
 
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción. 
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Se verificarán las siguientes características: 
 

 Sección equivalente 
• Características geométricas 

 Doblado-desdoblado 

 
1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote. 
 

 
 Límite elástico 

• Carga de rotura 
• Alargamiento 
• Resistencia al 
arrancamiento del nudo 

 
Dos veces 2 ensayos sobre cada diámetro 
principal. 
 

 
b) Productos no certificados: 
 
Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra 
correspondiente. 
 
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción. 
 
Se verificarán las siguientes características: 

 Sección equivalente 
• Características geométricas 

 Doblado-desdoblado 

 
1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote. 
 

 
 Límite elástico 

• Carga de rotura 
• Alargamiento 
• Resistencia al 
arrancamiento del nudo 

 
Dos veces 2 ensayos sobre cada diámetro 
principal. 
 

 
4.6.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
Para la aceptación o rechazo de las barras se aplicarán los criterios especificados en el capítulo de 
aceros. 
 
Para la aceptación de la malla se tendrá en cuenta el criterio establecido en la norma UNE 36.092 
en la que se especifica que dicha malla será aceptable si en el ensayo de arrancamiento del nudo: 
 
- El valor promedio de los resultados es superior el garantizado. 
- Ninguno de ellos es inferior al 80% de dicho valor garantizado. 
 
También se especifica que se comprobarán las características geométricas de las mallas 
(dimensiones, salientes, separación entre elementos, zonas de ahorro, número de soldaduras 
despegadas, etc...) rechazando individualmente cada malla que no cumpla las características 
exigidas. 
 
4.6.4 FRECUENCIAS DE CONTROL 
 
Se realizará según lo expuesto en el Control a Nivel Normal de acuerdo a lo especificado en 
proyecto solicitándose el fabricante que cada partida servida llegue acompañada de: 
 
- Certificado de Garantía del Fabricante. 
- Certificado de Ensayo de dicha partida. 
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4.7 HORMIGÓN. 
 
Según se desprende del Proyecto de Ejecución el hormigón será preparado en Obra s/CODE 
adoptándose un control estadístico a nivel NORMAL. 
 
Se empleará un tipo de hormigón de las siguientes características: 
 
Hormigón 1 
 Fck (Kp/cm²): HA-25 Dosificación (Kg/m3): Cemento   300 
                                                                                                       Grava   1.270 
                                                                                                               Arena      650 
                                                                                                               Agua       185 
        Consistencia:  Plástica Tamaño máx (mm): 20  
 Cemento: CEM II/ A-M 32,5 R Aditivo: No           Tipo: - 
 Adición: No 
 Ambiente:  XC2 
 
Para la fabricación, amasado, transporte y puesta en obra del hormigón se seguirán las 
especificaciones del articulado del Código Estructural. 
 
4.7.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Las condiciones o características exigidas al hormigón, se especificarán en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, donde se indicarán los valores de la resistencia a compresión, docilidad y 
tamaño máximo del árido, ambiente y en su caso, resistencia a tracción, contenido de cemento, 
absorción, peso específico, desgaste, permeabilidad, aspecto exterior, etc... 
 
El valor mínimo de la resistencia a compresión especificado en el proyecto (fck) no  será inferior 
para hormigón en masa a 20 N/mm² y para hormigón armado o pretensado a 25 N/mm². 

 
El valor de la resistencia del hormigón a compresión se obtendrá a partir de los resultados de 
ensayos de rotura a compresión de un mínimo de dos probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 
30 cm de altura, a la edad de 28 días, s/UNE 83.300/83.301/83.303/83.304. 
 
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por el procedimiento descrito 
en la norma UNE 83.313, método del Cono de Abrams. 
 
Las distintas consistencias y los valores límites de sus tolerancias se especifican en los cuadros 
siguientes: 
 

DEFINIDAS POR SU TIPO DE CONSISTENCIA 
Tipo de consistencia Tolerancia en cm Asiento en cm 

Seca 0 0-2 
Plástica ±1 3-5 
Blanda ±1 6-9 
Fluída ±2 10-15 

 
DEFINIDAS POR SU ASIENTO 

Asiento en el cono de Abrams cm Tolerancia en cm 
Entre 0-2 ±1 
Entre 3-7 ±2 
Entre 8-12 ±3 
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4.7.2 SUMINISTRO DEL HORMIGÓN 
 
En el caso de ser el hormigón fabricado en Central, cada carga de dicho hormigón irá acompañada 
de una hoja de suministro en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
 
 - Nombre de la Central de fabricación. 
 - Nº de serie de la hoja de suministro. 
 - Fecha de entrega. 
 - Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 - Especificación del hormigón. 
 - Tipo, clase y marca del cemento. 
 - Tamaño máximo del árido. 
 - Consistencia y relación w/c. 
 - Tipo de aditivo o procedencia de cenizas o humo desílice si los hubiese. 
 - Designación específica del lugar de suministro. 
 - Cantidad de hormigón que compone la carga. 

 - Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a la descarga. 
 - Hora límite de uso.  
 
4.7.3 CONTROL DE HORMIGÓN  s/Capítulo 13 del CODE 

Artículo 56.- Criterios específicos para el control de los productos 

Siguiendo las bases generales para la gestión de la calidad, definidas en el Capítulo 5 del CODE, a 
continuación, se describen los criterios y consideraciones específicas a tener en cuenta, para el 
control de los productos componentes de las estructuras de hormigón. 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según el Reglamento (UE) Nº 
305/2011, de 9 de marzo de 2011, sus prestaciones en relación a las características esenciales 
deberán evaluarse de conformidad con la norma armonizada que le sea aplicable. Tal y como se 
recoge en el citado Reglamento, el fabricante del producto será el responsable de la conformidad 
del producto con las prestaciones declaradas. El fabricante deberá estar en condiciones de aportar 
garantía de la adecuación de su producto al uso previsto según lo especificado en la norma 
armonizada y de ponerlas a disposición de quien las solicite con el fin de que, a su vez, pueda 
pasar estas garantías al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando 
para ello la documentación que incluya la información que avale dichas garantías. 

El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, 
que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. La dirección 
facultativa, conforme a las obligaciones recogidas en el apartado 17.2.1 de este Código y una vez 
validado el control de recepción, será la responsable de velar porque el producto incorporado en la 
obra es adecuado a su uso y cumple con las especificaciones requeridas. En el caso de efectuarse 
ensayos para comprobar la conformidad del producto, se seguirán los criterios que estuvieran 
definidos en el programa de control o en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra o, en su caso, el plan de control. 

En el caso de productos que no deban disponer de marcado CE la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 

a) un control documental, 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos 
conformes con lo indicado en el Artículo 18, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Código, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares o, en su caso, el plan de control podrá fijar los ensayos que considere pertinentes. 
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56.1. Control documental 

Con carácter general, el suministro de los materiales recogidos en este artículo deberá cumplir las 
exigencias documentales recogidas en el apartado 21.1. 

Siempre que se produzca un cambio en el suministrador de los materiales recogidos en este 
artículo, será preceptivo presentar la documentación correspondiente al nuevo producto. 

56.2 Inspección de las instalaciones 

En el caso de instalaciones propias de la obra, la dirección facultativa las inspeccionará antes del 
inicio del suministro para comprobar la idoneidad para la fabricación y la implantación de un 
control de producción conforme con la legislación vigente y con este Código. En caso de que el 
constructor haya optado por suministrarse de instalaciones externas de tercero, la dirección 
facultativa podrá efectuar visita a las mismas. 

De igual modo, podrá ordenar la realización de ensayos de recepción a los productos o a los 
materiales componentes suministrados, a fin de garantizar la conformidad con las especificaciones 
requeridas. 

56.3 Toma de muestras y realización de los ensayos 

En el caso de que fuera necesaria la realización de ensayos para la recepción, éstos deberán 
efectuarse por un laboratorio de control conforme a lo indicado en el apartado 17.2.2.1. 

Cuando la toma de muestras no se efectúe directamente en la obra o en la instalación donde se 
recibe el material, deberá hacerse a través de una entidad de control de calidad conforme a lo 
indicado en el apartado 17.2.2.2, o, en su caso, mediante un laboratorio de ensayo conforme a lo 
indicado en el apartado 17.2.2.1. 

Tanto la toma de muestra como los ensayos de recepción se realizarán mediante personal 
competente. 

56.4 Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los productos 

A los efectos de este artículo, se entiende por componentes del hormigón todos aquellos 
materiales para los que este Código contempla su utilización como materia prima en la fabricación 
del hormigón. Se entiende por materiales para protección, reparación y refuerzo, aquellos 
descritos en los Artículos 39, 40 y 41. 

El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial de 
prefabricación y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo en el 
caso de centrales de obra, que se llevará a cabo por la dirección facultativa. 

56.4.1. Cementos 

La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la Instrucción para la 
recepción de cementos vigente. 

56.4.2. Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE. El responsable de la recepción deberá comprobar que 
la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, 
reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Será el encargado 
de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme 
con las especificaciones requeridas. 

En el caso de áridos de autoconsumo, el constructor o, en su caso, el suministrador de hormigón o 
de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 
tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 17.2.2.1 que demuestre la 
conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Artículo 
30 de este Código. Las frecuencias de los ensayos serán equivalentes a las exigidas para los áridos 
con marcado CE. Para aquellos áridos que no cumplan el huso granulométrico definido en el 
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Artículo 30 de este Código, deberán presentar un estudio de finos que justifique 
experimentalmente su uso. 

56.4.3. Aditivos 

Los aditivos deberán disponer del marcado CE. El responsable de la recepción deberá comprobar 
que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están 
completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Será el 
encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es 
conforme con las especificaciones requeridas. 

56.4.4. Adiciones 

Aquellas adiciones contempladas en las correspondientes normas armonizadas deberán disponer 
del marcado CE. 

El responsable de la recepción deberá comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la 
copia de la declaración de prestaciones están completas, reúnen los requisitos establecidos y se 
corresponden con el producto solicitado. Será el encargado de verificar, del modo que considere 
conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. 

56.4.5. Agua 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de 
suministro. 

En otros casos, salvo aquellos sancionados por la práctica, la dirección facultativa, o el responsable 
de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado o de la instalación de 
prefabricación, dispondrá la realización de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los 
contemplados en el apartado 17.2.2.1, que permitan comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones del Artículo 29 con una periodicidad semestral. 

56.4.6. Productos para la protección, reparación y refuerzo 

Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los materiales para protección, reparación y 
refuerzo deberán disponer del marcado CE. El responsable de la recepción deberá comprobar que 
la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, 
reúnen los requisitos establecidos y que se corresponden con el producto solicitado. Será el 
encargado de verificar, del modo que se considere conveniente, que el producto sujeto a recepción 
es conforme con las especificaciones requeridas. 

En el caso de materiales para protección, reparación y refuerzo que, por no estar incluidos en las 
normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, el suministrador deberá demostrar su 
conformidad con las especificaciones contempladas en el proyecto y en los Artículos 39, 40 y 41 de 
este Código. 

Artículo 57 Control del hormigón 

57.1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 

durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de 
obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo 
indicado en este artículo. 

Con objeto de garantizar la durabilidad, conforme se recoge en el apartado 43.2.1 de este Código, 
el hormigón se fabricará en plantas automatizadas de tal manera que se asegure que la 
dosificación (contenido mínimo de cemento y relación a/c) cumple con los requisitos de durabilidad 
de este Código. Con este fin el fabricante deberá disponer de un dispositivo asociado a la báscula 
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que registre la pesada o estará en posesión de un Certificado del Fabricante de Software de 
dosificación y carga, así como un Certificado del Fabricante de Hormigón en el que se garantice la 
trazabilidad de los datos aportados. 

57.2 Toma de muestras 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 12350-1, 
pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la dirección facultativa, del 
constructor y del suministrador del hormigón. 

Cada determinación constará del número mínimo suficiente de probetas, de las cuales se 
ensayarán a 28 días como mínimo dos de ellas y cuya media será la base para la comprobación de 
resistencia. También se reservarán al menos dos probetas para ensayar si fuera necesario a 
edades superiores a 28 días. Transcurridos 60 días sin que nadie autorizado haya dispuesto de las 
probetas, se desecharan definitivamente. 

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del 
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento 
de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga. 

El representante del laboratorio levantará un acta de toma de muestras, que deberá estar suscrita 
como mínimo por un representante del constructor y por él. 

Su contenido obedecerá a un modelo de acta conforme lo establecido en la norma UNE-EN 12350- 
1 y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo 4. 

El constructor o el suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de una 
toma de contraste. 

57.3 Realización de los ensayos 

En general, la comprobación de las especificaciones de este Código para el hormigón endurecido, 
se llevará a cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 días. 

Cualquier ensayo del hormigón diferente de los contemplados en este apartado, se efectuará 
según lo establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas o, en su caso, el plan de control, o de acuerdo con las indicaciones de la dirección 
facultativa y pactadas y conocidas por el suministrador. 

57.3.1. Ensayos de docilidad del hormigón 

La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del 
hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2. En el caso de 
hormigones autocompactantes, se llevará a cabo lo indicado para los mismos en el Artículo 33 de 
este Código. 

El resultado del ensayo de asentamiento del hormigón se obtiene como la media de dos 
determinaciones conformes a la norma UNE-EN 12350-2, sobre la misma muestra de hormigón. 

El resultado de los ensayos de autocompactabilidad se obtiene como el valor de una única 
determinación conforme a las normas UNE-EN 12350-8, UNE-EN 12350-9, UNE-EN 12350-10, 
UNE-EN 12350-11 o UNE-EN 12350-12, sobre la misma muestra de hormigón. 

57.3.2. Ensayos de resistencia del hormigón 

La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión 
realizados conforme a la norma UNE-EN 12390-3 efectuados sobre probetas fabricadas y curadas 
según UNE-EN 12390-2. 

Todos los métodos de cálculo y las especificaciones de este Código se refieren a características del 
hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 150x300 mm de 
diámetro y altura nominales, con tolerancias conformes a lo especificado en la norma UNE-EN 
12390-1. No obstante, para la determinación de la resistencia a compresión, podrán emplearse 
también: 
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- probetas cúbicas de 100 mm de dimensión nominal con tolerancias conformes a lo especificado 
en la norma UNE-EN 12390-1, en el caso de hormigones con fck  50 N/mm2 y siempre que 
el tamaño máximo del árido sea inferior a 12 mm. Podrán utilizarse estas probetas, siempre 
que el laboratorio tenga la aceptación de la dirección facultativa y disponga de coeficientes de 
conversión obtenidos a partir de correlaciones fiables con probetas cilíndricas de 150x300 mm. 
Las correlaciones se referirán a la misma tipificación de hormigón, con un número mínimo de 
parejas de resultados correlacionados recomendado superior a 18 y un coeficiente de 
correlación R2 recomendado superior a 0,9. 

- probetas cúbicas de 150 mm de dimensión nominal con tolerancias conformes a lo especificado 
en la norma UNE-EN 12390-1, en cuyo caso los resultados, a efectos de control de calidad, 
deberán transformarse según la siguiente expresión: 

fc  = λcil,cub15 fc,cúbica 
 

donde: 
 

fc Resistencia a compresión, en N/mm2, referida a probeta cilíndrica de 150 mm de diámetro 
y 300 mm de altura nominales. 

fc,cúbica Resistencia a compresión, en N/mm2, obtenida a partir de ensayos realizados en probetas 
cúbicas de 150 mm. 

λcil,cúb15 Coeficiente de conversión 
 

Tabla 57.3.2 Coeficientes de conversión 

Resistencia en probeta cúbica, fc (N/mm2) λcil,cub151 

fc ˂ 60  0,90 

60 ≤ fc  ˂  80 0,95 

fc ≥ 80 1,00 

Durante el periodo de permanencia en obra o en instalaciones de prefabricados las probetas 
deberán estar protegidas de impactos, vibraciones, soleamiento directo, deshidratación o 
exposición al viento. Con objeto de evitar la desecación, tras la fabricación de las probetas la 
superficie expuesta debe cubrirse con una arpillera húmeda o similar, y los moldes deben 
permanecer en una bolsa sellada. 

La temperatura exterior alrededor de las probetas deberá permanecer en el intervalo de 20ºC±5ºC 
(25ºC ±5ºC en tiempo caluroso). En caso de no poder cumplir las condiciones de temperatura 
durante un periodo superior a 2 horas mientras las probetas se encuentran en la obra, el 
constructor deberá disponer una habitación o recinto donde depositar las probetas y que sea capaz 
de mantener las temperaturas de conservación establecidas. La existencia de dicho recinto deberá 
quedar debidamente documentada en los correspondientes partes de fabricación de probetas. 

El periodo de permanencia de las probetas en la obra será de al menos 16 horas, sin superar las 
72 horas hasta la entrada en la cámara de curado. Es recomendable que el periodo máximo de 
permanencia hasta la entrada en la cámara de curado no supere las 48 horas, especialmente en 
los meses de verano. En los meses de invierno, el periodo mínimo de permanencia de las probetas 
en la obra será de 24 horas. 

Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón, del 
apartado 57.5.3, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia 
entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres, tomadas de la misma 
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amasada, no podrá exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podrá 
exceder el 13%. 

57.3.3. Ensayos de durabilidad 

La comprobación, en los casos indicados en el apartado 57.5.7, de la profundidad de penetración 
de agua bajo presión en el hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8. El curado de las 
probetas se realizará en cámara a 20 ± 2ºC y humedad relativa ≥ 95%. 

Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las probetas a un período de secado previo de 72 horas 
en una estufa de tiro forzado a una temperatura de 50±5ºC. 

Se procederá a la fabricación de tres probetas de la misma muestra para su ensayo. Los ensayos 
se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 57.3 de este Código. Se elaborará un 
informe con los resultados obtenidos. Se indicará también la dosificación real empleada en el 
hormigón ensayado, así como la identificación de sus materias primas. 

Los resultados de los ensayos de profundidad de penetración de agua se ordenarán de acuerdo con 
el siguiente criterio: 
- Las profundidades máximas de penetración: Z1≤Z2≤Z3. 
- Las profundidades medias de penetración: T1≤T2≤T3. 

La comprobación, en los casos indicados en el apartado 57.5.7, del contenido de aire ocluido, se 
ensayará según UNE-EN 12350-7. 

57.4. Control previo al suministro 

Las comprobaciones previas al suministro del hormigón tienen por objeto verificar la conformidad 
de la dosificación e instalaciones que se pretenden emplear para su fabricación. 

En el caso de cambio de suministrador de hormigón durante la obra, será preceptivo volver a 
realizar las comprobaciones recogidas en este artículo. 

57.4.1 Comprobación documental previa al suministro 

Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 57.5.1, que sea 
aplicable al hormigón, en el caso de hormigones que no estén en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, según el Anejo 4 el suministrador, o en su caso el constructor, 
deberá presentar a la dirección facultativa una copia firmada por persona física con representación 
suficiente, de la declaración responsable cuyo modelo se adjunta en el citado anejo, y en su caso 
el resto de los ensayos previos y característicos, con una antigüedad máxima de seis meses. 

En su caso, certificado de inspección de la central suministradora del hormigón preparado, según 
proceda, en función de lo establecido en la reglamentación industrial vigente relativa al control de 
producción de hormigones fabricados en central. 

57.4.2. Comprobación de las instalaciones 

La dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una 
entidad de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de 
inspección a la central de hormigón al objeto de comprobar su idoneidad para fabricar el hormigón 
que se requiere para la obra. En particular, se atenderá al cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el Artículo 51. 

En su caso, se comprobará que se ha implantado un control de producción conforme con la 
reglamentación vigente que sea de aplicación y que está correctamente documentado, mediante el 
registro de sus comprobaciones y resultados de ensayo en los correspondientes documentos de 
autocontrol. 

La dirección facultativa podrá comprobar que la central de hormigón garantiza la durabilidad 
conforme a lo indicado al apartado 57.1 de este Código. 

Además, se comprobará que la central de hormigón dispone de un sistema de gestión de los 
acopios de materiales componentes, según lo establecido en el apartado 51.2.2, que permita 
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establecer la trazabilidad entre los suministros de hormigón y los materiales empleados para su 
fabricación. 

57.4.3. Comprobaciones experimentales previas al suministro 

Las comprobaciones experimentales previas al suministro consistirán, en su caso, en la realización 
de ensayos previos y de ensayos característicos, de conformidad con lo indicado en el Anejo 13. 

Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales componentes y 
las dosificaciones a emplear mediante la determinación de la resistencia a compresión de 
hormigones fabricados en laboratorio. 

Los ensayos característicos tienen la finalidad de comprobar la idoneidad de los materiales 
componentes, las dosificaciones y las instalaciones a emplear en la fabricación del hormigón, en 
relación con su capacidad mecánica y su durabilidad. Para ello, se efectuarán ensayos de 
resistencia a compresión y, en su caso, de profundidad de penetración de agua bajo presión de 
hormigones fabricados en las mismas condiciones de la central y con los mismos medios de 
transporte con los que se hará el suministro a la obra. 

En el caso que el hormigón se fabrique en obra o no se puedan aplicar las exenciones previstas en 
el apartado 57.4.3.1, la dirección facultativa podrá exigir la documentación acreditativa de los 
ensayos previos y característicos, con antigüedad máxima de 6 meses. 

57.4.3.1 Posible exención de ensayos 

No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos en el caso de que un hormigón esté 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

Cuando el hormigón proceda de una misma central que tenga documentada su experiencia de uso 
anterior en otras obras con la misma dosificación, con las mismas materias primas de igual 
naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones no serán necesarios los ensayos previos, 
ni los característicos tanto los de resistencia como los de durabilidad. 
 

57.5 Control durante el suministro 

57.5.1 Control documental durante el suministro 

Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro, 
cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo 4. 

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, comprobará, bajo 
la supervisión de la dirección facultativa, que los valores reflejados en la hoja de suministro son 
conformes con las especificaciones de este Código, y se corresponden con las de la dosificación 
declarada por el suministrador. 

57.5.2 Comprobación de la conformidad de la docilidad del hormigón durante el suministro 

57.5.2.1 Realización de los ensayos 

Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 57.3.1, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia, 

b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia, 
según lo establecido en el apartado 57.5.6, y 

c) siempre que lo indique la dirección facultativa o lo establezca el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 

En el caso de hormigones autocompactantes, la dirección facultativa, en función de la aplicación a 
la que esté destinado el hormigón, decidirá las características de autocompactabilidad a controlar 
de las definidas en el apartado 33.5 y la frecuencia de control de las mismas. Como mínimo, 
deberían controlarse: 
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- la fluidez, mediante la determinación del escurrimiento conforme a la norma UNE-EN 12350-8, 
con las mismas frecuencias establecidas anteriormente para la consistencia de los hormigones 
convencionales; 

- la capacidad de paso, mediante el ensayo del anillo japonés conforme a la norma UNE-EN 
12350-12, realizando una determinación cada cuatro ensayos de escurrimiento. 

57.5.2.2. Criterios de aceptación o rechazo 

La especificación para la consistencia será la recogida en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares o, en su caso, la indicada por la dirección de obra. Se considerará conforme cuando el 
asentamiento obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los límites definidos en la tabla 
57.5.2.2. 

Tabla 57.5.2.2 Tolerancias para la consistencia del hormigón 

Consistencia definida por su clase conforme a la tabla 33.5.a 

Tipo de consistencia Tolerancia en mm Intervalo resultante en mm 

Seca (S)  0 - 30 

Plástica (P)  20 - 50 

Blanda (B) ±10 40 - 100 

Fluida (F)  90 - 160 

Líquida (L)  150 - 220 

El ensayo será satisfactorio cuando el resultado, conforme a lo indicado en el apartado 57.3.1, 
esté comprendido en el intervalo correspondiente a la clase especificada definido en la tabla 
57.5.2.2. 

En el caso del hormigón autocompactante, los ensayos serán satisfactorios cuando los resultados, 
conforme a lo indicado en el apartado 57.3.1, estén comprendidos en los intervalos de la tabla 
33.5b. 

En el caso de que se tipifique una clase concreta de autocompactabilidad conforme al apartado 
33.6 de este Código, los ensayos serán satisfactorios cuando los resultados estén comprendidos en 
los intervalos correspondientes de las tablas 33.6a, 33.6b, 33.6c o 33.6d. 

Para hormigones autocompactantes no se permitirá ninguna tolerancia respecto a los valores 
especificados en la tabla 33.5b y las tablas del apartado 33.6 de este Código. 

Ante el incumplimiento de los criterios de aceptación podrán adoptarse medidas tendentes a 
garantizar la aptitud de la amasada, valorando la verdadera causa de la consistencia no conforme, 
considerando como punto de partida el diseño de la mezcla y las circunstancias de fabricación y 
transporte que hayan podido concurrir. Si tras la valoración, la amasada se considera 
irrecuperable, se procederá a su rechazo. 

57.5.3 Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del 
hormigón realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada 
en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario definidos por 
este Código. La modalidad de control que se adopte en el proyecto podrá ser: 

- modalidad 1. Control estadístico, según 57.5.4; 

- modalidad 2. Control al 100 por 100, según 57.5.5; y 
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- modalidad 3. Control indirecto, según 57.5.6. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 57.3.2. Su 
frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de: 

- la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

- que el hormigón tenga certificada la dispersión dentro del alcance de certificación de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

- la modalidad de control que se adopte. 

En caso de centrales de hormigón en las que sus productos posean distintivos de calidad 
oficialmente reconocidos, aquellos hormigones de condiciones de fabricación especial 
(principalmente aquellos de muy baja producción o producidos esporádicamente) podrán tener 
certificada la dispersión. Será imprescindible, entre otros requisitos, que la certificación de la 
dispersión se incluya en el alcance de la certificación del distintivo de calidad. 

57.5.4 Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro 

Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

57.5.4.1 Lotes y ensayos de control de la resistencia 

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la dirección facultativa comunicará al constructor, y 
éste al suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio 
de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la tabla 57.5.4.1, salvo excepción justificada bajo 
la responsabilidad de la dirección facultativa. 

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los 
mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se 
mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a filas distintas de la tabla 57.5.4.1. 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios 
de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas 
controladas, de acuerdo con la tabla 57.5.4.1. 

Tabla 57.5.4.1 Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia y número de amasadas a ensayar 
por lote (N) 

Tipo de elemento Volumen de 
hormigón 

Tiempo de 
hormigonado 

Nº de elementos o 
dimensión 

Nº de amasadas a 
controlar en cada lote 

Hormigón sin 
distintivo 

oficialmente 
reconocido 

Nº de amasadas a 
controlar en cada 

lote 
Hormigón con 

distintivo 
oficialmente 
reconocido 

Cimentaciones con elementos de 
volumen superior a 200 m3 

V. vertido de 
forma continua 1 semana 1 elemento N ≥ V/35 N ≥ 3 N ≥ V/105 

N≥1 

Cimentaciones superficiales con 
elementos de volumen inferior a 200 
m3 

100 m3 1 semana  N ≥ 3 N=1 

Vigas, forjados, losas para 
pavimentos y otros elementos 
trabajando a flexión 

100 m3 2 semanas 
1000 m2 de superficie 

construida 
2 plantas (**) 

N ≥ 3 N=1 

 rior o inferior en marcos 
200 m3 

V. vertido de 
forma continua 

2 días 
totalidad del elemento 
(losa superior o losa 

inferior) 
N ≥ V/30 N ≥ 3 N=1 
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Tipo de elemento Volumen de 
hormigón 

Tiempo de 
hormigonado 

Nº de elementos o 
dimensión 

Nº de amasadas a 
controlar en cada lote 

Hormigón sin 
distintivo 

oficialmente 
reconocido 

Nº de amasadas a 
controlar en cada 

lote 
Hormigón con 

distintivo 
oficialmente 
reconocido 

  muros portantes de edificación 100 m3 2 semanas 
500 m2 de superficie 

construida (*) 

2 plantas (**) 
N ≥ 3 N=1 

Pilas y estribos de puente (con 
encofrado convencional) 50 m3 1 día 1 pila / 1 estribo N ≥ 3 N=1 

as de puente construidas por 
trepado y deslizado 100 m3 2 días 1 pila N ≥ V/20 N ≥ 4 N=1 

Tableros de puente en general y 
losas in situ de tableros con 
elementos prefabricados y mixtos 

300 m3 1 día 1 vano 
50 m de longitud N ≥ V/20 N ≥ 4 N ≥ V/60 N≥1 

 construidos por fases(***) 600 m3  1 fase N ≥ V/ 30 N ≥ 4 N ≥ V/90 N≥1 

Otros elementos o grupos de 
elementos que funcionan 
fundamentalmente a compresión 

100 m3 2 semanas 500 m2 de superficie 
construida 2 plantas 

N ≥ 3 N=1 

Soleras de túneles 100 m3 1 día 1 fase N ≥ 3 N=1 

Contrabóvedas de túneles 100 m3 1 día 1 fase N ≥ 3 N=1 

(*) En el caso de que el número de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual 
o inferior a tres, el límite de 500 m2 se podrá elevar a 1000 m2. 

(**) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener 
resultados de ambas plantas. 
(***) A los efectos de la definición de lotes, se entiende por fase aquella parte de la estructura que se 

hormigona de una sola vez, de acuerdo con lo previsto en el proyecto y de manera que transcurra 
el tiempo suficiente para que desarrolle la resistencia requerida antes de que se ejecute la 
siguiente fase. 

 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, se aumentará su tamaño multiplicando los valores de la tabla 
57.5.4.1 por cinco. 

En el caso de que un lote esté constituido por amasadas de hormigones pertenecientes a centrales 
cuya dispersión esté certificada, se aumentará su tamaño multiplicando por dos los valores de la 
tabla 57.5.4.1. 

En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de tres, 
correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en filas distintas de la tabla 
57.5.4.1 y en caso de obras de edificación los tres lotes mínimos corresponderían a cimentación, 
elementos sometidos a compresión y elementos sometidos a flexión. 

En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación 
correspondiente, la dirección facultativa no aplicará la consideración especial de ampliación del 
tamaño del lote y reducción del número de amasadas de ensayo por lote, definida para hormigón 
con distintivo de calidad oficialmente reconocido, para los seis lotes siguientes a partir de la 
detección del incumplimiento. Si en dichos lotes se cumplen las exigencias del distintivo, la 
dirección facultativa, en el séptimo lote volverá a aplicar las consideraciones para tamaño de lote y 
número de amasadas de ensayo, definido para hormigones con distintivo de calidad oficialmente 
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reconocido. Si por el contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento en los seis lotes 
mencionados, la comprobación de la conformidad, (tamaño del lote, número de amasadas por lote 
y criterio de aceptación) durante el resto del suministro se efectuará como si el hormigón no 
estuviera en posesión del distintivo de calidad o no tuviera la dispersión certificada en la central. 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 

En el caso de que un lote esté ejecutado con hormigón de resistencia ≥ fck 50 N/mm2, deberá 
cumplir además, que: 

N ≥ 6 

57.5.4.2 Criterios de identificación de la resistencia del hormigón 

Esta modalidad se aplica únicamente a hormigones en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, ya que su objeto es detectar si un determinado volumen de hormigón 
pertenece a la misma población ya verificada como conforme con la resistencia característica 
mediante la evaluación de la conformidad realizada por la entidad que otorga el distintivo. 

Se procederá a la aceptación del lote cuando se cumpla el siguiente criterio: 

 
xi ≥ fck 

 
donde: 
 

xi Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para 
cada una de las amasadas. 

57.5.4.3. Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se 
definen a partir de la siguiente casuística: 

- Caso 1: hormigones con la dispersión certificada dentro del alcance de certificación de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

- Caso 2: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido suministrados de forma 
continua por la misma central de hormigón preparado en los que se controlan en la obra más 
de treinta y seis amasadas del mismo tipo de hormigón. 

- Caso 3: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, fabricados de forma 
continua en central de obra o suministrados de forma continua por la misma central de 
hormigón preparado. 

Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios establecidos 
en la tabla 57.5.4.3.a. 
 

Tabla 57.5.4.3.a Criterios de aceptación de los lotes de hormigón 

Caso de control 
estadístico Criterio de aceptación Observaciones 

1 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑥(1 − 1.66δ*) ≥ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 

Hormigones con la dispersión certificada 
dentro del alcance de certificación de un 

distintivo de calidad oficialmente 
reconocido 

2 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑥 − 1.66 ≥ 𝑓𝑓ck Se han controlado más de 36 amasadas 
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3 f(x1) = x1 Kn ≥ fck Hasta la 36ª amasada 

 
Donde: 
 

 
Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote de 
obra 

X1 Valor mínimo de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote de 
obra 

fck Valor de la resistencia característica especificada para el tipo de hormigón utilizado. 

Kn Coeficiente que toma los valores reflejados en la tabla 57.5.4.3.b 

 Valor de la desviación típica correspondiente a la producción del tipo de hormigón 
suministrado en N/mm2, obtenida a partir de los 35 últimos resultados. 

 

δ Coeficiente de variación certificado. 
 

Tabla 57.5.4.3.b Número de amasadas controladas 

Coeficiente 
Número de amasadas controladas (N) 

3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Kn 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1 

 

57.5.5. Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100 

57.5.5.1 Realización de los ensayos 

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del 
inicio del suministro del hormigón. 

La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la misma en todas las 
amasadas sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 
característica real, fc,real. 

57.5.5.2 Criterios de aceptación o rechazo 

Cuando el número N de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el 
valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 

Cuando el número N de amasadas que se vayan a controlar sea mayor que 20, el valor de fc,real 
corresponde a la resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de 
menor a mayor, ocupa el lugar n = 0,05 N, redondeándose n por exceso. 

El criterio de aceptación se define por las siguientes expresiones: 

fc,real≥fck 

f1≥0,9·fck 

donde f1 es el valor mínimo de los resultados obtenidos en las N amasadas controladas. 
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57.5.6 Control indirecto de la resistencia del hormigón 

En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control solo podrá aplicarse 
para hormigones en masa o armados en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

- obras de ingeniería de pequeña importancia. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea X0 o XC según lo indicado en el 
Artículo 27, 

b) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 15 N/mm2. 

57.5.6.1 Realización de los ensayos 

Se realizarán, al menos, cuatro determinaciones de la consistencia espaciadas a lo largo de cada 
jornada de suministro, además de cuando así lo indique la dirección facultativa o lo exija el pliego 
de prescripciones técnicas particulares. 

Para la realización de estos ensayos será suficiente que se efectúen bajo la supervisión de la 
dirección facultativa, archivándose en obra los correspondientes registros, que incluirán tanto los 
valores obtenidos como las decisiones adoptadas en cada caso. 

57.5.6.2 Criterios de aceptación o rechazo 

Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las tres condiciones 
siguientes: 

a) los resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado en el apartado 57.5.2; 

b) se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado 
durante la totalidad del período de suministro a la obra; 

c) se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 

57.5.7 Comprobación de la conformidad de la durabilidad del hormigón durante el suministro 

En los hormigones que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo 
indicado en el Artículo 18, se realizará el ensayo de penetración de agua en el hormigón, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 57.3.3, al inicio y posteriormente una vez cada seis meses 
a lo largo del suministro para cada tipo de dosificación, para los hormigones de ambientes XA, XS, 
XD, XF o XM. 

La dirección facultativa o el plan de control, pueden extender este ensayo a hormigones de otros 
ambientes. En este caso se considerará como "característica adicional" en la designación del 
hormigón, siendo de aplicación lo previsto en este caso en el apartado 51.3.4 de este Código. 

El ensayo será satisfactorio cuando el resultado, conforme a lo indicado en el apartado 57.3.3 
cumpla simultáneamente las siguientes condiciones. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 57.5.7 Especificaciones para las profundidades máxima y media en el ensayo de penetración de agua 
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Clase de exposición ambiental Especificaciones para las profundidades 
máxima 

Especificaciones para las profundidades 
medias 

XS3, XA3 
XA2 (solo en el caso de elementos 

pretensados) 
 

 
 

 

XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1, 
XM2, XM3, XF3, XF1, XF2, XF4, 

XA2 (en el caso de elementos en masa 
o armados) 

 
 

 
 

 

X0, XC1, XC2, XC3, XC4 No requiere esta comprobación No requiere esta comprobación 

En los hormigones que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo 
indicado en el Artículo 18, se realizará el ensayo de contenido de aire en el hormigón, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado 57.3.3, al inicio y posteriormente una vez cada seis meses a lo largo 
del suministro para cada tipo de dosificación, cuando un hormigón esté sometido a una clase de 
exposición XF2 y XF4. 

La dirección facultativa o el pliego de prescripciones técnicas de la obra pueden extender este 
ensayo a otros ambientes. En este caso se considerará "característica adicional” en la designación 
del hormigón, siendo de aplicación lo previsto para este caso en el apartado 51.3.4 de este Código. 

El ensayo será satisfactorio cuando el resultado, conforme a lo indicado en el apartado 57.3.3 
cumpla con la limitación indicada en el apartado 43.3.2 de este Código. 

57.6 Certificado del hormigón suministrado 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el constructor facilitará a la dirección facultativa 
un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los 
mismos, elaborado por el fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, 
cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo 4 de este Código. También se podrán 
elaborar certificados parciales mensuales en el caso de suministros prolongados en el tiempo. 

57.7 Decisiones derivadas del control 

La decisión de aceptación de un hormigón estará condicionada a la comprobación de su 
conformidad, aplicando los criterios establecidos para ello en este Código o, en su caso, mediante 
las conclusiones extraídas de los estudios especiales que proceda efectuar, de conformidad con lo 
indicado en este apartado en el caso de incumplimiento en los referidos criterios. 

57.7.1 Decisiones derivadas del control previo al suministro 

Para aceptar que se inicie el suministro de un hormigón a la obra, se comprobará previamente que 
se han subsanado los incumplimientos referentes al apartado 57.4. En caso contrario, no podrá 
comenzarse el suministro del hormigón a la obra. 

57.7.2 Decisiones derivadas del control previas a su puesta en obra 

La dirección facultativa, o en quién ésta delegue, no aceptará la puesta en obra de una amasada 
de hormigón en la que se detectan incumplimientos referentes a los apartados 57.5.1 y 57.5.2 de 
este Código. 

 

 

57.7.3 Decisiones derivadas del control experimental tras su puesta en obra  
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57.7.3.1 Decisiones derivadas del control de la resistencia 

En el caso de un hormigón en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que no 
cumpla el criterio de aceptación definido en la tabla 57.5.4.3.a para el control de identificación, la 
dirección facultativa aceptará el lote cuando los valores individuales obtenidos en dichos ensayos 
sean superiores a 0,90.fck y siempre que, además, tras revisar los resultados de control de 
producción correspondientes al período más próximo a la fecha de suministro del mismo, se 
cumpla: 

 
 – 1,645· σ ≥ 0,90·fck 

donde: 
  

     Valor medio del conjunto de valores que resulta al incorporar el resultado no conforme 
a los catorce resultados del control de producción que sean temporalmente más 
próximos al mismo, y 

o   Valor de la desviación típica correspondiente a la producción del tipo de hormigón 
suministrado, en N/mm2, y certificado en su caso por el distintivo de calidad 

En otros casos, la dirección facultativa, sin perjuicio de las sanciones que fueran contractualmente 
aplicables y conforme a lo previsto en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas 
particulares, valorará la aceptación, refuerzo o demolición de los elementos construidos con el 
hormigón del lote a partir de la información obtenida mediante la aplicación gradual de los 
procedimientos que se detallan en los apartados siguientes. 
 

57.7.3.2. Actuaciones consecuentes a las decisiones derivadas del control de la resistencia 

De forma general, la dirección facultativa dispondrá de los siguientes instrumentos de actuación 
que se exponen en este apartado, una vez que el lote ha resultado no conforme. 

Estos criterios son válidos tanto para edificación u obra civil, aunque en el primer caso, en el que 
los proyectos tienen una misma tipología estructural (cimentación, pilares y elementos 
horizontales) se puede precisar un criterio específico de actuación posterior. 

Los criterios en cuestión son: 
a) Para hormigones que no dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se 

podrá disponer de las dos probetas no ensayadas de las amasadas del lote no conforme y 
hacer una nueva estimación de la resistencia. La dirección facultativa en el caso de ensayar 
probetas con más de 28 días, valorará el incremento de la resistencia con la edad de la 
probeta. 

b) Además, la dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de información 
complementaria, conforme a lo dispuesto en el apartado 57.8, al objeto de comprobar si 
la resistencia característica del hormigón real de la estructura, se corresponde con la 
especificada en el proyecto. Dichos ensayos serán realizados por un laboratorio acordado 
por las partes y conforme con el apartado 17.2.2. 

c) En el caso de que a partir de los ensayos de información se deduzca que la resistencia 
característica estimada del hormigón de la estructura es inferior a la especificada en el 
proyecto, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, la dirección 
facultativa podrá encargar la realización de un estudio específico de seguridad de los 
elementos afectados por el hormigón del lote sometido a aceptación, en el que se 
compruebe que es admisible el nivel de seguridad que se obtiene con el valor de 
resistencia del hormigón realmente colocado en la obra estimado a partir de los ensayos 
de información. El estudio de seguridad lo realizará la propia dirección facultativa u otro 
técnico habilitado en quien delegue. 

d) En casos muy específicos y una vez realizado el estudio de seguridad, la dirección 
facultativa podrá ordenar el ensayo del comportamiento estructural del elemento 
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realmente construido, mediante la realización de pruebas de carga, de acuerdo con el 
apartado 23.2 de este Código. 

57.7.3.3. Decisiones derivadas del control de la durabilidad 

En el caso de que se detectase que un hormigón colocado en la obra presenta cualquier 
incumplimiento de las exigencias de durabilidad que contempla este Código, la dirección facultativa 
valorará la realización de comprobaciones experimentales específicas y, en su caso, la adopción de 
medidas de protección superficial para compensar los posibles efectos potencialmente 
desfavorables del incumplimiento. 

En particular, la dirección facultativa valorará cuidadosamente el control establecido en el apartado 
57.5.7. 

57.8 Ensayos de información complementaria del hormigón 

Estos ensayos solo son preceptivos en los casos previstos por este Código en el apartado 57.7, 
cuando lo contemple el pliego de prescripciones técnicas particulares o cuando así lo exija la 
dirección facultativa. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada 
de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 

La dirección facultativa podrá decidir su empleo por solicitud de cualquiera de las partes, cuando 
existan dudas justificadas sobre la representatividad de los resultados obtenidos en el control 
experimental a partir de probetas de hormigón fresco. 

Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) la rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido, conforme a la norma UNE-
EN 12504-1. Este ensayo no deberá realizarse cuando la extracción pueda afectar de un 
modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar 
un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del 
elemento, previamente a la extracción; 

b) el empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente 
descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

La dirección facultativa juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá estar a 
cargo de personal especializado. 

57.9 Control del hormigón para la fabricación de elementos prefabricados 

En el caso de elementos prefabricados que tengan marcado CE, su control del hormigón deberá 
realizarse conforme a los correspondientes criterios establecidos en la correspondiente norma 
europea armonizada. 

En el caso de productos para los que no sea de aplicación el marcado CE o para aquéllos en los 
que el prefabricador desee voluntariamente que, de acuerdo con el apartado 62.1, le sea aplicado 
un coeficiente parcial de seguridad de 1,50 para el hormigón, deberá seguirse lo indicado en este 
apartado. 

Esta modalidad de control es de aplicación general a los hormigones de autoconsumo fabricados 
en centrales fijas ubicadas en instalaciones destinadas a la fabricación industrial de elementos 
prefabricados estructurales. 

Son de aplicación los criterios específicos establecidos para los materiales en el Artículo 56 y los 
ensayos indicados en el apartado 57.3. 

El control descrito en los apartados siguientes deberá ser realizado por el fabricante de los 
elementos en su propia planta, pudiendo la dirección facultativa disponer la comprobación de la 
conformidad de dicho control, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 62. 
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57.9.1 Control de la conformidad en la docilidad del hormigón 

57.9.1.1. Realización de los ensayos 

Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 57.3.1, cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 

57.9.1.2. Criterio de aceptación 

El ensayo será satisfactorio cuando el resultado esté dentro de las tolerancias marcadas en el 
proyecto, o en su defecto, en el Código Estructural. 

57.9.2. Control estadístico de la resistencia 

Para el control de la resistencia, de acuerdo al apartado 62.5.3 se considera como lote el conjunto 
del mismo tipo de hormigón con el que se ha fabricado la totalidad de elementos prefabricados de 
una misma tipología en un período de tiempo. El período máximo de tiempo será de un mes 
natural para fabricaciones continuas de un tipo de hormigón, o de una semana, en el caso de 
hormigones con bajas producciones. Se entenderá coma baja producción aquella que no alcance 
las 16 tomas mensuales exigidas para la producción continua. 

Todas las amasadas del mismo lote estarán elaboradas con los mismos materiales componentes y 
tendrán la misma dosificación nominal. 

El control estadístico de la resistencia deberá obtenerse a partir de los resultados de los ensayos 
acumulados del mismo tipo de hormigón en la misma planta, con independencia de que los 
elementos prefabricados con las amasadas de ese lote pertenezcan a más de una obra. 

Tabla 57.9.2 Lote de control de la resistencia para hormigones empleados en la fabricación de elementos 
prefabricados 

 Producción continua Baja producción 

Frecuencia de ensayo (hasta 300 

m3 por tipo)(*) diaria diaria 

Nº de ensayos mínimos 16/mes 2/semana 

(*) En producciones superiores a 300 m3 por tipo y día, se incrementará en una toma diaria más. 
 

57.9.2.1 Realización de los ensayos 

El proyecto o, en su caso, el prefabricador identificará la resistencia característica que debe 
cumplir cada tipo de hormigón que se utilice en la realización de los elementos prefabricados 
estructurales. 

La conformidad de la resistencia del hormigón de cada lote se comprobará determinando la misma 
en todas las amasadas sometidas a control, mediante la aplicación de los criterios de conformidad 
establecidos en el apartado 57.9.2. 

Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas del mismo tipo de 
hormigón dentro del período considerado. 

Se realizará un control de contraste externo de la resistencia del hormigón con una frecuencia 
nunca inferior a 2 determinaciones al mes para el total de la producción, cuando existan varios 
tipos de hormigón fabricados en el mes, procurando un muestreo equitativo de los hormigones a lo 
largo de los meses. En caso de darse la circunstancia de producir un solo tipo de hormigón durante 
el mes se efectuará un control mensual de dicho tipo de hormigón. 
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57.9.2.2. Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón 

El criterio de aceptación de la resistencia del hormigón fabricado en central y destinado a 
elementos prefabricados estructurales con producción continua de un tipo de hormigón se define 
según la expresión siguiente: 

 

Donde: 

 

 Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote 

 Valor de la desviación típica correspondiente a la producción del tipo de hormigón 
suministrado en N/mm2, obtenida a partir de los 35 últimos resultados. 

 

fck Valor de la resistencia característica especificada para el tipo de hormigón utilizado. 

Cuando no exista producción continua de un tipo de hormigón, dando lugar a baja producción de 
un tipo de hormigón, se comprobarán los lotes establecidos en la tabla 57.9.2 con periodicidad 
semanal mediante el criterio siguiente: 

 

Donde: 

 

 Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote 

K2 Valor del coeficiente reflejado en la tabla 57.9.2.2 según el número de amasadas N 

fn Valor del recorrido muestral definido como rn=x(N)-x(1) 

x(1) 
Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas ensayadas por 
lote. 

x(N) 
Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas ensayadas por 
lote. 

fck Valor de la resistencia característica especificada para el tipo de hormigón utilizado. 

 
Tabla 57.9.2.2 Coeficiente K2 

Coeficiente 
Número de amasadas ensayadas/lote 

2 3 4 5 6 

K2 1,66 1,02 0,82 0,72 0,66 

El criterio de aceptación del control de contraste externo de la resistencia del hormigón se define 
según la expresión: 

 

Donde: 

x(i) Valor de cada uno de los resultados obtenidos en los ensayos de contraste externo. 

fck Valor de la resistencia característica especificada para el tipo de hormigón utilizado. 
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57.9.2.3 Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón 

En el caso de producirse alguna no conformidad del hormigón tanto en los ensayos de autocontrol 
como de contraste externo, el prefabricador deberá comunicarlo a las correspondientes direcciones 
facultativas, que valorarán la oportunidad de aplicar los criterios establecidos para el hormigón 
fabricado en central, de acuerdo con el apartado 57.7.3. 

Artículo 58 Control del acero para armaduras pasivas 

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá 
comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones 
están completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. 
El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, 
que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros soldables destinados a la elaboración de 
armaduras pasivas, deberán ser conformes con el Artículo 34 de este Código. La comprobación de 
su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 56 comprenderá: 

a) un control documental conforme al apartado 21.1, 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos 
conformes con lo indicado en el Artículo 18, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos (dicho control 
experimental no será preceptivo en el caso de que el acero presente un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado en el Artículo 18). 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Código, el plan de control podrá fijar los ensayos 
que considere pertinentes. 

El control del acero para armaduras pasivas será efectuado por el responsable de la recepción del 
mismo en la instalación industrial (armadura normalizada o ferralla), de prefabricación o en la obra 
para el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra. 

En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo 
indicado en el Artículo 18, para la realización de los ensayos, control experimental, se procederá a 
la división en lotes de la cantidad de acero suministrado. El tamaño máximo del lote será de 30 
toneladas, procedentes del mismo fabricante de acero, marca comercial, tipo de acero, forma de 
suministro y serie de diámetros. 

Las series de diámetros se clasifican como sigue a continuación: 

- Serie fina: diámetros hasta 10 mm. 

- Serie media: diámetros desde 12 mm hasta 20 mm. 

- Serie gruesa: diámetros 25 mm y 32 mm. 

- Serie muy gruesa: diámetros desde 40 mm. 

De cada lote se tomará una muestra representativa formada por dos barras diferentes y sobre 
cada una de ellas se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 
15630-1: 

- Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas, para la determinación de Rm, 
Rp0,2, Rm/Rp0,2, R p0.2real/R p0.2nominal, A, Agt. El ensayo será satisfactorio cuando 
cumpla las especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 34 de este Código. 

- Ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple, con los 
mandriles especificados en el Artículo 34 de este Código. El resultado se considerará 
satisfactorio si tras el ensayo no se detectan fisuras o grietas en el acero a simple vista. 

- Determinación de la masa por metro (m/m). El ensayo será satisfactorio cuando cumpla las 
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especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 34 de este Código. 

- Determinación de las características geométricas para las corrugas (altura, separación, 
inclinación, ángulo, índice de corrugas, perímetro sin corrugas y altura de aleta longitudinal) o 
para las grafilas (profundidad, anchura, separación, suma de espacio y ángulo de inclinación 
con el eje longitudinal), según sea de aplicación. El ensayo será satisfactorio cuando cumpla 
las especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 34 de este Código o del certificado 
específico de homologación de adherencia, en función de las longitudes de anclaje y solape 
empleadas en el proyecto. 

Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones en 
los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se 
detectaran no conformidades sobre un único ensayo, se tomará una serie adicional de cinco 
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de ensayos o 
comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la no 
conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 

Adicionalmente, en el caso de suministros de acero superiores a 300 toneladas, se deberá 
determinar la composición química sobre uno de cada cuatro lotes, dejando constancia escrita de 
la agrupación de los lotes de cuatro en cuatro. Se llevarán a cabo un mínimo de cinco ensayos 
sobre el lote seleccionado, en coladas de acero diferentes. El resultado será conforme, para la 
agrupación de cuatro lotes, cuando se cumplan las especificaciones del Artículo 34 de este Código 
y presente una variación respecto a los valores del certificado de inspección del fabricante del 
acero “tipo 3.1” según UNE-EN 10204 que sea conforme con los siguientes criterios: 

- Para productos de acero conforme a la norma UNE-EN 10080: 

%Censayo = % Ccertificado ± 0,03 

%Ceq ensayo = % Ceq  certificado   ± 0,03 

%Pensayo = % Pcertificado ± 0,008 

%Sensayo = % Scertificado ± 0,008 

%Nensayo = % Ncertificado ± 0,002 

%Cuensayo = % Cucertificado    ± 0,07 

- Para productos de acero soldable inoxidable conforme al apartado 34.4 de este Código: 
Desviación máxima establecida en la norma UNE-EN 10088. 

En caso de detectarse un incumplimiento, se procederá a ensayar tres coladas diferentes de los 
restantes lotes que forman la agrupación (en total, 9 ensayos más). En caso de aparecer algún 
nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar los cuatro lotes agrupados. 

En el caso de aceros de característica SD, se verificará además el comportamiento frente a fatiga y 
cargas cíclicas como se indica a continuación: 

- en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de acero 
para hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse mediante la presentación de un 
informe de ensayos, realizados conforme a la norma UNE-EN ISO 15630-1, que garantice el 
cumplimiento de las exigencias definidas en el Artículo 34, con una antigüedad no superior a 
un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 17.2.2.1 de este Código. 

- en el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a cargas cíclicas 
con deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación contraria de la dirección 
facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos, que garantice las exigencias 
al respecto del Artículo 34, con una antigüedad no superior a un año y realizado por un 
laboratorio de los recogidos en el apartado 17.2.2.1 de este Código. 
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Artículo 59 Control de las armaduras pasivas 

Este artículo tiene por objeto definir los procedimientos para comprobar la conformidad, antes de 
su montaje en la obra, de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía) y de la ferralla (elaborada y armada). 

La conformidad de las armaduras con lo establecido en el proyecto incluirá su comportamiento en 
relación con las características mecánicas, las de adherencia, las relativas a su forma y 
dimensiones y cualquier otra característica que establezca el pliego de prescripciones técnicas 
particulares o decida la dirección facultativa. 

Las consideraciones de este artículo son de aplicación tanto en el caso en el que se hayan 
suministrado desde una instalación industrial ajena a la obra, como en el caso de que se hayan 
preparado en las propias instalaciones de la misma. 

59.1 Control de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía) 

En el caso de que la armadura deba disponer de marcado CE, el responsable de la recepción 
deberá comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de 
prestaciones están completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el 
producto solicitado. El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que 
considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones 
requeridas. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para las armaduras normalizadas, deberán ser conformes 
con este Código (entre otros, las comprobaciones experimentales indicadas en este artículo), así 
como con la norma UNE-EN 10080. La comprobación de su conformidad, de acuerdo con lo 
indicado en el Artículo 56 comprenderá: 

a) un control documental conforme al apartado 21.1, 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos 
conformes con lo indicado en el Artículo 18, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos (dicho control 
experimental no será preceptivo en el caso de que la armadura normalizada presente un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado en el Artículo 18). 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Código, el plan de control podrá fijar los ensayos 
que considere pertinentes. 

El control de las armaduras normalizadas será efectuado por el responsable de la recepción del 
mismo en la instalación industrial, de prefabricación, o en la propia obra. 

59.1.1 Toma de muestras 

La dirección facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de 
control, efectuará la toma de muestras sobre las armaduras normalizadas. Podrán estar presentes 
durante la misma, representantes del constructor y del suministrador de las armaduras. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad velarán por la representatividad de la muestra. 
Una vez extraídas las muestras, el constructor procederá, en su caso, al reemplazamiento de las 
armaduras que hubieran sido alteradas durante la toma. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactarán un acta para cada toma de muestras, 
que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose con una copia de la misma. Su 
redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la dirección facultativa al comienzo de la 
obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo 4. 

Se podrán tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se 
tomarán en los casos en que el representante del suministrador de las armaduras o del 
constructor, en su caso, así lo requiera. 
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El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos contemplados en este Código. Todas las muestras se enviarán para su 
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas. 

59.1.2 Realización de ensayos 

Cualquier ensayo sobre las armaduras, diferente de los contemplados en este apartado, se 
efectuará según lo establecido en el programa de control o en el correspondiente plan de control, o 
de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa. 

Para mallas electrosoldadas, los ensayos se realizarán conforme a la norma de ensayo UNE-EN ISO 
15630-2 y conforme a la norma UNE-EN ISO 15630-1 cuando se ensayen sus elementos 
constituyentes. 

Para armaduras básicas electrosoldadas en celosía, los ensayos se realizarán conforme al Anexo B 
de la norma UNE-EN 10080 y conforme a la norma UNE-EN ISO 15630-1 cuando se ensayen sus 
elementos constituyentes. 

Para ambas armaduras normalizadas, los ensayos de las propiedades mecánicas se realizarán con 
envejecimiento artificial de las probetas, según se indica en la norma UNE-EN 10080. 

59.1.3 Control previo al suministro 

Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 21.1 que sea aplicable a 
las armaduras normalizadas que se pretende suministrar a la obra, el suministrador deberá 
presentar a la dirección facultativa una copia firmada por persona física de la siguiente 
documentación: 

a) en su caso, documento que acredite que la armadura se encuentra en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b) en su caso, documentos que acrediten que la armadura dispone del marcado CE, 

c) en el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que 
exijan el empleo de acero con un certificado de adherencia, éste deberá incorporarse a 
la correspondiente documentación previa al suministro, dicho certificado deberá 
presentar una antigüedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricación del acero. 
Para la renovación trienal del certificado de adherencia, el laboratorio oficial o 
acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realización de estos 
ensayos debe realizar una comprobación de las características de adherencia mediante 
la realización del ensayo de la viga sobre 5 barras de un diámetro de entre los incluidos 
en el certificado de adherencia. La renovación trienal del certificado de adherencia se 
realizará por un laboratorio de los contemplados en el apartado 17.2.2.1 de este 
Código, o bien perteneciente a un centro directivo de las Administraciones Públicas o 
bien acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realización de 
estos ensayos. El laboratorio efectuará una comprobación de las características de 
adherencia mediante la realización del ensayo de la viga sobre 5 barras de un diámetro 
de entre los incluidos en el certificado de adherencia, 

d) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento frente a la fatiga de las 
mallas electrosoldadas con característica SD, podrá demostrarse mediante la 
presentación de un informe de ensayos que garantice el cumplimiento de las exigencias 
definidas en el Artículo 34, con una antigüedad no superior a un año y realizado por un 
laboratorio de los referidos en el apartado 17.2.2.1 de este Código. 

59.1.4 Control durante el suministro 

59.1.4.1 Control documental durante el suministro 

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, deberá comprobar, 
bajo la supervisión de la dirección facultativa, que cada suministro de armadura normalizada que 
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se recibe en la obra va acompañado de la correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 21.1. 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 21, en el caso de armaduras que se encuentren en 
posesión del marcado CE, el responsable de la recepción deberá comprobar que la hoja de 
suministro, el etiquetado y la declaración de prestaciones están completas, reúnen los requisitos 
establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Será el encargado de verificar, del modo 
que considere conveniente, que el producto que está sujeto a recepción es conforme con las 
especificaciones requeridas. 

Asimismo, deberá comprobar que el suministro de las armaduras se corresponde con la 
identificación del acero declarada por el fabricante y facilitada por el suministrador, de acuerdo con 
lo indicado en el apartado 49.1.1. En caso de detectarse algún problema de trazabilidad, se 
procederá al rechazo de las armaduras afectadas. 

La dirección facultativa aceptará la documentación del suministro de las armaduras, tras 
comprobar que es conforme con lo especificado en el proyecto. 

59.1.4.2. Control experimental durante el suministro 

En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo 
indicado en el Artículo 18, se procederá a la división en lotes de la cantidad de armaduras 
normalizadas suministradas. El tamaño máximo del lote será de 30 toneladas, procedentes del 
mismo fabricante de armaduras, marca comercial, tipo de acero y serie de diámetros. 

De cada lote se tomará una muestra representativa formada por dos mallas o paneles y sobre 
cada uno de ellos se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas, para la determinación de Rm, 
Rp0,2, Rm/Rp0,2, R p0.2real/R p0.2nominal, A, Agt. El ensayo será satisfactorio cuando cumplan las 
especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 35 de este Código. 

- Ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple, con los 
mandriles especificados en la norma UNE 10080. El resultado se considerará satisfactorio si 
tras el ensayo no se detectan fisuras o grietas en el acero a simple vista. 

- Determinación de la masa por metro (m/m). El ensayo será satisfactorio cuando se cumplan 
las especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 35 de este Código. 

- Determinación de las características geométricas para las corrugas (altura, separación, 
inclinación, ángulo, índice de corrugas, perímetro sin corrugas y altura de aleta longitudinal) o 
para las grafilas (profundidad, anchura, separación, suma de espacio y ángulo de inclinación 
con el eje longitudinal), según sea de aplicación. El ensayo será satisfactorio cuando se 
cumplan las especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 35 de este Código o del 
certificado específico de homologación de adherencia, en función de las longitudes de anclaje y 
solape empleadas en el proyecto. 

- Determinación del cortante en cizalladura o despegue de nudo. El ensayo se considerará 
satisfactorio. cumplan las especificaciones que le sean de aplicación en el Artículo 35 de este 
Código. 

- Determinación de las dimensiones de las mallas electrosoldadas (longitud, anchura y 
separación entre elementos) y de la armadura básica electrosoldada en celosía (longitud, 
altura, anchura y paso de celosía). El ensayo será satisfactorio cuando cumpla las 
especificaciones que les sean de aplicación en el Artículo 35 de este Código. 

- Para mallas electrosoldadas, determinación del número de elementos: se comprobará que el 
número de elementos longitudinales y transversales de cada panel o malla es el indicado en la 
documentación de suministro y aceptado por el cliente. 

Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones en 
los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se 
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detectaran no conformidades sobre un único ensayo, se tomará una serie adicional de cinco 
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de ensayos o 
comprobaciones en relación con las propiedades sobre las que se hayan detectado las no 
conformidades. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el 
lote. 

59.1.5 Certificado de suministro 

El constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el suministrador 
de las armaduras normalizadas, que trasladará a la dirección facultativa al final de la obra, en el 
que se exprese la conformidad con este Código de la totalidad de las armaduras suministradas, 
con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad 
hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece 
la norma UNE-EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
podrán presentar certificados mensuales con las cantidades realmente suministradas cada mes. 

Cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el suministrador de las mismas 
facilitará al constructor copia de la declaración de prestaciones y el marcado CE. 

59.2 Control de la ferralla (elaborada y armada) 

En el caso de ferralla según lo indicado en el apartado 35.3, la dirección facultativa o, en su caso, 
el constructor, deberá comunicar por escrito al elaborador de la ferralla el cronograma de obra, 
marcando pedidos de las armaduras y fechas límite para su recepción en obra, tras lo que el 
elaborador de las mismas deberá comunicar por escrito a la dirección facultativa su programa de 
fabricación, con identificación de los procesos que va a utilizar (enderezado y/o soldadura) y si el 
acero que va a utilizar o alguno de los procesos para la elaboración de la ferralla disponen de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, ello al objeto de posibilitar la elaboración del 
Programa de control, la realización de toma de muestras y las actividades de comprobación que, 
preferiblemente, deben efectuarse en la instalación de ferralla. 

El control de recepción se aplicará también tanto a las armaduras que se reciban en la obra 
procedente de una instalación industrial ajena a la misma, así como a cualquier armadura 
elaborada directamente por el constructor en la propia obra. 

Las comprobaciones y ensayos establecidos en este apartado no serán preceptivos en el caso de 
que la ferralla esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

59.2.1 Toma de muestras 

La dirección facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de 
control, efectuará la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra. Podrán estar 
presentes durante la misma, representantes del constructor y del elaborador de la armadura. En el 
caso de ferralla armada, la toma de muestras se efectuará preferiblemente en la propia instalación 
donde se estén fabricando y solo, si la dirección facultativa lo autoriza se podrá efectuar la toma 
de muestras en la propia obra. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad velarán por la representatividad de la muestra no 
aceptando en ningún caso, que se tome sobre armaduras que no se correspondan al despiece del 
proyecto, ni sobre armaduras específicamente destinadas a la realización de ensayos salvo que 
sean fabricadas en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraídas las muestras, se 
procederá, en su caso, al reemplazamiento de las armaduras que hubieran sido alteradas durante 
la toma. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactarán un acta para cada toma de muestras, 
que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose con una copia de la misma. Su 
redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la dirección facultativa al comienzo de la 
obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo 4. 
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Se podrán tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se 
tomarán en los casos en que el representante del suministrador de la armadura o del constructor, 
en su caso, así lo requiera. 

El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos contemplados en este Código. Todas las muestras se enviarán para su 
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas. 

59.2.2 Realización de los ensayos 

Cualquier ensayo sobre la ferralla, diferente de los contemplados en este apartado, se efectuará 
según lo establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa. 

59.2.2.1 Ensayos para la comprobación de la conformidad de las características mecánicas 

Las características mecánicas de la ferralla se determinarán de acuerdo con lo establecido en la 
norma UNE-EN ISO 15630-1. En el caso de que fuera necesario la determinación de las 
características mecánicas sobre ferralla fabricada con mallas electrosoldadas, se efectuará de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO 15630-2. 

El ensayo de tracción se realizará sobre probetas envejecidas artificialmente, según se indica en la 
norma UNE-EN 10080. Además, se tendrá en cuenta en el caso de la ferralla armada mediante 
soldadura no resistente, que el ensayo de tracción se realizará sobre probetas que contengan, al 
menos, una unión soldada, llevándose a cabo la tracción sobre el diámetro más fino de la probeta. 

Los ensayos de doblado-desdoblado y de doblado simple se efectuarán según la norma UNE-EN 
ISO 15630 correspondiente, sobre los mandriles indicados en la norma UNE-EN 10080. 

59.2.2.2 Ensayos para la comprobación de la conformidad de las características de adherencia 

Las características de la geometría superficial de las armaduras relacionadas con su adherencia se 
comprobarán mediante la aplicación de los métodos contemplados al efecto en la norma UNE-EN 
ISO 15630-1. 

59.2.2.3 Ensayos para la comprobación de la conformidad de las dimensiones 

La conformidad de las dimensiones de la ferralla se comprobará mediante el correspondiente 
equipo de medida, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- la determinación de sus dimensiones longitudinales, con una resolución de medida no inferior a 
1 mm. 

- la determinación de sus diámetros reales de doblado mediante la aplicación de las 
correspondientes plantillas de doblado. 

- la determinación de sus alineaciones geométricas, con una resolución de las mismas no inferior 
a 1º. 

59.2.3 Control previo al suministro 

Las comprobaciones previas al suministro de la ferralla tienen por objeto verificar la conformidad 
de los procesos y de las instalaciones que se pretenden emplear. 

59.2.3.1 Comprobación documental previa al suministro 

Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 21.1 que sea aplicable a 
la ferralla que se pretende suministrar a la obra, el suministrador o, en su caso, el constructor, 
deberá presentar a la dirección facultativa una copia firmada por persona física designada por el 
suministrador de la siguiente documentación: 

a) en su caso, documento que acredite que la ferralla que se suministrará se encuentra en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido; 

b) en su caso, documento que acredite que el acero que se utilizará para la fabricación de 
la armadura se encuentra en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
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reconocido; 

c) en el caso de que se trate de ferralla armada mediante soldadura no resistente, 
certificados de cualificación del personal que realizará dicha soldadura, que avale su 
formación específica para dicho procedimiento; 

d) en el caso de que se pretenda emplear procesos de soldadura resistente, certificados de 
homologación de soldadores, según UNE-EN ISO 9606-1 y del proceso de soldadura, 
según UNE- EN ISO 15614-1; 

e) en el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que 
exijan el empleo de acero con un certificado de adherencia, éste deberá incorporarse a 
la correspondiente documentación previa al suministro. Dicho certificado deberá 
presentar una antigüedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricación del acero. 
La renovación trienal del certificado de adherencia se realizará por un laboratorio de los 
contemplados en el apartado 17.2.2.1 de este Código, o bien perteneciente a un centro 
directivo de las Administraciones Públicas o bien acreditado conforme a la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025 para la realización de estos ensayos. El laboratorio efectuará una 
comprobación de las características de adherencia mediante la realización del ensayo de 
la viga sobre 5 barras de un diámetro de entre los incluidos en el certificado de 
adherencia; 

f) en el caso de que la ferralla esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, en función de su alcance, la comprobación documental comprenderá: 

− Ferralla elaborada en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido: no 
será preceptiva la documentación a la que se refiere el apartado b). 

− Ferralla armada mediante soldadura no resistente en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido: no será preceptiva la documentación a la que se 
refieren los apartados b) y c). 

− Ferralla armada mediante soldadura resistente en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido: no será preceptiva la documentación referida en los 
apartados b) y d). 

Además, previamente al inicio del suministro de la ferralla según proyecto, la dirección facultativa 
podrá revisar las planillas de despiece que se hayan preparado específicamente para la obra. Esta 
revisión será obligatoria en los casos indicados en el aparatado 49.3.1. Cuando se produzca un 
cambio de suministrador de la ferralla, será preceptivo presentar nuevamente la documentación 
correspondiente. 

59.2.3.2 Comprobación de las instalaciones de ferralla 

La dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una 
entidad de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de 
inspección a la instalación de ferralla donde se elabora la ferralla, al objeto de comprobar su 
idoneidad para fabricar las armaduras que se requieren para la obra. En particular, se atenderá al 
cumplimiento de las exigencias establecidas en el apartado 49.2. 

Estas inspecciones serán preceptivas en el caso de instalaciones que pertenezcan a la obra, en las 
que se comprobará que se ha delimitado un espacio mínimo para las labores del proceso de 
ferralla con espacio predeterminado para el acopio de materia prima, espacio fijo para la 
maquinaria y procesos de elaboración y armado, así como recintos específicos para acopiar la 
ferralla elaborada y, en su caso, la ferralla armada. 

La dirección facultativa podrá recabar del suministrador de la ferralla o del constructor, la 
información que demuestre la existencia de un control de producción, conforme con lo indicado en 
el apartado 49.2.4 y correctamente documentado, mediante el registro de sus comprobaciones y 
resultados de ensayo en los correspondientes documentos de autocontrol, que incluirán al menos 
todas las características especificadas por este Código. 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Página 57 de 83 
 

59.2.4 Control durante el suministro 

59.2.4.1 Control documental durante el suministro o su fabricación en obra 

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, deberá comprobar, 
bajo la supervisión de la dirección facultativa, que cada remesa de ferralla que se suministre a la 
obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 21.1. 

Asimismo, deberá comprobar que el suministro de la ferralla se corresponde con la identificación 
del acero declarada por el fabricante y facilitada por el suministrador de la ferralla, de acuerdo con 
lo indicado en el Artículo 58. En caso de detectarse algún problema de trazabilidad, se procederá al 
rechazo de la ferralla afectada. 

Para ferralla elaborada en las instalaciones de la obra, se comprobará que el constructor mantiene 
un registro de fabricación en el que se recoge, para cada partida de elementos fabricados, la 
misma información que en las hojas de suministro a las que hace referencia este apartado. 

La dirección facultativa aceptará la documentación de la remesa de ferralla, tras comprobar que es 
conforme con lo especificado en el proyecto. 

59.2.4.2 Comprobaciones experimentales: criterios generales 

El control experimental de la ferralla comprenderá la comprobación de sus características 
mecánicas, la de sus características de adherencia y la de sus dimensiones, así como la de otras 
características adicionales cuando se utilicen procesos de soldadura resistente. 

Las comprobaciones experimentales a las que hace referencia este apartado no serán preceptivas 
en el caso de que la ferralla esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

En la ferralla que no posea un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado 
en el Artículo 18, para la realización de los ensayos, control experimental, se define como lote 
aquel que cumple las siguientes condiciones: 

- el tamaño del lote no será superior a 25 toneladas, 

- en el caso de ferralla fabricada en una instalación industrial fija ajena a la obra, deberá haber 
sido suministrada en remesas consecutivas desde la misma instalación, 

- en el caso de ferralla fabricada en instalaciones de la obra, la producida en períodos de un 
mes, 

- corresponder a la misma designación de armadura pasiva, según Artículo 35 de este Código. 

59.2.4.3 Comprobaciones experimentales: características mecánicas y de adherencia 

Las características mecánicas y de adherencia de la ferralla elaborada y armada serán objeto de 
comprobación de su conformidad por parte de la dirección facultativa. 

En el caso de que los productos a suministrar estén en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, la dirección facultativa podrá eximir las comprobaciones experimentales 
que se indican en este apartado. 

Los tipos de ensayos a realizar en función de los procesos utilizados para la fabricación de la 
ferralla se indican en la tabla 59.2.4.3. 
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Tabla 59.2.4.3 Comprobación de las características mecánicas y de adherencia mediante ensayos 

Comprobación de las características mecánicas y de adherencia mediante ensayos 

PROCESOS Sin enderezado Con enderezado 

Sin soldadura (ferralla elaborada y 
ferralla armada mediante atado con 

alambre) 

La dirección facultativa podrá 
eximir los ensayos 

Tracción 
Geometría superficial 

Con soldadura (ferralla armada mediante 
soldadura no resistente) 

Tracción Doblado simple o 
doblado-desdoblado 

Tracción Doblado simple o 
doblado-desdoblado 
Geometría superficial 

En cada lote se tomará una muestra representativa formada por un número de probetas suficiente 
para la realización de los ensayos que correspondan de acuerdo con la tabla 59.2.4.3. Se 
recomienda obtener un número de probetas de reserva suficiente para posibles contraensayos. 

En el caso de que en un mismo lote existan armaduras fabricadas con barras de acero corrugado 
con y sin procesos de enderezado, las probetas para la realización de los ensayos de tracción y 
geometría superficial procederán de las barras enderezadas. Si además se han utilizado procesos 
de soldadura, las probetas contendrán un punto de soldadura. 

De acuerdo con los procesos utilizados en la elaboración de la ferralla indicados en la tabla 
59.2.4.3, en cada lote se realizarán los siguientes ensayos según corresponda: 

- Cuatro ensayos de tracción sobre probetas preferentemente de diámetros de las series fina y 
media, para la determinación de Rm, Rp0.2, Rm/Rp0.2, Rp0.2real/Rp0.2nominal (solo en el 
caso de armaduras pasivas SD), A, Ag. En el caso de que el acero corrugado con el que se han 
elaborado las armaduras esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
la dirección facultativa podrá reducir el número de ensayos a la mitad. El ensayo se 
considerará conforme si se cumplen las especificaciones establecidas para el acero en el 
Artículo 35 de este Código. 

- Cuatro ensayos de doblado simple o doblado-desdoblado sobre probetas de los diámetros 
mayores utilizados en la ferralla armada con soldadura no resistente. En el caso de que el 
acero corrugado con el que se han elaborado las armaduras esté en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, la dirección facultativa podrá reducir el número de ensayos 
a la mitad. El resultado se considerará conforme si tras el ensayo no se aprecian fisuras o 
grietas a simple vista. 

- Dos ensayos de geometría superficial por diámetro de las series fina y media determinando 
altura, separación, inclinación, ángulo, índice de corrugas, perímetro sin corrugas y altura de 
aleta longitudinal. En el caso de que se trate de un acero con certificado de las características 
de adherencia según el Anejo C de la norma UNE-EN 10080, será suficiente determinar su 
altura de corruga. El ensayo se considerará conforme si se cumplen las especificaciones 
definidas en el Artículo 35 de este Código para el caso de acero suministrado en barra o en el 
certificado de las características de adherencia, en su caso. 

En el caso de no cumplirse alguna especificación sobre las probetas de reserva para 
contraensayos, si se dispone de ellas o, en caso contrario y si es posible, sobre probetas extraídas 
del mismo lote afectado, se realizarán el doble de ensayos en relación con la propiedad sobre la 
que se haya detectado la no conformidad. Si volviera a producirse algún nuevo incumplimiento, se 
procederá a rechazar el lote. 

Además, la dirección facultativa rechazará el empleo de armaduras que presenten un grado de 
oxidación que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entenderá como excesivo el 
grado de oxidación cuando, una vez procedido al cepillado mediante cepillo de púas de alambre, se 
compruebe que la pérdida de peso de la probeta de barra es superior al uno por ciento. Asimismo, 
se deberá comprobar también que, una vez eliminado el óxido, la altura de corruga cumple los 
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límites establecidos para la adherencia con el hormigón, según el Artículo 35 de este Código o el 
certificado de las características de adherencia, en su caso. 

59.2.4.4 Comprobaciones experimentales: dimensiones 

De cada lote se verificarán como mínimo quince unidades de ferralla, preferiblemente 
pertenecientes a diferentes formas y tipologías, a criterio de la dirección facultativa. 

Las comprobaciones a realizar en cada unidad serán, como mínimo, las siguientes: 

a) la correspondencia de los diámetros de las armaduras y del tipo de acero con lo indicado 
en el proyecto y en las hojas de suministro, 

b) la alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y, en su caso, sus diámetros de 
doblado, comprobándose que no se aprecian desviaciones observables a simple vista en 
sus tramos rectos y que los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas 
respecto a las formas del despiece del proyecto son conformes con las tolerancias 
establecidas en el mismo o, en su caso, en el Anejo 14 de este Código. 

Además, en el caso de ferralla armada, se deberá comprobar: 

a) la correspondencia del número de elementos de armadura (barras, estribos, etc.) 
indicado en el proyecto, las planillas y las hojas de suministro, y 

b) la conformidad de las distancias entre barras según Artículo 35 de este Código. 

En el caso de que se produjera un incumplimiento, se desechará la ferralla sobre la que se ha 
obtenido el mismo y se procederá a una revisión de todo el lote. De resultar satisfactorias las 
comprobaciones, se aceptará el lote, previa sustitución de la armadura defectuosa. En caso 
contrario, se rechazará todo el lote. 

59.2.4.5 Comprobaciones experimentales: procesos de elaboración con soldadura resistente 

En el caso de que se emplee soldadura resistente para la elaboración de una armadura en una 
instalación industrial ajena a la obra, la dirección facultativa deberá recabar las evidencias 
documentales de que el proceso de soldadura se realiza en una instalación de ferralla que está en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. En el caso de armaduras elaboradas 
directamente en la obra, la dirección facultativa permitirá la realización de soldadura resistente 
solo en el caso de control de ejecución intenso. 

Además, la dirección facultativa deberá disponer la realización de una serie de comprobaciones 
experimentales de la conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE-EN ISO 17660-1. 

59.2.5 Certificado del suministro 

El constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el suministrador 
de la ferralla, que trasladará a la dirección facultativa al final de la obra, en el que se exprese la 
conformidad con este Código de la totalidad de la ferralla suministrada, con expresión de las 
cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 
acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la norma UNE-EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que 
incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia. 

En el caso de instalaciones en obra, el constructor elaborará y entregará a la dirección facultativa 
un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

Artículo 60 Control del acero para armaduras activas 

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá 
comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones 
están completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. 
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El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, 
que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros para armaduras activas, deberán ser 
conformes con este Código. La comprobación de su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el 
Artículo 56 comprenderá: 

a) un control documental conforme al apartado 21.1, 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos 
conformes con lo indicado en el Artículo 18, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos (dicho control 
experimental no será preceptivo en el caso de que el acero presente un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, conforme a lo indicado en el Artículo 18). 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Código, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares podrá fijar los ensayos que considere pertinentes. 

El control del acero para armaduras activas será efectuado por el responsable de la recepción del 
mismo en la instalación industrial, de prefabricación o en la propia obra. 

En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo 
indicado en el Artículo 18, para la realización de los ensayos, control experimental, se procederá a 
la división en lotes de la cantidad de acero suministrado. El tamaño máximo del lote será de 30 
toneladas, procedentes del mismo fabricante de acero, marca comercial, tipo de acero, y producto 
(alambre, cordón y barra), diámetro y colada. 

De cada lote se tomará una muestra representativa formada por dos alambres, cordones o barras 
diferentes y sobre cada una de ellas ser realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con la norma 
UNE- EN ISO 15630-3: 

- Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas. Se determinarán las 
siguientes características: Módulo elástico, Carga al límite elástico convencional al 0,1%, Rp 
0,1. Carga al límite elástico convencional al 0,2%, Rp 0,2. Carga de rotura, Rm. Relación Rp 
0,2/Rm. Alargamiento total bajo carga máxima, Agt. Estricción, Z. 

- Ensayo de doblado alternativo, solo para alambres de diámetro igual o superior a 5 mm. 

- Determinación de características geométricas: sección transversal recta o masa/metro y 
profundidad, longitud y separación de grafilas, si procede. 

Los ensayos serán satisfactorios cuando cumplan las especificaciones que les sean de aplicación en 
el Artículo 36 de este Código. 

Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones en 
los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se 
detectaran no conformidades sobre un único ensayo, se tomará una serie adicional de cinco 
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las que se realizará una nueva serie de ensayos o 
comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la no 
conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 

El comportamiento frente a relajación al 80% a 1000 horas, fatiga, corrosión bajo tensión o 
tensión residual, pérdida de resistencia a la tracción después de un doblado-desdoblado y tracción 
desviada (solo para cordones de 7 alambres de diámetro ≥13mm), según UNE-EN ISO 15630-3, 
podrá demostrarse, salvo indicación contraria de la dirección facultativa, mediante la presentación 
de un informe de ensayos que garanticen las exigencias al respecto del Artículo 36, con una 
antigüedad no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 
17.2.2.1 de este Código. 

Adicionalmente, en suministros de más de 100 toneladas, se efectuarán ensayos de contraste de 
la trazabilidad de la colada, mediante la determinación de las características químicas sobre uno de 
cada cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos. 
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Artículo 61 Control de los elementos y sistemas de aplicación del pretensado 

61.1 Criterios generales para el control 

La conformidad de los elementos de pretensado con lo establecido en el proyecto se comprobará 
durante su recepción en la obra, e incluirá todos aquellos componentes que fueran necesarios para 
materializar la fuerza de pretensado sobre la estructura. Por lo tanto, el control de recepción en 
relación con los elementos de pretensado podrá incluir, según el caso: 

- el acero de pretensar, 

- las unidades de pretensado, cualquiera que sea su tipología (alambres, cordones, barras, etc.), 

- los dispositivos de anclaje, en su caso, 

- los dispositivos de empalme, en su caso, 

- las vainas, en su caso, 

- los productos de inyección, en su caso, y 

- los sistemas para aplicar la fuerza de pretensado. 

En el caso de elementos o sistemas de aplicación del pretensado que dispongan de marcado CE, el 
responsable de la recepción deberá comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia 
de la declaración de prestaciones están completas, reúnen los requisitos establecidos y se 
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la recepción será el encargado de 
verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con 
las especificaciones requeridas. 

Para los elementos o sistemas de aplicación del pretensado que no dispongan de marcado CE, 
deberán ser conformes con este Código (entre otros, comprobaciones experimentales indicadas en 
este artículo). La comprobación de su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 56 
comprenderá: 

a) un control documental conforme al apartado 21.1, 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos 
conformes con lo indicado en el Artículo 18, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos (dicho control 
experimental no será preceptivo en el caso de que el sistema de aplicación del 
pretensado presente un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo 
indicado en el Artículo 18). 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Código, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares podrá fijar los ensayos que considere pertinentes. 

El control de los elementos y sistemas de aplicación del pretensado será efectuado por el 
responsable de la recepción del mismo en la instalación de prefabricación, o en la propia obra. 

61.2 Toma de muestras 

La dirección facultativa, por si misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de 
control, efectuará la toma de muestras sobre los elementos de pretensado, en la propia obra. 
Podrán estar presentes durante la misma, representantes del constructor, del aplicador del 
pretensado y del fabricante de acero de pretensado. 

La entidad o laboratorio de control de calidad velará por la representatividad de la muestra no 
aceptando en ningún caso, que se tomen muestras sobre elementos que hubieran sido 
suministradas específicamente para la realización de ensayos. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactarán un acta para cada toma de muestras, 
que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose con una copia de la misma. Su 
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redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la dirección facultativa al comienzo de la 
obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo 4. 

Se podrán tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se 
tomarán en los casos en que el representante del suministrador, aplicador o del constructor, en su 
caso, así lo requiera. 

El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos contemplados en este Código. Todas las muestras se enviarán para su 
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas. 

61.3 Realización de ensayos 

Cualquier ensayo sobre los elementos o sistemas de aplicación del pretensado, diferente de los 
contemplados en este apartado, se efectuará según lo establecido en el programa de control o en 
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la 
dirección facultativa. 

En el caso que la dirección facultativa decida la realización de ensayos para la caracterización 
mecánica de cualquier unidad de pretensado (alambre, barra o cordón), se efectuarán conforme a 
lo indicado en la norma UNE-EN ISO 15630-3. 

61.4 Control previo a la aplicación del pretensado 

Las comprobaciones previas a la aplicación del pretensado tienen por objeto verificar la 
conformidad documental de los materiales, sistemas y procesos empleados para la aplicación de la 
fuerza de pretensado. 

Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 21.1, que sea aplicable 
a los elementos o sistemas de aplicación del pretensado que se pretenden suministrar a la obra, el 
suministrador o el aplicador deberá presentar a la dirección facultativa una copia firmada por 
persona física de la siguiente documentación: 

a) en su caso, documento que acredite de que el sistema de aplicación del pretensado está 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b) aquélla que avale que los elementos de pretensado que se van a suministrar están 
legalmente comercializados y, en su caso, la declaración de prestaciones y el marcado 
CE, 

Cuando se produzca un cambio de suministrador o aplicador durante la obra, será preceptivo 
presentar nuevamente la documentación correspondiente. 

La dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una 
entidad de control de calidad, antes del inicio del suministro, una inspección del sistema de 
aplicación del pretensado, al objeto de comprobar que mantiene las condiciones de idoneidad para 
aplicarse en la obra. En particular, se atenderá al cumplimiento de las exigencias establecidas en 
el Artículo 50. 

61.5 Control durante la aplicación del pretensado 

61.5.1 Comprobación documental durante el suministro y aplicación del pretensado 

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, deberá comprobar, 
bajo la supervisión de la dirección facultativa, que cada suministro de elementos de pretensado 
(alambres, 

barras, cordones, dispositivos de anclaje o empalme, vainas, productos de inyección o cualquier 
otro accesorio de pretensado) que se recibe en la obra va acompañado de la correspondiente hoja 
de suministro, de acuerdo con lo indicado en el apartado 21.1. 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 21, en el caso de que el sistema de aplicación del 
pretensado esté en posesión del marcado CE, el responsable de la recepción deberá comprobar 
que la hoja de suministro, el etiquetado y la declaración de prestaciones están completas, reúnen 
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los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. Será el encargado de 
verificar, del modo que considere conveniente, que el producto que está sujeto a recepción es 
conforme con las especificaciones requeridas. Además, deberá suministrarse a la dirección 
facultativa el procedimiento de aplicación amparado por el mismo. 

La dirección facultativa comprobará que la documentación del suministro de los elementos y 
sistemas de aplicación del pretensado, es conforme con lo especificado en el proyecto. 

61.5.2 Control experimental durante el suministro y aplicación del pretensado 

En los sistemas de aplicación del pretensado que no posean un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido conforme a lo indicado en el Artículo 18 se procederá a realizar las comprobaciones que 
contempla este Código para la recepción de los diferentes elementos de pretensado. 

61.5.2.1 Control experimental de la conformidad de las unidades de pretensado 

La dirección facultativa comprobará, en su caso, la conformidad de las unidades de pretensado 
suministradas a la obra, según lo indicado en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto. 

61.5.2.2 Control experimental de la conformidad de los dispositivos de anclaje y empalme 

El control experimental se limitará a la comprobación de las características apreciables a simple 
vista, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas 
que pudieran suponer defectos en el proceso de fabricación, etc. De forma especial debe 
observarse el estado de las superficies que cumplan la función de retención de los tendones 
(dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante el proceso de penetración de la 
cuña. 

El número de elementos sometidos a control será, como mínimo: 

a) seis por cada partida recibida en obra, 

b) el 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada pieza o 
parte de obra. 

Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento puedan 
haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse nuevamente su 
estado antes de su utilización. 

61.5.2.3 Control de las vainas y accesorios de pretensado 

En el caso de las vainas, el control experimental se limitará a la comprobación de sus 
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia 
de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que puedan comprometer su estanquidad, etc. 

En particular, deberá comprobarse que la curvatura de las vainas, de acuerdo con los radios con 
que vayan a utilizarse en obra, no produce deformaciones locales apreciables, ni roturas que 
pudieran afectar a la estanquidad de las vainas. 

Se deberá comprobar también la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes de las piezas 
de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en función de las condiciones en 
que hayan de ser utilizadas. 

Se comprobará asimismo que los separadores, en su caso, no producen acodalamientos de las 
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 

Cuando, por cualquier causa, se haya producido un almacenamiento prolongado o en malas 
condiciones, deberá evaluarse minuciosamente si la oxidación, en su caso, de los elementos 
metálicos pudiera producir daños para la estanquidad o de cualquier otro tipo. 

61.5.2.4 Control de los productos de inyección 

Cuando los materiales empleados para la preparación de la lechada de inyección (cemento, agua 
y, en su caso, aditivos), sean de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del 
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hormigón de la obra, se aplicarán para su recepción los criterios establecidos para los mismos en 
este Código. 

La dirección facultativa podrá solicitar los resultados de control de producción de los aditivos 
empleados, en su caso, que avalen mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que 
los mismos pueden producir en las características de la lechada o mortero. Además, deberán 
tenerse en cuenta, en su caso, las condiciones particulares de temperatura de la obra para 
prevenir, si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes. 

61.6 Certificado del suministro 

El constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el suministrador 
de los elementos y sistemas de aplicación del pretensado, que trasladará a la dirección facultativa 
al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con este Código. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
podrán presentar certificados mensuales con las cantidades realmente suministradas cada mes. 

En el caso de sistemas de aplicación del pretensado con marcado CE, el suministrador de las 
mismas facilitará al constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación 
que acompaña al citado marcado CE, relativo a los elementos de pretensado suministrados a la 
obra. 

Artículo 62 Control de los elementos prefabricados 

62.1 Criterios generales para el control dela conformidad de los elementos prefabricados 

La conformidad de los elementos prefabricados con lo establecido en el proyecto se comprobará 
durante su recepción en obra e incluirá la comprobación de la conformidad de su comportamiento 
tanto en lo relativo al hormigón, como a las armaduras, así como al comportamiento del propio 
elemento prefabricado. 

En el caso de elementos prefabricados que dispongan del marcado CE, el responsable de la 
recepción deberá comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración 
de prestaciones están completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el 
producto solicitado. Será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el 
producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. 

La dirección facultativa velará especialmente porque se mantengan los criterios suficientes para 
garantizar la trazabilidad entre los elementos colocados con carácter permanente en la obra y los 
materiales y productos empleados. 

A los efectos de su control, la prefabricación de elementos estructurales de hormigón incluye, al 
menos, los siguientes procesos: 

- elaboración de las armaduras, 

- armado de la ferralla, 

- montaje de la armadura pasiva, 

- operaciones de pretensado, en su caso, 

- fabricación del hormigón, y 

- vertido, compactación y curado del hormigón. 

Para los productos que no dispongan de marcado CE, el control de recepción de los elementos 
prefabricados podrá incluir comprobaciones tanto sobre los procesos de prefabricación, como sobre 
los productos empleados (hormigón, armaduras y acero de pretensado), así como sobre la 
geometría final del elemento. 

El control de recepción debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una instalación 
industrial ajena a la obra como sobre aquéllos prefabricados directamente por el constructor en la 
propia obra. Además, los criterios de este Código deberán aplicarse tanto a los elementos 
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normalizados, como aquéllos que sean prefabricados específicamente para una obra, de acuerdo 
con un proyecto concreto. 

El suministrador o, en su caso, el constructor, deberá incluir en su sistema de control de 
producción un sistema para el seguimiento de cada uno de los procesos aplicados durante su 
actividad, y definirá unos criterios de comprobación que permitan verificar a la dirección facultativa 
que los citados procesos se desarrollan según lo establecido en este Código. Para ello, reflejará en 
los correspondientes registros de autocontrol los resultados de todas las comprobaciones 
realizadas para cada una de las actividades que le sean de aplicación, de entre las contempladas 
por este Código. 

La dirección facultativa podrá requerir del suministrador o, en su caso, del constructor, las 
evidencias documentales sobre cualquiera de los procesos relacionados con la prefabricación que 
se contemplan en este Código y, en particular, la información que demuestre la existencia de un 
control de producción, que incluya todas las características especificadas por este Código y cuyos 
resultados deberán estar registrados en documentos de autocontrol. Además, podrá efectuar, 
cuando proceda, las oportunas inspecciones en las propias instalaciones de prefabricación y, en su 
caso, la toma de muestras para su posterior ensayo. 

En el caso general de elementos prefabricados elaborados con hormigón conforme a la norma EN 
206, norma de referencia para los productos con marcado CE obligatorio (de acuerdo a la versión 
establecida en la norma de producto correspondiente), se empleará en el proyecto del elemento 
prefabricado unos coeficientes de ponderación, en situación persistente o transitoria, de 1,70 para 
el hormigón y de 1,15 para el acero. No obstante, el fabricante podrá aplicar un coeficiente parcial 
de seguridad de 1,50 para el hormigón, si dispone de un certificado del control de producción en 
fábrica, concedido por una entidad de certificación según el apartado 17.2.2.2 de este Código, en 
cualquier caso acreditados conforme a los apartados de este Código que le sean de aplicación y a 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 según el Reglamento (CE) Nº 765/2008, del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 9 de julio, que demuestre que el hormigón se fabrica de conformidad con los 
criterios establecidos en este Código. Dichos coeficientes podrán disminuirse hasta 1,35 en el caso 
del hormigón y 1,10 en el caso del acero, si el elemento prefabricado esté en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido y se cumplen el resto de condiciones indicadas en el 
Anejo 19 de este Código. 

62.2 Toma de muestras 

En el caso de que así lo decidiera la dirección facultativa, por si misma, a través de una entidad de 
control o un laboratorio de control, efectuará la toma de muestras sobre los acopios destinados a 
la obra. Podrán estar presentes durante la toma los representantes de la dirección facultativa, del 
constructor y del suministrador de los elementos prefabricados. En el caso de elementos 
normalizados y, la toma de muestras se efectuará sobre materiales, productos y elementos como 
los de las partidas suministradas a la obra. Solo si la dirección facultativa lo autoriza se podrá 
efectuar la toma de muestras en la propia obra. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad velarán por la representatividad de la muestra, no 
aceptando en ningún caso, que se tome sobre materiales o armaduras que no se correspondan a 
lo indicado en el proyecto, ni sobre elementos específicamente destinados a la realización de 
ensayos salvo que sean fabricados en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraídas las 
muestras, se actuará de la misma forma que se indica al efecto en los Artículos 57, 59 y 61 para el 
hormigón y las armaduras. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactarán un acta para cada toma de muestras, 
que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose con una copia de la misma. Su 
redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la dirección facultativa al comienzo de la 
obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo 4. 

Se podrán tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se 
tomarán en los casos en que el representante del suministrador del elemento prefabricado o del 
constructor, en su caso, así lo requiera. 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 13.-CONTROL_CALIDAD.doc Página 66 de 83 
 

El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos contemplados en este Código. Todas las muestras se enviarán para su 
ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas. 

62.3 Realización de los ensayos 

Cualquier ensayo sobre los elementos prefabricados o sus componentes, diferente de los 
contemplados en este apartado, se efectuará según lo establecido en el programa de control o en 
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la 
dirección facultativa. 

62.3.1 Comprobación de la conformidad de los procesos de prefabricación 

La comprobación de la conformidad, por parte de la dirección facultativa o el agente en el que 
delegue, de los procesos de prefabricación incluirá, al menos, la elaboración de la armadura 
pasiva, su montaje en los moldes, la fabricación del hormigón, así como su vertido, compactación 
y curado y, en su caso, las operaciones de aplicación del pretensado. 

La comprobación de la conformidad de cada proceso se efectuará mediante la aplicación de los 
mismos procedimientos que se establecen en el articulado de este Código para el caso general de 
ejecución de la estructura en la propia obra. 

62.3.2 Ensayos para la comprobación de la conformidad de los productos empleados para la 
prefabricación de los elementos estructurales 

Los ensayos para la comprobación de las características exigibles, de acuerdo con este Código, 
para el hormigón, las armaduras elaboradas y los elementos de pretensado empleados en la 
prefabricación de elementos estructurales serán los mismos que los definidos, con carácter 
general, en los Artículos 57, 59 y 61. 

62.3.3 Ensayos para la comprobación de la conformidad de la geometría de los elementos 
prefabricados 

La geometría de los elementos prefabricados se comprobará mediante la determinación de sus 
características dimensionales, mediante cinta métrica con una apreciación no superior a 1,0 mm. 

62.3.4 Comprobación de la conformidad del recubrimiento de la armadura 

La conformidad de los recubrimientos respecto a lo indicado en el proyecto, se comprobará en la 
propia instalación, revisando la disposición adecuada de los separadores. 

62.3.5 Otros ensayos 

Cualquier ensayo o comprobación, diferente de los contemplados en este Código, se efectuará 
según lo establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas o de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa. 

62.4 Control previo al suministro 

El control previo al suministro tiene por objeto verificar la conformidad de las condiciones 
administrativas, así como de las instalaciones de prefabricación, mediante las correspondientes 
inspecciones y comprobaciones de carácter documental. 

62.4.1 Comprobación documental 

Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 21.1, que sea aplicable 
a los elementos prefabricados, el suministrador de los elementos prefabricados o el constructor 
deberán presentar a la dirección facultativa una copia firmada por persona física con 
representación suficiente, de la siguiente documentación: 

a) en su caso, documento que acredite que los elementos prefabricados que serán objeto de 
suministro a la obra están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b) en su caso, certificados de cualificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
de las armaduras pasivas, que avale su formación específica para dicho procedimiento, 
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c) en su caso, certificados de homologación de soldadores, según UNE-EN ISO 9606-1 y del 
proceso de soldadura, según UNE-EN ISO 15614-1, en caso de realizarse soldadura 
resistente de armaduras pasivas, 

d) en su caso, certificados de que el acero para armaduras pasivas, el acero para armaduras 
activas o la ferralla armada están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 

En el caso de elementos prefabricados según proyecto en los que se prevea la modificación del 
despiece original incluido en el proyecto, el suministrador, o en su caso, el constructor remitirá el 
nuevo despiece para su aceptación por escrito por parte de la dirección facultativa. En cualquier 
caso, previamente al inicio del suministro de elementos prefabricados según proyecto, la dirección 
facultativa directamente, o mediante la entidad de control de calidad, podrá revisar las plantillas 
de despiece que se hayan preparado específicamente para los elementos de la obra. 

En el caso de que se produjera un cambio del suministrador, será preceptivo presentar 
nuevamente la documentación correspondiente. 

62.4.2 Comprobación de las instalaciones 

La dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una 
entidad de control de calidad, una visita de inspección a la instalación donde se elaboran los 
elementos prefabricados al objeto de comprobar: 

- que las instalaciones cumplen todos los requisitos exigidos por este Código, y en particular lo 
establecido en el Artículo 54, 

- que los procesos de prefabricación se desarrollan correctamente, y 

- que existe un sistema de gestión de acopios de materiales que permiten conseguir la necesaria 
trazabilidad. 

Estas inspecciones serán preceptivas en el caso de instalaciones de prefabricación que pertenezca 
a la obra. 

El prefabricador deberá poder demostrar que su gestión de acopios y el control de sus procesos 
garantizan la trazabilidad hasta su entrega a la obra incluyendo, en su caso, el transporte. 

El prefabricador o, en su caso, el constructor deberá demostrar que su central de hormigón y sus 
instalaciones y equipos para la elaboración de la armadura y aplicación del pretensado cumplen 
todas las exigencias técnicas establecidas para las mismas, con carácter general, por este Código. 

62.4.3 Posible exención de comprobaciones previas 

En el caso de elementos prefabricados que dispongan de marcado CE, el responsable de la 
recepción deberá decidir aquellas comprobaciones que considere necesarias. 

En el caso de que los elementos prefabricados estén en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, la dirección facultativa podrá eximir de las comprobaciones documentales 
a las que se refieren los puntos b) y c) del apartado 62.4.1. 

62.5 Control durante el suministro 

62.5.1 Control documental durante el suministro 

El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, deberá comprobar, 
bajo la supervisión de la dirección facultativa, que cada remesa de elementos prefabricados que se 
suministre a la obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro a la que hace 
referencia el apartado 21.1. 

La dirección facultativa comprobará que la documentación aportada por el suministrador de los 
elementos prefabricados o, en su caso, por el constructor, es conforme con los coeficientes 
parciales de seguridad de los productos que hayan sido adoptados en el proyecto. 
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La dirección facultativa comprobará que la documentación de la partida de elementos 
prefabricados es conforme con este Código, así como con lo especificado en el proyecto. 

62.5.2 Comprobación de la conformidad de los productos empleados 

La dirección facultativa comprobará que el prefabricador o, en su caso, el constructor ha 
controlado la conformidad de los productos directamente empleados para la prefabricación del 
elemento estructural y, en particular, la del hormigón, la de las armaduras elaboradas y la de los 
elementos de pretensado. 

El control del hormigón se efectuará aplicando los criterios del Artículo 57. 

El control de las armaduras elaboradas se efectuará aplicando los criterios del Artículo 59. 

Para realizar las citadas comprobaciones, la dirección facultativa, podrá emplear cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 

- la revisión de los registros documentales en los que la persona responsable en la instalación de 
prefabricación debe reflejar los controles efectuados para la recepción, así como sus 
resultados, 

- la comprobación de los procedimientos de recepción, mediante su inspección en la propia 
instalación industrial, 

- en el caso de elementos prefabricados que no estén en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, mediante la realización de ensayos sobre muestras tomadas en la 
propia instalación de prefabricación, todo ello sin perjuicio de los ensayos cuya realización 
disponga la dirección facultativa. 

62.5.3 Comprobaciones experimentales durante el suministro 

El control experimental de los elementos prefabricados incluirá la comprobación de la conformidad 
de los productos empleados, la de los propios procesos de prefabricación y la de sus dimensiones 
geométricas. 

Además, se comprobará que los elementos llevan un código o marca de identificación que, junto 
con la documentación de suministro, permite conocer el fabricante, el lote y la fecha de fabricación 
de forma que se pueda, en su caso, comprobar la trazabilidad de los productos empleados para la 
prefabricación de cada elemento. 

62.5.3.1 Posible exención de las comprobaciones experimentales 

En el caso de elementos prefabricados que dispongan de marcado CE, el responsable de la 
recepción deberá realizar las comprobaciones que considere necesarias en base al proyecto, a la 
legislación aplicable y a las instrucciones indicadas por la dirección facultativa. 

Cuando aplique la comprobación experimental, en el caso de elementos prefabricados que 
estuvieran en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la dirección facultativa 
podrá eximir de la realización de cualquier comprobación experimental de las referidas en los 
apartados 62.5.3.3 y 62.5.3.4. 

62.5.3.2 Lotes para la comprobación de la conformidad de los elementos prefabricados 

En el caso de elementos normalizados, se define como lote la cantidad de elementos de la misma 
tipología, que forma parte de la misma remesa y procedentes del mismo fabricante. 

En el caso elementos prefabricados específicamente para la obra según un proyecto concreto, se 
define como lote la totalidad de los elementos de la misma remesa y procedentes del mismo 
fabricante. 

62.5.3.3 Comprobación experimental de los procesos de prefabricación 

Esta comprobación se efectuará, al menos, una vez durante la obra y comprenderá tanto la 
revisión del control de producción del prefabricador como la realización de comprobaciones 
específicas sobre cada proceso, llevadas a cabo por una entidad de control de calidad. 
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En el caso de elementos normalizados, la dirección facultativa podrá limitar esta comprobación a la 
revisión del control de producción, que deberá efectuarse sobre los registros de autocontrol 
correspondientes al período de tiempo durante el que se hayan fabricado los elementos 
suministrados a la obra. 

Para los productos que no dispongan de marcado CE, ni distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, la comprobación experimental de los procesos se efectuará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Proceso de elaboración de las armaduras pasivas: 

Se efectuarán comprobaciones de la conformidad de las armaduras con el proyecto, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo 59. 

b) Proceso de montaje de las armaduras pasivas: 

Antes de su colocación en el molde, se comprobará que la ferralla elaborada, una vez 
armada, se corresponde con lo indicado en el proyecto, tanto en lo relativo a sus 
dimensiones geométricas, secciones de acero y longitudes de solape. 

Una vez colocadas sobre el molde, se comprobará que han dispuesto separadores de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 49.8.2 que sus dimensiones permiten 
garantizar los correspondientes recubrimientos mínimos establecidos en el apartado 
43.4.1. 

Se efectuarán comprobaciones sobre una muestra de, al menos, cinco unidades de 
armadura y se aceptará la conformidad del proceso cuando en la totalidad de las 
muestras se obtengan diámetros de acero que se correspondan con lo establecido en el 
proyecto y, además, del resto de las comprobaciones se obtengan desviaciones 
respecto de los valores nominales menores que las tolerancias establecidas en el Anejo 
14 para la clase correspondiente al coeficiente parcial de seguridad empleado en el 
proyecto. 

c) Proceso de aplicación del pretensado: 

El proceso de aplicación del pretensado se comprobará, al menos una vez, aplicando los 
criterios establecidos en el Artículo 61. Se efectuarán las correspondientes 
comprobaciones antes del tesado, antes del hormigonado y, en caso, antes de la 
inyección. 

Se aceptará la conformidad del proceso cuando no se advierta ninguna desviación 
respecto a los criterios establecidos en el Artículo 61. 

d) Procesos de fabricación del hormigón, vertido, compactación y curado: 

En el caso de que el hormigón sea fabricado por el prefabricador, sus procesos de 
fabricación deberán cumplir los mismos criterios técnicos que los exigidos para las 
centrales de hormigón por este Código salvo en los requisitos referentes al 
transporte. Además, su vertido, compactación y curado deberán ser conformes con 
los criterios establecidos, con carácter general, por este Código. 

Para ello, se efectuará, al menos una vez durante la obra, una inspección para 
comprobar la conformidad con la que se desarrollan dichos procesos. 

62.5.3.4 Comprobación experimental de la geometría de los elementos prefabricados 

En el caso de elementos prefabricados sin marcado CE ni distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, para cada lote definido en el apartado 62.5.3.2, se seleccionará una muestra formada 
por un número suficientemente representativo de elementos, de acuerdo con la tabla 62.5.3.4, 
que preferiblemente sean pertenecientes a diferentes formas y tipologías. Se comprobará que las 
dimensiones geométricas de cada elemento presentan unas variaciones dimensionales respecto a 
las dimensiones nominales de proyecto, conformes con las tolerancias definidas en el Anejo 14 
para la clase correspondiente al coeficiente parcial de seguridad empleado en el proyecto. 
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Tabla 66.5.3.4 Número mínimo de elementos prefabricados controlados por lote 

Tipo de elemento suministrado 
Número mínimo 

elementos controlados en 
cada partida 

Elementos tipo pilotes, viguetas, bloques... 10 
Elementos tipo losas, paneles, pilares, jácenas... 3 

Elementos de grandes dimensiones tipo artesas, cajones... 1 

En el caso de que se produjera un incumplimiento se desechará el elemento sobre el que se ha 
obtenido el mismo y se procederá a una nueva toma de muestras que, si resultara positiva, 
permitirá la aceptación del lote. En caso contrario, la dirección facultativa requerirá del 
suministrador una justificación técnica de que la pieza cumple los requisitos exigibles, conforme a 
este Código de acuerdo con lo expuesto en el punto 4.h) del Anejo 14. 

62.5.3.5 Certificado del suministro 

Al finalizar el suministro de los elementos prefabricados, el constructor facilitará a la dirección 
facultativa un certificado de los mismos, elaborado por el suministrador de los elementos 
prefabricados y firmado por persona física, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el 
Anejo 4. 

En el caso de que un mismo suministrador de elementos prefabricados efectuara varios 
suministros durante el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad 
de los elementos suministrados durante el mes de referencia. 
 
4.8 ZAHORRA ARTIFICIALES 

 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos de machaqueo, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.  

 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación, si procede y compactación de la tongada. 
- Refino de la superficie de la última tongada. 
 

4.8.1 MATERIALES 
 
Condiciones generales 

 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un setenta y 
cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan dos caras o más de 
fractura. 

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Composición granulométrica 

 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites de uno de los husos del 
siguiente cuadro: 
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TIPO DE 
ZAHORRA 

(*) 

APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 88-100 65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20  100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD 0/20 (**)  100 65-100 47-78 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define 
como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  
(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas.  
 

El cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 
0,40 UNE. 
 
El criterio de elección del huso, y posteriormente la granulometría de trabajo será, dentro de la 
adecuada compacidad, el de la más alta permeabilidad, determinada mediante los 
correspondientes ensayos con permeámetro de carga constante con objeto de asegurar al máximo 
la rápida evacuación del agua que penetre. 

 
Forma 

 
El índice de lajas, según Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 
Calidad 

 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72 será inferior a treinta (30). El 
ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. En el caso de 
emplearse roca caliza el contenido en carbonatos no será inferior al noventa por ciento (90%) en 
peso. Las pérdidas de material triturada y cernido por el tamiz 40 UNE sometido a la acción del 
sulfato sódico o magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores al dieciséis por ciento (16%) o al 
veinticuatro por ciento (24%) respectivamente, en peso, de acuerdo con la Norma UNE 7136. 
Limpieza 

 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena será superior a cuarenta (40). 

 
Plasticidad 

 
El material será "no plástico" según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 
4.8.2 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Preparación del material 

 
La preparación y dosificación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 

 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" según la Norma 
NLT 108/72, podrá ser ajustada a la compactación y forma de actuación del equipo de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 
representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existen 
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razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad 
de referencia la correspondiente a dicho estudio. 
 
Extensión de la tongada 

 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 
comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después,  la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso de la misma lave el material. 

 
Tramo de prueba 

 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

 
La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 
tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme de capa de zahorra artificial. 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción. 

 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá si es aceptable o no el 
equipo de compactación propuesto por el constructor. 
En el primer caso, la forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad 
óptima. 
 
En el segundo, el constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 
compactador suplementario o sustitutorio. Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se 
analizarán los aspectos siguientes: 

 
- Comportamiento del material bajo la compactación. 
- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" 

establecidos en los pliegos de Prescripciones Técnicas y otro métodos rápidos de control, 
tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc... 

Tolerancias de la superficie acabada 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, 
quiebros de peralte, si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada con 
la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de 
un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos para la capa de zahorra artificial. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los planos. 
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La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se comprueba 
con regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralelamente como normalmente al eje de la 
carretera. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor, a 
su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 
añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 
refinar. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el 
Director de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 
merma de espesor sin incremento de coste para la D.O.. 

 
4.8.3 LIMITACIONES DE EJECUCION  
 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera 
posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no 
se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las 
Obras. 
 
4.8.4 CONTROL DE CALIDAD 

 
Control de Procedencia 

 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en 
función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las 
instalaciones de machaqueo. 

 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso 
sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
- CBR, según la Norma NLT 111/78. 
- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 
 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de los áridos gruesos y 
finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
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Control de producción 
 

Se realizarán los siguientes 
 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos 
material: 

 
- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
- Granulometría de tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Límites de Atterberg. 
 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si 
se emplea menos material: 

 
- Índice de lajas, según la Norma NLT/74. 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma  NLT 172/86. 
 

Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se 
emplea menos material: 

 
- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
 

Control de ejecución 
 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre 
en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros 
cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida si esta fuere menor. 
Las muestras se tomarán y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinalmente como transversalmente. 

 
Compactación 

 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud) se realizarán ensayos de: 

 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
- Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 
 

Carga con placa 
 

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 Ud) se realizará un ensayo VSS de placa de carga 
reducida. 

 
Materiales 

 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el 
apartado 501.7.3.1. del presente Artículo, se realizarán ensayos del 

 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
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Criterios de aceptación y rechazo del lote 
 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán  ser inferiores a las 
especificadas en el apartado “Densidad” anterior; no más de 2 individuos de muestra podrán 
arrojar resultados de hasta 2 puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí 
solos base de aceptación o rechazo. 
 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 
muestreo. 
 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 
destructivos, tales como isótopos radioactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre 
que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos 
métodos y las normas NLT 102/72 y 109/72. 

 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 
especificados en el cuadro correspondiente o en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las 
densidades y módulos especificados. 
 
4.9 AGLOMERADO ASFALTICO 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 
para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá 
y compactará a la temperatura superior a la ambiente. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 
4.9.1 MATERIALES 

 
4.9.1.1 Ligantes bituminosos 

 
El tipo de ligante hidrocarbonatado a emplear fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá estar incluido entre los que a continuación se indican: 
 
B40/50, B60/70 ó B80/100, según el art. 211 “Betunes asfálticos” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. 
 
Su elección dependerá de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona 
térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la instrucción 
6.1 y 2-IC, con arreglo a la tabla siguiente: 
 

EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 
CATEGORIA DE TRAFICO 

PESADO 
ZONA TERMICA ESTIVAL 

CALIDA MEDIA TEMPLADA 
T0 40/50* 60/70 60/70 
T1 40/50* ó 60/70* 60/70 60/70 ú 80/100 
T2 40/50* ó 60/70* 60/70 60/70 ú 80/100 
T3 60/70* 60/70 ú 80/100 80/100 
T4 60/70* ú 80/100 80/100 80/100 
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EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 
CATEGORIA DE TRAFICO 

PESADO 
ZONA TERMICA ESTIVAL 

CALIDA MEDIA TEMPLADA 
T0 60/70 60/70 60/70 ú 80/100 
T1 60/70 60/70 60/70 ú 80/100 
T2 60/70 60/70 ú 80/100 80/100 

* En mezclas drenantes  se emplearán los tipos 60/70 y 80/100, respectivamente, en lugar de los tipos 40/50 
y 60/70 indicados en la tabla. 

 
Si se modificase el ligante mediante la adicción de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos 
naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Directos de las obras establecerá el tipo de aditivo y las 
especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas 
resultantes. 

 
4.9.1.2 Áridos 

 
4.9.1.2.1 Árido grueso 

 
Se define como la fracción que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 
 
El árido grueso procederá en su totalidad del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 
grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un setenta 
y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de 
fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles según la Norma NLT 149/72 será 
inferior a veinticinco (25) en las capas de base e intermedia, entendiendo por tales las capas 
inmediatamente superiores a la base de zahorra artificial. En la capa de rodadura el coeficiente de 
Los Ángeles será inferior a veinte (20). 
 
Las perdidas el árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o de sulfato magnésico, 
en cinco ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al dieciséis por ciento (16%) 
respectivamente. 
 
En el caso de tratarse de árido calizo, la roca de procedencia contendrá como mínimo un noventa 
por ciento (90%) de carbonatos. 
 
En las capas intermedia y de base el árido podrá ser de naturaleza caliza. En la capa de rodadura 
el árido grueso será de naturaleza ofítica en su totalidad, y el coeficiente de pulido acelerado será 
como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) según las normas NLT 174/72 y NLT 175/73. 
 
En cuanto a la forma, el índice de lajas, determinado según la norma NLT 354/74, será inferior a 
treinta (30). 
En cuanto a la adhesividad, se cumplirá lo exigido en el apartado 542.2.2.1 del PG-3/75. 
 
4.9.1.2.2 Árido fino 
 
Se define como árido fino a la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y es retenida por el 
tamiz 0,080 UNE. 
 
El árido fino será arena de machaqueo o de mezcla de ésta con arena natural en una proporción no 
inferior al cincuenta por ciento (50%) de la primera respecto de la segunda. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
 
El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de Los Ángeles 
cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 
 
El árido fino para las capas intermedia y base podrá proceder de la trituración de roca caliza cuyo 
contenido de carbonatos no sea inferior al noventa por ciento (90%). 
 
Para la capa de rodadura el árido fino será procedente de caliza dura con un contenido de 
carbonato cálcico no inferior al noventa por ciento (90%) y un coeficiente de desgaste de Los 
Ángeles inferior a veinte (20), o bien mezcla de este material calizo con arena de naturaliza ofítica 
en una proporción caliza/ofita comprendida entre 1:1 y 2:1 para la fracción del conjunto de los 
áridos de la mezcla que pasa por el tamiz 2,5 UNE. 
 
En cuanto de la adhesividad, se cumplirá lo establecido en este aspecto, en el apartado 542.2.2.2 
del PG-3/75. 

 
4.9.1.2.3 Filler 
 
Se define filler como la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 
 
El filler será en todo caso de aportación y su curva granulométrica estará comprendida entre los 
límites señalados en el apartado 542.2.2.3 del PG-3/75. En principio será cemento Portland, salvo 
autorización expresa en contra por parte de la D. de O., una vez realizados los oportunos ensayos. 
 
En cuanto a la densidad aparente del filler, se determinará por medio del ensayo de sedimentación 
en tolueno, según norma NLT-175/74 y estará comprendida entre 0,50 y 0,80 gr./cm3. 
 
Respecto al coeficiente de emulsionabilidad, según norma NLT-180/74 será inferior a 0,60. 
La mezcla de los áridos finos, tendrá un equivalente arena, según norma NLT-113/72 superior a 40 
para capas base o superior a 45 para capas intermedias o de rodadura. 
 
4.9.2 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
En capa intermedia estará constituida por una mezcla, cuya granulometría está definida en la tabla 
542.1, "Tipo de mezclas", del PG-3/75. 
Una vez fijada la fórmula de trabajo se aplicará el huso restringido tal como figura en el PG-3/75. 
 
El contenido de ligante bituminoso estará comprendido entre el tres y medio y el cinco con cinco 
(3,5 y 5,5) por ciento en peso, respecto al árido, y se definirá mediante ensayos, de acuerdo con 
las especificaciones del ensayo Marshall. 
 
La relación ponderal filler/betún será como mínimo de 1,3 en capa de rodadura, de 1,2 en capa 
intermedia y de 1,0 en capa de base. 
 
4.9.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Además de lo establecido en 542.4 del PG-3/75, se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
a) Se prohibirá el empleo de áridos cuyo acopio no haya sido debidamente controlado de acuerdo 
con las instrucciones del Director. 
 
b) Un mes antes de la iniciación del proceso de fabricación de las mezclas bituminosas deberá 
existir un acopio de áridos de volumen suficiente para cubrir las necesidades de producción de la 
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planta de fabricación durante trescientas horas de trabajo a plena capacidad, salvo que haya 
autorización contraria dada por el Director. 
 
4.9.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará a la prescrito en el Artículo 542.5 del PG-3/75, con la salvedad de que en la capa de 
rodadura deberá alcanzarse como mínimo una densidad del noventa y ocho por ciento (98%) de la 
obtenida en laboratorio al aplicar a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método 
Marshall, y en la intermedia y en la de base una densidad mínima del noventa y siete por ciento 
(97%) de la misma. 
 
4.9.5 TRAMOS DE PRUEBA 
 
Se seguirá lo preceptuado en el Artículo 542.6 del PG-3/75. 
 
4.9.6 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 
Se cumplirán las fijadas en el Artículo 542.7 del PG-3/75. 
 
4.9.7 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por el peso en toneladas (t) realmente 
empleadas con un tope máximo que no exceda en un dos por ciento (2%) del resultante de aplicar 
al teórico de la sección de los planos la densidad fijada en el apartado “Ejecución de las obras” 
deducido el peso del ligante bituminoso, o bien de la obtenida realmente en obra mediante 
testigos si ésta no alcanzase la especificada, deducido asimismo el peso del ligante bituminoso. 
Este ligante se abonará aparte. 
 
Se aplicarán los precios del Cuadro de Precios, que incluyen: todos los materiales necesarios, 
incluso el filler, y excluido el ligante bituminoso, suministrados en planta; la fabricación de la 
mezcla; el transporte a la obra, la extensión y compactación de la mezcla; la retirada de los 
productos sobrantes fuera de los límites de la obra; la conservación y limpieza en las condiciones 
que fije el Director. También se incluyen en los precios unitarios la colocación y conservación, 
durante la ejecución de las obras, de los elementos físicos de control que la Dirección de Obra 
suministra y cuya colocación ordene al Contratista. La preparación de la superficie existente está 
incluida en el precio correspondiente a la capa subyacente, por lo que no habrá lugar a su abono 
por separado. 
 
El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, se abonará 
atendiendo a uno de los siguientes criterios, según estime la Dirección de la Obra; bien por 
toneladas (t) realmente empleadas en la obra medidas por pesada directa de báscula debidamente 
contrastada, o bien deducidas de las extracciones realizadas en las muestras de mezcla 
bituminosa, no siendo de abono en cualquiera de los casos el exceso superior al dos por ciento 
(2%) sobre la cantidad que resulte de la dotación de ligante correspondiente a la mezcla tipo 
aprobada por la D. de O., aplicada al volumen de la capa correspondiente obtenidos de los planos 
entregados por la D. de O. para la ejecución de la obra. El ligante se abonará al precio del Cuadro 
de Precios. En este precio están incluidos: el suministro en planta del material, su 
almacenamiento, dosificación e incorporación a la mezcla. 
 
4.10 TUBOS DE P.V.C. EN SANEAMIENTO 
 
4.10.1 Definición y clasificación 
 
Se definen como tuberías de PVC las formadas con tubos prefabricados de policloruro de vinilo, 
que se emplean para la conducción de aguas sin presión. Esta unidad de obra consiste en la 
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instalación de la conducción quedando incluidas en el alcance de la misma las siguientes 
operaciones: 
 

- El transporte y descarga en obra. 
- La nivelación y el replanteo. 
- La conexión con arquetas. 
- El suministro, nivelación y colocación de la tubería, así como de sus juntas. 
- El agotamiento de la zanja. 
- Las pruebas sobre la funcionalidad de la conducción. 

 
Serán de aplicación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para los de Saneamiento de 
Poblaciones (B.O.E. núm. 228 del 23 de Septiembre de 1.986), siempre que no contradiga el 
presente pliego y las Normas UNE 1401 y UNE 1456. 
 
4.10.1.1 Tubos de PVC para saneamiento 
 
Las tuberías de P.V.C., sin presión, se ajustarán a lo que sobre saneamiento rige en la normativa 
del M.O.P.T. y en particular a las prescripciones de las normas UNE 1401 y UNE 1456, utilizándose 
exclusivamente uniones mediante junta elástica. 
 
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director, incumpliera 
de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas. 
 
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva de 
las obras. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
 
4.10.2 Características técnicas 
 
4.10.2.1 TUBOS DE PVC PARA SANEAMIENTO 
 
La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de P.V.C., así como de sus 
accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas indicadas en el apartado 1.2. 
 
Salvo indicación expresa del Director de la Obra, se utilizarán tubos de 6 m de longitud con 
diámetros desde 160 a 500mm. 
 
El tubo será de la serie de color teja rigiéndose por lo que sobre él se indica en la Norma UNE 
1401. 
Las características principales que deben cumplir los tubos a colocar en obra se resumen en las 
siguientes tablas, 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
SERIE 

SN-2 SN-4 SN-8 
Rigidez anular nominal (kN/m2) 2 4 8 
Relación D/e máxima (SDR) 51 41 34,4 
Densidad media 1,4 g/cm3 
Módulo de elasticidad ≥ 3.000 MPa 
Coeficiente medio de dilatación térmica lineal 0,08 mm/m ºC 
Conductividad térmica 0,16 W/m ºC 
Resistencia eléctrica superficial ≥ 1012 Ω 
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Diámetro 
exterior 
(mm.) 

SN-4 SN-8 

D.int. 
(mm) 

Esp 
(mm) 

Dint. 
(mm) 

Esp 
(mm) 

110 - - 103,6 3,2 
125 - - 117,6 3,7 
160 153,6 3,2 150,6 4,7 
200 192,2 3,9 188,2 5,9 
250 240,2 4,9 235,4 7,3 
315 302,6 6,2 296,6 9,2 
400 384,2 7,9 376,6 11,7 
500 480,4 9,8 470,8 14,6 

 
 
4.10.3 Control de recepción 
 
4.10.3.1 MATERIALES DE TUBOS 
 
El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo 
técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas. 
 
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 
 
Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere 
el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos 
ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades 
finales del producto y colorantes. El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de 
la resina de policloruro de vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las 
características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial 
tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 
 

- Peso específico aparente. 
- Granulometría. 
- Porosidad el grano. 
- Indice de viscosidad. 
- Colabilidad. 
- Color. 
- Contenido máximo de monómero libre. 
- Humedad. 

 
Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su 
defecto, con las normas ISO. 
 
4.10.3.2 TUBERIAS DE PVC PARA SANEAMIENTO 
 
Además de lo que se indica en el presente pliego, el control de calidad se llevará mediante un 
ensayo de rotura sobre las aristas de un tubo por cada lote que suponga 500 m lineales de tubería 
o fracción. 
 
Si el tubo ensayado no supera sin colapso, la carga de rotura especificada, será rechazado todo el 
lote, sin perjuicio de que el Director de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los 
tubos correspondientes en una categoría inferior acorde con los resultados del ensayo. 
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4.10.3.3 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS 
 
Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la 
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo 
y plazos señalados por el Director.  
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no 
apreciados en la recepción den fábrica, serán rechazadas. 
 
El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas 
sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará 
los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas 
pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración; en caso contrario, 
corresponderán al Contratista que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente 
marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el 
Director de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél. 
 
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma 
acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser manejadas y 
acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado. 
 
4.10.3.4 ACEPTACION O RECHAZO DE LOS TUBOS 
 
Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre 
muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total 
del lote. 
 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las pruebas 
fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este pliego, serán 
rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos 
muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote 
ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería 
instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el 
montaje o las pruebas en la tubería instalada. 
 
4.10.4 CONTROL DE CALIDAD 
 
La prueba de la tubería instalada a realizar una vez montada ésta se realizará conforme a lo 
especificado por la norma UNE EN 1610. Salvo que la Dirección de Obra estime oportuno lo 
contrario, se deberán probar la totalidad de las conducciones instaladas. 
 
La prueba se realizará una vez se hayan colocado los tubos, los pozos y previo al relleno total de la 
zanja (dejando las uniones al descubierto), para lo que se obtura la entrada de la tubería en el 
pozo aguas abajo del tramo en prueba, así como cualquier otro punto por el que pudiera salirse el 
agua, llenándose completamente de agua al tubería y el pozo situado aguas arriba del tramo a 
probar. 
 
Cuando el apoyo de los tubos sea tal que el mismo abrace gran parte del cuerpo de la conducción, 
las pruebas de la tubería instalada se deberán realizar antes de ejecutar la cama lateral de apoyo, 
ya que, si la prueba presente problemas, resultaría muy difícil localizar las pérdidas para proceder 
a su reparación. 
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Antes de realizar las pruebas se deberán tomar las precauciones oportunas sobre los tubos para 
evitar que, a causa de cambios bruscos de temperatura (calor absorbido por los tubos frente al 
agua fría de la prueba) se puedan producir fisuras en los tubos e incluso la rotura de los mismos. 
 
En particular, cuando la diferencia de temperatura entre la superficie del tubo y el agua utilizada 
para la prueba sea superior a 10ºC debe tenerse en cuenta que existe un alto peligro de fisuración 
de la conducción. A este respecto, y en tiempo caluroso, se recomienda hacer las pruebas de 
noche o a primera hora de la mañana. 
A continuación, se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a 
probar, cuidando que la presión de prueba esté comprendida entre 0,10 y 0,50 kg/cm2. 
 
Transcurridos 30 minutos del llenado de los tubos se inspeccionarán los tubos, las juntas y los 
pozos, comprobándose que no haya pérdidas de agua significativas. En concreto, serán admisibles 
las siguientes pérdidas: 
 

- -. 0,15 l/m2 para las tuberías 
- -. 0,20 l/m2 para tuberías incluyendo los pozos de registro 
- -. 0,40 l/m2 para los pozos de registro 

 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de la prueba serán de 
cuenta del Contratista. 
 
Excepcionalmente (y si así lo acepta la Dirección de obra) podrá sustituirse este sistema de prueba 
por otro suficientemente contrastado que permita la detección de fugas (por ejemplo, mediante 
aire). En este caso la norma UNE EN 1.610 prevé la realización de cuatro posibles pruebas (LA, LB, 
LC y LD) basadas todas ellas en que a medida que aumenta la presión de prueba, disminuye la 
duración del ensayo. Preferentemente se emplearán los métodos LA o LB. 
 
En cualquier caso, los valores de la presión de prueba (STP), la duración del ensayo (t) y el 
descenso de presión admisible (ΔP) son los establecidos en la tabla siguiente, según cual sea el 
diámetro nominal de la tubería y el método de ensayo (LA, LB, LC, LD) seguido. 
 

 
Metodo de 

Prueba 
STP 

mbar 
ΔP 

mbar 

Tiempo de prueba, t (min) 

DN 
100 

DN 
200 

DN 
300 

DN 
400 

DN 
600 

DN 
800 

DN1000 

Tubería LA 10 2,5 5 5 5 7 11 14 18 
de LB 50 10 4 4 4 6 8 11 14 

hormigón 
seca 

LC LD 
100 
200 

15 
15 

3 
1,5 

3 
1,5 

3 
1,5 

4 
2 

6 
3 

8 
4 

10 
5 

Tubería LA 10 2,5 5 5 7 10 14 19 24 
de LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19 

hormigón 
mojada 

LC LD 
100 
200 

15 
15 

3 
1,5 

3 
1,5 

4 
2 

5 
2,5 

8 
4 

11 
5 

14 
7 
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PRESUPUESTO 
 
 







_______________________________________________________________________________
PLAN    DE    CONTROL    DE  CALIDAD  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACION  DE  BEOTEGI  EN  MENAGARAI-BEOTEGI
(ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : 23-022-ANEJO Nº 13-CONTROL_CALIDAD

num. 
 codigo uni           descripción          de   largo  ancho  alto    parcial  medición  precio   importe  

uds. unitario

01#     CAPITULO 1.- HORMIGON

0101    ud Comprobación  de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de una serie de 5
probetas  cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el curado, el refrentado y la rotura
a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4 y la consistencia, s/UNE 83313.
LABORATORIO DFA                   9      9,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      9,000

    TOTAL CAPITULO            _____ _______ _______ _______ __________ __________ ________





_______________________________________________________________________________
PLAN    DE    CONTROL    DE  CALIDAD  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACION  DE  BEOTEGI  EN  MENAGARAI-BEOTEGI
(ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : 23-022-ANEJO Nº 13-CONTROL_CALIDAD

num. 
 codigo uni           descripción          de   largo  ancho  alto    parcial  medición  precio   importe  

uds. unitario

02#     CAPITULO 3.- ZAHORRA ARTIFICIAL. RELLENOS.

0201    ud Ensayos  para  clasificación, s/PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial, mediante la determinación
del  porcentaje de elementos con 2 o más caras de fractura, s/UNE-EN 933-5, la granulometría, s/UNE 103101, el
coeficiente de desgaste de los ángeles, s/UNE-EN 1097-2, la comprobación de no plasticidad, s/UNE 103103/4, y
el equivalente de arena, s/UNE-EN 932-8.
LABORATORIO DFA                   1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000

0202    ud Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103502.
LABORATORIO DFA                   1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000

0203    ud Ensayos  in  situ  para  comprobar  los  grados  de  densidad  y  humedad  por  el método de medidor de isótopos
radioactivos, de un suelo compactado.
LABORATORIO DFA                 100    100,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________    100,000

0204    ud Determinación  de  los límites de Atterberg de una muestra de suelos o zahorras, incluso determinación del índice
de plasticidad, s/UNE 103103/4.
LABORATORIO DFA                   1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000

0205    ud Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.
LABORATORIO DFA                   1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000

0206    ud Ensayos  proctor  normal,  s/UNE  103500,  de una muestra de suelo para determinar la densidad máxima, con la
humedad óptima, de compactación, incluso toma de la muestra.
LABORATORIO DFA                   1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000

0207    ud Ensayos  proctor  modificado,  s/s/103501,  de  una muestra de suelo para determinar la densidad máxima, con la
humedad óptima, de compactación, incluso toma de la muestra.
LABORATORIO DFA                   1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000

    TOTAL CAPITULO            _____ _______ _______ _______ __________ __________ ________





_______________________________________________________________________________
PLAN    DE    CONTROL    DE  CALIDAD  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACION  DE  BEOTEGI  EN  MENAGARAI-BEOTEGI
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  3
Proyecto : 23-022-ANEJO Nº 13-CONTROL_CALIDAD

num. 
 codigo uni           descripción          de   largo  ancho  alto    parcial  medición  precio   importe  

uds. unitario

03#     CAPITULO 4.- MEZCLAS BITUMINOSAS

0301    ud Ensayo  Marshall  para  comprobar  la  estabilidad y deformación de 3 probetas de un tipo determinado de mezcla
asfáltica,  incluyendo  la  fábricación  y  compactación  de  3  probetas  y  la  determinación  de  la  resistencia a la
deformación plástica, s/NLT 159.
LABORATORIO DFA                   2      2,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      2,000

0302    ud Ensayo   para   determinar   la   densidad   relativa  aparente  y  el  porcentaje  de  huecos  de  mezclas  asfálticas
compactadas, s/NLT 168.
LABORATORIO DFA                   2      2,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      2,000

    TOTAL CAPITULO            _____ _______ _______ _______ __________ __________ ________





_______________________________________________________________________________
PLAN    DE    CONTROL    DE  CALIDAD  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACION  DE  BEOTEGI  EN  MENAGARAI-BEOTEGI
(ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  4
Proyecto : 23-022-ANEJO Nº 13-CONTROL_CALIDAD

num. 
 codigo uni           descripción          de   largo  ancho  alto    parcial  medición  precio   importe  

uds. unitario

04#     CAPITULO 5.- INSTALACION SANEAMIENTO

0401    ud Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/prEN-ISO 3126.
    1      1,000

    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000    35,00       35,00

0402    ud Ensayo  para  determinación  de  la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tuberías de PVC
s/UNE-EN ISO 1183-3.

    1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000    30,00       30,00

0403    ud Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.
    1      1,000

    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000    75,00       75,00

0404    ud Ensayo para comprobación de la resistencia a la flexión transversal de tuberías de PVC, s/P.P.T.G.T.S.P.
    1      1,000

    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000    60,00       60,00

0405    ud Ensayo  para  comprobación  de  la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de PVC, s/UNE-
EN ISO 6259-1.

    1      1,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________      1,000    75,00       75,00

0406    ml Paso de cámaras por colectores de saneamiento y edición de DVD con informe del estado de las redes.
PVC Ø630 MM.                      1 202,000    202,000
PVC Ø500 MM.                      1 166,000    166,000
PVC Ø400 MM.                      1 131,000    131,000
PVC Ø315 MM.                      1 368,000    368,000
PVC Ø250 MM.                      1  35,000     35,000
    TOTAL PARTIDA             _____ _______ _______ _______ __________    902,000     3,00    2.706,00

    TOTAL CAPITULO            _____ _______ _______ _______ __________ __________ ________    2.981,00





__________________________________________________________________________________________________________
PLAN    DE    CONTROL    DE  CALIDAD  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACION  DE  BEOTEGI  EN
MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 23-022-ANEJO Nº 13-CONTROL_CALIDAD

01    HORMIGON        0,00
02    ZAHORRA ARTIFICIAL RELLENOS        0,00
03    MEZCLAS BITUMINOSAS        0,00
04    INSTALACION SANEAMIENTO    2.981,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL                             2.981,00

GASTOS GENERALES (13,000% s/ P.E.M        13,000%      387,53
BENEFICIO INDUSTRIAL (6,000 % s/ P         6,000%      178,86

TOTAL                                                3.547,39

I.V.A. (21,000%)                         21,000%      744,95

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA                4.292,34

T O T A L    4.292,34

Son CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos.
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ANEJO Nº 14.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 
La elaboración del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se ha 
llevado a cabo según el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero de 2008 y el Decreto 
112/2012, por los que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, y tienen por objeto disponer de una normativa básica específica para los residuos de 
construcción y demolición, que establezca los requisitos mínimos de su producción y gestión, con 
objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento 
de los destinados a eliminación. 
 
Según el Real Decreto, en su Artículo 2, un residuo de construcción y demolición es cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el Artículo 3.a) de la Ley 
10/1988, de 21 de Abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se desarrolla sobre la 
base del Proyecto de URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA). 
 
Para la elaboración del mismo, se han extraído de la Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto 
del Proyecto, todos los datos, características y requisitos afectados por esta Norma. 
 
De acuerdo con el Real Decreto, el Productor de residuos de construcción y demolición, que se 
identifica básicamente con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler (es decir, el promotor de la obra), debe incluir en el Proyecto de Ejecución de 
la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
1 – CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA  
 
A continuación, se recoge una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituye. 
 
La obra que nos ocupa es la URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI 
(ARABA/ALAVA), en la que como principales residuos se prevén los procedentes del fresado de 
aglomerado asfáltico, del cajeo de tierras para el saneo de firmes, alojamiento de las soleras y la 
ejecución de las actuaciones en el drenaje de aguas pluviales y canalizaciones de electricidad, 
alumbrado público y telefonia. 
 
Para el cálculo de la cantidad de residuos generados en la obra se ha empleado EEH AURREZTEN, 
que es la herramienta de apoyo al Decreto Vasco 112/2012 de Residuos de Construcción y 
Demolición desarrollada por IHOBE. 
 
Los resultados se han recogido en el punto nº 8 del presente documento, junto con el presupuesto 
de la gestión. 
 
2 – MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA – 
 
Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto pasan por el control de 
las fases de ejecución, durante la cual se procederá a separar debidamente los residuos 
producidos, a su almacenamiento, transferencia o transporte a vertedero. 
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Durante estas fases se separarán todos los materiales y elementos que puedan ser reutilizados 
durante la obra o después, a fin de minimizar el volumen de residuos generados. 
 
3 – REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACION – 
 
Todos los elementos derivados de la ejecución de la presente obra, y dada su escasa cuantía, se 
consideran inútiles para su reutilización en esta o en otras obras, a excepción de las tierras 
procedentes de la excavación, que como se ha mencionado anteriormente, son susceptibles de su 
reutilización. 
 
El escombro se eliminará entregándolo a un gestor de residuos para su gestión. 
 
Deberá hacerse constar en documento fehaciente, al menos: 
 
♦ La identificación del poseedor y del productor. 
♦ La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 
♦ La cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible. 
♦ El tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, o norma que la sustituya. 
♦ La identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos. 
 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
4 – SEPARACIÓN DE RESIDUOS – 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto, el poseedor de los residuos estará obligado, 
mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Fracción de RCD Código LER Cantidad Umbral 
Hormigón 170101 10 Tn 
Anexo Ladrillos y Tejas 170102/170103 10 Tn 
Metal 1704xx* En todos los casos 
Madera 170201 En todos los casos 
Vidrio 170202 0,25 Tn 
Plástico 170203 En todos los casos 
Papel y cartón 150101 0,25 Tn 
Yeso estructural 170802 En todos los casos 

 
Las tierras procedentes de la excavación y de las zanjas son RCD, teniendo que considerarse en el 
Plan a desarrollar por el Poseedor de residuos, y previa aprobación de la Dirección Facultativa, 
como residuo reutilizable en la misma obra. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra en que se produzcan.  Se instalarán dentro del recinto de obra 
contenedores de escombro distintos para cada tipo de residuo, de modo que el gestor de residuos 
los retire por separado. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra.  En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación, documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
6 – PLIEGO DE CONDICIONES – 
 
Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra, se detallan a continuación. 
 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos,..., que no sean utilizables en 
la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Ingeniero o 
Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Retirada de los materiales de derribo: La Dirección Facultativa suministrará una información 
completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea 
preciso ejecutar. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra, se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Facultativa. 
 
Excavación en zanjas y pozos: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; 
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
A continuación, se detallan los agentes implicados en la gestión de residuos y sus obligaciones al 
respecto: 
 

a) Productor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica 
titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras 
que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición.  También la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos.  También el importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 14.- GESTION DE RESIDUOS.doc Página 6 de 9 
 

Son obligaciones del Productor de residuos de construcción y demolición: 
♦ Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra, un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
♦ En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a 
que se refiere la letra a) de apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de 
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 
♦ Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este Real Decreto y, en 
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones.  La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 
♦ En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 
 
b) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 
de gestor de residuos.  En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física 
o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos.  En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 
Son obligaciones del Poseedor de residuos de construcción y demolición: 

♦ Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
recogidas en el Artículo 4.1 y en éste Artículo.  El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
♦ El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutililzación, reciclado o a otras formas de valorización. 
♦ La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor, habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número 
de lice4ncia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, o 
norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
♦ El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
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apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

 
c) Gestor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tiene alguno de los siguientes cometidos: la recogida, el transporte, la transferencia, el 
almacenamiento, la valorización o la eliminación de los residuos. 

 
Son obligaciones del Gestor de Residuos de residuos de construcción y demolición: 

♦ En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
♦ Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a).  La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
♦ Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este Real Decreto, los certificados acreditativos 
de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número 
de licencia de la obra de procedencia.  Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o trasporte, deberá 
además, transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 
la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 
♦ En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación, que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos, 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos 
no peligrosos de construcción y demolición.  Esta obligación se entenderá sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
♦ Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, 
transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición 
deberán notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma correspondiente, quedando debidamente registradas estas actividades en la 
forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas.  La legislación de las 
comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades. 

 
La Administración en el Control de la gestión de residuos: 

♦ Las comunidades autónomas y las entidades locales colaborarán y se prestarán la 
asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las funciones que, 
respectivamente, les atribuye la legislación sobre residuos, en particular en relación con la 
autorización, vigilancia, inspección y sanción de la producción, posesión y gestión de 
residuos de construcción y demolición. 
♦ La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una 
fianza y otra garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia 
municipal de obras al productor de residuos de construcción y demolición, en cuantía 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone este Real 
Decreto. 
♦ En aquellas obras cuyo proyecto, de acuerdo con el Artículo 4, incluya un estudio 
de gestión de residuos de la obra, el cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 14.- GESTION DE RESIDUOS.doc Página 8 de 9 
 

equivalente establecida en el apartado anterior, se basará en el presupuesto de dicho 
estudio.  No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo 
infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza. 

 
El marco legislativo al amparo del cual se desarrolla este Real Decreto, es: 
 
- Ley 10/1998 de Residuos (Modificada por el Art. 128 de la Ley 62/2003). Ley que contiene las 
definiciones de Reutilización, Reciclado, Valorización y Eliminación de Residuos.  Ley en la que se 
recoge la necesidad de contar con autorización administrativa las actividades de valorización y 
eliminación de residuos por el órgano medioambiental de las comunidades autónomas, así como 
las actividades de gestión de los residuos peligrosos incluida la recogida, almacenamiento y 
transporte de los mismos. 
- Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, en vigor desde el 01/01/08, ya 
que dicho sea de paso, tiene un anexo con loas actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, recoge una modificación a la ley 10/1998 de residuos señalando la obligación del 
poseedor de residuos de construcción y demolición de separarlos, en los términos y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan. 
- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de Valorización y Eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  Esta lista contiene 20 capítulos de los cuales el 17 es 
específicamente Residuos de construcción y demolición, no obstante, en las obras se pueden dar 
residuos clasificados en alguno de los otros capítulos como el papel y cartón del capítulo 03, 
pinturas y barnices del capítulo 08, et.  En esta lista, aquellos que aparecen marcados con 
asterisco son los residuos considerados peligrosos. 
- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Define Residuo inerte y Residuo no peligrosos entre otras definiciones y clasifica los vertederos en: 
vertederos para residuos peligrosos, vertederos para residuos no peligrosos y vertedero para 
residuos inertes, estableciendo todo un protocolo de autorizaciones, condiciones y controles que 
han de cumplir, a destacar que en la autorización de cada vertedero deberá fijarse una relación de 
los tipos de residuos que pueden admitir, así como la necesidad de seguir un procedimiento de 
admisión de os residuos documentada. 
 
El listado de normativa no exhaustivo referente a residuos se completaría con: 
 
- Resolución de 14 de junio de 2001 por la que se aprobó el Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición PNRCD 2001-2006 y a fecha de hoy está el borrador el próximo Plan 
Nacional Integrado de Residuos de Construcción y Demolición PNIRDC 2007-2015.  
 
En el campo de los Residuos Peligrosos: 
 
- Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo sobre AMIANTO. Antes Del comienzo de cada trabajo 
con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, el 
empresario deberá elaborar un plan de trabajo, que se presentará para su aprobación ante la 
autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. 
- Real Decreto 228/2006 sobre los PCB.  En el caso de encontrar aparatos como transformadores o 
condensadores que tengan o sean susceptibles de contener PCB, de acuerdo al R.D. 228/2006, por 
el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, es 
necesario declarar la posesión de dichos aparatos y eliminarlos antes de 2011.  
- Real Decreto 653/2003 de 30 de mayo, sobre Incineración de Residuos Peligrosos. 
- Real Decreto 833/1988 de 28 de julio, (derogados Arts. 50-51-56 por Ley 10/98), por el que se 
aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
- Orden del 13 de octubre de 1989 sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos.  Se determinan los 
métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
 
 





PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) JUNTA ADMINISTRATIVA 
MENAGARAI-BEOTEGI 

 

23-022-ANEJO Nº 14.- GESTION DE RESIDUOS.doc Página 9 de 9 
 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a su vez contamos con la siguiente legislación: 
 
- Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Determina que 
quienes soliciten el otorgamiento de las licencias, autorizaciones y demás resoluciones qu habiliten 
para la ejecución de movimientos de tierras y el cambio de uso de un suelo entre otras, si el 
emplazamiento ha soportado actividades potencialmente contaminantes de la calidad del suelo, 
realicen previamente un examen de la calidad del suelo.  Además, es necesario iniciar el 
procedimiento de declaración de la calidad del suelo, que concluirá con una resolución del órgano 
ambiental que declare que el suelo está contaminado, alterado o, en su caso, no alterado, de 
acuerdo con lo que entiende la ley por tales conceptos.  Todo ello a través de empresas 
acreditadas por la comunidad autónoma. 
- D. 423/1994 de Gestión de Residuos Inertes e inertizados.  Recoge en un anexo II los residuos 
considerados inertes que tienen origen en las actividades de construcción, demolición, 
excavación y movimientos de tierras. Asimismo, define relleno y acondicionamiento de terreno por 
vertido y explanación de residuos de construcción, recogiendo en un anexo III los residuos inertes 
que son admisibles y prescribiendo la necesidad de autorización para proceder a ello con proyecto 
técnico que lo defina según la Orden 15/02/1995.  Por último, señalar que los transportistas de 
residuos inertes e inertizados así mismo han de estar registrados en la comunidad. 
 
7 – INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERAN – 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, en la ejecución de esta obra no se prevé la aparición de 
residuos peligrosos. 
 
8 – PRESUPUESTO – 
 
A continuación, se expone presupuesto desglosado correspondiente a la Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
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Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3 Previsión de generación y costes de gestión de residuos

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 54,69 131,25 131,25 0,000 1.575,000
170103 Cerámicos Áridos 0,76 1,37 1,37 0,000 15,906

170802 Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605* Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 3,33 2,00 2,00 0,000 40,000

170202 Vidrio Residuos no 
peligrosos

170203 Plásticos Residuos no 
peligrosos 1,49 1,37 1,37 0,000 35,620

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de 
hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos 189,32 454,38 454,38 0,000 5.452,548

170303* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 0,13 1,00 1,00 0,000 12,000
170411 Cableado eléctrico Metales
170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 3.398,53 6.117,35 6.117,35 0,000 24.469,400

170107 Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos Áridos

Código Postal 1008

Dirección c/ Pintor Teodoro Dublang, nº 7, bajo
Nombre y Apellidos Sergio Fernández Oleaga

Municipio Vitoria-Gasteiz

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas) ReutilizaciónAgrupación

Profesión ICCP
Nº colegiado 28391

Costes de 
gestión (€)Valorización Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

Reparación pavimentación acceso de Nograro
Menagarai-Beotegi
Ayala

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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170604 Materiales de aislamiento no 
peligrosos Aislamiento

170904 Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos 0,56 1,00 1,00 0,000 12,000

030308 Papel-cartón Residuos no 
peligrosos

150101 Envases de papel-cartón Envases 1,71 1,37 1,37 0,000 19,180

150102 Envases de plástico (sin 
pictograma) Envases

150103 Envases de madera (sin 
pictograma) Envases

150104 Envases  metálicos (sin 
pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214 Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas Voluminosos

150104 Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd Residuos 
peligrosos

140602* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

140603* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina Residuos 
peligrosos

120114* Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos
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150110* Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202* Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119* Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos Residuos 
peligrosos

160114* Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503* Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505* Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801* Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos Residuos 
peligrosos

180109* Medicamentos Residuos 
peligrosos

080202 Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112 Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

080409* Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410 Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

3.651 6.711 0 0 0 6.711 31.631,65

4 37.957,98

Vigilancia ambiental en obra 54,90

Importe previsible de la fianza

TOTAL
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Brigada de limpieza 13.824,85

5

6

Separación 
(Sí/No)3

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

7

Tipo de obra Urbanización 300
Altura (m³/m²) 12,168

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Rellenar únicamente para residuos generados

9. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs OK

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

920,00

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

OK

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el manejo de los 
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs
8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares OK

OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

1.800,00
2.400,00Hormigón

Cerámicos
OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 1.838,39

OK1.000,00
OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?
Material

Asfalto

Superficie construida

OK

Vidrio

Densidad aparente (kg/m3)
2.400,00

OKPapel

Áridos 1.800,00

Situación
OK

OK

8.000,00
800,00

600,00
OK

OK

OKMadera
Metales

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

Hormigón

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales
Papel
Plástico
Vidrio

OK

Material

OK
OK

OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
OK

Madera

OK

Residuos peligrosos
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ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se ha incluido en el Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud es el Documento nº 5 del presente Proyecto. 
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