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LISTADO DE MEDICION pag. 1
Proyecto : 23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03
num.
codigo uni descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
01# CAPITULO 1- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
0101 ml  Apertura, cierre y consolidacién de zanja en terreno no clasificado, incluso
roca, con parte proporcional de agotamientos, entibaciones, transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero, canon de vertido, formacion de
pista si fuera necesaria, a las profundidades sefialadas en los perfiles
longitudinales y con las secciones especificadas en las hojas de planos
correspondientes.
PVC @630 MM. 1 202,294 202,294
PVC @500 MM. 1 166,524 166,524
PVC @400 MM. 1 131,610 131,610
1 20,000 20,000
PVC @315 MM. 1 368,080 368,080
PVC @250 MM. 1 35,310 35,310
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 8,000 464,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 8,000 8,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 8,000 80,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 8,000 40,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 8,000 24,000
EXCESOS (5,00%) 1 1539,82 0,050 76,991
TOTAL PARTIDA 1.616,809
0102 ml Apertura de cuneta en roca, segun seccion en planos, en terreno no
clasificado, perfilado de taludes y transporte de sobrantes a vertedero.
1 100,000 100,000
TOTAL PARTIDA 100,000
0103 ml  Protecciéon de canalizacién de infraestructura de saneamiento de 315 mm
de diametro exterior, en cruce de carretera foral, con relleno de zanja
hasta rasante de calzada con hormigon HM-20.
1 12,000 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000
0104 ml Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccion
triangular 30x13-10 y 88 kg/m., sobre solera de hormigébn HM-20 de
espesor 10 cm., incluso excavacion de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o
vertedero y canon de vertido, preparacion de la superficie de asiento,
compactado y recibido de juntas y parte proporcional de remate con solera
de hormigdn hasta fachada para anchos inferiores a 0,30 m., terminado.
1 1416,00 1.416,000
EXCESOS (5,00%) 1 1416,00 0,050 70,800
TOTAL PARTIDA 1.486,800
0105 ml  Cunetén de hormigén in-situ, de 1,20 m de ancho y 6 cm de profundidad
para recogida de aguas de escorrentia superficial de camino y conduccion
a arqueta de saneamiento de aguas pluviales. Totalmente terminado.
1 12,000 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000
0106 ml Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 1/1,
revestida de hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactacion y
preparacién de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.
1 35,000 35,000
TOTAL PARTIDA 35,000
0107 ud Pozo de registro de hormigén prefabricado para cualquier profundidad de

lamina de agua y de 1 m de diametro interior, con base de hormigon
armado cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material,
incluso formacion de mesetas con hormigéon en masa HM-20, con las
acometidas taladradas a la altura y angulos necesarios, cerrandose con
goma de ftriple labio y sellado interior y exterior de juntas de anillos con
"MASTERFLEX 474", aplicado en seco, de modo que quede garantizada
la estanquiedad del pozo, con tapa y marco (apararente en zona
emballdosada) de fundicién nodular D-400, tipo TWINO, REXESS o similar,
con junta de neopreneam¥nogcerrrojgggvw —con | serigrafia
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0108

0109

0110

0111

0112

0113

ud

ud

ud

ud
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ml

"SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK", colocada
sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion en
terreno no clasificado, incluso roca, agotamiento y entibaciones con
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de
hormigén HM-20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados,
totalmente recibido, para un diametro de 1 m. interior, totalmente
terminado.

38
TOTAL PARTIDA

38,000

Pozo de registro de hormigoén prefabricado para cualquier profundidad de
lamina de agua y de 1,20 m de diametro interior, con base de hormigon
armado cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material,
incluso formacion de mesetas con hormigon en masa HM-20, con las
acometidas taladradas a la altura y angulos necesarios, cerrandose con
goma de triple labio y sellado interior y exterior de juntas de anillos con
"MASTERFLEX 474", aplicado en seco, de modo que quede garantizada
la estanquiedad del pozo, con tapa y marco (apararente en zona
emballdosada) de fundicién nodular D-400, tipo TWINO, REXESS o similar,
con junta de neopreno y acerrojada con  serigrafia
"SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK", colocada
sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion en
terreno no clasificado, incluso roca, agotamiento y entibaciones con
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de
hormigén HM-20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados,
totalmente recibido, para un diametro de 1 m. interior, totalmente
terminado.

TOTAL PARTIDA

7,000

Sumidero sifénico de calzada o acera de 50x25 cm., prefabricado de
polipropileno y envuelto en hormigén en masa HM-20, segin modelo en
planos, con rejilla de fundicion ductil C-250 en "V", incluso excavacién en
terreno no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido.
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58

TOTAL PARTIDA

58,000

Sumidero sifonico de calzada o acera de 40x40 cm., prefabricado de
polipropileno y envuelto en hormigén en masa HM-20, segin modelo en
planos, con rejilla de fundicion ductil C-250 en "V", incluso excavacién en
terreno no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido.
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1

TOTAL PARTIDA

1,000

Arqueta-sumidero de hormigén HM-20 en drenaje longitudinal, construida
in situ de dimensiones interiores 80x80 cm. y profundidad 120 cm.,
espesor de paredes 25 cm., con marco y tapa de tramex galvanizado,
incluso excavacioén, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon
de vertido y relleno lateral compactado, completamente terminado.
3
TOTAL PARTIDA

3,000

Arqueta de acometida a viviendas de saneamiento segun modelo en
planos, con tapa de fundicién ductil sobre asiento elastico C-250, de
50x50cm., incluso excavacion en terreno no clasificado, incluso rocay
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera y alzados
de hormigén HM-20 de 15 cm. de espesor.

PVC @160 MM. ARQUETAS 5
TOTAL PARTIDA

5,000

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 300x300 mm. de medidas
interiores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil D-400

38,000

7,000

58,000

1,000

3,000

5,000
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hormigén en masa HM-20, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
Incluso recibido a saneamiento.
3 4,000 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000
0114 ml Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 124x100 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de
medidas superficiales 500x124mm., colocadas envueltas en hormigén en
masa HM-15, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a
saneamiento.
2 3,000 6,000
TOTAL PARTIDA 6,000
0115 ud Embocadura para cafio de 630 mm. segun modelo en planos, incluso
excavacion de terreno no clasificado, carga y transporte de sobrante a
vertedero y canon de vertido. Totalmente terminada y rematada.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0116 ud Recogida de bajante mediante conexion con codo de PVC de 110 mm. de
diametro, codo de PVC de 110 mm. de diametro y pieza especial de
ampliacion de diametro 110-160 mm. Terminada.
PVC @160 MM. BAJANTES 10 10,000
TOTAL PARTIDA 10,000
0117 ud Suministro y colocacion de entronque clip a 87,5°, para tuberia de PVC de
cualquier diametro nominal, en conduccién de saneamiento, instalado.
2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000
0118 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 160 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el mismo material;
compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 8,000 464,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 8,000 8,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 8,000 80,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 8,000 40,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 8,000 24,000
EXCESOS (5,00%) 1 616,000 0,050 30,800
TOTAL PARTIDA 646,800
0119 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 250 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el mismo material
compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC @250 MM. 1 35310 35,310
EXCESOS (5,00%) 1 35,310 0,050 1,766
TOTAL PARTIDA 37,076
0120 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color

teja y rigidez 4 kN/m2; con un didametro 315 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el mismo material
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compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC @315 MM. 1 368,080 368,080
EXCESOS (5,00%) 1 368,080 0,050 18,404
TOTAL PARTIDA 386,484
0121 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un didametro 400 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el mismo material
compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC @400 MM. 1 131,610 131,610
1 20,000 20,000
EXCESOS (5,00%) 1 151,610 0,050 7,581
TOTAL PARTIDA 159,191
0122 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el mismo material
compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC @500 MM. 1 166,524 166,524
EXCESOS (5,00%) 1 166,524 0,050 8,326
TOTAL PARTIDA 174,850
0123 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 630 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el mismo material
compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC @630 MM. 1 202,294 202,294
EXCESOS (5,00%) 1 202,294 0,050 10,115
TOTAL PARTIDA 212,409
0124 ml Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-0/32, hasta altura de explanacion,
compactado en tongadas de 30 cm., hasta el 98% de su densidad Proctor
modificado.
PVC @630 MM. 1 202,294 202,294
PVC @500 MM. 1 166,524 166,524
PVC @400 MM. 1 131,610 131,610
1 20,000 20,000
PVC @315 MM. 1 368,080 368,080
PVC @250 MM. 1 35310 35,310
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 8,000 464,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 8,000 8,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 8,000 80,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 8,000 40,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 8,000 24,000
EXCESOS (5,00%) 1 1539,82 0,050 76,991
TOTAL PARTIDA 1.616,809
0125 ml Placa de hormigdén HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso
preparacién de la superficie, fratasado y remates.
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 5,000 290,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 5,000 5,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 5,000 50,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 5,000 25,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 5,000 15,000
TOTAL PARTIDA 385,000
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0126 ml Formacion de drenaje subterraneo a base de apertura de zanja, carga y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, tuberia corrugada
de PVC circular, ranurada, de diametro 160 mm., incluso preparacién de la
superficie de asiento, compactacion y nivelacion, envuelta en material
filtrante compuesto por arido rodado clasificado < 25 mm., colocado en
zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelacién, rasanteado y
compactacion de la superficie de asiento, terminado.

1 60,000
TOTAL PARTIDA

60,000

0127 ud Localizacion y entronque con colector de saneamiento de aguas pluviales
existente.

TOTAL PARTIDA

1,000

60,000

1,000
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0202
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0204

ml
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ud

ud

CAPITULO 2.- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD

Canalizacion para conduccion eléctrica conformada por 2 tubos TPC @160
mm., colocados en zanja de 0,91 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho en
el fondo, envueltos en dado de hormigéon en masa HM-15 y posterior
relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en
tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacién, apertura de
zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos
lados de la zanja.
1 704,000
EXCESOS (5,00%) 1 704,000 0,050
TOTAL PARTIDA

704,000
35,200

Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo
TPC de 110 mm., colocado en zanja de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m.
de ancho en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15y
posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32,
extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar
el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefalizacion,
apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero y canon de vertido, cortes con cortadora mecéanica a
ambos lados de la zanja y tapon de espuma de poliuretano en tramo final.
ACOMETIDAS 11 15,000
EXCESOS (5,00%) 1 165,000 0,050
TOTAL PARTIDA

165,000
8,250

Arqueta de registro simple para canalizacién de electricidad de media y
baja tension, de 100x100 cm. de medidas interiores en la base, construida
de hormigén sobre solera de hormigéon en masa HM-20 de 10 cm. de
espesor, enfoscada y brufida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y
con marco y tapa de fundicion nodular AG-M3-T3, i/ excavacion y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y relleno perimetral
posterior de la misma, terminada y con p.p. de medios auxiliares. (Segun
especificaciones de compafia suministradora).

23

TOTAL PARTIDA

23,000

Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.
1
TOTAL PARTIDA

1,000

739,200

173,250

23,000

1,000
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CAPITULO 3.- ALUMBRADO PUBLICO

Canalizacion para alumbrado publico compartiendo zanja con electricidad,
conformada por 2 tubos TPC de 110 mm., colocado en zanja compartida
con canalizacién de electricidad, envuelto en dado de hormigén en masa
HM-15 y posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-
40, extendida en tongadas de 30 cm. de espesory compactada hasta
alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de
sefializacién, apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca,
carga y transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.
1 20,000
EXCESOS (5,00%) 1 20,000 0,050
TOTAL PARTIDA

20,000
1,000

Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo
TPC de 110 mm., colocado en zanja de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m.
de ancho en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15y
posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32,
extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar
el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefalizacion,
apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero y canon de vertido, cortes con cortadora mecéanica a
ambos lados de la zanja y tapon de espuma de poliuretano en tramo final.
1 1103,00
FAROLAS 37 10,000
EXCESOS (5,00%) 1 1473,00 0,050
TOTAL PARTIDA

1.103,000
370,000
73,650

Arqueta de registro de alumbrado publico de hormigén en masa HM-20 de
15 cm. de espesor, con tapa de fundicién ductil reforzada sobre asiento
elastico de 50x50 cm., incluso excavaciéon en terreno no clasificado,
incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de
vertido y cierre de tubos con espuma de poliuretano Terminada.
43
TOTAL PARTIDA

43,000

Instalaciéon y suministro de luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED de la
casa SALVI o similar compuesta de armadura, clpula y arafia de chapa de
hierro electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio repujado AA-
1050. Bellotas-tuercas embellecedoras de laton en cabezales. Tornilleria
de acero inoxidable AISI304. Protecciéon: desengrasado previo,
imprimacién epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente.
Polimerizado al horno. Tamafio mediano. Para instalar en pos. Top
(encima del soporte) Para macho roscado 3/4" en el soporte. Equipada
con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI minimo 70, vida de 50.
000h. Grupo optico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por
difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%). Incorpora driver con
regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso instalacion y suministro
de Columna VILLA MIXTA de la casa SALVI o similar, con base, puerta,
cafa intermedia y remate fabricadas en fundicién de hierro gris. Fuste en
tubo de acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero
inoxidable AlSI-304. Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi y
acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno.
Distancia entre pernos (no incluidos): 4 a 220x220mm Altura de 4 m
Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del
soporte). Incluso p.p. de cableado, caja de proteccion, fusibles y toma de
tierra. Todo conectado segun REBT 2002.
32
TOTAL PARTIDA

32,000

Desmontaje de luminaria existente, y posterior instalacion sobre nueva
columana villa mixta de 4 metros de altura del fabricante Salvi o similar, C
VILLA MX 4.0M . 1L TOP . 3/4. Columna VILLA MIXTA con base, puerta,
cafia intermedia y remate fabricadas en fundicién de hierro gris. Fuste en
tubo de acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero
inoxidable AISI-304. Pragteccion: %easlgﬂﬁrfaaéuo prqu}iﬁ,wi‘mprimd ion epoxi y

21,000

1.546,650

43,000

32,000
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acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno.
Distancia entre pernos: 4 a 220x220mm
Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top"
(encima del soporte). (Sin brazo) Con terminal macho Roscado 3/4". Color
a definir por D.O. Totalmente instalado, incluso pernos.
Incluso cable interior columna RV-K 0.6/1KV 3X2,5 mm2, caja claved,
fusibles, pica y grapa de tierra. Totalmente instalado y conexionado.
5
TOTAL PARTIDA

5,000

Instalaciéon y suministro de luminaria Luminaria OCHOCENTISTA de 50 W
LED de la casa SALVI o similar, compuesta de armadura, cupula y arafia
de chapa de hierro electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio
repujado AA-1050. Bellotas-tuercas embellecedoras de latén en cabezales.
Tornilleria de acero inoxidable AISI304. Proteccion: desengrasado previo,
imprimacion epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente.
Polimerizado al horno. Tamafio mediano. Para instalar en pos. Top
(encima del soporte) Para macho roscado 3/4" en el soporte. Equipada
con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI minimo 70, vida de 50.
000h. Grupo optico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por
difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%). Incorpora driver con
regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso instalacion y suministro
de brazo de fundicién de aluminio para colocacién de luminaria en fachada
modelo repisa OCHOCENTISTA de la casa SALVI o similar, con
imprimacion epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente,
saliente 0,84mts. Incluso p.p. de tubo de acero, cableado, caja de
proteccion, fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT 2002.
VARIOS 1
TOTAL PARTIDA

1,000

Cimentacién para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
40x40x60 cm., en hormigon HM-20/P/40, i/excavacion necesaria, pernos
de anclaje de 50 cm. de longitud y codo de PVC 90°de 100 mm. de
diametro.
37
TOTAL PARTIDA

37,000

Toma tierra con pica cobrerizada de D=14,3 mm. y dos metros de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x16 mm2, conexionado mediante grapa cable-
pica atornillable.
37
TOTAL PARTIDA

37,000

Linea repartidora, con aislamiento de bupreno, XLPE 0,6 1 Kv de 4x16
mm2 de hilo conductor de cobre, enterrada bajo tuberia existente, asi
como parte proporcional de terminales correspondientes.

1 1600,00 0,500
TOTAL PARTIDA

800,000

Linea repartidora XLPE 0,6 1 Kv de 4x10 mm2 de hilo conductor de cobre,
enterrada bajo tuberia existente, asi como parte proporcional de tuberia y
terminales correspondientes.
1 1600,00 0,500
TOTAL PARTIDA

800,000

Linea de proteccidon (enterrada), aislada HO7V-K de 16 mm2, de hilo
conductor de cobre bajo tubo existente, incluido tendido del conductor en
su interior, incluso terminales correspondientes.

1 1600,00
TOTAL PARTIDA

1.600,000

Caja de derivacion con tapa de asa precintable con bornes de entrada
(4x25)-81x10) mm2, bornes de salida 2x4 mm2, protegidos por
cortacircuitos fusibles tamafio 10x38 y caja tipo 1465/1 claved o similar
(120x65x77 mm).

5,000

1,000

37,000

37,000

800,000

800,000

1.600,000
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37 37,000
TOTAL PARTIDA 37,000
0313 ud Desmontar linea actual y focos y postes y barillas.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0314 ud Suministro, instalacién y conexionado en centro de mando, de protector
combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes
Mod. V-CHECK 4RC, actua sobre el contactor de la instalacion, tipo
2/clase Il, 4 polos (4P), 40KA (8/20), 230V, con botén de test pop, 4
modulos. Conectado e instalado segun REBT 2002. Medida la unidad
terminada y en perfecto funcionamiento.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0315 ud Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.
1 1,000
1,000

TOTAL PARTIDA
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CAPITULO 4.- CANALIZACION DE TELEFONIA

Canalizacion para conduccion de telefonia con 4 tubos TPC @125 mm de
color verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de
ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en
tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefalizacién, apertura de
zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos
lados de la zanja.
1 441,055
EXCESOS (5,00%) 1 441,055 0,050
TOTAL PARTIDA

441,055
22,053

Canalizacion para conduccion de telefonia con 3 tubos TPC @125 mm de
color verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de
ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en
tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefalizacién, apertura de
zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos
lados de la zanja.
2 10,000
EXCESOS (5,00%) 1 20,000 0,050
TOTAL PARTIDA

20,000
1,000

Canalizacion para conduccion de telefonia con 2 tubos TPC @125 mm de
color verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de
ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en
tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion, apertura de
zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos
lados de la zanja.
1 296,000
EXCESOS (5,00%) 1 296,000 0,050
TOTAL PARTIDA

296,000
14,800

Canalizacion para conducciéon de telecomunicaciones con 1 tubo TPC de
63 mm. de diametro y color verde, colocado en zanja de 80 cm. de
profundidad y 23,3 cm. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa
HM-15 y posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-
0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta
alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso banda de
sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, cortes con
cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapén de espuma de
poliuretano en tramo final.

10 15,000
EXCESOS (5,00%) 1 150,000 0,050
TOTAL PARTIDA

150,000
7,500

Arqueta tipo H prefabricada homologada por Telefénica con tapa de
fundicién ductil D-400, de dimensiones exteriores 0,80x0,70x0,82 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en
terreno sin clasificar, 10 cm. de hormigon de limpieza HM-20, embocadura
de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertederoy
canon de vertido, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.
8
TOTAL PARTIDA

8,000

463,108

21,000

310,800

157,500

8,000
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0406 ud Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefénica con tapa de
fundicién dutil reforzada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en
terreno sin clasificar, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20/, embocadura
de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido, ejecutada segun pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.
12 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000
0407 ud Pedestal para armario de distribucion de lineas de telefonia, incluso
excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, parte proporcional de
acometida a arqueta H con tres tubos de PVC de 110 mm, refuerzos de
hormigén, totalmente instalado.
2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000
0408 ud Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.
ENTRONQUE 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
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05# CAPITULO 5.- PAVIMENTACION
0501 m3 Excavacion en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido,
para formacion de caja de camino, incluso picado del firme existente.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,400 36,852
ZONA 3 1 877,430 0,400 350,972
ZONA 4 1 971,250 0,400 388,500
ZONA 5 1 833,220 0,400 333,288
ZONA 6 1 114178 0,400 456,712
HORMIGON
ZONA7 1 677,040 0,300 203,112
ZONA 8 1 92,740 0,300 27,822
ZONA 9 1 3,730 0,300 1,119
ZONA 10 1 35,050 0,300 10,515
ZONA 11 1 65,950 0,300 19,785
ZONA 12 1 23,910 0,300 7,173
ZONA 13 1 662,900 0,300 198,870
ZONA 14 1 100,350 0,300 30,105
LOSA 15 1 263,310 0,300 78,993
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 0,400 30,000
ZONA VERDE
ZONA 16 1 48,180 0,400 19,272
EXCESOS (5,00%) 1 2193,09 0,050 109,655
TOTAL PARTIDA 2.302,745
0502 m3 Excavacion en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, vy
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido.
1 150,000 150,000
TOTAL PARTIDA 150,000
0503 m3 Terraplén ejecutado con productos seleccionados procedentes de la
excavacion o préstamos, incluso excavacion de los mismos, seleccion
carga, transporte, puesta en obra y compactaciéon al 95% Proctor
modificado.
1 150,000 150,000
TOTAL PARTIDA 150,000
0504 ml Bordillo de hormigén vibroprensado recto con doble capa, tipo PB de
Borondo ¢ similar, de 25x12 cm., incluso asiento de hormigén, refuerzo
lateral, recogido de juntas, corredera de hormigén lucida con cemento
blanco y excavaciéon en cimientos necesaria en terreno no clasificado y
transporte a vertedero y canon de vertido.
1 40,000 40,000
EXCESOS (5,00%) 1 40,000 0,050 2,000
TOTAL PARTIDA 42,000
0505 ml Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, recto de 10 cm. de bases
superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/l, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la
excavacion previa y el relleno posterior.
1 35,000 35,000
EXCESOS (5,00%) 1 35,000 0,050 1,750
TOTAL PARTIDA 36,750
0506 m3 Base granular zahorra artificial tipo ZA-0/32, extendido y compactado
hasta el 100% de su densidad Proctor modificado.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,300 27,639
ZONA 3 1 877,430 0,300 263,229
ZONA 4 1 971,250 0,300 291,375
ZONA 5 1 833,220 0,300 249,966
ZONA 6 1 114178 0,300 342,534
HORMIGON
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ZONA7 1 677,040 0,150 101,556
ZONA 8 1 92,740 0,150 13,911
ZONA 9 1 3,730 0,150 0,560
ZONA 10 1 35,050 0,150 5,258
ZONA 11 1 65,950 0,150 9,893
ZONA 12 1 23,910 0,150 3,587
ZONA 13 1 662,900 0,150 99,435
ZONA 14 1 100,350 0,150 15,053
LOSA 15 1 263,310 0,150 39,497
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 0,250 18,750
EXCESOS (5,00%) 1 1482,24 0,050 74,112
TOTAL PARTIDA 1.556,355
0507 m2 Riego de imprimacién con 1,5 kg. de ECR-1, aplicado en obra.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 92,130
ZONA 3 1 877,430 877,430
ZONA 4 1 971,250 971,250
ZONA 5 1 833,220 833,220
ZONA 6 1 114178 1.141,780
EXCESOS (5,00%) 1 3915,81 0,050 195,791
TOTAL PARTIDA 4.111,601
0508 m2 Riego de adherencia con 0,5 kg de emulsion catiénica al 70% ECR-1.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA 1 1 189,120 189,120
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 92,130
ZONA 3 1 877,430 877,430
ZONA 4 1 971,250 971,250
ZONA 5 1 833,220 833,220
ZONA 6 1 114178 1.141,780
EXCESOS (5,00%) 1 4104,93 0,050 205,247
TOTAL PARTIDA 4.310,177
0509 tn  Aglomerado asfaltico en caliente, arido calizo, tipo AC22 base 50/70 G (G-
20), extendido y compactado con medios mecanicos.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,060 2,500 13,820
ZONA 3 1 877,430 0,060 2,500 131,615
ZONA 4 1 971,250 0,060 2,500 145,688
ZONA 5 1 833,220 0,060 2,500 124,983
ZONA 6 1 114178 0,060 2,500 171,267
EXCESOS (5,00%) 1 587,373 0,050 29,369
TOTAL PARTIDA 616,742
0510 tn  Aglomerado asfaltico en caliente, arido ofita, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12),
extendido y compactado con medios mecanicos.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA 1 1 189,120 0,060 2,500 28,368
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,050 2,500 11,516
ZONA3 1 877,430 0,050 2,500 109,679
ZONA 4 1 971,250 0,050 2,500 121,406
ZONA 5 1 833,220 0,050 2,500 104,153
ZONA 6 1 114178 0,050 2,500 142,723
EXCESOS (5,00%) 1 517,845 0,050 25,892
TOTAL PARTIDA 543,737
0511 m2 Pavimento continuo de hormigdon HA-25/P/20/XC2, de 15 cm. de espesor,

armado con mallazo de acero 15x15.6, acabado superficial semipulido a
magquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacién de la
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base, encofrados laterales, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado
y p/p. de juntas.
HORMIGON
ZONA7 1 677,040 677,040
ZONA 8 1 92,740 92,740
ZONA 9 1 3,730 3,730
ZONA 10 1 35,050 35,050
ZONA 11 1 65,950 65,950
ZONA 12 1 23,910 23,910
ZONA 13 1 662,900 662,900
ZONA 14 1 100,350 100,350
LOSA 15 1 263,310 263,310
EXCESOS (5,00%) 1 1924,98 0,050 96,249
TOTAL PARTIDA 2.021,229
0512 m2 Pavimento de losa césped prefabricada de hormigén, de 10 cm. de
espesor, y de 60x40 cm de dimensiones en planta, construida sobre firme
previo existente, incluida la compactacién, sentadas en una capa de arena
de cantera de 3-4 cm de espesor medio, y p.p. de cortes yremates,
nivelado segun cotas y pendientes de proyecto y posterior relleno de
alveolos mediante dos tongadas de arena-tierra (mezcla al 70% arena
caliza - 30% tierra vegetal seleccionada). Procediéndose de la siguiente
manera:
1-Preparacion de la mezcla
2- Extensién y barrido de la primera tongada hasta relleno del 75% alveolo
y posterior riego y espera de asiento.
3- Extensién y barrido de la segunda tongada previamente mezclada con
mezcla de semillas para césped rustico (Festuca Arundinacea 78%
variedad Galatea Lolium Perenne 14% variedad Calibra - Poa Pratensis
4% variedad Platini Lotus Corniculatus 4% variedad Giada ) hasta relleno
total del resto alveolo.
4- Riego del conjunto, limpieza y proteccion hasta consolidacion del
césped.
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 75,000
EXCESOS (5,00%) 1 75,000 0,050 3,750
TOTAL PARTIDA 78,750
0513 ml  Peldafio de hormigén HA-25/P/20/1 de 34x16, realizado in situ, i/colocacion
de armadura de acero corrugado, formacién de peldafio con hormigén,
enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado,
terminado.
2 2,500 5,000
TOTAL PARTIDA 5,000
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06# CAPITULO 6.- SENALIZACION
0601 ud Sefal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso
poste de sustentacién de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada.
MOVILIDAD REDUCIDA 1 1,000
S-28 1 1,000
TOTAL PARTIDA 2,000
0602 ud Senal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada,
incluso poste de sustentacién de acero de @90x4 mm. pintado de color
azul y cimentacion, colocada.
R-101 2 2,000
R-401a 1 1,000
R-307 1 1,000
TOTAL PARTIDA 4,000
0603 ud Sefal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Ill (D.G.) y
troquelada, incluso poste de sustentacion de acero de @90x4 mm. pintado
de color azul y cimentacion, colocada.
STOP R-2 4 4,000
TOTAL PARTIDA 4,000
0604 ml Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gr.
/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr./m2,
realmente pintado, incluido premarcaje.
1 100,000 100,000
TOTAL PARTIDA 100,000
0605 m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en
simbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2y 0,9 kg/m2 de
microesferas de vidrio.
FLECHAS 10 2,500 2,000 50,000
20 4 2,500 2,000 20,000
PELIGRO PEATONES 2 2,500 2,000 10,000
TOTAL PARTIDA 80,000
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07# CAPITULO 7.- MURO DE CONTENCION
0701 m3 Derribo de edificio existente, formado por desconexion y desmontaje de
todas las redes que le afecten, vaciado interior de los mismos y demolicion
del mismo con medios mecanicos y con medios manuales en zonas
lindantes con otros edificios, asi como p.p. de cimentaciones, medios
auxiliares, apeos, andamios y apuntalamientos, carga y transporte de todo
tipo de escombros a vertedero autorizado o centro de tratamiento de RCD,
i/ cimentaciones y p.p. de medios auxiliares, permisos necesarios, canon
de vertidos, gestion y tratamiento de residuos, medidas de seguridad.
Totalmente terminado y rematado segun criterios de la D.F. Medida la
unidad por metro cubico ejecutado sobre rasante.
1 10,000 2,500 25,000
TOTAL PARTIDA 25,000
0702 m3 Excavacion en cimientos de muro, en terreno de transito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 1,000 0,500 30,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 2,500 2,500 50,000
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 22,000 1,500 1,500 49,500
EXCESOS (5,00%) 1 129,500 0,050 6,475
TOTAL PARTIDA 135,975
0703 m3 Relleno de material filtrante, con arido rodado clasificado <25 mm., en
trasdés de muro de hormigén armado, de espesor 1 m., compactado al
100 % del proctor normal con medios de compactacion estaticos y
dinamicos, incluso rasanteado, terminado.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 0,500 0,500 15,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 0,500 1,000 4,000
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 22,000 0,500 1,000 11,000
EXCESOS (5,00%) 1 30,000 0,050 1,500
TOTAL PARTIDA 31,500
0704 ml Formacion de drenaje subterrdneo a base de apertura de zanja, carga y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, tuberia corrugada
de PVC circular, ranurada, de diametro 160 mm., incluso preparacion de la
superficie de asiento, compactacion y nivelaciéon, envuelta en material
filtrante compuesto por arido rodado clasificado < 25 mm., colocado en
zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelacion, rasanteado vy
compactacion de la superficie de asiento, terminado.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 60,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 8,000
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 22,000 22,000
EXCESOS (5,00%) 1 90,000 0,050 4,500
TOTAL PARTIDA 94,500
0705 m3 Hormigon de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra, incluso medios
auxiliares de puesta en obra y encofrado, limpieza de fondos y picado.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 0,950 0,100 5,700
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 1,500 0,100 1,200
MURO 3. ENTRADA IZQUI 1 22,000 1,500 0,100 3,300
EXCESOS (5,00%) 1 10,200 0,050 0,510
TOTAL PARTIDA 10,710
0706 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/XC3,

cemento CEM-II/A-P 32,5, en cimentaciones, muros y paramentos de
cualquier forma y dimensién y colocado a cualquier altura, incluso parte
proporcional de vibrado, curado, reservas necesararias, bombeo y
ejecucion de junta y berenjenos, conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-
Art.600/630. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE. Componentes del
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
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MURO 1. SALIDA 1 60,000 0,750 0,300 13,500
1 60,000 0,250 0,800 12,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 1,300 0,300 3,120
1 8,000 0,300 2,000 4,800
MURO 3. ENTRADA 1ZQUI 1 22,000 1,300 0,300 8,580
1 22,000 0,300 2,000 13,200
EXCESOS (5,00%) 1 55,200 0,050 2,760
TOTAL PARTIDA 57,960
0707 kg Acero nervado para hormigén armado, tipo B 500 S, fyk=5.000 kg/cm2,
colocado en obra, inclulso doblado, atado, puntas y solapes.
MURO 1. SALIDA 1 13,500 70,000 945,000
1 12,000 70,000 840,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 3,120 70,000 218,400
1 4,800 70,000 336,000
MURO 3. ENTRADA 1ZQUI 1 8,580 70,000 600,600
1 13,200 70,000 924,000
EXCESOS (5,00%) 1 3864,00 0,050 193,200
TOTAL PARTIDA 4.057,200
0708 m2 Encofrado recto o curvo en paramentos vistos u ocultos, ejecutado con
madera cepillada y canteada de igual tamafio, tablero fendlico o paneles
aprobados por la Direccion de obra, incluso andamiajes y parte
proporcional de berenjeno, cimbras, atado, desencofrado, descimbrado y
medios auxiliares de puesta en obra.
MURO 1. SALIDA 2 60,000 0,300 36,000
2 0,750 0,300 0,450
2 60,000 0,800 96,000
2 0,250 0,800 0,400
MURO 2. ENTRADA DERE 2 8,000 0,300 4,800
2 1,300 0,300 0,780
2 8,000 2,000 32,000
2 0,300 2,000 1,200
MURO 3. ENTRADA 1ZQUI 2 22,000 0,300 13,200
2 1,300 0,300 0,780
2 22,000 2,000 88,000
2 0,300 2,000 1,200
EXCESOS (5,00%) 1 274,810 0,050 13,741
TOTAL PARTIDA 288,551
0709 ml Barrera de seguridad semirrigida, de acero laminado y galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metalico tipo C-120 soldado a
placa de anclaje, todo ello revestido de madera, con p.p. de postes, placa
de anclaje, amortiguadores, juego de tornilleria y captafaros.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 60,000
MURO 3. ENTRADA 1ZQUI 1 22,000 22,000
EXCESOS (5,00%) 1 82,000 0,050 4,100
TOTAL PARTIDA 86,100
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08# CAPITULO 8.- SERVICIOS AFECTADOS
0801 ud Tratamiento de sevicios afectados, cruces con tuberias existentes,
reparacion de averias, etc.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
0802 m2 Muro de bloques de 40x20x15 cm. incluso mortero de agarre, armadura
interior con redondo de 10 mm., recogido de juntas, parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares de puesta en obra, totalmente terminado.
2 2,500 1,500 7,500
TOTAL PARTIDA 7,500
0803 m3 Mamposteria concertada, procedente del propio muro con desmontaje
incluido o de préstamos, a dos caras vistas de 50 cm. de espesor, juntas
rehundidas de mortero y medios auxiliares de puesta en obra.
3 1,500 0,500 1,200 2,700
TOTAL PARTIDA 2,700
0804 ml Corte de pavimento con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja 'y
transporte de productos a vertedero y canon de vertido.
1 600,000 600,000
TOTAL PARTIDA 600,000
0805 m2 Fresado de pavimento asfaltico de hormigén existente, para 5 cm. de
espesor, incluso transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA1 1 189,120 189,120
TOTAL PARTIDA 189,120
0806 ml Placa de hormigén HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso
preparacion de la superficie, fratasado y remates.
1 50,000 50,000
TOTAL PARTIDA 50,000
0807 ud Recrecido de arquetas de registro hasta rasante definitiva, incluso remate
de todo su perimetro.
20 20,000
TOTAL PARTIDA 20,000
0808 ud Bolardos extraibles, tipo Hospitalet Inox, con excavacion y dado de anclaje
de hormigén en masa HM-20, carga y transporte de sobrantes a vertedero,
suministro, colocacion y nivelacion. Terminado.
2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000
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09# CAPITULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD
0901 ud Medidas preventivas de Seguridad y Salud segun presupuesto recogido en
el Documento n° 4, Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.
1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
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10# CAPITULO 10.- CONTROL DE CALIDAD
1001 ud Ensayos de Control de Calidad segun presupuesto de Plan de Control de
Calidad.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
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1101

1102

1103

1104

1105

1106

CAPITULO 11.- GESTION DE RCD’s

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01
HORMIGON (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 350,000 0,150 2,500

TOTAL PARTIDA

131,250

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y
MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.
1 1,370
TOTAL PARTIDA

1,370

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA
LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio
Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto
183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.
1 2,000
TOTAL PARTIDA

2,000

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03
PLASTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de
IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,370
TOTAL PARTIDA

1,370

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS
BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO
17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

AGLOMERADO CARRETERA

ZONA 1

TRIPLE TRATAMIENTO ASF

ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
TOTAL PARTIDA

1 189,120

92,130
877,430
971,250
833,220
1141,78

_ A aaa

0,050

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

2,500

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

23,640

10,134
96,517
106,838
91,654
125,596

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METALES
MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en

contenedores de distintos formatesi fnciuye costes. adminjstrativos y

nos

131,250

1,370

2,000

1,370

454,379
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documentacién justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.
1 1,000 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
1107 tn Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS
Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV,
de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.
CAJEOS
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,350 1,800 58,042
ZONA3 1 877,430 0,350 1,800 552,781
ZONA 4 1 971,250 0,350 1,800 611,888
ZONA 5 1 833,220 0,350 1,800 524,929
ZONA 6 1 114178 0,350 1,800 719,321
HORMIGON
ZONAT7 1 677,040 0,300 1,800 365,602
ZONA 8 1 92,740 0,300 1,800 50,080
ZONA 9 1 3,730 0,300 1,800 2,014
ZONA 10 1 35,050 0,300 1,800 18,927
ZONA 11 1 65,950 0,300 1,800 35,613
ZONA 12 1 23,910 0,300 1,800 12,911
ZONA 13 1 662,900 0,300 1,800 357,966
ZONA 14 1 100,350 0,300 1,800 54,189
LOSA 15 1 263,310 0,300 1,800 142,187
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 0,400 1,800 54,000
ZANJAS
ZANJAS 1.103 1,500 1,000 1,800 2.978,100
A DEDUCIR
RELLENO EN CAMINO @630 -78 3,000 1,000 1,800 -421,200
TOTAL PARTIDA 6.117,350
1108 tn Coste de gestibn de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS
MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE
LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem
segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,000 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
1109 tn Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-
CARTON (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de
IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,370 1,370
TOTAL PARTIDA 1,370
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12i# CAPITULO 12.- VARIOS
1201 PA. Partida alzada para obras no previstas, a justificar por unidades de obra
realmente ejecutadas.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

4.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1
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01#

CAPITULO 1- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

0101

mi

Apertura, cierre y consolidacion de zanja en terreno no clasificado, incluso roca,
con parte proporcional de agotamientos, entibaciones, transporte de sobrantes
a lugar de empleo o vertedero, canon de vertido, formacion de pista si fuera
necesaria, a las profundidades sefialadas en los perfiles longitudinales y con las
secciones especificadas en las hojas de planos correspondientes.

23,31 Euros

Son VEINTITRES Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por ml

0102

ml

Apertura de cuneta en roca, segun seccién en planos, en terreno no clasificado,
perfilado de taludes y transporte de sobrantes a vertedero.

5,55 Euros

Son CINCO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por ml

0103

mi

Proteccion de canalizacion de infraestructura de saneamiento de 315 mm de
diametro exterior, en cruce de carretera foral, con relleno de zanja hasta
rasante de calzada con hormigon HM-20.

154,59 Euros

Son CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0104

ml

Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccion
triangular 30x13-10 y 88 kg/m., sobre solera de hormigéon HM-20 de espesor 10
cm., incluso excavacién de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido,
preparacion de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas y parte
proporcional de remate con solera de hormigdén hasta fachada para anchos
inferiores a 0,30 m., terminado.

21,63 Euros

Son VEINTIUN Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ml

0105

ml

Cunetén de hormigén in-situ, de 1,20 m de ancho y 6 cm de profundidad para
recogida de aguas de escorrentia superficial de camino y conduccion a arqueta
de saneamiento de aguas pluviales. Totalmente terminado.

69,99 Euros

Son SESENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0106

ml

Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 1/1, revestida
de hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactacion y preparacion de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

75,04 Euros

Son SETENTA'Y CINCO Euros con CUATRO Céntimos por ml

0107

ud

Pozo de registro de hormigén prefabricado para cualquier profundidad de
lamina de agua y de 1 m de diametro interior, con base de hormigdn armado
cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material, incluso
formacion de mesetas con hormigéon en masa HM-20, con las acometidas
taladradas a la altura y angulos necesarios, cerrandose con goma de triple labio
y sellado interior y exterior de juntas de anillos con "MASTERFLEX 474",
aplicado en seco, de modo que quede garantizada la estanquiedad del pozo,
con tapa y marco (apararente en zona emballdosada) de fundicion nodular D-
400, tipo TWINO, REXESS o similar, con junta de neopreno y acerrojada con
serigrafia "SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK",
colocada sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion
en terreno no clasificado, incluso roca, agotamiento y entibaciones con
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de hormigén HM-
20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados, totalmente recibido,
para un diametro de 1 m. interior, totalmente terminado.

651,83 Euros

Son SEISCIENTOS CINCUENTA'Y UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por ud

0108

ud

Pozo de registro de hormigon prefabricado para cualquier profundidad de
lamina de agua y de 1,20 m de diametro interior, con base de hormigén armado
cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material, incluso
formacion de mesetas con hormigon en masa HM-20, con las acometidas
taladradas a la altura y ang i ; e triple labio
y sellado interior y exterior de jun r@é%ﬁos' con "MASTERFLEX 474",
aplicado en seco, de modo que quede g&fHN25889 la estanquiedad del pozo,
con tapa y marco (apararente en zes@e@mballdosada) de{undicion nodular D-

1=
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400, tipo TWINO, REXESS o similar, con junta de neopreno y acerrojada con
serigrafia "SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK",
colocada sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion
en terreno no clasificado, incluso roca, agotamiento y entibaciones con
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de hormigén HM-
20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados, totalmente recibido,
para un diametro de 1 m. interior, totalmente terminado.

706,59 Euros

Son SETECIENTOS SEIS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0109

ud

Sumidero sifénico de calzada o acera de 50x25 cm., prefabricado de
polipropileno y envuelto en hormigdén en masa HM-20, segun modelo en planos,
con rejilla de fundicion ductil C-250 en "V", incluso excavacion en terreno no
clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon
de vertido.

151,22 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con VEINTIDOS Céntimos por ud

0110

ud

Sumidero sifénico de calzada o acera de 40x40 cm., prefabricado de
polipropileno y envuelto en hormigdén en masa HM-20, segin modelo en planos,
con rejilla de fundiciéon ductil C-250 en "V", incluso excavacion en terreno no
clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon
de vertido.

151,52 Euros

Son CIENTO CINCUENTA'Y UN Euros con CINCUENTA'Y DOS Céntimos por ud

0111

ud

Arqueta-sumidero de hormigén HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ
de dimensiones interiores 80x80 cm. y profundidad 120 cm., espesor de
paredes 25 cm., con marco y tapa de tramex galvanizado, incluso excavacion,
carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y relleno lateral
compactado, completamente terminado.

734,89 Euros

Son SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0112

ud

Arqueta de acometida a viviendas de saneamiento segun modelo en planos,
con tapa de fundicion ductil sobre asiento elastico C-250, de 50x50cm., incluso
excavacion en terreno no clasificado, incluso roca y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido, solera y alzados de hormigén HM-20 de 15 cm.
de espesor.

153,24 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud

0113

nll

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigon polimero de 300x300 mm. de medidas
interiores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil D-400 de
medidas superficiales 300x750 mm., colocadas envueltas en dado de hormigon
en masa HM-20, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a
saneamiento.

179,17 Euros

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE Euros con DIECISIETE Céntimos por ml

0114

mi

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 124x100 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil de medidas
superficiales 500x124mm., colocadas envueltas en hormigén en masa HM-15,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

91,13 Euros

Son NOVENTA'Y UN Euros con TRECE Céntimos por ml

0115

ud

Embocadura para cafio de 630 mm. segun modelo en planos, incluso
excavacion de terreno no clasificado, carga y transporte de sobrante a
vertedero y canon de vertido. Totalmente terminada y rematada.

412,54 Euros

Son CUATROCIENTOS DQCE Euros con CINCUENTAY. CUATRO Céntimos por ud
caminos ' .
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0116 ud Recogida de bajante mediante conexién con codo de PVC de 110 mm. de
diametro, codo de PVC de 110 mm. de diametro y pieza especial de ampliacion
de diametro 110-160 mm. Terminada. 84,19 Euros

Son OCHENTA Y CUATRO Euros con DIECINUEVE Céntimos por ud

0117 ud Suministro y colocaciéon de entronque clip a 87,5° para tuberia de PVC de
cualquier diametro nominal, en conduccion de saneamiento, instalado. 81,83 Euros

Son OCHENTA'Y UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por ud

0118 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de unioén por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material; compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas. 19,59 Euros

Son DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0119 ml  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de union por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas. 27,88 Euros

Son VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ml

0120 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas. 33,53 Euros

Son TREINTA'Y TRES Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ml

0121 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diametro 400 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas. 56,03 Euros

Son CINCUENTA'Y SEIS Euros con TRES Céntimos por ml

0122 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de union por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas. 79,24 Euros

Son SETENTA Y NUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ml

0123 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 630 mm. y de union por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
rifiones. Con p.p. de medi ili gl i vacion| ni el tapado
posterior de las zanjas. CaAMINoS &2 =5
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0124 ml Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-0/32, hasta altura de explanacién,
compactado en tongadas de 30 cm., hasta el 98% de su densidad Proctor
modificado. 18,00 Euros

Son DIECIOCHO Euros por ml

0125 ml Placa de hormigon HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso
preparacién de la superficie, fratasado y remates. 11,99 Euros

Son ONCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0126 ml Formacion de drenaje subterraneo a base de apertura de zanja, carga y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, tuberia corrugada de
PVC circular, ranurada, de diametro 160 mm., incluso preparacion de la
superficie de asiento, compactacion y nivelacion, envuelta en material filtrante
compuesto por arido rodado clasificado < 25 mm., colocado en zanja de
drenaje longitudinal, incluso nivelacion, rasanteado y compactacion de la
superficie de asiento, terminado. 27,84 Euros

Son VEINTISIETE Euros con OCHENTA 'Y CUATRO Céntimos por ml

0127 ud Localizacién y entronque con colector de saneamiento de aguas pluviales
existente. 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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02#

CAPITULO 2.- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD

0201

mi

Canalizacién para conduccion eléctrica conformada por 2 tubos TPC @160 mm.,
colocados en zanja de 0,91 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho en el fondo,

envueltos en dado de hormigdén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja

hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.

de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,
incluso bandas de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,

incluso roca, transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

31,59 Euros

Son TREINTA'Y UN Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0202

mi

Canalizacién para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo TPC
de 110 mm., colocado en zanja de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m. de ancho
en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de
30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor
Modificado, incluso bandas de sefalizacion, apertura de zanja en terreno no
clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapdn de espuma
de poliuretano en tramo final.

23,89 Euros

Son VEINTITRES Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0203

ud

Arqueta de registro simple para canalizacion de electricidad de media y baja
tension, de 100x100 cm. de medidas interiores en la base, construida de
hormigén sobre solera de hormigdén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruiida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con marco y
tapa de fundicion nodular AG-M3-T3, i/ excavacion y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y relleno perimetral posterior de la misma,
terminada y con p.p. de medios auxiliares. (Segun especificaciones de
compafiia suministradora).

465,58 Euros

Son CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por ud

0204

ud

Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.

350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud

caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)
CUADRO DE PRECIOS NUM 1 pag. 6
Proyecto:  23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03

03# CAPITULO 3.- ALUMBRADO PUBLICO

0301 ml Canalizacion para alumbrado publico compartiendo zanja con electricidad,
conformada por 2 tubos TPC de 110 mm., colocado en zanja compartida con
canalizacion de electricidad, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15y
posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-40, extendida
en tongadas de 30 cm. de espesory compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacion, apertura de zanja
en terreno no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos lados
de la zanja. 26,97 Euros

Son VEINTISEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ml

0302 ml Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo TPC
de 110 mm., colocado en zanja de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m. de ancho
en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de
30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor
Modificado, incluso bandas de sefalizacion, apertura de zanja en terreno no
clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapén de espuma
de poliuretano en tramo final. 23,89 Euros

Son VEINTITRES Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0303 ud Arqueta de registro de alumbrado publico de hormigéon en masa HM-20 de 15
cm. de espesor, con tapa de fundicion ductil reforzada sobre asiento elastico de
50x50 cm., incluso excavacion en terreno no clasificado, incluso roca, carga y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cierre de tubos con
espuma de poliuretano Terminada. 149,08 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE Euros con OCHO Céntimos por ud

0304 ud Instalaciéon y suministro de luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED de la casa
SALVI o similar compuesta de armadura, cupulay arafia de chapa de hierro
electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio repujado AA-1050.
Bellotas-tuercas embellecedoras de laton en cabezales. Tornilleria de acero
inoxidable AISI304. Protecciéon: desengrasado previo, imprimacion epoxi y
acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamafio
mediano. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) Para macho roscado
3/4" en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI
minimo 70, vida de 50.000h. Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia,
formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%). Incorpora driver con
regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso instalaciéon y suministro de
Columna VILLA MIXTA de la casa SALVI o similar, con base, puerta, cafia
intermedia y remate fabricadas en fundicién de hierro gris. Fuste en tubo de
acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa portafusibles,
de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero inoxidable AlISI-304.
Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi y acabado en poliuretano
alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos (no
incluidos): 4 a 220x220mm Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada
vertical o "post Top" (encima del soporte). Incluso p.p. de cableado, caja de
proteccion, fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT 2002. 894,87 Euros

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA'Y SIETE Céntimos por ud

0305 ud Desmontaje de luminaria existente, y posterior instalacion sobre nueva
columana villa mixta de 4 metros de altura del fabricante Salvi o similar, C
VILLA MX 4.0M . 1L TOP . 3/4. Columna VILLA MIXTA con base, puerta, cafia
intermedia y remate fabricadas en fundicion de hierro gris. Fuste en tubo de
acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa portafusibles,
de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero inoxidable AlSI-304.
Proteccion: desengrasado previo, imprimacién epoxi y acabado en poliuretano
alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos: 4 a
220x220mm
Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top"
(encima del soporte). (Sin brazo) Con terminal macho Roscado 3/4". Color a
definir por D.O. Totalmente instalado, incluso pernos.

Incluso cable interior columna RV-K0.6/1KV 3X2,5 mm2, caja claved, fusibles,
pica y grapa de tierra. Totalmente inﬁamvg&exioﬁddbf 486,79 Euros

PAiS VASCO
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0306

ud

Instalaciéon y suministro de luminaria Luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED
de la casa SALVI o similar, compuesta de armadura, cupula y arafia de chapa
de hierro electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio repujado AA-
1050. Bellotas-tuercas embellecedoras de latén en cabezales. Tornilleria de
acero inoxidable AlSI304. Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi
y acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno.
Tamafio mediano. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) Para macho
roscado 3/4" en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color
3500K, CRI minimo 70, vida de 50.000h. Grupo éptico de tecnologia LED de
alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%).
Incorpora driver con regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso
instalacion y suministro de brazo de fundicién de aluminio para colocacién de
luminaria en fachada modelo repisa OCHOCENTISTA de la casa SALVIo
similar, con imprimacién epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente,
saliente 0,84mts. Incluso p.p. de tubo de acero, cableado, caja de proteccion,
fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT 2002.

678,09 Euros

Son SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO Euros con NUEVE Céntimos por ud

0307

ud

Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 40x40x60
cm., en hormigdén HM-20/P/40, i/excavacion necesaria, pernos de anclaje de 50
cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diametro.

105,33 Euros

Son CIENTO CINCO Euros con TREINTA'Y TRES Céntimos por ud

0308

ud

Toma tierra con pica cobrerizada de D=14,3 mm. y dos metros de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x16 mm2, conexionado mediante grapa cable-pica
atornillable.

22,02 Euros

Son VEINTIDOS Euros con DOS Céntimos por ud

0309

mi

Linea repartidora, con aislamiento de bupreno, XLPE 0,6 1 Kv de 4x16 mm2 de
hilo conductor de cobre, enterrada bajo tuberia existente, asi como parte
proporcional de terminales correspondientes.

7,65 Euros

Son SIETE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por ml

0310

ml

Linea repartidora XLPE 0,6 1 Kv de 4x10 mm2 de hilo conductor de cobre,
enterrada bajo tuberia existente, asi como parte proporcional de tuberia y
terminales correspondientes.

5,13 Euros

Son CINCO Euros con TRECE Céntimos por ml

0311

ml

Linea de proteccion (enterrada), aislada HO7V-K de 16 mm2, de hilo conductor
de cobre bajo tubo existente, incluido tendido del conductor en su interior,
incluso terminales correspondientes.

3,28 Euros

Son TRES Euros con VEINTIOCHO Céntimos por ml

0312

ud

Caja de derivacion con tapa de asa precintable con bornes de entrada (4x25)-
81x10) mm2, bornes de salida 2x4 mm2, protegidos por cortacircuitos fusibles
tamarno 10x38 y caja tipo 1465/1 claved o similar (120x65x77 mm).

21,37 Euros

Son VEINTIUN Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por ud

0313

ud

Desmontar linea actual y focos y postes y barillas.

800,00 Euros

Son OCHOCIENTOS Euros por ud

0314

ud

Suministro, instalacién y conexionado en centro de mando, de protector
combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes Mod. V-
CHECK 4RC, actua sobre el contactor de la instalacion, tipo 2/clase Il, 4 polos
(4P), 40KA (8/20), 230V, con boton de test pop, 4 mddulos. Conectado e
instalado segun REBT 2002. Medida la unidad terminada y en perfecto
funcionamiento.

350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA EGREMNES

PAiS VASCO
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0315 ud Localizacién y entronque a red existente. Totalmente terminado. 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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04# CAPITULO 4.- CANALIZACION DE TELEFONIA

0401 ml Canalizacion para conduccion de telefonia con 4 tubos TPC @125 mm de color
verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho,
envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,

incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

35,45 Euros

Son TREINTA'Y CINCO Euros con CUARENTA' Y CINCO Céntimos por ml

0402 ml Canalizacion para conduccién de telefonia con 3 tubos TPC @125 mm de color
verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho,
envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,

incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

28,90 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con NOVENTA Céntimos por ml

0403 ml Canalizacion para conduccion de telefonia con 2 tubos TPC @125 mm de color
verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho,
envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,

incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

25,56 Euros

Son VEINTICINCO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por ml

0404 ml Canalizacion para conduccién de telecomunicaciones con 1 tubo TPC de 63
mm. de didmetro y color verde, colocado en zanja de 80 cm. de profundidad y
23,3 cm. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior
relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en
tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en
terreno no clasificado, incluso roca, y transporte de sobrantes a vertederoy
canon de vertido, cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja 'y
tapon de espuma de poliuretano en tramo final.

22,36 Euros

Son VEINTIDOS Euros con TREINTA'Y SEIS Céntimos por ml

0405 ud Arqueta tipo H prefabricada homologada por Telefonica con tapa de fundicion
ductil D-400, de dimensiones exteriores 0,80x0,70x0,82 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno sin clasificar, 10
cm. de hormigén de limpieza HM-20, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, ejecutada
segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

694,62 Euros

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por ud

0406 ud Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefonica con tapa de fundicion
dutil reforzada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno sin clasificar,

10 cm. de hormigon de limpieza HM-20/, embocadura de conductos, relleno de
tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

145,26 Euros

Son CIENTO CUARENTA'Y CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud

0407 ud Pedestal para armario de distribucion de lineas de telefonia, incluso excavacion
y transporte de sobrantes a vertedero, .parte proporcional de acometida a
arqueta H con tres tubps de 19 mm, refuerzos de hormigon,
totalmente instalado. PAls VAsCco

157,19 Euros

Fechar

Son CIENTO CINCUENTA Y gIETE Eiros con DIECINUENE Céntimos por ud
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0408 ud Localizacién y entronque a red existente. Totalmente terminado. 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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05#

CAPITULO 5.- PAVIMENTACION

0501

m3

Excavacion en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte
de productos a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido, para formacion
de caja de camino, incluso picado del firme existente.

12,05 Euros

Son DOCE Euros con CINCO Céntimos por m3

0502

m3

Excavacion en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte
de productos a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido.

17,99 Euros

Son DIECISIETE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m3

0503

m3

Terraplén ejecutado con productos seleccionados procedentes de la
excavacion o préstamos, incluso excavacion de los mismos, seleccién carga,
transporte, puesta en obra y compactacién al 95% Proctor modificado.

3,59 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m3

0504

mi

Bordillo de hormigén vibroprensado recto con doble capa, tipo PB de Borondo 6
similar, de 25x12 cm., incluso asiento de hormigén, refuerzo lateral, recogido de
juntas, corredera de hormigon lucida con cemento blanco y excavacion en
cimientos necesaria en terreno no clasificado y transporte a vertedero y canon
de vertido.

24,98 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ml

0505

ml

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, recto de 10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavacion previay el
relleno posterior.

15,30 Euros

Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos por ml

0506

m3

Base granular zahorra artificial tipo ZA-0/32, extendido y compactado hasta el
100% de su densidad Proctor modificado.

35,12 Euros

Son TREINTA'Y CINCO Euros con DOCE Céntimos por m3

0507

m2

Riego de imprimacién con 1,5 kg. de ECR-1, aplicado en obra.

0,54 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m2

0508

m2

Riego de adherencia con 0,5 kg de emulsién catidnica al 70% ECR-1.

0,35 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

0509

tn

Aglomerado asfaltico en caliente, arido calizo, tipo AC22 base 50/70 G (G-20),
extendido y compactado con medios mecanicos.

88,59 Euros

Son OCHENTA'Y OCHO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por tn

0510

tn

Aglomerado asfaltico en caliente, arido ofita, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12),
extendido y compactado con medios mecanicos.

91,39 Euros

Son NOVENTA Y UN Euros con TREINTA'Y NUEVE Céntimos por tn

0511

m2

Pavimento continuo de hormigéon HA-25/P/20/XC2, de 15 cm. de espesor,
armado con mallazo de acero 15x15.6, acabado superficial semipulido a
maquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base,
encofrados laterales, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p/p. de
juntas.

22,08 Euros

Son VEINTIDOS Euros confOCHO L,emimosgor m2 .
INOS = 7 it

cam
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0512

m2 Pavimento de losa césped prefabricada de hormigén, de 10 cm. de espesor, y

de 60x40 cm de dimensiones en planta, construida sobre firme previo existente,
incluida la compactacion, sentadas en una capa de arena de cantera de 3-4 cm
de espesor medio, y p.p. de cortes y remates, nivelado segun cotas y
pendientes de proyecto y posterior relleno de alveolos mediante dos tongadas
de arena-tierra (mezcla al 70% arena caliza - 30% tierra vegetal seleccionada).
Procediéndose de la siguiente manera:

1-Preparacion de la mezcla

2- Extension y barrido de la primera tongada hasta relleno del 75% alveolo y
posterior riego y espera de asiento.

3- Extensiéon y barrido de la segunda tongada previamente mezclada con
mezcla de semillas para césped rustico (Festuca Arundinacea 78% variedad
Galatea Lolium Perenne 14% variedad Calibra - Poa Pratensis 4% variedad
Platini Lotus Corniculatus 4% variedad Giada ) hasta relleno total del resto
alveolo.

4- Riego del conjunto, limpieza y proteccion hasta consolidacion del césped.

45,47 Euros

Son CUARENTA 'Y CINCO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m2

0513

ml

Peldafio de hormigéon HA-25/P/20/l de 34x16, realizado in situ, i/colocacion de
armadura de acero corrugado, formacién de peldafio con hormigon, enfoscado
con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.

55,34 Euros

Son CINCUENTA'Y CINCO Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por ml

caminos
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06# CAPITULO 6.- SENALIZACION
0601 ud Sefal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.)y troquelada, incluso
poste de sustentacion de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada. 187,10 Euros

Son CIENTO OCHENTA'Y SIETE Euros con DIEZ Céntimos por ud

0602 ud Senal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Ill (D.G.) y troquelada, incluso
poste de sustentaciéon de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada. 187,98 Euros

Son CIENTO OCHENTA'Y SIETE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

0603 ud Sefal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada,
incluso poste de sustentacion de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada. 174,31 Euros

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ud

0604 ml  Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrilica en base acuosa con una dotaciéon de 720 gr./m2 y
aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr./m2, realmente
pintado, incluido premarcaje. 1,27 Euros

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por ml

0605 m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,9 kg/m2 de microesferas de vidrio. 22,00 Euros

Son VEINTIDOS Euros por m2

caminos
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07#

CAPITULO 7.- MURO DE CONTENCION

0701

m3

Derribo de edificio existente, formado por desconexién y desmontaje de todas
las redes que le afecten, vaciado interior de los mismos y demolicién del mismo
con medios mecanicos y con medios manuales en zonas lindantes con otros
edificios, asi como p.p. de cimentaciones, medios auxiliares, apeos, andamios y
apuntalamientos, carga y transporte de todo tipo de escombros a vertedero
autorizado o centro de tratamiento de RCD, i/ cimentaciones y p.p. de medios
auxiliares, permisos necesarios, canon de vertidos, gestion y tratamiento de
residuos, medidas de seguridad. Totalmente terminado y rematado segun
criterios de la D.F. Medida la unidad por metro cubico ejecutado sobre rasante.

18,51 Euros

Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m3

0702

m3

Excavacion en cimientos de muro, en terreno de transito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

15,00 Euros

Son QUINCE Euros por m3

0703

m3

Relleno de material filtrante, con arido rodado clasificado <25 mm., en trasdos
de muro de hormigén armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del
proctor normal con medios de compactacion estaticos y dindmicos, incluso
rasanteado, terminado.

24,92 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3

0704

ml

Formacion de drenaje subterrdneo a base de apertura de zanja, carga y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, tuberia corrugada de
PVC circular, ranurada, de diametro 160 mm., incluso preparaciéon de la
superficie de asiento, compactacion y nivelacion, envuelta en material filtrante
compuesto por arido rodado clasificado < 25 mm., colocado en zanja de
drenaje longitudinal, incluso nivelacion, rasanteado y compactacion de la
superficie de asiento, terminado.

27,84 Euros

Son VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ml

0705

m3

Hormigén de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra, incluso medios auxiliares
de puesta en obra y encofrado, limpieza de fondos y picado.

117,85 Euros

Son CIENTO DIECISIETE Euros con OCHENTA'Y CINCO Céntimos por m3

0706

m3

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/XC3, cemento
CEM-II/A-P 32,5, en cimentaciones, muros y paramentos de cualquier forma y
dimensién y colocado a cualquier altura, incluso parte proporcional de vibrado,
curado, reservas necesararias, bombeo y ejecucién de junta y berenjenos,
conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Cddigo
Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

142,04 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y DOS Euros con CUATRO Céntimos por m3

0707

kg

Acero nervado para hormigdén armado, tipo B 500 S, fyk=5.000 kg/cm2,
colocado en obra, inclulso doblado, atado, puntas y solapes.

2,04 Euros

Son DOS Euros con CUATRO Céntimos por kg

0708

m2

Encofrado recto o curvo en paramentos vistos u ocultos, ejecutado con madera
cepillada y canteada de igual tamafio, tablero fendlico o paneles aprobados por
la Direccion de obra, incluso andamiajes y parte proporcional de berenjeno,
cimbras, atado, desencofrado, descimbrado y medios auxiliares de puesta en
obra.

40,01 Euros

Son CUARENTA Euros con UN Céntimos por m2

0709

ml

Barrera de seguridad semirrigida, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con goste metglico tino C-120 soldado a placpa de anclaje,
todo ello revestido de |madera, Es'rf P de postes, placa| de anclaje,
amortiguadores, juego de tarnilleria y captafdi§s/Asco

80,49 Euros

Fechar

Son OCHENTA Euros con :L{@‘I}?ENI&X NUEVE nggg)goszpor mi
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08# CAPITULO 8.- SERVICIOS AFECTADOS
0801 ud Tratamiento de sevicios afectados, cruces con tuberias existentes, reparacion
de averias, etc. 1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por ud

0802 m2 Muro de bloques de 40x20x15 cm. incluso mortero de agarre, armadura interior
con redondo de 10 mm., recogido de juntas, parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares de puesta en obra, totalmente terminado. 45,03 Euros

Son CUARENTA 'Y CINCO Euros con TRES Céntimos por m2

0803 m3 Mamposteria concertada, procedente del propio muro con desmontaje incluido
o de préstamos, a dos caras vistas de 50 cm. de espesor, juntas rehundidas de
mortero y medios auxiliares de puesta en obra. 280,45 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m3

0804 ml Corte de pavimento con cortadora mecanica a ambos lados de la zanjay
transporte de productos a vertedero y canon de vertido. 2,86 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ml

0805 m2 Fresado de pavimento asfaltico de hormigon existente, para 5 cm. de espesor,
incluso transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero. 3,12 Euros

Son TRES Euros con DOCE Céntimos por m2

0806 ml Placa de hormigén HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso
preparacién de la superficie, fratasado y remates. 11,99 Euros

Son ONCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ml

0807 ud Recrecido de arquetas de registro hasta rasante definitiva, incluso remate de
todo su perimetro. 84,96 Euros

Son OCHENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ud

0808 ud Bolardos extraibles, tipo Hospitalet Inox, con excavacion y dado de anclaje de
hormigobn en masa HM-20, carga y transporte de sobrantes a vertedero,
suministro, colocacién y nivelacion. Terminado. 150,00 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Euros por ud

caminos
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09# CAPITULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD
0901 ud Medidas preventivas de Seguridad y Salud segun presupuesto recogido en el
Documento n° 4, Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto. 4.522,82 Euros

Son CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Euros con OCHENTA'Y DOS Céntimos por ud

caminos
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10# CAPITULO 10.- CONTROL DE CALIDAD
1001 ud Ensayos de Control de Calidad segun presupuesto de Plan de Control de
Calidad. 2.981,00 Euros

Son DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y UN Euros por ud

caminos
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11#

CAPITULO 11.- GESTION DE RCD’s

1101

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1102

tn

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y
MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

11,61 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por tn

1103

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA
LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos vy
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

20,00 Euros

Son VEINTE Euros por tn

1104

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

26,00 Euros

Son VEINTISEIS Euros por tn

1105

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS
BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.03.
01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por
el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1106

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METALES
MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS
eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1107

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y
ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de; 26.de junio, recogidas en cpntenedores
de distintos formatos. Incluye &)@@g'r& Rinistrativos y dogumentacion
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justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados. 4,00 Euros

Son CUATRO Euros por tn

1108 th Coste de gestion de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS
MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de
Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto
183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
asi como otros certificados. 12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1109 tn Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-
CARTON (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados. 14,00 Euros

Son CATORCE Euros por tn
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12# CAPITULO 12.- VARIOS
1201 PA. Partida alzada para obras no previstas, a justificar por unidades de obra
realmente ejecutadas. 1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por PA.

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2026

El Ingenierode C. C. y P.
Colegiado n°® 28.391

Fdo. Sergio Fernandez Oleaga
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01# CAPITULO 1- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
0101 ml  Apertura, cierre y consolidacion de zanja en terreno no clasificado, incluso roca,
con parte proporcional de agotamientos, entibaciones, transporte de sobrantes
a lugar de empleo o vertedero, canon de vertido, formacién de pista si fuera
necesaria, a las profundidades sefialadas en los perfiles longitudinales y con las
secciones especificadas en las hojas de planos correspondientes.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,023 0,43
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,072 1,13
MO06MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 9,04 0,150 1,36
MO07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 0,173 5,72
MO1DA320 h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 8,02 0,014 0,11
MO5RNO30 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 40,12 0,187 7,50
MO5EN030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 47,08 0,150 7,06
Total Neto 23,31
PRECIO TOTAL 23,31 Euros
Son VEINTITRES Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por ml
0102 ml  Apertura de cuneta en roca, segun seccién en planos, en terreno no clasificado,
perfilado de taludes y transporte de sobrantes a vertedero.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,043 0,80
MO5ENO030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 47,08 0,005 0,24
MO06MR240 h. Martillo rompedor hidraulico 100 13,15 0,005 0,07
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,106 4,22
MO8NMO10 h. Motoniveladora de 135 CV 44,10 0,005 0,22
Total Neto 5,55
PRECIO TOTAL 5,55 Euros
Son CINCO Euros con CINCUENTA'Y CINCO Céntimos por ml
0103 ml  Proteccion de canalizacion de infraestructura de saneamiento de 315 mm de
diametro exterior, en cruce de carretera foral, con relleno de zanja hasta
rasante de calzada con hormigén HM-20.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,800 14,19
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,800 12,51
M10HV210 h. Vibrador hormigdn gasolina 50 mm 2,10 0,200 0,42
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 1,500 109,43
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,500 18,04
Total Neto 154,59
PRECIO TOTAL 154,59 Euros
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0104 ml Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccién

triangular 30x13-10 y 88 kg/m., sobre solera de hormigén HM-20 de espesor 10
cm., incluso excavacion de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido,
preparacién de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas y parte
proporcional de remate con solera de hormigén hasta fachada para anchos
inferiores a 0,30 m., terminado.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz . 18,51 0,100 1,85
0010A030 h. Oficial pimera  €2MINOS 17,74 0,100 1,77
O010A070 h. Peon ordinario PAls VAsCco 15,64 0,100 1,56
MO8RB020 h. Bandeja vibrante de-36€ kg. Fecha 4,18 0,100 0,42
2026/02108/01 22/06/2026
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MO5RNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 0,030 0,86
PO2EU310 m. Caz R-30 prefa. (30x13-10) 7,04 1,000 7,04
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,90 0,030 0,06
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,080 5,84
MO7W110 m3 km transporte hormigon 0,24 0,900 0,22
MO5RNO30 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 40,12 0,050 2,01
Total Neto 21,63
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 21,63 Euros
Son VEINTIUN Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ml
0105 ml  Cunetdén de hormigén in-situ, de 1,20 m de ancho y 6 cm de profundidad para
recogida de aguas de escorrentia superficial de camino y conduccion a arqueta
de saneamiento de aguas pluviales. Totalmente terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,488 8,66
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,488 7,63
PO1HA010 m3 Hormigdn HA-25/P/20/1 central 83,70 0,488 40,85
PO3AM020 m2 Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2 1,19 3,581 4,26
M10HV010 h. Vibrador hormigén neumat. 50 mm. 1,27 0,071 0,09
M10HFO010 h. Fratasadora de hormigon 3,46 0,326 1,13
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 0,358 0,04
PO8XW020 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,43 3,586 1,54
PO1EL100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 22 mm. 9,35 0,619 5,79
Total Neto 69,99
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 69,99 Euros
Son SESENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0106 ml  Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 1/1, revestida
de hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactacion y preparacion de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,194 3,59
O010A070 h. Peodn ordinario 15,64 0,775 12,12
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,775 13,75
MO8RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,18 0,775 3,24
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,90 0,137 0,26
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,525 38,30
MO7W110 m3 km transporte hormigon 0,24 15,733 3,78
Total Neto 75,04
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 75,04 Euros
Son SETENTA'Y CINCO Euros con CUATRO Céntimos por ml
0107 ud Pozo de registro de hormigon prefabricado para cualquier profundidad de

lamina de agua y de 1 m de didmetro interior, con base de hormigén armado
cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material, incluso
formacion de mesetas con hormigéon en masa HM-20, con las acometidas
taladradas a la altura y angulos necesarios, cerrandose con goma de triple labio
y sellado interior y exterior de juntas de anillos con "MASTERFLEX 474",
aplicado en seco, de modo que quede garantizada la estanquiedad del pozo,
con tapa y marco (apararente en zona emballdosada) de fundicién nodular D-
400, tipo TWINO, REXESS o similar, con junta de neopreno y acerrojada con
serigrafia "SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK",
colocada sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion
en terreno no clasificado, incluso roca, agotamiento y entibaciones con

transporte de sobrantes a vm%mmmﬂm‘mrmigén HM-
20 de 15 cm. de espesor, pates de p ﬂ?érefbrzé‘dbs; totalmente recibido,
para un diametro de 1 m. interior, totalmen®AteMARFdo.
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 2,500 44,35
O010A060 h. Peon especializado 16,04 2,500 40,10
PO3AMO70 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,99 0,790 0,78
AO01TMA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 85,54 0,001 0,09
PO2PH082 ud Anillo + cono HA sto 80,95 2,500 202,38
PO2PH210 ud Cono asimé.HM uni.rigi.100/60/60 36,39 1,000 36,39
P02PC300 ud Pate polipropil.33x16 cm D=25m 4,32 7,000 30,24
P0O2PC105 ud Marco circ.fund.ductil pozo h=12 44,16 1,000 44,16
P02PC280 ud Tapa calzada fun.ductil D=60 cm 49,07 1,000 49,07
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 2,500 90,20
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 2,500 99,48
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,200 14,59
Total Neto 651,83
PRECIO TOTAL 651,83 Euros
Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por ud
0108 ud Pozo de registro de hormigén prefabricado para cualquier profundidad de
lamina de agua y de 1,20 m de diametro interior, con base de hormigdn armado
cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material, incluso
formacion de mesetas con hormigéon en masa HM-20, con las acometidas
taladradas a la altura y angulos necesarios, cerrandose con goma de triple labio
y sellado interior y exterior de juntas de anillos con "MASTERFLEX 474",
aplicado en seco, de modo que quede garantizada la estanquiedad del pozo,
con tapa y marco (apararente en zona emballdosada) de fundicion nodular D-
400, tipo TWINO, REXESS o similar, con junta de neopreno y acerrojada con
serigrafia "SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK",
colocada sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion
en terreno no clasificado, incluso roca, agotamiento y entibaciones con
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de hormigén HM-
20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados, totalmente recibido,
para un diametro de 1 m. interior, totalmente terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 2,500 44,35
O010A060 h. Pedn especializado 16,04 2,500 40,10
PO3AMO70 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,99 0,790 0,78
A0TMA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 85,54 0,001 0,09
PO2PH080 ud Anillos + cono HM. 74,19 5,000 370,95
P0O2PH210 ud Cono asimé.HM uni.rigi.100/60/60 36,39 1,000 36,39
PO2PC300 ud Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 4,32 7,000 30,24
P02PC105 wud Marco circ.fund.ductil pozo h=12 44,16 1,000 44,16
P02PC280 ud Tapa calzada fun.ductil D=60 cm 49,07 1,000 49,07
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 1,000 36,08
MO07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 1,000 39,79
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,200 14,59
Total Neto 706,59
PRECIO TOTAL 706,59 Euros
Son SETECIENTOS SEIS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0109 ud Sumidero sifénico de calzada o acera de 50x25 cm., prefabricado de

polipropileno y envuelto en hormigdén en masa HM-20, segin modelo en planos,
con rejilla de fundiciéon ductil C-250 en "V", incluso excavacion en terreno no
clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon
de vertido.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,000 17,74
O010A060 h. Pedn especializado 16,04 1,000 16,04
PO1HM020 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 0,045 3,63
PO2WI032 ud Arqueta sifénica 52,76 1,000 52,76
PO2WR511 ud Rejilla fundicion 50x25 cm 57,60 1,000 57,60
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MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,050 1,80
M07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 0,050 1,65
Total Neto 161,22
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 151,22 Euros
Son CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con VEINTIDOS Céntimos por ud
0110 ud Sumidero sifénico de calzada o acera de 40x40 cm., prefabricado de
polipropileno y envuelto en hormigdén en masa HM-20, segun modelo en planos,
con rejilla de fundicion ductil C-250 en "V", incluso excavacion en terreno no
clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon
de vertido.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,000 17,74
O010A060 h. Peon especializado 16,04 1,000 16,04
PO1HM020 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 80,69 0,045 3,63
PO2WI032 ud Arqueta sifonica 52,76 1,000 52,76
PO2WR510 ud Rejilla fundicion 40X40 cm. 57,90 1,000 57,90
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,050 1,80
M07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 0,050 1,65
Total Neto 151,52
PRECIO TOTAL 151,52 Euros
Son CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por ud
0111 ud Arqueta-sumidero de hormigén HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ
de dimensiones interiores 80x80 cm. y profundidad 120 cm., espesor de
paredes 25 cm., con marco y tapa de tramex galvanizado, incluso excavacion,
carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y relleno lateral
compactado, completamente terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 8,000 148,08
O010A060 h. Peon especializado 16,04 8,000 128,32
0010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 8,000 141,92
MO8RIO20 h. Pison vibrante 80 kg. 2,49 4,000 9,96
M10HV220 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,59 4,000 10,36
M12EF320 ud Encofrado met. arqueta 60x60x75 403,32 0,010 4,03
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 2,000 145,90
MO7W110 m3 km transporte hormigon 0,24 10,500 2,52
PO2WR560 ud Rejilla fundicion 80x80x5 cm. 143,80 1,000 143,80
Total Neto 734,89
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 734,89 Euros
Son SETECIENTOS TREINTA 'Y CUATRO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0112 ud Arqueta de acometida a viviendas de saneamiento segun modelo en planos,

con tapa de fundicion ductil sobre asiento elastico C-250, de 50x50cm., incluso
excavacion en terreno no clasificado, incluso roca y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido, solera y alzados de hormigén HM-20 de 15 cm.
de espesor.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,000 17,74
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 1,000 15,64
PO1HAO010 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 83,70 0,384 32,14
PO1EL100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 22 mm. 9,35 1,600 14,96
P26DW015 ud Ragtro.fundic.calzada traf.medio 72,60 1,000 72,60
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MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,005 0,02
MO5RNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 0,005 0,14
Total Neto 153,24
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 153,24 Euros
Son CIENTO CINCUENTA Y TRES Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud
0113 ml Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigon polimero de 300x300 mm. de medidas
interiores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil D-400 de
medidas superficiales 300x750 mm., colocadas envueltas en dado de hormigon
en masa HM-20, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a
saneamiento.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,500 8,87
O010A050 h. Ayudante 16,49 0,500 8,25
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,500 36,48
PO2ECHO040 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D= 55,46 1,100 61,01
PO2ECF040 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L 58,69 1,100 64,56
Total Neto 179,17
PRECIO TOTAL 179,17 Euros
Son CIENTO SETENTA Y NUEVE Euros con DIECISIETE Céntimos por ml
0114 ml Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 124x100 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil de medidas
superficiales 500x124mm., colocadas envueltas en hormigén en masa HM-15,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,300 5,32
O010A050 h. Ayudante 16,49 0,300 4,95
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,200 14,59
PO2ECHO010 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D 37,17 1,000 37,17
PO2ECF010 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L 14,55 2,000 29,10
Total Neto 91,13
PRECIO TOTAL 91,13 Euros
Son NOVENTA'Y UN Euros con TRECE Céntimos por ml
0115 ud Embocadura para cafio de 630 mm. segun modelo en planos, incluso
excavacion de terreno no clasificado, carga y transporte de sobrante a
vertedero y canon de vertido. Totalmente terminada y rematada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
U02TPA020 m3 EXCAV. S/C EMPLAZAM. EMBOCADUI 12,83 2,500 32,08
U02TCF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 15,20 2,800 42,56
U02TCH020 m3 HORMIGON HM-20 EN CIMIENTOS O.| 98,00 1,500 147,00
u02T0I1040 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 29,07 1,500 43,61
U02TPH005 m3 HORMIGON HM-20 EMBOCADURAS C 98,19 1,500 147,29
Total Neto 412,54
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 412,54 Euros
Son CUATROCIENTOS DOCE EurcS 3EREMRSUENTA V- CUATRQ Céntimos por ud
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0116 ud Recogida de bajante mediante conexién con codo de PVC de 110 mm. de
diametro, codo de PVC de 110 mm. de diametro y pieza especial de ampliacion
de diametro 110-160 mm. Terminada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,200 3,13
M10HV210 h. Vibrador hormigdn gasolina 50 mm 2,10 0,200 0,42
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 1,000 72,95
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,060 2,16
MO07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 0,060 1,98
Total Neto 84,19
PRECIO TOTAL 84,19 Euros
Son OCHENTA'Y CUATRO Euros con DIECINUEVE Céntimos por ud
0117 ud Suministro y colocacién de entronque clip a 87,5° para tuberia de PVC de
cualquier diametro nominal, en conduccién de saneamiento, instalado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 15,79 0,250 3,95
0010B195 h. Ayudante fontanero 14,93 0,250 3,73
P02CBE060 ud Ent.clip corrug.87,5° PVC corr.D 72,30 1,000 72,30
P02CVWO02( I.  Limpiador tubos PVC 7,71 0,046 0,35
P02CVWO03( kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 17,28 0,087 1,50
Total Neto 81,83
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 81,83 Euros
Son OCHENTA Y UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por ud
0118 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material; compactando éste hasta los
rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,100 1,77
O010A060 h. Peon especializado 16,04 0,100 1,60
P01AA022 m3 Gravillin 16,11 0,232 3,74
P02CVWO01( kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 0,004 0,02
P02TVO100 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=16 12,46 1,000 12,46
Total Neto 19,59
PRECIO TOTAL 19,59 Euros
Son DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0119 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A060 h. Pedn especiali : 5,04 0,200 3,21
PO1AA022 m3 Gravillin caminos 16,11 0,288 4,64
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P02CVWO01( kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 0,006 0,03
P02TVO120 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=25 16,45 1,000 16,45
Total Neto 27,88
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 27,88 Euros
Son VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ml
0120 ml  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,250 4,44
O010A060 h. Peon especializado 16,04 0,250 4,01
PO1AA022 m3 Gravillin 16,11 0,329 5,30
P02CVWO01( kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 0,007 0,04
P02TVO130 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=31 19,74 1,000 19,74
Total Neto 33,53
PRECIO TOTAL 33,53 Euros
Son TREINTA'Y TRES Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ml
0121 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diametro 400 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,300 5,32
O010A060 h. Peon especializado 16,04 0,300 4,81
MOSEN020 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 C 46,30 0,166 7,69
PO1AA022 m3 Gravillin 16,11 0,474 7,64
P02CVWO01( kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 0,010 0,06
P02TVO140 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=40 30,51 1,000 30,51
Total Neto 56,03
PRECIO TOTAL 56,03 Euros
Son CINCUENTA'Y SEIS Euros con TRES Céntimos por ml
0122 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,350 6,21
O010A060 h. Peon especializado 16,04 0,350 5,61
MOSEN020 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 C 46,30 0,166 7,69
PO1AA022 m3 Gravillin 16,11 0,574 9,25
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P02CVWO01( kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 0,012 0,07
P02TVO150 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=50 50,41 1,000 50,41
Total Neto 79,24
PRECIO TOTAL 79,24 Euros
Son SETENTA Y NUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ml
0123 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 630 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con el mismo material compactando éste hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,400 7,10
O010A060 h. Pedn especializado 16,04 0,400 6,42
MOSEN020 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 C 46,30 0,200 9,26
P01AA022 m3 Gravillin 16,11 0,677 10,91
P02CVWO01( kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,50 0,016 0,09
P02TVO160 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=63 87,12 1,000 87,12
Total Neto 120,90
PRECIO TOTAL 120,90 Euros
Son CIENTO VEINTE Euros con NOVENTA Céntimos por ml
0124 ml Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-0/32, hasta altura de explanacién,
compactado en tongadas de 30 cm., hasta el 98% de su densidad Proctor
modificado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,041 0,73
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,041 0,64
PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 1,230 14,38
MO8RLO10 h. Rodillo vibrante manual tandem 8 5,67 0,164 0,93
MO5RNO30 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 40,12 0,033 1,32
Total Neto 18,00
PRECIO TOTAL 18,00 Euros
Son DIECIOCHO Euros por ml
0125 ml Placa de hormigén HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso
preparacion de la superficie, fratasado y remates.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,050 0,89
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,055 0,86
M10HV210 h. Vibrador hormigdn gasolina 50 mm 2,10 0,150 0,32
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,136 9,92
Total Neto 11,99
PRECIO TOTAL 11,99 Euros
Son ONCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0126 ml Formacién de drenaje subterraneo a base de apertura de zanja, carga y

transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, tuberia corrugada de
PVC circular, ranurada, de didametro 160 mm., incluso preparacion de la

superficie de asiento, com ] ; q erial filtrante
compuesto por arido rodado clasi H31ucsy mm.;colocado €n zanja de
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drenaje longitudinal, incluso nivelacién, rasanteado y compactacion de la
superficie de asiento, terminado.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 0,016 0,30
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,079 1,40
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,079 1,24
MO8RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,18 0,079 0,33
P02RVC060 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D= 3,07 1,586 4,87
UO2LFO10 m3 MATERIAL FILTRANTE ARIDO RODAD 26,80 0,471 12,62
010170 ml  Apertura y cierre de zanjas. 4,51 1,570 7,08

Total Neto 27,84

Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 27,84 Euros

Son VEINTISIETE Euros con OCHENTA'Y CUATRO Céntimos por ml

0127 ud Localizacién y entronque con colector de saneamiento de aguas pluviales
existente.
Total Neto 350,00
PRECIO TOTAL 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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02# CAPITULO 2.- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD
0201 ml  Canalizacion para conduccion eléctrica conformada por 2 tubos TPC @160 mm.,
colocados en zanja de 0,91 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho en el fondo,
envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,
incluso bandas de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,270 4,79
O010A070 h. Peodn ordinario 15,64 0,270 4,22
E02EM020 m3 EXC.ZANJAA MAQUINA 9,25 0,410 3,79
PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 0,540 6,31
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,135 6,89
P15AF160 ml Tubo TPC @160 mm. 2,31 2,200 5,08
P27TT070 ud Soporte separador 0,12 1,000 0,12
P27TT200 kg Limpiador unién PVC 1,42 0,014 0,02
P27TT210 kg Adhesivo unién PVC 1,97 0,020 0,04
P27TT170 m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,15 2,200 0,33
Total Neto 31,59
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 31,59 Euros
Son TREINTA'Y UN Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0202 ml Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo TPC
de 110 mm., colocado en zanja de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m. de ancho
en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de
30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor
Modificado, incluso bandas de sefalizacion, apertura de zanja en terreno no
clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapén de espuma
de poliuretano en tramo final.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,250 4,44
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,250 3,91
UO1EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C 11,55 0,300 3,47
P27TT0321 m. Tubo TPC @110 mm. 1,48 1,100 1,63
P27TT170 m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,15 1,100 0,17
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,100 5,11
0710001 m3 Relleno de zanja ZA-0/32 20,64 0,250 5,16
Total Neto 23,89
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 23,89 Euros
Son VEINTITRES Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0203 ud Arqueta de registro simple para canalizaciéon de electricidad de media y baja
tension, de 100x100 cm. de medidas interiores en la base, construida de
hormigén sobre solera de hormigdén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con marco y
tapa de fundicion nodular AG-M3-T3, i/ excavacién y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y relleno perimetral posterior de la misma,
terminada y con p.p. de medios auxiliares. (Segun especificaciones de
compafia suministradora).
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 2,000 35,48
0O010A060 h. Peon especializado 16,04 2,200 35,29
PO3AMO70 m2 Malla 15x30x5 -1.424.kq/m2 - ,99 0,790 0,78
AOTMA050 m3 MORTERO CEMEMEMWHIR 160 8554 0,001 0,09
PO2PH081 ud Arqueta troncopiramidal#SI¥AZEP 196,01 1,000 196,01
P27TA200 ud Tapa metal. AG-M8#digre Fecha 155,80 1,000 155,80
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PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,150 10,94
UO1EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C 11,55 2,700 31,19
Total Neto 465,58

PRECIO TOTAL 465,58 Euros

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por ud

0204 ud Localizacién y entronque a red existente. Totalmente terminado.
Total Neto 350,00

PRECIO TOTAL 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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03# CAPITULO 3.- ALUMBRADO PUBLICO
0301 ml Canalizacion para alumbrado publico compartiendo zanja con electricidad,
conformada por 2 tubos TPC de 110 mm., colocado en zanja compartida con
canalizacion de electricidad, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15y
posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-40, extendida
en tongadas de 30 cm. de espesory compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacion, apertura de zanja
en terreno no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a
vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos lados
de la zanja.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,200 3,13
UO1EZ070 m3 EXCAV. ZANJATERRENO S/CLASIFI.C 11,55 0,450 5,20
P27TT0321 m. Tubo TPC @110 mm. 1,48 2,200 3,26
P27TT170 m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,15 2,200 0,33
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,104 5,31
0710001 m3 Relleno de zanja ZA-0/32 20,64 0,300 6,19
Total Neto 26,97
PRECIO TOTAL 26,97 Euros
Son VEINTISEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ml
0302 ml Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo TPC
de 110 mm., colocado en zanja de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m. de ancho
en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno
de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de
30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor
Modificado, incluso bandas de sefalizacion, apertura de zanja en terreno no
clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapén de espuma
de poliuretano en tramo final.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,250 4,44
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,250 3,91
UO1EZ070 m3 EXCAV. ZANJATERRENO S/CLASIFI.C 11,55 0,300 3,47
P27TT0321 m. Tubo TPC @110 mm. 1,48 1,100 1,63
P27TT170 m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,15 1,100 0,17
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,100 5,11
0710001 m3 Relleno de zanja ZA-0/32 20,64 0,250 5,16
Total Neto 23,89
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 23,89 Euros
Son VEINTITRES Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0303 ud Arqueta de registro de alumbrado publico de hormigén en masa HM-20 de 15
cm. de espesor, con tapa de fundicion ductil reforzada sobre asiento elastico de
50x50 cm., incluso excavacion en terreno no clasificado, incluso roca, carga 'y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cierre de tubos con
espuma de poliuretano Terminada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,800 31,93
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,800 28,15
P02AC040 ud Tapa arqueta 40x40 39,76 1,000 39,76
PO1EL100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 22 mm. 9,35 2,000 18,70
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,300 21,89
caminos
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MO5RNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 0,300 8,60
MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,010 0,05
Total Neto 149,08
PRECIO TOTAL 149,08 Euros
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE Euros con OCHO Céntimos por ud
0304 ud Instalaciéon y suministro de luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED de la casa
SALVI o similar compuesta de armadura, cupulay arafia de chapa de hierro
electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio repujado AA-1050.
Bellotas-tuercas embellecedoras de laton en cabezales. Tornilleria de acero
inoxidable AISI304. Protecciéon: desengrasado previo, imprimacion epoxi y
acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamafio
mediano. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) Para macho roscado
3/4" en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI
minimo 70, vida de 50.000h. Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia,
formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%). Incorpora driver con
regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso instalacién y suministro de
Columna VILLA MIXTA de la casa SALVI o similar, con base, puerta, cafia
intermedia y remate fabricadas en fundicion de hierro gris. Fuste en tubo de
acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa portafusibles,
de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero inoxidable AlISI-304.
Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi y acabado en poliuretano
alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos (no
incluidos): 4 a 220x220mm Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada
vertical o "post Top" (encima del soporte). Incluso p.p. de cableado, caja de
proteccion, fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT 2002.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,500 8,33
P16AF210 ud Farola +columna 866,35 1,000 866,35
P15AE005 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,83 8,000 6,64
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,25 2,000 2,50
MO2GEO10 h. Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 0,200 9,95
PO1DW090 ud Pequefio material 1,10 1,000 1,10
Total Neto 894,87
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 894,87 Euros
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por ud
0305 ud Desmontaje de luminaria existente, y posterior instalacion sobre nueva

columana Vvilla mixta de 4 metros de altura del fabricante Salvi o similar, C
VILLA MX 4.0M . 1L TOP . 3/4. Columna VILLA MIXTA con base, puerta, cafia
intermedia y remate fabricadas en fundicion de hierro gris. Fuste en tubo de
acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa portafusibles,
de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero inoxidable AlSI-304.
Proteccion: desengrasado previo, imprimacién epoxi y acabado en poliuretano
alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos: 4 a
220x220mm

Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top"
(encima del soporte). (Sin brazo) Con terminal macho Roscado 3/4". Color a
definir por D.O. Totalmente instalado, incluso pernos.

Incluso cable interior columna RV-K 0.6/1KV 3X2,5 mm2, caja claved, fusibles,
pica y grapa de tierra. Totalmente instalado y conexionado.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0010B200 h. Oficial 1?2 electricista 16,65 4,000 66,60
P16AF212 ud Columna h=4,00 m 400,00 1,000 400,00
P15AE005 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,83 8,000 6,64
P15EBO10 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,25 2,000 2,50

caminos

PAIiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

CUADRO DE PRECIOS NUM 2 pag. 14
Proyecto:  23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03
MO2GEO10 h. Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 0,200 9,95
PO1DW090 ud Pequefio material 1,10 1,000 1,10
Total Neto 486,79
PRECIO TOTAL 486,79 Euros
Son CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0306 ud Instalaciéon y suministro de luminaria Luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED
de la casa SALVI o similar, compuesta de armadura, cupula y arafia de chapa
de hierro electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio repujado AA-
1050. Bellotas-tuercas embellecedoras de laton en cabezales. Tornilleria de
acero inoxidable AISI304. Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi
y acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno.
Tamafo mediano. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) Para macho
roscado 3/4" en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color
3500K, CRI minimo 70, vida de 50.000h. Grupo 6ptico de tecnologia LED de
alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%).
Incorpora driver con regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso
instalacion y suministro de brazo de fundicién de aluminio para colocacion de
luminaria en fachada modelo repisa OCHOCENTISTA de la casa SALVIo
similar, con imprimacién epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente,
saliente 0,84mts. Incluso p.p. de tubo de acero, cableado, caja de proteccion,
fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT 2002.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,500 8,33
P16AF211 ud Farola +brazo 639,62 1,000 639,62
P15AE005 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,83 8,000 6,64
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,25 2,000 2,50
MO2GEO10 h. Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 0,400 19,90
PO1DW090 ud Pequefio material 1,10 1,000 1,10
Total Neto 678,09
PRECIO TOTAL 678,09 Euros
Son SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO Euros con NUEVE Céntimos por ud
0307 ud Cimentaciéon para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 40x40x60
cm., en hormigén HM-20/P/40, i/excavacion necesaria, pernos de anclaje de 50
cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diametro.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A090 h. Cuadrilla A ) 42,05 1,497 62,95
EO2EM010 m3 EXC.ZANJAA MAQUINAT. DISGREG. 6,97 1,647 11,48
E04CM075 m3 HORM. HM-20/P/40 V. MANUAL 106,30 0,172 18,28
P27SA020 ud Codo PVC 90° D=100 mm 5,13 1,497 7,68
P27SA030 ud Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 1,10 4,492 4,94
Total Neto 105,33
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 105,33 Euros
Son CIENTO CINCO Euros con TREINTA'Y TRES Céntimos por ud
0308 ud Toma tierra con pica cobrerizada de D=14,3 mm. y dos metros de longitud,

cable de cobre desnudo de 1x16 mm2, conexionado mediante grapa cable-pica
atornillable.
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,200 3,33
0010B210 h. Oficial 22 electricista 15,57 0,200 3,11
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 15,58 1,000 15,58
Total Neto 22,02
PRECIO TOTAL 22,02 Euros
Son VEINTIDOS Euros con DOS Céntimos por ud
0309 ml Linea repartidora, con aislamiento de bupreno, XLPE 0,6 1 Kv de 4x16 mm2 de
hilo conductor de cobre, enterrada bajo tuberia existente, asi como parte
proporcional de terminales correspondientes.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,056 0,93
0010B210 h. Oficial 22 electricista 15,57 0,056 0,87
P15AD021 m. Cond. aisla. 0,6-1 kv 4x16 mm2Cu 4,75 1,000 4,75
PO1DW090 ud Pequefio material 1,10 1,000 1,10
Total Neto 7,65
PRECIO TOTAL 7,65 Euros
Son SIETE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por ml
0310 ml Linea repartidora XLPE 0,6 1 Kv de 4x10 mm2 de hilo conductor de cobre,
enterrada bajo tuberia existente, asi como parte proporcional de tuberia y
terminales correspondientes.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,025 0,42
0010B210 h. Oficial 22 electricista 15,57 0,025 0,39
P15AD020 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 1,57 1,000 1,57
PO1DWO090 ud Pequefo material 1,10 2,500 2,75
Total Neto 5,13
PRECIO TOTAL 5,13 Euros
Son CINCO Euros con TRECE Céntimos por ml
0311 ml Linea de proteccion (enterrada), aislada HO7V-K de 16 mmz2, de hilo conductor
de cobre bajo tubo existente, incluido tendido del conductor en su interior,
incluso terminales correspondientes.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,029 0,48
0010B210 h. Oficial 22 electricista 15,57 0,029 0,45
P15AD015 ml Cable protec HO7V-K 16 mm2 0,95 1,148 1,09
PO1DW090 ud Pequefio material 1,10 1,148 1,26
Total Neto 3,28
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 3,28 Euros
Son TRES Euros con VEINTIOCHO Céntimos por ml
0312 ud Caja de derivacion con tapa de asa precintable con bornes de entrada (4x25)-

81x10) mm2, bornes de salida 2x4 mm2, protegidos por cortacircuitos fusibles
tamafo 10x38 y caja tipo 1465/1 claved o similar (120x65x77 mm).
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65 0,300 5,00
P15GK110 ud Caja conexion con fusibles 15,27 1,000 15,27
PO1DWO090 ud Pequefio material 1,10 1,000 1,10
Total Neto 21,37
PRECIO TOTAL 21,37 Euros

Son VEINTIUN Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por ud

0313 ud Desmontar linea actual y focos y postes y barillas.
Total Neto 800,00
PRECIO TOTAL 800,00 Euros
Son OCHOCIENTOS Euros por ud
0314 ud Suministro, instalacién y conexionado en centro de mando, de protector

combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes Mod. V-
CHECK 4RC, actua sobre el contactor de la instalacién, tipo 2/clase Il, 4 polos
(4P), 40KA (8/20), 230V, con botén de test pop, 4 moédulos. Conectado e

instalado segun REBT 2002. Medida la unidad terminada y en perfecto

funcionamiento.

Total Neto 350,00
PRECIO TOTAL 350,00 Euros
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
0315 ud Localizacién y entronque a red existente. Totalmente terminado.
Total Neto 350,00
PRECIO TOTAL 350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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04# CAPITULO 4.- CANALIZACION DE TELEFONIA

0401 ml Canalizacion para conduccion de telefonia con 4 tubos TPC @125 mm de color
verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho,
envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,
incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,250 4,44
O010A070 h. Peodn ordinario 15,64 0,300 4,69
EO2EM020 m3 EXC.ZANJAA MAQUINA 9,25 0,450 4,16
P27TT030 m. Tubo rigido PVC 110x2,2 mm. 1,88 4,400 8,27
P27TT070 ud Soporte separador 0,12 3,000 0,36
PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 0,550 6,43
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,139 7,10

Total Neto 35,45

PRECIO TOTAL 35,45 Euros

Son TREINTA'Y CINCO Euros con CUARENTA' Y CINCO Céntimos por ml

0402 ml Canalizacion para conduccién de telefonia con 3 tubos TPC @125 mm de color
verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho,
envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,
incluso banda de sefalizacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,200 3,13
E02EM020 m3 EXC.ZANJAA MAQUINA 9,25 0,450 4,16
P27TT030 m. Tubo rigido PVC 110x2,2 mm. 1,88 3,300 6,20
P27TT070 ud Soporte separador 0,12 2,000 0,24
PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 0,387 4,52
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,139 7,10

Total Neto 28,90

PRECIO TOTAL 28,90 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con NOVENTA Céntimos por ml

0403 ml Canalizacion para conduccién de telefonia con 2 tubos TPC @125 mm de color
verde, colocados en zanja de 1,00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho,
envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de zanja
hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado,

incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en terreno no clasificado,
incluso roca, transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cortes
con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,200 3,55
O010A070 h. Peodn ordinario 15,64 0,200 3,13
EO2EM020 m3 EXC.ZANJAA MAQUINA 9,25 0,450 4,16
P27TT030 m. Tubo rigido PVC 110x2,2 mm. 1,88 2,200 4,14
P27TT070 ud Soporte separador 0,12 1,000 0,12
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PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 0,287 3,36
PO1HM009 m3 Hormigén HM-15 en zanjas 51,05 0,139 7,10
Total Neto 25,56
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 25,56 Euros
Son VEINTICINCO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por ml
0404 ml Canalizaciéon para conduccién de telecomunicaciones con 1 tubo TPC de 63
mm. de didmetro y color verde, colocado en zanja de 80 cm. de profundidad y
23,3 cm. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior
relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en
tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en
terreno no clasificado, incluso roca, y transporte de sobrantes a vertederoy
canon de vertido, cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja 'y
tapon de espuma de poliuretano en tramo final.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,100 1,77
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,100 1,56
UO1EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C 11,55 0,385 4,45
P27TT031 m. Tubo rigido PE 63 0,69 1,000 0,69
P27TT070 ud Soporte separador 0,12 1,096 0,13
0710001 m3 Relleno de zanja ZA-0/32 20,64 0,246 5,08
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,119 8,68
Total Neto 22,36
PRECIO TOTAL 22,36 Euros
Son VEINTIDOS Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por ml
0405 ud Arqueta tipo H prefabricada homologada por Telefonica con tapa de fundicion
ductil D-400, de dimensiones exteriores 0,80x0,70x0,82 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno sin clasificar, 10
cm. de hormigén de limpieza HM-20, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, ejecutada
segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,200 21,29
O010A060 h. Pedn especializado 16,04 1,200 19,25
PO3AMO70 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,99 0,790 0,78
P27TA060 ud Arqueta HF-Ill c/tapa 469,29 1,000 469,29
P27TA201 ud Tapa arqueta tipo H 141,88 1,000 141,88
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,150 10,94
UO1EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C 11,55 2,700 31,19
Total Neto 694,62
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 694,62 Euros
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros con SESENTA'Y DOS Céntimos por ud
0406 ud Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefénica con tapa de fundicién

dutil reforzada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno sin clasificar,
10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20/, embocadura de conductos, relleno de

tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,

ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera . 17,74 1,000 17,74
0010A070 h. Peon ordinario CamMINos 15,64 1,000 15,64
M07CG010 h. Camiéncongria6t.  PAISVAsco 38,57 0,166 6,40
E02EEM020 m3 EXC.ZANJA A MAGkJHA Fecha 3,78 0,445 3,91
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E02ESZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 22,69 0,203 4,61
EO2ETT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 4,65 0,242 1,13
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 72,95 0,031 2,26
P27TA100 ud Arqueta prefabricada tipo M 93,57 1,000 93,57
Total Neto 145,26
PRECIO TOTAL 145,26 Euros
Son CIENTO CUARENTA'Y CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud
0407 ud Pedestal para armario de distribucion de lineas de telefonia, incluso excavacion
y transporte de sobrantes a vertedero, parte proporcional de acometida a
arqueta H con tres tubos de PVC de 110 mm, refuerzos de hormigon,
totalmente instalado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,827 14,67
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,501 23,48
EO2EEM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA 8,78 0,049 0,43
E02ETT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 4,65 0,049 0,23
E04MM010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MAN. 104,95 0,179 18,79
EO4MEMO03( m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CAF 41,86 1,113 46,59
P27TW110 ud Plantilla armario distribucion 10,28 1,000 10,28
P27TT100 ud Codo PVC 63/45 mm 3,27 6,000 19,62
P27TT150 ud Tapédn obtur. conductos D=63mm 1,24 6,000 7,44
P27TT030 m. Tubo rigido PVC 110x2,2 mm. 1,88 3,000 5,64
P27TT060 ud Soporte separador 63 mm 4 aloj. 1,67 6,000 10,02
Total Neto 157,19
PRECIO TOTAL 157,19 Euros
Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE Euros con DIECINUEVE Céntimos por ud
0408 ud Localizacién y entronque a red existente. Totalmente terminado.

Total Neto

PRECIO TOTAL

350,00

350,00 Euros

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Euros por ud
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05# CAPITULO 5.- PAVIMENTACION

0501 m3 Excavacién en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte
de productos a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido, para formacion
de caja de camino, incluso picado del firme existente.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 0,018 0,33
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,018 0,32
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,068 1,06
MO5PN030 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV 48,01 0,018 0,86
M07CB020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 39,79 0,100 3,98
MO5RNO060 h. Retro-pala con martillo rompedor 39,31 0,140 5,50

Total Neto 12,05

PRECIO TOTAL 12,05 Euros

Son DOCE Euros con CINCO Céntimos por m3

0502 m3 Excavacién en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte
de productos a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 0,031 0,57
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,061 1,08
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,061 0,95
MO5PN030 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV 48,01 0,031 1,49
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,171 6,80
MO06MR240 h. Martillo rompedor hidraulico 100 13,15 0,092 1,21
MO5EN030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 47,08 0,125 5,89

Total Neto 17,99

Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 17,99 Euros

Son DIECISIETE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m3

0503 m3 Terraplén ejecutado con productos seleccionados procedentes de la
excavacion o préstamos, incluso excavacion de los mismos, seleccién carga,
transporte, puesta en obra y compactacién al 95% Proctor modificado.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 0,008 0,15
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,017 0,27
MO8NMO10 h. Motoniveladora de 135 CV 44,10 0,019 0,84
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,40 0,010 0,29
MO8RNO40 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 43,14 0,017 0,73
UO1PEO30 m2 RASANTEO CORON.TERR.CAJAS EN: 0,34 3,843 1,31

Total Neto 3,59

Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 3,59 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m3

0504 ml  Bordillo de hormigodn vibroprensado recto con doble capa, tipo PB de Borondo 6
similar, de 25x12 cm., incluso asiento de hormigén, refuerzo lateral, recogido de
juntas, corredera de hormigén lucida con cemento blanco y excavacion en
cimientos necesaria en terreno no clasificado y transporte a vertedero y canon

de vertido.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,250 4,44
O010A030 h. Oficial primera i — 17,74 0,250 4,44
POTHM010 m3 Hormigon HM-20/PREMRR =~~~ 7295 0,069 5,03
A0TMA080 m3 MORTERO CEMENTO f/g'frAgco 68,73 0,002 0,14
P08XBH080 m. Bord.ho.bica.gris MéfHd1 12-15x35  Fecha D,52 1,000 9,52
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P01CC140 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R 133,49 0,002 0,27
MO5RNO020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,08 0,010 0,36
MO07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,010 0,40
M12EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,90 0,200 0,38
Total Neto 24,98
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 24,98 Euros
Son VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ml
0505 ml Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, recto de 10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavacion previay el
relleno posterior.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A140 h. CuadrillaF 32,64 0,200 6,53
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,040 2,92
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,54 0,001 0,07
PO8XBH060 m. Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 5,78 1,000 5,78
Total Neto 15,30
PRECIO TOTAL 15,30 Euros
Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos por ml
0506 m3 Base granular zahorra artificial tipo ZA-0/32, extendido y compactado hasta el
100% de su densidad Proctor modificado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,045 0,83
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,057 0,89
MO8NMO020 h. Motoniveladora de 200 CV 59,44 0,041 2,44
MO8RNO40 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 43,14 0,045 1,94
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 29,40 0,035 1,03
MO07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,057 2,27
PO1AF030 t.  Zahorra artif. ZA-0/32 75% 11,69 2,200 25,72
Total Neto 35,12
PRECIO TOTAL 35,12 Euros
Son TREINTA'Y CINCO Euros con DOCE Céntimos por m3
0507 m2 Riego de imprimacién con 1,5 kg. de ECR-1, aplicado en obra.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,005 0,08
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 29,40 0,001 0,03
MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,001
M08CB010 h. Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 36,61 0,002 0,07
PO1PL170 kg Emulsién asfaltica ECI 0,21 1,719 0,36
Total Neto 0,54
PRECIO TOTAL 0,54 Euros
Son CERO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m2
0508 m2 Riego de adherencia con 0,5 kg de emulsién cationica al 70% ECR-1.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario . R 15,64 0,010 0,16
MO7AC020 h. Dumper convenciGiB88Rg. = 4,66 0,001
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M08CB010 h. Camién cist.bitum.c/lanza 10.000 36,61 0,003 0,11
PO1PL130 kg Emulsion asfaltica ECR-0 0,16 0,530 0,08
Total Neto 0,35
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 0,35 Euros
Son CERO Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2
0509 tn  Aglomerado asféltico en caliente, arido calizo, tipo AC22 base 50/70 G (G-20),
extendido y compactado con medios mecanicos.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A010 h. Encargado 18,39 0,061 1,12
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,067 1,19
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,138 2,16
MO5PN010 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/ 43,22 0,059 2,55
MO3MC110 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 303,13 0,059 17,88
MO07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,059 2,35
MO8BEA100 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6 83,38 0,059 4,92
MO8RTO050 h. Rodillo vibrante autoprop. tande 43,14 0,061 2,63
MO8RV020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/ 48,89 0,059 2,88
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 29,40 0,043 1,26
MO7W030 t. km transporte aglomerado 0,11 193,464 21,28
PO1PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 16,290 6,52
PO1AF250 t.  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,31 0,815 6,77
PO1AF260 t.  Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,02 0,509 4,08
PO1AF270 t. Arido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,54 0,404 3,05
PO1AF280 t.  Arido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,43 0,306 2,27
uo3vC120 t.  CEMENTO CEM Il EN FILLER DE MBC 104,12 0,012 1,25
Uo3vC100 t. BETUNASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 260,76 0,017 4,43
Total Neto 88,59
PRECIO TOTAL 88,59 Euros
Son OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por tn
0510 tn  Aglomerado asféltico en caliente, arido ofita, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12),
extendido y compactado con medios mecanicos.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A010 h. Encargado 18,39 0,091 1,67
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,091 1,61
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,163 2,55
MO5PN010 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/ 43,22 0,073 3,16
MO3MC110 h. Pta.asfélt.caliente discontinua 303,13 0,073 22,13
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,073 2,90
MO8EA100 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6 83,38 0,073 6,09
MO8RTO050 h. Rodillo vibrante autoprop. tande 43,14 0,073 3,15
MO8RV020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/ 48,89 0,081 3,96
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,40 0,036 1,06
MO7W030 t.  km transporte aglomerado 0,11 158,774 17,47
PO1PCO10 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 14,475 5,79
PO1AF250 t.  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,31 0,996 8,28
PO1AF260 t.  Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,02 0,545 4,37
PO1AF270 t.  Arido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,54 0,180 1,36
Uo3vC120 t. CEMENTO CEM I EN FILLER DE MBC 104,12 0,016 1,67
UO3vVC100 t. BETUNASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 260,76 0,016 417
Total Neto 91,39
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 91,39 Euros
Son NOVENTA'Y UN Euros con TREINTA 'Y NUEVE Céntimos por tn
0511 m2 Pavimento continuo de h de espesor

armado con mallazo de|acero 1%%,"&5%(10‘ : édp’eﬁicial . emipulido a
maquina, sobre firme no incluido en el pres&Mé YAEER, i/preparacion de la base,
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encofrados laterales, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p/p. de
juntas.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,150 2,66
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,150 2,35
PO1HA010 m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 83,70 0,150 12,56
PO3AM020 m2 Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2 1,19 1,100 1,31
M10HV010 h. Vibrador hormigén neumat. 50 mm. 1,27 0,022 0,03
M10HFO010 h. Fratasadora de hormigon 3,46 0,100 0,35
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 0,110 0,01
PO8XW020 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,43 1,102 0,47
PO1EL100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 22 mm. 9,35 0,250 2,34
Total Neto 22,08
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 22,08 Euros
Son VEINTIDOS Euros con OCHO Céntimos por m2
0512 m2 Pavimento de losa césped prefabricada de hormigén, de 10 cm. de espesor, y
de 60x40 cm de dimensiones en planta, construida sobre firme previo existente,
incluida la compactacion, sentadas en una capa de arena de cantera de 3-4 cm
de espesor medio, y p.p. de cortes y remates, nivelado segun cotas y
pendientes de proyecto y posterior relleno de alveolos mediante dos tongadas
de arena-tierra (mezcla al 70% arena caliza - 30% tierra vegetal seleccionada).
Procediéndose de la siguiente manera:
1-Preparacion de la mezcla
2- Extensiéon y barrido de la primera tongada hasta relleno del 75% alveolo y
posterior riego y espera de asiento.
3- Extensién y barrido de la segunda tongada previamente mezclada con
mezcla de semillas para césped rustico (Festuca Arundinacea 78% variedad
Galatea Lolium Perenne 14% variedad Calibra - Poa Pratensis 4% variedad
Platini Lotus Corniculatus 4% variedad Giada ) hasta relleno total del resto
alveolo.
4- Riego del conjunto, limpieza y proteccién hasta consolidacion del césped.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,400 7,10
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,400 6,26
P28DA010 m3 Tierra vegetal limpia 10,35 0,090 0,93
PO8XVA415 m2 Losa césped 60x40 cm e=10 cm 30,44 1,000 30,44
P0O1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,75 0,050 0,74
Total Neto 45,47
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 45,47 Euros
Son CUARENTA'Y CINCO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m2
0513 ml Peldafio de hormigéon HA-25/P/20/| de 34x16, realizado in situ, i/colocacion de
armadura de acero corrugado, formacién de peldafio con hormigon, enfoscado
con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 1,200 21,29
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 1,200 18,77
M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,04 1,000 3,04
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,54 0,010 0,71
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 0,001 0,10
PO1HA010 m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 83,70 0,090 7,53
PO3AC090 kg Acero corrugado B 400 S 0,65 6,000 3,90
Total Neto 55,34
PRECIO TOTAL 55,34 Euros
Son CINCUENTA Y CINCO Euros cSIRFREMAR v CUATRO Céntimos por ml
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06# CAPITULO 6.- SENALIZACION
0601 ud Sefal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.)y troquelada, incluso
poste de sustentacion de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,350 6,48
O010A040 h. Oficial segunda 17,00 0,350 5,95
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,350 5,47
M11SA010 h. Ahoyadora 5,60 0,350 1,96
P27ER131 ud Sefal cuadrada refl.H.I. L=90 cm 93,31 1,000 93,31
P27EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 15,20 4,000 60,80
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 72,95 0,180 13,13
Total Neto 187,10
PRECIO TOTAL 187,10 Euros
Son CIENTO OCHENTA'Y SIETE Euros con DIEZ Céntimos por ud
0602 ud Sefal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel lll (D.G.) y troquelada, incluso
poste de sustentacion de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,250 4,63
O010A040 h. Oficial segunda 17,00 0,500 8,50
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,500 7,82
M11SA010 h. Ahoyadora 5,60 0,250 1,40
P27ER012 ud Sedal circular reflex. D.G. D=60 98,44 1,000 98,44
P27EW010 m. Poste aluminio @90x4 mm. 16,07 3,500 56,25
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,150 10,94
Total Neto 187,98
PRECIO TOTAL 187,98 Euros
Son CIENTO OCHENTA'Y SIETE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud
0603 ud Sefal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada,
incluso poste de sustentacion de acero de @90x4 mm. pintado de color azul y
cimentacion, colocada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,350 6,48
O010A040 h. Oficial segunda 17,00 0,350 5,95
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,350 5,47
M11SA010 h. Ahoyadora 5,60 0,350 1,96
P27ER092 ud Sefal octogonal refl. D.G. 2A=90 82,71 1,000 82,71
P27EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 15,20 4,000 60,80
PO1HM010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,150 10,94
Total Neto 174,31
PRECIO TOTAL 174,31 Euros
Son CIENTO SETENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ud
0604 ml Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada

con pintura acrilica en base acuosa con una dotaciéon de 720 gr./m2 y
aplicacién de microesferas de vidrio con una dotaciéon de 480 gr./m2, realmente
pintado, incluido premarcaje.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,010 0,18
O010A070 h. Peodn ordinario — 15,64 0,010 0,16
MO7AC020 h. Dumper onven0|m%9§g 4,66 0,002 0,01
M08B020 h. Barredora remolcada c/nf{8VASKP ),33 0,004 0,04
M11SP020 h. Equipo pintabandasspray Fecha 100,00 0,002 0,20
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P27EH013 kg Pintura termoplastica caliente 1,72 0,361 0,62
P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,81 0,072 0,06
Total Neto 1,27

PRECIO TOTAL 1,27 Euros

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por ml

0605 m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotacién de pintura de 3 kg/m2 y 0,9 kg/m2 de microesferas de vidrio.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,442 7,84
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,442 6,91
MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,019 0,09
MO08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxi 9,33 0,019 0,18
P27EH014 kg Pintura termoplastica en frio 1,68 3,789 6,37
P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,81 0,758 0,61

Total Neto 22,00

PRECIO TOTAL 22,00 Euros

Son VEINTIDOS Euros por m2

caminos
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07# CAPITULO 7.- MURO DE CONTENCION
0701 m3 Derribo de edificio existente, formado por desconexiéon y desmontaje de todas
las redes que le afecten, vaciado interior de los mismos y demolicién del mismo
con medios mecanicos y con medios manuales en zonas lindantes con otros
edificios, asi como p.p. de cimentaciones, medios auxiliares, apeos, andamios y
apuntalamientos, carga y transporte de todo tipo de escombros a vertedero
autorizado o centro de tratamiento de RCD, i/ cimentaciones y p.p. de medios
auxiliares, permisos necesarios, canon de vertidos, gestion y tratamiento de
residuos, medidas de seguridad. Totalmente terminado y rematado segun
criterios de la D.F. Medida la unidad por metro cubico ejecutado sobre rasante.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,138 2,16
MO5EN040 h. Excav.hidraulica neuméaticos 144 51,18 0,167 8,55
MO5PN030 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV 48,01 0,055 2,64
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,014 0,56
CANONRCL m3 Canon RCD 3,31 1,391 4,60
Total Neto 18,51
PRECIO TOTAL 18,51 Euros
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m3
0702 m3 Excavacién en cimientos de muro, en terreno de transito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
Total Neto 15,00
PRECIO TOTAL 15,00 Euros
Son QUINCE Euros por m3
0703 m3 Relleno de material filtrante, con arido rodado clasificado <25 mm., en trasdos
de muro de hormigén armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del
proctor normal con medios de compactacion estaticos y dinamicos, incluso
rasanteado, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,050 0,93
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,100 1,56
PO1AD200 t.  Arido rodado clasificado < 25 mm 8,29 2,000 16,58
MO7W010 t.  km transporte aridos 0,11 40,000 4,40
MO8RLO10 h. Rodillo vibrante manual tandem 8 5,67 0,045 0,26
MO8RNO020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 37,08 0,018 0,67
MO5RNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,65 0,018 0,52
Total Neto 24,92
PRECIO TOTAL 24,92 Euros
Son VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3
0704 ml Formacién de drenaje subterraneo a base de apertura de zanja, carga y
transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, tuberia corrugada de
PVC circular, ranurada, de didametro 160 mm., incluso preparacion de la
superficie de asiento, compactacion y nivelacién, envuelta en material filtrante
compuesto por arido rodado clasificado < 25 mm., colocado en zanja de
drenaje longitudinal, incluso nivelacién, rasanteado y compactacion de la
superficie de asiento, terminado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,016 0,30
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,079 1,40
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,079 1,24
MO8RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,18 0,079 0,33
PO2RVC060 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D= 3,07 1,586 4,87
caminos
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UO2LFO10 m3 MATERIAL FILTRANTE ARIDO RODAD 26,80 0,471 12,62
010170 ml Apertura y cierre de zanjas. 4,51 1,570 7,08
Total Neto 27,84
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 27,84 Euros
Son VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ml
0705 m3 Hormigén de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra, incluso medios auxiliares
de puesta en obra y encofrado, limpieza de fondos y picado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,529 9,79
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,125 2,22
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,125 1,96
M10HV030 h. Vibrador horm.neumatico 100 mm. 1,62 0,125 0,20
MO6CMO030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,57 0,125 0,45
MO1HAO010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156,00 0,041 6,40
PO1HM020 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 1,200 96,83
Total Neto 117,85
PRECIO TOTAL 117,85 Euros
Son CIENTO DIECISIETE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m3
0706 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/XC3, cemento
CEM-II/A-P 32,5, en cimentaciones, muros y paramentos de cualquier forma y
dimensién y colocado a cualquier altura, incluso parte proporcional de vibrado,
curado, reservas necesararias, bombeo y ejecucién de junta y berenjenos,
conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Cddigo
Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,200 3,70
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,300 5,32
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,300 4,69
M11HV040 h. Aguja neumatica s/compresor D=80 0,99 0,200 0,20
MO6CMO030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,57 0,200 0,71
MO1HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156,00 0,050 7,80
PO1HA030 m3 Hormigén HA-30/P/20/I central 110,08 1,020 112,28
MO7W110 m3 km transporte hormigon 0,24 30,600 7,34
Total Neto 142,04
PRECIO TOTAL 142,04 Euros
Son CIENTO CUARENTA Y DOS Euros con CUATRO Céntimos por m3
0707 kg Acero nervado para hormigdon armado, tipo B 500 S, fyk=5.000 kg/cm2,

colocado en obra, inclulso doblado, atado, puntas y solapes.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 0,003 0,06
0010B030 h. Oficial 12 ferralla 17,74 0,009 0,16
0010B040 h. Ayudante ferralla 15,79 0,009 0,14
MO2GEO10 h. Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 0,002 0,10
PO3AC210 kg Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 1,782 1,57
PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 0,009 0,01

Total Neto 2,04

PRECIO TOTAL 2,04 Euros

Son DOS Euros con CUAT!
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0708 m2 Encofrado recto o curvo en paramentos vistos u ocultos, ejecutado con madera
cepillada y canteada de igual tamario, tablero fendlico o paneles aprobados por
la Direccion de obra, incluso andamiajes y parte proporcional de berenjeno,
cimbras, atado, desencofrado, descimbrado y medios auxiliares de puesta en
obra.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,192 3,55
0010B010 h. Oficial 12 encofrador 17,74 0,748 13,27
0010B020 h. Ayudante encofrador 16,49 0,748 12,33
M12EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,13 2,135 4,55
PO1EBO10 m3 Tablon pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,032 5,31
P0O1DCO10 |I. Desencofrante p/encofrado metali 1,61 0,426 0,69
PO1UC030 kg Puntas 20x100 7,21 0,043 0,31
Total Neto 40,01
PRECIO TOTAL 40,01 Euros
Son CUARENTA Euros con UN Céntimos por m2
0709 ml Barrera de seguridad semirrigida, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con poste metalico tipo C-120 soldado a placa de anclaje,
todo ello revestido de madera, con p.p. de postes, placa de anclaje,
amortiguadores, juego de tornilleria y captafaros.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A020 h. Capataz 18,51 0,050 0,93
O010A040 h. Oficial segunda 17,00 0,100 1,70
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,100 1,56
P27EC010 m. Barrera seguridad galv+madera 66,25 1,000 66,25
P27EC021 ud Poste metalico C-120 de 1500mm. 23,25 0,175 4,07
P27EC080 ud Placa anclaje p/barrera segurida 2,21 1,000 2,21
P27EC060 wud Juego tornilleria barrera 6,91 0,250 1,73
P27EC040 ud Separador barrera seguridad 7,30 0,250 1,83
P27EC050 ud Captafaro 2 caras barrera s. 1,70 0,125 0,21
Total Neto 80,49
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 80,49 Euros

Son OCHENTA Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por ml
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08# CAPITULO 8.- SERVICIOS AFECTADOS
0801 ud Tratamiento de sevicios afectados, cruces con tuberias existentes, reparacion
de averias, etc.
Total Neto 1.500,00
PRECIO TOTAL 1.500,00 Euros
Son MIL QUINIENTOS Euros por ud
0802 m2 Muro de bloques de 40x20x15 cm. incluso mortero de agarre, armadura interior

con redondo de 10 mm., recogido de juntas, parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares de puesta en obra, totalmente terminado.

Total Neto 45,03
PRECIO TOTAL 45,03 Euros
Son CUARENTA 'Y CINCO Euros con TRES Céntimos por m2
0803 m3 Mamposteria concertada, procedente del propio muro con desmontaje incluido

o de préstamos, a dos caras vistas de 50 cm. de espesor, juntas rehundidas de
mortero y medios auxiliares de puesta en obra.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 3,190 59,05
0010B070 h. Oficial cantero 15,72 3,190 50,15
0010B080 h. Ayudante cantero 14,93 2,000 29,86
PO1AE200 t. Piedra para mamposteria s/c 67,54 2,000 135,08
PO1MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M- 63,13 0,100 6,31

Total Neto 280,45

PRECIO TOTAL 280,45 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m3

0804 ml Corte de pavimento con cortadora mecéanica a ambos lados de la zanjay
transporte de productos a vertedero y canon de vertido.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,071 1,26
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,071 1,1
M10HC020 h. Equipo cortajuntas losas 6,97 0,071 0,49
Total Neto 2,86
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 2,86 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por mi

0805 m2 Fresado de pavimento asfaltico de hormigon existente, para 5 cm. de espesor,
incluso transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A020 h. Capataz 18,51 0,010 0,19
O010A060 h. Peon especializado 16,04 0,010 0,16
O010A070 h. Pedn ordinario 15,64 0,030 0,47
MO5FP020 h. Fresadora pavimento en frio a=10 148,59 0,010 1,49
MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,010 0,05
MO08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 3,86 0,010 0,04
M07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 39,79 0,018 0,72

Total Neto 3,12

PRECIO TOTAL 3,12 Euros
Son TRES Euros con DOCE CéntimSASEMLS
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0806 ml Placa de hormigébn HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso
preparacion de la superficie, fratasado y remates.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 0,050 0,89
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 0,055 0,86
M10HV210 h. Vibrador hormigén gasolina 50 mm 2,10 0,150 0,32
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,136 9,92
Total Neto 11,99
PRECIO TOTAL 11,99 Euros
Son ONCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ml
0807 ud Recrecido de arquetas de registro hasta rasante definitiva, incluso remate de
todo su perimetro.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,74 2,016 35,76
O010A070 h. Peon ordinario 15,64 2,016 31,53
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 72,95 0,168 12,26
MO6CP010 h. Compres.portatil diesel 10 m3/mi 14,20 0,168 2,39
MO6MI110 h. Martillo man.picador neumat.9 kg 0,87 0,168 0,15
%MAUXILI % Medios auxiliares 82,09 0,035 2,87
Total Neto 84,96
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 84,96 Euros
Son OCHENTA'Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ud
0808 ud Bolardos extraibles, tipo Hospitalet Inox, con excavacion y dado de anclaje de
hormigbn en masa HM-20, carga y transporte de sobrantes a vertedero,
suministro, colocacioén y nivelacion. Terminado.
Total Neto 150,00
PRECIO TOTAL 150,00 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Euros por ud
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09# CAPITULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD
0901 ud Medidas preventivas de Seguridad y Salud segun presupuesto recogido en el
Documento n° 4, Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.
Total Neto 4.522,82
PRECIO TOTAL 4.522,82 Euros

Son CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud
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10# CAPITULO 10.- CONTROL DE CALIDAD
1001 ud Ensayos de Control de Calidad segun presupuesto de Plan de Control de
Calidad.
Total Neto 2.981,00
PRECIO TOTAL 2.981,00 Euros

Son DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Euros por ud
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11#

CAPITULO 11.- GESTION DE RCD’s

1101

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

12,00

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1102

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y
MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

11,61

11,61 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por tn

1103

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA
LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos vy
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

20,00

20,00 Euros

Son VEINTE Euros por tn

1104

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

26,00

26,00 Euros

Son VEINTISEIS Euros por tn

1105

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS
BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.03.
01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por
el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

12,00

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn
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1106

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METALES
MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS
eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

12,00

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1107

tn

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y
ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

4,00

4,00 Euros

Son CUATRO Euros por tn

1108

tn

Coste de gestibn de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS
MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de
Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos y documentacién justificativa de IKS eem segun Decreto
183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

12,00

12,00 Euros

Son DOCE Euros por tn

1109

tn

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-
CARTON (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.

Total Neto

PRECIO TOTAL

14,00

14,00 Euros

Son CATORCE Euros por tn
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12# CAPITULO 12.- VARIOS
1201 PA. Partida alzada para obras no previstas, a justificar por unidades de obra
realmente ejecutadas.
Total Neto 1.500,00
PRECIO TOTAL 1.500,00 Euros

Son MIL QUINIENTOS Euros por PA.

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2026

El Ingenierode C. C. y P.
Colegiado n° 28.391

Fdo. Sergio Fernandez Oleaga
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

4.4.- PRESUPUESTO GENERAL
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num.
codigo  uni descripcion de largo ancho alto parcial medicion precio importe
uds. unitario
01# CAPITULO 1- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
0101 ml Apertura, cierre y consolidacion de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, con parte proporcional de
agotamientos, entibaciones, transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, canon de vertido, formacion
de pista si fuera necesaria, a las profundidades sefialadas en los perfiles longitudinales y con las secciones
especificadas en las hojas de planos correspondientes.
PVC @630 MM. 1 202,294 202,294
PVC @500 MM. 1 166,524 166,524
PVC @400 MM. 1 131,610 131,610
1 20,000 20,000
PVC @315 MM. 1 368,080 368,080
PVC @250 MM. 1 35,310 35,310
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 8,000 464,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 8,000 8,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 8,000 80,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 8,000 40,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 8,000 24,000
EXCESOS (5,00%) 1 1539,82 0,050 76,991
TOTAL PARTIDA 1.616,809 23,31 37.687,82
0102 ml Apertura de cuneta en roca, segun seccion en planos, en terreno no clasificado, perfilado de taludes y transporte
de sobrantes a vertedero.
1 100,000 100,000
TOTAL PARTIDA 100,000 5,55 555,00
0103 ml Proteccion de canalizacion de infraestructura de saneamiento de 315 mm de diametro exterior, en cruce de
carretera foral, con relleno de zanja hasta rasante de calzada con hormigén HM-20.
1 12,000 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000 154,59 1.855,08
0104 ml Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccién triangular 30x13-10 y 88 kg/m., sobre
solera de hormigén HM-20 de espesor 10 cm., incluso excavacién de zanja en terreno no clasificado, incluso roca,
carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido, preparacion de la superficie
de asiento, compactado y recibido de juntas y parte proporcional de remate con solera de hormigén hasta
fachada para anchos inferiores a 0,30 m., terminado.
1 1416,00 1.416,000
EXCESOS (5,00%) 1 1416,00 0,050 70,800
TOTAL PARTIDA 1.486,800 21,63 32.159,48
0105 ml  Cunetén de hormigén in-situ, de 1,20 m de ancho y 6 cm de profundidad para recogida de aguas de escorrentia
superficial de camino y conduccion a arqueta de saneamiento de aguas pluviales. Totalmente terminado.
1 12,000 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000 69,99 839,88
0106 ml Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 1/1, revestida de hormigén HM-20 de espesor
12 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
1 35,000 35,000
TOTAL PARTIDA 35,000 75,04 2.626,40
0107 ud Pozo de registro de hormigén prefabricado para cualquier profundidad de lamina de agua y de 1 m de diametro
interior, con base de hormigén armado cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material, incluso
formacién de mesetas con hormigéon en masa HM-20, con las acometidas taladradas a la altura y angulos
necesarios, cerrandose con goma de ftriple labio y sellado interior y exterior de juntas de anillos con
"MASTERFLEX 474", aplicado en seco, de modo que quede garantizada la estanquiedad del pozo, con tapa y
marco (apararente en zona emballdosada) de fundicion nodular D-400, tipo TWINO, REXESS o similar, con junta
de neopreno y acerrojada con serigrafia "SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK", colocada
sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion en terreno no clasificado, incluso roca,
agotamiento y entibaciones con transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de hormigén HM-
20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados, totalmente recibido, para un diametro de 1 m. interior,
totalmente terminado.
38 38,000
TOTAL PARTIDA 38,000 651,83 24.769,54
0108 ud Pozo de registro de hormigén prefabricado para cualquier profundidad de lamina de agua y de 1,20 m de
diametro interior, con base de hormigén armado cerrada por debajo y anillos prefabricados del mismo material,
incluso formacion de mesetas con hHormigon g MafRGE!-20, con las acometidas taladradas a la altura y angulos
Suma y sigue PAIS vasco 100.493,20
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Suma anterior 100.493,20
necesarios, cerrdndose con goma de ftriple labio y sellado interior y exterior de juntas de anillos con
"MASTERFLEX 474", aplicado en seco, de modo que quede garantizada la estanquiedad del pozo, con tapa y
marco (apararente en zona emballdosada) de fundicion nodular D-400, tipo TWINO, REXESS o similar, con junta
de neopreno y acerrojada con serigrafia "SANEAMIENTO/ESTOLDERIA" o "PLUVIALES/EURI URAK", colocada
sobre cono de pozo de registro con mortero M-40, incluso excavacion en terreno no clasificado, incluso roca,
agotamiento y entibaciones con transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera de hormigén HM-
20 de 15 cm. de espesor, pates de polipropileno reforzados, totalmente recibido, para un diametro de 1 m. interior,
totalmente terminado.
7 7,000
TOTAL PARTIDA 7,000 706,59 4.946,13
0109 ud Sumidero sifénico de calzada o acera de 50x25 cm., prefabricado de polipropileno y envuelto en hormigén en
masa HM-20, segun modelo en planos, con rejilla de fundicién ductil C-250 en "V", incluso excavacion en terreno
no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido.
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 58,000
TOTAL PARTIDA 58,000 151,22 8.770,76
0110 ud Sumidero sifénico de calzada o acera de 40x40 cm., prefabricado de polipropileno y envuelto en hormigén en
masa HM-20, segun modelo en planos, con rejilla de fundicién ductil C-250 en "V", incluso excavacion en terreno
no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido.
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 151,52 151,52
0111 ud Arqueta-sumidero de hormigén HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 80x80
cm. y profundidad 120 cm., espesor de paredes 25 cm., con marco y tapa de tramex galvanizado, incluso
excavacion, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y relleno lateral compactado,
completamente terminado.
3 3,000
TOTAL PARTIDA 3,000 734,89 2.204,67
0112 ud Arqueta de acometida a viviendas de saneamiento segin modelo en planos, con tapa de fundicion ductil sobre
asiento elastico C-250, de 50x50cm., incluso excavacién en terreno no clasificado, incluso roca y transporte de
sobrantes a vertedero y canon de vertido, solera y alzados de hormigén HM-20 de 15 cm. de espesor.
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 5,000
TOTAL PARTIDA 5,000 153,24 766,20
0113 ml Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigén
polimero de 300x300 mm. de medidas interiores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil D-400
de medidas superficiales 300x750 mm., colocadas envueltas en dado de hormigén en masa HM-20, incluso con p.
p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a
saneamiento.
3 4,000 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000 179,17 2.150,04
0114 ml Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigén
polimero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundiciéon ductil de
medidas superficiales 500x124mm., colocadas envueltas en hormigén en masa HM-15, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a
saneamiento.
2 3,000 6,000
TOTAL PARTIDA 6,000 91,13 546,78
0115 ud Embocadura para cafio de 630 mm. segun modelo en planos, incluso excavacién de terreno no clasificado, carga
y transporte de sobrante a vertedero y canon de vertido. Totalmente terminada y rematada.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 412,54 412,54
0116 ud Recogida de bajante mediante conexion con codo de PVC de 110 mm. de diametro, codo de PVC de 110 mm. de
diametro y pieza especial de ampliaciéon de diametro 110-160 mm. Terminada.
PVC @160 MM. BAJANTES 10 10,000
TOTAL PARTIDA 10,000 84,19 841,90
. caminos -
Suma y sigue ) 121.283,74
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Suma anterior 121.283,74
0117 ud Suministro y colocacién de entronque clip a 87,5°, para tuberia de PVC de cualquier diametro nominal, en
conduccion de saneamiento, instalado.
2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000 81,83 163,66
0118 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el
mismo material; compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni
el tapado posterior de las zanjas.
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 8,000 464,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 8,000 8,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 8,000 80,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 8,000 40,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 8,000 24,000
EXCESOS (5,00%) 1 616,000 0,050 30,800
TOTAL PARTIDA 646,800 19,59 12.670,81
0119 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el
mismo material compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
PVC @250 MM. 1 35310 35,310
EXCESOS (5,00%) 1 35,310 0,050 1,766
TOTAL PARTIDA 37,076 27,88 1.033,68
0120 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el
mismo material compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
PVC @315 MM. 1 368,080 368,080
EXCESOS (5,00%) 1 368,080 0,050 18,404
TOTAL PARTIDA 386,484 33,53 12.958,81
0121 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
400 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el
mismo material compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
PVC @400 MM. 1 131,610 131,610
1 20,000 20,000
EXCESOS (5,00%) 1 151,610 0,050 7,581
TOTAL PARTIDA 159,191 56,03 8.919,47
0122 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
500 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el
mismo material compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
PVC @500 MM. 1 166,524 166,524
EXCESOS (5,00%) 1 166,524 0,050 8,326
TOTAL PARTIDA 174,850 79,24 13.855,11
0123 ml Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con el
mismo material compactando éste hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
PVC @630 MM. 1 202,294 202,294
EXCESOS (5,00%) 1 202,294 0,050 10,115
TOTAL PARTIDA 212,409 120,90 25.680,25
0124 ml Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-0/32, hasta altura de explanacion, compactado en tongadas de 30 cm.,
hasta el 98% de su densidad Proctor modificado.
. caminos -
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Suma anterior 196.565,53
PVC @630 MM. 1 202,294 202,294
PVC @500 MM. 1 166,524 166,524
PVC @400 MM. 1 131,610 131,610
1 20,000 20,000
PVC @315 MM. 1 368,080 368,080
PVC @250 MM. 1 35,310 35,310
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 8,000 464,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 8,000 8,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 8,000 80,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 8,000 40,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 8,000 24,000
EXCESOS (5,00%) 1 1539,82 0,050 76,991
TOTAL PARTIDA 1.616,809 18,00 29.102,56
0125 ml Placa de hormigén HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso preparacién de la superficie, fratasado
y remates.
PVC @160 MM. SUMI 50x25 58 5,000 290,000
PVC @160 MM. SUMI 40x40 1 5,000 5,000
PVC @160 MM. BAJANTES 10 5,000 50,000
PVC @160 MM. ARQUETAS 5 5,000 25,000
PVC @160 MM. REJILLAS 3 5,000 15,000
TOTAL PARTIDA 385,000 11,99 4.616,15
0126 ml Formacién de drenaje subterrdneo a base de apertura de zanja, carga y transporte de sobrantes a vertedero y
canon de vertido, tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de didmetro 160 mm., incluso preparacion de la
superficie de asiento, compactaciéon y nivelaciéon, envuelta en material filtrante compuesto por arido rodado
clasificado < 25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelacion, rasanteado y compactacion
de la superficie de asiento, terminado.
1 60,000 60,000
TOTAL PARTIDA 60,000 27,84 1.670,40
0127 ud Localizacion y entronque con colector de saneamiento de aguas pluviales existente.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 350,00 350,00
TOTAL CAPITULO 232.304,64
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CAPITULO 2.- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD

Canalizacion para conduccién eléctrica conformada por 2 tubos TPC @160 mm., colocados en zanja de 0,91 m.
de profundidad y 0,45 m. de ancho en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior
relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y
compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacion, apertura de
zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes con
cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.
1 704,000 704,000
EXCESOS (5,00%) 1 704,000 0,050 35,200
TOTAL PARTIDA 739,200 31,59

Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo TPC de 110 mm., colocado en zanja
de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m. de ancho en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y
posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de
espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacion,
apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapdn de espuma de poliuretano en tramo final.
ACOMETIDAS 11 15,000 165,000
EXCESOS (5,00%) 1 165,000 0,050 8,250

TOTAL PARTIDA 173,250 23,89

Arqueta de registro simple para canalizacion de electricidad de media y baja tension, de 100x100 cm. de medidas
interiores en la base, construida de hormigén sobre solera de hormigdn en masa HM-20 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con marco y tapa de fundiciéon nodular AG-M3-
T3, i/ excavacion y transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y relleno perimetral posterior de la
misma, terminada y con p.p. de medios auxiliares. (Segun especificaciones de compafiia suministradora).
23 23,000
TOTAL PARTIDA 23,000 465,58

Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 350,00

TOTAL CAPITULO

23.351,33

4.138,94

10.708,34

350,00

38.548,61
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CAPITULO 3.- ALUMBRADO PUBLICO

Canalizacion para alumbrado publico compartiendo zanja con electricidad, conformada por 2 tubos TPC de 110
mm., colocado en zanja compartida con canalizacion de electricidad, envuelto en dado de hormigén en masa HM-
15 y posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-40, extendida en tongadas de 30 cm. de
espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacion,
apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertedero y canon de
vertido y cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja.
1 20,000 20,000

EXCESOS (5,00%) 1 20,000 0,050 1,000

TOTAL PARTIDA 21,000 26,97

Canalizacion para electricidad o alumbrado publico conformada por 1 tubo TPC de 110 mm., colocado en zanja
de 0,80 m. de profundidad y 0,30 m. de ancho en el fondo, envueltos en dado de hormigén en masa HM-15 y
posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de
espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefializacion,
apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapdn de espuma de poliuretano en tramo final.
1 1103,00 1.103,000
FAROLAS 37 10,000 370,000
EXCESOS (5,00%) 1 1473,00 0,050 73,650
TOTAL PARTIDA 1.546,650 23,89

Arqueta de registro de alumbrado publico de hormigdn en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, con tapa de
fundicién ductil reforzada sobre asiento elastico de 50x50 cm., incluso excavacién en terreno no clasificado,
incluso roca, carga y transporte de sobrantes a vertederoy canon de vertido y cierre de tubos con espuma de
poliuretano Terminada.
43 43,000
TOTAL PARTIDA 43,000 149,08

Instalacién y suministro de luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED de la casa SALVI o similar compuesta de
armadura, cupula y arafia de chapa de hierro electrozincada. Remate superior decorativo de aluminio repujado
AA-1050. Bellotas-tuercas embellecedoras de laton en cabezales. Tornilleria de acero inoxidable AISI304.
Proteccion: desengrasado previo, imprimacién epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente.
Polimerizado al horno. Tamafio mediano. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) Para macho roscado
3/4" en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI minimo 70, vida de 50.000h. Grupo
optico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%). Incorpora
driver con regulacion doble nivel sin linea de mando. Incluso instalacién y suministro de Columna VILLA MIXTA
de la casa SALVI o similar, con base, puerta, cafa intermedia y remate fabricadas en fundicién de hierro gris.
Fuste en tubo de acero @ 80 mm. Remate superior en fundicién de aluminio. Placa portafusibles, de chapa
galvanizada, en la base. Tornilleria de acero inoxidable AlSI-304. Proteccién: desengrasado previo, imprimacion
epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos (no
incluidos): 4 a 220x220mm Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del
soporte). Incluso p.p. de cableado, caja de proteccion, fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT
2002.
32 32,000
TOTAL PARTIDA 32,000 894,87

Desmontaje de luminaria existente, y posterior instalacién sobre nueva columana villa mixta de 4 metros de
altura del fabricante Salvi o similar, C VILLA MX 4.0M . 1L TOP . 3/4. Columna VILLA MIXTA con base, puerta,
cafa intermedia y remate fabricadas en fundicién de hierro gris. Fuste en tubo de acero @ 80 mm. Remate
superior en fundicion de aluminio. Placa portafusibles, de chapa galvanizada, en la base. Tornilleria de acero
inoxidable AISI-304. Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi y acabado en poliuretano alifatico
bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos: 4 a 220x220mm
Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del soporte). (Sin brazo) Con
terminal macho Roscado 3/4". Color a definir por D.O. Totalmente instalado, incluso pernos.
Incluso cable interior columna RV-K 0.6/1KV 3X2,5 mm2, caja claved, fusibles, pica y grapa de tierra. Totalmente
instalado y conexionado.
5 5,000
TOTAL PARTIDA 5,000 486,79

Instalacion y suministro de luminaria Luminaria OCHOCENTISTA de 50 W LED de la casa SALVI o similar,
compuesta de armadura, cupula y arafia de chapa de hierro electrozincada. Remate superior decorativo de
aluminio repujado AA-1050. Bellotas-tuercas embellecedoras de laton en cabezales. Tornilleria de acero
inoxidable AISI304. Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi y acabado en poliuretano alifatico
bicomponente. Polimerizado al horno. Tamafio mediano. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) Para
macho roscado 3/4" en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI minimo 70, vida de
50.000h. Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (>
90%). Incorpora driver con regulacion doble nivgipijpjesg de mando:-Incluso instalacion y suministro de brazo de
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Suma anterior 74.996,07
fundicion de aluminio para colocacion de luminaria en fachada modelo repisa OCHOCENTISTA de la casa SALVI
o similar, con imprimacion epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicomponente, saliente 0,84mts. Incluso p.p.
de tubo de acero, cableado, caja de proteccion, fusibles y toma de tierra. Todo conectado segun REBT 2002.
VARIOS 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 678,09 678,09
0307 ud Cimentacién para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 40x40x60 cm., en hormigdn HM-20/P/40,
ilexcavacion necesaria, pernos de anclaje de 50 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diametro.
37 37,000
TOTAL PARTIDA 37,000 105,33 3.897,21
0308 ud Toma tierra con pica cobrerizada de D=14,3 mm. y dos metros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x16 mm2,
conexionado mediante grapa cable-pica atornillable.
37 37,000
TOTAL PARTIDA 37,000 22,02 814,74
0309 ml Linea repartidora, con aislamiento de bupreno, XLPE 0,6 1 Kv de 4x16 mm2 de hilo conductor de cobre,
enterrada bajo tuberia existente, asi como parte proporcional de terminales correspondientes.
1 1600,00 0,500 800,000
TOTAL PARTIDA 800,000 7,65 6.120,00
0310 ml Linea repartidora XLPE 0,6 1 Kv de 4x10 mm2 de hilo conductor de cobre, enterrada bajo tuberia existente, asi
como parte proporcional de tuberia y terminales correspondientes.
1 1600,00 0,500 800,000
TOTAL PARTIDA 800,000 5,13 4.104,00
0311 ml Linea de protecciéon (enterrada), aislada HO7V-K de 16 mmz2, de hilo conductor de cobre bajo tubo existente,
incluido tendido del conductor en su interior, incluso terminales correspondientes.
1 1600,00 1.600,000
TOTAL PARTIDA 1.600,000 3,28 5.248,00
0312 ud Caja de derivacion con tapa de asa precintable con bornes de entrada (4x25)-81x10) mm2, bornes de salida 2x4
mm2, protegidos por cortacircuitos fusibles tamafio 10x38 y caja tipo 1465/1 claved o similar (120x65x77 mm).
37 37,000
TOTAL PARTIDA 37,000 21,37 790,69
0313 ud Desmontar linea actual y focos y postes y barillas.
1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 800,00 800,00
0314 ud Suministro, instalacién y conexionado en centro de mando, de protector combinado DPS+POP contra
sobretensiones transitorias y permanentes Mod. V-CHECK 4RC, actua sobre el contactor de la instalacion, tipo
2/clase Il, 4 polos (4P), 40KA (8/20), 230V, con botén de test pop, 4 médulos. Conectado e instalado segun REBT
2002. Medida la unidad terminada y en perfecto funcionamiento.
1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 350,00 350,00
0315 ud Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 350,00 350,00
TOTAL CAPITULO 98.148,80
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CAPITULO 4.- CANALIZACION DE TELEFONIA

Canalizacion para conduccién de telefonia con 4 tubos TPC @125 mm de color verde, colocados en zanja de 1,
00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de
zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada
hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en
terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora
mecanica a ambos lados de la zanja.
1 441,055 441,055
EXCESOS (5,00%) 1 441,055 0,050 22,053
TOTAL PARTIDA 463,108 35,45

Canalizacion para conduccion de telefonia con 3 tubos TPC @125 mm de color verde, colocados en zanja de 1,
00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de
zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada
hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en
terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora
mecanica a ambos lados de la zanja.
2 10,000 20,000
EXCESOS (5,00%) 1 20,000 0,050 1,000
TOTAL PARTIDA 21,000 28,90

Canalizacion para conduccién de telefonia con 2 tubos TPC @125 mm de color verde, colocados en zanja de 1,
00 m. de profundidad y 0,45 m. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15 y posterior relleno de
zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada
hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion, apertura de zanja en
terreno no clasificado, incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y cortes con cortadora
mecanica a ambos lados de la zanja.
1 296,000 296,000
EXCESOS (5,00%) 1 296,000 0,050 14,800
TOTAL PARTIDA 310,800 25,56

Canalizacion para conduccién de telecomunicaciones con 1 tubo TPC de 63 mm. de diametro y color verde,

colocado en zanja de 80 cm. de profundidad y 23,3 cm. de ancho, envuelto en dado de hormigén en masa HM-15

y posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de

espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado, incluso banda de sefializacion,

apertura de zanja en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido,
cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y tapén de espuma de poliuretano en tramo final.

10 15,000 150,000
EXCESOS (5,00%) 1 150,000 0,050 7,500
TOTAL PARTIDA 157,500 22,36

Arqueta tipo H prefabricada homologada por Telefénica con tapa de fundicién ductil D-400, de dimensiones
exteriores 0,80x0,70x0,82 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno
sin clasificar, 10 cm. de hormigon de limpieza HM-20, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero y canon de vertido, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
8 8,000
TOTAL PARTIDA 8,000 694,62

Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefénica con tapa de fundicion dutil reforzada, de dimensiones
exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno
sin clasificar, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20/, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente
y transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.
12 12,000
TOTAL PARTIDA 12,000 145,26

Pedestal para armario de distribucion de lineas de telefonia, incluso excavacion y transporte de sobrantes a
vertedero, parte proporcional de acometida a arqueta H con tres tubos de PVC de 110 mm, refuerzos de
hormigén, totalmente instalado.

2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000 157,19

Sumay sigue —_caminos
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Suma anterior 36.104,29
0408 ud Localizacion y entronque a red existente. Totalmente terminado.
ENTRONQUE 1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 350,00 350,00
TOTAL CAPITULO 36.454,29
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05# CAPITULO 5.- PAVIMENTACION
0501 m3 Excavaciéon en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte de productos a lugar de empleo o
vertedero y canon de vertido, para formacion de caja de camino, incluso picado del firme existente.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,400 36,852
ZONA 3 1 877,430 0,400 350,972
ZONA 4 1 971,250 0,400 388,500
ZONA 5 1 833,220 0,400 333,288
ZONA 6 1 1141,78 0,400 456,712
HORMIGON
ZONA7 1 677,040 0,300 203,112
ZONA 8 1 92,740 0,300 27,822
ZONA 9 1 3,730 0,300 1,119
ZONA 10 1 35,050 0,300 10,515
ZONA 11 1 65,950 0,300 19,785
ZONA 12 1 23,910 0,300 7,173
ZONA 13 1 662,900 0,300 198,870
ZONA 14 1 100,350 0,300 30,105
LOSA 15 1 263,310 0,300 78,993
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 0,400 30,000
ZONA VERDE
ZONA 16 1 48,180 0,400 19,272
EXCESOS (5,00%) 1 2193,09 0,050 109,655
TOTAL PARTIDA 2.302,745 12,05 27.748,08
0502 m3 Excavacion en desmonte en terreno no clasificado, incluso roca, y transporte de productos a lugar de empleo o
vertedero y canon de vertido.
1 150,000 150,000
TOTAL PARTIDA 150,000 17,99 2.698,50
0503 m3 Terraplén ejecutado con productos seleccionados procedentes de la excavacion o préstamos, incluso excavacion
de los mismos, seleccion carga, transporte, puesta en obra y compactacién al 95% Proctor modificado.
1 150,000 150,000
TOTAL PARTIDA 150,000 3,59 538,50
0504 ml Bordillo de hormigén vibroprensado recto con doble capa, tipo PB de Borondo 6 similar, de 25x12 cm., incluso
asiento de hormigon, refuerzo lateral, recogido de juntas, corredera de hormigén lucida con cemento blanco y
excavacion en cimientos necesaria en terreno no clasificado y transporte a vertedero y canon de vertido.
1 40,000 40,000
EXCESOS (5,00%) 1 40,000 0,050 2,000
TOTAL PARTIDA 42,000 24,98 1.049,16
0505 ml Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, recto de 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/l, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la
excavacion previa y el relleno posterior.
1 35,000 35,000
EXCESOS (5,00%) 1 35,000 0,050 1,750
TOTAL PARTIDA 36,750 15,30 562,28
0506 m3 Base granular zahorra artificial tipo ZA-0/32, extendido y compactado hasta el 100% de su densidad Proctor
modificado.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,300 27,639
ZONA 3 1 877,430 0,300 263,229
ZONA 4 1 971,250 0,300 291,375
ZONA 5 1 833,220 0,300 249,966
ZONA 6 1 1141,78 0,300 342,534
HORMIGON
ZONA7 1 677,040 0,150 101,556
ZONA 8 1 92,740 0,150 13,911
ZONA 9 1 3,730 0,150 0,560
ZONA 10 1 35,050 0,150 5,258
ZONA 11 1 65,950 0,150 9,893
ZONA 12 1 23,910 0,150 3,587
caminos ‘ -
Suma y sigue . 32.596,52
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Suma anterior 32.596,52
ZONA 13 1 662,900 0,150 99,435
ZONA 14 1 100,350 0,150 15,053
LOSA 15 1 263,310 0,150 39,497
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 0,250 18,750
EXCESOS (5,00%) 1 1482,24 0,050 74,112
TOTAL PARTIDA 1.556,355 35,12 54.659,19
0507 m2 Riego de imprimacién con 1,5 kg. de ECR-1, aplicado en obra.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 92,130
ZONA 3 1 877,430 877,430
ZONA 4 1 971,250 971,250
ZONA 5 1 833,220 833,220
ZONA 6 1 114178 1.141,780
EXCESOS (5,00%) 1 3915,81 0,050 195,791
TOTAL PARTIDA 4.111,601 0,54 2.220,26
0508 m2 Riego de adherencia con 0,5 kg de emulsion catiénica al 70% ECR-1.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA 1 1 189,120 189,120
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 92,130
ZONA 3 1 877,430 877,430
ZONA 4 1 971,250 971,250
ZONA 5 1 833,220 833,220
ZONA 6 1 114178 1.141,780
EXCESOS (5,00%) 1 4104,93 0,050 205,247
TOTAL PARTIDA 4.310,177 0,35 1.508,56
0509 tn  Aglomerado asfaltico en caliente, arido calizo, tipo AC22 base 50/70 G (G-20), extendido y compactado con
medios mecanicos.
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,060 2,500 13,820
ZONA 3 1 877,430 0,060 2,500 131,615
ZONA 4 1 971,250 0,060 2,500 145,688
ZONA 5 1 833,220 0,060 2,500 124,983
ZONA 6 1 114178 0,060 2,500 171,267
EXCESOS (5,00%) 1 587,373 0,050 29,369
TOTAL PARTIDA 616,742 88,59 54.637,17
0510 tn  Aglomerado asfaltico en caliente, arido ofita, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12), extendido y compactado con medios
mecanicos.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA 1 1 189,120 0,060 2,500 28,368
AGLOMERADO ASFALTICO
ZONA 2 1 92,130 0,050 2,500 11,516
ZONA 3 1 877,430 0,050 2,500 109,679
ZONA 4 1 971,250 0,050 2,500 121,406
ZONA 5 1 833,220 0,050 2,500 104,153
ZONA 6 1 114178 0,050 2,500 142,723
EXCESOS (5,00%) 1 517,845 0,050 25,892
TOTAL PARTIDA 543,737 91,39 49.692,12
0511 m2 Pavimento continuo de hormigon HA-25/P/20/XC2, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6,
acabado superficial semipulido a maquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base,
encofrados laterales, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p/p. de juntas.
HORMIGON
ZONA7 1 677,040 677,040
ZONA 8 1 92,740 92,740
ZONA 9 1 3,730 3,730
ZONA 10 1 35,050 35,050
ZONA 11 1 65,950 65,950
. caminos —
Suma y sigue ) 195.313,82
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Suma anterior 195.313,82
ZONA 12 1 23,910 23,910
ZONA 13 1 662,900 662,900
ZONA 14 1 100,350 100,350
LOSA 15 1 263,310 263,310
EXCESOS (5,00%) 1 1924,98 0,050 96,249
TOTAL PARTIDA 2.021,229 22,08 44.628,74
0512 m2 Pavimento de losa césped prefabricada de hormigén, de 10 cm. de espesor, y de 60x40 cm de dimensiones en
planta, construida sobre firme previo existente, incluida la compactacion, sentadas en una capa de arena de
cantera de 3-4 cm de espesor medio, y p.p. de cortes y remates, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto
y posterior relleno de alveolos mediante dos tongadas de arena-tierra (mezcla al 70% arena caliza - 30% tierra
vegetal seleccionada). Procediéndose de la siguiente manera:
1-Preparacion de la mezcla
2- Extension y barrido de la primera tongada hasta relleno del 75% alveolo y posterior riego y espera de asiento.
3- Extension y barrido de la segunda tongada previamente mezclada con mezcla de semillas para césped rustico
(Festuca Arundinacea 78% variedad Galatea Lolium Perenne 14% variedad Calibra - Poa Pratensis 4% variedad
Platini Lotus Corniculatus 4% variedad Giada ) hasta relleno total del resto alveolo.
4- Riego del conjunto, limpieza y proteccion hasta consolidacion del césped.
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 75,000
EXCESOS (5,00%) 1 75,000 0,050 3,750
TOTAL PARTIDA 78,750 45,47 3.580,76
0513 ml Peldafio de hormigdén HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocacién de armadura de acero corrugado,
formacién de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado,
terminado.
2 2,500 5,000
TOTAL PARTIDA 5,000 55,34 276,70
TOTAL CAPITULO 243.800,02
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06# CAPITULO 6.- SENALIZACION
0601 ud Sefal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste de sustentacion de acero de
@90x4 mm. pintado de color azul y cimentacion, colocada.
MOVILIDAD REDUCIDA 1 1,000
S-28 1 1,000
TOTAL PARTIDA 2,000 187,10 374,20
0602 ud Senal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Ill (D.G.) y troquelada, incluso poste de sustentacion de acero
de @90x4 mm. pintado de color azul y cimentacion, colocada.
R-101 2 2,000
R-401a 1 1,000
R-307 1 1,000
TOTAL PARTIDA 4,000 187,98 751,92
0603 ud Sefial octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada, incluso poste de sustentacion de
acero de @90x4 mm. pintado de color azul y cimentacion, colocada.
STOP R-2 4 4,000
TOTAL PARTIDA 4,000 174,31 697,24
0604 ml Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base
actiosa con una dotacién de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr./m2,
realmente pintado, incluido premarcaje.
1 100,000 100,000
TOTAL PARTIDA 100,000 1,27 127,00
0605 m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,9 kg/m2 de
microesferas de vidrio.
FLECHAS 10 2,500 2,000 50,000
20 4 2,500 2,000 20,000
PELIGRO PEATONES 2 2,500 2,000 10,000
TOTAL PARTIDA 80,000 22,00 1.760,00
TOTAL CAPITULO 3.710,36
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07# CAPITULO 7.- MURO DE CONTENCION
0701 m3 Derribo de edificio existente, formado por desconexién y desmontaje de todas las redes que le afecten, vaciado
interior de los mismos y demolicion del mismo con medios mecanicos y con medios manuales en zonas lindantes
con otros edificios, asi como p.p. de cimentaciones, medios auxiliares, apeos, andamios y apuntalamientos,
carga y transporte de todo tipo de escombros a vertedero autorizado o centro de tratamiento de RCD, i/
cimentaciones y p.p. de medios auxiliares, permisos necesarios, canon de vertidos, gestion y tratamiento de
residuos, medidas de seguridad. Totalmente terminado y rematado segun criterios de la D.F. Medida la unidad
por metro cubico ejecutado sobre rasante.
1 10,000 2,500 25,000
TOTAL PARTIDA 25,000 18,51 462,75
0702 m3 Excavacion en cimientos de muro, en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 1,000 0,500 30,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 2,500 2,500 50,000
MURO 3. ENTRADA IZQUI 1 22,000 1,500 1,500 49,500
EXCESOS (5,00%) 1 129,500 0,050 6,475
TOTAL PARTIDA 135,975 15,00 2.039,63
0703 m3 Relleno de material filtrante, con arido rodado clasificado <25 mm., en trasdés de muro de hormigén armado, de
espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactacion estaticos y dinamicos,
incluso rasanteado, terminado.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 0,500 0,500 15,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 0,500 1,000 4,000
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 22,000 0,500 1,000 11,000
EXCESOS (5,00%) 1 30,000 0,050 1,500
TOTAL PARTIDA 31,500 24,92 784,98
0704 ml Formacion de drenaje subterrdneo a base de apertura de zanja, carga y transporte de sobrantes a vertedero y
canon de vertido, tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de diametro 160 mm., incluso preparacion de la
superficie de asiento, compactacion y nivelaciéon, envuelta en material filtrante compuesto por arido rodado
clasificado < 25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelacién, rasanteado y compactacion
de la superficie de asiento, terminado.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 60,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 8,000
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 22,000 22,000
EXCESOS (5,00%) 1 90,000 0,050 4,500
TOTAL PARTIDA 94,500 27,84 2.630,88
0705 m3 Hormigén de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra, incluso medios auxiliares de puesta en obra y encofrado,
limpieza de fondos y picado.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 0,950 0,100 5,700
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 1,500 0,100 1,200
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 22,000 1,500 0,100 3,300
EXCESOS (5,00%) 1 10,200 0,050 0,510
TOTAL PARTIDA 10,710 117,85 1.262,17
0706 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/P/20/XC3, cemento CEM-II/A-P 32,5, en
cimentaciones, muros y paramentos de cualquier forma y dimension y colocado a cualquier altura, incluso parte
proporcional de vibrado, curado, reservas necesararias, bombeo y ejecucion de junta y berenjenos, conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Cadigo Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
MURO 1. SALIDA 1 60,000 0,750 0,300 13,500
1 60,000 0,250 0,800 12,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 8,000 1,300 0,300 3,120
1 8,000 0,300 2,000 4,800
MURO 3. ENTRADA IZQUI 1 22,000 1,300 0,300 8,580
1 22,000 0,300 2,000 13,200
EXCESOS (5,00%) 1 55,200 0,050 2,760
TOTAL PARTIDA 57,960 142,04 8.232,64
Suma y sigue 15.413,05
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Suma anterior 15.413,05
0707 kg Acero nervado para hormigén armado, tipo B 500 S, fyk=5.000 kg/cm2, colocado en obra, inclulso doblado, atado,
puntas y solapes.
MURO 1. SALIDA 1 13,500 70,000 945,000
1 12,000 70,000 840,000
MURO 2. ENTRADA DERE 1 3,120 70,000 218,400
1 4,800 70,000 336,000
MURO 3. ENTRADA I1ZQUI 1 8,580 70,000 600,600
1 13,200 70,000 924,000
EXCESOS (5,00%) 1 3864,00 0,050 193,200
TOTAL PARTIDA 4.057,200 2,04 8.276,69
0708 m2 Encofrado recto o curvo en paramentos vistos u ocultos, ejecutado con madera cepillada y canteada de igual

tamario, tablero fendlico o paneles aprobados por la Direccion de obra, incluso andamiajes y parte proporcional
de berenjeno, cimbras, atado, desencofrado, descimbrado y medios auxiliares de puesta en obra.

MURO 1. SALIDA 2 60,000 0,300 36,000
2 0,750 0,300 0,450
2 60,000 0,800 96,000
2 0,250 0,800 0,400
MURO 2. ENTRADA DERE 2 8,000 0,300 4,800
2 1,300 0,300 0,780
2 8,000 2,000 32,000
2 0,300 2,000 1,200
MURO 3. ENTRADA 1ZQUI 2 22,000 0,300 13,200
2 1,300 0,300 0,780
2 22,000 2,000 88,000
2 0,300 2,000 1,200
EXCESOS (5,00%) 1 274,810 0,050 13,741
TOTAL PARTIDA 288,551 40,01 11.544,93
0709 ml Barrera de seguridad semirrigida, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste

metalico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, todo ello revestido de madera, con p.p. de postes, placa de
anclaje, amortiguadores, juego de tornilleria y captafaros.

MURO 1. SALIDA 1 60,000 60,000
MURO 3. ENTRADA 1ZQUI 1 22,000 22,000
EXCESOS (5,00%) 1 82,000 0,050 4,100
TOTAL PARTIDA 86,100 80,49 6.930,19
TOTAL CAPITULO 42.164,86
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08# CAPITULO 8.- SERVICIOS AFECTADOS
0801 ud Tratamiento de sevicios afectados, cruces con tuberias existentes, reparacion de averias, etc.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 1.500,00 1.500,00
0802 m2 Muro de bloques de 40x20x15 cm. incluso mortero de agarre, armadura interior con redondo de 10 mm., recogido
de juntas, parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares de puesta en obra, totalmente terminado.
2 2,500 1,500 7,500
TOTAL PARTIDA 7,500 45,03 337,73
0803 m3 Mamposteria concertada, procedente del propio muro con desmontaje incluido o de préstamos, a dos caras
vistas de 50 cm. de espesor, juntas rehundidas de mortero y medios auxiliares de puesta en obra.
3 1,500 0,500 1,200 2,700
TOTAL PARTIDA 2,700 280,45 757,22
0804 ml Corte de pavimento con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y transporte de productos a vertedero y
canon de vertido.
1 600,000 600,000
TOTAL PARTIDA 600,000 2,86 1.716,00
0805 m2 Fresado de pavimento asfaltico de hormigon existente, para 5 cm. de espesor, incluso transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA1 1 189,120 189,120
TOTAL PARTIDA 189,120 3,12 590,05
0806 ml Placa de hormigén HM-20 en zanja simple, de 15 cm. de espesor, incluso preparacion de la superficie, fratasado
y remates.
1 50,000 50,000
TOTAL PARTIDA 50,000 11,99 599,50
0807 ud Recrecido de arquetas de registro hasta rasante definitiva, incluso remate de todo su perimetro.
20 20,000
TOTAL PARTIDA 20,000 84,96 1.699,20
0808 ud Bolardos extraibles, tipo Hospitalet Inox, con excavacion y dado de anclaje de hormigén en masa HM-20, carga y
transporte de sobrantes a vertedero, suministro, colocacion y nivelacion. Terminado.
2 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000 150,00 300,00
TOTAL CAPITULO 7.499,70
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09# CAPITULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD
0901 ud Medidas preventivas de Seguridad y Salud segun presupuesto recogido en el Documento n° 4, Estudio de
Seguridad y Salud del presente Proyecto.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 4.522,82 4.522,82
TOTAL CAPITULO 4.522,82
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10# CAPITULO 10.- CONTROL DE CALIDAD
1001 ud Ensayos de Control de Calidad segun presupuesto de Plan de Control de Calidad.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 2.981,00 2.981,00
TOTAL CAPITULO 2.981,00
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CAPITULO 11.- GESTION DE RCD’s

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 350,000 0,150 2,500 131,250
TOTAL PARTIDA 131,250 12,00

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,370 1,370
TOTAL PARTIDA 1,370 11,61

Coste de gesti6n de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN
TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio
Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de
distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto
183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 2,000 2,000
TOTAL PARTIDA 2,000 20,00

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,370 1,370
TOTAL PARTIDA 1,370 26,00

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), asi como otros certificados.
AGLOMERADO CARRETERA
ZONA 1 1 189,120 0,050 2,500 23,640
TRIPLE TRATAMIENTO ASF
ZONA 2 1 92,130 0,050 2,200 10,134
ZONA 3 1 877,430 0,050 2,200 96,517
ZONA 4 1 971,250 0,050 2,200 106,838
ZONA 5 1 833,220 0,050 2,200 91,654
ZONA 6 1 114178 0,050 2,200 125,596

TOTAL PARTIDA 454,379 12,00

Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos y documentacién justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,000 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 12,00

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacién justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.

CAJEOS

AGLOMERADO ASFALTICO

ZONA 2 1 92,130 0,350 1,800 58,042

ZONA 3 1 877,430 0,350 1,800 552,781

ZONA 4 1 971,250 0,350 1,800 611,888

caminos

Suma y sigue
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1.575,00

15,91

40,00

35,62

5.452,55

12,00
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Suma anterior 7.131,08
ZONA 5 1 833,220 0,350 1,800 524,929
ZONA 6 1 114178 0,350 1,800 719,321
HORMIGON
ZONA7 1 677,040 0,300 1,800 365,602
ZONA 8 1 92,740 0,300 1,800 50,080
ZONA 9 1 3,730 0,300 1,800 2,014
ZONA 10 1 35,050 0,300 1,800 18,927
ZONA 11 1 65,950 0,300 1,800 35,613
ZONA 12 1 23,910 0,300 1,800 12,911
ZONA 13 1 662,900 0,300 1,800 357,966
ZONA 14 1 100,350 0,300 1,800 54,189
LOSA 15 1 263,310 0,300 1,800 142,187
LOSA CESPED
ZONA 16 1 75,000 0,400 1,800 54,000
ZANJAS
ZANJAS 1.103 1,500 1,000 1,800 2.978,100
A DEDUCIR
RELLENO EN CAMINO @630 -78 3,000 1,000 1,800 -421,200
TOTAL PARTIDA 6.117,350 4,00 24.469,40
1108 tn Coste de gestion de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,000 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 12,00 12,00
1109 tn  Coste de gestién de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTON (Orden MAM/304/2002) tratada
en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y
documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), asi como otros certificados.
1 1,370 1,370
TOTAL PARTIDA 1,370 14,00 19,18
TOTAL CAPITULO 31.631,66
caminos
PAiS VASCO
Expediente Fecha
2026/02108/01 22/06/2026

VISADO






PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 21
Proyecto : 23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03

num.
codigo  uni descripcion de largo ancho alto parcial medicion precio importe
uds. unitario
12# CAPITULO 12.- VARIOS
1201 PA. Partida alzada para obras no previstas, a justificar por unidades de obra realmente ejecutadas.
1 1,000
TOTAL PARTIDA 1,000 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 1.500,00
caminos
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PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto : 23-022-BEOTEGI_URBANIZACION_rev03

01 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
02 CANALIZACION DE ELECTRICIDAD
03 ALUMBRADO PUBLICO

04 CANALIZACION DE TELEFONIA

05 PAVIMENTACION

06 SENALIZACION

07 MURO DE CONTENCION

08 SERVICIOS AFECTADOS

09 SEGURIDAD Y SALUD

10 CONTROL DE CALIDAD

1 GESTION RCD’s

12 VARIOS

TOTAL EJECUCION MATERIAL

GASTOS GENERALES (13,000%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6,000%)

TOTAL

I.V.A. (21,000%)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL

13,000000%
6,000000%

21,000000%

232.304,64
38.548,61
98.148,80
36.454,29

243.800,02

3.710,36
42.164,86
7.499,70
4.522,82
2.981,00
31.631,66
1.500,00

743.266,76

96.624,68
44.596,01

884.487,45

185.742,36

1070229,81

1070229,81

Son UN MILLON SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Euros con OCHENTA'Y UN Céntimos.

El Ingenierode C.C.y P.
Colegiado n® 28.391

Fdo. Sergio Fernandez Oleaga

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2026
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JUNTA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE URBANIZACION DE BEOTEGI EN MENAGARAI-BEOTEGI (ARABA/ALAVA) MENAGARAI-BEOTEGI

4.5.- PRESUPUESTO PARA
CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION

caminos o =i
PAiS VASCO
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

IMPORTE OBRAS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 743.266,76 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.070.229,81 €

HONORARIOS TECNICOS:

PROYECTO 743.266,76 * 2,893% * 1,21 26.014,34 €
DIRECCION FACULTATIVA 743.266,76 * 2,893% * 1,21 26.014,34 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR 1.122.258,48 €

Asciende el PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR a la cantidad de UN MILLON
CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS.

En Vitoria-Gasteiz, Mayo de 2026

El Ingeniero de C. C. y P.
Colegiado n° 28.391

Fdo. Sergio Fernandez Ol¢ag

caminos
PAiS VASCO
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