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1-. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 - OBJETO DEL PROYECTO

La presente documentacion tiene por objeto la definicion, a la profundidad de Proyecto
de Ejecucion, de las obras necesarias para la adecuaciéon de las plantas bajas de dos inmuebles
sifuados en el cenfro de Bilbao, para radicar una oficina foral de registro de enfrada de
documentacién y de atencion al publico. Ambas actividades dependientes del departamento
de APRI de la DFB/BFA

1.2 - PROMOCION Y ENCARGO.

Quien actia como promotor de la intervencién que se traslada en la presente memoria
es la Direccibn de Buen Gobierno, Atenciéon Ciudadana vy Servicios Digitales (075) del

departamento de APRI, del que resulta ser diputado D. Ager Izagirre Lorono.

En la consecucion de una propuesta organizativa que responda a los intereses concretos
del Departamento de Administracién PuUblica y Relaciones Institucionales, ha actuado como
interlocutor el responsable del Servicio de Atencién Ciudadana (07503) D. Sergio A. Garcia
Allende, hasta el nombramiento de un nuevo director de Buen Gobierno Atencién Ciudadana vy

Servicios Digitales, que resulta ser: D. Josu Xabier Liano Hernaiz.

La presente documentacion ha sido elaborada por el arquitecto Jose Miguel
Agirregomozkorta Etxezarreta (colegiado COAVN n° 1.053/4.979), que actla como jefe de la
Seccion de Arquitectura, integrada en el Servicio de Arquitectura y Servicios Técnicos, a cuyo
cargo estd el arquitecto D. Eduardo JesUs Aranguren Azcarate, (col. COAVN n° 1.216). Ambas
unidades administrativas estdn, también, integradas en el Departamento Administracién PUblica y

Relaciones Institucionales de esta Diputacion Foral de Bizkaia.

1.3 = JUSTIFICACION.

Son varias las razones en las que se fundamenta la decision de acometer el proyecto que
se explicita en esta documentacion. Sin duda, es la superposicion y suma de todas ellas lo que,

finalmente, ha determinado la decisidn Ultima de proceder a acometer la reforma.
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Por una parte, resulta ser una circunstancia manifiesta el hecho de que las instalaciones
que el Servicio de Atencion Ciudadana ocupa en el inmueble de la biblioteca Foral son
totalmente insuficientes, tanto en lo que a espacio de trabajo respecta, como en lo que al drea
especialmente destinada a la atencién al publico corresponde. Ello, ademds, de la division
espacial que supone contar con la oficina administrativa en cuarta planta de la biblioteca Foral y
el drea de atencién PUblica en la planta baja. Por todo ello se impone una intencién de

racionalizacién funcional de las actividades del citado Servicio.

De ofra parte, la diversidad de puntos de registros de entrada de esta Diputacion de
Bizkaia en el drea municipal de Bilbao, con pretender una descentralizacién y un facil acceso a
la ciudadania, que encuentra posibilidades de ser atendido en mds de una localizacién, resulta
ineficaz; en tanto en cuanto, muchos de esos lugares resultan reconditos, poco accesibles o
incluso desconocidos para la ciudadania, que no sabe distinguir si se frata de diversos registros
globales o si resultan registros especificos para cada departamento. Es en esta direccion de
unificacion de los puntos de registro en Bilbao que se incardina el deseo de la jefatura del

Servicio de Atencién Ciudadana.

Finalmente, se ha de considerar que, a través del proyecto Bizkaia Gertu, integrante del
eje estratégico: E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable, se pretendia ofrecer servicios
integrales de atencién ciudadana mediante una ventanilla Unica y una atencidén multicanal
(presencial, telefénica y telemdtica), alcanzando una mayor proximidad con los habitantes de
diferentes comarcas, una relacion mds cémoda vy eficiente, y como consecuencia, una mayor
cohesion territorial. Es por ello, que integradas en dicho programa, se han abierto ya diversas
nuevas oficinas, en Durango, Gernika, Bermeo; Balmaseda; Igorre y Markina-Xemein. Es dentro de
este programa de acercamiento a la ciudadania que se pretende incluir también a la poblacion
de Bilbao.

1.4 — SITUACION Y CARACTERISTICAS DEL ENTORNO.

Los locales que se han procedido a arrendar, y cuya adaptacion pretende el presente
proyecto, se ubican en los bajos comerciales de dos inmuebles contiguos entre si, sitos en la Plaza
de San Vicente de Bilbao. Esta plaza resulta contigua a la de los Jardines de Albia, frente a la que
se presentan edificios de cardcter institucional como el Palacio de Justicia y el no menos
institucional conocido como "Sabin etxea”, sede del Partido Nacionalista Vasco PVV/EAJ) erigido

sobre el solar en que se levantaba el inmueble donde nacid vy vivid el fundador de dicho partido.

Anexionado Abando por la villa de Bilbao en fecha de 1 de julio de 1890 y después de la
ocupacion del ensanche Achucarro-Alzola-Hoffmeyer, el entorno de la plaza de San Vicente y los

contfiguos Jardines de Albia han venido a constituirse como verdadero centfro urbano,
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econdmico y comercial del Bilbao actual. No en vano se sitUa a escasos 100 metros del primer
framo de la Gran Via, emplazamiento de importantes sedes bancarias, centros comerciales

como “El Corte Ingles” y reputados hoteles.

Se trata, como ya hemos dicho, de un espacio, central, perfectamente integrado en la
reticula urbana del ensanche de Abando; a un paso de la Gran Via; y con una excelente
comunicacién con el resto de la trama urbana de Bilbao; asi como, con las redes de
comunicacién urbana vy territorial, lo que le garantiza una excelente accesibilidad por parte de
cualquier administrado. Asi, a escasos 100 metros, al ofro lado de los contiguos Jardines de Albia,
se sitUa una de las mds céntricas paradas de Metro, la de Abando, con entrada por la calle
Berastegui. Todo ello sin olvidar qué en la plaza Circular al inicio de la Gran Via, a escasos 200 mts
del edificio se encuentra la estacion de Abando que posibilita la conexidon de Bilbao con Basauri
y la cuenca del Nervidn, incluida la villa de Orduna. Del mismo modo, en el lateral de la citada
estacion tiene su llegada vy salida los autobuses que comunican Bilbao con Bermeo y Gernika;
mientras que tras la estacion de Abando se sitUa la conocida como estacién de FEVE o

Santander, que permite la comunicacién directa con las Encartaciones.

1.5 - Los Inmuebles.

Los inmuebles sobre los que se pretende actuar, resultan ser dos edificios contiguos de uso
eminentemente residencial y cardcter histdrico; construidos ambos, junto con otros dos edificios
mds, en una intervencién unitaria por el reputado Maestro de obras guipuzcoano afincado en
Bilbao D. Domingo Fort Barrenechea en el dmbito inmediato de la parroquia de San Vicente de
la antigua ante iglesia de Abando Concretamente son los inmuebles nUmero 1 y nUmero 2 de
dicha plaza. Domingo Fort construye en 1902 un conjunto de 4 edificios, de cardcter seiorial, en
un estilo ecléctico con profusa decoracién historicista en los encuadres de los portales y en el
nivel del piso principal. El mirador sobre el portal n°1 esta sostenido por una caridtide y por un
atlante, al tiempo que se recurre a una secuencia de columnillas de capitel corintio compuesto.

Cuenta con planta baja y cinco alturas.

Constructivamente, el muro perimetral se constituye como una doble hoja sin cdmara, la
exterior de unos 30 cm de espesor de piedra arenisca muy bien trabajada; la interior por asta y
media (36 cm de espesor) de ladrillo perforado. Los forjados son de soliveria de madera apoyada
por vigas y pilares de madera y muros de carga de ladrillo perforado. Las medianeras resultan ser
muros de mamposteria de piezas de tamano media razonablemente compuesta pero no tanto
como para poder decir que se trata de una mamposteria concertada. En la planta baja el
sistema estructural, ademds de los muros de carga que delimitan las cajas de escalera y de

mamposteria que cierran los laterales responsabiliza la sustentacion a una serie de esbeltas
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columnas de fundicién de hierro, de seccidn circular con basa y plinto y con coronacién de

collarinos y ménsulas aligeradas en el sentido del pértico.

El edificio cuenta con planta baja vy seis alturas de planta completa, mds una séptima en
la que solo se conforma volumen en el tercio centfral de su anchura, quedando los laterales
destinados a terrazas donde se disponen las diversas instalaciones comunitarias. En el inmueble
asi descrito las plantas baja y primera permanecen ocupadas por la multinacional francesa Fnac
(Fédération Nationale d'Achats des Cadres), dedicada a la venta de articulos electrénicos,
ordenadores, articulos fotogrdficos, libros, musica y video; mientras que el resto de las plantas
altas permanecen destinadas al arrendamiento como sede administrativo empresarial de

diversas empresas radicadas en ellas en régimen de arrendamiento.

Concretamente son la planta tercera, cuarta y el cuadrante sudoeste de la planta quinta
gue permanecian libres hasta el pasado mes de febrero los que han sido arrendados por esta
Diputacién Foral de Bizkaia para asumir el asentamiento de la Direccion de Inclusidon Social y de
la Direccién de Cooperacién y Desarrollo en su totalidad; ademds del Servicio de Servicios
Generales del Departamento de Empleo, Inclusidén Social e Igualdad al que también pertenecen

las dos direcciones citadas.

Planta Cuarta de oficinas (quinta del Edificio)
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Como puede observarse en las fotografias precedentes, los locales que se pretende
ocupar conforman un espacio Unico desprovisto de divisorias interiores, incluso de acabados en
los paramentos verticales. Ello es debido a que en una intervencién previa a la que pretende
exponer el proyecto en que se integra esta memoria se procedié a la retirada de todos ellos,
incluido el techo parte registrable y parte fijo de planchas de escayola. Dicha intervencion previa
vino a estar justificada por la necesidad de contar con medidas exactas de los locales muy
enmascaradas, al igual que algunas soluciones constructivas por las divisiones, acabados e
instalaciones que dispuso el banco que con anterioridad ocupd los citados locales. Incluso, ha
sido necesario demoler los paramentos que constituian la cdmara de la caja fuerte y de las cajas

alquiladas.

Tras la intervencion de limpieza de los locales se ha podido comprobar el alcance de la
intervencién de sustitucion estructura acometida en la divisoria de las dos comunidades;
actuacién que, no solo, procedié a la eliminacién del muro medianero y su sustitucién por un

pdrtico de 3 vanos constituidos por vigas y pilares de perfileria metdlica; sino que, ademds,
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supuso la consolidacion de todos los panos de forjados a un lado y ofro del citado pértico,
mediante la disposicion de viguetas metdlicas. Los techos restantes son los forjados originales
constituidos por soliveria de escuadrias de madera vy tablazén superior de delgas de madera. Las
primeras, seguramente de roble, las segundas muy probablemente de madera de pio tea. Estos
forjados apenas se ven por estar cubiertos por un “pistoleado” de borra de vermiculita dispuesto

como aislamiento contra el fuego.

Los solados estdn constituidos por un enlosado de baldosas de mdrmol en la zona
destinada a puUblico del banco anterior y por una moqueta dispuesta sobre una chapa de
mortero en el resto. Ambas soluciones se disponen sobre una solera de grava terminada con una

losa de hormigdn armado de 8-10 cm de espesor.

Los paramentos perimetrales en el frente posterior son de un asta y media de ladrillo en la
hoja interior y una cobertura de 24-26 cm de fdbrica de piedra en la hoja exterior. Silleria en la
fachada principal y mamposteria revocada al exterior en fachada posterior. Los muros
medianeros estdn constituidos por un grueso de 60 cm de espesor de fabrica de mamposteria no
especialmente concertada. Por el contrario, las cajas de escaleras y portal estdn cerradas por
muros portantes de un asta de espesor de ladrillo perforado antiguo (los huecos se disponen en el
tizén y recorren toda la longitud del ladrillo, en lugar de los actuales que tienen los orificios en la

testa).

Los vanos estdn cerrados por una carpinteria de madera, ciertamente endeble en el caso
de los vanos correspondientes al inmueble nUmero 2. En el caso del inmueble nUmero 1, por la
misma carpinteria, pero esta vez doblada al exterior por una excelente carpinteria de madera de
roble. En todos los casos el acristalamiento es doble y hemos de suponer que serd del tipo
“securit”. Todos los huecos disponen de proteccion exterior, como no podia ser menos en un

banco, por persianas metdlicas de accionamiento motorizado.

Superficie Util del local 295,73 m? Superficie Util del local 281,53 m?
Superficie Construida 331,65 m2 Superficie construida 312,93 m?
Sala 56,17 m?
Pasillo de acceso 05,84 m?
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1.6.- PLAZO DE EJECUCION

Se prevé un plazo de ejecucidn que podemos estimar entre é y 8 meses; por cuanto que,
los trabajos de desmontajes de paramentos de distribucién, eliminacion de acabados y retirada
de techos e instalaciones ya fue readlizada el pasado mes de diciembre, como resultado de los
cuales los locales permanecen totalmente didfanos y desnudos. Por otra parte, se ha de
considerar que los frabajos de ejecucion de nueva distribucion son muy limitados y solo tienen
dos dmbitos de desarrollo, en primera instancia, el conjunto de espacios definidos como nuevos
servicios, y en segunda instancia, la ejecucién de una serie de mamparas en el dmbito propio de

la oficina mds privada.

Con todo, el campo de trabajo, mds exigente, mds arduo y de mayor volumen es el de
las instalaciones; tanto en lo referente al aire acondicionado y la ventilacion como en la
dotaciéon de los medios para la disposicion de lineas de datos y seguridad conjugados con los
centros de control y datos de la Diputacién Foral de Bizkaia. Se frata de dotar al local de un
espacio de oficina administrativa para 10 personas; al tiempo que establecer un espacio de
atencién ciudadana en el que se pretenden arbitrar 2 puesto de recepcidon e informacion, hasta
22 puestos de atencién personalizada, y dos 2 puestos mds para una atencién mds privatizada en

despachos al uso

El resto de los trabajos se circunscribe a dotar a los espacios de una suerte de acabados
que permitan entender el conjunto del local como una oficina de atencién al publico digna de
la representatividad, cardcter y servicios propios de una institucién como la Diputacién Foral de

Bizkaia.

1.7.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de ejecucion material previsto para las obras que se proponen, asciende a
la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y
TREINTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (884.939,35 €). Estando incluidos, en dicho presupuesto, los
costos de la Gestion de Residuos, pero no asi el mobiliario de oficina (mesas, sillas, armarios etc.)

que ha sido excluido del proyecto.
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2-. PROGRAMA DE NECESIDADES.

2.1 - PROGRAMA

El programa de necesidades ha sido elaborado desde el Servicio de Atencidon Ciudadana
intfegrado en la Direccidon General de Buen Gobierno, Atencién Ciudadana vy Servicios Digitales
del departamento de APRI de esta Diputacién Foral de Bizkaia. En un principio, se trata de radicar
un centro de atencién ciudadana principalmente dirigido a la funcidon de Registro Centralizado;
ello no excluye que se participe de un esquema propio de los GERTU u oficinas descentralizadas
de la Diputacion, en las que tienen cabida representantes de departamentos tan diferenciados
como son los de Hacienda, Accidn Social o, incluso, Proteccion del Medio. Este programa,
ciertamente ambiguo, estd eminentemente dirigido a la atencidon del administrado, al tiempo
gue se ve complementado con la radicacidén de una sede administrativa para el Servicio que
sustenta la responsabilidad de la atencidén ciudadana. La estimacién prevista es por zonas, la

siguiente:

En el drea de la atencién, se pretende disponer de 22 a 24 puestos diferenciados de

atencion ciudadana con dos asientos de administrado por mesa de atencion.

En el drea de recepcidn de puUblico, con independencia de que el Servicio de Laguntza
funciona principalmente bajo el sistema de “Cita previa”, el programa que se propone por parte
del promotor incluye la necesidad de disponer de una sala de espera de unos 30 asientos y un
espacio de distracciéon infantil. A ello se ha de anadir un mostrador de atencidn e informacién
para 2 puestos de trabagjo y el emplazamiento de un espacio para un vigilante encargado de la

seguridad del local.

Cercano al espacio de ingreso de publico y recepcién se pretende contar con 2 recintos
cerrados a modo de boxes acristalados que permitan una atencidn especializada para los temas
y personas que requieran una mayor intimidad o discrecién; ambos — sala de espera y boxes-

bajo atenta vision del personal de vigilancia.

En el drea puramente administrativa el programa previsto incluye sendos despachos para
la jefatura de servicio y para la de seccidn, un espacio abierto para 2 puestos técnicos y uno
administrativo -con posibilidades de ampliacién-; una sala de reuniones para 14 personas y un
espacio destinado a archivo-almacén. A este planteamiento inicial se ha afadido un espacio
destinado a Kafeleku, ademds de otfro espacio destinado a guardarropia del personal que ha de
atender al publico (se pretende evitar la visidn de ropas y enseres de los funcionarios sobre sillas
y/o percheros).
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Logicamente, el programa incluye un cuarto de rack o de centralizacion del control de
los diferentes sistemas; tanto el de datos informdticos; como el propio de las instalaciones contra
incendios; pasando por el contfrol de accesos o la megafonia, entre ofros. Incluye, también, un
cuarto de instalaciones en el que se puedan disponer las mdqguinas de aire acondicionado, lo

que supone la proximidad, cuando no contiglidad con los diversos espacios exteriores.

Finalmente, y aunque no seria necesario explicitarlo, se plantea complementar todas las
actividades y usos citados con un conjunto de servicios que ademds del vestuario del personal de
seguridad, incluye el cuarto de limpieza y dos servicios diferenciados por sexos para los
frabajadores; ademds de un servicio accesible que permita satisfacer las necesidades del

publico que acuda al centro.

Finalmente, el programa incluye factores, en principio menores, como la necesidad de
que las mesas de atencién tengan una medida determinada y que dichas mesas cuente con un
ala fija en lugar de con boxes escamoteables bajo la propia mesa; o con el requisito de la
existencia de un armario por persona destinada a la atencidn. Son factores que, en definitiva,
suponen una determinada ocupacion del espacio y que limitan el aprovechamiento del mismo,
por lo que pueden suponer un abigarramiento de la solucidn finalmente adoptada y una

evidente pérdida de la calidad espacial de la oficina que se plantea.

Las necesidades explicitadas se complementan con la siguiente relacidon de puestos de

frabajo requeridos:

07503 SERVICIO de Atencién Ciudadana (5 +5+22 +2 +1):

Jefatura de Servicio 01 pt

Jefaturas de Seccién 01 pt

Técnico/as 02 pt

Administrativos/as 01 pt, posibilidad de crecimiento.
Puestos de atencién 22 pt-24 pt

Puestos de recepcidon-informacion 02 pt
Puestos complementarios:
Vigilante: 01 pt

Lo que hace un total de 29 puestos de trabajo, ampliables hasta 34, mds un puesto de vigilante.

Teniendo en cuenta la cantidad mdxima (35) de puestos de trabajo previstos en relacién
con la superficie Util del local arrendado (639,27 m2) tendriamos una ratio de 18,26 m2 por puesto
de frabagjo radicado lo que, tedricamente, estaria encuadrado dentro de los estdndares
habituales, que oscilan entre 15y 20 m2 por puesto de trabajo. En realidad, esto no es asi, puesto
gue buena parte del espacio estd especificamente destinado al publico, a su atencién,

circulacion, espera, e incluso, a un servicio sanitario especifico.

Memoria Descriptiva y Constructiva

Adecuacion de locales de oficina en planta baja.
Plaza de San vicente n® 1y n°2

Bilbao 48.009

Pagina 14 de 75



3-. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

3.1 - DESCRIPCION GENERAL.

La solucién que desde este proyecto se propone, se fundamenta en tratar de acomodar
el programa propuesto por el Servicio de Atencién Ciudadana -expuesto mds arriba- en la
compleja geometria del local sobre el que se interviene. En tal sentido, es importante recordar
que, aungue el anterior ocupante del local elimind el muro medianero entre ambos inmuebles (el
numero 1y el nUmero 2 de la Plaza de San Vicente) generando una amplia sala en el espacio
situado enftre portales, dichos portales se encuentran inmiscuidos en el interior de la planta; con lo

gue son 3 los espacios que se generan.

De una parte, un estrecho recinto, dispuesto en fondo desde la fachada principal y
delimitado al Este por el cajon y escalera del propio edificio nUmero 2, y al Oeste por la

medianera que este presenta con el edificio nUmero 8 de la Avenida de Mazarredo.

De otra parte, el amplio recinto al que aludiamos mds arriba y que se encuentra

delimitado al Este y al Oeste por las respectivas cajas de escalera y portal de ambos inmuebles.

Finalmente, un tercer recinto situado en el lateral Este del local delimitado por la caja de
escalera y portal del inmueble nimero 1 y por la fachada del mismo edificio en la calle de San
Vicente. Local, este, bien iluminado y de dimensiones sensiblemente superiores a las del primero

de los recintos referidos.

Todo lo anterior cobra su importancia a la vista de que, en el primer recinto, el situado en
colindancia con el inmueble de Avenida de Mazarredo, no cabrian las necesidades intrinsecas
de la unidad administrativa que genera la actividad, el Servicio de Atencion Ciudadana; lo que,
unido a la existencia de la gran sala cenfral, permite determinar los principales rasgos de la

solucién adoptada, que vienen a ser:

- Disponer el "paguete de recepcién al oeste del portal nUmero 2, con el acceso

propiamente dicho en uno de los dos vanos existentes.

- Colocar inmediatamente junto al ingreso de publico el espacio de espera y el

mostrador de informacién; asi como el puesto del vigilante de seguridad.

- En el mismo paquete, de forma cercana al vigilante, situar 1 o 2 boxes de atencién

privatizada.
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- En el fondo de este paquete inicial, donde actualmente se sitUan los existentes,
radicar los servicios sanitarios; tanto para los trabajadores, como para el publico en
general, dotando a este de la posibilidad de un uso accesible. Esto incluye el cuarto

de limpieza y el vestuario.

- Tras la caja de escalera y antes de alcanzar el espacio de los servicios sanitarios se
pretende disponer el paso a la sala central donde se ubicardn entre 22 puestos de

atencién para dos personas.

- Actualmente existe un paso de comunicacién con la sala central, paso que se situa
bajo uno de los cierres de un patio interior del edificio nUmero 2 y que queda un tanto
iradiado de la centralidad de unas posibles lineas de circulacion en el interior de la
sala de atencion; razdén por la que se prevé abrir un hueco de paso en el framo de
muro central inmediatamente tras la caja de la escalera del portal niUmero 2. En
principio, no se considera una especial dificultad a la vista de que el mismo paso ya

existe en la planta inmediatamente superior.

- Situar el espacio especificamente destinado al servicio administrativo al Este del portall
numero 1, dejando el frente de la calle San Vicente para iluminacién directa de los
despachos y la sala de trabajo (técnicos/as y administrativos/as), dejando la sala de
reunidn apoyada en la medianera del edificio colindante en la citada calle de San
Vicente. Este espacio ya tiene en la actualidad un acceso individualizado respecto
del conjunto del local, acceso que se propone mantener, siendo su uso exclusivo

para los funcionarios.

- Situar los espacios comunes del personal funcionario, “kafe-leku” y guardarropia, asi
como un cuarto para el rack, tras la caja de escalera del inmueble nUmero 1, en el
espacio de transicidn existente entre la sala central y el espacio administrativo, lo que

permite establecer un filtro de paso entre la zona publica y la privada.

- Por Ultimo, aprovechando la existencia de un anexo al local, que se situa tras la
fachada posterior de ambos inmuebles, en parte del patio de manzanag,
dispondremos no solo el archivo y almacén, sino también el cuarto de maquinas de
aire acondicionado. Ello posibilita el sacar del interior de los inmuebles una importante
carga de fuego vy las instalaciones que pueden generar mayores riesgos e
inconvenientes; al tiempo que establecer las cautelas de aislamiento y proteccion

necesarias.

- A la vista de que la "geografia” del local y de que la sala de atencién queda
visualmente desligada de los dos posibles accesos-salidas, lo que plantearia alguna

dificultad de entendimiento, en consecuencia, de agilidad y rapidez en la
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evacuacion, se ha previsto una tercera salida de evacuacion de forma directa desde
la sala central o de atencidn publica al espacio de la plaza de San Vicente,
reduciendo, asi, de forma sensible los recorridos y tiempos de evacuacién; asi como

la eficacia de la misma.

- El acceso actual a lo que fue la sala de operaciones del banco, situado en el vano
de la Plaza de San Vicente mds proximo al portal nUmero 1 queda un tanto irradiado
de las lineas de circulacidn previstas en la actual sala de atencién al publico; razdn
por la que no serd aprovechado como salida de evacuacion pasando esta al hueco

siguiente hacia el Oeste.

- Lo cantidad de mesas para atencidon exigidas por el programa, se han quedado
finalmente en 22; ello supone que en esta sala central puede llegar a concitarse la
presencia de hasta 66 personas (un funcionario y dos administrados por puesto) con
la consiguiente dificultad para aislar el ruido que las diferentes conversaciones

puedan originar.

- Si a ello sumamos la circunstancia de la dimensidon de las mesas (180 cm) y de sus
alas, nos encontramos que la separacién de las mesas, entre si, es de 10 cm. Ello
supone gue existird, necesariamente, un problema anadido de relativa ausencia de
confidencialidad, que no podrd ser resuelto con un aumento de aislamiento, aun
cuando se prevé disponer mamparas fénicas entre mesas. Este problema es
consecuencia directa del tamano y niUmero de mesas; asi como de la limitada

superficie de la sala de atencion.

- Lo densidad de mesas y sus dimensiones también va en claro detfrimento de la
representatividad que pueda transmitir al ciudadano la sala de atencién, que,
necesariamente, parecerd un tanto abigarrada. Solo la eliminacién de mesas
permitiria trasladar la idea de un espacio de calidad representativa, al tiempo que

calidad en la atencién; circunstancia, esta, que ya ha sido expuesta al Servicio

- Finalmente, desde el punto de vista de la eficacia de las soluciones técnicas

adoptadas se han de aclarar las siguientes circunstancias especificas:

a) Se ha mantenido el solado existente, que estd dispuesto sobre una solera con losa
de hormigdn y encachado de grava sobre el terreno inferior; ello con el objeto de
simplificar los trabajos y los costos devenidos de la ejecucién de un suelo técnico.
Se pretende disponer el suelo técnico a una cota de +12 cm sobre la rasante
actual, mientras que en la zona de servicios se elevard otros 5 cm, hasta la cota
final de +17 cm, permitiendo, asi, la disposicidon de las conducciones de desagies

con las pendientes necesarias bajo el solado.
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b) Se ha decidido mantener el aislamiento frente al fuego de la cara inferior de los

c)

forjados de techa, aislamiento constituido por una capa de borra de vermiculita

proyectada. Esta solucidn fue dispuesta en el momento de la adecuacién de los

locales como sede bancaria. Su Unico inconveniente, genérico, es la posible

reduccion de la necesidad de ventilacién de la madera.

Igualmente, se va decidido mantener el “doblado” de tabiqueria dispuesto en el

perimetro de las cajas de portales y escaleras, procediendo al trasdosado con

pladur estructura metdlica y aislamiento como conjunto anadido a dicho

“doblado”

3.2 — SUPERFICIES.

01 | ACCESO - SALIDA A 10,34 m2
02 | ZONA DE ESPERA 19,38 m?2
03 | INFORMACION 12,95 m2
04 | PASILLO 12,65 m2
05 | BOX N° 1 08,73 m?
06 | PASO A SALA 10,85 m?2
07 | BOX N° 2 08,87 m?2
08 | ACCESO A SERVICIOS 05,90 m?
09 | DISTRIBUIDOR 09,10 m?2
10 | CUARTO DE LIMPIEZA - VESTUARIO 03,42 m?
11 | ASEON° 1 07,70 m?2
12 | ASEO N° 2 09,15 m?
13 | ASEO ADAPTADO 04,72 m?2
14 | CONSULTA PARTICULAR 05,82 m?
15 | AREA DE ATENCION A PUBLICO 247,00 m2
16 | SALIDA B 03,25 m?
17 | PASILLO DE SERVICIO 12,17 m2
18 | SALA DE CLIMATIZACION 25,36 m?2
19 | ARCHIVO - ALMACEN 20,07 m?2
20 | PASILLO - GUARDARROPIA 11,18 m2
21 | OFFICE-KAFELEKU 17,12 m2
22 | RACK 03,82 m?
23 | SALA DE REUNIONES 29,58 m?2
24 | DESPACHO JEFATURA DE SECCION 09,49 m?
25 | AREA DE TRABAJO 72,76 m2
26 | DESPACHO JEFATURA DE SERVICIO 18,16 m?
27 | ACCESO - SALIDA C 11,87 m?

3.3 - JUSTIFICACION URBANISTICA

La edificacion

determinaciones urbanisticas se definen en el Plan General de Ordenacioén Urbana (PGOU).
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El dmbito AB.02 Ensanche, situado en Abando, estd suelo clasificado como urbano
consolidado con uso predominantemente residencial. Cuenta con un importante y asentado
desarrollo urbanistico, preferentemente residencial, complementado con otros usos (terciarios,
equipamientos, espacios libres, etc.), al tiempo que con buenas comunicaciones tanto con el
resto de la ciudad como con los municipios colindantes (transporte publico, redes peatonales y
ciclistas...). Asimismo, cuenta con una gran calidad urbana, resultado, en gran medida, del

ensanche de la ciudad promovido a finales del siglo XIX y principios del XX.

La actuacion que se pretende desarrollar, como ya se ha explicitado con anterioridad
tiene como fundamento la adecuacién de un local que previamente ha venido siendo utilizado
como oficina bancaria para su destino como una oficina de la Diputacidn Foral de Bizkaia de

registro de entrada de documentacion y de atencidn al publico.

Dicho uso de oficina de atencidn al publico se frata de un uso amparado por el PGOU en

los articulos 10, 13 y 54 respectivamente.

Por un lado, las condiciones de uso son las establecidas con cardcter general en el PGOU

para la zona global "A Residencial” en el articulo 13.

Articulo 13.- Régimen urbanistico de la zona global ""A Zona Residencial”.

1.- Definicidn.

Zona global configurada por asentamientos destinados preferentemente a Usos
residenciales situados o proyectados en el suelo urbano y urbanizable del municipio, cualquiera
que sea su morfologia y tipologia, complementados con los restantes que se autorizan en este
Plan.

2.- Edificabilidad urbanistica.

La determinada en la Norma Particular del dmbito que corresponda.

3.- Régimen de uso.

* Uso caracteristico: residencial.

* Usos admisibles:

- Usos de actividades econdmicas en las modalidades y condiciones establecidas en este
Plan, asi como en el planeamiento pormenorizado consolidado por él o a promover en su
desarrollo.

- Usos de equipamiento en las modalidades y condiciones establecidas en este Plan, asi
como en el planeamiento pormenorizado consolidado por él o a promover en su desarrollo.

Por ofro lado, el uso admisible asociado a la actividad del local es el uso de equipamiento

comunitario (uso 3) que se define en el articulo 10 del PGOU.

3.- Usos de equipamiento comunitario (uso 3).

Comprenden las actividades de prestacion a la ciudadania de los servicios
necesarios para la correcta satisfaccién y respuesta a los objetivos relacionados con: la
educacion; la salud; el esparcimiento; el enriquecimiento cultural; el deporte; el bienestar
personal y colectivo; la asistencia; la mejora de la calidad de vida; las actividades de la
Administracion e institucionales; cualesquiera otras asimilables a las anteriores.
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Por Ultimo, el articulo 54 Contenido pormenocrizado de los usos de equipamiento

comunitario (uso 3), pormenoriza el uso concreto de servicios urbanos y administrativos (situacién
8).

8.- Situacidn 8: usos de servicios urbanos y administrativos.

A.- Comprende las actividades institucionales, administrativas, de prestacién de servicios
pUblicos urbanos a la poblacion, desarrollados bien por la Administracién puUblica y sus
organismos auténomos, bien por la iniciativa privada.

Se incluyen entre ellas las instalaciones, sedes, oficinas, delegaciones, efc. de: la
Administracién Local, Foral, Autondmica y Estatal, y sus organismos auténomos; las oficinas
de empleo; los tribunales de justicia; instituto anatémico forense; centros de informacidén
furistica; bomberos; mercados; correos y telégrafos; cementerios; albergues vy
campamentos turisticos publicos; mataderos publicos; proteccion civil; comisarias y sedes
de la Ertzaintza, policia municipal y otras policias; cuarteles militares; cdarcel; depdsito
municipal de vehiculos; limpieza viaria; servicios funerarios (crematorios, tanatorios...);
cualesquiera otras entidades y/o actividades asimilables a las anteriores; usos e
instalaciones auxiliares de los anteriores, necesarios para su implantacién y desarrollo
(instalaciones e infraestructuras necesarias para su funcionamiento -de accesibilidad, de
recarga de vehiculos eléctricos...- etc.).

En conclusién, se trata de un uso de Servicios Urbanos y Administrativos (situaciéon 8) en el
uso de equipamiento comunitario (uso 3), que se encuentra explicitamente admitido para el
dmbito AB.02 Ensanche por el PGOU.

El conjunto residencial conformado por los portales Alameda Mazarredo 8 / Plaza San
Vicente, Plaza 1y 2 se encuentra inventariado por el PGOU como Bien cultural de interés local
Nivel B (ED-8-080).

El régimen de proteccién del patrimonio urbanistico y arqueoldgico catalogado se
determina en el fitulo séptimo del PGOU, y concretamente los bienes culturales de interés local

nivel B se definen en el articulo 181 y siguientes:

Articulo 181.- Definicién y dmbito de aplicacidn.

1.- Se incluyen en el nivel B de Interés Local los edificios que sin haber alcanzado el
nivel de Proteccidn Especial ni el nivel de Proteccion Media establecidos en la Ley 6/2019,
poseen elementos y valores de singular relevancia, mds alld de la mera notoriedad
ambiental. Su importancia o singularidad reside en la concepcidn global de la obra de
arquitectura. Quedan identificados como ED-B en el documento "2.3 Catdlogo”

2.- En los edificios incluidos en este nivel, la proteccidn se extiende al conjunto del
inmueble, tanto a sus fachadas exteriores como interiores, a sus nucleos comunes de
comunicacién vertical y de circulacién horizontal, incluida su distribucién (portal, pasillos,
rellanos, etc.) y a la cubierta. Asi mismo se entiende que son objeto de proteccion el
montaje estructural, el aparato decorativo externo e interno y el mobiliario que forme
parte del conjunto ornamental y estilistico.

Articulo 182.- Condiciones de actuacion.

1.- De conformidad con lo establecido en el articulo 173 la Comision del
Patrimonio de Bilbao dictaminard e informard en los términos definidos en dicho
precepto, las intervenciones de cierta relevancia que se lleven a cabo en edificios de
nivel B.

2.- Los edificios, conjuntos y elementos incluidos en este nivel de proteccion
estardan sujetos a la limitacion de no poder ser derribados ni total ni parcialmente.
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La Comisidn del Patrimonio, de forma razonada y conocida la realidad del estado
de conservacion y de los valores interiores del inmueble, podrd entender que alguno o
varios de los elementos comunes (portal, patios, fachadas interiores, escalera, elementos
ornamentales, etc.) no rednen valores suficientes para ser objeto de la madxima
proteccioén y, en consecuencia; podrd autorizar su modificacion debiendo, en este caso,
adaptarse a las ordenanzas municipales y normas sectoriales vigentes.

3.- Toda intervenciéon que afecte a edificios de esta categoria y nivel de
proteccioén, deberd mantener tanto su configuracién volumétrica como sus alineaciones,
prevaleciendo éstas sobre la normativa urbanistica aplicable.

La instalacion de elementos necesarios para la mejora de la eficiencia energética
estard sujeta a las condiciones que senale la Comisidn de Patrimonio.

A su vez, la instalaciéon de elementos necesarios para las telecomunicaciones se
adecuard a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia,
debiendo en todo caso utilizarse las soluciones adecuadas para minimizar el impacto
visual de las infraestructuras en el patrimonio urbanistico construido.

4.- Podrd permitirse la instalacion de publicidad institucional siempre que se
amparen en un proyecto Unico y sea informada favorablemente por la Comisién del
Patrimonio, una vez valorados los criterios de integraciéon estética y de adecuaciéon de
materiales, asi como lo dispuesto en las normas urbanisticas con cardcter general. La
instalacion de toldos en los locales comerciales se ajustard en cualquier caso a lo
senalado en las citadas normas urbanisticas.

Articulo 183.- Intervenciones autorizadas.

1.- Las obras que se efectuen en estos edificios deberdn adecuarse a los criterios
de la denominada “Restauracion Cientifica”, en lo que a su fachada y envolvente
exterior se refiere, y a la "Restauraciéon Conservadora" en cuanto al resto, asegurando la
conservacion de la construccion y su adecuacion a las necesidades funcionales con
respeto de sus elementos tipoldgicos, formales y estructurales.

2.- Las intervenciones que se realicen conforme al criterio anterior y respetando los
elementos tipoldgicos, formales y estructurales de la construccion, podrd llevar a efecto la
realizacién de las siguientes obras:

A.- Restauracion de fachadas exteriores e interiores, permitiéndose en estas
Ultimas modificaciones parciales tales como el rasgado de huecos, siempre que no se
altere la unidad de composicidn y se respeten los elementos de especial valor estilistico.

B.- La modificacién de la distribucion interior y la supresion del mobiliario y
ornamentacion integrados en el conjunto que deberd ser objeto de un andlisis
pormenorizado a resultas del cual, la Comision del Patrimonio, atendiendo a razones
justificadas de adecuacién funcional, higiénico-sanitarias y de accesibilidad, y al valor
infrinseco del elemento protegido, dictaminard con precisién los limites y alcance de la
intervencion.

C.- Consolidacién con sustitucion de las partes no recuperables sin modificar la
posicion o cota de los forjados, salvo para garantizar la accesibilidad universal.

D.- La eliminacién de anadidos degradantes y cualquier género de obra de
época posterior que no revistan interés o contrasten negativamente con las
caracteristicas arquitectdnicas originales de la construccién, de su unidad edificatoria o
de su entorno.

E.- La introduccion de instalaciones tecnoldgicas o higiénico-sanitarias
fundamentales, siempre y cuando no lleven aparejada la modificacion de la cubierta.

F.- La eliminacion en su entorno o espacio inmediato de los elementos o
consfrucciones que perturben la composicidn, comprension y vision del elemento
protegido.

G.- Se admite asimismo Ila modificacién de la configuracién de los faldones
orientados a la fachada principal Unicamente para la mejora de las condiciones de
habitabilidad de las viviendas de la dltima planta bajo cubierta que formen parte del
proyecto original y, mds en concreto, para que dejen de ser viviendas interiores.

3.- Dentro de las obras autorizadas, la sustitucion de elementos arquitectdnicos
irecuperables, como pilastras, columnas, ménsulas, balcones, cornisas, decoraciones en
estuco, etc., se hard con los mismos materiales que la construccidn tradicional local, salvo
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que para algun elemento la presente Norma sea de cumplimiento imposible, en cuyo
caso el elemento sustitutorio deberd ser el mds respetuoso con el cardcter de la
edificacién sobre la que se interviene. Esta imposibilidad deberd ser suficientemente
justificada por el particular, a juicio municipal razonado.

4.- Los proyectos para intervenir sobre estos edificios contendrdn una
documentacion detallada de su estado actual, a escala 1/50 para la planta, fachadas y
secciones, con detalles arquitecténicos a 1/20, documentacidn histérica sobre el edificio
original y documentacién fotogrdfica completa, que demuestren la validez de la
intervencidn que se propone y descripcidn del uso a que venia siendo destinada.

5.- Los rasgados de huecos de la fachada exterior, Unicamente de las
enfreplantas o plantas bajas, asi como la modificacién en altura del forjado de dichas
plantas, podrdn tener el alcance necesario para garantizar el cumplimiento de Ila
accesibilidad universal, definida en la correspondiente normativa existente al respecto en
las siguientes intervenciones:

A.- Puntual, en el ndcleo de comunicaciones

B.- General, en el conjunto de toda la planta baja, incluido el nucleo de
comunicaciones.

6.- El proyecto conjunto deberd valorar la afeccién sobre la composicion
arquitectdénica del edificio proponiendo medidas compensatorias, como la incorporacién
de nuevos dinteles, marcos o zécalos, con el objeto de mantener la calidad compositiva.
Asimismo, se analizard la posibilidad de que el rasgado del hueco no sea completo e
incluso de que no afecte a la totalidad de los huecos de la planta baja.

Se hace saber que las obras que hayan de readlizarse son exclusivamente, la de
adecuacién interior del local para habilitarlo como oficina de atencién ciudadana y que las
actuaciones se enmarcardn en criterios de “Restauracion Conservadora” de manera que se
asegure la conservacion de la construccidon y su adecuacion a las necesidades funcionales

respetando los elementos tipoldgicos, formales y estructurales de la construccion.

En ese sentido, tal y como se ha explicitado anteriormente, el proyecto asegurard la
conservacion de los valores del inmueble por lo que las actuaciones que se lleven a cabo en el
interior priorizardn la puesta en valor y recuperacién de los elementos que singularizan el

inmueble.

Respecto a las actuaciones en fachada exterior, los rasgados exteriores tendrdn el
alcance minimo Unicamente para garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y

evacuacién de ocupantes.

En relaciéon con las obras, segun la “*Ordenanza sobre las licencias y las consultas urbanisticas™ del
Ayuntamiento de Bilbao, en su Capitulo V.- Licencias de Obras Menores, Articulo 52.- Actos

sujetos y excluidos:

“1.- Precisan de este tipo de licencias todas las obras no comprendidas en el art.
36.
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Resultando que el referido Articulo 36 Alude a las licencias de obras de edificacién en los

siguientes términos:

'1.- Todas las obras mayores o de edificacion, entendiendo como tales las de nueva planta
y de rehabilitacién quedan sometidas a este tipo de licencias. Estdn igualmente sujetos los
movimientos de tierras no incluidos en un proyecto de urbanizacion.

2.- Son obras de nueva planta las de construccién que se desarrollan sobre un terreno o
solar, a tenor de la distinta clase de suelo, asi como las de ampliacidon de un edificio
anterior que implique su levante o una mayor ocupacion de superficie.

3.- Se entiende como obras de rehabilitacién de una construccidn las que tengan por
objeto transformarla, total o mayoritariamente, en otra distinta para adecuarla a sus valores
arquitectdnicos y dotarla de unas mejores condiciones de habitabilidad o uso.

4.- Quedan asimiladas a las obras mayores o de edificacién, ademds del supuesto del art.
58.2, las de movimientos de tierras no incluidos en un proyecto de urbanizacion y las de
consolidacién generalizada de un inmueble, asi como las de derribo total o parcial de
edificios, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 6.

Por lo que podemos establecer, sin duda alguna, que las intervenciones previstas fienen el
cardcter de Obra Menor y, en consecuencia, asi serdn tramitadas para su licencia ante el

Ayuntamiento de Bilbao.

3.4 - LA ACTIVIDAD

Como ya se ha establecido con anterioridad, el proyecto trata de establecer un nuevo uso
de equipamiento comunitario (uso 3), situacion (8) servicios urbanos y administrativos. Esta
actividad quedard sometida de Comunicacién Previa de la Actividad Clasificada segin el
Anexo |.D. de la Ley 10/2021 de Administracion Ambiental de Euskadi.

ANEXO I.D

Actividades e instalaciones sometidas a comunicacién previa de actividad
clasificada

Siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A, By C de este
Anexo |, se someterdn a comunicacion previa de actividad clasificada las siguientes
actividades e instalaciones:

6. Actividades de servicios tales como guarderias infantiles, centros de ensefianza,
centros sanitarios y de atencidn farmacéutica, clinicas veterinarias, comisarias y centros de
seguridad, oficinas, peluquerias, salas de masaje y funerarias.

Bilbao, febrero 2025
J.M. AGIRREGOMOZKORTA ETXEZARRETA
Arquitecto (n° colg 1.053)
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4-. MEMORIA TECNICA.

4.1 - SISTEMA ESTRUCTURAL Y ENVOLVENTE.

Como ya se ha explicitado con anterioridad, la intervencién que se prevé queda
enmarcada en la redistribucién interna de las dependencias integradas en la planta baja del
edificio de uso residencial. Ello, en si mismo, como no podia ser menos, no supone afeccién
alguna al sistema estructural del inmueble, si bien, una vez descubierto "“el esqueleto” del edificio,

si se detectara cualquier patologia de cardcter estructural, se actuaria en consecuencia.

En lo relativo a las actuaciones que puedan afectar al sistema de envolventes del
edificio, se mantienen los huecos de fachada existentes, si bien, debido a la modificacion de
posicidon de los accesos al local, dos de los huecos actuales se rasgan hasta el suelo. Respecto a
los frentes de fachada de los patios traseros, se modifica el cierre de fachada del cuerpo frasero
anadido, mediante la apertura de huecos horizontales en la parte superior de los muros, par la

instalacién de rejillas de ventilacién del cuarto de climatizacion.

4.1.1.- Las fachadas

Tal y como se ha reiterado anteriormente, no es objeto del presente proyecto actuar
sobre la fachada existente. Si acaso, se pretende, poner en valor los elementos existentes la
limpieza, saneado el saneado y reparacién de los alfeizares, y los chapados de la piedra arenisca

y caliza,

4.1.2.- Cierres interiores de separaciéon con otros propietarios.

Una vez eliminados los revestimientos existentes de los muros de medianeria, y despojados
estos de cualquier anadido posterior a su construccion, dichas medianeras se trasdosardn con
montante de 70 mm y doble placa de cartén yeso de 13 mm, Unicamente con el objeto de
homogenizar los muros y dotar de un acabado continuo. Esta solucién se amplia a los muros de

fachada a patios. En los locales hUmedos, este tfrasdosado se revestird con un alicatado.

Las cajas de escaleras se trasdosardn con montante de 70 mm y doble placa de cartdn

yeso de 13 mm de alta proteccién y resistencia frente al fuego.

En relacién con los forjados de planta primera, no se actua sobre ellos por ser un
elemento comunitario. Sin embargo, se mantiene la proteccién de vermiculita existente, y se
implementard una mejora de la proteccidon contra incendios en caso de detectar zonas

deterioradas o que se encuentren a la vista.
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4.2.- SISTEMA DE PARTICIONES.

Las particiones de distribucion interior que se han previsto en cualgquiera responden a dos

soluciones diferenciadas.

De una parte, en aquellos casos en que se ha entendido que por ser deseable un grado
alto de intimidad en el trabajo y para las dependencias secundarias (vestuarios, almacenes,
cuartos de instalaciones etc), se ha optado por la ejecucidon de paramentos de cierre mediante
tabiqueria auto portante, tipo pladur o similar, 13+13+70+13+13; formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho, fijada al suelo y al techo con
tornillos de acero; estructura constituida por un entframado de montantes verticales y canales
horizontales separados 400-600 mm.; a cada lado de la cual, se atornilla una doble placa de yeso
laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), disponiendo las juntas de la exterior
al fresbolillo respecto de la placa interior; dando un ancho total del tabique ferminado sin pintar,
ni decorar o alicatar, de 130 mm de espesor. La estructura, en su interior, estard rellena por
aislamiento acustico constituido paneles semi rigidos de 50 mm de espesor de lana mineral, tipo
“"Alpharock -E- 225 ROCKWOOL", (segiun UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,45 m2K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m?3, calor especifico 840 J/kgK y factor de

resistencia a la difusidon del vapor de agua 1,3).

De ofra parte, para el cierre de boxes, despachos y salas de reunidn se ha previsto la
ejecucidon de una particién desmontable de mamparas acristaladas tanto para la divisoria como
para la puerta, formadas por perfileria de aluminio tipo Line de perfileria oculta en laterales,
zapata inferior y cabecero de remate en techos, con mddulos de electrificaciéon en remates. El
acristalamiento estard constituido por doble Idmina de vidrio, tipo Stadip, de 6+6 mm de espesor,

al que se anadird un vinilo adherido hasta 1,50m de altura.

4.3.- SISTEMA DE ACABADOS.

Se indican, a continuacién, las caracteristicas de los acabados proyectados que
cumplen, en todos los casos, los requerimientos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad

establecidos en el CTE.

4.3.1 Paredes.

El tfratamiento de paramentos verticales de la tabiqueria opaca sin alicatar, tras el
conveniente preparado de los paramentos y el tapado de faltas, se ejecutard mediante la
aplicacién de varias manos, al menos 2, de una pintura pldstica lisa para interiores, en colores

suaves (crema, hueso etc.) tipo STOOON o similar.
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En los paramentos de los locales hUmedos y cuartos de instalaciones, la tabiqueria
autoportante se alicatard con piezas de gran formato de 450x600 mm, y por un zécalo alicatad

de 1200 mm de altura.

Por otra parte, singularmente, la zona de espera se revestird con un revestimiento acustico
fipo ECO NORDIK roble, mientras que en el vestibulo de acceso al oficio, se prevé un

revestimiento de contrachapado fendlico de madera de 10 mm de espesor.

Por Ultimo, en las estancias con acabado de pintura se prevé la instalacién de un rodapié

protector de aluminio anodizado de 80 mm de altura adherido a la pared,

4.3.2 Solados

La solucién prevista para la zona de trabajo y atencidn al publico se resolverd mediante
un pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm sobre de placas modulares LVT en losetas de
50 x 50 cm, resistentes al trafico, ignifugas y de clase 3, colocado sobre suelo técnico registrable

de 150 mm de altura.

Para el caso de los locales humedos, kefeleku, almacén, cuartos de instalaciones, estd

previsto un solado de baldosas de gres de 60 x 60 cm, de clase 2 de resbaladicidad.

Los accesos se resuelven mediante la instalacién de un felpudo de aluminio de 27 mm,
mientras que la salida de emergencia se resuelve con un solado de mdrmol negro Markina de 30

mm de espesor.

4.3.3 Techos

Las soluciones de techo se singularizan en funcién del espacio y uso. De una parte, en la
zona de oficina y atencién al publico se disponen falsos techos registrables constituidos por
placas acusticas perforadas de 600 x 600 x 10 mm, mientras que el resto del fecho estd formado

por un falso techo continuo de placas de PYL de 15 mm de espesor.

De ofra parte, en los locales hUmedos se dispone el mismo techo registrable de placa

acustica perforada, mientras que el techo continuo tendrd un fratamiento anti humedad.

Para terminar, los cuartos de instalaciones dispondrdn de un techo confinuo, suspendido

liso.

4.4. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.

4.4.1.- Sistema de fontaneria y saneamiento
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Fontaneria

Las instalaciones de fontaneria y de saneamiento del interior del local se renuevan en su
totalidad. La acometida a la zona a reformar y acondicionar de las oficinas de atencion al
pUblico de Diputacién se realizard desde la instalacion de agua fria existente en el edificio. Toda
la red de tuberias serd de tuberia multicapa siendo la acometida de 32 mm para el circuito de

agua fria de los banos y de 16 mm para el circuito de agua fria del kafeleku.

El conexionado a la red existente se llevard a cabo a través de la instalacién de agua fria
existente, donde se instalard la correspondiente llave de corte. La nueva instalacion se realizard a
partir de la mencionada llave de corte. La tuberia de agua fria discurrird en todo su trazado por
el falso techo en tuberia multicapa hasta llegar a los enganches con cada uno de los aparatos
sanitarios. Estas tuberias se habrdn de aislar con aislamiento de 9 mm para evitar

condensaciones.

La instalacién de agua caliente se realizard a partir un termo eléctrico ubicado en el
kafeleku, puesto que el fregadero es el Unico aparato que ha de disponer de ACS. La tuberia de
acero inoxidable segUn la UNE-EN 10.312, discurrird en todo su frazado por el techo hasta llegar a

los enganches e ird aislada la tuberia con aislamiento

Se dispondrd de llaves de corte por cada local hUmedo.

Los aparatos sanitarios, lavabos, inodoros y urinarios, serdn de porcelana vitrificada en
color blanco, de la casa Roca modelo Inspire o similar. Ademds, indicar que los inodoros irdn
adosados a pared con tanque oculto y doble descarga. La griferia serd cromado, tipo

monomando, marca Roca Avant o similar.

En el aseo adaptado se instalardn elementos de la marca Roca modelo Access, o similar.

Por Ultimo, el vertedero a colocar en el cuarto de limpieza serd de porcelana vitrificada

en color blanco, marca de primera calidad a definir por la D.F.

Saneamiento

Las aguas usadas procedentes de los aparatos sanitarios serdn evacuadas por medio de
tuberia de PVC insonorizado con didmetros de 40 y 50 mm, excepto los inodoros y vertedero,
cuya tuberia serd de PVC de didmetro 110 mm hasta las arquetas previstas para recogida de
aguas fecales. Asimismo, todos los aparatos dispondrdn de cierre hidrdulico por medio de sifones

individuales, a no ser que exista bote sifénico.

Toda la red de saneamiento acometerd a las arquetas de fecales existentes en el edificio.
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4.4.2.- Sistema de electricidad

Dado que el objeto del proyecto es la reforma integral y cambio de uso del local, la

instalacién de electricidad se renueva en su totalidad.

El edificio tiene consideracion de local de publica concurrencia dado que se espera una

ocupacion superior a 50 personas de acuerdo con ITC-BT-28.

La tensidn de suministro es de 400 V y la acometida ya estd realizada en la actualidad, y

la empresa de suministro es IBERDROLA.
La normativa de uso para la confeccidn del presente proyecto es:

e Normas del REBT: [TC-BT-010/012/013/014/016/017/018/020/021/022/023/024/027/039/041.

e RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensibn e Instrucciones técnicas
complementarias.

e UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.

e UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

e UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos
extruidos para tensiones de 1 a 30kV.

e UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccidén contra las
sobreintensidades.

e UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra vy
conductores de proteccién.

e EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP): Aparamenta de baja tensién. Interruptores automaticos.

e EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automdticos con proteccién
incorporada por intensidad diferencial residual.

e EN-[EC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tension. Interruptores, seccionadores,
interruptores seccionadores y combinados fusibles.

e EN-IEC 60 269-1 (UNE): Fusibles de baja tension.

e EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y andlogas
para la proteccion contra sobreintensidades.

e Real Decreto 1955/2000 art. 47.5

e Normas particulares del suministrador de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.

e Normas IEB-39 de las Normas Tecnoldgicas de Edificacion.

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Cddigo Técnico de la Edificacién y Documentos
Bdsicos: DB-HE (Exigencias bdsicas de ahorro de energia), DB-SI (Exigencias bdsicas de
seguridad en caso de incendio) y DB-HS (Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion).

e -Normas dictadas por el Gobierno del Pais Vasco al respecto.
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La presente reforma tiene como objeto las oficinas de atencién al publico, por lo que no
se habrdn de modificar las condiciones de la acometida. La potencia a instalar se dividird segin
los consumos de cada uno de los servicios que debemos alimentar y serd de 90.107 W, segin

proyecto de instalaciones que acompana a la memoria.

La carga total vendrd dada por la férmula siguiente:

Pt = Pal + Pf + Pcl

. siendo:

Pt = Potencia tofal.

Pal = Potencia alumbrado.
Pf = Potencia fuerza.

Pcl = Potencia climatizacién.

En nuestro caso:
Pt =3.743 W + 58.600 W + 27.764 W = 90.107 W

Para esta reforma se parte de un cuadro eléctrico nuevo situado en la sala rack de la

planta baja del edificio.

Descripcion de la instalacion

La instalacién lI+N+TT comienza en un cuadro general de baja tension, desde el cual
parten las derivaciones a los diferentes servicios. Para ello, se dispondrd de bandejas eléctricas
ocultas tanto en falso techo como en el suelo técnico de 15 cm por las cuales discurrirdn las

distintas derivaciones.

Para alimentar tanto a las distintas luminarias como a los distintos puestos de frabajo y
tomas de fuerza, se ha procedido a diferenciar varios circuitos eléctricos, de modo que, en caso

de fallo de una linea, no se quede toda una zona sin iluminar / sin fuerza.

En zonas donde el aporte de luz natural pueda contribuir al ahorro energético se
colocardn sensores de iluminacién que regulardn las luminarias, tal y como se puede apreciar en

planos.

Cabe mencionar que los enchufes se dispondrdn tanto en cajas de suelo como

empotrados en pared.

Los circuitos que se han de alimentar son los siguientes:
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CGRBT:

- 5 Circuitos de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 5 Circuitos de alumbrado de emergencia [+N+TT con conductores de 1,5 mm2
- 13 Circuitos de tomas de fuerza [+N+TT con conductores de 2,5 mm2

- 2 Circuitos de reserva I+N+TT con conductores de 2,5 mm2

- 1 Circuito para calentador ACS llI+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 3 Circuitos para puerta correderas [+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 2 Circuitos para persianas de seguridad I+N+TT con conductores de 2,5 mm?2
- 1 Circuito para persianas motorizadas I+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 1 Circuito para unidad exterior llI+N+TT con conductores de 4 mm?2

- 1 Circuito para recuperador de calor 1 [+N+TT con conductores de 2,5 mm?2
- 1 Circuito para recuperador de calor 2 llI+N+TT con conductores de 2,5 mm2
- 1 Circuito para unidades interiores 1 I+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 1 Circuito para unidades interiores 2 I+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 1 Circuito para SAI I+N+TT con conductores de 4 mm?2

- 1 Circuito para central megafonia [+N+TT con conductores de 1,5 mm2

- 1 Circuito para central de llamada [+N+TT con conductores de 1,5 mm2

- 1 Circuito para rack I+N+TT con conductores de 2,5 mm?2

- 1 Circuito para tomas de mantenimiento llI+N+TT con conductores de 6 mm?2

CUADRO SAl

- 1 Circuito para central de incendios [+N+TT con conductores de 1,5 mm?2
- 1 Circuito para central de seguridad [+N+TT con conductores de 1,5 mm2
- 1 Circuito para central de CCTV [+N+TT con conductores de 1,5 mm?2

Caja general de proteccion y medida

No se modifica la caja general de proteccién y medida existente.

Punto de enganche de la red eléctrica

Dado que se trata de la reforma y acondicionamiento de la planta, no se ha de

modificar el punto de enganche a la red eléctrica.

Lineas generales de alimentacion.

Al fratarse de una reforma, no se habrd de modificar la linea general de alimentacion.

Derivacion individual

La seccidon de los conductores y el nUmero de éstos serdn las marcadas en la instruccion
ITC-BT- 015, asi como en las Normas de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.
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Las secciones elegidas serdn tales que la caida de tensidn no superard, en ningln caso, el
1% seguUn establece la instruccién ITC-BT-015. Irdn por lugares de uso comuUn e independiente de
otro servicio. Se dispondrdn registros en cada uno de los cambios de direccién. Los conductores
serdn de cobre aislados, flexibles, RZ1-K 0,6/1 kV, alojados sobre tubos de PVC, de seccién 4 x 95 +

1 x 50 mm2, cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Conductores

Serdn cables combustibles segin el indice de crecimiento de fuego: C ca. Cumpliendo

ademds el ensayo de no propagacion de la llama segun UNE-EN 60332-1-2.

Cuadro general de distribuciéon

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién, cuya posicion de servicio
serd vertical, se ubicardn en el interior de un cuadro de distribucién, de donde partirdn los
circuitos interiores. En este mismo cuadro se dispondrdn los bornes o pletinas para la conexién de
los conductores de proteccién de la instalacién interior con la derivacién de la linea principal de

tierra.

La dimensidn del cuadro general de distribuciéon serd la adecuada para albergar todos
los dispositivos generales de mando y proteccién, con su correspondiente cableado, mds un 30%

de reserva para futuras ampliaciones.

Los cuadros cuentan en la actualidad con una configuracién de protecciones y lineas, en
la gue la parte relativa a las instalaciones de climatizacién y el alumbrado y fuerza de cuartos de
bano habrd de mantenerse. El resto de la instalacion podrd ser aprovechado siempre y cuando

redna las caracteristicas exigidas y un estado de conservacién adecuado.

El instalador fijard de forma permanente sobre el cuadro de distribucién, una placa,
empresa con caracteres indelebles, en la que conste su hombre o marca comercial, fecha en
que se redlizd la instalacion, asi como la intensidad asignada del interruptor general automdtico

correspondiente.

La composicidn de los cuadros y los circuitos interiores se detallan en el apartado de

cdlculos del proyecto de instalaciones.

Instalacion de puesta a tierra del edificio

Esta parte de la instalacién es existente y no se prevén actuaciones sobre ella.

Proteccién contra sobretensiones
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Esta parte de la instalacion es existente y no se prevén actuaciones sobre ella.

Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos

Todo circuito de la instalacion estd protegido contra los efectos de las sobreintensidades
que puedan presentarse en el mismo, para lo cudal, la interrupcion de este circuito se realiza en un

tiempo conveniente y estard dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

El limite de intensidad de corriente admisible en un conductor queda en todo caso,

garantizado por el dispositivo de protecciéon utilizado.

Los dispositivos de proteccion estdn constituidos por interruptores magnetotérmicos

automdticos de corte omnipolar con curva de corte del tipo C, segun UNE EN 60898.

Protecciones contra contactos directos e indirectos

Las medidas destinadas a asegurar la proteccién de las personas y animales domésticos

contra los choques eléctricos son:

- Proteccidn por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberdn estar

recubiertas de un adislamiento que no pueda ser eliminado mds que destruyéndolo.

- Proteccidén por medio de barreras envolventes. Las partes activas estardn situadas en el

interior de envolventes que posean, como minimo, el grado de proteccidn IPXXB, segiun UNE
20.324, si se necesitan aberturas mayores para la reparacién de piezas o para el buen
funcionamiento de los equipos, se adoptardn precauciones apropiadas, para impedir que las
personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantiza que las personas sean

conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las envolventes se fijardn de manera seguridad y serdn de una robustez y durabilidad
suficientes para mantener los grados de proteccién exigidos, con una separacion suficiente de
las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias

externas.

Cuando sea necesario abrir las envolventes, esto no debe ser posible mds que con la

ayuda de una llave o de una herramienta.

- Proteccion _complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta

protecciéon estd destinada solamente a complementar las otras medidas de proteccidén contra

los contactos directos.
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Este dispositivo, ademds, nos protegerd también contra los contactos indirectos por corte
automdtico de alimentacion. El corte automdtico de alimentacion después de la aparicion de un
fallo estd destinado a impedir que una tensidn de contacto de valor suficiente se mantenga un

fiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo peligroso en las personas y animales.

Para cumplir con esta prescripcidén y de acuerdo con el esquema de conexidon a tierra de
la instalacion (TT), se selecciona el dispositivo de proteccidon apropiado que desconecte la
corriente de defecto en un tiempo adecuado de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1.2.
de la ITC-BT-24.

Alumbrado de emergencia

La alimentacién a las luminarias de emergencia y sefalizacién se realizard en funcién de

la Instruccidn Técnica BT-28.

La instalacion serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar
automdticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién a la instalacién de
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensiébn de alimentacién por

debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50%

del nivel de iluminacién requerido al cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.

La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacion, durante

1 hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

e Los equipos de alumbrado de emergencia en la zona de garaje serdn estancos y con

punto de toma de fierra.

e Enlas vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminacién horizontal en el
suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda centrall
que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura

como mdximo.

e La iluminacién serd, como minimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los
equipos de seguridad, los equipos de las instalaciones de proteccién contra incendios

que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado.

e Launiformidad de la iluminaciéon proporcionada en los distintos puntos de cada zona serd

tal que el cociente entre la iluminancia mdxima y la minima sea menor que 40.
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e Los niveles de iluminaciéon establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y

al envejecimiento de las ldmparas.

e El valor minimo del indice de rendimiento cromdtico Ra de las Idmparas serd 40.

En el apartado de anexos del proyecto de baja tensidén que se anexa a la memoria se

adjunta el estudio realizado sobre alumbrado de emergencia.

4.4.3.- Sistema de climatizacién

Leqgislacion aplicable

e Correccién de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de
febrero de 2008.

e Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio, publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.

e Correcciéon de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E.
del 12 de febrero de 2010.

e Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones
en materia de energia y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de
marzo de 2010.

e Correcciéon de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E.
del 25 de mayo de 2010.

e Real Decreto 238/2013, de 5 de abiril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.

e Correccién de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican

determinados articulos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas
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en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de
septiembre de 2013.

Asimismo, se deberd tener en cuenta:

e Real Decreto 314/2.006, de 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion, asi como sus posteriores modificaciones que sean aplicables.

e Se deberd tener en cuenta cuantos preceptos son de aplicacidén en el documento
bdsico DB-HE del CTE, sobre exigencias bdsicas de “Ahorro de energia”.

e Reglamento de Aparatos a Presién de 4 de Abril de 1.979 y su modificacion segun Real
Decreto 769/1999 de 7 de Mayo de 1999 y Normas I.T.C.-M.LE.-A.F., de marzo de 1.981.

e Se deberd tener en cuenta cuantos preceptos son de aplicacién en el documento
bdsico DB-SI del CTE, sobre exigencias de “seguridad en caso de incendio”.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon, segun Real Decreto 842/2002, de 2 de
Agosto (B.O.E. del 18 de Setfiembre de 2.002), y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC.

e Normas del REBT:ITC-BT-010/012/013/014/016/017/018/020/021/022/023024/027/039/041.

e UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.

e UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

e UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos
extruidos para tensiones de 1 a 30kV.

e UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccidén contra las
sobreintensidades.

e UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a fierra vy
conductores de proteccién.

e EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP): Aparamenta de baja tensién. Interruptores automdaticos.

e EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automdticos con proteccién
incorporada por infensidad diferencial residual.

e EN-[EC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tension. Interruptores, seccionadores,
interruptoresseccionadores y combinados fusibles.

e EN-IEC 60 269-1 (UNE): Fusibles de baja tension.

e EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y andlogas
para la proteccidn contra sobreintensidades.

e Normas particulares del suministrador de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.

e Normas IEB-39 de las Normas Tecnoldgicas de Edificacion.

e -Norma UNE-EN 1057 sobre tuberias de cobre.

e Norma UNE 37.103 sobre accesorios de laton.

e Pliego de Condiciones Técnicas y econdmicas.

Descripcion de la instalacion propuesta
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La climatizacion se llevard a cabo mediante la instalacién de sistemas VRF, es decir,
equipos de volumen de refrigerante variable, los cuales utilizardn gas refrigerante como medio de

fransmisién para el frio y calor.

Anadir que este sistema permitird que en zonas didfanas unidades interiores dependientes
de una misma unidad exterior puedan estar trabajando simultdneamente unas en modo frio y

ofras en modo calor.

Se procederd a instalar dos unidades exteriores en el exterior del edificio, las cuales serdn

capaces de gobernar a todas las unidades interiores de tipo cassette / conductos instaladas.

La ventilacidn de todas las estancias / zonas se llevard a cabo mediante dos

recuperadores de calor, siendo proyectado tal sistema de acuerdo con el RITE vigente.

Tal y como se ha comentado, ésta tendrd como finalidad ventilar todas aquellas
estancias / zonas llevindose a cabo mediante dos recuperadores de calor con

intercambiadores de flujo cruzados de alto rendimiento y ventiladores regulables.

Para facilitar tanto la impulsion como la extraccién de todas las estancias / zonas, se
procederd a instalar rejillas lineales tal y como se indica en planos. Para ello se dispondrd un
conducto rectangular de impulsion y ofro de retorno por cada recuperador. Ademds, se
dispondrdn dos rejillas por cada recuperador de calor en fachada para poder llevar a cabo la

toma / expulsién de aire de la calle de modo que el recuperador pueda operar correctamente.

Para una correcta ventilacién de cada estancia / zona, las rejilas dispondrdn de
compuerta de regulacién de manera que se posibilite la regulacion de la cantidad de aire que

se dejard pasar a través de cada una de ellas.

Se dotard a cada estancia de sondas de temperatura, de manera que mediante el
sistema de gestion centralizada se podrd adecuar el control de cada una de ellas a las

necesidades energéticas de las mismas.

En este caso la interface mandard el aviso a las condensadoras, y segun las salidas
digitales recibidas de las sondas de temperatura, éstas mandardn el aviso de para variar las

condiciones de refrigeracién / calefaccién por medio del caudal refrigerante.

Ademds, todas las estancias dispondrdn también de mddulos ambiente con display con
capacidad para controlar la temperatura, asi como poder modificar la temperatura de

consigna.

Con esto queda demostrado que todo lo que engloba al equipo de climatizacion proyectado

estd dentro del cumplimiento de esta normativa ITE 04 ademds de la normativa complementaria
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UNE para este tipo de aparatos. Todas las unidades irdn equipadas con soportes antivibratorios

con el objetivo de eliminar vibraciones, ruidos y posibles desperfectos en la instalacion.

Con la aplicacién de este sistema, aparte de la mdxima autonomia funcional de cada
circuito, el consumo de energia para la produccion tanto de calefaccidon como de refrigeracion

queda controlado, evitando sobrecostes en la explotacion del edificio.

4.4.4.- Sistema de instalaciones de proteccién contra el fuego

En cumplimiento de la normativa vigente, el local se dotard de la correspondiente la
instalacién de proteccién contra incendios, y se completard con sistema de iluminacién de

emergencia y senalizacién que faciliten la evacuacion de ocupantes en caso de emergencia.

Extintores portdtiles Si
BIEs No
Hidrantes exteriores No

Instalacién automdtica de extincién  No
Columna seca No
Sistema de alarma Si
Sistema de deteccién de incendio  Si

Normativa de aplicacion

Para la redaccidén del presente proyecto se han empleado las siguientes Normas y reglamentos:

e Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. Reglamento de las instalaciones de proteccién
contra incendios.

e UNE 23500:2.012 “Sistemas de Abastecimiento de Agua”.

e UNE-EN 671-1:2.013 “Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas”.

e UNE-EN 10.240:1.998. Recubrimientos de proteccién internos y / o externos para tubos de
acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizado en caliente aplicado en plantas
automdticas.

e UNEENISO 1.461:2.009. Recubrimiento de galvanizado en caliente sobre piezas de hierro y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

e UNE EN 3-7:2.004. Extintores Portdtiles de Incendios. Parte 7: Caracteristicas, requisitos de

funcionamiento y métodos de ensayo.
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e UNE EN 3-8:2.007. Extintores Portdtiles de Incendios. Parte 8: Requisitos adicionales a la
Norma Europea EN 3-7 para la construccién, resistencia a la presion y los ensayos
mecdnicos para extintores con una presion maxima admisible igual o inferior a 30 bar.

e UNE EN 3-9:2.007. Extintores Portdtiles de Incendios. Parte 9: Requisitos adicionales a la
Norma Europea EN 3-7 relativos a la resistencia a la presidon de los extintores de CO2.

e UNE EN 3-10:2.010. Extintores Portdtiles de Incendios. Parte 10: Prescripciones para la
evaluacion de la conformidad de un extintor portdtil de incendio de acuerdo a la norma
europea EN 3-7.

e UNE EN 1866-1:2.008. Extintores de incendio moviles. Parte 1. Caracteristicas,
comportamiento y métodos de ensayo.

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Cédigo Técnico de la Edificacién y Documentos
Bdsicos: DB-SI (Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio), DB-HS (Exigencias
bdsicas de higiene), DB-SUA (Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion y
accesibilidad) y DB-HR (Proteccién contra el ruido).

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, segun Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
(B.O.E. del 18 de septiembre de 2.002), y sus instrucciones técnicas complementarias ITC.

¢ Normas dictadas por el Gobierno Vasco.

¢ Normativa municipal del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

Red de deteccién

El nuevo sistema de deteccidn y alarma contra incendios se conectard a la nueva central
de alarma situada en el Rack. La deteccidén automdtica de incendios en oficinas se efectuard

por medio de detectores épticos situados tanto en el techo como en el interior del falso techo,

Se interconectardn los detectores, con lazo de ida y vuelta, de forma que, en el caso de

corte de uno de los hilos, el sistema seguird detectando cualquier tipo de alarma.

La central recibird informacidon de todos los detectores y procesard la normalidad o
alarma. La central se comunicard con cada detector y notificard su correcto funcionamiento y
cada estado individual. El sistema avisard por medio de indicadores dpticos y acusticos de la
deteccidon, pudiendo establecerse distintos niveles de alarma, en funcidn de determinadas

variables.

Se proveerd a la oficina de pulsadores de alarma manuales.

Extintores

Se comprobard la instalacién de extintores portdtiles de eficacia 21 A-113 B:

e A 15mderecorrido en cada planta, como mdaximo, desde todo origen de evacuacion.
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e Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccidén 1 del DB SI.

Los extintores se ajustardn a lo especificado en el “Reglamento de Aparatos a Presion” y a

su instruccién técnica complementaria MIE-APS. También serd de aplicacion la norma UNE 23.110.

Por recomendacion del propio cuerpo de bomberos, en caso de resultar imprescindible
aumentar el nUmero existente de extintores o la sustitucidon de alguno de ellos, se dispondrdn
extintores de agua como agente de extincién. La experiencia confirma que el uso de extintores
de polvo resulta perjudicial para los equipos electrénicos cercanos, que presentan un alto indice

de fallo tras la utilizacidon de los mismos ante un episodio de incendio.

Senalizacién de emergencia

Las sefales de evacuacion y de los medios de proteccidon contra incendios deben ser
visibles, incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Para ello dispondrdn de
fuentes luminosas incorporadas interna o externamente a las propias sefales, o bien serdn auto-
luminiscentes, en cuyo caso sus caracteristicas de emision luminosa deberdn cumplir lo

establecido en la norma UNE 23 035.

Segun norma UNE 23033, UNE23034 y CTE, las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn
una sefnal con el rétulo “SALIDA", excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en ofros
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean facilmente
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso

exclusivo en caso de emergencia.

Deben disponerse senales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales
indicativas. En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondrdn las senales antes citadas, de forma que quede

claramente indicada la alternativa correcta.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error
en la evacuacion debe disponerse la senal con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible,

pero en ningUn caso sobre las hojas de las puertas.

Los medios de proteccidn contra incendios de utilizacidbn manual se deben senalizar

mediante senales definidas en la UNE 23033.

El tamano de las senales serd:

e 210x210 mm cuando la distancia de observaciéon de la senal no exceda de 10 m
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e 420 x 420 mm cuando la distancia de observaciéon esté comprendida entre 10 y 20 m

e 594 x 594 mm cuando la distancia de observaciéon esté comprendida entre 20 y 30 m

Alumbrado de emergencia.

El local dispondrd de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la visién de las

senales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccidn existentes.

4.4.5 Sistema de instalaciones de seguridad

Sistema anti intrusismo

El local contard con un sistema de seguridad conectado a oficina de control centralizado
de seguridad ubicada en el Palacio Foral. De esta manera, se dispondrd de un sistema de
videovigilancia para permitir comprobaciones peridédicas de que todo discurre con normalidad
en el interior de las oficinas, que serd visible tanto para el personal de seguridad destinado en la
oficina como para el personal situado en la oficina de control centralizado. Esta instalacion

estard compuesta por los siguientes elementos:

e Camaras fijas situadas en el exterior
e Cdmara minidomo en el interior

e Detector volumétrico digital

e Alarma interior

e Pulsador de emergencia para cenfral Risco en los boxes

Control de accesos

Se dispondrd de elementos de control de accesos para limitar la entrada a la zona
administrativa Unicamente al personal autorizado. Esta instalacién estard compuesta por los

siguientes elementos:

e lectoras de control de acceso.

e Cerraduras electromecdnicas.

e Pulsadores de apertura de puerta.
e Muelles cierra-puertas.

e Contactos magnéticos.

4.4.6.- Sistema de instalaciones de megafonia
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El sistema de megafonia se compondrd de la instalacion de una serie de altavoces por
todo el espacio de oficinas, de modo que desde los puestos provistos de micréfonos puedan

enviarse mensajes localizados a un sector concreto o a foda la oficina en completo.

4.4.7.- Sistema de instalaciones de telefonia

La instalaciéon de telefonia vendrd definida por la implantacion de un servicio individual
de telefonia IP en cada uno de los Puestos de Trabajo. La distribucién detallada de cada uno de

éstos puede ser consultada en el correspondiente plano de electricidad (fuerza).

4.5.- EQUIPAMIENTO.

Las mesas de trabajo, las mesas de reuniones, las sillas operativas, los bloques de cajones,
los armarios metdlicos vy las sillas de reuniones y de confidente serdn adquiridos y suministrados
mediante el contrato centralizado, y no son, por tanto, objeto de definicién en el presente

proyecto.

Se define a continuacién el equipamiento que es objeto del presente proyecto:

Cortinas enrollables tipo store: Estor enrollable, de 1000 mm de anchura y 1000 mm de

altura, con tejido ignifugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni haldégenos de accionamiento

manual con cadena de PVC para maniobra de recogida.

Estanteria de cuatro médulos: Conjunto de 4 mddulos de 5 estantes de 4800 x 400 x 2000

mm, fabricado en acero con acabado totalmente galvanizado.

Bilbao, febrero 2025
J.M. AGIRREGOMOZKORTA ETXEZARRETA
Arquitecto (n° colg 1.053)

WAGQZ_E_ |
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5-. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacidon con las
exigencias bdsicas del CTE. La justificacion se realizard para las soluciones adoptadas conforme a
lo indicado en el CTE. También se justificardn las prestaciones del edificio que mejoren los niveles

exigidos en el CTE. Los Documentos Bdsicos cuyo cumplimiento se ha de justificar, son:

DB-SE 5.1 Exigencias bdsicas de seguridad estructural
DB-SI 5.2 Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio
SI 1 Propagacion interior
S| 2 Propagacién exterior
SI 3 Evacuacion
S| 4 Instalaciones de proteccidén contra incendios
SI 5 Intervencidon de bomberos
Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura
DB-SU 5.3 Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion
SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo
SU? Accesibilidad
DB-HS 5.4 Exigencias bdsicas de salubridad
HS1 Protecciodn frente a la humedad
HS2 Eliminacién de residuos
HS3 Calidad del aire interior
HS4 Suministro de agua
HS5 Evacuacién de aguas residuales
HSé Proteccion frente a la exposicion de radén
DB-HR 5.5 Exigencias bdsicas de proteccién frente el ruido
DB-HE 5.6 Exigencias bdsicas de ahorro de energia
HEO Limitacién del consumo energético
HE1 Condiciones para el control de la demanda energética
HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas
HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminacién
HE4 Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
HE5 Generacién minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables
HE6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos

5.1.- DB-SE. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

La intervencion aqui proyectada, no tiene ninguna repercusion estructural, por cuanto
que se trata de una adecuacidn interior de un local. Por ofra parte:

- No se construyen nuevos elementos estructurales
- No se alteran ni modifican los elementos existentes
- No se incrementan las sobrecargas de uso

Razdn por lo que no resulta necesaria la justificacion del cumplimiento del referido este DB SE.

5.2.- DB-SI. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Memoria Descriptiva y Constructiva

Adecuacion de locales de oficina en planta baja.
Plaza de San vicente n® 1y n°2

Bilbao 48.009

Pagina 42 de 75



El dmbito de aplicacién de este DB se especifica de forma independiente en anexo

especifico de esta memoria, que cuenta con el niUmero 6.

5.3.- DB-SUA. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

5.3.1.- DB SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

SUA 1.1 RESBALADICIDAD DE SUELOS

El proyecto prescribe cuatro tipos de suelos:

e Solado modular LVT en loseta de 50 x 50 parala zona de oficina y administracién

e Pavimento d baldosa cerdmica de gres de 60 x 60 en locales hUmedos, cuarto de
instalaciones y kafeleku.

e Felpudos de perfiles de aluminio de 27 mm en los accesos.

¢ Solado de mdrmol negro Markina en la salida de emergencia.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase adecuada

conforme al punto 3 de este apartado.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6% 1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (),
terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6% 2
- superficies con pendiente igual 0 mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas ). Duchas. 3

El pavimento de losetas prescrito en el proyecto para la zona de oficina cumple con |

requisito de clase 1.

En los locales hiUmedos, kafeleku cuartos de instalaciones y rampas de acceso a los aseos
y al cuarto de instalaciones, el pavimento de baldosa cerédmica de gres de proyecto es de clase
2, cumpliendo, por tanto, la clase exigible para las zonas interiores hUmedas con pendiente

inferior al 6%.

En cuanto a los accesos al local, las dos enfradas cuentan con sendos felpudos de
perfiles de aluminio y acabado superficial de rizos de vinilo entrelazado que cumplen la funcién
de secado capaz de absorber el agua del calzado. Dichos felpudos tendrdn una dimensidon

superior a 2 m en el sentido de la marcha para cubrir cualquier tipo de transito.

SUA 1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
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1 Con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de tropiezos,
el suelo cumple las condiciones siguientes:

a) No tendrdn juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm.
No existen juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm.

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no exceda
del 25%.
El desnivel entre la zona de oficina y aseos es de 5 cm y se salva con rampa de 5% de
pendiente.

c) En zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.
No existen huecos ni perforaciones.

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacidn, tendrdn una altura
de 80 cm como minimo.

No existen barreras para delimitar zonas de circulacién.
3 En zonas de circulacién no se podrd disponer un escaldn aislado.
No existen escalones aislados.

SUA 1.3 DESNIVELES

3.1 Proteccién de los desniveles. No existen barreras.

SUA 1.4 ESCALERAS Y RAMPAS

4.1 Escaleras de uso restringido.

No existen.

4.2 Escaleras de uso general.

No existen.

4.3 Rampas

4.3.1 Pendiente.

1 Las rampas tendrdn una pendiente del 12%, como mdximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd, como mdximo, del 10%
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6%
en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal mdaxima se medird en el

lado mds desfavorable.
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Las rapas de proyecto tienen una pendiente inferior al 8%, siendo la longitud de todas

ellas inferior a 6 m.

4.3.2 Tramos.

e Los tramos tendrdn una longitud de 15 méaximo.

e La achura de la rampa estard libre de obstaculos.

e Sila rampa pertenece a un itinerario accesible los framos serdn rectos y dispondrdn al

final del tramo de una superficie horizontal de 1,20 en la direccién de la rampa como

minimo.

Las rampas de proyecto cumplen las condiciones arriba referidas.

4.3.3 Mesetas

Las rampas de proyecto son de tramo Unico.

A continuacién, se justifica en tabla resumen, el cumplimiento de los condicionantes de

este apartado.

Uso Longitud framo en Desnivel a salvar en Pendiente %
metros mm

Rampa 1 (acceso Itinerario 3,44 120 3,48 %
puUblico general) accesible
Rampa 2 (acceso Itinerario 1,92 120 6,25 %
personal trabajador) accesible
Rampa 3 (acceso Itinerario 1,00 50 5%
aseos) accesible
Rampa 4 (almacén y | Uso restringido 5,96 480 8%
cuarto de
instalaciones)
Rampa 5 (salida de Itinerario 1,21 120 10%
emergencia) accesible

4.3.4 Pasamanos

Memoria Descriptiva y Constructiva

Adecuacion de locales de oficina en planta baja.
Plaza de San vicente n® 1y n°2

Bilbao 48.009

Pagina 45 de 75



I Las rampas que salven una diferencia de altura de mds de 550 mm y cuya pendiente sea

mayor o igual que el 6%, dispondrdn de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Ninguna de las rampas salva una diferencia de altura de mds de 550 mm.

2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el
6% y salven una diferencia de altura de mds de 18,5 cm, dispondrdn de pasamanos continuo en
todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contardn con un
zécalo o elemento de proteccidn lateral de 10 cm de altura, como minimo. Cuando la longitud
del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongard horizontalmente al menos 30 cm en los

extremos, en ambos lados.

Ninguna de las rampas que pertenecen a un ifinerario accesible cumplen con la

condiciéon arriba sehalada.

3 El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm.

4 El pasamanos serd firme y fdacil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm y su

sistema de sujecidn no interferird el paso continuo de la mano.

Se instalard un pasamanos continuo en la rampa 1 a ambos lados, y cumple con las

condiciones anteriores.

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios vy tribunas

No existen.

SUA 1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Este apartado es de obligado cumplimiento en los edificios de uso residencial. En

consecuencia, no es de aplicacion.

5.3.2.- DB SUA 2 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

SUA 2.1 IMPACTO

1.1 Impacto con elementos fijos

I La altura libre de paso en zonas de circulacion serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2 m,

como minimo.
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La altura libre minima en cualquiera de los puntos del local es de 2,20 m; por lo tanto, se

cumple la condicién arriba indicada.

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de

circulacion estardn a una altura de 2,20 m, como minimo.

No se actia sobre la fachada.

3 En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del
suelo, que vuelen mds de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida

a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

No se proyecta ningin elemento saliente que no arranque del suelo.

4 Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales
como mesetas o framos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan
el acceso hasta ellos y permitirdn su deteccidn por los bastones de personas con discapacidad

visual.

No se proyectan elementos volados.

1.2 Impacto con elementos practicables

No es de aplicacion.

1.3 Impacto con elementos fragiles.

Estd previsto disponer vidrio laminar de seguridad en los tabiques modulares acristalado
gue conforman los frentes de boxes, despachos y salas de reuniones, en cumplimiento de la
norma UNE EN 2600:2003. Ademds, dichos tabiques estardn provistas, en toda su longitud, de
sefalizacion visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85y 1,10

m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, mediante la colocacién de vinilos.

SUA.2.2 ATRAPAMIENTO

Las puertas de apertura y cierre automdaticos dispondrdn de dispositivos de proteccion
adecuados al fipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias

senaladas por el fabricante.

5.3.3.- DB SUA 3 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SUA 3.1 APRISIONAMIENTO
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I Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algun sistema de
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los banos o los

aseos de viviendas, dichos recintos tendrdn iluminacion controlada desde su interior.

2 En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrdn de
un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se fransmita una llamada de
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su

llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

El aseo adaptado contard con un dispositivo de llamada asistencial, que se realizard de
manera visual y acUstica mediate la instalacién de una sefal luminosa colocada sobre la puerta

exterior y la transmisidon de la llamada de asistencia se realizard al puesto se seguridad del local.

5.3.4.- DB SUA 4 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

Los niveles de iluminancia de los recintos superardn los 50 luxes con una uniformidad

media superior al 40% en todas las estancias.

5.3.5.- DB SUA 5 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE ALTA OCUPACION

Este apartado no es de aplicacion.

5.3.6.- DB SUA 6 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE AHOGAMIENTO

Este apartado no es de aplicacién.

5.3.7.- DB SUA 7 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Este apartado no es de aplicacion.

5.3.8.- DB SUA 8 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO RELACIONADO CON LA ACCION DEL RAYO

Este apartado no es de aplicacion.

5.3.9.- DB SUA 9 ACCESIBILIDAD

El cumplimiento de la legislacion relativa a la accesibilidad del local se justifica en el
epigrafe 7 de esta misma memoria; atendiendo a los preceptos de la Ley 20/97 de promociéon de
accesibilidad del Pais Vasco y del D. 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas

técnicas sobre condiciones de accesibilidad.

5.4.- DB-HS. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD.
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5.4.1.- DB HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Este apartado no es de aplicacién puesto que no se interviene en los cerramientos

existentes.

5.4.2.- DB HS 2, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Este apartado no es de aplicacién, si bien la recogida y evacuacion de los residuos
generados en la oficina (papel, pldstico y residuo orgdnico del kafeleku) se realizard a fravés de

las empresas adjudicatarias de los contfratos centralizados de limpieza.

5.4.3.- DB HS 3, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Segun lo dispuesto en el punto 1.1.2 del apartado del CTE correspondiente a este campo,

el edificio debe cumplir con los condicionamientos establecidos por el RITE.

La justificacion del cumplimiento del RITE queda detallado en el documento Anexo de

Proyecto de Instalacién de Climatizacién incluido en el apartado 4 de esta misma Memoria.
5.4.4.- DB HS4, SUMINISTRO DE AGUA

La justificacién y cdlculos del presente apartado se encuentran ampliamente

desarrollados en el documento anexo Proyecto de Instalaciones de fontaneria y saneamiento.

5.4.4.1- CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS.

Propiedades de la instalacion:

a) La calidad del agua, presidon y caudal queda garantizada por la empresa suministradora, el

Consorcio de Aguas de Bilbao.

b) Los materiales empleados en la instalacion estdn homologados y cumplen los requisitos
necesarios y exigidos para evitar la alteracién de las propiedades del agua de consumo y

soportar los tfratamientos necesarios para evitar el desarrollo de gérmenes patdgenos.

c) Se dispondrdn sistemas antirretorno para evitar la inversién del sentido del flujo en los puntos

que figuran a continuacién, asi como en cualquier otro que resulte necesario:

i después de los contadores;

ii. en la base de las ascendentes;

iii. antes del equipo de fratamiento de agug;

iv. en los tubos de alimentacién no destinados a usos domésticos;

V. antes de los aparatos de refrigeracion o climatizacion.
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Las instalaciones de suministro de agua no podrdn conectarse directamente a

instalaciones de evacuacion ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen

que la red publica.

En los aparatos y equipos de la instalacién, la llegada de agua se realizard de tal modo

gue no se produzcan retornos. Es por ello que los antirretornos se dispondrdn combinados con

grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

La acometida a cada aparato se realizard, principalmente, desde la red que discurre por

el techo, evitando el retorno desde éstos a la red.

d) Se cumplirdn las condiciones de caudales minimos, presiones y temperaturas.

Tabla 2.1 Caudal instantineo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo mini-

Caudal instantaneo mini-

Tipo de aparsto mo de agua fria mo de ACS
[dm®/s] [dm®/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0.065
Ducha 020 0,10
Baiiera de 1,40 m o mas 0,30 020
Bafiera de menos de 1,40 m 020 015
Bidge 0,10 0.065
Inodoro con cistema 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25

Urinarios con grifo temporizado 0,15

Urinarios con cistemna (c/u) 0,04 -
Fregadero domestico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas domestico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0.10
Grifo garaje 0,20 .
Vertedero 0,20

En los puntos de consumo la presidn minima ha de ser:

Asi bien, la presién en cualquier punto de consumo no ha de superar 500 kPa.

a) 100 kPa para grifos comunes;

b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

e) para un correcto mantenimiento de la instalaciéon, los distintos elementos y tuberias se

instalardn en huecos o patinillos registrables.

Senalizacion.

Se senalizardn adecuadamente las tuberias y elementos que suministren agua no apta

para el consumo.

Ahorro de agua.
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En las redes de ACS ha de disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tuberia

de ida al punto de consumo mds alejado sea igual o mayor que 15 m.

No se dispondrd de red de retorno de ACS, pues el punto de consumo mds alejado se

encuentra a menos de 15 m.

5.4.4.2 DISENO

Esquema general de la instalacién

La instalacién de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar
compuesta de una acometida, una instalacién general y, en funcién de si la contabilizacién es

Unica o multiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.

En este caso, se trata de una instalaciéon que acomete desde una red interna del edificio,

y, por lo tanto, de una acometida ya existente.

Elementos que componen la instalacién.

Desde la red existente se acometerd a las distintas derivaciones, siendo independientes a
cada cuarto humedo con llaves de corte en cada uno de ellos. Los diferentes puntos de

consumo también llevardn una llave de corte individual.

No serdn necesarios sistemas de tratamiento de agua ya que las condiciones exigidas de

calidad de agua estdn garantizadas por la empresa suministradora.

El disefio de la instalaciéon de ACS serd andlogo a la de agua fria.

Los anclajes y dilatadores, asi como el aislamiento de las redes de tuberias, se realizardn
de acuerdo al reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias ITE para redes de calefaccion.

Proteccidn contra retornos.

Se cumplird lo establecido con respecto a las condiciones generales de la instalacion de
suministro.
En los puntos de consumo de alimentacién directa se verterd con un minimo de 20 mm

con respecto al borde superior del recipiente.

Separaciones respecto de otras instalaciones.

El tendido de las tuberias de agua fria ha de hacerse de tal modo que no resulten
afectadas por los focos de calor, por lo que por consiguiente, deben discurrir siempre separadas

de las candlizaciones de agua caliente (ACS o calefaccion) a una distancia de 4 cm como
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minimo. Cuando las dos tuberias estén en un mismo plano vertical, la de agua fria ha de ir

siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias han de ir por debajo de cualquier canalizacién o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de telecomunicaciones,
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones de

gas se guardard al menos una distancia de 3 cm.
Senalizacion.
Todas las tuberias de agua del edificio son para consumo humano, con lo cual se

sefalardn con los colores verde oscuro o azul.

5.4.4.3 DIMENSIONADO

El cdlculo del dimensionado de las redes de distribucion de agua fria se describe en el
punto de Cdlculos del Anexo del proyecto de instalacidén de fontaneria y saneamiento. Se tienen
en cuenta los caudales mdximos, la simultaneidad vy la velocidad para la obtencién de los

didmetros correspondientes. Se comprobardn que las presiones estén entre las indicadas en el

punto 7.1.1.1. y que se cumplan los didmetros minimos de los aparatos y de los distintos tramos de
red.
5.4.4.4 CONSTRUCCION.

La instalacién de suministro de agua se ejecutard tal y como se contempla en el pliego
de condiciones técnicas adjunto al proyecto de instalacién de fontaneria y saneamiento que se
anexa a la presente memoria, cumpliendo con todo lo dispuesto en el punto 5 del DB-HS 4 del
CTE.

5.4.4.5 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION.

Se cumplirdn todas las condiciones generales de los materiales y particulares de las
conducciones y se tendrdn en cuenta las diferentes incompatibilidades entre los materiales y el

aguaq, y entre los propios materiales descritos en el punto 6 del DB-HS 4 del CTE.

5.4.4.6- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Se cumplirdn todas las condiciones de mantenimiento y conservacién de la instalacion,

en especial las prescripciones contenidas en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-
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sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis descritos en el punto 7 del DB-HS 4 del
CTE.

5.4.5.- DB HS5 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

La justificacién y cdlculos del presente apartado se encuentran ampliamente

desarrollados en el documento anexo Proyecto de Instalaciones de fontaneria y saneamiento.

5.4.5.1 CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS.

Han de disponerse cierres hidrdulicos en la instalaciéon que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

Las tuberias de la red de evacuacion han de tener el trazado mds sencillo posible, con
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuacién de los residuos y ser autolimpiables.

Debe evitarse la retencién de aguas en su interior.

Los didmetros de las tuberias han de ser los apropiados para transportar los caudales

previsibles en condiciones seguras.

Las redes de tuberias se disenan de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento
y reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos

registrables. En ese sentido, se emplerdn las arquetas existe.

La instalacion no debe utilizarse para la evacuacién de otro tipo de residuos que no sean

aguas residuales.

5.4.5.2 DISENO

Los colectores de saneamiento de la reforma desaguan por gravedad mediante las redes
generales del edificio al pozo de la red de alcantarillado publico. La red de pluviales no es objeto
de este proyecto, siendo ya existente en el edificio. Se frata de residuos generados de la

actividad propia del local del edificio.

Elementos que componen la instalacién.

Los elementos que componen la instalacion de evacuacién de aguas es la siguiente:

a) Cierres hidraulicos: todos los aparatos sanitarios dispondrédn de su propio sifén

individual.

Los cierres hidraulicos tendrdn las siguientes caracteristicas:
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a. deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los

sélidos en suspensioén.

b. sus superficies interiores no deben retener materias sélidas;

C. no deben tener partes moviles que impidan su correcto funcionamiento;

d. deben tener un registro de limpieza fdcilmente accesible y manipulable;

e. la altura minima de cierre hidrdulico debe ser de 50 mm para usos continuos y de

70 mm para usos discontinuos. La altura mdéxima debe ser de 100 mm. La corona debe estar a
una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la vdlvula de desagle del aparato. El
didmetro del sifon debe ser igual o mayor que el didmetro de la vdlvula de desagle e igual o
menor que el del ramal de desagUe. En caso de que exista una diferencia de didmetros, el
tamano debe aumentar en el sentido del flujo;

f. debe instalarse lo mds cerca posible de la valvula de desagUe del aparato, para
limitar la longitud de tubo sucio sin proteccion hacia el ambiente;

g. no deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifénico para un
grupo de aparatos sanitarios, éstos no deben estar dotados de sifén individual;

h. si se dispone de un Unico cierre hidrdulico para servicio de varios aparatos, debe
reducirse al mdximo la distancia de estos al cierre;

i un bote sifénico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el
cuarto hUmedo en dénde esté instalado;

J- el desagUe de fregaderos y lavaderos debe hacerse con sifon individual.

Redes de peqguena evacuacion.

Se disefardn conforme a los siguientes criterios:

a. el trazado de la red debe ser lo mds sencillo posible para conseguir una
circulacion natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de direccion y utilizando las
piezas especiales adecuadas;

b. deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseno esto no
fuera posible, se permite su conexion al manguetdn del inodoro;

C. la distancia del bote sifonico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;

d. las derivaciones que acometan al bote sifénico deben tener una longitud igual o
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2y el 4 %;

e. los aparatos dotados de sifén individual deben tener las caracteristicas siguientes:

i. en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante
debe ser de 4,00 m como mdximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5y un 5 %;

ii. en las baneras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10%;

iii. el desagie de los inodoros a las bajantes debe redlizarse directamente o por
medio de un manguetdén de acometida de longitud igual o menor que 1,00m, siempre que no
sea posible dar al fubo la pendiente necesaria.

f. debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, baneras y fregaderos;

g. no deben disponerse desagies enfrentados acometiendo a una tuberia comun;
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h. las uniones de los desaglUes a las bajantes deben tener la mayor inclinacién
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45°;

i. cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagUe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivacion que desemboque en la bajante, o si
esto no fuera posible, en el manguetdn del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con
tapdn roscado;

i- excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagues
bombeados.

Colectores enterrados:

No se actia sobre la red de colectores existente en el edificio.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hard con interposicién de

las arquetas de pie de bajante existentes, la cual no ha de ser sifénica.

Se dispondrdn registros de tal manera que los framos entre los contiguos no superen 15 m.

5.4.5.3 DIMENSIONADO

El dimensionado de las redes de evacuacion se describe en el anexo de cdlculos adjunto

al Proyecto de Instalacién de fontaneria y saneamiento que acompana a la presente memoria.

5.4.5.4 CONSTRUCCION

La instalacién de suministro de agua se ejecutard tal y como se contempla en el pliego
de condiciones técnicas adjunto a este proyecto cumpliendo con todo lo dispuesto en el punto 5
del DB-HS 5 del CTE.

5.4.5.5 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION.

Se cumplirdn todas las condiciones generales de los materiales generales, de
canalizaciones, puntos de captacion y accesorios descritos en el punto 6 del DB-HS 5 del CTE y en
el pliego de condiciones técnicas adjunto al Proyecto de Instalacién de fontaneria vy

saneamiento.

5.4.5.6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Se cumplirdn todas las condiciones de mantenimiento y conservacién de la instalacion,
descritos en el punto 7 del DB-HS 5 del CTE y en el pliego de condiciones técnicas adjunto

Proyecto de Instalacion de fontaneria y saneamiento.

5.4.6 DB HS6 PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON
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De conformidad con el apartado dmbito de aplicacion de la seccidén, no es de

aplicacién puesto que no se actla sobre la solera existente.
5.5.- DB-HR. EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

A tenor de lo dispuesto en el Apartado Il: “Ambito de Aplicacién”, apartado d), de la
seccion correspondiente a este Documento Bdsico, el local objeto del proyecto queda excluido
del dmbito de aplicacién por tratarse de un local situado en un edificio catalogado como Bien
cultural de interés local nivel B, calificacion determinada segin el Plan General de Ordenacion

Urbana de Bilbao.

“

) las obras de ampliacién, modificacion, reforma o rehabilitacién en los edificios existentes, salvo cuando
se trate de rehabilitacion integral. Asi mismo, quedan excluidas las obras de rehabilitacion integral de los
edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacién, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracion de su fachada o su distribucion o acabado
interior, de modo incompatible con la conservacién de dichos edificios.”

No obstante, se limitardn los valores limite de aislamiento acuUstico a ruido aéreo y no se
superardn los valores limite de nivel de presidon de ruido de impactos. Tampoco se superardn los
valores limite de tiempo de reverberacioén, y se cumplirdn las especificaciones referentes al ruido
y a las vibraciones de las instalaciones, para lo que se seguirdn las pautas de disefo establecidas

en el apartado 3.3.
5.6.- DB-HE. EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA.

El dmbito de aplicacién de este DB se especifica para cada seccion de las que se

compone el mismo, en sus respectivos apartados.

Con cardcter general los criterios de aplicacion del CTE DB HE en edificios existentes son los
establecidos en su apartado IV:

“Criterio 1: no empeoramiento

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes de
ahorro de energia que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrdn reducir, y las que
sean mds exigentes Unicamente podrdn reducirse hasta el nivel establecido en el DB.

Criterio 2: flexibilidad

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestacion establecido con cardcter general en
este DB, podrdn adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuacion posible,
determindndose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:

- En edlificios con valor histdrico o arquitectdnico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar
de manera inaceptable su cardcter o aspecto, o;

- La aplicacién de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas
con el requisito bdsico de “Ahorro de energia”, o;

- Otras soluciones no sean técnica o econdmicamente viables,

- Que la intervencién implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que
no se fuera a actuar inicialmente.
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En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicacién de este criterio de flexibilidad. En la
documentacién final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestacién alcanzado y los
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.

Criterio 3: reparacién de danos

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este DB,
podrdn conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervencién, dafnos que
hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta danos relacionados
con el requisito bdsico de “Ahorro de energia”, la intervencion deberd contemplar medidas especificas
para su resolucion. Dada la limitada intervencion del proyecto, se aplicard el Criterio 2, flexibilidad en
aquellas secciones que sean de afeccién. Se justifica a continuacién cada una de ellas.”

5.6.1. DB HEO, LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

De conformidad con lo establecido en el apartado dmbito de aplicaciéon, esta seccidn

no es de aplicacion.
5.6.2. DB HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

Las obras descritas no afectan a la envolvente del edificio ya que se refieren Unicamente a
reformar el interior, por lo que atendiendo al apartado IV, Criterio2, flexibilidad, punto c), las
actuaciones necesarias para el cumplimiento del DB HE1 Condiciones para el control de la

demanda energética se descartan por no ser técnica ni econdmicamente viables.
5.6.3. DB HE2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Segun lo dispuesto en el documento bdsico, la instalacién térmica proyectada ha de
cumplir los requerimientos del RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. En el

Proyecto de Instalaciones anexo se justifica el cumplimiento de dicha normativa.
5.6.4. DB HE3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
5.6.4.1 EFICIENCIA ENERGETICA Y POTENCIA INSTALADA

De conformidad con lo establecido en la tabla 3.1 el Valor de Eficiencia Energética de la
Instalacion para uso administrativo es de 3,0 W/m2 y la potencia mdxima instalada de ldmparas y
equipos auxiliares por superficie iluminada no superard el valor de 25 W/m2 para una iluminancia

media en el plano horizontal de >600 lux, segun la tabla 3.2.

Segun proyecto de instalaciones que se anexa a la presente memoria, la potencia de
alumbrado que se instala es de 3.743 W. Con una superficie Util de 611,41 m?, la potencia por

superficie resultante es de 6,12 W/m?2, valor que se encuentra debajo del valor maximo.

5.6.4.2 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION
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Las instalaciones de iluminacidén dispondrdn, para cada zona, de un sistema de
regulacién y control de manera que toda zona disponga al menos de un sistema de encendido y
apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptdndose los sistemas
de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas de uso
esporddico dispondrdn de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de

presencia o sistema de temporizacion.

En zonas donde el aporte de luz natural pueda contribuir al ahorro energético se

colocardn sensores de iluminacién que regulardn las luminarias.

5.6.4.3 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Las lédmparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirdn lo dispuesto

en la normativa especifica para cada tipo de material.

Salvo justificacion, las [dmparas utilizadas en la instalacién de iluminaciéon de cada zona
tendrdn limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto
[dmpara mds equipo auxiliar no superard los valores indicados en las tablas 3.1y 3.2 del capitulo 4

de la Seccidén HE 3.

Se comprobard que los conjuntos de las [dmparas y sus equipos auxiliares disponen de un

certificado del fabricante que acredite su potencia total.

5.6.4.4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Para garantizar en el franscurso del tiempo el mantenimiento de los pardmetros
luminotécnicos adecuados vy la eficiencia energética de la instalacién, se elabora el plan de

mantenimiento de la instalacién de iluminacion.

Las Idmparas se deben sustituir cuando alcancen su vida Util. La vida Util se refiere all
tiempo en que la iluminancia mantenida ha disminuido un 20%. La vida Ufil de una fuente
luminosa determina los intervalos de reemplazo de la fuente en cuestién. Cuanto mayor sea la
vida Util, tanto mds se reducirdn las dificultades, los costes de reemplazo y los gastos de compra

de nuevas ldmparas.

Una reposicion en grupo de las luminarias asegura la uniformidad de la instalacion.

Ademds, si se realiza mantenimiento preventivo el coste se reduce un 50%.

5.6.5. DB HE 4 CONTRIBUCION MINIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA
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De conformidad con lo establecido en el apartado dmbito de aplicacién de esta seccidon

no es de aplicacion puesto que la demanda de ACS es inferior 100 I/d.
5.6.6. DB HE 5 GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

De conformidad con lo establecido en el apartado dmbito de aplicacion, esta seccion

no es de aplicacion.

5.6.7. DB HE 6 DOTACIONES MiNIMAS PARA LA INFAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHICULOS
ELECTRICOS

De conformidad con lo establecido en el apartado dmbito de aplicaciéon, esta seccidn

no es de aplicacion.

Bilbao, febrero 2025
J.M. AGIRREGOMOZKORTA ETXEZARRETA
Arquitecto (n° colg 1.053)

WAC 2Rl
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6-. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BASICO S|

La justificacién del cumplimiento de la normativa de prevencién contra incendios viene
determinada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la

Edificacién (BOE nUm. 74, martes 28 marzo 2006), que establece:

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafos derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.
11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del
edificio.
11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto
en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia bésica S| 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad.
11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondrd de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la transmision
de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencién de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de
extincion de incendios.
11.6 Exigencia bésica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su resistencia al

fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas

6.1.- CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI 1- PROPAGACION INTERIOR.

Las condiciones de compartimentacion en sectores de incendio, en el caso que nos

ocupaq, viene a ser establecidos en la Tabla 1.1, de la norma SI-1 que establece:

Tipo de Uso Tabla 1.1 Proyecto

Sup. Const. 725,55

“La superficie construida de todo sector de incendio no debe de exceder de )
m

Administrativo | 2.500 m2”
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La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan el sector de
incendio para el uso administrativo con altura de evacuacién inferior a 15 m se definen en la

tabla 1.2.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio!! 2

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con altura de eva-
rasante cuacion:
h£15m 15<h<28m h>28m

Paredes y techos!® que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto:4)

- Sector de riesgo minimo en ., oo agmite) El120 El 120 El 120
edificio de cualquier uso

- Residencial Vivienda, Residen-
cial Publico, Docente, Adminis- El 120 El 60 El 90 El 120
frativo

En consecuencia, el local constituye un sector de incendios diferenciado y la resistencia

al fuego de las paredes, techos y puertas ha de ser El 60.

Los elementos constructivos que delimitan el sector estdn constituidos por muros de carga
de ladrillo perforado y muros de mamposteria con espesor superior a una asta, que sin revestir

tienen una resistencia al fuego minima de REI—120 de acuerdo con la tabla F.1 del anejo F.

Asimismo, se ha constatar que la intervencién no modifica los elementos existentes que
delimitan el local con los locales contiguos, y con las viviendas. En ese sentido, el local ya
constituia un sector diferenciado en si mismo, que cumple la resistencia al fuego requerida, por lo
que NO SE ALTERA LA SITUACION PREVIA. A pesar de ello, en la obra de reforma se implementan
elementos que contribuyen a mejorar dicha resistencia. Para ello, las paredes que delimitan el
sector se trasdosan con un tabique de doble placa de PYL (13+13) y montante de 70 mm, que en

el caso del trasdds de los nucleos de escaleras serd doble placa de alta resistencia al fuego.

Locales de Riesgo Especial:

De acuerdo con la tabla 2.1 clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial
integrados en edificios, la sala de climatizacién y el Rack que aloja el CGBT constituyen un locall

de riesgo bajo.
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LOCAL CLASIFICACION (tabla 2.1)
Sala de climatizacion 25,34 m? Riesgo bajo
Rack (CGBT) 3,82 m? Riesgo bajo

Para dichos locales de riesgo bajo, las condiciones se establecen en la tabla 2.2:

Riesgo bajo

Caracteristica

Resistencia al fuego de la estructura portante® R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos® que El 90
separan la zona del resto del edificio@®

Vestibulo de independencia en cada comunicacién

de la zona con el resto del edificio

Puertas de comunicacion con el resto del edificio El; 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local® <25 m®)

Ambos locales cumplen con el minimo exigido. El cierre de ambos locales se ejecutard

con doble placa de PYL de alta resistencia y montante de 70 mm que tiene una resistencia al

fuego segun ficha de producto de EI120.

Resistencia Resistencia Puertas de | Recorrido hasta
estructura portante | paredes y techos | comunicacién s/ | salida s/
s/ proyecto s/ proyecto proyecto proyecto

SALA DE R0 El 120 El-45-C5 25,00 m

CLIMATIZACION

RACK R0 EI120 El-45-C5 20,70 m

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de

incendios.

Tal y como se establece DB SI, la compartimentaciéon contra incendios de los espacios

ocupables tendrd continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos

techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los

primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los

registros para mantenimiento.

Asimismo, senala el DB-SI que la resistencia al fuego requerida a los elementos de

compartimentacién de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos

son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
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conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de

50 cm?2.

En el local existen tuberias que atraviesan el forjado superior, pero cuya seccidén en ningin

caso supera los 50 cm? arriba sefalados, por lo que no procede disponer de ningun elemento.

Reaccidn al fuego de elementos constructivos.

Los elementos constructivos delben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se

establecen en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos!!

De techos y paredes®(®) De suelos'?
Zonas ocupablest! C-s2,d0 En
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cr-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial ! B-s1.d0 Br-s1
Espacios ocultos no estancos, tales come patinillos, falsos
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de B-s3.d0 Bris2 ®

las viviendas) ete. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.
En suelos: las soluciones proyectadas para los suelos tienen la caracteristica minima Efl.
Otro tanto sucede con los paramentos verticales de separacién con el exterior y con el techo

modular dispuesto que es C-s2, dO.

Los materiales situados en el interior de falsos techos y suelos técnicos que puedan existir,
bien sean aislamientos, revestimientos de conductos de instalaciones y ventilacion, pertenecerdn
a la clase B-s3, dO; BFL.

Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Espacios ocultos no estancos B-s3.d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2
Zona ocupable C-52,d0 C-52,d0 EFL EFL

6.2.- CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA S| 2- PROPAGACION EXTERIOR.

Este apartado no resulta de aplicacién, puesto que en modo alguno se interviene en
fachadas. Del mismo modo tampoco se actiua en los elementos separadores con colindantes,

con otros usuarios, o incluso otros sectores de incendio.

6.3.- CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI 3- EVACUACION DE OCUPANTES.

El local se encuentra a pie de calle, y las salidas de uso habitual y los recorridos hasta
espacio exterior seguro estdn situados en elementos independientes de las zonas comunes del

edificio residencial, y de los locales colindantes.
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Para el cdlculo de la ocupacién deben tomarse, por un lado, los valores de densidad de
ocupacion gque se indican en la tabla 2.1 en funcién de la superficie Util de cada zona, por ofro
lado, se debe tener en cuenta las zonas con asientos definidos en proyecto, y por Ultimo se ha de

atender al cardcter simultdneo o alternativo de las diferentes zonas del local.

Area Ocupacién segin Sup. Personas Cantidad de
Norma util Ocupacién personas
(m2) Mdaxima

Zona de acceso-espera-zona de 2 m2/pers. 55.32 28 26
recibimiento

Area de atencién al pUblico 1p/asiento 247,00 68 68
Area de trabagjo 10 m?/pers. 72,76 8 8
Despachos 1p/asiento 43,25 13 13
Sala de reuniones 2 m?/pers. 29,58 15 14
Oficio / guardarropa simultaneidad 17,12 - -
Aseos 3 m?/persona 24,99 9 9
Cuartos de instalaciones/rack/almacén nula - -
TOTAL 141 137

(2) Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Bdsico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién,
movilidad de los usuarios, etc.

(3) Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estdn indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccioén.

(4) El nUmero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud méxima de los recorridos hasta ellas estdn
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccidén.

(5) La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccidn se pueden aumentar un 25%
cuando se frate de sectores de incendio protegidos con una instalacion automdtica de extincion.

(6) El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccién.

El criterio aplicado para calcular la densidad de ocupacién de la zona de atenciéon al
publico vy los despachos y boxes cerrados, es asignar 1 persona por asiento, de manera andloga

a las zonas de pUublico de uso multiple para el uso de pUblica concurrencia.

La cantidad de personas se refiere al codmputo que resulta de sumar el nimero de

puestos de frabajo y los asientos para atencién al publico y espera previstos en proyecto.

Del cdlculo de densidad se deduce que la cantidad d personas prevista en

proyecto(137) es inferior a la ocupacion mdxima de local (141).

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

La tabla 3.1 indica el nUmero de salidas que debe haber como minimo, asi como la

longitud de los recorridos de evacuacion.

Asi, el nUmero de salidas es de tres, debiendo por tanto cumplir la condicién de que la
longitud de los recorridos de evacuacién hasta alguna salida de planta no exceda de 50 m, y
que la longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no exceda de la longitud mdaxima

admisible cuando se dispone de una salida, que es de 25 m.
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El plano EP-05 Evacuacidn senala los recorridos de evacuacion mdximos. En dicho plano
se observa que el recorrido mdéximo es de 41,48 m, cumpliéndose, por tanto, la condicion

senalada en la tabla 3.1.

Dimensionado de las vias de evacuacion.

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mds de
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los
ocupantes entre ellas a efectos de cdiculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas,

bajo la hipdtesis mdas desfavorable.

Las puertas de salida en caso de evacuacidn tienen una anchura de 1,43 m en el caso
de la puerta de acceso publica, y 1,00 m en el caso de la puerta de acceso del personal y la
salida de emergencia. Suponiendo inutilizada las mds ancha de las tres, 1,43, para una
ocupacion mdaxima de 141 personas, el requisito a cumplir, segin la tabla 4.1, es de A > P/200; A 2

80cm, condicién que se cumple ampliamente.

Asimismo, conviene senalar que los Unicos recintos cerrados que se prevén son los boxes,
salas de reunion y despachos alld donde existen, donde se dispone una puerta de una hoja de

anchura minima de 90 cm, cumpliendo el requerimiento de A = P/200; A = 80cm.

Del mismo modo, el ancho de los pasillos de circulaciéon y/o evacuacion cuenta con una
dimensién libre minima de libre1,20 mts; es por ello que, contando con una anchura superior a 1
mefro, han de servir para la evacuacién de mds de 200 personas, ocupacién notablemente

superior a la prevista.

Puertas situadas en los recorridos de evacuacion.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuacién de mds de 50 personas serdn abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre,
o bien no actuard mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un
dispositivo de facil y rdpida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave vy sin tener que actuar sobre mds de un mecanismo. Las anteriores

condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automdticas.

Dicha condicién se cumple para la puerta de salida de emergencia situada en el drea
de atencién al publico. Tratdndose de ocupantes no familiarizados en su mayor parte, el
mecanismo de apertura de dicha puerta serd obligatoriamente mediante barra horizontal de

empuje, que cumpla la UNE EN 1125,
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En el caso de las puertas automdticas, éstas dispondrdn de un sistema que en caso de
fallo en el suministro eléctrico o en caso de sefal de emergencia, cumplird la siguiente condicién,
excepto en posicion de cerrado seguro: que, cuando se frate de una puerta corredera o
plegable, abra y mantenga la puerta abierta. Ademds, estas puertas automdticas se someterdn

obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE 85121:2018.

Senalizacién de los medios de evacuacion.

En el presente proyecto de adecuacidn interior se han previsto las senales de evacuacién
atendiendo a las prescripciones definidas en la norma UNE 23034:1988. Estas senales serdn visibles
incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Serdn foto-luminiscentes y sus

caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

6.4.- CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

6.4.1 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los edificios dispondrdn de los equipos e instalaciones de proteccidén contra incendios
que se indican en la tabla 1.1. El disefo, la ejecucidon, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos,
cumplirdn lo establecido en el "Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que le sea de
aplicacién. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerird la presentacién, ante el
6érgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora all

que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

La exigencia de disponer de instalaciones de deteccidn, control y extincién del incendio
viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Seccidén SI-4, en funcién del uso previsto, superficies, niveles
de riesgo, efc. Asi, el proyecto de radicacion de las oficinas existentes con anterioridad a la

ocupacion que pretendemos llevar a cabo:

Extintores Detecciéony | Instalacion de Rociadores
Recinto, planta, portdtiles Columna B.I.E. alarma alarma automdaticos de
sector seca agua
Norma | Proy. [Norma|Proy.NormalProy.| Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.

Administrativo Si Si No No |No No [No Si No Si No No

DE acuerdo con la tabla 1.1 del apartado, la dotacion de instalaciones de proteccion

conftra incendios ha de estar formada por:

Memoria Descriptiva y Constructiva

Adecuacion de locales de oficina en planta baja.
Plaza de San vicente n® 1y n°2

Bilbao 48.009

Pagina 66 de 75



- Extintores portdtiles con eficacia 21A-113B de polvo seco instalados cada 15 m de
recorrido en planta, desde todo origen de evacuacion.

Se instalardn seis extintores. Dos de ellos se instalardn en los locales de riesgo bajo y serdn
de CO2.

- Sistema de alarma. Pese a no ser obligatorio segun norma por contar el local con
superficie construida inferior a 1000 m?, se instalard un sistema de alarma formado por
pulsadores instalados al lado de los extintores portdtiles segun plano.

- Sistema de deteccién de incendio. Pese a no ser obligatorio segin norma por contar el
local con superficie construida inferior a 2000 m?, se instalardn detectores épticos tanto en
el techo del local como en el interior de los falsos techos, tal y como se refleja en el plano
INSO8.

6.4.2 SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La senalizacién de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios cumplird lo
establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios,

aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

6.5.- CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI-5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

6.5.1 CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

La reforma que se plantea en este proyecto no supone, en modo alguno, una alteracion
de las condiciones del edificio, en lo relativo a los requisitos que se requieren para una éptima

intervencion de los bomberos.

6.5.2 ACCESIBILIDAD POR FACHADA.

El local, ubicado en planta baja, el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en
fachada, etc., posibilitan y facilitan la intervencién de los servicios de extincidn de incendios,
dado que disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio

de extincién de incendios.

6.6.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

La intervencién que se pretende acometer en modo alguno tiene incidencia sobre la
estructura del inmueble. Por lo que ha de entenderse que la justificacién de los requisitos exigibles
a la misma es la que se establecid para el proyecto inicial de construccién del edificio. Podriamos

resumir tales circunstancias en los siguientes pardmetros:
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- La resistencia al fuego de la estructura principal, incluidos forjados, vigas y soportes
alcanza la clase, segun la tabla 3.1, R0, dado que la altura méxima de evacuacién es

inferior a 15 meftros, y su uso es administrativo.

Por ofra parte, de conformidad con la tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los

elementos estructurales de zonas de riesgo especial bajo del local serd R0.

Las vigas y forjados existentes, constituidos originariamente por soliveria de escuadrias de
madera y tablazdn superior de delgas de madera estdn cubiertas por borra de vermiculita
dispuesto como aislamiento contra el fuego, lo cual garantiza la resistencia minima requerida de
R?0.

Bilbao, febrero de 2025
J.M. AGIRREGOMOZKORTA ETXEZARRETA
Arquitecto (n° colg 1.053)

WA@F&E |
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7-. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD

El presente apartado hace referencia a la Ley del Gobierno Vasco 20/1997, de 4 de

diciembre, asi como del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las hormas

técnicas sobre condiciones de accesibilidad.

NORMATIVA SOBRE OBRAS DE REFORMA, AMPLIACION O MODIFICACION EN URBANIZACIONES Y

EDIFICACIONES

F.ACC/REF.A.V

AMBITO DE APLICACION: Obras de Reforma, Ampliacién o Modificacion ya sean de titularidad PUblica o
Privada, sin considerarse las de mantenimiento, conservacion de edificios y/o sus instalaciones, las
urbanizaciones, vias y espacios de uso publico, siempre que no impliquen reforma o modificacién.

En el Anejo PV.ACC se recogen los edificios y criterios de actuacién en caso de reforma debiendo
ajustarse a las condiciones de Accesibilidad de los Anejos II, Il y IV. A continuacidn, se reproducen los
pardmetros de Practicabilidad que permite la Norma.

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de abril. Anejo V | PROYECTO
EXCEPCIONES EN| En los supuestos en los que, por las caracteristicas OROGRAFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA,
REFORMAS no sea posible aplicar los criterios de Accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al
PRESUPUESTO ECONOMICO disponible la adaptacion constituya un gasto desproporcionado, se
aceptardn los criterios de PRACTICABILIDAD que a contfinuacion se exponen, previa la debida
justificacion.
Motivo:
Justificacion:
CRITERIOS DE | PUERTAS DE ACCESO EXTERIORES
PRACTICABILIDAD ESPACIO LIBRE a ambos lados de las puertas A>140cm A=1,50m.
(Anejo V. Art.3.) ACERAS o ITINERARIOS:
ANCHO libre de obstdculos en general A>180cm A=
d = 12viv/Ha A>150cm P=
PENDIENTE Longitudinal 3m<L<1OmP<|P=
8%
Aceras en via pUblica existente de P > 6% L<3mP<12% O
Pasamanos a un
lateral de la
calzada
PUERTAS ANCHO A>80cm A=90cm
PASILLOS ................ ANCHO A>90cm A=100cm
RAMPAS ANCHO A>90cm A=165cm
PENDIENTE Longitu L<3mP<12% P=10%

ACCESO ASCENSORES, en las plataformas de acceso a ascensores en dependencias, recintos y
otros donde sea necesaria la moniob,rcl en caso de no ser posible el circulo libre de obstdculos
de 140cm de didmetro se MANTENDRAN LAS DIMENSIONES EXISTENTES.

Ancho x Fondo

AxB>90x120cm

Con entrada y salida en distinta direccion

AXxB>150x150cm

Ancho libre de paso

A>80cm

AYUDAS TECNICAS, En los supuestos en que sea imposible salvar desniveles cumpliendo lo
anterior, se estudiard la posibilidad de instalar una ayuda técnica para superar dichos desniveles.
Los aparatos elevadores verticales y oblicuos podrdn instalarse para salvar desniveles permitidos
por las normas sectoriales vigentes que les afecten.

OTRAS DISPOSICIONES: Se procurard aplicar los Anejos I, Il y IV, en la medida de lo posible.

Se adjunta Fichas F.ACC./URB.AIl ]
F.ACC./EDLAIIl X
F.ACC./VIV.AlI O

INFORME DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: En el caso de que alguno de los elementos
mencionados no pueda adaptarse a las condiciones minimas de accesibilidad segin lo
expuesto, deberd JUSTIFICARSE DOCUMENTALMENTE dicha circunstancia, siendo preceptivo en
dichos casos previa la concesiéon de Licencia, la emision de un INFORME de los SERVICIOS
MUNICIPALES en relacion con dichos aspectos ddndose traslado al Consejo Vasco para la
Accesibilidad.
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| OBSERVACIONES

[ NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

| F.ACC./EDLA.III

AMBITO DE APLICACION: Disefio de planos y redaccion y ejecucion de proyectos de EDIFICACION. El presente Anejo
serd de aplicacion a los edificios de titularidad publica o privada, edificaciones de nueva planta incluidas las
Subterrdneas, excepto las viviendas unifamiliares, edificaciones de nueva planta de uso Residencial y edificios e
instalaciones de uso Hostelero. (Para Viviendas se presenta la ficha F.ACC./VIV.Alll)
Los edificios de uso INDUSTRIAL, en sus dreas abiertas al publico, aunque tengan reservado el derecho de admisién,
serdn accesibles en su acceso con la via publica y dispondrdn de una zona de atencidn al piblico y un aseo accesible
a personas con silla de ruedas.

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de abril. Anejo 1l I PROYECTO
OBJETO Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de fitularidad puUblica o privada, para garantizar su uso y
(Anejo Ill. Art.1) disfrute por las personas en los términos indicados en el Articulo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre.
Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus dreas abiertas al publico, aunque tengan reservado el
derecho de admisién, serdn accesibles en sus accesos con la via publica y dispondrdn de una zona de atencién al
publico y de un aseo accesible a personas ensilla de ruedas.
ACCESO AL | Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutdndose al mismo nivel que el pavimento exterior. Las
INTER. EDIFICIO gradas y escaleras deberdn complementarse con rampas.
(Anejo lll. Art.4)
PUERTAS ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta: ¢ >180cm o= ver
EXTERIORES practicabilidad
(Anejo ll. | Angulo de apertura a >90° a= 90°
Art.4.1.1) ANCHO Apertura Manual A>90cm
Apertura Automdatica A>120cm A=120m.
Tirador 90<H<120cm H=
PUERTAS ACRISTALADAS
Vidrio de seguridad con Zécalo protector de: H>40cm H =40 cm.
2 Bandas senalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H:=90 cm.
H2=150 cm.
PUERTAS DE EMERGENCIA
Mecanismo de apertura de doble barra: Hi1=90cm // H2=20cm Mecan,ismo
automadtico
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO
Pasos alternativos libres de ancho A>90cmc/10m A=100cm
Elementos de accionamiento 90<H<120cm H=100cm
VESTIBULOS ESPACIO LIBRE de obstdculos: ¢ >180cm $=1,80 m.
(Anejo lll. Art.4.2) | PAVIMENTO: Antideslizante/continuo Felpudo +
baldosa
cerdmica clase 2
ILUMINACION Nivel E > 300 lux E =300 lux
Interruptores con piloto luminoso 920<H<120cm H =100 cm.

SENALIZACION Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. se dispondrdn Planos de relieve a una altura entre 90y 120cm.

Se recomiendan Maguetas

COMUNICACION
HORIZONT.
INTERIOR

(Anejo lll. Art.5.2)

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO

Prisma Libre ALTO H>220cm

B>180cm
ANCHO

SILLAS DE RUEDAS Si recorrido peatonal >100m, disponer 1/100 personas

H =300 cm.
B >180 cm.

N°=

SENALIZACION Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrdn, Franjas Guia desde los accesos a

las zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b > 100 cm
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B>180cm
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B>120cm

Con espacios de giro ¢ >150cm/d< 18 m

Obligatorio al principio y final del pasillo

PUERTAS INTERIORES. Espacio libre a ambos lados ¢ >180cm
Siel pasillo es B =120 cm: ¢ =120cm
HUECO LIBRE Anchura A>90cm
Angulo de apertura a >90°
TIRADOR a profundidad a <7 cm del plano de la puertay a 90 <H<120cm

B =180
B =150 cm.
¢ =150cm.
d=0
X

¢=180 cm.
¢=150 cm.
A=90cm.
a =90°

H =100 cm.

MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una Unica mirilla alargada hasta

esta alfura.
VENTANAS en pasillos. Altura libre bajo apertura
Altura de colocacién de mecanismos

H>220cm
80 h<110cm

H=
h=

COMUNICACION
VERTICAL INTERIOR
(Anejo lll. Art.5.3)

La accesibilidad en la comunicacion vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecdnicos, utilizables

por personas con movilidad reducida de forma auténoma
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ESCALERAS PELDANOS. No se admiten peldafios aislados N°peld. min=
(Anejo Ill, Art.5.3.1) No se admite solape de escalones
Tendrdn contfrahuella y carecerdn de bocel.
ALTURA LIBRE bajo escalera H>220 cm H=
Intradds del framo inferior Cerrarlo hasta 220cm O
RAMPAS ACCESOS &> 180cm =180 cm.
(Anejo Il, | PENDIENTE Longitudinal L<3m P<10% P =6,25%
Art.5.3.2) L>3m P<8% Recomd.P<6% P=8%
ANCHURA A>180cm A = criterio
practicabilidad
BORDILLO LATERAL H>5cm H=
LONGITUD mdxima sin rellano L<10m L=5,96 m.
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B>180cm B=
PASAMANOS: Para L >200 cm Obligatorio a ambos lados X
PAVIMENTO Antideslizante X
PROHIBIDO Escalera descendente a menos de 3m de la prolongacién de las rampas []
PASAMANOS PASAMANOS: uno a H=100+5cm H=105cm
(Anejo I, otroa H=70+£5cm H=75cm
Art.5.3.3) Separacién del plano horizontal a>4cm 4cm
Separacién obstéculos s/vertical b>10cm 10cm
Prolongacién en los extremos L=45cm L =
SENALIZACION Anejo V. Se dispondrdn placas de orientacidén en los pasamanos de los edificios
publicos de interés general y vestibulos con varias opciones
ASCENSORES PLATAFORMA DE ACCESO ¢ >180cm o=
(Anejo lll, Art.5.3.4) Nivel de iluminacién a nivel del suelo E > 100 lux Recomendable E=
Franja sefalizadora frente a puerta 150x 150 cm O
Altura de instalacién de pulsadores 90<h<120cm h=
AGRUPACION DE ASCENSORES EN EDIFICIO
Si el recorrido real entre ascensores S$>50m Todos adaptados S=
SiS<50 Min. 1 adaptado
Ancho x Fondo AxB>110x 140 cm AXxB=
CABINA ADAPTADA DIMENSIONES
Con enfrada y salida en distinta direccién AXxB>150x180cm AXB=
Tolerancias suelos cabina y plataforma h <20 mm h=
Separacion s<35mm s
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo
Nivel de iluminacién a nivel del suelo E > 100 lux E=
Pasamanos continuos a altura Hi=90+5cm Hi =
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de AxB>100x125cm AXxB=
PUERTAS. Automdticas y de accionamiento horizontal O
Siel ancho de la cabina A <110cm b >80cm b=
EI.EM?NTOS ESCALERAS MECANICAS. Siempre se complementardn con ascensor
MECANICOS ANCHO LIBRE A>100cm A=
(Anejo lll, Art.5.3.5.) N° de peldanos enrasados a enfrada y salida N>2 N =
Protecciones laterales. Pasamanos a altura Hi=90+5cm Hi =
Prolongacion en los extremos L>45cm L=
TAPICES RODANTES. Siempre se complementardn con ascensor
ANCHO LIBRE A>100cm A=
Acuerdo con la horizontal a entrada y salida L>150cm L=
Protecciones laterales. Pasamanos a altura Hi=90+5cm Hi =
Prolongacién en los extremos L>45cm =
TAPICES RODANTES INCLINADOS
PENDIENTE L<3m P<10% L= P=
L>3m P<8%.Recom.P<é6% L= pP=
RELLANOS INTERMEDIOS B>180cm/<10m B= /
Espacio libre en los accesos a la rampa ¢ >180cm o=
Proteccién lateral h>5cm h=
PASAMANOS Para A > 200 cm Obligatorio a ambos lados L=
PLATAFORMAS ELEVADORAS.
ACCESOS ¢ >180cm | o=
PULSADORES Ubicacién En plataforma y zonas de embarco y desembarco
Altura 90<h<120cm h=
CAPACIDAD de elevacién Q >250Kg Q=

VELOCIDAD de desplazamiento
P. TRASLACION VERTICAL
DIMENSIONES y PUERTAS
PUERTAS

v <£0,1 m/seg

AxB>110x140cm

Podrdn salvar los desniveles permitidos por la Normativa vigente

b>90cm
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P. TRASLACION OBLICUA Su instalacién queda restringida como ayuda Técnica en caso de REFORMA.
DIMENSIONES AXxB>125x100cm AXB=
PUERTAS b>80cm b=
DEPENDENCIAS ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO
(Anejo lll, Art.6) Se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atencidén a publico.
Anchos de paso A>90cm A =160cm.
E,spocio libre a ambos lados de la puerta:
Ambito exterior a la puerta: Ancho x Fondo AXB>120x145cm o A xB=150 x 298
AxB>160x120cm
Ambito interior a la puerta: Ancho x Fondo AXxB>150x175cm A x B =500 x 143
AxB>220x120cm
Espacio libre en el interior de la estancia ¢ >150cm ¢ > 150
SALAS DE PUBLICA CONCURRENCIA. AULAS, SALAS DE ESPECTACULOS Y DE REUNIONES.
Se garantiza la accesibilidad de forma auténoma a la Sala y al escenario
ASIENTO RESERVADO Altura H=45cm
Reposabrazos H = 20cm del asiento P =
Espacio frente al asiento A>90cm A=
RESERVAS de espacios y asientos (proximas a los
accesos)
Usuarios en sillas de ruedas 2/100pers. o frac. Ne° =
ESTADIOS Y GRADERIOS
Hasta 5000 personas de aforo 2% (Aforo) N°
De 5001a 20000 personas 100+0,5% (Aforo-5000) Ne
Mds de 20000 175+0,25%(Aforo-20000) N°
Plataformas o desniveles de h > 40 cm Colocar barandillas O
Usuarios con ayudas en la de ambulaciéon 2asientos min. °=
PISCINAS DE RECREO
PASO ALRREDEDOR DEL VASO A >180cmP<2% A= p=
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables O
GRUA para personas con movilidad reducida N > 1por vaso N =
ESCALERAS Ancho B>120cm B=
Huella (Antfideslizante) >30cm
Tabica <16cm
Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con continuidad  H; = 90cm Hi =
en el vaso H,= 70 cm Hy =
SERVICIOS RESERVAS:
HIGIENICOS, Si se instalan aislados serdn Accesibles
VESTUARIOS Y | Siexiste acumulacion se reserva por cada sexo N > 1/10 6 fraccion N =
DUCHAS CRITERIOS GENERALES
(Anejo lll, Art.7) PUERTAS, apertura al EXTERIOR A>90cm A=
Z6calo protector en ambas caras de la hoja h>30cm H=
DISTRIBUIDOR espacio libre ¢ >180cm o=
Ranura méaxima de rejilla de sumideros d<lcm d=
Conducciones de agua caliente protegidas X
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado X
BARRAS de apoyo para fransferencia: altura H=80+5cm H=
Longitud 80<L<90cm L=
Distancia al eje aparato 30<d<35cm d=
ASEOS
Baterias de Urinarios: Aparatos a h=45cm n>1 n=1
Cabina de Inodoro adaptado: Espacio libre ¢ >150cm ¢ =150 cm.
LAVABO h =80 cm sin pedestal y con grifo Monomando o aut. X
INODORO: Altura del inodoro 45<h<50cm h=45cm.
Distancia a la pared del borde exterior d>70cm d=145cm
Espacio libre, al menos en un lateral a>80cm a=103cm.
Barras de apoyo para transferencia en ambos lados X
VESTUARIOS Y DUCHAS. Los vestuarios y duchas adaptados serdn individuales y complementados con los aparatos
de aseo: INODORO y LAVABO. Contardn con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes
a 20cm del suelo, y al menos uno se accionard desde el inodoro.
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre ¢ >150cm o=
BANCO adosado a la pared. Ancho x Largo AXxB>60X150cm AXxB=
Alto 45<h<50cm h=
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A=
Alto 45<h<50cm h=
La ducha contard con barras de Trasferencia al menos a un lado Ne=
PASAMANOS en paredes de cabinas, vestuarios y duchas: H=90+ 5cm H=
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GRIFERIA monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. O
VALVULA reguladora de temperatura O
ARMARIO Altura 35<h<160cm h
Barra para percha  80<h<110cm h
CON BANERA. En caso de instalarse esta
Espacio libre al lado de la banera ¢ >180cm 0=
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm O
Mandos de griferia centrados en el lado longitudinal de la bafera O
Altura del borde superior de la banera h<45cm h=
Disponible ayuda técnica para las transferencias O
MOBILIARIO Cumplira los pardmetros Anfropométricos del Anejo 1.
(Anejo IIl.Art.8) Si es posible se instalard alineado en el mismo lado de la estancia
PASOS principales entre mobiliario: A >180cm A=
Bordes y esquinas Romos
ASIENTOS. Disp forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones del edificio.
DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A>90cm =
ASIENTOS RESERVADOS NUmero Al menos uno °=
Altura del asiento h=45cm =
Altura Reposabrazos h = 65 cm de =
suelo(Abatibles)
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.
ALTURA h<110cm h=110cm
ZONA DE ATENCION a sillas de ruedas. Altura h=80cm h=80cm
Longitud de este tframo L>120cm L=120cm
Hueco libre en la parte inferior h>70cm h=75cm
Fondo > 50 cm F=50cm
INTENSIDAD LUMINICA E > 500 lux E = 500 lux
MAQUINAS EXPENDEDORAS. Instrucciones de uso (excepto expendedoras de tikets de aparcamiento), estardn en Braille,
alforrelieve y mdcrocaracteres
Tikets de aparcamiento. Se recomienda Informacién sonora
Diales y monederos Altura 90<h<120cm h=
TELEFONOS
RESERVAS Teléfonos aislados: Accesibles
Agrupaciéon de elementos 1/10 o fraccion =
TELEFONOS ADAPTADOS Altura H=90cm =
Repisa apoyo H=80cm =
Hueco libre en la parte inferior h>70cm =
Espacio libre frente al teléfono ¢ >180cm 0=
En las baterias de Teléfonos, los accesibles NO se colocardn en los extremos y estos deberdn prolongarse hasta el
suelo, al menos los laterales del primero y del Ultimo.
ELECTRICIDAD Y ALARMAS. Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con
movilidad reducida y problemas de manipulacion.
Altura de instalacién de mecanismos 90<h<120cm | h=110cm
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90<h<120cm h=
Espacio libre frente al elemento interactivo ¢ >180cm o=
PANTALLA Altura 100<h<140cm h=
Inclinacién 15°< @ <30° ¢=
Bien visible para una persona sentada
INFORMACION Y SENALIZACION. Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocardn de forma que no
interfieran los itinerarios, ni el uso de mobiliarios e instalaciones. Deberdn poder ser leidos por personas sentadas y
personas con problemas de vision. Si no estdn adosados a la pared y se sitGan por debajo de 2,20m se proyectardn
hasta el suelo, en toda la mayor proyeccién en planta.
APARCAMIENTOS RESERVA de plazas: N > 1/40 6 fraccion
(Anejo lIlLArt.9) Aparcamientos vinculados a viviendas =1/ vivienda 6 N =
N > 1/40 6 fraccién N
Alojamientos turisticos =1/ alojom. reservado
SITUACION. Preferentemente A nivel de calle. Junto a accesos
DIMENSIONES de plazas reservadas:
Aparcamiento en linea A x B> 600 x 360 cm AXB=
Aparcamiento en bateria A xB>500x360cm AxB=
REQUISITOS: Las edificaciones y espacios liores cumplirdn con el Anejo Il y Anejo ll.
Las habitaciones y sus bafios incorporados en las reservas de los hoteles cumplirdn con lo establecido para DORMITORIOS
y BANOS de viviendas para usuarios de sillas de ruedas.

Bilbao, febrero 2025

J.M. AGIRREGOMOZKORTA ETXEZARRETA

Arquitecto (n° colg 1.053)

T Aqir m_{
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8-. DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN EL PROYECTO

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS

DOCUMENTO 2 PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO

DOCUMENTO 4. MEDICIONES

DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO 6. CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTO 7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

DOCUMENTO 8. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.

DOCUMENTO 9. PLANOS:

01 EA-00 Situaciéon / Emplazamiento.

02 EA-01 Estado Actual, Superficies

03 EA-02 Estado Actual, Cotas

04 EA-03 Estado Actual, Alzados-Secciones
05 EA-04 Estado Actual, Fontaneria.

06 EA-05 Estado Actual, Saneamiento

07 EA-06 Estado Actual, Techos. Planta Cuarta.
08 EP-01 Propuesta, Superficies

09 EP-02 Propuesta, Cotas.

10 EP-03 Propuesta, Alzados y Secciones.
11 EP-04 Propuesta, Accesibilidad.

12 EP-05 Propuesta, Evacuacién.

13 EP-06 Propuesta, Albanileria

14 EP-07 Propuesta, Acabados.

15 EP-08 Propuesta, Techos

16 EP-09 Propuesta, Carpinteria

17 EP-10 Propuesta Mamparas.

18 EP-11 Propuesta Detalle carpinterias.
19 EP-12 Propuesta Carpinteria exterior.
20 EP-13 Propuesta, Carpinteria exterior.
21 EP-14 Propuesta, Intrusismo.

22 INS-01 Instalaciones. BT lluminacién

23 INS-02 Instalaciones. BT Fuerza.

24 INS-03 Instalaciones. BT Bandejas.

25 INS-04 Instalaciones. BT Esquema.

26 INS-05 Instalaciones. Megafonia.

27 INS-06 Instalaciones, Fontaneria.

28 INS-07 Instalaciones, Saneamiento.

29 INS-08 Instalaciones, PCl Emergencia.
30 INS-09 Instalaciones, Sehalética.
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31 INS-10 Instalaciones, Clima-Renovacion.
32 INS-11 Instalaciones, Clima. Equipos.
33 INS-12 Instalaciones, Clima. Tuberias.

Bilbao, febrero de 2025
J.M. AGIRREGOMOZKORTA ETXEZARRETA
Arquitecto (n° colg 1.053)

jz&i—?mﬂ |
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PLIEGO DE CONDICIONES

Proyecto: Adecuaciéon de locales para oficina
Foral

Situacion: Plaza de San Vicente n°® 1y n° 2.
Municipio: Bilboao 48.009
Promotor: Departamento de APRI de DFB/BFA
Autor proy.: Seccidén de Arquitectura, DFB/BFA
Fecha: Febrero de 2025
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

Datos del Proyecto de Obra.

Tipo de Obra : Adecuacién de locales de planta baja para oficina Foral

Situacién : Plaza de San Vicente n° 01 y n° 2.
Poblacién : BILBAO 48.009

Promotor : Departamento de APRI de DFB/BFA
Proyectista : Seccién de Arquitectura de DFB/BFA

CONDICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene cardcter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el
contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o dueno de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del confrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelaciéon en cuanto
al valor de sus especificaciones en caso de omisidn o aparente contradiccion:
1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.
2.° El Pliego de Condiciones particulares.
3.° El presente Pliego General de Condiciones.
4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formardn parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacién de laboratorios y entidades de
Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las érdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretacién, complemento o precisidén de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las grdficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.

CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.
La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacién al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la
acciéon y el resultado de construir un edificio de cardcter permanente, pUblico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccidon de edificios para los usos indicados en el
grupo a) la titulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
fitulacion académica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.
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Cuando el proyecto a redlizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el
grupo ¢) la titulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo
con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR
Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su
posterior enajenacién, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcién de la obra.
d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.
En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulaciéon
profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra y que por su
fitulacién o experiencia deberd tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

d) Asignar ala obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en
todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el tfrabagjo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, y en su caso de la direccién facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el confrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

i) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subconfratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

I) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control

de Calidad, éstos silos hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el

cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcidn provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabagjo y de danos a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la documentacion de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados vy
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas
en el Art. 19 de la L.O.E.

m
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EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesién de la fitulacién académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacién
profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentaciéon y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacion técnica,
econdémica y estética.

d) Asistir alas obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujecion al Coddigo Técnico de la Edificacién y a las especificaciones
del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andilisis e informes realizados por
Laboratorios y/o Entfidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otfros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién
propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccidn y especialmente en el acto de la recepcion.

I) Preparar con el Contratista, la documentaciéon gréfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado

para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del
edificio.

m

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién de la ejecuciéon de la obra, que
formando parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccidon y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
especificas:

a) Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesidn. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecuciéon
de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y
de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el
conftrol de calidad y econdmico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabagjo en la
realizacién de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicaciéon del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacién, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto
y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra segun las
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demds
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptard las medidas
que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacién de ensayos y
pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucidn material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.
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) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra deberd desarrollar las
siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autdénomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidon
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidon de Riesgo Laborales durante la
ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratfista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
direccién facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la
verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucidén de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

Son obligaciones de las enfidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo vy, en todo
caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justfificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a fravés de la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la documentacién
aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario,
solicitard las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucidén conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, presentard el Plan de Seguridad y Salud
de la obra a la aprobacién del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su defecto a la
direccién facultativa.

PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicién el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en
el que se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los materiales y unidades de obra, y los
criterios para la recepciéon de los productos, equipos y sistemas, segun estén avalados o no por sellos marcas e
calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y ofros pardmetros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto o documentacién que lo complete.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a
disposicidon de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucidn completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el

Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Programa o Plan de Confrol de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabagjo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondrd ademds el Constructor una oficina para la Direccidn facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
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REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Artficulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares
de indole facultativa", el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
Casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especidlista que el Constructor
se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacidén comprometido.

El incumplimiento de esta obligaciéon o, en general, la falta de cudlificacion suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard al Arquitecto para ordenar la paralizaciéon de las obras sin
derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la
jornada legal de trabajo y acompanard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la prdctica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrdndoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga
incremento de precios de alguna unidad de obra en mds del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mds de un
10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion
de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualguier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrd de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contfra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo
caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los frabajos, podrd requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION
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DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderdn
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de divisidén, de los siguientes dafos materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados,
contados desde la fecha de recepcién de la obra, sin reservas o desde la subsanacién de éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del
art. 3de la L.O.E.

El constructor también responderd de los danos materiales por vicios o defectos de ejecucién que afecten a
elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el
dano producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidariamente
con los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio
ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se extenderd a las
personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencidén decisoria en la promocién, actien como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mds de un proyectista, los mismos
responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, serdin
directamente responsables de los danos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticién que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas
partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los dafos materiales por vicios o defectos de su
ejecucion, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra serdn
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repeticién que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos
responderdn solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito
entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demds legislaciéon aplicable a la compraventa

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta
y su mantenimiento durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su
modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las
referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerard
a cargo del Conftratista e incluidos en su oferta.
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El Constructor someterd el replanteo a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparard un acta acompanada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tradmite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél senalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucidn total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico
del comienzo de los frabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artficulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la confrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccidn
Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General deberd dar
todas las facilidades razonables para la realizaciéon de los trabajos que le sean encomendados a todos los demds
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar
entre Conftratistas por utilizaciéon de medios auxiliares o suministros de energia u ofros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que resuelva la Direccidn Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Arficulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no
se interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
framita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidn de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier ofra obra de cardcter urgente, anticipando
de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o fuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la
prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contrafista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcidon del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por
escrito enfreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminaciéon del
edificio, se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderdn por triplicado, entregdndose: uno, al Arquitecto; ofro, al Aparejador; vy, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena
cuenta.
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta
vicios o defectos en los trabadjos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabgjos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas vy
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decisién y se negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccidon en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los frabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en
caso contrario serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberd presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.- A peticidn del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre
con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor
de dichos materiales y los gastos de su fransporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias
del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucién de las obras, serén de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccidon de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el
Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidn Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las reglas y prdcticas de la buena construcciéon

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION
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Articulo 42.- La recepcidn de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace
enfrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcién deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del cerfificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y ferminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaraciéon de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecucion de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no
se adecua a las condiciones contfractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en
la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcidn de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcidn se entenderd tdcitamente producida si transcurridos treinta dias
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencién de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccidn Facultativa extenderdn el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se dardn al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactardn la documentacion final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacién se
adjuntard, al acta de recepcién, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacién constituird el Libro
del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha
documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compone de:
- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabagjo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
La documentacién de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone

b.

de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros
que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecucidon en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de
Vivienda, en donde el director de la ejecucién de la obra certificard haber dirigido la ejecucidon material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.
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El director de la obra cerfificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacién técnica que lo complementa,
halldndose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen infroducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Artficulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extenderd la oportuna certificacion por tfriplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servird para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado
enel Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberd ser inferior a nueve meses (un ano con Contratos de las Administraciones PUblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrdn a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utiizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza vy
reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por
defectos en las instalaciones, serdn a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacién del Constructor
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservaciéon de los edificios y quedardn sélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Arquitecto-Director marcard al
Constructor los plazos y formas en que deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de
aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendrd obligado a retirar, en el plazo que
se fijle en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subconfratos que fuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por ofra empresa.

Las obras y trabagjos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los trémites establecidos
en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segin lo dispuesto en
este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard
una sola y definitiva recepcién.

CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacidn con arreglo a las condiciones
confractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago

FIANZAS
Articulo 52.- El confratista prestard fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se
estipule:
a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del
precio total de contrata.
b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencidn se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar
parte en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacién distinta
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en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del
total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, deberd
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por
100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo senalado en el pdrrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excederd de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y
dentro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucién de la fianza a
que se refiere el mismo pdarrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el
adjudicatario perderd el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Conftratfista se negase a hacer por su cuenta los frabajos precisos para ulfimar la obra en
las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenard
ejecutar a un tercero, o, podrd realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de Ia
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederd de treinta (30)
dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el Contratista le
acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Ariculo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrd derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza

DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion
de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate
O gue sedn necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccidon de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la magquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los
costes directos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifrarédn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administracién publica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el é por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en
obras para la Administracion.

Precio de ejecucién material:
Se denominard Precio de Ejecucién material el resultado es la suma de los costes directos, los Indirectos.

Precio de Confrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.
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El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen
a riesgo y ventura, se enfiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecucién material, mds el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio
Industrial del Confratista. El beneficio se estima normalmente, en é por 100, salvo que en las Condiciones Particulares
se establezca ofro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto
decida infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Arquitecto y el Conftratista antes de
comenzar la ejecucion de los frabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mds frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacion oportuna, no podrd bajo ningun pretexto de error u omisidon reclamar aumento de los precios fijados en
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningUun caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacién de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares
Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revision de los precios en tanto
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al fres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revisién de
acverdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mds que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.
No habrd revisidn de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de
su guarda y conservacion serd responsable el Contratista

OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las que las gestiones que se precisan para
su redlizacién las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediaciéon de
un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a)  Obras por administracion directa
b)  Obras por administracién delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administraciéon directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucidon de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
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Arficulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta” la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los
trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecta las
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los
gastos inherentes 4 la readlizacién de los trabajos convenidos, reservdndose el Propietario la facultad de
poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha
de los trabajos, la eleccidn de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion prdctica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liguidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta,
regirdn las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica” vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentard el Constructor al Propietario, en relacién
valorada a la que deberd acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabagjos y el documento adecuado que
justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las nédminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando
el nUmero de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompanando.
a dichas ndminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en
la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las ndminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestién haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en
este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los
realizard el Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su
delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicién
de la obra realizada, valoréndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrdn efectos para
los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adquisicién de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberd presentar al Propietario, o en su representacién al Arquitecto-Director, los precios y las muestras
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas
de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia senalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificaciéon al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los frabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo serd responsable
de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el
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articulo 70 precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos
con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el pdrrafo anterior

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Arficulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiiciones econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuard asi:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de
ellas, se abonard al Contratista el importe de las comprendidas en los frabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la
medicién y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucién de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4, Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formard el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, segun la medicién que habrd practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de
la medicién general, cUbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra,
los precios senalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones econdémicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, efc.

Al Conftratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le
facilitardn por el Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompandndolos de una nota de
envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazard las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resolucidén del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacidn valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director
la certificacién de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la construcciéon de
la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario, podrd certificarse
hasta el noventa por ciento (0 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y
tendrdn el cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién nirecepcion de las obras
que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoraciéon se
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arquitecto-Director, emplease materiales
de mds esmerada preparaciéon o de mayor tamafo que el senalado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otfra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la
obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso
de gue hubiese construido la obra con estricta sujecidén a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica’, vigente
en la obra, el abono de los trabagjos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:
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a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonardn previa medicion y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonard
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe
de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
serd de Administracion, valordndose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucidon convengan las dos partes,
incrementdndose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendrd el Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda
clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Conftratista, se le abonard juntamente con ellos el
fanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 78.- Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederd asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se
aplicardn estos Ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y abonardn a
los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabagjos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcciéon o de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por refraso en la terminacién se establecerd en un tanto por mil del importe
total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en
el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGQOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el Conftratista tendré ademds el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago,
tendrd derecho el Conftratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos rednan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucién del contrato fundada en
dicha demora de pagos, cuando el Conftratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra
o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga
senalado en el confrato

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 81.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el Arquitecto-Director haya
ordenado por escrito la ejecucidon de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
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contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacidon de las contratadas.

En todos estos casos serd condiciéon indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecuciéon o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales
o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director infroduzca innovaciones que
supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del Arquitecto-Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Conftratista, el
cual deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 83.- El Confratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure
su ejecucién hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos
de la construccién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccidon de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los danos causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero
sélo en proporcidon equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compaiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafos causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijardn previamente la porcidon de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondrd el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccidn, segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 84.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservaciéon de la obra durante el
plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepciéon
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abondndose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de
resolucién del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepcidn provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para
su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 85.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligacion
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de
conservacioén, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacidon por esta reposicion ni por las
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard el Propietario a costa de aquél y
con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

Articulo 86.- El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucidon de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrén a cargo de la confrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
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GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 87.- El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hard efectivo de acuerdo
con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea
el de vivienda segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes
garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afo, el resarcimiento de los
dafos causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminaciéon o acabado
de las obras, que podrd ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5% del importe de la
ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante tres anos, el resarcimiento de
los danos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante diez anos, el
resarcimiento de los danos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten ala
cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y estabilidad del edificio

CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Articulo 1.- Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Articulo 2.- Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis o pruebas, por
cuenta de la confrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier ofro que haya sido especificado, y sea
necesario emplear, deberd ser aprobado por la direccidn de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
reUna las condiciones exigidas por la buena prdctica de la construccion.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Articulo 3.- Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccién facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Articulo 4.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas
de la Direccién General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de
abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la direccidon facultativa, no pudiendo por tanto
servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecucion, ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Articulo 5.-

5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Como dridos para la fabricacidon de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la préctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la
Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los dridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se redlizardn ensayos de identificacion mediante andlisis
mineralégicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderrgicas como drido, se comprobard previamente que son estables, es decir, que
no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuard con arreglo al método de ensayo
UNE 7243.
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Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el drido fracciéon del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por “grava’” o “drido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “drido total” (o simplemente
“drido", cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitaciéon de tamano

Cumpliré las condiciones seialadas en la EHE.

5.2. Agua para amasado
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segun UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, segun ensayo UNE 7131:58.
- lon cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr/l, segin UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segun UNE 7235.
- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos, segin ensayo UNE 7132:58.
- Dem&s prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sdlidos o liquidos, excepto
cemento, dridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u
hormigdn, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusién de aire.
Se establecen los siguientes limites:
- Si se emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificaciéon serd igual o menor del 2% del peso del
cemento y si se frata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion serd tal que la disminucion de la resistencia a
compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al 20%. En ningin caso la proporcion de
aireante serd mayor del 4% del peso del cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd inferior al 10% del peso del cemento. No se empleardn
colorantes orgdnicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidrdulico que responda a alguna de las definiciones de la Instruccion para
la recepciéon de cementos (RC-03).

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el adlmacén protegerd contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se amacenara a granel, no podrdn mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la redlizacién de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo méximo de 8
dias. Los métodos de ensayo serdn los detallados en la RC-03. Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

Articulo 6. Acero

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendrdn marcados de fabrica con senales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentardn ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccidn superiores al 5%.

El mddulo de elasticidad serd igual o mayor que 2.100.000 kg/cm?.

Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir una deformacién permanente de 0,2%, se
prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg/cm?, cuya carga de rotura no serd inferior a 5.250 kg/cm?. Esta tensidn de rotura es
el valor de la ordenada mdxima del diagrama tensidon-deformacion.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025,
también se podrdn utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su cormespondiente identificacion de fdbrica, con sefales indelebles para evitar
confusiones. No presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores al 5%.

Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones

7.1. Productos para curado de hormigones
Se definen como productos para curado de hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporacion.
El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcidn del calor solar. Esta
capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante 7 dias al menos después de una aplicacion.
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7.2. Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberd ser
expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrdn utilizar.

Articulo 8. Encofrados y cimbras

8.1. Encofrados en muros

Podrdn ser de madera o metdlicos, pero tendrdn la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacion mdéxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie tedrica de
acabado. Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla metdlica de 2 m de
longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podrdn ser de madera o metdlicos, pero cumplirdin la condicién de que la deformacién mdxima de una arista
encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud tedrica. Igualmente deberdn tener el
confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigdn, de forma que el
mdaximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm.

Articulo 9. Adlomerantes, excluido cemento
9.1. Cal hidrdulica
Cumplird las siguientes condiciones:
- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%.
- Fraguado entre 9y 30 h.
- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.
- Resistencia a la traccién de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?. Curado de la probeta un 1dia al aire
y el resto en agua.
- Resistencia a la fraccién del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?. Curado por la probeta 1 dia al
aire y el resto en agua.
- Resistencia a la traccién de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también superior en 2 kg/cm? a la
alcanzada al 7° dia.

9.2. Yeso negro

Deberd cumplir las siguientes condiciones:
- Bl contenido en sulfato cdicico semihidratado (SO4Ca/2H20) serd como minimo del 50% en peso.
- Bl fraguado no comenzard antes de los 2 min y no terminard después de los 30 min.
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no serd mayor del 20%.
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no serd mayor del 50%.
- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexion, con una separacidon entre apoyos
de 10,67 cm, resistirdn una carga central de 120 kg como minimo.
- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd
como minimo 75 kg/cm?. La toma de muestras se efectuard como minimo en un 3% de los casos mezclando
el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como minimo una muestra. Los ensayos
se efectuardn segun las normas UNE 7064 y UNE 7065.

Articulo 10. Materiales de cubierta

10.1. Tejas

Las tejas de cemento se obtendrdn a partir de superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150
mm o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.
Deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificacién de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes

Las ldminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las Idminas y las imprimaciones
deberdn llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m2,
Dispondrdn de Sello INCE/Marca AENOR y de homologacién MICT, o de un sello o cerfificacion de conformidad incluido en
el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrdn ser bituminosos, djustdndose a uno de los sistemas aceptados por el DB comrespondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica
de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11. Plomo vy cinc
Salvo indicacion de lo contrario, la ley minima del plomo serd de 99%.
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Serd de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brilante y cristalina, desechdndose las piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 12. Materiales para fébrica y forjados
12.1. Fébrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccion de falbricas de ladrillo o bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fdbrica del CTE.
La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas serd de 5 N/mm?.
Los ladrillos serdn de primera calidad segin queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepcién de
ladrillos cerdmicos en las obras de construcciéon (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirdn de acuerdo con la UNE
7267. La resistencia a compresion de los ladrillos serd como minimo:
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm?.
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm?.
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm?.

12.2. Viguetas prefabricadas

Las viguetas serdn armadas o pretensadas, segun la memoria de cdiculo, y deberdn poseer la autorizacion de
uso correspondiente. No obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se
requiera.

B fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utiizacién y montaje en caso de ser éstas
necesarias siendo responsable de los danos que pudieran ocurir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el foriado como su ejecuciéon se adaptardn a la Instruccidn para el proyecto vy la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE).

12.3. Bovedillas
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13. Materiales para solados y dlicatados

13.1. Baldosas y losas de terrazo

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, triturados de piedra o

mdrmoal, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mds grueso.
Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia orgdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se
ajustaran a la UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:
- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milimetro en mds o en menos.
- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milimetro en mds o en menos.
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mds de 1,5 mm y no serd inferior a
los valores indicados a continuacion.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.
- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningin punto de 7 mm, y en las
destinadas a soportar tréfico o en las losas no menor de 8 mm.
- La variacidén méxima admisible en los dngulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, serd de 0,5
mm.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el 4%. de la longitud, en mds o en menos.
- Bl coeficiente de absorcidn de agua determinado segun la UNE 7008 serd menor o igual al 15%.
- El ensayo de desgaste se efectuard segun la UNE 7015, con un recorido de 250 m en hUmedo y con
arena como abrasivo; el desgaste mdximo admisible serd de 4 mm vy sin que aparezca la segunda
capa tratdndose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar
tréfico.
- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades como minimo del millar y 5 unidades
por cada millar mds, desechando v sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que
el nUmero de desechadas no exceda del 5%.

13.2. Rodapiés de temrazo
Las piezas para rodapié estardn hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrdin un canto romo vy sus
dimensiones serdn de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de
colorido variado, que sirven para revestir paramentos.
Deberdn cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta, y resistentes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extranas que pueden disminuir su
resistencia y duracion.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
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- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serdn las seficladas en los
planos.

- La superficie de los azulejos serd brilante, salvo que, explicitamente, se exija que la tengan mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presentardn, segun los casos, un canto
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dngulo entrante con
aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un 1% en menos y un 0% en mds, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacién del extremo de la ofra arista respecto al lado de la escuadra es el error
absoluto, que se traducird a porcentuall.

13.4. Baldosas y losas de mdrmol

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean
estos defectos debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacidon de las canteras. Deberdn estar
perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50x50 cm como méximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se
ajustardn a las expresadas en el pdrafo 9.1 para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de mdrmol
Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las de solado; tendrdin un canto romo y serdn de 10
cm de alfo. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de mdrmol.

Articulo 14. Carpinteria de taller

14.1. Puertas de madera

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la
autorizacion de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC.

14.2. Cercos
Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad, con una escuadria minima de 7x5 cm.

Articulo 15. Carpinteria metdlica

15.1. Ventanas y puertas

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metdlicas, serdn especiales de doble junta y
cumplirdn todas las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas, rechazdindose los elementos que
adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 16. Pintura
16.1. Pinfura al femple
Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podrdn ser:
- Blanco de cinc, que cumplird la UNE 48041.
- Litopdn, que cumplird la UNE 48040.
- Biéxido de titanio, segun la UNE 48044.
También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdicico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos
productos, considerados como cargas, no podrdn entrar en una proporcién mayor del 25% del peso del pigmento.

16.2. Pintura pldstica
Estéd compuesta por un vehiculo formado por bamiz adquirido vy los pigmentos estdn constituidos de bidxido de
fitanio y colores resistentes.

Articulo 17. Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad.
Los colores reuniran las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijleza en su finta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables a la accién de los aceites o de otfros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirdn las siguientes condiciones:
- Serinalterables por la accidn del aire.
- Conservar la fiieza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o rédfagas que indiquen la presencia de sustancias
extranas.
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Articulo 18. Fontaneria

18.1. Tuberia de hierro galvanizado

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustardn a las comespondientes normas DIN.
Los manguitos de unién serdin de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el didmetro minimo a utilizar serd de 20 cm y los cambios de seccién se
redlizardn mediante las arquetas comrespondientes

18.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdin de fiborocemento o materiales pldsticos que dispongan
autorizacion de uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 90 mm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre

Sila red de distribucion de agua y gas ciudad se redliza con tuberia de cobre, se someterd a la citada tuberia de
gas d la presidn de prueba exigida por la empresa suministradora, operacion que se efectuard una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se djustardn a las normas comrespondientes de la
citada empresa.

Las vdlvulas a las que se someterd a una presién de prueba superior en un 50% a la presidon de trabajo serdin de
marca aceptada por la empresa suministradora y con las caracteristicas que ésta indique.

Articulo 19. Instalaciones eléctricas

19.1. Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de alta como de bdja tensidén deberdn
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas intermacionales CBI, los reglamentos en vigor, asi como las normas
técnico-prdcticas de la compania suministradora de energia.

19.2. Conductores de baja tension

Los conductores de los cables serdn de cobre desnudo recocido, normalmente con formacién e hilo Unico hasta
6 mm?2

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia all frio,
alalaceracién, ala abrasion respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mds minima alteraciéon de la cubierta. El relleno
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusidn sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de
manera que pueda ser faciimente separado para la confeccidn de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacion”, normalmente alojados en tuberia protectora, serdn de cobre con
aislamiento de PVC. La tension de servicio serd de 750 V vy la tensidon de ensayo de 2.000 V.

La seccidn minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd
de1,5m?

Los ensayos de tensién y de resistencia de aislamiento se efectuardn con la tensidn de prueba de 2.000 V, de igual
forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para
alcanzar la rigidez necesaria.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta ftoma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse vy la
Ultima en desaparecer y serdn ireversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20. Movimiento de tierras

20.1. Explanacién y préstamos

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Eecucién de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las obras de excavacion, ajusténdose a
las alineaciones, pendientes, dimensiones y demds informacién contenida en los planos.

La fiera vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce, se aceptard
para su utilizacidon posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la fierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.
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Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepcién hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la
formacion de rellenos y demds usos fijados en este pliego y se transportardn directamente a las zonas previstas dentro del
solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excavado sin previa autorizaciéon. Durante las diversas etapas
de la construccion de la explanacion, las obras se mantendrdn en perfectas condiciones de drenaje.
El material excavado no se podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dano a las
construcciones colindantes y existentes.

Los drboles a deribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro serdn eliminados hasta una profundidad no inferior a 50
cm por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdndose hasta que su superficie se djuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m.

La ejecucidon de estos trabajos se redlizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas
préximars al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono

La excavacion de la explanacion se abonard por mé realmente excavados, medidos por diferencia entre los
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabbajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después
de concluidos. La medicién se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de
fdbrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u ofras andlogas. Su ejecucién incluye las
operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del tereno y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Eecucidn de las obras

El contratista de las obras notificard con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de
que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El tereno natural adyacente al de la
excavacién o se modificard ni renovard sin autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la direccién facultativa podrd modificar la profundidad,
si ala vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se redlizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del drea de excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se redlizard cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacioén, incluida la madera para una posible entibacién.

La direccion facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavaciéon de la zanja, aungque sea
distinta ala de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La contrata deberd asegurar la estabiidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
redlice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial del terreno que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, demumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a
las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la direccién
facultativa.

La direccién facultativa podrd ordenar en cualquier momento la colocaciéon de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre
de la misma la zona de excavacion, colocdndose las ataguias, drenaijes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de
desagle gque sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

Bl fondo de la zanja deberd quedar libre de tiema, fragmentos de roca, roca alterada, capas de tereno
inadecuado o cualquier elemento extrano que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras,
rellendndose con material compactado u hormigdn.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no serd mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas
mds de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavaciéon de la zanja para cimentacién, se hard una revision general
de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacién definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservardn las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demds medidas de
proteccién.

Los productos resultantes de la excavaciéon de las zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se
podrén depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de 0,60 m
como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones
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La excavacidon de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las conientes o aguas
pluvidles o subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondrd de
una capa de hormigdn de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada.

Elimporte de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono

La excavacién en zanjas o pozos se abonard por m* realmente excavados, medidos por diferencia entre los
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después
de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos

Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o
préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal méaxima del 2%. Una vez
extendida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maqguinaria disponible y de los
resulfados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion
prevista, se tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicién de mezcla de
materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactacion mecdnica de la
fongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accidn de todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su
composicion.

Si el relleno tuviera que redlizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del
temreno, se seguird con la excavacion y extraccidon de material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto,
escarificndose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el temreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterdneas, se
desviardn las primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera furba o arcilas blandas, se asegurard la eliminacion de este material o su
consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento
sea uniforme.

El relleno del trasdds de los muros se redlizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21
dias si son de hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya
secado, o se escarificard anadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Mediicién y abono

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por m? realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los frabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente
después de compactar el terreno.

Articulo 21. Hormigones

21.1. Dosificaciéon de hormigones

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los dridos, dosificacién de agua y consistencia
del hormigdn de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito
enla EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de la EHE.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion,
lo mismo que todas las demds para la fabricacion y puesta en obra del hormigdn habrén de someterse a lo indicado en la
normativa vigente.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion serdin del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamanos
de dridos y 2% para el drido total. En la consistencia del hormigdn se admitird una tolerancia de 20 mm medida con el cono
de Abrams.

La instalacién de hormigonado serd capaz de redlizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn sobrepasarse.
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Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, éste se habrd cargado de una parte de la cantidad
de agua requerida por la masa completéndose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no deberd
ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el
cemento y los dridos se hayan infroducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard
fotalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se
anadan nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra
La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén

El transporte desde la hormigonera se realizard tan répidamente como sea posible.

En ningun caso se tolerard la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o
presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de fransporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la
segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya redlizado en una instalacion central, su transporte a obra deberd
redlizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigdn

Como norma general no deberd transcunir mds de 1 h entre la fabricacion del hormigdn, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido amrojarlo con
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacero avanzar mdés de 0,5 m de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y procurando que
el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactaciéon del hormigén

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicardn siempre de modo
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores infemnos, deberdn
sumergirse longitudinaimente en la tongada subyacente vy refirarse también longitudinaimente sin  desplazarios
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomenddndose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg. con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersidon no serd superior a 75 cm, y serd la adecuada para producir
en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brilante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducird el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigdn

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdn a un proceso de curado segun el fipo de
cemento utilizado y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso, deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humedecido el
hormigdn se mantendrdn humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante 3
dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemento
utilizado fuese de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccién o dilatacion, debiendo cumplirlo especificado en los planos.
Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccién de los mdximos
esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejardn juntas abiertas durante algun tiempo, para
que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en su
dia, puedan hormigonarse comrectamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o drido que haya quedado suelto, y se
humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el
nuevo hormigdn. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes
fracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos
Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o imegularidad que pueden presentar los paramentos planos,
medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier direccién serd la siguiente:
- Superficies vistas: 6 mm.
- Superficies ocultas: 25 mm.

21.10. Limitaciones de ejecucion
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El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias
para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocunir, se habrd
de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.
- Colocacién de armaduras.
- Limpieza y humedecido de los encofrados.

Durante el hormigonado:

- El vertido se redlizard desde una altura mdxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia
que impidan la segregacién de los componentes del hormigdn. Se redlizard por tongadas de 30 cm. Se vibrard
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

- Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0° C, o lo vaya a hacer en las proximas
48 h. Se podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bagjo la autorizacién de la direccidn
facultativa.

- No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o
picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurido mds de 48 h se tratard la junta con resinas epoxi.

- No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

- Bl curado se realizard manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su
resistencia.

- Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de
los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la direccién facultativa.

21.11. Medicién y abono

El hormigdn se medird y abonard por m? realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado
de superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medird entre caras de terreno excavado.
En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigdn se exprese por m? como es el caso de soleras, forjado,
etfc., se medird de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que estd incluido
el encofrado, acero, etc., siempre se considerard la misma medicion del hormigdn por m® o por m2 En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigdn.

Articulo 22. Morteros

22.1. Dosificacién de morteros

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cudl ha de emplearse en
cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros
Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad
fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicidn va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica
de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y abonard por m?, obteniéndose su precio
del cuadro de precios, silo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23. Encofrados

23.1. Construccién y montaje

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia vy la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos dindmicos producidos por
el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigdn, ni durante su puesta
en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a
los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se
verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de é m de luz libre se dispondrdn con la contraflecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradds.

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente rectificados y
limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua
contenida en el hormigdn, y se limpiardn especiaimente los fondos dejdndose aberturas provisionales para facilitar esta
labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigdn, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrd redlizar un sellado
adecuado.

Se tendrdin en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados.
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Confeccién de las diversas partes del encofrado:

Montaje segin un orden determinado seguUn sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara,
después la armadura y, por Ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas
primero el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejardn elementos separadores o firantes en el hormigdn después de desencofrar, sobre todo en
ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes.

Si la dltura es excesiva para los puntales, se realizardn planos intfermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores irdin amiostrados.

Se vigilard la comrecta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y
humedecido de las superficies.

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible.

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante la operacién de vertido y vibrado, y tener
la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesoresenm Tolerancia en mm

Hasta 0,10 2
De 0,11 00,20 3
De 0,21 a 0,40 4
De 0,41 a 0,60 6
De 0,61 a 1,00 8
Mds de 1,00 10
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes:
Parciales 20
Totales 40
Desplomes:

En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, asi
como ofras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion necesaria para que en ningdn momento los movimientos
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, nilos de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigdn

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse a 1 dia de hormigonadal la
pieza, a menos que durante dicho infervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el
proceso normal de endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberdn retirarse
antes de los 2 dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd redlizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las
pruebas de resistencia el elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para
soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme, recomenddndose
el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otfros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

- No se procederd al desencofrado hasta transcurido un minimo de 7 dias para los soportes y 3 dias para los demds casos,
siempre con la aprobacién de la direccidn facultativa.
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE,
con la previa aprobacién de la direccién facultativa. Se procederd al aflojado de las cuias, dejando el
elemento separado unos 3 cm durante 12 h, redlizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es
admisible.
- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente, también se podrd aplicar
desencofrante superficial.
- Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza.

23.4. Medicién y abono

Los encofrados se medirdn siempre por m? de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecidn o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posicidn correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, ademds, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del hormigdn.

Articulo 24. Armaduras
24.1. Colocacién, recubrimiento y empaime de armaduras
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con la EHE.
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24.2. Medicién y abono

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado se abonardn los kg realmente empleados,
deducidos de los planos de ejecucion, por medicion de su longitud, afadiendo la longitud de los solapes de empalme,
medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la mediciéon
efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesdje, la
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacién en obra, incluido el
alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean
necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero
25.1 Descripcién
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.

25.2 Condiciones previas
- Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion adecuadas.
- Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
- Se comprobard el trabadjo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
- Las piezas estardn protegidas contra la corosidon con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes
- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.
- Chapas y pletinas.
- Tornillos calibrados.
- Torillos de alta resistencia.
- Tornillos ordinarios.
- Roblones.

25.4 Ejecucion
- Limpieza de restos de hormigdn, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques.
- Trazado de ejes de replanteo.
- Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otfro medio que asegure su estabilidad durante el
montaje.
- Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de
chapas.
- Los cortes no presentardn iregularidades ni rebalbas.
- No se redlizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicidon de las piezas.
- Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano.
- Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tomillos de alta resistencia:
- Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.
- La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo menos un filete.
- Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
- Los agujeros tendrdin un didmetro 2 mm mayor que el nominal del tomillo.

Uniones mediante soldadura:

Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa.
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido.
- Soldeo eléctrico por resistencia.
- Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separacién entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas.
- Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se
eliminard la escoria con piqueta y cepillo.
- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente répido de las soldaduras.
- Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas se eliminarén cuidadosamente con soplete,
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o lima.
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederd a su limpieza y proteccidon antioxidante, para
realizar por Ultimo el pintado.

25.5 Control
- Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
- Se controlard la homologacién de las piezas cuando sea necesario.
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- Se controlard la comrecta disposicién de los nudos y de los niveles de placas de anclaije.

25.6 Medicion
Se medird por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los
criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento
Cada 3 anos se redlizard una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su
proteccién antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructuras de madera
26.1 Descripcién
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.
- Estard tratada contra insectos y hongos.
- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el
10y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes
- Madera.
- Clavos, tomillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocaciéon y reparto definidas en
proyecto.

Los bridas estardn formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los
tirantes serdin de 40 6 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrdn un taldn en su extremo que se infroducird en una pequena
mortaja practicada en la madera. Tendrdn por lo menos tres pasadores o firafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se infroducirdn por rotacién y en orificio previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vdastagos se introducirdn a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unidn tendrd por lo menos 4 clavos.

No se realizar&n uniones de madera sobre perfiles metdlicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante
arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente,
estable e indeformable.

26.5 Control

Se ensayardn a compresién, modulo de elasticidad, flexidon, cortadura, traccién; se determinard su dureza,
absorciéon de agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad:; si estd entre el 20 y el 30%, se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por
cada 1% de incremento del contenido de humedad:; si es inferior al 20%, se disminuirdn las dimensiones un 0,25% por cada
1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion
El criterio de medicidn varia segin la unidad de obra, por lo que se seguirdn siempre las indicaciones expresadas
en las mediciones.

26.7 Mantenimiento

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observard periddicamente para prevenir el ataque de xildfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos v las pinturas o bamices.

Articulo 27. Canteria

27.1 Descripcion

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, etc., utilizados en la construccién de

edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: chapado, mamposteria, sillarejo, silleria, piezas especiales.
- Chapado: Revestido de ofros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene mision
resistente sino solamente decorativa. Se puede ufilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
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La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.

- Mamposteria: Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misidn resistente o

decorativa, y que por su colocacion se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma

mds © menos iregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15y 25 kg.

Se denomina “a hueso™: cuando las piezas se asientan sin interposicién de mortero.

Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.

Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frenfe la cara natural de cantera o la
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.

Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano
de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta denominacién serd independiente de que la mamposteria
sea ordinaria o en seco.

Careada: obtenida comigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.

Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez
rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

- Sillarejo: Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener mision resistente o decorativa,

qgue por su colocacién se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma mds o menos

imegulary con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la colocacién a mano.

- Silleria: Es la fabrica realizada con silarejos, sillares o piezas de latbra, recibidas con morteros, que puede tener

misién resistente o decorativa. Las piedras fienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles

para su desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 kg.

- Piezas especiales: Elementos de piedra de utiidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas,

comisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bdvedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si

bien en otfros casos ademds tienen mision resistente.

27.2 Componentes
Chapado:
- Piedra de espesorentre 3y 15cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R.
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposteria y silarejo:
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Forma irregular o lgjas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R.
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
Silleria:
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formaregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5R.
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
Piezas especiales:
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o imegular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5R.
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas
- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.
- Muros o elementos base terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27 .4 Ejecucién
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camidn.
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.
- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccién facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.
- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acuiado de los mampuestos (segun el tipo de fdbrica, procederd o no).
- Eecucion de las mamposterias o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
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- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fébrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con pldsticos u
ofros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos, etc.
- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias méaximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sinfomas de descomposicidn, fisuracion,
disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad
Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el
Trabajo; y ademds las siguientes condiciones:
-. Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.
-. En operaciones donde sea preciso, el oficial contard con la colaboracion del ayudante.
-. Se utilizardin las herramientas adecuadas.
-. Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
-. Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.
-. Se utilizard calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de grado de aislamiento I

27.7 Medicidon

Los chapados se medirdin por m?, indicando espesores, o por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m?2.
Las mamposterias v sillerias se medirdn por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2,

Los solados se medirdn por m2.

Las jambas, albardillas, comisas, canecillos, impostas, arcos y bdvedas se medirdn por m lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc.

27.8 Mantenimiento
-. Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracién de agua.
-.Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.
—..Se evitard la caida de elementos desprendidos.
-.Se limpiardn los elementos decorativos con productos apropiados.
-.Se impermeabilizardn con productos iddneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
-Se fratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28. Albanileria

28.1. Fdbrica de ladrillo

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en
agua. El humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10
min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y
a plano con los demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la cuerda
en las divisiones 0 marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg de cemento 1-35 por m? de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fébrica con la anterior. Al
reanudar el frabajo se regard la fébrica antigua limpidndola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las

hilaras.

La medicién se hard por m?, segin se expresa en el cuadro de precios. Se medirdn las unidades realmente
ejecutadas, descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre “a restregdn”.

Los cerramientos de mds de 3,5 m de altura estardin anclados en sus 4 caras.

Los que superen la altura de 3,5 m estar&in rematados por un zuncho de hormigén armado.
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Los muros tendrdn juntas de dilatacion y de construccién. Las juntas de dilatacion serdn las estructurales,
quedardn ariostradas y se sellardn con productos sellantes adecuados.

En el arangue del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del
muro. Si el arangue no fuese sobre forjado, se colocard una Idmina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cemamiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm que se rellenard
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccion los plomos y niveles de las llagas, y serdin estancos al viento y a la
lluvia.

Todos los huecos practicados en los muros irdin provistos de su comrespondiente cargadero.

Al tferminar la jomada de trabajo, o cuando haya que suspenderia por las inclemencias del tiempo, se arriostrardin
los panos realizados y sin terminar.

Se protegerd de la lluvia la félbrica recientemente ejecutada.
Si ha helado durante la noche se revisard la obra del dia anterior. No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen.

No se utilizardn piezas menores de ' ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicdn de ladrillo hueco doble

Para la construccién de tabiques se empleardn tabicones huecos colocdndolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su uso. Se tomardn con mortero de cemento.
Su construccion se hard con auxilio de miras y cuerdas vy se rellenardn las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos se colocardn previamente los cercos que quedardn perfectamente aplomados y nivelados. Su
medicidn de hard por m? de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucion andlogas a las descritas en el
pdrrafo 28.2 para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecuciéon y medicidon andlogas en el pdrrafo 28.2.

28.5. Guamecido y maesireado de yeso negro

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que servirdn de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetdndolos
con dos puntos de yeso en ambos exiremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en un mismo plano, para
lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos.
Una vez fijos los renglones se regard el paramento y se echard el yeso entre cada renglén y el paramento, procurando que
quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras, quedando enrasado el guarecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequeias para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicacién cuando esté “muerto”. Se prohibird tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segin se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m de altura. Su colocacién se
hard por medio de un renglén debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina.

La medicién se hard por m? de guamecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el
precio todos los medios auxiliares, andamios, bangquetas, etc., empleados para su construccién. En el precio se incluirdn ast
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se
extenderd sobre el guamecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta
que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano
de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”.

Su medicién y abono serd por m? de superficie reamente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el
guamecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono comespondiente comprenderd todas las operaciones y
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarmecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harén con cemento de 550 kg de cemento por m® de pasta en paramentos
exteriores, y de 500 kg de cemento por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio o de barranco, lavada
para su confeccion.

Antes de extender el mortero se preparard el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavardn, debiendo estar hUmeda la superficie
de la fabrica antes de extender el mortero. La fdbrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de
hormigdn se picardn, regdndolas antes de proceder al enfoscado.
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Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la
llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird regularizando
al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando
todavia se volverd a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga
conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacién habrd fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd
necesario pues, humedecer sobre la junta de unidn antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre
ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero fino con el fratds.

Silas condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la direccidn facultativa, se humedecerdn
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se redlice en
buenas condiciones.

- Preparaciéon del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrdn
especificadas en la documentaciéon técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporcidn, se seguirdn los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la
tabla 5 de la NTE-RPE.
No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 5° C y 40° C.
El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn
a continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 h después.
Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

- Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:
Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acciéon lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado
ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de
mortero u hormigdn.

- Durante la ejecucion:
Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de que se
inicie el fraguado; no se admitird la adicién de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerd ligeramente éste, a fin de que no absorba agua
necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos iregulares, serd necesario
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm
de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscard éste en primer
lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se redlizard por capas sucesivas, sin que ninguna de
ellas supere este espesor.
Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa y
fijoda al soporte con solape minimo de 10 cm a ambos lados de la linea de discontinuidad.
En fiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccidon de las superficies, se suspenderd la
ejecucién; se comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas
se protegerdn con lonas o pldsticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos
y cdlidos, se suspenderd la ejecucion.

- Después de la ejecucion:
Transcunidas 24 h desde la aplicacién del mortero se mantendrd hUmeda la superficie enfoscada, hasta
que el mortero haya fraguado.
No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldanos
Se construirdin con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones

29.1 Descripcion

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
costituida la cubierta o cemramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas
- Documentacién arquitectdnica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.
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Planos de detalle con representacion gréfica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no,
que conformardn los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referirdn a la norma NTE-QT ,
en su defecto, a las senaladas por el fabricante.
Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de
cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de falddn a ejecutar, deberd estar ejecutada la estructura que servird de soporte

a los elementos de formacién de pendiente.

29.3 Componentes
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con
las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los
propios materiales.
Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera.
- Acero.
- Hormigén.
- Cerdmica.
- Cemento.
- Yeso.

29.4 Ejecucién
La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para
conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formacidon de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de pemitir la circulacién de operarios en los trabajos de referencia.
Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante esfructuras auxiliares.

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de madera,
prefabricados de hormigdn, etc.). El material de cubricion podrd anclarse a las correas (o a los cabios
que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que
se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales
y sobre las que se colocard el material de cubricidn o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los
que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: que apoyardn sobre la estructura de forma que no ocasionen empuijes horizontales
sobre ella o estos queden perfectamente contramestados. Sobre las viguetas podrd constituirse bien un
forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion de hormigdn, o bien un tablero
de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas,
hormigdn celular armado, etc. Las viguetas podrdn ser de madera, metdlicas o de hormigdn armado o
pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevardn la corespondiente proteccién.

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyard sobre un forjado
horizontal o béveda y podrd ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: fambién llamados tabiques palomeros, se realizardn con fébrica aligerada de ladrillo
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contardn con huecos
en un 25% de su superficie; se independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la
formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos dligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas,
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutardn con tabicdn aligerado de
ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estardn perfectamente aplomados y alineados; ademds,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberdn ariostrar con otros, normales a ellos.
Los encuentros estardn debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre
tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados en la documentacidn técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se
comenzard su ejecucion (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicédn
dejando separados los bloques 4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

Formacién de tableros:

Cuclguiera sea el sistema elegido, disenado y calculado para la formacién de las pendientes, se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente
cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele
no ser necesaria la creacién de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricién irdn directamente ancladas
mediante tomillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicdlbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. La capa de
acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdn que actuard como capa de
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compresion, rellenard las juntas existentes y permitird dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha
capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques
de hormigdn celular, cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con ofro tratamiento protector, a
modo de comreas, cuya seccidn y separacion vendrdn definidas por la documentacién de proyecto o, en su
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de hormigdn celular, de dimensiones
especificadas, que conformardn el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de
madera u ofros elementos para el ancloje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, cerdmica o
pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas

30.1 Descripcion

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% vy el 15% que, segun el uso, pueden ser
transitables o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fdbrica.

30.2 Condiciones previas
- Planos acotados de obra, con definicidn de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes

Los materiales empleados en la composicidn de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como para la
ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondrdn refuerzos. Si las
juntas de dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en consonancia con las estructurales,
rompiendo la continuidad de éstas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrdn la seccién necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcidén de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagie pluvial no distardn mds de 20 m entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de
la proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succidén
de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccién de grava. En cubiertas
transitables y en cubiertas gjardinadas se colocard membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo
de 8 cm entre ellas. Dicho solape de I&dmina, en las limahoyas, serd de 50 cmy de 10 cm en el encuentro con sumideros. En
este caso, se reforzard la membrana impermeabilizante con ofra ldmina colocada bajo ella que debe llegar hasta la
bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacién serd del mismo material que la I[dmina impermeabilizante. En el caso de disponer Idminas
adheridas al soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente.
Sobre la misma, se dispondrd el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales hUmedos
bdjo la cubierta (bafos, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base
asfdltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control

El control de ejecucidon se llevard a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobardn
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte,
humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacién de los paios hasta un
nivel de 5 cm por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
deberd constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd inundada durante 24 h,
transcurridas las cuales no deberdn aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion, se
regard continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara
inferior del forjado.

Ejiecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacion en la que se tomardn precauciones a fin de
que no lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Mediicidon
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La mediciéon y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccidn horizontal,
incluso entrega a paramentos y parte proporcional de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicidn o presupuesto,
en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas por personal especializado con materiales y
solucién constructiva andlogos a los de la construccién original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas,
mdstiles, etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccidn, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela
blanda. Similares disposiciones de seguridad regirdin en los frabagjos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos

31.1 Descripcion

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para
conseguir aislamiento térmico, correccidn acustica, absorcidn de radiaciones o amortiguacién de vibraciones en cubiertas,
terrazas, techos, forjados, muros, cemramientos verficales, cémaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo cdmaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Componentes
Aislantes de corcho natural aglomerado.
Hay de varios tipos, segun su uso:

- Acustico.

- Térmico.

- Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio.
Se clasifican por su rigidez y acabado:
- Fieltros ligeros:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado.
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con papel alquitranado.
- Con velo de fibra de vidrio.
- Mantas o fieltros consistentes:
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con velo de fibra de vidrio.

- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC.
- Paneles seminigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
- Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
- Con un complejo de oxiasfalto y papel.
- De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.

Alslantes de lana mineral.
Se clasifican en:
- Fieltros:
- Con papel Kraft.
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
- Con ldmina de aluminio.
- Paneles seminigidos:
- Con ldmina de aluminio.
- Con velo natural negro.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Autoportante, revestido con velo mineral.
- Revestido con betin soldable.
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Aislantes de fibras minerales.
Se clasifican en:

- Termoacusticos.

- AcuUsticos.

Aislantes de poliestireno.
Pueden ser:
- Poliestireno expandido:
- Normales, tipos | al VI.
- Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
- Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.
Pueden ser:
- Ldminas normales de polietileno expandido.
- Ldminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

Aislantes de poliuretano.

Pueden ser:
- Espuma de poliuretano para proyeccién “in situ”.
- Planchas de espuma de poliuretano.

Alslantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares.
- Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijaciéon
del panel de corcho, en dislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
- Adhesivo sintético, a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho
en suelos y paredes.
- Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan
sustancias que dafen la composicidn o estructura del aislante de poliestireno, en adislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.
- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores
y exteriores, y fechos.
- Malla metdlica o de fibra de vidrio, para el agare del revestimiento final en aislamiento de paramentos
exteriores con placas de vidrio celular.
- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
- L&dmina geotextil de proteccién, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
- Anclajes mecdnicos metdlicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
- Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de corea o grapas-clip, para sujecién de placas en
falsos techos.

31.3 Condiciones previas

Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendrd al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca vy libbre de polvo, grasas u éxidos. Deberd estar
correctamente saneada y preparada, si asi procediera, con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia
Optimai.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con
un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la
colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante
como mdéxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente los aislamientos dafados, pues pueden
dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccidn del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segin el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la
total espumaciéon de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya intermupciones en el trabajo deberdn
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccién se procurard un acabado con
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la espuma
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en
evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o daiar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una exposicién prolongada a la luz
solar.
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El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o protecciéon del dislamiento se redlizard de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control
Durante la ejecucidon de los trabagjos deberdn comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes
apartados:
- Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
- Homologacién oficial AENOR, en los productos que la tengan.
- Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme
y sin defectos.
- Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.
- Ventilacién de la cédmara de aire, si la hubiera.

31.6 Mediiciéon

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales,
podrd redlizarse la medicidén por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y remates
necesarios para el corecto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento

Se deben readlizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se aprovechard para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algin defecto, deberd ser
reparado por personal especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32. Solados y dlicatados

32.1. Solado de baldosas de terrazo

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su
colocacién; se asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg/m? confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de
arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido
de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento Portland, pigmentada con el
color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas, repitiéndose esta operaciéon a las 48 h.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberdn aparecer
huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el trdnsito por los solados hasta transcunidos 4 dias como minimo, y en caso de ser éste indispensable,
se ftomardn las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por m2 de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés vy los peldanos de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal. El precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra
con arreglo a las prescripciones de este pliego.

32.3. Alicatados de azulejos

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonardn perfectamente
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la direccion facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las comrespondientes y necesarias piezas especiales y de canto
romo, y se sentar& de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alalbeo ni deformacién a junta seguida, formando las
juntas linea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso
como material de agarre.

Todas las juntas se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberdn ser
ferminadas cuidadosamente.

La mediciéon se hard por metro cuadrado realmente realizado, desconténdose huecos y midiéndose jambas y
mochetas.

Articulo 33. Carpinteria de taller

La carpinteria de taller se redlizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las
maderas estardn perfectamente rectas, cepilladas y ljodas y bien montados a plano y escuadra, djustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por m? de carpinteria, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mds los tapajuntas y herrajes. La colocacién de los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas:

Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes, segin los ensayos que figuran en el anexo il de la
Instruccién de la marca de calidad para puertas planas de madera.

- Resistencia a la accién de la humedad.
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- Comprobacién del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposicién de las dos caras a atmdsfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetraciéon dindmica.
- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un angulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersion.
- Resistencia al amranque de fomillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el adima de las hojas resista el aranque de tomillos, no necesitard piezas de refuerzo. En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.
- En hojas canteadas, el piecero ird sin cantear y permitird un gjuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirén
un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero.
- Los junquillos de la hoja vidriera seréin como minimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para
el vidrio, sobresaldrdn de la cara 3 mm como minimo.
- En los puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o machihnembradas de forma que no
permitan el paso del agua.
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn
hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM.
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser
pintfada, se admitird azulado en un 15% de la superficie.
Cercos de madera:
- Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
- Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y
con los orificios para el posterior atorillado en obra de las plantilas de anclaje. La separacion entre ellas serd
no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.
- Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccidn para su
conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdin de 10x40 mm.

Articulo 34. Carpinteria metdlica

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metdlica se observardn rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una
de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se hardin en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles
de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hard por m? de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrgjes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35. Pintura

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleard
cepillos, sopletes de arena, dcidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdsticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o bamiz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los
paneles se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utiizardn empastes compuestos de 60-70%
de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro, litopdn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-
40% de barmiz copal o dmbary aceite de maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdtula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el
aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn con papel de lija en paredes y se alisardn
con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidon se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacién interior o
exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si existen juntas estructurales.
Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, efc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28° C ni menor de é° C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estard nivelada 'y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacidon cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jomada de trabaijo se protegerdn perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido)
o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, siendo los mds conientes el cerdo o jabali, marta, tejon
y ardilla. Podrdn ser redondos o planos, clasificdndose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También
pueden ser de nylon.
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Los aerégrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pinfura con aire a presién (1-6 atmdsferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm hasta 7 mm, foormdndose un cono de 2 cm al metro de
didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de
la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcidn del tipo de soporte:

- Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se redlizard un lijado de las pequenas adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicard una
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido
de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

- Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A contfinuacién se dard una mano de fondo con bamiz diluido mezclado con productos de
conservacion de

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se redlizard un lijado fino del soporte, aplicdndose a
continuacién el bamiz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.

- Metales:

Se readlizard un rascado de dxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no
menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por m? de superficie pintada, efectudndose la medicién en la
siguiente forma:

Pintura sobore muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se medirdin por superficie
desarrollada.

Pintura sobre carpinteria: se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos estd incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la
perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacién, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares
sean precisos.

Articulo 36. Fontaneria

36.1. Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalard de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para
todos los cambios de direccién y los tendidos de tuberia se realizardn de forma paralela o en dngulo recto a los elementos
estructurales del edificio.

La tuberia estard colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga
y dilate libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccién de forjado
serdn de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado

Se redlizard el montaje enterado, rematando los puntos de unidén con cemento. Todos los cambios de seccidn,
direccién y acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluvidles, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por m lineal de tuberia reaimente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los
corchetes de unién. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Articulo 37. Instalacién eléctrica
La ejecucién de las instalaciones se djustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el dmbito de su competencia. Asi mismo, en el
dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas de la compania suministradora de energia.
Se cuidard en fodo momento que los trazados guarden las:
- Maderamen, redes y nonas en nUmero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y
transeuntes.
- Maguinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este fipo.
- Todos los materiales serén de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

a) CONDUCTORES ELECTRICOS
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Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 kilovoltios
para la linea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun las
normas UNE citadas en la instruccién ITC-BT-06.

b) CONDUCTORES DE PROTECCION
Serdin de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrdn instalar por
las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que seialen
las normas particulares de la empresa distribuidora de energia. La seccién minima de estos conductores serd la
obtenida utiizando la tabla 2 de la instruccidon ITC-BT-19, apartado 2.3, en funcidén de la seccién de los
conductores de la instalacion.

c) IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

d) TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5 contra
danos mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan air por el suelo o pavimento de
los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn del fipo Preplds, Reflex o similar, y dispondrdn de un grado de
proteccién de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién
del nimero, clase y seccidn de los conductores que deben dlojar, se indican en las tablas de la instruccion ITC-BT-
21. Para mds de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo,
la seccion interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la secciéon total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estardn disladas interiormente y
protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldrd al didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un minimo de 40
mm de profundidad y de 80 mm para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se redlizard nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexidn, conforme a la instruccion ITC-BT-19.

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la coriente méxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibiidad de
tomar una posicién intermedia. Serdn del tipo cerrado y de material cislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en ningdn
caso de 65° C en ninguna de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un nUmero del orden de 10.000 maniobras de apertura y
cierre, con su carga nominal a la tensién de trabgdjo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones nominales, y
estardn probadas a una tensidon de 500 a 1.000 voltios.

g) APARATOS DE PROTECCION

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serén de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrén cortar la coriente
mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cermrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la protecciéon
del cortocircuito estard de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la protecciéon contra el calentamiento de las lineas se regulardn para una temperatura inferior
alos 60 °C. Llevardn marcadas la infensidad y tensién nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de
su desconexionado. Estos automdticos magnetotérmicos serdin de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la
vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademds de corte
omnipolar. Podrdn ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan adlojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores serdn
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrdin sobre material dislante e incombustible, y
estardn construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados
bajo tensidn sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tensidn nominales de frabaijo.

h) PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de coniente a emplear serdn de material cislante, llevardn marcadas su intensidad y tensién
nominales de trabagjo y dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a tiera. El nUmero de tomas de
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comiente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de electificacién, serd como minimo el
indicado en la instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4.

i) PUESTA A TIERRA
Las puestas a tiera podrdn realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de
2 m de longitud, colocando sobre su conexidn con el conductor de enlace su correspondiente arqueta
registrable de toma de fierra, y el respectivo bome de comprobacién o dispositivo de conexién. El valor de la
resistencia serd inferior a 20 ohmios.

i) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun
lainstruccién ITC-BT-13, articulo 1.1. Sila caja es metdlica, deberd llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en mddulos prefabricados, siguiendo la instruccién ITC-BT-
16 y la norma u homologacién de la compania suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos
maodulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector corespondiente.

El local de situacién no debe ser hUmedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. Sila cota del
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagUe para que, en
caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m y mdxima de 1,80 m, y entre el contador mds
saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m, segun la instrucciéon TC-BT-16, articulo 2.2.1.

El tendido de las derivaciones individuales se redlizard a lo largo de la caja de la escalera de uso comun,
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se define
en lainstruccién ITC-BT-14.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mds cerca posible a la
entrada de la derivacion individual, a poder ser préoximo a la puerta, y en lugar fédcimente accesible y de uso
general. Deberdn estar realizados con materiales no inflamables, y se situardn a una distancia tal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un bome para la conexién de los conductores de protecciéon de la
instalacién interior con la derivacidon de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion
individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccidon situados en estos cuadros se ejecutard
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccion. Se fijard sobre los mismos un letrero de material metdlico en el que debe estar indicado
el nombre delinstalador, el grado de electrificaciéon y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la
instalacion.

Deberd ser posible la facil introduccién y refirada de los conductores en los tubos después de haber sido
colocados v fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unidn de los conductores
en los empalmes o derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que deberd redlizarse siempre utilizando bormes de conexidn montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de conexidn. Estas uniones se realizardn
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mds de tres conductores en los bornes de conexién.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de
acuerdo con lo establecido en la instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de coniente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas delbe haber una separacién de 1,5 m, como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en
cocinas, cuartos de banio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
serdn de material cislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bano o aseos, y siguiendo la instruccion ITC-BT-27, se tendrdn en
cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

- Volumen 0
Comprende el interior de la bafera o ducha. Grado de proteccién IPX7. Cableado limitado al necesario
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos
fijos que Unicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de
este volumen.

-Volumen 1
Estd limitado por el plano horizontal superior al volumen O, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima
del suelo vy el plano vertical alrededor de la bafera o ducha. Grado de proteccién IPX4; IPX2, por encima
del nivel mds alfo de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de baferas de hidromasaje y en los banos
comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volimenes 0 y 1. No se
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permiten mecanismos, con la excepcidn de intermuptores de circuitos MBTS alimentados a una tensién
nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentacion
instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superiora 12V ca 6 30V cc.

-Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 my el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de proteccién igual que en el
volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los
volumenes 0, 1y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bafera o ducha. No se permiten
mecanismos, con la excepcion de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentacion este
instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1.

-Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de proteccidn IPX5, en los bafios comunes,
cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volumenes 0, 1, 2y 3. Se permiten como
mecanismos las bases sdlo si estdn protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por
un interruptor automadtico de la alimentacién con un dispositivo de proteccidon por coniente diferencial de
valor no superior a los 30 MA. Se permiten los aparatos fijos sélo si estéin protegidos bien por un fransformador
de agislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a
los 30 mA.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a
1.000xU ohmios, siendo U la tensidn mdxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

El cislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relaciéon a tiera y entre conductores mediante la
aplicacién de una tensidn continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como minimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000
ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tiera accesible y seidlizado, para poder efectuar la medicién de la
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de comiente situadas en la cocina, cuartos de bano, cuartos de aseo y lavaderos,
asi como de usos varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccién contra sobreintensidades, mediante un interruptor
automdtico o un fusible de cortocircuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectardn a fiera siempre que sean
metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cermrojo eléctrico y la caja metdlica del
fransformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberdn llevar en sus clavijas
de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados
segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja
tension.

Articulo 38. Precauciones a adoptar
Las precauciones a adoptar durante la construccidn de la obra serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

Control de la obra

Articulo 39. Control del hormigdn
Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la
direcciéon facultativa de las obras, se realizardn todos los que prescribe la EHE:
- Resistencias caracteristica fo =25 N/mm?2.
- Consistencia pldstica y acero B-5008.
El control de la obra serd el indicado en los planos de proyecto.

ANEXOS

ANEXO 1. CODIGO ESTRUCTURAL

1. Caracteristicas generales
Ver cuadro en planos de estructura.

2. Ensayos de control exigibles al hormigdn
Ver cuadro en planos de esfructura.
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3. Ensayos de control exigibles al acero
Ver cuadro en planos de estructura.

4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigdn
Ver cuadro en planos de estructura.

5. Cemento

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro:

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos en el RC-03.

Durante la marcha de la obra:
-. Cuando el cemento esté en posesion de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no se
realizardn ensayos.
-. Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobard al menos una vez cada 3
meses de obra; como minimo 3 veces durante la ejecucién de la obra; y cuando lo indique el director de
obra, se comprobard al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio v fin de fraguado, resistencia a
compresién y estabilidad de volumen, segin RC-03.

6. Agua de amasado
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de
suministro, y cuando lo indique el director de obra se redlizardin los ensayos del articulo correspondiente de la EHE.

7. Aridos

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la prdctica y siempre que lo indique el director
de obra se redlizardn los ensayos de identificacién mencionados en los articulos comrespondientes a las condiciones
fisicoquimicas, fisico-mecdnicas y granulométricas de la EHE.

ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGIA

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes
Serdin como minimo las especificadas en el cdlculo del coeficiente de transmisién térmica de calor. A tal efecto, y
en cumplimiento del arficulo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizard los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacion se senalan:
- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la
norma UNE correspondiente.
- Densidad aparente: se indicard la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
- Permeabilidad al vapor de agua: deberd indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo
para cada tipo de material establezca la norma UNE correspondiente.
- Absorcién de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.
- Ofras propiedades: en cada caso concreto segun criterio de la direccidn facultativa, en funcidon del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material cislante, podrd ademds exigirse:
- Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
- Envejecimiento ante la humedad, el calory las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (mddulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a pardsitos.
- Comportamiento frente a agentes quimicos.
- Comportamiento frente al fuego.

2. Control, recepcién y ensayos de los materiales aislantes
En cumplimiento del articulo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberdn cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, djustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
- Hl fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cuadl, realizard los ensayos
y controles que aseguran el autocontrol de su produccidn.
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrdn avalados por sello o marca de calidad, por lo que podrd
redlizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3. Ejecucién

Deberd redlizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del
presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucién de las
obras.

4. Obligaciones del constructor
El constructor redlizard y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones
del presente proyecto.
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5. Obligaciones de la direccién facultativa

La direccién facultativa de las obras, comprobard que los materiales recibidos relnen las caracteristicas exigibles,
asi como que la ejecucidon de la obra se redliza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3y 5.2 del DB-HE 1 del CTE.

ANEXO 3. DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

1. Caracteristicas bdsicas exigibles a los materiales

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion, f, para las frecuencias preferentes y el
coeficiente medio de absorcién, m, del material. Podrdn exigirse ademds datos relativos a aquellas propiedades que
puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2. Caracteristicas bdsicas exigibles a las soluciones constructivas
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo
no obstante utilizarse los métodos de cdiculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3. Presentacion, medidas y tolerancias

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acUsticos, en sus distintas formas de
presentacion, se expedirdn en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en
el etiquetado las caracteristicas sefaladas en los apartados anteriores.

Asi mismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de
los mismos.

Para los materiales fabricados “in situ”, se dardn las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion,
que deberd correr a cargo de personal especiadlizado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el
fabricante.

4. Garantia de las caracteristicas
El fabricante garantizard las caracteristicas acuUsticas bdsicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se
materializard mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5. Control, recepcion y ensayo de los materiales

5.1. Suministro de los materiales

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, ajustdndose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos,
redlizardn los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.
5.2. Materiales con sello o marca de calidad

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberdn tener la garantia por parte
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta norma para que
pueda redlizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3. Composicion de las unidades de inspeccion

Las unidades de inspeccién estardn formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion.
La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijard el consumidor.
5.4. Toma de muestras

Las muestras para la preparaciéon de probetas utiizadas en los ensayos se tomardn de productos de la
unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensidon de las probetas serdn las que senale para cada tipo de material la norma de
ensayo correspondiente.
5.5.Normas de ensayo

Las normas UNE que a continuacién se indican se empleardn para la redlizacién de los ensayos
cormespondientes. Asi mismo se empleardn en su caso las normas UNE que la comision técnica de aislamiento
acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/l UNE 74040/l UNE 74040/IV y UNE
74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VII..

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6. Laboratorios de ensayos
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se redlizardn en laboratorios reconocidos a
este fin por el ministerio comrespondiente.

ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales
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Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion
ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia
frente al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de
no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberdn acreditar su grado de combustibilidad mediante
los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),
serdn clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la
ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material deberd ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase
que corresponda al material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo, 1,
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas
vienen definidas por la siguiente clasificacién: capacidad portante (R), integridad (E), cislamiento (I), radiacion (W), accion
mecdnica (M), cierre automdtico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o de la
transmisién de sefal (P & HP), resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de proteccidn contra incendios (K),
duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores
pasivos de humo y calor (B).

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo lll del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de
los elementos de hormigdn ante la accidn representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los
elementos de acero ante la accidn representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cdiculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién representada por una curva normalizada
fiempo-temperatura.

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fdbrica de
ladrilo cerdmico o silicocalcdreo y de los blogues de hormigdn, ante la exposicidn térmica, segin la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresiéon de su condicidn de resistentes al fuego (RF), asi
como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de
los elementos constructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento
ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos
su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se
basan.

La redlizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin
por la administracion del estado.

3. Instalaciones
3.1. Instalaciones propias del edificio
Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB-SI 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de incendios.
3.2. Instalaciones de proteccién contra incendios. Extintores madviles
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustardn a lo especificado
en el Reglamento de Aparatos a Presién asi como a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-
110/82.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (CO,).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.
Los agentes de extincion contenidos en extintores portdtiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustardn a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificaciéon, segin UNE 23-110/75, estard consignada en
la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera
superior, el extintor dispondrd de un medio de transporte sobre ruedas.
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Se instalard el fipo de extintor adecuado en funcidn de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-
010/76.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrd en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:
- Se situardin donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacidn deberd sefalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81.
- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la
parte superior del extintor quede como mdximo a 1,70 m del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn estar protegidos.

4. Condiciones de mantenimiento y uso

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Deteccidn, control y extincion del incendio, deberdn
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios.

Bilbao a 12 de febrero de 2025
Jefe Seccidén de Arquitectura
Arquitecto (col. n° 1.053/4.979)

TAC—?WZRE |

Fdo.: José Miguel Agirregomozkorta Etxezarreta

Pliego de Condiciones
Adecuacion de locales de oficina
Plaza de San Vicente n° 1y n° 2.
Bilbao 48.009
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt sttt et et 16.598,73 1,88
2 ESTRUGCTURAS ...ttt bttt bbb bbb 10.472,76 1,18
3 PIEDRA NATURAL ...ttt sttt st bbb bbb s bbbt 191111 0,22
4 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ......ooueiiiiieieiinstseise ettt bs sttt bnen 64.391,81 7,28
5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..ottt sssssss st bbb 130.827,48 14,78
6 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ... 14.980,73 1,69
7 PAVIMENTOS ..ottt s8££ b8 bbbt 89.956,50 10,17
8 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ..........cooeereiiieeieeneieessesssissesesss s issss st ssssssssseses 15.650,49 1,77
9 CARPINTERIA DE MADERA..........coooooooeemeeemmmmmmmmmmemssemsmssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnens 11.541,68 1,30
10 CARPINTERIA METALICA ......oooooooooeeeeeoooeeeeeoeomeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnens 106.818,68 12,07
1 VIDRIERIAY TRASLUCIDOS ...t 3.32043 0,38
12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS.........ooovoveveeevevevsesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssessssessssssesee 30.961,25 3,50
13 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .....oooovvovevvveveveeesssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssesssssesssssssssssssssssssesseeee 13.021,61 147
14 CLIMATIZACION ......ooooooooeeeeoeeeoereoeeesssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssnsnsnees 127.944,79 14,46
15 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES .....oooooooovveeeeeeeeveveeseesesesessesesssssesssssssssssssssssssssesssessesee 148.925,59 16,83
16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.......oovvovevevevevevevevsseesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeseee 31.710,32 3,58
17 CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION ......oooouommmmmememmmmmemmmemmmesmsmsmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 11.39550 1,29
18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS ..ottt sttt bbb 51.009,89 5,76
19 SEGURIDAD Y SALUD......ottittieiutineiete sttt et bsess bbb bbb bbb bbb 3.000,00 0,34
20 GESTION DE RESIDUOS ....oooooooeoeeeeeeeeememmsmmsmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsmnnens 500,00 0,06

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 884.939,35

13,00 % Gastos generales......... 115.042,12
6,00 % Beneficio industrial...... 53.096,36

SUMA v csseenas 168.138,48

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.053.077,83

21% IVA oo 221.146,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.274.224,17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
, Febrero de 2025.

21 mayo 2025 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS
14 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.
restos alicatados paredes mamposteria (a comprobar) 1 13,45 3,00 40,35
40,35 18,58 749,70
1.2 m2 DEMOLICION APLACADOS C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales
recibidas con pegamento o con escayola, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Se-
gun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.
NOTA: SE RECUPERARA EL MATERIAL RETIRADO BAJO LA P2 PARA
RECOLOCAR BAJO LA NUEVA V4.
marmol interior 1 3,65 3,00 10,95
1 323 3,00 9,69
-1 2,05 3,00 6,15
1 2,71 0,20 0,54
prevision exterior 22 0,18 1,20 4,75
2 0,30 1,20 0,72
antiguo acceso 2 0,44 3,00 2,64
2 0,14 3,00 0,84
2 0,33 3,00 1,98
NUEVOo acceso 1 0,97 0,97
1 0,49 0,49
1 2,10 0,20 042
1 1,91 0,20 0,38
1 2,10 0,20 042
antigua ventilacion 1 1,90 2,08 3,95
32,59 23,54 767,17
1.3 m2 PICADO ENLUCIDOS YESO PARAMENTOS VERTICALES C/MEDIOS MANUALES
Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.
prevision 1 50,00 50,00
50,00 8,18 409,00
1.4 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con
martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.
prevision 1 50,00 50,00
50,00 17,82 891,00
1.5 m2 PICADO AISLANTE PROYECTADO EN FORJADO
Picado de aislamientos proyectados en la cara inferior de los forja-
dos, por medios manuales, eliminandolos en su totalidad y dejando
la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
prevision 1 50,00 50,00
pilares 24 2,00 48,00
98,00 6,80 666,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

1.6 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso,
corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-

cion de superficie realmente ejecutada.
entrada 1 2,03 2,03

2,03 10,65
1.7 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales,
por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-

gun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.
prevision 1 50,00 50,00

21,62

50,00 12,97
1.8 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES

Demolicidon de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de es-
pesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen re-

almente ejecutado.

nuevo acceso 2 0,97 1,94
antiguo acceso 2 0,55 3,90 4,29
zona despachos 1 26,67 3,90 104,01

-ventanas

-ped -1 5,63 -5,63
-v5 -1 2,00 -2,00
-v6 -1 1,07 -1,07
-7 -1 1,13 -1,13
-v8 -1 2,00 -2,00
-v9 -1 217 2,17
-v10 -1 2,02 -2,02
-v11 -1 2,02 -2,02
antigua ventilacion 1 1,90 2,08 3,95

648,50

96,15 23,54
1.9 m3 DEMOLICION MURO LADRILLO MACIZO C/MEDIOS MANUALES
Demoliciéon, por medios manuales, de fabrica de ladrillo macizo reci-
bido con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de volumen realmente

ejecutado.
prevision 1 5,00 5,00

2.263,37

5,00 223,67
1.10 m3 DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD.

Medicién de volumen realmente ejecutado.
prevision 1 5,00 5,00

1.118,35

5,00 231,21
1.1 ud LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS C/MEDIOS MANUALES
Levantado de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin
recuperacion de los mismos, para su reposicion o sustitucion des-
pués de otros trabajos, incluso desconexiones, limpieza, y p.p. de
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008.

persianas exteriores 13 13,00

1.156,05

13,00 4.4

57,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

cépico

PRECIO

IMPORTE

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

117

1.18

ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION C/MEDIOS MANUALES

Levantado de aparato de iluminacion por medios manuales, con o
sin recuperacion de los mismos, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.

de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.

prevision

h  DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO EMPOTRADO O COLGADO

Desmontaje del cableado eléctrico, ya sea empotrado o colgado en
bandeja metadlica, o por cualquier otro medio, desde el cuadro eléc-
trico hasta fin de linea. Se especificara en la linea de medicién el mé-
todo de instalacién (empotrado, colgado...) de cada tramo de cable
a desmontar, asi como su longitud, y nimero de horas estimado pa-
ra cada uno de ellos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y car-
ga manual de escombros sobre camién o contenedor.

prevision

h  DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO

Desmontaje de cuadro eléctrico, incluyendo todos los elementos de
proteccion, puentes de interconexién, etc. Se especificara en la linea
de medicién el tamafio del cuadro, o cuadros, asi como el nimero
de protecciones y elementos que componen cada uno de ellos. In-
cluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-

bros sobre camidén o contenedor.
prevision

ud ANULACION PUNTO DE AGUA

Anulacion de punto de agua en tuberia de cualquier clase incluso le-
vantado de la tuberia y valvuleria, retirada, carga y sin transporte a

vertedero. Segun RD 105/2008.

prevision

ud ANULACION PUNTO DE DESAGUE

Anulacion de punto de desaglie en tuberia de cualquier clase inclu-
so levantado de la tuberia y valvuleria, retirada, carga y sin transpor-

te a vertedero. Segun RD 105/2008.

prevision

ud DESMONTAJE TERMO ELECTRICO P/REUTILIZACION

Desmontaje de termo eléctrico para produccion de agua caliente sa-
nitaria (A.C.S.) de hasta 200 litros de capacidad, mural o de pie, con
retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperacion,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.

prevision

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-
za, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-

dicién de superficie realmente ejecutada.
ventanas

vl

v2

v3

pe3

v4

p3

v5

5

2

2

2

2

1

_, A A A aa

5,38
4,89
5,38
6,91

5,00

5,00

2,00

5,87

29,35

2,00

2,00

61,45

122,90

2,00

2,00

61,70

123,40

2,00

2,00

10,88

21,76

2,00

1,00

11,42

22,84

1,00

5,38

6,91

46,22

46,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V6 1 3,09 3,09
V7 1 2,94 2,94
v8 1 5,19 519
Vo 1 519 5,19
v10 1 517 517
Vi1 1 525 5,25
pe6 1 1,00 2,10 2,10
pe? 1 1,00 2,10 2,10
persianas
vl 1 2,10 3,00 6,30
pe1 1 1,90 3,30 6,27
v2 1 1,91 3,00 573
v3 1 2,10 3,00 6,30
pe3 1 2,70 3,30 8,91
v4 1 2,08 3,00 6,24
ped 1 1,96 3,30 6,47
v5 1 1,96 3,00 5,88
v6 1 1,70 3,00 5,10
V7 1 1,64 3,00 4,92
v8 1 2,03 3,00 6,09
v 1 2,03 3,00 6,09
v10 1 2,02 3,00 6,06
vi1 1 2,05 3,00 6,15
vi12 1 1,00 2,10 2,10
158,30 15,20 2.406,16
1.19 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.
antigua ventilacion 1 5,57 5,57
vi 1 2,10 0,60 1,26
6,83 13,68 93,43
1.20 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
ventanas interiores
V5 1 2,00 2,00
V6 1 1,07 1,07
V7 1 113 1,13
v8 1 2,00 2,00
Vo 1 2,17 2,17
v10 1 2,02 2,02
Vi1 1 2,02 2,02
1241 20,26 251,43
1.21 m  LEVANTADO CAPIALZADOS C/IMEDIOS MANUALES
Levantado de capialzados y demas elementos de persianas o cierres
enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segiin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de longitud realmente ejecutada.
vl 1 2,10 2,10
pe1 1 1,90 1,90
v2 1 1,91 1,91
v3 1 2,10 2,10
pe3 1 2,70 2,70
v4 1 2,08 2,08
ped 1 1,96 1,96
V5 1 1,96 1,96
v6 1 1,70 1,70
V7 1 1,64 1,64
v8 1 2,03 2,03
v 1 2,03 2,03
v10 1 2,02 2,02
vi1 1 2,05 2,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28,18 20,74 584,45
1.22 m2 DESMONTAJE DE VENECIANAS, CORTINAS Y ESTORES
Levantado de persianas tipo venecianas, cortinas y estores de cual-
quier clase, incluso elementos de fijacién y cuelgue, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada a contenedor, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
vl 1 2,10 3,00 6,30
v2 1 1,91 3,00 573
v3 1 2,10 3,00 6,30
pe3 1 2,70 3,00 8,10
V5 1 1,96 3,00 5,88
V6 1 1,70 3,00 5,10
V7 1 1,64 3,00 492
v8 1 2,03 3,00 6,09
Vo 1 2,03 3,00 6,09
v10 1 2,02 3,00 6,06
Vi1 1 2,05 3,00 6,15
pe6 1 1,00 2,10 2,10
68,82 5,29 364,06
1.23 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS CALIZAS
Levantado de pavimentos de baldosas de marmol o piedra caliza, re-
alizada a mano, con recuperacion de las piezas, retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.
zona exterior accesos antiguos y prevision interior
v4 1 7,60 7,60
ped 1 11,99 11,99
19,59 29,34 574,77
1.24 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, cera-
micas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
prevision 1 5,00 5,00
5,00 11,14 55,70
1.25 m2 DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE
Demolicién de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-go-
ma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesivo, retirada, carga y
sin transporte a vertedero. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
NOTA: SOLAMENTE TRASLADO A VERTEDERO
atil 1 607,30 607,30
-umbral -1 1,72 1,72
-clima -1 11,28 -11,28
-aseos -1 5,32 -5,32
-1 8,38 -8,38
-1 11,95 -11,95
ce. -1 6,79 6,79
-cajas -1 2,59 -2,59
-1 15,36 -15,36
-pasillo -1 10,39 -10,39
-almacén -1 49,66 -49,66
-rack -1 4,80 -4,80
479,06 0,74 354,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.26 m  LEVANTADO DE RODAPIE DE PIEDRA S/RECUPERACION C/MEDIOS MANUALES
Levantado manual de rodapié de piedra recibido con mortero de ce-
mento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de longitud realmente ejecutada.
zona antigua oficina 1 29,35 29,35
V2 -1 1,91 1,91
-v3 -1 2,10 2,10
.pe3 -1 2,70 -2,70
22,64 744 168,44
1.27 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXTERIORES SIN RECUPERACION
Demolicién de pavimentos exteriores, con compresor, sin recupera-
cién, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
v4 1 2,09 0,83 1,73
ped 1 2,00 0,42 0,84
2,57 11,14 28,63
1.28 m3 APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERIA C/COMPRESOR
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mamposteria de
espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD
105/2008. Medicion de volumen realmente ejecutado.
huecos ventilacion 1 2,00 1,00 2,00
prevision 1 1,00 2,00 2,00
4,00 284,80 1.139,20
1.29 m3 APERTURA HUECOS >1m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fabricas de ladrillo ma-
cizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccidn colectivas. Segun RD 105/2008. Medicién
de volumen realmente ejecutado.
nuevo paso oficinas 1 1,66 2,40 3,98
hueco rack 1 1,00 1,00 1,00
kafeleku 1 092 1,00 0,92
5,90 205,52 1.212,57
1.30 m2 DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON HUECO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén hue-
cos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie re-
almente ejecutada.
huecos ventilacion 1 2,00 1,00 2,00
1 1,00 2,00 2,00
4,00 41,75 191,00
1.31 m3 APERTURA MECHINALES MURO MAMPOSTERIA C/COMPRESOR
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampos-
teria de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun
RD 105/2008. Medicion de volumen realmente ejecutado.
conductos ventilacién y eléctricos 2 0,40 0,35 0,28
2 010 020 0,04
0,32 62,30 19,94
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1.32 m3 APERTURA MECHINALES LADRILLO MACIZO C/MARTILLO ELECTRICO
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fabricas de ladrillo
macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD
105/2008. Medicion de volumen realmente ejecutado.
clima 2 0,45 0,30 0,27
electricidad 2 0,80 0,30 0,48
0,75 52,65 39,49
LI L e N 16.598,73
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2
2.01

2.02

2.03

17020

ESTRUCTURAS
kg ACERO S275 DINTEL PERFIL LAMINADO

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en din-
teles de huecos, i/sujecion, pintura de minio de plomo, colocado. Se-
gun UNE-EN 10025-1:2006, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.

UPN300 2 2,25 46,20 207,90
UPN 300 2 2,75 46,20 254,10
IPE200 5 2,40 22,40 268,80

730,80 3,28

kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pe-

quefias dimensiones en complementos de reparaciones y/o apeos,

para vigas, pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares

o de reparacion. Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y

colocadas segun NTE-EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente monta-

do; i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material de soldadura

y dos manos de imprimacion antioxidante. Montaje realizado por

medios manuales.
prevision 200 200,00

2.397,02

200,00 7,69

m2 RECALCE DE VIGUETAS EN REFUERZO ESTRUCTURAL CON PALASTRO DE
15x15x1,5 cm

Recalce de viguetas de madera existentes en vano de forjado me-
diante placas de acero S275 de 15x15x1,5 cm, 1 ud/m2, mediante
uniones soldadas a refuerzo estructural segin NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A. Medida la unidad terminada. (mEO5AP020)
prevision 1 200,00 200,00

1.538,00

200,00 23,15
m? DEMOLICION DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGON.
Demolicion de solera o pavimento de hormigén en masa o armado
de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumatico, y carga manual
sobre camion o contenedor.
Criterio de valoracién economica: El precio no incluye la demolicion
de la base soporte.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o con-
tenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de proyecto.

dintel nuevo 1 2,00 1,00 0,50 1,00

4.630,00

1,00 9,39

9,39
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17090

m21E05AP010

SLJHDRT

steateaet

m21E05HE010

m® ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO.

Zapata de cimentacidon de hormigdén armado, realizada con hormi-
gon ha-25/b/20/xc2 fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero une-en 10080 b 500 s, con una cuantia aproximada de 50
kg/m?3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y se-
paradores.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la elaboracion de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-
dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra,
pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocacién de
separadores y fijacién de las armaduras. Vertido y compactacién del
hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las seccio
nes tedricas de la excavacion, segin documentacién grafica de pro-
yecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teorico ejecuta-
do segun especificaciones de proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

zapatas 4 0,80 0,40 0,40 0,51

0,51 180,49
ud PLACA ANCLAJE $275 30x30x1,5¢cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm.
de didmetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Segiin UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE
DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
2 2,00
2 2,00

92,05

4,00 48,20
P/A CAJON DE APOYO
2 2,00

192,80

2,00 500,00
P/A CONECTORES
1 1,00

1.000,00

1,00 400,00
| RELLENO MORTERO EXPANSION
Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y
reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas
caracteristicas mecanicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin re-
traccion, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica
de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y hu-
mectacion del soporte hasta la saturacion. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
50 50,00

400,00

50,00 427
O

213,50

10.472,76
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3
3.01

3.02

PIEDRA NATURAL
m2 CHAPADO CALIZA APOMAZADO/ABUJARDADO 60x30x2 cm CON ADHESIVO

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de
caliza apomazada/abujardada de 2 cm, en piezas de 60x30x2 cm, pe-
gadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado, resistente
al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE segun
UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p.p. de preparacion previa de las placas y el para-
mento soporte, replanteo, formacion de cajas, cortes, remates de
cantos, realizacion de encuentros con otros materiales, juntas, pie-
zas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Con-
forme a UNE-EN 1469:2015. Superficie medida segun documenta-
cién grafica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2.
Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y DdP

(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

prevision 1 5,00 5,00

v4 1 2,08 0,34 0,71
1 2,08 0,06 0,12

5,83 98,19
m  ALFEIZAR CALIZA
Alfeizar de piedra caliza de seccién rectangular labrada de 10x30
c¢m, acabado abujardado en las caras vistas, con los cantos matados,
recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suminis-
trado a granel, para formacion de hueco en muro de canteria, y re-
juntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de
juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, segiin UNE-EN 13888,
con absorcién de agua reducida y resistencia elevada a la abrasion,
color Blanco.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mor-
tero. Colocacion. Nivelacion. Trabado del vierteaguas con el muro.
Rejuntado y limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud del ancho del hueco,
medida segun documentacion gréafica de Proyecto, incrementada en
5 ¢m a cada lado.
Criterio de medicion de obra: Se medira, con el ancho del hueco, la
longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,

incluyendo los empotramientos en las jambas.

pef 1 1,90 0,60 1,14
pe3 2,70 1,20 3,24
vd 2,08 0,30 0,62
ped 1,96 0,42 0,82
prevision 3,00 3,00

_ A

572,45

8,82 85,67

755,61
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3.03

m2 CHAPADO ARENISCA ABUJARDADA 60x40x3 cm CON PIVOTE OCULTO

Chapado de paramentos con placas de arenisca abujardada, acaba-
do pulido, de 3 cm de espesor, en piezas de 60x40x3 c¢m, fijadas al
paramento con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pie-
za. Colocados horizontal y verticalmente. Dichos anclajes se sujeta-
ran con mortero hidraulico para resistir el peso de la piedra. Incluso
p.p. de preparacion previa de las placas y el paramento soporte, re-
planteo, formacién de cajas, cortes, ingletes, remates de cantos, co-
locacién de separadores de PVC, entre el canto inferior de una placa
y el superior de la siguiente, retacados, realizacién de encuentros
con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza
del paramento terminado. Superficie medida segiin documentacién
grafica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. Segun
NTE-RPC y UNE-EN 1469:2015. Piezas de arenisca y componentes
del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
prevision 1 5,00 5,00

5,00 116,61
O R T

583,05

1.911,11
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4 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
4.01 m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5
Tabicon de ladrillo cerdamico hueco doble 24x11,5x7 c¢cm, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
v4 1 2,10 0,40 0,84
prevision 1 5,00 5,00
5,84 23,13 135,08
4.02 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR (2x13A)+70 ¢/600 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (segun
UNE-EN 14195:2015), con una modulaciéon de 600 mm de separa-
cién a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas es-
tandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de es-
pesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios
auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido dedu-
ciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
medicién perimetro exterior y muros interiores 1 203,72 3,90 794,51
pasillo inclinado 2 512 2,38 24,37
zona almacén 1 30,67 2,60 79,74
V1 -1 2,10 2,56 -5,38
-pet -1 1,90 2,85 -5,42
V2 -1 1,91 2,56 4,89
-v3 -1 2,10 2,56 -5,38
-pe3 -1 260 285 7,41
-v4 -1 2,08 2,56 -5,32
ped -1 1,9 3,09 -6,06
-v5 -1 1,96 2,56 -5,02
-v6 -1 0,86 2,56 2,20
-7 -1 0,93 2,56 -2,38
-v8 -1 2,03 2,56 5,20
-v9 -1 2,03 2,56 -5,20
10 -1 2,02 2,56 5,17
-vi1 -1 2,05 2,56 -5,25
-pe6 -1 092 243 2,24
-v12 -1 0,92 1,40 -1,29
V13 -1 0,92 1,40 1,29
-v14 -1 0,97 1,40 -1,36
-pe7 -1 092 210 1,93
-rejilla ventilacion -1 2,00 2,00 -4,00
mochetas
puertas
pef 1 1,90 045 0,86
2 0,45 2,85 2,57
pe3 1 2,60 045 1,17
2 0,45 2,85 2,57
ped 1 1,96 045 0,88
2 0,45 3,09 2,78
pe6 1 0,92 0,15 0,14
2 0,15 2,43 0,73
pe? 1 0,92 0,15 0,14
2 0,15 2,10 0,63
rejillas ventilacion 1 2,00 0,80 1,60
2 0,80 2,00 3,20
vl 2 2,10 045 1,89
2 0,45 2,56 2,30
V2 2 1,91 045 1,72
2 0,45 2,56 2,30
v3 2 2,10 045 1,89
2 0,45 2,56 2,30
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v4 2 2,08 0,45 1,87
2 045 256 2,30
V5 2 1,96 0,45 1,76
2 045 256 2,30
V6 2 1,31 0,45 1,18
2 045 256 2,30
V7 2 1,39 0,45 1,25
2 045 256 2,30
v8 2 2,03 0,45 1,83
2 045 256 2,30
v 2 2,03 0,45 1,83
2 045 256 2,30
v10 2 2,02 0,45 1,82
2 045 256 2,30
vi1 2 2,05 0,45 1,85
2 045 256 2,30
vi2 2 0,92 0,40 0,74
2 040 140 1,12
v13 2 0,92 0,40 0,74
2 040 140 1,12
vi4 2 0,97 0,40 0,78
2 040 140 1,12
heb 12 0,45 3,90 21,06
904,37 41,04 37.115,34
4.03 m2 INCREMENTO PLACA HIDROFUGA EN TRASDOS
bafios 1 15,97 3,90 62,28
62,28 3,20 199,30
4.04 m2 INCREMENTO PLACA FOC EN TRASDOS
maquinaria 1 15,31 2,60 39,81
rejilas 1 1,00 2,00 2,00
1 2,00 1,00 2,00
rack y kafeleku 1 28,53 3,90 111,27
portales 1 33,16 3,90 129,32
1 28,53 3,90 111,27
heb 12 0,45 3,90 21,06
416,73 2,09 870,97
4.05 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTANDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) c/400 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mul-
tiple, formado por 2 placas estandar (Tipo A segin UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70
mm de ancho y montantes verticales (segin UNE-EN 14195:2015),
con una modulacién de 400 mm de separacién a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos
de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE,
CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
aseos 1 1,70 3,90 6,63
-pta -1 0,92 2,40 2,21
zona att 1 2,48 3,90 9,67
1 2,03 3,90 792
1 1,49 3,90 5,81
zona privada 1 4,92 3,90 19,19
-3 0,92 2,40 -6,62
1 598 3,90 23,32
1 5,59 3,90 21,80
jefe seccion 1 2,87 3,90 11,19
jefe servicio 1 3,24 3,90 12,64
109,34 74,94 8.193,94
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4.06

4.07

m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x13F)+70+(2x13F)
¢/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mul-
tiple con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas resistente
al fuego y altas temperaturas (Tipo F segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado
de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de
70 mm de ancho y montantes verticales (segiin UNE-EN
14195:2015), con una modulacién de 400 mm de separacion a ejes
entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termi-
nado para acabado minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

almacén 5,30 2,60 13,78
516 2,60 13,42
0,82 2,40 -1,97
4,98 3,90 19,42
0,82 2,40 -1,97

-pta
rack
-pta

' '
_ —a

42,68 76,51

m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. AISL. MW (13H1+13A)+70+(13A+13H1) c/400
mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mul-
tiple, formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa
estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvani-
zado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verti-
cales (segun UNE-EN 14195:2015), con una modulacién de 400 mm
de separacidn a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acus-
tico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral
(MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o0 Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

bafios 2,64 3,90 10,30
1,76 3,90 6,86
5,22 3,90 20,36
2,76 3,90 10,76

11,54 3,90 45,01
1,30 3,90 5,07
1,79 3,90 6,98
0,92 2,40 2,21

-ptas ’
0,82 2,40 9,84

o
Ol = —a

3.265,45

93,29 76,37

7.124,56
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4.08 m? ENFOSCADO DE CEMENTO
Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo
GP CSIIl W1, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir
de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocaciéon de malla
de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superfi-
cie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con sepa-
racion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jam-
bas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revesti-
mientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocacion de la malla entre distintos materiales y en los
frentes de forjado. Despiece de pafios de trabajo. Realizacién de ma-
estras. Aplicacién del mortero. Realizacidn de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacién gréfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m?
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m? el exceso
sobre 4 m?,
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los hue-
cos de superficie mayor de 4 m? el exceso sobre 4 m?.
v4 1 2,08 0,34 0,71
1 2,08 0,50 1,04
prevision 1 5,00 5,00
6,75 16,31 110,09
4.09 m  CARGADERO METALICO C/MORTERO
Cargadero de perfiles metalicos formado por 2 IPN 140 y emparcha-
do con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con
mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios
y pintura de imprimacion con minio, replanteo, nivelacion y aploma-
do, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la longitud
ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
paso nuevo 1 1,66 1,66
1,66 60,92 101,13
4.10 Ud RECIBIDO DE CARPINTERIA
Recibido de carpinteria de aluminio, acero o PVC, con patillas de an-
claje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrofugo,
M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Ni-
velaciéon y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mor-
tero.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
vl 1 2,10 2,56 5,38
pe1 1 1,90 3,00 5,70
v2 1 1,91 2,56 4,89
v3 1 2,10 2,56 5,38
pe3 1 2,70 2,85 7,70
v4 1 2,08 2,56 5,32
ped 1 1,96 2,90 5,68
v5 1 1,96 2,56 5,02
v6 1 1,27 2,56 3,25
v7 1 1,34 2,56 343
v8 1 2,03 2,56 5,20
v 1 2,03 2,56 5,20
v10 1 2,02 2,56 517
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vi1 1 2,05 2,56 5,25
peb 1 0,92 2,40 2,21
vi2 1 0,92 1,40 1,29
v13 1 0,92 1,40 1,29
vi4 1 0,97 1,40 1,36
pe7? 1 0,92 2,40 2,21
rejas ventilacién 1 1,00 2,00 2,00
1 2,00 1,00 2,00
84,93 85,67 7.275,95
0017 64.391,81
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5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
5.1 REVESTIMIENTOS
5.1.1 m2 REVESTIMIENTO MADERA LAMINADA ROBLE BARNIZADA
Revestimiento de paramentos con madera laminada de roble barni-
zada sobre tablero de MDF de 9 mm, con uniones machihembradas,
sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de
50x50 mm separados 400 mm entre ejes, recibidos con pasta de ye-
so negro, segin NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Lamicha-
pa con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
panel frontal 1 6,77 3,00 20,31
att. plblico izda. 1 11,62 3,00 34,86
att. publico dcha. 1 748 3,00 22,44
paso a privado 1 7,52 3,00 22,56
100,17 90,68 9.083,42
5.1.2 m? PANELES ACUSTICOS ECOWALL ECOCERO
Revestimiento de paramentos con panel fonoabsorbente de fibra de
poliéster reciclada gama ECO, modeloV-cut,de medidas 2340 x 1170
mm, espesor de 12 mm y 24 mm. Fijacion directa a soporte. Espesor
de 12 mm disponible en 16 colores base. Espesor 24 mm disponible
en blanco y negro. Marcado CE. Espesor 12 mm Euroclase B-s1, dO
de reaccion al fuego. Espesor 24 mm Euroclase B-s2, dO de reaccidn
al fuego. Cumplimiento con especificaciones de bajas emisiones
VOC. Certificacion GOLD en LEED y BREEAM, GLOBALRECYCLED
STANDARD y OEKO-TEXSTANDARD100.
panel frontal 1 6,77 2,00 13,54
att. plblico izda. 1 11,62 2,00 23,24
att. publico dcha. 1 748 2,00 14,96
paso a privado 1 7,52 2,00 15,04
prevision 1 50,00 50,00
116,78 195,47 22.826,99
TOTAL 5.1t seessesse e sessesseessesse s sess s essse s sesssssssssssssnsssesas 31.910,41
5.2 FALSOS TECHOS
5.21 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 15 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por
una placa de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estruc-
tura de perfiles de chapa de acero galvanizado (segun UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, sepa-
radas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las prima-
rias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Ni-
vel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria,
juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y
transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
paso 1 9,77 9,77
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area att. publico 1 253,30 253,30
prevision 1 100,00 100,00
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409,36 35,44 14.525 44
522 m  FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U PLACA YESO LAMINADO ESTANDAR TIPO
A13mm
Forrado de conductos o formacién de vigas en forma de U con pla-
cas de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN
520:2005+A1:2010), con un desarrollo maximo de 100 cm, colocada
sobre una estructura oculta de acero galvanizado (segun UNE-EN
14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfi-
leria U de 30x30 mm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, ac-
cesorios de fijacion, nivelacion y tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY. Medido en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
prevision 1 150,00 3,20 480,00
480,00 51,46 24.700,80
5.2.3 m2 INCREMENTO PLACA FALSO TECHO CONTINUO FOC
Zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
paso 1 9,77 9,77
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area att. publico 1 253,30 253,30
prevision 1 100,00 100,00
409,86 3,35 1.373,03
5.2.4 ud ISLA ACUSTICA ROCKFON HUB
* Rockfon® Hub™
3000 x 4800
prevision 2 2,00
2,00 6.096,62 12.193,24
525 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL ACUSTICO PERFOR. REDONDAS 600x600x10
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades
acusticas, de dimensiones de cuadricula de 600x600x10 mm, con
placa de yeso laminado con perforaciones redondas con velo acusti-
co adherido al dorso; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue
para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijacién y medios auxiliares (excepto elevacion
y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con-
forme a NTE-RTP. Placas de yeso laminado, accesorios de fijacién y
perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
boxes 2 5,40 10,80
Zona espera 1 39,60 39,60
-1 1,40 1,40
acceso 1 7,20 7,20
distribucion 1 3,55 3,55
isla 1 1,08 1,08
zona fondo 1 53,58 53,58
2 1,44 -2,88
fondo derecha 1 43,20 43,20
-1 0,72 0,72
zona comUn 1 93,60 93,60
-3 0,72 2,16
2 1,44 -2,88
1 2,16 2,16
1 2,88 2,88
acceso emergencia 1 1,44 1,44
kafeleku 1 13,31 13,31
vestidor 1 572 572
reuniones 1 21,96 21,96
distribucion oficina 1 33,37 33,37
-1 1,44 1,44
jefatura seccion 1 6,12 6,12
administracion 1 21,56 21,56
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jefatura servicio 1 4,32
1 7,20
acceso personal 1 7,20

4,32
7,20
7,20

m? FALSO TECHO CONTINUO CUARTO INSTALACIONES, ACUSTICO. SISTEMA
"KNAUF"

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor
de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D112.es Silent-
board "KNAUF" (12,5+27+27), constituido por: ESTRUCTURA: estruc-
tura metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
con una modulaciéon de 1000 mm y suspendidas del forjado o ele-
mento soporte de hormigdn con anclajes directos con amortiguado-
res antivibracién de caucho, y varillas cada 750 mm, y maestras se-
cundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulacion de 400 mm; PLACAS:
una capa de placas de yeso laminado DFR / UNE-EN 520 - 625 / lon-
gitud / 12,5 / con los bordes longitudinales semirredondeados afina-
dos, Silentboard BV "KNAUF". Incluso banda acustica de dilatacién,
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", fija-
ciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las
placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacion y
fijacion de los perfiles perimetrales. Sefalizacion de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspension de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las pla-
cas. Fijacidn de las placas. Resolucién de encuentros y puntos singu-
lares. Tratamiento de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramen-
tos, segun documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios

de medicidon expuestos en la norma UNE 92305.

maquinaria, almacén y pasillo 1 58,70
rack 1 3,95

m  TABICA/FAJA PERIMETRAL PLADUR FON

Tabica / faja perimetral realizada con Pladur FON de 13 mm de espe-
sor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm

de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do (segun UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm
cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo,
accesorios de fijacién, nivelacién y tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

253,40
3,00
8,52

perimetro
boxes

pasillos )
10,20
17,32
5,90
2,90
3,30

zona oficina

1,72

pilares 4:80

368,37 49,08

58,70
3,95

18.079,60

62,65 60,30

253,40
6,00
8,52

10,20
17,32
5,90
2,90
3,30

1,72
38,40

3.777,80
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4 3,60 14,40
372,00 32,46 12.075,12
5.2.8 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL VISTO

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimien-
to vinilico en color blanco, de dimensiones de cuadricula de
600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfile-
ria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas rosca-
das y cuelgues para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excep-
to elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Conforme a NTE-RTP y Normas ATEDY. Placas de yeso lami-
nado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

cuartos himedos 2 2,89 5,78
1 4,32 4,32
1 5,03 5,03
1 1,44 1,44
3 0,72 2,16
18,73 28,55 534,74

529 m? FAJA PERIMETRAL ANTIHUMEDAD

Tabica / faja perimetral realizada con Pladur de baja absorcion de 13
mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de
hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de ace-
ro galvanizado (segin UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles
T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; i/p.p.
de replanteo, accesorios de fijacion, nivelacién y tratamiento de jun-
tas. Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de ye-
so laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

cuartos himedos 1 8,02 8,02
1 8,75 8,75
1 12,27 12,27
1 6,38 6,38
1 4,86 4,86
1 472 472
1 8,64 8,64
1 4,76 4,76
58,40 25,62 1.496,21
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5.2.10

5.2.11

m  FORMACION DE FOSEADO PARA CORTINERO

Formacién de cortinero en zona de fachada, con una anchura media
de 35 cm. y 44 cm. de cuelgue, dimensiones medias aproximadas,
segun detalles en planos e indicaciones de DF, formado por placas
de yeso laminado en encuentro entre el falso techo de placas de pla-
dur y el paramento vertical, mediante la formacion de un cortinero
perimetral de placa de pladur; dejando una separacién minima de 5
mm entre las placas y el paramento. Incluso pasta para la fijacién de
las piezas y el relleno de las juntas. Colocado sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. ca-
da 40 cm.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Estructura auxiliar.
Presentacion y corte de las piezas. Humectacion de la base de fija-
cion. Extendido de la pasta de agarre. Colocacion y rejuntado de las
piezas.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

vi
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
Vi1
prevision

1,70

25,00

m  FORMACION DE FOSEADO INTERIOR/CANDILEJA

Formacion de foseado interior, para albergar iluminacién led, con
una anchura media de 25 cm. y 18 cm. de cuelgue, dimensiones me-
dias aproximadas, segun detalles en planos e indicaciones de DF,
formado por placas de yeso laminado en encuentro entre el falso te-
cho de placas de pladur y el paramento vertical, mediante la forma-
cién de un cortinero perimetral de placa de pladur; dejando una se-
paracion minima de 5 mm entre las placas y el paramento. Incluso
pasta para la fijacion de las piezas y el relleno de las juntas. Coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Estructura auxiliar.
Presentacion y corte de las piezas. Humectacion de la base de fija-
cion. Extendido de la pasta de agarre. Colocacion y rejuntado de las
piezas.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

zona fondo 25,75
derecha

att. publico

_ A
©
©
o

prevision 25,00

1,70

25,00

46,62

25,75

25,00

27,45

1.279,72

77

21,14

1.631,37
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5.2.12

5213

m2

m2

ECOPHON FOCUS DS 600x600 mm.

m2 de suministro y colocacién de acondicionamiento acustico en te-
chos, situado a una altura mayor o igual a 4 m. Sistema ECOPHON
FOCUS DS o similar, a definir por la Direccion Facultativa, formado
por estructura de perfiles guia horizontales fijados al forjado o ele-
mento soporte con anclajes directos; paneles acusticos autoportan-
tes de lana mineral, modelo FOCUS DS "ECOPHON", de 600x600x50
mm encajados en los perfiles con kits de montaje Ecophon Baffle,
color a definir por la Direccién Facultativa. Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles. Superficie medida seguin planos de documen-

tacion grafica. Se mediréd la superficie realmente ejecutada.
prevision

1 75,00 75,00

75,00

Techo sistema Aquapanel Outdoor "KNAUF".

TOTAL5

5 5,00

90,00

6.750,00

5,00

TOTAL 5.2...crcnnss s

100,00

500,00

98.917,07
130.827,48
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6
6.1

6.2

6.3

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
m?  AISLAMIENTO ACUSTICO TECHO

Aislamiento acustico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por
panel semirrigido de lana mineral, segin UNE-EN 13162, no revesti-
do, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,035 W/(mK).

Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocacién del aislamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracidon econédmica: El precio no incluye el falso techo.
superficie 1 642,72 642,72

642,72 7,67
m  AISLAMIENTO ACUSTICO A BAJANTES
Aislamiento acustico a ruido aéreo de bajante de 110 mm de didme-
tro, realizado con complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7
kg/m? de masa superficial, formado por una lamina de polietileno
de 5 mm de espesor y una lamina viscoelastica de alta densidad de
2 mm de espesor; dispuesto en torno a la bajante a modo de coqui-
lla y fijado con bridas de plastico. Incluso cinta viscoelastica autoad-
hesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.
Forrado de la bajante. Colocacion de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-

tada segun especificaciones de Proyecto.
prevision 1 25,00 25,00

4.929,66

25,00 11,30
m  IMPERMEABILIZACION DE ALFEIZAR CON LAMINAS ASFALTICAS.
Impermeabilizacion de alféizar con ldmina autoadhesiva de betdn
modificado con elastomero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fiel-
tro de fibra de vidrio de 60 g/m? de superficie autoprotegida (pro-
teccion mineral en la cara exterior y un film siliconado extraible en la
cara interior), tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimacion con emulsion asfaltica anidnica con car-
gas tipo EB, preparada para recibir el vierteaguas.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Aplicacion de la im-
primacion. Colocacion de la impermeabilizacién.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el vierteaguas.

pef 1 1,90 1,90
pe3 1 2,70 2,70
ped 1 1,96 1,96
v4 2 2,08 4,16

282,50

10,72 7,68

82,33
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6.4 m2 IMPERMEABILIZACION MURO MORTERO HIDROFUGO
Impermeabilizacién de muros, al exterior o al interior, con mortero
hidrofugo monocomponente de base cementosa modificado con
polimeros, mezclado a razon de 4 | de agua por saco de 25 kg y apli-
cado como enfoscado, sobre hormigon o ladrillo, con un espesor
medio de 1 cm, previa limpieza y humectacién del soporte hasta la
saturacion. Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
v4 1 2,08 0,40 0,83
prevision 1 5,00 5,00
5,83 34,39 200,49
6.5 m?  AISLAMIENTO ACUSTICO EN PLENUM
Barrera acustica a ruido aéreo, en particion desmontable, a través
del plenum, formada por panel acUstico autoportante de lana mine-
ral, compuesto por moédulos de 1200x1000x80 mm, revestido por
las dos caras con un complejo kraft-aluminio, colocado directamen-
te entre el forjado y los perfiles superiores de la particién desmonta-
ble, para mejorar el aislamiento acustico lateral entre espacios. Inclu-
so cinta autoadhesiva de aluminio, para el sellado y fijacion del aisla-
miento.
Incluye: Replanteo. Corte y ajuste de los paneles. Colocacién de los
paneles. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.
boxes 1 8,50 0,80 6,80
1 3,14 0,80 2,51
entrada 1 6,26 0,80 5,01
oficinas 1 10,67 0,80 8,54
1 6,63 0,80 5,30
1 2,98 0,80 2,38
30,54 62,70 1.914,86
AISL001 m2 AISLAMIENTO TERMICO EN SUELOS 40 mm.
Aislamiento termoacustico bajo suelos técnico, formado por panel ri-
gido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie
lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia tér-
mica 1,35 m2K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a
tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2
mm de espesor y desolidarizacion perimetral realizada con el mismo
material aislante, preparado para recibir directamente el solado. In-
cluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
consulta personal 1 5,30 5,30
box 1 1 8,73 8,73
paso 1 9,77 9,77
box 2 1 8,87 8,87
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area atencion al pablico 1 253,30 253,30
guardarropa 1 11,18 11,18
office 1 17,05 17,05
rack 1 3,82 3,82
sala reuniones 1 29,64 29,64
despacho 1 1 9,55 9,55
area trabajo 1 78,74 78,74
despacho 2 1 17,98 17,98
500,72 15,12 7.570,89
LI 7. T 14.980,73
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7 PAVIMENTOS
7.1 m2 RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELACION 1 cm.
Recrecido con mortero rapido de nivelacion de suelos, compuesto a
base de cemento de aplicacién manual de secado, fraguado y endu-
recimiento rapido, mezclado con un arido de granulometria maxima
de 0,5 mm,, aplicado para un espesor de 10 mm., previa imprima-
cién por dispersién con polimero acrilico, medido en superficie real-
mente ejecutada. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
consulta personal 1 5,30 5,30
box 1 1 8,73 8,73
paso 1 9,77 9,77
box 2 1 8,87 8,87
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area atencion al pablico 1 253,30 253,30
guardarropa 1 11,18 11,18
office 1 17,05 17,05
rack 1 3,82 3,82
sala reuniones 1 29,64 29,64
despacho 1 1 9,55 9,55
area trabajo 1 78,74 78,74
despacho 2 1 17,98 17,98
500,72 21,95 10.990,80
7.2 m? SUELO TECNICO REGISTRABLE
Suministro e instalacién de pavimento elevado SF 1000 con baldo-
sas de 600x600x33 mm de espesor, formadas por una plancha supe-
rior lisa de acero endurecido al maximo, unida por puntos de solda-
dura a una plancha inferior de acero laminado en frio y disefio iso-
trépico con nucleo de cemento aligerado, desnudas para colocacion
de materiales autoportantes, atornilladas a los pedestales.
Pedestales regulables en altura para una altura de suelo terminado
de 150 mm, los pedestales se fijan a la solera mediante adhesivo.
Carga concentrada de trabajo Clase 3 (454 kg), carga limite Clase 6
(1360 kg). Clase de flecha aplicada a la carga de trabajo Clase A (2,5
mm). Coeficiente de seguridad aplicable, Clase 2. Totalmente monta-
do y terminado
Incluye: Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de nive-
les. Colocacién, nivelacidn y fijacion de los pedestales. Colocacion
de los paneles.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie Util, medida segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 1 m% No se ha incrementado la medicién por roturas y
recortes, ya que en la descomposicidn se ha considerado un 5% mas
de piezas.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 1 m?.
Zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
consulta personal 1 5,30 5,30
box 1 1 8,73 8,73
paso 1 9,77 9,77
box 2 1 8,87 8,87
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area atencion al pablico 1 253,30 253,30
guardarropa 1 11,18 11,18
office 1 17,05 17,05
rack 1 3,82 3,82
sala reuniones 1 29,64 29,64
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despacho 1 1 9,55 9,55
area trabajo 1 78,74 78,74
despacho 2 1 17,98 17,98
500,72 75,29 37.699,21
73 m? REVESTIMIENTO EN LOSETAS DE 50x50 cm DE INTERFACE LVT (Luxury Vinyl Tile)
Revestimiento superior modular de Interface LVT (Luxury Vinyl Tile)
en losetas de 50x50 cm de 4,5 mm de espesor total con capa de
uso de 0,55 mm con tratamiento Ceramar como proteccion a raya-
duras, Resistencia ignifuga Bfls1 y resistencia al trafico Muy intenso
(Clase 3), Soporte con base  acustica Sound Choice con absor-
cion 16 db al ruido de impacto de instalacion en ashlar 6 espigo. Re-
sistencia al deslizamiento R10 Antiestatico permanente Programa
de compromiso con el medio ambiente Carbon neutral Floors inclui-
do. Incluso apertura de huecos para el paso de instalaciones. Total-
mente montado y terminado.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacién del adhesivo.
Colocacion del pavimento. Soldado de unién y juntas entre losetas.
Resolucién de encuentros y puntos singulares. Eliminacion y limpie-
za del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie Util, medida segin do-
cumentacion gréafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 1 m?%
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 1 m?.
Criterio de valoracién economica: El precio no incluye la capa fina
de nivelacion.
Zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
consulta personal 1 5,30 5,30
box 1 1 8,73 8,73
paso 1 9,77 9,77
box 2 1 8,87 8,87
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area atencion al pablico 1 253,30 253,30
332,76 45,70 15.207,13
74 m2 MOQUETA POLIAMIDA TRANSITO DENSO 50x50cm.
Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm. 100% de poliamida,
por proceso tufting bucle pelo cortado, tintada en masa, soporte de
fibra de vidrio, con 568 gr/m2 de peso de fibra depositada, s/norma
europea 1.307, uso intenso, tomada con pegamento sobre capa de
pasta niveladora, instalada. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada.
guardarropa 1 11,18 11,18
office 1 17,05 17,05
rack 1 3,82 3,82
sala reuniones 1 29,64 29,64
despacho 1 1 9,55 9,55
area trabajo 1 78,74 78,74
despacho 2 1 17,98 17,98
167,96 58,92 9.896,20
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75

7.6

Ud CAJEADO PARA SUELO TECNICO.

Formacion de cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior
colocacion de tapas de registro de instalaciones o de rejillas de ven-
tilacion (no incluidas en este precio). Incluso replanteo, corte de las
piezas y resolucion de encuentros. Totalmente terminado.

Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Formacién del cajeado.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
puestos de trabajo 39 39,00
prevision 3 3,00

42,00 23,02
m? FORMACION DE PENDIENTES CON ARCILLA EXPANDIDA
Formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limaho-
yas y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa
de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compre-
sion de 1 MPay con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK),
con espesor medio de 10 cm; con capa de regularizacién de morte-
ro de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasa-
do, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.
Incluye: Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limaho-
yas y juntas. Formacién de pendientes mediante encintado de lima-
tesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas
con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida
hasta alcanzar el nivel de coronacién de las maestras, y consolida-
cién con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del
mortero de regularizacion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccidén horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales

que la limitan.

pe1 1 345 2,72 9,38
pe3 1 2,70 1,21 327
ped 1 2,99 1,41 4,22
rampa interior 1 1,72 0,95 1,63

966,84

18,50 25,35

468,98
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78

m? BASE DE HORMIGON LIGERO.

Base para pavimento, de 16 cm de espesor aprox. a comprobar en
obra, de hormigén ligero, de resistencia a compresion 2,0 MPa y
690 kg/m? de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandi-
da y cemento gris, acabado con capa de regularizacion de mortero
de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la pre-
paracion de las juntas perimetrales de dilatacion.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas
perimetrales de dilatacion. Puesta en obra del hormigdn. Formacion
de juntas de retraccién. Vertido, extendido y regleado del mortero
de regularizacién. Curado del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

ZONna aseos 1 39,62 39,62

39,62 34,05
m? SOLADO DE GRES

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de coloca-
cién en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, de
60x60 cm, 40 €/m? Modelo 123 Age Perla 59 x 59, capacidad de ab-
sorcion de agua E<3%, grupo Blb, seguin UNE-EN 14411, con resis-
tencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segiin UNE 41901 EX y resbala-
dicidad clase 2 segun CTE; recibidas con adhesivo cementoso de

uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional,
color gris, con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso
limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales exis-
tentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado
y limpieza final del pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobacién de la superficie soporte. Replan-
teo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las
piezas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién
de las baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie Util, medida segun do-
cumentacion gréafica de Proyecto. No se ha incrementado la medi-
cién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha consi-
derado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

cuartos himedos
distribuidor

c. limpieza

aseo 1

aseo 2

aseo adaptado
pasillo a almacén
sala clima
almacén

12.29 12.29

20,07 20,07

1.349,06
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79 m  RODAPIE METALICO

Rodapié liso de aluminio anodizado, de 80 mm de altura, color pla-
ta, fijado con adhesivo. Incluso preparacién y regularizacién de la su-
perficie soporte, cortes, resolucion de esquinas, uniones y encuen-
tros, y limpieza final.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Corte del rodapié. Colocacion y fijacién del rodapié.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion grafica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha in-
crementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descom-
posicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

109,30
44,67
2,16
15,01
65,08
0,92

zona publico

pilares
guardarropa
oficinas
-puertas

13, G RN

91,79 54,63 5.014,49

109,30
44,67
4,32
15,01
65,08
-4,60

710 m?> FELPUDO METALICO

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura,
unidos entre si mediante cable de acero inoxidable, distancia entre
perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados
de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enro-
llable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 12 a
15 mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso prepara-
cién de la superficie soporte.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Colocacién del felpudo.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-

cutada segun especificaciones de Proyecto.
pet 1 325 2,52
pe4 1 2,79 1,21

233,78 18,81 4.397,40

8,19
3,38

71 m  MARCO PERIMETRAL PARA FELPUDO METALICO.

Marco perimetral para felpudo metalico, formado por perfiles en "L"
de aluminio, acabado natural, instalado en cajeado de pavimento
mediante atornillado. Incluso preparacion de la superficie soporte y
elementos de fijacion.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Colocacion y fijacion
mecanica del perfil.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-

tada segun especificaciones de Proyecto.
pe 1 3,25
2,52
2,79
1,21

pe 4

NN

11,57 324,57 3.755,27

6,50
5,04
5,58
2,42

19,54 9,66 188,76
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m  PLETINA ACERO INOXIDABLE

Pletina de acero inoxidable de 5cm de anchura, atornillada a suelo
para remate de acabados de suelo de diferente material. Incluso
preparacién y regularizacién de la superficie soporte, cortes, resolu-
cion de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Corte de pletina. Colocacion y fijacion de pletina.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion gréfica de Proyecto. No se ha incrementado la medicion por
roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado
un 5% mas de piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-

tada segun especificaciones de Proyecto.
a aseos 1 1,00 1,00
a almacenes 1 1,00 1,00

L L2

22,36

89.956,50
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8
8.1

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS
m? ALICATADO DE GRES GRAN FORMATO

Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres esmalta-
do, de 600x600 mm, gama superior, , 40 €/m? Modelo 123 Age Per-
la 59 x 59 capacidad de absorcidén de agua E<3%, grupo Blb, segun
UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de hormigon, vertical, de has-
ta 3 m de altura. COLOCACION: en capa fina y mediante doble enco-
lado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, segun UNE-EN
12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, RE-
JUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absor-
cién de agua reducida y resistencia elevada a la abrasién tipo CG 2
W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas
de PVC.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Replanteo de los nive-
les, de la disposicion de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las
piezas. Preparacion y aplicacién del material de colocacién. Forma-
cién de juntas de movimiento. Colocacion de las piezas. Rejuntado.
Acabado y limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m% No se ha incrementado la medicién por roturas y re-
cortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas
de piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos

de superficie mayor de 3 m°.
cabinas aseos 1 5,67 3,00 17,01
1 5,59 3,00 16,77
1 5,47 3,00 16,41
1 9,25 3,00 27,75
1 8,92 3,00 26,76
1 10,61 3,00 31,83
1 7,67 3,00 23,01
0 0,82 2,40 -19,68

=

-ptas -

139,86 57,66

8.064,33
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8.2 m2 ZOCALO PORCELANCO 120 X 60
M2. Zé6calo de gres EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. CON P.P. DE
PREPARACION DE CANTOS Y ESQUINAS PARA POSTERIOR COLO-
CACION DE PERFILES SCHLUTER DE ACERO INOXIDABLE (no inclui-
dos).
Con Suministro y colocacién de revestimiento interior mediante la
técnica del doble encolado, de gres porcelanico.
Recibidas sobre una capa de regularizacion de 2 cm de espesor de
enfoscado de mortero de cemento, maestreado y fratasado, apto
para la colocacién de baldosas ceramicas en capa fina, con adhesivo
cementoso mejorado de tiempo abierto ampliado y sin deslizamien-
to SUPERFLEX S2, de Butech, C2 TE S2, segin UNE-EN 12004 rejun-
tadas con mortero de juntas cementoso de fraguado y endureci-
miento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2WA, segun UNE-EN
13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 hasta 15 mm.
Con p.p. de preparacion de remates de cantos y esquinas para pos-
terior colocacion de perfiles SCHLUTER DE ACERO INOXIDABLE (no
incluidos).
Incluye replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece
de las mismas, extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada
sobre el paramento, colocacion de las baldosas mediante doble en-
colado, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y an-
tes de realizar éste, fraguado de la pasta, rejuntado, limpieza del pa-
ramento.
Medicién de superficie Gtil, segin documentacion gréfica de proyec-
to.
vestibulo aseos 1 14,08 1,20 16,90
5 0,82 1,20 4,92
kafeleku 1 17,85 1,20 21,42
2 0,82 1,20 1,97
pasillo a almacén 1 25,06 1,20 30,07
3 0,82 1,20 2,95
maquinas 1 20,23 1,20 24,28
-1 0,82 1,20 -0,98
almacén 1 18,17 1,20 21,80
-1 0,82 1,20 -0,98
102,67 62,82 6.449,73
8.3 m  PERFILERIA SCHLUTER® SCHIENE E 12,5
Perfil de acero Schllter® Schiene E 12,5 a h=12,5 mm, de alta cali-
dad en canto de forma de L, especial para proteger y decorar cantos
de pavimentos y revestimientos cerdmicos o piedra natural, en inte-
riores y exteriores; recibido al soporte con adhesivo del tipo cemen-
toso cola C1 apto para revestimientos y pavimentos.
aseos 4 3,00 12,00
vestibulo aseos 1 14,08 14,08
5 0,82 4,10
1 1,20 1,20
kafeleku 1 17,85 17,85
2 0,82 .64
1 1,20 1,20
pasillo a almacén 1 25,06 25,06
3 0,82 2,46
maquinas 1 20,23 20,23
-1 0,82 0,82
almacén 1 18,17 18,17
-1 0,82 0,82
99,95 11,37 1.136,43
LI LY O 15.650,49
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9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

CARPINTERIA DE MADERA
ud PUERTAP1

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensio-
nes 825x2430 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con
manillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud PUERTAP2

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensio-
nes 925x2430 mm, con rejilla inferior de 22 cm de alto y 43 cm de
ancho, con lamas y marco de aluminio lacado en blanco, suministra-
da en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en made-
ra, resbaldn y herraje de colgar, con manillas de laton, colocada so-
bre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente termi-
nada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.

ud PUERTAP3

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensio-
nes 925x2430 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con
manillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud MUELLE CIERRAPUERTAS CON RETENCION
Muelle cierrapuertas, con retencion.

aseos
pasillo
guardarropa
kafeleku

ud TOPE PUERTA CABEZA SEMIESFERICA

Tope para puertas con cabeza semiesférica, de acero inoxidable y
frente de goma, atornillado al suelo con taco y tirafondo, colocado.

total puertas

_,N =

22

6,00

6,00

2,00

426,81

2.560,86

2,00

5,00

612,21

1.224,42

5,00

4,00
1,00
2,00
1,00

540,11

2.700,55

8,00

22,00

175,58

1.404,64

22,00

15,91

350,02

21 mayo 2025
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9.6

9.7

ud ARMARIO MODULAR 7 HOJAS ABATIBLES 300cm. ROBLE

Armario modular de 3000x3000x600 mm., con tablero liso de mela-
mina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y division de male-
tero, y de 10 mm. en el fondo, con cuatro hojas enterizas lisas en ta-
blero rechapado en roble de 19 mm., barnizado, plafén de remate al
techo, zocalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de
85x12 mm,, tirador de latdn, cuatro bisagras de cazoleta y dos cie-
rres de presion por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/trans-
porte y montaje en obra, totalmente terminado. Segin NTE-PPM.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

vestibulo aseos 1 1,00

1,00 2.816,31
ud ARMARIO MODULAR 1 HOJA ABATIBLE 50cm. ROBLE
Armario modular de 500x3000x600 mm., con tablero liso de melami-
na roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y division de malete-
ro, y de 10 mm. en el fondo, con una hoja enteriza lisa en tablero re-
chapado en roble de 19 mm., barnizado, plafén de remate al techo,
zo6calo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12
mm., tirador de latén, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de
presién por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y
montaje en obra, totalmente terminado. Segun NTE-PPM. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

entrada personal 2 2,00

2.816,31

2,00 242,44
O T

484,88

11.541,68

21 mayo 2025
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10

10.1
10.1.1

10.1.2

CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA INTERIOR
ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,40m

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,40 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacidn en obra, incluso acabado en pintura epoxi poli-
merizada al horno (sin incluir recibido de albafileria). Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta confor-
me a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE
DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

pasillo 1 1,00
rack 1 1,00

2,00 375,49
ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA
Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, mo-
delo estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado
sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun

UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.
pd 2 2,00

750,98

2,00 138,32

276,64

21 mayo 2025
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10.1.3

m? PARTICION DESMONTABLE UN VIDRIO LINE O SIMILAR

Suministro e instalacién de particion desmontable LINE de perfileria
oculta, médulo D: vidriero en su totalidad con 1 vidrio Stadip 6+6.
Modulacién estandar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm.
Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzi-
mir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad segin norma EN
10.346:2009 (DX51D+2).

Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y
aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en
horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras

y tolerancias en color medidas segin DIN 5033.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particion una llaga
con el suelo y el techo de 13 mm. 1 vidrio Stadip 6+6, unidos por
una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA
o de cinta de doble cara. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm se-
gun espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios indepen-
diente de la estructura. Aislamiento acustico de 35 dB para 1 vidrio
de 6+6 segiin norma UNE 74040. Reinstalacion e intercambiabilidad
de los mddulos. Sistema de gestion de la calidad ISO 9001:2008 cer-
tificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los ele-
mentos necesarios incluidos para su instalacion. Suministrado e ins-
talado por distribuidor homologado por el fabricante.

Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacién. Aplomado,
nivelacion y fijacion de los perfiles que forman el entramado. Coloca-
cion y fijacion del empanelado. Colocacién de la canalizacién para
instalaciones. Tratamiento de juntas. Remate del perimetro del ele-
mento, por las dos caras.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-

cutada segun especificaciones de Proyecto.
M-01 3,14 3,00
1,97 3,00
1,59 3,00
499 3,00
2,07 3,00
3,14 3,00
1,88 3,00
1,88 3,00
0,74 3,00
3,16 3,00

M-03

M-02
M-04
M-05

[N G QI QG

M-06

9,42
5,91
4,77
14,97

9,42
5,64
5,64
2,22
9,48

73,68

187,55

13.818,68

21 mayo 2025
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10.1.4

10.1.5

10.1.6

m?  PUERTA DE UN VIDRIO LINE O SIMILAR

Suministro y colocacién de particion desmontable LINE de perfileria
oculta, médulo G: de puerta de vidrio con largueros hasta el techo.
Modulacién estandar de 994 mm de hueco entre rodapiés.

Espesor total de 40 mm. Formado por una estructura interior de ace-
ro galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad se-
gun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metalicos vistos
con tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de
polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un es-
pesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio de 8
mm templado enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 928
mm de anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o
Hoppe con cerradura. Reinstalacion e intercambiabilidad de los mo-
dulos. Sistema de gestién de la calidad ISO 9001:2008 certificado
por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos
necesarios incluidos para su instalaciéon. Suministrado e instalado
por distribuidor homologado por el fabricante

Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacién. Aplomado,
nivelacion y fijacion de los perfiles que forman el entramado. Coloca-
cién y fijacion de la puerta. Tratamiento de juntas. Remate del peri-
metro del elemento, por las dos caras.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

M-01 0,90 3,00 2,70
M-02 0,90 3,00 2,70
M-03 0,90 3,00 2,70
M-04 0,80 3,00 2,40
M-05 0,80 3,00 2,40

_ A

12,90 478,95
ud MODULO TECNICO PARA PASO DE INSTALACION
Suministro e instalacién de modulo técnico desclipable para paso
de instalaciones. Color a determinar
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacion. Altura segun
mampara.
Criterio de medicién de proyecto: Unidades medida segiin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird unidades realmente ejecuta-

das segun especificaciones de Proyecto.
5 5,00

6.178,46

5,00 181,16
m  BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de
45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con angulo infe-
rior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasama-
nos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm.,,
todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Con-
forme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado se-
gun NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
2 2,96 5,92

905,80

5,92 668,75
L0 2 L P

3.959,00

25.889,56

21 mayo 2025
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10.2
10.2.1

10.2.2

CARPINTERIA EXTERIOR
m2 MARCO CON LAMAS DE CELOSIA FIJAS.

Marco fijo con lamas de celosia fijas. dimensiones segun planos.
Material: Aluminio lacado gris grafito de la serie Rotura Puente Tér-
mico RS65 mm. EXLABESA.

Incluso tornillos.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Colocacion vy fijacién.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, me-
dida segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, con las dimensiones del
hueco, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

cuarto de maquinas 1 1,00 2,00 2,00
1 2,00 1,00 2,00

4,00 44554
ud V1 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2100*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2100x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesory
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacidn a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacién de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacién del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1.782,16

1,00 245542

2.455,42

21 mayo 2025
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10.2.3

ud V2 DE ALUMINIO "CORTIZO". 1910*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 1910x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.256,73

2.256,73

21 mayo 2025
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10.2.4

ud V3 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2100*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2100x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 245542

245542

21 mayo 2025
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10.2.5

ud V4 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2080*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2080x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 241422

241422

21 mayo 2025
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10.2.6

ud V5 DE ALUMINIO "CORTIZO". 1960*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 1960x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.288,95

2.288,95

21 mayo 2025
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10.2.7

ud V6 DE ALUMINIO "CORTIZO". 860*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 860x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 1.118,81

1.118,81

21 mayo 2025
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10.2.8

ud V7 DE ALUMINIO "CORTIZO". 930*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 930x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 1.192,25

1.192,25

21 mayo 2025
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10.2.9

ud V8 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2030%2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2030x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.382,39

2.382,39

21 mayo 2025
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10.2.10

ud V9 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2030%2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2030x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.382,39

2.382,39

21 mayo 2025
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10.2.11

ud V10 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2020*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2020x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.371,79

2.371,79

21 mayo 2025
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10.2.12

10.2.13

ud V11 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2050*2560 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 2050x2560 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.403,19

ud VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL RPT 45 mm 2H 100x140
cm

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco
con RPT de 45 mm de seccion de 2 hojas, de aluminio anodizado na-
tural, lacado RAL al interior, de 100x140 cm de medidas totales, a
comprobar en obra. Con una transmitancia térmica de la carpinteria
maxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire segin Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua segun Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento segun Norma
UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de alumi-
nio. Sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Conforme a

CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado segun NTE-FCP y con mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

kafeleku 3 3,00

2.403,19

3,00 365,38

1.096,14

21 mayo 2025
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10.2.14

ud PUERTA SALIDA PE3 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2600*2850 mm

Puerta batiente de aluminio mas fijo, serie Cor-3000 "CORTIZO", con
rotura de puente térmico RS65mm, i/suministro y colocacién de vi-
drios: Doble con cdmara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisi-
vo y control solar. Transparente

Dimensiones 2600 x 2850 mm, acabado anodizado al exterior, laca-
do RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor
y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a in-
glete y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.Cierrapuertas aéreo y oculto
en el travesafo superior de hoja (empotrado en travesafio superior
de hoja).

Alta resistencia conforme a: EN 947-2 (cargas verticales) / EN 948-2
(torsion) / EN 949-2 (choque con cuerpos blandos).

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 3.328,76

3.328,76

21 mayo 2025
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10.2.15 ud PUERTA SALIDA PE5 DE ALUMINIO "CORTIZO". 2980*2850 mm

Puerta batiente de aluminio mas fijo, serie Cor-3000 "CORTIZO", con
rotura de puente térmico RS65mm, i/suministro y colocacién de vi-
drios: Doble con cdmara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisi-
vo y control solar. Transparente

Dimensiones 298

0 x 2850 mm, acabado anodizado al exterior, lacado RAL al interior,
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a inglete y junqui-
llos, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 31 mm,
con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A, seguin
UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segun UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. TSAC.Cierrapuertas aéreo y oculto en el travesa-
flo superior de hoja (empotrado en travesafio superior de hoja).

Alta resistencia conforme a: EN 947-2 (cargas verticales) / EN 948-2
(torsion) / EN 949-2 (choque con cuerpos blandos).

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00
1,00 3.830,05 3.830,05

21 mayo 2025 50
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10.2.16

10.2.17

ud FIJO PE2 DE ALUMINIO CORTIZO 3410*2850 mm.

Ventanal fijo de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de
puente térmico RS65mm. Se incluye el vidrio Doble con camara
3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar. Trans-
parente. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral. Con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, incluso remate alfeizar interior con chapa plegada de alu-
minio lacada.

Dimensiones 3410x2850 mm, acabado anodizado al exterior, lacado
RAL al interior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm soldados a ingle-
te y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 3,4 W/(m?K); espesor maximo del acristala-
miento: 31 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con premarco y sin persia-
na. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. TSAC.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria sobre
el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exte-
rior y el paramento. Suministro y colocacion del vidrio Doble con
camara 3+3-10-Guardian Sun 4+4mm., bajo emisivo y control solar.
Transparente.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 4.308,97

ud PUERTA PE1 AUTOMATICA MANUSA O SIMILAR 900x2400 + F1000x2400 +
F1900x550

Puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio, corredera, apertu-
ra lateral, hojas tipo A30-4. Visio+ 125 IOT,, para acceso peatonal,
compuesto por una hoja fija de 100x240 cm y una hoja deslizante
de 90x240 cm mas un fijo superior de 190x55 cm, compuesta por:
cajon superior con mecanismos, equipo de motorizacién y bateria
de emergencia para apertura y cierre automatico en caso de corte
del suministro eléctrico, de aluminio anodizado al exterior, lacado al
interior, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro
modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio la-
minar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 segun UNE-EN 12600 con
perfiles de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre los perfiles
con perfil continuo de neopreno. Segin UNE-EN 16005.

Alto hueco 3.390. Altura libre 2.400
Ancho hueco 1900 mm.. Paso libre 900

4.308,97
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10.2.18

Certificado EN60335, formado por un grupo motor de 2 motores tri-
fasicos de CA, traccion directa, alimentado de red monofasica
115V-T/50Hz Electrdnica de control loT/ WiFi/ GRF Nivel de presta-
ciones "d" (EN13849) Bateria de emergencia supervisada Valida en
via evacuaciéon (EN16005)

Pack suspension hojas fijas VISIO (bajo dintel) (KCIHFBD)
Carpinteria de aluminio de 30mm de seccién, enmarcado perimetral
con junta estanqueidad (para vidrio 3+3/10/4+4 GUARDIAN SUN).
INCLUIDO

Encuentro pared hoja corredera A30-4 (para fotocélulas)

Selector OPTIMA V2 VISIO+

2 sensores deteccidon + seguridad DDS-B (hibrido no supervisado).
Tecnologia dual (infrarrojos + microondas) funciones activacion y
deteccion seguridad en zona de cierre de hojas

Cerrojo automatico con desbloqueo VISIO+ 125

Llave GC-K (empotrada)

Perfil de alunio extruido de 120mmx50mm, accesorios para anclaje y
tapa tipo clip

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobacién de su correcto funciona-
miento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Instalacién del cajon superior con mecanismos, equipo de motoriza-
cién y bateria de emergencia. Colocacion de los perfiles y de los ele-
mentos de acabado. Elementos estructurales complementarios. Fo-
rros de viga. Colocacion del perfil de neopreno en el perimetro de
las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico.
Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha. incluyendo ayudas
de albaiileria, y de electricidad.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 3.167,97

ud PUERTA PE2 AUTOMATICA MANUSA O SIMILAR 1400x2400 + F1210x2400 +
F2580x450

Puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio, corredera, apertu-
ra lateral, hojas tipo A30-4. Visio+ 125 IOT,, para acceso peatonal,
compuesto por una hoja fija de 121x240 cm y una hoja deslizante
de 140x240 cm mas un fijo superior de 258x45 cm, compuesta por:
cajon superior con mecanismos, equipo de motorizacién y bateria
de emergencia para apertura y cierre automatico en caso de corte
del suministro eléctrico, de aluminio anodizado al exterior, lacado al
interior, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro
modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio la-
minar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 segin UNE-EN 12600 con

3.167,97
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10.2.19

perfiles de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre los perfiles
con perfil continuo de neopreno. Segun UNE-EN 16005.

Alto hueco 2850 mm. Altura libre 2.400 mm
Ancho hueco 2580 mm.. Paso libre 1400 mm

Certificado EN60335, formado por un grupo motor de 2 motores tri-
fasicos de CA, traccion directa, alimentado de red monofasica
115V-T/50Hz Electrdnica de control loT/ WiFi/ GRF Nivel de presta-
ciones "d" (EN13849) Bateria de emergencia supervisada Valida en
via evacuacion (EN16005)

Pack suspension hojas fijas VISIO (bajo dintel) (KCIHFBD)
Carpinteria de aluminio de 30mm de seccién, enmarcado perimetral
con junta estanqueidad (para vidrio 3+3/10/4+4 GUARDIAN SUN).
INCLUIDO

Encuentro pared hoja corredera A30-4 (para fotocélulas)

Selector OPTIMA V2 VISIO+

2 sensores deteccidon + seguridad DDS-B (hibrido no supervisado).
Tecnologia dual (infrarrojos + microondas) funciones activacion y
deteccion seguridad en zona de cierre de hojas

Cerrojo automatico con desbloqueo VISIO+ 125

Llave GC-K (empotrada)

Perfil de alunio extruido de 120mmx50mm, accesorios para anclaje y
tapa tipo clip

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobacién de su correcto funciona-
miento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Instalacién del cajon superior con mecanismos, equipo de motoriza-
cién y bateria de emergencia. Colocacion de los perfiles y de los ele-
mentos de acabado. Elementos estructurales complementarios. Fo-
rros de viga. Colocacion del perfil de neopreno en el perimetro de
las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico.
Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha. incluyendo ayudas
de albaiileria, y de electricidad.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 3.615,93
ud PUERTA PE4 AUTOMATICA MANUSA O SIMILAR 980x2400 + F980x2400 + F1960x590
Puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio, corredera, apertu-
ra lateral, hojas tipo A30-4. Visio+ 125 IOT,, para acceso peatonal,
compuesto por una hoja fija de 98x240 cm y una hoja deslizante de
98x240 cm mas un fijo superior de 196x59 cm, compuesta por: ca-
jon superior con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de

3.615,93
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emergencia para apertura y cierre automatico en caso de corte del
suministro eléctrico, de aluminio anodizado al exterior, lacado al in-
terior, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro
modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio la-
minar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 segiin UNE-EN 12600 con
perfiles de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre los perfiles
con perfil continuo de neopreno. Segun UNE-EN 16005.

Alto hueco 2990mm. Altura libre 2.400 mm
Ancho hueco 1960 mm.. Paso libre 980 mm

Certificado EN60335, formado por un grupo motor de 2 motores tri-
fasicos de CA, traccion directa, alimentado de red monofasica
115V-T/50Hz Electrdnica de control loT/ WiFi/ GRF Nivel de presta-
ciones "d" (EN13849) Bateria de emergencia supervisada Valida en
via evacuaciéon (EN16005)

Pack suspension hojas fijas VISIO (bajo dintel) (KCIHFBD)
Carpinteria de aluminio de 30mm de seccién, enmarcado perimetral
con junta estanqueidad (para vidrio 3+3/10/4+4 GUARDIAN SUN).
INCLUIDO

Encuentro pared hoja corredera A30-4 (para fotocélulas)

Selector OPTIMA V2 VISIO+

2 sensores deteccidon + seguridad DDS-B (hibrido no supervisado).
Tecnologia dual (infrarrojos + microondas) funciones activacion y
deteccion seguridad en zona de cierre de hojas

Cerrojo automatico con desbloqueo VISIO+ 125

Llave GC-K (empotrada)

Perfil de alunio extruido de 120mmx50mm, accesorios para anclaje y
tapa tipo clip

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobacién de su correcto funciona-
miento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Instalacién del cajon superior con mecanismos, equipo de motoriza-
cién y bateria de emergencia. Colocacion de los perfiles y de los ele-
mentos de acabado. Elementos estructurales complementarios. Fo-
rros de viga. Colocacion del perfil de neopreno en el perimetro de
las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico.
Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha. incluyendo ayudas
de albaiileria, y de electricidad.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Todas las medidas se comprobaran en obra.

1 1,00

1,00 2.882,32

2.882,32
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10.2.20 m2 CIERRE ENROLLABLE CIEGO ALUMINIO ANODIZADO ACERO INOXIDABLE
Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado anodiza-
do acero inoxidable y guias omega del mismo material con tapajun-
tas y burletes de nylon, mecanismo estandar motorizado compensa-
do con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con roda-
mientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pul-
sadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guia, cerra-
dura de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado (sin ayu-
das de albafileria, ni electricidad). Cumple UNE-EN
13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado seguiin NTE-FDC
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
vi 1 2,10 2,56 5,38
pe1 1 1,90 2,85 542
v2 1 1,91 2,56 4,89
v3 1 2,10 2,56 5,38
pe3 1 2,60 2,85 741
v4 1 2,08 2,56 5,32
ped 1 1,96 3,09 6,06
V5 1 1,96 2,56 5,02
V6 1 0,86 2,56 2,20
V7 1 0,93 2,56 2,38
v8 1 2,03 2,56 5,20
Vo 1 2,03 2,56 5,20
v10 1 2,02 2,56 517
V11 1 2,05 2,56 5,25
70,28 404,03 28.395,23
m21E13PP020 ud EQUIPO ELECTRICO ACCIONAMIENTO PERSIANAS
Equipo eléctrico completo para accionamiento automatico de persia-
nas enrollables, compuesto por motor de elevacién y bajada, meca-
nismo de enrollamiento, caja y mecanismo eléctrico de empotrar, in-
cluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guia, instalado con la persia-
nay con p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
numero de huecos 14 14,00
14,00 332,12 4.649,68
horas ud HORAS P/A REVISION CARRILES PERSIANAS ACTUALES
5 5,00
5,00 30,07 150,35
IO T 80.929,12
LI 7Y e T 106.818,68
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11 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS
114 ud ESPEJO RECLINABLE PARA MINUSVALIDOS
Espejo reclinable para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad,
para bafo, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos
de fijacion.
Incluye: Colocacién, nivelacién y fijacion de los elementos de sopor-
te. Limpieza del elemento.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00
1,00 380,66 380,66
11.2 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. pla-
teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011 y eva-
luacién de conformidad del vidrio segin UNE-EN 1036-2:2009.
1 1,80 0,60 1,08
1 145 0,60 0,87
1,95 48,12 93,83
1.3 m?  VINILOS
Revestimiento decorativo con papel de vinilo, traslicido o efecto
cristal al acido, dotada de adhesivo acrilico para aplicar sore superfi-
cies planas de cristal en mamparas. Efecto cddigo de barras corpora-
tivo.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo
de juntas, huecos y encuentros. Corte y preparacion del revestimien-
to. Aplicacion del adhesivo. Colocacion y fijacion del revestimiento.
Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Re-
solucion del perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m?.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m.
medicion mamparas
M-01 1 3,14 1,00 3,14
1 1,97 1,00 1,97
1 1,59 1,00 1,59
M-03 1 4,99 1,00 4,99
1 2,07 1,00 2,07
M-02 1 3,14 1,00 3,14
M-04 1 1,88 1,00 1,88
M-05 1 1,88 1,00 1,88
1 0,74 1,00 0,74
M-06 1 3,16 1,00 3,16
puertas
M-01 1 0,90 1,00 0,90
M-02 1 0,90 1,00 0,90
M-03 1 0,90 1,00 0,90
M-04 1 0,80 1,00 0,80
M-05 1 0,80 1,00 0,80
exterior
vi 1 2,10 1,00 2,10
pef 1 1,90 1,00 1,90
v2 1 1,91 1,00 1,91
v3 1 2,10 1,00 2,10
pe3 1 2,60 1,00 2,60
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v4 1 2,08 1,00 2,08
ped 1 1,96 1,00 1,96
v 1 1,96 1,00 1,96
v6 1 0,86 1,00 0,86
v7 1 0,93 1,00 0,93
v8 1 2,03 1,00 2,03
V9 1 2,03 1,00 2,03
v10 1 2,02 1,00 2,02
v11 1 2,05 1,00 2,05
55,39 51,38 2.845,94
0 2 7V e e 3.320,43
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12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS
121 m2 BARNIZ INTUMESCENTE EI30 SOBRE MADERA
Aplicacion de barniz intumescente al agua acabado satinado trans-
parente, dos manos, incluso imprimacién fijadora y limpieza. I/p.p.
de medios auxiliares, sobre estructura de madera para conferirle un
grado de resistencia al fuego de 30 minutos. En ejecucion sobre vi-
gas, pares y correas. Medida sobre la superficie completa en verda-
dera magnitud.
prevision 1 200,00 200,00
200,00 21,60 4.320,00
12.2 m2 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE SIN PLOMO S/ESTRUCTURA METALICA
Imprimacion antioxidante sin plomo, sobre estructura metalica no
vista, i/limpieza seguiin normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado
con una capa de antioxidante. Producto con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
pilares circulares
basa y fuste 24 6,28 0,11 3,90 64,66
capitel 192 0,30 57,60
122,26 6,30 770,24
12.3 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-
go R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas
entre aproximadamente 63 y 100 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espe-
sor aproximado de 1501 micras secas totales. Aplicacion conforme a
UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
pilares circulares
basa y fuste 24 6,28 0,11 3,90 64,66
capitel 192 0,30 57,60
122,26 84,93 10.383,54
124 m  PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con
un desarrollo entre 20 y 50 cm, s/normas DIN. Productos con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
prevision 1 100,00 100,00
100,00 5,04 504,00
12,5 m  PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO >50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con
un desarrollo superior a 50 cm, s/normas DIN. Productos con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
prevision 1 100,00 100,00
100,00 14,71 1.471,00
21 mayo 2025 58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.6 m2 PINT.PLAST. J-25 MATE ALTA CUBRICION P VERTICALES Y HORIZONTALES

PINTURA PLASTICA J-25 LAVABLE, EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F.
Pintura plastica J-25 mate a base de copolimeros acrilicos en disper-
sidn acuosa, bidoxido de titanio y extendedores. Para decoracion de
paredes y techos donde se requiera un acabado mate y resistente al
frote en hiumedo.

Con imprimacion previa en superficies de hormigon, yeso, cemento
o mortero a base de ligantes hidraulicos nuevos con 1 mano de se-
llador acrilico Hidrocril.

Aplicacion con brocha, rodillo o pistola. Aplicar minimo 2 manos de
J-25 diluidas en un 10%. Aplicacién y preparacion del soporte segin
se especifica en ficha técnica de producto.

Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TRADOS
medicion perimetro exterior y muros interiores 1 203,72 3,00 611,16
pasillo inclinado 2 512 2,38 24,37
zona almacén 1 30,67 2,60 79,74
V1 -1 2,10 2,56 -5,38
-pe -1 1,90 2,85 -5,42
V2 -1 1,91 2,56 -4,89
-v3 -1 2,10 2,56 -5,38
-pe3 -1 2,60 2,85 -7.41
-v4 -1 2,08 2,56 -5,32
-ped -1 1,96 3,09 -6,06
-v5 -1 1,96 2,56 -5,02
-v6 -1 0,86 2,56 2,20
-7 -1 0,93 2,56 -2,38
-v8 -1 2,03 2,56 -5,20
-v9 -1 2,03 2,56 -5,20
-v10 -1 2,02 2,56 5,17
V11 -1 2,05 2,56 -5,25
-pe6 -1 0,92 2,43 2,24
V12 -1 0,92 1,40 -1,29
V13 -1 0,92 1,40 -1,29
V14 -1 0,97 1,40 -1,36
-pe7 -1 0,92 2,10 -1,93
-rejilla ventilacion -1 2,00 2,00 -4,00
mochetas
puertas
pe1 1 1,90 0,45 0,86
2 0,45 2,85 2,57
pe3 1 2,60 0,45 117
2 0,45 2,85 2,57
ped 1 1,96 0,45 0,88
2 0,45 3,09 2,78
pe6 1 0,92 0,15 0,14
2 0,15 2,43 0,73
pe? 1 0,92 0,15 0,14
2 0,15 2,10 0,63
rejillas ventilacion 1 2,00 0,80 1,60
2 0,80 2,00 3,20
V1 2 2,10 0,45 1,89
2 0,45 2,56 2,30
v2 2 1,91 0,45 1,72
2 0,45 2,56 2,30
v3 2 2,10 0,45 1,89
2 0,45 2,56 2,30
v4 2 2,08 0,45 1,87
2 0,45 2,56 2,30
v5 2 1,96 0,45 1,76
2 0,45 2,56 2,30
v6 2 1,31 0,45 1,18
2 0,45 2,56 2,30
v7 2 1,39 0,45 1,25
2 0,45 2,56 2,30
v8 2 2,03 0,45 1,83
2 0,45 2,56 2,30
v9 2 2,03 0,45 1,83
2 0,45 2,56 2,30
v10 2 2,02 0,45 1,82
2 0,45 2,56 2,30
Vi1 2 2,05 0,45 1,85
2 0,45 2,56 2,30
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vi2 2 0,92 0,40 0,74
2 0,40 1,40 1,12
v13 2 0,92 0,40 0,74
2 0,40 1,40 1,12
vi4 2 0,97 0,40 0,78
2 0,40 1,40 1,12
heb 12 0,45 3,90 21,06
TB1
aseos 1 1,70 3,00 5,10
-pta -1 0,92 2,40 -2,21
zona att 2 2,48 3,00 14,88
2 2,03 3,00 12,18
2 1,49 3,00 8,94
zona privada 2 4,92 3,00 29,52
-6 0,92 2,40 -13,25
2 5,98 3,00 35,88
2 5,59 3,00 33,54
jefe seccion 2 2,87 3,00 17,22
jefe servicio 2 3,24 3,00 19,44
B2
almacén 2 5,30 2,60 27,56
2 5,16 2,60 26,83
-pta -2 0,82 2,40 -3,94
rack 2 4,98 3,00 29,88
-pta -2 0,82 2,40 -3,94
TECHO CONTINUO
Zona espera 1 14,73 14,73
zona recibimiento 1 12,46 12,46
pasillo 1 12,65 12,65
paso 1 9,77 9,77
zona espera boxes 1 6,95 6,95
area att. publico 1 253,30 253,30
TECHO CONT. KNAUF
maquinaria, almacén y pasillo 1 58,70 58,70
rack 1 3,95 3,95
FAJA
perimetro 1 253,40 0,30 76,02
boxes 2 3,00 0,30 1,80
1 8,52 0,30 2,56
pasillos 1 7,63 0,30 2,29
1 10,20 0,30 3,06
zona oficina 1 17,32 0,30 5,20
1 5,90 0,30 1,77
1 2,90 0,30 0,87
1 3,30 0,30 0,99
1 2,31 0,30 0,69
1 1,72 0,30 0,52
pilares 8 4,80 0,30 11,52
4 3,60 0,30 4,32
cuartos himedos 1 8,02 0,30 2,41
1 8,75 0,30 2,63
1 12,27 0,30 3,68
1 6,38 0,30 1,91
1 4,86 0,30 1,46
1 4,72 0,30 1,42
1 8,64 0,30 2,59
1 4,76 0,30 1,43
CORTINEROS
vi 1 2,10 0,80 1,68
v2 1 1,91 0,80 1,53
v3 1 2,10 0,80 1,68
v4 1 2,08 0,80 1,66
v5 1 1,96 0,80 1,57
v6 1 1,70 0,80 1,36
v7 1 1,64 0,80 1,31
v8 1 2,03 0,80 1,62
v9 1 2,03 0,80 1,62
v10 1 2,02 0,80 1,62
vi1 1 2,05 0,80 1,64
CANDILEJAS
zona fondo 1 25,75 0,45 11,59
derecha 1 712 0,45 3,20
att. publico 1 9,90 0,45 4,46
1 9,40 0,45 4,23
aquapanel 1 5,00 5,00
1.506,07 7,18 10.813,58
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12.7 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS
Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsién acrilica inco-
lora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormi-
gon o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y mano de aca-
bado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
fachada 1 35,77 4,00 143,08
1 17,92 4,00 71,68
-ventanas y pe
V1 -1 2,10 2,56 -5,38
-pet -1 1,90 2,85 -5,42
V2 -1 1,91 2,56 4,89
-v3 -1 2,10 2,56 -5,38
-pe3 -1 260 285 7,41
-v4 -1 2,08 2,56 -5,32
-pe4 -1 1,96 3,09 -6,06
-v5 -1 1,96 2,56 -5,02
-v6 -1 0,86 2,56 2,20
-7 -1 0,93 2,56 -2,38
-v8 -1 2,03 2,56 5,20
-v9 -1 2,03 2,56 -5,20
10 -1 2,02 2,56 5,17
-vi1 -1 2,05 2,56 -5,25
144,48 18,68 2.698,89
LI 7Y /TP 30.961,25
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13

FS01
CREDEFONT

PERTALPERT32

PERTALPERT25

PERTALPERT20

PERTALPERT16

INOX16

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

FONTANERIA
ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE DE FONTANERIA

Ud. de conexionado a red existente de fontaneria, incluso prolonga-
cién de tuberia si fuera necesario segun diametro indicado en pla-
no, con parte proporcional de accesorios de unién con soldadura o
con manguitos electrosoldables y elementos de sujeccidn, incluso
aislamiento de tuberias a base de coquilla flexible segiin normativa.
Incluye parte proporcional de accesorios y soportes, y ayudas a la al-

banileria, totalmente montado e instalado.
AF 2 1,00

ml  TUBERIA 32 mm PE-RT/AL/PE-RT

ML de tuberia multicapa 32 x 3, marca UPONOR o similar, modelo
UNIPIPE PLUS, con aislamiento Armaflex XG de 9 mm de espesor pa-
ra agua fria y Armaflex SH de 30 mm de espesor para agua caliente,
incluso soportes Armafix, parte proporcional de accesorios y mate-
rial de soldadura. Incluye pruebas segun RITE 1027/2007, mano de

obra y ayudas a albafileria, totalmente instalada.
AF 1 4,00 1,20

ml  TUBERIA 25 mm PE-RT/AL/PE-RT

ML de tuberia multicapa 25 x 2,5, marca UPONOR o similar, modelo
UNIPIPE PLUS, con aislamiento Armaflex XG de 9 mm de espesor pa-
ra agua fria y Armaflex SH de 30 mm de espesor para agua caliente,
incluso soportes Armafix, parte proporcional de accesorios y mate-
rial de soldadura. Incluye pruebas segun RITE 1027/2007, mano de

obra y ayudas a albafileria, totalmente instalada.
AF 1 3,00 1,20

ml  TUBERIA 20 mm PE-RT/AL/PE-RT

ML de tuberia multicapa 20 x 2,25, marca UPONOR o similar, mode-
lo UNIPIPE PLUS, con aislamiento Armaflex XG de 9 mm de espesor

para agua fria y Armaflex SH de 30 mm de espesor para agua calien-
te, incluso soportes Armafix, parte proporcional de accesorios y ma-
terial de soldadura. Incluye pruebas segun RITE 1027/2007, mano

de obra y ayudas a albaiiileria, totalmente instalada.
AF 1 16,00 1,20

ml  TUBERIA 16 mm PE-RT/AL/PE-RT

ML de tuberia multicapa 16 x 2, marca UPONOR o similar, modelo
UNIPIPE PLUS, con aislamiento Armaflex XG de 9 mm de espesor pa-
ra agua fria y Armaflex SH de 30 mm de espesor para agua caliente,
incluso soportes Armafix, parte proporcional de accesorios y mate-
rial de soldadura. Incluye pruebas segun RITE 1027/2007, mano de

obra y ayudas a albafileria, totalmente instalada.
AF 1 43,00 1,20

ml  TUBERIA DN16 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312

ML. de tuberia de acero inoxidable soldada UNE-EN 10.312 con unio-
nes soldadas, desengrasada, incluso aislamiento Armaflex SH segun
RITE vigente, soportes Armafix, parte proporcional de accesorios, so-
portes y material de soldadura en DN16 de didametro, incluso prue-

bas segun RITE, totalmente instalada.
ACS 1 3,00 1,20

2,00

2,00

4,80

265,12

530,24

4,80

3,60

19,05

91,44

3,60

19,20

16,73

60,23

19,20

51,60

15,08

289,54

51,60

3,60

13,72

707,95

3,60

48,09

173,12
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VALESF32 ud VALVULA ESFERA DN32 EMPOTRAR CON MANDO PALANCA

Ud. de vélvula de esfera de empotrar con mando palanca, marca
GIACOMINI o similar, hembra de 1 1/4", con bola de latén cro-
mo-duro y asiento de teflon PN-16, incluso accesorios y mano de

obra, totalmente instalada.
Red General Bafios 1 1,00 1,00

1,00
VALESF25 ud VALVULA ESFERA DN25 EMPOTRAR CON MANDO PALANCA

Ud. de vélvula de esfera de empotrar con mando palanca, marca
GIACOMINI o similar, hembra de 1", con bola de laton cromo-duro
y asiento de teflon PN-16, incluso accesorios y mano de obra, total-

mente instalada.
Bafio Femenino 1 1,00 1,00
Bafio Masculino 1 1,00 1,00

35,96

35,96

2,00
VALESF20 ud VALVULA ESFERA DN20 EMPOTRAR CON MANDO PALANCA
Ud. de vélvula de esfera de empotrar con mando palanca, marca
GIACOMINI o similar, hembra de 3/4", con bola de laton cromo-du-
ro y asiento de tefldon PN-16, incluso accesorios y mano de obra, to-

talmente instalada.
Bafio PMR 1 1,00 1,00
Cuarto Limpieza 1 1,00 1,00

26,67

53,34

2,00
VALESF16 ud VALVULA ESFERA DN16 EMPOTRAR CON MANDO PALANCA
Ud. de vélvula de esfera de empotrar con mando palanca, marca
GIACOMINI o similar, hembra de 1/2", con bola de latén cromo-du-
ro y asiento de teflon PN-16, incluso accesorios y mano de obra, to-

talmente instalada.
Kafeleku 1 1,00 1,00

19,58

39,16

1,00
LLAVCORT ud LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8"

Ud. de griferia de corte y tubo de cobre cromado en la base del apa-

rato, de 3/8" de diametro. Totalmente instalada.

Lavabo 5 1,00 5,00
Inodoro 1,00 4,00
Urinario 1,00 2,00
Vertedero 1,00 1,00
Fregadero 2,00 2,00

- =N s

18,79

18,79

14,00

TOTAL FSOT .t s ssssssssssasns

FS02 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

LAVABO ud LAVABO

Ud. de suministro y montaje de lavabo de porcelana vitrificada, mar-
ca ROCA o similar, modelo INSPIRA de Fineceramic, bajo encimera
430x325x140 BL. Sifon MINIMAL, de botella de 1 %", tubo de 300
mm. Incluye parte proporcional de accesorios, anclajes, fijaciones,
medios auxiliares y mano de obra, totalmente instalado, conexiona-

do, probado y en funcionamiento.
Bafio Femenino 1 2,00 2,00
Bafio Masculino 1 2,00 2,00

105,42

2.105,19

4,00

LAVABOMINUS ud LAVABO MOBILIDAD REDUCIDA

Ud. de suministro y montaje de lavabo mural para usuarios con mo-

vilidad reducida de porcelana vitrificada, marca ROCA o similar, mo-

delo ACCESS, en color blanco, medidas 600x450x200. Incluye parte

proporcional de accesorios, anclajes, fijaciones, medios auxiliares y

mano de obra, totalmente instalado, conexionado, probado y en

funcionamiento.

Bafio PMR 1 1,00 1,00

345,55

1.382,20

1,00

113,45

113,45
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GRIFLAVABO

INODDP

INODMINUS

IFF200B

IFF200C

URINARIOSUS

ud GRIFO LAVABO

Ud. de suministro y montaje de grifo mezclador monomando con
acabado cromado para lavabo, marca ROCA o similar, modelo
AVANT, temporizada exterior para lavabo con pulsador y cafio de
190 mm, cromado. Incluso parte proporcional de accesorios, ancla-
jes, fijaciones, medios auxiliares y mano de obra, totalmente instala-

do, conexionado, probado y en funcionamiento.

Bafio Femenino 1 2,00
Bafio Masculino 1 2,00
Bafio PMR 1 1,00

ud INODORO

Ud. de suministro y montaje de inodoro adosado a pared de porce-
lana vitrificada blanca de tanque bajo, marca ROCA o similar, Tan-
que oculto modelo BASIC tank one compact, con doble descarga,
de 8 cm de espesor. Placa accionadora mod. PL7 dual, color Blanco.
Inodoro mod.INSPIRA round rimeless bl. Incluso material accesorio
necesario y mano de obra, totalmente instalado, conexionado, pro-

bado y en funcionamiento.
Bafio Femenino 1 2,00
Bafio Masculino 1 1,00

ud INODORO MINUSVALIDOS

Ud. de suministro y montaje de inodoro suspendido para personas
con mobilidad reducida, marca ROCA o similar, modelo ACCESS, en
color blanco, incluso mano de obra, totalmente instalado, conexio-

nado, probado y en funcionamiento.
Bafio PMR 1 1,00

ud ASIDERO DOBLE ABATIBLE

Ud. de suministro y montaje de asidero doble abatible para inodo-
ro, fabricado en acero inoxidable 18/10 (AISI 304), con acabado sati-
nado, d.30 mm, con portarrollos incluido y placa de sujecion a la pa-
red, de 800 mm de longitud. Incluso parte proporcional de acceso-
rios, medios auxiliares y mano de obra, totalmente instalado y pro-

bado. Medida la unidad colocada.
Bafio PMR 1 1,00

ud BARRA ASIDERO RECTO

Ud. de suministro y montaje de asidero recto para inodoro, fabrica-
do en acero inoxidable 18/10 (AISI 304), con acabado satinado, d.30
mm, con portarrollos incluido y placa de sujecidn a la pared. Incluso
parte proporcional de accesorios, medios auxiliares y mano de obra,

totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada.
Bafio PMR 1 1,00

ud URINARIO SUSPENDIDO

Ud. de suministro y montaje de urinario suspendido en pared de
porcelana vitrificada blanca de tanque bajo, marca ROCA o similar,
modelo EURET, colocado mediante tacos y tornillos a la pared, inclu-
so sellado con silicona, codos de enlace y desaglie de 50 mm. Inclu-
ye llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y
de 1/2", incluso material accesorio necesario y mano de obra, total-

mente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Bafio Masculino 1 2,00

2,00
2,00
1,00

5,00

2,00
1,00

134,12

670,60

3,00

1,00

140,67

422,01

1,00

1,00

464,06

464,06

1,00

1,00

250,51

250,51

1,00

2,00

157,59

157,59

2,00

350,48

700,96
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VERTEDERO

ud VERTEDERO

Ud. de suministro y montaje de vertedero de porcelana, marca RO-
CA o similar, modelo GARDA, en color blanco, con enchufe de
union, reja de acero inoxidable con almohadilla, rejilla de desaglie y
juegos de fijacion, instalado mediante sistema de bastidor empotra-
do, incluso fijacion y valvula recta DN 40 con tapon incluido, sifén
110 mm, parte proporcional de tuberia de 1710 mm de PVC y mano

de obra, totalmente instalado y probado.
Cuarto Limpieza 1 1,00

GRIFVERTEDEROud GRIFO MONOMANDO VERTEDERO

Ud. de suministro y montaje de grifo monomando para vertedero,
marca ROCA o similar, modelo VICTORIA, con cuerpo de latén y cro-
mado, cafio giratorio, aireador, cartuchos ceramicos y enlaces de co-
nexion flexibles, incluso parte proporcional de accesorios y mano de
obra, totalmente equipado, instalado, conexionado, probado y en

funcionamiento.
Cuarto Limpieza 1 1,00

GRIFFREGADERQud  GRIFO MONOMANDO FREGADERO

FS03

Ud. de suministro y montaje de grifo mezclador monomando para
fregadero, marca EDENOX o similar, modelo GM-PL-30 E, con acaba-
do cromado, cafio tubular giratorio, enlaces de alimentacion flexi-
bles y llaves de regulacién visibles, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, material auxiliar y mano de obra, totalmente equipado, ins-

talado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Kafeleku 1 1,00

1,00

1,00

1,00

237,85

237,85

1,00

1,00

72,99

72,99

1,00

TOTAL FS02......cornrirrrrcnsissssnss s ssssssssssssssos

PRODUCCION DE ACS

NTERMO.ELEC50ud TERMO ELECTRICO 50 L

FS04

Ud. de suministro e instalacién de termo eléctrico de 50 L, marca
JUNKERS, modelo ELACELL o equivalente aprobado por la Direccién
de Obra, , con rango de temperatura de 10 a 65 °C y tiempo de ca-
lentamiento (AT = 50 °C) de 1h 10m, de dimensiones 622 x 452 mm
(alto x didmetro), con una potencia eléctrica de 1.500 W, de alimen-
tacion monofasica. Incluye grupo de seguridad de alimentacion a
termo eléctrico para realizar las funciones de aislamiento, vaciado,
sobrepresion y antiretorno de 20 mm de didmetro y una presion de
trabajo maxima de 7 bar, y conexiones de flexibles de acero inoxida-
ble de material ASI-321 de 15 mm de didmetro, recubiertas con ma-
lla trenzada y extremos de acero con racor roscado para conexiona-
do a termo eléctrico. Incluso parte proporcional de accesorios de
montaje, elementos de fijacidn y piezas especiales. Totalmente insta-
lado, conexionado y probado segun RITE, incluso ayudas a la albafii-

leria.
Kafeleku 1 1,00

1,00

105,81

4.578,03

1,00

217,65

TOTAL FSO3 ...ttt s sassassasens

SANEAMIENTO
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FS04.1
DESALAV

DESAWC

DESAURI

EVACUACION INTERIOR
ud DESAGUE LAV. PVC INSONORIZADA D40 mm

Ud. de desaglie de lavabo con tubo de PVC SISTEMA INSONORIZA-
DO de diametro 40 mm, marca ADEQUA AR o similar, segun norma
UNE-EN 1453-1, con certificado AENOR, incluso unién hembra-hem-
bra mediante junta pegada s / CTE HS-5 con reaccién al fuego
B-s1,d0 segiin UNE-EN-13.501 y s / CTE DB-SI, con certificado por
AENOR y AFNOR de reaccion al fuego. Incluye certificacion N de AE-
NOR de comportamiento frente al ruido segiin norma UNE EN
14366y s/ CTE HR.

Incluye parte proporcional de accesorios hasta bajante general / es-
tacion de bombeo, incluso colocacién y pruebas. Medida la longitud

colocada.
Lavabo 5 1,00

5,00

ud DESAGUE W.C. PVC INSONORIZADA D110 mm AISLADO

Ud. de desagiie de inodoro con tubo de PVC SISTEMA INSONORI-
ZADO de diametro 110 mm, marca ADEQUA AR o similar, segun
norma UNE-EN 1453-1, con certificado AENOR, forrado con aisla-
miento ACUSTIDAN 16/2, incluso unién macho-hembra mediante
junta elastica s / CTE HS-5 con reaccién al fuego B-s1,d0 seguin
UNE-EN-13.501y s / CTE DB-SI, con certificado por AENOR y AF-
NOR de reaccion al fuego. Incluye certificacion N de AENOR de
comportamiento frente al ruido segin norma UNE EN 14.366y s /
CTE HR.

Incluye parte proporcional de accesorios hasta bajante general, in-

cluso colocacién y pruebas. Medida la longitud colocada.
Inodoro 4 1,00

5,00

4,00

45,07

225,35

ud DESAGUE URINARIO PVC INSONORIZADA D50 mm AISLADO

Ud. de desagle para urinario con tubo de PVC INSONORIZADO de
didametro 50 mm, marca ADEQUA AR o similar bajo criterio de la
D.F., segun UNE-EN 1453-1:2017, con unién hembra - hembra me-
diante junta elastica en PVC Insonorizado segun CTE HS-5 y norma
UNE 1453, con certificado AENOR. Con reaccién al fuego B-s1,d0 se-
gun UNE-EN-13.501 y s / CTE DB-SI, incluso certificado por AENOR
y AFNOR Me de reaccién al fuego. Con certificacion N de AENOR de
comportamiento frente al ruido segin norma UNE EN 14.366y s /
CTE HR.

Incluye parte proporcional de accesorios hasta bajante general y ma-
no de obra, colocacién y pruebas, totalmente instalado. Medida la

longitud colocada.

Urinario 2 1,00

4,00

2,00

66,91

267,64

2,00

52,02

104,04
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DESAVERT

DESAFREG

FS04.2
m21E03AXR010

m21E030EP090

ud DESAGUE VERTEDERO PVC INSONORIZADA D110 mm AISLADO

Ud. de desagtie de vertedero con tubo de PVC SISTEMA INSONORI-
ZADO de didametro 110 mm, marca ADEQUA AR o similar, segun
norma UNE-EN 1453-1, con certificado AENOR, forrado con aisla-
miento ACUSTIDAN 16/2, incluso unién macho-hembra mediante
junta elastica s / CTE HS-5 con reaccion al fuego B-s1,d0 seguin
UNE-EN-13.501 y s / CTE DB-SI, con certificado por AENOR y AF-
NOR de reaccion al fuego. Incluye certificacion N de AENOR de
comportamiento frente al ruido segin norma UNE EN 14.366y s /
CTE HR.

Incluye parte proporcional de accesorios hasta bajante general / es-
tacion de bombeo, incluso colocacién y pruebas. Medida la longitud

colocada.
Vertedero 1 1,00

1,00

ud DESAGUE FREGADERO PVC INSONORIZADA D50 mm

Ud. de desagiie para fregadero con tubo de PVC INSONORIZADO
de didmetro 50 mm, marca ADEQUA AR o similar bajo criterio de la
D.F., segun UNE-EN 1453-1:2017, con unién hembra - hembra me-
diante junta elastica en PVC Insonorizado segun CTE HS-5 y norma
UNE 1453, con certificado AENOR. Con reaccién al fuego B-s1,d0 se-
gun UNE-EN-13.501 y s / CTE DB-SI, incluso certificado por AENOR
y AFNOR Me de reaccién al fuego. Con certificacion N de AENOR de
comportamiento frente al ruido segin norma UNE EN 14.366y s /
CTE HR.

Incluye parte proporcional de accesorios hasta bajante general / es-
tacion de bombeo y mano de obra, colocacién y pruebas, totalmen-

te instalado. Medida la longitud colocada.
Fregadero 1 1,00

1,00

1,00

669,08

669,08

1,00

52,02

TOTAL FSO04.1 ...ttt sr s s sasssssasens

RED ENTERRADA FECALES
ud ARQUETA PREFABRICADA PVC 30x30x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30x40 cm., con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion ni el relleno perimetral posterior, segin CTE DB-HS-5. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

prevision 2

2,00

52,02

1.318,13

m  TUBO PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 125 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5 y S/UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN
ISO 1452-2:2011.

prevision 3

2,00

3,00

88,50

177,00

3,00

22,67

68,01
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TUBF50 ml  TUBERIA PVC INSONORIZADA D50

ML de tuberia de PVC SISTEMA INSONORO de 50 mm de didmetro,
marca ADEQUA AR o similar bajo criterio de la D.F., con unién ma-
cho - hembra mediante junta elastica en PVC Insonorizado segln
CTE HS-5y norma UNE 1453, con certificado AENOR. Con reaccion
al fuego B-s1,d0 segiin UNE-EN-13.501 y s / CTE DB-SI, incluso certi-
ficado por AENOR y AFNOR Me de reaccion al fuego. Con certifica-
cion N de AENOR de comportamiento frente al ruido seglin norma
UNE EN 14.366 y s/ CTE HR. Colocada en bajantes y red de sanea-
miento horizontal colgada, incluye p.p. de abrazaderas, piezas de
empalme a bajantes, soportes, injertos, tes, registros, manhuitos y
material diverso, incluso mano de obra, ayudas a la albafiileria y

pruebas, totalmente instalada.
Red Horizontal 1 3,00 1,20 3,60

3,60 16,03 57,71

TUBF40 ml  TUBERIA PVC INSONORIZADA D40

ML de tuberia de PVC SISTEMA INSONORO de 40 mm de didmetro,
marca ADEQUA AR o similar bajo criterio de la D.F., con unién ma-
cho - hembra mediante junta elastica en PVC Insonorizado segln
CTE HS-5y norma UNE 1453, con certificado AENOR. Con reaccion
al fuego B-s1,d0 segiin UNE-EN-13.501 y s / CTE DB-SI, incluso certi-
ficado por AENOR y AFNOR Me de reaccion al fuego. Con certifica-
cion N de AENOR de comportamiento frente al ruido seglin norma
UNE EN 14.366 y s/ CTE HR. Colocada en bajantes y red de sanea-
miento horizontal colgada, incluye p.p. de abrazaderas, piezas de
empalme a bajantes, soportes, injertos, tes, registros, manhuitos y
material diverso, incluso mano de obra, ayudas a la albafiileria y

pruebas, totalmente instalada.
Red Horizontal 1 2,00 1,20 2,40

2,40 14,59 35,02

ENT110 ml  TUBERIA PVC-UD 110

ML de tuberia de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) color
naranja de didmetro 110 mm segin norma UNE-EN ISO
1401-1:2009, con junta elastica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada segun UNE-EN 681-1:1996, para realizacién de sane-
amiento enterrado, incluyendo asiento de gravillin de 10 cm de es-
pesor y revestimiento del mismo material compactado hasta 0,10 m
sobre la generatriz superior, incluso excavacion por medios mecani-
cos de las zanjas en terrenos de consistencia media a dura segun es-
tudio geotécnico, entibacion, agotamiento de agua, relleno y com-
pactado con materiales de la excavacién, y retirada de sobrantes a
vertedero autorizado. Incluye parte proporcional de accesorios y
mano de obra, totalmente instalada, terminada y puesta en funcio-

namiento.
Soétano 1 12,00 1,20 14,40

14,40 15,38 221,47

ENTS0 ml  TUBERIA PVC-U D 50

ML de tuberia de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) color
naranja de didmetro 50 mm segin norma UNE-EN ISO 1401-1:2009,
con junta elastica homogénea de caucho EPDM, tipo delta bilabiada
segin UNE-EN 681-1:1996, para realizacidén de saneamiento enterra-
do, incluyendo asiento de gravillin de 10 cm de espesor y revesti-
miento del mismo material compactado hasta 0,10 m sobre la gene-
ratriz superior, incluso excavacion por medios mecanicos de las zan-
jas en terrenos de consistencia media a dura segun estudio geotéc-
nico, entibacién, agotamiento de agua, relleno y compactado con
materiales de la excavacion, y retirada de sobrantes a vertedero au-
torizado. Incluye parte proporcional de accesorios y mano de obra,

totalmente instalada, terminada y puesta en funcionamiento.
P. Sétano 1 5,00 1,20 6,00

6,00 7,81 46,86
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ENT40

FS05
FSCOM

FSDOCFIN

FSOCA

ml  TUBERIA PVC-U D 40

ML de tuberia de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) color
naranja de didmetro 40 mm segun norma UNE-EN ISO 1401-1:2009,
con junta elastica homogénea de caucho EPDM, tipo delta bilabiada
segun UNE-EN 681-1:1996, para realizacidén de saneamiento enterra-
do, incluyendo asiento de gravillin de 10 cm de espesor y revesti-
miento del mismo material compactado hasta 0,10 m sobre la gene-
ratriz superior, incluso excavacion por medios mecanicos de las zan-
jas en terrenos de consistencia media a dura segun estudio geotéc-
nico, entibacién, agotamiento de agua, relleno y compactado con
materiales de la excavacion, y retirada de sobrantes a vertedero au-
torizado. Incluye parte proporcional de accesorios y mano de obra,
totalmente instalada, terminada y puesta en funcionamiento.

P. Sétano 1 1,00 1,20 1,20

1,20 5,06
TOTAL FS04.2........orcts st s sassassasens

TOTAL FSO4.......oicsnsssssssssssssssssssssssssssssssss s

COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
ud COMISIONADO DE LA INSTALACION

Ud. de pruebas y puesta en marcha de la instalacién segin HS4 y
HS5 del CTE, que incluiré:

- Documentacién de todos y cada uno de los productos utilizados
en la obra.

- Protocolos de pruebas de las instalaciones.

- Ensayos de control de calidad.

- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.

- Garantia de la instalacion asi como de todos y cada uno de los ma-
teriales utilizados.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa

autorizacion de la direccion facultativa y bajo su supervision.
1 1,00 1,00

6,07
612,14

1.930,27

1,00 640,00
ud DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Ud. de documentacion final de obra que, al menos incluya:

- Protocolos de prueba de la instalacion.

- Planos as built de la instalacion.

- Relacién de suministradores con datos de contacto (teléfono, mail,
pagina web).

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.

- Ensayos de laboratorios homologados.

- Certificados de la instalacion segin documento oficial de los orga-
nismos competentes de la comunidad auténoma.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa

autorizacién de la direccion facultativa y bajo su supervisién.
1 1,00 1,00

640,00

1,00 640,00
ud DOCUMENTACION DEL OCA

Ud. de documentacion visada por el Organismo de Control Autoriza-

do designado por la propiedad o por la direccion facultativa.
1 1,00 1,00

640,00

1,00 300,00

300,00
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FSLEG

FSOBRACIV

FS01

FS02

FS03

FS04

FS05

ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Ud. de legalizacién de todas las instalaciones de fontaneria y sanea-
miento que se vean afectadas en este capitulo de los presupuestos,
incluyendo la preparacién y visados de proyectos y certificados de
direccidn de obra en el Colegio Profesional correspondiente y la
presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, in-
cluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los
tramites administrativos que haya que realizar con cualquier orga-
nismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este ca-
pitulo, ast como el contrato de mantenimiento preceptivo y obliga-
torio que marque el Servicio de Industria ante la presentacion del

expediente.
1 1,00 1,00

1,00 640,00
ud AYUDAS OBRA CIVIL

Ud. de conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion de
fontaneria y saneamiento completamente terminada, incluyendo:

- Apertura y tapado de rozas, incluso recibido y pintado de las mis-
mas.

- Apertura de agujeros en paramentos tanto horizontales como ver-
ticales.

- Colocacién de pasamuros, incluso recibido y pintado de los mis-
mos.

- Fijacion de soportes.

- Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.

- Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, incluso re-
cibido y pintado de los mismos.

- Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y
material para instalaciones.

En general, todo aquello necesario (materiales afectados, material
auxiliar, mano de obra y medios auxiliares de elevacion) para el
montaje de la instalacion y coordinacion con obra civil y arquitectu-
ra, de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa de

obra.
1 1,00 1,00

640,00

1,00 448,47

TOTAL FS05.....coircnsssms s ssssssssssssses
FONTANERIA

448,47

2.668,47

1,00 2.105,19
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

2.105,19

1,00 4.578,03
PRODUCCION DE ACS

4.578,03

1,00 217,65
SANEAMIENTO

217,65

1,00 1.930,27
COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

1.930,27

1,00 2.668,47

2.668,47
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SMKO020

Ud Fuente de agua refrigerada.

Fuente de agua fria, de suelo, de 980x310x305 mm, caudal de agua
50 litros/h, temperatura de salida del agua 10°C, regulable por ter-
mostato interior, con carcasa de acero inoxidable AlISI 304, grifo re-
llena vasos y grifo surtidor con regulacion de la altura de chorro, de-
posito de 2 litros de capacidad, didametro de entrada de agua 3/8",
desagiie de 22 mm de didmetro, alimentacidn monofasica a 230 V,
potencia total 190 kW, refrigerante R-134a, condensador con venti-
lacién forzada, con llave de corte. Incluso conexion a la red de agua
fria y a la red de evacuacion existentes y conexion eléctrica. Total-
mente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la situacion del aparato. Colocacion del apara-
to. Conexion a la red de agua fria y a la red de evacuacién. Conexio-
nado eléctrico.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
2 2,00

2,00 761,00
O R

1.522,00

13.021,61
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14
CLO1

CLo101
RXYQ12U

RXYQ14U

01P0401

BHFQ22P1007

CLIMATIZACION
EQUIPOS EXPANSION DIRECTA

EQUIPOS
ud MAQUINA EXTERIOR RXYQ12U

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
exterior de recuperacién de calor, marca DAIKIN o similar, modelo
RXYQ12U, con compresores scrolll DC Inverter y temperatura de Re-
frigerante Variable (VRT), de capacidad calorifica 37,5 kW (SCOP =
4,1) y frigorifica 33,5 kW (SEER = 6,3), 61 dB(A) de nivel sonoro, con
refrigerante R-410A y alimentacion trifasica 400 V, de dimensiones
930 x 1.685 x 765 mm (alto x ancho x fondo). Incluye carga de fluido
caloportador, bomba de condensados, parte proporcional de acce-
sorios de montaje y elementos y componentes para integracion en
sistema de control. Totalmente instalada, programada, probada y
puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial, medios de elevacion
incluidos.

Ud.Exterior 1 1,00

1,00 17.592,92
ud MAQUINA EXTERIOR RXYQ14U

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
exterior de recuperacién de calor, marca DAIKIN o similar, modelo
RXYQ14U, con compresores scrolll DC Inverter y temperatura de Re-
frigerante Variable (VRT), de capacidad calorifica 45 kW (SCOP = 4)
y frigorifica 40 kW (SEER = 6,3), 60 dB(A) de nivel sonoro, con refri-
gerante R-410A y alimentacién trifasica 400 V, de dimensiones
1.240 x 1.685 x 765 mm (alto x ancho x fondo). Incluye carga de flui-
do caloportador, bomba de condensados, parte proporcional de ac-
cesorios de montaje y elementos y componentes para integracion
en sistema de control. Totalmente instalada, programada, probada y
puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial, medios de elevacion
incluidos.

Ud.Exterior 1 1,00

17.592,92

1,00 21.248,60
m2 BANCADA PARA MAQUINARIA DE FRIO / CALOR

M2. de bancada antivibratoria a base de: 5 cm de corcho industrial,
solera de 15 cm de espesor de hormigon H-250, encofrado, vertido,
vibrado y desencofrado, con terminacién superficial lucida al tem-
ple, mallazo B 500S 15.15.6.6, remates con pavimentos, completa, in-

cluso ayudas a la albafiileria.
RXYQ26U 1 2,10 1,20 252

21.248,60

2,52 32,14
ud  KIT CONEXION TUBERIAS UD.EXTERIOR

Kit de conexidn de tuberias multiples de la Ud. Exterior para 2 unida-
des modelo BHFQ22P1007.

Instalacion 1 1,00

80,99

1,00 408,75

408,75

21 mayo 2025

72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

cépico

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

FXSQ25A

FXSQ50A

FXSQ63A

FXSQ80A

ud EVAPORADORA CONDUCTOS FXSQ25A

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
interior de tipo Conductos, marca DAIKIN o similar, modelo
FXSQ25A, de capacidad calorifica 3,2 kW y frigorifica 2,8 kW, 390 /
540 m3/h de caudal de aire y 30 / 25 dB(A) de nivel sonoro, con re-
frigerante R-410A y alimentacién monofasica 230 V, de dimensiones
245 x 800 x 550 mm (alto x ancho x fondo). Incluye bomba de con-
densados y parte proprocional de accesorios de montaje, incluso
elementos y componentes para integracion en sistema de control,
incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria. Totalmente
instalada, probada y puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial,

medios de elevacién incluidos.

Unidad Interior

ud EVAPORADORA CONDUCTOS FXSQ50A

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
interior de tipo Conductos, marca DAIKIN o similar, modelo
FXSQS50A, de capacidad calorifica 6,3 kW y frigorifica 5,6 kW, 660 /
912 m3/h de caudal de aire y 35 / 29 dB(A) de nivel sonoro, con re-
frigerante R-410A y alimentacién monofasica 230 V, de dimensiones
245 x 800 x 700 mm (alto x ancho x fondo). Incluye bomba de con-
densados y parte proprocional de accesorios de montaje, incluso
elementos y componentes para integracion en sistema de control,
incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria. Totalmente
instalada, probada y puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial,

medios de elevacién incluidos.
Unidad Interior

ud EVAPORADORA CONDUCTOS FXSQ63A

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
interior de tipo Conductos, marca DAIKIN o similar, modelo
FXSQ63A, de capacidad calorifica 8 kW y frigorifica 7,1 kW, 1260 /
1080 m3/h de caudal de aire y 33 / 29 dB(A) de nivel sonoro, con re-
frigerante R-410A y alimentacién monofasica 230 V, de dimensiones
245 x 800 x 1.000 mm (alto x ancho x fondo). Incluye bomba de con-
densados y parte proprocional de accesorios de montaje, incluso
elementos y componentes para integracion en sistema de control,
incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria. Totalmente
instalada, probada y puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial,

medios de elevacién incluidos.

Unidad Interior

ud EVAPORADORA CONDUCTOS FXSQ80A

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
interior de tipo Conductos, marca DAIKIN o similar, modelo
FXSQB80A, de capacidad calorifica 10 kW y frigorifica 9 kw, 1380 /
960 m3/h de caudal de aire y 35 / 29 dB(A) de nivel sonoro, con re-
frigerante R-410A y alimentacién monofasica 230 V, de dimensiones
245 x 800 x 1.000 mm (alto x ancho x fondo). Incluye bomba de con-
densados y parte proprocional de accesorios de montaje, incluso
elementos y componentes para integracion en sistema de control,
incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria. Totalmente
instalada, probada y puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial,

medios de elevacién incluidos.

Unidad Interior

1

1,00
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00
2,00 1.826,55 3.653,10
1,00
1,00 2.022,39 2.022,39
1,00
1,00 2.086,65 2.086,65
1,00
1,00 241,01 2411,01
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FXSQ100A

FXZQ15A

ud EVAPORADORA CONDUCTOS FXSQ100A

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
interior de tipo Conductos, marca DAIKIN o similar, modelo
FXSQ100A, de capacidad calorifica 12,5 kW y frigorifica 11,2 kW,
1920 / 1620 m3/h de caudal de aire y 36 / 33 dB(A) de nivel sonoro,
con refrigerante R-410A y alimentacién monofasica 230 V, de di-
mensiones 245 x 800 x 1.400 mm (alto x ancho x fondo). Incluye
bomba de condensados y parte proprocional de accesorios de mon-
taje, incluso elementos y componentes para integracion en sistema
de control, incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria.
Totalmente instalada, probada y puesta en marcha por Servicio Téc-
nico Oficial, medios de elevacion incluidos.

Unidad Interior 1 3,00 3,00

3,00 2.604,81
ud EVAPORADORA CASSETE FXZQ15A

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
interior de tipo CASSETTE INTEGRADO 4V, marca DAIKIN o similar,
modelo FXZQ15A, de capacidad calorifica 1,9 kW y frigorifica 1,7
kW, 510 / 390 m3/h de caudal de aire y 31,5 / 25,5 dB(A) de nivel so-
noro, con refrigerante R-410A y alimentacién monofasica 230 V, de
dimensiones 260 x 575 x 575 mm (alto x ancho x fondo). Incluye
bomba de condensados y parte proprocional de accesorios de mon-
taje, incluso elementos y componentes para integracion en sistema
de control, incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria.
Totalmente instalada, probada y puesta en marcha por Servicio Téc-

nico Oficial, medios de elevacién incluidos.
Unidad Interior 1 3,00 3,00

7.814,43

3,00 1.572,80

4.718,40
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D31AE0101

D31AE0101.

m2 CANAL. CHAPA GALV. 0,8/1,00/1,2 AISLADO

M2. de conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada
de 0.8, 1.00, 1.20 mm. de espesor variable segun dimensiones del
conducto, con uniones mediante sistema METU, incluso adhesivos,
accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios, embo-
caduras, derivaciones, plenums y conexiones a elementos de difu-
sion, elementos de fijacion, piezas especiales, medios auxiliares.

Aislado exteriormente mediante manta de lana de vidrio de espesor
creciente segun RITE con revestimiento kraft + aluminio reforzado
que actla como soporte y barrera de vapor. Incluso adhesivos, acce-
sorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios. La lana de
vidrio debe tener una conductividad térmica maxima 10°C de
0,040w/(m-k).

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumpliran los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cién y diseminacion de legionela en instalaciones” en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacién de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos”, en sus apartados 4.2 "Aber-
turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".

Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha segun RITE

y DB-HE2.
Instalacion 1 80,00 80,00

80,00 61,17
m2 CANAL. CHAPA GALV. 0,8/1,00/1,2 SIN AISLAR

M2. de canalizacién de aire realizado con chapa de acero galvaniza-

da de 0.8, 1.00, 1.20 mm de espesor variable segun dimensiones de

conducto. Incluso uniones mediante sistema METU, parte proporcio-
nal de accesorios, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién
y piezas especiales. Totalmente instalado segin S/NTE-ICI-23, RITE y
DB-HE2, incluso ayudas a la albafileria.

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumplirdn los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cién y diseminacion de legionela en instalaciones” en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacién de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos"”, en sus apartados 4.2 "Aber-

turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".
Instalacion 1 13,00 13,00

4.893,60

13,00 43,43

564,59
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1B-1-425X125

IB-1-625X175

1B-1-1025X175

1B-1-1225X325

ud REJILLA IB-1-EB-VM-425x125 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO, de la serie
IB, para montaje en el propio conducto, con lamas deflectoras orien-
tables en la cara frontal. Modelo con lamas horizontales (IB 1), adi-
cionalmente con lamas verticales (IB 2), adicionalmente con com-
puerta de regulacién tipo corredera (IB 8) o con ambas (IB 8c). Mo-
delo con lamas verticales (IB 10), adicionalmente con lamas horizon-
tales (IB 11). Marco y lamas en chapa de acero galvanizado, en ejecu-
cién estandar lacado en blanco RAL 9010 o RAL a definir bajo pedi-

do.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA IB-1-EB-VM-625x175 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO, de la serie
IB, para montaje en el propio conducto, con lamas deflectoras orien-
tables en la cara frontal. Modelo con lamas horizontales (IB 1), adi-
cionalmente con lamas verticales (IB 2), adicionalmente con com-
puerta de regulacién tipo corredera (IB 8) o con ambas (IB 8c). Mo-
delo con lamas verticales (IB 10), adicionalmente con lamas horizon-
tales (IB 11). Marco y lamas en chapa de acero galvanizado, en ejecu-
cién estandar lacado en blanco RAL 9010 o RAL a definir bajo pedi-

do.

2,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA IB-1-EB-VM-1025x175 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO, de la serie
IB, para montaje en el propio conducto, con lamas deflectoras orien-
tables en la cara frontal. Modelo con lamas horizontales (IB 1), adi-
cionalmente con lamas verticales (IB 2), adicionalmente con com-
puerta de regulacién tipo corredera (IB 8) o con ambas (IB 8c). Mo-
delo con lamas verticales (IB 10), adicionalmente con lamas horizon-
tales (IB 11). Marco y lamas en chapa de acero galvanizado, en ejecu-
cion estandar lacado en blanco RAL 9010 o RAL a definir bajo pedi-

do.

1

1,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA IB-1-EB-VM-1225x325 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO, de la serie
IB, para montaje en el propio conducto, con lamas deflectoras orien-
tables en la cara frontal. Modelo con lamas horizontales (IB 1), adi-
cionalmente con lamas verticales (IB 2), adicionalmente con com-
puerta de regulacién tipo corredera (IB 8) o con ambas (IB 8c). Mo-
delo con lamas verticales (IB 10), adicionalmente con lamas horizon-
tales (IB 11). Marco y lamas en chapa de acero galvanizado, en ejecu-
cion estandar lacado en blanco RAL 9010 o RAL a definir bajo pedi-

do.

2,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

3,00

21 mayo 2025
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CL03.05

CL03.01

BYFQ60CW

KHRQ22M20T

3,00 224,98
ml CONDUCTO FLEXIBLE D=200 mm AISLADO

ML. de conducto helicoidal aislado, con paso interio libre de 200
mm. y 1,2 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios, con aislamiento

segun exigencias del RITE, totalmente instalado.
Oficina 1 24,00 1,50 36,00

674,94

36,00 15,81
ud DIFUSOR ROTACIONAL DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-500

Ud. de difusor rotacional de techo Marca SCHAKO de la serie DQJ,
de alta induccién, adecuado para instalaciones de caudal de aire va-
riable (entre 40 y 100%), adecuado para impulsién -Z o retorno -A.
Lamas deflectoras, méviles y orientables con posibilidad de ajuste
sin necesidad de desmontar el difusor, en disposicién geométrica ra-
dial formando un circulo SR, con perfil aerodindmico en forma de
ala que permite el guiado de la venta de aire garantizando que la
seccién libre permanece constante en cualquiera de las posiciones y
su resistencia y nivel sonoro no varian, construidas en ejecucion es-
tandar en plastico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco
(LW) similar a 9010, u opcional gris. Posibilidad ejecucién lamas en
aluminio lacadas en RAL a elegir. Placa frontal en ejecucion cuadra-
da DQJ-Q o redonda DQJ-R, construida en chapa de acero electro-
cinzaca de 1 mm de espesor, lacada al horno en RAL blanco 9010 o
opcional en RAL a elegir. Fijacién mediante puente de montaje -VM
con plénum incluido y compuerta de regulacion DK1 accesible des-
de el exterior sin desmontar nada.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-500-RAL a
definir por la D.F.

Lacado de fabrica en color RAL a definir por la direccion facultativa.

Incluso embocaduras a conducto, elementos de fijacién y piezas es-
peciales.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de pro-
yecto y puesto en marcha.

Probada segun RITE, incluso plenum de conexion en fibra de vidrio

totalmente instalado, s/NTE-ICI-26.
Oficina 1 24,00 24,00

569,16

24,00 230,76
ud PANEL DECORATIVO BYFQ60CW

Ud. de suministro y montaje de panel decorativo, marca DAIKIN o
equivalente, modelo BYFQ60CW, para unidades Cassette Integrado
FFQ-C, en color blanco, de dimensiones 46 x 620 x 620 mm (alto x
ancho x fondo). Totalmente instalado y probado por Servicio Técni-

co Oficial, medios de elevacién incluidos.
Unidad Interior - Cassete 1 3,00 3,00

5.538,24

3,00 447,27
ud JUEGO DERIVACION KHRQ22M20T

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de juego de
derivaciones Refnet, una para la linea de liquido, otra para la linea
de gas y otra para la linea de succién de gas, para sistema VRV con
recuperacion de calor, marca DAIKIN o equivalente, modelo
KHRQ22M20T, con un indice maximo de conexion de unidades inte-
riores de 750. Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio

Técnico Oficial, medios de elevacion incluidos.
Instalacion 1 5,00 5,00

1.341,81

5,00 243,74

1.218,70

21 mayo 2025
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KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T

KHRQ22M75T

BCR1H52W

DCM601B51

ud JUEGO DERIVACION KHRQ22M29T9

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de juego de
derivaciones Refnet, una para la linea de liquido, otra para la linea
de gas y otra para la linea de succién de gas, para sistema VRV con
recuperacion de calor, marca DAIKIN o equivalente, modelo
KHRQ22M29T9, con un indice maximo de conexidén de unidades in-
teriores de 750. Totalmente instalado y puesto en marcha por Servi-

cio Técnico Oficial, medios de elevacién incluidos.
Instalacidin 1 2,00

2,00

ud JUEGO DERIVACION KHRQ22M64T

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de juego de
derivaciones Refnet, una para la linea de liquido, otra para la linea
de gas y otra para la linea de succién de gas, para sistema VRV con
recuperacion de calor, marca DAIKIN o equivalente, modelo
KHRQ22M64T, con un indice maximo de conexion de unidades inte-
riores de 750. Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio

Técnico Oficial, medios de elevacion incluidos.
Instalacion 1

2,00

1,00

287,60

575,20

ud JUEGO DERIVACION KHRQ22M75T

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de juego de
derivaciones Refnet, una para la linea de liquido, otra para la linea
de gas y otra para la linea de succién de gas, para sistema VRV con
recuperacion de calor, marca DAIKIN o equivalente, modelo
KHRQ22M75T, con un indice maximo de conexién de unidades inte-
riores de 750. Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio
Técnico Oficial, medios de elevacion incluidos.

Instalacion 1

ud CONTROL MULTIFUNCION BRC1H52W

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de control
multifuncion, marca DAIKIN o equivalente, modelo BCRTH52W, con
tres modos de funcionamiento; normal (encendido / apagado, con-
trol de temperatura, alarma..), alarma (funcionara unicamente como
avisador acustico y éptico) y supervision (emite un aviso en caso de
fuga en cualquier punto del sistema VRV). Totalmente instalado y

puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso cableado.
Espacios Climatizados 1 8,00

ud CONTROL CENTRALIZADO

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de sistema
centralizado de Gestidn tactil Itouch Manager, marca Daikin o simi-
lar, modelo DCM601B51 , dimensiones 50 x 243 x 290 mm (Profundi-
das x Altura x Anchura ). Incluso cableado tanto eléctrico como de
control, cajas de derivacién, parte proporcional de accesorios, piece-
rio especial, material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado,
programado, probado y puesto en marcha por Servicio Técnico Ofi-
cia

Instalacion 1

1,00

1,00

341,66

341,66

1,00

8,00

383,48

383,48

8,00

1,00

233,31

1.866,48

1,00

5.568,14

IO 2V 03 1 1

5.568,14

86.353,90

21 mayo 2025
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CL0102
COB-6

COB-10

COB-12

COB-16

TUBERIAS Y ACCESORIOS
ml TUBERIA COBRE EN-12735-1 1/4"

ML de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de
cobre deshidratado segin EN-12735-1 de didmetro 1/4", preaisla-
do con espuma de polietileno con ldmina de proteccion de copoli-
mero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, con
acabado en aluminio en caso de transcurrir la instalacién por el exte-
rior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de las lineas de

gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Terminales sellados

hasta su instalacién definitiva.
Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud.
Interiores

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-1 3/8"

ML. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de
cobre deshidratado segun EN-12735-1 de didmetro 3/8", preaisla-
do con espuma de polietileno con lamina de proteccion de copoli-
mero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, con
acabado en aluminio en caso de transcurrir la instalacion por el exte-
rior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de las lineas de

gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Terminales sellados

hasta su instalacion definitiva.
Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud.
Interiores

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-1 1/2"

ML de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de
cobre deshidratado segin EN-12735-1 de didametro 1/2", preaisla-
do con espuma de polietileno con ldmina de proteccion de copoli-
mero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, con
acabado en aluminio en caso de transcurrir la instalacién por el exte-
rior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de las lineas de

gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Terminales sellados

hasta su instalacién definitiva.
Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud.
Interiores

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-1 5/8"

ML. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de
cobre deshidratado segun EN-12735-1 de didmetro 5/8", preaisla-
do con espuma de polietileno con lamina de proteccion de copoli-
mero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, con
acabado en aluminio en caso de transcurrir la instalacion por el exte-
rior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de las lineas de

gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Terminales sellados

hasta su instalacion definitiva.
Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud.
Interiores

1

1

1

1

21,00

66,00

28,00

49,00

21,00

21,00

66,00

10,95

229,95

66,00

28,00

14,52

958,32

28,00

49,00

15,59

436,52

49,00

17,19

842,31
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COB-18

COB - 22

COB-28

COB-35

PVC32

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-1 3/4"

ML. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de
cobre deshidratado segun EN-12735-1 de didmetro 3/4", preaisla-
do con espuma de polietileno con lamina de proteccion de copoli-
mero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, con
acabado en aluminio en caso de transcurrir la instalacion por el exte-
rior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de las lineas de

gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Terminales sellados

hasta su instalacion definitiva.

Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud. 1

Interiores

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-1 7/8"

28,00 28,00

28,00

ML de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de
cobre deshidratado segin EN-12735-1 de didametro 7/8", preaisla-
do con espuma de polietileno con ldmina de proteccion de copoli-
mero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, con
acabado en aluminio en caso de transcurrir la instalacidn por el exte-
rior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de las lineas de

gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Terminales sellados

hasta su instalacién definitiva.

Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud. 1

Interiores

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-11 1/8"

6,00 6,00

18,79

526,12

6,00

ML de tuberia Tubolit Split de Armacell o equivalente, formado por
una tuberia de cobre deshidratado segun EN-12735-1 de diametro
11/8", preaislado con espuma de polietileno con lamina de protec-
cién de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los
rayos UV, con acabado en aluminio en caso de transcurrir la instala-
cidn por el exterior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte
proporcional de accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de
las lineas de gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Termi-

nales sellados hasta su instalacion definitiva.
Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud. 1

Interiores

ml  TUBERIA COBRE EN-12735-11 3/8"

10,00 10,00

20,92

125,52

10,00

ML de tuberia Tubolit Split de Armacell o equivalente, formado por
una tuberia de cobre deshidratado segun EN-12735-1 de diametro
1 3/8", preaislado con espuma de polietileno con ldmina de protec-
cion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los
rayos UV, con acabado en aluminio en caso de transcurrir la instala-
cion por el exterior. Aislamiento segun RITE vigente. Incluso parte
proporcional de accesorios, soportes y canaleta para alojamiento de
las lineas de gas, probado segun RITE, totalmente instalada. Termi-
nales sellados hasta su instalacién definitiva.

Interconexion Ud. Exterior - Juegos Derivacion - Ud. 1

Interiores

ml  TUBERIA PVC DN 32

11,00 11,00

2411

241,10

11,00

ML. de tuberia de PVC de diametro 32 mm, marca ADEQUA AR o si-
milar, certificada segun UNE EN 1453, para evacuacién insonorizada
de aguas calientes y residuales, incluso codos, tes, material acceso-

rio, mano de obra y montaje, totalmente instalado.

Condensados Unidades Interiores
Condensados Unidades Exteriores

10
1

TOTAL CL0102

11,00 110,00
5,00 5,00

28,06

308,66

115,00

695,75

4.364,25
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CL02
HRA1900

TOTAL CLOT ...t ss s s assasens

RENOVACION DE AIRE
ud RECUPERADOR DE CALOR HRA1900

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
de recuperacién de aire, marca AIRLAN o similar, serie HRA, modelo
HRA1900, con certificacion EUROVENT, construido con paneles
sandwich de 25 mm y estructura de perfileria de aluminio con unio-
nes de nylon de alta resistencia, fabricados en chapa de acero galva-
nizado prepintado exterior y acero galvanizado interior, con aisla-
miento de lana mineral de 40 kg/m3 de densidad. Recuperador a
contraflujo de alta eficiencia con rendimientos secos superiores al
73% y sobredimensionado a caudales nominales para minimizar el
impacto sonoro, incluye compuerta bypass para realizar free-coo-
ling, grupos motoventiladores plug fan con pintura protectora de
corrosiones epoxi y motores EC tipo Brushless con elevadas presio-
nes disponibles a caudales nominales imputando las pérdidas de
carga reales por etapa de filtracion. Incluye dos etapas de filtracidn
en impulsidn y una en extraccion, filtros extraibles, bomba de con-
densados, cuadro de control y fuerza a bordo a presién constante,
presostatos diferenciales para filtros, sondas de presién, sondas de
calidad de aire CO2, actuador de compuerta para freecoling y dis-
play remoto.

- Compuerta de mezcla.

- Free-cooling.

- Construcciéon horizontal.

- Caudal impulsion / retorno: 1.900 m3/h / 1.900 m3/h

- Presion disponible impulsion / retorno: 200 Pa / 200 Pa
- Filtros F6 + F8 / F6

- Eficiencia Recuperador Invierno / Verano: 78,3% / 73,3%
- Alimentacion trifasica

- Medidas: 1.900 x 455 x 1.230 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 171 kg.

- Condiciones de disefio: las de proyecto.

Incluso lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, anti-
vibradores metdlicos para soporte del equipo, accesorios de monta-
je, parte proporcional de accesorios, elementos y componentes para
integracion en sistema de control, mano de obra y ayudas a la alba-
fileria.

Incluye sonda de presidon HRA, presostato de filtro sucio HRA, ma-
nod ambiente HRA, modulo de bateria de expansion directa 3 filas
HRA1900_(DX3F).

- Totalmente montado, instalado, conexionado, probado y puesto
en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso transporte y medios
de elevacién.

- Previo a su pedido / instalacion la D.F. aprobara la posicion de las
bocas del recuperador de calor con el fin de cumplir las condiciones
de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicacion de los mismos

en obra.
Recuperador de Calor 1 1,00

90.718,15

1,00 4.948,00

4.948,00
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HRA4000

LONA ANTIV.

PVC32

ud RECUPERADOR DE CALOR HRA4000

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad
de recuperacién de aire, marca AIRLAN o similar, serie HRA, modelo
HRA6000, con certificacion EUROVENT, construido con paneles
sandwich de 25 mm y estructura de perfileria de aluminio con unio-
nes de nylon de alta resistencia, fabricados en chapa de acero galva-
nizado prepintado exterior y acero galvanizado interior, con aisla-
miento de lana mineral de 40 kg/m3 de densidad. Recuperador a
contraflujo de alta eficiencia con rendimientos secos superiores al
73% y sobredimensionado a caudales nominales para minimizar el
impacto sonoro, incluye compuerta bypass para realizar free-coo-
ling, grupos motoventiladores plug fan con pintura protectora de
corrosiones epoxi y motores EC tipo Brushless con elevadas presio-
nes disponibles a caudales nominales imputando las pérdidas de
carga reales por etapa de filtracion. Incluye dos etapas de filtracidn
en impulsidn y una en extraccion, filtros extraibles, bomba de con-
densados, cuadro de control y fuerza a bordo a presién constante,
presostatos diferenciales para filtros, sondas de presién, sondas de
calidad de aire CO2, actuador de compuerta para freecoling y dis-
play remoto.

- Compuerta de mezcla.

- Free-cooling.

- Construccion horizontal.

- Caudal impulsion / retorno: 4.000 m3/h / 4.000 m3/h

- Presion disponible impulsion / retorno: 200 Pa / 200 Pa
- Filtros F6 + F8 / F6

- Eficiencia Recuperador Invierno / Verano: 77,5% / 73,3%
- Alimentacion trifasica

- Medidas: 1.900 x 1.230 x 850 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 270 kg.

- Condiciones de disefio: las de proyecto.

Incluso lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, anti-
vibradores metdlicos para soporte del equipo, accesorios de monta-
je, parte proporcional de accesorios, elementos y componentes para
integracion en sistema de control, mano de obra y ayudas a la alba-
fileria.

- Totalmente montado, instalado, conexionado, probado y puesto
en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso transporte y medios
de elevacién.

- Previo a su pedido / instalacion la D.F. aprobara la posicion de las
bocas del recuperador de calor con el fin de cumplir las condiciones
de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicacion de los mismos

en obra.
Recuperador de Calor RC02 1 1,00 1,00

1,00 6.429,69
ud JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS
Ud. de suministro e instalacion de juego de lonas antivibratorias pa-
ra instalacién en la toma y descarga de aire del recuperador de ca-
lor. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente

montado e instalado.
Recuperador de Calor 2 1,00 2,00

6.429,69

2,00 46,92
ml  TUBERIA PVC DN 32

ML. de tuberia de PVC de diametro 32 mm, marca ADEQUA AR o si-
milar, certificada segun UNE EN 1453, para evacuacién insonorizada
de aguas calientes y residuales, incluso codos, tes, material acceso-

rio, mano de obra y montaje, totalmente instalado.
Recuperador de Calor 1400 1 5,00 5,00

93,84
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03.03.1

STVA-125

CL03-01

Recuperador de Calor 4000 1 5,00

5,00

ud  VENTILADOR EXTRACCION TD-MIXVENT-500/160 T

Ud. de ventilador helicocentrifugo de bajo perfil para extraccion,
marca S&P o similar bajo criterio de D.F, modelo TD-MIX-
VENT-500/160 T, fabricado en material plastico, para un caudal re-
querido de 200 / 250 m3/h, de alimentacién monofasica, IP44, clase
B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector tér-
mico, con una presidn sonora radiada de 40 dB(A). Incluso instala-
cidn eléctrica y temporizador regulable.

Totalmente montado, instalado y puesto en marcha.
Extraccion Bafios 1

10,00 6,05

1,00

60,50

ud BOCA DE EXTRACCION STV-A-125 RAL a.d.

Ud. de boca de extraccion de para retorno, marca SCHAKO o simi-
lar, modelo STV-Z/A-125 RAL a definir, fabricada en acero esmalta-
do lacado en RAL a definir por DF, con ejecucidn circular para mon-
taje en falsos techos, incluso marco de montaje con clicaje especial
de sujeccion a techo. Dispone de ejecuciones de discos para impul-
sion (-Z) o retorno (-A). Incluye disco giratorio para equilibrar y re-
gular adecuadamente el caudal de aire a impulsar o extraer.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Aseos 1 7,00

1,00 336,88

7,00

336,88

ud DIFUSOR ROTACIONAL DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-325

Ud. de difusor rotacional de techo Marca SCHAKO de la serie DQ)J,
de alta induccién, adecuado para instalaciones de caudal de aire va-
riable (entre 40 y 100%), adecuado para impulsién -Z o retorno -A.
Lamas deflectoras, méviles y orientables con posibilidad de ajuste
sin necesidad de desmontar el difusor, en disposicién geométrica ra-
dial formando un circulo SR, con perfil aerodinamico en forma de
ala que permite el guiado de la venta de aire garantizando que la
seccién libre permanece constante en cualquiera de las posiciones y
su resistencia y nivel sonoro no varian, construidas en ejecucion es-
tandar en plastico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco
(LW) similar a 9010, u opcional gris. Posibilidad ejecucién lamas en
aluminio lacadas en RAL a elegir. Placa frontal en ejecucién cuadra-
da DQJ-Q o redonda DQJ-R, construida en chapa de acero electro-
cinzaca de 1 mm de espesor, lacada al horno en RAL blanco 9010 o
opcional en RAL a elegir. Fijacién mediante puente de montaje -VM
con plénum incluido y compuerta de regulacion DK1 accesible des-
de el exterior sin desmontar nada.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-325-RAL a
definir por la D.F.

Lacado de fabrica en color RAL a definir por la direccion facultativa.

Incluso embocaduras a conducto, elementos de fijacién y piezas es-
peciales.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de pro-
yecto y puesto en marcha.

Probada segun RITE, incluso plenum de conexién en fibra de vidrio

totalmente instalado, s/NTE-ICI-26.
Oficina 1 3,00

7,00 31,67

3,00

221,69

3,00 158,59

475,77

21 mayo 2025
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CL03.01

ud DIFUSOR ROTACIONAL DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-500

Ud. de difusor rotacional de techo Marca SCHAKO de la serie DQ)J,
de alta induccién, adecuado para instalaciones de caudal de aire va-
riable (entre 40 y 100%), adecuado para impulsién -Z o retorno -A.
Lamas deflectoras, méviles y orientables con posibilidad de ajuste
sin necesidad de desmontar el difusor, en disposicion geométrica ra-
dial formando un circulo SR, con perfil aerodinamico en forma de
ala que permite el guiado de la venta de aire garantizando que la
seccién libre permanece constante en cualquiera de las posiciones y
su resistencia y nivel sonoro no varian, construidas en ejecucion es-
tandar en plastico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco
(LW) similar a 9010, u opcional gris. Posibilidad ejecucién lamas en
aluminio lacadas en RAL a elegir. Placa frontal en ejecucion cuadra-
da DQJ-Q o redonda DQJ-R, construida en chapa de acero electro-
cinzaca de 1 mm de espesor, lacada al horno en RAL blanco 9010 o
opcional en RAL a elegir. Fijacién mediante puente de montaje -VM
con plénum incluido y compuerta de regulacion DK1 accesible des-
de el exterior sin desmontar nada.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-500-RAL a
definir por la D.F.

Lacado de fabrica en color RAL a definir por la direccion facultativa.

Incluso embocaduras a conducto, elementos de fijacién y piezas es-
peciales.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de pro-
yecto y puesto en marcha.

Probada segun RITE, incluso plenum de conexién en fibra de vidrio
totalmente instalado, s/NTE-ICI-26.
Oficina 1 5,00 5,00

5,00 230,76

1.153,80

21 mayo 2025
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CL03.02

CL03.05

1B8 1025X325

ud DIFUSOR ROTACIONAL DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-600

Ud. de difusor rotacional de techo Marca SCHAKO de la serie DQ)J,
de alta induccién, adecuado para instalaciones de caudal de aire va-
riable (entre 40 y 100%), adecuado para impulsién -Z o retorno -A.
Lamas deflectoras, méviles y orientables con posibilidad de ajuste
sin necesidad de desmontar el difusor, en disposicion geométrica ra-
dial formando un circulo SR, con perfil aerodinamico en forma de
ala que permite el guiado de la venta de aire garantizando que la
seccién libre permanece constante en cualquiera de las posiciones y
su resistencia y nivel sonoro no varian, construidas en ejecucion es-
tandar en plastico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco
(LW) similar a 9010, u opcional gris. Posibilidad ejecucién lamas en
aluminio lacadas en RAL a elegir. Placa frontal en ejecucion cuadra-
da DQJ-Q o redonda DQJ-R, construida en chapa de acero electro-
cinzaca de 1 mm de espesor, lacada al horno en RAL blanco 9010 o
opcional en RAL a elegir. Fijacién mediante puente de montaje -VM
con plénum incluido y compuerta de regulacion DK1 accesible des-
de el exterior sin desmontar nada.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DQJ-Q-SR-Z-SK01-DK1-MM-600-RAL a
definir por la D.F.

Lacado de fabrica en color RAL a definir por la direccion facultativa.

Incluso embocaduras a conducto, elementos de fijacién y piezas es-
peciales.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de pro-
yecto y puesto en marcha.

Probada segun RITE, incluso plenum de conexién en fibra de vidrio

totalmente instalado, s/NTE-ICI-26.
Oficina 1 4,00 4,00

4,00 272,99
ml CONDUCTO FLEXIBLE D=200 mm AISLADO

ML. de conducto helicoidal aislado, con paso interio libre de 200
mm. y 1,2 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios, con aislamiento

segun exigencias del RITE, totalmente instalado.
Oficina 1 12,00 1,50 18,00

1.091,96

18,00 15,81
ud REJILLA IB-8-EB-VM-1.025x325 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO o similar, de
la serie IB, modelo I1B-8-EB-VM-1.025*325 RAL a definir por DF, para
montaje en conductos o bajo pared, con lamas aerodindmicas movi-
les en aluminio de perfil extrusionado. Modelo con lamas horizonta-
les, adicionalmente con lamas verticales (IB 2) y con compuerta de
regulacion tipo corredera (IB 8). Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, en ejecucién RAL a definir bajo pedido. Fijacién me-
diante montaje oculto (VM). Incluye marco de montaje (EB) vy ple-
num de fibra para conexién a conducto.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Oficina 1 2,00 2,00

284,58

2,00 140,54

281,08

21 mayo 2025
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IB8 1225X225

1B8 825X125

B8 825X175

IB8 525X125

ud REJILLA IB-8-EB-VM-1.225x225 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO o similar, de
la serie IB, modelo IB-8-EB-VM-1.225*225 RAL a definir por DF, para
montaje en conductos o bajo pared, con lamas aerodinamicas movi-
les en aluminio de perfil extrusionado. Modelo con lamas horizonta-
les, adicionalmente con lamas verticales (IB 2) y con compuerta de
regulacién tipo corredera (IB 8). Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, en ejecucién RAL a definir bajo pedido. Fijacién me-
diante montaje oculto (VM). Incluye marco de montaje (EB) y ple-

num de fibra para conexién a conducto.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA IB-8-EB-VM-825x125 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO o similar, de
la serie IB, modelo IB-8-EB-VM-825*125 RAL a definir por DF, para
montaje en conductos o bajo pared, con lamas aerodindmicas movi-
les en aluminio de perfil extrusionado. Modelo con lamas horizonta-
les, adicionalmente con lamas verticales (IB 2) y con compuerta de
regulacion tipo corredera (IB 8). Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, en ejecucién RAL a definir bajo pedido. Fijacién me-
diante montaje oculto (VM). Incluye marco de montaje (EB) vy ple-

num de fibra para conexién a conducto.

1

1,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA IB-8-EB-VM-825x175 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO o similar, de
la serie IB, modelo IB-8-EB-VM-825*175 RAL a definir por DF, para
montaje en conductos o bajo pared, con lamas aerodindmicas movi-
les en aluminio de perfil extrusionado. Modelo con lamas horizonta-
les, adicionalmente con lamas verticales (IB 2) y con compuerta de
regulacidn tipo corredera (IB 8). Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, en ejecucién RAL a definir bajo pedido. Fijacién me-
diante montaje oculto (VM). Incluye marco de montaje (EB) vy ple-

num de fibra para conexién a conducto.

1,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA IB-8-EB-VM-525x125 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO o similar, de
la serie IB, modelo IB-8-EB-VM-525*125 RAL a definir por DF, para
montaje en conductos o bajo pared, con lamas aerodinamicas movi-
les en aluminio de perfil extrusionado. Modelo con lamas horizonta-
les, adicionalmente con lamas verticales (IB 2) y con compuerta de
regulacién tipo corredera (IB 8). Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, en ejecucién RAL a definir bajo pedido. Fijacién me-
diante montaje oculto (VM). Incluye marco de montaje (EB) y ple-

num de fibra para conexién a conducto.

1

1,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

1

2,00

21 mayo 2025

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00
1,00 145,59 145,59
1,00
1,00 122,45 122,45
1,00
1,00 138,84 138,84
2,00
2,00 119,46 238,92
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IB8 325X125

ALA-S400X345

ALA-S840X400

ud REJILLA IB-8-EB-VM-325x125 RAL a.d.

Ud. de rejilla para impulsion o retorno, marca SCHAKO o similar, de
la serie IB, modelo IB-8-EB-VM-325*125 RAL a definir por DF, para
montaje en conductos o bajo pared, con lamas aerodinamicas movi-
les en aluminio de perfil extrusionado. Modelo con lamas horizonta-
les, adicionalmente con lamas verticales (IB 2) y con compuerta de
regulacién tipo corredera (IB 8). Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, en ejecucién RAL a definir bajo pedido. Fijacién me-
diante montaje oculto (VM). Incluye marco de montaje (EB) y ple-

num de fibra para conexién a conducto.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

ud REJILLA SCHAKO ALA-S-400x345 RAL a.d.

Ud. de rejilla de toma de aire exterior y retorno, marca SCHAKO o si-
milar, de la serie ALA-S, modelo ALA-S 400*345 RAL a definir por
DF, en ejecucion rectangular con lamas fijas y vierteaguas que impi-
den la entrada de lluvia o nieve en el sistema de conductos y rejilla
de tela metdlica montada en la parte posterior que protege contra

la entrada de pequeiios objetos. Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, aluminio natural (ALAS-Alu) o anodizado en color natu-
ral (E6/EV1) o cobre (ALAS-Cu). Rejilla de tela metalica de acero gal-
vanizado o acero inoxidable 1.4301 (V2A). Posibilidad de marco de
montaje en perfil angular de acero imprimado y perfilado.

1

3,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Almacen

ud REJILLA SCHAKO ALA-S-840x400 RAL a.d.

Ud. de rejilla de toma de aire exterior y retorno, marca SCHAKO o si-
milar, de la serie ALA-S, modelo ALA-S 840*400 RAL a definir por
DF, en ejecucion rectangular con lamas fijas y vierteaguas que impi-
den la entrada de lluvia o nieve en el sistema de conductos y rejilla
de tela metdlica montada en la parte posterior que protege contra

la entrada de pequeiios objetos. Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, aluminio natural (ALAS-Alu) o anodizado en color natu-
ral (E6/EV1) o cobre (ALAS-Cu). Rejilla de tela metalica de acero gal-
vanizado o acero inoxidable 1.4301 (V2A). Posibilidad de marco de
montaje en perfil angular de acero imprimado y perfilado.

1

2,00

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina

2,00

21 mayo 2025

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00

3,00 92,66 277,98
2,00

2,00 330,60 661,20
2,00

2,00 377,03 754,06
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ALA-51830X400

D31AE0101

ud REJILLA SCHAKO ALA-S-1830x400 RAL a.d.

Ud. de rejilla de toma de aire exterior y retorno, marca SCHAKO o si-
milar, de la serie ALA-S, modelo ALA-S 1830*400 RAL a definir por
DF, en ejecucion rectangular con lamas fijas y vierteaguas que impi-
den la entrada de lluvia o nieve en el sistema de conductos y rejilla
de tela metalica montada en la parte posterior que protege contra

la entrada de pequefios objetos. Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, aluminio natural (ALAS-Alu) o anodizado en color natu-
ral (E6/EV1) o cobre (ALAS-Cu). Rejilla de tela metalica de acero gal-
vanizado o acero inoxidable 1.4301 (V2A). Posibilidad de marco de
montaje en perfil angular de acero imprimado y perfilado.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficina 1 2,00 2,00

2,00 441,14
m2 CANAL. CHAPA GALV. 0,8/1,00/1,2 AISLADO

M2. de conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada
de 0.8, 1.00, 1.20 mm. de espesor variable segun dimensiones del
conducto, con uniones mediante sistema METU, incluso adhesivos,
accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios, embo-
caduras, derivaciones, plenums y conexiones a elementos de difu-
sion, elementos de fijacion, piezas especiales, medios auxiliares.

Aislado exteriormente mediante manta de lana de vidrio de espesor
creciente segun RITE con revestimiento kraft + aluminio reforzado
gue actla como soporte y barrera de vapor. Incluso adhesivos, acce-
sorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios. La lana de
vidrio debe tener una conductividad térmica maxima 10°C de
0,040w/(m-k).

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumplirdn los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cién y diseminacion de legionela en instalaciones” en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacién de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos"”, en sus apartados 4.2 "Aber-
turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".

Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha segun RITE

y DB-HE2.
Conducto Aportacion 1 87,00 87,00

882,28

87,00 61,17

5.321,79

21 mayo 2025
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D31AE0101.

D31AE01025

m2 CANAL. CHAPA GALV. 0,8/1,00/1,2 SIN AISLAR

M2. de canalizacién de aire realizado con chapa de acero galvaniza-

da de 0.8, 1.00, 1.20 mm de espesor variable segin dimensiones de

conducto. Incluso uniones mediante sistema METU, parte proporcio-
nal de accesorios, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion
y pilezas especiales. Totalmente instalado segun S/NTE-ICI-23, RITE y
DB-HEZ2, incluso ayudas a la albadileria.

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumplirdn los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cién y diseminacion de legionela en instalaciones" en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacion de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos”, en sus apartados 4.2 "Aber-

turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".
Conducto Extraccién 1 69,00 69,00

69,00 43,43
ml  CANAL.CHAPA GALV. DIAMETRO 250MM SIN AISLAR

Suministro e instalacién de ml de conducto circular de aire de 250
mm de didmetro realizado con chapa de acero galvanizada de
0.8,1.00,1.20 mm de espesor variable segin dimensiones del con-
ducto, sin aislar. Incluso uniones mediante sistema METU, parte pro-
porcional de accesorios, embocaduras, derivaciones, elementos de
fijacidn y piezas especiales. Totalmente instalado segun
S/NTE-ICI-23, RITE y DB-HE2, incluso ayudas a la albadileria.

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumplirdn los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cién y diseminacion de legionela en instalaciones" en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacion de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos”, en sus apartados 4.2 "Aber-
turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".

Conducto Extraccién 1 8,00 8,00

2.996,67

8,00 36,84

294,72

21 mayo 2025
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D31AE01020

D31AE01016

ml  CANAL.CHAPA GALV. DIAMETRO 200MM SIN AISLAR

Suministro e instalacion de ml. de conducto circular de aire de 200
mm de didmetro realizado con chapa de acero galvanizada de
0.8,1.00,1.20 mm de espesor variable segin dimensiones del con-
ducto, sin aislar. Incluso uniones mediante sistema METU, parte pro-
porcional de accesorios, embocaduras, derivaciones, elementos de
fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado segun
S/NTE-ICI-23, RITE y DB-HE2, incluso ayudas a la albafiileria.

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumpliran los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cion y diseminacién de legionela en instalaciones” en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacién de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos”, en sus apartados 4.2 "Aber-

turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".
Conducto Extraccion 1 3,00 3,00

3,00 33,44
ml  CANAL.CHAPA GALV. DIAMETRO 160MM SIN AISLAR

Suministro e instalacion de ml. de conducto circular de aire de 160
mm de didmetro realizado con chapa de acero galvanizada de
0.8,1.00,1.20 mm de espesor variable segin dimensiones del con-
ducto, sin aislar. Incluso uniones mediante sistema METU, parte pro-
porcional de accesorios, embocaduras, derivaciones, elementos de
fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado segun
S/NTE-ICI-23, RITE y DB-HE2, incluso ayudas a la albafiileria.

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumplirdn los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cién y diseminacion de legionela en instalaciones” en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacién de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos”, en sus apartados 4.2 "Aber-

turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".
Conducto Extraccion 1 9,00 9,00

100,32

9,00 32,10

288,90
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D31AE01011

FLEX100

VMPRO20X10

ml  CANAL.CHAPA GALV. DIAMETRO 100MM SIN AISLAR

Suministro e instalacion de ml. de conducto circular de aire de 100
mm de didmetro realizado con chapa de acero galvanizada de
0.8,1.00,1.20 mm de espesor variable segin dimensiones del con-
ducto, sin aislar. Incluso uniones mediante sistema METU, parte pro-
porcional de accesorios, embocaduras, derivaciones, elementos de
fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado segun
S/NTE-ICI-23, RITE y DB-HE2, incluso ayudas a la albafiileria.

En cualquier se cumpliran los requisitos exigidos por el RITE en lo re-
lativo a las exigencias de bienestar e higiene, proteccién frente al
ruido (igualmente se respetara el CTE-DB HR), exigencia de eficien-
cia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de
seguridad.

Asi mismo se cumpliran los requisitos exigidos por la norma UNE
100030 IN:2005 "Guia para la prevencion y control de la prolifera-
cion y diseminacién de legionela en instalaciones” en su apartado
6.1.4.

Por otra parte también se cumpliran los requisitos exigidos por la
norma UNE-ENV 12097:2007 Ventilacién de edificios - conductos -
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el man-
tenimiento de sistemas de conductos”, en sus apartados 4.2 "Aber-

turas" y 4.4 "Emplazamiento y nimero de paneles de acceso".
Conducto Extraccion 1 6,00 6,00

6,00 30,10
ml  FLEXIBLE SIN AISLAR DIAMETRO 100 MM

ML. de conducto superflexible sin aislar para extraccion, de diametro

100 mm, totalmente instalado.
Bocas de Extraccion 1 7,00 1,50 10,50

180,60

10,50 12,68
ud REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE VMPRO-R-200x100

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO o similar, de la
serie VRA, modelo SCHAKO - VRA-R-LMV-D3-200x100, en ejecucidén
circular (-R), para la regulacién de caudal de aire en impulsion o re-
torno en instalaciones VAV o VAC o para regulacion de presién en
sala o en conductos. Caudales de 30 a 43.000 m3/h (seguln ejecu-
cidén). Control forzado para Vmin, Vmax o "cerrada”. Presion diferen-
cial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a 55°C, velocidad
en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fabri-
ca, con posibilidad de modificacion posterior en obra. Posibilidad
de funcionamiento maestro-esclavo, o en paralelo (varios regulado-
res) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC). Carcasa construida en chapa
de acero galvanizado. Construccién opcional con barniz (-DD), ace-
ro inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta
de medicion, con 12 puntos de medida distribuidos que permite
una medicion muy precisa del caudal (error del £ 5%). Obturacion
de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para cierre hermético.
Fuga de la carcasa clase B seguin DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada segun DIN EN 1751, clase 3.

Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.
Compuerta Regulacion 1 7,00 7,00

133,14

7,00 139,06

973,42
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VMPRO30X10

VMPRO40X20

ud REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE VMPRO-R-300x100

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO o similar, de la
serie VRA, modelo SCHAKO - VRA-R-LMV-D3-300x100, en ejecucidén
circular (-R), para la regulacién de caudal de aire en impulsion o re-
torno en instalaciones VAV o VAC o para regulacion de presién en
sala o en conductos. Caudales de 30 a 43.000 m3/h (seguln ejecu-
cidén). Control forzado para Vmin, Vmax o "cerrada”. Presion diferen-
cial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a 55°C, velocidad
en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fabri-
ca, con posibilidad de modificacion posterior en obra. Posibilidad
de funcionamiento maestro-esclavo, o en paralelo (varios regulado-
res) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC). Carcasa construida en chapa
de acero galvanizado. Construccién opcional con barniz (-DD), ace-
ro inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta
de medicion, con 12 puntos de medida distribuidos que permite
una medicion muy precisa del caudal (error del £ 5%). Obturacion
de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para cierre hermético.
Fuga de la carcasa clase B seguin DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada segun DIN EN 1751, clase 3.

Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.

Compuerta Regulacion 1 1,00 1,00

1,00 170,32
ud REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE VMPRO-R-400x200

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO o similar, de la
serie VRA, modelo SCHAKO - VRA-R-LMV-D3-400x200, en ejecucidén
circular (-R), para la regulacién de caudal de aire en impulsion o re-
torno en instalaciones VAV o VAC o para regulacion de presién en
sala o en conductos. Caudales de 30 a 43.000 m3/h (segun ejecu-
cidén). Control forzado para Vmin, Vmax o "cerrada”. Presion diferen-
cial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a 55°C, velocidad
en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fabri-
ca, con posibilidad de modificacidn posterior en obra. Posibilidad
de funcionamiento maestro-esclavo, o en paralelo (varios regulado-
res) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC). Carcasa construida en chapa
de acero galvanizado. Construccién opcional con barniz (-DD), ace-
ro inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta
de medicion, con 12 puntos de medida distribuidos que permite
una medicion muy precisa del caudal (error del £ 5%). Obturacion
de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para cierre hermético.
Fuga de la carcasa clase B seguin DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada segun DIN EN 1751, clase 3.

Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.

Compuerta Regulacion 1 2,00 2,00

170,32

2,00 264,10

528,20
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CL03.37

CL03
CL0301

CL04
CcLCOM

ud REJILLA SCHAKO ALA-S0-190x190 RAL a.d.

Ud. de rejilla de toma de aire exterior y retorno, marca SCHAKO o si-
milar, de la serie ALA-S0, modelo ALA-SO 190*190 RAL a definir por
DF, en ejecucion rectangular con lamas fijas y vierteaguas que impi-
den la entrada de lluvia o nieve en el sistema de conductos y rejilla
de tela metalica montada en la parte posterior que protege contra

la entrada de pequefios objetos. Marco y lamas en chapa de acero
galvanizado, aluminio natural (ALAS-Alu) o anodizado en color natu-
ral (E6/EV1) o cobre (ALAS-Cu). Rejilla de tela metalica de acero gal-
vanizado o acero inoxidable 1.4301 (V2A). Posibilidad de marco de
montaje en perfil angular de acero imprimado y perfilado.

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Extraccion Bafios 1 2,00 2,00

2,00 190,49
TOTAL CLOZ......omcctcscts s ssss vssssssssasssssssens

INSTALACION ELECTRICA
ud INSTALACION ELECTRICA

Ud. de circuito eléctrico y alimentacion hasta cada uno de los ele-
mentos terminales de la instalacion de climatizacién y regulacién de
todo el sistema ast como todos los sistemas de programacion y re-
gulacion necesarios para el correcto funcionamiento de la instala-
cién segun D.F., incluso interconexién de todos los elementos, con-
densadoras, evaporadoras, recuperadores de calor, ventiladores, te-
mostatos, etc, asi como cuadros eléctricos. Incluye cableado, canali-
zaciones eléctricas y de control mediante bandeja y/o tubo, cajas de
derivacion, material accesorio, material auxiliar y mano de obra de
todos los elementos, incluso protecciones.

Totalmente instalado y puesto en marcha.
1 1,00 1,00

380,98

29.968,17

1,00 5.038,47
TOTAL CLO3.....coctcrs s ss s s s assssens

COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
ud COMISIONADO DE LA INSTALACION

Ud. de pruebas y puesta en marcha de la instalacién segun Anejo Il
del CTE y el RITE, que incluira:

- Documentacién de todos y cada uno de los productos utilizados
en la obra.

- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.

- Ensayos de control de calidad.

- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.

- Garantia de la instalacion asi como de todos y cada uno de los ma-
teriales utilizados.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa

autorizacién de la direccion facultativa y bajo su supervisién.
1 1,00 1,00

5.038,47

5.038,47

1,00 640,00

640,00

21 mayo 2025

93



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

cépico

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CLDOCFIN

CLOCA

CLLEG

ud DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
Ud. de documentacion final de obra que, al menos, incluya:

- Protocolos de prueba de la instalacion.

- Planos as built de la instalacién.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.

- Ensayos de laboratorios homologados.

- Certificados de la instalacidn segin documento oficial de los orga-
nismos competentes de la comunidad auténoma.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa
autorizacion de la direccion facultativa y bajo su supervision.

1 1,00 1,00

1,00

ud DOCUMENTACION DEL OCA

Ud. de documentacion visada por el Organismo de Control Autoriza-
do designado por la propiedad o por la direccion facultativa.

1 1,00 1,00

640,00

640,00

1,00

ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Ud. de legalizacion de todas las instalaciones de climatizacion y ven-
tilacidn que se vean afectadas en este capitulo de los presupuestos,
incluyendo la preparacién, visados de proyectos y certificado de di-
reccidén de obra en el Colegio Profesional correspondiente y la pre-
sentacién y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los
Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, inclu-
so el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los tra-
mites administrativos que haya que realizar con cualquier organis-
mo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capi-
tulo, ast como el contrato de mantenimiento preceptivo y obligato-
rio que marque el Servicio de Industria ante la presentacion del ex-

pediente.

TOTAL 14

1 1,00 1,00

300,00

300,00

640,00

2.220,00
127.944,79
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15 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES
BT 01 DERIVACION A SUBCUADROS
RZ15X95 ml  DERIVACION A CUADRO DE 4(1x95)+1x50 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX
ML de linea de derivacién en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1
kV de 4(1x95)+1x50 mm2 de seccién, marca DRAKA o similar,
RZ1-K(AS) 0,6/1kV, incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisién de gases téxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267
)-
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).
- Cables exentos de plomo.
CGBT 1 50,00 1,20 60,00
60,00 87,37 5.242,20
C.RZ13X4 ml  DERIVACION A CUADRO DE 3x4 mm2
ML de linea de derivacién en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1
kV de 2(1x6)+1x6 mm2 de seccién, marca DRAKA o similar,
RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisién de gases téxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267
).
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisién gases toxicos ( NES-713)).
- Cables exentos de plomo.
SAl-C. SAl 1 6,00 1,20 7,20
7,20 14,72 105,98
TDIDN75 ml  TUBO DE PROTECCION CORRUGADO NORMAL, DIAMETRO 75
ML de tubo de proteccidn corrugado curvable de doble pared en
PVC flexible autoextinguible de 75 mm de didmetro, marca de pri-
mera calidad, incluso material auxiliar necesario, fijaciéon y mano de
obra, totalmente instalado.
CGBT 1 50,00 1,20 60,00
60,00 3,76 225,60
TDIDN20 ml  TUBO DE PROTECCION CORRUGADO NORMAL, DIAMETRO 20
ML de tubo de proteccidn corrugado curvable de doble pared en
PVC flexible autoextinguible de 20 mm de didmetro, marca de pri-
mera calidad, incluso material auxiliar necesario, fijaciéon y mano de
obra, totalmente instalado.
SAl-C. SAl 1 6,00 1,20 7,20
7,20 1,86 13,39
TOTAL BT 07 ..o reeeessessesesees e ssnsssssssssessse s sessssssssssssanees 5.587,17
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BT 02 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
CGBT CGBT
PRD40R 3P ud LIMITADOR SOBRETENSIONES TIPO 2
Ud. de protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 para re-
des trifasicas, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, modelo iQuick
PRD40R 3P+N, clase Il para lineas TT, incluso material auxiliar y ma-
no de obra, totalmente instalado.
CGBT 1 1,00 1,00
1,00 330,53 330,53
C4P250.36 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CAJA MOLDEADA 4P, 250 A, 36KA
Ud. de interruptor automatico de caja moldeada de 4 polos, marca
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 250 A, curva C, poder
de corte 36KA a 400V (segin UNE-EN 60947-2), incluso materal au-
xiliar y mano de obra, totalmente instalado.
CGBT 1 1,00 1,00
1,00 1.344,84 1.344,84
C4P25.15 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 4P, 25 A, 15KA, iC60H
Ud. de interruptor automatico modular de 4 polos, marca SCHNEI-
DER ELECTRIC o similar, de intensidad 25 A, curva C, poder de corte
15 KA a 400V (segun UNE-EN 60947-2), incluso materal auxiliar y
mano de obra, totalmente instalado.
Toma Mono./Trif. de Mantenimiento 1 1,00 1,00
1,00 125,04 125,04
C4P16.15 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 4P, 16 A, 15KA, iC60H
Ud. de interruptor automatico modular de 4 polos, marca SCHNEI-
DER ELECTRIC o similar, de intensidad 16 A, curva C, poder de corte
15KA a 400V (segun UNE-EN 60947-2), incluso materal auxiliar y ma-
no de obra, totalmente instalado.
Calentador ACS 1 1,00 1,00
1,00 119,33 119,33
C4P10.15 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 4P, 10 A, 15KA, iC60H
Ud. de interruptor automatico modular de 4 polos, marca SCHNEI-
DER ELECTRIC o similar, de intensidad 10 A, curva C, poder de corte
15KA a 400V (segun UNE-EN 60947-2), incluso materal auxiliar y ma-
no de obra, totalmente instalado.
Limitador Sobretensiones 1 1,00 1,00
1,00 90,43 90,43
C2P32.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 32 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 32 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Tomas de Fuerza F1 - F2 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F3 - F4 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F5 - F6 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F7 - F8 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F9 - F10 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F11 - F12 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F13 - Reserva 1 1,00 1,00
Puertas Correderas 1 1,00 1,00
Puertas Correderas - Reserva 1 1,00 1,00
9,00 51,48 463,32
C2P20.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 20 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 20 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Persiana Seguridad 1 1 1,00 1,00
Persiana Seguridad 2 1 1,00 1,00
Persianas Motorizadas 1 1,00 1,00
3,00 46,76 140,28
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C2P16.10.. ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 16 A, 10KA, iC60H
SAl 1 1,00 1,00
1,00 69,40 69,40
C2P16.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 16 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 16 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Tomas de Fuerza 1 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 2 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 3 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 4 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 5 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 6 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 7 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 8 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 9 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 10 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 11 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 12 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza 13 1 1,00 1,00
Reserva 2 1,00 2,00
Puerta Corredera 1 1 1,00 1,00
Puerta Corredera 2 1 1,00 1,00
Puerta Corredera 3 1 1,00 1,00
Recuperador de Calor 1 1 1,00 1,00
Unidades Exteriores 1 1 1,00 1,00
Unidades Exteriores 2 1 1,00 1,00
Central Megafonia 1 1,00 1,00
Central de Llamada 1 1,00 1,00
Rack 1 1,00 1,00
24,00 46,26 1.110,24
C2P10.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 10 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 10 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Alumbrado 1 1 1,00 1,00
Alumbrado 2 1 1,00 1,00
Alumbrado 3 1 1,00 1,00
Alumbrado 4 1 1,00 1,00
Alumbrado 5 1 1,00 1,00
5,00 45,44 227,20
K2P6.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 6 A, 10KA, K6ON
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 6 A, curva K, poder de cor-
te 10 KA a 230V (segun UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar y
mano de obra, totalmente instalado.
Alumbrado Emergencia 1 1 1,00 1,00
Alumbrado Emergencia 2 1 1,00 1,00
Alumbrado Emergencia 3 1 1,00 1,00
Alumbrado Emergencia 4 1 1,00 1,00
Alumbrado Emergencia 5 1 1,00 1,00
5,00 36,83 184,15
4P40A300 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, 4 POLOS, 300 mA, CLASE A
Ud. de interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE
A, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, protegido contra contac-
tos intempestivos, de intensidad 40 A, 4 polos y 300 mA de sensibili-
dad, incluso materal auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
Toma Mono./Trif. de Mantenimiento 1 1,00 1,00
Recuperador Calor 2 1 1,00 1,00
Unidad Exterior 1 1,00 1,00
Calentador ACS 1 1,00 1,00
4,00 270,53 1.082,12
2P40A300 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, 2 POLOS, 300 mA, CLASE A
Ud. de interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE
A, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, protegido contra contac-
tos intempestivos, de intensidad 40 A, 2 polos y 300 mA de sensibili-
dad, incluso materal auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
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Recuperador Calor 1 1 1,00 1,00
SAl 1 1,00 1,00
Rack 1 1,00 1,00
3,00 188,07 564,21
2P40A30 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, 2 POLOS, 30 mA, CLASE A
Ud. de interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE
A, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, protegido contra contac-
tos intempestivos, de intensidad 40 A, 2 polos y 30 mA de sensibili-
dad, incluso materal auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
Alumbrado 1 1 1,00 1,00
Alumbrado 2 1 1,00 1,00
Alumbrado 3 1 1,00 1,00
Alumbrado 4 1 1,00 1,00
Alumbrado 5 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F1-F2 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F3 - F4 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F5 - F6 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F7 - F8 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F9 - F10 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F11 - F12 1 1,00 1,00
Tomas de Fuerza F13 - Reserva 1 1,00 1,00
Puertas Correderas 1 1,00 1,00
Puerta Corredera 3 - Reserva 1 1,00 1,00
Persianas Motorizadas 1 1,00 1,00
Unidades Exteriores 1 1 1,00 1,00
Unidades Exteriores 2 1 1,00 1,00
Central Megafonia 1 1,00 1,00
Central de Llamada 1 1,00 1,00
19,00 184,15 3.498,85
2P25300 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A, 2 POLOS, 300 mA, CLASE A
Ud. de interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE
A, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, protegido contra contac-
tos intempestivos, de intensidad 25 A, 2 polos y 300 mA de sensibili-
dad, incluso materal auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
Persiana Seguridad 1 1 1,00 1,00
Persiana Seguridad 2 1 1,00 1,00
2,00 131,23 262,46
PRA13P080204 ud CUADRO METALICO (1.800 x 600 x 300 mm)
Ud. de cuadro metalico con dos puertas plana transparentes, marca
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, modelo PrismaSet G, de 250 médu-
los, de dimensiones 1.800 x 600 x 300 mm (alto x ancho x fondo),
dejando un 30% de espacio reserva para futuras ampliaciones, inclu-
so parte proporcional de accesorios, carriles modulares, tapas, tra-
viesas, material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albaiileria, to-
talmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
CGBT 1 1,00 1,00
1,00 2.807,81 2.807,81
EMB.1 ud EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA
Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesa-
rios para su correcta instalacion y funcionamiento.
CGBT 1 1,00 1,00
1,00 2.484,06 2.484,06
TOTAL CGBT....crcrirrmrismsssessssmssssssssssssssssssssssssssssssssssss st sssssssssssens 14.904,27
C.SAl CUADRO SAl
PRD40R 1P ud LIMITADOR SOBRETENSIONES TIPO 2
Ud. de protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 para re-
des monofasicas, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, modelo
iQuick PRD40R P+N, clase Il para lineas TT, incluso material auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Cuadro SAI 1 1,00 1,00
1,00 198,69 198,69
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C2P20.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 20 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 20 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Cuadro SAI 1 1,00 1,00
1,00 46,76 46,76
C2P16.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 16 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 16 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Centralita Incendios 1 1,00 1,00
Centralita Seguridad 1 1,00 1,00
Centralita CCTV 1 1,00 1,00
3,00 46,26 138,78
C2P10.10 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR I+N, 10 A, 10KA, iC60N
Ud. de interruptor automatico modular de 1+N polos, marca SCH-
NEIDER ELECTRIC o similar, de intensidad 10 A, curva C, poder de
corte 10 KA a 230V (segin UNE-EN 60898), incluso materal auxiliar
y mano de obra, totalmente instalado.
Limitador Sobretensiones 1 1,00 1,00
1,00 45,44 4544
2P40A30 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, 2 POLOS, 30 mA, CLASE A
Ud. de interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE
A, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, protegido contra contac-
tos intempestivos, de intensidad 40 A, 2 polos y 30 mA de sensibili-
dad, incluso materal auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
Centralita Incendios 1 1,00 1,00
Centralita Seguridad 1 1,00 1,00
Centralita CCTV 1 1,00 1,00
3,00 184,15 552,45
PRA13811 ud CUADRO METALICO (300 x 550 x 148 mm)
Ud. de cuadro metalico con puerta plana, marca SCHNEIDER ELEC-
TRIC o similar, modelo Pragma 24, de 1 fila y 24 mddulos, de dimen-
siones 300 x 550 x 148 mm (alto x ancho x fondo), dejando un 30%
de espacio reserva para futuras ampliaciones, incluso puerta plana,
material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albafileria, totalmente
instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
Cuadro SAI 1 1,00 1,00
1,00 147,65 147,65
EMB.2 ud EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA
Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesa-
rios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Cuadro SAI 1 1,00 1,00
1,00 225,95 225,95
TOTAL C.SAI ...t reeessss e sse s ssesssssse e s ssessesss s snsssesas 1.355,72
TOTAL BT 02......ooiirrsrrsesssssssss s ssssssssss s s ssssssssssasens 16.259,99
BT 03 LINEAS GENERALES
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SZ13X1.5 ml  DERIVACION DE 3x1,5 mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D. 16

ML. de linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento en

0,6/1 kV de 3x1,5 mm2 de seccidén, marca DRAKA o similar,

SZ1-K(AS+) 0,6/1 kV, sobre bandeja / bajo tubo de PVC flexible de

didmetro 16 mm (incluido), para circuitos de alumbrado, fuerza 'y

t.c., incluso material auxiliar y mano de obra.

Los conductores seran:

- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )

- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )

- Baja emisién de gases téxicos libres de haldégenos ( UNE-EN 50267

).

- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).

- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).

- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).

- Cables exentos de plomo.

Central Incendios 1 8,00 1,20 9,60

9,60 13,87 133,15

RZ13X1.5 ml  DERIVACION DE 3x1,5 mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D. 16

ML. de linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento en

0,6/1 kV de 3x1,5 mm2 de seccion, marca DRAKA o similar,

RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, sobre bandeja / bajo tubo de PVC flexible de

didmetro 16 mm (incluido), para circuitos de alumbrado, fuerza 'y

t.c., incluso material auxiliar y mano de obra.

Los conductores seran:

- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )

- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )

- Baja emisién de gases téxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267

).

- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).

- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).

- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).

- Cables exentos de plomo.

Alumbrado Emergencia 1 1 1,20 1,20

Alumbrado Emergencia 2 1 1,20 1,20

Alumbrado Emergencia 3 1 1,20 1,20

Alumbrado Emergencia 4 1 1,20 1,20

Alumbrado Emergencia 5 1 1,20 1,20

Central Megafonia 1 8,00 1,20 9,60

Central de Llamada 1 38,00 1,20 45,60

Centralita Seguridad 1 8,00 1,20 9,60

Central CCTV 1 8,00 1,20 9,60

80,40 13,32 1.070,93
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RZ13X2.5 ml  DERIVACION DE 3x2,5, mm2, BAND.TUBO PVC-FLEX D. 20
ML. de linea de derivacién en cobre flexible con aislamiento en
0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de seccidén, marca DRAKA o similar,
RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, sobre bandeja / bajo tubo de PVC flexible de
didmetro 20 mm (incluido), para circuitos de alumbrado, fuerza 'y
t.c., incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisién de gases téxicos libres de haldégenos ( UNE-EN 50267
).
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).
- Cables exentos de plomo.
Alumbrado 1 1 74,00 1,20 88,80
Alumbrado 2 1 74,00 1,20 88,80
Alumbrado 3 1 69,00 1,20 82,80
Alumbrado 4 1 69,00 1,20 82,80
Alumbrado 5 1 59,00 1,20 70,80
Tomas de Fuerza 1 1 31,00 1,20 37,20
Tomas de Fuerza 2 1 29,00 1,20 34,80
Tomas de Fuerza 3 1 31,00 1,20 37,20
Tomas de Fuerza 4 1 25,00 1,20 30,00
Tomas de Fuerza 5 1 14,00 1,20 16,80
Tomas de Fuerza 6 1 23,00 1,20 27,60
Tomas de Fuerza 7 1 15,00 1,20 18,00
Tomas de Fuerza 8 1 8,00 1,20 9,60
Tomas de Fuerza 9 1 40,00 1,20 48,00
Tomas de Fuerza 10 1 15,00 1,20 18,00
Tomas de Fuerza 11 1 21,00 1,20 25,20
Tomas de Fuerza 12 1 25,00 1,20 30,00
Tomas de Fuerza 13 1 43,00 1,20 51,60
Puerta Corredera 1 Izquierda 1 34,00 1,20 40,80
Puerta Corredera 2 lzquierda 1 37,00 1,20 44,40
Puerta Corredera Derecha 1 27,00 1,20 32,40
Persiana Seguridad 1 1 38,00 1,20 45,60
Persiana Seguridad 2 1 28,00 1,20 33,60
Persianas Motorizadas 1 84,00 1,20 100,80
Calentador ACS 1 8,00 1,20 9,60
Recuperador Calor 1 1 27,00 1,20 32,40
Unidades Interiores 1 1 53,00 1,20 63,60
Unidades Interiores 2 1 23,00 1,20 27,60
Rack 1 8,00 1,20 9,60
1.238,40 14,07 17.424,29
RZ15X2.5 ml  DERIVACION DE 5x2,5, mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D. 20
ML. de linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento en
0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de seccién, marca DRAKA o similar,
RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, sobre bandeja / bajo tubo de PVC flexible de
didametro 20 mm (incluido), para circuitos de alumbrado, fuerza 'y
t.c., incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisién de gases téxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267
).
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisién gases toxicos ( NES-713)).
- Cables exentos de plomo.
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Recuperador Calor 2 1 35,00 1,20 42,00
42,00 15,45 648,90
RZ15X4 ml  DERIVACION DE 5x4, mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D. 20
ML de linea de derivacién en cobre flexible con aislamiento en
0,6/1 kV de 5x4 mm2 de seccién, marca DRAKA o similar, RZ1-K(AS)
0,6/1 kV, sobre bandeja / bajo tubo de PVC flexible de diametro 20
mm (incluido), para circuitos de alumbrado, fuerza y t.c,, incluso ma-
terial auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisién de gases téxicos libres de haldégenos ( UNE-EN 50267
).
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).
- Cables exentos de plomo.
Unidad Exterior 1 22,00 1,20 26,40
26,40 17,09 451,18
RZ15X6 ml  DERIVACION DE 4(1x6)+1x6 mm2, BANDEJAITUBO PVC-FLEX D. 25
ML de linea de derivacién en cobre flexible con aislamiento en
0,6/1 kV de 4(1x6)+1x6 mm2 de seccion, marca DRAKA o similar,
RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, sobre bandeja / bajo tubo de PVC flexible de
didmetro 25 mm (incluido), para circuitos de alumbrado, fuerza 'y
t.c., incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisién de gases téxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267
).
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).
- Cables exentos de plomo.
Toma Mono./Trif. de Mantenimiento 1 6,00 1,20 7,20
7,20 18,34 132,05
GWEST ud CAJA REGISTRO / DERIVACION SUPERFICIE IP55 DE 190 x 140 x 70 mm
Ud. de caja de registro / derivacion de superficie con tapa autoextin-
gible, estanca, marca de primera calidad, incluso material auxiliar y
mano de obra, totalmente instalada.
Oficinas 20 1,00 20,00
20,00 4,70 94,00
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UNEX66100

UNEX66200

BT 04
ELO1

ml BANDEJA NO METALICA PERFORADA 60x100 UNEX

Suministro y montaje de ml de bandeja No metalica perforada, mar-
ca UNEX o similar, de dimensiones 60 x 100 mm, con tapa de un
compartimento, color Ral 7035 (Ref. 66100), o técnicamente equiva-
lente aprobada por la direccion facultativa. Construida en termoplas-
tico técnico aislante U23X para garantizar el método de proteccién
de seguridad eléctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactos indirec-
tos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contami-
nantes y metales pesados téxicos (ROHS Il). Montada sobre sopor-
tes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a so-
portes. Ensayo CTA Tipo L s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio
de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Disefiada pa-
ra ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corro-
sion s/EN 61537:2007, agentes quimicos ISO/TR 10358 y DIN 8061.
El fabricante acreditara el cumplimiento de la norma EN 61537 con
homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos

de normalizacién y certificacidn internacionalmente reconocidos. In-
cluso parte proporcional de accesorios, material auxiliar y mano de
obra, totalmente instalada.

Oficinas; Suelo 1 83,00 1,20 99,60

99,60 12,24
ml BANDEJA NO METALICA PERFORADA 60x200 UNEX

Suministro y montaje de ml de bandeja No metalica perforada, mar-
ca UNEX o similar, de dimensiones 60 x 200 mm, con tapa de un
compartimento, color Ral 7035 (Ref. 66200), o técnicamente equiva-
lente aprobada por la direccion facultativa. Construida en termoplas-
tico técnico aislante U23X para garantizar el método de proteccién
de seguridad eléctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactos indirec-
tos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contami-
nantes y metales pesados téxicos (ROHS Il). Montada sobre sopor-
tes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a so-
portes. Ensayo CTA Tipo L s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio
de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Disefiada pa-
ra ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corro-
sion s/EN 61537:2007, agentes quimicos ISO/TR 10358 y DIN 8061.
El fabricante acreditara el cumplimiento de la norma EN 61537 con
homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos

de normalizacién y certificacion internacionalmente reconocidos. In-
cluso parte proporcional de accesorios, material auxiliar y mano de

obra, totalmente instalada.
Oficinas; Techo 1 83,00 1,20 99,60

1.219,10

99,60 18,70
TOTAL BT 03ttt ss s snsns

ALUMBRADO
ud LUMINARIA EMPOTRADA CUADRADA LED 31W

Ud. de luminaria modular para montaje empotrado en techo, marca
PHILIPS o similar, modelo RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60
OC (ref. 51218400), con dimensiones de 600 x 600 mm, con tecnolo-
gla LED de 31 W, IP 20, temperatura de color de 4.000K y flujo lumi-
noso de 4.300 Im, con cuerpo fabricado de acero en color blanco, in-
cluso material de fijacion, mano de obra y ayudas a la albadileria, to-
talmente instalada. Se incluye parte proporcional de cableado eléc-
trico y tubo desde la caja de derivacién hasta la luminaria (se esti-

man 6 m).
Oficinas 58 1,00 58,00

1.862,52

23.036,12

58,00 153,85

8.923,30
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EL02

EL03

EL04

EL05

EL06

ud LUMINARIA EMPOTRADA CUADRADA LED WIA 31W

Ud. de luminaria modular para montaje empotrado en techo, marca
PHILIPS o similar, modelo RC136B 435/840 WIA W60L60 OC (ref.
51505500), con dimensiones de 600 x 600 mm, con tecnologia LED
de 31 W, IP 20, temperatura de color de 4.000K y flujo luminoso de
4.300 lm, con controlador inaldmbrico Interact Ready externo, con
cuerpo fabricado de acero en color blanco, incluso material de fija-
cion, mano de obra y ayudas a la albafileria, totalmente instalada.
Se incluye parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la
caja de derivacion hasta la luminaria (se estiman 6 m).

Oficinas 18 1,00

18,00

ud LUMINARIA EMPOTRADA CUADRADA LED ELB3 31W

Ud. de luminaria modular para montaje empotrado en techo, marca
PHILIPS o similar, modelo RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60
OC ELB3 W3 (ref. 97564700), con dimensiones de 600 x 600 mm,
con tecnologia LED de 31 W, IP 20, temperatura de color de 4.000K
y flujo luminoso de 4.300 m, con iluminacién de emergencia con 3
horas se duracién, cuerpo fabricado de acero en color blanco, inclu-
so material de fijacion, mano de obra y ayudas a la albaiileria, total-
mente instalada. Se incluye parte proporcional de cableado eléctri-
co y tubo desde la caja de derivacién hasta la luminaria (se estiman
6 m).

Oficinas 19 1,00

18,00

19,00

226,02

4.068,36

ud LUMINARIA EMPOTRADA CUADRADA LED WIA ELB3 31W

Ud. de luminaria modular para montaje empotrado en techo, marca
PHILIPS o similar, modelo RC136B 435/840 WIA W60L60 OC ELB3
(ref. 96790800), con dimensiones de 600 x 600 mm, con tecnologia
LED de 31 W, IP 20, temperatura de color de 4.000K y flujo luminoso
de 4.300 lm, con controlador inaldmbrico Interact Ready externo,
con iluminacién de emergencia con 3 horas se duracién, con cuerpo
fabricado de acero en color blanco, incluso material de fijacion, ma-
no de obra y ayudas a la albadileria, totalmente instalada. Se incluye
parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de de-
rivacion hasta la luminaria (se estiman 6 m).

Oficinas 5 1,00

19,00

5,00

446,03

8.474,57

ud DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 10,7 W

Ud. de downlight para montaje empotrado en techo, marca PHILIPS
o similar, modelo DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 (ref. 50299499),
con didametro de 150 mm, con tecnologia LED de 10,7 W, IP 20 y flu-
jo luminoso de 1.200 lm, incluso material de fijacion, mano de obra
y ayudas a la albafileria, totalmente instalada. Se incluye parte pro-
porcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivacién

hasta la luminaria (se estiman 6 m).
Oficinas 23 1,00

5,00

23,00

439,56

2.197,80

ud LUMINARIA ESTANCA ADOSADA LED 28,6 W

Ud. de luminaria estanca para montaje adosado en techo, marca
PHILIPS o similar, modelo WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 (ref.
84048099), con dimensiones de 1215 x 80 x 85 mm, con tecnologia
LED de 28,6 W, IP 65 y flujo luminoso de 4.000 lm, con cuerpo extru-
sion de PC, incluso material de fijacidon, mano de obra y ayudas a la
albadileria, totalmente instalada. Se incluye parte proporcional de
cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivacién hasta la lumi-
naria (se estiman 6 m).

23,00

80,68

1.855,64
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EL07

EMO1

EM02

PR360

Oficinas 5 1,00

5,00

ud LUMINARIA ESTANCA ADOSADA LED 25 W

Ud. de luminaria estanca para montaje adosado en techo, marca
PHILIPS o similar, modelo WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 (ref.
84045900), con dimensiones de 665 x 80 x 85 mm, con tecnologia
LED de 25 W, IP 65 y flujo luminoso de 1.900 lm, con cuerpo extru-
sion de PC, incluso material de fijacidon, mano de obra y ayudas a la
albanileria, totalmente instalada. Se incluye parte proporcional de
cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivacién hasta la lumi-
naria (se estiman 6 m).

Oficinas 6 1,00

5,00

6,00

116,22

581,10

ud APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Im

Ud. de luminaria de emergencia auténoma, marca DAISALUX, mode-
lo IZAR N30 o similar, formada por tres médulos independientes:
conjunto dptico, sistema electrénico y baterias, incluso ldmpara LED
que se ilumina por si falla el suministro de red, con baterias NiCd,
adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Funcionamien-
to: No permanente LED. Autonomia (h): 1. Ldmpara en emergencia:
MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de proteccién: IP43/20
IKO4. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Flujo emerg.(Im): 200. Tensién
alimentacion: 220-230 V 50 / 60 Hz. Conjunto 6ptico: Antipanico. Se
incluye parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la ca-
ja de derivacion hasta la luminaria (se estiman 6 m). Incluso mano

de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.
Oficinas 28 1,00

6,00

28,00

88,68

532,08

UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 200 Im

Ud. de luminaria de emergencia auténoma, marca DAISALUX, mode-
lo LENS N30 A (EST, AEX, INOX) o similar, de cuerpo cilindrico y difu-
sor en policarbonato, con microprocesardor interno que chequea el
estado del aparato y realiza periddicamente test funcionales y de au-
tonomia, incluso lampara LED que se ilumina por si falla el suminis-
tro de red. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autono-
mia (h): 1. Ldmpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga:
Led. Grado de proteccién: IP65 IKO4. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Flujo emerg.(Im): 200. Tensién alimentacién: 220-230 V 50 / 60 Hz.
Se incluye parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la
caja de derivacion hasta la luminaria (se estiman 6 m). Incluso mano

de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.
Oficinas 3 1,00

28,00

3,00

93,50

2.618,00

ud INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 360°

Ud. de interruptor de proximidad para montaje empotrado en te-
cho, marca SIMON, ref. AF141210 con campo de detecciéon de 5m a
3 m de altura y 360°, incluso cable de cobre flexible con designa-
cién HO7V 450 / 750 V de 750 V de aislamiento y de 2(1x1,5)+1x1,5
mm2 de seccion bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro
PG-13 (incluido), con una longitud media de 6 m, incluso cajas de
derivacion, material de fijacion, material auxiliar y mano de obra, to-

talmente instalado.
Oficinas 3 1,00

3,00

3,00

165,56

496,68

3,00

33,54

100,62
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PR200

DET.LUM

11130_tiraLE

bt0444

BT 05

BT 05.01
SINIESSEN

ud INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 200°

Ud. de interruptor de proximidad para montaje sobre pared, marca
de primera calidad, con campo de deteccién de 0 a 12 my 200°, in-
cluso cable de cobre flexible con designacién HO7V 450 / 750 V de
750 V de aislamiento y de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de seccién bajo tubo
de PVC flexible de 16 mm de didametro PG-13 (incluido), con una
longitud media de 6 m, incluso cajas de derivacion, material de fija-

cion, material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 10 1,00 10,00

10,00 23,63
ud DETECTOR LUMINOSIDAD

Ud. de minidetector de presencia para la regulacion de la ilumina-
cién en funcién de la luz ambiental, marca PHILIPS o similar, mode-
lo OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH (ref. 26059700).

Incluye cableado y conexionado mediante conductor de cobre bajo
tubo de PVC rigido de proteccién 7 o 9, ignifugo, desde los detecto-
res hasta las luminarias, incluso cajas de derivacion, material de fija-

cion, derivacién y mano de obra, totalmente instalado.
Oficina 6 1,00 6,00

236,30

6,00 228,42
m  LUMINARIA TIRA DE LED
Luminaria lineal LED fabricada en aluminio anodizado de 1 metros
de largo para adosar a techo, con difusor opal para una emision lu-
minosa difusa y homogénea. Ofrece un flujo de 860 Iimenes y un
consumo de 10 W con una temperatura de color de 4000K, y un in-
dice de reproduccién de color de 90. Grado de proteccion IP40. Mar-
cado CE. Vida util de 50.000 horas L80B50. Alimentada a 24V en co-
rriente continua mediante un driver que no esta integrado. Lumina-
ria modelo Slackline gen.2 NW L=1m sur.15W-IN24VDC Driver mo-
delo PSU 20W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye las ayudas de

albanileria para instalaciones.
prevision 1 30,00 30,00

1.370,52

30,00 497,32
ud LUMINARIAS DECORATIVAS
25 25,00

14.919,60

25,00 465,49
TOTAL BT 04......ortsc s ssssssssssanes
MECANISMOS

PUNTOS DE LUZ
ud PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO DE 1 ACCIONAMIENTO

Ud. de punto de luz sencillo empotrado de un accionamiento, mar-
ca Niessen, modelo Zenit S o similar, con accionamiento de 1 a 10
puntos de luz, incluso interruptor completo, cable de cobre flexible,
designacién HO7V 450 / 750V de 750 V de aislamiento y
2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de seccidn, tubo de PVC flexible de 16 mm de
didmetro PG-13 (incluido), con una longitud media de 6 m, material

de fijacion, derivaciéon y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 13 1,00 13,00

11.637,25

58.011,82

13,00 26,24

341,12
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CANIESSEN.I

BT 05.02
E2NIESSEN

LS1520KISWT

CENT2-2.SUELO

CENT2-2.PARED

ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO DE 1 ACCIONAMIENTO

Ud. de punto de luz conmutado empotrado, marca Niessen, modelo
Zenit S o similar, con accionamiento de un punto de luz, incluso dos
interruptores conmutadores completos, cable de cobre flexible, de-
signacion HO7V 450 / 750V de 750 V de aislamiento y
2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de seccidn, tubo de PVC flexible de 16 mm de
didmetro PG-13, con una longitud media de 6 m., material de fija-

cion, derivacidén y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 12 1,00

12,00

12,00

38,80 465,60

TOTAL BT 05.01 ...t sssssssssssssssssssanns 806,72

PUNTOS DE ENCHUFE
ud PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS, EMPOTRADO, II+T 16 A

Ud. de punto de enchufe empotrado para otros usos Il+T de 16 A,
marca Niessen, modelo Zenit S o similar, incluso cable de cobre fle-
xible con designacion HO7V 450 / 750 V de 750 V de aislamiento y
2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccién bajo tubo forroplast de 20 mm de
didmetro PG-13 (incluido), con una longitud media de 6 m, material

de fijacidon y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 43 1,00

43,00

ud PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS, EMPOTRADO EN TECHO, II+T 16 A

Ud. de punto de enchufe empotrado en techo para otros usos I[I+T
de 16 A, marca Niessen, modelo Zenit S o similar, incluso cable de
cobre flexible con designacion HO7V 450 / 750 V de 750 V de aisla-
miento y 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccién bajo tubo forroplast de 20
mm de didmetro PG-13 (incluido), con una longitud media de 6 m,

material de fijacion y mano de obra, totalmente instalado.
Wifi 5 1,00

43,00

5,00

28,74 1.235,82

ud CAJA DE SUELO CON TAPA BASE DE ENCHUFE OTROS USOS, II+T 10/16 A

Ud. de caja de suelo empotrada de 4 mecanismos para puesto de
trabajo con tapa revestida con acabado segun tipo de suelo donde
se encuentren ubicadas, marca NIESSEN o similar, en color blanco,
formado por dos tomas shuko color blanca I1+T de 16A y dos tomas
de red RJ-45 categoria 6 A, incluso cable de cobre flexible con de-
signacién HO7V 450 / 750 V de 750 V de aislamiento y
2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccién bajo tubo forroplast de 20 mm de
didametro PG-13 (incluido), con una longitud media de 6 m, material

de fijacidon y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 35 1,00

5,00

35,00

28,74 143,70

ud CAJA DE PARED BASE DE ENCHUFE OTROS USOS, II+T 10/16 A

Ud. de caja de pared empotrado de 4 mecanismos para puesto tra-
bajo, marca NIESSEN o similar, en color blanco, formado por dos to-
mas shuko color blanca Il+T de 16A y dos tomas de red RJ-45 cate-
goria 6 A, incluso cable de cobre flexible con designacién HO7V 450
/ 750 V de 750 V de aislamiento y 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccion
bajo tubo forroplast de 20 mm de didmetro PG-13 (incluido), con
una longitud media de 6 m, material de fijacién y mano de obra, to-
talmente instalado.

Oficinas 2 1,00

35,00

2,00

115,83 4.054,05

2,00

83,51 167,02
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CENT2-1.SUELO ud CAJA DE SUELO CON TAPA BASE DE ENCHUFE OTROS USOS, II+T 10/16 A
Ud. de caja de suelo empotrada de 4 mecanismos para puesto de
trabajo con tapa revestida con acabado segun tipo de suelo donde
se encuentren ubicadas, marca NIESSEN o similar, en color blanco,
formado por dos tomas shuko color blanca Il+T de 16A y una toma
de red RJ-45 categoria 6 A, incluso cable de cobre flexible con de-
signacion HO7V 450 / 750 V de 750 V de aislamiento y
2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccién bajo tubo forroplast de 20 mm de
didmetro PG-13 (incluido), con una longitud media de 6 m, material
de fijacidon y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 1 1,00 1,00
1,00 110,51 110,51
CENT2-1.PARED ud CAJA DE PARED BASE DE ENCHUFE OTROS USOS, II+T 10/16 A
Ud. de caja de pared empotrado de 4 mecanismos para puesto tra-
bajo, marca NIESSEN o similar, en color blanco, formado por dos to-
mas shuko color blanca II+T de 16A, y una toma de red RJ-45 cate-
goria 6 A, incluso cable de cobre flexible con designacién HO7V 450
/ 750 V de 750 V de aislamiento y 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccion
bajo tubo forroplast de 20 mm de diametro PG-13 (incluido), con
una longitud media de 6 m, material de fijacién y mano de obra, to-
talmente instalado.
Oficinas 1 1,00 1,00
1,00 78,18 78,18
TOTAL BT 05.02.......cocuurirnerrirsessssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssasens 5.789,28
TOTAL BT 05 eeeeeceeeessesseensses e ssnssssssssssssse s sesssssssessssasees 6.596,00
BT 06 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDO
1E01.03.01 ud S.Al MONOFASICO MONOBLOC DE 4 KVA
S.A.l. monofasico monobloc formado por:
- Tension fiable, filtrada y estabilizada.
- Alta fiabilidad de la bateria
- Correccion del factor de potencia (aprox 1)
- Bajo nivel de ruido
- Opcidn de bypass externa para mantenimiento con conmutacion
sin interrupcién
- Frecuencia nominal 50/60 Hz
- Alta capacidad de sobrecarga (hasta 150%)
- Verificacidon automatica y manual de la bateria
- Tiempo de funcionamiento ampliable a varias horas
- Auto restart programable al restablecerse la red
- Amplio rango de tolerancia de tensién de entrada sin intervencion
de la bateria
- Configuracién total mediante el software de configuracién de las
herramientas del SAI
- Potencia activa: 3,6 kW
- Dimensiones: 131 x 640 x 448 mm (ancho x largo x alto)
Marca/modelo: RIELLO, modelo SDU 4000 o similar de 49 minutos
de autonomia bajo criterio de la DF. Incluso material auxiliar y mano
de obra, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 2.690,94 2.690,94
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RZ13X4-

TDIDN20

BT 07
P060502

11.14

BT 08
PANEL360

ml  DERIVACION A CUADRO DE 3x4 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX

ML. de linea de derivacién en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1
kV de 3x4 mm?2 de seccion, marca DRAKA o similar, RZ1-K(AS)
0,6/1kV, incluso material auxiliar y mano de obra.

Los conductores seran:

- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).

- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).

- Baja emisién de gases téxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267
).
- Baja emisién de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).

- Baja emisién gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).

- Baja emisién gases toxicos ( NES-713).

- Cables exentos de plomo.

CGBT - SAI 1 8,00 1,20 9,60

9,60
ml  TUBO DE PROTECCION CORRUGADO NORMAL, DIAMETRO 20
ML de tubo de proteccidn corrugado curvable de doble pared en
PVC flexible autoextinguible de 20 mm de didmetro, marca de pri-
mera calidad, incluso material auxiliar necesario, fijaciéon y mano de

obra, totalmente instalado.
CGBT - SAIl 1 8,00 1,20 9,60

15,05

144,48

9,60

TOTAL BT 06......cnmrecrcrnsnssscssss st ssssssssens

VARIOS

ud CONEXION EQUIPOTENCIAL EN CUARTOS DE BANO Y ASEOS

Ud. de conexién equipotencial en cuartos de limpieza, vestuarios y
aseos en cobre flexible con aislamiento de 750 V en 4 mm2 de sec-

cidn, incluso collarin de material no férreo, soldadura autégena, ma-

terial auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.
Oficinas 3 1,00 3,00

17,86

2.853,28

3,00
ud INSTALACION DE DISPOSITIVO DE CONTROL HORARIO
Instalacion de dispositivo de control horario suministrado por la Pro-

piedad. Incluso cableado bajo tubo hasta linea general y conexion.
Oficina 1 1,00

23,96

71,88

1,00

TOTAL BT 07 ...ttt ssssssssnns

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
ud PANEL 360 PATCHMAX

Ud. de panel 360 PATCHMAX de 24 puertos de categoria 6, marca
SYSTIMAX, modelo GigaSPEED XL, tipo 360-PM-GS3-24, permitien-
do actualizarse a gestidn inteligente sin desconectar servicio y usan-
do latiguillos convencionales. Incluye pasahilos. Completamente ins-

talado y terminado.
Oficina 4 1,00 4,00

57,46
129,34

4,00

475,73

1.902,92

21 mayo 2025

109



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
RACK17 ud ARMARIO CONCENTRADOR 9U
Ud. de armario de 19" con capacidad hasta 9U, de 600 x 600 mm
(ancho x fondo), fabricado en acero galvanizado, indice de protec-
cién contra elementos solidos y liquidos de acuerdo con IEC60529 y
EN60529 (IP20), indice de proteccion contra impactos mecanicos de
acuerdo con EN50102 y NF C 20-015 (IK08), carga maxima admisi-
ble 10 Kg/U, 4 montantes de acero, los dos traseros regulables en
profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, puer-
ta trasera removible, piés regulables en altura hasta 40 mm, color
gris oscuro RAL 7021. Incluso accesorios de montaje, mano de obra,
pruebas y documentacién final, completamente instalado y funcio-
nando.
Oficina 1 1,00 1,00
1,00 180,56 180,56
E191B080 ml  CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC
ML de cableado horizontal 4P UTP de categoria 6A, marca SYSTI-
MAX, modelo GigaSPEED X10D 3091B, de 7,24 mm de diametro, cla-
se CPR Dca-s2, d2, a1, con cubierta LSZH libre de halégenos, para
union del armario con las tomas de usuario. La solucién debe ser
completamente UTP y sin ningun elemento metalico ni en cables ni
en latiguillos:
* Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz.
* Rango de temperaturas: -20°C a +60°C.
* 23 AWG cobre desnudo.
* Tensidén maxima: 11 kg.
* NVP: 0,66.
* Resistencia DC no balanceada méaxima: 4%.
* Resistencia DC méaxima: 8 ohms / 100m.
* Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF / 100m.
Incluye suministro, transporte, tendido, instalacién, conexionado, ca-
nalizacion, cajas de registro, conectores y latiguillos necesarios, ast
como la puesta en servicio, certificacién de categoria 6A, etiquetado
y pruebas.
Oficina 1 217500 1,20 2.610,00
2.610,00 1,93 5.037,30
CAJARJ45 ud CAJARJ45
Ud. Suministro de caja de mecanismo RJ45 Tecnirepar ref.
PROO01068 color blanco o similar, totalmente instalado.
Wi 5 1,00 5,00
5,00 14,42 72,10
E19IM040 ud TOMA RJ45 C6A UTP
Ud. de médulo de alta densidad de la categoria 6A UTP, marca SYS-
TIMAX, modelo GigaSPEED X10D, tipo MGS600, totalmente instala-
do.
Puestos de Trabajo 37 2,00 74,00
Sala Reuniones 2 1,00 2,00
Wifi 5 1,00 5,00
Tomas de datos 6 1,00 6,00
87,00 32,02 2.785,74
LAT 6-1 ud LATIGUILLO PARCHEO DATOS
Ud. de latiguillo de categoria 6A UTP RJ45-RJ45 LSZH, marca
COMMSCOPE/AMP, de didmetro 7,24 mm, para transmisién de da-
tos de hasta 10 Gigabit Ehernet, con cubierta libre de halégenos,
compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W. Completamente
instalado y terminado segun pliego de condiciones técnicas.
Puestos de Trabajo 37 2,00 74,00
Sala Reuniones 2 1,00 2,00
Wifi 5 1,00 5,00
Tomas de datos 6 1,00 6,00
87,00 27,84 2.422,08
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LAT6-2 ud LATIGUILLO PUESTO TRABAJO

Ud. de latiguillo de categoria 6A UTP RJ45-RJ45 LSZH, marca
COMMSCOPE/AMP, de didmetro 7,24 mm, para transmision de da-
tos de hasta 10 Gigabit Ehernet, con cubierta libre de halégenos,
compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W. Completamente
instalado y terminado segun pliego de condiciones técnicas.

Puestos de Trabajo 37 2,00

Sala Reuniones 2 1,00

Wi 5 1,00

Tomas de datos 6 1,00

74,00
2,00
5,00
6,00

HDMI ud TOMAS HDMI + 2 LATIGUILLOS

Ud. de par de tomas HDMI, que incluye cable con conectores hem-
bra-hembra (pantalla - toma mesa) y dos latiguillos macho-macho
(mddulo mecanismo pasahilos) . Incluso cableado, canalizacién me-
diante tubo de PVC flexible empotrado, cajas de derivacién, cajas de
empotrar en pared y en tomas de mesa, pequefio material, material

de fijacion, mano de obra, totalmente instalado.
Oficina 1 1,00

87,00

1,00

28,86

2.510,82

UNEX66090 ml  BANDEJA NO METALICA PERFORADA 60x75 UNEX

Suministro y montaje de ml de bandeja No metalica perforada, mar-
ca UNEX o similar, de dimensiones 60 x 200 mm, con tapa de un
compartimento, color Ral 7035 (Ref. 66090), o técnicamente equiva-
lente aprobada por la direccion facultativa. Construida en termoplas-
tico técnico aislante U23X para garantizar el método de proteccién
de seguridad eléctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactos indirec-
tos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contami-
nantes y metales pesados téxicos (ROHS Il). Montada sobre sopor-
tes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a so-
portes. Ensayo CTA Tipo L s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio
de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Disefiada pa-
ra ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corro-
sion s/EN 61537:2007, agentes quimicos ISO/TR 10358 y DIN 8061.
El fabricante acreditara el cumplimiento de la norma EN 61537 con
homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos

de normalizacién y certificacion internacionalmente reconocidos. In-
cluso parte proporcional de accesorios, material auxiliar y mano de

obra, totalmente instalada.
Oficina; Techo 1 83,00 1,20

1,00

99,60

120,46

120,46

UNEX66200 ml BANDEJA NO METALICA PERFORADA 60x200 UNEX

Suministro y montaje de ml de bandeja No metalica perforada, mar-
ca UNEX o similar, de dimensiones 60 x 200 mm, con tapa de un
compartimento, color Ral 7035 (Ref. 66200), o técnicamente equiva-
lente aprobada por la direccion facultativa. Construida en termoplas-
tico técnico aislante U23X para garantizar el método de proteccién
de seguridad eléctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactos indirec-
tos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contami-
nantes y metales pesados téxicos (ROHS Il). Montada sobre sopor-
tes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a so-
portes. Ensayo CTA Tipo L s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio
de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Disefiada pa-
ra ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corro-
sion s/EN 61537:2007, agentes quimicos ISO/TR 10358 y DIN 8061.
El fabricante acreditara el cumplimiento de la norma EN 61537 con
homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos

de normalizacién y certificacion internacionalmente reconocidos. In-
cluso parte proporcional de accesorios, material auxiliar y mano de

obra, totalmente instalada.
Oficina; Suelo 1 83,00 1,20

99,60

99,60

10,81

1.076,68

99,60

18,70

1.862,52
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CERT.ENL

BT 09

BT 09.01
SERVGRAB

ud CERTIFICACION DE ENLACE CATEGORIA 6A

Se realizaran los autotest correspondientes a la categoria del cablea-
do instalado. No se aceptaran en ningun caso autotest especificos
del fabricante del sistema de cableado instalado. Se adjuntara un in-
forme de certificacidon que debera ser aprobado por la Direccién Fa-
cultativa.

Los parametros a certificar en enlaces de cobre son:

o Mapa de cables.

o Longitud.

o Retardo de propagacién.

o Retardo diferencial.

o Atenuacion (pérdida de insercion).

o Paradiafonia (NEXT, par a par y suma de potencia (PSNEXT)

o Telediafonia de igual nivel (ELFEXT, par a par y suma de potencia
(PSELFEXT)

o Relacién de atenuacién / diafonia (ACR, par a par y suma de po-
tencia (PSACR)

o Pérdidas de retorno

o Resistencia de bucle de corriente continua.

Los valores maximos que pueden tomar estos parametros se obtie-

nen de las férmulas recogidas en la norma UNE 50173-1.

Puestos de Trabajo 37 2,00 74,00
Sala Reuniones 2 1,00 2,00
Wifi 5 1,00 5,00
Tomas de datos 6 1,00 6,00

87,00 4,00
TOTAL BT 08....cociitnccst s sssssssssssass s
INSTALACIONES ESPECIALES

INSTALACION CCTV
ud SERVIDOR DE GRABACION

Ud. de serivdor de grabaciéon con motor de gestion G-Core, marca
Geutebruck o similar, modelo PNS-2100 / NG 10 TB, incluso 1 licen-
cia G - Core / Camconnect activada, base de datos video 10 TB, con
capacidad de gestion hasta 24 canales mediante licencias adiciona-
les, compatible con resolucion 4K UHD - 12 megapixeles, ancho de
banda escritura 240 Mbps, capadicad de base datos maximas de 18
TB, compatible con camaras ONVIF S, G y T, formatos de grabacion
H.265 / H.264 / H.264CCTV, doble conexién de red para recepcién y
transmisién. Pre - instalacién de motor G - Core Windows 11 profe-
sional 64 bits (G - View / G - Set), compatible con analitica de video
avanzada de camaras PNS - PRO IA, software de gestion con funcio-
nes avanzadas de visualizacion, reproduccion, sincronizacién, bus-
quedas y copias de seguridad, conexiones encriptadas AES256 o
SALSA, acceso web multi - plataforma.

Incluso material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albafiler{a, to-

talmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
Oficinas 1 1,00 1,00

348,00

18.319,18

1,00 2.527,38

2.527,38
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CAM

MINLF

MONI

ud CAMARA COMPACTA EXTERIOR TUBULAR

Ud. cdmara compacta bullet para exterior, marca GEUTEBRUCK o si-
milar, modelo PNS - PRO 5271 - BM1 de 2 Megapixel STARVIS con
inteligencia artificial de ultima generacion, con clasificacién de per-
sonas, vehiculos, junto a multiples reglas de eventos deteccion de
rostros, conteo de personas, merodeo, etc...

Caracteristicas:

- Sensor Sony CMOS 1 / 2.8 Scan Progresivo

- Sensibilidad color: 0.005 Lux @F1.4; 0 Lux IR - ON

- Alcance IR hasta 50 m con tecnologia inteligente IR

- Optica motorizada 2,7 - 13,5 mm, Autofoco

- Super WDR 140 dB; Video: 30 ips

- ONVIF Profile G & M & S & T, API; MicroSD hasta 1 TB

- Analisis de video: Entrada de Area, Salida de Area, Deteccién de
Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removi-
do.

- Audio: 1 entrada y 1 salida de audio

- Temperatura de funcionamietno: -40° C - 60° C

- Alimentacién PoE (802.3af) / DC 12V +/- 10%

- Grado de proteccién: IP67 / Resistencia IK10

- Compatible con plugin PNS - JB62

Incluso material de fijacion, mano de obra, totalmente instalado.

Oficinas 3 1,00

3,00

ud CAMARA MINIMODO OPTICA FIJA

Ud. cdmara minidomo de 6ptica fija, marca GEUTEBRUCK o similar,
modelo PNS - PRO 5142 |A de 2 Megapixel STARVIS con inteligen-
cia artificial de ultima generacion.

Caracteristicas:

- Optica fija 2.8@F1.6

- Sensor Sony CMOS 1 / 2.8 Scan Progresivo

- Sensibilidad color: 0.005 Lux @F1.6; 0 Lux IR - ON
- Resolucion 1920 x 1080

- Alcance IR hasta 30 m

- Super WDR 120 dB;

- Triple stream de video

- ONVIF Profile G, M, Sy T

- Temperatura de funcionamietno: -40° C - 60° C
- Alimentacién PoE (802.3af) / DC 12V +/- 10%

- Grado de proteccién: IP67 / Resistencia IK10

- Compatible con plugin PNS - PRO al / Helper

Incluso material de fijacion, mano de obra, totalmente instalado.

Oficinas 1 1,00

3,00

1,00

218,84

656,52

ud MONITOR 22" LED

Ud. MONITOR COLOR 22" panel HDMI, 1980(H) x1024 (V), carcasa
de plastico, 1 entrada de datos, entrada y salida de audio, menu en
pantalla en castellano. 12 Vcc.(48W). Incluye alimentador. Incluso
material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albafileria, totalmente

instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
1 1,00

1,00

1,00

100,14

100,14

1,00

321,58

321,58
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E191B080 ml  CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC
ML de cableado horizontal 4P UTP de categoria 6A, marca SYSTI-
MAX, modelo GigaSPEED X10D 3091B, de 7,24 mm de diametro, cla-
se CPR Dca-s2, d2, a1, con cubierta LSZH libre de halégenos, para
unién del armario con las tomas de usuario. La solucién debe ser
completamente UTP y sin ningun elemento metalico ni en cables ni
en latiguillos:
* Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz.
* Rango de temperaturas: -20°C a +60°C.
* 23 AWG cobre desnudo.
* Tensidn maxima: 11 kg.
* NVP: 0,66.
* Resistencia DC no balanceada maxima: 4%.
* Resistencia DC maxima: 8 ohms / 100m.
* Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF / 100m.
Incluye suministro, transporte, tendido, instalacion, conexionado, ca-
nalizacion, cajas de registro, conectores y latiguillos necesarios, ast
como la puesta en servicio, certificacidn de categoria 6A, etiquetado
y pruebas.
Cémaras 1 193,00 1,20 231,60
231,60 1,93 446,99
CONEX2 ud CONEXION Y PROGRAMACION
Ud. Partida que incluye la mano de obra de programacion, configu-
racion, puesta en marcha y explicacion de sistema.
1 1,00 1,00
1,00 2.555,61 2.555,61
TOTAL BT 09.01 ....coeeeeeeeeereireeesseeeesse e ssessesssssse e ssssseessssssessssasees 6.608,22
BT 09.02 CONTROL DE ACCESOS
D1241001 ud CONTROLADORA 4 LECTORES
Ud. controladora para el control de accesos e integracion de sefiales
para 4 lectores. Gestion de 2 o0 4 accesos. Conexion TCP-IP. Alimen-
tacion a 220 VAC. Incluso material auxiliar, mano de obra y ayudas a
la albadileria, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto
en marcha.
Oficina 2 1,00 2,00
2,00 994,85 1.989,70
D5124000 ud LECTOR PROXIMIDAD
Ud. de suministro de lector de proximidad marca Dorlet o similar,
modelo EN 125 LXMR11, con gama completa de protocolos de co-
municacién (TTL wiegand, iS02 ABA), resistente, fabricado en policar-
bonato, tanto para montaje en interior como en exterior, con rango
de lectura de 10 cm con tarjeta y 6 cm en proximidad con llavero, di-
mensiones de 66 x 37 x 20 mm (alto x ancho x fondo), proteccién
IP-65. Incluso material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albafile-
ria, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
Oficina 6 1,00 6,00
6,00 109,42 656,52
10983000 ud CERRADERO ESTANDAR
Ud. de cerradero estandar EFF-EFF 1705SP KL.
Incluso material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albafileria, to-
talmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
Oficina 4 1,00 4,00
4,00 104,78 419,12
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10677000

D9100110

15085000

01280040

MATELEC

E191B080

ud PULSADOR SALIDA
Ud. de pulsador salida.

Incluso material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albafiler{a, to-
talmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.

Oficina 4 1,00 4,00

4,00 60,27
ud LICENCIA LECTORES

Ud. de médulo de gestidn de los sistemas de control de accesos
Dorlet, que permiten la integracion de todos los parametros referen-
tes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, etc. Incorpora la visualizacion

en plano de los lectores y la gestidon del estado de las puertas. Inclu-
so material auxiliar, mano de obra y ayudas a la albaiiiler{a, total-

mente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha.
Oficina 1 1,00 1,00

241,08

1,00 249,44
ud LECTOR GRABADOR

Ud. suministro de lector/grabador de tarjetas de proximidad
ISO14443A marca Dorlet o similar, modelo Multitec 5427 - CK HID,
que permite la introduccion del niUmero de tarjeta en el software.
Permite grabacion de datos en la tarjeta, apto para sistema DOC.
Conexiédn al PC a través de puerto USB. Incluso material auxiliar, ma-
no de obra y ayudas a la albadileria, totalmente instalado, conexio-

nado, probado y puesto en marcha.
Oficina 1 1,00 1,00

249,44

1,00 396,87
ud TARJETAS ACCESO

Ud. de suministro de tarjeta desfire 4K EV3 13,56 MHz NXP.
50 1,00 50,00

396,87

50,00 4,03
ud CANALIZACION Y CABLEADO

Ud. Incluye mano de obra de canalizaicon, cableado de 2 y 8 hilos y

pequeio material eléctrico.
1 1,00 1,00

201,50

1,00 745,74
ml CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC

ML de cableado horizontal 4P UTP de categoria 6A, marca SYSTI-
MAX, modelo GigaSPEED X10D 3091B, de 7,24 mm de diametro, cla-
se CPR Dca-s2, d2, a1, con cubierta LSZH libre de halégenos, para
unién del armario con las tomas de usuario. La solucién debe ser
completamente UTP y sin ningun elemento metalico ni en cables ni
en latiguillos:

* Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz.

* Rango de temperaturas: -20°C a +60°C.

* 23 AWG cobre desnudo.

* Tensidn maxima: 11 kg.

* NVP: 0,66.

* Resistencia DC no balanceada maxima: 4%.
* Resistencia DC maxima: 8 ohms / 100m.

* Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF / 100m.

Incluye suministro, transporte, tendido, instalacion, conexionado, ca-
nalizacion, cajas de registro, conectores y latiguillos necesarios, ast
como la puesta en servicio, certificacidn de categoria 6A, etiquetado

y pruebas.
UCAs 1 20,00 1,20 24,00

745,74

24,00 1,93

46,32
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15000000

BT 10
BTCOM

BTDOCFIN

BTOCA

ud INSTALACION

Ud. de instalacion y configuracion o soporte para puesta en marcha
del control de accesos.
1 1,00 1,00

1,00 4.358,18
TOTAL BT 09.02.......oiricstnctsssssssmsssssss s ssssssssssssss s

TOTAL BT 0. s sssssssssssnes

COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
ud COMISIONADO DE LA INSTALACION

Ud. de pruebas y puesta en marcha de la instalacién segun Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tension (Real Decreto 842/2002 de
2 de agosto de 2002) y HE3, SU4 y SU8 del CTE, que incluira:

- Documentacién de todos y cada uno de los productos utilizados
en la obra.

- Protocolos de pruebas de las instalaciones.

- Ensayos de control de calidad.

- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.

- Garantia de la instalacion asi como de todos y cada uno de los ma-
teriales utilizados.

- Certificacién de todos y cada uno de las tomas de datos.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa

autorizacion de la direccion facultativa y bajo su supervision.
1 1,00 1,00

4.358,18

9.304,47
15.912,69

1,00 640,00
ud DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Ud. de documentacion final de obra que, al menos, incluya:

- Protocolos de prueba de la instalacion.

- Planos as built de la instalacion.

- Relacién de suministradores con datos de contacto (teléfono, mail,
pagina web).

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.

- Ensayos de laboratorios homologados.

- Certificados de la instalaciéon segin documento oficial de los orga-
nismos competentes de la comunidad auténoma.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa

autorizacién de la direccion facultativa y bajo su supervisién.
1 1,00 1,00

640,00

1,00 640,00
ud DOCUMENTACION DEL OCA

Ud. de documentacion visada por el Organismo de Control Autoriza-

do designado por la propiedad o por la direccion facultativa.
1 1,00 1,00

640,00

1,00 300,00

300,00
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BTLEG

ud LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

Ud. de legalizacion de todas las instalaciones de Baja Tensién que
se vean afectadas en este capitulo de los presupuestos, incluyendo
la preparacion, visados de proyectos y certificados de direccion de
obra en el Colegio Profesional correspondiente y la presentacion y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Te-
rritoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los tramites admi-
nistrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capitulo, ast como
el contrato de mantenimiento preceptivo y obligatorio que marque

el Servicio de Industria ante la presentacion del expediente.
1 1,00 1,00

1,00 640,00

O R -

640,00

2.220,00
148.925,59
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PCI EXTINCION DE INCENDIOS

PCI1.04 ud PLACA SENALIZACION

Ud. de suministro y montaje de placa de sefializacion de medios y
recorridos de evacuacién segun normas UNE 23033-1, UNE 23034 y
UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, incluso material

diverso, medios auxiliares y mano de obra.
Planta 1 42,00 42,00

42,00 20,03 841,26

PCI1.05 ud EXTINTOR 21A-113B-C 6 KG

Ud. de extintor de accionamiento manual con carga de polvo ABC
de 6 kg, de eficacia 21A-113B-C, marca GRUPO DE INCENDIOS o si-
milar, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y mano de

obra, totalmente instalado.
Planta 1 5,00 5,00

5,00 73,74 368,70

PCI1.06 ud EXTINTOR 89B CO2 5 KG
Ud. de extintor de accionamiento manual con carga de CO2 de 5
kg, de eficacia 89B, marca GRUPO DE INCENDIOS o similar, incluso
parte proporcional de accesorios, soportes y mano de obra, total-
mente instalado.

C.RACK 1 1,00 1,00
1,00 78,96 78,96
L0 2V o 1.288,92
PCI2 DETECCION DE INCENDIOS
PCI2.01 ud CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS ANALOGICA

Ud. de suministro e instalacién de Central microprocesada analégi-
ca algoritmica de 1 lazo para la deteccién y alarmas de incendio
gue monitoriza y controla individualmente los elementos del siste-
ma. Con certificado CPD EN54 parte 2 y 4. Con 2 baterias 12V 7 Ah.
Marca NOTIFIER Modelo ID60 o similar. Incluso p.p. de instalacién
eléctrica por medio de cable de cobre trenzado y apantallado con
aislamiento, no propagador de la llama, resistente al fuego, de baja
opacidad y bajo tubo protector rigido no propagador de la llama,
accesorios, mano de obra de montaje y colocacion, programacion,
pruebas y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funciona-
miento.

Incluso parte proporcional de acesorios, soportes, material auxiliar,

piecerio especial y mano de obra, totalmente instalada.
Planta 1 1,00 1,00

1,00 1.377,05 1.377,05
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PCI2.03

PCI2.04

PCI2.05

ud DETECTOR OPTICO

Ud. de suministro e instalacién de detector analdgico éptico de hu-
mos serie LOGIFIRE modelo 41RFU100, de COMELIT. Detector opti-
co de humo de efecto Tyndall con aislador de cortocircuito de linea,
integrado. Los algoritmos digitales de procesamiento de las sefiales
permiten una deteccién especialmente sensible del humo, incluso
en las fases iniciales de desarrollo del incendio. Andlisis de la sefial
digital mediante microprocesador. Compensacién automatica del ni-
vel de contaminacién e indicacion de mantenimiento. Sensibilidad
programable en tres niveles. Limpieza rapida de la camara del sen-
sor gracias a que el desmontaje de los componentes es muy intuiti-
vo. Disefio actualizado, adecuado para cualquier tipo de instalacién,
incluso las mas exigentes desde el punto de vista estético. Indicacio-
nes luminosas de alta visibilidad. Modo de direccionamiento auto-
matico o con programador. Certificacion segun las normas EN 54-7
y EN 54-17.

Incluso parte proporcional de accesorios, soportes, piecerio espe-
cial, material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado, progra-
mado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Planta 1 23,00 23,00

23,00 50,39
ud DETECTOR OPTICO FALSO TECHO

Ud. de suministro e instalacion de detector 6ptico de humo analégi-
co inteligente con aislador incorporado, marca NOTIFIER o similar,
modelo NFXI-OPT-SMK, de color blanco, con base estandar inter-
cambiable con el resto de detectores analdgicos y zécalo de superfi-
cie para entrada de tubo de hasta 22 mm de didmetro exterior, de
direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decadicos, con
funciones logicas programables desde la central de incendios. Fabri-
cado en ABS pirorretardante, esta equipado con doble led que per-
mite ver el estado del detector desde cualquier posicidn y micro in-
terruptor activable mediante iman para realizar un test de funciona-
miento local, con funciones de test manual y automatico, facilmente
desmontable para su limpieza, compatible con protocolos OPAL
159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) n° 305 / 2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construccién,
y aprobado segun los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certifica-
do CPD: 0786-CPD-20640.

Incluso parte proporcional de accesorios, soportes, piecerio espe-
cial, material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado, progra-

mado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.
Planta 1 20,00 20,00

1.158,97

20,00 67,62
ud PULSADOR DE ALARMA

Ud. de suministro e instalacion de pulsador manual de alarma con
elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito in-
corporado, marca NOTIFIER o similar, modelo
M5A-RP0O2FF-N026-41, de direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decadicos, con Led que permite ver el estado del equipo,
compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Incluye ca-
ja para montaje en superficie y tapa de proteccidn, incluso prueba
de funcionamiento y rearme mediante llave, todo ello conforme al
Reglamento (UE) n® 305 / 2011 del Parlamento Europeo relativo a
los productos de la construccion, y aprobado segun los requisitos
de EN54-11y EN54-17, con certificado CPD: 0832-CPD-0702.

Incluso parte proporcional de accesorios, soportes, piecerio espe-
cial, material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado, progra-
mado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

1.352,40
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PCI2.06

PCI2.07

PCI2.08

Planta 1 4,00 4,00

4,00 72,93
ud SIRENA ALARMA INTERIOR

Ud. de suministro e instalacion de sirena con flash direccionable ali-
mentada del lazo analdgico con aislador de cortocircuito incorpora-
do, marca NOTIFIER o similar, modelo WRA-RC-I02_BRR, con tecno-
logia de leds de alta luminosidad, un consumo maximo de 14,7 mA,
una salida de sonido méxima de 97 dB(A) medidos a 1 m, y una fre-
cuencia del flash estroboscdpico de THz, con posibilidad de monta-
je con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66, con funcién de blo-
queo en base, con disponibilidad de 32 tonos y 3 niveles de volu-
men seleccionables mediante microinterruptores. Compatible con
protocolo Clip y Opal, conforme al Reglamento (UE) n® 305 / 2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construccién,
y aprobada segun los requisitos de EN54-23 y EN54-17.

Incluye zdcalo de color rojo para entrada de tubo visto con base in-

corporada, incluso parte proporcional de accesorios, soportes, pie-

cerio especial, material auxiliar y mano de obra, totalmente instala-

do, programado y funcionando segun planos y pliego de condicio-

nes.

Planta 1 3,00 3,00

291,72

3,00 183,31
ud MODULO MONITOR DIRECCIONABLE 1 ENTRADA

Ud. de suministro e instalacion de médulo monitor de una entrada
direccionable para controlar equipos externos mediante un contac-
to seco (NA) y resistencia de supervisidn fin de linea de 47K, marca
NOTIFIER o similar, modelo M710E, con aislador de linea incorpora-
do en ambas entradas de lazo, con actuacién direccionable y pro-
gramable, LED de sefalizacion de estado multicolor, y posibilidad
de seleccién de direccidn mediante dos roto-swich decadicos opera-
ble y visible lateral y frontalmente, compatible con protocolos OPAL
159+159 y CLIP 99+99, conforme al Reglamento (UE) n® 305 / 2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construccién,
y aprobada segin EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD:
0786-CPD-20342.

Incluye caja semitransparente para montaje en superficie, con tapa
de plastico esmerilado, con posibilidad de ver los leds y selectores
de direccién, incluso parte proporcional de accesorios, soportes, pie-
cerio especial, material auxiliar y mano de obra, totalmente instala-
do, programado y funcionando seguin planos y pliego de condicio-

nes.
Planta 1 1,00 1,00

549,93

1,00 90,24
ml  LAZO ANALOGICO LHR 2x 2,5

Suministro e instalacion de ml. de cable manguera para el lazo ana-
légico, marca HONEYWELL LIFE SAFETY o similar, modelo
2x2,5-LHR, formado por un par de hilos trenzados y apantallados,
de 2,5 mm2 de seccién, con un trenzado de 20 vueltas por metro y
pantalla de aluminio con hilo de drenaje de cobre estafiado de 0,5
mm?2, de color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego segun
UNE 50200, libre de halégenos, con baja emisién de humos y baja
corrosividad, con aislamiento de silicona.

Incluye bandeja de cables de sefiales, parte proporcional de acceso-
rios, parte proporcional de cajas de derivacién, regletas, soportes,
piecerio especial, material auxiliar y mano de obra, totalmente insta-

lado,conexionado y probado.
Planta 1 150,00 1,20 180,00

90,24

180,00 6,03

1.085,40
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PRECIO

IMPORTE

co1

Co02

Co3

Co4

PCI3
EMO1

EM02

PCl4
PCICOM

ALTAVOCES

ATENUADORES DE VOLUMEN

AMPLIFICACION Y CONTROL

LLAMADA DE ASEO ASISTIDO

TOTAL PCI2

1,00

3.948,87

3.948,87

1,00

822,80

822,80

12.308,37

12.308,37

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION "VALORADO EN PROYECTO BT"
ud APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Im

Ud. de luminaria de emergencia autbnoma, marca DAISALUX, mode-
lo IZAR N30 o similar, formada por tres modulos independientes:
conjunto dptico, sistema electrénico y baterias, incluso ldmpara LED
que se ilumina por si falla el suministro de red, con baterias NiCd,
adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Funcionamien-
to: No permanente LED. Autonomia (h): 1. Ldmpara en emergencia:
MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de proteccién: IP43/20
IKO4. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Flujo emerg.(Im): 200. Tensién
alimentacion: 220-230 V 50 / 60 Hz. Conjunto 6ptico: Antipanico. Se
incluye parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la ca-
ja de derivacion hasta la luminaria (se estiman 6 m). Incluso mano
de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.

Oficinas

28 1,00 28,00

2.538,26

2.538,26

25.524,01

28,00

UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 200 Im

Ud. de luminaria de emergencia autbnoma, marca DAISALUX, mode-
lo LENS N30 A (EST, AEX, INOX) o similar, de cuerpo cilindrico y difu-
sor en policarbonato, con microprocesardor interno que chequea el
estado del aparato y realiza periddicamente test funcionales y de au-
tonomia, incluso ldmpara LED que se ilumina por si falla el suminis-
tro de red. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autono-
mia (h): 1. Ldmpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga:
Led. Grado de proteccién: IP65 IKO4. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Flujo emerg.(Im): 200. Tensién alimentacién: 220-230 V 50 / 60 Hz.
Se incluye parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la
caja de derivacion hasta la luminaria (se estiman 6 m). Incluso mano
de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.

Oficinas

TOTAL PCI3

3 1,00 3,00

93,50

2.618,00

3,00

COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

ud COMISIONADO DE LA INSTALACION

Ud. de pruebas y puesta en marcha de la instalacién de Proteccion

Contra Incendios del CTE que incluira:

- Documentacién de todos y cada uno de los productos utilizados

en la obra.

- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.

- Ensayos de control de calidad.

- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantia de la instalacion asi como de todos y cada uno de los ma-

teriales utilizados.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa
autorizacién de la direccion facultativa y bajo su supervisién.

1 1,00 1,00

165,56

496,68

3.114,68

1,00

320,00

320,00
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IMPORTE

PCIDOCFIN

PCIOCA

PCILEG

PCIOBRACIV

ud DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
Ud. de documentacion final de obra que, al menos, incluya:

- Protocolos de prueba de la instalacion.

- Planos as built de la instalacién.

- Relacién de suministradores con datos de contacto (teléfono, mail,
pagina web).

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.

- Ensayos de laboratorios homologados.

- Certificados de la instalacién segin documento oficial de los orga-
nismos competentes de la comunidad auténoma.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos,
la propiedad designara una entidad que realice las mismas, previa

autorizacion de la direccion facultativa y bajo su supervision.
1 1,00 1,00

1,00 320,00
ud DOCUMENTACION DEL OCA

Ud. de documentacion visada por el Organismo de Control Autoriza-

do designado por la propiedad o por la direccion facultativa.
1 1,00 1,00

320,00

1,00 150,00
ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Ud. de legalizacion de todas las instalaciones de proteccion contra
incendios que se vean afectadas en este capitulo de los presupues-
tos, incluyendo la preparacién, visados de proyectos y certificado de
direccién de obra en el Colegio Profesional correspondiente y la
presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, in-
cluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los
tramites administrativos que haya que realizar con cualquier orga-
nismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este ca-
pitulo, ast como el contrato de mantenimiento preceptivo y obliga-
torio que marque el Servicio de Industria ante la presentacién del

expediente.
1 1,00 1,00

150,00

1,00 320,00
ud AYUDAS OBRA CIVIL

Ud. de conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion de
proteccion contra incendios completamente terminada, incluyendo:

- Apertura y tapado de rozas, incluso recibido y pintado de las mis-
mas.

- Apertura de agujeros en paramentos tanto horizontales como ver-
ticales.

- Colocacién de pasamuros, incluso recibido y pintado de los mis-
mos.

- Fijacion de soportes.

- Colocacién y recibido de cajas para elementos empotrados.

- Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.

- Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, incluso re-
cibido y pintado de los mismos.

- Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y
material para instalaciones.

En general, todo aquello necesario (materiales afectados, material
auxiliar, mano de obra y medios auxiliares de elevacion) para el
montaje de la instalacion y coordinacion con obra civil y arquitectu-
ra, de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa de

obra.
1 1,00 1,00

320,00

21 mayo 2025

122



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 672,71 672,71
1.782,71

01 R L 31.710,32
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17
IDT010_UCA4

IDT010_Caja

IDN010

CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION
Ud UCA ASD/4 DE DORLET

UCA ASD/4 de DORLET es un controlador de gama alta para el con-
trol de accesos e integracién de senales

Permite la conexion de 4 lectores empleando la siguiente configura-
cion:

- 2 puertas con lector de entrada y lector de salida.

- 1 puerta con lector de entrada y lector de salida y 2puertas con lec-
tor de entrada y salida libre o por pulsador.

- 4 puertas con lector de entrada y salida libre o por pulsador.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00

1,00 676,17
Ud CAJA PLACAS DORLET
Placa de ampliacién para UCAs de la serie ASD con 32 entradas.
32 entradas supervisadas de proposito general (con deteccion de re-
poso, alarma, cortocircuito, circuito abierto, antimasking y fallo sen-
sor), 8 de ellas configurables como analdgicas.
Conexion directa a UCA ASD, alimentacion suministrada desde la
UCA.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00

676,17

1,00 90,57
Ud BATERIA YUASA SIN MANTENIMIENTO 12V 7AH
Bateria recargable de plomo-acido de 12 Vy 7,2 Ah, de 150x94x65
mm.

Incluye: Colocacion de la bateria. Conexionado y comprobacion de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00

90,57

1,00 23,12

23,12
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IDG010_lector

IDG010

IDD030

Ud LECTOR EM 125 KHZ LXMR11
Mini lector de proximidad de 125 kHz compatible con EM y HID.

Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
6 6,00

6,00 29,90
Ud CONTACTO MAGNETICO SUPERFICIE DE MEDIA POTENCIA
Contacto magnetico lateral de mediana potencia. Aptos para carpin-
teria metalica. Carcasa de aluminio. Certificado EN50131 Grado 2,
Clase Ill. Con manguera 4 x 0,18 mm2 de 2 m. Contacto NC. Distan-
cia maxima 33-55 mm. Tipo iman Alnico. Temperatura: -30 a 70 .C.
Dimensiones: 72x17x14 mm.

Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
7 7,00

179,40

7,00 13,93
Ud DETECTOR LUNAR
Detector volumetrico digital de doble tecnologia “infrarrojos/micro-
ondas”, con una cobertura de 360. x 13 m . a 4 m, apertura 110.. Di-
seno basado en microprocesador con procesado digital de sena-
les.Alcance del microondas ajustable. Diseno de bajo perfil.Contador
de impulsos seleccionable. Led tricolor para facil ajuste. Compensa-
cion microprocesada de temperatura. Excepcional inmunidad a inter-
ferencias electromagneticas y fluorescentes. Amplio espacio para la
entrada de cables.Alimentacion de 9,0 a 16,0 Vdc. Consumo max.:
25 mA. Dimensiones: . 135 x 27 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
6 6,00

97,51

6,00 50,38

302,28
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IDM030_recept Ud RECEPTOR NOVA

Receptor Nova 4 canales compatible transmisores Risco. Receptor
inalambrico Nova IV de cuatro zonas super heterodino de alta sensi-
bilidad. Puede ser conectado a cualquier central de alarmas. Acepta
senales de hasta 4 transmisores de control remoto en cada una de
las 4 zonas, directamente o por repetidor (16 transmisores entotal).
Salida de cuatro zonas por contacto de rele. Salida de se.al por con-
tacto de rele para tamper, bateria baja, fallo de supervision e interfe-
rencia. Tiempo seleccionable de supervision de la alarma de 3 0 8 h.
Lectura de memoria de 10 eventos. Modo de comunicacion para
comprobacion de instalacion con indicador de calidad de senal.
Zumbador interno para test de correcta instalacion. LEDs separados
para transmisor e identificaci.n de eventos. Alimentacion 12 Vdc. Ob-
servaciones: No compatible con mando via radio. ref.
RP128T4RCO0A.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1

IDP010 Ud PULSADOR EMERGENCIA
Pulsador emergencia via radio de pulsera para centrales Risco

Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Montaje, conexio-
nado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
10

IDF010 Ud FUENTE DE ALIMENTACION
Fuente de alimentacion conmutada, salida de 13,8V / 5A.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la bateria.

1

1,00
1,00 60,58 60,58
10,00
10,00 35,75 357,50
1,00
1,00 32,52 32,52
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IDA010_plataf

IDB010_slim

IDB010_minido

Ud PLATAFORMA DE GESTION

Plataforma de gestion de 48 canales de video y datos IP16 licencias
incluidas y capacidad de ampliar hasta el m.ximo mediante licencia
G-Core/Camconnect.Posibilidad de a.adir 8 o 16 camaras analogicas
mediante tarjeta AnalogKit-H8 o H16 Capacidad maxima de la base
de datos de 48TB

Preinstalacion del motor G-Core, Sistema Operativo Windows 10 In-
dustry 64 bits. 1 x 128 GB SSD, Intel Core i3 inside, 2x 4 GB DDR4 en
RAM

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubos y cajas.
Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacién de su co-
rrecto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00

1,00 3.519,86
Ud CAMARA SLIM
Camara Slim PTZ empotrable de 2 Mpx (1920x1080); Sensor 1/2,8"
Progressive Scan CMOS; Sensibilidad: 0,1Lux (Color) / 0,01Lux (B/N);
Lente motorizada 5 - 25mm; Autofocus; Rango Dinamico (WDR);
BLC; Funci.n D.a/Noche; Compresion H264; Onvif; 3 Streams de
V.deo;Audio; Soporta Micro SD; Alimentacion: PoE 802.3af/12VCD
-10W; Proteccion: IP66

Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Montaje, conexio-
nado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
10 10,00

3.519,86

10,00 382,64
Ud CAMARA MINIDOMO
Camara Minidomo de 2 Mpx (1920x1080); Sensor 1/2.9" Progressive
Scan CMOS; Sensibilidad: 0,03 Lux (Color) / 0 Lux (B/N); IR (30m);
Lente Varifocal 2,8-12mm, Autofocus motorizado; Rango Dinamico
(WDR) 120dB; BLC; Funcion D.a/Noche; Modo Corredor; Compre-
sion H264 MJPEG, H265; Onvif; 3 Streams de V.deo; Audio; 1xEntra-
da/Salida de Alarma; Mascaras de Privacidad; Reducci.n de Ruido Di-
gital (DNR); Soporta Micro SD; Analiticas; Alimentacion: PoE
802.3af/12VDC - 7,2W; Proteccion: IP67, IK10 Recomendado: Caja re-
gistro para cableado (PNS-JB04);

Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Montaje, conexio-
nado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
7 7,00

3.826,40

7,00 178,64

1.250,48
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IDB010_inyect Ud INYECTOR HI-POE
Inyector Hi-PoE de 60W para domos PTZ. Est.ndar 802.3af (PoE) y
802.3at (PoE+). Incluye cable de alimentacion
Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Montaje, conexio-
nado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00
1,00 59,97 59,97
INSTACCO001 Ud INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
Instalacion de canalizaciones y cableados, asi como la puesta en
marcha del sistema de seguridad.
Incluye: Replanteo del recorrido de la manguera. Tendido de la man-
guera.
Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada
segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00
1,00 919,14 919,14
LI 7Y I T 11.395,50
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18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS
18.1 MOBILIARIO
18.1.1 m2 TABLERO FENOLICO COLOR
M2. Suministro y colocacién de tablero fendlico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, dO de reaccion al fuego, se-
gun UNE-EN 13501-1, sobre paramento vertical.
1 5,00 2,20 11,00
11,00 90,00 990,00
18.1.2 ud MOSTRADOR RECEPCION
UD. Mostrador de recepcion seguin descripcion gréafica del proyecto.
Medido s/unidades suministradas.
1 1,00
1,00 3.107,57 3.107,57
erwet ud MUEBLE TAQUILLERO
1 1,00
1,00 6.474,27 6.474,27
m21E29IT010  ud ESTANTERIA 4 MODULOS DE 5 ESTANTES
Conjuntos de 4 mddulos de 5 estantes con medidas longitud x fon-
do x altura = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y
es ampliable. Se fabrica en acero con acabado totalmente galvaniza-
do, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son re-
gulables en altura cada 33 mm.
vertedero 2 2,00
archivo 19 19,00
21,00 317,04 6.657,84
18.1.13 ud MOBILIARIO A MEDIDA
1 1,00
1,00  16.837,52 16.837,52
TOTAL 181 e reereseessess e sesses e s sesses s sesssesssesesas 34.067,20
18.2 ACCESORIOS
SMA040_Medic Ud PORTARROLLOS PARA BANO.
Portarrollos de papel higiénico, domésticode bobina, de 23 cm de
diametro, de la marca Mediclinics o similar, fabricado de acero inoxi-
dable AISI 304 con acabado satinado. Fijacion al soporte con las su-
jeciones suministradas por el fabricante.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
4 4,00
4,00 39,37 157,48
SME020 Ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA.
Toallero de papel zigzag, marca MEDICLINICS o similar, de acero
inoxidable AlSI 430 con acabado satinado, de 305x266x120 mm, pa-
ra 400 toallitas, plegadas en C.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
3 3,00
3,00 54,06 162,18
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SMD010 Ud DOSIFICADOR MURAL DE JABON LiQUIDO.
Dosificador de jabon liquido manual con disposicion mural, de 0,5 |
de capacidad, , de la marca Mediclinics o similar, carcasa de acero
inoxidable AlSI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
3 3,00
3,00 47,74 143,22
SMH010 Ud PAPELERA HIGIENICA.
Papelera higiénica, marca Mediclinics 6 similar, de 3 litros de capaci-
dad, de acero inoxidable AlSI 430, con pedal de apertura de tapa, de
270 mm de altura 'y 170 mm de diametro.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
2 2,00
2,00 44,65 89,30
SMA050 Ud COLGADOR PARA BANO.
Colgador para bafio, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado. Fijacién al soporte con las sujeciones suministradas por el
fabricante.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
4 4,00
4,00 26,43 105,72
LSE010 m2 ESTOR ENROLLABLE,BANDALUX O SIMILAR.
Estor enrollable, de 1000 mm de anchura y 1000 mm de altura, con
tejido ignifugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halégenos,
con la cara exterior de color gris oscuro y la cara interior de color
gris oscuro, accionamiento manual con cadena de PVC para manio-
bra de recogida, en el lado derecho; fijado en la pared con anclajes
mecanicos. Incluso herrajes y accesorios. Totalmente instalado y
ajustado.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
cion. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del ac-
cionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
vi 1 2,20 2,70 5,94
V2 1 2,00 2,70 5,40
v3 1 2,20 2,70 5,94
v4 1 2,20 2,70 594
v5 1 2,10 2,70 5,67
v6 1 1,80 2,70 4,86
V7 1 1,75 2,70 4,73
v8 1 2,10 2,70 5,67
v 1 2,10 2,70 5,67
v10 1 2,10 2,70 5,67
vi1 1 2,20 2,70 5,94
6143 153,85 9.451,01
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SD0010

RSF013_alfomb

18.3
SIR010_ROT

SIL010_BAND

Ud TOPE PARA PUERTA.

Topes de giro de puertas en acero inoxidable satinado marca AR-
CON, semiesfera, formado de una base de resina poliamidica con fi-
nal de antirrobo de fijacion a suelo y de una cubierat semiesférica
de acero inoxidable fijacion por 3 tornillos 4x50 y 3 tacos de 6x40.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijacién. Montaje y fijacion del
tope.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
19 19,00

19,00 13,20

m? ALFOMBRA

Alfombra de rizos de vinilo entrelazados, color gris, espesor total 14
mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de pavi-
mento formado por foso de 14 mm de profundidad (no incluido en
este precio). Incluso preparacién de la superficie soporte.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Colocacion del felpudo.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-

cutada segun especificaciones de Proyecto.
pe1 1 3,44 2,72 9,36
ped 1 324 3,00 9,72

250,80

19,08 38,73
L0 L. -

ROTULOS
Ud NUMERACION PUESTOS

NUmero en metacrilato y vinilo a dos caras. 15 x 20 cm

- Metacrilato 5 mm transparente para nimeros.

- Metacrilato 10 mm base para colocacién sobre pared. Puede ser
en color negro para que no se vean los adhesivos.

- Vinilo rojo con nimeros pegados sobre metacrilato de 5 mm.
Incluye: Replanteo. Fijacidon en paramento mediante elementos de
anclaje.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
26 26,00

738,97

11.098,68

26,00 65,31

Ud BANDEROLA HOJA BIZKAIA

Banderola con la forma de la hoja de Bizkaia, con iluminacié led ho-
mologada con transformador MEANwell IP-67, de metacrilato difu-
sor con rotulacién frontal y trasera en vinilo de alta resistencia frio /
calor.

Incluye: Replanteo. Fijacidon en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocacién del indicador luminoso. Conexidn a la red eléctri-
ca.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, se-
gun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
2 2,00

1.698,06

2,00 1.158,78

2.317,56
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SIR010_PICT

MARK10PICT2

18.4
HYL020

Ud PICTOGRAMA

Rétulo con soporte de aluminio lacado para sefializacion de aseo, al-
macén, kafeleku, etc., de 250x80 mm, con las letras o nUmeros adhe-
ridos al soporte.

Incluye: Replanteo. Fijacién en paramento mediante elementos de
anclaje.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

9 9,00

9,00 22,25
Ud ROTULACION DFB EXTERIOR CARPINTERIAS
Rotulacién exterior sobre vidrios de carpinterias, segun planos de
proyecto, con logotipo corporativo compuesto por hoja robre y le-
yenda Bizkaia - Foru Aldundia - Diputacién Foral, color corporativo
(rojo) o traslucido o efecto cristal al acido, dotada de adhesivo acrili-
co para aplicar sobre superficies planas de cristal en carpinteria exte-
rior.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo
de juntas, huecos y encuentros. Corte y preparacion del revestimien-
to. Aplicacion del adhesivo. Colocacién y fijacién del revestimiento.
Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Re-
solucion del perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad instalada.

14 14,00

200,25

14,00 51,38
TOTAL 18,3t ss s s s asnaees

LIMPIEZA
Ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 150 m?, incluyendo los trabajos de eliminacién
de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias,
limpieza y desinfeccién de bafios y aseos, limpieza de cristales y car-
pinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mor-
tero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de
plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos genera-
dos. Carga manual de los restos generados sobre camién o contene-
dor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-

mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1 1,00

719,32

4.935,19

1,00 908,82
TOTAL 18,4t s s b
L2 e

908,82
908,82

51.009,89
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19 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
1 1,00
1,00 3.000,00 3.000,00
L0 R 3.000,00
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20 GESTION DE RESIDUOS
23.01 Estudio de Gestion de Residuos
Importe correspondiente al ewstudio de gestidn de residuos de
Construccion y Demolicidon segun especificaciones de la documenta-
cién que se adjunta.
1 1,00
1,00 500,00 500,00
TOTAL 20 500,00
L L N 884.939,35
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