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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BI-3791” 

A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO  

 

 

1. Objeto del contrato 

 

El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que, junto 

con las Condiciones Generales para la Contratación, el Reglamento General de Contratación 

y demás disposiciones aplicables, regirán en la contratación de las obras de 

“ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BI-3791”. 

 

El contrato será único para la totalidad de la actuación y serán rechazadas las proposiciones 

que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo. 

 

 

2. Descripción de las obras 

 

Las labores a desarrollar con el presente contrato consisten en: 

 

1.- La ejecución de una pasarela de hormigón sobre el túnel que discurre bajo la carretera 

con objeto de dotar de continuidad a la acera actual. 

 

2.- La ejecución de una plataforma frente a la citada pasarela que acoja una zona de 

contenedores de basura. 

 

3.- La ejecución de pasos de cebra elevados para facilitar el cumplimiento del límite de 

velocidad. 

 

4.- La ejecución de la conexión del saneamiento de la vivienda de Intxaurdi-Nocedal 42 con 

la red municipal. 

 

5.- Pintado de la señalética horizontal necesaria, de los nuevos pasos de cebra del bidegorri 

y del paseo peatonal. 

 

6.- Instalación de las señales verticales necesarias. 

 

7.- Instalación de nuevas farolas que doten al ámbito de la iluminación necesaria. 

 

Todos los trabajos a realizar están descritos en las partidas de obra del Presupuesto. 
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3. Plazo de ejecución 

 

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 2 meses a partir de la firma del Acta de 

Replanteo. 

 

 

4. Control de calidad y normativa de aplicación 

 

Todos los productos empleados deberán estar en disposición del marcado CE cuando así lo 

disponga la normativa vigente. 

 

 

5. Seguridad y salud 

 

El adjudicatario deberá estar al orden del día en materia de seguridad y salud, así mismo, 

deberá disponer de un delegado en materia de prevención laboral. 

  

Será de obligado cumplimiento la observancia de las medidas de seguridad y protección 

necesarias. 

 

La responsabilidad del incumplimiento del Plan de Seguridad corresponderá al adjudicatario, 

y el incumplimiento de las mismas podrá ser objeto de sanción por parte del Ayuntamiento de 

Ortuella. 

 

El adjudicatario, ante cualquier trabajo, deberá delimitar el recinto donde se desarrollen los 

mismos, cuando éstos puedan comportar riesgo para las personas. Los elementos de 

protección empleados se mantendrán en todo momento en perfecto estado de conservación 

y señalización. 

 

Será responsabilidad del contratista los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a 

terceros durante la ejecución del contrato. Serán a cargo del adjudicatario las 

indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las lesiones que aquellos sufran 

en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislación sobre contratos y 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 

 

6. Medidas de protección medioambiental 

 

La titularidad de los residuos será de la empresa adjudicataria que gestionará a su costa todos 

los residuos generados en la ejecución de la obra, incluidos los especiales y peligrosos, 

debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca de 

almacenamiento de materiales y productos. 

 

Los licitadores mantendrán actualizados los protocolos empleados en la gestión de residuos 
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que se originan como consecuencia de la intervención objeto de este contrato. 

 

El Ayuntamiento de Ortuella podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y ésta estará obligada 

a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o 

cualquier otra información que considere oportuna referida a los mismos. 

 

 

7. Garantía 

  

El adjudicatario garantizará al menos por período de un año las obras realizadas, contado a 

partir de la firma del Acta de Recepción, a los efectos previstos en la Ley 9/2017 LCSP. 

 

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a reparar y mantener 

las obras que se deterioren por un uso normal de las mismas. 

 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la 

subsanación de los defectos observados en la ejecución de la obra, concediéndole un plazo 

para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación 

por parte de la empresa de que se ha efectuado tal subsanación. 

 

 

8. Obligaciones contractuales 

 

El adjudicatario o su representante delegado, será en todos los casos el único responsable e 

interlocutor ante el Ayuntamiento, respecto de todas las obligaciones emanadas del presente 

pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación. 

 

El adjudicatario queda obligado a cumplir además de las puntualizaciones que se recogen en 

este pliego, cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea en el tiempo de duración del 

contrato y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden o tengan relación 

con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, seguridad e higiene en el trabajo y 

antecedentes o consecuentes de carácter social. 

 

El adjudicatario  será  responsable de  la  calidad  de  la  obra  realizada,  de  la  calidad  de  

los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, 

modificaciones, mejoras, re-emplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en vigor 

el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas 

Municipales que afecten a  los trabajos comprendidos en el servicio  y de todos los accidentes 

o  daños causados por las instalaciones, por las operaciones, el personal y medios utilizados 

en el desempeño de dichas labores tiene encomendados, en razón del cumplimiento del 

contrato. 
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8.1.  Responsabilidad respecto de elementos y equipos. 

 

En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, 

socavones etc.), el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento, que evaluará las 

proposiciones y el análisis que del caso presente el adjudicatario. 

 

Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al 

Ayuntamiento de esta circunstancia, proponiendo igualmente los trabajos de reparación y 

puesta a punto que procedan. 

Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, 

el adjudicatario dará cuenta de ello inmediatamente al Ayuntamiento, proporcionando los 

datos exactos de lo sustraído. 

 

8.2.  Responsabilidad respecto a accidentes o daños. 

 

El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza causados 

directamente por la ejecución de la obra, así como de los posibles perjuicios que puedan 

causar a terceros o al propio municipio. 

 

El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan 

causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que 

exija la ejecución de las obras. 

 

La responsabilidad asumida, lo es referida tanto a personas como a edificios y / o 

instalaciones. 

 

 

9. Ejecución del contrato 

 

9.1. Actuaciones previas al inicio de las obras 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado por el contratista con al menos quince 

días de antelación al acto de comprobación del replanteo. 

 

El Plan de Seguridad y Salud, lo aprobará el Ayuntamiento previo informe técnico del 

coordinador de seguridad y salud, que deberá ser técnico distinto del redactor del Plan. 

 

El técnico coordinador de Seguridad y Salud será nombrado y contratado por el 

Ayuntamiento. 

 

El contratista vendrá obligado a recoger en el plan de Seguridad todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre 
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la materia y por las normas de buena construcción, sin que tenga derecho a percibir mayor 

importe que el fijado en el Estudio/ Estudio Básico de Seguridad y Salud afectado de la baja 

de adjudicación, en su caso.   

 

Dentro del Plan de Seguridad, se incluirá los medios técnicos necesarios, para establecer, la 

señalización de obras y medidas de seguridad disponiendo de personal cualificado al 

respecto. Los gastos derivados de este concepto, se considera que están incluidos en el 

Presupuesto. 

 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por 

el Estudio/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la 

materia, habrán de ser ubicados siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, 

serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 

 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 

 

APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

El contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de Trabajo, 

de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 

 

LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 

 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y 

autorizaciones sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o 

servicio de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 

necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

 

9.2. Iniciación de las Obras. 

 

COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

 

Previamente al comienzo de las obras se comprobará por el contratista, en presencia del 

Director de Obra, el replanteo existente de las obras a realizar levantándose el Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

 

El contratista iniciará las obras el día posterior a la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo, contando dicha fecha como inicio efectivo de las obras a efectos del plazo total 

de obra. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

La Dirección de Obra, si así lo estima oportuno, podrá exigir al contratista la presentación de 

un programa de trabajo, en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las 
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distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución, que deberá justificar para la 

aprobación del mismo por el Director de Obra.  

 

La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al contratista 

de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 

convenidos. 

 

9.3. Desarrollo y Control de las Obras 

 

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la 

obra durante su ejecución, a través de la Dirección de la Obra, sin perjuicio de que pueda 

confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquiera otro de sus órganos y 

representantes. 

 

OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 

de Seguridad Social, Seguridad y Salud el trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, etc., 

por lo que, con independencia de que haya un EBSS o ESS, y sea exigible el Plan 

correspondiente, se vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por 

tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 

ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

 

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 

homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, 

análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán 

incluidos en los precios recogidos en el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, 

en el programa de control de calidad. 

 

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la 

Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten 

pertinentes, siendo los gastos que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo 

cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material. 

 

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades 

de obra mal ejecutadas por la empresa serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea 

su importe, y no se computarán a los efectos del tope económico a que se refiere el párrafo 

anterior. 
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La Administración, a través de la Dirección Facultativa, designará de entre las propuestas por 

el contratista, que reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública 

o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los 

ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

 

Dichos ensayos análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las 

empresas acreditadas conforme a la normativa vigente. 

 

MATERIALES Y MAQUINARIA 

 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras habrán de reunir las 

calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las 

normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los 

suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar zona o 

localidad de donde hayan de provenir. 

 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 

constriñe a las calidades y características de dichos productos, pudiendo el contratista utilizar 

productos de otras marcas o modelos que sean equivalentes. 

 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados 

productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales 

que dispongan de aquellos. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES, OBRAS ACCESORIAS, SEÑALIZACION, VALLADOS, 

… 

 

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades 

de obra del presupuesto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a 

unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que, se hallarán 

comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones 

provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra 

contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los 

gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos 

aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas. 

 

9.4. Finalización de las obras 

 

RECEPCION DE LAS OBRAS 

 

Una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, el contratista adjudicatario deberá 

entregar a la Administración los certificados de garantía y los manuales de uso, 

mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
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se hubiesen instalado en la obra, así como los certificados de calidad de los materiales 

empleados. 

 

Con el acta de recepción la administración podrá exigir al adjudicatario un informe sobre el 

“Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada” que defina con detalle las 

obras realizadas tal como se encuentran en el momento de su recepción. 

 

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA 

 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista hubiera incurrido en 

mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la 

forma y condiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, por la resolución 

del contrato con pérdidas de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 

establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de 

precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma 

y en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

 

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al contratista del que se 

deduzca el incumplimiento de las anualidades contractuales, con independencia de las 

penalidades antes establecidas, la Administración podrá proceder al reajuste de la anualidad 

al ritmo real de las obras, previa audiencia del contratista. 

 

 

10. Abono de la obra ejecutada 

 

10.1. Precios 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena 

construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el título 

genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 130 del Reglamento General de 

Contratación o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto 
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o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de 

obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas 

alzadas. 

 

10.2. Abonos de las unidades de obra 

 

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción 

a los pliegos del contrato y de los precios de las unidades de obra, en los términos 

establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato y con arreglo al precio 

convenido. 

 

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a las mediciones de la obra realmente 

ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida que vayan terminado las distintas partidas, 

conjuntamente con las correspondientes al presupuesto desglosado que sirvan de base a las 

relaciones valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su constancia en el 

expediente, para que sean tenidas en cuenta en la liquidación. 

 

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección 

Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 

mediciones, toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha 

documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su incorporación al expediente 

de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la 

documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el 

mismo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

10.3. Abono de las unidades de seguridad e higiene 

 

De contemplarse la seguridad e higiene como partida independiente del presupuesto, el 

abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas en el Plan correspondiente se hará 

de forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se certifique. 

 

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido 

ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las 

unidades de seguridad e higiene que correspondan al período a certificar. 

  

Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del 

proyecto aprobado, se considerará incluidos de las obligaciones del contrato, por lo que, al 

efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a 

los medios de seguridad e higiene. 
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11.  Liquidación de las Obras 

 

Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de recepción, se realizará la liquidación 

de las obras y se abonará al contratista el saldo resultante, teniéndose en cuenta las 

mediciones correspondientes a la obra realmente ejecutada. 

 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente ejecute con sujeción a los pliegos y al contrato y a las órdenes dadas por escrito 

por la Administración, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables 

al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores 

dimensiones que las reflejadas en los planos, sin la preceptiva autorización, se tomarán las 

de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos,  se 

tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 

 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra atenderán a 

los fijados en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. 

 

En base a lo estipulado en el presente Pliego no procederá recoger en la liquidación 

variaciones de las unidades de seguridad e higiene contempladas en el Plan vigente en el 

momento de la recepción. 

 

A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá en cuenta el importe de los 

ensayos, controles, pruebas y análisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado 

a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras realmente 

ejecutadas. 

 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el 

saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, 

que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a unidades de obra terminadas por completo, considerando como tales las 

definidas en la descripción de cada precio unitario y, dentro de ellas, únicamente las que no 

presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 

 

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones 

no podrán considerarse en el caso referido. 

 

Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el 

contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la 

indemnización prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a 

unidades de obra terminadas, completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como 
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base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se 

adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las 

necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada. 

 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 

instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios 

situados a pie de obra.  

 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obras se fijará en base 

al desglose de porcentajes que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno 

de tales conceptos, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse 

sobre la materia. 

 

 

12. Gastos derivados de las obligaciones del contrato 

 

Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecución, y que se 

originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 

obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y demás legislación aplicable de 

Contratos de las Administraciones Públicas, se considerarán incluidos en el porcentaje de 

Gastos Generales del presupuesto, que inciden sobre el contrato. 

 

 

13. Prerrogativas de la administración y vía jurisdiccional procedente. 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 

y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 

celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 

efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo el preceptivo informe jurídico en el 

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 

inmediatamente ejecutivos. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, 

cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer el 

oportuno recurso contencioso-administrativo. 


