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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este Pliego es definir las prescripciones técnicas que van a regir durante la redaccién de

un proyecto de construccion genérico de Via Ciclista-peatonal.

Ademas de lo reflejado en el presente Pliego se entendera que en la redaccion del citado proyecto se
cumplira con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y con aquellas normativas e

instrucciones técnicas relacionadas con el contenido del proyecto que sale a licitacion.

En concreto, se tendran en cuenta los criterios indicados en los siguientes documentos para el disefio

de la via ciclista-peatonal:

e Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vias Ciclistas del Territorio Histérico de Gipuzkoa.

e Plan Territorial Sectorial de Vias Ciclistas de Gipuzkoa.

e Manual de las vias ciclistas de Gipuzkoa. Recomendaciones para su planificacién y proyecto.
e Recomendaciones para la sefalizacion de vias ciclistas interurbanas en Gipuzkoa.

e Recomendaciones para el disefio de firmes de vias ciclistas (Gobierno Vasco).

El proyecto se redactara teniendo en cuenta criterios ambientales y garantizando la minimizacién de
los impactos ambientales durante todo el ciclo de vida de la infraestructura (disefio, ejecucién, uso y
mantenimiento, y renovacion, rehabilitacion o deconstruccion).

2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

La situacién de partida es un corredor o un eje ciclista predefinido que no se encuentra ejecutado o que
esta incompleto. Con la ejecucién de una nueva infraestructura viaria enmarcada en dicho corredor se

pretende dar solucion a las necesidades de movilidad ciclista-peatonal de los polos que conecta.

Por consiguiente, es necesario redactar un proyecto constructivo que defina y valore las obras a
ejecutar para resolver las necesidades de movilidad ciclista-peatonal, bien tenga la infraestructura

resultante la finalidad de servir como medio de transporte, bien sea para uso recreativo.

En los casos en los que asi se defina, también habra que compaginar el trazado de la via ciclista-
peatonal con el trazado de alguna otra infraestructura de nueva creacion cuya ejecucion pueda ser

interesante hacer coincidir con la via ciclista-peatonal.

3. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION

Se pondra a disposicion de la empresa consultora que resulte adjudicataria los documentos
predecesores al proyecto objeto de redaccion, asi como cuanta informacion pudiera existir en la

Diputacion Foral de Gipuzkoa al respecto.




Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia e Giprzkion PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REDACCION DE UN PROYECTO
pron—tomiad : DE VIA CICLISTA-PEATONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, los Ayuntamientos correspondientes disponen de informacién adicional como planos
topograficos y situacién actual de las conducciones e instalaciones subterraneas. Ademas, el Consorcio
de Aguas de Gipuzkoa, Aguas del Aflarbe o Servicios del Txingudi, dependiendo del &mbito en el que
se ubica el proyecto, disponen de informacién sobre las redes de abastecimiento y saneamiento de
agua. lgualmente, las compafiias de distribucion de electricidad, de gas, operadores de telefonia, etc.
poseen informacién de sus respectivas infraestructuras. Esta informacion, que no posee la Diputacion,
debera ser consultada por el Adjudicatario en los organismos citados.

4. DESARROLLO DEL TRABAJO

El trabajo se desarrollara siguiendo las fases que a continuacion se resefian:

4.1. FASE DE INFORMACION

En esta fase, el Adjudicatario recopilara toda la informacién aportada por la Administracion y los

distintos organismos y la contrastard y completara con los datos obtenidos en campo:

Se identificaran las infraestructuras de transporte y redes de servicios que puedan condicionar la
solucién a adoptar. Se delimitaran las servidumbres de protecciéon impuestas por los diferentes entes:
Infraestructuras Viarias, Autoridad Hidraulica, Costas, ETS, ADIF, lineas eléctricas, gas, telefonia,
comunicaciones etc. En caso de estar disponibles, se obtendran las manchas de inundacién y zonas
de flujo preferente de los rios y arroyos cercanos a la traza. Dichas zonas delimitaran la ubicacién de

las posibles estructuras a construir.

Por otro lado, sera necesario tener en cuenta las previsiones contenidas en el planeamiento urbanistico
correspondiente. De la normativa urbanistica se podra deducir cuales son las zonas previstas de
crecimiento urbano, las destinadas a sistemas generales de comunicacion, las zonas protegidas y, en
general, cuanta informacién pueda acabar condicionando el trazado de la via ciclista-peatonal a
proyectar. En este sentido, también se detectaran zonas afectadas por condicionantes sociales, o por

actividades econOmicas, que puedan tener influencia en el disefio de las soluciones.

Asi mismo, se hara hincapié en el estudio de las condiciones medioambientales existentes en cada
zona, con un andlisis exhaustivo de la caracterizacion ambiental de las mismas. Se consultara el
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo. Se identificaran las zonas con valor ambiental y se clasificaran en funcion de
su grado de proteccién. Se sefialaran aquellos elementos dotados de interés patrimonial cuya

existencia pueda tener alguna incidencia en las obras a disefiar.

Por ultimo, sera necesario recoger la informacioén relativa a proyectos redactados y previsiones de obras

a ejecutar en la zona objeto de estudio promovidos por otros Departamentos de la Diputacién Foral de
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Gipuzkoa, Ayuntamientos y otras administraciones, o de infraestructuras de suministro de agua,

saneamiento, alumbrado, energia eléctrica, gas, telefonia, comunicaciones, etc.

A partir de la informacion existente, el Adjudicatario debera realizar una comprobacién total de la misma
sobre el terreno, modificando aquellas zonas que no aparecen exactamente definidas en la informacién

grafica obtenida y resulten necesarias para la definicion del proyecto.

Una vez recogida y actualizada toda esta informacién, el Adjudicatario realizara un analisis de la misma,
la organizara y representara de la forma mas adecuada para poder empezar a definir las alternativas
de trazado teniendo en cuenta todos los condicionantes. El estudio de todas estas variables abarcara

el ambito geografico incluido en el corredor ciclista predefinido.

Con los datos obtenidos durante esta fase de Informacion, comprobados y modificados cuando sea
necesario, se preparara el documento “datos de partida” en soporte informatico que contendra un
listado de los datos recopilados y actualizados, un resumen de los trabajos de actualizacion realizados
y un directorio con los archivos que componen dichos datos. Este documento deberéa ser validado por

la Direccién del Proyecto.

4.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En los casos en los que solo esté predefinido el corredor ciclista, en los que el eje predefinido parezca
contar con una complejidad relativamente elevada o en los casos en los que asi lo requiera la Direccion
del Proyecto, se debera realizar un Estudio de Alternativas. En el caso de que exista un eje predefinido,
suficientemente madurado o estudiado en fases previas como para prescindir del Estudio de
Alternativas, se analizara dicho eje como Unica alternativa con el nivel de detalle definido en el presente

apartado para cada una de las alternativas del Estudio de Alternativas.

Se estudiaran las posibles alternativas de trazado para cumplir con el objeto del proyecto de permitir la
movilidad ciclista-peatonal entre los polos indicados, definiendo en cada caso los diferentes elementos
que integran la infraestructura, en concreto: trazado en planta, trazado en alzado, secciones tipo,
estructuras a nivel geométrico, etc. Todo esto se realizara teniendo en cuenta las infraestructuras
existentes, las reposiciones de los elementos afectados por las obras, el planeamiento urbanistico, las
afecciones ambientales, las condiciones geotécnicas del terreno, las afecciones sociales de las obras,

los sistemas constructivos previstos, los gastos de construccion y explotacion, etc.

El estudio de alternativas se realizara segun los pasos descritos a continuacion:

e Se estudiaran las distintas soluciones globales posibles, incluso las alternativas de trazado a
las conexiones, viales e itinerarios peatonales secundarios.
e En esta fase, se definird y valoraran todas las conexiones ciclistas y peatonales posibles,

incluso los correspondientes a zonas de crecimiento previstas en el planeamiento urbanistico.
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e En la definicion del trazado de las alternativas, y en la ubicacion de las estructuras previstas,
se tendran en cuenta todos aquellos condicionantes descritos en el apartado anterior.

e En el proceso de encaje de las diferentes alternativas se tendra en cuenta las caracteristicas
geotécnicas de los terrenos a atravesar, y en concreto, se detectara la existencia de posibles
zonas que presenten inestabilidades del terreno, suelos de baja capacidad portante, etc. Para
ello, sera necesario realizar una cartografia geoldgico-geotécnica 1/5000 de la zona y un
informe geoldgico previo de viabilidad de cada alternativa.

e Para cada alternativa se dibujara una planta donde se reflejardn superpuestos los
condicionantes de toda indole que puedan tener alguna influencia en el trazado.

e Cada alternativa se disefiara tanto en planta como en alzado, siguiendo los criterios del Manual
de vias ciclistas de Gipuzkoa y adoptando las secciones tipo acordadas con la Direccion del
Proyecto.

e A falta de un plano topografico de mayor calidad (por ejemplo, cartografia municipal), en esta
fase previa se trabajara con la cartografia Lidar y ortofotos. Puntualmente, puede ser necesario
efectuar algun levantamiento topografico o nivelacién de detalle de zonas concretas.

e Se realizara un informe ambiental que valore las afecciones de cada una de las soluciones.

e Se valorara econémicamente el coste de construccion de cada una de las alternativas.

e Se valorara la ocupacioén de terrenos que se produciria en cada alternativa.

Con los trabajos desarrollados en esta fase de Estudio de Alternativas se preparard un documento
editado en papel y en soporte informatico. La Direccién del Proyecto elegird una de las soluciones
estudiadas, para lo cual, se consultara previamente a los entes que se consideren oportunos. Como
consecuencia de tales consultas, cabe la posibilidad de tener que volver sobre alguna de las

alternativas definidas para corregir o profundizar en algin aspecto.

Una vez finalizado este proceso de analisis, tras argumentar los motivos que han llevado a escoger la
alternativa a desarrollar y ser aprobado por la Direccién del Proyecto, se dara forma definitiva al

documento Estudio de Alternativas.

Este documento se insertara como anejo del proyecto constructivo, e incluird cuanta informacion haya

sido recopilada hasta el momento y que pueda ser de interés en el futuro.

Eventualmente, el Estudio de Alternativas podra servir de partida para iniciar la tramitacion ambiental,

solicitud de permisos y autorizaciones.

4.3. PROYECTO DE CONSTRUCCION

Tomando como punto de partida la alternativa global elegida del Estudio de Alternativas, se volvera a
revisar el trazado de la alternativa escogida y ubicacion de las estructuras previstas. En este segundo
proceso de revision se buscara analizar y resolver de partida cuantos aspectos problematicos se

puedan presentar a lo largo de la tramitacion administrativa de las obras (gestion de suelos,

6
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autorizaciones, etc.), durante la construccion de las obras (geotecnia, movimientos de tierras, accesos
a las obras, afecciones a terceros, suministros de materiales, acometidas eléctricas y de agua potable,
etc.) y durante el periodo de explotacion de las instalaciones construidas.

Una vez definido el ambito concreto por donde discurrira la nueva via ciclista-peatonal, en caso de no
disponerse de topografia de detalle, se realizara el levantamiento topografico necesario para afinar el
trazado y poder disefiar con detalle las obras a construir. El trabajo de topografia se realizara de

acuerdo al Pliego Genérico de Topografia que acompafa al presente documento.

Del mismo modo, en caso de no disponerse de un estudio geotécnico detallado, se ejecutara una
cartografia geotécnica de detalle sobre el trazado disefiado, la cual contara con los correspondientes
trabajos de muestreo sobre el terreno. El estudio geotécnico se realizard de acuerdo al Pliego Genérico

de Geotecnia que acompafa al presente documento.

A partir de la alternativa escogida, del levantamiento topogréfico y del estudio geotécnico se afinara el
trazado, se disefaran los elementos estructurales de la via ciclista-peatonal realizando los célculos
necesarios y se pasard, a continuacion, a definir el equipamiento de la infraestructura. Se desarrollaran,
en este punto, todos los planos y el presupuesto del proyecto con el nivel de definiciéon exigido al

documento definitivo.

Una vez desarrollados los planos y el presupuesto se editara un “Borrador” que contendrd ambos
documentos completos, entregandose una copia en papel junto con los archivos en soporte informatico

(PDF y editable) para su aprobacion por parte de la Direccion del Proyecto.

Tras la aprobacion del Borrador de planos y presupuesto se desarrollaran el resto de los documentos
gue completaran el proyecto de construccion. El Proyecto de Construccion contara con los documentos

necesarios para definir con exactitud la obra a realizar.

4.3.1. Aspectos atener en cuenta en los documentos del Proyecto

En los distintos documentos que componen el Proyecto de Construccion y manteniendo siempre la

coherencia entre ellos, se analizaran y describiran, entre otros, los siguientes aspectos:

4.3.1.1. Trabajos topograficos

Segun pliego de topografia.

4.3.1.2. Geologia y geotécnia

Segun pliego de geologia y geotécnia.

4.3.1.3. Trazado y Replanteo
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La empresa consultora deberéa desarrollar el trazado de la via ciclista-peatonal, considerando la seccién
tipo aprobada y las afecciones y condicionantes que organismos encargados de su gestion, impongan
respecto de retranqueos, condiciones de trazado, etc. No se podran modificar las caracteristicas
geométricas de las carreteras Forales, en concreto reducir los arcenes existentes, excepto en casos

concretos y con la aprobacioén del titular de las carreteras.

En el anejo de Trazado se presentaran de la forma habitual el estado de alineaciones y rasantes por
las coordenadas (x,y,z) de cada eje en progresivas a distancias iguales de veinte metros e intercalaran

los puntos de tangencia entre alineaciones, y vértices de curvas verticales.

4.3.1.4. Estructuras vy obras de fabrica

El proyecto analizara y definird con todo detalle las estructuras y obras de fabrica necesarias, de

acuerdo a la normativa vigente.

Al principio de los calculos se describiran las acciones consideradas, con especial referencia a los

efectos sismicos y coeficientes adoptados.

Se indicara el método de célculo empleado (teorias de primer o segundo orden, elementos finitos,
empatrrillado, etc.) para cada uno de los elementos estructurales. Asi como las simplificaciones hechas
para adaptarlo al modelo elegido y simular su comportamiento bajo las distintas acciones consideradas.

4.3.1.5. Drenaje e Hidrologia

Se definira el drenaje de la via ciclista-peatonal proyectada, prestando especial atencién en los tramos
en los que la via ciclista- peatonal discurre en paralelo a una carretera y se disefia ampliando la
plataforma de la misma. En todo caso, se atendera a los criterios definidos en la Norma 5.2-IC Drenaje

superficial.

Podria ocurrir que hubiese puntos bajos cuyo drenaje GUnicamente pueda realizarse mediante bombeo.
La instalacion correspondiente también se considera incluida en el proyecto contratado, y debera

definirse mediante un proyecto eléctrico que se incluira en un anejo.

Cuando se prevea alguna afeccion de la solucion proyectada sobre el Dominio Publico Hidraulico, bien
en fase de obra o una vez finalizada la construccién, se realizara un modelo hidraulico tipo HEC-RAS

o similar que permita justificar la bondad de la solucién ante la Autoridad Hidraulica correspondiente

4.3.1.6. Firmes

Se disefiaran teniendo en cuenta las Recomendaciones para el disefio de firmes de vias ciclistas

(Gobierno Vasco).
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4.3.1.7. lluminacién

Se analizara la necesidad de que la via ciclista-peatonal cuente con iluminacién. En caso afirmativo
deberan definirse todos los elementos necesarios para iluminar la via ciclista-peatonal conforme a los
estandares sefialados en las "Recomendaciones Técnicas con Criterios de Eficiencia Energética de
Carreteras y Vias Ciclistas del Territorio Histérico de Gipuzkoa”. Las instalaciones necesarias para dotar

de iluminacién a la via se definiran mediante un proyecto eléctrico que se incluird en un anejo.

Se estudiara especificamente la iluminacion, por un lado, de pasos inferiores teniendo en cuenta la
perspectiva de género y, por otro lado, la de cruces con carreteras y caminos de forma que destaquen
sobre la iluminacién del entorno.

4.3.1.8. Senalizacion, balizamiento y defensas

Se proyectara la sefializacién horizontal y vertical de la via ciclista-peatonal conforme a lo dispuesto en

las "Recomendaciones para la sefializacion de vias ciclistas interurbanas en Gipuzkoa".

En los casos en los que la nueva via ciclista-peatonal discurra en paralelo a una carretera, la cruce o
le afecte de alguna forma, se prestara especial atencién también a la reposiciéon y adaptacién de la
sefalizacion de dichas carreteras. En estos casos la nueva sefializacion de la carretera se disefiara

siguiendo la normativa de referencia: “8.1-IC Sefalizacién vertical” y “8.2-IC Marcas viales”.

Se definiran, asi mismo, los sistemas de contencién necesarios, tales como barandillas y barreras,
prestando especial atencion a la definicion de los elementos de separacion entre carretera y via ciclista-
peatonal y las necesidades de contencién de los vehiculos que circulen por la carretera. Para la
definicion de los elementos de contencién de ciclistas (barandillas) se seguiran las indicaciones del
Manual de las vias ciclistas de Gipuzkoa y para la definicion de los sistemas de contencién de vehiculos
se tendré en cuenta lo dispuesto en la OC 35/2014.

4.3.1.9. Estudio de Sequridad Viaria

Se realizara un anejo de seguridad viaria en el que se analicen las afecciones o influencia que la
propuesta definitiva pueda tener en relacion con la seguridad de los usuarios tanto de la via ciclista-
peatonal como de la carretera en caso de que ese afecte alguna. En concreto, se analizaran cruces y
paralelismos que pudiera haber entre via ciclista-peatonal y carretera, asi como los tramos de
coexistencia entre bicicletas, peatones y vehiculos a motor. Para ello, se analizaran las condiciones de
trazado (distancia y visibilidad de parada, distancia y visibilidad de cruce, etc.), seccion tipo,
sefializacion vertical y horizontal, balizamiento y sistemas de contencion, etc. Se analizara, asi mismo,
que los distintos elementos que forman parte de la carretera (alumbrado, elementos de drenaje,

estructuras, etc.) no constituyan un riesgo a la seguridad vial.
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4.3.1.10. Afecciones al trafico

El proyecto debera estudiar la incidencia sobre el trafico que se generara durante las obras: se incluira
el estudio detallado de las distintas fases del proceso de ejecucién de forma que se minimicen esas
afecciones. Se deberan proyectar y presupuestar con todo detalle los desvios y/o cortes de carril, los
accesos a los distintos tajos, las barreras o pantallas de proteccion al trafico durante la ejecucién de las
obras, los balizamientos y elementos provisionales de contencién de vehiculos, la sefializacion de las

obras y la especifica de cada desvio y/o corte de carril, etc.

4.3.1.11. Servicios afectados

Se entiende contratada la definicion de las soluciones de reposiciéon de servicios afectados (lineas
eléctricas, telegraficas, conducciones de agua, etc.) obtenidas en su caso, o planteadas a través de
gestién directa con sus respectivas agencias. Una vez localizados e identificados, se realizard, en los
casos en que la reposicién lo requiera, un levantamiento topografico local en el entorno del punto de
intercepcion, determinando con exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes elementos del
trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, etc.). Toda esa informacién se reflejar4 sobre
planos de planta y alzado a escala adecuada, los cuales seran remitidos a la Entidad o Empresa
propietaria o concesionaria del servicio en cuestidon, recabando informacién relativa a los
condicionantes existentes y caracteristicas técnicas que deben cumplir las obras de reposicién. El
proyecto de reposicién de cada uno de los servicios afectados correra a cargo de la empresa consultora,
gue debera elaborarlo con intervencion de los técnicos especialistas 0 empresas homologadas por cada
uno de los organismos titulares del servicio que asi lo exijan, o en caso de que lo autoricen, por la
propia empresa consultora. Seran por cuenta de la empresa consultora los costes derivados de estas
consultas o proyectos. En cualquier caso, la solucion adoptada debera contar con la aprobacion
expresa de la Entidad o Empresa titular del servicio en cuestion, y con la conformidad de la direccion

del proyecto.

Respecto a lineas eléctricas tanto de alta como de baja tensién, se incluiran los trazados de variaciones
de lineas que defina la Empresa explotadora del Servicio, incluyéndose en el parcelario como lineas a
expropiar el suelo necesario para la implantacién de apoyos y parcelario afectado por imposicion de
servidumbre. En cualquier caso, la solucion adoptada debera contar con la aprobaciéon expresa de la
Entidad o Empresa titular del servicio en cuestion. Estos desvios deberan definirse mediante un

proyecto eléctrico que se incluird en un anejo.

Se estudiaran y se incluirdn en presupuesto las reposiciones de servicios afectados de abastecimiento,
distribucion de aguas y saneamiento urbano afectados, ademas del propio saneamiento de pluviales
gue entre en el concepto normal de drenaje. En cualquier caso, la soluciéon adoptada debera contar con

la aprobacion expresa de la Entidad o Empresa titular del servicio en cuestion.
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4.3.1.12. Estudio de Gestién Ambiental

Se redactara un Estudio de Gestibn Ambiental, integrado en el plan de trabajo, que detalle sobre
calendario y en detalle las medidas a implantar para minimizar los impactos derivados de la ejecucion
de las obras. El estudio identificara y definira las afecciones ambientales que el proyecto pueda generar,
proponiendo las medidas correctoras y/o compensatorias aconsejables, con su correspondiente

valoracion y método de aplicacion. El programa contemplara elementos como:

e La prevencion y correcta gestion de los residuos.

e El control y consumo racional de agua, energia y combustibles

e La minimizaciébn de emisiones a la atmésfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases de
combustiéon de vehiculos y maquinaria, olores, contaminacioén luminica, etc.)

e Lareduccion de ruidos (en operaciones de excavacion, de maquinaria pesada, en operaciones
de carga y descarga, de pequefia maquinaria de obra, etc.)

e La minimizacién de la afectacion de los ecosistemas, ecotonos y a vegetacion de la zona.

e La minimizacién de la generacion de vertidos perjudiciales.

e La proteccion del suelo, de la vegetacion y del paisaje.

e Las medidas de movilidad para asegurar las minimas molestias al entorno.

e Lalocalizacion y caracteristicas de las zonas de casetas, acopios de tierras y maquinaria.

e La gestién de las aguas contaminadas por efecto de las obras.

e El control de que las especies arbdreas se protegen convenientemente de los golpes y de las
afecciones al sistema radicular. Debera comprobar también que la tala y el desbroce se realizan
de acuerdo a los limites establecidos en el replanteo.

e Las acciones de comunicacion e informacion de los agentes afectados

e Laformacién especifica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos mencionados

anteriormente.

4.3.1.13. Estudio de Seguridad y Salud

Este estudio se desarrollara de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre; debera cumplir, ademas, con lo dispuesto en la Recomendaciones para la redaccién de

Estudios de Seguridad y Salud en proyecto de carreteras, del Ministerio de Fomento.

4.3.1.14. Estudio de Gestién de Residuos

Se redactara el preceptivo Estudio de Gestion de Residuos, conforme al Decreto 112/2012, de 24 de
junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en el

Pais Vasco. Su contenido minimo seré el indicado en el Anexo | del mencionado Decreto.
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Ademas, se debera estudiar la posible presencia de suelos potencialmente contaminados en el ambito
de ejecucion de la obra y/o zonas auxiliares de ocupacion temporal por servicios a la misma, bien a
través de la consulta al Visor de Geoeuskadi en su tematica suelos contaminados www.geo.euskadi.eus
y/o realizando una revisién de fotografia aérea historica multitemporal comprobando si el ambito ha
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo incluidas en el Anexo |

de la Ley 4/2015, de 30 de junio, para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo.

4.3.1.15. Informe ambiental

Segun pliego de Informe Ambiental.

4.3.1.16. Prescripcion de materiales

En relacion a la prescripcion de materiales en el proyecto, se tendran en cuenta las siguientes

indicaciones:

e Uso de é&ridos reciclados en los usos adecuados para ello en aplicaciones ligadas o no ligadas
segun la ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Politica
Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilizacion de los aridos procedentes
de la valorizacién de residuos de construccién y demolicion, y/o el uso de arido siderdrgico
segun las prescripciones emanadas del DECRETO 64/2019, de 9 de abril, del régimen juridico
aplicable a las actividades de valorizacion de escorias negras procedentes de la fabricacion de
acero en hornos de arco eléctrico y de su Guia Asociada.

e La utilizacién de &rido reciclado quedara condicionada a la efectiva disponibilidad del material
reciclado en cantidad y calidad suficientes en el momento de ejecucion material de la obra.

e Madera y productos de madera procedentes de fuentes legitimas que no provengan de
especies amenazadas recogidas en el CITES (Convention International Trade of Endangered
Species).

e Se priorizara el uso de materiales prefabricados como pozos de registro, arquetas, tuberias,
etc. que permitan un adecuado desmontaje y posterior reutilizacién de los elementos, asi como
una mayor eficiencia en las operaciones de sustitucién por mantenimiento.

e Se priorizara el uso de materiales con menor impacto ambiental en todo el ciclo de vida de la
infraestructura (durante el proceso de extraccion, fabricacion, transformacion, transporte,
instalacion en obra y fin de vida). Estos materiales podran ser:

o Materiales con contenido reciclado (aridos reciclados, residuos industriales como
escorias de aceria...)

o Materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad

o Materiales con materias primas con menores impactos ambientales durante los
procesos de extraccion, fabricacion, transformacion, transporte, etc.

o Materiales ecoetiquetados con Etiquetas Ecoldgicas Tipo I, Tipo Ill o equivalentes.
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o Materiales innovadores (como por ejemplo compaosites) que incorporen prestaciones
ambientales, ya sea por su composicion, durabilidad, facilidad de mantenimiento o
reciclabilidad.

Finalizados todos los documentos del proyecto de construccion, el Adjudicatario remitira a la Direccion
del Proyecto, con la antelacién suficiente para permitir su revision y posterior correccién, un “Documento
0” del proyecto que contenga todos los documentos definidos. La revision del Documento O dara lugar
a un “Informe de revisién” que sera enviado al Adjudicatario para que subsane las deficiencias

detectadas y pueda proceder a la edicion del documento definitivo.

4.3.2. Documentos a incluir en el Proyecto

A titulo orientativo y como minimo, el proyecto de construccién contendra los siguientes elementos:

4.3.2.1. Memoria

En la memoria se justificara globalmente la solucién proyectada y se describiran las obras a ejecutar.

A titulo orientativo, contara con los siguientes apartados:

e Antecedentes y objeto del proyecto
e Informacion previa

e Situacion actual

e Justificacién de la solucién adoptada
e Descripcion de las obras

e Topografia y cartografia

e Geologiay geotecnia

e Medio ambiente, justificando el cumplimiento de DNHS.
e Plan de obray plazo de ejecucion

e Seguridad y salud

e Presupuestos

e Clasificacion del contratista

e Documentos de que consta el proyecto

La memoria se entregara en formato bilinglie castellano-euskera, de modo que cualquiera de las dos

versiones constituya un documento con firmas de igual validez.

A titulo orientativo, se realizaran los siguientes anejos:

e Caracteristicas principales del proyecto
e Topografia y cartografia

e Geologiay geotecnia
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e Trazado geométrico y replanteo

e Calculos estructurales

e lluminacion

e Drenaje e hidrologia

e Sefializacién, balizamiento y defensas

e Estudio de seguridad viaria

e Afecciones al trafico

e Servicios afectados

e Estudio de gestion ambiental

e Estudio de seguridad y salud

e Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion
e Justificacién de precios

e Plan de obra

e Expropiaciones y ocupacion de terrenos
e Reportaje fotografico

e Documento/informe ambiental

El anejo de expropiaciones se entregara en formato bilinglie castellano-euskera, de modo que

cualquiera de las dos versiones constituya un documento de igual validez.

4.3.2.2. Planos

Este documento constituira la representacion gréafica de todas las obras objeto del proyecto. Se

incluirdn, como minimo, los planos siguientes:

e Plano de situacion

e Plano de conjunto. Emplazamiento

e Topografico estado actual

e Plano-ortofoto con la traza, referencias toponimicas y conexiones de la via en sus extremos
que sirva para comprender globalmente la solucién proyectada.

e Planta general de la obra: definicion geométrica y replanteo

e Planta general: estado final

e Plantay perfil longitudinal

e Secciones transversales tipo

e Perfiles transversales

e Estructuras y obras de fabrica

e Drenaje

e Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las obras

e Sefializacion, balizamiento y defensas

14



Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia e Giprzkion PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REDACCION DE UN PROYECTO
pron—tomiad : DE VIA CICLISTA-PEATONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

e Integracién ambiental
e Obras complementarias (iluminacion, bombeos, mobiliario urbano, cerramientos...)
e Reposicion de servidumbres y servicios afectados

e Parcelario y expropiaciones

Todos los planos, tanto los de este documento como los incluidos en los anejos se elaborara en soporte

informatico y se entregaran en ficheros de formato DWG.

Los planos generales de definicién de la obra, y los planos de expropiaciones, se entregaran en formato

bilinglie castellano-euskera.

Planos de expropiaciones

Estos planos servirdn de base para llevar a cabo el tramite expropiatorio. Se elaboraran a partir de los
planos parcelarios obtenidos del levantamiento topografico, donde las lindes de las parcelas afectadas
se ajustaran a los datos tomados en campo. En este plano se representara el trazado de la via ciclista-
peatonal y la planta de todas las construcciones proyectadas. También se reflejaran las diferentes
bandas de afeccion que generan los elementos proyectados, es decir, la ocupacion definitiva,

servidumbre permanente y ocupacion temporal.

Se superficiaran las zonas afectadas de cada parcela, siendo la unidad de medida el metro cuadrado,

sin decimales.

En cada hoja se representara las parcelas afectadas con el nUmero de orden asignado a la misma, aun
cuando parte de ésta figure en otra hoja del proyecto. Dicho nimero se dibujara en el interior de un
circulo en el que se representarda ademas el nimero de poligono y el nimero de parcela catastral.

Se confeccionara una tabla con los siguientes datos:

e N° de parcela en el Proyecto: seran numeradas en orden correlativo del uno al nimero final
que resulte para cada proyecto, adjudicando el mismo nimero al propietario y a los posibles
arrendatarios, distinguiéndolos por su condicién y agrupandolos por términos municipales. En
esta numeracién también se incluiran las parcelas del dominio publico.

e Condicion: se indicara si es propietario, arrendatario, cultivador o cualquier derecho o condicion
gue ostente sobre el bien afectado.

e Nombre y apellidos: se indicara el nombre y dos apellidos del propietario actual, herederos,
diversos propietarios o arrendatarios. Para la definicién de las titularidades de las parcelas no
se podra utilizar Gnicamente el plano del catastro, sino que se deberd actualizar el plano
obligatoriamente con datos de propietarios y arrendatarios tomados en el lugar.

e Domicilio: se indicara el domicilio habitual del afectado. Si hubiera herederos o diversos

propietarios, se plasmara el domicilio habitual de contacto de uno de ellos.
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e Superficies afectadas: se indicard en metros cuadrados, sin decimales, distinguiendo las
superficies por su condicion de ocupacion definitiva, servidumbre permanente u ocupacion
temporal. También se distinguird si la servidumbre es aérea o subterranea.

e Aprovechamiento: se indicara el tipo de aprovechamiento actual del terreno (monte, pinar,
pradera, labradio, huerta, etc.).

e Datos catastrales: se indicard la naturaleza catastral del bien afectado asignandole naturaleza
rustica o urbana, asi como el n°® de poligono y de parcela. Igualmente, se recogera el régimen
urbanistico del suelo (urbano, urbanizable, no urbano).

e Varios: cualquier otro bien o derecho afectado por el proyecto debera indicarse y describirse.

Ademas, se sefalara la denominacion del paraje y cualquier otro dato que pudiera resultar de interés.

4.3.2.3. Pliego de prescripciones técnicas particulares

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regulara diferentes aspectos relativos a las unidades
de obra contenidas en los planos y en el presupuesto del proyecto. Mientras dichos documentos no
estén cerrados, no se podra adecuar el PPTP a lo establecido en los mismos. El PPTP se estructurara
conforme al siguiente esquema de capitulos:

e Normas y prescripciones vigentes de obligado cumplimiento en las obras proyectadas.

e Calidad de los materiales de obra civil, su posible procedencia y ensayos a que deben
someterse.

e Normas para la elaboracién de las distintas fabricas, procedimientos de construccién, y control
de las calidades obtenidas.

e Normas de medicion y abono de las unidades de obra correspondientes a obra civil.

e Equipos, con descripcion de las caracteristicas, materiales, colocacion y abono.

4.3.2.4. Presupuesto

El documento Presupuesto estara constituido por los capitulos siguientes:

e Mediciones
e Cuadro de Precios n°1
e Cuadro de Precios n°2

e Presupuesto General

Las mediciones se expresaran de modo que en las mismas puedan ser identificables todos los
elementos de las obras, bien estén desglosados por puntos kilométricos, elementos constructivos de
las estructuras, etc.
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El presupuesto se elaborard con algin programa informatico especifico para tal fin, que sera
previamente aprobado por la Direccion del Proyecto. Como minimo, se exigira que al intercambiar los
datos de un programa a otro en el formato BC3, o en otro similar, se consiga obtener las mismas cifras
y estructura del presupuesto sin necesidad de realizar ningin retoque.

5. PLAZO DE EJECUCION
5.1. PLAZO DE EJECUCION

El Adjudicatario debera desglosar en su oferta los plazos parciales propuestos para la realizacién de
todos los estudios que conlleva la redaccion de este proyecto. En particular, la fase de Informacion, el
Estudio de Alternativas, Topografia, Geotecnia, Estudio Ambiental y el Proyecto de Construccion.

Todas fases deberan figurar en un cronograma debidamente justificado.

El plazo total de ejecucion de los trabajos sera el indicado en el Pliego Técnico Especifico que

acompafia al presente Pliego Genérico.

5.2. PENALIZACIONES

Por cada dia laborable de retraso, el Adjudicatario sufrird una penalizacion de acuerdo al articulo 212.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

6. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Se ofertaran los importes de las partidas siguientes:

e Informacién
e Estudio de Alternativas
e Estudio ambiental

e Proyecto de Construccion

Los precios ofertados por los licitadores incluirdn los gastos generales y el beneficio industrial. EI IVA

se sumara al final del presupuesto.

Una vez entregada y aceptada la documentacion establecida en cada fase del trabajo, se procedera a

emitir la factura por el importe correspondiente.

7. PRESCRIPCIONES GENERALES
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7.1. NORMAS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

En ausencia de un Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que defina con mayor detalle este
aspecto, asi como los criterios de puntuacion, la empresa licitadora debera aportar los siguientes puntos

en su oferta:

e Metodologia de los trabajos a realizar

e Programa de trabajos

e Personal encargado de cada una de las tareas ofertadas y dedicacion prevista
e Persona responsable del contrato ante la Diputacion

e Persona responsable técnica ante la Diputacion

e Oferta econémica

e Mejoras al pliego

7.2. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos se presentardn en forma ordenada y concisa sobre papeles para escritura y
dibujo de buena calidad, evitAndose planos de tamafio desproporcionado o dificil manejo y, en general,
todo cuanto suponga exceso de forma de presentacion con detrimento de la calidad del contenido.

Con el objetivo de reducir el volumen de los proyectos, en el proyecto se adjuntara la informacion
estrictamente necesaria, evitando toda la documentacion administrativa que ya forme parte del
expediente y cuidando de que los anejos incluyan sélo informacion relevante. Se evitaran expresamente
las salidas de ordenador de los calculos intermedios, que, en caso de ser precisas, se presentaran
solamente en el formato digital.

Del mismo modo, se incluira en formato digital la documentacién obtenida en fases intermedias, correos
electrénicos intercambiados, peticién de ofertas, archivos de trabajo, etc.

Todos los textos vendran impresos a doble cara. Se emplearan tamafios de letra, margenes y
espaciados que, conservando una adecuada calidad para la lectura, aprovechen al maximo el papel.

Los textos que integran el Proyecto se presentaran en formato DIN-A4.

Los planos se dibujaran en formato DIN A-3. El tamafio y la calidad de los textos y dibujos de los planos

sera el adecuado para que se pueda ver con claridad todo su contenido.

La encuadernacion de cada tomo sera con cubiertas exteriores de calidad mayor o igual que la que
proporciona la cartulina plastificada y sin pasar de cinco centimetros de anchura cada volumen. En la
portada se incluird, al menos, el titulo completo del proyecto en bilingie, el escudo oficial de la
Diputacion Foral con su nombre y el del Departamento, nombre y anagrama de la empresa consultora,

fecha, numeracion correlativa de cada tomo y la identificacién de su contenido. En el lomo se incluira
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al menos, el titulo del proyecto, la numeracién correlativa de cada tomo y la identificacion de su
contenido. Si el documento consta de mas de un tomo, estos se integraran dentro de una caja de cartén

0 madera.

Como resultado, se presentaran 2 ejemplares en papel del Proyecto de Construccion, asi como 2 CD
gue contendran los ficheros informaticos de trabajo correspondientes a todos los textos, calculos,
planos y presupuesto. En cada CD, ademas de los editables, se incluirdn esos mismos documentos,
pero en versiéon PDF.

7.3. SUPERVISION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La supervision, es decir, la inspeccidn, vigilancia y recepcion de los trabajos, correspondera al Director
del Proyecto por parte de la Diputacion y sera llevada a cabo de acuerdo con el presente Pliego y segun
las normas de procedimiento que se establezcan, bien contractualmente o por acuerdo entre la persona

responsable de la empresa de consultoria y el Director del Proyecto por parte de la Diputacion.
7.4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Consultor informara en todo momento a la Direccién de los Trabajos sobre la marcha de los mismos
y las acciones que prevea ejecutar a lo largo de las semanas siguientes. Para ello, se mantendran
reuniones de seguimiento, o en su defecto, se establecera una comunicacion agil via correo electrénico.
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