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1. INTRODUCCION

El objeto de este documento es establecer las condiciones técnicas que deben cumplir los trabajos
topograficos que se entreguen en el Departamento de Sostenibilidad de la Diputaciéon Foral de

Gipuzkoa.

Con caracter general, los trabajos topograficos a realizar tienen por objeto obtener la cartografia basica

necesaria para el desarrollo del proyecto. Basicamente constara de:

« Establecimiento de una red de Bases de Replanteo.

« Plano topogréfico a escala 1/500 de la zona delimitada por la Direccion.

« Planos de Servicios afectados. Se entregara un plano donde vengan representados todos los
servicios existentes dentro del perimetro topografico.

o Planos parcelarios de las propiedades dentro del perimetro topografico, sefialando propietarios y
lindes de los terrenos, y mojones existentes. También se sefialaran aquellos lindes y mojones

municipales, provinciales, etc.

Una vez presentada toda la informacion topografica requerida, esta Direccidbn comprobara que sea

valida y correcta para el desarrollo del Proyecto.

2. RED DE BASES DE REPLANTEO

El sistema de referencia a emplear sera el ETRS89. El sistema cartografico de representacion sera la

Proyeccién UTM.

La planimetria se basara en la Infraestructura Geodésica de Gipuzkoa, constituida por la Red de

Estaciones Permanentes GNSS y la Red de Estaciones Pasivas distribuidas por todo el territorio.

La altimetria se basara en la Red de Nivelacion de Alta Precision del Territorio Histérico de Gipuzkoa.

2.1. PLANIMETRIA

La observacion se realizara por cualquiera de las dos metodologias:

« Sistema global de navegacion por satélite (GNSS)

« Poligonales de precision apoyadas en los puntos obtenidos por GNSS

2.1.1. Sistema Global de Navegacion por Satélite (GNSS)

En caso de utilizar técnicas GNSS, las soluciones podran obtenerse tanto en estatico post-proceso

como en RTK utilizando la red geodésica de estaciones pasivas.

Se podra utilizar la red GNSS de Gipuzkoa o Euskadi (s6lo para planimetria) con previa autorizacién.
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Si se utilizan Estaciones Pasivas, éstas deberan ser chequeadas, examinando con detalle sus resefias,

para garantizar la bondad de sus coordenadas.
Las condiciones de observacién deben ser las siguientes:

e Lineabase <8 km

« Numero satélites = 5

e Precision en posicion PDOP < 6

e Mascara de elevacion = 15° sexagesimales

« En cualquier circunstancia la desviacion de las coordenadas de un vértice observado desde otro
no debe superar los dos centimetros (2cm).

Las antenas deberan centrarse y estacionarse tanto en la referencia como en cada uno de los vértices
observados sobre tripode y basada con plomada 6ptica.

Se presentara informe con la metodologia utilizada en el que se incluiran los calculos y las condiciones

de observacion.
2.1.2. Poligonales de precision

Los instrumentos topograficos a utilizar seran de eleccion del adjudicatario, siempre que permitan el

correcto desarrollo de los trabajos y se ajusten a las tolerancias fijadas en este pliego.

La observacion topografica de estas poligonales debera apoyarse, en su principio y final, en vértices

cuyas coordenadas planimétricas han sido obtenidas mediante observaciones GNSS.

Las coordenadas se obtendran por compensacion de los errores de cierre de la Red, debiendo ser

éstos inferiores a las tolerancias maximas admisibles. Estas tolerancias son:

«  Error angular < 30* ¥ (N) seg. centesimales; N=N° de vértices.
« Error Lineal (después de compensacion angular) < 30* v (K) mm ; (K= longitud del itinerario en km)

2.2. ALTIMETRIA

Se daré cota a los vértices por medio de la nivelacion geométrica. Esta red de nivelacion tendra como
origen y final un clavo de la REDNAP. Las lineas que no se puedan encuadrar entre dos sefiales de la
red NAP, seran niveladas dos veces en itinerarios de ida y vuelta. La tolerancia del error de cierre seré:

- Error en cota < 20 * ¥ (K) mm.; (K= longitud del itinerario en km)

Si dadas las caracteristicas especificas del trabajo se valora proceder mediante nivelacion

trigonomeétrica, esta alternativa tendra que ser presentada a la Direccion y aprobada por la misma.
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2.3. SENALIZACION Y MATERIALIZACION DE LAS BASES DE REPLANTEO

Los vértices que constituyen la red de bases de replanteo, deberan estar situados de tal modo que

desde cada uno de los vértices exista visibilidad a por lo menos otros dos vértices de la red.

Las bases de replanteo se materializaran de tal forma que se garantice su permanencia e inamovilidad,
no se situaran en lugares inconsistentes que hagan temer su desaparicion o puedan sufrir cualquier

tipo de movimiento.

Preferentemente se colocaran en zonas de dominio publico. No dafiaran los intereses particulares.

Su posicidn debe ser tal que permitan replantear los ejes de toda la obra. Asimismo, deberan estar
proximas a la obra, pero fuera de su area de influencia para garantizar su permanencia durante la

ejecucion de las obras. El nimero minimo de bases es de cuatro.

3. PLANOS TOPOGRAFICOS
3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Una vez obtenidas las coordenadas definitivas de las bases de replanteo se procedera a obtener los
puntos del terreno necesarios para elaborar el levantamiento topografico.

3.1.1. Levantamiento con estacion total

Partiendo de las bases de replanteo se realizaran poligonales secundarias para obtener bases desde
las cuales se radiaran los puntos que compongan el taquimétrico.

Si la Direccion ve la necesidad de realizar planos de detalle a escala 1/100, éstos deberan ser
realizados por estacion total.

3.1.2. Levantamiento con GNSS RTK

Las observaciones realizadas en RTK utilizaran como base fija una de las bases de replanteo o, en su

caso, una base nueva obtenida para tal fin cerca del area a levantar.

Los parametros de transformacion altimétricos se obtendran a partir de la altura elipsoidal y la altura

ortométrica nivelada de las bases de replanteo.

Se podra optar por realizar el levantamiento utilizando la red GNSS de Gipuzkoa o Euskadi, con previa

aprobacion de la Direccion.

La precision en planimetria y en altimetria del punto radiado no superara los 3cms en el momento de

la captura.
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3.1.3. Tolerancias

« Planimetria: La posicion en el plano del 90% de los puntos, no diferira de la verdadera en mas de
0.10 m.
o Altimetria: el error altimétrico del 90% de los puntos acotados en el plano, no diferiran de la

verdadera en més de 5 cm, el restante 10% no excedera del valor de 7 cm.

3.2. ELEMENTOS A REPRESENTAR

En el plano obtenido apareceran vias de comunicacion, edificios, obras de fabrica, construcciones,
embalses, sendas, caminos, rios, acequias, cunetas, aceras, obras de fabrica, relieves del terreno y en

general todos los detalles que deben aparecer en un levantamiento a escala 1/500.

Se tomaran en campo todos los elementos que delimiten las parcelas y subparcelas, tales como,

mojones, cierres, muros, zanjas, etc. Se diferenciaran los usos del suelo.

Para la definicion de las redes de servicios afectados se tomaran aquellas arquetas, postes, obras de
fabrica, etc. de las lineas de abastecimiento, saneamiento, gas, redes eléctricas, lineas telefénicas y
telegréficas y servicios afectados en general.

Los arboles aislados y singulares se dibujaran individualizados. En algunos casos, vista la afeccion de

la obra, la Direccién podra pedir que se represente cada uno de los arboles en su verdadera dimension.

3.2.1. Levantamientos especiales: cauces fluviales, presas y puentes

En levantamientos de regatas y rios, aparte de levantar los margenes se tomaran:

« Tantos puntos sean necesarios para definir correctamente los perfiles.

« El eje del curso fluvial (punto méas bajo) que no coincide siempre con el centro de la regata o rio.

« Las superficies rocosas: siempre que se aprecie la roca ésta debera indicarse correctamente, de
modo que se pueda determinar la cota en la que se encuentra.

« Las cotas de lAmina de agua: cada cierta distancia se tomara la cota de lamina de agua, siempre
acompafiado de la cota del terreno en ese punto.

En levantamientos de azudes y presas se definiran los siguientes elementos:

« Definicion tanto planimétrica como altimétrica de la estructura de la presa: planta y cotas de la
coronacion, planta y cotas del pie de presa, secciones transversales, etc.
« Definicion del resto de las estructuras y elementos existentes: canales, rejilla, desagiie de fondo,

etc.

En levantamientos de puentes se definiran los siguientes elementos:
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« Definicion tanto planimétrica como altimétrica de la estructura del puente, incluyendo los detalles
de la estructura portante (pilares, arcos, vigas, estribos, etc.) y su seccién o secciones tipo.
« Definicion del resto de los elementos existentes: barandillas, pretiles, conducciones adosadas,

farolas, aceras, bordillos, etc.

Estos levantamientos de realizaran siempre con estacion total.

A veces, estos levantamientos tendran que ir acompafiados de batimetrias. En estos casos la empresa

contratada debera presentar a la Direccion el método que vaya a utilizar.

3.2.2. Levantamientos especiales: carreteras

En levantamientos de carreteras se tomaran:

« Tantos puntos sean necesarios para definir correctamente los perfiles.

e Los taludes en desmonte y terraplén.

o Las estructuras y obras de fabrica existentes: puentes, muros, obras de drenaje transversal...
o Elejedelavia.

o Los bordes de la plataforma.

o Las marcas viales de borde de calzada y las que delimitan todos los catrriles.

« Los restantes simbolos y marcas viales existentes.

« Los sistemas de contencién.

o La sefializacién vertical.

« Elrestante equipamiento de la via: iluminacién, balizamiento, drenaje...

Estos trabajos en la carretera se deberan realizar siguiendo un Plan de Seguridad y Salud, redactado
por el Consultor y aprobado por la Direccion del contrato, que incluya las prescripciones de la Norma
de Carreteras 8.3-IC de “Sefializacion de obras” o del documento “Sefalizacion moévil de obras”.

Si fuera necesario, el plan aprobado debe regular de forma segura el paso alternativo del trafico por un
solo carril, por medio de seméforos o sefialistas en el tramo que se esté trabajando, segln se vaya
desplazando.

3.3. PRESENTACION DEL PLANO TOPOGRAFICO

Se presentara un dibujo en formato dwg en coordenadas UTM para cuya elaboracion se facilitara por
parte de esta Direccion una plantilla en el que figuren las capas a utilizar. (Ver anexo n°® 1: Modelo de

datos).

En el dibujo se guardaran todos los puntos tomados en campo, aunque para evitar que ciertos puntos

dificulten la lectura del plano, algunos seran ocultados en una capa diferente.
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La representacion altimétrica se realizara con curvas de nivel cuya equidistancia sea de 1 m, resaltando

las curvas maestras cada 5 m.

En el soporte digital se incluira la malla de triangulos que define el modelo digital del terreno, que
permitira el encaje altimétrico del proyecto y la obtencion de perfiles del terreno en cualquier lugar del

levantamiento. Se adjuntara el fichero creado a tal efecto.

Se incluird la toponimia de accidentes geograficos como simas, montes, colinas, cerros, valles, rios,
arroyos, fuentes, puentes, carreteras, caminos, marismas, lagos, captaciones de agua y en zonas

urbanas, los nombres de barrios, plazas, calles, parques, jardines, campos...

Deberan aparecer las bases de replanteo de modo que muestren el nombre y la cota del vértice.

Se podra hacer uso de Sistemas de Coordenadas Personales (SCP) pero Unicamente en Espacio

Papel.

4. PLANOS DE SERVICIOS

En los planos de servicios se representaran todos los servicios afectados, tomados en campo. Esta
informacion se completara con datos de servicios de caracter general facilitados por el Ayuntamiento,
Telefonica, Iberdrola, Euskaltel, etc.

Si la Direccion lo requiere se representaran con detalle los cruces de servicios afectados, donde se
reflejarén las distintas secciones con sus respectivas cotas.

5. PLANOS PARCELARIOS

Los planos parcelarios tendrdn el mismo tratamiento que los topogréaficos. En ellos figuraran los
nameros de parcela y poligono de las diferentes parcelas. Estos datos se resumiran junto a los nombres
de los propietarios en una tabla aparte. Dichos datos se obtendran en primera instancia de la base de

datos catastral, pero deberan ser actualizados y comprobados sobre el terreno.

Para la definicion de cada parcela se tomara todos los puntos que sirvan de limites, tales como mojones,
estacas, empalizadas, caminos, sendas, rios, arroyos, vaguadas, cabezas de talud y pies de talud,
guedando debidamente reflejadas en el plano que sirva de base a este trabajo.

Se entiende por parcela, toda aquella que sea de uno o varios propietarios que como limites tenga
caminos publicos, rios, arroyos, otras parcelas, etc. siempre que éstos tengan sus origenes o finales
en el perimetro de la zona afectada por la obra.

Se confeccionara una tabla con los siguientes datos:
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N° de parcela: seran numeradas en orden correlativo del uno al nimero final que resulte para cada
proyecto, adjudicando el mismo numero al propietario y a los posibles arrendatarios,
distinguiéndolos por su condicién. Los ambitos de dominio publico (Ayuntamiento, Diputacion,
Agencia Vasca del Agua, etc.) también se individualizardn como una parcela mas.

Término municipal al que pertenece cada parcela.

Condicion: se indicara si es propietario, arrendatario, cultivador o cualquier derecho o condicién
que ostente sobre el bien afectado.

Régimen urbanistico del suelo: urbano, urbanizable, no urbano.

Nombre y apellidos: se indicara el nombre y dos apellidos del propietario actual, herederos, diversos
propietarios o arrendatarios.

Domicilio: se indicard el domicilio habitual del afectado. Si hubiera herederos o diversos
propietarios, se plasmaré el domicilio habitual de contacto de uno de ellos.

Aprovechamiento: se indicara el tipo de aprovechamiento actual del terreno (monte, pinar, pradera,
labradio, huerta, etc.).

Datos catastrales: se indicara la naturaleza catastral del bien afectado asignandole naturaleza
rdstica o urbana asi como el n° de poligono y de parcela. Estos datos ser representaran en el interior
de un circulo, en el que también figurara el nimero de parcela.

Varios: cualquier otro bien o derecho afectado por el proyecto debera indicarse y describirse.

DOCUMENTACION A ENTREGAR

1. Informe general. Memoria descriptiva de los trabajos desarrollados en el que se incluira:
a. Metodologia empleada
Material empleado
Procedimiento de célculo.
Errores obtenidos
Resefias de los vértices de la Red de bases de replanteo. Estas resefias deberan indicar:

®oo0oT

Nombre del proyecto

Nombre del vértice.

Coordenadas X e Y en UTM- ETRS89 y cota ortométrica

Coeficiente de anamorfosis lineal.

Coordenadas ETRS89 geograficas con altura elipsoidal (si se ha observado por GNSS)
Vértices visibles desde él.

Método de observacion

Datos para su localizacién: fotografia, plano de situacion y breve descripcion.

Fecha de observacion.

En el Anexo n°2: Modelo de Resefia se adjunta un ejemplo de resefa.

2. Planos:

Plano topogréfico a escala 1/500
Plano de servicios afectados a escala 1/1.000

Plano parcelario a escala 1/500
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7. INSPECCION DEL TRABAJO

Una vez entregados los trabajos, la Direccién comprobara si la documentacion cumple con los
requisitos establecidos en este pliego, pudiendo para ello solicitar la asistencia del personal técnico del

Consultor.

8. PRESUPUESTO

En la oferta se indicara el presupuesto de las partidas, y un cuadro de precios unitarios que se aplicaran
a los trabajos a realizar. En todos los casos estd incluida la gestidon de permisos e indemnizaciones, asi

como los registros, fotografias y resto de material empleado en los trabajos. El IVA se facturara aparte.

A modo orientativo, se aportard el siguiente cuadro de precios, al cual se le aplicara las

correspondientes mediciones:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO

Red de bases de replanteo

Ha. de plano topografico a escala 1/500

Ha. de plano topografico de detalle a escala 1/200

Ha. de batimetria a escala 1/500

Ha. de plano parcelario a escala 1/500

Ha. de plano de servicios afectados a escala 1/1000

Ud. de levantamiento de azud o presa

Ud. de levantamiento de puente

Informe final de los trabajos

9. PLAZO DE EJECUCION

En la oferta se indicard el plazo de ejecucion de cada una de las fases previstas en el trabajo.

10. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se realizara a la entrega del informe final, previa medicion de las unidades

realmente efectuadas.

11. EQUIPO DE TRABAJO

El trabajo estara dirigido por un técnico con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares.

11
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12. RELACION CON LA ADMINISTRACION

El adjudicatario de los trabajos debera proponer la persona o personas que, con titulacion y aptitud
profesional adecuadas a juicio de la Administracién, puedan representarlas ante ella y tener a su cargo
la realizacion de los distintos trabajos.

Al comienzo de los trabajos se establecera un plan en el que se fijen las etapas, al final de las cuales
el adjudicatario debe someter a la consideracion de la Administracion las soluciones a adoptar para

proseguir su estudio.

Asimismo, al comienzo del trabajo, se fijara por mutuo acuerdo entre adjudicatario y la Direccion del
trabajo el calendario de reuniones.

13. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos se presentardn en forma ordenada y concisa sobre papeles para escritura y
dibujo de la mejor calidad, evitandose planos de tamafio desproporcionado o de dificil manejo y, en
general, todo cuanto suponga exceso de forma de presentacion con detrimento de la calidad del
contenido. Se entregaran 2 ejemplares encuadernados del trabajo, mas un CD del informe final que
incluird tanto los archivos editables originales, como una copia de todos los documentos en formato
pdf.

14. PENALIZACIONES

Cualquier prérroga de plazo por parte del Adjudicatario por causas no imputables al mismo, debera ser
solicitada por escrito a la Administracion con quince dias de antelacién minima respecto al fin del plazo
de ejecucion del trabajo.

\ Firmado digitalmente
INAKI PUGA por INAKI PUGA
PUEYO - PUEYO - 15993275H

Fecha: 2026.03.05

15993275H  14:51.47 +0100
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ANEXO N°1: MODELO DE DATOS

GAIA D IZENA KOLOREA FORMA TIPO
TOPOGRAFIA - RELIEVE
MDT | 01-BSE BASE 4 BLOQUE BASE
MDT | 01-BSEN N° DE BASE 4 TEXTO Romans
MDT | 01-BSEZ Z BASE 4 TEXTO Romans
MDT | 01-CN CURVA DE NIVEL 44 CONTINUOUS
MDT | 01-CN-MAESTRAS CURVA DE NIVEL MAESTRA 48 CONTINUOUS
MDT | 01-PUN PUNTO TOPOGRAFICO 9 BLOQUE
MDT | 01-PUNC CODIGO PUNTO 2 TEXTO Romans
MDT | 01-PUNN NUMERO PUNTO 2 TEXTO Romans
MDT | 01-PUNZ Z PUNTO 2 TEXTO Romans
MDT | 01-ROTURA LINEAS DE ROTURA 5 CONTINUOUS
MDT | O1-TRI TRIANGULACION 2 CONTINUOUS
01-CT CABEZA DE TALUD 74 CONTINUOUS
01-ESC ESCARPADO 74 CONTINUOUS
01-PA PUNTO ACOTADO 7 BLOQUE
01-PAZ Z PUNTO ACOTADO 7 TEXTO Romans
01-PT PIE DE TALUD 74 CONTINUOUS
01-TXT TEXTOS VARIOS 7 TEXTO Romans
HIDROGRAFIA
02-ACEQUIA ACEQUIA 4 CONTINUOUS
02-ACUEDUCTO ACUEDUCTO 4 CONTINUOUS
02-ARROYO ARROYO 4 CONTINUOUS
02-CANAL CANAL 4 CONTINUOUS
02-DEPOSITO DEPOSITO 5 CONTINUOUS
02-DIQUE DIQUE 1 CONTINUOUS
02-LAMINA-AGUA LAMINA AGUA 5 CONTINUOUS
02-MANANTIAL MANANTIAL, CAPTACION 4 CONTINUOUS
02-PISCINA PISCINA 4 CONTINUOUS
02-POZO POZO 4 CONTINUOUS
02-PRESA PRESA, AZUD 5 CONTINUOUS
02-REGATA REGATA 5 CONTINUOUS
02-RIO RIO 5 CONTINUOUS
02-RIO-SUBT RIO SUBTERRANEO 4 TRAZOS
02-TXT TEXTOS VARIOS 7 TEXTO Romans
URBANIZACION
03-ACERA ACERA 1 CONTINUOUS
03-ALCORQUE ALCORQUE 3 CONTINUOUS
03-ALERO ALERO 1 CONTINUOUS
03-ARBOL ARBOL 3 BLOQUE ARBOL
03-BADEN BADEN 7 CONTINUOUS
03-BARANDILLA BARANDILLA 7 CONTINUOUS
03-BASURA BASURA 8 CONTINUOUS
03-BORDILLO BORDILLO 7 CONTINUOUS
03-CHABOLA CHABOLA 1 CONTINUOUS
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03-CIERRE CIERRE CONTINUOUS
03-CUNETA CUNETA CONTINUOUS
03-EDIFICIO-CONST EDIFCIO EN CONSTRUCCION TRAZOS
03-EDIFICIO EDIFICO 10 CONTINUOUS
03-EDIFICIO-OCULTA EDIFICIO OCULTA TRAZOS
03-ESCALERA ESCALERA CONTINUOUS
03-ESTRIBO ESTRIBO 8 CONTINUOUS
03-FACHADA FACHADA 10 CONTINUOUS
03-FERROCARRIL VIAS FERROCARIL 7 CONTINUOUS
03-FIRME AGL FIRME AGLOMERADO 7 CONTINUOUS
03-FIRME HOR FIRME HORMIGON 7 CONTINUOUS
03-FIRME SUB FIRME SUBBASE 7 CONTINUOUS
03-HUERTA HUERTA 3 CONTINUOUS
03-INVERNADERO INVERNADERO 1 CONTINUOUS
03-JARDIN JARDIN 3 CONTINUOUS
03-MOBILIARIO MOBILIARIO 9 CONTINUOUS
03-MOJON MOJON 1 BLOQUE MOJON
03-MURO MURO 6 CONTINUOUS
03-OF OBRA DE FABRICA 6 CONTINUOUS
03-PILARES PILARES 9 CONTINUOUS
03-PORCHE PORCHE 1 TRAZOS
03-PORTAL PORTAL 9 CONTINUOUS
03-POSTE POSTE 8 BLOQUE
03-PRETIL PETRIL 1 CONTINUOUS
03-PUENTE PUENTE 1 CONTINUOUS
03-RUINAS RUINAS 8 TRAZOS
03-SENDA-CAMINO SENDA CAMINO CARRETIL 7 CONTINUOUS
03-SETO SETO 3 CONTINUOUS
03-TAPIA TAPIA 6 CONTINUOUS
03-TUNEL TUNEL 1 CONTINUOUS
03-TXT TEXTOS VARIOS 7 TEXTO Romans
03-VALLA VALLA 7 CONTINUOUS
03-ZAPATAS ZAPATAS 9 CONTINUOUS
SERVICIOS AFECTADOS
ABASTECIMIENTO
04-AB-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS
04-AB-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE ABAS
04-AB-COND CONDUCCION 160 CONTINUOUS
04-AB-HITO HITO 8 BLOQUE HITO
04-AB-OF OBRAS DE FABRICA 8 CONTINUOUS
04-AB-OSIN OBRA SINGULAR 8 CONTINUOUS
04-AB-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
AGUA POTABLE
05-AP-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS
05-AP-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE AP
05-AP-BR BOCA DE RIEGO LINEAL 8 CONTINUOUS
05-AP-BR PTO BOCA DE RIEGO PUNTUAL 8 BLOQUE BOCARIEGO
05-AP-COND CONDUCCION 160 CONTINUOUS
05-AP-HIDR HIDRANTE LINEAL 8 CONTINUOUS
05-AP-HIDR PTO HIDRANTE PUNTUAL 8 BLOQUE HIDRAN
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05-AP-TXT TEXTO TEXTO Romans

05-FUENTE FUENTE LINEAL CONTINUOUS

05-FUENTE PTO FUENTE PUNTUAL BLOQUE FUENTE
SANEAMIENTO

06-SAN-ARQ ARQUETA LINEAL CONTINUOUS

06-SAN-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL BLOQUE SANE

ARQUETA AGUAS UNITARIAS

06-SAN-ARQ AU LINEAL CONTINUOUS

06-SAN-ARQ AU PTO ARQUETA AGUAS UN. PUNTUAL BLOQUE AGUASUNI

06-SAN-COND CONDUCCION 21 CONTINUOUS

OBRA DE FABRICA (aliviadero,

06-SAN-OF bombeo) CONTINUOUS

06-SAN-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
PLUVIALES

07-BAJANTE BAJANTE LINEAL 8 CONTINUOUS

07-BAJANTE PTO BAJANTE PUNTUAL 8 BLOQUE BAJANTE

07-PL-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS

07-PL-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE PLUVIAL

07-PL-COND CONDUCCION 130 CONTINUOUS

07-PL-REG REJILLA 8 CONTINUOUS

07-PL-SUM SUMIDERO LINEAL CONTINUOUS

07-PL-SUM PTO SUMIDERO PUNTUAL BLOQUE SUMIDERO

07-PL-TXT TEXTO TEXTO Romans

07-PL-VERTIDO VERTIDO RIO LINEAL 130 TRAZOS

07-PL-VERTIDO PTO VERTIDO RIO PUNTUAL 130 BLOQUE VERTIDO
TLF. TELEFONICA

08-TFN-AEREO LINEA AEREA 20 CONTINUOUS

08-TFN-ARQ ARQUETA LINEAL CONTINUOUS

08-TFN-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL BLOQUE TFN

08-TFN-COND CONDUCCION SUBTERRANEA 20 TRAZOS

08-TFN-PTE POSTE BLOQUE POSTE

08-TFN-TXT TEXTO TEXTO Romans
ALUMBRADO

09-AL-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS

09-AL-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL BLOQUE ALUM

09-AL-CAJA CAJA REGISTRO 8 CONTINUOUS

09-AL-COND CONDUCCION 80 CONTINUOUS

09-AL-FAR FAROLA BLOQUE FAROLA

09-AL-PTE POSTE CONTINUOUS POSTE

09-AL-TXT TEXTO TEXTO Romans
IBERDROLA

10-1B-AEREO CONDUCCION AEREA 81 TRAZO Y PUNTO

10-1B-ARQ ARQUETA LINEAL CONTINUOUS

10-1B-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE IBERDROLA

10-1B-COND CONDUCCION SUBTERRANEA 81 TRAZOS

10-1B-OF OBRAS DE FABRICA 8 CONTINUOUS

10-1B-PTE POSTE 8 CONTINUOUS POSTE

10-IB-TORRE TORRE ALTA 8 CONTINUOUS

10-1B-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
GAS

11-GAS-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS

11-GAS-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE GAS

11-GAS-COND CONDUCCION 190 CONTINUOUS
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11-GAS-HITO HITOS 8 BLOQUE HITO
11-GAS-RM CASETA 8 CONTINUOUS
11-GAS-TOMA TOMA A EDIFICIO 190 CONTINUOUS
11-GAS-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
TLF. EUSKALTEL
12-EKTL-ARQ ARQUETA LINEAL CONTINUOUS
12-EKTL-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL BLOQUE EKTL
12-EKTL-COND CONDUCCION 30 CONTINUOUS
12-EKTL-HITO HITOS CONTINUOUS HITO
12-EKT-OF OBRAS DE FABRICA CONTINUOUS
12-EKT-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
COMUNICACIONES
13-COM-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS
13-COM-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE COMUNI
13-COM-COND CONDUCCION 7 CONTINUOUS
13-COM-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
SENALIZACION
14-SEN-HORZ SENALIZACION HORIZONTAL 8 CONTINUOUS
14-SEN-ISLETA ISLETA 8 CONTINUOUS
14-SEN-OF OBRAS DE FABRICA 8 CONTINUOUS
14-SEN-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
SENALIZACION VERTICAL
14-SEN-VERT PTO PUNTUAL 8 BLOQUE SENVER
TRAFICO
15-TRF-ARQ ARQUETA LINEAL 8 CONTINUOUS
15-TRF-ARQ PTO ARQUETA PUNTUAL 8 BLOQUE TRAFICO
15-TRF-CAJA CAJA REGISTRO 8 CONTINUOUS
15-TRF-SEM SEMAFORO 8 BLOQUE SEMAFORO
15-TRF-TXT TEXTO 8 TEXTO Romans
COMBUSTIBLES
16-CBS-OF OBRAS DE FABRICA 8 CONTINUOUS
16-CBS-TXT TEXTO TEXTO Romans
CATASTRO - LIMITES
17-PARCELA-TXT TEXTOS VARIOS 7 TEXTO Romans
17-LIM-MUNIC LIMITE MUNICIPIO 7 TRAZO Y PUNTO
17-LIM-PARCELA LIMITE PARCELA 1 TRAZO Y PUNTO
17-MOJON MOJON 9 CONTINUOUS
17-PROPIEDAD PROPIEDAD 7 CONTINUOUS
17-SUELO-TXT TEXTOS USOS SUELOS 8 TEXTO Romans
17-SUPERFICIE SUPERFICIE 7 CONTINUOUS
RELLENOS
18-LIMITE-HOJAS-
CRUCES LIMITE HOJAS CRUCES CONTINUOUS
18-TRAMA-EDIF TRAMA EDIFICIOS CONTINUOUS
18-TRAMA-VARIOS TRAMA VARIOS CONTINUOUS
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ANEXO N°2: MODELO DE RESENA

ZUHINKETA ERPINEN SAREA
RED DE BASES DE REPLANTEO

(PROIEKTUAREN IZENA)
(NOMBRE PROYECTO)

ERPIN_Z/ KOKAPENA / UBICACION:
VERTICE N°:
La sefial se encuentra en el dique exterior del puerto deportivo, denominado
102 Mollaberria, situado en el Puerto de Donostia-San Sebastian.
IKUSTEN DIREN ERPINAK / BASES VISIBLES:
101, 103

BEHAKETA METODOA / METODO DE OBSERVACION:
Poligonal de precisiéon + Nivelacion geométrica

U.T.M. KOORDENATUAK / KOORDENATU GEODESIKOAK /
COORDENADAS U.T.M. (ETRS89) COORDENADAS GEODESICAS
X =582162.898 LONGITUD =1°59’12.095238” W
Y = 4797283.619 LATITUD =43°19°23.248585” N
Z (orto.) = 4.769 ALTURA (elip.) =
Coef. Anam.; 0.99968303
ARGAZKIA | FOTOGRAFIA KOKAPEN PLANOA / PLANO DE
SITUACION

(Situacion)

Behaketa data / Fecha observacion: diciembre 2016
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