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MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Durante el afio 2024 y 2025 se han realizado las obras de calmado de trafico y accesos en la GI-631,

en el municipio de Zestoa.

Una vez finalizadas las obras se ha visto la necesidad de complementar las mismas con la
construccion de una acera entre Arteaga n22 y la parada del autobus, por lo que el Ayuntamiento de

Zestoa encarga a Endara Ingenieros Asociados la redaccion de dicho proyecto.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR

La obra proyectada consiste principalmente en la realizacion de una acera de unos 100 m de longitud

y 2,00 m de anchura util, entre el edificio de Arteaga n22 y la parada del autobus.

Para conseguir la anchura necesaria se aprovechara parte del vial existente de la carretera, ya que
existe un sobreancho cebreado, configurando una solucién de dos carriles de 3,20 m, que unido a la
nueva acera servird como elemento de calmado de trafico en una zona en la que la velocidad de los

vehiculos es todavia alta a pesar de las actuaciones anteriormente realizadas.

Por otra parte, como la acera, junto a los bordillos y la contracinta de hormigdn requiere un ancho
total de 2,30 m, y con el cebreado y arcén no se consigue esa anchura, serd necesario realizar un

pequefio murete de hormigdn en el terreno adyacente para lograr la plataforma necesaria.

Por otro lado, las actuaciones se completarian con dos actuaciones junto Arteaga n22. Por un lado,
el paso elevado que se ha realizado seria sustituido por un paso de peatones rebajado. Por otro lado,
las aguas procedentes de la calle Juan XXIII se recogerian mediante una canaleta de hormigdn con

rejilla de fundicién de 20 cm de ancho, en lugar del badén actual.

3. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Para poder realizar la acera nueva se demolerad el pavimento existente, y cunetas, intentando

minimizar estas demoliciones cuando las cotas existentes lo permitan.

Por otro lado, previa a la excavacidn del terreno sera necesaria la retirada del seto existente en la

cabeza del talud actual.

Finalmente, hay un tramo de muro de hormigdén en masa, junto a Arteaga 2, cuya base debera ser

demolida, debiendo realizar el recalce del mismo.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

La excavacidon que se realiza sera minima, porque se ha previsto la realizacién de un murete para
contener el terreno y que no haya necesidad de excavacién en el talud entrando en propiedades

privadas.

PAVIMENTACION

La nueva acera, cuyo ancho total es de 2,00 m estara delimitada por un bordillo calzada de hormigén
en el lado de la carretera y un bordillo jardin en el lado de la zona verde. Junto al bordillo calzada se

construira una contracinta de 30 cm de hormigdn para conducir las aguas.

Para construir la acera se ha considerado una regularizacidon de 25 cm con material de subbase, 20
cm de zahorra artificial, una solera de 12 cm con mallazo y baldosa hidraulica igual a la existente en

el municipio.

OBRAS DE FABRICA

Tal y como se ha indicado, para construir la acera, sera necesario realizar la demolicidn de la base
del muro de hormigdn existente en un pequefio tramo y el recalce del mismo.

Por otro lado, se realizara un murete de hormigdén de 70 cm vistos, a lo largo de gran parte del
desarrollo de la acera, limitando la excavacidn a realizar. El muro se realizard por bataches,
hormigonando a una cara contra el terreno, para minimizar el movimiento de tierras.

ALUMBRADO

La iluminacién de la acera se realizard con 6 puntos de luz LED iguales a los instalados en la fase de
obra anterior, con columnas de 8,00 m.

La canalizaciéon estard formada por dos tubos de TPC 110 mm, disponiendo una arqueta en cada
punto de luz.

SEMAFOROS DE OBRA
Para poder realizar la obra correctamente, se ha considerado una partida para instalacién de
semaforos de obra en las fases en las que sea necesario el corte de uno de los carriles.

REPOSICIONES Y REMATES

El talud se revegetara mediante hidrosiembra, siendo necesario la plantacién de un nuevo seto en
la cabeza de talud.

Por otro lado, se instalara una barandilla tubular de acero galvanizado, igual a la instalada en la
fase anterior, con el fin de proteger a los peatones y evitar que estos accedan ala calzada en puntos
no permitidos.
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10.

11.

12,

ACTUACIONES JUNTO A ARTEAGA N22

Por otro lado, tal y como se ha indicado, las actuaciones anteriormente descritas se completarian
con dos actuaciones junto Arteaga n22. Por un lado, el paso elevado que se ha realizado seria
sustituido por un paso de peatones rebajado. Por otro lado, las aguas procedentes de la calle Juan
XXIlI se recogerian mediante una canaleta de hormigén con rejilla de fundicién de 20 cm de ancho,

en lugar del badén actual.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién total de la obra es de TRES (3) MESES

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de UN (1) ANO, contado a partir del momento en que se firme el Acta de

Recepcion de las obras.

13.

14.

15.

16.

17.

GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n21 de la Memoria se incluye la Gestidn de Residuos.

CONTROL DE CALIDAD

Los precios de Proyecto incluyen la parte proporcional de ensayos de control de calidad hasta un
limite del 1%.

SEGURIDAD Y SALUD

Se redacta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta como Anexo n22 de la Memoria

PARCELARIO

Se incluye en el Anejo n23 el parcelario, indicando las ocupaciones definitivas en cada una de las

parcelas.

PRESUPUESTO DE LA OBRA
Presupuesto de Ejecuciéon Material: 157.519,14€

Aplicando el 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 21% de IVA, obtenemos:

Presupuesto Base de Licitacion: 226.811,81€
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18. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO 1: MEMORIAY ANEJOS
Memoria descriptiva

Anejo n21: Gestion de residuos

Anejo n22: Estudio de seguridad y salud

Anejo n23: Parcelario

DOCUMENTO 2: PLANOS

1- Emplazamiento

2- Estado actual

3- Planta superpuesta

4- Pavimentacion

5- Planta de perfiles

6- Perfiles transversales

7- Seccidn tipo y detalles

8- Alumbrado publico. Planta
9- Alumbrado publico. Detalles
10- Actuaciones complementarias
11- Obras de fabrica

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

19. CONCLUSION

El Técnico que suscribe el presente documento, considera que las obras a realizar quedan
suficientemente definidas con los documentos redactados, habiendo asi cumplido el encargo recibido
por la Propiedad.

Zestoa, mayo de 2026

El autor del proyecto

Fdo: Igor artin Molina

Ingeniero de Caminos
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS SL

MEMORIA

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 5


Susana
Firma Igor
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS



Estudio de Gestion de RCD’s

Conforme RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccidon y demolicién.

Conforme Decreto 112/2012, 26 de Junio, por el que se regla la produccién y gestion de los
residuos de construccidon y demolicién a nivel autonémico.
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1. Generalidades

De acuerdo con el RD 105/2008, y el D 112/2012, de 26 de junio del Pais Vasco, por el que se regula
la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicidn, asi como por las obligaciones
previstas en la normativa aplicable en especial con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, se desarrolla el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccién
y Demolicién, con el siguiente contenido:

1.° Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2.° Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3.° Las operaciones de valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran
en la obra.

4.° Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

5.9 La descripcion de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.
Asi mismo se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para
justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de
que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificacion
tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento requerira autorizacion expresa de la
direccion facultativa de la obra.

6.° Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construccién y demolicion dentro de la obra.

7.° Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicién que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

8°. Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

ANEJO N°1 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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2. Datos generales de la obra

2.1. Datos identificacion del proyecto y de la obra

2.1.1. Identificacién de la Obra

Identificacion de la Obra

Edificio | Proyecto de acera en la carretera GI-631
Direccidn | Carretera GI-631
Provincia | Gipuzkoa
Municipio | Zestoa
C. Postal | 20740

2.1.2. Promotores

Nombre/Razén social
Direccion

Provincia

Municipio

Cédigo Postal

NIF

Teléfono

2.1.3. Autores del Proyecto

Proyectista 1

Igor Martin - Endara Ingenieros Asociados
S.L

Titulacién | Ingeniero de Caminos
N° de Colegiado
Teléfono | 943629800

Nombre

2.2. Clasificacion y descripcion de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuaran al Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo
2008-2015.

La definicion de los Residuos de Construccion y Demolicion RCDs, es la contemplada en la LER
(Lista Europea de Residuos), de aplicacion desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al
derecho espafiol en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma
definicién adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccién y demolicién.

También se cumplen las disposiciones del Decreto 112/2012, de 26 de Junio del Gobierno Vasco, por
el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

La taxonomia utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un arbol
clasificatorio que se inicia agrupandolos en 20 grandes grupos o capitulos, correspondiendo
mayoritariamente el LER N° 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros
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capitulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo,
mantenimiento, reparacion, conservacion, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas:
10 01 XX), etc.. por lo que se exponen a continuacion todos ellos ordenados numéricamente por su
Cdédigo MAM:

Clasificacion y descripcion de los residuos generados en la obra (segin Orden MAM/304/2002)

Cédigo MAM Nivel Inventario de residuos de la obra y demolicion
(LER) (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacion

010407 I fisica y quimica de minerales no metélicos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
0104 08 I e
cbdigo 01 04 07

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el codigo 01
0104 10 I

04 07
010504 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.
01 0505 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.
01 05 06 | Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias
peligrosas.
01 05 07 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos
de los mencionados en los cédigos 01 05 05y 01 05 06.
01 05 08 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los
mencionados en los cédigos 01 05 05y 01 05 06
0301 04 " Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas que
contienen sustancias peligrosas

Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas distintos

03 01 05 Il . o
de los mencionados en el codigo 03 01 04

030301 Il Residuos de corteza y madera
07 02 16 Il Residuos que contienen siliconas peligrosas
0702 17 " Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el

cbdigo 07 02 16
07 07 01 Il Liquidos de limpieza
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras

080111 Il ) .
sustancias peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el cédigo
08 0112 Il
080111
0801 17 " Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que contienen
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas
0801 18 " Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barniz distintos de los

especificados en el cddigo 08 01 17
080121 Il Residuos de decapantes o desbamizadores
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales

080201 I ceramicos): Residuos de arenillas de revestimiento
0802 02 " Resit;iuqs de la FFDU de otros revestimientos (inc[uidos ma}tefiales
ceramicos): Lodos acuosos que contienen materiales ceramicos
08 04 09 " Residuos de adhesivos y sellantes que Con.tienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas
0804 10 " Residuos de adhesivos y se[lantes distintos de los especificados en el
cbdigo 08 04 09,
100103 Il Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)
1001 04 Il Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos
120101 Il Limaduras y virutas de metales férreos
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12 01 02 Il Polvo y particulas de metales férreos
12 01 03 I Limaduras y virutas de metales no férreos
120104 Il Polvo y particulas de metales no férreos
12 01 05 Il Virutas y rebabas de plastico
12 0113 Il Residuos de soldadura
1302 05 " Aceites minerales no clorados d_e motor, de transmisién mecéanica 'y
lubricantes
130701 Il Residuos de combustibles liquidos: Fuel oil y gaséleo
1307 02 Il Residuos de combustibles liquidos: Gasolina
1307 03 Il Otros combustibles (incluidas mezclas)
14 06 03 Il Otros disolventes y mezclas de disolventes
150101 Il Envases de papel y carton
150102 Il Envases de plastico
1501 03 Il Envases de madera
1501 04 Il Envases metalicos
150105 Il Envases compuestos
1501 06 Il Envases mezclados
1501 07 Il Envases de vidrio
150109 Il Envases textiles
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén
1501 10 L contaminados por ellas
Envases metalicos, incluidos los recipientes a presién vacios, que
150111 L contienen una matriz porosa sélida peligrosa (por ejemplo, amianto)
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no
1502 02 Il especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas
16 01 07 Il Filtros de aceite.
16 05 04 " Gases en recipientes a presion .(inclui(_jos los halones) que contienen
sustancias peligrosas
16 06 01 Il Baterias de plomo.
16 06 03 Il Pilas que contienen mercurio.
16 06 04 Il Pilas alcalinas (excepto las del codigo 16 06 03).
170101 Il Hormigoén
170102 Il Ladrillos
17 0103 Il Tejas y materiales ceramicos
17 01 06 " Mezcla;, 0 fraccipngs separadas,.de hormigén,lladrillqs, tejasy
materiales ceramicos, que contienen sustancias peligrosas
17 01 07 " Mezclas de hormigon, Iad.riillos, tejasy mzf\tgriales ceramicos distintas de
las especificadas en el codigo 17 01 06.
170201 Il Madera
17 02 02 Il Vidrio
17 02 03 Il Plastico
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
170204 I contaminados por ellas
17 03 01 Il Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 02 Il | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el c6digo 17 03 01
17 03 03 Il Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 01 Il Cobre, bronce, laton
17 04 02 Il Aluminio
17 04 03 Il Plomo
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1704 04 Il Zinc

17 04 05 Il Hierro y acero

17 04 06 Il Estafio

17 04 07 Il Metales mezclados

17 04 09 Il Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 " Cables que contienen hidrocarburqs, alquitran de hulla y otras sustancias
peligrosas

17 04 11 Il Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10

17 0503 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 0504 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03.

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05.

17 05 07 I Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 0508 I Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07.

17 06 01 Il Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,

1706 03 I sustancias peligrosas
17 06 04 " Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17
0601y 1706 03.
17 06 05 Il Materiales de construccién que contienen amianto.
17 08 01 " Materiales de construccion a partir. de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.
17 08 02 " Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados

en el codigo 17 08 01.
170901 Il Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas

170902 I gue contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
170903 I mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 " Residuos _mezclados de C(’)nfstrucci(’)n y demolicion distintos de los

especificados en los cddigos 170901, 17 09 02y 17 09 03.

200101 Il Papel y carton.
200108 Il Residuos biodegradables de cocinas
200121 Il Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
200201 Il Residuos biodegradables
200301 Il Mezcla de residuos Municipales
2001 36 " Equipos eléctricos y electronicos desechados, distintos de los

especificados en los codigos 21 01 21, 20 01 23y 20 01 35

Para proceder al estudio, identificacion y valorizacion de los residuos en la obra, los clasificamos en
dos categorias, tal como se observa en la tabla siguiente.

Clasificacion por Niveles de los Residuos de Construccién y Demolicién (RCD)
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En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados

el en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacion.
En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias
del sector de la construccion tanto de edificacion como de obra civil,
demolicién, reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificacién y otros).
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
guimicas o biologicas significativas.

Nivel Il

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan
los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicidn, incluidos los
de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia
municipal o no.

2.3. ldentificacién de los residuos generados en la obra (segln
Orden MAM/304/2002)

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m3 de aporte siempre que estos no son
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.

Tabla 1: Identificacién de los residuos generados en la obra (segin Orden MAM/304/2002)

A.1 Residuos Construccién y Demolicién: Nivel |

A.1.1Tierras y pétreos de la excavacion

1. Tierras y pétreos de la excavacion
17 0504 |Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

A.2 Residuos Construccion y Demolicién: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 |Mezc|as bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01

2. Maderas

3. Metales

4. Papel
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5. Plastico

6. Vidrio

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena gravay otros aridos

2. Hormigén
170101 |Hormigon

3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos

4. Piedras

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 |Residuos biodegradables

2. Potencialmente peligrosos y otros

2.4. Inventario de suelos con actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes.

Dentro del &mbito de actuacion, existen parcelas recogidas en el “Inventario de suelos que soportan o
han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes”. Paralelamente a la
redaccion del presente proyecto de ejecucion, y consecuentemente del presente Estudio de Gestion,
de Residuos, se esta procediendo a realizar el correspondiente procedimiento de declaracion de
calidad del suelo, asi como de los elementos existentes en las parcelas.

A fecha de entrega del proyecto, no se tiene respuesta sobre qué tipo de suelos existen en las zonas
sefialadas, por lo que, a la hora de clasificar los residuos, se estiman como inertes y no
contaminados. Una vez que se tenga respuesta, se efectuara el protocolo correspondiente al tipo de
residuo generado, siempre en cumplimiento de la normativa vigente; es decir, en obras de demolicién
de edificios o instalaciones potencialmente contaminados debera elaborarse un estudio adicional con
el contenido que se establece en el anexo Il del decreto 112/2012, y para el caso de los suelos a la
Ley 4/2015.

2.5. Gestion de las tierras.

En los siguientes apartados se hace mencion tanto a la reutilizacion de las tierras en obra, como a la
gestién de las mismas fuera de obra (Orden APM/1007/2017).

En el presupuesto general de la obra, se especifica la cantidad de tierras procedentes de las diversas
excavaciones que se reutilizan para el relleno de diferentes zanjas, y cuando para realizar rellenos, ya
sean terraplenados o rellenos de zanjas pero con diferentes criterios a los anteriores; en este Ultimo
caso, se prevé la utilizacién de material de aportacion.
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En este Estudio, la valoracion de las tierras contempladas llevar a Gestor Autorizado viene de la
diferencia de la totalidad de las tierras excavadas menos las tierras que se prevén utilizar en esta
misma obra (todo medido siempre sobre perfiles tedricos de proyecto).

En cada uno de los apartados que a continuacién se detallan, se especificara a qué tipo de tierras se
hace referencia.
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3. Produccidon y Gestion de los Residuos de Construccién
y Demolicion de la obra

3.1. Estimacion de la cantidad de residuos de construccion y
demolicion que se generard en la obra, en toneladas y metros
cubicos

La estimacién de los residuos de esta obra se realizara clasificada en funcién de los niveles
establecidos anteriormente:

e RCDs de Nivel |
e RCDs de Nivel Il

Criterios para la estimacion de los Residuos de Construccién y Demolicién (RCD)

Se estima a partir de datos estadisticos, 10 cm. de altura

Edificacion maxima de mezcla de residuos por m2 construido, con una
Obra nueva planta densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, es decir con una
densidad media de 1,0 Tn/m3.

Se estima a partir de datos estadisticos, 27 cm. de altura
maxima de mezcla de residuos por m2 construido, con una
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, es decir con una
densidad media de 1,0 Tn/m3.

Rehabilitacion
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Se estima a partir de datos estadisticos, 15 cm. de altura de
mezcla de residuos por m?2 de superficie afectada por las
obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/ms3,
es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m3.

En caso de demolicién los datos pueden variar, atendiendo
principalmente a la tipologia de edificio y por supuesto a los
materiales de construccion del mismo, no obstante y a titulo
orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de
residuos por m2 construido, con una densidad igualmente
del orden entre el 1,5y 0,5 Tn/m3.

En caso de demolicién los datos pueden variar, atendiendo
principalmente a la tipologia de edificio y por supuesto a los
materiales de construccion del mismo, no obstante y a titulo
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de
residuos por m2 construido, con una densidad igualmente
del orden entre el 1,5y 0,5 Tn/m3.

Obra Civil

Demolicion total

Demolicion parcial

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en
tabla siguiente:

a

Tabla 1. Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo de construccion y demolicion que
se generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

Estimacién de Residuos Construccion y Demoliciéon (RCD)

Volumen de tierras esn&ii\c/)a?:?élﬁ 622,50 m3
Superficie total considerada (incluyendo
en su caso la superficie de Demolicion, 1.000,00 m2
Edificacion y de O. Civil)
Presupuesto estimado de la obra 150.000 €
Toneladas de residuos generados 249,20Tn
Densidad media de los residuos
(Estimada entre 0,5y 1,5 T/m3) 1,94 T/m3
Volumen total de residuos estimado 128,55 m3
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3.2. Estimacion de los pesos y volumenes de los Residuos de

Construccion y Demolicion generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién, se consideran los siguientes

pesos y volimenes en funcidn de la tipologia de residuo:

Tabla 3: Estimacion de los pesos y volimenes de los Residuos de Construccion

y Demolicién generados

A.1 Residuos Construccion y Demolicidn: Nivel |

A.1l.1 Tierras y pétreos de la excavacion

. . Tn D \Y
Clasifi .,TIpOIOgIa de RCD . p Toneladas de | Densidad en | Volumen en
asificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3
1. Tierras y pétreos de la excavacion 1.058,25 1,7 622,50
TOTAL estimacion 1.058,25 --- 622,50

A.2 Residuos Construccion y Demolicién: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

. . Tn D \%
Tipologia de RCD .
Clasificacion de RCD agrupados por tipologia Toneéacdgs LE Den_?;%agd en Volumgn en
1. Asfalto 128,62 2,45 52,50
2. Maderas 0,00 0,7 0,00
3. Metales 0,00 7,8 0,00
4. Papel 0,000 0,9 0,000
5. Plastico 0,00 0,9 0,00
6. Vidrio 0,00 2,50 0,00
7.Yeso 0,00 1,2 0,00
TOTAL estimacion 128,62 52,50
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea
. . Tn D \%
Clasifi .,TIpOlOgla de RCD . . Toneladas de | Densidad en | Volumen en
asificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3
1. Arena grava y otros aridos 0,000 15 0,000
2. Hormigon 89,60 2,40 37,33
3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos 0,00 2,40 0,00
4. Piedras 0,00 15 0,00
TOTAL estimacion 89,60 37,33
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros
. . Tn D \%
Clasifi .,TIpOlOgla de RCD . . Toneladas de | Densidad en | Volumen en
asificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3
1. Basuras 30,98 0,80 38,72
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 2,02 0,00
TOTAL estimacion 30,98 38,72
ANEJO N°1 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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Existe otro tipo de elementos que durante la ejecucion de este estudio de gestion de residuos, se
desconoce su destino; es decir, todo mobiliario urbano existente dentro del ambito de actuacion
(porterias, alumbrado, bancos, papeleras, pilonas, etc.), se desconoce si su destino va a ser el
almacén municipal para su reutilizacion, o a un gestor autorizado para su correcto tratamiento. En
caso de que el destino sea un gestor autorizado, como cualquier otro residuo, se debera gestionar
con su correspondiente DSC.

3.3. Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o
en emplazamientos externos

A continuacién, se especifica la relacion de operaciones de reutilizacion previstas en la misma obra o
en emplazamientos externos:

Prevision de operaciones Destino

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente seran transportados
a gestores autorizados los siguientes RCDs:

Hormigon

Ladrillos, tejas, ceramicos
Metales

Madera

Vidrio

Plasticos

Papel y cartdon

e (vExterno a obra

X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion * Enlaobra(en parte)

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

-- Reutilizaciéon de materiales ceramicos --
-- Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio... --

-- Reutilizacion de materiales metalicos -
(*) Ver identificacion del destino externo que se tiene previsto para hacer el depo6sito de los RCDs producidos en obra

Identificacion del destino previsto externo a la obra:

Datos del Gestor al que se envian los RCDs generados en
las operaciones de la obra

Razén social

N° de autorizacién
Denominacion del centro
N.I.F.

Direccién

Localidad

Provincia
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3.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni
valorizables -in situ- (indicando caracteristicas y cantidad de cada
tipo de residuos)

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando caracteristicas y
cantidad de cadatipo de residuos)

A.1 Residuos Construccién y Demolicién: Nivel |

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Cddigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Tierras y piedras distintas de las especificadas en|Sin tratamiento|Restauracion /
170504 el cédigo 17 05 03 esp. Gestor autorizado 1.058,25

A.2 Residuos Construccion y Demolicién: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 Reciclado Planta de reciclaje 128,62
0301 RCD
2. Maderas
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
3. Metales
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
4. Papel
Cbédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
5. Plastico
Cédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
6. Vidrio
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
7. Yeso
Cddigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena gravay otros aridos
Cbédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
2. Hormigon
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
L Reciclado / Gestor|Planta de reciclaje
170101 Hormigon autorizado RCD 89,60
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3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos

Codigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
4. Piedras

Cddigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
20 02 02 Residuos biodegradables Reciclado ;Iggta de reciclaje 30,98

2. Potencialmente peligrosos y otros

Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
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4. Medidas para la prevencion de residuos en la obra

4.1. Gestion en la preparacion de los residuos en la obra

La gestion correcta en la preparaciéon de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan
pérdidas debidas a derrames o contaminacién de los materiales, para lo cual se trata de implantar
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulacién de las materias primas
y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de
residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el analisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de
reciclaje o recuperacion, y definir los procedimientos de gestion idoneos. La buena gestion se
reflejara por:

¢ laimplantacién de un registro de los residuos generados.

¢ la habilitacién de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos), con los
sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello segun establece la legislacién en materia
de residuos.

e El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, controlando
cantidades entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, etc. que permita
controlar la produccion de los residuos y la gestién realizada con los mismos.

4.2. Segregacion en el origen

Es la practica de minimizacién mas simple y econémica, y la que evidentemente se va a utilizar de
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos
generados y normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar
el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacién de los residuos y limita las opciones
posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada, a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion que incluya estas
operaciones:

e Como productor o poseedor de escombros sufragara los costes de gestion de los residuos
generados.

e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene
y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacion debera destinarlo a
estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.

e En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminaciéon incontrolada de residuos y toda
mezcla o dilucién de estos que dificulte su gestion.

e Por (ltimo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin
de no generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo
son al mezclarlos.
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4.3. Reciclado y recuperacion

Una alternativa 6ptima de gestién consiste en aprovechar los residuos
generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra),
reciclandolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacién, reduce las
materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de
residuos.

La eficacia dependerd de la capacidad de segregacion de los
residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que
asegurara que el residuo no esté contaminado y que la concentracion
del material recuperable sea maxima.

4.4. Recepcion y manipulacion de materiales en la obra

Se tomaran en la recepcion en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que trataran
de influir en la proteccion del medio ambiente:

e Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitard problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion,
etc.

e Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademas
se generan menos residuos.

¢ Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar derrames
accidentales.

e Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

e En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas.

e Se evitardn y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con
ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

e No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que
disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el acido sulfdrico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo
una gran cantidad de calor.

e Se establecera en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las
actuaciones y las normas de seguridad y como actuar en caso de emergencia, ademas se
colocaran en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo
debera disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que
deberan reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de
Seguridad.

e Se colocaran sistemas de contencion para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc., situandolos en areas cerradas y de acceso restringido.

e Se controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran detectores
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.
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4.5. Abastecimiento de residuos de construccién y demolicion en el
lugar de produccion

El depésito temporal de estos residuos se podra efectuar de las formas siguientes, salvo que los
Servicios Municipales determinen condiciones especificas:

e Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencién o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cubico.

e Encontenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.

e Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
los residuos.

4.6. Almacenamiento de materiales en la obra

e Se seguirdn las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento, en especial cuando se trate de productos quimicos o toxicos.

e Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccion y el transporte de los
residuos de construcciéon y demolicibn deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera figurar, en forma
visible y legible, la siguiente informacion:

- Razon social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
- Numero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos

e Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurara la informacion indicada en el
apartado anterior.

e Los contenedores de productos téxicos, quimicos o en especial de residuos de amianto, deberan
estar perfectamente sefalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo
acceder el personal especializado o autorizado.
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5. Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacién
a que se destinan los residuos generados en la obra

Tal como se establece en el ANEJO | de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos, y de conformidad con la Decision 96/350/CE, de la Comision, de 24 de
mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a
los residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminacién en la obra, con su plan de
ejecucion relativo a las acciones decididas:

Cédigo LER

Almacenamiento Operaciones de eliminacion en obra

(MAM/304/2002)
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
170101
Hormigon Deposito:
17 01 02 R13 Acumulacion de residuos para someterlos a
Ladrillos cualquiera de las operaciones enu_rperadas
entre R1 y R12 (con exclusion del
17 01 03 almacenamiento temporal previo a la recogida
Tejas y materiales ceramicos en el lugar de la produccion).
Contenedor
Mezclas diilo?g-fggn ladrillos Cadizesgiggszgr?;céﬁiaera *"| Consideracion:
Z | 9 1 g 0 g q
e N e e o el Inertes o asimilables a inertes.
distintas de las especificadas en ) ) ]
el codigo 1 7 01 06. Poder contaminante: Relativamente bajo.
RCDs mez]c-:;d?g (?igtintos alos LTI
codigos 17 09 01, 02 y 03 Con frecuencia alto por el gran volumen_ que
ocupan y por el escaso control ambiental
ejercido sobre los terrenos que se eligen para
su deposito.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
R7 Recuperacion de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminacion.
17 02 01
Madera Acopio Consideracion:
Inertes o asimilables a inertes.
Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
17 02 02 Contenedor R7 Recuperacion de ciertos componentes
Vidrio utilizados para reducir la contaminacion.
Consideracion:
Inertes o asimilables a inertes.

ANEJO N°1 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOQS, S.L. 20



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

17 02 02 Poder contaminante: Relativamente bajo.
Vidrio

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
disefiados.

17 08 02

Materiales de construccion a Contenedor Consideracion:
partir de yeso distintos a los del L .
codigo 17 08 01 Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depoésito:
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de
compuestos metdlicos.

1;9% 03 R5 Reciclado o recuperacion de otras materias

astico Contenedor inorganicas.
Cada residuo se acopiara en
17 04 05 su correspondiente

Consideracion:

Hierro y Acero contenedor e ,
Inertes o asimilables a inertes.
Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un
17 05 03 . . X -
beneficio a la agricultura o una mejora ecolégica
L/ (030 de los mismos
17 05 05 '
17 05 06 . .
Consideracion:
/(03 (07 Inertes o asimilables a inertes
17 05 08 . :
Acopio

Tierras, Piedras, Lodos y
Balastos procedentes de la
excavacion, movimiento de
tierras y/o perforacion en la

obra.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:

Al ser reutilizadas las tierras de excavacion, el
impacto ambiental es bajo.

*Este apartado hace referencia a las tierras (17
05 04) que se reutilizan dentro de la obra, las
cuales no estan cuantificadas en el presente
Estudio.

Las tierras inertes, su tratamiento dependera del
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andlisis del suelo.

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depésito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
disefiados.
17 06 05 : .
Materiales de construccion que Consideracion:

Contenedor
Cada residuo se acumulara
en contenedores estancos

contienen amianto. Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:

Con frecuencia alto por el gran volumen que
ocupan y por el escaso control ambiental
ejercido sobre los terrenos que se eligen para

su deposito

150102

150103 Las etapas de produccion, transporte o
1501 04 almacenaje, donde se manejan con frecuencia
1501 05 los productos acabados o semiacabados y las
150106 materias primas, pueden originar un alto
1501 07 Segln material | porcentaje de residuos.

1501 09

150110 Segun el componente principal del material de
150111

los embalajes, se clasificardn en alguno de

Embalajes de productos de grupos especificados anteriormente

construccion

Operaciones de eliminacion:

D1 Deposito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradacion de residuos liquidos o lodos en el suelo, etc.).

D5 Vertido en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocacion en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas
entre si y el medio ambiente, etc.).

D10 Incineracién en tierra.

D12 Depdsito permanente (por ejemplo, colocacion de contenedores en una mina, etc.).

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1y D13.

Valorizacion:

R1 Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia.

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos.

R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas.

R7 Recuperacién de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos.

R11 Utilizacion de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R11.

R13 Acumulacién de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusién del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la produccion).
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6. Medidas para la separacion de los residuos en obra

6.1. Medidas generales para la separacion de los residuos en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008 y al articulo 8 de Decreto 112/2012 de 26 de Junio de
Gobierno Vasco, los residuos de construccién y demolicién se separaran en fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Articulo 5.5 del RD 105/2008:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T
Articulo 8 de Decreto 112/2012 de 26 de Junio:
Hormigén 10,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 10,00 T
Metales “en todos los casos”
Madera “en todos los casos”
Vidrio 0,25T
Plasticos “en todos los casos”
Papel y cartén 025T

Relacién general de medidas empleadas en la obra:

Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperacion de tejas, equipamiento de ascensores y
salas de maquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc...)

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (por ejemplo separacion de
materiales pétreos, madera, metales, plasticos, cartén, envases, etc...), en caso de
superar alguna de las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008
(ver tabla superior).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.
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6.2. Medidas especificas para la separacion de los residuos en obra

6.2.1. Fracciones de Hormigon

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Hormigén:

Volumen previsto de residuos

Hormigoén en la obra >10,00T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente
relacién de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacion del Hormigéon del resto
de RCDs de la obra

e Eliminacién previa a cualquier operaciéon de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Hormigon.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a montén
0 acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser
retirados de la obra.

6.2.2. Fracciones de Ladrillos, tejas, ceramicos

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Ladrillos, Tejas y/o Ceramicos

Volumen previsto de residuos de
Ladrillos, Tejas y/o Ceramicos en la >10,00T
obra

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente
relacién de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacién de Ladrillos, Tejas y/o
Ceramicos del resto de RCDs de la obra

e Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos ceramicos.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a montén
0 en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la
obra.

6.2.3. Fracciones de Metal

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos Metdlicos

Volumen previsto de residuos

Metalicos en la obra >0T.
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y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente
relacion de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacién de Metales del resto
de RCDs de la obra

e Eliminacibn previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Metal, en especial de Acero.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiardn a montén
0 en contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser
retirados de la obra.

6.2.4. Fracciones de Madera

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Madera

Volumen previsto de residuos de

Madera en la obra >0T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente
relacion de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacién de la Madera del resto
de RCDs de la obra

e Eliminacibn previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Madera.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a montén
0 en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la
obra.

6.2.5. Fracciones de Vidrio

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Vidrio

Volumen previsto de residuos de

Vidrio en la obra >0,25T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente
relacién de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacién de Vidrio del resto de
RCDs de la obra

e Eliminacibn previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Vidrio.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo
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e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

6.2.6. Fracciones de Plastico

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Plastico

Volumen previsto de residuos de

Plasticos en la obra >0T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente
relacion de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas parala separacién del Plastico del resto
de RCDs de la obra

e Eliminacibn previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Plastico.

e Segregacion en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiardn en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

6.2.7. Fracciones de Papel y Cartén

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Papel y/o Cartén

Volumen previsto de residuos de

Papel y/o Cartén en la obra >025T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente
relacién de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas parala separacién del Papel y/o Cartén
del resto de RCDs de la obra

e Eliminacibn previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de papel y/o Carton.

e Segregacion en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiardn en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

6.2.8. Fracciones de yeso de falsos techos, molduras y paneles

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Yeso de falsos techos, molduras y paneles

Volumen previsto de residuos de

Papel y/o Cartén en la obra >0T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente
relacién de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.
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Relacion de Medidas especificas parala separacién del Papel y/o Cartén
del resto de RCDs de la obra

e Eliminacibn previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Yeso.

e Segregacion en obra nueva.

e Derribo separativo de elementos de yeso.

e Los residuos de yeso, a medida que son generados en obra se acopiaran
en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

6.2.9. Amianto

Dentro de los trabajos a realizar, esta la demolicion de varias edificaciones existentes dentro
del ambito. Algunas de ellas, tienen cubiertas ejecutadas a base de placas de fibrocemento.
Por otro lado, segln comenta personas que trabajaron en las obras de reurbanizacién de
Travesia de Loiola, se encontraron tuberias de fibrocemento soterradas.

Este Estudio de Gestion de Residuos recoge la retirada de las citadas cubiertas a base de
placas de fibrocemento, y también prevé la posible retirada de 30 ml de tuberia de
fibrocemento en caso de que apareciese.

Resumen del Plan de Trabajo para las "operaciones de desamiantado”

Conforme al RD 396/2006 y la "Guia de buenas practicas para prevenir o minimizar los riesgos del
amianto en los trabajos en los que esté presente (0 pueda estarlo), destinada a empresarios,
trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspeccién
de trabajo (SLIC)", por la COMISION EUROPEA.

Se exponen a continuacion en este documento los datos generales necesarios y conocidos de esta obra, en
la que por existir presencia de amianto hay que desarrollar el "Plan de Trabajo" para las operaciones de
desamiantado.

Estos datos, son un extracto resumido a partir de los cuales se procedera a desarrollar el Plan de Trabajo
correspondiente. Estos datos pretenden ser exclusivamente una guia orientativa que facilite o simplifique al
técnico Autor del Plan de Trabajo la realizacién del mismo dentro de los términos y exigencias establecidas
por la actual normativa.

Solo las empresas que acrediten debidamente estar inscritas en el RERA podra realizar estas operaciones,
para ello deberan presentar el correspondiente nimero de inscripcion:

Tipologia y Caracteristicas

e Peso especifico : 1,6 K/dm?3
. Formas disponibles en obra : En placas
. Peso aproximado del material de obra : K
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3

Volumen aproximado del material de obra : m

Las placas de amianto-cemento son productos comerciales prefabricados constituidos por un conglomerante hidraulico
inorganico reforzado por fibras de amianto con o sin adicién de otras fibras. En las placas tratadas en autoclave el
conglomerante hidraulico es parcialmente sustituido por silice en polvo, para obtener una reaccion silico-calcarea.

Conducciones: Son las utilizadas para el abastecimiento del agua.

Las disposiciones de esta ficha técnica deberian observarse en todo trabajo que se efectlie sobre materiales de cemento
de amianto, asi como sobre cualesquiera otros productos que contengan amianto, como tableros y losetas de amianto.

RECORDAR: deberéa seguirse en todo momento este "Plan de trabajo para las actividades con riesgo a exposicion
al amianto"”.

Plan de Trabajo para las actividades con riesgo de exposicion al amianto en esta obra

La empresa que realiza los trabajos con amianto debera presentar el "Plan de trabajo" a la Autoridad Laboral de la
Comunidad Autbnoma competente con anterioridad del inicio de los trabajos. Aqui se manifiesta los datos del
mismo

Naturaleza del trabajo y lugar en el que se efectian los trabajos :
Forma de presentacion :

Lugar :

Extension en que se encuentra :

Direccién de la obra :

Duracion del trabajo y namero de trabajadores implicados :
Métodos empleados en la manipulacién del amianto :

Medidas preventivas contempladas para limitar la generacion y dispersién de fibras de amianto en el
ambiente:

Procedimiento a establecer para la evaluacion y control del ambiente de trabajo, de acuerdo con lo previsto en
el articulo 4° del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto :

Tipo y modo de uso de los equipos de proteccion individual :
Caracteristicas de los equipos utilizados para la proteccion y la descontaminacion de los trabajadores
encargados de los trabajos y la proteccion de las demas personas que se encuentran en el lugar donde se

efectlen los trabajos o en sus proximidades :

Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riegos a los que estan expuestos y las
precauciones que han de tomar :

Medidas para la eliminacion de los residuos, de acuerdo con la legislacién vigente :

Eliminacion de todo amianto de los materiales que lo contengan antes de empezar cualquier demolicién,
siempre que técnicamente sea posible :

Tipos de amianto que hay en la obra:

Localizacion del punto o puntos donde se encuentra acopiado el amianto de la obra :

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Debera seguirse el Plan de trabajo establecido para estas actividades con riesgo de exposicion al amianto.

. No se comenzaran las actividades hasta que la Autoridad Laboral no haya aprobado el Plan de trabajo.

. Dentro de los limites de sus responsabilidades, los trabajadores deberan hacer todo lo posible por prevenir la
presencia de amianto en suspension en el aire del medio ambiente de trabajo.

. Los trabajadores deberan cumplir todas las instrucciones que se les den para la prevencién del desprendimiento
de polvo de amianto en el medio ambiente de trabajo.

. Los trabajadores deberan someterse a supervision médica de conformidad con el Plan de Prevencién de riesgos
de la empresa.

. Los trabajadores deberan llevar puestos aparatos individuales de toma de muestras cuando ello sea necesario
para medir su exposicion personal al polvo de amianto.

. Los trabajadores deberan utilizar el equipo respiratorio y la ropa de proteccion personal que se les haya
proporcionado cuando no sea posible aplicar otros métodos de lucha contra el polvo de amianto o cuando ello
sea necesario como complemento de los otros métodos.
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. Los trabajadores deberan sefialar a la direcciéon de la empresa cualesquiera circunstancias en sus tareas que
puedan dar lugar a la exposicion al polvo de amianto.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.
Los principales riesgos para la salud de la exposicion al amianto en suspension en el aire son tres :

. a) la asbestosis: fibrosis (espesamiento y cicatrizacion) del tejido pulmonar;

. b) el cancer del pulmon (carcinoma primitivo de los bronquios o pulmones);

. c) el mesotelioma (cancer de la pleura o del peritoneo).
Otras consecuencias de la exposicién al polvo de amianto entre los trabajadores pueden ser el espesamiento difuso de la
pleura y las placas pleurales circunscritas susceptibles de calcificacién, manifestaciones éstas que se consideran
simplemente como prueba de la exposicién al polvo de amianto.

Todos los trabajadores de esta obra deberan recibir una copia de esta ficha Técnica.

Medidas preventivas a adoptar

En larecepcién de este material :

. La Direccion Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos ensayos.

e Todo material que haya de utilizarse en obra y que contenga amianto deberd estar etiquetado de modo que
advierta al usuario sobre sus posibles riesgos para la salud y sobre las precauciones apropiadas que es menester
tomar.

. Los productos de cemento de amianto se entregaran siempre que sea posible, en la obra ya lista para su uso, a
fin de que no haya necesidad de someterlos a operaciones que puedan producir polvo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizaciéon se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la
magquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulaciéon y almacenaje

. Se sefializara la zona de trabajo con inscripciones "Peligro inhalacién de amianto”, "No permanecer en esta zona
si no lo requiere el trabajo" y "Prohibido fumar".

. Con caracter general, siempre que sea factible durante el proceso de ejecucién de la obra, los trabajos con las
placas de amianto se realizaran en una nave o una parte separada de la obra (taller de amianto).

. El acopio horizontal de placas se hara sobre durmientes y hasta una altura maxima de un metro (1 m.), lastrando
las placas para evitar su vuelo por la accién del viento. En vertical se podran acopiar apoyandolas, con una
inclinacion de diez a uno y no superando una longitud de acopio de dos metros (2 m.).

. Para realizar los taladros de las placas se utilizaran medios mecanicos. El diametro del taladro serd& como maximo
de dos milimetros (2 mm.) mayor que el diametro del accesorio para la fijacion

e  Toda placa superior a 1,50 m. de longitud, debera ser manejada por dos hombres.

Trabajos de demolicién y de modificacién

La demolicién y la modificacion de edificios o estructuras fijas o méviles en los que se haya comprobado que existen
cantidades importantes de materiales asi como de aislamiento a base de amianto susceptibles de provocar la suspensién
de polvo en el aire sé6lo seran efectuadas por personas autorizadas. Cuando se descubra la presencia de materiales de
amianto solo después de comenzados los trabajos o cuando existan en cantidad limitada, esta parte de los trabajos
deberan efectuarla contratistas especializados.

Las personas autorizadas deberan, antes de que se inicie la demolicién, identificar los aislamientos o revestimientos que
contengan amianto y velar por que la remocién y la eliminacion sin peligro de estos materiales se hagan con arreglo a lo
dispuesto en la reglamentacion oficial.

Todo aislamiento térmico o acustico aplicado por pulverizacion, todo revestimiento y todo aislamiento suelto de naturaleza
fibrosa deberan tratarse como si contuvieran amianto, a menos que se compruebe lo contrario.

Para su identificacion positiva, las muestras tomadas para verificar la presencia de amianto deberan ser analizadas en un
laboratorio adecuadamente equipado.

Trabajos de construccién, modificacién y demolicién

Las personas autorizadas para proceder a los trabajos deberan velar por que, antes de iniciarlos, se cumplan los
requisitos establecidos por la normativa y las instrucciones del fabricante.
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Todos los trabajadores que participen en los trabajos de construccién, demoliciéon o modificacion deberan ser informados
de cualesquiera partes en las que todavia quede aislamiento a base de amianto.

Los recursos preventivos velaran porque ese material no se toque accidentalmente.

Ademas y con caracter general tanto en edificacion como demoliciones deberéa tenerse presente :
a) la ventilacion general con aire limpio de las zonas de trabajo

b) la ventilacién local de operaciones, equipo y herramientas para impedir la diseminacion del polvo

c) la utilizacién de métodos hiumedos cuando resulte apropiado (regado frecuente de elementos)

d) la separacién de los lugares de trabajo en que se realizan operaciones de trabajo con el fibrocemento, en especial
cuando puedan originar un desprendimiento de polvo de amianto en el medio ambiente de trabajo.

Los productos de amianto deberan entregarse en la obra preparados para no tener que realizar ninguna aplicacién ni
trabajo sobre los mismos, no obstante como siempre no es posible, deberan utilizarse herramientas manuales, o
herramientas mecénicas de baja velocidad que produzcan polvo grueso o virutas, en lugar de maquinas de alta velocidad
o0 que cortan el material por abrasion.

Cuando se utilicen herramientas mecanicas de alta velocidad, deberan ser dotadas de equipo eficiente de extraccion del
polvo, especialmente concebido con este fin.

Para cortar material que contenga amianto no deberan emplearse discos abrasivos o discos cortadores de obras de
fabrica.

Las placas que hayan de fijarse a cierta altura deberan perforarse, recortarse o escofinarse antes de su colocacion.
Cuando sea necesario trabajar sobre placas que ya estén a cierta altura, debera utilizarse un respirador.

Los lugares de trabajo deberdn mantenerse limpios del polvo producido al cortar utilizando para ello equipo portatil de
aspiracion.
Los suelos deberan humedecerse bien antes de barrerlos.

Eliminacién de los residuos

Los fragmentos y los recortes de cemento de amianto deberan ser recogidos y eliminados por un procedimiento que no
produzca polvo.

Las virutas y el polvo provenientes de las operaciones de manipulacion y trabajo deberan humedecerse, siempre que sea
posible, y colocarse en sacos impermeables cerrados, debidamente identificados o eliminarse por cualquier otro
procedimiento aprobado de conformidad con la normativa vigente.

Siempre que sea posible, los residuos deberan humedecerse con objeto de reducir el desprendimiento de polvo durante el
cierre de los sacos o en caso de rotura de éstos.

Los lugares de trabajo deberan mantenerse limpios mediante la utilizacién regular de un equipo de aspiracién adecuado.

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena
practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
e Taller de manipulacion y operaciones con las placas : Segun los planos
e Tipo de Acopio: Paletizado

Relacion de Medidas especificas para la separacion de los productos de
amianto del resto de RCDs de la obra

Los fragmentos y los recortes de amianto deberan ser recogidos y eliminados
por un procedimiento que no produzca polvo.

Las virutas y el polvo provenientes de las operaciones de manipulacion y
trabajo deberdn humedecerse, siempre que sea posible, y colocarse en sacos
impermeables cerrados, debidamente identificados o eliminarse por cualquier
otro procedimiento aprobado de conformidad con la normativa vigente.
Siempre que sea posible, los residuos deberan humedecerse con objeto de
reducir el desprendimiento de polvo durante el cierre de los sacos o en caso
de rotura de éstos.

Los lugares de trabajo deberan mantenerse limpios mediante la utilizacion
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regular de un equipo de aspiracion adecuado.

Su manipulacién y forma de empleo estard de acuerdo con las
recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la Direccion de Obra.

Recuerde que la manipulacion y retirada de este tipo de productos debera
hacerse siempre por empresas especializadas incluidas en el RERA y
nunca por los trabajadores de la obra.

6.3. Escapes y fugas en los depdésitos de almacenamiento

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depésitos o contenedores de almacenamiento de
los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de
ceramica, hormigdén o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por
cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un
derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningun tipo de consecuencias medio ambientales,
ya que la recogida de los mismos evitaria cualquier tipo de accion agresiva.

6.4. Accidentes durante el transporte de los residuos a gestor
autorizado

El transporte de residuos de la obra se hace con vehiculos autorizados y por vias de transito habitual,
por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no esta exento de accidentes de trafico.

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos
(escombros de ceramica, hormigén o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer
ningun tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaria
cualquier tipo de accion agresiva.

6.5. Formacion de los trabajadores

Para la correcta ejecucion de las labores de identificacion y clasificacion de los residuos para una
buena segregacion de los mismos en la propia obra, es necesaria la formacion de los trabajadores.

El Plan de Gestién de Residuos, a redactar por la empresa contratista, debera incluir un apartado de
formacidn de los trabajadores, tanto a nivel de operarios en obra, como de Jefe de Obra, con el fin de
minimizar los residuos generados en obra, y en su caso, con la correcta segregacién a origen para su
posterior valorizacién y maximo aprovechamiento del mismo.
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7. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto

7.1. En relaciéon con el almacenamiento de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relacion con el almacenamiento de los RCD

1.1 Almacenamiento

En todo momento se seguiran las especificaciones establecidas en el capitulo primero de la Ley
22/2011, donde se recogen las obligaciones de los productores u otros poseedores iniciales de
residuos relativas a la gestion de sus residuos asi como las relativas al almacenamiento, mezcla,
envasado y etiquetado de los residuos.

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenaran o acopiaran los residuos en modo
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades:

Articulo 5.5 del RD 105/2008:

Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T

Madera 1,00T

Vidrio 1,00T

Plasticos 050T

Papel y carton 050T

Articulo 8 de Decreto 112/2012 de 26 de Junio:

Hormigén 10,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 10,00 T
Metales “en todos los casos”
Madera “en todos los casos”
Vidrio 0,25T
Plasticos “en todos los casos”
Papel y carton 025T
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La separacién prevista se hara del siguiente modo:

Cddigo "LER"
MAM/304/2002

Almacenamiento

Ubicacién en obra

170101
Hormigon

170102

Ladrillos

170103

Tejas y materiales ceramicos

17 08 02
Materiales de construccion a partir de
yeso distintos de los especificados en el

Contenedor
Cada residuo estara acopiado en su
correspondiente contenedor

Segun se especifica en los Planos
gque acomparfian a este Estudio de
Gestion de RCD

cédigo
17 08 01.
17 02 01 Segun se especifica en los Planos
Madera Acopio que acompafian a este Estudio de
Gestion de RCD
17 02 02 Segun se especifica en los Planos
Vidrio Contenedor que acomparfian a este Estudio de
Gestion de RCD
17 0203 ] -
Plastico Contenedor Segun se especifica en los Planos
Cada residuo estara acopiado en su | que acompafian a este Estudio de
17 04 05 correspondiente contenedor Gestién de RCD
Hierro y Acero
17 05 03 Segun se esEJecmca en los Pl_anos
: : . gque acompafian a este Estudio de
Tierras que contienen sustancias Contenedor J
. Gestion de RCD y en el Plan de
peligrosas e
Excavacion
_ 170504 Segun se especifica en los Planos
Tierra y piedras distintas de las Acopio que acompafian a este Estudio de

especificadas en el codigo

Gestiéon de RCD

17 05 03.
17 06 05 . g i
) > ) Contenedores especiales |Segun se especifica en los Planos
Materiales de construccion que contienen o .
amianto g Cada residuo se acopiara ensu | que acompafian a este Estudio de
correspondiente contenedor Gestidn de RCD
17 09 03

Otros residuos de construccion y
demolicién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

Contenedores especiales
segun instrucciones de los
fabricantes

Segun se especifica en los Planos
que acomparfian a este Estudio de
Gestion de RCD.

2001 36
Equipos eléctricos y electronicos
desechados, distintos de los especificados
en los codigos 21 01 21, 20 01 23y 20 01
35

Contenedor

Segun se especifica en los Planos
gque acompafian a este Estudio de
Gestion de RCD
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1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores

Es obligacién del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente
debera retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental

El acondicionamiento exterior permitira que las obras realizadas sean respetuosas con el medio
ambiente, con el habitat, evitando la contaminacién, el abandono de residuos y la restitucién de las
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integracion en el medio ambiente de las
obras realizadas.

1.4 Limpiezay labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos
y escombros, ordenacién de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.

Para la limpieza se deben usar las herramientas, maquinas y equipos adecuados a lo que se va a
limpiar y que no generen mas residuos.

Las operaciones de limpieza no provocaran ninguna degradacion del medio ambiente por el uso de
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.

Se deben retirar todos los restos de materiales, aridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que
los envases de los productos de limpieza utilizados.

La eliminacion de estos residuos se hara siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos quimicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente
sea minimo.

7.2. En relacion con el manejo de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relacion con el manejo de los RCD

1.1 Manejo de los RCD en la obra:

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomaran las siguientes acciones y medidas que trataran de
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la proteccién del medio ambiente:

e Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitard problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion,
etc.

e Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademas
se generan menos residuos.

e Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento.

e Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar derrames
accidentales.

e Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

e En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas.
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e Se evitaran y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con
ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

¢ No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que
disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el acido sulfdrico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo
una gran cantidad de calor.

e Se establecera en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y
cémo actuar en caso de emergencia, ademas se colocara en lugar visible.

e Se colocaran sistemas de contencion para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc., situandolos en areas cerradas y de acceso restringido.

e Sed controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

7.3. En relacion con la separacion de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relacién con la separacion de los RCD

1.1 Gestion de residuos en obra:

La gestién correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a
derrames o contaminacién de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulacién de las materias primas y los
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el analisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de
reciclaje o recuperacion, y definir los procedimientos de gestién idoneos. La buena gestion se
reflejara por:

e laimplantacion de un registro de los residuos generados

¢ la habilitacion de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas
precisos de recogida de derrames; todo ello segun establece la legislaciébn en materia de
residuos.

Segregacion en el origen

Es la practica de minimizacién mas simple y econdmica, y la que evidentemente se va a utilizar de
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos
generados y normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar
el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacién de los residuos y limita las opciones
posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada, a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion que incluya estas
operaciones:

e Como productor o poseedor de escombros sufragara los costes de gestion de los residuos
generados.
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e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene
y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacion debera destinarlo a
estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.

e En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminaciéon incontrolada de residuos y toda
mezcla o dilucién de estos que dificulte su gestion.

e Por Gltimo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin
de no generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo
son al mezclarlos.

Reciclado y recuperacion

Una alternativa 6ptima de gestidn consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las
tierras excavadas de la obra), reciclandolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacion, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependera de la capacidad de segregacion de los residuos recuperables de otros residuos
del proceso, lo que asegurara que el residuo no esté contaminado y que la concentracion del material
recuperable sea maxima.

1.2 Certificacion de empresas autorizadas:

La segregacién, tratamiento y gestibn de residuos se realizard& mediante el tratamiento
correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizara mediante contenedores o
sacos industriales que cumpliran las especificaciones normativas vigentes.

1.3 Certificacion de los medios empleados:

Seré& obligacion del contratista proporcionar a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la Propiedad, de

los "Certificados de los contenedores empleados” asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

7.4. Otras operaciones de Gestion de los Residuos de Construccion
y Demolicion dentro de la obra

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relacion con otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demoliciéon dentro de la obra no contempladas anteriormente

1.1 Condiciones de caracter general para los RCD de la obra:

La regulacion de la gestién de los residuos de la obra, se llevara a cabo dando cumplimiento a los
términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que prevengan su
generacion, mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a
Su generacion y gestion, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.

Con relacion a la Demolicion:
e Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos

tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas,
defensas, marmoles, etc.).
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Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan.

Con relacion a los depésitos y envases de RCD:

El deposito temporal de los escombros, se realizara (segin requerimientos de la obra) en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m3, y/o en contenedores metalicos especificos conforme a las
ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también deberd estar en lugares
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, etc.) que se realice en
contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores de los RCD en general, deberan estar pintados en colores visibles,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los contenedores y envases de RCD deberd figurar la siguiente informacion: Razén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificacién exigida por la
normativa. Esta informacién también se extiende a los sacos industriales y otros medios de
contencion y almacenaje de residuos.

Con relacion a los residuos:

Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberan tener el
tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demas normativa que le sea de aplicacion.

Los residuos quimicos deberan hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para
evitar su vertido o derrame incontrolado.

Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) seran
gestionados acorde con la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigdn seran tratadas como escombros de
obra.

Se evitara en todo momento la contaminacidn con productos toxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Se adoptaran las medidas necesarias para evitar el depdésito de residuos ajenos a la obra. Para
ello los contadores estaran localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal
de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberan permanecer
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion y la
contaminacién con otros materiales.

Con relacion a la gestion documental:

En general la gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en la obra (pararrayos radiactivos, depdsitos de productos quimicos, etc.) se regiran conforme a
la legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, cantera, incineradora, etc.; gestor autorizado) son centros con la autorizacién
correspondiente, asi mismo se debera contratar s6lo transportistas o gestores autorizados. para
ello se debera justificar documentalmente y disponer de dicha documentacion en obra.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.

Con relacion al personal de obra

El personal de la obra dispondra de recursos, medios técnicos y procedimientos para la
separacién de cada tipo de RCD, y seran informados debidamente para actuar en consecuencia.
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Con relacion a las Ordenanzas Municipales

e Se atenderan a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras, etc.), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar
una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD
adecuados.

1.2 Condiciones de caracter especifico para los RCD de la obra:
1.2.1 Productos quimicos

El almacenamiento de productos quimicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Se seguiran las prescripciones establecidas en dicho reglamento, asi como las medidas preventivas
del mismo.

La utilizacion de los productos quimicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores
deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de
diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminacion y vertido residual de los
mismos.

Es el RD 363/1995 Notificacion de sustancias nuevas clasificacién, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos.

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercializacion, asi como, aporta
informacion sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulacion y
eliminacion, etc.

1.2.2 Amianto

Las operaciones de desamiantado o manipulacion de elementos a base de amianto (bajantes,
canalones, depdsitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) debera realizarse
conforme al RD 396/2006 y la "Guia de buenas préacticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto
en los trabajos en los que esté presente (0 pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e
inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspeccion de trabajo (SLIC)",
por la COMISION EUROPEA.

Se exigird en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberd adecuarse a las exigencias
normativas establecidas por el RD 396/2006.

1.2.3 Fracciones de hormigén

En base al articulo 8 del RD 112/2012 de 26 de Junio, los residuos de hormigdn deberan separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de
10,00 T.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigén deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacidn para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T.

1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, ceramicos, etc

En base al articulo 8 del RD 112/2012, los residuos de ladrillos, tejas, ceramicas, etc.. deberan
separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la
cantidad de 10,00 T.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, ceramicas, etc.. deberan

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la
cantidad de 40,00 T.
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1.2.5 Fracciones de metal

En base al articulo 8 del RD 112/2012, los residuos de metal deberan separase siempre.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T.

1.2.6 Fracciones de madera

En base al articulo 8 del RD 112/2012, los residuos de madera deberan separase siempre.

Los contenedores o0 sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

1.2.7 Fracciones de Vidrio

En base al articulo 8 del RD 112/2012, los residuos de vidrio deberan separase en fracciones, cuando
la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de 0,25 T.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.

1.2.8 Fracciones de Plastico

En base al articulo 8 del RD 112/2012, los residuos de plastico deberan separase siempre.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plastico deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T.

1.2.9 Fracciones de papel y carton

En base al articulo 8 del RD 112/2012, los residuos de papel y cartén deberan separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere la cantidad de
0,25T.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartén deberan separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere la cantidad de
0,50T.

1.2.10 Direccién facultativa

En cualquier caso, la Direccién de Obra sera siempre la responsable de tomar la Ultima decision y de

su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes, de los asuntos relacionados
con la Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.
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8. Valoracion del coste previsto de la Gestion de los
Residuos de Construccion y Demolicion que formara parte
del presupuesto del proyecto en capitulo independiente

8.1. Prevision de operaciones de valorizacién -in situ- de los
residuos generados

Dadas las caracteristicas de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos
generados, se establece la relacién de operaciones previstas de valoracién "in situ" de los residuos
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:

No se ha previsto reutilizacién de los RCD generados, ni en la misma obra ni en
X |emplazamientos externos, simplemente los residuos seran transportados a gestores
autorizados.

Previsién de reutilizaciéon de tierras procedentes de la excavacion en la misma obra,
transportandola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a
gestor autorizado.

Este punto hace referencia a las tierras que se reutilizan en obra siguiendo los criterios
marcados en el proyecto; el volumen de tierras a reutilizar no se refleja en el presente
Estudio, ya que Unicamente se valoran aquellas que si se retiran; siempre y cuando la
caracterizacion de los suelos asi lo permita.

Las tierras catalogadas como inertes, no se prevé su reutilizacion.

Prevision de reutilizacion en parte, de tierras procedentes de la excavacion en la misma
obra, transportandola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes
a gestor autorizado; siempre y cuando la caracterizacion de los suelos asi lo permita.

Utilizacién en la obra como combustible (para calefaccion, cocinar, calentar agua, etc.) o
como otro medio de generar energia.

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas (abono para plantaciones por
ejemplo).

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos.

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas.

Regeneracion de acidos y bases.

Recuperacién o regeneracién de disolventes y productos quimicos.

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento seguin el Anexo Il.B de la Comisién
96/350/CE.
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8.2. Valoracion del coste previsto de la Gestion correcta de los
Residuos de Construccion y Demolicion, y que forma parte del
presupuesto del proyecto en capitulo aparte

A continuacion se muestra desglosa por apartados y niveles, el capitulo presupuestario
correspondiente a la Gestidon de los Residuos de la Obra, repartido en funcién del volumen en m3
de cada material.

Tabla 5: Valoracion del coste previsto de la Gestidn correcta de los Residuos de Construccion y Demolicion, y que
forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

Tipologia de RCD Estimacién Precio Importe % PEM
Clasificacion de RCD agrupado por tipologia €
A.1 Residuos Construccién y Demolicién: Nivel |
A.l.1Tierras y pétreos de la excavacion \ 622,50 m3 | 12,77 | 7.949,33 \ 5,30 %

Residuos de naturaleza no pétrea procedentes de construccion o demolicion

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Mezclas
bituminosas, alquitran de hulla y otros productos
alquitranados.

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Maderas 0,00 Tn 25,93 0,00 0,00 %
no especiales

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Metales 0,00 Tn 11,66 0,00 0,00 %
mezclados inertes

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Papel y 0,000 m3 5,15 0,00 0,00 %
carton no especiales

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Plasticos 0,00 Tn 93,47 0,00 0,00 %
no especiales

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon

128,62 Tn | 42,30 5.440,63 3,63 %

en centro de reciclaje, de residuos de Vidrio 0,00 Tn 86,00 0,00 0,00 %
inertes

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon

en centro de reciclaje, de residuos de Yeso y 0,00 Tn 111,9 0,00 0,00 %

otros residuos mezclados no peligrosos
Residuos de naturaleza pétrea procedentes de construccion o demolicion
Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Arenas, 0,000 8,13 0,00 0,00 %
Gravas y otros aridos

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Hormigon
Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
de mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y 0,00 Tn 25,28 0,00 0,00 %
materiales ceramicos (17 01 07 )

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de Piedras

89,60 Tn 31,70 2.840,32 1,89%

0,00 Tn 20,00 0,00 0,00 %

Residuos potencialmente peligrosos y otros procedentes de construccién o demolicién

Clasificacion, carga, transporte y pago de canon
en centro de reciclaje, de residuos de residuos

413,00 m2 1,25 516,25 0,34%
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biodegradables (poda) ‘ ‘

B.1 Costo de gestién de tratamiento de los RCD
B.1.1 Costes de gestion, tramitacion documental, alquileres, etc..

900,00 0,60 %

Total presupuesto previsto en el Estudio de Gestion de los RCD 17.646,53 11,76

En el presupuesto de la tabla superior, en cuanto a las tierras, Unicamente estan valoradas las tierras
excedentes de la obra, siempre sobre perfil tedrico de proyecto, y separadas las inertes de las no
contaminadas.

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestion de los RCDs en la obra, incluyendo los
costes de tramitacion documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa
Autonémica como por la Corporacion Municipal que es de aplicacién, no obstante y tal como puede
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporacion
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditacién adecuada de la gestion de
los RCDs.

Esta relacion de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a
depositar tanto si la obra esta sometida a licencia urbanistica como si la obra no esta sometidas a
licencia municipal.

ANEJO N°1 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOQS, S.L. 42



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

9. Documentacién acreditativa

9.1. Acreditacién documental de que los Residuos de Construccion
y Demolicién producidos han sido entregados a una instalacion de
valorizacion o de eliminacién para su tratamiento por un gestor de
residuos autorizado

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la obra se desarrolla dentro de la Comunidad
Autonoma Vasca, mas concretamente en Donostia — San Sebastian (Gipuzkoa), donde existe el
Decreto 112/2012 de 26 de Junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

En consecuencia, para la elaboracién de los documentos de seguimiento de los residuos generados,
se deberan utilizar vias de acreditacién de la gestidn realizada aportadas por la Administracién como
IKS-eeM, INGURUNET, etc.

Las instalaciones que reciban los residuos de construccion y demolicion emitiran el correspondiente
documento que acredite la cantidad recibida (DSCs o DCSs).

Dicha acreditacion deberd ser cumplimentada por el Contratista, contar con el visto bueno de la
Direccién Facultativa de Obra y cumplir con lo exigido por la normativa autonémica, al objeto de
justificar documentalmente en los términos exigidos por el RD 105/2008 y por el Decreto 112/2012 de
26 de junio, y, en particular, en este Estudio de Gestiobn de Residuos de la obra o en sus
modificaciones posteriores.

La documentacion correspondiente a cada afio natural debera mantenerse en la empresa durante los
cinco afos siguientes.

Acreditacion documental de que los residuos de construccion y demolicion producidos

seran entregados a unainstalacion de valorizacion o de eliminaciéon para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado

Acta para hacer constar que el poseedor de los Residuos de Construccién y Demolicién entrega al
gestor los residuos de la obra, especificando la identificacién y el nimero de licencia de la obra, los
datos del poseedor de los RCD, la cantidad de los mismos, el tipo de residuos codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion
del gestor de las operaciones de destino (y si procede el gestor de valorizacién o de eliminacion
ulterior al que se destinaran los residuos):

Identificacion de la Obra

Edificio | Proyecto de acera en la carretera GI-631
Direccidn | Carretera GI-631
Provincia | Gipuzkoa
Municipio | Zestoa
C. Postal | 20740

NUumero de
Licencia de Obra
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Empresa Contratista poseedora de los RCD

Nombre/Razén social
Direccién

Provincia

Municipio

Cdédigo Postal

NIF

Teléfono

Identificacion de los RCDs

Los residuos generados en esta obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m? de aporte si no han sido considerados
peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial:

A.1 Residuos Construccién y Demolicién: Nivel |

A.1.1Tierras y pétreos de la excavacion

1. Tierras y pétreos de la excavacion
17 0504 |Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

A.2 Residuos Construccion y Demolicién: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 |Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 17 03 01

2. Maderas

3. Metales

4. Papel

5. Plastico

6. Vidrio

7.Yeso

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena gravay otros aridos

2. Hormigo6n
170101 |Hormigon
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3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos

4. Piedras

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201

|Residuos biodegradables

2. Potencialmente peligrosos y otros

Destino previsto de los RCDs

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando caracteristicas y
cantidad de cada tipo de residuos):

A.1 Residuos Construccién y Demolicién: Nivel |

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Cdbdigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Tierras y piedras distintas de las especificadas en|Sin tratamiento|Restauracion /

170504 el cédigo 17 05 03 esp. Gestor autorizado 1.058,25

A.2 Residuos Construccion y Demolicién: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 Reciclado Planta de reciclaje 128,62
03 01 RCD
2. Maderas
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
3. Metales
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
4. Papel
Cbédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
5. Plastico
Cédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
6. Vidrio
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
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7. Yeso
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena gravay otros aridos

Cédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
2. Hormigo6n
Cdbdigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
- Reciclado / Gestor|Planta de reciclaje
170101 Hormigon autorizado RCD 89,60

3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos

Cdbdigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
4. Piedras
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Cddigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
2002 02 Residuos biodegradables Reciclado ;lggta de reciclaje 30,98

2. Potencialmente peligrosos y otros

Cddigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad

Identificacion del Gestor de los RCDs

Gestor de residuos (RCDs)

Nombre/Razén social
Intervencion
Persona de contacto
Direccion

Provincia

Municipio

NIF/CIF

Teléfono
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Identificacion del Gestor de residuos de valorizacion o eliminacion
ulterior (si procede)

Gestor de residuos (RCDs) de valorizaciéon o eliminacién ulterior
Nombre/Razén social

Intervencién
Persona de contacto
Direccion

Provincia

Municipio

NIF/CIF

Teléfono

Y para que conste como notificacién, la relacion de datos que figuran arriba, se firma la presente
Acta, que sirve para poner en conocimiento de la D.F tales datos.

BN - I de. i, de.2026

Fdo.: Por el Contratista V°. B°. Por la Direccién Facultativa
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10. Constitucion de Fianza

10.1. Régimen de control previo de la produccién de Residuos de
Construccion y Demolicion

Salvo que la Entidad Local competente establezca expresamente en sus Ordenanzas Municipales
para la tipologia de obra objeto especifica de este Estudio de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicién, de un sistema de control alternativo, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Junto a la solicitud de licencia de obras, e incorporado al proyecto de las mismas, se presentara
este Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicion.

b) Con caracter previo al otorgamiento de la licencia de obras, los Servicios Técnicos Municipales
determinaran la cuantia de la fianza a depositar (u otra garantia financiera equivalente) y que en todo
caso serd proporcional a la cantidad de residuos que se estima se van a generar.

c) El calculo del importe de la fianza estard basado en el coste de la gestion de residuos de
construccion y demolicion conforme se ha detallado en este estudio y representa el 120% de dicho
coste.

El importe de esta fianza sera el 60% del coste de la gestion de los residuos en el supuesto de que en
la ejecucién de la obra se utilicen materiales que generen menos residuos o se trate de supuestos de
edificacion sostenible.

A fin de comprobar estos extremos se analizaran las caracteristicas del proyecto que permitan
comprobar que los datos del estudio de gestion de residuos son adecuados.

d) La fianza, podra constituirse en efectivo, en valores de deuda publica, mediante aval, mediante
contrato de seguro de caucién o cualquier otra forma valida en derecho, se pondra a disposicién del
organo municipal encargado de la concesion de la licencia urbanistica.

e) Quienes estén inscritos en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de
Gestion y Auditoria Medioambientales, EMAS, estaran exentos de prestar la fianza exigida.

10.2. Constitucion de fianza o garantia financiera equivalente

En el caso de esta obra que estd sometida a licencia urbanistica, se constituye, en los términos
previstos en la legislacién auténoma y municipal, la fianza o garantia financiera equivalente que
asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos
de construccion y demolicion de la obra.

La fianza, podra constituirse en efectivo, en valores de deuda publica, mediante aval, mediante
contrato de seguro de caucién o cualquier otra forma valida en derecho, se pondra a disposicién del
organo municipal encargado de la concesion de la licencia urbanistica.

10.3. Devolucion de la fianza

La devolucién de la fianza so6lo se producira previa solicitud de la persona obligada y tras la
acreditacion documental de la correcta gestion de los residuos generados en la obra de acuerdo con
lo que se establece en el Articulo 6. del Decreto 112/2012, del Pais Vasco, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién.
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Acreditacién adecuada de la gestién de los RCDs

e Conforme el mencionado anteriormente Art.6, a fin de acreditar la correcta gestién de los residuos
generados en la obra mayor, la persona productora de los residuos y de los materiales de
construccion debera aportar un informe firmado por la direccidn facultativa de la obra, que debera
elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en el anexo Il de este Decreto, y que
debera ser verificado por una entidad independiente acreditada por el érgano ambiental.

e Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de organizaciones adheridas al
Sistema Comunitario de Gestion y Auditoria Medioambientales, EMAS, estaran exentas de la
verificacion externa sefialada en el apartado anterior.

El informe final al que hace referencia en los apartados anteriores debera estar acompafnado de la
siguiente documentacion:

a) Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecucién de un relleno,
debera presentarse copia de la licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizandolo o copia
de la autorizacién del érgano competente en el caso de las obras de infraestructura lineales de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco por la que
se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en gestor autorizado y la ejecucién de los
rellenos.

b) Los certificados acreditativos de la correcta gestion de los residuos emitidos por las personas
gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que
se hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas.

c) Declaracion jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de
construccion y demolicién utilizados in situ.

Acreditacién no adecuada o falta de acreditacién de la gestién de los RCDs

En caso de no acreditarse la adecuada gestion de los residuos, y sin perjuicio de la aplicacién del
régimen sancionador previsto en la normativa de Residuos, la entidad depositaria de la fianza, podra
ejecutar subsidiariamente las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los mismos vy, si ello
no fuera posible, destinar el importe de la fianza a la realizacion de actuaciones de mejora ambiental
en el municipio.
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11. Marco legislativo

A continuacion se lista un resumen de las principales Normativas de aplicacion en este Plan de
Gestion de RCDs:

e Decreto 112/2012, de 26 de junio del Pais Vasco, por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccién y demolicién.

e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

e Decreto 49/2009, de 24 de febrero del Pais Vasco, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante su depésito en vertedero y la ejecucién de rellenos.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccion y derribo.

e Plan Nacional integrado de residuos (PNIR) 2008-2015

¢ Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopcion de criterios ambientales
y de ecoeficiencia en los edificios.

e Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. («<BOE» 86, de
11-4-2006.)

e Ley 15/2003, de modificacion de la Ley 6 / 199, reguladora de los residuos.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

e Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, considerando todas sus modificaciones
posteriores.
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MEMORIA

1.0. INTRODUCCION.
El presente Estudio de Seguridad y Salud, forma parte integrante del Proyecto de Ejecucién.

Basicamente la obra consiste en la ejecucién de una acera que conecte la parada de autobus con la
calle Arteaga para lo cual hay que realizar una pequefia excavacién y ejecutar una acera con su
correspondiente alumbrado. Esta acera se encuentra en el lateral de la carretera GI-631 a su paso
por Zestoa.

En general, se puede establecer que el presente Estudio de Seguridad y Salud cubre las actuaciones
a desarrollar durante las obras, correspondientes al Proyecto de Ejecucion. El fin Gltimo del presente
Estudio es identificar los posibles riesgos derivados de las actuaciones a realizar en el
emplazamiento de las citadas obras, para poder establecer medidas conducentes a eliminarlos o,
cuando menos, a minimizarlos.

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE n. ° 256, de 25 de
octubre), y por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad y
Salud en las obras de construccion o de ingenieria civil, se elabora el presente estudio basado en el
proyecto de ejecucion.

Se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL con el objeto establecer,
durante la realizacién de las obras que se describen en la memoria del proyecto, las medidas adecuadas
para la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, derivados de los trabajos de
ejecucion, reparacion, conservacién y mantenimiento, asi como las preceptivas instalaciones de
bienestar e higiene de los trabajadores.

Su objeto es describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar e identificar
y relacionar los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a eliminar, reducir, y controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y
enfermedades profesionales.

Servira este ESTUDIO para facilitar a las diversas EMPRESAS CONSTRUCTORAS, las directrices
béasicas, para que las mismas cumplan sus obligaciones en el campo de la prevencién de los riesgos
profesionales. Su desarrollo, bajo el control del Coordinador en fase de ejecucion, se realizara de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
obras de construccion.

Cada contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizaran y
estudiaran, desarrollando y complementando, las previsiones contenidas en el presente Estudio de
Seguridad.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador en
Materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o a la Direccién Facultativa, segun sea
el caso, para su aprobacion.

Si durante la ejecucion de los trabajos, fuese necesario la realizacién de unidades de obra no
contempladas en el Plan de Seguridad aprobado, debera realizarse el correspondiente Anexo al
P.S.S., el cual incluya las nuevas unidades de obra, y una vez presentado tendra que ser aprobado,
por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o a la Direccion
Facultativa.
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1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
1.2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras quedan perfectamente explicadas en la correspondiente MEMORIA del proyecto.

Como consecuencia de lo anteriormente citado, las obras a realizar se pueden englobar en los
siguientes capitulos:

Demoliciones de pavimentos y cajeos
Movimientos de tierras.

Obras de fabrica en general.
Saneamiento de pluviales superficiales.
Alumbrado.

Pavimentaciones.

Jardineria y Mobiliario Urbano.
Sefializacion horizontal y vertical.

1.2.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Demoliciones de pavimentos y cajeos.

Movimiento de tierras ( Zanjas, Pozos y Excavaciones en general)
Obras de fabrica

Arquetas y Pozos

Firmes de viales (Paquete de firmes y Aglomerado asfaltico)
Aceras (Bordillos, Cunetas, Badenes, Soleras y Pavimentos)
Diversas conducciones de infraestructuras superficiales (Saneamientos, Telefonia, Comunicaciones,
etc.)

Alumbrado publico

Jardineria

Senializacion Horizontal y Vertical

Mobiliario urbano

1.2.3 RIESGOS, ACCION PREVENTIVA Y PROTECCIONES PERSONALES

1.2.3.1 En demoliciones de pavimentos vy cajeos

a) Riesgos

Caidas de personas a distinto y al mismo nivel.

Pisadas sobre objetos.

Caidas de objetos sobre operarios.

Caidas de materiales transportados.

Choques o golpes contra objetos.

Atrapamientos y aplastamientos por partes maéviles de maquinaria.
Atrapamiento por vuelco de maquinas.

Cortes y lesiones.

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
Ambiente pulvigeno.

Cuerpos extrafios en los ojos.

Ambientes pobres en oxigeno.

Inhalacion de sustancias toxicas.

Condiciones meteorolégicas adversas.

Trabajos en zonas hiumedas o0 mojadas.

Ruido.

ANEJO N22 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 3



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

e Vibraciones.
e Contactos eléctricos directos e indirectos.
e Sobreesfuerzos.

b) Accién preventiva

Consiste en la demolicion de calzadas, aceras, cierres, etc., incluso corte y eliminacion de las redes de
servicios existentes, utilizando los medios auxiliares necesarios para dejar el terreno libre de obstaculos,
incluidos los trabajos de carga, transporte y vertido de los materiales sobrantes a vertedero.

El sistema de excavacion a emplear sera por medio de retroexcavadoras, provistas de martillo rompedor
donde el terreno lo requiera. La carga del material sobrante sobre camiones se realizara también con
las retroexcavadoras y palas cargadoras.

Se realizaran catas manuales para la localizacion de servicios, debiendo realizarse las excavaciones en
el entorno de servicios de forma manual.

Trabajos y recomendaciones a tener en cuenta:

e Localizar y marcar el trazado y la altura de los servicios existente con los vigilantes de las
compafiias.

e Avisar a los respectivos responsables de los servicios afectados, caso de que quieran estar
presentes cuando se produzcan cruzamientos o paralelismos con sus infraestructuras.

e Durante la excavacion una persona estard dando indicaciones al maquinista de la situacion de la
canalizacion.

e Cuando falte aproximadamente 30 cm. hay que proceder a descubrié por medios manuales

e Mantenimiento de la limpieza de las zonas de trabajo

En el caso de lineas aéreas que no se pueda proceder a su desvio o al corte de tension, segun sea el
caso, se procedera a instalar un pértico de proteccion de altura inferior a la linea a proteger.

c) Protecciones individuales
Los trabajadores iran provistos de:

Cascos de seguridad.

Botas o calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero

Cinturones antivibratorios.
Chaleco reflectante
Mascarillas

Gafas

Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafa.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecanico.
Guantes de goma.

Cinturdn de seguridad.

Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

e Extintor
e Claxon y espejo retrovisor
e Topes
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e Cabina antivuelco
e Porticos

1.2.3.2 En movimiento de tierras

a) Riesgos

Caidas de personas a distinto y al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Atropellos

Caidas de objetos sobre operarios.

Caidas de materiales transportados.

Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos por partes méviles de maquinaria.
Atrapamiento por vuelco de maquinas.

Cortes y lesiones.

Sepultamiento.

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
Ambiente pulvigeno.

Cuerpos extrafios en los ojos.

Ambientes pobres en oxigeno.

Inhalacién de sustancias toxicas.

Condiciones meteorolédgicas adversas.
Trabajos en zonas hUmedas 0 mojadas.
Ruido.

Vibraciones.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias lineas aéreas

Interferencias con conducciones subterraneas
Sobreesfuerzos.

Derivados del acceso al lugar de trabajo.
Problemas de circulacion interna

b) Accidn preventiva

La normativa que se aplica a la actividad que genéricamente se denomina movimiento de tierras esta
formada por el Anexo IV parte C apartados 7 y 9, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que
lleva el titulo “movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterraneos y tlneles” y que
efectla un tratamiento genérico de los riesgos y medidas de prevencién. A ello, hay que afiadir la
Ordenanza de la Construccion, Vidrio y Ceramica que dedica los articulos 246 a 265 a los trabajos de
excavacion y a pozos, zanjas, galerias y similares y las normas técnicas de edificacion, NTE-ADZ/1976,
zanjas y pozos; NTE-ADV/1976, vaciados y NTE-CCT/1977, taludes.

b.1) Excavaciones a cielo abierto

En este tipo de obras, no se producen grandes excavaciones a cielo abierto, es decir, no se profundiza
excesivamente en el movimiento de tierras general, pero si que se produce una excavacion general de
aproximadamente un metro de profundidad, la cual la podemos tratar como un pequefio vaciado.

Se trata de una excavacion a cielo abierto que se efectlia con maquinas por lo que hay que considerar
dos tipos de riesgos, unos originados por la propia excavacién y sus elementos y otros generados por el
movimiento de las maquinas.

e Antes de proceder a la excavacion es necesario adoptar precauciones respecto a las caracteristicas
del terreno y a las instalaciones de distribucion subterraneas. Por ello, previamente a iniciar
cualquier actividad ha de hacerse un estudio en el que quede de manifiesto:

e El talud natural, capacidad portante, nivel freatico, contenido de humedad, filtraciones y
estratificaciones
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¢ La proximidad de edificaciones y la incidencia que en ellas pueda tener la excavacion a
efecto de aplicar los apeos pertinentes.
e La proximidad de vias de comunicacién y cruce de las mismas a distinto nivel de orden de
realizar los apuntalamientos precisos, debido sobre todo a las vibraciones.
e La localizacién de instalaciones subterrdneas de agua, gas, electricidad, red de
alcantarillado.
¢ Nivel freatico
Se acotara la zona reservada al movimiento de tierras durante el tiempo de la excavacion,
sefializando mediante vallas y cintas de balizamiento.
La excavacion se ejecutara con una inclinacion de talud tal que se eviten desprendimiento. En caso
contrario  se instalara la correspondiente entibacion u otros procedimientos de contencién
(tablestacas, pantallas de micropilotes, etc.)
El terreno de la excavacion ni otros materiales deben ser acumulados junto al borde del vaciado,
sino a la distancia prudencial (como minimo 2,00 metros) que fije la direccion técnica para evitar
desprendimientos o corrimientos de tierras.
El conjunto de la zona de excavacion estara suficientemente iluminado mientras se realicen los
trabajos.
No se trabajara simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.
Esta prohibido el descenso a las excavaciones o vaciados a través de la entibacion o taludes
Se adoptaran precauciones afiadidas cuando la excavacion es colindante a cimentaciones ya
existentes, a vias o transito de vehiculos, fijando los correspondientes testigos ante un probable
movimiento de terreno y, en su caso, colocando los correspondientes apeos.
Cuando el fondo de la excavacion esté inundado o anegado se utilizaran medios de achique
proporcionales.
El raseo y refino de las paredes de la excavacion se efectuard, a ser posible, diariamente de forma
gue se eviten derrumbamientos parciales.
Los itinerarios de evacuacion de los operarios, en caso de emergencia, se mantendran libres de
obstaculos.
Mantener las vias de circulacién interna en buenas condiciones de limpieza y accesibilidad
Con respecto a la maquinaria empleada:
e La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad respecto de las lineas de
conduccion eléctrica.
e En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante el desvio de la
linea o apantallamientos.
e Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que alimentan las
maquinas, sino que conviene realizar tendidos aéreos.
e Las rampas para el movimiento de camiones o maquinas conservaran el talud natural que
exija el terreno que no seré:
e Superior al 12% en los tramos rectos
e  Superior a 8% en los tramos curvos
El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 metros ensanchandose en las curvas.
Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo.
Vigilar que las sirenas de marcha atras de los vehiculos y maquinaria funcionan.
Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el
arranque, lo anunciara con una sefial acUstica.
e En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara auxiliado por otro
operario en el exterior del vehiculo.
e Utilizar equipos de trabajo homologados y con marcado “ CE”, que disponga del manual de
instrucciones y que se les realice el mantenimiento marcado en dicho manual.
El acceso del personal a las excavaciones se efectuara por vias seguras y distintas del paso de
vehiculos.
Se dispondran de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que los vehiculos de carga
se acerquen al borde del vaciado o excavacion.
e 3 metros los ligeros
e 4 metros los pesados
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b.2) Zanjas, pozos

La accidentalidad en trabajos en zanjas es muy importante en cuanto a la gravedad de las lesiones, que
en muchos casos son mortales, sobre todo en desplomes o movimientos de tierras que atrapan al
trabajador en el fondo de la zanja 0 pozo. Se cumpliran las mismas medidas preventivas con respecto a
la maquinaria empleada.

Entre las medidas de prevencién hay que distinguir las generales que no difieren sustancialmente de las
previstas para los vaciados y aquellas otras que se refieren a las entibaciones.

Se debera de cumplir lo establecido en la NTP 278

e Antes de proceder a la abertura de la zanja han de comprobarse las condiciones del terreno:
e Talud natural

Capacidad portante

Nivel freatico

Proximidad de construcciones

Focos de vibraciones y vias de circulacion

Conducciones de agua, gas, alcantarillado

¢ Incidencias de hielos, lluvias y cambios bruscos de temperatura

e Se acotara la zona de excavacion de las zanjas y pozos siempre que sea previsible el paso de
peatones o vehiculos

e Han de extremarse las precauciones, en el caso de solicitaciones de edificios colindantes, de vias de
circulacion préximas y focos de vibraciones mediante colocaciéon de apeos, apuntalamientos y por
ultimo testigos con el fin de asegurarse de la evolucion de posibles grietas o desperfectos.

¢ Mantener la inclinacién de seguridad del talud de la excavacion

e En taludes pronunciados utilizar medios de proteccion colectivos

e En zanjas de mas de 1,30 metros de profundidad descabezar la parte superior y utilizar entibaciones
o realizar una prezanja.

e Se dispondra de una provisién de palancas, cufias, barras, puntales y tableros como equipo
indispensable que se proporcionara a los trabajadores.

e Se dispondra de bombas de achique

e Se emplearan los sistemas de entibacion mas adecuados a las caracteristicas de las zanjas, pozos
o galerias, que seran aprobados por la Direccion de Obra.

e Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a uno de los lados y a una distancia
razonable( como minimo 2,00 metros) de la coronacién de los taludes en funcién de la profundidad
de la zanja, para evitar desprendimientos de tierras.

e Se acotaran las distancias de seguridad entre los trabajadores cuando se trabaje manualmente.

e Cuando la excavacion de la zanja se efectie por medios mecéanicos, habra una perfecta
sincronizacion entre los movimientos de las maquinas y los trabajos de entibado.

e Las zanjas estaran provistas de escaleras metalicas que rebasen 1 metro sobre el nivel superior del
corte. Habra una disponible por cada 30 metros o fraccion.

e No se trabajara simultaneamente en distintos niveles de la misma vertical.

¢ Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalara una pasarela no inferior a 60 cm. de ancha,
dotada de las pertinentes barandillas.

¢ Sien las proximidades de excavacion o zanja hay circulacién de personas y de vehiculos:

e Se instalaran barandillas resistentes de 100 cm. de altura minima que evite la caida del
personal

e Se dispondran de topes o barreras para evitar la caida de vehiculos

e Por la noche habréa una sefializacion de peligro con luces rojas cada 10 metros.

e En los periodos que no se trabaje las zanjas deben estar cubiertas con paneles o
bastidores.

e Se comprobara diariamente que el cauce de la zanja esta libre de agua sobre todo si ha
llovido o si ha habido interrupciones en los trabajos.

e En el caso que sea necesaria la presencia de algun trabajador en el interior de la zanja, uno o varios
trabajadores permaneceran fuera de la misma para ayudar en caso de emergencia y evacuacion a
quienes estan en su interior.
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e Cuando sea necesario el empleo de iluminacion portatil, ésta sera de material antideflagrante y se
utilizaran transformadores de separacion de circuitos cuando la tension sea superior a 24 voltios.

e Los trabajadores iran provistos de las medidas de proteccion individual necesarios después de haber
instalado las medidas de proteccion colectiva necesarias.

c¢) Protecciones individuales
Los trabajadores iran provistos de:

Cascos de seguridad.

Botas o calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Chaleco reflectante
Mascarilla

Gafas

Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafa.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecénico.
Guantes de goma.

Cinturon de seguridad.

Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

Extintor

Orden y limpieza
Claxon y espejo retrovisor
Topes de retroceso
Cabina antivuelco
Porticos

Entibacion

Escaleras

Barandillas proteccion
Pasarelas

Vallas

Balizamiento

1.2.3.3 En obras de fabricade hormigon

a) Riesgos

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Caidas de objetos sobre operarios.

Caidas de materiales transportados.

Choques o golpes contra objetos.

Atrapamientos y aplastamientos.

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.
Cuerpos extrafios en los ojos.

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
Rotura, hundimiento, caidas de encofrados y de entibaciones.
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Trabajos en zonas humedas o mojadas.
Sobreesfuerzos.

Condiciones meteorolégicas adversas.
Ambiente pulvigeno.

Lesiones y/o cortes en pies y manos.
Dermatosis por contacto de hormigon.
Ruido.

Vibraciones.

Derivados de medios auxiliares usados.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Radiaciones y derivados de la soldadura.
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados del acceso al lugar de trabajo.

b) Accién preventiva
b.1) Obras de fabrica de hormigon

Trabajos como el vertido del hormigén, el encofrado, el transporte y colocacion de las armaduras de
ferralla y el desencofrado generan diferentes tipos de riesgos.

b.1.1.) ENCOFRADO

e Los trabajos de encofrado estaran dirigidos por personal competente.

e El encofrado tendra suficiente estabilidad y resistencia.

e Los paneles de encofrado se dotaran de elementos que posibiliten el montaje de plataformas con
doble barandilla y rodapié para el vertido del hormigén para alturas mayor a 2,00 metros.

e No se podra trabajar subido en el encofrado.

e El apuntalamiento sera seguro y proporcionado y los puntales telescépicos descansaran sobre
durmientes perfectamente acodalados.

¢ No se deben amontonar materiales sobre el encofrado

e Deberan adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de elementos de encofrado.

e Lasierra de disco dispondra de las medidas de proteccién reglamentarias.

e Las herramientas manuales como escofinas, formones, destornilladores deben transportarse en
cajas o bolsas portaherramientas.

e Los mangos y empufaduras de las herramientas manuales deberan ser de dimensiones apropiadas,
no tendran bordes aguados, cortantes o punzantes y las superficies no seran resbaladizas.

e Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y
descarga.
Cuando la grua eleve los encofrados , el personal no estara bajo el radio de accion de la misma
Todos los huecos estaran debidamente protegidos con doble barandilla y rodapié

b.1.2.) FERRALLA E INSTALACION DE ARMADURAS
Efectuado el encofrado la siguiente secuencia de la obra es la colocacion de las armaduras de ferralla.

¢ Las maquinas y cizallas tendran todas las medidas de seguridad reglamentarias.

e En el transporte y en el izado de las armaduras se sujetaran por medio de 4 cadenas ahorcandolas
con la ferralla. No sujetar nunca del alambre de atado de paquetes.

¢ Ningun trabajador estara en el radio de movimiento de la armadura objeto del transporte.

e Si en el transporte la armadura ha de ser dirigida, nunca se hard con mano sino con cuerdas o
ganchos.

e Las herramientas manuales como alicates, tenazas, se transportardn en cajas 0 bolsas
portaherramientas.

e La colocacién de las armaduras debe efectuarse desde fuera del encofrado utilizando plataformas
de trabajo reglamentarias (protegidas con barandillas), andamiadas torretas o cinturones de
seguridad tipo arnés.
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e Se colocaran protectores en las puntas de las armaduras salientes

e Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y
descarga

e Cuando la grua eleve la ferralla , el personal no estara bajo el radio de accion de la misma

b.1.3.) HORMIGONADO

Antes de iniciar la actividad de hormigonado hay que revisar el estado correcto de acufiamiento de

los puntales.
e Durante el vertido del hormigdn se debera vigilar el comportamiento de los encofrados

Vertido directo mediante canaleta:

Se instalaran fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del borde
del corte.

Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.
Se instalaran barandillas solidas en los cortes protegiendo el tajo, de la guia de la canaleta.
Se instalar4 un cable de seguridad amarrado a puntos sélidos, en el que enganchar el
mosqueton del cinturén de seguridad.

Se habilitaran “puntos de emergencia “seguros; intermedios, en aquellas situaciones de
vertido a media ladera.

La maniobra de vertido sera dirigida por el capataz.

En el hormigonado con tolva se tendran en cuenta las siguientes medidas de prevencion:

Del cubo penderan cabos guia para facilitar su posicionamiento par su vertido, se prohibe el
movimiento pendular.

La tolva debera poseer un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigon

La tolva estara suspendida, a través de gancho con pestillo de seguridad.

En la zona de vertido la tolva descendera verticalmente para evitar golpes contra los
operarios.

Cuando la grua eleve la tolva , el personal no estara bajo el radio de accion de la misma

Si el vertido se hace con carretillas, la superficie estara libre de obstaculos.
En el hormigonado a través de bombeo se observara, las siguientes medidas de seguridad:

Antes de comenzar el hormigonado, se debe limpiar y lavar convenientemente el interior de
los tubos., antes de bombear el hormigon se debera enviar unas masas de mortero de
dosificacién débil que sirvan de engrase de la tuberia.

Es muy conveniente reducir el nimero de codos de la tuberia.

Si se produce un tapdn, se eliminara la presion del aire.

La tuberia de la bomba de hormigonado se situara sobre caballetes.

El montaje y desmontaje de la tuberia de hormigonado se debe de realizar con las maximas
precauciones.

Cuando se tenga que utilizar la “pelota de limpieza “se colocard un dispositivo a modo de
bozal.

Los operarios amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza.

Periédicamente se revisaran los conductos de aceite a presién de la bomba de
hormigonado.

Los vibradores eléctricos estaran conectados a tierra

b.1.4.) DESENCOFRADO

La operacion de desencofrado se iniciard cuando el hormigén esté fraguado.

Ningun trabajador permanecera debajo de la zona de caida del encofrado.

Todas las maderas y puntales han de ser retirados de la obra y almacenados cuidadosamente.
Previamente, las maderas seran desprovistas de clavos y puntas.

Se utilizaran cinturones de seguridad, si no se emplean otras medidas colectivas.
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c¢) Protecciones individuales

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Cinturdn o arnés de seguridad.
Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafia.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecanico.
Guantes impermeables.

Cinturon de seguridad.

Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

Extintor

Escaleras

Barandillas de proteccién

Pasarelas

Vallas

Balizamiento

Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.4.Arquetas vy Pozos

a) Riesgos

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.
Sobreesfuerzos.

Condiciones meteorolégicas adversas.

Lesiones y/o cortes en pies y manos.

Derivados de medios auxiliares usados.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Derivados del acceso al lugar de trabajo.

Golpes

Atrapamiento por parte de las conducciones
Posiciones de trabajo dificiles

Caidas de personas a distinto y al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Caidas de objetos sobre operarios.

Caidas de materiales transportados.

Choques o golpes contra objetos.

Atrapamiento y aplastamiento por partes méviles de maquinaria.
Atrapamiento por vuelco de maquinas.

Cortes y lesiones.

Sepultamiento.

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
Ambiente pulvigeno.
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Cuerpos extrafios en los 0jos.
Ambientes pobres en oxigeno.
Inhalacién de sustancias toxicas.
Condiciones meteorolégicas adversas.
Trabajos en zonas humedas o mojadas.
Dermatosis por contacto de hormigén
Ruido.

Vibraciones.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos.

Derivados del acceso al lugar de trabajo.
Cuerpos extrafios en los 0jos.

b) Accidn preventiva

Los trabajos a realizar, son los mismos que en las obras de fabrica, pero a una escala menor (aunque
en saneamientos profundos, suelen adquirir unas dimensiones considerables), tales como el vertido del
hormigén, el encofrado, el transporte y colocacion de las armaduras de ferralla y el desencofrado

generan diferentes tipos de riesgos.
c¢) Protecciones individuales

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Cinturdn o arnés de seguridad.
Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafa.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecénico.
Guantes impermeables.

Cinturon de seguridad.

Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

Senfializacion

Extintor

Escaleras

Barandillas de proteccion

Pasarelas

Vallas

Balizamiento

Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.5 Firmes de viales (Material granular y Aglomerado asfaltico)

a) Riesgos

e Pisadas sobre objetos.
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Caidas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamiento por vuelco de maquinas.
Cortes y lesiones.

Ambiente pulvigeno.

Cuerpos extrafios en los ojos.
Ambientes pobres en oxigeno.
Inhalacion de sustancias toxicas.
Condiciones meteorolégicas adversas.
Trabajos en zonas hiumedas o0 mojadas.
Ruido.

Vibraciones.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos.

Dermatosis

Caidas al subir-bajar de la maquina
Colisiones

Atropello por maquinaria o vehiculos
Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas.
Proyeccién de particulas.
Atrapamientos

Quemaduras

Trabajos a altas temperaturas

b) Accidn preventiva

Estos trabajos hacen referencia al afirmado de los viales, que segun la definicion del proyecto se
ejecutaran mediante capas de materiales granulares de diversas espesores y caracteristicas o0 mediante
suelos cementos, etc., y siempre acabado en

aglomerado asfaltico en diversas capas.

En los trabajos de extendido de los materiales granulares, se tendran en cuenta las recomendaciones
citadas en el apartado de movimiento de tierras, en cuanto al extendido y la compactacion.

En los trabajos de aglomerado, se deberan de tener en cuenta las siguientes observaciones:

Usar el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o
ligantes asfélticos

Usar guantes de neopreno en el empleo de aglomerado

Evitar contactos con la maquinas extendedoras

Limpieza y orden en la obra

Las zonas de trabajo estaran balizadas

En los trabajos de compactacion extremar las precauciones

Todo magquinista deberda inspeccionar visualmente el entorno de la maquina

Cuando sea obligada la presencia de trafico externo, se delimitaran las zonas de trabajo
Planificacion y orden de ejecucion de los trabajos.

Una vez terminados los trabajos la calzada debera quedar limpia

Se acotaran las distancias de seguridad entre operarios y maquinas

Con condiciones climaticas adversa, se suspenderan los trabajos

Como medidas generales se pueden considerar las siguientes:

No sobrecargar los vehiculos

Vigilar la sefial acUstica de marcha atras

Mantener las vias de circulacién en buen estado

Senializar las zonas no transitables con vallas o cinta balizadora
Conocimiento de distancia de seguridad a lineas aéreas.
Sefializacion mediante galibos de tendidos aéreos
Mantenimiento de la maquinaria
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c¢) Protecciones individuales

e Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada (mandil, calzado, polainas y manguitos de goma) en los trabajos de
aglomerado.

Guantes de neopreno

Botas o calzado de seguridad.

Chaleco reflectante

Gafas de proteccion

Mascarillas especiales

d) Protecciones colectivas

Vallas
Balizamiento
lluminacion
Galibos

1.2.3.6 Aceras (Bordillos, cunetas, soleras y baldosas)

a) Riesgos

Caidas de personas al mismo nivel
Choques y golpes

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas
Atropellos por maquinaria y vehiculos
Atrapamiento por maquinaria y vehiculos
Exposicion al ruido

Exposicién a vibraciones

Colisiones y vuelcos

Aplastamientos

Salpicaduras

Polvo

Golpes contra objetos

Vuelco de la maquinaria

Heridas punzantes en pies y manos
Dermatosis

Afecciones al aparato respiratorio
Salpicaduras de hormigén en ojos
Erosiones y contusiones en manipulacion
Heridas por maquinas cortadoras
lluminacion inadecuada

Derivacion de corriente del vibrador

b) Accidn preventiva

Extremar el cuidado en el manejo de cortadoras

Queda prohibido el uso de la radial con la proteccion del disco quitada

Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la misma postura

Revisar el estado de los cables de la radial

Limpieza y orden en la obra

lluminacion mediante portatiles, se hara con portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de
proteccion de la bombilla y alimentados a 24 V

Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilizacién de clavijas

e Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso

e Tener cuidado en el empleo de compactadoras mecanicas
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e Sefializar las zonas recién hormigonadas
¢ Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos

Como medidas generales se pueden considerar las siguientes:

No sobrecargar los vehiculos

Vigilar la sefial acUstica de marcha atras

Mantener las vias de circulacién en buen estado

Sefializar las zonas no transitables con vallas o cinta balizadora
Mantenimiento de la maquinaria

c) Protecciones individuales

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero o de goma.
Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafa.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecénico.
Guantes impermeables.

Cinturon de seguridad.

Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas
e Vallas

e Balizamiento
e [luminacién

1.2.3.7 Diversas conducciones de infraestructuras superficiales

a) Riesgos

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Caidas de objetos sobre operarios.

Caidas de materiales transportados.

Choques o golpes contra objetos.

Atrapamientos y aplastamientos.

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
Rotura, hundimiento, caidas de encofrados y de entibaciones.
Trabajos en zonas hiumedas o0 mojadas.

Sobreesfuerzos.

Condiciones meteorolégicas adversas.

Lesiones y/o cortes en pies y manos.

Derivados de medios auxiliares usados.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Derivados del acceso al lugar de trabajo.
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b)

Accion preventiva

Estos trabajos hacen referencia a la colocacion en zanjas de poca profundidad de diversas
conducciones (con materiales, como PVC y TPT) con sus correspondientes arquetas, para que las
diversas compafias puedan dar sus suministros, tales como energia eléctrica, comunicaciones,
alumbrado, etc., asi como saneamientos superficiales.

Se cumplira todo lo establecido en los correspondientes reglamentos de la compafiia suministradora
Estudiar el conexionado a infraestructuras existentes

Los tubos para las diversas conducciones, se acopiaran lo mas horizontal posible, sobre durmientes
de madera

Extremar el cuidado en el manejo de cortadoras

Mantener la zona de trabajo limpia de objetos y obstaculos

Eliminar el riesgo de caida desde altura

Queda prohibido el uso de la radial con la proteccion del disco quitada

Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la misma postura

Revisar el estado de los cables de la radial

Limpieza y orden en la obra

lluminacion mediante portatiles, se hara con portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de
proteccion de la bombilla y alimentados a 24 V

Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilizacién de clavijas

Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos

Podemos considerar una serie de medidas a tener en cuenta, en cuanto a la ejecucion de las zanjas
necesarias para la instalacion de la presente infraestructura

Orden y limpieza en el tajo

Conocimiento del terreno y canalizaciones existentes

Colocacion de sefializacion

Si se interfiere con canalizaciones existentes proceder a la excavacion por medios manuales cuando
guede 30 cm. para llegar a la canalizaciones.

Instalar escalera portétiles para el acceso a la zanjas

Instalar pasarelas protegidas con barandillas para el paso horizontal

Evitar la entrada de agua en las zanjas

El operario que pasa niveles, permanecera dentro de la zanja el menor tiempo posible.

Mantenerse alejado del radio de accién de la maquina

Los productos de la excavaciéon se cargaran sobre camion, si no es posible se dejaran a una
distancia superior a 2,00 metros.

Colocar tapas de madera en caso de no estar las tapas definitivas

Vigilar que eslingas, cadenas y cables de amarre estén en buen estado

Si en alguna zona hay transito de peatones ajenos a la obra, se colocard una valla perimetral de
2,00 metros de altura, durante la ejecucién en zonas estrechas, una persona dara paso a los
peatones.

Cerrar con vallas los huecos de zanjas y pozos

Comprobar que la maquinaria tiene la sefial de marcha atras.

c¢) Protecciones individuales

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero o de goma.
Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Chaleco reflectante
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Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafia.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecanico.
Guantes impermeables.

Cinturdn de seguridad.

Equipo de iluminacion autbnoma
Equipo de respiracion autbnoma
Protectores auditivos.

Arnés de seguridad

d) Protecciones colectivas

Extintor

Escaleras

Barandillas de proteccién

Pasarelas

Vallas

Balizamiento

Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.8 Alumbrado Publico

a) Riesgos

Golpes

Heridas

Caidas de objetos

Atrapamientos

Contacto eléctrico directo

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion
Elementos candentes y quemaduras
Caidas al mismo nivel

Caidas a diferente nivel
Desprendimientos

Oculares, cuerpos extrafios

Riesgos a terceros

Sobreesfuerzos

Desprendimiento de carga

Rotura de elementos de traccion
Riesgos a terceros Eléctrico

Vuelco de maquinaria

b) Accidn preventiva

e Estudiar el conexionado a infraestructuras existentes
Replanteo de las bases de farola
Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuaran sin tension en las lineas verificAndose esta circunstancia con un comprobador
de tension.

e Las herramientas estaran aisladas.

¢ Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a tension inferior
as0vVv

e Durante la colocacion de los baculos se acotara una zona con un radio igual a la altura de dichos
elementos mas 5 metros.
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e Se delimitara la zona de trabajo mediante vallas
e Durante la noche se balizara
e Se colocara un cable conductor de tierra conexionando todos los baculos

Podemos considerar una serie de medidas a tener en cuenta, en cuanto a la ejecucion de las zanjas
necesarias para la instalacion de la presente infraestructura

Orden y limpieza en el tajo

Conocimiento del terreno y canalizaciones existentes

Colocacion de sefializacion

Si se interfiere con canalizaciones existentes proceder a la excavacion por medios manuales cuando

guede 30 cm. para llegar a la canalizaciones.

Mantenerse alejado del radio de accién de la maquina

e Colocar tapas de madera en caso de no estar las tapas definitivas

e Si en alguna zona hay transito de peatones ajenos a la obra, se colocara una valla perimetral de
2,00 metros de altura, durante la ejecucién en zonas estrechas, una persona dara paso a los
peatones.

e Cerrar con vallas los huecos de zanjas y pozos

e Comprobar que la maquinaria tiene la sefial de marcha atras.

c¢) Protecciones individuales

Cascos de seguridad, para riesgos eléctricos
Ropa de trabajo adecuada a cada situacion.
Guantes aislantes

Comprobadores o discriminadores de tension
Herramientas aislantes

Material de sefializacion

Lamparas portatiles

Transformadores de seguridad
Transformadores de separacion de circuitos
Comprobadores de tension

Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.

Chaleco reflectante

Traje de agua (impermeable).

Botas de goma de media cafa.

Arnés de seguridad

d) Protecciones colectivas

Senfializacion

Lamparas portatiles

Extintor

Escaleras

Vallas

Balizamiento

Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.9 Jardineria

a) Riesgos

Desprendimientos

Caidas de objetos

Polvo

Atrapamiento de los dedos
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Cortes y golpes

Atropellos por maquinaria
Vuelco de la maquinaria
Alergias

Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos
Caidas desde el mismo nivel
Caidas desde distinto nivel

b) Accidn preventiva

El acopio de materiales nunca obstaculizara el paso

En taludes pronunciados medios de proteccion colectiva. Se retiraran las sobras de materiales,
herramientas

Circulacion de maquinas por zonas de inclinacion adecuada, las rampas de ancho minimo 4,50 m.
con sobre ancho en curva, pendiente maxima del 12% ( 8% en curva) y tramos horizontales de
incorporacion a vias publicas de 6,00 metros, al menos.

En pendientes pronunciadas con riesgo de caida en altura disponer de arnés y lineas o anclajes de
sujecion.

Colocacion de topes de seguridad cuando sea necesario que una maquina se aproxime al borde del
talud.

Mantenerse alejado del radio de accion de la maquina.

Limpieza y orden en los trabajos

Replanteo.

Se acotara la zona de trabajo

Se delimitara la zona de trabajo mediante vallas

Durante la noche se balizara

c¢) Protecciones individuales

Y

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero o de goma.
Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Chaleco reflectante

Rodilleras

Arnés

si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafa.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecanico.
Guantes impermeables.

Arnés de seguridad

d) Protecciones colectivas

Sefializacion

Extintores

Escaleras

Vallas

Balizamiento

Eslingas, cadenas y cables de amarre
Lineas de vida

Topes
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1.2.3.10 Senalizacion Horizontal y Vertical

a) Riesgos

Caidas de objetos

Atrapamiento de los dedos

Cortes y golpes

Intoxicacién por uso de pinturas
Atropellos por maquinaria y vehiculos
Salpicaduras

b) Accidn preventiva

b.1) Sefializacion Vertical

El acopio de materiales nunca obstaculizara el paso
Se retiraran las sobras de materiales, herramientas
Limpieza y orden en los trabajos

Replanteo

Se acotara la zona de trabajo

Se delimitara la zona de trabajo mediante vallas
Durante la noche se balizara

b.2) Sefalizacion Horizontal

Todo operario debera utilizar los productos de acuerdo a las instrucciones del etiquetado
Evitar el contacto de manos, pies y cualquier parte del cuerpo con pinturas, etc.

Utilizar equipos de proteccion

Los envases se mantendran cerrados

Se gestionara medioambientalmente con un gestor autorizado la retirada de los envases
Se procurara pintar de espaldas al viento

Esté prohibido encender fuego, fumar, etc.

Cuando se manejen pinturas, disolventes, etc., deberan lavarse las manos frecuentemente
Todo magquinista deberda inspeccionar visualmente el entorno de la maquina

Cuando sea obligada la presencia de trafico externo, se delimitaran las zonas de trabajo
Planificacion y orden de ejecucion de los trabajos.

Una vez terminados los trabajos la calzada debera quedar limpia

Se acotaran las distancias de seguridad entre operarios y maquinas

b.3) Trabajos que invadan parte de la calzada

Se colocaran las sefiales con el rotativo del vehiculo y los destellantes de la sefial del carro en
funcionamiento.

Las sefiales de carretera existentes que puedan confundir al conductor se taparan con bolsas de
plastico negro.

Se colocaréan las sefiales empezando por la primera que se encuentran los usuarios en un mismo
lado. Cuando se termine se realizara el otro lado.

Las maquinas utilizadas para el trabajo deberan tener siempre funcionando el rotativo.

Una vez colocadas las sefiales, se cerrara el paso en los dos sentidos y se pondran conos para
delimitar la zona de actuacion de la maquinaria.

La comunicacion entre sefialistas sera siempre por Walki.

El primero en para el tréfico es el que esta colocado en el carril donde se encuentra la maquina.
Dara paso al compafiero indicandole el modelo y color del tltimo vehiculo en dejar pasar.

En carreteras en que la intensidad del trafico sea densa e igual en ambos sentidos se dara paso
alternativamente cada tres minutos.

Cuando se da paso, situarse en el arcén.
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e Si se cae algun elemento de sefializacién, se avisara a la persona que hace las funciones de
bandera para que la coloque inmediatamente.

e El sefalista para parar a los vehiculos debera tener el disco en alto y haciendo movimiento de
vaivén cuando el vehiculo estd alejado y mantener el disco quieto cuando se va acercando.

e El sefalista para dar paso a los vehiculos, si esta en el carril que trabaja la maquina debera mover
el disco indicando que circulen por el otro carril.

e Unavez que los trabajos han terminado y la maquina se ha ido, el sefialista que ha parado a varios
vehiculos quitara los conos, los banderas pasaran al otro carril y van tumbando las sefiales, que
después recogen en orden inversa a su colocacién.

e La recogida de sefiales se realizara con el rotativo del vehiculo y los destellantes de la sefial del
carro funcionando.

c¢) Protecciones individuales

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero o de goma.
Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Chaleco reflectante

Rodilleras

Y si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafia.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecanico.
Guantes impermeables.

d) Protecciones colectivas

Sefializacion
Escaleras
Vallas
Balizamiento

1.2.3.11 Mobiliario urbano

a) Riesgos

Caidas de objetos
Atrapamiento de los dedos
Cortes y golpes
Sobreesfuerzos

Caidas desde el mismo nivel
Golpes

Atropellos por maquinaria

b) Accién preventiva

El acopio de materiales nunca obstaculizara el paso
Se retiraran las sobras de materiales, herramientas
Limpieza y orden en los trabajos

Replanteo

Se acotara la zona de trabajo

Se delimitara la zona de trabajo mediante vallas
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Durante la noche se balizara

c) Protecciones individuales

Y

Cascos de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero o de goma.
Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad.
Chaleco reflectante

si las condiciones lo requieren:

Traje de agua (impermeable).
Botas de goma de media cafa.
Gafas antipolvo o antiproyecciones.
Mascarillas con filtro mecénico.
Guantes impermeables.

d) Protecciones colectivas

Sefializacion
Escaleras
Vallas
Balizamiento

1.3. MAQUINARIA DE OBRA.

1.3.1. EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA

a) Riesgos

Atropello de personas

Vuelco de la maquina

Choque con otras maquinas
Atrapamiento

Caida y proyeccion del material excavado
Caida de personas desde la cabina

b) Normas de seguridad

Durante la realizacion de la excavacion, la maquina estara calzada mediante apoyos que eleven las
ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilizacién del conjunto. Si la rodadura
es sobre orugas, estos calces no son necesarios.

En la apertura de zanjas, existird la debida sincronizaciéon entre la excavaciéon y el proceso de
entibacion si éste es necesario. De ese modo se impedird un posible derrumbamiento y corrimiento
de las tierras con el consiguiente riesgo de atrapamiento del personal que trabaje en el fondo de la
zanja.

Si el tren de rodadura, son neumaticos éstos estaran inflado con la presion adecuada.

Deberan extremarse las precauciones en la proximidad de tuberias subterrdneas de gas, lineas
eléctricas, fosas o terrenos elevados cuyas paredes estén apuntaladas. Debera apartarse la
maquina de la cercania de estos terrenos, una vez finalizada la jornada laboral.

El trabajo en pendiente es particularmente peligroso.

Por lo que deberéa nivelarse la zona de trabajo, siempre que sea posible. Si ha de trabajarse en
pendiente, las maniobras se realizaran con mayor cuidado y lentitud, evitandose la oscilacién del
cuchardén en direccién de la pendiente.
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Se evitara elevar o girar bruscamente la maquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen una
sobrecarga adicional en los elementos de la maquina y pueden desestabilizar el conjunto.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquin y extintor

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*

1.3.2. CAMION BASCULANTE

a) Riesgos

Vuelcos al circular por las rampas.

Golpes.

Atrapamientos

Cortes golpes

Caidas

Proyecciones

Quemaduras

Exposicion al ruido

Choques o colisiones.

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras
Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
Aplastamiento

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

b) Normas de seguridad

Revision periodica de frenos y neumaticos.

Respetara todas las Normas del Caodigo de Circulacion

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.

Al realizar las entradas y salidas del solar lo hara con precaucién, auxiliado por las sefiales de un
miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo quedara frenado
y calzado con topes.

Debera respetar en todo momento la sefializacion de la obra.

Las maniobras dentro del recinto de la obra se haran sin brusquedades, anunciando con antelacion
las mismas, auxilidndose del personal de la obra.

La velocidad de circulacion estar4 en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

No permanecera nadie en las proximidades del camion, en el momento de realizar éste las
maniobras.

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, no se acercara a los
mismos menos de un metro, garantizando esta distancia mediante topes. Incluso ello previa
autorizacién del responsable de la obra.

Ningun vehiculo podra iniciar su paso por la rampa, mientras otro vehiculo circule por ella.

En la entrada/salida de la obra, siempre tendran preferencia los vehiculos cargados.

Si el camion dispone de visera, el conductor podra permanecer en la cabina mientras se procede a
la carga. Si no tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga. Antes de ser
accionado el elevador de la caja del camién, en la zona de vertido, éste debera estar totalmente
parado.

Esta totalmente prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulacion en
obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atras, se comprobara
gue la zona esta despejada y que las luces y chivato acustico entran en funcionamiento.

Se prohibe el transporte de personas fuera de la cabina

Mirar siempre en el sentido de la marcha
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e Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

e Antes de bajar del camion, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando se pare el motor
e Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquin y extintor

e Realizar las operaciones de mantenimiento

e Sise trabaja en zona urbana o carretera debera ponerse el rotativo

e Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.3.3. DUMPER

Se trata aqui del pequefio "Dumper" con capacidad de 500 a 1.500 litros, utilizado usualmente en el
interior de las obras.

a) Riesgos

Vuelco

Golpes

Caida a distinto nivel

Atropellos

Colisiones

Atrapamientos.

Aplastamiento

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras

b) Normas de seguridad

Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando
frenazos bruscos.

Respetar la carga maxima

Queda prohibido circular por pendientes o rampas superiores al 20%, en terreno humedo y al 30%
en terrenos secos.

Se prohibe circular sobre los taludes.

En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas o taludes, debera colocarse un tope que impida
al Dumper avanzar a menos de 1 m. de separacion del borde.

Se revisard la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposicion.

Las cargas no deberan dificultar la visién del conductor.

Cuando se deje estacionado el vehiculo se parara el motor y se accionara el freno de mano. Si esta
en pendiente, ademas, se calzaran las ruedas.

Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso
sobre barrizales.

El Dumper debe estar dotado de pértico de seguridad que proteja el puesto del conductor, asi como
de cinturén de seguridad que amarre a éste al propio vehiculo.

El lado del volquete proximo al conductor debe estar mas elevado que el resto, para protegerlo del
retroceso del propio material transportado.

Los Dumper deberian disponer de bocina, sistema de iluminacion y espejo retrovisor.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*".

1.3.4 EXTENDEDORAS

a) Riesgos.

Atropello de personas.
Choque con otras maquinas.
Caida de personas desde la maquina.
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Atrapamiento.

Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras

b) Normas de seguridad.

No se debera trabajar, en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavacion.

Se reducira el riesgo de polvo y por lo tanto la consiguiente falta de visibilidad, mediante el riego
periodico.

No se usard la cuchilla para frenar.

No se transportara pasajeros.

La pendiente maxima a superar con tren de rodaje de neumaticos, el 30% en terreno seco y el 20%
en terreno humedo.

Durante los tiempos de parada, la cuchilla estard apoyada en el suelo; la transmisién en punto
muerto; el motor parado y la llave quitada.

Se prohibe el abandono o el estacionamiento en zonas de paso de vehiculos, en rampas o
pendientes o en el lugar de acopio de materiales.

Debera realizarse una revision y comprobacion periodica de las sefializaciones Opticas y acusticas
de la maquina.

Debera limitarse la presencia de personal que opera en la zona de actuacion de la maquina,
delimitando y sefalizando adecuadamente la misma.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquin y extintor

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.3.5 RODILLOS

a) Riesgos.

Atropello personas.

Choque con otras maquinas.

Caida de personas desde la maquina.

Atrapamiento.

Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras

b) Normas de seguridad.

No se trabajara, en ninguna circunstancia, en zonas cercanas a excavaciones.

Se reducira el riesgo de polvo, por lo tanto la consiguiente falta de visibilidad, mediante el riego
periédico.

No se transportaran pasajeros.

Durante los tiempos de parada, la transmision estara en punto muerto; el motor parado y la llave
quitada.

Se prohibe el abandono o el estacionamiento en zonas de paso de vehiculos, en rampas o
pendientes o en el lugar de acopio de los materiales.

Debera realizarse una revision y comprobacion periodica de las sefializaciones Opticas y acusticas
de la maquina.

Debera limitarse la presencia del personal que opera en la zona de actuacion de la maquina,
delimitando y sefializando adecuadamente la misma.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo
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Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquin y extintor
Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.3.6. HORMIGONERA

a) Riesgos

Electrocucion por defecto de la puesta a tierra

Caida de la carga

Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras

b) Normas de seguridad

Se ubicara en zonas proximas al medio de elevacion.

La conexién de la hormigonera a la red se realizara utilizando los reglamentarios cables, clavijas
etc., teniendo un interruptor diferencial independiente.

La hormigonera estara conectada a tierra

Se colocara la carcasa protectora de la hormigonera

Se colocara tapa a la caja de conexiones eléctricas del motor de la hormigonera.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*".

1.3.7 SIERRA CIRCULAR

a) Riesgos

Electrocuciones

Atrapamientos

Golpes y cortes.

Caidas de la maquinaria.

Exposicién ambientes pulvigenos

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras

b) Medidas de seguridad

La conexion de esta maquina a la red se realizara dé tal forma que siempre esté conectada a tierra
Se utilizaran los reglamentarios cables, enchufes, empalme, clavijas, teniendo un interruptor
diferencial exclusivo.

En todo momento y en evitacién de atrapamientos y proyeccion de particulas, se instalara un
protector.

El interruptor de puesta en marcha, estara en perfecto estado.

La caja de conexiones eléctricas, debera tener su correspondiente tapa atornillada.

Se debera usar la tornilleria adecuada para la sujecion de la tapa o mesa de la sierra circular de
forma que se suprima el movimiento de la misma respecto de su estructura y por lo tanto, la
posibilidad de contacto entre el disco dentado y las paredes de la ranura, evitando por lo tanto la
rotura y proyeccion de particulas metalicas o dientes de disco.

El disco de corte estara afilado.

Las correas, transmisiones, poleas y partes maviles, estaran protegidas.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".
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1.3.8 VIBRADOR

a) Riesgos

Derivacion de corriente eléctrica

Dermatosis por contacto y manipulacién de cementos.

Caidas

Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras

b) Normas de seguridad

La conexion de la maquina a la red se realizara de tal forma que siempre esté conectada a tierra.

Se utilizaran los cables reglamentarios de alimentacién y clavijas.

Se manejara con guantes y botas de goma.

No se dejaran en funcionamiento en vacio, ni se moveran realizando el tiro mediante el cable de
alimentacion.

Se mantendran en correcto estado el interruptor y la caja de conexiones con su tapa.

Se mantendra especial atencién en el vibrado de zonas cercanas a huecos utilizando el cinturén de
seguridad si fuese preciso.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*".

1.3.9 SIERRA CIRCULAR CARPINTERO

Mantendra las mismas constantes de la sierra circular de encofrar y ademas se observara especial
atencion en el depdsito de viruta y polvo de madera junto a las conexiones eléctricas.

1.3.10 SIERRA DISCO ABRASIVO PORTATIL

a) Riesgos

Electrocuciones

Cortes

Atrapamientos.

Intoxicacién por polvo.

Dispersion de elementos cortados

Aplastamiento

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras

b) Normas de seguridad

Utilizar los reglamentarios cables de alimentacién, interconectadores y clavijas.

Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la maquina.

Utilizar discos abrasivos de diametro acorde con las revoluciones de la maquina.

No utilizar nunca la maquina sin defensa, ni gafas de seguridad.

Si el tipo de material a cortar produce polvo, deberan utilizar mascarilla Anti polvo.

La fijacion de los discos abrasivos a la maquina, debe realizarse con bridas por lo menos de 1/3 del
didmetro del disco.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".
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1.3.11 TALADRO PORTATIL
a) Riesgos

Electrocuciones

Golpes y heridas

Dispersion de particulas

Exposicién ambientes pulvigenos

Exposicién a vibraciones

Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras

b) Medidas de seguridad

Utilizar los reglamentarios cables de alimentacion, interconectadores y clavijas
Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la maquina.

Utilizar brocas adecuadas al trabajo que se realiza.

Utilizar gafas de seguridad para realizar taladros.

Las llaves del mandril y el mismo mandril, deben de estar en correcto estado.

No utilizar brocas a velocidades superiores a la capacidad nominal de la maquina.

producir la rotura de la misma y ser causa de accidente
Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".
e Usar las protecciones individuales con marcado “CE”".

1.3.12 GRUPO SOLDADURA
a) Riesgos

e Electrocuciones
e Quemaduras
e Cortes

b) Medidas de seguridad

Utilizar los reglamentarios cables de alimentacion y clavijas de conexion.
Conectar a tierra la carcasa del grupo.
No existiran bornas de tensién desprotegidos y accesibles.

tipo de soldadura, tipo de electrodo y plataforma de trabajo auxiliar sobre la que se trabaje.
Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

El estado del grupo sera optimo.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.3.12 CAMION HORMIGONERA
a) Riesgos

Vuelcos

Golpes

Choques y colisiones

Atropellos y aprisionamiento de personas
Nivel auditivo

b) Normas de seguridad

e Todas las dispuestas en la "prevencion de riesgos del Camién Basculante"
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Uso de cascos de proteccion auditiva

Calzo de las ruedas en pendientes.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo
Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*".

1.3.13 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

a) Riesgos.

Atropello de personas.

Choque con otras maquinas.

Caida de personas desde la maquina.

Caidas de personas al mismo nivel.

Atrapamiento.

Los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas (suelo, caliente, radiacion solar y
vapor)

Quemaduras.

Los derivados de la inhalacion de vapores de betln asféaltico (nieblas de humos asfalticos).
Sobreesfuerzos.

Aplastamiento

Cortes y Golpes

b) Normas de seguridad.

No se permite la presencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor.
Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfélticos en la tolva estaran dirigidas por un
especialista, en previsién de riesgos por impericia.

Todos los operarios de auxilio quedaran en la cuneta por delante de la maquina durante las
operaciones de llenado de al tolva.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos estaran sefializados por
bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o par seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, estaran
bordeadas de barandillas tubulares en prevencion de posibles caidas, formadas por pasamanos de
100 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor
limpieza.

Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido, en prevencion de accidentes.

Debera realizarse una revision y comprobacién periddica de las sefializaciones épticas y acusticas
de la maquina.

Debera limitarse la presencia de personal que opera en la zona de actuacion de la maquina,
delimitando y sefalizando adecuadamente la misma.

Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo especifico, se adheriran
las siguientes sefales:

PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES

NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquin y extintor

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.3.14 PEQUENAS COMPACTADORAS

a) Riesgos

Ruidos y vibraciones
Atrapamientos
Los derivados de los trabajos en condiciones meteorolégicas duras.
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Sobreesfuerzos

Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

b) Medidas de seguridad

Antes de poner la maquina en funcionamiento, comprobar que todas las tapas y carcasas estan
colocadas debidamente.

Avanzar con el pisén de frente.

Regar la zona a aplanar o usar mascarilla de filtro mecanico.

Utilizar tapones antirruidos y calzado de puntera.

La posicién de guia puede hacer inclinar la espalda al operario, por ello sera preciso usar faja
elastica o cinturon antivibratorios

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*

1.3.15 COMPRESOR NEUMATICO

a) Riesgos

Atrapamientos.

Emanaciones tdxicas en lugares cerrados.

Golpes y atrapamientos por caidas del compresor.
Proyeccion de aire y particulas por rotura de manguera.
Explosion e incendio.

Ruido.

b) Normas de seguridad

Las tapas del compresor deben de mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento

Todas las operaciones de manutencion, ajustes, reparaciones, etc., se deben de hacer con el motor
parado.

Si se usan en local cerrado habra que disponer de una adecuada ventilacion.

La lanza se debe de calzar de forma segura.

El compresor se debe de situar en terreno horizontal.

Se deben de proteger las mangueras que surten el aire contar posibles dafios.

Se debe de cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depésitos de combustible,
tuberias de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles.

La ubicacién del compresor se realizara a una distancia no inferior a 2 metros del borde de
coronacion de cortes y taludes.

El transporte en suspension, se realizara mediante eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

Los compresores a utilizar seran silenciosos, si es posible.

Toda persona que trabaje en un radio de 4 metros alrededor del compresor deberda usar
obligatoriamente los protectores auditivos.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*".

1.3.16 MARTILLO NEUMATICO

a) Riesgos

Vibraciones en miembros y en 6rganos internos.
Ruido puntual y ambiental.
Polvo ambiental.
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Sobreesfuerzos.

Rotura de manguera bajo presion.

Contactos con energia eléctrica ( Lineas subterraneas)
Proyeccién de objetos y/o particulas.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de objetos sobre otros lugares.

Derrumbamiento del objeto o terreno, que se trata con el martillo.
Los derivados de los trabajos y maquinarias del entorno.
Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras

b) Norma de seguridad

Se acordonara la zona bajo los tajos de los martillos.

Cada tajo con martillos, estara trabajando por dos cuadrillas que se turnaran cada hora.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico, seran
sometidos a examen médico mensual.

Para su uso sera obligatorio, las protecciones auditivas, las gafas antiproyecciones, las mascarillas
de respiracion, mufiequeras bien ajustadas y faja elastica.

No se debera dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.

Antes de accionar el martillo asegurarse que esta perfectamente amarrado el puntero.

Si el puntero esta gastado o deteriorado, se debe de sustituir con la mayor brevedad.

No abandonar nunca el martillo conectado al circuito a presion.

Comprobar que las conexiones de la manguera estan correctamente instaladas.

Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Trabajar sobre plataformas de ayuda
para evitar caidas.

La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por el lugar
mas alejado posible.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “ CE “

1.3.17 CORTADORA DE DISCO

a) Riesgos

Proyeccion de particulas y polvo.

Rotura del disco

Cortes y amputaciones

Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras

b) Normas de seguridad

Carcasa protectora del disco.

Resguardos adecuados en todos los elementos mdviles de la maquina.

Se deberan de usar gafas con lentes de seguridad.

Deberan de estar equipadas con aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizaran mascarillas con
un filtro adecuado al tipo de polvo.

Los interruptores de corriente estaran colocados de manera que, para encender o apagar el motor,
el operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco.

Evitar recalentar los discos.

Para cambiar el disco desconectar la maquina.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.
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Utilizar equipos de trabajo con marcado “ CE “

1.3.18 ROTAFLEX

a) Riesgos

Proyeccion de particulas.
Rotura del disco.
Cortes.

b) Normas de seguridad

Utilizar el rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o
carburondo se romperia.

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretandolo lateralmente contra la pieza ya que podria
romperse y saltar.

Utilizar carcasa superior de proteccion del disco asi como proteccion inferior deslizante.

Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y casca.

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.

El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de presionarlo queda la
magquina desconectada.

Utilizar unicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*".

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

1.3.19 HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Todas las maquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberan estar
conectadas a tierra.

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 30 mA de
sensibilidad.

Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberan estar en perfecto estado, siendo conveniente
revisarlos con frecuencia.

Cuando se cambien Utiles, se hagan ajustes o se efectien reparaciones, se deben desconectar
del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.

Si se necesita usar cables de extension se deben hacer las conexiones empezando en la
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de
proteccion que se especifica en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portatiles, cuando no se estén
utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgado agarradas del
cable.

Cuando se pase una herramienta eléctrica portatil de un operario a otro, se debe hacer siempre a
maquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano,
por el peligro de una posible puesta de marcha involuntaria.

1.3.20 HERRAMIENTAS DE MANO

Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

Usar cada herramienta Unicamente para el tipo de trabajo para el cual esta disefiada. No utilice la
llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hara el
trabajo innecesariamente peligroso.

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.
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Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.
Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.3.21 CAMION GRUA

a) Riesgos

Vuelco del camion.

Atrapamientos.

Sobreesfuerzos

Caidas al subir o al bajar.

Cortes

Atropello de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la caida de paramentos.
Desplome de la estructura en montaje.
Quemaduras al hacer el mantenimiento.
Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras
Otros.

b) Normas de seguridad

Las maniobras en la grda seran dirigidas por un especialista.

Los ganchos de la grua tendran cerradura de seguridad.

Se prohibira sobrepasar la carga maxima admisible.

El gruista tendra en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras seran dirigidas por un especialista.

Asegurarse de que el camién esta estabilizado antes de levantar la carga, colocar los gatos
estabilizadores, totalmente extendidos.

Las rampas de circulacién no superaran en ningdn caso una inclinacién superior al 20 por 100.
Se prohibira estacionar el camion a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Se prohibira arrastrar cargas con el camion.

Se prohibira la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camion.

Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

El conductor tendra el certificado de capacitacion correspondiente.

Asegurar la inmovilidad del brazo de la pluma antes de iniciar ningiin desplazamiento, situarlo en
posicion de viaje

Se extremaran las precauciones durante las maniobras de suspensién de objetos estructirales
para su colocacién en obra, ya que habra operarios trabajando en el lugar, y un pequefio
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

No se trabajara en ningin caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehiculo

Se prohibe el transporte de personas fuera de la cabina

Mirar siempre en el sentido de la marcha

Antes de bajar del camion, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando se pare el motor.
Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquin y extintor

Realizar las operaciones de mantenimiento

Si se trabaja en zona urbana o carretera debera ponerse el rotativo

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE*

1.3.22 MANIPULADORA TELESCOPICA

a) Riesgos

Vuelco de la carretilla.
Atrapamientos.
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Caidas al subir o al bajar.

Atropello de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la caida de paramentos.

Otros.

Aplastamiento

Cortes y Golpes

Exposicién ambientes pulvigenos

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas duras

b) Norma de seguridad

El contratista se asegurara de que es manejada por trabajadores cuya competencia y
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educacion, formacion y experiencia practica
relevante.
La utilizacion de este equipo se efectuard de acuerdo con el manual de instrucciones del
fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberd atenderse a las instrucciones
elaboradas en el documento de adecuacién del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal
competente.
Deberan tenerse en cuentas las siguientes prescripciones:

e Las maniobras seran dirigidas por un especialista.

e Se prohibird sobrepasar la carga maxima admisible.

e El operario tendra en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible
las maniobras seran dirigidas por un especialista.
Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.
El conductor tendra el certificado de capacitacion correspondiente.
La manipuladora telescépica tendra al dia el libro de mantenimiento.
Se extremaran las precauciones durante las maniobras de suspension de objetos
estructurales para su colocacion en obra, ya que habra operarios trabajando en el lugar, y
un pequefio movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

e No se trabajara en ningan caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.
Medidas preventivas a seguir por el conductor.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregara por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al conductor del camion gria. De esta entrega quedara constancia con la
firma del conductor al pie de este escrito.
Se mantendra el vehiculo alejado de terrenos inseguros.
Se evitara pasar el brazo de la manipuladora por encima del personal.
No se tirard marcha atras sin la ayuda de un sefializador, detras puede haber operarios.
Si se entra en contacto con una linea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir
instrucciones, no tocar ninguna parte metalica del camién.
No se intentard abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permitir de ninguna
manera que nadie toque el camién, ya que puede estar cargado de electricidad.
Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilizacion del brazo de la manipuladora.
No se permitird que nadie suba encima de la carga o se cuelgue de la manipuladora.
Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales
de maniobra.
Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algun otro lugar parar la
maniobra.
No se intentard sobrepasar la carga maxima de la manipuladora.
Se levantara una sola carga cada vez.
No se abandonara la maquina con una carga suspendida.
No se permitird que haya operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
Se respetara en todo momento las indicaciones adheridas a la maquina, y se hara que las
respeten el resto de personal.
Se evitara el contacto con el brazo telescopico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
No se permitird que el resto de personal suba a la cabina de la manipuladora y maneje los
mandos, ya que pueden provocar accidentes.
No se permitira que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
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Se utilizara siempre los elementos de seguridad indicados.
Usar las protecciones individuales con marcado CE, siempre que se baje del vehiculo
Utilizar equipos de trabajo con marcado “ CE “

1.3.23 MOTOSIERRA

a) Riesgos

Proyeccién de particulas.

Rotura del disco.

Cortes.

Ruidos y vibraciones

Golpes

Caidas al mismo nivel

Caida de objetos

Derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas duras
Sobreesfuerzos

b) Normas de seguridad

Utilizar tapones

Durante las operaciones de corte y en especial si se esta observando esta operacion, es obligatorio
el uso de caretas contra impactos

En el camino entre arbol y otro, llevar la motosierra con el motor parado. Cuando se cierra el corte,
apagar la motosierra y utilizar medios auxiliares para retirarla.

No realizar tareas de mantenimiento con la maquina caliente

No verter gasolina sobre el motor.

Antes de comenzar a aserrar, asentar bien los pies.

Usar las protecciones individuales con marcado “CE”.

Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE".

1.4. MEDIOS AUXILIARES

1.4.1 PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE PERSONAL

a) Riesgos

Atropellos

Golpes.

Choques con otros vehiculos.

Vuelco de la plataforma.

Caida a distinto nivel

Aplastamiento.

Contacto eléctrico directo.

Contacto eléctrico indirecto.

Incendio.

Explosion.

Vuelco de la plataforma.

Caida a distinto nivel.

Efecto vela.

Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos.
Riesgos derivados de maquina fuera de control.
Atrapamiento.

Desplome de la plataforma.

Choques contra objetos fijos.
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b) Normas de seguridad

Informarse cada dia de los trabajos realizados que puedan suponer un riesgo (zanjas, etc.), del
estado del entorno de trabajo (pendientes, hielo, etc.) y de la realizacion simultanea de otros
trabajos.

Para poder acceder a una via publica, las PEMP que no estén matriculadas deberan disponer de
una autorizacién especifica previa de la administraciéon donde se indiquen los limites de
movilidad de la misma.

Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulacion de
peatones, trabajadores o vehiculos.

Verificar la posible existencia de lineas eléctricas, ya sean aéreas o de fachada, y que medidas
preventivas se han adoptado para evitar el contacto con dichas lineas (desviacién, proteccion,
sefializacion, etc.).

Mantener las siguientes distancias limites de aproximacion a las lineas eléctricas aéreas: al
menos 3 metros para tensiones hasta 66 Kv, un minimo de 5 metros para tensiones entre 66 kv y
220 kv y el menos 7 metros para tensiones de 380 kv.

No utilizar nunca la PEMP en atmdésferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos
de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

No utilizar la plataforma bajo condiciones climatolégicas adversas (lluvia, nieve, iluminacion
insuficiente, etc.) o con velocidades del viento superiores a 55 km/ h.

No afiadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del
viento (carteles, lonas, etc.).

Verificar que la plataforma no posea dafios estructurales evidentes.

En caso de que disponga de estabilizadores, comprobar que se encuentran en buen estado y
funcionan correctamente.

Verificar que se dispone de proteccién lateral en todo el perimetro de la plataforma,
especialmente en la puerta de acceso.

Comprobar que la presidon de los neumaticos sea la correcta y que no existan cortes en la
superficie de rodadura.

Verificar que la bateria se encuentre cargada adecuadamente.

Comprobar que los dispositivos luminosos y/o aclsticos de limitacion de carga e inclinacion
maxima funcionan correctamente.

Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas que
puedan desplazarse libremente.

Asegurar que las placas de informacién y advertencia dispuestas sobre la plataforma
permanezcan limpias y en buen estado.

Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de accion de la
plataforma.

Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la plataforma.

Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para comprobar,
mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, especialmente los
mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la plataforma.

Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrafias.

El cuadro de control del chasis sélo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha y
parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia. No emplearlo nunca
durante las operaciones rutinarias con la plataforma.

La plataforma debera estar situada siempre en la posicion mas baja posible, tanto para acceder
como para descender de la maquina.

No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada empleando escaleras, tablones o cualquier
otro sistema de acceso.

Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldafios y asideros dispuestos en
la plataforma. No saltar de la maquina excepto en caso de emergencia.

Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de accion de la
maquina durante su desplazamiento.

Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma.

Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que
no haya zanjas, huecos, obstaculos, etc.

Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstaculos.

Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno.
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Respetar siempre las normas de circulacion establecidas en el recinto de la obra.

Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras maquinas. Extremar la
precaucion en cruces con poca visibilidad.

No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o superficies
irregulares. Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes.

Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberan proveer rampas de pendiente reducida
y de un material capaz de soportar el peso de la PEMP. Desplazarse de forma frontal hacia
arriba o0 abajo, evitando la realizacién de giros.

Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la
realizacion de giros o de movimientos bruscos.

No operar nunca en pendientes superiores a las sefialadas por el fabricante. Atencion La
pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en
cualquier condicién de carga, terreno o maniobra.

En cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30%.

No circular nunca en direccion transversal a la pendiente.

Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea, comprobando que la
superficie esté limpia y seca y sea firme y horizontal.

Solamente se podra trabajar con la PEMP sobre superficies inclinadas cuando disponga de
estabilizadores.

En caso de disponer de estabilizadores, apoyarlos totalmente en el suelo hasta nivelar la
plataforma. No emplear la PEMP en pendientes superiores a las sefialadas por el fabricante. En
cualquier caso, no resulta aconsejable superar una pendiente del 18%.

Bloquear los controles de traslacion de la PEMP.

Aunque algunos fabricantes han disefiado las PEMP dotandolas de la opcién de traslacion con la
plataforma elevada, es recomendable mover siempre la maquina con la plataforma en su
posicién mas baja.

Esta opcion solamente sera valida para desplazamientos cortos en el lugar de la tarea. Nunca se
debera circular largas distancias con la plataforma elevada.

Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevarla o desplazarla, comprobar que
no se pueda chocar contra obstaculos fijos 0 moviles.

No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la
vertical de la plataforma.

Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realizacién de movimientos bruscos. Extremar
la precaucion al mover la plataforma en las proximidades de objetos fijos.

No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa.

Los operarios que estén trabajando desde la PEMP deberan mantener el cuerpo dentro de la
plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.

No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.

No sentarse o subirse sobre la barandilla.

No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada.

Conocer el diagrama de estabilidad de la PEMP. La PEMP sera estable siempre que no se
encuentre desnivelada, sobrecargada o posicionada por encima de los valores maximos
indicados por el fabricante en el diagrama de estabilidad.

Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible en la
plataforma. Evitar la acumulacién de carga en puntos concretos.

En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueara el funcionamiento de la
maquina. Para poder restablecer la marcha, serd necesario ir disminuyendo el peso de la
plataforma hasta que la maquina funcione perfectamente.

Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o superen la
altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla.

Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente.

No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares.

En caso de utilizar equipos de proteccién individual contra caidas de altura, éstos se deberan fijar
al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma.

No se deberan anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija.

Estacionar la PEMP sobre una superficie resistente y lo mas nivelada posible, donde no estorbe
el paso a otros vehiculos o personas.
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¢ En caso de estacionar en una pendiente, se deberan colocar calzos en las ruedas.

e Como norma general, no se debe estacionar la maquina a menos de 3m del borde de
excavaciones o similares.

e No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento.

¢ Recoger y descender la plataforma hasta su posicién mas baja.

¢ Ademas, en plataformas articuladas provistas de un sistema de giro de la estructura extensible

alrededor de un eje vertical, se debera colocar dicha estructura con su eje longitudinal en el

sentido de marcha.

Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante.

Retirar la llave de contacto para evitar la utilizacion por personal no autorizado.

Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro.

No inflar las ruedas por encima de la presién indicada por el fabricante. Durante el inflado de las

ruedas, permanecer apartado del punto de conexion. Un reventon de la manguera o de la

boquilla puede producir un efecto latigo de la misma.

e Antes de proceder a cargar la bateria se debera parar el motor, accionar el freno de

estacionamiento y desconectar la bateria.

No sustituir la bateria por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada.

No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la bateria.

No fumar durante el proceso de carga de la bateria.

Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor.

Se debe disponer de extintor de incendios cerca de la zona de carga de baterias.

Antes de conectar el cable de la bateria a la toma de corriente, verificar que la tension y

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de caracteristicas de la maquina.

e La conexién se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. No realizar
conexiones directas hilo-enchufe. No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores.

e Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la seccidon adecuada.

e Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas
vivas o partes moviles.

e Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehiculos.

e Una vez finalizada la carga de la bateria, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente y
recogerlo en el compartimiento dispuesto en la maquina. No tirar del cable.

c) Protecciones individuales

Casco reglamentario.

Guantes.

Calzado de seguridad.

Arneses

Puntos de anclaje

Cinturén de seguridad-Clase C.
Traje de agua.

1.4.2 ESCALERA DE MANO

Utilizar las escaleras de mano siguiendo siempre las indicaciones y limitaciones del fabricante. No se
emplearan escaleras de mas de cinco metros de longitud cuya resistencia en esté garantizada y esta
prohibido el uso de escalera de mano de construccion improvisada.

Considerar siempre el trabajo que hay que hacer antes de utilizar una escalera. Cuando haya que
acceder con frecuencia a un lugar determinado, es mejor emplear una escala o escalera fija. Para
trabajos que precisen esfuerzos y el uso de las dos manos, o que deban realizarse en condiciones
climaticas desfavorables ( viento, visibilidad reducida, vibraciones, etc. ) deben sustituirse las
escaleras por andamios, plataformas maviles o plataformas motorizadas.

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base debera quedar sélidamente asentada

y no se colocara sobre elementos inestables o méviles como cajas, bidones, etc. En el caso de las
escaleras simples, si es necesario la parte superior se sujetara al lugar sobre el que se apoya. Para
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ello, en primera instancia un operario sujetara la escalera por abajo mientras el segundo procede a
subir por ella para atarla arriba.

Emplear zapatas, abrazaderas o ganchos que aumenten la estabilidad de la escalera en funcién del
tipo de suelo o de la operacién que deba realizarse. En superficies muy lisas se recurrira zapatas
antideslizantes y si el suelo esta inclinado, e usaran zapatas ajustables de forma que los travesafios
gueden en posicién horizontal.

Colocara la escalera formando un angulo aproximado de 75 grado con la horizontal, una inclinacién
mas vertical puede favorecer que la escalera bascule hacia atrds. Tampoco se utilizaran
horizontalmente a modo de escalera. En lugares elevados, los largueros sobrepasaran al menos un
metro los puntos superiores de apoyo. Igualmente, hay que inspeccionar los lugares de apoyo para
evitar contactos con cables eléctricos. , etc.

Asegurarse, antes de acceder a la escalera, de que tanto los peldafios como el calzado estén limpios
de grasas o sustancias deslizantes.

Ascender, descender y trabajar de frente a la escalera. Si se realizan trabajos a mas de 3,5 m. de
altura que requieren esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, la ley obliga a utilizar
cinturén de seguridad; sin embargo, es aconsejable que a partir de 2,00 m. también de use.

Esta prohibido el transporte y manipulacién de cargas, por o desde escaleras, cuando su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad de la persona que trabaja (se recomienda cargas
inferiores a 25 Kg.). No se debe subir por encima del tercer peldafio contando desde arriba.

Poner una bolsa sujeta a la escalera, o colgada del hombro de la persona que use la escalera, las
herramientas o materiales que se necesiten para trabajar, nunca se deben dejar sobre los peldafios.

Impedir el paso de personas por debajo de una escalera. Igualmente, no se utilizaran por dos o mas
personas simultdneamente y no se movera la escalera cuando alguien esté trabajando sobre ella. En
las que son de tijera, hay que mantener completamente extendido el tensor de seguridad, no pasar
de un lado a otro por la parte superior y tampoco trabajar a “caballo “sobre ella.

Revisar las escaleras periddicamente y también siempre antes de su utilizacion. Deben de estar
limpias de grasas o cualquier sustancia deslizante. También hay que comprobar el buen estado de
los peldafios, largueros, zapatas, abrazaderas, etc. Si se encuentra algin defecto de seguridad, se
pondran las escaleras fuera de servicio y se colocara un letrero de prohibicién de uso hasta que sean
reparadas. Esta prohibida la utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello
supone para la deteccién de posibles defectos.

a) Riesgos

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.
Deslizamiento por incorrecto apoyo.
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.

b) Normas bésicas de seguridad.
b.1) Escaleras de madera

e Las escaleras de madera tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.

e Los peldafios de madera estaran ensamblados en los largueros.

e Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes
para que no oculten los posibles defectos.

e Las escaleras de madera se guardaran a cubierto.
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b.2) Escaleras metalicas

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.

Estaran pintadas con pintura antioxidacién que las preserve de las agresiones de la intemperie.
No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras metdlicas se realizara mediante la instalacién de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

b.3) Escaleras de tijera

Estaran dotadas en su articulacién superior de topes de seguridad de apertura. Poseerian hacia
la mitad de su altura, de un cable de acero de limitacion de apertura maxima.

Las escaleras de tijera en posicidon de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de
maxima apertura para no mermar su seguridad.

Nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posiciébn necesaria sobre ellas, para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres Ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas sobre pavimentos horizontales, o sobre superficies
provisionalmente horizontales.

b.4) Escaleras de mano independientemente del material que las constituya

Las escaleras de mano tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecién necesarios
para que su utilizacion en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caida, por rotura o
deslizamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondran de elementos de
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de mano se usaran de la forma y con las limitaciones establecidas por el
fabricante. No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de 5m de
largo, de cuya resistencia no se tengan garantias. Se prohibe el uso de escaleras de mano de
construccion improvisada.

Antes de usar una escalera de mano, debera asegurarse su estabilidad. La base de la escalera
deberd quedar sdlidamente asentada. En el caso de escaleras simples, la parte superior se
ajustara, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya, y cuando éste no permita un
apoyo estable, se sujetara al mismo con abrazaderas o dispositivos equivalentes.

Las escaleras de mano simples se colocaran, en lo posible, formando un angulo de 75° con la
horizontal. Si se usan para acceder a lugares elevados, sus largueros deberan prolongarse al
menos 1 m por encima de ésta.

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a las mismas. Los
trabajos a mas de 3 m de altura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se
utiliza cinturén de seguridad o se adoptan otras medidas de proteccidn alternativas. Se prohibe el
transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se
utilizaran por dos o mas personas simultaneamente.

Las escaleras de mano se revisaran periédicamente. Se prohibe la utilizacion de escaleras de
madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion de sus posibles defectos.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

Arnés de seguridad.
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1.4.3 PLATAFORMA DE TRABAJO
a) Riesgos

e Caidas a distinto nivel.
e Vuelco lateral por apoyo irregular.
e Rotura por defectos ocultos.

b) Normas basicas de seguridad
El ancho minimo sera de 60 cm.

Los elementos que la compongan se fijaran, a la estructura portante, de modo que no puedan darse
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.

Su perimetro se protegera mediante barandillas resistentes de 100 cm. de altura cuando esté situada
a mas de 2 m. de altura. Por la parte interior o del paramento la altura de las barandillas podra ser de
70 cm. de altura. Esta medida debera completarse con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar
posibles caidas de materiales, asi como con otra barra o liston intermedio que cubra el hueco que
guede entre ambas.

Si la plataforma se realiza con madera, sera sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a
roturas, siendo el espesor minimo de 5 cm.

Deberan de ser antideslizantes
Si son metalicas deberan tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas.
Se cargaran, Unicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

Los accesos a las plataformas de trabajo se realizaran mediante escalera adosada o integrada, no
debiendo utilizarse para este fin los travesafos laterales de la estructura del andamiaje, los cuales
sirven Unicamente para montaje.

c) Protecciones individuales

Casco reglamentario.

Guantes.

Calzado de seguridad.

Arneses

Lineas de vida o puntos de anclaje
Cinturon de seguridad-Clase C.
Traje de agua.

1.4.4 CABLES, ESLINGAS Y ESTROBOS

Es el elemento fundamental en el movimiento de las cargas.
La frecuencia en su uso suele producir accidentes en obra por rotura o desenganche.

Estos accidentes, de forma general, suelen ser consecuencia de:

e Mala ejecucién de las eslingas.

e Capacidad de carga de las eslingas. El cable ha de tener capacidad de carga suficiente;
cuanto mayor sea el angulo formado por los ramales, menor sera la capacidad de carga de la
eslinga. No debe trabajarse con un angulo mayor que el recto.

e Composicion del cable. Deben ser lo mas flexibles posible

e La eleccion del cable es correcta si tiene la composicion y capacidad de carga adecuada
para la actividad en la que se piensa emplear y carece de defectos apreciables.
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e Los cables de alma metélica no deben usarse en eslingas, puesto que su poca flexibilidad,
puede hacer que parta aln ante cargas bastante inferiores a las habituales.

e Es necesario revisar los cables frecuentemente, atendiendo en especial a; alambres rotos,
alambres desgastados, oxidaciones y deformaciones.

e Uso incorrecto de las eslingas. Debe prestarse atencién al correcto asentamiento de las
eslingas. Ha de evitarse el cruce de eslingas. Ha de asegurarse la resistencia de los puntos
de enganche. Han de elegirse adecuadamente los terminales (anillas, grilletes, ganchos)
conforme al uso que se les va a dar.

e Conservacion de las eslingas. No deben dejarse a la intemperie ni tiradas. Su mejor posicién
en el almacenamiento es colgadas.

a) Riesgos

Rotura del cable o gancho.

Caida de la carga o derrame durante el transporte.

Golpes y aplastamientos por la carga durante su transporte aéreo.

Caidas a otro nivel y al vacio.

Atrapamientos.

Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

Cortes.

Sobreesfuerzos.

Los propios del lugar de ubicacion, carga y descarga, segun las necesidades reales.

b) Normas basicas de seguridad

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frio hace fragil al acero) Antes
de utilizar un cable que ha estado expuesto al frio, debe calentarse.

No someter, nunca de inmediato, un cable nuevo a su carga maxima. Utilicese varias veces bajo
una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensién uniforme de todos los hilos
gue lo componen.

Hay que evitar la formacién de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se
vayan a transportar.

Se deben elegir cables suficientemente largos para que el angulo formado por los ramales no
sobrepase los 90°. Es preciso esforzarse en reducir este angulo al minimo.

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la
arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberan conservarse en lugar seco, bien
ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones 4&cidas. Se cepillaran y engrasaran
periddicamente y se colgaran de soportes adecuados.

Las eslingas y estrobos seran observados con detenimiento y periddicamente con el fin de
comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosion,
etc. Que hagan necesaria la sustitucion, retirando del servicio los que presenten anomalias que
puedan resultar peligrosas.

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.

Las horquillas de las grapas se colocaran invariablemente, sobre el ramal muerto del cable,
guedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.

Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilizacion del cable comienza a ser peligrosa.
Cuando se rompa un cordén, el cable se retirara de inmediato. También sera sustituido
inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos
serios asi como un desgaste considerable.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de agua de seguridad.
Arnés de seguridad.
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d) Protecciones colectivas

e Se evitara transportar la carga por encima de personas.
e La carga sera observada en todo momento durante su puesta en obra.
e El cable de elevacion y la puesta a tierra se comprobaran periédicamente.

1.4.5 GANCHOS SUSPENSION DE CARGAS
a) Riesgos

e Caidas de carga por rotura.

b) Normas bésicas de seguridad

Los ganchos de suspension de cargas seran de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caida
fortuita de las cargas suspendidas, para ello se les dotara de pestillo de seguridad.

El factor de seguridad, referente a la carga maxima a izar, cumplird como minimo el Art. 107 de la
vigente O.G.S.H.T.

Son cuatro las causas que pueden motivar el fallo de este elemento:

1.- Exceso de carga; no debe sobrepasarse la carga maxima de utilizacion.
2.- Deformacién del gancho; no deben usarse ganchos viejos ni enderezarse.
3.- Fallos del material en el gancho.

4.- Desenganche de la carga por falta de pestillo

c) Protecciones personales

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de agua de seguridad.

d) Protecciones colectivas
e Se evitara transportar la carga por encima de personas.

e La carga sera observada en todo momento durante su puesta en obra.
e El gancho de sujecién se comprobara periédicamente.

1.4.6 ESLINGAS PLANAS DE BANDA TEXTIL

Consisten en una o varias bandas textiles, de fibra sintética (poliamida, poliéster o polipropileno)
generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metalicos que facilitan el enganche
de la carga al equipo elevador.

a) Riesgos

e Caidas de carga por rotura.

b) Normas basicas de seguridad

Deben llevar una etiqueta en la que conste:

e Material con el que esta fabricada.

e Carga maxima de utilizacion.
e Nombre del fabricante.
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e Fecha de fabricacion.

Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, carga
maxima de utilizacion, etc. y en idéneas condiciones.

Las eslingas deberan examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no existen
cortes transversales, abrasion en los bordes, deficiencias en las costuras, dafios en los anillos u ojales,
etc.

Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada inmediatamente.

En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos con
bordes cortantes, angulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos.

No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas

Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavara
inmediatamente con agua fria. Para su secado o almacenamiento, se evitaran fuentes de calor intenso y
se protegeran de las radiaciones ultravioleta.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de agua de seguridad.

d) Protecciones colectivas

e Se evitara transportar la carga por encima de personas.
e La carga sera observada en todo momento durante su puesta en obra.
e Las bandas se comprobaran periédicamente.

1.4.7 GRUPO ELECTROGENO PORTATIL

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido
eléctrico comercial.

a) Riesgos

e Explosiones e incendios.
e Quemaduras.
e Contacto eléctrico.

b) Normas basicas de seguridad
Las principales medidas de seguridad a tener en cuenta son:

e Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas
para su manejo.

e El lugar de ubicacién ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formacion de
atmoésferas toxicas o explosivas.

e El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra
no superior a 20 w.

e La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente
de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de proteccién o reforzado.
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El grupo alimentard a un cuadro general que, ademas del utillaje de uso y proteccion de la
instalacion, dispondra de:
e Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalacion independiente
eléctricamente de las anteriores.
e Sistema de protecciéon diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la
puesta a tierra, siendo la sensibilidad minima 300 mA (Ir £ 300 mA).

A la puesta a tierra general se conectaran las masas de la maquinaria eléctrica de la instalacion.

Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentara cuadros parciales, que cumpliran
los requisitos exigidos al general, y que permitiran la diversificacion de los circuitos y la selectividad de
las protecciones.

Todos los instrumentos de control deberan conservarse en perfecto estado de uso.

Todas las operaciones de mantenimiento, reparacion, etc. Deberdn hacerse a maquina parada y
Unicamente por personal especializado.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad dieléctricos
Ropa de trabajo.

Guantes para electricidad
Botas de seguridad. dieléctricas

d) Protecciones colectivas

Toma de tierra

1.4.8 OXICORTE

Esta técnica se utiliza para cortar metales basandose en la oxidaciéon provocada por el dardo de una
llama a elevada temperatura.

El equipo de oxicorte estd compuesto de:

e Dos botellas de gases.

e Mano reductora para ambas botellas.
e Mangueras o canalizaciones.
e Soplete.
e Vélvulas antirretroceso.
a) Riesgos

Explosiones e incendios.

Produccion de gases y vapores de toxicidad variable.
Quemaduras.

Radiaciones.

Caida de botellas.

b) Normas basicas de seguridad

Para prevenir el riesgo de incendios y explosiones es preciso:

Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las véalvulas, canalizaciones, sopletes y las
uniones entre ellos, que deberan hacerse con abrazaderas.

Evitar los accesorios de cobre en el equipo de acetileno.

Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol.

Las botellas de oxigeno se almacenaran siempre en locales distintos de las de acetileno.
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Mantener las botellas en posicion vertical y sujeta por abrazaderas metalicas. Si esto no es posible,
utilizarlas en posicién inclinada cuidando que la cabeza quede en posicién mas alta 40 cm. y el grifo
hacia arriba.

Si las botellas han estado almacenadas en posicidn horizontal, antes de su uso deberan permanecer
verticalmente un minimo de 12 horas.

La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificaran con agua
jabonosa, nunca con una llama.

Evitar todo contacto del oxigeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, trapos, etc.).
Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalizacién, utilizando valvulas antirretroceso en
botellas y soplete.

Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a los
sopletes.

Las ojivas (parte superior) de las botellas que contienen oxigeno van pintadas de blanco, y las que
contienen acetileno de marron.

La manguera del oxigeno es azul y la de acetileno roja.

No se intercambiaran los tubos o mangueras en el montaje del soplete, ya que el caucho
impregnado de acetileno se inflama al contacto del oxigeno a presion.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad

Pantalla de soldador

Ropa de trabajo adecuada ignifuga ( Mandil, Polainas, etc.).
Guantes para soldadura

Botas de seguridad para soldadura

d) Protecciones colectivas

Valvulas antirretroceso.

1.4.9. SOLDADURA ELECTRICA

a) Riesgos

Proyeccion de particulas.

Quemaduras.

Contactos eléctricos.

Radiaciones.

Produccion de gases y vapores de toxicidad variable.

b) Normas basicas de seguridad

Proteccion de la vista contra impactos de particulas, por medio de gafas especiales o pantallas de
soldador.

Utilizacion de prendas ignifugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, parte del térax y la
mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la pantalla de mano.
Conviene, sin embargo, llevar un peto de cuero para cuando no se usa la careta normal.

Utilizacion de guantes secos y aislantes, en perfecto estado de conservacion. Los mangos de los
porta electrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen estado.

Se deberia disponer de un dispositivo que permita desconectar automaticamente el equipo de la red,
cuando esté trabajando en vacio.

Puesta a tierra correcta y robusta de la maquina y también del conductor activo que va conectado a
la pieza de soldar.

Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitandose largos latigos que podrian
pelarse y establecer cortocircuitos.

No se deben dejar los grupos bajo tension, si se va a realizar una parada relativamente larga.

No se deben dejar las pinzas sobre sitios metalicos, sino sobre aislantes.
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e Tener cuidado con la tension de marcha en vacio que puede alcanzar 80 V. y no cebar el arco sin
proteccion.
e Utilizar méascara con cristal inactinico contra las radiaciones.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad

Pantalla de soldador

Ropa de trabajo adecuada ignifuga ( Mandil, Polainas, etc.).
Guantes para soldadura

Botas de seguridad para soldadura

d) Protecciones colectivas

e Valvulas antirretroceso
e Puesta a tierra.

1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

La compafiia suministradora montara la red hasta el cuadro general pie de la valla (Centro de
trabajo). La red interna la montara el Contratista general de la obra cumpliendo el R. D. 842 de 2 de
Agosto de 2002 y sus Instrucciones técnicas complementarias. BT 01 a BT51.

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados.

La instalacién provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4

En los locales de servicios ( oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) seran aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

Durante la fase de realizacion de la instalacién, asi como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuaran sin tension en las lineas verificAndose esta circunstancia con un comprobador
de tensioén.

Las herramientas estaran aisladas.

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a tension
inferior a 50 v.

a) Riesgos

Proyeccién de particulas.

Quemaduras.

Caidas

Electrocuciones

Heridas punzantes

Contactos eléctricos.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion
Usar equipos inadecuados o deteriorados
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b) Normas bésicas de seguridad

b.1) Contadores de energia. Caja general. Acometida

Las compariias suministradoras exigen que el cuadro temporal de obra, deba ser normalizado para la
ubicacion de los contadores de energia, especificando que si la potencia es superior a 15 Kw.,
debera contar con contador de energia reactiva, siendo obligatoria siempre la utilizacién del contador
de activa.

La acometida normalmente se realizara con red trenzada de baja tension, siendo conductores
aislados de tension nominal 1.000 voltios, designacion 0,6/1 kv.

Se debe respetar la altura minima al suelo de 2,5 m en zonas peatonales y de cinco metros donde
exista trafico rodado y en recorridos por debajo de esa altura, se asegurara proteccidon mecanica con
un grado de proteccion IP.55.7.
El grado de proteccién sera tipo intemperie IP.55.
Tanto el contador como la caja general se instalaran adosados al vallado por su lado interior y dotado
de cierre con candado cuya llave estara en posesién de la persona asignada.
b.2) Cuadro general eléctrico
Se dispondra junto a la caja general de proteccion dentro del armario
El cuadro general contendrd como minimo las siguientes prestaciones:

e Interruptor de corriente general

e Interruptor diferencial de 300 mA, para circuito de fuerza.

e Interruptor diferencial de 30 mA. para circuito de alumbrado
El cuadro general de mando y proteccion tipo intemperie y de montaje provisional debe tener las
medidas necesarias para albergar todos los elementos de mando y proteccién. Debe ser estanco con
un grado minimo de proteccién IP 55 contra chorro de agua y polvo.
El cuadro general estara conectado a tierra mediante cable y pica de cobre. Los elementos que se
instalen adosados a la superficie del cuadro; tomas de corriente, mando de accionamiento, etc.,

tendran el mismo tipo de aislamiento y grado de proteccion.

Los cuadros secundarios de distribucion seran de la misma naturaleza que el cuadro general y si se
instalan en interiores o locales secos su grado de proteccion sera de IP 54.

Todos los cuadros secundarios estaran conectados a tierra a través del cuadro general.

Las tomas de corriente en general seran de tipo industrial y adecuado al uso de la intemperie.

La calibracion de la toma de corriente, protecciones magneto térmica y diferencial, asi como la
seccion de los conductores dependeran de la potencia de los receptores, y nunca seran accesibles
sin el empleo de Utiles especiales, y herramienta adecuada. Se colocard un interruptor al comienzo
de cada circuito.

Queda prohibida la utilizacién de aparatos moviles o portatiles, excepto cuando se utilice como
sistema de proteccién la separacién de circuitos o el empleo de pequefias tensiones de seguridad
(24 voltios).

b.3) Puesta atierra

La sensibilidad del interruptor diferencial sera de 300 mA, siempre que se cumpla que las masas de
toda la maquinaria estén puestas a tierra.
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Las casetas metalicas de obra que dispongan de instalacion eléctrica deberan estar conectadas a
tierra.

Los conductores para la puesta a tierra iran directamente desde la maquina al electrodo, sin
interposicion de fusibles ni dispositivos de corte alguno.

Las dimensiones minimas de los elementos constitutivos de esta instalacion de proteccién, tal y como
determina la ITC del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, seran:

1. Punto de puesta a tierra: constituido por un dispositivo de conexién (regleta, borne) que
permite la unidn entre los conductores de la linea de enlace y principal de tierra.
2. Se dispondran del nimero suficiente convenientemente distribuidos.
3. Linea de enlace a tierra: conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra,
con una seccién minima de 35 mm?2 de cobre.
Electrodo: es la masa metalica permanente en buen contacto con el terreno. La resistencia a tierra de
un electrodo dependera de las dimensiones de su forma y de la resistividad del terreno en el que se
establece.

Los valores de resistencia de tierra deberan ser tales que cualquier masa no pueda dar lugar a
tension de contacto superior a 50 V en emplazamientos secos y 24 V en emplazamientos humedos.

Para conseguir estos valores de tension, la intensidad de defecto debera ser regulada o controlada
mediante un interruptor diferencial que sea capaz de desconectar el circuito defectuoso.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra sera medida
y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de
distribucion a la obra.

Periédicamente, como mucho una vez al afio, se comprobara la resistencia de tierra, reparando
inmediatamente los defectos que se encuentren.

b.4) Conductores

Los conductores de las instalaciones exteriores seran de 1000V de tensidén nominal. Los interiores
podran ser de 440 V de tensién nominal.

Los conductores de la instalacion deberan ser facilmente identificables, especialmente el neutro y el
de proteccion.

El cableado de alimentacién eléctrica a las distintas maquinas de la obra cumplira como minimo los
siguientes puntos:

¢ No se colocaran por el suelo en zonas de paso de vehiculos y acopio de cargas; en caso de no
poder evitar que discurran por esas zonas se dispondran elevados y fuera del alcance de los
vehiculos que por alli deban circular o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente y
debidamente sefializada.

e Asi mismo, deberan colocarse elevados si hay zonas encharcadas.

e Sus extremos estaran dotados de sus correspondientes clavijas de conexidn y se prohibe
conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.

e En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizaran por personas especializadas, no se
permitira la unién por simple retorcimiento entre los conductores se deberan utilizar bornes de
conexion montados individualmente o formando bloques mediante regletas. Las condiciones de
estanqueidad serdn como minimo las propias del conductor.

e Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plastica, sino con la
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier
modo, las condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor.

e Los cables para conexion a las tomas de corriente de las diferentes maquinas, llevaran ademas
de los hilos de alimentacién eléctrica correspondientes, uno mas para la conexion a tierra en el
enchufe.
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b.5) Lamparas eléctricas portatiles

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos
reuniran las siguientes condiciones minimas:

e Tendran mango aislante (caucho o plastico).

¢ Dispondran de un dispositivo protector de la lampara, de suficiente resistencia mecanica.

e Su tension de alimentacién sera de 24 voltios, o bien, estar alimentadas por medio de un
transformador de separacién de circuitos.

e Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones, no seran

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior.

Conexién no desmontable.

Casquillo inaccesible montado sobre soporte aislante.

Carcasa resistente sobre soporte aislante.

Plafon estanco resistente a los choques térmicos.

Los receptores de alumbrado tendran sus piezas metalicas bajo tension, protegidas contra las
proyecciones de agua. La cubierta de los portalamparas sera en su totalidad de materia aislante
hidréfuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores
de alumbrado, lo que debera hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar facilmente
accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado estan alimentados a 24 voltios).

b.6) Alumbrado
En las zonas de paso se dispondra de iluminacion fija suficiente con un nivel minimo de 50 lux.

En zonas de trabajo el nivel de iluminacion estara comprendido entre 100 y 500 lux, en funcién de las
exigencias visuales requeridas

c¢) Protecciones individuales

Cascos de seguridad, para riesgos eléctricos
Ropa de trabajo adecuada a cada situacion.
Guantes aislantes

Guantes anticorte.

Botas o calzado de seguridad. aislantes
Chaleco reflectante

Traje de agua (impermeable).

Botas de goma de media cafa.

Arnés de seguridad

Bangueta maniobra

Alfombra aislante

Comprobadores de tension

Herramientas aislantes

1.6. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

1.6.1 PRESUPUESTO

El presupuesto de EJECUCION MATERIAL del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la
cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (
8.316,57 €).

1.6.2 PLAZO DE EJECUCION

Se prevé la ejecucion del Proyecto en un plazo de TRES MESES
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1.6.3 MANO DE OBRA

Se prevé una media CUATRO obreros

1.7. RIESGOS.
1.7.1 RIESGOS PROFESIONALES

Los riesgos profesionales que se prevén en cada una de las fases de la ejecucién, capitulos o partidas,
se han detallado en los "Listados de riesgos mas frecuentes”, en los apartados que se consignan
seguidamente:

Demoliciones de pavimentos y cajeos.

Movimiento de tierras ( Zanjas, Pozos y Excavaciones en general)
Obras de fabrica

Arquetas y Pozos

Firmes de viales (Paquete de firmes y Aglomerado asféltico)
Aceras (Bordillos, Cunetas, Badenes, Soleras y Pavimentos)
Diversas conducciones de infraestructuras superficiales (Saneamientos, Telefonia, Comunicaciones,
etc.)

Alumbrado publico

Jardineria

Sefializacion Horizontal y Vertical

Mobiliario urbano

A estos riesgos profesionales derivados del propio trabajo, asi como del paso y movimientos en la propia
obra, hay que agregar los riesgos producidos por los agentes atmosféricos y los riesgos de incendios.
1.7.2 RIESGO DE DANOS A TERCEROS

Pueden ser los producidos por el enlace con los viales de acceso, dandose lugar a riesgos derivados
por la entrada y salida de camiones de obra, asi como de los vehiculos de los trabajadores y visitantes.

Asi mismo, al ser la ubicacion de la obra en un lateral de la carretera GI-631el trafico de vehiculos sera
elevado por lo que la sefializacion que delimite la obra debera ser supervisada antes del inicio de cada
jornada, durante y al finalizar la jornada laboral. En cuanto al acceso y salida de la zona de actuacion,
debera estar perfectamente sefializado y reforzado con un sefialista que ayude a la visibilidad de la obra.
Se dispondra de la sefializacion necesaria, indicativa de la entrada y salida de camiones.

En caso necesario se colocaran sefialistas cada vez que un vehiculo salga o entre a la obra.

Se colocara la sefalizacion reglamentaria necesaria en el momento de ejecutar conexiones de las
canalizaciones existentes

En general se colocaran carteles informativos y prohibitivos suficientes durante la ejecucion de las obras

1.7.3 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS
En condiciones meteoroldgicas adversas, se paralizaran los trabajos, ante la posibilidad de posibles

afecciones principalmente al personal destinado en obra, asi como a maquinaria u otros elementos
ajenos a la propia obra
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1.7.4 RIESGO POR INCENDIO

Los medios de extincion a utilizar seran extintores portatiles de polvo polivalente de 6 Kg. en casetas de
obra y almacenes de combustibles y herramientas y de C02 en el acopio de liquidos inflamables y junto
a los cuadros eléctricos.

Los extintores deberan ser revisados anualmente.

Ademas de los medios citados anteriormente, se deberd de disponer de otros medios de extincion,
tales como el agua, arena, herramientas de uso comun.

Estas medidas se consideran imprescindibles para que el personal extinga en una fase inicial, si es

posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
seran avisados inmediatamente.

1.8. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
1.8.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCION PREVENTIVA
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos
materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de los residuos y escombros.

La adaptacion, en funcién de la evolucidon de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra que
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra
o cerca del lugar de la obra.

1.8.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Un Elemento de Proteccion Individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en
el trabajo, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Solo deben usarse cuando los riesgos no se puedan evitar 0 no puedan limitarse suficientemente por
medios técnicos de proteccién colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion
del trabajo. A la hora de elegir un EPI es necesario evaluar primeramente el riesgo, si existen otros
medios para disminuir o eliminar el riesgo, y en el caso de que sea necesario utilizarlo, se debe tener
presente que zonas del cuerpo quedan sometidas a los riesgos residuales y de que naturaleza son. Una
vez realizada esta evaluacion, es necesario comparar las necesidades con las caracteristicas de los EPI
disponibles en el mercado. Todos los EPI homologados deben poseer el “marcado CE”.
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Se tendran en cuenta los riesgos derivados de la utilizacion de los elementos de proteccion individual.

Los medios de proteccion personal a prever:

1.8.2.1 Medios de proteccion personal

El resto de los medios de proteccion personal hace referencia al equipamiento del personal, siendo un
listado del citado equipamiento el siguiente:

Casco de seguridad. Obligatorio su uso en toda la obra y para todo tipo de trabajo

Gafas antipolvo.

Gafas antiproyecciones.

Gafas oxicorte.

Mascarilla con filtro mecanico

Filtro para mascarilla.

Ropa de trabajo: Para todo tipo de trabajo.

Guantes de seguridad anticorte: Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra.
Guantes para soldador.

Mandil para soldador.

Manguitos.

Pantalla soldadura manual.

Polainas de cuero para soldador.

Guantes aislantes baja tension: Se utilizaran cuando se manejen circuitos eléctricos 0 maquinas que
estén o tengan posibilidad de estar con tension.

Botas de proteccion baja tension.

Traje impermeable: Para dias de lluvia y cuando puedan entrar en contacto con aguas
contaminadas.

Guantes de goma.

Rodilleras

Guantes de latex.

Bota de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. Se utilizaran en dias de lluvia en trabajos
en zonas himedas o con barro. También se utilizaran cuando se manejen objetos pesados que
puedan provocar aplastamiento en dedos de los pies.

Bota de lona o cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en que exista
movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca.

Protectores auditivos tipo casco o tapones. Para trabajos en los que el nivel de ruido pueda afectar a
los trabajadores.

Cinturdn de seguridad sujecién.

Cinturon antivibratorios.

Chaleco reflectante.

Herramientas aislantes

1.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS

1.8.3.1 Serializacién general.

Sefiales de tréafico (stop en salida de vehiculos, entrada y salida de vehiculos, etc.).

Sefales de seguridad (prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, obligado el uso de casco,
etc.).

Senfiales informativas (localizacién del botiquin, maquinas pesadas en movimiento, etc.).

Cintas de balizamiento.

Jalones de sefializacion.
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1.8.3.2 De operacion de obra relativas a excavacion.

Informacion sobre instalaciones posibles existentes.

Verificar equipos de proteccion previa a la excavacion.
Durante la excavacion, observar de continuo:

Condiciones del suelo y alteraciones posibles previas a la excavacion.

e Condiciones seguras de estabilidad de los taludes principales, condiciones o6ptimas de

entibaciones y tablestacados, apuntalamientos, etc.
Achique de aguas.

Prevencion de pequefios desprendimientos.

1.8.3.3 De operaciones de obra generales.

Pérticos protectores de lineas eléctricas.
Vallas de limitacion y proteccion.
Plataformas y pasarelas.

Regado de pistas en el caso de polvo excesivo.
Linea de vida para el arnés de seguridad.
Anclajes de linea de vida.

Balizamiento luminoso.

Extintores.

Interruptores diferenciales.
Transformadores de seguridad.

Tomas de tierra.

Valvulas de anti-retroceso en mangueras.
Limpieza de las zonas de trabajo.

Zonas de transito libres.

Maquinas eléctricas con tomas a tierra o doble aislamiento.

Cabinas con proteccion.

Topes de desplazamiento de vehiculos.
Vallado de cierre.

Barandilla de proteccion.

Plataformas de paso.

Tapas para pequefios huecos.

Mano de obra de especialista.

Mano de obra de brigada de seguridad.
Semaforos.

Escaleras de mano.

1.8.3.4 De operaciones en energia eléctrica.

Banquetas o alfombras aislantes

Vainas o caperuzas aislantes
Comprobadores o discriminadores de tensién
Herramientas aislantes

Material de sefializacién

Lamparas portatiles

Transformadores de seguridad
Transformadores de separacion de circuitos
Extintor

Escaleras

Eslingas, cadenas y cables de amarre
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No se dejaran al final de la jornada zonas sin entibar que deban estarlo.

En los bordes de las zanjas no se dejara el material excavado.

Operaciones de carga-descarga de materiales bajo supervision de persona instruida.

Magquinaria provista de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha atras.

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.

54



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

1.8.4. FORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los
riesgos que los mismos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera
emplear.

Eligiendo el personal més cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma
gue todos los tajos dispongan de algun socorrista.

Se debera nombrar el Recurso Preventivo de todas las empresas que actien como contratas

1.8.5 VIAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Las vias y salidas de emergencia deberan de permanecer expeditas y desembocar lo méas directamente
posible en una zona de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones
de méaxima seguridad para los trabajadores.

Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefializarse conforme al R.D.185/1997.

Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulacién, no deberan estar obstruidas por
ningln objeto.

1.8.6 EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES

Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos.
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmdsfera pudiera contener
sustancias toxicas 0 nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmdsfera
confinada debera ser controlada y se deberan adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier
peligro.

En ningln caso podra exponerse a un trabajador a una atmaosfera confinada de alto riesgo. Debera, al
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberan tomarse todas las debidas
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

1.8.7 ESPACIO DE TRABAJO

Las dimensiones de los puestos de trabajo deberan de calcularse de tal manera que los trabajadores
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia
de todo el equipo y el material necesario.

1.8.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

a) Primeros auxilios

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales,
hay que reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos presentes. En

consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles
accidentados.
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b) Maletin de botiquin de primeros auxilios

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacion de un local botiquin de primeros auxilios,
por ello, se prevé la atencién primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquin de
primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el Pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

¢) Medicina preventiva.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, asi como los
accidentes derivados de trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanias
peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la
legislacion laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratacién de los
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al afio de su contratacion. Y que asi
mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por
cada uno de ellos para esta obra.

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de
accidentes y asistencia sanitaria.

d) Evacuacion de accidentados

La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, esta prevista mediante la
contratacion de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definira exactamente, a
través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones
particulares. En su defecto se realizara mediante el servicio de emergencias del Gobierno Vasco
SOS DEIAK a través del teléfono de emergencias 112.

e) Lugares de asistencia médica méas proximos

CENTRO SALUD ZESTOA
Euskal Herria Plaza 1
20740 Zestoa

Teléfono 943 897080

HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

f) Accidente Grave .BOMBEROS Y POLICIA

LLAMAR AL 112, COMUNICANDO LA UBICACION EXACTA DONDE SE ENCUENTRA EL
ACCIDENTADO Y EL CAMINO MAS FAVORABLE A SEGUIR

1.8.9. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparicién de un incendio en una obra, no son distintas de las que
generan en otro lugar, existencia de una fuente de igniciébn (hogueras, braseros, energia solar,
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible,
puesto que el comburente (oxigeno), esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revision y comprobacion periédica de la instalacion eléctrica provisional
asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecucion de la obra.

Los medios de extincion a utilizar seran extintores portatiles de polvo equivalente de 6 Kg., en

casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y CO2 en el acopio de liquidos
inflamables y junto a los cuadros eléctricos.
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Ademas de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros
medios de extincion, tales como el agua, la arena, herramientas de uso comun (palas, rastrillos,
picos, etc.).

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del ordeny limpieza
en todos los tajos.

Existird la adecuada sefializacion, indicando los lugares de prohibicion de fumar (acopio de liquidos
combustibles), situacién del extintor, camino de evacuacion, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
seran avisados inmediatamente.

1.8.10. PLAN DE EMERGENCIA
En caso de producirse una situacion de emergencia en la obra, todo el personal debera:

e Paralos trabajos dejandolos en condiciones de seguridad

e Desconectar los equipos que estén utilizando

e Abandonar la zona dirigiéndose a un lugar seguro fuera del recinto afectado, comprobando que
no queda nadie

e Transmitir la alarma

1.9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Los principios de disefio han sido los que se expresan a continuacion:

e Aplicar los principios que regulan estas instalaciones segun la legislaciéon vigente, con las
mejoras que exige el avance de los tiempos.

e Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es
decir, centralizarlas metddicamente.

e Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de
su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de
personal autonomo o de esporadica concurrencia.

e Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.

e Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o
formativo, con tan sélo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

e Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra sin interferir
en la circulacion de los vehiculos.

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojaran en el interior de médulos metalicos
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acustico.

El suministro de agua se obtendra realizando una toma desde la red general de abastecimiento mas
cercana. El vertido de aguas sucias se realizara sobre la red general de saneamiento mas préxima, a
donde se encuentren las casetas de obra o en su defecto se instalaran inodoros quimicos.

Se montaran sobre una cimentacion ligera de hormigén o similar capaz de soportar su peso. El
Pliego de Condiciones, los planos y las mediciones, aclaran las caracteristicas técnicas de estos
maodulos metalicos. Se deberan retirar al finalizar las obras.

Superficie de vestuario aseo: 2 m? por trabajador.

Superficie de comedor: 2 m? por trabajador.

N° de inodoros: 1 ud por cada 25 trabajadores.
N° de lavabos: 1 ud por cada 10 trabajadores.
N° de duchas: 1 ud por cada 10 trabajadores
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Los vestuarios seran dotados de taquillas individuales para cada trabajador y bancos y el comedor de
mesa, bancos, hornillo y todos los elementos necesarios que cubran las necesidades de los
trabajadores.

Normas generales de conservacion y limpieza

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, seran continuos, lisos e impermeables,
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la
frecuencia necesaria.

1.10. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS
1.10.1 RUIDOS

Cuando los niveles diarios equivalentes de ruido superen lo establecido en el R.D. 1316/1989 de
27/10/1989 (sobre proteccion de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposicion al ruido), se
dotara a los operarios de protectores auditivos homologados y acordes con la frecuencia del ruido a
atenuar.

Por encima del 80 dBA de ruido, se proveera a los operarios afectados de protectores auditivos. Por
encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente), o 140 dBA de nivel pico, sera obligatorio el uso de
protectores auditivos por todo el personal afectado.

1.10.2 POLVO

Cuando la concentracién media ponderada en el tiempo o el valor maximo de corta duracién supere la
concentracion maxima permitida se debera dotar a los trabajadores expuestos de las correspondientes
protecciones respiratorias.

El valor limite de exposicion laboral VLA ED para las particulas (insolubles) no clasificadas de otra forma,
(ver Norma UNE EN 481) es el siguiente:

e Fraccion inhalable. Se establece un VLA-ED de 10 mg/m3.

e Fraccion respirable. Se establece un VLA-ED de 3 mg/m3.

Los valores anteriores son para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de
silice cristalina.

Ademas en el caso que el polvo cause molestias en los ojos se dotara a los trabajadores de la
proteccion para los ojos adecuada.

Sin embargo, se ha de primar el uso de técnicas preventivas y de proteccién colectiva. Se evitara el
movimiento de tierras en dias con viento elevado, se tratara de mojar las zonas de actuacion, se limitara
el nUmero de trabajadores en estas zonas, etc. En el caso que aplicando todas las medidas posibles no
se solucione el problema, se emplearan las medidas de proteccién personal.

1.10.3 ILUMINACION

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche, o en lugares faltos de luz natural, se
dispondra de una adecuada iluminacion artificial que cumplird los minimos siguientes:

e lLugares de paso. 50 lux

e Lugares de trabajo en los que la distincion de detalles no es esencial. 100 lux

e Cuando sea necesaria una pequefia distincion de detalles, entre 100 y 500 lux
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1.11. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y accesos peatonales,
tomandose las adecuadas medidas de seguridad que requiera cada caso.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma.
En todo caso se colocaran los cerramientos necesarios (vallado) a lo largo de las distintas unidades de la
actuacion.

Se habilitardn accesos y recorridos alternativos tanto para los peatones como para los vehiculos, segin
se considere necesario y en funcién de las distintas unidades de obra, debiendo estar perfectamente
balizados, iluminados y sefializados, tal como indica la normativa.

Los diversos tajos que se vayan ejecutando a lo largo de la obra, deberan de ser durante su ejecuciéon
totalmente estancos a las personas y a los vehiculos que no fueren de la propia obra.

Dado el caracter urbano de la obra, cada vez que se vean interrumpidos o alterados los diversos
accesos peatonales, tanto para posibles viandantes, como para aquellos usuarios que pretendan
acceder a los distintos comercios o servicios en general, asi como para el personal que quiera acceder a
los diversos portales, se instalaran unas plataformas de paso ( metalicas, que serviran para poder salvar
la unidad de obra que ocasiona la molestia en cuestion, estando instalada la plataforma, segin se
establece en la normativa vigente.

Los recorridos alternativos tanto para vehiculos como para los peatones, deberan estar indicados
mediante sefiales bien visibles y correctamente instaladas, deberan estar balizados, mediante balizas
luminosas, tanto en el caso de peatones como de vehiculos, en cada caso se utilizara las que sefiala la
normativa y por otra parte se iluminara correctamente cada uno de los recorridos, mediante farolas de
pie con su correspondiente luminaria.

Se colocaran sefiales de seguridad y obligacién, prohibicion y advertencia en las zonas de la obra en
gue sea necesario.

Esta prevista la instalacion de seméaforos durante el tiempo necesario para realizar los trabajos. Al
tratarse de una actuacion limitrofe con la carretera GI-631, para la ejecucion de los trabajos sera
necesario invadir un carril, por lo que la utilizaciéon de los seméaforos es necesaria. Asi mismo, entre la
ubicacion de los semaforos, se deberan colocar las sefiales y balizas correspondientes.

1.12. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS

Todas las interferencias que se produzcan durante la ejecucién de la obra se comunicaran al
Ayuntamiento, asi como a la empresa responsable del servicio afectado.

Se trabajara en funcién de acuerdos previos con las distintas empresas que pudieran estar afectadas.
1.13. RIESGOS ESPECIALES SEGUN RD 1627/1997

Si durante la ejecucién de las obras, se detectaran la presencia de tuberias de fibrocemento debera
establecerse el correspondiente Plan de Desamiantado, asi como el visto bueno de las autoridades
competentes en esta materia, siguiendo los criterios del apartado de Riesgos especiales definido en el
RD 1627/1997.Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o biolégicos supongan un riesgo de
especial gravedad o por los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajos sea legalmente
exigible.

1.14. RIESGOS DERIVADOS DE LOS CONTAMINANTE PRESENTES EN OBRA SEGUN
RD 9/2005

Se deberan tener en cuenta los diferentes aspectos de riesgo derivados de los contaminantes presentes
y la forma de minimizarlos, segun los diferentes apartados referidos en el RD 9/2005 y en especial los
anexos Vy A.
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PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora para las obras
definidas en la Memoria del Proyecto.

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo a los que les son aplicables
este Pliego de Condiciones son: Pliego de Condiciones Particulares, Memoria, Presupuesto, Planos.
Todos ellos se consideran documentos contractuales para la ejecucion de la obra.

Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo son compatibles

entre si, se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable que debe llevarse a la practica
mediante su adaptacion al correspondiente Plan de Seguridad.

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes textos legales:

2.1.1. NORMATIVA SUPRANACIONAL

e DIRECTIVA 89/391/ CEE

e DIRECTIVA 92/57/CEE DEL CONSEJO, de 24 de junio de 1992, RELATIVA A LAS
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

e OTRAS DIRECTIVAS

e 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales

e 2003/134/CE Recomendacion sobre Seguridad y Salud de los trabajadores
autébnomos

e 89/654/CEE Lugares de Trabajo

e 92/91/CEE Seguridad y Salud en Industrias Extractivas por Sondeos

e 92/104/CEE Sobre Seguridad y Salud en Minas y Canteras

e 92/58/CEE Senfalizacién de Seguridad y Salud en el Trabajo

e 89/655/CEE Utilizacidn de Equipos de Trabajo

e 95/63/CE Primera Modificacion de 89/655/CEE

e 2001/45/CE Segunda modificacion de 89/655/CEE

e 90/270/CEE Pantallas de Visualizacién de Datos (PVD)

e 89/656/CEE Utilizacién de Equipos de Proteccién Individual (EPI)

e 98/24/CE Riesgos por Agentes Quimicos

e 2000/39/CE Primera Lista de Valores Limite de exposicion

e 90/394/CEE Exposicién a Agentes Cancerigenos

e 97/42/CE Primera modificacion de 90/394/CEE

e 19/38/CE Segunda modificacion de 90/394/CEE

e 83/83CEE Riesgos por exposicion al amianto

e 91/382/CEE Primera modificacion de 83/477/CEE

e 2003/18/CE Segunda modificacion de 83/477/CEE

e 2000/54/CE Exposicién a Agentes Bioldgicos

e 90/269/CEE Manipulacién Manual de Cargas

e 1999/92/CE Trabajos en atmésferas explosivas (ATEX)

e 92/85/CEE Seg. y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia

e 94/33/CE Proteccion de los J6venes en el trabajo

e 2003/88/CE Ordenacién del tiempo de trabajo

e 2002/15/CE Ord. Del tiempo de trabajo en transporte por carretera

e 2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Fisicos (Vibraciones)

e 2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Fisicos (Ruido)

e 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesionales
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2.1.2. NORMATIVA NACIONAL

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES 31/1995

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

Fue aprobada por Orden Ministerial, el 9 de marzo de 1971. Su contenido inicial constaba de tres
titulos. Sin embargo, la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales ha derogado dos de ellos: el
primero y el tercero. De esta manera solamente queda en vigor el Titulo Il de la Ordenanza.
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

REAL DECRETO 773/97 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

REAL DECRETO 1215/97 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

REAL DECRETO 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

ULTIMAS REFORMAS EN MATERIA PREVENTIVA: LEY 54/2003

Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales

Articulo primero. Colaboracion con la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

Articulo segundo. Integracion de la prevencion de riesgos laborales en la empresa.

Articulo tercero. Coordinacion de actividades empresariales.

Articulo cuarto. Organizacion de recursos para las actividades preventivas.

Articulo quinto. Competencias del Comité de Seguridad y Salud.

Articulo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de la normativa de
prevencion de riesgos laborales.

e Articulo séptimo. Coordinacion de actividades empresariales en las obras de construccion.

e Articulo octavo. Habilitaciéon de funcionarios publicos.

Modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto

Articulo noveno. Sujetos responsables y concepto de infraccion.

Articulo décimo. Infracciones graves en materia de prevencion de riesgos laborales.
Articulo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevencion de riesgos laborales.
Articulo decimosegundo. Infracciones de las empresas usuarias.

Articulo decimotercero. Criterios de graduacion de las sanciones.

Articulo decimocuarto. Responsabilidad empresarial.

Articulo decimoquinto. Infracciones por obstruccion.

Articulo decimosexto. Notificacion de apertura de via penal.

Articulo decimoséptimo. Contenido de las actas.

Disposicion adicional Unica. Fundamento constitucional.

Disposicion transitoria Gnica. Documentacién del plan de prevencion de riesgos laborales.
e Disposicion final Unica. Entrada en vigor.

ULTIMAS REFORMAS EN MATERIA PREVENTIVA:- R. D. 171/2004

CAPITULO I: Disposiciones generales
Articulo 1. Objeto del real decreto.
Articulo 2. Definiciones.

Articulo 3. Objetivos de la coordinacion.

e CAPITULO Il Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de
trabajo
e Articulo 4. Deber de cooperacion.
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e Articulo 5. Medios de coordinacion de los empresarios concurrentes.

e CAPITULO lIl Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del
gue un empresario es titular

Articulo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular.

Articulo 7. Informacion del empresario titular.

Articulo 8. Instrucciones del empresario titular.

Articulo 9. Medidas que deben adoptarlos empresarios concurrentes.

e CAPITULO IV Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo
cuando existe un empresario principal
e Articulo 10. Deber de vigilancia del empresario principal.

CAPITULO V Medios de coordinacién

Articulo 11. Relacion no exhaustiva de medios de coordinacion.

Articulo 12. Determinacion de los medios de coordinacion.

Articulo 13. Designacion de una o mas personas encargadas de la coordinacién de las
actividades preventivas.

e Articulo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinacion de las
actividades preventivas.

e CAPITULO VI Derechos de los representantes de los trabajadores
e Articulo 15. Delegados de prevencién.
e Articulo 16. Comités de seguridad y salud.

e Disposicién adicional primera. Aplicacion del real decreto en las obras de construccion.
e Disposicién final primera. Habilitacion competencial.
¢ Disposicion final segunda. Entrada en vigor.

e CORRECCION de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales. BOE nam. 60, 10 marzo
2004

R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el
reglamento de los Servicios de Prevencion RD 1627/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
e Articulo 2. Maodifica el RD 1627/97, y se introduce una disposicion adicional Unica
en el RD 1627/97. Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratacién en el sector de la Construccion, asi como el R.D.
1109/2007 que desarrolla la Ley y sus correcciones de fecha 12 de Septiembre de 2007.

Real Decreto 1109/2007, relativo al registro de empresas acreditadas que debera existir en cada
Comunidad Auténoma

REAL DECRETO 337/2010, que modifica decretos anteriores, desaparece el “aviso previo”.

OTRAS NORMAS APLICABLES

El Estatuto de los Trabajadores.
Ley General de la Seguridad Social.

REGLAMENTOS DE DESARROLLO DE LA LPRL .

Organizativos.
Generales
Actividades especificas
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e Equipos especificos

2.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR, DIRECCION FACULTATIVA Y DEL
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

2.2.1. PROMOTOR

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o varios trabajadores auténomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designara un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

La inclusién en el proyecto de ejecucion de obra de un Estudio de Seguridad y Salud sera requisito
necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, asi como para la expedicién
de la licencia municipal, demds autorizaciones y tramites por parte de las Administraciones Publicas.

Asimismo, abonard a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccion Facultativa o del
Coordinador, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. Si se
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realizacion de la obra,
éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizacion de la Direccion Facultativa
o del Coordinador.

Por dltimo, la Propiedad vendra obligada a abonar a la Direccién Facultativa o al Coordinador, los
honorarios devengados en concepto de implantacion, control y valoracion del Plan de Seguridad y Salud.

2.2.2 DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa considerara el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la
ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y supervision de la ejecucion del Plan de Seguridad y
Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia escrita en el Libro de
Incidencias.

Periddicamente, segln lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad en caso de no existir Coordinador, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de
Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud.

2.2.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o varios trabajadores auténomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designara un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria
la figura de un coordinador, sus funciones seran asumidas por la direccion facultativa.

Ha de ser Técnico competente.
Se integra en la direccion facultativa.

Coordinara la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

e Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

e Al estimar la duracién requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinara las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
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Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Aprobara el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
contenidas en el mismo.

Organizara la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinara las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
Adoptara las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Tendra en su poder el Libro de Incidencias (Art. 13 del RD 1627/97).

Remitird a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en un plazo de 24 horas una copia de las
anotaciones efectuadas en el Libro de Incidencias.

Notificard las anotaciones en el Libro de Incidencias al Contratista afectado y a los representantes de
este.

Advertira al Contratista de los incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, dejando constancia
de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias.

Se entiende que estas labores han de ser una tarea a pie de obra, con presencia activa y dedicacion,
para lo cual el Coordinador dispondra de los medios y el tiempo necesario para realizar dichas funciones.

2.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Las empresas constructoras deberan causar alta en el Registro de Empresas Acreditadas que
debera existir en cada Comunidad Auténoma, segun dispone el
RD 1109/2007

Se aplicara la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratacion en el sector de la Construccion.

En los articulos 7, 11, 15 y 16 del R.D. 1627/1997, se indican las obligaciones de los contratistas,
salvo el 7, el resto se aplicardn también a los subcontratistas.

Art. 11 del R.D. 1627/1997.
1. Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Art. 15 de la ley de
prevencion de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el Art. 10 del presente Real Decreto.

e  Cumplir y hacer cumplir a su personar lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que
se refiere el Art. 7.

e Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el
Art. 24 de la Ley de prevencién de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion de la
obra.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecucién de la obra, 0, en su caso, de la direccidn facultativa.
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2. Los contratistas o subcontratistas seran responsables de la ejecucion directa de las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, 0, en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos
contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan de
Seguridad y Salud, en los términos del Apdo. 2 del Art. 42 de la Ley de prevencion de riesgos
laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

La empresa constructora redactara un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras
y contara con la aprobacion del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra.

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificacién de obra
contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, en el que se fijardn las directrices, medios y
planificacién y organizacion de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecucién que
se van a emplear.

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los dafios que se derivan de la infraccion del mismo por su parte o
de los posibles subcontratistas y empleados.

Conforme a los Arts. 30 Y 31 de la Ley de prevencién de riesgos laborales 31/1995, asi como a la
orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero, la empresa constructora designara de
entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevencién,
constituird un servicio de prevencién o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena
a la empresa.

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podra asumir personalmente estas
labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga
capacidad necesaria, en funcidon de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la
peligrosidad de las actividades con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere
la letra e) del Apdo. 1 del Art. 6 de la Ley de prevencion de riesgos laborales.

Si el empresario no concierta el servicio de prevencién con una entidad especializada ajena a la
propia empresa, debera someter sus sistemas de prevencién al control de una auditoria o evaluacion
externa, en los términos que determinen mediante reglamento.

Para la realizacion de la actividad de prevencion, el empresario debera facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la informacién y documentacion a que se refieren los Art. 18 y 23 de la Ley
de prevencion de riesgos laborales.

El Art. 29 de la Ley de prevencion de riesgos laborales regula la obligacion de los trabajadores en
relacion con la prevencion de riesgos.

El empresario debera consultar a los trabajadores la adopcién de las decisiones relacionadas en el
Art. 33 de la Ley de prevencion de riesgos laborales.

Los trabajadores designados no podran sufrir ningan perjuicio derivado de sus actividades de
proteccion y prevencion de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta funcion,
dichos trabajadores gozaran de las garantias recogidas para los representantes de los trabajadores
en el estatuto de los trabajadores.

Esta uUltima garantia alcanzard también a los trabajadores integrantes del servicio de prevencion,
cuando la empresa lo constituya.
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Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

e Eldisefio, aplicacién y coordinacion de los planes y programas de actuacion preventiva.

e La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el Art. 16 de la Ley de prevencion de riesgos
laborales.

e La determinacioén de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.

e Lainformacion y formacion de los trabajadores.

e La proteccion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

¢ Lavigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del trabajo.

En cuanto al control de las subcontratas, por parte de la empresa principal, esta debera garantizar
gue las subcontratas cumplen los siguientes requisitos:

e Relacion de empleados para la realizacion de trabajos

e Declaracion de estar al dia en el pago de cotizaciones a la seguridad social de los empleados
identificados en el punto anterior.

e Fotocopia de los TC de los empleados citados anteriormente

e Compromiso de comunicar los accidentes e incidentes sufridos en la obra, asi como facilitar
las conclusiones de la investigacion de os accidentes e incidentes

e Compromiso de cumplir con la norma en prevencion de riesgos laborales ( adhesion al Plan
de seguridad y Salud de contratista principal)

o Riesgos a los que se exponen sus operarios debido a la actividad que desarrollan y medidas
de seguridad que deben adoptar ( Evaluacién de Riesgos de los puestos de trabajo que no
vengan contemplados en el P.S.S.)

Dado que en la construccion es frecuente encontrarse con varios niveles de subcontratacion, lo
definido anteriormente sera la base para el control del conjunto de las subcontratas,
independientemente de quien sea la empresa que las ha contratado.

2.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Dispondran de una adecuada formacién sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la informacion de los
riesgos a tener en cuenta asi como sus correspondientes medidas de prevencion. La informacion debera
ser comprensible para los trabajadores afectados.

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos son las siguientes:

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo
y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan en
particular:

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con
los que desarrolle su actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario, de acuerdo con
las instrucciones recibidas de éste.
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No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que
se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga
lugar.

Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de proteccion y de prevencién o, en su caso, al servicio de prevencién, acerca de cualquier
situacién que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos a que se
refieren los apartados anteriores tendra la consideracion de incumplimiento laboral a los efectos
previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajador

2.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de prevencion de
riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del

R.D.1627/1997.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el ANEXO IV del R.D.
1627/1997.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos de riesgos que establece para los
trabajadores el articulo 29 de la ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades empresariales
establecidas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra, en su caso, de la direccion facultativa.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

2.6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
gjecucion de la obra o cualquier otra persona integrada en la direccion facultativa observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y de salud, advertira al contratista de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 13 del R.D. 1627/1997 y quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer de
la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralizaciéon debera
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los

ANEJO N22 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 67



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizacion, asi como a los
representantes de los trabajadores de éstos

Asimismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las
Administraciones Publicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensién de obras.

2.7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
2.7.1 INFORMACION A LOS TRABAJADORES

En cumplimiento del deber de proteccién, el contratista debera garantizar que cada trabajador reciba una
formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios
en las funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de
trabajo.

La formacion deberéa estar centrada en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador, adaptarse a la
evolucioén de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y repetirse periédicamente, si fuera necesario.

Todos los trabajadores tendran conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, asi como de las
conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, mediante charlas de
seguridad.

Se prestara especial atencién a informar a los trabajadores sobre las sustancias o residuos que puedan
encontrar y a informarles que la autoridad en seguridad de la obra (coordinador de seguridad o Direccion
Facultativa en su defecto) debe estar siempre al corriente sobre los materiales que estan siendo
excavados.

2.7.2 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

La consulta y participacién de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y la
participacion de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el
lugar de trabajo deberan desarrollarse con la adecuada coordinaciéon de conformidad con el apartado 3
del articulo 39 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en
el apartado 4 del articulo 7 R.D. 1627/1997, a efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

2.8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

2.8.1 NORMAS PARA LA OBRA

Seran de obligado cumplimiento las normas basicas de prevencién que figuran en el capitulo de
Memoria, en todos sus apartados ademas de lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.

A modo general se extrapolan las siguientes anotaciones:

e Eluso del casco y chaleco reflectante dentro del recinto de la Obra sera de uso obligatorio.

e Cuando hubiese zonas con obstaculos o con dificultades de paso, por las que tengan que circular
trabajadores, se estableceran zonas de paso, limpias de obstaculos y claramente visibles
(sefializadas si es preciso).

¢ Enlos trabajos con riesgo de altura sin proteccioén, sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad,
amarrado a elementos fijos y resistentes, de modo que la caida libre no exceda de 1,00 metro.
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¢ En los tajos donde se desarrolle un trabajo en distintos niveles y superpuestos, se protegera a los

trabajadores de niveles inferiores con pantallas, redes, viseras u otros elementos que protejan de la

caida libre de objetos.

No se inutilizaran nunca los dispositivos de Seguridad e Higiene.

Las reparaciones mecanicas y/o eléctricas las realizaran siempre personas especializadas.

Las maquinas seran manejadas siempre por personas especializadas.

Los elementos de proteccién colectivos e individuales, deberan estar disponibles en la Obra con

antelacién suficiente al momento en que sea necesario su uso. La planificacién de obra servira para

conocer el momento de inicio de los diferentes tajos y la proteccidon necesaria a utilizar en cada uno
de ellos.

¢ Los elementos de proteccion se colocaran siempre antes de que exista riesgo. Si es necesario retirar
la proteccion para realizar alguna tarea especifica, se repondra en su sitio inmediatamente, una vez
terminada la misma.

e Todos los elementos de proteccion se revisaran periédicamente, de manera que estén siempre en
condiciones de cumplir su funcién. Aquellos elementos que en las revisiones se vean dafiados de tal
forma que no puedan cumplir su cometido seran:

e Inutilizados para su servicio, si no tienen arreglo, y reemplazados por otros en perfecto estado.
e Sitienen arreglo, se repararan siempre por personas competentes, de forma que se garantice
gue cumplen su cometido.

Los puestos de trabajo que requieran especiales condiciones fisicas, psiquicas o profesionales se
cubriran solamente por aquellos trabajadores que las retinan.

Se procurara tener en cuenta las circunstancias personales del momento para la ejecucién de trabajos
con riesgos graves.

Se informara a los operarios de los riesgos de su trabajo, asi como de la finalidad y el manejo de los
elementos de proteccion que han de utilizar.

Los partes de accidente se haran llegar a los Organismos Oficiales pertinentes. Independientemente se
mandaran a los Delegados de Prevencion.

Si se produjera un accidente grave o mortal, se acompafiara al informe un croquis detallado del lugar,
posicion del trabajador, etc.

Se exigira con la mayor firmeza y rigor el cumplimiento de Normas.

2.8.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un periodo
de vida util, desechandose a su término.

Todos los medios de proteccion se ajustaran a las disposiciones legales y normas de aplicacion

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue
concebido, por ejemplo, por un accidente, sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protecciéon nunca supondra un riesgo en si mismo.

Las inspecciones, revisiones periédicas y mantenimiento de los equipos se realizaran por personal
cualificado conforme a lo establecido por el fabricante, teniendo en cuenta lo exigido por el R.D. 1215/97.

Llegando la fecha de caducidad, se constituira un acopio ordenado que sera revisado por el

Coordinador en Materia de Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para que autorice su
eliminacion de la obra.
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2.8.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Todo elemento de proteccidon individual estara certificado (marca CE), segln establece la norma
espafiola que regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de
los Equipos de Proteccion Individual (RD 1407/1992), y se ajustara a lo establecido en el Reglamento
relativo a la utilizacion por los trabajadores de Equipos de Proteccion Individual (RD 773/1997).

Los EPI deberan utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organizacion del trabajo. Antes de elegir un EPI habran de:

e Conocer si las normas o reglamentos les obligan a ello.

e Estudiar las posibilidades de adoptar métodos, medidas y/o procedimientos de organizacion
del trabajo y/o implantar medidas de proteccion colectiva, para evitar los riesgos o limitar
suficientemente éstos, o cuando menos, sus efectos sobre el trabajador.

e A continuacién es necesario efectuar una apreciacion del equipo que se necesita, definiendo
las caracteristicas necesarias para que respondan, de la manera mas eficaz, a los riesgos
evaluados, protegiendo adecuadamente las partes del cuerpo expuestas a ellos.

e Todo lo anterior ha de compararse con las caracteristicas de los EPI que estén disponibles
en el mercado y que cumplan todas las disposiciones de la Unién Europea acerca de las
caracteristicas mas esenciales (marcado “CE").

e Los EPI escogidos deben responder a los aspectos siguientes:

e Eficacia frente a los riesgos de lo que es necesario protegerse sin introducir riesgos
adicionales. Esta eficacia ha de mantenerse pese a las condiciones que existan en el
lugar de trabajo.

e Adecuarse al usuario o portador, teniendo en cuenta sus exigencias de salud y
ergondémicas. El uso de un EPI, salvo razones justificadas, ha de ser personal.

e Si se precisa el uso simultaneo de varios EPI, éstos, sin merma alguna de su
eficacia, habran de ser compatibles.

) En cuanto al tiempo que hay que llevar el EPI, se debera fijar en funcion de:

e La gravedad del riesgo.

e Frecuencia de la exposicion.

e Caracteristicas del puesto.

e Las prestaciones del propio EPI.

o Para obtener una eficacia practica en el uso del EPI, se precisara informar al trabajador
acerca del uso correcto del EPI y, para algunos EPI, complementarse con un periodo de
formacién y/ entrenamiento.

o Por su parte, los trabajadores y/o sus representantes, ademas de recibir informacién y
formacion, de ser consultados y de participar conforme a los aspectos sefialados en los
Articulos 10, 11 y 12 de la Directiva Marco (89/391/CEE) respecto a las cuestiones alli
detalladas, deberan:

e Ser informados de todas las medidas que se adopten, en lo relativo a la seguridad y
la salud de los trabajadores, cuando utilizan EPI en el trabajo.

e Poder disponer, en las empresas y/o en los establecimientos, de la informacion sobre
cada EPI que se utilice y que sea necesaria para conocer la adecuacion del EPI a las
disposiciones comunitarias, a los riesgos y a las condiciones del lugar de trabajo, asi
como su adecuacion al portador o su compatibilidad (en caso de uso de varios EPI).

e Utilizar el EPI para los usos previstos y conforme al manual de instrucciones; debera
ser comprensible para los trabajadores.

Se listan los equipos con su norma europea y su correspondencia nacional:

CEN/TC158 PROTECCION DE LA CABEZA

EN 397:95 | Cascos de proteccién para la industria UNEEN 397:95

CEN/TC159 PROTECCION AUDITIVA

EN 352:93 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad UNE EN352:94
y ensayos.

CEN/TC85 PROTECCION DE LOS 0JOS
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EN 166:95
EN 169:92

CEN/TC160

EN 341:92

EN 353:92

EN 354:92

EN 355:92

EN 358:92

EN 360:92

EN 361:92

EN 362:92

EN 363:92

CEN/TC161
EN 344:92

EN 344-2:96

EN 345:92

EN 345-2:96

EN 346:92

EN 346-2:96

EN 347:92

EN 347-2:96

CEN/TC162
EN 388:94

EN 420:94
EN 340:93
EN 470-1:95

Proteccion individual de los ojos. Especif.
Proteccién individual de los ojos. Filtros para
soldadura y técnicas relacionadas.

UNEEN 166:96
UNEEN 169:93

PROTECCION CONTRA CAIDAS DE
ALTURA

Equipos de proteccion individual contra caida
de altura. Dispositivos de descenso.

UNEEN 341:97

Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Dispositivos anticaida deslizantes.
Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Elementos de amarre.

UNEEN 353:93

UNEEN 354:93

Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Absorbedores de energia.

Equipos de proteccion individual para sostener
en posicién de trabajo y prevencion de caidas
de altura. Sistemas de sujecion.

UNEEN 355:93

UNEEN 358:93

Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Dispositivos anticaida. Retractiles.
Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Arneses anticaida.

UNEEN 360:93

UNEEN 361:93

Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Conectores.

Equipos de proteccion individual contra caidas
de altura. Sistemas anticaida.

PROTECCION DE PIES Y PIERNAS.

UNEEN 362:93

UNEEN 363:93

Requisitos y métodos de ensayo para el
calzado de seguridad de proteccion y de
trabajo de uso profesional.

Calzado de seguridad, calzado de proteccion
y calzado de trabajo de uso profesional. Parte
2: Requisitos adicionales y métodos de
ensayo.

ENEEN 344
ERRATUM

UNE EN 344-2:96

=+

Especificaciones para el calzado de
seguridad de uso profesional.

Calzado de seguridad de uso profesional.
Parte 2: Especificaciones adicionales.

UNE EN 345:93

UNE EN 345-2:96

Especificaciones para el calzado de
proteccién de uso profesional.

Calzado de proteccion de uso profesional.
Parte 2: Especificaciones adicionales.

UNE EN 346:93

UNE EN 346-2:96

Especificaciones para el calzado de trabajo
de uso profesional.

Calzado de trabajo de uso profesional. Parte
2: Especificaciones adicionales.

UNE EN 347:93

UNE EN 347-2:96

ROPAS DE PROTECCION
Guantes de proteccibn contra riesgos
mecanicos.

UNE EN 388:95

Requisitos generales para guantes.
Ropas de proteccién y requisitos generales.

UNE EN 420:95
UNE EN 340:94

Ropas de proteccién utilizadas durante el
soldeo y las técnicas conexas. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE EN 388:95

Las protecciones del aparato respiratorio frente a particulas cumpliran las normas UNE EN 133 y
134. Las mascarillas auto filtrantes serdn de acuerdo con la norma UNE EN 149 y los filtros
mecanicos contra particulas con adaptador facial con la UNE EN 143.
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Las normas técnicas aplicables a los equipos de proteccion individual en electricidad, seran las
siguientes.

UNE-EN-50237 Guantes y manoplas con proteccién mecanica para trabajos eléctricos.

UNE-EN 50321 Calzado aislante de la electricidad para uso en instalaciones de baja tensién.
UNE-EN 50286 Ropa aislante de proteccion para trabajos en instalaciones de baja tension.

UNE-EN 60895 Ropa conductora para trabajos en tensidon hasta 800KV de tensidon nominal en
corriente alterna

UNE-EN 60903 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.

UNE-EN 60984 Manguitos de material aislante para trabajos en tension

Se tendran en cuenta las posteriores modificaciones a estas normas.

2.8.3.1 Control de calidad

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion del Ministerio de
Trabajo (O.M. 17-05-74.) (BOE 29-05-74) (B.O.E. 12-06-97), disponer del marcado CE y de la
declaracién de conformidad y usarse en las condiciones establecidas por el fabricante.

2.8.3.2 Medicién y abono.

La medicion de los elementos de proteccion individual se realizaré por unidades (Uds.). Se abonaran
de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto.

Todas las prendas o equipos de proteccion individual, necesarios para la ejecucion de las obras, se
abonaran una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en mas de una ocasion.

2.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones minimas de seguridad y
salud:

e Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras.

e Especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

e Especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Se entiende como Protecciones Colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitacién de
riesgos 0 en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de
personas, pertenecientes o ajenos a la obra.

Se denominan elementos de sefializacion a aquellos elementos o equipos destinados a la
sefializacion de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para
terceras personas.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de proteccién que afecten a mas
de una persona (colectivas).

2.8.4.1 Condiciones Generales.

El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las
siguientes condiciones generales:

Las Protecciones Colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible para uso inmediato, dos dias
antes de la fecha decidida para su montaje.

Todos los equipos de proteccién colectiva asi como los elementos de sefializacién tendran fijado un
periodo de vida util, desechandose a su término, o si asi se especifican en su apartado correspondiente
dentro de esta “pliego de condiciones técnicas y particulares del Estudio de Seguridad y Salud”. Idéntico
principio al descrito, se aplicara a los componentes de madera. Deberan ser examinadas por el
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o en su caso, por la
Direccion Facultativa, para comprobar su calidad.

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mas rapido en un determinado
elemento o equipo, se repondra éste independientemente en la duracién prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue
concebido (por ejemplo por un accidente) sera desechado y repuesto al momento. Aquellos
elementos que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestos inmediatamente.

En el momento de realizar la reposicion, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo
deteriorado y se aislara eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran
protegidas mediante el uso de equipos de proteccion individual. En cualquier caso, estas situaciones
se evallan como riesgo intolerable.

Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA
PROHIBIDA LA INICIACION DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCION
COLECTIVA, HASTA QUE ESTE MONTADA POR COMPLETO EN EL AMBITO DEL RIESGO QUE
NEUTRALIZA O ELMINA.

Durante le realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la
instalacion de la proteccion colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si esto
ocurre, la nueva situacién sera definida en los planos de seguridad y salud, para concretar
exactamente la nueva disposicion o forma de montaje. Estos planos deberan ser aprobados por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la proteccién de los riesgos
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las
empresas subcontratistas, empresas colaboradores, trabajadores auténomos y visitas de los técnicos de
direccion de obra o visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas
causas.

El contratista adjudicatario, en virtud de la legislacion vigente, esta obligado al montaje, mantenimiento
en buen estado y retirada de la proteccion colectiva por sus medios o mediante subcontratacion.

El uso de un elemento o equipo de proteccion colectiva debera estar avalado por un conocimiento
previo en cuanto a su forma correcta de utilizacién y nunca representara un riesgo en si mismo.

La Ley 31/95 antepone el uso de los equipos de proteccion colectiva frente a la proteccién individual
para defenderse de idéntico riesgo, por lo tanto no se admitira el cambio de uso de proteccidn colectiva
por equipos de proteccion individual, salvo que técnicamente sea recomendable.

El contratista adjudicatario en calidad de contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la
posicidn de uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta
que se realice la investigacion con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y
salud, durante la ejecucion de la obra. En caso de fallo por accidente, se procedera segun las
normas legales vigentes, avisando ademas sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, y a la Direccion
Facultativa.

2.8.4.2 Control de Calidad

Las protecciones colectivas y los elementos de sefializacion cumpliran lo establecido en la legislacion
vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demas
caracteristicas, de acuerdo con su funcién protectora.
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2.8.4.3 Medicién y Abono.

La medicién de los elementos de proteccién colectiva se realizara de la siguiente forma:

Mano de obra y maquinaria por horas (h).

Redes protectoras, por metros cuadrados (m2).

Barandillas, por metro lineal (ml).

Otros elementos, tales como escaleras de mano, extintores, interruptores, valvulas, porta
botellas, sefiales, carteles, etc., por unidad (Ud.).

Balizamiento, topes y vallas, por unidades (Ud.) o metros lineales (ml), segun el caso.

e Porticos limitadores de galibo, por unidades (Ud.).

Todo ello realmente ejecutado y utilizado.
Todos los elementos de proteccién colectiva y sefalizacién, necesarios para la ejecucion de las

obras, se abonaran una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en mas de una
ocasion.

2.8.4.4 Vigilancia en su_mantenimiento

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevara a
cabo el Delegado de prevencion, apartado “d”, Art. 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
con la periodicidad orientativa que se indica a continuacion.

e Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
SEMANALMENTE.

e Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc.,
SEMANALMENTE.

e Inst. provisional de electricidad, situacion de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. SEMANALMENTE.

e Extintores, almacén de medios de proteccién personal, botiquin, etc. MENSUALMENTE.

e Limpieza De dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
DIARIAMENTE.

2.8.4.5 Relacion de protecciones

2.8.4.5.1 Vallas autbnomas de limitacion y proteccion
Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos de acero.

Dispondran de las patas adecuadas para el mantenimiento de la verticalidad.

2.8.4.5.2 Topes de desplazamiento de vehiculos

Podran ser realizados a base de un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

2.8.4.5.3 Interruptores diferenciales y tomas de tierra

Esta instalacién, cumplira lo establecido en el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension” RD
842/2002

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA y para fuerza
de 300 mA.
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La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién maxima de 24 V.

Se medird su resistencia periédicamente y, al menos, en la época mas seca del afio.

2.8.4.5.4 Extintores
Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 6
meses como maximo y estaran sefializados con la sefial normalizada en el RD 485/97 sobre
disposiciones minimas en materia de Sefializacion de Seguridad y salud en el trabajo.
Normativa de aplicacion:

e CTE

e RD 312/2005.
e RD 2267/2004.

2.8.4.5.5 Riegos

Las pistas para vehiculos se regaran convenientemente para que no se produzca levantamiento de
polvo por el transito de los mismos.

2.8.4.5.6 Cinta de balizamiento

Sera reflectante y se colocara sobre soportes.

2.8.4.5.7 Sefiales de circulacién

Cumpliran lo previsto en el Art. 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-375, BOE 7-VII-1976), y se atendran a lo indicado en la Norma 8.3-1-C.
Sefializacién de obras (Orden 31-VI1I-1987, BOE 18-1X-1987).

2.8.4.5.8 Sefiales de seguridad

Se proveeran y colocaran de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, del 14 de Abiril, por el que se
aprueba la norma sobre sefializacion de seguridad en los centros y locales de trabajo (BOE 23-4-97).

Una sefial jamas sustituye a una protecciéon colectiva, por lo que solo se admite su instalacion
mientras se monta, cambia de posicion, se desmonta o mantiene la citada proteccion.
2.8.4.5.9 Balizamientos

Cumplirdn con la Norma UNE 81.501. Sefializacion de Seguridad en los lugares de Trabajo.

2.8.4.5.10 Brigada de seguridad

Se debera contar con una brigada de reposiciones, que dependiendo del volumen de obra la
integraran una o varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se ocupara de
mantener las protecciones en buen estado.

Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que tendra una
dedicacion establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposicion.
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2.8.4.5.11 Escalera de mano
Seran metdlicas y deberan ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud superara en 1 m el
apoyo superior.
2.8.4.5.12 Plataforma de trabajo y de seguridad
Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 m. de suelo estaran dotadas de
barandillas rigidas de 100 cm. de altura con listén intermedio y rodapié. A poder ser se trataran de
elementos metalicos con resistencia garantizada por ensayos.
Para la ejecucion de tableros se colocara en su borde una plataforma votada capaz de retener la
posible caida de personas y materiales, a menos que la proteccion se haga con redes.
2.8.4.5.13 Valla de cerramiento
Tendra 2,00 metros de altura, sera autoportante y trasladable, los soportes seran de hormigén con los
huecos del diametro necesario para el anclaje de las patas, la valla ser4 un mallazo con un paso inferior
a 10 x 10 cm., totalmente galvanizada al igual que los soportes.
2.8.4.5.14 Plataformas de paso
Seran prefabricadas metalicas y galvanizadas, el pavimento sera antideslizante y tendra una anchura
libre de 1,50 metros, estando apoyadas sobre perfileria metalica.
2.8.4.5.15 Maquinaria y equipos de trabajo
La maquinaria dispondra de todos los accesorios de prevencién establecidos, sera manejada por
personal especializado, que incluso en determinados casos deberd presentar documentacion
acreditativa. Se mantendra en buen uso, para lo que se sometera a revisiones periédicas y en caso
de averias o mal funcionamiento se paralizara hasta su reparacion.
En general todos los equipos de trabajo deberan cumplir los requisitos minimos de Seguridad
contemplados en el R.D. 1215 de 1997, y en caso contrario deberan ser adecuados al mismo.
2.8.4.5.16 Porta botellas
Las bombonas de oxigeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevaran
siempre sobre carros porta botellas.
2.8.4.5.17 Valvulas antirretroceso
Los equipos de oxiacetileno llevaran cuatro valvulas antirretroceso: una a la salida de la mano reductores
en cada bombona y otros dos a la entrada del soplete.
2.8.4.5.18 Lamparas portétiles de iluminacion
Las portatiles de iluminacién eléctrica estaran formadas por los siguientes elementos:

¢ Portalamparas estancos con rejilla antimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujecién

de material aislante de la electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso.

Tomas de corriente por clavija macho estanca de intemperie.
e Se conectaran a tomas de corriente expresos instalados en los cuadros.
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La alimentacion eléctrica de iluminacion o de suministro o de maquinas de herramientas que deban
utilizarse en lugares de alta humedad se realizara a 24 V, utilizando un transformador de seguridad.

Todas las conexiones eléctricas se efectuaran mediante conectadores e empalmadores estancos de
intemperie. También se aceptaran aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos
de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorrectractiles aislantes.

2.8.4.5.19 Sefialista

Debera contarse con una o varias personas, segun las necesidades, encargados de la sefializacion
activa de la obra, de controlar el trafico tanto de vehiculos de obra como de terceros vehiculos,
tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vias de tréafico.

Los operarios deben utilizar ropa de color amarillo o naranja con elementos reflectantes, no sélo
nocturnamente sino también en horario diurno y recibir previamente instrucciones claras y concretas.

2.8.4.5.20 Seméforos portatiles

Seran dos unidades, estaran colocados sobre unas plataformas mdviles, estaran interconectados entre
si y funcionaran mediante baterias o conexion eléctrica.

2.9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS DE
TRABAJO

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos de trabajo a utilizar en la obra, tendran incorporados
los dispositivos de seguridad exigibles, por aplicacion de la legislacion vigente.

Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto de la Obra, de medios auxiliares, maquinas y
equipos de trabajo que no cumplan la condicién anterior.

Se prohibe el montaje de medios, maquinas y equipos de trabajo parcialmente, omitiendo el uso de
alguno o varios de sus componentes.

En todo momento, el uso, montaje y conservacion de medio, maquinas y equipos de trabajo, se hara
siguiendo estrictamente las condiciones del fabricante.

La maquinaria dispondra de todos los accesorios de prevencion establecidos, seran manejados por
personal especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual se someteran a revisiones perioédicas y
en caso de averias o mal funcionamiento se paralizaran hasta su reparacion.

Los elementos de proteccidn, tanto personales como colectivos deberan ser revisados periédicamente
para que puedan cumplir eficazmente su funcién.

En el resto de la maquinaria, se llevara el mismo control sobre homologacién, inspecciones técnicas
(ITV), etc.

Ademas de las prescripciones patrticulares de este pliego se cumplird en cada caso lo especificado en la
reglamentacion correspondiente.

Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a
caracteristicas, forma de empleo y mantenimiento.
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2.9.1. MAQUINAS EN GENERAL

Las maquinas herramientas con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de absorcién y
amortiguacion.

Los motores con transmisién a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras anti-
atrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.)

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitiran la visién del objeto protegido (tambores de
enrollamiento, por ejemplo)

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con
la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

Se prohibe la manipulaciéon de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante
energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecanico, eléctrico 0 manual estaran cubiertos por
carcasas protectoras anti-atrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiado seran retiradas inmediatamente para su
reparacion. Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero de aviso de
"maquina averiada, " serd la encargada de retirarlo, en prevenciéon de conexiones a puestas en servicios
fuera de control. Como precaucioén adicional, para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o
de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles
eléctricos.

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado
en la maquina objeto de reparacion.

En las maquinas hidraulicas nunca se alteraran los valores de regulacion de presion indicados, asi como
tampoco los precintos de control.

Para el caso de corte o suministro de energia, se recomienda la proteccion de las maquinas con un
dispositivo automatico de desconexion, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la maquina
sea necesario, para su puesta en servicio.

Solo el personal autorizado, sera el encargado de la utilizaciéon de una determinada maquina o maquina-
herramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacién manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y
firmes.

Los peldafios y escaleras se habran de conservar en buenas condiciones.

Usar una boquilla de conexidon automatica para inflar los neumaticos y colocarse detras de éstos cuando
los esté inflando.

Se prohibe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando.
No abandonar la maquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.
Cuando existan lineas eléctricas aéreas en las proximidades de la zona de trabajo, se tomaran las

medidas pertinentes para respetar en todo momento las distancias de seguridad, tanto en baja como en
alta tension.
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2.9.2. MAQUINAS DE ELEVACION

La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en sentido vertical.
Se prohiben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de
descanso.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista de los gruistas con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los angulos sin vision de la trayectoria de carga para los gruistas, se supliran mediante operarios que
utilizando la sefializacion de ademanes reglamentaria suplan la vision del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de
los ganchos.

Los motores eléctricos de grias estaran provistos de limitadores, de altura y del peso a desplazar, que
automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en que se debe
detener el giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacién y transporte de cargas en
esta obra, estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados para los que se los instala.

La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos
metdlicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados, directa o auxiliarmente, para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionardn como minimo una vez a la semana. Se procedera a la sustitucion de aquellos que
tengan mas del 10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujecién (o sustentacion) seran de acero (o de hierro forjado), provistos de "pestillos de
seguridad”.

Los ganchos pendientes de eslingas estaran dotados de pestillos de seguridad.
Se prohibe la utilizacién de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Los contenedores (cubiletes, canjilones, jaulones, etc.) tendran sefialado visiblemente en nivel maximo
de llenado y la carga maxima admisible.

Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estaran solidamente fundamentados, apoyados segin las normas del
fabricante.

Se prohibe el izado o transportes de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

Todas las maquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra en
combinacién con los disyuntores diferenciales.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedaran interrumpidas bajo
régimen de vientos superiores a los sefialados para ello, por la reglamentacion correspondiente.
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2.9.3. MAQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Dispondra de un maquinista competente y cualificado.

Los cables, tambores y grilletes metalicos se deben revisar periédicamente para advertir si estan
desgastados.

Todos los engranajes y demas partes moviles de la maquinaria deben estar resguardados
adecuadamente.

Los escalones y escaleras se habran de conservar en buenas condiciones.
Ajustar el asiento de la cabina de la maquina segun las caracteristicas (talla) del maquinista.

Usar una boquilla de conexion automatica para inflar los neumaticos y colocarse detras de éstos cuando
los esté inflando.

En las maquinas hidraulicas nunca se alteraran los valores de regulacion de presion indicados, asi como
tampoco los precintos de control.

No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la maquina esté en movimiento o con el motor
funcionando.

No se permitird emplear la excavadora como grua.

No se utilizara la cuchara para el transporte de materiales.

Se prohibe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esta trabajando.

No bajar de la cabina mientras el embrague general esta engranado.

No abandonar la maquina cargada.

No abandonar la maquina con el motor en marcha.

No abandonar la maquina con la cuchara subida.

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.

No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto.

Se debe colocar un equipo extintor portatil y un botiquin de primeros auxilios en la maquina, en sitios de

facil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso.

2.9.3.1. Terrenos v sefializacién

Para vias de circulacién interna de la obra, se dejara como minimo una distancia de 3 m. desde dicha via
al borde de la excavacion o terraplén.

Como norma general nadie se acercara, a una maquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m.
medida desde el punto més alejado al que la maquina tiene alcance.

Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. De cualquier
forma consultar siempre las especificaciones del fabricante de la maquina.

Se sefializaran todas las zonas de trabajo y peligro.

Nadie permanecera o pasara por dichas zonas de peligrosidad.
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Para trabajos nocturnos las sefializaciones seran luminosas.

Para algunas maniobras es necesaria la colaboracién de otra persona que se colocard a mas de 6 m. del
vehiculo en un lugar donde no pueda ser atrapado.

Nunca debera haber mas de una persona (que pueda ser vista por el conductor) sefializando.
Cuando trabajan varias maquinas en un tajo, la separacion entre maquinas sera como minimo de 30

metros.

2.9.3.2. Sistemas de sequridad

Instalaciéon de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinacién tanto transversal como
longitudinal que el terreno produce en la maquina.

Asiento anatomico, para disminuir las lesiones de espalda del conductor y el cansancio fisico
innecesario.

Instalacién de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la maquina.

Instalacién de bocina y luces que funcionen automaticamente siempre que la maquina funcione marcha
atras.

Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe
ir complementada por la utilizacién de un cinturon de seguridad que mantenga al conductor fijo al
asiento.

Deberia proteger también contra la caida o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso exclusivo
de un pértico no constituye una solucion totalmente satisfactoria.

Si la maquina circula por carreteras, debera ir provista de las sefiales correspondientes y cumplir las
normas que exige el Codigo de Circulacion.

2.9.3.3. Trabajos cercanos a maguina en funcionamiento.

Las medidas a adoptar son:

Quedarse fuera de la zona de la accién de la maquina.

Ponerse en el campo visual del operador.

Captar su atencion: dar un silbido o lanzar piedras delante de la maquina.

Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la maquina esta parada.

2.9.3.4. Carga de material sobre camiones

Se cargaran los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atras.
La cuchara de la excavadora nunca pasara por encima de la cabina.

El conductor abandonara la cabina del camién y se situara fuera de la zona de peligrosidad a menos que
la cabina esté reforzada.

2.9.3.5. Conducciones enterradas

En el caso de encontrarse con una conduccion no prevista, se deben en principio, tomar las siguientes
medidas:
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- Suspender los trabajos de excavaciones préximas a la conduccion.

- Descubrir la conduccion sin deteriorarla y con suma precaucion.

- Proteger la conduccion para evitar deterioros.

- No desplazar los cables fuera de su posicidn, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la
excavacion.

- En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario.

- En el caso de romper o aplastar una conduccion, se interrumpiran inmediatamente los trabajos y
se avisara al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de liquidos toxicos, se
acordonara la zona evitando que alguien entre en ella, avisando si es necesario a las
autoridades, bomberos, etc. Si se trata de conducciones eléctricas, avisar a la Compaiiia
Eléctrica.

2.9.3.6. Verificaciones periddicas

La maquinaria sera revisada diariamente. Si se subcontrata, se exigira un certificado que garantice el
perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, durante la obra se tendra el
mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia.

En cada jornada de trabajo se verificara:
a) Nivel del deposito del fluido hidraulico.
b) Nivel de aceite en el carter del motor.
c¢) Control del estado de atasco de los filtros hidraulicos.
d) Control del estado del filtro de aire.
e) Estado y presién de los neumaticos.
f) Funcionamiento de los frenos.

El estado del circuito hidraulico (mangueras, racores, etc.) se verificara peridédicamente (cada mes).

2.9.4. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Todas las maquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberan estar
conectadas a tierra.

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de
sensibilidad.

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberan estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos
con frecuencia.

Cuando se cambien utiles, se hagan ajustes o se efectien reparaciones, se deben desconectar del
circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.

Si se necesita usar cables de extension se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y
siguiendo hacia la toma de corriente.

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de proteccion
gue se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portatiles, cuando no se estan utilizando.
Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable.
Cuando se pase una herramienta eléctrica portatil de un operario a otro, se debe hacer siempre a

maquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el
peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.
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2.9.5. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO

Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.
Usar cada herramienta Unicamente para el tipo de trabajo para el cual esta disefiado.
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

2.9.6. NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACION DE CARGAS

Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que
adquiera su posicion de equilibrio.

Si la carga estda mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a
amarrar bien.

No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tension, con el fin de evitar que las
manos queden cogidas entre la carga y los cables.

Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operacion, sin pretender a la vez desplazarla.
Hay que asegurarse de que no golpeara con ningln obstaculo.

El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no
encontrar obstaculos. Si el recorrido es largo, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha
moderada.

Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera
posible, contara con la ayuda de un sefialista.

Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha
guedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla mas lejos.

La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sélidos evitdndose tapas de arquetas.
Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga.

Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando
un poco los mismos.

2.9.7. NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU MANTENIMIENTO

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecucién y no a las medidas y equipos de seguridad, si
bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad.

El listado de los previstos para esta obra son los siguientes:
e Plataforma elevadora mévil de personal

Andamios Tubulares

Escalera de Mano

Plataformas de trabajo

Cables, eslingas y estrobos

Ganchos de suspension de cargas
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e  Grupo electrégeno portatil
e Oxicorte
e Soldadura eléctrica

2.10. SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS

Se definen como servicios de prevencion a aquellos servicios, que dispondra la empresa
constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio médico, tanto para la
prevencion de accidentes como para la prestacion de auxilio en caso de producirse el accidente.

Cuando el namero de trabajadores llegue al minimo establecido en la Ordenanza Laboral de la
Construccion o en su defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se constituira el Comité de
Seguridad, debiendo realizar reuniones periddicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar
normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

2.10.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La empresa constructora dispondra de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud por parte de un
servicio propio o mancomunado.

2.10.2. SERVICIO MEDICO
Las empresas implicadas dispondran de Servicio Médico de Empresa propio 0 mancomunado.
Reconocimientos:

El Contratista presentard a la Direccion Facultativa certificado del dltimo reconocimiento médico
efectuado por el personal adscrito a la obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera, antes
del inicio de la obra y, en cualquier caso, antes del acceso a obra de cualquier trabajador.

El Contratista presentara igualmente a la Direccion Facultativa certificado del Ultimo reconocimiento
médico del personal de nueva adscripcién a la obra en el transcurso de esta. Todo personal de nuevo
ingreso en la empresa del Contratista, o en las subcontratas si las hubiera, aun siendo eventual, pasara
reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo.

La Direccion Facultativa podra recusar a aquel personal que a su juicio no reuna las condiciones de
idoneidad suficientes y podra exigir un reconocimiento médico especifico a todo o parte del personal.

Queda expresamente prohibido el acceso a la obra de cualquier trabajador o empleado sobre el que la
Direccién Facultativa no disponga de certificado médico aceptado o de cualquier trabajador que haya
sido recusado. El Contratista quedara obligado por esta prohibicién, respondiendo aunque se trate de
personal de subcontratas o incluso de personal afecto a operaciones de suministros, transporte,
mantenimiento u otras.

El Contratista presentara a la Direccion Facultativa, en el plazo maximo de dos meses de la finalizacién
de sus trabajos en obra, certificado de reconocimiento médico efectuado, con posterioridad a dichos
trabajos, por el personal adscrito a la obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera.

Condiciones ambientales higiénicas.

Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud, baja y alta
durante la obra.

Asesoramiento y colaboracion en temas de higiene y en la formacién de socorristas y aplicacion de
primeros auxilios.
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2.10.3. PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUINES

Deberan colocarse varios botiquines dotados de todos los productos establecidos por las normas de
sanidad correspondientes asi como por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, en lugares
estratégicos de la obra, para la atencion de heridas. Segin las indicaciones del R.D. 486/1997,
Anexo VI.

Se preverda un circuito de emergencia por donde pudiera acceder un servicio de ambulancia al punto
del accidente.

Tanto en la sala de curas como en todos los botiquines o casetas de obra, se dispondran en lugar
visible de todos los teléfonos de interés, tales como ambulancias, centros de atencion, servicio de
prevencion, bomberos, policias y taxis.

Debera existir siempre en todas las obras alguien con formacidon adecuada en la prestacion de
primeros auxilios.

El contenido minimo de cada botiquin seréa:

Agua oxigenada

Alcohol de 96°

Tintura de yodo.

Mercurocromo

Amoniaco

Gasa estéril

Algodén hidréfilo

Vendas

Esparadrapo

Antiespasmaodicos y tonicos cardiacos de urgencia
Torniquetes

Bolsas de goma para agua y hielo
Guantes esterilizados

Jeringuillas desechables

Agujas para inyectables desechables
Termdmetro clinico

Pinzas

Tijeras

Medicion y abono.

La medicion de los servicios de prevencion y primeros auxilios se realizara por unidades (ud).
La medicidn de las reuniones del Comité de Seguridad e higiene, se realizara por unidades (ud).
La medicién de dedicacion de personal propio sera por horas (h).

Se abonaran de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto.

2.10.4. NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

2.10.4.1 Normas de emergencia.

Los materiales y equipos definidos para emergencias estaran disponibles y no seran utilizados en
trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conoceran su localizacién y tendran acceso a ellas
en las condiciones que se determinen.
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2.10.4.2 Accidente menor.

Se interrumpira la situacion de peligro sin arriesgar al afectado ni a ninglin otro compafiero.

Se avisara al encargado de obra y al coordinador de seguridad y salud y efectuara los primeros
auxilios.

Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro h hospitalario indicado.
Se realizara la declaracion de accidente, remitiendo una copia a la direccion facultativa.

2.10.4.3 Accidente mayor.

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, ademas se comunicara a los servicios de
socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situacién de los mismos.

Se informara inmediatamente a la mutua patronal, direccién facultativa y autoridades pertinentes,
ademas de contactar con el servicio de prevencion contratado.

Consignas especificas para distintos casos de accidente:
e Si el accidentado no esta en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar
del accidente.

e Si el accidentado esta en peligro, se le traslada con el maximo cuidado evitando siempre
mover la columna vertebral.

2.10.4.4 Asfixia o electrocucion.

Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.

Avisar a los efectivos de seguridad.

Si el accidentado respira, situarlo en posicion lateral de seguridad.
Si no respira, realizar la respiracion artificial.

2.10.4.5 Quemaduras.

e Entodos los casos, levan abundantemente con agua del grifo.

e Si la quemadura es grave, por llama o liquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar
abundantemente con agua fria.

e Si ha sido producida por productos quimicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar
abundantemente con agua durante al menos. Quince minutos.

e Sila quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazén es profunda, desinfectarla,
sin frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas.

2.10.4.6 Heridas y cortes.

e Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una proteccion
adhesiva.

e Importante, recubrir la herida con compresas y, si sangra abundantemente, presionar con la
mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulacion de la sangre.

e En todo caso los trabajadores tendran conocimiento por escrito de como actuar en caso de
emergencia o de deteccién del riesgo.

2.10.4.7 Partes de accidente.

Respetandose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y
deficiencias observadas recogeran como minimo los siguientes datos con una tabulacién ordenada.

e |dentificacion de la obra.
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Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.

Hora de produccion del accidente.

Nombre del accidentado.

Categoria profesional y oficio del accidentado.

Domicilio del accidentado.

Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.

Causas del accidente.

Importancia aparente del accidente.

Posible especificacion sobre fallos humanos.

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista,

personal de obra).

Lugar de traslado para hospitalizacion.

e Testigos del accidente (verificacion nominal y versiones de los mismos). Como complemento
de este parte se emitira un informe que contenga:

e ;Cbmo se hubiera podido evitar?

e Ordenes emitidas para ejecutar.

Los partes de accidente se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra
hasta su determinacion, y se complementaran con las observaciones hechas por el delegado o el
encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las
anomalias observadas.

2.10.4.8 indices de control.

Los indices de control se llevaran a un estadillo mensual con graficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolucién de los mismos con una somera inspeccion visual; en
abscisas se colocaran los meses del afio y en ordenadas los valores numéricos con el indice
correspondiente.

2.10.4.9 indice de incidencia.

Numero de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.
I.I. = n° de accidentes con baja x 100/n° de trabajadores.

2.10.4.10 indice de frecuencia.

Numero de siniestros con baja acaecidos por cada millon de horas trabajadas.
I.F. = n° de accidentes con baja x 1.000.000/n° de horas trabajadas.

2.10.4.11 indice de gravedad.

Numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
I.G. = n° de jornadas perdidas por accidente con baja x 1.000/ n® de horas trabajadas.

2.10.4.12 Duracion media de incapacidad.

Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
D.M.l. = n° de jornadas perdidas por accidente con baja/ n° de accidentes con baja.

2.11. FORMACION

Se define como formacién, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el
personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los conocimientos necesarios para
desarrollar su trabajo cumpliendo en todo el momento con la Normativa Vigente, tanto en la correcta
utilizacion de los equipos de proteccién personal como de las medidas de proteccion colectiva.
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2.11.1. FORMACION EN EJECUCION DE LAS OBRAS

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibira instrucciones adecuadas sobre el
trabajo a realizar y los riesgos que pudieran entrafiar, asi como las normas de comportamiento que
deban cumplir

Toda la exposicién de los temas de Seguridad y Salud se efectuara haciendo un detalle de los tipos
de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos pueda
producir, ajustando la charla en cada momento, a la fase de la obra que se esté ejecutando.

Se distinguiran dos fases:

e Fase de formacion.
e Fase de capacitacion.

2.11.2. MEDICION Y ABONO
La medicion de la formacioén se realizara por horas (h).
La medicion de dedicacion de personal propio sera por horas (h).

Se abonaran de acuerdo con los precios correspondientes al presupuesto.

2.12. SERVICIO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Cuando por parte de la Empresa constructora no se hubieran designado los servicios de prevencién que
determina el articulo 30 de L. 31/1.995, se consignara en el LIBRO de INCIDENCIAS la anomalia.

Se constituira el Comité cuando el nimero de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral
de la Construccion o, en su caso, segun lo disponga al respecto el Convenio Colectivo Provincial.

2.13. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalacion de médulos metalicos prefabricados
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acustico, montados sobre soleras
ligeras de hormigén que garantizaran su estabilidad y buena nivelacion. Los planos y las “literaturas”
y contenido de las mediciones, aclaran las caracteristicas técnicas que deben reunir estos médulos,
su ubicacién e instalacion. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepcién, instalacion,
mantenimiento, retirada y demolicién de la solera de cimentacion.

Médulos dotados de fontaneria para agua caliente y fria y desagiies, con las oportunas griferias,
sumideros, desagles, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las
conducciones estan previstas en “PVC”.

De electricidad montada, iniciandola desde el cuadro de distribucion, dotado de los interruptores
magneto térmicos y diferencial de 30 mA. ; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de
hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

Comedor: Los pisos, paredes y techos seran lisos y de facil limpieza. Tendran una iluminacién,
ventilacion y temperatura adecuadas. La altura minima sera de 2,60 m.

Estaran provistos de mesas, asientos agua potable y fregaderos para limpieza y hornillos calienta
comidas. Se colocara un recipiente para recogida de basuras.

Vestuario y Aseo. Tendran una superficie minima de 2 m? por trabajador y la altura minima sera de

2,30 m. Estaran provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el
calzado.
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Los aseos tendran un lavabo y una ducha por cada 10 operarios y un inodoro y un espejo por cada
25. Las duchas deberan tener agua fria y caliente, para lo cual se montara un termo de 50 I.

Estas instalaciones se mantendran en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cual se empleara
un peoén en la dedicacién que se estime necesaria.

MEDICION Y ABONO.

La medicion de las instalaciones de higiene y bienestar, asi como los equipos que éstas contengan,
se realizara de la forma siguiente:

¢ Mano de obra para limpieza y conservacion de las instalaciones, por horas (h).

e Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes).

e Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman parte de las
instalaciones por unidades (ud).

Todo ello realmente ejecutado y utilizado.

Se abonaran de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto.

2.14. PLAN O PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cada contratista esté obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este estudio a sus
medios y métodos de ejecucion. Sera aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra (cuando no sea necesaria la designacion de un
coordinador, sus funciones anteriores seran asumidas por la direccion facultativa). En obras de las
Administraciones Publicas la aprobacion corresponde a los érganos rectores de la Administracion que
haya adjudicado la obra, previo informe del coordinador.

En el plan se incluirdn, si las hubiera, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista pueda estimar aportando la justificaciéon técnica y la valoracién econémica. Las medidas no
supondran una disminucion de los niveles de proteccion previstas en el estudio y su valoracién
economica no podra implicar disminucion del importe total.

Esta prevista la posible modificacion del plan por el contratista aun cuando se haya iniciado el proceso
de construccion; tal modificacion depende del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan sobrevenir.

La moadificacién del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecucién de la obra y, caso de su no
existencia, por la Direccién Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud estara a disposicidon de quien ostente alguna responsabilidad en materia
de prevencién de riesgos laborales y particularmente de la Direccion Facultativa.

Deberan de estar en la obra a disposicion permanente del personal autorizado para su consulta u
observacion.

El contenido del Plan o planes se identifica con el instrumento basico de ordenacion de las actividades
de evaluacion de riesgos y planificacion del capitulo 1l (R.D. 39/1997)

La comunicacion de apertura de centro de trabajo a la autoridad laboral competente, por parte del
contratista, deberd incluir el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.15. SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista, y a través de él las subcontratas, si las hubiera, entregara a la Direccion Facultativa, antes
del inicio de la obra, original (a devolver) de los documentos TC1 y TC2 de los dos Ultimos meses
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debidamente diligenciados. Asimismo, entregara datos y documento acreditativo de la entidad que cubre
las contingencias de accidentes y enfermedades profesionales.

El Contratista entregara a la Direccion Facultativa, antes del inicio de la obra, relacion sencilla de
trabajadores y empleados adscritos a obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera, que
incluya: nombre y dos apellidos, oficio, categoria, domicilio, nimero de Seguridad Social y nimero de
Documento Nacional de Identidad.

El Contratista, y a través de él las subcontratas si las hubiera, entregara mensualmente a la Direccién
Facultativa, durante el transcurso de la obra, copia de los abonos a la Seguridad Social que incluya
relacion nominal en la que figuren los nombres de los trabajadores adscritos a la obra y cotizaciones
(TC2) o, en su caso, copia del alta individual en la Seguridad Social (A2) para quienes aun no figuren en
el ultimo TC2 cotizado y abonado.

Queda expresamente prohibido el acceso a la obra de cualquier trabajador o empleado sobre el que la
Direccién Facultativa no disponga de la informacion indicada en los puntos anteriores. El Contratista
guedara obligado por esta prohibicién, respondiendo aunque se trate de personal de subcontratas o
incluso de personal afecto a operaciones de suministros, transporte, mantenimiento u otras.

2.16. LIBRO DE INCIDENCIAS

Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra existird un libro de
incidencias que constara de hojas por duplicado.

El libro de incidencias sera facilitado por el Colegio Profesional del técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud. Cuando se trata de obras de las Administraciones publicas, el libro es facilitado por la
Oficina de Supervision de Proyectos u érgano equivalente.

Debera mantenerse siempre en la obra y estara en poder del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra o, en el caso que no sea necesaria esta figura, de la direccion
facultativa

Al libro de incidencias tendra acceso y podran hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:

e El contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Personas u 6rganos con responsabilidad en materia de prevencion en las empresas intervinientes
en la obra.
Representantes de los trabajadores.
Técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes.

e Direccién Facultativa.

Cuando se efectle una anotacion en el libro de incidencias, el Coordinador en seguridad y salud en la
ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la direccion facultativa,
estaran obligados a:

e Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en la que se realiza la obra.
¢ Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.

2.17. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sin perjuicio o contradicciéon con otros seguros exigidos o exigibles asi como con lo dispuesto en las
disposiciones vigentes que sean de aplicacién, la Propiedad queda facultada para exigir al Contratista la
contratacion de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar las actividades
desarrolladas por él. La exigencia de este seguro no tendra implicacién alguna sobre el precio ni ninguna
otra clausula contractual.
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El seguro mencionado cubrira las indemnizaciones debidas a muerte, lesiones o enfermedad de las
personas, las debidas a dafios en las cosas, bienes o servicios y los costos de reparacién tanto de la
obra ejecutada como de los dafios producidos al medio ambiente si se produjeran.

El limite temporal de la cobertura del seguro sera fijado, en su caso, por la Propiedad. Como minimo, el
seguro cubrird hasta la recepcion definitiva de la obra sea cual sea el grado de intervencion del
Contratista y la duracién de sus trabajos.

Si el plazo de cobertura supera la fecha de recepcion definitiva, se actualizara anualmente en el
porcentaje de variacién que experimente el indice de precios oficialmente publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica. El referido porcentaje se aplicara sobre la cifra de capital asegurado del periodo
inmediatamente anterior.

2.18. COMUNICACION DE CENTRO DE APERTURA

Cada contratista, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestién, comunicara en la Delegacion
de Trabajo la correspondiente apertura del Centro de Trabajo y entregara al Coordinador de Seguridad y
Salud una copia del mismo.

2.19. RECURSO PREVENTIVO

Se denomina asi a la persona que realiza un curso basico de formacion en prevencion de riesgos
laborales de 50 horas de duracién, para empresas del sector de la construccion, que desarrollen
cualquier tipo de actividad en esta obra.

El Recurso Preventivo aparece obligatorio por la Ley 54/2003, en su modificacion del 12 de diciembre
2003, y establece que todas las empresas que actien como contratas de una empresa constructora
(electricistas, carpinteros, enlosadores, fontaneros, albafiiles, etc.) deben tener a una persona que se
encargue de velar por la prevencion de riesgos laborales, este sera el "Recurso Preventivo".

Con este REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. BOE num. 127 del viernes 29 de mayo de 2006.

El Articulo segundo. Modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Se introduce una disposicion adicional Unica en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, con la
siguiente redaccion:

«Disposicién adicional Unica. Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la
disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales se aplicara a las obras de construccion reguladas en este real decreto, con las siguientes
especialidades:

a. El plan de seguridad y salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.

b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberan dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aun subsanadas.
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c. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacion de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta funcion
deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procedera de
manera inmediata a la adopcion de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a
la modificacion del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el articulo 7.4 de
este real decreto.»

2.20. CONTROL DE PRODUCTOS TOXICOS

La empresa constructora llevara un control de los productos toxicos utilizados durante la ejecucion de la
obra, en el caso de ser empleados. En él se consideraran las medidas de prevencion y protecciéon que
las propias casas fabricantes marcan, las cantidades que se almacenan, el uso y ndmeros de
produccion.

2.21. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN OBRA

Plan de Seguridad y Salud

Acta de aprobacion de este

Adhesiones al Plan de seguridad y salud de las subcontratas que entran en obra
Copia de la Apertura de Centro de Trabajo

Libro de visitas

Libro de Subcontratacion

Libro de Incidencias
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Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

Descripcién

Descripcién

Descripcién

Descripcién

4,00 ud

Unidades

4,00

4,00 ud

Unidades

4,00

4,00 ud

Unidades

4,00

2,00 ud

Unidades

2,00

2,00 ud

PROTECCIONES INDIVIDUALES

De casco de seguridad con arnés de adaptacién, homolo-
gado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De par de guantes impermeables de neopreno mod. ref.
415, homologacion EN-374.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De par de guantes de goma de latex anticorte, homologa-
cién EN-374.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De par de guantes de serraje, de lona reforzados de uso
general, mod. 804, cert. EN-388.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De par de guantes aislantes dieléctricos, hasta una tensién
de 5.000 V, homologado.
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Descripcién

Descripcién

Descripcién

Descripcién

Descripcién

Unidades

2,00

4,00 Ud

Unidades

4,00

4,00 Ud

Unidades

4,00

4,00 Ud

Unidades

4,00

4,00 Ud

Unidades

4,00

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De protectores de manos para punteros.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De mufiequera de presién variables, homologada.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De par de botas de seguridad, con puntera metalica para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de
perforacion.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De par de botas impermeables al agua y la humedad, clase
lll, homologadas.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00
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10

Descripcién

11

Descripcién

12

Descripcién

13

Descripcién

14

Descripcién

2,00 ud

Unidades

2,00

2,00 ud

Unidades

2,00

4,00 ud

Unidades

4,00

4,00 ud

Unidades

4,00

4,00 ud

Unidades

4,00

De par de botas dieléctricas para electricistas, homologa-
das

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De par de rodilleras ajustables de proteccién ergonémica,
homologada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero flexibles,
amortizable en un uso (Tergal), homologado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De traje de trabajo impermeable para agua, en dos piezas
de PVC, homologado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De chaleco reflectante de seguridad personal en colores
amarillo y rojo, homologado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
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Descripcién

15

Descripcién

16

Descripcién

17

Descripcién

18

Descripcién

Unidades

4,00 ud

Unidades

4,00

4,00 Ud

Unidades

4,00

2,00 ud

Unidades

2,00

4,00 Ud

Unidades

4,00

Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 4,00

De gafas panoramicas homologadas antipolvo y an-
ti-impacto, mod. VISITOR VS 160, homologada.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de poli-
carbonato, pantalla interior antiempafie, camara de aire
entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulvi-
genos.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De casco de seguridad dieléctrico con pantalla para pro-
teccién de descargas eléctricas, homologado.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De casco con protector auditivo con arnés a la nuca, ho-
mologado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00
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19

Descripcién

21

Descripcién

22

Descripcién

23

Descripcién

24

Descripcién

2,00 ud

Unidades

2,00

4,00 ud

Unidades

4,00

4,00 ud

Unidades

4,00

1,00 ud

Unidades

1,00

1,00 ud

Unidades

1,00

De faja antivibratoria para proteccién de los rifiones, ho-
mologada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De juego de tapones antiruido de silicona, ajustables, ho-
mologados.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De mascarilla autofiltrante de celulosa para los trabajos
con polvo y humo, homologada.

Largo Ancho Alto Parcial

4,00

Total ... 4,00

De mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada

en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables
para pintura. Homologada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,00

De repuestos filtros para mascarillas (paguete de 10 uni-
dades)

Ancho Alto Parcial

1,00

Largo
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Descripcién

30

Descripcién

31

Descripcién

32

Descripcién

27

Unidades

Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1,00

PROTECCIONES COLECTIVAS

1,00 ud

Unidades
1,00

1,00 ud

Unidades
1,00

1,00 ud

Unidades
1,00

1,00 ud

De instalacion de toma de puesta a tierra, formada por
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de pro-
fundidad hincado en el terreno, linea de tierra de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, totalmente
instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,00

De extintor de polvo quimico polivalente antibrasa de 6
kilogramos, instalado y homologado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,00

De extintor de nieve carbdnica CO2 de 5 kilogramos, ins-
talado y homologado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,00

Plataforma prefabricada metdlica galvanizada de 2,50 x
1,25 metros, formada por perfileria laminada, pasantes
para anclajes, chapa estriada antideslizante, barandillas de
1,00 metro de altura, para salvar los diferentes obstaculos
de las obras, incluso asiento de las mismas y medios auxi-
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Descripcién

28

Descripcién

29

Descripcién

34

Descripcién

25

Unidades

1,00

5,00 Ud

Unidades

5,00

2,00 ud

Unidades

2,00

10,00 ud

Unidades

10,00

4,00 Ud

liares necesarios.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,00

De traslado de plataforma prefabricada metalica galvani-
zada de 2,50 x 1,25 metros formada por perfileria laminada,
pasantes para anclajes, chapa estriada antideslizante, ba-
randillas de 1,00 metros de altura para salvar los diferentes
obstaculos de las obras, incluso asiento de las mismas y
medios auxiliares necesarios.

Largo Ancho Alto Parcial
5,00
Total ... 5,00

De tope de retroceso de vertido de tierras para camién.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,00

De tapa provisional para arquetas de 85 x 85 cm., huecos
de forjados o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20 x 5 cm, armados mediante clavos, incluso
colocacién y desmontaje.

Largo Ancho Alto Parcial
10,00
Total ... 10,00

De lampara portatil de mano, con cesto protector y mango
aislante, homologada.
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Descripcién Unidades
4,00
33 9,00 Hra
Descripcién Unidades
3,00
26 6,00 H
Descripcién Unidades
3,00
20 1.000,00 ud
Descripcién Unidades
1.000,00
3 SENALIZACION
44 4,00 Ml

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,00

De mano de obra de brigada de seguridad.
Largo Ancho Alto Parcial
20,00 0,15 9,00
Total ... 9,00

Hora de camién parariegos

Largo Ancho Alto Parcial
20,00 0,10 6,00
Total ... 6,00

Colocaciéon de tapén protector de plastico "tipo seta" de
las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigén armado (amortizable en tres usos),
incluso retirada antes del vertido del hormigon.

Largo Ancho Alto Parcial
1.000,00
Total ... 1.000,00

De metro de valla cerramiento trasladable de 2,00 metros
de altura, en médulo autoportante de 3,5 x 2,0 metros,
fabricado con soporte y mallazo electrosoldable todo ello
galvanizado, en todo el perimetro de la obra, desde el
inicio hasta el final de la misma, incluso puesta en obra,
sujeciones, revisiones periddicas, estabilidad de las mis-




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

Descripcién

35

Descripcién

36

Descripcién

37

Descripcién

38

Unidades
1,00

15,00 ud

Unidades
15,00

100,00 MI

Unidades
1,00

6,00 ud

Unidades
6,00

200,00 Ml

mas, posibles desplazamientos, segun las situaciones de
la obra, puertas de acceso y salida al recinto y desmontaje
final.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00
Total ... 4,00

De baliza troncoconica reflectante irrompible de sefaliza-
cion, de 50 cm, colocada. Incluso puestas sucesivas den-
tro de la obra.

Largo Ancho Alto Parcial
15,00
Total ... 15,00

De malla de polietileno alta densidad con tratamiento ul-
travioleta, color naranja de 1,00 m, tipo stopper, colacada
sobre soportes metalicos y desmontaje.

Largo Ancho Alto Parcial
100,00 100,00
Total ... 100,00

De foco de balizamiento luminoso intermitente, instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
6,00
Total ... 6,00

De cinta de balizamiento bicolor rojo-blanco de material
plastico reflectante con soportes, incluso colocacion y
desmontaje.
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Descripcién Unidades
1,00
39 10,00 Ml
Descripcién Unidades
1,00
40 15,00 Hra
Descripcién Unidades
3,00
41 8,00 ud
Descripcién Unidades
8,00
42 8,00 ud

Largo Ancho Alto Parcial
200,00 200,00
Total ... 200,00

De suministro y puesta en obra de barrera de polietileno
reflexiva, rellenable tanto de agua como de arena, y p.p de
posteriores traslados segun exigencias de la obra y retira-
da final de las mismas.

Largo Ancho Alto Parcial
10,00 10,00
Total ... 10,00

De mano de obra de sefialista
Largo Ancho Alto Parcial
20,00 0,25 15,00
Total ... 15,00

De suministro y colocacion de sefial de seguridad reflec-
tante triangular de 70 cm de lado, galvanizado y pintada,
incluso poste metélico galvanizado rectangular de 80x40x2
mm y 3 metros de altura, p.p. de accesorios, anclaje me-
diante dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de
sujecion y aplomado. Incluso puestas sucesivas dentro de
la obra.

Largo Ancho Alto Parcial
8,00
Total ... 8,00

De suministro y colocacion de sefial de seguridad reflec-
tante circular de 60 cm de didmetro, galvanizada y pintada,
incluso poste metalico de 80x40x2 mm y 3 metros de altu-
ra, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigén
HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m, sujecidon y aplomado. Incluso
puestas sucesivas dentro de la obra.

10
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Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,00 8,00
Total ... 8,00
43 3,00 ud De panel reflectante direccional de 60 x 90 cm, con soporte
metalico, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigonado
HM-100, colocacion y posterior desmontaje. Incluso
puestas sucesivas dentro de la obra.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00
Total ... 3,00
4 HIGIENE Y BIEN ESTAR
46 1,00 ud De acometida de agua, saneamiento, telefonia y energia
eléctrica para las casetas de obra.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,00
45 6,00 Hra De mano de obra empleada en limpieza y conservacion de
las instalaciones de higiene y bienestar.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 4,00 0,50 6,00
Total ... 6,00
49 3,00 Ud De alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra

con aseo, totalmente equipada, durante un mes p.p. de
traslado inicial y final, de 8x 2,35 m., con estructura meta-
lica, mediante perfiles conformados en frio, cerramiento de

11
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chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura prela-
cada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en sue-
los, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio
anodizado, persianas correderas de proteccion, incluso
instalacién eléctrica con distribucion interior de alumbrado
y fuerza con toma exterior a 220 v, protegida con interrup-
tor automético, asi como el mobiliario necesairo, bancos,
taquillas, etc. montaje y desmontaje.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00
Total ... 3,00

5 MEDICINA PREVENTIVA
a7 1,00 ud De botiquin de urgencia para obra, fabricado en chapa de

acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y
serigrafia en cruz, color blanco, con contenidos minimos
obligatorios, instalado en obra.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,00

48 1,00 ud De reposicion del material sanitario basico del botiquin.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,00

12
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“FE

N

10

11

UM
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién
De casco de seguridad con arnés
de adaptacion, homologado.

De par de guantes impermeables
de neopreno mod. ref. 415, homo-
logacion EN-374.

De par de guantes de goma de
latex anticorte, homologacion
EN-374.

De par de guantes de serraje, de
lona reforzados de uso general,
mod. 804, cert. EN-388.

De par de guantes aislantes die-
léctricos, hasta una tension de
5.000 V, homologado.

De protectores de manos para
punteros.

De mufiequera de presion varia-
bles, homologada.

De par de botas de seguridad, con
puntera metalica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion.

De par de botas impermeables al
agua y la humedad, clase lll, ho-
mologadas.

De par de botas dieléctricas para
electricistas, homologadas

De par de rodilleras ajustables de
proteccion ergondmica, homolo-
gada.

Importe en letras

Cuatro euros con veinti-
cinco cents.

Tres euros con veinti-
trés cents.

Un euro con setenta y
dos cents.

Cuatro euros con trece
cents.

Catorce euros con no-
ventay cinco cents.

Dos euros con noventa
cents.

Tres euros con noventa
y un cents.

Cincuenta euros con
cincuenta y cinco cents.

Treinta y cinco euros
con treinta cents.

Cuarenta euros
diecinueve cents.

con

Importe en cifras

4,25

3,23

1,72

4,13

14,95

2,90

3,91

50,55

35,30

40,19
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=

14

15

16

17

18

19

20

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién

De mono de trabajo de una pieza,
de tejido ligero flexibles, amortiza-
ble en un uso (Tergal), homologa-
do.

De traje de trabajo impermeable
para agua, en dos piezas de PVC,
homologado.

De chaleco reflectante de seguri-
dad personal en colores amarillo y
rojo, homologado.

De gafas panoramicas homologa-
das antipolvo y anti-impacto, mod.
VISITOR VS 160, homologada.

De gafas de montura de vinilo,
pantalla exterior de policarbonato,
pantalla interior antiempafe, ca-
mara de aire entre las dos panta-
llas, para trabajos en ambientes
pulvigenos.

De casco de seguridad dieléctrico
con pantalla para proteccién de
descargas eléctricas, homologado.

De casco con protector auditivo
con arnés a la nuca, homologado.

De faja antivibratoria para protec-
cion de los rifiones, homologada.

Colocacion de tapdn protector de
plastico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de
hormigén armado (amortizable en
tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigén.

Importe en letras
Catorce euros con cua-
tro cents.

Cuarenta y un euros
con ochenta y ocho
cents.

Cuarenta y dos euros
con noventa cents.

Once euros con sesenta
cents.

Siete euros con cin-
cuenta y ocho cents.

Veintiln euros con se-
senta y cinco cents.

Diez euros con veinti-
Séis cents.

Seis euros con cuarenta
y cuatro cents.

Diecinueve euros con
veintidés cents.

Ocho cents.

Importe en cifras

14,04

41,88

42,90

11,60

7,58

21,65

10,26

6,44

19,22

0,08
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23

24

25

26

27

28

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién

De juego de tapones antiruido de
silicona, ajustables, homologados.

De mascarilla autofiltrante de ce-
lulosa para los trabajos con polvo
y humo, homologada.

De mascarilla respiratoria con dos
vélvulas, fabricada en material
inalérgico y atoxico, con filtros
intercambiables  para  pintura.
Homologada.

De repuestos filtros para mascari-
llas (paquete de 10 unidades)

De lampara portatil de mano, con
cesto protector y mango aislante,
homologada.

Hora de camion para riegos

Plataforma prefabricada metélica
galvanizada de 2,50 x 1,25 metros,
formada por perfileria laminada,
pasantes para anclajes, chapa
estriada antideslizante, barandillas
de 1,00 metro de altura, para sal-
var los diferentes obstaculos de
las obras, incluso asiento de las
mismas y medios auxiliares nece-
sarios.

De traslado de plataforma prefa-
bricada metalica galvanizada de
2,50 x 1,25 metros formada por
perfileria laminada, pasantes para
anclajes, chapa estriada antidesli-
zante, barandillas de 1,00 metros
de altura para salvar los diferentes
obstaculos de las obras, incluso
asiento de las mismas y medios
auxiliares necesarios.

Importe en letras

Dos euros con quince
cents.

Un euro con setenta y
cuatro cents.

Treinta y cinco euros
con sesenta cents.

Trece euros con cua-
renta y cuatro cents.

Dieciséis euros con

treinta y nueve cents.

Sesenta euros con cin-
cuenta y cinco cents.

Sesenta y un euros con
setenta cents.

Diez euros con veinte
cents.

Importe en cifras

2,15

1,74

35,60

13,44

16,39

60,55

61,70

10,20
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31

32

33

34

35

36

37

UM

ud

ud

ud

ud

Hra

ud

ud

MmI

ud

Descripcién

De tope de retroceso de vertido de
tierras para camion.

De instalacién de toma de puesta
a tierra, formada por electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm y 100
cm, de profundidad hincado en el
terreno, linea de tierra de cobre
desnudo de 35 mm2, con abraza-
dera a la pica, totalmente instala-
do.

De extintor de polvo quimico poli-
valente antibrasa de 6 kilogramos,
instalado y homologado.

De extintor de nieve carbonica
CO2 de 5 kilogramos, instalado y
homologado.

De mano de obra de brigada de
seguridad.

De tapa provisional para arquetas
de 85 x 85 cm., huecos de forjados
o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20 x 5 cm,
armados mediante clavos, incluso
colocacion y desmontaje.

De baliza troncocoénica reflectante
irrompible de sefalizacién, de 50
cm, colocada. Incluso puestas
sucesivas dentro de la obra.

De malla de polietileno alta densi-
dad con tratamiento ultravioleta,
color naranja de 1,00 m, tipo
stopper, colacada sobre soportes
metdlicos y desmontaje.

De foco de balizamiento luminoso
intermitente, instalada.

Importe en letras

Veintiocho euros con
cuarenta y ocho cents.

Cuarenta Yy nueve euros
con sesenta y tres
cents.

Cincuenta y ocho euros
con ochenta y siete
cents.

Sesenta y cuatro euros
con noventa y seis
cents.

Cincuenta y cinco eu-
ros.

Veintiln  euros  con
cuarenta y ocho cents.

Catorce euros con
ochenta Yy nueve cents.

Dos euros con treinta y
cinco cents.

Importe en cifras

28,48

49,63

58,87

64,96

55,00

21,48

14,89

2,35
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Nu

m. UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
Cincuenta y ocho euros
con dos cents. 58,02

38 Ml De cinta de balizamiento bicolor
rojo-blanco de material plastico
reflectante con soportes, incluso
colocacién y desmontaje.
Noventa y un cents. 0,91

39 Ml De suministro y puesta en obra de
barrera de polietileno reflexiva,
rellenable tanto de agua como de
arena, y p.p de posteriores trasla-
dos segun exigencias de la obra y
retirada final de las mismas.
Treinta y siete euros
con catorce cents. 37,14

40 Hra De mano de obra de sefalista
Veinticinco euros con
treinta y dos cents. 25,32

41 Ud De suministro y colocacion de
seflal de seguridad reflectante
triangular de 70 cm de lado, gal-
vanizado y pintada, incluso poste
metalico galvanizado rectangular
de 80x40x2 mm y 3 metros de
altura, p.p. de accesorios, anclaje
mediante dado de hormigon
HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de
sujeciébn y aplomado. Incluso
puestas sucesivas dentro de la Ciento veinte euros con
obra. ocho cents. 120,08

42 Ud De suministro y colocacion de
seflal de seguridad reflectante
circular de 60 cm de diametro,
galvanizada y pintada, incluso
poste metalico de 80x40x2 mmy 3
metros de altura, p.p. de acceso-
rios, anclaje mediante dado de
hormigén HM-20 de
0,40x0,55x0,60 m, sujecién vy
aplomado. Incluso puestas suce-

sivas dentro de la obra. Ciento dieciocho euros
con treinta y cuatro
cents. 118,34

43 Ud De panel reflectante direccional de
60 x 90 cm, con soporte metalico,
incluso p.p. de apertura de pozos,
hormigonado HM-100, colocacion
y posterior desmontaje. Incluso
puestas sucesivas dentro de la
obra. Ciento trece euros con
setenta y tres cents. 113,73

44 Ml De metro de valla cerramiento
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=
C
<

Descripcién Importe en letras Importe en cifras
trasladable de 2,00 metros de
altura, en moédulo autoportante de
3,5 x 2,0 metros, fabricado con
soporte y mallazo electrosoldable
todo ello galvanizado, en todo el
perimetro de la obra, desde el
inicio hasta el final de la misma,
incluso puesta en obra, sujecio-
nes, revisiones periddicas, estabi-
lidad de las mismas, posibles des-
plazamientos, segun las situacio-
nes de la obra, puertas de acceso
y salida al recinto y desmontaje
final. Doce euros con veinti-
trés cents. 12,23

45 Hra De mano de obra empleada en
limpieza y conservacion de las
instalaciones de higiene y bienes-

tar. Veintiocho euros con
cincuenta 'y  nueve 28,59
cents.

46 Ud De acometida de agua, sanea-
miento, telefonia y energia eléctri-
ca para las casetas de obra.
Setecientos euros. 700,00

a7 Ud De botiquin de urgencia para obra,
fabricado en chapa de acero, pin-
tado al horno con tratamiento an-
ticorrosivo y serigrafia en cruz,
color blanco, con contenidos mi-
nimos obligatorios, instalado en
obra. Noventa y nueve euros
con cincuenta y seis
cents. 99,56

48 Ud De reposiciéon del material sanita-
rio basico del botiquin.
Cincuenta y un euros
con sesenta y cuatro 51,64
cents.
49 Ud De alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios de obra con aseo,
totalmente equipada, durante un
mes p.p. de traslado inicial y final,
de 8x 2,35 m., con estructura me-
talica, mediante perfiles confor-
mados en frio, cerramiento de
chapa nervada y galvanizada,
acabado con pintura prelacada,
aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC
en suelos, tablero melaminado en
paredes, ventanas de aluminio
anodizado, persianas correderas
de proteccidn, incluso instalacion
eléctrica con distribucion interior
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=

Descripcién
de alumbrado y fuerza con toma
exterior a 220 v, protegida con
interruptor automatico, asi como el
mobiliario necesairo, bancos, ta-
quillas, etc. montaje y desmontaje.

Importe en letras

Ciento sesenta y tres
euros con tres cents.

Importe en cifras

163,03
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

N

10

11

12

13

14

15

cP
1

10

11

12

13

14

15

Medicién

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

UM Descripcién

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

De casco de seguridad con arnés
de adaptacion, homologado.

De par de guantes impermeables
de neopreno mod. ref. 415, ho-
mologacién EN-374.

De par de guantes de goma de
latex anticorte, homologacion
EN-374.

De par de guantes de serraje, de
lona reforzados de uso general,
mod. 804, cert. EN-388.

De par de guantes aislantes die-
léctricos, hasta una tensiéon de
5.000 V, homologado.

De protectores de manos para
punteros.

De mufiequera de presion varia-
bles, homologada.

De par de botas de seguridad,
con puntera metalica para re-
fuerzo y plantillas de acero flexi-
bles, para riesgos de perforacion.

De par de botas impermeables al
agua y la humedad, clase lII,
homologadas.

De par de botas dieléctricas para
electricistas, homologadas

De par de rodilleras ajustables de
proteccion ergondémica, homolo-
gada.

De mono de trabajo de una pieza,
de tejido ligero flexibles, amorti-
zable en un uso (Tergal), homo-
logado.

De traje de trabajo impermeable
para agua, en dos piezas de
PVC, homologado.

De chaleco reflectante de segu-
ridad personal en colores amarillo
y rojo, homologado.

De gafas panoramicas homolo-
gadas antipolvo y anti-impacto,
mod. VISITOR VS 160, homolo-
gada.

Precio

4,25

3,23

1,72

4,13

14,95

2,90

3,91

50,55

35,30

40,19

14,04

41,88

42,90

11,60

7,58

Importe
17,00

12,92

6,88

8,26

29,90

11,60

15,64

202,20

141,20

80,38

28,08

167,52

171,60

46,40

30,32
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17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

21

22

23

24

Medicién

4,00

2,00

4,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

um

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién

De gafas de montura de vinilo,
pantalla exterior de policarbonato,
pantalla interior antiempafe, ca-
mara de aire entre las dos panta-
llas, para trabajos en ambientes
pulvigenos.

De casco de seguridad dieléctrico
con pantalla para proteccién de
descargas eléctricas, homologa-
do.

De casco con protector auditivo
con arnés a la nuca, homologado.

De faja antivibratoria para protec-
cion de los rifiones, homologada.

De juego de tapones antiruido de
silicona, ajustables, homologa-
dos.

De mascarilla autofiltrante de
celulosa para los trabajos con
polvo y humo, homologada.

De mascarilla respiratoria con dos
valvulas, fabricada en material
inalérgico y atoxico, con filtros
intercambiables para pintura.
Homologada.

De repuestos filtros para mascari-
llas (paquete de 10 unidades)

Precio

21,65

10,26

6,44

19,22

2,15

1,74

35,60

13,44

Total Cap.

Importe

86,60

20,52

25,76

38,44

8,60

6,96

35,60

13,44

1.205,82




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

2 PROTECCIONES COLECTIVAS

N° CP
1 30
2 31
3 32
4 27
5 28
6 29
7 34
8 25
9 33
10 26

Medicién

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

2,00

10,00

4,00

9,00

6,00

um

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Hra

Descripcién

De instalacién de toma de puesta
a tierra, formada por electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm y 100
cm, de profundidad hincado en el
terreno, linea de tierra de cobre
desnudo de 35 mm2, con abra-
zadera a la pica, totalmente ins-
talado.

De extintor de polvo quimico po-
livalente antibrasa de 6 kilogra-
mos, instalado y homologado.

De extintor de nieve carbénica
CO2 de 5 kilogramos, instalado y
homologado.

Plataforma prefabricada metalica
galvanizada de 2,50 x 1,25 me-
tros, formada por perfileria lami-
nada, pasantes para anclajes,
chapa estriada antideslizante,
barandillas de 1,00 metro de al-
tura, para salvar los diferentes
obstéculos de las obras, incluso
asiento de las mismas y medios
auxiliares necesarios.

De traslado de plataforma prefa-
bricada metalica galvanizada de
2,50 x 1,25 metros formada por
perfileria laminada, pasantes para
anclajes, chapa estriada antides-
lizante, barandillas de 1,00 me-
tros de altura para salvar los di-
ferentes obstaculos de las obras,
incluso asiento de las mismas y
medios auxiliares necesarios.

De tope de retroceso de vertido
de tierras para camion.

De tapa provisional para arquetas
de 85 x 85 cm., huecos de forja-
dos o asimilables, formada me-
diante tablones de madera de 20
x 5 cm, armados mediante cla-
vos, incluso colocacion y des-
montaje.

De lampara portatil de mano, con
cesto protector y mango aislante,
homologada.

De mano de obra de brigada de
seguridad.

Hora de camion para riegos

Precio
49,63

58,87

64,96

61,70

10,20

28,48

21,48

16,39

55,00

60,55

Importe
49,63

58,87

64,96

61,70

51,00

56,96

214,80

65,56

495,00

363,30




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

N° CP  Medicién UM Descripcién Precio Importe
11 20 1.000,00 Ud Colocacion de tapdn protector de 0,08 80,00

plastico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de
hormigén armado (amortizable en
tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigoén.

Total Cap. 1.561,78




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

3 SENALIZACION

ND

1

CP

44

35

36

37

38

39

40

41

42

Medicién

4,00

15,00

100,00

6,00

200,00

10,00

15,00

8,00

8,00

um

Mmi

ud

Mmi

ud

Mi

Mmi

Hra

ud

ud

Descripcién

De metro de valla cerramiento
trasladable de 2,00 metros de
altura, en modulo autoportante de
3,5 x 2,0 metros, fabricado con
soporte y mallazo electrosolda-
ble todo ello galvanizado, en todo
el perimetro de la obra, desde el
inicio hasta el final de la misma,
incluso puesta en obra, sujecio-
nes, revisiones periodicas, estabi-
lidad de las mismas, posibles
desplazamientos, segun las si-
tuaciones de la obra, puertas de
acceso y salida al recinto y des-
montaje final.

De baliza troncocénica reflectante
irrompible de sefializacién, de 50
cm, colocada. Incluso puestas
sucesivas dentro de la obra.

De malla de polietileno alta den-
sidad con tratamiento ultravioleta,
color naranja de 1,00 m, tipo
stopper, colacada sobre soportes
metalicos y desmontaje.

De foco de balizamiento luminoso
intermitente, instalada.

De cinta de balizamiento bicolor
rojo-blanco de material plastico
reflectante con soportes, incluso
colocacién y desmontaje.

De suministro y puesta en obra
de barrera de polietileno reflexiva,
rellenable tanto de agua como de
arena, y p.p de posteriores tras-
lados segun exigencias de la obra
y retirada final de las mismas.

De mano de obra de sefalista

De suministro y colocacién de
sefial de seguridad reflectante
triangular de 70 cm de lado, gal-
vanizado y pintada, incluso poste
metdlico galvanizado rectangular
de 80x40x2 mm y 3 metros de
altura, p.p. de accesorios, anclaje
mediante dado de hormigon
HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de
sujecion 'y aplomado. Incluso
puestas sucesivas dentro de la
obra.

De suministro y colocacién de
sefial de seguridad reflectante

Precio
12,23

14,89

2,35

58,02

0,91

37,14

25,32

120,08

118,34

Importe

48,92

223,35

235,00

348,12

182,00

371,40

379,80

960,64

946,72




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

N° CP

10 43

Medicién

3,00

UM Descripcién

ud

circular de 60 cm de didmetro,
galvanizada y pintada, incluso
poste metdlico de 80x40x2 mm y
3 metros de altura, p.p. de acce-
sorios, anclaje mediante dado de
hormigén HM-20 de
0,40x0,55x0,60 m, sujecién y
aplomado. Incluso puestas su-
cesivas dentro de la obra.

De panel reflectante direccional
de 60 x 90 cm, con soporte meta-
lico, incluso p.p. de apertura de
pozos, hormigonado HM-100,
colocacién y posterior desmonta-
je. Incluso puestas sucesivas
dentro de la obra.

Precio

113,73

Total Cap.

Importe

341,19

4.037,14




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

4 HIGIENE Y BIEN ESTAR

ND

1

CP

46

45

49

Medicién

1,00

6,00

3,00

um

ud

Hra

ud

Descripcién

De acometida de agua, sanea-
miento, telefonia y energia eléc-
trica para las casetas de obra.

De mano de obra empleada en
limpieza y conservacion de las
instalaciones de higiene y bie-
nestar.

De alquiler de caseta prefabrica-
da para vestuarios de obra con
aseo, totalmente equipada, du-
rante un mes p.p. de traslado
inicial y final, de 8x 2,35 m., con
estructura metalica, mediante
perfiles conformados en frio, ce-
rramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revesti-
miento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, venta-
nas de aluminio anodizado, per-
sianas correderas de proteccion,
incluso instalacion eléctrica con
distribucion interior de alumbrado
y fuerza con toma exterior a 220
v, protegida con interruptor auto-
matico, asi como el mobiliario
necesairo, bancos, taquillas, etc.
montaje y desmontaje.

Precio

700,00

28,59

163,03

Total Cap.

Importe
700,00

171,54

489,09

1.360,63




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

5 MEDICINA PREVENTIVA

ND

1

CP

47

48

Medicién

1,00

1,00

UM Descripcién

ud

ud

De botiquin de urgencia para
obra, fabricado en chapa de ace-
ro, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y serigrafia
en cruz, color blanco, con conte-
nidos minimos obligatorios, ins-
talado en obra.

De reposicion del material sanita-
rio basico del botiquin.

Precio
99,56

51,64

Total Cap.

Importe
99,56

51,64

151,20




Obra: Seguridad y Salud de Proyecto acera en carretera GI-631 en Zestoa

RESUMEN DE CAPITULO
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
3 SENALIZACION

4 HIGIENE Y BIEN ESTAR

5 MEDICINA PREVENTIVA

1.205,82
1.561,78
4.037,14
1.360,63

151,20

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

8.316,57

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la cantidad de:

Ocho mil trescientos dieciséis euros con cincuentay siete cents.

10
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CUADRO DE EXPROPIACIONES
REFERENCIA .
CATASTRAL OCUPACION
6088003 4,20 m?
6088047 27,54 m?
Sustatzailea / Promotor
ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN
ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

P A RTZE |_ A - P |_ A N O MAYO 2026 MAIATZA
X -
PLANO PARCELARIO e 17250
EGILEA / AUTOR —F UDALERRIA / MUNICIPIO
TN\ Baartin
AV ZESTOA
ENDARA aeniero e Caminos. A—3




PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN ARTEAN
ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

ZESTOA
MAYO 2026 MAIATZA

PLANOS

IGOR MARTIN MOLINA
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE . Ingeniero de Caminos
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ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN
ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

KOKAPENA
EMPLAZAMIENTO Neumele| 172500

Escala
EGILEA / AUTOR UDALERRIA / MUNICIPIO

A ZESTOA
IGOR MARTIN MOLINA
Eumm?uﬁ..ﬁaﬁ_ Ingeniero de Caminos




Sustatzailea / Promotor

ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN
ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

ORAINGO EGOERA

MAYO 2026 MAIATZA

ESTADO ACTUAL

Neurmaila
Escala

| 1/250
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! ? D [Vavad

IGOR MARTIN MOLINA
ENDARA Ingeniero de Caminos
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Sustatzailea / Promotor

ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN
ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

GAINJARRITAKO PLANTA

MAYO 2026 MAIATZA

Neurmaila

PLANTA SUPERPUESTA

Escala ‘ 17250
EGILEA / AUTOR _I ? : A_f(u\/v UDALERRIA / MUNICIPIO
' ZESTOA 3
IGOR MARTIN MOLINA
ENDARA Ingeniero de Caminos
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ZESTOAKO UDALA

Sustatzailea / Promotor

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN

ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2

Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

MAYO 2026 MAIATZA

\ 1/250

Neurmaila
Escala

ZOLADUREN PLANTA
PLANTA DE PAVIMENTACION

V4

ZESTOA

UDALERRIA / MUNICIPIO

IN MOLINA

o
Ingeniero de Caminos

1?
IGOR M

-

\\

ENDARA

INGENIEROS ASOCIADOS S.L.

EGILEA / AUTOR




Sustatzailea / Promotor

ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN
ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

PERFILEN PLANTA

MAYO 2026 MAIATZA

PLANTA DE PERFILES

Neurmaila
Escala

| 1/250

EGILEA / AUTOR —_—F
! ? b, [Ya¥ad

IGOR MARTIN MOLINA
ENDARA Ingeniero de Caminos

UDALERRIA / MUNICIPIO

ZESTOA 5
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2m Baldosa hidraulica e=4.5cm —

Solera hormigén e= 12 cm con mallazo —
Base material granular e= 20 cm —,

Muro de hormigén h=0.70m

SECCION TIPO 1

Barandilla Escala 1/50

— Bordillo de hormigdén 15x25cm

— Contracinta de hormigén 30cm

3.20

Solera hormigén e= 12 cm con mallazo —
Base material granular e= 20 cm —,

Muro de hormigén h=0.70 m

4, Talud 3/2

2m Baldosa hidraulica e= 4.5 cm —

VIAL EXISTENTE

SECCION TIPO 2

Barandilla Escala 1/50

— Bordillo de hormigén 15x25cm

— Contracinta de hormigén 30cm

VIAL EXISTENTE

.

B S i

|
3.20 ‘

VIAL EXISTENTE

VIAL EXISTENTE

DETALLE DE BORDILLO Y CONTRACINTA

Escala 1/10

CONTRACINTA DE 0.15
HORMIGON DE 30cm -

BORDILLO PREFABRICADO DE
HORMIGON DE 15cm

CIMIENTO DE HORMIGON HM-20

ACERA
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DETALLE ACERA

Escala 1/10

WAV /

\

DETALLE DE ENCINTADO

Escala 1/10

ENCINTADO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 15cm

CIMIENTO DE HORMIGON HM-20

ACERA

4.5 cm BALDOSA HIDRAULICA

| MORTERO CON ARENA DE SILICE LAVADA

12 cm LOSA HA-25 con MALLAZO #150/150/8
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BARANDILLA

Escala 1/20

2.50

@60

260

260

260

427.5

260

427.5

Sustatzailea / Promotor

ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN

ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2

Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

Q
900

EREDUZKO SEKZIOA ETA XEHETASUNAK

SECCION TIPO Y DETALLES

MAYO 2026 MAIATZA

‘ Varias

15

D60

2120
i S

EGILEA / AUTOR — UDALERRIA / MUNICIPIO
! 1 > [Vl

ZESTOA

IGOR MARTIN MOLINA
ENDARA Ingeniero de Caminos

INGENIEROS ASOCIADOS S.L.
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Farola existente
a desplazar

Sustatzailea / Promotor

Farola existente
a desplazar

ZESTOAKO UDALA

ARTEAGA 2 ETA GI-631 ERREPIDEKO AUTOBUS GELTOKIAREN
ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N°2
Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631

585 ARG"‘ER' PU BL'KOA MAYO 2026 MAIATZA
ALUMBRADO EXISTENTE ALUMBRADO PROYECTADO
f Neurmaila
e wes CONDUCCION CONDUCCION 2TPCg110 AI-UMB RADO PUBLICO Escolo‘ 17250
ARQUETA D ARQUETA EGILEA / AUTOR Z— 1 A_r(uvv UDALERRIA / MUNICIPIO
—alE PUNTO DE LUZ EXISTENTE —(iE PUNTO DE LUZ H=8m / Luminaria Disano MINIGIOVI Led 67W 3478 3K CLD Cell Grafito IGOR K/I W&YiN MOLINA ZESTOA 8
ENDARA Ingeniero de Caminos




LUMINARIA DISANO 3478

ARQUETA Y CIMENTACION TIPO

TAPA Y MARCO
FUNDICION Fe

TERMINACION
NIVEL TOTALMENTE TERMINADO

POSTE
TUBO 80-100

RELLENO DE MORTERO

TUERCA Y ARANDELA AMARRE
TUERCA NIVELADORA

$o.lo
' 0.06
ARQUETA f
ZUNCHO SOLDADO
— D<Im |~
TUBO |
/]
Ay
= Ve 1.20
L1 /-f
=
HORMIGON HM-20
BASE
0.80X0.80

D=de0a 1 METRO

* Los pernos, tuercas y arandelas serdn de acero galvanizado.

* Los 4 pernos estardn unidos por dos zunchos soldados de varilla 6-8 mm y sujetos por su plantilla.

* La arqueta puede estar situada delante, detrds, a la derecha o izquierda de la base de cimentacién.

0.07

LANJA TIPO EN CALZADA

PAVIMENTO EN CALZADA

0.15 ) REFUERZO HM-20
a
oo O MATERIAL GRANULAR
5
0.20 ‘ < HORMIGON HM-20
2c TPC @110mm
0.40
PAVIMENTO EN ACERA
0.40
0.60
MATERIAL SELECCIONADO
1
0.20 -
0.40

ALUMBRADO: * El nUmero de conductos de alumbrado serd igual

al nimero de lineas mds un conducto libre.

PICA PARA TOMA DE TIERRA

RASANTE DE PASEO

BACULO O CENTRO DE MANDO

TORNILLO DE PUESTA A TIERRA

.

TERMINAL DE PRESION

CONDUCTOR DE COBRE CON
AISLAMIENTO VV-750 V

CABLE Cu DESNUDO

> 35 mm2

HORMIGON HM-20

/

J

(verde-amairrillo)

Pernos m20/22

DETALLE DE SOLDADURA DE DERIVACION

CABLE DE COBRE CON

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

/

CABLE Cu DESNUDO 35 mm2

AISLAMIENTO VV-750 V

COLOR VERDE AMARILLO Y
SECCION SEGUN PROYECTO

PELAR LAS PUNTAS 10 cm

BASE DE COLUMNA

ANTES DE SOLDAR

Pernos m20/22

TUBO PYC 90 1,8-4 atm

UNE 53112

PUNTO DE SOLDADURA
ALUMINIO TERMICA

PICA DE ACERO COBRIZADO
S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

20,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD

* La seccidn del conductor de salida de pica, serd como minimo 35 mm?2 cu.
* La seccién de los conductores de unidn de bdculos o columnas y de centfro de
mando, desde la soldadura de derivacién, estard de acuerdo con mibt 039.
* Se instalard una pica al final de cada circuito y en el cenfro de mando.
* La resistencia mdxima del sistema serd igual o inferior a 10 ohmios.

ARQUETA

HORMIGON HM-20

TAPA'Y MARCO

DE FUNDICION

ﬁ/ I

o.o7j Fﬂ

i

0.028‘

TIPO | - 0.40X0.40
TIPO I - 0.60X0.60

TIPO I - 0.70X0.70
TIPO 11 - 0.90X0.90

TAPA ALUMBRADO

N\ | O.t)é
f
A
[ 0\
W ey Yy
WYy MW ||
WYYy WA || | oo
W Ay My |
Wy Yy G W Ay Yy
WYYV YWY || o2 8
R,
YN YN YWY |
Ry ( ARGITERIA s } 0.10
VUGB || ~
e Ry o Wy )
TlF,’O | Il
DIMENSION
A 40 60
B 40 60

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS CE

COEFICIENTE DE

ELEMENTOS TIPO CONTROL PONDERACION
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

1. OBIJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regira en los trabajos de construccion del
Proyecto de acera entre Arteaga n22 y la parada de autobus en la GI-631 en Zestoa.

2. NORMATIVA DE APLICACION

Ademas de las condiciones contenidas en este Pliego y en todo aquello que no se oponga
a las mismas, seran de aplicacion obligatoria las siguientes Normas y Disposiciones
oficiales:

Ley de Contratos del Sector Publico. Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

- Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y Real Decreto de Seguridad y Salud en las
Obras

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3
(actualizado a Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre)

- Instruccion de hormigén estructural EHE-08 (RD 1247/2008)

- Instruccidn para la Recepcion de Cementos RC-16 (RD 256/2016 de 6 de Junio)

- Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE) Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo

Instruccion de Acero Estructural EAE (RD 751/2011 de 27 de mayo)

- Guia para el disefio y la ejecucion de anclajes al terreno en obras de Carretera
(Ministerio de Fomento)

- Normas UNE de Aenor
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas
(O.M. del 28 de Julio de 1974). Actualizaciéon: Guia técnica sobre tuberias para el

transporte de agua a poblaciones (Cedex Mayo 2003)

- Pliego General de Fabricacion, Transporte y Montaje de Tuberias de Hormigon de la
Asociacidn Técnica de Derivados del Cemento (A.T.D.C.)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones, aprobado por O. M. de 15 de Septiembre de 1986 (B. O. E. 23 de

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

Septiembre de 1986). Actualizacion de Noviembre de 2001: Guia técnica sobre redes de
saneamiento y drenaje urbano (Cedex-Junio 2007)

- Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricacidn, transporte y montaje de
las tuberias de hormigon de la Asociacidn Técnica de Derivados del Cemento (TDC)

- Recomendaciones para el Proyecto, Ejecucion y Montaje de Elementos Prefabricados
de la A.C.H.E.

- Normas ASTM C76-11, C443-11, C361-11, C478-11, C506-11, C655-11M, C1577-11,
C877-08 y C923-08, para tuberias de hormigdn en masa y armado

- Reglamento Electrotécnico para baja tensiéon (RD 842/2002 de 2 de agosto) e
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension (RD 223/08 de 15 de febrero) e instrucciones técnicas complementarias de
ITC-LAT 01 a 09.

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (R.D.
1890/08)

- Normativa municipal relativa a obras de urbanizacién, mobiliario urbano, alumbrado
publico y otras prescripciones que tengan relacién con las obras objeto del presente

Proyecto

- Normativas de Mancomunidades y Consorcios de aguas y servicios, relativas a las
infraestructuras de saneamiento y distribucién de agua

- Decreto de Gobierno Vasco sobre la normativa para la supresion de las barreras
arquitectonicas (11 de Abril de 2000).

- Guia de aplicacion de la Normativa Técnica vigente en materia de accesibilidad en la
comunidad auténoma del Pais Vasco (julio 2012)

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones

Oficiales que guarden relacion con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlos.

3. CONDICIONES GENERALES

Todas las Unidades de obra cumpliran las condiciones especificadas en las Normas e
Instrucciones relacionadas en el Articulo 2 del presente Pliego.
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Si alguna unidad no tuviese especificaciones concretas se ejecutara de acuerdo con lo
sancionado por las practicas de la buena construccién y con arreglo a las instrucciones
del Director de las Obras.

Las unidades de obra se abonardn a los precios del Cuadro de Precios nimero 1, afectado
de los coeficientes de contrata y adjudicacion. Los precios se refieren a unidades
totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definicién de los Planos y las
condiciones del Pliego, aptas para ser recibidas por la Direccion de Obra.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta ejecucion
de acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que figuran
bajo el titulo genérico de costes indirectos se consideraran siempre incluidos en los
precios de las unidades de obra del Proyecto.

4. DEMOLICIONES
Ejecucidn:

Consistira en demoler y retirar de la zona comprendida entre los limites de explanacién
todas las obras de fabrica de hormigén armado o en masa o de mamposteria que el
Proyecto y/o la Direccion de Obra sefiale.

También se incluye la demolicién de pavimentos, hasta una profundidad de 25 cm.

Seran de aplicacidn, junto a lo que seguidamente se sefiala, lo indicado en el Articulo 301
del PG-3.

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolicién de las obras de fabrica, asi
como la carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el
extendido y compactacién en el vertedero de proyecto.

Las operaciones de derribo se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien
designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos. Dentro de la
demolicidon del elemento quedara incluida la excavacion (para aquellos elementos o
partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al
descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolicidn o retirada.

Cuando haya que demoler elementos de contencién habra que vaciar los materiales que
graviten sobre el elemento a demoler. Queda totalmente prohibido el empleo de
explosivo, salvo en aquellos lugares en que se especifique explicitamente. Los materiales
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que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra seran retirados a
vertedero.

Abono:

Se medird

La demolicidn de obra de fabrica de hormigén se medird por metros cubicos (m3)
realmente demolidos, medidos sobre la propia estructura. Sélo seran susceptibles de
medicion los volumenes reales de materiales demolidos descontados los huecos.

La demolicidn de pavimentos se medira por metros cuadrados (m2), hasta una
profundidad de 25 cm.

Deberan entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolicién de la
obra de fabrica de hormigdn, la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o
extendido y compactacién de los materiales en el vertedero de proyecto y cuantas
operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa ejecucidon de esta
unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones.

5. FRESADOS
Ejecucidn:

Consistird la eliminacién de la capa superficial de una capa de firme bituminosa
mediante una mdquina denominada fresadora, hasta una profundidad de 6 cm.

Abono:

El fresado de pavimentos se medira por metros cuadrados (m2), hasta una profundidad
maxima de 6 cm. Se incluye el barrido de la superficie, la retirada del material fresado,
transporte hasta vertedero o centro de reciclaje autorizado y canon de vertido o
reciclaje.

6. EXCAVACION EN TODA CLASE DE TERRENO
Ejecucidn:

Seran de aplicacidon respecto a la excavacién, junto a lo que seguidamente se seinala, lo
preceptuado en el Articulo 320 del PG-3.

Comprende la extraccion, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, del terreno
que ocupa el emplazamiento de las obras a realizar, situado bajo los pavimentos
demolidos de los viales y espacios publicos, de acuerdo con las cotas y superficies
indicadas en los planos.
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A todos los efectos la excavacion en desmonte se considerara “no clasificada”, es decir,
que a efectos de calificacion y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no ha
lugar una diferenciacién por su naturaleza, forma de ejecucidn, ni por los medios
auxiliares de construccidn como entibaciones o agotamiento que el Contratista hubiera
de utilizar por imperativo de la buena practica constructiva o porque asi lo sefale la
Direccion de Obra.

Abono:

Se medird y abonard por los metros cubicos (m®) realmente extraidos, medidos por
diferencia entre perfiles antes y después de realizada la excavacion, de acuerdo con los
planos mencionados y las indicaciones de la Direccién de Obra.

Se incluyen en el precio los agotamientos, entibaciones, perfilado y refino de bordes y
todas las operaciones precisas para su ejecucion, asi como accesos provisionales e
indemnizacién por vertedero. No seran de abono los aumentos que no hayan sido
definidos y aprobados por la Direccién de Obra.

El resto de excavaciones, se abonaran al precio de “Excavacion en zanjas y cimientos”,
que se aplica a cualquier profundidad y que incluye la carga y transporte a vertedero y el
canon de descarga.

7. EXCAVACION EN ZANJA, POZOS Y CIMENTACIONES EN TODA CLASE DE TERRENO
Ejecucidn:

Seran de aplicacidn respecto a la excavacidn, junto a lo que seguidamente se seiala, lo
preceptuado en el Articulo 321 del PG-3.

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y
preparar todo tipo de zanjas y pozos para cimientos de estructuras, obras de fabrica,
muros, conducciones y drenajes, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los
oportunos planos del proyecto o hasta la cota indicada por el Director de Obra; asi como
la carga y el transporte de los productos extraidos en dicha excavacién a su lugar de
empleo o acopio, si son susceptibles de utilizaciéon dentro de los limites de la obra; o a
vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de
dicha zona. Esta unidad se refiere a excavacién por debajo de la cota de plataforma de
explanada, las excavaciones para emplazamientos de obras de fabrica, muros o
estructuras, por encima de dicha cota, se abonara al precio "Excavacion en explanacion”.

En todo caso el Contratista vendra obligado a cumplimentar las érdenes que sobre el
particular reciba del Director de Obra.
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8.

A todos los efectos la excavacion en cimientos se considerara "no clasificada", es decir,
que a efectos de calificacion y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no ha
lugar una diferenciacién por su naturaleza, forma de ejecucién, ni por los medios
auxiliares de construccién como entibaciones o agotamientos que el Contratista hubiera
de utilizar por imperativo de la buena practica constructiva o porque asi lo sefale el
Director de Obra, asi como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de la
que figure en los planos.

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendran la forma vy
dimensiones exigidas en los planos, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia
con respecto a éstas, inferior a diez centimetros (10 cm) en exceso y ninguna en defecto.

Abono:

La presente unidad se medird por metros cubicos (m?) resultante de aplicar a los perfiles
reales del terreno las dimensiones precisas de la obra, segun los planos del Proyecto, no
habiendo lugar al abono de exceso alguno sobre éste, salvo en lo expresamente
ordenado por la Direccién de la Obra que se abonara asimismo al precio indicado en el
Cuadro de Precios numero 1. En éste, se incluyen la maquinaria, mano de obra, medios
auxiliares, asi como la entibacidn, agotamiento, ataguias, retirada de desprendimientos y
todas las operaciones precisas.

El abono se realizara de acuerdo con los precios unitarios definidos en el Cuadro de
Precios, para las distintas profundidades que alcanzaran las excavaciones.

ESCARIFICADO DE SUPERFICIES

Ejecucion:

Comprende el escarificado y compactacion de firmes existentes y otros terrenos que a
juicio de la Direccién de Obra sea necesaria su ejecucion. Las condiciones generales de
ejecucion estan indicadas en el Articulo 303 del PG3.

Abono:

Se medird y abonara por los metros cuadrados (m?) realmente ejecutados.

Incluye la maquinaria para la extraccién, carga y transporte a vertedero y la

compactacién y nivelacion de la superficie resultante, hasta la densidad minima fijada
por la Direccién de Obra.
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9. TERRAPLEN Y PEDRAPLEN COMPACTADOS
Ejecucidn:

Sera de aplicacion respecto a los materiales y a la ejecucion lo indicado en los Articulos
330y 331 del PG-3.

La densidad minima exigida sera el 95% del Proctor normal en el nicleo y el 100 % de la
coronacion.

Abono:

Se mediran y abonaran por los metros ctbicos (m?) realmente terraplenados, medidos
por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales.

En el precio se incluye el suministro, transporte y empleo de todos los materiales,
cualesquiera que sea su procedencia, la maquinaria y la mano de obra necesarias para su
ejecucion.

Comprende la limpieza, preparacién y compactacion de la superficie de asiento del
terraplén, la selecciéon de materiales, el extendido en tongada del espesor adecuado, la
humectacidn, aireacidn o desecado de cada tongada, la compactacidon de cada una de
ellas hasta alcanzar la densidad éptima requerida, el rasanteo y arreglo finales y el refino
de taludes.

También incluye la retirada y sustitucion de los materiales de una o varias tongadas
afectados durante su empleo de un exceso de humedad, los gastos de obtencién de los
préstamos, la habilitacion y acondicionamiento de caminos provisionales de obra, la
construccion de desaglies precisos para ejecutar el movimiento de tierras, cuantas
operaciones se precisen para no afectar a las canalizaciones subterrdneas y cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para que el trabajo sea aprobado por la
Direccion de Obra.

10. HORMIGONES

Materiales y ejecucion:

Los distintos tipos de hormigones a emplear en el presente Proyecto y su ejecucion
cumpliran lo indicado en la Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

Los hormigones a emplear serdn los siguientes:

- Hormigén de limpieza H-15/B/20/1lla

- Hormigén HM-20/B/20/1lla, a emplear en rellenos y hormigones en masa.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS S.L. 8



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE ARTEAGA N22 Y LA PARADA DE AUTOBUS EN LA GI-631 (ZESTOA)

- Hormigén HA-30/B/20/1lla, a emplear en hormigones para armar muros
- Hormigén HA-30/B/20/1lic+Qb, a emplear en estructuras en contacto con agua del mar

- Hormigén HA-35/L/12/lllc+Qb, a emplear en estribos del puente

Para los cementos que se emplean en esta obra se cumplird lo indicado en la
"Instruccion para la recepcion de cementos RC — 16”.

A los veintiocho dias, el hormigén alcanzard como minimo la resistencia caracteristica
obtenida por rotura de probetas cilindricas de quince centimetros.

Medicidn y abono

Los diferentes tipos de hormigén se medirdn por metros cubicos (m3) realmente
colocados, de acuerdo con los Planos de Construccion.

El abono se hard en cada tipo a los precios del Cuadro de Precios nimero 1.
El precio comprende el suministro, transporte, compactacion, manipulacién y empleo de
todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su ejecucidn, asi como

cuantas operaciones sean necesarias para que el trabajo realizado cumpla los requisitos
fijados en el Pliego de Condiciones.

11. ENCOFRADOS

Materiales y ejecucion:

Los materiales a emplear cumplirdn lo indicado en la Instruccion de Hormigdn
Estructural EHE-08.

Medicidn y abono:

Se medirdn y abonardn por los metros cuadrados (m?) realmente realizados medidos
sobre planos de construccién.

En los precios estan incluidos los materiales, mano de obra y medios auxiliares precisos
para las operaciones de encofrado, desencofrado, apuntalamiento, refuerzos, limpieza
de madera, etc.

Se distinguen los siguientes precios:

- Metro cuadrado (m?) de encofrado visto
- Metro cuadrado (m?) de encofrado oculto

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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12. ARMADURAS DE ACERO

Materiales y ejecucion:

El acero a emplear y sus condiciones de ejecucidn cumplira las especificaciones de la
Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08.

El tipo de acero utilizable es el que se cita a continuacion: B-500 S, con un limite eldstico
minimo de 500 N/mm?.

Medicién y abono

El acero se abonara por kilogramos (Kg) realmente colocados deducidos de los planos de
construccion por aplicacion de los pesos unitarios a los distintos diametros.

Los solapes, doblados, despuntes, etc., se consideran incluidos en el precio. Asimismo
estan incluidos la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos para el montaje
y colocacién de armaduras.

13. GEOTEXTILES

Materiales y ejecucion:

Los materiales y su puesta en obra cumplirdn con las especificaciones del Articulo 290
del PG-3.

Medicién y abono:

Se medirdn por metros cuadrados (m?) realmente colocados, medidos en el terreno
incluyendo el precio unitario:

Los materiales y su acopio en las condiciones establecidas por la Direccién de Obra.

La manipulacidn y extendido.

La soldadura de juntas.

El material de solapes.
La formacién de los anclajes, no incluyendo en éstos el hormigdn que se emplee para la
sujecién de la ldmina.
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14. ZAHORRAS

Materiales y ejecucion:

Las zahorras a emplear en las capas de firme y su puesta en obra cumpliran las
especificaciones del articulo 501 del PG-3.

En el presente Proyecto se utilizara zahorra tipo ZA 0/32 en la subbase y ZA 0/20 en la
capa de base.

El control de la compactacidn se realizara mediante los siguientes ensayos:

- Ensayos de densidad/humedad: Se exigira un grado de compactacion del 98% del
Proctor modificado.

- Placas de carga: En la capa de base se exige un valor minimo de E,, = 100 MPa y una
relacion entre modulos Ey/Evi < 2,2, si bien el Director de Obra estd capacitado para

realizar la interpretacion de los resultados obtenidos en estos ensayos.

Medicidn y abono:

Se abonara por metros cubicos (m?) realmente colocados, por medicién de la superficie
en planta y segun el espesor definido en los planos una vez compactado.

Se incluye en el precio el suministro de materiales, su extendido, compactacion,

humectacién y rasanteo, no siendo de abono aumentos no definidos y aprobados por la
Direccidn de Obra.

15. SOLERAS DE HORMIGON

Materiales y ejecucion:

Para la ejecucién de las soleras de hormigdn, deberd seguirse las especificaciones
indicadas en la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08 y las disposiciones que sean
de aplicacion del Articulo 550 del PG-3, referente a pavimentos de hormigén.
En cuanto a los hormigones a utilizar, serd en funcién de la ubicacidn de la misma:

- Soleras de urbanizacién: Hormigén HA-25/B/20/lla
El acero a utilizar sera B-500S, en forma de mallas electrosoldadas, con los didametros e

interdistancias indicadas en los planos. Mara la colocacién de las mallas deberan
utilizarse separadores.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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Medicidn y abono:

Las soleras se medirdn por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados.
El precio comprende la preparacion de la superficie, colocacion de armaduras con
separadores, encofrados, hormigonado, vibrado y acabado de superficie, fratasado en los

casos indicados, juntas de dilatacidn y retraccidn, pasadores en las juntas y sellado de las
mismas segun los planos de detalle.

16. PAVIMENTO DE CALZADAS

Materiales y ejecucion:

Los riegos de imprimacion y adherencia cumplirdn con las prescripciones de los Articulos
530y 531 del PG-3.

Respecto a las mezclas bituminosas, serd de aplicacién todo lo preceptuado en el
Articulo 542 del PG-3, en relacion con los materiales, composicion de la mezcla,
magquinaria, ejecuciéon de las obras y tolerancias. El arido calizo en la capa de base y
ofitico en la rodadura, procedente de machaqueo.

Medicién y abono:

Los riegos de imprimacién y adherencia se medirdn por metros cuadrados (m?).
Las mezclas bituminosas se mediran y abonard por toneladas (t) realmente colocadas de
acuerdo con las superficies y espesores definidos en los Planos. Las densidades a aplicar

seran las reales y se obtendran mediante ensayos de laboratorio.

El precio comprende el suministro, extendido, compactacion de la mezcla y la nivelacion
de la superficie con las rasantes y peraltes definidos en los planos.

17. BALDOSAS DE HORMIGON

Materiales y ejecucion:

Esta unidad de obra comprende la pavimentacién de aceras con baldosa hidraulica. El
modelo y color serd el indicado en los planos y/o presupuesto, siguiendo en todo
momento las directrices de la Direccidn de Obra.

Las baldosas deberan tener marcado CE y deberan cumplir:

UNE EN 1339:2004 Baldosas de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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UNE 127339:2012 Propiedades y condiciones de suministro y recepcion de las baldosas
de hormigon.

También deberan cumplirse los requerimientos del municipio donde se emplace la obra.

Debera también cumplirse lo especificado en el Documento del Cddigo Técnico de la
Edificacion DA DB-SUA / 3 Resbaladicidad de suelos

Medicidn y abono:

Los pavimentos de baldosa se medirdn por metros cuadrados (mz) realmente
ejecutados.

El precio comprende la preparacidn de la superficie, asiento de mortero, colocacion de
la baldosa, juntas y acabado. En el precio estd también incluida la baldosa diferencial a
colocar en los pasos de peatones.

18. BORDILLOS

Materiales y ejecucion:

Se refiere el presente articulo el suministro y colocacién de bordillos, de acuerdo con las
dimensiones y caracteristicas definidas en los planos.

Medicién y abono:

Se medirdn y abonaran por metros lineales (m) realmente colocados.
Se incluye en el precio unitario la excavacion y retirada de los escombros, cimientos de

hormigén HM-20 segun planos, suministro y colocacién de bordillo, mortero de union,
junta y recebado de la misma, todo ello completamente terminado.

19. CUNETAS Y CONTRACINTAS

Materiales y ejecucion:

Se refiere el presente articulo a la ejecucién de cunetas, contracintas y elementos
similares destinados a la recogida de las aguas superficiales de escorrentia. Se ejecutaran
con las dimensiones y caracteristicas definidas en los planos.

Medicidn y abono:

Se medirdn y abonaran por metros lineales (m) realmente ejecutados.
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Se incluye en el precio unitario la excavacién y retirada de escombros, el suministro y
colocacion del hormigdn HM-20, encofrado, juntas y acabado superficial, de acuerdo con
las secciones tipo definidas en los planos.

Las canaletas de recogida de aguas pluviales, serd de las caracteristicas definidas en los
planos del Proyecto y en los precios.

20. CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO

Materiales y ejecucion:

Las canalizaciones de saneamiento se realizaran siguiendo la geometria en planta y
perfiles longitudinales indicados en los planos, asi como las directrices marcadas por la
Direccién de Obra.

Las zanjas se realizardn segln se indica en los planos de detalle, respetando las
profundidades, anchuras y espesores de los diferentes materiales.

En el presente Proyecto, los tubos de didmetros iguales o inferiores a 600 mm serdn de
PVC SN4 UNE-EN 1401.

Los tubos de didmetro mayor a 600 mm seran de hormigdén armado UNE 127 010 Clase
V.

Los tubos se asentaran sobre una cama de hormigén HM-20 e iran arrifionados con
hormigdn, segln planos de detalle.

Los tubos se recubrirdn con arena hasta un minimo de 30 cm por encima de la clave.

El relleno hasta la cota donde comienza el paquete de firmes se realizard con material
granular de cantera o suelo seleccionado (segun se indique en las secciones tipo) y se
compactara hasta un minimo del 95% del Proctor Normal.

Las acometidas domiciliarias particulares, sumideros, bajantes de tejado, ... se realizaran
con tuberia de PVC de didmetro minimo de 200 mm. UNE-EN 1401.

Los pozos de registro de la red de saneamiento: de hormigén armado HA-20 con
espesores variables segun profundidad (minimo 0,15 m) con seccién minima 0,80x0,80 m
o prefabricados de Hormigén Armado UNE 127 011.

Las tapas de registro de los pozos seran de fundicién ductil UNE-EN 124 de 650 mm de

didmetro con sistema de cierre homologado para los pozos de registro de saneamiento.
Clase D400.
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Las arquetas de registro para acometidas “in situ” con hormigén armado HA-20 vy
espesores variables segun profundidad (minimo 0,15 m). La seccidn minima serd de 400 x
400 mm. La profundidad maxima sera de 1,00 m.

Tapas de Registro de fundicion duactil UNE-EN 124 cuadradas para acometidas
domiciliarias de 400 x 400 mm. Clase D400.

Las rejillas de los sumideros serdn articuladas de fundicion ductil UNE-EN 124. Clase
C250.

Medicién y abono:

La zanja se medird y abonara por metros cubicos (m?) excavados.

Los tubos se mediran por metros lineales (m), incluyéndose la cama de hormigdn,
arrinonamientos de hormigén, segin planos detalle, la mano de obra, maquinaria y
medios auxiliares precisos para su correcta ejecucion.

El recubrimiento de arena se medird y abonara por metros ctbicos (m3).
El relleno con material granular o suelo seleccionado se medird por metros cubicos (m3).

Los pozos se mediran y abonaran por metro lineal de alzado (m), e incluyen la parte
proporcional de solera y losa superior. Las tapas de fundicion se abonaran por unidades.

Las arquetas y sumideros se mediran y abonaran por unidades (ud) totalmente
terminadas, incluyendo la tapa.

21. CANALIZACION DE ALUMBRADO

Materiales y ejecucion:

Sera de aplicacién el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

La canalizaciéon de alumbrado estard formada por tubos seran TPC de 110 mm de
didmetro.

Las zanjas tendran las dimensiones indicadas en los planos. Los tubos se colocaran con
separadores e irdn reforzados con hormigdn en masa HM-20.

Se colocard una banda senalizadora y se realizard un relleno con material granular o

suelo seleccionado, segun se indique en los planos de detalle, compactando hasta un
minimo del 95% del Proctor Normal.
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Medicidn y abono:

La zanja se medira y abonara por metros ctbicos (m?) excavados.
Los tubos se mediran por metros lineales (m), incluyéndose los separadores, la banda
sefializadora, la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos para su correcta

ejecucion.

El prisma de refuerzo de hormigdn se medird y abonaran por metros cubicos (m?) de
hormigén HM-20.

El relleno de material granular o suelo seleccionado se medird por metros ctbicos (m3).

Las arquetas se abonaran por unidades (ud), totalmente terminadas.

22. CABLES

Materiales y ejecucion:

Sera de aplicacién el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Su definicidn y elementos que lo constituyen queda totalmente definida en los planos de
detalle y en los precios unitarios del Cuadro de Precios.

Medicidn y abono

Se mediran por metros lineales (m) realmente colocados, incluyendo los precios, los
materiales, colocacién, asi como todas las operaciones y medios necesarios para su
correcta ejecucion.

23. PUNTOS DE LUZ

Materiales y ejecucion:

Serd de aplicacion el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.

Las luminarias seran de tecnologia LED, con carcasa de aluminio extrusionado o fundicién
de aluminio, en funcién del modelo, con grado de hermeticidad IP-66.

Los baculos seran de acero galvanizado pintado.
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Su definicidn completa y elementos que lo constituyen queda totalmente definida en los
planos y en los precios unitarios del Cuadro de Precios.

Medicién y abono

Se abonaran a los precios unitarios definidos en el Cuadro de Precios, estando incluidos
en los mismos, el suministro de los elementos, su colocacién, los medios y materiales
auxiliares para su instalacion, las pruebas de funcionamiento y en general todos los
elementos precisos para su correcto servicio.

24. SENALIZACION HORIZONTAL

Materiales y ejecucion:

Serd de aplicacidn respecto a los materiales y a la ejecucién lo indicado en EL Articulo
700 del PG-3.

Medicidn y abono:

La medicién y abono se realizara de siguiente manera:
- Marcas viales continuas y discontinuas: se mediran y abonaran por metro lineal (m)
- Cebreados y superficies pintadas: se medirdn y abonaran por metro cuadrado (m?)

- Flechas e inscripciones sobre el pavimento: se mediran y abonaran por unidades (ud).

25. SENALIZACION VERTICAL

Materiales y ejecucion:

Sera de aplicacion respecto a los materiales y a la ejecucion lo indicado en EL Articulo
701 del PG-3.

Medicidn y abono:

Los diferentes tipos de sefales verticales se medirdn y abonardn por unidades (ud),
incluyendo la cimentacion y montaje de las mismas.
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26. BARANDILLA METALICA

Materiales y ejecucion:

Las barandillas serdn de los tipos que figuran los planos.

El material a emplear sera de acero S-275JR . Los elementos de las barandillas seran
galvanizados en caliente, con recubrimiento de seiscientos ochenta gramos de zinc del
noventa y nueve noventa por ciento (99,90%).

El montaje de la barandilla se realizard mediante soldadura a las placas de anclaje. Las
barandillas habrdn de presentarse y alinearse antes de proceder a la soldadura. Las zonas
afectadas por las soldaduras y las placas de anclaje seran recubiertas con pintura
anticorrosiva.

El tipo de pintura y la aplicacidon de la misma tendra que ser aprobada por el Ingeniero
Director.

Medicién y abono:

La medicién y abono sera por metros lineales (m) de barandilla realmente colocada en
obra, incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta terminacion.

27. UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Se ejecutaran, mediran y abonardn de acuerdo a lo definido en los documentos del
Proyecto y conforma a las Normas e Instrucciones especificadas en el Articulo 1 del
presente Pliego.

En el caso de unidades que no figuren en Proyecto, su ejecucién debera ser previamente
aprobada por la Direccidn de Obra, debiendo ser asimismo previa la definicidn del precio
unitario contradictorio correspondiente. Se realizaran conforme a las condiciones
especificadas en las Instrucciones anteriormente mencionadas y de acuerdo con las
normas de la buena ejecucion.

Zestoa, mayo de 2026

Fdo: Igor Martin Molina

Ingeniero de Caminos
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS S.L.
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MEDICIONES



Obra: Acera Arteaga

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

46 413,000 M2

Descripcion Unidades

Nueva acera
Varios

44 368,500 M2.

Descripcién Unidades
Nueva acera

Regularizacion

acceso

Acera Arteaga
2

Demolicién pa-
so de peatones
Cuneta Arteaga

2

Varios

43 1,900 M3
Descripcion Unidades

Demolicién ba-
se muro inclina-
do

Varios

45 127,000 M2.

De despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegeta-
cion, incluso extraccion de tocones, carga transporte y ca-
non de vertido o incineracion.

Largo Ancho Alto Parcial
75,000 5,000 375,000
38,000 38,000

Total ... 413,000

Demolicion de todo tipo de pavimentos, ( aceras, viales,
bordillos, cunetas, badenes, escaleras, etc. ) hasta un es-
pesor de 25 cm., a mano o maquina, incluso corte pre-
vio con disco en los bordes, incluso carga.

Largo Ancho Alto Parcial
105,000 2,000 210,000
5,000 3,500 17,500
14,000 2,500 35,000
14,000 4,500 63,000
10,000 0,800 8,000
35,000 35,000
Total ... 368,500

De demolicion de obras de fabrica, que incluye maqui-
naria, mano de obra y medios auxiliares, carga, trans-
porte avertederoy canon de vertido.

Largo Ancho Alto Parcial
5,000 0,400 0,700 1,400
0,500 0,500

Total ... 1,900

De borrado de linea continua de sefializacion horizontal
existente mediante microfresado grado a definir por la D.O.
incluso barrido, preparacion de la superficie y retirada del
material fresado con la aportacion de la documentacién
pertinente (DSC). El canon de vertido y/o reciclaje a gestor
autorizado se contempla dentro del capitulo de Gestion de
Residuos
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Obra: Acera Arteaga

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medicién 115,000 1,000 115,000

Varios 12,000 12,000
Total ... 127,000

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

47 141,825 M3 De excavacion en explanacidon y desmonte, en suelos, re-

llenos y roca con empleo de medios mecanicos, asi como

de la tierra vegetal existente, incluso carga.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajeo acera 75,000 1,500 0,300 33,750
Muro 0,500 70,000 0,700 1,350 33,075
10,000 1,500 4,000 60,000
Varios 15,000 15,000
Total ... 141,825

3 OBRAS DE FABRICA
23 6,760 M3. M3 de hormigén HL-150/B/20/1 para limpieza y nivelacion

colocado en obra, vibrado y curado, incluso incluso fabri-
cacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares,
juntas y vertido, segiin EHE-08. Con vuelo de 50 cm res-
pecto al elemento a hormigonar sobre el terreno. Medido el
volumen totalmente ejecutado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapata 77,000 0,800 0,100 6,160
Varios 0,600 0,600

Total ... 6,760
27 129,750 M2 De encofrado plano en paramento visto incluso apeos,

arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado.

Descripcion Unidades Largo
Recalce muro 5,000
Murete una ca- 77,000
ra

Varios 30,000

Ancho Alto

0,700
1,250

Total ...

Parcial

3,500
96,250

30,000

129,750
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Acera Arteaga

25 53,563 M3
Descripcion Unidades
Recalce de mu-
ro
Murete una ca-
ra
Exceso hormi-
gon
Varios
28 3.844,400 Kg
Descripcion Unidades
Recalce de mu- 26,000
ro
Murete una ca- 26,000
ra

26,000
Varios
29 80,000 Ml
Descripcion Unidades
Murete
Varios
4 PAVIMENTACION

De hormigén para armar HA-25/B/20/XS1 en alzados, zapa-
tas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, acabado de superficies, asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Incluye parte proporcional de aditivos necesarios y cemen-
tos para cada tipo de ambiente.

Largo Ancho Alto Parcial
5,000 0,400 0,700 1,400
77,000 0,700 0,250 13,475
77,000 0,250 1,000 19,250
77,000 0,150 1,250 14,438
5,000 5,000
Total ... 53,563

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, segln
planos de detalle, incluso suministro, elaboracién, coloca-
cion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar,
separadores y rigidizadores, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medi-
do el peso nominal del despiece de proyecto.

Largo Ancho Alto Parcial
5,000 0,700 91,000
77,000 0,700 1.401,400
77,000 1,000 2.002,000
350,000 350,000
Total ... 3.844,400

De imposta de hormigon HA-25 de 0,35 x 0,12 m., con
mallazo 150/150/8, segun planos, incluso encofrados, co-
locacion, vibrado, curado y acabado de superficies.

Largo Ancho Alto Parcial
77,000 77,000
3,000 3,000
Total ... 80,000
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Obra: Acera Arteaga
30 73,938 M3. De subbase granular tipo S1 a ejecutar con material de
cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso
extendido, humectacion, compactaciéon y nivelacién de su-
perficie.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva acera 105,000 2,550 0,250 66,938
Varios 7,000 7,000
Total ... 73,938
31 53,300 M3 De base de zahorra artificial tipo ZA 0/20, a ejecutar con
material de cantera, incluso extendido, humectacién, com-
pactacién y nivelacion de superficie, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion,
medido sobre el perfil teérico de proyecto..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva acera 105,000 2,300 0,200 48,300
Varios 5,000 5,000
Total ... 53,300
26 275,000 M2  De solera de hormigén HA-25 de 12 cms. de espesor, ar-
mada con mallazo electrosoldado 150 x 150 x 8., con p/p
de juntas de dilatacion y contorno, incluso extendido,
vibrado y acabado de superficie.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva acera 105,000 2,000 210,000
Acera arteaga 2 14,000 2,500 35,000
Varios 30,000 30,000
Total ... 275,000
32 270,000 M2  De pavimento de baldosa hidraulica de 3 cm. de espesor,
con las formas indicadas en los planos, incluso baldosa po-
dotactil en pasos de peatones, asiento de mortero de ce-
mento 1:6, juntas y acabado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva acera 105,000 2,000 210,000
Acera arteaga 2 14,000 2,500 35,000
Varios 25,000 25,000
Total ... 270,000
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35 115,000 MI
Descripcion Unidades
Nueva acera

Varios

33 131,000 MI
Descripcion Unidades

Nueva acera
Acera arteaga 2

Varios

34 131,000 MI.

Descripcion Unidades

Nueva acera

Acera arteaga 2

Varios

21 1,000 Ud

Descripcion Unidades
1,000

36 69,000 M2

De bordillo prefabricado tipo jardin de 20 x 10 cm. de di-
mensiones, en color blanco o gris, a criterio de la Direccion,
y asiento de hormigén en masa HM-20, con las formas y di-
mensiones indicadas en los planos y/o por la Direccién de
obra, incluso excavaciones.

Largo Ancho Alto Parcial
105,000 105,000
10,000 10,000
Total ... 115,000

De bordillo prefabricado de hormigén de 25 x 15 cm., con
tratamiento de cuarzo en las caras vistas, incluso cimientos
de hormigébn HM-20 de 35 x 23,5 cm., segln planos, exca-
vacion, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mor-
tero.

Largo Ancho Alto Parcial
105,000 105,000
14,000 14,000
12,000 12,000
Total ... 131,000

De contracinta de hormigén HM-20 de 0,30 m. de ancho,

segun planos, incluso excavacién,
fratasado de superficie.

encofrados, vibrado y

Largo Ancho Alto Parcial
105,000 105,000
14,000 14,000
12,000 12,000
Total ... 131,000

Implantacion de equipo de asfaltado
Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

De riego de imprimacién de 1 Kg. de emulsion al 60% de be-
tan, incluso barrido y limpieza previa de superficie existen-
te, medida la superficie realmente regada, ejecutado segun
las diversas fases de obra.
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Acera Arteaga

Descripcion
Paso de peato-
nes Arteaga

Varios

37

Descripcion
Paso de peato-
nes Arteaga
Varios

38

Descripcion
Paso de peato-
nes Arteaga

Varios

39

Descripcion
PAso de peato-
nes Arteaga

Unidades

6,200 Tn

Unidades

69,000 M3

Unidades

8,718 Tn

Unidades
2,450

Largo Ancho Alto Parcial
14,000 4,500 63,000
6,000 6,000
Total ... 69,000

De mezcla bituminosa en caliente con é&rido calizo tipo AC
22 BASE/BIN 50/70 S CALIZA TA (G-20), en capa intermedia
0 base, incluso betln, extendido, compactacidon y nivela-
cion de superficie, segln cotas y pendientes de proyecto,
asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para
su correcta ejecucién, medido sobre el perfil tedrico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
14,000 4,000 0,100 5,600
0,600 0,600
Total ... 6,200

De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsiéon asfaltica al
60% de betln, que incluye fabricacion, suministro, limpie-
za de superficie y extendido.

Largo Ancho Alto Parcial
14,000 4,500 63,000
6,000 6,000
Total ... 69,000

De mezcla bituminosa en caliente con éarido ofitico tipo AC
16 SURF 50/70 S OFITA TA (D-12 OFITA), en capa de roda-
dura, incluso betun, extendido, compactacion y nivelacién
de superficie, segun cotas y pendientes de proyecto, asi
como los medios y elementos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion, medido sobre el perfil teérico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
14,000 4,500 0,050 7,718
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Obra: Acera Arteaga

Descripcion Unidades
Varios

14 20,000 M2
Descripcion Unidades
Paso de peato-

nes Arteaga

Varios

5 PLUVIALES

51 10,000 MI
Descripcion Unidades
52 10,000 Ml
Descripcion Unidades
6 ALUMBRADO

Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 8,718

De acabado impreso (estampacion) sobre asfalto frio (reca-
lentandolo) o aplicado en caliente, incluso diferentes es-
tampaciones segun las distintas zonas de actuacién y sella-
do de las superficies, con las cotas y pendientes definidas
en los planos de proyecto, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién, medi-
do la superficie ,ejecutado segun las diversas fases de
obra.

Largo Ancho Alto Parcial
4,500 4,000 18,000
2,000 2,000

Total ... 20,000

Suministro y colocacién de canaleta prefabricada de hormi-
gén polimero, tipo R200GOOR de Ulma o similar, de 200 mm
de ancho interior y 236x270 mm de dimensiones exteriores,
incluso excavacion y relleno, asiento de hormigén HM-
20/P/40/lla, formacién de pendientes, p.p. de piezas especia-
les, totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000

Suministro y colocacién de rejilla de fundicién ductil de 200
mm de ancho modelo FNHX200RGCM de Ulma o similar,
con clase de carga C-250, con abertura segin normativa de
accesibilidad, incluso marco y cancelas y piezas especia-
les, totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000
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Acera Arteaga

48

Descripcion

24

Descripcion

49

Descripcion

Descripcion

36,000 M3

Unidades

18,000 M3

Unidades

18,000 M3

Unidades

240,000 MI

Unidades
2,000

120,000 Ml

De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funciéon de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Largo Ancho Alto Parcial
120,000 0,500 0,600 36,000
Total ... 36,000

De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion..

Largo Ancho Alto Parcial
120,000 0,500 0,300 18,000
Total ... 18,000

De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
120,000 0,500 0,300 18,000
Total ... 18,000

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad,
corrugada exteriormente y lisa interiormente, didmetro 110
mm., para conduccioén de cables, incluso juntas, colo-
cacion, alambre guia de 3 mm.y pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
120,000 240,000
Total ... 240,000

De conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 4 x 6
mm2 de seccibdn, totalmente instalado.
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Descripcion

Descripcion

Descripcion

Descripcion

Unidades

120,000 ML

Unidades

6,000 Ud

Unidades
6,000

6,000 Ud

Unidades
6,000

4,000 ud

Largo Ancho Alto Parcial
120,000 120,000
Total ... 120,000

De conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
rillo-verde, de 16 mm2 de seccién, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
120,000 120,000
Total ... 120,000

De arqueta de hormigén HM-20 de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. in-
cluso excavacidén, encofrados, vibrado, marco y tapa de
funcicion, segin modelo municipal, totalmente rematada

Largo Ancho Alto Parcial
6,000
Total ... 6,000

De base de hormigén HM-20 de 40 x 40 x 60 cm., con los
correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de
90 mm. para el paso de los conductores, totalmente instala-
do, incluso excavacién y todos los elementos y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecucion de la unidad
de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
6,000
Total ... 6,000

Conjunto formado por una luminaria modelo MINIGIOVI Led
67W 3478 3 K CLD Cell Grafito de Disano con cuerpo y mar-
co en aluminio inyectado a presion en aleacion EN-AB
47100 vy disefiado con una seccidn con bajisima superficie
de exposicion al viento. Aleta de enfriamiento integradas en
la cubierta. La tapa permite una vez retirada, acceder al
compartimiento de los accesorios eléctricos y bornero de
alimentacion. Difusor de vidrio transparente con espesor 4
mm templado y resistente a los choques térmicos y los gol-
pes. Acabada en barnizado en polvo estandar, compuesta
por una fase de pretratamiento superfical del metal y poste-
rior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la
corrosion, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos
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Descripcion Unidades
4,000
7 2,000 ud
Descripcion Unidades
2,000
6 3,000 Ud
Descripcion Unidades
3,000
9 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,000
7 SENALIZACION

UV. Unidad montada sobre columna modelo CONICA 1480
de 8 m D60 mm en acero, acabado en color grafito igual que
la luminaria, pintada con ppolvo de poliéster termoendure-
cido, incorpora portafusil de proteccion, 2 fusibles de 162 y
bornera extraible 4 polos / 3 vias, también de Disano. Inclu-
S0 p.p. de cable para conectar la luminaria. Asi mismo se in-
cluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios
para su correcta instalacion.

Unidad totalmente instalada, probaday en funcionamiento.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000
Total ... 4,000

Desplazamiento de punto de luz existente a nueva ubicai-
con, incluso conexiones y los medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecuciéon de la unidad de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000

De pica de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 17 mm. de
didmetro de la serie E-50 micras, con grapas de conexion,
totalmente instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000
Total ... 3,000

UD. Legalizacion de la instalacidon de electricidad baja ten-
sion ante la consejeria de industria y empresa suministra-
dora de energia, proyecto especifico de legalizacién y certi-
ficado d.o., gastos de visado, tasas administrativas, boletin
de enganche, OCA para 15kw.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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Acera Arteaga

20 1,000 Ud

Descripcion Unidades
1,000

13 180,000 MI

Descripcion Unidades

Linea acera

Linea central

12 43,000 M2

Descripcion Unidades

Cebreado

Paso de peato-

nes Arteaga 2

11 4,000 ud

Descripcion Unidades
4,000

10 1,000 ud

Descripcion Unidades
1,000

8 BARANDILLAS

Implantacion equipo de pintura

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

De marcaje y pintado de banda de 10 cm. con pintura con-
vencional blanca reflectante.

Largo Ancho Alto Parcial
100,000 100,000
80,000 80,000
Total ... 180,000

De pintado de marca vial en cebreados, simbolos y textos
con pintura blanca dos componentes, incluso premarcado.

Largo Ancho Alto Parcial
25,000 1,000 25,000
4,000 4,500 18,000
Total ... 43,000

De flecha sobre pavimento, incluso premarcado.
Largo Ancho Alto Parcial
4,000
Total ... 4,000

De inscripciéon sobre pavimento, incluso premarcado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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22 115,000 MI Suministro y colocacion de barandilla de proteccién en ca-
rretera con tubo redondo de 60 como pasamanos, pies de-
rechos y barra intermedia redondo de 50 en tramos de 6 m,
con huecos entre pies de 1,90 m y galvanizado en caliente,
segun planos de detalle
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Barandilla 105,000 105,000
Varios 10,000 10,000
Total ... 115,000
9 JARDINERIA
50 415,000 M2 Hidrosiembra realizada en una pasada con mezcla de semi-
Ilas herbé&ceas, el precio incluye la maquinaria especial para
la proyeccion de la mezcla, materiales, mano de obra espe-
cializada y transporte del equipo al lugar de la actuacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 75,000 5,000 375,000
Varios 40,000 40,000
Total ... 415,000
10 REPOSICIONES
41 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra para reposiciones e im-
previstos
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
11 DESVIOS DE TRAFICO
40 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra para desvio con seméfo-
ros
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
12 GESTION DE RESIDUOS
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Obra:

Acera Arteaga

15

Descripcion

19

Descripcion
Nueva acera
Varios

16

Descripcion
Nueva acera
Regularizacion
acceso

Paso de peato-
nes Arteaga 2

Varios

18

Descripcion
Nueva acera
Acera arteaga 2
Demolicién ba-
se muro inclina-
do

Varios

1,000 Ud

Unidades
1,000

413,000 M2

Unidades

128,620 T

Unidades

2,450
2,450

2,450

50,360 T

Unidades
2,400
2,400
2,400

Clasificacién de residuos y ralizacién de trdmites segun
normativa vigente

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Carga, transporte y canon de vertido del material proceden-
te del deshroce

Largo Ancho Alto Parcial
75,000 5,000 375,000
38,000 38,000

Total ... 413,000

Transporte del material procedente del fresado y la demoli-
cion de pavimentos de mezclas bituminosas, a centro de re-
ciclaje autorizado y canon de reciclaje

Largo Ancho Alto Parcial
105,000 1,500 0,200 77,175
5,000 3,500 0,200 8,575
14,000 4,500 0,200 30,870
12,000 12,000
Total ... 128,620

Transporte del material procedente de la demolicion de ace-
ras y elementos de hormigdén, a centro de reciclaje autoriza-
do y canon de reciclaje

Largo Ancho Alto Parcial
105,000 0,500 0,200 25,200
14,000 2,500 0,200 16,800
5,000 0,400 0,700 3,360
5,000 5,000
Total ... 50,360
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17 141,825 M3  Transporte del material excedente de la excavacion a verte-

dero autorizado, incluso canon de vertido

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajeo acera 75,000 1,500 0,300 33,750
Muro 0,500 70,000 0,700 1,350 33,075
10,000 1,500 4,000 60,000
Varios 15,000 15,000
Total ... 141,825
13 SEGURIDAD Y SALUD

42 1,000 ud Presupuesto de seguridad y salud seguln anejo
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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Obra:

Acera Arteaga

Z

=

um.

um
Ml

ud

ud

MI

ML

ud

ud

Descripcién Importe en letras

De tuberia de doble pared en polie-
tileno de alta densidad, corrugada
exteriormente y lisa interiormente,
diametro 110 mm., para con-
duccion de cables, incluso juntas,
colocacién, alambre guia de 3 mm.
y pruebas.

Cuatro euros con ochen-
ta y cuatro cents.

De arqueta de hormigén HM-20 de
0,40 x 0,40 x 0,60 m. incluso exca-
vacion, encofrados, vibrado, marco
y tapa de funcicién, segun modelo
municipal, totalmente rematada

Doscientos ochenta vy
siete euros con siete
cents.

De base de hormigén HM-20 de
40 x 40 x 60 cm., con los corres-
pondientes pernos y acometida de
tubo flexible de 90 mm. para el pa-
so de los conductores, totalmente
instalado, incluso excavacion y to-
dos los elementos y medios auxilia-
res necesarios para la correcta eje-
cucion de la unidad de obra.

Ciento sesenta euros
con ochenta y dos cents.

De conductor de cobre con recubri-
miento XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de
seccion, totalmente instalado.

Cinco euros con ochenta
y hueve cents.

De conductor de cobre con aisla-
miento de PVC, color amarillo-ver-
de, de 16 mm2 de seccion, total-
mente instalado.

Nueve euros con treinta
y seis cents.

De pica de acero cobrizado de 2 m.
de longitud y 17 mm. de didmetro
de la serie E-50 micras, con grapas
de conexion, totalmente instalada.

Catorce euros con cua-
renta y cinco cents.

Desplazamiento de punto de luz
existente a nueva ubicaicén, inclu-
S0 conexiones y los medios auxilia-
res necesarios para la correcta eje-
cucion de la unidad de obra.

Quinientos ochenta eu-
ros.

Importe en cifras

4,84

287,07

160,82

5,89

9,36

14,45

580,00
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Obra:

Acera Arteaga

NUm.

10

um

ud

ud

ud

Descripcion

Conjunto formado por una lumina-
ria modelo MINIGIOVI Led 67W
3478 3 K CLD Cell Grafito de Disa-
no con cuerpo y marco en aluminio
inyectado a presién en aleacion
EN-AB 47100 vy disefiado con una
seccién con bajisima superficie de
exposicion al viento. Aleta de en-
friamiento integradas en la cubierta.
La tapa permite una vez retirada,
acceder al compartimiento de los
accesorios eléctricos y bornero de
alimentacion. Difusor de vidrio
transparente con espesor 4 mm
templado y resistente a los choques
térmicos y los golpes. Acabada en
barnizado en polvo estandar, com-
puesta por una fase de pretrata-
miento superfical del metal y poste-
rior barnizado a mano con polvo de
poliéster, resistente a la corrosion,
a las nieblas salinas y estabilizado
a los rayos UV. Unidad montada
sobre columna modelo CONICA
1480 de 8 m D60 mm en acero,
acabado en color grafito igual que
la luminaria, pintada con ppolvo de
poliéster termoendurecido, incorpo-
ra portafusil de proteccién, 2 fu-
sibles de 162 y bornera extraible 4
polos / 3 vias, también de Disano.
Incluso p.p. de cable para conectar
la luminaria. Asi mismo se incluyen
todos los medios y elementos auxi-
liares necesarios para su correcta
instalacion.

Unidad totalmente instalada, proba-
da y en funcionamiento.

UD. Legalizacién de la instalacién
de electricidad baja tensién ante la
consejeria de industria y empresa
suministradora de energia , proyec-
to especifico de legalizacién y certi-
ficado d.o., gastos de visado, tasas
administrativas, boletin de engan-
che, OCA para 15kw.

De inscripcién sobre pavimento, in-
cluso premarcado.

Importe en letras

Dos mil doscientos cin-
cuenta euros.

Novecientos veinte eu-
ros con cuarenta cents.

Ochenta y tres euros
setenta y cinco
cents.

Importe en cifras

2.250,00

920,40

83,75
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Obra: Acera Arteaga

Nim. UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
11 Ud De flecha sobre pavimento, incluso
premarcado.
Ochenta y tres euros
con veintiocho cents. 83,28
12 M2 De pintado de marca vial en
cebreados, simbolos y textos con
pintura blanca dos componentes,
incluso premarcado.
Veintiocho euros. 28,00

13 MI De marcaje y pintado de banda de
10 cm. con pintura convencional
blanca reflectante.

Un euro con cincuenta
cents. 1,50

14 M2 De acabado impreso (estampacion)
sobre asfalto frio (recalentandolo) o
aplicado en caliente, incluso dife-
rentes estampaciones segun las
distintas zonas de actuacién y sella-
do de las superficies, con las cotas
y pendientes definidas en los pla-
nos de proyecto, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucién, me-
dido la superficie ,ejecutado segun
las diversas fases de obra.

Treinta y cinco euros. 35,00

15 Ud Clasificacion de residuos y raliza-
cion de trdmites segin normativa
vigente

Novecientos euros. 900,00

16 T Transporte del material procedente
del fresado y la demolicion de pavi-
mentos de mezclas bituminosas, a
centro de reciclaje autorizado y ca-
non de reciclaje

Cuarenta y dos euros
con treinta cents. 42,30

17 M3 Transporte del material excedente
de la excavacion a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertido

Doce euros con setenta
y siete cents. 12,77

18 T Transporte del material procedente
de la demolicion de aceras y ele-
mentos de hormigén, a centro de
reciclaje autorizado y canon de reci-
claje

Treinta y un euros con
setenta cents. 31,70
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Obra:

Acera Arteaga

NUm.

19

23

24

25

um

M2

ud

ud

M

M3.

M3

M3

Descripcion

Carga, transporte y canon de verti-
do del material procedente del
desbroce

Implantacion equipo de pintura

Implantacion de equipo de asfalta-
do

Suministro y colocacion de barandi-
lla de proteccién en carretera con
tubo redondo de 60 como pasama-
nos, pies derechos y barra interme-
dia redondo de 50 en tramos de 6
m, con huecos entre pies de 1,90 m
y galvanizado en caliente, segun
planos de detalle

M3 de hormigon HL-150/B/20/I pa-
ra limpieza y nivelacion colocado en
obra, vibrado y curado, incluso in-
cluso fabricacién, suministro, parte
proporcional de medios auxiliares,
juntas y vertido, segun EHE-08.
Con vuelo de 50 cm respecto al
elemento a hormigonar sobre el te-
rreno. Medido el volumen total-
mente ejecutado.

De hormigbn en masa HM-20 en
refuerzos de conducciones y ci-
mentaciones, vertido, colocacion,
vibrado, curado, medios elemntos
auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion..

De hormigobn para armar HA-
25/B/20/XS1 en alzados, zapatas,
soleras y losas incluso vertido, ex-
tendido, vibrado, curado, acabado
de superficies, asi como los medios
y elementos auxiliares necesarios
para su correcta ejecucion. Incluye
parte proporcional de aditivos nece-
sarios y cementos para cada tipo
de ambiente.

Importe en letras

Un euro con veinticinco
cents.

Dos mil euros.

Seis mil euros.

Ciento diez euros.

Noventa y seis euros
con treinta cents.

Ciento treinta y dos eu-
ros con cuarenta y siete
cents.

Importe en cifras

1,25

2.000,00

6.000,00

110,00

96,30

132,47
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Acera Arteaga

NUm.

28

29

30

um

M2

M2

Kg

MI

M3.

Descripcién Importe en letras

Ciento sesenta y tres eu-
ros con cincuenta y dos
cents.

De solera de hormigon HA-25 de
12 cms. de espesor, armada con
mallazo electrosoldado 150 x 150 x
8., con p/p de juntas de dilata-
cion y contorno, incluso extendi-
do, vibrado y acabado de superfi-
cie.

Treinta y cinco euros
con quince cents.

De encofrado plano en paramento
visto incluso apeos, arriostramien-
tos, distanciadores, pequefio mate-
rial, medios auxiliares y desencofra-
do.

Cuarenta euros con se-
senta y cuatro cents.

De acero en redondos para arma-
duras, tipo B-500S, segun planos
de detalle, incluso suministro, ela-
boracion, colocacion en obra, p.p.
de despuntes, mermas, alambre de
atar, separadores y rigidizadores,
asi como los medios y elementos
auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, medido el peso
nominal del despiece de proyecto.

Un euro con sesenta y
dos cents.

De imposta de hormigon HA-25
de 0,35 x 0,12 m., con mallazo
150/150/8, segun planos, incluso
encofrados, colocacién, vibrado,
curado y acabado de superficies.

Cuarenta y cinco euros
con catorce cents.

De subbase granular tipo S1 a
ejecutar con material de cantera,
con los espesores fijados en los
planos, incluso extendido, humecta-
cion, compactacion y nivelacion de
superficie.

Cuarenta euros con cin-
cuenta cents.

Importe en cifras

163,52

35,15

40,64

1,62

45,14

40,50
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Acera Arteaga

NUm.

31

33

34

35

36

um
M3

M2

MI

MI.

MI

M2

Descripcion

De base de zahorra artificial tipo
ZA 0/20, a ejecutar con material de
cantera, incluso extendido, humec-
tacién, compactacion y nivelacion
de superficie, asi como los medios
y elementos auxiliares necesarios
para su correcta ejecucion, medido
sobre el perfil tedrico de proyecto..

De pavimento de baldosa hidraulica
de 3 cm. de espesor, con las for-
mas indicadas en los planos, inclu-
so baldosa podotéctil en pasos de
peatones, asiento de mortero de
cemento 1:6, juntas y acabado.

De bordillo prefabricado de hormi-
goén de 25 x 15 cm., con tratamien-
to de cuarzo en las caras vistas, in-
cluso cimientos de hormigon HM-
20 de 35 x 23,5 cm., segun pla-
nos, excavacion, encofrados, vibra-
do y recibido de juntas con morte-
ro.

De contracinta de hormigon HM-
20 de 0,30 m. de ancho, segun
planos, incluso excavacién, enco-
frados, vibrado y fratasado de su-
perficie.

De bordillo prefabricado tipo jardin
de 20 x 10 cm. de dimensiones, en
color blanco o gris, a criterio de la
Direccion, y asiento de hormigén en
masa HM-20, con las formas y di-
mensiones indicadas en los planos
y/o por la Direccion de obra, incluso
excavaciones.

De riego de imprimacion de 1 Kg.
de emulsion al 60% de betdn, inclu-
so barrido y limpieza previa de su-
perficie existente, medida la super-
ficie realmente regada, ejecutado
segun las diversas fases de obra.

Importe en letras

Cuarenta y cuatro euros
noventa y cinco
cents.

Treinta euros con cua-
renta y siete cents.

Treinta y dos euros con
ochenta y cuatro cents.

Treinta y tres euros con
veinticinco cents.

Veinte euros con veinti-
cinco cents.

Importe en cifras

44,95

30,47

32,84

33,25

20,25
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Obra: Acera Arteaga

Nim. UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
Un euro con dieciocho
cents. 1,18
37 Tn De mezcla bituminosa en caliente

con érido calizo tipo AC 22 BA-
SE/BIN 50/70 S CALIZA TA (G-20),
en capa intermedia o base, incluso
betun, extendido, compactacion y
nivelacion de superficie, segun co-
tas y pendientes de proyecto, asi
como los medios y elementos auxi-
liares necesarios para su correcta
ejecucién, medido sobre el perfil
tedrico de proyecto, con el espesor
indicado en el mismo, ejecutado
segun las diversas fases de obra.

Ciento diecisiete euros
con cinco cents. 117,05

38 M3 De riego de adherencia de 0,65
Kg. de emulsiéon asféltica al 60%
de betun, que incluye fabricacion,
suministro, limpieza de superficie y
extendido.

Un euro con veinticuatro
cents. 1,24

39 Tn De mezcla bituminosa en caliente
con arido ofitico tipo AC 16 SURF
50/70 S OFITA TA (D-12 OFITA),
en capa de rodadura, incluso betun,
extendido, compactacion y nivela-
cion de superficie, segln cotas y
pendientes de proyecto, asi como
los medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecu-
cion, medido sobre el perfil tedrico
de proyecto, con el espesor indica-
do en el mismo, ejecutado segun
las diversas fases de obra.

Ciento treinta y dos eu-

ros con cinco cents. 132,05
40 PA Partida alzada a justificar en obra
para desvio con semaforos
Doce mil euros. 12.000,00
41 PA Partida alzada a justificar en obra
para reposiciones e imprevistos
Trece mil euros. 13.000,00

42 Ud Presupuesto de seguridad y salud
segun anejo
Ocho mil trescientos die-
ciséis euros con cin-
cuenta y siete cents. 8.316,57
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Obra:

Acera Arteaga

NUm.

43

45

46

47

48

um
M3

M2.

M2.

M2

M3

M3

Descripcion
De demolicion de obras de fabri-
ca, que incluye maquinaria, ma-
no de obra y medios auxiliares,
carga, transporte a vertedero y
canon de vertido.

Demolicién de todo tipo de pavi-
mentos, ( aceras, viales, bordillos,
cunetas, badenes, escaleras, etc. )
hasta un espesor de 25 cm., a
mano o maquina, incluso corte
previo con disco en los bordes,
incluso carga.

De borrado de linea continua de se-
falizacion horizontal existente me-
diante microfresado grado a definir
por la D.O. incluso barrido, prepara-
cion de la superficie y retirada del
material fresado con la aportacion
de la documentacion pertinente
(DSC). El canon de vertido y/o reci-
claje a gestor autorizado se con-
templa dentro del capitulo de Ges-
tién de Residuos

De despeje y desbroce en todo ti-
po de terreno y vegetacion, incluso
extraccion de tocones, carga trans-
porte y canon de vertido o incinera-
cion.

De excavacion en explanacion y
desmonte, en suelos, rellenos y ro-
ca con empleo de medios mecani-
cos, asi como de la tierra vegetal
existente, incluso carga.

De excavacién en zanjas, pozos Yy
cimentaciones en todo tipo de terre-
no y roca, con empleo de medios
mecanicos, segun planos de pro-
yecto, incluso agotamiento, peque-
flas entibaciones, carga de produc-
tos sobrantes, asi como los medios

Importe en letras

Importe en cifras

Cuarenta y cinco euros
setenta y cinco
cents.

Doce euros.

Quince euros.

Un euro con veintiocho
cents.

Siete euros con cincuen-
ta y cinco cents.

45,75

12,00

15,00

1,28

7,55
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Obra:

Acera Arteaga

NUm.

50

51

52

um

M3

M2

Ml

Ml

Descripcion
y elementos auxiliares necesarios
para la correcta ejecucion de los
trabajos, medido el volumen en fun-
cion de las dimensiones especifica-
das en los planos de detalle .

De relleno de zanjas y trasdds de
muros y obras de fabrica, con ma-
terial granular procedente de cante-
ra, tipo S1 6 S2, incluso extendi-
do en tongadas y compactacion,
asi como los medios y elementos
auxiliares necesarios para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos,
medido el volumen en funcién de
las dimensiones especificadas en
los planos de detalle.

Hidrosiembra realizada en una pa-
sada con mezcla de semillas herbéa-
ceas, el precio incluye la maquina-
ria especial para la proyeccién de la
mezcla, materiales, mano de obra
especializada y transporte del equi-
po al lugar de la actuacion.

Suministro y colocacion de canaleta
prefabricada de hormigén polimero,
tipo R200GOOR de Ulma o similar,
de 200 mm de ancho interior y
236x270 mm de dimensiones exte-
riores, incluso excavacion y relleno,
asiento de hormigén HM-
20/P/40/lla, formacion de pendien-
tes, p.p. de piezas especiales, total-
mente colocada.

Suministro y colocacion de rejilla de
fundicion ductil de 200 mm de an-
cho modelo FNHX200RGCM de UI-
ma o similar, con clase de carga C-
250, con abertura segin normativa
de accesibilidad, incluso marco y
cancelas y piezas especiales, total-
mente colocada.

Importe en letras

Importe en cifras

Quince euros con veinti-
cuatro cents.

Treinta y siete euros con
ochenta y siete cents.

euro con treinta
cents.

Cincuenta y siete euros
con veinticuatro cents.

15,24

37,87

1,30

57,24
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Obra: Acera Arteaga

Num. UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
Treinta y un euros con
ochenta y nueve cents. 31,89

Zestoa, mayo de 2026

El Autor del Proyecto

Fdo: Igor Martin Molina

Ingeniero de Caminos
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Obra: Acera Arteaga

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

No
1

cpP

46

44

43

45

Medicidn

413,000

368,500

1,900

127,000

um

M2

M2.

M3

M2.

Descripcién

De despeje y desbroce en todo ti-
po de terreno y vegetacion, incluso
extraccion de tocones, carga
transporte y canon de vertido o in-
cineracion.

Demolicién de todo tipo de pavi-
mentos, ( aceras, viales, bordillos,
cunetas, badenes, escaleras, etc.
) hasta un espesor de 25 cm.,,
a mano o maquina, incluso corte

previo con disco en los bordes,
incluso carga.

De demolicibn de obras de
fabrica, que  incluye maquinaria,
mano de obra y medios auxi-
liares, carga, transporte a vertede-
roy canon de vertido.

De borrado de linea continua de
sefalizacion horizontal existente
mediante microfresado grado a
definir por la D.O. incluso barrido,
preparacion de la superficie y reti-
rada del material fresado con la
aportacion de la documentacion
pertinente (DSC). El canon de ver-
tido y/o reciclaje a gestor autoriza-
do se contempla dentro del capitu-
lo de Gestién de Residuos

Precio
1,28

12,00

45,75

15,00

Total Cap.

Importe
528,64

4.422,00

86,93

1.905,00

6.942,57
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Obra: Acera Arteaga

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1 47 141,825 M3 De excavacién en explanacion y 7,55 1.070,78

desmonte, en suelos, rellenos y
roca con empleo de medios meca-
nicos, asi como de la tierra vegetal
existente, incluso carga.

Total Cap. 1.070,78
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Obra: Acera Arteaga

3 OBRAS DE FABRICA

No
1

cP
23

27

25

28

29

Medicidn
6,760

129,750

53,563

3.844,400

80,000

UM Descripcidn

M3.

M2

M3

Kg

MI

M3 de hormigdn HL-150/B/20/I pa-
ra limpieza y nivelacién colocado
en obra, vibrado y curado, incluso
incluso fabricacién, suministro,
parte proporcional de medios auxi-
liares, juntas y vertido, segun
EHE-08. Con vuelo de 50 cm res-
pecto al elemento a hormigonar
sobre el terreno. Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

De encofrado plano en paramen-
to visto incluso apeos, arriostra-
mientos, distanciadores, pequefio
material, medios auxiliares y de-
sencofrado.

De hormigbn para armar HA-
25/B/20/XS1 en alzados, zapatas,
soleras y losas incluso vertido, ex-
tendido, vibrado, curado, acabado
de superficies, asi como los me-
dios y elementos auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecucion.
Incluye parte proporcional de aditi-
VOS necesarios y cementos para
cada tipo de ambiente.

De acero en redondos para arma-
duras, tipo B-500S, segun planos
de detalle, incluso suministro,
elaboracidn, colocacion en obra,
p.p. de despuntes, mermas,
alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores, asi como los medios
y elementos auxiliares necesarios
para su correcta ejecucion, medi-
do el peso nominal del despiece
de proyecto.

De imposta de hormigobn HA-25
de 0,35 x 0,12 m., con mallazo
150/150/8, segun planos, incluso
encofrados, colocacion, vibrado,
curado y acabado de superficies.

Precio
96,30

40,64

163,52

1,62

45,14

Total Cap.

Importe
650,99

5.273,04

8.758,62

6.227,93

3.611,20

24.521,78
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Obra: Acera Arteaga

4 PAVIMENTACION

No
1

cP
30

31

26

32

35

33

34

Medicidn

73,938

53,300

275,000

270,000

115,000

131,000

131,000

M3

M2

M2

MI

MI

MI.

UM Descripcidn
M3.

De subbase granular tipo S1 a
ejecutar con material de cantera,
con los espesores fijados en los
planos, incluso extendido, humec-
tacién, compactacion y nivelacion
de superficie.

De base de zahorra artificial tipo
ZA 0/20, a ejecutar con material
de cantera, incluso extendido, hu-
mectacion, compactacion y nivela-
cion de superficie, asi como los
medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para su correcta ejecu-
cion, medido sobre el perfil teérico
de proyecto..

De solera de hormigobn HA-25 de
12 cms. de espesor, armada con
mallazo electrosoldado 150 x 150
x 8., con p/p de juntas de dila-
tacion y contorno, incluso exten-
dido, vibrado y acabado de su-
perficie.

De pavimento de baldosa hidrauli-
ca de 3 cm. de espesor, con las
formas indicadas en los planos, in-
cluso baldosa podotactil en pasos
de peatones, asiento de mortero
de cemento 1:6, juntas y acaba-
do.

De bordillo prefabricado tipo jar-
din de 20 x 10 cm. de dimensio-
nes, en color blanco o gris, a crite-
rio de la Direccién, y asiento de
hormigén en masa HM-20, con las
formas y dimensiones indicadas
en los planos y/o por la Direccion
de obra, incluso excavaciones.

De bordillo prefabricado de hormi-
gon de 25 x 15 cm., con tratamien-
to de cuarzo en las caras vistas,
incluso cimientos de hormigén
HM-20 de 35 x 23,5 cm., segun
planos, excavacion, encofrados,
vibrado y recibido de juntas con
mortero.

De contracinta de hormigobn HM-
20 de 0,30 m. de ancho, segun
planos, incluso excavacion, enco-
frados, vibrado y fratasado de su-
perficie.

Precio
40,50

44,95

35,15

30,47

20,25

32,84

33,25

Importe
2.994,49

2.395,84

9.666,25

8.226,90

2.328,75

4.302,04

4.355,75
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Obra: Acera Arteaga

10

11

12

13

cpP

21

36

37

38

39

14

Medicién

1,000

69,000

6,200

69,000

8,718

20,000

UM

ud

M2

Tn

M3

Tn

M2

Descripcién
Implantacion de equipo de asfalta-
do

De riego de imprimacion de 1 Kg.
de emulsion al 60% de betun, in-
cluso barrido y limpieza previa de
superficie existente, medida la su-
perficie realmente regada, ejecuta-
do segun las diversas fases de
obra.

De mezcla bituminosa en calien-
te con arido calizo tipo AC 22 BA-
SE/BIN 50/70 S CALIZA TA (G-
20), en capa intermedia o base,
incluso betan, extendido, compac-
tacion y nivelaciéon de superficie,
segun cotas y pendientes de pro-
yecto, asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para
su correcta ejecucién, medido
sobre el perfil teérico de proyecto,
con el espesor indicado en el mis-
mo, ejecutado segun las diversas
fases de obra.

De riego de adherencia de 0,65
Kg. de emulsion asfaltica al 60%
de betun, que incluye fabricacion,
suministro, limpieza de superficie
y extendido.

De mezcla bituminosa en caliente
con arido ofitico tipo AC 16 SURF
50/70 S OFITA TA (D-12 OFITA),
en capa de rodadura, incluso be-
tun, extendido, compactacién y ni-
velacién de superficie, segin co-
tas y pendientes de proyecto, asi
como los medios y elementos au-
xiliares necesarios para su correc-
ta ejecucion, medido sobre el per-
fil tedrico de proyecto, con el espe-
sor indicado en el mismo, ejecuta-
do segun las diversas fases de
obra.

De acabado impreso (estampa-
cion) sobre asfalto frio (recalen-
tandolo) o aplicado en caliente, in-
cluso diferentes estampaciones
segun las distintas zonas de ac-
tuacion y sellado de las superfi-
cies, con las cotas y pendientes
definidas en los planos de proyec-

Precio
6.000,00

1,18

117,05

1,24

132,05

35,00

Importe
6.000,00

81,42

725,71

85,56

1.151,21

700,00
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Obra: Acera Arteaga

N° CP  Medicion UM Descripcion Precio Importe
to, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion, medido la su-
perficie ,ejecutado segun las diver-
sas fases de obra.

Total Cap. 43.013,92
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Obra: Acera Arteaga

5 PLUVIALES

N° CP  Medicién
1 51 10,000
2 52 10,000

UM Descripcidn

Ml

Ml

Suministro y colocacién de canale-
ta prefabricada de hormigon poli-
mero, tipo R200GOOR de Ulma o
similar, de 200 mm de ancho inte-
rior y 236x270 mm de dimensio-
nes exteriores, incluso excavacion
y relleno, asiento de hormigoén
HM-20/P/40/lla, formacién de pen-
dientes, p.p. de piezas especiales,
totalmente colocada.

Suministro y colocacion de rejilla
de fundicion ductil de 200 mm de
ancho modelo FNHX200RGCM de
Ulma o similar, con clase de carga
C-250, con abertura segun norma-
tiva de accesibilidad, incluso mar-
co y cancelas y piezas especiales,
totalmente colocada.

Precio
57,24

31,89

Total Cap.

Importe

572,40

318,90

891,30
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Obra: Acera Arteaga

6 ALUMBRADO

N° CP  Medicién
1 48 36,000
2 24 18,000
3 49 18,000
4 1 240,000
5 4 120,000
6 5 120,000
7 2 6,000

UM
M3

M3

M3

MI

MI

ML

ud

Descripcién

De excavacion en zanjas, pozos y
cimentaciones en todo tipo de te-
rreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, segun planos de
proyecto, incluso agotamiento, pe-
quefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los
medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el vo-
lumen en funcién de las dimensio-
nes especificadas en los planos
de detalle .

De hormigon en masa HM-20 en
refuerzos de conducciones y ci-
mentaciones, vertido, colocacion,
vibrado, curado, medios elemntos
auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion..

De relleno de zanjas y trasdos de
muros y obras de fabrica, con ma-
terial granular procedente de can-
tera, tipo S1 6 S2, incluso ex-
tendido en tongadas y compacta-
cion, asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para
la correcta ejecucién de los traba-
jos, medido el volumen en funcién
de las dimensiones especificadas
en los planos de detalle.

De tuberia de doble pared en po-
lietileno de alta densidad, corruga-
da exteriormente y lisa interior-
mente, diametro 110 mm., para

conduccion de cables, incluso
juntas, colocacion, alambre guia
de 3 mm. y pruebas.

De conductor de cobre con re-
cubrimiento XLPE RV-K 4 x 6
mm2 de seccion, totalmente insta-
lado.

De conductor de cobre con aisla-
miento de PVC, color amarillo-ver-
de, de 16 mm2 de seccion, total-
mente instalado.

De arqueta de hormigbn HM-20
de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. incluso
excavacion, encofrados, vibrado,
marco y tapa de funcicion, segun
modelo municipal, totalmente re-
matada

Precio
15,24

132,47

37,87

4,84

5,89

9,36

287,07

Importe
548,64

2.384,46

681,66

1.161,60

706,80

1.123,20

1.722,42
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Obra: Acera Arteaga

N° CP  Medicion UM Descripcion Precio Importe
8 3 6,000 Ud De base de hormigon HM-20 de 160,82 964,92

40 x 40 x 60 cm., con los corres-
pondientes pernos y acometida de
tubo flexible de 90 mm. para el
paso de los conductores, total-
mente instalado, incluso excava-
cion y todos los elementos y me-
dios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad de
obra.

9 8 4,000 Ud Conjunto formado por una lumina- 2.250,00 9.000,00
ria modelo MINIGIOVI Led 67W
3478 3 K CLD Cell Grafito de Di-
sano con cuerpo y marco en alu-
minio inyectado a presion en alea-
cion EN-AB 47100 vy disefiado con
una seccién con bajisima superfi-
cie de exposicion al viento. Aleta
de enfriamiento integradas en la
cubierta. La tapa permite una vez
retirada, acceder al compartimien-
to de los accesorios eléctricos y
bornero de alimentacién. Difusor
de vidrio transparente con espesor
4 mm templado y resistente a los
choques térmicos y los golpes.
Acabada en barnizado en polvo
estandar, compuesta por una fase
de pretratamiento superfical del
metal y posterior barnizado a ma-
no con polvo de poliéster, resisten-
te a la corrosion, a las nieblas sali-
nas y estabilizado a los rayos UV.
Unidad montada sobre columna
modelo CONICA 1480 de 8 m D60
mm en acero, acabado en color
grafito igual que la luminaria, pin-
tada con ppolvo de poliéster ter-
moendurecido, incorpora portafusil
de proteccién, 2 fusibles de 162 y
bornera extraible 4 polos / 3 vias,
también de Disano. Incluso p.p. de
cable para conectar la luminaria.
Asi mismo se incluyen todos los
medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para su correcta instala-
cion.

Unidad totalmente instalada, pro-
bada y en funcionamiento.

10 7 2,000 Ud Desplazamiento de punto de luz 580,00 1.160,00
existente a nueva ubicaicén, inclu-
SO conexiones y los medios auxi-
liares necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad de obra.
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Obra: Acera Arteaga

N° CP  Medicion UM Descripcion Precio Importe
11 6 3,000 Ud De pica de acero cobrizado de 2 14,45 43,35

m. de longitud y 17 mm. de dia-
metro de la serie E-50 micras, con
grapas de conexion, totalmente
instalada.

12 9 1,000 Ud UD. Legalizacion de la instalacion 920,40 920,40

de electricidad baja tension ante la
consejeria de industria y empresa
suministradora de energia , pro-
yecto especifico de legalizacion y
certificado d.o., gastos de visado,
tasas administrativas, boletin de
enganche, OCA para 15kw.

Total Cap. 20.417,45
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Obra: Acera Arteaga

7 SENALIZACION

NO

1

2

cpP

20

13

12

11

10

Medicidn

1,000

180,000

43,000

4,000

1,000

ud

MI

M2

ud

ud

UM Descripcidn

Implantacion equipo de pintura

De marcaje y pintado de banda de
10 cm. con pintura convencional
blanca reflectante.

De pintado de marca vial en
cebreados, simbolos y textos con
pintura blanca dos componentes,
incluso premarcado.

De flecha sobre pavimento, inclu-
so premarcado.

De inscripcion sobre pavimento,
incluso premarcado.

Precio
2.000,00

1,50

28,00

83,28

83,75

Total Cap.

Importe
2.000,00

270,00

1.204,00

333,12

83,75

3.890,87
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Obra: Acera Arteaga

8 BARANDILLAS

N° CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1 22 115,000 Ml Suministro y colocacion de baran- 110,00 12.650,00

dilla de proteccibn en carretera
con tubo redondo de 60 como pa-
samanos, pies derechos y barra
intermedia redondo de 50 en tra-
mos de 6 m, con huecos entre
pies de 1,90 m y galvanizado en
caliente, segun planos de detalle

Total Cap. 12.650,00
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Obra: Acera Arteaga

9 JARDINERIA
N° CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1 50 415,000 M2 Hidrosiembra realizada en una pa- 1,30 539,50

sada con mezcla de semillas her-
baceas, el precio incluye la maqui-
naria especial para la proyeccion
de la mezcla, materiales, mano de
obra especializada y transporte del
equipo al lugar de la actuacion.

Total Cap. 539,50
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Obra: Acera Arteaga

10 REPOSICIONES

N° CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1 41 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra 13.000,00 13.000,00

para reposiciones e imprevistos

Total Cap. 13.000,00
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Obra: Acera Arteaga

11 DESVIOS DE TRAFICO

N° CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1 40 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra 12.000,00 12.000,00

para desvio con semaforos

Total Cap. 12.000,00
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Obra: Acera Arteaga

12 GESTION DE RESIDUOS

No
1

cpP

15

19

16

18

17

Medicidn

1,000

413,000

128,620

50,360

141,825

um

ud

M2

T

T

M3

Descripcién

Clasificacion de residuos y raliza-
cion de tramites segln normativa
vigente

Carga, transporte y canon de verti-
do del material procedente del
desbroce

Transporte del material proceden-
te del fresado y la demolicién de
pavimentos de mezclas bitumino-
sas, a centro de reciclaje autoriza-
do y canon de reciclaje

Transporte del material proceden-
te de la demolicion de aceras y
elementos de hormigoén, a centro
de reciclaje autorizado y canon de
reciclaje

Transporte del material excedente
de la excavacion a vertedero auto-
rizado, incluso canon de vertido

Precio
900,00

1,25

42,30

31,70

12,77

Total Cap.

Importe
900,00

516,25

5.440,63

1.596,41

1.811,11

10.264,40
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Obra: Acera Arteaga

13 SEGURIDAD Y SALUD

N° CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1 42 1,000 Ud Presupuesto de seguridad y salud 8.316,57 8.316,57

segun anejo

Total Cap. 8.316,57
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PRESUPUESTO GENERAL



Obra: Acera Arteaga

Cadigo

OCoOoONOOOAP~,WN -~

Titulo

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE FABRICA
PAVIMENTACION
PLUVIALES

ALUMBRADO
SENALIZACION
BARANDILLAS
JARDINERIA
REPOSICIONES

DESVIOS DE TRAFICO
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material

a la cantidad de:

Ciento cincuentay siete mil quinientos diecinueve

euros con catorce cents.

Presupuesto
6.942,57
1.070,78

24.521,78
43.013,92
891,30
20.417,45
3.890,87
12.650,00
539,50
13.000,00
12.000,00
10.264,40
8.316,57

157.519,14
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Obra: Acera Arteaga

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 157.519,14
13,00 % GASTOS GENERALES 20.477,49
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 9.451,15
SUMA 187.447,78

21,00 % IVA 39.364,03
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 226.811,81

Asciende el presente presupuesto base de licitacidon a la expresada cantidad de:

Doscientos veintiséis mil ochocientos once euros con ochentay un céntimos

Zestoa, mayo de 2026

El Autor del Proyecto

Fdo: Igor Martin Molina

Ingeniero de Caminos
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Susana
Firma Igor


Susana
Sello ENDARA
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