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ADMINISTRAZIO BALDINTZA PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

HORNIDUREN KONTRATUA
Prozedura irekia Next Generation EU finantzaketarekin
CONTRATO DE SUMINISTRO

Procedimiento abierto con financiacion Next Generation EU

Espediente zk.: PSTD2024/05

Objeto: Contrato de suministros integrados en el PSTD Uribe, destino turistico inteligente, rurbano y natural:
actuacion 2 del Eje 3 (Digitalizacion) en el marco del Plan de Recuperacidn, Transformaciéon y Resiliencia-
Financiado por la Unién Europea -NextGenerationEU:

Digitalizacion de empresas turisticas

Xedea: Uribeko Turismo Jasangarriaren Planan integratutako hornidura kontratua. 3. Ardatzeko (Digitalizazioa)
2. ekintzak, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (Europar Batasunak finantzatua-
NextGenerationEU):

Turismo-enpresen digitalizazioa



Financiado por la Unién Europea . c JATA_ONDO
N e 'p - P PLSES Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA L GOBIERNO VASCO - -
NextGenerationEU { W Transformacién y Resiliencia - A A

DES AL

HORNIDURA. Prozedura irekia / SUMINISTRO. Procedimiento abierto

ADMINISTRAZIO BALDINTZA PARTIKULARREN AGIRIA/ PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

[.- KONTRATUAREN XEDEA ETA ALDERDI OROKORRAK .....euuiiiiiiiiiiiiiienieiiii e, 1
1.- KONTRATUAREN XEDEA, APLIKATUKO ZAIZKION ARAUAK ETA ADJUDIKATZEKO MODUA
.......................................................................................................................... 1

2.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA
LIZITAZIO OINARRIA. GEHIENEKO AURREKONTUA ETA UNITATEKO PREZIOAK. KREDITUA

EGOTEA ETA KONTRATUAREN PREZIOA .....ccovuieiiiiiieiieiiee ettt 2
3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA ...ttt ettt ettt st et 3
4.- AGIRIAK, DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIO OSAGARRIA ....ccovueeiiiiianieiinencen 4
[I.—ENPRESA LIZITATZAILEAK ETA LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN ZAIEN
DOKUMENTAZIOA. ...oiiiiiiiiiiiiiin ettt ettt e e e aas 5
5.- ENPRESA LIZITATZAILEAK. ...civiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt et 5
6.- LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN DEN DOKUMENTAZIOA. ......cccccevvueeiennnn. 6
7.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA .....ccouvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin it 9
1. ADJUDIKAZIOA .....oiiiiiiiiiiiii ittt et e s e e aaas 12
8.- ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDIKAZIODUNA IZATEKO PROPOSATZEN DEN
ENPRESA LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA................ 12
9.- BEHIN BETIKO BERMEA .....ccouciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ittt et 14
10.- ADJUDIKAZIOA ETA JAKINARAZPENA.......ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 15
IV. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA......coiiiiiiiiiiiiin it 17
11.- KONTRATUA FORMALIZATU AURREKO BETEBEHARRAK ......ccvvvvviiiiiiniiinnnn, 17
12.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA ......oooiviiiiiiiiiiiiiiiii et 17
V. KONTRATUABURUTZEA ... e 19
13.- KONTRATUA BURUTZEA. ......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccii it 19
VI. IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA.......cccooetvmiriinriinnnenn, 40
14.- IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA. ....c..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 40

15.- JURISDIKZIO ESKUDUNA .......ccovvniiiiiiiiiiiiiiiiiiciiii i 40



Financiado por la Unién Europea . Gt JATA_ONDO
N e 'p - P PLSES Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA l GOBIERNO VASCO - -
NextGenerationEU | W Transformacién y Resiliencia = LAN iR

DES AL

[.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO ....ccovvuiiiiiiiniiiiiicciin e, 1
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION ... 1

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE
LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y

PRECIO DEL CONTRATO ......oeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eve et eneeneeneeaeeneeneenis 2
3.- REVISION DE PRECIOS ......oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeae e ese s s eneene e 3
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA..........cveue... 4

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA
L] 1 7-Y3 (] RO 5
5. = EMPRESAS LICITADORAS. ..ottt ene e 5
6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION. ..........cu........ 6
7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION .....oooveeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9

1. ADJUDICACION. .....vivievieeeeeeeeeteeteeeeeee et et et et eae s e ensensesees s enseneeseesenseneens 12
8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA

LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. ....ocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeererenn, 12
9.- GARANTIA DEFINITIVA ....eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeese e eeeneens s esesensensenseseesennan 14
10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION ......cueeueeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 15

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO ......uoovieuiteeeeeeeeeeeeeeeeseeeneeseeseessesesessesseseesenseneas 17
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO..........c......... 17
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO ..o enennen 17

V. EJECUCION DEL CONTRATO .....viiviveteeeneeeeeteeteteeeeeeeseeseeaensesseseeseesensensensessesesens 19
13.- EJECUCION DEL CONTRATO ..o eeeaee e eae e 19

VI.-NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE ......cccveuvenne.e. 40
14.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO........cooeveeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 40
15.- JURISDICCION COMPETENTE ...ooeveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 40

jError! Marcador no definido.



Financiado por la Unién Europea X " )
%
NextGenerationEU sz

Plan de Recuperacién,
W Transformacién y Resiliencia

@ .J ATA-2NDR

ADMINISTRAZIO BALDINTZA PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

.- KONTRATUAREN XEDEA ETA ALDERDI OROKORRAK

1.- KONTRATUAREN XEDEA, APLIKATUKO ZAIZKION
ARAUAK ETA ADJUDIKATZEKO MODUA

1.1.- Kontratu honen xedea da agiri honen hasierako
ezaugarrien taulako A) idatz zatian azaltzen den zerbitzua
egitea.

Kontratu hau Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren barruan sartzen da - Europar Batasunak
finantzatua - NextGenerationEU. Ministro Kontseiluaren
2021eko uztailaren 13ko Erabakiaren bidez onartu zen behin
betiko, Europako Batzordeak 2021eko ekainaren 16an
onartutako proposamena oinarri hartuta.

Proiektuaren xedea Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren 14. osagaian jasotako 1. inbertsioaren
2. azpineurrian sartutako jarduketa bat da. Zehazki, Uribe,
helmuga turistiko adimentsua, hirikoa eta naturala HITP,
proiektu hau barne hartzen duena, Kontseiluaren
Betearazpen Erabakiaren 218. helburuan kokatzen da,
helmugetako jasangarritasun turistikoko planetarako
aurrekontua esleitzeari buruzkoan, bai eta 220. mugarrian
ere, helmugetako jasangarritasun turistikoko planak
amaitzeari buruzkoan, eta 221. helburuan, helmugetako
jasangarritasun turistikoko planak amaitzeari buruzkoan.

1.2.- Ezaugarrien taulako A) idatz zatian ezarriz gero,
kontratuaren xedea bertan azaltzen diren loteetan zatituko
da.

Ezaugarrien taulako A) idatz zatian mugak ezartzen dira
loteetarako eskaintzak aurkezteko eta loteak adjudikatzeko.

Baldin eta adjudikazio irizpideen aplikazioaren arabera
enpresa lizitatzaile batek gehienez jaso daitezkeenak baino
lote gehiago jaso ahal baditu, ezaugarrien taulako A) idatz
zatiko irizpideak edo arauak aplikatuko dira zer lote
adjudikatuko zaion erabakitzeko.

1.3.- Zerbitzua agiri honetan eta baldintza teknikoen agirian
ezartzen denarekin bat etorriz egin behar da.

Ondorio guztietarako, administrazio baldintza partikularren
agiri hau, ezaugarrien taula, baldintza teknikoen agiria eta
horien eranskinak kontratu agiriak dira, eta halakoak diren
aldetik alderdien eskubideak eta betebeharrak arautuko
dituzte. Enpresa adjudikaziodunak kontratua formalizatzeko
egintzan sinatu beharko ditu, onartzen dituela adierazteko.

1.4.- Kontratazioa honako xedapen hauetan ezartzen denari
lotuko zaie: agiri hau; baldintza teknikoen agiria; 9/2017

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y
FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la
prestacion de los servicios descritos en el apartado A) del
Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo del
presente Pliego.

El presente contrato se enmarca en el Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia -Financiado por
la Union Europea - NextGenerationEU. Aprobado
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13
de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por
la Comision Europea el 16 de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una actuacioén incluida en
la Inversion 1, submedida 2, comprendida en el
Componente 14, del Plan de Recuperacién, Transformacioén
y Resiliencia. En concreto, el PSTD Uribe, destino turistico
inteligente, rurbano y natural en el que se incluye este
proyecto se enmarca en el Objetivo 218 de la Decisién de
Ejecucion del Consejo, relativo a la adjudicacién del
presupuesto para los Planes de Sostenibilidad Turistica en
Destinos, asi como en los hitos 220, relativo a la finalizaciéon
de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, y 221,
relativo a la finalizaciéon de los Planes de Sostenibilidad
Turistica en Destinos.

1.2.- En el caso de que asi se sefiale en el apartado A) del
Cuadro de Caracteristicas, el objeto del contrato se
encuentra dividido en los lotes que en él se sefalan.

La presentacion de ofertas a diferentes lotes y su
adjudicacion quedaran sujetas a las limitaciones que se
especifican en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando, como consecuencia de la aplicacion de los
criterios de adjudicaciéon, una empresa licitadora pueda
resultar adjudicataria de un numero de lotes que exceda el
maximo se aplicaran los criterios 0 normas sefalados en el
apartado A) del Cuadro de Caracteristicas para determinar
los lotes de los que resultara adjudicataria.

1.3.- La prestacion del servicio se ajustara a las condiciones
que figuran en este Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

A todos los efectos, el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas,
el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendran el
caracter de documentos contractuales, y como tales
regulardan los derechos y obligaciones de las partes y
deberan ser firmados en prueba de conformidad por la
empresa adjudicataria en el acto de formalizaciéon del
contrato.
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Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuena
(horren bidez Espainiako antolamendu juridikora aplikatzen
dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE Zuzentarauak);
1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri
Administrazioen Kontratuen Legearen Araubide Orokorra
onartzen duena (HAKLAO); Estatuko zein Euskal Autonomia
Erkidegoko kontratuak arautzen dituzten gainerako xedapen
aplikagarri guztiak.

Gainera, kontratua arau hauetan ezarritakoaren mende
dago, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren
esparruan finantzatzeari dagokionez:

(a) 2021/241 (EB) Erregelamendua, Europako
Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2021eko otsailaren
12koa, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen
duena.

(b) 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa,
Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko
neurriak onartzen dituena.

(c) HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema
konfiguratzen duena.

(d) HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko,
Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko
erakundeek Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Plana osatzen duten neurrien mugarrien eta helburuen
betetze-mailaren eta aurrekontu- eta kontabilitate-
betearazpenaren jarraipena egiteko eman beharreko
informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituena.

(e) HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen duten
prozeduretako interes-gatazkaren arriskuaren azterketa
sistematikoari buruzkoa.

(f) Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren 29ko
Erabakia, "Berreskuratzeko, Eraldatzeko eta
Erresilientziarako Plana betearaztean eskatzen diren

iruzurraren aurkako baldintzak, interes-gatazka, finantzaketa
bikoitza eta estatu-laguntzak eta ingurumenari egindako
kalte ez esanguratsua estaltzeko neurrien plana" onartzen
duena (Jaurlaritzaren ldazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko
Harremanetarako zuzendariaren apirilaren 6ko 40/2022
Ebazpenaren bidez argitaratua).

1.5.- Kontratua prozedura irekiaren bitartez adjudikatuko da;
prozedura hori SPKLko 156 - 158 bitarteko artikuluek eta
HAKLAOko edo horren ordezko arau xedapeneko artikulu
egokiek arautzen dute.

2.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN

OINARRIZKO AURREKONTUA ETA LIZITAZIO OINARRIA.

GEHIENEKO AURREKONTUA ETA UNITATEKO PREZIOAK.

1.4.- La contratacioén se regulara por lo establecido en este
Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento Juridico espanol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), y por cualesquiera
otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que
resulten aplicables en el ambito de la misma.

Ademas, el contrato esta sujeto a lo establecido en las
siguientes normas, en relacién con su financiacion en el
marco del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

(a) Reglamento (UE) ndmero 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que
se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que
se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestariay contable
de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de
2022, por el que se aprueba el “Plan de medidas para cubrir
los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble
financiacion y ayudas de estado y dafio no significativo al
medio ambiente, exigidos en la ejecucion del Plan de
Recuperaciéon, Transformaciéon y Resiliencia” (publicado
mediante Resolucién 40/2022, de 6 de abiril, del Director de
la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento).

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto
previsto en los articulos 156 a 158 de la LCSP, y por los
articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion
reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO
BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE LICITACION.
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KREDITUA EGOTEA ETA KONTRATUAREN PREZIOA

2.1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren zenbatekoa eta lizitazio oinarria agiri
honetako ezaugarrien taulako B) idatz zatian zehazten dira.

Kontratuaren prezioa unitateko prezioen bitartez ezartzen
bada administrazioaren beharrizanen arabera, kontratuaren
gehieneko aurrekontua eta unitateko prezioak agiri honetako
ezaugarrien taulako B) idatz zatian agertzen direnak izango
dira.

2.2.- Kreditu nahikoa dago kontratu honen gauzatzearen
ondorioz administrazioak edukiko dituen betebehar
ekonomikoei aurre egiteko; ezaugarrien taulako C) idatz
zatiko aurrekontu aplikazioan zehazten da.

Adierazten bada gastu espediente baten izapidetze
aurreratua dela, prestazioak egiten hasteko ezinbestekoa
izango da ekitaldiko indarreko aurrekontu taldean kreditu
egoki eta nahikoa egotea.

2.3.- Kontratuaren prezioa adjudikazioan ezarriko da; ezin da
izan administrazioak ezartzen duen lizitazio oinarria baino
gehiago.

Ondorio  guztietarako, honako hauek sartzen dira
kontratuaren prezioan: enpresa kontratistak kontratua
burutzeko egin beharreko gastu guztiak, zuzenekoak zein
zeharkakoak, indarreko xedapenen arabera aplikatu
beharreko tasa guztiak, eta zerga eta lizentzia guztiak,
udalenak, probintziakoak zein Estatukoak.

3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA

3.1.- Enpresa kontratistak bere gain hartuko ditu kontratua
betetzearen arriskuak.

3.2.- Prezioen berrikuspena bidezkoa denez zehazteko,
ezaugarrien taulako D) idatz zatian ezartzen dena hartuko da
aintzat. Berrikuspena bidezkoa ez bada, idatz zati horretan
adieraziko da. Aldiz, prezioen berrikuspena bidezkoa bada,
idatz zati horretan berrikuspenerako aplikatuko diren
indizeak edo formula polinomikoak zehaztuko dira.

Prezioen berrikuspenaren araubide juridikoa SPKLko 103 -
105 bitarteko artikuluetan eta HAKLAOko 104., 105. eta 106.
artikuluetan ezartzen da.

3.3.- Ezaugarrien taulan prezioen berrikuspena ezartzen ez
bada, kontratua gauzatzeko epealdia luzatzeak ez du inolaz
ere berrikuspena  eragingo, luzapenaren  arrazoia
administrazioari egotzi ezean edo ezinbestekoa izan ezean

PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del
presupuesto base de la licitacion y el tipo de licitacidon son
los que figuran en el apartado B) del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos
de precios unitarios en funcién de las necesidades de la
Administracién, el presupuesto maximo del contrato y los
precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del
Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del
cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de
Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacién
anticipada de un expediente de gastos, el inicio de la
ejecucion de las prestaciones quedara condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la agrupacion
presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato serd el que resulte de la
adjudicacién del mismo y no podra superar el tipo de
licitacion formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato
comprende todos los gastos directos e indirectos que la
empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion
de la prestacion contratada, y cualesquiera otras tasas que
resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, y
toda clase de impuestos y licencias tanto municipales,
como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura
de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de
la revision de precios, se estara a lo indicado en el apartado
D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no
proceda, se haréd constar asi en el expresado apartado.
Cuando la revisién de precios inicialmente proceda, se
indicara en el citado apartado el indice o los indices o
férmulas polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la
citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el
establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP y en los
articulos 104, 105y 106 del RGLCAP.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no
contemple la revisidn de precios dicha circunstancia no se
modificara por la prérroga del plazo de ejecucién siempre
que ésta no esté motivada por causa imputable a la
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(ezinbesteko kasuak SPKLko 239. artikuluan ezartzen dira).

3.4.- Ezaugarrien taulan prezioen berrikuspena ezartzen
bada, aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da bi baldintza
hauek betetzea: kontratuaren zenbatekoaren ehuneko 20
gauzatuta egotea eta kontratua formalizatu zenetik bi urte
igarota izatea. Beraz, ez gauzatze ehunekoa (ehuneko 20) ez
kontratuaren iraupeneko lehen bi urteak, kontratuaren
formalizaziotik zenbatuta, ezin dira berrikusi, SPKLko 103.
artikuluan ezartzen den bezala.

Administracién o por casos de fuerza mayor entendiendo por
tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas
contemple la revision de precios, ésta Unicamente
procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20
por 100 de su importe y hayan transcurrido dos afios desde
su formalizacién, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por
100 ni los dos primeros afios de ejecucién, contados desde
la formalizacién del contrato pueden ser objeto de revision,
taly como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION
4.- AGIRIAK, DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIO | COMPLEMENTARIA
OSAGARRIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares,
Administrazio baldintza partikularren agiria, baldintza | Prescripciones Técnicas y demds documentacion
teknikoen agiria eta gainerako dokumentazioa | complementaria, estaran disponibles en el Perfil de
kontratatzailearen profilean eskuratu ahal izango dira; | Contratantey, en los casos sefialados en el articulo 138.2 de

gainera, SPKLko 138.2 artikuluan aipatzen diren kasuetan,
ezaugarrien taulako E) idatz =zatian aipatzen den
administrazioaren bulegoetan eskuratu ahal izango dira
jendaurreko ordutegian, eskaintzak aurkezteko epealdian.

Eskaintza aurkeztu aurretik enpresa interesdunek zerbitzu

horretara jo ahal izango dute lizitazioaren inguruabar
berezien berri jakiteko.
Baldin eta, ezarritako epealdiaren barruan, enpresa

interesdun batek agiriei eta gainerako dokumentazioari
buruzko informazio gehiago eskatzen badu, SPKLko 138.
artikuluan eta HAKLAOko 78. artikuluan xedatzen dena
aplikatuko da.

Agiriez eta dokumentazio osagarriez eskatzen den
informazioa eskaintzak jasotzeko ezarritako epealdia amaitu

baino sei egun lehenago gutxienez eman behar da
(izapidetzea presazkoa bada, hiru egun lehenago;
salbuespena: harmonizatutako arauei lotutako
kontratuetan, lau egun lehenago), baldin eta eskaera
gutxienez hamabi egun lehenago aurkezten bada edo
kontratazio organoak kontratuaren ezaugarriak eta
prozedura kontuan hartuta agirietan ezartzen duen

epealdian, ezaugarrien taulako E) idatz zatian ezartzen den
bezala.

Baldin eta eskaeraren xedea baldintza teknikoen agirian,
administrazio baldintza partikularren agirian edo gainerako
dokumentazioan ezartzen den zerbait argitzea bada,
erantzuna loteslea izango da eta kontratatzailearen profilean
agertuko da.

Kontratuaren espedientearen inguruko informazio guztiak
eta administrazioaren kontratu jardunaren inguruko datu eta
informazio guztiak kontratatzailearen profilean agertuko dira,
SPKLko 63. artikuluan ezartzen den bezala.
aztertzeko administrazioaren

Kontratatzailearen profila

la LCSP, en las Oficinas de la Administracién citado en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas
de oficina al publico, hasta la terminacién del plazo para la
presentacién de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacién de proposiciones, las
empresas interesadas podran tomar contacto con dicho
Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias
especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo
habil, informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria, se estara a lo dispuesto en
el articulo 138 de la LCSPy articulo 78 del RGLCAP.

La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria debera facilitarse, al
menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la
presentacion de ofertas (tres en el caso de tramitacion
urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticién se
haya presentado al menos con doce dias de antelacién o
con la antelacién que el 6érgano de contratacién, atendidas
las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya
sefialado en los pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo
establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas,
Administrativas Particulares o resto de documentacién, las
respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas
en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual, asi
como cualquier otro dato e informacién referente a la
actividad contractual de la Administracion se publicara en el
Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizara a
través del portal institucional de la Administracion, indicado
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atarian sartu behar da; atari aurrean aipatutako ezaugarrien
taulako E) idatz zatian zehazten da.

en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il.- ENPRESA LIZITATZAILEAK ETA LIZITAZIORAKO
ONARTZEKO ESKATZEN ZAIEN DOKUMENTAZIOA.

5.- ENPRESA LIZITATZAILEAK.

5.1. Kontratuaren lizitaziorako eskaintza aurkez dezakete
(aurrerago zehaztuko da nola) Espainiako eta atzerriko
pertsona fisikoek zein juridikoek, baldin eta jarduteko
gaitasun osoa badute, kontratatzea debekatuta ez badute
SPKLko 71. artikuluan ezartzen denaren arabera, eta
kaudimena eta lanbide gaitasuna edo gaitasun teknikoa
frogatzen badituzte edo, SPKLk eskatzen duen kasuetan,
behar den sailkapena badute.

Gainera, enpresek kontratuaren xede den jarduera edo
zerbitzua egiteko eskatzen den enpresa edo lanbide
gaikuntza eduki behar dute (ezaugarrien taulako F) idatz
zatian zehazten da).

Pertsona juridiko bat kontratu baten lizitaziora aurkeztu ahal
izateko ezinbestekoa da kontratuaren prestazioak haren
helburuen, xedearen edo jardueren esparruan egotea
estatutuen edo sorrera arauen arabera.

Kontratu bat sinatzeko kaudimena eta gaitasuna frogatu nahi
dituen enpresa batek beste entitate batzuetara jo dezake (ez
da kontuan hartuko haiekiko harreman juridikoa nolakoa
den), haien baliabideak erabiltzeko. Horretarako, frogatu
behar du kaudimena eta gaitasuna kontratuaren iraunaldi
osoan edukiko dituela eta beste entitate horiek ez dutela
debekatuta kontratazioa SPKLko 75. artikuluak ezartzen
duenaren arabera.

SPKLko 69. artikuluarekin bat etorriz berariaz eratzen diren
aldi baterako enpresa elkarteek ere aurkez dezakete
eskaintza. Elkarteko enpresa bakoitzak bere jarduteko
gaitasuna, finantza eta ekonomia kaudimena eta gaitasun
teknikoa edo lanbide gaitasuna frogatu behar ditu, eta
horretarako honako baldintzetan adierazten diren agiriak
aurkeztu behar ditu. Agiri pribatu batean eskaintza egiten
duten enpresen izenak eta gainerako datuak adierazi behar
dira, bakoitzaren partaidetza eta kontratuaren indarraldian
elkartearen ordezkaritza edukiko duen pertsona edo
entitatea zehaztu behar dira, eta kideek adierazi behar dute
konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkartea
eratzeko adjudikazioa jasoz gero. Agiri hori elkarteko enpresa
guztien ordezkariek sinatu behar dute.

5.2. Lizitazioan parte hartzeko eskaera (eta, behar denean,
eskaintza) aurkezteak berekin ekarriko ditu honako hauek:

- agiri honetako baldintza guztiak eta ezaugarrien

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION
EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del
contrato y en la forma que se especifica mas adelante, las
personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras que,
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdémica y
financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi
lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacion de la actividad o prestacidon que constituya el
objeto del contrato, especificada en el apartado F) del
Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto
o0 ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, la empresa podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del
contrato, dispondrd efectivamente de esa solvencia y
medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en
ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de
empresas que se constituyan temporalmente al efecto de
conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las
empresas que componen la agrupacion, debera acreditar su
capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, con la presentacién de la
documentacién a que hacen referencia las cldusulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban,
la participacion de cada una de ellas y la persona o entidad
que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todas ellas frente a la Administracion y
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Unién Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento deberd estar firmado por
las personas representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unién.

5.2. La presentacioén de la solicitud de participaciéony, en su
caso, de la proposicién supone:

- la aceptacién incondicionada de las clausulas de
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taulan, baldintza teknikoen agirian eta kontratuko
gainerako agirietan zehazten den guztia onartzea,
inolako baldintzarik gabe eta salbuespenik aplikatu
gabe.

- aurkeztutako datu guztiak egiazkoak direla eta
kontratuaren xede diren prestazio guztiak
kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak
betetzen dituela berresten duen erantzukizunpeko
adierazpena.

- kontratazio mahaiarentzako eta organoarentzako

baimena, Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo
Europar Batasuneko estatu bateko eragile

ekonomikoen zerrenda ofizialetan bildutako datuak
aztertu ahal izateko.

Zuzenean zein zeharka (lotutako enpresen bidez) kontratu
baten zehaztasun teknikoak edo hura prestatzeko agiriak
idazten parte hartzen duten enpresek ezin izango dute
lehiatu kontratu hori adjudikatzeko prozeduran, ez eta
kontratazio prozedura prestatzeko lanetan kontratazio
organikoari aholkuak ematen dizkioten enpresek ere, baldin
eta jardun horren ondorioz lehia zapuzten bada edo
enpresak onura bereganatzen badu gainerako
lizitatzaileekiko lehian.

Enpresa lizitatzaile bakoitzak proposamen bat bakarrik
aurkez dezake. Banako lizitatzaileek ezin dute aurkeztu beste
eskaintzarik aldi baterako enpresa elkarte batean. Arau
hauek hausteak berekin ekarriko du aurkeztutako eskaintza
guztiak ez onartzea.

Hala ere, ezaugarrien taulako G) idatz zatian aldaera batzuk
aurkezteko aukera ezar daiteke. Hala gertatzen denean,
aldaerak bertan zehazten diren elementuekin eta
baldintzekin bat etorriz aurkeztu behar dira.

Horrelako kasuetan, ohiko eskaintza ekonomikoarekin
batera proposatzen diren gainerako soluzioei dagozkienak
ere aurkeztu behar dira; gainera, eskaintza ekonomikoan
eskatzen diren datuak adierazi behar dira eta aldaeren
justifikazioak aurkeztu behar dira.

este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Caracteristicas, del Pliego de Prescripciones
Técnicas y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o
reserva alguna.

- la declaracioén responsable de la exactitud de todos
los datos presentados y de que reune todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacién
de las prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacion a la Mesa y al Organo de
Contratacion para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas
que, bien directamente o bien indirectamente mediante
empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracion, en su caso, de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al érgano de contratacion durante la preparacion
del procedimiento de la presente contratacién, siempre que
dicha participacion pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una
sola proposiciéon. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo
ha hecho individualmente. La infraccion de estas normas
dara lugar automaticamente a la no admisiéon de todas las
proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del
Cuadro de Caracteristicas las empresas licitadoras podran
presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion
econdmica normal, las demas proposiciones que
correspondan a las distintas soluciones que aporten,
haciendo constar la justificacion de cada una de ellas
ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicion
economica.

6.- LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN DEN | 6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA
DOKUMENTAZIOA. LICITACION.
Lizitazio eta kontratazio elektronikoen sistemari esker | El sistema de licitacién y contratacion electrénicas permite

eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak aurkez daitezke,
agiriak bidali eta jaso daitezke, eta kontratuak sinatu
daitezke. Sistema hori Jata Ondorren atarian dago
(ezaugarrien taulako E) idatz zatian aipatzen da).

Eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak egiteko lizitazio eta
kontratazio elektronikoen sistema hori erabili behar da, XllI.
eranskinean azaltzen diren jarraibideak aintzat hartuz.

presentar proposiciones y solicitudes de participacion,
enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se
encuentra accesible a través del portal institucional de Jata
Ondo, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones vy solicitudes de
participacion se llevara a cabo utilizando dicho sistema de
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Ezaugarrien taulako |) idatz zatian aipatzen den epealdiko
azken egunera arte egin ahal izango dira. Azken eguna
baliogabea bada, epealdia hurrengo egun baliodunera
luzatuko da.

Baldin eta, SPKLko hamabosgarren xedapen gehigarrian
azaltzen diren kasuetan, ez badira nahitaez erabili behar
baliabide elektronikoak eskaintzak eta parte hartzeko
eskaerak aurkezteko, dokumentazioa entitate
kontratatzailearen erregistro orokorrean aurkeztu behar da
(egoitza ezaugarrien taulako H idatz zatian zehazten da) edo
postaz bidali behar da; hori ezaugarrien taulako |) idatz
zatian zehazten den epealdiko azken eguneko arratsaldeko
14:30ak arte egin ahal izango da (azken egunean jendearen
arretarako ordutegi berezia badago, eskaintzak eta eskaerak
eguerdiko 12:30ak arte aurkeztu ahal izango dira erregistro
orokorrean). Azken eguna baliogabea bada, epealdia
hurrengo egun baliodunera luzatuko da.

Enpresa lizitatzaileak A gutun azal bakarrean aurkeztu behar
dokumentazio guztia. Honako datu hauek idatzi behar ditu
gutun azalean:

a) lizitazioa

b) enpresarenizena

c) eskaintza sinatzen duenaren izen-abizenak, eta
enpresan duen kargua

Gutun azalak nahitaez sinatu behar ditu enpresa
lizitatzailearen ordezkariak.
Eskaintza aldi baterako enpresa elkartea eratzeko

konpromisoa hartu duten enpresa batzuek aurkezten
badute, denen ordezkariek sinatu behar dute.

Eskaintza eta atxikitako dokumentazioa postaz bidaliz gero,
postetxean bidalketa egin den eguna frogatu behar da eta
egun berean Jata Ondorren Erregistro Orokorrari
bidalketaren berri eman behar zaio posta elektronikaren
bidez. Gainera, bidalketaren berri bidal daiteke posta
elektronikoz (helbidea ezaugarrien taulako E) idatz zatian
zehazten da), SPKLko 80. artikuluan ezartzen den bezala.

Bi betekizunok bete ezean, ez dira onartuko epealdia amaitu
ondoren aurkezten diren dokumentazioak. Egun horretatik
aurrera, egutegiko hamar egunetan dokumentazioa
aurkezten ez bada, jada ez da inola ere onartuko.

Eskaintza aurkeztu ondoren lizitatzaileak ezin izango du
atzera egin, bidezko arrazoia daukala frogatu ezean.

licitacion y contrataciéon electréonicas, de acuerdo con las
instrucciones que se contienen en el Anexo Xlll, y podra
realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefalado en el
apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del
plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer
dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos
sefialados en la disposicién adicional decimoquinta de la
LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos
para la presentacién de proposiciones y solicitudes de
participacion, la documentacidon debera presentarse en el
Registro General de la entidad contratante, situado en el
domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de
Caracteristicas, o enviados por correo, y podra realizarse
hasta las 14 horas 30 minutos del ultimo dia del plazo
sefalado en el apartado ) del Cuadro de Caracteristicas (si
el ultimo dia fuera de horario especial de atencién al publico
la presentacidon en el Registro General sera hasta las 12
horas 30 minutos). Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil,
éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora deberda presentar toda la
documentacién en un sobre Unico A con la documentacién
que luego se especifica, indicando en el sobre:
d) lalicitacion a que concurre.
e) denominacidén de la empresa.
f) nombre y apellidos de quien firme Ila
proposicién y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible.

Los sobres deberéan estar, necesariamente, firmados por la
persona que represente a la empresa licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas con el
compromiso de constituirse en Unién Temporal de
Empresas, debera estar firmada por la persona
representante de cada una de ellas.

En el caso de que la proposicidon y documentacion aneja sea
enviada por correo postal, deberd justificarse la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al
Registro General de Jata Ondo, la remision de la solicitud
mediante correo electrénico en el mismo dia. También
podrd anunciarse por correo electrénico a la direccidn
sefialada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, en
los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
documentacion si es recibida con posterioridad a la fecha y
hora de la terminacién del plazo de presentacion.
Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada
bajo ningun pretexto salvo causa justificada.
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6.1.- A GUTUN AZAL BAKARRA:
ADMINISTRAZIO-AGIRI GUZTIAK ETA ESLEIPEN-
PROPOSAMENA SARTU BEHAR DIRA.. Eskaintza

ekonomikoan lizitazioaren xede den zerbitzua emateko
prezioaren zenbatekoa adierazi behar da. Aparteko partida
batean zenbateko horri dagokion balio erantsiaren gaineko
zergaren karga zehaztu behar da (eredua I. eranskinean).

Gainera, eskaintza ezaugarrien taulako M) idatz zatian
adierazten diren formula bidezko adjudikazio irizpideen
arabera baloratzeko behar diren agiriak aurkeztu behar dira.

Gutun azal honetan lizitatzailearen erantzukizunpeko
adierazpena sartu behar da (eredua IV. eranskinean),
Europar Batasunak onartutako Europako kontratazio

dokumentu bakarreko formulazio normalizatuarekin bat
datorrena eta esaten duena lizitatzaileak betetzen dituela
Jata Ondorekin kontratatzeko legez ezarritako baldintzak,
kontratazioko ezaugarrien taulan eta administrazio baldintza
partikularren agirian ezartzen direnak, SPKLko 140.
artikuluan arautzen den bezala.

Enpresak beste enpresa batzuetara jotzen badu kaudimena,

gaitasuna eta baliabideak ziurtatzeko, SPKLko 75.
artikuluarekin bat etorriz, haietako bakoitzak
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du

honelako kasuetarako behar den informazioarekin (EREDUA
IV. eranskinean).

Enpresa batzuek ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
eratzen badute lizitazioan parte hartzeko, elkarteko kide
bakoitzak bere erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu
behar du (EREDUA IV. eranskinean). Horrez gainera,
dokumentu batean aldi baterako elkarteko enpresen izenak
eta inguruabarrak adierazi behar dituzte eta bakoitzaren
partaidetzaren berri eman behar dute, elkarteko ordezkari
edo ahaldun bakarra nor den azaldu behar dute, eta adierazi
behar dute konpromisoa hartzen dutela kontratua
adjudikatuz gero aldi baterako elkartea formalki eratzeko,
SPKLko 69.3 artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz.

Agirian ezartzen bada kontratuaren xedea loteetan zatituko
dela eta kaudimenaz (ekonomikoa eta finantzetakoa) edo
gaitasun teknikoaz eta profesionalaz eskatzen diren
baldintzak desberdinak badira lote batetik bestera,
erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu behar da
baldintza berak aplikatzen zaizkion lote edo lote talde
bakoitzeko.

Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpenean, Europar
Batasunak onartutako Europako kontratazio dokumentu
bakarreko formulazio normalizatuarekin bat etorriz,
enpresaren edo ABEEren helbide elektronikoa adierazi behar
da, jakinarazpenak bidali ahal izateko, SPKLko
hamabosgarren xedapenean ezartzen den bezala.

Gainera, gutun azal honetan sartu behar da lizitatzailea
enpresa talde bateko kidea delako adierazpena, behar

6.1.- SOBRE UNICO A: DEBERA INCLUIR
TODA LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y LA
PROPUESTA DE ADJUDICACION. La proposicion
econdmica expresara el valor ofertado como precio del
contrato para la prestacion del servicio objeto de licitacion,
indicandose, como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido,
segun el modelo que figura en el Anexo I.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar
las ofertas de acuerdo con el resto de los criterios de
adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas como evaluables mediante férmulas.

Deberan incluirse en este sobre una Declaracion
Responsable del/a Licitador/a, segun MODELO que se
recoge en el Anexo IV, de conformidad con el formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacién
aprobado en el seno de la Unién Europea, indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con Jata Ondo contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares de la presente contratacién, conforme a lo
establecido en el articulo 140 de la LCSP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75
de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
Declaracion Responsable en la que figure la informacidn
pertinente para estos casos con arreglo al MODELO que se
recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la
licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, la
aportacion de la Declaracién Responsable con arreglo al
MODELO que se recoge en el Anexo IV se realizara por cada
una de las empresas que formen la Unidon Temporal,
debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se
indique el nombre y circunstancias de las empresas que
constituyan la Union Temporal y la participaciéon de cada
una de ellas, la designacion del/a representante o
apoderado/a unico/a de la unién, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal en caso de resultar adjudicataria del contrato,
conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del
contrato, si los requisitos de solvencia econdémica vy
financiera o técnicay profesional exigidos variaran de un lote
a otro, se aportara una Declaraciéon Responsable por cada
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia

La Declaracion Responsable del/a Licitador/a, de
conformidad con el formulario nhormalizado del documento
europeo Unico de contratacién aprobado en el seno de la
Unién Europea, deberd incluir una direccién de correo
electréonico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los
efectos de poder cursar en el mismo las oportunas
notificaciones, segln lo sefalado en la Disposicién
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denean (eredua V. eranskinean).

6.2.- Kontratua adjudikatu aurretik zein
adjudikatu ondoren zein lanak egiten diren artean Jata
Ondok egiaztatu ahalizango du egia denez adierazten dena A
gutun azaleko agirietan, enpresa adjudikaziodunak bere
kontratatzeko gaitasunaz aurkeztu duen dokumentazioan
eta, behar den kasuetan, ezaugarrien taulan burutzapen
baldintza bereziak betetzen direla frogatzeko sartzen diren
agirietan. Enpresak adierazitako datuak eta inguruabarrak
gezurrezkoak izatea kontratua deuseztatzeko arrazoia izan
daiteke, kontratistari egotz dakiokeen hutsegitea baita, eta
horrek behin betiko bermea galtzea ekar dezake edo,
bestela, bermerik jarri ez bada, edo eratu beharrik izan ez
bada, bermearen adinako kalte ordaina ordaindu beharra.
Gainera, Jata Ondoi eragindako kalteak eta galerak ordaindu
beharko dira, hain zuzen jarritako bermearen zenbatekoaz
gorako kopurua.

7.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA

7.1.- KONTRATAZIO MAHAIA. Kontratazio Mahaia eratuko da
jasotzen diren eskaintzak aztertzeko. Mahaiko kideak
ezaugarrien taulako K) idatz zatian ezartzen dira.

7.2.- ESKAINTZAK AZTERTZEA. Kontratazio Mahaiak A gutun
azalean zer dagoen aztertuko du, eta garaiz eta behar bezala
aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatuko
ditu. Adierazpenak egiaztatzeko, mahaiburuak gutun azalak
irekitzeko aginduko du. Mahaiak akats materialik
antzematen badu aurkeztutako agirietan, enpresa
interesdunei jakinaraziko die eta hiru egun balioduneko
epealdia emango die akatsak zuzentzeko.

Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako erantzukizunpeko
adierazpenak egiaztatu ondoren, lizitazioan onartutako
enpresak zehaztuko ditu, eta proposamenak formularen
arabera baloratu beharreko irizpideen arabera baloratuko
ditu.

Prozedura bakoitzeko eskaintzak edo eskaera balioetsi baino
lehen kontratazio organoaren titularrak interesen gatazken
arriskuaren analisi sistematikoa egingo du, urtarrilaren 24ko
HFP/55/2023 Aginduan ezartzen den bezala. Horretarako,
kontratazio organoko kideei buruzko informazioa eta
prozeduran parte hartzen duten pertsona fisikoei eta
juridikoei buruzko informazioa aterako du ZAEAren MINERVA
tresnatik, eta aztertu egingo du.

Horretarako honako informazio hau eskatu eta sartuko du
ZAEAren MINERVA tresnan:

1.- Eragiketaren erreferentzia-kodea aldez aurretik
CoFFEEnN (CRO).

2.- Kontratazio-organoko kideen eta kide anitzeko

Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluiréd en este sobre, la declaracién expresa
de formar parte de un grupo empresarial, en su caso, segun
el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- Jata Ondo podra comprobar, tanto antes
como después de la adjudicacién y durante la ejecucién del
contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre A, de la documentaciéon aportada por la
empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar
asi como de los documentos que, en su caso, se consignen
en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las
condiciones especiales de ejecucién, entendiéndose que la
falsedad de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su
caso, por incumplimiento imputable a la empresa
contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida
0, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si no se ha
constituido o su importe equivalente si no se exige su
constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a Jata Ondo los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las
proposiciones recibidas se constituira la Mesa de
Contratacion que estarad integrada del modo que se
establece en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de
Contratacion examinara el contenido del sobre Ay verificara
las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y
forma. A los efectos de la expresada verificacion, el
presidente ordenara la apertura de los sobres. Si la Mesa
observare defectos materiales en la documentacion
presentada lo comunicarad a las empresas interesadas; y
concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que
la empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacién, una vez verificadas las
Declaraciones Responsables presentadas, procederda a
determinar las empresas admitidas a la licitacion y valorar
las propuestas en base a los criterios a valorar por férmula.

Con caracter previo a la valoraciéon de las ofertas o
solicitudes de cada procedimiento, el titular del érgano de
contratacion realizara el analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés tal y como se determina en la Orden
HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabarad vy
contrastard en la herramienta MINERVA de la AEAT
informacion sobre los miembros del 6rgano de contratacion,
asi como de las personas fisicas y juridicas que participan
en el procedimiento.

Para ello. incorporara a la herramienta MINERVA de la AEAT,
la siguiente informacion:

1. Cadigo de referencia de operacion previamente
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asistentzia-organoko kideen izen-abizenen eta

IFZren zerrenda.

3.- Prozeduran parte hartzen duten pertsona fisikoen
izen-abizenak edo IFZ. Pertsona juridikoak badira,
sozietatearen izena eta IFZ jasoko dira. Parte-
hartzaileak ez badu Espainiako MINERVA IFZrik, ez
du azterketa egiteko informaziorik, eta, ondorioz,
bandera beltza jasotzearekin lotutako eragiketa
egingo da kasuistika horretarako.

Datuak gurutzatu ondoren, MINERVAk interes-gatazkako
arriskuaren azterketaren emaitza eskainiko dio kontratazio-
organoaren titularrari, hurrengo egunean. Azterketa
horretatik bandera gorriak eta/edo beltzak detektatu ahal
izango dira:

e Bandera gorririk antzeman ez bada, prozedurak
aurrera jarraituko du.

e Bandera gorri bat edo gehiago detektatu badira,
eraginpeko erabakitzailearen egoera argitu beharko
da. Egoera hori argitzen ez den bitartean, ezingo da
prozedurarekin jarraitu. Horretarako, urtarrilaren
24ko HFP/55/2023 Aginduaren 5. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraitu beharko zaio. Agindu
hori PRTR gauzatzen duten prozeduretan interes-
gatazkak izateko arriskuaren azterketa
sistematikoari buruzkoa da.

e Bandera beltz bat edo gehiago detektatu badira
(informaziorik ez parte hartzen duenaren egiazko
titulartasunari buruz), ez da prozedura automatikoki
etengo. Kasu horretan, kontratazio-organoak parte-
hartzaileei beren benetako titulartasunari buruzko
informazioa eskatuko die. Informazio hori bost egun
balioduneko epean eman beharko zaio kontratazio-
organoari, informazio-eskaera egiten denetik
zenbatzen hasita, eta informazio hori ez ematea
izango da parte hartzen ari den prozeduratik kanpo
uzteko arrazoia.

7.3.- ESKAINTZEN KALIFIKAZIOA.- Eskaintzaren bat ez
badator bat aztertu eta onartutako dokumentazioarekin,
lizitazio oinarria gainditzen bada, ezarritako eredua funtsean
aldatzen bada, zenbatekoan errore nabarmena badago, edo
enpresa lizitatzaileak onartzen badu errore edo akatsen bat
dagoela eta ondorioz eskaintza ez dela bideragarria,
Kontratazio Mahaiak bertan behera utziko du ebazpen
arrazoitu baten bidez (SPKL, 84. artikulua).

7.4.- ESKAINTZA BAXUEGIAK.- Eskaintzak baxuegitzat
jotzeko ezaugarrien taulako N) idatz zatiko parametroak
aplikatuko dira. Eskaintza horiek direla eta SPKLko 149.

en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los
miembros del 6rgano de contratacion, asi como de
los miembros del 6rgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las
personas fisicas participantes en el procedimiento.
En el caso de que sean personas juridicas, se
incorporara su razén social y NIF. En el caso de que
el participante no cuente con un NIF espafiol
MINERVA no dispone de informacién para realizar el
analisis, y consecuencia, para esa casuistica se
llevara a cabo la operativa asociada a la recepcion
de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el
resultado del andlisis de riesgo de conflicto de interés al
titular del 6rgano de contratacion, al dia siguiente. De dicho
analisis podran detectarse o no banderas rojas y/o negras:

. En el caso de que no se hayan detectado
banderas rojas el procedimiento seguira su curso.

. En el caso de que se hayan detectado una o
varias banderas rojas se debera dilucidar la
situacidon del decisor afectado. En tanto no se
aclare tal situaciéon no se podra continuar con el
procedimiento. Para ello se debera seguir el
procedimiento establecido en el articulo 5 de la
Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el

PRTR.

. En el caso de que se haya detectado una o
varias banderas negras (ausencia de informacién
sobre la titularidad real del participante) no
implicard la  suspension  automatica  del
procedimiento. En este caso el oérgano de

contratacion solicitara a los participantes la
informacidn de su titularidad real. Esta informacion
debera aportarse al 6rgano de contrataciéon en el
plazo de cinco dias habiles desde que se formule la
solicitud de informacién, constituyendo su falta de
entrega, motivo de exclusién del procedimiento en
el que esté participando.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del tipo de
licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion,
0 existiese reconocimiento por parte de la empresa
licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién
en resolucién motivada (articulo 84 RGLCAP).

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran
consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se
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artikuluan eta HAKLAOko 85. artikuluan xedatzen dena
aplikatuko da.

Kontratazio Mahaiak uste badu eskaintzaren batean akatsen
bat egon daitekeela, aurkeztu duen enpresa lizitatzaileari
(edo enpresei) eskatu beharko dio azal dezala zergatik diren
hain baxuak eskaintzako prezioak edo kostuak, edo zer
gertatzen den eskaintza akastuntzat jotzea eragin duen
parametroarekin, arrazoiak xehatuta, eta hori egiteko behar
bezain luzea den epealdia emango dio; azalpenarekin batera
lizitatzaileak behar diren datuak eta agiriak aurkeztu beharko
ditu.

Kontratazio Mahaiak enpresa lizitatzaileak ezarritako
epealdiaren barruan emandako informazioa eta
dokumentazioa aztertuko ditu eta enpresa lizitaziorako
onartzeko edo ez onartzeko proposamen arrazoitua bidaliko
dio kontratazio organoari.

Baldin eta, enpresa lizitatzailearen justifikazioa eta bidezko
txosten teknikoak kontuan hartuta, kontratazio organoak
uste badu jasotako informazioak ez duela ondo azaltzen
zergatik diren hain baxuak eskaintzako prezioak edo kostuak
eta, ondorioz, erabakitzen badu ezarritako balio akastunak
direla eta eskaintza ezin dela bete, lizitaziotik kanpo utziko
du. Oro har, akastuntzat jotzen diren eskaintzak lizitaziotik
kanpo utziko dira oinarrian dauden hipotesiak edo jardunak
desegokiak izanez gero irizpide teknikoen, ekonomikoen edo
juridikoen arabera.

7.5.- ESKAINTZEN EBALUAZIOA.- Kontratazio Mahaiak
eskaintzak ebaluatuko ditu agiri honetako M) idatz zatian
garrantziari eta  ponderazioari dagokionez ordena
beherakorrean idatzita dauden balorazio irizpideei jarraiki.
Hala, egoki deritzon txosten tekniko guztiak eskatu ahal
izango ditu eta egoki deritzon proposamena egingo dio
kontratazio organoari. Kontuan hartu beharreko irizpide
bakarra prezioa bada, eskaintzarik onena preziorik baxuena
ematen duena izango da.

Eskaintzen balorazio irizpideak kontuan hartuz bi eskaintza
onenen artean berdinduta baldin badaude, adjudikazioduna
ezaugarrien taulako M) idatz =zatian adierazten diren
berdinketarekin hausteko irizpideak aplikatu ondoren
ateratzen denaizango da.

Irizpide horiek horiek ezarri ez badira, adjudikazio irizpideak
aplikatu ondoren hainbat eskaintza berdindurik gertatzen
badira, SPKLko 147.2 artikuluan ezartzen diren irizpide
sozialak hartuko dira kontuan kontratua adjudikatzeko,
bertan agertzen diren ordenan eta erreferentziatzat
eskaintzak aurkezteko epealdiko azken eguna hartuta.

encuentren en los casos identificados de acuerdo con los
parametros que se especifican en el apartado N) del Cuadro
de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo dispuesto
en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o
varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad,
deberda requerir a la empresa licitadora o empresas
licitadoras que las hubieren presentado dandoles plazo
suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o
cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de
aquella informacidon y documentos que resulten pertinentes
a estos efectos.

La Mesa de contratacidon evaluard toda la informacion y
documentacién proporcionada por la empresa licitadora en
plazo y elevara de forma motivada la correspondiente
propuesta de aceptacion o rechazo al drgano de
contratacion.

Si el 6érgano de contratacién, considerando la justificacion
efectuada por la empresa licitadora y los informes técnicos
pertinentes, estimase que la informaciéon recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo
tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusién de valores anormales, la excluira de la
licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de
contratacion evaluarad las proposiciones mediante los
criterios de valoracién que se recogen por orden decreciente
de importancia y ponderacion en el apartado M) del Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y
formulara la propuesta que estime pertinente al érgano de
contratacién. Cuando el Unico criterio a considerar sea el
precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora
el precio mas bajo.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas como las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios de valoracion de las ofertas, resultara
adjudicataria aquélla que resulte de la aplicacién de los
criterios de desempate sefialados en el apartado M) del
Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones
tras la aplicacién de los criterios de adjudicacidon del
contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de
los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

1
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11l. ADJUDIKAZIOA

8.- ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDIKAZIODUNA

1ll. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION

IZATEKO PROPOSATZEN DEN ENPRESA LIZITATZAILEAK

A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.

8.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLko 150. artikuluan xedatzen
denarekin bat etorriz, kontratazio organikoari bidaliko dio
neurriz kanpokoak edo akastunak izateagatik lizitaziotik
kanpo utzi ez diren eskaintzen zerrenda, goitik beherako
ordenan sailkatuta, eta horrekin batera adjudikazio
proposamena eta akta ere bai.

8.2.- Kontratua adjudikatzeko proposatzen den enpresa
lizitatzaileak kontratua adjudikatu aurretik kontratazio
organoari frogatu beharko dio badauzkala gaitasuna eta
kaudimena frogatzen dituzten agiriak, administrazio
baldintza partikularren agiriko 8.3 baldintzan eskatzen
direnak, eta agiriok baliozkoak direla ere bai.

Eskaintzak aurkezteko epealdia amaitzen denean ebatziko
da Jata Ondorekin kontratatzeko eskatzen diren gaitasun eta
kaudimen baldintzak betetzen direnez eta kontratatzeko
debekurik dagoenez; hala bada, egoerak bere horretan
jarraitu beharko du kontratua formalizatzen denean, hau da,
baldintza horiek bete beharko dira eta ezin da egon
kontratatzeko debekurik.

Aurrekoa betetzeko, zerbitzu egokiak eskaintzarik onena egin
duen enpresa lizitatzaileari eskatuko dio errekerimendua
jaso eta hurrengo egunetik hamar egun baliodun pasatu
baino lehen (edo bost, izapideak presaz eginez gero) aurkez
ditzala honako hauek frogatzen dituzten agiriak, bai enpresa
lizitatzaileari dagozkionak, bai gaitasuna eta kaudimena
ziurtatzeko laguntza bila jotzen den enpresei dagozkienak:
140. artikuluko 1. idatz zatiko a) — c) bitarteko letretan
aipatzen diren inguruabarrak; zerga betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak egunean dituela (edo baimena eman
kontratazio organoari frogagiriok zuzenean eskuratzeko);
badauzkala ezaugarrien taulako J) idatz zatian ezartzen
denaren arabera kontratua burutzeko behar diren
baliabideak; agiri honetako 9. baldintzaren arabera behar
den behin betiko bermea eratu duela.

8.3.- 140. artikuluko 1. idatz zatiko a) — c) bitarteko letretan
aipatzen diren inguruabarren frogagiriak direla eta, bai
enpresa lizitatzaileak bai hark gaitasunak ziurtatzeko
erabiltzen dituen enpresek honako agiri hauek aurkeztu
beharko dituzte:

a) Eskaera norberaren izenean edo ahaldun gisa
aurkezten duenaren Nortasun Agiri Nazionala.

b) Pertsona juridiko diren enpresen jarduteko
gaitasuna Merkataritza Erregistroan aurkeztutako eratze edo
aldatze eskrituraren bidez egiaztatuko da, baldin eta
aplikagarri dituen merkataritza legeek hala eskatzen badute.

COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contrataciéon, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 150 de la LCSP elevara al érgano de
contratacion, clasificadas por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el
actay la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacién, deberd acreditar ante el 6rgano
de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato,
la posesidén y validez de los documentos acreditativos de su
capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar
con Jata Ondo y la ausencia de prohibiciones de contratar
sera el de finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas
y deberan subsistir en el momento de formalizacion del
contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente
Servicio requerira a la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez
dias habiles (cinco en el caso de tramitacion urgente), a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacién justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del articulo 140 y la documentacion justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice
al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacién de ello), tanto de la empresa licitadora como
de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia
definitiva que sea procedente en los términos sefialados en
la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién con la documentacion justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) y c) del
apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, debera presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona
que presente la solicitud en nombre propio o como
apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que
fueren personas juridicas que se acreditarda mediante
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Beharrezkoa izan ezean, eraketa eskritura edo agiriaren
bidez, estatutuen bidez edo sorrerako egintzaren berri
ematen duen agiriaren bidez egiaztatuko litzateke jarduteko
gaitasuna; agiri horretan jarduerak zein arau bete behar
dituen egongo da zehaztuta eta, gainera, kasuan kasuko
erregistro ofizialekoak izan beharko dute.

c) Besteren izenean ari direnen ahalordeen
askiespenak. Enpresa lizitatzailea pertsona juridikoa bada,
ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon behar
da. Ahalordea egintza jakin baterako eman bada, ez dago
Merkataritzako Erregistroan inskribatuta egon beharrik,
Merkataritzako Erregistroaren Araudiko 94.5 artikuluan
xedatzen denarekin bat etorriz.

d) Finantza eta ekonomia kaudimenaren eta
gaitasun teknikoaren edo lanbide gaitasunaren frogagiriak
eta, behar denean, enpresa edo lanbide gaikuntzaren
frogagiriak (ezaugarrien taulako F) idatz zatian azaltzen dira),
Legeko 87. eta 90. artikuluetan ezartzen denaren arabera eta
gutxieneko sailkapen eta kategoria talde edo azpitaldea
kontuan hartuz, baldin eta kontratuaren xedea indarreko
sailkapen talde edo azpitaldeetako batean badago
(horretarako kontratuaren CPV kodea hartu behar da
aintzat).

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistro ofizial batean
inskribatuta dauden enpresa lizitatzaileek ez dute edukiko
zertan aurkeztu b), c) eta d) idatz zatietan aipatzen diren
agiriak. Salbuespen honek ziurtagiriaren bidez froga
daitezkeen kaudimen eta gaitasunari buruzko frogagiriak
soilik hartzen ditu.

Gaitasuna eta kaudimena kontratua formalizatzen denean
eduki behar dira, eta orduan gertatu behar da kontratatzeko
debekurik ez egotea ere, eta egoerak bere horretan jarraitu
behar du kontratua burutzen denean.

Aldi baterako elkartea eratuta lehiatu nahi duten enpresek
banaka aurkeztu behar dute aurreko idatz zatietan eskatzen
den dokumentazioa.

Jatorrizko agiriak edo kopia kautoak aurkeztu behar dira,
indarreko legeriarekin bat etorriz.

SPKLko 65 - 76 bitarteko artikuluetan eta 95. artikuluan
ezartzen denaren ondorioetarako, zerbitzuak eta Kontratazio
Mahaiak aurkeztutako ziurtagirien eta agirien inguruko
argibideak eskatu ahal izango dizkie enpresei, edo beste
batzuk aurkezteko; hala eginez gero, enpresek bost egun
balioduneko epealdia edukiko dute eskaerari erantzuteko.

Atzerriko enpresek VI. eranskinean xedatzen dena bete
behar dute.

escritura de constitucién y de modificacién, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas
que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia
econdmicay financiera y técnica o profesionaly, en su caso,
habilitaciéon empresarial o profesional, y que se sefalan en
el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los
términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley
como en términos de grupo o subgrupo de clasificacién y de
categoria minima exigible, siempre que el objeto del
contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de
alguno de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes,
atendiendo para ello al codigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, estaran eximidas de presentar la
documentacion sefialada en los apartados b), c) y d). Esta
exencién se entiende Unicamente respecto a aquéllos
documentos acreditativos de las circunstancias de
capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar deberan concurrir en
la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccién del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién
temporal presentardn individualmente la documentacion
exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante
copias de los mismos que tengan caracter de auténticas,
conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la
LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa de contratacion
podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentaciéon de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el
correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estard a lo dispuesto
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8.4.- Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
betetzen direla frogatzeko honako agiri hauek aurkeztu
beharko dira:

- Lizitatzailearen zerga egoitza dagoen lurraldeko
zerga administrazioak emandako ziurtagiria eta
zergapeko jarduerak egin dituen lurraldeetako
zerga administrazioek emandakoak, lizitatzaileak
bere zerga betebeharrak egunean dituela frogatzen
dutenak.

Lizitatzailea merkataritzakoa ez den sozietatea
bada, edo nortasun juridikorik gabeko entitatea,
ziurtagiriak  sozietatearen, entitatearen edo
establezimenduaren titularrari buruzkoak izan
behar dira.

- Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren azken
ordainagiria edo, jarduerari aribideko ekitaldian
ekin bazaio, zerga horren matrikularen alta,
kontratuaren  xedeari dagokion epigrafean.
Gainera, zerga horretan baja eman ez zaiolako
erantzukizunpeko adierazpena ere aurkeztu behar
da (eredua VII. eranskinean).

- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren
ziurtagiria, lizitatzaileak haren kuoten ordainketak
egunean dauzkala frogatzen duena.

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistro ofizial
batean inskribatuta daudela frogatzen duen indarreko
ziurtagiria dutela frogatzen dutenek ez dute edukiko
zertan aurkeztu ziurtagiri hauek hura indarrean dagoen
artean, baldin eta bertan azaltzen diren inguruabarrak
aldatzen ez badira; kontratua formalizatzen duen agirian
enpresak berariaz adierazi beharko du indarreko
ziurtagiria daukala eta bertan azaltzen diren
inguruabarrak ez direla aldatu. Nolanahi ere, jarduera
ekonomikoen gaineko zergaren matrikulan baja eman ez
zaiola dioen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu
beharko du.

8.5.- Aurreko 8.2 puntuan azaltzen dena ez bada betetzen
ezarritako epealdiaren barruan, enpresa lizitatzaileak
eskaintza bertan behera utzi duela pentsatuko da eta
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko 3 eskatuko
zaio (BEZ gabe) zehapen kontzeptuan; gero dokumentazio
bera eskatuko zaio eskaintzen sailkapeneko hurrengo
enpresa lizitatzaileari.

9.- BEHIN BETIKO BERMEA

9.1.- Eskaintzarik onena aurkezten duen enpresa
lizitatzaileak bermea jarri beharko du kontratazio organoaren
esku: eskaintzako azken prezioaren ehuneko 5, gehienez,
balio erantsiaren gaineko zerga zenbatu gabe (ezaugarrien

en el Anexo VI.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social se realizara mediante la
aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracion
Tributaria en que la empresa licitadora tenga su
domicilio fiscal, asi como por las
Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a
tributaciéon, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

Tratdndose de sociedades no mercantiles o
entidades carentes de personalidad juridica, la(s)
certificacion(es) se referiran al titular o titulares de
la sociedad, entidad o establecimiento.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades
Econdémicas, o el alta en la matricula de dicho
Impuesto en el caso de inicio de la actividad
durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo,
se completard con una declaracidn responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto, segun el modelo que figura en el
Anexo VII

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en el que se acredite hallarse al corriente en
el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de
certificacion vigente de inscripcion en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de
presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha
vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado
variacidon, extremos que la empresa debera manifestar
expresamente en el documento en que se formalice el
contrato, con la excepcion de la declaraciéon responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de
Actividades Econdémicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia
el punto 8.2 anterior en el plazo sefalado, se entendera que
la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad y a
recabar la misma documentacién a la empresa licitadora
siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.-La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor
oferta deberad constituir a disposicion del o6rgano de
contratacion una garantia maxima de un 5 por 100 del precio
final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido,
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taulako O idatz zatia).

Kontratuaren zenbatekoa unitateko prezioen bitartez
ezartzen bada, eratu beharreko bermearen zenbatekoa
lizitazioaren gehieneko aurrekontuaren arabera finkatuko da,
balio erantsiaren gaineko zerga zenbatu gabe.

Kontratuko prezioak behin-behinekoak izanez gero,
ehunekoa finkatutako gehieneko prezioari aplikatuko zaio,
balio erantsiaren gaineko zerga zenbatu gabe.

SPKLko 107.2 artikuluan arautzen diren kasu berezietan
berme osagarria eskatu ahal izango da, ezaugarrien taulako
O) idatz zatian ezartzen bada.

9.2.- Jata Ondok enpresa lizitatzaileari eskatuko dio
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik hamar egun
baliodun pasatu baino lehen (edo bost, izapideak presaz
eginez gero) aurkez dezala bidezko behin betiko bermea
eratu duela frogatzen duen dokumentazioa.

Betekizun hau betetzen ez bada enpresari egotz dakiokeen
arrazoi bategatik, Jata Ondorek ez dio adjudikatuko
kontratua eta SPKLko 150.2 artikuluko azken paragrafoan
xedatzen dena aplikatuko da.

9.3.- Bermea eratzeko SPKLko 108. artikuluan ezartzen diren
bideak erabil daitezke, HAKLAOko 55. artikuluan eta
hurrengoetan ezartzen diren baldintzak beteta. Onartutako
ereduak VIII., IX., X. eta XI. eranskinetan daude.

Behin betiko bermearekin SPKLko 110. artikuluan aipatzen
diren kontzeptuei erantzungo zaie.

Bermeak itzultzeko eta kitatzeko SPKLko 111. artikuluan eta
HAKLAOKko 65. artikuluan ezartzen dena aplikatuko da.

10.- ADJUDIKAZIOA ETA JAKINARAZPENA

10.1.- Kontratazio organoak adjudikaziorako proposatzen
den enpresa lizitatzaileak aurkeztutako dokumentazioa jaso
ondoko bost egun baliodunetan adjudikatu beharko du
kontratua (izapideak presaz eginez gero, ondoko hiru egun
baliodunetan).

10.2.- Kontratuaren adjudikazioduna hautatzeko irizpide
bakarra prezioa bada, eskaintzak irekitzeko epealdia amaitu
ondoren hamabost egun pasatu baino lehen adjudikatu
beharko da kontratua (izapideak presaz eginez gero, zortzi
egun pasatu baino lehen).

Kontratua adjudikatzeko hainbat irizpide hartu behar badira
kontuan, edo aplikatzen den irizpide bakarra bizi zikloaren
kostua ahalik txikiena izatea bada, eskaintzak irekitzen
direnetik bi hilabete pasatu baino lehen adjudikatu beharko
da kontratua (izapideak presaz eginez gero, hilabete pasatu

segun se recoge en el del Cuadro de

Caracteristicas.

apartado O)

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de
precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se
fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el
porcentaje se calculara con referencia al precio maximo
fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la
LCSP, si asi consta en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- Jata Ondo requerira a la citada empresa licitadora para
que, dentro del plazo de diez dias habiles (cinco en el caso
de tramitacidn urgente) a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion acreditativa de haber constituido la garantia
definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables,
Jata Ondo no efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de
aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podrd constituirse en cualquiera de las
formas establecidas en el articulo 108 de la LCSP, con los
requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del
RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en los
Anexos VIII, IX,X u XI.

La garantia definitiva respondera de
mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

los conceptos

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 111 de la LCSP y
el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- EL 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los cinco dias habiles siguientes (tres en el caso
de tramitacion urgente) a la recepcion de la documentacion
presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la
empresa adjudicataria del contrato sea el del precio, la
adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince
dias a contar desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones (ocho en el caso de tramitacion urgente).

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en
cuenta una pluralidad de criterios, o utilizdndose un Unico
criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo
maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones, (un mes en el
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baino lehen), ezaugarrien taulako P) idatz zatian besterik
ezarri ezean.

Eskaintza gutun azal batean baino gehiagotan aurkezten
bada eta, beraz, bakoitza egintza batean ireki behar bada,
aurreko epealdia A gutun azala irekitzen denetik zenbatuko
da.

10.3.- Jata Ondok bi aukera edukiko ditu: kontratua eskaintza
onena egin duenari adjudikatzea, adjudikazio irizpideak
aplikatuta, edo kontratua adjudikatu gabe uztea, baldintzen
agirietan ezarritako irizpideen arabera onar daitekeen
eskaintzarik ez badago.

Hala ere, SPKLko 152. artikuluan ezartzen denarekin bat
etorriz, Jata Ondorek, kontratua formalizatu baino lehen, uko
egin ahal izango dio adjudikatzeari herritarren interesak
direla eta, edo bertan behera utzi ahal izango du
izapidetutako prozedura, konponezineko akatsik gertatu
bada. Batera zein bestera, enpresa lizitatzaileei
konpentsazioa eman beharko die ezaugarrien taulako Q)
idatz zatian ezartzen den bezala.

10.4.- Adjudikazioan arrazoiak azaldu beharko dira; baliabide
elektronikoen bidez jakinaraziko zaie enpresa hautagai edo
lizitatzaileei eta, gainera, kontratatzailearen profilean
agertuko da hamabost egunez.

Jakinarazpenean adjudikazio prozeduran izan diren enpresek
adjudikazio  erabakiaren kontra ondo oinarritutako
errekurtsoa aurkeztu ahal izateko behar den informazio
guztia eman beharko da.

Honako datu hauek zehaztu behar dira, hain zuzen:

a) Baztertu diren enpresa hautagaiak direla eta, bazter
uzteko kontuan hartu diren arrazoien laburpena.

b) Adjudikazio prozeduratik kanpo utzitako enpresa
lizitatzaileei dagokienez, eskaintza ez onartzeko
arrazoiak, laburtuta, eta enpresa lizitatzaileen

balorazioen banakapena (adjudikaziodunarena barne).

c) Kasu guztietan, enpresa adjudikaziodunaren izena,
beraren eskaintzaren ezaugarriak eta onartutako
gainerako eskaintza guztiak gaindituta kontratua berari
adjudikatzea eragin duten onurak.

Jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean kontratua
formalizatzeko epealdia zehaztu beharko da, SPKLko 153.3
artikuluan ezartzen den bezala.

10.5.- Aurkezten diren eskaintzak (bai onartzen direnak, bai
ireki gabe baztertzen direnak, bai ireki ondoren ezesten
direnak) lizitazioaren espedientean artxibatuko dira.
Kontratua adjudikatu ondoren, errekurtsoak aurkezteko

caso de tramitacion urgente),
establecido otro en el apartado P)
Caracteristicas.

salvo que se hubiese
del Cuadro de

Si la proposicidon se contuviera en mas de un sobre, de tal
forma que estos deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo anterior se computara desde el
acto de apertura del sobre A.

10.3.- Jata Ondo tendré alternativamente la facultad de
adjudicar el contrato a la mejor oferta de conformidad con
los criterios de adjudicacidon o declarar desierta la licitacién,
cuando no exista oferta o proposicion alguna que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los
pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de
la LCSP, Jata Ondo, antes de formalizacién del contrato,
podréd renunciar a adjudicarlo por razones de interés
publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar
a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma
prevista en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara por
medios electrénicos a las empresas candidatas o licitadoras
y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante
en el plazo de quince dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la
informacidn necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicaciéon interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisidon de adjudicacion.
En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas,
la exposicién resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del
procedimiento de adjudicacién, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido
su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a
las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria,
las caracteristicas y ventajas de la proposicién de la
empresa adjudicataria determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que
hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el
plazo en que debe procederse a su formalizacién, conforme
al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas
admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas
una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
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epealdian halakorik batere aurkezten ez bada,
eskaintzarekin aurkeztutako agiriak interesdunen eskura
geratuko dira.

Urtebetean enpresa lizitatzaileek dokumentazioa eskatzen
ez badu, ezabatu egin ahalizango da.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la
interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafa a las proposiciones quedara
a disposicién de los interesados.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en
el plazo de un afo, dicha documentacidon podra ser
destruida.

IV. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA

11.- KONTRATUA FORMALIZATU AURREKO

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL

BETEBEHARRAK

11.1.- Behin betiko adjudikazioaren jakinarazpenaren hartu
agiria jaso ondoren, enpresa adjudikaziodunak kontratua
formalizatu aurretik ezaugarrien taulako R) idatz zatian
aipatzen diren kontratuen polizen eta lehen primen
ordainagirien kopiak aurkeztu beharko ditu. Enpresak bere
kargura kontratatu behar ditu aseguru horiek eta bere
kargura mantendu kontratuaren iraunaldian eta berme
aldian.

Bermeen aseguruen mugak Jata Ondorek zehaztuko ditu
kontratatzen den zerbitzuaren ezaugarriak kontuan hartuta.

11.2.- Kontratua indarrean den artean kontratazio organoak
enpresa kontratistari eskatu ahal izango dio erakuts
diezaiola aseguruen dokumentazioa edo, bestela, eman
diezazkiola aseguru horien polizen kopiak edo ziurtagiriak,
eta froga diezaiola primen ordainketak egunean dauzkala.
Kontratistak eskatutako guztia egin beharko du, eta egiten ez
badu, kontratazio organoak ziurtapenen edota fakturen
ordainketa eten ahal izango du, bai eta, obrak jasota
badaude, berme aldiaren konputuaren hasiera ere. Etenaldi
hau ez da konputatuko kalte ordainen ondorioetarako.
Gainera, eskaera ez betetzeak erantzukizunak sor ditzake.

12.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA

12.1.- Jata Ondoen kontratuak lizitazioarekin guztiz bat
datorren administrazio agirian formalizatu beharko dira.
Kontratua aldi baterako enpresa elkarte bati adjudikatzen
bazaio, enpresek 12.2 eta 12.3 idatz zatietan ezartzen den
epealdian frogatu beharko dute ura eskritura publikoan eratu
dela. Elkartearen iraupena kontratua azkendu artekoa izango
da. Gainera, aldi baterako enpresa elkartearen IFZ aurkeztu
beharko da.

12.2.- Kontratuaren adjudikazioaren kontra kontratazioaren
arloko errekurtso berezia aurkeztu ahal bada, ezin izango da
formalizatu enpresa lizitatzaileei adjudikazioaren
jakinarazpena bidaltzen zaienetik hamabost egun baliodun
pasatu baino lehen.

CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la
empresa adjudicataria, antes de la formalizacion del
contrato, debera aportar copia de la péliza y justificante de
pago de la prima de contratacion de los contratos de seguro
indicados en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas,
que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a
su costa durante el plazo del contrato y el plazo de la
garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracion
determine en funcion de las peculiaridades del servicio
objeto de contratacion.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante
podré pedir a la empresa contratista que le exhiba la
documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se
le entregue copia de las polizas o certificado de los mismos,
asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de
las primas, con la obligaciéon, por parte de ésta, de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso
contrario, el organo contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y/o facturasy, en su caso, suspender
el inicio del cédmputo del plazo de garantia, sin que dicho
periodo de suspensiéon sea computable a efectos de
indemnizaciones, sin perjuicio de las demas
responsabilidades a que hubiere lugar por causa de
incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre Jata Ondo deberan
formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién. En el caso de
que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de
Empresas, éstas deberdn acreditar dentro del plazo previsto
en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de la
misma en escritura publica, cuya duracidon sera coincidente
con la del contrato hasta su extincién, y presentar el NIF
asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contratacién, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles
desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a las
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Kontratazio organoak enpresa adjudikaziodunari eskatuko
dio kontratua formalizatzeko errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik bost egun pasatu baino lehen (izapideak
presaz eginez gero, hiru egun), aurreko paragrafoan ezartzen
den epealdian kontratuaren formalizazioa etetea dakarren
errekurtsorik aurkezten ez bada. Gauza bera egingo da
errekurtsoa ebazteko eskumena daukan organoak etendura
indargabetzen duenean.

12.3.- Gainerako kasuetan, enpresa lizitatzaileei
adjudikazioa jakinarazten zaienetik hamabost egun baliodun
pasatu baino lehen formalizatu beharko da kontratua
(izapideak presaz eginez gero, zortzi egun baliodun pasatu
baino lehen).

12.4.- Enpresa adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik kontratua aipatutako epealdian formalizatzen
ez bada, Jata Ondorek lizitazioaren oinarrizko aurrekontuko
ehuneko 3 eskatuko dio (BEZ kanpo) zehapen kontzeptuan;
hori, lehenik eta behin, behin betiko bermearen kontra
ordainduko da, eratuta egonez gero. Gainera, SPKLko 71.
artikuluko 2. idatz zatiko b) letran ezartzen dena aplikatuko
da.

Kasu horretan, eskaintzen sailkapeneko hurrengo enpresa
lizitatzaileari adjudikatuko zaio kontratua, agiri honetako 8.
baldintzan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu ondoren.
Aurreko idatz zatietan ezartzen diren epealdiak aplikatuko
dira.

12.5.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Jata Ondori
egotzi ahal bazaizkio, enpresa kontratistari atzerapenak
eragiten dituen kalteen ordaina emango zaio.

12.6.- Kontratuari ezin izango zaio ekin formalizatu gabe
dagoen artean, espedientea presaz izapidetzen denean izan
ezik.

12.7.- Kontratua formalizatzeko unean bertan eta, betiere,
hura gauzatzen hasi baino lehen, kontratistak Jata Ondori
eskuratu beharko dizkio irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduan, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
kudeatzeko sistema ezartzen duena eta bestetik irailaren
29ko HFP/1031/2021 Aginduan Estatuko, Autonomia
Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko erakundeek eman
beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen
dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren
mugarriak eta helburuak bete eta osagaien neurrien
aurrekontua eta kontabilitatea gauzatzen direla egiaztatzeko,
ezarritako aitorpenak, bai berari bai kontratua gauzatzen

berarekin elkarlanean aritu behar duten enpresa
azpikontratistei dagozkienak:
. Interes gatazkarik ezaren aitorpena (IGEA) (XIV.

empresas licitadoras.

El o6rgano de contratacién requerira a la empresa
adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacion urgente)
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso gque
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano
competente para la resolucién del recurso hubiera
levantado la suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato
debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes (ocho en el caso de tramitacidon urgente) a aquél
en que se practique la notificacidon de la adjudicacion a las
empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa
adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, Jata Ondo le exigira el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente
empresa licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la
documentacién establecida en la clausula 8 del presente
Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en
los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables
a Jata Ondo, se indemnizara a la empresa contratista de los
danosy perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su
previa formalizacion, excepto en los casos previstos para los
expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

12.7.- En el mismo momento de formalizacién del contrato y,
en todo caso, antes de iniciarse su ejecucion el contratista
deberd entregar a Jata Ondo las declaraciones,
correspondientes a él mismo asi como a las empresas
subcontratistas que vayan a colaborar con él en la ejecucion
del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, asi
como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por
la que se establece el procedimiento y formato de la
informacién a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién
presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia:
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Eranskina).

. Datuak laga eta tratatzeko aitorpena, Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (SEEP)
jarduketen exekuzioa dela-eta (XV. Eranskina).

. Konpromiso aitorpena, Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa
dela-eta (XVI. Eranskina).

. Ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko
erantzukizunpeko adierazpena (DNSH Printzipioa)
(XVII. Eranskina).

e Berariazko baimena Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planeko agintaritzei (XVIIl. Eranskina)

e Egiazko titulartasunari buruzko erantzukizun
adierazpena (XIX. Eranskina)

V. KONTRATUA BURUTZEA

13.- KONTRATUA BURUTZEA

13.1.- OBREN ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENA. Kontratuko
zuzendariak hitzartutako prestazioa behar bezala egiten den
begiratu, koordinatu eta zainduko du; horretarako titulu
egokia eta behar bezalakoa eduki behar du.

Zuzendari fakultatiboak hainbat laguntzaile eduki ditzake
agindupean bere lanak egiteko. Laguntzaileak beren titulu
profesionalaren edo ezagutza berezien arabera ariko dira
kontratuaren zuzendaritzan.

Kontratua formalizatzen denetik hamabost egun natural
pasatu baino lehen Jata Ondorek kontratazio organoak
izendatutako zuzendariaren berri emango dio kontratistari,
eta zuzendariak gauza bera egingo du bere laguntzaileei
dagokienez. Aldaketak idatziz jakinarazi beharko zaizkio
enpresa kontratistari.

13.2.- KONTRATUA BURUTZEKO ARAU OROKORRAK

13.2.1- Lanak egitea. Kontratua agiri honetan ezartzen diren
baldintzei zorrotz lotuta egin behar da, eta Jata Ondorrek
enpresa kontratistari interpretazioaz ematen dizkion
jarraibideekin bat etorriz.

Kontratuaren burutzapenean, enpresa kontratistak SPKLko
311. artikuluan ezartzen diren erantzukizunak edukiko ditu.
Zerbitzu kontratuaren xedea obra proiektu bat egitea bada
eta egiaztatzen bada oker, akats tekniko edo
desbideratzeren bat dagoela, zuzentzeko espedientea
irekiko da, SPKLko 314. eta 315. artikuluetan ezartzen den
bezala.

Kontratuko lanak egiten diren artean eta berme aldia amaitu
arte enpresa kontratistak sumatzen diren akats guztien
erantzukizuna edukiko du.

. Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI) (Anexo XIV).
. Declaracién de cesién y tratamiento de datos

en relacién con la ejecucidn de actuaciones del plan
de recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR)
(Anexo XV).

. Declaracién de compromiso en relacidon con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformaciény resiliencia (PRTR) (Anexo XVI).

° Declaracién Responsable de no causar
perjuicio significativo al medio ambiente (Principio
DNSH) (Anexo XVII).

° Autorizacidon expresa a autoridades del PRTR
(Anexo XVIII)

. Declaraciéon responsable de titularidad real
(Anexo XIX)

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION. La
Direccion del contrato serd la persona, con titulacion
adecuada y suficiente, directamente responsable de la
comprobaciéon, coordinaciéon y vigilancia de la correcta
realizacion de la prestacion pactada.

Para el desempefo de su funcién podra contar con la
colaboracién de personas a sus ordenes, que desarrollaran
sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de
sus titulos profesionales o de sus conocimientos
especificos y que integraran la direccion del contrato.

La direccion designada por el 6rgano de contratacion sera
comunicada a la empresa contratista por Jata Ondo en el
plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizaciéon del contrato y dicha direccion procedera en
igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION
DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucién de los trabajos. El contrato se ejecutara
con estricta sujecidn a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diera a la empresa contratista Jara Ondo.

La ejecucion del contrato se realizara por la empresa
contratista con las responsabilidades establecidas en el
articulo 311 de la LCSP. Cuando el contrato de servicios
consista en la elaboracién integra de un proyecto de obray
se compruebe la existencia de defectos, insuficiencias
técnicas, errores o desviaciones procedera la incoacién de
expediente de subsanacidén establecidas en los articulos 314
y 315 de la LCSP.

Durante el desarrollo del contrato y hasta que se cumpla el
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13.2.2.- Lanen eta kalteen erantzukizuna. Enpresa
adjudikaziodunak egiten dituen lanen eta ematen dituen
prestazioen eta zerbitzuen kalitate teknikoaren
erantzukizuna edukiko du. Halaber, kontratua gauzatzean
kontratistak hutsik edo okerrik egiten badu, metodo
ezegokirik erabiltzen badu edo lanak gaizki egiten baditu eta
ondorioz Jata Ondorek edo hirugarren batek kalterik jasaten
badu, bera izango da erantzulea. Hirugarrenei egiten zaizkien
kalteak bere kontura ordainduko ditu.

13.2.3.- Burutzeko epealdiak. Lanak kontratua formalizatzen
duen agiria sinatu eta hurrengo egunean hasiko dira.
Kontratua burutzeko epealdiaren eta ezartzen diren
gainerako epealdi partzial guztien erreferentzia eguna lanak
hasten diren eguna izango da.

Izapidetzea presazkoa bada, kontratuari formalizatzen den
egunetik hamabost egun baliodun pasatu baino lehen ekin
behar zaio. Epealdi horretan kontratuko lanei ekiten ez
bazaie, kontratua suntsiarazi ahal izango da, honako kasu
honetan izan ezik: atzerapena ezin bazaie egotzi entitate
kontratatzaileri ez enpresa kontratistari eta horren berri
ematen bada arrazoitutako ebazpenean.

Kontratua burutzeko epealdi orokorra eta epealdi partzialak
ezaugarrien taulako S) idatz zatian zehaztuko dira; luzapenik
egonez gero, horiek ere bai.

Kontratuaren epealdia indarreko legerian aipatzen diren
kasuetan soilik luzatu ahal izango da, bertan ezartzen diren
baldintzak betez gero.

13.3.- ZEHAPENAK KONTRATUAREN XEDEA GAIZKI
EGITEAGATIK,  ZATI BAT EZ EGITEAGATIK  ETA
ATZERATZEAGATIK. Kontratuaren xedea gaizki egiten bada,
kontratua burutzeko ezarritako konpromisoak edo baldintza
bereziak betetzen ez badira edo enpresa kontratistak
kontratuan zehazten den prestazioetako baten burutzapen
partziala betetzen ez badu berari egotzi ahal zaio arrazoi
batengatik, zehapena ezarri ahal izango da, ezaugarrien
taulako U) idatz zatian ezartzen bada.

Enpresa adjudikaziodunak kontratua burutzeko epealdia eta
Jata Ondorek zehaztutako epealdi partzialak bete beharko
ditu.

Enpresa kontratistak ez badu betetzen aurreko epealdi
horietako bat berari egotz dakiokeen arrazoi batengatik, Jata
Ondorek bi aukera edukiko ditu: kontratua suntsiarazi edo
zehapen ekonomikoa ezarri. Zehapenen zenbatekoak
ezaugarrien taulako U) idatz zatian finkatu dira.

Atzerapena kontratistari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik
gertatzen bada, SPKLko 195.2 artikuluan xedatzen dena
aplikatuko da.

plazo de garantia la empresa contratista es responsable de
los defectos que puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y danos. La
empresa adjudicataria sera responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestacionesy
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para Jata Ondo o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas
en la ejecucién del contrato. Serd por su cuenta la
indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucidén. La fecha de comienzo de los
trabajos sera a partir del dia siguiente al de la firma del
documento de formalizacién del contrato. El plazo de
ejecucion y los plazos parciales que, en su caso se
establezcan, estaran referidos a la fecha de comienzo de los
trabajos.

En el supuesto de que la tramitacién se haya declarado de
urgencia, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias habiles contados desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra
ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas
a la entidad contratante y a la empresa contratista y asi se
hiciera constar en la correspondiente resoluciéon motivada.

El plazo general de ejecucién del contrato, los plazos
parciales, en su caso, asi como las posibles prérrogas, seran
los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de
Caracteristicas.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion
vigente.

13.3.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA,
INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso de
cumplimiento defectuoso de la prestaciéon objeto del
contrato, incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato que se
hubiesen establecido, asi como cuando la empresa
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge
en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento
del plazo de ejecucidn del contrato y de los plazos parciales
fijados por Jata Ondo.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la
empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, Jata Ondo podra optar por la
resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades
econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas
en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la
empresa contratista, se estara a lo dispuesto en el articulo
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Nolanahi ere, enpresa kontratistaren atzerapena ezartzeko
ez da beharrezkoa izango Jata Ondorek aurretik interpelatzea
ez hertsatzea.

13.4.- KALTE-GALERAK.

Kontratuaren zati bat bete ez, kontratua akatsekin bete edo
burutzapenean atzerapena gertatu eta, hala ere, zehapenik
ezarri behar ez bada edo, horregatik ezarri beharreko
zehapenak ez baditu estaltzen Jata Ondoi egindako kalteak,

horrek kalte-galeren ordaina eskatuko dio enpresa
kontratistari.
13.5.- KONTRATATUTAKO LANEI BURUZKO ARAU
OROKORRAK
13.5.1.- Enpresak zerbitzua edo prestazioa kontratuan

ezarritako epealdietan behar bezala emateko beharrezkoak
diren ekipo eta bitarteko guztiak jarri beharko ditu.

Jata Ondorek uste badu elementuren bat ez dela egokia,
baztertu egin dezake. Hala ere, enpresak ebazpen horren
aurka erreklamazioa aurkez dezake egutegiko hamar
eguneko epealdian, zuzendaritzak erabakia baliabide
elektronikoen bidez jakinarazten dionetik zenbatuta.

13.5.2.- Zerbitzugintzari atxikitako langileak enpresa
adjudikaziodunaren mendekoak izango dira; berak bakarrik
edukiko ditu enplegatzaile izateari datxezkion eskubideak
eta betebeharrak. Horretarako, betebehar hauek hartuko
ditu bere gain enpresa adjudikaziodunak:

1.- Enpresa adjudikaziodunak bakarrik edukiko du
langileak hautatzeko ardura; titulazioaz eta
esperientziaz eskatzen diren baldintzak betetzen
diren langileak baino ezin izango ditu hautatu.
Hautatzen dituen langileak kontratuaren
burutzapenari atxikitzen zaion lantaldean egongo
dira. Jata Ondorek langileok aurrean aipatutako
baldintzak betetzen dituzten egiaztatu ahal izango
du.

2.- Enpresa adjudikaziodunak ahaleginak egingo ditu
lantaldean egonkortasuna egon dadin, eta haren
osaketan aldaketak unean unekoak izan daitezen
eta arrazoi justifikatuak izan ditzaten, zerbitzuaren
funtzionamendu ona ez asaldatzeko. Jata Ondo
informatuta eduki behar du beti.

3.- Enpresa adjudikaziodunak enpresa ororen
berezko zuzentzeko boterea erabili behar du
kontratua burutzeko ardura daukan lantaldeko

langileengan, benetan, eraginkortasunarekin eta
etengabean. Zehazki, bere gain hartuko du soldatak
negoziatzea eta ordaintzea, baimenak, lizentziak eta
oporrak ematea, langileen ordezpenak baja hartu
edo huts egiteko kasuetan, Gizarte Segurantzaren
arloko legezko betebeharrak, dagokionean
kotizazioak eta prestazioak ordaintzea barne, lan
arriskuen prebentzioaren arloko legezko

195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa
contratista no requerird interpelacion o intimacién previa por
parte de Jata Ondo.

13.4.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucién en que no esté
prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera
los dafos causados a Jata Ondo, ésta exigira a la empresa
contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

13.5.- NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO
CONTRATADO

13.5.1.- La empresa queda obligada a aportar, para la
realizacion del servicio o prestacién, el equipo y medios
auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de
aquél en los plazos convenidos en el contrato.

Jata Ondo podra rechazar cualquier elemento que considere
inadecuado, con el derecho de la empresa a reclamar frente
a tal resolucidon ante Jata Ondo en el plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la notificacion que por
medios electrénicos le haga por escrito la Direccién.

13.5.2.- El personal adscrito a la prestacion del servicio
dependera exclusivamente de la empresa adjudicataria,
Unica que ostentara los derechos y obligaciones inherentes
a su condicién de empleadora. A tales efectos, la empresa
adjudicataria asumira las siguientes obligaciones:

1.- Correspondera exclusivamente a la empresa
adjudicataria la seleccion del personal que,
reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia
exigidos formara parte del equipo de trabajo
adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de
la verificacion por parte de Jata Ondo del
cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa adjudicataria procurara que exista
estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicién sean puntuales y
obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a Jata Ondo.

3.- La empresa adjudicataria asume la obligacién de
ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado
de la ejecucion del contrato, el poder de direccién
inherente a toda empresa. En particular asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesién de
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones
del personal en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de Seguridad
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betebeharrak, diziplina ahalmena erabiltzea, eta
alderdi enplegatu eta enplegatzailearen arteko
kontratuzko harremanetik datozen eskubide eta
betebehar guztiak.

4.- Enpresa adjudikaziodunak bereziki zaindu behar
du kontratuaren burutzapenari atxikitako langileek
beren jarduera kontratuaren xedetik irten gabe
egiten dutela.

5.- Enpresa adjudikaziodunak gutxienez
koordinatzaile tekniko edo arduradun bat izendatu
beharko da, langileen plantillakoa; horren
betebeharretako batzuk honako hauek izango dira:

a) Jata Ondo aurrean enpresa
adjudikaziodunaren solaskide jardutea
enpresa adjudikaziodunaren eta kontratuari
atxikitako lantaldeko langileen eta erakunde
kontratatzailearen arteko komunikazioa
bideratzeko kontratuaren burutzapenak
dakartzan kontu guztiei dagokienez.

b) Lana kontratua gauzatzeko ardura duten
langileen artean banatzea, eta
kontratatutako zerbitzua emateari
dagokionez behar diren lan aginduak eta
jarraibideak ematea.

c) Lantaldeko langileek esleituta dauzkaten
eginkizunak zuzen betetzen dituztela
gainbegiratzea, eta langile horiek
lanpostura doazela kontrolatzea.

d) Kontratuaren  burutzapenari  atxikitako
langileen opor araubidea antolatzea:
horretarako, enpresa adjudikazioduna ondo
koordinatu beharko da Jata Ondorekin
zerbitzuaren  funtzionamendu ona ez
asaldatzeko.

e) Jata Ondori kontratuaren burutzapenari
atxikitako lantaldearen osaketan
gertatutako  aldaketa  guztiak, unean

unekoak nahiz iraunkorrak, jakinaraztea.

13.5.3.- Enpresa adjudikaziodunak bere bulego edo
instalazioetan gauzatu beharko du kontratua, kasu honetan
izan ezik: zerbitzuak Jata Ondo bulegoetan eman beharra
ezaugarrien taulan edo baldintza teknikoen agirian ezartzen
bada eta berariaz baimenduta badago. Kasu horretan,
enplegatu publikoek okupatzen dituztenetatik bereizitako lan
esparruak  jarriko ditu Jata Ondorrek enpresa

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago
de prestaciones cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevenciéon de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre las partes
empleaday empleadora.

4.- La empresa adjudicataria velarad especialmente
porque el personal adscrito a la ejecucién del
contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

5.- La empresa adjudicataria debera designar al
menos una persona coordinadora técnica o
responsable, perteneciente a su plantilla de
personal, que tendrad entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como persona interlocutora de la
empresa adjudicataria frente a Jata Ondo a
Administracion, canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista
y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la
«entidad contratante», de otro lado, en todo
lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal
encargado de la ejecuciéon del contrato, e
impartirle las 6rdenes e instrucciones de
trabajo que sean necesarias en relacién con
la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefo por parte

del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tiene
encomendadas, asi como controlar la

asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del
personal adscrito a la ejecucién del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa adjudicataria
con Jata Ondo a efectos de no alterar el
buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a Jata Ondo acerca de las
variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composiciéon del equipo de trabajo
adscrito a la ejecucion del contrato.

13.5.3.- La empresa adjudicataria estara obligada a ejecutar
el contrato en sus propias dependencias o instalaciones,
salvo que la necesidad de prestar los servicios en
dependencias de Jata Ondo estuviera prevista en el Cuadro
de Caracteristicas o en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
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adjudikaziodunaren eskura, eta horrek zerbitzu horiek
egiteko atxikita dauden langileek esleitutako kokalekua
errespetatzen dutela zaindu beharko du.

Kontratuaren xedearen izaera dela eta zerbitzuak Jata Ondo
lan zentroetan kokatutako instalazioetan etengabe eman
behar badira, enpresa adjudikaziodunak, bestalde,
prestazioa hasi aurretik, kontratuaren burutzapenari
atxikitako langileak Gizarte Segurantzan afiliatuta eta alta
emanda daudela frogatu beharko du.

13.5.4.- Lanen jabetza. Egindako lanak, edozein fasetan
egiten direla ere, Jata Ondo jabetzakoak izango dira eta,
beraz, hark edozein unetan eska dezake prestazioen zati bat
eman dakiola, baldin eta behin betiko lan programarekin bat
badator eta lanak behar bezala egitea eragozten ez badu.

13.5.5.- Jabetza intelektuala eta industriala. Berariaz
besterik ezarri ezean, jabetza industrialaren edo
intelektualaren eskubideak uki ditzaketen lanetan, enpresa
adjudikaziodunarena izango da proposatutako ideia dela eta
hirugarrenekiko sor daitekeen erantzukizun guztia. Halaber,
berak bermatu eta ordainduko ditu jabetza industrialaren
edo intelektualaren eraginpean dauden elementuak
erabiltzearen kostuak.

Kontratazio honen bitartez Jata Ondorrek sortzen den
obraren gaineko jabetza industrialaren eta intelektualaren
eskubide guztiak eskuratzen ditu, hain zuzen ere industria
aplikazioa edo ustiapen ekonomikoa eragin dezaketen
guztiak. Eskubide hauek Jata Ondoen esku egongo dira
oraingo legerian ezarritako epealdirik luzeenean, harik eta
jabari publikora pasatu arte.

Eskubideak modu esklusiboan eskuratu ditu
Administrazioak, egungo ustiapen edota euskarri mota
guztiak barne direla eta lurralde eremua mundu osoa dela,
hau da, munduko herrialde guzti-guztiak. Ondorioz,
Administrazioak beretzat gorde ditu lanaren jatorrizko
formatua eta hura zabaltzeko, erakusteko edo ustiatzeko
nahi adina aldiz kopiatzeko ahalmena. Hain zuzen ere,
hauexek dira Jata Ondoren jabetza intelektualaren
eskubideak: sortutako obra kopiatzeko, banatzeko,
jendaurrean emateko eta eraldatzeko eskubideak, eta
ustiapen ekonomikoa eragin dezaketen gainerako guztiak.

Enpresa kontratistak eta lanetan parte hartzen duten
pertsonek ezin izango dute erabili beren onurarako
kontratuaren emaitza, ez hirugarrenei haren zatirik,
filiaziorik, testurik, marrazkirik ez argazkirik eman, ez eta
haren edukirik, osorik zein partzialki, argitaratu, Jata
Ondorek berariazko baimena idatziz eman ezean. Kasu
guztietan enpresa kontratistak edukiko du betebehar horiek
ez betetzeak eragiten dituen kalte-galeren erantzukizuna.

y asi se hubiera autorizado expresamente. En este caso, Jata
Ondo pondréa a disposicién de la empresa adjudicataria
espacios de trabajo diferenciados de los que ocupa el
personal empleado publico, correspondiendo a la empresa
adjudicataria velar por el respeto por parte de su personal
trabajador adscrito a tales servicios de la ubicacién
asignada.

Si la naturaleza del objeto del contrato demanda que los
servicios se presten de manera continuada en instalaciones
ubicadas en los centros de trabajo de Jata Ondo, la empresa
adjudicataria vendra obligada, ademas, a acreditar, con
caracter previo al inicio de la prestacion, la afiliacién y alta
en la Seguridad Social del personal adscrito a la ejecucion
del contrato.

13.5.4.- Propiedad de los trabajos. Los trabajos realizados
en cualquiera de sus fases seran propiedad de Jata Ondo y
ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier
momento la entrega de parte de las prestaciones, siempre
que sea compatible con el programa definitivo de
elaboracion y no afecte al correcto desarrollo de los
trabajos.

13.5.5.- Propiedad industrial e intelectual. Salvo previsidn
expresa en contrario, en los trabajos susceptibles de generar
o afectar a derechos de propiedad industrial o intelectual, la
empresa adjudicataria sera plena responsable de la
originalidad de la idea propuesta respecto a cualquier
tercero. Igualmente garantizara y asumira los costes por la
disponibilidad de todos los elementos sujetos a propiedad
industrial o intelectual utilizados.

Con la presente contratacion, Jata Ondo adquiere todos los
derechos de propiedad industrial e intelectual susceptibles
de aplicacion industrial o explotacion econémica sobre la
obra creada. Estos derechos se entienden adquiridos para
Jata Ondo por el plazo mas amplio previsto en la legislacién
actual hasta su incorporacion al dominio publico.

Tales derechos se adquieren en régimen de exclusiva, sobre
cualquier modalidad de explotacién y/o soporte existente a
la fecha, y con un ambito territorial que se extiende a todos
los paises del mundo sin excepcién. En consecuencia, se
reserva el formato original de produccién y la facultad de
llevar a cabo cuantas reproducciones considere
conveniente para su difusién, exhibicién o cualquier otra
forma de divulgaciéon o explotacion. En particular, los
derechos de propiedad intelectual cuya titularidad
corresponde a Jata Ondo son los derechos de reproduccion,
distribucién, comunicacién publica, transformacion de la
obra creada y demas que puedan ser susceptibles de
explotacién econdmica.

La empresa contratista o cualquiera de las personas que
hayan intervenido en la elaboracién no podran utilizar el
trabajo para si, ni proporcionar a terceros fragmentos del
mismo, de la filiacién, textos, dibujos, o fotografias del
trabajo contratado, ni podran publicar total o parcialmente
el contenido del mismo sin consentimiento expreso y escrito
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Orobat, kontratuaren xede diren lanen emaitzako materialak
Jata Ondo en jabetza izango dira. Enpresa adjudikaziodunak
konpromisoa hartzen du Jata Ondorrek jabetza
industrialaren eta intelektualaren eskubide guztiak
eskuratzeko eskatzen dizkion agiri guztiak sinatzeko.

13.5.6.- Bermearen erregela. Enpresa adjudikaziodunak
klausula honen arabera bere gain hartutako betebeharrak ez
betetzearen ondorioz Administrazioa kondenatzen badute
kopuru batzuk enpresa kontratistarekin batera modu
solidarioan ordaintzera, Jata Ondorrek ordaintzen duena hari
jasanaraziko zaio; horretarako, Jata Ondo k ordaindutako
kopuruak osorik berreskuratu arte egoki eta komenigarriak
diren ekintza administratibo eta judizial guztiak erabiltzeko
aukera gordetzen dute beretzat.

13.6.- LAN AKASTUNAK EDO GAIZKI EGINDAKOAK.

13.6.1.- Ezaugarrien taulako AB) idatz zatian ezarritako
berme aldia amaitu arte enpresa kontratistak kontratatutako
lanak ondo eginda egoteaz erantzungo du, bai eta lan horiek
dauzkaten akatsez ere, nahiz eta Jata Ondoen ordezkariek
lan horiek ikuskatu edo egiaztatu egiten ari diren bitartean
edo haien egiaztapen, balioztapen edo ziurtapen partzialetan
onartu (ez dio horrek eskubiderik bat ere emango, ez da aske
geratuko erantzukizun horretatik).

13.6.2.- Lanaren akatsa edo hura gaizki egitea Jata Ondo
berak emandako agindu baten ondorio zuzena bada,
kontratistak ez du erantzukizunik edukiko.

13.6.3.- Jata Ondorrek uste badu ez direla kontratuko
baldintza teknikoak bete, HAKLAOko 203. artikuluan
xedatzen dena aplikatuko da. Hitzartutako lana ez bada
onartzeko modukoa, HAKLAOko 204. artikuluan eta agiri
honetako 13.14 klausulan xedatzen dena aplikatuko da.

13.6.4.- Zerbitzu kontratuaren xedea obra proiektu bat oso-
osorik egitea bada, honako hauek hartu behar dira kontuan:

a) Oro har, obrak burutzean edo ustiatzean
proiektuaren akats edo huts materialen ondorioz
edo legezko edo arauzko manuak ez betetzearen
edo arau hausteen ondorioz Jata Ondo i edo beste
batzuei sortzen zaizkien kalte-galeren erantzulea
izango da enpresa kontratista, baldin eta akats eta
hutsak berari egotzi behar bazaizkio, eta SPKLko
315.2 artikuluan ezartzen den kalte ordaina eman
beharra ezarriko zaio.

b) Proiektuaren akatsak, huts teknikoak, errore
materialak, eskasiak eta lege edo arau hausteak
zuzentzeko SPKLko 314. artikuluan ezartzen dena
aplikatuko da.

de Jata Ondo. En todo caso, la empresa contratista sera
responsable de los danos y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de estas obligaciones. La totalidad de los
materiales que resulten de la realizacion de los trabajos
objeto del contrato seran igualmente propiedad de Jata
Ondo. La empresa adjudicataria se compromete a suscribir
cuantos documentos le requiera Jata Ondo para hacer
efectiva la adquisicién por ésta de todos los derechos de
propiedad industrial e intelectual.

13.5.6.- Regla de indemnidad. Si a consecuencia del
incumplimiento por la empresa adjudicataria de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, Jata Ondo
fuera condenada al pago de cantidades con caracter
solidario con la empresa adjudicataria, se repercutira en
ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos Jata Ondo se
reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas vy
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades
pagadas.

13.6.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

13.6.1.- Hasta que transcurra el plazo de garantia
establecido en el apartado AB) del Cuadro de
Caracteristicas, la empresa contratista respondera de la
correcta realizacién de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que la representacion de
Jata Ondo los haya examinado o reconocido durante su
elaboracion o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

13.6.2.- Quedarad exenta de responsabilidad cuando el
trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de Jata Ondo.

13.6.3.- En el caso de que Jata Ondo estimase incumplidas
las prescripciones técnicas del contrato, se estara a lo
dispuesto en el articulo 203 RGLCAP y en el supuesto de que
la prestacion no reuna las condiciones necesarias para su
recepcion, se estard a lo dispuesto en el articulo 204
RGLCAP vy clausula 13.14 del presente pliego.

13.6.4.- En especial, cuando el contrato de servicios
consista en la elaboracion integra de un proyecto de obra,
habra de tenerse en cuenta que:

a) Con caracter general, la empresa contratista
respondera de los dafos y perjuicios que durante la
ejecucion o explotacion de las obras se causen
tanto a Jata Ondo como a terceros, por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto o por errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en que el mismo haya
incurrido, imputables a aquél, con imposicién de la
indemnizacién que se especifica en el articulo 315.2
de la LCSP.

b) Serd de aplicaciéon lo establecido en el articulo
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c) Baldin eta, kontratistari egotz dakizkiokeen
errakuntza edo ez-egiteengatik, obraren benetako
kostua proiektuan ezarritako obra aurrekontutik
ehuneko 20 desbideratzen bada, goitik zein behetik,
enpresa kontratistak SPKLko 311.2 artikuluan
zehazten diren kalte ordainak ordaindu beharko
ditu, bidezko espedientea izapidetu ondoren
(interesduna entzun beharko da).

13.7.- ORDAINKETAK ENPRESA KONTRATISTARI. Enpresa
kontratistak eskubidea edukiko du kontratuan ezarritako
baldintzekin eta horien aldaketekin (egonez gero) bat etorriz
egiten dituen obrak kobratzeko, itundutako prezioak
aplikatuz. Kontratuaren xedearen prezioa ordaintzeko
modua ezaugarrien taulako V) idatz zatian ezarriko da.

Kontratua hainbat zerbitzugintzatan gauzatzen bada,
ordainketa partzialak egin ahal izango dira, baldin eta
ezarritako epealdiak betetzen badira eta zerbitzuak SPKLko
300. eta 301. artikuluetan ezartzen denarekin bat etorriz
egiten badira.

Egindako prestazioak kontratuan zehaztutakoarekin bat
datozela frogatzen duten dokumentuen onarpen egunetik
hogeita hamar egun pasatu baino lehen ordaindu beharko du
prezio Jata Ondorrek; nolanahi ere, SPKLko 210. artikuluko 4.
idatz zatian ezartzen dena aplikatuko da. Ordainketan
atzeratzen bada, epealdia amaitu ondoko berandutze
interesak ordaindu beharko dizkio enpresa kontratistari, bai
eta kobrantza kostuen ordaina eman ere, abenduaren 29ko
3/2004 Legeak ezartzen duenarekin bat etorriz (horren bidez
eragiketa komertzialetan berankortasunaren aurka egiteko
neurriak ezartzen dira), SPKLko 198.4 artikuluan xedatzen
den bezala.

Lanak HAKLAOko 199. eta 200.
denaren arabera baloratuko dira.

artikuluetan xedatzen

Ezaugarrien taulako W) idatz zatian ezarriz gero, enpresa
kontratistak konturako ordainketak jaso ahal izango ditu
kontratuaren xedean ezarritako prestakuntza
eragiketengatik, SPKLko 198.3 artikuluan xedatzen denarekin
bat etorriz. Berak eskatu beharko ditu.

13.8.- ENPRESA KONTRATISTAREN BETEBEHAR ZEHATZAK
ETA ESKA DAITEZKEEN GASTUAK. Kontratuaren araubide
juridikoaren ondoriozko betebehar orokorrez gainera honako
betebehar berezi hauek ere edukiko ditu kontratistak:

a) INGURUMENARI, GIZARTEARI ETA LANARI
DAGOKIONEZ. Enpresa kontratatzaileak
ingurumenari, gizarteari eta lanari dagozkion

indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu,

314 de la LCSP para la subsanacién de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables.

c) Para los casos en que el presupuesto de
ejecucion de la obra prevista en el proyecto se
desviare en mas de un 20%, tanto por exceso como
por defecto, del coste real de la misma, como
consecuencia de errores u omisiones imputables a
la empresa contratista se impondran, en su caso,
las indemnizaciones recogidas en el articulo 311.2
de la LCSP previa tramitaciéon del oportuno
expediente en el que se requerira la audiencia del
interesado.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa
contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de las prestaciones que realmente
ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato y sus modificaciones, si las hubiera. El pago del
precio de la prestacién objeto de este contrato se realizara
de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del
Cuadro de Caracteristicas.

Para el caso de que el contrato se ejecute mediante
prestaciones sucesivas se autoriza la realizacién de pagos
parciales, siempre y cuando dichas prestaciones parciales
se realicen en los plazos previstos y de acuerdo con lo
previsto en los articulos 300y 301 de la LCSP.

Jata Ondo tendra la obligacion de abonar el precio dentro del
plazo de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién
de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210
de la LCSP, vy, si se demorase, debera abonar a la empresa
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, segin
dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La valoracion de los trabajos se ajustara a lo dispuesto en
los articulos 199y 200 del RGLCAP.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de
Caracteristicas, se podran realizar abonos a cuenta, previa
peticion escrita de la empresa contratista, por el importe de
las operaciones preparatorias de la ejecucién del contrato
que estén comprendidas en el objeto del mismo y segun
dispone el articulo 198.3 de la LCSP.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE
CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES. Ademas de
las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, existirdn especificamente las siguientes
obligaciones:
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Europar Batasuneko zuzenbidean, nazio mailako
zuzenbidean, hitzarmen kolektiboetan edo
Estatuarekin lotura duten ingurumen, gizarte eta
laneko nazioarteko zuzenbide xedapenetan ezarrita
daudenak, eta bereziki SPKLko V. eranskinean
ezarritakoak.

Zehazki:

1. Eman beharreko prestazioak lan ordenantza
edo hitzarmen kolektibo bati lotuta badaude,
hitzarmen kolektiboan edo lan ordenantzan
ezarritako xedapenak bete behar ditu.

2. Enpresak laneko arriskuen prebentziorako
behar diren neurri guztiak ezarri behar ditu.
Halaber, indarreko araudiak laneko arriskuak
saihesteko ezarritako betebeharrak bete behar
ditu eta honako betebehar hauek bete dituela
frogatu behar du kontratatutako jarduera hasi
aurretik:

- Kontratatutako jarduerari dagokion
prebentzio jardueraren arriskuak eta
plangintza ebaluatzea.

- Kontratua betetzeko lanetan ariko diren
langileei prebentzioari buruzko
trebakuntza eta informazioa ematea.

- Beharrezkoak diren banakako babes
ekipamenduak eman direlako egiaztagiria
edukitzea.

3. Enpresak lan batzuk azpikontratatzen baditu,
azpikontratistei aurreko betebeharren
egiaztagiriak eskatu beharko dizkie eta entitate
kontratatzaileari eman beharko dizkio. Gainera,
segurtasun eta osasun koordinatzaileari
jakinarazi behar dizkio azpikontratazioak, lanei
ekin aurretik.

4. Langileek lanean ari direla istripua izan edo
kalteren bat jasanez gero, adjudikaziodunak
indarrean dauden arauek xedatzen dutena bete
behar du bere erantzukizunpean. Jata Ondorek
ez du edukiko inolako erantzukizunik.

5. Legezko arau batek, hitzarmen kolektibo
batek edo eraginkortasun orokorreko
negoziazio kolektiboko akordio batek agintzen
duela eta ezaugarrien taulako X) idatz zatian
ezarriz  gero, enpresa adjudikazioduna
enplegatzaile gisa subrogatu beharko da laneko
harremanetan eraginpeko langileei dagokienez.
SPKLko 130. artikuluan ezartzen dena
betetzeko, baldintza teknikoen agirian

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y
LABORAL. La empresa contratista esta obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral
establecidas en el derecho de la Unién Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado y en particular las establecidas en el anexo V
de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén
sujetas a ordenanza laboral o convenio
colectivo vendra obligado a cumplir con las
disposiciones de la ordenanza laboral y
convenio colectivo correspondiente.
2. La empresa adoptara cuantas medidas en el
trabajo fueren de pertinente obligaciéon o
necesarias en orden a la prevencién de los
riesgos laborales. Cumplira asi mismo las
obligaciones en materia de prevencion de
riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad
contratada debera acreditar el cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacion

de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad
contratada.

- La formacién e informacién en materia
preventiva al personal que va a emplear
en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de
protecciéon individual, que en su caso,
fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los
trabajos debera exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones anteriores y
entregarlos a Jata Ondo. Las empresas
deberan, asi mismo, poner en conocimiento
del personal coordinador de seguridad y salud
las subcontrataciones realizadas con caracter
previo alinicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de
cualquier  género  ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los
trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas
vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta
alcance en modo alguno a Jata Ondo.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas por imponerlo una
norma legal, un convenio colectivo o0 un
acuerdo de negociacion colectiva de eficacia
general, la empresa adjudicataria debera
subrogarse como empleadora en las relaciones
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subrogazioaren eraginpeko langileen
kontratuen baldintzei buruzko informazio guztia
biltzen da.

b) KONTRATUA GAUZATZEKO EGIN BEHARREKO
GASTUAK. Enpresa kontratistaren kontura izango
dira erakunde ofizialen zein norbanakoen lizentziak,
agiriak eta bestelako informazio guztiak eskuratzeko

egin beharreko gastu guztiak. Halaber,
kontratistaren kontura izango dira indarreko
xedapenen arabera aplikatu beharreko zerga,

eskubide, tasa, konpentsazio, karga eta gainerako
gastu guztiak ere (haietan ezarritako kopuruak
aplikatuko dira).

Enpresa adjudikaziodunak bere kabuz eskuratu
behar ditu kontratua betetzeko behar diren baimen
eta lizentzia guztiak, hala ofizialak nola banakoenak.

c) LANKIDETZA JATA ONDOREKIN. Kontratistak
kontratua behar bezala betetzeko beharrezkotzat
jotzen dituen zerbitzu profesional guztiak eman
beharko dizkio Jata Ondoi, inolako kostu gehigarririk
gabe; esaterako: azalpen  Dbileretara joatea,
jendearentzako informazioa, etab.

d) HIZKUNTZA IRIZPIDEAK. Kontratuaren esleipena
jaso duen enpresa eta azpikontratistak izan
daitezkeen horiek kontratua gauzatzean begiratu
beharko diote hizkuntza bien, euskararen eta
gaztelaniaren, koofizialtasunari eta euren jarduera

elebitasun irizpideen eta herritarren hizkuntza
eskubideen menpe izango da, horrela zehazten
baitute 10/1982 Legeak, Euskaren Erabilera
Arautzeko Oinarrizkoak, Autonomia Estatutuak,
86/1997 Dekretuak eta Euskadiko herri
administrazioetan euskararen erabilera

normalizatzeko prozesua arautzen duenak.

13.9.- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZA BEREZIAK.
Enpresa kontratista adjudikaziodunak Administrazioak
betebeharrak betetzeko egiten dituen informazio eskakizunei
erantzuna eman beharko die, eta kontratua gauzatzean
kontratuaren xedearekin lotutako izaera sozialeko eta
ingurumeneko baldintzak eta bestelako baldintza bereziak
aplikatu beharko ditu (horiek guztiak ezaugarrien taulako X)
idatz zatian zehazten dira).

13.10.- EXEKUZIO  BALDINTZAK, @HONAKO HAUEK
APLIKAGARRI IZATEAREN ONDORIOZKOAK: HFP/1030/2021
AGINDUA, IRAILAREN 29KOA, ZEINAREN BIDEZ SUSPERTZE,
ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANA KUDEATZEKO
SISTEMA ERATZEN BAITA, ETA HFP/1031/2021 AGINDUA,
IRAILAREN 29KOA, ZEINAREN BIDEZ EZARTZEN BAITIRA

laborales respecto al personal trabajador al
que afecte. En cumplimiento de lo previsto en
el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el
Pliego de Prescripciones Técnicas la
informacion sobre las condiciones de los
contratos del personal al que afecte la
subrogacion.

b) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION.
Son de cuenta de la empresa contratista los gastos
que se requieran para la obtencién de licencias,
documentos o cualquier informacion de organismos
oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos,
derechos, tasas o0 compensaciones y demas
gravamenes o gastos que resulten de aplicacién
segln las disposiciones vigentes en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

A la empresa adjudicataria le corresponde la
obtencién de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran
para la realizacién de la prestacion.

c) COLABORACION CON JATA ONDO. Habra de
facilitarse a Jata Ondo, sin ningun coste adicional
cuantos servicios profesionales se estimen
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, informacion al
publico, etc.

d) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa
adjudicataria del contrato y las posibles empresas
subcontratistas deberan observar en la ejecucion
del contrato la cooficialidad de ambos idiomas,
euskera y castellano, sujetando su actividad a los
criterios de bilingliismo y de respeto a los derechos
linguisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley
10/1982 de Normalizacion del Uso del Euskera y el
Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacion de la Administracion Publica de

Euskadi.
13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La
empresa contratista adjudicataria atendera los

requerimientos de informaciéon que la Administracién le
realice al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia, participacion ciudadana y buen gobierno y
aplicard en la ejecucion del contrato las condiciones
especiales de caracter social, ético, medioambiental o de
otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan
especificado en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas.

13.10.- CONDICIONES DE EJECUCION DERIVADAS DE LA
APLICATORIEDAD DE LAS ORDENES HFP/1030/2021, DE 29
DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA
DE GESTION DEL PLAN DE RECUPERACION,
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SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN
OSAGAIETAKO NEURRIEN ZEDARRI ETA HELBURUAK
BETETZEAREN ETA AURREKONTU ETA KONTABILITATE
EXEKUZIOAREN JARRAIPENERAKO ESTATU, AUTONOMIA

ETA TOKlI SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEEK EMAN
BEHARREKO INFORMAZIOAREN PROZEDURA ETA
FORMATUA.

13.10.1.- Kontratu honi aplikatzekoa zaio Eusko Jaurlaritzako
iruzurraren aurkako neurrien plana, suspertze eta
erresilientzia mekanismoaren bidez (Next Generation EB

funtsak) kofinantzatutako eta Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planean jasotako proiektuen kudeaketari
dagokionez.

Horrela, kontratazio-organoa eta lizitatzaileak behartuta
daude Planean ezarritakoa osorik betetzera, Erkidegoko,
Estatuko eta Europako araudia erabat errespetatuz, iruzurra,
ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, antzeman eta
zuzentzeari dagokionez, bai eta Europar Batasuneko
finantza-interesak babesteari buruz beren erakundeek egiten
dituzten erabakiekin bat etorriz ere.

Iruzurraren aurkako Plan hori Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren 22. artikuluak eta Berreskuratze eta
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen irailaren 29ko

HFP/1030/2021 Aginduaren 6. artikuluak ezarritako
betebeharrak betetzeko onartu da. Agindu horrek
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
kudeaketa-sistema konfiguratzen du, eta Iruzurraren

aurkako Neurrien Plan bat edukitzeko betebeharra ezartzen
dio PRTRren neurriak betearazten parte hartzen duen
erakunde erabakitzaile edo betearazle orori. Nolanahi ere,
lizitatzaileek lehia askearen, gardentasunaren eta
osotasunaren printzipioak errespetatu beharko dituzte
lizitazio-fase osoan, bai eta kontratua betearaztearen eta
betetzearen printzipioak ere. Hori dela eta, kontratazio-
organoari berehala jakinarazi beharko diote kontratazio-
espedientean eragina izan dezakeen edozein gatazka-
egoera, potentziala edo benetakoa izan daitekeena.

13.10.2. Enpresa kontratista adjudikaziodunak bete beharko
ditu etiketatze berde eta digitaleko eginbeharrak, eta
errespetatu beharko ditu ekonomia zirkularraren printzipioak
eta ingurumenean eragin kaltegarri esanguratsuak ekiditeko
printzipioak, ezartzen diren kontrol mekanismo guztiei men
eginez.

Kontratua gauzatzean, esleipendunak etiketatze berdea eta
digitalaren arloko betebehar hauek bete beharko ditu;

Esku-hartze eremua: ez da aplikatzen
Klimaren koefizientea: -
Etiketa digitala: 011

Kontratu honetan jasotako jarduerak diseinatu eta

TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, Y HFP/1031/2021, DE 29
DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACION A
PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR
PUBLICO ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL PARA EL
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS
Y DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS
MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

13.10.1.- Resulta de aplicacién al presente contrato el Plan
de Medidas Antifraude del Gobierno Vasco en relacion con la
gestién de los proyectos cofinanciados por el mecanismo de
recuperacion y resiliencia (Fondos Next Generation EU)
incluidos en el Plan de Recuperaciéon, Transformacién y
Resiliencia.

De este modo, el 6rgano de contratacién y los licitadores se
obligan a cumplir de manera integra lo establecido en el
Plan, con pleno respeto a la normativa autonémica, estataly
europea en relacion con la prevencion, deteccién vy
correccion del fraude, la corrupcién y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al
respecto de la proteccion de los intereses financieros de la
Unién Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de
las obligaciones impuestas por el articulo 22 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestidon del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, que impone la obligacién a
toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la
ejecucion de las medidas del PRTR de disponer de un Plan
de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se
obligan a respetar los principios de libre concurrencia,
transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion,
asi como de ejecucion y cumplimiento del contrato y, por
ello, deberdan comunicar de inmediato al 6rgano de
contrataciéon cualesquiera situaciones de conflicto,
potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que
pudieran afectar al expediente de contratacion.

13.10.2. La empresa contratista adjudicataria cumplira las
obligaciones en materia de etiquetado verde y digital y
respetard los principios de economia circular y de evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente,
sometiéndose a cuantos mecanismos de control se
establezcan.

En la ejecucion del contrato el adjudicatario quedara
obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones en
materia de etiquetado verde y digital:

Campo de intervencion: No aplica
Coeficiente clima: -
Etiqueta digital: 011
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gauzatzean, bermatu egingo da "kalte esanguratsurik ez
eragitea" printzipioa betetzen dela, Berreskuratze Planean,
Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 20271eko
otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan eta hura
garatzeko araudian aurreikusitakoaren arabera, bereziki,
"kalte esanguratsurik ez eragitea" printzipioaren aplikazioari
buruzko Gida Teknikoaren Komunikazioaren arabera,
Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko
Erregelamenduaren arabera, bai eta Espainiaren
berreskuratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa
onartzeari buruzko Kontseiluaren Exekuzio Erabakian
eskatutakoaren arabera ere. Laguntzen xede diren proiektu
guztiek, proiektuen diseinuaren, gauzatzearen eta
justifikazioaren fase guztietan eta jarduketa bakoitzerako
banaka, ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko
printzipioa (DNSH printzipioa, ingelesezko sigletan, "Do No
Significant Harm") eta etiketatze klimatiko eta digitalaren
baldintzak errespetatu beharko dituzte. Horren barruan
sartzen da aplikatzekoak zaizkion osagaietan aurreikusitako

baldintza espezifikoak betetzea, bai DNSH printzipioari
dagokionez, bai etiketatze klimatikoari eta digitalari
dagokienez.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek

ingurumenaren arloko Europako Erkidegoko eta estatuko
araudia betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko
(2021/C58/01) ingurumenari "kalte esanguratsurik ez
eragiteko" printzipioaren arabera ("do no significant harm-
DNSH" printzipioa).

Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo
haren zati bat azpikontratatuz gero, erakunde esleipendunak
mekanismoak aurreikusi beharko ditu bermatzeko
azpikontratistek «ingurumenari kalte nabarmenik ez
eragiteko» printzipioa betetzen dutela, 2020/852 (EB)
Erregelamenduaren 17. artikuluaren ildotik.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek
ingurumenean kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa
(DNSH) betetzen dela justifikatu beharko dute, DNSH
printzipioarekiko egokitzapenaren aldeko ebaluazio baten
bidez, XVII. ERANSKINAren araberako erantzukizunpeko
adierazpen baten bidez, hura betetzen dela edo aplikatzekoa
den araudian jasotako beste bitarteko batzuk betetzen direla
ebaluatzeko. Nolanahi ere, erakunde esleipenduna
erakunde kontratatzaileak «kalte nabarmenik ez eragiteko»
printzipioa betetzen dela ziurtatzeko hartzen dituen
egiaztapen-mekanismoen eta neurri zuzentzaileen mende
egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain,
kontratistek eta, hala badagokio, azpikontratistek, neurriak
izan ditzakeen giza eskubideen berariazko baldintzak bete
beharko dituzte.

PRTRren 14. osagaiaren (1. inbertsioa) 8. paragrafoan
ezartzen den bezala, birgaitzea, ekipamenduak eta
azpiegiturak dakartzaten jarduketetan, GNSHren baldintza

En el disefio y ejecucién de las actuaciones incluidas en el
presente contrato se garantizara el cumplimiento del
principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme
a lo previsto en el Plan de Recuperacion, en el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en
particular la Comunicacién de la Comisién Guia técnica
sobre la aplicacién del principio de “no causar un perjuicio
significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en
la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia de
Espafia. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las
fases del disefio, ejecucién y justificacién de los proyectos y
de manera individual para cada actuacion, deberan respetar
el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés,
“Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado
climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las
condiciones especificas asignadas previstas en los
componentes que le sean de aplicacion, tanto en lo referido
al principio DNSH, como al etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran
el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en
materia medioambiental, segln el principio de “no causar
un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-
DNSH») al medioambiente de la Guia Técnica
(2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad
objeto de este contrato, la entidad adjudicataria habra de
prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas
cumplan con el principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo 17
del Reglamento (UE) 2020/852.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan
aportar justificacion del cumplimiento del principio de no
causar dafio significativo al medioambiente (DNSH)
mediante una evaluacion favorable de adecuacion al
principio de DNSH, a través de una declaracidn responsable
conforme al ANEXO XVII autoevaluaciéon del cumplimiento
del mismo u otros medios recogidos en la normativa de
aplicacién. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedara
supeditada a los mecanismos de verificacion y medidas
correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar
el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio,
los contratistas y, en su caso, los subcontratistas, deberan
cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda
tener la medida.
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espezifiko hauek izango dira:
1. Klima-aldaketa arintzea.

Eraikinen birgaitzean, eraikinen energia-eraginkortasunari
buruzko 2018/844 (EB) Zuzentarauan jasotako jarraibideak
hartuko dira kontuan, energia-kontsumo ia nuluko eraikinak
izan daitezen, eta energia primario ez-berriztagarriaren
kontsumoa nabarmen murrizteko aukera emango da.

2. Klima-aldaketara egokitzea

Birgaitze-neurriei esker, eraikinak klima-aldaketara egokitu
ahal izango dira. Horretarako, posible diren egokitzapen-
soluzioak hartuko dira, lehendik dauden eraikuntzek eta,
eraikin babestuak badira, haiek babestea ahalbidetzen
duten aukeren esparruan, hala nola landare-estalkiak,
toldoak, itzal-eremuak erabiltzea...

3. Ur eta itsas baliabideen erabilera jasangarria
eta babesa

Ez da aurreikusten neurri hori kaltegarria izango denik ur eta
itsas baliabideen erabilera jasangarrirako eta babeserako.
Neurriaren helburua da turismo-helmugak eta horiek
osatzen  dituzten enpresak ekonomia zirkularreko
estrategietara  egokitzea, ur-baliabideen  kontsumoa
murriztea eta baliabide naturalak babestea, bereziki
itsasokoak. Ur-aparatuak instalatzen direnean, Batasunean
dagoen produktu-etiketa izango dute. Obraren inpaktua
saihesteko, uraren kalitatea zaintzearekin eta estres hidrikoa
prebenitzearekin lotutako ingurumen-degradazioaren
arriskuak identifikatu eta jorratuko dira, uraren erabilera eta
babesa kudeatzeko plan baten arabera. Neurriaren inbertsio
bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea
aurreikusten da, I|EAren Zuzentarauaren arabera, eta
proiektu bakoitzaren diseinuan baliabide hidrikoen erabilera
jasangarria egiteko beharrezkoak diren neurri guztiak
identifikatu eta islatu dira.

4. Ekonomia zirkular baterako trantsizioa,
hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne.

(I) Inbertsio honetan aurreikusitako jarduketetan sortutako
eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70
gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen
Europako Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material
naturala alde batera utzita) beste material batzuk
berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko
da, betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko
hondakinak erabiliz, hondakinen hierarkiarekin eta EBko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz.

Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente
14, Inversién 1 del PRTR, en las actuaciones que impliquen
rehabilitacién, equipamientos e infraestructuras, se tendran
las siguientes condiciones especificas del DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios se tendra en consideracion
las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844
relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que
sean edificios de consumo de energia casi nulo, permitiendo
reducir de forma significativa el consumo de energia
primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico

Las medidas de rehabilitacién permitirdn contribuir a la
adaptacion de los edificios al cambio climatico, adoptando
las soluciones de adaptacion que sean posibles en el marco
de las opciones que permita la edificacidn existente y su
protecciéon en caso de que sean edificios protegidos, como
la utilizacion de cubiertas vegetales, toldos, zonas de
sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccion de los
recursos hidricos y marinos

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso
sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y
marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacion
de los destinos turisticos y las empresas que los conforman
a las estrategias de economia circular, la reduccion del
consumo de recursos hidricos y la proteccion de los
recursos naturales, en especial los marinos. Cuando se
instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de
producto existente en la Union. Para evitar el impacto de la
obra, se identificaran y abordaran los riesgos de degradacién
ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del
agua y la prevencion del estrés hidrico, de acuerdo con un
plan de gestién de uso y proteccién del agua. Se prevé
realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una
de las inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva
de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio de
cada proyecto todas las medidas de mitigaciéon necesarias
para hacer un uso sostenible de los recursos hidricos.

4. Transicion a una economia circular,
incluidos la prevenciony el reciclaje de residuos.

() Al menos el 70% (en peso) de los residuos de
construccion y demolicién no peligrosos (excluido el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisidn
2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en
esta inversion, sera preparado para su reutilizacioén, reciclaje
y recuperacion de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el
Protocolo de gestion de residuos de construccién y
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(Il) Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin zerikusia
duten prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute, EBko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz eta teknika erabilgarri onenak
kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliz,
substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta
manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko berrerabilera
eta birziklapena errazteko, materialak gaika ezabatuz,
eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri
dauden sailkapen-sistemak erabiliz.

(1) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek
zirkulartasuna bultzatuko dute ISO 20887 arauari
dagokionez, eraikinen desmuntatze- edo moldagarritasun-
gaitasuna ebaluatzeko; izan ere, eraikinak baliabideen
erabileran eraginkorragoak, moldagarriagoak, malguagoak

eta desmuntagarriagoak izateko diseinatuta daude,
berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko.
5. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola.

Ez da espero neurriak atmosferara, uretara edo lurzorura
egiten diren emisio kutsatzaileak nabarmen handitzea; izan
ere, neurrien helburua da, besteak beste, turismo-jarduerak
lurraldearen gainean duen presioa murriztea,
jasangarritasunean  oinarrituta. Neurriaren  inbertsio
bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egingo da,
IEAren  Zuzentarauarekin eta ingurumen-inpaktuaren
ebaluazioari buruzko araudi nazionalarekin bat etorriz, eta
proiektu bakoitzaren diseinuan identifikatuko eta sartuko
dira lurzoruaren eta uraren kutsadura prebenitzeko eta
kontrolatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak. Energia
fosiletan oinarritutako berokuntza- eta hozte-sistemen ordez
beste zero teknologia kutsatzaile batzuk erabiltzera
bideratutako jardueren izaera orokorrak airerako emisioak
nabarmen murriztea eta, ondorioz, osasun publikoa
hobetzea ahalbidetuko du. Eraikinen birgaitzea sustatzeari
dagokionez aurreikusitako jarduketen izaera orokorrak,
energia-eraginkortasunaren kontzeptua barne, argi eta garbi
aurreikusten du atmosferako kutsatzaileen emisioak
murriztuko direla, batez ere energia-kontsumoa
gutxitzearekin lotuta.

Eraikuntzan erabiltzen diren eraikuntzako osagaiek eta
materialek ez dute amiantorik izango, ezta oso substantzia
kezkagarririk ere, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 1907/2006 (EE) Erregelamenduaren XIV.
eranskinean baimena behar duten substantzien zerrendan
oinarrituta identifikatuta. Eraikuntzan erabiltzen diren eta
erabiltzaileekin kontaktuan jar daitezkeen osagaiek eta
materialek 0,06 mg baino gutxiago emango dute
formaldehidoko material edo osagaiko m?® bakoitzeko, eta
0,001 mg baino gutxiago 1A eta 1B kategorietako konposatu
organiko lurrunkor kantzerigenoetako material edo osagaiko
m® bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta ISO 16000-3 edo bestelako
proba-baldintza estandarizatuen eta antzeko zehaztapen-
metodoen araberako proba egin ondoren. Gainera, obra-
fasean zarata, hautsa eta emisio kutsatzaileak murrizteko

demolicién de la UE.

(I) Los operadores limitaran la generacién de residuos en los
procesos relacionados con la construccién y demolicién, de
conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicidn
selectiva para permitir la eliminacion y manipulacién segura
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje
de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de
materiales, utilizando los sistemas de clasificacién
disponibles para residuos de construccién y demolicién.

(Il Los disenos de los edificios y las técnicas de
construccidon apoyaran la circularidad en lo referido a la
norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios, co6mo estos estan disefiados
para ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la
reutilizaciény el reciclaje.

5. Prevenciony el control de la contaminacioén.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento
significativo de las emisiones contaminantes a la atmdsfera,
el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre
otras cuestiones, disminuir la presiéon de la actividad
turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad.
Se va a realizar una evaluaciéon de impacto ambiental de
cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la
Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluacién de
impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en el disefio
de cada proyecto todas las medidas de mitigacién
necesarias para la prevencién y el control de la
contaminacion del suelo y del agua; El caracter general de
las actuaciones orientadas a la sustitucion de sistemas de
calefaccion y refrigeracion basados en energias fésiles por
otras tecnologias cero contaminantes, permitira una
significativa reduccién de las emisiones al aire y por
consiguiente una mejora en la salud publica. El caracter
general de las actuaciones contempladas en cuanto a
promover la rehabilitacion de edificios incluyendo el
concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente
una reduccion de las emisiones de contaminantes
atmosféricos principalmente asociada a la disminucién del
consumo energético.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en
la construccién no contendran amianto ni sustancias muy
preocupantes identificadas sobre la base de la lista de
sustancias sujetas a autorizacién que figura en el anexo XIV
del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo. Los componentes y materiales de construccion
utilizados en la construccién que puedan entrar en contacto
con los wusuarios emitiran menos de 0,06 mg de
formaldehido por m® de material o componente y menos de
0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos
de categorias 1A y 1B por m® de material o componente,
previa prueba de acuerdo con CEN /TS 16516 e ISO 16000-3
u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de
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neurriak hartuko dira, eta neurri horri lotutako jarduketak
gauzatuko dira, betiere lurzoruen eta uraren balizko

kutsadurari buruz indarrean dagoen araudi aplikagarria
betez.
6. Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea

eta lehengoratzea.

Neurriak ez du ondorio kaltegarririk izango biodibertsitatean,
ezta ekosistemetan ere, ingurune naturalak, itsasokoak eta
lehorrekoak babestu nahi dituelako, Espainiako turismo-
politikaren elementu bereizgarri gisa. Birgaitze-jarduerak
biodibertsitatearekiko sentikorrak diren eremuetan (Natura
2000 sarea barne, eremu babestuak, UNESCOren Munduko
Ondareko guneak eta biodibertsitaterako funtsezko
eremuak, bai eta beste eremu babestu batzuk ere) edo
hurbileko eremuetan egiten direnean, Habitatei buruzko
Zuzentarauaren 6 (3) eta 12. artikuluak eta Hegaztiei buruzko
Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko dira. Gainera,
nahitaezkoa denean, Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa
(IEA) egingo da, IEA Zuzentarauaren arabera.

Mitecoko "kalte esanguratsurik ez eragiteko" printzipioaren
aplikazioari buruzko gida teknikoak honako gomendio hauek
jasotzen ditu basoak, meatzeak, espazio degradatuak eta
abar lehengoratzeko jarduketetan. Horietan, biodibertsitatea
eta ekosistemak babesteko eta kontserbatzeko helburuan
izan daitezkeen kalteak nabarmendu dira. Alde horretatik,
honako hauek hartu behar dira kontuan:

e Monolaborantzak saihestea eta espezie autoktonoak
erabiltzea.

e Ur-erabilera intentsiboa behar duten espezieak saihestea.
¢ Labore motak kontuan hartzea.

e Ziurtatu inpaktu iraunkorra duela, adibidez, karbono-

harrapaketan, epe luzerako baso-sartze plan batek
bermatua (gutxienez 10 urte).
Jardueren diseinua eta garapena DNSHren hasierara

egokitzeko, gida orientagarri hau erabili ahal izango da:

https://www.miteco.gob.es/eu/ministerioa/berreskuratze-
eraldaketa-erresilientzia/trantsizio-
berdea/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

Gainera, informazio-teknologietako ekipoak eskuratuz gero,
ziurtatu beharko dute ekipamendu horiek betetzen dituztela
otsailaren 18ko 187/2011 Errege Dekretuan ezarritako
energiarekin  lotutako betekizunak (187/2011 Errege
Dekretua, otsailaren 18koa, zerbitzarietarako eta datu-
biltegiratzerako energiarekin lotutako produktuei
aplikagarriak zaizkien diseinu ekologikoko betekizunak
ezartzeari buruzkoa), edo ordenagailuen edo pantaila

determinacion comparables. Ademads, se adoptaran
medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones
contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las
actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo
la normativa de aplicacion vigente en cuanto la posible
contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad
y los ecosistemas.

La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la
biodiversidad ni los ecosistemas porque pretende proteger
los entornos naturales, maritimos y terrestres, como
elemento distintivo de la politica turistica en Espafa.
Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en
areas sensibles a la biodiversidad (incluida la red Natura
2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO vy areas clave para la biodiversidad, asi como otras
areas protegidas) o en dareas proximas, se requerira el
cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de
habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas,
cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una Evaluacion de
Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.

La Guia técnica sobre la aplicaciéon del principio de “no
causar un perjuicio significativo” del Miteco recoge las
siguientes  recomendaciones en  actuaciones de
restauraciones forestales, mineras, de espacios
degradados, etc. En las que se han destacado los posibles
dafios sobre el objetivo de proteccién y conservacion de la
biodiversidad y los ecosistemas. En este sentido, se debe
tener en cuenta:

. Evitar monocultivos y usar especies
autoctonas.

o Evitar especies que requieran un uso intensivo
de agua.

. Considerar los tipos de cultivo.

. Asegurar que tiene un impacto duradero, por

ejemplo, en la captura de carbono, garantizada por
un plan de forestacién a largo plazo (al menos 10
afos).

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al
principio DNSH, se podra utilizar la siguiente guia
orientativa:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-
transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

Ademads, en caso de adquirir equipos de tecnologias de
informacion deberan asegurarse de que estos cumplan con
los requisitos relacionados con la energia establecidos de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18
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elektronikoen ordenagailuak eta zerbitzariak. Erosketa
horietan, energetikoki eraginkorrak diren eta Europako
Batzordearen IKTetarako Jokabide Kodea erabat
errespetatzen duten ekipoen erosketa ziurtatzeko neurriak
aktibatuko dira, eta ezarritako tresna elektriko eta
elektronikoen iraunkortasuna, konponketarako,
eguneratzeko eta berrerabiltzeko aukera handitzeko neurriak
hartuko dira.

13.10.3.- Enpresa kontratista adjudikaziodunak eta
kontratua gauzatzen harekin elkarlanean aritu behar duten
enpresa azpikontratistek bete beharko dituzte
HFP/1030/2021 Aginduaren 8.2. artikuluan ezarritako
informazio eginbeharrak, eta izenpetu beharko dituzte
interes gatazkarik ezaren aitorpena, datuak laga eta
tratatzeko aitorpena Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia
Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa dela-eta, eta
konpromiso aitorpena Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia
Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa dela-eta.

2. artikuluan aurreikusitako informazio-betebeharrak
betetzeari dagokionez, Ministerio-aginduaren 8.2
artikuluaren arabera, betebehar horiek honako hauei
buruzkoak dira:

- Kontratistaren edo azpikontratisten IFZ.
- lzena edo sozietatearen izena.

- Kontratistaren eta, hala badagokio, azpikontratisten
helbide fiskala.

- Funtsen azken onuradunaren benetako titularrari
buruzko informazioa, HFP/1031/2021 Aginduaren 10.
artikuluan  aurreikusitako  moduan. «Benetako
titulartzat» hartzen da kontratistaren eta
azpikontratistaren azken jabetza edo kontrola duen
pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak.

obraren zuzendariak
eskatu beharko dizkio

Beraz, halakorik
azpikontratistaren
kontratistari.

balego,
datuak

Gainera, kontratistak inplikatutako administrazio publikoen
arteko datu-lagapena onartzen du, aplikatzekoa den
Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari
buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat
etorriz.

Azkenik, kontratistak  erantzukizunpeko adierazpena
sinatuko du, PRTRn ezarritako zeharkako printzipioak
betetzeari buruzkoa eta kudeaketa-eremuari eragin

diezaioketenak betetzeari buruzkoa.

13.10.4.- Enpresa kontratista adjudikaziodunak eta
kontratua gauzatzen harekin elkarlanean aritu behar duten
enpresa azpikontratistek behartuta egongo dira funtsen

de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de
disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados
con la energia para servidores y almacenamiento de datos, o
computadoras y servidores de computadoras o pantallas
electrénicas. En estas adquisiciones se activaran medidas
para asegurar la compra de aquellos equipos
energéticamente eficientes, que sean absolutamente
respetuosos con el Coédigo de Conducta para las TIC de la
Comisién Europea, y se tomaran medidas para que aumente
la durabilidad, la posibilidad de reparacién, de actualizacién
y de reutilizaciéon de los productos, de los aparatos
eléctricosy electréonicos implantados.

13.10.3.- La empresa contratista adjudicataria y las
empresas subcontratistas que vayan a colaborar con élen la
ejecucion del contrato cumplirdan las obligaciones de
informacion previstas en el articulo 8.2. de la Orden
HFP/1030/2021, y suscribiran las declaraciones de ausencia
de conflicto de intereses, de cesion y tratamiento de datos
en relacidén con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) y de
compromiso en relacion con la ejecucidn de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de
informacion previstas en el art. 8.2 de la orden ministerial,
sefialar que dichas obligaciones se refieren a:

- NIF del contratista o subcontratistas.
- Nombre o razdn social.

- Domicilio fiscal del contratistay, en su caso, de
los subcontratistas.

- Informacion relativa al titular real del
beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021. Se
entiende como «titular real»: la persona o personas
fisicas que tengan la propiedad o el control en
ultimo término del contratista y subcontratista.

Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendra que
solicitar al contratista estos datos del subcontratista.

Ademas, la contratista acepta la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es
de aplicaciéon y de conformidad con la Ley Organica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

Por dltimo, la contratista firmara la Declaracion responsable
relativa al cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al &mbito de
gestion.

13.10.4.-

La empresa contratista adjudicataria y las
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azken hartzaileei buruzko informazioa ematera
HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan ezarritako
moduan.

13.10.5.- Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan ezarritako

betebeharra betez, kontratua Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planaren esparruan gauzatzearekin zerikusia
duten komunikazio-jarduketa guztietan, kontratistek eta
azpikontratistek modu nabarmen eta ikusgarrian erakutsi
beharko dute Europar Batasunaren enblema; halaber,
jasotako finantzaketaren adierazpena ere erantsi beharko
dute honako erreferentzia honekin: «Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Plana — Europar Batasunak finantzatua —
NextGenerationEU».

Europar Batasunaren enblemak desberdin eta bereizita egon
beharko du, eta ezingo da aldatu bestelako ikus-marka,

marka edo testuak gehituz.

Gauzatutako jarduerei buruzko informazio- eta komunikazio-

neurri horiek informazio-karteletan, plaketan, argitalpen
inprimatuetan eta elektronikoetan, ikus-entzunezko
materialean, webguneetan, prentsako iragarki eta

txertaketetan, ziurtagirietan eta abarretan sartuko dira.
Informazio-kartel eta plaka guztiak edonork ondo ikusteko
moduko leku batean jarri beharko dira.

13.10.6.- Kontratu hau gauzatzean, enpresa kontratista
adjudikazioduna Europako Batzordearen, Iruzurraren
aurkako Bulegoaren, Europako Kontu Epaitegiaren eta
Europako Fiskaltzaren kontrolei loturik egongo da, eta haiek
kontratuaren inguruko edozein informazio lortzeko
eskubidea izango dute.

13.10.7.- Artikulu horretan ezarritako betebeharrari jarraikiz,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko
uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom)
Erregelamenduaren 132 artikuluaren arabera, kontratistek
eta azpikontratistek erregistro bat izango dute, eta
finantzaketari buruzko egiaztagiriak, datu estatistikoak eta
gainerako agiriak gordeko dituzte bertan, bai eta formatu
elektronikoko erregistroak eta dokumentuak ere, saldoa -
edo, ordainketa horren ezean, eragiketa— ordaindu eta bost
urteko epean. Aldi hori hiru urtekoa izango da finantzaketa 60
000 eurokoa edo txikiagoa bada.

Auditoriei, errekurtsoei, auziei, konpromiso juridikoei edo
Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoaren ikerketei
buruzko erreklamazioen izapidetzeari buruzko erregistroak
eta dokumentuak, bestalde, auditoria, errekurtso, auzi,
erreklamazio-izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte
gordeko dira. lIruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoak
egindako ikerketei buruzko erregistro eta dokumentuen
kasuan, erregistroak eta dokumentuak gordetzeko
betebeharra ikerketa horiek hartzaileari jakinarazi ondoren
aplikatuko da.

Erregistroak eta dokumentuak gordetzeko hiru aukera

empresas subcontratistas que vayan a colaborar con élen la
ejecucion del contrato quedaran obligadas a aportar la
informacidén sobre perceptores finales de fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

13.10.5.- En cumplimiento de la obligaciéon establecida por
el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacién, Transformacidon y Resiliencia, en
todas las actuaciones de comunicacién relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, los contratistas
y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y
visible el emblema de la Union Europea, en la que se
incluirda, ademas, una declaracién de la financiaciéon
recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién
Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unién Europea debera permanecer
distinto y separado y no podra modificarse afiadiendo otras
marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacién de las
actuaciones desarrolladas se incluirdn en carteles
informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones
en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos
y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de
acceso al publico.

13.10.6.- En la ejecucion de este contrato, la empresa
contratista adjudicataria quedara sujeta a los controles de la
Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, quienes
tendran derecho al acceso a cualquier informacién sobre el
contrato.

13.10.7.- En cumplimiento de la obligacién establecida por
el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y
conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demds documentacién concerniente a la
financiacion, asi como los registros y documentos en
formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacién. Este periodo sera de tres afios si la financiacién
es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos,
litigios, la tramitacién de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la
OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos,
litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones
hayan concluido. En el caso de los registros y documentos
relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de
conservar los registros y documentos se aplicarad una vez
que dichas investigaciones hayan sido notificadas al
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daude: jatorrizkoak; jatorrizkoen kopia konpultsatuak; edo
orokorrean onartutako datu-euskarriak, hala nola jatorrizko
dokumentuen bertsio elektronikoak edo bertsio
elektronikoan soilik existitzen diren dokumentuak. Bertsio
elektronikoak existitzen direnean, ez dira beharrezkoak
izango originalak, baldin eta dokumentu horiek legezko
baldintza aplikagarriak betetzen badituzte, auditoria-
ondorioetarako jatorrizkoen baliokide eta fidagarritzat jo ahal
izateko.

13.11.- KONTRATUA LAGATZEA ETA AZPIKONTRATATZEA.
Kontratuaren lagapenerako SPKLko 214. artikuluan ezartzen
dena aplikatuko da. Kontratuaren adjudikazioa daukan
enpresak haren zati bat hirugarren batzuei azpikontratatu
nahi izanez gero, SPKLko 215. artikuluan ezartzen dena bete
beharko du, eta enpresa azpikontratisten eta hornitzaileen
ordainketak lege bereko 216. artikuluan xedatzen denarekin
bat etorriz egin behar ditu.

Azpikontratazioaren gehieneko ehunekoa ezaugarrien
taulako Y) idatz zatian zehaztuta egongo da; bertan ezarriz
gero, enpresa lizitatzaileek eskaintzan honako datu hauek
eman beharko dituzte: zenbat azpikontratatzeko asmoa
duten, azpikontratazioaren zenbatekoa, eta lanak
gauzatzeko aginduko zaien enpresa azpikontratisten izenak
edo profilak, gaitasun profesional edo teknikoko baldintzen
arabera zehaztuta.

Edonola ere, kontratua adjudikatu ondoren, eta gehienez ere
kontratua egiten hasten denerako, enpresa kontratistak
idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio organoari
azpikontratuak egiteko asmoa duela, adierazi beharko du
zenbat nahi duen azpikontratatu, zer enpresa
azpikontratatuko duen, nor den enpresa azpikontratistaren
legezko ordezkaria (edo ordezkariak), eta harremanetarako
datuak eman beharko ditu. Horrez gain, justifikatu egin
beharko du enpresak behar besteko gaitasuna duela lanak
egiteko, elementu tekniko eta giza baliabideei eta
esperientziari dagokionez, eta baieztatu egin beharko du
enpresak ez duela kontratatzeko debekurik, eta informazio
hori kontratu nagusia gauzatzean aldatzen bada, horren berri
eman beharko du, bai eta enpresa azpikontratista berriei
buruzko informazio berri guztia ere.

13.12.- KONTRATUA ALDATZEA. Kontratu hau interes
publikoko arrazoiengatik aldatu ahal izango da bakarrik,
ezaugarrien taulako Z) idatz zatian edo SPKLko 205.
artikuluan ezartzen den bezala (kasuak eta modua), SPKLko
207. artikuluan arautzen den prozedurarekin bat eginez.

Kasu hauetan, kontratazio organoak erabakitako aldaketak
derrigorrezkoak izango dira enpresa kontratistarentzat; hala
ere, 205. artikuluan zehazten diren kontratu aldaketak ez dira
derrigorrezkoak izango, horiek derrigorrezkoak izateko
gertatu behar baita banaka edo batera kontratuaren
hasierako prezioa ez aldatzea ehuneko 20 baino gehiago,
BEZ kanpo.

perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma
de originales, bien en forma de copias compulsadas de

originales, bien en soportes de datos comunmente
aceptados, entre ellos versiones electrénicas de
documentos originales o0 documentos existentes
Unicamente en versién electréonica. Cuando existan

versiones electrénicas, no seran necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales
aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a
originales y fiables a efectos de auditoria.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En
materia de cesidn del contrato se estara a lo previsto en el
articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la
empresa adjudicataria de la realizacién parcial del contrato
con terceros estara sujeta a los requisitos establecidos en el
articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a empresas
subcontratistas y suministradoras deberd ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacion sera el
establecido en el apartado Y) del Cuadro de Caracteristicas,
y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar
en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el hombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de las empresas
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por
escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucion de éste, al 6rgano de contratacién
la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte
de la prestacidon que se pretende subcontratary la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales
de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente
la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra
incursa en prohibicién de contratar, asi como cualquier
modificacion que sufra esta informaciéon durante la
ejecucion del contrato principal, y toda la informacion
necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente
contrato sé6lo podré ser modificado por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en el apartado 2)
del Cuadro de Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
207 de la LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano
de contratacién seran obligatorias para la empresa
contratista, excepto en los supuestos de modificacion del
contrato recogidos en el articulo 205, que Unicamente seran
obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracioén en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
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13.13.- KONTRATUA ETETEA. Honetaz SPKLko 208.
artikuluan eta HAKLAOko 103. artikuluan ezartzen dena
aplikatuko da.

Kontratua aldi batez (zati bat edo dena) edo behin betiko
eteten bada, etete akta egingo da eta bertan honako datuak
jaso behar dira: Jata Ondorek kontratua eteteko hartutako
erabakia, etetea eragin duten inguruabarrak, kontratuaren

burutzapena zertan den eta eteteak ukitzen dituen
kontratuaren zatiak.
Etetea erabakitzen denean, Jata Ondorek enpresa

kontratistari jasandako kalte-galerak ordainduko dizkio
SPKLko 208.2 artikuluan adierazitako arauekin bat eginez.

13.14.- KONTRATUA ONARTZEA ETA LIKIDATZEA. Kontratua
SPKLko 210. eta 311. artikuluetan xedatzen denarekin bat
etorriz jasoko da.

13.14.1.- Enpresa kontratistak xedea oso-osorik egindakoan,
kontratuan ezarri bezala, kontratua betetzat joko da, Jata
Ondo ados badago.

Kontratua amaitu dela jasota gera dadin, Jata Ondorek hura
onartzeko egintza formal eta positiboa edo adostasun
egintza eskatuko du entregatzen denetik edo kontratuaren
xedea burutzen denetik hilabete pasatu baino lehen, edo
ezaugarrien taulako AA) idatz zatian ezarritako epealdian.

Enpresa kontratistak hitzartutako epealdiaren barruan eman
behar du egindako lana. Kontratazio organoaren
ordezkaritzak, beharrezkotzat joz gero, aurkeztutako
dokumentazioa aztertuko du eta, ezarritako baldintza
teknikoak bete direla uste badu, lanen emaitza onartzea
proposatuko du, eta horri buruzko akta egingo da.

Kontratazio organoak enpresa kontratistak kontratua
ezarritako baldintzei lotuta egin duenez ebatziko du SPKLko
190. eta 191. artikuluetan ezartzen diren ahalez baliatuta.
Behar denean, kontratatuko zerbitzua egiteko edo hura jaso
ondoren antzemandako akatsak zuzentzeko eskatuko dio.
Baldin eta enpresa kontratistaren utzikeriagatik edo
akatsengatik egindako lanak ez badatoz bat
hitzartutakoarekin, Administrazioak uko egin ahal izango dio
kontratua onartzeari eta, horrenbestez, ez du edukiko
ordaindu beharrik, edo ordaindutako prezioa atzera
jasotzeko eskubidea edukiko du.

13.14.2.- Onarpenaren akta egiten denetik hogeita hamar
egun pasatu baino lehen kontratuaren likidazioa egin
beharko da eta enpresa kontratistari jakinarazi beharko zaio,
eta likidazio horren emaitza ordaindu beharko zaio.

13.15.- BERME ALDIA. Onarpenaren akta egiten denetik
berme aldia, ezaugarrien taulako AB) idatz zatian ezartzen
dena, hasiko da zenbatzen. Berme aldian Jata Ondorek

del precio inicial del contrato, IVA excluido.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de
suspension se estara a lo sefialado en el articulo 208 de la
LCSPy 103 RGLCAP.

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o
definitiva, se levantarda la correspondiente Acta de
Suspensién, en la que se hara constar el acuerdo de Jata
Ondo que originé la suspension, las circunstancias que la
han ocasionado y la situaciéon de hecho en la ejecucién del
contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la
totalidad de las prestaciones afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, Jata Ondo abonara a la empresa
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo 208.2
de la LCSP.

13.14.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO. La
recepcion se realizaréa conforme a lo dispuesto en los
articulos 210y 311 de la LCSP.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa
contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de Jata Ondo, la
totalidad de su prestacion.

Su constatacion exigird por parte de Jata Ondo un acto
formaly positivo de recepcidn o conformidad dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realizacion del
objeto del contrato, o en el plazo que se determina en el
apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa contratista deberd entregar los trabajos
realizados dentro del plazo estipulado, efectuandose por la
representacion del érgano de contratacién, en su caso, un
examen de la documentacidon presentada y si estimase
cumplidas las prescripciones técnicas propondra que se
lleve a cabo la recepcion, levantandose entonces el acta
correspondiente.

El 6rgano de contratacion determinara si la prestacion
realizada por la empresa contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecuciéon vy
cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas
establecidas en los articulos 190 y 191 de la LCSP,
requiriendo, en su caso, la realizacién de las prestaciones
contratadas y la subsanacién de los defectos observados
con ocasion de su recepcion. Si los trabajos efectuados no
se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables a la empresa contratista,
podra rechazar la misma quedando exento de la obligacién
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion
del precio satisfecho.

13.14.2.- Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la
fecha del acta de recepcion, deberd, en su caso, acordarse y
ser notificada a la empresa contratista la liquidacién
correspondiente del contrato y abonarsele, en su caso, el
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eragozpenik jartzen ez badu, enpresa kontratistaren
erantzukizuna azkenduko da (ezkutuko akatsengatikoa ez
beste guztia), eta ondoren bermea itzuli edo kitatuko da eta,
bidezkoa bada, ordaindu gabeko kopuruak ordainduko dira.

Berme aldian egindako lanetan akatsen bat dagoela
egiaztatzen bada, Jata Ondorek zuzentzeko eskatu ahal
izango dio enpresa kontratistari.

Berme aldian Jata Ondorek ez badu formalizatzen SPKLko
305. artikuluko 1. eta 3. idatz zatietan aipatzen dituen
eragozpenetako bat edo salaketa, enpresa kontratistak ez du
edukiko erantzukizunik emandako ondasunengatik eta
bermea itzuliko zaio.

Berme aldia amaituta dagoela, kontratua bukatzen den
egunetik urtebete pasatu ondoren kontratuaren onarpen
formala eta likidazioa ez badira egin eta arrazoiak ezin
bazaizkio egotzi enpresa kontratistari, bermea itzuli edo
kitatuko da, gehiago luzatu gabe, SPKLko 110. artikuluan
aipatzen diren erantzukizunak argituz gero.

13.16.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEA. Kontratua SPKLko
211. eta 313. artikuluetan ezartzen diren kasuetan
suntsiaraziko da. Kontratua suntsiaraztea kontratazio
organoak erabakiko du, ofizioz zein enpresa kontratistak
eskatuta (entzunaldia bermatu behar zaio). Suntsiarazpenak
SPKLko 212., 213. eta 313. artikuluetan ezartzen diren
ondorioak sortuko ditu.

Ezaugarrien taulako U) idatz zatian kontratua ez
betetzeagatik zehapenak ezarri ezean, burutzapen baldintza
bereziak, ezaugarrien taulako X) idatz zatian zehazten
direnak, kontratuaren ezinbesteko betebeharrak izango dira
SPKLko 211.f) artikuluan ezartzen denaren ondorioetarako.

Halaber, ondorio horietarako, kontratuko funtsezko
eginbehartzat emango da ezaugarrien taulako J) apartatuan
eskatutako nahiko giza baliabide edo baliabide material
atxikitzeko konpromisoa, bai eta 13.10 klausulan jasotzen
diren exekuzio baldintzak ere.

Kontratua enpresa adjudikaziodunaren erruz suntsitzen
bada, behin betiko bermea atxikiko zaio eta, gainera,
bermearen zenbatekoak kalteak estaltzen ez baditu, kalte-
galeren ordaina ere eskatuko zaio.

13.17.- KONFIDENTZIALTASUNA. Agiri honen xedea
gauzatzeko Jata Ondoren titulartasuneko fitxategietako datu
pertsonalak eta tratamenduak erabili behar badira, entitate
adjudikaziodunak tratatu beharreko datuen tratamenduaren
arduradun gisa jardungo du, bat etorriz Europako

saldo resultante.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de
recepcion, comenzara a contar el plazo de garantia que
figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas,
transcurrido el cual sin objeciones por parte de Jata Ondo,
quedara extinguida la responsabilidad de la empresa
contratista, salvo la responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia
Y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de
vicios o defectos en los trabajos efectuados, Jata Ondo
tendra derecho a reclamar a la empresa contratista la
subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que Jata Ondo haya
formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se
refiere los apartados 1y 3 del articulo 305 de la LCSP, la
empresa contratista quedara exenta de responsabilidad por
razon de los bienes suministrados y se procedera a la
devolucion de la garantia.

Transcurrido un afno desde la fecha de terminacion del
contrato, y vencido el plazo de garantia, sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables a la empresa contratista, se procedera, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de la garantia, una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
articulo 110 de la LCSP.

13.16.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del
contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los
articulos 211y 313 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de
contratacion, de oficio o a instancia de la empresa
contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de éste y con los efectos previstos en el articulo
212,213y 313 de la LCSP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su
incumplimiento en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion
especificadas en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales
del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la
LCSP.

Asimismo se consideraran a dichos efectos obligaciones
esenciales del contrato, el compromiso de adscripciéon de
medios personales o materiales suficientes exigido en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, asi como las
condiciones de ejecucion recogidas en la cldusula 13.10

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa
adjudicataria, le sera incautada la garantia definitiva, sin
perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafos y
perjuicios originados a Jata Ondo, en lo que excedan del
importe de garantia incautada.

13.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la
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Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko
2016/679 (EB) Erregelamenduak, datuen babesarenak
(DBEO), 28. artikuluan eta Estatuan hura garatzen duen
araudiak xedatutakoarekin. Konfidentzialtasunari buruzko
klausuletan arautuko da nola tratatu behar dituzten
hirugarrenek datu pertsonalak. Entitate adjudikaziodunak
bete beharreko agirien ereduak agiri honen Xll. eranskinean
daude.

Era berean, adjudikazioaren publikotasunari eta enpresa
hautagai eta lizitatzaileei eman beharreko informazioari
buruzko SPKLko xedapenak albo batera utzi gabe,
kontratazio organoak ezin izango du hedatu enpresek Ill.
eranskinean konfidentzialtzat (sekretu tekniko edo
komertzialak direla eta) jotako informazioa. Hala, enpresak
arrazoitu egin beharko du zergatik diren konfidentzialak.

VI.- 1ZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

14.- IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

Klausulen agiri honen arabera egin behar den kontratua
administrazio mailakoa izango da, eta kontratuan bertan
zehazten ez den guztiari dagokionez, honako hauek bete
beharko dira: Sektore Publikoko Kontratuen Legea; Herri
Administrazioetako Kontratuen Legearen Erregelamendu
Orokorra; eta kasuan kasu, Administrazio Publikoen
kontratazioan aplika daitezkeen arauak.

Administrazio-klausulen Agiri honen eta espedientearekin
batera doan dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik

izanez gero, agiri honetan zehaztutakoa nagusituko da.

15.- JURISDIKZIO ESKUDUNA

Kontratuen  prestaketari, esleipenari eta aldaketei
dagokienez, azken horien aurkaratzea SPKLren 204. eta 205.
artikuluetan ezarritakoa ez betetzean oinarritzen bada,
administrazioarekiko auzien jurisdikzioak izango du
eskumena, aipatutako errekurtso berezia ebatzi ondoren,
zeina nahitaezkoa izango baita ordena horretan aurkaratu
aurreko izapide gisa.

Jurisdikzio zibila arduratuko da kontratua betearazteaz eta
haren ondorioez.

Esleipendunak berariaz uko egiten dio bere bizilekuaren
foruari, eta sor daitezkeen gorabeherak eta erreklamazioak
ebazteko eskumena duten epaitegi eta auzitegien esku
jartzen da.

Bestalde, SPKLaren 44 artikuluan eta hurrengoetan

ejecucion de la prestaciéon objeto del presente Pliego
conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a
tratamientos contenidos en ficheros titularidad de Jata
Ondo, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de
tratamiento, habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 28
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccién de Datos
(RGPD), y en su normativa de desarrollo estatal. EL
tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de
terceros se regularda a través de las clausulas de
confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos
a completar por la entidad adjudicataria se anexan al
presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién
que deba darse a las empresas candidatas y a las
licitadoras, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la
informacidon facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Il por razén de su
vinculacidn a secretos técnicos o comerciales, exponiendo
las razones que justifican dicha vinculacion.

VI.-NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendra
caracter privado y en todo lo no previsto en él se estara a lo
dispuesto en la LCSP, asi como en el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y
demads normas que, en su caso, sean de aplicacién a la
contratacion de las Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el resto de la
documentacion técnica unida al expediente, prevalecera lo
dispuesto en este Pliego.

15.- JURISDICCION COMPETENTE

En materia de preparacioén, adjudicacién y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas ultimas se
base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos
204 y 205 de la LCSP, serda competente el orden
jurisdiccional  contencioso-administrativo, previa la
resolucién del recurso especial citado, la interposicion del
cual tiene caracter obligatorio como tramite previo a la
impugnacion ante el citado orden.

De la ejecucién del contrato y sus efectos debera conocer la
jurisdiccion civil.

La adjudicataria hace una renuncia expresa al fuero de su
domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales que sean
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xedatutakoaren arabera, kontratu honi kontratazio-arloko
errekurtso berezia jarri ahal zaio.

competentes para la resolucidn de cuantas incidencias y
reclamaciones pudieran plantearse.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 44 y
siguientes de la LCSP, el presente contrato sera susceptible
de recurso especial en materia de contratacion.
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