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1.  
 
Baldintza agiri honen objektua da lanak deskribatzea eta proiektua idazteko oinarri gisa balioko duten 
baldintzak eta irizpide teknikoak zehaztea, aholkularitza enpresak hori jasotzeko erabiliko dituen 
dokumentuak zehaztearekin batera, Administrazioak lana onartu ahal izateko. 
 
Objektua da Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako 
Departamentuarentzat zerbitzu kontratu bat egitea, honako lan hau egiteko: 
 

 
IZENBURUA: N-I ERREPIDEA 445,690 ETA 446,950 KP-EN ARTEAN ANDOAIN ETA SORABILLA 

ARTEAN ZABALTZEKO ETA HOBETZEKO PROIEKTUA IDAZTEA 
 
AZTERLAN MOTA: Eraikuntza proiektua  
 
TÉRMINO MUNICIPAL: ANDOAIN 
 
TERRITORIO: GIPUZKOA 
 
Kontratatzen den lana eraikuntza-proiektu bat idaztea da, indarrean dagoen legeriak horri buruz eskatzen 
duenaren arabera. Proiektu horrek honako dokumentu hauek izango ditu: memoria eta eranskinak, planoak, 
baldintza-agiria eta aurrekontua. 
 
Dokumentu horiek eta agiri honetan zehaztutako gainerako dokumentuak beharrezkoak izango dira zehazki 
definitzeko egin beharreko obrak eta horiek egiteko modua. Dokumentu horiek aukera emango dute 
ingurumenaren, hirigintzaren, lursailen erreserbaren, jendaurreko informazioaren eta desjabetzeen arloko 
izapideak kudeatzeko. Era berean, erabili beharreko materialen eta gauzatu beharreko obra-unitateen 
normalizazioa ziurtatuko dute, ikuspegi teknikoa eta ekonomikoa uztartuz emaitza optimoak lortzeko. 
Informazio zehatza ere eman beharko du, obrak guztizko zehaztasunez balioetsi ahal izateko, eta horiek 
egikaritu ahal izateko, dagokion lizitazioa egin eta gero. 
 

2.  
 
2022ko martx -15 eta N-I errepideen arteko lotura Tolosako 
noranzkoan hobetzeko trazatu proiektua (1-NC-36/2022-

, Bide Azpiegituretako foru diputatuaren 
ekainaren 29ko 248-C/2022 Foru Aginduaren bidez, jendaurrean jarri zen eta entzunaldiaren izapidea egin 
zen. Martxoaren 16ko 133-C/2023 Foru Aginduaren bidez, foru diputatuak jendaurreko informazioaren 
izapidea ebatzi zuen, izapidea bertan behera utzirik, eta azalpen zatian jasotako zehaztapenak zituen 

-15 eta N-I 
errepideen arteko lotura hobetzeko eta hiri-ingurunearekin integratzeko proiektuan (2-NC-
ziren.  
 
Proiektuak hainbat arazo konpontzen zituen N-I errepideko 444,600 eta 447,800 KPen arteko hiru kilometro 
inguruko zati batean. Zehazki, puntu hauek aldatu zituen, besteak beste: A-15eko bidebanaketa 
hegoalderako norakoan; N-I errepidearekin lotzeko bide-adar berria zubibidean, hegoalderako norakoan; bi 
errepideen arteko konbergentzia; sarbideak N-I eta Oria ibaiaren artean geratzen den eremurako (SAPA); 
zarataren aurkako neurriak Mimendi parean; hiri-integrazioa N-I errepidearen bi ertzen artean; Txistokiko 
zubiaren egokitzapena; Caravanaseko irteeraren birdiseinua; ikastolako kurba (Allurralde) hobetzea; eta 
Sorabillako lotunea aldatzea. Proiektua idatzi ondoren, eztabaidapeko erabakien konplexutasunagatik eta 
egin beharreko inbertsioagatik, proiektatutako irtenbidearekin ez jarraitzea pentsatu zen. 
 
Orain, beharrezkotzat jotzen da konponbidea ematea, bai N-I errepidean Andoain eta Sorabilla artean 
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dagoen edukiera arazoari, bai eta tarte horretan trazaduraren ezaugarri desegokiek dakarten bide-
segurtasuneko arazoari ere. Horretarako, plataforma zabaltzea proposatzen da, zirkulazio noranzko 
bakoitzean 3 errei jarririk, errepideak edukiera handiagoa izan dezan Bordaberri industrialdetik (Andoain, 
446,950 KP) Sorabillako lotunera bitartean (445,690 KP) eta, era berean, tarte horretan trazadura egokitzea, 
segurtasun-baldintzak hobetzeko. 
 

 

3.  
 
Kontratuaren objektua eraikuntza- (Andoain) A-15 eta N-I errepideen 
arteko lotura hobetzeko eta hiri-ingurunearekin integratzeko proiektuan (2-NC-
soluzioan oinarrituta. Proiektu horretatik aterako da N-I errepidearen trazadura, 445,690 KPtik (Sorabillako 
lotunea) 446,950 KPra arte, egituraren hegoaldeko juntan, Bordaberri poligonorako sarbidearen gainean. 
Kilometro puntu horiek, gutxi gorabehera, hasierako proiektuko 1,840 eta 3,100 KPei dagozkie. Oro har, 
hasierako proiektuan proiektu honen xede den errepide zatirako zehaztutako guztia hartuko da kontuan, 
jarraian adierazitako alderdiak izan ezik. 
 

 
 
Hasierako proiektuan zehazten den bezala, idatzi beharreko proiektuak barne hartuko du adierazitako zatian 
N-I errepidea bi noranzkoetan zabaltzea, hiru erreira, eta ikastolako kurba hobetzea. Trazadurari dagokionez, 
jatorrizko proiektuaren trazadura baliozkotzat jotzen bada ere eta plataforma zehazteko balioko badu ere, 
aldaketak egin beharko dira aldameneko bidearekiko loturetan, eta ardatz osagarriak gehitu beharko dira, 
bide-markak egokitzeko. Era berean, oinezkoentzako ardatz berri bat sartu beharko da Bordaberri eta 
Sorabilla artean, eta oinezkoentzako sarbidea hobetu beharko da Allurralde kiroldegitik baratze eremurantz. 
 



PLT-C-2026-0013
JBL/vov 

3-EM-34/2026-AT    3 
  

 
Bestalde, Donostiako noranzkoaren eskuineko ertzean, proiektuak tarte osoaren babes akustikoa jaso 
beharko du, dela pantaila akustikoak jarrita, dela babesteko kabailoiak sortuta. 
 
Andoain-Tolosa ardatzaren 2,110 eta 3,100 KPen artean jarri nahi da babes akustikoa, eta bi sektore bereiziko 
dira, galtzadaren egungo ertzak etorkizuneko ertzari dagokionez zer kokapen duen kontuan hartuta. 

 1. sektorea.- 2,110 KP - 2,515 KP, gaur egungo iparraldeko ertza urrunago geratuko da etorkizuneko 
3 erreiko Tolosa-Andoain galtzadatik.  

 2. sektorea.- 2,515 KP - 3,100 KP, Tolosa-Andoain galtzadaren egungo iparraldeko ertza mantentzen 
da. 

Babes akustiko hori diseinatzeko, lehendik dagoen hormari buruzko ikerketa bat egin beharko da, horma 
horretan pantaila akustikoak ainguratuko badira, edo aldameneko lur-zerrendari buruzkoa, kabailoiak badira. 
Horretarako, jasotze topografikoa eta kanpaina geoteknikoa egin beharko dira. Ildo horretan, uholde-
arriskuko eremuaren eta Oria ibaiaren lehentasunezko fluxu-eremuaren gaineko eragina aztertu beharko 
litzateke. Gainera, ikastolaren inguruan jada pantaila akustikoa badago ere, jasotze topografikoa handitu 
beharko da, aipatutako pantaila zehatz-mehatz hartuz, trazadura behar bezala ahokatzeko. 
 
Jatorrizko proiektuan hegoalderako norabidean diseinatutako pantaila akustikoari dagokionez, Sorabilla 
inguruan, amaiera puntua aztertu behar da, Sorabillako egungo irteera eta baskula-irteera mantendu behar 
baitira. Ondorioz, bai eskuinaldean pantaila akustikoak jartzeko, bai Sorabillarako aldez aurretik 
diseinatutako pantaila akustikoa aldatzeko, beharrezkoa izango da azterketa akustikoa egokitzea. 
 
Azkenik, aipatu behar da Eusko Jaurlaritzaren teleordainketako portikoaren eta seinaleztapen aldakorreko 
portikoaren lehengoratzea eguneratu behar dela, dauden teknologia berrietara eta bi sistemetako 
operadoreen beharretara egokitzeko. 
 
Orain arte aipatutakoa oinarri hartuta, enpresa erredakziogilearen zeregina izango da oinarrizko soluzioa 
eraikuntza proiektuaren mailara arte garatzea, eta beharrezkotzat jotzen diren doikuntzak egitea. Amaierako 
ezaugarri zehatzak erredakziogileak eta kontratuaren Zuzendaritzak finkatuko dituzte, kontratuaren 
garapenean zehar.  
 
Inguru horretan lehendik dauden edo aurreikusten diren zerbitzu eta instalazio guztiak, obrek ukitzen 
dituztenak, zehatz-mehatz aztertuko dira, eta beharrezko birjartzeak proiektatuko dira, betiere dagokien 
erakunde edo enpresa titularrekin ados jarrita. 
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Proiektuak zonako plano eta partzela datuak jasoko ditu; horiek tokian bertan kontrastatu beharko dira, 
okupazioa zurkaiztu ondoren, eta informazio hori eranskin batean jasoko da, partzelen azalera, muga, jabe 
eta maizterren datu guztiekin batera, dokumentu honek desjabetze espedientea tramitatzeko balio ahal izan 
dezan.  
 
Proiektuari ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren prozedura egin beharko zaiola aurreikusten da. Hasiera 
batean ebaluazio sinplifikatua izango dela uste bada ere, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 
abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.E eranskineko kasuetan litekeena da tramitazioan zehar ebaluazio 
arrunta eskatzea (ingurumen-ebaluazio sinplifikatua behar duten pro -tik 
beherako luzera jarraitu edo etenean herrietako saihesbideak eraikitzea, ibilbidea aldatzea, galtzada 

proiektuarekin batera ingurumen-inpaktuaren azterketa bat egingo da, 10/2021 Legeak ingurumen-
inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko ezartzen dituen edukiak dituena. Azterlana obra eremuaren gainekoa 
izango da, eragindako inpaktuen ondorioz gomendagarria den punturaino hedatuko da, eta hasierako 
proiekturako egindako azterlana hartuko du oinarritzat. 
 
Obren neurria dela eta zenbatetsitako aurrekontuan eta egin beharreko obra motan oinarrituta , legez 
derrigorrezkoa da proiektuan Laneko Segurtasun eta Osasun Azterketa bat sartzea, urriaren 24ko 1627/1997 
Errege Dekretuak ezartzen duenarekin bat etorriz; Segurtasun eta Osasun Azterketa hori erredaktatzeko, 
derrigorrean jarraitu beharko zaie Sustapen Ministerioak errepideko obretako Segurtasun eta Osasun 
Azterketak erredaktatzeko emandako gomendioei. 
 
Proiektuak, gutxienez, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, 233. artikuluan 
aipatzen dituen dokumentuak eduki behar ditu. 
 

4.  
 
Proiektuak bete egin beharko ditu errepideak eraikitzeko obra proiektuei aplikagarriak zaizkien xedapen 
guztiak, indarrean daudenak, baita aplikagarriak diren jarraibideak eta gomendioak ere. 
 

5.  
 
Enpresa lizitatzaileen eskura jarriko da Bazkardon (Andoain) A-15 eta N-I errepideen arteko lotura tolosarako 
noranzkoan hobetzeko eta hiri-ingurunearekin integratzeko proiektua (2-NC-51/2022 ), eta hori da idatzi 
beharreko proiektuaren oinarrizko dokumentua. 
 
Era berean, departamentuak duen inguruneari buruzko informazio guztia enpresa lizitatzaileen esku jarriko 
da, baldin eta informazio hori idazteko interesgarria izan badaiteke. Zehazki, 2. ERANSKINEAN (ENPRESA 
LIZITATZAILEEN ESKURA JARRITAKO DOKUMENTAZIOA) aipatutako dokumentuak. 
 
 

6.  
 
Enpresa aholkularia arduratuko da bai berak idatzitako dokumentu guztiak bai Administrazioak 
aholkulariaren esku-hartzerik gabe prestatuko dituenak mekanografiatzeaz, delineatzeaz, erreproduzitzeaz, 
ordenatzeaz, koadernatzeaz eta holako lan guztiak egiteaz. Aipatutako amaierako lanez gain, enpresa 
aholkulariak Kontratuaren Zuzendaritzaren agindupean idatziko ditu agiri honetan adierazten diren 
dokumentu guztiak. Horrez gain, bere kontura eta bere langile eta baliabideekin egingo ditu honako lan 
hauek: 
 
6.1. Lan topografikoak 
 
Lana egiteko, hasierako proiektua idazteko lortutako topografia erabiltzen da. Hala ere, bai Ikastolako 
pantaila akustikoen eremuan trazadura nola egokitzen den egiaztatzeko, bai Donostiako noranzkoan 
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instalatu beharreko babes akustikoa diseinatzeko, bai sor daitezkeen bestelako doikuntzetarako, idazketa-
enpresak topografia klasikoaren bidezko xehetasun-jasotze batekin osatu beharko du eskuragarri dagoen 
informazioa. Lan horiek enpresa idazlearen kontura izango dira, eta hori kontuan hartu beharko da eskaintza 
aurkeztean. 
 
Beste proiektu batzuetatik hartutako informazioarekin eta enpresak berak egindakoarekin, topografiako 
eranskin espezifiko bat egingo da, honako hauekin: laguntza grafikoak, landa eta kabinete libretak, eta 
zuinketa sarearen erpinen eta zuinketa sarearekin bat ez datozen nibelazio geometrikoko sareko puntuen 
kalkuluak, zerrenda eta erreseina. Horrela, proiektu horrek informazio topografiko osoa jasoko du, eta ez da 
beharrezkoa izango aurreko beste proiektu batzuetara jotzea obrak egiteko. 
 
Proiektuaren kartografia osagarria lortzeko, aholkularitza enpresa arduratuko da proiektua idazteko behar 
den eremuaren jasotze takimetriko bat egiteaz, topografia klasikoaren bidez, 1:500 eskalan. Jaso beharreko 
eremua 7 hektarea ingurukoa izango dela kalkulatzen da, eta azalera hori Kontratuaren Zuzendaritzarekin 
adostuko da, baina handiagoa edo txikiagoa izanez gero horrek ez du aldaketarik eragingo ordaindu 
beharreko zenbatekoan.   
 

Lan hauek egin beharko dira: 

 Zuinketako oinarrien sare bat ezartzea, jasotzea behatzeko eta, ondoren, eraikuntza fasean obraren 
zuinketa egiteko balio dutenak. 

 Jasotze lana egitea 1:500 eskalan, aipatutako neurriekin.  
 Baldintza agiri honetan aipatzen diren lan osagarriak egitea. 

 

Lanak egin ahal izateko beharrezkoa denez datuak bertatik bertara hartzea istripuak gerta daitezkeen 
Errepideen Foru Sareko puntuetan, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/95 Legearen 24. artikulua, 
enpresa jardueren koordinazioaren ingurukoa, garatzen duen urtarrilaren 30eko 171/04 Errege Dekretuak 
ezarritakoaren arabera, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK, lan horiek egingo diren errepideen jabea denez, 
kontratistei, azpikontratistei eta han lan egiten duten langile autonomoei azaldu beharko die zeintzuk diren 
lanetan eragina izan dezaketen lantokiaren berezko arriskuak, arrisku horien prebentzioari buruzko neurriak 
eta aplikatu beharreko larrialdi neurriak (7. art.). 

Hori horrela, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK jakinarazten du zerbitzuan diren errepideen inguruan egindako 
lanetan, ibilgailuek HARRAPATZEKO ARRISKU argia dagoela kontratatutako lan gehienak egiten diren 
bitartean, inguruan ibilgailuak ibiltzen direlako. 

Hori sorrarazten duten arrazoiak ezabatu, murriztu, edo, hala badagokio, kontrolatzeko, prebentziozko neurri 
hauek aplikatuko dira: 
 

 Zorroztasun osoz beteko da Bide Segurtasunerako Legean, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorrean, 
-IC Errepide-arauan eta xedapen 

osagarrietan, nahiz Zirkulazio Seinaleen Katalogoan ezarritakoa. 
 Ibilgailuak kolore zuriz, horiz edo laranjaz margotzea lehenetsiko da, erraz ikusteko moduko 

kolorean, betiere. 
 Bazterbidean edota zirkulazio-erreietan mantendu behar diren ibilgailuak ezinbesteko argi-

seinaleztapenarekin hornitu beharko dira, Obren Seinaleztapen Mugikorraren Eskuliburuarekin bat 
etorriz, galtzadaren benetako okupazioa kontuan hartuta. 

 Seinale eta baliza guztiak ikusteko moduan jarriko dira, eta Obren seinaleztapena  8.3-IC Errepide 
Arauan adierazitako hurrenkeran eta distantzian kokatuta. 

 Gaueko orduetan zehar seinaleak mantendu edo lanak egiten direnean, beharrezko argi-seinaleak 
instalatuko dira, betiere 8.3-IC Arauak adierazitako ezaugarriekin bat etorriz. 

 Seinaleak jarri ondoren, estali egingo dira lehendik dauden seinaleak, baldin eta obra seinaleekiko 
koherenteak ez badira. 

 Ez dira lanak hasiko, aldez aurretik egoki den seinaleztapena eta, hala badagokio, obren balizak ipini 
ez badira. 
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 Obretan parte hartzen duten langile guztiek erraz ikusteko moduko arropa eramango dute (UNE EN-
471 3 klasea), elementu islatzaileak dituena. 

 Langileak zirkulaziorako debekatuta dauden eta balizak egoki ipinita dituzten zonen barnean egon 
behar dira uneoro. 

 Galtzadan dauden langileak lanetan parte hartzen duten ibilgailuetako batek babestuko ditu, 
langileen aurretik jarrita egongo baita, martxaren noranzkoan. 

 Ikusgarritasun urriko egoeretan (behe lainoa, elurra, etab.) eten egin behar dira lanak. 
 

Bestalde, lanen enpresa adjudikaziodunak, segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean dagoen legeria 
betez, honako hauek egin beharko ditu: 

 Gipuzkoako Foru Aldundiak lanlekuan dauden arriskuei buruz emandako informazioa kontuan hartu 
beharko du, 31/1995 Legeko 16. artikuluan aipatzen diren arriskuen ebaluazioa egin eta prebentzio-
jarduera planifikatzeko orduan. 

 Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako informazioa eta jarraibideak bere langileei jakinarazi beharko 
dizkie, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeko 18.1. artikuluan aurreikusitako 
moduan; eta jakinarazpena behar bezala jasota geratu beharko da. 

 Beharrezko bitartekoak ezarri beharko ditu enpresa azpikontratistak koordinatzeko. 
 Azpikontrata ditzakeen langile autonomoei jarraibide egokiak jakinarazi eta eskaini beharko dizkie 

obrako segurtasun eta osasunaren alorrean hartu beharreko neurri guztiei buruz. 
 Zaindu beharko du kontratatutako enpresek eta langile autonomoek behar bezala betetzen dituztela 

ezarritako prebentzio neurriak.   
 

6.1.1 Azpiegitura topografikoa 

 
Erabiliko den proiekzio sistema ETRS89 izango da. UTM proiekzioa (30. eremua) erabiliko da irudikapen 
sistema kartografiko gisa. Altimetriarako, 2010eko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Doitasun Handiko 
Nibelazio Sarea hartuko da oinarri. RNAP hori IGNren REDNAP-08an txertatuta dago. 
 
Planimetriarako, sistema Gipuzkoako Lurralde Historikoko Estazio Pasiboen Sare Geodesikoan oinarrituko da. 
Aldez aurretik horretarako baimenik lortu ez bada, ezingo da Euskadiko GPS Sarea edo beste edozein sare 
erabili VRS teknologia edo antzekoa erabiliz. 
 

6.1.2. Nibelazio geometrikoko sarea 

S Nibelazio geometrikoko sare bat ezarriko da, eta horixe izango da zuinketa sareko erpin guztiei kotak 
emateko oinarria. Nibelazio geometrikoko sare hori bat etor daiteke osorik edo zati batean zuinketa 
sarearekin. 

Nibelazio geometrikoko sare proiektatuak DHNSren seinaleak izango ditu sorburu eta azken mutur. Lerroak 
bi aldiz nibelatuko dira, joan-etorriko ibilbideetan. 

Aholkulariak seinale finkoak jarriko ditu nibelazio ibilbide osoan zehar; seinale horien artean ez da inoiz 500 
m baino gehiagoko tarterik izango, eta guztiei kota geometrikoa emango zaie. Aholkularitza enpresa saiatuko 
da seinale finko horiek jabari publikoko eremuetan, eta iraunkortasuna eta ez mugitzea bermatzen duten 
tokietan, egon daitezen. 

Seinale bisualek ez dute miraren eta gailuaren artean 50 pauso gutxi gorabehera 40 m  baino gehiagoko 
luzerarik izango. 

Nibelazio-  

 

6.1.3. Zuinketa sarea 

Zuinketa sare bat ezarriko da, errepidearen zabalgune guztia ikusgai duten poligonal batek edo gehiagok 
osatutakoa. Aholkularitza enpresak lanen zuzendaritza teknikoari sare topografikoko proiektu bat aurkeztu 
behar dio, jardun behar den eremuko 1:5.000 eskalako plano baten gainean, adjudikazio egin eta 15 eguneko 
epean. 
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Planimetria: bi metodoetako edozein erabil daiteke behaketarako: 

Posizionatze globaleko sistemak (GNSS), Gipuzkoako Lurralde Historikoko Estazio Pasiboen Sare Geodesikoko 
2 erpinetan oinarrituta. 

Doitasun poligonalak, GNSS bidez lortutako puntuetan oinarrituak. 

Altimetria: nibelazio geometrikoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko DHNSren iltzetatik edo aurrez ezarritako 
Nibelazio geometrikoko saretik. 

6.1.3.1. Topografia sareko erpinak seinalatzea eta materializatzea 

Lanen zuzendaritza teknikoak zuinketa sarearen proiektua onartutakoan, aholkularitza enpresa erpin guztiak 
lurrean gauzatzen eta seinaleztatzen hasiko da. Zuinketaren oinarriak irauteko moduan gauzatuko dira, 
geopunt iltzeak erabilita edo, beharrezkoa denean, lekuan bertan egindako hormigoizko bloketan sartutako 
altzairuzko barrak erabilita. Ez dira onartuko feno motakoak edo antzekoak diren mugarriak. 

Kontuan hartzen badugu erpin horiek egiaztatu eta aurrerago erabiltzeko modua topografia klasikoko 
metodoen bidez bideragarria izan behar dela, erpin horiek eremu poligonal bat edo bat baino gehiago sortu 
behar dituzte, era horretan, erpin bakoitzetik gutxienez beste bi ikusgarri izan daitezen. 

Ahal dela, zuinketa sare horren erpinak obrak egiten diren bitartean iraungo dutela eta mugiezinak izango 
direla bermatuko duten lekuetan kokatuko dira; ahal dela, jabari publikoko eremuetan jarriko dira. 

6.1.3.2. Posizionamendu orokorreko sistema (GNSS). Planimetria 

Zuinketa sarearen erpinen planimetriako koordenatuak GNSS behaketa teknikak erabiliz eskuratu ahal izango 
dira. 

6.1.3.2.1. Behaketa 

ETRS89 sisteman zuinketa sareko erpinen koordenatuak lortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Estazio 
Pasiboen Sareko seinaleak hartuko dira oinarrizko erreferentzia gisa. 

Behaketa egiteko RTK metodologia edo metodologia estatiko erlatiboa erabiliko da, gutxienez 20 minutuko 
okupazioarekin. 

Antenak erreferentziara eta tripodearen gainean behatutako eta plomu optikoarekin oinarritutako erpin 
bakoitzera bideratu eta bertan kokatu beharko dira.  

Behaketarako baldintzak honako hauek izan behar dira: 

   
   
   
  Goratze maskara: 15º sexagesimal 

6.1.3.2.2. Zehaztapenen kontrola 

Egoera dena dela, beste bi erpinetatik behatutako erpin baten koordenatuen desbiderapena ez da bi 
zentimetro (2 cm) baino gehiago izango. 

6.1.3.3. Poligono lerro zehatzak. Planimetria 

Zuinketa sareko erpinak poligono lerro zehatzak behatuz ezarri daitezke.  

6.1.3.3.1. Behaketa 

Tresna topografikoak adjudikaziodunak aukeratuko ditu, baldin eta adierazitako lanak egiteko baliagarriak 
badira, eta baldintza agiri honetan ezarritako tolerantziak betetzen badituzte. Prisma plomu optikoko 
basadan eta tripodean kokatu behar da behaketa bakoitzean. 

Hasieran eta bukaeran, poligonal horien behaketa topografikoa GNSS bidez lortutako zuinketa sareko bi erpin 
ezberdinetan oinarrituko da. Behaketa guztiak Bessel metodoa aplikatuz egingo dira. Betaurreko arruntez 
eta alderantzikatuz lortzen diren irakurketak ez dira, inolaz ere, 10 segundo zentesimal + konstantea baino 
gehiago desbideratuko. 
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Sarearen aldeen luzerak betaurreko posizio bakoitzean neurtuko dira, zuzenean eta elkarrekiko, aldea 
osatzen duten erpinetako bakoitzetik. Presio eta tenperatura datuak hartuko dira, neurtutako distantziei 
zuzenketa atmosferikoa aplikatzeko. 

6.1.3.3.2. Kalkulua eta konpentsazioa 

Tratatutako sareetako puntu guztien koordenatuak, ETRS89 erreferentziako sisteman (GRS80 elipsoidea) eta 
UTM proiekzioaz lortzeko moduko programa aproposen bitartez kalkulatuko dira.  

Adjudikaziodunak kontratuaren zuzendariak eskatzen dizkion datu eta emaitza guztiak emango ditu, sare 
topografikoak onartzeko. 

Koordenatuak lortuko dira sarea itxiera-erroreekin konpentsatuz, eta errore horiek onargarriak diren 
gehieneko tolerantziak baino txikiagoak izan beharko dute. Tolerantzia horiek, planimetrian, honakoak dira: 

 

 

6.1.3.4. Zuinketa sarea Altimetria 

Zuinketa sareko erpinei joan-etorriko nibelazio geometriko bidez emango zaie kota, baldintza agiri honen 
eranskin gisa doazen oinarrien iltze edo seinaleetatik abiatuta. Erpin batzuei prozedura horren bidez kota 
emateko zailtasun handiak badaude, kota trigonometrikoa emango zaie, erpinaren eta DHNSrekin lotutako 
bi punturen arteko irakurketen batez bestekotik abiatuta. Kasu horretan, eskuratutako bi koten arteko 
desbiderapena ez da zentimetro bat (1 cm) baino gehiago izango. Nibelazio lerroen tolerantzia hau izango 
da: 

 

 

6.1.4. Jasotze topografikoa 

Zuinketa-oinarrien behin betiko koordenatuak lortu eta gero, horietatik jasotze topografikoa egiteko 
beharrezkoak diren puntuak irradiatuko dira topografia klasikoaren bidez. 

Betelan puntuak lortu ahal izango dira, ez galtzadakoak, GNSS behatuz, laneko zuzendaritzak altuera 
elipsoidalak ortometriko lokal bihurtzeko parametroak onartu ondoren. Transformazio-parametroak 
zuinketa oinarrien altuera elipsoidaletik eta altuera ortometriko nibelatutik abiatuta lortuko dira. Behaketa 
RTKz egingo da, erreferentziako ekipoa zuinketa sareko oinarrietako batean edo jasotzetik hurbileko eta 
horretarako berariaz lortutako beste batean jarriz. Puntu erradiatuaren doitasuna, planimetrian eta 
altimetrian, ez da 3 cm-tik gorakoa izango hartzen den momentuan. 

Plano topografikoan elementu bakoitza dagokion geruzan marraztuko da eta honako informazio hau emango 
du: 

Galtzada: aglomeratuzko ertza, banda zuriak, erdibitzailea, areka, irlatxoak, bionda, espaloia, euste 
elementuak, seinale bertikalak eta horizontalak, ezpondak, hormak, harri-lubetak, drainatze elementuak... 

Komunikabideak, eraikinak, fabrika-obrak, eraikuntzak, bidezidorrak, bideak, arekak, espaloiak, ezponda-
gain eta ezponda-oinak, eta oro har 1:500 eskalako jasotze batean agertu behar duten xehetasun guztiak. 

Lurzati eta azpilurzati guztiak ere agertu beharko dira. Lurzatiak eta udal mugarteak mugatzen dituzten 
mugarriak jarriko dira. 

Lurzatien planoa egitea errazten duten xehetasun fisikoak, hala nola, mugarriak, itxiturak, hormak, etab. 

Erregistroak, kutxatilak, zutoinak eta hornidura-lineen, saneamenduaren, gasaren, elektrizitatearen, 
telefono-lineen eta, oro har, eragindako zerbitzuen gainerako elementuak. 

Lurzoruaren erabilerak bereiziko dira. 

Zuhaitz bakan eta bereziak banan-banan marraztuko dira. Zuhaiztietan, aholkularitza enpresak sastrakak 
kentzeko lanei, makineriari eta baimenak lortzeari dagozkion kostuak sartu behar ditu aurrekontuan, baita 
eragindako partikularren kalte-ordainak ere. 
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Ingurunea hirikoa edo eraikia baldin bada, xehetasun hauek ere jasoko dira: fatxaden eta ataripeen kanpoko 
lerrokadurak, mehelinak, eraikitako solairu kopurua eta eraikin edo orube bakoitzaren zenbakia. 

6.1.4.1. Altimetria 

Egindako jasotzetik Lurzoruaren Eredu Digitala egingo da 3 dimentsiotan. Horri esker, proiektuaren 
ahokadura altimetrikoa egingo da, eta horrez gain, jasotzearen edozein puntutan, lurzoruaren profilak lortu 
ahal izango dira. Lurzoruaren eredu digitala (LED) halako moldez egin behar da, non hartatik abiatuta 
lortutako zeharkako eta luzetarako profiletan islatuko baitira ezponda buruak eta oinak, malda aldaketak, 
arekak, aglomeratu ertza, zintarriak, espaloiak, irlatxoak, hormak altuera adierazita, harri-lubetak, eraikinak 
eta abar.  

Sestra kurbak marraztuko dira, baina bata eta bestearen arteko distantzia kidetasuna 1 metrokoa izango da, 
bost kurbatik behin marra lodiagoan nabarmenduz. Planoaren irakurketa zailtzen duten behatutako puntu 
batzuen kota ezkutatuko da. Puntu horiek geruza edo maila ezberdinean kokatuko dira, baina ez dira 
ezabatuko. 

Euskarri magnetikoan lurzoruaren eredu digitala zehazten duen triangelu-sarea sartu behar da. 

6.1.4.2. Tolerantziak 

Planimetrian, ongi zehaztutako puntuen % 90ek planoan duen kokapena ez da benetakotik 0,05 m baino 
gehiago aldenduko. Altimetrian, esparru urbanizatuan, planoan kota emandako puntuen altuera ez da 3 cm 
baino gehiago aldenduko benetakotik; esparru ez urbanizatuan, alde hori ez da 7 cm-tik gorakoa izango. 

6.1.4.3. Errotulazioa eta toponimia 

Elementu geografiko, errepide, bide, auzo, kale eta eraikinen topografia jasoko da.  

Minutetan nibelazio-sarearen erpinak eta zuinketa-oinarriak markatu beharko dira, dagokien kotarekin.  

6.1.4.4. Lan topografiko osagarriak 

Arestian azaldutakoaz gain, aholkularitza enpresak honako landa-lan eta kabinete-lan hauek egin beharko 
ditu: 

Proiektuak ukitutako zerbitzuak planoetan finkatzea, horien aldaketa aztertzeko, beharrezkoa bada. 

Jasotze partzialak, 1:200 eta 1:100 bitarteko eskalan eginak, zuzendaritza teknikoak irizten dionaren arabera. 
Plano horiek bidegurutzeak, fabrikako obrak, drainatzeak eta abar aztertzeko eta definitzeko erabiliko dira. 

Proiektua idazteko azken fasean, behin betiko desjabetze lerroen poligonalak zuinkatu eta ziriztatu beharko 
dira, behin partzelarioa ikertu eta zuzendu ondoren. 

6.1.5. Entregatu beharreko dokumentazioa 

6.1.5.1. Txosten orokorra 

Aholkulariak lanaren garapenari buruzko memoria deskriptibo bat aurkeztu beharko du, honako hauek 
adierazita: erabilitako metodologia, erabilitako materiala, kalkulu prozedura eta izandako erroreak. 

6.1.5.2. Laguntza grafikoa 

Zuinketa sarearen grafikoa, nibelazio sarearen grafikoa duela gutxiko ortoargazki baten gainean. 

6.1.5.3. Obrako eta bulegoko libretak 

Zuinketa sareko eta nibelazio geometrikoko sareko GNSS behaketak eta poligonalak emango dira.  

GPS behaketen kasuan, fitxategia RINEX formatuan entregatuko da. Horrez gain, fabrikatzaile bakoitzaren 
 dagokion bistaratzailea. 

Beste behaketetarako, jatorrizko fitxategia eta Departamentuak erabiltzen dituen programetara bihurtutako 
fitxategia. 

6.1.5.4. Kalkulua eta konpentsazioa 

Dokumentazio hau honako kalkulu, itxiera-errore eta konpentsazio hauei dagokie: GNSS behaketa, 
poligonalak eta nibelazioa.  
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6.1.5.5. Zuinketa sareko erpinen zerrenda eta aipamena 

Erpin bakoitzaren aipamenean honako hauek agertuko dira: erpinaren izena; ETRS89 X, Y koordenatuak eta 
Alacanten itsasoaren batez besteko mailari dagokion kota ortometrikoa, baita anamorfosi linealaren 
koefizientea ere; ETRS89 koordenatu geografikoak, altuera elipsoidala dutenak; zein udalerritan dagoen; 
behaketa-data; seinale mota; bertatik ikus daitezkeen erpinak; behaketa-metodoa (GNSS, poligonala, 
nibelazio geometrikoa edo trigonometrikoa); erpinera iristeko modua, argazki panoramikoa, kokapenaren 
krokis grafikoa eta egokitzat jotzen den informazio gehigarria. 

6.1.6.6. Zuinketa sarearekin bat ez datozen nibelazio geometrikoko sareko puntuen zerrenda eta aipamena 

Aipamenak puntuaren izena, kota behar bezala konpentsatua, puntuaren kokapenari buruzko grafikoa, 
puntu horretara heltzeko moduaren hitzez hitzeko aipamena, eta argazkia izango ditu. 

 
6.2. Trazadura eta zuinketa 
 
Administrazioak baldintza-agiri honetan planteatutako soluzioak hartuko dira oinarri, eta, hasiera batean, 
behar diren alternatibak aztertuko dira. Ondoren, konponbideen baldintza geologiko-geoteknikoen, paisaia-
baldintzen, eraikuntza-baldintzen eta baldintza ekonomikoen azterketatik ondorioztatzen diren doikuntza 
eta aldaketak eginik, eta kontuan harturik orobat obra eraikitzean eta ondorengo kontserbazioan ager 
litezkeen arazoak, azken konponbidera iritsiko da. 
 
Irtenbide horrek trazadura-jarraibidea bete beharko du, eta, hala badagokio, nahitaez sartu behar diren 
salbuespen onargarriak behar bezala justifikatu beharko ditu. Eta irtenbide hori definitzeko, behar adina 
ardatz bereizi eta definituko dira. 
 
Bidegurutzeak oinplanoan aztertzeko eta peralteak zehazteko, gutxienez 1:500 eskalan egindako planoak 
prestatuko dira. Plano horietan zehaztuta egongo dira erradioak eta akordioak, puntu berezien koordenatuak 
eta galtzada eta adar desberdinen peralteak.  
 
Trazadura, oinplanoan zein altxaeran, ahalik eta lur-mugimendu txikiena eta orekatuena lortzeko diseinatuko 
da.  
 
Ohiko moduan jasoko da lerrokaduren eta sestren egoera ardatzaren (x, y, z) koordenatuetatik, progresiboki 
hamar metrotik behin. 
 
Proiektatutako trazadura erabat zehazteko behar diren ardatz ezberdinen zuinketa egiteko zerrendak 
atxikiko dira, hala, trazaduraren puntu ezberdinen zuinketa egiteko metodo ezberdinak erabiltzeko aukera 
emateko (erdibiketa bidez, polarrak edo iparreko erreferentzia erabilita, eta abar). 
 
Zuinketa zerrendek datu hauek eduki beharko dituzte gutxienez: 
 

- Oinarri bakoitzaren koordenatuak, kota eta anamorfosi koefizientea, eta zuinketa oinarri pare 
bakoitzaren arteko kokapen erlatiboa. 

- Hasierarako distantzia (HD), eta zuinkatu beharreko puntuaren koordenatuak eta kota. 
- Zuinkatu beharreko puntuaren distantzia eta azimuta (bi oinarriak lotzen dituen bektorearekiko), 

oinarri bakoitzari dagokionez. 
 
Ardatzeko puntu distantziakideei dagozkionak izango dira zuinketa datuak, gehienez 10 metroz behinekoak, 
baita oinplanoaren trazadurako puntu berezi guztiei dagozkienak ere. 
 
Proiektatutako egitura guztiei buruzko zuinketa zerrendak ere atxikiko dira, hauek barne: 
 

- Zimendatze planoaren kotak. 
- Zapaten ertzen zuinketa-koordenatuak. 
- Elementu makurren definizio geometrikoa egiteko koordenatuak. 

 
Zabalgunearen mugen eta desjabetze mugen koordenatuak zehaztuko dira. 
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6.3. Geologia eta Geoteknia 
 
Lana egiteko, hasierako proiektua idazteko lortutako geologia eta geoteknia erabiltzen dira. Hala ere, 
azterketa geologiko-geotekniko espezifiko bat egin beharko da Donostiako noranzkoan pantaila akustikoa 
jartzeko edo babes akustikoko kabailoiak egiteko.  
 
Enpresa idazleak eranskin espezifiko batean jaso beharko du aipatutako proiektutik lortutako informazio 
garrantzitsua, prospekzioen kanpaina espezifikoaren emaitzen ondoriozko doikuntzekin eta berezitasunekin 
osatuta. 
 
Berariazko azterketa geologiko-geoteknikoak kontuan hartuko du haren helburua, eta fase hauek izango ditu: 
  

1. Hasierako proiektuaren informazio geologiko-geoteknikoa biltzea eta aztertzea. 
2. Egin beharreko kanpaina geoteknikoa ezartzea 
3. Landa-eremuko prospekzioak egitea 
4. Laborategiko saiakuntzak 
5. Amaierako txostena. Ondorioak eta gomendioak. 

  
Kanpaina geoteknikoaren oinarria hondeatu beharreko lursailen ikerketa sistematikoa izango da, baita 
hondeaketarako baliabideetarako zein sailkapen duten eta lubetak egin eta zabaldegiak osatzeko nola 
erabiltzen diren ere. Gainera, arazo bereziren bat izan dezaketen trazatuaren puntuak aztertuko dira. 
 
Kontsultoreak azterketa geologiko mekanikoen proiektu bat prestatuko du, eskuragarri dauden datuak 
oinarritzat hartuta, zundaketa, laginketa, prospekzio, lagin, saiakera eta abar ezberdinak xehetasun osoz 
zehazteko, proba horiek guztiak beharrezkoak baitira azterlanean aipatzen diren lursailen ezaugarri 
geoteknikoak behar bezala zehazteko. Azken azterlan hori izango da, hain zuzen, kontratuaren zuzendaritzari 
aurkeztuko zaiona, hark bere onespena eman diezaion. Proiektu horretan, aurreikusitako azterketa eta 
sarbide guztien egoera zehatza jasoko duten plano xehatuak sartuko dira, bai eta aldi baterako okupazioen 
lurzati plano bat ere, horien eskuragarritasuna izapidetu behar izanez gero. 
 
Trazatuan zehar beharrezko zundaketa eta laginketak egingo dira. Lan horiek azterlan geologikoa egin behar 
duen teknikariaren zuzendaritzapean egingo dira, eta azterlan horretako lan-taldea osatzen duten adituak 
beti egongo dira aurrean, txosten horren fidagarritasuna bermatzeko. 
 
Eskaintzan sartu beharreko aitorpenak  
  
Lan geoteknikoen kostua kanpo azterlanen prezioan sartzen dira, baita kontratuaren helburuak betetzeko 
behar diren lan gehigarriak eta osagarriak, bai eta ekipamenduen, sarbideen, bitarteko osagarrien eta uraren 
lekualdaketak, baimenak lortzea eta horiek antolatzea, saiakuntzak eta laginak hartzea, horiek kontrolatzea 
eta gainbegiratzea, hartutako laginei buruzko karakterizazio-saiakuntzak egitea, emaitzak aurkeztea, 
interpretatzea eta aztertzea, eta abar, eta lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren kostu guztiak.  
  
Donostiako noranzkoan pantaila akustikoa jartzeko erabiliko den horma ikertu beharko da, baldin eta aukera 
hori aukeratzen bada, edo helburu berarekin kabailoiak diseinatzen badira, dagokion ikerketa egin beharko 
da egonkortasuna bermatzeko. Horretarako, jarduketa-eremuan 4 zundaketa egitea aurreikusten da, 
bakoitza 15 metrokoa, eta 4 kalibraketa egitea, lursailekoak eta, hala badagokio, lehendik dagoen 
hormarenak zehaztu ahal izateko, bai eta honako hauek ere: lehendik dauden hormak ordezkatu edo sendotu 
behar izanez gero behar den pantailatze- edo indartze-zimendatze mota, lursailaren gaineko karga 
onargarria, zimendu-planoaren kokapena, zimenduen dimentsionamendua eta kalkulua, eta behar bezala 
definitzeko behar diren beste datu guztiak. 
 
Prospekzio horiek orientagarriak dira, eta aholkularitza-enpresak lurren ezaugarri geoteknikoak behar bezala 
definitzeko beharrezkoa dena planteatu beharko du, planteatutako prospekzioak kanpoko azterlanen 
prezioan sartuta geratuz. 
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Ikuskapen-lan guztiak egin diren puntu zehatza topografikoki jasoko da, eta zundaketa-ahoen kotak ere bai. 
 
Eskuragarri dagoen informazio geologikoari jarraituz, eta lekuan bertan hartutako oharrak eta egindako 
ikerketa geotekniko xehatua aintzat hartuta, enpresa kontsultoreak behin betiko txostena idatziko du honako 
eduki honekin: 
  
Zabalgunea. 
 
Zabalgunearen ezaugarri geoteknikoak zehaztu egingo dira, gero zoruaren zimendu gisa erabil daitekeen 
ikusteko. Hori horrela, hondeaketaren ondorioz eskuratutako materialekin zabalgunearen zein bolumen egin 
daitekeen kalkulatuko da, eta zoruen azterlanean eskatzen diren ezaugarriak lortzeko, azpiko lurzorua zein 
eremutan ordezkatu edo hobetu behar den zehaztuko da. 
 
Lur erauzketak. 
 
Lur erauzketa bakoitzean egonkortasuna aztertuko da, errepidearen bi aldetan egin beharreko gutxieneko 
ezpondak argi eta garbi adieraziz, hondeatu beharreko materialen ezaugarri geoteknikoen arabera. 
 
Hainbat haustura motaren araberako segurtasun koefizientea lortuko da, eta, kalkulu osagarrien bidez, behar 
diren aldi baterako errefortzuak zehaztuko dira. Bestalde, errepidea modu egokian babesteko berma eta 
areka zabalerak zehaztuko dira. 
 
Lur erauzketa txikiagoak egiten badira, ezpondak garrantzi handiagokoekin  parekatu ahal izango dira, 
dagoeneko aztertu diren antzekoekin, edo obren eremuan ikusitakoekin. 
  
Harkaitzean egindako lur-erauzketetan, leherketak erabiltzea eta ebaketa egitea beharrezkotzat jotzen den 
adieraziko da, baita horien justifikazioa ere. Leherketa-sistemak aztertuko dira, errepideen gaineko 
proiekzioek trafikoari ahalik eta kalte gutxien eragiteko. Izan daitezkeen ziri edo bloke ezegonkorrak 
aztertuko dira, eta beharrezko egonkortze-neurriak diseinatu eta kalkulatuko dira. 
 
Lur erauzketak lurzoru alubial edo kolubialetan egiten badira, ezponden egonkortasuna bermatzeko 
beharrezkoak diren hormak eta euste-hormak diseinatu eta kalkulatuko dira. 
 
Ezponda bakoitza egiteko prozesua aztertuko da, eta, behar izanez gero, behin-behineko eraso pistak 
diseinatuko dira indusketaren aurreko goiko aldeetan, errepidetik bertatik egitea ezinezkoa bada. 
 
Laburpen taula bat prestatuko da, errepidearen bi aldetan egitea gomendatzen diren ezpondak egiteko lur 
erauzketa bakoitzaren jatorria zein distantzia zehaztuz, baita beharrezkoak diren beste euste, finkapen, 
zulatzen eta egonkortze lan bereziak ere. 
 
 
Lubetak. 
 
Trazadurak zeharkatzen dituen lursailen eta betelanak egiteko materialaren ezaugarri geoteknikoak eta lur 
erauzketen bidez lortzen den materialaren ezaugarriak kontuan hartuz, lubeten eta harbeten ezaugarriak 
aztertuko dira, eta lan horiek nola egin behar diren zehazteaz gain, arroka zein tamainan txikitu behar den 
azalduko da. 
 
Betelanak aztertu egingo dira, baldin eta lubetaren zimendua edo lursailaren zeharkako malda dela-eta 
neurri bereziak hartu behar badira; eta neurri horiek zergatik hartu behar diren arrazoituko da. 
 
Soberakinen biltegia 
 
Hasierako proiektuan, soberakin-biltegi bi gaitzea proposatzen zen, obraren eremutik gertu dauden 
ibarbideetan, soberako material-bolumen hori hartu ahal izateko. Beraz, proiektuak aztertu eta berretsi egin 
beharko du haien beharra, egungo obra-eremua kontuan hartuta. Ildo horretan, bere garaian egindako 
ikerketa geoteknikoak egiaztatu beharko dira, haien laguntza eta egonkortasun egokia ziurtatzeko. 
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6.4. Drainatze eta Hidrologia 
 
Proposatutako bide guztien drainatzea aztertuko da, lur gainekoa (luzerakoa eta zeharkakoa) eta lur azpikoa, 
Sustapen Ministerioak Errepideei buruzko Jarraibidean xedatutakoari jarraituz, eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak drainatze lanen tamaina eta motari buruz ematen dituen ohiko arauek diotenaren ildotik. 
 
Errepidearen plataformaren gaineko urak eta errepide-ertzetik bertara iristen diren urak husteko sarea edo 
sare multzoa diseinatzeko ahalegina egingo da, horretarako erregimen libreko hustubidedun areka sistema 
bat erabiliz. 
 
Oro har, arekatan irteerak proiektatuko dira, eta horiek hormigoizko harea-hobidun kutxatila bidez ezarriko 
dira; hustubideak berriz zorrotenen bidez egingo dira, edo bestela, luzerako drainatzea ezartzeko egindako 
zeharkako obren bidez. Zeharkako drainatze-obrak berrikusi egingo dira, eta kontserbazio-egoera txarrean 
badaude, erabat berritzeko proiektua egingo da. Bestela, luzatu egingo dira, sekzio berdinak edo gaitasun 
handiagokoak ipiniz, eta trantsizio-gune egokiak bermatuz. 
 
Baldintza topografikoek hala eskatzen duten eremuetan (malda handia, ezpondaren azalera handia lur-
erauzketa gainean, eta abar) areka-zatiak estali egingo dira. 
 
Sekzio tipoa, baita luzerako drainatze sistema osatzen duten elementuen gainerako xehetasunak ere, 
zehaztasun osoz definituko dira proiektuko planoetan. 
 
Luzerako drainatze elementuak, malda handiko mendi-hegaletan egindako lur-erauzketetan emari azpiko 
korronteak harrapatzeko moduan proiektatuko dira; eta oro har, baita lur azpiko ur korronteek zoru edo 
zabalgune berriaren oinarria edota azpi-oinarria osatzen duten geruzetan eragin dezaketen gainerako eremu 
guztietan ere. 
 
Halaber, luzerako drainatzea nahikoa ez den kasuetan, eta zeharkako drainatzea ez badago kota egokian 
kokatuta, drainatze sakona diseinatu beharko da. Horretarako, 5.1-I.C. DRAINATZEA Jarraibidean ezarritako 
gomendioei jarraituko zaie. 
 
Errepidearen luzerako drainatze sare osoa zehaztu ondoren, luzerako drainatzearen obrak laburtzen dituen 
taula bat eratuko da. Taula horretan obra bakoitzaren kokapena (OK), dimentsio geometrikoak (zeharkako 
sekzioa, luzera eta abar) eta sare osoan betetzen duen funtzioa zehaztuko dira (luzerako drainatzea, 
estalitako areka, lur azpiko drainatzea, luzerako drainatzerako zeharkako obra, eta abar). 

 
Proiektatutako drainatze sareko elementu bakoitzari buruzko datu zehatzak bildu beharko dira Proiektuaren 
planoetan; besteak beste kokapena, orientazioa, dimentsioak eta malda modu zehatzean mugatzeko 
adinakoak. 
 
Horretarako, datu hauek jaso beharko ditu beti: 

 
- Area-putzuen eta fabrikako obren ahoen kokapen-koordenatuak. 

 
- Fabrikako obren ahoen zoruaren kotak. 

 
- Drainatze areken beheko erpinaren sestraren definizio geometrikoa (puntu berezien maldak, 

kotak eta koordenatuak, eta abar). 
 

- Baita lur azpiko drainatze hodien zoruarena ere. 
 

- Fabrikako obra ezberdinak egiteko erabiliko diren materialek bete beharreko dimentsio 
geometrikoen, zoru-lodieraren, estalduren eta gainerako zehaztapenen inguruko definizio 
zehatza. 
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Eremua Oria ibaiaren inguruan dago. Plangintzaren eskumen eremuei dagokienez, Oriarroa erkidegoz 
kanpoko arro bat da, eta uren arloko eskumena Konfederazio Hidrografikoari dagokio.  
 
Proiektuak azterketa hidrauliko espezifiko bat jasoko du, zaratatik babesteko kabaloiek edo, hala badagokio, 
pantaila akustikoetarako hormek edo hormen indargarriek Oria ibaiaren erregimen hidraulikoan duten 
eragina aztertzeko. Proiektuaren inguruko ibai sarearen Hec-Ras eredu ofizialetik abiatuta, egin beharreko 
obrek eremu horretako uholde arriskua handitzen ez dutela egiaztatuko da. 
 
6.5. Egiturak, hormak eta fabrika obrak 
 
Proiektuak xehetasun osoz aztertu eta definituko ditu beharrezko egiturak, hormak eta fabrika obrak, 
indarrean dagoen araudiaren arabera. Hasierako proiektuan zehatz-mehatz zehazten dira plataforma 
handitzeko eta trazadura hobetzeko behar diren egiturak; hala ere, Donostia noranzkoko pantaila akustikoei 
eutsiko dieten egiturak kalkulatu eta definitu beharko dira, aukera hori hautatuz gero. 
 
Egitura eta horma bakoitzerako, aplika daitezkeen tipologiak aztertuko dira, eta egiturazko, segurtasuneko, 
jasangarritasuneko, etorkizuneko mantentze-lanetako eta abarretako baldintzatzaileak aztertuko dira. Bat 
aukeratu ondoren, egitura deskribatuko da, honako hauek adierazita: 
 

 Tipologia. 
 Neurriak. 
 Zimendatze mota eta tamaina. 
 Eraikuntza prozesuaren eta espazio premien dekribapena. 

 
Kalkuluen hasieran, kontuan hartutako ekintzak azalduko dira, efektu sismikoei eta hartutako koefizienteei 
erreferentzia berezia eginez. 
 
Halaber, egiturazko elementu bakoitzerako erabilitako kalkulu metodoa zehaztuko da, baita hautatutako 
eredura egokitu eta kontuan hartutako ekintza bakoitzerako horien jokabidea simulatzeko egindako 
sinplifikazioak ere. 
 
Laburpen taula batean, kontuan hartutako hipotesiak, horien konbinazio haztatuak eta elementu bakoitzaren 
laburpen bat bilduko dira. Bertan, armatuaren sekzio kritikoak eta horiek egiteko konbinazio okerrena agertu 
beharko dira, baita zein esfortzu motarako armatu den ere. 
 
Lursailaren bultzadak eta horren parametroak justifikatu dira, era horretan, bultzadak eta betelan-hormaren 
arteko marruskadurak zehazteko. Erresistentzia eta egonkortasun kalkuluak ere egingo dira. 

 
Egiturak diseinatzerakoan, karga-hipotesi bakoitzak sortutako esfortzu guztiak segurtasun nahikoarekin 
jasateko adinako dimentsioa emango zaie. 
 
Egiturazko elementuetan ekintza sismikoak kontuan hartu behar diren ala ez zehaztuko da, "Lurrikaren 
aurkako Arauak" zehaztutako eremuetan dagoen ala ez kontuan hartuta. 
 
Egiturazko elementu ezberdinak dimentsionatu eta egiaztatzeko orduan, kontuan hartuko dira Egitura 
Kodearen aginduak (470/2021 Errege Dekretua). 
 
Karga-proben kasuan, kalkuluan honako hauek definituko dira: 
 

 
-trenak: kamioi mota eta bere posizioa. 

puntuak. 
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6.6. Trafikoa 
 
Proiektuaren xede den errepide zatian kokatutako Gipuzkoako Foru Aldundiaren aforo-estazioetan bildutako 
erregistroak eskuratuko dira. Hautatutako estazioen kokapena A-3 tamainako plano edo krokis batean 
adieraziko da. Halaber, moztutako errepide ezberdinak aipatuko dira plano horretan, bakoitzaren izena eta 
zein herri elkartzen dituzten zehaztuz. 
 
Aurreko oinarrizko datuak kontuan hartuta, aurten aurreikusten den eguneko batez besteko indizea 
kalkulatuko da. 
 
Zirkulazioaren aurreikuspena egiteko parametro hauek erabiliko dira: 
 
Proiektuaren aldia: 20 urte zerbitzuan jartzen denetik. 
 
Urteko batez besteko hazkundea: Errepidea irekitzen den urterako eta jomugako urterako eskualde ereduan 
kalkulatutako EBBI proiekzioen eta Sustapen Ministerioak zirkulazio hazkunderako emandako 
aurreikuspenen arabera kalkulatuko da.  
Ordutegiaren araberako intentsitatea: Egungo zirkulazioaren datuak oinarritzat hartuta kalkulatuko dira, eta 
hori ezinezkoa bada, EBBI indizearen % 10 dela joko da. 
 
Emaitzak laburpen-taula batean jasoko dira, eta bertan adieraziko da, lehen aipatutako urteko batez besteko 
hazkunde-hipotesi bakoitzerako, proiektu aldiko urte bakoitzari dagokion EBBI indizea. Proiektuaren epeko 
10. eta 20. urteko balioak bereziki nabarmenduko dira 
 
6.7. Zoruak 
 
Proposatutako aukera tekniko-ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak 
dimentsionatzeko Arautik aterako dira, bai eta araudi horretatik kanpo esperientzia, ikerketa eta material 
aplikagarrien erabilgarritasuna kontuan hartzea ahalbidetzen dutenetatik ere. Horretarako, zirkulazioari 
buruzko datuak, errepide motari buruzkoak eta erabili beharreko material-iturriei buruzkoak hartuko dira 
kontuan, baita material horiek ustiatzeko eta lortzeko aukerak ere. 
 
Bide-zoruko egiturak dimentsionatzeko, dimentsionamendu-faktoreak lortuko dira: zabalgunearen kategoria 
eta trafikoa. Horretarako, kontuan hartu beharko dira, alde batetik, lurraren sostengu-gaitasunari eta 
sailkapenari buruzko azterlan geoteknikoaren ondorioak zabalgunearen zimenduetan, eta, bestetik, lotura 
berriaren eragin-eremuko errepideen zirkulazio-datuak. 
 
Era berean, erabili beharreko materialen mota eta iturriak kontuan hartu beharko dira zoru-aukera posible 
bakoitzaren eragin ekonomikoa baloratzeko. 
 
 

 
6.8. Lur mugimenduak 
 
Helburua da lur-mugimenduak orekatuta egotea, soberako materiala ateratzeko premiak ahalik eta txikienak 
izan daitezen. Hala ere, lur-mugimenduak orekatuta ez egotea aurreikusten denez, soberakinen balizko 
konpentsazioak eta xedea aztertuko dira (lehendik dagoen baimendutako betelana edo soberakinen biltegi 
berria). Hasierako proiektuak proposatzen zuen bi soberakin-biltegi gaitzea obra-eremutik gertu dauden 
ibarbideetan, soberako material bolumena hartu ahal izateko. Beraz, proiektuak aztertu eta berretsi egin 
beharko du halakorik behar den, egungo obra-eremua kontuan hartuta. 
 
Kasu horretan, soberakinen biltegia kokatzeko oinarrizko dokumentu bat egingo da kontratuaren lehen 
hilabetean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritzan eta URA Uraren Euskal Agentzian 
izapidetzeko, aldeko txostena lortze aldera. Erakunde horiek adierazitako zehaztapenekin, berariazko 
proiektu bat idatziko da, proiektuaren gainerakoarekin izapidetu dadin. 
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6.9. Obra osagarriak 
 
Proiektuak, halaber, obra gehigarriak edo osagarriak egitea aurreikusiko du, baldin eta ezinbestekoak ez izan 
arren, komenigarriak badira proiektatutako obren kontserbaziorako eta ustiapenerako. 
 
Ukitutako bideen eta sarbideen desbideratzeak edo berritzeak proiektatuko dira, dagokien oinplanoan, 
altxaeran eta zeharkako sekzioan izango duten trazadura zehaztuz. 
 
Proiektuan, obrarako sarbideak eta instalazioak zehaztuko dira, baita horiek dakartzaten okupazio-beharrak 
ere. Aldi baterako okupazio premia horiek desjabetzeen ataletan jasoko dira. 
 
 
6.10. Trafikoa antolatzeko proposatutako irtenbideak 
 
Obren exekuzioak hein batean ala erabat eragiten badu zerbitzuan mantendu behar den galtzada, beharrezko 
neurriak hartuko dira eraikuntza proiektuaren fase ezberdinetan zehar, obren eta errepideko zirkulazioaren 
arteko interferentziak ahalik eta apalenak izan daitezen. 
 
Obrak egiteko behar diren behin-behineko desbideratzeen eta estuguneen definizioa (kokapena, trazadura, 
seinaleztapena, balizak) proiektuaren kontratu-dokumentuetan agertu beharko da (planoak, PTPA eta 
aurrekontuak). 
 
6.11. Seinaleak, balizak eta babesak 
 
Seinale horizontalak 
 
Erabiltzen diren bide-marrak bat etorriko dira indarrean dagoen 8.2.-I.C. (bide-marrak) jarraibidean 
zehaztutakoekin. 
 
Proiektuko planoetan seinaleztapenari buruzko oinplano orokorrak barneratuko dira, eta baita erabilitako 
errepide-marka bakoitzaren dimentsioak ere: luzeetarakoak, zeharkakoak, geziak, babesguneak, etab. 
 
Erabili beharreko material guztien ezaugarriak eta errepide marka ezberdinak egiteko era Preskripzio Tekniko 
Partikularren Agirian zehaztuko dira, dagokien atalean. 
 
Seinale bertikalak. 
 
Zirkulazioko seinale bertikalak diseinatzeko eta kokatzeko, egungo 8.1.-I.C. Araua eta Zirkulazio Kodea 
hartuko dira kontuan. 
 
Seinaleen euskarazko zein gaztelaniazko testuak diseinatzeko orduan, Eusko Jaurlaritzaren berariazko 
Araudia eta toponimia izen ofizialak erabiliko dira. 
 
Oinplanoetan dagozkion seinaleak marraztuko dira, bakoitza zein puntutan kokatu behar den zehaztuz. 
Halaber, kode seinaleen kasuan, bakoitzaren zenbakia ere adieraziko da. 
 
Erabili beharreko materialen ezaugarriak Ezaugarri Berezien Baldintza Agirian zehaztuko dira, dagokien 
atalean. 
 
Seinaleztapen-euskarri berezien diseinua eta kalkuluak jasoko dira, behar izanez gero.  
 
Xehetasunen planoetan, informazio seinaleen tamaina eta testua adieraziko dira. 
 
Balizak 
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Seinale horizontalez eta bertikalez gain, dagozkion baliza elementuak ere diseinatuko dira; eta bereziki: 
 

 Kilometro-mugarriak jarriko dira, Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Departamentu. 
esleitzen dizkien zenbakiekin. 

 
 Segurtasun hesiaren gainean faro islatzaileak ezarriko dira 

 
 Bide-ertzeko mugarriak ezarriko dira, Sustapen Ministerioko Errepideen Zuzendaritza Nagusiak gai 

horren inguruan emandako gomendioei jarraituz. 
 
 

Balizak diseinatzeko, "Gipuzkoako Foru Aldundiko errepideetan balizak jartzeari buruzko gomendioak" 
dokumentua hartuko da kontuan. 
 
Segurtasun hesia. 
 
Segurtasun hesia zein tartetan jarri behar den zehazteko, Sustapen Ministerioak eta OCk «Ibilgailuen euste-
sistemei» buruz ezarritako gomendioei jarraituko zaie, bai eta euste-sistemen CE markari buruzko Europako 
araudiari ere. 
 
6.12. Bide segurtasuna 
 
Eranskin batean bide-segurtasunari buruzko azterlan bat sartuko da. Azterlan horretan, hartutako 
konponbidea bide-segurtasunaren ikuspegitik egokia den aztertu eta justifikatuko da, eta errepideko 
erabiltzaileen arriskuak murrizteko hartutako neurriak deskribatuko dira. 
 
Oro har, eranskin horretan proiektatu beharreko obraren alderdi hauek aztertuko dira: 
 

 Trazadura: abiadura espezifikoa, gehieneko abiadurak, homogeneotasuna, zeharkako sekzioa, 
peralteak, inklinazioak, etab. 
 

 Gelditu eta aurreratzeko ikuspen distantziak, trazadura galerak. 
 

 Trantsizioak, errei kopurua handitzen eta gutxitzen denean. 
 

 Sarbideen antolaketa, ezaugarriak, horien arteko distantzia, ikuspenak. 
 

 Seinale bertikal eta horizontalak. 
 

 Eguneko eta gaueko balizak. 
 

 Euste sistema. 
 

 Bide segurtasunerako bestelako neurri edo gailuak 
 

 Zoladura eta drainadura: mota eta klima baldintzetara egokitzea. 
 
 
 
 
 
6.13. Argiztapena 
 
Proiektatutako konponbideak proiektatutako errepide zati osoaren argiztapena barne hartuko du. 
Argiteriaren instalazioa osatzen duten elementuen instalazioa, kokapena eta ezaugarri teknikoak zehaztu 
beharko dira, araudi hau kontuan hartuta: 
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 Goi-tentsioko instalazio elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei eta haien jarraibide 

tekniko osagarriei buruzko Erregelamendua, maiatzaren 9ko 337/2014 Errege Dekretuaren bidez 
onartua (2014ko ekainaren 9ko BOE, 139. zk.). 

 Behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa eta Jarraibide Tekniko Osagarriak (JTO) BT01etik 
BT51era, abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuaren bidez onartua (2002ko irailaren 18ko BOE, 
242. zk.). 

 Nahitaez bete beharreko UNE arauak. 
 UNESAren gomendioak. 
 Energia elektrikoaren konpainia hornitzailearen barne-arauak. 
 Eraikigintzaren Kode Teknikoa (EKT), 2006ko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bidez 

onartua (2006ko martxoaren 28ko BOE, 74. zk.). 
 Egiaztapen elektrikoen eta energia-horniduraren erregulartasunaren Erregelamendua, 1954ko 

martxoaren 12ko Dekretuaren arabera (1954-04-15eko BOE, 105. zk.). 
 Goi-tentsioko linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei buruzko Erregelamendua 

eta haren jarraibide tekniko osagarriak, 2008ko otsailaren 15eko 223/2008 Dekretuaren bidez 
onartuak (2008-03-19ko BOE, 688. zk.). 

 1955/2000 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, energia elektrikoaren garraio-, banaketa-, 
merkaturatze- eta hornidura-jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedura arautzen dituena. 

 1432/2008 Errege Dekretua, abuztuaren 29koa, goi-tentsioko aireko lineetan hegazti-fauna talken 
eta elektrokuzioen aurka babesteko neurriak ezartzen dituena. 

 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoako Lurralde Historikoko errepideetan eta bizikleta-bideetan 
energia-efizientziako irizpideak erabiliz argiztatzeko gomendio teknikoak. 

 Kanpo-argiztapeneko instalazioen energia-efizientziari buruzko Erregelamendua, 2008ko azaroaren 
14ko 1890/2008 Errege Dekretuaren bidez onartua eta 2008ko azaroaren 19ko 279 zenbakiko BOEn 
argitaratua. 

 
Era berean, proiektuan proposatutako argiztapen-berrikuntzarekin lortutako energia-efizientziako 
hobekuntzak justifikatzeko kalkuluak sartu beharko dira. 
 
6.14. Lursailak okupatzea 
 
Proiektuak beharrezko okupazioen planoak jaso beharko ditu, ukitutako finkak identifikatuta, desjabetze-
izapidea gauzatzeko. 
 
Arreta berezia eskainiko zaio inguruko hirigintza-eremuetan izango duen eraginari. 
 
Lurzatien planoa 
 
Zehatz-mehatz zehaztuko dira proiektuan aurreikusitako obrek ukitutako ondasun eta eskubideak, baita 
errepidearen funtzionamendu, kontserbazio eta ustiapen egokia bermatzeko beharrezkoak diren inguruko 
eremuetakoak ere. Ukitutako zerbitzuak eta soberakinen biltegiak ezartzeko beharrezkoak diren 
desjabetzeak aurreikusiko dira, baita behin-behineko desbideratzeek ekarriko dituzten aldi baterako 
okupazioak, obra eta instalazioetara iristeko bideak eraikitzeko egin beharko diren desjabetzeak, behin-
behineko zein behin betikoak, eta instalazio elektrikoen hartune eta elikadura lineak sortutako zorguneak 
ere. 
 
Errepidearen jabetza-mugak zuzenduko dira, bertan induskatutako ezponden eta egindako soberakin-
biltegien titulartasun publikoa barne. Dagozkien udaletan ikertuko da eragindako bideen titulartasun publiko 
edo pribatua. Bide eta ibilgu publikoen jabetza-mugak takimetrikoan duten egoera zehatzera egokituko dira. 
Errepidearen eta soberakin-biltegien egungo egoeraren topografiko eguneratuaren eremu guztietan, obrek 
okupatutako eremuan eta desjabetze-lerrotik 20 metrora baino gutxiagora dauden lurzatiak osatuko dira, 
mugak, hormak eta laboreak bereizita. 
 
Lursailen plano horien gainean desjabetze-mugak, behin-behineko okupazio-mugak edo zorguneak 
marraztuko dira, baita horren ondorioz sortutako lurzati edo azpi-lurzati ezberdinen zenbakitze korrelatiboa 
eta errepidearen ardatzak eta horien PKak ere. Horiek izango dira egin beharreko obrak zehazteko elementu 
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bakarrak. Partzelen titulartasunak definitzeko, ezingo da katastroko planoa bakarrik erabili, eta tokian 
hartutako jabeen eta errentarien datuekin eguneratu beharko da, nahitaez. 
 
Halaber, lursailen plano horretan udalerrien arteko mugak ere argi azaldu beharko dira, udalerri bakoitzaren 
mugen errotulazioak zehaztu beharko dira, eta bakoitzaren barruan, trazadurak ukitutako lurzatiak 
zenbakituko dira ordena korrelatiboan; horrez gain, lurzati bakoitzaren eta desjabetze mugatik 20 metrora 
arte kokatutako lursailen erreferentzia osoa edo katastroko lurzati-zenbakia azaldu beharko da, horrekin 
batera poligonoaren zenbakia adieraziz. 
 
Desjabetze ertza inguru poligonalaren bitartez zehaztuko da, eta proiektuan erabilitako sistemak zehaztutako 
koordenatuak horren erpinei esleituko zaizkie. Proiektuaren eranskinean poligonal horren koordenatuen 
zerrenda jasoko da. 
 
Kontuan hartuko da errepide horri dagokion jabari publikoko zerrendaren desjabetzea, zeina zortzi (8) 
metrokoa izango baita. 
 
Lehenengo orrian Legenda Orokorra agertuko da, eta hurrengoetan, Legenda Orokorra edota Legenda 
Osagarri bat ezarriko da, premien arabera. 
 
Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. 
 
Laburpen-taulak egingo dira A-3 tamainan, eta taula horietan, lekuan bertan egindako ikerketaren ondorioz 
eguneratutako datuak (inoiz ez Katastroan bakarrik eguneratutakoak) zerrenda batean ezarriko dira, 
udalerrien arabera banakatuta. Taula horietan, honakoak adieraziko dira: 
 

 Proiektuko lursail zenbakia: 1. zenbakitik hasita goranzko ordena korrelatiboan zenbakituko dira. 
Zenbaki hori bera esleituko zaie lursailaren jabeari eta izan litezkeen maizterrei, bakoitzaren izaeran 
arabera bereizita. 

 
 Izaera: Adieraziko da jabea den, errentaria den, prekarista den, eta abar, edo proiektuak ukitutako 

ondasunarekin duen edozein eskubide edo izaera. 
 

 Izen-abizenak: Egungo jabearen, jaraunsleen, bestelako jabeen edo errentarien izen-abizenak 
adieraziko dira. 

 
 Helbidea: Kaltetutako pertsonaren edo pertsonen egungo ohiko bizilekua adieraziko da. Hainbat 

oinordeko edo hainbat jabe badira, horietako baten helbidea bakarrik aipatuko da, harremanetarako 
zehaztutakoa. 

 
 Ukitutako azalerak: Azalerak m²-tan adieraziko dira, eta azaldu egingo da desjabetzekoak, 

zortasunekoak edo behin-behineko okupaziokoak diren. 
 

 Aprobetxamendua: Lursailaren egungo aprobetxamendua adieraziko da: mendi pinudia, belardia, 
laborantza, baratzea, eta abar. 

 
 Ukitutako ondasunak: Aipatutako lurzatian dauden eta obrek ukitu dituzten ondasunak zehaztuko 

dira, zehatz-mehatz adieraziz eraikin, putzu, itxitura, hornitegi eta abarretan eragindako kalteen 
zenbatekoa. 

 
 Argindar, telefonia eta bestelako zerbitzuetan izango den ondorioa: M²-tan adieraziko dira, eta 

azaldu egingo da desjabetzekoak, zortasunekoak edo behin-behineko okupaziokoak diren. 
 

 Katastroko datuak: Ukitutako ondasunaren katastroko izaera adieraziko da, eta zehaztu egingo da 
landako edo hiriko izaera duen, poligono zenbakia eta partzela zenbakia. 

 
Gainera, parajearen izena eta interesgarria izan daitekeen beste edozein datu adieraziko da. 
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Proiektuak ukitutako beste edozein ondasun edo eskubide adierazi eta deskribatu egin beharko da.  
 
Argitalpenek eta ukitutako pertsonei egin beharreko komunikazioek eragindako gastu guztiak 
kontsultorearen kontura izango dira. 
 
 
6.15. Proiektuak ukitzen dituen zerbitzuak 

 
Inguru horretan lehendik dauden edo aurreikusten diren zerbitzu eta instalazio guztiak, obrek ukitzen 
dituztenak, zehatz-mehatz aztertuko dira, eta beharrezko birjartzeak proiektatuko dira, betiere dagokien 
erakunde edo enpresa titularrekin ados jarrita.  
 
Ukituta gerta daitezkeen zerbitzu guzti-guztien kokapena argi eta garbi adieraziko da dagozkien planoetan. 
 
Eragindako zerbitzu horiek lehengoratzea proiektatu eta proiektuaren gauzatze materialaren aurrekontuan 
sartuko da. 
 
Zehazki, hasierako proiektuan jasotakoaren azterketa sakonagoa egin beharko da, teleordainketa eta Eusko 
Jaurlaritzaren seinale aldakorren ataria lehengoratzeko, eta dagokion diseinua egin beharko da, bi 
operadoreen betekizunak kontuan hartuta. 
 
Berrezarpenen diseinua. 
 
Behin zerbitzuak kokatu eta identifikatutakoan, tokiko jasotze topografiko bat egingo da etete puntuan, 
birjartzeak hala behar duenean, eta xehetasunez adieraziko dira ukitutako trazatuaren elementuen (euste 
zutoinak, aireko hariteria, eta abar) koordenatuak eta kotak. 
 
Arestian aipatutako informazio hori guztia oinplanoan islatuko da eskala egokian, eta dagokion zerbitzuaren 
enpresa-jabeari edo entitate adjudikaziodunari bidaliko zaizkio, eta berrezartze lanek bete beharreko 
baldintza teknikoez gain, dauden baldintzatzaileei buruzko informazioa ere bilduko da. 
 
Ukitutako zerbitzu bakoitzaren berrezarpen proiektua kontsultorearen kontura egingo da. Proiektu hori 
kontsultoreak berak egin ahal izango du, edo bestela, teknikari espezializatuek lagunduta, edota ukitutako 
erakundeak berak emandako aholkularitzaren bidez. Eragindako erakundeak homologatutako enpresen 
esku-hartzea beharrezkoa izanez gero, aholkularia harekin harremanetan jarriko da eta birjarpen-proiektua 
egiten dela gainbegiratuko du. Kontratu honen adjudikaziodun den kontsultorearen kontura joango dira 
berrezarpen proiektuaren kostua eta ordainketa. 
 
Erabakitako irtenbideak, edonola ere, kasuan kasuko zerbitzuaren entitate edo enpresa titularraren 
onespena izan beharko du, baita proiektuaren zuzendaritzaren oniritzia ere. 
 
Zerbitzuen berrezarpenerako proiektuetako planoak Proiektuko plano izatera pasako dira. 
 
Proiektuaren Preskripzio Tekniko Partikularren Agirian agertuko dira proiektatutako berrezarpenen exekuzio 
materiala egiteko beharrezkoak diren obra unitate guztien definizio zehatza, erabili beharreko materialek 
bete beharreko kalitate xedapenak, baita neurketak eta ordainketak egiteko modua ere, kasuak kasu 
aplikagarriak diren prezioei erreferentzia eginez; hau da, 1 zk. Prezioen Taulan zehaztutakoak, alegia. 
 
1 zk. Prezioen Taulan zehaztu beharko dira zerbitzuak berrezartzeko proiektuan jasotako obra unitate 
bakoitzaren exekuzio materialerako prezioak; eta 2 zk. Prezioen Taulan, berriz, prezio horien arauzko 
banakaketa egingo da. 
 
Ukitutako zerbitzuen berrezarpen aurrekontuak aurrekontu partzial gisa atxikiko dira Zerbitzuen 
Berrezarpenaren Kapitulu Orokorrean. Aurrekontu horien zenbateko osoa Proiektuaren Exekuzio 
Materialerako Aurrekontuaren gainerako kapituluetan jasoko da, baldin eta zerbitzuaren berrezarpena 
entitate titularrak egiten ez badu behintzat. 
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6.16. Obra plana 
 
Proiektuaren obra plan bat eratuko da, Sektore Publikoko Kontratu Legearen Testu Bateratuan eta 
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa betez, baina argi utzi beharko da programazio 
hori orientagarria izango dela soilik. 
 
Obrak irudikatzen dituen barra diagrama bat erantsiko da, obrak amaitzeko aurreikusitako epea adierazita. 
 
Diagrama hori eratzeko orduan, obra unitate garrantzitsuenen jarduerak hartuko dira kontuan, eta 
aurreikusitako programazioaren arabera, epe bakoitzean egin beharreko lanei buruz zenbatetsitako 
kopuruak zehaztuko dira. 
 
Faseka egikaritzeko aukera edo komenigarritasuna ere aztertuko da. 
 
6.17. Ingurumen-azterlana 
 
Proiektuari ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren prozedura egin beharko zaiola aurreikusten da. Hasiera 
batean ebaluazio sinplifikatua izango dela uste bada ere, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 
abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.E eranskineko kasuetan litekeena da tramitazioan zehar ebaluazio 
arrunta eskatzea (ingurumen- -tik 
beherako luzera jarraitu edo etenean herrietako saihesbideak eraikitzea, ibilbidea aldatzea, galtzada 
bikoizt  
 
Ondorioz, proiektuarekin batera ingurumen-inpaktuaren azterketa bat egingo da, 10/2021 Legeak 
ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko ezartzen dituen edukiak dituena. Azterlana obra 
eremuaren gainekoa izango da, eragindako inpaktuen ondorioz gomendagarria den punturaino hedatuko da, 
eta hasierako proiekturako egindako azterlana hartuko du oinarritzat. Horretarako, hasierako proiektuan 
idatzitako ingurumen-inpaktuaren azterketaren testu bategina egin beharko da. 
 
Era berean, beharrezkoa bada, soberakin-biltegiaren berariazko oinarrizko proiektuaren dokumentu bat 
idatziko da lehenengo hilabetean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak eta URAk 
aldeko txostena egin dezaten, eta erakunde horiek adierazitako gorabehera guztiak konpondu beharko dira, 
baliozkotu arte. 
 
Obren eraginpeko eremu guztiak landareztatzeko tratamendua diseinatuko da, landare-lurra zabalduz, 
hidroereinez eta landatuz. 
 
 
6.18. Azterketa akustikoa eta pantailatze-soluzioaren definizioa 
 
Aholkularitza-enpresak azterketa akustiko zehatza egingo du.  Azterketan jarraitu beharreko metodologia 
abenduaren 16ko 1513/2005 Errege Dekretuan (Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen 
duena, inguruneko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez) eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan ezarritakoa izango da. Kalkulu-metodoa 
CNOSSOS-EU izango da. 
 
Pantailatze-soluzioen aldez aurreko azterketa bat egingo da, eta gutxi gorabeherako balorazio bat erantsiko 
zaio, aukera tekniko eta ekonomiko egokiena hautatu ahal izateko. Aurkeztutako aukerek egituraren analisi 
bat jaso beharko dute, haien bideragarritasun teknikoa bermatuko duena. Proposatutako pantaila akustikoen 
ezaugarri akustikoak eta mekanikoak ezarriko dira, eta horiek onartzeko beharrezkoak diren saiakuntzak 
definituko dira. 
 
Era berean, proposatutako sistemaren mantentze-premiak aztertuko dira, eta pantailak ikuskatzeko eta 
mantentzeko plan bat egingo da. 
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6.19. Segurtasun eta osasun azterlana 
 
Obren tamaina kontuan hartuta, zenbatetsitako aurrekontuan eta egin beharreko obra motan oinarrituta, 
legez nahitaezkoa da proiektuan Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlan bat sartzea, urriaren 
24ko 1627/1997 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Segurtasun eta Osasun Azterlan hori idazteko, 
nahitaez bete beharko dira Sustapen Ministerioaren "Errepideko obretako Segurtasun eta Osasun Azterlanak 
idazteko gomendioak". 
 
Azterlan horrek arestian aipatutako Errege Dekretuan adierazitako dokumentuak izango ditu gutxienez, eta 
horri dagokion aurrekontua Obrako Aurrekontu Orokorrean jasoko da, beste kapitulu berezi batean. 
 
6.20. Hondakinak kudeatzeko azterlana 
 
Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko nahitaezko azterlana idatziko da, indarrean dagoen 
araudiaren arabera, bereziki Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 
Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuari dagokionez eta 7/2022 Legea, apirilaren 8koa, 
ekonomia zirkular baterako hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkori dagokionez 
 
6.21. Bigarren mailako materialen azterketa 
 
Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legean erosketa publiko berdeari 
dagokionez ezarritakoaren arabera, obretan erabil daitezkeen azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, 
material birziklatuen edo berrerabiltzeko prestaketa-prozesuetatik eratorrien azterketa bat idatziko da. 
Bigarren mailako materialen azterketa IHOBEk garatutako metodologiari jarraituz egingo da. 
 
 
6.22. Prezioen justifikazioa 
 
Laneskua 
 
Kontuan hartuta langile bakoitzak jasotzen dituen aparteko ordainsariak eta mozkinetako partaidetzari 
dagozkionak, besteak beste, Gipuzkoako eraikuntza eta obra publikoen sektoreko hitzarmen kolektiboak 
xedatzen duenarekin bat etorriz, eta indarrean dauden xedapen ofizialetan ezarritako jarraibideen arabera, 
langileko egunsariak kalkulatuko dira, kategorien arabera, eta formatu eta tamaina irakurgarriko taula batean 
laburbilduko dira.  
 
Obra-tokiko materialak 
 
Gipuzkoako egungo batez besteko prezioak kalkulatuko dira, hain zuzen ere eraikuntza material hauenak: 
 
- Agregakinak eta eratorriak. 
- Aglutinatzaileak. 
- Hormigoiz eta zeramikaz prefabrikatuak. 
- Produktu siderurgikoak. 
- Zura. 
- Seinale, baliza eta babes elementuak. 
- Material bereziak. 
 
Eraikuntza-ekipoak. 
 
Obretan erabili beharreko eraikuntza-ekipoak osatzen dituzten makina ezberdinen orduko kostua 
kalkulatzeko "Errepideetako obretarako makineriaren kostua zehazteko Kalkulu Metodoa" erabiliko da, 
Sustapen Ministerioko Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak argitaratutakoa. 
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Metodo hori erabiliz, laburpen taula bat osatuko da obren exekuzioan erabili beharreko makineria mota 
ezberdinen ordukako kostua adieraziz. 
 
Prezioaren justifikazioa 
 
Obra unitate ezberdinen prezioa kalkulatzeko, lehenik eta behin obra unitate bakoitzaren zuzeneko eta 
zeharkako kostuak zehaztuko dira; eta aurrerago, unitate prezioak, honako formula hau aplikatuz: 
 
 Pe = (1 + K/100) Cd. Bertan: 
 
Pe = Dagokion unitatearen gauzatze materialaren prezioa eurotan. 
 

 
 

 
 
Zuzeneko kostuak. 
 

 
 
* Obra unitatearen exekuzioan zuzenean esku hartzen duten langileak, beren osagarri, kargu eta gizarte 

aseguruekin. 
 
* Unitatearen barne geratzen diren materialak, edo obra unitatea egikaritzeko beharrezkoak direnak, 

obrako preziotan. 
 
* Makineriaren amortizazio eta artapen gastuak, baita langileengatiko gastuak, erregai zein energia 

gastuak eta abar, hain zuzen ere makineria piztu edo erabiltzeagatik sortzen direnak. 
 
Zeharkako kostuak. 
 
Honako hauek hartuko dira zeharkako kostutzat: zuzenean unitate jakin batzuei egotz ez dakizkiekeen gastu 
guztiak, obra osoari baizik, hala nola: obrako bulegoen instalazioak, biltegiak, tailerrak, langileentzako 
pabiloiak, etab.; eta baita teknikari eta administrariek sortutako gastuak ere, baldin eta obrari soilik atxikita 
badaude eta unitate zehatz batzuen gauzatzean zuzenean esku hartzen ez badute, hala nola ingeniariak, 
laguntzaileak, arduradunak, ordaintzaileak, zaintzaileak, eta abar. Halaber, zeharkako kostuak izango dira 
obra unitateak behar bezala gauzatzeko ezinbestekoak diren norbera babesteko ekipamenduak. 
 
Zeharkako kostuen koefiziente-balio adierazgarria bi batugai hauen emaitza izango da: 
 
 K = K1 + K2 
 
Lehenengoa, K1 alegia, zeharkako kostuen eta zuzeneko kostuen balioespenaren arteko erlazioaren 
portzentaia da: 
 
 K1 = Zeharkako kostua / Zuzeneko kostua. 
 
Bigarrena, K2 alegia, ustekabeko gorabeheren portzentaia da, proiektatutako obren mota eta egoeraren 
araberakoa, hain zuzen ere. 
 
6.23. Administrazioari berri emateko aurrekontua 
 
Aurrekontuen laburpen taula bat egingo da, eta bertan, kontzeptu hauek jasoko dira: 
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* Exekuzio materialaren aurrekontua: 
* Kontratua kontrata bidez gauzatzeko aurrekontua. 
* Desjabetzeen, kalte-ordainen eta ukitutako zerbitzuen gutxi gorabeherako aurrekontua. 
 
 
6.24. Kontratistaren sailkapena 
 
Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta indarreko Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 
aurreikusitakoa betez, kontratistaren sailkapena eta kontratuaren kategoria proposatuko dira, 
proiektatutako obren ezaugarriei dagokienez. 
 
 

7.  
 
Obren zuzendaritza Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Departamentuko teknikariek osatuko 
dute. Zuzendaritza horrek ezarriko ditu enpresa aholkulariaren irizpide eta jarduera ildoak; horrek, lanak 
garatzeko unean, baldintza agiri honetan eta kontratua osatzen duten bestelako dokumentuetan 
ezarritakoaren arabera jardun beharko du, eta bere gain izango du erantzukizun tekniko eta legal guztia. 
 

8.  
 
Kontratu honen xede den proiektuak klausula honetan informazio gisa zerrendatzen den dokumentazioa 
jasoko du. 
 
Hala ere, Kontratuaren Zuzendaritzak zerrenda hori aldatu ahal izango du, eta, hasieran, honako 
dokumentu hauek izango ditu: 
 

8.1.  
 
Proiektuko irtenbidea modu globalean justifikatuko da Memorian, eta proiektua nola ustiatuko den azalduko 
da bertan. Horrez gain, proiektuaren elementu funtzionalak, obra bereziak, estetika eta ingurumen zein 
lurralde ingurunea nolakoak izango diren ere zehaztuko da. 
 
Orientabide gisa, atal hauek izango ditu memoriak: 
 

 Proiektuaren objektua 
 Aurrekariak 
 Aztertutako aukerak 
 Proiektuaren deskribapena 
 Segurtasun eta osasun azterlana. 
 Hondakinen kudeaketa 
 Atxikitako zerbitzuak. 
 Lursailen okupazioa. 
 Ingurumena lehengoratzea 
 Aurrekontuak. 
 Egikaritze epea. 
 Kontratistaren sailkapena 
 Kontratuei buruzko Legean eta honen Erregelamenduan xedatutakoaren betetze-maila, proiektuak 

idazteari buruzko orotan. 
 Indarrean dagoen Lurrikaren aurkako Arauaren betetze-maila. 
 Proiektua osatzen duten dokumentuak 
 Ondorioak. 
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Zirkulazioari buruzko datuak, datu topografikoak, hidrologikoak, hidraulikoak, geologikoak, geoteknikoak eta 
lurralde zein ingurumen arloko datuak jasoko dira memorian, proiektuaren eraketan erabilitako bestelako 
kalkulu eta azterlanak bezalaxe. 
 
Orientabide gisa, eranskin hauek izango ditu: 
  

 1. eranskina.- Aurrekariak. 
 2. eranskina.- Topografia. 
 3. eranskina.- Geologia eta geoteknia. 
 4. eranskina.- Lur mugimenduak. 
 5. eranskina.- Trafikoa.  
 6. eranskina.- Bide Segurtasuna. 
 7. eranskina.- Trazadura geometrikoa eta zuinketa. 
 8. Eranskina.- Zoruen azterlana. 
 9. eranskina.- Drainatzea. 
 10. eranskina.- Argiztapena. 
 11. eranskina.- Egiturak. 
 12. eranskina.- Seinaleak, balizak eta babesak. 
 13. eranskina.- Trafikorako proposatu diren irtenbideak, obrek dirauten bitartean. 
 14. eranskina.- Ingurumen-inpaktuaren azterketa. Landareztatzeak. 
 15. eranskina.- Soberakinen biltegia. 
 16. eranskina.- Azterlan akustikoa. 
 17. eranskina.- Desjabetzeak eta kalte-ordainak. 
 18. eranskina.- Zerbitzuen berrezarpena. 
 19. eranskina.- Obren planifikazioa. 
 20. eranskina.- Kontratistaren sailkapena. 
 21. eranskina- Prezioen justifikazioa. 
 22. eranskina.- Administrazioaren ezagutzarako aurrekontua. 
 23. eranskina.- Segurtasun eta osasun azterlana. 
 24. eranskina.- Hondakinen kudeaketari buruzkoa azterlana. 
 25. eranskina.- Bigarren mailako materialen azterlana. 

 

8.2.  
 

Hasiera batean, planoak honela zenbakituko dira: 
 

2.1 Kokapen planoa eta aurkibidea. 
2.2. Oinplano orokorra. 
2.3. Oinplanoak eta luzetarako profilak. 
2.4.       Xehetasun-oinplanoak eta puntu bereziak. 
2.5 Zeharkako berariazko sekzioak. 
2.6 Zeharkako profilak. 
2.7. Drainatzea. 
2.8. Egiturak. 
2.9 Seinaleak, balizak eta babesak. 
2.10.     Obra osagarriak. 
2.11. Zerbitzuen berrezarpena. 
2.12. Trafikorako proposatu diren irtenbideak, obrek dirauten bitartean. 
2.13. Ingurumen inpaktuko neurri zuzentzaileak. 
2.14. Desjabetzeak. 
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8.3.  
 

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiria da errepideen eta zubien obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren 
Agiriaren dokumentua osatu eta argitzeko agiria.  
 
Kapitulu hauek izango ditu: 
 

 Obren deskribapena 
 Materialak 
 Obra unitateak 
 Neurketa eta ordainketa 
 Xedapen orokorrak 

 
Errepide eta zubien obretarako (PG3) Ezaugarri Tekniko Orokorren agirian ezarri gabeko puntuak bakarrik 
zehaztuko dira bertan, edo agiri horretan hautabideak eskaintzen badira, horietako bat hautatuko du. 
 
Horretarako, agiriko kapitulu, artikulu, atal eta azpiatalak zehatz-mehatz bat etorriko dira Errepide eta Zubien 
Obretarako Ezaugarri Tekniko Orokorren Agirikoekin (PG3); hala, artikulu jakin bati erreferentzia egiten ez 
bazaio, azken agiri horretan xedatutakoa nagusituko da. 
 
Beraz, PG3an xedatu gabeko materialei edota obra unitateei buruzko artikuluek zenbaki ezberdina izango 
dute, eta dagokien kapituluan agertuko dira. 
 
Obren deskripzioari dagokionez, obrak nola eraiki beharko diren azalduko da batez ere, obra unitateen arteko 
sekuentzia eta lotura adieraziz, baita planoek zehaztu gabeko bestelako edozein alderdi ere. 
 

8.4.  
 
Proiektuaren Aurrekontua idazteko, obren azterlan bat egingo da, horiek egiteko lantalde egokienak 
zehazteko, eta obrak behar bezala egiten direla bermatzeko. 
  
Orientabide gisa, neurketak eta aurrekontu partzialak egiteko, kapituluak honela banakatzea proposatzen 
da. 
  
 - Lur berdinketak. 
 - Drainatzea. 
 - Egiturak. 
 - Zoruak. 
 - Seinaleak eta balizak. 
 - Obra osagarriak eta bestelakoak. 
 - Zerbitzuen berrezarpena. 
 - Ingurumen inpaktuko neurri zuzentzaileen aurrekontua 
 - Segurtasun eta Osasun Azterlanaren aurrekontua. 
 - Hondakinak Kudeatzeko Azterlanaren aurrekontua. 
 
Kapitulu horiek aurrekontu orokor hauekin osatuko dira: 
 
 - Obra materialki egiteko aurrekontua. 
 - Obra kontrata bidez egiteko aurrekontua. 
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9.  
 
Kontuan izan behar da, 4/2009 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eremuan 2008-2012 aldirako 
hizkuntza ofizialen erabilera arautzen duenak, eta 19/2024 Dekretuak, Euskal Sektore Publikoan euskararen 
erabilera normalizatzen duenak, xedatutakoaren arabera, proiektua idazteko enpresa adjudikaziodunak 
Desjabetzeen Memoria, Plano eta Eranskinen eta Ingurumenaren gaineko Eraginaren Azterketaren agiriak 
aurkeztu beharko dituela, paperean nahiz euskarri informatikoan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetan. 
 
Harrera akta formalizatzeko eta ordainketa agiria emateko, nahitaezko betekizunak izango dira dokumentuak 
entregatzea eta kontratuaren zuzendaritzaren onespena jasotzea.  
 
9.1. Paperezko dokumentazioa 
 
Proiektua fakultatibo eskudunak sinatu beharko du. Kontratuaren Zuzendaritzak zehaztuko ditu formatua, 
edukia eta ale kopurua, edukia eta bolumena kontuan hartuta. Argitalpenak gutxienez bi (2) ale oso izango 
ditu (Departamentuko Zerbitzu Teknikoa eta Artxiboa). 
 
9.2. Euskarri informatikoa 
 
Bi bertsio entregatuko dira euskarri informatikoan (CD edo DVD), bata lanerako eta bestea artxibatzeko eta 
kontsultatzeko. Bertsio horietako bakoitzetik bost ale emango dira. 
 
Lanerako bertsioa osatuko dute garatzeko erabilitako aplikazioetako formatu manipulagarrian dauden 
fitxategiek (dwg marrazkientzat, Microsoft Wordeko doc formatua testuentzat); horrela, aldaketak egin ahal 
izango dira, beharrezkoa izanez gero. 
 
Artxibatu eta kontsultatzeko bertsioa Adobe Acrobat-en PDF (Portable Document Format) formatuko 
fitxategiek osatuko dute, eta direktorioetan egituratuta egongo dira, Departamentuan Dokumentu 
Kudeaketa Sistema gisa ezarritako programan kargatzea errazagoa izan dadin. 
 
Modu honetan egituratuta egongo dira: 
 

MEMORIA ETA ERANSKINAK izenburua duen azpidirektorio batean, proiektuaren memoria jasotzen duen 
fitxategia sartuko da, eta aurreproiektuaren eranskin bakoitzeko azpidirektorio bat ezarriko da, dagokion 
eranskinaren izen osoaz izendatuta. Eranskinen azpidirektorio bakoitzean jasoko dira hura osatzen duten 
fitxategi guztiak. Fitxategi horietako bakoitzaren izena planoaren edo laminaren izen osoa izango da. 
PLANOAK izeneko azpidirektorioan, proiektuaren 2. dokumentuko plano guztiak bilduko dira. Fitxategi 
bakoitzaren izena izango da planoaren izen osoa, proiektuan duen zenbakia aurretik duela. Beharrezkoa 
izanez gero, planoak azpidirektorioetan egituratuko dira, plano multzoen arabera.  Plano osagarriak edo 
kanpoko erreferentzietarakoak jasoko dira planoak izeneko azpidirektorio horretatik ateratako beste 
azpidirektorio batean. Gainera, planoen aurkibidea erantsiko da. 
AURREKONTUA izeneko azpidirektorio batean, proiektuaren aurrekontuari dagozkion fitxategiak jasoko 
dira, programa informatiko espezifiko batean eginak (PRESTO, ...) Azpidirektorio horretan jasoko dira, 
halaber, neurketen zerrenden, prezioen taulen eta aurrekontuaren TXT edo DOC fitxategiak, eta 
aurrekontua jasoko duen fitxategi bat, Microsoft Exceleko XLS formatuan. 
BESTELAKOAK izeneko azpidirektorio batean, proiektua garatzeko erabili den informazio interesgarri 
guztia entregatuko da, informazio hori sortzeko erabilitako programaren formatuan (DOCX, DWG, XLS 
eta abar), ahal bada, eta, ezinezkoa bada, PDF formatuan. Lanaren zuzendariak definitu ahal izango du, 
beharrezkoa izanez gero, zein dokumentu jaso behar diren atal horretan. Interes berezia izango dute 
aztertutako eta alde batera utzitako irtenbideek, alegia, aurreproiektuan jasotzen ez direnek, erabilitako 
hiri antolamenduko azterlanak, proiektua idazteko beste administrazio edo entitate publiko edo pribatu 
batzuekin izandako harremanei buruzko dokumentazioa, eta abar. 

 
Dokumentu Kudeaketarako Sisteman kargatzeko, oso garrantzitsua da karpeten izenak errespetatzea, 
adierazitako sintaxi berarekin: 
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 Memoria eta eranskinak  
 Planak 
 Aurrekontua 
 Bestelakoak 

 
9.3. Fitxategien ezaugarriak 

 
Euskarri informatikoan entregatutako fitxategiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetzan geratuko dira. 
Edozein fitxategi, dagoen formatuan dagoela, manipulatzeko moduan egongo da, eta, beraz, ez da babestuta 
egongo. 
 
PDF fitxategiak, ahal bada behintzat, PDF formatura pasatakoak izango dira. Hori ezinezkoa denean, 
digitalizaziotik edo eskaneatzetik etor daitezke. 
 

10.  
 
Azken dokumentua idatzi eta entregatzeko epea ZAZPI (7) HILABETEKOA izango da gehienez. 
 
Idazteko epea amaitu baino hiru (3) aste lehenago, gutxienez, lanaren zirriborro-dokumentu osoa emango 
zaio proiektuaren zuzendaritzari, hark aztertu ondoren doikuntzak egin eta behin betiko dokumentua 
editatu eta entrega dezan, onartutako idazketa-epearen barruan.  
 
 

11.  
 
Baldintza agiri honen xede den lanak 69.197,04 euroko aurrekontua izango du gehienez, eta horri 14.531,38  

83.728,42 eurokoa (BEZa barne) izango da zenbatekoa guztira. 
 
Zenbateko horren barruan sartzen dira kontratua zuzen egikaritzeko behar diren gastu guztiak, baita haren 
ondoriozko zerga, tasa eta tributu guztiak ere.  
 
 

12.  
 
Enpresa adjudikaziodunak egindako fakturaren bidez ordainduko dira lanak, honako mugarri hauen arabera: 
 

 Eraikuntza proiektuaren idazketa osorik ordaintzeko oroharreko partida: 
 

 Oroharreko partidaren zenbatekoaren % 40, proiektatu beharreko konponbidearen behin betiko 
egokitzapena ematean. Konponbidearen plano orokorrak, deskribapen-memoria eta gutxi 
gorabeherako aurrekontua entregatuko dira, eta infografiak ere bai, errazago ulertzeko. 

 Oroharreko partidaren zenbatekoaren % 60, kontratuaren harreran 
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1. ERANSKINA - JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA 
 
Banakapena, 11. atalean ("Kontratuaren prezioa") aplikatutako proiektua idazteko ordainketa-partida justifikatzeko 
 

LANGILEAK AURREIKUSTEN 
DEN 

ARDURALDIA 

HILABETEAK UNITATEKO 
PREZIOA 

GUZTIRA 

Teknikari bat, Bide, Ubide eta 
Portuetako Ingeniaritzako edo 
Ingeniaritza Zibileko ikasketak eta 
master titulua dituena, 
zuzendaritzan eta proiektu 
idazketan esperientziarekin 

8% 7 8.000,00 4.480,00 

Teknikari bat, Bide, Ubide eta 
Portuetako Ingeniaritzako edo 
Ingeniaritza Zibileko ikasketak 
dituena, proiektu idazketan 
esperientziarekin. 

15% 7 7.500,00 7.875,00 

Teknikari bat, Herri-lanetako 
Ingeniaritza Teknikoko edo 
Ingeniaritza Industrialeko ikasketak 
dituena edo Ingeniaritza Zibileko 
Gradua duena, proiektua idazten 
laguntzeko. 

35% 7 7.000,00 17.150,00 

Delineatzaile proiektugilea, lan 
horietan esperientzia duena 

35% 5 4.530,00 7.927,50 

Administraria, lan horietan 
esperientzia duena 

15% 2 3.700,00 1.110,00 

Baliabide osagarriak     1.500,00 1.500,00 
BATURA 40.042,50 

  

Gastu orokorrak % 13 5.205,53 
BATURA 45.248,03 

  

 20.032,20 
BATURA 65.280,23 

  

Mozkin industriala % 6 3.916,81 
GUZTIRA BEZik gabe 69.197,04 

  
% 21eko BEZa 14.531,38 

GUZTIRA 83.728,42 
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2.  
 
Eskura jartzen da honako dokumentazio hau: 
 

 (4-SV-15/2020 RP) ANDOAINEN, SORABILLAKO N-I-445-2 BIDE-ADARREAN, BIRIBILGUNEA 

EGITEKO PROIEKTU BERRIKUSIA 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=4-SV-15/2020&cS=RP 

 (2-NC-12/2025) BAZKARDON (ANDOAIN) A-15ETIK N-I-RA ZUZENEAN LOTZEKO BEGIZTAREN 

PROIEKTUA. Onesteke dagoen proiektua. 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=2-NC-12/2025&cS=-- 

 (2-NC-51/2022) BAZKARDON (ANDOAIN) A-15 ETA N-I ERREPIDEEN ARTEKO LOTURA 

TOLOSARAKO NORANZKOAN HOBETZEKO ETA HIRI-INGURUNEAREKIN INTEGRATZEKO 

PROIEKTUA. 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=2-NC-51/2022&cS=-- 

 (3-ES-521/2025) ANDOAINEN BAZKARDO ETA SORABILLA ARTEAN N-I ERREPIDEAREN 

DISEINUAN JARDUKETA OSAGARRIAK AZTERTZEA, INGURUNEAREKIN HOBETO 

INTEGRATZEKO 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=3-ES-521/2025&cS=-- 

 (3-ES-520/2026) OHAR TEKNIKOA IDAZTEA BEGIZTAREN PROIEKTUAREN JARDUKETA 

OSAGARRIEI BURUZ (PANTAILA AKUSTIKOAK 445-446 KP ETA SORABILLAKO BIHURRITUKO 

BIDE-SEGURTASUNA). 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=3-ES-520/2026&cS=-- 

 (1-PA-43/2019-RP) ANDOAINGO N-I ERRREPIDEKO 446,675 ETA 446,957 KPen ARTEAN 

ZARATAREN AURKAKO PANTAILAK JARTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA. 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=1-PA-43/2019&cS=RP 

HERRI LANETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 

 

 Fdo.: Julen Berbois Laspiur  
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BIDE AZPIEGITUREN PROIEKTU ETA ERAIKUNTZA ZERBITZUKO BURUTZA (Hutsik) 
Tiularraren ordez (42/2024 Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria) 

Bide Azpiegituren Birgaitze Zerbitzuko eta Bulego Teknikoko Burua (Ordezkoa) 
 

Izp.: Susana Luzuriaga Mocoroa 
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