




Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del 5Plan de 
Control de Calidad6 a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de man





ásicas para cada uno de los requisitos básicos de 5seguridad 
estructural6, 5seguridad en caso de incendio6, 5seguridad de utilización y accesibilidad6, 5higiene, 
salud y protección del medio ambiente6, 5protección contra el ruido6 y 5ahorro de energía y 

slamiento térmico6, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
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: se aumenta el tamaño del lote x 5 (En el caso de semanas → máximo de 6). // Hormigón con 
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https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?Tipo=N&c=N0052662
















Ensayo de adherencia por tracción (€/ jornada). UNE

Ensayo de adherencia corte por enrejado (€/ jornada). UNE

Determinación del espesor de película (€/jornada). UNE
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Protocolo de verificación <in situ= de la calidad acústica

Protocolo de verificación <in situ= de la calidad 







Instalación interior de agua fría. Prueba de presión y estanqueidad (€/ jornada). 

€/jornada). Incluye: Prueba 



5 (€/jornada). 



Prueba de nivel de iluminación (€/jornada).UNE

Pruebas finales de funcionamiento Emergencia (€/jornada). UNE 

Medida de intensidad luminosa (€/jornada). UNE HD 60364



Funcionamiento de Bocas de Incendios Equipadas (€/jornada). 







Prueba de detección de incendio (€/jornada). UNE EN 54
Activación automática de ventilación (€/jornada). UNE

Funcionamiento de alarma (€/jornada). UNE EN 54
Funcionamiento de control de humos de incendio (€/jornada). UNE 



Inspección de las uniones soldadas mediante líquidos penetrantes (€/media jornada). 
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