PROYECTO N.2. 26001 Areatza. Asfaltado Askatasuna -
28-01-2026 =CICIINN
REV0O H ‘ H‘ ‘ HH\‘ |

Areatzako Udala PROYECTO DE EJECUCION PARA REPARACION DE CALZADA

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA REPARACION DE CALZADA EN ASKATASUN
KALEA DE AREATZA, BIZKAIA.

FASE 1
DOC.1 MEMORIAYY NORMATIVA

Amorebieta-Etxano, 28 de enero de 2026

26001 DOC.1 MEMORIA 1



PROYECTO N.2. 26001 Areatza. Asfaltado Askatasuna
28-01-2026
REVOO ‘ ‘ . ‘

Areatzako Udala

[NDICE
1 DOC-1 MEMORIA Y NORMATIVA ..o seeeesee e ses e 3
1.1 OBJETO DEL PROYECTO wooooeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeseese s ses s 3
1.2 TITULAR Y CLIENTE oo se s sesse s s ssee e een s 3
1.3 REDACTOR oo eeeee et se s s eee e en e en e 3
1.4 EMPLAZAMIENTO .o seee s sese e seeen s en e 4
1.5  NORMATIVA APLICABLE ...t see e ese s s e, 5
1.6 ESTADO ACTUAL wooeeeeeeeeeee e eeese e sn e 7
1.6.1 OBJETO oo en e 7
1.6.2 AMBITO DE ACTUACION......c..ooveieeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 7
1.6.3 DESCRIPCION GENERAL DE LA VIA.......oooioeeoeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeese s, 7
1.6.4 ESTADO ACTUAL Y PATOLOGIAS DETECTADAS........oveeeeveeeeeeeeeeeeceeseeseseseesseee 7
1.6.5 CONCLUSIONES.........ooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eee s es e s een e 8
1.7 SOLUCION ADOPTADA ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eees e se e se s s s seee s s een e 9
1.7.1 ACTUACIONES PREVIAS ......oooeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeee e sees e seeessess s ss s 9
1.7.2 REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO ... 10
1.7.3 CORRECCION DE HUNDIMIENTOS EN LA CALZADA .......vveoeeeeeeeeeeeeeseeeeeneeene 10
1.7.4 ADECUACION DE ARQUETAS Y SUMIDEROS .........vverevereseeieeeeeissssseesseeneseeons 10
1.7.5 REPARACION DE ACERAS DE HORMIGON .........cooooivmveeeeieeeeeeeeesesnsneenesnens 11
1.7.6 SENALIZACION Y SEGURIDAD DURANTE LAS OBRAS ........oovoeiveeeeeereesrrere. 12
2 DOC.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..o 13
3 DOC.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ...oeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseee s 14
4 DOC.4 CONTROL DE CALIDAD ..o eeeeeeeeeeee s eeseee s eenenees 15
5 DOC.5 PRESUPUESTO .ooeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseeeee s s ses s sessess s esese s ess e 16
B DOC.6 PLANOS ..ottt ees e eee s e e sen e 17

26001 DOC.1 MEMORIA 2



PROYECTO N.2. 26001 Areatza. Asfaltado Askatasuna -
28-01-2026 - 15 '
REVOO I ‘ ‘ ‘ ‘ b I

Areatzako Udala PROYECTO DE EJECUCION PARA REPARACION DE CALZADA

1 DOC-1 MEMORIA Y NORMATIVA

1.1 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de ejecucidn, es la definicion de los trabajos a realizar
para la reparacién de calzada, mediante el fresado, asfaltado y adecuacién de arquetas y

partes de acera en Askatasun kalea de Areatza, Bizkaia.

1.2 TITULARY CLIENTE

El Promotor del presente proyecto el Ayuntamiento de Areatza con direccidn a efectos

de notificaciones en Gudari en Plaza n?7 de Areatza, 48143, Bizkaia con CIF: P4810600I.

1.3 REDACTOR

La redaccion del presente proyecto se encarga a INGENIA 2014, CIF: B-95798104, con
domicilio a efectos de notificaciones en P.E. Boroa, Edificio 19, Local 18, 48340, Bizkaia,

Teléfono: 688.874.564 y correo electrénico: hgorostizagoiza@ingenia2014.com.

El técnico redactor del proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial Hur Gorostizagoiza

Bikarregi con DNI 30.677.273-B y colegiado n28892 del COITIB.
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1.4 EMPLAZAMIENTO

La calzada prevista reparar, se sitla en Askatasun Kalea y corresponde al tramo de la

carretera BI-3530 a su paso por el municipio de Areatza.
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1.5

Las obras de reparacion de calzada, arquetas y aceras, definidas en este proyecto, estaran
sujetas a la Normativa establecida en las correspondientes Normas del Plan General de
Ordenacién Urbana de Areatza, debiendo cumplir con las calidades adoptadas en el

Municipio, asi como con los criterios de uso habitual utilizados por los Servicios Técnicos

NORMATIVA APLICABLE

Municipales.
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PROYECTO DE EJECUCION PARA REPARACION DE CALZADA

Asi mismo, se cumpliran las Normas siguientes:

GENERAL
CONTENIDO DISPOSICION
1.- NNSS del Ayuntamiento de Areatza.
2. Codigo Técnico de la Edificacion. NO APLICABLE. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del M2 de Vivienda.
No obstante, se tendran en cuenta, como criterios técnicos
de referencia, las condiciones establecidas en el CTE DB-
SUA, asi como la normativa autondmica y municipal
vigente en materia de accesibilidad.
3.- Lley sobre accesibilidad vy supresién de barreras LEY 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocion de la
arquitectdnicas, urbanisticas y de comunicacion. Accesibilidad en el Pais Vasco (BOPV 246, 24.12.1997)
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las
Normas Técnicas de accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios publicos, edificaciones y sistemas de informacion y
comunicacion (BOPV 110 de 12 junio 2000).
4. Normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los  Orden VIV/561/2010, de 11 de marzo de 2010, Ministerio de
entornos urbanos, espacios publicos, edificaciones y  Vivienda.
sistemas de informacidn y comunicacion.
5. Norma 3.1- IC Trazado, de la Instruccion de Carreteras Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, Ministerio de
Fomento
6. Norma 8.1-IC Sefializacién Vertical, de la Instruccion de  Orden FOM/38/2016, de 06 de abril, Ministerio de Fomento
Carreteras
7. Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instruccién de Carreteras  Orden circular 8-2-IC 1987, de 16 de julio, Ministerio de
Fomento
8, Norma 6.1 IC Secciones de firmes Orden FOM/3460/2003 , del 28 de noviembre, Ministerio de

Fomento

ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y VERTIDOS

CONTENIDO
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias
de abastecimiento de agua.
Reglamentacidn Técnico-Sanitaria para el abastecimientoy
control de calidad de las aguas potables de consumo
publico.
Normas de emisidn, objetivos de calidad y métodos de
medicidn de referencia relativos a determinadas sustancias
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales.
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Orden de 28 de julio de 1974, del M2 de Obras Publicas.
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Orden de 12 de noviembre de 1987, del M2 de Obras Publicas
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4. Saneamiento. Reglamento de vertido del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

CABB.
ELECTRICIDAD
CONTENIDO DISPOSICION
1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

GESTION DE RESIDUOS
CONTENIDO DISPOSICION
1. Regulacién de la produccion y gestion de los residuos Decreto 112/2012, de 26 de junio.

de construccion y demolicion en el Pais Vasco.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONTENIDO DISPOSICION
1. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M2 de la
de Construccion. Presidencia.
2. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las  Orden de 20 de septiembre de 1986, del M2 de Trabajo y

Obras en que sea obligatorio el Estudio de Seguridad e  Seguridad Social.
Higiene en el Trabajo.

Aparte de la Reglamentacién indicada anteriormente se atenderd a otras disposiciones
de la Delegacion de Industria, Ordenanzas Municipales y, en general, a toda la legislacion

aplicable.

Todos los trabajos se ejecutaran con arreglo a los buenos criterios de construccion,

estableciéndose como base de trabajo los pliegos generales de arquitectura.

Cualquier contradiccion que surgiese como consecuencia de las definiciones de disefio
grafico, presupuestarias, o de los pliegos de condiciones o memoria, seran dirimidas por
la Direccién Facultativa. Previamente a la ejecucion de los trabajos se deberdn aprobar

por la D.F. los replanteos oportunos.
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1.6 ESTADO ACTUAL

1.6.1 OBIJETO

A continuacion se describe el estado actual de la calzada urbana que presenta diversas
patologias constructivas, con el fin de dejar constancia técnica de las deficiencias
observadas y servir como base para la adopcion de medidas necesarias para su

reparacion.

1.6.2 AMBITO DE ACTUACION

El ambito de actuacion comprende la totalidad del tramo afectado, incluyendo los
elementos de drenaje superficial asociados la calzada y algunos tramos de aceras

laterales.

1.6.3 DESCRIPCION GENERAL DE LA ViA

La via esta compuesta por una calzada de pavimento asfaltico destinada al trafico rodado
y aceras laterales ejecutadas en hormigdn. Asimismo, dispone de diversas arquetas de

servicios y sumideros para la evacuacion de aguas pluviales.

1.6.4 ESTADO ACTUALY PATOLOGIAS DETECTADAS

Tras la inspeccion visual realizada, se han detectado las siguientes deficiencias:
a. Deterioro del pavimento asfaltico

El firme presenta un notable grado de desgaste y envejecimiento, observandose fisuras
longitudinales y transversales, zonas con pérdida de material y textura superficial
degradada. Estas patologias reducen la capacidad portante del pavimento y afectan

negativamente a la seguridad y comodidad de la circulacion.

b. Hundimientos en la calzada

26001 DOC.1 MEMORIA 7
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Se identifican varios hundimientos localizados en distintas zonas de la calzada,
posiblemente provocados por la pérdida de capacidad del terreno de apoyo o por
deficiencias en rellenos de zanjas de servicios. Estos hundimientos generan

irregularidades en la superficie de rodadura y suponen un riesgo para el trafico rodado.

c. Arquetasy sumideros hundidos

Las arquetas de servicios y los sumideros de recogida de aguas pluviales se encuentran,
en varios puntos, hundidos respecto a la rasante de la calzada. Esta situacion provoca
discontinuidades en el pavimento, acumulacién de agua y un aumento del deterioro del

firme en su entorno.

d. Aceras de hormigén deterioradas

En algunos tramos de acera se observan estrecheces, dificultando el paso peatonal y

pudiendo provocar situaciones de riesgo para los usuarios.

1.6.5 CONCLUSIONES

A la vista de lo expuesto, se concluye que la calzada presenta un deterioro significativo
del pavimento asféltico, hundimientos localizados, elementos de drenaje fuera de

rasante y anchos de acera muy escasos en algunos tramos de aceras de hormigdn.

26001 DOC.1 MEMORIA 8
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1.7 SOLUCION ADOPTADA

La solucion que se presenta respeta la ordenacién prevista y el programa de necesidades

del Ayuntamiento.

En base a las patologias detectadas y al estado general de conservacion de la via, se

proponen las siguientes actuaciones:
1.7.1 ACTUACIONES PREVIAS

Con caracter previo al inicio de los trabajos de fresado del pavimento asfaltico, levantado
y ajuste de arquetas, reparacidon de aceras y posterior asfaltado, se ejecutaran las

siguientes actuaciones:
1 Sefializacion y balizamiento de la zona de obra

Implantacién de sefializacion vertical y horizontal provisional, balizamiento, vallado vy

medidas de seguridad para peatones y trafico rodado, conforme a la normativa vigente.
2 Replanteo y delimitacion de las zonas de actuacion

Marcaje de las superficies a fresar, zonas de intervencién en aceras y ubicacién de

arquetas y servicios afectados.
3 Inspeccion y localizacidn de servicios existentes

Comprobacion previa de redes de saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones,

gas y electricidad para evitar afecciones durante los trabajos.
4 Levantado y proteccion de arquetas y tapas

Desmontaje de tapas y marcos de arquetas, imbornales y registros existentes,
protegiendo los elementos para su posterior recolocacion a cota definitiva tras el

asfaltado.

5 Demoliciones y saneo previo de zonas deterioradas

26001 DOC.1 MEMORIA 9
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Demolicion puntual de firmes o aceras en mal estado, retirada de materiales sueltos y

saneo de la base existente.
6 Reparacidn previa de aceras y bordillos

Ejecucidn de reparaciones necesarias en aceras, bordillos y zonas peatonales afectadas,

asegurando su correcta alineacién y estabilidad antes del extendido del asfalto.
7 Limpieza general de la superficie

Barrido mecénico y manual, retirada de polvo, residuos y material suelto para garantizar

una correcta adherencia en las fases posteriores.
8 Ajuste de cotas y regularizacién previa

Comprobacion y ajuste de cotas en zonas singulares (arquetas, encuentros con aceras,

accesos, pasos de peatones).

1.7.2 REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de las zonas deterioradas del firme existente y posterior reposicion mediante
nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, garantizando una correcta regularidad

superficial y una adecuada adherencia con el pavimento existente.

1.7.3 CORRECCION DE HUNDIMIENTOS EN LA CALZADA

Demolicién del pavimento en las zonas afectadas por hundimientos, saneo del terreno
de apoyo, compactacién adecuada de la explanada, ejecucion de solera de hormigén en
masa y reposicion de capa de mezcla bituminosa en caliente, garantizando una correcta

regularidad superficial, hasta alcanzar la rasante definitiva.

1.7.4 ADECUACION DE ARQUETAS Y SUMIDEROS

Levantado vy reajuste en altura de las arquetas y sumideros de saneamiento existentes,
mediante encofrados, anclajes, armado de remate superior de la arqueta existente,
colocacién de marco y hormigonado hasta la nueva cota de nivel, de modo que queden

perfectamente enrasados con la nueva rasante de la calzada. Se deberd comprobar el

26001 DOC.1 MEMORIA 10
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correcto funcionamiento del sistema de drenaje y, en su caso, proceder a su limpieza o

reparacion.

1.7.5 REPARACION DE ACERAS DE HORMIGON

Se ampliardn los tramos de acera, cuyo espacio de paso peatonal es menor al resto. Como

se puede observar, existen tramos de acera con rampas de acceso que reducen el paso.

Para ello se procedera:

- Cajeado de la superficie de acera donde estan situadas las rampas, mediante

picado de hormigdn vy retirada del mismo.

- Encofrado.

- Anclajes en hormigdn existente y armado superficial.

- Hormigonado final dejando un acabado similar al resto de la acera.

Los tramos de acera se ejecutaran sobre una base correctamente preparada, asegurando

pendientes transversales adecuadas para la evacuacion de aguas.

26001 DOC.1 MEMORIA 11
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1.7.6 SENALIZACION Y SEGURIDAD DURANTE LAS OBRAS

Implantacion de la sefalizacidon provisional necesaria y adopcion de las medidas de
seguridad y salud correspondientes para minimizar las molestias a los usuarios de la via

durante la ejecucion de los trabajos.

Se repondra la sefializacidn existente de toda la zona de actuacion, mediante sefializacion

horizontal.

La sefializacidon horizontal se realizara mediante marcas viales con pinturas acidica sobre

aglomerado asfaltico.

Las marcas viales se dimensionardn de acuerdo con los criterios establecidos en la

Instruccion de Carreteras 8.2-IC (Marcas Viales).

F .
1ngenio
C —

Fdo. Hur Gorostiza-goiza Bikarregi
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8892
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1. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Su autor es INGENIA 2014., y su elaboracién ha sido encargada por el AYUNTAMIENTO DE
AREATZA.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa,
0 una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor
debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la
obra. Esta designacién debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Bésico de Seguridad y Salud
es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollardan y complementaran las previsiones
contenidas en este documento, en funcidén de su propio sistema de ejecucién de la obra.

1.1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Reparacién de calzada en Askatasun Kalea
Técnico autor del proyecto Hur Gorostiza-goiza Bikarregi

Titularidad del encargo Ayuntamiento de Areatza

Emplazamiento Askatasun Kalea — Areatza - Bizkaia
Presupuesto de Ejecucion | 127.181,03€

Material

26001 DOC.2 EBSS 2
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Plazo de ejecucion previsto 25 Laborables

Numero maximo de operarios 5

Total aproximado de jornadas 125

OBSERVACIONES:

1.1.3. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTOY LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del
emplazamiento donde se realizard la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Acceso rodado, con entorno apto para carga y descarga.
Topografia del terreno Llano.
Edificaciones colindantes Viviendas.

Suministro de energia eléctrica | Grupo electrégeno.

Suministro de agua Acometida de obra.

Sistema de saneamiento Saneamiento urbano.

Servidumbres y condicionantes | No existen.

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que
consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones Arquetas sobre elevadas en la calzada.

Movimiento de tierras | Cajeo de superficies de calzada para nuevo paquete de firmes.

Cimentacion y Solera de hormigén en masa para base de aglomerado.
estructuras Reparacion de aceras de hormigon.
Cubiertas N/A
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Albaiiileria y
cerramientos

Aglomerado asfaltico de rodadura.

Acabados . Lo '
Pintado de sefalizacion horizontal.

Instalaciones

OBSERVACIONES:

26001 DOC.2 EBSS 4
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1.1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

X | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de Ilave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

X
X [ Duchas con agua fria y caliente.
X

Retretes.

OBSERVACIONES:

1.- La utilizacién de los servicios higiénicos serd no simultdnea en caso de haber operarios
de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la
identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA
APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) | Ambulatorio Igorre 8 Km.

Asistencia Especializada | Hospital de Galdakao 18 Km.

(Hospital)

1.1.5. MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no
exhaustiva) de tabla adjunta:
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MAQUINARIA PREVISTA

X | Gras moviles

Hormigoneras

Montacargas Camiones

X [ Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecdanicos

X | X| X| X

X | Sierra circular Vibradores
OBSERVACIONES:

1.1.6. MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra
y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUKXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
| Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

J Andamios tubulares Deberdn montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el

montaje y el desmontaje.

Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separacion de la pared en la base = % de la altura total.

ﬂ Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.
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1.2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas
que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X | Neutralizacién de las instalaciones existentes

X | Presencia de lineas eléctricas de baja tensién X | Desconexion de las lineas afectadas en la caja de
[ empotradas o subterraneas [ Derivacisn y cintado de cables.

OBSERVACIONES:

1.3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los
aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Chogues o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extrafios en los 0jos

X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

Sobreesfuerzos
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE

ADOPCION
X | Ordeny limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
X | Ordeny limpieza de los lugares de trabajo permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
X | luminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
X | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
X | Sefializacién de la obra (sefiales y carteles) permanente

Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia

alternativa al vallado

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura >2m

Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra

Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o ed. colindantes

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
X | Evacuacién de escombros frecuente
X | Escaleras auxiliares ocasional
X | Informacién especifica para riesgos
concretos
Cursos y charlas de formacidén frecuente

Prohibicidn de uso de grua movil

con viento fuerte

Grua movil parada

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:
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1.4. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

Aspectos generales inherentes a la permanencia en una obra

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= (Caidas de personas al mismo
nivel.

= (Caidas de personas a distinto
nivel.

= Caidas de objetos desprendidos.
= Pisadas sobre objetos.

= Choques/golpes/cortes por
objetos o herramientas.

= Proyeccion de fragmentos o
particulas.

= Exposicion a temperaturas
ambientales extremas.

= Contactos eléctricos directos.
= Ruido, contaminacion acustica.
= Vibraciones.

= Ambiente pulvigeno.

= Cuerpos extrafios en los 0jos.

= Contactos eléctricos directos e
indirectos.

= Ambientes pobres en oxigeno.
" Inhalacidn de sustancias toxicas.

= Ruinas, hundimientos, desplomes
en edificios colindantes.

= Condiciones meteoroldgicas
adversas.

= Trabajos en zonas humedas o
mojadas.

= Problemas de circulacién interna
de vehiculos y maquinaria.

= Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

= Contagios por lugares insalubres.
= Explosiones e incendios.

= Derivador acceso al lugar de
trabajo.

® Talud natural del terreno.

= Entibaciones.

= Limpieza de bolos y viseras.
= Apuntalamientos, apeos.

= Achique de aguas.

= Barandillas en borde de
excavacion.

= Tableros o planchas en huecos
horizontales.

= Separacion transito de vehiculos
y operarios.

= No permanecer en radio de
accién maquinas.

= Avisadores dpticos y acusticos en
maquinaria.

= Proteccidn partes moéviles
maquinaria.

= (Cabinas o pérticos de seguridad.

= No acopiar materiales junto
borde excavacion.

= Conservacién adecuada vias de
circulacion.

= Vigilancia edificios colindantes.

= No permanecer bajo frente
excavacion.

= Distancia de seguridad lineas
eléctricas.

= Casco de seguridad.
= Botas o calzado de seguridad.

= Bocas de seguridad impermeables.

= Guantes de lonay piel.

= Guantes impermeables.
= Gafas de seguridad.

= Protectores auditivos.

= Cinturdn de seguridad.
= Cinturdn antivibratorios.
= Ropa de trabajo.

= Traje de agua (impermeable).
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Demoliciones

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= Caidas de operarios al mismo
nivel.

= Caidas de personas a distinto
nivel.

= Caidas de objetos desprendidos.
= Pisadas sobre objetos.

= Choques/golpes/cortes por
objetos o herramientas.

= Proyeccion de fragmentos o
particulas.

= Exposicion a temperaturas
ambientales extremas.

= Contactos eléctricos directos.
® Ruido, contaminacion acustica.
= Vibraciones.

= Ambiente pulvigeno.

= Cuerpos extrafios en los 0jos.

= Contactos eléctricos directos e
indirectos.

= Ambientes pobres de oxigeno.
= |nhalacidn de sustancias toxicas.

= Ruinas, hundimientos, desplomes
en edificios colindantes.

" Trabajos en zonas humedas o
mojadas.

= Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

= Derivados acceso al lugar de
trabajo.

Vallado de la zona a demoler.

Proteccioén de bocas de riego,
tapas, sumideros, alcantarillas,
farolas, etc.

En fachadas a vias publicas:
viseras, toldos, redes de recogida.

Neutralizacion previa de las
instalaciones existentes.

Establecer tomas de agua para
riego.

Demolicidn de arriba hacia abajo.

Cinturdn de seguridad en alturas
superiores a3 m.

Separacion transito de vehiculos y
operarios.

No permanecer en radio de accién
maquinas.

Avisadores 6pticos y acusticos en
maquinaria.

Proteccion partes moviles
maaquinaria.

Cabinas o pdrticos de seguridad.
Apuntalar elementos en voladizo.

Utilizar martillos neumaticos,
compresores o similares con
autorizacién previa.

Vigilancia edificios colindantes.

No permanecer bajo zonas en
demolicion.

Distancia de seguridad lineas
eléctricas.

Control de la evacuacion de
escombros.

Arrancar o doblar puntas y clavos
resultantes.

No acumular grandes cantidades
de escombros sobre los forjados.

No dejar temporalmente
elementos en equilibrio inestable.

Proteger del viento, lluvia, etc. las
partes que puedan verse
afectadas.

Finalizada la demolicidn, revisar
los elementos medianeros.

= Casco de seguridad.

= Botas o calzado de seguridad.

= Bocas de seguridad
impermeables.

= Guantes de lonay piel.
= Guantes impermeables.
= Gafas de seguridad.

= Mascarillas de proteccidon
respiratoria.

= Protectores auditivos.
= Cinturdn de seguridad.
= Cinturdn antivibratorio.

= Ropa de trabajo.

" Traje de agua (impermeable).
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Movimiento de Tierras

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

= (Caidas de operarios al mismo nivel. ® Talud natural del terreno. ® (Casco de seguridad.

= (Caidas de operarios al interior de la = Entibaciones. = Botas o calzado de seguridad.
excavacion. = Limpieza de bolos y viseras. = Bocas de seguridad impermeables.

* Caida de objetos sobre operarios. ® Apuntalamientos, apeos. " Guantes de lonay piel.

" (Caidas de materiales transportados. = Achique de aguas. = Guantes impermeables.

= Choques o golpes contra objetos. = Barandillas en borde de excavacion. = Gafas de seguridad.

" Atrapamientos y aplastamientos por " Tableros o planchas en huecos " Protectores auditivos.

artes moviles de maquinaria. .
P ‘ horizontales. = Cinturdn de seguridad
" Lesiones y/o cortes en manosy pies. ®  Separacion transito de vehiculos y

. = Ropa de trabajo.
= Sobreesfuerzos. operarios.

) o, o . , "  Traje de agua (impermeable).
= Ruidos, contaminacion acustica. = No permanecer en radio de accién

) . maquinas.
= Vibraciones. a

. . "  Proteccidn partes méviles maquinaria.
= Ambiente pulvigeno. p q

N ) - '
= Cuerpos extrafios en los 0jos. Cabinas o pdrticos de seguridad.

= No acopiar materiales junto borde
excavacion.

= Contactos eléctricos directos e
indirectos.
= Conservacion adecuada vias de

= Ambientes pobres en oxigeno. . -
circulacion.

= |nhalacién de sustancias toxicas. - ) . .
= Vigilancia edificios colindantes.

® Ruinas, hundimientos, desplomes en

. )
edificios colindantes. No permanecer bajo frente

excavacion.
= Condiciones meteoroldgicas adversas. . X . 3
= Distancia de seguridad lineas
= Trabajos en zonas humedas o mojadas. eléctricas.

= Problemas de circulacion interna de
vehiculos y maquinaria.

= Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

= Contagios por lugares insalubres.
= Explosiones e incendios.

= Derivados acceso al lugar de trabajo.
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Cimentacion y Estructuras

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= (Caidas de operarios al mismo nivel.
= (Caidas de operarios a distinto nivel.
= Caida de operarios al vacio.

" (Caida de objetos sobre operarios.

= (Caidas de materiales transportados.
= Choques o golpes contra objetos.

=  Atrapamientosy aplastamientos.

= Atropellos, colisiones, alcances 'y
vuelcos de camiones.

= |esiones y/o cortes en manos y pies.

= Sobreesfuerzos.

= Ruidos, contaminacién acustica.

= Vibraciones.

= Ambiente pulvigeno.

= Cuerpos extrafios en los ojos.

= Dermatosis por contacto de hormigoén.

= Contactos eléctricos directos e
indirectos.

= |nhalacién de vapores.

= Rotura, hundimiento, caidas de
encofrados y de entibaciones.

= Condiciones meteoroldgicas adversas.

= Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

= Contagios por lugares insalubres.

= Explosiones e incendios.

= Radiacionesy derivados de la
soldadura.

= Quemaduras en soldadura oxicorte.

= Derivados acceso al lugar de trabajo.

= Trabajos en zonas hiumedas o mojadas.

= Derivados de medios auxiliares usados.

" Marquesinas rigidas.

= Barandillas.

= Pasos o pasarelas.

®  Redes verticales.

= Redes horizontales.

= Andamios de seguridad.
=" Mallazos.

= Tableros o planchas en huecos
horizontales.

= Escaleras auxiliares adecuadas.

= Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

= (Carcasas resguardos de proteccion de

partes moviles de maquinas.

= Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.

= (Cabinas o porticos de seguridad.

" |luminacion natural o artificial
adecuada.

" Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

® Distancia de seguridad a las lineas
eléctricas.

" Casco de seguridad.

= Botas o calzado de seguridad.

= Guantes de lonay piel.

" Guantesimpermeables.
= Gafas de seguridad.

= Protectores auditivos.

" Cinturdn de seguridad.
= Cinturdn antivibratorios.

= Ropa de trabajo.

"  Traje de agua (impermeable).
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Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= (Caidas de operarios al mismo nivel.
= (Caidas de operarios a distinto nivel.
= Caida de operarios al vacio.

" (Caida de objetos sobre operarios.

= (Caidas de materiales transportados.
= Choques o golpes contra objetos.

= Atrapamientos y aplastamientos.

= Lesiones y/o cortes en manos y pies.
= Sobreesfuerzos.

= Ruidos, contaminacién acustica.

= Vibraciones.

= Ambiente pulvigeno.

= Cuerpos extrafios en los ojos.

= Dermatosis por contacto de cemento y
cal.

= Contactos eléctricos directos e
indirectos.

= Condiciones meteoroldgicas adversas.

=  Trabajos en zonas himedas o mojadas.
= Derivados de medios auxiliares usados.
= Quemaduras en impermeabilizaciones.

= Derivados del acceso al lugar de
trabajo.

= Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles.

® Marquesinas rigidas.

= Barandillas.

= Pasos o pasarelas.

® Redes verticales.

= Redes horizontales.

= Andamios de seguridad.
" Mallazos.

= Tableros o planchas en huecos
horizontales.

= Escaleras auxiliares adecuadas.

= Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

= Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.

= Plataformas de descarga de material.
®  Evacuacion de escombros.

= limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

= Habilitar caminos de circulacion.

= Andamios adecuados.

" Casco de seguridad.

= Botas o calzado de seguridad.

= Guantes de lonay piel.

"  Guantes impermeables.

= Gafas de seguridad.

= Mascarillas con filtro mecanico.
"  Protectores auditivos.

= Cinturdn de seguridad.

= Botas, polainas, mandilesy
guantes de cuero para
impermeabilizacion.

= Ropa de trabajo.
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Albafiileria y Cerramientos

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= (Caidas de operarios al mismo nivel.
= (Caidas de operarios a distinto nivel.
= Caidas de operarios al vacio.

" (Caida de objetos sobre operarios.

= (Caidas de materiales transportados.
= Choques o golpes contra objetos.

=  Atrapamientos, aplastamientos en
medios de elevacién y transporte.

= Lesiones y/o cortes en manos.

= Lesiones y/o cortes en pies.

= Sobreesfuerzos.

= Ruidos, contaminacién acustica.
= Vibraciones.

= Ambiente pulvigeno.

= Cuerpos extrafios en los ojos.

= Dermatosis por contacto de cemento y
cal.

= Contactos eléctricos directos.
= Contactos eléctricos indirectos.
®  Derivados medios auxiliares usados.

= Derivados del acceso al lugar de
trabajo.

" Marquesinas rigidas.

= Barandillas.

= Pasos o pasarelas.

®  Redes verticales.

= Redes horizontales.

= Andamios de seguridad.
=" Mallazos.

= Tableros o planchas en huecos
horizontales.

= Escaleras auxiliares adecuadas.

= Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

= (Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.

= Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.

= Plataformas de descarga de material.
® Evacuacion de escombros.

= |luminacién natural o artificial
adecuada.

= limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

= Andamios adecuados.

" Casco de seguridad.

= Botas o calzado de seguridad.
= Guantes de lonay piel.

" Guantesimpermeables.

= Gafas de seguridad.

= Mascarillas con filtro mecanico.

" Protectores auditivos.
= Cinturdn de seguridad.

= Ropa de trabajo.
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Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpinteria, cerrajeria, vidrieria).

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
= (Caidas de operarios al mismo nivel. " Marquesinas rigidas. " Casco de seguridad.
= (Caidas de operarios a distinto nivel. = Barandillas. = Botas o calzado de seguridad.
= Caidas de operarios al vacio. = Pasos o pasarelas. = Botas de seguridad impermeables.
" (Caida de objetos sobre operarios. " Redes verticales. " Guantes de lonay piel.
= (Caidas de materiales transportados. = Redes horizontales. = Guantes impermeables.
= Choques o golpes contra objetos. = Andamios de seguridad. = Gafas de seguridad.
=  Atrapamientosy aplastamientos. " Mallazos. " Protectores auditivos.
= Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de = Tableros o planchas en huecos = Cinturdn de seguridad.
camiones. horizontales.

= Ropa de trabajo.

= |esiones y/o cortes en manos. = Escaleras auxiliares adecuadas. = pantalla de solador
= Lesiones y/o cortes en pies. = Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

= Sobreesfuerzos.
= Carcasas resguardos de

= Ruidos, contaminacion acustica. z .
proteccion de partes moviles de

= Vibraciones. maquinas.

* Ambiente pulvigeno. = Mantenimiento adecuado de la

= Cuerpos extrafios en los ojos. maquinaria.

» Dermatosis por contacto de cementoy cal. | * Plataformas de descarga de
material.

®  Contactos eléctricos directos.
o ® Evacuacion de escombros.
= Contactos eléctricos indirectos.

= Limpieza de las zonas de trabajo

= Ambientes pobres en oxigeno. y de transito

® |nhalacién de vapores y gases. = Andamios adecuados.
= Trabajos en zonas himedas o mojadas.
= Explosiones e incendios.

®  Derivados medios auxiliares usados.

= Radiacionesy derivados de soldadura.

= Quemaduras.

= Derivados del acceso al lugar de trabajo.

= Derivados del almacenamiento inadecuado
de productos combustibles.
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Instalaciones (frio industrial, electricidad, fontaneria, gas, aire acondicionado, calefaccidn, ascensores, antenas, pararrayos).

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= (Caidas de operarios al mismo nivel.

= (Caidas de operarios a distinto nivel.

= Caidas de operarios al vacio.

" (Caida de objetos sobre operarios.

= Choques o golpes contra objetos.

= Atrapamientosy aplastamientos.

= Lesiones y/o cortes en manos.

= Lesiones y/o cortes en pies.

= Sobreesfuerzos.

= Ruidos, contaminacién acustica.

= Cuerpos extrafios en los ojos.

= Afecciones en la piel.

= Contactos eléctricos directos.

= Contactos eléctricos indirectos.

= Ambientes pobres en oxigeno.

® Inhalacién de vapores y gases.

= Trabajos en zonas hiumedas o mojadas.
= Explosiones e incendios.

= Derivados medios auxiliares usados.

= Radiacionesy derivados de soldadura.
= Quemaduras.

= Quemaduras por gases refrigerantes.
= Derivados del acceso al lugar de trabajo.

= Derivados del almacenamiento inadecuado
de productos combustibles.

= Atropello.

" Marquesinas rigidas.

= Barandillas.

= Pasos o pasarelas.

" Redes verticales.

= Redes horizontales.

= Andamios de seguridad.
"  Mallazos.

= Tableros o planchas en huecos
horizontales.

= Escaleras auxiliares adecuadas.

= Escalera de acceso peldafieaday
protegida.

= Carcasas resguardos de proteccion
de partes moviles de maquinas.

= Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.

= Plataformas de descarga de
material.

= Evacuacion de escombros.

" Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

" Andamios adecuados.

" Casco de seguridad.

= Botas o calzado de seguridad.

= Botas de seguridad impermeables.
® Guantes de lonay piel.

= Guantes impermeables.

= Gafas de seguridad.

" Protectores auditivos.

= Cinturodn de seguridad.

= Ropa de trabajo.

" Pantalla de solador.
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1.5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[1 Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

[1 Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[] Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[1 Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[] Modelo de natificacién de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacién. Orden 19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- - 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos Iy IIl. Titulo II: cap: I a V, VII, XIlI)

[] Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05—09-09-70
Correccion de errores. - - - 17-10-70
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden 21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacién de varios articulos. Resolucion 24-11-70 DGT 05-12-70

[1 Sefalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -

[] Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 - 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)

[1 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84
Correccidn de errores. - - - 22-11-84
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ----80
Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 - 03-08-83
Formacion de comités de seguridad. D.423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[1 Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE). RD 1407/92 20-11-92 MRCor. 28-12-92
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacién. RD 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacién RD 159/95. Orden 20-03-97 06-03-97

[1 Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. RD 773/97 30-05-97  M.Presid. 12-06-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

[1 Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[1 Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[1 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
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(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden 31-10-73 Ml 27—31-12-73
[1 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 Ml 14-06-77
Correccion de errores. - - - 18-07-77
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81 - -
[1 Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Correccidn de errores. - - - 04-10-86
Modificacion. RD 590/89 19-05-89  M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91  M.R.Cor. 11-04-91
Modificacion (Adaptacién a directivas de la CEE). RD 830/91 24-05-91  M.R.Cor. 31-05-91
Regulacion potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). RD 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacion y nuevas especificaciones. RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[ ITC-MIE-AEM?2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
Correccién de errores, Orden 28-06-88 -- -- - 05-10-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grias moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

F B .
1-ngeEnio
e

Fdo. Hur Gorostiza-goiza Bikarregi
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8892, COITIBI
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA REPARACION DE CALZADA EN ASKATASUN KALEA
DE AREATZA, BIZKAIA.

FASE 1

DOC.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Amorebieta-Etxano, 28 de enero de 2026
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1 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion (BOE de 13.02.08)
DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccidn y gestién de los residuos de
construccién y demolicién.(B.O.P.V. de 03.08.2012)

1.1 INTRODUCCION

Con el fin de contribuir a un desarrollo mas sostenible de la actividad constructiva, el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion (RCDs) establece el régimen juridico de la gestién
de este tipo de residuos basados en los principios de jerarquia, contemplados en el articulo
1.1 de la Ley 10/1998, de Residuos.

Con el objetivo de fomentar, por este orden, su prevencion, reutilizacién, reciclado y otras
formas de valorizacién, asegurando que los destinados a operaciones de eliminacion
reciban un tratamiento adecuado, el citado RD establece entre otras cuestiones, las
obligaciones que se imponen al productor y poseedor de RCD, entre las que destaca la
necesidad de incluir en el proyecto de obra un estudio de gestién de los RCD.

De acuerdo al DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Dicho decreto tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccién y gestion
de los residuos de construccion y demolicién en el ambito de la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco con el objetivo de alcanzar los fines siguientes:

— Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilizacién de materiales

de construccidon y demolicion.

— Fomentar, por este orden, la prevencion, el reciclado y otras formas de valorizacién
de los residuos de construccion y demolicidon en condiciones ambientalmente

seguras.
— Minimizar la eliminacion de los residuos de construccién y demolicién.

— Asegurar la correcta eliminacion de los residuos de construccidon y demolicion.
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— Contribuir al desarrollo de la edificacion sostenible sin menoscabo de la calidad y

funcionalidad de los edificios.

El objeto del presente informe es definir y contemplar las medidas medioambientales a
tener en cuenta para la realizacion de la reforma objeto del presente proyecto donde se
recogen aquellos aspectos sefialados en el articulo 4 del citado RD 105/2008:

1. Estimacién de la cantidad de los RCDs que se generaran en la obra.
2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos generados en la obra.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciéon y
en su caso otras operaciones de gestién de los RCDs.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo separacién y en su caso, otras operaciones
de gestién de los RCDs.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los RCDs.

1.2 ESTIMACION DE LOS RCD GENERADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PRYECTO

a) Tipologia

La composicion de los RCD varia en funcion del tipo de infraestructura de que se trate,
reflejando en sus componentes mayoritarios el tipo y distribucién porcentual de las
materias primas que utiliza el sector, si bien hay que tener en cuenta que éstas pueden
variar en funcion de los habitos constructivos, mientras que los materiales minoritarios
dependen, en cambio, de un nimero de factores mucho mas amplio como pueden ser el
clima del lugar, el poder adquisitivo de la poblacién, los usos dados al edificio etc.

Los RCD que se producen en una obra se pueden agrupar genéricamente en tres grupos:

1. Materiales de naturaleza pétrea

Los RCD de origen pétreo son principalmente residuos inertes limpios seleccionados en
origen o procedentes de tipologias de obras que por su naturaleza, no se encuentran
mezclados con elementos contaminantes incompatibles. Dentro de este grupo se
encuentran por ejemplo, los materiales procedentes de los sobrantes de ejecucién de
construccién de soleras, de cimentaciones, estructuras, fabrica de ladrillo y hormigdn, etc.
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2. Materiales de naturaleza no pétrea

Se trata de RCD de naturaleza mixta, donde se encuentran las diferentes tipologias de
productos que se consumen en la construccion, como por ejemplo maderas, plasticos,
metales, carton-papel, vidrio, cableado eléctrico, productos textiles, aislantes etc.

3. Residuos Peligrosos y otros

En las obras de nueva construccién habitualmente también aparecen residuos catalogados
como peligrosos (pinturas, barnices, hidrocarburos etc.), asi como restos de basura con
materia organica.

b) Clasificacién

Desde el punto de vista de su clasificacion, los RCD se catalogan como tales a nivel de dos
digitos en el capitulo 17 de la nueva Lista Europea de Residuos (LER), publicada en la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

A su vez dicho listado divide la corriente de RCD en 8 sub-corrientes a nivel de cuatro
digitos:

CODIFICACION TIPO DE RESIDUO

17 01. Hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

170101 Hormigon
170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que no

170107 . .
contengan sustancias peligrosas

17 02. Madera, vidrio y plastico
170201 Madera
170202 Vidrio
1702 03 Plastico

17 03. Mezclas bituminosas
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CODIFICACION TIPO DE RESIDUO
17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04. Metales, incluidas sus aleaciones

170401 Cobre, bronce y latén

1704 02 Aluminio
1704 03 Plomo
170404 Zinc

17 04 05 Hierro y acero

17 04 06 Estafio
17 04 07 Metales mezclados

Cables que no contengan hidrocarburos, alquitran de hulla y otras

170411 . .
sustancias peligrosas

17.05 Tierras

170504 Tierras que no contengan sustancias peligrosas

17 06. Materiales de aislamiento

Materiales de aislamiento que no contengan amianto ni sustancias

17 06 04 .
peligrosas

17 08. Materiales de construccién a partir de yeso

Materiales de construccion a partir de yeso que no estén

17 08 02 . ) .
contaminados con sustancias peligrosas

17 09. Otros residuos de construccion y demolicién

Residuos mezclados de construccion y demolicidén que no contengan

1709 04 . .
sustancias peligrosas

A nivel de seis digitos el listado europeo de residuos identifica un total de treinta y cuatro
corrientes que corresponden tanto a materiales especificos como a mezclas o
denominaciones de caracter genérico. A las que el listado afiade cuatro corrientes mas que
son entradas espejo que definen otras corrientes de residuos peligrosos cuando la
corriente original contiene sustancias peligrosas.
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1.3 ESTIMACION DE LA GENERACION DE RCD

Para la estimacion de los RCD generados en obra nueva y en ausencia de datos mas
contrastados, se manejaran ratios estimativos que permiten obtener el volumen de los
diferentes residuos generados por superficie construida.

En este caso se utilizaran los ratios publicados en e

|Il

Manual de Demoliciones, Reciclaje y

Manipulacién de Materiales”, que se adaptaran a la realidad de las caracteristicas
constructivas adoptadas en el proyecto de ejecucién.

Una vez obtenido los datos parciales de m3 de RCD por m2 demolido y reformado
(243,46m?), se estimara el peso de cada tipologia de residuos, en funcién de la densidad

tipo de cada material.

CODIFICACION

TIPO DE RESIDUO

170101 Hormigon

170102 Ladrillos

1701 07

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos que no contengan sustancias peligrosas

170201 Madera

170203 Plastico

170405

Hierro y acero

1702 02 Vidrio

17 04 07 Metales

1709 04

Residuos mezclados de construccion y demolicién que
no contengan sustancias peligrosas

En la siguiente tabla se estima la evaluacién tedrica del volumen y peso aparente de los
RCD generados en una construccion de obra nueva de edificacion.
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020107
020108
040222
080111
080112

080113
080119
080202

080409
080410

120109
120114
130205
130502
140602
140603
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150110
150202
160107
160113
160114
160209
160211
160212
160213
160214
160504
160506
160601
160602

Residuos de silvicultura

Insecticidas y pesticidas

Residuos de pintura y barniz (con pictograma)

Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)

Lodos de pintura
Agua contaminada en cabina de pintura

Lodos que contienen materiales ceramicos

Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)

Taladrina
Virutas de mecanizado contaminadas
Aceites usados

Lodos aceitosos

Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados

Envases de papel-cartén

Envases de plastico (sin pictograma)

Envases de madera (sin pictograma)

Envases metalicos (sin pictograma)

Envases compuestos

Envases Mixtos

Envases de vidrio

Envases vacios de sustancias peligrosas

Absorbentes contaminados (trapos, sepiolita, etc.)

Filtros de aceite

Liquido de frenos

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

Transformadores y condensadores que contienen PCB

Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC
Equipos desechados que contienen amianto libre

Equipos eléctricos y electrénicos que contienen componentes peligrosos
Equipos eléctricos y electrénicos sin sustancias peligrosas

Gases en recipientes a presion (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
Baterias de plomo

Acumuladores de Ni-Cd

Agrupacion

Madera

Residuos peligrosos
Textil

Residuos peligrosos

Residuos no
peligrosos

Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Residuos no
peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos no
peligrosos

Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos
Envases
Envases
Envases
Envases
Envases
Envases
Envases
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos
Voluminosos
Voluminosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Residuos peligrosos

Volumen generado

(m?)?

Peso generado
((CNEELES)

resizeen EEE comereee

Reparacion de calzada

n generacion / gestion

estimados

Costes de gestion

(€)
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161004

170101
170102
170103
170106

170107
170201
170202

170203

170204
170301
170302

170303
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170409
170410
170411
170503
170504
170504ta
170504tc
170505
170601
170603
170604

170605
170801
170802

Concentrados acuosos ntos de los especificados en el cédigo 16 10 0

Hormigén
Ladrillos
Ceramicos

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que contienen
sustancias peligrosas

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Madera
Vidrio

Plasticos

Madera, vidrio o pléstico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla&gt;10%

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla&lt;10%

Alquitran de hullay productos alquitranados

Cobre-Bronce-Latén

Aluminio

Plomo

Zinc

Hierro y acero

Estafio

Metales mezclados

Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
Cableado eléctrico

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Tierras y rocas naturales excavadas

Tierras y rocas alteradas excavadas

Tierras y rocas contaminadas excavadas

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Materiales de aislamiento que contienen amianto

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Materiales de aislamiento no peligrosos

Materiales de construccién que contienen amianto
Materiales de construccién a partir de yeso contaminados

Materiales de construccién a base de yeso

Agrupacion

Residuos no
peligrosos

Aridos
Aridos
Aridos
Aridos

Aridos
Madera

Residuos no
peligrosos

Residuos no
peligrosos

Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Residuos no
peligrosos

Residuos peligrosos
Metales

Metales

Metales

Metales

Metales

Metales

Metales

Residuos peligrosos
Residuos peligrosos
Metales

Residuos peligrosos
Aridos

Aridos

Aridos

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos no

Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Residuos no
peligrosos

Volumen generado

(m?)?

6,75

1,16

0,53
0,12

013

122,70

0,58

1,50

Peso generado
((CNEELES)

11,47

1,16

1,93
0,19

1,06

106,75

0,58

1,25

zmr_n NNOmn.U_-_ EE

11,47 0,00
1,16 0,00
1,93 0,00
0,19 0,00
1,06 0,00
106,75 0,00
0,58 0,00
1,25 0,00

Reparacion de calzada

n generacion / gestion

estimados

Costes de gestion

(€)

294,20

98,04

135,54
97,63

142,39

3.240,80

0,00

156,25



EEH AURREZTEN - EGR Reparacion de calzada

LER Agrupacion Volumen generado Peso generado Reutilizacién Comprobacion generacion / gestion Costes de gestion
(m?3)? ((CNEELES) estimados €)

170903 Otros residuos peligrosos Residuos peligrosos 2,89 0,96 0,96 0,00 860,00

170904 Residuos mezclados de construccion y demolicion Residuos no 1,85 1,54 1,54 0,00 141,98
peligrosos

180109 Medicamentos Residuos peligrosos

200101 Papel-Cartén Residuos no 0,64 0,39 0,39 0,00 93,34
peligrosos

200121 Tubos fluorescentes Residuos peligrosos

200301 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler Residuos no 0,64 0,39 0,39 0,00 100,05
peligrosos

200307 Mesas, sillas, armarios y mamparas Voluminosos

Total 139,49 (m?)? 127,67 tn 0,00tn 0,00 127,67 0,00 tn 5.360,22 €

tn tn
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1.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RCD EN OBRA

Durante la ejecucién de una obra aparecen muchas oportunidades para reducir el impacto
ambiental de los residuos que en ella se generan. De entrada se lograran mejoras palpables
con solo reconsiderar las decisiones referidas a cdmo organizar y ejecutar la obra con el fin
de reducir los residuos originados y utilizar la menor cantidad de material posible.

En principio se trata de analizar la situacion e identificar donde se puede evitar la
produccién de residuos mediante un mejor almacenamiento de los materiales que llegan
a la obra, y la reutilizacion o el reciclaje de los medios y materiales sobrantes que se
emplean en su ejecucion.

En consecuencia, para conseguir una gestion eficiente de los residuos originados en el
proceso de construccion debemos alcanzar los siguientes objetivos:

=  REDUCIR los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que
se generan.

=  REUTILIZAR los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.

= RECICLAR los medios y materiales sobrantes transformandolos en materia prima de
nuevos productos.

A continuacion se describen una serie de consideraciones a tener en cuenta al objeto de
reducir la generacién de los RCD.

1. Compray Abastecimiento de Materiales

La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de ejecucion
de la obra. De este modo se originaran menos residuos.

En este sentido se ha de calcular correctamente la cantidad de materiales necesaria,
pedirlos solamente cuando esté prevista una utilizacion mas o menos inmediata vy
asegurarse de que mientras tanto se almacenan correctamente para que accidentalmente,
no resulten dafiados o inservibles.

2. Almacenamiento de Materiales

26001 DOC.3 EGR 8
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Un correcto y eficaz almacenamiento de los materiales, ademas de permitirnos controlar
el stock de una forma mas eficaz, nos va a permitir reducir la generacién de residuos.

En este sentido los materiales deben estar alejados de otras areas reservadas para los
residuos y fuera del alcance del trafico intenso de la obra, y de la propia explotacion de la
planta ya que de no ser asi podrian resultar dafiados. También deben de quedar protegidos
de la lluvia y de la humedad, que puede estropearlos irremediablemente, como ocurre con
los aglomerantes hidraulicos, cementos etc.

Los embalajes con los que se transporta el material deben ser suficientemente estables y
resistentes. Si no es asi, pueden romperse o volcarse.

A continuacion se propone una tabla sobre la manera mas conveniente de almacenar las
materias primas que se prevé lleguen a la obra, cuya aplicacion contribuirad a reducir la
cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales.

26001 DOC.3 EGR 9
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Arena v Grava Almacenar en base dura para reducir
y desperdicios.
Almacenar en base dura para reducir
desperdicios.
Tierra Superficial y roca ‘
Separarlos de Contaminantes
potenciales
] Almacenar en los embalajes originales
Ladrillos y bloques de v v hasta el momento de uso.
hormigdn. Adoquines - .
Proteger del trafico de vehiculos
Piezas de Bordillo Proteger del trafico de vehiculos
Prefabricados de Almacenar en embalajes originales,
hormigdn lejos de los movimientos de los
€ vehiculos.
Usar separadores para evitar que
Tuberias ceramicas y de y y rueden.
hormigén Almacenar en embalajes originales
hasta el momento del uso.
Baldosas de v v Envolver con polietileno para evitar
revestimiento rayadas.
Madera y y y Proteger todos los tipos de madera de
la lluvia
Metales y y Almacenar en embalajes originales
hasta el momento del uso.
Pinturas v
Membranas v v Almacenar en rollos y proteger con
bituminosas polietileno
Material Aislante v v Almacenar con polietilenos
Ferreteria v v
Almacenar en camiones, tangues o
Aceites y latas, segun la cantidad.
Proteger el contenedor de dafios para
reducir el riesgo de derrame.
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3. Caracteristicas Materiales de los Residuos gue se originan en la Obra

El objetivo preferente es reutilizar los productos y materiales que son necesarios para la
ejecucién de la obra y que no quedan incorporados en ella, por ejemplo los andamios, los
encofrados, etc., asi como los materiales sobrantes que se originan en los embalajes que
contienen los productos y materiales cuando llegan a la obra.

A. Madera

La madera es un material que se utiliza frecuentemente como medio auxiliar de la
ejecucién de la obra o como embalajes de los materiales que llegan a la obra.

Estos medios auxiliares y embalajes se han de reutilizar tantas veces como sea posible y
solamente cuando estén muy daflados se convertiran en material para reciclar. Del mismo
modo se ha de procurar que todos los medios auxiliares y embalajes que se empleen
procedan de productos recuperados.

Hay pues que salvar los residuos de madera y conservarlos separados de otros residuos
que pueden contaminarlos, para asi poder reutilizarlos o reciclarlos mas facilmente.

Actualmente el Pallete se ha convertido en el soporte universal para el transporte de
materiales a la obray para su movimiento dentro de ella. Se utilizan y reutilizan varias veces
e incluso se pueden vender. Siempre que sea posible, se deben devolver al proveedor,
puesto que ésta es la manera mas segura de que se vuelvan a reutilizar. Cuando se rompen
o dafian se pueden reparar con trozos de otros palletes previamente desmontados para
disponer de materiales de repuesto.

Sin embargo, cuando los palletes se hallan en muy mal estado, se acostumbra a quemarlos
en cualquier lugar de la obra. Practica que en el proyecto objeto de estudio se erradica, ya
que estos restos de palletes todavia son Utiles ya que se pueden convertir en virutas para
la fabricacién de aglomerados de madera o serrin y como ultimo destino se valorizarian
energéticamente.

Por Ultimo para facilitar la reutilizacion o el reciclado de la madera, hay que evitar tanto su
tratamiento con productos quimicos como el empleo innecesario de clavos, que dificultan
dichas operaciones de gestion.

26001 DOC.3 EGR 1
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B. Obra de fabrica y pequeiios elementos

En la construccién convencional los materiales de pequefio formato (bloques, ladrillos etc.)
son muy usuales. Y por ello también son frecuentes los residuos procedentes de estos
materiales, cuyo origen principal resulta de los recortes de las piezas y de las roturas de
éstas.

Los criterios prioritarios para reducir la produccién de estos residuos son:

= Utilizar piezas completas. Los recortes deben reutilizarse para solucionar detalles que
necesiten piezas de dimensiones mas pequefas, lo que evitaria romper nuevos
ladrillos.

= Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper innecesariamente las
piezas.

En la obra, es conveniente delimitar un area donde se puedan depositar los recortes de
estos materiales, al alcance de los operarios que precisen reutilizarlos.

No obstante y por Gltimo si, en la obra no se encuentra la manera de reutilizar los residuos
sobrantes de ejecucién de la obra de fabrica, existe la posibilidad de reciclarlos como
rellenos de la propia obra.

C. Metales

Al objeto de reducir, reutilizar o reciclar los residuos metalicos del proceso de construccidn,
sobre todo de los procedentes de los embalajes se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

»  Parareducirlos, hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la
obra con el tamafio definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en obra,
cortadas, dobladas y preferiblemente, montadas. Asi no se produciran residuos vy
facilitaremos ademas su puesta en obra.

=  Para reutilizarlos, hay que prever en qué etapas de la obra se pueden originar
demandas de estos restos, y almacenarlos por separado, a medida que se producen,
para luego usarlos cuando se necesitan.
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=  Para reciclarlos, es conveniente separar los metales férricos de los ferrosos, ya que
unosy otros tienen caracteristicas diferentes y el precio de compra también lo es. Otra
alternativa es implicar al suministrador del material en la recogida de los sobrantes o
buscar empresas que suministren a las obras contenedores para el almacenaje del
material residual y que luego se hagan cargo de su gestion.

D. Embalajes y plasticos

En principio, la alternativa preferible es que el proveedor del material recoja sus propios
embalajes, ya que es el que dispone de las mejores condiciones logisticas para reutilizarlos
o reciclarlos.

No obstante, si el embalaje permanece en la obra se pueden seguir las siguientes
recomendaciones para reducir su impacto:

= No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. Asi se conservara en
mejores condiciones.

=  Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto. Si no se
actla asi, se deterioraran rapidamente, causan desorden en la obra y son dificilmente
reciclables.

= Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados.

= Sise producen en la obra grandes cantidades de cartén y papel, puede ser conveniente
dotarse de una maquina compactadora para reducir su volumen.

Respecto a otro tipo de plasticos (aislantes, tuberias, carpinteria, etc.) la mejor opcion es
también que el proveedor o el industrial que se sirven de ese material se encarguen de su
gestion. Si esta opcidn no fuese posible, se sopesaria la viabilidad de llevar a cabo una
clasificacion selectiva y reciclar sus residuos, posicionando como Ultima opcion su
valorizacién energética o el depdsito en un vertedero de sobrantes.

En el caso que nos ocupa la obra se emplaza dentro de una planta de tratamiento vy
recuperacion de envases plasticos, por lo que otra alternativa seria reciclarlos en la propia
planta.

E. Residuos Especiales: Aceites, Pinturas y Productos Quimicos
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La aplicacidn y utilizacidn de estos materiales en la obra originan residuos potencialmente
peligrosos.

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice. Asimismo, los recipientes deben
estar etiquetados con conformidad a lo establecido en el articulo 14 RD 833/1.988 de 20
de julio y perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas por evaporacion.

Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar facilmente
otros residuos o materiales proximos, aumentando asi el volumen de residuos peligrosos
a gestionar.

Los residuos peligros generados se gestionan acorde a lo establecido en el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la ley
20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

4. Almacenaje de Residuos

Una correcta separacién y recogida selectiva de los RCD-s ademds de mejorar las
posibilidades de valorizacion reduce los volimenes de residuos originados. Un ejemplo es
la reduccion del volumen que ocupan, la mezcla compacta de residuos en forma de bolo
(por ejemplo, los pétreos) con otros de formas alargadas (tablas tipicas de madera)
producen huecos que desaprovechan el espacio del contenedor.

Ademas de realizar una separacion selectiva de los residuos en diferentes tipos, es
necesario que cada uno de ellos sea depositado en un contenedor especifico, que por
ejemplo, nos permita reducir el volumen de los residuos depositados.

Estos contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje de los diversos
residuos deben estar debidamente identificados, con una descripcion clara de la clase vy
caracteristicas de estos residuos. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion
adecuados, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas frente al paso del tiempoy
las agresiones de los agentes atmosféricos.
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1.5 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A LA QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA

Todos los residuos generados en la fase de obras del proyecto objeto de estudio, deberan
ser gestionados adecuadamente de acuerdo a su tipologia.

Como criterios generales de actuacion en este campo y por orden decreciente de
preferencia, se seguirdn los que se especifican a continuacién:

1. Minimizacion del residuo.

2. Reutilizacion, reciclaje o valorizacidn, interno (contratista) o externo (otras empresas
o personas fisicas interesadas).

3. Depésito en instalacion autorizada y adecuada al tipo de residuo o entrega a gestor
autorizado.

La minimizacion en la produccién de los residuos de obra, tal y como se ha descrito en el
apartado anterior, se basa en una correcta programacion de la fase de obras, donde se
definan lineas fundamentales tales como:

= La optimizacion de la gestién del stock existente en obra, asi como el correcto
almacenaje de los materiales.

= |a gestion eficaz de los residuos originados en obra, que nos permita reducir su
cantidad asi como las posibilidades de valorizacion posterior de los mismos.

La reutilizacién de elementos y residuos de construccion, también nos va a permitir reducir
la generacion de los residuos de obra, sobre todo potenciando la reutilizacién de aquellos
medios auxiliares, entendidos como aquellos materiales y productos que son necesarios
para la ejecucién de la obra y que no quedan incorporados en ella, por ejemplo los
andamios, los encofrados, etc., asi como los materiales sobrantes que se originan en los
embalajes que contienen los productos y materiales cuando llegan a la obra.

Agotadas estas medidas de prevencion en la generacién de los residuos de construccién,
se adoptaran diferentes alternativas de gestion de los RCD que nos permitan enviar la
minima cantidad de residuos al vertedero.

Entre estas alternativas de gestién encontramos la posibilidad de reciclar los residuos de
construccién, ya que estos contienen fracciones valorizables susceptibles de ser
transformadas y utilizadas nuevamente.
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Los diferentes procesos de reciclado a las que se deriven las diferentes fracciones de
residuos generados en la obra, van a depender de la adecuacion de las técnicas de
tratamiento existentes a la diferente composicién de los RCD generados.

Esto es, los residuos de naturaleza pétrea seleccionados en origen no mezclados con
elementos contaminantes se destinaran a Plantas de Reciclaje de este tipo de residuos que
nos permitan obtener aridos reciclados que se puedan introducir de nuevo en los procesos
productivos, evitando asi su depdsito en el medio.

Los residuos de naturaleza no pétrea, van a presentar diferentes posibilidades de
valorizacién, desde su reciclaje incorporando las fracciones valorizables a las diferentes
industrias del reciclado existentes, asi como su aprovechamiento energético.

La posibilidad de reciclado de esta tipologia de residuos va a depender en gran medida de
la correcta separacion en origen que se realice, evitando en todo momento la mezcla de
las diferentes tipologias de residuo generadas.

En la siguiente tabla se describen las diferentes alternativas de gestion de los RCD a
adoptar, basados en los principios de jerarquia de gestién descritos anteriormente.
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RCD CODIGO LER ALTERNATIVAS DE GESTION OPERACION PREVISTA
RCD: Naturaleza no pétrea
Residuos Bituminosos 170302 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Madera 170201 REUTILIZACION/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Metales 17 0407 REUTILIZACION/RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Plastico 1702 03 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Aislamientos no peligrosos 17 06 04 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Vidrio 17 0202 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Derivados del Yeso 17 08 02 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE

RCD: Naturaleza pétrea

Hormigan 170101 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Ladrillos, azulejos y otros 17 0102/03 REUTILIZACION/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
ceramicos
Otros residuos de .

¢! o 1709 04 REUTILIZACION/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
construccién y demolicién
Mezclas de Hormigon y 1701 07 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE

materiales ceramicos.

RCD: Residuos Peligrosos y Otros

Basuras en general

200301

VERTIDO EN INSTALACION
AUTORIZADA

GESTOR AUTORIZADO

Potencialmente Peligrosos

07 07-08 01-13 02-
1307-14 06-15
01-1502-16 01-16
06-17011702 -
1703 -1704-17
05-17 06-17 08-17
09-2001

TRATAMIENTO ESPECIAL

GESTOR AUTORIZADO
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1.6 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON LA
GESTION DE LOS RCD GENERADOS EN OBRA

a) Condiciones generales

El presente pliego describe las prescripciones técnicas particulares en relacion con la
gestion de los residuos de construccién generados en el Proyecto, que cita y regird en las
obras para la realizacién del mismo.

Las dudas que se planteasen en su aplicacién o interpretacién seran dilucidadas por la
Direccion Facultativa de la obra.

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la contrata y los gremios o
subcontratas conocen y admiten el presente pliego de condiciones.

El promotor o propietario, incluira el presente pliego de condiciones como documento a
firmar por la contrata al hacerse la adjudicacién de la obra.

Los trabajos a realizar se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y demds documentos
redactados por la Direccién Facultativa autora del mismo.

b) Condiciones técnicas particulares en relacién con la gestidon de los RCDs
generados en obra

Generalidades

Como norma general se atendera a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2.008, de 1 de
Febrero, por el que se regula la produccion y gestidon de los residuos de construcciéon vy
demolicién.

A los residuos que se generen en la obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con residuos de construccién y demolicién, les sera de
aplicacién el citado Real Decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella
legislacion especifica.
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Todos los residuos generados en la fase de obras del proyecto, deberan ser gestionados
adecuadamente de acuerdo a la normativa vigente.

Los residuos peligros generados se gestionan acorde a lo establecido en Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Los residuos inertes o inertizados se gestionan conforme al Decreto 423/1994, de 2 de
noviembre.

Todos los residuos cuyo destino final sea su depdsito en un vertedero controlado,
cumplirdan con los criterios de admisién establecidos en la Decision 2003/33/CE del
Consejo, de 19 de Diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios vy
procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 vy al
anexo Il de la Directiva 1999/31/CEE.

Para llevar a cabo una correcta gestién de los residuos se nombrara uno(s) encargado(s)
de control que, de manera periddica, verificard el correcto almacenamiento de los
residuos, asi como el volumen generado y la necesidad de envio a su gestor. De igual modo
se deberan actualizar los registros de Control de Residuos.

Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y demolicion

El poseedor de residuos de construccion, entendido en base a la definicién establecida en
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por el que se regula la
produccién y gestién de los residuos de construccién, ademas de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, cuando no proceda a gestionar los RCD por si mismo, estara
obligado a entregarlos a un gestor autorizado de residuos y los destinara por este orden a
operaciones de reutilizacion, reciclado u otras formas de valorizacion.

La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la
obra de procedencia y en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada
en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades, cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y la identificacién del gestor de las operaciones de
destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectle Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega
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deberd figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se
destinaran los residuos.

El poseedor de los residuos estard obligado mientras se encuentre en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacidon o
eliminacién.

En este sentido se dispondrda de una zona de acopio temporal de los residuos
perfectamente acotada y sefalizada, donde se dispongan de contenedores metalicos
especificos para cada tipo de residuo.

Estos contenedores se etiquetaran de forma conveniente, donde quede reflejado el titular
del contendor, asi como que materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.

El encargado del control de los residuos generados en la obra adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de los residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

Los contendores deben salir de la obra perfectamente cubiertos y se ha de evitar el
sobrecargo de los mismos, que dificulten su transporte dentro y fuera de la obra.

Se evitara en todo momento la contaminacidén con productos téxicos y peligrosos de las
diferentes fracciones de residuos de construccion y demolicion almacenadas en
contenedores, asi como de los acopios de escombros temporales.

La separacion de los residuos en las distintas fracciones se llevara a cabo preferentemente
por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta
de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos
en una instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
obra.
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1.7 FICHAS TECNICAS DE RESIDUOS
a) Clasificacién de los residuos

En funcidn de la naturaleza del residuo, éstos a su vez se subdividen en:

Asimilables a Residuos Sélidos Urbanos (RSU): son los generados en los domicilios
particulares, comercios, oficinas y servicios, asi como todos aquellos que no tengan la
clasificacion de peligrosos y que por su naturaleza o composicion puedan asimilarse a los
producidos en los anteriores lugares o actividades.

Residuos Inertes (Rl): son los residuos sélidos o pastosos que una vez depositados en un
vertedero no experimentan transformaciones fisico-quimicas o bioldgicas significativas y
no son considerados como toxicos y peligrosos de acuerdo con la Ley 20/1986 de 14 de
mayo Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos y demds normativa comunitaria
concordante. Tienen su origen en actividades o procesos fabriles o industriales y que se
especifican en el Anexo | del Decreto 423/1994 sobre gestion de residuos inertes o
inertizados.

Residuos Peligrosos (RP): son aquellos que figuran en la lista de Residuos Peligrosos
aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento
para la ejecucion de la Ley 20/1986, asi como los recipientes y envases que los contengan
o los hayan contenido. También son RP los que han sido calificados como peligrosos por la
normativa comunitaria, asi como los que pueda aprobar el Gobierno, de conformidad con
lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espafa
sea parte.

En funcion de la posible valorizaciéon econémica del residuo:

Residuos valorizables: son aquellos de los que te puedes desprender obteniendo un
beneficio econdmico de manera que no solo contribuyes a la conservacion del Medio
Ambiente, sino que también evitas los costes de la gestion de dicho residuo.

Residuos no valorizables: al contrario de lo que ocurre con los residuos valorizables, este
tipo de residuos no te aportan ningun tipo de beneficio, pero puedes disminuir los costes
de su gestién mediante la realizacion de una separacion selectiva "in situ". Cuanto mas
separados lleguen los residuos al vertedero menor va a ser el coste de su gestion.

b) Fichas técnicas de los residuos

A continuacion se describen las fichas técnicas de los posibles residuos que podran
aparecer durante la ejecucion de las obras, y la descripcion de las instalaciones necesarias
para el almacenamiento y manejo para su correcta gestion:
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Residuos sdlidos urbanos (R.S.U.)

FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: PAPEL / CARTON .
CODIGO: LER-200101

TIPO: ASIMILABLE A URBANO

ESPECIFICACIONES

Se originan en las oficinas y en las propias obras como consecuencia de las actividades de desembalaje.

PLAN DE MINIMIZACION

En las oficinas: se propone el uso de papel reciclado y de papel TFC. Se propone su reutilizacién en la medida de lo posible, la utilizacién de la opcidn de
impresion a doble cara. Se debe evitar el sobreempaquetado de los productos. Sila obra produce grandes cantidades de papel y cartdn, puede ser
conveniente dotarse de una maquina compactadora para reducir su volumen y venderlos ya empaquetados.

GESTION INTERNA

Separacidn en un contenedor perfectamente identificado.

SEGREGACION EXTERNA

El papel y cartdn debe ser gestionado mediante un gestor autorizado. Debe destinarse a reciclaje y evitarse su vertido.

FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: RESTOS DE COMIDA /ORGANICO
TIPO: ASIMILABLE A URBANO

CODIGO: LER-200108

ESPECIFICACIONES

Se generan como consecuencia de las diferentes comidas que realicen los trabajadores.

GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor de materia organica con destino al gestor municipal de recogida de basura.

SEGREGACION EXTERNA

Gestion por parte del gestor autorizado de recogidas de basura municipal.
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FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: EMBALAJES PLASTICOS O DE PAPEL .
CODIGO: LER-170203

TIPO: ASIMILABLE A URBANO

ESPECIFICACIONES

Se generan como consecuencia de las actividades de desembalaje de productos utilizados en oficinas y en obras en general.

PLAN DE MINIMIZACION

Evitar el sobreempaquetamiento de los productos.

Es importante no separar el embalaje hasta que no se vaya a emplear el producto. Asi se conservara en mejores condiciones y evitaremos que los productos
se pierdan y se generen nuevos residuos.

Se deben de guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto, de esta manera se evita que se deterioren y causen desordenes en la
obra.

GESTION INTERNA

Separarlos en un contenedor adecuado y perfectamente identificado para proceder a su recogida y transporte por un gestor autorizado.

SEGREGACION EXTERNA

Debe procederse a su reciclado y tratamiento por medio de un gestor autorizado.

FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: RESTOS DE VEGETACION .
CODIGO: LER-200201

TIPO: ASIMILABLE A URBANO

ESPECIFICACIONES

Estos residuos se generan como consecuencia del acondicionamiento de la zona de la obra, en operaciones de tala de arboles. En el caso de ser necesaria realizar
una quema controlada, debe pedirse la autorizacion previa a la administracion local y seguir las especificaciones que sean marcadas por ésta. Se han de tomar
las medidas preventivas adecuadas. En cualquier caso para proceder a la tala de drboles serd necesario el permiso correspondiente.

PLAN DE MINIMIZACION

En el caso de que se vaya a realizar una obra de edificacidn los drboles podrian ser de nuevo plantados para acondicionar la zona verde o utilizados en algin tipo
de repoblacidn. En estos casos los drboles deben de ser almacenados de forma adecuada para evitar que se mueran o deterioren.

GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor destinado a los restos vegetales que seran enviados a un gestor autorizado.

SEGREGACION EXTERNA
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FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: RESIDUOS SANITARIOS P
CODIGO: LER-180104

TIPO: ASIMILABLES A URBANOS

ESPECIFICACIONES

Se originan en aquellas empresas que tienen instalaciones, provisionales o fijas en obra, destinadas a pequefias curas de los trabajadores del centro de trabajo.
Como residuos sanitarios estamos considerando los restos de pequefias curas, ropas y materiales manchados con sangre, etc.

GESTION INTERNA

Se tratan como un RSU y se depositan en contenedores normales de recogida de basura.

SEGREGACION EXTERNA

Se gestionan por medio del gestor municipal de recogida de basura.
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Residuos inertes

FICHA TECNICA DE RESIDUOS

: f A R .
RESIDUO: CHATARRA, TUBERIAS Y ELEMENTOS METALICOS DE OBRA CODIGO: LER 170407

TIPO: INERTE

ESPECIFICACIONES

Los residuos metalicos son los mas facilmente valorizables porque poseen un gran valor residual como chatarra. Se originan fundamentalmente en actividades
consistentes en la colocacion de armaduras metélicas en estructuras.

PLAN DE MINIMIZACION

El objetivo prioritario seréd la reutilizacion de los elementos metélicos en la propia obra o el almacenamiento para su reutilizacion en otra obra.

Serd necesario un mantenimiento y un almacenamiento adecuado de los equipos auxiliares metélicos, como por ejemplo los andamios, de forma que se conserven
en perfecto estado durante mucho tiempo.

Hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la obra con el tamafio definitivo.

GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor de chatarra perfectamente identificado. Cuando los residuos metalicos se encuentren contaminados o mezclados con sustancias
peligrosas, se deben gestionar como residuos peligrosos siguiendo la recomendacion del gestor autorizado.

SEGREGACION EXTERNA

La forma mas viable de reciclaje de los residuos de chatarra es su venta a un recuperador de chatarra y su envio a un reciclador que los transforme de nuevo en un
producto metélico.

RESIDUO: RESTOS DE OBRA CODIGO: LER-170107

TIPO: INERTE

ESPECIFICACIONES

Se generan principalmente como consecuencia de la construccion o el derribo de obras de edificacion. Estan compuestos principalmente por ladrillo y restos de
hormigén.

PLAN DE MINIMIZACION

Los materiales deben almacenarse con su empaquetado original y de forma ordenada para no generar residuos innecesarios. Por ejemplo por rotura de ladrillos y
bloques.

Aprovecha al maximo los ladrillos y bloques enteros, usa los sobrantes y los recortes como rellenos para la propia obra o para solucionar detalles que necesiten
piezas pequefias, lo que evitard romper nuevos ladrillos. La cantidad de material comprado se debe ajustar a las necesidades reales de la obra, de este modo se
originaran menos residuos.
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GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor de escombros destinados a tal efecto perfectamente identificado. Se comprobara previo vertido que no estén contaminados con
ningun tipo de residuo. En todo caso, si los restos de obra o escombros estdn contaminados con sustancias o residuos tdxicos, deben de gestionarse como residuo
toxico segun las especificaciones del gestor autorizado.

SEGREGACION EXTERNA

Deben ser gestionados por un gestor autorizado para el tratamiento de residuos inertes.

Pueden ser reutilizados en el medida de lo posible o reciclados para su utilizacién en recubrimientos de vertederos, bases de carreteras, acondicionamiento de
jardines,...

RESIDUO: MADERA .
CODIGO: LER-170201

TIPO: INERTE

ESPECIFICACIONES

Se originan fundamentalmente en actividades de desencofrado y en las actividades de transporte de materiales (palets).

Los residuos de madera presentan diversas posibilidades de valorizacion: desde la reutilizacion y reciclaje al aprovechamiento energético.

PLAN DE MINIMIZACION

Reutilizar los medios auxiliares y los embalajes de madera, procurando que todos ellos provengan de productos de madera recuperados. Los medios auxiliares y
embalajes se deben reutilizar tantas veces como sea posible. Solamente cuando estén muy dafiados se convertirdn en material para reciclar. Deben ser almacenados
separados de otros productos o residuos que puedan contaminarlos. En cuanto a los encofrados, se deben usar varias veces porque admiten diversas puestas en
uso. Hay que salvar los recortes de los grandes tableros para utilizarlos en piezas de menor tamafio, en rincones y en superficies de geometria no ortogonal en las
que se tienen que adaptar piezas cortadas apropiadamente.

GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor de madera perfectamente identificado. Los restos de madera que se viertan en este contenedor no deben contener ningin resto
metalico (clavos, tornillos, grapas...) ni ningun resto de madera que lleve algln tipo de tratamiento. Cuando la madera lleva algin tipo de tratamiento quimico
(colas, barnices, etc.) debe gestionarse como residuo peligroso.

GESTION INTERNA

Se depositaran en un contenedor especifico para este tipo de residuos.

SEGREGACION EXTERNA

Los residuos de fibra y lana de vidrio deben ser gestionados mediante un gestor autorizado. Si la fibra y lana de vidrio se encuentra contaminada con sustancias
peligrosas debemos gestionarlas como un residuo peligroso.
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FICHA TECNICA DE RESIDUOS

L)

RESIDUO: ELEMENTOS DE PVC .
CODIGO: LER-170203

TIPO: RESIDUO INERTE

ESPECIFICACIONES

Generalmente se originan en las instalaciones de tuberias, laminas de impermeabilizacion de cubiertas y carpinteria de PVC.

PLAN DE MINIMIZACION

Almacenamiento en condiciones adecuadas. No se debe almacenar a la intemperie por la degradacion y pérdida de cualidades que puede sufrir con la
consiguiente generacion de residuos. Utilizar los recortes para usos en zonas que requieran pequefias cantidades.

Solicitar al proveedor las cantidades adecuadas, cortadas segun las necesidades. Asi evitaremos la generacion de recortes que no tengan utilidad.

GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor de PVC con destino a un gestor autorizado. No se debe mezclar con otros plasticos. Cuando el PVC lleva incorporado algin
tipo de sustancia peligrosa debe gestionarse como un residuo peligroso.

SEGREGACION EXTERNA

Enviar a un gestor autorizado de residuos de PVC para someterlo a reciclaje.

RESIDUO: RESTOS DE AGLOMERADOS ASFALTICOS

CODIGO: LER-170302

TIPO: RESIDUO NO PELIGROSO

ESPECIFICACIONES
Se originan en obra civil como consecuencia del extendido, fresado y derribo de mezclas bituminosas. Se consideran como residuos no peligrosos excepto si contienen alquitran de
hulla, en cuyo caso deben ser gestionados como residuos peligrosos.

PLAN DE MINIMIZACION

Se propone llevar a cabo una planificacion de la obra a realizar de forma que conozcamos con anterioridad la cantidad aproximada de mezclas asfalticas que van a utilizarse,
evitando de esta manera que sobren grandes cantidades de productos y que se conviertan en un residuo. Asi mismo, evitaremos, que los productos estén a la intemperie o se
deterioren por efectos atmosféricos. Se pueden reutilizar en la construccién o se pueden someter a reciclaje de mezclas bituminosas.

GESTION INTERNA

Se depositaran en un contenedor especifico. Si el acopio de residuos va a llevar varios dias, la zona de acopio debe ser ventilada y protegida de la intemperie.

SEGREGACION EXTERNA

Los residuos de aglomerado asfaltico deben ser gestionados por medio de un gestor autorizado para este tipo de residuos.
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FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: AEROSOLES

CODIGO: LER-150111

TIPO: PELIGROSO

ESPECIFICACIONES

Este tipo de residuo puede ser generado en distintas fases de la obra y por diferentes razones. Lo mas frecuente es que sean utilizados por los tipdgrafos
en la sefializacién de referencias.

PLAN DE MINIMIZACION

Sustituir en la medida de lo posible estos productos por otros que no sean peligrosos.

GESTION INTERNA

Segregacion en un contenedor especifico para ellos.

SEGREGACION EXTERNA

Deben gestionarse a través de un gestor autorizado. No se deben gestionar junto con otro tipo de envases metélicos contaminados con productos peligrosos
porgue requieren un tratamiento especifico.

FICHA TECNICA DE RESIDUOS

RESIDUO: TIERRAS CODIGO: LER-170504

TIPO: RESIDUO INERTE

ESPECIFICACIONES

Las tierras se originan en el acondicionamiento del terreno para la realizacion de la obra. Por sus diferentes caracteristicas se pueden considerar dos tipos
de tierras: las tierras superficiales y las de excavacion.

PLAN DE MINIMIZACION

Las tierras superficiales pueden ser aprovechadas en la propia obra. Hay que procurar utilizarla lo antes posible, pero si no puede ser asi se debe almacenar
cuidadosamente. Se puede aprovechar para la formacién del paisaje artificial de la propia obra (urbanizaciones de zonas verdes, jardines...), para elevar la
cota de terreno, restaurar zanjas de préstamo, rehacer el paisaje.

GESTION INTERNA

Todas aquellas tierras que vayan a ser destinadas a su reutilizacion deben ser almacenadas de forma adecuada, evitando que se mojen o sean arrastradas
por el viento.

Cuando las tierras sean «no aptas» para obra, deben realizarse acopios separados para ser enviados al gestor autorizado.

Si se encuentran mezcladas con materiales peligrosos deben gestionarse como un residuo peligroso por medio de un gestor autorizado.

SEGREGACION EXTERNA

Las tierras se pueden utilizar para realizar las cubriciones intermedias en los vertederos o incluso para realizar su sellado.
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| Este tipo de residuos se llevara a una planta de tratamiento para que puedan volver a ser reutilizados o a un vertedero de residuos inertes. |

Residuos peligrosos (RP’S)

FICHA TECNICA DE RESIDUOS
—

RESIDUO: LODOS Y RESIDUOS PROCEDENTES DEL LAVADO DE MAQUINAS

CODIGO: LER-161003

TIPO: PELIGROSO

ESPECIFICACIONES

Se generan como consecuencia del lavado de maquinaria. Son considerados como residuos peligrosos por la cantidad de grasas y aceites que contienen. Por otra
parte, es frecuente el empleo de disolventes para facilitar la limpieza que acaban contaminando las aguas de lavado.

Por estas razones, el lavado de las maquinarias se ha de efectuar en el taller de maquinaria y en zonas habilitadas para ello, de forma que se pueda permitir la
recogida de dichas aguas en depdsitos herméticos que posteriormente han de ser gestionados.

PLAN DE MINIMIZACION

Lavar la maquinaria utilizando la minima cantidad posible de agua utilizando pistolas a presién. Cuanta mas agua se utilice mas residuo estaremos generando,
ademds de estar consumiendo un recurso natural escaso.

GESTION INTERNA

Estos vertidos deberdn ser recogidos en el propio lugar de lavado en unos tanques herméticos.

SEGREGACION EXTERNA

Estos residuos seran evacuados y gestionados por medio de un gestor autorizado.
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c) Separacién de residuos

En la obra se generan gran cantidad de residuos y éstos se deben separar adecuadamente
para proceder a su posterior gestion.

Entre los mas habituales en las obras estan:

= Tierras.

= | os aceites usados de maquinaria.
= |os filtros de aceite.

= |as baterias usadas.

= |as pilas usadas.

= |os fluorescentes.

Para cada tipo de residuo generado debera separarse de forma adecuada vy sin realizar
mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten su gestién.

Todos los residuos peligrosos (RP’s) se separan por tipologias para no aumentar los costes
de gestion.

d) Envasado

El envasado ha de realizarse de manera adecuada para que no se produzcan ni fugas ni
derrames accidentales.

Los envases y sus cierres tienen que cumplir las siguientes caracteristicas:

= Deben estar concebidos y realizados de forma que se evite cualquier
pérdida de contenido y los materiales no seran susceptibles de ser

atacados por el contenido ni de formar con este combinaciones peligrosas.
= Deben ser solidos y resistentes.

= No deben emplearse envases con defectos estructurales y con fugas

aparentes.
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= |os recipientes destinados a envasar residuos peligrosos en estado de gas
comprimido, licuado o disuelto a presion tienen que cumplir la legislacion

vigente en cuanto al tipo y forma de envasar.

Segun la naturaleza y caracteristicas del residuo podemos tener:

= Residuos liquidos, para los cuales se utilizan envases de polietileno de alta

densidad y alto peso molecular, con tapdn autoprecinto.

= Residuos sélidos, para los que utilizamos bidones de apertura total de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular con la tapa de las mismas

caracteristicas y el cierre de acero galvanizado.

Todos los recipientes que contengan RP’s liquidos deben estar colocados dentro de un
cubeto de retencion que cumpla con lo establecido en el RD 379/2001, de 6 de abril por el
que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos quimicos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

e) Etiquetado

Los recipientes o envases que contengan RP’s deben estar etiquetados de forma clara,
legible e indeleble, al menos en la lengua oficial del estado y ésta debe tener un tamafio
minimo de 10x10 cm.

La etiqueta debe contener como minimo la siguiente informacion:

= El cddigo de identificacion de los residuos que contienen, seguin el sistema

de identificacion que se describe en el Anexo | del RD 833/1988.
= Elnombre, la direccién y el teléfono del titular de los residuos.
= Fecha de inicio de envasado.

= |lanaturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

La etiqueta debe estar firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anulados, si fuera

necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o
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desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operacion posterior del

residuo.

No es necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara
las instrucciones descritas en el punto anterior, siempre y cuando estén conformes con los
requisitos exigidos en el Art. 14 del RD 833/1988.

RESIDUOS PELIGROSOS

PNOMESIRE : ACE ] TES MIPESRALES

XBCA: Q16 47 A1 N LS 1 C83 0 HEBs (F AB T T i B00LS

T sas:

4 [

-y

FECHA D ENVAGADO:

Imagen n? 1.- Modelo de etiqueta de un residuo peligroso

f) Almacenamiento

Los productores deben disponer de zonas de almacenamiento de los RP’s para su posterior
gestion. Han de estar en una zona accesible para los camiones y cubas del transportista
autorizado, y las instalaciones necesarias para el mismo tienen que cumplir con la
legislacion y normas técnicas que le sean de aplicacion.

No se pueden almacenar conjuntamente RP’s que por sus caracteristicas quimicas resulten
incompatibles entre si.

+ Se pueden almacenar conjuntamente.

- Mo deben almacenarse juntas.

O Solamente podran almacenarse juntas,
si se adaptan ciertas medidas especificas
de prevencion. {(ITC MIE APQ -7)

Imagen n? 2.- Resumen de incompatibilidades de almacenamiento
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El tiempo de almacenamiento de RP’s no puede exceder de seis meses, salvo autorizacion
expresa del drgano competente de la comunidad auténoma donde se realice el
almacenamiento.

Almacenamiento Almacenamiento

Gt el demiificaais Naturaleza
residuo Cerigo el |dgnt|f|caC|on ¢l Cantidad Unidades Fecha temporal temporal
residuo ) cesioén
(1) Fechainicio  Fecha finalizacion
Q16//D9//L8//CA2//H2b/677A8 Residuos  15-06-
P 71/B0019 20 Kg 1 organicos 2000 1-02-2000 15-06-2000

Cuadro n21.- Modelo de formulario de registro de RP’s

El orden de identificacion es el siguiente:

Q-//D-R//L, P, S-//C-//H-//A-//B-//

Q: son las razones por las que los residuos deben ser gestionados.
D/R: hace referencia a las operaciones de tratamiento.

L, P, S: son los tipos genéricos de los residuos clasificados segun su naturaleza o la actividad
que los genera.

C: hace referencia a los constituyentes que dan a los residuos su caracter peligroso.
H: son las caracteristicas de los residuos que permiten calificarlos de toxicos y peligrosos.

Este cédigo es facilitado por el gestor autorizado (etiqueta o documento de aceptacion del
residuo) o mediante el RD 952/1997.
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1.8 PRESUPUESTO

A continuacién se refleja la valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de
construccién y de demolicidon que formara parte del presupuesto del proyecto. Queda
desglosada la valoracién en la tabla indicada en el apartado “15.3 Estimacion de la generacion
de RCD” .

Coste gestion en
Tipo de RCD Eitil'?adén o EI/;:ta, vertedero, Importe €
gestor autorizado
De Naturaleza no pétrea
De Naturaleza pétrea
Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL 20,47(m3)2 1.848,97 €

1-ngenio
_ —

Fdo. Hur Gorostiza-goiza Bikarregi
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8892
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1.9 INVENTARIO RESIDUOS PELIGORSOS QUE SE GENERARAN.

La totalidad de los residuos potencialmente peligrosos no pueden inventariar en esta fase
de proyecto.

Las cantidades incluidas en las estimaciones de las cantidades y la valoracién econdmica
de su gestion estan basadas en ratios imputables a las superficies construidas.

En este caso, en funcion del tipo de obra que se va a ejecutar, no se deberian generar
residuos peligrosos. No obstante se valoran pequeias cantidades de residuos para poder,
en el caso que aparezcan, poder gestionar adecuadamente dichos residuos.

J ngeEnis
. l

Fdo. Hur Gorostiza-goiza Bikarregi
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8892
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA REPARACION DE CALZADA EN ASKATASUN
KALEA DE AREATZA, BIZKAIA.

FASE 1
DOC. 4 — CONTROL DE CALIDAD

Amorebieta-Etxano, 28 de enero de 2026
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Dada la entidad de la obra, se considera que para la realizacién del Control de Calidad serd
suficiente con:

- Laentrega de las fichas técnicas de los materiales utilizados.

Dichos trabajos quedan recogidos en el presupuesto general de las obras.

s .
1 ngEnio
C |

Fdo. Hur Gorostiza-goiza Bikarregi
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8892, COITIBI
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA REPARACION DE CALZADA EN ASKATASUN
KALEA DE AREATZA, BIZKAIA.

FASE 1

DOC. 5 PRESUPUESTO

Amorebieta-Etxano, 28 de enero de 2.026
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUACIONES PREVIAS 1.71427 2,47
02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 10.552,24 15,22
03 FIRMES, PAVIMENTOS, SENALIZACION 49.902,22 71,96
04 SEGURIDAD Y SALUD 3.61433 521

-SE -Equipamiento: Instalaciones Provisionales 1.109,11

-SEC --Cercado y acotamiento de obra 100,60

---SECV =Vallas.....oce 100,60

--SEH --Higiene y Bienestar .... 1.008,51

--SEHA --ACOMELIAAS @ CASELAS .....ouvureeee it 855,91

--SEHC mmCSBEAS .. ceeeeeei ettt bbbt e 152,60

-SP SPOECCIONES ..ottt st 2.227,79

--SPC “C0lECHIVAS ...vveeeecte ettt e 1.017,19

--SPCA ---Proteccién arquetas, pozos, peq huecos horizontales.... 964,60

--SPCI ---Contra incendios ... . 52,59

--SPI INAIVIUAIES ... .ottt 1.210,60

--SPIC ---Para la Cabeza.. 52,85

--SPIN --Integrales........... 42,75

--SPIP —--Para [0S Pies ......c..ccvvrrrrennnnn. 898,85

--SPIT ---Para Tronco y Extremidades. . 216,15

-SR SPEVENCION ...t b 56,16

--SRM --Medicina preventiva y primeros auXilioS .........ccocueeveuerriirireinieieeiee s seeseeeseeeenees 56,16

---SRME = EQUIDAMIBNTO ..ottt e 56,16

-SS =SEAANIZACION .....vvoer it 221,27

--8SO --Sefializacion riesgos en la Obra. 88,80

--SSOC --Carteles de Obra.......ccccouvernnee 88,80

-SSV =-SAANIZACION VI8l......eeeveeeie e 132,47

---SSVB ---Sefializacion y Balizamiento..........ccccoveveieieicineenese i 132,47
05 CONTROL DE CALIDAD 231,66 0,33
06 GESTION DE RESIDUOS 3.33588 4,81

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales .............couevrrrennas
6,00 % Beneficio industrial .

9.015,58
4.161,04

69.350,60

SUMADEG.G.yBL.l

TOTAL EJECUCION CONTRATA
21,00 % LV.A e

13.176,62
82.527,22

17.330,72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Amorebieta-Etxano, a 13 de febrero de 2026 .

La propiedad La direccion facultativa

y .
‘FngeniD
i,

99.857,94

13 de febrero de 2026
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 Ud ACTUACIONES PREVIAS

- Implantacién de sefializacion vertical y horizontal provisional, balizamiento,
vallado ymedidas de seguridad para peatones y trafico rodado, conforme a
la normativa vigente.

- Marcaje de las superficies a fresar, zonas de intervencién en aceras y ubi-
cacion de arquetas y servicios afectados.

- Comprobacién previa de redes de saneamiento, abastecimiento, teleco-
municaciones, gas y electricidad para evitar afecciones durante los trabajos.
- Desmontaje de tapas y marcos de arquetas, imbornales y registros exis-
tentes, protegiendo los elementos para su posterior recolocacién a cota de-
finitiva tras el asfaltado.

- Barrido mecéanico y manual, retirada de polvo, residuos y material suelto
para garantizar una correcta adherencia en las fases posteriores.

- Comprobacién y ajuste de cotas en zonas singulares (arquetas, encuen-
tros con aceras, accesos, pasos de peatones).

1,00 1.389,95 1.389,95
01.02 Ud REVISION Y LIMPIEZA DE ARQUETAS EXISTENTES
Revision y limpieza final de arquetas modificadas, de diferentes tamafios,
registrables, de cualquier tipo y compaiiia, incluida tapa y marco de arqueta,
con medioa manuales y/o mecanicos, incluso retirada, carga del material re-
sultante, trasnporte y medios auxiliares. Medida la unidad de arqueta revisa-
da.
1,00 324,32 324,32
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.........ccoeereeueresiesessasssssnssssssssssssssssssesses 1.714,27

13 de febrero de 2026 Pagina 1



PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
02.01 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 6 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frio compacta, equipada con banda transportadora
para la carga directa sobre camién de los restos generados y posterior ba-
rrido de la superficie fresada con barredora mecanica y transporte a vertede-
ro autorizado.
1.090,00 8,81 9.602,90
02.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de espesor
medio, con martillo neumético o retroexcavadora con martillo rompedor, car-
ga manual o mecanica sobre camién o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
45,00 5,56 250,20
02.03 m2 DEMOLICION DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS
Demolicién de solera o pavimento de hormigdén armado de 15 a 25 cm de
espesor, mediante compresor con martillo neumatico o retroexcavadora con
martillo rompedor, carga manual o mecanica sobre camion o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
20,00 15,29 305,80
02.04 ud DESMONTAJE DE MARCO Y TAPA ARQUETA
Desmontaje de tapa y marco de arqueta de cualquier tipo y acopio en obra
para posterior colocacién.
26,00 11,12 289,12
02.05 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Excavacion a cielo abierto, en suelo de arena densa, con medios manuua-
les o martillo neumatico, carga manual a camién ytransporte a vertedero au-
torizado.
4,50 23,16 104,22
TOTAL CAPITULO 02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES........ccceeuieumeuessanssssssssssssnnssens 10.552,24
13 de febrero de 2026 Pagina 2
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

CAPITULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS, SENALIZACION

m2 SOLERA DE HORMIGON 15CM

Solera de hormigén armada de 15 cm. de espesor con mallazo 15x15 dia-
metro 6mm, realizada con hormigéon HM15/P/35/l., Tmax.20 mm., sobre ba-
se granular de zahorra,inc./p.p. de encofrado de bordes,vertido con cualquier
medio mecanico o mediante bomba de hormigdén,compactado,curado, vibra-
do, formacién de pendientes segln cotas de proyecto,juntas de dilatacién
cada 30 m. y de retraccién cada 30 m2,asi como sellado de las mismas si
fuera necesario,segun detalle de planos. Segun EHE. Medida la superficie
ejecutada.

ml M.VIAL DISCONTINUA 10cm

Aplicacién mecanica con maquina autopropulsada de pintura de dos com-
ponentes para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco/amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal discontinua, de
10 cm de anchura, para separacién de carriles, preaviso de marca continua
y delimitacién de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas
de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con humedad o
lluvia

ml M. VIAL CONTINUA 10cm

Aplicacién mecanica con maquina autopropulsada de pintura de dos com-
ponentes para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco/amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10
cm de anchura, para separacién de carriles, separacion de sentidos de cir-
culacion, bordes de calzada, regulacién del adelantamiento y delimitacion
de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia.

ml M. VIAL CONTINUA TRANSVERSAL 40CM

Aplicacién mecanica con maquina autopropulsada de pintura de dos com-
ponentes para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de an-
chura, para linea de detencién. Incluso microesferas de vidrio, para conse-
guir efecto retrorreflectante en seco.

ud PICTOGRAMAS SOBRE PAVIMENTO

Aplicacién mecanica con méaquina autopropulsada de pintura plastica para
exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesfe-
ras de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con humedad
o lluvia.

m3 HORMIGON HA-25 ARQUETAS

Hormigén armado, realizada con HA-25/B/20/lla fabricado en central, y verti-
do desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproxi-
mada de 30 kg/m?y detalle de plano. Incluso armaduras de espera o ancla-
je, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboracién de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el
encofrado.

m2 ENCOFRADOS ARQUETAS

Encofrado para arquetas y aceras, posterior desencofrado, incluso limpieza,
aplicacion del desencofrante, y parte proporcional de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, construido segun EHE.
Medida la superficie de encofrado util.

70,00

15,00

185,00

20,00

4,00

2,88

192,00

35,22

11,12

11,12

13,90

88,03

245,56

23,31

2.465,40

166,80

2.057,20

278,00

352,12

707,21

4.475,52

13 de febrero de 2026
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.08 m2 CAPA RODADURA G-20 E=7 CM.D.A.<30 + 5 CM S-12
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-20 de 7 cm. de espesor, capa
final S-12 en capa de rodadura de 5 cm, negro con aridos reciclados de la
industria, con un desgaste de los angeles CLA <18, en planta de valoriza-
cion provista de 4 imanes Overband. Incluso extendida, compactada y riego
asfalticoextendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion
ybetan.
1.090,00 31,50 34.335,00
03.09 Ud LEVANTE DE TAPAS DE ARQUETA A NUEVA COTA DENIVEL
Levante de tapas de arqueta mediante:
- perforacién y empotramiento de conectores en perimetro de arqueta
c/20cm.
- encofrado a cara interior y exterior de arqueta.
- posicionado de marco, mediante la fijacién de la misma con soldadura a la
altura de la nueva cota de nivel.
- hormigonado.
- desmontaje de encofrados.
Totalmente acabado y rematado.
26,00 69,50 1.807,00
03.10 m2 PASOS DE PEATONES
Aplicacién de pintura de dos componentes para exterior, a base de resinas
acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para pasos de peato-
nes. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante
en seco ycon humedad o lluvia.
156,00 16,58 2.586,48
03.11 m2 PINTADO DE TRIANGUL OS EN BADENES
Aplicacién de pintura de dos componentes para exterior, a base de resinas
acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para pasos de peato-
nes. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante
en seco ycon humedad o lluvia.
40,50 16,58 671,49
TOTAL CAPITULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS, SENALIZACION..........ccceeertrremrnreseesaesns 49.902,22
13 de febrero de 2026 Pagina 4
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SECV.2a

SEHA.2a

SEHA.3a

SEHA.4a

SEHA.1a

SEHA.1b

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO SE Equipamiento: Instalaciones Provisionales
APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra
SUBAPARTADO SECV Vallas

m2 Valla galvanizada extensible 5u

Valla de acero galvanizado extensible tipo acordeén de 3.50 m de longitud
1.17 m de altura pintada bicolor rojo y blanco, considerando 5 usos, montaje
ydesmontaje. Medida la superficie vallada.

20,00

TOTAL SUBAPARTADO SECV Vallas............

TOTAL APARTADO SEC Cercado y acotamiento de

APARTADO SEH Higiene y Bienestar
SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas
ud Acometida fontaneria

Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de lon-
gitud, formada por tubo de PE de alta densidad de 25 mm de didametro, i/
elementos de conexién y derechos de enganche. Medida la unidad instala-
da.

1,00
ud Acometida saneamiento

Acometida provisional de saneamiento con tuberia hormigén en masa vibro-
prensado de enchufe y campana con junta de goma, diametro interior 50
cm; instalacion para enterrar en zanja, incluso solera y recalce. Sin incluir ex-
cavacion, relleno de la zanja ni compactacion. Medida la unidad ejecutada.

1,00
ud Acometida telefonia

Acometida provisional de telefonia con tubo de PVC; instalacion para ente-
rrar en zanja, incluso solera y recalce. Sin incluir excavacion, relleno de la
zanja ni compactacion. Medida la unidad ejecutada.

1,00
m Acometida eléctrica caseta HO7RN-F 4x4mm 2

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro gene-
ral, con cable de cobre flexible tipo HO7RN-F de 4x4 de tensién de servicio
450/750 V, incorporando conductor de color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.

10,00

m Acometida eléctrica caseta HO7RN-F 4x6mm 2

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro gene-
ral, con cable de cobre flexible tipo HO7RN-F de 4x6 de tensién de servicio
450/750 V, incorporando conductor de color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.

10,00

TOTAL SUBAPARTADO SEHA Acometidas a

120,46

224,93

52,72

18,15

27,63

100,60

100,60
100,60

120,46

224,93

52,72

181,50

276,30
855,91
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PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

SEHC.3a

SPCA.6a

SPCl.1a

SPCl.2a

SPIC.1a

SPIC.7¢

SPIC.7d

SUBAPARTADO SEHC Casetas
me Aseo de obra

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con ais-
lamiento, realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aisla-
miento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero
galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado
en color blanco e instalacion eléctrica monofasica con toma de tierra, inclu-
so p.p. de montaje ydesmontaje. Medida la unidad instalada por mes.

2,00 76,30
TOTAL SUBAPARTADO SEHC Casetas.........coururrneees

TOTAL APARTADO SEH Higiene y Bienestar............

TOTAL SUBCAPITULO SE Equipamiento:
SUBCAPITULO SP Protecciones
APARTADO SPC Colectivas
SUBAPARTADO SPCA Proteccion arquetas, pozos, peq huecos horizontales

m2 Protecciéon hueco horizontal c/ tablones madera

Proteccién de hueco horizontal con tablones de madera de resistencia certi-
ficada, de 50mm de espesor minimo, unidos a clavazén con puntas planas
de acero. Medida la superficie del hueco horizontal protegido

20,00 48,23

TOTAL SUBAPARTADO SPCA Proteccidon arquetas,
SUBAPARTADO SPCI Contra incendios
ud Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u

Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presién incorpora-
da, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte
atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

1,00 19,78
ud Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos

Extintor manual de CO2 (nieve carbénica), de 5 kg de agente extintor, para
fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a para-
mento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

1,00 32,81
TOTAL SUBAPARTADO SPCI Contra incendios........

TOTAL APARTADO SPC Colectivas...........cceemmuniiinens

APARTADO SPI Individuales
SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza
ud Casco seguridad obra 2 usos

Casco de seguridad de plastico resistente al impacto mecanico, con atalaje
adaptable (homologacién nium. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Me-
dida la unidad utilizada.

5,00 9,27
ud Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando
2 usos. Medida la unidad utilizada.

2,00 0,93
ud Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, consideran-
do 2 usos. Medida la unidad utilizada.

2,00 2,32

TOTAL SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza..........

152,60
152,60

1.008,51
1.109,11

964,60

964,60

19,78

32,81
52,59

1.017,19

46,35

1,86

4,64

52,85
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PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO SPIN Integrales
SPIN41a ud Equipo Arnés c/anticaidas trabajos horizontales 5u
Equipo de arnés de seguridad para trabajos en horizontal, con amarre dor-
sal y pectoral fabricado con cincha de nylon de 45 mm y elementos metali-
cos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaidas equipado con eslinga
de 90 cm ymosquetdn de amarre de 24 mm, y cuerda de nylon 14 mm y 20
m de longitud. Considerando 5 usos. Homologado CE, s/R.D. 773/97. Medi-
da la unidad utilizada.
1,00 42,75 42,75
TOTAL SUBAPARTADO SPIN Integrales........c.c........ 42,75
SUBAPARTADO SPIP Para los Pies
SPIP10ba ud Par botas impl 40cm ng
Par de botas impermeables al agua yhumedad de 40 cm de alto con suela
antideslizante y forro de nylon, de color negro, incompatibles con grasas o
aceites. Medida la unidad utilizada.
5,00 79,31 396,55
SPIP12a ud Par botas impl pta met
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante,
con forro de nylon y puntera metalicas, en color negro. Medida la unidad utili-
zada.
5,00 100,46 502,30
TOTAL SUBAPARTADO SPIP Para los Pies.............. 898,85
SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades
SPIT.1a ud Chaqueta impl c/capucha
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presién, con capucha in-
corporada y manga ranglan. Medida la unidad utilizada.
5,00 23,16 115,80
SPIT.2a ud Pantaléon impermeable
Pantalén impermeable con cintura elastica. Medida la unidad utilizada.
5,00 18,53 92,65
SPIT18a ud Chaleco reflectante 3u
Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3
usos. Medida la unidad utilizada.
5,00 1,54 7,70
TOTAL SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y 216,15
TOTAL APARTADO SPI Individuales.........cccoveuirnnnnes 1.210,60
TOTAL SUBCAPITULO SP Protecciones......cuseeesurs 2.227,79
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PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO SR Prevencion
APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros auxilios
SUBAPARTADO SRME Equipamiento
SRME4a ud Botiquin de urgencias
Botiquin de urgencias con equipamiento minimo obligatorio, colocado. Me-
dida la unidad colocada.
1,00 56,16 56,16
TOTAL SUBAPARTADO SRME Equipamiento........... 56,16
TOTAL APARTADO SRM Medicina preventiva y 56,16
TOTAL SUBCAPITULO SR Prevencion ........ccueeeeunnas 56,16
SUBCAPITULO SS Senalizacién
APARTADO SSO Seiializacion riesgos en la Obra
SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra
SSOC11a ud Cartel indicativo plastico 45x30
Cartel de plastico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos,
colocado con puntas. Medida la unidad colocada.
5,00 4,23 21,15
SS0OC12a ud Cartel seializacion multiple 100x70 cm 3u
Cartel de sefalizacién multiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fi-
jado mecanicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.
5,00 3,66 18,30
SS0C13a ud Cartel sefializacion DIN A4 3u
Cartel de sefializacién con pictograma de obligacién, peligro o advertencia
de dimensiones 297x210mm (A4) fabricado en glasspack de espesor 0,7
mm, fijado mecanicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad coloca-
da.
5,00 1,80 9,00
SS0C13b ud Cartel sefializacion DIN A3 3u
Cartel de sefializacién con pictograma de obligacién, peligro o advertencia
de dimensiones 420x297mm (A3) fabricado en glasspack de espesor 0,7
mm, fijado mecanicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad coloca-
da.
5,00 2,53 12,65
SSOC14a ud Cartel sefializacion fotoluminiscente DIN A4 3u
Cartel de sefalizacion fotoluminiscente con pictograma de evacuacion ylo
socorro de dimensiones 297x210mm (A4), fijado mecanicamente, conside-
rando 3 usos. Medida la unidad colocada.
5,00 2,05 10,25
SSOC14b ud Cartel senalizacion fotoluminiscente DIN A4 3u
Cartel de sefializacion fotoluminiscente con pictograma de evacuacién ylo
socorro de dimensiones 297x420mm (A3), fijado mecanicamente, conside-
rando 3 usos. Medida la unidad colocada.
5,00 3,49 17,45
TOTAL SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra....... 88,80
TOTAL APARTADO SSO Seiializacion riesgos en la 88,80
13 de febrero de 2026 Pagina 8



PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO SSV Senalizacion vial
SUBAPARTADO SSVB Senalizacion y Balizamiento
SSVB.3a ud Sef man paso/paso proh 30 5u
Sefial manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe
por la otra, en chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8
mm de espesor y borde de rigidez, considerando 5 usos. Medida la unidad
utilizada.
2,00 4,51 9,02
SSVB16bb ud Cono seii vial 50 reflamtz 5
Cono de PVC para sefializacion vial de 50 cm de altura, en color rojo con
franja reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad coloca-
da.
5,00 6,38 31,90
SSVB.1aa ud Seii refl tri peligro 70 s/caball
Sefial de trafico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelaca-
da de 70 cm de lado, 1.8 mm de espesor yborde de rigidez, con laminas ad-
hesivas reflectantes, colocada sobre caballete, considerando 5 usos. Medi-
da la unidad instalada.
5,00 18,31 91,55
TOTAL SUBAPARTADO SSVB Senalizacion y 132,47
TOTAL APARTADO SSV Seializacion vial............... 132,47
TOTAL SUBCAPITULO SS Sefializacion.......ccoeeeeunnne 221,27
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......ccoeicemierinnissesssessssssssssessssssssssssssssssssseas 3.614,33
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PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01 ud CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Cumplimiento del Programa de Control de Calidad.
1,00 231,66 231,66
TOTAL CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD.........ccceetrtrereeerssssesssesssessesssssssesssssssesseas 231,66
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PRESUPUESTO
26001EJE-AYTO-R1 Proyecto de Ejecucion Reparacion calzada

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 t Gestion de Residuos
Gestion de residuos, segun documento de gestién de residuos.
1,00 3.335,88 3.335,88
TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS.........ccceveieumieeseeessssssssssesssssssssssssssssssssens 3.335,88
IO 2 69.350,60
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Areatzako Udala PROYECTO DE EJECUCION PARA REPARACION DE CALZADA

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA REPARACION DE CALZADA EN ASKATASUN KALEA
DE AREATZA, BIZKAIA.
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Areatzako Udala PROYECTO DE EJECUCION PARA REPARACION DE CALZADA

DOCUMENTACION GRAFICA

GE-01  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

EA-01.1 ESTADO ACTUAL. AMBITO DE ACTUACION. TRAMO 1
EA-01.2 ESTADO ACTUAL. AMBITO DE ACTUACION. TRAMO 2
EA-01.3 ESTADO ACTUAL. AMBITO DE ACTUACION. TRAMO 3
EA-01.4 ESTADO ACTUAL. AMBITO DE ACTUACION. TRAMO 4

EA-02.1 ESTADO ACTUAL. COTAS GENERALES. TRAMO 1
EA-02.2 ESTADO ACTUAL. COTAS GENERALES. TRAMO 2
EA-02.3 ESTADO ACTUAL. COTAS GENERALES. TRAMO 3
EA-02.4 ESTADO ACTUAL. COTAS GENERALES. TRAMO 4

APO01.1 ESTADO ACTUAL. ACTUACIONES PREVISTAS. TRAMO 1
AP01.2 ESTADO ACTUAL. ACTUACIONES PREVISTAS. TRAMO 2
AP01.3 ESTADO ACTUAL. ACTUACIONES PREVISTAS. TRAMO 3
AP01.4 ESTADO ACTUAL. ACTUACIONES PREVISTAS. TRAMO 4

DEO1  DETALLE ARQUETA
SE01.1 ESTADO PREVISTO. SENALETICA. TRAMO 1
SE01.2 ESTADO PREVISTO. SENALETICA. TRAMO 2

SE01.3 ESTADO PREVISTO. SENALETICA. TRAMO 3
SE01.4 ESTADO PREVISTO. SENALETICA. TRAMO 4
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