Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {39a6f8f1-2d66-4601-9f74-f1ce8d994162} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

Sinatzaile / Firmante: GORDEXOLAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA  Data: 2026-06-01 16:33:34(UTC) Fecha: 01/06/2026 16:33:34 (UTC)

o
P4

Gordexolako Udala
Ayuntamiento de Gordexola

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION DE APARCAMIENTO EN EL
POLIGONO INDUSTRIAL ISASI

Titulo | DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I Régimen juridico

Clausula 1.- Régimen juridico

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014123/UE y 2014124/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este
pliego y en el correspondiente proyecto técnico.

El proyecto, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de clausulas administrativas particulares tienen caracter contractual, y la presentacion de la oferta supondra
la prueba de confinidad por el/la licitador/a.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 81712009) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP. En todo caso, las normas legales y
reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP.
Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

CAPITULO II. Del 6rgano contratante, del/de la responsable del contrato y de la Mesa de
Contratacion.

Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 de la LCSP, la representacién de las entidades del sector publico en
materia contractual corresponde a los drganos de contratacion, unipersonales o colegiados que, en virtud
de una legal o reglamentaria o disposicion estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en
su nombre.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion sera el que figura en el apartado 2 del Anexo | al pliego.

Clausula.-3 .Responsable del contrato y Direccion facultativa. Unidad encargada del seguimiento y
ejecucion del contrato.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP,
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el 6rgano de
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contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable
del contrato seran ejercidas por la direccidn facultativa de acuerdo con los articules 237 a 246 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa también efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sera mision de la direccién facultativa la comprobacion de la realizacion de las obras segln el proyecto
técnico, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion facultativa,
que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para
su previo reconocimiento.

Cuando el/la contratista, o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP, podré ordenar
la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista, segin lo previsto en el apartado 31del Anexo | al presente pliego.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el/la adjudicatario/a asumira sus responsabilidades: inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

De conformidad con el articulo 62 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato sera la que se indica en el apartado 3 del Anexo 1al presente pliego.

Clausula 4. Mesa de contratacion.

Para el presente contrato la Mesa de Contratacion sera el que figura en el apartado 2 del Anexo | al pliego.

CAPITULDO III. Del contrato.

Clausula 5.0bjeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de las obras descritas en el apartado
1 de su Anexo 1, que recoge las necesidades administrativas que se van a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta.

De conformidad con el articulo 99.3 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podré no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente. En el presente
contrato la justificacion de la no division en lotes se indica en el apartado 1del Anexo | al presente pliego.

Clausula. 6 .Valor estimado.
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El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la LCSP,
asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo .

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular el valor estimado es el que figura
en el apartado 4 del Anexo I.

Clausula 7. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

Los contratos tendran siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado
5 del Anexo 1al presente pliego. Su desglose y la distribucion por anualidades previstas se establecen en el
apartado 5 del Anexo 1 al presente pliego. Ha sido elaborado por los/as técnicos/as teniendo en cuenta lo
dispuesto en el articulo 100 de la LCSP. Su célculo incluye los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido
(LV.A).

Clausula 8. Existencia de crédito

La ejecucidn de las obras estda amparada por los créditos que se indican en el apartado 5 del Anexo 1 al
presente pliego.

Clausula 9.Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 8 del Anexo 1al presente pliego, siendo
los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes,

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en
el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion facultativa, existan razones para estimarlo
conveniente, estandose a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 8 del Anexo | de este pliego.
Clausula 10. Condiciones especiales de ejecucion.

Los 6rganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto en el sentido del articulo 145 de la LCSP, no sean directa
0 indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato se indican en el apartado 23 del Anexo | al
presente pliego.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion, se han establecido penalidades
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en el apartado 23 en relacion con el 29 del Anexo | al presente pliego. No obstante, algunas condiciones
especiales de ejecucion se les ha atribuido el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
sefialados en la letra:f) del articulo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas, igualmente, a
todos/as los/as subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 11.Revision de precio

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 6 del Anexo 1del presente pliego, todo
ello de conformidad con el articulo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

CAPITULO IV. Del/De la Licitador/a
Clausula 12. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en Unién temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar que
-no estén incursas en alguna prohibicion de contratar y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y
técnica o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del
Aneo lal presente pliego.

En relacion con las Uniones Temporales de Empresas, en caso de alteracion de su composicién asi como
en los supuestos de modificacion durante la licitacion se estara a lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y
siguientes.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision aportacion 0
transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a Ja que
se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que retina las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicidn de contratar, y la solvencia exigida
al acordarse al adjudicacidon o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y,
en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas 0 ramas segregadas, se
responsabilicen solidariamente con aquéllas de la ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contra.to las condiciones de solvencia necesarias,
se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del/de
la adjudicatario/a.

A los efectos anteriores, la empresa deberd comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia que se
hubiere producido.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de los estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizaciéon de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo 1al pliego.

En relacion con las empresas Comunitarias 0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
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Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de
la LCSP.

Clausula 13.Clasificaddn y solvencia.

De conformidad con el articulo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los/las
licitadores/as deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano de contratacion.

La clasificacion del/de la licitador/a en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato
corresponda acreditard su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales
casos, el/la licitador/a podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando
el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econémica y financiera y técnica, se establece en el
apartado 11del Anexo 1 al pliego.

Clausula 14. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinada, el/la licitador/a podré basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, las empresas que concurran agrupadas en las uniones temporales a que se
refiere el articulo 69 de la LCSP podréan recurrir a las capacidades ajenas a la unién temporal.

Por tanto, los/as licitadores/as podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional recogidos en el apartado 11del Anexo | basandose en la solvencia y medios de otras
entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con
medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 de la LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia
profesional pertinente, los/as licitadores/as (inicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades
si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, los poderes
adjudicadores podran exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresas, por un participante en la misma siempre que asi se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad
se encuentra regulada en el apartado 24 del Anexo .

Clausula 15. Concrecion de las condiciones de solvencia.

En los contratos de obras podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, de conformidad con el articulo
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76.1de la LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del artfculo76 de la LCSP, los 6rganos de contratacion podran exigir a
los/as licitadores/as que, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion se comprometan a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
Estos compromisos tienen el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211, o, en caso de que no declaren obligaciones esenciales, se podran establecer penalidades
conforme a lo sefialado en el articulo 192.2 para el caso de que se incumplan por el/la adjudicatario/a.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal responsable de ejecutar el contrato,
asi como del compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales,
se establece en el apartado 12 del Anexo 1al presente pliego.

Clausula 16. Registré Oficial de Licitador/as y Empresas Oaslflcadal del Sector Publico.

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, todos/as los/as licitadores/as que se presenten a
licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro oficial de la correspondiente Comunidad autonoma,
en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos,
también se considerara admisible la proposicidn del licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripcién en el correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta
circunstancia tendrd lugar mediante la aportacién del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y
de no haber recibido requerimiento de subsanacion.)

CAPITULO V .Del procedimiento de adjudicacion.

Clausula 17. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1.b) de la LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto simplificado y se llevara a cabo atendiendo a un solo criterio de adjudicacion, segun
lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego y conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145 y 146 de la LCSP.

Clausula 18.Publicidad.

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisara de publicacion en el perfil del contratante. En el
perfil de contratante que figura en el apartado 37 del Anexo 1al presente pliego, se ofrecera informacion
relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios electrénicos
desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del contratante.

Los/las interesados/as en el procedimiento de licitacién podran solicitar informacion adicional sobre los
pliegos y deméas documentacion complementaria con la antelacion fijada en el apartado 36 del Anexo 1de
este pliego.
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Clausula 19 Criterios de adjudicacion.

El articulo 159.1 b) de la LCSP establece que, entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no
haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el veinticinco
por ciento del total.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son los sefialados en los apartados 10 y 19 del
Anexo lal presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el apartado 20 del Anexo 1 se sefialan los pardmetros
objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 149.2 de la LCSP.

Clausula 20. Garantia definitiva.

El/La licitador/a que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP
debera constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al
5 por 100 del importe del precio final ofertado por el/la licitador/a, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacion, segun lo previsto en el apartado 15 del Anexo
1al presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete dias habiles
a contar desde el envio de la comunicacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.
Dentro de dichos conceptos, se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de
indemni7.8r los dafos y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del Titulo IV del
Libro 1de la LCSP y en cualquiera de 1as formas que se establecen en el articulo 108.1 de la LCSP.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, proceda la
constitucion de la garantia en forma de retencion en el precio prevista en el articulo 108.2 LCSP, previa
manifestacion expresa de/de la licitador/a que opta por la retencion en el precio, ésta se llevara a cabo en
el primer abono.

Cuando, como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
contratista el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion; incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones,
el/la adjudicatario/a debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda; incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se considerarén las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo 11 del Titulo
ID del Libro I.

La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la LCSP,
y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo 1lal presente pliego.

Clausula 21.Devolucionn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
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garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 34 del Anexo
1al presente pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato y vencido el plazo de garantia. o seis meses
en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros cuando las empresas licitadoras
retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa definida segun lo establecido en el Reglamento (UE)
n® 65112014 de la Comision de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacion de los articulos 107y 108 del Tratado y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo
110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el apartado
8 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

TITULO II. LICITACION DEL CONTRATO.
CAPITULO I. De las proposiciones.

Clausula 22. Presentacion de proposiciones.

De conformidad con el articulo 159 de la LCSP, las proposiciones deberan presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Cada licitador/a no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion
en unién temporal con otros/as licitadores/as si lo ha hecho individualmente, o figurar en més de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por él/ella
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el/la licitador/a del contenido de
la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 21 del Anexo | al presente
pliego.

Clausula 23.Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los archivos indicados en los apartados 18 del Anexo lal presente
pliego.

El 6rgano o la mesa de contratacion podré pedir a los/las licitadores .las que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

En el archivo 1: “Declaracion responsable de capacidad y solvencia”, se debera de incluir:

1.-Declaracion responsable conforme al modelo proporcionado Anexo Il al presente pliego.
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2.- Uniones Temporales de Empresarios.

En el supuesto en que varias empresas concurran agrupadas en una unién temporal, deberd apartarse el
compromiso de constituir la unién temporal por parte de los/as empresarios/as que sean parte de la misma
de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la LCSP con una duracion que sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion conforme al Anexo V.

En el escrito de compromiso se indicaré: los nombres y circunstancias de los/as que la constituyan; la
participacion de cada uno/a de ellos/as, asi como la asuncion del compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarios/as del contrato. El citado documento debera estar
fumado por los/as representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

3.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacion deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del Cddigo
de Comercio, respecto de los/as socios/as que la integran.

En el archivo 2 “Proposicién economica”, los/as licitadores/as deberan incluir:

.1-La proposicidn econdmica, que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 111 al
presente pliego; no aceptandose aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del/la licitador/a de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa de contratacion mediante
resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Clausula 24. Clasificacion de la documentacion presentada, valoracion y apertura de
proposiciones.

La apertura de las proposiciones se efectuara por la mesa de contratacion en acto publico en el que se
procedera a su lectura.

Tras dicho acto publico, en la misma sesion, la mesa procederd a:

1. 2 Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.

Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos 0 mas ofertas, se debera aplicar el régimen de
desempate establecido en la clausula 26 del presente pliego.
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2° Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del/de la candidata/a con mejor puntuacion.

En el caso de que la oferta del/de la licitador/a que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149, la mesa realizadas las actuaciones
recogidas en los puntos 1.° y 2.° anteriores, seguira el procedimiento previsto en el citado articulo si bien el
plazo maximo para que justifique su oferta el/la licitador/a no podré superar los S dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacion.

3° Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que el/la licitador/a esta
debidamente constituido/a, el/la firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, y
no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

4.° Requerir al/a la licitador/a que ha obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacion electrénica para
que aporte documentacion justificativa pertinente necesaria para la adjudicacion y, en su caso, cualquier
otra documentacion que no figure inscrita en el Registro de Licitadores/as, en los términos establecidos en
la clausula 26 al presente pliego.

Desde el momento en que se notifique la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la
documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran accesibles de forma abierta por medios
informaticos.

El 6rgano de contratacién publicara, con la debida antelacion en el perfil de contratante, la fecha de
celebracion del acto publico de apertura y lectura de las propuestas econdémicas.

CAPITULO Il De la propuesta de adjudicacion, adjudicacion y perfeccion y formalizacion.

Clausula 25.- Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar o celebrar el
contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la Administracion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del/de la licitador/a propuesto/a,
que no los adquirira frente a la Administracion mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 de la LCSP la decision de no adjudicar o celebrar el
contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
formalizacion.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente.

El desistimiento del procedimiento deber estar fundado en una infraccidn no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en
el expediente la concurrencia de la causa.

Clausula 26. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado de 2 del Anexo
1 al presente pliego.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al/a la licitador/a que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP.
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La mesa procedera a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electronica, para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte, en su caso, el compromiso
al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al
articulo 76.2, y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

Cuando el/la licitador/a esté inscrito/a en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como
un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema
de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados drganos, no estaréa obligado/a
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte del/de la licitador/a de su
inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores/as y Empresas Clasificadas del Sector Pablico eximira
a los/as licitadores/as inscritos/as, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion
en las convocatorias de contratacién de las condiciones de aptitud del/de la licitador/a en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional 0 empresarial, solvencia
econémica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacion de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP la presentacidn de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores/as y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

Ademas, en el plazo de 7 dias habiles, debera presentar cualquier otra documentacion que no figure inscrita
en el Registro de Licitadores/as.

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la mesa de
contratacion debera requerir al/a la licitador/a que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias
hébiles a contar desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o0 documento de constitucion, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate; asi como el
Numero de Identificacion Fiscal (N.IF.).

1.2.- Si se trata de empresario/a individual, el D.Nl. o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los/as empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo Sobre el Espacio Econémico Europeo
se acreditard por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del

Estado donde estén establecidos 0 mediante la presentacion de una declaracion jurada un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Misién
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo Ambito
territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia derivadas de Acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y
Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano.
2.- Poderes.

Los/as que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro/a o representen a una persona juridica,
deberan acompafiar escrituras u documentacion acreditativa de las facultades del/de la representante,
debiendo hacer llegar los siguientes documentos:

D.N.I del/de la representante.

Documentacion que acredite la capacidad de la persona juridica y de las facultades del representante de la
entidad para participar en licitaciones publicas.

Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitacion, debera constar la
inscripcion de los poderes en el Registro Mercantil, cm caso de sociedades.

3.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los/as licitadores/as podran acreditar: indistintamente su solvencia mediante los requisitos especificos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que se relacionan
en el apartado 11 del Anexo 1 al presente pliego o bien mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y
categoria que proceda.

Los/as empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Uni6n Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, caso de no hallarse clasificados en
Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su
solvencia econémica y

-financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos
por el Organo de contratacion en el apartado 11del Anexo 1al presente pliego.

A estos efectos, los certificados de inscripcion expedidos por los drganos competentes de la llevanza de las
listas oficial de empresarios/as autorizados/as para contratar establecidas por los Estados miembros de Ja
Unién Europea referidos a empresarios/as establecidos/as en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos
figuren.

Igual valor presuntivo surtirén, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas
por organismos de certificacion competentes que a las normas europeas de certificacion expedidas de
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conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido el/la empresario/a.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcién del empresario/a en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion
obtenida.

4.- Habilitacion empresarial.

En el caso de que el/la licitador/a deba acreditar su habilitacion empresarial de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 13 del Anexo 1 al presente pliego, debera aportar los documentos acreditativos de la misma.

5.- Uniones Temporales de Empresas

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresas, ésta acreditara su
constitucion en escritura pablica, asi como el N.I. F. asignado a dicha union, una vez efectuada la
adjudicacion del contrato a su favor. En todo caso, la duracién de la union sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Obligaciones
tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al ejercicio corriente o el Gltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable indicando la
causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas, deberan
presentar asimismo, resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez formulada su constitucion el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Administracion Tributaria correspondiente, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13del
RGLCAP.

Ademas, el/la propuesto/a adjudicatario/a no debera tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento. La Administracion Local, de oficio, comprobara mediante los datos
obrantes en la Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los/as profesionales colegiados/as que, de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoctava del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, estén exentos de la obligacion de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado
por incorporarse a la Mutualidad de Prevision Social del correspondiente colegio profesional, deberan



Sinatzaile / Firmante: GORDEXOLAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA  Data: 2026-06-01 16:33:34(UTC) Fecha: 01/06/2026 16:33:34 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {39a6f8f1-2d66-4601-9f74-f1ce8d994162} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

o
P4

Gordexolako Udala
Ayuntamiento de Gordexola

aportar la certificacion de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera al/a la interesado/a de justificar las restantes obligaciones
que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario,
justificar dicha circunstancia mediante declaracion responsable.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso
del gasto por la intervencidn, en un plazo no superior a S dias se proceded a adjudicar el contrato a favor
del/de la licitador/a propuesto/a como adjudicatario/a; procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion.

En caso contrario (no presentacién de la documentacion), se entendera que el/la licitador/a ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71, y se
efectuara propuesta de adjudicacion a favor del/de la siguiente candidato/a en puntuacion, otorgandole el
plazo de 7 dias habiles para presentar la documentacion que le sea requerida.

La adjudicacion se notificaré a los/as licitadores/as, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en
el plazo de 15 dias.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licilacion, en su caso, a propuesta de la mesa de
contratacion cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores/as con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores/as fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion
en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
e) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 8
desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los/as licitadores/as deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Clausula 27.Perfeccion y formalizacion del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacion, y. ademéas, podré formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el/la
contratista, contenido a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el/la contratista
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debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formulacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en gue se reciba la notificacion de la adjudicacion a los/as licitadores/as en la forma prevista en el articulo
151 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 de la LCSP, cuando por causas imputables al/a la
adjudicatario/a no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 14 del Anexo 1al pliego, el 6rgano de contratacion
haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras abran
una sucursal en Espafia, la misma debera haberse realizado conforme a lo establecido en el articulo 68.2 de
la LCSP.

TITULO I11. EJECUCION DEL CONTRATO.

CAPITULO I Derechos y obligaciones del contratista.

Clausula 28. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto técnico v, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la medicién de la obra, pudiendo el/la
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el/la contratista esta obligado/a avisar
con la suficiente antelacion a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el/la contratista. A falta de
aviso anticipado, cuya prueba corresponde a el/la contratista, queda éste/a obligado/a a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procedera
a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el péarrafo anterior, se le aumentan los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual que
dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la Disposicion Adicional Trigésima Segunda de la
LCSP, el/la contratista debera hacer constar en cada factura presentada la identificacion tanto del érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del érgano de contratacion y
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del destinatario/a, segun lo dispuesto en el apartado | del Anexo | al presente pliego.

La Administracion tendré Ja obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberd abonar al contratista. a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, elJla contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar Ja factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrdnica, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracion deberd aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de abonos
a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden, a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonas a
cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El/La contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados
y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 155
a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 7 del Anexo 1al
presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

Clausula 29.0bligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diera al contratista la direccion facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en especial
la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que Ja empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros. de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros
que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El/La contratista tendré la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

En este sentido, el/la contratista y, en su caso, los/as subcontratistas deberan velar, durante la ejecucion del
contrato, por el respeto a los derechos linguisticos de los/as ciudadanos/as. De este modo, deberan ser
bilingles todas aquellas comunicaciones de caracter general realizadas por el/la contratista y, en su caso,
por los/as subcontratistas en el desarrollo de las actuaciones objeto del contrato. A tal efecto, se consideran
comunicaciones de caracter general:

- Rotulacion y sefializacion.

- Publicaciones, avisos y anuncios.

- Cualquier otra comunicacion cuyo destinatario sea la ciudadania en general.

El/La contratista queda obligado/a a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas.

El/La contratista esta obligado/a a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes 0 inmediaciones.

El/La contratista esta obligado/a no s6lo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el/la adjudicatario/a respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya
en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el/la contratista tendra obligacion de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la acepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los/as licitadores/as como en las propuest.as de adjudicacion se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos
conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicard como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

Clausula 30.0Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social, de prevencion de riesgos
laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el/la contratista esta obligado/a al cumplimiento
de la normativa reguladora de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social y de
la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El/la contratista deberd a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar, al menos, el salario recogido
en el Convenio Colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Los/as licitadores/as deben indicar el Convenio Colectivo que sera de aplicacion a los/as trabajado.res/as
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que realicen la actividad objeto del contrato en el caso de resultar adjudicatarios/as. La informacion sobre
el Convenio Colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los/as trabajadores/as que realicen
la actividad objeto del contrato se incluiré en la resolucion de adjudicacion y se publicara en el perfil de
contratante.

La presentacion de la oferta supone la aceptacion voluntaria por parte de quienes concurran a la licitacion
de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

Asimismo, el/Ja adjudicatario/a tiene la obligacion de facilitar cuanta informacion se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los/as
trabajadores/as.

El/La contratista, igualmente, vendra obligado a informar puntualmente al responsable del contrato y al
6rgano de contratacion sobre cualquier sancién que le sea impuesta en materia de relaciones laborales y de
prevencion riesgos laborales por hechos cometidos con ocasidn de la ejecucion del contrato, asi como sobre
los eventuales recursos que se hayan planteado contra ellay las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

Clausula 31.Barrerae arquitectdnicas.

El/La contratista estard obligado/a a cumplir lo preceptuado en la normativa de accesibilidad aplicable, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos/as los/as ciudadanos/as con independencia de sus
limitaciones.

Clausula 32. Deber de confidencialidad.
En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El/La contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caréacter en los pliegos o en el
contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo
establecido en el apartado 33 del Anexo | al presente pliego.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los/as empresarios/as que éstos/as hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacion. A estos efectos, los/as licitadores/as
deberan incorporar en el sobre la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Clausula 33.Proteccion de datos de caracter personal

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en su
integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
asi como las disposiciones que en materia de proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacion
del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria tiene datos de caracter personal por cuenta propia se le
atribuira la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y asi constara en el



Sinatzaile / Firmante: GORDEXOLAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA  Data: 2026-06-01 16:33:34(UTC) Fecha: 01/06/2026 16:33:34 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {39a6f8f1-2d66-4601-9f74-f1ce8d994162} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

o
P4

Gordexolako Udala
Ayuntamiento de Gordexola

pliego de prescripciones técnicas.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de caracter personal de los que es responsable el
Ayuntamiento de Gordexola, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estara a lo
dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento.

El deber de secreto sobre la informacidn que se obtenga durante la duracién del objeto del contrato, por lo
que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de proteccion de datos personales se mantendra
por tiempo indefinido.

Clausula 34. Seguros.

El/La contratista, estara obligado/a a asumir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican en el apartado
17 del Anexo lal presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se
establecen en el mismo.

Clausula 35.Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP, el/la contratista sera responsable de todos
los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato.

Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor
del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP.

CAPITULO I De la cesion y subcontratacion.

Cléausula 36. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario/a a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214.2
de la LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 letra b) del articulo 214 de Ja LCSP, no podra autorizarse
la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido en el apartado 26 de
Anexo | al pliego.

Clausula 37.Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 25 del Anexo 1 al presente pliego, podra concertar con
terceros la realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del
apartado 2° del articulo 215 LCSP, la prestacion o parte de la misma haya ele ser ejecutada directamente
por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215
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LCSP.

En el presente contrato, la posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador/a o por un participante de la UI'E esta recogida en el
apartado 24 del Anexo 1al pliego.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del/de la subcontratista o
de las circunstancias dcterminant.es de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacidn, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusion en la ejecucion del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segln lo establecido en el apartado 24 del Anexo 1al presente pliego.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al cumplimiento
de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

En todo caso, los/as subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a
los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

Los/as subcontratistas no tendrén accion directa frente a la Administracion contratante por las obligaciones
contraidas con ellos/as por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

E1/La contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, al érgano de contratacion su intencion de celebrar subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
rep.resentant.es legales del subcontratista, y justificandolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato a
celebrar, el/la contratista debera acreditar que el/la subcontratista no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

El/La contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

El/La contratista deberd informar a los/as representantes de los/as trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere en el apartado 25 del Anexo |, los/as licitadores/as deber.in indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de
los/as subcontratistas a los las que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos no
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se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrén celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior; salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto
si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el/la contratista debera remitir al 6rgano de contratacion,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos/as que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de los pegos a aquéllos/as
una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216
LCSP yen la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracion
de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su caso, se prevea
en el apartado 29 del Anexo 1 al presente pliego.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217.2 de la LCSP, seran obligatorias para el
Ayuntamiento, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el
contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposicion Adicional Quincuagésima Primera, sin perjuicio de lo
previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo
215, el 6rgano de contratacion podra prever en los pliegos de clausulas administrativas, se realicen pagos
directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estara a lo dispuesto en el apartado 25 del Anexo |
del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista principal,
manteniendo en relacion con la Administracién contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta
que la de las certificaciones de obra.

En ningUn case ser& imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad
del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

CAPITULO II11. Ejecucion de la obra.

Seccién primera. Del riesqo y ventura e interpretacion del proyecto

Clausula 38.Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto en el articulo
197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP.

Clausula 39.Interpretaddn del proyecto técnico.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El/La contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
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alguna indefinicion, debera solicitar por escrito de la direccién facultativa la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Seccién sequnda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Sequridad y salud y Programa de
trabajo.

Clausula 40.Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion o de la aceptacidn por el/la contratista de la resolucion de adjudicacién. salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose
acta del resultado que sera fumada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebrd el contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en el
articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En
el caso de que el/la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el/la contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedan
asi suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta quedando obligado/a a dar cuenta
inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 de
la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP seré causa de resolucion del contrato la suspension de
la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plan de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacién del cuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el/la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato -a los efectos de su exigibilidad.
Clausula 41.Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin proceda de
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conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el/la contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, 0 en su caso,
la direccion facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones sociales y laborales del
contratista.

Clausula 42. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 9 del Anexo 1 al presente pliego y siempre que la total ejecucion de la
obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado/a, en el plazo maximo de treinta
dias, contados desde la formalizacion del contrato o desde la aceptacion por el/la contratista de la resolucion
de adjudicacion, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del drgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el/la contratista queda obligado/a a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 43.Ejecucion defectuosa y demora.

El/La contratista esta obligado/a a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo,
asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si las obras sufriesen un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste/a ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de
contratacion se lo concederd, dandole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose
los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El/La responsable del contrato emitira un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecucion
de la prestacion por parte de la empresario/a, el 6rgano de contratacion podra conceder una ampliacion del
plazo de ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto
en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo, para lo que se estara al apartado 8 del Anexo | al presente pliego, la Administracion
podré optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de
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penalidades que figuran en el apartado 29 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el 6rgano de conlrataci6n estaré facultado para proceder a la resolucion del mismo 0 acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plan que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del
contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado
29 del Anexo | al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion,
se exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Clausula 44. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos sdlo podran ser modificados por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en la Subseccion 4 ¢ de la Seccion 3? del Capitulo 1del Titulo I del Libro Segundo de la
LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, con las particularidades
previstas en el articulo 207 de la LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los drganos de contratacion sélo podran modificarse durante
su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacion del contrato en los términos previstos en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuando asi se haya establecido en el apartado 27 del Anexo | al presente pliego, en la formay
con elcontenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP.

El porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones sera
el establecido en el apartado 27 del Anexo 1al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas en los
términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse en los mismos términos
empleados en la adjudicacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in fine
del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 @ de la Seccion 3+ del Capitulo
| del Titulo 1del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a lo
dispuesto .reglamentariamente.

Clausula 45.Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podréa acordar la suspension de la ejecucidn del contrato.
Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese 1a circunstancia sefialada en el articulo 198.S



Sinatzaile / Firmante: GORDEXOLAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA  Data: 2026-06-01 16:33:34(UTC) Fecha: 01/06/2026 16:33:34 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {39a6f8f1-2d66-4601-9f74-f1ce8d994162} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

o
P4

Gordexolako Udala
Ayuntamiento de Gordexola

de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP
asi como en el articulo 103 del R.GLCAP.

De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la Administracion acordase la suspension del contrato o
aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, la Administracion
abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas
establecidas en el apartado 28 del Anexo 1al pliego.

CAPITULO IV. Extincion del contrato.

Clausula 46.Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la LCSP asi como las
previstas en el apartado 30 del Anexo 1 al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolucion
del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, deberd
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd exigible una
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados. La determinacion de los dafios
y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el rgano de contratacion en decision
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.

Clausula 47. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 32 del Anexo 1 al presente pliego, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48.Recepcion de la obra.

El contrato se entender& cumplido por el/la contratista, cuando éste/a haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de
la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencidn, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de sus
funciones de intervencion de la comprobacion material de la inversion.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el/la funcionario/a
técnico/a designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los/as concurrentes a
la recepcion entregandose un ejemplar al/a la funcionario/a técnico/a que represente a la Administracion,
otro a la direccion facultativa, el tercero al representante de la Intervencion y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccién facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicion general, quedando notificado el/la contratista para dicho acto.

El/La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el/la representante de la Administracion le remitira un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el/la contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 49.Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el 6rgano de contratacidn debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en
su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 LCSP.

El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 33 del Anexo | al pliego.

Seccion tercera. Del pazo de garantia vy de la liquidacion

Clausula 50. Plazo de garantiay liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el apartado 34
del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del/de la contratista.

Durante dicho plazo cuidard el/la contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del/de la contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa,
de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuere
favorable, el/la contratista quedaré relevado/a de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244
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de 1la LCSP, procediéndose ala devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe
no: fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera adictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio pera el uso pablico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51.Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato
por parte del/de la contratista respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el/la contratista respondera durante dicho plazo de los defectos materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de 1a construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

Clausula 52. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés pablico, declarar la responsabilidad imputable
al contratista a raiz de la ejecucion del contrato suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas
por los/as contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la
LCSP para cada tipo de contrato. En ningln caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un
derecho general del drgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el/la contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales incumpliendo y sus
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condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato; extremos
que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos: relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente,
se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 53.Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicacion de los contratos de
obras de las Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, del de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas;
asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.



