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Medicién

N° ud

Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1: ACTUACIONES PREVIAS

URGO03... M Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo, rebajado y para paso de vehiculos) con

martillo rompedor y compresor de aire, con recuperacion del material para su posterior reutilizacion,

incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos muncipales) o

acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona banco 1 35,00 35,000

35,000 35,000
Total m .............. 35,000

URGO03... M Levante de bordillo prefabricado de hormigén (de calzada, rebajado y para paso de vehiculos) con

martillo rompedor y compresor de aire, con recuperacion del material para su posterior reutilizacion,
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depdsitos muncipales) o
acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Bordillo acera 35 35,000
35,000 35,000
Totalm ............... 35,000

URGO02... M3

Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigdn) con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona banco 8 0,30 2,400
2,400 2,400
Totalm3 ............... 2,400
URGO02... M2 Demolicion de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada
de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie
realmente demolida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reparacion y sustitucion de 35,00 2,07 72,450
pavimento en mal estado acera
Loseta cuneta 35,00 0,20 7,000
79,450 79,450
Totalm2 ............... 79,450

URGO3... Ud

Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzén correos, etc.)
con recuperacion del material para su posterior reutilizacién, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Banco 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ............... 1,000
URGO03... Ud Levante de arbol en acera, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a

depdsitos muncipales). Medida la unidad ejecutada.
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Medicion
N° ud Descripcion Medicion
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ............... 2,000

URGO03... Ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperacion del material para su posterior reutilizacion,
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos muncipales) o
acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sumidero junto acera 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ............... 1,000

URGO02... M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso
barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido
la superficie realmente fresada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Prevision 6 5,00 30,000
30,000 30,000
Total m2 ............... 30,000

URGO05... M3 Carga de residuos de construccion y/o demolicién, previamente apilados, por medios manuales sobre
contenedor o dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Prevision 2,00 2,000
2,000 2,000
Totalm3 ............... 2,000

URGO5... M3 Carga de residuos de construcciéon y/o demolicion, previamente apilados, con pala cargadora sobre
camion dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fresado 30 30,000
Demolicién fimes 2,4 2,400
Demolicion baldosa 5,562 5,562
Levante bordillo granito 2,1 2,100
Levante bordillo jardinero 0,56 0,560
Arboles 1 1,000
Sumidero 0,015 0,015

41,637 41,637

Totalm3 ..............0 41,637

URGO05... M3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion dentro de la obra a vertedero
autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye
canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Carga mecanica 41,637 41,637
Carga manual 2 2,000
43,637 43,637
Totalm3 ............; 43,637
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

URGO5... Ud Carga y transporte con camion gria de elementos procedentes de desmontaje y/o levante de obra
para su traslado y acopio en depdsitos municipales. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Banco 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ............... 1,000
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

URGO1... M2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que incluye retirada de arboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Borde de rivera 1.200 1.200,000
el proceso de desbroce se revisra si 1.200,000 1.200,000
existe algun pie arbustivo
Total m2 ............... 1.200,000

URGO1... M2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, que incluye retirada de é&rboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Seto y zona préxima al camino 450 450,000
450,000 450,000
Total m2 ............... 450,000

URGO06... M2 Perfilado y refino de taludes por medios mecéanicos. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Borde de ribera 1.200 1.200,000
1.200,000 1.200,000
Total m2 .............. 1.200,000

URGO04... M3 Excavacién de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extraccion de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre planos de perfiles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacion colocacién plataformas y 25 25,000
bancos
(excavacion gaviones-bancos 15cm) 25,000 25,000
Totalm3 ............... 25,000

URGO06... M3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra, exento de plasticos y
metales, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, incluso humectacién. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base bancos gaviones (excavacion
15cm =10 grava+5 empotramiento)
Gaviones de 2 metros 18 2,00 1,00 0,10 3,600
Gaviones de 1 metro 3 1,00 1,00 0,10 0,300
3,900 3,900
Totalm3 ............... 3,900
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

URGO06... M3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavacion, extendido en tongadas de 30cm
de espesor maximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectacion y refino de taludes. Medido el volumen
sobre los planos de perfiles tranversales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Totalm3 .............. 5,000

URGO05... M3 Carga de residuos de construccion y/o demolicion, previamente apilados, con pala cargadora sobre
camion dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Despeje, desbroce y limpieza 120 120,000
manual del terreno
Despeje, desbroce y limpieza 45 45,000
mecanica del terreno
Excavacion 25 25,000
190,000 190,000
Totalm3 ............; 190,000

URGO5... M3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion dentro de la obra a vertedero
autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye
canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Carga mecanica 190 190,000
190,000 190,000
Totalm3 ............... 190,000
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3: RED DE ABASTECIMIENTO
Subcapitulo 3.1: OBRA CIVIL

URGO02... M Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y
limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Reposicién 2 33,00 66,000
66,000 66,000
Totalm ............... 66,000

URGO02... M3 Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigén) con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Reposicién 1 33,00 0,80 0,25 6,600
6,600 6,600
Totalm3 ............... 6,600

URGO04... M3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones tedricas de la

excavacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reposicién 1 33,00 0,80 0,50 13,200
13,200 13,200
Totalm3 ............... 13,200

URGO04... M3 Excavacién de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teérica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Prevision 2 1,00 1,00 1,00 2,000
2,000 2,000
Totalm3 ..............0 2,000

URGO04... M3 Excavacién de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de 2m, en
acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teérica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,50 0,50 0,50 0,250

0,250 0,250

Totalm3 ............... 0,250

Subcapitulo 3.2: CANALIZACIONES Y MECANISMOS

URAO1... M Tuberia de fundicién ductil de diametro nominal 80mm clase K9, fabricada segin norma UNE EN-545,
incluso alineacion, montaje y prueba hidraulica. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Medicién
N° ud Descripcion Medicion
Reposcion 33 33,000
33,000 33,000
Totalm .............. 33,000
URAO2... M Tuberia de polietileno de alta densidad PE100 de didmetro exterior 63mm PN10, fabricado segun
norma UNE EN-12201 y UNE EN-13244, incluso alineacion, p.p. de piezas especiales y accesorios de
union entre tramos, montaje y prueba hidraulica. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reposcion 33 33,000
33,000 33,000
Total m .............. 33,000
URS09... Ud Registro de fundicion ductil para toma de Agua Potable con asiento de PVC. Medida la unidad

colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud .............. : 1,000
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4: RED DE SANEAMIENTO

URSO08... Ud Sumidero sifonico en calzada Tipo I, con rejilla de fundicién ddctil D-400 de 600x600mm, segun
catdlogo de detalles. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud ............... 1,000
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N°5: RED DE ALUMBRADO
Subcapitulo 5.1: OBRA CIVIL

URGO02... M Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y
limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Reposicién 2 125,00 250,000
250,000 250,000
Totalm ............... 250,000

URGO02... M3 Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigén) con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Reposicién 1 125,00 0,80 0,25 25,000
25,000 25,000
Totalm3 ............... 25,000

URGO04... M3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones tedricas de la

excavacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacién proyectada camino 1 125,00 0,50 0,60 37,500
pavimentado
Pradera 1 10,00 0,50 0,85 4,250
41,750 41,750
Totalm3 ..............0 41,750

URGO04... M3 Excavacién de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teérica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arquetas 15 0,60 0,60 0,80 4,320
4,320 4,320
Totalm3 ............... 4,320
URIO10... M Cinta de sefializacién de cables subterrdneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud
ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacion proyectada 1 135,00 135,000
135,000 135,000
Totalm ............... 135,000

URGO06... M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de
30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectacion. Medida la superficie tedrica por la
profundidad real.
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Medicion
N° ud Descripcion Medicion
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacién proyectada camino 1 125,00 0,50 0,10 6,250
pavimentado _
6,250 6,250
Totalm3 ............; 6,250

URGO06... M3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectacién. Medida la superficie tedrica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacion proyectada camino 1 125,00 0,50 0,25 15,625
pavimentado
Canalizacion por pradera 1 10,00 0,50 0,05 0,250
15,875 15,875
Totalm3 ............; 15,875

URGO7... M3 Hormigon preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso
fabricacién, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen

ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacion por pradera 1 10,00 0,50 0,20 1,000
1,000 1,000
Totalm3 ............... 1,000

URGO5... M3 Carga de material procedente de la excavacién, previamente apilado, por medios manuales sobre
dumper. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50%
Excavacion 20,875 20,875
2,16 2,160
23,035 23,035
Totalm3 ............... 23,035

URGO05... M3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente apilado, con pala cargadora sobre
cami?n dumper. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Demolicion 25 25,000
Excavacion (50) 20,875 20,875
2,16 2,160

48,035 48,035

Totalm3 ............... 48,035

URGO5... M3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion dentro de la obra a vertedero
autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye
canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48,035 48,035
23,035 23,035

71,070 71,070

Totalm3 ............... 71,070
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Medicién

N° ud Descripcion Medicion

URIO10... Ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigén prefabricado, de dimensiones interiores

0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundicion ductil D-400. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000
Total ud ............... 15,000

URIO10... M Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diametro

nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado segun UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y
separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubo D110 rojo 2 135,00 270,000
270,000 270,000
Total m .............. 270,000

URIO10... M

Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de didmetro
nominal 90mm de color azul, para uso enterrado segin UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y
separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubo D90 azul 1 135,00 135,000
135,000 135,000
Total m .............. 135,000

URI010... Ud

Dado de cimentacién para columna hasta 5m de altura, de dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigon
HM-20, incluso codo de PVC para conexion y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud ............... 1,000

Subcapitulo 5.2: INSTALACION ELECTRICA

URIO20... M Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto por conductor clase 5, con aislamiento
EPR y cubierta de policloropreno segun IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2),
para instalacion bajo tubo o en canalizacion existente, incluso terminales y elementos de sefializacion.
Medida la longitud instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Alumbrado 4 130,00 520,000
520,000 520,000
Totalm ............... 520,000

URIO20... Ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diametro,
en todo tipo de terreno, segiin REBT. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Farolas 14 14,000
14,000 14,000
Total ud ............... 14,000
URIO20... M Cable de cobre desnudo de 35mm2 segun UNE 21012. Medida la longitud instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° ud Descripcion Medicion
1 130,00 130,000
130,000 130,000
Totalm .............. 130,000
URIO020... Ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total ud ............... 14,000
Subcapitulo 5.3: LUMINARIAS
URIO40... Ud Columna de altura 4,25m de fundicién de hierro con logo ciudad, igual a las existentes en la zona
segin UNE-EN 1561, con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra; instalacion segun
REBT, incluso conexion, fijacion y ayudas de albafileria. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total ud ............... 14,000
URIO50... Ud BDS491 LED70/830 S D18 SRG10, LUMINARIA DECORATIVA, PHILIPS CITYCHARM o equivalente:

Luminaria, disponible hasta en 3 tamafios o formas, fabricacion carcasa de aluminio 100% reciclado,
lisa en parte superior y laterales. detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso
compartimento por parte inferior, tornillos con retencion, y sistema antidesprendimiento de carcasa.
Cierre de policarbonato, hasta 5 épticas en PMMA con posibilidad de paralimenes. Disponibles
difusores horizontal lenticular o vertical transparente con texturizado. Fuente de luz multiples chips LED
de alta potencia. Vida util a las 100.000 horas no inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento
-40 a +50°C, con control térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria completa con ensayo. Driver
con intensidad inferior a 700 mA, protocolo DALI-2, regulacion preprogramada con hasta 5 escalones,
flujo constante (CLO) y ajustable (ALO). Disponibilidad de conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o
equivalente, @18mm, 20g incluyendo tapon, 24VDC, DALI-2, instalaciéon manual de nodos y sensores.
Disponibilidad de receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulacién en tiempo real al
detectar sefial modulacion 150/180Hz a través de la linea eléctrica. Etiqgueta QR adherida a carcasa y
embalaje para acceso a informacion de producto, registro fecha instalacion, acceso al manual de
mantenimiento y reprogramacion del driver desde movil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de
APP gratuita. Fijacion a poste. Clase | o Clase Il. Proteccidon contra sobretensiones hasta 10kV.
Proteccién contra descarga electrostéatica. Certificados ENEC y ENEC Plus o equivalentes, emitido por
organismo acreditado por ENAC o equivalente; certificado de interoperabilidad ZD4i o equivalente;
certificado ENEC o equivalente del driver; certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.).
Incluido nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 o equivalente, cableado y conexionado. Medida la
unidad ejecutada.

Subcapitulo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total ud ............... 14,000

5.4: VARIOS

URIO70... Pa A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratacion, etc.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total PA ............. 1,000
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URIO30... Ud Suministro e instalacion de cabeza concentradora modelo A13 4G de marca UVAX o similar para
telegestién alumbrado punto a punto . Incluso puesta en marcha y componentes necesarios para su
funcionamiento y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

N° Circuitos 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ............... 1,000
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Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 6: ESTRUCTURAS

Subcapitulo 6.1: PLATAFORMAS DE MADERA

PLTO1 M2

Suministro, transporte e instalacion en Zorroza de plataformas elevadas apoyadas sobre postes
metalicos KSF-U (NO incluidos ni su instalacion) a base de postes de 90x90 mm, tornapuntas de
90x90 mm, vigas dobles transversales y longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con
ensayo que demuestre resbaladicidad clase 3 segun Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), Seccion
DB-SUA 1. Tablas de 33x145 mm para cierre laterales en el lado del camino. Tornilleria inoxidable.
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VALL Ml

172 172,000
172,000 172,000

Totalm2 ............... 172,000

Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base de postes de 90x90 mm, travesafios
horizontales de 33x95 mm, pasamanos de 33x145 mm y tablas verticales de 20x95 mm separadas
menos de 89 mm, tornilleria inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Barandilla plataforams cotas: +7.48 y 28 28,000

+7.08

28,000 28,000
Total ml .............. 28,000

Subcapitulo 6.2: SOPORTES Y FIJACIONES METALICAS

URGO09... Kg

Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metdlicos, incluso suministro, ejecucion en taller segin
despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante pintura base de capa de imprimacién
granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos a base de una capa de 140 micras de pintura
epoxy y una capa de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de
durabilidad, puesta en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en
el mismo, izado a su posicién definitiva, totalmente colocado en su posicién final, incluso p.p. de
uniones soldadas en taller, desarrollo y ejecucion de uniones atornilladas, chapas,
casquillos,rigidizadores, tornilleria, ejecucion de cajeras para registros y conducciones interiores para
red de alumbrado, incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fijaciones: pletinas + escuadras
soldadas a placa hexagonal
volumen pieza * 7850 kg/m3 = 1.8kg 190,8 190,800
190,800 190,800
Total kg ...coveennnil 190,800

EDEO010...Ud

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR en perfil plano, de dimensiones 50x50x2
cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diametro y 50 cm de longitud total, soldadas,
incluso taladro central, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
106 106,000

106,000 106,000

Total ud ............... 106,000
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7: PAVIMENTOS

URGO06... M3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra, exento de plasticos y
metales, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, incluso humectacién. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision por afeccion de firme
Encuentros y reposiciones (m2) 15 0,15 2,250
2,250 2,250
Totalm3 ............... 2,250

URGO7... M3 Hormigén preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso
fabricacién, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen

ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zanja Alumbrado 1 120,00 0,50 0,15 9,000
Zanja Abastecimiento 1 33,00 0,80 0,15 3,960
Encuentros y reposiciones (m2) 15 0,15 2,250
15,210 15,210
Totalm3 ..............] 15,210

URVOS3... T Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo
D-12 ofitico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactacion al
98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision por afeccion de firme
Zanja Alumbrado 24 92,00 0,50 0,06 6,624
Encuentros y reposiciones 2,4 10,00 0,06 1,440
8,064 8,064
Total t .............. 8,064

URVO04... M2 Suministro y colocacion de baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30cm gris fabricada con aridos
reciclados de ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de
mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sustitucion baldosa acera 73,899 73,899
73,899 73,899
Totalm2 ............... 73,899

URVO1l... M Suministro y colocacion de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud minima de 80cm,
aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigon
HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Bordillo proyectado 35 35,000
35,000 35,000
Totalm ............... 35,000
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8: MOBILIARIO URBANO

URMO02... Ud Suministro y colocacion de papelera Suministro y colocacion de papelera de acero inoxidable AISI 304
pintada con pintada con pintura epoxi-poliester al horno color gris oxirén. Apertura mediante llave y
cierre a presion. Incluido anclaje con 4 tornillos expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ............... 1,000
URG11... M® Rastreles de madera tratada instalados desde fabrica en gaviones con acabado con asientos de

madera (no inlcuida en esta partida). Unidad medida por metro lineal de gavion. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS DE
MADERA
Gaviones de 2 metros 9 2,00 18,000
Gaviones de 1 metro 2 1,00 2,000
20,000 20,000
Totalm3 ............... 20,000
URG11... Ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm mediante jaulas de piedra compactadas y

transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes diametros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segun UNE 10223-8 con una aleacion de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/AI5, confiriendo una
resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacion y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con gria sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 200x100x50
Asiento madera 6 6,000
Asiento prefabricado hormigon 6 6,000
12,000 12,000
Total ud ............... 12,000

URG11... Ud

Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm mediante jaulas de piedra compactadas y
transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes diametros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segun UNE 10223-8 con una aleacion de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/AI5, confiriendo una
resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacion y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con gria sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 100x100x50
Asiento madera 1 1,000
1,000 1,000
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Total ud ............... 1,000
URG11... Ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm mediante jaulas de piedra compactadas y

transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes didmetros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segun UNE 10223-8 con una aleacion de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/AlI5, confiriendo una
resistencia maxima ante los efectos de la corrosién. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacion y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grda sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 200x100x100
Asiento madera 3 3,000
Asiento prefabricado hormigén 3 3,000
6,000 6,000
Total ud ............... 6,000

URGI11... ud

Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm mediante jaulas de piedra compactadas y
transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes didmetros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segun UNE 10223-8 con una aleacion de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una
resistencia maxima ante los efectos de la corrosién. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacion y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grda sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 100x100x100
Asiento madera 1 1,000
Asiento prefabricado hormigén 1 1,000
2,000 2,000
Total ud ............... 2,000

URMO2... Ml

Suministro y colocacion de asiento de madera técnica para exteriores compuesto por 6 listones de
madera atornillados a rastreles sujetos a los gaviones (no inluidos en esta partida). Incluido pequefio
material. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS DE
MADERA
Gaviones de 2 metros 9 2,00 18,000
Gaviones de 1 metro 2 1,00 2,000
20,000 20,000
Total ml ............... 20,000
URMO02... Ud Suministro y colocacion de asiento / remate de prefabricado de hormigén de 200x100x6cm. Losa tipo A

con acabado en raspado micrograno color antracita con armadura interior con malla galvanizada
electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos 4 casquillos para la fijacion al gaviones (no inluidos en
esta partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS
PREFABRICADO HORMIGON
Gaviones de 2 metros 9 9,000
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9,000 9,000
Total ud ............... 9,000

URMO02... Ud Suministro y colocacion de asiento / remate de prefabricado de hormigén de 100x100x6cm. Losa tipo A
con acabado en raspado micrograno color antracita con armadura interior con malla galvanizada
electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos 4 casquillos para la fijaciéon al gaviones (no inluidos en
esta partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTO$
PREFABRICADO HORMIGON
Gaviones de 1 metros 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ............... 1,000

URGO7... M3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiqueria interior. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base remate gaviones con pieza 9 2,00 1,00 0,03 0,540
prefabricada hormigén
1 1,00 1,00 0,03 0,030
0,570 0,570
Totalm3 ............... 0,570
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PRESUPUESTO PARCIAL N°9: JARDINERIA
Subcapitulo 9.1: ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA

URJ012...M2 Suministo y colocacién de geotextil antiraices no tejido (Rootbarrier o similar), 100% de polipropileno
de 325 gr/m2 fabricado con filamentos continuos unidos termicamente . Incluidos solapes y p.p. de
material auxiliar en su colocacién. Medida superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Perimetro y base cepellon
Arboles pradera junto gaviones 2 10,00 20,000
(afeccién Gas)

20,000 20,000
Total m2 ............... 20,000

URGO04... M3 Excavacién de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie tedrica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arbolado
- Tamarix gallica 14 1,00 1,00 0,80 11,200
- Fraxinus angustifolia 2 1,00 1,00 0,80 1,600
12,800 12,800
Totalm3 ..............0 12,800

URJO11...M3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra vegetal de excelente calidad, abonada,
desinfectada y sin piedras, en jardineras y alcorques. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona rivera 70,5 70,500
Se considera un 25% de la superficie 70,500 70,500
total
Totalm3 ............... 70,500

URJO11...M3 Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada,
desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a
mano. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona pradera 16,65 16,650
- Zona junto camino (planta 11,625 11,625
autéctona forestal)
Se considera el 25% de zona 28,275 28,275
Totalm3 .............. 28,275

URJO11...M3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona de rivera 1.400 0,05 70,000
(5 litros/m2) 70,000 70,000
Totalm3 ............... 70,000

URJ010...M2 Preparacién de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras, perfilado y refinado final.
Medida la superficie ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona pradera 222 0,30 66,600
- Zona rivera 1.400 0,20 280,000
- Zona junto camino 155 0,30 46,500
393,100 393,100
Total m2 .............. 393,100
URJ040...M2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y rastrillado hasta

consecucion de cotas definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario 15-15-15 a razon de
40gr/m2, gramineas aptas para el pisoteo a razén de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado,
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Zona pradera 222 222,000
222,000 222,000
Totalm2 ............... 222,000

PAIMAT...M2

Suministro y colocacién de manta organica cosida en ambas caras a una red de polipropileno
biodegradable 100% fibra de coco, cubierta con geotextil antihierbas para el control de hierbas
espontaneas. De 700 g/m2 segun recomendaciones de guias bioingenierias. Incluido un solape del 5%
y incluso anclajes precisos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona de rivera 1.470 1.470,000
Zona planta arbustiva 162,75 162,750

URJ043... M2

1.632,750 1.632,750
Totalm2 ............... 1.632,750

Formacioén de capa vegetal mediante composicion de semillas de especies de plantas atlanticas mixtas
de Fitoagricola o similar, tanto anuales, como vivaces , adecuadas para la creaciéon de praderas
naturales en zonas de clima humedo y de influencia atlantica. Especies de facil implantacion , que no
requieren mantenimiento, y de gran colorido.

Composicion de semillas vélida para suelos frescos y sueltos, con materia organica y de pH neutro o
acido. Mezcla formada por un 95% de gramineas y leguminosas + 5% de especies lefiosas. Dosis de
Siembra: 20 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

Gramineas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis,Anthemis arvensis,
Arrhenatherum elatius, Anthriscus cerefolium, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium
distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca arundinacea, Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium
perenne y Poa pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium, Anthemis nobilis, Armeriamaritima, Bellardia
trixago, Bellis perennis, Betonica officinalis, Boragoofficinalis, Caléndula arvensis, Carum carvi,
Centaurea cyanus, Centranthusruber, Cheiranthus cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne, Lobularia maritima, Lythrum salicaria,
Malcomia litoralea, Malva sylvestris, Matricaria recutita,Melilothus officinalis, Mentha pullegium, Nigella
damascena, Oenothera bienis,Paeonia broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Sanguisorba minor,Saponaria
ocymoides, Scabiosa atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana officinalis.

Afadir 5% de semillas de lefiosas - Tipo Halimione portulacoides

https://www. fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Siempre previa 10 gr/m2

- Zona Rivera

14 14,000

Medicion Péagina 20



2409M_PARQUE TXINBO_0B

Medicion
N° ud Descripcién Medicién
20 g/m2 s/ fabricante
- Zona rivera 28 28,000
42,000 42,000
Totalm2 ............... 42,000

Subcapitulo 9.2: PLANTACIONES

URJO050...Ud Suministro y plantacién de Rhamnus alaternus suministrada en contenedor 2L bien formada y
ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autéctona forestal)
Rhamnus alaternus (2 ud/m2) 51,7 51,700
51,700 51,700
Total ud ............... 51,700

URJ050...Ud Suministro y plantacion de Ligustrum vulgare suministrada en contenedor bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado
con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autéctona forestal)
Ligustrum vulgare (1 ud/m2) 25,85 25,850
25,850 25,850
Total ud ............... 25,850

URJO050...Ud  Suministro y plantacion de Laurus nobilis suministrada en contenedor 2L bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado
con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autéctona forestal)
Laurus nobilis (1 ud/m2) 25,85 25,850
25,850 25,850
Total ud ............... 25,850

URJO050...Ud  Suministro y plantacién de Juncus maritimus suministrada en contenedor 2L bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado
con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autéctona forestal)
Juncus maritimus (4 ud/m2) 103,4 103,400
103,400 103,400
Total ud ............... 103,400

URJ050...Ud Suministro y plantaciéon de Crataegus momogyna suministrada en contenedor 2L, bien formada y
ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Zona junto camino (planta
autoctona forestal)
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Crataegus momogyna (2 ud/m2) 51,7 51,700
51,700 51,700
Total ud ............... 51,700
URJ050...Ud Suministro y plantacion de Phillyrea angustifolia suministrada en contenedor 2L, bien formada y

ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autéctona forestal)
Phillyrea angustifolia (2 ud/m2) 51,7 51,700
51,700 51,700
Total ud ............... 51,700
URJO51...Ud Suministro y plantacion mediante camion gria de Fraxinus angustifolia de 10/12cm de perimetro

normal suministrado en container bien formada y ramificada desde la cruz que estard a un minimo de
2,20m de altura, con medios manuales: colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactacion con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactacién manual, formaciéon de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

URJO51...Ud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud ............... 2,000

Suministro y plantacion mediante camion grda de Tamarix gallica de 10/12cm de perimetro normal
suministrado en container bien formada y ramificada desde la cruz que estara a un minimo de 2,20m
de altura, con medios manuales: colocacion aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1x1m3, con
tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactacién con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactaciéon manual, formacion de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total ud ............... 14,000
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N° ud Descripcion Medicion
PRESUPUESTO PARCIAL N° 10: CONTROL DE CALIDAD
Subcapitulo 10.1: PASARELAS MADERA
CCMOL1... Ud Determinacion de resistencia a compresion perpendicular.
Total ud ............... 1,000
CCMO1... Ud Determinacion de resistencia a flexion estética.
Total ud ............... 1,000
CCMOL1... Ud Determinacion de resistencia a traccién perpendicular a la fibra.
Total ud ............... 1,000
Subcapitulo 10.2: INSTALACIONES
CCI010... Ud Prueba de resistencia mecanica - estanqueidad (1 jornada).
Total ud ............... 1,000

CCI040... Ud Comprobacion de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso

emision del informe de la prueba.

Total ud

1,000
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Medicién

Ne° ud Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 11: GESTION DE RESIDUOS
Subcapitulo 11.1: RC NIVEL | - TIERRAS
Subcapitulo 11.1.1: TIERRAS

GRTO1... T Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos "no catalogados" como posiblemente
contaminados, en relleno autorizado, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60%

Movimiento de tierras 27 27,000
Abastecimiento 14,256 14,256
2,16 2,160
0,27 0,270
Alumbrado 45,09 45,090
4,666 4,666

93,442 93,442

Total t ............... 93,442

GRTOl1... T Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos "catalogados" como posiblemente
contaminados, clasificados como no peligrosos, en vertedero autorizado, incluso canon de vertido +
tasa 2023. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20%

Movimiento de tierras 9 9,000
Abastecimiento 4,752 4,752
0,72 0,720
0,09 0,090
Alumbrado 15,03 15,030
1,555 1,555

31,147 31,147

Total t .............. 31,147

Subcapitulo 11.2: RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
Subcapitulo 11.2.1: RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
GRDO2... T Entrega de residuos de construccién y/o demolicion de naturaleza pétrea (hormigdn y ceramicos), en

vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Demolicién baldosa 10,964 10,964
Demolicién firme 5,52 5,520
16,484 16,484
Totalt ............... 16,484

GRDO2... T Entrega de residuos de construccion y/o demolicién de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fresado asfalto 4,41 4,410
4,410 4,410
Totalt ..............: 4,410
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Medicién

Ne° ud Descripcién

Medicién

GRDO02... Ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de construccion y/o
demolicién de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico, papel y cartdn) y entrega en
vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida

la unidad gestionada.

Total ud ...............

3,000

GRDO02... Ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de construccion y/o
demolicién mezclados sin clasificar y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.

Total ud ...............

5,000

GRDO02... T Entrega de residuos de construccion y/o demolicién mezclados sin clasificar, en vertedero autorizado,
planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos,

incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Alto Parcial Subtotal
TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES
Levante bordillo granito 2,1 2,100
Levante bordillo jardinero 0,56 0,560
EXCAVACION 20%
Movimiento de tierras 9 9,000
Abastecimiento 4,752 4,752
0,72 0,720
0,09 0,090
Alumbrado 15,03 15,030
1,555 1,555
DEMOLICION FIRME SERVICIOS
Abastecimiento 15,18 15,180
Alumbrado 57,5 57,500
106,487 106,487
Totalt ...........; 106,487
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Ne° ud Descripcién Medicién

PRESUPUESTO PARCIAL N°12: SEGURIDAD Y SALUD

SS Seguridad y Salud

Total ............... 1,000
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URG03010...

URG03010...

URG02120...

URG02130...

URG03100...

URGO03110...

URG03400...

URG02100...

URGO05000...

[URGO05000...

URGO05100...

URG05200...

01 ACTUACI ONES PREVI AS

m Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo,
rebajado y para paso de vehiculos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperacion del material para su
posterior reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos muncipales)
0 acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

m Levante de bordillo prefabricado de hormigén (de calzada,
rebajado y para paso de vehiculos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperacion del material para su
posterior reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos muncipales)
0 acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

m3 Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormig6n) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

m2 Demolicién de baldosa y mortero de agarre con martillo
rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie realmente demolida.

ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera,
jardinera, alcorque, buzén correos, etc.) con recuperacion del
material para su posterior reutilizacion, incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depésitos
municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

ud Levante de arbol en acera, incluso retirada al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a depésitos muncipales). Medida
la unidad ejecutada.

ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperaciéon
del material para su posterior reutilizacion, incluso retirada al
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o
depositos muncipales) o acopio en obra. Medida la unidad
ejecutada.

m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de
ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de
escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

m3 Carga de residuos de construccion y/o demolicion,
previamente apilados, por medios manuales sobre contenedor o
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

m3 Carga de residuos de construccion y/o demolicion,
previamente apilados, con pala cargadora sobre camion
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

m3 Transporte con camién dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

ud Carga y transporte con camion gria de elementos
procedentes de desmontaje y/o levante de obra para su traslado
y acopio en depésitos municipales. Medida la unidad ejecutada.

7,23

5,69

72,40

11,22

17,79

223,46

69,56

1,51

30,75

2,16

10,51

6,17

ISIETE CON VEINTITRES

ICINCO CON SESENTA Y NUEVE

ISETENTA'Y DOS CON CUARENTA

IONCE CON VEINTIDOS

DIECISIETE CON SETENTA'Y
NUEVE

[DOSCIENTOS VEINTITRES CON
ICUARENTA' Y SEIS

ISESENTA Y NUEVE CON
ICINCUENTA'Y SEIS

UN CON CINCUENTA Y UN

ITREINTA CON SETENTA Y CINCO

[DOS CON DIECISEIS

DIEZ CON CINCUENTA Y UN

ISEIS CON DIECISIETE
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

[URG01000...

[URG01000...

URG06010...

[URG04000...

[URGO06060...

URGO06000...

URGO05000...

URG05100...

URG02100...

URG02120...

02 MOVI M ENTO DE TI ERRAS

m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios
manuales, que incluye retirada de arboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie ejecutada.

m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios
mecanicos, que incluye retirada de arboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie ejecutada.

m2 Perfilado y refino de taludes por medios mecéanicos. Medida
la superficie ejecutada.

m3 Excavacion de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre planos de perfiles.

m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plasticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectacion. Medido el volumen ejecutado.

m3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia
excavacion, extendido en tongadas de 30cm de espesor
maximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior
al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso
humectacion y refino de taludes. Medido el volumen sobre los
planos de perfiles tranversales.

m3 Carga de residuos de construccion y/o demolicion,
previamente apilados, con pala cargadora sobre camion
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

03 RED DE ABASTECI M ENTO

3.1 OBRA Q VIL

m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla
bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada.

m3 Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigén) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

5,63

1,56

1,86

6,21

18,07

2,14

2,16

10,51

1,99

72,40

ICINCO CON SESENTA Y TRES

UN CON CINCUENTA'Y SEIS

UN CON OCHENTA Y SEIS

ISEIS CON VEINTIUN

[DIECIOCHO CON SIETE

[DOS CON CATORCE

[DOS CON DIECISEIS

DIEZ CON CINCUENTA Y UN

UN CON NOVENTA Y NUEVE

ISETENTA'Y DOS CON CUARENTA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URG04010...

URG04050...

URG04090...

[URA0100002

[URA0200006

URS09000...

URS0800007

URG02100...

URG02120...

URG04010...

m3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones tedricas de la
excavacion.

m3 Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teorica por la profundidad real.

m3 Excavacion de catas en todo tipo de terreno por medios
manuales hasta una profundidad de 2m, en acera o calzada,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracciéon de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie tedrica por la profundidad real.

3.2 CANALI ZACI ONES Y MECANI SMOS

m Tuberia de fundicién ductil de diametro nominal 80mm clase
K9, fabricada segun norma UNE EN-545, incluso alineacion,
montaje y prueba hidraulica. Medida la longitud ejecutada.

m Tuberia de polietileno de alta densidad PE100 de diametro
exterior 63mm PN10, fabricado segin norma UNE EN-12201 y
UNE EN-13244, incluso alineacion, p.p. de piezas especiales y
accesorios de unién entre tramos, montaje y prueba hidraulica.
Medida la longitud ejecutada.

ud Registro de fundicién ductil para toma de Agua Potable con
asiento de PVC. Medida la unidad colocada.

04 RED DE SANEAM ENTO

ud Sumidero sifénico en calzada Tipo I, con rejilla de fundicion
dactil D-400 de 600x600mm, segun catalogo de detalles.
Medida la unidad ejecutada.

05 RED DE ALUNBRADO

5.1 OBRA Q VIL

m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla
bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada.

m3 Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigén) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

m3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones tedricas de la
excavacion.

22,33

23,58

99,57

68,81

8,97

77,66

593,05

1,99

72,40

22,33

VEINTIDOS CON TREINTA'Y TRES

EINTITRES CON CINCUENTA'Y
IOCHO

NOVENTA Y NUEVE CON
ICINCUENTA'Y SIETE

ISESENTA'Y OCHO CON OCHENTA
Y UN

IOCHO CON NOVENTA'Y SIETE

ISETENTA Y SIETE CON SESENTA
Y SEIS

IQUINIENTOS NOVENTA Y TRES
ICON CINCO

UN CON NOVENTA Y NUEVE

ISETENTA'Y DOS CON CUARENTA

VEINTIDOS CON TREINTA'Y TRES
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NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URG04050...

URI0101001

URG06040...

[URG06040...

URGO07000...

URGO05000...

[URGO05000...

URGO05100...

URI01020...

URI0100004

URI01000...

URI01030...

m3 Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie tedrica por la profundidad real.

m Cinta de sefalizacion de cables subterraneos de PVC
amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra
artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor,
compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja
vibrante, incluso humectacion. Medida la superficie teérica por
la profundidad real.

m3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir
una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectacion.
Medida la superficie teérica por la profundidad real.

m3 Hormigén preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras,
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricacién, suministro,
p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el
volumen ejecutado.

m3 Carga de material procedente de la excavacion, previamente
apilado, por medios manuales sobre dumper. Medido el
volumen ejecutado.

m3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente
apilado, con pala cargadora sobre cami?n dumper. Medido el
volumen ejecutado.

m3 Transporte con camién dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigén prefabricado,
de dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y
tapa de fundicion ductil D-400. Medida la unidad ejecutada.

m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de diametro nominal 110mm de
color rojo, para uso enterrado segun UNE-EN 50086-2-4,
incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.

m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de diametro nominal 90mm de color
azul, para uso enterrado segin UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p.
de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

ud Dado de cimentacion para columna hasta 5m de altura, de
dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigén HM-20, incluso
codo de PVC para conexion y pernos de anclaje. Medida la
unidad ejecutada.

5.2 | NSTALACI ON ELECTRI CA

23,58

0,84

32,74

40,61

104,01

11,46

1,79

10,51

275,87

3,33

1,98

85,82

EINTITRES CON CINCUENTA'Y
IOCHO

ICERO CON OCHENTA Y CUATRO

ITREINTA'Y DOS CON SETENTA'Y
ICUATRO

ICUARENTA CON SESENTA Y UN

ICIENTO CUATRO CON UNO

IONCE CON CUARENTA'Y SEIS

UN CON SETENTA Y NUEVE

DIEZ CON CINCUENTA Y UN

[DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
ICON OCHENTA Y SIETE

ITRES CON TREINTAY TRES

UN CON NOVENTA'Y OCHO

IOCHENTA Y CINCO CON OCHENTA
lY DOS
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NO
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IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URI0200001

URI0209001

URI0206005

URI0208004

URI04030...

URI05010...

m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto
por conductor clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de
policloropreno segun IEC 60502-1, no propagador de llama
(UNE EN 60332-1-2), para instalacion bajo tubo o en
canalizacién existente, incluso terminales y elementos de
sefializacion. Medida la longitud instalada.

ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de
1,50m de longitud y 18,3mm de diametro, en todo tipo de
terreno, segin REBT. Medida la unidad ejecutada.

m Cable de cobre desnudo de 35mm2 segin UNE 21012.
Medida la longitud instalada.

ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p.
de molde. Medida la unidad ejecutada.

5.3 LUM NARI AS

ud Columna de altura 4,25m de fundicién de hierro con logo
ciudad, igual a las existentes en la zona segin UNE-EN 1561,
con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra;
instalacion segun REBT, incluso conexion, fijacion y ayudas de
albafiileria. Medida la unidad ejecutada.

ud BDS491 LED70/830 S D18 SRG10, LUMINARIA
DECORATIVA, PHILIPS CITYCHARM o equivalente: Luminaria,
disponible hasta en 3 tamafios o formas, fabricacién carcasa de
aluminio 100% reciclado, lisa en parte superior y laterales.
detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso
compartimento por parte inferior, tornillos con retencion, y
sistema  antidesprendimiento de carcasa. Cierre de
policarbonato, hasta 5 6pticas en PMMA con posibilidad de
paralimenes. Disponibles difusores horizontal lenticular o
vertical transparente con texturizado. Fuente de luz mdltiples
chips LED de alta potencia. Vida util a las 100.000 horas no
inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C,
con control térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria
completa con ensayo. Driver con intensidad inferior a 700 mA,
protocolo DALI-2, regulacién preprogramada con hasta 5
escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO).
Disponibilidad de conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o
equivalente, @18mm, 20g incluyendo tap6n, 24VDC, DALI-2,
instalacion manual de nodos y sensores. Disponibilidad de
receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulacion
en tiempo real al detectar sefial modulacion 150/180Hz a través
de la linea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y embalaje
para acceso a informacion de producto, registro fecha
instalacion, acceso al manual de mantenimiento vy
reprogramacion del driver desde moévil o tablet NFC o
equivalente; disponibilidad de APP gratuita. Fijacién a poste.
Clase | o Clase Il. Proteccion contra sobretensiones hasta 10kV.
Proteccién contra descarga electrostatica. Certificados ENEC y
ENEC Plus o equivalentes, emitido por organismo acreditado
por ENAC o equivalente; certificado de interoperabilidad ZD4i o
equivalente; certificado ENEC o equivalente del driver;
certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.). Incluido
nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 o equivalente, cableado
y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

5.4 VAR OGS

2,49

24,71

5,28

17,70

635,22

1.055,26

DOS CON CUARENTA Y NUEVE

EINTICUATRO CON SETENTA'Y
UN

ICINCO CON VEINTIOCHO

DIECISIETE CON SETENTA

ISEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
ICON VEINTIDOS

MIL CINCUENTA'Y CINCO CON
VEINTISEIS

2409M PARQUE TXI NBO OB

Pagi na 5



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URI0700001

URI03030...

PLTO1

VALL

[URG09030...

EDE01030...

URGO06060...

PA A justificar por legalizaciones, derechos de acometida,
contratacion, etc.

ud Suministro e instalacion de cabeza concentradora modelo
A13 4G de marca UVAX o similar para telegestion alumbrado
punto a punto . Incluso puesta en marcha y componentes
necesarios para su funcionamiento y conexionado. Medida la
unidad ejecutada.

06 ESTRUCTURAS

6.1 PLATAFORVAS DE MADERA

m2 Suministro, transporte e instalacion en Zorroza de
plataformas elevadas apoyadas sobre postes metalicos KSF-U
(NO incluidos ni su instalacion) a base de postes de 90x90 mm,
tornapuntas de 90x90 mm, vigas dobles transversales y
longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con
ensayo que demuestre resbaladicidad clase 3 segun Cadigo
Técnico de la Edificacion (CTE), Seccion DB-SUA 1. Tablas de
33x145 mm para cierre laterales en el lado del camino.
Tornilleria inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

ml Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base
de postes de 90x90 mm, travesafios horizontales de 33x95 mm,
pasamanos de 33x145 mm y tablas verticales de 20x95 mm
separadas menos de 89 mm, tornilleria inoxidable. Medida la
unidad ejecutada.

6.2 SOPORTES Y FI JACI ONES
METALI CAS

kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metalicos, incluso
suministro, ejecucién en taller segin despiece de proyecto, p/p.
despuntes y acabado mediante pintura base de capa de
imprimacion granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos
a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa
de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente
C3 y clase alta de durabilidad, puesta en obra, operaciones
intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el
mismo, izado a su posicion definitiva, totalmente colocado en su
posicion final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller,
desarrollo y ejecucion de uniones atornilladas, chapas,
casquillos,rigidizadores, tornilleria, ejecucion de cajeras para
registros y conducciones interiores para red de alumbrado,
incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR
en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diametro y 50 cm de longitud
total, soldadas, incluso taladro central, colocada.

07 PAVI MENTOS

m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plasticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectacién. Medido el volumen ejecutado.

1.979,99

2.298,96

276,16

90,33

35,68

164,78

18,07

MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y
NUEVE CON NOVENTA'Y NUEVE

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y
IOCHO CON NOVENTA'Y SEIS

[DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
ICON DIECISEIS

NOVENTA CON TREINTA'Y TRES

ITREINTA'Y CINCO CON SESENTA'Y
IOCHO

ICIENTO SESENTA Y CUATRO CON
ISETENTA'Y OCHO

[DIECIOCHO CON SIETE

2409M PARQUE TXI NBO OB

Pagi na 6



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URGO07010...

URV0310001

URV04000...

URV0100002

URMO0230...

URG11100...

URG11100...

m3 Hormigén preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras,
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricacién, suministro,
p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el
volumen ejecutado.

t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura
tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofitico), elaborada en
planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida,
compactacion al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios.
Medido el peso ejecutado.

m2 Suministro y colocacion de baldosa de cemento tipo Bilbao
30x30cm gris fabricada con aridos reciclados de
ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm de espesor,
sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada.

m Suministro y colocacion de bordillo recto de granito gris de
20x30cm vy longitud minima de 80cm, aserrado y flameado en
caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera
de hormigébn HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo.
Medida la longitud ejecutada.

08 MOBI LI ARI O URBANO

ud Suministro y colocacion de papelera Suministro y colocaciéon
de papelera de acero inoxidable AISI 304 pintada con pintada
con pintura epoxi-poliester al horno color gris oxir6n. Apertura
mediante llave y cierre a presion. Incluido anclaje con 4 tornillos
expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad ejecutada.

m3 Rastreles de madera tratada instalados desde fabrica en
gaviones con acabado con asientos de madera (no inlcuida en
esta partida). Unidad medida por metro lineal de gavion. Medida
la unidad ejecutada.

ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosién segin UNE 10223-8 con una aleacién de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/AlI5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

110,81

139,63

33,02

53,44

528,12

79,58

369,40

ICIENTO DIEZ CON OCHENTA'Y UN

ICIENTO TREINTA'Y NUEVE CON
ISESENTA Y TRES

ITREINTA'Y TRES CON DOS

ICINCUENTA'Y TRES CON
ICUARENTA Y CUATRO

IQUINIENTOS VEINTIOCHO CON
DOCE

ISETENTA Y NUEVE CON
ICINCUENTA'Y OCHO

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
ICON CUARENTA

2409M PARQUE TXI NBO OB

Pagi na 7



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URG11100...

URG11100...

URG11100...

URMO0200...

URMO0200...

URMO0200...

ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosién segin UNE 10223-8 con una aleacién de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/AI5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosién segin UNE 10223-8 con una aleacién de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/AI5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segin UNE 10223-8 con una aleacién de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/AI5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

ml Suministro y colocacién de asiento de madera técnica para
exteriores compuesto por 6 listones de madera atornillados a
rastreles sujetos a los gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

ud Suministro y colocacién de asiento / remate de prefabricado
de hormigén de 200x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijacién al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

ud Suministro y colocacién de asiento / remate de prefabricado
de hormigén de 100x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijacion al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

232,56

486,35

347,00

210,47

505,59

260,32

ICINCUENTA'Y SEIS

ICUARENTA Y SIETE

ICINCUENTA Y NUEVE

ITREINTA'Y DOS

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON

ICUATROCIENTOS OCHENTA'Y
ISEIS CON TREINTA'Y CINCO

TRESCIENTOS CUARENTA'Y SIETE

[DOSCIENTOS DIEZ CON

IQUINIENTOS CINCO CON

[DOSCIENTOS SESENTA CON

2409M PARQUE TXI NBO OB

Pagi na 8



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URGO07100...

URJO012002N

URGO04060...

URJ01100...

URJ01100...

URJ01100...

URJ0102001

URJ0400001

PAIMATO001

m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiqueria
interior. Medido el volumen ejecutado.

09 JARDI NERI A

9.1 ACONDI Cl ONAM ENTO DEL SUELO Y
S| EMBRA

m2 Suministo y colocacidon de geotextil antiraices no tejido
(Rootbarrier o similar), 100% de polipropileno de 325 gr/m2
fabricado con filamentos continuos unidos termicamente
Incluidos solapes y p.p. de material auxiliar en su colocacion.
Medida superficie ejecutada.

m3 Excavacion de pozos en tierra por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y
extraccion de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte
a vertedero). Medida la superficie tedrica por la profundidad real.

m3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra
vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin
piedras, en jardineras y alcorques. Medido el volumen
ejecutado.

m3 Suministro y extendido por medios mecénicos de tierra
vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin
piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas
verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.

m3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen
ejecutado.

m2 Preparaciéon de terreno para siembra incluyendo cavado,
retirada de piedras, perfilado y refinado final. Medida la
superficie ejecutada.

m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes
labores: refino y rastrilado hasta consecucién de cotas
definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario
15-15-15 a razén de 40gr/m2, gramineas aptas para el pisoteo a
razon de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado,
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie
ejecutada.

m2 Suministro y colocacién de manta organica cosida en ambas
caras a una red de polipropileno biodegradable 100% fibra de
coco, cubierta con geotextil antihierbas para el control de
hierbas espontaneas. De 700 g/m2 segln recomendaciones de
guias bioingenierias. Incluido un solape del 5% vy incluso
anclajes precisos.

120,67

9,97

56,54

46,32

43,86

5,92

1,21

4,69

9,67

ICIENTO VEINTE CON SESENTA Y
ISIETE

NUEVE CON NOVENTA'Y SIETE

ICINCUENTA Y SEIS CON
ICINCUENTA Y CUATRO

ICUARENTA Y SEIS CON TREINTA'Y
DOS

ICUARENTA Y TRES CON OCHENTA
Y SEIS

ICINCO CON NOVENTA Y DOS

UN CON VEINTIUN

ICUATRO CON SESENTA Y NUEVE

NUEVE CON SESENTA' Y SIETE

2409M PARQUE TXI NBO OB

Pagi na 9



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

URJ04300...

URJO5010...

URJO5010...

URJO5010...

URJO5010...

m2 Formacion de capa vegetal mediante composicién de
semillas de especies de plantas atlanticas mixtas de
Fitoagricola o similar, tanto anuales, como vivaces , adecuadas
para la creacién de praderas naturales en zonas de clima
hamedo y de influencia atlantica. Especies de facil implantaciéon
, que no requieren mantenimiento, y de gran colorido.
Composicién de semillas valida para suelos frescos y sueltos,
con materia organica y de pH neutro o acido. Mezcla formada
por un 95% de gramineas y leguminosas + 5% de especies
lefiosas. Dosis de Siembra: 20 g/m2. Medida la superficie
ejecutada.

Gramineas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus
pratensis,Anthemis arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthriscus
cerefolium,  Brachypodium  phoenicoides, Brachypodium
distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca arundinacea,
Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium perenne y Poa
pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium,
Anthemis nobilis, Armeriamaritima, Bellardia trixago, Bellis
perennis, Betonica officinalis, Boragoofficinalis, Caléndula
arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus, Centranthusruber,
Cheiranthus  cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne,
Lobularia maritima, Lythrum salicaria, Malcomia litoralea, Malva
sylvestris, Matricaria recutita,Melilothus officinalis, Mentha
pullegium, Nigella damascena, Oenothera bienis,Paeonia
broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella  vulgaris, Ranunculus repens, Salvia
pratensis, Sanguisorba minor,Saponaria ocymoides, Scabiosa
atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana
officinalis.

Afadir 5% de semillas de lefiosas - Tipo Halimione
portulacoides

https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1

9. 2 PLANTACI ONES

ud Suministro y plantacion de Rhamnus alaternus suministrada
en contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base,
relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con
5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.

ud Suministro y plantacién de Ligustrum vulgare suministrada
en contenedor bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

ud Suministro y plantacion de Laurus nobilis suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

ud Suministro y plantacion de Juncus maritimus suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

51,48

20,48

20,48

20,48

20,48

Y OCHO

ICINCUENTA Y UN CON CUARENTA

EINTE CON CUARENTA Y OCHO

VEINTE CON CUARENTA'Y OCHO

EINTE CON CUARENTA Y OCHO

VEINTE CON CUARENTA'Y OCHO

2409M PARQUE TXI NBO OB

Pagi na 10



Cuadro de Precios N° 1

IMPORTE

Ne° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

URJO5010... |ud Suministro y plantacibn de Crataegus momogyna
suministrada en contenedor 2L, bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15,
entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05010... | ud Suministro y plantacion de Phillyrea angustifolia suministrada
en contenedor 2L, bien formada y ramificada desde la base,
relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con
5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05110... | ud Suministro y plantacion mediante camion gria de Fraxinus
angustifolia de 10/12cm de perimetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estara a
un minimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactacion con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactacion manual,
formacién de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada. 163,93 |ICIENTO SESENTA Y TRES CON
NOVENTA Y TRES

URJ05110... | ud Suministro y plantacion mediante camién gria de Tamarix
gallica de 10/12cm de perimetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estara a
un minimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactacion con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactacion manual,
formacién de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada. 203,58 IDOSCIENTOS TRES CON
ICINCUENTA Y OCHO

10 CONTROL DE CALI DAD

10.1 PASARELAS IVADERA

ICCMO0100... |ud Determinacion de resistencia a compresion perpendicular. 144,96 |ICIENTO CUARENTA Y CUATRO
ICON NOVENTA Y SEIS
ICCMO0100... |ud Determinacion de resistencia a flexion estética. 144,49 ICIENTO CUARENTA Y CUATRO

ICON CUARENTA Y NUEVE
ICCMO0100... |ud Determinacion de resistencia a traccion perpendicular a la
fibra. 213,11 DOSCIENTOS TRECE CON ONCE

10. 2 | NSTALACI ONES

CCI0100001 [ ud Prueba de resistencia mecéanica - estanqueidad (1 jornada). 914,32 NOVECIENTOS CATORCE CON
TREINTA'Y DOS

CClI0400007 [ ud Comprobacion de niveles de alumbrado general (interior y
vial) y alumbrado de emergencia, incluso emision del informe de
la prueba. 70,82 [SETENTA CON OCHENTA Y DOS

11 GESTI ON DE RESI DUOS

GRT RC NIVEL | - TIERRAS

GRTO01 TI ERRAS

2409M PARQUE TXI NBO 0B Pagi na 11



Cuadro de Precios N° 1

IMPORTE
Ne° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

IGRT0100001|t Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos "no
catalogados" como posiblemente contaminados, en relleno
autorizado, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada. 13,20 [TRECE CON VEINTE

IGRT01000... |t Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos
"catalogados" como posiblemente contaminados, clasificados
como no peligrosos, en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido + tasa 2023. Medida la tonelada gestionada. 59,40 [CINCUENTA Y NUEVE CON
ICUARENTA

GRD RC NI VEL Il - RESIDUCS
CONSTRUCCI ON Y DEMOLI Cl ON ( RCD)

GRD02 RESI DUOS CONSTRUCCI ON Y
DEMOLI €l ON ( RCD)

IGRD02000...[t Entrega de residuos de construccién y/o demolicion de
naturaleza pétrea (hormigbn y ceramicos), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos, incluso canon
de vertido. Medida la tonelada gestionada. 19,80 DIECINUEVE CON OCHENTA

IGRD02000...[t Entrega de residuos de construccion y/o demolicion de
naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta
de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada. 27,50 VEINTISIETE CON CINCUENTA

IGRD02000...[ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construccion y/o demolicion de
naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico, papel y
cartén) y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento
de RCD externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion
de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler
y canon de vertido. Medida la unidad gestionada. 165,00 |ICIENTO SESENTA Y CINCO

IGRD02000...| ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construccion y/o demolicibn mezclados
sin clasificar y entrega en vertedero autorizado, planta de
tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad
gestionada. 220,00 DOSCIENTOS VEINTE

IGRD02000... [ t Entrega de residuos de construccion y/o demolicion mezclados
sin clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada. 24,75 VEINTICUATRO CON SETENTA'Y
ICINCO

12 SEGURI DAD Y SALUD

SS Seguridad y Salud 3.394,38 [TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA
IY CUATRO CON TREINTA'Y OCHO
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Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
01 ACTUACIONES PREVIAS
URGO0301003 m Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo, rebajado y para paso de
vehiculos) con martillo rompedor y compresor de aire, con recuperacion del
material para su posterior reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depésitos muncipales) o acopio en obra.
Medida la longitud realmente ejecutada.
MOC00007 0,250 h Pedn ordinario 27,14 6,79
MARO00001 0,050 h Martillo neumatico y compresor 4,62 0,23
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,00 0,21
Precio Total por m .....cccceviiiniiniicesieeeen 7,23
URGO0301001 m Levante de bordillo prefabricado de hormigén (de calzada, rebajado y para paso
de vehiculos) con martillo rompedor y compresor de aire, con recuperaciéon del
material para su posterior reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o dep6sitos muncipales) o acopio en obra.
Medida la longitud realmente ejecutada.
MOCO00007 0,200 h Pe6n ordinario 27,14 5,43
MARO00001 0,020 h Martillo neumatico y compresor 4,62 0,09
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,50 0,17
Precio Total porm ....ccccceeveeiicieneniie e 5,69
URG0212001 m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigén) con
martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.
MOCO00007 2,250 h Pebn ordinario 27,14 61,07
MARO00001 1,750 h Martillo neumatico y compresor 4,62 8,09
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 11,34 1,13
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 70,30 2,11
Precio Total por m3 .....cccccveevvieeiiiiee e 72,40
URG0213001 m2 Demolicion de baldosay mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de
aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.
MOC00007 0,350 h Pebn ordinario 27,14 9,50
MARO00001 0,300 h Martillo neumatico y compresor 4,62 1,39
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,90 0,33
Precio Total por m2 .....ccccveiiiiinniienieecn 11,22
URG0310002 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque,
buzdén correos, etc.) con recuperacion del material para su posterior reutilizacion,
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o
depodsitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00006 0,200 h Pebn especializado 27,47 5,49
MOC00007 0,400 h Peon ordinario 27,14 10,86
MARO00001 0,200 h Martillo neumatico y compresor 4,62 0,92
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,30 0,52
Precio Total por ud ......ccccoceiiiiiiiniiceiee 17,79
URGO0311008 wud Levante de arbol en acera, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a depdésitos muncipales). Medida la unidad ejecutada.
MOC00004 1,750 h Oficial 22 29,62 51,84
MOC00007 4,500 h Pebn ordinario 27,14 122,13
MAE00002 0,500 h Grda movil 22 Tn 85,95 42,98
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 217,00 6,51
Precio Total por ud ......ccccoceiiiiiiiniiceiee 223,46
URG034000... ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperacién del material para su
posterior reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero o depdsitos muncipales) o acopio en obra. Medida la
unidad ejecutada.
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Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
MOCO00003 1,000 h Oficial 12 32,03 32,03
MOCO00006 1,250 h Peén especializado 27,47 34,34
MARO00001 0,250 h Martillo neumatico y compresor 4,62 1,16
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 67,50 2,03

Precio Total por ud ......ccccoceeeiiiiiiieiiiecee 69,56

URG0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de

espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.
MOCO00006 0,010 h Pebn especializado 27,47 0,27
MAA00006 0,010 h Maquina fresadora aglomerado asféaltico 119,26 1,19
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,50 0,05
Precio Total por m2 .....cccccceevvveeeiiieneesieen. 1,51
URGO0500003 m3 Carga de residuos de construccién y/o demolicién, previamente apilados, por
medios manuales sobre contenedor o dumper, incluso humedecido. Medido el
volumen ejecutado.
MOC00007 1,100 h Pedn ordinario 27,14 29,85
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 29,90 0,90
Precio Total por m3 .....ccoccveeviiieeeiiiee e, 30,75
URG0500004 m3 Carga de residuos de construccion y/o demolicion, previamente apilados, con
pala cargadora sobre camion dumper, incluso humedecido. Medido el volumen
ejecutado.
MAMO00011 0,012 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 106,32 1,28
MATO00003 0,012 h Camién dumper 17 Tn 68,03 0,82
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,10 0,06
Precio Total por m3 .....occcoiiiiinieeiee 2,16
URG0510003 m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion dentro de
la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el volumen
ejecutado.
MATO00003 0,150 h Camién dumper 17 Tn 68,03 10,20
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,20 0,31
Precio Total por m3 .....ococoiiiiiiin e 10,51
URGO0520001 wud Cargay transporte con camién grua de elementos procedentes de desmontaje y/o
levante de obra para su traslado y acopio en depdsitos municipales. Medida la
unidad ejecutada.
MOCO00007 0,050 h Pe6n ordinario 27,14 1,36
MAE00001 0,100 h Camion c/gria 46,33 4,63
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18
Precio Total por ud ......ccccevvveniviiineeiiieeen 6,17

2409M_PARQUE TXINBO_0B

Péagina 2



Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
URG0100001 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que incluye
retirada de arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25cm, incluso
retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.
MOC00007 0,200 h Pedn ordinario 27,14 5,43
MAJ00004 0,004 h Motosierra 8,58 0,03
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,50 0,17
Precio Total por m2 .....ccccoveiiiiniiienieee 5,63
URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, que incluye
retirada de arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25cm, incluso
retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.
MOCO00007 0,006 h Pe6n ordinario 27,14 0,16
MAMO00009 0,015 h Cargadora s/orugas 128 CV /1,85 m3 90,29 1,35
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,50 0,05
Precio Total por m2 .....ccccccevvvieeiiiiieeesien. 1,56
URG0601001 m2 Perfilado y refino de taludes por medios mecéanicos. Medida la superficie
ejecutada.
MOC00007 0,015 h Pe6n ordinario 27,14 0,41
MAMO00005 0,015 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 1,40
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,80 0,05
Precio Total por m2 .....ccccoveiiiiniiienieee 1,86
URGO0400001 m3 Excavacion de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.
MOCO00007 0,050 h Pe6n ordinario 27,14 1,36
MAMO00005 0,050 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 4,67
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18
Precio Total por m3 .....cccoceeviiieeiiieeeeienn 6,21
URG0606003 m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra,
exento de plasticos y metales, extendida y perfilada con motoniveladora,
compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del
proctor modificado, incluso humectacion. Medido el volumen ejecutado.
MOC00007 0,042 h Peén ordinario 27,14 1,14
MAMO00017 0,042 h Motoniveladora 94,44 3,97
MAMO00018... 0,015 h Camion cisterna agua 55,56 0,83
MAMO00028 0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (... 70,21 1,76
MATO00003V22 0,071 h Camion dumper 17 Tn 68,03 4,83
MTGO01003 2,430 t Material reciclado 2,06 5,01
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,50 0,53
Precio Total por m3 .....occcoiiiiinieeiee 18,07
URGO0600001 m3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavacién, extendido en
tongadas de 30cm de espesor maximo, compactado hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio,
incluso humectacion y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de
perfiles tranversales.
MOCO00007 0,015 h Pe6n ordinario 27,14 0,41
MAMO00017 0,006 h Motoniveladora 94,44 0,57
MAMO00018 0,006 h Camion cisterna agua 55,56 0,33
MAMO00028 0,011 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (... 70,21 0,77
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,10 0,06
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Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
Precio Total por m3 .....ococoiiiiiiin e 2,14
URGO0500004 m3 Carga de residuos de construccion y/o demolicidn, previamente apilados, con
pala cargadora sobre camién dumper, incluso humedecido. Medido el volumen
ejecutado.
MAMO00011 0,012 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 106,32 1,28
MATO00003 0,012 h Camién dumper 17 Tn 68,03 0,82
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,10 0,06
Precio Total por m3 .....cccoceviiiieniniiee e 2,16
URG0510003 m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion dentro de
la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el volumen
ejecutado.
MATO00003 0,150 h Camién dumper 17 Tn 68,03 10,20
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,20 0,31
Precio Total por m3 .....ccccocevviiieeiiiiee e, 10,51
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Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
03 RED DE ABASTECIMIENTO
OBRA CIVIL
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra,
incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
MOCO00007 0,050 h Pe6n ordinario 27,14 1,36
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 11,34 0,57
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,90 0,06
Precio Total porm .....cccoeviiiiniiciicsieen 1,99
URG0212001 m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigén) con
martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.
MOCO00007 2,250 h Pebn ordinario 27,14 61,07
MARO00001 1,750 h Martillo neumatico y compresor 4,62 8,09
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 11,34 1,13
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 70,30 2,11
Precio Total por m3 .....ccoccveeviiieeeiiiee e, 72,40
URG0401001 m3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracciéon de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teéricas de la excavacion.
MOCO00007 0,100 h Pebn ordinario 27,14 2,71
MAMO00005 0,200 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 18,69
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65
Precio Total por m3 ... 22,33
URG0405001 m3 Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracciéon de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teérica por la profundidad real.
MOCO00007 0,110 h Pebn ordinario 27,14 2,99
MAMO00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 19,62
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69
Precio Total por m3 .....ccccccveeviieniiieee e 23,58
URG0409001 m3 Excavacion de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza y
extracciéon de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teérica por la profundidad real.
MOCO00006 1,760 h Peén especializado 27,47 48,35
MOCO00007 1,760 h Pe6n ordinario 27,14 47,77
MAA00030 0,200 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,55
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 96,70 2,90
Precio Total por m3 ..o 99,57
CANALIZACIONES Y MECANISMOS
URA0100002 m Tuberia de fundicién ductil de didmetro nominal 80mm clase K9, fabricada segln
norma UNE EN-545, incluso alineacién, montaje y prueba hidraulica. Medida la
longitud ejecutada.
MOC00003 0,240 h Oficial 12 32,03 7,69
MOCO00006 0,240 h Peén especializado 27,47 6,59
MAEO0001 0,240 h Camioén c/gria 46,33 11,12
MTA00002 1,000 m  Tuberia de fundicién ductil clase K9 DN=80... 41,41 41,41
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 66,80 2,00
Precio Total porm .....ccceeeveeiiieeiniie e 68,81
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Cddigo ud Descripcion Total
URA0200006 m Tuberia de polietileno de alta densidad PE100 de diametro exterior 63mm PN10,
fabricado segiin norma UNE EN-12201 y UNE EN-13244, incluso alineacio6n, p.p. de
piezas especiales y accesorios de unién entre tramos, montaje y prueba
hidraulica. Medida la longitud ejecutada.
MOC00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MOCO00006 0,100 h Pebn especializado 27,47 2,75
MTA02104 1,000 m Tuberia polietileno alta densidad PE100 PN... 2,12 2,12
MTA03104 0,300 ud  Accesorios tuberia polietileno PE100 PN10 ... 2,12 0,64
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,70 0,26
Precio Total por m .....ccceeviiiiniiniieseeeen 8,97
URS090000... ud Registro de fundicién duactil para toma de Agua Potable con asiento de PVC.
Medida la unidad colocada.
MOC00003 1,000 h Oficial 12 32,03 32,03
MOC00007 0,200 h Pedn ordinario 27,14 5,43
MTA09001 1,000 ud Registro de fundicién ddctil para toma AP 37,94 37,94
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 75,40 2,26
Precio Total por ud ......ccccoceiiiiiiiniiceiee 77,66
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04 RED DE SANEAMIENTO
URS0800007 ud Sumidero sifénico en calzada Tipo Il, con rejilla de fundicién ductil D-400 de
600x600mm, segun catalogo de detalles. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,300 h Oficial 12 32,03 9,61

MOCO00007 0,300 h Pe6n ordinario 27,14 8,14

URG0701002 0,768 m3 Hormigon tipo HM-20/P/20/X0 en muros, pe... 126,39 97,07

URG0800003 7,200 m2 Encofrado recto oculto en alzados de obras ... 28,35 204,12

MTS84010 1,000 ud Rejilla fundicién ductil D-400 hasta 700x700... 253,87 253,87

MTV40010 0,160 m2 Baldosa tipo "Vibrazolit" 40x40cm o similar 18,55 2,97

% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 575,80 17,27

Precio Total por ud ......ccccoceiiiiiiiniiceiee 593,05
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Cddigo ud Descripcion Total
05 RED DE ALUMBRADO
OBRA CIVIL
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra,
incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
MOC00007 0,050 h Peodn ordinario 27,14 1,36
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 11,34 0,57
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,90 0,06
Precio Total porm .....ccceeveeiicieeeniie e 1,99
URG0212001 m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigén) con
martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.
MOCO00007 2,250 h Pebn ordinario 27,14 61,07
MARO00001 1,750 h Martillo neumatico y compresor 4,62 8,09
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 11,34 1,13
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 70,30 2,11
Precio Total por m3 .....ccoccveeviiieeeiiiee e, 72,40
URG0401001 m3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracciéon de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teéricas de la excavacion.
MOCO00007 0,100 h Pebn ordinario 27,14 2,71
MAMO00005 0,200 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 18,69
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65
Precio Total por m3 .....cccoceeviiieeiiieeeeienn 22,33
URG0405001 m3 Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracciéon de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teérica por la profundidad real.
MOCO00007 0,110 h Pebn ordinario 27,14 2,99
MAMO00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 19,62
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69
Precio Total por m3 .....ccccccveeviieniiieee e 23,58
URI0101001 m Cinta de sefializacién de cables subterraneos de PVC amarillo de 300mm de
ancho. Medida la longitud ejecutada.
MOC00007 0,025 h Pebn ordinario 27,14 0,68
MTI82001 1,000 m  Cinta de sefializacion PVC 300 mm 0,14 0,14
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,80 0,02
Precio Total por m .....ccceoviiiiiiennicesieeen 0,84
URGO060400... m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectacién. Medida la superficie tedrica por la
profundidad real.
MOC00007 0,190 h Peodn ordinario 27,14 5,16
MAMO00018... 0,010 h Camion cisterna agua 55,56 0,56
MAMO00023 0,150 h Bandeja vibrante 6,69 1,00
MATO00002V22 0,100 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 12,55 1,26
MAT00003V22 0,070 h Camién dumper 17 Tn 68,03 4,76
MTGO02006_... 2,100 t Zahorra reciclada 9,07 19,05
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 31,80 0,95
Precio Total por m3 .....cccoceeviiieeiiieeeeienn 32,74
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Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
URG0604007 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en tongadas de 30cm de
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectacién.
Medida la superficie teérica por la profundidad real.
MOCO00007 0,185 h Pedn ordinario 27,14 5,02
MAMO00018 0,010 h Camién cisterna agua 55,56 0,56
MAMO00023 0,151 h Bandeja vibrante 6,69 1,01
MAT00002 0,101 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 12,55 1,27
MTG02001 1,700 t Arena caliza 0/2mm 18,57 31,57
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 39,40 1,18
Precio Total por m3 .....cccocveeviieeiiiee e 40,61
URG0700003 m3 Hormigén preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos, incluso fabricacién, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas,
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.
MOCO00003 0,084 h Oficial 12 32,03 2,69
MOC00007 0,084 h Peodn ordinario 27,14 2,28
MAA00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica 4,07 0,17
MAAO00009 0,042 h Vibrador de aguja 3,35 0,14
MTG10003 1,000 m3 Hormigén HM-15/P/20/X0 95,70 95,70
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 101,00 3,03
Precio Total por m3 .....cccocveeviieeiniiee e 104,01
URGO050000... m3 Carga de material procedente de la excavacion, previamente apilado, por medios
manuales sobre dumper. Medido el volumen ejecutado.
MOC00007 0,330 h Pedn ordinario 27,14 8,96
MAT00001 0,330 h Dumper convencional 1m3 Q1500kg 6,58 2,17
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,10 0,33
Precio Total por m3 .....occcoiiiiinieeiee 11,46
URGO0500002 m3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente apilado, con pala
cargadora sobre cami?n dumper. Medido el volumen ejecutado.
MAMO00011 0,010 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 106,32 1,06
MATO00003 0,010 h Camién dumper 17 Tn 68,03 0,68
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,70 0,05
Precio Total por m3 .....cccccvevvviieeiiiiee e, 1,79
URG0510003 m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion dentro de
la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el volumen
ejecutado.
MATO00003 0,150 h Camion dumper 17 Tn 68,03 10,20
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,20 0,31
Precio Total por m3 .....cccccveevvieeiiiiee e 10,51
URI0102002... ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigén prefabricado, de dimensiones
interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundicién dudctil D-400. Medida
la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,500 h Oficial 12 32,03 16,02
MOCO00006 0,500 h Pebn especializado 27,47 13,74
URG0607002 0,130 m2 Base granular de zahorra artificial de 15cm ... 6,79 0,88
URGO0701001 0,200 m3  Hormigén tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, cal... 110,81 22,16
URG0800001 2,700 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones co... 24,38 65,83
MTI80003B 1,000 ud Marco y tapa de fundicién ddctil D-400 de 44... 149,21 149,21
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 267,80 8,03
Precio Total por ud ......ccccoceiiiiiiiniiceiee 275,87
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URI0100004 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de didametro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado segun
UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.
MOC00004 0,015 h Oficial 22 29,62 0,44
MTI81004 1,050 m  Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm, i/p.... 2,66 2,79
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,20 0,10
Precio Total por m .....cccceviiiiniiniiienieee 3,33
URI0100003... m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de diametro nominal 90mm de color azul, para uso enterrado segun
UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.
MTI81003 1,050 m  Tubo rojo corrugado PEAD DN=90mm, i/p.p.... 1,41 1,48
MOC00004 0,015 h Oficial 22 29,62 0,44
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,90 0,06
Precio Total porm .....ccccoeeveeiiiieeeiieee e 1,98
URI0103001... ud Dado de cimentacion para columna hasta 5m de altura, de dimensiones
0,50x0x50x0,60m de hormigon HM-20, incluso codo de PVC para conexiéon y
pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MOCO00007 0,100 h Peén ordinario 27,14 2,71
URG0701001 0,200 m3 Hormigon tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, cal... 110,81 22,16
URG0800001 1,410 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones co... 24,38 34,38
URG0902001 7,000 kg Acero para pernos de anclaje 1,61 11,27
MTG94003 4,000 ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, p... 1,84 7,36
MTS70003 1,000 ud Codo macho-hembra 87°30' PVC D=90mm 2,24 2,24
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 83,30 2,50
Precio Total por ud ......cccccevvveniiiiireeiiieee 85,82
INSTALACION ELECTRICA
URI0200001 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto por conductor clase
5, con aislamiento EPR y cubierta de policloropreno segin IEC 60502-1, no
propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), para instalaciéon bajo tubo o en
canalizacion existente, incluso terminales y elementos de sefializacién. Medida la
longitud instalada.
MOCO00003 0,020 h Oficial 12 32,03 0,64
MOCO00006 0,020 h Peén especializado 27,47 0,55
MTI01001 1,050 m  Cable cobre DN-K 0,6/1kV 1x6mm?2, i/p.p. te... 1,17 1,23
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,40 0,07
Precio Total por m .....ccceeviiiiniiniieseeeen 2,49
URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y
18,3mm de diametro, en todo tipo de terreno, segun REBT. Medida la unidad
ejecutada.
MOCO00003 0,030 h Oficial 12 32,03 0,96
MOCO00006 0,250 h Peén especializado 27,47 6,87
MTI11001 1,000 ud Picatoma tierra 1,50m x 18,3mm 16,16 16,16
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,00 0,72
Precio Total por ud ......ccccoceeeiiiiiieiiieiees 24,71
URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 segun UNE 21012. Medida la longitud
instalada.
MOCO00003 0,030 h Oficial 12 32,03 0,96
MOCO00006 0,030 h Peén especializado 27,47 0,82
MTI00005 1,000 m  Cable cobre desnudo 35mm2 3,35 3,35
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,10 0,15
Precio Total por m .....cccoeviiiiiiiniiiesiee 5,28
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URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la
unidad ejecutada.
MOC00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOCO00006 0,200 h Pebn especializado 27,47 5,49
MTI10004 0,050 ud Molde soldadura cable-pica, modelo CP-AR ... 62,23 3,11
MTI10009 1,000 ud Cartucho C-45 o C-65 de KLK o equivalente 2,17 2,17
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,20 0,52
Precio Total por ud ......ccccoceeeiiiiiieiiieiees 17,70
LUMINARIAS
URI0403001... ud Columna de altura 4,25m de fundicion de hierro con logo ciudad, igual a las
existentes en la zona segln UNE-EN 1561, con puerta, pletina para cuadro y
tornillo para toma de tierra; instalacién segin REBT, incluso conexion, fijacién y
ayudas de albafiileria. Medida la unidad ejecutada.
MOC00003 0,500 h Oficial 12 32,03 16,02
MOCO00006 0,500 h Pebn especializado 27,47 13,74
MAEO00002 0,300 h GrGa movil 22 Tn 85,95 25,79
MTI02009 5,250 m  Cable cobre RV-K 0,6/1kV 3x2,5mmz2, i/p.p. ... 1,50 7,88
MTI31001 1,000 ud Caja de conexion con fusibles 3,30 3,30
MTI37001_... 1,000 ud Columna h=4,25m 549,99 549,99
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 616,70 18,50
Precio Total por ud ......ccccoceeeiiiiiieiiieiees 635,22
URI0501007... ud BDS491 LED70/830 S D18 SRG10, LUMINARIA DECORATIVA, PHILIPS
CITYCHARM o equivalente: Luminaria, disponible hasta en 3 tamafios o formas,
fabricacion carcasa de aluminio 100% reciclado, lisa en parte superior y laterales.
detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso compartimento por parte
inferior, tornillos con retencién, y sistema antidesprendimiento de carcasa. Cierre
de policarbonato, hasta 5 6pticas en PMMA con posibilidad de paralimenes.
Disponibles difusores horizontal lenticular o vertical transparente con texturizado.
Fuente de luz multiples chips LED de alta potencia. Vida util a las 100.000 horas
no inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C, con control
térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria completa con ensayo. Driver con
intensidad inferior a 700 mA, protocolo DALI-2, regulacién preprogramada con
hasta 5 escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO). Disponibilidad de
conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o equivalente, @18mm, 20g incluyendo tapén,
24VDC, DALI-2, instalacion manual de nodos y sensores. Disponibilidad de
receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulacién en tiempo real al
detectar sefial modulacion 150/180Hz a través de la linea eléctrica. Etiqueta QR
adherida a carcasa y embalaje para acceso a informacion de producto, registro
fecha instalacion, acceso al manual de mantenimiento y reprogramacion del driver
desde mévil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP gratuita. Fijacion a
poste. Clase | o Clase Il. Proteccion contra sobretensiones hasta 10kV. Proteccién
contra descarga electrostatica. Certificados ENEC y ENEC Plus o equivalentes,
emitido por organismo acreditado por ENAC o equivalente; certificado de
interoperabilidad ZD4i o equivalente; certificado ENEC o equivalente del driver;
certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.). Incluido nodo marca UVAX
modelo NX 92 IP68 o equivalente, cableado y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.
MOC00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MOCO00006 0,100 h Peén especializado 27,47 2,75
MAEO0004 0,100 h Camién plataforma, pluma c/cesta <16m 32,56 3,26
MTI56002_... 1,000 ud LUMINARIA DECORATIVA, PHILIPS CITY... 868,99 868,99
MTI02009N 1,000 ud Nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 146,32 146,32
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.024,50 30,74
Precio Total por ud ......ccccoceiiiiiiiniiceiee 1.055,26
VARIOS
URI0700001 PA A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratacion, etc.
Sin descomposicion 1.979,99
Precio Total redondeado por PA ................. 1.979,99
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URIO303001N ud  Suministro e instalacion de cabeza concentradora modelo A13 4G de marca UVAX
o similar para telegestion alumbrado punto a punto . Incluso puesta en marcha y
componentes necesarios para su funcionamiento y conexionado. Medida la
unidad ejecutada.

MOCO00003 1,000 h Oficial 12 32,03 32,03
MTI28001NO1 1,000 ud CABECERA CA13 4G de UVAX 1.374,98 1.374,98
MTI28001NO3 1,000 ud PUESTA EN MARCHA EN CAMPO 824,99 824,99
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2.232,00 66,96

Precio Total redondeado por ud .................. 2.298,96
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06 ESTRUCTURAS

PLATAFORMAS DE MADERA

PLTO1 m2  Suministro, transporte e instalacién en Zorroza de plataformas elevadas apoyadas
sobre postes metalicos KSF-U (NO incluidos ni su instalacion) a base de postes
de 90x90 mm, tornapuntas de 90x90 mm, vigas dobles transversales y
longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con ensayo que
demuestre resbaladicidad clase 3 segiin Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE),
Seccion DB-SUA 1. Tablas de 33x145 mm para cierre laterales en el lado del
camino. Tornilleria inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

plat_elev 1,000 m2 Suministro, transporte e instalacion de plataf... 268,12 268,12
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 268,10 8,04
Precio Total redondeado por m2 ................ 276,16
VALL ml Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base de postes de 90x90

mm, travesafios horizontales de 33x95 mm, pasamanos de 33x145 mm vy tablas
verticales de 20x95 mm separadas menos de 89 mm, tornilleria inoxidable. Medida
la unidad ejecutada.

Bar_plat 1,000 ml  Barndilla madera plataformas 87,70 87,70
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 87,70 2,63
Precio Total redondeado por ml .................. 90,33

SOPORTES Y FIJACIONES METALICAS

URGO0903002 kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metalicos, incluso suministro, ejecucion
en taller segun despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante pintura
base de capa de imprimacion granallado SA 2,5y capa de acabado con 2 manos a
base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60 micras de
pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad,
puesta en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra,
manipulado en el mismo, izado a su posicién definitiva, totalmente colocado en su
posicion final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller, desarrollo y ejecucién
de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornilleria, ejecucion de
cajeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado, incluso
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

MOC00003 0,500 h Oficial 12 32,03 16,02
MOCO00007 0,500 h Pe6n ordinario 27,14 13,57
MAA00022 0,050 h Grupo soldadura 3,09 0,15
MTG41001 1,050 kg Acero perfil tubular S 275 JR 3,85 4,04
MTEO0000 0,500 ud Pequefio material 1,72 0,86
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 34,60 1,04

Precio Total redondeado por kg .......cc.ccc..... 35,68

EDEO010300... ud  Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR en perfil plano, de
dimensiones 50x50x2 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de
diametro y 50 cm de longitud total, soldadas, incluso taladro central, colocada.

MOC00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MOCO00005 0,100 h Ayudante 27,75 2,78
MTG40001_... 1,000 ud  Tornillos Krinner modelo M76x1300 154,00 154,00
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 160,00 4,80

Precio Total redondeado por ud .................. 164,78
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07 PAVIMENTOS
URG0606003 m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra,
exento de plasticos y metales, extendida y perfilada con motoniveladora,
compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del
proctor modificado, incluso humectacion. Medido el volumen ejecutado.
MOCO00007 0,042 h Pedn ordinario 27,14 1,14
MAMO00017 0,042 h Motoniveladora 94,44 3,97
MAMO00018... 0,015 h Camion cisterna agua 55,56 0,83
MAMO00028 0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (... 70,21 1,76
MATO00003V22 0,071 h Camién dumper 17 Tn 68,03 4,83
MTGO01003 2,430 t Material reciclado 2,06 5,01
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,50 0,53
Precio Total redondeado por m3 ................ 18,07
URGO070100... m3 Hormigén preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos, incluso fabricaciéon, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas,
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.
MOCO00003 0,084 h Oficial 12 32,03 2,69
MOC00007 0,084 h Pedn ordinario 27,14 2,28
MAAO00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica 4,07 0,17
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 3,35 0,14
MTG10004 1,000 m3  Hormigén HM-20/P/20/X0 102,30 102,30
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 107,60 3,23
Precio Total redondeado por m3 ................ 110,81
URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf
50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofitico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido
de superficie, extendida, compactacién al 98% del ensayo Marshall y cortes
necesarios. Medido el peso ejecutado.
MOCO00007 0,250 h Pe6n ordinario 27,14 6,79
MAMO00020 0,040 h Extendedora de mezcla bituminosa 100,55 4,02
MAMO00021 0,030 h Barredora autopropulsada 73,05 2,19
MATO00005 0,225 h Camién bafiera traccionada 65,36 14,71
MAMO00028 0,075 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (... 70,21 5,27
MAMO00024 0,050 h Rodillo vibratorio manual tandem 9,24 0,46
MTV31001 1,000 t M.B.C.continua tipo AC16 surf 50/70 D Ofita... 102,12 102,12
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 135,60 4,07
Precio Total redondeado port .......ccccceeennes 139,63
URV040000... m2 Suministro y colocacién de baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30cm gris
fabricada con &ridos reciclados de ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm
de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la
superficie ejecutada.
MOCO00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOC00007 0,420 h Peén ordinario 27,14 11,40
URG0710001 0,032 m3 Mortero de cemento M-5 120,67 3,86
URGO0720001 0,001 m3 Lechada de cemento con relacién a/c 2:1 C... 114,66 0,11
MTV40001_... 1,050 m2 Baldosa de cemento Bilbao 30x30x4cm gris ... 9,79 10,28
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 32,10 0,96
Precio Total redondeado por m2 ................ 33,02
URV0100002 m Suministro y colocacion de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud
minima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista
de 1xlcm, sobre solera de hormigéon HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y
rejunteo. Medida la longitud ejecutada.
MOCO00003 0,185 h Oficial 12 32,03 5,93
MOC00007 0,185 h Pedn ordinario 27,14 5,02
URG0710001 0,011 m3 Mortero de cemento M-5 120,67 1,33
MTV10002 1,000 m  Bordillo recto de granito gris 20x30cm 39,60 39,60
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 51,90 1,56
Precio Total redondeado porm ........ccccee.... 53,44
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08 MOBILIARIO URBANO

URMO0230002 ud  Suministro y colocacién de papelera Suministro y colocacién de papelera de
acero inoxidable AlSI 304 pintada con pintada con pintura epoxi-poliester al horno
color gris oxirén. Apertura mediante llave y cierre a presion. Incluido anclaje con 4
tornillos expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,300 h Oficial 12 32,03 9,61
MOCO00007 0,300 h Pe6n ordinario 27,14 8,14
MTM23002 1,000 ud Papelera modelo ONA 494,99 494,99
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 512,70 15,38

Precio Total redondeado por ud .................. 528,12

URG111000... m3® Rastreles de madera tratada instalados desde fabrica en gaviones con acabado
con asientos de madera (no inlcuida en esta partida). Unidad medida por metro
lineal de gavion. Medida la unidad ejecutada.

MOC00007 0,050 h Pebn ordinario 27,14 1,36
rasmad 1,000 ml  Piedra granitica de granulometria comprendi... 75,90 75,90
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 77,30 2,32

Precio Total redondeado por m3 .................. 79,58

URG111000... ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm mediante jaulas de piedra
compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes didmetros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosion segin UNE 10223-8 con
una aleacidon de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
maxima ante los efectos de la corrosién. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulacion y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con gria sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,300 h Oficial 12 32,03 9,61
MOCO00007 1,000 h Pebn ordinario 27,14 27,14
MAEO0001 0,300 h Camioén c/gria 46,33 13,90
MAMO0005 0,200 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 18,69
mt06psmOLl... 1,000 m3  Banco ejecutado mediante gaviones de 200... 289,30 289,30
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 358,60 10,76

Precio Total redondeado por ud .................. 369,40

URG111000... ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm mediante jaulas de piedra
compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes didmetros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosion segin UNE 10223-8 con
una aleacidon de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
maxima ante los efectos de la corrosién. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulacion y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con gria sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOCO00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOC00007 0,750 h Pebn ordinario 27,14 20,36
MAEO0001 0,200 h Camioén c/gria 46,33 9,27
MAMO00005 0,100 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 9,35
mt06psmOLl... 1,000 m3  Banco ejecutado mediante gaviones de 100... 180,40 180,40
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 225,80 6,77

Precio Total redondeado por ud .................. 232,56
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URG111000... ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm mediante jaulas de piedra
compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosiéon segin UNE 10223-8 con
una aleacion de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulacién y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con gria sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOCO00007 0,750 h Pe6n ordinario 27,14 20,36
MAE00001 0,200 h Camion c/gria 46,33 9,27
MAMO00005 0,100 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 9,35
mt06psmO01... 1,000 m3  Banco ejecutado mediante gaviones de 200... 426,79 426,79
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 472,20 14,17

Precio Total redondeado por ud ................. 486,35

URG111000... ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm mediante jaulas de piedra
compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosiéon segin UNE 10223-8 con
una aleacion de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulacién y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con gria sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOCO00007 0,750 h Pe6n ordinario 27,14 20,36
MAE00001 0,200 h Camion c/gria 46,33 9,27
MAMO00005 0,100 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 9,35
mt06psmO01... 1,000 m3  Banco ejecutado mediante gaviones de 100... 291,50 291,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 336,90 10,11

Precio Total redondeado por ud .................. 347,00

URMO020000... ml  Suministro y colocacion de asiento de madera técnica para exteriores compuesto
por 6 listones de madera atornillados a rastreles sujetos a los gaviones (no
inluidos en esta partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

MOCO00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOCO00007 0,200 h Pe6n ordinario 27,14 5,43
MTM20002_... 1,000 ml  Asiento de madera técnica para exteriores 192,50 192,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 204,30 6,13

Precio Total redondeado por ml .......ccc....... 210,47

URMO020000... ud  Suministro y colocaciéon de asiento / remate de prefabricado de hormigén de
200x100x6cm. Losa tipo A con acabado en raspado micrograno color antracita
con armadura interior con malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva
embebidos 4 casquillos para la fijacién al gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

MOCO00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MOC00007 0,200 h Peodn ordinario 27,14 5,43
MTM20002_... 1,000 ml  Remate de gavion losa tipo A 200x100x6 482,23 482,23
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 490,90 14,73

Precio Total redondeado por ud ................. 505,59
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URMO020000... ud Suministro y colocaciéon de asiento / remate de prefabricado de hormigén de
100x100x6cm. Losa tipo A con acabado en raspado micrograno color antracita
con armadura interior con malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva
embebidos 4 casquillos para la fijacion al gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,200 h Oficial 12 32,03 6,41
MOC00007 0,200 h Peodn ordinario 27,14 5,43
MTM20002_... 1,000 ml  Remate de gavion losa tipo A 100x100x6 240,90 240,90
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 252,70 7,58
Precio Total redondeado por ud .................. 260,32
URG0710001 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiqueria interior. Medido el
volumen ejecutado.
MTG15003 1,000 m3  Mortero de cemento M-5 117,15 117,15
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 117,20 3,52
Precio Total redondeado por m3 ................ 120,67
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09 JARDINERIA
ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA
URJ012002N m2 Suministo y colocacion de geotextil antiraices no tejido (Rootbarrier o similar),
100% de polipropileno de 325 gr/m2 fabricado con filamentos continuos unidos
termicamente . Incluidos solapes y p.p. de material auxiliar en su colocacion.
Medida superficie ejecutada.
MOC00003 0,060 h Oficial 12 32,03 1,92
MOC00007 0,060 h Pebn ordinario 27,14 1,63
MTG6021N 1,100 m2 Geotextil no tejido 325 gr/m2 5,57 6,13
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,70 0,29
Precio Total redondeado por m2 ................ 9,97
URGO0406001 m3 Excavacion de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de
2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extraccion de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teérica por la
profundidad real.
MOCO00006 1,000 h Pebn especializado 27,47 27,47
MOCO00007 1,000 h Pebn ordinario 27,14 27,14
MAAO00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 54,90 1,65
Precio Total redondeado por m3 ................ 56,54
URJ011000... m3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra vegetal de excelente
calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y alcorques. Medido el
volumen ejecutado.
MOCO00007 0,210 h Pe6n ordinario 27,14 5,70
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 45,00 1,35
Precio Total redondeado por m3 ................. 46,32
URJ011000... m3 Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal de excelente
calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente
acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.
MOC00007 0,060 h Pebn ordinario 27,14 1,63
MAMO00008 0,025 h Retrocargadora s/ruedas (Mixta) 67,32 1,68
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 42,60 1,28
Precio Total redondeado por m3 ................ 43,86
URJ011000... m3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen ejecutado.
MOC00007 0,150 h Pedn ordinario 27,14 4,07
MAMO00008 0,025 h Retrocargadora s/ruedas (Mixta) 67,32 1,68
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,80 0,17
Precio Total redondeado por m3 ................ 5,92
URJ0102001 m2 Preparacién de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras,
perfilado y refinado final. Medida la superficie ejecutada.
MOC00003 0,013 h Oficial 12 32,03 0,42
MOCO00006 0,020 h Peén especializado 27,47 0,55
MAJ00003 0,009 h Motocultor 22,70 0,20
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,20 0,04
Precio Total redondeado por m2 ................. 1,21
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URJ0400001 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y
rastrillado hasta consecucion de cotas definitivas, abonado de fondo con abono
completo ternario 15-15-15 a razén de 40gr/m2, gramineas aptas para el pisoteo a
razén de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, incluso mantenimiento
hasta primer corte. Medida la superficie ejecutada.
MOC00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MAJ00003 0,026 h Motocultor 22,70 0,59
MAJ00007 0,002 h Cortacésped 13,46 0,03
MTJ11003 0,040 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,10
MTJ11008 0,005 m3 Mantillo organico 52,80 0,26
MTJ40001 0,040 kg Mezcla de semillas de gramineas 9,24 0,37
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14
Precio Total redondeado por m2 ................ 4,69
PAIMATO001 m2  Suministro y colocacion de manta organica cosida en ambas caras a una red de
polipropileno biodegradable 100% fibra de coco, cubierta con geotextil antihierbas
para el control de hierbas espontaneas. De 700 g/m2 segun recomendaciones de
guias bioingenierias. Incluido un solape del 5% y incluso anclajes precisos.
MOCO00003 0,010 h Oficial 12 32,03 0,32
MOC00007 0,010 h Pedn ordinario 27,14 0,27
MTG6021N2 1,000 m2 Manta orgéanica de coco 700 gr/m2 8,80 8,80
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,40 0,28
Precio Total redondeado por m2 ................ 9,67
URJ043000... m2 Formacion de capa vegetal mediante composicion de semillas de especies de
plantas atlanticas mixtas de Fitoagricola o similar, tanto anuales, como vivaces ,
adecuadas para la creacién de praderas naturales en zonas de clima humedo y de
influencia atlantica. Especies de féacil implantacion , que no requieren
mantenimiento, y de gran colorido.
Composicion de semillas valida para suelos frescos y sueltos, con materia
orgénica y de pH neutro o &cido. Mezcla formada por un 95% de gramineas y
leguminosas + 5% de especies lefiosas. Dosis de Siembra: 20 g/m2. Medida la
superficie ejecutada.
Gramineas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis,Anthemis
arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthriscus cerefolium, Brachypodium
phoenicoides, Brachypodium distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca
arundinacea, Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium perenne y Poa pratensis.
Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium, Anthemis nobilis,
Armeriamaritima, Bellardia trixago, Bellis perennis, Betonica officinalis,
Boragoofficinalis, Caléndula arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus,
Centranthusruber, Cheiranthus cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne, Lobularia
maritima, Lythrum salicaria, Malcomia litoralea, Malva sylvestris, Matricaria
recutita,Melilothus officinalis, Mentha pullegium, Nigella damascena, Oenothera
bienis,Paeonia broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Sanguisorba
minor,Saponaria ocymoides, Scabiosa atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium
repens, Valeriana officinalis.
Afiadir 5% de semillas de lefiosas - Tipo Halimione portulacoides
https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1
MOCO00003 0,100 h Oficial 12 32,03 3,20
MAJO0006 0,010 h Hidrosembradora s/remolque 58,01 0,58
MTJ11010_... 1,000 kg Mezcla comercial de semilla adaptada a cli... 46,20 46,20
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 50,00 1,50
Precio Total redondeado por m2 ................. 51,48
PLANTACIONES
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URJ050100... ud  Suministro y plantacion de Rhamnus alaternus suministrada en contenedor 2L
bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal
fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,400 h Oficial 12 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3  Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_... 1,000 ud Rhamnus alaternus 5,50 5,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60
Precio Total redondeado por ud ................. 20,48
URJ050100... ud  Suministro y plantaciéon de Ligustrum vulgare suministrada en contenedor bien
formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,400 h Oficial 12 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3  Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_... 1,000 ud  Ligustrum vulgare 5,50 5,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60
Precio Total redondeado por ud ................. 20,48
URJ050100... ud  Suministro y plantacién de Laurus nobilis suministrada en contenedor 2L bien
formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,400 h Oficial 12 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3  Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_... 1,000 ud  Laurus nobilis 5,50 5,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60
Precio Total redondeado por ud .................. 20,48
URJ050100... ud  Suministro y plantacién de Juncus maritimus suministrada en contenedor 2L bien
formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,400 h Oficial 12 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3  Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_... 1,000 ud  Juncus maritimus 5,50 5,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60
Precio Total redondeado por ud .................. 20,48
URJ050100... ud  Suministro y plantacién de Crataegus momogyna suministrada en contenedor 2L,
bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal
fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,400 h Oficial 12 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3  Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_... 1,000 ud Crataegus momogyna 5,50 5,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60
Precio Total redondeado por ud ................. 20,48
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URJ050100... ud  Suministro y plantacién de Phillyrea angustifolia suministrada en contenedor 2L,
bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal
fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,400 h Oficial 12 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3  Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono quimico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_... 1,000 ud  Phillyrea angustifolia 5,50 5,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60
Precio Total redondeado por ud ................. 20,48
URJ051103... ud Suministro y plantacion mediante camiéon gruta de Fraxinus angustifolia de
10/12cm de perimetro normal suministrado en container bien formada y ramificada
desde la cruz que estara a un minimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1x1m3, con tierra
vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactacién con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactacién manual,
formacion de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,250 h Oficial 12 32,03 8,01
MOC00007 0,250 h Peodn ordinario 27,14 6,79
MAEO00001 0,250 h Camion c/graa 46,33 11,58
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
MTJ52031_... 1,000 ud Fraxinus angustifolia de 10/12cm de perimet... 93,50 93,50
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 159,20 4,78
Precio Total redondeado por ud .................. 163,93
URJ051103... ud  Suministro y plantacion mediante camién gria de Tamarix gallica de 10/12cm de
perimetro normal suministrado en container bien formada y ramificada desde la
cruz que estard a un minimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1x1m3, con tierra
vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactacién con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactacién manual,
formacion de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.
MOCO00003 0,250 h Oficial 12 32,03 8,01
MOC00007 0,250 h Peodn ordinario 27,14 6,79
MAEO00001 0,250 h Camion c/graa 46,33 11,58
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
MTJ52031_... 1,000 ud Tamarix gallica de 10/12cm 132,00 132,00
% 3,000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 197,70 5,93
Precio Total redondeado por ud ................. 203,58
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10 CONTROL DE CALIDAD

PASARELAS MADERA
CCMO0100008 ud Determinacion de resistencia a compresion perpendicular.

Sin descomposicion 144,96

Precio Total redondeado por ud .................. 144,96
CCMO0100009 ud Determinacion de resistencia a flexion estética.

Sin descomposicién 144,49

Precio Total redondeado por ud .................. 144,49
CCMO0100010 ud Determinacion de resistencia a traccion perpendicular a la fibra.

Sin descomposicién 213,11

Precio Total redondeado por ud .................. 213,11

INSTALACIONES
CCl0100001 ud Prueba de resistencia mecénica - estanqueidad (1 jornada).
Sin descomposicién 914,32

Precio Total redondeado por ud .................. 914,32

CCl10400007 ud Comprobacién de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de
emergencia, incluso emisién del informe de la prueba.

Sin descomposicién 70,82

Precio Total redondeado por ud ................. 70,82

2409M_PARQUE TXINBO_OB Pagina 22



Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total
11 GESTION DE RESIDUOS
RC NIVEL | - TIERRAS
TIERRAS
GRT0100001 t Entrega de tierras y pétreos de la excavacién de suelos "no catalogados"” como
posiblemente contaminados, en relleno autorizado, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.
Sin descomposicién 13,20
Precio Total redondeado port .......ccceceeennes 13,20
GRT010000... t Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos "catalogados" como
posiblemente contaminados, clasificados como no peligrosos, en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido + tasa 2023. Medida la tonelada gestionada.
Sin descomposicién 59,40
Precio Total redondeado port ........cccceceeennen 59,40
RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
GRD0200001 t Entrega de residuos de construccion y/o demoliciobn de naturaleza pétrea
(hormigén y ceramicos), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD
externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos, incluso
canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.
Sin descomposicién 19,80
Precio Total redondeado port ........ccceceeennes 19,80
GRD0200002 t Entrega de residuos de construccién y/o demolicion de naturaleza no pétrea
(asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra
o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.
Sin descomposicion 27,50
Precio Total redondeado port .......ccccceeennne. 27,50
GRD0200003 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de
construccion y/o demolicion de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio,
plastico, papel y cartén) y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento
de RCD externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos,
incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la
unidad gestionada.
Sin descomposicion 165,00
Precio Total redondeado por ud ................. 165,00
GRD0200004 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de
construccion y/o demolicibn mezclados sin clasificar y entrega en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor,
alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.
Sin descomposicion 220,00
Precio Total redondeado por ud ................. 220,00
GRDO020000... t Entrega de residuos de construcciéon y/o demolicion mezclados sin clasificar, en
vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, incluso canon de vertido. Medida la
tonelada gestionada.
Sin descomposicién 24,75
Precio Total redondeado port .......ccceceeennes 24,75
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Cuadro de Precios N° 2

Cddigo ud Descripcion Total

12 SEGURIDAD Y SALUD

SS Seguridad y Salud
Sin descomposicion 3.394,38

Precio Total redondeado por .........cccceeuee.. 3.394,38
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ilbao BOSLAN

INGENIERIA Y CONSULTORIA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ADECUACION PAISAJISTICA PARQUE TXINBO EN PUNTA ZORROZA

4. PRESUPUESTO.

DOC. 4. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO PARCIAL N°
Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe

Presupuesto
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 ACTUACIONES PREVIAS

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

URGO0301...

URGO0301...

URGO0212...

URGO0213...

URGO0310...

URGO0311...

URGO0340...

URGO0210...

URGO0500...

URGO0500...

URGO0510...

URGO0520...

m

m3

m2

ud

ud

ud

m2

m3

m3

m3

ud

Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo,
rebajado y para paso de vehiculos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperacion del material para su
posterior reutilizacién, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos muncipales)
0 acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Levante de bordillo prefabricado de hormigén (de calzada,
rebajado y para paso de vehiculos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperacion del material para su
posterior reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depdésitos muncipales)
0 acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigén) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

Demolicién de baldosa y mortero de agarre con martillo
rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie realmente demolida.

Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera,
jardinera, alcorque, buzén correos, etc.) con recuperacion del
material para su posterior reutilizacion, incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depésitos
municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Levante de arbol en acera, incluso retirada al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a depdsitos muncipales). Medida
la unidad ejecutada.

Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperacion del
material para su posterior reutilizacion, incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depositos
muncipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de
ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de
escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

Carga de residuos de construccion y/o demolicion, previamente
apilados, por medios manuales sobre contenedor o dumper,
incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Carga de residuos de construccion y/o demolicion, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camién dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Transporte con camién dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

Carga y transporte con camién gria de elementos procedentes

de desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en
depositos municipales. Medida la unidad ejecutada.

35,000

35,000

2,400

79,450

1,000

2,000

1,000

30,000

2,000

41,637

43,637

1,000

7,23

5,69

72,40

11,22

17,79

223,46

69,56

151

30,75

2,16

10,51

6,17

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 ACTUACIONES PREVIAS:

253,05

199,15

173,76

891,43

17,79

446,92

69,56

45,30

61,50

89,94

458,62

6,17

2.713,19
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

URGO0100...

URGO0100...

URGO0601...

URGO0400...

URGO0606...

URGO0600...

URGO0500...

URGO0510...

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales,
que incluye retirada de arboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
minima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie
ejecutada.

Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios
mecanicos, que incluye retirada de arboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie ejecutada.

Perfilado y refino de taludes por medios mecénicos. Medida la
superficie ejecutada.

Excavacion de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plasticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectacién. Medido el volumen ejecutado.

Terraplén con material tolerable procedente de la propia
excavacion, extendido en tongadas de 30cm de espesor
méaximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior
al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio,
incluso humectacion y refino de taludes. Medido el volumen
sobre los planos de perfiles tranversales.

Carga de residuos de construccion y/o demolicion, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camién dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Transporte con camién dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

1.200,000

450,000

1.200,000

25,000

3,900

5,000

190,000

190,000

5,63

1,56

1,86

6,21

18,07

2,14

2,16

10,51

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS:

6.756,00

702,00

2.232,00

155,25

70,47

10,70

410,40

1.996,90

12.333,72
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 RED DE ABASTECIMIENTO
Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe

3.1.- OBRA CIVIL

URGO0210... m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla
bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada. 66,000 1,99 131,34

URGO0212... m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigén) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 6,600 72,40 477,84

URGO0401... m3 Excavacién de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido
el volumen sobre las secciones tedricas de la excavacion. 13,200 22,33 294,76

URGO0405... m3 Excavaciéon de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie tedrica por la profundidad real. 2,000 23,58 47,16

URGO0409... m3 Excavacién de catas en todo tipo de terreno por medios
manuales hasta una profundidad de 2m, en acera o calzada,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie tedrica por la profundidad real. 0,250 99,57 24,89

Total 3.1.- 3.1 OBRA CIVIL: 975,99
3.2.- CANALIZACIONES Y MECANISMOS

URA0100... m  Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 80mm clase K9,
fabricada segin norma UNE EN-545, incluso alineacion,
montaje y prueba hidraulica. Medida la longitud ejecutada. 33,000 68,81 2.270,73

URA0200... m Tuberia de polietileno de alta densidad PE100 de diametro
exterior 63mm PN10, fabricado segin norma UNE EN-12201 y
UNE EN-13244, incluso alineacién, p.p. de piezas especiales y
accesorios de unioén entre tramos, montaje y prueba hidraulica.

Medida la longitud ejecutada. 33,000 8,97 296,01
URSO0900... ud Registro de fundicién ductil para toma de Agua Potable con
asiento de PVC. Medida la unidad colocada. 1,000 77,66 77,66
Total 3.2.- 3.2 CANALIZACIONES Y MECANISMOS: 2.644,40
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 RED DE ABASTECIMIENTO: 3.620,39
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 RED DE SANEAMIENTO
Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe

URSO0800... ud Sumidero sifénico en calzada Tipo Il, con rejilla de fundicion
dactil D-400 de 600x600mm, segun catalogo de detalles.
Medida la unidad ejecutada. 1,000 593,05 593,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 RED DE SANEAMIENTO: 593,05
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PRESUPUESTO PARCIAL N°5 RED DE ALUMBRADO

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

5.1.- OBRA CIVIL

URGO0210...

URGO0212...

URGO0401...

URGO0405...

URI0101001

URGO0604...

URGO0604...

URGO0700...

URGO0500...

URGO0500...

URGO0510...

URI01020...

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ud

URI0100004 m

URI01000...

URI01030...

m

ud

Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla
bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada.

Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigén) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido
el volumen sobre las secciones tedricas de la excavacion.

Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie tedrica por la profundidad real.

Cinta de sefializacién de cables subterraneos de PVC amarillo
de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra
artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor,
compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja
vibrante, incluso humectacion. Medida la superficie teérica por
la profundidad real.

Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir
una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectacion.
Medida la superficie teérica por la profundidad real.

Hormigén preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras, calzadas y
refuerzo de bordillos, incluso fabricacion, suministro, p.p. de
medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

Carga de material procedente de la excavacion, previamente
apilado, por medios manuales sobre dumper. Medido el
volumen ejecutado.

Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente
apilado, con pala cargadora sobre cami?n dumper. Medido el
volumen ejecutado.

Transporte con camion dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

Argueta de alumbrado modelo AB de hormigén prefabricado, de
dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa
de fundicién ductil D-400. Medida la unidad ejecutada.

Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de didmetro nominal 110mm de
color rojo, para uso enterrado segun UNE-EN 50086-2-4,
incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.

Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de didmetro nominal 90mm de color
azul, para uso enterrado seguin UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p.
de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Dado de cimentacion para columna hasta 5m de altura, de
dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigon HM-20, incluso
codo de PVC para conexion y pernos de anclaje. Medida la
unidad ejecutada.

250,000

25,000

41,750

4,320

135,000

6,250

15,875

1,000

23,035

48,035

71,070

15,000

270,000

135,000

1,000

1,99

72,40

22,33

23,58

0,84

32,74

40,61

104,01

11,46

1,79

10,51

275,87

3,33

1,98

85,82

Total 5.1.- 5.1 OBRA CIVIL:

497,50

1.810,00

932,28

101,87

113,40

204,63

644,68

104,01

263,98

85,98

746,95

4.138,05

899,10

267,30

85,82

10.895,55
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PRESUPUESTO PARCIAL N°5 RED DE ALUMBRADO

Num. ud

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

5.2.- INSTALACION ELECTRICA

URI0200001 m

URI0209001 ud

URI0206005 m

URI0208004 ud

Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto
por conductor clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de
policloropreno segun IEC 60502-1, no propagador de llama
(UNE EN 60332-1-2), para instalacion bajo tubo o en
canalizaciéon existente, incluso terminales y elementos de
sefializacién. Medida la longitud instalada.

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de
1,50m de longitud y 18,3mm de didmetro, en todo tipo de
terreno, segin REBT. Medida la unidad ejecutada.

Cable de cobre desnudo de 35mm2 segun UNE 21012. Medida
la longitud instalada.

Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de
molde. Medida la unidad ejecutada.

520,000

14,000

130,000

14,000

2,49

24,71

5,28

17,70

Total 5.2.- 5.2 INSTALACION ELECTRICA:

5.3.- LUMINARIAS

URI04030... ud

URI05010... ud

5.4.- VARIOS
URIO700001 PA

URI03030... ud

Columna de altura 4,25m de fundicién de hierro con logo
ciudad, igual a las existentes en la zona segin UNE-EN 1561,
con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra;
instalaciéon segin REBT, incluso conexion, fijacion y ayudas de
albafiileria. Medida la unidad ejecutada.

BDS491 LED70/830 S D18 SRG10, LUMINARIA
DECORATIVA, PHILIPS CITYCHARM o equivalente: Luminaria,
disponible hasta en 3 tamafios o formas, fabricacion carcasa de
aluminio 100% reciclado, lisa en parte superior y laterales.
detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso
compartimento por parte inferior, tornillos con retencion, y
sistema  antidesprendimiento de carcasa. Cierre de
policarbonato, hasta 5 épticas en PMMA con posibilidad de
paralimenes. Disponibles difusores horizontal lenticular o
vertical transparente con texturizado. Fuente de luz mudltiples
chips LED de alta potencia. Vida util a las 100.000 horas no
inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C,
con control térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria
completa con ensayo. Driver con intensidad inferior a 700 mA,
protocolo DALI-2, regulacion preprogramada con hasta 5
escalones, flujo constante (CLO) vy ajustable (ALO).
Disponibilidad de conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o
equivalente, @18mm, 20g incluyendo tapén, 24VDC, DALI-2,
instalacion manual de nodos y sensores. Disponibilidad de
receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulacion
en tiempo real al detectar sefial modulacién 150/180Hz a través
de la linea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y embalaje
para acceso a informacion de producto, registro fecha
instalacion, acceso al manual de mantenimiento y
reprogramacion del driver desde mdvil o tablet NFC o
equivalente; disponibilidad de APP gratuita. Fijacion a poste.
Clase | o Clase Il. Proteccion contra sobretensiones hasta
10kV. Proteccion contra descarga electrostatica. Certificados
ENEC y ENEC Plus o equivalentes, emitido por organismo
acreditado por ENAC o equivalente; certificado de
interoperabilidad ZD4i o equivalente; certificado ENEC o
equivalente del driver; certificado DALI-2 de la alianza DALI o
equivalente.). Incluido nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 o
equivalente, cableado y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.

A justificar por legalizaciones, derechos de acometida,
contratacion, etc.

Suministro e instalacién de cabeza concentradora modelo A13
4G de marca UVAX o similar para telegestion alumbrado punto
a punto . Incluso puesta en marcha y componentes necesarios
para su funcionamiento y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.

14,000

14,000

635,22

1.055,26

Total 5.3.- 5.3 LUMINARIAS:

1,000

1,000

1.979,99

2.298,96

1.294,80

345,94

686,40

247,80

2.574,94

8.893,08

14.773,64

23.666,72

1.979,99

2.298,96
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PRESUPUESTO PARCIAL N°5 RED DE ALUMBRADO

Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Total 5.4.- 5.4 VARIOS: 4.278,95
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N°5 RED DE ALUMBRADO: 41.416,16
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 ESTRUCTURAS
Num. Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

6.1.- PLATAFORMAS DE MADERA

PLTO1 m2 Suministro, transporte e instalacion en Zorroza de plataformas
elevadas apoyadas sobre postes metalicos KSF-U (NO
incluidos ni su instalacién) a base de postes de 90x90 mm,
tornapuntas de 90x90 mm, vigas dobles transversales y
longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con
ensayo que demuestre resbaladicidad clase 3 segun Cddigo
Técnico de la Edificacién (CTE), Seccion DB-SUA 1. Tablas de
33x145 mm para cierre laterales en el lado del camino.
Tornilleria inoxidable. Medida la unidad ejecutada. 172,000 276,16

VALL ml  Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base de
postes de 90x90 mm, travesafios horizontales de 33x95 mm,
pasamanos de 33x145 mm y tablas verticales de 20x95 mm
separadas menos de 89 mm, tornilleria inoxidable. Medida la
unidad ejecutada. 28,000 90,33

) Total 6.1.- 6.1 PLATAFORMAS DE MADERA:
6.2.- SOPORTES Y FIJACIONES METALICAS

URGO0903... kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metalicos, incluso
suministro, ejecucion en taller segun despiece de proyecto, p/p.
despuntes y acabado mediante pintura base de capa de
imprimacion granallado SA 2,5y capa de acabado con 2 manos
a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa
de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente
C3 y clase alta de durabilidad, puesta en obra, operaciones
intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el
mismo, izado a su posicién definitiva, totalmente colocado en su
posicion final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller,
desarrollo y ejecucion de uniones atornilladas, chapas,
casquillos,rigidizadores, tornilleria, ejecucion de cajeras para
registros y conducciones interiores para red de alumbrado,
incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos. 190,800 35,68

EDE0103... ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR en
perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm con cuatro garrotas de
acero corrugado de 16 mm de diametro y 50 cm de longitud
total, soldadas, incluso taladro central, colocada. 106,000 164,78

Total 6.2.- 6.2 SOPORTES Y FIJACIONES METALICAS:
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 ESTRUCTURAS:

47.499,52

2.529,24

50.028,76

6.807,74

17.466,68

24.274,42

74.303,18

2409M_PARQUE TXINBO_0B
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 PAVIMENTOS

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

URGO0606...

URGO0701...

URV0310...

URV0400...

URV0100...

m3

m3

m2

Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plasticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectacién. Medido el volumen ejecutado.

Hormigén preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y
refuerzo de bordillos, incluso fabricacién, suministro, p.p. de
medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura
tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofitico), elaborada en
planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida,
compactacion al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios.
Medido el peso ejecutado.

Suministro y colocacién de baldosa de cemento tipo Bilbao
30x30cm gris fabricada con aridos reciclados de
ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm de espesor,
sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Suministro y colocacion de bordillo recto de granito gris de
20x30cm y longitud minima de 80cm, aserrado y flameado en
caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera
de hormigébn HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo.
Medida la longitud ejecutada.

2,250

15,210

8,064

73,899

35,000

18,07

110,81

139,63

33,02

53,44

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 PAVIMENTOS:

40,66

1.685,42

1.125,98

2.440,14

1.870,40

7.162,60
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 MOBILIARIO URBANO
Ud Descripcién

Num.

Medicion

URMO0230...

URG1110...

URG1110...

URG1110...

URG1110...

URG1110...

URMO0200...

ud

m3

ud

ud

ud

ud

ml

Suministro y colocacion de papelera Suministro y colocacion de
papelera de acero inoxidable AlSI 304 pintada con pintada con
pintura epoxi-poliester al horno color gris oxiron. Apertura
mediante llave y cierre a presion. Incluido anclaje con 4 tornillos
expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad ejecutada.

Rastreles de madera tratada instalados desde fabrica en
gaviones con acabado con asientos de madera (no inlcuida en
esta partida). Unidad medida por metro lineal de gavion. Medida
la unidad ejecutada.

Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segin UNE 10223-8 con una aleaciéon de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulaciéon y colocacion en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segin UNE 10223-8 con una aleaciéon de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulaciéon y colocacion en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segin UNE 10223-8 con una aleaciéon de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulaciéon y colocacion en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diametros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosion segin UNE 10223-8 con una aleaciéon de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia maxima
ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulaciéon y colocacion en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm.

Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grua sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

Suministro y colocacién de asiento de madera técnica para
exteriores compuesto por 6 listones de madera atornillados a
rastreles sujetos a los gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

1,000

20,000

12,000

1,000

6,000

2,000

20,000

Precio Importe
528,12 528,12

79,58 1.591,60
369,40 4.432,80
232,56 232,56
486,35 2.918,10
347,00 694,00
210,47 4.209,40
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 MOBILIARIO URBANO

Num. Ud Descripcién

Medicion Precio

Importe

URMO0200... ud Suministro y colocacion de asiento / remate de prefabricado de
hormigén de 200x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijacion al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada. 9,000 505,59

URMO0200... ud Suministro y colocacion de asiento / remate de prefabricado de
hormigdén de 100x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijacion al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequefio material. Medida la unidad ejecutada. 1,000 260,32

URGO0710... m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiqueria
interior. Medido el volumen ejecutado. 0,570 120,67

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 MOBILIARIO URBANO:

4.550,31

260,32

68,78

19.485,99
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 JARDINERIA

Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe
9.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA
URJ0120... m2 Suministo y colocacion de geotextil antiraices no tejido

(Rootbarrier o similar), 100% de polipropileno de 325 gr/m2

fabricado con filamentos continuos unidos termicamente

Incluidos solapes y p.p. de material auxiliar en su colocacion.

Medida superficie ejecutada. 20,000 9,97 199,40
URGO0406... m3 Excavacién de pozos en tierra por medios manuales hasta una

profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y

extraccion de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte

a vertedero). Medida la superficie tedrica por la profundidad

real. 12,800 56,54 723,71
URJO0110... m3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra vegetal

de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, en

jardineras y alcorques. Medido el volumen ejecutado. 70,500 46,32 3.265,56
URJO0110... m3 Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal

de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras,

sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y

perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado. 28,275 43,86 1.240,14
URJO0110... m3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen

ejecutado. 70,000 5,92 414,40
URJ0102... m2 Preparacion de terreno para siembra incluyendo cavado,

retirada de piedras, perfilado y refinado final. Medida la

superficie ejecutada. 393,100 1,21 475,65
URJO0400... m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes

labores: refino y rastrillado hasta consecucion de cotas

definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario

15-15-15 a raz6n de 40gr/m2, gramineas aptas para el pisoteo

a razén de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado,

incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie

ejecutada. 222,000 4,69 1.041,18
PAIMAT001 m2 Suministro y colocacion de manta organica cosida en ambas

caras a una red de polipropileno biodegradable 100% fibra de

coco, cubierta con geotextil antihierbas para el control de

hierbas espontaneas. De 700 g/m2 segun recomendaciones de

guias bioingenierias. Incluido un solape del 5% vy incluso

anclajes precisos. 1.632,750 9,67 15.788,69
2409M_PARQUE TXINBO_0OB Pagina 12



PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 JARDINERIA
Num. Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

URJ0430... m2 Formacion de capa vegetal mediante composicion de semillas

de especies de plantas atlanticas mixtas de Fitoagricola o
similar, tanto anuales, como vivaces , adecuadas para la
creacion de praderas naturales en zonas de clima himedo y de
influencia atlantica. Especies de facil implantacion , que no
requieren mantenimiento, y de gran colorido.
Composicién de semillas vélida para suelos frescos y sueltos,
con materia organica y de pH neutro o acido. Mezcla formada
por un 95% de gramineas y leguminosas + 5% de especies
lefiosas. Dosis de Siembra: 20 g/m2. Medida la superficie
ejecutada.

Gramineas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus
pratensis,Anthemis arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthriscus
cerefolium,  Brachypodium  phoenicoides, Brachypodium
distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca arundinacea,
Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium perenne y Poa
pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium,
Anthemis nobilis, Armeriamaritima, Bellardia trixago, Bellis
perennis, Betonica officinalis, Boragoofficinalis, Caléndula
arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus, Centranthusruber,
Cheiranthus  cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne,
Lobularia maritima, Lythrum salicaria, Malcomia litoralea, Malva
sylvestris, Matricaria recutita,Melilothus officinalis, Mentha
pullegium, Nigella damascena, Oenothera bienis,Paeonia
broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella  vulgaris, Ranunculus repens, Salvia
pratensis, Sanguisorba minor,Saponaria ocymoides, Scabiosa
atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana
officinalis.

Afadir 5% de semillas de lefiosas - Tipo Halimione
portulacoides

https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1 42,000 51,48

Total 9.1.- 9.1 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA:
9.2.- PLANTACIONES

URJO501... ud Suministro y plantacién de Rhamnus alaternus suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 51,700 20,48

URJO501... ud Suministro y plantacién de Ligustrum vulgare suministrada en
contenedor bien formada y ramificada desde la base, relleno de
hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 25,850 20,48

URJO501... ud Suministro y plantacion de Laurus nobilis suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 25,850 20,48

URJO501... ud Suministro y plantacion de Juncus maritimus suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 103,400 20,48

URJO501... ud Suministro y plantacién de Crataegus momogyna suministrada
en contenedor 2L, bien formada y ramificada desde la base,
relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con
5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada. 51,700 20,48

2.162,16

25.310,89

1.058,82

529,41

529,41

2.117,63

1.058,82
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 JARDINERIA
Num. Ud Descripcién

Medicion Precio

Importe

URJO501... ud Suministro y plantacion de Phillyrea angustifolia suministrada en
contenedor 2L, bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

URJ0511... ud Suministro y plantacién mediante camion gria de Fraxinus
angustifolia de 10/12cm de perimetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estara a
un minimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactacién con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactacion manual,
formacién de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

URJO511... ud Suministro y plantacion mediante camion gria de Tamarix
gallica de 10/12cm de perimetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estara a
un minimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocacién aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactaciéon con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactacion manual,
formacién de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

51,700 20,48

2,000 163,93

14,000 203,58
Total 9.2.- 9.2 PLANTACIONES:

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 JARDINERIA:

1.058,82

327,86

2.850,12

9.530,89

34.841,78

2409M_PARQUE TXINBO_0B
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 CONTROL DE CALIDAD

Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe
10.1.- PASARELAS MADERA
CCMO0100... ud Determinacion de resistencia a compresion perpendicular. 1,000 144,96 144,96
CCMO0100... ud Determinacion de resistencia a flexion estéatica. 1,000 144,49 144,49
CCMO0100... ud Determinacion de resistencia a traccion perpendicular a la fibra. 1,000 213,11 213,11
Total 10.1.- 10.1 PASARELAS MADERA: 502,56
10.2.- INSTALACIONES
CCl0100001 ud Prueba de resistencia mecénica - estanqueidad (1 jornada). 1,000 914,32 914,32
CCl10400007 ud Comprobacion de niveles de alumbrado general (interior y vial) y
alumbrado de emergencia, incluso emisién del informe de la
prueba. 1,000 70,82 70,82
Total 10.2.- 10.2 INSTALACIONES: 985,14
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 CONTROL DE CALIDAD: 1.487,70
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 11 GESTION DE RESIDUOS
Ud Descripcién

Num.

Medicion

Precio

Importe

11.1.- RC NIVEL | - TIERRAS

11.1.1.- TIERRAS
t

GRTO0100...

GRT0100...

t

Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos "no
catalogados" como posiblemente contaminados, en relleno
autorizado, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada.

Entrega de tierras y pétreos de la excavacion de suelos
"catalogados" como posiblemente contaminados, clasificados
como no peligrosos, en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido + tasa 2023. Medida la tonelada gestionada.

11.2.- RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
11.2.1.- RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

GRDO0200...

GRDO0200...

GRDO0200...

GRDO0200...

GRDO0200...

t

ud

ud

Entrega de residuos de construccién y/o demolicion de
naturaleza pétrea (hormigbn y ceramicos), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos, incluso canon
de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Entrega de residuos de construccién y/o demolicion de
naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta
de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.

Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construccion y/o demolicion de
naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico, papel y
carton) y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento
de RCD externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler
y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.

Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construccion y/o demolicién mezclados
sin clasificar y entrega en vertedero autorizado, planta de
tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad
gestionada.

Entrega de residuos de construccion y/o demolicion mezclados
sin clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada.

93,442

31,147

13,20

59,40

Total 11.1.1.- GRTO1 TIERRAS:
Total 11.1.- GRT RC NIVEL | - TIERRAS:

16,484

4,410

3,000

5,000

106,487

19,80

27,50

165,00

220,00

24,75

Total 11.2.1.- GRD02 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD):
Total 11.2.- GRD RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD):
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 11 GESTION DE RESIDUOS:

1.233,43

1.850,13

3.083,56

3.083,56

326,38

121,28

495,00

1.100,00

2.635,55

4.678,21

4.678,21

7.761,77
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 12 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud Descripcién Medicion Precio Importe
SS Seguridad y Salud 1,000 3.394,38 3.394,38
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 12 SEGURIDAD Y SALUD: 3.394,38

2409M_PARQUE TXINBO_0B Péagina 17



Presupuesto de Ejecucion Material

1 ACTUACIONES PREVIAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 RED DE ABASTECIMIENTO
3.1.- OBRA CIVIL
3.2.- CANALIZACIONES Y MECANISMOS
4 RED DE SANEAMIENTO
5 RED DE ALUMBRADO
5.1.- OBRA CIVIL
5.2.- INSTALACION ELECTRICA
5.3.- LUMINARIAS
5.4.- VARIOS
6 ESTRUCTURAS
6.1.- PLATAFORMAS DE MADERA
6.2.- SOPORTES Y FIJACIONES METALICAS
7 PAVIMENTOS
8 MOBILIARIO URBANO
9 JARDINERIA
9.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA
9.2.- PLANTACIONES
10 CONTROL DE CALIDAD
10.1.- PASARELAS MADERA
10.2.- INSTALACIONES
11 GESTION DE RESIDUOS
11.1.- RC NIVEL | - TIERRAS
11.1.1.- TIERRAS
11.2.- RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
11.2.1.- RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
12 SEGURIDAD Y SALUD

2.713,19
12.333,72
3.620,39
975,99
2.644,40
593,05
41.416,16
10.895,55
2.574,94
23.666,72
4.278,95
74.303,18
50.028,76
24.274,42
7.162,60
19.485,99
34.841,78
25.310,89
9.530,89
1.487,70
502,56
985,14
7.761,77
3.083,56
3.083,56
4.678,21
4.678,21
3.394,38

209.113,91

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TRECE EUROS

CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.
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||bao BOSLAN

INGENIERIA Y CONSULTORIA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ADECUACION PAISAJISTICA PARQUE TXINBO EN PUNTA ZORROZA

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

DOC. 4. RESUMEN DE PRESUPUESTO



Proyecto: 2409M_PARQUE TXINBO_OB

Capitulo Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt ettt e e e e e ettt et e e e e e s b et e et e e e e e e s s batbeeeeeaeeenns 2.713,19
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.333,72
3 RED DE ABASTECIMIENTO

BLL OBRA CIVIL ettt ettt e e e e e s e st e e e e e e e st r e e e e e e e e et e eeeeas 975,99
3.2 CANALIZACIONES Y MECANISMOS 2.644,40
3.620,39
4 RED DE SANEAMIENTO ..ottt ettt e e e e e s sttt e e e e e e s bbb e et e e e e e s eaanbbebeeeeeeseennens 593,05
5 RED DE ALUMBRADO
5 10BRACIVIL «ccooiiiiiiieieeeeee 10.895,55
5.2 INSTALACION ELECTRICA ....ooivieceiee ettt ettt s et en st teee s et eenaes s e st eananennnes 2.574,94
BLB LUMINARIAS oottt e e e e s et e et et e e e s e s et e e e e e e s e e s bbbt eeeeeeeenraereee 23.666,72
BUANVARIOS .ttt e e et a e e e e re e e e e e e 4.278,95
Total 5 RED DE ALUMBRADO ..........: 41.416,16
6 ESTRUCTURAS
6.1 PLATAFORMAS DE MADERA .ottt ettt e et e e e e e s e eeeaeeens 50.028,76
6.2 SOPORTES Y FIJACIONES METALICAS 24.274,42
74.303,18
T PAVIMENTOS ..ottt et e sttt e e e e e et ettt e e e e e s e e bbbt et e e e e e e sennnbbebeeaeeeeas 7.162,60
8 MOBILIARIO URBANOD ...ttt ettt s ettt e e e s e sttt e e e e e s e s bbb bttt e e e e e s snbntbeaeeeeeeens 19.485,99
9 JARDINERIA
9.1 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA ....ootiiiiiiiiiiiteee ettt e 25.310,89
9.2 PLANTACIONES ...ttt ettt e e e sttt e e e e e e s bbbttt e e e e e e s e asanbbeeeeeeeeseannsnnbees 9.530,89
Total 9 JARDINERIA ..........: 34.841,78
10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 PASARELAS MADERA ..ottt s st e e e e e e s e e e e e e e e 502,56
L1O.2 INSTALACIONES ...ttt e e e s ettt e e e e e s bbb e et e e e e e s s babbeaeeeeeeenaaas 985,14
Total 10 CONTROL DE CALIDAD .......... 1.487,70
11 GESTION DE RESIDUOS
11.1 RC NIVEL I - TIERRAS
L1.1. D TIERRAS oottt e e e e sttt e e e e e s e s bbbttt e e e e e s e e nanbb e b e e e eeeeeesnrnees 3.083,56
Total 11.1 RC NIVEL | - TIERRAS ........... 3.083,56
11.2 RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
11.2.1 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) ....covvivevieeeceieeeeeseeeeseeseeeeesesseseeeenne e 4.678,21
Total 11.2 RC NIVEL Il - RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) ..........: 4.678,21
Total 11 GESTION DE RESIDUOS ..........: 7.761,77
12 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt e ettt e e e e e e s e bbb et e e e e e s s abbbeeeeeaeessannnenees 3.394,38

Presupuesto de Ejecucion Material 209.113,91
13% de Gastos Generales 27.184,81

6% de Beneficio Industrial 12.546,83

Suma 248.845,55
I.V.A.: 21% 52.257,57

Presupuesto de Ejecucién por Contrata 301.103,12

Asciende el Presupuesto Global de Licitacién a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TRES EUROS CON

DOCE CENTIMOS.



