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Medición: 2409M_PARQUE TXINBO_0B

2409M_PARQUE TXINBO_0B



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: ACTUACIONES PREVIAS

URG03… M Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo, rebajado y para paso de vehículos) con
martillo rompedor y compresor de aire, con recuperación del material  para su posterior reutilización,
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o
acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000Zona banco

35,000 35,000

Total m  ..............: 35,000

URG03… M Levante de bordillo prefabricado de hormigón (de calzada, rebajado y para paso de vehículos) con
martillo rompedor y compresor de aire, con recuperación del material  para su posterior reutilización,
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o
acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,000Bordillo acera

35,000 35,000

Total m  ..............: 35,000

URG02… M3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,30 2,400Zona banco

2,400 2,400

Total m3  ..............: 2,400

URG02… M2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada
de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie
realmente demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,00 2,07 72,450Reparación y sustitución de

pavimento en mal estado acera
35,00 0,20 7,000Loseta cuneta

79,450 79,450

Total m2  ..............: 79,450

URG03… Ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.)
con recuperación del material para su posterior reutilización,  incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Banco

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000

URG03… Ud Levante de árbol en acera, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
depósitos muncipales). Medida la unidad ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

URG03… Ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperación del material  para su posterior reutilización,
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o
acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sumidero junto acera

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000

URG02… M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso
barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido
la superficie realmente fresada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 5,00 30,000Previsión

30,000 30,000

Total m2  ..............: 30,000

URG05… M3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, por medios manuales sobre
contenedor o dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Previsión

2,000 2,000

Total m3  ..............: 2,000

URG05… M3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con pala cargadora sobre
camión dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Fresado

2,4 2,400Demolición fimes
5,562 5,562Demolicion baldosa

2,1 2,100Levante bordillo granito
0,56 0,560Levante bordillo jardinero

1 1,000Arboles
0,015 0,015Sumidero

41,637 41,637

Total m3  ..............: 41,637

URG05… M3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de la obra a vertedero
autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye
canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41,637 41,637Carga mecánica

2 2,000Carga manual
43,637 43,637

Total m3  ..............: 43,637
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URG05… Ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje y/o levante de obra
para su traslado y acopio en depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Banco

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

URG01… M2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que incluye retirada de árboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.200 1.200,000Borde de rivera

1.200,000 1.200,000el proceso de desbroce se revisrá si
existe algún pie arbustivo

Total m2  ..............: 1.200,000

URG01… M2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
450 450,000Seto y zona próxima al camino

450,000 450,000

Total m2  ..............: 450,000

URG06… M2 Perfilado y refino de taludes por medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.200 1.200,000Borde de ribera
1.200,000 1.200,000

Total m2  ..............: 1.200,000

URG04… M3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre planos de perfiles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Excavación colocación plataformas y

bancos
25,000 25,000(excavación gaviones-bancos 15cm)

Total m3  ..............: 25,000

URG06… M3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra, exento de plásticos y
metales, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base bancos gaviones (excavacion
15cm =10 grava+5 empotramiento)

18 2,00 1,00 0,10 3,600Gaviones de 2 metros
3 1,00 1,00 0,10 0,300Gaviones de 1 metro

3,900 3,900

Total m3  ..............: 3,900
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URG06… M3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación, extendido en tongadas de 30cm
de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen
sobre los planos de perfiles tranversales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total m3  ..............: 5,000

URG05… M3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con pala cargadora sobre
camión dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000Despeje, desbroce y limpieza

manual del terreno
45 45,000Despeje, desbroce y limpieza

mecánica del terreno
25 25,000Excavación

190,000 190,000

Total m3  ..............: 190,000

URG05… M3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de la obra a vertedero
autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye
canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190 190,000Carga mecánica

190,000 190,000

Total m3  ..............: 190,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: RED DE ABASTECIMIENTO

Subcapítulo 3.1: OBRA CIVIL

URG02… M Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y
limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 33,00 66,000Reposición

66,000 66,000

Total m  ..............: 66,000

URG02… M3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 0,80 0,25 6,600Reposición

6,600 6,600

Total m3  ..............: 6,600

URG04… M3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 0,80 0,50 13,200Reposición

13,200 13,200

Total m3  ..............: 13,200

URG04… M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 1,00 1,00 2,000Previsión

2,000 2,000

Total m3  ..............: 2,000

URG04… M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de 2m, en
acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,50 0,50 0,50 0,250

0,250 0,250

Total m3  ..............: 0,250
Subcapítulo 3.2: CANALIZACIONES Y MECANISMOS

URA01… M Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2409M_PARQUE TXINBO_0B

Medición

Nº Ud Descripción Medición

Medición Página 6



33 33,000Reposción
33,000 33,000

Total m  ..............: 33,000

URA02… M Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de diámetro exterior 63mm PN10, fabricado según
norma UNE EN-12201 y UNE EN-13244, incluso alineación, p.p. de piezas especiales y accesorios de
unión entre tramos, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,000Reposción

33,000 33,000

Total m  ..............: 33,000

URS09… Ud Registro de fundición dúctil para toma de Agua Potable con asiento de PVC. Medida la unidad
colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: RED DE SANEAMIENTO

URS08… Ud Sumidero sifónico en calzada Tipo II, con rejilla de fundición dúctil D-400 de 600x600mm, según
catálogo de detalles. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000

2409M_PARQUE TXINBO_0B

Medición

Nº Ud Descripción Medición

Medición Página 8



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5: RED DE ALUMBRADO

Subcapítulo 5.1: OBRA CIVIL

URG02… M Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y
limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 125,00 250,000Reposición

250,000 250,000

Total m  ..............: 250,000

URG02… M3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,00 0,80 0,25 25,000Reposición

25,000 25,000

Total m3  ..............: 25,000

URG04… M3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,00 0,50 0,60 37,500Canalización proyectada camino

pavimentado
1 10,00 0,50 0,85 4,250Pradera

41,750 41,750

Total m3  ..............: 41,750

URG04… M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 0,60 0,60 0,80 4,320Arquetas

4,320 4,320

Total m3  ..............: 4,320

URI010… M Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 135,00 135,000Canalización proyectada

135,000 135,000

Total m  ..............: 135,000

URG06… M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de
30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la
profundidad real.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,00 0,50 0,10 6,250Canalización proyectada camino

pavimentado
6,250 6,250

Total m3  ..............: 6,250

URG06… M3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,00 0,50 0,25 15,625Canalización proyectada camino

pavimentado
1 10,00 0,50 0,05 0,250Canalización por pradera

15,875 15,875

Total m3  ..............: 15,875

URG07… M3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso
fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,50 0,20 1,000Canalización por pradera

1,000 1,000

Total m3  ..............: 1,000

URG05… M3 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, por medios manuales sobre
dumper. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50%

20,875 20,875Excavación
2,16 2,160

23,035 23,035

Total m3  ..............: 23,035

URG05… M3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente apilado, con pala cargadora sobre
cami?n dumper. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Demolicion

20,875 20,875Excavación (50)
2,16 2,160

48,035 48,035

Total m3  ..............: 48,035

URG05… M3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de la obra a vertedero
autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye
canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48,035 48,035
23,035 23,035

71,070 71,070

Total m3  ..............: 71,070
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URI010… Ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores
0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundición dúctil D-400. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ud  ..............: 15,000

URI010… M Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro
nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y
separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 135,00 270,000Tubo D110 rojo

270,000 270,000

Total m  ..............: 270,000

URI010… M Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro
nominal 90mm de color azul, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y
separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 135,00 135,000Tubo D90 azul

135,000 135,000

Total m  ..............: 135,000

URI010… Ud Dado de cimentación para columna hasta 5m de altura, de dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigón
HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000
Subcapítulo 5.2: INSTALACIÓN ELECTRICA

URI020… M Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto por conductor clase 5, con aislamiento
EPR y cubierta de policloropreno según IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2),
para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización.
Medida la longitud instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 130,00 520,000Alumbrado

520,000 520,000

Total m  ..............: 520,000

URI020… Ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro,
en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000Farolas

14,000 14,000

Total ud  ..............: 14,000

URI020… M Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 130,00 130,000
130,000 130,000

Total m  ..............: 130,000

URI020… Ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,000
14,000 14,000

Total ud  ..............: 14,000
Subcapítulo 5.3: LUMINARIAS

URI040… Ud Columna de altura 4,25m de fundición de hierro con logo ciudad, igual a las existentes en la zona
según UNE-EN 1561, con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra; instalación según 
REBT, incluso conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total ud  ..............: 14,000

URI050… Ud BDS491 LED70/830 S   D18 SRG10, LUMINARIA DECORATIVA, PHILIPS CITYCHARM o equivalente:
Luminaria, disponible hasta en 3 tamaños o formas, fabricación carcasa de aluminio 100% reciclado,
lisa en parte superior y laterales. detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso
compartimento por parte inferior, tornillos con retención, y sistema antidesprendimiento de carcasa.
Cierre de policarbonato, hasta 5 ópticas en PMMA con posibilidad de paralúmenes. Disponibles
difusores horizontal lenticular o vertical transparente con texturizado. Fuente de luz múltiples chips LED
de alta potencia. Vida útil a las 100.000 horas no inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento
-40 a +50°C, con control térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria completa con ensayo. Driver
con intensidad inferior a 700 mA, protocolo DALI-2, regulación preprogramada con hasta 5 escalones,
flujo constante (CLO) y ajustable (ALO). Disponibilidad de conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o
equivalente, Ø18mm, 20g incluyendo tapón, 24VDC, DALI-2, instalación manual de nodos y sensores.
Disponibilidad de receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulación en tiempo real al
detectar señal modulación 150/180Hz a través de la línea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y
embalaje para acceso a información de producto, registro fecha instalación, acceso al manual de
mantenimiento y reprogramación del driver desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de
APP gratuita. Fijación a poste. Clase I o Clase II. Protección contra sobretensiones hasta 10kV.
Protección contra descarga electrostática. Certificados ENEC y ENEC Plus o equivalentes, emitido por
organismo acreditado por ENAC o equivalente; certificado de interoperabilidad ZD4i o equivalente;
certificado ENEC o equivalente del driver; certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.).
Incluido nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 o equivalente, cableado y conexionado. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total ud  ..............: 14,000
Subcapítulo 5.4: VARIOS

URI070… Pa A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, etc.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ..............: 1,000
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URI030… Ud Suministro e instalación de cabeza concentradora modelo A13 4G  de marca UVAX o similar para
telegestión alumbrado punto a punto . Incluso puesta en marcha y componentes necesarios para su
funcionamiento y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Nº Circuitos

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6: ESTRUCTURAS

Subcapítulo 6.1: PLATAFORMAS DE MADERA

PLT01 M2 Suministro, transporte e instalación en Zorroza de plataformas elevadas apoyadas sobre postes
metálicos KSF-U (NO incluidos ni su instalación) a base de postes de 90x90 mm, tornapuntas de
90x90 mm, vigas dobles transversales y longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con
ensayo que demuestre resbaladicidad clase 3 según Código Técnico de la Edificación (CTE), Sección
DB-SUA 1. Tablas de 33x145 mm para cierre laterales en el lado del camino. Tornillería inoxidable.
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
172 172,000

172,000 172,000

Total m2  ..............: 172,000

VALL Ml Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base de postes de 90x90 mm, travesaños
horizontales de 33x95 mm, pasamanos de 33x145 mm y tablas verticales de 20x95 mm separadas
menos de 89 mm, tornillería inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000Barandilla plataforams cotas: +7.48 y

+7.08
28,000 28,000

Total ml  ..............: 28,000
Subcapítulo 6.2: SOPORTES Y FIJACIONES METÁLICAS

URG09… Kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso suministro, ejecución en taller según
despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante pintura base de capa de imprimación
granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos a base de una capa de 140 micras de pintura
epoxy y una capa de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de
durabilidad, puesta en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en
el mismo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de
uniones soldadas en taller, desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas,
casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para registros y conducciones interiores para
red de alumbrado, incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fijaciones: pletinas + escuadras
soldadas a placa hexagonal

190,8 190,800volumen pieza * 7850 kg/m3 = 1.8kg
190,800 190,800

Total kg  ..............: 190,800

EDE010…Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR en perfil plano, de dimensiones 50x50x2
cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, soldadas,
incluso taladro central, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
106 106,000

106,000 106,000

Total ud  ..............: 106,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7: PAVIMENTOS

URG06… M3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra, exento de plásticos y
metales, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Previsión por afección de firme

15 0,15 2,250Encuentros y reposiciones (m2)
2,250 2,250

Total m3  ..............: 2,250

URG07… M3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso
fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,00 0,50 0,15 9,000Zanja Alumbrado
1 33,00 0,80 0,15 3,960Zanja Abastecimiento

15 0,15 2,250Encuentros y reposiciones (m2)
15,210 15,210

Total m3  ..............: 15,210

URV03… T Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo
D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al
98% del ensayo Marshall  y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Previsión por afección de firme

2,4 92,00 0,50 0,06 6,624Zanja Alumbrado
2,4 10,00 0,06 1,440Encuentros y reposiciones

8,064 8,064

Total t  ..............: 8,064

URV04… M2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30cm gris fabricada con áridos
reciclados de ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de
mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
73,899 73,899Sustitución baldosa acera

73,899 73,899

Total m2  ..............: 73,899

URV01… M Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm,
aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón
HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,000Bordillo proyectado

35,000 35,000

Total m  ..............: 35,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8: MOBILIARIO URBANO

URM02… Ud Suministro y colocación de papelera Suministro y colocación de papelera de  acero inoxidable AISI 304
pintada con pintada con pintura epoxi-poliester al horno color gris oxirón. Apertura mediante llave y
cierre a presión. Incluido anclaje con 4 tornillos expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000

URG11… M³ Rastreles de madera tratada instalados desde fábrica en gaviones con acabado con asientos de
madera (no inlcuida en esta partida). Unidad medida por metro lineal de gavión. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS DE
MADERA

9 2,00 18,000Gaviones de 2 metros
2 1,00 2,000Gaviones de 1 metro

20,000 20,000

Total m³  ..............: 20,000

URG11… Ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm mediante jaulas de piedra compactadas y
transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes diámetros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una
resistencia máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 200x100x50

6 6,000Asiento madera
6 6,000Asiento prefabricado hormigón

12,000 12,000

Total ud  ..............: 12,000

URG11… Ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm mediante jaulas de piedra compactadas y
transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes diámetros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una
resistencia máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 100x100x50

1 1,000Asiento madera
1,000 1,000
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Total ud  ..............: 1,000

URG11… Ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm mediante jaulas de piedra compactadas y
transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes diámetros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una
resistencia máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 200x100x100

3 3,000Asiento madera
3 3,000Asiento prefabricado hormigón

6,000 6,000

Total ud  ..............: 6,000

URG11… Ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm mediante jaulas de piedra compactadas y
transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas electrosoldas de
diferentes diámetros de acero de alta resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una
resistencia máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base de apoyo. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos gaviones 100x100x100

1 1,000Asiento madera
1 1,000Asiento prefabricado hormigón

2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

URM02… Ml Suministro y colocación de asiento de madera técnica para exteriores compuesto por 6 listones de
madera atornillados a rastreles sujetos a los gaviones (no inluidos en esta partida). Incluido pequeño
material. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS DE
MADERA

9 2,00 18,000Gaviones de 2 metros
2 1,00 2,000Gaviones de 1 metro

20,000 20,000

Total ml  ..............: 20,000

URM02… Ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado de hormigón de 200x100x6cm. Losa tipo A
con acabado en raspado micrograno color antracita con armadura interior con malla galvanizada
electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos 4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en
esta partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS
PREFABRICADO HORMIGÓN

9 9,000Gaviones de 2 metros
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9,000 9,000

Total ud  ..............: 9,000

URM02… Ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado de hormigón de 100x100x6cm. Losa tipo A
con acabado en raspado micrograno color antracita con armadura interior con malla galvanizada
electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos 4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en
esta partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GAVIONES CON ASIENTOS
PREFABRICADO HORMIGÓN

1 1,000Gaviones de 1 metros
1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000

URG07… M3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 2,00 1,00 0,03 0,540Base remate gaviones con pieza
prefabricada hormigón

1 1,00 1,00 0,03 0,030
0,570 0,570

Total m3  ..............: 0,570
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9: JARDINERIA

Subcapítulo 9.1: ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA

URJ012…M2 Suministo y colocación de geotextil antiraíces no tejido (Rootbarrier o similar), 100% de polipropileno
de 325 gr/m2 fabricado con filamentos continuos unidos termicamente . Incluidos solapes y p.p. de
material auxiliar en su colocación. Medida superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro y base cepellón

2 10,00 20,000Arboles pradera junto gaviones
(afección Gas)

20,000 20,000

Total m2  ..............: 20,000

URG04… M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arbolado

14 1,00 1,00 0,80 11,200- Tamarix gallica
2 1,00 1,00 0,80 1,600- Fraxinus angustifolia

12,800 12,800

Total m3  ..............: 12,800

URJ011…M3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra vegetal de excelente calidad, abonada,
desinfectada y sin piedras, en jardineras y alcorques. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70,5 70,500- Zona rivera

70,500 70,500Se considera un 25% de la superficie
total

Total m3  ..............: 70,500

URJ011…M3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada,
desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a
mano. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,65 16,650- Zona pradera

11,625 11,625- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)

28,275 28,275Se considera el 25% de zona

Total m3  ..............: 28,275

URJ011…M3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.400 0,05 70,000Zona de rivera
70,000 70,000(5 litros/m2)

Total m3  ..............: 70,000

URJ010…M2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras, perfilado y refinado final.
Medida la superficie ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
222 0,30 66,600- Zona pradera

1.400 0,20 280,000- Zona rivera
155 0,30 46,500- Zona junto camino

393,100 393,100

Total m2  ..............: 393,100

URJ040…M2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y rastrillado hasta
consecución de cotas definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario 15-15-15 a razón de
40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo a razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado,
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
222 222,000- Zona pradera

222,000 222,000

Total m2  ..............: 222,000

PAIMAT…M2 Suministro y colocación de manta orgánica cosida en ambas caras a una red de polipropileno
biodegradable 100% fibra de coco, cubierta con geotextil antihierbas para el control de hierbas
espontáneas. De 700 g/m2 según recomendaciones de guías bioingenierias. Incluido un solape del 5%
y incluso anclajes precisos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.470 1.470,000Zona de rivera

162,75 162,750Zona planta arbustiva
1.632,750 1.632,750

Total m2  ..............: 1.632,750

URJ043…M2 Formación de capa vegetal mediante composición de semillas de especies de plantas atlánticas mixtas
de Fitoagricola o similar, tanto anuales, como vivaces , adecuadas para la creación de praderas
naturales en zonas de clima húmedo y de influencia atlántica. Especies de fácil implantación , que no
requieren mantenimiento, y de gran colorido. 
Composición de semillas válida para suelos frescos y sueltos, con materia orgánica y de pH neutro o
ácido. Mezcla formada por un 95% de gramíneas y leguminosas + 5% de especies leñosas. Dosis de
Siembra: 20 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

Gramíneas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis,Anthemis arvensis,
Arrhenatherum elatius, Anthriscus cerefolium, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium
distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca arundinacea, Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium
perenne y Poa pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium, Anthemis nobilis, Armeriamaritima, Bellardia
trixago, Bellis perennis, Betonica officinalis, Boragoofficinalis, Caléndula arvensis, Carum carvi,
Centaurea cyanus, Centranthusruber, Cheiranthus cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne, Lobularia maritima, Lythrum salicaria,
Malcomia litoralea, Malva sylvestris, Matricaria recutita,Melilothus officinalis, Mentha pullegium, Nigella
damascena, Oenothera bienis,Paeonia broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Sanguisorba minor,Saponaria
ocymoides, Scabiosa atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana officinalis.

Añadir 5% de semillas de leñosas - Tipo Halimione portulacoides 

https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Siempre previa 10 gr/m2
14 14,000- Zona Rivera
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20 g/m2 s/ fabricante
28 28,000- Zona rivera

42,000 42,000

Total m2  ..............: 42,000
Subcapítulo 9.2: PLANTACIONES

URJ050…Ud Suministro y plantación de Rhamnus alaternus suministrada en contenedor 2L bien formada y
ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)

51,7 51,700Rhamnus alaternus (2 ud/m2)
51,700 51,700

Total ud  ..............: 51,700

URJ050…Ud Suministro y plantación de Ligustrum vulgare suministrada en contenedor bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado
con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)

25,85 25,850Ligustrum vulgare (1 ud/m2)
25,850 25,850

Total ud  ..............: 25,850

URJ050…Ud Suministro y plantación de Laurus nobilis suministrada en contenedor 2L bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado
con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)

25,85 25,850Laurus nobilis (1 ud/m2)
25,850 25,850

Total ud  ..............: 25,850

URJ050…Ud Suministro y plantación de Juncus maritimus suministrada en contenedor 2L bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado
con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)

103,4 103,400Juncus maritimus (4 ud/m2)
103,400 103,400

Total ud  ..............: 103,400

URJ050…Ud Suministro y plantación de Crataegus momogyna suministrada en contenedor 2L, bien formada y
ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)
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51,7 51,700Crataegus momogyna (2 ud/m2)
51,700 51,700

Total ud  ..............: 51,700

URJ050…Ud Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia suministrada en contenedor 2L, bien formada y
ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Zona junto camino (planta
autóctona forestal)

51,7 51,700Phillyrea angustifolia (2 ud/m2)
51,700 51,700

Total ud  ..............: 51,700

URJ051…Ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Fraxinus angustifolia de 10/12cm de perímetro
normal suministrado en container bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de
2,20m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

URJ051…Ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Tamarix gallica de 10/12cm de perímetro normal
suministrado en container bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,20m
de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1x1m3, con
tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total ud  ..............: 14,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10: CONTROL DE CALIDAD

Subcapítulo 10.1: PASARELAS MADERA

CCM01… Ud Determinación de resistencia a compresión perpendicular.

Total ud  ..............: 1,000

CCM01… Ud Determinación de resistencia a flexión estática.

Total ud  ..............: 1,000

CCM01… Ud Determinación de resistencia a tracción perpendicular a la fibra.

Total ud  ..............: 1,000
Subcapítulo 10.2: INSTALACIONES

CCI010… Ud Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada).

Total ud  ..............: 1,000

CCI040… Ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso
emisión del informe de la prueba.

Total ud  ..............: 1,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11: GESTIÓN DE RESIDUOS

Subcapítulo 11.1: RC NIVEL I - TIERRAS
Subcapítulo 11.1.1: TIERRAS

GRT01… T Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos "no catalogados" como posiblemente
contaminados, en relleno autorizado, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60%

27 27,000Movimiento de tierras
14,256 14,256Abastecimiento

2,16 2,160
0,27 0,270

45,09 45,090Alumbrado
4,666 4,666

93,442 93,442

Total t  ..............: 93,442

GRT01… T Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos "catalogados" como posiblemente
contaminados, clasificados como no peligrosos, en vertedero autorizado, incluso canon de vertido +
tasa 2023. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20%

9 9,000Movimiento de tierras
4,752 4,752Abastecimiento
0,72 0,720
0,09 0,090

15,03 15,030Alumbrado
1,555 1,555

31,147 31,147

Total t  ..............: 31,147
Subcapítulo 11.2: RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Subcapítulo 11.2.1: RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

GRD02… T Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos), en
vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,964 10,964Demolición baldosa

5,52 5,520Demolición firme
16,484 16,484

Total t  ..............: 16,484

GRD02… T Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,41 4,410Fresado asfalto

4,410 4,410

Total t  ..............: 4,410
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GRD02… Ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de construcción y/o
demolición de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plástico, papel y cartón) y entrega en
vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida
la unidad gestionada.

Total ud  ..............: 3,000

GRD02… Ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de construcción y/o
demolición mezclados sin clasificar y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.

Total ud  ..............: 5,000

GRD02… T Entrega de residuos de construcción y/o demolición mezclados sin clasificar, en vertedero autorizado,
planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES

2,1 2,100Levante bordillo granito
0,56 0,560Levante bordillo jardinero

EXCAVACIÓN 20%
9 9,000Movimiento de tierras

4,752 4,752Abastecimiento
0,72 0,720
0,09 0,090

15,03 15,030Alumbrado
1,555 1,555

DEMOLICIÓN FIRME SERVICIOS
15,18 15,180Abastecimiento
57,5 57,500Alumbrado

106,487 106,487

Total t  ..............: 106,487
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12: SEGURIDAD Y SALUD

SS Seguridad y Salud

Total   ..............: 1,000
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 



Cuadro de Precios Nº 1



01 ACTUACIONES PREVIAS
URG03010… m Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo,

rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperación del material  para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales)
o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada. 7,23 SIETE CON VEINTITRES

URG03010… m Levante de bordillo prefabricado de hormigón (de calzada,
rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperación del material  para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales)
o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada. 5,69 CINCO CON SESENTA Y NUEVE

URG02120… m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 72,40 SETENTA Y DOS CON CUARENTA

URG02130… m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo
rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie realmente demolida. 11,22 ONCE CON VEINTIDOS

URG03100… ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera,
jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del
material para su posterior reutilización,  incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos
municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 17,79 DIECISIETE CON SETENTA Y

NUEVE

URG03110… ud Levante de árbol en acera, incluso retirada al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a depósitos muncipales). Medida
la unidad ejecutada. 223,46 DOSCIENTOS VEINTITRES CON

CUARENTA Y SEIS

URG03400… ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperación
del material  para su posterior reutilización, incluso retirada al
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o
depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la unidad
ejecutada. 69,56 SESENTA Y NUEVE CON

CINCUENTA Y SEIS

URG02100… m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de
ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de
escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada. 1,51 UN CON CINCUENTA Y UN

URG05000… m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición,
previamente apilados, por medios manuales sobre contenedor o
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado. 30,75 TREINTA CON SETENTA Y CINCO

URG05000… m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición,
previamente apilados, con pala cargadora sobre camión
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado. 2,16 DOS CON DIECISEIS

URG05100… m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la
excavación dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado. 10,51 DIEZ CON CINCUENTA Y UN

URG05200… ud Carga y transporte con camión grúa de elementos
procedentes de desmontaje y/o levante de obra para su traslado
y acopio en depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada. 6,17 SEIS CON DIECISIETE

Cuadro de Precios Nº 1
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
URG01000… m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios

manuales, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie ejecutada. 5,63 CINCO CON SESENTA Y TRES

URG01000… m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie ejecutada. 1,56 UN CON CINCUENTA Y SEIS

URG06010… m2 Perfilado y refino de taludes por medios mecánicos. Medida
la superficie ejecutada. 1,86 UN CON OCHENTA Y SEIS

URG04000… m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre planos de perfiles. 6,21 SEIS CON VEINTIUN

URG06060… m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plásticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado. 18,07 DIECIOCHO CON SIETE

URG06000… m3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor
máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior
al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso
humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los
planos de perfiles tranversales. 2,14 DOS CON CATORCE

URG05000… m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición,
previamente apilados, con pala cargadora sobre camión
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado. 2,16 DOS CON DIECISEIS

URG05100… m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la
excavación dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado. 10,51 DIEZ CON CINCUENTA Y UN

03 RED DE ABASTECIMIENTO

3.1 OBRA CIVIL
URG02100… m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla

bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada. 1,99 UN CON NOVENTA Y NUEVE

URG02120… m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 72,40 SETENTA Y DOS CON CUARENTA

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

2409M_PARQUE TXINBO_0B Página 2



URG04010… m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación. 22,33 VEINTIDOS CON TREINTA Y TRES

URG04050… m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 23,58 VEINTITRES CON CINCUENTA Y

OCHO

URG04090… m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios
manuales hasta una profundidad de 2m, en acera o calzada,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie teórica por la profundidad real. 99,57 NOVENTA Y NUEVE CON

CINCUENTA Y SIETE

3.2 CANALIZACIONES Y MECANISMOS
URA0100002 m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase

K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada. 68,81 SESENTA Y OCHO CON OCHENTA

Y UN

URA0200006 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de diámetro
exterior 63mm PN10, fabricado según norma UNE EN-12201 y
UNE EN-13244, incluso alineación, p.p. de piezas especiales y
accesorios de unión entre tramos, montaje y prueba hidráulica.
Medida la longitud ejecutada. 8,97 OCHO CON NOVENTA Y SIETE

URS09000… ud Registro de fundición dúctil para toma de Agua Potable con
asiento de PVC. Medida la unidad colocada. 77,66 SETENTA Y SIETE CON SESENTA

Y SEIS

04 RED DE SANEAMIENTO
URS0800007 ud Sumidero sifónico en calzada Tipo II, con rejilla de fundición

dúctil D-400 de 600x600mm, según catálogo de detalles.
Medida la unidad ejecutada. 593,05 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

CON CINCO

05 RED DE ALUMBRADO

5.1 OBRA CIVIL
URG02100… m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla

bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada. 1,99 UN CON NOVENTA Y NUEVE

URG02120… m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 72,40 SETENTA Y DOS CON CUARENTA

URG04010… m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación. 22,33 VEINTIDOS CON TREINTA Y TRES
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URG04050… m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 23,58 VEINTITRES CON CINCUENTA Y

OCHO

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC
amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada. 0,84 CERO CON OCHENTA Y CUATRO

URG06040… m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra
artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor,
compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja
vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por
la profundidad real. 32,74 TREINTA Y DOS CON SETENTA Y

CUATRO

URG06040… m3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir
una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 40,61 CUARENTA CON SESENTA Y UN

URG07000… m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras,
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro,
p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el
volumen ejecutado. 104,01 CIENTO CUATRO CON UNO

URG05000… m3 Carga de material procedente de la excavación, previamente
apilado, por medios manuales sobre dumper. Medido el
volumen ejecutado. 11,46 ONCE CON CUARENTA Y SEIS

URG05000… m3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente
apilado, con pala cargadora sobre cami?n dumper. Medido el
volumen ejecutado. 1,79 UN CON SETENTA Y NUEVE

URG05100… m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la
excavación dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado. 10,51 DIEZ CON CINCUENTA Y UN

URI01020… ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado,
de dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y
tapa de fundición dúctil D-400. Medida la unidad ejecutada. 275,87 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

CON OCHENTA Y SIETE

URI0100004 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de
color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4,
incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada. 3,33 TRES CON TREINTA Y TRES

URI01000… m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de diámetro nominal 90mm de color
azul, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p.
de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada. 1,98 UN CON NOVENTA Y OCHO

URI01030… ud Dado de cimentación para columna hasta 5m de altura, de
dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigón HM-20, incluso
codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la
unidad ejecutada. 85,82 OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA

Y DOS

5.2 INSTALACIÓN ELECTRICA
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URI0200001 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto
por conductor clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de
policloropreno según IEC 60502-1, no propagador de llama
(UNE EN 60332-1-2), para instalación bajo tubo o en
canalización existente, incluso terminales y elementos de
señalización. Medida la longitud instalada. 2,49 DOS CON CUARENTA Y NUEVE

URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de
1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de
terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. 24,71 VEINTICUATRO CON SETENTA Y

UN

URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012.
Medida la longitud instalada. 5,28 CINCO CON VEINTIOCHO

URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p.
de molde. Medida la unidad ejecutada. 17,70 DIECISIETE CON SETENTA

5.3 LUMINARIAS
URI04030… ud Columna de altura 4,25m de fundición de hierro con logo

ciudad, igual a las existentes en la zona según UNE-EN 1561,
con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra;
instalación según  REBT, incluso conexión, fijación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad ejecutada. 635,22 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

CON VEINTIDOS

URI05010… ud BDS491 LED70/830 S   D18 SRG10, LUMINARIA
DECORATIVA, PHILIPS CITYCHARM o equivalente: Luminaria,
disponible hasta en 3 tamaños o formas, fabricación carcasa de
aluminio 100% reciclado, lisa en parte superior y laterales.
detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso
compartimento por parte inferior, tornillos con retención, y
sistema antidesprendimiento de carcasa. Cierre de
policarbonato, hasta 5 ópticas en PMMA con posibilidad de
paralúmenes. Disponibles difusores horizontal lenticular o
vertical transparente con texturizado. Fuente de luz múltiples
chips LED de alta potencia. Vida útil a las 100.000 horas no
inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C,
con control térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria
completa con ensayo. Driver con intensidad inferior a 700 mA,
protocolo DALI-2, regulación preprogramada con hasta 5
escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO).
Disponibilidad de conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o
equivalente, Ø18mm, 20g incluyendo tapón, 24VDC, DALI-2,
instalación manual de nodos y sensores. Disponibilidad de
receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulación
en tiempo real al detectar señal modulación 150/180Hz a través
de la línea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y embalaje
para acceso a información de producto, registro fecha
instalación, acceso al manual de mantenimiento y
reprogramación del driver desde móvil o tablet NFC o
equivalente; disponibilidad de APP gratuita. Fijación a poste.
Clase I o Clase II. Protección contra sobretensiones hasta 10kV.
Protección contra descarga electrostática. Certificados ENEC y
ENEC Plus o equivalentes, emitido por organismo acreditado
por ENAC o equivalente; certificado de interoperabilidad ZD4i o
equivalente; certificado ENEC o equivalente del driver;
certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.). Incluido
nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 o equivalente, cableado
y conexionado. Medida la unidad ejecutada. 1.055,26 MIL CINCUENTA Y CINCO CON

VEINTISEIS

5.4 VARIOS
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URI0700001 PA A justificar por legalizaciones, derechos de acometida,
contratación, etc. 1.979,99 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

URI03030… ud Suministro e instalación de cabeza concentradora modelo
A13 4G  de marca UVAX o similar para telegestión alumbrado
punto a punto . Incluso puesta en marcha y componentes
necesarios para su funcionamiento y conexionado. Medida la
unidad ejecutada. 2.298,96 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

OCHO CON NOVENTA Y SEIS

06 ESTRUCTURAS

6.1 PLATAFORMAS DE MADERA
PLT01 m2 Suministro, transporte e instalación en Zorroza de

plataformas elevadas apoyadas sobre postes metálicos KSF-U
(NO incluidos ni su instalación) a base de postes de 90x90 mm,
tornapuntas de 90x90 mm, vigas dobles transversales y
longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con
ensayo que demuestre resbaladicidad clase 3 según Código
Técnico de la Edificación (CTE), Sección DB-SUA 1. Tablas de
33x145 mm para cierre laterales en el lado del camino.
Tornillería inoxidable. Medida la unidad ejecutada. 276,16 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

CON DIECISEIS

VALL ml Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base
de postes de 90x90 mm, travesaños horizontales de 33x95 mm,
pasamanos de 33x145 mm y tablas verticales de 20x95 mm
separadas menos de 89 mm, tornillería inoxidable. Medida la
unidad ejecutada. 90,33 NOVENTA CON TREINTA Y TRES

6.2 SOPORTES Y FIJACIONES
METÁLICAS

URG09030… kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso
suministro, ejecución en taller según despiece de proyecto, p/p.
despuntes y acabado mediante pintura base de capa de
imprimación granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos
a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa
de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente
C3 y clase alta de durabilidad, puesta en obra, operaciones
intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el
mismo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su
posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller,
desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas,
casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para
registros y conducciones interiores para red de alumbrado,
incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos. 35,68 TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y

OCHO

EDE01030… ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR
en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total, soldadas, incluso taladro central, colocada. 164,78 CIENTO SESENTA Y CUATRO CON

SETENTA Y OCHO

07 PAVIMENTOS
URG06060… m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de

productos de obra, exento de plásticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado. 18,07 DIECIOCHO CON SIETE
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URG07010… m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras,
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro,
p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el
volumen ejecutado. 110,81 CIENTO DIEZ CON OCHENTA Y UN

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura
tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en
planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida,
compactación al 98% del ensayo Marshall  y cortes necesarios.
Medido el peso ejecutado. 139,63 CIENTO TREINTA Y NUEVE CON

SESENTA Y TRES

URV04000… m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Bilbao
30x30cm gris fabricada con áridos reciclados de
ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm de espesor,
sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada. 33,02 TREINTA Y TRES CON DOS

URV0100002 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de
20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en
caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera
de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo.
Medida la longitud ejecutada. 53,44 CINCUENTA Y TRES CON

CUARENTA Y CUATRO

08 MOBILIARIO URBANO
URM0230… ud Suministro y colocación de papelera Suministro y colocación

de papelera de  acero inoxidable AISI 304 pintada con pintada
con pintura epoxi-poliester al horno color gris oxirón. Apertura
mediante llave y cierre a presión. Incluido anclaje con 4 tornillos
expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad ejecutada. 528,12 QUINIENTOS VEINTIOCHO CON

DOCE

URG11100… m³ Rastreles de madera tratada instalados desde fábrica en
gaviones con acabado con asientos de madera (no inlcuida en
esta partida). Unidad medida por metro lineal de gavión. Medida
la unidad ejecutada. 79,58 SETENTA Y NUEVE CON

CINCUENTA Y OCHO

URG11100… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 369,40 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

CON CUARENTA
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URG11100… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 232,56 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON

CINCUENTA Y SEIS

URG11100… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 486,35 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SEIS CON TREINTA Y CINCO

URG11100… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 347,00 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

URM0200… ml Suministro y colocación de asiento de madera técnica para
exteriores compuesto por 6 listones de madera atornillados a
rastreles sujetos a los gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 210,47 DOSCIENTOS DIEZ CON

CUARENTA Y SIETE

URM0200… ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado
de hormigón de 200x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 505,59 QUINIENTOS CINCO CON

CINCUENTA Y NUEVE

URM0200… ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado
de hormigón de 100x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 260,32 DOSCIENTOS SESENTA CON

TREINTA Y DOS
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URG07100… m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería
interior. Medido el volumen ejecutado. 120,67 CIENTO VEINTE CON SESENTA Y

SIETE

09 JARDINERIA

9.1 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y
SIEMBRA

URJ012002N m2 Suministo y colocación de geotextil antiraíces no tejido
(Rootbarrier o similar), 100% de polipropileno de 325 gr/m2
fabricado con filamentos continuos unidos termicamente .
Incluidos solapes y p.p. de material auxiliar en su colocación.
Medida superficie ejecutada. 9,97 NUEVE CON NOVENTA Y SIETE

URG04060… m3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte
a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real. 56,54 CINCUENTA Y SEIS CON

CINCUENTA Y CUATRO

URJ01100… m3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra
vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin
piedras, en jardineras y alcorques. Medido el volumen
ejecutado. 46,32 CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y

DOS

URJ01100… m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra
vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin
piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas
verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado. 43,86 CUARENTA Y TRES CON OCHENTA

Y SEIS

URJ01100… m3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen
ejecutado. 5,92 CINCO CON NOVENTA Y DOS

URJ0102001 m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado,
retirada de piedras, perfilado y refinado final. Medida la
superficie ejecutada. 1,21 UN CON VEINTIUN

URJ0400001 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes
labores: refino y rastrillado hasta consecución de cotas
definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario
15-15-15 a razón de 40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo a
razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado,
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie
ejecutada. 4,69 CUATRO CON SESENTA Y NUEVE

PAIMAT001 m2 Suministro y colocación de manta orgánica cosida en ambas
caras a una red de polipropileno biodegradable 100% fibra de
coco, cubierta con geotextil antihierbas para el control de
hierbas espontáneas. De 700 g/m2 según recomendaciones de
guías bioingenierias. Incluido un solape del 5% y incluso
anclajes precisos. 9,67 NUEVE CON SESENTA Y SIETE
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URJ04300… m2 Formación de capa vegetal mediante composición de
semillas de especies de plantas atlánticas mixtas de
Fitoagricola o similar, tanto anuales, como vivaces , adecuadas
para la creación de praderas naturales en zonas de clima
húmedo y de influencia atlántica. Especies de fácil implantación
, que no requieren mantenimiento, y de gran colorido. 
Composición de semillas válida para suelos frescos y sueltos,
con materia orgánica y de pH neutro o ácido. Mezcla formada
por un 95% de gramíneas y leguminosas + 5% de especies
leñosas. Dosis de Siembra: 20 g/m2. Medida la superficie
ejecutada.

Gramíneas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus
pratensis,Anthemis arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthriscus
cerefolium, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium
distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca arundinacea,
Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium perenne y Poa
pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium,
Anthemis nobilis, Armeriamaritima, Bellardia trixago, Bellis
perennis, Betonica officinalis, Boragoofficinalis, Caléndula
arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus, Centranthusruber,
Cheiranthus cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne,
Lobularia maritima, Lythrum salicaria, Malcomia litoralea, Malva
sylvestris, Matricaria recutita,Melilothus officinalis, Mentha
pullegium, Nigella damascena, Oenothera bienis,Paeonia
broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia
pratensis, Sanguisorba minor,Saponaria ocymoides, Scabiosa
atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana
officinalis.

Añadir 5% de semillas de leñosas - Tipo Halimione
portulacoides 

https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1 51,48 CINCUENTA Y UN CON CUARENTA
Y OCHO

9.2 PLANTACIONES
URJ05010… ud Suministro y plantación de Rhamnus alaternus suministrada

en contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base,
relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con
5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05010… ud Suministro y plantación de Ligustrum vulgare suministrada
en contenedor bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05010… ud Suministro y plantación de Laurus nobilis suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05010… ud Suministro y plantación de Juncus maritimus suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO
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URJ05010… ud Suministro y plantación de Crataegus momogyna
suministrada en contenedor 2L, bien formada y ramificada
desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15,
entutorado y primer riego. Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05010… ud Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia suministrada
en contenedor 2L, bien formada y ramificada desde la base,
relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con
5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada. 20,48 VEINTE CON CUARENTA Y OCHO

URJ05110… ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Fraxinus
angustifolia de 10/12cm de perímetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estará a
un mínimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada. 163,93 CIENTO SESENTA Y TRES CON

NOVENTA Y TRES

URJ05110… ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Tamarix
gallica de 10/12cm de perímetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estará a
un mínimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada. 203,58 DOSCIENTOS TRES CON

CINCUENTA Y OCHO

10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 PASARELAS MADERA
CCM0100… ud Determinación de resistencia a compresión perpendicular. 144,96 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

CON NOVENTA Y SEIS

CCM0100… ud Determinación de resistencia a flexión estática. 144,49 CIENTO CUARENTA Y CUATRO
CON CUARENTA Y NUEVE

CCM0100… ud Determinación de resistencia a tracción perpendicular a la
fibra. 213,11 DOSCIENTOS TRECE CON ONCE

10.2 INSTALACIONES
CCI0100001 ud Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada). 914,32 NOVECIENTOS CATORCE CON

TREINTA Y DOS

CCI0400007 ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y
vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de
la prueba. 70,82 SETENTA CON OCHENTA Y DOS

11 GESTIÓN DE RESIDUOS

GRT RC NIVEL I - TIERRAS

GRT01 TIERRAS
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GRT0100001 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos "no
catalogados" como posiblemente contaminados, en relleno
autorizado, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada. 13,20 TRECE CON VEINTE

GRT01000… t Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos
"catalogados" como posiblemente contaminados, clasificados
como no peligrosos, en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido + tasa 2023. Medida la tonelada gestionada. 59,40 CINCUENTA Y NUEVE CON

CUARENTA

GRD RC NIVEL II - RESIDUOS
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

GRD02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCD)

GRD02000… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, incluso canon
de vertido. Medida la tonelada gestionada. 19,80 DIECINUEVE CON OCHENTA

GRD02000… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta
de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada. 27,50 VEINTISIETE CON CINCUENTA

GRD02000… ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plástico, papel y
cartón) y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento
de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler
y canon de vertido. Medida la unidad gestionada. 165,00 CIENTO SESENTA Y CINCO

GRD02000… ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construcción y/o demolición mezclados
sin clasificar y entrega en vertedero autorizado, planta de
tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad
gestionada. 220,00 DOSCIENTOS VEINTE

GRD02000… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición mezclados
sin clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada. 24,75 VEINTICUATRO CON SETENTA Y

CINCO

12 SEGURIDAD Y SALUD
SS Seguridad y Salud 3.394,38 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 



Cuadro de Precios Nº 2



01 ACTUACIONES PREVIAS

URG0301003 m Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo, rebajado y para paso de
vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, con recuperación del
material  para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra.
Medida la longitud realmente ejecutada.

MOC00007 0,250 h Peón ordinario 27,14 6,79
MAR00001 0,050 h Martillo neumático y compresor 4,62 0,23
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 7,00 0,21

Precio Total por m  .....................................… 7,23
URG0301001 m Levante de bordillo prefabricado de hormigón (de calzada, rebajado y para paso

de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, con recuperación del
material  para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra.
Medida la longitud realmente ejecutada.

MOC00007 0,200 h Peón ordinario 27,14 5,43
MAR00001 0,020 h Martillo neumático y compresor 4,62 0,09
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,50 0,17

Precio Total por m  .....................................… 5,69
URG0212001 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con

martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

MOC00007 2,250 h Peón ordinario 27,14 61,07
MAR00001 1,750 h Martillo neumático y compresor 4,62 8,09
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 11,34 1,13
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 70,30 2,11

Precio Total por m3  ...................................… 72,40
URG0213001 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de

aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.

MOC00007 0,350 h Peón ordinario 27,14 9,50
MAR00001 0,300 h Martillo neumático y compresor 4,62 1,39
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,90 0,33

Precio Total por m2  ...................................… 11,22
URG0310002 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque,

buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, 
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o
depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

MOC00006 0,200 h Peón especializado 27,47 5,49
MOC00007 0,400 h Peón ordinario 27,14 10,86
MAR00001 0,200 h Martillo neumático y compresor 4,62 0,92
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 17,30 0,52

Precio Total por ud  ....................................… 17,79
URG0311008 ud Levante de árbol en acera, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni

transporte a depósitos muncipales). Medida la unidad ejecutada.
MOC00004 1,750 h Oficial 2ª 29,62 51,84
MOC00007 4,500 h Peón ordinario 27,14 122,13
MAE00002 0,500 h Grúa móvil 22 Tn 85,95 42,98
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 217,00 6,51

Precio Total por ud  ....................................… 223,46
URG034000… ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperación del material  para su

posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la
unidad ejecutada.

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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MOC00003 1,000 h Oficial 1ª 32,03 32,03
MOC00006 1,250 h Peón especializado 27,47 34,34
MAR00001 0,250 h Martillo neumático y compresor 4,62 1,16
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 67,50 2,03

Precio Total por ud  ....................................… 69,56
URG0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de

espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

MOC00006 0,010 h Peón especializado 27,47 0,27
MAA00006 0,010 h Máquina fresadora aglomerado asfáltico 119,26 1,19
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,50 0,05

Precio Total por m2  ...................................… 1,51
URG0500003 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, por

medios manuales sobre contenedor o dumper, incluso humedecido. Medido el
volumen ejecutado.

MOC00007 1,100 h Peón ordinario 27,14 29,85
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 29,90 0,90

Precio Total por m3  ...................................… 30,75
URG0500004 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con

pala cargadora sobre camión dumper, incluso humedecido. Medido el volumen
ejecutado.

MAM00011 0,012 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 106,32 1,28
MAT00003 0,012 h Camión dumper 17 Tn 68,03 0,82
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,10 0,06

Precio Total por m3  ...................................… 2,16
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de

la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el volumen
ejecutado.

MAT00003 0,150 h Camión dumper 17 Tn 68,03 10,20
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,20 0,31

Precio Total por m3  ...................................… 10,51
URG0520001 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje y/o

levante de obra para su traslado y acopio en depósitos municipales. Medida la
unidad ejecutada.

MOC00007 0,050 h Peón ordinario 27,14 1,36
MAE00001 0,100 h Camión c/grúa 46,33 4,63
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18

Precio Total por ud  ....................................… 6,17

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

URG0100001 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que incluye
retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso
retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.

MOC00007 0,200 h Peón ordinario 27,14 5,43
MAJ00004 0,004 h Motosierra 8,58 0,03
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,50 0,17

Precio Total por m2  ...................................… 5,63
URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye

retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso
retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie ejecutada.

MOC00007 0,006 h Peón ordinario 27,14 0,16
MAM00009 0,015 h Cargadora s/orugas 128 CV / 1,85 m3 90,29 1,35
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,50 0,05

Precio Total por m2  ...................................… 1,56
URG0601001 m2 Perfilado y refino de taludes por medios mecánicos. Medida la superficie

ejecutada.
MOC00007 0,015 h Peón ordinario 27,14 0,41
MAM00005 0,015 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 1,40
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,80 0,05

Precio Total por m2  ...................................… 1,86
URG0400001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de

difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

MOC00007 0,050 h Peón ordinario 27,14 1,36
MAM00005 0,050 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 4,67
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18

Precio Total por m3  ...................................… 6,21
URG0606003 m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra,

exento de plásticos y metales, extendida y perfilada con motoniveladora,
compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del
proctor modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

MOC00007 0,042 h Peón ordinario 27,14 1,14
MAM00017 0,042 h Motoniveladora 94,44 3,97
MAM00018… 0,015 h Camión cisterna agua 55,56 0,83
MAM00028 0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (… 70,21 1,76
MAT00003V22 0,071 h Camión dumper 17 Tn 68,03 4,83
MTG01003 2,430 t Material reciclado 2,06 5,01
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 17,50 0,53

Precio Total por m3  ...................................… 18,07
URG0600001 m3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación, extendido en

tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio,
incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de
perfiles tranversales.

MOC00007 0,015 h Peón ordinario 27,14 0,41
MAM00017 0,006 h Motoniveladora 94,44 0,57
MAM00018 0,006 h Camión cisterna agua 55,56 0,33
MAM00028 0,011 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (… 70,21 0,77
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,10 0,06

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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Precio Total por m3  ...................................… 2,14
URG0500004 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con

pala cargadora sobre camión dumper, incluso humedecido. Medido el volumen
ejecutado.

MAM00011 0,012 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 106,32 1,28
MAT00003 0,012 h Camión dumper 17 Tn 68,03 0,82
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,10 0,06

Precio Total por m3  ...................................… 2,16
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de

la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el volumen
ejecutado.

MAT00003 0,150 h Camión dumper 17 Tn 68,03 10,20
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,20 0,31

Precio Total por m3  ...................................… 10,51

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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03 RED DE ABASTECIMIENTO

OBRA CIVIL
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra,

incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
MOC00007 0,050 h Peón ordinario 27,14 1,36
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 11,34 0,57
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,90 0,06

Precio Total por m  .....................................… 1,99
URG0212001 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con

martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

MOC00007 2,250 h Peón ordinario 27,14 61,07
MAR00001 1,750 h Martillo neumático y compresor 4,62 8,09
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 11,34 1,13
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 70,30 2,11

Precio Total por m3  ...................................… 72,40
URG0401001 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,

incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

MOC00007 0,100 h Peón ordinario 27,14 2,71
MAM00005 0,200 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 18,69
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65

Precio Total por m3  ...................................… 22,33
URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,

incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

MOC00007 0,110 h Peón ordinario 27,14 2,99
MAM00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 19,62
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69

Precio Total por m3  ...................................… 23,58
URG0409001 m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una

profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

MOC00006 1,760 h Peón especializado 27,47 48,35
MOC00007 1,760 h Peón ordinario 27,14 47,77
MAA00030 0,200 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,55
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 96,70 2,90

Precio Total por m3  ...................................… 99,57
CANALIZACIONES Y MECANISMOS

URA0100002 m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según
norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la
longitud ejecutada.

MOC00003 0,240 h Oficial 1ª 32,03 7,69
MOC00006 0,240 h Peón especializado 27,47 6,59
MAE00001 0,240 h Camión c/grúa 46,33 11,12
MTA00002 1,000 m Tubería de fundición dúctil clase K9 DN=80… 41,41 41,41
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 66,80 2,00

Precio Total por m  .....................................… 68,81

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URA0200006 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de diámetro exterior 63mm PN10,
fabricado según norma UNE EN-12201 y UNE EN-13244, incluso alineación, p.p. de
piezas especiales y accesorios de unión entre tramos, montaje y prueba
hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MOC00006 0,100 h Peón especializado 27,47 2,75
MTA02104 1,000 m Tubería polietileno alta densidad PE100 PN… 2,12 2,12
MTA03104 0,300 ud Accesorios tubería polietileno PE100 PN10 … 2,12 0,64
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,70 0,26

Precio Total por m  .....................................… 8,97
URS090000… ud Registro de fundición dúctil para toma de Agua Potable con asiento de PVC.

Medida la unidad colocada.
MOC00003 1,000 h Oficial 1ª 32,03 32,03
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 27,14 5,43
MTA09001 1,000 ud Registro de fundición dúctil para toma AP 37,94 37,94
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,40 2,26

Precio Total por ud  ....................................… 77,66

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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04 RED DE SANEAMIENTO

URS0800007 ud Sumidero sifónico en calzada Tipo II, con rejilla de fundición dúctil D-400 de
600x600mm, según catálogo de detalles. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,300 h Oficial 1ª 32,03 9,61
MOC00007 0,300 h Peón ordinario 27,14 8,14
URG0701002 0,768 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/X0 en muros, pe… 126,39 97,07
URG0800003 7,200 m2 Encofrado recto oculto en alzados de obras … 28,35 204,12
MTS84010 1,000 ud Rejilla fundición dúctil D-400 hasta 700x700… 253,87 253,87
MTV40010 0,160 m2 Baldosa tipo "Vibrazolit" 40x40cm o similar 18,55 2,97
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 575,80 17,27

Precio Total por ud  ....................................… 593,05

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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05 RED DE ALUMBRADO

OBRA CIVIL
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra,

incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
MOC00007 0,050 h Peón ordinario 27,14 1,36
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 11,34 0,57
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,90 0,06

Precio Total por m  .....................................… 1,99
URG0212001 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con

martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

MOC00007 2,250 h Peón ordinario 27,14 61,07
MAR00001 1,750 h Martillo neumático y compresor 4,62 8,09
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 11,34 1,13
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 70,30 2,11

Precio Total por m3  ...................................… 72,40
URG0401001 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,

incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

MOC00007 0,100 h Peón ordinario 27,14 2,71
MAM00005 0,200 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 18,69
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65

Precio Total por m3  ...................................… 22,33
URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,

incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

MOC00007 0,110 h Peón ordinario 27,14 2,99
MAM00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 19,62
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69

Precio Total por m3  ...................................… 23,58
URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de

ancho. Medida la longitud ejecutada.
MOC00007 0,025 h Peón ordinario 27,14 0,68
MTI82001 1,000 m Cinta de señalización PVC 300 mm 0,14 0,14
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,80 0,02

Precio Total por m  .....................................… 0,84
URG060400… m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20,

extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

MOC00007 0,190 h Peón ordinario 27,14 5,16
MAM00018… 0,010 h Camión cisterna agua 55,56 0,56
MAM00023 0,150 h Bandeja vibrante 6,69 1,00
MAT00002V22 0,100 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 12,55 1,26
MAT00003V22 0,070 h Camión dumper 17 Tn 68,03 4,76
MTG02006_… 2,100 t Zahorra reciclada 9,07 19,05
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 31,80 0,95

Precio Total por m3  ...................................… 32,74

Cuadro de Precios Nº 2
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URG0604007 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en tongadas de 30cm de
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

MOC00007 0,185 h Peón ordinario 27,14 5,02
MAM00018 0,010 h Camión cisterna agua 55,56 0,56
MAM00023 0,151 h Bandeja vibrante 6,69 1,01
MAT00002 0,101 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 12,55 1,27
MTG02001 1,700 t Arena caliza 0/2mm 18,57 31,57
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 39,40 1,18

Precio Total por m3  ...................................… 40,61
URG0700003 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de

bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas,
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

MOC00003 0,084 h Oficial 1ª 32,03 2,69
MOC00007 0,084 h Peón ordinario 27,14 2,28
MAA00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica 4,07 0,17
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 3,35 0,14
MTG10003 1,000 m3 Hormigón HM-15/P/20/X0 95,70 95,70
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 101,00 3,03

Precio Total por m3  ...................................… 104,01
URG050000… m3 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, por medios

manuales sobre dumper. Medido el volumen ejecutado.
MOC00007 0,330 h Peón ordinario 27,14 8,96
MAT00001 0,330 h Dumper convencional 1m3 Q1500kg 6,58 2,17
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 11,10 0,33

Precio Total por m3  ...................................… 11,46
URG0500002 m3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente apilado, con pala

cargadora sobre cami?n dumper. Medido el volumen ejecutado.
MAM00011 0,010 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 106,32 1,06
MAT00003 0,010 h Camión dumper 17 Tn 68,03 0,68
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,70 0,05

Precio Total por m3  ...................................… 1,79
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de

la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el volumen
ejecutado.

MAT00003 0,150 h Camión dumper 17 Tn 68,03 10,20
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,20 0,31

Precio Total por m3  ...................................… 10,51
URI0102002… ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de dimensiones

interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundición dúctil D-400. Medida
la unidad ejecutada.

MOC00003 0,500 h Oficial 1ª 32,03 16,02
MOC00006 0,500 h Peón especializado 27,47 13,74
URG0607002 0,130 m2 Base granular de zahorra artificial de 15cm … 6,79 0,88
URG0701001 0,200 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, cal… 110,81 22,16
URG0800001 2,700 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones co… 24,38 65,83
MTI80003B 1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil D-400 de 44… 149,21 149,21
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 267,80 8,03

Precio Total por ud  ....................................… 275,87

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URI0100004 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según
UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.

MOC00004 0,015 h Oficial 2ª 29,62 0,44
MTI81004 1,050 m Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm, i/p.… 2,66 2,79
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 3,20 0,10

Precio Total por m  .....................................… 3,33
URI0100003… m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta

densidad de diámetro nominal 90mm de color azul, para uso enterrado según
UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.

MTI81003 1,050 m Tubo rojo corrugado PEAD DN=90mm, i/p.p.… 1,41 1,48
MOC00004 0,015 h Oficial 2ª 29,62 0,44
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,90 0,06

Precio Total por m  .....................................… 1,98
URI0103001… ud Dado de cimentación para columna hasta 5m de altura, de dimensiones

0,50x0x50x0,60m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y
pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MOC00007 0,100 h Peón ordinario 27,14 2,71
URG0701001 0,200 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, cal… 110,81 22,16
URG0800001 1,410 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones co… 24,38 34,38
URG0902001 7,000 kg Acero para pernos de anclaje 1,61 11,27
MTG94003 4,000 ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, p… 1,84 7,36
MTS70003 1,000 ud Codo macho-hembra 87º30' PVC D=90mm 2,24 2,24
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 83,30 2,50

Precio Total por ud  ....................................… 85,82
INSTALACIÓN ELECTRICA

URI0200001 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto por conductor clase
5, con aislamiento EPR y cubierta de policloropreno según IEC 60502-1, no
propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), para instalación bajo tubo o en
canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la
longitud instalada.

MOC00003 0,020 h Oficial 1ª 32,03 0,64
MOC00006 0,020 h Peón especializado 27,47 0,55
MTI01001 1,050 m Cable cobre DN-K 0,6/1kV 1x6mm2, i/p.p. te… 1,17 1,23
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,40 0,07

Precio Total por m  .....................................… 2,49
URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y

18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad
ejecutada.

MOC00003 0,030 h Oficial 1ª 32,03 0,96
MOC00006 0,250 h Peón especializado 27,47 6,87
MTI11001 1,000 ud Pica toma tierra 1,50m x 18,3mm 16,16 16,16
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 24,00 0,72

Precio Total por ud  ....................................… 24,71
URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud

instalada.
MOC00003 0,030 h Oficial 1ª 32,03 0,96
MOC00006 0,030 h Peón especializado 27,47 0,82
MTI00005 1,000 m Cable cobre desnudo 35mm2 3,35 3,35
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,10 0,15

Precio Total por m  .....................................… 5,28

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la
unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00006 0,200 h Peón especializado 27,47 5,49
MTI10004 0,050 ud Molde soldadura cable-pica, modelo CP-AR … 62,23 3,11
MTI10009 1,000 ud Cartucho C-45 o C-65 de KLK o equivalente 2,17 2,17
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 17,20 0,52

Precio Total por ud  ....................................… 17,70
LUMINARIAS

URI0403001… ud Columna de altura 4,25m de fundición de hierro con logo ciudad, igual a las
existentes en la zona según UNE-EN 1561, con puerta, pletina para cuadro y
tornillo para toma de tierra; instalación según  REBT, incluso conexión, fijación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,500 h Oficial 1ª 32,03 16,02
MOC00006 0,500 h Peón especializado 27,47 13,74
MAE00002 0,300 h Grúa móvil 22 Tn 85,95 25,79
MTI02009 5,250 m Cable cobre RV-K 0,6/1kV 3x2,5mm2, i/p.p. … 1,50 7,88
MTI31001 1,000 ud Caja de conexión con fusibles 3,30 3,30
MTI37001_… 1,000 ud Columna h=4,25m 549,99 549,99
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 616,70 18,50

Precio Total por ud  ....................................… 635,22
URI0501007… ud BDS491 LED70/830 S   D18 SRG10, LUMINARIA DECORATIVA, PHILIPS

CITYCHARM o equivalente: Luminaria, disponible hasta en 3 tamaños o formas,
fabricación carcasa de aluminio 100% reciclado, lisa en parte superior y laterales.
detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso compartimento por parte
inferior, tornillos con retención, y sistema antidesprendimiento de carcasa. Cierre
de policarbonato, hasta 5 ópticas en PMMA con posibilidad de paralúmenes.
Disponibles difusores horizontal lenticular o vertical transparente con texturizado.
Fuente de luz múltiples chips LED de alta potencia. Vida útil a las 100.000 horas
no inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C, con control
térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria completa con ensayo. Driver con
intensidad inferior a 700 mA, protocolo DALI-2, regulación preprogramada con
hasta 5 escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO). Disponibilidad de
conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o equivalente, Ø18mm, 20g incluyendo tapón,
24VDC, DALI-2, instalación manual de nodos y sensores. Disponibilidad de
receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulación en tiempo real al
detectar señal modulación 150/180Hz a través de la línea eléctrica. Etiqueta QR
adherida a carcasa y embalaje para acceso a información de producto, registro
fecha instalación, acceso al manual de mantenimiento y reprogramación del driver
desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP gratuita. Fijación a
poste. Clase I o Clase II. Protección contra sobretensiones hasta 10kV. Protección
contra descarga electrostática. Certificados ENEC y ENEC Plus o equivalentes,
emitido por organismo acreditado por ENAC o equivalente; certificado de
interoperabilidad ZD4i o equivalente; certificado ENEC o equivalente del driver;
certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.). Incluido nodo marca UVAX
modelo NX 92 IP68 o equivalente, cableado y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.

MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MOC00006 0,100 h Peón especializado 27,47 2,75
MAE00004 0,100 h Camión plataforma, pluma c/cesta <16m 32,56 3,26
MTI56002_… 1,000 ud LUMINARIA DECORATIVA, PHILIPS CITY… 868,99 868,99
MTI02009N 1,000 ud Nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 146,32 146,32
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1.024,50 30,74

Precio Total por ud  ....................................… 1.055,26
VARIOS

URI0700001 PA A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, etc.
Sin descomposición 1.979,99

Precio Total redondeado por PA  ..............… 1.979,99

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URI0303001N ud Suministro e instalación de cabeza concentradora modelo A13 4G  de marca UVAX
o similar para telegestión alumbrado punto a punto . Incluso puesta en marcha y
componentes necesarios para su funcionamiento y conexionado. Medida la
unidad ejecutada.

MOC00003 1,000 h Oficial 1ª 32,03 32,03
MTI28001N01 1,000 ud CABECERA CA13 4G de UVAX 1.374,98 1.374,98
MTI28001N03 1,000 ud PUESTA EN MARCHA EN CAMPO 824,99 824,99
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2.232,00 66,96

Precio Total redondeado por ud  ...............… 2.298,96

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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06 ESTRUCTURAS

PLATAFORMAS DE MADERA
PLT01 m2 Suministro, transporte e instalación en Zorroza de plataformas elevadas apoyadas

sobre postes metálicos KSF-U (NO incluidos ni su instalación) a base de postes
de 90x90 mm, tornapuntas de 90x90 mm, vigas dobles transversales y
longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con ensayo que
demuestre resbaladicidad clase 3 según Código Técnico de la Edificación (CTE),
Sección DB-SUA 1. Tablas de 33x145 mm para cierre laterales en el lado del
camino. Tornillería inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

plat_elev 1,000 m2 Suministro, transporte e instalación de plataf… 268,12 268,12
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 268,10 8,04

Precio Total redondeado por m2  ..............… 276,16
VALL ml Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base de postes de 90x90

mm, travesaños horizontales de 33x95 mm, pasamanos de 33x145 mm y tablas
verticales de 20x95 mm separadas menos de 89 mm, tornillería inoxidable. Medida
la unidad ejecutada.

Bar_plat 1,000 ml Barndilla madera plataformas 87,70 87,70
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 87,70 2,63

Precio Total redondeado por ml  ...............… 90,33
SOPORTES Y FIJACIONES METÁLICAS

URG0903002 kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso suministro, ejecución
en taller según despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante pintura
base de capa de imprimación granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos a
base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60 micras de
pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad,
puesta en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra,
manipulado en el mismo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su
posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller, desarrollo y ejecución
de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de
cajeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado, incluso
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

MOC00003 0,500 h Oficial 1ª 32,03 16,02
MOC00007 0,500 h Peón ordinario 27,14 13,57
MAA00022 0,050 h Grupo soldadura 3,09 0,15
MTG41001 1,050 kg Acero perfil tubular S 275 JR 3,85 4,04
MTE00000 0,500 ud Pequeño material 1,72 0,86
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 34,60 1,04

Precio Total redondeado por kg  ...............… 35,68
EDE010300… ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR en perfil plano, de

dimensiones 50x50x2 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, soldadas, incluso taladro central, colocada.

MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MOC00005 0,100 h Ayudante 27,75 2,78
MTG40001_… 1,000 ud Tornillos Krinner modelo M76x1300 154,00 154,00
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 160,00 4,80

Precio Total redondeado por ud  ...............… 164,78

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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07 PAVIMENTOS

URG0606003 m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de productos de obra,
exento de plásticos y metales, extendida y perfilada con motoniveladora,
compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del
proctor modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

MOC00007 0,042 h Peón ordinario 27,14 1,14
MAM00017 0,042 h Motoniveladora 94,44 3,97
MAM00018… 0,015 h Camión cisterna agua 55,56 0,83
MAM00028 0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (… 70,21 1,76
MAT00003V22 0,071 h Camión dumper 17 Tn 68,03 4,83
MTG01003 2,430 t Material reciclado 2,06 5,01
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 17,50 0,53

Precio Total redondeado por m3  ..............… 18,07
URG070100… m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de

bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas,
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

MOC00003 0,084 h Oficial 1ª 32,03 2,69
MOC00007 0,084 h Peón ordinario 27,14 2,28
MAA00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica 4,07 0,17
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 3,35 0,14
MTG10004 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 102,30 102,30
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 107,60 3,23

Precio Total redondeado por m3  ..............… 110,81
URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf

50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido
de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall  y cortes
necesarios. Medido el peso ejecutado.

MOC00007 0,250 h Peón ordinario 27,14 6,79
MAM00020 0,040 h Extendedora de mezcla bituminosa 100,55 4,02
MAM00021 0,030 h Barredora autopropulsada 73,05 2,19
MAT00005 0,225 h Camión bañera traccionada 65,36 14,71
MAM00028 0,075 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (… 70,21 5,27
MAM00024 0,050 h Rodillo vibratorio manual tandem 9,24 0,46
MTV31001 1,000 t M.B.C.continua tipo AC16 surf 50/70 D Ofita… 102,12 102,12
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 135,60 4,07

Precio Total redondeado por t  ..................… 139,63
URV040000… m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30cm gris

fabricada con áridos reciclados de ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm
de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la
superficie ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00007 0,420 h Peón ordinario 27,14 11,40
URG0710001 0,032 m3 Mortero de cemento M-5 120,67 3,86
URG0720001 0,001 m3 Lechada de cemento con relación a/c 2:1 C… 114,66 0,11
MTV40001_… 1,050 m2 Baldosa de cemento Bilbao 30x30x4cm gris … 9,79 10,28
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 32,10 0,96

Precio Total redondeado por m2  ..............… 33,02
URV0100002 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud

mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista
de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y
rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

MOC00003 0,185 h Oficial 1ª 32,03 5,93
MOC00007 0,185 h Peón ordinario 27,14 5,02
URG0710001 0,011 m3 Mortero de cemento M-5 120,67 1,33
MTV10002 1,000 m Bordillo recto de granito gris 20x30cm 39,60 39,60
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 51,90 1,56

Precio Total redondeado por m  ................… 53,44

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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08 MOBILIARIO URBANO

URM0230002 ud Suministro y colocación de papelera Suministro y colocación de papelera de 
acero inoxidable AISI 304 pintada con pintada con pintura epoxi-poliester al horno
color gris oxirón. Apertura mediante llave y cierre a presión. Incluido anclaje con 4
tornillos expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,300 h Oficial 1ª 32,03 9,61
MOC00007 0,300 h Peón ordinario 27,14 8,14
MTM23002 1,000 ud Papelera modelo ONA 494,99 494,99
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 512,70 15,38

Precio Total redondeado por ud  ...............… 528,12
URG111000… m³ Rastreles de madera tratada instalados desde fábrica en gaviones con acabado

con asientos de madera (no inlcuida en esta partida). Unidad medida por metro
lineal de gavión. Medida la unidad ejecutada.

MOC00007 0,050 h Peón ordinario 27,14 1,36
rasmad 1,000 ml Piedra granítica de granulometría comprendi… 75,90 75,90
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 77,30 2,32

Precio Total redondeado por m³  ...............… 79,58
URG111000… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm mediante jaulas de piedra

compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosión según UNE 10223-8 con
una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,300 h Oficial 1ª 32,03 9,61
MOC00007 1,000 h Peón ordinario 27,14 27,14
MAE00001 0,300 h Camión c/grúa 46,33 13,90
MAM00005 0,200 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 18,69
mt06psm01… 1,000 m³ Banco ejecutado mediante gaviones de 200… 289,30 289,30
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 358,60 10,76

Precio Total redondeado por ud  ...............… 369,40
URG111000… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm mediante jaulas de piedra

compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosión según UNE 10223-8 con
una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00007 0,750 h Peón ordinario 27,14 20,36
MAE00001 0,200 h Camión c/grúa 46,33 9,27
MAM00005 0,100 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 9,35
mt06psm01… 1,000 m³ Banco ejecutado mediante gaviones de 100… 180,40 180,40
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 225,80 6,77

Precio Total redondeado por ud  ...............… 232,56

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URG111000… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm mediante jaulas de piedra
compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosión según UNE 10223-8 con
una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00007 0,750 h Peón ordinario 27,14 20,36
MAE00001 0,200 h Camión c/grúa 46,33 9,27
MAM00005 0,100 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 9,35
mt06psm01… 1,000 m³ Banco ejecutado mediante gaviones de 200… 426,79 426,79
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 472,20 14,17

Precio Total redondeado por ud  ...............… 486,35
URG111000… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm mediante jaulas de piedra

compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, construidas a base
de mallas electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta resistencia
protegido con ratios de cubrimiento contra la corrosión según UNE 10223-8 con
una aleación de zinc y aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia
máxima ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y eslingas
apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
OSCURA. Luz de malla de 125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con grúa sobre base
de apoyo. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00007 0,750 h Peón ordinario 27,14 20,36
MAE00001 0,200 h Camión c/grúa 46,33 9,27
MAM00005 0,100 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 93,45 9,35
mt06psm01… 1,000 m³ Banco ejecutado mediante gaviones de 100… 291,50 291,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 336,90 10,11

Precio Total redondeado por ud  ...............… 347,00
URM020000… ml Suministro y colocación de asiento de madera técnica para exteriores compuesto

por 6 listones de madera atornillados a rastreles sujetos a los gaviones (no
inluidos en esta partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 27,14 5,43
MTM20002_… 1,000 ml Asiento de madera técnica para exteriores 192,50 192,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 204,30 6,13

Precio Total redondeado por ml  ...............… 210,47
URM020000… ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado de hormigón de

200x100x6cm. Losa tipo A con acabado en raspado micrograno color antracita
con armadura interior con malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva
embebidos 4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 27,14 5,43
MTM20002_… 1,000 ml Remate de gavión losa tipo A 200x100x6 482,23 482,23
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 490,90 14,73

Precio Total redondeado por ud  ...............… 505,59

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URM020000… ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado de hormigón de
100x100x6cm. Losa tipo A con acabado en raspado micrograno color antracita
con armadura interior con malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva
embebidos 4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 32,03 6,41
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 27,14 5,43
MTM20002_… 1,000 ml Remate de gavión losa tipo A 100x100x6 240,90 240,90
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 252,70 7,58

Precio Total redondeado por ud  ...............… 260,32
URG0710001 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el

volumen ejecutado.
MTG15003 1,000 m3 Mortero de cemento M-5 117,15 117,15
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 117,20 3,52

Precio Total redondeado por m3  ..............… 120,67

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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09 JARDINERIA

ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA
URJ012002N m2 Suministo y colocación de geotextil antiraíces no tejido (Rootbarrier o similar),

100% de polipropileno de 325 gr/m2 fabricado con filamentos continuos unidos
termicamente . Incluidos solapes y p.p. de material auxiliar en su colocación.
Medida superficie ejecutada.

MOC00003 0,060 h Oficial 1ª 32,03 1,92
MOC00007 0,060 h Peón ordinario 27,14 1,63
MTG6021N 1,100 m2 Geotextil no tejido 325 gr/m2 5,57 6,13
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 9,70 0,29

Precio Total redondeado por m2  ..............… 9,97
URG0406001 m3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de

2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

MOC00006 1,000 h Peón especializado 27,47 27,47
MOC00007 1,000 h Peón ordinario 27,14 27,14
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 2,75 0,28
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 54,90 1,65

Precio Total redondeado por m3  ..............… 56,54
URJ011000… m3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra vegetal de excelente

calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y alcorques. Medido el
volumen ejecutado.

MOC00007 0,210 h Peón ordinario 27,14 5,70
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 45,00 1,35

Precio Total redondeado por m3  ..............… 46,32
URJ011000… m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente

calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente
acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.

MOC00007 0,060 h Peón ordinario 27,14 1,63
MAM00008 0,025 h Retrocargadora s/ruedas (Mixta) 67,32 1,68
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 42,60 1,28

Precio Total redondeado por m3  ..............… 43,86
URJ011000… m3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen ejecutado.

MOC00007 0,150 h Peón ordinario 27,14 4,07
MAM00008 0,025 h Retrocargadora s/ruedas (Mixta) 67,32 1,68
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,80 0,17

Precio Total redondeado por m3  ..............… 5,92
URJ0102001 m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras,

perfilado y refinado final. Medida la superficie ejecutada.
MOC00003 0,013 h Oficial 1ª 32,03 0,42
MOC00006 0,020 h Peón especializado 27,47 0,55
MAJ00003 0,009 h Motocultor 22,70 0,20
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,20 0,04

Precio Total redondeado por m2  ..............… 1,21

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URJ0400001 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y
rastrillado hasta consecución de cotas definitivas, abonado de fondo con abono
completo ternario 15-15-15 a razón de 40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo a
razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, incluso mantenimiento
hasta primer corte. Medida la superficie ejecutada.

MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MAJ00003 0,026 h Motocultor 22,70 0,59
MAJ00007 0,002 h Cortacésped 13,46 0,03
MTJ11003 0,040 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,10
MTJ11008 0,005 m3 Mantillo orgánico 52,80 0,26
MTJ40001 0,040 kg Mezcla de semillas de gramíneas 9,24 0,37
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14

Precio Total redondeado por m2  ..............… 4,69
PAIMAT001 m2 Suministro y colocación de manta orgánica cosida en ambas caras a una red de

polipropileno biodegradable 100% fibra de coco, cubierta con geotextil antihierbas
para el control de hierbas espontáneas. De 700 g/m2 según recomendaciones de
guías bioingenierias. Incluido un solape del 5% y incluso anclajes precisos.

MOC00003 0,010 h Oficial 1ª 32,03 0,32
MOC00007 0,010 h Peón ordinario 27,14 0,27
MTG6021N2 1,000 m2 Manta orgánica de coco 700 gr/m2 8,80 8,80
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 9,40 0,28

Precio Total redondeado por m2  ..............… 9,67
URJ043000… m2 Formación de capa vegetal mediante composición de semillas de especies de

plantas atlánticas mixtas de Fitoagricola o similar, tanto anuales, como vivaces ,
adecuadas para la creación de praderas naturales en zonas de clima húmedo y de
influencia atlántica. Especies de fácil implantación , que no requieren
mantenimiento, y de gran colorido. 
Composición de semillas válida para suelos frescos y sueltos, con materia
orgánica y de pH neutro o ácido. Mezcla formada por un 95% de gramíneas y
leguminosas + 5% de especies leñosas. Dosis de Siembra: 20 g/m2. Medida la
superficie ejecutada.

Gramíneas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis,Anthemis
arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthriscus cerefolium, Brachypodium
phoenicoides, Brachypodium distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca
arundinacea, Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium perenne y Poa pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium, Anthemis nobilis,
Armeriamaritima, Bellardia trixago, Bellis perennis, Betonica officinalis,
Boragoofficinalis, Caléndula arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus,
Centranthusruber, Cheiranthus cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne, Lobularia
maritima, Lythrum salicaria, Malcomia litoralea, Malva sylvestris, Matricaria
recutita,Melilothus officinalis, Mentha pullegium, Nigella damascena, Oenothera
bienis,Paeonia broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Sanguisorba
minor,Saponaria ocymoides, Scabiosa atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium
repens, Valeriana officinalis.

Añadir 5% de semillas de leñosas - Tipo Halimione portulacoides 

https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1
MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 32,03 3,20
MAJ00006 0,010 h Hidrosembradora s/remolque 58,01 0,58
MTJ11010_… 1,000 kg Mezcla comercial de semilla adaptada a cli… 46,20 46,20
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,00 1,50

Precio Total redondeado por m2  ..............… 51,48
PLANTACIONES

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URJ050100… ud Suministro y plantación de Rhamnus alaternus suministrada en contenedor 2L
bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal
fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,400 h Oficial 1ª 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3 Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_… 1,000 ud Rhamnus alaternus 5,50 5,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60

Precio Total redondeado por ud  ...............… 20,48
URJ050100… ud Suministro y plantación de Ligustrum vulgare suministrada en contenedor bien

formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,400 h Oficial 1ª 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3 Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_… 1,000 ud Ligustrum vulgare 5,50 5,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60

Precio Total redondeado por ud  ...............… 20,48
URJ050100… ud Suministro y plantación de Laurus nobilis suministrada en contenedor 2L bien

formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,400 h Oficial 1ª 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3 Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_… 1,000 ud Laurus nobilis 5,50 5,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60

Precio Total redondeado por ud  ...............… 20,48
URJ050100… ud Suministro y plantación de Juncus maritimus suministrada en contenedor 2L bien

formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada,
estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,400 h Oficial 1ª 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3 Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_… 1,000 ud Juncus maritimus 5,50 5,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60

Precio Total redondeado por ud  ...............… 20,48
URJ050100… ud Suministro y plantación de Crataegus momogyna suministrada en contenedor 2L,

bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal
fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,400 h Oficial 1ª 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3 Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_… 1,000 ud Crataegus momogyna 5,50 5,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60

Precio Total redondeado por ud  ...............… 20,48

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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URJ050100… ud Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia suministrada en contenedor 2L,
bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal
fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,400 h Oficial 1ª 32,03 12,81
MTJ11001 0,030 m3 Tierra vegetal 39,27 1,18
MTJ11006 0,005 m3 Estiércol fermentado 63,36 0,32
MTJ11003 0,030 kg Abono químico 15-15-15 2,38 0,07
MTJ50003_… 1,000 ud Phillyrea angustifolia 5,50 5,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,90 0,60

Precio Total redondeado por ud  ...............… 20,48
URJ051103… ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Fraxinus angustifolia de

10/12cm de perímetro normal suministrado en container bien formada y ramificada
desde la cruz que estará a un mínimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1x1m3, con tierra
vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,250 h Oficial 1ª 32,03 8,01
MOC00007 0,250 h Peón ordinario 27,14 6,79
MAE00001 0,250 h Camión c/grúa 46,33 11,58
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
MTJ52031_… 1,000 ud Fraxinus angustifolia de 10/12cm de perímet… 93,50 93,50
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 159,20 4,78

Precio Total redondeado por ud  ...............… 163,93
URJ051103… ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Tamarix gallica de 10/12cm de

perímetro normal suministrado en container bien formada y ramificada desde la
cruz que estará a un mínimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1x1m3, con tierra
vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,250 h Oficial 1ª 32,03 8,01
MOC00007 0,250 h Peón ordinario 27,14 6,79
MAE00001 0,250 h Camión c/grúa 46,33 11,58
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 39,27 39,27
MTJ52031_… 1,000 ud Tamarix gallica de 10/12cm 132,00 132,00
% 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 197,70 5,93

Precio Total redondeado por ud  ...............… 203,58

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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10 CONTROL DE CALIDAD

PASARELAS MADERA
CCM0100008 ud Determinación de resistencia a compresión perpendicular.

Sin descomposición 144,96

Precio Total redondeado por ud  ...............… 144,96
CCM0100009 ud Determinación de resistencia a flexión estática.

Sin descomposición 144,49

Precio Total redondeado por ud  ...............… 144,49
CCM0100010 ud Determinación de resistencia a tracción perpendicular a la fibra.

Sin descomposición 213,11

Precio Total redondeado por ud  ...............… 213,11
INSTALACIONES

CCI0100001 ud Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada).
Sin descomposición 914,32

Precio Total redondeado por ud  ...............… 914,32
CCI0400007 ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de

emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.
Sin descomposición 70,82

Precio Total redondeado por ud  ...............… 70,82

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

RC NIVEL I - TIERRAS
TIERRAS

GRT0100001 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos "no catalogados" como
posiblemente contaminados, en relleno autorizado, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.

Sin descomposición 13,20

Precio Total redondeado por t  ..................… 13,20
GRT010000… t Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos "catalogados" como

posiblemente contaminados, clasificados como no peligrosos, en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido + tasa 2023. Medida la tonelada gestionada.

Sin descomposición 59,40

Precio Total redondeado por t  ..................… 59,40
RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

GRD0200001 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea
(hormigón y cerámicos), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso
canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Sin descomposición 19,80

Precio Total redondeado por t  ..................… 19,80
GRD0200002 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea

(asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.

Sin descomposición 27,50

Precio Total redondeado por t  ..................… 27,50
GRD0200003 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de

construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio,
plástico, papel y cartón) y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento
de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la
unidad gestionada.

Sin descomposición 165,00

Precio Total redondeado por ud  ...............… 165,00
GRD0200004 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de residuos de

construcción y/o demolición mezclados sin clasificar y entrega en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor,
alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.

Sin descomposición 220,00

Precio Total redondeado por ud  ...............… 220,00
GRD020000… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición mezclados sin clasificar, en

vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, incluso canon de vertido. Medida la
tonelada gestionada.

Sin descomposición 24,75

Precio Total redondeado por t  ..................… 24,75

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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12 SEGURIDAD Y SALUD

SS Seguridad y Salud
Sin descomposición 3.394,38

Precio Total redondeado por   ...................… 3.394,38

Cuadro de Precios Nº 2
Código Ud Descripción Total
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Presupuesto

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URG0301… m Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo,
rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperación del material  para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales)
o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada. 35,000 7,23 253,05

URG0301… m Levante de bordillo prefabricado de hormigón (de calzada,
rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y
compresor de aire, con recuperación del material  para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales)
o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada. 35,000 5,69 199,15

URG0212… m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 2,400 72,40 173,76

URG0213… m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo
rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie realmente demolida. 79,450 11,22 891,43

URG0310… ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera,
jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del
material para su posterior reutilización,  incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos
municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 1,000 17,79 17,79

URG0311… ud Levante de árbol en acera, incluso retirada al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a depósitos muncipales). Medida
la unidad ejecutada. 2,000 223,46 446,92

URG0340… ud Desmontaje de hidrante o boca de riego, con recuperación del
material  para su posterior reutilización, incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos
muncipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 1,000 69,56 69,56

URG0210… m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de
ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de
escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada. 30,000 1,51 45,30

URG0500… m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente
apilados, por medios manuales sobre contenedor o dumper,
incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado. 2,000 30,75 61,50

URG0500… m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado. 41,637 2,16 89,94

URG0510… m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la
excavación dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado. 43,637 10,51 458,62

URG0520… ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes
de desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en
depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada. 1,000 6,17 6,17

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS: 2.713,19

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URG0100… m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales,
que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie
ejecutada. 1.200,000 5,63 6.756,00

URG0100… m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie ejecutada. 450,000 1,56 702,00

URG0601… m2 Perfilado y refino de taludes por medios mecánicos. Medida la
superficie ejecutada. 1.200,000 1,86 2.232,00

URG0400… m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre planos de perfiles. 25,000 6,21 155,25

URG0606… m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plásticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado. 3,900 18,07 70,47

URG0600… m3 Terraplén con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor
máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior
al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio,
incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen
sobre los planos de perfiles tranversales. 5,000 2,14 10,70

URG0500… m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado. 190,000 2,16 410,40

URG0510… m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la
excavación dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado. 190,000 10,51 1.996,90

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 12.333,72

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- OBRA CIVIL

URG0210… m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla
bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada. 66,000 1,99 131,34

URG0212… m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 6,600 72,40 477,84

URG0401… m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido
el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación. 13,200 22,33 294,76

URG0405… m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie teórica por la profundidad real. 2,000 23,58 47,16

URG0409… m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios
manuales hasta una profundidad de 2m, en acera o calzada,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie teórica por la profundidad real. 0,250 99,57 24,89

Total 3.1.- 3.1 OBRA CIVIL: 975,99
3.2.- CANALIZACIONES Y MECANISMOS

URA0100… m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9,
fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada. 33,000 68,81 2.270,73

URA0200… m Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de diámetro
exterior 63mm PN10, fabricado según norma UNE EN-12201 y
UNE EN-13244, incluso alineación, p.p. de piezas especiales y
accesorios de unión entre tramos, montaje y prueba hidráulica.
Medida la longitud ejecutada. 33,000 8,97 296,01

URS0900… ud Registro de fundición dúctil para toma de Agua Potable con
asiento de PVC. Medida la unidad colocada. 1,000 77,66 77,66

Total 3.2.- 3.2 CANALIZACIONES Y MECANISMOS: 2.644,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO: 3.620,39

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URS0800… ud Sumidero sifónico en calzada Tipo II, con rejilla de fundición
dúctil D-400 de 600x600mm, según catálogo de detalles.
Medida la unidad ejecutada. 1,000 593,05 593,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 RED DE SANEAMIENTO: 593,05

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 RED DE SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- OBRA CIVIL

URG0210… m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla
bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la
longitud ejecutada. 250,000 1,99 497,50

URG0212… m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o
baldosa y hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler. 25,000 72,40 1.810,00

URG0401… m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido
el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación. 41,750 22,33 932,28

URG0405… m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida
la superficie teórica por la profundidad real. 4,320 23,58 101,87

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo
de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada. 135,000 0,84 113,40

URG0604… m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra
artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor,
compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja
vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por
la profundidad real. 6,250 32,74 204,63

URG0604… m3 Relleno de zanjas y pozos con arena caliza, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir
una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 15,875 40,61 644,68

URG0700… m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 en aceras, calzadas y
refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de
medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado. 1,000 104,01 104,01

URG0500… m3 Carga de material procedente de la excavación, previamente
apilado, por medios manuales sobre dumper. Medido el
volumen ejecutado. 23,035 11,46 263,98

URG0500… m3 Carga de material procedente de la excavaci?n, previamente
apilado, con pala cargadora sobre cami?n dumper. Medido el
volumen ejecutado. 48,035 1,79 85,98

URG0510… m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la
excavación dentro de la obra a vertedero autorizado,
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida,
descarga y vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado. 71,070 10,51 746,95

URI01020… ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de
dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa
de fundición dúctil D-400. Medida la unidad ejecutada. 15,000 275,87 4.138,05

URI0100004 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de
color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4,
incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada. 270,000 3,33 899,10

URI01000… m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de diámetro nominal 90mm de color
azul, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p.
de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada. 135,000 1,98 267,30

URI01030… ud Dado de cimentación para columna hasta 5m de altura, de
dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigón HM-20, incluso
codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la
unidad ejecutada. 1,000 85,82 85,82

Total 5.1.- 5.1 OBRA CIVIL: 10.895,55

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE ALUMBRADO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.2.- INSTALACIÓN ELECTRICA

URI0200001 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 1x6mm2, compuesto
por conductor clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de
policloropreno según IEC 60502-1, no propagador de llama
(UNE EN 60332-1-2), para instalación bajo tubo o en
canalización existente, incluso terminales y elementos de
señalización. Medida la longitud instalada. 520,000 2,49 1.294,80

URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de
1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de
terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. 14,000 24,71 345,94

URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida
la longitud instalada. 130,000 5,28 686,40

URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de
molde. Medida la unidad ejecutada. 14,000 17,70 247,80

Total 5.2.- 5.2 INSTALACIÓN ELECTRICA: 2.574,94
5.3.- LUMINARIAS

URI04030… ud Columna de altura 4,25m de fundición de hierro con logo
ciudad, igual a las existentes en la zona según UNE-EN 1561,
con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra;
instalación según  REBT, incluso conexión, fijación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad ejecutada. 14,000 635,22 8.893,08

URI05010… ud BDS491 LED70/830 S   D18 SRG10, LUMINARIA
DECORATIVA, PHILIPS CITYCHARM o equivalente: Luminaria,
disponible hasta en 3 tamaños o formas, fabricación carcasa de
aluminio 100% reciclado, lisa en parte superior y laterales.
detalles técnicos no visibles una vez instalada. Acceso
compartimento por parte inferior, tornillos con retención, y
sistema antidesprendimiento de carcasa. Cierre de
policarbonato, hasta 5 ópticas en PMMA con posibilidad de
paralúmenes. Disponibles difusores horizontal lenticular o
vertical transparente con texturizado. Fuente de luz múltiples
chips LED de alta potencia. Vida útil a las 100.000 horas no
inferior a L95B10. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C,
con control térmico por NTC. IP66 e IK10, de la luminaria
completa con ensayo. Driver con intensidad inferior a 700 mA,
protocolo DALI-2, regulación preprogramada con hasta 5
escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO).
Disponibilidad de conector tipo Zhaga book 18 ed. 2 o
equivalente, Ø18mm, 20g incluyendo tapón, 24VDC, DALI-2,
instalación manual de nodos y sensores. Disponibilidad de
receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulación
en tiempo real al detectar señal modulación 150/180Hz a través
de la línea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y embalaje
para acceso a información de producto, registro fecha
instalación, acceso al manual de mantenimiento y
reprogramación del driver desde móvil o tablet NFC o
equivalente; disponibilidad de APP gratuita. Fijación a poste.
Clase I o Clase II. Protección contra sobretensiones hasta
10kV. Protección contra descarga electrostática. Certificados
ENEC y ENEC Plus o equivalentes, emitido por organismo
acreditado por ENAC o equivalente; certificado de
interoperabilidad ZD4i o equivalente; certificado ENEC o
equivalente del driver; certificado DALI-2 de la alianza DALI o
equivalente.). Incluido nodo marca UVAX modelo NX 92 IP68 o
equivalente, cableado y conexionado. Medida la unidad
ejecutada. 14,000 1.055,26 14.773,64

Total 5.3.- 5.3 LUMINARIAS: 23.666,72
5.4.- VARIOS

URI0700001 PA A justificar por legalizaciones, derechos de acometida,
contratación, etc. 1,000 1.979,99 1.979,99

URI03030… ud Suministro e instalación de cabeza concentradora modelo A13
4G  de marca UVAX o similar para telegestión alumbrado punto
a punto . Incluso puesta en marcha y componentes necesarios
para su funcionamiento y conexionado. Medida la unidad
ejecutada. 1,000 2.298,96 2.298,96

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE ALUMBRADO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total 5.4.- 5.4 VARIOS: 4.278,95

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE ALUMBRADO: 41.416,16

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE ALUMBRADO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- PLATAFORMAS DE MADERA

PLT01 m2 Suministro, transporte e instalación en Zorroza de plataformas
elevadas apoyadas sobre postes metálicos KSF-U (NO
incluidos ni su instalación) a base de postes de 90x90 mm,
tornapuntas de 90x90 mm, vigas dobles transversales y
longitudinales de 70x145 mm y entarimado de 45x145 mm con
ensayo que demuestre resbaladicidad clase 3 según Código
Técnico de la Edificación (CTE), Sección DB-SUA 1. Tablas de
33x145 mm para cierre laterales en el lado del camino.
Tornillería inoxidable. Medida la unidad ejecutada. 172,000 276,16 47.499,52

VALL ml Suministro de vallado unido a lateral de plataformas a base de
postes de 90x90 mm, travesaños horizontales de 33x95 mm,
pasamanos de 33x145 mm y tablas verticales de 20x95 mm
separadas menos de 89 mm, tornillería inoxidable. Medida la
unidad ejecutada. 28,000 90,33 2.529,24

Total 6.1.- 6.1 PLATAFORMAS DE MADERA: 50.028,76
6.2.- SOPORTES Y FIJACIONES METÁLICAS

URG0903… kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso
suministro, ejecución en taller según despiece de proyecto, p/p.
despuntes y acabado mediante pintura base de capa de
imprimación granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos
a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa
de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente
C3 y clase alta de durabilidad, puesta en obra, operaciones
intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el
mismo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su
posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller,
desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas,
casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para
registros y conducciones interiores para red de alumbrado,
incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos. 190,800 35,68 6.807,74

EDE0103… ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355 JR en
perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm con cuatro garrotas de
acero corrugado de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total, soldadas, incluso taladro central, colocada. 106,000 164,78 17.466,68

Total 6.2.- 6.2 SOPORTES Y FIJACIONES METÁLICAS: 24.274,42

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 ESTRUCTURAS: 74.303,18

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 ESTRUCTURAS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URG0606… m3 Subbase con material procedente de planta de reciclado de
productos de obra, exento de plásticos y metales, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado. 2,250 18,07 40,66

URG0701… m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y
refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de
medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado. 15,210 110,81 1.685,42

URV0310… t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura
tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en
planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida,
compactación al 98% del ensayo Marshall  y cortes necesarios.
Medido el peso ejecutado. 8,064 139,63 1.125,98

URV0400… m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Bilbao
30x30cm gris fabricada con áridos reciclados de
ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA o similar, de 4cm de espesor,
sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada. 73,899 33,02 2.440,14

URV0100… m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de
20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en
caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera
de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo.
Medida la longitud ejecutada. 35,000 53,44 1.870,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 PAVIMENTOS: 7.162,60

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 PAVIMENTOS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URM0230… ud Suministro y colocación de papelera Suministro y colocación de
papelera de  acero inoxidable AISI 304 pintada con pintada con
pintura epoxi-poliester al horno color gris oxirón. Apertura
mediante llave y cierre a presión. Incluido anclaje con 4 tornillos
expansivos a pavimento de acera. Medida la unidad ejecutada. 1,000 528,12 528,12

URG1110… m³ Rastreles de madera tratada instalados desde fábrica en
gaviones con acabado con asientos de madera (no inlcuida en
esta partida). Unidad medida por metro lineal de gavión. Medida
la unidad ejecutada. 20,000 79,58 1.591,60

URG1110… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 12,000 369,40 4.432,80

URG1110… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x50cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 1,000 232,56 232,56

URG1110… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 200x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 6,000 486,35 2.918,10

URG1110… ud Banco ejecutado mediante gaviones de 100x100x100cm
mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas
tipo GAVION COMPACT, construidas a base de mallas
electrosoldas de diferentes diámetros de acero de alta
resistencia protegido con ratios de cubrimiento contra la
corrosión según UNE 10223-8 con una aleación de zinc y
aluminio tipo "A" Zn95/Al5, confiriendo una resistencia máxima
ante los efectos de la corrosión. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulación y colocación en obra. Jaulas
rellenas de PIEDRA CALIZA OSCURA. Luz de malla de
125x50mm. 
Incluye transporte y montaje mediante plataforma y montaje con
grúa sobre base de apoyo. Medida la unidad ejecutada. 2,000 347,00 694,00

URM0200… ml Suministro y colocación de asiento de madera técnica para
exteriores compuesto por 6 listones de madera atornillados a
rastreles sujetos a los gaviones (no inluidos en esta partida).
Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 20,000 210,47 4.209,40

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 MOBILIARIO URBANO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URM0200… ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado de
hormigón de 200x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 9,000 505,59 4.550,31

URM0200… ud Suministro y colocación de asiento / remate de prefabricado de
hormigón de 100x100x6cm. Losa tipo A con acabado en
raspado micrograno color antracita con armadura interior con
malla galvanizada electrosoldada. CAda pieza lleva embebidos
4 casquillos para la fijación al gaviones (no inluidos en esta
partida). Incluido pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 1,000 260,32 260,32

URG0710… m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería
interior. Medido el volumen ejecutado. 0,570 120,67 68,78

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 MOBILIARIO URBANO: 19.485,99

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 MOBILIARIO URBANO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA

URJ0120… m2 Suministo y colocación de geotextil antiraíces no tejido
(Rootbarrier o similar), 100% de polipropileno de 325 gr/m2
fabricado con filamentos continuos unidos termicamente .
Incluidos solapes y p.p. de material auxiliar en su colocación.
Medida superficie ejecutada. 20,000 9,97 199,40

URG0406… m3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte
a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real. 12,800 56,54 723,71

URJ0110… m3 Suministro y extendido por medios manuales de tierra vegetal
de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, en
jardineras y alcorques. Medido el volumen ejecutado. 70,500 46,32 3.265,56

URJ0110… m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal
de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras,
sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y
perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado. 28,275 43,86 1.240,14

URJ0110… m3 Suministro y extendido de compost. Medido el volumen
ejecutado. 70,000 5,92 414,40

URJ0102… m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado,
retirada de piedras, perfilado y refinado final. Medida la
superficie ejecutada. 393,100 1,21 475,65

URJ0400… m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes
labores: refino y rastrillado hasta consecución de cotas
definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario
15-15-15 a razón de 40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo
a razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado,
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie
ejecutada. 222,000 4,69 1.041,18

PAIMAT001 m2 Suministro y colocación de manta orgánica cosida en ambas
caras a una red de polipropileno biodegradable 100% fibra de
coco, cubierta con geotextil antihierbas para el control de
hierbas espontáneas. De 700 g/m2 según recomendaciones de
guías bioingenierias. Incluido un solape del 5% y incluso
anclajes precisos. 1.632,750 9,67 15.788,69

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URJ0430… m2 Formación de capa vegetal mediante composición de semillas
de especies de plantas atlánticas mixtas de Fitoagricola o
similar, tanto anuales, como vivaces , adecuadas para la
creación de praderas naturales en zonas de clima húmedo y de
influencia atlántica. Especies de fácil implantación , que no
requieren mantenimiento, y de gran colorido. 
Composición de semillas válida para suelos frescos y sueltos,
con materia orgánica y de pH neutro o ácido. Mezcla formada
por un 95% de gramíneas y leguminosas + 5% de especies
leñosas. Dosis de Siembra: 20 g/m2. Medida la superficie
ejecutada.

Gramíneas: Agrostis capilaris, Agrostis gigantea, Alopecurus
pratensis,Anthemis arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthriscus
cerefolium, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium
distachyum,Bromus spp, Dactylis, Festuca arundinacea,
Festuca pratense,Festuca rubra, Lolium perenne y Poa
pratensis.

Especies con flor: Acanthus mollis, Achillea millefolium,
Anthemis nobilis, Armeriamaritima, Bellardia trixago, Bellis
perennis, Betonica officinalis, Boragoofficinalis, Caléndula
arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus, Centranthusruber,
Cheiranthus cheirii, Chrysanthemum segetum, Digitalis
purpurea, Echium spp., Hypericum perforatum, Linum perenne,
Lobularia maritima, Lythrum salicaria, Malcomia litoralea, Malva
sylvestris, Matricaria recutita,Melilothus officinalis, Mentha
pullegium, Nigella damascena, Oenothera bienis,Paeonia
broiteroi, Papaver roheas, Phacelia tanacetifolia, Plantago
lanceolata,Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia
pratensis, Sanguisorba minor,Saponaria ocymoides, Scabiosa
atropurpurea, Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana
officinalis.

Añadir 5% de semillas de leñosas - Tipo Halimione
portulacoides 

https://www.fitoagricola.es/atlantica-mixta-100-gr-1 42,000 51,48 2.162,16

Total 9.1.- 9.1 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA: 25.310,89
9.2.- PLANTACIONES

URJ0501… ud Suministro y plantación de Rhamnus alaternus suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 51,700 20,48 1.058,82

URJ0501… ud Suministro y plantación de Ligustrum vulgare suministrada en
contenedor bien formada y ramificada desde la base, relleno de
hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 25,850 20,48 529,41

URJ0501… ud Suministro y plantación de Laurus nobilis suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 25,850 20,48 529,41

URJ0501… ud Suministro y plantación de Juncus maritimus suministrada en
contenedor 2L bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 103,400 20,48 2.117,63

URJ0501… ud Suministro y plantación de Crataegus momogyna suministrada
en contenedor 2L, bien formada y ramificada desde la base,
relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con
5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer
riego. Medida la unidad ejecutada. 51,700 20,48 1.058,82

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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URJ0501… ud Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia suministrada en
contenedor 2L, bien formada y ramificada desde la base, relleno
de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de
estiércol, abonado con 15-15-15, entutorado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada. 51,700 20,48 1.058,82

URJ0511… ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Fraxinus
angustifolia de 10/12cm de perímetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estará a
un mínimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada. 2,000 163,93 327,86

URJ0511… ud Suministro y plantación mediante camión grúa  de Tamarix
gallica de 10/12cm de perímetro normal suministrado en
container bien formada y ramificada desde la cruz que estará a
un mínimo de 2,20m de altura, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones
1x1x1m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado),
relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada. 14,000 203,58 2.850,12

Total 9.2.- 9.2 PLANTACIONES: 9.530,89

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERIA: 34.841,78

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1.- PASARELAS MADERA

CCM0100… ud Determinación de resistencia a compresión perpendicular. 1,000 144,96 144,96
CCM0100… ud Determinación de resistencia a flexión estática. 1,000 144,49 144,49
CCM0100… ud Determinación de resistencia a tracción perpendicular a la fibra. 1,000 213,11 213,11

Total 10.1.- 10.1 PASARELAS MADERA: 502,56
10.2.- INSTALACIONES

CCI0100001 ud Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada). 1,000 914,32 914,32
CCI0400007 ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y

alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la
prueba. 1,000 70,82 70,82

Total 10.2.- 10.2 INSTALACIONES: 985,14

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 CONTROL DE CALIDAD: 1.487,70

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 CONTROL DE CALIDAD
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1.- RC NIVEL I - TIERRAS

11.1.1.- TIERRAS

GRT0100… t Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos "no
catalogados" como posiblemente contaminados, en relleno
autorizado, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada. 93,442 13,20 1.233,43

GRT0100… t Entrega de tierras y pétreos de la excavación de suelos
"catalogados" como posiblemente contaminados, clasificados
como no peligrosos, en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido + tasa 2023. Medida la tonelada gestionada. 31,147 59,40 1.850,13

Total 11.1.1.- GRT01 TIERRAS: 3.083,56

Total 11.1.- GRT RC NIVEL I - TIERRAS: 3.083,56
11.2.- RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

11.2.1.- RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

GRD0200… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, incluso canon
de vertido. Medida la tonelada gestionada. 16,484 19,80 326,38

GRD0200… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta
de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada. 4,410 27,50 121,28

GRD0200… ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plástico, papel y
cartón) y entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento
de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler
y canon de vertido. Medida la unidad gestionada. 3,000 165,00 495,00

GRD0200… ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para
recogida de residuos de construcción y/o demolición mezclados
sin clasificar y entrega en vertedero autorizado, planta de
tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad
gestionada. 5,000 220,00 1.100,00

GRD0200… t Entrega de residuos de construcción y/o demolición mezclados
sin clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada. 106,487 24,75 2.635,55

Total 11.2.1.- GRD02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): 4.678,21

Total 11.2.- GRD RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): 4.678,21

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS: 7.761,77

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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SS Seguridad y Salud 1,000 3.394,38 3.394,38

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 SEGURIDAD Y SALUD: 3.394,38

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de Ejecución Material
1 ACTUACIONES PREVIAS 2.713,19
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.333,72
3 RED DE ABASTECIMIENTO 3.620,39

3.1.- OBRA CIVIL 975,99
3.2.- CANALIZACIONES Y MECANISMOS 2.644,40

4 RED DE SANEAMIENTO 593,05
5 RED DE ALUMBRADO 41.416,16

5.1.- OBRA CIVIL 10.895,55
5.2.- INSTALACIÓN ELECTRICA 2.574,94
5.3.- LUMINARIAS 23.666,72
5.4.- VARIOS 4.278,95

6 ESTRUCTURAS 74.303,18
6.1.- PLATAFORMAS DE MADERA 50.028,76
6.2.- SOPORTES Y FIJACIONES METÁLICAS 24.274,42

7 PAVIMENTOS 7.162,60
8 MOBILIARIO URBANO 19.485,99
9 JARDINERIA 34.841,78

9.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA 25.310,89
9.2.- PLANTACIONES 9.530,89

10 CONTROL DE CALIDAD 1.487,70
10.1.- PASARELAS MADERA 502,56
10.2.- INSTALACIONES 985,14

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 7.761,77
11.1.- RC NIVEL I - TIERRAS 3.083,56

11.1.1.- TIERRAS 3.083,56
11.2.- RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 4.678,21

11.2.1.- RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 4.678,21
12 SEGURIDAD Y SALUD 3.394,38

Total .........: 209.113,91

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TRECE EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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1 ACTUACIONES PREVIAS ........................................................................................................................ 2.713,19
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................… 12.333,72
3 RED DE ABASTECIMIENTO

3.1 OBRA CIVIL ........................................................................................................................ 975,99
3.2 CANALIZACIONES Y MECANISMOS .........................................................................................… 2.644,40

Total 3 RED DE ABASTECIMIENTO ..........: 3.620,39
4 RED DE SANEAMIENTO ........................................................................................................................ 593,05
5 RED DE ALUMBRADO

5.1 OBRA CIVIL ........................................................................................................................ 10.895,55
5.2 INSTALACIÓN ELECTRICA ........................................................................................................… 2.574,94
5.3 LUMINARIAS ........................................................................................................................ 23.666,72
5.4 VARIOS ........................................................................................................................ 4.278,95

Total 5 RED DE ALUMBRADO ..........: 41.416,16
6 ESTRUCTURAS

6.1 PLATAFORMAS DE MADERA ....................................................................................................… 50.028,76
6.2 SOPORTES Y FIJACIONES METÁLICAS ..................................................................................… 24.274,42

Total 6 ESTRUCTURAS ..........: 74.303,18
7 PAVIMENTOS ........................................................................................................................ 7.162,60
8 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................................................ 19.485,99
9 JARDINERIA

9.1 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SIEMBRA ....................................................................… 25.310,89
9.2 PLANTACIONES ........................................................................................................................ 9.530,89

Total 9 JARDINERIA ..........: 34.841,78
10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 PASARELAS MADERA .............................................................................................................… 502,56
10.2 INSTALACIONES ........................................................................................................................ 985,14

Total 10 CONTROL DE CALIDAD ..........: 1.487,70
11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.1 RC NIVEL I - TIERRAS
11.1.1 TIERRAS ........................................................................................................................ 3.083,56

Total 11.1 RC NIVEL I - TIERRAS ..........: 3.083,56
11.2 RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
11.2.1 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ..........................................................… 4.678,21

Total 11.2 RC NIVEL II - RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ..........: 4.678,21
Total 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........: 7.761,77

12 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 3.394,38
Presupuesto de Ejecución Material 209.113,91
13% de Gastos Generales 27.184,81
6% de Beneficio Industrial 12.546,83
Suma 248.845,55
I.V.A.: 21% 52.257,57

Presupuesto de Ejecución por Contrata 301.103,12

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TRES EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS.
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