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CAPÍTULO 01 CONSIDERACIONES PREVIAS                                           
01.01      ACCESOS DE CENTROS Y JORNADAS DE TRABAJO                          

 El contratista asumirá la responsabilidad correspondiente a la cesión de las llaves y códigos de alarma. Dará cum-  
 plimiento a los horarios y plazos establecidos en el Replanteo de la obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,00 
01.02      MEDIOS AUXILIARES                                                 

 Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales tales como: andamios, apuntalamientos, transportes, cintas de  
 elevación de material, replanteos, protección de escaleras, etc., que sean necesarios para la correcta ejecución de  
 cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la  
 descripción de los precios.  
 Durante la ejecución de los trabajos, la Empresa Adjudicataria estará obligada a disponer a pie de obra de un encar-  
 gado responsable tanto de la correcta ejecución de la obra como de hacer cumplir todas las Normas de Seguridad  
 según legislación vigente.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,00 
01.03      MEDIDAS DE SEGURIDAD                                              

 Dado el importe y las características de los trabajos por realizar se precisa de un Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud. Por tanto, es preciso establecer un capitulo relativo a la Seguridad y Salud correspondiente a las medidas  
 obligatorias de seguridad, protección y prevención que se deberán tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos  
 correspondientes.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,00 
01.04      SELECCIÓN DE LOS MATERIALES                                       

 El contratista presentará muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra a requerimiento de la Direc-  
 ción Facultativa, para que ésta de su conformidad. Se presentarán con suficiente antelación  respecto de la coloca-  
 ción, con el fin de que su elección no retrase el plazo de ejecución previsto por el contratista en su oferta. Para ello  
 el contratista tendrá en cuenta este requisito a la hora de ofertar el plazo de ejecución.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,00 
01.05      LIMPIEZA DE OBRA                                                  

 Se entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso.   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,00 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)  

Reforma de la Casa Concejo en Ametzaga de Asparrena, Araba        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DESMONTAJES                                            
02.01 PA   RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                  

 PA. Retirada de todo el mobiliario existente a lugar de almacenaje y posterior recolocación una vez terminada la  
 obra, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.   
U01AA010      13,98 h    Peón especializado                                               25,26 353,13 
U01AA011      13,98 h    Peón suelto                                                      24,63 344,33 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     697,00 48,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  746,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.02 PA   RETIRADA MOBILIARIO COCINA-BAR Y TRANSPORTE                       

 Levantado de mobiliario de cocina y barra de bar, por medios manuales, incluso electrodomesticos, i/traslado y  
 acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de costes indi-  
 rectos. Medida la unidad de cocina a levantar.   
   
 NOTA: Se consultará con la propiedad los muebles o electrodomesticos a reutilizar.  
U01AA010      8,39 h    Peón especializado                                               25,26 211,93 
U01AA011      8,39 h    Peón suelto                                                      24,63 206,65 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     419,00 29,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  447,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL.                                      

 m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, mediante la apertura de roza en solado y forjado existente  
 desde punto de consumo hasta arqueta existente, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excava-  
 ción y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      6,98 h    Oficial segunda                                                  26,82 187,20 
U01AA010      11,18 h    Peón especializado                                               25,26 282,41 
U02AP001      3,50 h    Cortadora hormigón disco diamante                                58,27 203,95 
A03CF010      0,15 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 85,01 12,75 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     686,00 48,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  734,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.04 M3   RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                  

 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado incluso conpactación 95% P.M.  
U01AA007      2,80 h    Oficial primera                                                  27,99 78,37 
U01AA011      2,80 h    Peón suelto                                                      24,63 68,96 
U04VM205      1,05 m³   Material seleccionado                                            56,90 59,75 
U02FA045      0,01 h    Cargadora compactadora Bobcat 443 CN 272                         20,99 0,21 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     207,00 14,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  221,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05 M2   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                          

 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/re-  
 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
U01AA011      0,75 h    Peón suelto                                                      24,63 18,47 
U02AK001      0,52 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,84 1,48 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.06 M2   DESMONTADO COBERTURA ONDULINE                                     

 m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas tipo onduline, así como, caballetes, limas  
 y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de acopio, re-  
 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
U01AA008      0,09 h    Oficial segunda                                                  26,82 2,41 
U01AA010      0,26 h    Peón especializado                                               25,26 6,57 
A03KB005      0,05 h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                               11,68 0,58 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.07 M2   DEMOLICIÓN RELLENO PENDIENTES CUBIERTA                            

 m². Demolición de formación de pendientes en cubierta, de 15 cm de espesor medio, con compresor de 2000  
 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-6.  
U01AA010      0,15 h    Peón especializado                                               25,26 3,79 
U01AA011      0,27 h    Peón suelto                                                      24,63 6,65 
U02AK001      0,34 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,84 0,97 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,00 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.08 M2   DEMOLICIÓN TELA ASFALTICA                                         

 m². Demolición de tela asfaltica en cubierta, dejando el forjado visto, i/retirada de escombros a pie de carga, maqui-  
 naria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-6.  
   
 NOTA: Consultar a la DF previo a la realización de esta partida para confirmar su necesidad.  
U01AA010      0,27 h    Peón especializado                                               25,26 6,82 
U01AA011      0,27 h    Peón suelto                                                      24,63 6,65 
U02AK001      0,34 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,84 0,97 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.09 Ml   DEMOLICIÓN ALFEIZAR CHAPA                                         

 Ml. Levantado, por medios manuales, de alfeizar de chapa, i/ retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
U01AA008      0,21 h    Oficial segunda                                                  26,82 5,63 
U01AA011      0,26 h    Peón suelto                                                      24,63 6,40 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.10 M2   DEMOL. FÁB. LAD. H/D. 1/2 pie MANUAL                              

 m². Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escom-  
 bros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
U01AA011      0,59 h    Peón suelto                                                      24,63 14,53 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,00 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.11 Ml   LEVANT. DE CANALONES/BAJANTES                                     

 ud. Levantado de canalones y bajantes, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado  
 y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      0,83 h    Oficial segunda                                                  26,82 22,26 
U01AA011      0,83 h    Peón suelto                                                      24,63 20,44 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,00 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  45,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.12 Ud   LEVANT. DE LUCERNARIO                                             

 ud. Levantado de lucernario de cubierta de 440x120 cm., accesorios e instalación correspondiente, por medios ma-  
 nuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
U01AA008      8,39 h    Oficial segunda                                                  26,82 225,02 
U01AA011      8,39 h    Peón suelto                                                      24,63 206,65 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     432,00 30,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  461,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.13 Ud   LEVANT. DE ANTENAS/PARARRAYOS/CHIMENEA                            

 ud. Levantado de antenas, pararrayos o culquier otro elemento de cubierta, accesorios e instalación correspondien-  
 te, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
U01AA008      0,27 h    Oficial segunda                                                  26,82 7,24 
U01AA011      0,27 h    Peón suelto                                                      24,63 6,65 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.14 Ud   TALADRO D=125 FORJADO C/EQUIPO PERFORADOR                         

 m Apertura, en forjado de viguetas y bovedillas, de taladro de 125 mm de diámetro, realizado con equipo perforador  
 especializado, i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AF505      3,50 h    Equipo perforador especializado                                  39,71 138,99 
U01AA011      3,84 h    Peón suelto                                                      24,63 94,58 
U02AF010      2,09 h    Carro perforador                                                 37,29 77,94 
U02AF020      2,09 h    Sonda para taladro a rotación                                    13,98 29,22 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     341,00 23,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  364,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.15 M2   LEVANTADO SATE                                                    

 m². Levantado de aislamiento térmico por el exterior SATE, consistente en picado pormenorizado de revestimiento  
 acrilico, mortero de agarre y arranque de placas salientes o a renovar, mantneiendo en la medida d elo posible la  
 malla para posterior solape con la nueva malla a colocar, todo ello por medios manuales con especial atención de  
 no dañar el SATE a mantener, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes  
 indirectos.  
U01AA008      1,05 h    Oficial segunda                                                  26,82 28,16 
U01AA011      1,05 h    Peón suelto                                                      24,63 25,86 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,00 3,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  57,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.16 M2   LIMPIEZA PARAMENTOS                                               

 m². Limpieza de paramentos, por medios manuales, para posterior pintado, mediante aplicación de agua a presión,  
 siempre respetando el no dañar el paramento a revestir, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,30 h    Peón suelto                                                      24,63 7,39 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.17 M3   APERTURA HUECO FACHADA                                            

 m³. Apertura, por medios manuales, de huecos en muros de fachada de albañileria, i/retirada de escombros a pie  
 de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      0,54 h    Oficial segunda                                                  26,82 14,48 
U01AA011      10,22 h    Peón suelto                                                      24,63 251,72 
A03AP005      0,80 h    CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                   92,98 74,38 
U02AK001      6,28 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,84 17,84 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     358,00 25,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  383,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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02.18 M2   DEMOL. FÁB. LAD. CARAVISTA 1/2 pie                                

 m². Demolición de fábrica de ladrillo caravista de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros  
 a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
U01AA011      0,83 h    Peón suelto                                                      24,63 20,44 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.19 M2   APERTURA HUECO LADRILLO CARAVISTA                                 

 m2. Apertura de huecos, en muros de fábrica de ladrillo, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con  
 cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra  
 y p.p de costes indirectos.  
U01AA008      0,49 h    Oficial segunda                                                  26,82 13,14 
U01AA011      9,07 h    Peón suelto                                                      24,63 223,39 
A03AP005      0,80 h    CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                   92,98 74,38 
U02AK001      5,60 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,84 15,90 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     327,00 22,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  349,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.20 M2   DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                           

 m². Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),  
 retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.  
U01AA011      0,91 h    Peón suelto                                                      24,63 22,41 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.21 M2   DEM. FORJADO MADERA A MANO                                        

 m². Demolición de forjado de viga de madera y revoltón por medios manuales, i/apeo previo, traslado y apilado de  
 material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.  
U01AA008      0,21 h    Oficial segunda                                                  26,82 5,63 
U01AA011      0,83 h    Peón suelto                                                      24,63 20,44 
D01VA010      0,45 m²   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    8,62 3,88 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,00 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.22 M2   PICADO ENLUCIDO DE YESO                                           

 Picado y lijado de guarnecidos y enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos  
 en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Partida a justificar en  
 obra en caso de ser necesaria su realización.  
U01AA011      0,37 h    Peón suelto                                                      24,63 9,11 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,00 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.23 M2   PICADO ENFOSCADO CEMENTO                                          

 m². Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/retirada de escombros a pie  
 de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,65 h    Peón suelto                                                      24,63 16,01 
U02AK010      0,64 h    Martillo eléctrico                                               1,88 1,20 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 1,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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02.24 M2   DEMOLICIÓN ALICATADO                                              

 m². Demolición de alicatado, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, ma-  
 quinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,46 h    Peón suelto                                                      24,63 11,33 
U02AK010      0,44 h    Martillo eléctrico                                               1,88 0,83 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
02.25 Ud   LEVANTADO CARPINTERÍA PUERTAS                                     

 ud. Levantado, por medios manuales, de puertas en tabiques, forros y jambas, i/traslado y apilado de material recu-  
 perable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
   
 NOTA: Las puertas, forros y jambas se almacenaran en obra para su posterior recolocación en nueva ubicación.  
U01AA011      1,55 h    Peón suelto                                                      24,63 38,18 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,00 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.26 Ud   LEVANTADO CARPINTERÍA VENTANAS                                    

 Levantamiento de hoja de carpintería acristalada de madera situada en fachada, con medios manuales, sin deterio-  
 rar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  El precio inclu-  
 ye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas, herrajes y cajas de persianas. Medida la unidad ejecutada.   
U01AA011      2,44 h    Peón suelto                                                      24,63 60,10 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     60,00 4,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  64,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.27 Ud   DEMOLICIÓN INSTAL. ELÉCTRICA                                      

 ud. Demolición de la instalación eléctrica (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/aco-  
 pio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      5,52 h    Oficial segunda                                                  26,82 148,05 
U01AA011      11,04 h    Peón suelto                                                      24,63 271,92 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     420,00 29,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  449,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
02.28 Ud   DEMOLICIÓN INSTAL. FONTANERÍA VIVIENDA                            

 ud. Demolición de instalación de fontanería y desagües, así como la parte de red general correspondiente, i/traslado  
 y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      7,27 h    Oficial segunda                                                  26,82 194,98 
U01AA011      14,54 h    Peón suelto                                                      24,63 358,12 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     553,00 38,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  591,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.29 Ud   DEMOLICIÓN INSTAL. CALEFACCIÓN                                    

 ud. Levantado de instalación de calefacción, deposito gasoil, caldera, tuberías y accesorios de calefacción, así co-  
 mo la parte proporcional de red general, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a  
 pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      16,77 h    Oficial segunda                                                  26,82 449,77 
U01AA011      33,55 h    Peón suelto                                                      24,63 826,34 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.276,00 89,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.365,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)  

Reforma de la Casa Concejo en Ametzaga de Asparrena, Araba        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 7  

02.30 Ud   LEVANT. APAR. SANITARIOS                                          

 ud. Levantado de aparato sanitario por medios manuales, i/acopio de material para su posterior reutilización una vez  
 acabada la obra.  
U01AA008      0,49 h    Oficial segunda                                                  26,82 13,14 
U01AA011      0,49 h    Peón suelto                                                      24,63 12,07 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,00 1,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.31 Ud   LEVANTADO RADIADORES                                              

 ud.. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales,  
 i/corte o anulación de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de carga y p.p. de costes in-  
 directos.  
U01AA008      0,98 h    Oficial segunda                                                  26,82 26,28 
U01AA011      1,18 h    Peón suelto                                                      24,63 29,06 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,00 3,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  59,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.32 Ud   LEVANTADO ESTUFA                                                  

 ud.. Levantado, por medios manuales, de estufa y accesorios, i/corte o anulación del suministro y de las corres-  
 pondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      0,98 h    Oficial segunda                                                  26,82 26,28 
U01AA011      0,98 h    Peón suelto                                                      24,63 24,14 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,00 3,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  53,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.33 Ud   CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                                 

 ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de  
 entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluídos los medios auxiliares de  
 señalización.  
U02JS002F     1,00 ud   Contenedor para escombros de 7 m³                                176,84 176,84 
U02FW100F     3,50 ud   Tasas/m²/día ocupación vía pública                               0,39 1,37 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     178,00 12,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  190,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.34 M3   CARGA Y TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO                             

 m³. Carga y transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, i/p.p. de costes indirectos. Incluido canon de  
 vertido de vertedero  
U02JA002      0,11 h    Camión 8 t basculante                                            31,44 3,46 
U02FW021      1,00 m³   Canon vertido escombro a vertedero                               15,58 15,58 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,00 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA                                                          
03.01 M2   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie                              

 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento Portland  
 EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de  
 roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.  
U01FL015      1,58 m²   Mano obra colocación ladrillo macizo  de 7 cm 1/2 pie            19,87 31,39 
U01AA011      0,15 h    Peón suelto                                                      24,63 3,69 
U10DB005      52,00 ud   Ladrillo tosco perforadp 24x12x7                                 0,12 6,24 
A01JF005      0,03 m³   MORTERO CEMENTO  M7,5                                            98,62 2,96 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,00 3,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  47,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 M2   RASEO DE MORTERO HIDROFUGO                                        

 Raseo de mortero hidrófugo M10 en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, sin maestrear,  
 formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y  
 colocación de andamios, S/NTE-RPG.  
U01AA011      0,15 h    Peón suelto                                                      24,63 3,69 
U01FQ115      1,58 m²   Mano obra enfoscado maestreado vertical                          9,93 15,69 
A01JF004      0,02 m³   MORTERO CEMENTO  M10                                             107,04 2,14 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.03 M2   FABRICA LADRILLO TABIQUE PALOMERO                                 

 m². Formación de pendientes en cubierta plana ventilada, con levante de tabiques aligerados de ladrillo cerámico  
 hueco de 24x11,5x9 cm, dispuestos cada 50 cm y con 20 cm de altura media, comunmente conoceido como tabi-  
 que palomero, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 se-  
 gún UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de  
 piezas y colocación.  
U01FJ090      2,09 m²   Mano obra fábrica hueco doble 1 pie                              17,37 36,30 
U10DE020      40,00 ud   Ladrillo hueco doble 24x11x7                                     0,15 6,00 
A01JF006      0,05 m³   Mortero Cola                                                     95,56 4,78 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,00 3,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.04 kg   ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                             

 kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado y recibido con mortero de agarre sobre tabique palomero, en ele-  
 mentos estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  
 pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-  
 gún norma UNE-EN 287-1:1992.  
U01FG405      0,05 h    Montaje estructura metálica                                      23,58 1,18 
U06JA001      1,00 kg   Acero laminado S275J0                                            2,92 2,92 
U36IA010      0,01 L    Minio electrolítico                                              11,08 0,11 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.05 M2   AISL. POLIEST. EXTR. DANOPREN-100                                 

 m². Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno extrusionado machihembrado DANO-  
 PREN-100, de 100 mm de espesor, totalmente colocado.  
U01AA007      0,11 h    Oficial primera                                                  27,99 3,08 
U01AA009      0,11 h    Ayudante                                                         26,00 2,86 
U15HA026      1,05 m²   Placa poliestireno extruido DANOPREN 60 mm                       12,41 13,03 
U15ND170      2,10 m²   Capa antipunzante geotextil 200 gr/m²                            0,98 2,06 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,00 1,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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03.06 M2   PANEL SANDWICH e=60 mm                                            

 m². Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes con doble chapa, autoportante, Isotego de Isopano similar,  
 con un espesor nominal de 60 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 10,9 kg/m² aislado en poliuretano con  
 junta a unión, destinado a la realización de cubiertas de techos, naves industriales, edificios públicos y centros de-  
 portivos, con pendiente mínina de 7%, en varios acabados, con fijaciones de tipo pasante y capacidad para sopor-  
 tar una carga de 120 kg/m² uniformemente distribuida, para una separación entre ejes de 2700 mm, otras cargas  
 consultar la ficha del producto, coeficiente de transmisión térmica de 0,71 W/m² K, con clasificación al fuego BRO-  
 OF (t1). Color a definir por DF.  
U01AA501      0,21 Hr   Cuadrilla A                                                      104,27 21,90 
U12XA005      1,00 m²   Panel Isotego e=50 mm                                            37,89 37,89 
U02OH015      0,11 h    Manipulador telescópico 3.200 kg/12,0 m                          17,87 1,97 
U12CZ015      3,00 ud   Tornillo autorroscante 6,3x120                                   0,21 0,63 
U12NC520      0,15 m    Remate prelacada 0,7 mm desar=333 mm                             4,37 0,66 
U12NC540      0,15 m    Remate prelacada 0,7 mm desar=666 mm                             8,69 1,30 
U02JA003      0,14 h    Camión 10  t basculante                                          30,30 4,24 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     69,00 4,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  73,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.07 Ml   CANALÓN ACERO PRELACADO DESARROLLO=60 cm                          

 m. Canalón tipo pesebre de sección cuadrada y 60 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado en  
 color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.   
U01AA008      0,36 h    Oficial segunda                                                  26,82 9,66 
U01AA010      0,36 h    Peón especializado                                               25,26 9,09 
U12QI002      1,04 m    Canal.red.ac.prelac.desarr. 333x0,6                              14,64 15,23 
U12QI301      2,10 ud   Unión canal. Amazon c.blanco                                     4,40 9,24 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,00 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  46,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.08 m    LIMAHOYA DE CHAPA GALVANIZADA                                     

 m. Limahoya realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, de 500 mm de desarrollo, i/ejecu-  
 ción de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p. de costes indirectos.  
U01AA007      0,46 h    Oficial primera                                                  27,99 12,88 
U01AA010      0,91 h    Peón especializado                                               25,26 22,99 
U12NA530      1,10 m    Remate galvanizado 0,7 mm des=500 mm                             4,74 5,21 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,00 2,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.09 m    BAJANTE ACERO PRELACADO D=100 mm                                  

 m. Bajante pluvial de 100 mm de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras  
 atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      0,26 h    Oficial segunda                                                  26,82 6,97 
U01AA010      0,26 h    Peón especializado                                               25,26 6,57 
U12QC005      1,04 m    Bajante acero prelacado d=100 mm IMS                             13,35 13,88 
U12QC400      0,15 ud   Codo acero prelacado varios diámetros IMS                        4,21 0,63 
U12QC501      0,50 ud   Abrazadera chapa prelacada IMS                                   1,37 0,69 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,00 2,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.10 m    REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                    

 m. Remate de chapa galvanizada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA007      0,21 h    Oficial primera                                                  27,99 5,88 
U01AA011      0,21 h    Peón suelto                                                      24,63 5,17 
U12NA560      1,05 m    Remate galvanizado 0,7 mm des=1,00 m                             9,52 10,00 
A01JF006      0,01 m³   Mortero Cola                                                     95,56 0,96 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.11 m    ALBARDILLA CHAPA 50 cm                                            

 m. Albardilla de chapa metálica de 1 mm de espesor y 50 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de  
 cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silicona incolora, limpieza posteríor y  
 medios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.  
U01AA007      0,27 h    Oficial primera                                                  27,99 7,56 
U22XP005      1,00 m    Albardilla chapa desarrollo 50                                   25,10 25,10 
A01JF006      0,01 m³   Mortero Cola                                                     95,56 0,96 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,00 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
04.01 M3   RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE                                

 m³. Relleno, extendido y compactado de piedra caliza 40/80 mm en sub-base de solera, por medios manuales, en  
 tongadas de 30 cm de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
U01AA011      2,39 h    Peón suelto                                                      24,63 58,87 
U04AP001      1,05 m³   Tierra                                                           2,92 3,07 
U04PY001      0,40 m³   Agua                                                             1,93 0,77 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     63,00 4,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  67,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.02 M2   SOLERA HA-25 #150x150x5 15 cm                                     

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20  
 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
U01AA007      0,34 h    Oficial primera                                                  27,99 9,52 
U01AA011      0,34 h    Peón suelto                                                      24,63 8,37 
D04PH010      1,00 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=5                                 3,01 3,01 
A02FA723      0,15 m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 93,23 13,98 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,00 2,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  37,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.03 M2   SISTEMA SATE EPS 8 cm.                                            

 M2. Sistema SATE en fachada. Suministro e instalación de sistema de aislamiento térmico exterior en la fachada  
 del inmueble SISTEMA WEBER.THERM ETICS.. El sistema incluirá paneles de aislamiento térmico tipo EPS  
 de 80mm de espesor en fachada, fijado al soporte de fachada mediante adhesivo y fijaciones con espigas de platillo  
 (según indicaciones del fabricante, acorde a la Evaluación Técnica Europea ETA). Dispondrá de capa base de ar-  
 madura con mortero y malla de fibra de vidrio reforzada en toda la superficie y embebida entre las dos capas de  
 mortero. Imprimación de agarre para el acabado. La capa de acabado será un revoque de naturaleza mineral con  
 base de cemento, tipo mortero acrílico en color y acabado a elegir, con la correspondiente imprimación. Parte pro-  
 porcional de elementos auxiliares como perfiles, tacos de anclaje, esquineras, cantoneras, remates con alero, re-  
 mates de persianas de ventanas y remate inferior. Quedan incluidos en esta partida los recercos de los huecos de  
 ventanas en los que el espesor del aislante se garantizará que sean de al menos 40 mm. Medición sin descontar  
 huecos en contraprestación por recercado de ventanas.  
   
 En arranque de elementos en contacto con solado, se instalará una primera fila de placas de EPS GRAFITO HI-  
 DRÓFUGO, a partir de las cuales se colocarán las demás placas a tresbolillo y de abajo hacia arriba.  
   
 Perfil de cierre o arranque horizontal de sistemas SATE webertherm perfil arranque. Perfil de aluminio de 2,5 m de  
 longitud con forma de U y sistema anti-goteo para cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas de aisla-  
 miento térmico por el exterior. Perfil anclado sobre paramento vertical y espesor para alojar placa de aislamiento de  
 80 mm.  
   
 Durante el montaje se procederá al solape de la malla a mantener de los paneles existentes para evitar fisuraciones  
   
   
 Reacción al fuego B s3 d0  
U01FZ101      1,18 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 26,94 
U01FZ105      1,18 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 24,02 
U36SA905      2,50 kg   Adhesivo Wall-Term                                               2,02 5,05 
U36SA944      1,01 m²   Panel aislante Wall-Term EPS blanco 60 mm                        18,11 18,29 
U36SA931      7,00 ud   Espiga Wall-Term 110 mm                                          0,32 2,24 
U36SA910      4,50 kg   Mortero Wall-Term Pro                                            1,02 4,59 
U36SA920      1,10 m    Armadura Wall-Term                                               1,99 2,19 
U36SA120      0,15 L    Cotefilm imprimación acuosa                                      5,70 0,86 
U36SA250      0,65 L    Cotefilm NG liso mate                                            11,95 7,77 
%U15_1        1,00 %    Pequeño material 1%                                              92,00 0,92 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     93,00 6,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  99,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.04 M2   FÁBRICA LADRILLO CARAVISTA 1/2 pie                                

 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista rojo raspado de 25x12x5 cm, sentado con mortero de ce-  
 mento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo,  
 piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y co-  
 locación a restregón según CTE/ DB-SE-F.  
U01FJ001      1,40 m²   Mano obra colocación ladrillo 1/2 pie c/v 5 cm                   23,58 33,01 
U10DC004      70,00 ud   Ladrillo perforado c/v rojo raspado 25x12x5                      0,46 32,20 
A01JF005      0,04 m³   MORTERO CEMENTO  M7,5                                            98,62 3,94 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     69,00 4,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  73,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.05 Ml   CHAPA DINTEL HUECO 12x0,4 cm                                      

 m. Dintel de hueco, formado por chapa metálica de 12 cm de ancho y 4 mm de espesor, sujeta al forjado superior  
 y apoyada en los laterales, totalmente colocado, i/p.p. de pintura de minio electrolítico, según CTE/ DB-SE-A.  
U01FG405      0,64 h    Montaje estructura metálica                                      23,58 15,09 
U36IA010      0,15 L    Minio electrolítico                                              11,08 1,66 
U06QW004      4,00 kg   Chapa lam frio 4 mm(32kg/m²)                                     1,07 4,28 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,00 1,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.06 Ml   BANCO HORMIGÓN POLÍMERO DE 60 cm                                  

 m. Banco de hormigón polímero en color blanco, en piezas de 60x5 cm con goterón incorporado, recibida con mor-  
 tero de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento  
 blanco BL-V/22,5 y limpieza posteríor de superficie realizada, totalmente colocada.  
U01AA007      0,27 h    Oficial primera                                                  27,99 7,56 
U01AA010      0,07 h    Peón especializado                                               25,26 1,77 
U09PA020      1,00 m    Albardilla hormigón polímero mod. MO 35                          174,80 174,80 
A01JF006      0,01 m³   Mortero Cola                                                     95,56 0,96 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     185,00 12,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  198,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.07 M2   ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M10 HORIZONTAL                         

 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y are-  
 na de río M10 según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos horizontales, con maestras cada metro, i/preparación  
 y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma de trabajo,  
 así como distribución del material en tajos y costes indirectos.  
U01AA011      0,15 h    Peón suelto                                                      24,63 3,69 
U01FQ120      1,40 m²   Mano obra enfoscado maestreado horizontal                        14,89 20,85 
A01JF004      0,02 m³   MORTERO CEMENTO  M10                                             107,04 2,14 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,00 1,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.08 M2   TENDIDO+ENLUCIDO YESO                                             

 m². Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm de espesor, y enlucido con yeso blanco de 1 mm de espesor, en  
 paramentos verticales, formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y limpieza posterior del ta-  
 jo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, medios auxiliares necesa-  
 rios para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9.  
U01AA011      0,27 h    Peón suelto                                                      24,63 6,65 
U01FQ007      1,40 m²   Mano obra guarnecido maestreado y enlucido                       8,70 12,18 
A01EA001      0,01 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              156,70 1,57 
A01EF001      0,01 m³   PASTA DE YESO BLANCO                                             165,17 1,65 
U13NA005      0,05 m    Guardavivos chapa galvanizada                                    0,41 0,02 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.09 M2   TRASD. PLADUR WA 15/70 + LM                                       

 M2. Suministro y montaje de trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 70 mm. de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados 400 mm., y canales (ele-  
 mentos horizontales), a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso laminado con bordes afinados PLADUR  
 TIPO WA hidrófuga de 15 mm. de espesor dando un ancho total del sistema terminado de 85 mm. Parte proporcio-  
 nal de tornilleria, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc.Aislamiento termoacústico de para-  
 mentos verticales de tabiquerías, con panel semirrígido de lana mineral de 70kg/m3 de 70 mm. de espesor, libre de  
 formaldehidos y covs, conductividad L=0.032 W/mk.  Totalmente colocado. Totalmente terminado y listo para impri-  
 mar, pintar o decorar. En certificacion se medira la superficie realmente ejecutada, deduciendose todos los huecos.  
   
U01AA501      0,20 Hr   Cuadrilla A                                                      104,27 20,85 
U10JA003A     1,05 M2   Placa Pladur WA-15 mm.                                           5,72 6,01 
U10JA056      0,90 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     1,02 0,92 
U10JA050      3,15 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,05 0,16 
U10JA210W     0,74 Ml   Canal de 70x30 mm. KNAUF                                         3,41 2,52 
U10JA220W     2,10 Ml   Montante de 70x35 mm. KNAUF                                      3,81 8,00 
U10JA058      30,00 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 0,30 
U10JA082      0,95 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,34 0,32 
4463          1,05 M2   Panel semirrígido de lana mineral 40 mm.                         3,38 3,55 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,00 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  45,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.10 M2   TECHO CONTÍNUO PLADUR WA 13 MM                                    

 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos  
 en forma de "U" de 30 mm. de ancho y separados entre ellos 500 mm., suspendidos del forjado por medio de "hor-  
 quillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo WA hidrofuga, de  
 13 mm. de espesor, en piezas de 2400x1200x13 mm. de dimensiones, con bordes afinados, incluso anclajes, tor-  
 nillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. En certificacion se  
 medira la superficie realmente ejecutada, deduciendose todos los huecos.  
U01AA505      0,66 h    Cuadrilla E                                                      83,14 54,87 
U10JA001A     1,05 M2   Placa Pladur WA-13 mm.                                           5,93 6,23 
U14AP525      0,47 Kg   Pasta de juntas PLADUR                                           1,02 0,48 
U14AP530      1,89 Ml   Cinta de juntas PLADUR                                           0,05 0,09 
U14AP501      2,60 Ml   Perfil de techo cont.PLADUR T-47                                 1,53 3,98 
U14AP400      0,70 Ud   Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC                                     1,47 1,03 
U14AP515      10,00 Ud   Tornillos PLADUR PM 3,9x25                                       0,01 0,10 
U14AP520      5,00 Ud   Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5                                      0,12 0,60 
U14AP505      0,32 Ud   Pieza de empalme PLADUR T-47                                     0,49 0,16 
U14AP510      1,26 Ud   Horquilla de techo PLADUR T-47                                   0,59 0,74 
U15AD082      1,05 M2   Panel semirrígido de lana mineral 50 mm.                         4,45 4,67 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     73,00 5,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  78,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.11 Ml   FRENTE DECUELGUE PLADUR                                           

 Ml. Frente de placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor, en tabica de decuelgue de falso techo,  
 colocada sobre una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de  
 "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, incluso  
 anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.  
U01AA505      0,15 h    Cuadrilla E                                                      83,14 12,47 
U10JA001      0,40 M2   Placa Pladur N-13 mm.                                            4,80 1,92 
U14AP525      0,60 Kg   Pasta de juntas PLADUR                                           1,02 0,61 
U14AP530      4,20 Ml   Cinta de juntas PLADUR                                           0,05 0,21 
U14AP501      2,10 Ml   Perfil de techo cont.PLADUR T-47                                 1,53 3,21 
U14AP400      4,00 Ud   Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC                                     1,47 5,88 
U14AP515      25,00 Ud   Tornillos PLADUR PM 3,9x25                                       0,01 0,25 
U14AP520      12,00 Ud   Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5                                      0,12 1,44 
U14AP505      2,00 Ud   Pieza de empalme PLADUR T-47                                     0,49 0,98 
U14AP510      4,00 Ud   Horquilla de techo PLADUR T-47                                   0,59 2,36 
%CDC          7,00 %    Costes directos complementarios..(s/total)                       29,00 2,03 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,00 2,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.12 Ud   TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO PLADUR                             

 Ud. Suministro e instalación de trampilla metálica para falso techo, de la marca Pladur o similar a aprobar por la  
 D.F., con sistema tipo clip para fijación, correctamente recibida con el falso techo, para registro de instalaciones en  
 techo. Aislamiento termoacústico, con panel semirrígido de lana mineral de 50 mm. de espesor, libre de formaldehi-  
 dos y covs. Medida la unidad totalmente terminada.  
U01AA007      1,58 h    Oficial primera                                                  27,99 44,22 
U01AA009      1,58 h    Ayudante                                                         26,00 41,08 
U10JA001      1,05 M2   Placa Pladur N-13 mm.                                            4,80 5,04 
U14AP525      0,47 Kg   Pasta de juntas PLADUR                                           1,02 0,48 
U14AP530      1,89 Ml   Cinta de juntas PLADUR                                           0,05 0,09 
U14AP105      0,88 Ml   Perfil principal                                                 0,93 0,82 
U14AP115      1,75 Ml   Perfil secundario                                                0,93 1,63 
U14AP118      0,42 Ml   Perfil angular                                                   0,77 0,32 
U14AP100      0,88 Ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 
U14AP075      0,88 Ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.                                    0,51 0,45 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     94,00 6,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  100,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.13 Ud   PREMARCO INTERIOR PUERTAS 80*203 cm.                              

 Ud. Suministro y colocación de premarcos interiores en madera de abeto, listos para albergar puertas de paso, con  
 unas dimensiones de paso libre de 800x2030 mm., un grosor de premarco de 35 mm. y una anchura de 90 mm.  
 Totalemte recibido sobre placa de pladur y lista para albergar puerta con sus correspondientes jambas.  
U01FV001      0,32 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 16,68 
U19AD020      1,66 M2   Premarco                                                         4,89 8,12 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,00 1,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.14 M2   RECIBIDO CARPINTERIAS EXTERIORES REHAB.                           

 m². Recibido de carpinterias exteriores en obras de rehabilitación o reforma, consistente en el remate del recercado  
 perimetral de la ventana por el interior con enlucido con yeso blanco y por el exterior con mortero hidrofugo de ce-  
 mento y cal. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad.  
U01FN014      1,40 m²   Mano obra colocación cerco en 1 pie macizo                       10,56 14,78 
A01EA001      0,01 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              156,70 1,57 
A01JF004      0,03 m³   MORTERO CEMENTO  M10                                             107,04 3,21 
U06DA010      0,15 kg   Puntas plana 20x100                                              2,92 0,44 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.15 M2   RECIBIDO CERCOS PUERTAS                                           

 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, totalmente colocado y aplomado, sellado  
 con espuma de poliuretano, remate de hueco,, i/p.p. de medios auxiliares.  
U01FN002      1,58 m²   Mano obra colocación cerco en tabiques                           8,70 13,75 
A01EA001      0,01 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              156,70 1,57 
U06DA010      0,12 kg   Puntas plana 20x100                                              2,92 0,35 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,00 1,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.16 Ud   AYUDAS ALBAÑILERIA                                                

 ud. Ayudas de albañilería de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las  
 instalaciónes de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para con-  
 sumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.  
U01AA008      15,73 h    Oficial segunda                                                  26,82 421,88 
U01AA011      23,57 h    Peón suelto                                                      24,63 580,53 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.002,00 70,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.072,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.17 Ud   LIMPIEZA                                                          

 Ud. Limpieza de edificio, desprendiendo morteros adheridos, fregado de suelos y alicatados, limpieza de sanitaríos,  
 cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
U01AA010      30,74 h    Peón especializado                                               25,26 776,49 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     776,00 54,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  830,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
05.01 Ml   RELLENO HUECOS MORTERO                                            

 Ml. Relleno con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), para huecos resultantes tras demo-  
 lición de tabiquería.  
U01AA011      0,27 h    Peón suelto                                                      24,63 6,65 
A01JF006S     0,12 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              95,56 11,47 
U04AA001      0,05 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            25,35 1,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02 m²   RECRECIDO 10 mm MORTERO AUTONIVELANTE                             

 m². Suministro y puesta en obra de recrecido de suelos de 10 mm de espesor medio con mortero autonivelante hi-  
 dráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), incluso capa de imprimación previa del soporte con la IMPRI-  
 MACION 404 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y eliminación de aire ocluido con rodillo de púas, so-  
 bre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  
U01AA502      0,19 h    Cuadrilla B                                                      90,40 17,18 
U18WA102      0,30 kg   Imprimación monocompuesto IMPRIMACIÓN 40                         21,07 6,32 
U18WA023      20,00 kg   Mortero autonivelante MASTERTOP 544                              1,86 37,20 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,00 4,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  64,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03 M2   REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO RESINA                                 

 Revestimiento de pavimento, de de 2 a 4 mm de espesor, realizado sobre solado existente, con el sistema Mape-  
 floor 33 "MAPEI SPAIN", apto para industrias con solicitaciones químicas, mediante la aplicación sucesiva de:  
 imprimación bicomponente a base de resina epoxi, Primer SN "MAPEI SPAIN" (0,583 kg/m²), mezclada con  
 arena de cuarzo Quarzo 0,5, "MAPEI SPAIN" (0,12 kg/m²), espolvoreada superficialmente con arena de cuarzo  
 Quarzo 0,5, "MAPEI SPAIN" (1 kg/m²) y capa de acabado compuesta por una mezcla de mortero bicomponente,  
 Mapefloor I 300 SL "MAPEI SPAIN", a base de resinas epoxi, incoloro (1,87 kg/m²), pigmento en pasta, Mape-  
 color Paste "MAPEI SPAIN", color RAL 1001 (0,13 kg/m²) y arena de cuarzo Quarzo 0,25, "MAPEI SPAIN" (2  
 kg/m²).  
   
 Resbaladicidad al suelo Clase 2  
U01FZ101      0,17 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 3,88 
U01FZ105      0,17 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 3,46 
U18AD025      1,05 m²   Resina                                                           55,68 58,46 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,00 4,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  70,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.04 M2   REVESTIMIENTO DE ALICATADO RESINA                                 

 Revestimiento de alicatado, de de 2 a 4 mm de espesor, realizado sobre alicatado existente, con el sistema Mape-  
 floor 33 "MAPEI SPAIN", apto para industrias con solicitaciones químicas, mediante la aplicación sucesiva de:  
 imprimación bicomponente a base de resina epoxi, Primer SN "MAPEI SPAIN" (0,583 kg/m²), mezclada con  
 arena de cuarzo Quarzo 0,5, "MAPEI SPAIN" (0,12 kg/m²) y capa de acabado compuesta por una mezcla de  
 mortero bicomponente, Mapefloor I 300 SL "MAPEI SPAIN", a base de resinas epoxi, incoloro (1,87 kg/m²), pig-  
 mento en pasta, Mapecolor Paste "MAPEI SPAIN", color RAL 1001 (0,13 kg/m²)  
U01FZ101      0,06 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 1,37 
U01FZ105      0,06 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 1,22 
U18AD025      1,00 m²   Resina                                                           55,68 55,68 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,00 4,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  62,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.05 Ml   RODAPIE ALUMINIO                                                  

 M2. Suministro y colocación de rodapié de aluminio anodizado o lacado en color a definir por DF de 7 cm.  
U01FS230      1,40 m    Mano obra rodapié aluminio                                       3,10 4,34 
U01AA011      0,07 h    Peón suelto                                                      24,63 1,72 
U18AJ605      1,02 m    Rodapié aluminio 7 cm                                            13,98 14,26 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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05.06 M2   SUMINISTRO ALICATADO 20x20                                        

 Suministro alicatado modelo a definir por la D.F. en formato de 20x20 cm. PVP de plaqueta 20,00 €/m2. Medido en  
 superficie realmente ejecutada.   
U18AD041      1,05 m²   Baldosa gres rectificado (20 euros/m²)                           23,42 24,59 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,00 1,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.07 M2   COLOCACION ALICATADO 20x20                                        

 Colocacion de alicatado modelo a definir por la D.F. en formato de 20x20 cm., recibido con adhesivo porcelánico,  
 sobre tabiquería de pladur o ladrillo según zonas,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-  
 tero tapajuntas, junta color y limpieza, S/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.   
U01FU010      1,76 m²   Mano de obra colocación gres con pasta                           14,95 26,31 
U01AA011      0,71 h    Peón suelto                                                      24,63 17,49 
A01JF206      0,03 m³   Mortero Cola                                                     81,47 2,44 
U04CF005      0,01 t    Rejunteado                                                       6,23 0,06 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     46,00 3,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  49,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.08 Ml   CANTONERAS PLANAS MATE                                            

 Ml. Cantoneras para remates en esquinas de revestimientos cerámicos, en aluminio mate de la marca schlüter-jolly  
 o similar consultar .i/ p.p. de medios auxiliares, colocación, cortes y mano de obra.  
U01FU002      0,12 h    Ayudante alicatador                                              20,36 2,44 
U18AZ007      1,00 m    Cantonera de aluminio                                            4,69 4,69 
U18MD025      0,01 kg   Adhesivo Epoxi o Poliuretano                                     7,05 0,07 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
06.01 Ud   PUERTA EXT. ALUMINIO RPT 247x260                                  

 Ud. Puerta exterior de aluminio con rotura de puente térmico, para puerta abatible formada por dos hojas de medi-  
 das de conjunto totales 1700x2600 mm. y fijo adyacente de 770x2600 mm. Hoja de apertura principal de 95 cm. de  
 ancho.  
 - Perfil TECHNAL SOLEAL PY 55 o similar en aluminio con rotura de punte térmico, extruido de aleación EN  
 AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2 con características mecá-  
 nicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y hoja tienen una profundidad de 55 mm. El espesor medio de la pa-  
 red de aluminio es de 1,8 mm., perfil hoja oculta, junquillos, tapajuntas y vierteaguas en el perfil inferior con soporte  
 Centrosped de aluminio anodizado.  
 - Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS con vidrio de capa bajo emisivo de aislamiento térmico reforzado (ATR)  
 y cámara con gas argón 4-16a-4 bajo emisivo; coeficiente de transmisión térmica del vidrio 1,1 W/m2K y coeficien-  
 te g=0,65. Vidrios por debajo de 90 cm. de altura con composición 4+4-16a-3+3 bajo emisivo con rsitencia al im-  
 pacto NDP/2B2.  
 - Manilla Rhapsody de Maico en acabado a definir por DF por lado interior y pomo o tirador por lado exterior. Inclu-  
 so cerradura de seguridad 5 puntos. Doble junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho termoplástica en  
 hoja. Herraje perimetral de cuelgue, cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1; inclu-  
 so cerraderos de seguridad con base de 30 mm. Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.  
 Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción  
 de bisagra oculta Maco Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.  
 - Lacado, color a definir por DF, realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, trata-  
 miento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en  
 aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre  
 60 y 120 micras.  
 - Marcado CE. Prestaciones certificadas de la ventana: Permeabilidad al aire: Clase 2. Estanqueidad al agua: Cla-  
 se E2A. Resistencia a la carga de viento: Clase C3.  
 - Instalación en obra mediante tres barreras: Unión de marco y paramento de obra con cinta de estanqueidad de es-  
 puma poliuretánica, impregnada con resina sintética, con estanqueidad a la lluvia con vientos de hasta 600 Pa y  
 abierta a la difusión del vapor, sin necesidad de silicona exterior; aplicación de espuma de poliuretano elástica ter-  
 mo-acústica entre marco y premarco para un elevado aislamiento térmico y acústico; y barrera de vapor interna  
 con cinta autoadhesiva para impermeabilidad al aire y regulación de la humedad en las juntas de unión entre marco  
 y premarco.  
U01FX001      0,27 h    Oficial cerrajería                                               22,83 6,16 
U01FX003      0,41 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 8,55 
U20BA0503     6,42 m²   Puerta abatible                                                  454,48 2.917,76 
U20XC150      0,65 ud   Cerradura embutir palanca basculante                             41,95 27,27 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.960,00 207,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3.166,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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06.02 Ud   PUERTA EXT. ALUMINIO RPT 90x210                                   

 Ud. Puerta exterior de aluminio con rotura de puente térmico, para puerta abatible formada por dos hojas de medi-  
 das de conjunto totales 900x2100 mm. Hoja de apertura principal de 80 cm. de ancho.  
 - Perfil TECHNAL SOLEAL PY 55 o similar en aluminio con rotura de punte térmico, extruido de aleación EN  
 AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2 con características mecá-  
 nicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y hoja tienen una profundidad de 55 mm. El espesor medio de la pa-  
 red de aluminio es de 1,8 mm., perfil hoja oculta, junquillos, tapajuntas y vierteaguas en el perfil inferior con soporte  
 Centrosped de aluminio anodizado.  
 - Manilla Rhapsody de Maico en acabado a definir por DF por lado interior y pomo o tirador por lado exterior. Inclu-  
 so cerradura de seguridad 5 puntos. Doble junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho termoplástica en  
 hoja. Herraje perimetral de cuelgue, cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1; inclu-  
 so cerraderos de seguridad con base de 30 mm. Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.  
 Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción  
 de bisagra oculta Maco Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.  
 - Lacado, color a definir por DF, realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, trata-  
 miento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en  
 aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre  
 60 y 120 micras.  
 - Marcado CE. Prestaciones certificadas de la ventana: Permeabilidad al aire: Clase 2. Estanqueidad al agua: Cla-  
 se E2A. Resistencia a la carga de viento: Clase C3.  
 - Instalación en obra mediante tres barreras: Unión de marco y paramento de obra con cinta de estanqueidad de es-  
 puma poliuretánica, impregnada con resina sintética, con estanqueidad a la lluvia con vientos de hasta 600 Pa y  
 abierta a la difusión del vapor, sin necesidad de silicona exterior; aplicación de espuma de poliuretano elástica ter-  
 mo-acústica entre marco y premarco para un elevado aislamiento térmico y acústico; y barrera de vapor interna  
 con cinta autoadhesiva para impermeabilidad al aire y regulación de la humedad en las juntas de unión entre marco  
 y premarco.  
U01FX001      0,27 h    Oficial cerrajería                                               22,83 6,16 
U01FX003      0,41 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 8,55 
U20BA0503     1,89 m²   Puerta abatible                                                  454,48 858,97 
U20XC150      0,65 ud   Cerradura embutir palanca basculante                             41,95 27,27 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     901,00 63,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  964,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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06.03 Ud   VENTANA ALUMINIO RPT 223x150                                      

 Ud. Ventana exterior de aluminio con rotura de puente térmico, para ventana abisagrada formada por dos hojas fijas  
 y una abatible, de medidas de conjunto totales 2230x1500 mm.   
 - Perfil TECHNAL SOLEAL PY 75 HOJA OCULTA o similar en aluminio con rotura de punte térmico, extruido de  
 aleación EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2 con caracte-  
 rísticas mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y hoja tienen una profundidad de 75 mm.  y la hoja de 93  
 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,6 mm., perfil hoja oculta, junquillos, tapajuntas y viertea-  
 guas en el perfil inferior con soporte Centrosped de aluminio anodizado.  
 - Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS con vidrio de capa bajo emisivo de aislamiento térmico reforzado (ATR)  
 y cámara con gas argón 4-16a-4 bajo emisivo; coeficiente de transmisión térmica del vidrio 1,1 W/m2K y coeficien-  
 te g=0,65. Vidrios por debajo de 90 cm. de altura con composición 4+4-16a-3+3 bajo emisivo con rsitencia al im-  
 pacto NDP/2B2.  
 - Manilla Rhapsody de Maico en acabado a definir por DF. Doble junta perimetral de estanqueidad de goma de cau-  
 cho termoplástica en hoja. Herraje perimetral de cuelgue, cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de  
 seguridad WK1; incluso cerraderos de seguridad con base de 30 mm. Apertura de microventilación incluida en to-  
 das las oscilobatientes. Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. Bisagra con capacidad de carga  
 hasta 130 kg. y opción de bisagra oculta Maco Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.  
 - Lacado, color a definir por DF, realizado ..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lava-  
 do, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de po-  
 liéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor compren-  
 dido entre 60 y 120 micras.  
 - Marcado CE. Prestaciones certificadas de la ventana: Permeabilidad al aire: Clase 4. Estanqueidad al agua: Cla-  
 se E750. Resistencia a la carga de viento: Clase C4.  
 - Instalación en obra mediante tres barreras: Unión de marco y paramento de obra con cinta de estanqueidad de es-  
 puma poliuretánica, impregnada con resina sintética, con estanqueidad a la lluvia con vientos de hasta 600 Pa y  
 abierta a la difusión del vapor, sin necesidad de silicona exterior; aplicación de espuma de poliuretano elástica ter-  
 mo-acústica entre marco y premarco para un elevado aislamiento térmico y acústico; y barrera de vapor interna  
 con cinta autoadhesiva para impermeabilidad al aire y regulación de la humedad en las juntas de unión entre marco  
 y premarco.  
U01FX001      0,27 h    Oficial cerrajería                                               22,83 6,16 
U01FX003      0,41 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 8,55 
U20BA050      3,35 m²   Carpintería abatible                                             454,48 1.522,51 
U20XC150      0,65 ud   Cerradura embutir palanca basculante                             41,95 27,27 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.564,00 109,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.673,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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06.04 Ud   VENTANA ALUMINIO RPT 175x214                                      

 Ud. Ventana exterior de aluminio con rotura de puente térmico, para ventana abisagrada formada por dos hojas fijas  
 y una abatible, de medidas de conjunto totales 1750x2140 mm.   
 - Perfil TECHNAL SOLEAL PY 75 HOJA OCULTA o similar en aluminio con rotura de punte térmico, extruido de  
 aleación EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2 con caracte-  
 rísticas mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y hoja tienen una profundidad de 75 mm.  y la hoja de 93  
 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,6 mm., perfil hoja oculta, junquillos, tapajuntas y viertea-  
 guas en el perfil inferior con soporte Centrosped de aluminio anodizado.  
 - Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS con vidrio de capa bajo emisivo de aislamiento térmico reforzado (ATR)  
 y cámara con gas argón 4-16a-4 bajo emisivo; coeficiente de transmisión térmica del vidrio 1,1 W/m2K y coeficien-  
 te g=0,65. Vidrios por debajo de 90 cm. de altura con composición 4+4-16a-3+3 bajo emisivo con rsitencia al im-  
 pacto NDP/2B2.  
 - Manilla Rhapsody de Maico en acabado a definir por DF. Doble junta perimetral de estanqueidad de goma de cau-  
 cho termoplástica en hoja. Herraje perimetral de cuelgue, cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de  
 seguridad WK1; incluso cerraderos de seguridad con base de 30 mm. Apertura de microventilación incluida en to-  
 das las oscilobatientes. Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. Bisagra con capacidad de carga  
 hasta 130 kg. y opción de bisagra oculta Maco Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.  
 - Lacado, color a definir por DF, realizado ..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lava-  
 do, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de po-  
 liéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor compren-  
 dido entre 60 y 120 micras.  
 - Marcado CE. Prestaciones certificadas de la ventana: Permeabilidad al aire: Clase 4. Estanqueidad al agua: Cla-  
 se E750. Resistencia a la carga de viento: Clase C4.  
 - Instalación en obra mediante tres barreras: Unión de marco y paramento de obra con cinta de estanqueidad de es-  
 puma poliuretánica, impregnada con resina sintética, con estanqueidad a la lluvia con vientos de hasta 600 Pa y  
 abierta a la difusión del vapor, sin necesidad de silicona exterior; aplicación de espuma de poliuretano elástica ter-  
 mo-acústica entre marco y premarco para un elevado aislamiento térmico y acústico; y barrera de vapor interna  
 con cinta autoadhesiva para impermeabilidad al aire y regulación de la humedad en las juntas de unión entre marco  
 y premarco.  
U01FX001      0,27 h    Oficial cerrajería                                               22,83 6,16 
U01FX003      0,41 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 8,55 
U20BA050      3,75 m²   Carpintería abatible                                             454,48 1.704,30 
U20XC150      0,65 ud   Cerradura embutir palanca basculante                             41,95 27,27 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.746,00 122,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.868,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
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06.05 Ud   VENTANA ALUMINIO RPT 52x52                                        

 Ud. Ventana exterior de aluminio con rotura de puente térmico, para ventana abisagrada formada por una hoja abati-  
 ble, de medidas de conjunto totales 520x520 mm.   
 - Perfil TECHNAL SOLEAL PY 75 HOJA OCULTA o similar en aluminio con rotura de punte térmico, extruido de  
 aleación EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2 con caracte-  
 rísticas mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y hoja tienen una profundidad de 75 mm.  y la hoja de 93  
 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,6 mm., perfil hoja oculta, junquillos, tapajuntas y viertea-  
 guas en el perfil inferior con soporte Centrosped de aluminio anodizado.  
 - Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS con vidrio de capa bajo emisivo de aislamiento térmico reforzado (ATR)  
 y cámara con gas argón 4-16a-4 bajo emisivo; coeficiente de transmisión térmica del vidrio 1,1 W/m2K y coeficien-  
 te g=0,65. Vidrios por debajo de 90 cm. de altura con composición 4+4-16a-3+3 bajo emisivo con rsitencia al im-  
 pacto NDP/2B2.  
 - Manilla Rhapsody de Maico en acabado a definir por DF. Doble junta perimetral de estanqueidad de goma de cau-  
 cho termoplástica en hoja. Herraje perimetral de cuelgue, cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de  
 seguridad WK1; incluso cerraderos de seguridad con base de 30 mm. Apertura de microventilación incluida en to-  
 das las oscilobatientes. Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. Bisagra con capacidad de carga  
 hasta 130 kg. y opción de bisagra oculta Maco Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.  
 - Lacado, color a definir por DF, realizado ..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lava-  
 do, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de po-  
 liéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor compren-  
 dido entre 60 y 120 micras.  
 - Marcado CE. Prestaciones certificadas de la ventana: Permeabilidad al aire: Clase 4. Estanqueidad al agua: Cla-  
 se E750. Resistencia a la carga de viento: Clase C4.  
 - Instalación en obra mediante tres barreras: Unión de marco y paramento de obra con cinta de estanqueidad de es-  
 puma poliuretánica, impregnada con resina sintética, con estanqueidad a la lluvia con vientos de hasta 600 Pa y  
 abierta a la difusión del vapor, sin necesidad de silicona exterior; aplicación de espuma de poliuretano elástica ter-  
 mo-acústica entre marco y premarco para un elevado aislamiento térmico y acústico; y barrera de vapor interna  
 con cinta autoadhesiva para impermeabilidad al aire y regulación de la humedad en las juntas de unión entre marco  
 y premarco.  
U01FX001      2,80 h    Oficial cerrajería                                               22,83 63,92 
U01FX003      2,80 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 58,41 
U20BA050      0,27 m²   Carpintería abatible                                             454,48 122,71 
U20XC150      1,00 ud   Cerradura embutir palanca basculante                             41,95 41,95 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     287,00 20,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  307,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)  

Reforma de la Casa Concejo en Ametzaga de Asparrena, Araba        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

06.06 Ud   VENTANA ALUMINIO RPT 52x52                                        

 Ud. Ventana exterior de aluminio con rotura de puente térmico, para ventana abisagrada formada por una hoja fija,  
 de medidas de conjunto totales 520x520 mm.   
 - Perfil TECHNAL SOLEAL PY 75 HOJA OCULTA o similar en aluminio con rotura de punte térmico, extruido de  
 aleación EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2 con caracte-  
 rísticas mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y hoja tienen una profundidad de 75 mm.  y la hoja de 93  
 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,6 mm., perfil hoja oculta, junquillos, tapajuntas y viertea-  
 guas en el perfil inferior con soporte Centrosped de aluminio anodizado.  
 - Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS con vidrio de capa bajo emisivo de aislamiento térmico reforzado (ATR)  
 y cámara con gas argón 4-16a-4 bajo emisivo; coeficiente de transmisión térmica del vidrio 1,1 W/m2K y coeficien-  
 te g=0,65. Vidrios por debajo de 90 cm. de altura con composición 4+4-16a-3+3 bajo emisivo con rsitencia al im-  
 pacto NDP/2B2.  
 - Manilla Rhapsody de Maico en acabado a definir por DF. Doble junta perimetral de estanqueidad de goma de cau-  
 cho termoplástica en hoja. Herraje perimetral de cuelgue, cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de  
 seguridad WK1; incluso cerraderos de seguridad con base de 30 mm. Apertura de microventilación incluida en to-  
 das las oscilobatientes. Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. Bisagra con capacidad de carga  
 hasta 130 kg. y opción de bisagra oculta Maco Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.  
 - Lacado, color a definir por DF, realizado ..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lava-  
 do, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de po-  
 liéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor compren-  
 dido entre 60 y 120 micras.  
 - Marcado CE. Prestaciones certificadas de la ventana: Permeabilidad al aire: Clase 4. Estanqueidad al agua: Cla-  
 se E750. Resistencia a la carga de viento: Clase C4.  
 - Instalación en obra mediante tres barreras: Unión de marco y paramento de obra con cinta de estanqueidad de es-  
 puma poliuretánica, impregnada con resina sintética, con estanqueidad a la lluvia con vientos de hasta 600 Pa y  
 abierta a la difusión del vapor, sin necesidad de silicona exterior; aplicación de espuma de poliuretano elástica ter-  
 mo-acústica entre marco y premarco para un elevado aislamiento térmico y acústico; y barrera de vapor interna  
 con cinta autoadhesiva para impermeabilidad al aire y regulación de la humedad en las juntas de unión entre marco  
 y premarco.  
U01FX001      2,80 h    Oficial cerrajería                                               22,83 63,92 
U01FX003      2,80 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 58,41 
U20BA050W     0,27 m²   Carpintería fija                                                 442,81 119,56 
U20XC150      1,00 ud   Cerradura embutir palanca basculante                             41,95 41,95 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     284,00 19,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  303,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.07 Ud   LUCERNARIO CUBIERTA                                               

 Sministro y colocación de lucernario de cubierta de medidas 4650x1420 mm. FLUSHGLAZE FIXED ROO-  
 FLIGHT de Glazing Vision o similar. Marco no visible desde el interior, montaje sobre perfileria a realizar, vidrio la-  
 minar de seguridad 5+5. Incluso sellado contra fabrica para garantizar la estanqueidad y hermeticidad de la solu-  
 ción. Con clasificación al fuego BROOF (t1).  
U01FX001      2,80 h    Oficial cerrajería                                               22,83 63,92 
U01FX003      2,80 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 58,41 
U20BA050WD    6,60 m²   Lucernario                                                       885,67 5.845,42 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.968,00 417,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6.385,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
06.08 Ml   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                           

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5  
 mm, desarrollo 30 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regulariza-  
 ción de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el  
 agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.  
U01FX001      0,27 h    Oficial cerrajería                                               22,83 6,16 
U01FX003      0,56 h    Ayudante cerrajería                                              20,86 11,68 
U20MG520      1,00 m    Vierteaguas de aluminio desarrollo 30 cm, con goterón            12,59 12,59 
A01JF006      0,08 m³   Mortero Cola                                                     95,56 7,64 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,00 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
07.01 Ud   PUERTA PASO 82 cm.                                                

 ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Roble o blanco, a definir por  
 DF, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s 820 x 2050 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35  
 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble o blanco y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4  
 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, juego de manilla interior y exterior y condena en  
 puertas de baños, incluso tope de puerta, incluso llave con cerradura maestreada. Se incluye aireador que permite  
 la circulación del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.   
U01FV010      1,26 h    Oficial 1ª carpintero                                            22,83 28,77 
U01FV015      0,64 h    Ayudante carpintero                                              20,86 13,35 
U19AA010      1,00 ud   Precerco pino 2ª 7x3,5 cm                                        11,65 11,65 
U19IA115      1,00 ud   Block puerta paso lisa roble                                     355,42 355,42 
U19PA005      1,00 ud   Aireador Artevi air-inpaso                                       48,95 48,95 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     458,00 32,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  490,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.02 Ud   PUERTA CORTAFUEGO 1 H EI2 60 C5 DE 800x2070                       

 ud. Puerta batiente cortafuego ROPER, EI2 60 C5 de 1 hoja y medidas exteriores 800x2070 mm. Marco en chapa  
 de acero de espesor 1,50 mm para los marcos STD y Z y de 1,20 mm para el MC-50. La hoja está fabricada en  
 chapa de acero galvanizado y prelacada en blanco RAL 9010, de espesor 0,5 hasta 0,6 mm, con refuerzo perime-  
 tral interno en lámina de acero de espesor 2,5 mm y junta intumescente de elevada dilatación pegada en todo el pe-  
 rímetro del marco excepto en la parte inferior. Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y anti-  
 desarme. Material aislante interior de lana de Roca 165 kg/m³. Bisagras sin muelle fabricadas en acero galvanizado  
 con marcado CE, conforme al CTE. Las manillas a doble cara sin bombillo negras y la cerradura cortafuegos es  
 reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65 mm. No se incluye en el precio el recibido en  
 obra de la puerta.  
U22AA200      1,00 ud   Puerta batiente cortafuego Roper 1 hoja EI2 60 C5-800x2070 mm    351,07 351,07 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     351,00 24,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  375,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                          
SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERIA Y ACS                                                  
08.01.01 Ud   CONEXIÓN A PUNTO AGUA EXISTENTE                                   

 Ud. Conexionado con punto de agua existente de cada local, brida de conexión, machón rosca, manguitos , según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      2,80 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 63,92 
U01FY110      2,80 h    Ayudante fontanero                                               20,86 58,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  122,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.01.02 ud   INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y ACS EN COCINA.                            

 Ud. Instalación de red de agua fría y ACS para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavavajillas, cafe-  
 tera y maquina de hielos, realizada con tubería de polibutileno (PB), desde llave de corte de local húmedo con PB  
 de Ø25x2,3 y PB de Ø20x1,9 hasta los puntos de consumo, discurriendo empotrada en tabiquería de placas de  
 yeso y posterior derivación por suelo, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica Armaflex AF de 9  
 mm. de espesor, inclusos llave de corte de cuarto húmedo de 3/4" empotrada en tabiquería con palanca de mando  
 y embellecedor cromados, piecerío de PB, piecerio de latón de transición, piezas especiales y accesorios. Llena-  
 do, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, material, ayudas de albañilería y todos los ele-  
 mentos necesarios para su correcto funcionamiento. La instalación se entregará con tapones hasta la colocación de  
 las diferentes llaves de aparato. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado.  
 Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY105      8,39 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 191,54 
U01FY110      8,39 h    Ayudante fontanero                                               20,86 175,02 
U24SA005      18,00 m    Tubería polibutileno 28x2,5 mm                                   5,51 99,18 
U24SA003      32,00 m    Tubería polibutileno 22x2,0 mm                                   3,70 118,40 
U24SM901      15,00 m    Accesorios tubería polibutileno                                  11,59 173,85 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     758,00 53,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  811,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.01.03 ud   INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y ACS EN BAÑO                               

 Ud. Instalación de red de agua fría y ACS para un baño, dotándola con tomas para inodoro y lavabo, realizada con  
 tubería de polibutileno (PB), desde llave de corte de local húmedo con PB de Ø25x2,3 y PB de Ø20x1,9 hasta los  
 puntos de consumo, discurriendo empotrada en tabiquería de placas de yeso, con aislamiento con coquilla de espu-  
 ma elastomérica Armaflex AF de 9 mm. de espesor, inclusos llave de corte de cuarto húmedo de 3/4" empotrada  
 en tabiquería con palanca de mando y embellecedor cromados, piecerío de PB, piecerio de latón de transición, pie-  
 zas especiales y accesorios. Llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, material,  
 ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. La instalación se entregará  
 con tapones hasta la colocación de las diferentes llaves de aparato. La tubería estará en posesión de la marca AE-  
 NOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad terminada.  
U01FY105      8,39 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 191,54 
U01FY110      8,39 h    Ayudante fontanero                                               20,86 175,02 
U24SA003      4,00 m    Tubería polibutileno 22x2,0 mm                                   3,70 14,80 
U24SA001      9,00 m    Tubería polibutileno 15x1,7 mm                                   2,21 19,89 
U24SM901      5,30 m    Accesorios tubería polibutileno                                  11,59 61,43 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     463,00 32,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  495,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.04 ud   TERMO ELÉCTRICO 100 L                                             

 ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo 4500T ES 100-7 o  
 similar, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2,6 kW. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C y ten-  
 sión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 151 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y display  
 con indicación de temperatura. Doble tanque con protección anticorrosión con revestimiento esmaltado. Dos ánodos  
 de magnesio. Dos resistencias. Presión máxima admisible de 9 bar. Dimensiones 1635 mm de alto, 490 mm de  
 ancho y 300 mm de fondo. Instalado.  
U01FY105      2,24 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 51,14 
U27SA016      1,00 ud   Termo eléctrico Junkers 4500T ES 030-7 de 100 L                  576,84 576,84 
U26AR003      2,00 ud   Llave de esfera 3/4"                                             7,56 15,12 
U26XA001      2,00 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,65 3,30 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     646,00 45,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  691,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08.01.05 ud   INSTALACION APARATOS SANITARIOS                                   

 Ud. Instalación de aparatos sanitarios previamente desmontados. Incluso barras fijas de agarre para asiento minus-  
 valido  
U01FY105      2,80 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 63,92 
U01FY110      2,80 h    Ayudante fontanero                                               20,86 58,41 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,00 8,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  130,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO                                                       
08.02.01 Ud   CONEXIÓN A PUNTO SANEAM. EXISTENTE                                

 Ud. Conexionado con punto de saneamiento existente de cada local, incluso pequeño material necesario.  
U01FY105      5,60 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 127,85 
U01FY110      5,60 h    Ayudante fontanero                                               20,86 116,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  244,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
08.02.02 Ud   INST. SANEAMIENTO COCINA                                          

 Ud. Unidad de ejecución de instalación de saneamiento para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lava-  
 vajillas, lavavasos, cafetera y maquina de hielos, realizada con tuberías de PVC serie B según UNE-EN 1.329-1,  
 de la marca Terrain, sistema Insonoro o similar a aprobar por la D.F., formada por desagües de 50 mm., con sifon  
 individual y tramo común hasta bajante con tubería de 50 mm., incluso p.p. de conexión a bajante mediante cone-  
 xión individual de 45º, piecerio, anclaje a tabiquería, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para  
 su correcta instalación y funcionamiento. Ejecutada según HS5 Evacuación de aguas. Las tomas de desagües se  
 entregarán con tapones. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Medida la  
 unidad instalada.  
U01FY105      8,39 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 191,54 
U01FY110      8,39 h    Ayudante fontanero                                               20,86 175,02 
U25AA003      10,00 Ml   Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329                                1,22 12,20 
U25DA003      5,00 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.                                    1,43 7,15 
U25DD003      0,40 Ud   Manguito unión h-h PVC 50 mm.                                    1,67 0,67 
U25XP001      0,01 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         21,51 0,22 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     387,00 27,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  413,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02.03 Ud   INST. SANEAMIENTO BAÑO                                            

 Ud. Unidad de ejecución de instalación de saneamiento para un baño completo, dotándola con tomas para inodoro  
 y lavabo, realizada con tubería de PVC serie B según UNE-EN 1.329-1, de la marca Terrain, sistema Insonoro o  
 similar a aprobar por la D.F., formada por manguetón de 110 mm. para el inodoro y 40 mm. para el resto de puntos  
 de servicio, con sifones individuales, y tramo común hasta bajante con tubería de 110 mm., incluso p.p. de cone-  
 xión a bajante, piecerio, anclaje a tabiquería y/o fijación a techo, ayudas de albañilería y todos los elementos nece-  
 sarios para su correcta instalación y funcionamiento. Ejecutada según HS5 Evacuación de aguas del CTE. Las to-  
 mas de desagües se entregarán con tapones hasta la colocación de la grifería. La tubería estará en posesión de la  
 marca AENOR "N" de producto certificado. Medida la unidad instalada.  
U01FY105      6,28 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 143,37 
U01FY110      6,28 h    Ayudante fontanero                                               20,86 131,00 
U25AA006      1,00 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               3,03 3,03 
U25DA006      0,25 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                   3,32 0,83 
U25DD006      0,15 Ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm.                                   5,23 0,78 
U25XP001      0,01 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         21,51 0,22 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     279,00 19,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  298,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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08.02.04 Ml   COLECTOR FECAL PVC Ø50 mm.                                        

 Suministro e instalación de colector enterrado para aguas fecales de PVC clase B según UNE-EN 1.329-1, tipo  
 Terrain, diámetro 50 mm. y 3,0 mm. de espesor de pared, empotrado en suelo con sus pendientes correspondien-  
 tes (mínimo 1%), con sus abrazaderas isofónicas galvanizadas, colocándose con juntas de goma en todos los em-  
 palmes del tubo, así como piezas especiales necesarias para su instalación, pasamuros con contratubo de PVC  
 Ø83, empotrado en paramentos y posterior sellado entre tubos con masilla de poliuretano tipo Sikaflex HP-1 de Si-  
 ka, previa colocación de fondo de junta, material y ayudas de albañilería. La tubería estará en posesión de la marca  
 AENOR "N" de producto certificado. Construído según HS3. Medida la longitud instalada.  
U01FY105      1,40 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 31,96 
U01FY110      1,40 h    Ayudante fontanero                                               20,86 29,20 
U25AA115      1,00 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 50 mm Uralita                        2,60 2,60 
U25DA003      1,00 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.                                    1,43 1,43 
U25DD003      0,40 Ud   Manguito unión h-h PVC 50 mm.                                    1,67 0,67 
U25XP001      0,01 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         21,51 0,22 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,00 4,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  70,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.03 APARATOS SANITARIOS                                               
08.03.01 Ud   LAVABO MURAL DIVERTA 47x44 cm                                     

 ud. Lavabo mural de Roca o similar, modelo Diverta de 47x44 cm en blanco, con mezclador de lavabo modelo  
 Targa de Roca o similar, ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón in-  
 dividual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.  
U01FY105      1,20 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 27,40 
U27FA025      1,00 ud   Lavabo Diverta 47x44 blanco                                      226,34 226,34 
U26GA166      1,00 ud   Mezclador para lavabo monomando Targa                            128,14 128,14 
U26AG001      2,00 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           4,65 9,30 
U26XA001      2,00 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,65 3,30 
U26XA011      1,00 ud   Florón cadenilla tapón                                           2,33 2,33 
U25XC101      1,00 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 3,41 3,41 
U25XC401      1,00 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       4,47 4,47 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     405,00 28,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  433,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08.03.02 Ud   BARRA DE APOYO RECTA DE 50 cm                                     

 ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 50 cm modelo Prestobar 430 fábricada en nylon fundido con  
 alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, instalada.  
U01FY105      0,30 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 6,85 
U46GA280      1,00 ud   Barra de 50 cm para apoyo                                        72,06 72,06 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79,00 5,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  84,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.03.03 Ud   BARRA DE APOYO SUELO ABATIBLE                                     

 ud. Barra de apoyo al suelo abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm modelo Presto-  
 bar 175 fábricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, instalada.  
U01FY105      0,47 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 10,73 
U46GA370      1,00 ud   Barra mural de 86 cm abatible                                    409,23 409,23 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     420,00 29,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  449,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CALEFACCIÓN                                                       
09.01 Ud   ESTUFA DE PELLET 12 kW                                            

 ud. Estufa a pellet de aire marca TRADESA modelo TRADEBIO AIRE 12 o similar, de 12 kW de potencia térmica  
 global. Para calefacción por aire y radiación de ambientes. Cuerpo en acero barnizado, colores rojo / beige. Panel  
 de comando con electrónica digital para la gestión de programación horaria y diaria con 5 programas de funciona-  
 miento. Sonda ambiente, ventilador a velocidad variable y potencia regulable. Mando a distancia. Selección de  
 temperatura ambiente deseada. Hogar autolimpiante, con cajón recoge-cenizas. Dimensiones 500x470x935 mm  
 (ancho x profund. x alto). Totalmente instalado.  
U01FY220      2,80 h    Cuadrilla calefacción                                            43,43 121,60 
U29NL215      1,00 ud   Estufa Tradebio Aire 12 kW                                       2.723,40 2.723,40 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.845,00 199,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3.044,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
09.02 Ml   CONDCUTO SALIDA HUMOS VISTO 90 mm.                                

 m. Conducto de salida de humos de pared vista de acero lacado, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales:  
 codos, tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la realización  
 de los trabajos.  
U01AA505      0,56 h    Cuadrilla E                                                      83,14 46,56 
U09KD462      1,00 m    Chimenea vista                                                   48,95 48,95 
U09KD489      1,00 ud   Piezas especiales y p.p. acometidas individuales sistema D       11,65 11,65 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     107,00 7,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  114,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.03 Ud   CALDERA DE PELLET 30 kW                                           

 Ud. Caldera a pellets, modelo Vap 30 "ECOFOREST", eficiencia energética clase A++, potencia térmica nominal  
 30 kW, rendimiento 93%, Clase 5, color gris, capacidad de la tolva 132 kg, consumo de combustible 1780 - 6680  
 g/h, autonomía 74 - 20 h, dimensiones 1154x1104x1502 mm, peso 430 kg, diámetro de salida de gases 100 mm,  
 con intercambiador tubular, sistema electrónico anticondensación, control electrónico de la temperatura de impulsión,  
 alimentación desde tolva por sinfín o por sistema neumático, limpieza automática del intercambiador, regulación au-  
 tomática del aire de combustión, del aporte de combustible y del caudal de la bomba de circulación, comunicación  
 vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC con navegador de internet, sistema electrónico pro-  
 pio de regulación y control, bomba de circulación, vaso de expansión, válvula de seguridad, limpieza automática  
 del cestillo perforado de combustión y arrastre automático de cenizas a cajón cenicero móvil, sin incluir el conducto  
 para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la  
 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
U01FY220      6,98 h    Cuadrilla calefacción                                            43,43 303,14 
U29NA010      1,00 ud   Caldera Tradepellet 30                                           8.405,64 8.405,64 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.709,00 609,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9.318,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
09.04 Ud   SILO PELLETS                                                      

 Ud. Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y tolva de acero, de  
 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima. Totalmente montado, conexionado  
 y probado. Totalmente instalado.  
U01FY220      2,80 h    Cuadrilla calefacción                                            43,43 121,60 
U29NA010W     1,00 ud   Silo                                                             1.342,48 1.342,48 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.464,00 102,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.566,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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09.05 Ml   CONDUCTO SALIDA HUMOS DOBLE PARED 250 mm.                         

 Suministro e instalación de conducto circular metálico modular de acero inoxidable AISI 304 para la evacuación de  
 humos, resistente al fuego EI30 según UNE EN 13501-3 y UNE EN 1866-1, de la marca Jeremias SV-EI 30, o  
 similar a aprobar por la D.F., diámetro interior 250 mm., con aislamiento intermedio mineral de 128 kg/m3 de espe-  
 sor mínimo 25 mm. y con aro perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resis-  
 tente a altas temperaturas, apto para instalaciones con extracción forzada, incluso accesorios, medios auxiliares,  
 material diverso, colector con desagüe en la parte inferior, pasamuros, salida libre, piecerío diverso (codos, mangui-  
 tos, etc), fijaciones mediante abrazaderas isofónicas según UNE-EN 12236:2003, manta aislante de espuma de  
 polietileno en los pasos de forjado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  
 Incluso caperuza para evitar la entrada de agua. Incluye mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud  
 ejecutada.  
U01FY220      0,34 h    Cuadrilla calefacción                                            43,43 14,77 
U29ZJ117R     2,50 ud   Chimenea Chimetal inox/inox D100-1 m                             139,87 349,68 
U29ZJ326R     0,08 ud   T 45°c/tapa Chimetal inox/inox 100                               114,87 9,19 
U29ZJ336R     0,08 ud   Caperuza plana Chimetal inox/inox D.100                          79,66 6,37 
U29ZJ905      1,25 ud   Abrazadera universal                                             9,50 11,88 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     392,00 27,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  419,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.06 Ud   ADAPTACIÓN TUBERIAS A NUEVA DISTRIBUCIÓN                          

 ud. Adaptación de tuberias de cobre existentes a nueva distribución del espacio, mediante el corte o alargamiento  
 de tuberias, soldaduras y empalmes a radiadores a colocar. Medida la unidad terminada para todo el conjunto.  
U01FY205      44,73 h    Oficial 1ª calefactor                                            22,83 1.021,19 
U01FY208      44,73 h    Ayudante calefacción                                             20,86 933,07 
U29VN030R     1,00 ud   Pequeño material                                                 1.456,69 1.456,69 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.411,00 238,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3.649,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
09.07 Ud   RECOLOCACIÓN RADIADORES DESMONTADOS                               

 ud. Recolocacion de radiadores previamente desmontado, totalmente instalado, sobre nuevo soportes de empotrar  
 en caso de que no sea posible reutilizar los existentes.  
U01FY205      2,09 h    Oficial 1ª calefactor                                            22,83 47,71 
U01FY208      2,09 h    Ayudante calefacción                                             20,86 43,60 
U29VN030      0,24 ud   Soporte BAXI radiador empotrar                                   1,45 0,35 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     92,00 6,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  98,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.08 Ud   SUSTITUCIÓN DETENTORES/LLAVES                                     

 ud. Sustitución de detentores y llaves en radiadores existentes  
U01FY205      0,27 h    Oficial 1ª calefactor                                            22,83 6,16 
U01FY208      0,27 h    Ayudante calefacción                                             20,86 5,63 
U29VN005      0,12 ud   Llave monogiro BAXI NT 3/8" escuadra                             9,78 1,17 
U29VN050      0,12 ud   Detentor BAXI 3/8" recto                                         9,33 1,12 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.09 Ud   SUSTITUCIÓN PURGADORES                                            

 ud. Sustitución de purgadores en radiadores existentes  
U01FY205      0,14 h    Oficial 1ª calefactor                                            22,83 3,20 
U01FY208      0,14 h    Ayudante calefacción                                             20,86 2,92 
U29VN020      0,12 ud   Purgador radiador  manual BAXI                                   1,16 0,14 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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09.10 Ud   RADIADOR FUNDICIÓN 10 MODULOS                                     

 ud. Radiador de fundición  modelo DUBA N80-2D de BAXI, de 10 elementos, con una emisión calorífica de 73,7  
 W, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador manual y llave de reglaje para regulación, total-  
 mente instalado, sobre soportes de empotrar.  
U01FY205      0,15 h    Oficial 1ª calefactor                                            22,83 3,42 
U01FY208      0,15 h    Ayudante calefacción                                             20,86 3,13 
U29VD015      10,00 ud   Elemento fundición DUBA BAXI N80-2D                              28,66 286,60 
U29VN005      0,12 ud   Llave monogiro BAXI NT 3/8" escuadra                             9,78 1,17 
U29VN020      0,12 ud   Purgador radiador  manual BAXI                                   1,16 0,14 
U29VN030      0,24 ud   Soporte BAXI radiador empotrar                                   1,45 0,35 
U29VN050      0,12 ud   Detentor BAXI 3/8" recto                                         9,33 1,12 
U29VN060      0,24 ud   Tapón BAXI de 1" cincado                                         0,52 0,12 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     296,00 20,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  316,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.11 Ud   TERMOSTATO                                                        

 ud. Termostato de ambiente TM-1R de Roca o similar con resistencia anticipadora, interruptor paro-marcha y piloto  
 de neón, totalmente instalado.  
U01FY205      0,71 h    Oficial 1ª calefactor                                            22,83 16,21 
U28WA015      1,00 ud   Termostato ambiente TM-1                                         16,77 16,77 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,00 2,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  35,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 VENTILACIÓN                                                       
10.01 Ud   SIST. VENTILACIÓN HIGRO ÓPT. MECÁN. TUBO VISTO                    

 ud. Sistema de ventilación higro óptimo mecánico completo tipo ALDER para un espacio de 90 m2 máximo, forma-  
 do por rejillas higroregulables de entrada de aire de caudal variable EHA y EHT Qv=20 L/s  en los locales secos  
 alojadas en las carpinterías exteriores, rejillas de extracción higroregulables de caudal variable  REHIA Qv= 15  
 L/s en locales húmedos (cocina, aseos y baños) conectadas a la red de conductos de extracción que discurren  
 vistos formada por tubos de chapa de acero galvanizado pintado en color a definir por DF, caja de ventilación ex-  
 tracción mediante grupo BAHIA micro-watt y pieza especial de salida a tejado, incluso cuadro electrónico de man-  
 do para exterior, totalmente conexionado y en funcionamiento, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.  
U01FY318      27,97 h    Cuadrilla A climatización                                        45,29 1.266,76 
U32WA101      4,00 ud   Entrada aire higrorregulable EHA                                 87,40 349,60 
U32WA102      1,00 ud   Entrada aire higrorregulable EHT                                 174,80 174,80 
U32WA110      40,00 m    Conducto ventilación Visto                                       37,29 1.491,60 
U32WA108      1,00 ud   Boca extracción cocina BAHIA                                     29,12 29,12 
U32WA109      1,00 ud   Boca extracción baño BAHIA                                       31,46 31,46 
U32WA107      1,00 ud   Caja ventilación de extracción BAHIA micro-watt Qv=20 L/s        1.008,02 1.008,02 
U32WA111      1,00 ud   Salida de tejado ALDER                                           75,75 75,75 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.427,00 309,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4.737,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  
10.02 Ml   CONDUCTO SALIDA HUMOS DOBLE PARED 250 mm.                         

 Suministro e instalación de conducto circular metálico modular de acero inoxidable AISI 304 para la evacuación de  
 humos, resistente al fuego EI30 según UNE EN 13501-3 y UNE EN 1866-1, de la marca Jeremias SV-EI 30, o  
 similar a aprobar por la D.F., diámetro interior 250 mm., con aislamiento intermedio mineral de 128 kg/m3 de espe-  
 sor mínimo 25 mm. y con aro perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resis-  
 tente a altas temperaturas, apto para instalaciones con extracción forzada, incluso accesorios, medios auxiliares,  
 material diverso, colector con desagüe en la parte inferior, pasamuros, salida libre, piecerío diverso (codos, mangui-  
 tos, etc), fijaciones mediante abrazaderas isofónicas según UNE-EN 12236:2003, manta aislante de espuma de  
 polietileno en los pasos de forjado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  
 Incluso caperuza para evitar la entrada de agua. Incluye mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud  
 ejecutada.  
U01FY220      0,34 h    Cuadrilla calefacción                                            43,43 14,77 
U29ZJ117R     2,50 ud   Chimenea Chimetal inox/inox D100-1 m                             139,87 349,68 
U29ZJ326R     0,08 ud   T 45°c/tapa Chimetal inox/inox 100                               114,87 9,19 
U29ZJ336R     0,08 ud   Caperuza plana Chimetal inox/inox D.100                          79,66 6,37 
U29ZJ905      1,25 ud   Abrazadera universal                                             9,50 11,88 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     392,00 27,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  419,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.03 Ml   APORTE AIRE TUBO HELICOIDAL D=125 mm                              

 m. Aporte de aire a cocina para el tiro de la camapana, compuesto por tubería helicoidal de D=125 mm y 0.5 mm  
 de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, total-  
 mente instalada. Incluso remate de salida a cubierta mediante cuallo de cisne para evitar la entrada de agua.  
U01FY310      4,20 h    Oficial primera climatización                                    22,83 95,89 
U01FY313      4,20 h    Ayudante climatización                                           20,36 85,51 
U28OL005      1,20 m²   Chapa aluminio brillante 0,6 mm                                  7,04 8,45 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     190,00 13,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  203,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                 
11.01 Ud   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                                           

 Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible,  
 para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 1,1  
 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máxi-  
 mo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido  
 GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de  
 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protec-  
 ción IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit  
 de descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las elec-  
 trobombas.  
U01FY630      3,14 h    Oficial primera electricista                                     22,83 71,69 
U01FY105      1,87 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,83 42,69 
U01FY110      1,87 h    Ayudante fontanero                                               20,86 39,01 
GHFH          2,00 Ud   Electrobomba sumergible                                          473,42 946,84 
UTIKT         2,00 Ud   Accesorios                                                       26,27 52,54 
RYKM          2,00 Ud   Instalacion                                                      17,56 35,12 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.188,00 83,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.271,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
11.02 Ud   PARARRAYOS                                                        

 Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avan-  
 ce de 15 µs y radio de protección de 32 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización  
 y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y  
 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, conta-  
 dor de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de  
 cobre estañado  
U01FY630      22,37 h    Oficial primera electricista                                     22,83 510,71 
U01FY635      22,37 h    Ayudante electricista                                            20,86 466,64 
U34CC010      1,00 ud   Pararrayos c/dispositivo cebado Dat Controler Plus 15            1.336,53 1.336,53 
U34CC250      1,00 ud   Pieza latón unión pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante int.    60,59 60,59 
U34CC230      1,00 ud   Mástil de acero galvanizado en caliente de 6 m                   212,20 212,20 
U34CC275      1,00 ud   Sistema de anclaje en U de 30 cm de longitud                     99,08 99,08 
U34CC311      50,00 m    Conductor pletina de cobre estañado de 30x2 mm                   18,82 941,00 
U34CC285      34,00 ud   Grapa acero inox. fij. pletina 30x2-30x3,5 mm a pared            15,17 515,78 
U34CC297      1,00 ud   Manguito secc. latón de 75x50x15 mm sistema bisagra              32,40 32,40 
U34CC313      1,00 ud   Contador mecánico de registro de impactos de rayo                405,54 405,54 
U34CC312      1,00 ud   Tubo protección acero galvanizado 35x13 mm y 2 m longitud        44,04 44,04 
U34CC460      2,00 ud   Conj. Pica ac.+mang. unión cond. y picas+torn.sufridera          50,31 100,62 
U34CC314      1,00 ud   Electrodo dinámico Aplirod vertical D=28 mm y 2,5 m longitud     168,95 168,95 
U34CC411      3,00 ud   Puente de comprobación y equipamiento para arqueta               57,10 171,30 
U34CC413      1,00 ud   Conductiver Plus, gel no corrosivo y ecológico                   77,09 77,09 
U34CC315      1,00 ud   Protector vía chispas unión tomas tierra                         174,45 174,45 
U34CC381      4,00 ud   Arqueta registro 250x250x250 mm                                  101,86 407,44 
U34CC316      1,00 ud   Protector vía chispas para mástil de antena                      174,50 174,50 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.899,00 412,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6.311,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
11.03 Ml   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         

 m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo de  
 1x35 m² electrodos cobrizados de D=14,3 mm y 2 m de longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica.  
 ITC-BT 18.  
U01FY630      0,15 h    Oficial primera electricista                                     22,83 3,42 
U01FY635      0,15 h    Ayudante electricista                                            20,86 3,13 
U30GA001      1,00 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   5,42 5,42 
U30GA010      0,02 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   16,44 0,33 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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11.04 Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             

 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² cone-  
 xionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
U01FY630      0,71 h    Oficial primera electricista                                     22,83 16,21 
U01FY635      0,71 h    Ayudante electricista                                            20,86 14,81 
U30GA010      1,00 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   16,44 16,44 
U30GA001      15,00 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   5,42 81,30 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     129,00 9,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  137,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.05 Ud   REGISTRO DE TOMA DE TIERRA                                        

 Registro de toma de tierra formado por cerco y tapa de fundición gris GG-22 DIN 1.961, de 23 x 23 cm, colocado  
 con mortero de cemento. Medida la unidad terminada. (IET018)  
U01FY630      0,71 h    Oficial primera electricista                                     22,83 16,21 
U01FY635      0,71 h    Ayudante electricista                                            20,86 14,81 
U30GA010W     1,00 ud   Registro                                                         75,75 75,75 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     107,00 7,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  114,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.06 Ml   LINEA ENLACE CON TIERRA, 35mm2                                    

 Línea de enlace con tierra, realizada con conductor de cobre desnudo de 35 mm², incluso conexiones mediante sol-  
 dadura aluminotérmica entre picas, y conductor y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longi-  
 tud ejecutada. (IET031)  
U01FY630      0,15 h    Oficial primera electricista                                     22,83 3,42 
U01FY635      0,15 h    Ayudante electricista                                            20,86 3,13 
U30GA001Q     1,00 m    Linea enlace                                                     5,42 5,42 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.07 Ud   LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA, 35 mm2                        

 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, coloca-  
 da bajo tubo de PVC, incluso registro de comprobación y puente de prueba, uniones, conexiones al punto de pues-  
 ta a tierra y señalización; realizada según REBT. Medida la longitud ejecutada. (IET091)  
U01FY630      0,15 h    Oficial primera electricista                                     22,83 3,42 
U01FY635      0,15 h    Ayudante electricista                                            20,86 3,13 
U30GA001Q     10,00 m    Linea enlace                                                     5,42 54,20 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,00 4,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  65,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
11.08 Ud   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION                                    

 Cuadro general de mando y protección, electrificación básica potencia según esquema unifilar. Incluso caja para  
 ICP y distribución para numero de módulos tipo Hager según esquema unifilar, interruptor diferencial y magnetotér-  
 micos de corte omnipolar tipo Merlín Gerin para los circuitos definidos en el esquema unifilar, cableado y conexio-  
 nados. Incluso interruptor control de potencia.  
U01FY630      15,73 h    Oficial primera electricista                                     22,83 359,12 
U30IA015      2,00 Ud   Diferencial 40A/2p/30mA                                          48,45 96,90 
U30IA035      9,00 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        18,16 163,44 
U30IA405      1,00 Ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               44,62 44,62 
U30IA052      1,00 Ud   IGA 32 A (I+N)                                                   42,67 42,67 
U30IA007      1,00 Ud   Caja distribución DAE 36 elem.                                   93,18 93,18 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     800,00 56,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  855,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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11.09 Ud   CIRCUITO DE ALUMBRADO                                             

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las luminarias, con cable de  
 cobre de 3x1,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halógenos), in-  
 cluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas de alba-  
 ñilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministradora. Medi-  
 da la unidad terminada.  
U01FY630      2,09 h    Oficial primera electricista                                     22,83 47,71 
U01FY635      2,09 h    Ayudante electricista                                            20,86 43,60 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW001      20,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 8,20 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     113,00 7,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  120,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.10 Ud   CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR                                    

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las luminarias exteriores,  
 con cable de cobre de 3x1,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de ha-  
 lógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayu-  
 das de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,09 h    Oficial primera electricista                                     22,83 47,71 
U01FY635      2,09 h    Ayudante electricista                                            20,86 43,60 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW001      20,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 8,20 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     113,00 7,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  120,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.11 Ud   CIRCUITO VARIOS                                                   

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de fuerza, con ca-  
 ble de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halóge-  
 nos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas  
 de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.12 Ud   CIRCUITO VARIOS COCINA                                            

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de fuerza de coci-  
 na, con cable de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de  
 halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión,  
 ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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11.13 Ud   CIRCUITO LAVAVAJILLAS                                             

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de lavavajillas,  
 con cable de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de ha-  
 lógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayu-  
 das de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.14 Ud   CIRCUITO LAVAVASOS                                                

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de lavavavasos,  
 con cable de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de ha-  
 lógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayu-  
 das de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.15 Ud   CIRCUITO FRIGORIFICO                                              

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de frigorifico, con  
 cable de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halóge-  
 nos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas  
 de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.16 Ud   CIRCUITO FREIDORA                                                 

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de freidora, con  
 cable de cobre de 3x2,5 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de haló-  
 genos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayu-  
 das de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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11.17 Ud   MAQUINA DE HIELOS                                                 

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de maquina de  
 hielos, con cable de cobre de 3x2,5 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (li-  
 bre de halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de cone-  
 xión, ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía  
 suministradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.18 Ud   CIRCUITO HORNO                                                    

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de horno, con ca-  
 ble de cobre de 3x4 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halóge-  
 nos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas  
 de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW003      9,00 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    1,40 12,60 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     148,00 10,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  158,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
11.19 Ud   CIRCUITO FUEGOS                                                   

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de fuegos, con  
 cable de cobre de 3x4 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halóge-  
 nos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas  
 de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW003      9,00 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    1,40 12,60 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     148,00 10,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  158,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
11.20 Ud   PLANCHA ELECTRICA                                                 

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de plancha, con  
 cable de cobre de 3x4 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halóge-  
 nos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas  
 de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad terminada.  
   
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW003      9,00 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    1,40 12,60 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     148,00 10,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  158,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)  

Reforma de la Casa Concejo en Ametzaga de Asparrena, Araba        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 37  

11.21 Ud   CIRCUITO GRUPO FILTRANTE COCINA                                   

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de grupo filtrante  
 cocina, con cable de cobre de 3x4mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre  
 de halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión,  
 ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW003      9,00 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    1,40 12,60 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     148,00 10,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  158,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
11.22 Ud   CIRCUITO CALDERA PELLETS                                          

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de caldera pellets,  
 con cable de cobre de 3x6 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de ha-  
 lógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayu-  
 das de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW003W     9,00 Ml   Conductor rígido 750V; 6 (Cu)                                    2,09 18,81 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     154,00 10,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  165,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
11.23 Ud   CIRCUITO ESTUFA PELLETS                                           

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de estufa pellets,  
 con cable de cobre de 3x2,5 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de  
 halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión,  
 ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la unidad terminada.  
   
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.24 Ud   CIRCUITO TERMO ELECTRICO                                          

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de termo electri-  
 co, con cable de cobre de 3x2,5 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre  
 de halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión,  
 ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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11.25 Ud   CIRCUITO VENTILACIÓN MECÁNICA                                     

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de ventilación  
 mecánica, con cable de cobre de 3x2,5 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm.  
 (libre de halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de co-  
 nexión, ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compa-  
 ñía suministradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      2,80 h    Oficial primera electricista                                     22,83 63,92 
U01FY635      2,80 h    Ayudante electricista                                            20,86 58,41 
U30JW120      15,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 11,55 
U30JW002      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 5,31 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,00 9,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.26 Ud   CIRCUITO RESERVA                                                  

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de reserva, con  
 cable de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halóge-  
 nos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayudas  
 de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      1,26 h    Oficial primera electricista                                     22,83 28,77 
U01FY635      1,26 h    Ayudante electricista                                            20,86 26,28 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW003      9,00 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    1,40 12,60 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     74,00 5,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  79,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.27 Ud   CIRCUITO TERMOSTATO                                               

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las tomas de termostato,  
 con cable de cobre de 3x2,5mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de ha-  
 lógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión, ayu-  
 das de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      1,26 h    Oficial primera electricista                                     22,83 28,77 
U01FY635      1,26 h    Ayudante electricista                                            20,86 26,28 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW001      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 3,69 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,00 4,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  69,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.28 Ud   CIRCUITO EMERGENCIAS                                              

 Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro de local, a cada una de las luminarias de emergen-  
 cia, con cable de cobre de 3x6 mm²+T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de  
 halógenos), incluído tendido mediante sus correspondientes accesorios, cajas de registro, regeletas de conexión,  
 ayudas de albañilería. Unidad medida sobre plano. Ejecutadao acorde a R.E.B.T. y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la unidad terminada.  
U01FY630      1,26 h    Oficial primera electricista                                     22,83 28,77 
U01FY635      1,26 h    Ayudante electricista                                            20,86 26,28 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW001      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 3,69 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,00 4,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  69,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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11.29 Ud   SALIDA CABLES CONEX. CALDERA PELLETS                              

 Salida de cables conexión caldera pellets realizada con tubo PVC corrugado de m 20/gp5 y guía de alambre gal-  
 vanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Niessen serie Ze-  
 nit, instalada. Medios auxiliares. Medidas de seguridad y protección reglamentarias. Medida la unidad ejecutada.  
U01FY630      1,58 h    Oficial primera electricista                                     22,83 36,07 
U01FY635      1,58 h    Ayudante electricista                                            20,86 32,96 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW001      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 3,69 
U30JW900      2,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 3,48 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,00 5,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  86,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.30 Ud   SALIDA CABLES CONEX. GRUPO FILTRANTE                              

 Salida de cables conexión grupo filtrante realizada con tubo PVC corrugado de m 20/gp5 y guía de alambre galva-  
 nizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Niessen serie Zenit,  
 instalada. Medios auxiliares. Medidas de seguridad y protección reglamentarias. Medida la unidad ejecutada.  
U01FY630      1,58 h    Oficial primera electricista                                     22,83 36,07 
U01FY635      1,58 h    Ayudante electricista                                            20,86 32,96 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW001      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 3,69 
U30JW900      2,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 3,48 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,00 5,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  86,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.31 Ud   SALIDA CABLES CONEX. VENTILACIÓN                                  

 Salida de cables conexión ventilador realizada con tubo PVC corrugado de m 20/gp5 y guía de alambre galvaniza-  
 do, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Niessen serie Zenit, ins-  
 talada. Medios auxiliares. Medidas de seguridad y protección reglamentarias. Medida la unidad ejecutada.  
   
U01FY630      1,58 h    Oficial primera electricista                                     22,83 36,07 
U01FY635      1,58 h    Ayudante electricista                                            20,86 32,96 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW001      9,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 3,69 
U30JW900      2,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 3,48 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,00 5,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  86,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.32 Ud   P.PULSA.TIMBRE BITONO                                             

 Punto timbre bitono, pulsador Niessen serie Zenit y zumbador, realizado con cable de 1 mm2 de sección nominal  
 mínima, aislado con tubo de PVC articulado de 13mm., empotrado, mecanismos de primera calidad a elegir por la  
 dirección, incluso p.p. de líneas de distribución , cajas de derivación, totalmente instalado según el R.E.B.T. e indi-  
 caciones de la dirección.  
U01FY630      0,32 h    Oficial primera electricista                                     22,83 7,31 
U01FY635      0,32 h    Ayudante electricista                                            20,86 6,68 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30JW001      12,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 4,92 
U30LA001      1,00 Ud   Pulsador de timbre JUNG-531 U                                    4,89 4,89 
U30LA002      1,00 Ud   Tecla senc. símb. timbre Niessen serie Zenit                     3,18 3,18 
U30LA010      1,00 Ud   Mecanismo zumbador Niessen serie Zenit                           26,45 26,45 
U30LA030      1,00 Ud   Placa para zumbador Niessen serie Zenit                          4,94 4,94 
U30KA062      2,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 2,50 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,00 4,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  71,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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11.33 Ud   LUZ EMERGENCIA                                                    

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 70 LÚM.  Con lámpara de emergencia  
 FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto  
 testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería NI-CD estanca de alta temperatura. Base y  
 difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºc. Construido según normas  
 UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
_EE111L       1,00 ud   Equipo led 100 Lum / Hydra LD N2                                 54,77 54,77 
_W0030        1,00 ud   Material complementario                                          0,85 0,85 
_MO030        0,30 h    Oficial electricista                                             30,71 9,21 
_MA030        0,30 h    Ayudante electricista                                            24,20 7,26 
%CI04         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,00 5,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
11.34 Ud   BASE SUJECCION ANTENAS                                            

 Ud. Suministro y colocación de soporte para antena de altura inferior a 3m y sin parabólica, compuesto por dos ple-  
 tinas metálicas de 400.700.10 soldadas en ángulo, tubo cuadrado de 60.60.5 soldado a las anteriores, y chapa de  
 200.200.10 soldada sobre el tubo, incluso realización de orificios para anclaje a cubierta de madera y para galvani-  
 zado en caliente, soldaduras,  galvanizado en caliente y elementos de anclaje (tirafondos de 8mm de diámetro y  
 160mm de longitud).  
U01FY784      4,74 Hr   Oficial 1ª instalación antenas                                   22,83 108,21 
U01FY787      4,74 Hr   Peón espec.instalación antenas                                   20,36 96,51 
U34EA120      1,00 Ud   Placa base rígida torret. 3026                                   32,99 32,99 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     238,00 16,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  254,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
11.35 Ud   SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL                                   

 Equipo de captación individual con antenas para FM, para todos los canales terrestres, con mástil d=45 y garras,  
 con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y conexionado. Suministro y colocación de ante-  
 na receptora con todos sus elementos de fijación, para fijarlo al soporte de antena. Medida la unidad terminada, co-  
 nexionada y en funcionamiento.  
U01FY784      4,74 Hr   Oficial 1ª instalación antenas                                   22,83 108,21 
U01FY787      4,74 Hr   Peón espec.instalación antenas                                   20,36 96,51 
U34EA140      1,00 Ud   Mástil antena 45x3000x2 mm.                                      17,25 17,25 
U34EA015      1,00 Ud   Antena UHF 45E Televés PRO45                                     37,30 37,30 
U34EA025      1,00 Ud   Antena FM Circular Televés                                       14,83 14,83 
U34EA112      1,00 Ud   Tramo super.torr.3m Televés 3051                                 107,31 107,31 
U34EH305      25,00 Ml   Cable coax.int.viv.Tele.T100                                     0,50 12,50 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     394,00 27,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  421,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.36 Ud   ARMARIO TELECOMUNICACIONES                                        

 Ud. Armario para instalación de telecomunicaciones en interior de vivienda de medidas 40x30 cm. con fondo de 7  
 cm. para quedar insertado en tabique de pladur. Con tapa plastica blanca y cierre mediante clik.  
U01FY635      1,58 h    Ayudante electricista                                            20,86 32,96 
U30KA062A     1,00 Ud   Armario                                                          30,61 30,61 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     64,00 4,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  68,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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11.37 Ud   TOMA TELECOMUNICACIONES POR CABLE                                 

 Toma de telecomunicaciones por cable, i/p.p. de montante de distribución y derivación con cable coaxial bajo tubo  
 de PVC corrugado reforzado, cajas de registro, caja de toma y mecanismos simontrazo. Medios auxiliares. Medi-  
 das de seguridad y protección reglamentarias. Medida la unidad ejecutada.  
U01FY630      0,77 h    Oficial primera electricista                                     22,83 17,58 
U01FY635      0,91 h    Ayudante electricista                                            20,86 18,98 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30NC001      1,00 Ud   Toma TV Niessen serie Zenit                                      9,98 9,98 
U30NC003      1,00 Ud   Placa toma TV Niessen serie Zenit                                2,70 2,70 
U30KA062      1,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 1,25 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     57,00 3,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  60,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.38 Ud   TOMA GRAL ADSL                                                    

 Toma general de ADSL en armario telecomunicaciones, i/p.p. de montante de distribución y derivación con cable  
 coaxial bajo tubo de PVC corrugado reforzado, cajas de registro, caja de toma y mecanismos simontrazo. Medios  
 auxiliares. Medidas de seguridad y protección reglamentarias. Medida la unidad ejecutada.  
U01FY630      0,77 h    Oficial primera electricista                                     22,83 17,58 
U01FY635      0,91 h    Ayudante electricista                                            20,86 18,98 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30NC001      1,00 Ud   Toma TV Niessen serie Zenit                                      9,98 9,98 
U30NC003      1,00 Ud   Placa toma TV Niessen serie Zenit                                2,70 2,70 
U30KA062      1,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 1,25 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     57,00 3,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  60,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.39 Ud   TOMA TV-FM                                                        

 Punto de toma de antena de TV-FM, incluso p.p. de cable coaxial envainado en tubo articulado de PVC de 13  
 mm, caja de registro, caja de toma, mecanismos de Niessen serie Zenit, etc., totalmente instalado y en perfecto  
 funcionamiento, realizado según indicaciones de la dirección.  
U01FY630      0,46 h    Oficial primera electricista                                     22,83 10,50 
U01FY635      0,46 h    Ayudante electricista                                            20,86 9,60 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30MA001      1,00 Ud   Toma teléfono Niessen serie Zenit                                10,28 10,28 
U30MA002      1,00 Ud   Placa teleféfono senc. Niessen serie Zenit                       2,92 2,92 
U30KA062      1,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 1,25 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,00 2,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.40 Ud   TOMA RJ 45 BASE INTERNET                                          

 Toma RJ 45 base internet realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal  
 con tornillos, toma TV/SAT Niessen serie Zenit, instalada.  
U01FY630      0,32 h    Oficial primera electricista                                     22,83 7,31 
U01FY635      0,32 h    Ayudante electricista                                            20,86 6,68 
U30JW120      8,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 6,16 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30NE105      1,00 Ud   Base p/informática Niessen serie Zenit                           29,15 29,15 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,00 3,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  54,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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11.41 Ud   TOMA CORRIENTE 16A                                                

 Ud. Toma de corriente empotrada de 16A, con puesta a tierra, realizada con cable 2,5 mm2 de sección nominal mí-  
 nima, aislado con tubo de PVC articulado de 13 mm3., empotrado, incluida caja de mecanismo universal con torni-  
 llo, mecanismos para toma de corriente empotrada de 16A, con puesta a tierra, de Niessen serie Zenit, base de en-  
 chufe a si como el marco respectivo totalmente instalado, realizado según el R.E.B.T. y las indicaciones de la D.F.  
U01FY630      0,32 h    Oficial primera electricista                                     22,83 7,31 
U01FY635      0,25 h    Ayudante electricista                                            20,86 5,22 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30JW002      24,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 14,16 
U30OC003      1,00 Ud   Base enchufe "Schuko" NIESSEN                                    5,21 5,21 
U30KA062      1,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 1,25 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,00 2,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.42 Ud   TOMA CORRIENTE 25A                                                

 Ud. Toma de corriente empotrada de 25A, con puesta a tierra, realizada con cable 2,5 mm2 de sección nominal mí-  
 nima, aislado con tubo de PVC articulado de 13 mm3., empotrado, incluida caja de mecanismo universal con torni-  
 llo, mecanismos para toma de corriente empotrada de 25A, con puesta a tierra, de Niessen serie Zenit, base de en-  
 chufe a si como el marco respectivo totalmente instalado, realizado según el R.E.B.T. y las indicaciones de la D.F.  
U01FY630      0,32 h    Oficial primera electricista                                     22,83 7,31 
U01FY635      0,25 h    Ayudante electricista                                            20,86 5,22 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 4,62 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30JW002      24,00 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,59 14,16 
U30OC011      1,00 Ud   Base ench."Schuko" Niessen serie Zenit                           5,88 5,88 
U30KA066      1,00 Ud   Marco simple Niessen serie Zenit                                 1,93 1,93 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,00 2,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.43 Ud   PUNTO LUZ SENCILLO                                                

 Ud. Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de 13 mm2 de diámetro, conductores de cobre unipo-  
 lar aislados para una tensión de 750v y sección 1,5 mm2, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, incluso mecanismo para interruptor bipolar sencillo, de la casa Niessen serie Zenit, caja mecanis-  
 mo universal con tornillo y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,32 h    Oficial primera electricista                                     22,83 7,31 
U01FY635      0,32 h    Ayudante electricista                                            20,86 6,68 
U30JW120      8,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 6,16 
U30JW900      1,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 1,74 
U30JW001      18,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 7,38 
U30NV382      1,00 Ud   Portalámparas para obra                                          0,77 0,77 
U30KA001      1,00 Ud   Mecanismo Interruptor NIESSEN                                    4,74 4,74 
U30KA006      1,00 Ud   Tecla sencilla marfil  NIESSEN                                   1,97 1,97 
U30KA062      1,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 1,25 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,00 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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11.44 Ud   PUNTO LUZ CONMUTADO                                               

 Ud. Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado de 13 mm2 de diámetro, conductores de cobre  
 unipolar aislados para una tensión de 750v y sección 1,5 mm2, incluyendo caja de registro para dos interruptores,  
 caja de mecanismo universal con tornillos para dos interruptores, incluso mecanismo para interruptor bipolar sencillo  
 para dos interruptores, de la casa Niessen serie Zenit, caja mecanismo universal con tornillo y marco respectivo  
 para dos interruptores, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,46 h    Oficial primera electricista                                     22,83 10,50 
U01FY635      0,46 h    Ayudante electricista                                            20,86 9,60 
U30JW120      13,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,77 10,01 
U30JW900      2,00 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,74 3,48 
U30KB001      2,00 Ud   Conmutador Niessen serie Zenit                                   5,82 11,64 
U30KA006      2,00 Ud   Tecla sencilla marfil  NIESSEN                                   1,97 3,94 
U30KA062      2,00 Ud   Marco simple NIESSEN                                             1,25 2,50 
U30JW001      39,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,41 15,99 
U30NV382      1,00 Ud   Portalámparas para obra                                          0,77 0,77 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     68,00 4,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  73,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.45 Ud   PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN                                

 ud. Confección del proyecto eléctrico en baja tensión, i/ tasas de visado colegial, para un edificio de 51-100 m² con  
 menos de 20 kW.  
U30AC510      1,00 ud   Proyecto eléctrico + tasas colegiales edificio 51-100 m2         874,01 874,01 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     874,00 61,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  935,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.46 Ud   BOLETÍN ELÉCTRICO                                                 

 ud. Expedición del boletín electrico, incluso la presentación en industria de la comunidad autónoma correspondiente.  
U30AC310      1,00 ud   Boletín eléctrico edificio 51-100 m2                             291,35 291,35 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     291,00 20,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  311,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 ILUMINACIÓN                                                       
12.01 Ud   LUMINARIA LINEAL DESCOLGADA                                       

 Luminaria lineal  de 150 cm. LINE SUSPENSIÓN DE ARKOSLIGHT o similar, colocada en superficie o descol-  
 gada desde techo, flujo lumínico 4800 lm, potencia 31 W, temepratura de color 2700, con protección IP 20, i/trans-  
 formador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado. Incluso puenteado  
 de luminarias con mismo encendido.  
_MO030        0,50 h    Oficial electricista                                             30,71 15,36 
_EA749        1,00 Ud   Luminaria Lineal                                                 99,08 99,08 
_W0010        10,00 ud   Pequeño material                                                 0,41 4,10 
%CI04         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     119,00 8,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  126,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.02 Ud   LUMINARIA SUPERFICIE                                              

 Luminaria de superficie VOLA SURFACE DE ARKOSLIGHT o similar, colocada en superficie, flujo lumínico  
 3080 lm, potencia 19 W, temepratura de color 2700, con protección IP 65, i/transformador, replanteo, sistema de fi-  
 jación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado. Incluso puenteado de luminarias con mismo encendi-  
 do.  
_MO030        0,50 h    Oficial electricista                                             30,71 15,36 
_EA749W       1,00 Ud   Luminaria Superficie                                             52,44 52,44 
_W0010        10,00 ud   Pequeño material                                                 0,41 4,10 
%CI04         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,00 5,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  76,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.03 ML   LINEA DE LEDS                                                     

 Suministro y colocación de tira de led  para interiores. Totalmente instalada incluso accesorios. Funcionando. Inclu-  
 ye punto de luz  
_MO030        0,50 h    Oficial electricista                                             30,71 15,36 
_EA7494       1,00 Ml   Linea LED                                                        41,95 41,95 
_W0010        10,00 ud   Pequeño material                                                 0,41 4,10 
%CI04         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,00 4,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  65,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.04 Ud   LUMINARIA INDIRECTA                                               

 Luminaria indirecta de superficie TOP SURFACE DE ARKOSLIGHT o similar, colocada en superficie, flujo lumí-  
 nico 480 lm, potencia 4,5 W, temepratura de color 2700, con protección IP 20, i/transformador, replanteo, sistema  
 de fijación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado. Incluso puenteado de luminarias con mismo en-  
 cendido.  
_MO030        0,50 h    Oficial electricista                                             30,71 15,36 
_EA749WE      1,00 Ud   Luminaria Indirecta                                              69,91 69,91 
_W0010        10,00 ud   Pequeño material                                                 0,41 4,10 
%CI04         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     89,00 6,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  95,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
12.05 Ud   FAROLA MODELO VILLA                                               

 ud. Báculo de 3,2 m de altura con luminaria cerrada con lámpara tipo LED de hasta 80 W, MODELO VILLA, com-  
 puesta de: báculo troncocónico construida en fundición, i/ placa de asiento; luminaria sin carcasa con reflector de  
 aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de cristal; acoplamiento a poste en fun-  
 dición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara tipo LED de 80 W, portalámparas, anclaje a dado de hormigón (sin  
 incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
U01AA501      3,23 Hr   Cuadrilla A                                                      104,27 336,79 
U31EG407      1,00 ud   Báculo 3,2 m + luminaria 80 W LED                                312,26 312,26 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     649,00 45,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  694,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
13.01 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  
 sor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
U01AA011      0,41 h    Peón suelto                                                      24,63 10,10 
U35AA006      1,00 ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                          38,46 38,46 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,00 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.02 Ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              

 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4,  
 totalmente instalado.  
U01AA011      0,15 h    Peón suelto                                                      24,63 3,69 
U35AA310      1,00 ud   Extintor nieve carbónica 5 kg                                    125,65 125,65 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     129,00 9,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  138,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.03 Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                            

 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por  
 una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
U01AA009      0,21 h    Ayudante                                                         26,00 5,46 
U35MA005      1,00 ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    13,98 13,98 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,00 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.04 Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y  
 CTE/DB-SI 4.  
U01AA009      0,21 h    Ayudante                                                         26,00 5,46 
U35MC005      1,00 ud   Pla.salida emer.297x148                                          11,65 11,65 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 1,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 FOTOVOLTAICA                                                      
14.01 Ud   MODULO FOTOVOLTAICO VITOVOLT 300M                                 

 ud. Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos monocristalinos marca Viessmann, modelo VITOVOLT 300M  
 blackframe, de 345 Wp de potencia nominal. Dimensiones: 1692 mm x 1002 mm x 35 mm. Alta fiabilidad con cla-  
 sificación en fábrica de potencia pico garantizada de 0/+5W. Rendimiento de módulo de 20,3%. Tipo de célula: Cé-  
 lula de silicio monocristalina Número de células: 120 células medio corte (6x 20). Integración de las células (Mate-  
 rial): etil-vinil-acetato (EVA) Marco: Aleación de aluminio anodizado, negro. Cristal frontal: Vidrio de seguridad sen-  
 cillo de 3,2 mm con revestimiento antirreflectante . Peso: 19,1 kg. Carga máxima por presión/succión: 5400  
 Pa/2400 Pa. Caja de conexiones: IP67, con 3 diodos. Conexión: cables de 1,0 m de longitud con una sección de  
 hilo de 4 mm2 con Multicontact MC4. Incluso pequeño material necesario para su correcta instalación y funciona-  
 miento. Totalmente instalado y conexionado segun normativa vigente.  
U45AA100      0,27 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 32,27 8,71 
U45AA200      0,27 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   29,79 8,04 
U45BB110      1,00 ud   Panel Photowatt PW 850, 75 Wp                                    238,89 238,89 
%45GL900      1,00 %    Pequeño material eléctrico                                       256,00 2,56 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     258,00 18,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  276,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.02 Ud   SISTEMA MONTAJE                                                   

 ud. Sistema de montaje de panel fotovoltaico sobre cubierta de panel sandwich con anclaje tipo SUNFER o simi-  
 lar. Sistema completo para el conjunto de modulos.  
U45AA300      2,09 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (B)                                 32,27 67,44 
U45AA400      2,09 h    Ayudante instalador E.S.F. (B)                                   28,55 59,67 
U45CB100      1,00 ud   Estructura Tipo 1                                                491,79 491,79 
%45GL900      1,00 %    Pequeño material eléctrico                                       619,00 6,19 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     625,00 43,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  668,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
14.03 Ud   INVERSOR                                                          

 ud. Inversor FRONIUS IG-15 de 1300 Wp de potencia nominal, potencia máxima 2000 Wp, rendimiento máximo  
 94,2%. Una entrada para conector rápido Multicontact, pantalla LCD, caja para exterior (IP45), incluyendo control  
 de red o equipos de seguridad, preparado para comunicación con otro inversor o datalogger, incluso accesorios y  
 parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando.  
U45AA100      1,11 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 32,27 35,82 
U45AA200      1,11 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   29,79 33,07 
U45DB101      1,00 ud   Inversor FRONIUS IG-15 Spain outdoor                             1.918,15 1.918,15 
%45GL900      1,00 %    Pequeño material eléctrico                                       1.987,00 19,87 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.007,00 140,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.147,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
14.04 Ud   CUADRO Y PROTECCIONES                                             

 ud. Cuadro para protección contra sobretenciones en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con  
 grado de protección IP55 y ventana transparente precintable, dos fusibles por línea y dos descargadores de sobre-  
 tención, unipolares, para 40kA y 600V, marca CIRPROTEC, modelo MS1C40/600, incluso accesorios y peque-  
 ño material. Completamente montado, probado y funcionando.  
U45AA100      0,71 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 32,27 22,91 
U45AA200      0,71 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   29,79 21,15 
U45GE160      1,00 ud   Caja con ventana precintable, 6mód, IP55 (176x400x110)           35,79 35,79 
U45GG100      1,00 ud   Equipo auxiliar protección y mando 2.5-5-kW C.C.                 161,51 161,51 
%45GL900      1,00 %    Pequeño material eléctrico                                       241,00 2,41 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     244,00 17,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  260,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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14.05 Ud   MONITORIZACIÓN                                                    

 ud. Sistema para monitorización de instalación de un inversor, con medida y registro de temperaturas ambiente, de  
 panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte proporcional de pequeño material,  
 completamente montado, probado y funcionando.  
U45AA100      5,60 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 32,27 180,71 
U45AA200      5,60 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   29,79 166,82 
U45IB200      1,00 ud   Equipo de monitorización Fronius 1 inversor                      2.130,25 2.130,25 
%45GL900      1,00 %    Pequeño material eléctrico                                       2.478,00 24,78 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.503,00 175,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.677,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
14.06 Ud   BOLETÍN ELÉCTRICO                                                 

 ud. Expedición del boletín electrico, incluso la presentación en industria de la comunidad autónoma correspondiente.  
U30AC310      1,00 ud   Boletín eléctrico edificio 51-100 m2                             291,35 291,35 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     291,00 20,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  311,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)  

Reforma de la Casa Concejo en Ametzaga de Asparrena, Araba        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 48  

CAPÍTULO 15 PINTURA                                                           
15.01 M2   PINTURA PLÁSTICA COLOR                                            

 m². Pintura plástica lisa blanca/Color a aprobar por DF, lavable mano de fondo, mano de acabado y mano de re-  
 mates, en paramentos verticales y horizontales  i/lijado y emplastecidosolo, con AGUAPLAST STANDAR,  y  
 acabado.  
U01FZ101      0,14 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 3,20 
U01FZ105      0,14 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 2,85 
U36CA020      0,35 Kg   Pintura plástica blanca mate Bruguer                             5,10 1,79 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,00 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
15.02 M2   PINTURA AL SILICATO EXTERIOR                                      

 M2. Pintura de fachada mediante tapado de enseres, cogido de faltas y lijado de las mismas y posterior aplicación  
 de al menos dos manos de pintura al silicato para exteriores  
U01FZ101      0,14 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 3,20 
U01FZ105      0,14 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 2,85 
U36AE10S5     0,50 Lt   Silicato exteriores                                              8,50 4,25 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
15.03 M2   PINTURA ACRILICA ESPECIAL SATE                                    

 M2. Revestimiento acrílico de acabado en pasta para superficies aisladas térmicamente. Usado principalmente co-  
 mo especial revestimiento protector y decorativo para exteriores sobre paredes aisladas térmicamente con el  
 S.A.T.E. Resistencia a la proliferación de mohos y algas. Buena transpirabilidad. 2 Manos.  
U01FZ101      0,14 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 3,20 
U01FZ105      0,14 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 2,85 
U36AE105      0,50 Lt   Acrilica SATE                                                    11,08 5,54 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.04 M2   PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                  

 m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.  
U01FZ101      0,02 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 0,46 
U01FZ105      0,02 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 0,41 
U36IA010      2,50 L    Minio electrolítico                                              11,08 27,70 
U36GC060      2,50 Lt   Esmalte mate Kilate Procolor                                     10,85 27,13 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     56,00 3,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  59,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.05 Ml   PINTURA AL ESMALTE TUBERIAS                                       

 ml. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre con-  
 ductos de instalaciones de electricidad, calefacción y ventilación vistos, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.  
U01FZ101      0,02 Hr   Oficial 1ª pintor                                                22,83 0,46 
U01FZ105      0,02 Hr   Ayudante pintor                                                  20,36 0,41 
U36IA010      1,50 L    Minio electrolítico                                              11,08 16,62 
U36GC060      1,50 Lt   Esmalte mate Kilate Procolor                                     10,85 16,28 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,00 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)  

Reforma de la Casa Concejo en Ametzaga de Asparrena, Araba        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 49  

CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
16.01 Ud   PLACA DE METACRILATO ROTULADA                                     

 ud. Placa de metacrilato de 15x15 cm para señalización de puertas y similares, i/ recibido con tacos y rotulación  
 de la misma. Incluso señalización tipo Braile.  
U01AA009      0,21 h    Ayudante                                                         26,00 5,46 
U46KA010      1,00 ud   Placa señaliz.plástic.150x120                                    11,43 11,43 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 1,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.02 ud   BUZÓN POSTAL EXTERIOR                                             

 ud. Buzón postal exterior individual. Modelo rústico con acabado en color negro envejecido. Fabricado en chapa de  
 acero. Medidas: Al: 430 mm An: 250 mm Fo: 120 mm Boca: 255 x 32 mm Acabado: Negro envejecido.  
U01FX001      0,71 h    Oficial cerrajería                                               22,83 16,21 
U37LR001      1,00 ud   Buzón postal exterior rústico                                    41,11 41,11 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     57,00 3,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  61,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
16.03 M2   ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm                                   

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Planiclear de 5 mm  
 plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
U01FZ303      1,40 h    Oficial  1ª vidriería                                            22,83 31,96 
U23PA002      1,01 m²   Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm                         30,87 31,18 
U23OA510      4,00 m    Canteado espejo                                                  1,01 4,04 
U23OI030      4,00 ud   Taladros espejo d<10 mm                                          1,10 4,40 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,00 5,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  76,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.04 Ud   AMAESTREAMIENTO Y COPIAS DE LLLAVES                               

 Mastrización de llaves de local y demás pasos susceptibles de ser empleados por los propietarios. Entrega de 10  
 copias de cada llave.  
U01FX001      0,27 h    Oficial cerrajería                                               22,83 6,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 MOBILIARIO COCINA                                                 
17.01 Ud   COCINA ELECTRICA DOS FUEGOS + HORNO                               

 - Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.  
 - Encimera fabricada en 1,5 mm de espesor compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de se-  
 guridad y termopar.  
 - Quemadores de alto rendimiento con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para  
 evitar colapso de los inyectores.  
 - Parillas en hierro fundido con esmalte antiácido de dimensiones 395 × 365 mm.  
 - Bateas fabricadas en acero inoxidable.  
 - Máxima protección de piloto oculto por un protector específicamente diseñado para resguardarlo del desborde de  
 elementos superiores.  
 - Bandejas inferiores recoge-grasas incorporadas.  
 - Hornos con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con piloto de encendido de dimensiones  
 540×390×315 mm (dotación una parrilla).  
 - Horno dotado de válvula termostática.  
 - Cerco y contrapuerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las  
 pérdidas de temperatura.  
 - Mandos ergonómicos de poliamida + policarbonato resistentes al calor y con posiciones de piloto, máximo y míni-  
 mo.  
 - Potencia: 19,50 Kw.  
 - Dimensiones: 800x550x850 mm.  
U01FV001      4,19 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 218,42 
10S3WSWD      1,00 Ud   Cocina                                                           4.311,30 4.311,30 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.530,00 317,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4.846,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
17.02 Ud   BOTELLERO                                                         

 - Paredes externas e internas en acero inox AISI 304.  
 - Sistema de refrigeración.  
 - Termómetro/termóstatos electrónicos.  
 - Manilla y guías de apoyo rejillas en acero inox AISI 304.  
 - Doble compartimento con dos puertas correderas.  
 - Dimensiones: 2000x580x800 mm.  
U01FV001      3,50 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 182,46 
10S3WSW       1,00 Ud   Botellero                                                        1.573,21 1.573,21 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.756,00 122,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.878,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
17.03 Ud   ARMARIO FRIGORÍFICO                                               

 - Paredes externas e internas en acero inox AISI 304.  
 - Sistema de refrigeración con evaporador de aletas.  
 - Termómetro/termóstatos electrónicos.  
 - Manilla y guías de apoyo rejillas en acero inox AISI 304.  
 - Un compartimento, una puerta.  
 - Capacidad: 500 l.  
 - Potencia: 440 w.  
 - Dimensiones: 650x730x2.000 mm.  
U01FV001      3,50 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 182,46 
WFWA          1,00 Ud   Frigorifico                                                      1.177,00 1.177,00 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.359,00 95,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.454,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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17.04 Ud   MAQUINA DE HIELO                                                  

 - Cubito compacto de alta calidad.  
 - Peso cubito: 42 gr.  
 - Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.  
 - Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta  
 presión libre de CFC´S.  
 - Cuba y puerta en ABS alimentario.  
 - Producción: 46 kg/24 h  
 - Potencia: 500 W.  
 - Dimensiones: 500x580x800 mm.  
 - Transporte, retirada de equipo existente (si fuera necesario) y montaje incluidos.  
U01FV001      3,50 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 182,46 
AFDG          1,00 Ud   Maquina Hielos                                                   419,53 419,53 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     602,00 42,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  644,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.05 Ud   MOSTRADOR                                                         

 Barra mostrador de acero inox de 60 cm. de anchos, con doble pliegue a ambos lados para evitar cortes. Incluso  
 ancalje a elemento portante mediante perfiles metálicos atornillados y dejandolos ocultos bajo el mostrador. Longitud  
 total 140 cm.  
U01FV001      6,29 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 327,90 
AFDGSES       1,00 Ud   Mostrador Inox. 140 cm                                           740,03 740,03 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.068,00 74,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.142,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
17.06 Ud   FRENTE ENCIMERA ACERO INOX.                                       

 Frente de encimera de acero inox de 100 cm. de alto  
U01FV001      6,29 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     52,13 327,90 
AFDGSE        1,00 Ud   Frente encimera                                                  419,53 419,53 
%CI00         7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     747,00 52,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  799,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
18.01 PA   PROTECCION SEGURIDAD                                              

 PA. Partida alzada a justificar en obra correspondiente a la seguridad y salud a aplicar en la obra, incluyendo en  
 principio: cerramiento de obra, tapado de huecos de obras, protecciones horizontales y verticales, instalaciones pro-  
 visionales de obra, señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas, etc.; todo ello con arreglo a lo  
 establecido en la ley 31/95 del 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborables y RD 1627/97 de 24 de  
 Octubre por las que se establecen las disposiciones de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
U42IA020      1,00 Ud   Seguridad                                                        1.001,35 1.001,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.001,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02 M2   ANDAMIO METALICO TUBULAR                                          

 M2. Montaje, desmontaje, transporte y alquiler en obra, de andamio metálico tubular convencional, consistente en:  
 suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25cm. aproximadamente, amarres a  
 huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control períodico de su tensión y amarres a partes  
 resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con  
 una resistencia a tracción de 300kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de  
 apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos  
 de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interíor, barandilla exteríor con dos barras y rodapié, baran-  
 dilla interíor con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre an-  
 damiajes. Dispondrá de acceso desde vía pública a través de escaleras metálicas hasta todos los niveles de la an-  
 damiada, incluso cierre perimetral de acceso a toda persona ajena a la obra. Protecciones y sistemas de seguridad  
 necesarias para el andamio, red antiescombro en toda la superficie de fachadas. Incluso medios auxiliares necesa-  
 rios.   
U01AA506      0,34 h    Cuadrilla F                                                      72,03 24,49 
U02SW600      1,00 m²   Alquiler/mes andamio metálico tubular                            11,43 11,43 
U02SW610      1,05 m²   Alquiler/mes tela protección                                     1,74 1,83 
%CI           7,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,00 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
19.01 PA   GESTION DE RESIDUOS                                               

 PA. Partida alzada de abono íntegro correspondiente al presupuesto de gestión de residuos de construcción y de-  
 molición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y 112/2012 . La contrata estará obligada a presentar al final de  
 la obra la justificación de los residuos generados mediante certificado IKS de acuerdo al modelo de Sistema de  
 Gestión Integral de la Información Medioambiental, Sistema IKS-eeM, o certificados homologados según la norma-  
 tiva actual en el momento de realización de la obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3.408,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  


