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ETURA HERRIKO GEBARA-BIDEA KALEKO 8. ZENBAKIAN DAGOEN 
ERAIKINA ZAINDU ETA MANTENTZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 
PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA (EXEKUZIO SUBSIDIARIOA). 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE 
LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION 
UBICADA EN EL NÚMERO 8 DE LA CALLE CAMINO DE GEBARA DE LA 
LOCALIDAD DE ETURA (EJECUCION SUBSIDIARIA). 

1.- HITZARMENAREN XEDEA. 

Kontratuaren xedea da Banco de 
Santander S.A. merkataritza-
sozietatearen titulartasuneko Etura 
herriko Gebara Bidea kaleko 8. 
zenbakian dagoen eraikina (familia 
bakarreko etxea) kontserbatzeko eta 
mantentzeko obrak egitea. 

Aipatutako eraikina kontserbatzeko 
eta mantentzeko lanak egin behar 
dira, Banco de Santander S.A. 
merkataritza-sozietateak bete ez duen 
exekuzio-agindu bati jarraiki. 

2.- MATERIALAREN EZAUGARRI 
TEKNIKOAK ETA UNITATEAK. 

Etura herriko Gebara Bidea kaleko 8. 
zenbakian dagoen eraikina 
kontserbatzeko eta mantentzeko 
obrak honako hauei dagozkie: 

.- Eraikinaren kanpoaldea zarpiatzea 
eta pintatzea (151 m2). 

.- Teilatupeko solairurako sarbidea eta 
geratzen diren baoak (3,50 m2) ixtea, 
dagoenaren antzeko taularekin. 

.- Lurzatia ixtea (oinezkoentzako eta 
ibilgailuentzako sarbideetan itxitura 
hesi bat jartzea (7 m), hirugarrenei 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato lo constituye la 
ejecución de las obras de 
conservación y mantenimiento del 
edificio (casa unifamiliar) ubicada en 
el número 8 de la calle Camino de 
Gebara de la localidad de Etura, 
titularidad de la mercantil Banco de 
Santander S.A. 

Se trata de realizar unas labores de 
conservación y mantenimiento del 
edificio antecitado, en virtud de una 
orden de ejecución no cumplida por la 
mercantil Banco de Santander S.A.  

2.- MEMORIA DE LAS OBRAS A 
EJECUTAR. 

Las obras de conservación y 
mantenimiento del edificio ubicado en 
el número 8 de la calle Camino de 
Gebara de la localidad de Etura 
corresponden a: 

.- Raseo y pintado exterior del edificio 
(151 m2). 

.- Cierre del acceso a la planta 
bajocubierta y de los huecos que 
restan (3,50 m2) con tabla similar a la 
existente. 

.- Cierre de la parcela (colocación de 
un vallado de cierre en los accesos 
peatonal y rodado (7 m.), que impida 
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sartzea galarazteko). 

3.- OBRAK BURUTZEKO EPEA. 

Obrak egiteko gehieneko epea hiru 
hilabetekoa izango da, zuinketaren 
egiaztapen-akta izenpetzen den 
egunaren biharamunetik kontatzen 
hasita. 

4.- LIZITAZIO AURREKONTUA. 

Lizitazio-aurrekontua honela finkatu 
da: 

- 1. kapitulua  Zarpiatzea eta 
kanpoko pintaketa (151 m²) 

edo Zarpiatua + fatxadako pintura: ~ 
30   

 

- 2. kapitulua  Baoak ixtea eta 
sarbidea (3,5 m²) 

edo Taulak, finkapena, bitarteko 
osagarriak 

 

- 3. kapitulua  Lursailaren 
hesiak (7 ml) 

edo Bihurdura hutsezko sarea + 
zutoinak + kokapena 

 

- 4. kapitulua  Bitarteko 
osagarriak eta segurtasuna 

edo Aldamioak, garraioa, ezarpena 

el acceso a terceras personas). 

3.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS 
OBRAS. 

El plazo total máximo para la 
realización de las obras queda fijado 
en tres meses, contados a partir del 
día siguiente a la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION. 

El presupuesto de licitación queda 
fijado en los siguientes términos: 

- Capítulo 1  Raseo y pintado 
exterior (151 m²) 

o Raseo + pintura fachada: ~30
 

 

- Capítulo 2  Cierre de huecos y 
acceso (3,5 m²) 

o Tableros, fijación, medios 
auxiliares  

 

- Capítulo 3  Vallado de parcela 
(7 ml) 

o Malla simple torsión + postes + 
colocación  

 

- Capítulo 4  Medios auxiliares 
y seguridad 

o Andamios, transporte, 
implantación  
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GAUZATZE MATERIALAREN 
 

Gastu orokorrak + Mozkin industriala ( 
% 19): 1.377,50  

 
 

 

 

LIZITAZIOAREN AURREKONTUA, 
 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL (PEM):   
  

Gastos generales + Beneficio 
industrial (19%):    
 1.377,50  

Subtotal     
     

IVA (21%)     
     

PRESUPUESTO TOTAL DE 
 

 

 

 

 

 


