
 
 
 
 
 

LEHENENGO KLAUSULA. Xedea eta kalifikazioa 

1.1. Kontratuaren xedearen deskribapena 

Kontratu honen xedea da Plentziako (Bizkaia) 

Astillero Enparantzan komun publiko 

autogarbitzaile bat jartzeko Urbanizazio 

Proiektuan definitutako obrak egikaritzea; 

proiektuaren erreferentzia 00273.002PU da, 1. 

berrikuspena, egikaritze-proiektu mailan idatzia 

eta Jon Yarza Alonso jaun arkitektoak sinatua, 

COAVN-EHAEOko 4.002 zenbakiko elkargokidea, 

INGELAN 2000, S.L.ren kontura, Bilbon 2026ko 

otsailaren 10ean datatua. Kontratuak obra 

egikaritzea baino ez du hartzen barnean, 

proiektua aldez aurretik idatzi baitzen, 2025eko 

otsailaren 12ko 78/2025 zenbakiko Alkatetzaren 

Dekretuaren bidez formalizatutako udal-enkargu 

independentearen indarrez, eta ez baita 

gertatzen SPKLren 234. artikuluaren arabera 

proiektua eta obra batera kontratatzeko 

gaitasuna ematen duen kasuetako bat ere. 

Jarduketa-eremua Frontoi eta Marinel kaleen 

elkargunera mugatzen da, Astillero 

Enparantzaren alde batean dagoen zuhaitzez 

hornitutako egoteko gunean, Espazio Libreen 

Sistema Orokorrari atxikitako 76,19 metro 

koadroko azaleraren gainean. 

Proiektuak zehaztasunez definitzen dituen bi lan-

multzotan egituratzen da prestazioa. 

Lehenengoa komun publiko autogarbitzaile 

monobloke aurrefabrikatu bat hornitu eta 

instalatzea da: geometria zuzenekoa, 7,89 metro 

koadroko azalerakoa, mugikortasun urriko 

pertsonentzat egokitua, kanpoko akabera 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

1.1. Descripción del objeto del contrato 

Constituye el objeto del presente contrato la 

ejecución de las obras definidas en el Proyecto 

de Urbanización para la instalación de un aseo 

público autolimpiable en Astillero Enparantza de 

Plentzia (Bizkaia), referencia 00273.002PU, 

revisión 1, redactado en grado de proyecto de 

ejecución y suscrito por el arquitecto don Jon 

Yarza Alonso, colegiado número 4.002 del 

COAVN-EHAEO, por cuenta de INGELAN 2000, 

S.L., fechado en Bilbao el 10 de febrero de 2026. 

El contrato comprende exclusivamente la 

ejecución de la obra, pues el proyecto fue 

redactado con carácter previo en virtud de 

encargo municipal independiente formalizado 

mediante Decreto de Alcaldía número 78/2025, 

de 12 de febrero de 2025, sin que concurra 

ninguno de los supuestos que habilitan la 

contratación conjunta de proyecto y obra 

conforme al artículo 234 de la LCSP. 

El ámbito de actuación se circunscribe a la 

confluencia de las calles Frontoi y Marinel, en la 

zona estancial arbolada situada a un lado de 

Astillero Enparantza, sobre una superficie de 

76,19 metros cuadrados de suelo adscrito al 

Sistema General de Espacios Libres. 

La prestación se articula en dos conjuntos de 

trabajos que el Proyecto define con precisión. El 

primero consiste en el suministro e instalación de 

un aseo público autolimpiable monobloque 

prefabricado, de geometría rectilínea y 7,89 

metros cuadrados de superficie, adaptado a 



 
 
 
 
 

gresitezkoa, barruko akabera altzairu 

herdoilgaitzezkoa eta estalki laua dituena; 

erabat ekipatuta entregatu beharko da, altzairu 

herdoilgaitzezko konketa eta komun-ontziarekin 

eta zorua presiozko urez garbitzeko, presioz 

garbitu eta desinfektatzeko eta automatikoki 

lehortzeko sistemekin, hori guztia Proiektuaren M 

3.4 kapituluko preskripzio xehatuen arabera. 

Bigarren multzoa ondoko urbanizazioa 

egokitzeko obrek osatzen dute, ekipamendu 

berriari zerbitzua emateko nahiz ondorioz sortzen 

diren oinezkoentzako ibilbideen irisgarritasuna 

bermatzeko beharrezkoak direnak. Aurretiazko 

lanak eta lur-mugimenduak, zuzkiduraren 

zimendua, firmeen eta zoladuren zaharberritzea, 

eragindako zerbitzuen konponbidea eta 

beharrezko harguneak egikaritzea hartzen ditu 

barnean, hots, udal-saneamendu sarerako 

konexioa (tarte honetan sare bakarra), edateko 

uraren hornidura eta hornidura elektrikoa eta 

telekomunikaziokoa, bai eta zimendatze-lanek 

eragindako argiteria publikoko sarearen 

trazadura partzialki desbideratzea ere. Halaber, 

prestazioaren parte dira kontratistak 

segurtasunaren eta osasunaren arloan, 

eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 

kudeaketan eta kalitate-kontrolean dituen 

betebeharrak, Proiektuaren dagozkion 

dokumentuetan ezarritako baldintzetan. 

Bi prestazio-multzoek unitate funtzional banaezin 

bat osatzen dute. Zuzkidurak ez luke inolako 

baliagarritasunik izango hura zimentatzen duten, 

udal-sareetara lotzen duten eta haren ingurunea 

irisgarri egiten duten obrarik gabe, eta obra 

horiek ere ez lukete zentzu autonomorik izango 

personas con movilidad reducida, con acabado 

exterior de gresite, acabado interior de acero 

inoxidable y cubierta plana, que habrá de 

entregarse completamente equipado, con 

lavabo e inodoro de acero inoxidable y sistemas 

de lavado de suelo mediante agua a presión, 

lavado y desinfección a presión y secado 

automático, todo ello conforme a las 

prescripciones pormenorizadas del capítulo M 

3.4 del Proyecto. El segundo conjunto lo integran 

las obras de acondicionamiento de la 

urbanización colindante, necesarias tanto para 

dotar de servicio al nuevo equipamiento como 

para garantizar la accesibilidad de los itinerarios 

peatonales resultantes. Comprende los trabajos 

previos y el movimiento de tierras, la 

cimentación de la dotación, la reposición de 

firmes y pavimentos, la resolución de los servicios 

afectados y la ejecución de las acometidas 

precisas, a saber, la conexión a la red municipal 

de saneamiento, de carácter unitario en este 

tramo, el abastecimiento de agua potable y los 

suministros eléctrico y de telecomunicaciones, 

así como la derivación parcial del trazado de la 

red de alumbrado público afectado por las 

labores de cimentación. Forman asimismo parte 

de la prestación las obligaciones del contratista 

en materia de seguridad y salud, gestión de 

residuos de construcción y demolición y control 

de calidad, en los términos de los documentos 

correspondientes del Proyecto. 

Ambos conjuntos de prestaciones integran una 

unidad funcional inseparable. La dotación 

carecería de toda utilidad sin las obras que la 

cimentan, la conectan a las redes municipales y 



 
 
 
 
 

zerbitzatzen duten ekipamendutik at. Ondorioz, 

kontratuaren xedea obra oso bat da, SPKLren 

13.3 artikuluak eta Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu 

Orokorraren (urriaren 12ko 1098/2001 Errege 

Dekretuaren bidez onartua) 125.1 artikuluak 

ematen dioten zentzuan, hau da, erabilera 

orokorrera entregatzeko modukoa eta hura 

erabiltzeko beharrezkoak diren elementu guztiak 

biltzen dituena. 

Bere xedea dela eta, kontratua obra-

kontratutzat kalifikatzen da, SPKLren 13.1.a) 

artikuluaren babesean eta lege horren I. 

eranskinarekin lotuta. Haren emaitza, tokiko 

jabari publikoari modu iraunkorrean atxikitako 

eraikuntza- eta ingeniaritza zibileko lan multzo 

bat, berez funtzio ekonomiko edo tekniko bat 

betetzera dago zuzenduta, hots, espazio 

publikoaren zuzkidura higieniko irisgarria, eta 

ondasun higiezin baten gainean egiten da; 

horrela, SPKLren 13.2 artikuluko obraren legezko 

definizioaren elementu guztiak betetzen dira. 

Kalifikazio hori ez du indargabetzen modulu 

aurrefabrikatuak aurrekontuan duen pisu 

ekonomikoak. Kontratuan obra- eta hornidura-

prestazioen alborakuntza bat ikusi nahi izanda 

ere, SPKLren 18.1.a) artikuluak agintzen du 

esleipena obra-kontratuaren arauen arabera 

arautzea multzoak I. eranskineko definizioari 

erantzuten dionean, hemen gertatzen den 

bezala, hornitutako elementuak ez baitu 

funtzionaltasunik hura ezartzen duen obra 

zibiletik bereizita, eta hari modu iraunkorrean 

lotuta geratzen baita. 

Xedea SPKLren 99.1 artikuluak ezarritako moduan 

hacen accesible su entorno, del mismo modo 

que tales obras no tendrían sentido autónomo al 

margen del equipamiento al que sirven. El 

contrato tiene por objeto, en consecuencia, 

una obra completa en el sentido del artículo 

13.3 de la LCSP y del artículo 125.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

susceptible de ser entregada al uso general y 

comprensiva de cuantos elementos son precisos 

para su utilización. 

Por razón de su objeto, el contrato se califica 

como contrato de obras al amparo del artículo 

13.1.a) de la LCSP, en relación con su Anexo I. Su 

resultado, un conjunto de trabajos de 

construcción y de ingeniería civil incorporado 

con carácter permanente al dominio público 

local, está destinado a cumplir por sí mismo una 

función económica o técnica, la dotación 

higiénica accesible del espacio público, y recae 

sobre un bien inmueble, concurriendo así la 

totalidad de los elementos de la definición legal 

de obra del artículo 13.2 de la LCSP. No 

desvirtúa esta calificación el peso económico 

que el módulo prefabricado representa en el 

presupuesto. Aun cuando quisiera verse en el 

contrato una yuxtaposición de prestaciones de 

obra y de suministro, el artículo 18.1.a) de la 

LCSP ordena regir la adjudicación por las 

normas del contrato de obras cuando el 

conjunto responde a la definición del Anexo I, 

como aquí sucede, pues el elemento 

suministrado carece de funcionalidad separada 

de la obra civil que lo implanta, a la que queda 



 
 
 
 
 

zehazten da, onartutako Proiektura igorriz. 

Zuzkidura preskripzio teknikoen agirian definitzen 

da bere ezaugarri funtzional eta prestazionalen 

arabera, marka, patente, mota, jatorri edo 

ekoizpen jakin baten aipamenik gabe, SPKLren 

126.6 artikulua betez, eta hargatik eragotzi gabe 

lizitatzaileek ezarritako preskripzioak betetzen 

dituen edozein irtenbide baliokide eskaintzeko 

duten ahalmena. 

Administrazio-klausula partikularren agiriarekin 

batera, kontratu-izaera izango dute Proiektuak 

izaera hori aitortzen dien dokumentuek eta, 

betiere, planoek, preskripzio tekniko partikularren 

agiriak, prezio-koadroek, lan-programak eta 

segurtasun eta osasun azterlanak, SPKLren 231. 

eta 233. artikuluetan xedatutakoari lotuta. 

Kontratuaren xedetik kanpo geratzen dira 

zuzkiduraren kontserbazioa, mantentze-lanak eta 

geroko ustiapena, bai eta hura funtzionatzeko 

beharrezkoak diren kontsumigarrien hornidura 

ere; prestazio horiek obra-kontratuaren izaeratik 

kanpokoak dira eta, hala badagokio, negozio 

juridiko independente baten bidez bideratu 

beharko dira. Halaber, kanpoan geratzen da 

enparantzako kiosko nagusiaren azpian dauden 

komunen gaineko edozein esku-hartze; haiek 

ixtea, eraberritzea edo helburuz aldatzea ez da 

Proiektuaren ez kontratu honen parte. 

Salbuespen horiek ez dute eragozten kontratistak 

berme-epean dituen betebeharrak, ez eta 

SPKLren 244. artikuluaren arabera dagokion 

akats ezkutuengatiko erantzukizuna ere. 

1.2. Ase beharreko beharraren deskribapena 

unido de modo permanente. 

El objeto queda determinado en los términos del 

artículo 99.1 de la LCSP mediante remisión al 

Proyecto aprobado. La dotación se define en el 

pliego de prescripciones técnicas por sus 

características funcionales y prestacionales, sin 

referencia a marca, patente, tipo, origen o 

producción determinada, en observancia del 

artículo 126.6 de la LCSP y sin perjuicio de la 

facultad de los licitadores de ofertar cualquier 

solución equivalente que satisfaga las 

prescripciones establecidas. 

Tendrán carácter contractual, junto con el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, 

los documentos del Proyecto a los que este 

atribuya tal condición y, en todo caso, los 

planos, el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, los cuadros de precios, el programa 

de trabajos y el estudio de seguridad y salud, 

con sujeción a los artículos 231 y 233 de la LCSP. 

Quedan excluidas del objeto del contrato la 

conservación, el mantenimiento y la explotación 

posterior de la dotación, así como el suministro 

de los consumibles precisos para su 

funcionamiento, prestaciones ajenas a la 

naturaleza del contrato de obras que habrán de 

articularse, en su caso, mediante negocio 

jurídico independiente. Queda igualmente 

excluida cualquier intervención sobre los aseos 

existentes bajo el quiosco central de la plaza, 

cuya clausura, reforma o cambio de destino no 

forma parte del Proyecto ni del presente 

contrato. Estas exclusiones se entienden sin 

perjuicio de las obligaciones que incumben al 



 
 
 
 
 

Astillero Enparantza Plentziako udalerriko gunerik 

zentralenetako bat da. Bertan dago udaletxea, 

eta haren inguru hurbilean biltzen da 

hirigunearen bizitza kolektiboaren zati handi bat. 

Jarduketa proiektatzen den eremua, Frontoi eta 

Marinel kaleen elkargunean dagoena, 76,19 

metro koadroko zuhaitzez hornitutako egoteko 

gunea da, erabat finkatua eta urbanizatua, hiri-

zerbitzu guztiez hornitua eta behar bezala 

zolatua, horretarako idatzitako Urbanizazio 

Proiektuaren M 2.1.1 atalean, Egungo egoera, 

jasotzen den bezala. Espazio Libreen Sistema 

Orokorrari atxikitako lurzorua da, eta plangintzak 

proiektatutako zuzkidura ezartzea onartzen du, 

dokumentu bereko M 2.3 atalean justifikatzen 

den moduan. 

Enparantzak gaur egun kiosko nagusiaren azpian 

kokatutako komun batzuk ditu, baina horiek ez 

dute udal-beharra asetzen, ez baitituzte higiene-

baldintza egokiak betetzen, ez eta eskatzekoak 

diren irisgarritasun-baldintzak ere, espedientean 

dagoen udal-zerbitzu teknikoen txostenak 

egiaztatzen duen bezala. Beraz, ase beharreko 

beharra ez da lehendik existitzen ez den zerbitzu 

bat ex novo sortzea, baizik eta materialki 

erabilezina den zuzkidura bat beste batez 

ordezkatzea, bere helburuari dagozkion 

osasungarritasun-baldintzak bete ditzan eta 

biztanleria osoak berdintasun-baldintzetan erabili 

ahal izan dezan. Eta ez da behar hutsez 

komenigarria den behar bat: egungo egoerari 

eustea ez da Udalbatza honentzat juridikoki 

eskuragarri dagoen aukera bat, urbanizatutako 

espazio publikoak eskuratzeko eta erabiltzeko 

irisgarritasunaren eta bereizkeriarik ezaren 

contratista durante el plazo de garantía y de la 

responsabilidad por vicios ocultos que le 

corresponde conforme al artículo 244 de la 

LCSP. 

1.2. Descripción de la necesidad a satisfacer 

Astillero Enparantza constituye uno de los 

espacios de mayor centralidad del municipio de 

Plentzia. En ella tiene su sede la casa consistorial 

y en su entorno inmediato se concentra buena 

parte de la vida colectiva del núcleo urbano. El 

ámbito sobre el que se proyecta la actuación, 

situado en la confluencia de las calles Frontoi y 

Marinel, es una zona estancial arbolada de 

76,19 metros cuadrados, plenamente 

consolidada y urbanizada, dotada de todos los 

servicios urbanos y correctamente 

pavimentada, conforme resulta del apartado M 

2.1.1, Estado actual, del Proyecto de 

Urbanización redactado al efecto. Se trata de 

suelo adscrito al Sistema General de Espacios 

Libres, cuyo planeamiento tolera la implantación 

de la dotación proyectada, según se justifica en 

el apartado M 2.3 del mismo documento. 

La plaza dispone en la actualidad de unos aseos 

situados bajo el quiosco central que no 

satisfacen la necesidad municipal, por cuanto 

no reúnen las condiciones higiénicas 

adecuadas ni cumplen los requisitos de 

accesibilidad exigibles, según se acredita en el 

informe de los servicios técnicos municipales 

obrante en el expediente. La necesidad a cubrir 

no es, pues, la creación ex novo de un servicio 

inexistente, sino la reposición de una dotación 

materialmente inservible por otra que reúna las 



 
 
 
 
 

oinarrizko baldintzak zuzenean eskatzen 

baitzaizkio, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako 

Errege Dekretuaren 23. artikuluaren eta 

hirugarren xedapen gehigarriaren arabera, 

Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 11ko 68/2000 

Dekretuaren arabera eta uztailaren 23ko 

TMA/851/2021 Aginduaren arabera; arau horiek 

guztiak Proiektuak berak aplikagarritzat jotzen 

ditu M 2.2.6.2 atalean eta M 4.1 kapituluan 

justifikatzen ditu. 

Desegokitasun horren ondorioak larriagotu 

egiten dira kokalekuaren ezaugarriengatik, 

egoteko erabilera intentsibokoa baita eta 

kostaldeko udalerri bati dagokion jende-etorria 

jasaten baitu, bertan garatzen den turismo-, 

merkataritza- eta jai-jarduerarekin batera. 

Gabezia horrek zuzenean eragiten die espazio 

publikoaren osasungarritasun-baldintzei eta 

haren erabileraren kalitateari, eta bereziki 

nabarmen eragiten die adinekoei, adin txikiko 

haurrak dituzten familiei, komunera maiz joatea 

eskatzen duten patologiak dituztenei eta 

mugikortasun urriko pertsonei; azken horientzat, 

egungo zuzkidurak duen irisgarritasun-oztopoa 

espazio publikoaz gozatzetik benetan baztertzea 

da. 

Zuzkiduraren desegokitasunari inguruaren 

irisgarritasun-gabezia bat gehitzen zaio, 

proiektugileak berak jada egiaztatua. 

Aipatutako M 2.1.1 atalak ohartarazten du, 

egoteko gunearen barruan ibilbide irisgarriak eta 

mugimendu-askatasuna bermatuta dauden 

arren, bide-sarearekin muga egiten duen 

inguruko espaloiak ez duela eskatzen den 

gutxieneko zabalera. Ondorioz, udal-beharra ez 

condiciones de salubridad propias de su destino 

y resulte utilizable por la totalidad de la 

población en condiciones de igualdad. Y no se 

trata de una necesidad meramente 

conveniente: el mantenimiento de la situación 

actual no constituye una alternativa 

jurídicamente disponible para esta Corporación, 

pues las condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación en el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados le resultan 

directamente exigibles conforme al artículo 23 y 

a la disposición adicional tercera del Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

al Decreto 68/2000, de 11 de abril, del Gobierno 

Vasco, y a la Orden TMA/851/2021, de 23 de 

julio, normas todas ellas que el propio Proyecto 

declara de aplicación en su apartado M 2.2.6.2 

y justifica en el capítulo M 4.1. 

Los efectos de esa inidoneidad se agravan por 

las características del enclave, de uso estancial 

intensivo y sometido a la afluencia propia de un 

municipio costero, con la actividad turística, 

comercial y festiva que en él se desarrolla. El 

déficit incide de manera directa en las 

condiciones de salubridad del espacio público y 

en la calidad de su uso, y se proyecta con 

particular intensidad sobre las personas mayores, 

las familias con menores de corta edad, quienes 

padecen patologías que exigen acceso 

frecuente a un aseo y las personas con 

movilidad reducida, para las cuales la barrera 

de accesibilidad que presenta la dotación 

actual se traduce en una exclusión efectiva del 

disfrute del espacio público. 

A la inidoneidad de la dotación se suma una 



 
 
 
 
 

da agortzen zuzkidura higieniko irisgarri bat 

ezartzean, baizik eta gabezia hori aldi berean 

zuzentzea ere hartzen du barnean; hori gabe, 

komun berria, Proiektuaren M 2.2.4.1 atalaren 

arabera mugikortasun urriko pertsonentzat 

egokitua, berez araudiaren araberakoa izango 

litzateke, baina bide-saretik iritsi ezinik geratuko 

litzateke. 

Beharrak ondoko urbanizazioa egokitzeko obrak 

ere hartzen ditu barnean. Proiektuaren M 2.2.4.2 

atalaren arabera, zuzkidura ezartzeko 

beharrezkoa da hura hondakin-uren eta euri-

uren udal-saneamendu sarera lotzea, kale 

honetan sare bakarra dena, edateko uraz 

hornitzea eta hornidura elektrikoz eta 

telekomunikaziokoz hornitzea, bai eta 

zimendatze-lanek argiteria publikoko sarearen 

trazaduran eragiten dituzten afekzioak 

konpontzea ere, sare hori partzialki desbideratu 

behar baita jarduketa-eremutik igarotzean. 

Prestazio horietako bat ere ez da osagarria edo 

alde batera utz daitekeena, haiek gabe komuna 

materialki erabilezina izango bailitzateke. Beraz, 

ase beharreko beharra unitarioa da, eta bai 

zuzkidura higienikoa bai hura funtzional eta 

irisgarri egiten duen obra zibila hartzen ditu 

barnean. 

Udalbatza honek aldez aurretik identifikatu zuen 

beharra eta horren arabera jokatu zuen, 

dagokion proiektu teknikoa idaztea aginduz 

2025eko otsailaren 12ko 78/2025 zenbakiko 

Alkatetzaren Dekretuaren bidez. Enkargu horren 

emaitza da 00273.002PU erreferentziako 

Urbanizazio Proiektua, 1. berrikuspena, Jon Yarza 

Alonso jaun arkitektoak sinatua, COAVN-

deficiencia de accesibilidad del entorno ya 

constatada por el proyectista. El citado 

apartado M 2.1.1 advierte que, si bien los 

itinerarios accesibles y la libertad de 

movimientos se encuentran garantizados en el 

interior de la zona estancial, la acera perimetral 

colindante con el viario no consta del ancho 

mínimo requerido. La necesidad municipal no se 

agota, en consecuencia, en la implantación de 

una dotación higiénica accesible, sino que 

comprende la corrección simultánea de esa 

deficiencia, sin la cual el nuevo aseo, adaptado 

a personas con movilidad reducida conforme al 

apartado M 2.2.4.1 del Proyecto, sería conforme 

en sí mismo pero permanecería inaccesible 

desde el viario. 

La necesidad abarca igualmente las obras de 

acondicionamiento de la urbanización 

colindante. Según el apartado M 2.2.4.2 del 

Proyecto, la implantación de la dotación exige 

conectarla a la red municipal de saneamiento 

de aguas residuales y pluviales, de carácter 

unitario en esta calle, proveerla de 

abastecimiento de agua potable y dotarla de 

suministro eléctrico y de telecomunicaciones, así 

como resolver las afecciones que las labores de 

cimentación producen sobre el trazado de la 

red de alumbrado público, que ha de derivarse 

parcialmente a su paso por el ámbito de 

actuación. Ninguna de estas prestaciones es 

accesoria ni prescindible, pues sin ellas el aseo 

quedaría materialmente inutilizable. La 

necesidad a satisfacer es, por tanto, unitaria, y 

comprende tanto la dotación higiénica como la 

obra civil que la hace funcional y accesible. 



 
 
 
 
 

EHAEOko 4.002 zenbakiko elkargokidea, 

INGELAN 2000, S.L.ren kontura, Bilbon 2026ko 

otsailaren 10ean datatua eta egikaritze-proiektu 

mailan idatzia; proiektu horrek hartutako 

irtenbidea definitzen du, 105.799,10 euroko 

egikaritze materialaren aurrekontuan 

zenbatesten du eta hemezortzi asteko egikaritze-

epe estimatua ezartzen du. 

Behar hori asetzea udalaren eskumen propioen 

esparruan kokatzen da, bide-azpiegituren eta 

udalaren titulartasuneko beste ekipamendu 

batzuen arloan eta osasungarritasun publikoa 

babestearen arloan, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 

25.2 artikuluko d) eta j) letren arabera. Haren 

egikaritzea nahitaez kontratu bidez bideratu 

behar da, Udalak ez baititu proiektatutako obrak 

berak egiteko beharrezko giza baliabideak eta 

baliabide materialak, eta ez baita gertatzen 

SPKLren 30. artikuluan aurreikusitako 

Administrazioak berak obrak egiteko gaitasuna 

ematen duen kasuetako bat ere. 

Azaldutako guztiagatik, egiaztatuta geratzen da 

SPKLren 116.4.e) artikuluak eskatzen duen lotura 

zuzena, argia eta proportzionala deskribatutako 

beharraren eta proiektatutako kontratuaren 

xedearen artean. 

1.3. Kontratuaren xedea sortatan banatzea 

SPKLren 99.3 artikuluak arau orokor gisa ezartzen 

du kontratuaren xedea sortatan banatzea, 

haren izaerak edo xedeak hori ahalbidetzen 

duen guztietan, eta kontratazio-organoari hura 

ez banatzeko ahalmena ematen dio, 

Esta Corporación identificó la necesidad con 

anterioridad y actuó en consecuencia, 

encargando la redacción del correspondiente 

proyecto técnico mediante Decreto de Alcaldía 

número 78/2025, de 12 de febrero de 2025. Fruto 

de dicho encargo es el Proyecto de 

Urbanización de referencia 00273.002PU, revisión 

1, suscrito por el arquitecto don Jon Yarza 

Alonso, colegiado número 4.002 del COAVN-

EHAEO, por cuenta de INGELAN 2000, S.L., 

fechado en Bilbao el 10 de febrero de 2026, 

redactado en grado de proyecto de ejecución, 

que define la solución adoptada, la cuantifica 

en 105.799,10 euros de presupuesto de 

ejecución material y establece un plazo de 

ejecución estimado de dieciocho semanas. 

La satisfacción de esta necesidad se inscribe en 

el ámbito de las competencias propias del 

municipio, en materia de infraestructura viaria y 

otros equipamientos de titularidad municipal y 

de protección de la salubridad pública, 

conforme a las letras d) y j) del artículo 25.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. Su ejecución ha de 

instrumentarse necesariamente mediante 

contrato, por cuanto el Ayuntamiento no 

dispone de los medios personales ni materiales 

precisos para acometer por sí mismo las obras 

proyectadas, sin que concurra ninguno de los 

supuestos habilitantes de la ejecución de obras 

por la propia Administración previstos en el 

artículo 30 de la LCSP. 

Queda acreditada, por todo lo expuesto, la 

relación directa, clara y proporcional entre la 

necesidad descrita y el objeto del contrato 



 
 
 
 
 

espedientean behar bezala justifikatu beharreko 

arrazoi baliozkoak daudenean. Arau bereko 

116.4.g) artikuluak justifikazio hori kontratazio-

espedientearen nahitaezko edukian txertatzen 

du. Hemen hartzen den erabakia xedea 

sortatan ez banatzea da, eta aipatutako 99.3 

artikuluko b) letraren bigarren paragrafoak 

berariaz jasotzen duen arrazoi baliozkoan 

oinarritzen da, hots, prestazio desberdinak modu 

independentean egiteak kontratua ikuspegi 

teknikotik behar bezala egikaritzea zailduko 

lukeela eta egikaritze horretarako arriskua 

xedearen beraren izaeratik datorrela, kontratista 

desberdin askok egiteak emaitza arriskuan jarriko 

luketen prestazioak koordinatu beharra 

dakarrelako. 

Lehenik eta behin, prestazio guztiak 76,19 metro 

koadroko kokaleku bakar batean biltzen dira. Ez 

da geografikoki edo funtzionalki bereiz 

daitezkeen zatiak dituen kontratu bat, baizik eta 

jabari publikoko espazio txiki batean 

kontzentratutako esku-hartze bat; bertan, 

hainbat kontratistak aldi berean jardutea 

materialki bideraezina litzateke eta nahitaezko 

sekuentziazio bat ekarriko luke, bide publikoaren 

okupazioa justifikaziorik gabe luzatuz. 

Bigarrenik, prestazioen artean elkarrekiko 

mendekotasun tekniko zorrotza eta sekuentziala 

dago. Zuzkiduraren zimendua haren gainean 

ezartzen den modulu aurrefabrikatuak ezartzen 

dituen neurri, kota eta tolerantziekin egikaritu 

behar da, eta saneamenduko, ur-hornidurako, 

energia elektrikoko eta telekomunikazioetako 

harguneak modulu horren beraren konexio-

puntuekin zehazki bat etorriz kokatu behar dira. 

proyectado que exige el artículo 116.4.e) de la 

LCSP. 

1.3. División en lotes del objeto del contrato 

El artículo 99.3 de la LCSP establece como regla 

general la división del objeto del contrato en 

lotes siempre que su naturaleza o su objeto lo 

permitan, y faculta al órgano de contratación 

para no dividirlo cuando existan motivos válidos 

que deberán justificarse debidamente en el 

expediente. El artículo 116.4.g) de la misma 

norma incorpora esa justificación al contenido 

necesario del expediente de contratación. La 

decisión que aquí se adopta es la de no dividir 

el objeto en lotes, y se funda en el motivo válido 

que contempla expresamente el párrafo 

segundo de la letra b) del citado artículo 99.3, 

consistente en que la realización independiente 

de las diversas prestaciones dificultaría la 

correcta ejecución del contrato desde el punto 

de vista técnico y en que el riesgo para dicha 

ejecución procede de la propia naturaleza del 

objeto, al implicar la necesidad de coordinar 

prestaciones cuya realización por una pluralidad 

de contratistas diferentes comprometería el 

resultado. 

En primer término, la totalidad de las 

prestaciones converge sobre un único 

emplazamiento de 76,19 metros cuadrados. No 

se trata de un contrato con partes geográfica o 

funcionalmente separables, sino de una 

intervención concentrada en un espacio 

reducido del dominio público, en el que la 

eventual actuación simultánea de varios 

contratistas resultaría materialmente inviable y 



 
 
 
 
 

Halaber, firmeen eta zoladuren zaharberritzea 

eta oinezkoentzako ibilbideen irisgarritasunaren 

behin betiko konponbidea zuzkidura ezarri eta 

harguneak itxi ondoren baino ezin dira egin. 

Prestazio bakoitzak aurrekoa eta hurrengoa 

teknikoki baldintzatzen ditu, eta, beraz, 

kontratista desberdinei esleitzeak informazio- eta 

egutegi-mendekotasun elkarrekikoa sortuko luke, 

zeinaren kudeaketa haietako inori ez bailitzaioke 

egokituko. 

Hirugarrenik, sortatan banatzeak kontratu-

erantzukizunaren lausotzea ekarriko luke, 

obraren izaerarekin bateraezina dena. Mota 

honetako zuzkiduretan maizen agertzen diren 

akatsek, bereziki filtrazioek, asentamendu 

diferentzialek, hustubide-akatsek eta garbiketa 

eta desinfekzio automatikoko sistemaren 

anomaliek, beren etiologiagatik beragatik, 

kausa-egozpen eztabaidagarria ahalbidetzen 

dute obra zibila egikaritzen duenaren eta 

modulua instalatzen duenaren artean. 

Kontratista bakar bati esleitzeak subjektu bakar 

batengan biltzen ditu behar bezala egikaritzeko 

erantzukizuna, berme-epean zuzentzeko 

betebeharra eta SPKLren 244. artikuluak ezartzen 

duen akats ezkutuengatiko erantzukizuna, eta 

saihesten du Udala kontratisten arteko auzi 

baten mende geratzea, praktikan Udala bera 

izango bailitzateke kaltetu bakarra. 

Laugarrenik, hainbat enpresaburu azalera hain 

txikiko lantoki berean aritzeak, oinezkoen joan-

etorria duen erabilera publikoko espazio batean 

kokatua, lan-arriskuak eta enpresa-jardueren 

koordinazio-betebeharrak biderkatuko lituzke. 

Proiektuari erantsitako segurtasun eta osasun 

obligaría a una secuenciación forzada que 

dilataría de manera injustificada la ocupación 

de la vía pública. 

En segundo término, existe una 

interdependencia técnica estricta y secuencial 

entre las prestaciones. La cimentación de la 

dotación ha de ejecutarse con las dimensiones, 

cotas y tolerancias que impone el módulo 

prefabricado que sobre ella se asienta, y las 

acometidas de saneamiento, abastecimiento, 

energía eléctrica y telecomunicaciones han de 

emplazarse en coincidencia exacta con los 

puntos de conexión de ese mismo módulo. A su 

vez, la reposición de firmes y pavimentos y la 

resolución definitiva de la accesibilidad de los 

itinerarios peatonales solo pueden acometerse 

una vez implantada la dotación y cerradas las 

acometidas. Cada prestación condiciona 

técnicamente a la anterior y a la siguiente, de 

modo que su atribución a contratistas distintos 

generaría una dependencia recíproca de 

información y de calendario cuya gestión no 

correspondería a ninguno de ellos. 

En tercer término, la división en lotes provocaría 

una dilución de la responsabilidad contractual 

incompatible con la naturaleza de la obra. Los 

defectos que con mayor frecuencia se 

manifiestan en dotaciones de esta clase, 

señaladamente las filtraciones, los 

asentamientos diferenciales, los fallos de 

evacuación y las anomalías del sistema de 

lavado y desinfección automáticos, admiten por 

su propia etiología una atribución causal 

discutible entre quien ejecuta la obra civil y 

quien instala el módulo. La adjudicación a un 



 
 
 
 
 

azterlana kontratista bakar bat segurtasun eta 

osasun planaren arduraduna izango delako 

premisaren gainean idatzi da, urriaren 24ko 

1627/1997 Errege Dekretuaren arabera, eta hura 

zatikatzeak azterlana berregitea eta obraren 

garrantzi ekonomikoarekiko neurrigabeak diren 

koordinazio-mekanismoak ezartzea eskatuko 

luke. 

Bosgarrenik, obra proiektu bakar batean 

definitzen da, aurrekontu eta prezio-koadro 

bakarrekin, eta obra osoa da SPKLren 13.3 

artikuluak ematen dion zentzuan, hau da, 

erabilera orokorrera entregatzeko modukoa eta 

hura erabiltzeko beharrezkoak diren elementu 

guztiak biltzen dituena. Haren zatiak ezin dira 

modu independentean erabili, eta aipatutako 

13.3 artikuluaren bigarren paragrafoak baldintza 

hori eskatzen du proiektu independenteen bidez 

definitutako obrak kontratatzea onartzeko. 

Zuzkidurak ez du inolako baliagarritasunik hura 

zimentatzen duten, udal-sareetara lotzen duten 

eta haren ingurunea irisgarri egiten duten obrarik 

gabe, eta obra horiek ez lukete zentzu 

autonomorik izango zerbitzatzen duten 

zuzkiduratik at. 

Azkenik, adierazi behar da banatzeari uko 

egiteko erabakiak ez duela kaltetzen SPKLren 

99.3 artikuluak sustatzen duen enpresa txiki eta 

ertainen parte-hartzea bultzatzeko helburua, ez 

eta arau bereko 28.2 artikuluak aldarrikatzen 

duena ere. Kontratuaren balio zenbatetsia, 

125.900,93 eurotan zenbatetsia, dimentsio txiki 

eta ertaineko enpresen ohiko jarduera-

eremuaren barruan kokatzen da erabat. Horri 

gehitu behar zaio prozedura ireki sinplifikatura 

contratista único concentra en un solo sujeto la 

responsabilidad por la correcta ejecución, el 

deber de subsanación durante el plazo de 

garantía y la responsabilidad por vicios ocultos 

que establece el artículo 244 de la LCSP, 

evitando que el Ayuntamiento quede expuesto 

a una controversia entre contratistas de la que 

resultaría, en la práctica, el único perjudicado. 

En cuarto término, la concurrencia de varios 

empresarios en un mismo centro de trabajo de 

superficie tan reducida, situado en un espacio 

de uso público con tránsito peatonal, 

multiplicaría los riesgos laborales y las 

obligaciones de coordinación de actividades 

empresariales. El estudio de seguridad y salud 

incorporado al Proyecto ha sido redactado 

sobre la premisa de un contratista único 

responsable del plan de seguridad y salud, 

conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, y su fraccionamiento exigiría rehacerlo 

e introducir mecanismos de coordinación 

desproporcionados respecto de la entidad 

económica de la obra. 

En quinto término, la obra se define en un 

proyecto único, con presupuesto y cuadros de 

precios igualmente únicos, y constituye una obra 

completa en el sentido del artículo 13.3 de la 

LCSP, susceptible de ser entregada al uso 

general y comprensiva de todos los elementos 

precisos para su utilización. Sus partes no son 

susceptibles de utilización independiente, 

presupuesto que el párrafo segundo del citado 

artículo 13.3 exige para admitir la contratación 

de obras definidas mediante proyectos 

independientes. La dotación carece de utilidad 



 
 
 
 
 

jotzen dela, ez dela sailkapenik eskatzen SPKLren 

77.1.a) artikuluko atalasea gainditzen ez delako, 

kaudimen-baldintzak xedearen arabera 

proportzionalki finkatu direla, eta kontratistak 

azpikontratazio-bidera jo ahal izango duela 

SPKLren 215. artikuluan ezarritako baldintzetan, 

bai eta 69. artikuluaren babesean aldi baterako 

enpresa-elkarte gisa aurkeztu ahal izango dela 

ere; bide horiek biek obra zibilean edo mota 

honetako zuzkidurak instalatzen 

espezializatutako enpresaburu bati lizitazioan 

parte hartzea ahalbidetzen diote, baliabide 

guztiak berak izan beharrik gabe. Kontratuaren 

batasunak ez du, beraz, merkaturako sarbidea 

murrizten, baizik eta zuzendaritza teknikoaren eta 

erantzukizunaren batasuna bermatzen du 

banaezina den obra baten gainean. 

Ondorioz, ez da bidezkoa kontratuaren xedea 

sortatan banatzea, ez eta SPKLren laugarren 

xedapen gehigarrian aurreikusitako sorten 

erreserba ere. 

1.4. Kontratuaren xede diren prestazioak 

identifikatzeko kodeak (CPV) 

Europako Batzordearen 213/2008 (EE) 

Erregelamenduak onartutako Kontratu Publikoen 

Hiztegi Komunari (CPV) dagokion kodifikazioa 

jarraian jasotzen dena da: 

 45215500-2 Komun publikoak 

 44411800-2 Pixatokiak 

BIGARREN KLAUSULA. Hautaketa- eta esleipen-

prozedura 

alguna sin las obras que la cimentan, la 

conectan a las redes municipales y hacen 

accesible su entorno, y tales obras no tendrían 

sentido autónomo al margen de la dotación a 

la que sirven. 

Debe finalmente señalarse que la decisión de 

no dividir no menoscaba la finalidad de 

fomento de la participación de la pequeña y 

mediana empresa que inspira el artículo 99.3 de 

la LCSP, ni la que proclama el artículo 28.2 de la 

misma norma. El valor estimado del contrato, 

cifrado en 125.900,93 euros, lo sitúa 

holgadamente dentro del ámbito ordinario de 

actuación de las empresas de pequeña y 

mediana dimensión. A ello se añade que se 

acude al procedimiento abierto simplificado, 

que no se exige clasificación al no alcanzarse el 

umbral del artículo 77.1.a) de la LCSP, que los 

requisitos de solvencia se han fijado de manera 

proporcionada al objeto y que el contratista 

podrá recurrir a la subcontratación en los 

términos del artículo 215 de la LCSP, así como 

concurrir en unión temporal de empresarios al 

amparo del artículo 69, cauces ambos que 

permiten a un empresario especializado en obra 

civil o en la instalación de esta clase de 

dotaciones participar en la licitación sin 

necesidad de disponer por sí mismo de la 

totalidad de los medios. La unidad del contrato 

no restringe por tanto el acceso al mercado, 

sino que garantiza la unidad de dirección 

técnica y de responsabilidad sobre una obra 

indivisible. 

No procede, en consecuencia, la división en 

lotes del objeto del contrato, ni la reserva de 



 
 
 
 
 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren 

bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko 

Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 159. 

artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Prozedura horri esker, interesa duen edozein 

enpresaburuk proposamen bat aurkez dezake, 

eta kontratuaren baldintzak lizitatzaileekin 

negoziatzea debekatuta dago. Adjudikazio-

modu hori aukeratzeak lizitazioan ahalik eta 

lehia handiena bermatzeko helburuari 

erantzuten dio, operadore ekonomikoen arteko 

lehia erraztuz eta, horrela, obrak egikaritzeko 

baldintza onenak ziurtatuz, kalitateari, prezioari 

eta epeari dagokienez. 

Horrela, administrazio kontratatzaileak eskaintza 

ekonomikorik onuragarriena hauta dezake 

aurkeztutako ahalik eta proposamen gehienen 

artean, kontratazio publikoa arautzen duten 

gardentasunaren, tratu-berdintasunaren eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioak betez. 

Kontratua adjudikatzeko, hainbat adjudikazio-

irizpide erabiliko dira, kalitate-prezio erlazio 

onenean oinarrituta. 

HIRUGARREN KLAUSULA. Kontratatzailearen 

profila 

Bere kontratu-jarduerari buruzko informazioaren 

gardentasuna eta sarbide publikoa bermatzeko, 

eta beste publizitate-bitarteko batzuk erabiltzeari 

kalterik egin gabe, Udal honek 

Kontratatzailearen Profila dauka, eta honako 

web-orri honetan arautzen diren zehaztapenen 

arabera eskuratu ahal izango da: 

lotes prevista en la disposición adicional cuarta 

de la LCSP. 

1.4. Códigos de identificación de las 

prestaciones objeto del contrato (CPV) 

La codificación correspondiente a la 

Nomenclatura Común de los Contratos Públicos 

(CPV) aprobado por el Reglamento de la 

Comisión Europea, Reglamento (CE) N.º 

213/2008, es la que figura a continuación: 

 45215500-2 Aseos públicos 

 44411800-2 Urinarios 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de 

selección y adjudicación 

La adjudicación del presente contrato se llevará 

a cabo mediante procedimiento abierto 

simplificado, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Este procedimiento permite que cualquier 

empresario interesado pueda presentar una 

proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato con los 

licitadores. La elección de esta forma de 

adjudicación responde al objetivo de garantizar 

la máxima concurrencia en la licitación, 

favoreciendo la competencia entre operadores 

económicos y asegurando así las mejores 

condiciones para la ejecución de las obras en 

términos de calidad, precio y plazo. 

De este modo la Administración contratante 

puede seleccionar la oferta económicamente 



 
 
 
 
 

https://www.plentzia.eus/es-

ES/Ayuntamiento/Perfil-

Contratante/Paginas/Listado.aspx  

LAUGARREN KLAUSULA. Lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia 

4.1. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua 

SPKLren 100.1 artikuluaren arabera, lizitazioaren 

oinarrizko aurrekontua da kontratazio-organoak 

kontratuaren indarrez konprometi dezakeen 

gastuaren gehieneko muga, Balio Erantsiaren 

gaineko Zerga barne. 

Haren zehaztapena Jon Yarza Alonso jaun 

arkitektoak, COAVN-EHAEOko 4.002 zenbakiko 

elkargokideak, INGELAN 2000, S.L.ren kontura 

idatzitako 00273.002PU erreferentziako 

Urbanizazio Proiektuan jasotako egikaritze 

materialaren aurrekontutik abiatzen da; horri 

Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 

12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 131. 

artikuluak ezartzen dituen igoerak aplikatu 

zaizkio, hau da, egitura-gastu orokorrak, 

ehuneko hamahirutan finkatuak, aipatutako 

aginduak baimentzen duen ehuneko 

hamahirutik hamazazpirako tartearen beheko 

mugan dagoen ehunekoa, eta kontratistaren 

industria-mozkina, ehuneko seitan zenbatetsia. 

Egikaritze materialaren aurrekontua 105.799,10 

eurokoa da. Zenbateko horri egitura-gastu 

orokorren kontzeptuan ehuneko hamahiru 

aplikatzen zaio, hau da, 13.753,88 euro, eta 

industria-mozkinaren kontzeptuan ehuneko sei, 

más ventajosa entre el mayor número posible de 

proposiciones presentadas, en cumplimiento de 

los principios de transparencia, igualdad de 

trato y no discriminación que rigen la 

contratación pública. 

La adjudicación del contrato se realizará 

utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio.  

CLÁUSULA TERCERA. Perfil del Contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el 

acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la 

utilización de otros medios de publicidad, este 

Ayuntamiento cuenta con el Perfil de 

Contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página 

web siguiente: 

https://www.plentzia.eus/es-

ES/Ayuntamiento/Perfil-

Contratante/Paginas/Listado.aspx  

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto base de 

licitación y valor estimado del contrato 

4.1. Presupuesto base de licitación 

Conforme al artículo 100.1 de la LCSP, el 

presupuesto base de licitación constituye el 

límite máximo de gasto que, en virtud del 

contrato, puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

https://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
https://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
https://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
https://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
https://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
https://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx


 
 
 
 
 

hau da, 6.347,95 euro; bi kontzeptuengatik 

20.101,83 euroko batura ateratzen da, eta 

kontrataren egikaritze-aurrekontua, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga kanpo, 125.900,93 

eurokoa da. 

Azken zenbateko horri, Erregelamendu 

Orokorraren 131. artikuluaren 2. apartatuaren 

arabera, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 

ehuneko hogeita bateko tasa orokorra 

aplikatzen zaio, hau da, 26.439,20 euro. 

Ondorioz, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, 

Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne, 

152.340,13 eurotan finkatzen da, eta horietatik 

125.900,93 euro zergarik gabeko zenbatekoari 

dagozkio eta 26.439,20 euro zergari. 

Kapituluka egindako banakapena jarraian 

jasotzen dena da, eta betiere Proiektuaren 4. 

Dokumentuan xedatutakoari jarraituko zaio, 

prezio deskonposatuen koadroak eta obra-

unitateka xehatutako aurrekontua jasotzen 

baititu: 

 

 

AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA 

Aurretiazko lanak 7.497,76 € 

Lur-mugimenduak 7.091,38 € 

Firmeak eta zoladurak 12.084,81 € 

Eragindako zerbitzuak 2.400,00 € 

Saneamendua 3.726,33 € 

Ur-hornidura 2.425,31 € 

Telekomunikazioak 3.265,59 € 

Elektrizitatea eta argiteria 4.250,06 € 

Su determinación parte del presupuesto de 

ejecución material recogido en el Proyecto de 

Urbanización de referencia 00273.002PU, 

redactado por el arquitecto don Jon Yarza 

Alonso, colegiado número 4.002 del COAVN-

EHAEO, por cuenta de INGELAN 2000, S.L., sobre 

el que se han aplicado los incrementos que 

establece el artículo 131 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, esto 

es, los gastos generales de estructura, fijados en 

el trece por ciento, porcentaje que se sitúa en el 

límite inferior de la horquilla del trece al 

diecisiete por ciento que autoriza el citado 

precepto, y el beneficio industrial del contratista, 

cifrado en el seis por ciento. 

El presupuesto de ejecución material asciende a 

105.799,10 euros. Sobre dicho importe se aplica 

el trece por ciento en concepto de gastos 

generales de estructura, que supone 13.753,88 

euros, y el seis por ciento en concepto de 

beneficio industrial, que asciende a 6.347,95 

euros, lo que arroja una suma de 20.101,83 euros 

por ambos conceptos y un presupuesto de 

ejecución por contrata, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, de 125.900,93 euros. 

Sobre esta última cantidad, y de conformidad 

con el apartado 2 del artículo 131 del 

Reglamento General, se aplica el tipo general 

del Impuesto sobre el Valor Añadido del veintiún 

por ciento, que asciende a 26.439,20 euros. El 

presupuesto base de licitación, Impuesto sobre 

el Valor Añadido incluido, queda fijado en 

consecuencia en 152.340,13 euros, 



 
 
 
 
 

Komun publiko autogarbitzailea 55.350,00 € 

Segurtasuna eta osasuna 3.936,75 € 

Hondakinen kudeaketa 3.636,59 € 

Kalitate-kontrola 134,52 € 

EGIKARITZE MATERIALAREN 

AURREKONTUA 
105.799,10 € 

Gastu orokorren % 13 (G.O.) 13.753,88 € 

Industria-mozkinaren % 6 (I.M.) 6.347,95 € 

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 

AURREKONTUA (BEZ KANPO) 
125.900,93 € 

BEZaren % 21 26.439,20 € 

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 

AURREKONTUA BEZ BARNE 
152.340,13 € 

SPKLren 100.2 artikulua betez, jasota uzten da 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontua merkatuko 

prezioetara egokitzen dela. Haren zehaztapena 

Proiektua idatzi duen teknikariak egin du, obra-

unitateak neurtuz eta prezio unitario 

deskonposatuen arabera baloratuz, 

eskulanaren, makineriaren eta materialen 

zuzeneko kostuak eta unitate bakoitzari 

egotzitako zeharkako kostuak adieraziz; 

banakapen hori Proiektuaren 4. Dokumentuko 

prezio-koadroetan dago jasota, eta 

administrazio-klausula partikularren agiriak 

horietara igortzen du. 

4.2. Kontratuaren balio zenbatetsia 

Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLren 101. 

artikuluaren arabera zehazten da, Udal honen 

zenbatespenen arabera ordaindu beharreko 

zenbateko osoa hartuta, Balio Erantsiaren 

gaineko Zerga kanpo, aipatutako aginduaren 

1.a) apartatuak agintzen duen bezala. 

Kalkuluaren oinarria 00273.002PU erreferentziako 

Urbanizazio Proiektuaren egikaritze materialaren 

aurrekontua da, aurreko 4.1 apartatuan 

correspondiendo 125.900,93 euros al importe sin 

impuesto y 26.439,20 euros al impuesto. 

El desglose por capítulos es el que se recoge a 

continuación, estándose en todo caso a lo 

dispuesto en el Documento 4 del Proyecto, que 

contiene los cuadros de precios descompuestos 

y el presupuesto detallado por unidades de 

obra: 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

Trabajos previos 7.497,76 € 

Movimiento de tierras 7.091,38 € 

Firmes y pavimentos 12.084,81 € 

Servicios afectados 2.400,00 € 

Saneamiento 3.726,33 € 

Abastecimiento 2.425,31 € 

Telecomunicaciones 3.265,59 € 

Electricidad e iluminación 4.250,06 € 

Aseo público autolimpiable 55.350,00 € 

Seguridad y salud 3.936,75 € 

Gestión de residuos 3.636,59 € 

Control de calidad 134,52 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 
105.799,10 € 

13 % de gastos generales (G.G) 13.753,88 € 

6 % de beneficio industrial (B.I) 6.347,95 € 

PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 
125.900,93 € 

21 % de I.V.A. 26.439,20 € 

PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN IVA INCLUIDO 
152.340,13 € 

En cumplimiento del artículo 100.2 de la LCSP, se 

hace constar que el presupuesto base de 

licitación resulta adecuado a los precios de 



 
 
 
 
 

azaldutako moduan egitura-gastu orokorretan 

eta industria-mozkinean handitua; magnitude 

horrek jada barne hartzen ditu egikaritze 

materialaren kostuak eta 101.2 artikuluaren 

lehen paragrafoak aipatzen duen indarreko lan-

araudia aplikatzetik eratorritakoak. Apartatu 

berak zenbatzeko agintzen dituen gainerako 

kontzeptuak banan-banan aztertuta, emaitza 

hau da: 

LIZITAZIOAREN AURREKONTU 

GARBIA 
125.900,93 € 

BEHIN-BEHINEKO AUKERAK 
Ez dira 

aurreikusten 

LIZITATZAILEEI PRIMAK EDO 

ORDAINKETAK EGITEA 

Ez dira 

aurreikusten 

AURREIKUSITAKO KONTRATU-

ALDAKETAK 

Ez dira 

aurreikusten 

AURREIKUSITAKO KONTRATU-

LUZAPENAK 

Ez dira 

aurreikusten 

KONTRATUAREN BALIO 

ZENBATETSIA 
125.900,93 € 

 

4.3. Kontratuaren finantzaketa 

Kontratua % 100 finantzatuko da erakunde 

kontratatzailearen funts propioekin. 

BOSGARREN KLAUSULA. Kreditua egotea 

Kontratu honetatik eratorritako betebehar 

ekonomikoak indarreko ekitaldiko udal-

aurrekontuko dagokion aurrekontu-aplikazioaren 

kontura ordainduko dira, eta horretarako kreditu 

egokia eta nahikoa dago. 

Kreditua badagoela eta erabilgarri dagoela 

behar bezala egiaztatu da aurretiazko 

fiskalizazioan eta kontu-hartzean, eta dagokion 

mercado. Su determinación se ha efectuado 

por el técnico redactor del Proyecto mediante 

la medición de las unidades de obra y su 

valoración conforme a precios unitarios 

descompuestos, con expresión de los costes 

directos de mano de obra, maquinaria y 

materiales y de los costes indirectos imputados a 

cada unidad, desglose que obra en los cuadros 

de precios del Documento 4 del Proyecto y al 

que se remite el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

4.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato se determina 

conforme al artículo 101 de la LCSP, tomando el 

importe total pagadero según las estimaciones 

de este Ayuntamiento, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, según ordena el 

apartado 1.a) del citado precepto. La base de 

cálculo la constituye el presupuesto de 

ejecución material del Proyecto de Urbanización 

de referencia 00273.002PU, incrementado en los 

gastos generales de estructura y en el beneficio 

industrial en los términos expuestos en el 

apartado 4.1 anterior, magnitud que 

comprende ya los costes de ejecución material 

y los derivados de la aplicación de la normativa 

laboral vigente a que se refiere el párrafo 

primero del artículo 101.2. Examinados uno por 

uno los restantes conceptos que el mismo 

apartado ordena computar, el resultado es el 

siguiente: 

PRESUPUESTO NETO DE 

LICITACIÓN 
125.900,93 € 

FORMAS DE OPCIÓN EVENTUAL 
No se 

prevén 



 
 
 
 
 

kontabilitate-agiria espedienteari erantsi zaio. 

SEIGARREN KLAUSULA. Prezioak berrikustea 

Ezin dira prezioak berrikusi. 

 

 

ZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren iraupena, 

kokapena eta luzapenak 

7.1. Kontratuaren iraupena 

SPKLren 29.1 artikuluaren arabera, kontratuaren 

iraupena prestazioen izaera eta proiektatutako 

obraren ezaugarriak kontuan hartuta ezarri da. 

Egikaritze-epea hemezortzi astetan finkatzen da, 

hau da, ehun eta hogeita sei egun naturaletan, 

00273.002PU erreferentziako Urbanizazio 

Proiektuaren M 6 atalak zehazten duenarekin 

bat etorriz. 

Epe horrek gehieneko epe izaera du, eta hura 

betetzea kontratistaren funtsezko betebeharra 

da; Proiektuak erabiltzen duen «estimatu» 

kalifikazioak ez du haren izaera loteslea 

aldatzen, behin administrazio-klausula 

partikularren agirian jasota. Hura ez betetzeak 

SPKLren 193. artikuluan aurreikusitako 

berandutzeagatiko zigorrak ezartzea ekarriko du, 

agirian zehazten diren baldintzetan, edo 

kontratua suntsiaraztea, horretarako legezko 

baldintzak gertatzen direnean. 

Epearen zenbaketa zuinketa egiaztatzeko 

aktaren dataren hurrengo egunean hasiko da, 

ABONO DE PRIMAS O PAGOS A 

LOS LICITADORES 

No se 

prevén 

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES PREVISTAS 

No se 

prevén 

PRÓRROGAS CONTRACTUALES 

PREVISTAS 

No se 

prevén 

VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
125.900,93 € 

 

4.3. Financiación del contrato 

El contrato será financiado al 100 % con fondos 

propios de la entidad contratante. 

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito 

Las obligaciones económicas derivadas del 

presente contrato se abonarán con cargo a la 

aplicación presupuestaria que corresponda del 

Presupuesto Municipal del ejercicio en curso, 

existiendo crédito adecuado y suficiente. 

La existencia y disponibilidad de crédito ha 

quedado debidamente acreditada en la 

Fiscalización e Intervención previa efectuada, 

incorporándose al expediente el documento 

contable correspondiente. 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios 

No cabe la revisión de precios. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del contrato, 

emplazamiento y prórrogas 

7.1. Duración del contrato 

De conformidad con el artículo 29.1 de la LCSP, 

la duración del contrato se ha establecido 



 
 
 
 
 

SPKLren 237. artikuluaren arabera; akta hori 

kontratuan jasotzen den epearen barruan egin 

beharko da, eta epe hori ezin izango da 

hilabete baino luzeagoa izan kontratua 

formalizatzen denetik, salbuespenezko kasu 

justifikatuetan izan ezik. Kontratuaren egikaritzea 

akta horrekin hasten da; beraz, epea ez da 

zenbatzen ez formalizaziotik ez esleipenetik. 

Epea obren amaiera materialarekin bukatuko 

da, eta kontratistak zuzendaritza fakultatiboari 

eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko die. 

Harrera SPKLren 243. artikuluko formalitateekin 

egingo da, entrega egin eta hurrengo 

hilabetearen barruan, arau bereko 210.2 

artikuluak agintzen duen bezala, eta dagokion 

akta egingo da obrak egoera onean eta 

Proiektuaren preskripzioen arabera badaude. 

Hari honetan zehaztu behar da Proiektuaren M 6 

atalak epearen amaiera obra-amaierako 

ziurtagiriari lotzen diola, eta hori ez dela teknikoki 

zehatza SPKLren araubidean: egikaritze-epea 

obren amaierarekin agortzen da, harrera-aktan 

egiaztatuta, eta amaierako ziurtapena 

kontratazio-organoak onartu behar du harrera 

egin eta hurrengo hiru hilabeteen barruan, 243.1 

artikuluaren arabera. 

Ez da egikaritze-epe partzialik ezartzen. 

Esleipendunak, kontratua formalizatu eta 

hogeita hamar eguneko epean, Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorraren 144. artikuluan 

aurreikusitako lan-programa aurkeztu beharko 

du, obra-unitateen egikaritze-ordena eta epe-

aurreikuspenak zehaztuz, kontratazio-organoak 

onar dezan. Eskakizun hori bereziki beharrezkoa 

atendiendo a la naturaleza de las prestaciones y 

a las características de la obra proyectada. El 

plazo de ejecución se fija en dieciocho 

semanas, equivalentes a ciento veintiséis días 

naturales, coincidente con el que determina el 

apartado M 6 del Proyecto de Urbanización de 

referencia 00273.002PU. 

Dicho plazo tiene carácter de plazo máximo y su 

cumplimiento constituye obligación esencial del 

contratista, sin que la calificación de estimado 

que emplea el Proyecto altere su naturaleza 

vinculante una vez incorporado al pliego de 

cláusulas administrativas particulares. Su 

incumplimiento dará lugar a la imposición de las 

penalidades por demora previstas en el artículo 

193 de la LCSP, en los términos que se concreten 

en el pliego, o a la resolución del contrato 

cuando concurran los presupuestos legales para 

ello. 

El cómputo del plazo se iniciará al día siguiente 

de la fecha del acta de comprobación del 

replanteo, conforme al artículo 237 de la LCSP, 

acta que habrá de extenderse dentro del plazo 

que se consigne en el contrato, que no podrá 

ser superior a un mes desde su formalización 

salvo casos excepcionales justificados. La 

ejecución del contrato comienza con dicha 

acta, de modo que el plazo no se computa 

desde la formalización ni desde la adjudicación. 

El plazo concluirá con la terminación material de 

las obras, que el contratista deberá comunicar a 

la dirección facultativa y al órgano de 

contratación. La recepción se efectuará con las 

formalidades del artículo 243 de la LCSP dentro 



 
 
 
 
 

da kasu honetan, Proiektuaren M 5 atalak, lan-

programari buruzkoak, ez baitu inolako 

garapenik jasotzen, nahiz eta M 6 atalak berariaz 

hara igortzen duen epea finkatzeko. 

Berme-epea administrazio-klausula partikularren 

agirian finkatuko da, obraren izaera eta 

konplexutasuna kontuan hartuta, eta ezin izango 

da urtebete baino laburragoa izan, SPKLren 

243.3 artikuluaren arabera; harrera-aktaren 

datatik hasiko da zenbatzen. 

7.2. Kokalekua 

Obrak Plentziako udalerrian egikarituko dira, 

Bizkaiko Lurralde Historikoan, Astillero 

Enparantzaren alde batean dagoen zuhaitzez 

hornitutako egoteko gunean, zehazki Frontoi eta 

Marinel kaleen elkargunean. Jarduketa-eremuak 

76,19 metro koadroko azalera hartzen du, eta 

komun publikoa 00273.002PU erreferentziako 

Urbanizazio Proiektuaren 2. Dokumentuko 

planoek grafiatzen duten puntuan ezarriko da. 

Egikaritze-lekuari dagokion NUTS kodea ES213 

da, Bizkaia. 

Kokalekua hiri-lurzoru finkatuan eta erabat 

urbanizatuan dago, hiri-zerbitzu guztiez hornitua 

eta behar bezala zolatua, Proiektuaren M 2.1.1 

atalak egiaztatzen duen bezala. Proiektatutako 

zuzkidura-erabilera bat dator Plentziako Udal 

Plangintzako Arau Subsidiarioekin, 1992ko 

martxoaren 6an behin betiko onartu eta 1994ko 

azaroaren 9ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 213. 

zenbakian, argitaratu zirenekin, Proiektuaren M 

2.3 atalak justifikatzen duen moduan. 

del mes siguiente a la entrega, según ordena el 

artículo 210.2 de la misma norma, levantándose 

la correspondiente acta si las obras se 

encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones del Proyecto. Debe precisarse a 

este respecto que el apartado M 6 del Proyecto 

vincula la finalización del plazo al certificado 

final de obra, lo que no resulta técnicamente 

exacto en el régimen de la LCSP: el plazo de 

ejecución se agota con la terminación de las 

obras acreditada en el acta de recepción, 

mientras que la certificación final ha de 

aprobarse por el órgano de contratación dentro 

de los tres meses siguientes a la recepción, 

conforme al artículo 243.1. 

No se establecen plazos parciales de ejecución. 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar, en 

el plazo de treinta días desde la formalización 

del contrato, el programa de trabajo previsto en 

el artículo 144 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, 

en el que se detallará el orden de ejecución de 

las unidades de obra y las previsiones de plazo, 

para su aprobación por el órgano de 

contratación. Esta exigencia resulta 

especialmente necesaria en el presente caso, 

dado que el apartado M 5 del Proyecto, relativo 

al programa de trabajos, no contiene desarrollo 

alguno pese a que el apartado M 6 se remite 

expresamente a él para fijar el plazo. 

El plazo de garantía se fijará en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 

obra, sin que pueda ser inferior a un año 

conforme al artículo 243.3 de la LCSP, y 



 
 
 
 
 

Kokalekua definitzeko erabilitako oinarri 

kartografikoa Udalbatza honek emandako 1:500 

eskalako plano topografikoa da, WP0045-4A, 

WP0045-4B, WP0045-3A eta WP0045-3B minutek 

osatua, ETRS89 proiekzioaren gainean, Bizkaiko 

Foru Aldundiak 2012ko abenduan altxatuak; 

proiektugileak haien indarraldia egokitzat jotzen 

du, eremuak ez baitu garapen esanguratsurik 

izan. 

Obra egikaritu behar deneko lurrak udal-

titulartasunekoak dira eta erabilera publikora 

bideratutako jabari publikoko ondasun izaera 

dute; horrenbestez, ez da beharrezkoa 

desjabetze-jarduketarik ez ondare-negoziorik 

haiek erabilgarri izateko. SPKLren 236.1 

artikuluaren ondorioetarako, berariaz jasotzen 

da proiektua onartu ondoren eta kontratazio-

espedientea onartu aurretik haren zuinketa 

egingo dela, obraren errealitate geometrikoa 

eta hura normal egikaritzeko beharrezkoak diren 

lurren erabilgarritasun osoa egiaztatuz, bai eta 

kontratuarentzat oinarrizkoak diren proiektuaren 

gainerako baldintzak ere; izapide hori egin 

ondoren, proiektua espedienteari erantsiko zaio. 

Kokalekuak hiru baldintzatzaile ditu, preskripzio 

teknikoen agirira eramaten direnak eta 

kontratistak bere gain hartu beharko dituenak. 

Lehenengoa lehendik dauden hiri-zerbitzuei 

eragiten dien afekzio puntuala da, bereziki 

argiteria publikoko sarearen trazadura eremutik 

igarotzean partzialki desbideratzea, zimendatze-

lanek saihestezin egiten dutena, eta 

saneamendu-sarera, tarte honetan sare bakarra 

dena, edateko uraren hornidura-sarera, energia 

elektrikoaren sarera eta telekomunikazioen 

comenzará a contarse desde la fecha del acta 

de recepción. 

7.2. Emplazamiento 

Las obras se ejecutarán en el término municipal 

de Plentzia, Territorio Histórico de Bizkaia, en la 

zona estancial arbolada situada a un lado de 

Astillero Enparantza, concretamente en la 

confluencia de las calles Frontoi y Marinel. El 

ámbito de actuación alcanza una superficie de 

76,19 metros cuadrados y el aseo público se 

implantará en el punto que grafían los planos 

del Documento 2 del Proyecto de Urbanización 

de referencia 00273.002PU. El código NUTS 

correspondiente al lugar de ejecución es ES213, 

Bizkaia. 

El emplazamiento se encuentra en suelo urbano 

consolidado y plenamente urbanizado, dotado 

de la totalidad de los servicios urbanos y 

correctamente pavimentado, según acredita el 

apartado M 2.1.1 del Proyecto. El uso dotacional 

proyectado resulta conforme con las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

Plentzia, aprobadas definitivamente el 6 de 

marzo de 1992 y publicadas en el Boletín Oficial 

de Bizkaia número 213, de 9 de noviembre de 

1994, en los términos que justifica el apartado M 

2.3 del Proyecto. 

La base cartográfica utilizada para la definición 

del emplazamiento es el plano topográfico a 

escala 1:500 aportado por esta Corporación, 

integrado por las minutas WP0045-4A, WP0045-

4B, WP0045-3A y WP0045-3B, sobre proyección 

ETRS89, levantadas por la Diputación Foral de 



 
 
 
 
 

sarera egin beharreko harguneak egikaritzea. 

Bigarrena bide-sarearekin muga egiten duen 

inguruko espaloiaren zabalera-gabezia da, 

eskatzekoa den gutxienekoa betetzen ez duena 

eta zeinaren zuzenketa kontratatutako xedearen 

parte baita. Hirugarrena udaletxearen inguruan 

oinezkoen joan-etorria duen erabilera publikoko 

espazioa izatea da, eta horrek behartzen du 

egikaritze osoan zehar oinezkoentzako ibilbide 

alternatibo irisgarriak eta behar bezala 

seinaleztatuak mantentzera, uztailaren 23ko 

TMA/851/2021 Aginduaren eta Eusko 

Jaurlaritzaren apirilaren 11ko 68/2000 

Dekretuaren arabera, eta segurtasun eta osasun 

planak eskatzen dituen obra-esparrua 

mugatzeko eta babesteko neurriak hartzera. 

7.3. Luzapenak 

Kontratuaren izaera eta aurreikusitako obren 

izaera mugatua kontuan hartuta, ez da 

egikaritze-eperako luzapenik aurreikusten. 

Kontratistak lanen plangintza eta antolaketa 

egokitu beharko ditu obrak agiri honetan 

ezarritako gehieneko epearen barruan amaituko 

direla bermatzeko. 

ZORTZIGARREN KLAUSULA. Kontratatzeko 

gaitasuna egiaztatzea 

8.1. Kontratatzeko gaitasuna 

Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko 

edo juridikoek, espainiarrek zein atzerritarrek, 

kontratatzeko debekuren batean sartuta ez 

badaude eta beren ekonomia- eta finantza-

Bizkaia en diciembre de 2012, cuya vigencia el 

proyectista considera adecuada al no haber 

experimentado la zona desarrollo significativo 

alguno. 

Los terrenos sobre los que ha de ejecutarse la 

obra son de titularidad municipal y tienen la 

condición de bienes de dominio público 

destinados al uso público, sin que resulte precisa 

actuación expropiatoria ni negocio patrimonial 

alguno para su disponibilidad. Se hace constar 

expresamente, a los efectos del artículo 236.1 de 

la LCSP, que aprobado el proyecto y con 

anterioridad a la aprobación del expediente de 

contratación se procederá al replanteo del 

mismo, comprobando la realidad geométrica 

de la obra y la plena disponibilidad de los 

terrenos precisos para su normal ejecución, así 

como los restantes supuestos del proyecto que 

resultan básicos para el contrato, 

incorporándose el proyecto al expediente una 

vez practicado dicho trámite. 

El emplazamiento presenta tres condicionantes 

que se trasladan al pliego de prescripciones 

técnicas y que el contratista deberá asumir. El 

primero es la afección puntual a servicios 

urbanos preexistentes, señaladamente la 

derivación parcial del trazado de la red de 

alumbrado público a su paso por el ámbito, que 

las labores de cimentación hacen inevitable, y 

la ejecución de las acometidas a las redes de 

saneamiento, de carácter unitario en este 

tramo, de abastecimiento de agua potable, de 

energía eléctrica y de telecomunicaciones. El 

segundo es la deficiencia de anchura de la 

acera perimetral colindante con el viario, que 



 
 
 
 
 

kaudimena eta kaudimen teknikoa edo 

profesionala egiaztatzen badute. 

Aldi baterako enpresa-elkarteetan, hura osatzen 

duten bakoitzak bere gaitasuna eta kaudimena 

egiaztatu beharko ditu, eta aldi baterako 

elkartearen kaudimena zehazteko 

ondorioetarako kide bakoitzarentzat 

egiaztatutako ezaugarriak metatuko dira, 

hargatik eragotzi gabe sailkapenari dagokionez 

Erregelamenduaren 52. artikuluan ezarritakoa. 

Espainiakoak ez diren enpresek, erkidegokoak 

edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 

Akordioa sinatu duten estatuetakoak izanik, 

kontratatzeko gaitasuna izango dute baldin eta, 

ezarrita dauden estatuko legeriaren arabera, 

dagokion prestazioa egiteko gaituta badaude. 

Erkidegokoak ez direnek elkarrekikotasuna 

egiaztatu beharko dute, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 68. artikuluan 

aurreikusitako baldintzetan. 

8.2. Kaudimena 

Ekonomia- eta finantza-kaudimena 

 Enpresaburuaren ekonomia- eta finantza-

kaudimena honako bi bide hauen bidez 

egiaztatu beharko da, biak nahitaez 

bete beharrekoak, Sektore Publikoko 

Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 87. artikuluan ezarrita 

daudenak: 

 Lizitatzailearen urteko negozio-bolumena, 

edo kontratuari dagokion eremuko 

urteko negozio-bolumena, enpresaburua 

no reúne el mínimo exigible y cuya corrección 

forma parte del objeto contratado. El tercero es 

la condición de espacio de uso público con 

tránsito peatonal en el entorno de la casa 

consistorial, que obliga a mantener durante 

toda la ejecución itinerarios peatonales 

alternativos accesibles y debidamente 

señalizados, conforme a la Orden TMA/851/2021, 

de 23 de julio, y al Decreto 68/2000, de 11 de 

abril, del Gobierno Vasco, y a adoptar las 

medidas de delimitación y protección del 

recinto de obra que exija el plan de seguridad y 

salud. 

7.3. Prórrogas 

Dada la naturaleza del contrato y el carácter 

acotado de las obras previstas, no se 

contemplan prórrogas del plazo de ejecución. El 

contratista deberá ajustar la planificación y 

organización de los trabajos para garantizar la 

conclusión de las obras dentro del plazo máximo 

establecido en el presente pliego. 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la aptitud 

para contratar 

8.1. Capacidad para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no 

estén incursas en prohibiciones de contratar, y 

acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. 

En las uniones temporales de empresarios cada 



 
 
 
 
 

eratu edo jarduerak hasi zireneko datak 

eta eskaintzak aurkezteko data kontuan 

hartuta eskuragarri dauden azken hiru 

ekitaldietako onenari dagokiona, 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren, 

BEZ kanpo, hau da, 125.900,93 euroren, 

berdina edo handiagoa izan beharko 

da. Atalase hori aipatutako Legearen 

87.1.a) artikuluak baimentzen duen balio 

zenbatetsiaren halako bat eta erdiko 

gehieneko mugaren azpitik dago, 

188.851,40 eurotan zenbatetsia, eta 

zenbateko txikiagoa hautatu da lehiaren 

mesedetan. Hura egiaztatzeko, 

Merkataritza Erregistroan edo 

enpresaburua inskribatuta egon behar 

den erregistro ofizialean onartu eta 

gordailututako urteko kontuak aurkeztuko 

dira, eta Merkataritza Erregistroan 

inskribatuta ez dauden banakako 

enpresaburuen kasuan, erregistro horrek 

legeztatutako inbentario-liburuak eta 

urteko kontuak. Sektore Publikoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofizialean inskribatuta egoteak 

alderdi hori egiaztatuko du bertan 

jasotakoaren arabera eta kontrako 

frogarik izan ezean, Lege bereko 87.2 

artikuluaren arabera. 

 Arrisku profesionalengatiko erantzukizun 

zibileko aseguru bat indarrean dagoela 

egiaztatzen duen agiria; aseguratutako 

kapitala lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuaren, BEZ kanpo, hau da, 

125.900,93 euroren, berdina edo 

handiagoa izango da, eta haren 

uno de los que la componen la deberá 

acreditar su capacidad y solvencia, 

acumulándose a efectos de la determinación 

de la solvencia de la unión temporal las 

características acreditadas para cada uno de 

los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo 

que para la clasificación se establece en el 

artículo 52 del Reglamento. 

Las empresas no españolas, comunitarias o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, tendrán capacidad para 

contratar cuando, con arreglo a la legislación 

del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la 

prestación de que se trate. Las no comunitarias, 

deberán acreditar reciprocidad en los términos 

previstos en el artículo 68 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

8.2. Solvencia 

Solvencia económica y financiera 

 La solvencia económica y financiera del 

empresario deberá acreditarse por los 

dos medios siguientes, de exigencia 

cumulativa, establecidos en el artículo 87 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público: 

 El volumen anual de negocios del 

licitador, o bien el volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el 

contrato, referido al mejor ejercicio 

dentro de los tres últimos disponibles en 

función de las fechas de constitución o 

de inicio de actividades del empresario y 



 
 
 
 
 

indarraldia kontratua eta berme-epea 

amaitu arte luzatuko da. Egiaztapena 

aseguratzaileak emandako ziurtagiriaren 

bidez egingo da, aseguratutako 

zenbatekoak eta arriskuak eta 

aseguruaren mugaeguna jasoz, primaren 

ordainagiriarekin batera. Baldintza hori 

betetzat joko da lizitatzaileak, 

esleipendun suertatuz gero, eskatutako 

asegurua harpidetzeko konpromiso 

loteslea aurkezten badu; konpromiso hori 

aipatutako Legearen 150.2 artikuluak 

dioen hamar egun balioduneko epearen 

barruan gauzatu beharko du. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 75. artikuluan 

aurreikusitakoaren ondorioetarako, lizitatzaileak 

beste entitate baten bitartekoetan oinarrituta 

egiaztatu ahal izango du bere ekonomia- eta 

finantza-kaudimena, harekin dituen loturen 

izaera juridikoa edozein dela ere, betiere 

frogatzen badu kontratuaren egikaritze osoan 

zehar kaudimen eta bitarteko horiek benetan 

izango dituela eta entitate hori ez dagoela 

kontratatzeko debekuren batean sartuta. 

Horretarako, entitatearen idatzizko konpromisoa 

aurkeztu beharko da, enpresa lizitatzaileak 

kontratuaren indarraldi osoan egikaritzeko 

beharrezko baliabideak benetan izango dituela 

adierazten duena. Aipatutako Legearen 75.3 

artikuluaren babesean, eta obraren batasun 

funtzionala eta haren egikaritzeak dakarren 

arrisku-kontzentrazioa kontuan hartuta, entitate 

horrek lizitatzailearekin batera erantzukizun 

solidarioa har dezala eskatzen da kontratua 

de presentación de las ofertas, deberá 

ser por importe igual o superior al 

presupuesto base de licitación sin IVA, 

fijado en 125.900,93 euros. Dicho umbral 

se sitúa por debajo del límite máximo de 

una vez y media el valor estimado que 

autoriza el artículo 87.1.a) de la citada 

Ley, cifrado en 188.851,40 euros, 

habiéndose optado por el importe 

inferior en favor de la concurrencia. Su 

acreditación se efectuará mediante las 

cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil o en 

el registro oficial en que el empresario 

deba estar inscrito, y en el caso de los 

empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil, mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados 

por dicho Registro. La inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público 

acreditará este extremo a tenor de lo en 

ella reflejado y salvo prueba en 

contrario, conforme al artículo 87.2 de la 

misma Ley. 

 Justificante de la existencia de un seguro 

de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales vigente, cuyo capital 

asegurado sea igual o superior al 

presupuesto base de licitación sin IVA, 

fijado asimismo en 125.900,93 euros, y 

cuya vigencia se extienda hasta la 

finalización del contrato y del plazo de 

garantía. La acreditación se efectuará 

mediante certificado expedido por el 

asegurador en el que consten los 



 
 
 
 
 

egikaritzean. Konpromisoa eskaintzarik onena 

aurkeztu duen lizitatzaileak aurkeztuko du, Lege 

bereko 150.2 artikuluaren arabera egindako 

errekerimenduaren ondoren. 

Kaudimen teknikoa edo profesionala 

Enpresaburuaren kaudimen teknikoa edo 

profesionala honako bide hauen bidez egiaztatu 

beharko da, Sektore Publikoko Kontratuen 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 88. artikuluan 

ezarrita daudenak: 

 Azken bost urteetan egikaritutako obren 

zerrenda, egikaritze onaren ziurtagiriek 

abalatua, kontratu honen xede diren 

obren izaera bereko edo antzeko obrak 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren, 

BEZ kanpo, hau da, 125.900,93 euroren, 

berdina edo handiagoa den zenbateko 

osoarengatik egikaritu direla egiaztatzen 

duena. Izaera bereko edo antzekotzat 

joko dira zoladura eta hiri-zerbitzuen 

sareetarako harguneak egikaritzea barne 

hartu duten urbanizazio-obrak edo 

espazio publikoak egokitzekoak, bai eta 

urbanizatutako espazio publikoetan 

zuzkidurak edo ekipamenduak 

ezartzekoak ere. Ziurtagiriek obren 

zenbatekoa, datak eta egikaritze-lekua 

adieraziko dituzte, eta zehaztuko dute 

obrak lanbidea arautzen duten arauen 

arabera egin ziren eta normaltasunez 

amaitu ziren. Hala badagokio, ziurtagiri 

horiek agintaritza eskudunak zuzenean 

jakinaraziko dizkio kontratazio-organoari. 

Baldintza hori honako bide hauetakoren 

importes y riesgos asegurados y la fecha 

de vencimiento del seguro, 

acompañado del justificante del pago 

de la prima. Este requisito se entenderá 

cumplido por el licitador que aporte 

compromiso vinculante de suscripción 

del seguro exigido en caso de resultar 

adjudicatario, compromiso que deberá 

hacer efectivo dentro del plazo de diez 

días hábiles al que se refiere el artículo 

150.2 de la citada Ley. 

A los efectos de lo previsto en el artículo 75 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el licitador podrá acreditar su 

solvencia económica y financiera basándose en 

los medios de otra entidad, con independencia 

de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tenga con ella, siempre que demuestre que 

durante toda la duración de la ejecución del 

contrato dispondrá efectivamente de esa 

solvencia y de esos medios y que dicha entidad 

no se halle incursa en prohibición de contratar. 

A tal fin deberá aportarse el compromiso por 

escrito de la entidad, del que resulte que la 

empresa licitadora dispondrá efectivamente de 

los recursos necesarios para la ejecución 

durante toda la vigencia del contrato. Al 

amparo del artículo 75.3 de la citada Ley, y en 

atención a la unidad funcional de la obra y a la 

concentración de riesgos que su ejecución 

comporta, se exige que dicha entidad asuma 

responsabilidad solidaria con el licitador en la 

ejecución del contrato. El compromiso se 

presentará por el licitador que hubiera 

presentado la mejor oferta, previo requerimiento 



 
 
 
 
 

baten bidez egiaztatu ahal izango da, 

obrak zein eremutan egikaritu diren 

kontuan hartuta: 

o Sektore publikoaren eremuan, 

entitate kontratatzaileak 

emandako egikaritze onaren 

ziurtagirien bidez; horietan 

zenbatekoa, data eta egikaritze-

lekua jasoko dira, bai eta obrak 

behar bezala amaitu zirela 

berariaz adierazi ere. 

o Eremu pribatuan, obren 

hartzaileak edo haien zuzendari 

teknikoak emandako ziurtagirien 

bidez, aurreko apartatuan 

adierazitako eduki berarekin, hau 

da, zenbatekoa, data, lekua eta 

lanen egikaritze zuzena. Ziurtagiri 

horiek ez badaude, egikaritzea 

enpresaburuaren 

erantzukizunpeko adierazpenaren 

bidez egiaztatu ahal izango da, 

agiri justifikagarriekin batera, hala 

nola obra-kontratua, egindako 

fakturak edo obra-amaierako 

ziurtagiria. Kontratazio-organoak 

adierazitakoaren egiazkotasuna 

obren hartzailearen aurrean 

egiaztatzeko ahalmena 

gordetzen du. 

Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 88.2 artikuluaren 

arabera, eta kontratuaren balio zenbatetsia 

500.000 eurotik beherakoa denez, lizitatzailea 

sortu berria den enpresa bat denean, hau da, 

bost urtetik beherako antzinatasuna duena, 

cumplimentado conforme al artículo 150.2 de la 

misma Ley. 

Solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica o profesional del 

empresario deberá acreditarse por los medios 

siguientes, establecidos en el artículo 88 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público: 

 Relación de las obras ejecutadas en el 

curso de los cinco últimos años, avalada 

por certificados de buena ejecución, en 

la que se acredite la ejecución de obras 

de igual o similar naturaleza a las que 

constituyen el objeto del presente 

contrato por un importe total igual o 

superior al presupuesto base de licitación 

sin IVA, fijado en 125.900,93 euros. Se 

considerarán de igual o similar naturaleza 

las obras de urbanización o de 

acondicionamiento de espacios públicos 

que hayan comprendido pavimentación 

y ejecución de acometidas a redes de 

servicios urbanos, así como las de 

implantación de dotaciones o 

equipamientos en espacios públicos 

urbanizados. Los certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de 

ejecución de las obras y precisarán si 

estas se realizaron según las reglas por las 

que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. En su caso 

dichos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación 

por la autoridad competente. Este 



 
 
 
 
 

haren kaudimen teknikoa ez da egikaritutako 

obren zerrendaren bidez egiaztatuko, baizik eta 

obrak egikaritzeko eskura dituen langile 

teknikoen edo erakunde teknikoen 

adierazpenaren bidez, enpresan integratuta 

egon zein ez, eta obretara bideratuko dituen 

makineria, material eta ekipo teknikoaren 

adierazpenaren bidez; bi kasuetan dagokion 

agiri egiaztagarria erantsiko du kontratazio-

organoaren mendeko zerbitzuek eskatzen 

diotenean. 

Azkenik, kontratua prozedura ireki sinplifikatuaren 

bidez izapidetzen denez, lizitatzaileek Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofizialean edo Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean 

inskribatuta egon beharko dute eskaintzak 

aurkezteko azken datan, aipatutako Legearen 

159.4.a) artikuluaren arabera. 

8.3. Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofiziala 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta 

egoteak egiaztatuko ditu, bertan jasotakoaren 

arabera eta kontrako frogarik izan ezean, 

enpresaburuaren gaitasun-baldintzak honako 

hauei dagokienez: nortasuna eta jarduteko 

gaitasuna, ordezkaritza, lanbide- edo enpresa-

gaikuntza, ekonomia- eta finantza-kaudimena 

eta kaudimen tekniko edo profesionala, 

sailkapena eta inskribatutako gainerako 

inguruabarrak, bai eta bertan agertu behar 

duten kontratatzeko debekuak dauden ala ez 

ere. 

requisito podrá acreditarse por alguno 

de los siguientes medios en función del 

ámbito en el que se hayan ejecutado las 

obras: 

o En el ámbito del sector público, 

mediante certificados de buena 

ejecución expedidos por la 

entidad contratante, en los que 

consten el importe, la fecha y el 

lugar de ejecución, así como la 

manifestación expresa de que las 

obras fueron llevadas a buen 

término. 

o En el ámbito privado, mediante 

certificados expedidos por el 

destinatario de las obras o por el 

técnico director de las mismas, 

con el mismo contenido indicado 

en el apartado anterior, esto es, 

importe, fecha, lugar y correcta 

ejecución de los trabajos. En 

defecto de dichos certificados, la 

ejecución podrá acreditarse 

mediante declaración 

responsable del empresario 

acompañada de 

documentación justificativa, tal 

como el contrato de obra, las 

facturas emitidas o el certificado 

final de obra. El órgano de 

contratación se reserva la 

facultad de comprobar la 

veracidad de lo declarado ante 

el destinatario de las obras. 

Conforme al artículo 88.2 de la Ley 9/2017, de 8 



 
 
 
 
 

Ondorio horietarako, onargarritzat joko da, 

halaber, dagokion Erregistroan inskribatzeko 

eskaera horretarako nahitaezkoa den 

dokumentazioarekin batera aurkeztu duela 

egiaztatzen duen lizitatzailearen proposamena, 

betiere eskaera hori eskaintzak aurkezteko azken 

data baino lehenagokoa bada. Inguruabar hori 

egiaztatzeko, dagokion Erregistroak emandako 

eskaeraren jasotze-agiria eta nahitaezko 

dokumentazioa aurkeztu izanaren eta 

zuzentzeko errekerimendurik jaso ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko dira. 

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen Erregistroan inskribatuta egoteak 

inskribatutako lizitatzailea salbuetsiko du 

erregistro horretan jasota dauden nortasunaren, 

jarduteko gaitasunaren, ordezkaritzaren, 

lanbide- edo enpresa-gaikuntzaren eta 

ekonomia- eta finantza-kaudimenaren 

baldintzak egiaztatzen dituen dokumentazioa 

aurkeztetik. Kasu horretan, lizitatzaileak 

erantzukizunpeko adierazpen bat erantsi 

beharko du, bertan egiaztatzen diren 

inguruabarrak aldatu ez direla berariaz adieraziz; 

adierazpen hori nahikoa izango da Erregistroan 

jasotako alderdiak egiaztatutzat jotzeko lizitazio 

honen ondorioetarako. 

8.4. Enpresaburuaren sailkapena 

Obra-kontratu bat izanik, zeinaren balio 

zenbatetsia, 125.900,93 eurotan zenbatetsia, 

500.000 eurotik beherakoa baita, ez da enpresa-

sailkapenik eskatzen lizitazio honetan parte 

hartzeko. Ondorioz, lizitatzaileek beren 

ekonomia- eta finantza-kaudimena eta 

de noviembre, y por ser el valor estimado del 

contrato inferior a 500.000 euros, cuando el 

licitador sea una empresa de nueva creación, 

entendiendo por tal aquella cuya antigüedad 

sea inferior a cinco años, su solvencia técnica no 

se acreditará mediante la relación de obras 

ejecutadas, sino mediante declaración del 

personal técnico u organismos técnicos, estén o 

no integrados en la empresa, de los que 

disponga para la ejecución de las obras, y 

mediante declaración de la maquinaria, 

material y equipo técnico que destinará a las 

mismas, adjuntando en ambos casos la 

documentación acreditativa pertinente cuando 

le sea requerida por los servicios dependientes 

del órgano de contratación. 

Finalmente, y por tramitarse el contrato 

mediante procedimiento abierto simplificado, 

los licitadores deberán hallarse inscritos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público, o en el Registro 

Oficial de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, en la fecha final de 

presentación de ofertas, conforme al artículo 

159.4.a) de la citada Ley. 

8.3. Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público 

acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba en contrario, las condiciones de aptitud 

del empresario en cuanto a su personalidad y 

capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial, solvencia 



 
 
 
 
 

kaudimen teknikoa edo profesionala aurreko 

apartatuetan ezarritako egiaztatze-bideen bidez 

soilik egiaztatu beharko dituzte, eta 

administrazio-sailkapenen bat izateak ez du 

lizitatzailea betebehar horretatik salbuesten, ez 

eta aipatutako egiaztatze-bideak ordezkatzen 

ere. 

 

BEDERATZIGARREN KLAUSULA. Proposamenak eta 

dokumentazio administratiboa aurkeztea 

9.1. Aurretiazko baldintzak 

Interesdunen proposamenak lizitazioa arautzen 

duten baldintza-agirietara eta dokumentaziora 

egokitu beharko dira, eta haiek aurkezteak esan 

nahi du enpresaburuak baldintzarik gabe 

onartzen dituela klausula edo baldintza guztiak, 

inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, bai 

eta kontratazio-mahaiari eta -organoari 

baimena ematen diela Sektore Publikoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro 

Ofizialean edo Europar Batasuneko estatu kide 

bateko operadore ekonomikoen zerrenda 

ofizialetan jasotako datuak kontsultatzeko. 

Entitate lizitatzaile bakoitzak ezin izango du 

proposamen bat baino gehiago aurkeztu, ez eta 

beste batzuekin aldi baterako elkartuta 

proposamenik sinatu ere, banaka aurkeztu 

badu, edo aldi baterako elkarte batean baino 

gehiagotan egon. Arau horiek hautsiz gero, ez 

dira onartuko berak izenpetutako proposamen 

guztiak. 

económica y financiera y técnica o profesional, 

clasificación y demás circunstancias inscritas, así 

como la concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar 

en el mismo. 

A estos efectos, también se considerará 

admisible la proposición del licitador que 

acredite haber presentado la solicitud de 

inscripción en el correspondiente Registro junto 

con la documentación preceptiva para ello, 

siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a 

la fecha final de presentación de las ofertas. La 

acreditación de esta circunstancia tendrá lugar 

mediante la aportación del acuse de recibo de 

la solicitud emitido por el correspondiente 

Registro y de una declaración responsable de 

haber aportado la documentación preceptiva y 

de no haber recibido requerimiento de 

subsanación. 

Asimismo, la inscripción en el Registro de 

Licitadores de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco eximirá igualmente al licitador inscrito de 

la presentación de la documentación 

acreditativa de los requisitos de personalidad, 

capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial y 

solvencia económica y financiera que consten 

en dicho Registro. En tal caso el licitador deberá 

acompañar una declaración responsable en la 

que manifieste expresamente que no han 

variado las circunstancias que en él se 

acreditan, siendo suficiente dicha declaración 

para tener por acreditados los extremos 

reflejados en el Registro a los efectos de la 

presente licitación. 



 
 
 
 
 

SPKLren 138. artikuluaren arabera, baldintza-agiri 

hau eta kontratuaren gainerako dokumentazio 

osagarria eskuratzeko aukera aitortzen zaie 

interesdunei, eta ohartarazten zaie, aipatutako 

dokumenturen bati buruzko informazio 

gehigarria eskatuz gero, kontratazio-organoak 

informazio hori emango duela, gutxienez, 

eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino sei 

egun lehenago. Erantzunak ez dira lotesleak 

izango kontratazio-organoarentzat. 

Proposamenak aurkezteko eguna baino 

gutxienez hamabi egun lehenago egin beharko 

da informazio-eskaera, eta lizitazio-iragarkian 

adierazitako fax-zenbakian edo helbide 

elektronikoan egin beharko da. 

Lizitatzaileek beren eskaintza aurkezteko unean 

emandako informazioa konfidentziala dela 

adierazi ahal izango dute, eta behar bezala 

justifikatu beharko dute, SPKLren 133. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera. 

Adierazpen hori dokumentu bidez arrazoitu 

beharko da. Ezingo da adierazi dokumentazio 

guztia konfidentziala dela, eta ezingo da izaera 

hori alegatu dokumentazioa aurkeztu ondoren. 

Inola ere ezingo dira konfidentzialak izan ekitaldi 

publikoan irakurri behar diren datuak edo 

adjudikazioa arrazoitzeko balio dutenak. 

9.2. Aurkezteko baldintzak 

Lizitazio hau elektronikoa da. Lizitatzaileek modu 

elektronikoan bakarrik prestatu eta aurkeztu 

beharko dituzte eskaintzak, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Plataforman 

8.4. Clasificación del empresario 

Tratándose de un contrato de obras cuyo valor 

estimado, cifrado en 125.900,93 euros, es inferior 

a 500.000 euros, no se exige clasificación 

empresarial para concurrir a la presente 

licitación. En consecuencia, los licitadores 

deberán acreditar su solvencia económica y 

financiera y su solvencia técnica o profesional 

exclusivamente a través de los medios de 

acreditación establecidos en los apartados 

anteriores, sin que la disposición de clasificación 

administrativa alguna exima al licitador de dicha 

obligación ni pueda sustituir a los referidos 

medios de acreditación. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de 

proposiciones y documentación administrativa 

9.1. Condiciones previas 

Las proposiciones de los interesados deberán 

ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la 

aceptación incondicionada por el empresario 

de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, 

sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la mesa y al órgano de 

contratación para consultar los datos recogidos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión Europea. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar 



 
 
 
 
 

(Kontratazioa Euskadi) eskaintzak prestatzeko 

eta aurkezteko gaitutako tresnaren bidez. Tresna 

hori www.contratacion.euskadi.eus helbide 

elektronikoan dago eskuragarri. 

Plataforma hori erabiltzeak esan nahi du 

lizitatzaileak eskaintzak telematikoki prestatu eta 

aurkeztu behar dituela, eskaintzak elektronikoki 

zaindu behar dituela sistemaren bidez, eta 

dokumentazioa ireki eta ebaluatu behar duela 

plataformaren beraren bidez. Ez dira onartuko 

bitarteko ez-elektronikoen bidez aurkeztutako 

proposamenak, ezta lizitazio-iragarkian 

ezarritako epetik kanpo aurkeztutakoak ere. 

Lizitazio honetan parte hartzeko, ezinbestekoa 

da interesa duten lizitatzaileak Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Plataforman 

erregistratuta egotea. Erregistrorik ez dutenek 

eskaintza aurkeztu aurretik lortu beharko dute, 

proposamena ezarritako epearen barruan 

aurkeztu ahal izatea bermatzeko behar besteko 

denborarekin. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen hamaseigarren xedapen 

gehigarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz, 

eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango dira 

bitarteko elektronikoen bidez; lehenik eta behin, 

eskaintzaren hatz-marka elektronikoa helaraziko 

da (hura jasotzearekin egintzat joko da ondorio 

guztietarako aurkeztea), eta, ondoren, eskaintza 

bera, gehienez ere hogeita lau orduko epean, 

hatz-marka elektronikoa aurkezten denetik 

aurrera. Bigarren bidalketa hori adierazitako 

epean egiten ez bada, eskaintza erretiratu egin 

dela ulertuko da. 

más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha 

hecho individualmente o figurar en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas 

dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

En virtud del artículo 138 de la LCSP, se 

reconoce a los interesados el acceso al 

presente pliego y al resto de documentación 

complementaria al contrato, advirtiéndose que, 

en caso de solicitarse información adicional 

sobre alguno de los documentos referidos, el 

órgano de contratación facilitará la misma, al 

menos, seis días antes de que finalice el plazo 

de presentación de ofertas. Las respuestas no 

tendrán carácter vinculante para el órgano de 

contratación. 

La petición de información deberá hacerse con 

una antelación mínima de doce días respecto 

de la fecha de presentación de proposiciones y 

se efectuará al número de fax o a la dirección 

de correo electrónico indicado en el anuncio 

de licitación. 

Los licitadores podrán designar el carácter 

confidencial de la información facilitada en el 

momento de presentar su oferta, justificándolo 

adecuadamente conforme a lo previsto en el 

artículo 133 de la LCSP. 

Dicha declaración deberá ser motivada 

documento a documento. No se podrá declarar 

el carácter confidencial de la totalidad de la 

documentación ni poder alegar dicho carácter 

con posterioridad a la presentación de 



 
 
 
 
 

Eskaintzaren hatz-marka elektronikotzat hartzen 

da datu multzo bat, zeinaren sortze-prozesuak 

bermatzen baitu datu horiek eskaintzaren 

edukiarekin zalantzarik gabe lotuta daudela eta 

haren edukian gerta litezkeen aldaketak 

antzematea ahalbidetzen baitute, hala haren 

osotasuna bermatuz. Espedienteari erantsi behar 

zaizkion dokumentuen kopia elektronikoek 

administrazio-prozedura erkidearen arloan 

indarrean dagoen legerian ezarritakoa bete 

beharko dute, eta bertan ezarritako ondorioak 

izango dituzte. 

Eskaintza elektronikoak eta harekin batera doan 

beste edozein dokumentuk elektronikoki sinatuta 

egon beharko dute, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 10. artikuluan onartutako 

sinadura-sistemaren baten bidez. Lizitatzaileak 

aurkezten diren unean sinatu beharko ditu 

proposamenak eta kartazalak, plataformak 

berak ematen duen sinadura elektronikoa 

erabiliz. 

Eskaintzak zifratzea eskatzen den kasuetan, 

plataforman gaitutako eskaintzak prestatzeko 

eta aurkezteko tresnaren bidez baino ez da 

zifratuko, eta debekatuta egongo da beste 

bitarteko batzuen bidez zifratzea, kontratazio-

mahaiari eragotzi ahal izango bailitzaioke 

eskaintzen edukia une egokian ezagutzea. Ireki 

arte artxibo elektronikoen edukiaren 

konfidentzialtasuna bermatzeko, tresnak fitxategi 

horiek zifratuko ditu bidalketan zehar. 

Aurkezpena egin ondoren, plataformak 

bidalketa-egiaztagiri bat emango dio 

documentación. En ningún caso podrán tener 

carácter confidencial los datos que deban ser 

objeto de lectura en acto público o que sirvan 

de base a la motivación de la adjudicación. 

9.2. Condiciones de presentación 

La presente licitación tiene carácter electrónico. 

Los licitadores deberán preparar y presentar sus 

ofertas exclusivamente de forma electrónica a 

través de la herramienta de preparación y 

presentación de ofertas habilitada en la 

Plataforma de Contratación del País Vasco 

(Contratación Euskadi), accesible en la 

dirección electrónica 

www.contratacion.euskadi.eus. 

La utilización de esta plataforma implica la 

preparación y presentación de ofertas de forma 

telemática por parte del licitador, la custodia 

electrónica de las ofertas por el sistema y la 

apertura y evaluación de la documentación a 

través de la propia plataforma. No se admitirán 

las proposiciones presentadas por medios no 

electrónicos ni tampoco las presentadas fuera 

del plazo establecido en el anuncio de 

licitación. 

Para participar en la presente licitación es 

imprescindible que los licitadores interesados 

estén registrados en la Plataforma de 

Contratación del País Vasco. Aquellos que no 

dispongan de registro deberán obtenerlo con 

carácter previo a la presentación de su oferta, 

con tiempo suficiente para garantizar que la 

proposición pueda ser presentada dentro del 

plazo establecido. 



 
 
 
 
 

lizitatzaileari, biltegiratzeko eta inprimatzeko 

modukoa, dagokion denbora-zigiluarekin, 

eskaintza behar bezala jaso dela egiaztatzeko. 

9.3. Aurkezteko epea 

Proposamenak, nahitaezko dokumentazioarekin 

batera, HOGEI (20) EGUN NATURALEKO epean 

aurkeztuko dira, lizitazio-iragarkia 

kontratatzailearen profilean argitaratu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

Proposamenak aurkezteko epearen azken 

eguna egun baliogabea bada, hurrengo egun 

baliodunera luzatuko da epea. 

SPKLren 136.2 artikuluan xedatutakoaren 

arabera, eskaintzak aurkezteko epeak luzatu 

egingo dira, baldin eta kontratazio-organoaren 

mendeko zerbitzuek, edozein arrazoirengatik, 

aurreko epigrafean adierazitako epean ez 

badiote erantzun interesdunak egindako 

informazio-errekerimenduari eta eskatutako 

informazio hori garrantzitsua bada baliozkoak 

diren eskaintza bat egin ahal izateko. 

Era berean, eskaintzak aurkezteko epea luzatu 

egingo da kontratazioaren baldintza-agirietan 

aldaketa esanguratsuak egiten badira, hargatik 

eragotzi gabe SPKLren 122.1 artikuluan 

adierazitakoa. 

9.4. Proposamenen edukia 

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak 

ARTXIBO elektroniko BAKAR batean aurkeztuko 

dira, eta bertan izendapena eta honako lelo 

hau jasoko dira: «PROPOSAMENA PLENTZIAKO 

De conformidad con lo previsto en la disposición 

adicional decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, el 

envío por medios electrónicos de las ofertas 

podrá realizarse en dos fases, transmitiendo en 

primer lugar la huella electrónica de la oferta, 

con cuya recepción se considerará efectuada 

su presentación a todos los efectos, y 

posteriormente la oferta propiamente dicha en 

un plazo máximo de veinticuatro horas a contar 

desde la presentación de la huella electrónica. 

De no efectuarse esta segunda remisión en el 

plazo indicado se considerará que la oferta ha 

sido retirada. 

Se entiende por huella electrónica de la oferta 

el conjunto de datos cuyo proceso de 

generación garantiza que se relacionan de 

manera inequívoca con el contenido de la 

oferta propiamente dicha y que permiten 

detectar posibles alteraciones del contenido de 

esta, garantizando su integridad. Las copias 

electrónicas de los documentos que deban 

incorporarse al expediente deberán cumplir con 

lo establecido en la legislación vigente en 

materia de procedimiento administrativo 

común, surtiendo los efectos establecidos en la 

misma. 

La oferta electrónica y cualquier otro 

documento que la acompañe deberán estar 

firmados electrónicamente mediante alguno de 

los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. El licitador deberá 

firmar las proposiciones y los sobres que las 



 
 
 
 
 

(BIZKAIA) ASTILLERO ENPARANTZAN KOMUN 

PUBLIKO AUTOGARBITZAILE BAT JARTZEKO 

URBANIZAZIO-OBREN KONTRATURA LIZITATZEKO». 

ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKARREAN SARTU 

BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

1. Administrazioarekin kontratatzeko legez 

ezarritako gaitasun-baldintzak betetzen 

direla adierazten duen erantzukizunpeko 

adierazpena. SPKLren 140. artikuluaren 

arabera, aurretiazko gaitasun-baldintzak 

betetzen direla egiaztatzen duen 

dokumentazioaren hasierako ekarpena 

lizitatzailearen erantzukizunpeko 

adierazpenaren bidez egiaztatu beharko 

da, agiri honen I. eranskinean jasotako 

ereduaren arabera. 

2. Eskaintza ekonomikoa, agiri honen III. 

eranskin gisa jasotzen den ereduaren 

arabera. 

3. Automatikoki kuantifikagarriak diren edo, 

hala badagokio, eskainitako zifra edo 

ehunekoetan baloragarriak diren 

irizpideak egiaztatzen dituen 

dokumentazioa, agiri hauetan 

xedatutakoaren arabera eta III. eranskin 

gisa jasotzen den ereduari jarraituz. 

4. Lizitatzaileak azpikontratatzeko 

aurreikusten duen kontratuaren zatiari 

buruzko adierazpena, haren zenbatekoa 

eta hura egitea agindu nahi zaien 

azpikontratisten izena edo enpresa-

profila adieraziz, II. eranskin gisa jasotzen 

den ereduaren arabera. Dokumentu hori 

lizitatzaileak azpikontratazioa erabiltzea 

aurreikusten duen kasuan bakarrik 

incluyen en el momento de su presentación 

utilizando la firma electrónica que proporciona 

la propia plataforma. 

En los casos en que se requiera el cifrado de las 

ofertas este se realizará exclusivamente a través 

de la herramienta de preparación y 

presentación de ofertas habilitada en la 

plataforma, quedando prohibido el cifrado por 

otros medios que pudieran impedir a la Mesa de 

Contratación conocer el contenido de las 

ofertas en el momento oportuno. Con el fin de 

garantizar la confidencialidad del contenido de 

los archivos electrónicos hasta el momento de su 

apertura, la herramienta cifrará dichos archivos 

durante el envío. 

Una vez realizada la presentación la plataforma 

proporcionará al licitador un justificante de 

envío susceptible de almacenamiento e 

impresión, con el correspondiente sello de 

tiempo, que acreditará la correcta recepción 

de la oferta. 

9.3. Plazo de presentación 

Las proposiciones, junto con la documentación 

preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 

VEINTE (20) DÍAS NATURALES contados a partir 

del día siguiente al de publicación del anuncio 

de licitación en el perfil de contratante. 

Si el último día del plazo de presentación de 

proposiciones coincidiera en día inhábil, este se 

entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 



 
 
 
 
 

aurkeztuko da, eta, bestela, hura ez 

aurkezteak ez du proposamenaren 

akatsik eragingo, ez eta haren baztertzea 

ere. 

Aurkeztutako dokumentazio egiaztagarria 

gorabehera, kontratazio-organoak honako 

dokumentazio hau edo kontratatzeko gaitasuna 

egiaztatzeko egokitzat jotzen duen beste 

edozein aurkezteko eskatu ahal izango du; hura 

aurkeztea, betiere, kontratua esleitu aurretik 

eskatuko da, eta kontratazio-organoak edozein 

unetan eskatu ahal izango du esleipen-

proposamena egin aurretik. 

1. Identifikazio-zenbakia 

(IFZ/NAN/AIZ/Bestelakoak). 

2. Beste pertsona baten edo entitate baten 

ordezkaritzan jardunez gero, horretarako 

ahalmena ematen duen agiri-

justifikazioa. 

3. Sozietatearen eratze-eskritura, hala 

badagokio, Merkataritza Erregistroan 

behar bezala inskribatua eta sozietate-

legeriara egokitua. Erkidegoko enpresak 

SPKLren 67. artikuluan xedatutakoaren 

arabera arautuko dira. 

4. Gaikuntza, finantza-kaudimena eta 

kaudimen teknikoa egiaztatzea, agiri 

honetan ezarritako dokumentazioaren 

bidez. 

5. Zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak egunean daudela 

egiaztatzea. 

6. Atzerriko enpresen kasuan, kontratutik sor 

litezkeen gorabehera guztietarako 

edozein ordenatako Espainiako 

de la LCSP, los plazos de presentación de las 

ofertas se ampliarán cuando, por cualquier 

razón, los servicios dependientes del órgano de 

contratación no hubieran atendido, en el plazo 

señalado en el epígrafe anterior, el 

requerimiento de información que la persona 

interesada hubiere formulado y la citada 

información solicitada tenga un carácter 

relevante a los efectos de poder formular una 

oferta que sean válidas. 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación 

de las ofertas en el caso de que se introduzcan 

modificaciones significativas en los pliegos de la 

contratación, sin perjuicio de lo señalado en los 

artículos 122.1 de la LCSP. 

9.4. Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para participar en la licitación 

se presentarán en UN archivo electrónico en el 

que se hará constar la denominación y la 

leyenda «PROPOSICIÓN PARA LICITAR AL 

CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA 

LA INSTALACIÓN DE UN ASEO PÚBLICO 

AUTOLIMPIABLE EN ASTILLERO ENPARANTZA DE 

PLENTZIA (BIZKAIA)». 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL ARCHIVO 

ELECTRÓNICO ÚNICO 

5. Declaración responsable indicativa del 

cumplimiento de las condiciones de 

aptitud establecidas legalmente para 

contratar con la administración. De 

acuerdo con el artículo 140 LCSP, la 

aportación inicial de la documentación 



 
 
 
 
 

Auzitegien mende jartzeko adierazpena, 

dagokien atzerriko jurisdikzio-forua alde 

batera utzita. 

9.5. Baztertzeko arrazoiak 

Lizitaziotik kanpo geratuko da jarraian 

adierazitako egoeraren batean dagoen edozein 

proposamen. Arrazoi horietakoren bat dagoen 

ala ez kontratazio-organoak arrazoitu egin 

beharko du, eta dagokion aktan jaso beharko 

du hori, edo, bestela, baztertzearen oinarri diren 

egitateak zehatz-mehatz jasotzen dituen 

eginbide baten bidez. Nolanahi ere, eragindako 

lizitatzaileak bazterketaren arrazoiak ezagutzeko 

duen eskubidea bermatuko da. 

Kanpoan uzteko arrazoi izango da 

dokumentazioa lizitazio-iragarkian ezarritako 

epetik kanpo aurkeztea, atzerapena eragin 

zezaketen inguruabarrak gorabehera; izan ere, 

aurkezteko epea betetzea funtsezko baldintza 

da, eta ezin da zuzendu. Era berean, baztertu 

egingo dira plegu honetan eskatutako 

kaudimen ekonomiko eta finantzarioa edo 

kaudimen tekniko edo profesionala egiaztatzen 

ez duten lizitatzaileak, edo kaudimen hori osorik 

ez dutenak, nahikoa ez direnak edo berariaz 

onartutakoez bestelako egiaztapenen bidez 

egiaztatzen dutenak. 

Lizitatzaile batek hainbat proposamen 

ekonomiko aurkezten baditu, banaka edo aldi 

baterako beste lizitatzaile batzuekin batera, 

lizitatzaile horrek aurkeztutako proposamen 

guztiak baztertu egingo dira, kontratazio 

publikoa arautzen duten tratu-berdintasunaren 

acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos de aptitud deberá 

acreditarse mediante declaración 

responsable del licitador con arreglo al 

modelo que figura en el Anexo I del 

presente pliego.  

6. Oferta económica, conforme al modelo 

que figura como Anexo III al presente 

pliego. 

7. Documentación acreditativa de los 

criterios cuantificables de forma 

automática o, en su caso, valorables en 

cifras o porcentajes ofrecidos, de 

acuerdo con lo dispuesto en los 

presentes pliegos, conforme al modelo 

que figura como Anexo III. 

8. Declaración relativa a la parte del 

contrato que el licitador tenga previsto 

subcontratar, con indicación de su 

importe y del nombre o perfil empresarial 

de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización, conforme al 

modelo que figura como Anexo II. Este 

documento se presentará únicamente 

en el supuesto de que el licitador prevea 

recurrir a la subcontratación, sin que su 

omisión, en otro caso, constituya defecto 

de la proposición ni cause su exclusión. 

Independientemente de la documentación 

acreditativa presentada, el órgano de 

contratación podrá requerir la presentación de 

la siguiente documentación o cualquier otra 

que se estime conveniente acreditativa de la 

aptitud para contratar, cuya aportación será 

exigida, en todo caso, antes de adjudicar el 



 
 
 
 
 

eta diskriminaziorik ezaren printzipioak arriskuan 

jartzen baitira. Kanpoan uzteko arrazoi izango 

da, halaber, dagokion baldintza-agirian jasotako 

preskripzio teknikoak ez betetzea edo baldintza-

agiri honetan ezarritako gehieneko lizitazio-tasa 

gainditzen duen eskaintza ekonomiko bat 

egitea. 

Azkenik, proposamenetik kanpo geratuko da 

baldintza-agiri honetan edo preskripzio 

teknikoen agirian ezarritako beste edozein 

baldintza betetzen ez bada, edo aurkeztutako 

dokumentazioan eskatutako dokumenturen bat 

sartzen ez bada, betiere omisio hori ezin bada 

zuzendu kontratazio publikoaren araudian 

aurreikusitakoaren arabera. 

HAMARGARREN KLAUSULA. Esleitzeko irizpideak 

SPKLren 145. artikuluaren arabera, eskaintzen 

kalitate-prezio erlaziorik onena lortzeko hainbat 

irizpide ezarri dira. Kalitate-prezio erlaziorik onena 

irizpide automatikoen bidez ebaluatuko da. 

1. Eskaintza ekonomikoa (45 puntura arte) 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuarekiko, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga kanpo, hau da, 

125.900,93 eurorekiko, eskainitako prezioaren 

murrizketa baloratuko da. Lizitatzaileek ezin 

izango dituzte hainbat aldaera aurkeztu beren 

proposamenetan, eta irtenbide bakarra aurkeztu 

beharko dute. Aipatutako lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontua gainditzen duten eskaintzak 

baztertu egingo dira. 

Beherapena lizitazio-prezioaren % 5 edo 

contrato y podrá ser requerida por el órgano de 

contratación en cualquier momento anterior a 

la propuesta de adjudicación. 

7. N.º de identificación (NIF/DNI/NIE/Otros). 

8. Si se actúa en representación de otra 

persona o de alguna entidad 

justificación documental que faculte 

para ello. 

9. Escritura de constitución de la sociedad, 

en su caso, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil y adaptada a la 

legislación societaria. Las empresas 

comunitarias se regirán por lo dispuesto 

en el artículo 67 LCSP. 

10. Acreditación de la habilitación, 

solvencia financiera y técnica mediante 

la documentación establecida en el 

presente pliego. 

11. Acreditación de hallarse al corriente de 

obligaciones tributarias y con la 

seguridad social. 

12. En caso de empresas extranjeras, 

declaración de someterse a los 

Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que pudieran 

surgir del contrato, con renuncia al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderle. 

9.5. Causas de exclusión 

Será excluida de la licitación cualquier 

proposición que incurra en alguna de las 

circunstancias que se indican a continuación. La 

apreciación de cualquiera de estas causas 

deberá ser motivada razonadamente por el 



 
 
 
 
 

txikiagoa bada: 

 

Beherapena lizitazio-prezioaren % 5etik gorakoa 

bada: 

 

POi: i lizitatzailearen eskaintzaren puntuazioa. 

PL: Lizitaziorako aurrekontua. 

Oi: i lizitatzailearen eskaintza. 

Om: eskaintzarik baxuena. 

Kontraesanean dauden, bateraezinak diren edo 

agiri honen aurka doazen proposamenak 

aurkeztu gabetzat joko dira, hargatik eragotzi 

gabe proposamenaren onargarritasunari 

dagokionez bidezkoa dena. 

2. Obraren legezko berme-epea luzatzea (35 

puntura arte) 

Lizitatzaileak eskainitako obraren berme-

epearen luzapena baloratuko da, eskatutako 

gutxieneko epearekiko; gutxieneko epe hori 

urtebetekoa izango da, egikaritutako obraren 

adostasunezko harrera-datatik zenbatzen hasita. 

Irizpide honen gehieneko puntuazioa 35 

puntukoa izango da, eta modu ez-metagarrian 

esleituko da, eskainitako berme gehigarriaren 

guztizko epea soilik kontuan hartuta, honako 

órgano de contratación, dejando constancia 

de ello en el acta que corresponda o mediante 

diligencia que recoja con precisión los hechos 

que fundamentan la exclusión, garantizando en 

todo caso el derecho del licitador afectado a 

conocer los motivos de la misma. 

Constituirá causa de exclusión la presentación 

de la documentación fuera del plazo 

establecido en el anuncio de licitación, con 

independencia de las circunstancias que 

hubieran podido motivar el retraso, dado que el 

cumplimiento del plazo de presentación es un 

requisito de carácter esencial que no admite 

subsanación. Del mismo modo será excluido el 

licitador que no acredite la solvencia 

económica y financiera o la solvencia técnica o 

profesional exigidas en el presente pliego, o que 

lo haga de forma incompleta, insuficiente o 

mediante medios de acreditación distintos de 

los expresamente admitidos. 

La presentación de varias proposiciones 

económicas por un mismo licitador, ya sea de 

forma individual o en unión temporal con otros 

licitadores, determinará igualmente la exclusión 

de todas las proposiciones presentadas por ese 

licitador, al comprometer los principios de 

igualdad de trato y no discriminación que rigen 

la contratación pública. También será causa de 

exclusión el incumplimiento de las prescripciones 

técnicas contenidas en el pliego 

correspondiente o la formulación de una oferta 

económica que supere el tipo máximo de 

licitación fijado en el presente pliego. 

Por último, darán lugar a la exclusión de la 



 
 
 
 
 

baremo honen arabera: 

 Eskatutako gutxieneko epearen gainean 

URTEBETEKO (1) luzapena: 15 puntu. 

 Eskatutako gutxieneko epearen gainean 

BI (2) URTEKO luzapena: 25 puntu. 

 Eskatutako gutxieneko epearen gainean 

HIRU (3) URTEKO luzapena: 35 puntu. 

Ez zaie punturik emango eskatutako gutxieneko 

berme-epearen inolako luzapenik jasotzen ez 

duten eskaintzei. 

3. Obra egikaritzeko epea murriztea (20 puntura 

arte) 

Lizitatzaileak eskainitako obra egikaritzeko 

epearen murrizketa baloratuko da, 

aurreikusitako gehieneko epearekiko; epe hori 

hemezortzi astetan finkatzen da, hau da, ehun 

eta hogeita sei egun naturaletan, SPKLren 237. 

artikuluaren araberako zuinketa egiaztatzeko 

aktaren datatik zenbatzen hasita. Puntuazioa 

eskainitako egikaritze-epearen murrizketa 

efektibo eta loteslearen arabera esleituko da, 

honako baremo honen arabera, izaera 

metagarririk gabe: 

 Hemezortzi asteko gehieneko egikaritze-

epearen gainean bi asteko murrizketa: 5 

puntu. 

 Hemezortzi asteko gehieneko egikaritze-

epearen gainean hiru asteko murrizketa: 

10 puntu. 

 Hemezortzi asteko gehieneko egikaritze-

epearen gainean lau asteko edo 

gehiagoko murrizketa: 20 puntu. 

proposición el incumplimiento de cualquier otra 

condición establecida en el presente pliego o 

en el de prescripciones técnicas, o la no 

inclusión en la documentación presentada de 

alguno de los documentos exigidos, siempre que 

dicha omisión no sea susceptible de 

subsanación conforme a lo previsto en la 

normativa de contratación pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de adjudicación 

De conformidad con el artículo 145 de la LCSP, 

se ha establecido una pluralidad de criterios con 

los que obtener la mejor calidad-precio de las 

ofertas. La mejor relación calidad precio se 

evaluará con arreglo a criterios automáticos. 

1. Oferta económica (hasta 45 puntos) 

Se valorará la reducción del precio ofertado 

respecto del presupuesto base de licitación, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

fijado en 125.900,93 euros. Los licitadores no 

podrán presentar en sus proposiciones diversas 

variantes, debiendo presentar únicamente una 

solución. Serán excluidas las ofertas que superen 

el citado presupuesto base de licitación. 

Si la baja es menor o igual al 5% sobre el precio 

de licitación: 

 

Si la baja es mayor al 5% sobre el precio de 

licitación: 



 
 
 
 
 

Ez zaie inolako punturik emango agiri honetan 

ezarritako gehieneko egikaritze-epearen 

murrizketarik jasotzen ez duten eskaintzei. 

Astebetetik beherako zatikitan eskainitako 

murrizketak berehala beheragoko tartearen 

arabera baloratuko dira. 

Eskainitako epe-murrizketak izaera loteslea 

izango du, eta kontratuaren egikaritze osoan 

zehar mantendu beharko da, hargatik eragotzi 

gabe, hala badagokio, kontratistari egotzi ezin 

zaion arrazoiengatik kontratazio publikoari 

buruzko araudiaren eta agirietan 

aurreikusitakoaren arabera baimendu 

daitezkeen epe-luzapenak. Eskaintzatik 

ateratzen den epea kontratuan jasoko da 

egikaritze-epe gisa ondorio guztietarako, SPKLren 

193. artikuluaren araberako berandutzeagatiko 

zigorrak ezartzea barne. 

HAMAIKAGARREN KLAUSULA. Aldaerak onartzea 

Ez da aldaerarik onartzen. 

HAMABIGARREN KLAUSULA. Eskaintza anormalki 

baxuegiak 

Eskaintzak baloratzeko irizpideetan ezarritako 

parametroak aplikatuta, eskaintzaren bat ustez 

anormala bada, bost egun balioduneko epea 

emango zaie eragindako lizitatzaileei, eskaintza 

baldintza horietan gauzatzeko aukera ematen 

dieten inguruabarren justifikazio egokia aurkez 

dezaten, azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 149.4 

artikuluan horri buruz adierazitako irizpideekin 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore 

Publikoko Kontratuena, Europako 

 

POi: Puntuación de la Oferta del licitador i. 

PL: Presupuesto de Licitación. 

Oi: Oferta del licitador i. 

Om: Oferta más baja. 

Las proposiciones que estén en contradicción, 

sean incompatibles o se opongan al presente 

pliego se tendrán por no presentadas, sin 

perjuicio de lo que proceda respecto a la 

admisibilidad de la proposición. 

2. Ampliación del plazo de garantía legal de la 

obra (hasta 35 puntos) 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía 

de la obra ofrecida por la persona licitadora 

respecto del plazo mínimo exigido, que será de 

un año contado desde la fecha de recepción 

conforme de la obra ejecutada. La puntuación 

máxima de este criterio será de 35 puntos y se 

asignará de forma no acumulativa, atendiendo 

exclusivamente al plazo total de garantía 

adicional ofertado, conforme al siguiente 

baremo: 

 Ampliación de UN (1) AÑO adicional 

sobre el plazo mínimo exigido: 15 puntos.  

 Ampliación de DOS (2) AÑOS adicionales 

sobre el plazo mínimo exigido: 25 puntos.  

 Ampliación de TRES (3) AÑOS adicionales 

sobre el plazo mínimo exigido: 35 puntos. 



 
 
 
 
 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko 

otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 

zuzentarauen transposizioa egiten duena 

Espainiako ordenamendu juridikora). 

Horrela, Herri Administrazioen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen 

duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege 

Dekretuaren 85. artikuluan ezarritako irizpideari 

jarraiki, honako kasu hauetan dauden eskaintzak 

neurriz kanpokotzat edo ausarkeriazkotzat 

hartuko dira: 

1. Lizitatzaile bakarra aurkeztuta, 

eskainitako hobekuntzen zenbatekoa 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino 

ehuneko 25 unitate baino gehiago 

handiagoa denean. 

2. Bi lizitatzaile aurkezten direnean, beste 

eskaintza baino ehuneko 20 unitate 

baino gehiago handiagoa dena. 

3. Hiru lizitatzaile aurkezten direnean, 

aurkeztutako eskaintzen batez besteko 

aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate 

baino gehiago handiagoak direnak. Hala 

ere, batez besteko hori kalkulatzeko, 

zenbateko handieneko eskaintza 

baztertuko da, baldin eta batez besteko 

hori baino ehuneko 10 unitate baino 

gehiago handiagoa bada. Nolanahi ere, 

ehuneko 25 unitate baino gehiagoko 

beherapena neurriz kanpokotzat joko 

da.ere, ehuneko 25 baino gehiagoko 

baja neurriz kanpokotzat joko da. 

4. Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten 

direnean, aurkeztutako eskaintzen batez 

besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 

No se otorgará puntuación a las ofertas que no 

incluyan ampliación alguna del plazo mínimo de 

garantía exigido. 

3. Reducción del plazo de ejecución de obra 

(hasta 20 puntos) 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución 

de la obra ofertada por la persona licitadora 

respecto del plazo máximo previsto, que se fija 

en dieciocho semanas, equivalentes a ciento 

veintiséis días naturales, contadas desde la 

fecha del acta de comprobación del replanteo 

conforme al artículo 237 de la LCSP. La 

puntuación se asignará en función de la 

reducción efectiva y vinculante del plazo de 

ejecución ofertado, de acuerdo con el siguiente 

baremo, sin carácter acumulativo: 

 Reducción de dos semanas sobre el 

plazo máximo de ejecución de 

dieciocho semanas: 5 puntos. 

 Reducción de tres semanas sobre el 

plazo máximo de ejecución de 

dieciocho semanas: 10 puntos. 

 Reducción de cuatro o más semanas 

sobre el plazo máximo de ejecución de 

dieciocho semanas: 20 puntos. 

No se otorgará puntuación alguna a las ofertas 

que no incluyan reducción del plazo máximo de 

ejecución establecido en el presente pliego. Las 

reducciones ofertadas en fracciones inferiores a 

la semana se valorarán conforme al tramo 

inmediatamente inferior. 

La reducción del plazo ofertada tendrá carácter 



 
 
 
 
 

unitate baino gehiago txikiagoak 

direnak. Hala ere, horien artean batez 

besteko hori baino ehuneko 10 unitate 

baino gehiago handiagoak diren 

eskaintzak badaude, batez besteko berri 

bat kalkulatuko da adierazitako kasuan 

ez dauden eskaintzekin bakarrik. 

Nolanahi ere, gainerako eskaintzak hiru 

baino gutxiago badira, zenbateko 

txikieneko hiru eskaintzen gainean 

kalkulatuko da batez besteko berria. 

 

Justifikazioak jaso ondoren, Mahaiak txosten 

tekniko bat eskatuko dio, oro har, preskripzio 

teknikoen agiria, proiektua edo kontratuaren 

azterketa ekonomikoa egin duen funtzionarioari, 

edo guztiei oro har, lizitatzaileak eskaintzari eutsi 

ahal izateko argudiatu dituen arrazoiak zehatz-

mehatz aztertuko dituena. 

Nolanahi ere, eskaintzak baztertu egingo dira, 

baldin eta egiaztatzen bada nabarmenki 

baxuegiak direla azpikontratazioari buruzko 

araudia urratzen dutelako edo ez dituztelako 

betetzen ingurumenaren, gizartearen edo 

lanaren arloan aplikatu beharreko 

betebeharrak, estatukoak zein nazioartekoak, 

indarrean dauden sektoreko hitzarmen 

kolektiboak ez betetzea barne. 

Neurriz kanpokotzat sailkatu diren kontratisten 

justifikazioak eta horiek aztertzen dituen udal-

txosten teknikoa ikusita, Kontratazio Mahaiak 

eskaintza onartzea edo baztertzea proposatuko 

dio kontratazio-organoari, arrazoiak emanez. 

vinculante, debiendo mantenerse durante toda 

la ejecución del contrato, sin perjuicio de las 

ampliaciones de plazo que, en su caso, puedan 

autorizarse por causa no imputable al 

contratista de conformidad con la normativa de 

contratación pública y con lo previsto en los 

pliegos. El plazo resultante de la oferta se 

incorporará al contrato como plazo de 

ejecución a todos los efectos, incluida la 

imposición de penalidades por demora 

conforme al artículo 193 de la LCSP. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de 

variantes 

No se admiten variantes. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente 

bajas 

Cuando en aplicación de los parámetros 

establecidos en los criterios de valoración de las 

ofertas, alguna de ellas esté incursa en 

presunción de anormalidad, se concederá a los 

licitadores afectados un plazo de cinco días 

hábiles para que puedan presentar una 

justificación adecuada de las circunstancias 

que les permiten ejecutar dicha oferta en esas 

condiciones, con los criterios que se señalan al 

respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Así, siguiendo el criterio establecido en el 



 
 
 
 
 

HAMAHIRUGARREN KLAUSULA. Esleipen-

lehentasunak berdinketarik izanez gero 

Sortarako ezarritako balorazio-irizpide guztiak 

haztatu ondoren, berdinketa gertatzen bada 

eskaintza biri edo gehiagori emandako 

puntuazioan, honako irizpide hauek erabiliko dira 

berdintasun hori ebazteko: 

1. Eskaintzak aurkezteko epea amaitzean, 

plantillan araudiak ezartzen duena baino 

desgaitasuna duten langileen ehuneko 

handiagoa duten enpresek aurkeztutako 

proposamenak. 

2. Eskaintzak aurkezteko epea amaitzean, 

emakumeen eta gizonen arteko aukera-

berdintasunaren aldeko gizarte- eta lan-arloko 

neurriak jasotzen dituzten enpresek aurkeztutako 

proposamenak. 

3. Enpresa bakoitzaren plantillan aldi baterako 

kontratuen ehunekorik txikiena izatea. 

Berdinketa hausteko irizpideen egiaztagiriak, 

apartatu honetan aipatzen direnak, berdinketa 

gertatzen den unean aurkeztuko dituzte 

lizitatzaileek, eta ez aldez aurretik. 

HAMALAUGARREN KLAUSULA. Kontratazio 

Mahaia 

Kontratazio-mahaia izango da eskaintzak 

baloratzeko eta administrazio-dokumentazioa 

kalifikatzeko organo eskuduna, eta Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 326. artikuluan (lege horren 

bidez, Europako Parlamentuaren eta 

artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas se considerarán 

desproporcionadas o temerarias las ofertas que 

se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, 

el importe de las mejoras ofertadas sea 

superior al presupuesto base de licitación 

en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la 

que sea superior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las 

que sean superiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, se excluirá para el cómputo de 

esa media la oferta de cuantía más 

elevada cuando sea superior en más de 

10 unidades porcentuales a dicha 

media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 

unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más 

licitadores, las que sean inferiores en más 

de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que 

sean superiores a dicha media en más 

de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva 

media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En 

todo caso, si el número de las restantes 



 
 
 
 
 

Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB 

eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa 

egiten da Espainiako ordenamendu juridikora) 

eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 

30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen duen 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuan 

aurreikusitakoaren arabera jardungo du, 

horietan ezartzen diren eginkizunak garatuz. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen bigarren xedapen 

gehigarriaren 7. puntuan ezarritakoaren arabera 

(lege horren bidez, Europako Parlamentuaren 

eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 

2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen 

transposizioa egiten da Espainiako 

ordenamendu juridikora), Kontratazio Mahaiaren 

burua Udalbatzako kide bat edo udaleko 

funtzionario bat izango da, eta mahaikide gisa 

parte hartuko dute idazkariak edo, hala 

badagokio, aholkularitza juridikoaren eginkizuna 

esleituta duen organoaren titularrak, eta kontu-

hartzaileak edo, hala badagokio, ekonomia- eta 

aurrekontu-kontrolaren eginkizuna esleituta duen 

organoaren titularrak, bai eta kontratazio-

organoak Udalbatzaren zerbitzura dauden 

karrerako funtzionarioen edo lan-kontratuko 

langileen artean edo Udalbatzako kide 

hautetsien artean izendatzen dituen beste 

batzuek ere; guztira, kideak ez dira hiru baino 

gutxiago izango. Kontratazio Mahaiko kide diren 

hautetsiak ezin izango dira mahaikide guztien 

herena baino gehiago izan. Idazkari gisa 

Udalbatzako funtzionario bat arituko 

da.badagokio, ekonomia- eta aurrekontu-

kontrolaren eginkizuna esleituta duen 

ofertas es inferior a tres, la nueva media 

se calculará sobre las tres ofertas de 

menor cuantía. 

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un 

informe técnico, generalmente al funcionario 

que haya realizado el pliego de prescripciones 

técnicas, el proyecto o el estudio económico 

del contrato, o a todos en conjunto, que analice 

detalladamente las motivaciones que haya 

argumentado el licitador para poder mantener 

su oferta. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se 

comprueba que son que son anormalmente 

bajas porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las obligaciones 

aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes. 

A la vista de las justificaciones de los contratistas 

cuya oferta haya sido clasificada como 

desproporcionada y del informe técnico 

municipal que las analice, la Mesa de 

Contratación, propondrá al órgano de 

contratación motivadamente la admisión de la 

oferta o su exclusión. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de 

adjudicación en caso de empates 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos 

los criterios de valoración establecidos para el 

lote, se produzca un empate en la puntuación 

otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los 



 
 
 
 
 

organoaren titularra, bai eta kontratazio-

organoak korporazioaren zerbitzura dauden 

karrerako funtzionarioen edo lan-kontratudun 

langileen artean izendatzen dituen beste batzuk 

ere, edo korporazioko kide hautetsiak. 

Kontratazio-mahaiko kide diren kide hautetsiak 

ezingo dira izan mahai horretako kide guztien 

herena baino gehiago. Idazkaria korporazioko 

funtzionario bat izango da. 

Mahaiaren osaera kontratatzailearen profilaren 

bidez argitaratuko da lizitazio-iragarkia 

argitaratzean. 

HAMABOSGARREN KLAUSULA. Proposamenak 

irekitzea 

Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta 

kontratazio-mahaia eratu ondoren, artxibo 

elektronikoa irekiko da ekitaldi publikoan. 

Egintza horretan, mahaiak administrazio-agiriak 

egiaztatuko ditu, eta, hala badagokio, ikusten 

diren akatsak edo omisioak zuzenduko ditu. 

Jarraian, baldintza-agiri hauetan ezarritako 

adjudikazio-irizpideak baloratuko dira. 

Saio berean, mahaiak eskaintzak ebaluatu eta 

sailkatuko ditu, eta kontratuaren esleipenduna 

proposatuko du. Aldi berean, Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 

dagozkion egiaztapenak egingo ditu, 

esleipendun gisa proposatutakoaren gaitasunari, 

kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ezari 

dagokienez.kaudimenari eta kontratatzeko 

debeku-gabeziari dagokienez. 

siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

1º. Proposiciones presentadas por aquellas 

empresas que, al vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas, tengan en su plantilla 

un porcentaje de trabajadores con 

discapacidad superior al que les imponga la 

normativa. 

2º. Proposiciones presentadas por las empresas 

que, al vencimiento del plazo de presentación 

de ofertas, incluyan medidas de carácter social 

y laboral que favorezcan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

3º. Menor porcentaje de contratos temporales 

en la plantilla de cada una de las empresas. 

La documentación acreditativa de los criterios 

de desempate a que se refiere el presente 

apartado será aportada por los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate, y no 

con carácter previo. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de 

Contratación 

La Mesa de contratación será el órgano 

competente para efectuar la valoración de las 

ofertas y calificar la documentación 

administrativa, y actuará conforme a lo previsto 

en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, 



 
 
 
 
 

Esleipendun gisa proposatutakoak inskripzio-

eskaera dagokion erregistroan aurkeztu izana 

egiaztatzeko ahalmena erabili badu, SPKLren 

159.4.a) artikuluarekin bat etorriz, Mahaiak 

eskatuko du agiri bidez justifika ditzan 

kontratatzeko gaitasunari buruzko alderdi 

guztiak. 

HAMASEIGARREN KLAUSULA. Dokumentazioa 

eskatzea 

Egintza berean, kontratazio-mahaiak 

errekerimendua egingo dio, komunikazio 

elektroniko bidez, eskaintzarik onena aurkeztu 

duen lizitatzaileari, komunikazioa bidali eta zazpi 

egun balioduneko epean behin betiko bermea 

eratu dezan, bai eta SPKLren 75.2 artikuluan 

aipatzen den konpromisoa aurkez dezan, bai 

eta SPKLren 76.2 artikuluaren arabera kontratua 

gauzatzeko erabili edo adskribatzeko hitzeman 

dituen bitartekoak benetan dituela justifikatzen 

duen dokumentazioa ere. 

Horretarako emandako epean esleipendun gisa 

proposatutako hautagaiak behin betiko bermea 

aurkezten ez badu, puntuazioan hurrengoa den 

hautagaiaren aldeko esleipen-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio 

behin betiko berme hori eratzeko. 

HAMAZAZPIGARREN KLAUSULA. Behin betiko 

bermea 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak 

eskainitako azken prezioaren % 5eko bermea 

eratu duela egiaztatu beharko du, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga kenduta. Berme hori 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, desarrollando 

las funciones que en estos se establecen. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo 

establecido en el punto 7 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, estará presidida por un 

miembro de la Corporación o un funcionario de 

la misma, y formarán parte de ella, como 

vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 

órgano que tenga atribuida la función de 

asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su 

caso, el titular del órgano que tenga atribuidas 

la función de control económico-presupuestario, 

así como aquellos otros que se designen por el 

órgano de contratación entre el personal 

funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos 

de la misma, sin que su número, en total, sea 

inferior a tres. Los miembros electos que, en su 

caso, formen parte de la Mesa de contratación 

no podrán suponer más de un tercio del total de 

miembros de la misma. Actuará como 

Secretario un funcionario de la Corporación. 

La composición de la mesa se publicará a través 

del perfil de contratante al publicar el anuncio 

de licitación. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de 

proposiciones 



 
 
 
 
 

modu hauetakoren batean eman ahal izango 

da: 

a) Eskudirutan edo baloreetan, betiere zor 

publikokoak izango direnak, eta, kasu 

bakoitzean, lege hau garatzeko 

arauetan ezarritako baldintzak bete 

beharko dira. 

b) Abalaren bidez, Espainian jarduteko 

baimena duen banku, aurrezki-kutxa, 

kreditu-kooperatiba, kredituko finantza-

establezimendu eta elkarren bermerako 

sozietateren batek lege hau garatzeko 

arauetan ezarritako moduan eta 

baldintzetan emanda. Abal hori aurreko 

a) letran adierazitako 

establezimenduetan gordailutu beharko 

da. 

c) Kauzio-aseguruko kontratu baten bidez. 

Kontratu hori arlo horretan jarduteko 

baimena duen aseguru-entitate batekin 

egin behar da, lege hau garatzeko 

arauek ezartzen duten moduan eta 

baldintzetan. 

Bermea ez da itzuliko edo ezereztuko harik eta 

berme-epea amaitu eta kontratua behar bezala 

bete arte. 

Berme horrek Sektore Publikoko Kontratuen 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 110. artikuluan 

jasotako kontzeptuei erantzungo die (9/2017 

Legearen bidez, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB 

eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa 

egiten da Espainiako ordenamendu juridikora); 

eta, kontratua amaitu zenetik 6 hilabete igaro 

Concluido el plazo de presentación de 

proposiciones y constituida la mesa de 

contratación, se procederá a la apertura del 

archivo electrónico en acto público. 

En dicho acto, la Mesa procederá a la 

comprobación de la documentación 

administrativa y, en su caso, a la subsanación de 

los defectos u omisiones que pudieran 

observarse. Acto seguido, se valorarán los 

criterios de adjudicación establecidos en los 

presentes pliegos. 

En la misma sesión, la Mesa realizará la 

evaluación y clasificación de las ofertas y 

propondrá al adjudicatario del contrato. De 

forma simultánea, llevará a cabo las 

comprobaciones pertinentes en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en 

relación con los requisitos de capacidad, 

solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar del propuesto como adjudicatario. 

En el supuesto de que el propuesto como 

adjudicatario hubiera hecho uso de la facultad 

de acreditar la presentación de la solicitud de 

inscripción en el correspondiente Registro, de 

conformidad con el artículo 159.4.a) de la LCSP, 

la Mesa lo requerirá para que justifique 

documentalmente todos los extremos referentes 

a su aptitud para contratar. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de 

documentación 

En el mismo acto, la mesa de contratación 

requerirá, mediante comunicación electrónica, 



 
 
 
 
 

ondoren (Europar Batasunaren 

Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 

108. artikuluak), harrera formala eta likidazioa 

kontratistari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik 

egin ez badira, gehiago atzeratu gabe itzuli edo 

ezereztu egingo da, aipatutako 110. artikuluan 

aipatzen diren erantzukizunak argitu ondoren. 

Bermea eratu izana bitarteko elektronikoen 

bidez egiaztatu ahal izango da. 

HEMEZORTZIGARREN KLAUSULA. Kontratua 

esleitzea 

Behin betiko bermea aurkeztu ondoren, 

gehienez ere bost eguneko epean, kontratazio-

organoak esleipendun proposatutako 

lizitatzaileari esleituko dio kontratua. 

Horretarako emandako epean esleipendun gisa 

proposatutako hautagaiak behin betiko bermea 

aurkezten ez badu, puntuazioan hurrengoa den 

hautagaiaren aldeko esleipen-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio 

behin betiko berme hori eratzeko. 

Esleipena arrazoitua izan beharko da eta 

hautagaiei edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta 

kontratatzailearen profilean argitaratu beharko 

da hamabost eguneko epean. 

HEMERETZIGARREN KLAUSULA. Kontratua 

formalizatzea 

Kontratua bitarteko elektronikoen bidez 

formalizatuko da, lizitazioaren baldintzetara 

zehatz-mehatz egokitzen den administrazio-

dokumentu batean, eta dokumentu hori titulu 

al licitador que haya presentado la mejor oferta 

para que, dentro del plazo de siete días hábiles 

desde la fecha del envío de la comunicación, 

constituya la garantía definitiva, así como para 

que aporte el compromiso al que se refiere el 

artículo 75.2 de la LCSP y la documentación 

justificativa de que dispone efectivamente de 

los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto 

el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía definitiva, se efectuará 

propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para constituir la citada 

garantía definitiva. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantía definitiva 

El licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta deberá acreditar la constitución de la 

garantía de un 5% del precio final ofertado, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las 

siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores, que en todo 

caso serán de Deuda Pública, con 

sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas 

de desarrollo de esta Ley. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y 

condiciones que establezcan las normas 

de desarrollo de esta Ley, por alguno de 

los bancos, cajas de ahorros, 



 
 
 
 
 

nahikoa izango da edozein erregistro publikotan 

sartzeko. 

Kontratuaren sinadura elektronikoarekin batera, 

esleipendunak elektronikoki sinatu beharko ditu 

administrazio-klausula partikularren agiria, 

preskripzio tekniko partikularren agiria eta 

kontratua osatzen duten gainerako 

dokumentuak. 

Kontratistak kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eskatu ahal izango du, eta bere 

kontura izango dira dagozkion gastuak. 

Kontratua formalizatzeko agirian ezingo da inola 

ere sartu esleipenaren baldintzak aldatzea 

dakarren klausularik. 

Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik kontratua ez bada formalizatu 

adierazitako epean, lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga kenduta, zigor gisa. 

Zenbateko hori, lehenik eta behin, behin betiko 

bermearen aurka ordainduko da, baldin eta 

eratu bada, hargatik eragotzi gabe SPKLren 71. 

artikuluaren 2. apartatuaren b) letran 

ezarritakoa. 

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari 

adjudikatuko zaio, eskaintzak sailkatuta geratu 

diren hurrenkeran, SPKLren 150.2 artikuluan 

ezarritako dokumentazioa aurkeztu ondoren. 

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi aldez 

aurretik formalizatu ez bada. 

HOGEIGARREN KLAUSULA. Kontratua gauzatzeko 

cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y 

sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España, que 

deberá depositarse en los 

establecimientos señalados en la letra a) 

anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de 

caución, celebrado en la forma y 

condiciones que las normas de desarrollo 

de esta Ley establezcan, con una 

entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta 

que se haya producido el vencimiento del plazo 

de garantía y cumplido satisfactoriamente el 

contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos 

incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, y transcurrido 6 meses 

(artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea) desde la 

fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen 

tenido lugar por causas no imputables al 

contratista, se procederá, sin más demora, a su 

devolución o cancelación una vez depuradas 

las responsabilidades a que se refiere el citado 

artículo 110.  

La acreditación de la constitución de la 



 
 
 
 
 

baldintza bereziak 

Kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek 

ezartzen dira, Sektore Publikoko Kontratuen 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 202. artikuluan 

ezarritakoaren arabera. 

INGURUMEN ARLOKO BALDINTZAK 

Obrak egikaritzean sortzen diren hondakinak 

behar bezala tratatzen direla bermatzeko eta 

lanen ingurumen-inpaktua ahalik eta txikiena 

izan dadin, esleipendunak, kontratua 

formalizatzen denetik gehienez ere hogeita 

hamar egun naturaleko epean eta, betiere, 

lanak hasi aurretik, sortzea aurreikusten diren 

hondakinei eta ontziei buruzko azterlan xehatua 

aurkeztu beharko du, Urbanizazio Proiektuari 

erantsitako hondakinak kudeatzeko azterlana 

garatuz, bai eta horiek behar bezala 

kudeatzeko, sailkatzeko eta tratatzeko 

jarduketa-plan bat ere. Jarduketa-plan horrek 

zuzendaritza fakultatiboaren eta kontratua 

kudeatzen duen unitatearen oniritzia lortu 

beharko du ezarri aurretik, eta eguneratuta 

egon beharko du kontratuaren indarraldi osoan, 

hala badagokio beharrezkoak diren neurri 

zuzentzaileak jasoz. Esleipendunak hori betetzen 

duela egiaztatuko du kudeatzaile baimenduak 

emandako entrega- eta onarpen-agirien bidez, 

eta agiri horiek aurkeztea obraren harrera 

egiteko aurretiazko baldintza izango 

da.beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak jaso 

beharko ditu. 

BALDINTZA SOZIALAK 

garantía podrá hacerse mediante medios 

electrónicos. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicación del 

contrato 

Presentada la garantía definitiva, en un plazo 

máximo de cinco días, el órgano de 

contratación adjudicará el contrato a favor del 

licitador propuesto como adjudicatario. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto 

el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía definitiva, se efectuará 

propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para constituir la citada 

garantía definitiva. 

La adjudicación deberá ser motivada se 

notificará a los candidatos o licitadores, 

debiendo ser publicada en el perfil de 

contratante en el plazo de quince días. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del 

contrato 

El contrato se formalizará por medios 

electrónicos en documento administrativo que 

se ajuste con exactitud a las condiciones de la 

licitación constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro 

público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del 

contrato, deberá ser firmado electrónicamente 

por la persona adjudicataria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego 



 
 
 
 
 

Kontratua gauzatzean, adjudikaziodunak lan-

merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten 

pertsonen enplegua sustatu beharko du, bereziki 

desgaitasuna dutenena edo gizarte-

bazterketako egoeran edo arriskuan 

daudenena, behar bezala egiaztatutako 

laneratze-enpresekin azpikontratatzeko aukera 

barne. Era berean, lan-eremuan emakumeen 

eta gizonen arteko desberdintasunak 

ezabatzeko neurri aktiboak hartu beharko ditu, 

benetako berdintasuna bultzatuz lan-

baldintzetan, kontratazioan eta lanbide-

sustapenean. Ondorio horietarako, berrogeita 

hamar langile edo gehiago dituzten eta legez 

berdintasun-plana izatera behartuta dauden 

enpresek plana indarrean dagoela egiaztatzen 

duen dokumentazioarekin batera aurkeztu 

beharko dute, emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren arloan aplikatu beharreko 

araudian ezarritakoaren arabera. 

HIZKUNTZA ARLOKO BALDINTZA BEREZIAK 

Kontratu hau egikaritze-lurraldean indarrean 

dagoen hizkuntza-koofizialtasunaren 

araubidearen mende dago; beraz, enpresa 

esleipendunak eta lanak egikaritzen esku 

hartzen duten azpikontratistek elebitasunaren 

printzipioa bete behar dute une oro, eta 

herritarren hizkuntza-eskubideak errespetatu. 

Arau-esparru hori betez, kontratistak bermatuko 

du bi hizkuntza ofizialetan, euskaraz eta 

gaztelaniaz, idatziko direla, euskarari 

lehentasuna emanez tamainari, kokapenari eta 

lehentasun-ordenari dagokienez, obra 

identifikatzeko kartela, behin-behineko 

seinaleztapena eta oinezkoen ibilbideen 

de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 

documentos integrantes del contrato. 

La persona contratista podrá solicitar que el 

contrato se eleve a escritura pública, corriendo 

de su cargo los correspondientes gastos. En 

ningún caso se podrán incluir en el documento 

en que se formalice el contrato cláusulas que 

impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario 

no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% 

del presupuesto base de licitación, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto 

de penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la 

LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al 

siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa 

presentación de la documentación establecida 

en el artículo 150.2 de la LCSP. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin 

su previa formalización. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Condiciones especiales de 

ejecución del contrato 

Se establecen las siguientes condiciones 

especiales de ejecución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de 



 
 
 
 
 

desbideratzeari buruzko oharrak, auzotarrei eta 

espazio publikoaren erabiltzaileei zuzendutako 

komunikazioak, eta ezarritako zuzkidurari erantsi 

behar zaizkion errotulazioa, piktogramak eta 

erabilera-jarraibideak; horiek jartzeko, Udalaren 

aurretiazko baliozkotzea beharko 

da.errespetatu. Arau-esparru hori betez, 

kontratistak bermatuko du erabiltzaileei 

zuzendutako idatzizko komunikazio oro bi 

hizkuntzetan idatziko dela, euskaraz eta 

gaztelaniaz, eta euskarari lehentasuna emango 

dio tamainari, kokapenari eta lehentasun-

ordenari dagokienez. 

HOGEITA BATGARREN KLAUSULA. Alderdien 

eskubideak eta betebeharrak 

21.1. Kontratistari ordaintzea 

Ordainketarako, administrazioak hilero egingo 

ditu, dagokion hilaren ondorengo lehen hamar 

egunetan, aldi horretan proiektuaren arabera 

gauzatutako obra jasotzen duten ziurtagiriak. 

Konturako ordainketatzat hartuko dira, eta azken 

neurketan sortzen diren zuzenketen eta 

aldaketen mende egongo dira. Hileroko ziurtagiri 

horiek ez dute inola ere ekarriko obrak onartzea 

eta hartzea. 

Fakturan, Fakturazio-betebeharrak arautzen 

dituen Erregelamendua onartzen duen 

azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuan 

ezarritako datuez eta baldintzez gain, Sektore 

Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 32. xedapen gehigarriaren bigarren 

apartatuan eta fakturazio elektronikoari buruzko 

araudian aurreikusitako alderdi hauek ere jasoko 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

CONDICIONES DE TIPO MEDIOAMBIENTAL 

Con el fin de garantizar el correcto tratamiento 

de los residuos generados durante la ejecución 

de las obras y minimizar el impacto 

medioambiental de los trabajos, el adjudicatario 

deberá presentar en el plazo máximo de treinta 

días naturales desde la formalización del 

contrato, y en todo caso antes del inicio de los 

trabajos, un estudio detallado sobre los residuos 

y envases que se prevea generar, en desarrollo 

del estudio de gestión de residuos incorporado 

al Proyecto de Urbanización, así como un plan 

de actuación para su gestión, clasificación y 

tratamiento adecuados. Dicho plan de 

actuación deberá obtener el visto bueno de la 

dirección facultativa y de la unidad gestora del 

contrato antes de su implementación y deberá 

mantenerse actualizado durante toda la 

vigencia del contrato, incorporando las medidas 

correctoras que en su caso resulten necesarias. 

El adjudicatario acreditará su cumplimiento 

mediante los documentos de entrega y de 

aceptación expedidos por gestor autorizado, 

cuya aportación será requisito previo a la 

recepción de la obra. 

CONDICIONES DE TIPO SOCIAL 

En ejecución del contrato el adjudicatario 

deberá promover el empleo de personas con 

dificultades especiales de inserción en el 

mercado laboral, en particular de personas con 

discapacidad o en situación o riesgo de 



 
 
 
 
 

dira: 

a) Kontratazio-organoa Alkatetza dela. 

b) Kontabilitate publikoaren arloan 

eskumenak dituen administrazio-organoa 

Idazkaritza-Kontu-hartzailetza 

dela.organoa Idazkaritza-

Kontuhartzailetza dela. 

c) Hartzailea udala dela. 

d) DIR3 kodea L01480773 dela. 

e) Kontabilitate-bulegoa L01480773 dela. 

f) Organo kudeatzailea L01480773 dela. 

g) Unitate izapidegilea L01480773 dela. 

Helbidea: Astillero Enparantza, 1. 

Posta-kodea: 48620. 

Hiria: Plentzia (Bizkaia). 

Herrialdea: Espainia. 

Kontsultetarako posta: udala@plentzia.eus 

Kontratistak administrazio-erregistro batean 

aurkeztu beharko du faktura, prestazioa egiten 

den datatik 30 eguneko epean; segidako 

traktuko zerbitzuen kasuan, fakturak gehienez 

ere 10 eguneko epean aurkeztu beharko dira, 

dagokion aldian prestazioa egiten denetik 

zenbatzen hasita. Faktura formatu elektronikoan 

aurkeztu beharko da Faktura Elektronikoa 

Bultzatzeari eta Sektore Publikoko Fakturen 

Kontabilitate Erregistroa Sortzeari buruzko 

abenduaren 27ko 25/2013 Legeak finkatzen 

dituen kasuetan; kasu horietan, faktura Sarbide 

Puntu Orokorrean aurkeztea administrazio-

erregistro batean aurkeztearen baliokidea 

exclusión social, incluida la posibilidad de 

subcontratar con Empresas de Inserción o 

Centros Especiales de Empleo debidamente 

acreditados. Asimismo, deberá adoptar 

medidas activas orientadas a eliminar las 

desigualdades entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral, favoreciendo la igualdad 

efectiva en las condiciones de trabajo, la 

contratación y la promoción profesional. A estos 

efectos las empresas que cuenten con 

cincuenta o más trabajadores y estén 

legalmente obligadas a disponer de plan de 

igualdad deberán aportarlo junto con la 

documentación acreditativa de su vigencia, de 

conformidad con lo establecido en la normativa 

aplicable en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres. 

CONDICIONES ESPECIALES DE CARÁCTER 

LINGÜÍSTICO 

El presente contrato se halla sujeto al régimen 

de cooficialidad lingüística vigente en el 

territorio de ejecución, por lo que la empresa 

adjudicataria y los subcontratistas que 

intervengan en la ejecución de los trabajos 

quedan obligados a observar en todo momento 

el principio de bilingüismo y a respetar los 

derechos lingüísticos de los ciudadanos y 

ciudadanas. En cumplimiento de este marco 

normativo, el contratista garantizará que se 

redacten en ambos idiomas, euskera y 

castellano, otorgando prioridad al euskera en 

cuanto a tamaño, ubicación y orden de 

prelación, el cartel identificativo de la obra, la 

señalización provisional y los avisos de 

desviación de itinerarios peatonales, las 



 
 
 
 
 

izango da. 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 198. artikuluan 

ezarritakoaren arabera, Administrazioak hogeita 

hamar eguneko epea izango du prezioa 

ordaintzeko, emandako zerbitzuak kontratuan 

xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen 

duten dokumentuak onartzen direnetik aurrera, 

210. artikuluaren 4. apartatuan ezarritakoa 

ezertan eragotzi gabe, eta, atzeratzen bada, 

hogeita hamar eguneko epe hori betetzen 

denetik aurrera, berandutze-interesak eta 

kobrantza-kostuen kalte-ordainak ordaindu 

beharko dizkio kontratistari, Merkataritza-

eragiketetan berankortasunaren aurka 

borrokatzeko neurriak ezartzen dituen 

abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitako 

moduan. 

Interesak sortzeko epea zenbatzen hasteko, 

kontratistak beteta izan beharko du faktura 

dagokion administrazio-erregistroan aurkezteko 

betebeharra, faktura elektronikoari buruz 

indarrean dagoen araudian ezarritako 

baldintzetan, garaiz eta behar bezala, hogeita 

hamar eguneko epean, salgaiak benetan 

entregatzen diren edo zerbitzua ematen den 

egunetik aurrera. Bestalde, emandako 

zerbitzuen kontratuan xedatutakoarekin bat 

datozela egiaztatzen duten dokumentuak 

onartu beharko ditu Administrazioak, zerbitzua 

eman eta hurrengo hogeita hamar egunen 

barruan. 

21.2. Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 

comunicaciones dirigidas al vecindario y a las 

personas usuarias del espacio público, y la 

rotulación, los pictogramas y las instrucciones de 

uso que hayan de incorporarse a la dotación 

instalada, cuya colocación requerirá la 

validación previa del Ayuntamiento. 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y 

obligaciones de las partes 

21.1. Abonos al contratista 

A efectos del pago la Administración expedirá 

mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra 

ejecutada conforme al proyecto durante dicho 

periodo de tiempo, que tendrán el concepto de 

pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición 

final. Estas certificaciones mensuales en ningún 

caso supondrán la aprobación y recepción de 

las obras. 

En la factura se incluirán, además de los datos y 

requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, los siguientes 

extremos previstos en el apartado segundo de la 

Disposición Adicional 32 la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, así 

como en la normativa sobre facturación 

electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es la 

Alcaldía. 



 
 
 
 
 

Legez eskatutako titulazioa duen teknikariak 

idatzitako eta enpresa esleipendunak sinatutako 

Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 

Administrazioari aurkeztu beharko zaio, gehienez 

ere hilabeteko epean, kontratua formalizatzen 

denetik zenbatzen hasita, obra hasi aurretik hark 

onartu ahal izan dezan, eta hori ezinbestekoa da 

obra benetan hasi ahal izateko. 

Epea ez betetzeak eta, horren ondorioz, plana 

ezin onartzeak ez du eragotziko zuinketa 

egiaztatzea, ez eta obra hasteko baimena 

ematea ere, baina obrak ezingo dira hasi plana 

onartu gabe. Kasu horretan, zuinketa 

egiaztatzeko akta sinatzen denean eta obrak 

hasteko baimena ematen denean hasiko da 

kontratuaren epea. Baimenean, aipatutako 

alderdiak jasoko dira. 

Aurrekoa gorabehera, aurkezteko epe hori ez 

betetzeak eguneko euro 1eko zigorra ekarriko du 

kontratuaren prezioaren 5.000 euroko zatiki 

bakoitzeko, eta, hala badagokio, lehen 

ziurtagirian deskontatuko da. 

Kontratistak Segurtasun eta Osasun Planean jaso 

beharko ditu arlo horretan indarrean dagoen 

legeriak, eraikuntza onaren arauek eta 

Segurtasun eta Osasun Azterlanean jasotako 

zehaztapen eta preskripzioek ezarritakoa 

betetzeko behar diren neurri eta elementu 

guztiak, eta ez du eskubiderik izango esleipen-

bajaren eraginpeko Segurtasun eta Osasun 

Azterlanean finkatutakoa baino zenbateko 

handiagoa jasotzeko, hala badagokio. 

Segurtasun eta Osasun Azterlanak edo gaiari 

b) Que el órgano administrativo con 

competencias en materia de 

contabilidad pública es la Secretaría-

Intervención. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento. 

d) Que el código DIR3 es L01480773. 

e) Que la oficina contable es L01480773. 

f) Que el órgano gestor es L01480773. 

g) Que la unidad tramitadora es L01480773. 

Dirección: Astillero Enparantza, 1.  

Código Postal: 48620,  

Ciudad: Plentzia (Bizkaia). 

País: España. 

Correo de consultas: udala@plentzia.eus  

El contratista deberá presentar la factura en un 

registro administrativo en el plazo de 30 días 

desde la fecha de la prestación, en el caso de 

servicios de tracto sucesivo, las facturas deberán 

presentarse en el plazo máximo de 10 días 

desde la realización de la prestación en el 

periodo de que se trate. La factura deberá 

presentarse en formato electrónico en los 

supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y 

Creación del Registro Contable de Facturas del 

Sector Público, en estos casos la presentación 

de la factura en el Punto General de Acceso 

equivale a la presentación en un registro 

administrativo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

mailto:udala@plentzia.eus


 
 
 
 
 

buruz indarrean dauden xedapenek behartuta 

dauden langileen higienerako eta ongizaterako 

lokalak eta zerbitzuak aipatutako azterketan 

adierazitako lekuetan kokatu beharko dira, 

Administrazioak berariaz beste baimenik eman 

ezean. Nolanahi ere, obrari atxikitako langileek 

bakarrik erabiltzekoak izango dira. Behin plana 

onartuta, lokal eta zerbitzu horien ezaugarrietan 

eta kokapenean edozein aldaketa egiteko, 

aldez aurretik aldatu egin beharko da plana, 

eta, ondoren, txostena egin eta onartu beharko 

da, indarrean dauden xedapenetan 

ezarritakoaren arabera. 

Lokal eta zerbitzu horiek obraren hasieratik jarrita 

egon beharko dute, eta Administrazioaren 

baimena izan beharko dute kendu aurretik. 

21.3. Baimenak 

Kontratistak, salbu eta kontratazio-organoak 

bere kabuz kudeatzea erabakitzen badu eta 

berariaz jakinarazten badio, hornidura hasteko, 

gauzatzeko eta entregatzeko beharrezkoak 

diren udal-ordenantzetan eta beste edozein 

erakunde publiko edo pribaturen arauetan 

ezarritako baimenak eta lizentziak kudeatu 

beharko ditu, eta horretarako behar diren 

dokumentuak eskatu beharko dizkio 

Administrazioari. 

Era berean, kontratistak ordaindu beharko ditu, 

ezarritako borondatezko epeetan, lehen 

aipatutako zerga, lizentzia, baimen eta 

errekerimenduetatik eratorritako gastuen eta 

ordainarazpenen zenbatekoa, bai eta obra 

egikaritzea eta ondorengo okupazioa kargatzen 

Contratos del Sector Público, la Administración 

tendrá obligación de abonar el precio dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación de los documentos que acrediten la 

conformidad de los servicios prestados con lo 

dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo 

establecido en el en el apartado 4 del artículo 

210, y si se demorase, deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho 

plazo de treinta días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de 

plazo para el devengo de intereses, el 

contratista deberá haber cumplido la obligación 

de presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos 

establecidos en la normativa vigente sobre 

factura electrónica, en tiempo y forma, en el 

plazo de treinta días desde la fecha de entrega 

efectiva de las mercancías o la prestación del 

servicio. Por otra parte, la Administración deberá 

aprobar los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

los servicios prestados, dentro de los treinta días 

siguientes a la prestación del servicio. 

21.2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

 El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

redactado por persona técnica con la titulación 

exigida legalmente, y suscrito por la empresa 

adjudicataria, deberá ser presentado a la 



 
 
 
 
 

duen edozein gastu ere. Gastu horiek 

kontratistaren kontura izango dira, eta 

Administrazioari berehala jakinaraziko zaio 

izapide horiek bete dituela. 

Obratik eratorritako karga horien zenbatekoa 

eskaintza ekonomikoak bere gain hartutako 

gastuen parte da, eta kontratu-estipulazio horren 

arabera, egindako kontratuaren 

adjudikaziodunari esleitzen zaio ordaintzeko 

betebeharra. Klausula hau ez betetzeak kalterik 

eraginez gero, kontratistak kalte-ordaina 

emango dio Administrazioari. 

Egindako likidazioak zuzenbidearekin bat ez 

datozela uste badu, kontratistak dagozkion 

errekurtsoak jarri ahal izango ditu likidazio horien 

aurka, eta horren berri eman beharko dio 

administrazio kontratatzaileari. 

21.4. Makineria, bitarteko osagarriak eta langile-

plantilla 

Obra egikaritzeko, kontratistak dagokion obraren 

egikaritze-ezaugarrien arabera teknikoki eta 

objektiboki beharrezkotzat eta egokitzat jotzen 

diren baliabide materialak eta giza baliabideak 

bideratu beharko ditu, konprometitutako epean 

eta proiektuan ezarritako kalitate-baldintzetan 

behar bezala gauzatzeko. 

Obra gauzatzera bideratutako baliabide 

materialak eta giza baliabideak eskaintzak 

baloratzeko irizpideetako bat izan badira, horien 

ekarpena kontratuaren funtsezko betebehartzat 

hartuko da, eta hori ez betetzeak kontratua 

suntsiaraztea ekarriko du. 

Administración, en el plazo máximo de un mes 

desde la formalización del contrato, al objeto de 

que pueda ser aprobado por ésta previamente 

al inicio de la obra, requisito imprescindible para 

que ésta pueda comenzar efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como 

consecuencia de ello, la imposibilidad de 

aprobar el plan, no impedirá la comprobación 

del replanteo ni la autorización del inicio de la 

obra, si bien éstas no podrán comenzar 

efectivamente sin la citada aprobación del 

plan. En este supuesto, el plazo contractual 

empezará a partir de la firma del acta de 

comprobación del replanteo y la autorización 

del inicio de las obras, en la que se dejará 

constancia de los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el 

incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria 

de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del 

contrato, que será descontado, en su caso, en 

la primera certificación. 

La persona contratista vendrá obligada a 

recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 

las medidas y elementos necesarios para 

cumplir lo estipulado al respecto por la 

legislación vigente sobre la materia, por las 

normas de buena construcción, y por las 

especificaciones y prescripciones recogidas en 

el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga 

derecho a recibir más importe que el fijado en el 

Estudio de Seguridad y Salud afectado de la 

baja de adjudicación, en su caso. 



 
 
 
 
 

Obrak hasten diren egunean, kontratistak 

zerrenda zehatz hau jakinaraziko dio obra-

zuzendaritzari: 

 Obrak egiteko erabiliko diren makinak 

eta bitarteko osagarriak, eta horiei 

atxikita egongo diren denbora. 

 Obrei atxikitako gutxieneko plantilla 

osatzen duten teknikarien eta 

kualifikaziorik gabeko langileen 

zenbakizko zerrenda. 

 Fakultatiboa, titulazio egokia duena, 

kontratistak obra-buru gisa izendatua. 

 Kontratuan baliabide materialen eta giza 

baliabideen esleipen zehatza eskatu 

bada, izenak, prestakuntza, esperientzia 

eta eskatzen diren gainerako datuak 

zehaztu beharko dira. 

Obra-zuzendariak uste badu konprometitutako 

baliabideak nabarmen eskasak edo desegokiak 

direla, horiek zabaltzeko eskatuko dio 

kontratistari. Errekerimenduari erantzuten ez 

bazaio, kontratazio-organoari jakinaraziko zaio, 

inguruabar hori astungarritzat jotzeko orduan 

kontuan har dadin, baldin eta kontratistari 

penalizazioak ezartzen bazaizkio obrak egitean 

izandako akats edo atzerapenengatik. 

Obra-zuzendariak edozein unetan errefusatu 

ahal izango du kontratistaren langile-taldeko 

edozein kide, baldin eta bere aginduak 

betetzen ez baditu edo lanen ohiko garapena 

eragozten duten ekintzak edo omisioak egiten 

baditu, bai lanen gauzatze materialari 

dagokionez, bai obraren segurtasunari eta 

osasunari dagokienez. Kontratistak ahalik eta 

Los locales y servicios para higiene y bienestar 

de las personas trabajadoras que vengan 

obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o 

por las disposiciones vigentes sobre la materia 

habrán de ser ubicados en los lugares indicados 

en el citado estudio, salvo autorización expresa 

de la Administración en otro sentido. En todo 

caso serán para uso exclusivo del personal 

adscrito a la obra. Cualquier variación que se 

plantee de las características y emplazamiento 

de dichos locales y servicios, una vez aprobado 

el plan, requerirá la previa modificación del 

mismo, así como su posterior informe y 

aprobación en los términos establecidos por las 

disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar 

dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 

contar con la autorización de la Administración 

antes de su retirada. 

21.3. Permisos, licencias y autorizaciones 

El contratista estará obligado, salvo que el 

órgano de contratación decida gestionarlo por 

sí mismo y así se lo haga saber de forma 

expresa, a gestionar los permisos, licencias y 

autorizaciones establecidas en las ordenanzas 

municipales y en las normas de cualquier otro 

organismo público o privado que sean 

necesarias para el inicio, ejecución y entrega de 

las obras, solicitando de la Administración los 

documentos que para ello sean necesarios. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada 

a abonar en los plazos voluntarios establecidos 

el importe de los gastos y exacciones derivados 



 
 
 
 
 

eperik laburrenean ordeztu beharko ditu 

pertsona horiek, inoiz ez hilabetetik gora. 

21.5. Zuinketa egiaztatzeko akta eta obren 

hasiera 

Administrazioak kontratistaren eskura jarriko ditu 

proiektuan deskribatutako obra gauzatzeko 

behar diren lurrak, kargarik gabe. Eskueran 

jartzeko atzerapenek ez badute eraginik obren 

hasieran edo garapenean, ez dira zenbatuko 

obrak amaitzeko epeetan izandako 

atzerapenen ondorioetarako. 

Kontratua formalizatu eta gehienez ere 

hilabeteko epean egiaztatuko da zuinketa, 

kontratistaren edo haren ordezkariaren aurrean. 

Emaitzaren akta egingo da, kontratistak eta 

obra-zuzendariak sinatuta, eta ale bat 

kontratazio-organoari bidaliko zaio. 

Zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo 

egunean hasiko dira obrak, edo, hala 

badagokio, zuinketa egiaztatzean erreserbarik 

egon bazen, obrak hasteko baimena emateko 

erabakiaren jakinarazpena egin eta hurrengo 

egunean, hori guztia APKLEOren 139.4 artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera.erreserbarik egon 

bazen, obrak hasteko baimena emateko 

erabakiaren jakinarazpena egin eta hurrengo 

egunean, hori guztia HAKLEOren 139.4 artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera. 

Obrak gauzatzeko, zorrotz bete beharko dira 

baldintza-agirian ezarritako estipulazioak eta 

kontratuaren oinarri den proiektua, bai eta 

obren zuzendaritza fakultatiboak, proiektuaren 

de los impuestos, licencias, autorizaciones y 

requerimientos referidos anteriormente y 

cualesquiera que graven la ejecución y posterior 

ocupación de la obra, gastos que serán de 

cuenta de la persona contratista dando 

conocimiento inmediatamente a la 

Administración de haber cumplido dichos 

trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra 

forma parte de los gastos asumidos por la oferta 

económica y conforme a esta estipulación 

contractual se traslada la obligación de pago a 

la adjudicataria del contrato celebrado. La 

persona contratista indemnizará a la 

Administración por cualquier perjuicio que 

ocasione el incumplimiento de la presente 

cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas 

no se ajustan a Derecho, la persona contratista 

quedará legitimada para interponer contra las 

mismas los recursos pertinentes, comunicando 

este extremo a la Administración contratante. 

21.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de 

personal 

El contratista deberá destinar a la ejecución de 

la obra los medios materiales y humanos que 

técnicamente se estimen objetivamente 

necesarios y adecuados según las 

características de ejecución de la obra de que 

se trate, para su correcta realización en el plazo 

comprometido y con las condiciones de calidad 

establecidas en el proyecto. 



 
 
 
 
 

interpretazio teknikoa eginez, kontratistari 

emandako jarraibideak ere. 

21.6. Lan-programa 

Kontratistak lan-programa bat aurkeztu beharko 

dio administrazioari, kontratazio-organoak 

emandako ereduaren araberakoa, kontratua 

formalizatu eta hogeita hamar eguneko epean. 

Lan-programan APKLEOren 144.3 artikuluan 

eskatzen diren datuak sartuko dira. 

Lan-programa aurkeztu eta gehienez ere 15 

eguneko epean ebatziko du Administrazioak lan-

programari buruz, eta aldaketak sartzea edo 

agindu jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango 

du, betiere kontratuaren klausulen aurkakoak ez 

badira. 

Administrazioak obra-ziurtagiriak ez bideratzea 

erabaki ahal izango du, harik eta kontratistak 

lan-programa behar bezala aurkeztu arte. Horrek 

ez du ekarriko berandutze-interesak kobratzeko 

eskubiderik, ziurtagiri horiek berandu 

ordaintzeagatik. 

21.7. Kontratistari eska dakizkiokeen gastuak 

Kontratistaren kontura izango dira lizitazio-

iragarkiaren edo -iragarkien eta, hala 

badagokio, kontratuaren formalizazioaren 

gastuak, bai eta indarrean dauden xedapenen 

arabera aplikatu behar den beste edozein gastu 

ere, xedapen horietan adierazitako moduan eta 

zenbatekoan. 

HOGEITA BIGARREN KLAUSULA. Azpikontratazioa 

Si los medios materiales y humanos destinados a 

la ejecución de la obra hubieran sido uno de los 

criterios de valoración de las ofertas, la 

aportación de los mismos será considerado 

obligación esencial del contrato y su 

incumplimiento causa de resolución del mismo. 

El día de comienzo de las obras, el contratista 

pondrá en conocimiento de la Dirección de la 

obra la relación detallada siguiente: 

 Maquinaria y medios auxiliares que va a 

emplear en la ejecución de las obras y 

tiempo que permanecerán adscritos a 

las mismas. 

 Relación numérica del personal técnico 

y no cualificado que constituye la 

plantilla mínima adscrita a las obras. 

 Facultativo, con titulación adecuada, 

designado por el contratista como 

responsable de las obras como Jefe de 

Obra. 

 Cuando se hubiera requerido en el 

contrato la adscripción concreta de 

medios materiales y humanos, se 

deberán concretar los nombres, 

formación, experiencia y demás datos 

exigidos. 

Si el Director de obra estima que los medios 

comprometidos son manifiestamente 

insuficientes o inadecuados reclamará al 

contratista su ampliación. De no ser atendido su 

requerimiento será comunicado al órgano de 

contratación para ser tenido en cuenta la hora 

de considerar esta circunstancia como 

agravante si llegasen a imponer penalizaciones 



 
 
 
 
 

22.1. Azpikontratatzeko baldintzak 

Kontratistak aldez aurretik eta idatziz jakinarazi 

beharko dio kontratazio-organoari, kontratua 

adjudikatu ondoren eta, gehienez ere, kontratua 

egikaritzen hasten denean, azpikontratuak 

egiteko asmoa duela, honako hauek adierazita: 

 Prestazioaren zer zati azpikontratatu nahi 

den. 

 Azpikontratistaren nortasuna, 

harremanetarako datuak eta legezko 

ordezkaria. 

 Azpikontratistak dagokion zatia 

gauzatzeko duen gaitasunaren 

justifikazioa. 

Azpikontratistek kontratista nagusiaren aurrean 

baino ez dituzte betebeharrak izango, eta hark 

hartuko du bere gain kontratua gauzatzeko 

erantzukizun osoa Administrazioaren aurrean, eta 

berari egokituko zaio, lanak hasi aurretik, lan-, 

zerga- eta gizarte-araudia eta aplikatu 

beharreko beste edozein araudi betetzen dela 

egiaztatzea. 

Kontratistak ezin izango du inola ere hitzartu 

kontratuaren exekuzio partziala kontratatzeko 

desgaituta dauden pertsonekin. 

Kontratistak azpikontratazioaren berri eman 

beharko die langileen ordezkariei, lan-arloko 

legeriaren arabera. 

Azpikontratistei eta hornitzaileei egin beharreko 

azpikontratuek eta ordainketek SPKLren 216. eta 

217. artikuluetan xedatutakoa bete beharko 

dute. 

al contratista por defectos o retrasos en la 

ejecución de las obras. 

El Director de obra podrá recusar en cualquier 

momento a cualquier miembro del equipo de 

personal del contratista que incumpla sus 

órdenes o realicen actos u omisiones que 

perturben el desarrollo normal de los trabajos, 

tanto en la ejecución material de los trabajos 

como en la seguridad y salud de la obra. Estas 

personas deberán ser sustituidas por el 

contratista en el plazo de tiempo más breve 

posible, nunca superior a un mes. 

21.5. Acta de comprobación del replanteo e 

inicio de las obras 

La Administración pondrá a disposición del 

contratista los terrenos necesarios para la 

ejecución de la obra descrita en el Proyecto, 

libres de cargas. Los retrasos en la puesta a 

disposición que no afecten al inicio o al 

desarrollo de las obras no computarán a efectos 

de retrasos en los plazos de finalización de 

obras. 

Se procederá a efectuar la comprobación del 

replanteo en el plazo máximo de un mes desde 

la formalización del contrato, en presencia del 

contratista o de su representante, 

extendiéndose acta del resultado que será 

firmada por el contratista y el Director de Obra, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano 

de contratación. 

Las obras darán comienzo el día siguiente de la 

firma del acta de comprobación del replanteo 



 
 
 
 
 

Zigorrak 

Azpikontratazio-baldintzak betetzen ez badira, 

azpikontratatutakoaren zenbatekoaren % 

50erainoko zigorra ezarri ahal izango zaio 

kontratistari. 

Gainera, kontratuaren prezioaren % 5era arteko 

zigorra ezarri ahal izango da, baldin eta, 

azpikontratistak edo hornitzaileak kontratazio-

organoari aurkeztutako ebazpen judizial edo 

arbitraje-ebazpen irmoaren bidez, egiaztatzen 

bada kontratistak ez diola ordaindu kontratua 

egikaritzeari lotutako azpikontratista edo 

hornitzaile bati abenduaren 29ko 3/2004 Legean 

aurreikusitako epeetan, eta ordainketan 

izandako atzerapen hori ez bada gertatu 

azpikontratistak edo hornitzaileak prestazioa 

gauzatzean bere gain hartutako kontratu-

betebeharren bat ez betetzeagatik. 

Zigor hori hilero errepikatu ahal izango da ez 

ordaintzeak irauten duen bitartean, kontratuaren 

prezioaren % 50eko muga bateratura iritsi arte. 

Behin betiko bermea arrazoi horrengatik ezartzen 

diren zigorren erantzulea izango da. 

Azpikontratistei ordaintzea 

Administrazioak egiaztatu ahal izango du 

kontratistak azpikontratistei egin beharreko 

ordainketak zorrotz betetzen direla. Kontratistak, 

kontratazio-organoak hala eskatzen duenean, 

kontratuan parte hartzen duten azpikontratisten 

zerrenda xehatua bidaliko dio. 

HOGEITA HIRUGARREN KLAUSULA. Aurreikusitako 

de las mismas, o en su caso, de la notificación 

del acuerdo autorizando el inicio de las obras si 

hubo reservas al realizarse la comprobación del 

replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 139.4 del RGLCAP. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a 

las estipulaciones establecidas en el pliego y al 

proyecto que sirve de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que en 

interpretación técnica de éste dieren a la 

persona contratista la Dirección Facultativa de 

las obras. 

21.6. Programa de trabajo 

La persona contratista estará obligada a 

presentar a la Administración un programa de 

trabajo, que se ajustará al modelo 

proporcionado por el órgano de contratación, 

en el plazo de treinta a días, contados desde la 

formalización del contrato. 

En el programa de trabajo se incluirán los datos 

exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

La Administración resolverá sobre el programa 

de trabajo en el plazo máximo de los 15 días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer 

la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, 

siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a 

las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma el 

programa de trabajo, sin que ello pueda originar 



 
 
 
 
 

kontratu-aldaketak 

Bidezkoa da: BAI, SPKLren 205. artikuluan 

jasotakoaren arabera. 

Eragindako ehunekoa: sor litezkeen aldaketen 

ehunekoa, prezioari dagokionez, ezingo da izan, 

inola ere, kontratuaren adjudikazio-prezioaren % 

10etik gorakoa. Ez dira aldaketatzat hartuko 

gehiegizko neurketak, hau da, obra behar 

bezala gauzatu bitartean benetan gauzatutako 

unitateen kopuruan soilik gertatzen diren 

aldaketak, proiektuaren neurketetan 

aurreikusitakoen aldean, betiere, oro har, gastua 

ez bada hasierako Gehiegizko neurketa hori 

obraren amaierako ziurtagirian jasoko 

da.kontratuaren prezioaren % 10 baino gehiago 

igotzen.  

HOGEITA LAUGARREN KLAUSULA. Kontratistaren 

ondorengotza 

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, 

zatiketa, ekarpen edo eskualdatze kasuetan, 

indarrean dagoen kontratuak emaitzazko 

erakundearekin jarraituko du, eta kontratutik 

eratorritako eskubide eta betebeharretan 

subrogatuta geratuko da, SPKLren 98. artikuluan 

eskatutako baldintzak betetzen badira. 

Kontratistak modu frogagarrian jakinarazi behar 

dio Administrazioari bere nortasun juridikoari 

eragiten dion edozein aldaketa, eta dagozkion 

fakturak ordaintzeko legez aurreikusitako epeen 

zenbaketa eten egingo da subrogazio-

baldintzak betetzen direla egiaztatu arte. 

derecho al cobro de intereses de demora por 

retraso en el pago de dichas certificaciones. 

21.7. Gastos exigibles al contratista 

Son de cuenta del contratista los gastos del 

anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, 

en su caso, de la formalización del contrato, así 

como cualesquiera otros que resulten de 

aplicación, según las disposiciones vigentes en 

la forma y cuantía que éstas señalen. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratación 

22.1. Condiciones de subcontratación 

El contratista deberá comunicar previamente y 

por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, 

cuando inicie la ejecución de este, la intención 

de celebrar los subcontratos, señalando: 

 La parte de la prestación que se 

pretende subcontratar. 

 La identidad, datos de contacto y 

representante legal del subcontratista. 

 Justificación de la aptitud del 

subcontratista para ejecutar la parte 

correspondiente. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo 

ante el contratista principal, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a la Administración y será a quien le 

corresponda la comprobación con carácter 

previo al inicio de los trabajos del cumplimiento 

de la normativa laboral, fiscal, social y cualquier 

otra que resulte de aplicación. 



 
 
 
 
 

Subrogazioa ezinezkoa bada, kontratua esleitzen 

zaion entitateak ez dituelako betetzen behar 

diren kaudimen-baldintzak, kontratua suntsiarazi 

egingo da, eta kontratistaren erruz suntsiarazi 

beharreko kasutzat hartuko da ondorio 

guztietarako. 

HOGEITA BOSGARREN KLAUSULA. Kontratua 

lagatzea 

Kontratua laga ahal izango da, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 214. artikuluko muga eta 

betekizunekin: 

a) Kontratazio-organoak lagapena aldez 

aurretik eta berariaz baimentzea. 

b) Lagatzaileak kontratuaren 

zenbatekoaren gutxienez % 20 gauzatuta 

izatea. 

c) Lagapen-hartzaileak administrazioarekin 

kontratuak egiteko gaitasuna izan behar 

du, bai eta kontratuaren exekuzio-

fasearen arabera eska daitekeen 

kaudimena ere; gainera, lagatzaileari 

betekizun hori eskatu bazaio, behar 

bezala sailkatuta egon behar du, eta ez 

du kontratatzeko debekurik izan behar. 

d) Lagapena, esleipendunaren eta 

lagapen-hartzailearen artean, eskritura 

publikoan formalizatzea. 

 

HOGEITA SEIGARREN KLAUSULA. Ez 

betetzeagatiko zigorrak 

En ningún caso podrá concertarse por el 

contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar. 

El contratista deberá informar a los 

representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación 

laboral. 

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y 

proveedores deberán ajustarse a lo dispuesto en 

los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

Penalidades 

El incumplimiento de las condiciones de 

subcontratación podrá dar lugar a la imposición 

al contratista de una penalidad de hasta el 50% 

del precio del contrato de la importación del 

subcontrato. 

Además, procederá la imposición de una 

penalidad de hasta el 5% del precio del 

contrato cuando, mediante resolución judicial o 

arbitral firme aportada por el subcontratista o 

por el suministrador al órgano de contratación 

quedara acreditado el impago por el contratista 

a un subcontratista o suministrador vinculado a 

la ejecución del contrato en los plazos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que 

dicha demora en el pago no viene motivada 

por el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones contractuales asumidas por el 

subcontratista o por el suministrador en la 

ejecución de la prestación. 

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes 

mientras persista el impago hasta alcanzar el 



 
 
 
 
 

Baldintza-agiri honetan dagokion klausulan 

adierazitakoez gain, zigorrak ezarriko zaizkio 

jarraian zerrendatzen diren arrazoietako bat 

duen kontratistari: 

 

 

26.1. Berandutzeagatiko zigorrak 

Esleipendunak kontratua gauzatzeko epea eta 

kontratazio-organoak ezarritako epe partzialak 

bete beharko ditu. 

Baldin eta kontratista, berari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik, guztizko epea betetzean 

berandutu bada eta baldintza-agiri honetan 

APKLEOren arabera aurreikusitako luzapen-

eskaera erabili ez badu, Administrazioak, bereizi 

gabe, kontratua suntsiaraztea edo eguneko 

zigorrak ezartzea aukeratu ahal izango du, 

SPKLren 193.3 artikuluan aurreikusitako 

proportzioan: kontratuaren prezioaren, BEZ 

kanpo, 1.000 euroko zatiki bakoitzeko 0,60 euro. 

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren 

prezioaren % 5eko multiplo batera iristen diren 

bakoitzean, kontratazio-organoak ahalmena 

izango du kontratua suntsiarazteko edo, zigor 

gehiago ezarrita, kontratua gauzatzen jarraitzea 

erabakitzeko. 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako 

prestazioen gauzatze partziala bete ez badu, 

Administrazioak aukeran izango du, edo 

kontratua suntsiaraztea, edo lehen ezarritako 

límite conjunto del 50% del precio del contrato. 

La garantía definitiva responderá de las 

penalidades que se impongan por este motivo. 

Pagos a subcontratistas 

La Administración podrá comprobar el estricto 

cumplimiento de los pagos que el contratista ha 

de hacer a los subcontratistas. El contratista 

remitirá al órgano de contratación, cuando este 

lo solicite, relación detallada de aquellos 

subcontratistas que participan en el contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones 

contractuales previstas 

Procede: SÍ, conforme al le recogido en el art. 

205 LCSP. 

Porcentaje afectado: El porcentaje, en precio, 

de las modificaciones que eventualmente 

pudieran surgir no podrá ser, en ningún caso, 

superior al 10% del precio de adjudicación del 

contrato. No tendrán la consideración de 

modificación el exceso de mediciones, 

entendiendo por tal, la variación que durante la 

correcta ejecución de la obra se produzca 

exclusivamente en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que en global 

no representen un incremento del gasto superior 

al 10 % del precio del contrato inicial. Dicho 

exceso de mediciones será recogido en la 

certificación final de la obra. 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesión en la 

persona del contratista 



 
 
 
 
 

zigorrak ezartzea. 

26.2. Prestazioa oker ez betetzeagatiko zigorrak 

SPKLren 192.1.artikuluaren arabera, zigorrek ez-

betetzearen astuntasunarekiko proportzionalak 

izan beharko dute, eta haietako bakoitzaren 

zenbatekoak ezingo dira izan kontratuaren 

prezioaren % 10 baino handiagoak, BEZik gabe, 

eta zigorren guztizkoak ezingo du kontratuaren 

prezioaren % 50 gainditu. 

Oso larritzat joko da esleipendunak baldintza-

agiri honetan ezarritako egikaritze-baldintza 

berezietako edozein ez betetzea. 

Ez-betetze horiek kontratua suntsiarazteko arrazoi 

izango dira, salbu eta jarduketa isolatutzat eta 

birbideratzeko modukotzat jotzen bada, eta 

kontratua suntsiaraztea egokia ez bada kasuan 

kasuko zerbitzuaren intereserako; kasu horretan, 

dagokion zigorrarekin ordeztuko da. 

Kontratuaren ez-betetze oso larri horiek 

adjudikazio-prezioaren % 5eko hertsapen-

zigorrak ekarriko dituzte, BEZik gabe, arau-hauste 

bakoitzeko eta/edo epeak bete ez diren egun 

bakoitzeko, arau-haustearen larritasunaren, 

berrerortzearen eta fede txarraren arabera. 

Esleipendunak kontratuko beste betebeharren 

bat betetzen ez badu edo gaizki betetzen badu, 

kontratuaren prezioaren % 5eko hertsapen-isuna 

ezarriko zaio, larritasunaren eta berrerortzearen 

arabera. 

Esleipendunari ezartzen zaizkion zigorrak 

independenteak dira kontratistak duen 

En los casos de fusión, escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de actividad 

de las mismas continuará el contrato vigente 

con la entidad resultante, que quedará 

subrogada en los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo, si se producen las 

condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación del contratista comunicar 

fehacientemente a la Administración cualquier 

cambio que afecte a su personalidad jurídica, 

suspendiéndose el cómputo de los plazos 

legalmente previsto para el abono de las 

facturas correspondientes hasta que se verifique 

el cumplimiento de las condiciones de la 

subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no 

reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 

las condiciones de solvencia necesarias, se 

resolverá el mismo, considerándose a todos los 

efectos como un supuesto de resolución por 

culpa del contratista. 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesión del 

contrato 

El contrato podrá ser objeto de cesión con los 

límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público: 

a) Que el órgano de contratación autorice, 

de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al 

menos un 20 % del importe del contrato. 

c) Que el cesionario tenga capacidad 



 
 
 
 
 

betebeharrarekiko, hots, ez betetzeak 

erakundeari edo erakundearen aurka 

errepikatzeko eskubidea duten hirugarrenei 

eragindako kalte-galerak ordaintzeko 

betebeharrarekiko.kalte-galeren ordaina 

emateko betebeharrarekin. 

Adjudikaziodunak eskaintzaren alderdi batzuk 

betetzen ez baditu, kontratistari eskatuko zaion 

kalte-ordainean sartuko da eskaintzaren eta 

kontratua adjudikatu zaion hurrengo 

kontratistaren artean egon den aldea, 

adjudikaziodunak bete ez duen irizpidea 

kontuan hartu gabe. 

26.3. Azpikontratazio-arloko ez-betetzeengatiko 

zigorrak 

Kontratistak azpikontratazioaren arloan 

ezarritako betebeharrak betetzen ez baditu, 

azpikontratatutakoaren zenbatekoaren % 5eko 

zigorra ezarriko da, eta, behin eta berriz eginez 

gero, kontratua suntsiaraziko da. 

Gainera, % 5eko zigorra ezarri ahal izango da, 

baldin eta, azpikontratistak edo hornitzaileak 

kontratazio-organoari aurkeztutako ebazpen 

judizial edo arbitraje-ebazpen irmo baten bidez, 

egiaztatzen bada kontratistak ez diola ordaindu 

kontratua egikaritzeari lotutako azpikontratista 

edo hornitzaile bati abenduaren 29ko 3/2004 

Legean aurreikusitako epeetan, eta egiaztatzen 

bada ordainketaren atzerapen hori ez dela izan 

azpikontratistak edo hornitzaileak prestazioa 

gauzatzean bere gain hartutako kontratu-

betebeharren bat ez betetzeagatik. 

para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función 

de la fase de ejecución del contrato, 

debiendo estar debidamente clasificado 

si tal requisito ha sido exigido al cedente, 

y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el 

adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por 

incumplimiento 

Además de aquellas que hayan sido indicadas 

en la cláusula correspondiente del presente 

pliego, se impondrán penalidades al contratista 

que incurra en alguna de las causas que se 

enumeran a continuación: 

26.1. Penalidades por demora 

El adjudicatario queda obligado al 

cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato y de los plazos parciales fijados por el 

órgano de contratación. 

Cuando el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total y no hubiera hecho 

uso de la solicitud de prórroga prevista en este 

pliego de conformidad con el RGLCAP, la 

Administración podrá optar indistintamente por 

la resolución del contrato o por la imposición de 

las penalidades diarias en la proporción prevista 

en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 

1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 



 
 
 
 
 

Zigor hori hilero errepikatu ahal izango da ez 

ordaintzeak irauten duen bitartean, kontratuaren 

prezioaren % 50eko muga bateratura iritsi arte. 

Behin betiko bermea arrazoi horrengatik ezartzen 

diren zigorren erantzulea izango da. 

26.4. Enplegu-egonkortasunagatiko ez-

betetzeak 

Lizitazio-datan eskuragarri dauden TCen datatik 

obren harrera-datara bitartean kontratu 

mugagabea duten pertsonen kopuruak behera 

egiten badu, eguneko 150 euroko zigorra 

aplikatuko da galdutako eta berreskuratu 

gabeko lanpostu bakoitzeko. 

26.5. SPKLren 202.2 artikulua ez betetzea 

Obrak egiteko epean esleipendunak ez badu 

kontratatuta, aukeran, desgaitasuna duen 

pertsona bat, iraupen luzeko langabe bat, 

langabe gazte bat edo genero-indarkeriaren 

biktima den emakume bat, 150 euroko zigorra 

aplikatuko da eguneko, ez-betetzeak irauten 

duen bitartean. 

26.7. Zigorrak ezartzeko prozedura 

Kontratua ez betetzeagatiko zigor eta kalte-

ordain horiek ezartzeko, kontraesaneko 

espediente sumarioa izapidetuko da; bertan, 

salaketa egin ondoren, 5 egun naturaleko 

alegazio-epea emango zaio kontratistari. 

Alegazio horiek eta zigor-espedientea Alkatetzak 

edo hark eskuordetzen duen zinegotzigoak 

ebatziko ditu, zerbitzuaren udal-arduradunaren 

txostena eta txosten juridikoa aurretik jasota, eta 

haren ebazpenak administrazio-bideari amaiera 

Cada vez que las penalidades por demora 

alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución 

con imposición de nuevas penalidades. 

Cuando el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial 

de las prestaciones definidas en el contrato, la 

Administración podrá optar, indistintamente, por 

su resolución o por la imposición de las 

penalidades establecidas anteriormente. 

26.2. Penalidades por incumplimiento 

defectuoso de la prestación 

De acuerdo con el artículo 192.1.de la LCSP, las 

penalidades deberán ser proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y las cuantías de 

cada una de ellas no podrán ser superiores al 

10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el 

total de las mismas superar el 50% del precio del 

contrato. 

Se consideran muy graves los incumplimientos 

por parte del adjudicatario de cualquiera de las 

condiciones especiales de ejecución 

establecidas en este pliego. 

Estos incumplimientos serán causa de resolución 

del contrato, salvo que se considere que la 

actuación es aislada y susceptible de 

reconducción, y que la resolución del contrato 

no resulta conveniente para el interés del 

servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá 

por la penalización correspondiente. 



 
 
 
 
 

emango dio. 

Zigor horiek ezartzeko espedientea gertakarien 

berri idatziz jasotzen den unean hasiko da. Hala 

ere, uste bada ez-betetzeak ez diola modu 

larrian eragingo lanen egikaritze materialari, edo 

zigor-espedientea hasteak kontratuaren 

egikaritzearen martxari mesede baino kalte 

handiagoa egin diezaiokeela, espediente hori 

kontratuaren berme-epea amaitu aurreko 

edozein unetan hasi ahal izango da.juridikoa 

egin ondoren, eta ebazpenak administrazio-

bidea amaituko du. 

Ezarritako zigorrak eta kalte-ordainak berehala 

betearaztekoak izango dira, eta erakundeak 

kontratistari ordaintzeko dituen zenbatekoetatik 

kenduz gauzatuko dira. 

Ordaintzeko zenbatekorik geratzen ez bada, 

behin betiko bermearen kontra gauzatu ahal 

izango dira, eta berme horrek zigorraren 

zenbatekoa estaltzen ez badu, premiamenduzko 

administrazio-bidetik erreklamatu ahal izango 

da, zuzenbide publikoko diru-sarreratzat jotzen 

baita. 

HOGEITA ZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratua 

azkentzea 

27.1. Kontratua likidatzea 

Obren harrera eta instalazioen, makinen eta 

ekipoen alta 

Kontratistak, obra amaitu ondoren eta harrera-

egintza baino lehen, Administrazioari eman 

beharko dizkio dokumentu hauen jatorrizko 

Estos incumplimientos contractuales muy graves 

conllevarán la imposición de las penalidades 

coercitivas del 5 % del precio de adjudicación 

IVA excluido, por cada infracción y/o día de 

incumplimiento de plazos en función de 

gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión 

de la infracción. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de 

cualquier otra de sus obligaciones contractuales 

o su cumplimiento defectuoso, conllevará 

igualmente una multa coercitiva del 5 % del 

precio del contrato, en función de su mayor o 

menor gravedad y reincidencia. 

Las penalizaciones que se impongan al 

adjudicatario son independientes de la 

obligación del contratista de indemnizar por los 

daños y perjuicios que su incumplimiento 

ocasione a la entidad o a terceros con derecho 

a repetir contra la entidad. 

En el caso de incumplimientos por parte del 

adjudicatario de aspectos de su oferta, la 

indemnización que se exigirá al contratista 

incorporará la diferencia que en su caso haya 

existido entre su oferta y la del siguiente 

contratista al que se hubiese adjudicado el 

contrato sin tener en cuenta el criterio que no 

ha cumplido el adjudicatario. 

26.3. Penalidades por incumplimientos en 

materia de subcontratación 

El incumplimiento por parte del contratista de las 

obligaciones establecidas en materia de 

subcontratación, conllevará una penalización 



 
 
 
 
 

kopia eta bi kopia, behar bezala ordenatuta eta 

koadernatuta: 

1. Egindako obra zehatz-mehatz jasotzeko 

behar diren planoak eta gainerako 

agiriak. Dokumentu horiek 

Administrazioak horretarako ezartzen 

duen euskarri informatikoan entregatuko 

dira. 

2. Argazki-erreportajea. 

3. Agindu-liburua. 

4. Gorabeheren Liburua. 

5. Azpikontratazio-liburua, non hornitzaileen, 

fabrikatzaileen eta materialen jatorriaren 

zerrenda zehaztuko baita. 

6. Obran jarritako material edo elementuen 

homologazioak, ziurtagiriak, zigiluak eta 

gainerako bermeak, halakorik behar edo 

badaukate. 

7. Elementu horietatik bereiziko dira, 

aparteko dokumentu batean, suteetatik 

babesteko araudia aplikatuz bidezkoak 

direnak. 

8. Instalatutako makinen, ekipoen eta 

aparatuen ezaugarri teknikoak. 

9. Instalazioen proiektuak, erakunde 

eskudunek egiaztatutakoak, argi- eta ur-

buletinak, eta instalazioen trazaduraren 

behin betiko planoak. 

10. Obraren kalitate-kontrolari buruzko 

dokumentazioa, obran dauden instalazio 

guztien azken probak eta zerbitzuan 

jartzea barne. 

11. Gauzatutako obra martxan jartzeko 

behar izan diren baimen eta lizentzia 

guztiak lortzeko behar izan den 

del 5 % del importe de lo subcontratado, siendo 

su reiteración causa de resolución del contrato. 

Además, procederá la imposición de una 

penalidad de 5% cuando, mediante resolución 

judicial o arbitral firme aportada por el 

subcontratista o por el suministrador al órgano 

de contratación quedara acreditado el impago 

por el contratista a un subcontratista o 

suministrador vinculado a la ejecución del 

contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, y que dicha demora en el 

pago no viene motivada por el incumplimiento 

de alguna de las obligaciones contractuales 

asumidas por el subcontratista o por el 

suministrador en la ejecución de la prestación. 

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes 

mientras persista el impago hasta alcanzar el 

límite conjunto del 50 % del precio del contrato. 

La garantía definitiva responderá de las 

penalidades que se impongan por este motivo. 

26.4. Incumplimientos por la estabilidad en el 

empleo 

Si existiese variación a la baja del número de 

personas con contrato indefinido desde la fecha 

de los TC disponibles a la fecha de licitación, y la 

fecha de recepción de las obras, se aplicará 

una penalización de 150€/día por cada puesto 

de trabajo perdido y no recuperado. 

26.5. Incumplimiento del artículo 202.2 de la 

LCSP 

Si durante el plazo de ejecución de las obras el 

adjudicatario no tiene contratada, a su 



 
 
 
 
 

dokumentazio teknikoa. 

12. Berme-ziurtagiriak eta erabiltzeko, 

mantentzeko eta kontserbatzeko 

eskuliburuak, obran instalatu diren 

instalazio, makina eta ekipoei 

dagozkienak. 

13. Mantentze integraleko enpresaren 

aldeko txostena, egindako obra eta 

instalazioei buruzkoa, halakorik eskaini 

bada. 

Agiri horiek Administrazioaren izenean edo hark 

izendatzen duen pertsonaren edo erakundearen 

izenean egon beharko dute. 

Era berean, harrera egin aurretik, kontratistak 

ondoren adierazten diren jarduketak egin 

beharko ditu, eta baldintza hori bete ezean ezin 

izango da harrera egin: 

1. Administrazioaren aldez aurreko 

adostasunarekin, obrako kartel guztiak 

kentzea, baita eraikinaren edo 

azpiegituraren behin betiko 

seinaleztapenaren parte ez den beste 

edozein kartel edo seinale ere. 

2. Higiezina garbitzea, azpiegituraren 

akaberak egokitzea eta txukuntzea, eta, 

hala badagokio, obren xede den 

urbanizazioa, zuzenean erabiltzeko 

moduan gera daitezen, garbiketa-

jarduketa berririk egin beharrik gabe. 

3. Baldintza-agiri honen 13. klausulan 

ezarritakoaren arabera, hala badagokio 

eskatu den aseguru-polizaren indarraldia 

eta prima osorik ordainduta dagoela 

egiaztatzea. 

elección, a una persona con discapacidad, un 

desempleado de larga duración, un 

desempleado joven, o una mujer víctima de la 

violencia de género, se aplicará una 

penalización de 150€/día durante el tiempo que 

persista el incumplimiento. 

26.7. Procedimiento para la imposición de 

penalidades 

Para la imposición de estas penalidades e 

indemnizaciones por incumplimientos 

contractuales se seguirá un expediente 

contradictorio sumario, en el que se concederá 

al contratista un plazo de alegaciones de 5 días 

naturales tras formularse la denuncia. Dichas 

alegaciones y el expediente de penalización 

será resuelto, previo informe del responsable 

municipal del servicio e informe jurídico, por la 

Alcaldía o Concejalía correspondiente en quien 

delegue y su resolución que pondrá fin a la vía 

administrativa. 

El inicio del expediente para la imposición de 

estas penalidades se realizará en el momento en 

que tenga conocimiento por rescrito de los 

hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución 

material de los trabajos de manera grave o que 

el inicio del expediente de penalización puede 

perjudicar más a la marcha de la ejecución del 

contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho 

expediente en cualquier momento anterior a la 

terminación del plazo de garantía del contrato. 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas 

serán inmediatamente ejecutivas y se harán 



 
 
 
 
 

Kontratistaren kontura izango dira erakunde eta 

konpainia eskudunetan aurkeztu behar diren 

proiektuen kudeaketak, gastu guztien 

ordainketak, fidantzak, tasak eta arielak egitea 

eta oniritzia ematea, instalazio, makina eta 

ekipoen funtzionamendu egoki eta 

legeztatuaren alta eta baimena lortzeko, nahiz 

eta administrazioaren  izenean edo hark 

izendatzen duen pertsonaren edo erakundearen 

izenean titulatu behar izan, eta nahiz eta 

indarrean dauden udal-ordenantzen 

erregelamenduek edo konpainia hornitzaileen 

arauek eskatzen duten hartuneak proiektuak 

barne hartzen dituen lokal bakoitzeko egitea. 

Lehen aipatutako gastuetan, proiektuan 

jasotako hornidura eta instalazio guztiak martxan 

jartzeko eta erabiltzeko entregatzeko 

beharrezkoak diren kontzeptu, obra, instalazio 

eta eskubide guztiak sartuko dira, indarrean 

dauden baremoen eta erregelamenduz 

horietarako ezarritako irizpideen arabera. Beraz, 

barne hartuko dira hornidura eta instalazio 

guztiak lortzeko beharrezkoak diren kudeaketa 

eta ordainketa guztiak, dagozkien altak, loturak, 

hornidurak eta abar. 

Era berean, kontratistaren kontura izango dira 

konpainia hornitzaileengandik beharrezkoak 

diren kudeaketak eta ordainketak egitea, 

konpainia horiek eman eta gauzatu behar 

dituzten zuzkidurak lortzeko, gaia arautzen duten 

indarreko xedapenek ezarritakoaren arabera. 

Harrera SPKLren 243. artikuluan eta APKLEOren 

163. eta 164. artikuluetan ezarritakoaren arabera 

egingo da. 

efectivas mediante deducción de los pagos 

correspondientes que la entidad tenga 

pendientes de abonar al contratista. 

Si ya no existiesen cantidades pendientes de 

pago, se podrán hacer efectivas contra la 

garantía definitiva y si ésta no alcanzase el 

montante de la penalización, se podrá reclamar 

por la vía administrativa de apremio por 

considerarse ingreso de derecho público. 

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Extinción del 

contrato 

27.1. Liquidación del contrato 

Recepción de las obras y alta de las 

instalaciones, máquinas y equipos 

La persona contratista, una vez terminada la 

obra y antes del acto de la recepción, deberá 

entregar a la Administración original y dos 

copias de los siguientes documentos, 

debidamente ordenados y encuadernados: 

1. Planos y demás documentos necesarios 

para reflejar exactamente la obra 

ejecutada. Estos documentos se 

entregarán en el soporte informático que 

al efecto establezca la Administración. 

2. El reportaje fotográfico. 

3. Libro de Órdenes. 

4. Libro de Incidencias. 

5. Libro de Subcontratación, donde se 

especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los 

materiales. 



 
 
 
 
 

Obren egikaritzea amaitzen denetik obrak jaso 

arte, kontratistak bere kontura kontserbatu eta 

zaindu beharko ditu obrak, eta haietan 

gertatzen diren kalteen erantzule izango da. Era 

berean, kontratuan jasotako lorezaintza 

kontserbatu beharko du, eta, horretarako eta 

behar bezala gara dadin, beharrezkoak diren 

zainketak, ureztatzeak, lanak eta birjartzeak 

egingo ditu. 

Obra-amaierako ziurtagiria 

SPKLren 243. artikuluan aurreikusitakoaren 

arabera, harrera egiten denetik 3 hilabeteko 

epean, gauzatutako obren azken ziurtagiria 

onartu beharko du kontratazio-organoak, eta 

kontratuaren likidazioaren kontura ordainduko 

zaio kontratistari. 

Horretarako, obrak jaso ondoren, neurketa 

orokorra egingo da, kontratista bertan dela. 

Obra-zuzendaritzak, obrak jaso eta gehienez ere 

hilabeteko epean, proiektuaren arabera 

benetan egindako obrak neurtuko ditu. 

Horretarako, obraren harrera-aktan ezarriko da 

neurketa hori hasteko data, eta kontratistari 

egintza horren berri emango zaio. 

Egintza horren akta egingo da, hiru aletan, eta 

obraren zuzendaritzak eta kontratistak sinatuko 

dute. Sinatzaile bakoitzak ale bat hartuko du, eta 

obraren zuzendaritzak kontratazio-organoari 

bidaliko dio hirugarrena. 

Kontratista ez bada neurketara agertu, obra-

zuzendaritzak aktaren alea bidaliko dio, bost 

egun balioduneko epean  adostasuna eman 

6. Homologaciones, certificados, sellos y 

demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo 

requieran o lo posean. 

7. De estos elementos se desglosarán, en 

documento aparte, aquéllos que 

procedan en aplicación de la normativa 

de protección contra incendios. 

8. Características técnicas de las máquinas, 

equipos y aparatos instalados. 

9. Los proyectos de las instalaciones, 

verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua, y 

los planos definitivos de trazado de las 

mismas. 

10. La documentación relativa al control de 

calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las 

instalaciones existentes en la obra. 

11. La documentación técnica que haya 

sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones para 

la entrada en funcionamiento de la obra 

ejecutada. 

12. Los certificados de garantía y los 

manuales de uso, mantenimiento y 

conservación correspondientes a las 

instalaciones, máquinas y equipos que se 

hubiesen instalado en la obra. 

13. Informe favorable de la empresa de 

mantenimiento integral, en el caso de 

que se haya ofertado, sobre las obras e 

instalaciones ejecutadas. 

Dichos documentos deberán ser titulados a 

nombre de la Administración o de la persona o 



 
 
 
 
 

dezan edo egoki iritzitako eragozpenak adieraz 

ditzan. 

Neurketa orokorraren emaitza oinarritzat hartuta, 

obraren zuzendaritzak zerrenda baloratua 

idatziko du hilabeteko epean, harrera egiten 

den egunetik zenbatzen hasita. 

Ondoren, eta aurreko paragrafoan adierazitako 

epea amaitu eta hurrengo hamar egunen 

barruan, obra-zuzendaritzak dagokion azken 

ziurtagiria egin eta izapidetuko du. 

Obren amaierako ziurtagiria Administrazioak 

horretarako ezarritako ereduaren arabera 

egingo da, eta dokumentazio hau jaso beharko 

du: 

1. Memoria, honako hauek jasoko dituena: 

aurrekariak, indarrean dagoen 

aurrekontua, ordainsariak, likidazio-

saldoa, neurketa-aldaketen justifikazioa. 

2. Obraren harrera-akta. 

3. Obraren azken neurketaren akta. 

4. Benetan gauzatutako obra neurtzea. 

5. Aurrekontu konparatiboa. 

6. Kontratari emandako ziurtagirien 

zerrenda. 

7. Zuzendaritza fakultatiboari emandako 

ordainsarien minuten zerrenda. 

8. Azken ziurtapenaren saldoa erakusten 

duen egoera-orria. 

9. Hala badagokio, prezioak berrikustea. 

10. Obraren behin betiko planoak. 

 

Berme-epea 

entidad que ésta designe. 

Igualmente, antes de la recepción, la persona 

contratista deberá realizar las actuaciones que 

a continuación se indican, requisito sin el cual no 

podrá llevarse a efecto la recepción: 

1. Retirada, previa conformidad de la 

Administración, de todos los carteles de 

obra así como cualquier otro cartel o 

señalización que no forme parte de la 

señalización definitiva del edificio o 

infraestructura. 

2. Proceder a la limpieza del inmueble, a la 

adecuación y adecentamiento de los 

acabados de la infraestructura y, en su 

caso, de la urbanización objeto de las 

obras, de tal forma que queden 

dispuestos para su entrada en uso 

directamente, sin necesidad de una 

nueva actuación de limpieza. 

3. Acreditar, conforme a lo establecido en 

la cláusula 13. del presente pliego, la 

vigencia de la póliza del seguro que, en 

su caso, se haya exigido y que la prima 

se encuentra totalmente abonada. 

Será de cuenta y a costa de la persona 

contratista la realización de las gestiones, pagos 

de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, 

redacción y visado de los proyectos que haya 

que presentar en los organismos y compañías 

competentes, a efectos de obtener el alta y 

permiso del funcionamiento adecuado y 

legalizado de las instalaciones, máquinas y 

equipos, aunque hayan de ser tituladas a 

nombre de la Administración o de la persona o 



 
 
 
 
 

Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 

azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17. artikuluan 

aurreikusitako erantzukizun zibila alde batera utzi 

gabe, kontratu honen berme-epea 

URTEBETEKOA (1) izango da, kontratua osorik edo 

zati batean jasotzen denetik zenbatzen hasita. 

Berme-epearen lehen urtean, kontratistak bere 

kontura kontserbatu eta zaindu beharko ditu 

obrak, eta haietan gertatzen diren kalteen 

erantzule izango da, salbu eta Administrazioak 

betebehar horretatik berariaz salbuesten badu, 

kontratuaren xede diren obrak dagokien 

erabilerara edo zerbitzura entregatu direlako. 

Berme-epea amaitu baino lehen, 

Administrazioak kontratistari eskatu ahal izango 

dio ikusitako akatsak zuzentzeko, eta horretarako 

epe bat emango dio; kasu horretan, berme-

epea etenda geratuko da, harik eta enpresak 

zuzenketa Administrazioaren adostasunez egin 

arte.epe bat emango dio. Kasu horretan, 

etenda geratuko da berme-epea, harik eta 

enpresak Administrazioarekiko adostasuna 

konpondu arte. 

SPKLren 244. artikuluan ezarritakoaren arabera, 

berme-epea amaitu ondoren, kontratistak 

kontratua ez betetzeagatik eraikuntzan 

egindako ezkutuko akatsengatik obra 

hondatzen bada edo bere eginkizunarekin 

bateraezinak diren narriadura larriak jasaten 

baditu, kontratistak kalte-galeren erantzukizuna 

izango du hamabost urteko epean, obrak 

jasotzen direnetik zenbatzen hasita. 

Era berean, zimenduei, euskarriei, habeei, 

entidad que ésta designe y aun cuando las 

reglamentaciones de las ordenanzas 

municipales vigentes o normas de las 

compañías suministradoras exijan que la o las 

acometidas se hagan por cada uno de los 

locales que, en su caso, comprenda el 

proyecto. 

En los gastos anteriormente reseñados se 

considerarán incluidos todos los conceptos, 

obras, instalaciones y derechos que sean 

necesarios para la puesta en funcionamiento y 

entrega al uso de todos los suministros e 

instalaciones que contemple el proyecto, según 

los baremos vigentes y los criterios 

reglamentariamente establecidos para los 

mismos. Por tanto, se considerarán incluidas 

todas las gestiones y pagos necesarios para la 

obtención de todos los suministros e 

instalaciones sus correspondientes altas, 

enganches, suministros, etc. 

Asimismo, será de cuenta de la persona 

contratista la realización de las gestiones y 

pagos necesarios para conseguir de las 

compañías suministradoras las dotaciones que 

éstas vengan obligadas a proporcionar y 

ejecutar, según establecen las disposiciones 

vigentes que regulan la materia. 

La recepción se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 

164 del RGLCAP. 

Desde la finalización de la ejecución de las 

obras hasta su recepción la persona contratista 

queda obligada, a su costa, a la conservación y 



 
 
 
 
 

forjatuei, karga-hormei edo bestelako egitura-

elementuei eragiten dieten akatsek obran 

eragindako kalte materialen erantzukizuna 

izango du kontratistak epe horretan, baldin eta 

kalte horiek eraikinaren erresistentzia mekanikoa 

eta egonkortasuna zuzenean arriskuan jartzen 

badute, obra erreserbarik gabe jasotzen den 

egunetik edo erreserba horiek konpontzen 

direnetik zenbatzen hasita. 

38/1999 Legearen 17. artikuluan aurreikusitako 

erantzukizuna eskatzeko akzioak, akatsetatik 

eratorritako kalte materialengatik, bi urteko 

epean preskribatuko dira, kalte horiek gertatzen 

direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez 

betetzeagatik erantzukizunak eskatzeko izan 

daitezkeen akzioei kalterik egin gabe. Eraikuntza-

prozesuan esku hartzen duen edozein agentek 

gainerakoen aurka edo aseguratzaileek haien 

aurka egin lezakeen errepikapen-akzioa bi 

urteko epean preskribatuko da, erantzulea 

kalteak ordaintzera kondenatzen duen ebazpen 

judiziala irmo bihurtzen denetik edo kalte-

ordaina judizioz kanpo ematen den egunetik 

zenbatzen hasita. 

Obren likidazioa 

Berme-epea igarota, eta SPKLn ezarritako 

epeetan, obra-kontratuaren likidazioa idatziko 

da. 

Obren azken ziurtagiria egiteko irizpide eta agiri 

berberak erabiliko dira obren likidazioa egiteko. 

Obra-kontratua suntsiarazten bada, proiektuaren 

arabera egindako obrak egiaztatu, neurtu eta 

guardería de las mismas, siendo responsable de 

los daños que en ella se produzcan. Asimismo, 

vendrá obligada a conservar la jardinería 

incluida en el contrato, realizando a tales 

efectos y para su debido desarrollo los cuidados, 

riegos, trabajos y reposiciones que sean 

necesarios. 

Certificación final de obras 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de 

la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir 

de la fecha de recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación 

final de las obras ejecutadas, que será abonada 

a la persona contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá 

seguidamente a su medición general con 

asistencia de la persona contratista, 

formulándose por la Dirección de la obra, en el 

plazo máximo de un mes desde la recepción, la 

medición de las realmente ejecutadas de 

acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el 

acta de recepción de la obra se fijará la fecha 

para el inicio de dicha medición, quedando 

notificada la persona contratista para dicho 

acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado 

ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la 

persona contratista, retirando un ejemplar cada 

uno de los firmantes y remitiéndose el tercero 

por la Dirección de la obra al órgano de 

contratación. 



 
 
 
 
 

likidatuko dira, eta kontratistaren aldeko edo 

kontrako saldoak finkatuko dira. Beharrezkoa 

izango da kontratistari zitazioa egitea, 

kontratazio-espedientean ageri den helbidean, 

egiaztapen- eta neurketa-egintzara ager dadin. 

HOGEITA ZORTZIGARREN KLAUSULA. Kontratua 

suntsiaraztea 

Baldintza-agiri honetan eta SPKLren 211. eta 245. 

artikuluetan adierazitako kasuetan suntsiaraziko 

da kontratua, eta kontratazio-organoak 

erabakiko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. 

Gainera, kontratazio-organoak kontratua 

suntsiarazi ahal izango du, kontratua egikaritzeko 

ezarritako guztizko epea edo epe partzialak 

betetzen ez direnean eta horrek arrazoiz uste 

izatera eramaten duenean guztizko epea 

betetzea ezinezkoa izango dela, betiere 

kontratazio-organoak zigorrak ezartzea 

hautatzen ez badu. 

Kontratistari egotz dakiokeen arrazoi batengatik 

suntsiarazten bada kontratua, behin betiko 

bermea konfiskatuko da, hargatik eragotzi gabe 

Administrazioari eragindako kalte-galeren kalte-

ordaina, bermearen zenbatekoa gainditzen 

duen zatian. 

Baldin eta kontratu honen xede den obra ez 

bada ezarritako epean gauzatzen edo ez bada 

aurreikusitako moduan gauzatzen kontratistari 

egotz dakiokeen arrazoiren batengatik eta 

ezinbesteko kausarik behar bezala egiaztatu 

gabe, administrazio kontratatzaileak konfiskatu 

egingo du kontratistak eratutako behin betiko 

Si la persona contratista no ha asistido a la 

medición el ejemplar del acta le será remitido 

por la Dirección de la obra para que en el plazo 

de cinco días hábiles preste su conformidad o 

manifieste los reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición 

general y dentro del plazo de un mes, contado 

a partir de la fecha de recepción, la Dirección 

de la obra redactará la correspondiente 

relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días 

siguientes al término del plazo indicado en el 

párrafo anterior, la Dirección de la obra 

expedirá y tramitará la correspondiente 

certificación final. 

La certificación final de las obras se elaborará 

según el modelo establecido al efecto por la 

Administración, y deberá contener la siguiente 

documentación: 

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, 

presupuesto vigente, honorarios, saldo 

de liquidación, justificación de las 

variaciones de medición. 

2. Acta de recepción de la obra. 

3. Acta de medición final de la obra. 

4. Medición de la obra realmente 

ejecutada. 

5. Presupuesto comparativo. 

6. Relación de certificaciones expedidas a 

la contrata. 

7. Relación de minutas de honorarios 

expedidas a la Dirección Facultativa. 

8. Estado demostrativo del saldo de la 



 
 
 
 
 

bermea, eta berme horrek oso-osorik erantzungo 

die kontratuaren arabera bere gain hartutako 

betebeharrei. Era berean, kontratazio-organoari 

ahalmena ematen zaio obra egiteko emandako 

dirulaguntzaren zenbateko osoa erreklamatzeko 

kontratistari, ez-betetze horrek laguntzaren 

xedea zapuzten baitu. 

Ondorio horrek ez die kalterik egingo zuzenbidez 

erator daitezkeen gainerako ekintzei, kalte eta 

galerengatiko erreklamazioak barne, eta 

bermea konfiskatzea edo dirulaguntza itzultzea 

ezin izango dira kontratistaren kontratu- edo 

lege-erantzukizunak baztertzen dituzten 

neurritzat hartu. 

28.1. Kontratua suntsiaraztea eragin dezaketen 

betebeharrak 

Kontratua gauzatzeko funtsezko betebeharrak 

honako hauek izango dira: 

1. Esleipendunaren proposamena betetzea, 

kontraturako ezarritako adjudikazio-

irizpideen arabera baloratu den guztian. 

2. Administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan azpikontratazioari buruz 

ezarritako betebeharrak. 

3. Kontratua gauzatzeko giza baliabideak 

eta baliabide materialak atxikitzeari 

dagokionez, administrazio-klausula 

partikularren agiri honetan ezarritako 

betebeharrak. 

4. Indarrean dagoen araudian eta 

segurtasun- eta osasun-planean 

aurreikusitako segurtasun- eta osasun-

neurriak zorrotz betetzea. 

certificación final. 

9. Revisión de precios que proceda en su 

caso. 

10. Planos definitivos de la obra. 

Plazo de garantía 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista 

en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el 

plazo de garantía del presente contrato será de 

UN (1) AÑO y comenzará a contar a partir del 

acto formal y positivo de recepción del mismo, 

ya sea total o parcial. 

Durante el primer año del plazo de garantía, la 

persona contratista queda obligada a su costa 

a la conservación y guardería de las obras, 

siendo responsable de los daños que en ella se 

produzcan, salvo que expresamente sea 

relevada de tal obligación por la Administración, 

por haber sido entregadas al uso o al servicio 

correspondiente las obras objeto del contrato. 

Antes de la finalización del plazo de garantía la 

Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos 

observados, concediéndole un plazo para ello, 

y quedando, en este caso, en suspenso el plazo 

de garantía hasta que por parte de la empresa 

se haya efectuado la subsanación de 

conformidad para la Administración. 

De conformidad con lo establecido en el 

artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o 

sufre deterioros graves incompatibles con su 

función con posterioridad a la expiración del 



 
 
 
 
 
5. Langileei soldatak ordaintzea eta PFEZ 

atxikipena egitea, bai eta Gizarte 

Segurantzari dagozkion kuotak garaiz 

ordaintzea ere. 

6. Kontratua betearazteko datu pertsonalak 

tratatu behar badira, funtsezko 

betebehar gehigarri hauek ezartzen dira: 

 Datuak zertarako lagatzen diren 

berariaz jasota uztea. 

 Datuen babesaren arloko araudi 

nazionala eta Europar 

Batasunekoa betetzea beti. 

 Kontratua formalizatu aurretik, 

zerbitzariak non egongo diren eta 

horiei lotutako zerbitzuak nondik 

emango diren adierazten duen 

adierazpen bat aurkeztea. 

 Aurreko apartatuan aipatzen den 

adierazpenean emandako 

informazioan gertatzen den 

aldaketa oro jakinaraztea, 

kontratuaren bizitzan zehar. 

 Eskaintzan adieraztea, zerbitzariak 

edo horiei lotutako zerbitzuak 

azpikontratatzea aurreikusiz gero, 

hura egitea aginduko zaien 

azpikontratisten izena edo 

enpresa-profila, kaudimen 

profesional edo teknikoaren 

baldintzen arabera definitua. 

 Funtsezko kontratu-betebehar 

horiek betetzen direla 

kontrolatzeko, esleipendunak hiru 

hilean behin honako informazio 

hau aurkeztu beharko dio 

plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del 

contrato por parte de la persona contratista, 

responderá ésta de los daños y perjuicios 

durante el término de quince años, a contar 

desde la recepción. 

Asimismo, la persona contratista responderá 

durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, contados desde 

la fecha de recepción de la obra sin reservas o 

desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad 

prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, por 

daños materiales dimanantes de los vicios o 

defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 

contar desde que se produzcan dichos daños, 

sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir 

para exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual. La acción de repetición que 

pudiese corresponder a cualquiera de los 

agentes que intervienen en el proceso de 

edificación contra los demás, o a los 

aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo 

de dos años desde la firmeza de la resolución 

judicial que condene a la persona responsable 

a indemnizar los daños, o a partir de la fecha en 

la que se hubiera procedido a la indemnización 

de forma extrajudicial. 

Liquidación de las obras 



 
 
 
 
 

kontratua izapidetu duen 

administrazio-unitateari: 

 Soldatengatiko eta Gizarte 

Segurantzarako ordainketak 

justifikatzen dituzten agiriak, bai 

eta azpikontratistei egindakoak 

ere. 

Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko 

betebeharrak betetzeko egiten dituen 

jarduketen txosten zehatza, hiruhileko 

bakoitzean horri buruz gertatu diren 

gorabeherak adieraziz. 

Kontratuaren arduradunak txosten bat egingo 

du justifikazio hori betetzeari buruz. Txosten 

horretan berariaz aipatuko da, halaber, klausula 

honetan adierazitako betebeharrak betetzen 

direla kontratua kudeatzen duten langileei 

dagokienez. 

Aldeko txosten hori gabe ez da dagokion 

fakturaren ordainketa bideratuko, eta berehala 

hasiko da zigor-espediente bat edo kontratua 

suntsiarazteko espediente bat, dagokionaren 

arabera. 

HOGEITA BEDERATZIGARREN KLAUSULA. Obraren 

zuzendari fakultatiboa 

Obraren zuzendari fakultatiboa Administrazioak 

izendatutako pertsona bat da, titulazio egokia 

duena eta obraren exekuzioaren zuzendaritzaz 

eta kontrolaz arduratzen dena, eta 

Administrazioaren ordezkaritza hartzen du bere 

gain kontratistaren aurrean. 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos 

establecidos en la LCSP, se redactará la 

correspondiente liquidación del contrato de 

obras. 

La liquidación de las obras se efectuará con los 

mismos criterios y documentación para la 

realización de la certificación final de las obras. 

En el caso de resolución del contrato de obras, 

la misma dará lugar a la comprobación, 

medición y liquidación de las obras realizadas 

con arreglo al proyecto, fijando los saldos 

pertinentes a favor o en contra del contratista. 

Será necesaria la citación de este, en el 

domicilio que figure en el expediente de 

contratación, para su asistencia al acto de 

comprobación y medición. 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Resolución del 

contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los 

supuestos que se señalan en este pliego y en los 

fijados en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se 

acordará por el órgano de contratación, de 

oficio o a instancia del contratista. 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el 

órgano de contratación cuando se produzcan 

incumplimiento del plazo total o de los plazos 

parciales fijados para la ejecución del contrato 

que haga presumiblemente razonable la 

imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre 

que el órgano de contratación no opte por la 

imposición de las penalidades. 



 
 
 
 
 

Zuzendari fakultatiboak bere gain hartuko ditu, 

Eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta 

osasun-xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 

1627/1997 Errege Dekretuaren eta gai horrekin 

bat datozen gainerako arauen ondoriozko 

funtzioez gain, Sektore Publikoko Kontratuen 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 62. artikuluan 

aurreikusitako kontratuaren arduradunaren 

eginkizunak, eta, zehazki, honako hauek: 

 Kontratuaren exekuzioaren jarraipen 

materiala egitea, kontratistak exekuzio-

betebeharrak kontratuan adostutako 

baldintzetan betetzen dituela 

egiaztatzeko. 

 Esleipendunak gizarte-, zerga- eta 

ingurumen-arloan eta, halakorik badago, 

azpikontratistei dagokienez dituen 

betebeharrak benetan betetzen direla 

egiaztatzea, bai eta kontratuan 

ezarritako betebeharrak betetzen direla 

ere, dokumentazioa aurkeztea edo 

administrazio-izapideak egitea 

dakartenean. 

 Kontratuaren xedea egikaritzean sortzen 

den edozein gorabehera konpontzeko 

beharrezkoak diren bilerak sustatzea, 

hargatik eragotzi gabe kontratazio-

organoak Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu 

Orokorraren 97. artikuluan ezartzen den 

kontraesaneko prozeduraren bidez 

ebaztea.bilerak sustatzea, hargatik 

eragotzi gabe kontratazio-organoak Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen 

Araudi Orokorraren 97. artikuluan 

Cuando el contrato se resuelva por causa 

imputable al contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por 

los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe 

de la garantía. 

En el supuesto de que la obra objeto del 

presente contrato no se ejecute en el plazo 

establecido o no se lleve a cabo en la forma 

prevista, por causa imputable al contratista y sin 

que concurra debidamente acreditada una 

causa de fuerza mayor, la Administración 

contratante procederá a la incautación de la 

garantía definitiva constituida por el contratista, 

la cual responderá íntegramente de las 

obligaciones asumidas en virtud del contrato. 

Asimismo, se faculta al órgano de contratación 

para reclamar al contratista el importe total de 

la subvención concedida para la ejecución de 

la obra, en tanto que dicho incumplimiento 

frustra la finalidad para la cual la ayuda fue 

otorgada. 

Esta consecuencia se entiende sin perjuicio de 

las demás acciones que puedan derivarse en 

derecho, incluidas las reclamaciones por daños 

y perjuicios que, en su caso, correspondan, y sin 

que la incautación de la garantía o la 

devolución de la subvención puedan 

considerarse como medidas excluyentes de 

otras responsabilidades contractuales o legales 

en que incurra el contratista. 

28.1. Obligaciones que pueden dar lugar a la 

resolución del contrato 



 
 
 
 
 

ezartzen den kontraesan-prozeduraren 

bidez ebaztea. 

 Kontratistari jarraibide egokiak ematea, 

kontratua hitzartutakoaren arabera 

benetan betetzen dela ziurtatzeko. 

Jarraibide horiek berehala 

betearaztekoak izango dira pertsonen 

segurtasunari eragin diezaioketen 

neurrian edo, aplikazioa berandutzen 

bada, kontratuaren egikaritzearen 

garapenaren arabera gerora 

alferrikakoak izan litezkeenean. 

Gainerako kasuetan, eta esleipendunak 

desadostasuna adierazten badu, 

kontratazio-organoak ebatziko du hartu 

beharreko neurriari buruz, hargatik 

eragotzi gabe bidezkoak izan daitezkeen 

kalte-ordainak. 

 Kontratua ez betetzeagatik zigorrak 

ezartzea proposatzea. 

 Kontratua gauzatzeak eragin dituen 

kalte-galerak erreklamatzeko 

espedienteetan informazioa ematea. 

 

HOGEITA HAMARGARREN KLAUSULA. Jarraipenaz 

eta egikaritzeaz arduratzen den unitatea 

SPKLren 62.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, 

Alkatetza arduratuko da kontratuaren ohiko 

jarraipenaz eta egikaritzeaz. 

HOGEITA HAMAIKAGARREN KLAUSULA. Datuen 

konfidentzialtasuna eta tratamendua 

31.1. Konfidentzialtasuna 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales 

de ejecución del contrato, las siguientes: 

1. El cumplimiento de la propuesta del 

adjudicatario en todo aquello que haya 

sido objeto de valoración de acuerdo 

con los criterios de adjudicación 

establecidos para el contrato. 

2. Las obligaciones establecidas en el 

presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares en relación 

con la subcontratación. 

3. Las obligaciones establecidas en el 

presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares en relación 

con la adscripción de medios personales 

y materiales a la ejecución del contrato. 

4. El cumplimiento estricto de las medidas 

de seguridad y salud previstas en la 

normativa vigente y en el plan de 

seguridad y salud. 

5. El pago de los salarios a los trabajadores 

y su retención de IRPF, así como el abono 

puntual de las cuotas correspondientes a 

la Seguridad Social. 

6. En caso de que la ejecución requiera 

tratamiento de datos personales, se 

establecen las siguientes obligaciones 

esenciales adicionales: 

 Constancia expresa de la 

finalidad para la que se ceden los 

datos. 

 Someterse, en todo caso, a la 

normativa nacional y de la unión 

europea en materia de 

protección de datos. 



 
 
 
 
 

Enpresa esleipendunak (datuen tratamenduaren 

eragile den aldetik) eta haren langileek, 

osotasunaren eta konfidentzialtasunaren 

printzipioak betez, eskuratzen dituzten datu 

pertsonalak segurtasun egokia bermatzen duen 

moduan tratatu behar dituzte, baimenik gabeko 

edo legez kontrako tratamenduaren aurkako 

babesa eta datuak ustekabean galtzearen, 

suntsitzearen edo hondatzearen aurkako 

babesa barne, neurri tekniko edo antolaketa-

neurri egokiak aplikatuz, Datu Pertsonalak 

Babesteko Lege Organikoan eta pertsona 

fisikoak datu pertsonalen tratamenduari 

dagokionez babesteari eta datu horien zirkulazio 

askeari buruzko 2016/679 Erregelamenduan 

(Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) 

ezarritakoaren arabera. Betebehar hori sekretu 

profesionalaren betebeharren osagarria da, eta 

indarrean iraungo du tratamenduaren 

arduradunarekin (Udala) egindako kontratua 

amaitu ondoren ere. 

 

31.2. Datuen tratamendua 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege 

Organikoan eta Datuak Babesteko 

Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa betez, 

lizitatzaileei jakinarazten zaie Udal honek 

tratatuko dituela datu pertsonalak, halakorik 

jasotzen bada eskaintza eta kontratazioa 

egiteko behar den gainerako dokumentazioa 

aurkeztuta, kontratuaren mantentze egokia, 

betetzea eta garapenaren kontrola bermatzeko. 

HOGEITA HAMABIGARREN KLAUSULA. 

 Presentar, antes de la 

formalización del contrato, una 

declaración en la que ponga de 

manifiesto dónde van a estar 

ubicados los servidores y desde 

dónde se van a prestar los 

servicios asociados a los mismos. 

 Comunicar cualquier cambio que 

se produzca, a lo largo de la vida 

del contrato, de la información 

facilitada en la declaración a la 

que se refiere el apartado 

anterior. 

 Indicar en la oferta, si tienen 

previsto subcontratar los 

servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el 

nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las 

condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya 

a encomendar su realización. 

Para controlar el cumplimiento de estas 

obligaciones contractuales esenciales, el 

adjudicatario debe presentar trimestralmente 

ante la unidad administrativa que ha tramitado 

el contrato, la siguiente información: 

 Los documentos justificativos de los 

pagos salariales y a la Seguridad Social, 

así como de los realizados a los 

subcontratistas. 

 Informe especificativo de las 

actuaciones que realiza para el 

cumplimiento de sus obligaciones en 



 
 
 
 
 

Kontratuaren araubide juridikoa 

Egin beharreko kontratua obra-kontratu gisa 

kalifikatzen da, Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 

13. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Kontratu honek izaera administratiboa du, eta 

haren prestaketa, esleipena, ondorioak eta 

azkentzea baldintza-agiri honetan ezarritakoaren 

arabera arautuko dira, eta, bertan aurreikusten 

ez denerako, honako hauek aplikatuko dira: 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko 

Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB 

eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa 

egiten duena Espainiako ordenamendu 

juridikora; 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 

8koa, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 

30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen duena; 

1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra onartzen duena, eta 

817/2009 Errege Dekretua indarrean jarri 

ondoren indarrean dagoena; Obra-kontratu hau 

esleitzeko prozedura ireki sinplifikatuan ematen 

diren egintzen aurka errekurtsoa jarri ahal izango 

da Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legean (kontratazio-organoak ebatziko du) eta 

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen 

duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean 

xedatutakoaren arabera, administrazioarekiko 

auzien jurisdikzioan. 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioak izango 

du kontratu honetan alderdien artean sortzen 

materia de seguridad y salud laboral, 

indicando las incidencias que se hayan 

producido al respecto en cada trimestre. 

El responsable del contrato elaborará un informe 

sobre el cumplimiento de dicha justificación. En 

ese informe se hará también expresa referencia 

al cumplimiento de las obligaciones indicadas 

en esta cláusula en relación con el personal que 

gestiona el contrato. 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al 

pago de la factura correspondiente y se iniciará 

de inmediato un expediente de penalización o 

de resolución del contrato, según proceda. 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Director 

facultativo de la obra 

El Director Facultativo de la obra es la persona 

designada por la Administración con titulación 

adecuada y suficiente responsable de la 

dirección y control de la ejecución de la obra, 

asumiendo la representación de la 

Administración ante el contratista. 

El Director Facultativo asumirá, además de las 

funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción y demás normativa 

concordante sobre la materia, las funciones del 

responsable del contrato previstas en el artículo 

62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en concreto las 

siguientes: 



 
 
 
 
 

diren eztabaidak ebazteko eskumena, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 27.1 artikuluan xedatutakoaren 

arabera. 

Plentziako Udala eta esleipenduna Bilboko 

Epaimahaien mende jarriko dira, eta berariaz 

uko egingo diote legokiekeen edozein foruri. 

HOGEITA HAMAHIRUGARREN KLAUSULA. 

Kontratazio-arloko errekurtso berezia 

SPKLren 44. artikuluaren arabera, kontratazio-

arloko errekurtso berezia jar dakieke hiru milioi 

eurotik gorako balio zenbatetsia duten obra-

kontratuei. 

Plegu honen xede den obra-kontratuaren balio 

zenbatetsia 125.900,93 eurokoa da, eta, beraz, 

ez da bidezkoa kontratazio-arloko errekurtso 

berezirik jartzea. 

HOGEITA HAMALAUGARREN KLAUSULA. Kanpo-

komunikazioko hizkuntza 

Kontratu hau Euskal Autonomia Erkidegoan 

indarrean dagoen hizkuntza-koofizialtasunaren 

araubidearen mende dago, Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 

Oinarrizko Legean eta hura garatzeko araudian 

ezarritakoaren arabera. Ondorioz, enpresa 

adjudikaziodunak eta kontratua gauzatzen esku 

hartzen duten azpikontratistek elebitasun-

printzipioa bete behar dute beren jardueran, 

herritarren hizkuntza-eskubideak uneoro 

errespetatuz. 

Horretarako, kontratua gauzatzearekin lotutako 

 Realizar el seguimiento material de la 

ejecución del contrato, para constata 

que el contratista cumple sus 

obligaciones de ejecución en los 

términos acordados en el contrato. 

 Verificar el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones del adjudicatario en 

materia social, fiscal y medioambiental, y 

en relación con los subcontratistas si los 

hubiera, así como el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el contrato 

supongan la aportación de 

documentación o la realización de 

trámites de tipo administrativo.  

 Promover las reuniones que resulten 

necesarias al objeto de solucionar 

cualquier incidente que surja en la 

ejecución del objeto del contrato, sin 

perjuicio de su resolución por el órgano 

de contratación por el procedimiento 

contradictorio que establece el artículo 

97 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 Dar al contratista las instrucciones 

oportunas para asegurar el efectivo 

cumplimiento del contrato en los 

términos pactados, que serán 

inmediatamente ejecutivas en cuanto 

puedan afectar a la seguridad de las 

personas o cuando la demora en su 

aplicación pueda implicar que 

devengan inútiles posteriormente en 

función del desarrollo de la ejecución del 

contrato; en los demás casos, y en caso 

de mostrar su disconformidad el 



 
 
 
 
 

kanpo-komunikazio guztietan (iragarkiak, 

errotuluak, abisuak, kartelak, seinaleak, 

erabiltzaileei zuzendutako dokumentazioa eta 

zabalkunde publikoko beste edozein euskarri 

barne) bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira, 

euskara eta gaztelania, eta euskarari 

lehentasuna emango zaio tamainari, kokapenari 

eta lehentasun-ordenari dagokienez. 

Betebehar hori kontratua gauzatzeko funtsezko 

baldintzatzat hartuko da, eta hura ez betetzeak 

baldintza-agiri honetan aurreikusitako zigorrak 

ezartzea ekar dezake, hargatik eragotzi gabe 

aplikatu beharreko araudiaren arabera 

bidezkoak diren gainerako ondorio juridikoak. 

 

ELEKTRONIKOKI SINATUTAKO DOKUMENTUA 

adjudicatario, resolverá sobre la medida 

a adoptar el órgano de contratación, sin 

perjuicio de las posibles indemnizaciones 

que puedan proceder. 

 Proponer la imposición de penalidades 

por incumplimientos contractuales. 

  Informar en los expedientes de 

reclamación de daños y perjuicios que 

haya suscitado la ejecución del 

contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Unidad encargada del 

seguimiento y ejecución 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

62.1 de la LCSP, la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 

será la Alcaldía. 

 

 

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Confidencialidad 

y tratamiento de datos 

31.1. Confidencialidad 

La empresa adjudicataria (como encargada del 

tratamiento de datos) y su personal en 

cumplimiento de los principios de integridad y 

confidencialidad deben tratar los datos 

personales a los que tengan acceso de forma 

que garanticen una seguridad adecuada 

incluida la protección contra el tratamiento no 

autorizado o ilícito y contra su pérdida, 

destrucción o daño accidental, mediante la 

aplicación de medidas técnicas u organizativas 



 
 
 
 
 

apropiadas de conformidad con lo establecido 

en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 

relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos 

(Reglamento general de protección de datos). 

Esta obligación es complementaria de los 

deberes de secreto profesional y subsistirá 

aunque haya finalizado el contrato con el 

responsable del tratamiento de los datos 

(Ayuntamiento). 

31.2. Tratamiento de Datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y en el Reglamento general de 

protección de datos, los licitadores quedan 

informados de que los datos de carácter 

personales que, en su caso, sean recogidos a 

través de la presentación de su oferta y demás 

documentación necesaria para proceder a la 

contratación serán tratados por este 

Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el 

adecuado mantenimiento, cumplimiento y 

control del desarrollo del contrato. 

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Régimen jurídico 

del contrato 

El contrato a realizar se califica como contrato 

de obras, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP).  



 
 
 
 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su 

preparación, adjudicación, efectos y extinción 

se regirá por lo establecido en este Pliego, y 

para lo no previsto en él, será de aplicación la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, y el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor 

del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se 

aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado. Los actos que se dicten en el 

procedimiento abierto simplificado de 

adjudicación del presente contrato de obra, 

podrán ser objeto de recurso de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

resolviéndose por el órgano de contratación; así 

como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, ante la Jurisdicción contencioso-

administrativa. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-

Administrativo será el competente para resolver 

las controversias que surjan entre las partes en el 

presente contrato de conformidad con lo 



 
 
 
 
 

dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El Ayuntamiento de Plentzia y la persona 

adjudicataria, se someterán, con expresa 

renuncia a cualquier fuero que pudiera 

corresponderles, a los Tribunales de Bilbao. 

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. Recurso especial 

en materia de contratación 

De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, son 

susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación los contratos de obras cuyo valor 

estimado sea superior a tres millones de euros. 

El valor estimado del contrato de obras objeto 

del presente pliego asciende a 125.900,93 euros, 

por lo que no procede la interposición de 

recurso especial en materia de contratación. 

 

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. Lenguaje de 

comunicación externa 

El presente contrato se halla sujeto al régimen 

de cooficialidad lingüística vigente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, de conformidad con lo establecido en la 

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de 

normalización del uso del Euskera, y su 

normativa de desarrollo. En consecuencia, la 

empresa adjudicataria y los subcontratistas que 

intervengan en la ejecución del contrato 

quedan obligados a observar el principio de 

bilingüismo en el ejercicio de su actividad, 

respetando en todo momento los derechos 



 
 
 
 
 

lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas. 

A estos efectos, en toda comunicación externa 

vinculada a la ejecución del contrato, incluidos 

anuncios, rótulos, avisos, carteles, señalización, 

documentación dirigida a usuarios y cualquier 

otro soporte de difusión pública, se emplearán 

ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, 

otorgando prioridad al euskera en cuanto a 

tamaño, ubicación y orden de prelación. 

El incumplimiento de esta obligación tendrá la 

consideración de condición esencial de 

ejecución del contrato y podrá dar lugar a la 

imposición de las penalidades previstas en el 

presente Pliego, sin perjuicio de las demás 

consecuencias jurídicas que procedan 

conforme a la normativa aplicable. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 


