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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN POR PRODECIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
ABREVIADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE TALUD EN CAMINO DE 
ACCESO AL BARRIO ASTIBI (ZEBERIO)  
 

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

1.1. Régimen jurídico 

I.- El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo 

señalado en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP) y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo por: 

a) Las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

b) Las cláusulas contenidas en los Pliegos Prescripciones Técnicas.  

c) Por la legislación básica del Estado en materia de contratación: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.  

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, en todo aquello que permanezca vigente y no se oponga a la LCSP.  

d) Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en 

la contratación pública. 

e) Reglamento general de protección de datos 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

f) Cualesquiera otras disposiciones estatales, autonómicas o locales que resulten de 

aplicación.  

 

II.- El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se 

entenderán parte integrante de aquél. En caso de discrepancia entre el presente pliego 

y el resto de documentación que reviste carácter contractual, prevalecerá el presente 

pliego.  

1.2 Jurisdicción competente  

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27.1 a) de la LCSP.  

2. PARTES DEL CONTRATO  

2.1. Administración contratante 

I.- Competencia para contratar. El órgano de contratación, que actúa en nombre del 

Ayuntamiento de Zeberio, es el Alcalde. Todo ello, en virtud de las facultades que le 

confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP. 
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Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las 

prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

 

Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente 

ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción 

competente. 

 

II.- Responsable del contrato. De conformidad con el artículo 62 de la LCSP, el 

responsable del contrato será la Dirección facultativa de las obras, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan al órgano de contratación.  

 

III.- Perfil del contratante. Conforme al artículo 63 de la LCSP y con el fin de asegurar 

la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual 

de esta Entidad Local, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la 

información relativa a su actividad contractual, incluyendo el presente pliego, según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://egoitza.zeberio.eus 

Asimismo, se podrá consultar en el teléfono 946481079 y en el correo electrónico: 

bultek.zeberio@bizkaia.org  

 

En caso de que una empresa interesada solicite aclaraciones o información adicional 

sobre los pliegos y demás documentación complementaria, las solicitudes deberán 

presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través del Perfil de Contratante. 

Dado el carácter abreviado del procedimiento (artículo 159.6 LCSP), las respuestas del 

órgano de contratación se harán públicas en dicho Perfil a la mayor brevedad posible 

para garantizar la igualdad de oportunidades, teniendo tales aclaraciones carácter 

vinculante. 

2.2. Contratista 

Capacidad para contratar. Solo podrán contratar con el Ayuntamiento de Zeberio las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que se hallen en plena posesión 

de su capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para 

contratar conforme al artículo 71 de la LCSP y cuenten con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, resulte exigible para la realización de la prestación objeto 

del contrato.  

La acreditación de estos extremos se efectuará mediante declaración responsable 

presentada junto con la oferta, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar 

el órgano de contratación mediante consulta al Registro Oficial de Licitadores  Empresas 

Clasificadas del Sector Público (ROLECE), al Registro Oficial de Licitadores de Euskadi 

o mediante otros registros electrónicos oficiales. 

 

https://egoitza.zeberio.eus/
mailto:bultek.zeberio@bizkaia.org
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3. OBJETO DEL CONTRATO  

3.1. Objeto del contrato 

I.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras para el 

sostenimiento de talud en el camino de acceso al Barrio Astibi, en el término municipal 

de Zeberio (Bizkaia). 

II.- La obra se ejecutará según las indicaciones de la Dirección Técnica de conformidad 

con el presupuesto. A todos los efectos, el presupuesto de obras junto con el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

y los Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán 

los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de 

conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato.  

III.- Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado NO es igual o superior a 

5.538.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 letra b) de la LCSP, 

no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. 

IV.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado abreviado 

previsto en el artículo 159.6 de la LCSP y por los artículos correspondientes del 

RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya.  

V.- Único lote. De acuerdo con el artículo 99.3.b) de la Ley de Contratos del Sector 

Público, no procede la división en lotes del objeto del presente contrato, ya que la citada 

división dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico al 

implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones. En el 

contrato de obras, el proyecto constituye el eje fundamental sobre el que descansa el 

concepto de obra completa en cuanto que en él se definen el conjunto de actuaciones 

necesarias para que el bien inmueble pueda cumplir con el fin previsto para el mismo. 

La memoria en este sentido se conforma como una unidad en la que se fundamenta el 

objeto de contrato, que debe ser “completo”, derivado de la propia naturaleza de la 

contratación pública y los fines a que sirve.  

En este sentido, el componente técnico del contrato dificultaría la ejecución si ésta fuese 

prestada por una pluralidad de contratistas diferentes que deberían colaborar muy 

intensamente, adecuar sus procedimientos internos de trabajo y garantizar la 

compatibilidad de sus equipos para poder realizar cada prestación incluida en el objeto 

del contrato. Todo ello podría poner en peligro la ejecución del contrato. La interlocución 

constante y la rapidez de reacción ante dificultades organizativas, técnicas u otras 

eventualidades surgidas de la ejecución del contrato, se vería disminuida 

sustancialmente. 

3.2. Justificación de la necesidad de contratar 
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En la Providencia de Alcaldía que da inicio al expediente de contratación constan y se 

exponen las razones que han llevado a esta Administración a la celebración del contrato 

a que se refiere el presente Pliego.  

 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

4.1 Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato 

I.- El presupuesto base de licitación será de cuarenta y cinco mil ochocientos tres euros 

con noventa y un céntimos (45.803,91 €) más nueve mil seiscientos dieciocho euros con 

ochenta y dos céntimos (9.618,82 €) correspondiente al 21% de IVA, constituyendo el 

presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto asumible por la Administración, 

pudiendo las personas licitadoras presentar ofertas a la baja. El presupuesto base de 

licitación, se desglosa: 

 

Presupuesto base licitación    45.803,91 € 

Total base imponible:   45.803,91 € 

IVA 21%:     9.618,82 

Total contrata (IVA incluido)  55.422,73 € 

 

II.- El valor estimado del contrato es de 45.803,91€ IVA excluido, calculado conforme al 

artículo 101 de la LCSP. 

 

III.- En todo caso, estas cifras constituyen la cantidad máxima sobre la que versarán las 

ofertas, suponiendo la inadmisión de aquellas ofertas que superen dicha cantidad  

 

IV.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y se incluirá, 

como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No podrá superar 

el presupuesto base de licitación formulado por la administración.  

 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos 

directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución 

de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección 

de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las 

disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 

provinciales y estatales.  

4.2. Consignación presupuestaria y existencia de crédito 

 
Las obras se financiarán con recursos propios, con cargo al Presupuesto Municipal del 

ejercicio en curso, existiendo crédito adecuado y suficiente para atender las 

obligaciones económicas derivadas del contrato en la partida presupuestaria 1531 

60104. 
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5. GARANTÍAS EXIGIBLES 

5.1 Garantía provisional 

No procede garantía provisional. 

5.2 Garantía definitiva 

De conformidad con el artículo 159.6.f) de la LCSP no se exige garantía definitiva.  

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

6.1. Procedimiento de adjudicación 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado 

regulado en el artículo 159.6 de la LCSP.  A tenor de lo establecido en el artículo 13 de 

la LCSP, se trata de un contrato administrativo de obras. 

6.2. Licitación electrónica, notificaciones y comunicaciones 

I.- La presente licitación se tramitará por medios electrónicos, de conformidad con las 

disposiciones de la LCSP. Consecuentemente, la relación del ayuntamiento con los 

licitadores se llevará a cabo también por tales medios. 

 

II.- El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del Perfil de 

Contratante de la Contratación Pública de Euskadi (al que también podrá accederse 

desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Zeberio): 

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/ https://egoitza.zeberio.eus 

 

III.- Si quiere recibir un correo electrónico de aviso de las notificaciones emitidas desde 

el Ayuntamiento, deberá indicar en el portal del ayuntamiento, tras identificarse 

mediante certificado electrónico, el correo electrónico donde recibir dichos avisos: Mi 

ciudad -> Mis Suscripciones -> Mi Perfil. 

 

IV.- En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar 

la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo 

de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónica: 

udala.zeberio@bizkaia.org 

 

Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta. 

 

V.- Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de 

la notificación se publica el mismo día en el perfil de contratante), o desde la recepción 

de la notificación (si el acto no se publica el mismo día en el perfil del contratante).  

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/
https://egoitza.zeberio.eus/
mailto:udala.zeberio@bizkaia.org
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Transcurridos diez (10) días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, 

si el destinatario no la acepta o la rechaza de considerará expirada y se dará por 

cumplido formalmente el trámite de notificación. 

6.3 . Criterio de adjudicación 

6.3.1. Oferta económica (100 Puntos) 

I.- Se repartirán hasta un máximo de cien (100) puntos a la oferta económica referida al 

precio de la obra. La puntuación máxima se dará a la mejor oferta que sea aceptada 

como propuesta válida, calculada sobre el importe ofertado sin IVA. Para el resto de las 

ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 

 PO= Pm X  Baja de la oferta en cuestión 

               Baja de la oferta más económica 

 

Donde: 

Po= Puntuación obtenida   

Pm= Puntuación máxima posible (100 puntos) 

 

Los precios se indicarán con 2 decimales y el redondeo de la puntuación será al segundo 

decimal. Las ofertas que igualen el tipo de licitación obtendrán 0 puntos y las situadas 

por encima del tipo de licitación establecido serán rechazadas. Esta fórmula deberá 

referirse al precio total sin IVA.  

 

Cuando se produzca un empate entre dos o más ofertas, se aplicarán los criterios de 

adjudicación para el desempate previstos en el artículo 147 de la LCSP. La 

documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por las 

licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo, si 

bien el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos será el de 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones.  

Ofertas anormalmente bajas.  

Se establecen los siguientes parámetros o límites para su apreciación. Se supondrán 

incursas en presunción de anormalidad las propuestas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: ´ 

• Cuando, concurriendo una sola licitadora, sea inferior al presupuesto de licitación 

en más de 30 unidades porcentuales.  

• Cuando concurran dos licitadoras, la que sea inferior en más de 25 unidades 

porcentuales a la otra oferta.  

• En el resto de los casos, las que supongan una rebaja superior a 20 unidades 

porcentuales a la media de las ofertas admitidas.  
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Esta circunstancia no será motivo de exclusión, siempre que la licitadora justifique, en 

el plazo de tres días hábiles, que su proposición es viable (mediante aportación de 

cálculos y argumentos que estimen oportunos). 

En el caso de no quedar acreditada la viabilidad de la proposición, ésta no será 

considerada y la fórmula no variará. En caso de que alguna de las ofertas esté incursa 

en presunción de baja anormal, se seguirá el procedimiento del artículo 149 de la LCSP. 

6.4. Presentación de proposiciones: medios, forma y plazo 

I.- Presentación de las proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberán 

ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone 

la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Las proposiciones 

serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento 

de apertura de las proposiciones 

 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 

indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la 

elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la 

preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre que dicha 

participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto 

al resto de las empresas licitadoras. 

 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 

dirección de la ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las 

mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, 

ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 de Código de Comercio. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

II.- Documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente. En el caso de 

que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, 

se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha 

circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero 

erróneo. el documento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación 

respecto al original incluido en la oferta. si el órgano de contratación comprueba que el 

documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no será tenida en cuenta. 
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III.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria. El acceso a los 

pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por este Ayuntamiento a 

través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, 

completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de 

licitación. 

 

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por 

medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de 

contratante. 

 

IV.- Información a los interesados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

159.3 de la LCSP, las solicitudes de información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria deberán formularse con la antelación suficiente para 

que puedan ser atendidas antes de la finalización del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración que tengan carácter general y puedan 

resultar de interés para todas las personas licitadoras se publicarán en el Perfil del 

Contratante, garantizando los principios de igualdad de trato, transparencia y no 

discriminación. 

 

V.- Plazo. El plazo para la presentación de las proposiciones, que podrán redactarse en 

euskera o en castellano, será de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Las 

proposiciones deberán presentarse por medios electrónicos a través de la citada 

Plataforma, hasta las 14:00 horas del último día del plazo. 

 

VI.- La apertura de las proposiciones se hará el siguiente día hábil al de la finalización 

del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas. 

 

VII.- Confidencialidad. De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP la entidad local no 

divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 

confidencial en el momento de presentar su oferta. En cuanto a su carácter, deber y 

demás aspectos de la confidencialidad, se estará a lo dispuesto en este artículo. 

6.5. Documentación a presentar  

Las proposiciones se presentarán exclusivamente por medios electrónicos, a través de 

la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, en UN ÚNICO ARCHIVO 

ELECTRÓNICO, firmados electrónicamente por la persona licitadora o por quien 

ostente su representación.  

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada del contenido 

del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o reserva alguna. 

 

El archivo electrónico contendrá exclusivamente la siguiente documentación:  
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I.- Declaración responsable. Declaración responsable, conforme al modelo que figura 

como Anexo I, firmada electrónicamente, mediante la cual la persona licitadora 

manifiesta, bajo su responsabilidad, que: 

• reúne los requisitos de capacidad para contratar con el sector público; 

• no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el 

artículo 71 de la LCSP; 

• cumple los requisitos exigidos para concurrir a la presente licitación; 

• se compromete a acreditar documentalmente dichos extremos cuando sea 

requerida para ello por el órgano de contratación. 

La presentación de esta declaración sustituye a la aportación inicial de la documentación 

acreditativa correspondiente, sin perjuicio de las facultades de comprobación del órgano 

de contratación. 

La presentación de la declaración responsable por la licitadora conlleva el compromiso 

de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se 

aportarán los documentos justificativos a los que sustituye.  

II.- Proposición económica. La oferta económica se ajustará al modelo que figura 

como Anexo II, deberá estar firmada y expresar el precio ofertado, indicando 

separadamente el importe correspondiente al IVA. No se admitirán variantes ni 

alternativas a la proposición económica presentada. 

A todos los efectos, se entenderá que la oferta presentada comprende el importe de la 

prestación, gastos repercutibles, otros costes, seguros, aranceles, licencias y 

autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la prestación.  

La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 

durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 

incluidos en el sobre correspondiente, de la documentación aportada por la empresa 

adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de los documentos 

acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la falsedad 

de los datos y circunstancias presentadas por la empresa puede ser causa de nulidad 

del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista con la 

correspondiente exigencia de daños y perjuicios por los cauces administrativos. 

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos 

en orden a permitir verificar que la proposición cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas, pero que no sean objeto de valoración, ésta se incluirá en dicho sobre. 

 

La no presentación de oferta económica implica la exclusión de la oferta.  

6.6. Mesa de Contratación 



 

  
 

 10 

La apertura de las proposiciones y valoración de las ofertas serán realizadas por el 

órgano de contratación, asistido, en su caso, por los servicios técnicos o administrativos 

que designe, conforme a lo previsto en el art. 159.6 de la LCSP. 

6.7. Examen de las proposiciones 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el órgano de contratación procederá a la 
apertura del archivo electrónico presentado por las personas licitadoras. 
 
Comprobará la existencia de la declaración responsable y de la proposición económica, 
así como el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en este pleno. 
 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación presentada, se concederá 
el plazo legalmente procedente para su subsanación. 
 
Posteriormente, se procederá a valorar las ofertas conforme al criterio de adjudicación 
establecido en la cláusula 6.3.1 de este Pliego. 
 
Antes de dictar la resolución de adjudicación, el órgano de contratación comprobará, 

mediante consulta a los registros oficiales correspondientes, que la empresa propuesta 

adjudicataria reúne los requisitos exigidos para contratar. 

. 

 

7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

7.1. Adjudicación del contrato  

I.- De conformidad con el artículo 159.6 de la LCSP, una vez clasificadas las ofertas y 

comprobado que la empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta reúne los 

requisitos exigidos para contratar, el órgano de contratación adjudicará el contrato 

dentro del plazo máximo de cinco (5) días. 

Cuando la acreditación de dichos requisitos no pueda obtenerse directamente por el 

órgano de contratación mediante consulta a los registros oficiales o por medios 

electrónicos, podrá requerirse a la empresa propuesta como adjudicataria para que 

aporte exclusivamente la documentación que resulte necesaria. 

No se exigirá la acreditación de la solvencia económica, financiera o técnica, ni la 

constitución de garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 

de la LCSP. 

II.- No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

admisible conforme a los criterios establecidos en este Pliego. 

III.- La resolución de adjudicación será motivada, se notificará a todas las personas 

licitadoras y se publicará en el Perfil de Contratante. 

IV.- La notificación contendrá la información prevista en el artículo 151 de la LCSP, en 

cuanto resulte aplicable, con expresión de las razones que fundamentan la adjudicación 
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y de las características y ventajas de la oferta seleccionada respecto de las restantes 

ofertas admitidas. 

V.- Si el órgano de contratación apreciara indicios fundados de conductas colusorias, 

procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 150.1 de la LCSP, dando traslado del 

expediente a la autoridad competente en materia de defensa de la competencia. 

7.2. Formalización del contrato 

7.2.1 Perfección y formalización  

I.- De conformidad con el artículo 159.6.g) de la LCSP, la formalización del contrato 

podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por la empresa adjudicataria de la 

resolución de adjudicación, entendiéndose perfeccionado el contrato con dicha 

aceptación.  

No obstante, el órgano de contratación podrá acordar su formalización en documento 

administrativo cuando lo estime conveniente.  

II.- A solicitud de la empresa adjudicataria, el contrato podrá elevarse a escritura pública, 

siendo de su cargo los gastos derivados de dicho otorgamiento. 

III.- En ningún caso podrán introducirse en el documento de formalización cláusulas que 

alteren los términos de la adjudicación. 

        7.2.2. Plazo de formalización 

I.- Cuando proceda la formalización mediante documento administrativo, ésta deberá 

efectuarse dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles desde la notificación 

de la adjudicación, cuando proceda su formalización en documento administrativo. 

Cuando la formalización se sustituya por la firma de aceptación de la resolución de 

adjudicación, ésta deberá producirse dentro del mismo plazo. 

II.- Formarán parte integrante del contrato el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta presentada 

por la empresa adjudicataria. 

III.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no llegara a formalizarse 

el contrato o no aceptara la resolución de adjudicación en el plazo conferido al efecto, 

el órgano de contratación podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar el contrato 

a la siguiente empresa licitadora por el orden de clasificación, previa presentación de la 

documentación exigible. 

IV.- Cuando la falta de formalización fuera imputable a la Administración, ésta 

indemnizará a la empresa adjudicataria por los daños y perjuicios efectivamente 

ocasionados. 
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V.- La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante en los términos 

previstos en el artículo 154 de la LCSP. 

7.3 Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento  

I.- Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida 

no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente 

convocatoria, lo notificará a todas las personas licitadoras.  

 

II.- La decisión de no adjudicar o de desistir del procedimiento sólo podrá adoptarse 

antes de la adjudicación  del contrato, debiendo motivarse en el expediente y notificarse 

a todas las personas licitadoras, con la compensación de los gastos en que, en su caso, 

hubieran incurrido, de conformidad con el artículo 152 de la LCSP. 
 

III.- Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones 

de interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá 

promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 

para fundamentar la decisión. 

 

IV.- El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 

de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de 

licitación. 

 

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1. Normas generales relativas a la ejecución del contrato 

I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la LCSP, el contrato se 

ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en el presente Pliego y 

conforme a las indicaciones de la Dirección Técnica de conformidad con el presupuesto 

aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de 

éste, diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras. Durante el 

desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

II.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será 

responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 

realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o 

para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la indemnización de los 

daños que se originen a terceros. 

III.- Plazos de ejecución. El plazo de ejecución de las obras objeto de la presente 

contratación será de un mes y medio contados a partir del día siguiente al de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo si la empresa contratista no formulare reservas 



 

  
 

 13 

en ella o, en caso contrario, al día siguiente de la notificación a la contratista del acto 

formal autorizando el comienzo de las obras.  

8.2 Dirección e inspección de las obras  

La Administración designará una persona que llevará la Dirección Facultativa de la 

obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la 

correcta realización de la obra contratada. Para el desempeño de su función la 

Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a sus órdenes, que 

desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del 

contrato. 

 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 

contratista por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde 

la formalización del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su 

personal colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa 

contratista por escrito. 

 

8.3 Comprobación del replanteo 

 
I.- La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que 

se realizará en el plazo máximo de un mes desde la formalización o aceptación de la 

adjudicación del contrato. 

 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa 

adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por 

los artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP. 

 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación 

del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en 

cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

 

II.- La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la 

iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración 

son causas de resolución del contrato. Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la 

previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

El acta de comprobación del replanteo se entenderá como integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad. 

 

8.4 Fuerza Mayor 

 
En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente o culpable por 
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parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños 

y perjuicios que se le hubieren causado. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 

de la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del 

RGLCAP. 

 
8.5  Revisión de precios 

 

No procede revisión precios. No es previsible durante la ejecución de la obra, teniendo 

en cuenta el plazo previsto para su consecución, se produzcan cambios importantes 

que vayan a afectar al precio de licitación y que no hayan sido previstos por los 

licitadores. 

8.6 Ejecución defectuosa, incumplimiento parcial y demora 

 

I.- En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 

incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato que se hubiesen establecido, así como cuando la empresa contratista, por 

causas imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones 

definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en la 

cláusula 9 del presente Pliego.   

II.- La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de 

ejecución del contrato fijado por la Administración. Si llegado el término el plazo 

citado, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a 

la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la 

imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías 

establecidas en la cláusula 9 del presente Pliego. Si el retraso fuera producido por 

motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 

195.2 de la LCSP. En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no 

requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 

 

III.- Daños y perjuicios. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 

estándola la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a 

la empresa contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 

IV.- Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución 

del contrato. Se estará a lo establecido en el artículo 196 de la LCSP. 

 

8.7 Modificación del contrato 

I.- No se prevén modificaciones del contrato conforme al artículo 204 LCSP, sin perjuicio 

de las modificaciones no previstas que, excepcionalmente, puedan acordarse en los 

supuestos del artículo 205 LCSP.   
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8.8 Abonos a la empresa contratista 

I.- La empresa contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera.  

 

II.- A los efectos del pago, la Administración expedirá las certificaciones que 

comprendan la obra ejecutada. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las 

certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 

forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. Para los 

proveedores que según la Ley 25/2013 estén obligados a la expedición y remisión de 

la factura electrónica, deberán presentarla a través del portal del proveedor del 

Ayuntamiento de Zeberio. Para los no obligados y para las facturas por importe de 

hasta 5.000 euros, podrán también presentarlas por el portal de proveedor o bien a 

través del Registro General de Entradas de este Ayuntamiento. 

 

III.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los 

treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio 

de lo establecido en el art. 210.4 de la LCSP y, si se demorase, deberá abonar a la 

empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora 

y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales, según dispone el art. 198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 

necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio 

de la Dirección Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

8.9 Suspensión del contrato  

En materia de suspensión se estará a lo señalado en el art. 208 de la LCSP, y 103, 170 

y 171 de la RGLCAP.  

Si el Ayuntamiento de Zeberio acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere 

lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un 

acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias 

que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará el 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa 

de las obras y la empresa contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la 

Administración que originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la 

situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o 

partes o la totalidad de las obras afectadas por aquella. Acordada la suspensión, la 
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Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el art. 208.2 LCSP. 

 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a 

8 meses acordada por la Administración.  

8.10 Obligaciones del contratista- Condiciones especiales de ejecución 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

8.10.1 En materia medioambiental, social y laboral.  

La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unión 

Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 

derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 

particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.  

 

I.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio 

colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y 

convenio colectivo correspondiente. 

 

II.- La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente 

obligación o necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así 

mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidos por 

la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que 

va a emplear en la ejecución del contrato. 

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, 

fueran necesarios. 

III.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las 

operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 

normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la 

administración. 

 
8.10.2 Control de calidad 

 
I.- Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes 

e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas y 

Especificaciones de diseño. 

 

La garantía de calidad incluye el control de calidad, el cual comprende aquellas acciones 
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de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. 

 

II.- El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

III.- Con objeto de conseguir la calidad esperada se comprobará especialmente, el 

cumplimiento referente a la procedencia del material, limitaciones de la ejecución y 

control de la unidad terminada especificadas en el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, 

por el que se regula el control de calidad en la construcción, del Gobierno Vasco. 

 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obra de 

carreteras y puentes PG-3. 

 

IV.- Correrá a cargo de la empresa contratista la realización de ensayos por laboratorio 

homologado para control de mezclas bituminosas. Se realizarán como mínimo un 

ensayo Marshall completo con cálculo de la estabilidad y deformación, cálculo de la 

densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, la realización 

de dos ensayos para comprobar el contenido en ligante y dos ensayos de la 

granulometría del árido recuperado. 

 

Se entregará la siguiente documentación: 

- Antes del suministro los certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

ajeno a la fábrica. 

- Marcado CE de producto. 

- Certificado de garantía del fabricante. 

- Sello de calidad del producto. 

8.10.3 Gestión de residuos 

Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y, el Decreto 

11/2012 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición a nivel en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 

Sin perjuicio de las nuevas legislaciones o la actualización normativa pueda 

imponer en el futuro, al Adjudicatario del contrato le será de aplicación específica 

lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 11/2012 por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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En aras al cumplimiento normativo se tendrán los siguientes objetivos: 

- Identificar, calcular y gestionar la totalidad de residuos resultantes 

- Aplicar el principio de jerarquía contemplado en la Ley 7/2022, de 8 de 

abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, 

estableciendo el criterio de prelación de prevenir, reutilizar, valorizar in 

situ, valorizar ex situ y eliminar. 

- Gestionar todos los residuos con gestores autorizados para cada residuo 

y/o derivar los residuos a localizaciones debidamente autorizadas. 

- Acreditar todo el proceso de gestión de los residuos ante las 

administraciones competentes. 

 
8.10.4 Gastos necesarios para la ejecución  

 

Son de cuenta de la empresa contratista todos los gastos necesarios para la 

correcta ejecución de la obra, incluidos los derivados de medios auxiliares, 

señalización, protección, limpieza, retirada de residuos, transporte de materiales, 

consumos provisionales y cuantos resulten necesarios para la completa ejecución 

del contrato.  

 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, 

salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de 

andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo 

totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su 

gestión y tasas como los de ejecución.  

 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las 

gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado 

de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a 

efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y 

servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el 

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, 

en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo de la entidad 

contratante. 

 

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, 

agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e 

instalaciones, los cuales deberán cumplir la normativa vigente. 

 

8.10.5 Señalización 

 

La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores 

de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido 

a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 

El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del día y hasta la 
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total terminación de las obras por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el 

único responsable de cuantos daños humanos y materiales puedan derivarse del 

incumplimiento de este compromiso. 

 

La ordenación del tráfico y colocación de la señalización de obra, tanto fija como móvil, 

será llevada a cabo por una empresa especializada que el contratista haya 

seleccionado para este fin. El contratista será el responsable de toda la señalización 

para lo que supervisará diariamente el buen estado de la señalización, el balizamiento, 

etc. 

 

8.10.6 Libro de órdenes 

 
La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición en todo 

momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección 

Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán 

consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el 

desarrollo de la obra. 

 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a 

firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 

cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la 

recepción. 

 

8.10.7 Criterios lingüísticos  

 
La empresa adjudicataria del contrato deberá observar en la ejecución del contrato la 

cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los 

criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y 

ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía 

del País Vasco, la Ley 10/1982 de 24 de noviembre, de Normalización del Uso del 

Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en 

el Sector Público Vasco.  

 

9.  INFRACCIONES Y PENALIDADES 

9.1. Régimen general 

El incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones derivadas del contrato 

dará lugar, previa audiencia de la misma e informe del responsable del contrato, a la 

imposición de las penalidades previstas en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), sin perjuicio de la obligación 

de indemnizar los daños y perjuicios causados cuando éstos no queden cubiertos por las 

penalidades impuestas. 
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Las penalidades tendrán naturaleza administrativa y serán compatibles con la resolución 

del contrato cuando concurra alguna de las causas previstas en la LCSP. 

9.2. Penalidades por demora 

Cuando la empresa contratista incurra en demora respecto del cumplimiento del plazo 

total o, en su caso, de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato, por causa 

imputable a la misma, el órgano de contratación podrá optar entre: 

• Resolver el contrato. 

• Imponer las penalidades previstas en el artículo 193 de la LCSP. 

La constitución en mora de la empresa contratista no requerirá requerimiento o intimación 

previa por parte de la Administración. 

9.3. Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Cuando la prestación no se ejecute con la calidad exigida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas o se incumplan las instrucciones de la Dirección Facultativa, el órgano de 

contratación podrá imponer penalidades de hasta el 10 % del precio del contrato (IVA 

excluido), atendiendo a: 

• la gravedad del incumplimiento; 

• su repercusión sobre la correcta ejecución de la obra; 

• la reiteración de la conducta; 

• el perjuicio ocasionado al interés público. 

9.4. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en este Pliego 

podrá dar lugar a la imposición de penalidades de hasta el 10 % del precio del contrato 

(IVA excluido), sin perjuicio de que, cuando dicho incumplimiento tenga carácter esencial, 

pueda constituir causa de resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP. 

9.5. Límite de las penalidades 

La cuantía de cada penalidad no podrá superar el diez por ciento (10 %) del precio del 

contrato, IVA excluido, ni el importe acumulado de todas ellas podrá exceder del cincuenta 

por ciento (50 %) del citado precio, de conformidad con el artículo 192 de la LCSP. 

10. EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución.  

10.1 Cumplimiento del contrato 
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El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento de Zeberio la 

totalidad de la prestación.  

I.- Recepción. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en los 

artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP. 

 

El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, 

la totalidad de la obra. 

 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa 

de las obras, la fecha prevista para su terminación, con la antelación suficiente. 

 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como 

máximo dentro del mes siguiente a su terminación. De la recepción se extenderá la 

correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que concurran al acto, 

y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a 

las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las 

dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y la Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y 

detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

II.- Finalizado el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración, se 

aprobará la liquidación del contrato y se extinguirán las responsabilidades derivadas 

del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad por vicios ocultos prevista en la 

legislación vigente. 
 

lII.- Liquidación del contrato. Dentro del plazo de quince días anteriores al 

cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o, a 

instancia de la empresa contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras 

con los efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que 

son los siguientes: 

 

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 

caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
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debiesen a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido 

durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 

oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparación de 

lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 

por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte 

de la empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término 

de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

IV.- Vicios y defectos durante el plazo de garantía. El plazo de garantía establecido, 

en su caso, comienza a contar desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante 

el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la contratista la 

subsanación de los mismos.  

Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de Zeberio haya formalizado 

alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la 

contratista quedará exenta de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 

La contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.  

10.2 Resolución del contrato 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los 

artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio 

o, a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice 

la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la 

LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 

 

Cuando la resolución sea imputable a la empresa contratista, ésta responderá de los 

daños y perjuicios ocasionados a la Administración en los términos previstos en los 

artículos 211, 212 y 246 de la LCSP.  

 

 

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

11.1. Responsabilidad del contratista 

 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
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Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 

y directa de una orden del Ayuntamiento de Zeberio, será esta responsable dentro de 

los límites señalados en las Leyes. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 

hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 

de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de 

esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

11.2. Seguros  

Antes de la formalización del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras 

aportará los siguientes documentos: copia de la póliza y justificante de pago de la prima 

de la contratación de los siguientes contratos de seguro, que el adjudicatario contratará 

y mantendrá a su costa durante el periodo de los trabajos, incluyéndose las coberturas 

siguientes: 

 

I.- Póliza de Todo riesgo de construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las 

obras realizadas y en curso de realización, incluyéndose las coberturas siguientes: 

 

I.I Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de 

la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

 

I.II. Garantías adicionales derivadas de: error de diseño, riesgo del fabricante. Gastos 

por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la 

autoridad, daños a bienes preexistentes, huelga, motín y terrorismo. 

 

Quedará asegurada toda pérdida o daño cuyo origen se encuentre en el periodo de 

ejecución de los trabajos, así como la que se ocasione durante dicho periodo o con 

posterioridad como consecuencia de la ejecución de los trabajos realizados para el 

correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

La suma asegurada deberá ser, como mínimo, igual al importe de adjudicación de la 

obra, debiendo quedar incluido el Ayuntamiento de Zeberio como asegurado adicional.  

II.- Póliza de responsabilidad civil. En sus modalidades de responsabilidad civil de 

explotación, patronal y por trabajos terminados, incluyendo como asegurados al 

contratista y al Ayuntamiento de Zeberio. 

La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 10.000 
euros. 
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El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 300.000 euros, con un sublímite 

por víctima, tanto para la responsabilidad civil de explotación como para la patronal, no 

inferior a 150.000 euros. 

 

 

12. CONFIDENCIALIDAD  

 

En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del presente Pliego conlleve 

la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la 

Administración, la entidad que resulte adjudicataria actuará de conformidad con lo 

dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP 

relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a las 

empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación no podrá divulgar la 

información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial 

por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones 

que justifican dicha vinculación. 

 

El tratamiento de los datos personales se ajustará igualmente a lo previsto en el artículo 

122.2 de la LCSP cuando la ejecución del contrato implique tratamiento de datos por 

cuenta del Ayuntamiento. 

 

En Zeberio, a 31 de agosto de 2026. 

El Alcalde 

Ekain Goti Olabarri 
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