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Para que así conste, se hace saber que el siguiente texto es una traducción 

del original, redactado en euskera (Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, 

sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas 

oficiales en las instituciones locales de Euskadi). 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REGULADOR DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 

ENMARCADOS EN EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL YACIMIENTO DE 

ASURTZU (2026-2028). (587A) 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde hace varios años, con la autorización de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

y la dirección científica de M.J. Iriarte, Antxieta Arkeologi Taldea de Azpeitia inició una 

actividad arqueológica continuada en todo el macizo de Izarraitz. Los trabajos 

iniciales se realizaron mediante sondeos arqueológicos de 1x1 m. 

 

Entre 2006 y 2008 se realizaron seis sondeos en el sector Gaiñe de Ikullu 

(Azkoitia). A partir de 2008, las investigaciones se extendieron al sector de Asurtzu 

(Azpeitia). Con las autorizaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre 2013 y 

2020 se abrieron 14 sondeos distribuidos en seis subsectores, obteniendo resultados 

relevantes: 

 

 Asurtzu 1: excavado en una dolina protegida del Sur. Se documentaron 

minerales de hierro, sílex, piedras talladas y cerámicas artesanales. 

 Asurtzu 2: zona soleada de poniente. Aparecieron minerales de hierro, 

sílex, piedras talladas, cerámicas artesanales, restos de fuego y trozos de 

cortezas de avellanas quemadas. 

 Asurtzu 3: Zona central explanada y soleada. Además de minerales de 

hierro, piedras de fuego, clavos de hierro, un maravedi de cobre de 1803 y 

restos de fuego, se hallaron cerámicas realizadas a mano con decoración 

fina tipo "orejeta" o "mamelones". 

 Asurtzu 4: centro principal de organización al norte del valle, protegido 

por dos viejas dolinas llenas de sedimentos y una peña y pared antrópica. 

En él, además de abundantes cerámicas artesanales ("digitada", "cordada", 

"peine"), se localizaron cantos rodados de río redondeados con mangos 

ligados a la minería-metalurgia, restos de postes, revocos de arcilla 

endurecida y una estructura de horno/foso semicircular. Como elementos 

decorativos se recogieron cristales de cuarzo, trozos de bronce y una fina 

aguja de bronce para el pelo. 

 Asurtzu 5: La explanada de la zona central del sector. Se hallaron restos 

de fuego con minerales de hierro, sílex, piedras talladas, cerámicas variadas 

y cortezas de avellanas quemadas. 
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 Asurtzu 6: se realizaron tres sondeos en este sector: 

o Sondeo 1: a 106 cm (capa 6) aparecen cerámicas de 

Calcolito/Bronce, tierra roja quemada y carbones para la datación 

C14. La capa 7 terminó en roca lapiaz (124 cm). 

o Sondeo 2: se excavaron 7 capas (hasta 80 cm). En la capa 3 (50 cm) 

se recogieron un núcleo de sílex usado, cerámicas y carbones para 

C14. En capas 5, 6 y 7 se recuperaron cerámicas, tierras rojas y 

cortezas de avellanas quemadas. 

o Sondeo 3: se excavaron 6 capas (hasta 98 cm). Se recogió sílex 

tallado (capa 3), pequeña cerámica, canto rodado de río 

redondeado (capa 4) y escollera de arenisca (capa 5). 

 

El registro recogido en todos estos sondeos muestra una amplia y 

tremendamente rica secuencia cronológica: 

 

 Neolito (6000-4500 ac. BP/Final milenio VI Cal BC): El vestigio más antiguo 

registrado es un segmento de sílex de doble chaflán. Esta pieza, vinculada 

a los contextos domésticos de los primeros agricultores y ganaderos, es 

muy escasa y ciertamente antigua en contextos al aire libre del norte 

peninsular, dando un valor especial a este espacio. 

 Calcolítico y Cultura del Vaso Campaniforme (4500-3800 ac. BP): han 

aparecido cerámicas con decoración de tipo cordado. Este tipo de 

ornamentación, excepcional en la Península y de claro origen 

centroeuropeo, demuestra que Asurtzu fue un centro principal de amplias 

relaciones políticas, económicas y rituales hace 4.500 años. 

 Edad del Bronce (ac. 3800-2800 BP): es la ocupación más estable y la que 

presenta la mayor concentración de materiales.El hallazgo de la aguja de 

bronce para el cabello con paleta redondeada (propia del Bronce Pleno 

centroeuropeo) demuestra la presencia de élites y de personajes de alto 

estatus en la alta montaña. 

 Vacío estratigráfico y Edad Media: los restos de la Edad del Hierro (2800-

2000 BP) y de la Antigüedad (2000-1500 BP) son muy escasos. A partir de 

la Edad Media (1500 BP-actualidad) la presencia humana reaparece, ligada 

a las actividades ganaderas, mineras y forestales de las comunidades del 

valle de Iraurgi (reflejadas en los actuales pastos, hayedos, mojones y 

bordas). 

 

Dado que los sondeos puntuales anteriores no respondían a las necesidades 

contextuales de un proyecto de investigación moderno, en 2021 se dio un salto 

metodológico cualitativo bajo la dirección de Izaro Quevedo y Manuel A. Rojo: 

1. Se procedió al posicionamiento topográfico de todos los sondeos 

realizados previamente y a la creación de nuevas bases de datos. 

2. En 2022, se llevó a cabo la primera excavación en área (en 

extensión) en el subsector Asurtzu 4 (una superficie de 4x4 metros, 
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hasta una profundidad de 1,50 metros), con el fin de comprender 

mejor en su totalidad los restos estructurales de una cabaña 

(agujeros de poste y enlucidos de pared de arcilla) y el horno.. 

3. En 2025, la Sociedad de Ciencias Aranzadi asumió la gestión y 

dirección del proyecto (Izaro Quevedo, Manu Ceberio y Jesús 

Tapia). En la campaña de este año, el área de excavación se amplió 

otros 2 metros (formando un área de unos 6x6 m) y la secuencia ha 

descendido en perspectiva 62 cm. 

4. En esta campaña de 2025 se ha recuperado una amplia colección 

de cerámica de la Edad del Bronce (112 fragmentos de cuerpo, 11 

bases, 3 bordes) y el especialista Ángel Carrancho, de la Universidad 

de Burgos, ha realizado un muestreo arqueomagnético en el horno 

para esclarecer mediante datación precisa cuándo se realizó la 

última combustión. 

 

Justificación de la Planificación Trienal 2026-2028 

 

La única vía para conocer con precisión las complejas estructuras de un poblado 

prehistórico al aire libre en zona de montaña (cabañas, hornos, áreas de carboneo) es 

mantener y profundizar en la metodología de excavación en área (en extensión). 

 

Teniendo en cuenta la excepcional naturaleza científica de los materiales obtenidos, 

la excelente conservación de las estructuras perecederas (horno, agujeros de poste, 

restos de paredes de arcilla) y los análisis especializados ya en curso (C14, 

arqueomagnetismo, cromatografía y microscopía de cerámicas), el Ayuntamiento de 

Azpeitia y la Diputación Foral de Gipuzkoa han decidido impulsar un proyecto integral 

de investigación y puesta en valor para el trienio 2026-2028. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es la realización de las excavaciones arqueológicas en área, los 

posteriores trabajos de laboratorio y la gestión de la divulgación en el yacimiento de 

Asurtzu 4 (Azpeitia), siguiendo la planificación de los próximos tres años (años 2026, 

2027 y 2028). 

  

Las entidades licitadoras deberán respetar la estructura y los apartados especificados 

en este pliego en su propuesta técnica.   

 

2.- CONTENIDO DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A CONTRATAR 

 

El contenido de los servicios y trabajos arqueológicos a contratar deberá tener en 

cuenta las líneas establecidas por este pliego. No obstante, también se podrán realizar 

los trabajos que se consideren oportunos en función de las líneas de actuación que 

S
I
N
A
9
3
3
4
4
1
5
d
-
6
d
a
3
-
4
3
4
c
-
8
6
6
b
-
b
9
7
d
4
3
0
e
6
8
a
8



 

4 
 

puedan surgir según el desarrollo de las labores. Asimismo, el anteproyecto a 

presentar deberá seguir esta misma metodología. 

 

El anteproyecto y la propuesta técnica a presentar constarán de los siguientes 

apartados fijos:  

 

Apartado 0 - Ficha técnica 

 

Apartado 1 - Presentación 

 

Apartado 2 - Descripción y localización 

 

Apartado 3 - Objetivos del periodo 2026-2028 

 

Apartado 4 - Equipo de investigación 

 

Apartado 5 - Metodología 

 

Apartado 6 - Divulgación 

 

Apartado 7 - Calendario y planificación 

 

Apartado 8 - Presupuesto 

 

 

Artículo 0 - Ficha técnica 

 

El contenido de la ficha técnica será el siguiente:  

 

a) OBJETO DEL CONTRATO 

b) PERIODO HISTÓRICO 

c) TIPO DE YACIMIENTO 

d) COORDENADAS 

e) ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

f) ENTIDAD 

g) LOCALIZACIÓN OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

h) FECHAS 

i) DIRECCION 

j) FINANCIACIÓN 

k) BASE TOPOGRÁFICA 

 

Apartado 1 - Presentación 
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En este apartado se resume la trayectoria histórica de la investigación. Se sintetizará 

la secuencia de prospecciones y sondeos realizados en el macizo del Izarraitz desde 

2006 hasta la fecha, explicando los motivos por los cuales las excavaciones se han 

centrado en la zona de Asurtzu 4: dado que en el País Vasco no abundan los lugares 

que ofrezcan estructuras al aire libre tales como huellas de poste, enlucidos de arcilla 

y posibles hornos o hogares. 

  

 

Apartado 2 - Descripción y localización 

 

El yacimiento de Asurtzu se localiza dentro del término municipal de Azpeitia, en el 

centro de la sierra kárstica de Izarraitz (cerca de la cumbre de Erlo, 1.026 metros). El 

núcleo se sitúa a unos 200 metros de la cruz de Erlo, entre pequeñas terrazas 

naturales. La geología local corresponde al sistema kárstico del Cretácico Inferior, con 

capas de caliza y limo. Esta combinación geomorfológica ha generado dolinas 

naturales que han permitido una excelente conservación del registro arqueológico. 

 

A continuación se detallan las coordenadas:  

 

UTM30T ETRS89 558025, 478391,  

 

Apartado 3 - Objetivos del periodo 2026-2028 

 

El objeto principal de esta nueva fase no se limitará únicamente a profundizar en el 

área ya abierta. Los objetivos se plantearán desde una perspectiva integral: 

1. Consolidar la excavación en área: dar continuidad a los trabajos abiertos en las 

campañas de 2022 y 2025, descendiendo los niveles de manera homogénea 

para documentar la secuencia completa de ocupación de la Edad del Bronce. 

2. Interpretar la función de las estructuras: determinar la relación espacial de las 

estructuras de arcilla endurecida (horno/hogar) exhumadas con las viviendas 

o con las actividades metalúrgicas. 

3. Integrar GIS y Harris Matrix: georreferenciar todos los materiales en un Sistema 

de Información Geográfica (GIS) para esclarecer su vinculación con los datos 

de los sondeos antiguos (Asurtzu 1-6) y con los elementos tradicionales del 

entorno (caminos, carboneras, bordas). 

 

Apartado 4 – Equipo de Investigación 

 

Para la correcta ejecución del proyecto será imprescindible la participación de un 

equipo de investigación especializado, adaptado a las características cronológicas y 

arqueológicas específicas del yacimiento de Asurtzu. Dicho equipo, además, deberá 

contar con experiencia técnica y científica acreditada en intervenciones y trabajos de 

investigación en contextos arqueológicos del Neolítico o de la Edad del Bronce.  
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4.1 Solvencia técnica del equipo investigador - Dirección 

 

La Dirección de las actividades será ejercida por un/a arqueólogo/a que deberá estar 

en posesión de la licenciatura en Geografía e Historia (o equivalente), contar con una 

experiencia activa mínima de dos (2) años en la dirección de yacimientos del Neolítico 

o de la Edad del Bronce, y una experiencia mínima de cinco (5) años en la dirección 

general de proyectos arqueológicos. Asimismo, se valorará la participación previa en 

el equipo de dirección en las campañas de excavación anteriores en el entorno y, 

específicamente, en el yacimiento de Asurtzu. 

   

 

4.2. Equipo de investigación 

 

Se incluirá la relación de las personas que componen el equipo de investigación, 

indicando para cada integrante: 

 Nombre y titulación 

 Especialización o área de investigación 

 Función a desempeñar en el proyecto 

 Sexo 

 

La composición del equipo de investigación deberá garantizar la correcta ejecución 

de los trabajos previstos en el proyecto: trabajos de campo, trabajos de laboratorio, 

labores de documentación, análisis especializados y la memoria científica final. 

  

 

Apartado 5 - Metodología 

 

El programa de actuación establecerá la metodología a utilizar en cada uno de los 

trabajos a realizar, así como para la interpretación y registro de los hallazgos que se 

produzcan.  

 

Apartado 6 - Divulgación 

 

Dado que Asurtzu constituye patrimonio cultural, el resultado de las actuaciones 

realizadas en el mismo debe ser objeto de difusión. Por ello, el proyecto deberá 

enumerar las actividades de divulgación que se consideren oportunas.  

 

Apartado 7 - Calendario y planificación 

 

Se establecerá un calendario detallado de las actividades, especificando el período en 

el que se llevará a cabo cada una de ellas. 

 

Asimismo, durante la vigencia del contrato, antes del 15 de noviembre de cada año, 

se remitirá una memoria anual relativa a dicha anualidad (excepcionalmente, y previa 
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solicitud justificada, dicha memoria podrá presentarse antes del 15 de marzo del año 

siguiente). En dicha memoria se detallarán las actividades realizadas, así como la 

evaluación del grado de cumplimiento de las previsiones y la proyección de las 

actividades a realizar en la siguiente anualidad. 

 

A la finalización del contrato, la entidad adjudicataria deberá presentar una memoria 

final que recoja todas las actuaciones realizadas durante el período de vigencia 

contractual, así como su evaluación y la propuesta de actuaciones a realizar en el 

futuro. En este caso no se presentará la memoria trimestral de inicio de año, siendo 

suficiente con la memoria final. 

  

 

Apartado 8 - Presupuesto. 

 

En el presupuesto se desglosarán los conceptos diferenciados, así como el IVA 

resultante de la suma de dichos conceptos y el importe total, IVA incluido. 

 

En Azpeitia, a la fecha de la firma electrónica 

 

Héctor Borge Chozas 

Responsable del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Azpeitia 
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