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1.- PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIAREN OBJEKTUA 

 Preskripzio agiri honen xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren ahalmen handiko 
sareko errepideetan seinale horizontalak jartzeko zerbitzu kontratuaren objektua izan behar 
duten lanak deskribatzea eta zerrendatzea, eta horretarako oinarri izango diren baldintzak eta 
irizpide teknikoak definitzea. 

 Urtero, Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Departamentuak Artapen Plan 
bat idazten du, urtean zehar egingo diren jarduketak zehazteko. Zerbitzu kontratu hau 
Errepideak Zaintzeko Planaren barruan dago, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren ahalmen 
handiko sareko errepideetan seinale horizontalak jartzea du helburu, gainerako sareak kanpo 
utzita, lan horiek beste kontratu batzuen xede baitira. 

 Ondorioz, baldintza agiri hau idatzi da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ahalmen handiko 
errepideetan seinale horizontalak margotzeko lanen exekuzioa programatzea eta antolatzea 
ahalbidetzen duena, aurrekontuen ekitaldi bakoitzean ezarritako helburuak bete daitezen. 
 
 
2.- KONTRATUAREN OBJEKTUA 

2.1- OBJEKTUA JUSTIFIKATZEN DUTEN IRIZPIDE OROKORRAK 

 Bide-marken bidez errepide publikoetako seinale horizontalak jartzea, seinale 
bertikalak jartzearekin batera, laguntza handia da bide horien erabiltzaileentzako, zirkulazioa 
arautzen eta bidea balizatzen laguntzen baitute, erabiltzaileentzako ulergarriagoa izan dadin. 

 Berehalako xedea da zirkulazioaren segurtasuna, eraginkortasuna eta erosotasuna 
areagotzea. Gainera, bidea berehala ulertzea eta bide-erabiltzaileak ohartaraztea edo 
gidatzea erraztuko du. 

 Eta bere egitekoa, honako zeregin hauetako bat edo batzuk betetzea da: 

- Zirkulazio erreiak mugatzea 

- Zirkulazioaren noranzkoak bereiztea 

- Galtzadaren ertza adieraztea 

- Ibilgailuen ohiko zirkulaziotik kanpo geratzen diren eremuak mugatzea 

- Zirkulazioa arautzea; aurreratzeko, gelditzeko eta aparkatzeko baldintzak batez ere 

- Seinale bertikalen eta semaforoen esanahia osatzea edo zehaztea 

- Seinale bertikal bat errepikatzea edo gogoraraztea 

- Adierazitako mugimenduak baimentzea, eta 

- Erabiltzaileei jakinarazi beharrekoa jakinarazi, orientatu eta gidatzea 
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 Aurreko guztiak garbi uzten du zein garrantzitsua den errepideetako seinale 
horizontalak egunez eta gauez behar bezala ikusteko moduan mantentzea eta artatzea. 

2.2.- OBJEKTUA 

Kontratuaren objektua da 5. eranskinean zehazten diren Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
ahalmen handiko sareko errepideetan seinale horizontalak jartzea (salbu eta BIDEGI SA foru 
sozietate publikoak kudeatutako autobideak). 

2.3.- LANEN DESKRIBAPENA 

 Egin beharreko lanak Gipuzkoako Foru Aldundiaren sareko errepideetan beharrezkoak 
diren bide-marrak berriz pintatzea dira. Kasu batzuetan lehengoratze soilak dira, trafikoaren 
eraginez edo agente atmosferikoek eragindako zahartzearen ondorioz ezabatuak; beste 
batzuetan, berriz, erreflektantzia guztiz edo partzialki galtzearen ondorioz. 

 Baldintza-agiri honek soil-soilik bide-markak margotzeko lanak jasotzen ditu. Lanen 
artean sartzen dira, hasi zuinketatik eta aldez aurreko markaketatik, kasu batzuetan, eta 
azkeneko ukituak ematera arte. 

 Errepideak hainbat aldiz margotu izan direnez, kasu batzuetan geruza zaharrak 
askatzen ari dira eta beste kasu batzuetan, hurrenez hurreneko pintura-geruzek geruza berri 
baten itsaspen-ahalmena ahuldu lezakete. Horrelakoetan, geruza horiek kendu egin beharko 
dira, ur zorrotadaren bitartez, harea erabilita edo fresaketa bidez, eta ondoren zuinketa egin 
eta bide-marka berria margotuko da. 

 Errepidearen gainazala erraztatu eta ondo garbitu beharko da, margotze lanei ekin 
aurretik behar bezala prestatzeko. Hori kontu handiz eta aparteko arretaz egin behar da 
bidegurutzeetan, izan ere, gainazal “hilak”, igarotzen diren ibilgailuek botatako hautsez eta 
hartxintxarrez estalita geratzen dira. 

 Ardatzetan erabili beharreko pintura termoplastikoa izango da, eta beroan, bere 
balorazio koefizienteak eta termoplastikoak, gehiago irauteaz gain, zirkulazioari irekitzea 
ahalbidetzen du ia berehala eta lehortu arte itxaron beharrik gabe, ohiko pinturekin gertatzen 
ez den bezala –20 minutu inguru irauten dute-, izan ere, aplikatzerakoan tenperatura hain da 
handia, zirkulazioa minututan berrezarri daiteke. 

 Hala ere, ertzetan pintura akrilikoa erabiliko da; izan ere, zirkulazioan eragin gutxiago 
duenez, konoen bidez muga daiteke 20 minututan pintura lehortzen den bitartean, trafikoan 
eragin nabarmenik izan gabe.  

Errepide batzuetan, ertzetan, irtenguneak dituzten bide-marrak daude, euripean ikus 
daitezkeenak, eta, aldi berean, ibilgailuetan bibrazioa eta soinua sortzen dute marrak 
zapaltzen dituztenean, ibilgailua galtzadatik irteten ari dela ohartarazteko. 

 Ezkerreko bazterra ia ez da higatu eta irtenguneek hasierako altuera eta efektuak 
dituzte, baina eskuineko bazterrean, tarte batzuk higatuta daude, eta hori –nagusiki- eskuinera 
diren kurbak trazatzean bazterbidearen zati bat erabiltzean, bideko markaren gainetik 
pasatzen direlako da. Horregatik, marka baxu horien fresaketa partida bat aurreikusten da, eta 
ondorengo aplikazioa. Aplikazio hori, egun, ohiko pinturak aplikatu direlako irtengunerik ez 
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duten tarteetan ere egingo da. Gero, bide markaren ikuspena eta islagarritasuna hobetzeko 
xedez, pintura akrilikoa emango da bai egin diren koska berrietan, bai lehen egoera onean 
zeudenetan. Ez da pintura termoplastikorik aplikatzen, pintura akrilikoak baino askoz ere 
dotazio handiagoa izateak irtenguneen efektua leunduko luke, arazoak sortuz. Irtenguneak 
egoera onean dauden tarteetan, pintura akrilikoarekin birmargotuko dira soilik beharrezkoa 
denean.  

Ezkerreko ertzak, higadura txikiagoa jasaten dutenez,  obren zuzendaritzaren 
irizpidearen arabera birmargotuko dira, eta zuzendaritza horrek eskuineko ertzetan baino aldi 
luzeagoko margotze lanak programatu ahal izango ditu ezkerreko ertzetan. 

Gainera, hainbat errepidetan eta bidegurutzetan zebra-marrak eta sinboloak 
margotuko dira berriro, eta hotzean aplikatzekoa den bi osagaiko pintura plastikoa erabiliko 
da. Aurrez nahasketa egiteko esferaz gain, bide-marka aplikatu ondoren esfera erantsiko zaio, 
bitarteko mekanikoak erabilita, islagarritasuna hobetzeko. Bide-marka horietarako eskatzen 
dena baino marruskadura koefiziente handiagoa eskatu ahal izango du obren zuzendaritzak 
bi gurpileko ibilgailuen trafiko handiagoa dagoen eremuetan.  

2.4. APLIKATU BEHARREKO ARAUDI TEKNIKOA 

 
1. Errepideen eta Auzo Bideen Zuzendaritza Nagusiaren errepide eta zubien obretarako 

Preskripzio Tekniko Orokorren Agiria (PG-3/75), Ministerio Aginduz 1976ko otsailaren 
6an onartu zena, eta  ondorengo eguneratzeak, plegu hau onartzen den egunera arte. 
 

2. Errepideei buruzko instrukzioa 8.2-IC «Bide markak». 
 
3. Errepideen 8.3-I.C jarraibidea, “Obren seinaleak”, eta xedapen osagarriak. 

 
4. Seinale horizontalak proiektatzeko eta gauzatzeko gidaliburua (Sustapen Ministerioa, 

2012). 
 

5. Guía de buenas prácticas para la señalización horizontal de carreteras locales 
(Asociación Española de la Carretera 2019). 

 
6. Era berean, lan arloko legeriari buruz indarrean dauden xedapen ofizial guztiak aplikatuko 

dira; bereziki, azaroaren 8ko 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa, 
eta urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan bete beharreko 
Gutxieneko Segurtasun eta Osasun baldintzak ezartzen dituena. 

 

3.- LANEN ZUZENDARITZA 

Gipuzkoako Foru Aldundiak izendatuko ditu, bere teknikarien artean, Kontratuaren 
Zuzendaritza osatuko duten funtzionarioak. Erakunde horiek zuzendaritza eta ikuskaritza 
eginkizunak beteko dituzte, ikuspuntu tekniko, administratibo eta ekonomikotik, eta 
adjudikaziodunaren jardunaren irizpide eta ildo orokorrak ezarriko dituzte, lanak Gipuzkoako 
Foru Aldundiak lortu nahi dituen interesen mesederako izan daitezen. Zehazki, ahalmen hauek 
izango ditu kontratuaren zuzendaritzak: 
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- Kontratuaren aldaketen eta luzapenen berri ematea, lanak gauzatzeko aurrekontuan 
eta/edo epean izan dezaketen eragina adieraziz. 
 

- Adjudikaziodunak aplikatu beharreko irizpideak zehaztu eta hark egindako lanak 
gainbegiratu. 
 

- Adjudikaziodunari lanak ordaintzeko ziurtagiriak egitea, Kontratuaren Baldintza 
Administratibo Berezien Agirian gai honi buruz ezarritakoarekin bat. 
 

- Kontratua gauzatzeko aginduak Adjudikaziodunaren eskura jartzea. Esku hartu beharreko 
errepideak edo errepide zatiak agindu horietan zehaztuko dira, egin beharreko lanen gutxi 
gorabeherako neurketa eta lan horiek egiteko epea adieraziz. 

 
- Kontratuaren Zuzendaritzak emandako lan-agindu bakoitzerako adjudikaziodunak 

aurkeztutako lan-programaren berri ematea, zerbitzuburuak onar dezan. 
 

Lan guztiak Kontratuaren Zuzendaritzarekin lankidetza estuan egingo dira, eta 
zuzendaritza horrek egikaritze aginduan aurreikusitako lanak behar bezala hasi, garatu eta 
jaso daitezen zainduko du. 

 

4.- ADJUDIKAZIODUNAREN ORDEZKARITZA 

Adjudikaziodunak bere antolakundeko pertsona bat izendatuko du, behar besteko 
titulazio teknikoa izango duena, eta kontratu buruaren eginkizunak  beteko dituena; honako 
lan hauek egingo ditu: 

 
- Kontratuaren xede diren lanak koordinatzea, kontratuaren zuzendaritzak gainbegiratu eta 

kontrolatuta. 
 
- Adjudikaziodunaren eta Kontratuaren Zuzendaritzaren arteko elkarrizketak, esklusiboan, 

kontratua gauzatzearekin zerikusia duten lanetan.   
 

5.- EGIKARITZE EPEA 

Zerbitzu kontratu hau egiteko epea BI (2) URTEKOA izango da, gehienez ere beste BI 
(2) URTEZ luzatzeko aukerarekin. 

 
 
6.- LANAK EGIKARITZEKO EPEA 
 
6.1.- PROGRAMAZIOA 
 
 Lanak hasteko akta sinatu eta hamabost eguneko epean, Kontratuaren Zuzendaritzak 
zerrenda bat aurkeztuko dio adjudikaziodunari, eta, bertan adieraziko dio zein errepidetan 
jardungo den, errepide bakoitzean egin beharreko neurketa ere azalduta. Lanak gauzatzeko 
aginduaren diru-zenbatekoa, gutxienez, urte natural horretan egin beharreko lanen % 60 arte 
iritsiko da. Agindu horretan zehaztuko da zein epetan egin behar diren. Idatziz emango da, eta 
gauzatzeko agindu batekin formalizatuko da. Agindu hori Kontratuaren Zuzendaritzak eta 
Zerbitzuko buruak sinatuko dute. Lanak gauzatzeko agindu hori Kontratuaren Zuzendaritzak 
horretarako prestatutako ereduzko dokumentu batean egingo da. 
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 Urte natural bakoitzaren hasieran, urte horretarako esleitutako urterokoaren % 60ari 
dagokion agindua ere emango da. Esleitutako aurrekontua lortu arte geratzen den zenbatekoa 
beste jarduketa batzuen bidez gauzatuko da. Jarduketa horiek ere gauzatze aginduen bidez 
zehaztuko dira, kontratuaren edo zerbitzuaren xede den sarearen seinaleztapen horizontalean 
sortzen diren premiei erantzuteko.  

Bigarren urterako eta, hala badagokio, ondorengo urterokoetarako aurreikusitako lanei 
dagokienez, lehenengorako xedatutako modu berean ezarriko dira, salbuespen batekin: 
aurrekontuaren ehunekorik handiena hartzen duen gauzatze agindu nagusia dagokion urteko 
lehen hiru hilabeteetan entregatuko da, eta horrela, bertan aurreikusitako jarduerak lanen 
programa onartu ondoren hasi ahal izango dira; beraz, jarduera horiek udaberrian edo udan 
egin ahal izango dira, hori baita lan horiek egiteko garairik egokiena.  

Adjudikaziodunak lan programa bat aurkeztuko du, gauzatze agindu bakoitza ematen 
zaionetik hasita zazpi eguneko epean, eta gauzatze aginduan ezarritako epe orokorrean 
adieraziko dira errepide zati bakoitzean lanean arituko diren datak eta epe partzialak. 
Kontratuen Zuzendaritzak eta Zerbitzuko buruak hamabost eguneko epea izango dute lan 
programa hori aztertzeko eta adostasuna emateko. 

 
6.2- KONTRATUA HASTEA 
 

Lanei hasiera emateko ekintza gisa, kontratuaren zuzendaritzak adjudikaziodunaren 
aurrean emango die lanei hasiera. Hala, emaitzaren Akta egingo dute, eta akta hori bi aldeek 
sinatuko dute. 

 
Aipatutako ikuskapen lanak, adjudikaziodunari dagozkionak, bere kontura izango dira, 

eta kontratuaren banakako prezioetan jasanarazitzat jotzen dira. 
 

6.3. LANEN GARAPENARI BURUZKO TXOSTENAK 
 
Kontratuaren zuzendaritzak eskatzen dion bakoitzean, lanen bilakaera orokorraren 

berri emango dio adjudikaziodunak; baita aldez aurretik onartutako lan programa ez betetzeak 
lan horietan izan duen eragin ororen berri ere. Gainera, egindako lanen agiri bat eratuko du 
egunero. 

 
Adjudikaziodunari dagokio agiri honetan azaldutako lan guztiak egiteko erantzukizuna; 

horietan sarturik, betiere, unitate desberdinak egikaritzea, seinaleak ezartzea, eremua 
garbitzea eta lanak bukatzea. 

 
6.4.- EGIKARITZE BALDINTZAK 
 

Lanak 1. eranskinean unitate bakoitzerako zehazten diren zehaztapenen arabera 
egingo dira. – 1. eranskina - OBRAKO MATERIALAK ETA UNITATEAK DEFINITU, 
GAUZATU, NEURTU ETA ORDAINTZEARI LOTUTAKO BEREZITASUNAK. 
 
6.4.1. ENTSEGUAK 

 
 Lanak gauzatzen diren bitartean egindako saiakuntza eta ikuskapenek, zorrotzagoak 
edo arinagoak direlarik ere, lanak onartzeko aurrekari soilak izango dira, besterik gabe. Beraz, 
lanak hartu aurretik materialak edo obra unitateak edozein modutan ontzat eman direlarik ere, 
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adjudikaziodunak bete egin beharko ditu onargarriak ez diren unitateak konpontzeko edo 
berritzeko obligazioak, harik eta lanen harrera akta formalizatzen den arte. 

 
Lanen harrera egiaztatu aurretik, ahal bada behintzat laginak hartuko dira entseguak 

egiteko eta gauzatutakoa egokia dela lekuan bertan egiaztatzeko. Eta hori guztia kontratuaren 
zuzendaritzak emandako jarraibideen arabera egingo da. 

 
Materialak eta obra unitateak onartzeko edo ez onartzeko irizpidearen oinarri izango 

dira proben eta entseguen emaitzak, zeinak behin eta berriz errepikatu behar diren emaitza 
egokiak lortu arte. 

 
Froga eta entsegu horien guztien ondorioz sortzen diren gastuak adjudikaziodunari edo 

Kontratazio Organoari egotziko zaizkio, Baldintza Administratibo Berezien Agirian ezarritakoaren 
arabera. 

 
6.4.2.- BABES ETA GARBIKETA NEURRIAK 

 
 Adjudikaziodunak bere ardurape osoan hartuko ditu istripuak, suteak eta hirugarrenei 
eragin diezazkieten kalteak prebenitzeari buruz indarrean dagoen araudia betetzeko 
beharrezkoak diren neurri guztiak; eta gainera, kontratuaren zuzendaritzak gai honen inguruan 
eman ditzakeen jarraibide osagarriei jarraituko die. 

 
Adjudikaziodunak material guztiak babestu beharko ditu, kontratua indarrean dagoen 

denboran hondatu eta kaltetu ez daitezen, eta material errekor guztiak bildu eta suteetatik 
babestu beharko ditu. 

 
Adjudikaziodunak beharrezko neurri guztiak hartuko ditu, erregaien, aglutinatzaileen, 

olioen edo beste edozein materia kaltegarriren ondorioz urak kutsa ez daitezen. 
 

Lanen eremu barruko eta kanpoko espazio guztiak zeharo garbi mantendu beharko 
ditu, hondatutako materialak eta zaborrak bertatik aterata. 
 

Adjudikaziodunak oztoporik gabe eta egoera onean utzi behar ditu bide publikoak; eta, 
lanek dirauten bitartean, oinezkoen eta ibilgailuen pasabidea bermatzeko beharrezkoak diren 
lanak egingo ditu. Era berean, egindako lanen egoeraren erantzukizuna izango du, baita obra 
horien gainetik zirkulatzearen ondorioz berriro egin beharra ere, obra galtzadaren gainean 
erabat finko geratu dela bermatu arte. Lanek eragindako zerbitzuei dagozkien jarduerak, 
Kontratuaren Zuzendaritzaren jarraibideen arabera egingo dira, zirkulazioari ahalik eta gutxien 
eraginez eta erabiltzaileen bide segurtasuna bermatuz.  
 
6.4.3.- LANEN SEINALEZTAPENA 
 
 Adjudikaziodunak, nahitaez, beharrezko seinaleak ipini beharko ditu errepidean bere 
egoera adierazteko eta lanak burutzen ari diren eremuan trafikoa bideratzeko; eta uneoro, 
Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoarekin harremanetan egongo da. Seinaleak, 
adierazleak eta jendeari zuzendutako ohar guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetan egongo dira. Obrek dirauten bitartean, lan horiek behar bezala seinaleztatuak 
egongo dira, Errepideen 8.3-I.C Arauaren arabera.  
 

Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen gorabehera oro (galtzada zikina, 
luizi, legarra, eta abar) bidezko seinaleen bitartez behar bezala adieraziko zaie errepidearen 
erabiltzaileei (ibilgailu, bizikletari, oinezko, ...), eta, hala egokitzen denean, errepidearen 
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erabilera mugatu ahal izango da, Kontratuaren zuzendaritzarekin bat. Hasiera batean trafikoa 
arautzeko aurreikusitako neurriek trafikoari kalte larriak eragiten badizkiote, kontratuaren 
zuzendaritzak ezarriko ditu obra osoan edo haren eremu zehatzetan hartu beharreko lan 
baldintza berriak edo bestelako neurri osagarriak, hala eskatzen badute, eta aurreikusi 
beharko da ia lan guztiak gauez edo jaiegunetan egin beharko direla. 

 
 

6.4.4.-LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

Adjudikaziodunaren ardura izango da laneko segurtasun eta osasunaren arloan 
indarrean dauden xedapenak zorrotz betetzea, baita Trafikokoak ere. Horrela, unitateak eta 
gastuak   2. eranskinean (Segurtasun eta osasun azterlana) jasotako segurtasun eta osasun 
kapituluaren barruan ordainduko dira. 

Kontratuan jasotako eragiketa eta jarduera guztiak egiteko, segurtasun neurri egokiak 
hartuko dira, bai langileentzat, bai errepidearen erabiltzaileentzat, eta zorrotz beteko da 
errepideei buruz indarrean dagoen araudia, eta, bereziki, bertan esku-hartzeak egiteko, lanak 
eta obrak seinaleztatzeko araudia. Adjudikazioduna izango da lanak egiten diren tokiko bide 
segurtasunaren arduraduna. 

Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legean, Laneko Arriskuen 
Prebentzioaren arau-esparrua aldatzen duen 54/2003 Legean, eta lege horiek eraikuntza 
obren eta enpresa jardueren koordinazioaren arloan erregelamendu bidez garatzeko 
1627/1997 eta 171/2004 Errege Dekretuetan ezarritakoa betez, dokumentu honetan (1.4. 
eranskina) kontratuaren xede diren eragiketa guztien segurtasun eta osasun azterlan bat 
jasotzen da,  eraikuntza obra baten edukiarekin parekatzen baita. 

Segurtasun eta osasun azterlan horretan 1627/1997 Errege Dekretuaren 5. artikuluan 
aurreikusitako zehaztapenak jasotzen dira, kontratatzen diren eragiketen berezko arriskuak 
eta arrisku horiek kontrolatu eta murrizteko prebentzio neurriak eta babes teknikoak 
deskribatuz. Segurtasun eta osasun azterlanaren aurrekontuan babesen zenbatekoa 
baloratuko da. Halaber, adjudikaziodunak  nahitaez bete beharko du laneko segurtasunari eta 
osasunari buruz indarrean dagoen legeria, eta, bereziki, enpresa jardueren koordinazioari 
buruzko 171/2004 Errege Dekretua, eragiketak egiteko enpresa azpikontratistak baldin 
badaude. 

Kontratuaren xede diren lanak hasi aurretik, adjudikaziodunak segurtasun eta osasun 
plan bat aurkeztu beharko du, 1627/1997 Errege Dekretuaren 7. artikuluarekin bat etorriz. Plan 
horretan, eragiketa eta obra unitate bakoitzak dituen arriskuak deskribatuko dira, bai eta 
kontratuan esku hartzen duten langileei eman behar zaizkien  babes kolektibo eta 
indibidualeko ekipoak eta ezarri beharreko prebentzio neurriak. Era berean, osasunerako, 
higienerako eta arlo horretako prestakuntzarako beharrezkoak diren instalazioak, langileen 
eskura daudenak, jasoko dira. Bereziki, adjudikaziodunak garatuko ditu segurtasun eta osasun 
planean, trafiko irekia duten errepideetako lanetarako aurreikusitako jarduketa prozedurak, 
errepideak kontserbatzeko lanei erantsitako berariazko arrisku gisa.    

Segurtasun eta osasun plan hori onartzeko aurkeztuko da, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
horretarako izendatuko duen segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak txostena egin 
ondoren, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan adierazten denaren arabera. Segurtasun 
eta osasun ondorioetarako, kontratuaren xedea eraikuntza obra gisa asimilatu denez, 
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segurtasun- eta osasun-koordinatzailearen figura horrek legezko testu honek ematen dizkion 
lanen jarraipenean erantzukizun eta prerrogatiba guztiak izango ditu.  

6.4.5.- ERAIKUNTZAKO ETA ERAISPENEKO HONDAKINEN KUDEAKETA 
 

Kontratuaren xede diren jarduerak egitean biltzen diren produktu, material, objektu, 
hondakin eta zabor guztiak adjudikaziodunak kudeatuko ditu, hondakin horien jabe gisa. 
Horretarako, Hondakinak Kudeatzeko Plan bat aurkeztuko dio proiektuaren zuzendaritzari. 
Bertan jasoko du nola beteko dituen kontratuaren ondorioz sortutako hondakinen eta 
eraispen eta eraikuntza materialen inguruan dagozkion obligazioak. 

Plan horretan, hondakinen kudeaketari dagozkion alderdi desberdinak zehaztuko dira 
(hierarkiaren printzipioa, sortuko diren hondakin motak eta mota horietako bakoitza nola 
kudeatuko den, kudeatzaile baimenduen zerrenda, egiaztagiriak, maiztasuna, eta abar), eta 
plan hori, zeina obrako kontratu agiriei erantsiko zaien, Gipuzkoako Foru Aldundiak onartuko 
du. 

Hondakin mota bakoitzean aplikagarriak diren araudi bereziez eta gaiari lotutako 
oinarrizko araudiaz gain, honako xedapen hauek izango dira aplikagarri: 

 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispen hondakinen 
ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena. 

 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta 
eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. 

 183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, Ingurumeneko administrazio 
prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean 
eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta 
arautzeko dena. 

 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo 
instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa. 

 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntzako eta eraispenetako 
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena. 

 MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinak balorizatu eta 
ezabatzeko jarduerak eta hondakinen Europako zerrenda argitaratzen dituena. 

3. eranskinean (eraikuntza eta eraispeneko hondakinen kudeaketa) jasotako 
dokumentu banandu eta integratuan azterlan osoa sartu da, justifikatutako aurrekontua barne.  

 
6.5- LANAK BUKATZEA ETA HARRERA EGITEA 
 
6.5.1. LANAK AMAITZEA BERANDUTZE ZIGORRAK 

 
Adjudikaziodunaren erantzukizuna da egikaritze aginduan jasotako unitateak eta lanak 

bertan adierazitako epean gauzatzea.  Horretarako, adjudikaziodunak intzidentzien eta epea 
ez-betetzeen berri emango du, horiek detektatu diren unetik, ahalik eta lasterren zuzendu ahal 
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izateko. Baldin eta epe hori, adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, atzeratzen 
bada epe osoarekiko edo partzialekiko (halakorik egonez gero), egunean 0,60 euroko zigorra 
ezarriko zaio bete ez den gauzatze aginduaren prezioaren 1.000 euroko,  gauzatze 
aginduaren zenbatekoaren % 2,5era arte gehienez ere, BEZa kenduta. 
 
 
 
6.5.2. LANAK JASOTZEA. JASOTZE PARTZIALAK 

Gauzatze agindu bati dagozkion lanak amaitu ondoren, adjudikaziodunak Kontratuareb 
Zuzendaritzari eskatuko dio agindu horri lotutako lanen zati bat jasotzeko hilabeteko epearen 
barruan, lan horiek behar bezala egin badira. 

Kontratua amaitu ondoren, lan guztiak jasoko dira. 

 
7.- KONTRATUAREN PREZIOA 
 

 4. eranskina erantsi da, "Prezioen taula.", lehiakideak bere proposamenean 
aurkeztuko duen unitateko prezioen taula, kontuan hartuta prezio horietan kontratua behar 
bezala gauzatzeko beharrezkoak diren gastu guztiak sartzen direla, bai eta kontratuaren 
ondoriozko zerga, tasa eta tributu mota guztiak ere. 5. eranskinean, "Aurrekontu orokorra" 
izenekoan, errepide bakoitzeko aurreikus daitezkeen neurketak eta haien aurrekontu 
zenbatetsia. 

 Bi (2) urteko iraupena duen kontratu honen prezioa ezartzeko, kontuan hartu dira 
aurretik aipatutako gutxi gorabeherako prezio unitarioak, aurreikus daitezkeen neurketak eta 
indarrean dagoen % 21eko BEZa. Horien guztizko zenbatekoak, «Aurrekontu Orokorra» 5. 
eranskinaren arabera, ezin izango du 1.283.683,89 euroko zenbatekoa gainditu (% 21eko 
BEZa barne).  

 Prezio horretan, kontratua behar bezala gauzatzeko adjudikaziodunak ordaindu 
beharreko gastu guztiez gain, kontratu horretatik ondorioztatzen diren zerga, tasa eta tributu 
guztiak sartutzat emango dira, batez ere Balio Erantsiaren gaineko Zerga. 

 
8.- LANEN BALORAZIOA ETA ORDAINKETA 
 

 Adjudikaziodunak gauzatutako lanak hilero ziurtagirien bitartez baloratu eta ordainduko 
dira, eskainitako prezio unitarioak oinarritzat hartuta. Ziurtagiri horiek, 3. atalean ezarritakoari 
jarraituz, kontratuaren zuzendaritzak egingo ditu, aldi horretan gauzatutako lanak adieraziz. 

 
 

9.- KONTRATUAREN ALDAKETA. LIKIDAZIOA. MUGAK. 
 
 Kontratua soilik aldatu ahal izango da Administrazioaren eskariz eta bi egoera hauetan: 
 
1.- Neurketa aldatzea, seinale horizontalen benetako beharren ondorioz. Kontratuaren prezioa 
ezartzeko, seinaleztapen horizontalaren egungo egoerari buruzko datuak hartu dira oinarri, 
hala nola zirkulazio-kategoriak, klima-baldintzak, orografia-baldintzak eta abar. Hala ere, 
baldintzatzaile horiek nolabaiteko aldakortasuna dute, eta eragin zuzena dute seinaleztapen 
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horizontalaren portaeran, eta, ondorioz, haien narriadura bizkortu egiten da. Oso zaila da 
narriadura horiek aurreikustea eta kuantifikatzea, eta, sortzen direnean, gainera, azkar esku 
hartu behar izaten da, bide-segurtasuna bermatu ahal izateko. 
 
 Aurreko baldintzak kontuan hartuta, kontratuaren aurrekontua aurretiazko neurketa 
batzuekin egin da, baina unitate prezio berriak eta kontratua gauzatzean sor daitezkeen 
benetako neurketek ekar dezakete Administrazioak eduki ekonomikoa aldatu beharra.  
 

2.- Neurketa aldatu da sarea aldatu delako, dela kontratuaren helburu-eremuan 
bidezati berriak ireki direlako edo sarera eskualdatu direlako, dela alderantzizko 
arrazoiengatik, hau da, udalei edo beste erakunderen bati errepide zati jakin batzuk eskualdatu 
zaizkielako. Hala bada, kontratuan zenbatetsitako neurketa aldatuko da, eta, ondorioz, eduki 
ekonomikoa eta globala, betiere adierazita dauden mugen barruan. 
 

Aldaketa hori, oro har, hasierako kontratuaren zenbatekoaren % 20ren barruan egongo 
da beti. 
 

Kontratua indarreko kontratuaren prezioaren% 10erainoko igoerarekin likidatu ahal 
izango da, kontratu nagusia izan zein luzatua izan, luzapenaren xede izan bada. 

 
10.- BITARTEKOAK JARTZEA 
 

Preskripzio teknikoen agiri honetan jasotzen da, halaber, esleitu beharreko sorta 
bakoitzerako kontratatzen diren lanak une egokienean egiteko behar diren langileak eta 
baliabide materialak egongo direla. Hori horrela, kontratu honetan erabiliko dituen baliabideen 
zerrenda aurkeztuko du adjudikaziodunak, hau da, behar besteko jarraipenaz erabiliko dituen 
bitartekoak, lanaren kalitatea eta eraginkortasuna kaltetu ez daitezen. Era berean, soil-soilik 
kontratuan erabiliko dituen bitartekoak zehaztuko ditu. 

 
Adjudikaziodunak talde bat izendatuko du, eta talde horren buru Eraikuntzako teknikari 

bat egongo da. Teknikari horrek Ingeniaritza Zibileko, Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoko, 
Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaritzako edo horien baliokide diren prestakuntza 
akademikoetako gradu-titulua edo masterra izango du, eta gutxienez 3 urteko esperientzia 
frogagarria izango du seinaleztapen horizontalaren arloan. Teknikari horrek 
adjudikaziodunaren ordezkari gisa jardungo du, eta lantaldearen buru izango da, garatu 
beharreko lanen erantzukizun teknikoa koordinatuz eta eramanez. 

 
Adjudikaziodunak segidan adieraziko diren giza baliabideak eta bitarteko materialak 

izendatuko ditu: 
 

GIZA BALIABIDEAK PROFILA 

 
Ingeniaritza Zibileko edo Herri-lanetako Ingeniaritzako edo Eraikuntzako 
Ingeniaritzako gradu titulua duen teknikari bat, edo Bide Ingeniaritzako 
Masterraren titulua duena edo Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen 
Espainiako Esparruko titulazio baliokidea duena, dagokion unibertsitate-
agintaritzak ziurtatuta. 
 
 

 
 3 urteko esperientzia seinaleztatze horizontalaren 
arloan, % 15eko dedikazioarekin 
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MAKINERIA ANTZINATASUNA 

 
Pintura termoplastikoa aplikatzeko ekipo automatikoa, gutxienez honako 
honela osatua: 
- airearen errendimendua: 3.000 litro/minutu, 7,5 bar-era 
- pintura biltegi presurizatua (500 litro) 
- mikroesferentzako biltegi presurizatua (300 litro, gehienez 3 bar)  
- iraganaldi batean 40 cm arteko zabalerako lerroak egiteko gai dena. 
- soinu bandak exekutatzeko aukera, pintura termoplastikoko estrusadp 
bidez.  
 

 
15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko 
epearen azken egunean. 

Pintura konbentzional akrilikorako pintaketa automatikoko ekipo bat, 
gutxieneko konfigurazio honekin: 
- aire errendimendua: 2400 litro/minutu 7,5 bar-etan 
- Mikroesferetarako bi andel presurizatu, 160 l-koak (gehienez 3 bar) 
- iraganaldi batean 40 cm arteko zabalerako lerroak egiteko gai dena. 

 

15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko 
epearen azken egunean. 

 
Pintura plastikorako lainoztatze pintaketa automatikoko ekipo bat 
 

 
15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko 
epearen azken egunean. 

Kamioi bat pintura termoplastikorako galdarekin. 
15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko epea 
bukatzen denean  

Ekortzeko makina xurgatzaile bat, 12 km/h-ko lan abiadura minimoarekin 
eta 150 m3/min-tik gorako xurgatze gaitasunarekin.  

15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko epea 
bukatzen denean  

Mikroesferak aplikatzeko ekipo autonomoa, andel presurizatuarekin 
15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko epea 
bukatzen denean  

Bide-markak fresatzeko-ekortzeko bi makina, ardatz bertikalarekin 
15 urte edo gutxiago, proposamenak aurkezteko epea 
bukatzen denean 

  
 

11.- PREZIOEN BERRIKUSPENA 
 

Kontratuan prezioak berrikusi behar dira; izan ere, kontratuaren lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuan lehengaiek, bitarteko ondasunek eta energiak duten partaidetzaren batura 
% 55,94ko portzentajean kalkulatu da, legezko minimoaren gainetik (% 20), SPKLren 
103.2 artikuluari jarraikiz (maiatzaren 8ko 11/2023 Legearen zazpigarren azken xedapenak 
aldatu zuen). 
 

Preskripzio teknikoen agiri honen 6. eranskinean ezarritako justifikazioaren arabera, 
aplikatu beharreko berrikuspen-formula honako hau da: 
 
                Kt = 0.14Et/Eo + 0.33Qt/Qo + 0.01St/So +0.08Vt/Vo + 0,44 
 

Non t azpiindizeak material bakoitzaren prezioen indizeen balioak adierazten dituen, 
kontratuaren exekuzio-aldiari dagokion hilabetean (kontratuaren zenbatekoa berrikusiko da), 
eta 0 azpiindizeak, berriz, material bakoitzaren prezioen indizeen balioak kontratua 
adjudikatzen den egunean, baldin eta adjudikazioa eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta 
3 hilabeteko epean egiten bada, edo, hiru hilabeteko epe hori amaitzen den eguna harturik 
oinarri, adjudikazioa geroago egiten bada.  
 

Preskripzio teknikoen agiri honen 6. eranskinean, kontratu honetan berrikusteko 
eskubidea duten materialen zerrenda jasotzen da, baita horietako bakoitzean dauden 
proportzioak lortzeko egindako kalkuluak ere. 

13





 
 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ERANSKINA - MATERIALAK ETA OBRA UNITATEAK DEFINITU, GAUZATU, NEURTU ETA 

ORDAINTZEARI BURUZKO ZEHAZTAPENAK 

15



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

I. KAPITULUA 

 
 

EGIN BEHARREKO LANEN DESKRIBAPENA 
 

Kontratuaren helburu bakoitza betetzera bideratutako lanak egingo dira, honako hauek, 
hain zuzen: 

 
Aldundiaren ahalmen handiko errepideak berriz margotzea. 
 
Pintura akrilikoak, plastikoak hotzean edo termoplastikoak erabiliko dira, erantsitako 

neurketen arabera, gutxi gorabeherakoak jotzen direnak; obraren zuzendaritzak zehaztuko du 
lana sortzen diren beharren arabera. 

 
Berriz pintatu aurretik, beharrezkoa izango da gainazala ekortzea eta garbitzea, pintura-

geruza berria behar bezala itsasten dela bermatzeko; eta, kasu batzuetan, beharrezkoa izango 
da marka zaharra fresatzea eta egin beharreko etorkizuneko bide-marka zuinkatzea. 

 
Marka zaharra desagertua dagoen tarteetan ere, aurremarkaketa bat egin beharko da. 
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II. KAPITULUA 

OBRA UNITATEAK, NEURKETA ETA ORDAINKETA 

 
1.- OBJEKTUA 
 

Kapitulu honen xedea da definitzen diren obra unitateak obran jartzeko baldintzak 
finkatzea: materialen harrera kontrola, obran jartzeko makineriaren kontrola, aplikatzen den 
azaleraren kontrola eta amaitutako obra unitatearen harrera kontrola. Obraunitate horiek 
neurtzeko eta ordaintzeko modua ere zehazten da. 
 
 
2.- ERABILITAKO BIDE-MARREN MOTA 
 
 Erabilitako bide-marrak abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduaren bidez  
(aurrerantzean, PG-3) eguneratutako Errepide eta Zubien Obretarako Preskripzio Tekniko 
Orokorren Agiriaren 700. artikuluan tipifikatutakoak dira .  
 
 Oro har, artikulu honetan jasotako preskripzio tekniko guztiak aplikatuko dira, eta, bereziki, 
kontratu honen xede diren bide-markekin lotutako preskripzio teknikoak.  
 
 Kontratuaren xede dira, alde batetik, bide-marra zuri iraunkorrak (P motakoak), egituratu 
gabeak eta berariaz diseinatuak islapena mantentzeko lehorrean eta II. motako hezetasunarekin 
(RW), eta, bestetik, bide-marra zuri iraunkorrak (P motakoak), egituratuak eta berariaz 
diseinatuak islapena mantentzeko lehorrean, II. motako hezetasunarekin eta euri soinudunarekin 
(RR). Hiru euskarri edo konglomeratu mota erabiliko dira: 
 

 Beroan aplikatzeko termoplastikoak 
 

 Makinarekin hotzean aplikatzeko plastikoak 
 

 Akrilikoa oinarri disolbatzailean 
 
 
3.    MATERIAL MOTAK 
 

Preskripzio agiri honetan bi material mota aurreikusi dira errepideetako seinale 
horizontalak zoladura malguen gainean margotzeko: 
 

 Lainoztatze bidez beroan aplikatzeko termoplastikoak (espraia) 
 

 Estrusio bidez beroan aplikatzeko termoplastikoak (egituratua) 
 

 Lainoztatze bidez hotzean makinarekin aplikatzeko plastikoak 
 

 Lainoztatze bidez aplikatzeko akrilikoa oinarri disolbatzailean. 
 

Bide-markaren izaera islatzailea edo gaueko ikuspena, aurreko materialei beirazko 
mikroesferak gehituz lortuko da; eta horiek I. eranskinean jasotako baldintzak bete beharko 
dituzte.  
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3.1- BEROAN APLIKATZEKO TERMOPLASTIKOAK 
 
3.1.1.- DEFINIZIOA 
 

Zehaztapen hau, seinale horizontaletarako material termoplastikoei buruzkoa da. Hauek 
hidrokarburo alifatikoen erretxinetan oinarritzen dira eta, 190º eta 230º artean berotu ondoren, 
zoladura malguen gainean ihinztadura eta estrusio bidez aplikatzea ahalbidetzen dute. Ontze 
prozesuak urtutako materiala solidotzean datza. 
 
3.1.2- MATERIALAK 
 

Material termoplastikoa, agregatu, pigmentu eta zabaltzaileen nahasketa bat da, izaera 
termoplastikoko erretxin mota desberdinez eta beharrezko plastifikatzaileez aglomeratua, eta ez 
du disolbatzailerik. 
 

Urtze egoeran ez du askatuko pertsonentzat edo ondasunetarako toxikoa edo arriskutsua 
izan daitekeen kerik. 
 

Aplikatutako materiala berehala lehortuko da, tartea gehienez hogeita hamar segundokoa 
(30 s) izango da. Denbora hori igarota ez da itsaspen ezik, dekoloraziorik edo desplazamendurik 
antzemango, ibilgailuen zirkulazioaren ondorioz. 
 

Materialaren islagarritasuna, gauez ondo ikusteko, beirazko mikroesferak gehituz lortzen 
da, materialari berari sartu dakizkiokeenak (nahastu aurretik) edo, proiekzioz, bide-marka 
aplikatzeko unean gehitzen direnak (nahastu ondoren), baina, lehentasunez, bi metodoak 
konbinatzen dira, emaitza hobeak lortzeko. 
 
3.1.3.- AGREGATUAK 
 

Batez ere kolore zuriko eta ahalik eta trinkotze handiena lortzeko granulometria egokia 
duten substantzia mineral naturalez osatuta daude; harea silizeoa, kuartzoa edota kaltzita, 
esaterako. 
 
3.1.4.- PIGMENTUA 
 

Titanio dioxidoaz osatua dago, produktuari horrek ematen dio kolore zuria; eta batzuetan, 
zabaltzaile bat eraman dezake. 
 
3.1.5.- AGLOMERATUA EDO GARRAIATZAILEA ETA PLASTIFIKATZAILEA 
 

Erretxin termoplastikoko batez edo batzuez osatua, naturalak edo sintetikoak; horien 
helburua agregatuak eta pigmentuak kohesionatzea da eta zoladurari itsasgarritasuna ematea. 
 

Garraiatzailea behar bezala plastifikatua (oro har, olio bereziekin) eta erradiazio 
ultramoreen eraginaren aurka egonkortuta egongo da. 
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3.1.6.- BEIRAZKO MIKROESFERAK 
 

Zoladuraren gainean aplikatutako bide-markak gauez ondo ikusteko erabiltzen dira. Ahala 
bada behintzat, mikroesferak aplikatzerakoan metodo konbinatua erabiliko da; hau da, zati bat 
material termoplastikoan sartua joango da, eta bestea, marka jarri berriaren gainean proiektatuko 
da, hasierako ikuspen ona lortzeko. 
 
3.1.7- KONPOSIZIOA 
 

Nahasketaren osagaien proportzioa fabrikatzaileak berak aukeratuko du, betiere 
materialari aplikatu aurretik eta ondoren ezarritako baldintzak betetzen baditu. 
 
3.1.8- MATERIALAREN EZAUGARRI OROKORRAK 
 
 Oro har, abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduak (aurrerantzean, PG-3) 
eguneratutako Errepideetako eta Zubietako Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Agiriaren 
700.3 artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira. Zehazki, bide-markarako ezarritakoak 
aplikatuko dira, ezaugarri eta identifikazio gako hauekin: 
 
Xede mota:       Iraunkorra 
Bide-marka mota:     II (islapen hobetua) 
Islapen mota:      RW eta RR egituratua eta soinuduna 
Iraunkortasun mota:      P7 
Konglomeratzaile mota:  beroan aplikatzeko pintura zuri 

termoplastikoa 
 
RW 2800-3200 gramo/m2 motako markaren dosifikazioa, ± 1,5 mm-ko lodiera lortzeko 
beharrezkoak. Bide-marrak beirazko mikroesferen % 45 izango du aurre nahasketan. 
 
Soinu-egituraren beharrezko gutxieneko dosifikazioa: 5000g/m2, 4mm-ko altuerara iristeko, eta 
500g/m2, beirazko mikroesferak. 
 
3.2.- HOTZEAN APLIKATZEKO PLASTIKOAK, BI OSAGAI 
 
3.2.1.    DEFINIZIOA 
 

Apartatu honetan aipatzen den materiala bi osagai dituen pintura zuria da, hotzean 
aplikatzekoa, zoladura malguen gaineko bide-marketan erabiltzekoa. 
 
3.2.2.- KONPOSIZIOA 
 

Fabrikatzaileek aukeratuko dute material horien konposizioa, eta tarte zabala emango 
zaie lehengaiak hautatzeko orduan, baldin eta bi osagaiko pintura horiek eskatutako baldintzak 
betetzen badituzte. 

 
3.2.3- MATERIALAREN EZAUGARRI OROKORRAK 
 
 Oro har, abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduak (aurrerantzean, PG-3) 
eguneratutako Errepideetako eta Zubietako Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Agiriaren 
700.3 artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira. Zehazki, bide-markarako ezarritakoak 
aplikatuko dira, ezaugarri eta identifikazio gako hauekin: 
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Xede mota:       Iraunkorra 
Bide-marka mota:     II (islapen hobetua) 
Islapen mota:      RW eta egituratu gabea 
Iraunkortasun mota:      P7 
Konglomeratzaile mota: Makinarekin aplikatutako bi osagaiko pintura 

plastiko zuria  
SRTS1 marruskadura-koefizientea:   S1 edo handiagoa.  
 
P7 iraunkortasuna lortzeko beharrezko dosifikazioa, 1200 gramo/m2 gutxi gorabehera, gehi 500 
gramo/m2 mikroesfera.  
 
 
3.3.- AKRILIKOA 
 
3.3.1.    DEFINIZIOA 
 

Epigrafe honetan aipatzen den materiala pintura akrilikoa da, zuria, hotzean aplikatzekoa, 
eta zoladura malguen gaineko bide-marketan erabiltzekoa. 
 
3.3.2- KONPOSIZIOA 
 

Fabrikatzaileek aukeratuko dute material horien konposizioa, eta tarte zabala emango 
zaie lehengaien hautaketan, betiere pintura akriliko horiek eskatutako baldintzak betetzen 
badituzte. 

 
3.3.3.- MATERIALAREN EZAUGARRI OROKORRAK 
 
 Oro har, abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduak (aurrerantzean, PG-3) 
eguneratutako Errepideetako eta Zubietako Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Agiriaren 
700.3 artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira. Zehazki, bide-markarako ezarritakoak 
aplikatuko dira, ezaugarri eta identifikazio gako hauekin: 
 
Xede mota:       Iraunkorra 
Bide-marka mota:     II (islapen hobetua) 
Islapen mota:      RW eta egituratu gabea 
Iraunkortasun mota:      P7 
Konglomeratzaile mota: Oinarri disolbatzaile lainoztatuaz osatutako 

pintura akrilikoa 
 
Dosifikazioa: P7 iraunkortasuna betetzeko eskatzen den gutxienekoa, marka egituratuak estali 
gabe. Gutxi gorabehera 700-800 gramo/m2 gehi 400-500 gramo/m2 mikroesfera.  
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4.- OBRA-UNITATE AMAITUAREN ZEHAZTAPENAK 
 
 Oro har, abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduak (aurrerantzean, PG-3) 
eguneratutako Errepideetako eta Zubietako Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Agiriaren 
700.4 artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira. 
 

5.- OBRAN JARTZEKO MAKINERIA 
 
 Pinturak, termoplastikoak, hotzeko plastikoak eta nahastu osteko materialak obran 
jartzeko makinak eta ekipoak bide-marketako industria prozesu mekanizatutzat (mugikortzat) 
hartzen dira. Makina horien ezaugarrien araberakoa izango dira  bide-markaren amaierako 
kalitatean eragin nabarmena duten faktoreak, hala nola materialen dosifikazioak, geometria, eta 
errendimendua (ekoizpen gaitasun gisa ulertuta), eta baita ere bide-markaren zeharkako eta 
luzetarako homogeneotasuna. 
 
 Oro har, abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduak (aurrerantzean, PG-3) 
eguneratutako Errepideetako eta Zubietako Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Agiriaren 
700.4 artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira. 
 
 
6. EGIKARITZEA 
 
 Abenduaren 12ko FOM/25323/2014 Aginduak (aurrerantzean, PG-3) eguneratutako 
Errepideetako eta Zubietako Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Agiriaren 700.6 
artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira. 

 

 Bide-marka aplikatzeko kontuan hartuko dira bide-seinaleztapen horizontaleko 
sistemaren jarraibideak, eta informazio hau jaso behar dute, gutxienez: fabrikatzailearen 
identifikazioa, dosifikazioak, nahastu ondorengo materialen motak eta proportzioak, bai eta izen 
komertzialen eta fabrikatzaileen arabera identifikatutako aurre nahasketako beirazko 
mikroesferen beharra dagoen ala ez. 
 
 
6.1 GAINAZALA PRESTATZEA 
 
 Bide-marka obran jarri aurretik, zoladura ikuskatuko da, gainazalaren egoera eta egon 
daitezkeen akatsak egiaztatzeko. Beharrezkoa denean, gainazala garbitu egingo da. 
 
 
6.2 BIDE-MARRAK EZABATZEA 
 
 Berariaz debekatuta dago desugertzaileak eta prozedura termikoak erabiltzea bide-
marrak ezabatzeko. Horretarako, ezabatzeko prozedura hauetakoren bat erabili beharko da eta, 
nolanahi ere, obren zuzendariak baimendu beharko du: presiozko ura, urratzaileen proiekzioa, 
edo fresatzea sistema finko birakariak edo sistema flotatzaile horizontalak erabilita. 
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6.3 BIDE-MARKAK EZKUTATZEA 
 

Behin-behinekotasuna dela eta, ezinbestekoa ez denean bide-marrak ezabatzea, baizik 
eta horiek denboraldi labur batean ezkutatzea, markaren kolorea estaltzeaz gain, argia xurgatzen 
duten materialak edo sistemak erabili beharko dira, ispilu distira eta kontraste itzulera saihesteko. 
 
 Erabili beharreko produktuek bost ehunen baino gutxiagoko (< 0,05) luminantzia faktorea 
izan beharko dute (UNE-EN 1436 araua), eta distira (UNE-EN ISO 2813 araua) lau hamarren 
baino gutxiagoko (< 0,4) laurogeita bost gradutan (85o). 
 
 Obren zuzendariak adieraziko du marka horiek eta ezkutatzeko erabiliko den produktua 
erraz ezabatzeko modukoak izan behar duten. 
 
 
6.4 AURREMARKAKETA 
 
 Bide horizontaleko seinaleztapen-sistema aplikatu aurretik, zuinketa egingo da, lanak 
behar bezala egiten eta amaitzen direla bermatzeko. Horretarako, erreferentzia MOTA egokirik 
ez dagoenean, erreferentzia lerro jarraitu bat edo puntu-lerro bat sortuko da, gehienez ere 
laurogei zentimetrora (> 80 cm). 

 
 

6.5 GAUZATZEKO MUGAK 
 
 Bide horizontaleko seinaleztapen-sistema aplikatuko da substratuaren (zoladura edo bide-
marka zaharra) tenperaturak ihintz-puntua hiru Celsius  gradutan (3ºC) gainditzen duenean. 
Aplikazio hori ezingo da gauzatu zoladura heze badago edo giro-tenperatura bost eta berrogei 
Celsius graduren artean ez badago (5ºC-tik 40ºC-ra), edo haizearen abiadura orduko hogeita 
bost kilometrotik gorakoa bada (> 25 km/h). 
 
 Muga horiek gaindituz gero, obren zuzendariak aplikazioa baimendu ahal izango du, 
baldin eta berotze eta lehortze ekipoak erabiltzen badira, eta ekipo horien eraginkortasuna aldez 
aurretik egiaztatu bada dagokion proba tartean. 

 
 

7.- KALITATE KONTROLA 
 
 
7.1 GOGOETA OROKORRAK 
 
 Seinaleztapen horizontaleko obren kalitate kontrolak barne hartuko ditu obrarako jarritako 
materialena, haien aplikazioa eta berme aldian amaitutako obra unitatearen ezaugarriak. 
 
 
7.2 MATERIALEN JATORRIAREN KONTROLA 

 
7.2.1 GOGOETA OROKORRAK 

 
 Harrera kontrolatzeko, agiri bidez egiaztatuko da CE markarekin batera doan informazioan 
adierazitako balioek agiri honetan ezarritako zehaztapenak betetzen dituztela. CE markan 
aipatutako propietateen egiazkotasuna onartu arren, produktuak garraiatzean, biltegiratzean edo 
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manipulatzean anomaliaren bat hautematen bada, obren zuzendariak, bere eskudantziak 
erabilita, edozein unetan obran hornitutako materialei buruzko egiaztapenak eta saiakuntzak 
egitea xedatu ahal izango du. Kasu horretan, jarraian adierazitako irizpideei jarraituko zaie. 
 
 
 CE marka eduki beharrik ez duten produktuen kasuan, ez daudelako arau bateratuetan 
jasota, edo bat datozelako Erregelamenduaren 5. artikuluan ezarritako salbuespenetako batekin, 
nahitaez egin beharko dira hurrengo epigrafeetan adierazten diren jatorriaren kontrolerako 
saiakuntzak. 
 
 Hala ere, artikulu honetan aurreikusitako produktuei eskatzen zaizkien nahitaezko 
zehaztapen teknikoak betetzen direla egiaztatu ahal izango da, hala badagokio, prestazioak 
egiaztatzen dituen ziurtagiri baten bitartez, ziurtapen erakunde batek emana. 
 
7.2.2 IDENTIFIKAZIOA ETA LAGINAK HARTZEA 

 
Horniketa bakoitza entregatzean, kontratistak albaran bat emango dio obren 

zuzendariari, eta bertan, gutxienez, ondoren adierazten den informazioa jasoko da, bai eta 
fabrikatzailearen adierazpen bat ere, PG-3ko 700.3.3 epigrafean jasotako zehaztapen 
teknikoak betetzen dituela egiaztatzen duena: 

- Enpresa hornitzailearen izena eta helbidea. 

- Fabrikatzailearen identifikazioa. 

- Marka komertzialaren izendapena. 

- Hornitzen den material kopurua. 

- Hornitutako material bakoitzaren sorten identifikazioa (erreferentzia). 

- Fabrikazio data 

 

CE marka nahitaez izan behar duten produktuek, gainera, informazio hau izan beharko 
dute: 
 

- CE markaren sinboloa. 

- Ziurtagiri erakundearen identifikazio zenbakia. 

- Fabrikatzailearen izena edo identifikazio marka bereizgarria eta erregistratutako helbidea. 

- Lehen aldiz jarri zuen urteko azken bi zifrak. 

- Prestazioen aitorpenaren erreferentzia zenbakia. 

- Europako arauaren erreferentzia. 

- Produktuaren deskribapena: izen generikoa, mota eta aurreikusitako erabilera. 

- Produktuaren ezaugarrien identifikazioa. 

Hornitutako materialen marka edo erreferentzia egiaztatuko da, obren zuzendariari 
aldez aurretik jakinarazitako mota eta kalitatearekin bat datozela egiaztatzeko. Gainera, 
obren zuzendariak, bere eskudantziak erabiliz, laginak hartu ahal izango ditu, metaketaren 
adierazgarri (UNE-EN 13459 araua), PG-3ko 700.8.1.3 epigrafean zehazten diren 
egiaztapen-saiakuntzak egiteko. 
Albaranetan jasotako materiala esleitutako lanetarako izango da, eta hornitutako zenbateko 
osoan eragina duen kanpoko edozein erabileraren berri eman beharko zaio obren 
zuzendaritzari.  
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7.2.3 MATERIALEN KALITATE-KONTROLA 
 

7.2.3.1. OHAR OROKORRAK 
 

Bide horizontaleko seinaleztapen-sistema aplikatzen hasi aurretik, hurrengo epigrafeetan 
adierazitako saiakuntzak egin ahal izango dira. 

7.2.3.2 OINARRIZKO MATERIALAK 
 

Obren zuzendariak agindu ahal izango du 700.5 taulan jasotako ezaugarri batzuei edo 
guztiei dagozkien saiakuntzak egitea. 

 
7.2.3.3. BEIRAZKO MIKROESFERAK 

 
Aurrez nahasteko eta nahastu osteko beirazko mikroesferei dagokienez, haien granulometria, 

errefrakzio-indizea, akastunen ehunekoa eta azal-tratamendua zehaztuko dira (UNE-EN 1423 
araua). Obren zuzendariak UNE-EN12802 arauan deskribatutako identifikazio-saiakuntzak 
egitea agindu ahal izango du. 

 

7.3 OBRAN JARTZEAREN KONTROLA 
 

7.3.1 OHAR OROKORRAK 
 
Ez dira erabiliko nolabaiteko alterazio edo narriadura duten materialak, baldintza 

egokietan biltegiratu eta kontserbatu ez direnak, edo obran jarri baino hamabi (12) hilabete 
lehenago fabrikatu direnak. 

Pinturen edo hotzeko plastikoen kasuan izan ezik, obren zuzendariak epe luzeagoak 
finkatu ahal izango ditu, betiere kontserbatzeko eta biltegiratzeko baldintzak egokiak izan badira. 

7.3.2 APLIKATZEKO BALDINTZAK 
 
Egunero, kontratistak lanen partea emango dio obren zuzendariari, eta bertan, gutxienez, 

honako informazio hau agertuko da: 

- Kontsumitutako materialen sorten eta dosifikazioen erreferentzia. 

- Aplikazio ekipoetan erabiltzen diren baldintzak (tenperaturak, presioak, etab.). 

- Bide-marka mota eta neurriak. 

- Bide-marken kokapena eta erreferentzia, zoladuraren gainean. 

- Obran jartzeko data. 

- Tenperatura eta hezetasun erlatiboa lanaldiaren hasieran eta erdian. 

- Kontratistaren iritziz, aplikatutako bide-markaren bizitza baliagarrian edo ezaugarrietan 

eragina izan dezaketen oharrak eta gorabeherak. 

 

7.3.3 LAGINAK HARTZEA 
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Obra unitatea osatzen duten materialak aplikatzean, obren zuzendariak, bere 

eskudantziak erabiliz, laginen bitartez egiaztatu ahal izango du dosifikazioak betetzen direla. 

Horretarako, hogeita hamar minutu baino gutxiagoko denbora tartean (< 30 mln), 
egiaztatuko da benetako lan baldintzak eta obrako doikuntza-aktan zehaztutakoak bat datozela. 
Jarraian, hurrengo lanorduan edo bide-marka gauzatzeko hiru kilometrotan (3 km), hautatutako 
kontrol-tarte bakoitzean, gutxienez hamabost (15) erretilu pare jarriko dira makinak igaro behar 
duen lerroan zehar, materialaren laginak hartzeko. Makina kontrol-elementuetatik igarotzean, 
aldez aurretik egiaztatutako benetako lan baldintzak mantentzen direla bermatuko da. 

Erretilu horiek metalikoak, silikonazkoak edo laginak hartzeko egokia den beste material 
batekoak izango dira; halaber, deformaezinak izango dira eta milimetroaren bi hamarreneko 
lodiera (0,2 mm) izango dute. Oro har, laukizuzenak izango dira, hogeita hamar x hamabost 
zentimetrokoak (30 x 15 cm) luzetarako edozein bide-marren kasuan, eta berrogei bider 
hamabost zentimetrokoak (40 x 15 cm) neurria hogei zentimetrotik (> 20 cm) gorako zabalera 
duen bide-marra baten gainean edo errei berezien mugaketan hartzen denean. 

Kontrol-tarte bakoitzean bi (2) erretilu jarriko dira, elkarren artean hamar metro (10 m) 
utzita. Lehenengoaren gainean, E letrarekin erreferentziatuta, pintura eta beirazko mikroesferak 
normaltasunez aplikatuz zirkulatuko du makinak. Bigarren erretilura iristean, P letrarekin 
erreferentziatua, makina gelditu gabe eta balaztatu gabe zirkulatuko du, baina esferak itxita, eta 
erretilua igaro ondoren berriro irekiko da. 

Makina pasatu bezain laster erretiluak kendu eta bide-markaren baldintza berberetan 
onduko dira, eta eremua berehala mota bereko materialez estaliko da. 

Laginak ordubetez hartuko dira (ordu 1), eta erretilu-bikote bat jarriko da berrehun metrotik 
hirurehun metrora (200-300 m), hamabost (15) bikoteak osatu arte. 

7.3.4 EGIAZTATZE ENTSEGUAK 
 

Obra egiten den bitartean, ikuskapenak egin ahal izango dira, obren zuzendariak 
zehaztutako maiztasunarekin, egiaztatzeko aplikatutako materialei buruzko informazioa, obraren 
partean sartutakoa, bat datorrela metatutako materialei buruzkoarekin, eta aplikatzeko makineria 
lanean ari dela dagokion obra-doikuntzako aktan zehaztutako baldintzen arabera. 

Laginak 700.8.3.3 epigrafearen arabera hartu ondoren, kontrol eremu bakoitzaren balio 
adierazgarritzat hartuko da bertan jarritako erretilu guztietan parametro bakoitzerako aurkitutako 
balioen batez bestekoa. Materialaren dosifikazioa, horietako bakoitzerako, P erretiluak bere 
tararekin duen pisaldiaren diferentziaren bidez lortuko da. 

Esfera edo agregakin irristagaitzen dosifikazioa lortzeko, E eta P erretiluen bikote bakoitzaren 
pisaldiaren diferentzia hartuko da kontuan, eta, aldez aurretik, bakoitzari tara kenduko zaio. 
Pinturen kasuan, lehortu aurretik pintura hezeko dosifikazioa materia finkoaren araberako 
zuzenketaren bidez lortuko da, aldez aurretik zehaztukoa. 

 

7.4 BUKATUTAKO UNITATEAREN KONTROLA 
 
7.4.1 OHAR OROKORRAK 
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Obrak amaitzean, eta bermealdia bete baino lehen, bide-marken ezaugarrien aldizkako 
kontrolak egingo dira, zehaztutako baldintzak in situ betetzen dituzten ala ez zehazteko. 

Obren zuzendariak, bere eskuduntzak erabiliz, edozein unetan bide-marken ezaugarriei 
buruzko egiaztapenak egitea xedatu ahal izango du, egokitzat jotzen duen guztietan, bermealdian 
zehar. 

7.4.2 ENTSEGU METODOAK 
 
Bide-marken kalitate kontrola, obren bermealdian, modu puntualean egin ahal izango da, 

ekipo eramangarriekin, edo modu jarraituan, errendimendu handiko ekipo dinamikoekin (UNE-
EN 1436 araua), eta bi metodoak modu osagarrian erabili ahal izango dira. 

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiriak, edo, halakorik ezean, obren zuzendariak 
zehaztu beharko du amaitutako unitatearen kalitate kontrola egiteko maiztasuna, bi metodoetatik 
zein erabiliko den, edo bien konbinazioa erabiliko den. 

7.4.2.1 ENTSEGU PUNTUALEKO METODOA 
 
Ebaluatu beharreko tarteak UNE 135204 arauan ezarritakoaren arabera hautatuko dira. 

Ebaluatu beharreko ezaugarriak PG-3ko 700.12 taulan zehaztutakoen artean hautatuko dira, 
lehorrean islatutako luminantzia-koefizientea (RL) barne hartuta, gutxienez. 

7.4.2.2 ENTSEGU JARRAITUKO METODOA 
 

Luzetarako bide-marken ezaugarriak ebaluatzeko, neurketa ekipoak erabili ahal izango 
dira, trafikoaren abiaduratik hurbilen dagoen abiaduran ikuskapen lan hori egiteko gai diren 
ibilgailuen gainean muntatuak. 

Metodo jarraitua erabiliz luzetarako marra zurien kalitatea ikuskatzean, lehorrean 
islatutako luminantzia-koefizientea (RL) sartuko da, gutxienez. 

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiriak, edo, halakorik ezean, obren zuzendariak, 
marruskadura koefizientearen eta gauzatutako bide-markaren ezaugarriei buruzko informazio 
gehigarria ematen duten beste parametro batzuen neurketa zehaztu ahal izango du. 

 

8.- ONARTZEKO EDO BAZTERTZEKO IRIZPIDEAK 
 
 
8.1 OBRARI EMANDAKO MATERIALAK 
 

Baztertu egingo dira pilaketa guztiak, baldin eta haien dokumentazioak, akreditazioek edo 
ezaugarriek ez badituzte betetzen haientzat zehaztutako betekizunak, eta, hala badagokio, ez 
badituzte betetzen UNE-EN 12802 arauan ezarritako betekizunak eta tolerantziak. 

Errefusatutako metaketak beste ikuskapen batean aurkeztu ahal izango dira, kalitate 
kontroleko saiakuntzekin batera, baldin eta hornitzaileak, kontratistaren bitartez, egiaztatzen 
badu partida akastun guztiak ezabatu direla edo akatsak zuzendu direla. 
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Unitate berriei kalitate kontroleko saiakuntzak egingo zaizkie berriz ere. 

 
8.2 OBRAN JARTZEA 
 

Aplikatutako mota bereko bide-marka guztiak baztertuko dira, baldin eta ikuskapenetan  
kasu hauetakoren bat ematen bada: 

- Aplikatutako materialak ez datoz bat pilaketekin. 

- Aplikazioan erabilitako makinek ez dituzte egiaztatzen PG-3ko 700.5.2 epigrafean 

zehaztutako baldintzak. 

- Obran jartzeko baldintzak ez datoz bat obran egokitzeko aktan onartutakoekin. 

Halaber, baztertu egingo dira mota bereko bide-marra guztiak, dosifikazioaren 
kontrolean kasu hauetakoren bat gertatzen bada: 

- Material bakoitzaren batez besteko balioa zehaztutako dosifikazioak baino txikiagoa da. 

- Aplikatutako materialaren dosifikazioetan lortutako balioen aldakuntza-koefizientea 

ehuneko hogei baino handiagoa da (> % 20). 

 

Kontratistak bere kontura egingo ditu berriro atzera botatako bide-marrak, obran beste 
doikuntza bat egin ondoren. Aplikatzen diren bitartean, material berriei PG-3ko 700.8.3.4 
epigrafean zehaztutako egiaztapen-saiakuntzak egingo zaizkie. 
 
 
 
 

8.3 UNITATE AMAITUA 
 

Erabilitako saiakuntza metodoa alde batera utzita, aplikatutako bide-markek, bermealdian 
zehar, ezaugarri bakoitzerako zehazten diren portaera-mailak beteko dituzte.. 
 

Ez dira onartuko aipatutako tauletan zehaztutakoa betetzen ez duten bide-markak. 
 

Kontratistak berriro margotuko ditu bere kontura baztertu diren bide-markak, eta obren 
zuzendariari dagokio erabakitzea marka horiek ezabatu behar diren aplikazio berriari ekin 
aurretik. Aplikatutako bide-marka berriek aldian-aldian, bermealdian zehar, ezaugarrien kalitatea 
egiaztatzeko saiakuntzak egingo dituzte, PG-3ko 700.8.3 epigrafean zehaztutakoarekin bat 
etorriz. 

 
 

9.- BERMEALDIA 
 

Proiektuan zehaztutako material eta dosifikazioekin gauzatutako bide-marren gutxieneko 
bermealdia bi (2) urtekoa izango da, kontratua jasotzen den egunetik aurrera. 
 

Kontratuaren zuzendariak, fabrikatzen direnetik obran jartzen diren arte sei (6) hilabeteko 
tartea gainditzen ez duten materialak aplikatzea debeka dezake, baldin eta biltegiratze eta 
artapen baldintzak egokiak ez badira izan. Nolanahi ere, fabrikatzen direnetik obran jartzen diren 
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arte sei (6) hilabeteko tartea gainditzen duten materialak ez dira aplikatuko, mantentze baldintzak 
edonolakoak izan direlarik ere. 

 
 

10.- NEURTZEKO ETA ORDAINTZEKO MODUA. OBRA UNITATEAK 
 

Bide-markek zabalera konstantea dutenean, benetan aplikatutako metroen (m) arabera 
ordainduko dira, zoladuraren gainean horien ardatzean neurtuta. Bestela, bide-markak benetan 
gauzatutako metro karratuen (m2) arabera ordainduko dira, zoladuraren gainean neurtuta. 
 

Zabalera konstantea duten bide-markak kentzea, benetan kendutako metroen (m) arabera 
ordainduko da, zoladuraren ardatzean neurtuta. Hala ez bada, bide-markak kentzea benetan 
gauzatutako metro karratuen (m2) arabera ordainduko dira, zoladuraren gainean neurtuta. 
 

Hauek dira erabilitako obra unitateak: 
 
  
1.- Bide-markak ezabatzeko hidroborratze-sistema duen ekipoa abian jartzeko unitatea, 

bitarteko osagarriak, makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea eta 
isurketa-kanona barne, erabat amaituta 
 

Honela adieraziko da: 
 

"Hidroborratze sistema martxan jartzea" 
 

Martxan jartzeko unitateko ordainduko da. 
 
 

2.- Lerroak edo gainazalak fresatzeko metro karratuak (M2), pintura alzidiko -akrilikoa, 
hotzean egindako pintura plastikoa, termoplastikoa edo beste pintura batzuetako bide-markak 
kentzeko. Kontratuaren zuzendariak onartu beharreko metodoaren arabera egina (presiopeko 
ura, urratzaileen proiekzioa, sistema finko birakariak edo sistema flotatzaile horizontalak), 
bitarteko osagarriak, makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea eta 
isurketa-kanona barne, erabat amaituta 
 

Honela adieraziko da: 
 

“Bide-marken fresaketa” 
 

Benetan erretiratutako pinturaren m2-en arabera ordainduko da. 
 

3.- Ardatz, ertz edo errei moteleko lerroak aurrez markatzeko metroak (M), bitarteko 
osagarriak, makineria, seinaleztapena, babesak, garbitasuna eta ekortzea barne, eskuz edo 
mekanikoki eginak, eta baita ere kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua. 
 

Honela adieraziko da: 
 

“Aurremarkaketa” 
 

Benetan aurremarkatutako metro linealen arabera ordainduko da. 
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4.- m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, beroko pintura 
termoplastiko islatzailearekin 10 cm-ko zabalera jarraituko edo benetan margotutako ardatz-
lerroko pintura zuriarekin, baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere, 
seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta soberako marken ezabaketa, guztiz 
bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen 
tratamendua ere barne dela. 
 

Honela adieraziko da: 
 

“10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin” 
 

Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 
5.- m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, beroko pintura 

termoplastiko islatzailearekin 15 cm-ko zabalera jarraituko edo benetan margotutako ardatz-
lerroko pintura zuriarekin, baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere, 
seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta soberako marken ezabaketa, guztiz 
bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen 
tratamendua ere barne dela.  
  

Honela adieraziko da: 
 

“15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin” 
 

Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 
6.- m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, beroko pintura 

termoplastiko islatzailearekin 20 cm-ko zabalera jarraituko edo benetan margotutako ardatz-
lerroko pintura zuriarekin, baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere, 
seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta soberako marken ezabaketa, guztiz 
bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen 
tratamendua ere barne dela.  

 
Honela adieraziko da: 

 
“20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin” 

 
Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 
7.-  M. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 iraunkortasun 

motakoa, pintura zuria erabilita -pintura termoplastiko beroa eta islatzailea- 30 cm-ko zabalera  
etengabea edo etena duen sarrera edo irteerako errei berezien bereizketa lerroan, iraganaldi 
batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, 
seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea, erabat 
amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako 
hondakinen tratamendua. 
 

Honela adieraziko da: 
 

“30 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin” 
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Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 
8.-  m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 iraunkortasun 

motakoa, pintura zuria erabilita -pintura termoplastiko beroa eta islatzailea- 40 cm-ko zabalera  
etengabea edo etena duen sarrera edo irteerako errei berezien bereizketa lerroan, iraganaldi 
batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, 
seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea, erabat 
amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako 
hondakinen tratamendua. 
 

Honela adieraziko da: 
 

“40 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin” 
 

Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 
9.- m. Irtengunea, 20 cm-koa, 4 mm-ko garaierakoa, luzetarako soinu-marka iraunkorrean 

(P), egituratua, jarraitua edo etena, II (RR) motakoa, P7 motakoa, beroan egindako pintura 
islatzaile termoplastiko estruituarekin egina, aurretiko garbiketa eta ekorketa barne, eskuz edo 
bitarteko mekanikoekin, seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta soberako 
markak ezabatzea barne, erabat amaitua. Marka hori pasada bakar batez margotuko da.  Ez da 
sartzen pintura akrilikoaren bidezko ondorengo estaldura, ezta kudeatzaile baimenduak sortutako 
hondakinen tratamendua ere.  
 

Honela adieraziko da: 
 

“20 cm-ko irtengunea, pintura termoplastikoz egina” 
 

Benetan gauzatutako metro lineal bakoitzeko ordainduko da. 
 

10.- m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 iraunkortasun 
motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita, 10 cm-ko zabalera etengabea edo etenea 
iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo 
mekanikoki-, seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak 
ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako 
kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  
 

Honela adieraziko da: 
 
“10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin” 

 
Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 

 
11.- m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 iraunkortasun 

motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita, 15 cm-ko zabalera etengabea edo etenea 
iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo 
mekanikoki-, seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak 
ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako 
kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  
 

Honela adieraziko da: 
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“15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin” 

 
Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 

 
12.- m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 iraunkortasun 

motakoa, pintura akriliko zuri islatzailea erabilita, 20 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen 
ardatz lerroan, iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -
eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako 
markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber, 
baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  
 

Honela adieraziko da: 
 
“20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin” 
 
Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 
13.- m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), 10 cm-ko zabalerako 

lerroko pintura urdin akrilikoarekin, benetan margotua, telekomunikazioetako mikrozanga gaineko 
iraganaldi batekin, hauek guztiak barne: eskuz edo mekanikoki garbitzea eta aurrez ekortzea, 
seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea, erabat 
amaituta eta erabat pintatutako luzera neurtuta, kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen 
tratamendua barne.  
 

Honela adieraziko da: 
 
"10 cm-ko lerroa, II RW motako pintura akriliko urdinarekin" 

 
Benetan margotutako metro linealen arabera ordainduko da. 
 

 

14.- M2  Bide-marka iraunkorra (P) gainazalean, II. motakoa (RW), P7 iraunkortasun 
motakoa, bi osagairen pintura plastiko zuria erabilita, lainoztatze bidez automatikoki aplikatuta 
sinbolo eta letretan, baita ere aurrez markatzea, ekortzea eta garbitzea, obren eta bitarteko 
osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria, soberako markak ezabatzea, erabat amaituta 
eta pintatutako gainazala neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen 
tratamendua ere. 
 

Honela adieraziko da: 
 

“Sinboloak eta letrak, II RW motako eta P7 motako pintura plastikoarekin 
 

Benetan margotutako metro karratuen arabera ordainduko da. 
 

15- Bide-marka iraunkorreko (P) M2, II. motako gainazalean (RW), P7 klaseko iraupena, 
bi osagairen pintura plastiko zuriarekin, automatikoki aplikatua, gelditzeko eta gelditzeko marrak 
ihinztatzearen bidez, barne direla aldez aurreko aurremarkaketa, ekorketa eta garbiketa, obren 
eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria, soberako markak ezabatzea, 
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erabat amaituta eta pintatutako gainazala neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak sortutako 
hondakinen tratamendua ere.  
 

Honela adieraziko da: 
 

"Gelditze-lerroak eta txantiloiz pintatzea II motako RW P7 motako pintura plastikoarekin". 
 

Benetan margotutako metro karratuen arabera ordainduko da. 
 
16- M2. Zeharkako soinu-banda, 100 mm x 50 mm x 10 mm-ko irtenguneak (luzera, 

zabalera, altuera) dituen zoladuraren gainean, gutxienez 40 unitateko banda zuzkidura metro 
koadro bakoitzeko, bi osagaiko plastikozko pintura zuriaren gainean jarriak, lainoztatze bidez 
zeharkako bandetan automatikoki aplikatuta, hauek guztiak barne: aurremarkatzea, zuinketa, 
aurretiazko ekorketa eta garbiketa, obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, 
makineria, soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako azalera neurtuta, baita 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere. 
 

Honela adieraziko da: 
 

"BTA bide-marka". 
 

Benetan margotutako metro karratuen arabera ordainduko da. 
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III. KAPITULUA 

 
PRESKRIPZIO OROKORRAK 

 
 
3.1.- KONTRATUAREN BALDINTZAK 
 

Kontratuaren baldintzak zerbitzu kontratu hau arautzen duten Preskripzio Teknikoen 
Agirian aurreikusitakoen araberakoak izango dira. 
 
 
3.2.- ERRAZTASUNAK IKUSKAPEN LANGILEENTZAT 
 

Adjudikaziodunak, ingeniariari, bere mendekoei eta ordezkariei, erraztasun guztiak 
emango dizkie lanen zuinketak, materialen azterketak eta frogak egiteko eta horiek prestatzeko, 
eskulanaren eta lan guztien zaintzaz eta ikuskapenaz arduratzeko, hain zuzen ere agiri honetan 
ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko; eta alde guztietara sartzea ahalbidetuko die, 
baita materialak ekoizten diren edo lanak egiten diren fabrika eta tailerretara ere.  
 
 
3.3.- ZUINKETAK 
 
a) Kontratuaren zuzendaritzak egikaritze agindu bati lotutako lanen zuinketa orokorra egingo 

du, edo, hala badagokio, hura egiaztatuko du, bai eta egikaritzak irauten duen bitartean 
beharrezkoak diren obraren zatien zuinketa partzialak ere. Kontratistak ikusi beharko ditu 
eragiketa horiek, eta bere gain hartuko ditu lurrean uzten diren markak eta erreferentziak. 
Eragiketa horien emaitzei buruzko aktak egingo dira, eta kontratuaren zuzendaritzak eta 
kontratistak sinatuko dituzte. 

 
b) Zuinketa egiteak ez dakar berekin kontratistak lanak egiteko baimenik. 
 
c) Kontratistaren kontura izango dira zuinketa orokorrarengatik eta zuinketa partzialengatik, eta 

zuinketa horiek egiteko aurrez egin behar diren lanengatik sortzen diren gastu guztiak . 
 
 
3.4.- ENTSEGUAK 
 

Materialei, lanak egiten diren lekuetan bertan entseguak egiteko eskatu ahal izango da, 
indarrean dauden entsegu jarraibideen arabera; baina kontratuaren zuzendaritzak zalantzak 
baditu, honek aukeratutako laborategian egingo dira entseguak, eta lortutako emaitzak 
erabakigarriak izango dira. 
 

Kontratuaren zuzendaritzak aukera izango du, berez edo ordezkaritzan, erabili beharreko 
materialak aukeratzeko, eta nola prestatzen diren eta nola saiatzen diren ikusteko. 
 

Kontratuaren zuzendaritzak erabakiko du, halaber, zer froga mota behar den bukatutako 
elementuak hartzeko obran entsegua egiteko. 
 

Arrazoi horiengatik sortutako gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira. 
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3.5.- ENTSEGUEN ETA AZTERKETEN GARRANTZIA LANAK GAUZATZERAKOAN 
 

Lanak gauzatzen diren bitartean egindako saiakuntza eta ikuskapenek, zorrotzagoak edo 
arinagoak direlarik ere, lanak onartzeko aurrekari soilak izango dira, besterik gabe. Beraz, lanak 
hartu aurretik materialak edo obra unitateak edozein modutan ontzat eman direlarik ere, 
kontratistak bete egin beharko ditu onargarriak ez diren unitateak konpontzeko edo berritzeko 
obligazioak, harik eta lanen azken ikuskapenaren eta frogaren akta formalizatzen den arte. 
 
 
3.6.- LANETARAKO ENERGIA ELEKTRIKOA 
 

Lanak egiteko behar den energia elektrikoaren hornidura kontratistaren kontura izango 
da, eta honek hornidura linea edo lineak ezarri beharko ditu. 
 
 
3.7.- ERAIKUNTZA OSAGARRIAK EDO BEHIN-BEHINEKOAK, ETAB. 
 

Kontratistak berak eraiki behar ditu, eta lanak amaitzean berak kendu behar ditu, bulego, 
biltegi, estalgune, zerbitzu-bide eta abarretarako eraikin osagarri guztiak. 
 

Eraikuntza horiek guztiek Kontratuaren Zuzendaritzaren onespena beharko dute beren 
kokapen, kota eta abarri dagokienez. 
 
 
3.8.- BABESTEKO ETA GARBITZEKO NEURRIAK 
 

Kontratistak material guztiak babestu beharko ditu, eraikuntza aldian hondatu edota 
kaltetu ez daitezen, eta material errekor guztiak bildu eta suteetatik babestu egin beharko ditu. 
 

Bereziki garrantzitsua da, kontratistak lehergai eta erregaiak biltzeko indarrean dauden 
araudiak betetzea; eta bolborategiak eta gordetegiak eraikitzea eta zaintzea haren kontura izango 
dira. 
 

Era berean, lanean langileen segurtasun pertsonalarekin lotutako xedapen eta araudi 
guztiak betetzen direla zaintzeaz arduratuko da. 
 

Eraikuntzen barruko eta kanpoko eremu guztiak zeharo garbi mantendu beharko ditu, 
hondatutako materialak eta zaborrak bertatik aterata. 
 

Kontratistak, bide publikoak libre eta oztoporik gabe utzi behar ditu eta, lanak gauzatzen 
diren bitartean, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa ahalbidetzeko beharrezkoak diren obrak egin 
behar ditu, baita estoldak, hodiak eta elektrizitate kableak desbideratzeko behar diren obrak ere; 
eta oro har, aldatu behar den instalazioa aldatu egingo du. 
 
 
3.9.- BITARTEKO OSAGARRIAK KENTZEA ETA OBRA GARBITZEA 
 

Lanak amaitzean, eta kontratuaren zuzendaritzak ezartzen duen epearen barruan, 
kontratistak bere instalazio, tresna eta material guztiak erretiratu egin beharko ditu, eta lanak 
egiteko erabili dituen guneak garbitu. 

34



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

 
Hori egiten ez badu, kontratuaren zuzendaritzak aipatutako lanak kontrataren kontura 

gauzatzeko agindu ahal izango du, aurrez jakinarazita. 
 
 
3.10.- HARRERA BAINO LEHEN EGIN BEHAR DIREN FROGAK 
 

Harrera egiaztatu aurretik, ahal bada behintzat, obra guztietan ezarritako erresistentzia 
frogak egingo dira, edo iragazgaiztasun frogak, hala balegokio, eta entseguak egiteko laginak 
hartuko dira. Hori guztia obraren Zuzendaritzak idazten duen programaren arabera egingo da. 
 

Froga eta entsegu horiek guztiak  kontratistaren kontura izango dira, eta ez dira zeharo 
egiaztatutzat joko emaitza egokiak lortu arte. 
 

Froga honetan sortzen diren asentuak edo matxurak, istripuak eta kalteak, kontratistak 
bere kontura zuzenduko ditu, baldin eta gaizki eraikitzeagatik edo arretaz ez jarduteagatik gertatu 
badira. 

 
 

3.11.- OBREN SEINALEZTAPENA ETA SEGURTASUNA 
 

Kontratistak, nahitaez, beharrezko seinaleak ipini beharko ditu errepidean bere egoera 
adierazteko eta lanak burutzen ari diren eremuan trafikoa bideratzeko; eta uneoro, Trafikoko 
Gipuzkoako Lurralde Bulegoarekin harremanetan egongo da.  

 
Seinaleak, adierazleak eta jendeari zuzendutako ohar guztiak Euskal Autonomia 

Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egongo dira. Lanek dirauten bitartean, lan horiek behar bezala 
seinaleztatuak egongo dira, Errepideen 8.3-I.C Arauaren arabera. 

 
Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen gorabehera oro (galtzada zikina, 

luizi, legarra, eta abar) bidezko seinaleen bitartez behar bezala adieraziko zaie errepidearen 
erabiltzaileei (ibilgailu, bizikletari, oinezko, ...), eta, hala egokitzen denean, errepidearen erabilera 
mugatu ahal izango da, Lanen Zuzendaritzarekin bat. 
 
 Lanen Zuzendaritzak gai horri buruz agindu dezakeena baldintzatu gabe, kontratistaren 
erantzukizuna izango da Laneko Segurtasun eta Osasun arloan zein Trafikoaren arloan indarrean 
dauden xedapenak zorroztasun osoz betetzea; eta, seinaleak ipintzeak eragiten dituen gastuak 
ere berak ordainduko ditu. 

 
Bide-markak aplikatzen hasi aurretik, kontratistak obren zuzendariaren onespena beharko 

du trafikoa, langileak, materialak eta makinak babesteko erabiliko diren seinale sistemei 
dagokienez, obrek irauten duten bitartean, bai eta aplikatu berri diren bide-markei dagokienez 
ere, erabat ondu eta obran jarri arte. 

 
Obren zuzendariak ezarriko ditu obrak gauzatu bitartean erabili beharreko segurtasun eta 

seinaleztapen neurriak, bide segurtasunaren, lan segurtasunaren eta ingurumen segurtasunaren 
arloan indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz. 
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3.12.- AURREKONTU PARTZIALAK 

 
3.12.1.- HONDAKINEN KUDEAKETA 

 

Kontzeptu honen barruan sartzen da aparteko azterketan aurreikusitako aurrekontua, 
eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko 105/2008 Errege Dekretuaren 4. artikulua 
betez. 

Dokumentu bereizi eta integratuan, azterketa osoa sartzen da, justifikatutako aurrekontua 
barne. Dagokion zenbatekoa pleguko aurrekontuan sartzen da, ordainketa osoko gora jotzeko 
partida gisa, eta kontratistari osorik ordainduko zaio, adjudikazioari dagokionez, hilez hil, 
kontratua egikaritzeko epean, dagozkion prebentzio neurriak hartu ahala, neurri horien erabilerari 
dagokion hileko zenbateko proportzionalean. 

 
3.12.2.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

 

Kontzeptu honen barruan sartzen da aparteko azterlanean aurreikusitako aurrekontua, 
1997ko urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua betez (1997ko urriaren 25eko BOE). Dekretu 
horrek eraikuntzako eta herri lanetako proiektuetan laneko segurtasun eta osasunari buruzko 
azterlan bat sartzeko beharra ezartzen du. 

Agiri bananduan eta pleguan txertatuta, azterlan osoa jasotzen da, memoriaz, planoez, 
baldintzen agiriaz eta aurrekontuaz osatua. 

Dokumentu bereizi eta integratuan, azterketa osoa sartzen da, justifikatutako aurrekontua 
barne. Dagokion zenbatekoa pleguko aurrekontuan sartzen da, ordainketa osoko gora jotzeko 
partida gisa, eta kontratistari osorik ordainduko zaio, adjudikazioari dagokionez, hilez hil, 
kontratua egikaritzeko epean, dagozkion prebentzio neurriak hartu ahala, neurri horien erabilerari 
dagokion hileko zenbateko proportzionalean. 
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2. ERANSKINA - SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA  

AURKIBIDEA 
 

 

1.- MEMORIA 

 

1.1.- AZTERLANAREN OBJEKTUA 

 

1.2.- SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

1.3.- LANEN EZAUGARRIAK 

 

 1.3.1.- Lanen deskribapena 

 1.3.2.- Datu orokorrak 

 1.3.3.- Trafiko eraginak eta seinaleztapena obrak egin bitartean 

 1.3.4.- Lanak osatzen dituzten eraikuntza unitateak 

 1.3.5.- Makineria eta baliabide osagarriak 

 

1.4.- ARRISKU BEREZIAK ETA BERARIAZKO NEURRIAK IDENTIFIKATZEA 

 

1.5. ERAIKUNTZA PROZESUA 

 

1.6.- GEROKO LANAK 

 

1.7.- ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA LANAK EGITEAN 

 

 1.7.1.- Obrako seinaleak jartzea eta kentzea 

 1.7.2.- Lerroak ezabatzea 

 1.7.3-. Gainazalen garbiketa. 

 1.7.4.- Bide-markak aurrez markatzea 

 1.7.5.- Bide-markak baliabide mekanikoz pintatzea 

1.7.6.- Bide-markak eskuz pintatzea 

  

1.8.- ARRISKUAK ETA PREBENTZIO EKINTZAK MAKINERIARI DAGOKIONEZ 

 

1.8.1.- Garabi-kamioia 

1.8.2.- Kamioi ekortzailea 

1.8.3.- Minikargatzaile gurpilduna. Ekortzeko makina 

1.8.4.- Zerrendak pintatzeko makina 

1.8.5.- Pintura-galdara 

1.8.6.- Ekipo elektrogenoa 
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1.8.7.- Fresatzeko makina 

1.8.8.- Irabiagailu elektrikoa 

1.8.9.- Eskuzko sasi-garbitzeko makina 

1.8.10.- Haize-makina 

1.8.11.- Goi presioko ekipoa 

 

1.9.- LANETAN EZARRI BEHARREKO BABES KOLEKTIBOKO BITARTEKOEN 

DESKRIBAPENA 

 

1.10.- LANETAN BABES PERTSONALERAKO ERABILI BEHARREKO JANTZIEN 

DESKRIBAPENA 

 

1.11.- BEHIN-BEHINEKO INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA 

 

 1.11.1.- Higiene eta ongizate instalazioak 

 1.11.2.- Suteen kontrako babeserako instalazioak 

 

1.12.- LANEKO SEGURTASUNAREN ANTOLAKETA 

 

 1.12.1.- Prebentzio lanaren antolaketa 

 1.12.2.- Langileen osasunaren zaintza 

 1.12.3.- Segurtasun eta osasun arloko prestakuntza 

 1.12.4.- Prebentzio baliabidea 

 1.12.5.- Gorabeheren liburua 

 1.12.6.- Telefonoak eta helbideak 

 1.12.7.- Larrialdiko neurriak 

 

1.13.- OBRARAKO SARRERAK 

 

1.14.- ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIOA 

 

GEHIGARRIAK 

 

1. Gehigarria: lan prozeduraren eredua 

2. Gehigarria: OSALANen prebentzio-baliabidearen gida-ereduak 

 

2.- BALDINTZA AGIRIA  

 

2.1.- APLIKATU BEHARREKO LEGEZKO XEDAPENAK 

 

2.2.- ALDERDI INPLIKATUEN BETEKIZUNAK 

 

 2.2.1.- Promotorea 

 2.2.2.- Obra zuzendaritza 

 2.2.3.- Segurtasun eta osasun koordinatzailea 

 2.2.4.- Enpresa kontratista 

39



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

 2.2.5.- Langileak 

 

2.3.- OBRAKO HIGIENE ETA OSASUN INSTALAZIOEK ETA BEHIN-BEHINEKO LOKALEK 

BETE BEHARREKOAK 

 

 

2.4.- BABES BALIABIDEEN EZAUGARRIAK 

 

2.4.1.-  Alderdi orokorrak 

2.4.2.-  Laneko ekipoak 

2.4.3.-  Seinaleztapen arauak 

 

2.5.- BANAKAKO BABES EKIPOAK  

 

2.6.- BABES KOLEKTIBOAK 

 

2.7.- SUTEAK: PREBENTZIOA ETA ITZALTZEA 

 

  2.7.1.- Xedapen orokorrak 

  2.7.2.- Prebentzio eta itzaltze neurriak 

 

2.8.- MAKINERIARI ETA MAKINERIA MANTENTZEKO LANEI ORO HAR APLIKATU 

BEHARREKO SEGURTASUN ARAUAK 

 

2.9.- PREBENTZIO ETA LEHEN SOROSPEN ZERBITZUAK 

 

2.9.- DERRIGORREZKO PRESTAKUNTZA ETA BILERAK 

 

2.11.- HIGIENE ARRISKUEN PREBENTZIOA 

 

2.12.- SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO KAPITULUKO ELEMENTUAK 

ZIURTATZEKO ARAUAK 

 

 

3.- AURREKONTUA.  

 

3.1.- NEURKETAK 

 

3.2.- AURREKONTUA 

 

3.3.- AURREKONTUAREN LABURPENA  
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1.- MEMORIA 
 

 

1.1.- AZTERLANAREN OBJEKTUA 

 

 Segurtasun eta osasun azterlan hau eraikuntza lanetan bete beharreko gutxieneko segurtasun 

eta osasun baldintzak ezartzen dituen 1997ko urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua betez idatzi 

da proiektu honetarako: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN AHALMEN HANDIKO SAREKO 

ERREPIDEETAN SEINALE HORIZONTALAK MARGOTZEA (Gakoa: 1-MV/37-2026).  

 

Azterlanaren helburu nagusia da obran garatu behar diren lan guztien berariazko arriskuak 

prebenitzea, lan horien gorabehera espezifikoak kontuan hartuta. Horregatik, hainbat neurri ezarri 

behar dira, obrak dirauen denbora osoan zehar garatzeko, aurreikusten den gauzatze planaren 

arabera. Neurri horietako lehendabizikoa prebentziozko medikuntza izango da (osasunaren zaintza), 

hurrena lan higiene egokia etorriko da, eta, azkenik, lan sistemetan beretan prebentzio eta segurtasun 

neurriak txertatzeko txanda izango da. Azkeneko helburu hori lortzeko –laneko istripuak saihestera 

begira eta, egoerarik txarrenean, istripu kopurua eta beronen ondorioak murrizteko–, ezagutu egin 

behar dira lanpostu bakoitzean dauden arriskuak, hain zuzen ere arrisku egoerak sorburuan bertan 

saihestu ahal izateko. 

 

Segurtasunaren funtsezko beste alderdi bat lanak gauzatu bitartean garatu behar da. Izan ere, 

Sustatzaileak izendatutako Segurtasuneko Teknikariak (Obraren koordinatzailea, gauzatze fasean) 

denbora horretan zehar aztertu eta onartu beharko ditu, hala badagokio, laneko metodoak; hau da, 

metodoen beren bilakaeragatik eta obran zehar sor daitezkeen gorabehera edo aldaketengatik aurrez 

onartutako Segurtasun Planean aurreikusi ez direnak. Segurtasun neurriak, une oro, honako alderdi 

hauei jarraiki ezarriko dira: 

 

- Lana nola antolatu eta gauzatu, arrisku potentziala ezabatuko den moduan. 

- Beharrezko babes kolektiboak diseinatzea, obran jartzea eta zaintzea. 

- Beharrezko babes indibidualak erabiltzea. 

 

Obra behar besteko segurtasun bermeez garatzea ahalbidetuko duten beste neurri osagarri 

batzuk honakoak izango dira: 

 

- Langileak lan bakoitzerako aukeratzea eta prestatzea. 

- Lehen aipatutako neurrien jarraipena egitea eta kontrolatzea. 

 

Segurtasun eta Osasun Azterlan honekin bete egiten dira 1.627/97 Errege Dekretuak, 

eraikuntza lanetako gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenei buruzkoak,  3., 4. eta 5. artikuluetan 

ezarritakoa. 
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1.2.- SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Eraikuntza lanetan bete beharreko gutxieneko segurtasun eta osasun baldintzak ezartzen 

dituen 1627/1997 Errege Dekretuak, urriaren 24koak, 4. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoaren 

arabera, artikulu horren 1. apartatuan aurreikusitako kasuetan sartzen ez diren obra proiektuak 

direnean, sustatzaileak nahitaez Segurtasun eta Osasun arloko Oinarrizko Azterlan bat eratu behar 

du proiektua idazteko fasean. 

 

Horrela bada, kasu hauetakoren bat betetzen dela egiaztatuko dugu segidan: 

 

a) Proiektuan jasota dagoen kontrata bidez egikaritzeko aurrekontua 450.759,07 € edo gehiago 

izatea. 

Obraren aurrekontua honako hau da: MILIOI BAT BERREHUN ETA LAUROGEITA HIRU MILA 

SEIEHUN ETA LAUROGEITA HIRU EURO ETA LAUROGEITA BEDERATZI ZENTIMO 

(1.283.683,89 €), BEZa barne. 

 

b) Zenbatetsitako iraupena 30 egun baliodun baino gehiago izatea, eta uneren batean 20 langiletik 

gora enplegatzea aldi berean. 

 

Aldi berean gehienez ere 15 langile jardutea aurreikusi da, baldintza agiriko premien arabera. 

 

c) Zenbatetsitako laneskuaren bolumena 500 baino gehiago izatea, halakotzat harturik langile guztiek 

obran emandako lanegun guztien batura. 

 

Egin beharreko lan mota kontuan hartuta, ezinezkoa da obraren bolumena aldez aurretik kalkulatzea. 

 

d) Tunel, galeria, lurpeko hodi eta urtegietako lanak. 

 

Era horretako lanik ez da aurreikusi proiektuan. 

 

Obren sustatzaileak A apartatuan ezarritako baldintza betez eskatu du Segurtasun eta Osasun 

Azterlana, aipatutako kontraturako. 

 

 

1.3.- LANEN EZAUGARRIAK 

 

1.3.1.- LANEN DESKRIBAPENA 

 

 Segurtasun eta Osasun Azterlanean jasotako lanak Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepide 

sarean garatzen dira. Kontratuaren xede diren errepideak azterlan honen xede den pleguan adierazita 

daude. 
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Egin behar den lana, errepideetan markak berriro margotzea da. Kasu batzuetan, lehendik 

daudenak berriz jartzea da, zirkulazioarengatik edo eguraldiarengatik ezabatu egin direlako edo 

islagarritasuna galdu dutelako. Beste kasu batzuetan, berriz, zoruak sendotu eta adabakiak jarri 

direnez, orain margotu egin behar dira. 

 

Zeregin horretan sartzen da zuinketa eta aurremarkaketa, tarte batzuetan pintura fresatzea, 

errepidearen gainazala garbitzea eta ekortzea, hala nola ardatzak, bazterbideko marrak, gelditzeko 

marrak, zebra-marrak, ikurrak, letrak eta txantiloiak margotzea. 

 

Aldez aurretik, kasu batzuetan, marka zaharren fresaketa egin beharko da ur zorrotadaren 

bitartez, harea erabilita edo fresaketa bidez, eta gero, gauzatu nahi den bide-markaren aldez aurreko 

zuinketa bat. Marka zaharra desagertua dagoen tarteetan ere, aurremarkaketa bat egin beharko da. 

 

Errepidearen gainazala erraztatu eta ondo garbitu beharko da, margotze lanei ekin aurretik 

behar bezala prestatzeko.  

 

Gainera, errepide eta bidegurutze batzuetan, zebra marrak eta ikurrak konpondu egingo dira, 

hotzean aplikatzen den bi osagaiko pintura batekin. Aurrez nahasketa egiteko esferaz gain, bide-

marka aplikatu ondoren esfera erantsiko zaio, bitarteko mekanikoak erabilita, islagarritasuna 

hobetzeko. 

 

1.3.2.- DATU OROKORRAK 

 

SUSTATZAILEA: 

 

Obren SUSTATZAILEA Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako eta Lurralde 

Estrategiako Departamentua da. Gipuzkoako Foru Aldundia; helbidea: Gipuzkoa plaza, 

Donostia  

 

AGIRIAREN EGILEA: 

 

Segurtasun eta Osasun Azterlan hau dagokion zerbitzu-agiriaren egilea Gipuzkoako Foru 

Aldundiko profesional hauek dira: Gipuzkoako Foru Aldundia:  

- ÍÑIGO ZUFIRÍA ZATARAIN (Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria) 

 

AURREKONTUA: 

 

Kontrata bidezko Exekuzioaren Aurrekontu Osoa kontratu honen Preskripzio Tekniko 

Partikularren Agirian adierazitakoa izango da: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN 

AHALMEN HANDIKO SAREKO ERREPIDEETAN SEINALE HORIZONTALAK MARGOTZEA 

(gakoa: 1-MV/37-2026). 

 

GAUZATZE EPEA: 

 

Kontratuaren iraupena BI (2) URTEKOA izango da. Hala ere, beste bi urtez luzatu ahal 

izango da, bi aldeek berariaz hala adostuta, guztira lau (4) urte osatu arte. 

43



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

 

LANGILEAK: 

 

Lanak gauzatzeko, talde hauek esku hartuko dute sorta bakoitzeko: 

 

UNITA

TE 

KOPU

RUA 

EKIPOA 
LANGILE 

KOPURUA 

LANALDI 

KOPURUA 

1 Pintura termoplastikoko ekipoa 4 100 

1 Pintura akrilikoko ekipoa 4 100 

1 Eskuz pintatzeko ekipoa (bi osagai) 3 100 

  

Beraz, gehieneko uneetan 11 langile arituko dira leku desberdinetan banatuta; hau da, 

batez beste 7 langile. 

 

1.3.3.- TRAFIKO ERAGINAK ETA SEINALEZTAPENA OBRAK EGIN BITARTEAN 

 

Hirugarrenen gaineko afekzio garbia izango da, galtzadatik igarotzen diren ibilgailuen kasuan. 

Beraz, obran eragin ditzaketen lan arriskuak saihesteko, beharrezko mugak ezarri beharko zaizkio 

zirkulazioari, erabili beharreko makineriak errei eta bazterbideetan zertzen duen okupazioaren eta 

lanek hartuko duten eremuaren arabera. 

 

Beharrezko seinaleztapenaren diseinua ez da azterlan honen xedea, eta Errepideen 8.3-IC 

Arauan (1.987) eta Errepideen Zuzendaritza Nagusiaren "Obretako seinaleztapen mugikorra" 

dokumentuan (1997) ezarritako xedapenen arabera egingo da. Nolanahi ere, aipatutako 8.3-IC 

Arauaren arabera, obraren kontratistak zehaztuko ditu kasu bakoitzean hartu beharreko seinaleztapen 

neurriak, eta obra-zuzendariak lan bakoitzerako egokitzat jotzen dituen aldaketak eta zabaltzeak sartu 

ahal izango ditu, idatzizko agindu egokien bidez. Agindu horiek kontratistak nahitaez bete beharko 

ditu. 

 

         Bestalde, lanetan esku hartzen duten ibilgailuen ekipamendua Errepideen Zuzendaritza 

Nagusiaren 01/2021 Zerbitzu Oharrean adierazitakoa izango da (“Estatuko Errepide Sareko 

instalazioen kartelei, kontserbazio eta ustiapen ibilgailuen ekipamenduari eta baliza elementuei 

buruz”), bai eta zerbitzu ohar horren hurrengo eguneratzeetan adierazitakoa ere. 

 

Instalatu beharreko obren seinaleztapena zerbitzuaren pleguan zehazten dena izango da, 

edo, halakorik ezean, obrak egiten diren bitartean, obra-zuzendaritzak onartzen duena. Horretarako, 

lanak hasi aurretik, kontratista adjudikaziodunak seinaleztapen-plan bat aurkeztu beharko dio obra-

zuzendaritzari (kontratuaren zuzendaritza), hark onar dezan. Lanak egiten diren bitartean 

Seinaleztapen Plana obran egongo da, eta zehatz-mehatz bete beharko da. 

 

1.3.4.- LANAK OSATZEN DITUZTEN ERAIKUNTZA UNITATEAK 

 

 Obrak gauzatzeko, honako eraikuntza unitate hauek egingo dira: 

 
- Obrako seinale bertikalak ipintzea eta kentzea. 
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- Bide-marken fresaketa. 

- Gainazalak garbitzea, marrak, ikurrak eta abar kentzea. 

- Zuinketa eta aurremarkaketa. 

- Marra jarraituak eta etenak margotzea. 

- Marrak, bidarteetako txantiloiak, ikurrak eta letrak margotzea. 

 

1.3.5.- MAKINERIA ETA BALIABIDE OSAGARRIAK 

 

 Lanak egiteko, segidan deskribatuko diren baliabide osagarriak eta makineria erabiltzea 

pentsatu da: 

 

- Garabi-kamioia seinaleak, materialak eta makina osagarriak garraiatzeko. 

- Ekortzeko eta xurgatzeko kamioia 

- Minikargatzailea, ekortzeko gailuaz osatua. 

- Bandak margotzeko makina. 

- Pintura galdara. 

- Multzo elektrogenoa. 

- Fresatzeko makina. 

- Makineria osagarria: 

 Irabiagailu elektrikoa 

 Sasi garbitzeko makina 

 Haize-gailua 

 

 

1.4.- ARRISKU BEREZIAK ETA BERARIAZKO NEURRIAK IDENTIFIKATZEA 

 

1.4.1.- ARRISKU BEREZIAK IDENTIFIKATZEA 

 

 1.627/97 Errege Dekretuaren II. eranskinean xedatutakoa betez, hona segidan arrisku 

bereziak identifikaturik, aplikatu beharreko prebentzio neurriak adierazita. 

 

ARRISKU BEREZIAK 1.627/97 ERREGE 

DEKRETUAREN ARABERA 
OBRAN IDENTIFIKATZEA 

Agente kimiko edo biologikoen eraginpean 

izatean larritasun bereziko arriskua dakarten 

lanak, edo langileen osasunaren zaintza 

espezifikoa legez eskatzen dutenak. 

“Arrisku berezi” kalifikazioa pinturen osaketan 

parte hartzen duten produktuen arabera emango 

da. 

 

1.4.2. PREBENTZIO NEURRIAK, ARRISKU BEREZIEN AURREAN 

 

ARRISKU BEREZIAK 1.627/1997 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA 

Agente kimiko edo biologikoen eraginpean izatean larritasun bereziko arriskua dakarten lanak, edo 

langileen osasunaren zaintza espezifikoa legez eskatzen dutenak. 
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PRODUKTU KIMIKOEKIKO-PINTUREKIKO ESPOSIZIOA 

 

Lanen enpresa adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Planean lanak egiteko erabiliko dituen 

produktu guztien Segurtasun Fitxen kopia jasoko du, eta produktu berriak ezagutzen edo erabiltzen 

ez badira, horien kopia emango zaio gauzatze-fasean dagoen segurtasun- eta osasun-

koordinatzaileari. 

 

Erabiliko diren produktu zehatzak eta horien segurtasun fitxa ezagutzean, jarraitu beharreko 

prozedurak eta hartu beharreko prebentzio neurriak erabakiko dira, arnasbideak eta abar babesteko 

neurriak ere barne hartuta. Edozein kasutan ere, banakako babesaren gainetik babes kolektiboa 

lehenetsiko da beti. Nolanahi ere, produktu horiek erabiltzeko prebentzio- eta babes-prozedurak eta -

neurriak fabrikatzailearen segurtasun-fitxetan eta gomendioetan jasotakora egokituko dira. 

 

Langile GUZTIEI jarraitu beharreko prozeduraren berri eman emango zaie, eta horretarako 

prestatu, baita beren eskura jarriko diren ekipo eta materialei (SEGURTASUN FITXAK) dagokienez 

ere. Eta horren guztiaren agiriak prestatu eta kopia bat Segurtasuneko Koordinatzaileari emango zaio 

lanak gauzatzeko fasean. Produktuen fitxa teknikoak lana egiteko erabiltzen diren ibilgailuetan egon 

behar dute. 

 

Obretan parte hartzen duten langile guztiek “Osasunaren zaintza” betetzea exijituko da aparteko 

zorroztasunez; eta lan horietan ez da onartuko GAI kalifikazioa ez duen langilerik. 

 

Dena den, hurrengo apartatuan aipatuko diren lanak egiteari berari lotutako arriskuez gain, eta 

lan horiek egiten diren lekua dela-eta, kontuan hartu beharreko oso faktore garrantzitsua da 

HARRAPATZE ARRISKUA. Horregatik, kontuan hartu behar da Errepideen Zuzendaritza Nagusiak 

ESTATUKO ERREPIDE-SAREAN ERAGINA DUTEN KONTSERBAZIO-JARDUERETAN ETA 

BESTELAKO LANETAN SEGURTASUNA HOBETZEKO GOMENDIOEI buruz emandako 2/2021 

ZERBITZU-OHARRA. 

 

Prebentzio-baliabidea behar izateari dagokionez, arrisku berezitzat hartzen dira, gutxienez, 

seinaleak eta balizak instalatzeko eta kentzeko lanak, lanak galtzadan egiteko behar diren 

desbideratzeak egiteko. 

 

Horregatik, ondorengo neurri hauek derrigorrean aplikatu beharrekoak izango dira, lanak 

galtzadaren ertzean egiten direnean: 

 

- Lan horietan esku hartzen duten ibilgailuetako batek babesa ematea galtzadan lan egiten 

ari diren langileei, eta martxaren noranzkoan langileen aurretik jartzea. Ibilgailu horrek 

01/2021 Errege Dekretuan edo haren etorkizuneko eguneratzeetan adierazitako argi-

seinaleen ekipamendua izango du. 
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- Ibilgailu horrek 01/2021 Errege Dekretuan edo haren etorkizuneko eguneratzeetan 

adierazitako argi-seinaleen ekipamendua izango du. 

 

 Egitura eraisgarria (15 fokuko gezia), PMV eta 2 V-2 birakari 

 Ekipamendu hori duen ibilgailurik ez badago, seinaleztapen-atoia eduki beharko 

da. 

 

 

 

 

- Lan-eremuak TB-6 konoen bidez balizatuko dira. 

 

- Lanetan parte hartzen duten ibilgailu eta obrako makina mugikor guztiek argi birakari edo 

keinukari anbar bat eduki beharko dute gutxienez, goian edo galtzadari dagokion alboan 

jarrita, ingurura hurbiltzen diren beste gidariek ikusteko moduan. Argiak 55 W-ko 

gutxieneko potentzia izango du. Lanak egitean, zaintza-lanetan eta abarretan esku hartzen 

duten artapen eta ustiaketa lanetarako ez diren ibilgailu guztiek lehentasunezko argi bat 

(birakari bikoitza) izan beharko dute, LED motako ECE R65 arauaren arabera, igorritako 

argia errepidearekiko paraleloa izan dadin eta angelu guztietatik ikus dadin, bai eta 1/2021 

ZERBITZU-OHARREAN edo haren etorkizuneko eguneratzeetan ezarritako beste argi-

seinale batzuk ere. 

 

- Ibilgailuak kolore zuriz, horiz edo laranja kolorez margotuko dira, erraz ikusteko moduko 

kolorean, betiere. 

 

- Langileak, hornidurak eta abar garraiatzeko ibilgailuak galtzadaren plataformatik kanpo 

utziko dira beti. 

 

- Langileek erraz ikusteko moduko jantziak eramango dituzte une oro; eta, lana gauez egin 

behar denean, banda islatzaileez hornituak. Jantzi horiek 3. motakoak izan beharko dute 

obretako seinaleak instalatu eta kentzeko lanetan, edo trafikoa erregulatuz seinalisten 

eginkizunak betetzen direnean.  
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- Euritako arropa ere erraz ikusteko modukoa izango da, eta banda islatzaileez hornitua, 

lana gauez egin behar denean. 

 

- Ikusgarritasun txikiko egoeretan (behe lainoa, elurra, etab.) eten egin behar dira lanak. 

Enpresa adjudikaziodunak lan-prozedura espezifiko bat idatzi beharko du fenomeno 

meteorologiko kaltegarriengatiko murrizketetarako. Euskalmetek emandako abisuak 

hartuko dira erreferentziatzat:  

 

 Prezipitazio iraunkorrak:  

 Prezipitazio handiak:  

 Elurra/txingorra, 600 metrotik beherako kotak:  

 Haizeguneak ez diren eremuetako haizea:  

 Haizea haizeguneetan:  

 Izozteak/tenperatura oso-oso baxuak:  

 Muturreko tenperatura altuak:  

 

Protokoloak definitzeko, kontuan hartuko dira, gainera, eguraldi txarra iragartzeko, 

zaintzeko eta horren aurrean jarduteko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako 

Zuzendaritzaren prozeduretan ezarritako irizpideak. Prozedura horiek Eusko Jaurlaritzako 

Larrialdi Sailak idatzi ditu. 

 

- OBRETAKO SEINALEAK JARRI ETA KENTZEAN, ez da baimenik ematen konoak 

ibilgailu batetik edo furgoi-kaxa batetik jartzeko/kentzeko. Prozedura hau ez dago 

baimenduta ibilgailua ez badago gaituta eta legeztatuta atxikitze-sistema batekin, langileek 

lan horiek ibilgailuaren barrutik egin ditzaten. Adjudikaziodunak ezaugarri horiek dituen 

ibilgailu bat jartzen badu kontratuaren eskura, dagokion lan-prozedura egingo da. 

 

 

1.5. JARDUKETA PROZESUA 

 

Hauxe da lanak egiteko proposatzen den eraikuntza prozesua: 

 

- Segurtasun eta Osasun Koordinatzaileari Segurtasun eta Osasun Plana ematea. 

- Segurtasun eta Osasun Planari buruz egindako Aldeko txostena. 

- Segurtasun eta Osasun Plana onestea. 

- Lan zentroa irekitzea. (Lanei ezin izango zaie ekin eskakizun hori bete arte) 

- Jarduketan parte hartuko duten langile guztiei eraikuntza prozesuari eta hartu beharreko 

prebentzio neurriei buruzko informazioa emango zaie. Eta hori, langile talde berri bat edo 

enpresa azpikontratista bat sartzen den bakoitzean egingo da. 

 

Obran, langileen segurtasunerako eta osasunerako "arrisku bereziak" dakartzaten lanak egingo dira. 

Egin beharreko lanen aldez aurreko programazioan edo ebaluazioan "arrisku bereziren" bat 

atzematen bada, segurtasun eta osasun koordinatzaileei jakinarazi beharko zaizkie, lanak hasi 

ondoren, ebaluazioaren ondorioak eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko prebentzio-neurri 

zehatzak. 
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1.6.- GEROKO LANAK 

 

1627/97 Errege Dekretuak 5. artikuluaren 6. apartatuan xedatutakoa betez, Segurtasun eta 

Osasun Azterlan honetan jaso egingo dira, halaber, aurreikusten diren geroko lanak segurtasun eta 

osasun baldintza egokitan egin ahal izateko aurreikuspenak eta informazio baliagarriak. 

 

 

1.7.- ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA LANAK EGITEAN 

 

Hona, segidan, deskribatutako lanak egiteko unean sortzen diren arriskuen analisi eta 

ebaluazioa: 

- Seinaleak ipintzea eta kentzea 

- Marrak, ikurrak eta abar ezabatzea 

- Gainazalak garbitzea 

- Aurremarkaketa 

- Marrak makinaz margotzea 

- Marrak, bidarteetako txantiloiak, ikurrak eta letrak eskuz margotzea. 

 

1.7.1.- OBRAKO SEINALEAK JARTZEA ETA KENTZEA 

 

Lanen deskribapena. 

Obrako seinale finkoak ipintzeko eta kentzeko egin behar diren lanak dira. Honako lan hauek 

guztiak sartzen dira: 

- Behar diren obrako seinaleak ezartzea. 

- Lehendik dauden eta obrako seinaleekiko koherenteak ez diren seinaleak estaltzea 

- Obrako seinaleak kentzea 

- Galtzadan lehendik dauden seinaleak agerian jartzea 

 

Arauak eta prebentzio neurriak. 

Adjudikaziodun suertatzen den kontratistak lan prozedura argi eta zehatza prestatu beharko du, 

8.3-IC Arauan jasotako eta aplikatu beharreko kasuetako bakoitzean behar diren seinaleak 

ipintzeko; eta prozedura horretan honakoak adieraziko dira: 

 Ipini beharreko seinale kopurua eta mota 

 Behar diren gutxieneko ibilgailu eta langile kopuruak 

 Ibilgailu bakoitzak eraman behar duen argi eta seinale hornidura 

 Ibilgailu bakoitzaren kokapena eta beharrezko mugimenduak 

 Seinaleak ipintzeko hurrenkera eta sekuentzia 

Gauza bera, seinaleak kentzeko lanei dagokienez 

Seinaleztatzeko eta balizatzeko materiala deskargatu eta errepideko erabiltzaileak berak 

topatuko duen hurrenkera berean jarriko da. Seinale guztiak ezin badira bidaia bakar batean 

zehar banatu, galtzadatik kanpo lagatzen joango dira, trafikoari bizkarra emanez. 

Seinale eta baliza guztiek ikusteko moduan geratu behar dute, eta errepideei buruzko 8.3-IC 

Arauan adierazten den distantziara. Seinaleak erabiltzaileak topatuko dituen hurrenkera berean 
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jarriko dira, hain zuzen ere ipintze-lana egiten ari diren langileek aurretik jarritako seinaleen 

babesa izan dezaten. 

Gaueko orduetan zehar seinaleak indarrean mantendu edo lanik eginez gero, beharrezko argi-

seinaleak instalatuko dira, betiere 8.3-IC Arauak adierazitako ezaugarriekin. 

Seinaleak ipini ondoren, obrak direla-eta jarritako seinaleekiko koherenteak ez diren aurretiko 

seinaleak estali egingo dira. 

Seinaleak kentzeko, ipintzeko unean jarraitutako hurrenkeraren kontrakoari jarraituko zaio, 

betiere ahal den guztietan zirkulaziorako galarazita dagoen eremutik edo bazterbidetik. Obrako 

seinaleak kendu ondoren, kasuan kasuko seinale iraunkorrak ipiniko dira berriro. 

Lana gauez egin behar denean, erraz ikusteko moduko jantziak erabili behar dira derrigorrez, 

banda islatzaileez hornituak. Eguneko ordutegian zehar, berriz, lanak eten egingo dira behe 

laino edo euri biziaren eraginez ikusgarritasun baldintzak murrizten direnean. 

Seinaleak eta panelak 2 langilek manipulatuko dituzte batera; eta ez dira lastatu behar harriekin 

edo inpakturen bat gertatuz gero proiektatuta atera daitekeen beste inolako elementuekin. Hori 

horrela, xede horretarako berariaz diseinatutako zutiko edo zapatak, edo harea edo legar txiki 

zakuak erabiliko dira. 

 

Arriskuak 

- Ibilgailuek harrapatzea edo kolpeak ematea. 

- Ebakiak seinaleak manipulatzean. 

- Gehiegizko esfortzuak 

 

Babes kolektiboak 

- Ibilgailuen kokapenak berak ematen duena. 

- Ibilgailuetako seinale optikoak. 

 

Banakako babesak 

- Erraz ikusteko moduko koloreak dituen laneko arropa 

- Txaleko islatzailea 

- Larruzko eskularruak edo esku-ahurrak ez ebakitzeko babesa dutenak 

- Segurtasun-botak 

 

 

1.7.2.- LERROAK EZABATZEA 

 

Lanen deskribapena 

Hondatuak dauden edo marra margotu berriekin nahasketa eragin dezaketen bide-markak 

ezabatzeko egin behar diren lanak dira. Lan hori fresatzeko makinarekin egin behar da, aurrez 

erabakitako zabalerako elementu urratzaile batekin truka daitekeen bandaz hornitutako makina 

erabilita. Horrela, lehengo pintura geruza ezabatu egingo da, aglomeratuaren goiko geruza 

desegitera iritsi gabe. Era berean, ur zorrotada presio handiz erabilita ere egin daiteke, baita 

harea erantsita ere. Hala, hidrogarbitzaile batetik etorritako zorrotada horrek dekapante lana 

egingo luke.  
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Arauak eta prebentzio neurriak 

Lanak egin beharreko erreiak edo guneak moztu egingo dira, 8.3-IC Arauan ezarritako seinaleak 

edo obretako seinale eramangarriak erabilita. 

Ez da inoiz langile bakar bat egongo lanak egiten. 

 

Nahitaez erabili behar dira ikuspen handiko jantziak, 3. motako zerrenda islatzaileak dituztenak 

Lanak eten egingo dira behe laino edo euri biziaren eraginez ikusgarritasun baldintzak murrizten 

direnean. 

Langilearentzat deserosoa edo desegokia den gorputz-jarrera ekidin ezin denean, lanketa hori 

egiteko beste langile batzuekin txandatuko da. 

Lan-eremuan suteak itzaltzeko elementuak jarriko dira. 

Lan-eremuan ere botikin bat egongo da. 

Makinek C€ marka izan beharko dute, eta bat etorri beharko dute 1215/97 Errege Dekretuarekin 

(I. eranskinean adierazitako lan-ekipamenduen gutxieneko baldintzak beteko dira), makinaren 

jarraibideen eta segurtasunaren eskuliburuarekin (paperezko kopia bat izango da makinan edo 

ekipoan, eta digitalizatutako beste bat artxibatzeko) eta makinari egindako aldizkako mantentze-

lanen kopia, fabrikatzailearen arabera. 

 

Arriskuak 

- Ibilgailuekin harrapatzea edo kolpeak ematea. 

- Maila bereko erorikoa 

- Proiekzioak 

- Zarata 

- Hautsa 

- Gehiegizko esfortzuak 

- Bibrazioak 

 

Babes kolektiboak 

- Ibilgailuen kokapenak berak ematen duena. 

- Ibilgailuetako seinale optikoak. 

 

Banakako babesak 

- Erraz ikusteko moduko koloreak dituen laneko arropa 

- Larruzko eskularruak 

- Segurtasun-botak 

- Begietarako babesak 

- Tapoiak edo aurikularrak 

- Maskarak 

- Babes gerrikoak 

 

 

1.7.3-. GAINAZALEN GARBIKETA. 
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Lanen deskribapena 

Bide-markak margotu behar diren eremuan zabalera aldakorreko zerrenda bat garbitzeko egin 

behar diren lanak dira. Gero bide-pinturak aplikatu ahal izateko zerrenda horiek eskuz garbitu 

behar direnean, eskuilak eta erratzak erabil daitezke, behar denean palak ere erabiliz. Ohikoa 

da sasi-mozteko makinak erabiltzea ere. Gomazko arrabol horzduna izaten dute, eta horrek, 

galtzadaren alboetara bidaltzen du legarra. Garbiketa makinaz egin behar denean, kamioi 

xurgatzaileak erabiltzen dira, ekortzeko eskuilez hornituak, edo bestela arrabol-eskuilak, 

biltzeko kaxa daramaten minikargatzaileez eta haize makinez hornituak. 

Arauak eta prebentzio neurriak 

Gainazalen garbiketa eskuz, edo ekortzeko eta xurgatzeko kamioiak erabilita, edota 

minikargatzailearen bitartez egiten delarik ere, seinale finkoak edo mugikorrak edukiko dira beti. 

Eta seinale horiek, 8.3-IC Arauan eta Sustapen Ministerioko Errepideetako Zuzendaritza 

Nagusiaren “obretako seinale mugikorrei” buruzko gidaliburuan adierazitako ezaugarriak izango 

dituzte. 

Lana gauez egin behar denean, erraz ikusteko moduko jantziak erabili behar dira derrigorrez, 

banda islatzaileez hornituak (3. mailakoak gutxienez) 

Nahitaez erabili behar dira ikuspen handiko jantziak, 3. mailako gutxieneko zerrenda 

islatzaileekin. 

Ez da inoiz langile bakar bat egongo lanak egiten. 

Egunez zein gauez, lanak eten egingo dira laino edo euri-jasaren ondorioz ikuspen-baldintzak 

gutxitzen direnean. 

Langilearentzat deserosoa edo desegokia den gorputz-jarrera ekidin ezin denean, lanketa hori 

egiteko beste langile batzuekin txandatuko da. 

Lan-eremuan suteak itzaltzeko elementuak jarriko dira. 

Lan-eremuan ere botikin bat egongo da. 

Makinek C€ marka izan beharko dute, eta bat etorri beharko dute 1215/97 Errege Dekretuarekin 

(I. eranskinean adierazitako lan-ekipamenduen gutxieneko baldintzak beteko dira), makinaren 

jarraibideen eta segurtasunaren eskuliburuarekin (paperezko kopia bat izango da makinan edo 

ekipoan, eta digitalizatutako beste bat artxibatzeko) eta makinari egindako aldizkako mantentze-

lanen kopia, fabrikatzailearen arabera. 

Arriskuak 

- Ibilgailuekin harrapatzea edo kolpeak ematea. 

- Proiekzioak 

- Zarata 

- Hautsa 

- Bibrazioak 

 

Babes kolektiboak 

- Ibilgailuen kokapenak berak ematen duena. 
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- Ibilgailuetako seinale optikoak. 

 

Banakako babesak 

- Erraz ikusteko moduko koloreak dituen laneko arropa 

- Larruzko eskularruak 

- Segurtasun-botak 

- Begietarako babesak 

- Tapoiak edo aurikularrak 

- Maskarak 

- Babes gerrikoak 

 

 

 

1.7.4.- BIDE-MARKEN AURREMARKAKETA 

 

Lanen deskribapena 

Luzerako lerroak joan behar duen tokia puntu-lerroen bidez adieraztea da. Pintura-zerrendaren 

lerroak markatuak ez dauzkaten bidezoruetan egiten den lana da; hau da, bidezoruaren geruza 

berria zabaldu delako edota bidezoru berria delako, margotzen hasi aurretik lerroak markatzea 

eskatzen duen lana.  

Lan honetarako, aglomeratuaren ertza hartzen da erreferentziatzat, eta horrekiko lerro paralelo bat 

markatuz joaten da, aurrez zehaztutako tarte bat mantenduz; ardatza markatzeko unean, 

prozedura bera jarraitzen da. Markatze lan hori soka luze batez egiten da, eta bertan zuzenak eta 

bihurguneak marrazten dira; behin jarri ondoren, puntu batzuk markatzen zaizkio gainean, pintura 

zuria edo horia erabilita, eta ondoren margotzeko makina pasatzen da gainetik. 

Ikurren, letren, gezien eta zebra-marren kasuan, margotu behar den marraren kanpoaldeko ertzak 

lurrean zinta itsaskorra jarriz markatzen dira, edo txantiloi edo ohol bidez bestela. Ondoren, 

marraren barnealdea margotzen da.  

 

Arauak eta prebentzio neurriak 

Aurrez markatzeko lan hori oinez egiten bada galtzadan bertan, obrako seinale finkoak edo 

mugikorrak jarriko dira; eta ekipoen kokapenari dagokionez, 8.3-IC Arauan xedatutakoari jarraituko 

zaio, Sustapen Ministerioko Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak “obretako seinale mugikorrei” 

buruzko gidaliburuan xedatutakoari bezalaxe. 

Zuinketa ibilgailuz egiten bada, gutxienez birakari bat izango du; eta hori konektatu egingo da 

errepideko abiadura baino motelago zirkulatu behar duenean, edota gelditu egin behar duen 

bakoitzean. 

Lana gauez egin behar denean, erraz ikusteko moduko jantziak erabili behar dira derrigorrez, 

banda islatzaileez hornituak (3. mailakoak gutxienez) 

Eguneko ordutegian zein gauekoan zehar, berriz, lanak eten egingo dira behe laino edo euri 

biziaren eraginez ikusgarritasun baldintzak murrizten direnean. 

Erabili beharreko pinturaren segurtasun datuetan adierazten diren manipulazio arauak 

errespetatu egingo dira. 
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Langilearentzako posizio deserosoa edo desegokia saihestu ezin den lanak beste langile 

batzuekin txandakatuko dira. 

 

Botikin bat ere izango da lan-eremuan. 

 

Arriskuak 

- Ibilgailuek harrapatzea edo kolpeak ematea. 

- Substantzia korrosiboekiko kontaktua. 

 

Babes kolektiboak 

- Ibilgailuen kokapenak berak ematen duena. 

- Seinale finkoak edo mugikorrak 

- Ibilgailuetako seinale optikoak. 

 

Banakako babesak 

- Erraz ikusteko moduko koloreak dituen laneko arropa 

- Txaleko islatzailea 

- Eskularruak, erabili beharreko pintura motaren araberakoak. 

 

1.7.5.- BIDE-MARKAK BALIABIDE MEKANIKOZ PINTATZEA 

 

Lanen deskribapena 

Bide-markak bere kasa mugitzen diren makina lagungarriak edo kamioiak erabiliz margotzeko egin 

behar diren lanak dira. 

Bi bide-marka mota daude: luzerakoa eta azaleren araberakoa. Luzerakoak, bere aldetik, 

zerrendak izan daitezke, galtzadaren kanpoaldearen eta bazterbidearen arteko muga egiteko edo 

erreiak bereizten dituzten ardatzak egiteko direnak, marra etengabeak edo etenak direlarik ere. 

Luzerako marra horiek margotzeko ekipoaren osagaiak honakoak dira: margotzeko makina 

autopropultsatua, gidaria gainean doala. Honakoak izaten ditu: konpresorea, eta pintura eta 

beirazko mikroesferetarako depositu batzuk. Normalean, seinaleztatze lanak egiteko konoak 

biltzeko eremu bat ere izaten du atzealdean. 

Laneko ekipo osoan ibilgailu bat, 2 edo 3 langile, eta makina eta pintura garraiatzeko kamioi bat 

izaten dira. Makinaren andelak kargatzeko, pintura eta esferak zuzenean isurtzen dira bertan, 

dagozkien ontzietatik. 

Pintura beroa aplikatu behar denean, makineria osagarria sofistikatuagoa erabiltzen da, eta kamioi 

galdaradun baten laguntza ere behar du, pintura berotzeko. Inude-ibilgailu hori galtzadaren 

kanpoaldean kokatzen da, eta bertatik pasatuko du pintura beroa galdaretatik marrak pintatzeko 

makinako andeletara; lan horretarako, hormigoia isurtzeko kanaleten antzeko arrapala bat 

erabiltzen da. 

Elementu multzo oso hori ibilgailu berean ere egon daiteke, eta margotzeko sistema lehen 

deskribatutako makina klasikoetakoaren berdina da, aplikazioari berari dagokionez. 

 

Arauak eta prebentzio neurriak 

Ibilgailu eta makina lagungarri ibiltariak kolore zuriz, horiz edo laranjaz margotuko dira, erraz 

ikusteko moduko kolorean, betiere. 
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Obrako seinale finkoak edo mugikorrak jarriko dira; eta ekipoen kokapenari dagokionez, 8.3-IC 

Arauan xedatutakoari jarraituko zaio edo, bestela, Sustapen Ministerioko Errepideetako 

Zuzendaritza Nagusiak “obretako seinale mugikorrei” buruzko gidaliburuan emandako adibideak 

hartuko dira kontuan. 

Obra bukatu bezain laster seinaleak dituzten ibilgailuak eraman, eta obrei buruzko seinale guztiak 

bildu egingo dira, ipintzerakoan jarraitutako hurrenkeraren kontrakoan. 

Margotzeko makina kamioiko atoira edo kaxara igotzeko, zein bertatik jaisteko, arrapala egokiak 

erabiliko dira, xede horretarako diseinatutakoak. Espreski debekatua dago zeregin honetan 

biondak edo arrapala inprobisatuak erabiltzea. 

Eguneko ordutegian zehar, lanak eten egingo dira behe lainoaren eraginez ikusgarritasun 

baldintzak murrizten direnean. 

Lana gauez egin behar denean, erraz ikusteko moduko jantziak erabili behar dira derrigorrez, 

banda islatzaileez hornituak (3. mailakoak gutxienez). 

Erabili beharreko pinturaren fitxa teknikoan adierazten diren manipulazio arauak errespetatu 

egingo dira. Pintura manipulatzeko maskara, betaurreko eta eskularru egokiak erabili behar dira, 

erabilitako produktuaren fitxa teknikoaren araberakoak. 

Pinturak manipulatzen diren bitartean ezin izango da erre, ezta erregaia hornitzeko unean ere. 

Ibilgailuaren eta bide-zoruaren arteko kontaktu elementuak jarriko dira, elektrizitate estatikorik 

meta ez dadin, eta txinpartarik sor ez dadin; izan ere, txinparta batek leherketa bat eragin 

dezake airea-disolbatzailea nahasketarekin bat eginez gero. 

Langilearentzat deserosoa edo desegokia den gorputz-jarrera ekidin ezin denean, lanketa hori 

egiteko beste langile batzuekin txandatuko da. 

Lan-eremuan suteak itzaltzeko elementuak jarriko dira. 

Lan-eremuan ere botikin bat egongo da. 

Makinek C€ marka izan beharko dute, eta bat etorri beharko dute 1215/97 Errege 

Dekretuarekin (I. eranskinean adierazitako lan-ekipamenduen gutxieneko baldintzak beteko 

dira), makinaren jarraibideen eta segurtasunaren eskuliburuarekin (paperezko kopia bat 

izango da makinan edo ekipoan, eta digitalizatutako beste bat artxibatzeko) eta makinari 

egindako aldizkako mantentze-lanen kopia, fabrikatzailearen arabera. 

 

Arriskuak 

- Ibilgailuek harrapatzea edo kolpeak ematea.  

- Langileak erortzea, galtzadan zehar seinaleak eta konoak daramatzatela. 

- Pertsonak altuera batetik bestera erortzea: 

- Konoak margotzeko makinaren eserlekutik jartzerakoan.  

- Kamioira okerreko lekuetatik igotzean. 

- Partikulak begietara eta arnasbideetara joatea, pintura lainoztatuaz egiten diren lanetan. 

- Margotzeko makina garraiatzeko kamioian edo furgoian kargatzeko lanetan harrapatuta 

geratzea. 

- Substantzia osasungaitz edo toxikoen aurreko esposizioa, pintura eta disolbatzaileak 

erabiltzean. 
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- Kontaktu termikoak, pinturak eta elementu beroak manipulatzeagatik. 

- Substantzia korrosiboekiko kontaktua. 

- Leherketak edo suteak, produktu sukoiak erabiltzeagatik. 

- Zarata. 

- Bibrazioak. 

 

Babes kolektiboak 

- Ibilgailuen kokapenak berak ematen duena. 

- Seinale finkoak edo mugikorrak 

- Ibilgailuetako seinale optikoak. 

 

Banakako babesak 

- Erraz ikusteko moduko koloreak dituen laneko arropa 

- Txaleko islatzailea 

- Eskularruak, erabili beharreko pintura motaren araberakoak. 

Segurtasun oinetakoak 

- Begietarako babesak 

- Tapoiak edo aurikularrak 

- Maskarak 

- Babes gerrikoak 

- Babes termikoa duten eskularruak. 

 

 

 

1.7.6.- BIDE-MARKAK ESKUZ PINTATZEA 

  

Lanen deskribapena. 

Margotze lanak eskuz eta pistolaz lainoztatuz egiteko lanak dira, edo pintura bereziak aplikatzeko 

egiten direnak, esate baterako hotzean aplikatzen diren bi osagaiko pinturak aplikatzeko, 

gelditzeko lerroetan, babesgunetan, eta abar. 

Zeharkako lerroak, geziak eta ikurrak margotzeko lana ezberdina izaten da erabiliko den makina 

motaren arabera; hau txikiagoa izaten da, propultsioduna izan ala ez izan. Funtsean, konpresore 

bat da makina; honek pintura pistolara bidaltzen du, eta pistola horrekin margotu beharreko eremua 

lainoztatzen da. Lerro akasgabeak ziurtatzeko, txantiloiak jarriko dira, edo pintura-ertzak zinta 

itsaskorrez markatuko dira bestela. 

Bi osagaiko pinturen kasuan, nahasketa egin ondoren aplikatuko da pintura, zoruaren azalera 

zarpeatzean bezala, eta zabaldu egingo da plana edo zali bat erabilita, azalera homogeneo bat 

lortu arte, pintura gehiegi edo gutxiegiko gunerik gabe. Gero pistolaz edo konpresoreaz aplikatzen 

da esfera. 

  

Arauak eta prebentzio neurriak 

Obrako seinale finkoak edo mugikorrak jarriko dira; eta ekipoen kokapenari dagokionez, 8.3-IC 

Arauan xedatutakoari jarraituko zaio edo, bestela, Sustapen Ministerioko Errepideetako 

Zuzendaritza Nagusiak “obretako seinale mugikorrei” buruzko gidaliburuan emandako adibideak 

hartuko dira kontuan. 
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 Obra bukatu bezain laster seinaleak dituzten ibilgailuak eraman, eta obrei buruzko seinale 

guztiak bildu egingo dira, ipintzerakoan jarraitutako hurrenkeraren kontrakoan. 

 Margotzeko makina kamioiko atoira edo kaxara igotzeko, zein bertatik jaisteko, arrapala egokiak 

erabiliko dira, xede horretarako diseinatutakoak. Espreski debekatua dago zeregin honetan 

biondak edo arrapala inprobisatuak erabiltzea. 

Erabili beharreko pinturaren fitxa teknikoan adierazten diren manipulazio arauak errespetatu 

egingo dira. Pintura manipulatzeko maskara, betaurreko eta eskularru egokiak erabili behar dira, 

erabilitako produktuaren fitxa teknikoaren araberakoak. 

Pintura eskuz aplikatzen denean, eta batez ere planarekin aplikatzen denean, oso inportanteak 

dira langileek hartzen dituzten posturak eta egiten dituzten jestuak. Lan batean postura okerrak 

erabiltzea, gaizki egindako aparteko esfortzu bat bezain kaltegarria izan daiteke. 

Lana gauez egin behar denean, erraz ikusteko moduko jantziak erabili behar dira derrigorrez, 

banda islatzaileez hornituak. 

Eguneko ordutegian zehar, lanak eten egingo dira behe lainoaren eraginez ikusgarritasun 

baldintzak murrizten direnean. 

Pinturak manipulatzen diren bitartean ezin izango da erre, ezta erregaia hornitzeko unean ere. 

C€ marka duen makineria lagungarria. 

 

Langilearentzat deserosoa edo desegokia den gorputz-jarrera ekidin ezin denean, lanketa hori 

egiteko beste langile batzuekin txandatuko da. 

Lan-eremuan suteak itzaltzeko elementuak jarriko dira. 

Lan-eremuan ere botikin bat egongo da. 

Makinek C€ marka izan beharko dute, eta bat etorri beharko dute 1215/97 Errege Dekretuarekin 

(I. eranskinean adierazitako lan-ekipamenduen gutxieneko baldintzak beteko dira), makinaren 

jarraibideen eta segurtasunaren eskuliburuarekin (paperezko kopia bat izango da makinan edo 

ekipoan, eta digitalizatutako beste bat artxibatzeko) eta makinari egindako aldizkako mantentze-

lanen kopia, fabrikatzailearen arabera. 

  

Arriskuak 

- Ibilgailuek harrapatzea edo kolpeak ematea.  

- Langileak erortzea, galtzadan zehar seinaleak eta konoak daramatzatela. 

- Partikulak begietara eta arnasbideetara joatea, pintura lainoztatuaz eta esfera proiektatuz 

egiten diren lanetan. 

- Margotzeko makina garraiatzeko kamioian edo furgoian kargatzeko lanetan harrapatuta 

geratzea. 

- Substantzia osasungaitz edo toxikoen aurreko esposizioa, pintura eta disolbatzaileak 

erabiltzean. 

- Substantzia korrosiboekiko kontaktua. 

- Leherketak edo suteak, produktu sukoiak erabiltzeagatik. 

- Zarata. 

 

Babes kolektiboak 

- Ibilgailuen kokapenak berak ematen duena. 

- Ibilgailuetako argi-balizak. 

  

Banakako babesak 
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- Erraz ikusteko moduko koloreak dituen laneko arropa 

- Txaleko islatzailea 

- Eskularruak, erabili beharreko pintura motaren araberakoak. 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Begietarako babesak 

- Tapoiak edo aurikularrak 

- Maskarak 

 

 

1.8.- ARRISKUAK ETA PREBENTZIO EKINTZAK MAKINERIARI DAGOKIONEZ 

 

Lanak egiteko, segidan deskribatuko diren baliabide osagarriak eta makineria erabiltzea pentsatu da: 

 

- Garabi-kamioia seinaleak, materialak eta makina osagarriak garraiatzeko. 

- Ekortzeko eta xurgatzeko kamioia 

- Minikargatzailea, ekortzeko gailuaz osatua. 

- Zerrendak pintatzeko makina 

- Pintura galdara. 

- Ekipo elektrogenoa 

- Fresatzeko makina 

- Irabiagailu elektrikoa 

- Sasi garbitzeko makina 

- Haizagailua 

- Goi-presioko ekipoa (hidroborratzea). 

 
 
EZ DA AURREIKUSI ADIERAZITAKO MAKINERIA HORI FABRIKATZAILEAK AURREIKUSITAKO 

ERAGIKETEZ BESTELAKOETAN ERABILTZEA. HORRENBESTEZ, HORIEK ERABILTZEAN GERTA 

LITEZKEEN ARRISKUAK ETA HARTU BEHARREKO PREBENTZIO-NEURRIAK FABRIKATZAILEAREN 

ARGIBIDEEN ESKULIBURUAN ETA ENPRESA ADJUDIKAZIODUNAK EGINDAKO ARRISKUEN 

EBALUAZIOAN ISLATUTAKOAK IZANGO DIRA. 
 

 

 

Makineriaren mantentze-lanak eta konponketak ez daude 1627/97 Errege Dekretuan aurreikusitakoen artean; 
beraz, Lan Zentroari dagokion barrutitik kanpo egingo dira. Makinak ezin badira mugitu, arrazoien berri emango da, 
eta lan-eremua hesiz edo balizaz itxiko da, lana gauzatzeko eremuaz aparteko “lan-zentroa” izan dadin. Mantentze-
lanei edo konponketei ekin aurretik, enpresa-jarduerak koordinatu egin beharko dira, nahitaez, bi lan-zentroetako 
titularrak diren enpresen artean. 
 

 

 

Lur mugimenduak egiten dituzten makina guztietan segurtasun-uhala nahitaez erabili behar da. 

Enpresa adjudikaziodunak egiaztatu egingo du makineria oro har erabiltzen duten langileek badutela 

uztailaren 18ko 1215/1997 Errege Dekretuko 5. artikuluan eta Eraikuntzaren Sektoreko Hitzarmen 

Kolektibo Orokorrean ezartzen den Laneko Arriskuen Prebentzioarekin lotutako prestakuntza eta 

informazio espezifikoa. 

y el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, habiendo leído el manual de instrucciones 

correspondiente. 
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Telefono mugikorra ez da erabiliko makina maneiatzen edo erabiltzen ari den bitartean. 

Multzo elektrogenoak REBT araudiari eta Industria Ordezkaritzak emandako irizpideei jarraituz legeztatuko 

dira. 

 

 

1.8.1.- GARABI-KAMIOIA 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Pertsonak erortzea kabinara sartzean edo irtetean. 

- Kolpeak. 

- Iraulketak 

- Pertsonak azpian harrapatzea edo haiek harrapatuta geratzea 

- Talkak edo txokeak 

- Kamioia martxan doala materiala erortzea 

 

b) Segurtasun arauak 

- Urruneko botoiez hornitutako garabi-kamioia erabiltzea gomendatzen da. 

- C€ markadun garabia eta atzera-martxa adierazteko elementu akustikoaz hornitutako 

kamioia. 

- Kargatze lanei ekin aurretik, egonkortzaileak atera eta lurrean tinkatuko dira. 

- Karga-deskargako maniobrak maniobren buruak zuzenduko ditu, maniobra desegokiek 

eragindako arriskuak saihesteko. 

- Garabiaren kakoak segurtasun-kisketa izango du. 

- Espresuki debekatuta dago garabiaren fabrikatzaileak finkaturiko gehieneko karga 

onargarria gainditzea, beso-garabiaren hedaduraren arabera. 

- Garabiaren erabiltzaileak uneoro bistan izango du zintzilik dagoen zama. Hori ezinezkoa 

bada, maniobrak maniobren buruak zuzenduko ditu derrigorrez, maniobra desegokiek 

eragindako arriskuak saihesteko. 

- Garabi-kamioira igotzeko arrapalek % 20ko malda ez dute gaindituko oro har, harrapatze 

edo iraultze arriskuak saihesteko. 

- Debekatua dago lurraren ebakiduratik (edo antzeko kokalekutik) 2 metro baino gutxiagora 

garabi-kamioia aparkatzea (edo berorrekin zirkulatzea).  

- Debekatua dago zamari zehar tenkadak egitea. 

- Debekatuta dago garabi-kamioiarekin zamak eramatea (kamioiaren ezaugarrien arabera 

eramango dira).  

- Zintzilik dauden zamak euste-soken bitartez gidatuko dira, kolpeak eta balantzak ekiditeko. 

- Debekatua dago kamioia garabitik materialak zintzilik dituela mugitzea. 

- Debekatua dago pertsonak garabi-kamioitik 5 metro baino gutxiagora egotea. 

- Debekatua dago zintzilik dauden zamen azpian egotea. 

- Garabi-kamioiaren gidariak makineria erabiltzeko baimen-agiria izan beharko du. 

- Debekatua dago pertsonak garabiarekin igotzea, garabiak espreski baimentzen ez badu 

behintzat. Halakoetan, kasuan kasuko elementu lagungarriak erabili beharko dira. 

- Egoera on-onean dauden eslingak, kateak eta kableak erabiliko dira, C€ marka dutenak 

edo ziurtagiria dutenak, bestela. 
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- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Banakako babesak 

- Polietilenozko kaskoa (kabinatik irteterakoan, beharrezkoa denean). 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Larruzko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Gomazko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.2.- KAMIOI EKORTZAILEA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Pertsonak harrapatzea 

- Harrapatuta geratzea. 

- Pertsonak kabinatik erortzea. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Kamioiak beharrezko seinaleak edukiko ditu, mugitzen ari dela lanak egin ahal izateko. 

- Kasu bakoitzean 8.3-IC Arauaren arabera derrigorrezkoak diren seinale finko edo 

mugikorrak ere izan beharko ditu, kokapenaren eta bide motaren arabera. 

- Mantentze-lanak kamioia geldirik eta galtzadatik kanpo dagoela egingo dira. 

- Olioa daukaten zapiak eta gainerako material erregaiak leku seguruan bilduko dira. 

- Atzera-martxa adierazteko gailu akustiko eta argidun automatikoa. 

- Ekortzeko makina fabrikatzaileak adierazitako baldintzetan erabiliko da. 

- Xurgatzeko makina C€ markadunak. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Banakako babesak 

- Erabili eta botatzeko hauts-kontrako maskara. 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Larruzko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Gomazko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.3.- MINIKARGATZAILE GURPILDUNA. EKORTZEKO MAKINA. 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Pertsonak erortzea kabinara sartzean edo irtetean. 

- Harrapatuta geratzea 

- Makina iraultzea 

- Pertsonak harrapatzea 
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- Beste makinekin talka egitea. 

- Erortzea eta materialak proiektatzea 

 

b) Segurtasun arauak 

- Kabinara sartzeko eta bertatik irteteko, fabrikatzaileak aurreikusitako sarbide eta 

elementuak erabiliko dira. 

- Ez irristatzeko oinetakoak eta segurtasunekoak erabiliko dira. 

- Makina ez da zakar igoko edo biratuko, ezta bat-batean geldituko ere. Egintza horiek 

gainkarga gehigarria eragiten diote makinari, eta multzo osoa desoreka dezakete. 

- Langileak makinaren lan-eremutik kanpo egongo dira. 

- Makina ez da kargatua utziko, ezta motorra martxan duela edota zalia igota duela ere. 

- Atzera-martxa adierazteko gailu akustiko eta argidun automatikoa. 

- Olioa daukaten zapiak eta gainerako material erregaiak leku seguruan bilduko dira. 

- Ekortzeko makina fabrikatzaileak adierazitako baldintzetan erabiliko da. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Banakako babesak 

- Erabili eta botatzeko hauts-kontrako maskara. 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Larruzko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Gomazko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

 

1.8.4.- ZERRENDAK PINTATZEKO MAKINA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Pertsonak erortzea 

- Pertsonak harrapatzea. 

- Harrapatuta geratzea. 

- Substantzia toxikoak inhalatzea. 

- Erredurak. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Kasu bakoitzean 8.3-IC Arauaren arabera derrigorrezkoak diren seinale finko edo 

mugikorrak ere izan beharko ditu, kokapenaren eta bide motaren arabera. 

- Elementu mugikorrek inor harrapatuta ez uzteko, hala nola erredurak saihesteko edota 

zarata-mailak jaisteko, karkasak itxita egongo dira. 

- Langileei prestakuntza emango zaie, seinaleei eta makinako depositua bete eta husteko 

unean izan beharreko arretari dagokionez. 

- Behar bezala seinaleztatuko da. Makinak birakaria eramango du, eta makinara iritsi 

aurretik seinale finko edo mugikorrak aurkituko ditugu, ondo ikusteko moduan. 
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- Pintura eta beirazko esferak manipulatzeko, fabrikatzaileek “fitxa teknikoetan” adierazitako 

babesak erabiliko dira. 

- Makinaren mantentze-lanak fabrikatzaileak adierazitako epeak eta berrikuspenak betez 

egingo dira. 

- Pinturak manipulatzen diren bitartean ezin izango da erre, eta leku aireztatuan gordeko 

dira, ezta erregaia hornitzeko unean ere. 

- Su-itzalgailu eramangarri bat egongo da makinan. 

- Gidaria langile baimendua izango da, beharrezko prestakuntzaz hornitua, eta ahal delarik 

B motako gida-baimena duena. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Banakako babesak 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Gomazko eskularruak. 

- Maskara. 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.5.- PINTURA-GALDARA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Erredurak. 

- Pertsonak erortzea 

 

b) Segurtasun arauak 

- Lanerako plataforma egokien gainean egongo da. 

- Erregaia kanpoko deposituetatik hornitzen denean, erregaiaren tutuak eta errakoreak 

aldika-aldika aztertu egingo dira. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Banakako babesak 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Larruzko eskularruak. 

- Gomazko eskularruak. 

- Maskara. 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.6.- EKIPO ELEKTROGENOA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 
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- Elektrokuzioak. 

- Harrapatuta geratzea. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Neutroak lurrerako kablea eduki behar du sorburuan, 20tik gora egiten ez duen 

erresistentzia elektrikoz. 

- Ekipoaren masak lur-konexioa eduki behar du, aurrekoaz independente den hartune 

elektriko baten bidez, non eta babes isolamendu edo isolamendu sendoturik ez duen. 

- Kontrol tresna guztiak erabiltzeko egoera akasgabean mantendu beharko dira. 

- Mantentze-lanak, konponketak eta bestelakoak makina geldirik dagoela egin beharko dira 

beti, eta langile baimenduek bakarrik. 

- Ekipoa intsonorizatua egongo da. 

- REBT (ITC-BT-33) araudian adierazitako babes elektrikoak izango ditu. 

- Industria Sailak ezarritako irizpideen arabera legeztatuko da. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Babes pertsonalerako ekipoa 

- Belarrietarako babesak. 

- Segurtasun oinetakoak. 

- Gomazko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Larruzko eskularruak (mantentze lanetan). 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.7.- FRESATZEKO MAKINA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Harrapatuta geratzea. 

- Kolpeak. 

- Zarata. 

- Materiala proiektatzea. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Elementu mugikorrak karkasa egokiaz babestuak egongo dira. 

- “Gizaki hila” motako etengailu bat izan behar du heldulekuan, estutzeari uzten zaionean 

makina geldituko den moduan. 

- Multzo osoak intsonorizatua egon behar du. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Banakako babesak 

- Erabili eta botatzeko hauts-kontrako maskara. 
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- Segurtasun oinetakoak. 

- Larruzko eskularruak. 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.8.- IRABIAGAILU ELEKTRIKOA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Elektrokuzioak. 

- Kolpeak eta zauriak. 

- Partikulen dispertsioa. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Arauzko elikatze-kableak, interkonektoreak eta larakoak erabiliko dira. 

- Makinen isolamendu bikoitza egoera onean dagoela egiaztatuko da. 

- Kasuan kasuko lanerako barauts, zizel eta hagaxka aproposak erabiliko dira. 

- Segurtasun betaurrekoak. 

- Mandrilaren giltzak eta mandrilak berak egoera onean egon behar dute. 

- Barautsak ez dira erabiliko mota bakoitzarentzat egokia den abiaduratik gora. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

 

 

c) Banakako babesak 

- Proiekzioak saihesteko betaurrekoak. 

- Eskularruak. 

- Segurtasun botak. 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.9.- ESKUZKO SASI-GARBITZEKO MAKINA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Ebakitzeko hariak jotzea. 

- Partikulen proiekzioa. 

- Gainesfortzuak. 

- Erredurak. 

- Zarata. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Makinen mantentze-lan egokiak egingo dira aldizka. 
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- Makina behar bezala lotuko zaio gorputzari, arnesen bitartez. 

- Heldulekuak sakagailua izango du, estutzeari uztean makina gelditu dadin. 

- Motorra geldirik dagoela hornituko da erregaia. 

- Mantentze-lanak ere motorra geldirik dagoela egingo dira. 

- Motorraren babesak ez dira desegingo, ezta ebakitzeko elementuak ere. 

- Banakako babes ekipo egokiak erabiliko dira. 

- Laneko eremu inguruan ez da egon behar, bidal ditzakeen harritxoek inor harrapa ez 

dezaten. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Babes pertsonalerako ekipoa 

- Erraz ikusteko moduko arropa 

- Proiekzioen aurkako sareta edo pantaila 

- Belarrietarako babesak. 

- Larruzko eskularruak. 

- Praka babesdunak 

- Segurtasun botak. 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.10.- HAIZE-MAKINA 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Gehiegizko esfortzua, postura desegokian egoteagatik. 

- Zatiki edo partikulen proiekzioa. 

- Partikulen inhalazioa. 

- Zarata jasan beharra. 

 

b) Segurtasun arauak 

- Lanean hasi aurretik, arnesa langile bakoitzaren ezaugarrietara erregulatu behar da. 

- Segurtasun eremu bat utzi behar da gainerako pertsonekiko 

- Haizagailua ez da inori begira ipini behar. 

- Denbora luzez erabili behar bada, langileak txandakatu egin behar dira 

- Behar bezala seinaleztatuko da. 

- Betaurrekoak, maskara eta belarrietarako babesak erabiliko dira 

- Langileek erraz ikusteko moduko laneko arropa islatzailea erabiliko dute. 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 

 

c) Babes pertsonalerako ekipoa 

- Segurtasun oinetakoak. 
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- Partikuletatik babesteko maskara 

- Babes betaurrekoak 

- Belarrietarako babesak. 

- Larruzko eskularruak. 

- Erraz ikusteko moduko laneko arropa, banda islatzaileez hornitua. 

 

1.8.11.- GOI-PRESIOKO EKIPOA (HIDROBORRATUA) 

 

a) Istripu motak eta istripu eragileak 

- Makinek harrapatzea edo makinen artean harrapatuta geratzea. 

- Makina irauli delako harrapatuta geratzea. 

- Ibilgailuekin harrapatzea edo kolpeak ematea. 

- Elementu mugikorrekin kolpeak eta kontaktuak izatea. 

- Partikulen proiekzioa. 

- Sutea 

- Zarata jasan beharra. 

 

 

 

b) Segurtasun arauak 

- C€ marka duen makineria. 

- Era berean, fabrikatzailearen instrukzio eskuliburuan jasotako jarraibideak beteko dira, 

lanen adjudikaziodun ateratako enpresaren arrisku ebaluazioa ere kontuan hartuta. 
- Kasu bakoitzean 8.3-IC Arauaren arabera derrigorrezkoak diren seinale finko edo 

mugikorrak ere izan beharko ditu, kokapenaren eta bide motaren arabera. 

- Segurtasun eremu bat utzi behar da gainerako pertsonekiko 

- Ez proiektatu ur-zurrusta inori. 

- Elementu mugikorrek inor harrapatuta ez uzteko, hala nola erredurak saihesteko edota 

zarata-mailak jaisteko, karkasak itxita egongo dira. 

- Lanean hasi aurretik, mahukak, hodiak eta osagarriak egoera onean eta behar bezala 

instalatuta daudela egiaztatuko da. 

- Mahuketan marruskadura-puntuak kentzea. 

- Mahukak ez jartzea ertz akutuen gainean. 

- Higatutako edo hondatutako mahukak ordeztea. 

- Lanean zehar begiztak sortzea saihestea. 

- Ez erabili trakzio-soga gisa. 

- Ez tolestu edo ez pasatu ertz akutuen gainean. 

- Ez zapaldu ibilgailuekin. 

- Goi-presioko ur-zurrustako makina dagokion prestakuntza jaso duten langile baimenduek 

baino ezin dute erabili, mantendu eta konpondu. 

- Ura karretera pasatzeko giltza beti egon behar da erabat irekita edo itxita, inoiz ez 

posizioaren erdian. 
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- Pistolaren mahuka kendu aurretik, oso garrantzitsua da pistolaren kakoa sakatzea, 

zirkuituaren presioa kentzeko ixteko giltzaren eta pistolaren artean. 

- Presioa erregulatzeko balbula ez manipulatzea ponparen presio maximoa gainditzeko 

moduan. 

- Ez bota urik motorrera eta zati elektrikoetara. 

 

c) Babes pertsonalerako ekipoa 

- Ikuspen handiko laneko arropa, 3. klaseko zerrenda islatzaileekin. 

- Ikuspen handiko uretako jantzi islatzailea, 3. motakoa. 

- Segurtasun oinetakoak 

- Partikuletatik babesteko maskara 

- Proiekzioen aurkako betaurrekoak edo aurpegiko pantaila. 

- Belarrietarako babesak. 

- Larruzko eskularruak. 

 

 

1.9.- LANETAN EZARRI BEHARREKO BABES KOLEKTIBOKO BITARTEKOEN DESKRIBAPENA 

 

  Oro har, obran zehar sor daitezkeen arriskuak ezabatzeko, babes kolektibo hauek erabiltzea 

aurreikusi da: 

 

- Lanak egiterakoan: 

 Trafikoko arauzko seinaleak. 

 Balizatzeko konoak. 

 Baliza argidun keinukariak 

 

- Ekipo elektrogenoaren babes elektrikoak: 

 30 mA-ko eta 300 mA-ko etengailu diferentziala 

 Lur-konexioaren segurtasuneko sare orokorra 

 Kobrezko pika (edo lur-konexioko plaka). 

 

- Suteen aurkako babesa 

 Itzalgailu eramangarria, hauts polibalentekoa, 12 litroko edukierakoa, A, B eta C motako 

suen aurka eraginkorra. 

 

 

1.10.- LANETAN BABES PERTSONALERAKO ERABILI BEHARREKO JANTZIEN 

DESKRIBAPENA 

 

 Aurreko puntuan deskribatutako babesa instalatuta ere saihestu ezin izan diren arriskuak 

ezabatzeko, babes pertsonalerako jantziak erabiliko dira, ondoren zehaztuko denari jarraituz: 

 

- Buruaren babesa. 

 Inpaktuak saihesteko betaurrekoak edo pantailak. 

 Hauts-kontrako betaurrekoak. 
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 Erabili eta botatzeko hauts-kontrako maskara. 

 Belarri-babesak (kaskoak eta tapoiak). 

 

- Gorputzaren babesa 

 Bibrazioen kontrako gerrikoa. 

 Erraz ikusteko moduko uretarako jantziak. 

 Erraz ikusteko moduko buzoak edo jantziak. 

 Txaleko islatzaileak. 

 

- Goiko gorputz adarren babesa. 

 Gomazko edo PVCzko eskularruak. 

 Olana eta larruzko eskularruak. 

 

 

- Beheko gorputz adarren babesa. 

 Uretarako botak. 

 Segurtasun botak. 

 

 

1.11.- BEHIN-BEHINEKO INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA 

 

1.11.1.- HIGIENE ETA ONGIZATE INSTALAZIOAK 

 

Obra mota honen izaera mugikorra eta obra bera egiteko tokiaren ezaugarri bereziak direla eta 

(errepidean bertan izaten baita), obrako txabolen instalazioa zeharo gauza konplexua izaten da. Hori 

dela eta, obrarako materialaren biltegia hartzen da lantokitzat, eta bertan prestatu beharko dira 

ondoren aipatzen diren instalazioak; langile batek edo propio jarritako pertsona batek izango du 

instalazio horiek garbitzeko eta kontserbatzeko ardura, eta beharrezko dedikazio eskainiko dio 

eginkizun horri, ordubete alegia astean bitan. 

 

ALDAGELAK: 

 

Langileentzako aldagelei dagokienez, barruti bat prestatuko da, instalazio elektriko, eserleku, 

berogailu eta banakako armairu giltzadunez hornitua, eta gutxienez 2,00 m2-ko azalera izango 

du langileko. 

 

JANGELA: 

 

Laneko puntuaren mugikortasuna dela eta, eta lehenago adierazitako arrazoi berberarengatik, 

eginkizun honetarako instalazio orokorrak hartuko dira kontuan, horietan jangelatik aparteko 

barruti bat prestatuko baita, mahai, eserleku edo sukaldez edo janaria berotzeko gailuz 

hornituta. 

 

KOMUNAK: 
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Gauza bera komunei dagokienez; ur hotza eta beroa eduki beharko dute, eta gutxienez 1 

dutxa, 2 konketa eta 1 komun. 

 

1.11.2.- SUTEEN KONTRAKO BABESERAKO INSTALAZIOAK 

Suak itzaltzeko baliabideak 6 kg-ko erabilera anitzeko hautseko eta CO2-ko su-itzalgailu 

eramangarriak izango dira; ibilgailuetan eta marrak pintatzeko makinan egongo dira. Lehen 

deskribatutako baliabideez gain, kontuan hartu behar dira sua itzaltzeko beste baliabide batzuk ere, 

hala nola ura, harea eta ohikoan erabiltzen diren lanabesak (palak, eskuareak, pikatxoiak, etab.). 

Neurri horiek guztiak langileek sua hasierako fasean itzali ahal izan dezaten pentsatu dira, edo suaren 

eragina murritz dezaten, suhiltzaileak iritsi bitartean; izan ere, kasu guztietan berehala eman beharko 

zaie abisua suhiltzaileei. 

 

 

1.12.- LANEKO SEGURTASUNAREN ANTOLAKETA 

 

1.12.1.- PREBENTZIO LANAREN ANTOLAKETA 

 

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea eta Prebentzio Zerbitzuen 

Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretua indarrean jarri zirenetik, eraikuntza arloko 

enpresariak beharrezko baliabideak antolatu behar ditu prebentzio jarduerak garatzeari begira; 

betiere, ondoko modalitate hauetako bati jarraituz: 

 

a) Jarduera hori garatzeko langile bat edo batzuk izendatuz. 

b) Prebentzio zerbitzu propioa eratuz. 

c) Kanpoko prebentzio zerbitzu batera joz. 

 

Obren egikaritzean parte hartzen du(t)en enpresak/enpresek adierazi egingo dute zein 

modalitate aukeratu duten eta, obran zein izango den segurtasun eta osasun arloko arduraduna. 

Gainera, obran egingo diren lanetako batzuek arrisku bereziak eragin ditzaketenez langileen 

segurtasunera eta osasunera begira, eta betetzearren bai Laneko arriskuen prebentzioari buruzko 

abenduaren 12ko 54/2003 Legearen laugarren eta zazpigarren artikuluak -lege honek aldatu egiten 

du Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea- bai maiatzaren 19ko 604/2006 Errege 

Dekretua -honek aldatu egiten ditu urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretua, Prebentzio Zerbitzuen 

Erregelamendua onartzen duena, eta urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntzako 

obretako segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena-, obren adjudikazioduna 

den kontratistak, Segurtasun eta Osasun Planean, adierazi egin beharko ditu obrarako esleitzen 

dituen PREBENTZIO BITARTEKOAK, Segurtasun eta Osasuneko koordinatzaileei aditzera emanez 

hurrenak: 

 

 Eginkizun horretarako izendatutako pertsonen izena. 

 Izendapenaren izaera (langile izendatua, Prebentzio Zerbitzu propiokoa den, Kanpoko 

Prebentzio Zerbitzukoa den, etab.). 

 Segurtasun arloan duten prestakuntza. 

 Eskura izango dituzten giza baliabideak, materialak eta baliabide osagarriak. 
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54/2003 Legeak adierazten duen moduan, kontratistak izendatzen dituen prebentzio 

baliabideek lantokian egon beharko dute presentzia hori bultzatzen duen egoera mantentzen den 

bitartean, eta laneko segurtasun eta osasun planean jasotako neurriak betetzen direla zaindu beharko 

dute, neurri horien eraginkortasuna egiaztatzearekin batera. Bestetik, 604/2006 Errege Dekretuaren 

2. artikuluan adierazitakoa betetzeko, “segurtasun eta osasun planak zehaztuko du prebentzio-

baliabideen presentzia gauzatzeko modua”. 

 

1.12.2.- LANGILEEN OSASUNAREN ZAINTZA 

 

 Bere betebeharrak direla eta, obraren enpresa adjudikaziodunak uneoro ziurtatuko du, obran 

zehar, bere langileei lehen sorospeneko arreta, prebentzio eta larrialdiko arreta medikoa eta lan-

osasuna mantentzeko eta hobetzeko arreta zerbitzuak ematea. Horretarako, bere langileen lan 

osasunaren egoera aldian-aldian zaintzeaz arduratuko da, indarrean dagoen legeriaren arabera exiji 

daitezkeen mediku azterketa edo ikuskapenen bidez, bai jarduerak abiatu aurretik derrigorrean egin 

behar direnei, eta bai geroago errepikatu behar direnei dagokienez. Azterketa horrek beharrezko 

azterketa medikuak hartuko ditu, langile hori ematen zaizkion eginkizunak aurrera ateratzeko gai ote 

den egiaztatzeko, betiere. 

 

 Obrako botikin bat egongo da, istripu edo lesio bat gertatuz gero larrialdiko sendaketak egiteko 

beharrezko baliabide guztiez hornituta. Botikina ikusteko moduko leku batean jarri beharko da, behar 

bezala seinalatuta, ahal bada behintzat garbiketara bideratutako instalazioetan. Pertsona gaituenak 

hartuko du botikinaren ardura; bera arduratuko da botikina mantentzeaz eta bukatutako produktuak 

hornitzeaz. Horretarako, astero berrikusi beharko du botikina, eta beharrezkoa jarri, botiken 

kontsumoaren eta iraungipen-dataren arabera. Botikinak kanpotik babestuta egon beharko du, toki 

egokitu batean jarria, eta itxitura hermetikoa izango du urik eta hezetasunik sar ez dakion. Hainbat 

konpartimendu edo kaxoi edukiko ditu halaber. Konpartimendu horietan banatuko dira botikak, 

dituzten erabileren arabera bereizita betiere; hau da, organo bakoitzerako edo egintza terapeutiko 

arrunteko botikak bereiziz. Botikak, sendaketako materialak eta material kirurgikoak, botikina bera 

barne, bete behar duten eginkizunerako modu egokian egon beharko dute uneoro, eta materiala erraz 

eskuratzeko moduan egongo da; arreta bereziz zainduko da botiken iraungipen-data, behar denean 

ordezkatu ahal izatearren. Botikinaren barruan idatzita egongo dira lehen sorospenetarako jarraitu 

beharreko oinarrizko arauak, istripua jasan duenarekin izan beharreko jokabidea, larrialdiko 

sendaketak, suspertze printzipioak eta zauri, hemorragia, haustura, ziztada, erredura eta abar 

direnean aritzeko moduak. 

 

1.12.3.- SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO PRESTAKUNTZA 

 

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/95 Legearen arabera, enpresari orok bere 

langileak prestatu egin behar ditu nahitaez, segurtasunari dagokionez. Eraikuntzako langileak, oro 

har, behin-behinekotasun eta mugikortasun baldintzen mende egoten direnez, eta eraikuntzako 

prozesuak eskura dauden baliabide eta elementuen arabera aldatzen direla aintzat hartuta, 

ezinbestekoa da lan edo eginkizun jakin batean parte hartzen duten langileak prestatzea eta horiei 

behar duten informazioa ematea, hain zuzen ere jasan ditzaketen arriskuak, instalatuta egon behar 

duten babes kolektiborako bitartekoak eta erabili behar dituzten babes pertsonalekoak ezagutu 

ditzaten, horiek ez erabiltzeak edo oker erabiltzeak izan ditzakeen ondorioekin batera. Lanak egiteko 
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erabiltzen diren ibilgailuez apartekoek eragiten duten harrapatze arriskutik etor daitezkeen ondorio 

larriak direla eta, lanak hasi aurretik derrigorrezkoa izango da langile guztiei prestakuntza ematea, 

gutxienez ondoko eduki hauek jorratuz: 

 

 Obrako seinaleak eta balizak jartzea eta kentzea. 

 Lan eta segurtasuneko ekipoa zaintzeko, mantentzeko eta egiaztatzeko arauak. 

 Segurtasunean eragin dezaketen eguraldi baldintzen aurreko segurtasun neurriak. 

 Larrialdi kasuetan jarduteko era, 112rako deiak. 

 Prebentzio baliabideen eginkizunak eta erantzukizunak. 

 

Prestakuntza hori behar besteko aldizkakotasunez errepikatuko da, ikusten den betetze-

mailaren arabera, eta kasu bakoitzeko baldintza bereziek horrela jardutea eskatzen dutenean. Era 

berean, makineriaren beraren jabeak berariaz emandako baimena beharko da makineria martxan 

jartzeko eta erabiltzeko. 

 

 

1.12.4.- PREBENTZIO-BALIABIDEAK 

 

54/2003 Legeak adierazten duen moduan, kontratistak izendatzen dituen prebentzio 

baliabideek lantokian egon beharko dute presentzia hori bultzatzen duen egoera mantentzen den 

bitartean, eta laneko segurtasun eta osasun planean jasotako neurriak betetzen direla zaindu beharko 

dute, neurri horien eraginkortasuna egiaztatzearekin batera. Bestetik, 604/2006 Errege Dekretuaren 

2. artikuluan adierazitakoa betetzeko, “segurtasun eta osasun planak zehaztuko du prebentzio-

baliabideen presentzia gauzatzeko modua”. Beraz, Segurtasun Planean zehaztu beharko da zer 

jarduerak eskatzen duten Prebentzio Baliabidea izatea, bai eta zer jarraibide eman behar diren ere 

beren jarduna garatzeko eta kasu bakoitzean behar den kualifikazio-maila. 

 

1627/97 Errege Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrean araututakoa kontuan hartuta, 

Segurtasun eta Osasun Batzordearen aurrean egiaztatu beharko dira, dokumentu bidez, prebentzio-

baliabide gisa jarduten duten langileei emandako jarraibide zehatz eta zehatzak, zaintza garatu behar 

duten lanpostuei, lekuei edo lantokiei, zaintzapean dituzten eragiketa zehatzei eta bete behar dituzten 

prebentzio-neurriei buruz, Segurtasun eta Osasun Planean jasotakoetatik. Jarraibide horiek modu 

argi, labur eta zehatzean jaso behar dituzte haien presentziak dakarren egoera bakoitzaren 

jarraibideak. 

Obra hasi ondoren, jarraibide horiek banan-banan sinatuta entregatu behar zaizkio 

Segurtasun eta Osasun Batzordeari, eta gomendagarria da enpresako prebentzio-erakundeko 

pertsonaren batek ere sinatzea, haren presentziak dakarren jarduketaren aurretik. 

Era berean, Segurtasun eta Osasun Batzordearen aurrean egiaztatu beharko dute, agiri bidez, 

zer prozedura jarraitu behar den zaintza-lana betetzean ikusitako akatsak jakinarazteko, baldin eta, 

oharrak egin arren, akats horiek zuzentzen ez badira edo prebentzio-neurririk ez dagoela, nahikoak 

ez direla edo egokiak ez direla ikusten bada. 

Bestalde, haien presentzia eskatzen duten lanak hasi aurretik, Prebentzio Baliabidearen 

esleipen ez-orokorra bidali beharko dute. 
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2. GEHIGARRIAN, OSALANek Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako autonomia-institutuekin 

batera argitaratutako prebentzio-baliabidearen eskuliburuan proposatutako ereduak erantsi dira, 

honako hauetarako: 

- Izendapena enpresaburuak eta izendatutako pertsonak sinatu beharko dute. 

- Prebentzio-baliabidea egotea eskatzen duen egoeraren zaintza-erregistroa egitea, zaintza-

jarduketa bakoitzean egindako jarduera dokumentatzeko eta, hala badagokio, gertatutako gorabehera 

posibleak enpresaburuari jakinarazteko, 604/2006 Errege Dekretuan ezarritako eginkizunak bete 

ditzan. 

 

1.12.5.- GORABEHEREN LIBURUA 

 

Eraikuntzako lanetako gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituen urriaren 

24ko 1627/1997 Errege Dekretuan adierazitakoarekin bat, gorabeheren liburua egongo da lantokian; 

honek orri bikoiztuak izango ditu, eta obran bertan eduki beharko du beti, obra egin bitartean, 

sustatzaileak izendatzen duen segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak. Gorabeheren liburua 

eskura izango dute, eta bertan laneko Segurtasun eta Osasun Planean jasotako prebentzio jarraibide 

eta gomendioak ez betetzeari buruzko oharrak egiteko aukera izango dute: 

 Kontratistak, azpikontratistek eta langile autonomoek. 

 Obran parte hartzen duten enpresetako prebentzio arloko erantzukizuna duten 

pertsonek edo organoek. 

 Langileen ordezkariek. 

 Eskumena duten herri administrazioetan segurtasun eta osasun arloan 

espezializatutako organoetako teknikariek. 

 Zuzendaritza Teknikoak. 

 

Gorabeheren liburuan ohar bat egiten denean, obra egin bitartean segurtasun eta osasun 

arloko koordinatzaileak edo, koordinatzailerik izendatu beharrik ez denean obra zuzendaritzak, 

dagokion kontratistari jakinarazi beharko diote, kontratistaren langileen ordezkariei bezalaxe. Liburuan 

idazteko ahalmena duten pertsonek liburuan aurrez jasotako abisu edo esatekoak ez betetzeari 

buruzkoa denean oharra, edota hurrengo artikuluak aipatzen duen baliozkoan, kopia bat igorri beharko 

zaio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari, hogeita lau orduko epean. Edonola ere, zehaztu 

egin beharko da jasotako oharra lehenagoko abisu edo ohartarazpen baten errepikapena den edo, 

bestela, ohar berria den. 

 

1.12.6.- TELEFONOAK ETA HELBIDEAK 

 

Obrako aldageletan zerrenda bat jarriko da, larrialdietarako zentro, anbulantzia eta 

suhiltzaileen helbide eta telefonoak zein istripua izandakoei ahalik eta bizkorren tratamendu 

eraginkorra emateko anbulatorio eta ospitaleenak adierazteko. 

 

1.12.7.- LARRIALDIKO NEURRIAK 

 

Ondorio larriko istripuren bat gertatuz gero, jarduteko prozedura ondokoa izango da: 
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 Min hartutakoa artatzea. 

 Obrako prebentzio baliabideari, edo segurtasuneko arduradunari, gertatutakoaren 

berri ematea. 

 Beharrezko laguntza eskatzea Istripuetarako Mutualitatera, edo kontratistaren 

Enpresaz Kanpoko Prebentzio Zerbitzura –horrelakorik hitzartuta baldin badago–, edo 

Larrialdietara (112) deituz. 

 Laguntza eskatu denetik 5 minutu igarotzen direnean, deia errepikatzea laguntza 

badatorrela egiaztatzeko. 

 Zauritutakoa inoiz ez uztea bakarrik. 

 Zauritutakoa ibilgailu partikularretan ez ebakuatzea. 

 Istripua altuera batetik erortzeagatik gertatu bada, zauritutakoa ez mugitzea, izan 

ditzakeen lesioak larriagotzeko arriskua ez badago behintzat. 

 Istripua jakinaraztea Mutualitateari, Prebentzio Zerbitzuari, Segurtasuneko 

koordinatzaileari eta obrako zuzendaritzari. 

 

 

1.13.- OBRARAKO SARRERAK 

 

 Eraikuntza-lanetako arriskuen Ebaluazio eta Prebentziorako Gida Teknikoan jasotakoarekin 

bat, obraren enpresa adjudikaziodunak, Segurtasun eta Osasun Planaren bidez, pertsonak zein 

ibilgailuak obran sartzea kontrolatzeko prozedura aurkeztuko du. 

 

   

 

 

1.14.- ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIOA 

 

171/2004 Errege Dekretuak, Enpresa jarduerak koordinatzeari buruzkoak, honakoa dio 4. artikuluan: 

 

Elkarlanean jardun beharra. 

1. Lantoki berean bi enpresa edo gehiagoko langileek beren jarduera garatzen dutenean, 

enpresek elkarlanean aritu beharko dute laneko arriskuen prebentziorako araudia aplikatzeko 

kapitulu honetan ezartzen den moduan. Elkarri laguntzeko betebehar hori enpresa guztiei eta 

lantokian bat egiten duten langile autonomo guztiei aplikatuko zaie, beren artean lotura 

juridikorik izan edo ez izan. 

 2. 1. atalean aipatzen diren enpresek lantokian garatzen dituzten jardueren arrisku 

espezifikoei buruzko informazioa eman beharko diote elkarri, baldin eta arrisku horiek 

lantoki berean ari diren beste enpresa batzuetako langileei ere eragin badiezaiekete; 

bereziki, jarduerak aldi berean egitearen ondorioz, langile horien arriskuak larriagotu 

edo aldatu badaitezke. Informazioak behar bestekoa izan beharko du, eta jarduerak hasi 

aurretik eman beharko da, jarduera horietan prebentzio eraginetarako garrantzitsua den 

aldaketaren bat gertatzen denean, eta larrialdi egoeraren bat gertatu denean. Informazioa 

idatziz emango da, enpresetako batek sortzen dituen arriskuak larri edo oso larri gisa 

kalifikatuak daudenean. 
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1. GEHIGARRIA: 
 

LAN-PROZEDURAREN EREDUA: 

Noranzko bakoitzeko bi errei edo gehiago dituen galtzadan 
eskuineko erreia mozteko obra-seinaleak instalatzea eta 

kentzea 
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BEHARREZKO DIREN BALIABIDEAK 

 

- 2 ibilgailu. 1. ibilgailua, 15 fokuko egitura eraisgarria eta argi katea dituena, seinaleak 

eramateko. 2. ibilgailua, 15 fokuko egitura eraisgarria eta 5 LED fokuko argi katea duena, 

seinaleztatzeko. 

 

- 3 langile: 2 langile 1. ibilgailuan (1. eta 2. langileak) eta 1 langile 2. ibilgailuan. 

 

- Zutoinak dituzten seinale eta panelak (2 TP-18, 2 TR-301 (100), 2 TR-305, 2 TR-301 (80), 2 

TS-54, 1 TR-401b, 2 TB-1 eta 1 TR-500), seinaleetarako oinak, 75 cm-ko altuera duten TB-6 

eta HI mailako bi banda islatzaile, argi-balizak, etab. 

 

- NBEak: 3. klaseko ikuspen handiko arropa eta elementu islatzaileak, segurtasun botak eta 

eskularruak. 

 

ESKUINEKO ERREIA MOZTEKO MUNTAKETA ETA DESMUNTAKETA PROZEDURA 

 

MUNTAKETA 

 

1. ibilgailua 2. ibilgailuaren aurretik joango da, 200 m inguruko distantzian. Argiak piztuta eramango 

dituzte biek. 

 

Lehen TP-18 seinalea (Obrak) jarri behar den tokitik 500 bat metrora daudenean, ibilgailuek eskuineko 

keinukaria piztuko dute eta eskuineko bazterbidean sartuko dira, geratu arte.  

 

1. ibilgailua obra-seinalea (TP-18) jarriko den puntuaren parean geratuko da, eta 2. ibilgailua 

200 metrora. Bi ibilgailuek argi birakaria, larrialdietako argiak eta argi-balizak konektatuko dituzte. 

 

3. langileak, 2. ibilgailuan, leihatila jaitsi eta TM-1 bat aterako du bertatik, bide-erabiltzaileei abiadura 

moteldu dezatela adierazteko. 

 

1. langilea TP-18 obra-seinale bat jaitsiko du 1. ibilgailutik, eta bertikalki jarriko du eskuinaldean. 

 

2. langilea gomazko oinarri bat jaitsiko du ibilgailu beretik, eta lurrean jarriko du. Oinarria lurrean jarri 

ondoren, seinalearen zutoina oinarriko zuloan sartuko du 1. langileak. 

 

Eskuineko obra-seinalea instalatu ondoren, 1. langileak beste obra-seinalea hartuko du 1. ibilgailutik, 

eta 2. langileak gomazko oinarri bat hartuko du ibilgailu beretik. Errepidea ezkerreko bazterbideraino 

gurutzatuko dute, aldez aurretik trafikoari begiratuz eta gurutzatzean ibilgailurik ez dabilela egiaztatuz. 

 

1. langileak bertikalki jarriko du seinalea. 2. langileak lurrean jarriko du oinarria eta 1. langileak 

oinarriko zuloan sartuko du seinalearen zutoina. Ahal bada, seinalearen zutoina alanbrez lotuko zaio 

bazter-babesari, haizearen edo zirkulatzen ari diren ibilgailuen eraginez eror ez dadin. 

 

Laneko sekuentzia horri jarraituko zaio seinale guztiak jartzeko: TR-301, TR-305, TS-54. 
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1. eta 2. langileak 1. ibilgailura igoko dira. Orduan, bi ibilgailuek 100 metrotan aurrera egingo dute 

bazterbidetik, argi-seinaleak deskonektatu gabe. 100 m aurreratu ondoren, eskuineko bazterbidean 

geratuko dira. 

 

3. langileak, 2. ibilgailuan, leihatila jaitsi eta TM-1 bat aterako du bertatik, bide-erabiltzaileei abiadura 

moteldu dezatela adierazteko. 

 

1. langileak norabide-geziko TR-401b seinale bat jaitsiko du 1. ibilgailutik, eta bertikalean jarriko du, 

eskuinaldean. 2. langileak gomazko oinarri bat jaitsiko du ibilgailu beretik, eta lurrean jarriko du. 

Oinarria lurrean jarri ondoren, seinalearen zutoina oinarriko zuloan sartuko du 1. langileak. 

 

1. langileak norabide-geziko TB-1 seinale bat jaitsiko du 1. ibilgailutik, eta bertikalki jarriko du, 

eskuineko bazterbidean. 2. langileak gomazko 2 oinarri jaitsiko ditu ibilgailu beretik, eta lurrean jarriko 

ditu. 

 

Oinarriak lurrean jarritakoan, 1. langileak oinarriko zuloan sartuko ditu seinalearen zutoinak. 

 

1. langileak bigarren TB-1 norabide-panela jaitsiko du 1. ibilgailutik, eta bertikalki jarriko du, eskuineko 

bazterbidean. 2. langileak gomazko 2 oinarri jaitsiko ditu ibilgailu beretik, eta lurrean jarriko ditu. 

 

Oinarriak lurrean jarri ondoren, 1. langileak oinarriko zuloan sartuko ditu panelaren zutoinak. 

 

1. eta 2. langileak 1. ibilgailutik jaitsiko dira, mozketaren falka diagonala seinaleztatzeko nahikoa kono 

(40 inguru) jaitsiko dituzte, binaka, eta bazterbidean zehar banatuko dituzte, 200 bat metrotan. 

Erreiaren itxiera balizatzeko TB-6ak jartzeko unea da. Horretarako, 1. eta 2. langileek binaka hartuko 

dituzte bazterbidean banatuta dituzten TB-6ak, eta 5-10 metroan behin jarriko dituzte, TR-401b 

seinalea baino lehen, bazterbidearen barruko ertzetik abiatuta eta aurreranzko norabidean. TB-6ak 

bazterbidetik jarriko dira, eta, hori ezinezkoa denean, falka diagonalaren barruan izango duen behin 

betiko kokalekura mugituko da TR-401b seinalea. 

 

1. eta 2. langileek, eskuineko bazterbidetik oinez (bazter-babesaren atzetik doazela, trafikoaren 

kontrako noranzkoan ahal den guztietan, eta 2. ibilgailuaren babesean betiere), lehen TB-1a hartuko 

dute bien artean, eta falkaren barruan izango duen behin betiko kokalekuan jarriko dute, moztutako 

erreian (erreiaren kanpo ertzetik 1,5 metrora, gutxi gorabehera). Ondoren, 1. eta 2. langileek bigarren 

TB-1a mugituko dute, eta falkaren barruan izango duen behin betiko tokian jarriko dute, moztutako 

erreian (erreiaren kanpo ertzetik 2,5 metrora, gutxi gorabehera). 1. eta 2. langileek TB-6ak banatzen 

jarraituko dute. Horretarako, erreira irten beharko dute, dagoeneko jarrita dauden TB-6en, TR-401b 

seinalearen eta TB-1en babespean. 

Horrela, 200 bat metroko distantzian jarriko dira TB-6ak. Bigarren TB-1a pasatu ondoren, 1. eta 

2. langileek TB-6ak galtzadaren ardatz-lerroan jartzen jarraituko dute, 20 metroan zehar gutxi 

gorabehera. 1. langilea eta 2. langilea 1. ibilgailura joango dira, zirkulazioaren kontrako noranzkoan 

eta bazter-babesaren atzetik ahal den guztietan. 1. eta 2. langileak 1. ibilgailura igoko dira, eta 

moztutako eremura eramango dute 1. ibilgailua. 

 

1. ibilgailuak falka muntatzen amaitu duela jakinaraziko dio 2. ibilgailuari. 2. ibilgailua moztutako 

eremuraino joango da, eta seinaleztatze-lanetan jarraituko du. 
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1. langilea 1. ibilgailuaren barruan geratuko da, gidatzen, eta 2. langilea jaitsi egingo da. 

 

2. langilea 1. ibilgailuaren kabina parean jarriko da, eta, galtzadatik (inola ere ez ibilgailu barrutik), 

banan-banan jaitsiko ditu TB-6ak, eta erreiaren ardatz-lerroan jarriko ditu, 20 metrotik behin gutxi 

gorabehera. Horrela elkarren segidan, obren eremua balizatu arte. 

 

2. ibilgailuak astiro egingo du aurrera moztutako erreitik, 1. ibilgailutik 50 bat metrora. 

 

GARRANTZITSUA: Gogoan izan furgonetaren kutxa ez dela pertsonak garraiatzeko leku bat, eta, 

beraz, ibilgailua martxan badago ezingo dela egon langilerik kutxa barruan. 

 

Obren eremua amaitu ondoren, hurrengo 50 metroetan, 2. langileak diagonalean jarriko ditu TB-6ak, 

ertza ixteko falka bat eginez. Azken TB-6 seinalea bazterbidearen barruko ertzean jarriko du. 

 

1. langilea 1. ibilgailura igoko da. Orduan, bi ibilgailuek 50 metrotan aurrera egingo dute, bazterbidetik, 

argi-seinaleak deskonektatu gabe. Obra-eremua amaitu eta 50 bat metrora, eskuineko bazterbidean 

geldituko dira. 

 

1. langileak debeku-amaierako TR-500 seinale bat jaitsiko du 1. ibilgailutik, eta bertikalki jarriko du, 

eskuinaldean. 2. langileak gomazko oinarri bat jaitsiko du ibilgailu beretik, eta lurrean jarriko du. 

Oinarria lurrean jarri ondoren, seinalearen zutoina oinarriko zuloan sartuko du 1. langileak. 

 

Ahal bada, seinalearen zutoina alanbrez lotuko zaio bazter-babesari, haizearen edo zirkulatzen ari 

diren ibilgailuen eraginez eror ez dadin. 

 

1. eta 2. langileak 1. ibilgailura igoko dira. 1. ibilgailuak mozketa muntatzen amaitu dutela jakinaraziko 

dio 2. ibilgailuari. Orduan, moztutako erreitik irteten hasiko dira bi ibilgailuak, ezkerreko keinukariarekin 

ezkerreko erreira sartzeko asmoa dutela adieraziz. Trafikoak aukera ematen dienean, errei horretan 

sartuko dira. Behin ibilgailuak ezkerreko erreitik doazenean, argi-seinaleak deskonektatuko dituzte.  

 

DESMUNTAKETA 

 

1. ibilgailua 2. ibilgailuaren aurretik joango da, 200 m inguruko distantzian. Argiak piztuta eramango 

dituzte biek. 

 

Erreia moztu eta 500 bat metrora, ibilgailuek eskuineko keinukaria eta argi-seinaleak piztuko dituzte. 

Erreia mozten den altuerara iristean, 1. eta 2. ibilgailuak moztutako eremuan sartu eta geratu egingo 

dira. 

 

3. langileak, 2. ibilgailuan, leihatila jaitsi eta TM-1 bat aterako du bertatik, bide-erabiltzaileei abiadura 

moteldu dezatela adierazteko. 

 

1. eta 2. langileak 1. ibilgailutik jaitsiko dira, eskuineko bazterbidetik (ahal den guztietan, bazter-

babesaren atzetik eta trafikoaren kontrako noranzkoan joango dira oinez, eta betiere 2. ibilgailuaren 

babesean), debeku-amaierako TR-500 seinaleraino. Seinalea askatuko dute, beharrezkoa bada, 
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1. langileak seinalea eta 2. langileak oinarria hartuko du, eta seinalea eta oinarria daramatela, 

eskuineko bazterbidetik joango dira oinez (zirkulazioaren kontrako noranzkoan, segurtasun-hesiaren 

atzetik ahal den guztietan, eta beti 2. ibilgailuaren babesean), 1. ibilgailuraino; hor, seinalea eta 

oinarria kargatuko dituzte. 

 

1. langilea 1. ibilgailura igoko dira. 2. langileak erreia diagonalean ixten duten TB-6ak jaso eta 

1. ibilgailura kargatuko ditu.  

 

2. langilea 1. ibilgailuaren kabina parean jarriko da, eta, galtzadatik (inola ere ez ibilgailu barrutik), 

ardatzean dauden TB-6ak jaso eta furgonetan sartuko ditu. 

 

GARRANTZITSUA: Gogoan izan furgonetaren kutxa ez dela pertsonak garraiatzeko leku bat, eta, 

beraz, ibilgailua martxan badago ezingo dela egon langilerik kutxa barruan. 

 

2. langileak TB-6ak eroso jaso ahal izateko moduko abiaduran egingo dute atzera ibilgailuek, 

moztutako erreiaren hasierako erpinera iritsi arte. 

 

1. eta 2. ibilgailuak moztutako eremutik irteten hasiko dira, ezkerreko keinukariarekin eskuin erreira 

sartzeko asmoa dutela adieraziz; trafikoak horretarako aukera ematen duenean, maniobra egingo 

dute. Behin ibilgailuak eskuineko erreitik doazenean, itzali egingo dituzte argi birakaria eta argi-

seinaleak.  

1. ibilgailua 2. ibilgailuaren aurretik joango da, 200 m inguruko distantzian. Argiak piztuta eramango 

dituzte biek. 

 

Falka baino 50 m lehenago, eskuineko keinukaria piztu eta eskuineko bazterbidean sartuko dira 

ibilgailuak, geratu arte. 

 

3. langileak, 2. ibilgailuan, leihatila jaitsi eta TM-1 bat aterako du bertatik, bide-erabiltzaileei abiadura 

moteldu dezatela adierazteko. 

 

1. eta 2. langileak 1. ibilgailutik jaitsiko dira eta kontrako zirkulazio-norakoaren bazterbidera eramango 

dituzte bi TB-1 seinaleak, TR-401b seinalea eta bazterbidetik urrunen dauden TB-6ak, bi TB-1 horiek 

estaltzen zituztenak. Ondoren, eskuineko bazterbidera eramango dituzte gainerako TB-6ak. Elementu 

horiek guztiak eskuineko bazterbidean geratzen direnean, 1. eta 2. langileek 1. ibilgailuan kargatuko 

dituzte guztiak. 

 

1. ibilgailuak falka kentzen amaitu duela jakinaraziko dio 2. ibilgailuari. Orduan, bazterbidetik ateratzen 

hasiko dira bi ibilgailuak, ezkerreko keinukariarekin eskuineko erreira sartzeko asmoa dutela adieraziz; 

trafikoak aukera ematen dienean, sartzeko maniobra egingo dute. Behin ibilgailuak eskuineko erreitik 

doazenean, itzali egingo dituzte argi birakaria eta argi-seinaleak.  

 

1. ibilgailua 2. ibilgailuaren aurrean joango da, 200 metroko distantzian. TR-301 (80) seinalea dagoen 

puntutik 500 bat metrora daudenean, ibilgailuek eskuineko keinukaria eta seinaleak piztuko dituzte 

eta, pixkanaka, eskuineko bazterbidean sartuko dira, TR-301 (80) seinalearen ondoan geratu arte. 
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3. langileak, 2. ibilgailuan, leihatila jaitsi eta TM-1 bat aterako du bertatik, bide-erabiltzaileei abiadura 

moteldu dezatela adierazteko. 

 

1. eta 2. langileak 1. ibilgailutik jaitsiko dira. Eskuineko bazterbidetik ezkerreko bazterbideraino 

igaroko dira, aldez aurretik trafikoari begiratuz eta gurutzatu behar dutenean ibilgailurik ez dabilela 

ziurtatuz. TR-301 (80) seinalea askatuko dute, beharrezkoa bada, eta 1. langileak seinalea 

2. langileak oinarria hartuko du. Elementu horiek daramatzatela, ezkerreko bazterbidetik eskuineko 

bazterbideraino gurutzatuko dute errepidea, aldez aurretik trafikoari begiratuz eta gurutzatu behar 

dutenean ibilgailurik ez dabilela ziurtatuz. 

 

1. eta 2. langileek 1. ibilgailuan kargatuko dituzte seinalea eta oina. Beharrezkoa bada, 1. eta 

2. langileek eskuineko bazterbidean jarritako TR- 301 (80) seinalea askatuko dute. 1. langileak 

seinalea eta 2. langileak oinarria hartuko du, eta 1. ibilgailuan kargatuko dituzte. 

 

1. ibilgailuak seinaleak kentzen amaitu duela jakinaraziko dio 2. ibilgailuari. Orduan, bazterbidetik 

ateratzen hasiko dira bi ibilgailuak, ezkerreko keinukariarekin eskuineko erreira sartzeko asmoa dutela 

adieraziz; trafikoak aukera ematen dienean, sartzeko maniobra egingo dute. Behin ibilgailuak 

eskuineko erreitik doazenean, itzali egingo dituzte argi birakaria eta argi-seinaleak.  

 

Aurreko prozesu hori errepikatu egingo da gainerako seinaleak (TR-305, TS-54, TP-18) kentzeko, 

eta, horrela, amaiera emango zaio erreiaren mozketari. 
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II. eranskina. � Prebentzio-baliabidea 
esleitzeko aktaren 
eredua

ENPRESAREN DATUAK

Jaun/Andre agurgarri hori, . . . . . . . . . . . . . . ., NAN zenbakiduna . . . . . . . . . duena, 
honen bitartez, zeu zara



	 Langile izendatua.



	 Prebentzio Zerbitzu Propioko kidea.



	 Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuko kidea.



	 Kanpoko Prebentzio Zerbitzuko kidea.



	 Enpresa honetako langilea (LAPLren 32 bis artikuluaren 4.  apartatuarekin 
bat etorrita), eta

Laneko  Arriskuen  Prebentzioari  buruzko  31/1995  Legearen  32  bis  
artikuluan,  Prebentzio  Zerbitzuen  Erregelamenduaren  22  bis  artikuluan  
eta  39/1997  Errege  Dekretuan  ezarritakoaren  arabera,  enpresa  honek  
PREBENTZIO BALIABIDE izendatu zaitu.

1.   Zure  funtzioak.   Plangintzan  aurreikusitako  prebentzio-jardueren  
eraginkortasuna  egiaztatzea  eta  jarduera  horiek  prebenitu  nahi  diren  
arriskuetara  edo  aurreikusi  gabeko  eta  prebentzio-baliabideen  beharra  

file:///D:%5Crecurso%20preventivo%5CRecurso%20Preventivo%20v3%2026-01-2018.docx%20_bookmark1
file:///D:%5Crecurso%20preventivo%5CRecurso%20Preventivo%20v3%2026-01-2018.docx%20_bookmark1
file:///D:%5Crecurso%20preventivo%5CRecurso%20Preventivo%20v3%2026-01-2018.docx%20_bookmark1
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PREBENTZIO-BALIABIDEAREN GIDALIBURUA ETA BESTE LAN-ZAINTZA BATZUK

sortzen duen egoeratik eratorritako arriskuen agerpenera egokitzea,  hauetan 
ezarritakoaren arabera:



	 Prebentzio‑jardueraren plangintzan.



	 Segurtasun eta Osasun Planean.



	 Beste batzuk.

Oharrak:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.  Jarduera, eragiketa edo prozesu hauetan gauzatuko dituzu funtzio horiek:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.   Egiaztatu  dugu  behar  diren  gaitasunak  eta  prestakuntza  dituzula.  
Zehazki, hauek:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.  Hemen  jardun  beharko  duzu  (prebentzio-baliabidearen  presentzia  behar  
duen lekua):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. eranskina.  Prebentzio-baliabidea esleitzeko aktaren eredua

5.  Denbora-tarte honetarako izendatu zaitugu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.  Dokumentu eta bitarteko hauek esleitu dizkizugu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.  Zaintza-lanetan ondorioztatzen  baduzu  prebentzio-jarduerak  behar  
bezala  betetzen  ez  direla,  prebentzio-jarduerak  behar  bezala  betetzeko  
behar diren jarraibideak emango dituzu. Jarraibide horiek emanda ere, gabezia 
horiek  zuzentzen  ez  badira,  horren  berri  eman  beharko  diozu  erantzuleari.  
Hauxe da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.  Zaintza-lanetan ondorioztatzen  baduzu  prebentzio-neurriren  bat  falta  
dela,  nahikorik  ez  dela  edo  prebentzio-neurriak  ez  direla  egokirik,  horren  
berri eman beharko diozu erantzuleari. Hauxe da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.  Lantokian  duzun  kokapenak  zure  eginkizunak  betetzeko  aukera  eman 
beharko dizu, eta leku segurua izan behar du, ezin da arrisku gehigarririk izan 
zuretzat,  ezta  enpresako  langileentzat  ere.  Han  egon  beharko  duzu  zu  han  
egotea beharrezko egin duen egoerak iraun bitartean.

Sinadura:  (Enpresa)            Sin:  (Prebentzio-baliabidea)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(e)n, 20. . . . .(e)ko . . . . . . . . . . . . . . .aren . . . . .(e)(a)n
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Prebentzio-baliabideari emateko 
informazio-fitxak

Prebentzio-
Baliabidearen 
Gidaliburua

0 fitxa
PREBENTZIO-BALIABIDEAREN 

PREMIA SORTZEN DUTEN 
EGOERA GUZTIETAN 

APLIKATZEKO BALDINTZAK

Fitxa honen edukia orientagarria da, eta jarduera zehatz bakoitzaren alderdi 
espezifikoekin osatu behar da (ikus fitxa espezifikoen adibideak)

Fitxa honen edukia orientagarria da, eta enpresak jarduerari buruz bildu dituen 
dokumentuak osatzen ditu: arriskuen ebaluazioa, segurtasun-plana, jarraibideak...

Lege-erreferentziak, erreferentzia espezifikoak eta erreferentzia amaitu gabeak

⇒	 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzkoa.
⇒	 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua 

onartzen duena.
⇒	 171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Enpresa-jarduerak koordinatzeari 

buruzkoa.

PREBENTZIO-BALIABIDEEN PREMIA ERAGITEN DUEN BALDINTZA

Azaldu prebentziozko baliabidearen premia eragiten duen jarduera, lana, eragiketa edo 
prozesua
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Prebentzio-
Baliabidearen 
Gidaliburua

0 fitxa
PREBENTZIO-BALIABIDEAREN 

PREMIA SORTZEN DUTEN 
EGOERA GUZTIETAN 

APLIKATZEKO BALDINTZAK

PREBENTZIO-BALIABIDEARI EMATEKO JARRAIBIDEAK

ALDEZ AURRETIKO FASEA:

⇒	 Esleipenarekin batera (II. eranskina), egoerari buruzko dokumentazioa jasotzea 
(jarduerak, lanak, eragiketak edota prozesuak): prebentzio-jardueraren plangintza, 
segurtasun- eta osasun-plana, prozedura, instrukzioa...

⇒	 Esleipenaren arabera, funtzioak betetzeko behar dituen bitartekoak jasotzea.
⇒	 Zaintza-erregistroa jasotzeko dokumentua jasotzea (IV. eranskina).

GAUZATZE-FASEA:

⇒	 Prebentzio-jarduerak aurreikusitako moduan gauzatzeko behar diren bitarteko 
materialak (babes kolektiboak, norbera babesteko ekipamendua eta abar) dauden aldez 
aurretik egiaztatzea.

⇒	 Zaintza Erregistroan (IV. eranskinean) zehaztutako prebentzio-jarduerak eta -neurriak 
—hala nola babes kolektiboko elementuen, norbera babesteko ekipamenduen eta 
abarren erabilera egokia— langileek lanean betetzen dituzten zaintzea.

⇒	 Prebentzio-neurriak betetzen ez badira, langileei berehala eman behar zaizkie 
jarraibideak, behar bezala bete ditzaten. Arduradunari jakinaraztea.

⇒	 Ezarritako prebentzio-jarduerak eraginkorrak ez direla egiaztatzen bada (falta direlako, 
nahikoak ez direlako edo egokiak ez direlako), arduradunari jakinarazi.

⇒	 Egoeraren ondorioz ezusteko arriskuak sortu ote diren zaintzea eta arduradunari horren 
berri ematea.

⇒	 Egiaztatu lantokian duzun kokapenak aukera ematen dizun zure eginkizunak betetzeko. 
Izan ere, kokapen seguru hori ezin da izan arrisku-faktorerik gehitzeko iturria, ez 
zuretzat, ezta enpresako langileentzat ere. Zure presentzia eragin duen egoerak irauten 
duen bitartean egon beharko duzu bertan.

⇒	 Zaintza-erregistroa osatzea (IV. eranskina), aurreikusita dagoenaren arabera eta, 
behintzat, ez-betetze edo eraginkortasunik ez izateko kasu bakoitzean, betiere zaintza-
jardueraren amaieran.

AMAIERA-FASEA:

⇒	 Agindutako kokapenean egoteari uzteko baldintzak betetzen diren ziurtatzea.
⇒	 Aurreikusitakoaren arabera, zaintza-erregistroa (IV. eranskina), bestelako dokumentuak 

edo bestelako bitartekoak entregatzea.

ARRISKU ESPEZIFIKOAK

⇒	 Prebentzio-baliabidearen presentziaren premia sortzen duten arriskuak azaltzea.

PREBENTZIO-NEURRIAK

⇒	 Prebentzio-baliabidearen premia sortzen duten arriskuei lotutako jarduerak eta 
neurriak.
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Prebentzio-
Baliabidearen 
Gidaliburua

1 fitxa
GUNE ITXIAK

Fitxa honen edukiak 0 fitxan jasotakoa osatzen du, jarduera mota horri dagokionez

Fitxa honen edukia orientagarria da, eta enpresak jarduerari buruz bildu dituen dokumentuak osatzen 
ditu: arriskuen ebaluazioa, segurtasun-plana, jarraibideak...

Lege-erreferentziak, erreferentzia espezifikoak eta erreferentzia amaitu gabeak

	 486/1997 Errege Dekretua, laneko lekuei buruzkoa.
	 681/2003 Errege Dekretua, ekainaren 12koa, atmosfera leherkorrei buruzkoa.
	 374/2001 Errege Dekretua, apirilaren 6koa, produktu kimikoei buruzkoa.
	 664/1997 Errege Dekretua, arrisku biologikoei buruzkoa.
	 NTP 223. Esparru itxietan egin behar diren lanak.

PREBENTZIO-BALIABIDEEN PREMIA ERAGITEN DUEN BALDINTZA

Prebentzio-baliabidea egotea eragin duen jarduera, eragiketa edo prozesua (arriskuen 
ebaluazioan jasotako jardueraren, eragiketaren, prozesuaren edo lanaren deskribapena, 
espazio itxi batean egiten dena). Adibide generikoak:

	 Gas arriskutsuak sor ditzaketen, oxigeno urriko atmosfera sor dezaketen edo produktu 
toxikoak pila ditzaketen lekuetan lan egitea.

	 Lurpeko lanak egitea putzu, galeria, estolda, hobi, upeltegi eta abarretan. Tunel, upel, 
zisterna, erreaktore, tanga eta abarren barruan egiten diren lanak.

PREBENTZIO-BALIABIDEARI EMATEKO JARRAIBIDEAK

ALDEZ AURRETIKO FASEA:

	 Esleipenarekin batera (II. eranskina), dokumentu hauek ere jasotzea:

• 	Lan-baimena.
• 	Lan-prozedura.

	 Esleipenaren arabera, funtzioak betetzeko behar dituen bitartekoak jasotzea.
	 Zaintza-erregistroa jasotzeko dokumentua jasotzea (IV. eranskina).

LANA GAUZATZE-FASEA:

	 Esleipen-aktan eta lan-prozeduran jasotako prebentzioko jarduerak aurreikusitako 
moduan gauzatzeko behar diren bitarteko materialak (babes kolektiboak, NBE, ekipoak 
eta abar) dauden aldez aurretik egiaztatzea.
•	 Eremua behar bezala mugatu eta seinaleztatu den egiaztatzea: egiteko lanak, 

arriskua duen eremua, baimenik ez duten pertsonei pasatzea debekatzea.
•	 Egiaztatzea esparrura sartzeko oztoporik ez dagoen eta larrialdietan eta 

ebakuazioetan esku hartzeko aurreikusitako bitartekoak dauden.
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•	 Beharrezkoa izanez gero, esparru itxietan ekipoak jaso diren egiaztatzea, dagozkien 
katigatze- edota blokeo-sistemen instalazioaren bitartez.

•	 Laneko ekipoak eta tresnak eta aurreikusitakoak bat datozen ziurtatzea.
•	 Esparrura sartu aurretik, ziurtatzea barneko atmosferaren egoera eta lan-prozeduran 

jasotakoa bat datozen eta, hala badagokio, aireztapen natural egokia, aireztapen 
behartuko sistema edo arnasketa-ekipamenduak dauden ere bai.

•	 Jarduerak egiteko zehaztu diren norbera babesteko ekipamenduak dauden egiaztatzea.
	 Langileek beren jardunean prebentzio-jarduerak betetzen dituzten eta babes 

kolektiboko elementuak, norbera babesteko ekipamenduak eta gainerako ekipoak behar 
bezala erabiltzen dituzten zaintzea.
•	 Hala badagokio, lana gauzatu bitartean, lan-prozeduran ezarritakoari jarraituta, 

barneko atmosferaren baldintzen gaineko kontrolak egiten diren ziurtatzea.
	 Prebentzio-baliabidea bertan egotea eskatzen duten lanek iraun bitartean, eta 

kokapenetik egitea lan-prozeduran ezarritako lana.
	 Prebentzio-neurriak betetzen ez badira, langileei berehala eman behar zaizkie 

jarraibideak, behar bezala bete ditzaten. Arduradunari jakinaraztea, behar izanez gero.
	 Ezarritako prebentzio-jarduerak eraginkorrak ez direla ziurtatzen bada (falta direlako, 

nahikorik edo egokirik ez direlako), lan horiek egiten ez jarraitzea harik eta arduradunari 
horren berri ematen zaion eta beharrezko prebentzio-neurriak ezartzen diren arte.

LANAREN AMAIERA-FASEA:

	 Ziurtatzea lekua erabilera-baldintza egokietan uzteko behar diren jarduerak egiten diren 
(hala badagokio, ekipoak kentzea, instalazioak zeuden moduan uztea, katigatze- eta 
blokeo-sistemak eta abar).

	 Zaintza-jarduketa bakoitzari lotutako zaintza-erregistroa (IV. eranskina) osatuko da, 
zaintzaren emaitza jasota gera dadin: prebentzio-neurrien betetzea, irregulartasunak, 
enpresaburuari egindako jakinarazpenak eta abar.

ARRISKU ESPEZIFIKOAK. Zerrenda amaitu gabea.

	 ITOMENA: Barrutiaren barruko oxigeno-kontzentrazioa, kanpoko airean ohikoa den 
oxigeno-kontzentrazioa baino handiagoa denean. Oxigeno-kontsumoaren edo beste 
gas batzuen lekualdaketen ondorioa izan daiteke.

	 SUTEAK ETA LEHERKETAK: Esparruaren baldintzak direla-eta, sute- edo leherketa-
arriskua dagoenean.

	 SUBSTANTZIA KUTSAGARRIAK ARNASTEAGATIKO INTOXIKAZIOA: Barrutiko edozein 
substantziak edo substantzia multzok esposizio-mugak gainditzen dituenean.

	 ATMOSFERA KORROSIBOEN ETA NARRITAGARRIEN ERAGINPEAN EGOTEA: 
Barrutian horrelako substantziak egon direnean edo oraindik ere bertan daudenean.

	 AGENTE BIOLOGIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA: Barrutian agente biologikoak egotea 
(birusak, bakterioak...)

	 BESTELAKOAK: -----------------------------

Oharra: arrisku espezifikoez gain, esparruan dauden arrisku orokorrak ere kontuan hartu 
beharko dira (maila desberdinetako erorikoak, kontaktu elektrikoa...).
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 PREBENTZIO-NEURRI OROKORRAK

	 Espazio itxiaren kanpoaldean seinaleak jartzea (beharrezkoa bada).
	 Egin behar diren lanen erabateko kontrola kanpotik egitea, lehen sorospenetako 

prestakuntza jaso duen pertsona batek barrutiaren barnealdea etengabe zaintzen duela 
eta barnealdearekiko komunikazioari eusten diola. Zuzeneko bistaratzea ezinezkoa 
denean, komunikazio-bide seguru eta iraunkor bat erabiliko da: bisuala (argi-seinaleen 
kodeak); akustikoa (soinu-seinaleak, bozina pneumatikoak, txilibituak edo antzekoak); 
irratikoa (walkie-talkie gailuak, telefono mugikorra, pertsonen bilagailua, etab.); soken 
bitartekoa (tiraka egiteko seinale-kodearen bitartez).

	 Erreskate- eta esku-hartze-prozedurak ezagutzea eta horiek gauzatzeko baliabideak 
izatea.

	 Bitarteko seguruen bidez (eskaileren, tripodeen eta abarren bidez) sartzea 
barrutiaren barrura, erorikoen aurkako sistemak erabilita eta sarrerak edo irteerak 
libre edukita.

	 Barrutiaren barruan aireztapen egokia izaten saiatuko da, eta, ahal den guztietan, 
naturala izango da; horretarako, instalazioan dauden ahoak denbora egokian irekiko dira. 
Aireztapen naturala nahikoa ez bada, aireztapen behartua ere erabiliko da.

	 Lanak egiteko esparrura sartu aurretik, barruko atmosfera kanpotik neurtuko da, 
beheranzko koten bidez. Emaitza idatziko da, eta esposizio-mugekin alderatuko da. 
Oxigeno-maila % 20,5etik beherakoa bada, arnasketa-ekipo autonomoak edo erdi-
autonomoak erabili beharko dira, barrura sartzeko, eta langileek ekipoak erabiltzen ikasi 
beharko dute.

	 Era berean, egiaztatu beharko da atmosfera leherkorrik ez dagoen, ezta substantzia 
sukoi toxiko edo korrosiborik inguruan ere ez dagoen.

	 Barrutiaren barruko lanak egiten diren bitartean, neurketa jarraituak egingo dira, 
esposizioaren mende dauden pertsonen inhalazio-guneen parean, barrura sartzeko 
baldintzei eusten zaien egiaztatzeko.

	 Laneko ekipoak edota tresnak lanen eta espazio itxien ezaugarrien araberakoak 
diren egiaztatuko da; bereziki, atmosfera leherkorra dagoenean (txinparten aurkako 
erremintak, burdineriarik gabeko oinetakoak, Ex marka duten ekipoak...).

	 Argiztapen- eta lan-ekipoen kasuan, horiek esparruaren ezaugarrietara egokitu beharko 
dira (segurtasun-tentsioen bidez elikatutako ekipoen erabilera, etab.), eta haien egoera 
aldez aurretik eta aldizka egiaztatu beharko da.
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TALDEKO ETA BANAKAKO BABES MOTAK
Barrutiaren ezaugarrien araberako zerrenda amaitu gabea

Segurtasuneko oinetakoak Segurtasuneko arnesa, 
indargetze-gailuarekin

Babes mekanikoko 
eskularruak

Burua babesteko kaskoa, 
kokospeko uhalarekin

Hauts kontrako maskara Arnasteko ekipo erdi 
autonomoa edo autonomoa

Laneko arropa antiestatikoa Proiekzioen kontrako 
segurtasun-betaurrekoak

BITARTEKOAK ETA EKIPOAK
Barrutiaren ezaugarrien araberako zerrenda amaitu gabea

Neurketa-ekipamenduak

Salbamendu- eta erreskate-
taldeak
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2.- BALDINTZA AGIRIA 

 

 

2.1.- APLIKATU BEHARREKO LEGEZKO XEDAPENAK 

 

Legezko xedapen aplikagarriak kontratuari aplika dakizkiokeen eta derrigorrean betetzekoak 

diren arauzko xedapen guztiak izango dira, bai lanak egin bitartean indarrean daudenak, eta baita, 

geroago argitaratu arren, lanak egiten diren bitartean indarrean jartzen direnak ere. 

 

Era berean, kontratuari aplika dakizkiokeen udal ordenantzak edo beste maila batekoak 

aplikagarriak izango dira, bereziki hirugarrenen gaineko afekzioari dagokionez. 

 

Produktuen segurtasun orokorrari buruzko abenduaren 26ko 1801/2003 Errege Dekretuaren 

3. artikuluan, “Produktu baten segurtasunaren ebaluazioa”, araututakoari dagokionez, produktu bat 

segurutzat joko da 3. artikulu horretan ezarritakoa, hurrenkera berean, betetzen duenean. 

 

Hau da, langileen eskura jartzen diren produktuek eta ekipoek bete egin beharko dute, lehenik, 

derrigorrean betetzeko araudi aplikagarria; araudi horrek ez baditu estaltzen produktuaren arrisku edo 

arrisku kategoria guztiak, edo araudirik ez badago, europar arau ez harmonizatuen transposizioa diren 

nazio mailako arau teknikoak hartuko dira kontuan, eta horrelakorik ezean UNE Arauetan xedatura 

joko da; horrelakorik ere ez badago, Europar Batzordearen gomendioetara joko da, horietan 

produktuen segurtasunaren ebaluazioari buruzko artezpideak ezartzen direnean, eta sektorean 

indarrean dauden produktuen segurtasunari buruzko praktika onetarako kodeak aplikatuko dira, batez 

ere horrelakoak prestatzeko eta onartzeko prozesuan kontsumitzaileek eta administrazio publikoak 

parte hartu dutenean aipatutako bestelako araurik ez zegoelako, eta aipatuetako bat bera ere ez 

badago, egungo ezagutzaren eta teknikaren egoerak erakusten duenera joko da. 

 

Segurtasun-azterlan honen segurtasun- eta osasun-aurrekontua egiteko, Sustapen 
Ministerioaren "Errepideetako obretako segurtasun- eta osasun-azterlanak egiteko gomendioetan" 
hartutako irizpideak hartu dira kontuan. Gipuzkoako Foru Aldundia.  

 

 

 

2.2.- ALDERDI INPLIKATUEN BETEKIZUNAK 

 

2.2.1.- SUSTATZAILEA 

 

Obran enpresa bat baino gehiagok, edo enpresa batek eta langile autonomoek, edota hainbat 

langile autonomok parte hartzen dutenean, 1627/97 Errege Dekretuan adierazitakoa betez, 

sustatzaileak segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile bat izendatuko du obra egikaritzen den 

bitartean, edo lanak hasi aurretik, edota segurtasun eta osasun arloko zirkunstantzia antzematen den 

une berean. 

 

Halaber, Segurtasun eta Osasun Planeko “Aurrekontua” dokumentuan jasotako partidak 

ordainduko dizkio enpresa eraikitzaileari, Segurtasun eta Osasun koordinatzaileak aurrez ziurtagiria 

emanda, betiere. Aurrekontuan jaso gabeko segurtasuneko elementurik ezarriz gero obra egin 
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bitartean, horiek enpresa eraikitzaileari ordainduko zaizkio, proiektuko beste edozein partida 

ordaintzeko bide berari jarraikiz eta baldintza beretan. 

 

2.2.2.- OBRA ZUZENDARITZA 

 

Zuzendaritza Teknikoak obra egiteko lanaren partetzat hartuko du Segurtasun eta Osasun 

Azterlana, eta berari egokituko zaio Segurtasun eta Osasun Plana gauzatzearen gaineko kontrola eta 

ikuskaritza. Plan horretan egiten diren eta sartu behar diren aldaketak txosten bidez jaso eta onartu 

egin beharko dira, hala badagokio; eta aldaketak idatziz jasoko dira.  

 

Aldian-aldian, hitzartutakoaren arabera, Segurtasun Aurrekontuko bidezko ziurtagiriak egingo 

dira, eta jabeari eta eskumena duten erakundeei jakinaraziko zaio enpresa eraikitzaileak ez dituela 

bete Segurtasun eta Osasun Planean jasotako segurtasun neurriak, horrelakorik gertatuz gero. 

 

2.2.3.- SEGURTASUN ETA OSASUN KOORDINATZAILEA 

  

Obrak egin bitartean, prebentzio eta segurtasun printzipio orokorren aplikazioa koordinatuko 

du: 

 Erabaki teknikoak eta antolaketa mailakoak hartzean, aldi berean edo segida batean 

garatuko diren lanak edo laneko faseak planifikatzeko. 

 Lan edo laneko fase horiek gauzatzeko behar den denboraren zenbatespena egitean. 

 Obrako jarduerak koordinatuko ditu, kontratistek eta, hala egokituz gero, azpikontratistek 

eta langile autonomoek modu koherente eta arduratsu batez aplika ditzaten, obra egiten 

ari diren bitartean, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 15. artikuluak jasotzen 

dituen prebentzio lanaren printzipioak, bereziki eraikuntza lanetan gutxieneko segurtasun 

eta osasun xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuak, urriaren 24koak, 

bere 10. artikuluan aipatzen dituen eginkizun edo jardueretan. 

 Kontratistak prestatutako Segurtasun eta Osasun Plana onartuko du, eta baita egiten 

zaizkion aldaketak ere hala egokituz gero. 

 Enpresa jardueren koordinazioa antolatuko du, Laneko arriskuak prebenitzeko Legearen 

24. artikuluan aurreikusten den bezala. 

 Laneko metodoen aplikazio zuzenerako ekintzak eta kontrol eginkizunak koordinatuko 

ditu. 

 Beharrezko neurriak hartuko ditu, obretan soil-soilik baimendutako pertsonak sartu ahal 

izan daitezen. 

 

2.2.4.- ENPRESA KONTRATISTA 

 

1627/97 Errege Dekretuan ezarritakoaren indarrez, obren adjudikaziodun ateratzen den 

enpresak Segurtasun eta Osasun Plan bat aurkeztuko du; plan horretan analizatu, aztertu, garatu eta 

osatuko dira Azterlanean jasotako aurreikuspenak, betiere enpresak obra gauzatzera begira jarraitzen 

duen sistemaren arabera. Enkargua egiten duenak beharrezko neurriak hartuko ditu Segurtasun eta 

Osasun Plan hori Egikaritze Proiektuko dokumentutzat gera dadin. Gainera, planaren egileak adierazi 

egin beharko du segurtasun eta osasunaren arloan duen prestakuntza, hain zuzen ere Laneko 

Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak (OSALAN) eta Eusko Jaurlaritzaren Lan Sailak 

eskatzen duten moduan. 
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Kontratistaren erantzukizuna izango da bere langileek, eta azpikontratatuta egon daitezkeen 

gremio edo enpresetako langileek zein hornikuntza, garraio, mantentze-lan edo beste edozein 

enpresatakoek, betetzea legezko xedapen eta arau guztiak, nazioarte, estatu, autonomia, probintzia 

eta udal mailan dauden, aplikagarriak diren eta obra egin bitartean indarrean dauden edo indarrean 

sartzen diren guztiak. 

 

Kontratistaren erantzukizuna da Segurtasun eta Osasun Planean finkatutako neurriak behar 

bezala betetzea, eta erantzukizun solidarioa izango dute kontratistak eta azpikontrata edo antzekoek 

(hornikuntza, garraio, mantentze-lan eta bestelako arloetakoek), obran gertatzen eta azken hauei 

egozteko modukoak diren ez-betetzeen ondorioen gainean. Promotoreak edo Obrako Zuzendaritzak, 

proiektuaren espiritu orokorretik aldentzeke, agintzen duen guztia derrigorrean gauzatu beharko du 

kontratistak, proiektuan berariaz jaso gabeko gauza bat denean ere. 

 

Kontratistaren eta, horrelakorik baldin badago, azpikontratista eta antzekoen (hornikuntza, 

garraio, mantentze-lan eta bestelako arloetakoen) betekizun orokorra da Laneko Arriskuen 

Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak, azaroaren 8koak, ezarritakoa betetzea, obrako laneko 

jarduerak direla-eta obran aplikatu beharreko laneko segurtasun eta osasun arloko bestelako lege 

guztiekin batera. 

 

Enpresa eraikitzaileak bete egin behar ditu Segurtasun eta Osasun Planean jasotako 

jarraibideak; Plana bera aurrez onartu beharko du, obra hasi aurretik, sustatzaileak izendatzen duen 

segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak. Enpresa eraikitzaileak aurkezten duen Segurtasun eta 

Osasun Planean jaso gabeko segurtasun elementurik ezarriz gero, koordinatzaileak, edo 

koordinatzailerik ezean Zuzendaritza Teknikoak, aurrez, egikaritze fasean, baimendu egin beharko 

ditu elementu horiek. 

 

2.2.5.- LANGILEAK 

 

Laneko segurtasun eta osasunari buruzko prestakuntza egokia izango dute; horretarako, 

azaldu egingo zaizkie kontuan hartu beharreko arriskuak eta horiei dagozkien prebentzio neurriak. 

Informazioa kasuan kasuko langileek ulertzeko modukoa izango da. Laneko Arriskuen Prebentzioari 

buruzko 31/1995 Legeak, azaroaren 8koak, 29. artikuluan dioenarekin bat, langileek prebentzio arloan 

dituzten betekizunak honakoak dira: 

 

 Langile bakoitzaren ardura da, bere ahalmenen arabera, eta kasu bakoitzean hartutako 

prebentzio neurrien bidez, laneko segurtasuna eta osasuna zaintzea, berea zein bere 

lanbide-jarduerak, laneko jardunak eta ez-egiteek uki ditzaketen, bere prestakuntzaren eta 

enpresaburuaren jarraibideen arabera. 

 Langileen ardura da, beren prestakuntzaren arabera eta enpresaburuaren jarraibideei 

jarraituz: 

o Makinak, aparatuak, lanabesak, substantzia arriskutsuak, garraio ekipamenduak 

eta, orokorrean, lan egiteko osterantzeko tresnak modu egokian erabiltzea, horien 

izaera eta aurreikus daitezkeen arriskuak kontuan hartuta. 

o Enpresaburuak emandako babes ekipamenduak modu egokian erabiltzea, 

enpresaburuaren jarraibideekin bat etorriz. 
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o Beren jarduerako tresnetan edo jarduera hori gauzatzeko lan-lekuetan dauden 

segurtasun-gailuak edo instala daitezkeenak jardunbidetik ez kentzea eta modu 

egokian erabiltzea. 

o Hierarkian gainetik dagoen pertsona, eta babes zein prebentzio jarduerak 

gauzatzeko izendatutako langilea edo, hala denean, prebentzio zerbitzua berehala 

informatzea, euren ustez, zentzuzko arrazoiak direla eta, langileen segurtasun eta 

osasunerako arriskua dakarren edozein egoeraz. 

o Langileen laneko segurtasuna eta osasuna babesteko xedearekin, agintaritza 

eskudunak ezarritako betebeharrak betetzen laguntzea. 

o Enpresaburuarekin lankidetzan aritzea, horrek berma ditzan lan baldintza 

seguruak eta langileen segurtasun zein osasunerako arriskurik ez dakartenak. 

 

Aurreko apartatuetan aipatutako arriskuak prebenitzeko betebeharren inguruko langileen ez-

betetzeak laneko ez-betetzeak izango dira, Langileen Estatutuaren 58.1 artikuluan aurreikusitako 

ondorioetarako. 

 

 

2.3. OBRAKO HIGIENE ETA OSASUN INSTALAZIOEK ETA BEHIN-BEHINEKO LOKALEK BETE 

BEHARREKO BALDINTZAK 

 

Instalazio horietako zoruak, paretak eta sabaiak jarraituak izango dira, lauak eta iragazgaitzak, 

tonu argiz luzituta egongo dira, eta material egokiz eginak, desinfektatzaileak edo antiseptikoak 

erabiliz behar beste aldiz garbitu ahal izateko. Instalazio horietako elementu guztiak, hala nola kanilak, 

hustubideak eta dutxa-buruak funtzionamendu egoera akasgabean egongo dira une oro, eta armairu 

eta eserlekuak ere erabiltzeko moduan. Lokal horiek guztiek argia eta berokuntza izango dute, eta 

garbi mantenduko dira. 

 

Aldagelak eta garbigelak 

Lantoki orok aldagelak eta komunak izango ditu langileek erabiltzeko; behar bezala bereizita 

egongo dira, sexu bietako langileak dauden kasuetan. Horrelakorik egitea ezinezkoa bada, 

denek instalazio berberak erabiltzeko baldintzak aurreikusi beharko dira. 

Horien gutxieneko azalera 2,20 m2-koa izango da erabili behar dituen langile bakoitzeko, eta 

sabaiaren gutxieneko altuera, berriz, 2,30 m-koa. Aldageletan eserlekuak eta banakako 

armairuak egongo dira, giltzadunak, arropa eta oinetakoak bertan gorde ahal izateko. 

Garbigeletan ur korrontea duen konketa bat egongo da, xaboiz hornituta, 10 langileko edo 

kopuru horren frakzioko, eta neurri egokiko ispilu bat ere egongo da bere lanaldia batera 

amaitzen duten 25 langileko edo kopuru horren frakzioko. Gainera, banakako xukaderak 

egongo dira, edo aire berozko lehorgailuak, xukadera-euskarri automatikoak edo paperezko 

xukaderak; azken kasu honetan, erabilitakoak botatzeko ontzi egokiak egongo dira. 

 

Komunak 

Lantoki guztietan, ur korrontearen deskarga automatikoz eta komuneko paperez hornitutako 

komunak egongo dira. Sexuak bereiziz instalatuko dira hamar langile baino gehiago direnean. 

Emakumeek erabili behar dituzten komunetan ontzi berezi eta itxiak instalatuko dira. 

Komun-ontzi bat izango da, gutxienez, lanaldi bera duten 25 gizoneko eta beste bat 15 

emakumeko, edo kopuru horien frakzioko. Komunak lantokiekin komunikatuta daudenean, 
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erabat itxita egongo dira, eta kanporako aireztapena izango dute, naturala edo behartua. 

Kanpoko aireztapena duten garbigelekin edo korridoreekin komunikatzen badira, kabinetako 

sabaia kendu ahal izango da. Ez dute zuzeneko komunikaziorik izango jangela, sukalde, 

logela eta aldagelekin. Kabinen gutxieneko neurriak 1,00 x 1,20 m-ko azalera eta 2,30 m-ko 

garaiera izango dira. Ateek erabat eragotziko dute kanpotik ikustea, eta barnealdean itxigailua 

izango dute, esekitoki batekin batera. Komunak eta pixatokiak instalatu eta desinfekzio, usain-

kentze eta emanazio-gabetze baldintza egokietan mantenduko dira. 

 

Dutxak 

Ur hotz eta beroko dutxa bat jarriko da lanaldi berean ari diren 10 langileko edo kopuru horren 

frakzioko. Dutxak isolatuta egongo dira, banakako konpartimentutan itxita, eta ateak 

barnealdetik itxi ahal izango dira. Ahal delarik aldageletan eta garbigeletan egongo dira, edo 

horietatik hurbileko lokaletan. Dutxak aldagela eta garbigelekin komunikatuta ez badaude, 

arropak esekitzekoak jarriko dira, langileek erabil ditzaten dutxatzen diren bitartean. 

 

Jangela 

Gaur egun joerak erakusten du langileak obratik kanpora joaten direla jatera, inguruko 

establezimenduetara. Dena den, langileren batek obran jaten badu, jangelak ezaugarri hauek 

izan beharko ditu: 

o Laneko tokietatik hurbil egon behar dute, beste lokal batzuetatik eta gune 

osasungaitz edo gogaikarrietatik bereizita. 

o Zoruak, paretak eta sabaiak lauak eta erraz garbitzeko modukoak izango dira, 

argiztapen, aireztapen eta tenperatura egokia edukiko dute, eta sabaiaren 

gutxieneko altuera 2,60 m-koa izango da. 

o Mahaiak eta eserlekuak egongo dira, eta edalontziak, platerak eta mahai-tresnak 

langile bakoitzarentzat. 

o Edateko ura edukiko dute, tresnak eta ontziak garbitzeko. 

o Harraska horietatik aparte, garbigelak egongo dira lokal horietatik hurbil. 

o Ondoan sukalderik ez dagoenean, su txikiak edo beste sistema batzuk instalatuko 

dira langileek bere janaria berotu ahal izan dezaten. 

 

 NEURKETA ETA ORDAINKETA 

 

Osasun zerbitzuak eta zerbitzu komunak, dituzten azpiegitura eta ekipamenduekin batera, 

obrako zeharkako kostuen barnean sartzen dira, Herri Administrazioekiko Kontratuei buruzko 

Legearen Erregelamendu Orokorreko 130. artikuluak dioenaren ildotik. 

 

 

2.4.- BABES BALIABIDEEN EZAUGARRIAK 

 

2.4.1.- ALDERDI OROKORRAK 

 

 Lanean hasi aurretik, ezinbestekoa izango da Segurtasun eta Osasun Azterlan honetan jaso 

diren babes kolektiboak eta banakakoak zein segurtasun neurriak aurrez ezarrita eta egiaztatuta 

egotea. 
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Gauzak horrela: 

 Langile adituek jarri eta egiaztatuko dituzte beharrezko babes kolektiboak. 

 Ukitzen diren zona guztiak seinaleztatuak eta mugatuak egongo dira. 

 Langileek beharrezko banakako babes ekipoak edukiko dituzte, lanerako arropa 

egokiarekin batera. 

 Lan-lekuak garbi egongo dira, hau da, substantzia eta elementu ziztakari, irten, urratzaile, 

irristakorrik edo langileentzat arriskutsua izan daitekeen bestelakorik gabe. 

 Behar diren mota guztietako segurtasun neurriak hartuak eta prest egongo dira. 

 

Babes kolektiboak zein banakakoak eta beharrezko prebentzio neurriak prest daudenean, 

aldian-aldian probatu egin beharko dira, eta egoki mantendu eta kontserbatu beharko dira obran egon 

behar duten denbora osoan zehar. Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak edo Zuzendaritza 

Teknikoak zehaztuko ditu behin-behineko egiturak, baliabide osagarriak eta lanak behar bezala 

egiteko behar diren beste elementu guztiak; baldintza hori bete ezean, ezin izango da inolako obra-

unitatetan lanean hasi. 

 

2.4.2.- LANEKO EKIPOAK 

 

 Laneko ekipamenduek egin behar den lanerako aproposak izan beharko dute, eta horretarako 

egokituta egon beharko dute, hain zuzen ere erabiltzen diren bitartean langileen babesa bermatzeko 

moduan edo dauden arriskuak minimora jaisteko. Aurrez egiaztatu behar dira, eta aldian-aldian 

kontrolatu eta behar dituzten mantentze-lanak egin, lanerako erabiltzen diren denbora guztian zehar 

segurtasun baldintzetan egon daitezen. 

 

Makineriak, ekipamenduek eta lantresnek beharrezko babesak eduki beharko dituzte, eta 

hornitzaileek gomendatzen dituzten egoera, modu eta helburuetarako ezarri eta erabili beharko dira, 

hain zuzen horiek erabiltzean langileek arriskurik ez izatea ziurtatzearren. Makineria osagarri guztiak 

C€ marka eduki beharko du. 

 

Langileei eman egin beharko zaizkie beharrezko informazio eta jarraibideak, laneko 

ekipamenduen erabilera-murrizpen, kontserbazio eta mantentzearen inguruan, ekipamendu horiek 

erabiltzeak langileei arriskurik eragin ez diezaien. 

 

2.4.3.- SEINALEZTAPEN ARAUAK. 

 

 Errepidean ezin da inolako obrarik martxan jarri trafikora zabalik egonez gero, baldin eta aurrez 

kontratistak ez baditu jarri aurreikusitako arrisku eta mugatze seinale informatiboak 8.3-IC arauak edo 

Sustapen Ministerioaren Errepide Zuzendaritza Nagusiaren “Obretarako seinaleztapen mugikorra” 

eskuliburuak –kasuak kasu dagokionak– xedatutako mota, kopuru eta modalitateetan. 

 

 Obrari ekitean, kontratistak seinaleztapen plan bat aurkeztuko du, eta horrek Zuzendaritza 

Teknikoaren onespena beharko du. 

 

 Inoiz ez da zirkulazioko erreirik inbadituko, ezta iraupen txikiko lanetarako ere, baldin eta 

aurrez seinale egokiak jarri ez badira. 
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 Obrak egin bitartean, kontratistak zaindu egingo du seinale, hesi eta konoak behar bezala 

mantentzen direla, une oro itxura akasgabean egon daitezen eta behin-behinekotasun itxura eman ez 

dezaten. Hondatua edo zikina dagoen seinale, hesi edo kono oro konpondu, garbitu edo ordezkatu 

egin beharko da. 

 

 

2.5.- BANAKAKO BABES EKIPOAK (BBE) 

 

 Agiri honetako apartatu hau banakako babes ekipoei (BBE aurrerantzean) aplikatuko zaie, 

obrako erabiltzaileen osasuna babestu eta segurtasuna zaintzeko bete behar dituzten oinarrizko 

osasun eta segurtasun eskakizunak finkatzearren. Erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatzen 

duten BBEak jarri ahal izango dira obran eta zerbitzuan, ez besterik, beste pertsonen edo ondasunen 

osasuna eta segurtasuna arriskuan jartzeke betiere, mantentze-lan egokiak eginez eta dagokien 

xedearekin bat erabiliz. 

 

Baldintza Agiri honetako ondorioetarako, aipatutako funtsezko eskakizun horien araberakotzat 

hartuko dira “C€” marka duten BBEak, indarrean dauden xedapenetan ezarritako kategorien arabera. 

 

Babes pertsonaleko jantzi edo babes kolektiboko elementu guztiek epe erabilgarri bat izango 

dute finkatuta; epe hori amaitzen denean bota egingo dira. Laneko gorabeherak direla-eta jantzi edo 

ekipamendu jakin bat bizkorrago hondatzen denean, ordezkatu egingo da, obrarako aurreikusitako 

iraupena edo entrega data dena dela ere. 

 

Mugako tratamendua jaso duen jantzi edo ekipamendu babesgarri oro, hau da, bere 

eginkizunaren goreneko mailara iritsi den babes elementu oro (esate baterako istripu bat gertatu 

delako) une horretan bertan botako da. Erabilera dela eta fabrikatzaileak onartzen dituen lasaierak 

edo tolerantziak baino handiagoak dituzten jantziak berehala ordezkatuko dira. Jantzi edo ekipamendu 

babesgarri bat erabiltzeak ezin du berez arriskurik sortu. 

 

 Jardueraren ezaugarri bereziak direla eta, lan gehienak zirkulaziorako zabalik dauden 

bideetan egitean ezinbestekoa da IKUSGARRITASUN HANDIKO jantziak erabiltzea; horiek, gainera, 

material ISLATZAILEZko zerrendak eduki beharko dituzte, langilea argi eta garbi agerian egon dadin 

bidea erabiltzen duen gidariarentzat. 

 

 Babes mota hau une oro eraman beharko dute soinean langileek, autopistako galtzadan edo 

honetatik hurbil lanen bat, edozein, egiten ari direlarik. Mota honetako jantziek, baita eguralditik 

babestekoek ere (uretarako jantziak eta beroki gisakoak) bete egin beharko dituzte UNE-EN-340 eta 

UNE-EN-471 (3. klasea) europar arauak. 

 

 

 NEURKETA ETA ORDAINKETA 

 

Obrako unitateak behar bezala egiteko gutxienez exijigarritzat hartzen diren ekipamendu 

guztiak obraren zehar kostuen barruan daude, Gomendioen 2. apartatuaren eta 1627/1997 Errege 

Dekretuaren 5. artikuluaren arabera. 
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2.6.- BABE KOLEKTIBOAK 

 

 Babes mota honetan aukerak asko dira. Izan ere, jorra daitezkeen bideak askotarikoak dira, 

eta denak baliozkoak gainera baldin eta betetzen badituzte lehen aipatutako segurtasun arloko 

ordenantza eta erregelamenduek babes horien eginkizunei dagokienez ezartzen dituzten araudiak. 

Hala, obrak egitean honakoak aplikatuko ditugu: 

 

Etengailu diferentzialak eta lurrerako hartuneak: 

 

Etengailu diferentzialen sentsibilitatea 30 mA-koa izango da argiteriarako, eta 300 mA-koa 

indarrerako.  

Lurrerako hartuneen erresistentziak ez du gaindituko, etengailu diferentzialaren 

sentsibilitatearen arabera, gehienez 24 V-ko tentsioa bermatzen duena. 

Horien erresistentzia aldian-aldian neurtu egingo da, gutxienez urteko garairik lehorrenean. 

 

Banaketa-panel elektrikoak, lurrerako hartuneak eta eroaleak: 

 

Obran ezartzen diren banaketa-panel elektrikoek bete beharko dituzten gutxieneko baldintzak 

honakoak izango dira: 

 Instalazioaren sorburuan polo orotako etengailu orokor bat jarriko da, banaketa-panel 

elektrikoaren kanpoaldetik, tapa zabaldu beharrik gabe eragiteko modukoa, obra 

osorako korronte elektrikoa eten ahal izateko. 

 Zirkuitu adina etengailu magnetotermiko egongo da. 

 Elementuak material isolatzailezko muntatze plaka baten gainean ipini behar dira. 

 Multzo hori, obrako baldintzak direla-eta, armairu batean jarriko da; eta armairu horrek 

honako ezaugarriak izango ditu: 

- Uraren eta hautsaren kontrako estankotasun mailak, eta inpaktuen kontrako 

erresistentzia mekanikoak, I.P. 5-4-3 mailako babes indizeak emango dituzte 

gutxienez. 

- Metalezko karkasak lurrerako hartunea edukiko du. 

- Sarraila edukiko du, eta laneko arduradunaren edo izendatzen duten espezialistaren 

eginkizuna izango da hori zaintzea; atea beti itxita egongo da. 

- Instalazioaren alderdi aktiboak isolatzaile egokiz estaliko dira. 

- Korronterako hartuneak, ahal delarik, armairuaren alboetan jarriko dira, hain zuzen 

armairua bera itxita mantendu ahal izateko. 

- Entxufe-baseek beharrezko lurrerako hartuneak edukiko dituzte, hala behar duten 

makinak konektatu ahal izan daitezen. 

- Banaketa-panel elektrikorako sarrerak garbi eta oztoporik gabe mantendu beharko 

dira une oro, larrialdiren bat gertatuz gero maniobrak egin ahal izan daitezen. 

 

Obran argindarrez erabiltzen den makina orok, 24 V-tik gorako tentsioekin egiten badu lan eta 

isolamendu bikoitzik ez badu, erresistentzia egokiko lurrerako kablea eduki beharko du; 

egokitasunaren neurria etengailu diferentzialak emango digu, ondoko erlazioaren arabera: 

- 30 mA-ko diferentziala, 800 lurrerako erresistentzia. 

- 300 mA-ko diferentziala, 80 lurrerako erresistentzia. 
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 Instalazio elektrikoa duten obrako metalezko etxolak lurrera konektatuak egongo dira. 

 Lurrerako kablerako eroaleak makinatik elektrodora joango dira zuzenean, inolako 

fusible edo etete dispositiborik gabe. 

 Makinetara argindarra eramateko elikatze-kableetan, laneko segurtasunaren 

ikuspegitik, kontuan hartu eta bete egin beharko dira, derrigorrean, gutxienez ondoko 

alderdiok: 

- Ez dira lurrean jarriko ibilgailuak igarotzeko eta zamak metatzeko zonetan; zona 

horietatik igarotzea saihesteko modurik ez badago, goian jarriko dira, inguru 

horretatik igarotzen diren ibilgailuen irismenetik kanpo edo lurpean eta hodi 

erresistente batek babestuta, eta seinalez behar bezala adierazita beti. 

- Putzuak dauden inguruetan, lurretik gora jarri beharko dira. 

- Kable muturrek beharrezko konexio-larakoak edukiko dituzte; eta galarazita dago 

hari soilak entxufe-baseetan zuzenean konektatzea. 

- Junturarik egin behar izanez gero, pertsona aditu batek egin beharko ditu, eta 

estankotasun baldintzak eroalearenak berak izango dira, gutxienez. 

- Isolatzaileen izaera eta lodiera erlazio zuzenean daude eroan beharreko energiaren 

tentsioaren balioarekin eta ingurunearekin. 

- Obra bateko eguraldi baldintza txarrak eta, batez ere, eguzkiaren eragina direla eta, 

PVCzko isolamendua duten kableak bizkor hondatzen dira: pitzadurak izaten 

dituzte, eta ahuldu egiten da esfortzu mekanikoetarako duten erresistentzia. 

Horregatik, neoprenoz isolatuak jartzea komeni da.  

- Klabe hondatu bat ez da esparatrapuz, zinta isolatzailez edo plastikoz forratu behar, 

baizik eta autobulkanizazio-eragilez, honek askoz isolatze ahalmen handiagoa 

baitu. 

 

Argi-balizak: 

 

Erabili beharreko argi-elementuak L8H motako fokuak izango dira, UNE-EN 12352 arauan 

ezarritakoaren arabera. Ibilgailuetan kokatutako birakariek bat etorri behar dute LED motako ECE 

R65 arauarekin. 

 

Berrikuspenak eta mantentze-lanak 

 

Babes kolektiboko elementuak aldizka berrikusiko dira, eta lanaldi partzialeko lantalde bat atxikiko 

da elementu horiek konpontzeko eta berritzeko. 

 

Ikuskatze eta mantentze-lanak 

 

Babes kolektiboko elementuak aldian-aldian ikuskatuko dira, eta lantalde bat atxikiko da, 

dedikazio partzialez, horrelakoak konpontzeko eta birjartzeko. 

 

Ezartzea, aldatzea eta kentzea 

 

Babes kolektiboak ezartzeko, aldatzeko eta kentzeko lanak zeregin horietan trebatutako 

langileek egingo dituzte, kasuan-kasuan behar diren babes pertsonalerako jantziez egoki 

babestuta, betiere. 
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Itzalgailuak 

 

Itzaltzeko agentea eta itzalgailuaren neurria egokiak izango dira gerta daitekeen sute 

motarako, eta berrikusi egingo dira, sute kontrako babes instalazioetarako Erregelamenduari 

buruzko 1942/1993 Errege Dekretuak ezartzen duenaren arabera. 

 

 

2.7.- SUTEAK PREBENITZEA ETA ITZALTZEA 

 

2.7.1.- XEDAPEN OROKORRAK  

 

 Agiri honetan ezartzen diren agindu guztiez gain, bete egingo dira gai honi buruz indarrean 

dauden arau eta xedapenak. Sute arrisku espezifikoa dagoen lanetan, esandakoez gain bete egingo 

dira erregelamendu eta arau tekniko edo bereziek ezartzen dituzten aginduak, kasuan kasuko udal 

ordenantzek ezartzen dituztenekin batera. 

 

Sute kontrako borrokarako behar adina dispositibo egoki aurreikusi beharko dira obran, betiere 

kontuan harturik obraren beraren ezaugarriak, lokalen neurri eta erabilerak barruan dituzten ekipoekin 

batera, dauden substantzia materialen ezaugarri fisikoak eta kimikoak, eta laneko toki eta lokaletan 

egon daitekeen gehienezko pertsona kopurua. 

 

2.7.2.- PREBENTZIO ETA ITZALTZE NEURRIAK 

 

 Aurreko xedapenez gain, segidan aipatuko direnak ere bete egingo dira; eta horien erabilera, 

hala badagokio, suteen kontrako zerbitzu publikoek eskaini dezaketen babes orokor hurbilenarekin 

konbinatuko dira. 

 

Uraren erabilera: 

 

Tentsioa duten instalazio elektrikoei eragiten dieten suteetan, debekatu egingo da apar 

kimikoa, soluzio azidoa edo ura duten itzalgailuak erabiltzea. 

 

Su-itzalgailu eramangarriak: 

 

Apar fisiko edo kimikoa, bi horien nahasketa edo hauts lehorrak dituzten su-itzalgailu 

eramangarriak jarriko dira, itzali beharreko sua eragin dezakeen arrazoiaren arabera komeni 

dena alegia, lan inguruetara doazen ibilgailuetan. 

Su-itzalgailuak aldian-aldian ikuskatu eta, fabrikatzaileek dioten moduan, erabili orduko berriro 

bete egingo dira. Enpresa baimenduak arduratuko dira zeregin horretaz. 

 

Debekuak: 

 

Sute arrisku handia dagoen laneko areto eta toki guztietan zeharo debekatua egongo da 

erretzea edo pospoloak, metxeroak edo pizgailuak sartzea. Debeku hori aipatutako toki edo 

aretoen sarreran eta espazio libreetan adieraziko da, kartel ikusgarrietan. Era berean, 

103



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

langileek debekatua izango dute enpresak baimendu gabeko lantresnak sartzea edo 

erabiltzea, baldin eta substantzia sukoiekiko kontaktu edo hurbiltasunagatik txinpartak eragin 

baditzakete.  

 

 

2.8.- MAKINERIARI ETA MAKINERIA MANTENTZEKO LANEI ORO HAR APLIKATU 

BEHARREKO SEGURTASUN ARAUAK 

 

Makineriak, ezarritako prebentzio elementu guztiak izango ditu, langile espezializatuek 

maneiatuko dituzte makinak, eta erabiltzeko egoera onean mantenduko dira. Horretarako, aldian-

aldian aztertu egingo dira, eta matxurarik edo funtzionamendu okerrik aurkituz gero, paralizatu egingo 

dira konpondu arte. Babes elementuak, bai pertsonalak bai kolektiboak, aldian-aldian ikuskatu egingo 

dira, dagokien eginkizuna behar bezala bete dezaten. 

 

Agiri honetako berariazko aginduez gain, kasu bakoitzean indarrean dagoen OLCVCn, 

Makinetako Segurtasun Araudian eta abarretan ezarritakoa beteko da. Aurrez azaldutakoa betetzeko, 

honako alderdi hauek azpimarratzen dira oro har, ezaugarriei, erabiltzeko moduari eta mantentze lanei 

dagokienez: 

 

- Dardara duten makina-erremintek zurgatze eta indargetze mekanismoak edukiko dituzte. 

Ardatz eta polea bidezko transmisioa duten motorrek (birrintzeko makinak, zerrak, 

konpresoreak, etab.) harrapatze-kontrako babes karkasak edukiko dituzte. Erabili behar 

diren segurtasuneko babes karkasek, objektu babestua (biribilkatze danborrak, esate 

baterako) ikusten lagako dute. 

- Motor elektrikoak karkasa babeslez estalita egongo dira; karkasa horiek eragotzi egingo 

dute argindarrarekiko zuzeneko kontaktua. Debekatua dago motorrek karkasarik gabe edo 

karkasak nabarmen hondatuta dituztela funtzionatzea. Debekatua dago argindarraz 

abiarazitako makina baten edozein elementu manipulatzea, hornikuntza-sarera 

konektatuta dagoen bitartean. 

- Edozein motatako eragite mekaniko, elektriko edo eskuzkoa duten engranajeak 

harrapatze-kontrako karkasa babeslez estalita egongo dira. Mekanikoki edo elektrizitate 

bidez abiarazten diren torloju amaigabeak, harrapatze-kontrako karkasa babeslez estalita 

egongo dira. 

 

Funtzionamendu irregularra duten edo matxuratuta dauden makinak berehala erretiratuko dira, 

konpontzeko. Erretiratzerik ez dagoen makina matxuratuak ohar-kartel bidez seinalatuko dira:  

“MAKINA MATXURATUA, EZ KONEKTATU”. “Makina matxuratua, ...” kartela jartzen duen pertsona 

berak izango du kentzeko ardura ere, zerbitzurako konektatu ez daitezen, kontrolik gabe. Langile ez 

espezializatuek debekatua dute konpondu behar den makina manipulatzea edota doikuntzak nahiz 

konpontze-lanak egitea. Zuhurtziazko neurri osagarri gisa, matxuratuta dauden makinak edo 

funtzionamendu irregularra dutenak zerbitzuan jar ez daitezen, blokeatu egingo dira abiagailuak, edo, 

hala dagokionean, fusible elektrikoak atera egingo dira. Energia eteten den kasurako, makinak 

deskonexio-gailu automatiko batez babestea gomendatzen dugu, hornikuntza itzultzen denean 

makina abiarazteko prozesua berriz osatu behar izan dadin, zerbitzurako prest egongo bada. 
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Makina hidraulikoetan sekula ez dira aldatuko presioa erregulatzeko adierazitako balioak, ezta 

kontrol prezintuak ere. Bakar-bakarrik idatzizko dokumentazio espezifikoa duen pertsonal 

baimenduak erabili ahal izango du makina edo makina-erreminta jakin bat. 

 

Makineria osagarria oro har 

 

Motor elektrikoek estalki iraunkorrak edo beste babes egoki batzuk edukiko dituzte, pertsona 

edo objektuekiko kontaktuaren prebentzio gisa. 

Uhalak daramatzaten makinetan, debekatua dago martxan dagoenean eskuz maniobratzea. 

Maniobrak uhal-eragingailuz egingo dira, edo antzeko beste gailu batzuk erabiliz, istripu 

arrisku oro saihesteko. 

Bistan dauden engranajeak, mugimendu mekanikoa dutenak edo eskuz eragindakoak, estalki 

osoz babestuta egongo dira; eta estalkiak jaso beharrik gabe koipeztatu ahal izango dira. 

Antzeko babes sistemak erabiliko dira torloju amaigabe, kremailera eta kate bidezko 

transmisioetarako. 

Makina matxuratu edo funtzionamendu irregularreko oro seinaleztatu egingo da, eta 

debekatua egongo da horien konponketaren ardura ez duten langileek maneiatzea. Nahi gabe 

makinak martxan jartzea eragozteko, blokeatu egingo dira motor elektrikoetako abiagailuak, 

edo kendu egingo dira makina matxuratuko fusibleak; eta hori ezin bada egin, maniobratzeko 

debekua adierazten duen kartela jarriko da; jarri zuen pertsonak berak, ez beste inork, kendu 

ahal izango du kartela. 

Aparatuek eta ibilgailuek errotulu ikusgarri bat eramango dute, har dezaketen gehienezko 

karga adierazita. Gehienezko karga hori ezin izango da inoiz gainditu. 

 

Lanabes elektrikoak maneiatzeko arauak 

 

Isolamendu bikoitza ez duten makina eta lanabes elektriko guztiek lur-konexioa eduki behar 

dute. 

Konektatzen diren zirkuituak 0,03 anpereko sentsibilitateko etengailu diferentzial batek 

babestuta egon behar du. 

Kable elektrikoek, konexioek, eta abarrek egoera akasgabean egon beharko dute; maiz 

ikuskatzea komeni da. 

Erremintak aldatzen, doiketak egiten edo konponketak egiten direnean, zirkuitu elektrikotik 

deskonektatu egin behar dira, nahi gabe martxan jartzeko aukerarik ez dadin egon. 

Luzatze-klaberik erabili behar izanez gero, erremintan bertan hasi behar da konexioak egiten, 

gero korronte-hartunerantz jarraituz. 

Inguru bustietan erreminta elektrikoak erabiltzen direnean, Behe Tentsioko Erregelamendu 

Elektroteknikoan zehazten den babes maila eduki behar da. 

Sekula ez dira martxan utzi behar erreminta elektriko eramangarriak, erabiltzen ari ez bagara. 

Lurrean, aldamioetan eta abarretan uztean, deskonektatu egin behar dira. 

Erreminta elektrikoak (zulatzeko makina, disko-makina, etab.) ez dira kabletik helduta zintzilik 

eraman behar. 

Langile batek beste bati tresna elektriko eramangarri bat pasatzen dionean, beti makina 

geldirik dagoela egin behar du, eta ahal bada lurrean utzi behar du, besteak hartu ahal izan 

dezan; ez da eskutik eskura pasatu behar, nahi gabe martxan jartzeko dagoen arriskuagatik. 
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Eskuzko erremintak maneiatzeko arauak 

 

Tresnak kontserbazio egoera onean mantendu behar dira. Erabiltzen ez direnean, kaxetan 

edo gerriko erreminta-euskarrietan gorde behar dira. Ez dira lurrean, eskaileretan eta 

abarretan botata laga behar. 

Tresna bakoitza diseinatu den lan motarako bakarrik erabili behar da. Giltza ingelesa ez erabili 

mailu gisa, ezta bihurkina zizel gisa edo lima palanka gisa ere, lana arriskutsu bihurtuko baitute 

inolako premiarik gabe. 

Tresnen kirtenek egoki doituta egon behar dute, eta pitzadurarik gabe. 

Mozteko erremintak ongi zorroztuta eduki behar dira. 

 

Garabi-kamioia 

 

Debekatua dago instalatutako kakoaren sostengu gaitasuna gainditzea. 

Debekatua dago garabi-kamioiaren sostengu gaitasuna gainditzea. 

 

Kargak igo eta jaisteko, aurrez egonkortze-katuak jarri beharko dira, gainazal trinkotu baten 

gainean, mugimendu kaltegarririk sortuko ez den moduan. 

Ikusgarritasunik gabeko maniobratan, seinalegile batek zuzenduko du koordinazio-lana. 

 

Zerrendak pintatzeko makina 

 

Lanak mugimenduan egiteko derrigorrezko seinaleak edukiko ditu, eta baita kasu bakoitzean 8.3-

IC Arauaren arabera derrigorrezkoak diren seinale finko edo mugikorrak ere, kokapenaren eta 

bide motaren arabera. 

Langileei prestakuntza emango zaie, seinaleei eta makinako depositua bete eta husteko unean 

izan beharreko arretari dagokionez. Gidaria langile baimendua izango da, beharrezko 

prestakuntzaz hornitua, eta ahal delarik B  edo goragoko motako gida-baimena duena. 

 

 

2.9.- PREBENTZIO ETA LEHEN SOROSPEN ZERBITZUAK 

 

Prebentzio eta lehen sorospen zerbitzuak dira enpresa eraikitzaileak segurtasun eta osasun 

arloko aholkularitza gaietan eta zerbitzu medikuari dagokionez jartzen dituenak; zerbitzu horien 

helburua laneko istripuen prebentzioa eta, horrelakorik gertatuz gero, lehen sorospen edo laguntza 

ematea izango da. 

 

Segurtasun eta osasun zerbitzu teknikoa 

 

Enpresa eraikitzaileak segurtasun eta osasun arloko aholkularitza izango du. 

 

 

 

Mediku zerbitzua 
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Obran lanean hasten den pertsona orok mediku azterketa bat gainditu beharko du kontratatu 

aurretik. Mediku azterketa hauek urtean behin errepikatu beharko dira, gutxienez. 

Enpresa eraikitzaileak Enpresako Mediku Zerbitzua edukiko du, bai propioa bai 

mankomunatua. 

 

Lehen sorospenak. Botikinak 

 

Botikin hauek Osasun Segurtasunerako Ordenantza Orokorrak jasotzen dituen osasun 

arauetan adierazten diren produktu guztiak eduki beharko dituzte. 

Botikin guztietan, eta baita obrako funtsezko beste toki batzuetan ere, ikusteko moduko tokian 

jarriko dira larrialdietarako esleitutako zentro, taxi, OLT, mediku, anbulantzia zerbitzu eta suhiltzaileen 

helbide eta telefonoak. 

Obra-leku guztietan sorosleren bat egongo da, lehen sorospenetarako. 

 

 NEURKETA ETA ORDAINKETA 

 

Mediku azterketak eta lehen sorospenetarako materiala enpresariaren obligazioa dira, Laneko 

Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak ezarritakoarekin bat. Beraz, horrelakoak ez dira 

ordaindu behar, gastu orokorretan sartuta baitaude; dena den, enpresariak osasun egoeraren aldian 

aldiko zaintza bermatuko die langileei, lanean diren arriskuen eta hartzen diren neurrien arabera, 

aipatu legeko 22. artikuluak dioenari jarraikiz. 

 

 

2.10.- DERRIGORREZKO PRESTAKUNTZA ETA BILERAK 

 

Segurtasun eta osasun arloko prestakuntza obrako langileei eman beharreko irakaskuntza da, 

langile horiek egin behar duten obra motaren zeregin espezifiko guztietarako mentalizatzeko eta 

prestatzeko, betiere segurtasun neurri guztiak bete egin behar direla jakinaraziz. 

Langile kopurua Eraikuntzako Lan Ordenantzan ezarritako gutxienekora edo, bestela, Lan 

Hitzarmen Probintzialak ezartzen duen gutxienekora iristen denean, SEGURTASUN BATZORDEA 

eratuko da; honek aldian aldiko bilerak egin beharko ditu, segurtasun eta osasun arloko gaiak 

aztertzeko, eta egin behar diren lanetan bete beharreko segurtasun arloko arau eta konponbideak 

emateko. 

 

 

 OBRAK GAUZATZEA 

 

Segurtasun eta osasun gaiei buruzko azalpenetan, zehaztu egingo dira sor daitezkeen arrisku 

eta istripu motak, horietako bakoitzak eragin dezakeen larritasunarekin batera. 

IRAKASKUNTZAri eskainitako atal hau obraren martxari egokitzeko, mentalizazio hitzaldi 

guztiak unean-unean egiten ari den lan fase eta motari egokituta egingo dira. 

Kontratistak Segurtasun Planean jasoko du bere enpresan garatzen duen prestakuntza 

sistema. 

 

 NEURKETA ETA ORDAINKETA 
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Laneko segurtasun eta osasuneko prestakuntza enpresariaren obligazioa da, Laneko 

Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak ezarritakoarekin bat. Beraz, prestakuntza hori ez da 

ordaindu behar, gastu orokorretan sartuta baitago. Aipatu legearen 19. artikuluak dioenaren arabera, 

enpresariak bermatu egin behar du langile bakoitzak, prebentzioaren arloan, behar besteko 

prestakuntza teoriko eta praktiko egokia jasotzea. 

 

 

2.11.- HIGIENE ARRISKUEN PREBENTZIOA 

 

Zarata. 

 

Eguneko zarata-maila baliokideak edo muturreko mailak gainditzen dutenean 1316/1989 

Errege Dekretuak, urriaren 27koak (lanean zeharreko zaratarekiko esposiziotik sortzen diren 

arriskuen aurrean langileak babestekoak) ezartzen duena, langileei behar bezala 

homologatutako belarri-babesak emango zaizkie, arindu beharreko zarataren maiztasunaren 

araberakoak, betiere. 

Zarata 80 dBA-tik gorakoa denean, ukitutako langileei belarri-babesak emango zaizkie. 

Eguneko maila baliokidea 90 dBA-tik gorakoa, edo muturreko maila 140 dB-tik gorakoa 

denean, ukitutako langile guztiek belarri-babesak erabili beharko dituzte derrigorrean. 

 

Hautsa 

 

Higiene irizpideei jarraiki ezarritako Atalaseko Mugako Balioak ezarri dira erreferentziako 

baliotzat. Atalaseko Mugako Balioak (bai denboran zeharreko batez besteko kontzentrazio 

haztatu gisa, bai iraupen laburreko balio maximo gisa) onartutako gehienezko kontzentrazioa 

gainditzen duenean, horren aurreko esposizioan dauden langileei maskarak eman beharko 

zaizkie. 

 

Argiztapena 

 

Ahal den guztietan, laneko inguruek argi naturala izango dute; eta, argi natural horrek 

ikusgarritasun baldintza egokiak bermatzen ez dituenean, argiztapen artifiziala jarriko da 

osagarri gisa. Kasu horietan, ahal dela behintzat argiztapen artifizial orokorra erabiliko da, 

argiztapen lokalizatu batez osaturik zona jakin batzuetan argiztapen maila altuak behar 

direnean. 

Lan-eremuetako gutxieneko argiztapen mailak honako taula honetan ezarritakoak izango dira: 

 

Lan-eremua edo gunea Gutxieneko argiztapen maila (lux) 

Ikusteko exijentzia baxua 100 

Ikusteko exijentzia ertaina 200 

Ikusteko exijentzia handia 500 

Ikusteko exijentzia oso handia 1000 

Noizbehinka erabiltzen diren eremuak edo lokalak 50 
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Lan-eremua edo gunea Gutxieneko argiztapen maila (lux) 

Ohikoan erabiltzen diren eremuak edo lokalak 100 

Noizbehinka erabiltzen diren zirkulazio bideak 25 

Ohikoan erabiltzen diren zirkulazio-bideak 50 

 

Bete egin beharko da, era berean, lantokietako gutxieneko segurtasun eta osasunerako 

xedapenak ezartzen dituen apirilaren 14ko 486/1997 Errege Dekretuko “Lantokietako 

argiztapena” IV. eranskinean zehaztutakoa, indarrean dagoen bestelako legeriarekin batera. 

 

 

2.13.- SEGURTASUN ETA OSASUN ELEMENTUAK ZIURTATZEKO ARAUAK 

 

Segurtasun eta Osasun koordinatzaileak, hilean behin, segurtasun eta osasunaren arloan obran 

egindako partiden balorazioa egingo du. Balorazioa Segurtasun eta Osasun Planaren arabera egingo 

da, jabearekin kontratatutako prezioei jarraiki, eta Zuzendaritza Teknikoari aurkeztuko zaio, onar 

dezan; betekizun hau ezinbestekoa da jabeak ordainketa gauzatzeko. Segurtasun eta Osasun 

Planaren aurrekontua idazteko orduan, segurtasun eta osasuneko neurri gisa parte hartzen duten 

partidak bakarrik hartuko dira kontuan; hau da, ez dira aintzat hartuko, obra gauzatu ahal izateko 

ezinbestekoak diren baliabide osagarriak. 

 

Obran aurrekontuan aurreikusi gabeko unitateak gauzatuz gero, horiek goitik behera eta zuzen 

definituko dira, eta dagokien prezioa esleituko zaie; ordaintzeko unean, aurreko apartatuetan 

adierazten den moduan jokatuko da. Prezioak berrikustea planteatuz gero, kontratistak proposamen 

hori jakinaraziko dio, idatziz, jabeari, betiere aurrez obrako zuzendaritzaren onarpena lorturik. 

 

Ziurtagiriak proiektuan azaltzen den neurtzeko moduaren arabera baloratuko dira, bai unitateak, 

metro linealak, m2 edo m3-koak diren, Segurtasun eta Osasun Planeko prezio deskonposatuekin bat; 

eta neurketa eta balorazio irizpide koherenteak aplikatuko dira, prezio kontraesankorrak ezarriz gero. 
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NEURKETAK 

KODEA                    LABURPENA                     UNI. LUZERA ZABALERA ALTURA PARTZIALAK                                                        ZENBATEKOA 
 

II. KAPITULUA. BABES KOLEKTIBOAK 

 
1.01                        Ud       Lur konexioko instalazioa 

Lur konexioaren instalazioa -unit.-, altzairu kobreztatuzko pika josi batez eta 

kobrezko kablez osatua, masa metalikotarako konexioa barne 

            2,00 

 
1.02                      Ud    Sentikortasun ertaineko etengailu diferentziala  

Sentsibilitate ertaineko etengailu diferentziala -unit.-, 30 mA-koa, koadroan 

jartzea eta konexioak barne 

            2,00 

 
1.03                         Ud    Sentikortasun altuko etengailu diferentziala  

Sentsibilitate altuko etengailu diferentziala -unit.-, 300 mA-koa, koadroan jartzea 

eta konexioak barne 

            2,00 

 

 

 
II. KAPITULUA. SUTEAK ITZALTZEA 
             
2.01                      Ud    Balio anitzeko hauts-itzalgailua  
 

Txingar-kontrako ABC hauts kimiko polibalentezko itzalgailua -unit.-, 21A/113B 

eraginkortasunekoa, 6 kg agente itzalgarrikoa, manometro egiaztagarriz eta aho 

barreiatzailez hornitua, EN-3:1996 Arauaren arabera. Baita euskarria eta  

ibilgailuetan jartzea, ikuskapenak eta tinbratzea ere. Ibilgailuetan instalatutako 

unitatea neurtuta eta 486/97 Errege Dekretuaren arabera (2 erabilera). 

Obra-eremuko ibilgailuetan                   2            2,00                     4,00 

Berrikuspenak                                      4                                             4,00 

 
8,00 
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AURREKONTUA 

KODEA           LABURPENA                  UNI. LUZERA ZABALERA ALTURA PARTZIALAK                  KOPURUA           PREZIOA         ZENBATEKOA   
  

I. KAPITULUA. BABES KOLEKTIBOAK  

 
1.01           Ud       Lur konexioko instalazioa  

Lur konexioaren instalazioa -unit.-, altzairu kobreztatuzko pika josi batez eta kobrezko 

kablez osatua, masa metalikotarako konexioa barne 

 
2,00 30,00 60,00 

 
1.02 Ud    Sentikortasun ertaineko etengailu diferentziala  

Sentsibilitate ertaineko etengailu diferentziala -unit.-, 30 mA-koa, koadroan jartzea eta 

konexioak barne 

 
2,00 40,00 80,00 

 
1.03           Ud    Sentikortasun altuko etengailu diferentziala  

Sentsibilitate altuko etengailu diferentziala -unit.-, 300 mA-koa, koadroan jartzea eta 

konexioak barne 

 
2,00 40,00 80,00 

 
‘I. KAPITULUA. BABES KOLEKTIBOAK’ GUZTIRA.............................................................................................  220,00 

 

 
 

II. KAPITULUA. SUTEAK ITZALTZEA  
 
2.01          Ud    Balio anitzeko hauts-itzalgailua  
 

Txingar-kontrako ABC hauts kimiko polibalentezko itzalgailua -unit.-, 21A/113B 

eraginkortasunekoa, 6 kg agente itzalgarrikoa, manometro egiaztagarriz eta aho 

barreiatzailez hornitua, EN-3:1996 Arauaren arabera. Baita euskarria eta  ibilgailuetan 

jartzea, ikuskapenak eta tinbratzea ere. Ibilgailuetan instalatutako unitatea neurtuta eta 

486/97 Errege Dekretuaren arabera (2 erabilera). 

Obra-eremuko ibilgailuetan 2 2,00 4,00 

Berrikuspenak 4,00 

 
8,00 50,00 400,00 

 
                     GUZTIRA ‘II. KAPITULUA. SUTEAK ITZALTZEA .............................................................................................  400,00 

 

GUZTIRA ..................................................................................................................................................................... 620,00 
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AURREKONTUAREN LABURPENA, SORTEN ARABERA 
 
 

KAPITULUA LABURPENA EUROA
K 

I BABES KOLEKTIBOAK..................................................................................................... 220,00 

II SUTEAK ITZALTZEA.............................................................................................................. 400,00 

 GAUZATZE MATERIALA GUZTIRA  620,00 

 

Aurrekontu orokorra aipatutako SEIEHUN ETA HOGEI EUROKOA da 
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3. ERANSKINA.- ERAIKITZE ETA ERAISTE HONDAKINEN KUDEAKETA 
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3. ERANSKINA.- ERAIKITZE ETA ERAISTE HONDAKINEN KUDEAKETA 
 

 
1.- JUSTIFIKAZIOA ETA IRISMENA 

 
Hondakinak Kudeatzeko Plana (aurrerantzean, HPKP)  GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIAREN AHALMEN HANDIKO SAREKO ERREPIDEETAN SEINALE HORIZONTALAK 
MARGOTZEA (gakoa: 1-MV/37-2026) proiektuko lanetarako zerbitzu kontratuaren preskripzio 
tekniko partikularren agirian oinarrituta idatzi da, 105/2008 Errege Dekretuak, eraikuntzako eta 
eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duenak, eta 112/2012 Dekretuak,  
eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duenak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko esparrurako ezarritakoari jarraiki. 

 
Planaren helburua da kontratu honetan aurreikusitako lanak egin bitartean sortutako 

hondakinak egoki kudeatzeko ezarritako sistematika zehaztea. HKP hau aplikatu beharko da 
kontratua gauzatu bitarteko jarduketa guztietan, sortutako hondakinen kudeaketa egokia berma 
dadin, eta nahitaez bete beharko dute kontratuan parte hartzen duten enpresa guztiek. 

 
Lanak ez baditu zuzenean kontratista adjudikaziodunak egiten, baizik eta enpresa 

azpikontratista batek, hondakinen kudeaketa egin beharko da enpresa azpikontratistaren HKPa 
aplikatuz, halakorik izatekotan, edo, bestela, enpresa azpikontratista HKP honi atxikiz. 

 
Azpikontratisten HKPek ezingo dute inola ere HKP honetan xedatutakoaren aurka egin, ezta 

indarrean dagoen legediaren aurka ere. 
 
 
2.- ESPARRU ARAUEMAILEA 
 

2.1.- Estatuko araudia 

 5/2013 Legea, ekainaren 11koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 
uztailaren 1eko 16/2002 Legea eta hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 
28ko 22/2011 Legea aldatzen dituena. 

 11/2012 Legea, abenduaren 19koa, ingurumenaren alorreko premiazko neurriei buruzkoa. 

 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa. 

 2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Jasangarriari buruzkoa. 

 26/2007 Legea, urriaren 23koa, ingurumen erantzukizunari buruzkoa. 

 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, kutsaduraren prebentzioari eta kontrol integratuari 
buruzkoa. 

 11/1997 Legea, apirilaren 24koa, ontziei eta ontzi hondakinei buruzkoa. 

 20/1986 Legea, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko oinarrizkoa, eta 952/1997 eta 
833/1998 Errege Dekretuak, hura garatzen dutenak. 

 815/2013 Errege Dekretua, urriaren 18koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 
integratuari buruzko 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzekoa eta industriako 
emisioei buruzko Erregelamendua onartzen duena. 
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 777/2012 Errege Dekretua, maiatzaren 4koa, ekainaren 12ko 975/2009 Errege Dekretua, 
erauzketa industrien hondakinak kudeatu eta meategietako jarduerak eragindako tokiak 
babestu eta birgaitzeari buruzkoa, aldatzen duena. 

 943/2010 Errege Dekretua, uztailaren 23koa, zeinak aldatzen baitu otsailaren 1eko 
106/2008 Errege Dekretua, pilei eta metagailuei, eta horien hondakinen ingurumen 
kudeaketari buruzkoa. 

 717/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 28koa, zeinak aldatzen dituen martxoaren 10eko 
363/1995 Errege Dekretua, substantzia arriskutsuak sailkatzeari, ontziratzeari eta 
etiketatzeari buruzko Erregelamendua onartzen duena; eta otsailaren 28ko 255/2003 
Errege Dekretua, prestakin arriskutsuak sailkatzeari, ontziratzeari eta etiketatzeari buruzko 
Erregelamendua onartzen duena. 

 367/2010 Errege Dekretua, martxoaren 26koa, ingurumen arloko hainbat araudi aldatzen 
dituena, honako lege hauetara egokitzeko: azaroaren 23ko 17/2009 Legea, zerbitzuen 
jardueretara askatasunez iristeari eta haien erabilerari buruzkoa, eta abenduaren 22ko 
25/2009 Legea, zerbitzuen jardueretara askatasunez iristeari eta haien erabilerari buruzko 
Legera egokitzeko hainbat lege aldatzen dituena. 

 1514/2009 Errege Dekretua, urriaren 2koa, lur azpiko urak kutsaduratik eta hondamenetik 
babestea arautzen duena. 

 1304/2009 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, hondakinak hondakindegian utzita 
ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretua aldatzen duena. 

 243/2009 Errege Dekretua, otsailaren 27koa, zeinak arautzen duen Europar Batasuneko 
estatu kideen artean erabilitako Batasunetik kanpoko edo kanpora doazen hondakin 
erradioaktiboen eta erregai nuklearraren zaintza eta kontrola. 

 2090/2008 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, urriaren 23ko 26/2007 Legea, ingurumen 
erantzukizunari buruzkoa zati batean garatzeko Erregelamendua onartzen duena. 

 1802/2008 Errege Dekretua, azaroaren 3koa, zeinak aldatzen duen substantzia berrien 
jakinarazpena eta substantzia arriskutsuen sailkapena, ontziratzea eta etiketatzeari 
buruzko Erregelamendua, martxoaren 10eko 363/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua, 
bere xedapenak Europako Parlamentuko (CE) 1907/2006 Erregelamendura eta 
Kontseiluaren REACH Erregelamendura egokitzearren. 

 106/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, pilen eta metagailuen, eta beren hondakinen 
ingurumen kudeaketari buruzkoa. 

 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen 
ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena. 

 509/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 
integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzeko eta exekutatzeko 
Erregelamendua onartzekoa. 

 508/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, E-PRTR Erregelamenduaren eta ingurumen 
baimen bateratuen igorpenei buruz emandako informazioa arautzen duena. 

 396/2006 Errege Dekretua, martxoaren 31koa, amiantoaren eraginpean egoteko arriskua 
duten lanei aplika dakizkiokeen segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak 
ezartzen dituena. 

 679/2006 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, erabilitako olio industrialen kudeaketa 
arautzen duena. 
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 252/2006 Errege Dekretua, martxoaren 3koa, 11/1997 Legeak xedatutako birziklatze eta 
balioztatze helburuak berraztertzen dituena eta hura gauzatzeko Erregelamendua 
aldatzen duena. 

 228/2006 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, zeinak aldatzen duen abuztuaren 27ko 
1378/1999 Errege Dekretua, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten 
gailuak ezabatzeko eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena. 

 1619/2005 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, erabiltzen ez diren pneumatikoen 
kudeaketari buruzkoa. 

 208/2005 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa, tresna elektriko eta elektroniko eta beren 
hondakinen kudeaketari buruzkoa. 

 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda 
eta lurzoruak kutsatutzat emateko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena. 

 653/2006 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, hondakinak errausteari buruzkoa. 

 1481/2001 Errege Dekretua, hondakinak hondakindegian utzita ezabatzea arautzen 
duena. 

 1416/2001 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, produktu fitosanitarioen bilgarriei 
buruzkoa. 

 1378/1999 Errege Dekretua, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten 
gailuak ezabatzeko eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, eta 228/06 Errege 
Dekretua, hura aldatzen duena. 

 782/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, ontzien eta ontzien hondakinen 11/1997 
Legea garatzeko eta gauzatzeko Erregelamendua onartzen duena. 

 1217/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, hondakin arriskutsuen errausketari 
buruzkoa eta udal hondakinak errausteko instalazioei buruzko irailaren 11ko 1088/1992 
Errege Dekretua aldatzen duena. 

 952/1997 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, zeinaren bitartez aldatzen den uztailaren 
20ko 833/1988 Errege Dekretuaren bidez onartutako hondakin toxiko eta arriskutsuei 
buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Lege oinarrizkoa exekutatzeko Erregelamendua. 

 45/1996 Errege Dekretua, zenbait materia arriskutsu dituzten pilen eta metagailuen zenbait 
alderdi arautzen dituena. 

 363/1995 Errege Dekretua, substantzia berrien jakinarazpena eta substantzia arriskutsuen 
sailkapena, ontziratzea eta etiketatzeari buruzko Erregelamendua onartzekoa. 

 833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, hondakin toxiko eta arriskutsuen 20/1986 
Lege oinarrizkoa gauzatzeko erregelamendua onartzen duena. 

 AAA/1783/2013 Agindua, urriaren 1ekoa, ontziei eta ontzi hondakinei buruzko apirilaren 
24ko 11/1997 Legea garatu eta gauzatzeko apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretuaren 
bidez onartutako Erregelamenduaren 1. eranskina aldatzen duena. 

 AAA/661/2013 Agindua, apirilaren 18koa, hondakinak hondakindegian utzita ezabatzea 
arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren I. II. eta III. eranskinak 
aldatzen dituena. 

 ARM/795/2011 Agindua, martxoaren 31koa, erabilitako olio industrialen kudeaketa 
arautzeari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuaren III. eranskina aldatzen 
duena. 
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 304/2002 Agindua, Ingurumen Ministerioarena, hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko 
jarduerak eta hondakinen Europako zerrenda argitaratzen dituena eta akatsak zuzentzen 
dituena, 2002ko martxoaren 12ko EAOn argitaratua. 

 2000ko urriaren 25eko Agindua, zenbait materia arriskutsu dituzten pilen eta metagailuen 
zenbait alderdi arautzen dituen urtarrilaren 19ko 45/1996 Errege Dekretuaren 1. eranskina, 
eta substantzia eta prestatu arriskutsuen komertzializatzeari eta erabilerari mugak 
ezartzeko azaroaren 10eko 1406/1989 Errege Dekretuaren 1. eranskina aldatzen dituena. 

 1998ko apirilaren 27ko Agindua, itzulpen eta itzulera sistemaren bitartez merkaturatzen 
diren ontzien gordetze eta identifikazio irudiaren kontzeptupean ordaindu beharreko 
zenbatekoak arautzen dituena. 

 2008-2015 Hondakinen Plan Nazionala eta 2001-2006 Eraikitze eta Eraiste Hondakinen 
Plan Nazionala. 

 Prebentzioari, segurtasunari eta osasunari buruzko araudi oro, hondakin arriskutsuen edo 
bertatik eratorritakoen fabrikazioagatik, banaketagatik edo erabileragatik aplikagarri suerta 
badaiteke. 

2.2.- Araudi autonomikoa 

 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa. 

 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra. III. 
TITULUA. Ingurugiroan eragina duten jardueren antolamendua. IV. kapitulua. Hondakinak 

 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa. 

 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa. 

 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzoruaren kutsadura zuzendu eta babestekoa. 

 407/2013 Dekretua, irailaren 10ekoa, ingurumen lankidetzako erakundeak arautu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen 
duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretuaren indarraldia aldi baterako eteten duena. 

 212/2012 Dekretua, urriaren 16koa, ingurumen lankidetzako erakundeak arautu eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duena. 

 183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, ingurumeneko administrazio prozeduretan zerbitzu 
elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal 
Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena. 

 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispen hondakinen sorrera eta 
kudeaketa arautzen duena. 

 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 
betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. 

 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko 
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren 
kalitatearen gainean egingo dituzten ikerketen edukia eta norainokoa zehazten duena. 

 34/2003 Dekretua, otsailaren 18koa, altzairua arku elektrikoko labean fabrikatzeak 
sorrarazten duen zepa balorizatzea eta gerora erabiltzea Euskal Autonomia Erkidegoan 
arautzen duena. 
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 46/2001 Dekretua, martxoaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzen ez diren 
pneumatikoen kudeaketa arautzeko dena. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa 
lezaketen jarduerak edo instalazioak hartzen dituzten edo hartu izan dituzten lurzoruen 
inbentarioa egitekoa. 

 259/1998 Dekretua, irailaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioen 
kudeaketa arautzen duena. 

 
3.- JARDUKETEN AZALPENA 
 
3.1. Kontratua gauzatu bitartean egin beharreko jarduketen azalpena 

 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN AHALMEN HANDIKO SAREKO ERREPIDEETAN 

SEINALE HORIZONTALAK MARGOTZEA (gakoa: 1-MV/37-2026) lanetarako Zerbitzu Kontratuan 
zehaztutako jarduketen xedea. 
 
3.2.- Kontratua gauzatu bitartean sortutako hondakinen identifikazioa 

 
Kontratua gauzatu bitartean sortutako hondakinak modu egokian kudeatzen direla 

bermatzeko, kontuan izan beharreko lehen alderdia izango da hondakin horiek identifikatzea, 
ondoren, tratamendu egokiena aplikatu ahal izateko. 

 
Kontratu honen xede diren lanak egin bitartean sortutako hondakinen askotako tipologia 

dela-eta, beharrezkoa da hondakin motak bereiztea, hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko 
2011ko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 3. artikuluan; eraikuntza eta eraispen hondakinen sorrera 
eta kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan arautzen duen 112/2012 Dekretuaren 2. 
artikuluko e) atalean; eta 1481/2001 Errege Dekretuan jasotako definizioei jarraikiz. 

 Hondakina:22/2011 Legearen arabera, hondakin gisa definitzen da edozein substantzia, 
haren jabeak botatzen badu, edo hura botatzeko asmoa edo betebeharra badu. 

 Hondakin arriskutsua:Edozein egoera fisiko edo kimikotan ingurumenarentzat, giza 
osasunarentzat edo baliabide naturalentzat arrisku bat izan daitezkeen elementu edo 
substantziak dituzten materiak dira. Azken buruan, hondakin arriskutsutzat joko dira baldin 
eta hondakinei buruzko 22/2011 Legearen III. eranskinean zerrendatutako ezaugarri 
arriskutsu bat edo horietako zenbait badute, eta Gobernuak froga badezake hala direla 
Europako araudian xedatutakoaren arabera edo aplikagarriak diren nazioarteko hitzarmenen 
arabera, hala izango dira horiek eduki dituzten ontzi eta edukiontziak ere. 

 Arriskurik gabeko hondakinak:aurreko definizioan sartzen ez diren hondakin guztiak. 

 Hondakin geldoak:eraldaketa fisiko, kimiko edo biologiko nabarmenik jasaten ez duten 
arriskurik gabeko hondakinak, ez dira disolbagarriak, ezta erregaiak ere, eta ez dute ez 
fisikoki ez kimikoki ez beste inola erreakzionatzen, ez dira biodegradagarriak, ez diete modu 
negatiboan eragiten ukitzen dituzten materiei, ingurumena kutsatzeko edo giza osasunari 
kalterik sortzeko moduan. Guztizko lixiabialitateak, hondakinaren kutsatzaile kopuruak eta 
lixibiatuaren ekotoxikotasunak ezdeusak behar dute izan, eta, zehazki, ez diote arriskurik 
ekarri behar azaleko edo lur azpiko uren kalitateari. 

 Eraikuntzako eta eraispeneko hondakina:hondakin definizioa betetzen duen eta 
eraikuntzako edo eraispeneko lanetan sortzen den edozein substantzia edo objektu. 
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 LER kodea:MAM/304/2002 Aginduari jarraikiz, hondakin bat identifikatzeko 6 zenbakiko 
kodea. 

 NIMA: Ingurumeneko Identifikazio Zenbakia 

 Hondakinen sortzailea:pertsona fisiko edo juridikoa, eraikuntzako edo eraispeneko obra 
baten hirigintza lizentziaren titularra; hirigintza lizentziarik behar ez duten obretan, 
hondakinen sortzailetzat joko da eraikuntzako edo eraispeneko obren xede den ondasun 
higiezinaren titularra den pertsona fisiko edo juridikoa. 

 Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jabea:Eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinak dituen pertsona fisiko edo juridikoa, hondakinen kudeatzailea ez bada. Dena den, 
jabetzat joko da eraikuntzako edo eraispeneko obra gauzatzen duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa; esaterako, enpresa eraikitzailea, azpikontratistak edo langile autonomoak. Edozein 
kasutan, ez dira eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jabetzat joko besteren konturako 
langileak. 

 Itxurazko bolumena: hondakinen masaren guztizko bolumena, obran; horiek trinkotu gabe 
hartzen duten espazioa, tartean dauden hutsuneak barne. Azken finean, obran egiaz hartzen 
duten bolumena da. 

 Egiazko bolumena: hondakinen masaren bolumena, hutsuneak kontuan izan gabe, hau da, 
horiek trinkotuta sortuko luketen masa teorikotzat jota. 

 Hondakinen kudeatzailea :hondakinen kudeaketa osatzen duten eragiketetako edozein 
egiten duen pertsona edo entitate publiko edo pribatua, horien sortzaile izan edo ez izan. 
Dagokion erakunde autonomikoak baimendutakoak edo erregistratutakoak izan behar dute. 

 Azken helburua: “Hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko jarduerak eta hondakinen 
Europako zerrenda argitaratzen duen MAM/304/2002 Aginduan” jasotako hondakinak 
balorizatzeko eta ezabatzeko eragiketetako edozein. 

 Berrerabilera: erabilitako produktu bat erabiltzea produktuaren jatorrizko helburu bererako. 

 Birziklatzea: hondakinak ekoizpen prozesu baten barnean eraldatzea, beren jatorrizko 
helbururako edo beste baterako, konposta eta biometanizazioa barne, baina ez energia 
berreskuratzeko errausketa. 

 Balorizazioa: hondakinek dituzten baliabideak ustiatzeko aukera ematen duen edozein 
prozedura, giza osasuna arriskuan jartzen ez badu, eta ingurumenari kalte egin diezaiokeen 
metodorik erabiltzen ez bada. 

 Ezabaketa: hondakinak isurtzea edo osorik nahiz partzialki suntsitzea helburu duen edozein 
prozedura burutzea giza osasuna arriskuan jarri gabe eta ingurumena kaltetu dezaketen 
metodoak erabili gabe. 

 
3.3.- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jabearen betebeharrak 

 
Aplikagarria den araudian aurreikusitako betebeharrez gain, obrak gauzatuko dituen 

pertsona fisiko edo juridikoak nahitaez plan bat aurkeztu beharko dio obren zuzendaritzari; bertan 
azalduko du nola beteko dituen obran sortuko diren eraikuntzako eta eraispeneko hondakinekin 
dituen betebeharrak. 
 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jabeak, hondakinak ez baditu bere kabuz 
kudeatuko, eta onartutako proiektuaren baldintzei inolako eragozpenik sortu gabe, nahitaez eman 
beharko dizkio hondakinen kudeatzaile bati, edo nahitaez hartu beharko du parte horiek kudeatzeko 
borondatezko akordio batean edo lankidetza hitzarmen batean. Eraikuntzako eta eraispeneko 
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hondakinak honako xede hauetara bideratuko dira, ahal dela, eta honako hurrenkera honetan: 
berrerabiltze operazioetara, birziklatze operazioetara edo beste balorizazio moldeetara. 

 
Jabeak eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzaile bati ematen badizkio, horrek 

jasota geratu beharko du dokumentu fede emaile batean; bertan agertu beharko dute, gutxienez, 
jabearen eta ekoizlearen identifikazioak; jatorrizko obrak edo dagokion gakoak; hondakin kopuruak 
tonatan edo metro kubotan, edo bi unitateetan, posible bada; emandako hondakin motak, otsailaren 
8ko MAM/304/2002 Aginduaren bidez argitaratutako hondakinen Europako zerrendari jarraikiz; eta 
helburu operazioen kudeatzailearen identifikazioak. 

 
Jabearengandik eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak jasotzen dituen kudeatzaileak 

soilik jasotze, biltegiratze, transferentzia edo garraio operazioak egiten baditu, entrega dokumentuan 
jaso egin beharko da gero hondakin horiek jasoko dituen balorizazio edo ezabatzearen kudeatzailea. 
Edozein kasutan, jabeek eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzaileari emateari 
dagokion erantzukizun administratiboak apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 33. artikuluari jarraituko 
dio. 

 
Hondakinen jabeak nahitaez mantendu beharko ditu hondakinak higiene eta segurtasun 

egoera egokian, horiek berak dituen bitartean, eta dagoeneko bereizitako hondakinak nahas 
daitezen saihestu beharko du, horrek eragotziko edo zailduko badu hondakin horiek gero 
balorizatzea edo ezabatzea.  

  
Gaikako bereizketa, ahal bada, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jabeak egingo du, 

horien jatorrizko obraren barruan. Bereizketa hori jatorrizko lekuan egitea ez denean teknikoki 
bideragarria obran espazio fisiko nahikorik ez dagoelako edo beste edozein arrazoi dela-eta, jabeak 
hondakinen kudeatzaile baten esku utzi ahal izango du hondakinak eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinak tratatzeko obratik kanpoko instalazio batean gaika bereizteko eta ondoren tratatzeko 
ardura. Azken hori eginez gero, jabeak instalazioaren kudeatzailearengandik jaso beharko du azken 
horrek jasotako betebeharra jabearen izenean bete izana egiaztatzen duen dokumentazioa. 
 

3.4.- Sortutako hondakinen identifikazioa eta zenbatespena 
 

Proiektu honetan sortutako hondakinen zenbatespena hau da: 
 
 

MAM kodea Hondakinaren 
deskribapena 

Obra unitatea Bolumena 

17 03 02 Betun nahasketak Azaleko fresaketa 200,00 m² 

17 02 03 Plastikoa Pintura akrilikoarekin, 
termoplastikoarekin edo bi 
osagairekin pintatzea. 

15 T 

17 02 01 Zura Pintura akrilikoarekin, 
termoplastikoarekin edo bi 
osagairekin pintatzea. 

20 T 

08 01 11 Pintura eta bernizen 
hondakinak, 
disolbatzaile organikoak 
edo bestelako 
substantzia 
arriskutsuak 
dauzkatenak. 

Pintura akrilikoarekin, 
termoplastikoarekin edo bi 
osagairekin pintatzea.  

60 litro. 
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15 01 10 Substantzia 
arriskutsuen hondarrak 
dituzten edo horiez 
kutsatuta dauden 
ontziak 

Pintura akrilikoarekin, 
termoplastikoarekin edo bi 
osagairekin pintatzea. 

12 unitate 

15 02 02 Xurgatzaile kutsatuak 
(trapuak …) 

Pintura akrilikoarekin, 
termoplastikoarekin edo bi 
osagairekin pintatzea. 

0,01 T 

 
 
4.- HONDAKINEN PREBENTZIORAKO NEURRIAK 

Hondakinak prebenitzeak barne hartzen ditu aplikatu ezean sortuko liratekeen hondakinak 
murriztea edo sortutako hondakinek biltzen dituzten substantzia arriskutsuak murriztea lortzen duten 
neurri guztiak, eta, ondorioz, horien arriskugarritasun maila jaistea lortzen dutenez, hondakin horien 
geroko kudeaketa hobetzen dutenak bai ingurumen ikuspegitik bai ikuspegi ekonomikotik. 

 
Gainera, prebentzio gisa hartzen dira denboraren poderioz hondakin bihurtuko diren 

produktuen birziklagarritasuna hobetzen duten neurri guztiak, gehienbat horiek biltzen dituzten 
substantzia arriskutsuak murrizten dituztenak. Neurri horien guztien xedea behar du jatorrian 
hondakinen sorrera murriztea. 
 

Obran hondakinak prestatzean kudeaketa egokia izateak balio du materialak isurtzeagatik 
edo kutsatzeagatik galerak ez gertatzeko; eta horretarako ezarriko dira sistema eta prozedura 
egokiak, lehengaiak eta produktuak hondakin ez bihurtzeko horien manipulazio egokia bermatuko 
dutenak, hau da, sortutako hondakinen bolumena minimizatzeko. 

 
Zentzu horretan, garrantzi handia du sortutako hondakinen analisiak, zorrozki zehaztu ahal 

izateko horien ezaugarriak, horien birziklatze edo berreskuratze aukerak ezagutzeko, eta kudeaketa 
prozedura egokiak definitzeko.  
 

Lehenik, gaika bereiziko dira hondakinak, hondakin mota bat baino gehiago nahasteak zaildu 
ez dezan geroko berreskuraketa, eta mugatu ez ditzan gero hondakin horiek tratatzeko eragiketak. 
Minimizatze praktika soilena eta ekonomikoena da, eta, agerikoa da obran praktika hori erabiliko 
dela modu zabalenean, izan ere, sortutako hondakin gehienekin erabil daiteke, eta normalean 
aldaketa oso txikiak eragiten ditu prozesuetan. 

 
Obra honek, hondakin mota horiek ekoitziko dituenez, nahitaez eman beharko dizkio 

hondakinen kudeatzaile bati, edo parte hartu beharko du honako operazio hauek barne hartuko 
dituen borondatezko akordio batean edo lankidetza hitzarmen batean: 

 
- Eraispen hondakinen ekoizle denez, sortutako hondakinen kudeaketa gastuak ordainduko 

ditu. 

- Horiek kendu arte, hondakin horiek obran dauden bitartean, higiene eta segurtasun 
baldintza egokietan mantentzeko konpromisoa hartzen du. 

- Birzikla edo baloriza litekeen hondakin baten produktuak xede horietara bideratu beharko 
ditu, eta horiek ezabatzea saihestu beharko du, ahal den guztietan. 

- Obran debekatua dago hondakinak abandonatzea, botatzea edo kontrolik gabe ezabatzea, 
baita horien kudeaketa zailtzeko moduan nahastea edo diluitzea. 
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- Azkenik, konpromisoa hartzen da ahal bezainbeste hondakin gaika bereizteko, 
beharrezkoak diren hondakinak baino gehiago ez sortzeko eta arriskutsuak ez diren hondakinak 
nahastean hondakin arriskutsu ez bihurtzeko. 

 
Kudeatzeko aukera ezin hobea da sortutako hondakinak erabiltzea; adibidez, obran 

hondeatutako lurrak obran bertan edo beste obra batean birziklatzea, betelanak, berdinketa lanak, 
edo mailegutza hitzarmenak eginez. Teknika hori obran aplikatuz gero, ezabatze kostuak eta 
lehengaiak murrizten dira, eta etekinak sortzen ditu, hondakin horiek saltzeagatik. Teknika horren 
eraginkortasuna prozesuko beste hondakin batzuetatik berreskura daitezkeen hondakinen 
bereizketarako ahalmenaren araberakoa izango da; horrek bermatuko du hondakina ez dagoela 
kutsatuta eta berreskura daitekeen materialaren kontzentrazioa gehienekoa dela.  
 
 
5.- BERRERABILTZE, BALORIZATZE ETA EZABATZE ERAGIKETAK 
 
 Hondakinen balorizatze eta ezabatzeari buruzko MAM/304/2002 Aginduaren 1. eranskinean 
xedatzen den moduan, eta Europako Batzordearen 75/442/CEE Zuzentarauaren IIA eta IIB 
eranskinak aldatzen dituen maiatzaren 24ko Batzordearen 96/350/CE Erabakiarekin bat eginez, 
obran hondakinak ezabatzeko honako eragiketa hauek ezartzen dira, erabakitako ekintzei 
dagozkien ikerketarekin: 
  

LER kodea Tratamendua Xedea 

17 03 02 
Hondakin geldoen zabortegia Obratik kentzea kamioien bitartez. Material 

geldoak edo geldoekin parekagarriak. Eragin 
txikia ingurumenean. 

17 02 03 
Birziklatzea Obratik kentzea kamioien bitartez. Material 

geldoak edo geldoekin parekagarriak. Eragin 
txikia ingurumenean. 

17 02 01 Birziklatzea/berrerabiltzea Obratik kentzea kamioien bitartez, asfalto fabrika 
batean birzikla daitezen. Material geldoak edo 
geldoekin parekagarriak. Eragin txikia 
ingurumenean. 

08 01 11 Hondakin ez-arriskutsuen 
zabortegia 

Hondakin arriskutsuen kudeatzaile baimenduak 
erretiratzea eta tratatzea 

15 01 10 Hondakin ez-arriskutsuen 
zabortegia 

Hondakin arriskutsuen kudeatzaile baimenduak 
erretiratzea eta tratatzea 

15 02 02 Hondakin ez-arriskutsuen 
zabortegia 

Hondakin arriskutsuen kudeatzaile baimenduak 
erretiratzea eta tratatzea 

 
 
 

6.- OBRAN HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA HORIEK IN SITU BEREIZTEKO NEURRIAK 
 
 105/2008 Errege Dekretuaren 5.5. artikulua oinarritzat hartuz, eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinak gaika bereizi beharko dira, obra guztirako aurreikusitako hondakin kopuruak honako 
kopuruak gainditzen baditu gai bakoitzeko:  
 

Hondakina 
105/2008 

Errege 
Dekretua (T) 

Aurreikusitako obra 
guztira (T) 

“In situ” bereiztea 
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Hormigoia 80 2 Ez da derrigorrezkoa 

Adreiluak, teilak, zeramikak 40 0,00 Ez da derrigorrezkoa 

Metalak 2 0,00 Ez da derrigorrezkoa 

Zura 1 20* Nahitaezkoa 

Beira 1 0,00 Ez da derrigorrezkoa 

Plastikoak 0,5  15 Nahitaezkoa 

Papera eta kartoia 0,5  1,00 Ez da derrigorrezkoa 

 
*Egurraren bolumen zenbatetsia materialaren hornidura-paletengatik da, itzulgarriak izaten 

baitira. Kasu horretan, aurreikusitako kopurua 105/2008 Errege Dekretuan ezarritako gutxienekoa 
baino txikiagoa izan liteke, eta, ondorioz, ez litzateke derrigorrezkoa izango «in situ» bereiztea. 

 
Gaikako bereizketa, ahal bada, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jabeak egingo du, 

horien jatorrizko obraren barruan. Bereizketa hori jatorrizko lekuan egitea ez denean teknikoki 
bideragarria obran espazio fisiko nahikorik ez dagoelako, kontratistak hondakinen kudeatzaile baten 
esku utzi ahal izango du hondakinak eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak tratatzeko obratik 
kanpoko instalazio batean gaika bereizteko eta ondoren tratatzeko ardura. Azken hori eginez gero, 
jabeak instalazioaren kudeatzailearengandik jaso beharko du azken horrek 105/2008 Errege 
Dekretuaren 5. artikuluan jasotako betebeharra jabearen izenean bete izana egiaztatzen duen 
dokumentazioa.  
 

● Hormigoia 
 
 Obraren ezaugarriak direla-eta aurreikus badaiteke aurreko taulan jasotakoa baino 
hormigoizko hondakin kopuru handiagoa sortuko dela, honako neurri espezifiko hauek hartuko dira 
horiek obrako beste hondakinetatik bereizteko: 
 

- Edozein eragiketaren aurretik ezabatzea hormigoizko elementu desmuntagarriak eta/edo 
arriskutsuak. 

 - Obra berrian bereiztea. 

 - Banakako eraispena. 

 - Hondakinak obran sortzen diren heinean metatuko dira zehaztutako puntutan, pilatan edo 
edukiontzitan, obratik kendu arte. 
 

● Adreiluak, teilak eta zeramikak 
 
 Obraren ezaugarriak direla-eta aurreikus badaiteke aurreko taulan jasotakoa baino 
adreiluzko, teilazko eta/edo zeramikazko hondakin kopuru handiagoa sortuko dela, honako neurri 
espezifiko hauek hartuko dira horiek obrako beste hondakinetatik bereizteko: 
 

- Edozein eragiketaren aurretik ezabatzea adreiluzko, teilazko eta/edo produktu zeramikozko 
elementu desmuntagarriak eta/edo arriskutsuak. 

 - Obra berrian bereiztea. 

 - Banakako eraispena. 

 - Hondakinak obran sortzen diren heinean metatuko dira zehaztutako puntutan, pilatan edo 
edukiontzitan, obratik kendu arte. 
 

● Metalak 
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Obraren ezaugarriak direla-eta aurreikus badaiteke aurreko taulan jasotakoa baino 

metalezko hondakin kopuru handiagoa sortuko dela, honako neurri espezifiko hauek hartuko dira 
horiek obrako beste hondakinetatik bereizteko: 
 

- Edozein eragiketaren aurretik ezabatzea adreiluzko, teilazko eta/edo produktu zeramikozko 
elementu desmuntagarriak eta/edo arriskutsuak. 

 - Obra berrian bereiztea. 

 - Banakako eraispena. 

 - Hondakinak obran sortzen diren heinean metatuko dira zehaztutako puntutan, pilatan edo 
edukiontzitan, obratik kendu arte. 
 

● Zura 
 

Obraren ezaugarriak direla-eta aurreikus badaiteke aurreko taulan jasotakoa baino zurezko 
hondakin kopuru handiagoa sortuko dela, honako neurri espezifiko hauek hartuko dira horiek obrako 
beste hondakinetatik bereizteko: 
 

- Edozein eragiketaren aurretik ezabatzea adreiluzko, teilazko eta/edo produktu zeramikozko 
elementu desmuntagarriak eta/edo arriskutsuak. 

 - Obra berrian bereiztea. 

 - Banakako eraispena. 

 - Hondakinak obran sortzen diren heinean metatuko dira zehaztutako puntutan, pilatan edo 
edukiontzitan, obratik kendu arte. 
 

● Biltegiratze guneetako ihesak eta isuriak 
 
 Edozein arrazoirengatik hondakin solidoen gordailuak hautsiko balira (euria, haizea, 
edukiontzien haustura, intzidentea, etab.) eta horiek isuriko balira, ez litzateke inolako ingurumen-
ondoriorik izango, horiek jasotzeak edozein motatako ekintza agresibo saihestuko bailuke. 
 Hala ere, segurtasun neurriak hartu behar dira hondakin likidoek ihes ez egiteko, hala nola 
makineriaren garbiketan erabilitako disolbatzaileak; horrela, atxikipen putzuak edo antzekoak jarriko 
dira, eta antzeko sistema bat erabiliko da likidoen pilaketetan izan daitezkeen ihesak saihesteko.  
 
 
7.- PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA 
 

●Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen biltegiratzeari lotuta 
 
 Honako taula honetan zehaztutakoaren arabera egingo da aurreikusitako bereizketa: 
 
 

LER kodea Biltegiratzea 

17 01 01 Hormigoia Edukiontzian nahasita 

17 01 02 Adreiluak Edukiontzian nahasita 

17 01 03 Teilak eta material 
zeramikoak 

Edukiontzian nahasita 

17 02 01 Zura Metatuta 
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17 02 03 Plastikoa Metatuta 

17 03 02 Betun nahasketak Edukiontzia 

17 04 05 Burdina eta altzairua Metatuta 

17 05 04 Lurra eta harriak Edukiontzian nahasita 

 
Kontratistaren betebeharra da garbi mantentzea bai obren barrualdea (bereziki, eraikuntzako 

eta eraispeneko hondakinen biltegiratze eta metatze guneak) bai haien ingurua ere. Garbiketa 
horren barruan sartzen dira eraispen materialak, isurketak, hondakinak, soberako materialak, eta 
abar. Era berean, kendu egin beharko ditu beharrezkoak ez diren aldi baterako instalazioak, eta 
obrak itxura ona izateko dagozkion lanak gauzatu eta neurriak hartu beharko ditu. 

 
Obren ingurunea egokituta lortuko da obrek ingurumena eta habitata errespetatzea, 

kutsadurarik ez eragitea, hondakinik ez uztea eta landare espezieak nahiz landaketak 
lehengoratzea, egindako obrak ingurumenean txertatzen direla bermatzeko.  

 
Obren entrega eragiketekin batera doaz beste zenbait eragiketa, hau da, hondakinak eta 

eraispen materialak kentzea, espazioak antolatzea, bitarteko laguntzaileak kentzea eta garbiketa 
orokorra. Garbiketarako erabiliko diren erremintek, makinek eta ekipamenduek egokiak izan behar 
dute garbituko denarentzat, eta ez dute hondakin gehiagorik sortu behar. Garbiketa eragiketek ez 
dute ingurumena inola ere degradatuko koipeak, disolbatzaileak, pinturak edo kutsagarriak izan 
daitezkeen produktuak erabiltzeagatik. Kendu egin beharko dira materialen, agregakinen, paleten, 
eraispen materialen eta abarren hondar guztiak, baita erabilitako garbiketa produktuen ontziak ere. 
Hondakin horiek kentzeko lanak egiteko jarraituko zaie tratatutako materialak eta produktu kimikoak 
jasotzeko jarraibide berberei, ingurumenari sortutako eragina ahal bezain txikia izan dadin. 

 

●Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen biltegiratzeari lotuta 
 
Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak obran maneiatzeko honako ekintza eta neurri 

hauen bidez langileen segurtasunean eta osasunean, eta ingurumenaren babesean eragiten 
saiatuko da: 

 
- Eskaera bat jasotzean, materialaren egoera aztertuko da; horrek saihestuko du ontziak 

hautsi izanagatik, isurketengatik, zehaztapenik gabeko materiengatik, eta abarrengatik itzultze edo 
galera arazoak egotea. 

- Barne erabileretarako bidoiak berrerabiliko dira, bidoi berriak erostea baino merkeagoa 
baita, eta hondakin gutxiago sortuko baitira. 

- Materialak biltegiratzeko, tratatzeko eta erabiltzeko zehaztapenei jarraituko zaie, baita 
hornitzailearen eta fabrikatzailearen jarraibideei ere, biltegiratzean kalteak saihesteko. 

- Garbi, argiztatuta eta oztoporik gabe mantenduko dira garraio guneak, nahigabeko 
isurketak saihesteko. 

- Materientzako edukiontziak itxita mantenduko dira, garraiatzean isurketarik gerta ez dadin. 

- Ihesen bat balego, arrazoiak aztertzeko txostenak egingo lirateke, prebentziozko neurriak 
hartze aldera. 

- Produktu kimikoak eta olioak eror daitezen saihestuko da, eta hala gertatzekotan, 
xurgatzaileen bidez jasoko dira, uretan diluitu beharrean, isurketak saihesteko. 

- Ez dira biltegiratuko elkarrekin bateraezinak diren substantziak; horregatik, produktuek 
segurtasun fitxak izan ditzaten eskatuko da, bateraezintasunak kontsultatu ahal izateko.  
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- Obraren larrialdi planean ezarriko dira segurtasun jarduketak eta arauak, baita larrialdietan 
nola jokatu behar den ere; horrez gain, ikusteko moduko toki batean jarriko da. 

- Isurketei eusteko sistemak jarriko dira biltegiratze tangetan, edukiontzietan, eta abar, eta 
horiek gune itxietan kokatuko dira, sarbide mugatuko guneetan. 

- Etengabe kontrolatuko dira substantzia arriskutsuen biltegiak, eta beharrezko 
detektatzaileak jarriko dira, ihesak eta isurketak saiheste aldera. 

 

●Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen bereizketarekin lotuta 
 

Obran hondakinen kudeaketa egokia izateak balio du materialak isurtzeagatik edo 
kutsatzeagatik galerak ez gertatzeko; eta horretarako lehengaien eta produktuen manipulazio 
egokia bermatuko duten sistema eta prozedura egokiak ezarriko dira, hondakin ez bihurtzeko, hau 
da, sortutako hondakinen bolumena minimizatzeko. 
 

Zentzu horretan, garrantzi handia du sortutako hondakinen analisia sarri egiteak, zorrozki 
zehaztu ahal izateko horien ezaugarriak, horien birziklatze edo berreskuratze aukerak ezagutzeko, 
eta kudeaketa prozedura egokiak definitzeko. Honako ezaugarri hauek erakutsiko dute kudeaketa 
ona dela: 
 

- Sortutako hondakinen erregistro bat sortzeak. 

- Biltegiratze gune garbi eta antolatu bat edo bat baino gehiago prestatzeak, isurketei eusteko 
beharrezko sistemekin; guztia hondakinen arloko legediak xedatutakoari jarraikiz. 
 
 

Jatorrian bereiztea 
 

Minimizatze praktika soilena eta ekonomikoena da, eta, agerikoa da obran praktika hori 
erabiliko dela modu zabalenean, izan ere, sortutako hondakin gehienekin erabil daiteke, eta 
normalean aldaketa oso txikiak eragiten ditu prozesuetan. 
 

Kontuan izan behar da bi hondakin mota nahasiz gero, bata arriskutsua bada, bolumen osoa 
arriskutsua balitz bezala kudeatu behar dela nahitaez. Ondorioz, hondakin mota bat baino gehiago 
nahasteak zaildu eta garestitu egiten du hondakinak birziklatzeko eta berreskuratzeko saiakera oro, 
eta mugatu egiten ditu gero hondakin horiek tratatzeko aukerak. 
 

Obra honek hondakin mota horiek ekoitziko dituenez, nahitaez eman beharko dizkio 
hondakinen kudeatzaile bati, edo parte hartu beharko du honako eragiketa hauek barne hartuko 
dituen borondatezko akordio batean edo lankidetza hitzarmen batean: 
 

- Eraispen hondakinen ekoizle denez, sortutako hondakinen kudeaketa gastuak ordainduko 
ditu. 

- Horiek kendu arte, hondakin horiek obran dauden bitartean, higiene eta segurtasun 
baldintza egokietan mantentzeko konpromisoa hartzen du. 

- Birzikla edo baloriza litekeen hondakin baten produktuak xede horietara bideratu beharko 
ditu, eta horiek ezabatzea saihestu beharko du, ahal den guztietan. 

- Obran debekatua dago hondakinak abandonatzea, botatzea edo kontrolik gabe ezabatzea, 
baita horien kudeaketa zailtzeko moduan nahastea edo diluitzea ere. 
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- Azkenik, konpromisoa hartzen da ahal bezainbeste hondakin gaika bereizteko, 
beharrezkoak diren hondakinak baino gehiago ez sortzeko eta arriskutsuak ez diren hondakinak 
nahastean hondakin arriskutsu ez bihurtzeko. 

 
 

 
Birziklatzea eta berreskuratzea 

 
Kudeatzeko aukera ezin hobea da sortutako hondakinak erabiltzea; adibidez, obran 

hondeatutako lurrak obran bertan edo beste obra batean birziklatzea, betelanak, berdinketa lanak, 
edo mailegutza hitzarmenak eginez. 
 

Teknika hori obran erabiltzeak ezabatze kostuak eta lehengaiak murrizten ditu, eta etekinak 
sortzen ditu, hondakin horiek saltzeagatik. Teknika horren eraginkortasuna prozesuko beste 
hondakin batzuetatik berreskura daitezkeen hondakinen bereizketa ahalmenaren araberakoa izango 
da; horrek bermatuko du hondakina ez dagoela kutsatuta eta berreskura daitekeen materialaren 
kontzentrazioa gehienekoa dela. 

 
Beranduago erabili egingo diren eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak birrintzeko, 

bahetzeko eta haien kutsatzaileak ezabatzeko prozesu bat jasango dute, preskripzio teknikoen 
agiriko baldintzak bete ditzaten. Prozesu hori behar bezala egokitutako instalazioetan egingo da; 
bertan, hondakinen jatorria zein den jarriko du, eta hondakinak sailkatuta egongo dira 
konpartimentuetan behar bezala banatutako edukiontzietan. 

 
Hondakinen tratamendurako prozedurek, lehenik, sortutako hondakinak berezituko dituzte 

haien jatorriaren arabera: hormigoia, lurra eta harriak, eta betun nahasketak; eta ondoren, ekoizpen 
kontrola egokituko dute, hondakin horiek berrerabiltzeko. Hormigoiak eraistetik eratorritako 
hondakinak, ahal dela, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinetatik birziklatutako AR-H motako 
agregatua fabrikatzeko erabiliko da, eta, beste guztiak, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinetatik 
birziklatutako AR-M motako agregatua fabrikatzeko erabiliko da, preskripzio teknikoen agirian 
zehaztutako baldintza teknikoei eta haiek osatzen dituzten elementuetako bakoitzaren proportzioei 
jarraikiz. 

 
Hain zuzen, bide zoruetako edo hormigoi eraispenetako betun nahasketazko geruzetatik 

datozen material birziklatuak erabili ahal izango dira zagor gisa, baldin eta konbinatutako materialak 
betetzen baditu preskripzio tekniko partikularren agiriko zehaztapenak eta PG-3 errepide eta zubi 
lanetarako preskripzio teknikoen agiri orokorraren 510. artikulukoak, lehenak aldatzen ez duen 
horretan. 
 

EEHen (Eraikuntza eta Eraispen Hondakin) birziklatutako agregatu gisa definitu da aurretik 
eraikuntzan erabilitako material inorganikoaren tratamenduaren emaitza. Tratamendu horretatik 
lortzen dira bi agregatu birziklatu mota: hormigoizko agregatu birziklatuak (AR-H) eta agregatu 
birziklatu mistoak (AR-M), haiek eta agregatu naturalak, betun materialak eta beste osagaiak 
nahastuz osatuak, agregatu larrien balizko osagaien proportzio erlatiboaren arabera, zeintzuk 
zehaztuta baitaude UNE-EN 13242 eta UNE-EN 933-11 arauetan.  
 
 Hondakinak bereizteko, tratatzeko eta kudeatzeko lanak dagozkien tratamenduaren bidez 
egingo dituzte “enpresa homologatuek”, eta hondakin horiek biltzeko indarrean dagoen araudiko 
zehaztapenak betetzen dituzten edukiontziak eta zaku industrialak erabiliko dira. Kontratistaren 
betebeharra izango da obren zuzendaritzari ematea “erabilitako edukiontzien egiaztagiriak”, baita 
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hondakinak botatzeko behin betiko tokienak ere. Biak baimendutako eta homologatutako entitateek 
egin behar dituzte. 
 

● Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak obra barruan kudeatzeko beste eragiketa batzuk 
 

Eraispenari lotuta: 
 

- Oro har, kutsatutako elementuak eta/edo elementu arriskutsuak ahal bezain azkar 
kenduko dira, baita gorde beharreko elementuak edo elementu baliotsuak ere (teilak, defentsak, 
marmolak, eta abar). 

- Horren ondoren, desmuntatu egingo dira eskuragarri dauden zatiak, instalazioetan, 
arotzerietan eta horretarako aukera ematen duten beste elementuetan. 
 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen biltegiratzea eta edukiontziak: 
 

- Eraispen materialen behin-behineko metaketa (obren eskakizunen arabera) 1,00 m³-ko edo 
txikiagoko zaku industrialetan egingo da, eta/edo udal ordenantzei jarraitzen dieten metalezko 
edukiontzi berezietan. Pilatan metatze hori ere behar bezala seinaleztatutako tokietan egin beharko 
da, beste hondakinetatik bereiz. 

- Baloriza daitezkeen eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen (zurak, plastikoak, metalak, 
eta abar) metaketa edukiontzietan edo piletan egiten bada, modu egokian seinaleztatu beharko da, 
eta modu egokian bereizi beharko da beste hondakinetatik. 

- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen edukiontziak, oro har, nabarmenduko diren 
koloreekin margotu behar dira, bereziki gauez nabarmenduko diren koloreekin, eta material 
islagarrizko banda bat izan beharko dute perimetro osoan, gutxienez 15 cm-koa. 

- Honako informazioa agertuko da eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ontzi eta 
edukiontzietan: Izen soziala, IFK, ontziaren/edukiontziaren titularraren telefonoa, eta araudiak 
eskatutako beste edozein identifikazio. Informazio horrek ere agertu beharko du zaku industrialetan 
eta hondakinei eusteko eta horiek biltegiratzeko beste edozein bitartekotan. 
 

Hondakinei lotuta: 
 

- Amiantozko hondakinei (isolamenduak, plakak, zorrotenak, pinturak, eta abar), 393/2006 
Errege Dekretuak eta aplika dakizkiekeen beste arauek zehaztutako tratamendu berezia eman 
beharko zaie. 

- Hondakin kimikoak behar bezala etiketatutako eta babestutako ontzietan gorde beharko 
dira, kontrolik gabeko ihesak eta isurketak saihesteko. 

- Obretan sortutako hiri hondakinak (janari hondarrak, ontziak, eta abar), dagozkion legeari 
eta udal autoritateari jarraikiz kudeatuko dira. 

- Hormigoizko hodiak edo upelak garbitzetik sortutako hondarrak eraispen material gisa 
tratatuko dira. 

- Une oro saihestuko da plastikoak eta zur hondarrak produktu toxikoekin edo arriskutsuekin 
kutsatzea, behar bezala bereizteko arazorik egon ez dadin. Era berean saihestuko da osagarri 
arriskutsuak dituzten eraispen materialen metaketak eta edukiontziak kutsatzea. 

- Beharrezko neurriak hartuko dira bertan metatu ez daitezen obrakoak ez diren hondakinak. 
Horretarako, edukiontziak obraren barruan egongo dira, eta bertako langileek soilik izango dute 
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haietarako sarbidea. Obraren barrualdean ez badaude, itxita egon beharko dute lan ordutegitik 
kanpo, edo, gutxienez, estalita. 

Gerora lorezaintzarako edo degradatutako lurzoruak berreskuratzeko erabili daitezkeen 
gainazaleko lurrak kendu egingo dira, eta ahal bezain denbora laburrean gordeko dira, gehienez 2 
metroko garaiera duten kabailoietan.  Saihestu egingo dira gehiegizko hezetasuna, horiek 
manipulatzea eta beste materialekin kutsatzea. 
 

Dokumentuen kudeaketari lotuta: 
 

- Oro har, obrako hondakin arriskutsuen (tximistorratz erradioaktiboak, produktu kimikoen 
metaketak, eta abar) dokumentuen kudeaketak eta kudeaketa operatiboak indarrean dauden 
estatuko legediari eta legedia autonomikoari jarraituko diete, baita udal ordenantzen eskakizunei 
ere. 

- EEHen kudeaketa kontratatzean, ziurtatu beharko da horiek eramango diren zentroak 
(birziklatze plantak, zabortegia, harrobia, erraustegia, etab.) baimendutako zentroak direla; eta 
baimendutako garraiolariak edo kudeatzailek bakarrik kontratatu behar dira. Hori guztia agiri bidez 
justifikatu beharko da eta dokumentazio hori obran eduki beharko da. 

- Dokumentuen kontrol bat egingo da, eta bertan islatuta geratu beharko dute hondakinen 
garraio bakoitzaren hondakinak kentzearen eta azken entregaren bermeak. 
 

Obrako langileei dagokienez: 
 

Obrako langileek eskuragarri izango dituzte eraikuntzako eta eraispeneko hondakin mota 
guztiak bereizteko baliabideak, bitarteko teknikoak eta prozedurak, eta behar bezala informatuko 
zaie, horiei jarraikiz jardun dezaten. 
 
 
8.- ERAIKUNTZAKO ETA ERAISPENEKO HONDAKINAK KUDEATZEKO AURREIKUSITAKO 
KOSTUAREN BALIOESPENA 
 

 Sortutako hondakinak in situ balorizatzeko eragiketen aurreikuspena 
 

Obraren/eraispenaren ezaugarriak eta izaera, manipulatu beharreko materialak eta sortutako 
hondakin mota direla eta, hona hemen sortutako hondakinak in situ balorizatzeko eragiketen 
aurreikuspena, eta horietarako hasiera batean aurreikusitako helmuga: 

 
 

X 
Ez da aurreikusi sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak 
berrerabiltzerik, ez obran bertan ez kanpoko instalazioetan; hondakinak, besterik 
gabe, baimendutako kudeatzaile batengana garraiatuko dira, hark berrerabil ditzan. 

 
Aurreikusten da obrako hondeaketetako lurrak berrerabiltzea obran bertan, eta 
kokaleku berrietara eramango dira. 

 
Substantzia organikoak birziklatu edo berreskuratzea (esaterako, landaketetarako 
ongarria). 

 Metalak edo konposatu metalikoak birziklatzea edo berreskuratzea. 

 Beste materia organiko batzuk birziklatzea edo berreskuratzea. 

 
Hondakinak metatzea, horiek tratatzeko 96/350/CE Batzordearen II. B eranskinari 
jarraikiz. 
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● Hondakinak egoki kudeatzeko aurreikusitako kostuaren balioespena 
 

Segidan xehatuta agertzen da, atalka eta mailaka, obrako hondakinen kudeaketari dagokion 
aurrekontu kapitulua, material bakoitzaren bolumenaren arabera (m3-tan) banatuta. Zenbait prezio 
0,00 €-ko balioarekin agertzen dira, izan ere, horiek jada zenbatu dira proiektuaren aurrekontuan 
eta preskripzio tekniko berezien agirian dagozkien unitateentzat: 
 

- Fresaketa 
 

Preskripzio agirian honako hau zehazten da: «unitateak barne hartzen du soberako 
produktuak zabortegira eramatea eta materialak botatzearen kanona», eta horren prezioaren 
barruan dago baimendutako hondakin-kudeatzailera garraiatzea, eta baita segurtasuna bermatzeko 
hartu beharreko neurrien ondorioz sortutako kostuak ere. 

 

- Bide-markako unitateak  
 

Preskripzio agirian honako hau zehazten da: "kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen 
tratamendua ere bai". 
 

 Zenbatespena 
 

Prezioa 
Kudeaketa 

Zenbatek
oa 
(€) 

Harri jatorria ez duten eta eraikuntzatik edo eraistetik datozen hondakinak 

Betun nahasketazko hondakinak birziklatze zentroan 
uztea. 

1 40,00 40,00 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen tratamendua kudeatzeko kostua 

Kudeaketaren, tramitatzearen, dokumentazioaren, 
alokairuaren, eta abarren kostua. 

10 5,00 50,00 

Eraikuntza eta eraispen hondakinen tratamendua kudeatzeko kostua 

Kudeaketaren, tramitatzearen, dokumentazioaren, 
alokairuaren, eta abarren kostua. 

15 30 450,00 

ERAIKUNTZAKO ETA ERAISPENEKO HONDAKINEN KUDEAKETARI 
BURUZKO AZTERLANAREN GUZTIZKO AURREKONTUA 

540,00 
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4. ERANSKINA - PREZIOEN TAULA. 
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4. ERANSKINA – PREZIOEN TAULA. PREZIO DESKONPOSATUAK 
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PREZIO TAULA 1 
1-MV-37/2026 
KODEA UNIT. LABURPENA PREZIOA 

01 Seinaleztapen horizontala  
1.01 u Hidroborratze sistema martxan jartzea 1.601,55 

 Bide markak ezabatzeko hidroborratze sistema duen 
 Ekipoa abian jartzeko unitatea, bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta  

  
MILA SEIEHUN ETA BAT EURO ETA 
BERROGEITA HAMABOST EURO ZENTIMO 

   
1.02 m2 Bide marken fresaketa 16,10 

 Lerroak edo gainazalak fresatzeko metro karratuak (M2), 
 pintura alzidiko -akrilikoa, hotzean egindako pintura plastikoa, 
 termoplastikoa edo beste pintura batzuetako bide-markak kentzeko. 
 Kontratuaren zuzendariak onartu beharreko metodoaren 
 arabera egina (presiopeko ura, urratzaileen proiekzioa, sistema finko birakariak 
 edo sistema flotatzaile horizontalak), bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta   
 HAMASEI EURO ETA HAMAR ZENTIMO 
  
1.03 m Aurremarkaketa 0,17 

 m Ardatz, ertz edo errei moteleko lerroak aurrez markatzeko metroak (M),  
 bitarteko osagarriak, makineria, seinaleztapena, babesak, garbitasuna  
 eta ekortzea barne, eskuz edo mekanikoki eginak, eta baita ere  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua. 

  
 ZERO EURO ETA HAMAZAZPI ZENTIMO 
  
1.04 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin 0,86 

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 10 cm-ko zabalera  
 jarraituko edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 ZERO EURO ETA LAUROGEITA SEI ZENTIMO 
  
1.05 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin 1,06 

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, 
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 15 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 EURO BAT ETA SEI ZENTIMO 
  
1.06 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin 1,27 
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 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 20 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 EURO BAT ETA HOGEITA ZAZPI ZENTIMO 
  
1.07 m 30 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin 1,69 

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita -pintura termoplastiko beroa  
 eta islatzailea- 30 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen sarrera  
 edo irteerako errei berezien bereizketa lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko  
 garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena,  
 babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua. 

  
  

EURO BAT ETA HIRUROGEITA BEDERATZI 
ZENTIMO 
  

1.08 m 40 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin 2,10 

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita  
 -pintura termoplastiko beroa eta islatzailea- 40 cm-ko zabalera   
 etengabea edo etena duen sarrera edo irteerako errei berezien  
 bereizketa lerroan, iraganaldi batean margotua, eta baita ere  
 aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz  
 margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak  
 sortutako hondakinen tratamendua.  
  
 BI EURO ETA HAMAR ZENTIMO 
  
1.09 m 20 cm-ko irtengunea, pintura termoplastikoz egina 1,29 

 m. Irtengunea, 20 cm-koa, 4 mm-ko garaierakoa, luzetarako soinu-marka  
 iraunkorrean (P), egituratua, jarraitua edo etena, II (RR) motakoa,  
 P7 motakoa, beroan egindako pintura islatzaile termoplastiko  
 estruituarekin egina, aurretiko garbiketa eta ekorketa barne,  
 eskuz edo bitarteko mekanikoekin, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea barne,  
 erabat amaitua. Marka hori pasada bakar batez margotuko da.   
 Ez da sartzen pintura akrilikoaren bidezko ondorengo estaldura,  
 ezta kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere.  

  
 EURO BAT ETA HOGEITA BEDERATZI ZENTIMO 
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1.10 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin 0,60 

        m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 10 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, 
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako  
 luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako  
 hondakinen tratamendua.  

  
 ZERO EURO ETA HIRUROGEI ZENTIMO 
  
1.11 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin 0,73 

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 15 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako  
 markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.   

  
ZERO EURO ETA HIRUROGEITA HAMAHIRU 
ZENTIMO 
  

1.12 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin 0,87 

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura akriliko zuri islatzailea erabilita,  
 20 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen ardatz lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa  
 eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber,  
 baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  

  
 ZERO EURO ETA LAUROGEITA ZAZPI ZENTIMO 
  
1.13 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako pintura akriliko urdinarekin 0,61 

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 10 cm-ko zabalerako lerroko pintura urdin akrilikoarekin,  
 benetan margotua, telekomunikazioetako mikrozanga gaineko  
 iraganaldi batekin, hauek guztiak barne: eskuz edo mekanikoki  
 garbitzea eta aurrez ekortzea, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta erabat pintatutako luzera neurtuta,  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua barne.   

  
 ZERO EURO ETA HIRUROGEITA BAT ZENTIMO 
  
1.14 m² Sinboloak eta letrak, II RW motako eta P7 motako pintura plastikoarekin 25,75 

 m2  Bide-marka iraunkorra (P) gainazalean, II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, bi osagairen pintura plastiko zuria  
 erabilita, lainoztatze bidez automatikoki aplikatuta sinbolo eta letretan,  
 baita ere aurrez markatzea, ekortzea eta garbitzea, obren eta  
 bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
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 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako  
 gainazala neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere. 
 

  
HOGEITABOST EURO ETA HIRUROGEITA 
HAMABOST ZENTIMO 
  

1.15 m² Gelditze-lerroak eta txantiloiz pintatzea II motako RW P7 motako pintura plastikoarekin 17,58 

 Bide-marka iraunkorreko (P) M2, II. motako gainazalean (RW),  
 P7 klaseko iraupena, bi osagairen pintura plastiko zuriarekin,  
 automatikoki aplikatua, gelditzeko eta gelditzeko marrak ihinztatzearen  
 bidez, barne direla aldez aurreko aurremarkaketa, ekorketa eta garbiketa,  
 obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako gainazala  
 neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere. 

  
HAMAZAZPI EURO ETA BERROGEITA 
HEMEZORTZI ZENTIMO 
  

1.16 m² BTA bide-marka 68,37 

 M2. Zeharkako soinu-banda, 100 mm x 50 mm x 10 mm-ko irtenguneak  
 (luzera, zabalera, altuera) dituen zoladuraren gainean,  
 gutxienez 40 unitateko banda zuzkidura metro koadro bakoitzeko,  
 bi osagaiko plastikozko pintura zuriaren gainean jarriak,  
 lainoztatze bidez zeharkako bandetan automatikoki aplikatuta,  
 hauek guztiak barne: aurremarkatzea, zuinketa, aurretiazko ekorketa  
 eta garbiketa, obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak,  
 makineria, soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta  
 pintatutako azalera neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere.  
  

HIRUROGEITA ZORTZI EURO ETA HOGEITA 
HAMAZAZPI ZENTIMO  
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02 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida  
02.01 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida 620,00 

 SEIEHUN ETA HOGEI EURO  
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03 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida  
03.01 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida 540,00 

 BOSTEHUN ETA BERROGEI EURO  
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PREZIO UNITARIOEN TAULA 
1-MV-37/2026 
KODEA LABURPENA UNIT.KOP. PREZIOA SUBTOTAL
 ZENBATEKOA 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 Seinaleztapen horizontala  
1.01 u Hidroborratze sistema martxan jartzea  

 Bide markak ezabatzeko hidroborratze sistema duen 
 Ekipoa abian jartzeko unitatea, bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta  

  
MO001 Arduradun nagusia 1,500 h 53,00 79,50 
MO002 1. Ofiziala 0,500 h 44,09 22,05 
MAQ007 Hidroborratze sistemadun makina 1,000 u 1.500,00 1.500,00 
 
  

 PARTIDA 
GUZTIRA  ................................................................. 1.601,55 

MILA SEIEHUN ETA BAT EURO ETA 
BERROGEITA HAMABOST EURO ZENTIMO 

  
   
1.02 m2 Bide marken fresaketa  

 Lerroak edo gainazalak fresatzeko metro karratuak (M2), 
 pintura alzidiko -akrilikoa, hotzean egindako pintura plastikoa, 
 termoplastikoa edo beste pintura batzuetako bide-markak kentzeko. 
 Kontratuaren zuzendariak onartu beharreko metodoaren 
 arabera egina (presiopeko ura, urratzaileen proiekzioa, sistema finko birakariak 
 edo sistema flotatzaile horizontalak), bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta 
   
MO001 Arduradun nagusia 0,010 h 53,00 0,53 
MO002 1. Ofiziala 0,100 h 44,09 4,41 
MO003 2. Ofiziala 0,100 h 42,18 4,22 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,080 h 34,06 2,72 
MAQ006 Fresatzeko makina 0,250 h 13,25 3,31 
%CI % Zeharkako kostuak 0,152 6,00 0,91 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  16,10 
 HAMASEI EURO ETA HAMAR ZENTIMO  
 
1.03                            m          Aurremarkaketa  

 M Ardatz, ertz edo errei moteleko lerroak aurrez markatzeko metroak (M),  
 bitarteko osagarriak, makineria, seinaleztapena, babesak, garbitasuna  
 eta ekortzea barne, eskuz edo mekanikoki eginak, eta baita ere  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua. 
 
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,001 h 44,09 0,04 
MO003 2. Ofiziala 0,001 h 42,18 0,04 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT002 Pintura akrilikoa 0,001 kg 1,00 0,00 
%CI % Zeharkako kostuak 0,002 6,00 0,01 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  0,17 
         ZERO EURO ETA HAMAZAZPI ZENTIMO  
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1.04 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 10 cm-ko zabalera  
 jarraituko edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,002 h 48,66 0,10 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,002 h 30,00 0,06 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,002 h 30,00 0,06 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT001 Beroan egindako pintura termoplastikoa 0,300 kg 1,15 0,35 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,050 kg 0,95 0,05 
%CI % Zeharkako kostuak 0,008 6,00 0,05 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  0,86 
  ZERO EURO ETA LAUROGEITA SEI 
ZENTIMO  
  
1.05 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, 
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 15 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,002 h 48,66 0,10 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,002 h 30,00 0,06 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT001 Beroan egindako pintura termoplastikoa 0,450 kg 1,15 0,52 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,075 kg 0,95 0,07 
%CI % Zeharkako kostuak 0,010 6,00 0,06 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  1,06 
 EURO BAT ETA SEI ZENTIMO 
  
1.06 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 20 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela.  
 

MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
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MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,002 h 48,66 0,10 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,002 h 30,00 0,06 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT001 Beroan egindako pintura termoplastikoa 0,600 kg 1,15 0,69 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,100 kg 0,95 0,10 
%CI % Zeharkako kostuak 0,012 6,00 0,07 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  1,27 
 EURO BAT ETA HOGEITA ZAZPI ZENTIMO 
  
1.07 m 30 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 M. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita -pintura termoplastiko beroa  
 eta islatzailea- 30 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen sarrera  
 edo irteerako errei berezien bereizketa lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko  
 garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena,  
 babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua. 

  
  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,002 h 48,66 0,10 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,002 h 30,00 0,06 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT001 Beroan egindako pintura termoplastikoa 0,900 kg 1,15 1,04 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,150 kg 0,95 0,14 
%CI % Zeharkako kostuak 0,016 6,00 0,10 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  1,69 
 EURO BAT ETA HIRUROGEITA BEDERATZI 
ZENTIMO 
  
1.08 m 40 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita  
 -pintura termoplastiko beroa eta islatzailea- 40 cm-ko zabalera   
 etengabea edo etena duen sarrera edo irteerako errei berezien  
 bereizketa lerroan, iraganaldi batean margotua, eta baita ere  
 aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz  
 margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak  
 sortutako hondakinen tratamendua.  
  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,002 h 48,66 0,10 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,002 h 30,00 0,06 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT001 Beroan egindako pintura termoplastikoa 1,200 kg 1,15 1,38 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,200 kg 0,95 0,19 
%CI % Zeharkako kostuak 0,020 6,00 0,12 
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 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  2,10 
  
                                                  BI EURO ETA HAMAR ZENTIMO  
  
1.09 m 20 cm-ko irtengunea, pintura termoplastikoz egina  

 m. Irtengunea, 20 cm-koa, 4 mm-ko garaierakoa, luzetarako soinu-marka  
 iraunkorrean (P), egituratua, jarraitua edo etena, II (RR) motakoa,  
 P7 motakoa, beroan egindako pintura islatzaile termoplastiko  
 estruituarekin egina, aurretiko garbiketa eta ekorketa barne,  
 eskuz edo bitarteko mekanikoekin, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea barne,  
 erabat amaitua. Marka hori pasada bakar batez margotuko da.   
 Ez da sartzen pintura akrilikoaren bidezko ondorengo estaldura,  
 ezta kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere.  

  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,001 h 42,18 0,04 
MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,015 h 48,66 0,73 
MAQ001 Bandak pintura termoplastikoz margotzeko makina 0,015 h 48,66 0,73 
MAQ002 Galdara kamioiak 0,003 h 30,00 0,09 
MAT001 Beroan egindako pintura termoplastikoa 0,150 kg 1,15 0,17 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,050 kg 0,95 0,05 
%CI % Zeharkako kostuak 0,012 6,00 0,07 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  1,29 
 EURO BAT ETA HOGEITA BEDERATZI ZENTIMO 
 
  
1.10 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

        m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 10 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, 
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako  
 luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako  
 hondakinen tratamendua.  
 

  
  
MO001 Encargado General 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 Oficial 1ª 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 Oficial 2ª 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ003 Maquina pintabandas pintura acrilica 0,002 h 23,00 0,05 
MAQ004 Barredora aspiradora 0,001 h 34,06 0,03 
MAT002 Pintura acrilica 0,210 kg 1,00 0,21 
MAT004 Microesferas de vidrio 0,050 kg 0,95 0,05 
%CI % Costes indirectos 0,006 6,00 0,04 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  0,60 
 ZERO EURO ETA HIRUROGEI ZENTIMO 
  
1.11 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 15 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
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 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako  
 markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.   

  
  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ003 Bandak pintura akrilikoz margotzeko makina 0,002 h 23,00 0,05 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT002 Pintura akrilikoa 0,315 kg 1,00 0,32 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,075 kg 0,95 0,07 
%CI % Zeharkako kostuak 0,007 6,00 0,04 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  0,73 
 ZERO EURO ETA HIRUROGEITA HAMAHIRU 
ZENTIMO 
  
1.12 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura akriliko zuri islatzailea erabilita,  
 20 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen ardatz lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa  
 eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber,  
 baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  

  
  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ003 Bandak pintura akrilikoz margotzeko makina 0,002 h 23,00 0,05 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
MAT002 Pintura akrilikoa 0,420 kg 1,00 0,42 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,100 kg 0,95 0,10 
%CI % Zeharkako kostuak 0,008 6,00 0,05 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  0,87 
 ZERO EURO ETA LAUROGEITA ZAZPI ZENTIMO 
  
1.13 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako pintura akriliko urdinarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 10 cm-ko zabalerako lerroko pintura urdin akrilikoarekin,  
 benetan margotua, telekomunikazioetako mikrozanga gaineko  
 iraganaldi batekin, hauek guztiak barne: eskuz edo mekanikoki  
 garbitzea eta aurrez ekortzea, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta erabat pintatutako luzera neurtuta,  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua barne.   

  
MO001 Arduradun nagusia 0,001 h 53,00 0,05 
MO002 1. Ofiziala 0,002 h 44,09 0,09 
MO003 2. Ofiziala 0,002 h 42,18 0,08 
MAQ003 Bandak pintura akrilikoz margotzeko makina 0,003 h 23,00 0,07 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,001 h 34,06 0,03 
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MAT002 Pintura akrilikoa 0,250 kg 1,00 0,25 
%CI % Zeharkako kostuak 0,006 6,00 0,04 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  0,61 
 ZERO EURO ETA HIRUROGEITA BAT ZENTIMO 
  
1.14 m² Sinboloak eta letrak, II RW motako eta P7 motako pintura plastikoarekin  

 M2  Bide-marka iraunkorra (P) gainazalean, II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, bi osagairen pintura plastiko zuria  
 erabilita, lainoztatze bidez automatikoki aplikatuta sinbolo eta letretan,  
 baita ere aurrez markatzea, ekortzea eta garbitzea, obren eta  
 bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako  
 gainazala neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere. 
 

  
MO001 Arduradun nagusia 0,025 h 53,00 1,33 
MO002 1. Ofiziala 0,200 h 44,09 8,82 
MO003 2. Ofiziala  0,200 h 42,18 8,44 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,080 h 34,06 2,72 
MAQ005 Bi osagai eskuz pintatzeko makina 0,050 h 15,00 0,75 
MAT003 Hotzean egindako bi osagaidun pintura 1,400 kg 1,25 1,75 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,500 kg 0,95 0,48 
%CI % Zeharkako kostuak 0,243 6,00 1,46 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  25,75 
  HOGEITABOST EURO ETA HIRUROGEITA HAMABOST 
ZENTIMO   
1.15 m² Gelditze-lerroak eta txantiloiz pintatzea II motako RW P7 motako pintura plastikoarekin  

 Bide-marka iraunkorreko (P) M2, II. motako gainazalean (RW),  
 P7 klaseko iraupena, bi osagairen pintura plastiko zuriarekin,  
 automatikoki aplikatua, gelditzeko eta gelditzeko marrak ihinztatzearen  
 bidez, barne direla aldez aurreko aurremarkaketa, ekorketa eta garbiketa,  
 obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako gainazala  
 neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere. 

  
MO001 Arduradun nagusia 0,010 h 53,00 0,53 
MO002 1. Ofiziala 0,120 h 44,09 5,29 
MO003 2. Ofiziala 0,120 h 42,18 5,06 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,080 h 34,06 2,72 
MAQ005 Bi osagai eskuz pintatzeko makina 0,050 h 15,00 0,75 
MAT003 Hotzean egindako bi osagaidun pintura 1,400 kg 1,25 1,75 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,500 kg 0,95 0,48 
%CI % Zeharkako kostuak 0,166 6,00 1,00 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  17,58 
  HAMAZAZPI EURO ETA BERROGEITA HEMEZORTZI ZENTIMO 
  

  
1.16 m² BTA bide-marka  

 M2. Zeharkako soinu-banda, 100 mm x 50 mm x 10 mm-ko irtenguneak  
 (luzera, zabalera, altuera) dituen zoladuraren gainean,  
 gutxienez 40 unitateko banda zuzkidura metro koadro bakoitzeko,  
 bi osagaiko plastikozko pintura zuriaren gainean jarriak,  
 lainoztatze bidez zeharkako bandetan automatikoki aplikatuta,  
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 hauek guztiak barne: aurremarkatzea, zuinketa, aurretiazko ekorketa  
 eta garbiketa, obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak,  
 makineria, soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta  
 pintatutako azalera neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere.  
  
MO001 Arduradun nagusia 0,020 h 53,00 1,06 
MO002 1. Ofiziala 0,150 h 44,09 6,61 
MO003 2. Ofiziala 0,150 h 42,18 6,33 
MAQ004 Ekortzeko xurgagailua 0,008 h 34,06 0,27 
MAQ005 Bi osagai eskuz pintatzeko makina 0,100 h 15,00 1,50 
MAT003 Hotzean egindako bi osagaidun pintura 5,000 kg 1,25 6,25 
MAT004 Beirazko mikroesferak 0,500 kg 0,95 0,48 
MAT005 Sonoplac motako pastillak 40,000 ud 1,05 42,00 
%CI % Zeharkako kostuak 0,645 6,00 3,87 
 
  

 PARTIDA GUZTIRA ..............................................  68,37 
  HIRUROGEITA ZORTZI EURO ETA HOGEITA HAMAZAZPI 
ZENTIMO  
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02 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida  
02.01 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida 620,00 

 SEIEHUN ETA HOGEI EURO  
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03 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida  
03.01 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida 540,00 

 BOSTEHUN ETA BERROGEI EURO  
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5. ERANSKINA - AURREKONTU OROKORRA   
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5.1. Kontratuaren xede diren errepideak 
 
 

A-15 
Nafarroa-Gipuzkoa autobidea, Nafarroako muga, 139+760 KP - 445+250 KP (N-I 
Andoainen) 

A-15 
Nafarroa-Gipuzkoa autobidea, Andoaingo hegoaldeko lotunea, 158+734 KP - 
169+314 KP 

N-I Madril-Irun, 405+450 KP - 454+300 KP 

GI-11 N-I eta Donostiako saihesbidearen lotura, Aritzetan barrena 

GI-20 Donostiako saihesbidea 

GI-40 Intxaurrondo-Martutene-Ospitaleak ingurabidea 

GI-41 Donostia hegoaldeko sarbidea, Urumean barrena 

N-636 Beasain-Durango, Kanpanzarren barrena 

GI-636 Errenteria-Irun 

N-638 Hondarribiko aireportuko bidea 

N-121-A Iruñea-Irun 

 
  

151



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

 
 
5.2.- Neurketak 
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NEURKETAK 
1-MV-37/2026 
KODEA LABURPENA UNIT.KOP. LUZ.   ZAB.  GARAI.          KOP. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 Seinaleztapen horizontala  
1.01 u Hidroborratze sistema martxan jartzea  

 Bide markak ezabatzeko hidroborratze sistema duen 
 Ekipoa abian jartzeko unitatea, bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta  

  
 Hainbat errepide 2 2,00 
 
  
 2,00 

  
   
1.02 m2 Bide marken fresaketa  

 Lerroak edo gainazalak fresatzeko metro karratuak (M2), 
 pintura alzidiko -akrilikoa, hotzean egindako pintura plastikoa, 
 termoplastikoa edo beste pintura batzuetako bide-markak kentzeko. 
 Kontratuaren zuzendariak onartu beharreko metodoaren 
 arabera egina (presiopeko ura, urratzaileen proiekzioa, sistema finko birakariak 
 edo sistema flotatzaile horizontalak), bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta 
   
 A-15 650 650,00 
 GI-11 50 50,00 
 GI-20 150 150,00 
 GI-40 25 25,00 
 GI-41 25 25,00 
 GI-636 50 50,00 
 N-121-A 15 15,00 
 N-638 15 15,00 
 N-I 1.000 1.000,00 
 
  
 1.980,00 
 
 
1.03              m     Aurremarkaketa  

 M Ardatz, ertz edo errei moteleko lerroak aurrez markatzeko metroak (M),  
 bitarteko osagarriak, makineria, seinaleztapena, babesak, garbitasuna  
 eta ekortzea barne, eskuz edo mekanikoki eginak, eta baita ere  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua. 
 
 Hainbat errepide 1 2.000,00 2.000,00 
 
  
 2.000,00 

 
 
  
1.04 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 10 cm-ko zabalera  
 jarraituko edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  
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soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 N-I 2 17.454,00 34.908,00 
 N-I-DES 2 24.398,00 48.796,00 
 N-I 1 7.697,00 7.697,00 
 A-15 Berastegi 1 6.560,00 6.560,00 
 A-15-DES Berastegi 1 6.782,00 6.782,00 
 A-15-141 1 480,00 480,00 
 A-15 Andoain 1 3.680,00 3.680,00 
 A-15-DES Andoain 1 4.382,00 4.382,00 
 GI-11 1 753,00 753,00 
 GI-11-DES 1 618,00 618,00 
 GI-11-1 1 726,00 726,00 
 GI-41 1 999,00 999,00 
 GI-41-DES 1 1.673,00 1.673,00 
 GI-41-0 1 776,00 776,00 
 GI-40 1 1.098,60 1.098,60 
 GI-40-DES 1 874,70 874,70 
 GI-40 1 1.298,00 1.298,00 
 GI-20 1 3.167,00 3.167,00 
 GI-20-DES 1 3.335,00 3.335,00 
 GI-20 Enlaces 1 4.650,00 4.650,00 
 GI-636 1 20.431,00 20.431,00 
 GI-636-DES 1 795,00 795,00 
 GI-636 Enlaces 1 17.670,00 17.670,00 
 N-636 0,5 4.869,00 2.434,50 
 N-638 0,5 1.678,00 839,00 
 N-121-A 0,5 8.268,00 4.134,00 
 N-121-A Enlaces 0,5 25,00 12,50 
 
  
 179.569,30 

  
  
1.05 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, 
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 15 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 N-I 1 53.228,00 53.228,00 
 A-15 Berastegi 1 4.384,00 4.384,00 
 A-15 Andoain 1 20.116,00 20.116,00 
 GI-11-1 1 2.842,00 2.842,00 
 GI-41 1 4.273,00 4.273,00 
 GI-40 1 7.640,00 7.640,00 
 GI-40-DES 1 6.112,00 6.112,00 
 GI-40 1 3.444,00 3.444,00 
 GI-20 Enlaces 1 39.696,00 39.696,00 
 GI-636 1 16.813,00 16.813,00 
 GI-636 Enlaces 1 18.918,00 18.918,00 
 N-636 0,5 6.689,00 3.344,50 
 N-636-DES 0,5 3.939,00 1.969,50 
 N-636-31 0,5 1.453,00 726,50 
 N-638 0,5 6.907,00 3.453,50 
 N-121-A 0,5 21.207,00 10.603,50 
 N-121-A Enlaces 0,5 3.841,00 1.920,50 
 
  
 199.484,00 
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1.06 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 20 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela.  
 

 Hainbat errepide 1 1.000,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 

 
  
1.07 m 30 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 M. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita -pintura termoplastiko beroa  
 eta islatzailea- 30 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen sarrera  
 edo irteerako errei berezien bereizketa lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko  
 garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena,  
 babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua. 

  
 A-15 Andoain 1 64,00 64,00 
 GI-40 1 1.175,00 1.175,00 
 GI-40-3 1 67,00 67,00 
 GI-20 1 2.628,00 2.628,00 
 N-636 0,5 2.259,00 1.129,50 
 N-638 0,5 163,00 81,50 
 N-121-A 0,5 2.290,00 1.145,00 
 
  
 6.290,00 

  
  
1.08 m 40 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita  
 -pintura termoplastiko beroa eta islatzailea- 40 cm-ko zabalera   
 etengabea edo etena duen sarrera edo irteerako errei berezien  
 bereizketa lerroan, iraganaldi batean margotua, eta baita ere  
 aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz  
 margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak  
 sortutako hondakinen tratamendua.  
  
N-I 1 4.668,00 4.668,00 
 N-I-DES 1 3.902,00 3.902,00 
 A-15 Berastegi 1 232,00 232,00 
 A-15 Andoain 1 3.203,00 3.203,00 
 GI-11 1 982,00 982,00 
 GI-41 1 228,00 228,00 
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 13.215,00 

  
  
1.09 m 20 cm-ko irtengunea, pintura termoplastikoz egina  

 m. Irtengunea, 20 cm-koa, 4 mm-ko garaierakoa, luzetarako soinu-marka  
 iraunkorrean (P), egituratua, jarraitua edo etena, II (RR) motakoa,  
 P7 motakoa, beroan egindako pintura islatzaile termoplastiko  
 estruituarekin egina, aurretiko garbiketa eta ekorketa barne,  
 eskuz edo bitarteko mekanikoekin, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea barne,  
 erabat amaitua. Marka hori pasada bakar batez margotuko da.   
 Ez da sartzen pintura akrilikoaren bidezko ondorengo estaldura,  
 ezta kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere.  

  
 N-I 1 7.000,00 7.000,00 
 A-15 1 1.000,00 1.000,00 
 GI-20 1 1.500,00 1.500,00 
 
  
 9.500,00 

 
  
1.10 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

        m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 10 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, 
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako  
 luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako  
 hondakinen tratamendua.  
 
 Hainbat errepide 1 1.000,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 

  
   
1.11 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 15 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako  
 markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.   

  
 Hainbat errepide 1 1.000,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 

 
  
1.12 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura akriliko zuri islatzailea erabilita,  

156



  

 

 

 

 

 

 

PLT-C-2026-0012 
IZ/ld 

 

 

1-MV-37/2026   

 
 

 20 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen ardatz lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa  
 eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber,  
 baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  

  
 N-I 2 90.452,00 180.904,00 
 N-I Etxegarate 2 20.666,00 41.332,00 
 N-I-DES 2 86.231,00 172.462,00 
 N-I-DES Etxegarate 2 23.115,00 46.230,00 
 A-15 Berastegi 1 31.001,00 31.001,00 
 A-15-DES Berastegi 1 32.322,00 32.322,00 
 A-15 Andoain 1 18.566,00 18.566,00 
 A-15-DES Andoain 1 18.601,00 18.601,00 
 GI-11 1 4.666,00 4.666,00 
 GI-11-DES 1 3.730,00 3.730,00 
 GI-41 1 5.574,00 5.574,00 
 GI-41-DES 1 5.302,00 5.302,00 
 GI-20 1 13.200,00 13.200,00 
 GI-20-DES 1 13.014,00 13.014,00 
 GI-636 1 8.384,00 8.384,00 
 GI-636-DES 1 8.527,00 8.527,00 
 
  
 603.815,00 

  
  
1.13 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako pintura akriliko urdinarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 10 cm-ko zabalerako lerroko pintura urdin akrilikoarekin,  
 benetan margotua, telekomunikazioetako mikrozanga gaineko  
 iraganaldi batekin, hauek guztiak barne: eskuz edo mekanikoki  
 garbitzea eta aurrez ekortzea, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta erabat pintatutako luzera neurtuta,  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua barne.   

  
 A-15 0,25 8.000,00 2.000,00 
 
  
 2.000,00 

 
  
1.14 m² Sinboloak eta letrak, II RW motako eta P7 motako pintura plastikoarekin  

 M2  Bide-marka iraunkorra (P) gainazalean, II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, bi osagairen pintura plastiko zuria  
 erabilita, lainoztatze bidez automatikoki aplikatuta sinbolo eta letretan,  
 baita ere aurrez markatzea, ekortzea eta garbitzea, obren eta  
 bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako  
 gainazala neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere. 
 

  
 A-15 1 150,00 150,00 
 GI-11 1 25,00 25,00 
 GI-20 1 25,00 25,00 
 GI-40 1 25,00 25,00 
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 GI-41 1 15,00 15,00 
 GI-636 1 100,00 100,00 
 N-121-A 1 30,00 30,00 
 N-636 1 10,00 10,00 
 N-638 1 10,00 10,00 
 N-I 1 200,00 200,00 
 
  
 590,00 

   
1.15 m² Gelditze-lerroak eta txantiloiz pintatzea II motako RW P7 motako pintura plastikoarekin  

 Bide-marka iraunkorreko (P) M2, II. motako gainazalean (RW),  
 P7 klaseko iraupena, bi osagairen pintura plastiko zuriarekin,  
 automatikoki aplikatua, gelditzeko eta gelditzeko marrak ihinztatzearen  
 bidez, barne direla aldez aurreko aurremarkaketa, ekorketa eta garbiketa,  
 obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako gainazala  
 neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere. 

  
 A-15 1 500,00 500,00 
 GI-11 1 150,00 150,00 
 GI-20 1 225,00 225,00 
 GI-40 1 100,00 100,00 
 GI-41 1 250,00 250,00 
 GI-636 1 150,00 150,00 
 N-121-A 1 50,00 50,00 
 N-636 1 30,00 30,00 
 N-638 1 50,00 50,00 
 N-I 1 2.000,00 2.000,00 
 
  
 3.505,00 

  
  

1.16 m² BTA bide-marka  

 M2. Zeharkako soinu-banda, 100 mm x 50 mm x 10 mm-ko irtenguneak  
 (luzera, zabalera, altuera) dituen zoladuraren gainean,  
 gutxienez 40 unitateko banda zuzkidura metro koadro bakoitzeko,  
 bi osagaiko plastikozko pintura zuriaren gainean jarriak,  
 lainoztatze bidez zeharkako bandetan automatikoki aplikatuta,  
 hauek guztiak barne: aurremarkatzea, zuinketa, aurretiazko ekorketa  
 eta garbiketa, obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak,  
 makineria, soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta  
 pintatutako azalera neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere.  
  
 N-121-A 0,5 54,00 1,00 0,50 13,50 
 N-638 0,5 54,00 1,00 0,50 13,50 
 
  
 27,00 
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02 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida  
02.01 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida  
 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
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03 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida  
03.01 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida  
 1 1,00 
 
  
 1,00 
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5.3.- Aurrekontua 
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AURREKONTUA ETA NEURKETAK 
1-MV-37/2026 
KODEA LABURPENA UNIT.KOP. LUZ.  ZAB. GARA.       KOP.      PREZIOA      ZENBATEKOA 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 Seinaleztapen horizontala  
1.01 u Hidroborratze sistema martxan jartzea  

 Bide markak ezabatzeko hidroborratze sistema duen 
 Ekipoa abian jartzeko unitatea, bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta  

  
 Hainbat errepide 2 2,00 
 
  
 2,00 1.601,55 3.203,10 
 

  
   
1.02 m2 Bide marken fresaketa  

 Lerroak edo gainazalak fresatzeko metro karratuak (M2), 
 pintura alzidiko -akrilikoa, hotzean egindako pintura plastikoa, 
 termoplastikoa edo beste pintura batzuetako bide-markak kentzeko. 
 Kontratuaren zuzendariak onartu beharreko metodoaren 
 arabera egina (presiopeko ura, urratzaileen proiekzioa, sistema finko birakariak 
 edo sistema flotatzaile horizontalak), bitarteko osagarriak, 
 makineria, seinaleztapena, soberako produktuak zabortegira eramatea 
 eta isurketa-kanona barne, erabat amaituta 
   
 A-15 650 650,00 
 GI-11 50 50,00 
 GI-20 150 150,00 
 GI-40 25 25,00 
 GI-41 25 25,00 
 GI-636 50 50,00 
 N-121-A 15 15,00 
 N-638 15 15,00 
 N-I 1.000 1.000,00 
 
  
 1.980,00 16,10 31.878,0
0 
 
 
1.03              m     Aurremarkaketa  

 M Ardatz, ertz edo errei moteleko lerroak aurrez markatzeko metroak (M),  
 bitarteko osagarriak, makineria, seinaleztapena, babesak, garbitasuna  
 eta ekortzea barne, eskuz edo mekanikoki eginak, eta baita ere  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua. 
 
 Hainbat errepide 1 2.000,00 2.000,00 
 
  
 2.000,00 0,17 340,00 

 
 
  
1.04 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 10 cm-ko zabalera  
 jarraituko edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
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 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  
soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 N-I 2 17.454,00 34.908,00 
 N-I-DES 2 24.398,00 48.796,00 
 N-I 1 7.697,00 7.697,00 
 A-15 Berastegi 1 6.560,00 6.560,00 
 A-15-DES Berastegi 1 6.782,00 6.782,00 
 A-15-141 1 480,00 480,00 
 A-15 Andoain 1 3.680,00 3.680,00 
 A-15-DES Andoain 1 4.382,00 4.382,00 
 GI-11 1 753,00 753,00 
 GI-11-DES 1 618,00 618,00 
 GI-11-1 1 726,00 726,00 
 GI-41 1 999,00 999,00 
 GI-41-DES 1 1.673,00 1.673,00 
 GI-41-0 1 776,00 776,00 
 GI-40 1 1.098,60 1.098,60 
 GI-40-DES 1 874,70 874,70 
 GI-40 1 1.298,00 1.298,00 
 GI-20 1 3.167,00 3.167,00 
 GI-20-DES 1 3.335,00 3.335,00 
 GI-20 Enlaces 1 4.650,00 4.650,00 
 GI-636 1 20.431,00 20.431,00 
 GI-636-DES 1 795,00 795,00 
 GI-636 Enlaces 1 17.670,00 17.670,00 
 N-636 0,5 4.869,00 2.434,50 
 N-638 0,5 1.678,00 839,00 
 N-121-A 0,5 8.268,00 4.134,00 
 N-121-A Enlaces 0,5 25,00 12,50 
 
  
 179.569,30          0,86 154.429,60 
 

  
  
1.05 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea, 
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 15 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela. 

  
 N-I 1 53.228,00 53.228,00 
 A-15 Berastegi 1 4.384,00 4.384,00 
 A-15 Andoain 1 20.116,00 20.116,00 
 GI-11-1 1 2.842,00 2.842,00 
 GI-41 1 4.273,00 4.273,00 
 GI-40 1 7.640,00 7.640,00 
 GI-40-DES 1 6.112,00 6.112,00 
 GI-40 1 3.444,00 3.444,00 
 GI-20 Enlaces 1 39.696,00 39.696,00 
 GI-636 1 16.813,00 16.813,00 
 GI-636 Enlaces 1 18.918,00 18.918,00 
 N-636 0,5 6.689,00 3.344,50 
 N-636-DES 0,5 3.939,00 1.969,50 
 N-636-31 0,5 1.453,00 726,50 
 N-638 0,5 6.907,00 3.453,50 
 N-121-A 0,5 21.207,00 10.603,50 
 N-121-A Enlaces 0,5 3.841,00 1.920,50 
 
  
 199.484,00 1,06 211.453,
04 
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1.06 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW), P7 klasea,  
 beroko pintura termoplastiko islatzailearekin 20 cm-ko zabalera jarraituko  
 edo benetan margotutako ardatz-lerroko pintura zuriarekin,  
 baita eskuz edo mekanikoki aurretik garbitu eta ekortzea ere,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makineria eta  

soberako marken ezabaketa, guztiz bukatuta eta guztiz pintatutako luzera neurtuta, 
kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere barne dela.  
 

 Hainbat errepide 1 1.000,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 1,27 1.270,00 

 
  
1.07 m 30 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 M. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita -pintura termoplastiko beroa  
 eta islatzailea- 30 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen sarrera  
 edo irteerako errei berezien bereizketa lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko  
 garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena,  
 babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua. 

  
 A-15 Andoain 1 64,00 64,00 
 GI-40 1 1.175,00 1.175,00 
 GI-40-3 1 67,00 67,00 
 GI-20 1 2.628,00 2.628,00 
 N-636 0,5 2.259,00 1.129,50 
 N-638 0,5 163,00 81,50 
 N-121-A 0,5 2.290,00 1.145,00 
 
  
 6.290,00               1,69 10.630,10 
 

  
  
1.08 m 40 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura termoplastiko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuria erabilita  
 -pintura termoplastiko beroa eta islatzailea- 40 cm-ko zabalera   
 etengabea edo etena duen sarrera edo irteerako errei berezien  
 bereizketa lerroan, iraganaldi batean margotua, eta baita ere  
 aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz  
 margotutako luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak  
 sortutako hondakinen tratamendua.  
  
 N-I 1 4.668,00 4.668,00 
 N-I-DES 1 3.902,00 3.902,00 
 A-15 Berastegi 1 232,00 232,00 
 A-15 Andoain 1 3.203,00 3.203,00 
 GI-11 1 982,00 982,00 
 GI-41 1 228,00 228,00 
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   13.215,00 2,10 27.751,50  

  
1.09 m 20 cm-ko irtengunea, pintura termoplastikoz egina  

 m. Irtengunea, 20 cm-koa, 4 mm-ko garaierakoa, luzetarako soinu-marka  
 iraunkorrean (P), egituratua, jarraitua edo etena, II (RR) motakoa,  
 P7 motakoa, beroan egindako pintura islatzaile termoplastiko  
 estruituarekin egina, aurretiko garbiketa eta ekorketa barne,  
 eskuz edo bitarteko mekanikoekin, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea barne,  
 erabat amaitua. Marka hori pasada bakar batez margotuko da.   
 Ez da sartzen pintura akrilikoaren bidezko ondorengo estaldura,  
 ezta kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere.  

  
 N-I 1 7.000,00 7.000,00 
 A-15 1 1.000,00 1.000,00 
 GI-20 1 1.500,00 1.500,00 
 
  
   9.500,00 1,29 12.255,00 
  
1.10 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

        m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 10 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, 
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako  
 luzera neurtuta; halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako  
 hondakinen tratamendua.  
 
 Hainbat errepide 1 1.000,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 0,60 600,00 

  
   
1.11 m 15 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura zuri akriliko islatzailea erabilita,  
 15 cm-ko zabalera etengabea edo etenea iraganaldi batean margotua,  
 eta baita ere aurretiazko garbiketa eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-,  
 seinaleztapena, babesak, bitarteko osagarriak, makinak eta soberako  
 markak ezabatzea, erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta;  
 halaber, baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.   

  
 Hainbat errepide 1 1.000,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 0,73 730,00 

 
  
1.12 m 20 cm-ko lerroa, II RW motako eta P7 motako pintura akriliko zuriarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, pintura akriliko zuri islatzailea erabilita,  
 20 cm-ko zabalera  etengabea edo etena duen ardatz lerroan,  
 iraganaldi batean margotua, eta baita ere aurretiazko garbiketa  
 eta ekorketa -eskuz edo mekanikoki-, seinaleztapena, babesak,  
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 bitarteko osagarriak, makinak eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta guztiz margotutako luzera neurtuta; halaber,  
 baimendutako kudeatzaileak sortutako hondakinen tratamendua.  

  
 N-I 2 90.452,00 180.904,00 
 N-I Etxegarate 2 20.666,00 41.332,00 
 N-I-DES 2 86.231,00 172.462,00 
 N-I-DES Etxegarate 2 23.115,00 46.230,00 
 A-15 Berastegi 1 31.001,00 31.001,00 
 A-15-DES Berastegi 1 32.322,00 32.322,00 
 A-15 Andoain 1 18.566,00 18.566,00 
 A-15-DES Andoain 1 18.601,00 18.601,00 
 GI-11 1 4.666,00 4.666,00 
 GI-11-DES 1 3.730,00 3.730,00 
 GI-41 1 5.574,00 5.574,00 
 GI-41-DES 1 5.302,00 5.302,00 
 GI-20 1 13.200,00 13.200,00 
 GI-20-DES 1 13.014,00 13.014,00 
 GI-636 1 8.384,00 8.384,00 
 GI-636-DES 1 8.527,00 8.527,00 
 
  
   603.815,00 0,87 525.319,05 

  
  
1.13 m 10 cm-ko lerroa, II RW motako pintura akriliko urdinarekin  

 m. Luzetarako bide-marka iraunkorra (P), II. motakoa (RW),  
 10 cm-ko zabalerako lerroko pintura urdin akrilikoarekin,  
 benetan margotua, telekomunikazioetako mikrozanga gaineko  
 iraganaldi batekin, hauek guztiak barne: eskuz edo mekanikoki  
 garbitzea eta aurrez ekortzea, seinaleztapena, babesak,  
 bitarteko osagarriak, makineria eta soberako markak ezabatzea,  
 erabat amaituta eta erabat pintatutako luzera neurtuta,  
 kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua barne.   

  
  A-15 0,25 8.000,00 2.000,00 
 
  
   2.000,00 0,61 1.220,00 

 
  
1.14 m² Sinboloak eta letrak, II RW motako eta P7 motako pintura plastikoarekin  

 M2  Bide-marka iraunkorra (P) gainazalean, II. motakoa (RW),  
 P7 iraunkortasun motakoa, bi osagairen pintura plastiko zuria  
 erabilita, lainoztatze bidez automatikoki aplikatuta sinbolo eta letretan,  
 baita ere aurrez markatzea, ekortzea eta garbitzea, obren eta  
 bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako  
 gainazala neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere. 
 

  
 A-15 1 150,00 150,00 
 GI-11 1 25,00 25,00 
 GI-20 1 25,00 25,00 
 GI-40 1 25,00 25,00 
 GI-41 1 15,00 15,00 
 GI-636 1 100,00 100,00 
 N-121-A 1 30,00 30,00 
 N-636 1 10,00 10,00 
 N-638 1 10,00 10,00 
 N-I 1 200,00 200,00 
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 590,00       25,75 15.192,50 

   
1.15 m² Gelditze-lerroak eta txantiloiz pintatzea II motako RW P7 motako pintura plastikoarekin  

 Bide-marka iraunkorreko (P) M2, II. motako gainazalean (RW),  
 P7 klaseko iraupena, bi osagairen pintura plastiko zuriarekin,  
 automatikoki aplikatua, gelditzeko eta gelditzeko marrak ihinztatzearen  
 bidez, barne direla aldez aurreko aurremarkaketa, ekorketa eta garbiketa,  
 obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak, makineria,  
 soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta pintatutako gainazala  
 neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak sortutako hondakinen tratamendua ere. 

  
 A-15 1 500,00 500,00 
 A-15 1 500,00 500,00 
 GI-11 1 150,00 150,00 
 GI-20 1 225,00 225,00 
 GI-40 1 100,00 100,00 
 GI-41 1 250,00 250,00 
 GI-636 1 150,00 150,00 
 N-121-A 1 50,00 50,00 
 N-636 1 30,00 30,00 
 N-638 1 50,00 50,00 
 N-I 1 2.000,00 2.000,00 
 
  
   3.505,00 17,58 61.617,90  

  
1.16 m² BTA bide-marka  

 M2. Zeharkako soinu-banda, 100 mm x 50 mm x 10 mm-ko irtenguneak  
 (luzera, zabalera, altuera) dituen zoladuraren gainean,  
 gutxienez 40 unitateko banda zuzkidura metro koadro bakoitzeko,  
 bi osagaiko plastikozko pintura zuriaren gainean jarriak,  
 lainoztatze bidez zeharkako bandetan automatikoki aplikatuta,  
 hauek guztiak barne: aurremarkatzea, zuinketa, aurretiazko ekorketa  
 eta garbiketa, obren eta bitarteko osagarrien seinaleztapena eta babesak,  
 makineria, soberako markak ezabatzea, erabat amaituta eta  
 pintatutako azalera neurtuta, baita kudeatzaile baimenduak  
 sortutako hondakinen tratamendua ere.  
  
 N-121-A 0,5 54,00 1,00 0,50 13,50 
 N-638 0,5 54,00 1,00 0,50 13,50 
 
  
 27,00 68,37 1.845,99 
 
  

    GUZTIRA 01  1.059.735,78 
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02 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida  
02.01 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partida  
 
 1 1,00 
 
  
 1,00 620,00 620,00 
 
  

 GUZTIRA 02 ..................................................................................................................................... 620,00 
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03 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida  
03.01 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partida  
 1 1,00 
 
  
 1,00 540,00 540,00 
 
  

 GUZTIRA 03 ..................................................................................................................................... 540,00 
_________________________________________________________________________________________________________  
 GUZTIRA .......................................................................................................................... ……..1.060.895,78 
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5.4.- Aurrekontuaren laburpena 
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AURREKONTUAREN LABURPENA 
1-MV-37/2026 
KAPITULOA LABURPENA       ZENBATEKOA  % 
01 Seinalehorizontalak ............................................................................................................................... 1.059.735,78 99,89 
02 Segurtasuna eta osasuna. Oroharreko partidak  ............................................................................................ 620,00 0,06 
03 Hondakinen tratamendua. Oroharreko partidak ............................................................................................. 540,00 0,05 
  ______________________  
 EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 1.060.895,78 
 % 21% BEZ ..........................................  222.788,11 
  ______________________  
 LIZITAZIOARAK OINARRIZKO AURREKONTUA 1.283.683,89 
 Aurrekontua MILIOI BAT BERREHUN ETA LAUROGEITA HIRU MILA ETA SEIEHUN ETA 
LAUROGEITA HIRU EURO ETA LAUROGEITA BEDERATZI ZENTIMOKOA da.  
 
2026ko ekaina  
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ANEJO Nº 6 – PREZIOEN BERRIKUSPENA 
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Ezaugarrien taulan prezioak berrikusteko ezarrita dagoen indizea aplikatuko zaio kontratu honi.  
 
Lehengaien, bitarteko ondasunen eta energiaren kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuan, 
% 55,94an kalkulatu da partaidetzaren batura. 
 
Zenbateko hori legezko gutxienekoa (% 20) baino handiagoa da, eta honela kalkulatu da:  
 
- Kontratu honen kapituluetan dauden lehengaiak eta energia hautatu dira.  
 
- Dagokion ehunekoaren bidez, material, eragiketa edo unitate bakoitzak lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuan duen pisua kalkulatu da. 
 
- Kontratu honetako material, eragiketa edo unitate bakoitzak urriaren 7ko 1359/2011 Errege 
Dekretuko formula tipo bati erreferentzia egin diezaioke, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren 
banakapenaren arabera; hortaz, dagokion formula aplikatu da. Bertan dagoen lehengai eta energia 
bakoitzaren partaidetza, kasu bakoitzean, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuan material, eragiketa 
edo unitate bakoitzerako kalkulatutako pisuaren arabera zehaztu da. 
 
- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuan % 20tik gorako partaidetza kalkulatzeko, berrikus daitezkeen 
material, eragiketa edo unitateetan dauden lehengai eta energia guztien partaidetzak batu dira, baita 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuan % 1etik beherako partaidetza dutenak ere.  
 
 
Prezioak berrikusteko indizeak zehazteko, honako hau hartu da kontuan:  
 
- SPKLren arabera, material, eragiketa edo unitateetan dauden lehengai eta energietarako 
berrikuspen-indize bat ezarri da, baldintza-agiri honen ezaugarrien taulan agertzen dena.  
 
- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuan % 1etik beherako partaidetza badute, berrikuspen-
formularen termino finkoan sartu dira material, eragiketa edo unitateetako lehengaiak eta energia. 
 
Atal honetan sartzen dira prezioen berrikuspena eta aplikazio-indizeak justifikatzeko taulak. 
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PREZIOAK BERRIKUSTEKO ESKUBIDEA EGIAZTATZEA       
               

DESKRIBAPENA 

LOP 
(BEZik gabe) 

% 
FORMULA 
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LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA 2.121.791,56 € 100,00%   A B C E F L M O P Q R S T u V X Finkoa 

Bide marka horizontalak 2.119.471,56 € % 99,89 161 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,00 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 8,00 % 0,00 % 44,00 

 
     

               

 
     

               

 
     

               

 A B C E F L M O P Q R S T U V X FIJO    
Material mota bakoitzak LOPren gainean duen pisua % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,96 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 7,99 % 0,00      
Material guztiek LOPrekiko duten pisua:                   % 55,94                
% 1etik gorako materiala:       X           X   X     X        
Kontratu-motaren formularako faktoreak: 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0,33 0 0,01 0 0 0,08 0 0,44    

 
     

               
Kontratuari aplikatu beharreko formula tipoa: Kt = 0,14Et/Eo + 0,33Qt/Qo + 0,01St/So + 0,08Vt/Vo + 0,44                
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