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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el
servicio de Jardineria en el PERI de Durango.

1 Objeto de la licitacion

Con esta licitacion se trata de fijar las bases para la adjudicacién y posterior
realizacion de las labores de jardineria en los antiguos terrenos de las cocheras de
Euskotren situadas en el denominado PERI del ferrocarril de Durango.

Las actividades de jardineria en los terrenos de las antiguas cocheras de Durango
estan motivadas para evitar que la vegetacion se descontrole en unos terrenos en
desuso tras el soterramiento del tren en dicha localidad, del cual somos los titulares.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican mantenimiento de la vegetacion
en la antigua traza lado Euba y del solar existente donde se ubicaban las antiguas
cocheras de Euskotren y las oficinas de ETS tras un primer tratamiento en
profundidad durante el afio anterior y principios de éste.

Los trabajos principales constaran de un mantenimiento de la vegetacidon que surge
en la zona empleando un tractor agricola y medios manuales mediante desbrozadoras
en un espacio calculado de 4 Ha. y seran de una forma cuatrimestral.

Estos trabajos se realizaran de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares en su punto 5.

2 Definiciones

Se definen las siguientes figuras:
-> Promotor: ETS

> Responsable del contrato: Técnico de ETS el cual supervisara la correcta
ejecucion, ajuste a la planificacion y contenido de los trabajos contratados al licitador
en las condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo
acompafan y el pliego de condiciones generales.

- Contratista: La persona fisica o entidad juridica adjudicataria de esta licitacion.

- Delegada/o de la contratista: Representante de la contratista ante ETS. Dicha
persona sera la representante de la contratista de los trabajos que ésta realice ante
ETS informando y dando relacién de su ocurrencia al responsable del contrato de
ETS.
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3 Desarrollo de los trabajos

3.1 Programa de trabajos, planificacidon

La contratista presentara la metodologia mas adecuada para la consecucién de los
trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia
en la realizacion de actuaciones de este tipo. Dicha metodologia sera aprobada por
el responsable del contrato de ETS previo al inicio de los trabajos.

La contratista realizard planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego en base a la metodologia por ella redactada. La
planificacidon se realizara de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que
componen la realizacién de este trabajo en las condiciones que se establecen en el
apartado 5.

Dentro del programa de trabajos se deberd indicar la descripcion del personal
asignado a los trabajos, medios materiales y descripcion organizativa de los recursos
humanos y materiales dispuestos para la consecucién de los trabajos de acuerdo a
lo dispuesto en los apartados especificos de este Pliego.

Los medios personales para la ejecucion del presente contrato seran de un oficial
y el personal necesario segun la planificacion presentada por parte del licitador, con
experiencia minima de 3 afios en trabajos de jardineria, consistente desbroce y
mantenimiento de solares.

3.2 Control de los trabajos

La contratista remitird al responsable del contrato los informes del seguimiento de
los trabajos durante el plazo de realizaciéon de los trabajos aqui detallados. Los
informes de seguimiento incluirdn el conjunto de actividades realizadas, asi como
otras observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas
encomendadas.

La contratista se reunira peridodicamente con el responsable del contrato a peticion
de las dos partes. De las reuniones, se realizaran actas donde se expongan los temas
tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos
etc.

Ante cualquier duda o propuesta, la contratista se dirigira al responsable del contrato,
el cual aclarara las dudas que en el desempefio de los trabajos contratados que le
surjan.

El responsable del contrato podra inspeccionar la marcha de los trabajos, las
observaciones o prescripciones que se derivan de la inspeccion seran indicadas a la
contratista a través del responsable del contrato de ETS o de personal dependiente
del mismo.

3.3 Mejora ambiental
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La Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, titulo
VI, contempla la compra publica verde como un mecanismo basico para el
cumplimiento de sus objetivos, y en el caso de los contratos de obras, la utilizacién
de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes
de procesos de preparacion, es la condicidon para su ejecucion en cada uno de ellos.

4 Antecedentes

En el antiguo solar de las cocheras de Durango es necesario un mantenimiento
cuatrimestral para controlar el crecimiento descontrolado de la vegetacion.

5 Descripcion de los trabajos

5.1 Situacion de los trabajos. Alcance y ejecucion. Maquinaria y
medios humanos

El mantenimiento de los terrenos del ferrocarril sera cuatrimestral, es decir, tres
veces en todo el afio en los espacios indicados en el plano. Se realizara un tratamiento
cuatrimestral de las zonas ajardinadas para que se pueda mantener en unas
condiciones adecuadas. Cualquier problema que pueda surgir se planificara de una
forma adecuada.

Todo el personal debera utilizar las protecciones adecuadas para los trabajos
especificados.

De acuerdo a la especificacion de los trabajos recogidos en este pliego, la contratista
aportara la maquinaria necesaria para la correcta realizacion de dichos trabajos. De
la misma manera la contratista procurara el personal necesario para la ejecucién de
las tareas programadas.

5.2 Residuos

La contratista, a su cargo, estard obligada a la eliminacién y tratamiento de los
residuos con el fin de minimizar el impacto ambiental y dar cumplimiento a la
normativa vigente. Todos los productos, materiales, objetos, residuos y desechos
gue se originen con motivo de la realizacion de las actividades objeto de esta
propuesta los transportard la contratista a los correspondientes vertederos
autorizados, siempre que el responsable del contrato no decida otro destino mas
adecuado.

6 Desarrollo general de los trabajos

La empresa adjudicataria realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego.

Dependiendo de los trabajos a acometer segln acta de inicio, se ajustara y ordenara
una planificacién especifica a la contrata de acuerdo a las necesidades o
condicionantes detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial
segun oferta.
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Una vez acordados todos los términos del acta de inicio se dard comienzo a los
servicios.

Todos los trabajos se realizaran conforme a la ley vigente de prevencion de
riesgos laborales y demas reglamentos y normativa afin. En el caso de
utilizar maquinaria auxiliar de via o maquinas biviales, estas se
homologaran conforme a la PS - SC - 11 utilizdndolos en via de acuerdo al
Reglamento de circulacién y Seiales. Todos los trabajos a desarrollar en via
se ajustaran a la norma PS - SC - 9 - Trabajos de via y control de contratistas
-y alaPS -SC - 14 - Banderines de seializacion de trabajos en via y se
respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Responsables de ETS inspeccionaran los trabajos, aclararan y daran instrucciones
precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso del servicio.
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