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1. REDACCION DEL PROYECTO

1.1. FASE DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En esta fase se realizara toda la toma de datos necesaria para la redaccién del Proyecto y se
estudiara toda la documentacién existente. Con todos los datos obtenidos, se realizard un estudio
de alternativas con las distintas variantes de trazados con el grado de detalle suficiente para marcar
las directrices concretas a tener en cuenta en la solucion a desarrollar.

1.2.  2) FASE DE PROYECTO DE EJECUCION

De acuerdo con los trabajos realizados, los Servicios Técnicos de TXINZER, asesorados por el
adjudicatario, determinaran la solucidn elegida y se pasara a la definicion de la misma hasta llegar
al Proyecto de Ejecucion.
Contenido de los documentos que componen el proyecto:
Tomando como contenido minimo el recogido en el PPTG (apartado 5 del Anejo 1), de los anejos
opcionales se deben incluir expresamente en este proyecto los siguientes:

Anejo: Topografico.

Se llevard a cabo un levantamiento topografico a escala 1:200 de las zonas mas
comprometidas, de forma que se complemente el topografico 1:500 del Ayuntamiento.

Las condiciones que deben cumplir las labores a realizar estan especificadas en el PPTG de
TXINZER.

Anejo: Servicios afectados

Seincluird un anejo que detalle a escala 1:100 cada uno de los cruces o interacciones con los
distintos servicios afectados.

Anejo: Calculos hidraulicos

Seincluird un anejo con los calculos de modelizacion de la red a incorporar.

1.3.  FINALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La empresa contratista deberd presentar el Proyecto en el plazo maximo estipulado enla
adjudicacién del trabajo, contabilizado a partir del acta de comienzo de los trabajos, que a su vez
seraextendidaen la reunioninicial estipulada en elapartado 3.1 del PPTG.
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2. DIRECCION DE LA OBRA

2.1. DIRECTOR DE OBRA

Se define como Director de Obra a la persona, con titulacion de Ingenieria de Caminos, Canales 'y
Puertos, que realizara los trabajos que componen el contrato.

a) Verificar el replanteo de las obras.

b) Suscribir para cada una de las obras, el Acta de Comprobacion de Replanteo (de comienzo de
obra) y el Acta de Recepcidn (de final de obra), que seran firmadas por el Responsable del
Contratoy el Director de Obra.

c) Inspeccidn de los trabajos: Realizar cuantas visitas de obra sean precisas para el correcto y
completo seguimiento de las obras.

d) Realizar un seguimiento exhaustivo de lo cuantitativo para poder conformar con precision las
relaciones valoradas parciales y finales para la emision por la Administracién de las
correspondientes certificaciones parciales y finales de las unidades de obra ejecutadas. Las
certificaciones parciales seran expedidas mensualmente sobre las relaciones valoradas
elaboradas por la Direccién de Obra, y validadas por el Director del Contrato, para su tramitacion
entre el 1y 5 de cada mes.

e) Resolver las contingencias que se produzcan en la obray consignar en el Libro de Ordenes de
cada obra las instrucciones precisas para la correcta interpretacion de los proyectos.

f) Verificar larecepcidn en obra de los productos de construcciény la ejecucion de las diferentes
unidades de obra, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas y rechazando lo
inadecuado segun normativa vigente.

g) Proponer las modificaciones de los proyectos que se deriven tanto de unidades de obra no
contempladas en los mismos (Acta de Precios Contradictorios), como de variacién en la
medicion de las unidades si contempladas (Acta de aumento de medicidn o supresion).

h) Verificar que los proyectos poseen la documentacion actualizada de los servicios afectados y
en caso de afeccidn a éstos, coordinar con las entidades municipales u operadores externos su
modificacion para poder llevar a cabo las obras proyectadas.

i) Cuidar del cumplimiento de los plazos parciales y globales marcados en proyecto para la
gjecucion de las obras y elaborar de conformidad con el Responsable del Contrato la propuesta
de ampliacion de éstos, debidamente justificada y razonada.

j) Mantener informado en todo momento al Responsable del Contrato del desarrollo de las
obras. Para ello remitird semanalmente un acta por cada obra resumen del desarrollo de las
obras sin perjuicio de las informaciones verbales oportunas.

k) Informar por escrito al Responsable del Contrato cada vez que le sea solicitado, o si asi lo
requiere la marcha de los trabajos. Igualmente informara por escrito de todas las relaciones que
mantuviera con otros Organismos, Empresas o Administraciones afectadas por la marcha de los
trabajos.

) Cuantas actividades sean precisas alun no mencionadas expresamente en el presente
documento para realizar un correcto y completo seguimiento cuantitativo, cualitativo y técnico
de la obra.



L da

TXINGUDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TXINGUDI/

2.2. ASISTENCIATECNICA A LA DIRECCION DE OBRA

Se define como Asistencia Técnica a la Direccidén de Obra al personal facultativo, con titulacién
adecuaday suficiente, para la realizacidon de los trabajos que componen el contrato:

- Control de la calidad de la ejecucién

- Control geométricoy topografico de toda la obra

- Control econoémico

- Control de desmontes, excavaciones, terraplenesy cimentaciones

- Gestion documental

Durante la realizacion de los trabajos, la Asistencia Técnica a la Direccion de obra debera contar con
personal propio a pie de obra, y con una oficina de controly seguimiento, que sera el lugar fisico de la
revisiéon de los trabajos efectuados. La oficina de apoyo técnico a la obra debera estar situada a
menos de 50 km de distancia del lugar de ejecucién de las obras y debera funcionar desde la firma
del contrato hasta la fecha de la Recepcion de las obras, y contar con los medios materiales y
humanos propuestos por la empresa ofertante.

2.3. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

2.3.1. Tareas generales

- Coordinacion entre la Administracion y los Contratistas.

- Coordinacidn entre los diferentes Sub-Contratistas.

- Supervisidn y control de que los Contratistas cumplen las condiciones de los
Contratos.

- Elaboracién de comunicaciones e instrucciones de obra (ordenes, croquis, planos
de detalle, etc.)

- Elaboracién de partes de obra (diarios) con indicacion de los siguientes datos:

e Personalen obra.

e Comienzoyfinal de tajos significativos.
e Entrada de materiales.

e Tareas desarrolladas.

- Libros de 6rdenes de cada obra con anotacidn de las emitidas durante el diay copia
de cada una de ellas.

- Elaboracién de un registro de incidencias, manejo de archivo general y
correspondencia de cada obra.

- Definir e informar sobre los cambios de obra que modifiquen los plazos y los
presupuestos.

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

- Fotos, videos, etc., a realizar durante la obra. Preparacion de Informacién escrita 'y
grafica sobre la marcha de las obras, ya sea para informacion a la Prensa, o para las
eventuales visitas a las obras, realizadas por representantes de la Administracion.

- En caso de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en
curso, recabando de los Contratistas los medios necesarios.
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- Control de las condiciones legales de los Contratos de obra, proponiendo las
modificaciones de contrato, ampliaciones de plazo, propuesta de imposicién de
penalizaciones, etc.

Se cumpliran y formalizaran todas las demas relaciones contractuales que se deduzcan del presente
Pliego.

2.3.2. Controlgeométrico

Todas las comprobaciones se ajustaran a la marcha de las obras, debiendo realizarse de manera que
no se produzcan interferencias con los trabajos para lo cual el Adjudicatario dispondra de medios
suficientes en el momento oportuno.

Cualquier propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del proyecto debera ser
aprobada expresamente por el Director de Obray por el Director del Contrato.

2.3.3. Control cualitativo

La Asistencia Técnica se encargara de los trabajos relacionados con el control cualitativo de las
obras, atendiendo a los siguientes apartados:

- Terrenos: dimensiones, tipologia de terrenos, capacidad portante, vertederos, etc.

- Materiales: tipologias, suministros, recepcion en obra, acopio, calidad, etc.

- Maquinaria: tipologias, estado, adecuacion a los trabajos, etc.

- Control de ejecucion: vigilancia y control de procesos, visitas, comprobaciones, propuestas
técnicas, sefalizacion, planos, modificaciones del proyecto, asesoramiento, danos a
terceros, resolucién de problemas, etc.

- Ensayos: muestreos, gestion de muestras, tratamiento de resultados, etc.

En todo momento, el personal adscrito al contrato exigira el cumplimiento de lo preceptuado en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos respecto al sistema de ejecucion.
En elcaso de que alguna operacion no estuviese definida en dichos Pliegos, propondra a la Direccion
Facultativa de las Obras la inclusién de las cldusulas adicionales correspondientes.

El adjudicatario estara obligado en todo momento a mantener permanentemente en obra el personal
de cualificacion adecuada, durante la ejecucion de labores y trabajos que sean especialmente
delicados o importantes.

En caso de paralizacién o descenso acusado del ritmo de trabajo, el adjudicatario indicara en sus
informes las causas y la responsabilidad del contratista de las obras en las mismas. Igualmente,
procedera a informar a TXINZER en caso de dafnos a terceros con motivo de las obras u otras posibles
contingencias.

2.3.4. Control cuantitativo

Incluira la realizacion de las correspondientes comprobaciones, tanto en campo como en gabinete,
de todas las unidades y partes de obra, de forma que permitan la obtencién de las mediciones y
valoraciones de éstas. En particular, el adjudicatario debera realizar la comprobacion de todas
aquellas partes que vayan a quedar ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), formulando los
oportunos croquis de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al abono
y liquidacion de las obras.

Todas estas comprobaciones se ajustaran a la marcha de las obras, debiendo realizarse de forma que
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no se produzcan interferencias con los trabajos de los contratistas de las obras.

Para el control cuantitativo de las unidades de obras, el Adjudicatario se atendra a lo indicado en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos y demas documentos de los
mismos.

Periédicamente, el Adjudicatario informara a la Administracion de la marcha de las obras en lo
relativo a la medicidon y valoracion de las distintas unidades de obra, con especial interés sobre
aquellas unidades o tramos que durante el periodo correspondiente hayan sido terminadas en su
totalidad. En cualquier caso, las mediciones deberan ir acompafiadas de los planos
correspondientes o croquis de obra, contrastados por los realizados por los Contratistas, y su
frecuencia no sera superior a un (1) mes.

El adjudicatario llevara a cabo todas las operaciones necesarias para controlar las obras ejecutadas
mensualmente y su correspondiente valoracion, llevando a cabo el control econdmico y temporal de
las mismas, estudiando y justificando posibles desviaciones, tanto en relacién a precios, mediciones
o plazos de ejecucion, y aportando cuanta justificacion y documentacion al respecto sea necesaria.

2.4. CONTROL DE CALIDAD

Se realizara un seguimiento del Plan de Control de Calidad del Contratista de cada obra, fiscalizando
los datos obtenidos por los mismos, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dichos
Planes, asi como comprobando su eficacia permanentemente, actualizandolo si se produjeran
cambios en las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen.

En todo momento el personal del Adjudicatario exigira el cumplimiento de lo preceptuado en los
Pliegos, respecto al sistema de ejecucion. En el caso de que alguna operacion no estuviese definida
en los Pliegos propondria a la Administracion la inclusién de la clausula o clausulas adicionales
correspondientes.

2.5. INFORMES PERIODICOS

2.5.1. Mediciones: Relacion Valorada.

Se detallaran las mediciones de cada unidad ejecutada en el mes por cada una de las relaciones
valoradas que sera necesario confeccionar.

2.5.2. Informe Semanal

Informe sobre avance de los trabajos y prevision a corto plazo, incorporando los planos y documentos
graficos necesarios y estableciendo las previsiones semanales a ejecutar en las obras.

2.5.3. Informe Mensual

Este informe debera ser suscrito por el Adjudicatario, y en él se especificaran, para cada parte de la
obra o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, como minimo, los siguientes puntos:
- Localizaciény descripcion de la obra ejecutada en el mes.
- Controlde Calidad y ensayos.
- Control Cuantitativo y econdmico. Relacién valorada. Cuadros comparativos entre
proyecto, ejecutado y prevision de desviaciones.
- Control Geométrico desarrollado en el mes.
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- Control del cumplimiento de la programacion vigente y prevision de desviaciones.

- Reportaje fotografico

- Gestion documental con el listado mensual de comunicaciones.

- Controlambiental desarrollado en el mes.

- Labores enrelacién ala Seguridad y Salud desarrolladas en el mes.

- Recopilacion de la documentacién generada en la obra durante el mes que no haya
sidoincluida en otros apartados (partes diarios, actas, Comunicaciones de Obra, No
Conformidades, etc.)

Este informe sera presentado a la Administracién por el Director Facultativo tres dias después del
ultimo dia del periodo a que se refiera la medicion incluida en la relacion valorada del mes
correspondiente, salvo que la Administracién autorice otro plazo.

2.5.4. Informe final

Se elaborara uninforme final de cada obra con todos los aspectos que se consideren relevantes sobre
el conjunto de la ejecucion de las mismas, que incluira, como minimo, los siguientes puntos:

- Relacion valorada de la certificacion final.

- Informe de reclamaciones si las hubiere.

- Caracteristicas principales de las diferentes partes de la obra

- Incidenciasyaspectos que pudieran tenertrascendencia parala conservacion de las
mismas

- Informacion grafica.

- Dossier de los servicios e instalaciones repuestas.

Dicho informe deberair suscrito por el Director Facultativo y debera ser entregado a la Administracion
tras la finalizacion de la ejecucion de la obra y antes del plazo legal para la emisidn de la certificacidn
final de las obras.

2.6. INFORMES NO PERIODICOS. PROYECTOS MODIFICADOS.

2.6.1. Informes sobre anomalias.

El Adjudicatario redactara informes inmediatos sobre las anomalias que se observen durante la
construccion, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los materiales o
en la ejecucioén de las obras, o incumplimiento de las normas de construccion, de sefalizacion de
obra, de seguridad, etc., con una propuesta de las medidas correctoras que considere oportunas.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicard, en el
informe correspondiente, las causas y la responsabilidad del Contratista o de terceros.

Del mismo modo, procedera en caso de danos a terceros, con motivo de la ejecucion de las obrasu
otra contingencia importante.

2.6.2. Informes sobre modificaciones.

Se redactaran, cuando procedan, propuestas ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y
fuentes de suministro de los materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en obra,
sobre la determinacidn de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones, sobre
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detalles a definiren Obra, etc. Asimismo, se propondran los precios contradictoriosy se preparara un
informe para su discusion con el Contratista.

2.6.3. Proyectos Modificados.

El Adjudicatario redactara los Proyectos de Modificaciones necesarios durante el transcurso de las
Obras. Para la confeccion de los Proyectos, la Adjudicataria preparard y confeccionara todos los
documentos necesarios para su completa redaccion, tales como memoria, planos, Pliego de
Condiciones, presupuestos, Estudio de Seguridad y Salud, etc, completando, en su caso, los
elaborados por la Contratista de la obra.

2.7. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

2.7.1. Recepcionde las obras

Con lainformacion procedente de los puntos anterioresy la reglamentaria necesaria, el Adjudicatario
preparara las bases para el expediente que servira de apoyo formal de la Recepcion formal de las
obras.

Certificacion final de las obras y Proyecto de liquidacién

El Adjudicatario, en base a la informacion obtenida en el desarrollo de las obras y de las
comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacion suministrada por los
Contratistas, preparara la propuesta para la certificacidn final de las obras.

Al mismo tiempo, elaborara el Estado de Dimensiones y Caracteristicas Finales de la obra que
consiste en una documentacion completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas,
apoyado de la correspondiente documentacion grafica.

Con estos datos y con los que el Contratista habra de facilitar sobre la obra “segln construida”, se
efectuara, una vez recibidas las obras y en el plazo maximo de dos meses desde su terminacion, el
Proyecto de Liquidacion de la misma, el cual debera ser supervisado durante su desarrollo por el
Director de Obray el Director del Contrato, y constara de los siguientes documentos:

a. Memoria, en la que se incluira el historial y las incidencias de la obra.

e Basesde Replanteo en coordenadas U.T.M.
e Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto para
las diferentes unidades de obra.
e Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos
ocupados, referenciados a las bases de replanteo.
e Planos completos de toda la obra realizada, y planos con los detalles constructivos
realmente ejecutados.
e Anejo incluyendo reportaje fotografico con el correspondiente plano de situacién.
Los planos de este documento deberan ser entregados en el mismo formato que el
proyecto de construccion y deberan ser aprobados expresamente por el Director de Obra.

b. Medicion final de la obra, de acuerdo con lo recogido en la medicién prevista en el acta de
recepcion de las obras.

c. Relacion Valorada de la certificacion final de las obras, que seguirda el mismo orden y
denominacion de unidades y capitulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas.

Se editaran ejemplares completos del proyecto de la liquidacion y de la documentacién
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complementaria relacionada con la obra, acompafiados de las correspondientes copias en soporte
informatico.

2.8. CONTACTOS Y REUNIONES CON TXINZER

El Adjudicatario mantendra contactos y reuniones cada siete (7) dias, como plazo maximo, con el
Director del Contrato para el estudio de los problemas que en las obras se presenten.

Se tomara nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactara un acta, que elevara a la
consideracién del Director de Contrato y que conservara en la documentacion relativa al Contrato.
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ANEJON°1

NORMAS PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA
SERVICIOS DE TXINGUDI - TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.
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NORMAS PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PARA SERVICIOS DE TXINGUDI - TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.

1. Objeto

Definicion de las condiciones que han de satisfacer las empresas adjudicatarias de
Asistencias Técnicas para la redaccion de cualquier estudio o proyecto de construccion
para TXINZER (en adelante se designan con la palabra Proyecto indistintamente los
estudios, anteproyectos y los proyectos propiamente dichos).

Tiene la condicion de PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES.

2. Definicion

El Proyecto consiste en la preparacion, de acuerdo con lo exigido al respecto por la
legislacion vigente, de los documentos: memoria, planos, pliego de condiciones y
presupuestos, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y
la forma de realizarlas, asi como los materiales a emplear y las distintas unidades de obra
a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados 6ptimos, conjugando los puntos de vista
técnico, econémico, de gestion, de seguridad, de minimizacion de afecciones y de impacto
ambiental, tanto en la fase de construccion de las obras como en la de su conservacion y
explotacion posterior.

3. Contenido de los distintos documentos
El Proyecto incluira como minimo:
3.1.Memoria y Anejos

La memoria incluira la descripcién de las obras y el fundamento de las soluciones
adoptadas, y constara de los apartados que se indican a continuacion.

- Objeto del proyecto

- Antecedentes

- Situacién actual de las obras existentes

- Topografia y cartografia

- Geologia y geotécnica

- Datos basicos. Criterios de disefio y funcionamiento
- Estudios anteriores al proyecto

- Resumen del estudio de alternativas

- Descripcién de las obras

- Justificacion de la solucién adoptada

- Normas y referencias aplicadas

- Estudio de Gestion de Residuos de construccion y demolicion
- Estudio de caracterizacion de suelos alterados

- Estudios medioambientales

- Estudios de afeccion al patrimonio cultural
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- Afecciones y tramites

- Seguridad y Salud

- Programa de Control de Calidad

- Plan de obra

- Plazo de ejecucién y garantia

- Presupuesto - Justificacion de precios
- Revisién de precios, en su caso

- Clasificacion del contratista

- Caracter de obra completa

- Documentos de que consta el Proyecto
- Equipo redactor del proyecto

- Consideraciones finales

La memoria ira firmada, al final de la misma, por el autor del proyecto (consultor) y el
Director del proyecto. Segun lo indicado en el articulo 128 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), la memoria tendra caracter contractual en todo lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra.

A continuacion, se indican los anejos que deben adjuntarse a la memoria. Se destacan con
la marca “(opc.)” aquellos cuya inclusion sea opcional, pudiendo prescindirse de los
mismos en caso de que el Director del proyecto considere que no sean de aplicacién para
ese caso.

Anejo: Caracteristicas principales del proyecto

Se incluira una separata que, en un reducido numero de paginas, planos en formato
UNE A-3 y esquemas, sirva de presentacion y resumen del Proyecto, reflejando de
manera breve y sintética la motivacion, caracteristicas principales,suelo necesario,
coste y plazo de las obras proyectadas.

Anejo: Antecedentes Estudios anteriores al proyecto (opc.)

En este anejo se incluiran todos aquellos antecedentes (administrativos, estudios,
proyectos...) de los cuales se considere necesario realizar una exposicion
detallada.

Anejo: Situacién actual

Situacién actual de las redes. Inventarios

En caso de considerarse necesario de cara a la definicion de las obras a proyectar,
se revisaran y actualizaran los inventarios de redes (primaria, secundaria o interna
en estacion de tratamiento) existentes en la zona del ambito de los proyectos, para
la correcta conexién y/o derivacion de dichas redes. Una vez llevado a cabo este
trabajo, se realizara un analisis detallado de los tramos finales de las citadas redes
gue se encuentran mas proximos a sus puntos de conexion, definiéndose sus
respectivos perfiles longitudinales a fin de poder disefiar adecuadamente las obras
de incorporacién de aquellas a las nuevas obras.

En sistemas de saneamiento, se verificara el caracter separativo de dichas redes
existentes a fin de determinar las que seran incorporadas a la red general.

En sistemas de abastecimiento se haran balances hidraulicos entre demandas -
consumos y sus correspondientes recursos, con una valoracion cuantitativa sobre
la calidad de las instalaciones y costo econdmico de su optimizacion, asi como
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propuesta de utilizacion del propio recurso municipal o su sustitucién por otra fuente
alternativa.

Se introduciran los datos obtenidos en la aplicacion GIS disponible por TXINZER;
para ello la toma de datos se realizara siguiendo el formato establecido en las fichas
tipo proporcionadas por TXINZER.

Caracteristicas del influente / Vertidos Contaminantes (opc.)

En proyectos de saneamiento se analizaran las caracteristicas del influente, tanto
para los proyectos realizados en EDARs como los que se desarrollen sobre redes
de saneamiento.

Caracterizacion de emisiones (opc.)
En proyectos con tratamientos en fase gaseosa se estableceran campanas de
medicion.

Anejo: Estudio de poblacion, usos del suelo y planeamiento urbanistico (opc.)

Descripcion de la situacion, superficie y principales nucleos de poblacion de los
municipios o areas afectadas. Se realizara una revision actualizada de los datos
de poblacién y empleo deducidos de los ultimos estudios censales, determinando,
asimismo, una proyeccion de los mismos para la situacion futura la luz de las
ultimas previsiones que contemple el planeamiento urbanistico vigente.

Analisis de los condicionantes determinados en el planeamiento urbanistico
vigente, para el correcto dimensionamiento de caudales/consumos futuros, asi
como para la determinacién de espacios a ocupar, verificando las compatibilidades
de uso.

El correcto desarrollo de este anejo quedara expresamente indicado en el Anejo
Consultas a Administraciones y organismos afectados mediante la declaracion de
Adecuacion al planeamiento urbanistico vigente.

Anejo: Topografia y cartografia

Se levantara un plano taquimétrico para la definicion de todos los elementos que
componen el proyecto, en coordenadas U.T.M., ETRS89 / zona 30N, y ajustados a
REDBNAP2008.

Para el caso de redes, el plano taquimétrico se debera levantar a escala 1/500,
comprendiendo una franja minima de cuarenta (40) metros de anchura
suficientemente representativa de la realidad del terreno por el que discurre el
trazado de la nueva red. Se estableceran las correspondientes bases de replanteo con
coordenadas UTM y nivelacién geométrica, unidas a los vértices geodésicos.

En zonas urbanizadas con gran cantidad de servicios afectados, en zonas de
especial dificultad o en los emplazamientos de obras singulares, se levantaran
planos taquimétricos de detalle a escala 1/200.

Los condicionantes técnicos para llevar a cabo el levantamiento topografico se
incluyen en el Anejo 2.

De manera obligatoria para todos los proyectos, en cumplimiento del articulo 233 de
la Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), se incluira
cumplida informacién de todas aquellas referencias en que se fundamentara el
replanteo de la obra.
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Asimismo, de este plano taquimétrico se sacara el perfil longitudinal de las redes y
los perfiles transversales que sean necesarios por las cualidades del terreno
atravesado.

Este plano taquimétrico servira, asimismo, para la realizacion del plano parcelario en
el que figuren todas las fincas existentes en esa franja, segun las condiciones
establecidas en el anejo correspondiente.

En el plano taquimétrico se reflejaran los servicios afectados, indicando en cada
arqueta el servicio que corresponde, cota de la tapa y profundidad.

La totalidad de la documentacién cartografica debera estar digitalizada.

Para el caso de proyectos de redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento,
que se conecten o recojan redes existentes, se deberan tomar datos de dichas red,
en alta y en baja de la zona de estudio, segun las tablas definidas para cada tipo de
elemento y sus datos especificos, que se recogen para cada tipo y que se incluyen
en el Anejo 4, debiendo entregarse el levantamiento de la red existente en formato
abierto SHP, y la ficha de cada arqueta o pozo de registro en formato abierto y pdf,
siguiendo el modelo de TXINZER incluido en el Anejo 4.

Anejo: Geologia y Geotecnia

El anejo de geologia y geotecnia sera obligatorio para todos los proyectos, en
cumplimiento del articulo 233 de la Ley de Contratos del Sector Publico (Ley
9/2017, de 8 de noviembre), salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de
la obra. Si el autor del proyecto no considera necesaria la elaboracion de sondeos
o calculos especificos, debera indicarlo -de manera justificada- en este anejo.

Se realizara un estudio geoldgico - geotécnico con el fin de definir las
caracteristicas del terreno atravesado, incidiendo especialmente en los siguientes
aspectos:

o Condiciones de los materiales, en cuanto a la ejecucion de excavaciones y
desmontes.

o Condiciones de estabilidad de los taludes de las zanjas, abiertas para la
colocacion de las redes, o de los desmontes a realizar, para el emplazamiento
de las instalaciones que se proyecten.

o Estudio de permeabilidad de los terrenos a atravesar, niveles freaticos en
invierno y verano.

o Condiciones de las cimentaciones de los colectores, redes, obras especiales,
etc.

o Condiciones del subsuelo para realizar perforaciones.

o Caracteristicas de los materiales a utilizar en rellenos y terraplenes.

El estudio se iniciara con la definicion de una cartografia geoldgica a escala
1/5.000, con sus correspondientes caracteristicas estratigraficas, tectonicas,
hidrogeolégicas, geomorfolégicas y geotécnicas que permitan programar
correctamente la campana de trabajos de campo y analisis de laboratorio.

La campafa de trabajos de campo se programara con un nivel aproximado de una
prospeccion por cada 200 metros de red. Las prospecciones se haran
preferiblemente mediante sondeos y calicatas, sustituidas, cuando no sea posible
sSu ejecucion, por ensayos de penetracién dinamica o sondeos gedfisicos,
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sismicos o eléctricos, en funcion de las caracteristicas del terreno. Sedebera tomar
topograficamente la ubicacion de los sondeos, catas y penetrometros en el mismo
sistema de referencia de los trabajos topograficos, indicando su posicion en la ficha
del sondeo y en la cartografia geoldgica.

Cuando se disponga de los terrenos o permisos necesarios se haran catas de hasta
5 m de profundidad siempre que la infraestructura que se prevea no se encuentre
a mayor profundidad caso en el cual se ejecutaran sondeos mecanicos hasta la
profundidad de la infraestructura con un resguardo de 1 metro minimo. En los
emplazamientos de obras singulares, que por las condiciones de cimentacion lo
aconsejen, se realizaran los sondeos mecanicos necesarios hasta alcanzar la roca
sana y penetrando en ella al menos tres (3) metros. En las zonas urbanas donde
la afeccion de las catas sea inadmisible serealizaran los sondeos mecanicos
necesarios hasta alcanzar la roca sana o la profundidad de la infraestructura
disefiada si ésta se encuentra a mayor profundidad.

En el Anejo 3 se especifican las condiciones técnicas de ejecucion de sondeos y
catas.

Las muestras obtenidas en las calicatas y sondeos se someteran a ensayos de
laboratorio, fundamentalmente de identificacion y clasificacion, y en menormedida
a ensayos mecanicos y quimicos, de acuerdo con el plan preestablecidoy en base
a, al menos, dos ofertas de diferentes empresas de reconocido prestigio.

Con los datos obtenidos se elaborara un informe final que comprendera lo
siguiente:

Cartografia geoldgica inicial.

Emplazamiento de los trabajos de investigacion.

Informes completos de cada prospeccion.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Interpretacion de los resultados de prospecciones y ensayos.

Cartografia geoldgico - geotécnica de detalle a escala 1/500 con posicion

exacta de sondeos, catas y penetrometros.

Perfil longitudinal del trazado de la red.

Estudios de detalle de zonas conflictivas.

o Recomendaciones para excavaciones, estabilizacion de taludes, sistemas de
agotamiento y/o rebajamiento del nivel freatico a utilizar, condiciones -mejoras
apoyo, rellenos, etc.

o Recomendaciones de la estabilizacién de taludes tratamientos complementarios
(inyecciones, jet-grouting, etc.).

o Recomendaciones de los sistemas de cimentacién a emplear en el disefio de las
estructuras definidas en el proyecto.

o Prevision y prevencion de dafos que pudieran producirse en las edificaciones

préximas como consecuencia de la ejecucidon de las obras. Sistema de

auscultacion.

O O O O O O

O O

El informe estara visado por el Colegio de Gedlogos o, en su caso, por el
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.
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Anejo: Ensayos efectuados (opc.)

Descripcion de los ensayos efectuados (plantas piloto, sobre materiales...),
indicando todos los detalles relativos a su objetivo, desarrollo y conclusiones
(articulo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

Anejo: Estudio de Alternativas (opc.)

Se expondran las alternativas analizadas en la busqueda de la solucion
considerada mas ventajosa para la resolucion del problema objeto del proyecto.Se
incluira una descripcion de las mismas, asi como un predimensionamiento que
permita valorar la ejecucion/impactos de cada una de ellas.

El planteamiento de distintas alternativas facilitara el estudio de la relacién coste-
beneficio de las distintas soluciones a un mismo problema, ayudando en latoma de
decisiones del proyecto. En caso de que haya diferencias representativas entre
ellas, ademas de los costes de inversion, se analizaran los distintos costesde
explotacion de las mismas, valorando los costes de consumo, operacion vy
mantenimiento.

Anejo: Justificacion de la solucién adoptada

Se recogeran las variantes que puedan presentarse en cuanto a tipo, trazado,
secciones-tipo, materiales utilizados en la conduccion, obras de fabrica, etc.

Anejo: Caudales de disefo y calculos hidraulicos

Justificacion del dimensionamiento hidraulico y sus elementos, asi como todas
aquellas obras especiales tales como estaciones de bombeo, depdsitos en
abastecimiento, aliviaderos y tanques de tormenta en saneamiento, etc.

Cuando el director de Proyecto lo considere necesario, se modelizara la red actual
para determinar la afeccion de la obra a ejecutar.

En redes de saneamiento, se realizara el disefio hidraulico del Interceptor, asi
como obras de incorporacion y enlace necesarias para la conexion de las redes
existentes con la red principal, necesarias para el correcto funcionamiento del
sistema. Para el disefio hidraulico de las conducciones a presion en impulsién se
tendra especial cuidado en el calculo del golpe de Ariete que pueda producirse,
definiendo los elementos-equipos de proteccion a instalar.

Para el disefio hidraulico de las conducciones por gravedad se tendra
especialmente en cuenta el dotarlas de pendiente suficiente que garantice la auto
limpieza de las mismas. En el caso de redes unitarias se debera realizar un
estudio hidrolégico que estudiara la cuenca y la red de drenaje.

Se estableceran las Condiciones Generales de las redes de abastecimiento y
saneamiento de TXINZER.

Se explicitara el método y proceso de calculo seguido, detallando tanto los datos
introducidos como los resultados obtenidos.

Anejo: Disefio de conducciones, bombeos, aliviaderos y obras especiales
* Estudio y definicién de las conducciones (redes).

Se definira tanto el trazado en planta como el perfil longitudinal de las
conducciones a proyectar, a la vista de las conclusiones del estudio geolégico-
geotécnico realizado, del esquema previsto para su incorporacion y enlace de las
nuevas obras con las redes existentes. Del mismo modo, se valoraran los datos
aportados por los trabajos topograficos, considerando las posibles interferencias
con otras obras existentes y/o que puedan ser ejecutadas en el futuro. Igual
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definicion tendran las obras de incorporacion y enlace que sea necesario realizar
en las citadas redes.

Una vez definido el trazado en planta y perfil de las conducciones a proyectar,se
estudiaran y determinaran con todo detalle las caracteristicas de las secciones
constructivas de cada una de ellos, definiendo ademas las obras permanentes a
ejecutar a lo largo de las mismas, tales como macizos de anclaje, camaras de
registro, desagues, confluencias, rapidos, pozos de caida,pozos de incorporacion,
etc., asi como aquellas que, con caracter provisional, haya que realizar por
razones constructivas o para poder albergar en su interior obras e instalaciones de
caracter permanente, tales como pozos de ataque y salida de los tramos a
ejecutar por el sistema de hinca con empujador u otros.Definido el trazado, el
método constructivo y la seccion tipo, sera necesario incluir el calculo estructural
de las conducciones, considerando tanto los requerimientos hidraulicos y
estaticos resistentes de la red.

Estudio y definicion de las obras de remodelacion, incorporacién y conexién
(redes)

Se estudiaran con todo detalle las obras necesarias para la incorporacion y
conexion de las redes existentes con la nueva red, debiendo quedar todas ellas
definidas en los correspondientes planos y convenientemente presupuestadas.
Asimismo, en obras de saneamiento unitarias se deberan estudiar a fondo todos
y cada uno de los aliviaderos de tormenta que se proyecten, eligiendo el tipo y la
ubicacién mas adecuada en cada caso y la forma de interceptar el colector o
agrupacion de colectores, tratando de aprovechar, siempre que sea posible, el
tramo final de estos para la evacuacion de los caudales aliviados alcauce
receptor. A la hora de disefiar dichos aliviaderos se tendra en cuenta tanto el
aspecto hidraulico, en orden a limitar los caudales que han de ser interceptados
como en lo referente al control de contaminacién (eliminacién deflotantes sélidos,
etc.) en los caudales aliviados.

Estudio y definicion de las estaciones de bombeo.

Se estudiaran y definiran con todo detalle estas instalaciones, analizandose las
posibles alternativas para su emplazamiento de cara a las afecciones que puedan
crear en las zonas colindantes y cuidando, asimismo, los aspectos arquitecténicos
en el disefio de las mismas.

El estudio incluird los distintos elementos mecanicos como elementos de
proteccion de la impulsién, compuertas, rejas de desbaste, bombas,
automatismos, etc.

Se estudiaran y definiran los accesos y demas medios necesarios para que la
limpieza y mantenimiento de las instalaciones a proyectar se realicen de forma
cémoda y segura, teniendo en cuenta fundamentalmente los actuales medios
mecanicos disponibles para ello.

Anejo: Trazado

Se explicaran las caracteristicas generales del trazado de las tuberias, replanteo,
etc. Recogera los listados de puntos singulares en planta y alzado de la totalidad
del trazado, suministrando todos los datos necesarios para efectuar su replanteo
en obra.
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Obras de fabrica (edificios, arquetas, macizos de reaccion, obras singulares,

Se definird por completo, de forma grafica y alfanumérica, cada estructura
proyectada, incluyendo cuantos calculos fueran necesarios para garantizar su
estabilidad a lo largo de toda su vida util -incluyendo las fases del proceso
constructivo- en base a la normativa y documentacién técnica vigente, entre la que
se encuentra la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE), Instruccion de Acero
Estructural (EAE) y el Cédigo Técnico de Edificacion (CTE), caso de edificios que
lo requieran. Toda esta documentacion quedara reflejada en el capitulo Normas y
referencias de la Memoria.

Dada las condiciones de agresividad ambiental a las que estan sometidas gran
cantidad de las instalaciones de TXINZER, se debera incluir un apartado especifico
con la estrategia de durabilidad, acorde a los criterios establecidos en la EHE en el
anejo de calculo. La agresividad a la que esta sometida la estructura se identificara
por el tipo de ambiente, de acuerdo con la EHE. En el anejo de calculo debera
justificarse la seleccion de las clases de exposicidn consideradas para la estructura.
Asimismo, en los planos se reflejara el tipo de ambiente para el que se ha
proyectado cada elemento, ademas de las caracteristicas del hormigéon y el
cemento utilizado para su elaboracion.

En aquellas estructuras que lo precisen, se disefiara un plan de conservacion y
mantenimiento con el objetivo de asegurar su buen funcionamiento durante su vida
uatil, y evitar la reduccion de ésta. Asimismo, se tendra en cuenta la posibilidad de
sustitucion de apoyos en las estructuras.

El redactor de este anejo dejara constancia expresa del método de calculo
adoptado, de las hipotesis simplificadas que se hagan, asi como de las
acciones/solicitaciones de célculo, caracteristicas y propiedades de los materiales
a emplear.

Los calculos se presentaran de manera clara y ordenada, haciendo posible su
confrontacion y revision. Iran acompanados de cuantos croquis y esquemas sean
necesarios para facilitar su exposicion y para la identificacion del elemento que se
calcula. Los resultados seran facilmente comprensibles, incluyendo unidades e
interpretacién de signos. Se analizaran dichos resultados, acompafiando siempre
que sea conveniente diagramas de esfuerzos o tensiones, e incluyendo -si es
posible- la comprobacién con resultados obtenidos por métodos simplificados.

Se detallara el nombre y la version del programa informatico empleado, asi como su
desarrollador, reflejandolo en el capitulo Normas y referencias de la Memoria.La
copia digital del proyecto incluira el archivo del calculo realizado con la extension
correspondiente al programa empleado.

La copia en papel sera firmada por el autor del calculo, que sera un titulado de
formacion acreditada para el mismo.

Proyecto eléctrico de nuevas instalaciones: Acometida, centro de

transformacion y distribucion (opc)

a) Proyecto eléctrico de sistema de alimentacion en AT

En el caso que la instalacion sea alimentada mediante una red eléctrica en MT,la
memoria del anejo eléctrico incluira los siguientes puntos:

* Objeto

* Descripcion de las instalaciones

* Clasificacion de las instalaciones

* Normativa a aplicar

* Potencia instalada. Coeficiente simultaneidad

* Punto de conexion. Condiciones compafia suministradora
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» Caracteristicas de la red de alimentacion

Instalaciones de MT: Acometida eléctrica, aérea o subterranea y sus
caracteristicas.

Centro de transformacion: Ubicacion, accesos, caracteristicas del
local, caracteristicas de equipos, ventilacion, etc. Caracteristicas del
transformador de potencia, celdas de proteccion y medida en MT,
protecciones generales en BT

Calculo del dimensionamiento de los embarrados y cables eléctricos.
Calculo de intensidades de cortocircuito.

Se elaboraran planos especificos de:

Clasificacion de zonas
Acometida eléctrica
o Punto de conexién
o Situacion instalaciones
o Trazado aéreo: Apoyos, servidumbres, distancia de seguridad
o Trazado subterraneo: Canalizaciones, arquetas, cuadro de fusibles,
cuadro de medida, etc.
Centro de transformacion: Dimensiones, disposicién de equipos,

canalizaciones, sistema de tierras, etc.

Canalizaciones: Trazados, dimensiones, etc.
Cuadros eléctricos y receptores: Plano de implantacion de equipos
Esquemas eléctricos:
o Frente de los cuadros eléctricos.
o Unifilares de fuerza y mando
Puestas a tierra

b) Proyecto eléctrico de sistema de alimentacién en BT

En el caso que la instalacion sea alimentada mediante una red eléctrica en BT,la
memoria del anejo eléctrico incluira los siguientes puntos:

* Instalaciones de BT:

Acometida eléctrica

Caja General de Proteccion y Medida

Linea General de Alimentacion - Contadores o Equipos de Medida
Derivaciones Individuales - CGBT: Caracteristicas generales.
CCM: Caracteristicas generales, calculo de embarrados

Cuadros Parciales o Secundarios: Caracteristicas generales.
Proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos

Proteccion contra contactos indirectos

Distribucion de las instalaciones: Canalizaciones, conductores, etc.
Fuerza: Receptores, cajas tomacorrientes, etc.

Alumbrado: Alumbrado normal, alumbrado emergencia
Compensacion de energia

Justificacion sistema de distribucion de neutro adoptada
Instalacién de tierras: Recomendaciones UNESA.

Se elaboraran planos especificos de:

Clasificacion de zonas
Acometida eléctrica
o Punto de conexidén
o Situacién instalaciones
o Trazado aéreo: Apoyos, servidumbres, distancia de seguridad
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o Trazado subterraneo: Canalizaciones, arquetas, cuadro de fusibles,
cuadro de medida, etc.

= Centro de transformacion: Dimensiones, disposicion de equipos,
canalizaciones, sistema de tierras, etc.
] Canalizaciones: Trazados, dimensiones, etc.

. Cuadros eléctricos y receptores: Plano de implantacion de equipos.
Esquemas eléctricos:

o Frente de los cuadros eléctricos.

o Unifilares de fuerza y mando
" Puestas a tierra

Anejo: Proyecto eléctrico de nuevos cuadros eléctricos de control o modificacion
de los cuadros existentes (opc.)

La definiciéon y disefio de la instalacion de control y telemando sera acorde al
sistema definido en la Memoria de Funcionamiento incluida en el Anejo Puesta en
servicio, operacion y mantenimiento. En este apartado se incluira:

* Estudio de comunicaciones y control local:

- VHF, UHF, ADSL, WiMax, 4G... En el caso de integrar nuevos equipos a las
redes de comunicacion propias de TXINZER se debera realizar la
correspondiente ampliacion del proyecto de telecomunicaciones para dar de alta
el nuevo punto y su legalizacion

- Estudio de cobertura

- Acometida: punto de conexién, canalizaciones (trazado y dimensiones),
caracteristicas del conductor

- Autébmata de control segun estandares TXINZER

- Integracion del sistema de comunicaciones al PLC

Equipos a automatizar:

- Relacién de equipos: Motores, instrumentacion... Definiciéon de los sistemas de
accionamiento de los motores (variadores de frecuencia, arrancadores estaticos,
etc.) Codificacién de los equipos segun criterios establecidos en el procedimiento
de desarrollo de SCADAs de TXINZER

- Senales (equipo, tipo, numero...) Relacién de entradas y salidas del PLC, tanto
analégicas como digitales e interconexion de las sefiales desde campo hasta el
PLC

- Definicion de la red de comunicacién de los equipos e interconexién con el PLC
de manera segura

- Ajustes de las sefales analdgicas fondo de escala

« Cuadro de control, comunicaciones y visualizacion
- Ubicacion
- Caracteristicas generales

- Hardware: control, comunicaciones y control
- Software: control, comunicaciones y visualizacion

* Sistema de supervisiéon SCADA

- Diseno de las nuevas paginas a publicar segun objetos, graficos de tendencia,

etc. El desarrollo del entorno grafico se hara basado en visualizacion OMI, todo

ello de acuerdo con el procedimiento de desarrollo de SCADAs de TXINZER

- Almacenamiento de datos en la base de datos “Historian” o el que
corresponda.

- Generacién de cuadros de mando mediante el uso de herramientas

“Wonderware”
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» Conductores: caracteristicas generales
 Estandares TXINZER
Se elaboraran planos especificos de:

] Punto de conexion

. Trazado de acometida de telecomunicaciones
. Diagrama funcional de la instalacion

. Arquitectura de control

El proyecto eléctrico se realizara en EPLAN. Si se trata de una modificacion, debera
realizarse sobre la documentacion existente para respetar todas las referencias
cruzadas. En el caso de ser una nueva instalacion debera garantizar que no existen
duplicidades en cuanto a la nomenclatura existente.

Los esquemas eléctricos incluiran:

Esquemas eléctricos con referencias cruzadas

Planos de mangueras

Planos de borneros de interconexion eléctrica

Lista de materiales

Esquema de implantacién de los elementos en los armarios eléctricos

Las especificaciones de los materiales a incluir en el armario seran acordes a la relaciénde
materiales homologados por TXINZER.

Anejo: Equipos electromecanicos e instrumentacion (opc.)

En este anejo se describiran y dimensionaran todos los equipos electromecanicos
e instrumentacién que se hayan definido a lo largo del desarrollo del proyecto.
Del estudio de todos estos equipos resultaran unas especificaciones técnicas
propias de los mismos (caracteristicas, componentes, accionamientos,
materiales...), las cuales seran determinadas en el documento del pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto, en virtud del caracter
contractual del mismo.

Se elaborara un plano con la ubicacion de los equipos en planta.

Anejo: Ventilacion y desodorizacion (opc.)

En obras de abastecimiento, como depdsitos, bombeos, salas de valvulas,
arquetas... se estudiara el esquema general de ventilacion a aplicar para evitar
condensaciones y humedades que pudieran perjudicar a la durabilidad del
hormigon... Del mismo modo, deberan estudiarse especialmente los edificios de
reactivos.

En obras de saneamiento, se estudiara el esquema general de ventilacion a
aplicar en las instalaciones con emision de olor (colectores, bombeos, EDARs,
tanques de tormentas), asi como en los edificios de proceso. Se consideraran las
condiciones de entorno existentes (caracteristicas de la red, orograficas,
urbanisticas, sociales, laborales...), de cara al impacto que dichas instalaciones
pueden tener en el medio urbano y en las condiciones de trabajos del personal
encargado de las labores de explotacién y mantenimiento.

En interceptores, el sistema de ventilaciéon consistira en la renovacién de la
atmosfera interna por efecto del tiro natural producido por el viento (efecto
Venturi) a través de una serie de elementos exteriores especiales conectados a
dicho Interceptor (chimeneas de extraccion y puntos de toma de aire). Se
estudiaran y proyectaran con detalle cada uno de los distintos elementos de
ventilacion tales como columnas de extraccion, elementos de toma de aire,
conductos y pasamuros, etc., asi como su distribucion a lo largo del trazado. En
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el resto de las instalaciones de saneamiento, depuradoras, bombeos, tanques
de tormenta... se estudiara el confinamiento especifico de cada uno de los
focos de olor, considerando las afecciones a:

* Operacion

* Limpieza

* Mantenimiento

* Toma de muestras

» Seguridad (incluyendo rescatabilidad)

» Consumo energético

* Impacto visual

Se definiran las correspondientes redes de ventilacion (forzada o natural),
determinando los puntos de entrada y salida de aire de la misma de modo que se
garantice la renovacion de todos los espacios, evitando zonas muertas. Los
caudales a impulsar o aspirar en cada punto se determinaran en funcién de la
emision de olor y contaminantes de cada foco, evaluando las necesidades segun
la presencia temporal o permanente de trabajadores en cada zona. Los
conductos de impulsiéon y/o aspiracion se dimensionaran determinando las
pérdidas de carga del sistema segun la norma ASHRAE. Se detallaran
cuidadosamente todos los equipos y mecanismos necesarios para su completa
definicion: ventiladores, valvulas, aislantes acusticos, rejillas, purgas, pasamuros,
etc.

Se estudiaran los sistemas de desodorizacion mas adecuados atendiendo al
caudal a tratar, concentracion de contaminantes a la entrada y los objetivos de
emision a alcanzar, definiendo sus especificaciones y equipos auxiliares.

Anejo: Estudio de seguridad contra incendios (opc.)

En el caso de edificios que constituyan un lugar de trabajo habitual se verificara el
cumplimiento del Cédigo Técnico de Edificaciéon o de la reglamentacion en vigor
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, asi como la
adecuacioén e implantacion del sistema de control (tanto hardware como software)
a lo requerido por TXINZER.

Anejo: Estudio de emisién de ruido (opc.)

Cuando las instalaciones se encuentren cerca de otras edificaciones o se prevea
que puedan estar a futuro, se incluira un estudio de la emision acustica de los
distintos elementos de la instalacion generadores de ruido, de modo individual y
conjunto, estableciendo medidas de reduccion o atenuacion de ruido.

Anejo: Estudio de eficiencia energética (opc.)

En el caso de edificaciones que el Director de proyecto considere oportuno, se
incluira un estudio de alternativas de optimizacidon energética de la instalacion
proyectada, integrando el consumo energético en el estudio de costes del ciclo de
vida del elemento a analizar

Anejo: Legalizacion de la instalacién (opc)

El proyecto indicara qué tramitaciones de legalizacién deberan llevarse a cabo al
objeto de regularizar administrativamente la instalacion proyectada. Dispondra de
todos aquellos estudios, anejos, separatas y declaraciones que sean necesarios
para tal fin.

Todas las EDAR y ETAP independientemente de su dimension, estan catalogadas
como establecimientos industriales a los efectos indicados en la Ley8/2004, de 12
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de noviembre, de Industria de la Comunidad Autdbnoma de Euskadi. La red primaria
de abastecimiento y saneamiento asociada a estas instalaciones no dispone de la
misma consideracion.

En este sentido, deberan considerarse:

* Inscripciéon en el Registro de Establecimientos Industriales de las instalaciones
sometidas a reglamentacion de seguridad industrial (APQ, alta y baja tension,
equipos a presion...) que estén en un establecimiento industrial.

* Registro de Servicios de las instalaciones sometidas a reglamentacion de
seguridad industrial (APQ, alta y baja tensién, equipos a presion...) que no estén en
un establecimiento industrial.

La aplicacion de reglamentos de seguridad industrial y normativa técnica no estara
relacionada con la naturaleza del centro en que se ubica (caracter de
establecimiento industrial 0 no), sino con el tipo de instalacion y su cumplimiento
con unos determinados umbrales.

Anejo: Servicios afectados

Una vez definidos los trazados, tanto en planta como en perfil, de las nuevas
obras, se realizara una verificacion de todos aquellos servicios y canalizaciones,
tanto aéreas como enterradas, cuyo trazado incida directa o indirectamente en
las mismas, definiendo las modificaciones y/o desvios que sean necesarios para
evitar tales interferencias. Tal seria el caso de las lineasde alumbrado, eléctricas,
telefonicas, semaféricas, comunicaciones, abastecimiento, saneamiento, gas,
drenaje, cauces de agua, carreteras, puertos maritimos, costa, ferrocarril...
Para cada afeccion se definira:
-Empresa u Organismo responsable del servicio.
-Plano de planta, perfil y secciones del servicio.
-Caracteristicas del servicio afectado: dimensiones, tipo de conduccion,
profundidad media, tension, presion interior, densidad de trafico, etc.
Se recogeran todos los datos del proceso de consulta, incluyendo:
-Cartas de comunicacion de afeccidn, solicitud de informacién, autorizacion o
permiso.
-Normas o disposiciones legales que sean de obligado cumplimiento
especificando claramente la manera de actuar en cada uno de los casos que se
presenten, documentando suficientemente, literalmente y graficamente, las
soluciones y precauciones a tener en cuenta.
Todas las modificaciones y/o desvios a realizar con motivo de las obras del
proyecto seran completamente definidos en los correspondientes planos
constructivos y seran debidamente valorados y presupuestados.
Ademas, se incluira un Estudio y definicién de las obras provisionales de desvio
del trafico rodado y/o peatonal y zonas afectadas por las obras.
Se llevaran a cabo los contactos oportunos con los servicios municipales,
forales, o de explotacién de la instalacion.
Dichas obras seran medidas y valoradas pasando a formar parte del
presupuesto final del Proyecto.

Anejo: Consultas a Administraciones y organismos afectados

Se recogeran todos los procesos de intercambio de informacion efectuados con
los Organismos competentes que de manera preceptiva se hayan realizado para la
correcta tramitacion administrativa del proyecto: Ayuntamientos, Diputacion Foral
de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Demarcacion de Costas, Renfe, Adif, ETS,
Autoridad Portuaria...

En primer lugar, se debe comprobar la adecuacion del proyecto al planeamiento
urbanistico vigente, incluyendo una declaracion expresa de que el proyecto
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redactado cumple integramente el planeamiento urbanistico vigente de los
municipios afectados.

Respecto a las consultas se incluiran, como minimo, los siguientes aspectos:
Breve descripcidn del proyecto, sus objetivos y las interacciones con el entorno.
Debe incluir informacién grafica georreferenciada en formato *.dwg o *shp, al
menos, de la planta general.

Se incluira un registro de las consultas llevadas a cabo incluyendo un fichero Excel
que debe ir completandose a medida que se lanzan consultas y se reciben las
respuestas a las mismas.

Documento que recoja los resultados del proceso de consultas (incluyendo en un
apéndice las propias consultas y las respuestas oficiales), describiendo los
requerimientos solicitados por los organismos y los efectos de los mismos sobre el
proyecto, especialmente en aquellos casos en que supongan modificaciones del
mismo.

Por ultimo, se incluira un listado exhaustivo de los tramites administrativos que
debera cumplir el proyecto después de su finalizaciéon, ademas de los internos de
TXINZER.

Anejo: Estudio de Impacto Ambiental / Estudio basico de impacto ambiental

El anejo debera incluir una justificacion de la tramitacion ambiental a seguir con el
proyecto.

En funcién de la tipologia del proyecto y de su ubicacién, en aplicacién de la
normativa vigente en materia de evaluacion ambiental (Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacion Ambiental, y Ley 3/1998, de 27 de febrero, de
Proteccion del Medio Ambiente de Euskadi), algunos de los proyectos que
promueve TXINZER estan sometidos a un procedimiento de evaluacion ambiental
(simplificado u ordinario). En estos casos, el contenido y alcance del Estudio de
Impacto Ambiental o el Estudio Simplificado de Impacto ambiental debe ser el
definido en las citadas leyes.

Anejo: Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

El contenido y alcance de este documento es el definido en las normas de
aplicacion (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion; Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién).

El estudio incluira la estimacion de los volumenes de tierras y rocas que han de
moverse y de sus caracteristicas, de cara a conocer si la obra sera excedentaria o
deficitaria en lo que se refiere a estos materiales (balance de masas). La
informacion que se tomara en consideracion sera la obtenida del Estudio
geotécnico, el Estudio de caracterizacion de suelos alterados (si procede) y las
mediciones de movimiento de tierras del presupuesto.

En caso de que la obra fuera excedentaria, se prevera el destino final en el que
estos materiales se gestionaran, incluyendo su coste asociado en el capitulo
“Estudio de gestion de RCD” del presupuesto general del proyecto. En ningun caso
se incluiran los costes de transporte y vertido (incluso canon) de los materiales
sobrantes en otros capitulos del presupuesto, por lo que debera desligarse de los
precios de excavacion y/o demolicion.

Si se estima procedente la creacion de un relleno como destino de los excedentes,
se incluira un anteproyecto particular del mismo.

Si el balance de masas determinara que la obra fuera deficitaria, se estudiara la
procedencia del material de préstamo, prevaleciendo la utilizacién de los recursos
existentes en el area del proyecto. Asimismo, debe valorarse la idoneidad o
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conveniencia de utilizar RCD valorizados.

Anejo: Estudio de caracterizacion de suelos alterados (opc.)

En caso de que se prevean movimientos de tierras en parcelas incluidas en el
inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades
potencialmente contaminantes del suelo, sera necesario elaborar un estudio
especifico por parte de una Entidad Acreditada para la investigacion de la calidad del
suelo.

Su contenido y alcance es el definido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la
Prevencion de la Contaminacion del Suelo de Euskadi.

En caso de que se prevean movimientos de tierras en emplazamientos
inventariados de mas de 500 m?, sera necesario redactar un Plan de excavacién
con el que debe solicitarse la preceptiva autorizacion.

Anejo: Estudio de afeccion al patrimonio cultural (opc.)

En caso de que se prevean afecciones a elementos del patrimonio cultural
protegidos, se redactara un estudio especifico por arquedlogos cualificados.

El contenido y alcance del estudio incluira un andlisis de todas las fuentes de
informacion oficiales sobre patrimonio cultural protegido, un estudio de campo para
corroborar la existencia de elementos inventariados y desconocidos en el ambito
del proyecto, asi como una propuesta de medidas preventivas y correctoras para
minimizar el impacto de la actuacion. Debe incluirse informacién grafica
georreferenciada con la ubicacion de todos los elementos a proteger.

Anejo: Estudio de Seguridad y salud laborales

Debera ser redactado y firmado por técnico especialista que sea ademas técnico
superior en prevenciéon de riesgos laborales en la materia, adaptandose a la
normativa vigente (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion).En el
caso de que se definan trabajos dentro de las instalaciones de TXINZER, el
estudio debera contemplar los planes de evacuacion y los riesgos definidos para
las instalaciones afectadas, y los procedimientos de trabajo definidos por
TXINZER para acceder a ciertos espacios o edificios, o para manipular ciertos
equipos. Esta informacién, elaborada por el Servicio de Prevencion de TXINZER,
sera entregada por TXINZER al inicio del contrato e incorporada al Estudio de
Seguridad.

En todo caso, en el Estudio de Seguridad y Salud se contemplaran también las
previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
mantenimiento y explotacion. Esta informacion se recogera en un apartado
llamado “Prevision para trabajos posteriores”.

En el caso de que para la fase de redaccion del proyecto se precise designar un
Coordinador de seguridad y salud distinto al redactor, el Jefe de Proyecto
colaborara con dicho técnico para llevar a cabo la Integracién de la Prevencion de
Riesgos Laborales en la toma de decisiones durante la redaccion del proyecto.

Anejo: Plan de obra

Se estudiaran con todo detalle todas las actividades necesarias para la completa
ejecucion de las obras, incluyendo preparatorias y auxiliares, asi como la puesta
en servicio de la instalacion, estableciéndose el orden de prelacion y/o
simultaneidad que las relaciona.

En funcién de los procedimientos constructivos definidos para el desarrollo de las
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obras, se definiran los rendimientos previstos para la ejecucion de cada uno de los
tajos principales, determinando los medios humanos y materiales necesarios, los
cuales seran coincidentes con los indicados en el Anejo Analisis de precios
unitarios y justificacion de precios.

Con estos resultados, a partir de las mediciones determinadas para cada unidad
de obra, se obtendran unos plazos parciales estimados, asi como un plazo total
para la ejecucion de las obras. Toda esta informacion quedara plasmada en un
diagrama de Gantt o Excel, en el que se indicara su valoracion mensual,
atendiendo a los criterios marcados en el articulo 132 del ReglamentoGeneral de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto1098/2001, de
12 de octubre).

Anejo: Parcelario, propietarios afectados y valoracion del coste de las
expropiaciones.

Una vez definidas con detalle las obras a ejecutar, el adjudicatario llevara a cabo
un estudio minucioso sobre la ocupacion de los terrenos que pueden verse
afectados por las mismas, ya sea con caracter temporal o permanente.

Se elaboraran los planos a escala minima 1:500, basados en el topografico (en
coordenadas U.T.M., ETRS89 / zona 30N, y ajustados a REDBNAP2008) con
todas las parcelas, bandas de ocupacion, ejes proyectados y numero de parcela
expropiada. Asimismo, sera imprescindible incluir un plano parcelario a escala tal
que comprenda el conjunto del proyecto.

Junto con los planos, se presentara una relacion de bienes y derechos afectados,
con la informacion relativa a cada propietario, indicandose la parcela afectada, su
clasificacién y calificacion urbanistica y su naturaleza catastral, ademas de las
superficies resultantes segun el tipo de afeccion, segun se detalla a continuacion:

- Expropiaciones definitivas para la ocupacion permanente del suelo por las
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento u otras contempladas en el
Proyecto, asi como para los accesos definitivos a las mismas.

- Servidumbre de acueducto establecida en una banda de anchura variable (6
m para conducciones de hasta 300 mm de didmetro y 10 m para conducciones
de diametros superiores), tomando como eje de dicha banda el propio eje de
la misma conduccion.

- Ocupaciones temporales necesarias para la ejecucion de las obras
proyectadas, incluyendo zonas de acopios y de acceso necesarias.

Toda la informacién del anejo de expropiaciones debera ser entregada en
formato abierto SHP, basandose en la tabla correspondiente que se adjunta en
el Anejo 4.

Anejo: Justificacion de precios

El adjudicatario debera realizar un estudio de todos y cada uno de los precios
incluidos en los cuadros de precios del presupuesto, analizando el coste de
ejecucion de las distintas unidades de obra a la vista de la especificidad de los
sistemas constructivos adoptados y los rendimientos medios estimados para cada
uno de ellos, asi como de las caracteristicas y dimension de las obras a ejecutar.
El estudio de los precios unitarios atendera lo indicado en el articulo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) e incluira:
* Costes directos:
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- Coste de la mano de obra, de acuerdo con el Convenio Colectivo de
Trabajo que corresponda.
- Coste horario de la maquinaria, incluyendo personal operador,
combustible, energia, amortizacién, conservacién e instalaciones
directamente aplicables a dicha unidad de obra.
- Coste a pie de obra de los materiales y medios auxiliares intervinientes en
esa unidad de obra, tanto si quedan integrados en la propia unidad
ejecutada como si son necesarios para su ejecucion.

* Costes indirectos:
Aquellos derivados de la ejecucion de la obra, pero no imputables a una
unidad de obra concreta. Se expresara como un porcentaje fijo de los
directos, quedando fijado en el 6%.

El contenido de este anejo carecera de caracter contractual, aunque servira de
base para la elaboracion de los Cuadros de Precios n°® 1 y n° 2 incluidos en el
Presupuesto.

Anejo: Plan de Control de Calidad

Incluyendo las unidades de obra mas importantes que aparezcan en el Proyecto,
de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas generales
del proyecto. Con él se realizara una estimacion de presupuesto, caso de que el
presupuesto de control de calidad sea mayor al 1% del coste de ejecucion material
de las obras, se incluira dicho sobrecoste en el presupuesto general en un capitulo
independiente.

Anejo: Puesta en servicio, operaciéon y mantenimiento (opc)

Descripcion exhaustiva de la operativa de funcionamiento de la instalacién actual
y futura, describiendo la légica de control que permitira programar, durante la fase
de obra, los automatismos que controlaran la instalacién. Se explicitaran todas
las maniobras de funcionamiento, asi como los procesos a seguir ante los
distintos fallos que puedan producirse. Se incluiran cuantos planos y esquemas
sean precisos para la mejor definicién de la misma.

Del estudio de esta memoria, se deduciran cuantas medidas sea preciso
implantar para la operacidén de la instalacion en las adecuadas condiciones de
seguridad, revisando y -en su caso- actualizando el estudio de seguridad y salud
del proyecto.
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3.2.Planos

Todas las obras del proyecto se representaran graficamente, dando lugar al documento
“Planos” del Proyecto. Se incluiran los planos de conjunto y de detalle necesarios para que
la obra quede perfectamente definida, asi como los que delimiten la ocupacion de terrenos
y la restitucion de servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios
afectados por su ejecucion (articulo 233 de la Ley de Contratos del Sector Publico (Ley
9/2017, de 8 de noviembre)). Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para
que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones
pertinentes y para la exacta realizacion de la obra -articulo 129 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre).

Todos los planos, por su caracter contractual, deberan ir firmados por el Autor del proyecto
y el Director del proyecto.

Se incluiran como minimo, los siguientes planos:

-Plano de situacion y emplazamiento.

-Planos generales de la obra a escalas 1:2.000 y 1:5.000, segun los casos.

-Planta general de las conducciones, si las hubiere, a escala 1:500, con representacién
de los elementos singulares (depdsitos, estaciones de bombeo, aliviaderos, obras
especiales, etc.).

-Perfiles longitudinales de la conduccién general y ramales a escala 1:500.

-Planta general de replanteo.

-Secciones-tipo.

-Detalles de los elementos constructivos singulares (pozos, arquetas, aliviaderos,
macizos de anclaje, ventosas, desagues, etc.).

-Descripciéon completa de las obras de fabrica-estructuras (plantas, alzados,
secciones,cubiertas, armaduras, etc.)

-Descripcion arquitectdnica de los edificios alzados, plantas, vistas detalles (opc)
-lmplantacion de equipos y descripcion completa de los equipos y elementos (opc)
-Instalaciones eléctricas (opc)

-Instalaciones de telemando y control (opc)

-Instalaciones de ventilacién (opc)

-Acometidas e instalaciones interiores de las instalaciones (opc)

-Planos de urbanizacion

-Servicios afectados (gas, teléfono, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones,
saneamiento y distribucién de aguas, cruces de carreteras, ferrocarriles, cauces
publicos, etc.).

-Recuperaciéon ambiental (opc)

-Procedimiento de trabajo y accesos (opc)

Todos los planos de planta deberan estar georreferenciados en coordenadas U.T.M.,
ETRS89/zona 30N, y ajustados a REDBNAP2008. Las referencias externas se insertaran
con ruta relativa.

Asimismo, se montaran a partir de planos base (referencias externas) para facilitar su
manejo y compresion. Todos estos planos de referencia se ubicaran en una carpeta
alojada dentro de “PLANOS” denominada “Xref”, y se insertaran con ruta relativa.

Se entregara un fichero que contenga la correspondencia entre planos del proyecto y

ficheros. Cada plano en papel provendra de una presentaciéon exclusiva, y a partir del
mismo podra reproducirse exactamente dicho plano sin ningun tratamiento adicional.
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3.3.Pliego de prescripciones técnicas particulares

El pliego de prescripciones técnicas particulares regulara la ejecucion de las obras y las
pruebas previstas. Se redactara en forma coordinada, articulada, y con los mismos criterios
que el documento de presupuesto, incluyendo las materias correspondientes alos
siguientes apartados:

a) Definicion y alcance del pliego, incluyendo disposiciones, normas, instrucciones y
pliegos de caracter general y particular de aplicacion.

b) Descripcion de las obras.

c) Condiciones generales, que, entre otros aspectos, incluira las obligaciones del
adjudicatario y de TXINZER en relacion con la realizacion y abono del control de calidad.

d) Condiciones que deben cumplir los materiales, indicandose, en articulos
independientes, las caracteristicas y calidad de todos y cada uno de los materiales que
figuren en las distintas unidades de obra, su posible procedencia y ensayos a que deben
someterse.

e) Ejecucion, medicion y abono, donde se sefialaran, en articulos independientes, la
forma y prescripciones de la ejecucion de cada una de las unidades de obra, con mencién
de los materiales a emplear y el articulo del pliego donde se especifican las caracteristicas
de dichos materiales, la forma de medicion y el abono de la unidad, asi como el precio del
cuadro de precios nimero uno a que se refiere.

f) Fichas de equipos: Hojas de datos de equipos electromecanicos, e instrumentacion, que
permitan definir exhaustivamente los datos generales del mismo, las condiciones de
servicio, principales caracteristicas, materiales, accionamiento, instalacién y normasde
recepcion y abono.

El pliego de prescripciones técnicas particulares es un documento contractual que, como tal,
debera ir firmado por el Autor del Proyecto y el Director del Proyecto.

En general, se tendra en cuenta para su redaccion lo dispuesto en el articulo 126 de la
Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de noviembre).
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3.4.Presupuesto
El documento Presupuesto estara constituido por los capitulos siguientes:

5.4.1. Mediciones

5.4.2. Cuadro de precios n°® 1
5.4.3. Cuadro de precios n° 2
54.4. Presupuestos parciales
5.4.5. Presupuesto general

Las mediciones se constituiran en apartados coincidentes con los que se prevean en los
presupuestos parciales, y las unidades de obra medidas se identificaran con el mismo
nombre que figure en los cuadros de precios. El sistema de medicion sera correspondiente
con las formas previstas de medicion en obra, reflejadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Los cuadros de precios contendran los precios contractuales de ejecucién material de la
unidad a que se refieran. Por su caracter contractual, ambos cuadros deberan ir firmados
por el Autor del proyecto y por el Director del proyecto.

Para el calculo de los precios, en lo que se refiere a la mano de obra, se tendra en cuanta
el coste de esta segun el convenio sectorial vigente en el momento de redacciéon que sea
de aplicacion, debiéndose indicar expresamente qué convenio se ha empleado y a qué
costes hora ha dado lugar.

La aplicacion de los precios unitarios de ejecucion material a las unidades medidas dara
lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformaran el presupuesto de ejecucion
material (PEM). De la suma del PEM mas los gastos generales (13% del PEM), mas el
beneficio industrial (6% del PEM) se obtendra el presupuesto de ejecucion por contrata
(PEC). El presupuesto base de licitacion se obtendra sumando al PEC el IVA vigente.

De conformidad a lo indicado en el presente documento, los proyectos tendran con
caracter general, en su presupuesto, capitulos especificos para los siguientes estudios:
* Estudio de gestion de RCD

* Estudio de Seguridad y Salud

* Control de calidad y Puesta en servicio si resulta necesario

Como se ha indicado previamente, del presupuesto de ejecucion material (PEM) se
deducira el presupuesto de ejecucion por contrata (PEC) como suma del PEM mas los
Gastos Generales (13% del PEM) mas el Beneficio Industrial (6% del PEM).

Finalmente, se obtendra el Presupuesto Base de Licitacién sumandole al Presupuesto
de ejecucion por contrata (PEC) el I.V.A. correspondiente.

El presupuesto debera ir firmado por el Autor del Proyecto y por el Director del Proyecto.

El presupuesto se elaborara en programa PRESTO compatible con la ultima version. En
casos excepcionales, y siempre con la aprobacién previa por parte de la Direccion del
Proyecto, se podra utilizar un programa distinto de PRESTO, debiendo comprobarse
obligatoriamente la total concordancia con la version en PRESTO.
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4. Formato de entrega de los Proyectos

4.1.Formato de encuadernacién
Como norma general se entregaran a TXINZER 4 ejemplares del Proyecto, pudiéndose
determinar otra cantidad de copias para proyectos en los que por su naturaleza se prevea
la necesidad de un mayor o menor numero de ejemplares.
Se presentaran tomos independientes para cada documento del proyecto:

- Memoria

- Planos

- Pliego de prescripciones técnicas

- Presupuesto

Los proyectos se presentaran en formatos UNE A-4 (memoria, pliego de PTP y
presupuesto) y UNE A-3 (el documento de planos).

Todos los ejemplares del Proyecto se presentaran en cajas (si se trata de proyectos
pequenos) o en cajones (los grandes) forrados en color:

- Azul (RAL 5005 Signalblau o similar), en el caso de proyectos de abastecimiento.
- Verde (RAL 6032 Signalgriin o similar), en el caso de proyectos de saneamiento.
- Rojo (RAL 3001 Signalrote o similar) en el caso de otros proyectos.

En la solapa interior de cada una de las cajas o cajones se incluira el CD del Proyecto,
segun se recoge en el apartado 4.3.

Cada caja o cajoén presentara en su tapa una caratula cuyo modelo se ajustara al facilitado

por TXINZER en el Anejo 1 del presente documento. Igualmente se dispondra la caratula
en la portada de cada tomo, si los hubiera, de los que constituyen el Proyecto.

4.2.Formato de la documentacién, tanto escrita como grafica

La letra a utilizar en todo el Proyecto sera Arial o similar, preferentemente del cuerpo 10.
Se incluira un indice general de todo el Proyecto con indicacion de la pagina
correspondiente de cada apartado. Asimismo, cada documento del Proyecto incluira su
propio indice. Para una mejor localizacion de cada parte o capitulo de los tomos o

documentos se utilizaran paginas separadoras de plastico u hojas en color distinto al
blanco como portadas de capitulos.

4.3.Formato digital
Ademas de su presentacion en soporte papel, el Proyecto completo se presentara también
en formato digital, que ira incluido en la solapa de cada cajon en donde este situada la

memoria del Proyecto.

La documentacion del Proyecto en soporte papel debera contener un indice completo de
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los ficheros informaticos que se presentan en el CD correspondiente. Dicho indice se
incluira como fichero en formato Word con el nombre de “Indice” e ira incluido en el primer
CD, si hubiera mas de uno.

El contenido de la copia en CD sera, por tanto:
- Proyecto
- Memoria
- Anejos (por orden correlativo y con nombre completo)
- Planos (por orden correlativo; se incluira un archivo de texto con indicacién
del n° de planos y sus correspondencias)
- Pliego de prescripciones
- Presupuesto

Se incluira un archivo de texto (en formato Word) con un indice general del Proyecto, asi
como de los planos y de los anejos a la memoria (en los tomos correspondientes).

Para la memoria, anejos, pliegos y demas archivos de texto, el formato que se utilizara
sera el de Word, asi como el de Excel (ambos de Microsoft) para las hojas de calculo si las
hubiere.

En el anejo de cartografia, topografia y replanteo, los documentos se entregaran en
formato Word, los listados en formato ASCII y los planos en formato DWG. Los distintos
ficheros se corresponderan con cada uno de los documentos del Proyecto.

Los anejos de calculo de estructuras, trazados, modelizaciones de redes, etc. deberan
entregarse en papel, y con sus respectivos ficheros de calculo en formato original,
indicandose el programa informatico -software- utilizado en cada caso, adjuntandose una
memoria resumen de los datos de partida considerados, esfuerzos, normativa de
aplicacion etc., asi como los resultados obtenidos.

Los planos se incluiran en ficheros tipo DWG (u otro criterio del Director, siempre que la
version sea compatible).
Las imagenes se incluiran en ficheros JPEG.

El presupuesto se entregara ademas en fichero PRESTO compatible con la ultima
version, y una copia exportada a BC3.

Ademas de los ficheros mencionados, se entregara el Proyecto completo en formato PDF.
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5. Supervision del Proyecto por fases

La supervisién por fases consistira en:

5.1. Control de documentacion inicial y estudios previos

Se celebrara una reunién inicial entre el APO vy el responsable de la redaccion del
Proyecto por la empresa adjudicataria, que sera la fecha en la que dara inicio el
computo, a todos los efectos, del plazo de ejecucion fijado en la adjudicacion.

5.2 Control intermedio durante la elaboracién del Proyecto

Se efectuara mediante -al menos- una reunion intermedia a celebrar transcurrida
aproximadamente la mitad del plazo de redaccién. En ella se fijaran las decisiones
técnicas a adoptar definitivamente; muy en particular, el trazado de las conducciones
y la localizacion y dimensiones de las instalaciones singulares que impliquen
ocupacion definitiva de suelo, tanto bajo la rasante del terreno como sobre ella. Para
ello se expondran las alternativas posibles o estudiadas, adoptandose la mas idénea,
lo que sera aprobado por el Director del Proyecto.

Todo ello se hara en funcion del andlisis de las diferentes alternativas, incluyendo no
sblo consideraciones técnicas (hidraulica, resistencia de materiales, calculo de
potencias de bombeo, etc.), sino de afecciones ambientales, de costes econémicos y
dificultades de gestion o adquisicion de suelo, costes futuros de explotacion
(mantenimiento y reparacion), dificultades de ejecucion de obra, etc.

A estos efectos, habra de aportarse informacion y documentacion suficientemente
precisas -aunque no sean totalmente completas y definitivas- sobre:

5.2.1. Caracteristicas geotécnicas del suelo para la ejecucion de zanjas o
cimentaciones,sostenimiento de taludes y laderas, consolidacién de cauces o vias
publicas, etc.

5.2.2. Parcelas afectadas por las obras, naturaleza y titularidad de su propiedad, y
clasificacion y calificacién urbanistica (cartografia y parcelario suficientemente
contrastado, incluyendo la visita detallada al terreno, fotografias, etc.).

5.2.3. Estimacién de las dificultades de reposicion de las infraestructuras o
servicios de terceros afectados por las obras.

5.2.4. Estimacion de las afecciones ambientales, de las necesidades de proteccion
y medidas compensatorias.

5.2.5. Avance econdmico aproximado del presupuesto de los trabajos definidos en
el Proyecto -al menos por capitulos- con inclusion del coste estimado para la
adquisicion del suelo necesario, tanto en concepto de servidumbre como de
ocupacién temporal o definitiva. De desconocerse los importes unitarios previsibles
por estos conceptos, se adelantaran aproximadamente las mediciones respectivas,
a las que se aplicaran los importes que facilitara el APO de TXINZER en funcién de
la naturaleza urbanistica de cada parcela.

5.2.6. Estimacién del plazo de ejecucion de las obras.
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5.3. Control final de recepcién

Con suficiente anterioridad (con un minimo en todo caso de 5 dias) a la fecha de
entrega definitiva del Proyecto visado, siempre dentro del plazo de adjudicacién, se
someteran a la consideracion del APO los diferentes documentos que lo constituyen,
a modo de “Documento cero”, para su comprobacion final por ésta; tras lo cual se
procedera a su encuadernacion o encarpetado conforme a lo dispuesto en la presente
Instruccion Técnica, visado si fuera necesario, y a su entrega formal a TXINZER.

54. Otros controles durante la redaccion del Proyecto

Complementariamente a las tres reuniones de control ya citadas (inicial, intermedia y
final), se celebraran reuniones, si la extension del plazo y la complejidad del proyecto
lo requieren y, en todo caso, a requerimiento del APO, aproximadamente cada quince
dias a las que asistira el Director del Proyecto por parte de TXINZER y el personal
del adjudicatario que aquel estime conveniente para el analisis del desarrollo de los
trabajos, levantandose actas de las citadas reuniones. El adjudicatario, por su parte,
remitira mensualmente informe por escrito de la marcha general de los trabajos
encomendados.

Con independencia de estos hitos concretos y definidos de control, el adjudicatario,
por escrito o de palabra, informara de la marcha de los trabajos a la Direccion del
Proyecto (APO) cada vez que le sea requerido o lo exija la marcha de los trabajos
que tiene adjudicados.

6. Finalizacion de los trabajos

El adjudicatario debera presentar el Proyecto de Ejecucién visado en el plazo maximo
estipulado en la adjudicacién del trabajo, contabilizado a partir del acta de comienzo de los
trabajos, que a su vez sera extendida en la reunién inicial estipulada en el apartado 5.1.
de estas Normas.

7. Responsabilidad del contratista

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan,
para TXINZER o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contratista respondera de los dafios y perjuicios que, durante la ejecucion o explotacion
de las obras, se causen tanto a TXINZER como a terceros, por defectos o insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales, las omisiones o infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables al
contratista. A estos efectos, se establece expresamente de aplicacién lo previsto en el
parrafo segundo del articulo 315.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017,
de 8 de noviembre).

Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras
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responsabilidades que, legalmente, pudieran proceder; en particular, las derivadas de la
condicion, del contratista, de autor del proyecto.

Prevencion de riesgos laborales

El adjudicatario dispondra, con caracter previo a la realizacién de “trabajos de campo”, una
planificacién preventiva especifica para la ejecucion de estos, que incluya todos los
trabajos a ejecutar recogidos en el presente documento o en los pliegos, y, en particular,
habra de concretar los riesgos y medidas a considerar en los “trabajos de campo” de toma
de datos. Esta planificacion preventiva debera estar elaborada por el Servicio de
Prevencion del adjudicatario.

A su vez, el adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de la normativa de prevencion
de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato. Para ello remitira la
documentacién que le sea requerida en su caso por TXINZER, conforme al procedimiento
de Coordinacion de Actividades Empresariales.

El Servicio de Prevencién del adjudicatario debera ir complementando la planificacion
preventiva conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos
especificos del lugar donde se realicen (toma de datos en instalaciones, ensayos y
mediciones de campo, acceso a espacios confinados...), asi como si, a lo largo del
desempenio de sus labores, surgieran trabajos no contemplados en el presente documento
o en los pliegos. En general, debera contar con los medios técnicos y humanos necesarios
para realizar la vigilancia preventiva en la ejecucion de esos trabajos (medios de acceso a
espacios confinados tales como tripodes de rescate, escaleras, andamios, detectores de
gases, etc.)

Control de accesos a instalaciones de TXINZER

El personal del adjudicatario que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder a las
instalaciones de TXINZER, debera solicitar previamente una autorizacion de acceso y
cumplir el procedimiento establecido de control de accesos, debiendo ser informado de
los riesgos propios del centro de trabajo al que accede, asi como de las medidas
preventivas y de emergencia implantadas en él.

En caso de concurrencia con otros trabajadores, se debera seguir el procedimiento de
Coordinacién de Actividades Empresariales. La planificacion preventiva que contemple
dicho CAE, debera ser aprobada por el Servicio de Prevencion de la adjudicataria, y sera
remitida, analizada y validada por parte del técnico encargado de supervisarla en
TXINZER.

8. Propiedad de los trabajos

En materia de propiedad intelectual y/o industrial, se estara a lo dispuesto en el pliego de
clausulas administrativas particulares y en la Caratula que regulen cada contratacion.

En caso de que no exista pliego de clausulas administrativas particulares:
El resultado de los trabajos sera propiedad de TXINZER, pudiendo ésta recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos que los integren, con todos los

antecedentes, datos e informacion sobre los trabajos ejecutados.
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Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, industrial o de naturaleza
analoga se entenderan expresamente cedidos en exclusiva por el contratista o, en su caso,
éste se encargara de que se cedan por terceros en exclusiva a TXINZER, por el tiempo
maximo permitido por la normativa, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente
sin la previa y expresa autorizacion de TXINZER.

El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros informacion alguna en
relacion con el contrato ni publicar total o parcialmente el contenido de los trabajos sin la
previa y expresa autorizacion de TXINZER.

Disposicion final:

Las normas incluidas en el presente documento tienen caracter obligatorio, a modo de
pliego de prescripciones técnicas generales, para el adjudicatario de trabajos de redaccion
de proyectos por parte de Servicios de Txingudi — Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (TXINZER).

Por lo tanto, el adjudicatario, con la firma del contrato o la de la conformidad a la carta de
encargo de los trabajos, asume esa condicién, y se manifiesta con ello obligado a su
cumplimiento.

En el caso de contradiccion entre los pliegos que rigen la licitacion y este
documento, se estara a lo dispuesto en los pliegos.

De no existir pliegos, sera de aplicaciéon, en todo caso, todo lo dispuesto en este
documento.
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ANEJO 1: INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LA

CARATULA DE LOS PROYECTOS

La caratula o portada que se adjunta servira, tanto para la totalidad del Proyecto
(encolada sobre la tapa de la caja o carpeta que lo contiene), como para cada uno de
sus tomos (encolada sobre sus tapas o como primera hoja de cada tomo
encuadernado con espiral de alambre, anillas, cantonera, etc.).

Cuando se trate de la caratula o portada del conjunto del proyecto, el tercero de sus
bloques (en el ejemplo adjunto: PRESUPUESTO AURREKONTUA) permanecera
vacio. Cuando se trate de la caratula o portada de cada tomo o parte del proyecto, en
ese bloque se incluird el titulo del documento parcial del proyecto de que se trate
(Memoria, Presupuesto, Planos, etc.).

El primero de los bloques (identificacion de la entidad promotora del Proyecto, Servicios
de Txingudi—Txingudiko Zerbitzuak, S.A.) permanecera inalterado y sera siempre el mismo.

El segundo de los bloques incluira el titulo del Proyecto en euskera y castellano, que
sera notificado oficialmente por Servicios de Txingudi — Txingudiko Zerbitzuak, S.A..
(TXINZER). Se incluira, preferentemente en color, una foto representativa del ambito,
localizacion geografica o naturaleza del Proyecto o, alternativamente, un plano, dibujo
0 esquema que forme parte del mismo y que resulte representativo de su contenido.
Cuando el titulo del Proyecto, por su gran longitud o extensién, lo exija, se reducira
cuanto haga falta el tamano de la fotografia o dibujo, pudiendo llegar a eliminarse si es
preciso.

En el cuarto bloque se rellenaran los datos de autor del Proyecto, término municipal y
fecha, que sera la del vencimiento del plazo para la redaccion del Proyecto, a contar
desde el acta y reunion inicial de control a celebrar por el adjudicatario con el
Departamento de Gestion de Redes y Obras.

El quinto bloque se destina a la inclusién, centrado en el mismo, del logotipo de la
empresa redactora del Proyecto.

La caratula debera respetar las dimensiones, tipo, color y tamafo de letra y bordes,
centrados, etc. del ejemplo que se facilita por TXINZER en formato PDF, sin perjuicio
de facilitarse también el mismo ejemplo en formato Microsoft Word para poder
modificarlo en cada caso
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ANEJO 2: CONDICIONANTES TECNICOS PARA EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

Se crearan una o varias poligonales, base de replanteo, encuadradas y unidas a los
vértices geodésicos del Gobierno Vasco mediante una red trigonométrica o de
aproximacion. El error relativo de esta red sera menor de uno por cien mil (1/100.000).

La altimetria no tendra un error superior a cinco milimetros por la raiz cuadrada de la
longitud de la linea a nivelar expresada en kilometros.

La condicion para la fijacion de los puntos de la poligonal de replanteo sera tal que permita
ser visto cada punto del eje de la traza desde dos puntos de esta poligonal y replanteable
por biseccion desde la poligonal de replanteo.

Los angulos de la poligonal comprendidos entre 195 y 205 grados centesimales seran
desechados.

La longitud de sus lados, en el caso de triangulacion, estara comprendida entre 500 y
1.000 metros. En las poligonales deberan tener una longitud maxima de 2.000 metros y
minima de 500 metros.

a) Nivelacion

Todos los vértices de las poligonales de replanteo habran de ser nivelados con nivelaciéon
geométrica, partiendo de puntos NAP o NP

b) Senalizacion bases de replanteo

La sefalizacion de los vértices de la red trigonométrica y de las bases de replanteo
ofreceran las maximas garantias de permanencia, para lo cual se materializaran mediante
macizos de hormigoén, de fabrica, o clavos, metalicos o de plastico, empotrados en
hormigbn o aglomerado, y pintados con un circulo de color rojo en superficies
pavimentadas. Su disposicion sera tal que no se vean afectadas por las obras a ejecutar.

¢) Representacion de vértices

- Aescala 1:5000 o 1:10.000, se representaran en una copia en papel la posicion de
los vértices de la red de aproximacioén y la configuracién de la red utilizada.

- Aescala 1:5000, la poligonal base (como detalle del plano anterior) y la de replanteo,
asi como las redes configuradas.

d) Proyeccion

El trabajo se realizara en Proyeccion Transversal Mercator U.T.M., ETRS89 / zona 30N,y
ajustados a REDBNAP2008.

e) Origen de altitudes

Como origen de altitudes, se tomara el nivel medio del mar en Alicante, partiendo de las
sefales de Nivelacion de Alta Precision (NAP) del Instituto Geografico Nacional existentes
en la zona. REDBNAP2008.
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PLANOS A ESCALA

a) Red de coordenadas

Las intersecciones de las abscisas y ordenadas de la cuadricula se dibujaran con una
exactitud tal que su posicion no se separara de la correcta en mas de dos décimas de
milimetro (0,2 mm), cubriendo todo el plano.

b) Curvas de nivel
Las curvas de nivel se dibujaran con una equidistancia de medio metro, resaltando su trazo
cada diez curvas.

En aquellas zonas donde la pendiente del terreno supere el 30% se dibujaran las curvas de
nivel con una equidistancia de un metro, resaltando su trazo cada cinco curvas.

En las zonas en que no se aprecie bien la configuracion del terreno se emplearan los
signos correspondientes, como desmonte, terraplén, etc.

c) Planimetria

Se representaran en la planimetria todos los detalles identificables a escala con tamafio
minimo de 1 mm. Se dibujara el contorno de los edificios en su pie. Se tomara cotas de
solera y de acceso al interior de los mismos.

Se representaran todos los elementos singulares como carretera, pista, hito kilométrico,
linea de alta o baja tension, linea telefonica, puente, rio, arroyo, embarcadero, puerto, etc.

Se reflejaran los servicios afectados, indicando en cada arqueta, la cota de la tapa y
profundidad, indicando el servicio al que corresponden mediante las capas del dibujo base.

En caso de existir algun servicio aéreo se ubicaran los postes dentro de la zona de
actuacion y en las zonas colindantes para definir el trazado; ademas se tomara la cota del
tendido eléctrico.

Se representaran los limites de finca que sean visibles (muro de cierre, vallado, cierre
ganadero...).

d) Toponimia

Simultaneamente al levantamiento de campo, se procedera a recoger la toponimia de la
zona (accidentes geograficos, parajes, nombre de caserios, etc.) en la lengua oficial dela
Comunidad Autonoma.
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ENTREGA

Se entregara un Anejo que incluira:

- Las resenas de las bases de replanteo utilizadas, clasificandolas segun su importancia,
incluidas las pertenecientes a la red Geodesica y las placas de nivelacion en Alta Precision
del Gobierno Vasco, indicando sus coordenadas UTM, fotografia, y origen (Gobierno
vasco, Diputacion, Municipal o del propio levantamiento).

- Listado con coordenadas de los puntos del levantamiento.

- Calculo justificativo del levantamiento.

- Instrumentacion utilizada y su precision.

El plano topografico se entregara en dwg con la nube de puntos tomados en 3D (con cota
definida como bloque y codificacion), las lineas de rotura en 3D asi como la triangulacién
en 3D utilizada para llevar a cabo el plano topografico. Las curvas de nivel se definiran en
3D. Cada elemento (puntos, cotas, lineas de rotura, triangulacién bloques y curvas de

nivel) se dibujara en capas independientes. En otras capas independientes se incluira la
informacion de cada servicio afectado y la informacién correspondiente al parcelario.
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ANEJO 3: CONDICIONES DE REALIZACION DE SONDEOS Y CALICATAS

a) CONDICIONES DE REALIZACION DE LOS SONDEOS MECANICOS
Las condiciones técnicas que deberan cumplir los sondeos mecanicos son las siguientes:

- Los sondeos se realizaran con un diametro final no inferior a 76 mm.

- Lossondeos se realizaran a rotacion con tubo doble, obteniéndose una recuperacion de
testigo del 100%.

- El sistema de perforacion sera mediante agua; realizandose, asimismo, una prueba
de permeabilidad a la presion atmosférica en cada parada para la extraccion del
varillaje.

- La sonda debera ser del tipo adecuado para que pueda perforar indistintamente en
suelos y roca. La sonda dispondra de tripode o pluma que permita la extraccion de
varillaje en tramos de 3 m de longitud.

- Los elementos de perforacién empleados tendran el diametro necesario para permitir
la toma de muestras: 85 mm como minimo en suelos. La perforacién en roca se hara
con un diametro de 76 mm.

- El equipo dispondra de los elementos necesarios para entubar el sondeo del diametro
especificado anteriormente. Las tuberias de revestimiento seran de acero.

- El equipo dispondra del tipo de toma muestras necesario para obtener muestras
inalteradas de un diametro minimo de 62 mm.

- El equipo dispondra de coronas de carburo de tungsteno y diamantes en cantidad
suficiente para evitar paralizaciones en los sondeos.

- El equipo dispondra del suficiente material para la limpieza de la perforacion.

Ademas de lo anteriormente especificado, el equipo dispondra de todos los materiales
precisos para la ejecucién de cuantas maniobras ordene TXINZER durante la realizacion
del sondeo.

La recuperacion de testigos sera superior al 80%, es decir, de un metro de sondeo
realizado no se admitiran testigos inferiores en longitud a 80 cm, excepto en los casos
excepcionales en que TXINZER considere que no es fisicamente posible esta
recuperacién. No se abonaran sondeos cuyo porcentaje de testigo sea inferior al 80%,
debiéndose repetir el sondeo en un punto préximo.

Los sondeos se deben dejar abiertos, con el tubo de PVC ranurado, con una pequena
cimentacién de hormigdn y un tapon, asi podran servir para posteriores comprobaciones de
niveles freaticos.

Con estos sondeos se intentara cortar el mayor numero de estratos posibles, pudiendo
entonces tener una inclinacién maxima de 45%, sin que suponga un aumento de
presupuesto.

Los sondeos deberan ser supervisados por un técnico especialista, el cual hara una
descripcion detallada de los testigos extraidos, indicando como minimo lo siguiente:

- R.Q.D.

- Frecuencia y separacioén de juntas

- Caracteristicas de las mismas

- Presentacion y tipo de los materiales de relleno
- Grado de alteracidn de la roca, oxidaciones, etc.
- Medida de la esquistosidad o estratificaciones
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- Admisién de agua durante la perforacion

En el precio ofertado estaran incluidos, en todo caso, los costes debidos a los siguientes
conceptos:

- Perforacién en cualquier tipo de terreno (suelos, rellenos, gravas, roca, etc.) con los
medios precisos en cada caso y a cualquier profundidad

- Suministro de agua durante la perforacion

- Tubo ranurado de PVC

- Tapa del sondeo

- Caja porta-testigos de madera

- Supervision y testificacion por técnico superior especializado, con la documentacién
correspondiente

b) CONDICIONES DE REALIZACION DE LAS CALICATAS

Las calicatas se realizaran por medio de maquina retro-excavadora, con suficiente
potencia para arrancar, hasta una profundidad minima de 4 metros, todo suelo y roca
meteorizada.

El técnico especialista que supervise cada calicata hara una descripcion detallada de la
misma, indicando como minimo:

- Situacién en planta y alzado

- Tipo de materiales encontrados y espesor de cada uno de ellos

- Profundidad de roca sana, grado de meteorizacion y sus caracteristicas

- Situacién del nivel freatico, aportaciéon de agua y permeabilidad del terreno

Ademas, se realizaran al menos tres mediciones de resistencia de densidad con el
penetrometro Geotester y se tomaran las muestras necesarias para la perfecta
identificacion del subsuelo (al menos una).

Una vez acabada la calicata, se volvera atapar con los materiales extraidos, cubriéndola con
tierra vegetal y dejando el terreno lo mas parecido posible al terreno primitivo. Para ello, se
retirara inicialmente la tierra vegetal, separandola del resto de material a extraer.

Dentro del precio ofertado, estaran incluidas todas las operaciones necesarias y medios
precisos; en concreto:

- Traslado y movimiento de la maquina a cada emplazamiento
- Ejecucion de la excavacion separando la tierra vegetal

- Testificacion, mediciones de resistencia y toma de muestras
- Relleno cuidadoso de la cata y acabado con la tierra vegetal
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ANEJON°2

PLANO DE SITUACION DE PROYECTOS
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