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1.

Baldintza-agiri honen bidez esleituko den
kontratuak izaera administratiboa du.

Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

Karatularen goiburuak ezarriko du, hala de-
nean, arau harmonizatupeko kontratua dela.

Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko
dute Baldintza Administratibo Berezien Agiri
honetan (aurrerantzean, BABA), dagokion
Baldintza Tekniko Berezien Agirian (aurreran-
tzean, BTBA) eta gainerako dokumentu eran-
tsietan ezarritakoa, eta horiek guztiek kon-
tratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek,
baldintza teknikoen agiriak, obra-unitateak
osatzen dituzten oinarrizko materialen des-
kribapenari buruzko memoriak, prezio-taulek,
segurtasun- eta osasun-azterketak, proiek-
tuaren lan-programak eta, hala badagokio,
esleipendunak aurkeztutakoa, Udalak onartu
ondoren, eta zuinketa egiaztatzeko akta, for-
malizatu ondoren kontratuari erantsi behar
zaiona.

Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako,
kontratuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Pu-
blikoaren Kontratuei buruzkoa, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko

Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

REGIMEN JURIDICO

El contrato que se adjudique a traves del pre-
sente pliego tendra caracter administrativo.

El contrato tendra la calificacion de contrato
de obra.

El encabezado de la caratula establecerd, en su
caso, si se trata éste de un contrato sujeto a
regulacion armonizada.

Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este Pliego de Clausulas Ad-
ministrativas Particulares (en adelante, PCAP),
en su correspondiente Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) y
demas documentos anexos, todos los cuales
revestiran caracter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual
los planos, el pliego de prescripciones técnicas,
la memoria en lo referente a la descripcion de
los materiales basicos o elementales que for-
men parte de las unidades de obra, los cuadros
de precios, el estudio de seguridad y salud, el
programa de trabajo del proyecto y, en su ca-
so, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por el Ayuntamiento, asi como el ac-
ta de comprobacion del replanteo, que se debe
incorporar al contrato después de su formali-
zacion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato
se regira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Publico, por la que se trans-
ponen al ordenamiento juridico espariol las
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otsailaren 26ko Zuzentarauak (2014/23/UE
eta 2014/24/UE) Espainiako ordenamendu

juridikora bihurtzen dituena (aurreran-
tzean, SPLK);
b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren

8koa, Sektore Publikoko Kontratuei bu-
ruzko 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa,
partzialki garatzen duena;

Errege Dekretua, urriaren
12koa, Administrazio Publikoen Kontra-
tuen Legearen Erregelamendu Orokorra
onesten duena (aurrerantzean, APKLEO),
aurrekoaren aurka ez doan guztian;

abuztuaren
28koa, Administrazio Publikoen Kontratuei
buruzko Legearen Erregelamendu Oroko-
rreko arau jakin batzuk aldatzen dituena.

e. 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren

31lkoa, administrazio digitalaren, sektore
publikoaren kontratazioaren eta telekomi-
nikazioen arloan segurtasun publikoko
arrazoiengatik presako neurriak hartzen
dituena;

Indarrean dagoen Estatuko obrak kontra-
tatzeko Baldintza Administratibo Oroko-
rren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren

6ko 3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontra-
tazio publikoan zenbait klausula sozial sar-
tzen dituena) nahiz Udalean kontratazioa
arautzen duen beste edozein xedapen
aplikagarrirengatik.

Nolanahi ere, lehen aipatutako lege- eta erre-
gelamendu-arauak SPKLaren aurkakoak ez di-
renean aplikatuko dira.

Gainera, kontratua datuen babesari buruzko
estatuko eta Europar Batasuneko araudiaren
mende geratzen da.

Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko
gainerako arauak aplikatuko dira, eta, horre-
lakorik ezean, zuzenbide pribatukoak.

BABA honen eta espedienteari lotutako gai-
nerako dokumentazio teknikoaren artean
kontraesanik badago, BABAn xedatutakoa le-
hentasunez aplikatuko da.

Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, LCSP);

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,

por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-

bre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Publicas, (en adelante,
RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior;

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,

por el que se modifican determinados pre-
ceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octu-

bre, por el cual se adoptan medidas urgen-
tes por razones de seguridad publica en
materia de administracion digital, contrata-
cion del sector publico y telecomunicacio-
nes;

El Pliego de Clausulas Administrativas Ge-
nerales para la contratacion de obras del
Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que

regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley
3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de
determinadas clausulas sociales en la con-
tratacion publica) como a nivel del Ayun-
tamiento y que resulten aplicables.

En todo caso, las normas legales y reglamenta-
rias citadas anteriormente seran de aplicacion
en todo lo que no se opongan a la LCSP.

Ademas, el contrato queda sometido a la nor-
mativa nacional y de la Union Europea en ma-
teria de proteccion de datos.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su de-
fecto, las de derecho privado.

En caso de contradiccion entre el presente
PCAP y el resto de la documentacion unida al
expediente, prevalecera lo dispuesto en el
PCAP.
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Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontra-
tuaren parte diren bestelako dokumentuak,
ezta hitzartutakoa betetzekoan aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien al-
derdiren bat, ez du esleipenduna horiek guz-
tiak betetzetik salbuesten.

UDALAREN PRERROGATIBAK

Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190.
artikuluan zerrendatutako prerrogatibak.

Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo ez-
tabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko
ditu, kontratistari entzun ondoren, SPKLren
191. artikuluan eta APKLEOren 97. artikuluan
ezarritako prozeduraren arabera.

Kontratazio-organoak hartutako erabakiek
amaiera emango diote administrazio-bideari,
eta berehala betearaztekoak izango dira. Era-
baki horiek zuzenean aurkaratu ahal izango
dira administrazioarekiko auzien jurisdikzi-
oan, hargatik eragotzi gabe, hala badagokio,
kontratazio-arloko errekurtso berezia edo
administrazio-errekurtso arruntetako edozein
jartzea.

Interesdun batek eskatuta hasitako prozedu-
retan, ebazpena emateko aurreikusitako epea
amaitu eta ebazpena jakinarazi ez denean,
berariaz besterik ezartzen ez bada, interes-
dunak eskaera ezetsitzat jo ahal izango du
administrazio-isiltasunez, prozedura horien
xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea, ad-
ministrazio-prerrogatibak baliatzea edo kon-
tratu administratiboak betearazteari, gauza-
tzeari edo azkentzeari buruzko beste edozein
gai bada. Hala ere, ebazteko betebeharrak
bere horretan jarraituko du.

II. KAPITULUA. KONTRATUAREN ARRAZIONALTA-

10. El desconocimiento de las clausulas del con-

trato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman
parte y de las instrucciones o de la normativa
que resulten de aplicacion en la ejecucion de
lo pactado, no exime a la adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden al 6rgano de contratacion las
prerrogativas enumeradas en el articulo 190 de
la LCSP.

Las cuestiones controvertidas que puedan
derivarse del presente contrato seran resueltas
por el organo de contratacion, previa audien-
cia a la contratista, conforme al procedimiento
establecido en los articulos 191 de la LCSP y 97
del RGLCAP.

Los acuerdos adoptados por el érgano de con-
tratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo
ser impugnados directamente ante la jurisdic-
cion contencioso-administrativa, sin perjuicio
de que, en su caso, proceda la interposicion
del recurso especial en materia de contrata-
cion, o cualquiera de los recursos administrati-
vos ordinarios.

En los procedimientos iniciados a solicitud de
una persona interesada, para los que no se es-
tablezca especificamente otra cosa, y que ten-
gan por objeto o se refieran a la reclamacion
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas
administrativas o a cualquier otra cuestion re-
lativa de la ejecucion, consumacion o extin-
cion de un contrato administrativo, una vez
transcurrido el plazo previsto para su resolu-
cion sin haberse notificado ésta, la persona in-
teresada podra considerar desestimada su soli-
citud por silencio administrativo, sin perjuicio
de la subsistencia de la obligacion de resolver.

CAPITULO I1. RACIONALIDAD Y CONSISTENCIA DE

3.

SUNA ETA SENDOTASUNA

KONTRATUAREN BEHARRA ETA EGOKITA-
SUNA

Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren
memorian deskribatzen diren beharrak ase-
tuko dira. Horretarako, proiektuan deskriba-

LA CONTRATACION

3. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades
que se describen en la memoria del proyecto
de obras, mediante la ejecucion de las obras
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tutako eta planoetan zehaztutako obrak
egingo dira, BTBAnN jasotzen diren ezaugarri-
ekin eta kalitatearekin. Ondorio horietarako,
karatulako 1. zenbakian xedatutakoa haien
sinopsi hutsa izango da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren ara-
bera, SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren
dokumentu guztiak ditu, eta, egiteko orduan,
APKLEOren II. liburuko I. tituluko II. kapitu-
luko 2. atalean ezarritakoa jaso da.

4. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRES-

TAZIOA GAUZATZEKO EPEA

Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio,
epe partzialak karatulako 2. atalean adierazita-
koak dira, kontratazio-organoak onartutako
obra-proiektuaren lan-programarekin bat eto-
rriz. Epe hori adierazgarria da, eta lizitazioaren
ondorioz aldatu ahal izango da.

Zunketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da
obra-kontratua gauzatzeko epea, baldin eta
Udalak hasteko baimena ematen badu.

Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra
gauzatzea bada, obra-proiektua egiteko epea
karatulako 2. atalean adierazitakoa izango da,
eta atal horretan edo kontratuan adierazitako
unean hasiko da.

Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren
29. eta 195.2 artikuluetan eta APKLEOren 98.
eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta bal-
dintzetan. Nolanahi ere, epea luzatzea berariaz
erabaki behar da.

Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan
egiteko behar dena baino azkarrago egin ahal
izango ditu lanak, salbu eta Udalaren iritziz
hori desegokitzat jotzeko arrazoirik badago.
Aurrekoa gorabehera, enpresa kontratistak ez
du eskubiderik izango dagokion urtekoan kon-
tsignatutako prezioa baino gehiago jasotzeko,
eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagi-
riak ordainduko dira hurrengo urtekoa hasi
ondoren.

III. KAPITULUA. HELEGITEEN ARAUBIDEA

descritas en el mismo y definidas en los pla-
nos, y con las caracteristicas y calidad que se
recogen en el PPTP. Lo dispuesto en el aparta-
do 1 de la caratula sera, a estos efectos, una
mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion
de su aprobacion, consta de cuantos docu-
mentos son exigidos en el articulo 233 de la
LCSP, habiéndose contemplado en su elabora-
cion lo preceptuado en el Libro II, Titulo [,
Capitulo II, Seccion 22 del RGLCAP.

PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y DE
EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion total de las obras y, en su
caso, los plazos parciales, son los que se indi-
can en el apartado 2 de la caratula, de confor-
midad con el programa de trabajo que contie-
ne el proyecto de obra aprobado por el érgano
de contratacion. Este plazo es indicativo y
podra ser modificado como consecuencia de
la licitacion.

El plazo de ejecucion del contrato de obras se
inicia con el acta de comprobacion del replan-
teo, si el Ayuntamiento autoriza el inicio de la
obra.

Cuando el objeto del contrato comprenda la
redaccion de proyecto y la ejecucion de obra,
el plazo para la elaboracion del proyecto de
obras es el que se indica en el apartado 2 de la
caratula, y se inicia en el momento indicado
en dicho apartado o en el contrato.

El plazo contractual sera ampliable en los su-
puestos y condiciones establecidos en los arti-
culos 29 y 1952 de la LCSP y 98 y 100 del
RGLCAP. En todo caso, la ampliacion del plazo
debe ser acordada de forma expresa.

La empresa contratista podra desarrollar los
trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en los plazos contrac-
tuales, salvo que a juicio del Ayuntamiento
existiesen razones para considerarlo inconve-
niente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor
cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia
una vez iniciada la anualidad siguiente.

CAPITULO III. REGIMEN DE RECURSOS
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5. HELEGITEEN ARAUBIDEA

1.

SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako kasue-
tan, kontratazio-arloko errekurtso berezia
aurkeztu ahal izango da, aukeran, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko
Errekurtsoen Administrazio Organoan, HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEKO epean,
SPKLren 50. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera.

Bestela, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hila-
beteko epean, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998 Legean,
uztailaren 13koan, aurreikusitako moduan.

Gainerako kontratuetan, 39/2015 Legean,
urriaren lekoan, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenean, edo
sektore publikoaren araubide juridikoaren in-
darreko araudian aurreikusitako administra-
zio-errekurtso arruntak aurkeztu ahal izango
dira.

Errekurtso berezi baten bidez aurkaratu dai-
tezkeen jarduketen aurka ezingo da adminis-
trazio-errekurtso arruntik jarri.

II. TITULUA. KONTRATUAREN ALDERDIAK

L. KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA

KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa
karatulako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZA ETA KONTRATISTA-
REN ORDEZKARIA

Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo
juridiko bat izendatuko du, erakunde kontra-
tatzailearekin lotuta dagoena edo harekin
zerikusirik ez duena, zuzendari fakultatibo
edo kontratuaren arduradun gisa, eta hark
gainbegiratuko du kontratuaren gauzatzea,
egiaztatuko du kontratua kontratuan ezarri-
takoarekin bat datorrela, erabakiak hartuko

REGIMEN DE RECURSOS

En los supuestos previstos en el articulo 44 de
la LCSP, procederd, con caracter potestativo, la
interposicion del recurso especial en materia
de contratacion, que debera interponerse ante
el Organo Administrativo de Recursos Con-
tractuales del Pais Vasco en el plazo de quince
QUINCE (15) DIAS HABILES a contar conforme
a lo establecido en el articulo 50 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso
contencioso-administrativo en los términos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa, ante el Tribunal Superior de
Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos me-
ses.

En el resto de contratos, se podran interponer
los recursos administrativos ordinarios previs-
tos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Comun de las Ad-
ministraciones Publicas o en la regulacion vi-
gente del régimen juridico del sector publico.

Contra las actuaciones susceptibles de ser
impugnadas mediante recurso especial, no
procedera la interposicion de recursos admi-
nistrativos ordinarios.

TITULO II. PARTES EN EL CONTRATO

CAPITULO 1. ORGANO DE CONTRATACION

ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion de la presente con-
tratacion es el que figura en el apartado 3 de
la caratula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA

El 6rgano de contratacion designara una per-
sona fisica o juridica, vinculada al ente contra-
tante o ajena a él, como director facultativo o
responsable del contrato, quien supervisara la
ejecucion del mismo, comprobando que su
realizacion se ajusta a lo establecido en el con-
trato, y adoptara las decisiones y cursara al
contratista las ordenes e instrucciones necesa-




B
]

) LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

ditu eta kontratistari behar diren aginduak
eta jarraibideak emango dizkio, hitzartutako
prestazioa behar bezala egiten dela ziurta-
tzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. ata-
lean agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio
kontratuaren gauzatzea zuzentzea eta ikus-
katzea, eta zuzendaritza-taldea osatuko du-
ten laguntzaileen laguntza jaso ahal izango
du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artiku-
lutik 246. artikulura bitartean xedatutakoaren
araberako ahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari
fakultatiboaren bidez, kontratatutako obra
behar bezala egiteko ikuskapena, egiazta-
pena eta zaintza egingo ditu, eta obra-
ordezkariaren bidez emango dizkio bere
aginduak eta jarraibideak kontratistari.

Kontratistak berak izendatutako eta Udalak
onartutako pertsona izan beharko da kontra-
tistaren obra-ordezkaria.

KONTRATUAREN JARRAIPENAREN ETA GAU-
ZAPENAREN UNITATE ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz
arduratuko den unitatea karatulako 3. atalean
adierazitakoa izango da.

KONTRATAZIO-MAHAIA

Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osa-
era, eta, kontratatzailearen profilaren bidez,
lizitazio-iragarkian argitaratuko da, edo, bes-
tela, eratu aurretik beti, profil horretako bera-
riazko iragarki baten bidez.

Eskaintzak balioesteko eskumena duen or-
gano teknikoa izango da, eta SPKLren 326. ar-
tikuluan aurreikusitakoaren arabera jardungo
du, 817/2009 Errege Dekretuaren, maiatzaren
8koaren, 21. eta 22. artikuluekin bat etorriz.

Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak bete-
tzeko, beharrezkotzat jotzen dituen txosten
tekniko guztiak eskatu ahalko ditu.

Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal
izango die aurkeztutako eskaintzari buruzko

rias con el fin de asegurar la correcta realiza-
cion de la prestacion pactada.

El director facultativo es el que figura en el
apartado 3 de la caratula, a quien corresponde,
por tanto, la direccion e inspeccion de la eje-
cucion del contrato, pudiendo ser auxiliado
por colaboradores que integraran el equipo de
direccion.

El director facultativo ejercera sus facultades
conforme a lo dispuesto en los articulos 237 a
246 de la LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultati-
vo nombrado al efecto, efectuara la inspec-
cion, comprobacion y vigilancia para la correc-
ta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus ordenes e instrucciones al contratista por
medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser
la persona designada por éste, y aceptada por
el Ayuntamiento.

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecu-
cion ordinaria del contrato sera la que se indi-
ca en el apartado 3 de la caratula.

MESA DE CONTRATACION

Su composicion se recoge en el apartado 3 de
la caratula y se publicara, a traves del perfil de
contratante, en el anuncio de licitacion o, en
caso contrario, siempre con caracter previo a
su constitucion, a través de un anuncio especi-
fico en el citado perfil.

Sera el 6rgano técnico competente para efec-
tuar la valoracion de las ofertas y actuara con-
forme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que
vienen a desarrollar su composicion y funcio-
nes.

Para el ejercicio de sus funciones, la mesa
podra solicitar cuantos informes técnicos con-
sidere precisos.

La mesa de contratacion podra solicitar a las
licitadoras aclaracion sobre la oferta presenta-
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argibideak emateko edo eskaintzan egindako
akats material nabarmenak zuzentzeko, beti-
ere tratu-berdintasunaren printzipioa erres-
petatuz eta eskaintzaren baldintzak ez alda-
tuz. Egindako guztia espedientean jaso be-
harko da.

II. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN GAITASUNA

da o la correccion de manifiestos errores ma-
teriales en la redaccion de la misma, siempre
que respete el principio de igualdad de trato y
sin que puedan, en ningun caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado
debera dejarse constancia en el expediente.

CAPITULO I1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EM-

ETA KAUDIMENA

10. KONTRATATZEKO GAITASUNA

1.

Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal
izango dute pertsona naturalek nahiz juridi-
koek, espainiarrek zein atzerritarrek, banaka
edo Aldi Baterako Enpresa-Elkartean (ABEE),
baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute,
SPKLren 71. artikuluko kontratatzeko debe-
kurik ez badute eta ekonomia-, finantza- eta
teknika-kaudimena dutela egiaztatzen ba-
dute, edo behar bezala sailkatuta badaude,
karatulako 4. atalean aurreikusitako moduan.

Agiri honen xede den kontratua ezin izango
zaie esleitu lizitazioaren xede diren obrak
zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta zuzen-
tzea xede duten zerbitzu-kontratuen eslei-
pendun diren enpresei berei, ezta lotutako
enpresei ere, halakotzat joz Merkataritza Ko-
dearen 42. artikuluan aurreikusitako kasuren
batean daudenak.

Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea
osatzen duten prestazioak emateko eska dai-
tekeen enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki
beharko dute. Gaikuntza hori, hala badago-
kio, karatulako 4. atalean zehaztuko da. Dena
dela, kontratistak egiaztatu beharko du apli-
kagarria den araudiak eskatzen dituen gai-
kuntzak dituela.

Karatulan edo BTBAn kontrakoa adierazi
ezean, Europar Batasunekoak ez diren esta-
tuetako enpresek edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresek Espainian sukur-
tsala irekita izan behar dute, eta beren eragi-
ketetarako ahaldunen edo ordezkarien izen-
dapena izan behar dute, eta Merkataritza
Erregistroan inskribatuta egon behar dute.

Beren kabuz edo baimendutako pertsona
batek ordezkatuta egin ahal izango dute, ho-

PRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1

Podran optar a la adjudicacion del presente
contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o
en Union Temporal de Empresas (UTE), que
tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en ninguna de las prohibicio-
nes de contratar establecidas en el articulo 71
de la LCSP y que acrediten su solvencia
econodmica, financiera y técnica, o se encuen-
tren debidamente clasificadas, en los términos
previstos en el apartado 4 de la caratula.

El contrato objeto del presente pliego no
podra adjudicarse a las mismas empresas ad-
judicatarias de los contratos de servicios que
tengan por objeto la vigilancia, supervision,
control y direccion de las obras objeto de la
licitacion, ni a las empresas vinculadas, enten-
diéndose por tales la que se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en el articu-
lo 42 del Codigo de Comercio.

Los contratistas deberan contar, asimismo,
con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realiza-
cion de las prestaciones que constituyan el
objeto del contrato, la cual se especificara, en
su caso, en el apartado 4 de la caratula, si bien
el contratista debera acreditar que cuenta con
las habilitaciones exigidas por la normativa
que sea de aplicacion.

Salvo que se indique lo contrario en la caratu-
la 0 en el PPTP, las empresas de Estados no
pertenecientes a la Union Europea o de Esta-
dos signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdomico Europeo deben tener abierta su-
cursal en Esparia, con designacion de apode-
rados o representantes para sus operaciones,
y estar inscritas en el Registro Mercantil.

Podran hacerlo por si o representadas por
persona autorizada, mediante poder bastante
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rretarako emandako ahalorde askietsiaren
bidez. Pertsona juridiko baten ordezkari gisa
horren kideren bat balego, agiri bidez justifi-
katu beharko du horretarako ahalmena du-
ela. Kasu batean zein bestean, aipatutako
kontratatzeko ezintasun-kausek ordezkariari
eragiten diote.

Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta
debekurik ezari buruzko inguruabarrak es-
kaintzak aurkezteko azken egunean gertatu
beharko dira, eta kontratua burutzen den
unea iraun beharko dute.

Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debe-
kurik ez dagoela egiaztatzeko, agiri honetako
35. eta 43. klausuletan azaltzen diren egiaz-
tagiriak aurkeztuko dira.

11. KAUDIMENA

1.

Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu
honetan ekonomia- eta finantza-kaudimena
eta gaitasun tekniko edo profesionala egiaz-
tatzea nahitaezkoa den ala ez, SPKLren 92.
artikuluan eta APKLEOren 11. artikuluan xe-
datutakoaren arabera, baita sailkapena
egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez ere.

Kontratu honetan eskatzen den ekonomia-
eta finantza- kaudimena eta gaitasun tekniko
edo profesionala karatulako 4. atalean adie-
razitako moduan egiaztatuko dira, bertan ja-
sotako baliabideen, gutxieneko zenbatekoen,
egiaztagirien eta kontratuaren xedeari eta
zenbatekoari dagokion sailkapenaren bidez.

Kaudimena egiaztatu behar denean, baina
sailkapena beharrezkoa ez denean, kaudi-
mena bi modutan egiaztatu ahalko da: adie-
razten den sailkapenaren bidez edo agiri ho-
netan eskatzen diren kaudimen-eskakizunak
betez.

Espainiakoak ez diren Europar batasuneko
estatuetako edo Europako Esparru Ekonomi-
koari buruzko Akordioa sinatu duten esta-
tuetako enpresaburuei ezin izango zaie sail-
kapena eskatu, kontratura bakarka nahiz ba-
tasun batean integratuta aurkezten badira
ere. Beraz, haien kaudimena nahitaez karatu-
lako 4. atalean adierazitako moduen bidez
egiaztatu beharko dute.

Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dago-

6.

otorgado al efecto. Cuando en representacion
de una persona juridica concurra alguna de
sus personas miembros, debera justificar do-
cumentalmente que esta facultada para ello.
Tanto en uno como en otro caso, a la persona
representante le afectan las causas de incapa-
cidad para contratar citadas.

Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de con-
tratar deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el mo-
mento de la perfeccion del contrato.

La acreditacion de la capacidad de obrar, asi
como de la no concurrencia de una prohibi-
cion de contratar, se realizara a través de los
medios de justificacion que figuran en las
clausulas 35 y 43 de este pliego.

11. SOLVENCIA

1

En el apartado 4 de la caratula se indica si en
el presente contrato es obligatoria o no la
acreditacion de solvencia econdmica y finan-
ciera y técnica o profesional, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 92 de la LCSP y 11 del
RGLCAP, asi como si es obligatoria 0 no la
acreditacion de clasificacion.

La solvencia econdmica y financiera y técnica
o profesional exigible en el presente contrato
se acreditara, en su caso, por los medios que
se indican en el apartado 4 de la caratula, en
el que constan los medios admitidos, los im-
portes minimos, los documentos acreditati-
vos, asi como la clasificacion correspondiente
al objeto y cuantia del contrato.

En el supuesto en que sea exigible acreditar la
solvencia, pero no sea exigible la clasificacion,
la solvencia se acreditara indistintamente me-
diante la clasificacion que se indica o el cum-
plimiento de los requisitos especificos de sol-
vencia exigidos en este pliego.

No sera exigible la clasificacion a los empresa-
rios no espanoles de Estados miembros de la
Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Euro-
peo, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una union. Por ello, deberan
acreditar su solvencia a través de los medios
establecidos en el apartado 4 de la caratula.

No obstante, la acreditacion de la solvencia
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kion lizitatzaileen erregistroko inskripzio
ziurtagirian agertzen diren bitartekoekin egin
edo osatu ahal izango da, dela Sektore Publi-
koko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean (ROLECE), Euskadi mai-
lako baliokidean (REVASCON), dela Europar
Batasuneko estatu kideren bateko operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

KAUDIMENA KANPOKO BITARTEKOEKIN IN-
TEGRATZEA

Lizitatzaileek beste erakunde batzuen kau-
dimenean eta baliabideetan oinarrituta
egiaztatu ahalko dute kontratua egiteko be-
har den kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan,
karatularen 23. atalean ezarriko da, hala ba-
dagokio, lizitatzaileak berak egin behar di-
tuen kontratuaren zatiak edo lanak, haien
izaera berezia dela eta, edo enpresaburuen
elkarte batek aurkeztutako eskaintza baten
kasuan, zer lan diren adierazita.

KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA

Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo
lanak barne hartzen dituzten hornidura-
kontratuetan, karatularen 4. atalak ezarriko
du, hala badagokio, pertsona juridikoei eska-
tuko zaiela, eskaintzan edo parte hartzeko
eskaeran, prestazioa gauzatzeko ardura du-
ten langileen izenak eta lanbide-kualifikazioa
zehaztea. Halaber, hala badagokio, kontra-
tuko funtsezko betebeharra dela ezarriko du,
211. artikuluan aurreikusitako ondorioeta-
rako eta SPKLren 192.2 artikuluan ezarrita-
koaren arabera.

Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du,
hala badagokio, lizitatzaileei eskatuko zaiela
konpromisoa har dezatela kontratua gauza-
tzeko behar beste giza baliabide edo balia-
bide material erabiltzeko edo atxikitzeko. Ha-
laber, hala badagokio, kontratuko funtsezko
betebeharra dela ezarriko du, 211.1.f) artiku-
luan aurreikusitako ondorioetarako.

KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN-
KUDEAKETAKO ARAUAK BETETZEAREN
EGIAZTAPENA

12.

13.

14.

podra realizarse o completarse con los me-
dios que consten en el certificado de inscrip-
cion en el registro de licitadores que corres-
ponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), en el equivalente a nivel de Euskadi
(REVASCON) o en las listas oficiales de opera-
dores econdmicos de un Estado Miembro de
la Union Europea.

INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS
EXTERNOS

Los licitadores podran acreditar la solvencia
necesaria para celebrar el contrato basandose
en la solvencia y medios de otras entidades.

En el caso de trabajos de colocacion o instala-
cion en el contexto de un contrato de suminis-
tro, el apartado 23 de la caratula establecera,
en su caso, la exigencia de que determinadas
partes o trabajos, en atencidén a su especial na-
turaleza, sean ejecutadas directamente por el
propio licitador o, en el caso de una oferta pre-
sentada por una union de empresarios, con
indicacion de los trabajos a los que se refiera.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOL-
VENCIA

En los contratos de suministro que incluyan
servicios o trabajos de colocacion e instala-
cion, el apartado 4 de la caratula establecerg,
en su caso, la exigencia a las personas juridicas
de que especifiquen, en la oferta o en la solici-
tud de participacion, los nombres y la cualifi-
cacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, asi como su caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos
previstos en el articulo 211, conforme a lo se-
fialado en el articulo 192.2 de la LCSP para el
caso de que se incumplan por el adjudicatario.

Asimismo, el apartado 4 de la caratula estable-
cera, en su caso, la exigencia a los licitadores
de que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios persona-
les o materiales suficientes para ello, asi como
su caracter de obligacion contractual esencial
a los efectos previstos en el articulo 2111f) de
la LCSP.

ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y DE
GESTION MEDIOAMBIENTAL
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Arau harmonizatupeko kontratua bada, kara-
tulako 4. atalak kalitate-bermeei edo ingu-
rumen-kudeaketari buruzko arauak betetzen
direla egiaztatzeko eska dezake.

15. ASEGURUAK

1.

4.

Kontratistak hirugarrenei eragindako kalteen-
gatik duen erantzukizuna estaliko duen ase-
guru-kontratu bat izan beharko du, baita
obrari egindako kalteengatik dagokion asegu-
rua ere, karatulako 4. atalean aipatzen diren
gutxieneko estaldurekin, eta berariaz adierazi
beharko du, besteak beste, aseguratutako per-
tsonak, gutxieneko estaldurak eta bermatu-
tako zenbatekoak, baita epea ere, eta agiri ho-
nen karatulan ezartzen diren zenbateko ase-
guratuak ere. Hori guztia egiaztatu beharko
du, gehienez ere HILABETEKO (1) EPEAN, kon-
tratua sinatzen denetik zenbatzen hasita, jato-
rrizko poliza eta dagozkion primak ordaindu
izanaren ordainagiriak aurkeztuz, edo erakun-
dearen ziurtagiriak aurkeztuz. Lerrokada ho-
netan adierazitako baldintzaren bat ez bete-
tzea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango
da, betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra baita, SPKLren 211.1 f) artikuluan
aurreikusitakoaren arabera.

Indarrean egon beharko du kontratua exeku-
tatzen den bitarte guztian (luzapenak barne)
eta dagokion berme-epean (luzapenak barne).
Kontratua gauzatzeko epea izenpetutako ase-
guruaren indarraldia baino luzeagoa denean,
esleipendunak aseguru hori berritu edo luza-
tuko dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu
beharko du, kontratua gauzatzen den epealdi
osoan bere indarraldiari eutsi diezaion.

Esleipendunak kontratua sinatu aurretik for-
malizatuko ditu polizak, eta pagamenduan
egunean edukiko ditu indarrean dauden bitar-
tean. Udalari horien kopiak entregatu beharko
dizkio, eta, ondoren, kontzeptu horregatik ur-
tero ordaindutako primen ordainagirien ko-
piak. Era berean, izenpetutako polizien hurre-
nez hurreneko berritzeak Udalari jakinarazi
beharko dizkio, baita haietan gertatzen diren
aldaketa guztiak ere.

Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen zenba-

15.

Si el contrato estuviera sujeto a regulacion ar-
monizada, el apartado 4 de la caratula podra
exigir la acreditacion del cumplimiento de las
normas de garantias de calidad o de gestion
medioambiental.

SEGUROS

El contratista debera disponer de un contrato
de seguro que cubra su responsabilidad por
danos a terceras partes asi como el correspon-
diente de darios a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el aparta-
do 4 de la caratula, con indicacion expresa, en-
tre otros aspectos, de las personas aseguradas,
coberturas minimas e importes garantizados,
asi como del plazo, y por las sumas aseguradas
que se establecen en la caratula del presente
pliego, lo que deberad acreditar en el plazo
maximo de UN (1) MES contado desde la firma
del contrato, mediante la presentacion bien de
la poliza original y de los recibos acreditativos
del pago de la primas correspondientes, bien
de los correspondientes certificados de la enti-
dad aseguradora. La falta de acreditacion de
cualquiera de los requisitos sefialados en este
apartado sera causa de resolucion del contra-
to, dado el caracter de obligacion contractual
esencial que tiene esta obligacion, a tenor de
lo previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP.

Debera mantener su vigencia durante el perio-
do total de duracion de la ejecucion del con-
trato (prdrrogas incluidas) y del correspon-
diente plazo de garantia (ampliaciones inclui-
das). En los casos en los que el plazo de ejecu-
cion sea superior a la vigencia del seguro sus-
crito, el adjudicatario debera presentar la do-
cumentacion que acredite la renovacion o
prorroga del seguro, de forma que mantenga
su vigencia durante todo el plazo de ejecucion
del contrato.

El adjudicatario formalizara las polizas antes de
la firma del contrato, y las mantendra al co-
rriente de pago durante su vigencia, debiendo
entregar al Ayuntamiento copia de éstas vy,
posteriormente, duplicados de los recibos de
pago de las primas satisfechas anualmente por
el citado concepto. Igualmente, debera notifi-
car al Ayuntamiento las sucesivas renovacio-
nes de las polizas suscritas, asi como cuantas
modificaciones experimenten.

En cualquier caso, si el importe de los darios

10
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tekoa polizetan aseguratutako kopurua baino
handiagoa bada, diferentzia hori oso-osorik
enpresa edo pertsona esleipendunak hartuko
du bere gain.

16. DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSAGA-

RRIA

Kontratazio-organoak edo haren organo la-
guntzaileak egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei
eta aurkeztutako dokumentuei buruzko argi-
bideak eskatu ahal izango dizkio enpresabu-
ruari, edo beste agiri osagarri batzuk aurkez-
teko eskatu ahal izango dio.

III. KAPITULUA. KONTRATISTAREN ONDOREN-

GOTZA

17. KONTRATISTAREN ONDORENGOTZA-

KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-
egite, zatiketa, ekarpen edo eskualdatze ka-
suetan, kontratuak aurrera jarraituko du kon-
tratua esleitu zaion erakundearekin, eta kon-
tratu horretatik eratorritako eskubide eta be-
tebeharretan subrogatuta geratuko da, SPKL-
ren 98. artikuluan eskatutako baldintzak bete-
tzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan
ezarritakoa beteko da.

III. TITULUA. XEDEA, LIZITAZIOAREN OI-
NARRIZKO AURREKONTUA, BALIO ZEN-
BATETSIA, KONTRATUAREN PREZIOA ETA

BERRIKUSPENA

II. KAPITULUA. KONTRATUA

18. KONTRATUAREN XEDEA

1.

3.

Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean
deskribatutakoa da, BTBAn ezarritako baldin-
tzen eta, hala badagokio, aurreikusitako alda-
keten araberakoa.

Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomen-
klaturari dagokion kodifikazioa karatulako 5.
atalean jasotzen da.

Karatulako 5. atalean hala adierazten bada,

16.

17.

fuera superior a la cantidad asegurada en las
polizas, la diferencia sera asumida exclusiva-
mente por la empresa o persona adjudicataria.

DOCUMENTACION E INFORMACION COM-
PLEMENTARIA

El érgano de contratacion o el drgano auxiliar
de éste podra recabar del empresario aclara-
ciones sobre los certificados y documentos
presentados que estime pertinentes, o reque-
rirles para la presentacion de otros comple-
mentarios.

CAPITULO III. SUCESION EN LA PERSONA DEL
CONTRATISTA

SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRATISTA

En los casos de fusidn, escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad
de las mismas continuara el contrato con la
entidad a la que se atribuya el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obliga-
ciones dimanantes del mismo, si se cumplen
las condiciones exigidas en el articulo 98 de la
LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estara a
lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO III. OBJETO, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION, VALOR ESTIMADO, PRE-

18.

1.

CIO DEL CONTRATO Y SU REVISION

CAPITULO L. NORMAS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato el descrito en
el apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el PPTP y, en su
caso, las modificaciones del mismo que pue-
dan acordarse.

La codificacion correspondiente a la nomen-
clatura Vocabulario Comun de Contratos
(CPV) figura en el apartado 5 de la caratula.

Si asi se serfala en el apartado 5 de la caratula,

11
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sortaka lizitatuko da, bertan deskribatzen di-
ren termino eta mugen arabera. Baldintza-
agiri honetan kontratuari edo enpresa eslei-
pendunari egiten zaizkion aipamen guztiak
kontratuaren xedea banatzen den sorta ba-
koitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

Karatulako 5. atalean hala adierazten bada,
bertan adierazitako erakundeek bakarrik
parte hartu ahal izango dute, kontratu osoan
edo sortaka, kontratuan adierazitakoaren
arabera.

Kontratazioaren barruan obren proiektua
prestatzea sartzen bada, obren gauzatzeko
beharrezkoa izango da lehendik kontratazio-
organoak proiektua gainbegiratzea, onestea
eta zuinkatzea.

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak
bat etorri beharko du Udalak idatzitako au-
rreproiektuarekin edo oinarri teknikoekin.

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurre-
kontuaren zenbatekoa karatularen 6. atalean
adierazitakoa izango da gehienez, Balio
Erantsiaren gaineko Zerba (BEZ) barne.

Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta
3. zenbakietan araututako kasuetako gehie-
neko gastu-aurrekontua ere jasotzen da,
baita proiektua idazteko ordainsarien gehie-
neko prezioa ere, prezioei buruzko akordio-
rik ez badago eta kontratistari obra-
proiektuaren idazketa soilik ordaindu behar
bazaio.

Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatu-
lako 6. atalean, lizitazioaren gehieneko au-
rrekontua banakatuko da sorta bakoitzeko,
eta sorta guztien gehieneko gastu-
aurrekontua adieraziko da.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia
da merkatuko prezioetarako, eta honako
hauek kontuan hartuta zehaztu da: zuzeneko
eta zeharkako kostuak, balizko beste gastu
batzuk eta, kontratua gauzatzeko enplegatu-
tako pertsonen soldaten kostua kontratuaren
guztizko prezioaren parte den kontratuetan,
karatulako 6. atalean adierazitako soldata-
kostuak.

KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

se licitara por lotes, siguiendo los términos y
limites que se describen en el mismo. Todas
las referencias efectuadas en el presente pliego
al contrato o a la empresa adjudicataria se en-
tenderan hechas a cada lote en los que se di-
vida el objeto del contrato en su caso.

Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula,
la participacion quedara reservada a las enti-
dades alli indicadas, en todo el contrato o por
lotes, segun lo indicado en el mismo.

En el supuesto de que la contratacion incluya
la redaccion del proyecto de obras, la ejecu-
cion de éstas quedara condicionada a la su-
pervision, aprobacion y replanteo del proyecto
por el drgano de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores de-
bera ajustarse al anteproyecto o bases técnicas
redactadas por el Ayuntamiento.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El importe del presupuesto base de licitacion
del contrato es el sefialado como maximo en
el apartado 6 de la caratula, incluido el Im-
puesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

También se recoge en el mismo apartado el
presupuesto de gasto maximo en los supues-
tos regulados en los apartados 1y 3 del arti-
culo 234 de la LCSP, asi como el precio
maximo de honorarios de redaccion del pro-
yecto para el supuesto de que no hubiere
acuerdo sobre los precios, y solo deba retri-
buirse al contratista la redaccion del proyecto
de obras.

En el supuesto de licitacion por lotes, en el
apartado 6 de la caratula se desglosara el pre-
supuesto maximo de licitacion por cada uno
de los lotes, e indicara el presupuesto de gas-
to maximo de la totalidad de los lotes.

El presupuesto base de licitacion es adecua-
do a los precios del mercado y se ha deter-
minado teniendo en cuenta los coste direc-
tos e indirectos, otros eventuales gastos y, en
los contratos en que el coste de los salarios
de las personas empleadas para su ejecucion
formen parte del precio total del contrato, los
costes salariales que se indiquen, en su caso,
en el apartado 6 de la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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Kontratuaren balio zenbatetsia karatulako 7.
atalean adierazitako zenbatekoa da.

Balio zenbatetsi horretan sartuko dira hala
aurreikusten bada, karatulako 19. atalean
adierazitako kontratu-aldaketak.

KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen
dena izango da, eta BEZa adierazi beharko
du partida independente gisa.

Kontratuaren prezioan sartuta daude aplika-
tzekoak diren zergak, tasak eta kanonak,
baita agiri honetan jasotako betebeharrak
betetzeren ondorioz esleipendunari sortzen
zaizkion gastu guztiak ere.

Agiri honetan eta kontratuari aplikatu beha-
rreko gainerako xedapenetan jasotako bete-
beharren ondorioz enpresa kontratistaren-
tzat sortzen diren gastu guztiak, balin eta li-
zitazioaren xede den proiektuan gauzatze-
kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez ba-
daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan
sartuta daudela ulertuko da.

KONTRATUAREN FINANTZAKETA

Karatulako 8. atalean adierazitako erakun-
deek finantziatuko dute kontratua, bertan ja-
sotako aurrekontu-partiden kargura eta ur-
teko kopuruaren arabera. Halaber, kreditu
egokia eta nahikoa dago kontratua betetzeak
Udalari dakarzkion betebeharrei erantzuteko.

Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar
badu, ez da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko
ezta gastu-konpromisorik hartuko ere, harik
eta kontratuaren zenbatekoa eta baldintzak
ezagutzen diren arte, kontratuaren esleipen-
dun gisa hautatutako proposamenaren ara-
bera.

Europako fondoekin batera finantzatuz gero,
kontratazioa Tratatuaren xedapenen eta ha-
ren arabera ezarritako egintzen mende

El valor estimado del contrato asciende a la
cantidad expresada en el apartado 7 de la
caratula.

Dicho valor estimado incluirg, en el supuesto
de que asi se prevean, las posibles modifica-
ciones contractuales sefialadas en el apartado
19 de la caratula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la
adjudicacion del mismo y debera indicar co-
mo partida independiente el IVA.

En el precio del contrato se consideraran in-
cluidos los tributos, tasas y canones de cual-
quier indole que sean de aplicacion, asi como
todos los gastos que se originen para la adju-
dicataria como consecuencia del cumpli-
miento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la em-
presa contratista como consecuencia de las
obligaciones recogidas en el pliego y el resto
de disposiciones que sean de aplicacion al
contrato, que no figuren en el proyecto obje-
to de licitacion entre los costes directos e in-
directos de ejecucion, se consideraran inclui-
dos en el porcentaje de gatos generales de
estructura.

22. FINANCIACION DEL CONTRATO

El contrato se financiara por las entidades indi-
cadas en el apartado 8 de la caratula, con car-
go a las partidas presupuestarias y conforme a
las anualidades que se establecen en el mismo
apartado, existiendo crédito adecuado y sufi-
ciente para atender a las obligaciones que se
deriven para el Ayuntamiento del cumplimien-
to del contrato.

En el supuesto de que el proyecto de obras
deba ser presentado por el contratista, no se
procederd a la fiscalizacion del gasto, a su
aprobacion, asi como a la adquisicion del
compromiso generado por el mismo, hasta
que se conozca el importe y las condiciones
del contrato de acuerdo con la proposicion se-
leccionada como adjudicataria del contrato.

En el supuesto de cofinanciacion con Fondos
Europeos, la contratacion debera supeditarse a
las disposiciones del Tratado y a los actos fija-
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egongo da; koherentea izango da garapen
iraunkorraren eta ingurumenaren hobekun-
tzaren aldeko Erkidegoko jarduerarekin, poli-
tikarekin eta lehentasunekin: eta sustatu be-
harko ditu hazkundea, lehiakortasuna, en-
plegua eta gizarteratzea, baita emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna ere, Euro-
pako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB)
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera.

Espedientea aldez aurretik izapidetzen bada,
kontratuaren esleipena eteteko baldintza
izango da dagokion ekitaldian kontratutik
eratorritako betebeharrak bermatzeko kre-
ditu egokia eta nahikoa egotea.

II. KAPITULUA. KONTRATUA

PREZIOEN BERRIKUSPENA

Prezioak berrikustean, karatulako 9. atalean
zehaztutakoa beteko da.

Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko
III. Tituluko II. Kapituluan aurreikusitakoaren
arabera berrikusiko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

II. KAPITULUA. KONTRATUA

BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Salbuespen gisa, interes publikoko arrazoi-
engatik eta espedientean justifikatuta, kon-
tratazio-organoak behin-behineko bermea
eratzeko eskatu ahal izango du kontratu ho-
netarako. Berme horren zenbatekoa karatu-
lako 10. atalean adierazitakoa izango da.

Bermearen forma, betekizunei, zein itzul-
tzeko araubideari dagokienez, SPKLren 106
eta 108.1. artikuluetan eta APKLEOren 55.etik
58.era bitartekoetan xedatutakoa beteko da.

[I. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA

. BEHIN BETIKO BERMEA

23.

1

24.

25.

dos en virtud del mismo, y sera coherente con
las actividades, politicas y prioridades comuni-
tarias en pro de un desarrollo sostenible y me-
jora del medio ambiente, debiendo promover
el crecimiento, la competitividad, el empleo y
la inclusion social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n2
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 2013.

Si el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato quedara sometida a
la condicion suspensiva de existencia de crédi-
to adecuado y suficiente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejer-
cicio correspondiente.

CAPITULO II. REVISION DE PRECIOS

REVISION DE PRECIOS

En la revision de precios se estara a lo especifi-
cado en el apartado 9 de la caratula.

Cuando proceda, la revision de precios tendra
lugar de conformidad con lo previsto en el

Capitulo II del Titulo III del Libro Primero de la
LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL

GARANTIA PROVISIONAL

Excepcionalmente, por motivos de interés
publico y de forma justificada en el expediente,
el érgano de contratacion podra exigir para el
presente contrato la constitucion de una ga-
rantia provisional, cuyo importe sera el que fi-
gure en el apartado 10 de la caratula.

En cuanto a la forma y requisitos de la garant-
ia, asi como a su régimen de devolucion, se es-
tara a lo previsto en los articulos 106 y 108.1
LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55
a 58 RGLCAP.

CAPITULO II. GARANTIA DEFINITIVA

GARANTIA DEFINITIVA

14
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Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzai-
leak behin betiko bermea jarri beharko du
kontratazio-organoaren eskura, HAMAR (10)
EGUN BALIODUNEKO epean, hala eskatu
zaion egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita. Berme horren zenbatekoa karatulako
10. atalean aurreikusitako zenbatekoaren % 5
izango da, BEZik gabe.

Esleipenduna behin betiko bermea eratzeko
betebeharretik salbuesten bada, hala adiera-
ziko da karatulako 10. atalean, eta bertan
adieraziko dira dispentsa horren arrazoiak.

Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren
110. Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen
araberakoa izango da. Kontzeptu horien ba-
rruan sartzen da kontratistak ez betetzea hi-
rugarrenei eragindako kalte-galerak ordain-
tzeko betebeharra, SPKLren 196. artikuluan
aurreikusitakoa.

Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan
eta APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoe-
tan aurreikusitako moduetako edozeinetan
eratuko da, eta uda-diruzaintzan jaso be-
harko da. Enpresa esleipendunari egotz da-
kizkiokeen arrazoiengatik baldintza hori be-
tetzen ez bada, Udalak ez du haren aldeko
esleipena egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada,
bermea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-
atxikipenaren bidez eratu ahalko da. Kasu
horretan, besterik esan ezean, lehenengo or-
dainketan eta hurrengoetan egingo da, be-
harrezkoa izanez gero, edo, hala badagokio,
kontratuaren zenbateko osoaren ordainke-
tan.

Behin-behineko bermea eratzen den kasue-
tan, esleipendunak, aukeran, behin-behineko
bermearen zenbatekoa aplikatu ahalko dio
behin betiko bermeari, edo azken hori be-
rriro eratu.

Kontratua aldatzearen ondorioz kontratua-
ren prezioa aldatzen bada, bermea doitu
egin beharko da HAMABOST (15) EGUN NA-
TURALEKO epean, esleipendunari aldaketa-
erabakia jakinarazten zaion egunetik zenba-
tzen hasita, aldatutako prezio berriarekiko
proportzio egokia izan dezan; bestela, kon-
tratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

La licitadora que presente la mejor oferta de-
bera constituir a disposicion del érgano de
contrataciéon, en el plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES desde el dia siguiente a aquel en que
haya sido requerido para ello, una garantia de-
finitiva de cuantia igual al 5% del importe pre-
visto en el apartado 10 de la caratula, IVA ex-
cluido.

En caso de que se exima al adjudicatario de la
obligacion de constituir garantia definitiva, se
indicara asi en el apartado 10 de la caratula, en
la que se indicaran los motivos de tal dispensa.

En todo caso, la garantia definitiva respondera
de los conceptos a que se refiere el articulo
110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se
incluye el incumplimiento por parte del con-
tratista de la obligacion de indemnizacion de
dafios y perjuicios causados a terceros, previs-
ta en el articulo 196 de la LCSP.

La garantia definitiva podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los arti-
culos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del
RGLCAP, debiendo consignarse en la Tesoreria
Municipal. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria,
el Ayuntamiento no efectuara la adjudicacion
a su favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado
10 de la caratula, la garantia podra constituirse,
a instancia del licitador, mediante retencion en
el precio, la cual, salvo otra indicacion, se lle-
vara a cabo en el primer abono y en los suce-
sivos, si fuere necesario, o, en su caso, en el
pago del importe total del contrato.

En aquellos supuestos en los que se constituya
garantia provisional la adjudicataria potestati-
vamente podra aplicar el importe de la garant-
ia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta ultima.

Cuando, como consecuencia de una modifi-
cacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garant-
fa en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURA-
LES contados desde la fecha en que se notifi-
que a la adjudicataria el acuerdo de modifica-
cion, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion con-
tractual.
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Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo
kalte-ordainak behin betiko bermearekin or-
daintzen direnean, kontratistak dagokion
zenbatekoa berritu edo handitu beharko du
HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO epean,
kontratua gauzatzen denetik zenbatzen ha-
sita; bestela, kontratua suntsiarazteko arra-
zoia izango da.

Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan
aurreikusitakoaren arabera ezarriko da, eta,
hala badagokio, karatulako 10. atalean xeda-
tutakoaren arabera.

BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA EZE-
REZTEA

Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, be-
hin betiko bermearen gainean gauzatu beha-
rreko erantzukizunik ez badago, eta karatu-
lako 20. atalean zehaztutako berme-epea
igaro bada, behin betiko bermea itzultzeko
erabakia hartuko da.

Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2.
atalean bermearen zati bat ezerezteari buruz
adierazitakoa kontuan hartuko da.

V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZITA-

ZIOA

L. KAPITULUA. KONTRATUAREN PRESTAKUNTZA

27.

1.

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

Karatulako 11 atalean adierazten da kontra-
tua gauzatzeak kontratistak datu pertsonalak
tratatzea dakarren ala ez.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kon-
tratistak, tratamenduaren arduradunaren
kontura, datu pertsonalak tratatzea, kontra-
tistak datuak babesteari buruzko estatuko eta
Europar Batasuneko araudia bete beharko du
beti. Betebehar hori kontratua gauzatzeko
baldintza berezia izango da, baita funtsezko
kontratu-betebeharra ere, SPKLren 211.1.f)
artikuluaren ondorioetarako.

Datu pertsonalak lagatzearen helburua kara-
tulako 11 atalean adierazitakoa izango da.

26.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles a la contratista, ésta debera reponer o
ampliar aquélla en la cuantia que corresponda
en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES
desde la ejecucion, incurriendo, en caso con-
trario, en causa de resolucion contractual

La garantia complementaria se establecera de
conformidad con lo previsto en el articulo
107.2 de la LCSP y se estara, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 10 de la caratula.

DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA GA-
RANT{A DEFINITIVA

Aprobada la liquidacion del contrato, si no
resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y trans-
currido el plazo de garantia determinado en el
apartado 20 de la caratula, se dictara acuerdo
de devolucion de aquélla.

En el supuesto de que se hubiesen establecido
recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 2 de la caratula respecto de la
cancelacion parcial de la garantia.

TITULO V. LICITACION DEL CONTRATO

27.

CAPITULO 1. PREPARACION DEL CONTRATO

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En el apartado 11 de la caratula se indica si la
ejecucion del contrato implica o no el trata-
miento de datos personales por parte del con-
tratista.

Cuando la ejecucion del contrato implique el
tratamiento de datos personales por parte del
contratista y por cuenta del responsable del
tratamiento, la obligacion del contratista de
someterse en todo caso a la normativa nacio-
nal y de la Union Europea en materia de pro-
teccion de datos es una condicion especial de
ejecucion del contrato y tiene el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos
del articulo 211.1.f) de la LCSP.

La finalidad para la cual se cederan dichos
datos, en su caso, sera la establecida en el
apartado 11 de la caratula.
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Kontratua formalizatu aurretik, enpresa es-
leipendunak adierazpen bat aurkeztu be-
harko du, zerbitzariak non kokatuko diren
eta horiei lotutako =zerbitzuak nondik
emango diren adierazteko, agiri honen
43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera. Be-
tebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra
izango da SPKLren 211.1.f) artikuluaren on-
dorioetarako.

Era berean, agiri honen 47.12 klausulan xeda-
tutakoaren arabera, enpresa esleipendunak
nahitaez jakinarazi beharko du kontratuaren
iraunaldian zehar aurreko lerrokadan aipatu-
tako adierazpenean emandako informazioa
aldatzen bada. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren
211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

Kontratazioak kontratistari izaera pertsona-
leko datuak eskuratzea badakarkio, eta datu
horien tratamenduaren erantzulea erakunde
kontratatzailea bada, kontratista datu per-
tsonalen tratamenduko arduraduna izango
da.

Agiri honetako 35.1.A.1. klausulan adierazten
den bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan
adierazi beharko dute zerbitzariak edo zerbi-
tzari horiei lotutako zerbitzuak azpikontrata-
tzeko asmoa duten ala ez, kontratua gauza-
tzeko ardura emango zaien azpikontratisten
izena edo enpresa-profila, kaudimen profe-
sional edo teknikoko baldintzen arabera, ze-
haztua. Betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKLren 211.1.f) arti-
kuluaren ondorioetarako.

Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen
baditu kontratistaren kontura, hau da, trata-
menduaren arduradunaren kontura, baldin-
tza hauek bete beharko dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak
sinatutako kontratuan zehaztea.

b) Datu pertsonalen tratamendua bat etor-
tzea tratamenduaren arduradunaren ja-
rraibideekin.

c) Tratamenduaz arduratzen den kontratis-
tak eta hirugarrenak kontratua formaliza-
tzea, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Or-
ganikoaren 12.2 artikuluan aurreikusitako
moduan.

Antes de la formalizacion del contrato, la em-
presa adjudicataria debera presentar una de-
claracion en la que ponga de manifiesto donde
van a estar ubicados los servidores y desde
donde se van a prestar los servicios asociados
a los mismos, de conformidad con lo estipula-
do en la clausula 43.1.M de este pliego. Esta
obligacion tiene caracter de obligacion con-
tractual esencial a los efectos del articulo
211.1f) de la LCSP.

Asimismo, segun lo estipulado en la clausula
47.12 de este pliego, la empresa adjudicataria
tiene la obligacion de comunicar cualquier
cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la informacion facilitada en la
declaracion referida en el parrafo anterior. Esta
obligacion también tiene caracter de obliga-
cion contractual esencial a los efectos del arti-
culo 211.1.f) de la LCSP.

Para el caso de que la contratacion implique el
acceso del contratista a datos de caracter per-
sonal de cuyo tratamiento sea responsable la
entidad contratante, aquel tendra la considera-
cion de encargado del tratamiento.

Tal y como se indica en la clausula 35.1.A.1. de
este pliego. los licitadores deberan indicar en
su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mis-
mos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar la realizacion.
Esta obligacion también tiene caracter de obli-
gacion contractual esencial a los efectos del
articulo 211.1.f) de la LCSP.

En el caso de que un tercero trate datos per-
sonales por cuenta del contratista, encargado
del tratamiento, deberan de cumplirse los si-
guientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado
en el contrato firmado por el Ayuntamiento
y el contratista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter
personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.

c) Que el contratista encargado del tratamien-
to y el tercero formalicen el contrato en los
términos previstos en el articulo 12.2 de la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre.
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Kasu horietan, hirugarrena ere tratamendua-
ren arduraduntzat hartuko da.

Kontratista tratamenduaren arduraduna de-
nean, beharrezkoa izango da kontratuan edo
dokumentu independente batean tratamen-
durako sarbide hori arautzeko behar diren
klausulak sartzea, datu pertsonalak babes-
teari buruzko araudian aurreikusitako mo-
duan eta edukiarekin, eta SPKLren 25. xeda-
pen gehigarriarekin bat etorriz. Zehazki, datu
hauek jasoko dira: tratamenduaren xedea,
iraupena, izaera eta helburua, datu pertsona-
len mota eta interesdunen kategoriak, eta
arduradunaren betebeharrak eta eskubideak.
Era berean, hirugarren bati datu pertsonalak
kontratistaren kontura tratatzeko baimena
ematen zaion ere jaso beharko da.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kon-
tratistak, tratamenduaren arduradunaren
kontura, datu pertsonalak tratatzea, eta kon-
tratuaren prestazioa amaitzen bada, izaera
pertsonaleko datuak, baita datu horiek jaso-
tzen dituen edozein euskarri edo dokumentu
ere, suntsitu edo erakunde kontratatzaile ar-
duradunari edo hark izendatutako tratamen-
duaren arduradunari itzuli beharko zaizkio.

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak
behar bezala blokeatuta gordeko ditu datuak,
tratamenduaren ardura duen erakundearekin
duen harremanaren erantzukizunak erator
daitezkeen bitartean.

Kontratua gauzatzeko kontratistak datu per-
tsonalen tratamendurik behar ez badu, kon-
tratistak ez du baimenik izango ustekabean
edo modu osagarrian ezagutzen dituen datu
pertsonalen edo datu pertsonalen multzoa-
ren gaineko eragiketarik egiteko, eta ez du
baimenik gabeko datu pertsonalen trata-
mendurik egingo. Kontratua exekutatu bitar-
tean, datu pertsonaletara irispidea izanez
gero, kontratistak eta haren langileek sekretu
profesionala gorde beharko dute datu horiei
dagokienez, eta informazio hori ezin izango
dute erabili zerbitzua ematearen ondorioz-
koa ez den beste helburu baterako.

28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO INFORMAZIOA

10.

11.

12.

En estos casos, el tercero tendra también la
consideracion de encargado del tratamiento.

Cuando el contratista tenga la consideracion
de encargado del tratamiento, sera necesario
que en el contrato, o en un documento inde-
pendiente, se incluyan las clausulas precisas al
objeto de regular dicho acceso, en los térmi-
nos y con el contenido previstos en la norma-
tiva en materia de proteccion de datos de
caracter personal, y de conformidad con la
Disposicion Adicional 25 de la LCSP. En parti-
cular, se haran constar el objeto, la duracion, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo
de datos personales y categorias de interesa-
dos, y las obligaciones y derechos del respon-
sable. Asimismo, se hara constar si se autoriza
que un tercero trate los datos personales por
cuenta del contratista.

Cuando la ejecucion del contrato haya impli-
cado el tratamiento de datos personales por
parte del contratista y por cuenta del respon-
sable del tratamiento y finalice la prestacion
contractual, los datos de caracter personal, asi
como cualquier soporte o documento en que
consten, deberan ser destruidos o devueltos a
la entidad contratante responsable, o al encar-
gado de tratamiento que esta hubiese desig-
nado.

El tercero encargado del tratamiento conser-
vara debidamente bloqueados los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de
su relacion con la entidad responsable del tra-
tamiento.

En el caso de que la ejecucion del contrato no
implique el tratamiento de datos personales
por parte del contratista, éste no estara autori-
zado a realizar ninguna operacion sobre datos
personales o conjunto de datos personales de
los que tenga conocimiento de forma acciden-
tal o accesoria, y se abstendra de realizar cual-
quier tratamiento de datos personales no au-
torizado. En el caso de que, durante la ejecu-
cion del contrato, tenga acceso a datos perso-
nales, el contratista y su personal estaran obli-
gados a guardar secreto profesional respecto
de los mismos y no podran utilizar dicha in-
formacion para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la prestacion del servicio.

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA LCSP
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Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko infor-
mazioa

- Lasarte-Oriako Udala

www. lasarte-oria.eus

Kontuhartzailetza, Ogasun eta Ondare Saila
Telf: 943 376 186

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Telf: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-informazioa

Telf: 901 335 533 / 915 548 770

Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko in-
formazioa

- Lasarte-Oriako Udala

www lasarte-oria.eus

Hirigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Telf: 943 376 189

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-
ambiente/

Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Inguru-
men Saila

Telf: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

www.ihobe.eus

Telf: 944 230 743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzel
eta lan-arriskuen prebentzioari, desgaitasuna du-
ten pertsonen gizarteratzeari eta laneratzeari, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehu-
neko espezifiko bat kontratatzeko betebeharrari
buruz indarrean dauden xedapenen gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Era-
kundea (OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Zerbitzu zentralak

Telf: 944 032 190

Informacion sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria

www lasarte-oria.eus

Departamento de Intervencidon, Hacienda y Patri-
monio

Telf: 943 376 186

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y Finanzas
Telf: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria basica

Telf: 901 335 533/ 915 548 770

Informacion sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria

www lasarte-oria.eus

Departamento de Urbanismo, Obras y Medio Am-
biente

Telf: 943 376 189

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-
ambiente/

Departamento de Desarrollo Econdmico, Sosteni-
bilidad y Medio Ambiente

Telf: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Go-
bierno Vasco

www.ihobe.eus

Telf: 944 230 743

Informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales e inser-
cion sociolaboral de las personas con discapaci-
dad y a la obligacion de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapaci-
dad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
(OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Servicios centrales

Telf: 944 032 190
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- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-
seguridad-social
Lan eta Enplegu Saila
Telf: 012

- Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
www.mites.gob.es

Lan Zuzendaritza Nagusia

Telf: 913 631 801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xedapeneil buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Telf: 945 016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Telf: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean dau-
den xedapenei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala
www.lasarte-oria.eus
Euskara Saila

Telf: 943 376 184

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-
cultura-politica-linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Telf: 012

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dau-
den xedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Telf: 945 016 230

29. LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO BAL-
DINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren
arabera , lan-kontratuetan subrogatzeko be-
tebeharra badago, subrogazioak eragiten dien
langileen konratuen baldintzei buruzko infor-
mazioa, neurri horrek eragingo dituen lan-

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-
seguridad-social

Departamento de Trabajo y Empleo

Telf: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Social
www.mites.gob.es

Direccion General de Trabajo

Telf: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Telf: 945 016 700

- Ministerio de Igualdad
www.igualdad.gob.es
Telf: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente en
materia de igualdad lingtiistica

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
www lasarte-oria.eus
Departamento de Euskera

Telf: 943 376 184

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-
cultura-politica-linguistica/

Departamento de Cultura y Politica Linguistica
Telf: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en
materia de proteccion de datos de cardcter perso-
nal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Telf: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE
SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

En el caso de que, segun el apartado 12 de la
caratula, exista la obligacion de subrogacion
en contratos de trabajo, la informacion sobre
las condiciones de los contratos de los traba-
jadores a los que afecte la subrogacion que
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kostuen ebaluazio zehatza ahalbidetzeko be-
harrezkoa dena, BTBAren dagokion eranski-
nean emango da, SPKLren 130. artikuluan au-
rreikusitakoa betez.

II. KAPITULUA. KONTRATUAREN ESLEIPENA

30. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA IZAPIDETZE

31

MOTA

Kontratu hau prozedura ireki bidez esleituko
da, SPKLren 168. artikuluaren aurreikusita-
koaren arabera.

Espedientearen izapidetza arrunta edo pre-
sazkoa izango da, karatulako goiburuan adie-
razitakoaren arabera. Tramitazioa presazkoa
denean, erdira murriztuko dira lizitatzeko,
esleitzeko eta kontratua formalizatzeko
epeak, salbuespen jakin batzuetan izan ezik,
SPKLren 119. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera.

Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden
faseak ezarriko ditu, hala badagokio, baita
fase bakoitzean erabili beharreko esleipen-
irizpideak ere. Kasu horietan, proposamenak
ezarritako balorazio-fase bakoitzeko gutun-
azal edo artxibo elektroniko indibidualiza-
tuak izan beharko ditu.

KONTRATUAREN PUBLIZITATEA

Prozedura publizitateraekin izanez gero,
kontratua esleitzeko lizitazio-iragarkia kon-
tratatzailearen profilean argitaratuko da, eta
karatulako goiburuan adierazitako helbide
elektronikoan kontsultatu ahalko da.

Prozedura publizitaterik gabe izanez gero,
izapidetuko da ere bai kontratazio plata-
forma bidez.

Lizitazio hau bitarteko elektronikoen bidez
izapidetuko da, SPKLan xedatutakoari jarrai-
tuz.

Espediente honi dagozkion jakinarazpenak
eta komunikazioak, oro har, elektronikoki eta
Euskadiko Kontratazio Publikoaren Platafor-
maren bidez soilik egingo dira.

resulte necesaria para permitir una exacta
evaluacion de los costes laborales que impli-
cara tal medida se facilitara en el anexo co-
rrespondiente del PPTP, en cumplimiento de
lo previsto en el articulo 130 de la LCSP,

CAPITULO II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TIPO

DE TRAMITACION

La adjudicacion del presente contrato se lle-
vara a cabo por el procedimiento negociado
sin publicidad de acuerdo con lo previsto en
los articulos 168 de la LCSP.

La tramitacion del expediente sera ordinaria o
urgente, segun lo indicado en el encabezado
de la caratula. Cuando la tramitacion utilizada
sea de urgencia, los plazos para la licitacion,
adjudicacion y formalizacion del contrato se
reduciran a la mitad, salvo determinadas ex-
cepciones, de conformidad con lo establecido
en el articulo 119 de la LCSP.

El apartado 15 de la caratula establecera, en su
caso, las diferentes fases existentes en la con-
tratacion, asi como los criterios de adjudica-
cion a utilizar en cada una de ellas. En estos
casos, la proposicion debera incluir tantos so-
bres o archivos electronicos individualizados
como fases de valoracion se hayan estableci-
do.

31. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

Si el procedimiento fuera con publicidad, el
anuncio de licitacion para la adjudicacion del
contrato se publicara en el perfil de contra-
tante, y podra ser consultado en la direccion
electronica que se indica en el encabezado de
la caratula.

Si el procedimiento fuera sin publicidad, se
tramitara a través de la plataforma de contra-
tacion igualmente.
La presente licitacion se tramitara por medios
electronicos, de conformidad con las disposi-
ciones de la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones referi-
das a la presente contratacion se realizaran,
con caracter general, por medios exclusiva-
mente electronicos y a través de la Platafor-
ma de Contratacion Publica de Euskadi.
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Horretarako, lizitatzaileek jakinarazpen elek-
tronikoak egiteko gaitutako helbide elektro-
nikoa adierazi beharko dute agiri honetako 1.
Eranskinean. Lizitatzaileek prozeduraren
edozein unetan jakinarazi ahalko dute hel-
bide hori aldatu dela.

PROPOSAMENEN AURKEZPENA ETA HORREN
ONDORIOAK

Proposamenak karatulako goiburuan eta 14.
atalean adierazitako moduan, epean eta tokian
aurkeztuko dira. Proposamenak aurkezteko
epemugarik izan ezean, epea zenbatuko da li-
zitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean
edo, publizitaterik gabe izanez gero, gonbida-
pena jaso eta hurrengo egunetik aurrera.. Adi-
erazitako eguna larunbata edo jaieguna bada,
epea hurrengo egun balioduneraino luzatuko
da.

. Lizitazio elektroniko partzialaren edo lizitazio

ez-elektronikoaren kasuan, proposamenak
postaz bidaltzen direnean, posta-bulegotik bi-
dalitako data justifikatu beharko da, eta kon-
tratazio-organoari jakinarazi beharko zaio es-
kaintza bidalitako egun berean. Bi baldintza
horiek bete ezean, eskaintzak bidaltzeko epea
eta ordua ondoren jasotakoak ez ditu onar-
tuko kontratazio-organoak. Nolanahi ere,
egun horretatik HAMAR (10) EGUN NATURAL
igaro ondoren dokumentazioa jaso ez bada, ez
da inola ere onartuko.

Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra
aurkeztu ahal izango du, aldaeren onargarrita-
sunari buruz karatulako 14. atalean kontrakoa
xedatu ezean. Era berean, ezingo du inolako
proposamenik izenpetu ABEEn beste enpresa-
buru batzuekin, baldin eta banaka egin badu
edo ABEE batean baino gehiagotan agertzen
bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onar-
tuko hark izenpetutako proposamen guztiak.

Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak egoki-
tzat jotzen dituen irtenbide guztiak jaso ahal
izango ditu kontratuaren xedeari dagokionez,
karatulako 14. atalean ezarritako betekizun,
modalitate eta ezaugarriekin, betiere kontra-
tuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
gainditzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena

A estos efectos, los licitadores deberan indi-
car en Anexo I de este pliego la direccion de
correo electronico habilitada en la que efec-
tuar las notificaciones electronicas. Los licita-
dores podran comunicar la modificacion de
dicha direccion en cualquier momento del
procedimiento.

32. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y SUS

EFECTOS

Las proposiciones se presentaran en la forma,
plazo y lugar sefialados en el encabezado y en
el apartado 14 de la caratula. A falta de fecha
limite de presentacion de las proposiciones, el
plazo se contara desde el dia siguiente a la pu-
blicacion en el perfil de contratante del anun-
cio de licitacion; si fuera sin publicidad, desde
el dia siguiente a la recepcion de la invitacion.
Si el dia indicado fuera sabado o festivo, se es-
tara al primer dia habil siguiente.

En caso de licitacion electronica parcial o lici-
tacion no electronica, cuando la presentacion
de las proposiciones se envie por correo, se
debera justificar la fecha de imposicion del
envio en la oficina de Correos y anunciar al
organo de contratacion la remision de la oferta
en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la documentacion
si es recibida por el 6érgano de contratacion
con posterioridad a la fecha y hora de termi-
nacion del plazo. Transcurridos, no obstante,
DIEZ (10) DIAS NATURALES siguientes a la in-
dicada fecha sin haberse recibido la documen-
tacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Cada licitador no podra presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 14 de la caratula sobre la admisibili-
dad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en UTE con otros empre-
sarios si lo ha hecho individualmente o figura
en mas de una UTE. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas
las proposiciones por €l suscritas.

En el supuesto de admision de variantes, la
unica proposicion que presente cada licitadora
podra comprender cuantas soluciones distin-
tas considere oportuno ofrecer en relacion con
el objeto del contrato, con los requisitos, mo-
dalidades y caracteristicas fijadas en el aparta-
do 14 de la caratula, siempre que no superen el
presupuesto base de licitacion del contrato.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se au-
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ematen bazaie aldaerak aurkezteko agiri ho-
nen arabera prezio itxian eskaini behar diren
obra-elementu edo —unitate jakin batzuetan,
aldaera horiek modalitate horretan eskaini be-
harko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proi-
ektu bat aurkeztu beharko dute, eta horren
edukia karatulako 14. atalean zehaztuko da.

Kontratuaren esleipendunak, karatulako 14.
atalean zehaztutako epean, eskainitako aldae-
rak eraikitzeko proiektua aurkeztu beharko du,
nahitaez gainbegiratu eta onar dezan. Esleipe-
naren prezioa edo epea ez da inola ere alda-
tuko proiektu hau onartzearen ondorioz.

5. Interesdunek kontratuaren xede diren onda-
sun edo produktu guztiei edo horiek aurkez-
ten diren sortari edo sortei buruzko eskaintzak
aurkeztu beharko dituzte.

6. Sorta bakoitzerako proposamenak artxibo elek-
tronikoetan edo gutun-azal bereizietan aurkez-
tuko dira, karatulako 5. atalean besterik adieraz-
ten ez bada.

7. Kontratazio-organoek fase bakarrean idatziko
dute prozedura, negoziatu beharreko eskaintzen
kopurua pixkanaka murrizteko, karatulan adierazi-
tako esleipen-irizpideak aplikatuz (15. eta 25. para-
grafoak). Azken faseraino iristen diren irtenbideen
kopurua lehia eraginkorra bermatzeko bezain za-
bala izango da, betiere behar besteko soluzio edo
hautagai egokiak aurkeztu badira

8. Negoziazioan zehar, kontratazio-mahaiak eta
kontratazio-organoak lizitatzaile guztiek tratu bera
jasotzen dutela zainduko dute. Bereziki, ez dute
diskriminazioz emango lizitatzaile jakin batzuei
beste lizitatzaileekiko abantailak eman diezazkie-
keen informaziorik.

9. Kontratazio-organoek idatziz jakinaraziko diete
eskaintzarik baztertu ez zaien lizitatzaile guztiei,
166. artikuluan aipatzen diren gutxieneko baldint-
zak ezartzen ez dituen zehaztasun teknikoetan edo
kontratuko bestelako dokumentazioan edozein
aldaketa eginez gero, eta epe nahikoa emango
diete eskaintza berrikusi berri bat aurkez dezaten.

hala haien

Kontratazio-organoak, badagokio,

torice a los licitadores la presentacion de va-
riantes sobre determinados elementos o uni-
dades de obra que de acuerdo con este pliego
deban ser ofertadas por el precio cerrado, las
citadas variantes deberan ser ofertadas bajo
dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados
a presentar un proyecto basico cuyo conteni-
do se determinara en el apartado 14 de la cara-
tula.

El adjudicatario del contrato en el plazo de-
terminado en el apartado 14 de la caratula de-
bera aportar el proyecto de construccion de
las variantes ofertadas, para su preceptiva su-
pervision y aprobacion. En ningun caso el pre-
cio o el plazo de la adjudicacion sufrira varia-
cidn como consecuencia de la aprobacion de
este proyecto.

Los interesados habran de presentar sus ofer-
tas referidas al a totalidad de los bienes o pro-
ductos objeto del contrato o del lote o lotes a
los que se presenten.

Las proposiciones para cada lote se presen-
taran en archivos electronicos o sobre diferen-
ciados, salvo que en el apartado 5 de la caratu-
la se indique otra cosa.

Los organos de contratacion aticulara el pro-
cedimiento en una unica fase a fin de reducir
progresivamente el numero de ofertas a nego-
ciar mediante la aplicacion de los criterios de
adjudicacion sefialados en la caratula (aparta-
dos 15 y 25) El numero de soluciones que lle-
guen hasta la fase final debera ser lo suficien-
temente amplio como para garantizar una
competencia efectiva, siempre que se hayan
presentado un numero suficiente de solucio-
nes o de candidatos adecuados.

Durante la negociacion, la mesa de contrata-
cion y el drgano de contratacion velaran por-
que todos los licitadores reciban igual trato. En
particular no facilitaran, de forma discriminato-
ria, informacion que pueda dar ventajas a de-
terminados licitadores con respecto al resto.
Los o6rganos de contratacion informaran por
escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no
hayan sido excluidas, de todo cambio en las
especificaciones técnicas u otra documenta-
cion de la contratacion que no establezca los
requisitos minimos a que se refiere el articulo
166, y les daran plazo suficiente para que pre-
senten una nueva oferta revisada.

El 6rgano de contratacion, en su caso, a traves
de los servicios técnicos de ellos dependientes,
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mendeko zerbitzu teknikoen bitartez, hasierako
eskaintzak eta horiek aurkeztutako ondorengo
eskaintza guztiak negoziatuko ditu lizitatzaileekin,
edukia hobetzeko eta administrazio-klausula ze-
hatzen agirian eta dokumentu osagarri berrietan
adierazitako baldintzetara egokitzeko aurkeztu
dituzten behin betiko eskaintzak izan ezik, eskaint-
zarik onena identifikatzeko, 145. artikuluan aurrei-
kusitakoarekin bat etorriz.

Kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko
baldintzak ez dira negoziatuko, ezta esleipen-
irizpideak ere.

Espedientean jaso beharko dira egindako gonbida-
penak, jasotako eskaintzak, horiek onartzeko edo
baztertzeko arrazoiak eta negoziazioan lortutako
abantailak.

Prozeduran zehar, kontratazioko mahaiek eta kon-
tratazio-organoek konfidentzialtasun-betebeharra
beteko dute, SPKLn ezarritakoaren arabera. Beraz,
parte-hartzaile guztiei ez dizkiete jakinaraziko
izangai edo lizitatzaile batek aldez aurretik baime-
na eman gabe konfiantzazko datu gisa izendatu
dituen datuak. Baimen hori ezin izango da oroko-
rra izan, baizik eta zein informaziori buruzkoa den
zehaztu beharko du.

Kontratazio-organoak negoziazioak amaitzea era-
bakitzen duenean, lizitatzaile guztiei jakinaraziko
die eta epe komun bat ezarriko du eskaintza be-
rriak edo berrikusiak aurkezteko. Ondoren, behin
betiko eskaintzak gutxieneko baldintzetara egokit-
zen direla eta pleguan ezarritako baldintza guztiak
betetzen dituztela egiaztatuko du kontratazio-
mahaiak; eskaintza horiek esleipen-irizpideen ara-
bera baloratuko ditu; dagokion proposamena
egingo du; eta kontratazio-organoak kontratua
esleituko du.

2017ko SPKLren 160. artikuluaren 1. apartatuan eta
2017ko SPKLren 161, 162., 163. eta 164.1 artikulue-
tan prozedura mugatuari buruz jasotako arauak
aplikatuko zaizkio lizitazio negoziatuaren prozedu-
raren izapidetzeari.

Negoziatzera gonbidatuko diren presoen kopurua
mugatzea erabakitzen bada, kontratazio-organoak
eta haren mendeko zerbitzuek, nolanahi ere, gon-
bidatutako hautagaien gutxieneko kopurua hirukoa
izango dela ziurtatu beharko dute.

negociaran con los licitadores las ofertas ini-
ciales y todas las ofertas ulteriores presentadas
por éstos, excepto las ofertas definitivas que
estos hayan presentado para mejorar su con-
tenido y para adaptarlas a los requisitos indi-
cados en el pliego de clausulas administrativas
particulares y en los posibles documentos
complementarios, con el fin de identificar la
mejor oferta, de conformidad con lo previsto
en el articulo 145.

No se negociaran los requisitos minimos de la
prestacion objeto del contrato ni tampoco los cri-
terios de adjudicacion.

En el expediente debera dejarse constancia de
las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas,
de las razones para su aceptacion o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociacion.

En el curso del procedimiento las mesas de
contratacion y los 6rganos de contratacion cum-
pliran con su obligacion de confidencialidad en los
términos establecidos en la LCSP, por lo que no
revelaran a los demas participantes los datos de-
signados como confidenciales que les haya co-
municado un candidato o licitador sin el previo
consentimiento de este. Este consentimiento no
podra tener caracter general, sino que debera es-
pecificar a qué informacion se refiere.

Cuando el organo de contratacion decida
concluir las negociaciones, informara a todos los
licitadores y establecera un plazo comun para la
presentacion de ofertas nuevas o revisadas. A con-
tinuacion, la mesa de contratacion verificara que
las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos
minimos, y que cumplen todos los requisitos esta-
blecidos en el pliego; valorard las mismas con
arreglo a los criterios de adjudicacion; elevara la
correspondiente propuesta; y el érgano de contra-
tacion procedera a adjudicar el contrato.

Son de aplicacion a la tramitacion del procedi-
miento de licitacion con negociacion, las normas
contenidas en el apartado 1 del articulo 160 de la
LCSP 2017, y en los articulos 161, 162, 163 y 164.1
de la LCSP 2017, relativos al procedimiento restrin-
gido.

En el caso de que se decida limitar el numero de
empresas a las que se invitara a negociar, el érga-
no de contratacion y los servicios dependientes de
€l, en todo caso, deberan asegurarse de que
el numero minimo de candidatos invitados sera
de tres.
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33. INTERESDUNEI INFORMAZIOA EMATEA

1

Udalak, lizitazio-prozeduran interesdun diren
guztiei baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten
gainerako agiri osagarriei buruzko informazio
gehigarria emango die. Informazio hori es-
kaintzak aurkezteko epea amaitu baino SEI (6)
EGUN lehenago emango zaie, beranduenez,
baldin eta gutxienez HAMABI (12) EGUN lehe-
nago eskatu badute eta karatulako 14. atalean
beste epe bat ezartzen ez bada.

Presazko espedienteetan, eta arau harmoniza-
tupeko kontratuetarako, informazio gehigarria
eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino LAU
(4) EGUN NATURAL lehenago eman beharko
da, beranduenez.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren
argibideei emandako erantzunak lotesleak
izango dira.

34, PROPOSAMENEN EDUKIA

Proposamenak bi edo hiru artxibo elektroniko-
tan edo gutun-azaletan aurkeztuko dira, eslei-
pen-irizpideen eta ebaluazio-moduaren ara-
bera, hurrengo klausuletan jasotako arauen
arabera.

Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita
eta lizitatzaileak edo haren ordezkariak sina-
tuta aurkeztuko dira. ABEE bat edo enpresa-
talde bat bada, enpresa bakoitzaren datuak
adieraziko dira, eta artxibo elektronikoak edo
gutun-azalak elkarteko enpresa bakoitzaren
ordezkariek sinatu beharko dituzte.

Elektronikoki aurkezten badira, sinadura elek-
tronikoa izango da, eta artxibo elektronikoa
automatikoki itxiko da.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gu-
tun-azalak itxita egon beharko dira, eta kan-
poaldean identifikatuta, honako hauek adiera-
zita: lizitazioa, enpresa lizitatzailearen izen-
abizenak edo izen soziala, IFZ, ordezkariaren
izen-abizenak, telefono-zenbakiak eta fax-
zenbakiak, eta helbide elektronikoa, halakorik
izanez gero.

33. INFORMACION A INTERESADOS

1

El Ayuntamiento proporcionara a todos los
interesados en el procedimiento de licitacion,
a mas tardar SEIS (6) DIAS antes de que finalice
el plazo fijado para la presentacion de ofertas,
aquella informacion adicional sobre los pliegos
y demas documentacion complementaria que
éstos soliciten, a condicion de que la hubieren
pedido al menos DOCE (12) DIAS antes del
transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones o de las solicitudes de participa-
cion, salvo que el apartado 14 de la caratula es-
tableciera otro plazo distinto.

En los expedientes calificados de urgentes, el
plazo para proporcionar la informacion adicio-
nal sera de CUATRO (4) DIAS NATURALES a
mas tardar antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas para los contra-
tos sujetos a regulacion armonizada.

Las respuestas a las aclaraciones que se hagan
publicas en el perfil de contratante tendran
caracter vinculante.

34, CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1

Las proposiciones constaran de dos o tres ar-
chivos electronicos o sobres, en funcion de
los criterios de adjudicacion y su forma de
evaluacion, de conformidad con las reglas
contenidas en las clausulas siguientes.

Los archivos electronicos o sobres se presen-
taran cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente. Si se trata de una
UTE o una agrupacion de empresas, se indi-
caran los datos de cada uno de los empresa-
rios, debiendo los archivos electrénicos o so-
bres ir firmados por los representantes de ca-
da una de las empresas integrantes de la
union o agrupacion.

En el caso de que se presenten por medios
electronicos, la firma sera electronica y el ar-
chivo electronico quedara automaticamente
cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electronicos, los sobres deberan estar cerra-
dos y deberan estar identificados en su exte-
rior con indicacion de la licitacion a la que se
concurra, el nombre y apellidos o razon social
de la empresa licitadora, el NIF, el nombre y
los apellidos del representante, en su caso, los
numeros de teléfono y de fax, y la direccion
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Era berean, bitarteko ez-elektronikoen bidez
aurkeztutako gutun-azal bakoitzaren barruan,
aparteko orri batean jasoko da haren edukia,
zenbakizko aurkibide batean ordenatuta.

Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak
aurkezteko, behin-behineko bermea egiazta-
tzen duen agiria izan ezik, zeina, lizitazio ez-
elektronikoaren kasuan, jatorrizkoa izan be-
harko baita. Salbuespen gisa, dokumentuak
prozeduran duen garrantziak hala eskatzen
duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak
sortzen dituenean, aurkeztutako kopiak alde-
ratzeko eskatu ahal izango du Udalak, arrazoi-
tuz, eta, horretarako, jatorrizko dokumentua
edo informazioa erakusteko eskatu ahal
izango du.

Eskaintzarekin batera doan dokumentazioa
euskaraz edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu be-
harko da, edo bi hizkuntza horietako batera
egindako itzulpen ofizialarekin betera.

35. “A" ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GUTUN-

AZALA: AURRETIKO BETEKIZUNAK BETETZEN
DIRELA EGIAZTATZEN DUEN DOKUMENTA-
ZIOA

Artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan,
honako agiri hauek sartuko dira:

A.1. Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera
beteko da, lizitatzaileak edo haren ordezkariak
sinatuta eta dagokion identifikazioarekin.

Enpresa lizitatzaileak beste erakunde batzuen
kaudimena eta baliabideak erabiltzen baditu,
EKAB bat aurkeztu beharko du horietako ba-
koitzeko.

Karatulako 5. atalean kontratuaren xedea sor-
tetan zatitzea aurreikusten bada, eta ekono-
mia- eta finantza-kaudimenari eta gaitasun
teknikoa edo profesionalari buruzko baldin-
tzak sorta batetik bestera aldatzen badira,
EKAB agiri bat aurkeztuko da kaudimen-
baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta
edo sorta-multzo bakoitzerako.

Karatulako 23. atalean hala adierazten bada,
EKAB agirian azpikontratatu nahi den kontra-

de correo electronico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre pre-
sentado por medios no electronicos se hara
constar en hoja independiente su contenido,
ordenado en un indice numérico.

No se exigira a los licitadores la presentacion
de documentos originales, salvo el documen-
to acreditativo de la garantia provisional que,
en el supuesto de licitacion no electronica,
habra de ser el original. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el
procedimiento lo exija o existan dudas deriva-
das de la calidad de la copia, el Ayuntamiento
podra solicitar de manera motivada el cotejo
de las copias aportadas, para lo que podra re-
querir la exhibicion del documento o de la in-
formacion original.

La documentacion que acompana la oferta
debera presentarse redactada en euskera o en
castellano, o acompariarse de traduccion ofi-
cial a uno ellos.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “A": DOCU-

MENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLI-
MIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Dentro de este archivo electronico o sobre se
incluira la siguiente documentacion:

A.l. Documento Europeo Unico de Contrata-
cién (DEUC)

Se cumplimentara conforme a las indicacio-
nes incluidas en el Anexo IX, firmado por la li-
citadora o su representante y con la corres-
pondiente identificacion.

Cuando la empresa licitadora recurra a la sol-
vencia y medios de otras entidades, debera
presentarse un DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el apartado 5 de la caratula se pre-
vea la division en lotes del objeto del contrato,
si los requisitos de solvencia econdémica y fi-
nanciera o técnica y profesional exigidos va-
riaran de un lote a otro, se aportara un DEUC
por cada lote o grupo de lotes al que se apli-
quen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando en el apartado 23 de la caratula asi se
indique, se debera indicar en el DEUC la parte
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tuaren zatia adierazi beharko da, zenbatekoa
eta azpikontratisten izena edo enpresa-profila
adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren ara-
bera, kontratistak tratamenduaren arduradu-
naren kontura datu pertsonalak tratatzea es-
katzen duten kontratuetan, lizitatzaileak EKAB
agirian adierazi beharko du zerbitzariak edo
horiei lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko
asmoa duen, baita zerbitzari edo zerbitzu ho-
riek eramateko ardura emango zaien azpikon-
tratisten izena edo enpresa-profila ere, kaudi-
men profesional edo teknikoaren baldintzen
arabera zehaztuta. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren
211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

A.2. I. Eranskina. Jakinarazpenak eta komunika-
zioak egiteko datuak. Helbide horretan egin-
dako jakinarazpenak eta komunikazioak bali-
ozkotzat joko dira.

A3.II. Eranskina. Lanaren, gizartearen eta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasun era-
ginkorraren arloan indarrean dagoen araudian
ezarritako betebeharrak betetzeari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena.

A4. 1II. Eranskina. Hala badagokio, kontratua
gauzatzeko giza baliabideak eta baliabide ma-
terialak atxikitzeko erantzukizunpeko adieraz-
pena, karatulako 4. atalean adierazitako profil
eta zehaztapenekin.

A.5. IV. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa era-
tzeko konpromisoa.

ABEEan parte hartzen duten operadore eko-
nomikoen kasuan, dokumentu pribatu bat
aurkeztu beharko dute, IV. eranskinean jaso-
tako ereduaren arabera. Dokumentu horretan,
honako hauek adieraziko dira: sinatzen duten
enpresen izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta, eslei-
pendun izanez gero, ABEE formalki eratzeko
konpromisoa hartzen dutela.

Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa bakoi-
tzaren ordezkariek sinatu beharko dute.

A.6. V. Eranskina. Hala badagokio, enpresa lizi-
tatzailearen berariazko erantzukizunpeko adie-

del contrato prevista subcontratar, indicando
su importe y el nombre o perfil empresarial de
las subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion, segun
se indique en el apartado 11 de la caratula, re-
quiera el tratamiento por el contratista de da-
tos personales por cuenta del responsable del
tratamiento, el licitador debera indicar en el
DEUC si tiene previsto subcontratar los servi-
dores o los servicios asociados a los mismos,
el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia pro-
fesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion. Esta
obligacion tiene caracter de obligacion con-
tractual esencial a los efectos del articulo
211.1f) de la LCSP.

A2. Anexo L. Datos a efectos de realizar notifi-
caciones y comunicaciones. Las notificaciones
y comunicaciones realizadas a dicha direc-
cion se consideraran validas.

A.3. Anexo II. Declaracién responsable sobre el
cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la normativa vigente en materia laboral, so-
cial y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

A4. Anexo III. En su caso, declaracidén respon-
sable de adscripcién a la ejecucién del contra-
to de los medios personales y materiales, con
los perfiles y especificaciones que se indican
en el apartado 4 de la caratula.

A5. Anexo IV. En su caso, compromiso de
constitucion de UTE.

En el caso de operadores economicos que
concurran en UTE, deberan aportar un docu-
mento privado, conforme al modelo recogido
en el Anexo IV, en el que se indiquen los
nombres y circunstancias de las empresas que
la suscriban, la participacion de cada una de
ellas, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, caso de re-
sultar adjudicatarias. El citado documento de-
bera estar firmado por quienes tengan la re-
presentacion de cada una de las empresas
componentes de la UTE.

Ademas, cada uno de los integrantes aportara
el DEUC del apartado A.1L.

A6. Anexo V. En su caso, declaracidon expresa
responsable de la empresa licitadora relativa al
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razpena, bere enpresa-taldeari buruzkoa eta
talde bereko sozietate guztiei buruzkoa.

Talde bereko enpresek aurkeztu beharko dute,
hau da, Merkataritza Kodearen 42. artikuluko
kasuren batean daudenek eta esleipenera ba-
naka aurkezteko proposamen bat baino ge-
hiago aurkezten dutenek.

A.7. V1. Eranskina. Hala badagokio, lizitatzailea-
ren dokumentu eta datu konfidentzialen adie-
razpena.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer doku-
mentu (edo dokumentu zatiak) edo eskaintze-
tan sartutako zer datu diren konfidentzialak,
behar bezala justifikatuta, eta ez dira onarga-
rriak izango eskaintzaren dokumentu edo datu
guztien konfidentzialtasun-adierazpen oroko-
rrak. Modu ez-elektronikoan aurkeztutako
proposamenen kasuan, gainera, konfidentzial-
tasun hori argi eta garbi jaso beharko da (gai-
ninprimatuta, bazterrean edo beste edozein
modutan) hala adierazitako dokumentuan
bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzialtzat
jo ez dituzten dokumentuak ez dira konfiden-
tzialtzat joko.

A.8. Hala badagokio, karatulako 10. atalean es-
katzen den behin-behineko bermea eratu iza-
naren egiaztagiria, agiri hauen 24. klausularen
arabera.

A.9. Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioaren berezitasunak.

- Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzi-
tegien jurisdikzioaren mende jartzen direla adi-
erazten duen adierazpena, kontratutik zuze-
nean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera
guztietarako, eta, hala badagokio, legokiekeen
atzerriko foruari uko egiten diotela adierazten
duena.

Gainera, Europar Batasuneko kide ez diren edo
Europako Esparru Bakarrari buruzko Akordioa
sinatu duten estatuetako enpresek honako
hauek aurkeztu beharko dituzte:

- Enpresaren egoitzako Espainiako Ordezkari-
tza Diplomatiko Iraunkorrak edo Bulego Kon-
tsularrak egindako txostena, enpresak egiaz-
tatu ondoren tokiko erregistro profesional,

grupo empresarial al que pertenece y com-
prensiva de todas las sociedades pertenecien-
tes a un mismo grupo.

Debera presentarla las empresas pertenecien-
tes a un mismo grupo, entendiéndose por ta-
les las que se encuentren en alguno de los su-
puestos del articulo 42 del Codigo de Comer-
cio, y que presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudica-
cion.

A.7. Anexo VI. En su caso, declaracion de los
documentos y datos de las licitadoras de
caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documen-
tos (o parte de los mismos) o datos de los in-
cluidos en las ofertas tienen la consideracion
de confidenciales, justificandolo adecuada-
mente, sin que resulten admisibles las decla-
raciones genéricas de confidencialidad de to-
dos los documentos o datos de la oferta. En el
caso de proposiciones presentadas por me-
dios no electronicos, esta circunstancia de-
bera, ademas, reflejarse claramente (sobreim-
presa, al margen o de cualquier otra forma) en
el propio documento sefialado como tal. No
se consideraran confidenciales documentos
qgue no hayan sido expresamente calificados
como tales por los licitadores.

AB8. En su caso, documento acreditativo de
haber constituido la garantia provisional exigi-
da en el apartado 10 de la caratula de confor-
midad con la clausula 24 del presente pliego.

A.9. Especialidades en la documentacion a pre-
sentar por las licitadoras extranjeras.

- Declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales Esparioles de cual-
quier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder al licitante.

Ademas, las empresas de Estados que no sean
miembros de la Union Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo
deberan aportar:

- Informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Esparia del
lugar del domicilio de la empresa, en que se
haga constar, previa acreditacion por la em-
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komertzial edo analogoan inskribatuta dago-
ela edo, halakorik ezean, kontratuaren xede
den jardueraren esparruan tokiko trafikoan
ohikotasunez jarduten duela adierazten du-
ena.

- SPKLren 68. artikuluan aipatzen den elkarre-
kikotasun-txostena, erregulazio harmoniza-
tuko kontratuak direnean izan ezik; kasu ho-
rretan, Munduko Merkataritza Erakundearen
Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu
duen estatuaren izaerari buruzko Ekonomia
Ministerioaren Kanpo Merkataritzako Idazkari-
tza Nagusiaren edo Ordezkaritza Diplomatiko
Iraunkorraren txosten batekin ordezkatuko da.
Kasu horretan, enpresa esleipendunak sukur-
tsala ireki beharko du Espainian, eta ahalorde-
dunak eta ordezkariak izendatu beharko ditu
bere operazioetarako, eta Merkataritza Erregis-
troan inskribatu beharko dira.

A10. VIL. Eranskina. Langileei aplikatu beha-
rreko hitzarmen kolektiboaren adierazpena,
soldata-baldintzen  hobekuntza esleipen-
irizpide gisa aurreikusi ez bada. Kasu horretan,
B) artxibo elektronikoan edo gutun-azalean -
balio judizioaren bidez baloratu beharreko
irizpidea denean- edo C) artxibo elektroni-
koan edo gutun-azalean —formulen bidez ba-
loratu beharreko irizpidea denean- sartu be-
harko da, ez A) artxiboan edo gutun-azalean.

Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontra-
tua esleitu aurretik edozein unetan, eskatu
ahalko du erantzukizunez bete direla deklara-
tzen duten baldintzak betetzen direla egiazta-
tzeko agiriak. Lizitatzaileek behar besteko
epean aurkeztu beharko dute eskatutako do-
kumentazioa. Epe hori ezingo da BOST (5)
EGUN BALIODUNETIK gorakoa izan, errekeri-
mendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita. Errekerimendua adierazitako epean
behar bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak
eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta pro-
zeduratik kanpo geratuko da.

36. “B" ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GUTUN-

AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALO-
RATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez
baloratu beharreko esleipen-irizpideak sartu
badira, lizitatzaileak "B" artxibo elektronikoa
edo gutun-azala aurkeztu beharko du, eta ber-
tan atal horretan eskatutako dokumentazioa
jaso beharko du.

36.

presa, que figura inscrita en el registro local
profesional, comercial o analogo o, en su de-
fecto, que actua con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a la que
se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68 de la LCSP, salvo que se trate de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en
Cuyo caso se sustituird por un informe de la
Misidon Diplomatica Permanente o de la Secre-
taria General de Comercio Exterior del Ministe-
rio de Economia sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién
Publica de la Organizaciéon Mundial de Comer-
cio. En este caso, la empresa adjudicataria de-
bera abrir sucursal en Esparfia con designacion
de apoderados y representantes para sus ope-
raciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil

A10. Anexo VII Declaracion del Convenio Co-
lectivo a aplicar a los trabajadores, a no ser
que la mejora de las condiciones salariales se
haya previsto como criterio de adjudicacion,
en cuyo caso deberd ir en el archivo electro-
nico o sobre B) —si es un criterio a valorar
mediante juicio de valor— o en el C) —si es un
criterio a valorar mediante la aplicacion de
formulas—, y no en el A).

El 6rgano o la mesa de contratacion podran
pedir, en cualquier momento antes de la adju-
dicacion del contrato, la justificacion docu-
mental del cumplimiento de las condiciones
sobre las que hubieran declarado responsa-
blemente su cumplimiento. Las licitadoras de-
beran presentar la documentacion requerida
en un plazo suficiente, que no podra ser supe-
rior a CINCO (5) DIAS HABILES, a contar desde
el dia siguiente al de la recepcion del requeri-
miento. De no cumplimentarse adecuadamen-
te el requerimiento en el plazo serialado, se
entendera que la licitadora ha retirado su ofer-
ta, y sera excluida del procedimiento.

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B": DOCU-
MENTACION A VALORAR MEDIANTE JUICIO
DE VALOR”

Si en el apartado 15 de la caratula se han in-
cluido criterios de adjudicacion a valorar me-
diante juicio de valor, la licitadora debera apor-
tar un archivo electronico o sobre "B, en el
que se incluya la documentacion exigida en
dicho apartado.
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Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo
gutun-azal honetan “C" artxibo elektronikoari
edo gutun-azalari dagozkion dokumentazioa.
Agindu hori hautsiz gero, lizitatzailea bazter-
tuko da.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-
baldintzen hobekuntza balio-judizioaren bidez
ebaluatu beharreko irizpidetzat jaso bada,
kontratistak VII. eranskina artxibo elektroniko
edo gutun-azal honetan sartuko da, langileei
aplikatu beharreko hitzarmena hobetzeko es-
kainitako soldata-baldintzak nola aplikatuko
diren adierazita.

Sortak badaude eta horietako bat baino gehia-
gorentzat edo, hala badagokio, eskaintza inte-
gratzailearentzat eskaintza aurkeztu nahi
bada, sorta edo eskaintza integratzaile adina
“B" artxibo elektroniko edo gutun-azal aurkez-
tuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz
adierazten den beste edozein dokumentu aur-
keztu beharko du, eskaintzak eskatutako ze-
haztapen teknikoak betetzen dituela egiazta-
tzeko balio dutenak, baina baloratuko ez dire-
nak. Dokumentu horiek “B” artxibo elektroni-
koan edo gutun-azalean sartuko dira, hura
aurkeztea nahitaezkoa denena, edo, bestela,
“C" artxibo elektronikoan.

37. “C" ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GUTUN-

AZALA: FORMULAK APLIKATUZ BALORATU
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

“C" Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean,
eskaintza ekonomikoa eta formulak aplikatu
ebaluatu beharreko gainerako dokumentuak
jaso beharko dira.

Ez dira inola ere sartuko artxibo elektroniko
edo gutun-azal honetan “B” artxibo elektroni-
koari edo gutun-azalari dagozkion dokumen-
tuak. Dokumentu horiek sartzen badira, ez dira
baloratuko.

Proposamenak VIII. eranskineko ereduari ego-
kitu beharko dira, eta ez dira onartuko omisio,
akats eta zirriborroak dituztenak, baldin eta
Udalak eskaintza aintzat hartzeko funtsezko-
tzat jotzen duena argi eta garbi ezagutzea

37.

En ningun caso deberan incluirse en este ar-
chivo electronico o sobre documentos propios
del sobre o archivo electronico “C". La infrac-
cion de este mandato dara lugar a la exclusion
del licitador.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha esta-
blecido como criterio a evaluar mediante jui-
cio de valor la mejora de las condiciones sala-
riales, la contratista incluira como parte de la
documentacion el Anexo VII, indicando la for-
ma en que aplicara las condiciones salariales
ofertadas como mejora en relacion con las ta-
blas salariales el convenio que declara como
aplicable a los trabajadores.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera
presentar oferta para varios de ellos o, en su
caso, para la oferta integradora, se presentaran
tantos archivos electrénicos o sobres “B” como
lotes u oferta integradora para los que se pre-
sente la oferta, de conformidad con lo indica-
do a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

Asimismo, la licitadora debera presentar cua-
lesquiera otros documentos que, en su caso,
se indiquen expresamente en el proyecto y
que permitan verificar que la oferta cumple
con las especificaciones técnicas requeridas,
pero que no van a ser objeto de valoracion. Se
incluiran en el archivo electrénico o sobre “B”
en el caso de que sea obligatoria la presenta-
cion de éste o, en caso contrario, en el archivo
electronico “C".

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “C": DOCU-
MENTACION A VALORAR MEDIANTE LA APLI-
CACION DE FORMULAS

En este archivo electronico o sobre “C” se de-
beran incluir la oferta econdmica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicacion
de formulas.

En ningun caso deberan incluirse en este ar-
chivo electronico o sobre documentos propios
del sobre o archivo electronico “B”. Su inclu-
sion dara lugar a la no valoracion de dicha do-
cumentacion.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo
que figura en el Anexo VIII, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente
lo que el Ayuntamiento estime fundamental
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eragozten badute.

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida
independente gisa adierazi beharko dute jasa-
narazi beharreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan
adierazitakoa ez badatoz bat, letretan adierazi-
takoa aurreikusiko da.

Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko
baimena ematen denean, oinarriari dagokion
eskaintza ekonomikoaz gain, artxibo edo gu-
tun-azal horretan aldaera bakoitzeko eskain-
tza ekonomiko bat aurkeztu ahalko da, eta
hori ere VIII. eranskineko ereduaren arabera
egingo da.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-
baldintzen hobekuntza formulen bidez eba-
luatu beharreko irizpidetzat jaso bada, kontra-
tistak VII. eranskina artxibo elektroniko edo
gutun-azal honetan sartuko da, langileei apli-
katu beharreko hitzarmena hobetzeko eskaini-
tako soldata-baldintzak nola aplikatuko diren
adierazita.

Sortak badaude eta horietako bat baino gehia-
gorentzat edo, hala badagokio, eskaintza inte-
gratzailearentzat eskaintza aurkeztu nahi
bada, sorta edo eskaintza integratzaile adina
“C" artxibo elektroniko edo gutun-azal aurkez-
tuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

38. ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

Kontratua esleitzeko kontuan hartu beha-
rreko irizpideak, baita horien haztapena ere,
lizitazio-iragarkian eta karatulako 15. atalean
adierazitakoak izango dira, oinarrizko eskain-
tzari zein aldaerei edo hobekuntzei aplikaga-
rriak.

Atal berean adieraziko da, hala bada, balio-
judizioaren bidez balioetsi beharreko irizpi-
deen ebaluazioa adituen batzorde bati edo
erakunde tekniko espezializatu jakin bati da-
gokion. Azken horrek behar bezala identifi-
katuta egon beharko du aipatutako atalean,
eta kontratatzailearen profilean argitaratuta.

Esleipen-prozedura hainbat fasetan antola-
tzen bada, karatulako 15. atalean adieraziko
da zein fasetan aplikatuko diren irizpideak,

para considerar la oferta.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras de-
beran indicar, como partida independiente, el
importe del IVA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe ex-
presado en numero y el importe expresado en
letras, prevaldra el expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se
autorice la presentacion de variantes, ademas
de la oferta econdmica referida a la base, este
archivo o sobre podra incluir una oferta
econdmica por cada variante, que se formu-
lara, igualmente, conforme al modelo que fi-
gura en el Anexo VIIIL

Si en el apartado 15 de la caratula se ha esta-
blecido como criterio a evaluar mediante la
aplicacion de féormulas la mejora de las condi-
clones salariales, la contratista incluira como
parte de la documentacion el Anexo VII, indi-
cando la forma en que aplicara las condiciones
salariales ofertadas como mejora en relacion
con las tablas salariales el convenio que decla-
ra como aplicable a los trabajadores.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera
presentar oferta para varios de ellos o, en su
caso, para la oferta integradora, se presentaran
tanto archivos electronicos o sobres “C" como
lotes u oferta integradora para los que se pre-
sente la oferta, de conformidad con lo indica-
do a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios a tener en cuenta para la adjudi-
cacion del contrato, asi como su ponderacion,
aplicables tanto a la oferta base como a las
variantes o mejoras, en su caso, seran los es-
tablecidos en el anuncio de licitacion y en el
apartado 15 de la caratula.

En el mismo apartado se indicarg, en su caso,
si la evaluacion de los criterios a valorar me-
diante juicio de valor corresponde a un co-
mité de personas expertas 0 a un organismo
técnico especializado, debidamente identifi-
cado en el mencionado apartado, asi como
publicado en el perfil de contratante.

En el caso de que el procedimiento de adjudi-
cacion se articule en varias fases, el apartado
15 de la caratula indicara en cuales de ellas se
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baita lizitatzaileari hautaketa-prozesuan ja-
rraitzeko eskatuko zaion gutxieneko puntua-
zioa ere.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKIT-
ZEA ETA PROZESATZEA, ENPRESAK AUKE-
RATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA

Eskaintzak aurkezteko epea bukatutakoan,
espediente administratiboaz arduratzen den
unitateak, behar izan daitezkeen teknikarien
kolaborazioarekin, “A" artxibo elektronikoaren
edo gutun-azalaren dokumentuak aztertuko
ditu eta horiei buruzko txostena egingo dio
kontratazio-mahaiari, dokumentu horiek kali-
fikatu ditzan.

Kontratazio-mahaiak akats materialak dau-
dela ikusiz gero, gehienez ere HIRU (3) EGUN
NATURALEKO epea eman diezaioke lizitatzai-
leari akatsa zuzen dezan, eta, hala badagokio,
BOST (5) EGUN NATURALEKO epea, argibi-
deak edo agiri osagarriak aurkez ditzan. Lizi-
tatzailea ez da onartuko, bai hautemandako
akatsak edo omisioak emandako epe barruan
zuzentzen ez baditu, bai funtsezko akatsak
edo zuzendu ezin diren akats materialak di-
tuen dokumentazioa aurkezten badu.

Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako doku-
mentazioa kalifikatu eta, hala badagokio, an-
tzemandako akatsak edo omisioak zuzendu
ondoren, berariaz adieraziko ditu lizitazioan
onartutakoak, baztertutakoak eta baztertzeko
arrazoiak.

Ekitaldi horretan bertan, bere aurkezpena
nahitaezkoa den kasuetan, balio-judizioen bi-
dez baloratu beharreko irizpideei dagokien
“B" artxibo elektronikoa edo gutun-azala ireki-
tzeari ekingo zaio, eta balioespena egiteko
ardura duen organoari emango zaio bertan
jasotako dokumentazioa.

Nolanahi ere, proposamen hori gehienez ere
HOGEI (20) EGUNEKO epean irekiko da, pro-
posamenak aurkezteko epea amaitzen den
egunetik kontatzen hasita.

Formulen bidez baloratu beharreko irizpideei
dagokien “C" artxibo elektronikoa edo gutun-
azala honela irekiko da:

39.

iran aplicando los distintos criterios, asi como
el umbral minimo de puntuacion exigido al li-
citador para continuar en el proceso selectivo.

APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DOCU-
MENTACION PRESENTADA, SELECCION DE
EMPRESAS Y VALORACION DE OFERTAS

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas,
la unidad responsable del expediente adminis-
trativo, con la colaboracion de los técnicos
que se precisaran, examinara los documentos
contenidos en el archivo electrénico o sobre
“A" y emitirda informe sobre los mismos a la
mesa, que procedera a la calificacion de dichos
documentos.

Si la mesa de contratacion observare defectos
materiales en la documentacion presentada
por los oferentes, podra conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a TRES (3)
DIAS NATURALES para que el licitador subsane
el error y, en su caso, un plazo de CINCO (5)
DIAS NATURALES para que presente aclaracio-
nes o documentos complementarios. Dara lu-
gar a la no admision del licitador tanto la falta
de subsanacion en plazo de los defectos u
omisiones advertidos, como la presentacion de
la documentacion con defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables.

La mesa de contratacion, una vez calificada la
documentacion presentada y subsanados, en
su caso, los defectos u omisiones observados,
procederd a hacer un pronunciamiento expre-
so sobre los admitidos a la licitacion, los recha-
zados y sobre las causas de su rechazo.

En este mismo acto, en el caso de que su pre-
sentacion fuera obligatoria, se procedera a la
apertura del archivo electrénico o sobre ‘B,
correspondiente a los criterios valorables me-
diante juicios de valor, entregandose al érgano
encargado de su valoracion la documentacion
contenida en el mismo.

En todo caso, la apertura de esta proposicion
se efectuara en el plazo maximo de VEINTE
(20) DIAS contados desde la fecha de finaliza-
cion del plazo para presentar las mismas.

La apertura del archivo electrénico o sobre “C",
correspondiente a los criterios a valorar me-
diante formulas se hara de la siguiente mane-
ra:
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- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko
dela adierazten duenean, artxibo elektroni-
koak ez dira, oro har, ekitaldi publikoan ire-
kiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-
elektronikoa dela adierazten duenean, gutun-
azalak ekitaldi publikoan irekiko dira, eta,
kontratatzailearen profileko deialdian hala
adierazten bada, zuzenean jarraitu ahalko da,
deialdi horretan jasotako estekaren bitartez.

“B” artxibo elektronikorik edo gutun-azalik
aurkeztu behar ez denean, “C" artxibo elek-
tronikoa edo gutun azala jendaurrean ireki-
tzeko ekitaldiari hasiera emateko, kontrata-
zio-mahaiak berariazko pronuntziamendua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz,
lizitaziora onartutakoak eta lizitaziotik kanpo
utzitakoak identifikatuz eta horretarako arra-
zoiak azalduz.

Artxibo elektronikoa edo "B" gutun-azala aur-
keztu behar izanez gero, artxibo elektronikoa
edo "C" gutun-azala irekitzea fitxategia edo "B"
gutun-azala irekitzearen itxura egin ahal izan-
go da.

40. BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

41.

Esleipen-irizpide objektiboen artean, karatu-
lako 15. atalean, berdinketa hausteko bera-
riazko esleipen-irizpideak adierazten dira, es-
leipen-irizpideak aplikatu ondoren bi eskain-
tza edo gehiagoren artean berdinketa gerta-
tzen den kasuetarako. Berariazko esleipen-
irizpiderik ezean, berdinketa SPKLren 147.2
artikuluan jasotako irizpide sozialen bidez
ebatziko da.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak
eskaintza bat anormalki baxua dela identifi-
katzeko aukera emango duten parametro
objektiboak jaso ahalko ditu. Bertan ezer
adierazten ez bada eta esleitzeko irizpide ba-
karra prezioa bada, erregelamenduz ezartzen
diren parametro objektiboak aplikatuko dira.

Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen
proposamen bat identifikatzen denean, kon-
tratazio-mahaiak lizitatzaileari edo lizitatzai-
leei eskatu beharko die justifikatu eta bana-
katu ditzatela, arrazoituta eta xehetasunez,

40.

41.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratu-
la indique que la licitacion es electronica, la
apertura de los archivos electronicos no se
realizara, con caracter general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratu-
la indique que la licitacion no es electronica, la
apertura de los sobres se hara en acto publico
y, en caso de indicarse en su convocatoria en
el perfil de contratante, podra seguirse en di-
recto a través del enlace que se sefale en la ci-
tada convocatoria.

Cuando no haya lugar a la presentacion de ar-
chivos electronicos o sobres "B, el acto de
apertura publica del archivo electrénico o so-
bre “C" se iniciara con un pronunciamiento ex-
preso de la mesa de contratacion sobre la cali-
ficacion de las proposiciones efectuadas, que
identifique las admitidas a licitacion, las recha-
zadas y las causas de su rechazo.

En el caso de que si exista el deber de presen-
tar archivo electronico o sobre “B”, la apertura
del archivo electronico o sobre “C" podran ser
simultanea a la apertura del archivo o sobre “B”

CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudica-
cion, en el apartado 15 de la caratula se sefia-
lan los criterios de adjudicacion especificos
para el desempate en los casos en que, tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion, se
produzca un empate entre dos o mas ofertas.
En defecto de tal prevision, el empate se resol-
vera mediante los criterios sociales recogidos
en el articulo 147.2 de la LCSP.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el apartado 15 de la caratula, el 6érgano de
contratacion podra establecer los parametros
objetivos que deberan permitir identificar los
casos en que una oferta se considere anor-
malmente baja. En el caso de que en dicho
apartado no se indique nada y el unico criterio
de adjudicacion sea el precio, se aplicaran los
parametros objetivos que se establecen re-
glamentariamente.

Cuando se identifique una proposicion que
pueda estar incursa en presuncion de anorma-
lidad, la mesa de contratacion debera requerir
a la licitadora o licitadoras para que justifiquen
y desglosen, razonada y detalladamente, los
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eskaintzaren anormaltasuna definitu duten
beren proposameneko parametroak. Horre-
tarako, SPKLren 149. artikuluaren 4. paragra-
fotik 6.era bitartekoetan aurreikusitako pro-
zedura izapidetuko du eta, horren emaitza
ikusita, kontratazio-organoari proposatuko
dio lizitatzailearen edo lizitatzaileen onar-
pena edo bazterketa.

ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ESLEIPEN-
PROPOSAMENA

Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio-
mahaiak, aktarekin batera, dagokion balora-
zioa eta esleipen-proposamena bidaliko diz-
kio kontratazio-organoari. Proposamen ho-
rretan, eskaintzak beheranzko ordenan jasoko
dira, karatulako 15. atalean adierazitako irizpi-
deen arabera eskaintza bakoitzari emandako
puntuazioa barne, eta kalitate-prezio erlazio
onena duena identifikatuko da.

ESLEIPENA EGIN AURREKO ERREKERIMEN-
DUA

Kontratazio-organoak mahaiaren proposa-
mena onartu ondoren, eskaintza onena aur-
keztu duen lizitatzaileari eskatuko dio HAMAR
(10) EGUN BALIODUNEKO epean, errekeri-
mendua jaso eta hurrengo egunetik zenba-
tzen hasita, jarraian zerrendatzen den doku-
mentazioa aurkez dezala, bai lizitatzaileari bai
haien gaitasunera jotzen den enpresei buruz-
koa:

Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-

eremuaren egiaztagiriak:

a.

Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri
Nazionala (NAN) edo dagokion estatuko agiri
baliokidea, enpresaburu indibidual ez-
espainiarren kasuan.

Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-
eskritura edo -agiria, jarduera-araudia jaso-
tzen duten estatutuak edo sortze-egintza,
pertsona juridiko motaren arabera dagokion
erregistro publikoan behar bezala inskriba-
tuta, hala badagokio, baita Identifikazio Fis-
kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

Espainiakoak ez diren eta Europar Batasu-
neko estatu kideetako edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresaburuak direnean:
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parametros de su proposicion que han defini-
do la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6
del articulo 149 de la LCSP y, en vista de su re-
sultado, proponiendo al 6érgano de contrata-
cion su aceptacion o rechazo.

CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUES-
TA DE ADJUDICACION

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de con-
tratacion remitira al organo de contratacion,
junto con el acta, la correspondiente valora-
cion y la propuesta de adjudicacion en la que
figuraran ordenadas las ofertas de forma de-
creciente, incluyendo la puntuacion otorgada
a cada una de ellas por aplicacion de los crite-
rios indicados en el apartado 15 de la caratula,
e identificando la que presente mejor relacion
calidad-precio.

REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDICACION

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por
el drgano de contratacion, los servicios corres-
pondientes requeriran al licitador que haya
presentado la mejor oferta que, dentro del pla-
zo de DIEZ (10) DIAS HABILES a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion
que se relaciona a continuacion, tanto del lici-
tador como de aquellas otras empresas a cu-
yas capacidades se recurra:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y el ambi-
to de actividad:

a.

Si la empresa fuera individual: el Documento
Nacional de Identidad (DNI), o equivalente de
su Estado respectivo cuando se trate de em-
presarios individuales no espanoles.

Si la empresa fuera persona juridica: la escri-
tura o documento de constitucion, los estatu-
tos o acto fundacional en los que conste las
normas por las que se regula su actividad, de-
bidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda segun el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el
Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

Cuando se trate de empresarios no esparioles
nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo: justifi-
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dagokien erregistroan inskribatuta egotearen
egiaztagiria, beren estatuko legediaren ara-
bera, edo zinpeko adierazpena edo ziurtagi-
ria, aplikatu beharreko Erkidegoko xedape-
nen arabera.

Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atze-
rriko enpresen kasuan: Espainiak dagokion
estatuan duen Diplomaziako Misio Iraunko-
rraren txostena, edo enpresaren egoitzaren
lurralde-eremuan dagoen bulego kontsula-
rraren txostena, enpresak bere egoitzaren
helbidea egiaztatu ondoren.

Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorri-
tako betebeharrak aplikatu behar baditu ere,
Europar Batasunekoak ez diren estatuetako
edo Europako Esparru Ekonomikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duten estatuetakoak
ez diren pertsona fisiko nahiz juridikoek jus-
tifikatu egin beharko dute, txosten baten bi-
dez, enpresa atzerritarraren jatorrizko esta-
tuak onartu egiten duela Espainiako enpre-
sek sektore publikoko entitateen kontratazi-
oan parte har dezaketela, SPKLko 3. artiku-
luan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak
atzerrian duen Bulego Ekonomiko eta Ko-
mertzialak prestatuko du eta aurkezten diren
agiriekin batera joango da.

Arau-harmonizatupeko kontratuetan, ez da
beharrezkoa izango elkarrekikotasunari bu-
ruzko txostena Merkataritzaren Mundu Era-
kundearen Kontratazio Publikoari buruzko
hitzarmena sinatu duten estatuetako enpre-
sei dagokienean.

Esleipenduna enpresa-talde bat bada, ABEE
gisa legalki eratua dagoela eta haren IFK fro-
gatu beharko ditu.

Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki
gaztelaniara edo euskarara itzulita aurkez-
tuko dituzte.

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagi-

riak:

a.

Beste baten izenean agertzen diren edo pro-
posamenak sinatzen dituzten pertsonek NA-
Naren kopia aurkeztu beharko dute, baita

cante de inscripcion en el registro proceden-
te, de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estén establecidos, o declaracion jura-
da o certificado de acuerdo con las disposi-
ciones comunitarias de aplicacion.

Cuando se trate de empresas extranjeras no
comprendidas en el parrafo anterior: informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Es-
pafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa, previa
acreditacion de éste por la empresa.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligacio-
nes de Espana derivadas de acuerdos interna-
cionales, las personas fisicas o juridicas de Es-
tados no pertenecientes a la Union Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo deberan justifi-
car mediante informe elaborado por la co-
rrespondiente Oficina Econdmica y Comercial
de Espafia en el exterior, que se acompaniara a
la documentacion presentada, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera ad-
mite a su vez la participacion de empresas es-
parfiolas en la contratacion con los entes del
sector publico asumibles a los enumerados en
el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancial-
mente analoga. Dicho informe sera elaborado
por la correspondiente Oficina Econdmica y
Comercial de Espafia en el exterior y se
acompanara a la documentacion que se pre-
sente.

En los contratos sujetos a regulacion armoni-
zada se prescindira del informe sobre recipro-
cidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacion Mundial de Co-
mercio.

Si el adjudicatario resultase una agrupacion
de empresas debera acreditar su constitucion
legal como UTE y el C.LF. de la misma.

Las empresas extranjeras presentaran su do-
cumentacion traducida de forma oficial al
castellano o al euskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

Las personas que comparezcan o firmen pro-
posiciones en nombre de otra, deberan pre-
sentar copia del DNI, asi como poder bastante
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behar besteko ahalordea ere.

Beste baten izenean agertzen diren edo pro-
posamenak sinatzen dituzten pertsonek NA-
Naren kopia aurkeztu beharko dute, baita
behar besteko ahalordea ere.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak
Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon
beharko du. Hala ere, ahalordea soilik egin-
tza jakin baterako bada, ez da beharrezkoa
izango Merkataritza Erregistroan inskriba-
tzea, honen erregelamenduzko arauketan
xedatutakoaren arabera.

Kontratuaren xede den prestazioa emateko

enpresa- edo lanbide-gaikuntzaren egiaztagiriak:

D.

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatuta-
koaren arabera egiaztatu behar badu enpresa-
edo lanbide-gaikuntza, horren egiaztagiriak
aurkeztu beharko ditu.

Ekonomia- eta finantza- kaudimenaren eta

gaitasun tekniko edo profesionalaren egiaztagi-
riak:

a.

Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu
ahal izango dute karatulako 4. atalean adie-
razitako moduen, gutxieneko zenbatekoen
eta egiaztagirien bidez.

ABEEnN kasuan, horien kaudimena zehazteko,
kide bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira.
Denek sailkapenaren bidez egiaztatzen ba-
dute beren kaudimena, banakako sailkape-
nak metatuko dira, eskatutako sailkapen oro-
korra egiaztatu ahal izateko.

Kontratazio-organoari dagokio erabakitzea
aurkeztutako dokumentazioak behar bezala
justifikatzen dituen enpresaren ekonomia-
eta finantza-kaudimena eta gaitasun tekniko
edo profesionala.

E. Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako
arauak betetzearen egiaztagiriak:

al efecto.

En caso de que la persona representante no
posea DNI, debera presentar fotocopia, legi-
timada notarialmente o compulsada por el
organo administrativo competente, del do-
cumento que lo sustituya reglamentariamen-
te.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercan-
til. No obstante, si se trata de un poder para
un acto concreto no sera necesaria la inscrip-
cion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
lo dispuesto en su regulacion reglamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion
objeto del contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su
habilitacion empresarial de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 de la caratula,
debera aportar los documentos acreditativos
de la misma.

D. Acreditacion de la solvencia economica, finan-
ciera y técnica o profesional:

Los licitadores podran acreditar su solvencia
mediante los modos, importes minimos y do-
cumentos acreditativos referidos en el apar-
tado 4 de la caratula.

En las UTEs, a efectos de determinacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas
de cada una de las integrantes de la misma.
En caso de que todas acrediten su solvencia
mediante la clasificacion, se acumularan las
clasificaciones individuales a los efectos de
poder acreditar la clasificacion global reque-
rida.

Corresponde al 6rgano de contratacion de-
terminar si la documentacion presentada jus-
tifica suficientemente la solvencia econdmica
y financiera y la solvencia técnica del empre-
sario.

E. Acreditacion del cumplimiento de las normas de
gestion medioambiental y de garantia de calidad.
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Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta
bertan adierazitako egiaztagirien bidez.

F. Eskatutako kaudimen-baldintzen zehaztapena-
ren egiaztagiriak:

G.

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta
bertan adierazitakoaren arabera.

Kanpoko baliabideen bidezko kaudimenaren

egiaztagiriak:

H.

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen
eta baliabideetara jotzen badute, aurrekoez
gain, aipatutako entitate horiek sinatutako
konpromisoa aurkeztu beharko dute. Konpro-
miso horretatik ondorioztatu ahal izango da
kontratua gauzatzen den bitarte guztian lehia-
tzailearen esku jarriko dituztela konprometitu-
tako kaudimena eta baliabideak; eta, horrez
gain, bi enpresa horien erlazioari buruzko in-
formazio garrantzitsua ere jaso beharko da,
ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio osoz
eratuta dagoela eta adierazpenaren sinatzai-
leak haren ordezkaritza egokia hartua duela
bere gain.

- Lehiaketan parte hartuko duen enpresaren
esku kontratua gauzatzeko behar izan ditza-
keen giza baliabideak eta bitarteko material
eta ekonomikoak jartzeko konpromisoa har-
tzen duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo du-
ela, lehiaketan parte hartzen duen enpresa-
rekin, kontratua gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo ba-
tzuetara jotzen badu, enpresa horiek klausula
honen aurreko lerrokadetan aipatutako doku-
mentazio guztia aurkeztu beharko dute.

Aseguruen egiaztagiriak.
Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko

da, karatularen 4. atalean adierazitako zenba-
tekoan eta forman.

. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzareki-
koak egunean dituelako egiaztagiriak:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula,
y conforme a los certificados alli indicados.

F. Acreditacion de la concrecion de las condicio-
nes de solvencia requerida:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula,
y conforme a lo alli indicado.

G. Acreditacion de la solvencia mediante medios
externos:

En el supuesto de que los licitadores recurran
a la solvencia y medios de otras empresas,
deberan presentar, ademas, un compromiso
por escrito firmado por dichas entidades, del
que se derive que, durante toda la duracion de
la ejecucion del contrato, ponen a disposicion
del licitador la solvencia y medios a los que se
compromete y en el que, ademas de figurar la
informacion pertinente sobre la relacion de
ambas empresas, se contengan los siguientes
puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta
validamente constituida y que el firmante de
la declaracion ostenta la debida representa-
cion de la misma.

- Que se compromete a poner a disposicion
de la empresa participante en la licitacion los
medios personales, materiales y econémicos
que pudiera precisar en la ejecucion del
contrato.

- Que la empresa respondera solidariamen-
te, con la empresa participante en la licita-
cion, en la ejecucion del contrato.

La empresa o0 empresas a las que recurra el li-
citador deberan presentar toda la documenta-
cion referida en los apartados anteriores de
esta clausula.

H. Acreditacion de los seguros:

Debera entregarse copia de la poliza de segu-
ros constituida en la cuantia y forma indicadas
en el apartado 4 de la caratula.

. Acreditacion de encontrarse al corriente en sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:
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Ekonomia Jardueren Zergan (EJZ) kontratua-
ren xedeari dagokion epigrafean alta emanda
dagoela dioen egiaztagiria, aurtengo ekital-
diari dagokion alta edo EJZren azken ordai-
nagiria aurkeztuz, eta zerga horren matriku-
lan baja eman ez duela dioen erantzukizun-
peko adierazpenarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu
pasiboek salbuespenaren erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta
eman izana egiaztatu beharko dute, eta ho-
rren barruan dauden enpresei dagokien
zerga ordaindu beharra izango dute.

Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga
Administrazioaren Bulegoak ezarritako
zerga-betebeharrak bete izanari buruzko
ziurtagiri positiboa, eta bertan, APKLAOeko
13. artikuluan ezarritako betebeharrak bete
izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki
behar Lasarte-Oriako Udalarekin ordainketa
gauzatzeko epealdian. Udalak, ofizioz, Diru-
zaintzan ageri diren datuen bitartez egiazta-
tuko du obligazio hori betetzen dela.

Gizarte Segurantzarekiko obligazioak bete-
tzeari buruzko ziurtagiri positiboa, Gizarte
Segurantzako Diruzaintzak luzatua, eta ber-
tan APKLAOeko 14. artikuluan ezarritako bal-
dintzak betetzen direla egiaztatuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita
dauden profesional elkargokideek, baldin eta
dagokion elkargo profesionaleko Gizarte Au-
rreikuspenerako Mutualitatean sartzea auke-
ratzen badute edo lehendik aukeratu badute,
dagokion Mutualitatearen ziurtagiri bat aur-
keztu beharko dute, bertako kide direla
egiaztatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez
da salbuetsita egongo baldintza-orri hauetan
adierazten diren gainerako obligazioak
egiaztatu behar izatetik bere ardurapean
langileak dituenean, eta horrela egiten ez
badu, erantzukizunezko adierazpen baten
bidez justifikatu beharko du xehetasun hori.

HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada

Justificante de hallarse de alta en el Impuesto
de Actividades Econdmicas (IAE) en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, me-
diante presentacion del alta referida al ejerci-
cio corriente o del ultimo recibo del IAE, com-
pletado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del im-
puesto deberan presentar declaracion respon-
sable indicando la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formali-
zada su constitucion, el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda
a las empresas integrantes de la misma.

Certificacion positiva relativa al cumplimiento
de las obligaciones tributarias expedidas por la
Agencia de Administracion tributaria Foral o
Estatal que corresponda, en la que se conten-
ga genéricamente el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en el art. 13 del RGLCAP.

Ademas, no debera tener deudas de naturale-
za tributaria en periodo ejecutivo de pago con
el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. El Ayunta-
miento, de oficio, comprobara mediante los
datos obrantes en la Tesoreria el cumplimien-
to de dicha obligacion.

Certificacion positiva relativa al cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social
expedidas por la Tesoreria de la Seguridad So-
cial, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el art. 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exen-
tos de la obligacion de alta en el régimen es-
pecial y que opten o hubieran optado por in-
corporarse a la Mutualidad de Prevision Social
del correspondiente colegio profesional, de-
beran aportar una certificacion de la respecti-
va Mutualidad, acreditativa de su pertenencia
a la misma.

La presentacion de dicha -certificacion no
exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se serialan en el presente
pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracion responsa-
ble.

d. El adjudicatario, transcurrido el periodo de
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aipatutako egiaztagiriak egin ziren egunetik,
esleipendunak berritu egin beharko ditu eta
hurrengo fakturarekin batera aurkeztu be-
harko ditu; horiek gabe ez baitzaio fakturarik
ordainduko.

Nolanahi ere, lizitatzaileak berariaz eman
diezaioke Lasarte-Oriako Udalari dagokion
Foru Aldundiaren Zerga Administraziora eta
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Oroko-
rrera jotzeko eta, kontratazio honen ondori-
oetarako, zergei eta gizarte- eta lan-arloari
buruzko informazioa eskuratzeko.

J. Behin betiko bermea egiaztagiria, hala badago-

kio:

Behin betiko bermea jarri beharko du, kara-
tulako 10. atalean adierazitako zenbatekoan
eta agiri honen 25.4 klausulan jasotako for-
man.

K. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria,
hala badagokio:

L. Desgaitasuna duten

150 langiletik gorako enpresek soilik egiaz-
tatu beharko dute, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoaren 45. artikuluan eta hama-
bigarren xedapen iragankorrean xedatuta-
koaren arabera.

langileen kopuruaren

egiaztagiria, hala badagokio:

50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko
edo hortik gorako desgaitasuna duten per-
tsonentzako lanpostuen erreserba-kuota be-
tetzen dutela egiaztatzen duten agiriak aur-
keztu beharko dituzte, edo, bestela, ordezko
moduan har daitezkeen neurriak betetzen di-
tuztela egiaztatzen dutenak, azaroaren 29ko
1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan, des-
gaitasuna duten pertsonen eskubideei eta
horien gizarteratzeari buruzko lege oroko-
rraren testu bategina onartzen duenean, au-
rreikusitakoarekin bat etorriz.

M. Zerbitzarien kokapenari buruzko adierazpena,
hala badagokio:

DOCE (12) MESES desde la fecha en que fue-
ron expedidas las certificaciones referidas,
debera renovarlas y presentarlas junto a la
proxima factura que expida, sin las cuales no
se pagara ésta.

En todo caso, el licitador podra autorizar ex-
presamente al Ayuntamiento de Lasarte-Oria
para acudir a la Administracion Tributaria Fo-
ral y a la Tesoreria General de la Seguridad
Social y acceder a la informacion tributaria y
socio-laboral a los efectos de la presente con-
tratacion.

J. Acreditacion de la constitucion de la garantia
definitiva que, en su caso, sea procedente:

Debera constituir la garantia definitiva en la
cuantia indicada en el apartado 10 de la cara-
tula y en la forma prevista en la clausula 25.4
de este pliego.

K. Acreditacion de la tenencia de un plan de igual-
dad que, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas
de mas de 150 trabajadoras o trabajadores, en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 45 de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres (conforme
a la disposicion transitoria decimosegunda).

L. Acreditacion del numero de personas trabajado-
ras con discapacidad, cuando proceda:

Las empresas de 50 o mas personas trabaja-
doras deberan aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de la cuota de
reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33 % o, com-
plementaria o subsidiariamente, del cumpli-
miento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General de Derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion
social, asi como en la correspondiente norma-
tiva de desarrollo.

M. Declaracion sobre ubicacion de los servidores,
€én su caso:
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Karatulako 11. atalean ezarritakoarekin bat
etorriz, kontratua gauzatzeko kontratistak
datu pertsonalak tratatu behar baditu trata-
menduaren arduradunaren kontura, enpresa
esleipendunak adierazpen bat aurkeztu be-
harko du, zerbitzariak non kokatuko diren
eta zerbitzariei lotutako zerbitzuak nondik
emango diren adierazteko. Betebehar hori
funtsezko kontratu-betebeharra da, SPKLren
211.1.f) artikuluan jasotako ondorioetarako.

Aurrekoa gorabehera, enpresa ROLECEn edo
REVASCONen inskribatuta dagoenean, edo
Europar Batasuneko Estatu kide bateko datu-
base nazionalean ageri bada, hala nola enpre-
saren espediente birtual batean, agiriak bilte-
giratzeko sistema elektronikoan edo aurreka-
lifikaziorako sistema batean, eta horiek doan
eskura baditzakete aipatutako organoek, ez
da behartua egongo aipatutako leku horietan
inskribatutako datuen egiaztagiriak edo beste
agiri-frogarik aurkeztera.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga
horien arduradunak helarazitako ziurtagiria-
ren bidez egingo da. Ziurtagiri horrekin ba-
tera, erantzukizunpeko adierazpen bat aur-
keztu beharko da, bertan jasotako datuak eta
egoerak ez direla aldatu adierazteko.

Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskrip-
zio-ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta
96. artikuluetan eta maiatzaren 8ko 817/2009
Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusi-
tako ondorioak izango ditu.

Aipatutako dokumentazio guztia ez bada
behar bezala, eta adierazitako epean, bete-
tzen, lehiatzaileak bere eskaintza erretiratu
egin duela ulertuko da, eta lehiaketaren oina-
rrizko aurrekontuaren % 3, BEZ kanpo, eska-
tuko zaio zigor gisa. Kopuru hori, lehenik, be-
hin-behineko bermearen aurka gauzatuko da,
horrelakorik eratu badu, kontratatzeko debe-
kuei buruz SPKLko 71.2.a). artikuluan ezarrita-
koaren kaltetan izan gabe.

Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan, do-
kumentazio bera eskatuko zaio hurrengo lizi-
tatzaileari, eskaintzak sailkatu diren ordena-
ren arabera, eta HAMAR (10) EGUN BALIODU-

3.

Cuando, de conformidad con lo establecido
en el apartado 11 de la caratula, la ejecucion
del contrato requiera el tratamiento por el
contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, la empresa adju-
dicataria debera presentar una declaracion en
la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van
a prestar los servicios asociados a los mismos.
Esta obligacion tiene caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos recogidos
en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

No obstante lo anterior, cuando el empresario
esté inscrito en el ROLECE, REVASCON, o figu-
re en una base de datos nacional de un Esta-
do miembro de la Union Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electronico de documen-
tos o un sistema de precalificacion, y éstos se-
an accesibles de modo gratuito para los cita-
dos organos, no estara obligado a presentar
los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los refe-
ridos lugares.

La prueba del contenido de los Registros de Li-
citadores se efectuara mediante certificacion
del érgano encargado del mismo, la cual de-
bera acompanarse de una declaracion respon-
sable en la que se manifieste que las circuns-
tancias reflejadas en la misma no han experi-
mentado variacion.

La presentacion del certificado de inscripcion
de cualquiera de los dos registros oficiales
tendra los efectos previstos en el articulo 87.2
y 96 de la LCSP, asi como en el articulo 19 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

De no cumplimentarse adecuadamente, y en
el plazo establecido, toda la documentacion
citada anteriormente, se entendera que el lici-
tador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de pe-
nalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia provisional, si la hubiera
constituido y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 71.2.a) de la LCSP, relativo a las
prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior,
se procedera a recabar la misma documenta-
cion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas, conce-
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NEKO epea emango zaio aurreko ataletan xe-
datutako betebeharrak betetzeko.

Errekurtso berezi baten ebazpenaren edukia-
ren ondorioz kontratazio-organoak kontratua
beste lizitatzaile bati esleitzea erabakitzen
badu, HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO epea
emango zaio lizitatzaileari, dagozkion izapi-
deak egiteko.

44. KONTRATUA ESLEITZEA

1.

Kontratazio-organoak, eskatutako dokumen-
tazioa jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BA-
LIODUNEKO epean, kontratua esleituko du.

Nolanahi ere, esleipenak gehienez HAMA-
BOST (15) EGUNEKO epean egin beharko dira,
proposamenak ireki eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita, esleipen-irizpide bakarra
prezioa denean, edo BI (2) HILABETEKO gehi-
eneko epean, "B" artxibo elektronikoa ireki-
tzen denetik zenbatzen hasita, baldin eta iriz-
pide bat baino gehiago badago edo irizpide
bakarra bizi-zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko
dira, eskaintza anormalki baxuetarako proze-
dura izapidetu behar denean.

Esleipena adierazitako epeen barruan egiten
ez bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute
beren proposamena erretiratzeko eta, halako-
rik badago, behin-behineko bermea itzul-
tzeko.

Esleipen-ebazpena arrazoitu egin beharko da,
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da
kontratatzailearen profilean.

Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko
informazioa jaso beharko dute esleipen-
prozeduran interesatuek esleipen-erabakiaren
aurka behar bezala oinarritutako errekurtsoa
jarri hala izan dezaten, bereziki SPKLren 151.2
artikuluan eskatutakoa, eta SPKLren 155.3 ar-
tikuluko konfidentzialtasun-salbuespena kon-
tuan hartuta.

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez
egingo da, SPKLren 15. xedapen gehigarrian
ezarritakoaren arabera.

diéndole un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES
para cumplimentar las obligaciones dispuestas
en los apartados anteriores.

Si como consecuencia del contenido de la re-
solucion de un recurso especial fuera preciso
que el érgano de contratacion acordase la ad-
judicacion del contrato a otro licitador, se
concedera a éste un plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES par que cumplimente los tramites
que resulten oportunos.

. ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6érgano de contratacion adjudicara el con-
trato dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES
siguientes a la recepcion de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacion debera recaer en
el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS a contar
desde el siguiente al de apertura de las propo-
siciones, cuando el unico criterio de adjudica-
cion sea el del precio, o en el plazo maximo de
DOS (2) MESES a contar desde la apertura del
archivo electronico “B”, en caso de una plurali-
dad e criterios o el del menor coste del ciclo
de vida como unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se
ampliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES
cuando sea necesario tramitar el procedimien-
to para las ofertas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de los
plazos sefialados, los licitadores tendran dere-
cho a retirar su proposicion, y a la devolucion
de la garantia provisional, de existir ésta.

La resolucion de adjudicacion debera ser mo-
tivada y se notificara a los licitadores, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el
plazo de QUINCE (15) DIAS.

La notificacion y la publicidad referidas de-
beran contener la informacion necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento
de adjudicacion interponer recurso suficien-
temente fundado contra la decision de adjudi-
cacion, en particular, la exigida en el articulo
151.2 de la LCSP, sin perjuicio de la excepcion
de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios
electronicos, de conformidad con lo estableci-
do en la Disposicion Adicional 152 de la LCSP.
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Kontratazio-organoak betegabetzat jo dezake
lehiaketa, hala egokituz gero, kontratazio-
mahaiak hala proposatuta, baldin eta baldin-
tza-agiriko irizpideekin bat datorren eskaintza
edo proposamen onargarririk ez balego.
Kontratazio-organoak gonbidatzen ez duen
lizitatzaile batek eskaintza aurkezteko interesa
adierazten badu edo zuzenean aurkezten ba-
du, ez da zuzenbidearekin bat etorriko arrazoi
horrengatik eskaintza ukatzea, baldin eta hori
hala egitea ahalbidetzen duen prozeduraren
izapidearen egoera batean gertatzen bada.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA PROZEDURARI

UKO EGITEKO ERABAKIA

Kontratazio-organoak esleipen-prozedurari
uko egitea edo kontratua ez esleitzea edo ez
egitea erabaki dezake, betiere kontratua for-
malizatu aurretik eta SPKLren 152. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1

4.

Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-
mehatz  egokitzen den  administrazio-
dokumentu bat formalizatzearekin batera
gauzatuko da. Hala ere, kontratistak kontratua
eskritura publiko bihurtzeko eskatu ahal
izango du; kasu horretan, gastuak bere kon-
tura izango dira.

Karatulako goiburuan jasotakoaren arabera,
kontratuaren aurka kontratazio-arloko erre-
kurtso berezia jar badaiteke, kontratua ezin
izango da formalizatu HAMABOST (15) EGUN
BALIODUNEKO epea igaro baino lehen, lizita-
tzaileei esleipenaren jakinarazpena bidaltzen
zaienetik edo esleipen-egintzaren etendura
kentzeko ebazpena ematen denetik zenbatzen
hasita. Epe hori igarotakoan, kontratazio-
organoaren zerbitzuek esleipendunari eska-
tuko diote gehienez ere BOST (5) EGUNEKO
epean formaliza dezala kontratua, errekeri-
mendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita.

Gainerako kasuetan, gehienez ere HAMABOST
(15) EGUN BALIODUNEKO epean formalizatu
beharko da kontratua, esleipenaren jakinaraz-
pena lizitatzaileei egiten zaienetik zenbatzen
hasita.

Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta

45.

46.

El drgano de contratacion podra declarar de-
sierta la licitacion, en su caso, a propuesta de la
mesa de contratacion, cuando no exista nin-
guna oferta o proposicion que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuran en el
pliego.

Si un licitador no invitado por el drgano de
contratacion manifiesta su interés en presentar
oferta o la presenta directamente, no resultara
ajustado a derecho su rechazo por tal motivo,
siempre y cuando ello se produzca en un esta-
do de la tramitacion del procedimiento que asi
lo permita

DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

El 6rgano de contratacion podra desistir del
procedimiento de adjudicacion o decidir no
adjudicar o celebrar el contrato, siempre antes
de la formalizacion del contrato y de acuerdo
con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su for-
malizacion en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion. No obstante, el contratista podra so-
licitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspon-
dientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso espe-
cial en materia de contratacion, de conformi-
dad con lo recogido en el encabezado de la
caratula, la formalizacion no podra efectuarse
antes de que transcurran los QUINCE (15) DIAS
HABILES desde que se remita la notificaciéon de
la adjudicacion a los licitadores o desde que se
dicte resolucion con el levantamiento de la
suspension del acto de adjudicacion. Transcu-
rrido este plazo, los servicios dependientes del
organo de contratacion requeriran al adjudica-
tario para que formalice el contrato en plazo
no superior a CINCO (5) DIAS, contados desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento.

En los restantes casos, la formalizacion del
contrato debera efectuarse no mas tarde de
los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la ad-
judicacion a los licitadores.

En el acto mismo de la formalizacion del con-
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kontratua sinatzearekin batera, enpresa eslei-
pendunak memoria sinatuko du, kontratu iza-
era duten dokumentu hauei dagokien : obra-
unitateak osatzen dituzten oinarrizko materia-
len deskribapena, planoak, baldintza teknikoen
agiriak, proiektuaren aurrekontuko prezioen
taulak eta agiri hau. Dokumentu horiek sina-
tzean, jasota geratzen da ezagutzen dituela
eta horiekin ados dagoela frogatzen du.

. Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoien-
gatik kontratua adierazitako epean formalizatu
ez balitz, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua-
ren (BEZ kanpo) % 3ko zenbatekoa eskatuko
zaio zigor gisa. Kopuru hori, lehenik eta behin,
behin betiko bermearen aurka ordainduko li-
tzateke, berme hori eratu balitz, SPKLren
71.2.b) artikuluak debekuei buruz ezarritakoari
kalterik egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzai-
leari esleituko zaio, eskaintzen sailkapen hu-
rrenkerari jarraituz, 43. klausulako dokumen-
tazioa aurkeztu ondoren, lehen aipatutako
epeetan.

. Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontra-
tuarekin batera, kontratua burutu eta gehienez
HAMABOST (15) EGUNEKO epean argitaratu
beharko da, Udaleko kontratatzailearen profi-
lean.

Kontratua, karatularen goiburuan ezarritakoa-
ren arabera, arau-harmonizatupekoa denean,
formalizazio-iragarkia, gainera, Europar Bata-
sunaren Aldizkari Ofizialean argitaratu be-
harko da. Formalizazio-iragarkia ez da profi-
lean argitaratuko Europar Batasunaren Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu aurretik, eta bidal-
keta-data adierazi beharko du. Kontratazio or-
ganoaren zerbitzuek data horren froga nahi-
koa utziko dute espedientean, eta ezingo dute
iragarki horretan jasotakoez bestelako adie-
razpenik jaso. Nolanahi ere, argitaratu iragar-
kia profilean argitaratu ahal izango da, baldin
eta kontratazio-organoak ez badu argitaratu
izanaren jakinarazpenik jaso bidalitako iragar-
kia jaso izanaren baieztapena jaso eta 48 or-
dura.

III. TITULUA. KONTRATUA GAUZATZEA

trato y junto con la firma del mismo, la empre-
sa adjudicataria firmara la memoria en todo lo
referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las
unidades de obra, los planos, los pliegos de
prescripciones técnicas, y los cuadros de pre-
cios del presupuesto del proyecto asi como el
presente pliego, documentos todos ellos que
tienen caracter contractual, dejando constan-
cia con ello de su conocimiento y en prueba
de su conformidad.

Cuando por causas imputables al adjudicatario
no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado en la notificacion, se le exi-
gira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de pena-
lidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva y sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP,
relativo a las prohibiciones de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al si-
guiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presen-
tacion de la documentacion establecida en la
clausula 43, en los plazos antes serfialados.

La formalizacion del contrato debera publicar-
se, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS tras
el perfeccionamiento del contrato en el perfil
de contratante del Ayuntamiento.

Cuando el contrato, segun lo establecido en el
encabezado de la caratula, esté sujeto a regu-
lacion armonizada, el anuncio de formaliza-
cion debera publicarse, ademas, en el “Diario
Oficial de la Unién Europea’. El anuncio de
formalizacion no se publicara en el perfil antes
de su publicacion en el Diario Oficial de la
Unidn Europea, debiendo indicar la fecha de
aquel envio, de la que los servicios dependien-
tes del drgano de contratacion dejaran prueba
suficiente en el expediente, y no podran con-
tener indicaciones distintas a las incluidas en
dicho anuncio. No obstante, en todo caso
podran publicarse si el 6rgano de contratacion
no ha recibido notificacion de su publicacion a
las 48 horas de la confirmacion de la recepcion
del anuncio enviado.

TITULO III. EJECUCION DEL CONTRATO
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L. KAPITULUA. KONTRATUAREN GAUZATZEKO

CAPITULO L. REGIMEN GENERAL DE LA EJECUCION

ARAUBIDE OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, admi-

nistrazio-klausula zehatzen agirian eta baldin-
tza tekniko zehatzen agirian jasotako hizpake-
tak, kontratuaren oinarri den proiektua, apli-
kazio orokorreko araudia eta, betiere, kontra-
tatutako lanen izaerari dagozkion arau tekni-
koak betez, eta obren zuzendaritza teknikoak
proiektuaren interpretazio teknikoan kontra-
tistari ematen dizkion jarraibideen arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz be-
rretsi beharko dira ahalik eta eperik laburre-
nean, alderdientzat lotesleak izan daitezen.

. Kontratistak bere gain hartuko du kontratua
exekutatzea, SPKLren 239. artikuluan ezarrita-
koaren arabera kontratistari dagokion kalte-
ordainari kalterik egin gabe, ezinbesteko kasu-
etan eta kontratistak zuhurtziarik gabe jokatu
ezean dagokiona.

. Kontratua gauzatzeko egin beharreko eragike-
ten ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta
galera guztiak ordainduko ditu kontratistak.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa
barme hartzen badu, kontratista erantzule
izango da obrak egin bitartean kontratazio-
organoari zein hirugarrenei eragiten zaizkien
kalte eta galerengatik, proiektuaren akats eta
gabezia teknikoengatik, edo proiektuari egotzi
ahal zaizkion errakuntza materialengatik, omi-
sioengatik eta lege- edo erregelamendu-
manuen arau-hausteengatik.

Kontratua enpresa batekin baino gehiagorekin
batera gauzatzen bada, guztiek izango dute
erantzukizun horien erantzukizun solidarioa.

. Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua

gauzatzeko epea, karatulako 2. atalean aurrei-
kusitako moduan.

. Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea
bete arte, kontratista izango da eraikuntzan

DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista ejecutara las obras con estricta
sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas parti-
culares, al proyecto que sirve de base al con-
trato, a la normativa de general aplicacion vy,
en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y con-
forme a las instrucciones que en interpreta-
cion técnica del proyecto diere al contratista la
Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vincu-
lantes para las partes.

El contratista realizara la ejecucion del contra-
to a su riesgo y ventura, sin perjuicio de la po-
sible indemnizacion que corresponda al con-
tratista segun lo establecido en el articulo 239
de la LCSP, en los casos de fuerza mayor y
siempre que no exista actuacion imprudente
por parte del contratista.

El contratista indemnizara todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como con-
secuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

En el supuesto de que la contratacion incluya
la redaccion del proyecto de obras, el contra-
tista respondera de los dafos y perjuicios que
durante la ejecucion de las obras se causen
tanto al drgano de contratacion como a terce-
ros, por defectos e insuficiencias técnicas del
proyecto o por los errores materiales, omisio-
nes e infracciones de preceptos legales o re-
glamentarios en que el mismo haya incurrido,
imputables a aquél.

Si el contrato se ejecutara de forma comparti-
da con mas de una empresa, todos respon-
deran solidariamente de estas responsabilida-
des.

El contratista esta obligado a cumplir el plazo
de ejecucion del contrato en los términos pre-
vistos en el apartado 2 de la caratula.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que
se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
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antzeman daitezkeen akatsen erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultati-
boaren iritziz obraren zatiren bat behar bezala
egin ez bada, enpresa kontratistak obraren zati
hori berregin beharko du, inolako kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik gabe, nahiz eta
obra jaso ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastu-
nak edo kontratuaren baldintzak zorrotz bete-
tzen ez dituztenak onargarriak direla, horiek
onartzeko proposamena egin diezaioke Uda-
lari, eta, ondorioz, prezioak jaitsi. Kasu horre-
tan, enpresa kontratistak Udalak ezarritako
prezio beheratuak onartu beharko ditu, non
eta ez duen nahiago unitate akastunak erais-
tea eta berreraikitzea, kontura eta kontratua-
ren baldintzen arabera.

Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea
sartzen bada, proiektua idatzi duen kontratis-
tak kontratuaren xede den proiektua entregatu
beharko du, euskarri informatikoko kopia ba-
tekin edo, hala badagokio, BTBAn adierazitako
kopia-kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, kontratistaren erantzukizuna izango dira
obrak egin edo ustiatu bitartean Udalari zein
hirugarrenei eragiten zaizkien kalte-galerak,
horiek proiektuaren akats eta gabezia tekniko-
engatik, edo proiektuari egotz dakizkiokeen
akats materialengatik, omisioengatik eta le-
gezko edo erregelamenduzko manuen arau-
hausteengatik eragiten direnean. Salbuetsita
geratzen dira Udalaren jarduketa edo agindu
baten ondorio zuzen eta berehalakoak diren
akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra
gauzatzeko aurrekontua kontratistari egotz
dakizkiokeen akats edo ez-egiteen ondorioz
obra horren kostu errealetik % 20 baino ge-
hiago desbideratzen bada, kontratistak kalte-
ordaina ordaindu beharko dio Udalari, SPKL-
ren 315.1 artikuluan ezarritakoarekin bat eto-
rriz.

Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna
izango da, kontratazio-organoak berak kudea-
tzea erabaki ezean, lanak behar bezala egiteko

6.

7.

responsable de los defectos que en la cons-
truccion puedan advertirse.

Si a juicio de la direccion facultativa designada
por el Ayuntamiento, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, la empresa
contratista debera rehacerla sin derecho a in-
demnizacion de ningun género, aunque se
hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra
defectuosas 0 que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo,
admisibles, puede proponer al Ayuntamiento
su aceptacion, con la consiguiente rebaja en
los precios. La empresa contratista, en tal caso,
queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por el Ayuntamiento, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

En el supuesto en que el objeto del contrato
incluya la redaccion del proyecto de obras, el
contratista redactor del proyecto debera en-
tregar el proyecto objeto de la contratacion
acompanado de una copia en soporte in-
formatico o el numero de copias que, en su
caso, se indiquen en el PPTP.

Seran responsabilidad del contratista los darios
y perjuicios que durante la ejecucion o explo-
tacion de las obras se causen tanto al Ayunta-
miento como a terceros, por defectos e insufi-
ciencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de pre-
ceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido imputables a aquél, con
arreglo a lo establecido en el articulo 315.2 de
la LCSP, con excepcion de los defectos que se
puedan apreciar que sean consecuencia dire-
cta e inmediata de una actuacion u orden del
Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la
obra prevista en el proyecto se desviase en
mas de un 20 %, tanto por exceso como por
defecto, del coste real de la misma, como con-
secuencia de errores u omisiones imputables
al contratista, éste habra de abonar una in-
demnizacion al Ayuntamiento, de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 315.1 de la
LCSP.

Sera de cuenta y responsabilidad del contratis-
ta, salvo que el 6rgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtencion de
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behar diren baimen eta lizentzia guztiak lor-
tzea.

Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean,
bete beharko ditu arlo hauetan indarrean dau-
den xedapenak: fiskalitatea, ingurumenaren
babesa, hondakin-kudeaketa, enpleguaren ba-
besa, genero-berdintasuna, lan-baldintzak,
lan-arriskuen prebentzioa eta desgaitasuna
duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea,
eta desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo
ehuneko jakin bat kontratatzeko betebeharra,
baita langileen soldata-baldintzak betetzeko
betebeharra ere, aplikatzekoa den sektore-
hitzarmen kolektiboaren arabera. Halaber,
kontratistak bere kargura izan beharko ditu
kontratuaren xedea betetzeko behar diren
langileak, eta horiei dagokionean, ondorio
guztietarako, enpresaburutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak,
Kontratazio publikoan zenbait klausula sozial
sartzen dituenak, xedatutakoarekin bat, ohar-
tarazten da kontratua bete egin behar dela in-
darrean dauden legezko, erregelamenduzko
eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere
lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta
laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan
aplikatzekoak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen
dituen langileek ez dute inolako lan-loturarik
izango Lasarte-Oriako Udalarekin. Langile ho-
riek kontratistaren zuzendaritzaren esku baka-
rrik geratuko dira, hargatik eragotzi gabe kon-
tratazio-araudiak kontratazio-organoari aitor-
tzen dizkion ahalmenak.

Ondorioz, kontratistari dagokio kontratuaren
zuzendaritza eta kudeaketa, eta kontratistak
bere gain hartzen ditu benetako enpresa-
arriskua eta langileekiko zuzendaritza- eta
kontrol-ahalmenak. Beraz, zeregin horiek ez
dagozkio erakunde kontratatzaileari, zeinak
kontrol-ahalmenak baino ez baititu, eta hori
guztia kontratua behar bezala gauzatzeko al-
derdien arteko lankidetza-harremanak alde
batera utzita.

Kontratua gauzatzean eskuratzen duen infor-
mazioaren konfidentzialtasuna errespetatu
beharko du kontratistak, baldin eta baldintza-
agirietan edo kontratuan izaera hori eman ba-
zaio, edo, bere izaeragatik, isilpekotzat hartu

cuantos permisos, licencias y autorizaciones
sean precisos para la correcta ejecucion de los
trabajos.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva
responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, gestion de residuos, proteccion del
empleo, igualdad de geénero, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales e in-
sercion sociolaboral de las personas con dis-
capacidad, y la obligacion de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad, asi como la obligacion de
cumplir con las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al convenio colectivo
sectorial de aplicacion, debiendo tener a su
cargo el personal necesario para la realizacion
del objeto del contrato, respecto del que os-
tentara, a todos los efectos, la condicion de
empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de de-
terminadas clausulas sociales en la contrata-
cion publica, se advierte de que el contrato se
halla sujeto al cumplimiento de las disposicio-
nes, reglamentarias y convencionales vigentes
Yy que resulten de aplicacion en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad y salud en
el trabajo.

El personal que el contratista destine a la eje-
cucion del contrato no tendra vinculacion la-
boral ni de cualquier otro tipo con el Ayunta-
miento de Lasarte-Oria. Este personal quedara
exclusivamente bajo el poder de direccion del
contratista, sin perjuicio de las facultades que
la normativa de contratacion reconoce al
organo de contratacion.

En consecuencia, la direccion y la gestion del
contrato corresponden al contratista, de forma
que éste asume un riesgo empresarial verda-
dero y las facultades de direccion y control
respecto de los trabajadores, por lo que estas
tareas no corresponden a la entidad contra-
tante, que unicamente tiene facultades de
control, y todo ello con independencia de las
relaciones de colaboracion entre las partes pa-
ra que el contrato se ejecute correctamente.

El contratista debera respetar el caracter confi-
dencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contra-
to a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que
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behar bada. Betebehar hori BOST (5) URTEZ
mantenduko da, informazio hori jakiten dene-
tik hasita, salbu eta karatulako 13. atalean edo
kontratuan epe luzeagoa ezartzen bada; epe
hori, nolanahi ere, zehaztu eta mugatu egin
beharko da.

Kontratistak datuak babesteko betebeharrak
bete beharko ditu, agiri honen 11. klausulan
ezarritakoaren arabera.

Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren ara-
bera, karatulako 16. atalean ezarritako baldin-
tza bereziak bete beharko ditu kontratua gau-
zatzeari dagokionez, eta, hala badagokio, kon-
tratua gauzatzen parte hartzen duten azpikon-
tratista guztiei baldintza horiek betetzeko es-
katu beharko die.

Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera,
kontratua gauzatzeak berekin badakar kontra-
tistak, tratamenduaren arduradunaren kon-
tura, datu pertsonalak tratatzea, kontratua
gauzatzeko baldintza berezia izango da 27.
klausulan ezarritako betebeharra, hau da, kon-
tratistak datuak babesteari buruzko estatuko
eta Europar Batasuneko araudia bete beharre-
koa.

Baldin eta, karatulako 11 atalaren arabera,
kontratua gauzatzeak berekin badakar kontra-
tistak datu pertsonalak arduradunaren kontura
tratatzea, kontratistak nahitaez jakinarazi be-
harko du kontratuaren iraunaldian edozein al-
daketa gertatzen bada baldintza-agiri honen
43.1.M klausulan aipatzen den adierazpenean
emandako informazioan. Betebehar hori fun-
tsezko kontratu-betebeharra izango da SPKL-
ren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek
aldez aurretik eskatuta, gardentasunari, infor-
mazio publikoa eskuratzeko moduari eta go-
bernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013
Legean aurreikusitako betebeharrak betetzeko
behar duen informazio guztia.

Kontratuaren xedearen izaerak horretarako
aukera ematen badu, Udalak hasieratik eskura-
tuko du ondasunen edo produktuen jabetza
intelektuala edo industriala, eta kontratistaren

10.

11.

12.

13.

14.

por su propia naturaleza deba ser tratada co-
mo tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de CINCO (5) ANOS desde el conoci-
miento de esa informacion, salvo que el apar-
tado 13 de la caratula o el contrato establezcan
un plazo mayor que, en todo caso, debera ser
definido y limitado en el tiempo.

El contratista debera cumplir con sus obliga-
ciones en materia de proteccion de datos, de
conformidad con lo establecido en la clausula
11 de este pliego.

El contratista esta obligado a cumplir con las
condiciones especiales en relacion con la eje-
cucion del contrato que, de conformidad con
el articulo 202 de la LCSP, se hayan estableci-
do en el apartado 16 de la caratula, asi como a
instar, en su caso, a todos los subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato a
cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del
contrato implique el tratamiento de datos per-
sonales por el contratista por cuenta del res-
ponsable, serd condicion especial de ejecucion
la obligacion establecida en la clausula 27 de
cumplimiento por el contratista de la normati-
va nacional y de la Unién Europea sobre pro-
teccion de datos.

Cuando, de conformidad con el apartado 11 de
la caratula, la ejecucion del contrato implique
el tratamiento de datos personales por el con-
tratista por cuenta del responsable, el contra-
tista esta obligado a comunicar cualquier
cambio que se produzca a lo largo de la dura-
cion del contrato de la informacion facilitada
en la declaracion a la que hace referencia la
clausula 43.1.M de este pliego. Esta obligacion
tilene el caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos del articulo 211.1f) de la
LCSP.

El contratista esta obligado a suministrar al
Ayuntamiento, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento
por éste de las obligaciones previstas en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informacion publica y buen go-
bierno.

En los casos en que la naturaleza del objeto
del contrato lo permita, el Ayuntamiento ad-
quirira la propiedad intelectual o industrial de
los bienes o productos desde su inicio, siendo
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erantzukizuna izango da berari egotz dakizki-
okeen jarduketengatik jabetza-eskubide ho-
rren aurka sor daitezkeen kalteak.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hiz-
kuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Es-
tatutuaren 6. artikuluan ezarria eta araututa
Euskararen erabilera normalizatzeko azaroa-
ren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean, Euska-
diko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen
erabilera instituzionala eta administratiboa
normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko
179/2019 Dekretuan, eta horiek garatzen di-
tuzten arauetan, besteak beste, Lasarte-Oriako
Udalaren Euskararen Erabilera Plana eta Uda-
lak bere hizkuntzako jarduera arautzeko di-
tuen planen arabera.

Enpresa esleipendunak Lasarte-Oriako Udala-
ren Kontratu Administratiboetarako Hizkuntza
Betebeharrak Arautzen dituen Ordenantzaren
arabera jokatuko du, kontratuaren xede diren
jarduera guztietan; eta beraz, enpresak Udala-
rekin dituen ahozko zein idatzizko harrema-
nak honen lan-hizkuntzaren araberakoak
izango dira.

Enpresa esleipendunak zerbitzua ematerakoan
herritarren edo udalaren esku jartzen dituen
agiri, txartel, ohar eta gainerako idatziak eus-
karaz eta gaztelaniaz egongo dira, eta euska-
rari emango dio lehentasuna.

Eta gainera:

- Proiektuak, txostenak eta bestelako idatzi lu-
zeak euskaraz eta gaztelaniaz emango ditu
ezagutzera.

- Udaleko atal elebidunekin ahoz nahiz idatziz
dituen harremanak euskaraz egin ahal izateko,
Udalarekin harremanak dituzten langileak ele-
bidunak izango dira.

Hizkuntza-betebehar horiek betetzen direla
egiaztatzeko jarraipena egitea kontratazio-
organoari dagokio, baina kontratazioa eragin
duen udal departamentuaren ardura izango
da, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan, beha-
rrezkoa den  informazioa  kontratazio-
organoaren eskuetan jartzea. Hizkuntza-
betebehar horiek behin eta berriz urratzea na-
hiko arrazoi izango da kontratua deusezta-
tzeko.

15.

responsabilidad del contratista los perjuicios
que se puedan derivar contra tal derecho de
propiedad por actuaciones a €l imputables.

Respecto a la actividad linguistica, este contra-
to se halla sujeto al régimen de doble oficiali-
dad linguistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 62 y
regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviem-
bre, basica de normalizacion del uso del eus-
kera, por el Decreto 179/2019, de 19 de no-
viembre, sobre normalizacion del uso institu-
cional y administrativo de las lenguas oficiales
en las instituciones locales de Euskadi, asi co-
mo por la normativa que las desarrolla, entre
otros, el Plan de Uso de Euskera del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria y de acuerdo con los
planes que tiene el Ayuntamiento para regular
su actividad linguistica.

La empresa adjudicataria actuara conforme a
la Ordenanza Reguladora de los Requisitos
Linguisticos para los Contratos Administrati-
vos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en to-
das las actuaciones objeto del contrato; y, por
tanto, las relaciones verbales como escritas
por la empresa con el Ayuntamiento se desa-
rrollaran segun la lengua de trabajo de éste.

Los documentos, tarjetas, notas y demas es-
critos que la empresa adjudicataria ponga a
disposicion de la ciudadania o del ayunta-
miento en el momento de la prestacion del
servicio estaran en euskera y castellano, dan-
do prioridad al euskera.

Y, ademas:

- Los proyectos, informes y otros escritos ex-
tensos los extendera en euskera y castellano.

- Para poder relacionarse tanto oralmente
como por escrito con las secciones bilingues
del Ayuntamiento en euskera, el personal que
se relacione con el Ayuntamiento sera bilin-
gue.

El seqguimiento del cumplimiento de estas
obligaciones linguisticas corresponde al drga-
no de contratacion, si bien sera el departa-
mento municipal que ha motivado la contra-
tacion, en colaboracion con el Servicio de
Euskera, el encargado de poner a disposicion
del 6rgano de contratacion la informacion ne-
cesaria. El incumplimiento reiterado de estas
obligaciones linguisticas sera causa suficiente
de rescision del contrato.
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48. KONTRATISTAREN KONTURAKO GASTUAK

ETA ZERGAK

Kontratistaren kontura izango dira kontratua
eskritura publiko bihurtzeko gastuak, baita
kontratatutako prestazioa betetzeko enpresak
egin behar dituen gastuak ere, besteak beste,
gastu orokorrak, finantzarioak, aseguruak, ta-
sak, fidantzak, entseguak, garraioa eta joan-
etorriak, bere kargura dituen teknikarien eta
laguntzaileen ordainsariak eta dietak, eta agiri
honetan aurreikusitako gainerakoak.

Kontratistaren kontura izango dira obra-
lizentziari dagokion tasa eta Eraikuntza, Insta-
lazio eta Obren gaineko Zerga, salbu eta kara-
tulako 17. atalean kontrakoa adierazten bada.

Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea
barne hartzen duenean, proiektuaren bisatu-
eskubideak ere barnean direla ulertuko da.

Kontratistaren konturakoak izango dira zergak,
aukerako zuinketa-lanen tasak, materialen eta
obra-unitateen saiakuntzak eta analisiak egi-
teko gastuak, edo horiei buruzko berariazko
txostenak, obraren ikuskapena eta likidazioa,
eta indarrean dauden xedapenen arabera apli-
katzekoak diren beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta
obra-unitateak aztertzeari dagokionez, kontra-
tistaren konturako gastuen gehieneko zenba-
tekoa obraren aurrekontuaren edo proiektuan
xedatzen denaren % 1 izango da, karatulako
17. atalean beste ehuneko edo zenbateko bat
adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta kontra-
tistaren kontura izango dira, oso-osorik, obra-
ren kalitatean eta gauzatzean izandako aka-
tsen ondorioz egin beharreko kontrolen ondo-
riozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gau-
zatzean erabiltzaileei eragiten dieten iragar-
kiak argitaratzeko gastuak.

48. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL

CONTRATISTA

Correran por cuenta del contratista los gastos
de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica asi como los
gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, in-
cluidos los generales, financieros, de seguros,
tasas, flanzas, ensayos, transporte y desplaza-
mientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas pre-
vistos en este pliego.

Se entendera que corren por cuenta del con-
tratista la tasa correspondiente a la licencia
municipal de obras y el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, salvo que en
el apartado 17 de la caratula se indique lo con-
trario.

Cuando el objeto del contrato incluya la re-
daccion del proyecto de obras, también se en-
tenderan comprendidos los derechos de visa-
dos del proyecto.

Seran de cuenta del contratista los impuestos,
las tasas de los trabajos facultativos de replan-
teo, los gastos de la realizacion de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra o de
informes especificos sobre los mismos, de ins-
peccion y de liquidacion de la obra y otros que
sean de aplicacion segun las disposiciones vi-
gentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del
contratista en relacion con la verificacion de
los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra, asciende a una cuantia maxima equi-
valente al 1% del presupuesto de la obra, o al
que se disponga en el proyecto, salvo que se
indique otro porcentaje o importe en el apar-
tado 17 de la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacion y co-
rreran integramente por cuenta del contratista,
los gastos derivados de controles que sea ne-
cesario realizar como consecuencia de defec-
tos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

Seran de cuenta del contratista los gastos de
publicacion de los anuncios de afecciones a
los usuarios con motivo de la ejecucion de las
obras.
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Kontratistaren kontura izango dira obrak gau-
zatzean kontratistak erabilitako hornidura
elektrikoaren ondoriozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango da obrak gauza-
tzean sortutako hondakinen kudeaketaren
kostua, salbu eta karatulako 17. atalean adie-
razten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTURAKO

ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra
baino ez zaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da
inolako ziurtagiririk egin eta, ondorioz, or-
dainketarik egin.

Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egin-
dako lanak, eta kontratista neurketa horietan
egon daiteke. Obrak edo obra-zatiak ondoren
eta behin betiko ezkutuan utzi behar badira,
kontratistak behar besteko aurrerapenaz jaki-
narazi beharko du, zuzendaritzak dagozkion
neurketak egin eta datuak hartu ahal izan di-
tzan. Horretarako, horiek definitzen dituzten
planoak egin beharko ditu, eta kontratistak
izenpetuko du horien adostasuna. Aldez au-
rretik abisatu ezean, kontra-egileari baitagokio
horren froga egitea, udalak gaiari buruz hartu-
tako erabakiak onartu beharko ditu.

Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien
zatian proiektuan adierazitakoa hartuko da
neurketa-unitatetzat. Neurketa amaitutakoan,
zuzendaritza fakultatiboak hilero idatziko du
jatorriaren arabera balioetsitako zerrenda.

Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate
bakoitzerako proiektuaren unitate-prezioen
koadroan agertzen diren exekuzio materiala-
ren prezioak eta kontratuan aurreikusi gabeko
obra-unitate berrien prezioak hartuko dira
kontuan, behar bezala baimendu badira, eta
obra akastunak, pilatutako materialak, oroha-
rreko partidak eta obran jarritako ekipoaren
konturako ordainketak egiteko pleguetan au-
rreikusitakoa kontuan hartuta.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan
lortutako balorazioaren emaitzari aurrekontua
osatzeko hartutako APKLEOren 131. artikuluan

49.

Seran de cuenta del contratista los gastos deri-
vados del suministro eléctrico utilizado por el
contratista durante la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la
gestion de residuos producidos con motivo de
la ejecucion de las obras, salvo que en el apar-
tado 17 de la caratula se indique lo contrario.

MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS A
CUENTA

Sélo se abonara a la contratista la obra que
realice conforme a los documentos del pro-
yecto.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en
consecuencia, realizarse ningun pago hasta
que se haya formalizado el contrato.

La direccion de la obra realizara mensualmen-
te la medicion de los trabajos efectuados, pu-
diendo la contratista presenciar la realizacion
de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, la
contratista esta obligada a avisar con la sufi-
ciente antelacion, a fin de que la direccion
pueda realizar las correspondientes medicio-
nes y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira la
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde a la contratista, queda
ésta obligada a aceptar las decisiones del
Ayuntamiento sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como
unidad de medida la sefialada en el proyecto,
en la parte correspondiente a las mediciones.
Terminada la medicion, por la direccion facul-
tativa se procedera mensualmente a la redac-
cion de la relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de
ejecucion material que figuren en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada uni-
dad de obra y a los precios de las nuevas uni-
dades de obra no previstas en el contrato que
hayan sido debidamente autorizados y tenien-
do en cuenta lo prevenido en los correspon-
dientes pliegos para abonos de obras defec-
tuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la
forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el
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adierazitako ehunekoak gehituko zaizkio, eta
ateratzen den kopurua esleipen-
koefizientearekin biderkatuko da. Horrela, hi-
leko zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek
hileko ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri
hori Udalak emango du, emandako hilabetea-
ren hurrengo HAMAR (10) EGUNETAN.

Ondorio  horietarako, Udalak esleipen-
koefizientea behin betiko finkatuko du propo-
samenik onuragarriena esleitzeko ebazpe-
nean.

Esleipen-koefizientea enpresa esleipendunak
bere proposamenaren eskaintza ekonomikoan
adierazitako prezioaren eta lizitazioaren oina-
rrizko aurrekontuaren arteko erlaziotik atera-
tzen dena izango da.

Lanak egin bitartean, Udalak onartutako proi-
ektuan agertzen diren prezio unitarioak apli-
katuko dira, enpresa lizitatzaileak egindako es-
kaintza ekonomikoaren ondoriozko esleipen-
koefizientearen eraginpean.

Oroharreko prezioan adierazitako partidak
baldintza tekniko zehatzen agirian adierazita-
koaren arabera baloratu eta ordainduko dira.
Halakorik ezean, APKLEOren 154. artikuluan
xedatutakoa beteko da.

Justifikatu beharreko oroharreko partidak
ordaintzeko, eta jarduketak obra-unitateak
aplikatzeko ematen ez direnean, Udalak hiru-
garrenek fakturatzeko aukera hartu ahal
izango du kontuan, obren zuzendaritza fakul-
tatiboak aldez aurretik baimenduta eta babes-
tuta. Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa
kontratistak ordaindu eta Udalak itzuliko du,
eta hurrengo hilabetean egiten den obra-
ziurtagirian sartuko da. Zenbateko hori % 13
igoko da gastu orokorren kontzeptuan, eta ez
da beste igoerarik edo esleipen-beherapenik
izango.

Baloratutako zerrenda izapidetzearekin batera,
obraren zuzendaritzak ale bat bidaliko dio
kontratistari, ados egon dadin edo eragozpe-
nak izan ditzan, eta kontratistak egokitzat jo-
tzen dituen alegazioak egin ahal izango ditu,
jasotzen duenetik HAMAR (10) EGUN BALIO-
DUNEKO epean gehienez ere.

Epe hori igaro eta kontratistak alegaziorik aur-

10.

articulo 131 del RGLCAP adoptados para for-
mar el presupuesto y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual,
que dara lugar a la certificacion mensual, que
se expedira por el Ayuntamiento en los DIEZ
(10) DIAS siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, en la resolucion por la que se
otorgue la adjudicacion a la propuesta consi-
derada mas ventajosa, el Ayuntamiento fijara
definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que re-
sulte de la relacion entre el precio sefialado
por la empresa adjudicataria en la oferta
econdmica de su propuesta y el presupuesto
base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de los trabajos seran los que figuran
en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento,
afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por
la empresa licitadora.

Las partidas serialadas en el presupuesto a
tanto alzado, se valoraran y abonaran confor-
me se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a
lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Para el abono de las partidas alzadas a justifi-
car, y cuando las actuaciones no se presten a
la aplicacion de unidades de obra, podra con-
siderarse por el Ayuntamiento la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente
autorizada y respaldada por la direccion facul-
tativa de las obras. El importe liquido facturado
sera abonado por la empresa contratista y re-
embolsado por el Ayuntamiento incluyéndolo
en la certificacion de obra que se expida al
mes siguiente. Dicho importe se incrementara
aplicando un porcentaje del 13 % en concepto
de gastos generales y no estara sujeto a
ningun otro incremento ni a la baja de adjudi-
cacion.

Simultaneamente a la tramitacion de la rela-
cion valorada la direccion de la obra enviara
un ejemplar a la contratista a efectos de su
conformidad o reparos, pudiendo esta formu-
lar las alegaciones que estime oportunas en un
plazo maximo de DIEZ (10) DIAS HABILES a
partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegacio-
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kezten ez badu, baloratutako zerrendarekin
ados dagoela ulertuko da. Bestela, eta kontra-
tistaren alegazioak osorik edo zati batean
onartzen badira, alegazio horiek kontuan har-
tuko dira baloratutako hurrengo zerrenda
idazterakoan edo, hala badagokio, azken ziur-
tagirian edo kontratuaren likidazioan.

Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari or-
daintzen zaizkion zenbatekoak konturako or-
dainketatzat hartuko dira, eta ez dute ekarriko,
inola ere, obrak onartzea eta jasotzea, gauza-
tutako obren azken ziurtagiriaren eta kontra-
tuaren likidazioaren kontura. Konturako or-
dainketa horietan, SPKLren 198.2 artikuluko
bigarren paragrafoan xedatutakoa beteko da.

Kontratistak, karatulako 17. paragrafoan adie-
razitako baldintzetan eta aurrez idatziz eska-
tuta, pilatutako materialen eta instalazio edo
ekipoen konturako ordainketak jasotzeko es-
kubidea izango du, APKLEOren 155. artikulutik
157. artikulura bitartean horretarako ezarritako
modu eta bermeekin. Aipatutako ordainketak
paragrafo horretan zehazten den bermea
emanez aseguratuko dira.

Esleipendunak jaulkitako fakturak formatu
elektronikoan egingo dira, ondasunak entre-
gatu eta jaso diren egunetik HOGEITA HAMAR
(30) EGUN NATURALEKO epean, eta “Gipuz-
koako Fakturen Sarrera-Puntu Orokorraren”
(FeSPO) bitartez aurkeztuko dira. Puntu hori
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektro-
nikoan dago kokatua, haren bitartez emango
baitu Udalak zerbitzu hori
(https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).
Aurkeztutako faktura bakoitzean, kontratistak
kontabilitate publikoaren arloan eskumenak
dituen administrazio-organoaren identifika-
zioa jaso beharko du, baita kontratazio-
organoaren eta hartzailearen identifikazioa
ere, karatulako 17. atalean emandako datuen
arabera.

Udalak HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURA-
LEKO epean ordaindu beharko du prezioa,
emandako hornidurak kontratuan xedatuta-
koarekin bat datozela egiaztatzen duten agi-
riak onartzen diren egunetik zenbatzen hasita,
eta, berandutzen bada, HOGEITA HAMAR (30)
EGUN NATURALEKO epe hori betetzen dene-
tik, berandutze-interesak eta abenduaren 29ko
3/2004 Legean, operazioetan berankortasuna-
ren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen di-

11.

12.

13.

14.

nes por parte de la contratista se considerara
otorgada la conformidad a la relacion valorada.
En caso contrario y de aceptarse en todo o
parte las alegaciones de la contratista, éstas se
tendran en cuenta a la hora de redactar la
proxima relacion valorada o, en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacion del con-
trato.

Las certificaciones que se expidan y las canti-
dades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta y no supondran
en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certifi-
cacion final de las obras ejecutadas y a cuenta
de la liquidacion del contrato. En estos abonos
a cuenta se observara lo dispuesto en el articu-
lo 198.2 parrafo segundo de la LCSP.

El contratista, en las condiciones sefialadas en
el apartado 17 de la caratula, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a
cuenta por materiales acopiados y por instala-
ciones o equipos, en la forma y con las garant-
fas que, a tal efecto, determinan los articulos
155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Las facturas expedidas por el adjudicatario se
realizaran en formato electronico, en el plazo
de TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la fe-
cha de entrega y recepcion efectiva de la tota-
lidad de la prestacion, y se presentaran a través
del "Punto General de Entrada de Facturas de
Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en la Sede electro-
nica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, quien
prestara dicho servicio a este Ayuntamiento
(https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua). El
contratista debera hacer constar en cada fac-
tura presentada la identificacion del organo
administrativo con competencias en materia
de contabilidad publica, asi como la identifica-
cion del érgano de contratacion y del destina-
tario, conforme a los datos facilitados en el
apartado 17 de la caratula.

El Ayuntamiento tendra obligacion de abonar
el precio dentro de los TREINTA (30) DIAS NA-
TURALES siguientes a la fecha de aprobacion
de los documentos que acrediten la conformi-
dad de los suministros prestados con lo dis-
puesto en el contrato, y si se demorase, debera
abonar a la contratista, a partir del cumpli-
miento de dicho plazo de TREINTA (30) DIAS
NATURALES, los intereses de demora y la in-
demnizacion por los costes de cobro previstos
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tuen horretan, aurreikusitako kobrantza-
kostuen kalte-ordaina ordaindu beharko diz-
kio kontratistari.

Nolanahi ere, enpresa kontratistak ez badu
betetzen HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATU-
RALEKO epean faktura administrazio-
erregistroan aurkezteko betebeharra, intere-
sen sortzapena ez da hasiko faktura dagokion
erregistroan aurkeztu eta HOGEITA HAMAR
(30) EGUN NATURAL igaro arte, Udalak, hala
badagokio, faktura ontzat emateke eta ordain-
tzeke.

Hala ere, luzatzen diren ziurtagirietan ez da
zenbatuko legez aurreikusitako epea, kontra-
tua onartzen den egunetik, baizik eta hitzartu-
tako baldintzen eta onartutako lan-programen
arabera egin beharko litzatekeen geroagoko
epetik.

SPKLren 243.1 artikuluan xedatutakoari kalterik
egin gabe, Udalak obra-ziurtagiriak edo obra-
kontratuan xedatutakoarekin bat datozela
egiaztatzen duten agiriak onartu beharko ditu,
ondasunak entregatu eta hogeita HAMAR (30)
EGUNEKO epean.

50. ARAU-URRATZEAK ETA ZIGOR-ERREGIMENA

A

Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193.
artikuluetan ezarritakoarekin bat, zigorrak eza-
rri ahal izango dizkio enpresa kontratistari,
ondoren adierazten diren ez-betetzeagatik:

Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken arrazoi-
engatik, berandutzan erori bada epe totala edo
partziala betetzeari dagokionez, Udalak auke-
ran erabaki ahalko du aukera hauen artean:
kontratua deuseztatzea; egunen araberako zi-
gorrak ezartzea, kontratuko prezioko 1.000
euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 18. atalean ezarri-
tako zehapenak ezartzea.

Berandutzagatiko zigorrak kontratuko prezi-
oaren %5era iristen diren bakoitzean, BEZ

15.

16.

50.

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si la empresa contratista incum-
pliera el plazo de TREINTA (30) DIAS NATURA-
LES para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos TREINTA (30) DIAS
NATURALES desde la fecha de presentacion de
la factura en el registro correspondiente, sin
que el Ayuntamiento haya aprobado la con-
formidad, si procede, y efectuado el corres-
pondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se
extiendan excediendo del importe de las anua-
lidades que rijan en el contrato no se contara
el plazo legalmente previsto desde la fecha de
su aprobacion, sino desde aquella otra poste-
rior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados
deberian producirse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
2431 de la LCSP, el Ayuntamiento debera
aprobar las certificaciones de obra o los do-
cumentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de obras dentro de los
TREINTA (30) DIAS siguientes a la entrega
efectiva de los bienes.

INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE PENALIDA-
DES

El drgano de contratacion, con sujecion a lo
establecido en los articulos 192 y 193 de la
LCSP, podra imponer penalidades a la empresa
contratista por los incumplimientos que se in-
dican a continuacion:

Incumplimiento de los plazos de ejecucion del
contrato

Cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o parcial, el
Ayuntamiento podra optar indistintamente por
la resolucion del contrato, por la imposicion de
las penalidades diarias en la proporcion de 0,6
euros por cada 1.000 euros del precio del con-
trato, IVA excluido, o por las penalidades que
se hubieren establecido en el apartado 18 de la
caratula.

Cada vez que las penalidades por demora al-
cancen un multiplo del 5% del precio del con-
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kanpo utziz, kontratazio-organoak ahalmena
izango du kontratua deuseztatzeko edo zigor
berriak ezarriz hura burutzen jarrai dezatela
erabakitzeko.

Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

B.1. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala

iil.

betetzen ez badu, kontratazio-organoak ez-
betetzearen larritasunaren araberako zigorra
ezarri ahal izango du. Horietako bakoitzaren
zenbatekoa ezingo da izan kontratuaren pre-
zioaren % 10 baino handiagoa, BEZik gabe,
ezta guztizko zenbatekoa kontratuaren pre-
zioaren % 50 baino handiagoa ere.

Kontratistak ez badu betetzen kontratua
gauzatzeko behar beste giza baliabide edo
baliabide material erabiltzeko edo atxikitzeko
konpromisoa (agiri honetako 13.2. klausula
eta karatulako 4. atala), kontratazio-
organoak honako ondorio hauetakoren bat
aukeratu beharko du:

i. Esleipendunari ez-betetzearen larritasu-
naren araberako zigorra ezartzea, gehie-
nez ere kontratuaren prezioaren % 10ekoa
, BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta kara-
tulako 21 atalean funtsezko kontratu-

betebehartzat jo bada.

Kontratistak ez baditu betetzen kontratua
gauzatzeko baldintza bereziak (agiri hone-
tako 47.11 klausula eta karatulako 16. atala),
kontratazio-organoak honako ondorio haue-
tako bat aukeratu beharko du:

i. Esleipendunari ez-betetzearen larritasuna-
ren araberako zigorra ezartzea, gehienez
ere kontratuaren prezioaren % 10ekoa , BE-
Zik gabe.

Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatu-
lako 21. atalean funtsezko kontratu-
betebehartzat jo badira.

ii.

Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiaraz-
teko arrazoitzat tipifikatzen, arau-hauste la-

B.l

trato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion
estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su eje-
cucion con imposicion de nuevas penalidades.

Incumplimiento parcial o cumplimiento defec-
tuoso

En el caso de que el contratista cumpliera de-
fectuosamente el objeto del contrato, el drga-
no de contratacion podra imponer una penali-
dad proporcional a la gravedad del incumpli-
miento. La cuantia de cada una de ellas no
podra ser superior al 10 % del precio del con-
trato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50 % del precio del contrato.

Ante el incumplimiento por el contratista del
compromiso de dedicar o adscribir a la eje-
cucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello (clausula 13.2
de este pliego y apartado 4 de la caratula) el
organo de contratacion debera optar por al-
guna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una pe-
nalidad proporcional a la gravedad del in-
cumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido.

il. La resolucion del contrato, en el caso de

que se le haya atribuido caracter de obli-

gacion contractual esencial en el apartado

21 de la caratula.

Ante el incumplimiento por el contratista de
las condiciones especiales de ejecucion del
contrato (clausula 47.11 de este pliego y apar-
tado 16 de la caratula) el érgano de contrata-
cion debera optar por alguna de las siguien-
tes consecuencias:

1. La imposicion al adjudicatario de una pe-
nalidad proporcional a la gravedad del in-
cumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido.

La resolucion del contrato, en el caso de
que les haya atribuido caracter de obliga-
cion contractual esencial en el apartado
21 de la caratula.

il.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifique

como causa de resolucion del contrato, el
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rritzat jo ahalko da karatulako 16. atalean,
SPKLren 71.2.c) artikuluan ezarritako ondo-
rioetarako.

Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki bete-
tzen bada esleipen-irizpideak zehazteko kon-
tuan hartu diren ezaugarriei eragiten dien
arrazoiren batengatik, kontratazio-organoak
honako ondorio hauetakoren bat aukeratu
ahal izango du:

Esleipendunari ez-betetzearen larritasuna-
ren araberako zigorra ezartzea, gehienez
ere kontratuaren prezioaren % 10ekoa , BE-
Zik gabe.

Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatu-
lako 16. atalean funtsezko kontratu-
betebehartzat jo badira.

B.2. Kontratistak, berari egotz dakizkioekeen arra-

zoiengatik, kontratuan zehaztutako prestazi-
oen betearazpena partzialki bete ez badu,
kontratazio-organoak, SPKLren 192.2 artiku-
luarekin bat etorriz, aukeran izango du, ka-
suaren inguruabarrak kontuan hartuta, kon-
tratua suntsiaraztea edo karatulako 18. ata-
lean aurreikusitako zigorrak ezartzea.

B.3. Esleipendunari ez-betetzearen larritasunaren

araberako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere
kontratuaren prezioaren % 10ekoa, BEZik
gabe, honako kasuetan: kontratua gauza-
tzean kontratistak ez badu betetzen Europar
Batasuneko zuzenbidean, zuzenbide nazio-
nalean, hitzarmen kolektiboetan edo nazi-
oarteko ingurumen-, gizarte- eta lan-
zuzenbideko xedapenetan ezarritako ingu-
rumen-, gizarte- edo lan-arloko betebeha-
rrak, Estatua lotzen dutenak eta, bereziki,
SPKLren V. eranskinean ezarritakoak; eta, ba-
tez ere, soldatak behin eta berriz betetzen ez
badira edo horien ordainketan atzeratzen
badira, edo hitzarmen kolektiboetatik erato-
rritako soldata-baldintzak baino txikiagoak
aplikatzen badira, baldin eta ez-betetze ho-
riek larriak eta dolozkoak badira.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioa-
ren gainean ezarritako baldintzak ez bete-
tzea

Kontratistak, hala egokituz gero, BABA hone-

B.2.

B.3.

mismo podra ser considerado en el apar-
tado 16 de la caratula, como infraccion
grave a los efectos establecidos en el arti-
culo 71.2.c) de la LCSP.

Ante el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso de la prestacion que afecte a ca-
racteristicas de la misma que se hayan tenido
en cuenta para definir los criterios de adjudi-
cacion, el organo de contratacion podra op-
tar por alguna de las siguientes consecuen-
cias:

i. La imposicion al adjudicatario de una pe-
nalidad proporcional a la gravedad del in-
cumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido.

La resolucion del contrato, en el caso de
que les haya atribuido caracter de obliga-
cion contractual esencial en el apartado
16 de la caratula.

il.

Cuando el contratista, por causas imputables
al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato, el 6rgano de contratacion podra, de
conformidad con el articulo 192.2 de la LCSP,
optar, atendidas las circunstancias del caso,
por su resolucion o por imponer las penalida-
des previstas en el apartado 18 de la caratula.

El incumplimiento por el contratista en la eje-
cucion del contrato de las obligaciones aplica-
bles en materia medioambiental, social o labo-
ral establecidas en el derecho de la Unién Eu-
ropea, el derecho nacional, los convenios co-
lectivos o por las disposiciones de derecho in-
ternacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado y en particular las esta-
blecidas en el Anexo V de la LCSP, y, en espe-
cial, los incumplimientos o los retrasos reitera-
dos en el pago de los salarios o la aplicacion
de condiciones salariales inferiores a las deri-
vadas de los convenios colectivos que sea gra-
ve y dolosa, dara lugar, de conformidad con el
articulo 201 de la LCSP, a la imposicion de las
penalidades a que se refiere el articulo 192 de
la LCSP, cuya cuantia no podra ser superior al
10 % del precio del contrato.

Incumplimiento de las condiciones estableci-
das en el articulo 215.2 de la LCSP en relacion
a la subcontratacion

El incumplimiento por el contratista de los
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tan ezarri diren azpikontratazioaren mugak
urratzen baldin baditu, azpikontratistaren
gaitasuna egiaztatzen ez badu, larrialdi-
egoera eragiten duten edo azpikontratazio
hori premiazko egiten duten xehetasunak
egiaztatzen ez baditu, SPKLn aurreikusitako
beste batzuez gain, eta kontratua burutzeko
orduan duen eraginaren arabera, ondorengo
ondorio hauetakoren bat izango du:

i. Esleipendunari azpikontratuaren zenbate-
koaren %50erainoko zigorra ezarriko zaio.

Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatu-
lako 21. atalean funtsezko kontratu-
betebehartzat jo badira.

il.

Kontratua partzialki betetzen ez bada, dese-
goki betetzen bada edo betetzeko orduan be-
randutza gertatzen bada, zigorrik aurreikusten
den kasuetan edo, aurreikusi arren, Udalari
eragindako kalteak estaltzen ez dituen kasue-
tan, kontratistari kalte-galeren kalte-ordaina
eskatuko zaio.

Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren
196. artikuluan araututako kalte-galerengatiko
kalte-ordaina.

Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa faktu-
retatik edo ziurtagirietatik kenduko da eta,
hala dagokionean, bermetik, aipatutako beste
dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean, kon-
tratistak birjarri edo handitu egin beharko du
hura, gauzatzetik HAMABOST (15) EGUN NA-
TURALEKO epean; bestela, kontratua suntsia-
razteko arrazoia izango da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

Kontratuan adierazten den epearen barruan —
epe hori ezin izango da HILABETE (1) BAT
baino luzeagoa izan, kontratua formalizatzen
den egunetik zenbatzen hasita, justifikatutako
salbuespenezko kasuetan izan ezik —, obren
ardura duen udaleko zerbitzuak, kontratista-
ren aurrean, lizitazioaren aurretik egindako
zuinketa egiaztatuko du, eta emaitzaren akta
egingo da. Akta hori bi alderdi interesdunek
sinatuko dute, eta kontratuaren ale bat kontra-
tua egin zuen organoari bidaliko zaio.

limites de la subcontratacion que, en su caso,
se hayan establecido en los pliegos, o la no
acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la si-
tuacion de emergencia o de las que hacen ur-
gente la subcontratacion, tendra, entre otras
previstas en la LCSP y en funcion de la reper-
cusion en la ejecucion del contrato, alguna de
las siguientes consecuencias:

i La imposicion al adjudicatario de una pe-
nalidad de hasta un 50 % del importe del
subcontrato.

il. La resolucion del contrato, en el caso de
que les haya atribuido caracter de obliga-
cion contractual esencial en el apartado
21 de la caratula.

2. En los supuestos de incumplimiento parcial,

cumplimiento defectuoso o demora en la eje-
cucion para los que no esté prevista penalidad
o, estandolo, la misma no cubriera los dafios
causados al Ayuntamiento, ésta exigira al con-
tratista la indemnizacion por darios y perjui-
cios.

La imposicion de penalidades no excluye la
indemnizacion por danos y perjuicios regulada
en el articulo 196 de la LCSP.

El importe de las penalidades por demora se
deducira de las facturas o certificaciones y, en
su caso, de la garantia cuando no puedan de-
ducirse de los mencionados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el
contratista quedara obligado a reponer o am-
pliar la misma en el plazo de QUINCE (15) DIAS
NATURALES desde la ejecucion, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion del
contrato.

51. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo que se seriale en el contrato,
que no podra ser superior a UN (1) MES desde
la fecha de su formalizacion salvo casos ex-
cepcionales justificados, el servicio del Ayun-
tamiento encargado de las obras procederg, en
presencia del contratista, a efectuar la com-
probacion del replanteo hecho previamente a
la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebro el contrato.
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Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du
APKLEOren 140. artikuluan xedatutakoa.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero,
lanak sorta bakoitzak garatu beharreko gauza-
tze-fasearen arabera hasiko dira, zuinketa
egiaztatzeko dagokion akta edo hasierako akta
egin ondoren. Akta hori sorta bakoitzeko lanak
hasi aurreko egunetan sinatu beharko da.

Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua
gauzatzen hasteko epea ezin izango da hilabe-
tetik gorakoa izan, formalizatzen denetik zen-
batzen hasita.

Egiaztapenaren emaitzak erakusten badu,
zuzendaritza fakultatiboaren iritziz eta kontra-
tistak erreserbarik egin gabe, proiektuaren bi-
deragarritasuna eta lurren erabilgarritasuna,
hark emango du proiektua hasteko baimena,
eta egikaritzeko epea akta sinatu eta hurrengo
egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren  bideragarritasunari  buruzko
erreserbarik egin gabe, obraren exekuzioari
eragin diezaioketen beste ohar batzuk egiten
baditu, zuzendaritzak, ohar horiek aintzat har-
tuta, obraren hasiera hastea edo etetea eraba-
kiko du, aktan bertan justifikatuta. Hasteko
baimena berariaz jasoko da baimenean, eta
kontratistari jakinarazitzat joko da haren sina-
durarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak
egiaztatzen ez badira edo obraren zuzendari-
tza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen badu
proiektatutako obrak aldatzea, eten egingo da
obren hasiera, eta aktan jasoko da. Udalari be-
rehala eman beharko zaio horren berri, eta
hark bidezkoa dena ebatziko du. Aldatzeko
prozedura APKLEOren 141. artikuluan aurrei-
kusitakora egokituko da, eta haren araubidea
SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa
izango da.

SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontra-
tua suntsiarazteko arrazoia izango da obren
hasiera LAU (4) HILABETE baino gehiagoz ete-
tea.

Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia
desagertutakoan, kontratazio-organoak dago-
kion ebazpena emango du, eta modu frogaga-

El acta de comprobacion debera recoger ex-
presamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

En el caso de la division en lotes del objeto del
contrato, la realizacion de los trabajos se ini-
ciara en funcion de la fase de ejecucion en la
que cada lote deba desarrollarlos, previa la co-
rrespondiente acta de comprobacion de re-
planteo o acta de inicio, que debera suscribirse
los dias inmediatamente anteriores al inicio de
los trabajos de cada lote.

En los expedientes calificados de urgentes el
plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra exceder de un mes, contado desde la
formalizacion.

Si el resultado de la comprobacion demuestra,
a juicio de la direccion facultativa y sin reserva
por parte de la contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquella la autorizacion para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En
el caso de que la contratista, sin formular re-
servas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afec-
tar a la ejecucion de la obra, la direccion, con-
sideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justi-
ficandolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificada la contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acre-
ditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o la direccion facultativa de la
obra considere necesaria la modificacion de
las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, quedando obligada a dar cuenta
inmediata al Ayuntamiento, que resolvera lo
que proceda. El procedimiento de la modifica-
cion se ajustara a lo previsto en el articulo 141
del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la
LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por
plazo superior a CUATRO (4) MESES.

Desaparecida la causa que motivo la falta de
inicio, el 6rgano de contratacion dictara la re-
solucion correspondiente, que se notificara fe-
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rrian jakinaraziko zaio kontratistari. Obrak
hasteko baimenaren jakinarazpena jaso eta
hurrengo egunean hasiko da zenbatzen exe-
kuzio-epea.

Arestian xedatutakoa aplikatuko da, halaber,
kontratistak zuinketa egiaztatzeko egintzan
erreserbak formulatzen dituenean. Hala ere,
kontratazio-organoaren iritziz erreserba ho-
riek funtsik gabeak badira, ez da etengo obren
hasiera, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
izango beste erabaki bat hartzea obrak has
daitezen, ezta obrak egiteko epearen zenba-
keta aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa egiaz-
tatzeko akta kontratuaren parte izango da.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa
barne hartzen badu, obrak gauzatzeko baldin-
tza izango da Udalak kontratistak aurkeztu-
tako proiektua gainbegiratzea, onartzea eta
zuinketa egitea.

52. LAN-PROGRAMA

Karatulako 24. atalean hala ezartzen bada,
kontratistak, bakarra edo sorta bakoitzekoa,
gehienez ere HOGEITA HAMAR (30) EGUNEKO
epean, kontratua formalizatzen denetik zenba-
tzen hasita, bere eskaintzan jasotako lan-
programaren garapen egokia aurkeztu be-
harko dio zuzendaritza fakultatiboari, APKLEO-
ren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lan-programak ezin izango du inolako aldake-
tarik egin kontratu-baldintzetan, baina epe
osoa laburtzea eta obra egikaritzeko epe par-
tzialak aldatzea proposatu ahal izango du, bal-
din eta Udalaren kreditu baliagarriek aldaketa
horietatik erator daitezkeen urte-sarien berre-
gokitzapenak egitea ahalbidetzen badute, eta
inola ere ez du ekarriko obra esleitzeko aurre-
kontu osoa handitzea.

Kontratazio-organoak lan-programari buruzko
ebazpena emango du aurkeztu eta HAMA-
BOST (15) EGUNEKO epean, eta aldaketak egi-
tea edo preskripzio jakin batzuk betetzea eza-
rri ahal izango du, betiere kontratuaren klau-
sulak urratzen ez badira.

52.

hacientemente a la contratista. El plazo de eje-
cucion empezara a contarse desde el dia si-
guiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igual-
mente cuando la contratista formulase reser-
vas en el acto de comprobacion del replanteo.
No obstante, si a juicio del 6rgano de contra-
tacion tales reservas resultasen infundadas, no
quedara suspendida la iniciacion de las obras
ni, en consecuencia, sera necesario dictar nue-
vo acuerdo para que se produzca la iniciacion
de las mismas, ni modificar el computo del
plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo for-
mara parte integrante del contrato a los efec-
tos de su exigibilidad.

En el supuesto de que la contratacion incluya
la redaccion del proyecto de obras, la ejecu-
cion de las obras quedara condicionada a la
supervision, aprobacion y replanteo por el
Ayuntamiento del proyecto presentado por el
contratista.

PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando asi se establezca en el apartado 24 de
la caratula, el contratista, unico o de cada lote,
en el plazo maximo de TREINTA (30) DIAS,
contados desde la formalizacion del contrato,
estara obligado a presentar a la direccion fa-
cultativa un desarrollo adecuado del programa
de trabajo incluido en su oferta, conforme a lo
establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

El programa de trabajo no podra introducir
ninguna modificacion en las condiciones con-
tractuales, si bien podra proponer reduccion
en el plazo total y modificaciones en los plazos
parciales de ejecucion de la obra, siempre que
las disponibilidades de crédito del Ayunta-
miento permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningun caso,
pueda suponer incremento del presupuesto
total de adjudicacion de la obra.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el
programa de trabajo dentro de los QUINCE
(15) DIAS siguientes a su presentacién, pu-
diendo imponer la introduccion de modifica-
ciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.
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Lan-programa onartu ondoren, kontratuan
sartuko da, eta, hala badagokio, urteko kuotak
egokituko dira.

Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagi-
riak ez bideratzea kontratistak lan-programa
behar bezala aurkeztu arte, programa hori na-
hitaezkoa denean, eta ez du izango berandu-
tze-interesetarako eskubiderik, hala badago-
kio, ziurtagiri horien ordainketa atzeratzeaga-
tik.

53. LANEKO SEGURTASUN-ETA OSASUN-PLANA

Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta
osasun-plan bat egin beharko du, eraikuntza-
obretako segurtasun- eta osasun-arloko gutxi-
eneko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7. artiku-
luan ezarritakoarekin bat etorriz. Plan horren
bi ale aurkeztuko dizkio Udalari, kontratua
formalizatzen denetik hasita HAMAIKA (11)
EGUN NATURALEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du
inolako aldaketarik egin kontratu-
baldintzetan, eta, besteak beste, aurreikusitako
azpikontratazioak zehaztu beharko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailea-
ren edo, halakorik ezean, zuzendaritza fakulta-
tiboaren txostenarekin batera, Udaleko organo
eskudunari helaraziko zaio, onar dezan. Ondo-
rio horietarako, segurtasun eta osasuneko ko-
ordinatzaileak ZAZPI (7) EGUN NATURALEKO
epean jakinaraziko du onartu behar den ala ez,
eta, hala ez bada, zuzendu beharreko puntuak
adieraziko ditu. Horretarako, zuzenketen ga-
rrantziarekin bat datorren epea esleituko du,
gehienez ere ZAZPI (7) EGUN NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-
plana onartzeko gehieneko epea HILABETE (1)
BATEKOA izango da, kontratua formalizatzen
denetik hasita. Enpresa kontratistak aurreko
paragrafoan adierazitako epeak betetzen ez
baditu, eta obrak hasteko baimena jasotzen
duenean obrak hastea ezinezkoa bada, ezin
izango du eskatu arrazoi horrengatik epea lu-
zatzeko.

53.

1

Una vez aprobado el programa de trabajo, se
incorporara al contrato, practicandose en su
caso, el correspondiente reajuste de anualida-
des.

El director de la obra podra acordar no dar
curso a las certificaciones hasta que el contra-
tista haya presentado en debida forma el pro-
grama de trabajo cuando éste sea obligatorio,
sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de estas certificaciones.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa contratista debera elaborar un
plan de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mini-
mas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccion, que presentara por du-
plicado al Ayuntamiento en el plazo de ONCE
(11) DIAS NATURALES desde la formalizacion
del contrato.

El plan de seguridad y salud no podra introdu-
cir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales y en el mismo, entre otros ex-
tremos, deberan detallarse, en su caso, las sub-
contrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de
la persona coordinadora o, en su defecto, de la
direccion facultativa, antes del inicio de las
obras, se elevara para su aprobacion al érgano
competente del Ayuntamiento. A estos efec-
tos, la coordinadora de seguridad y salud in-
formara en el plazo de SIETE (7) DIAS NATU-
RALES desde su recepcion sobre la proceden-
cia de su aprobacion y, en caso negativo, indi-
cara los puntos que deben corregirse, para 1o
que se asignara un plazo acorde con la impor-
tancia de las correcciones, nunca superior a
SIETE (7) DIAS NATURALES.

En todo caso, el plazo maximo para la aproba-
cion del plan de seguridad y salud en el trabajo
sera de UN (1) MES desde la formalizacion del
contrato. Si por incumplir la empresa contra-
tista los plazos indicados en el parrafo anterior
no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.
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Koordinatzaileak, edo horretarako izendatu-
tako zuzendaritza fakultatiboko kideak, obra
osorik, edo, bereziki, obra-lekuak, modu hor-
nituan geldiarazteko agindu ahal izango du,
baldin eta ikusten badu ez dituela betetzen
segurtasun- eta osasun-neurriak, eta bereha-
lako arriskua edo arrisku larria eragiten badie
pertsonei. Kasu horietan, gaia berehala jakina-
raziko die Laneko eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzari eta gainerako interesdunei,
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren
14. artikuluaren arabera.

Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta
osasun-plana onartu gabe. Obrak dirauen bi-
tartean enpresa kontratistak edo azpikontratis-
tak segurtasun- eta osasun-neurriak ez bete-
tzeagatik obrak geldiarazteko agintzen badu,
obra edo obra-lekua geldirik dagoen denbora
zenbatzen jarraituko da gauzatze-epearen on-
dorioetarako, eta hura suntsiarazteko kausa
izan daiteke, SPKLren 193, 195 eta 237. artiku-
luen arabera.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero,
kontratistak dagokion sortaren laneko segur-
tasun- eta osasun-plana egin beharko du.

ETA ERAISPEN-HONDAKINEN
ARLOKO PLANA

Karatulako 24. atalean hala aurreikusten de-
nean, obra egiten duen pertsona fisiko edo ju-
ridikoari aplikatu beharreko araudian aurrei-
kusitako betebeharrez gain, kontratistak plan
bat aurkeztu beharko du, obran sortuko diren
eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dagokie-
nez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko
dituen azaltzeko.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu on-
doren, obraren kontratu-dokumentuetan sar-
tuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

Kontratistak, bere kontura, behar diren seina-
leak jarri beharko ditu obrarako sarbidea adie-
razteko, lanek okupatzen duten eremuan zir-
kulazioa adierazteko eta lanen ondorioz arris-
kua sor dezaketen puntuak adierazteko, bai
eremu horretan, bai mugetan eta inguruetan.

Kontratistak indarrean dauden xedapenetan

3.

54.

55.

La persona coordinadora, o la persona inte-
grada en la direccion facultativa designada al
efecto, podra ordenar la paralizacion provisio-
nal de la obra en su totalidad, o de los tajos en
particular, cuando observase el incumplimien-
to de las medidas de seguridad y salud, con
riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento
inmediato de la Inspeccion de Trabajo y Segu-
ridad Social y del resto de las personas intere-
sadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

No se iniciarda ninguna obra sin que se haya
aprobado el plan de seguridad y salud en el
trabajo. Si en el transcurso de la obra se orde-
na la paralizacion de las obras por incumpli-
miento por la empresa contratista o subcon-
tratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra
o el tajo seguira computandose a los efectos
de plazo de ejecucion y podra llegar a ser cau-
sa de resolucion de la misma, conforme a los
articulos 193, 195 y 237 de la LCSP.

En el caso de la division en lotes del objeto del
contrato, la contratista debera elaborar el plan
de seguridad y salud en el trabajo del corres-
pondiente lote del que resulte adjudicataria.

PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCION Y DEMOLICION

Cuando asi se prevea en el apartado 24 de la
caratula, ademas de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable a la persona fisica o
juridica que ejecute la obra, el contratista es-
tara obligado a presentar un plan que refleje
como llevara a cabo las obligaciones que le in-
cumban en relacion con los residuos de cons-
truccion y demolicion que se vayan a producir
en la obra.

El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa, pasara a formar parte de los docu-
mentos contractuales de la obra.

SENALIZACION DE OBRAS

El contratista esta obligado a instalar, a su cos-
ta, las seriales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacion en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro de-
bido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista esta obligado a instalar toda
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eskatzen diren edo obraren zuzendari tekni-
koak adierazten dituen seinale guztiak jarri
beharko ditu, baita obrak iragartzeko kartelak
ere, kontratazio-organoak zehazten dituen
zehaztapen teknikoen arabera.

Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei
buruz edo instalatu dituen seinaleak aldatzeari
buruz idatziz jasotzen dituen aginduak beteko
ditu kontratistak.

Seinaleek sortzen dituzten gastuak kontratis-
taren kontura izango dira.

II. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

56. KONTRATU-ALDAKETAK

1.

Kontratua interes publikoko arrazoiengatik
aldatu ahalko da, hala badagokio, karatulako
19. atalean adierazitako baldintzekin eta mu-
gekin, SPKLren 190, 203, 204 eta 242. artiku-
luetan ezarritakoarekin bat etorriz, betiere
hasierako kontratuaren izaera orokorra alda-
tzen ez bada eta kontratuan aurreikusi ga-
beko unitate-prezio berriak ezartzen ez ba-
ditu.

Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da
SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasu-
etan.

Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu
obra-kontratuak, SPKLren 206. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

Kontratua 191. artikuluan araututako proze-
duraren arabera aldatuko da, 207 eta 242. ar-
tikuluetan aurreikusitako berezitasunekin,
eta 153. artikuluan xedatutakoaren arabera
formalizatu eta SPKLren 207. eta 63. artiku-
luen arabera argitaratu beharko da.

En dira obra-kontratuaren aldaketatzat har-
tuko SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak.

Aldaketak obra-unitateak kentzea edo mu-
rriztea badakar, kontratistak ez du inolako
kalte-ordainik eskatzeko eskubiderik izango.

Baldin eta aldaketek berekin badakarte proi-

aquella sefializacion exigida en las disposicio-
nes vigentes o que indique el director faculta-
tivo de la obra, asi como los carteles anuncia-
dores de las obras, de acuerdo con las especi-
ficaciones técnicas que determine el dérgano
de contratacion.

El contratista cumplira las ordenes que reciba
por escrito de la direccion acerca de instala-
ciones de sefiales complementarias 0 modifi-
cacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de
cuenta del contratista.

CAPITULO II. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. MODIFICACION DEL CONTRATO

1

El contrato se podra modificar por razones de
interés publico en las condiciones y con el al-
cance y los limites expresados, en su caso, en
el apartado 19 de la caratula, de conformidad
con lo previsto en los articulos 190, 203, 204 y
242 de la LCSP, siempre que no se altere la na-
turaleza global del contrato inicial y no supon-
ga el establecimiento de nuevos precios unita-
rios no previstos en el contrato.

No obstante, el contrato también podra modi-
ficarse cuando concurran las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP.

Seran obligatorias para el contratista las modi-
ficaciones del contrato de obras que se acuer-
den de conformidad con lo establecido en el
articulo 206 de la LCSP.

La modificacion del contrato se realizara de
acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191, con las particularidades previstas
en el articulo 207 y 242, y debera formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 y
publicarse de acuerdo con los articulos 207 y
63 de la LCSP.

No tendran consideracion de modificaciones
del contrato de obras las establecidas en el
articulo 242.4 de la LCSP.

En caso de que la modificacion suponga su-
presion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar in-
demnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la intro-
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ektuan aurreikusi gabeko obra-unitateak sar-
tzea, edo horien ezaugarriak proiektuan eza-
rritakoen desberdinak badira, eta beste lizita-
zio bat egin beharrik ez badago, Udalak fin-
katuko ditu horiei aplikatu beharreko prezi-
oak, kontratistari gutxienez HIRU (3) EGUN
BALIODUNEKO entzunaldia eman ondoren.
Kontratistak ezarritako prezioak onartzen ez
baditu, kontratazio-organoak beste enpresa-
buru batekin kontratatu ahal izango ditu
prezio berberetan, zuzenean exekutatu ahal
izango ditu edo kontratua suntsiaraztea era-
baki ahal izango du, SPKLren 211. artikulua-
ren arabera.

Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkuta-
tuta geratu behar duten obra-unitateak au-
rreikusten dituenean, horien neurketa par-
tziala egin aurretik, Udaleko Kontu-
hartzailetza Nagusiari jakinarazi beharko
zaio, gutxienez BOST (5) EGUN lehenago,
egoki baderitzo, egintza horretara inbertsi-
oaren egiaztapen materialeko eginkizunetan
joan ahal izan dadin, obrak amaitutakoan
harrera egiteari kalterik egin gabe.

Obraren zuzendari teknikoak proiektua alda-
tzea beharrezkotzat jotzen badu eta SPKLk
horretarako arautzen dituen baldintzak bete-
tzen badira, dagokion espedientea hasteko
baimena eskatuko dio kontratazio-organoari.
Baimena SPKLren 242.4 artikuluan aurreiku-
sitako jarduketei jarraituz bideratuko da.

III. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA ETA
AMAITZEA

57. KONTRATUA ETETEA

Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan
eta APKLEOren 103. artikuluan xedatutakoa
aplikatuko da. Aldi baterako etetearen, etete
partzialaren, etete osoaren edo behin betiko
etetearen kasuan, etete horren akta egingo da.

58. OBRAREN EXEKUZIOAREN AMAIERAREN ABI-

SUA

Kontratistak, karatulako 20. atalean aurreikusi-
tako aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio
obraren zuzendaritzari kontratua amaitzeko
edo gauzatzeko aurreikusitako data, obra jaso

8.

duccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las
fijadas en este, y no sea necesario realizar una
nueva licitacion, los precios aplicables a las
mismas seran fijados por el Ayuntamiento,
previa audiencia del contratista por plazo
minimo de TRES (3) DIAS HABILES. Cuando el
contratista no aceptase los precios fijados, el
organo de contratacion podra contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, ejecutarlas directamente u op-
tar por la resolucion del contrato conforme al
articulo 211 de la LCSP.

Cuando la modificacion contemple unidades
de obra que hayan de quedar posterior y defi-
nitivamente ocultas, antes de efectuar la medi-
cion parcial de las mismas, debera comunicar-
se a la Intervencion General del Ayuntamiento,
con una antelacion minima de CINCO (5)
DIAS, para que, si lo considera oportuno, pue-
da acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobacion material de la inversion, y ello
sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepcion.

Cuando el director facultativo de la obra con-
sidere necesaria una modificacion del proyec-
to y se cumplan los requisitos que a tal efecto
regula la LCSP, recabara del ¢rgano de contra-
tacion autorizacion para iniciar el correspon-
diente expediente, que se sustanciara siguién-
dose al efecto las actuaciones previstas en el
articulo 242.4 de la LCSP.

CAPITULO I1I. SUSPENSION Y EXTINCION DEL
CONTRATO

57. SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspension del
contrato se aplicara lo dispuesto en los articu-
los 208 de la LCSP y 103 del RGLCAP. En los
supuestos de suspension temporal, parcial, to-
tal o definitiva se levantara acta de dicha sus-
pension.

58. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE

LA OBRA

El contratista, con la antelacion prevista en el
apartado 20 de la caratula, comunicara por es-
crito a la direccion de la obra la fecha prevista
para la terminacion o ejecucion del contrato, a
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ahal izateko. Komunikazio hori izapidetzeko
prozedura eta epeak, harrera egiteko ordezka-
riaren izendapena eta Kontu-hartzailetzari
egin beharreko jakinarazpena APKLEOren 163.
artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko
dira.

59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA JASOTZEA

Kontratua betetzat joko da kontratistak kon-
tratuaren xede osoa egin duenean, kontratuan
ezarritakoaren arabera eta Udalaren gogobe-
tetasunerako.

Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak ha-
rrera- edo adostasun-egintza formal eta posi-
tiboa egin beharko du obrak bukatu eta hu-
rrengo hilabetearen barruan, edo karatulako
20. atalean zehazten den epean. Udalaren
Kontu-hartzailetzari, nahitaezkoa denean, eki-
taldiaren data eta tokia jakinaraziko zaizkio,
inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betez
joan dadin.

Obrak amaitzean, udalak izendatutako tekni-
kari bat joango da obrak jasotzera, udalak ha-
ren ordezkari gisa izendatuta, obren zuzenda-
ritzaz arduratzen den teknikaria, eta kontra-
tista, bere fakultatiboaren laguntzarekin, egoki
baderitzo.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako agin-
duen arabera badaude, Udalaren ordezkariak
hartutzat joko ditu, dagokion akta egingo da
eta, hala badagokio, berme-epea hasiko da.

Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala
jasoko da aktan, eta obren zuzendariak an-
tzemandako akatsak adieraziko ditu eta beha-
rrezko jarraibideak zehaztuko ditu, akatsak
konpontzeko epea zehaztuz. Epe hori igarota-
koan kontratistak ez badu halakorik egin,
beste epe luzaezin bat eman ahal izango zaio,
edo kontratua suntsiarazi.

Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati
batzuk, erabilera publikorako entrega daitez-
keen faseetan egin daitezkeenak, kontratuan
ezarritakoaren arabera.

Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea

59.

7.

efectos de que se pueda realizar su recepcion.
El procedimiento y plazos para la tramitacion
de esta comunicacion, la designacion de re-
presentante para la recepcion y la comunica-
cion a la Intervencion se regularan por lo esta-
blecido en el articulo 163 del RGLCAP.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEP-
CION DE LA OBRA

El contrato se entendera cumplido por la con-
tratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion
del Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

En todo caso, su constatacion exigira por parte
del Ayuntamiento un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad dentro del mes si-
guiente a la finalizacion de la obra, o en el pla-
zo que se determine en el apartado 20 de la
caratula por razon de sus caracteristicas. A la
Intervencion del Ayuntamiento le sera comu-
nicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion
de la inversion.

A la recepcion de las obras a su terminacion
concurrira un facultativo designado por el
Ayuntamiento representante de éste, el facul-
tativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de
su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante del Ayuntamiento las dara por
recibidas, levantandose el acta correspondien-
te y comenzando, en su caso, el plazo de ga-
rantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hara constar asi en el acta y el di-
rector de las mismas sefalara los defectos ob-
servados y detallara las instrucciones precisas
fjando el plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

Podréan ser objeto de recepcion parcial aque-
llas partes de obra susceptibles de ser ejecuta-
das por fases que puedan ser entregadas al uso
publico, segun lo establecido en el contrato.

Cuando el objeto del contrato incluya la re-
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sartzen bada, kontratistak kontratazio-
organoari aurkeztuko dio proiektua, gainbegi-
ratu, onetsi eta zuinketa egin dezan. Jasotako
proiektuan akatsak ikusten badira edo prezio-
erreferentzia desegokiak ikusten badira, aka-
tsak zuzentzeko eskatuko zaio kontratistari,
SPKLren 314. artikuluan ezarritako moduan,
eta ezin izango da obra egiten hasi proiektua
berriz gainbegiratu, onetsi eta zuinketa egin
arte. Kontratazio-organoa eta kontratista pre-
zioei buruz ados jartzen ez badira, azkenekoa
obrak egitetik salbuetsita geratuko da, eta
kontratazio-organoaren aurrean dagokion
proiektua idazteko lanak ordaintzea beste es-
kubiderik ez du izango, baldintza-agiri honen
19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

Jasotze- edo adostasun-datatik edo, hala
badagokio, harrera partzialen datatik zenba-
tzen hasita, karatulako 20. atalean adierazita-
koa izango da berme-epea. Sorten kasuan,
berme-epea banaka zenbatuko da sorta bakoi-
tzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15)
EGUNEKO epearen barruan, obraren zuzendari
teknikoak, ofizioz edo kontratistak eskatuta,
obren egoerari buruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du
inolako erantzukizunik izango, LKLren 244. ar-
tikuluan xedatutakoa izan ezik, eta bermea
itzuli edo ezereztu egingo da, kontratua liki-
datu egingo da, eta, hala badagokio, ordaindu
gabeko obligazioak ordainduko dira, HIRURO-
GEITA HAMAR (70) EGUNEKO epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako
akatsak obra gauzatzean izandako akatsen
ondorio badira, eta ez eraikitakoa erabiltzea-
ren ondorio, zuzendari teknikoak, berme-
epean, behar diren jarraibideak emango dizkio
kontratistari eraikitakoa behar bezala konpon-
tzeko. Horretarako, epe bat emango dio, eta
epe horretan obrak kontserbatzeko ardura iza-
ten jarraituko du, berme-epea luzatzeagatik
inolako kopururik jasotzeko eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan,
hala nola emaitzarik izan ez duten zundaketa
eta prospekzioetan, edo, beren izaeragatik,
kontserbazio hutsaren kontzeptua gainditzen

daccion del proyecto de obras, el contratista
presentara el proyecto al érgano de contrata-
cion para su supervision, aprobacion y replan-
teo. Si se observaren defectos o referencias de
precios inadecuados en el proyecto recibido se
requerira su subsanacion del contratista, en los
términos del articulo 314 de la LCSP, sin que
pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que
se proceda a una nueva supervision, aproba-
cion y replanteo del proyecto. En el supuesto
de que el drgano de contratacion y el contra-
tista no llegaren a un acuerdo sobre los pre-
cios, el ultimo quedara exonerado de ejecutar
las obras, sin otro derecho frente al érgano de
contratacion que el pago de los trabajos de re-
daccion del correspondiente proyecto segun
lo indicado en la clausula 19.2 de este pliego.

El plazo de garantia a contar de la fecha de
recepcion o conformidad o, en su caso, de la
fecha de las respectivas recepciones parciales,
serd el indicado en el apartado 20 de la caratu-
la. En el caso de lotes, el plazo de garantia se
computara para cada lote de forma individua-
lizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anterio-
res al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o0 a ins-
tancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCS, proce-
diéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes
que debera efectuarse en el plazo de SETENTA
(70) DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favora-
ble, y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido, durante el plazo de ga-
rantia, el director facultativo procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, conce-
diéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de
las obras, sin derecho a percibir cantidad algu-
na por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, en aquellas obras cuya perdura-
clon no tenga finalidad practica como las de
sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosas o que por su naturaleza exijan
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duten lanak eskatzen dituzten obretan, hala
nola dragatzeetan, ez da berme-eperik eska-
tuko.

Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoi-
tutako interes publikoko salbuespenezko arra-
zoiengatik, kontratazio-organoak obra bene-
tan okupatzea edo erabilera publikorako zerbi-
tzuan jartzea erabakitzen badu, nahiz eta ha-
rrera-egintza formala bete ez, inguruabar ho-
riek gertatzen direnetik aurrera obra jasotzeko
egintzaren berezko ondorioak izango dira,
APKLEOren 168. artikuluan ezarritako baldin-
tzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA AZKEN ZIURTA-

PENA

Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo
da, kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza
teknikoak HILABETE (1) BATEKO epea izango
du, obrak jasotzen direnetik zenbatzen hasita,
proiektuaren arabera benetan gauzatutako
obrak neurtzeko. Harrera egiten denetik HIRU
(3) HILABETEKO epean, egindako obren azken
ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-
organoak, eta, hala badagokio, kontratuaren
likidazioaren kontura ordainduko zaio kontra-
tistari, SPKLren 198.4 artikuluan aurreikusitako
epean.

Hamabi milioi eurotik gorako balio zenbatetsia
duten obren kasuan, likidazio- eta neurketa-
eragiketak bereziki konplexuak badira, azken
ziurtagiria onartzeko epea karatulako 17. ata-
lean jasotakoa izango da.

61. EZKUTUKO AKATSENGATIK ERANTZUKIZUNA

Berme-epea amaitu ondoren obrak hondatu
edo narriadura larriak jasaten baditu, kontra-
tistak kontratua ez betetzeagatik eraikuntzako
ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak
izango du sortzen edo adierazten diren kalte-
galeren erantzukizuna, HAMABOST (15) UR-
TEKO epean, obra jasotzen denetik zenbatzen
hasita.

Era berean, kontratistak epe horretan eran-
tzungo du zimenduei, euskarriei, habeei, forja-
tuei, karga-hormei edo egiturazko beste ele-
mentu batzuei eragiten dieten eta eraikuntza-
ren erresistentzia mekanikoa eta egonkorta-
suna zuzenean arriskuan jartzen duten akats

10.

60.

61.

trabajos que excedan el concepto de mera
conservacion como los de dragados no se exi-
gira plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de
interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacion acuerde
la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cum-
plimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produ-
ciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras, se procedera seguidamen-
te a su medicion general con asistencia de la
contratista, formulandose por la direccion fa-
cultativa, en el plazo de UN (1) MES desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecu-
tadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de TRES (3) MESES, contados a partir de
la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras eje-
cutadas, que, en su caso, sera abonada a la
contratista a cuenta de la liquidacion del con-
trato en el plazo previsto en el articulo 198.4
de la LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado su-
pere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacion y medicion fueran
especialmente complejas, el plazo para apro-
bar la certificacion final sera el recogido en el
apartado 17 de la caratula.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros
graves incompatibles con su funcion con pos-
terioridad a la expiracion del plazo de garantia,
por vicios ocultos de la construccion, debido al
incumplimiento del contrato por parte de la
contratista, esta respondera de los danos y
perjuicios que se produzcan O se manifiesten
durante un plazo de QUINCE (15) ANOS a con-
tar desde la recepcion.

Asimismo, la contratista respondera durante
dicho plazo de los darios materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a
la cimentacion, los soportes, las vigas, los for-
jados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directa-
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edo akatsengatik obran eragindako kalte ma-
terialei dagokienez, obra erreserbarik gabe ja-
sotzen den egunetik edo horiek zuzentzen di-
renetik zenbatzen hasita.

Akats edo akatsen ondoriozko kalte materia-
lengatik aurreko zenbakian aurreikusitako
erantzukizuna eskatzeko akzioak preskriba-
tuko dira BI (2) URTEKO epean, kalte horiek
gertatzen edo agertzen direnetik zenbatzen
hasita, hargatik eragotzi gabe kontratua ez be-
tetzeagatiko erantzukizunak eskatzeko iraun
dezaketen akzioak.

HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada
inolako kalterik edo galerarik adierazi gabe,
kontratistaren erantzukizuna guztiz azken-
duko da.

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

1.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKL-
ren 211. eta 245. artikuluetan jasotakoak,
baita karatulako 21. atalean eta agiri honen
50. klausulan jasotakoak ere.

Horretarako, funtsezkoak ez diren kontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak
funtsezko kontratu-betebeharrak ez betetzea-
ren ondorio bera izango du.

Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak
erabakiko du, ofizioz edo kontratistak eska-
tuta, hala egokituz gero, APKLEOren 109. arti-
kuluak arauz ezarritako forman tramitatutako
prozeduraren bidez.

Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan,
SPKLko 212. artikuluan xedatutakoa beteko
da, eta horren ondorioetarako, SPKLko 213.
eta 246. artikuluetan xedatutakoa.

Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak bere-
kin ekarriko du bermea konfiskatzea eta, hala
badagokio, Udalari kalte-galerak ordaintzeko
betebeharra, SPKLko 194. artikuluan ezarri-
tako baldintzen arabera.

63. OBRAK ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN INBE-

TARIO OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio,
hobekuntza-obren ondasun eta eskubideen
inbentario orokorrean sartzeko, enpresa kon-

62.

63.

mente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad
prevista en el apartado anterior por darios ma-
teriales dimanantes de los vicios o defectos,
prescribiran en el plazo de DOS (2) ANOS a
contar desde que se produzcan o se manifies-
ten dichos datios, sin perjuicio de las acciones
que puedan subsistir para exigir responsabili-
dades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS
sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad de la contratista.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las re-
cogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP,
asi como las previstas en el apartado 21 de la
caratula y en la clausula 50 de este pliego.

A estos efectos, el incumplimiento reiterado de
obligaciones contractuales no esenciales
tendra el mismo efecto que el incumplimiento
de cualquier obligacion contractual esencial.

La resolucion del contrato se acordara por el
organo de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedi-
miento tramitado en la forma reglamentaria-
mente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

Para la aplicacion de las causas de resolucion
se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP, y para sus efectos a lo dispuesto en
los articulos 213 y 246 de la LCSP.

En todo caso, la resolucion del contrato con-
llevara la incautacion de la garantia y, en su
caso, obligacion de indemnizar al Ayunta-
miento por los dafios y perjuicios, en los
términos previstos en el articulo 194 de la
LCSP.

INCORPORACION DE LAS OBRAS AL INVENTA-
RIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS

A los efectos de su incorporacion al inventario
general de bienes y derechos de las obras de
caracter inventariable y, en su caso, de las de
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tratistak, obra hartzeko egintzan, obraren zu-
zendaritzari entregatuko dio gauzatutako
obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak ha-
rrera-puntuan dauden bezala zehatz-mehatz
definituko dituena.

IV. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEA ETA AZ-

PIKONTRATATZEA

64. KONTRATUA LAGATZEA

1.

3.

a)

Karatulako 22. atalean xedatutakoarekin bat
etorriz, kontratu honen ondoriozko eskubi-
deak eta betebeharrak hirugarren bati laga
ahalko dizkio kontratistak, baldin eta lagatzai-
learen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak ez
badira izan arrazoi erabakigarriak kontratua
esleitzeko, eta lagapenaren ondorioz merka-
tuko lehia benetan murrizten ez bada.

Kontratistak bere eskubideak eta betebeha-
rrak hirugarrenei laga ahal izateko, betekizun
hauek bete beharko ditu:

Kontratazio-organoak berariaz eta aldez
aurretik lagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zen-

batekoaren % 20 gauzatuta izatea.

c) Lagapen-hartzaileak = Administrazioarekin
kontratuak egiteko gaitasuna eta kontratua
gauzatzeko fasearen arabera eska daite-
keen kaudimena izatea, eta kontratatzeko

debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea
esleipendunaren eta lagapen-hartzailearen

artean.

Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da
lagatzaileari legozkiokeen eskubide eta bete-
behar guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

1

Esleipendunak hirugarren pertsonekin hi-
tzartu ahal izango du kontratuaren zati bat
egitea. Nolanahi ere, azpikontratazio horrek
SPKLren 215. artikulutik 217. artikulura bitar-
teko baldintzak bete beharko ditu.

mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la direccion
de la obra la documentacion descriptiva del
estado de dimensiones y caracteristicas de la
obra ejecutada que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el mo-
mento de la recepcion.

CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y SUB-

64.

1

65.

CONTRATACION

CESION DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 22 de la caratula, los derechos y obligacio-
nes dimanantes del presente contrato podran
ser cedidos por el contratista a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o persona-
les del cedente no hayan sido razdn determi-
nante de la adjudicacion del contrato, y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

Para que la contratista pueda ceder sus dere-
chos y obligaciones a terceras personas, de-
beran cumplirse los siguientes requisitos:

Que el drgano de contratacion autorice, de
forma previa y expresa, la cesion.

Que la cedente tenga ejecutado al menos un
20 % del importe del contrato.

Que el cesionario tenga capacidad para con-
tratar con la Administracion y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de
ejecucion del contrato, y no estar incurso en
una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesion se formalice, entre el adjudica-
tario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

SUBCONTRATACION

El adjudicatario podra concertar con terceros
la realizacion parcial del contrato. En todo ca-
so, dicha subcontratacion estara sometida al
cumplimiento de los requisitos de los articulos
215 a 217 de la LCSP.
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Karatulako 23. atalean hala aurreikusten
bada, lizitatzaileak kontratuaren zein zati az-
pikontratatu nahi duen adierazi beharko du
EKAB agirian, kontratuaren zenbatekoa adie-
razita, eta kontratua gauzatzeko ardura
emango zaien azpikontratisten izena edo
enpresa-profila, kaudimen profesional edo
teknikoaren baldintzen arabera zehaztuta.
Nolanahi ere, kontratistak idatziz jakinarazi
beharko dio kontratazio-organoari, kontra-
tua esleitu ondoren, eta, gehienez ere, kon-
tratua gauzatzen hasten denean, azpikontra-
tuak egiteko asmoa duela.

Karatulako 23. atalean adierazitako zeregin
kritikoak ezin dira azpikontratatu, eta kontra-
tista nagusiak egin beharko ditu zuzenean.

Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak
kontratuan parte hartzen duten azpikontra-
tistei edo hornitzaileei egin beharreko or-
dainketak zorrotz betetzen direla. Horreta-
rako, kontratistak Udalari bidaliko dio, hark
hala eskatzen duenean, kontratuan parte
hartzen duten azpikontratisten edo horni-
tzaileen zerrenda zehatza, haien parte-
hartzea perfekzionatzen denean, baita horie-
tako bakoitzaren azpikontratazio- edo homni-
dura-baldintzak ere, ordainketa-epearekin
lotura zuzena badute. Era berean, Udalak es-
katuta, ordainketa horiek egin izanaren
egiaztagiria aurkeztu beharko du, prestazioa
amaitu ondoren, 216. artikuluan eta aben-
duaren 29ko 3/2004 Legean, merkataritza-
eragiketetan morositatearen aurkako neu-
rriak ezartzen dituenean, ezarritako ordain-
keta-epeen barruan.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako
ezarritako baldintzak hausten badira, edo
azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzen ez
bada, edo larrialdi-egoera zehazten duten
inguruabarrak edo azpikontratazioa pre-
miazkoa egiten dutenak egiaztatzen ez ba-
dira, legean aurreikusitako beste batzuen ar-
tean, kontratuaren exekuzioan izandako era-
ginaren arabera, agiri honen 50.1.C. klausu-
lan jasotako ondorioetako bat izango da.

Kontratua gauzatzen parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie
kontratua betetzeko baldintza berezi guztiak.

Si asi se prevé en el apartado 23 de la caratula,
el licitador debera indicar en el DEUC la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar,
sefialando su importe y, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las con-
diciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a enco-
mendar su realizacion. En todo caso, el con-
tratista debera comunicar por escrito al érga-
no de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la eje-
cucion de éste, la intencion de celebrar los
subcontratos.

Las tareas criticas que, en su caso, se indican
en el apartado 23 de la caratula no pueden ser
objeto de subcontratacion, debiendo ser eje-
cutadas directamente por el contratista prin-
cipal

El Ayuntamiento podra comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que la contratista
haya de realizar a las subcontratistas o sumi-
nistradoras que participen en el contrato. Para
ello, el contratista remitira al Ayuntamiento,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores
que participen en el contrato cuando se per-
fecciones su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarde relacion di-
recta con el plazo de pago. Asimismo, debera
aportar a solicitud del Ayuntamiento justifi-
cante de cumplimiento de los pagos de aqué-
llos una vez terminada la prestacion dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicacion.

La infraccion de las condiciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acre-
ditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situa-
cion de emergencia o de las que hacen ur-
gente la subcontratacion, tendra, entre otras
previstas en la ley, y en funcion de la repercu-
sion en la ejecucion del contrato, alguna de
las consecuencias recogidas en la clausula
50.1.C. de este pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecu-
cion que formen parte del contrato seran exi-
gidas igualmente a todos los subcontratistas
que participen de la ejecucion del mismo.
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Karatulako 23. atalean hala jasotzen denean,
eta 216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa
alde batera utzi gabe, eta 215. artikuluan eza-
rritako baldintzak betetzen badira, Udalak
ordainketa zuzenak egin ahal izango dizkie
azpikontratistei. Ordainketa horiek kontra-
tista nagusiaren kontura egin direla ulertuko
da, eta Udalari dagokionez, obra-ziurtagirien
konturako abonuen izaera bera izango dute.
Kontratista nagusiak azpikontratistak aurkez-
tutako fakturarekin bat ez etortzearen ondo-
riozko ordainketa atzeratzea ez zaio inola ere
Udalari egotziko.

Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpi-
kontratazioari eta laneko segurtasun eta osa-
sunari buruz indarrean dagoen araudia bete
beharko du.

Cuando asf se recoja en el apartado 23 de la
caratula, y sin perjuicio de lo previsto en los
articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo
215, el Ayuntamiento podra realizar pagos di-
rectos a los subcontratistas, que se enten-
deran realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacion con el
Ayuntamiento la misma naturaleza de abonos
de buena cuenta que la de las certificaciones
de obra. En ningun caso sera imputable al
Ayuntamiento el retraso en el pago derivado
de la falta de conformidad del contratista
principal a la factura presentada por el sub-
contratista.

El contratista debera cumplir con la normati-
va vigente en materia de subcontratacion en
el sector de la construccion y de seguridad y
salud en el trabajo.
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