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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

LASARTE-ORIAN LURPERATUTAKO 46 EDUKIONTZI UHARTE KENTZEKO

PROIEKTUA

PROYECTO DE ELIMINACION DE 46 ISLAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN

LASARTE-ORIA.

Esp. zk. / Expte. N2: Z2021011

Kontratu-mota / Tipo de contrato

Obrak / Obras

Prozedura / Procedimiento

Ireki sinplifikatua / Abierto simplificado

Tramitazioa / Tramitacion

{* Arrunta/ Ordinaria {™ Presazkoa/ Urgente

I Aurreratua / Anticipada

Eskaintzak aurkezteko epea /
Plazo para la presentacion de ofertas

20 egun natural
20 dias naturales

Kontratatzaile-profila /
Perfil de contratante

http://www.lasarte-
oria.eus/eu/kontratatzailearen-profila
http.//www lasarte-
oria.eus/perfilcontratante

ROLECEnNn edo REVASCONen inskribatuta egoteko
beharra /

i~ BaI1/Si {* EZ/NO

Nolanahi ere, ezinbesteko baldintza da
erregistro horietan inskribatzeko
eskaera egin izana./ En cualquier caso es

Obligacion de estar inscrito en el ROLECE 0 REVASCON | condicion indispensable el haber

realizado la correspondiente solicitud
de inscripcion en los citados Registros

1. KONTRATUAREN BEHARRA / NECESIDAD DEL CONTRATO

A parte de cuestiones técnicas
relacionadas con la operatividad y las
maniobras de vaciado de los contenedores, a
dia de hoy estas islas presentan problemas de
evacuacion de aguas pluviales que junto con
los residuos que se acumulan en el fondo de
las fosas de los contenedores (debido en su
mayoria a caidas y reboses de los propios

contenedores) provocan, entre otros, las

Edukiontzien eraginkortasunarekin
eta hustuketa-maniobrekin zerikusia duten
gai teknikoez gain, gaur egun, uharte horiek
euri-urak husteko arazoak dituzte, eta,
edukiontzien hobien hondoan pilatzen diren
hondakinekin batera (edukiontzien erorketen
eta gainezkatzeen ondorioz gehienak),
besteak beste, hainbat mekanismoren
hausturak, metalezko egituren korrosioa,




UDALA-AYUNTAMIENTO

]
= LASARTE-ORIA

roturas de distintos mecanismos, las corrosion
de las estructuras metalicas, malos olores...

Todos estos aspectos no se tuvieron en
cuenta ni en fase de proyecto, ni en el de
ejecucion de los contenedores soterrados, por
lo que se entiende que la solucion mas
acertada es la sustitucion de los mismos por
islas de contenedores en superficie.

Por tanto, la necesidad que se pretende
cubrir es la eliminacion total de estos
contenedores subterraneos y la
repavimentacion de esta superficie como
espacio urbano practicable.

usain txarrak eta abar eragiten dituzte.

Alderdi guzti horiek ez ziren kontuan
hartu ez proiektu-fasean, ez lurpeko
edukiontziak egiteko fasean; beraz, uste da
irtenbiderik egokiena edukiontzien ordez
lurrazaleko irlak jartzea dela.

Beraz, lurpeko edukiontzi horiek
erabat ezabatzea eta azalera hori hiri-espazio
ibilgarri gisa erabiltzekoberriro zolatzea, da
bete nahi den beharrizana.

2. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA
PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Obrak gauzatzeko epea, guztira
Plazo de ejecucion total de las obras

Epe partzialak " BArL/st

Plazos parciales i* EZ/NO

4 hilabete

4 meses
Harrera partzialak " BAIL/st
Recepciones parciales @+ EZ/NO

Deskribatu sorta bakoitzeko harrera partzialen aldizkakotasuna.
Describa la periodicidad de las recepciones parciales por cada lote

Harrera partzialek ahalbidetzen dute behin betiko bermearen zati proportzionala ezereztea
Las recepciones parciales posibilitan la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva

i~ BAI/SI i* EZ/NO

3. BOTERE ADJUDIKATZAILEA / PODER ADJUDICADOR

Administrazio kontratatzailea
Administracion contratante

Lasarte-Oriako Udala
Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Kontratazio-organoa
Organo de contratacion

Alkatea
Alcalde

Obraren zuzendari faukultatiboa
Director facultativo de la obra

Zerbitzu Publikoen teknikariak edo
izendatua

Técnicos de Servicios Publicos o designado
zerbitzuak@lasarte-oria.eus

Unitate tramitatzailea
Unidad tramitadora

Zerbitzu Publikoen Saila
Departamento de Servicios Publicos

Kontratazio-mahaia
Mesa de contratacion

Mahaiburua / Presidente:
Ogasuneko zinegotzia/Concejal de Hacienda
Ordezkoa / Suplente: Izendatutako ordezkoa/Sustituto designado
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1. bokala / Vocal 1¢:
Lasarte-Oriako Udaleko idazkaria / Secretario del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria
Ordezkoa / Suplente: Izendatutako ordezkoa/Sustituto designado

2. bokala / Vocal 22:
Lasarte-Oriako Udaleko kontu-hartzailea / Interventor del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Ordezkoa / Suplente: Izendatutako ordezkoa/Sustituto designado

3. bokala / Vocal 3¢:
Lasarte-Oriako Udaleko kontratazio publikoko teknikaria / Técnico
de contratacion publica del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Ordezkoa / Suplente: Izendatutako ordezkoa/Sustituto designado

4. bokala / Vocal 4¢:
Kargua
Ordezkoa / Suplente: Izendatutako ordezkoa/Sustituto designado

Idazkaria (botorik gabe) / Secretario (sin voto):
Udal zerbitzuetako administraria / Administrativo de Servicios
municipales
Ordezkoa / Suplente: Izendatutako ordezkoa/Sustituto designado

4. ENPRESARIAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA / CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL
EMPRESARIO

Sailkapena

.. . Ez da beharrezkoa/No es necesario
Clasificacion

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA / SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Medios de acreditacion: Declaracion sobre el
volumen anual de negocios del licitador referido al
ario de mayor volumen de negocio de los tres

Egiaztatzeko moduak: Lizitatzailearen urteko
negozio bolumenaren adierazpena, amaitu
diren azken hiru urteetatik onena izan den

ekitaldiari dagokiona.

ultimos concluidos.

Gutxieneko kopurua: kontratuaren balio
zenbatetsiaren % 150a, hau da, 424.598,51 euro

Importe minimo exigido: 150% del valor estimado del
contrato, es decir, 424.598,51 euros.

Egiaztagiriak: Merkataritza-erregistroan edo
inskribatuta egon behar duen Dbestelako
erregistro ofizialean onartutako eta utzitako
urteko kontuak. Merkataritza Erregistroan
inskribatuta ez dauden banako enpresarientzat,
Merkataritza Erregistroak legalizatutako
inbentario liburuak eta urteko kontuak.

Documentos  acreditativos:  Cuentas  anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Para
los empresarios no inscritos en el Registro Mercantil,
sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA / SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
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Egiaztatzeko moduak: Azken hiru urteetan | Medios de acreditacidon: Relacion de los principales
kontratuaren xedearen izaera berarekin edo | servicios efectuados en los ultimos tres arios, de
antzekoarekin egindako zerbitzu nagusien | igual o similar naturaleza que los que constituyen el
zerrenda, horien zenbatekoa, data eta | objeto del contrato, en la que se indique el importe,
hartzailea, publikoa edo pribatua, adierazita. la fecha y el destinatario, publico o privado de los
Enpresa sortu berriak: Enpresak azken hiru | mismos.

urteetan izan duen wurteko batez besteko | Empresas de nueva creacion: Declaracion sobre la
plantillari buruzko adierazpena. plantilla media anual de la empresa durante los tres
ultimos afios.

Gutxieneko kopurua: Exekuzio handieneko | Importe minimo exigido: Importe anual acumulado
urtean metatutako urteko zenbatekoa | en el afio de mayor ejecucion igual o superior al 70%
kontratuaren urteko batez bestekoaren % 70 | de la anualidad media del contrato, es decir, de
edo handiagoa izatea, hau da, 198.145,97 edo | 198.145,97 euros o superior.

handiagoa. Enpresa sortu | Empresas de nueva creacion: Plantilla media anual
berriak: Gutxienez bi langilek osatu beharko | conformada por lo menos por dos personas, tantas
dute urteko batez besteko plantilla, kontratua | como personas van a ser adscritas como minimo a
gauzatzeko atxikiko diren pertsona adina. la ejecucion del contrato.

Egiaztagiriak: Organo eskudunak emandako | Documentos acreditativos: Certificados expedidos o
edo ikus-onetsitako =ziurtagiriak, hartzailea | visados por el organo competente, cuando el
sektore publikoko erakunde bat denean; | destinatario sea una entidad del sector publico;
hartzailea subjektu pribatu bat denean, horrek | cuando el destinatario sea un sujeto privado,
emandako ziurtagiri baten bidez, edo, ziurtagiri | mediante un certificado expedido por éste o, a falta
hori izan ezean, enpresaburuaren adierazpen | de este certificado, mediante una declaracion del
baten bidez, hark dituen eta prestazioa egin | empresario acompafiado de los documentos
dela egiaztatzen duten dokumentuekin batera. obrantes en poder del mismo que acrediten la
Enpresa sortu berriak: Gizarte Segurantzaren | realizacion de la prestacion.

Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiriak, | Empresas de nueva creacion: Certificados emitidos
urte bakoitzeko urteko batez besteko plantillari | por la Tesoreria General de la Seguridad Social sobre
buruzkoak. la plantilla media anual de cada uno de los afios.

Kalitate-bermeko eta ingurumen-
kudeaketako arauak betetzearen | * EZ/NO
egiaztapena
Acreditacion del cumplimiento de Zehaztu ingurumen-kudeaketako arauak eta
las normas de gestion | g~ BAI/sf kalitatea bermatzeko sistemak
medioambiental y de garantia de Concrete las normas de gestion medioambiental y
calidad los sistemas de aseguramiento de la calidad
i EZ/NO
Pestazioa gauzatzeko ardura duten langileen izenak eta
Kaudi baldi lanbide-kualifikazioa zehaztea / Especificacion de los
audimen-baldintzen nombres y cualificacion profesional del personal responsable
zehaztapena de ejecutar la prestacion.
Concrecion de las condiciones de
solvencia i BAI/SI r Baliabideak nahitaez atxikitzeko konpromisoa / Compromiso
de adscripcion obligatoria de medios.
* Funtsezko betebeharren izaera / Caracter de obligaciones
esenciales
i BAl/ st {" EZ/NO

Zehaztu, hala badagokio, kontratua gauzatzeko | Concrete, en su caso, los medios personales o
erabili edo atxikitu beharreko giza-baliabideak | materiales a dedicar o adscribir a la ejecucion del
edo baliabide materialak contrato
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5. KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

Lasarte-Oriako Buenos Aires Aldapa kaleko ur beltzen sarea birgaitzeko lanak aurrera eramatea
da kontratuaren xedea, baldintza tekniko partikularren agirian adierazten den moduan.

El objeto de contrato sera llevar a cabo las obras de rehabilitacion de la red de aguas fecales
en la calle de Buenos Aires Aldapa en Lasarte-Oria, segun se indica en el pliego técnico de
prescripciones técnicas particulares

CPV kodea(k) 45233252-0 Kaleetako zoladura lanak/Trabajos de pavimentos
Codigo(s) CPV de calles.
{* EZ/NO

T Enplegu-zentro Bereziak / Centros Especiales de Empleo
Kontratu erreserbatua

T Gizarteratze-enpresak / Empresas de Insercién Social
Contrato reservado

i BAI/St
™ Bestelakoak / Otros

Zehaztu "“Bestelakoak” hautatuz gero

Sortaka lizitatzeko aukera

(" i fo)
Posibilidad de licitar por lotes BAL/SI EZ/NO

6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

[ Oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado

. . [ Exekuzio-unitateko prezioa / Precio por unidad de ejecucion
Prezioa zehazteko sistema

Sistema de determinacion del precio
[ Bestelako sistema / Otro sistema

Zehaztu bestelako sistema
Concrete el sistema

- BEZik gabeko kopurua / Importe IVA excluido:
235.888,06 €

- BEZa / IVA:
49.536,49 €

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Presupuesto base de licitacion _ Guztira / Total:

285.424,55 €

7. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA / VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Balio estimatu totala A. lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo)
Valor estimado total Importe de licitacion (IVA excluido):
235.888,06 €
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B. Luzapenen kopurua (BEZa kanpo)
Importe de las prorrogas (IVA excluido):
0,00€

C. Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZa kanpo
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):
47.177,61 €

D. Lizitatzaileei ordaindu beharreko prima edo sariak (BEZa kanpo)
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA
excluido):

0,00€

E. Balizko aukeren kopuruak (BEZa kanpo)
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):
0,00€

A+B+C+D+E=283.065,67 €

8. FINANTZAKETA, AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA ETA URTEKO KUOTAK / FINANCIACION,
CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES

Lasarte-Oriako Udala 100 %
Ayuntamiento de Lasarte-Oria

URTEA KOPURUA (BEZa barne) AURREKONTUKO PARTIDA
ANO IMPORTE (IVA incluido) PARTIDA PRESUPUESTARIA
Bakarra/Unico 285.424,55 € 19000.629.01.162.10.2021

9. PREZIOEN ERREBISIOA / REVISION DE PRECIOS

v . i
* NO/EZ BAL/SI Adierazi berrikuspena egiteko formula

10. BERMEAK / GARANTIAS

Behin-behineko bermea | ' 52/NO

Garantia provisional i™ BAI/Si , ,
Adierazi bermearen kopurua

" EZ/NO . . .
Adierazi salbuespenaren arrazoia

Indique el motivo de exencion

Behin betiko bermea & BAlL/ St
Garantia definitiva Eskainitako azken prezioaren %5, BEZik gabe
5% del precio final ofertado, IVA excluido

| Prezio-atxikipena onartuta / Admitida la retencion de precio
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Berme osagarria
Garantia complementaria

" EZ/NO

% BAI/SI . . .
%5 Esleipena hasieran anormaltasun-presuntzioa duen

enpresaburu baten alde egiten denean./ 5% Cuando la adjudicacién se
realice a favor de un empresario cuya proposicion resultara inicialmente
incursa en presuncion de anormalidad

11. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

i BAI/ St

{* EZ/NO

Deskribatu datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Describa la finalidad del tratamiento de datos personales

12. SUBROGAZIOA LAN-KONTRATUETAN / SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

i BAI/ St

{* EZ/NO

13. KONFIDENTZIALTASUNEKO BETEBEHARRA / DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Duracion

Iraunaldia 1 urte / arios

14. PROPOSAMENEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Aurkezteko modua
Forma de presentacion

{% Lizitazio elektronikoa / Licitacién electronica

" Lizitazio elektroniko partziala / Licitacion electrénica parcial

Gutun-azal ez elektronikoa / Sobre no electronico  Jarri zk.

" Lizitazio ez elekironikoa / Licitacién no electrénica

Aurkezteko epea
Plazo para la presentacion

Muga-eguna / Fecha limite 20 egun natural/20 dias naturales
Muga-ordua / Hora limite  23:59

Aurkezteko lekua
Lugar de presentacion

Lizitazio elektronikoa / Licitacion electronica

Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma: Lizitazio elektronikoa
Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi: Licitacion electronica

Lizitazio elektroniko partziala edo ez elektronikoa

Licitacion electronica parcial o no electronica
Idatzi gutun-azal ez-elektronikoak bidaltzeko helbidea.
Escriba la direccion a la que remitir los sobres no electronicos

Informazio gehigarria eskatzeko epea
Plazo para solicitar informacion adicional

12 egun / dias

Aldaeren onargarritasuna

{* EZ/NO
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Admisibilidad de variantes

i Ba1/si

Gutxieneko betekizunak, modalitateak eta horien
ezaugarriak, baita kontratuaren xedearekin duten
lotura ere.

Requisitos minimos, modalidades y caracteristicas
de las mismas, asi como su necesaria vinculacion
con el objeto del contrato

15. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE ADJUDICACION

FORMULAK APLIKATUZ BALORATU BEHARREKO
IRIZPIDEAK

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

PUNTUAK GUZTIRA: 100

TOTAL PUNTOS: 100

Eskaintza ekonomiko baxuenari gehienezko
puntuazioa esleituko zaio, eta gainerako
eskaintzen puntuazioa formula hau aplikatuz
lortutako emaitzaren araberakoa izango da:

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta
economica mas baja, siendo la puntuacion
del resto de las ofertas la que se desprende
de la siguiente formula:

P = C(Xf-X) P = C(Xf-X)

Donde:

P= Puntos Obtenidos

C= El coeficiente obtenido como resultado
del cociente de la puntuacion maxima
(Pmax) y la diferencia entre el importe base
de licitacion fijado en el Pliego (Xf) y el
importe mas econémico presentado por los

Non:

P= Lortutako puntuak

C= Gehienezko puntuazioa (Pmax) eta
baldintza-agirian  zehazturiko lizitazioaren
oinarrizko zenbatekoaren (Xf) eta eskatutako
baldintzak betetzen dituzten lizitatzaileek
aurkeztutako zenbatekorik ekonomikoenaren

(Xo) arteko aldea zatituz lortzen den |licitadores que cumplan los requisitos
koefizientea. exigidos (Xo).

C= Pmax/(Xf-Xo) C= Pmax/(Xf-Xo)
Non: Donde:
Xf= Baldintza-agirian zehazturiko lizitazioaren | Xf= Importe base de licitacion establecido en
oinarrizko zenbatekoa el Pliego.

Pmax= Aurreko atalean zehazturiko
gehienezko puntuazioa
Xo= Lizitatzaileek aurkeztutako zenbatekorik

ekonomikoena, zeinari gehienezko puntuazioa

Pmax= Puntuacion maxima a otorgar fijado
en el apartado anterior

Xo= Importe mas economico de los
presentados por los licitadores al que le

baitagokio correspondera la maxima puntuacion.
X= Lizitatzaile bakoitzak eskainitako zenbateko | X= Importe econdmico ofertado por cada
ekonomikoa. licitador.
{* EZ/NO
Faseak
Fases " BAI/Si Zehaztu fase kopurua, fase bakoitzari aplikatu
beharreko  adjudikazio-irizpideak eta  fase
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bakoitzean gainditu beharreko  gutxieneko
puntuazioa, hautaketa-prozesuan jarraitzeko.

Especifique el numero de fases, los criterios de
adjudicacion a aplicar a cada una de ellas y el
umbral minimo a superar en cada una para
continuar en el proceso selectivo

BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK

CRITERIOS DE DESEMPATE

Kontratuaren esleipen-irizpideen aplikazioaren
ondoren, hainbat proposamenen arteko
berdinketa gertatuz gero, SPKLren 147.2 artikuluan
jasotako irizpide sozialak aplikatuko dira, bertan
ezarritako ordenean. Irizpide horiek eskaintzen
aurkepen-epea bukatzeko unean izan beharko
dira.

El empate entre varias proposiciones tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacion por
orden de los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de las
ofertas.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK
IDENTIFIKATZEKO PARAMETRO OBJEKTIBOAK

PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Eskaintza ekonomikoa ezohiko edo neurriz
kanpoko balioan sartutzat joko da, eskainitako
prezioari dagokionez, APKLEOren 85. artikuluan
adierazitako egoeran badago.

Se considerara incursa en valor anormal o
desproporcionado la oferta econdmica, en
relacion al precio ofertado, que se encuentre
en la situacion indicada en el articulo 85 del
RGLCAP.

16. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK / CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

ARLO SOZIALEKOAK

DE TIPO SOCIAL

Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk
sartzeari buruzko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen
7.1 artikuluan ezarritakoa betez, enpresa
esleipendunak kontratuaren xede den jarduera
egiten duten langileei aplikagarritzat jo duen
hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu
beharko du kontratua gauzatzen den bitartean,
betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren
arabera, eta ordaindu beharreko soldata ez da
inola ere hura baino txikiagoa izango.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
71 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinas clausulas sociales en la
contratacion publica, la empresa adjudicataria
deberg, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo que haya declarado aplicable
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquél.

s BAI/SI

efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP:
i+ BAI/SI

Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP:

" EZ/NO

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de infraccion grave a los

" EZ/NO
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17. BETEBEHARRAK: ASEGURUAK / OBLIGACIONES: SEGUROS

{" Ez/NO
™ Hirugarrenganako erantzukizun zibileko aseguru / Seguro de
{* BAI/Si responsabilidad civil a terceros
Aseguru-poliza
i [ Bestelakoa / Otro:
Poliza de seguros Zehaztu

Gutxieneko kopurua / Importe minimo:
300.000€

18. ZIURTAGIRIAK ETA KONTURAKO ORDAINKETAK / CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA

. Obra-lizentzia / Licencia de ob
Kontratistaren konturako gastuak [ Obralizentzia/ Licendia de obras

eta zergak [~ IciI0/E0IZ

Gastos e impuestos por cuenta del

contratista I Saiakuntzak eta analisiak / Ensayos y analisis
v Hondakinen kudeaketa / Gestién de residuos

Ziurtagirien aldizkakotasuna Hilabetea

Periodicidad de las certificaciones Mensualidad

{¥ EZ/NO

Konturako ordainketak prestaketa- -

eragiketengatik " BAL/st

Abonos a cuenta por operaciones .
Uerta por operact Baldintzak

preparatorias
Condiciones

Adjudikaziodunak igorritako fakturak formatu elektronikoan egingo dira, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen "Gipuzkoako Fakturen Sarrera Puntu Orokorra” (PGEFe)
delakoaren bidez aurkeztuko dira.
Las facturas expedidas por el adjudicatario se realizaran en formato electronico y se presentaran a
través del "Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa" (PGEFe) ubicado en la Sede electrénica
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

Unitate organikoen ZUZ3 kodigoak / Cddigos DIR3 de las unidades organicas:

LASARTE-ORIAko Udala / Ayuntamiento de LASARTE-ORIA

e Organo kudeatzailea / Organo gestor: L01209029
e Unitate tramitatzailea / Unidad tramitadora L01209029
¢ Kontabilitate-bulegoa / Ofinica contable L01209029
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Kontsultak egiteko kontaktua / Contacto para la realizacion de consultas:
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputacion Foral de Gipuzkoa

¢ Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad

e Tfnoa: 943 113 000

o Email: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus
Ayuntamiento de Lasarte-Oria / Lasarte-Oriako Udala

¢ Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad

e Tfnoa: 943 37 61 86
e Email: s.ruano@lasarte-oria.eus

19. ZEHAPENAK / PENALIDADES

EZ-BETETZEAK
INCUMPLIMIENTOS

ZEHAPENA
PENALIDAD

Administrazio-klausulen pleguko 50. artikuluan ezarritakoez
bestelako zigorrik ez da ezartzen.

No se establecen penalidades diferentes de las establecidas en el
articulo 50 del Pliego de Clausulas administrativas

Zehaztu zehapenak

20. KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES DEL CONTRATO

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

" EZ/NO
Hurrengo kausa hauengatik sortutako beharrak:

1) Dokumentazio teknikoan aurreikusitako kapituluak aldatzeko egin
beharreko lanak, proiektuan aurreikusitako txosten geotekniko,
zunduketa eta laginketetatik ondorioztatutako balio, gomendio eta
espezifikazioen arabera edo ordenazioan geroztik gertatutako
aldaketen arabera beharrezkoak liratekeenak.

% BAIL/ st

aldatzeagatik eratorritakoak barne.

esparrukoak nola eremu muganteetakoak.

2) Erakunde eta konpainia hornitzaile afektatuek errekeritutako baldintza
teknikoetatik eratorritako lanak, haien elementuen kokalekuak

3) Lehendik dauden zerbitzuak eta instalazioak afektatzea, bai halaber
zerbitzuak erabiltzeko baldintzetan mantentzea, hala obren

4) Oinezkoen edo automobilen zirkulazioa afektatzea.

11
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5) Jabetza pribatuetan eragindako afektazioak apaintasun, erabilera eta
segurtasun egokiari dagokionez, barne hartuz haien lotuneei
eratorriak, obrak afekta litzakeen haien elementu pribatiboen
egokitzea, wura sartzeagatik geroztik sortuak eta segurtasun
estrukturalari eragiten diotenak, etab.

6) Araudiaren aldaketari egokitzeko aldaketak eta/edo indarrean dagoen
araudi aplikakizuna osorik betetzeko beharrezkoak diren egokitzeak.

7) Proiektuan definitutako gainazalen akaberetan egokitzapenak egitea,
betiere dokumentazioan ezarritako gutxienezko kalitateen programa
gutxitzen ez bada, eta ezarritako diseinua gehiegi alteratzen ez badute,
halakotzat ulertzen direlarik diseinuari dagozkion bariazioak,
proiektuan sartuta dauden eta obren eremuaren barruan dauden
partiden azalerak gehitzea.

8) Obren gertueneko ingurunea moldatzeko beharrezkoak diren
egokitzapenak.

9) Plegu Teknikoko aurrekontuan datozen prezio unitateen neurketak
handitzea edo txikitzea.

10) Plegu Teknikoko aurrekontuan aurreikusi ez diren unitate prezio
berrien erabilera.

Jarraitu beharreko prozedura:

Jarduketa horietako edozeini ekin aurretik, beharrezkoa dela akreditatu
beharko da. Jarduketa horietarako kontraesanezko prezioak obrako
zuzendaritzak proposatuko ditu, legez ezarritako prozedura aplikatuko zaie
eta kontratistako onartu beharko ditu. Adjudikatarioak eta kontratuaren
arduradunak izenpetutako akta batean jasoko dira, eta kontratuaren parte
bihurtuko dira. Kontraesanezko prezioak finkatzeko, jarraian adierazten diren
prezioak erabiliko dira, zerrendatuta ageri diren lehentasunezko ordenaren
arabera:

1) Jatorrizko proiektuko prezioen prezio unitarioak edo elementalak.

2) Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko prezioen prezio unitarioak edo elementalak.

3) Beste oinarrizko prezio batzuen (Guadalajara) prezio unitaricak edo
elementalak.

4) Hainbat hornitzaileren prezio ofizialak, lizitazioko egunean argitaratuak.

5) Merkatuko bataz besteko prezioak.

Inolaz ere ezingo zaio jarduera horietako edozeini ekin obren
zuzendaritzak horretarako baimena idatziz emana ez badu. Kontratistak
justifikatu duen jarduketaren zenbatekoa bakarrik izango da ordaintzekoa.
Baina ez obren zuzendaritza fakultatiboak, ez enpresa kontratistak sartu edo
gauzatu ahalko dute aldaketarik kontratuan sartutako obretan, aldaketa eta
ondoriozko aurrekontuan legez ezarritako prozeduraren arabera behar bezala
onetsi gabe

12
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Zenbatekoa finkatze aldera gorago zerrendatutako prezio guztiak
adjudikatarioaren eskaintzan proposatutako beherapenak afektatuta egongo
dira.

Kontratuzko baldintzak aldatzen diren aldiro, enpresa kontratistak
eguneratu egin beharko du lanen programa.
Necesidades surgidas por las siguientes causas:

1) Trabajos necesarios de modificaciones de los capitulos previstos en la
documentacion técnica que fuesen necesarios en funcion de los
valores, recomendaciones y especificaciones que resultasen de los
informes geotécnicos, sondeos y catas previstos en el proyecto o
cambios sobrevenidos en la ordenacion.

2) Trabajos derivados de condiciones técnicas requeridas por
organismos y comparias suministradoras afectadas, incluyendo las
derivadas de modificacion de ubicaciones de sus elementos.

3) Afeccion a servicios e instalaciones existentes, asi como
mantenimiento en condiciones de uso de los servicios tanto del
ambito de las obras como de las zonas colindantes.

4) Afeccion a circulacion peatonal o rodado.

5) Afeccidon a propiedades privadas del ambito sobre condiciones de
ormato, uso y seguridad adecuado, incluyendo las derivadas a sus
acometidas, adecuacion de sus elementos privativos que pudieran
verse afectadas por las obras, aquellas sobrevenidas por entradas de
agua y afeccion a la seguridad estructural, etc,...

6) Adaptaciones y modificaciones a cambio normativo y/o adecuaciones
necesarias para el cumplimiento integro de la normativa en vigor
aplicable.

7) Adaptaciones en acabados superficiales definidas en el proyecto,
siempre y cuando no se viese aminorado el programa de calidades
minimo establecido en la documentacion, ni alterase excesivamente el
disetio establecido, entendiendo como tales las variaciones en cuanto
al disefio, aumento de las superficies de partidas incluidas en el
proyecto que estuviesen dentro del ambito de las obras.

8) Adaptaciones necesarias de adecuacion del entorno inmediato a las
obras.

9) Aumentar o disminuir las mediciones de las unidades de precio que
figuran en el presupuesto del Pliego Técnico.

10) Utilizacion de nuevos precios unitarios no previstos en el presupuesto
del Pliego Técnico.

Procedimiento a sequir:

13
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Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones debera acreditarse
la necesidad de la misma. Los precios contradictorios para esas actuaciones
seran propuestos por la Direccion de obra, seran sometidos al procedimiento
legalmente establecido y a la aceptacion del Contratista y se recogeran en un
acta suscrita por el adjudicatario y el responsable del contrato y pasaran a
formar parte del mismo. Para la fijacion de los precios contradictorios se
usaran los precios que se indican a continuacion por el orden de prelacion en
que aparecen relacionados:

~—

Precios unitarios o elementales de Precios de Proyecto original.

Precios unitarios o elementales de Base de Precios del Gobiermo Vasco.
Precios unitarios o elementales de otras Bases de Precios (Guadalajara)
Precios oficiales de distintos proveedores publicados en la fecha de
licitacion.

5) Precios medios de mercado.

RGN R

En ningun caso se podra acometer la ejecucion de cualquiera de estas
actuaciones sin la correspondiente autorizacion por escrito de la Direccion de
las obras. Unicamente sera abonable el importe de la actuacion que se haya
justificado por el contratista. Ahora bien, ni la Direccion Facultativa de las
obras, ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificacion y del presupuesto resultante conforme al procedimiento
legalmente establecido.

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe
estaran afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa
contratista debera proceder a la actualizacion del programa de trabajos.

21. KONTRATUA BETETZEA ETA PRESTAZIOA JASOTZEA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RECEPCION DE LA PRESTACION

Obra amaitu dela jakinarazteko epea Hamabost egun

Plazo de aviso de terminacion de la obra Quince dias

Azken ziurtagiria onartzeko epea Hiru Hilabete

Plazo de aprobacion de la certificacion final Tres meses

Bestelako epe bereziak Idatzi bestelako epe bereziak
Otros plazos especiales Escriba los otros plazos especiales
Berme-epea Urte bat

Plazo de garantia Un afio

22. KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK / OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

14
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Funtsezko betebeharrak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako.
Las obligaciones esenciales son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora.

Zehazki / En concreto:

[ Bestelakoak/ Otras

Zehaztu bestelako funtsezko betebeharrak

Concrete las otras obligaciones esenciales

SPKLan eta baldintza-agirietan jasotakoak / Las previstas en la LCSP y en los pliegos.

I+ 16. ataleko betetze baldilntza bereziak / Condiciones especiales de ejecucion fijadas en el apartado 16.

l¥ Eskaintzen esleipen-irizpideak / Criterios de adjudicacién de las ofertas.

Iv¥ Azpikontratazioaren gaineko betebeharrak / Las obligaciones sobre subcontratacion

23. KONTRATUAREN ZESIOA / CESION DEL CONTRATO

" BAIL/ St

{* EZ/NO

24. AZPIKONTRATAZIOA / SUBCONTRATACION

Arrazoitu
{" EZ/NO

Justificar

subcontratistas.

Azpikontratatu beharreko kontratuaren zatia adierazi behar da, zenbatekoa eta
7 azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita / Obligacion de inidicar la parte del
contrato prevista subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfilempresarial de las

i BAI/SI | Azpikontratistei zuzenean ordaintzea / Pagos directos a subcontratistas.

[ Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak / Tareas criticas que no pueden subcontratarse.

Deskribatu, hala badagokio, azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak.

Describa las tareas criticas que, en su caso, no puedan subcontratarse.

25. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK / OTRAS ESPECIFICACIONES

HIZKUNTZA ARLOKOAK

DE TIPO LINGUISTICO

[-Erakundearen irudia:

A) Idatzizko elementuak (errotuluak, kartelak,
oharrak...) bi hizkuntza ofizialetan jarriko
dira:

-Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko
elementuetan euskara nabarmenduko da,
kokapenezko eta tipografiazko baliabideak

I- Imagen de la organizacion:

A) Los elementos escritos (rétulos,
carteles, notas) se colocaran en las dos
lenguas oficiales:
- En los elementos escritos colocados en
las dos lenguas oficiales se destacara el
euskera, utilizando medios ubicativos y
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erabiliz.
-Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan:

-Antzeko grafia denean euskaraz eta
gaztelaniaz.

-Mezua piktograma bidez ulergarria
denean.

-Errotulua udaleko langileak soilik
ibiltzen diren eremuan dagoenean eta ez
denean zailtasun tekniko berezirik.

[I-Udalarekiko harremanak:

A) Ahozko komunikazioa: udalarekin egiten
diren ahozko harremanetan, ahal bada,
euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

B) Idatzizko komunikazioa: proiektu, txosten
eta bestelako idatzi luzeak euskaraz eta
gaztelaniaz aurkeztuko ditu. Udalarekin
egiten diren gainerako idatzizko
komunikazio administratiboetan, ahal
bada, euskeraren erabilera lehenetsiko du
enpresak.

tipograficos.

- Se pondran exclusivamente en euskera

en los siguientes casos:
- Cuando la grafia sea similar en

euskera y castellano.
- Cuando el mensaje es comprensible

por pictograma.

- Cuando el rétulo se encuentre en
zona de wuso exclusivo del personal
municipal y no exista dificultad técnica
especial

II-Relaciones con el Ayuntamiento:

A) Comunicaciéon oral: la empresa
priorizara el uso del euskera en sus
relaciones orales con el Ayuntamiento.
B) Comunicaciéon escrita: presentara
proyectos, informes y otros escritos
extensos en euskera y castellano. En el
resto de comunicaciones administrativas
escritas con el Ayuntamiento, la empresa
priorizard, si es posible, el uso del euskera.
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