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1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la contratacion del servicio de redaccion del Proyecto y la Direccion de
Obra del “Polideportivo municipal en Torresolo”, tras obtener los resultados del concurso de Proyectos
llevado a cabo para tal fin.

2. AMBITO

El “Proyecto de Polideportivo en Torresolo” debera situarse en la parcela identificada al efecto por el Plan
General de Ordenacién Urbana vigente, y que abarca suelos comprendidos dentro del Area 43.- Pinosolo
y del Sector 44.- Torresolo, no existiendo en la normativa urbanistica de desarrollo de ambos ambitos
limitacién volumétrica alguna, a excepciéon de la separacién a linderos indicada en la ordenacién
pormenorizada del Sector 44. No obstante, en caso de asi estimarse conveniente por parte de los servicios
técnicos municipales, se podra tramitar Estudio de Detalle para garantizar un correcto encaje urbanistico
de la propuesta finalmente elegida.

Toda la documentacién urbanistica al respecto estd disponible en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Leioa: https:/ /leioazabalik.leioa.net
modificaciones.-normas-urbanisticas.-informes

En las siguientes imagenes se ha superpuesto el limite de la parcela urbanistica equipamental sobre la
ultima ortofoto disponible as{ como sobre el tltimo levantamiento topografico realizado.
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Delimitacién del ambito sobre ortofoto
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POLIDEPORTIVD
DE PINGSOLO

Delimitacién del ambito sobre cartografia

No obstante, la propuesta debera contemplar también los accesos a las instalaciones deportivas existentes
e integradas con el Sistema General del Parque de Pinosolo (piscinas, pistas de padel y pista de tenis), asi
como las obras de estabilizacion del muro verde que las sostiene y cuyas obras estd previsto licitar
préoximamente.

2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se incluye como Anexo I al presente pliego levantamiento topogrifico actualizado (en pdf y dwg/dgn),
sobre el que se incluye la delimitacién del ambito delimitado en el Plan General vigente para albergar el
futuro Polideportivo.

2.2. ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

Se incluye como Anexo II al presente pliego estudio geolégico-geotécnico actualizado.

2.3. PROYECTO DE ESTABILIZACION DE TALUD

Se incluye como Anexo 11I al presente Proyecto de Estabilizacion del muro verde sobre el que se ubican
las instalaciones deportivas descubiertas.

3. FINALIDAD DE LA ACTUACION

La finalidad de este contrato es la contratacién del servicio de redaccion del Proyecto y la Direccion de
Obra del “Polideportivo municipal en Torresolo”, tras obtener los resultados del concurso de Proyectos
llevado a cabo para tal fin, en orden a:
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— Dotar a Leioa de unas instalaciones deportivas cubiertas acordes al tamafio potencial del municipio
(40.000 habitantes), con espacio suficiente y adaptado a la dinamica y actividad de sus habitantes, asi
como el cumplimiento satisfactorio de su misién publica.

— Dotar a Leioa de una propuesta arquitectonica reconocible, funcional, accesible y adaptada al entorno
urbano en el que se situa.

— Dotar a Leioa de unas instalaciones deportivas sostenibles, desde el punto de vista econémico-
financiero como medioambiental.

4. PAUTAS GENERALES

El proyecto de nuevo polideportivo persigue:
— Oftrecer una nueva visibilidad y protagonismo al Polideportivo.
— Generar la mejor accesibilidad y comodidad en su utilizacién.

— Dotarle de unos espacios y unas instalaciones funcionales, adecuadas para desarrollar plenamente el
potencial de sus usuatias y usuatios.

Para ello el proyecto se debe sustentar en las siguientes premisas:

— Integrar el edifico en su entorno, prestando un especial cuidado a su ubicacién junto al Parque de
Pinosolo y aprovechando la privilegiada localizacion del polideportivo, en el “centro geografico” de los
distintos barrios que conforman Leioa.

— Dotarle de unos espacios funcionales, capaces de acoger las distintas actividades deportivas que de
forma libre o asociada (clubes) se desarrollan en Leioa, de acuerdo con los niveles de competicién
(local, provincial, autonémico y estatal) en los que se desarrollan actualmente.

— Crear un edificio accesible tanto desde el exterior como intetiormente, prestando atencién a los flujos
de las personas usuarias potenciales desde sus lugares de residencia, como a los flujos internos de
acuerdo con las caracteristicas de las actividades deportivas.

— Conseguir un edificio medioambientalmente sostenible y energéticamente eficientemente, garantizando
el maximo confort de las usuarios y usuatios.

— Prestar especial atencién a las futuras tareas de mantenimiento de los espacios (intetiores y exteriores)
como de sus instalaciones, evitando soluciones que requieran de técnicas o soluciones no disponibles
con caracter general en el mercado.

— Garantizar una 6ptima gestion, tanto deportiva como econémico-financiera, de los distintos espacios y
locales deportivos asi como de sus futuros contenidos, con el fin de poder adaptar la oferta de
actividades y cursos a las demandas de la ciudadania y los recursos econémicos municipales.

5. PROGRAMA DE NECESIDADES

De acuerdo con el Estudio de Necesidades realizado por el Ayuntamiento, el nuevo Polideportivo debetfa
contener los siguientes espacios cubiertos, cerrados y climatizados:

— Lamina de agua con vasos de:
o natacién (50 x 25 m), valido para el entrenamiento y la competicién de la natacién y de water-polo.

o enseflanza (25 x 12,50 m), dedicado a la educacion fisica y la ensefianza de la natacién, asf como a
los juegos libres o vigilados en el agua de nifios de 6 a 11 afios

o y chapoteo, dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de nifios hasta 5 afios.

Para el dimensionado de los espacios utiles al deporte, asi como de los espacios auxiliares para
deportistas, espectadores y singulares se estard a lo dispuesto en la normativa NIDE 3: Piscinas.
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Debera contar con un graderio capaz de albergar alrededor de 500 personas.

— Pabellén polideportivo (48x32x12) y graderio capaz de albergar 450-750 personas, valido para la
practica de Balonmano, Fuatbol-Sala, Hockey-Sala, Baloncesto, Minibasket, Badminton, Tenis y
Voleibol en el sentido longitudinal y en sentido transversal la practica de Badminton, Voleibol,
Baloncesto y Minibasket. Asi mismo, también sera valido para la prictica de la gimnasia ritmica.

Contara con elementos verticales que permitan compartimentarlo para albergar varios usos deportivos
al mismo tiempo.

Para el dimensionado de los espacios utiles al deporte, asi como de los espacios auxiliares para
deportistas, espectadores y singulares se estard a lo dispuesto en la normativa NIDE 1: Campos
Pequefios.

— Frontén cubierto (30x18x12) y graderio capaz de albergar 500 personas, valido para la practica de otros
deportes como gimnasia, gimnasia ritmica, esgrima, judo, tackwondo, tenis de mesa, lucha.

Contara con elementos verticales que permitan compartimentarlo para albergar varios usos deportivos
al mismo tiempo.

Para el dimensionado de los espacios utiles al deporte, asi como de los espacios auxiliares para
deportistas, espectadores y singulares se estard a lo dispuesto en la Normativa de Instalaciones
Deporttivas de Pelota Vasca (NIDEPV).

— Gimnasio o sala de musculaciéon con una superficie aproximada de 1.000 m?.

— 7/8 salas de uso polivalente y compartimentables con una superficie aproximada total de 1400 m? (200
m?/sala), para la practica de actividades grupales como: yoga, spinning, bailes de salon y similares.

— Sala con tatami, de una superficie aproximada de 225 m?, para la prictica de actividades deportiva
como judo, tackwondo, aikido

— Rocédromo-Boulder con una supetficie aproximada de 200 m? para la prictica de la escalada, con una
altura aproximada de 6 m.

— Ludoteca, con una supetficie aproximada de 350 m?.

— Cafeteria-restaurante, con una supetficie aproximada de 500 m? que podri tener acceso tanto desde el
interior como desde el exterior de las instalaciones.

— Zona de Administracion, en la que se localizaran:

o Oficinas de los servicios del Ayuntamiento vinculados al area de Deportes, que contarin con dos
despachos, una sala de reuniones y cuatro puestos de trabajo

o Oficinas de uso de la empresa adjudicataria de la gestién deportiva de las instalaciones, que contara
con un despacho, una sala de reuniones y cuatro puestos de trabajo.

o Sala de reuniones para su uso por parte de los diversos clubes deportivos usuarios de las
instalaciones, con espacio para el almacenaje de documentacién propia de cada uno de ellos.

& Zona de aseos

— Aparcamiento exterior para coches (400), motos y bicicletas. Dentro del cémputo de las 400 plazas de
aparcamiento para coches se incluyen las que actualmente sirven a las instalaciones deportivas
existentes en Torresolo. Este numero minimo de plazas de aparcamiento se podrin convertir en
interiores/cubiertas; no obstante, el jurado solamente considerard esta intervencién en caso de que en
la propuesta se justifique econémicamente que su modificacion tiene cabida dentro del presupuesto de
ejecucién material maximo estimado.

Todos estos espacios programaticos deberin acompanarse de los espacios auxiliares que sean
estrictamente necesatios para garantizar su correcta funcionalidad, como: pasillos, vestuarios y aseos
(diferenciandose entre actividades de agua y de suelo), control de accesos, cuartos de instalaciones, etc...,
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que se podrin, en su caso, combinar y agrupar para mejorar la sostenibilidad ambiental y econémico-
financiera de la futura instalacién. Existen otra seric de elementos accesorios (como saunas, salas de
masajes, etc.) que se incluiran en las propuestas siempre que en la propuesta se justifique econémicamente
que su inclusion tiene cabida dentro del presupuesto de ejecuciéon material maximo estimado, asi como
que su consideraciéon mejora la eficiencia y sostenibilidad econémico-financiera de la futura instalacion.

As{ mismo, se podran prever superficies adicionales dedicadas a albergar usos comerciales con las
limitaciones recogidas en el articulo 6.3.25 del Plan General vigente (segiin publicacién del BOB n°® 138 de
22 de julio de 2009). Esta dotacién no es obligatoria pero si puede ser estudiada y propuesta por los
licitadores.

6. CONSIDERACIONES EN RELACION CON LA SOSTENIBILIDAD

El futuro polideportivo debera ser un “Edificio de consumo de energfa casi nulo”, es decir, un edificio
con un nivel de eficiencia energética muy alto, de conformidad con lo establecido en la Directiva
2010/31/UE del Patlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia
energética de los edificios. La cantidad casi nula o muy baja de energia requerida deberfa estar cubierta, en
muy amplia medida, por energia procedente de fuentes renovables, incluida energia procedente de fuentes
renovables producida in situ o en el entorno.

Asi, el proyecto debera:

— Dotar al edificio de una gran inercia térmica del edificio, con un gran aislamiento térmico intrinseco,
facilitando a su vez su "transpirabilidad".

— Ubicar la mayor cantidad posible de estancias con altas necesidades energéticas con una orientacién
favorable, en funcién del uso previsto.

— Estudiar el aprovechamiento de la luz del sol y su rentabilizacién de acuerdo con la estacionalidad y la
hora del dfa.

— Favorecer la integracion de fuentes de energias alternativas.
— Utilizar tecnologias de alta eficiencia energética.
— Evitar automatizaciones innecesarias.

— Estudiar la eficiencia econémica y constructiva durante el proceso de ejecucién de la obra.

As{ mismo, dado que la sostenibilidad de una construccién no se mide solo a la hora de proyectar o
construir, sino que también atafie las futuras labores de mantenimiento del edificio, el criterio que debe
prevalecer en la eleccién de los materiales, los acabados y en el disefio de sistemas e instalaciones ha de ser
aquel que garanticen a lo largo de su vida util un menor coste en su mantenimiento posterior y una mejor
utilizacién y funcionamiento.

7. CONSIDERACIONES SOBRE EL ENTORNO DEL EDIFICIO

El proyecto debera estudiar el edificio en relacion con su entorno, prestando una especial atencién a su
impacto en el Parque de Pinosolo, y atender a la conexion visual del polideportivo con los distintos puntos
de Leioa desde el que es visible.

Se deberan definir con precision los distintos puntos de acceso tanto de las usuatias y los usuatios de las
instalaciones, como de los servicios administrativos, de mantenimiento y equipos y visitantes de
competiciones deportivas, y su relacién con la red de transporte publico del entorno.

Se deberan tener especial cuidado en diferenciar las zonas de carga y descarga de equipamientos y
mercancias, estudiando los flujos y circulaciones de vehiculos en torno al polideportivo, y la posibilidad de
acceso y aparcamiento de vehiculos de gran tonelaje.
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El proyecto contemplard en su presupuesto cuantos gastos sean precisos para la adecuacién de la
urbanizacién circundante.

8. CONSIDERACIONES SOBRE EL EDIFICIO

8.1. CENTRO DEPORTIIO PUBLICO Y DE COMPETICION

El edificio debe contemplar el uso ordinario de las instalaciones por partes de las usuarios y los usuarios
para la practica deportiva individual o colectiva, asi como para su posible uso para el desarrollo de
competiciones deportivas de relevancia estatal.

Por ello, en el edificio se deberan de prever, ademas de los servicios internos necesarios (administrativos,
de seguridad y de mantenimiento), otros destinados a la acogida de visitantes y al establecimiento de
relaciones entre ellos: puntos de informacion, ventas de entradas, zonas de descanso, guardarropa, aseos,
espacio de lactancia, etcétera.

Asi, deberan tenerse en cuenta las diferentes servidumbres a las que estin sometidos estos usos de acuerdo
con las normas dictadas por el Consejo Superior de Deportes y las distintas Federaciones deportivas; y se
deberan considerar las necesidades propias de los medios audiovisuales (espacios) que pudieran acudir
para la retransmisién de esas competiciones.

El desatrollo de estas competiciones deberd ser compatible con el uso general de las instalaciones
deportivas no afectadas por esa competiciéon, con lo cual se debera garantizar la posibilidad de
funcionamiento simultineo e independiente de los distintos espacios/recintos deportivos.

8.2. RELLACION CON LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES

Estas instalaciones podran integrarse, funcionalmente, dentro del conjunto propuesto, centralizindose, en
su caso el control de accesos dentro de la nueva edificacion/edificaciones propuestas. El espacio de
restauracién del nuevo edificio debera contar con comunicacién directa con la superficie de solarium de
las piscinas descubiertas, pudiendo ser este espacio de restauracién compartido o independiente de la
“Cafeteria-Restaurante” del programa de necesidades.

En caso de que se prevea una modificacién de la superficie de la limina de agua descubierta existente ésta
deberd ajustarse a las condiciones recogidas en la normativa NIDE 3: Piscinas. Esta intervencién no se
exige a los licitadores pero si puede ser estudiada por éstos.

Tampoco se exige a los licitadores la modificacion de la superficie dedicada a las pitas del padel y tenis,
aunque sf puede ser estudiada por éstos.

8.3. ACCESOS Y CIRCULACIONES

El correcto funcionamiento del polideportivo para el uso que corresponde depende, en gran medida, de la
correcta configuracién de los accesos y las circulaciones internas, tanto de personas como de objetos o
medios moéviles de trabajo. En este tipo de equipamientos deportivos es habitual el uso de méaquinas
clevadoras, asi como de vehiculos para la carga y descarga de material, equipamiento o instalaciones
eventuales (escenarios, por ejemplo), por lo que es importante hacer posible su acceso y circulacion hasta
esos recintos, asi como no dejar zonas inaccesibles a ellas. La definicion de los principales itinerarios debe
garantizar un uso racional y 6ptimo del espacio, que evite interferencias entre los movimientos de los
diversos tipos de usuario/objeto, propotrcione la maxima comodidad en las comunicaciones y satisfaga los
requerimientos de seguridad establecidos.

ACCESOS Y SALIDAS

Es preciso que existan diferentes accesos desde la calle al interior del polideportivo. Su numero, ubicacién
y caractetisticas dependen del uso publico y/o de competicion, y de los requetimientos que en funcién del
tipo competicion a desarrollar establecen las normas del Consejo Superior de Deportes o las Federaciones
Deportivas. Resulta esencial la definicion que del acceso principal y del area de acogida se realice en el
proyecto, puesto que de ello dependera el funcionamiento de toda el area puiblica.
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Se han considerado necesarios los accesos que se relacionan a continuacién:

1. Accesos bidireccionales (de entrada v salida):

a. Acceso del pablico general
b. Acceso de equipos en competiciones deportivas (para aquellos competiciones en los que asi se exija)
c. Acceso de personal

d. Accesos de material y suministros a las salas y espacios deportivos, asi como a los cuartos de
instalaciones.

e. Accesos a espacios deportivos para el montaje y desmontaje de instalaciones eventuales adicionales.

2. Accesos unidireccionales (de entrada y salida):

a. Acceso de alimentos (cafeterfa)
b. Evacuacién de residuos

Se intentard en todo caso conseguir la diferenciacién fisica de todos estos accesos, pudiéndose llegar
aquellos que se puedan compatibilizar.

ACCESIBILIDAD DE PERSONAS, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES.

El futuro edificio debe dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad, garantizando
la total accesibilidad de cualquier persona, sea cual sea su condicion fisica, a cualquiera de los espacios que
lo integren.

Sera imprescindible que quede asegurada la correcta circulacion entre los diferentes niveles del edificio
para las personas, equipamientos y suministros, mediante ascensores y montacargas.

CONTROL DE ACCESOS

Sera necesario la dotacion de los sistemas de video vigilancia y control de accesos necesarios para proteger
las instalaciones e integrarlos dentro de una estructura de centro de control de seguridad tdnica
intercomunicado con las dependencias de la Policia Local.

A la hora de disefiar el sistema de seguridad se debera tener en cuenta el funcionamiento de todo el
edificio en su conjunto, debiendo estar las instalaciones de control del complejo en un mismo punto. Se
establecerd un sistema de redundancia en este tipo de instalaciones.

8.4. CONSIDERACIONES SOBRE MATERIALES Y ACABADOS

Los materiales y acabados que se proyecten para paramentos exteriores e interiores, pavimentos,
techumbres, etc., ademas de cumplir las condiciones estanqueidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad
que les atribuye su correspondiente normativa técnica, deberan garantizar la seguridad para las personas
usuarias y trabajadoras, asf como ser compatibles con una facil conservacién y mantenimiento.

8.5. CONSIDERACIONES SOBRE LLAS INSTALACIONES

El proyecto contendra todos los calculos y anexos técnicos necesarios para la dotacion al polideportivo de
las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento: electricidad, telecomunicaciones,
climatizacién, protecciéon contra incendios, protecciéon contra la accién del rayo, comunicaciéon vertical
(ascensores/montacargas) segutidad anti-intrusion. Asi, la empresa adjudicataria deberd encargarse de los
tramites y documentos precisos para la legalizacion de todas las instalaciones, incluidas las salas de
maquinas. Se realizarin los correspondientes proyectos visados por técnicos competentes y se registraran
ante el organismo competente.

Tras la ejecucion de la obra, se entregara toda la documentacion relativa a las instalaciones (fichas técnicas
y planos) en formato digital (pdf y dng/dwg).

ELECTRICIDAD
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La instalacién dispondra para el suministro normal y el suministro complementario o de seguridad de una
doble acometida en alta tensién. Los dos suministros provendran de anillos de distribucion
independientes. De no ser posible, se buscaran alternativas como la disposicién de grupos electrogenos
auténomos.

Se deberd prever la posibilidad de que en el pabellén deportivo se puedan celebrar especticulos y/o
actividades recreativas distintos de las competiciones deportivas.

Habra sistemas como los de seguridad, servicios informaticos, o sistemas de gestiéon de clima en los que
no se pueda permitir ni siquiera minimas interrupciones temporales de corriente para evitar dafios en los
equipos, por lo cual, serd necesario instalar uno o varios sistemas de alimentacién ininterrumpidos (SAI).
Se precisa la redundancia en estos tipos de sistemas o instalaciones.

Asf mismo, se deberan disponer de equipos de mediciéon de consumos energéticos con el fin de poder
optimizar, desde el punto de vista de la eficiencia energética, el uso de los recursos energéticos.

Se deberd comprobar con el proveedor eléctrico la disponibilidad de potencia suficiente para las
necesidades de las que no se pueda autoabastecer el nuevo edificio, asi como las correspondientes
condiciones técnicas para su disposicion.

GAS

En caso de que esta fuente de energia no se pueda sustituir por otras de fuente renovable, comprobacion
con el proveedor gas natural de la disponibilidad de recurso suficiente para las necesidades de las que no
se pueda autoabastecer el nuevo edificio, asi como las correspondientes condiciones técnicas para su
disposicién.

ALUMBRADO

Se utilizara preferentemente, salvo cuando por cuestiones técnicas sea necesario, la tecnologia LED.

Deberan considerarse distintos circuitos de iluminacién, los cuales, a modo de idea, se pueden estructurar
de la siguiente manera:

— Alumbrado de emergencia
— Alumbrado de vigilancia (nocturno)
— Alumbrado normal (diurno)

Todos los circuitos de alumbrado se deberan gestionar desde un sistema de gestion de alumbrado, que
contemple todas las sectorizaciones necesarias y controlados desde el unico punto de control centralizado.

Se deben de cumplir por supuesto todos los requerimientos de la normativa en lo referente a eficiencia
energética respecto al alumbrado de edificios de publica concurrencia.

Para la iluminacién de los recintos deportivos capaces de albergar competiciones de relevancia, se estard a
los requerimientos técnicos fijados por el Consejo Superior de Deportes y las Federaciones deportivas
correspondientes.

CLIMATIZACION

La instalacién de climatizaciéon que se proyecte deberd permitir la medicién y control de los diferentes
parametros (humedad relativa y temperatura del aire, CO2, filtrado de particulas y gases de alta eficacia...)
mediante un sistema de gestiéon abierta, que debera integrarse en el punto de control centralizado,
considerando en todo caso las particularidades del clima de Leioa.

El sistema de climatizacién ha de cumplir por supuesto las exigencias que la normativa indica respecto a
eficiencia energética y renovacion y calidad de aire interior. Ha de ser capaz de discriminar o no el uso de
aire exterior ante la posibilidad de ahorrar energfa sin alterar con ello las condiciones de humedad y
temperatura de los distintos recintos deportivos.
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No se debera escatimar o ajustar las prestaciones y potencia de las maquinas climatizadoras, ya que éstas

deben ir sobradas en capacidad para alcanzar en ocasiones objetivos particulares de temperatura y
humedad.

8.6. CONSERVVACION Y MANTENIMIENTO

El nuevo polideportivo va a albergar la mayor parte de la oferta deportiva del municipio y es preciso que
el proyecto observe los siguientes requerimientos:

— Optimizacién de las condiciones propias del inmueble.

— Eleccién de los materiales y acabados tanto exteriores (fachadas y cubiertas) como interiores que
garanticen un menor coste en su mantenimiento y una mejor utilizacién y funcionamiento del edificio.

— Disefio de una red de instalaciones (cuartos, conducciones, etc...) de facil acceso y mantenimiento,
para poder garantizar una rapida y cémoda respuesta ante posibles incidentes con su funcionamiento.

— Integracion de sistemas de eficiencia energética y utilizaciéon de fuentes de energia renovable que
y
permitan una 6ptima utilizacion de los recursos energéticos propios y externos.

— Control estricto de las condiciones climaticas en el interior del edificio, de manera que sea posible
mantener las constantes de humedad relativa, temperatura y calidad del aire adecuadas a las exigencias
establecidas para cada uno de los espacios y/o actividades/competiciones depottivas. Para ello se
debera cuidar las condiciones térmicas del futuro edificio y proyectar las instalaciones de climatizacion
necesarias.

— Control estricto de las condiciones de iluminacién, de manera que tanto los niveles luminicos como la
calidad de la luz sean los adecuados para el ejercicio de las diversas actividades y competiciones
deportivas que se deben albergar. Para ello se deben estudiar con atencién las condiciones actuales de
iluminacién natural y establecer mecanismos de regulacion que permitan su control. Ademds, se han de
proyectar instalaciones de iluminacion artificial regulables y versatiles, adaptadas a los niveles de
iluminacién requeridos por cada espacio y por cada actividad/competicién deportiva en patticular.

— Control de las condiciones de seguridad para las usuarias y los usuarios, visitantes y personal adscrito al
funcionamiento del edificio, procurando que tanto la propia estructura del edificio, como su
distribucién, sus materiales y sus instalaciones prevengan y minimicen los riesgos de salud, incendio,
inundacién, ruido, vibraciones, robo o cualquier otra amenaza.

9. PREVISIONES DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO

9.1. DESARROLLO DEIL PROYECTO

El desarrollo del Proyecto se realizara en tres fases:
— Anteproyecto: se debera entregar en el plazo de 2 meses desde la adjudicacion del contrato.

— Proyecto Basico y de Actividad: se deberd entregar en el plazo de 3 meses desde la emision de informe
favorable en relacion con el Anteproyecto por parte de los servicios técnicos municipales.

— Proyecto de Ejecuciéon: se debera entregar en el plazo de 5 meses desde la emisién de informe
favorable en relacion con el Proyecto Basico por parte de los servicios técnicos municipales

Con antelacién al inicio de redaccién de cada una de las fases del proyecto y tras la entrega de cada una,
los servicios técnicos designados al efecto por el Ayuntamiento emitiran un informe cuyas prescripciones
deberan ser asumidas en la fase siguiente. En el caso del proyecto de ejecucién el informe emitido debera
ser favorable para poder realizar la recepcion de este. Estos plazos no tendran una duracién superior a 15
dfas en cada uno de ellos.
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En las fases distintas fases sera obligado tener al menos dos reuniones mensuales entre el equipo de
arquitectura y el Ayuntamiento, pudiendo realizarse otras en el caso de requetimiento por cualquiera de las
partes.

9.2. TRABAJOS A DESARROLILAR POR EL. EQUIPO REDACTOR JUNTO CON EL PROYECTO
El contrato comprendera los siguientes trabajos:

A. La redaccién del “Proyecto de Polideportivo en Torresolo” (Anteproyecto, Proyecto Basico y de
Actividad, Proyecto de Ejecucién) que comprenda todas las actuaciones establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El equipo redactor debera incorporar al Proyecto aquellos contenidos, documentos, determinaciones
y modificaciones que se exijan por los organismos encargados de su supervision y aprobacion. El
proyecto incluird toda la documentacion establecida en el Cédigo Técnico de la Edificacion,
normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) elaborada por el Consejo
Superior de Deportes y demas normativa de obligado cumplimiento y, como minimo, la siguiente:

e Memoria y anejos

e Planos

e Pliego de prescripciones Técnicas Particulares

e Presupuesto (mediciones, precios descompuestos y presupuesto)

e Estudio de Seguridad y Salud

e Programa de Control de Calidad

e Estudio de Gestién de Residuos y materiales de construccién y demolicion.
e Plazo de ejecucion y plan de obra

e Proyectos de instalaciones necesarias (electricidad, telecomunicaciones, iluminacién, climatizacion
y acustica)

e Proyecto de obras complementarias de la urbanizacién del entorno.

e Estudio de gestion deportiva de las futuras instalaciones, que incluya una memoria econémica que
justifique y garantice una gestién econémica-financiera eficiente y sostenible.

6 infografias por fase de proyecto y 1 maqueta escala 1:200 con materiales, como minimo,
necesarias para la explicaciéon y comprension de las diversas fases de realizacion del proyecto.

La documentacién serd presentada en el Ayuntamiento en formato PDF y editable. Los planos en
PDF estaran unidos en un solo archivo PDF. Los planos en DWG tendrian que cumplir las siguientes
condiciones:

e Coordenadas EPSG:25830 ETRS 89/UTM ZONA 30N

e Las referencias externas colgaran de una carpeta llamada refx y estaran unidas en ruta relativa a
esa carpeta.

El Ayuntamiento podra exigir al equipo redactor las variaciones al proyecto que hubieran sido
sugeridas por el Jurado o las variaciones funcionales, de detalle y programadticas que pudieran ser
precisas en funcién de las necesidades y objetivos que, en el momento de la contratacién y/o durante
la redaccién del proyecto, a juicio del 6rgano de contratacion, se requieran por razones técnicas,
econdémicas o de otro tipo, siempre que tales variaciones no alteren sustancialmente la idea ganadora.
La no aceptacién por el equipo redactor de las variaciones establecidas por el Ayuntamiento dard
lugar al desistimiento del contrato del equipo redactor, sin derecho a indemnizacién alguna.

B. La DIRECCION FACULTATIVA de las obras.
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Las funciones del adjudicatario durante la fase de direccion de la obra seran las siguientes:

e Direccién facultativa e inspeccién de obra (direccion de obra y direcciéon de ejecucion de obra)

con seguimiento en actas de obra o libro de 6rdenes y asistencias.

Coordinacién de Seguridad y Salud, incluyendo la redaccion de informe para la aprobacion del
Plan de Seguridad y Salud y seguimiento y control del mismo, asi como el libro de Incidencias.

Seguimiento y elaboracién de la documentacion de Gestioén de Residuos, incluido el informe final
de gestién de residuos de acuerdo al Decreto 112/201, de 26 de junio.

Elaboracién y seguimiento del Programa de Control de calidad, asi como el Certificado de fin de
obra.

Elaboracién de la memoria documental y fotografica del transcurso de la obra.

El control cualitativo y cuantitativo de los materiales y unidades de obra, dentro del marco que
definen los documentos del Proyecto y las directrices que emanen del Responsable del Contrato.

El seguimiento y modificacién del cronograma en funcién del desarrollo de las obras.

La liquidacién final de los trabajos.

Elaboracién del Libro de conservacion y mantenimiento del edificio.

Elaboracién de planos fin de obra con las mismas condiciones que los de proyecto de ejecucion.

Elaboracién de certificados fin de obra y documentacion necesaria para su legalizacion incluidos
proyectos y legalizacion de instalaciones.

9.3. PRESUPUESTO MAXIMO DE EJECUCION MATERIAL. DEL POLIDEPORTIV'O DE
TORRESOLO

El Presupuesto de Ejecuciéon Material maximo previsto para el futuro Polideportivo de Tortresolo es de
28.262.379,33 €.

9.4. HONORARIOS MAXIMOS POR 1.4 REDACCION DEL PROYECTO DEL POLIDEPORTITO
DE TORRESOLO

Los honorarios maximos previsto por los trabajos a desarrollar por el equipo redactor ascienden a
2.629.786,13 € (IVA incluido), que se facturaran de acuerdo con el siguiente desglose:

Anteproyecto 15%

Proyecto basico y de actividad, 15%
Proyecto de ejecucion 30%
Direcciéon de obra 35%

Documentacion fin de obra 5%

ANTON UNCILLA CORCUERA - 72314039S
Arquitecto Municipal
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ANEXO I: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ACTUALIZADO
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ANEXO II: ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO ACTUALIZADO
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ANEXO III: PROYECTO DE ESTABILIZACION DE MURO VERDE
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