
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 

PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL 
SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DEL 
PLAN  LOCAL  DE  CLIMA  Y 
ENERGÍA (PLCE) DEL MUNICIPIO 
DE GALDAKAO

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO
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1. OBJETO  

El objeto de este Pliego es definir las prescripciones técnicas particulares que regirán 
en el contrato de servicios para la  redacción del Plan Local de Clima y Energía 
(PLCE) del  municipio de Galdakao,  como marco de planificación estratégico  del 
municipio orientado a estructurar la acción local en materia de cambio climático.

El PLCE permitirá concretar y priorizar las acciones a llevar a cabo para alcanzar los 
objetivos de reducción de referencia:

 Reducción del 35% del consumo energético en la  administración local (Ley 
4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAV)

 Generación del 32% de energía renovables en la administración pública (Ley 
4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAV)

 Reducción del 40% de las emisiones GEI del municipio (Pacto de Alcaldías 
para el Clima y la Energía)

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

2.1.Sectores y ámbitos de intervención:  

En materia de mitigación del cambio climático, el PLCE de Galdakao contemplará los 
siguientes sectores y ámbitos de intervención:

1. Ayuntamiento: ahorro y eficiencia energética, renovables, flota de vehículos.

2. Residencial:  ahorro  y  eficiencia  energética,  renovables,  pobreza  y 
vulnerabilidad energética.

3. Servicios: ahorro y eficiencia energética, renovables, economía verde. 

4. Movilidad y transporte: movilidad de residentes y de la actividad económica del 
municipio.

5. Residuos: gestión de residuos urbanos.

6. Agua: abastecimiento y saneamiento.

7. Industria: ahorro y eficiencia energética, renovables. 

8. Sector primario: gestión forestal, prácticas agrícolas y ganaderas, consumo de 
proximidad. 

Con respecto al  diagnóstico e inventario de consumos energéticos y emisiones de 
GEI, se considerarán el conjunto de sectores, de acuerdo con las directrices de la guía 
recientemente publicada por IHOBE. Posteriormente, en la fase de planificación, el 
plan se adaptará a las necesidades específicas y recursos disponibles en el municipio, 
pudiendo optar por afrontar la totalidad de sectores considerados en el diagnóstico, o 
sólo los de mayor prioridad de intervención. 

En lo que a la adaptación respecto, el PLCE de Galdakao considerará los siguientes 
sectores y ámbitos de intervención:
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1. Medio natural: recursos hídricos, ecosistemas terrestres y costeros, suelos. 

2. Medio  urbano  e  infraestructuras:  infraestructuras  críticas,  infraestructuras 
lineales,  planificación  del  territorio  y  planeamiento  urbano,  medio  urbano, 
edificaciones.

3. Actividad: agrario, forestal, ganadero y pesquero, industria, turismo, finanzas-
seguros. 

4. Salud y protección civil: salud, protección civil y emergencias. 

5. Otros: otros sectores no contemplados o acciones transversales. 

En el  diagnóstico,  se  considerarán,  al  menos,  las cadenas de impactos para las 
cuales IHOBE ha realizado el análisis de vulnerabilidad y riesgo, y cuyos resultados 
para Galdakao se recogen en la siguiente ficha:

Ilustración 1- Cuadro resumen de vulnerabilidad y riesgo de Galdakao ante el cambio 
climático

Además, se valorará completar el diagnóstico incluyendo otras amenazas o impactos 
previstos relevantes para el municipio. 

De cara a la  planificación de las acciones, se seguirán los niveles de intervención 
graduales basados en los resultados del análisis de riesgo actual y riesgo futuro para 
cada una de las cadenas de impacto:

 Nivel de intervención urgente

 Nivel de intervención mínima recomendada

 Nivel de intervención completa

2.2.Fases  

El plan ha de permitir simultáneamente el cumplimiento de los requerimientos de la 
Ley  4/2019 de Sostenibilidad Energética  de la  Comunidad Autónoma Vasca en lo 
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referente  a  contabilidad,  planificación  y  comunicación  energética,  incluyendo  la 
elaboración del Plan de Actuación Energética (Art. 14), y ser coherente con las pautas 
metodológicas  del  Pacto  de  Alcaldías  por  el  Clima,  incluyendo  las  gestiones  de 
registro y tramitación. 

De acuerdo con la “Guía para la elaboración de Planes Municipales y Comarcales 
para la mitigación y adaptación al cambio climático”,  el  servicio de elaboración del 
PLCE constará de las siguientes fases y trabajos: 

FASE 
PREPARATORIA

1. Definición del punto de partida
2. Identificación  de  fuentes  de  información  y  recopilación  de 

documentación
3. Configuración de una comisión o un grupo de trabajo interno
4. Diseño de un plan de comunicación interna y externa
Tareas asociadas a la participación ciudadana en la fase preparatoria

DIAGNÓSTICO 
DE MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN

Contextualización del municipio en materia de cambio climático
Recopilación y análisis de información
Diagnóstico de mitigación
1. Balance  energético  e  inventario  de  GEI  de  los  sectores  del 

municipio
2. Balance energético e inventario de GEI 
3. Análisis energético de las instalaciones municipales

Diagnóstico de adaptación
1. Análisis de tendencias históricas y de proyecciones climáticas
2. Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático

Tareas asociadas a la participación ciudadana en la fase diagnóstico

FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA

1. Formulación de la visión
2. Formulación de las metas

Tareas asociadas a la participación ciudadana en la fase de formulación 
estratégica

PLAN DE 
ACCIÓN

1. Elaboración de un esquema del plan de acción
2. Caracterización de las acciones
3. Cálculo de impacto global del Plan

Tareas asociadas a la participación ciudadana en la fase de formulación 
del plan de acción

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

1. Evaluación del grado de ejecución del Plan
2. Seguimiento de resultados en base a indicadores
3. Cálculo del inventario GEI del municipio
4. Cálculo de la huella de carbono del Ayuntamiento
5. Comunicación de resultados y rendición de cuentas
6. Reporte de avances y resultados (tarea complementaria)

Tareas asociadas a la participación ciudadana en la fase de evaluación y 
seguimiento

Como resultado final de los trabajos la empresa entregará el  documento final del 
PLCE de  Galdakao,  y  un  documento  sintético  de  carácter  divulgativo.  Ambos 
documentos serán redactados tanto en euskera como en castellano. 

2.2.1. Fase preparatoria  

1. Definición del punto de partida

Actualmente el Ayuntamiento de Galdakao no dispone de un marco de planificación 
vigente ni para mitigación ni para adaptación, ni de planes de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático. 
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2. Identificación de fuentes de información y recopilación de documentación

Se identificarán y recopilarán todos los datos e información relevantes: inventarios, 
estudios energéticos, certificaciones energéticas, cálculos de huella de carbono, ficha 
de  vulnerabilidad  y  riesgo  municipal,  escenarios  climáticos,  cartografía  de 
inundabilidad, PGOU, etc. 

3. Configuración de una comisión o un grupo de trabajo interno

Se configurará un equipo de trabajo con personal técnico y político que representen 
todas las áreas municipales cuya actividad guarde relación con los ámbitos de trabajo. 

4. Diseño de un plan de comunicación interna y externa

El diseño del plan incluirá los hitos de comunicación más relevantes, tanto interna 
como externa,  detallando  la  siguiente  información:  acción  comunicativa,  objetivo  y 
destinatarios, responsable, fecha y canal.

2.2.2. Diagnóstico de mitigación y adaptación  

Diagnóstico mitigación

El  diagnóstico  de  mitigación  se  basará  en  los  inventarios  de  emisiones  GEI  del 
municipio y Ayuntamiento, y en la contabilidad energética específica de los edificios, 
cuadros de alumbrado y flota municipal. Así se podrá identificar aquellos sectores con 
mayor incidencia y/o que presenten una tendencia más negativa. 

1. Balance energético e inventario de GEI de los sectores de municipio

Para la realización del balance energético e inventario de emisiones GEI se utilizará la 
herramienta de Udalsarea 2030. Los trabajos incluirán:

- Cálculo del balance energético de los sectores municipales

- Cálculo del inventario de emisiones de los sectores municipales

- Interpretación de resultados

- Establecimiento de la línea de base

2. Balance energético e inventario GEI o HC de los edificios e instalaciones 
públicas

Para la realización del balance energético e inventario de emisiones GEI se utilizará la 
herramienta de HC. Los trabajos incluirán:

- Cálculo del balance energético del ayuntamiento

- Cálculo de la HC del ayuntamiento:

La  empresa  adjudicataria  deberá  completar  el  estudio  con  el  cálculo  de  la  serie 
histórica de los últimos 5 años de la HC asociada a los edificios público, alumbrado 
público y la flota municipal.

- Interpretación de resultados
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- Establecimiento de la línea de base

3. Análisis energético de las instalaciones municipales

Se considerarán los siguientes trabajos:

- Contabilidad energética

El Ayuntamiento de Galdakao ya dispone de una herramienta para la contabilidad y 
gestión  energética  de  las  diferentes  fuentes  energéticas:  electricidad,  gas  natural, 
gasóleo C y combustibles de la flota municipal. El Ayuntamiento de Galdakao facilitará 
el acceso a dicha herramienta a la empresa adjudicataria. 

- Recopilación de información energética

- Cálculo de indicadores de eficiencia energética y benchmarking

- Identificación de potenciales de ahorro energético y generación de renovables

En  el  caso  de  edificios,  la  información  a  recopilar  será:  características  físicas 
(superficies,  envolventes…),  equipos  e  instalaciones  (iluminación,  calefacción, 
refrigeración, ACS…), generación renovable y tipo de uso y gestión. A partir de esta 
información,  se  procederá  al  cálculo  de  ratios  de  eficiencia  y  potencial  ahorro 
energético  para la  priorización de los  edificios  sobre  los  que intervenir  y  medidas 
específicas a implementar. 

En el caso del alumbrado público será necesario conocer la tecnología de iluminación 
disponible en el municipio y cuantificar el peso que tenga cada una. También será 
necesario conocer los sistemas de regulación y gestión para identificar ámbitos de 
mejora. 

Para  el  caso  de  la  flota  municipal  será  necesario  disponer  de  la  distribución  de 
consumos por fuentes energéticas e inventario del parque de vehículos por tipo de 
combustible. A partir de esta información, se definirá y dimensionará las medidas de 
renovación del parque. 

Diagnóstico adaptación

El diagnóstico de adaptación se basará en un análisis de riesgo climático de Galdakao 
que permita identificar las amenazas climáticas más relevantes y los sectores sobre 
los cuales se darán los principales impactos. 

1. Análisis de tendencias históricas y de proyecciones climáticas

Para realizar el análisis se utilizará la información que ofrece el Visor de Escenarios de 
Cambio Climático y Series de datos de Euskadi, desarrollado por IHOBE.

Se deberá analizar la información para el escenario RCP 8.5 y para los siguientes 
periodos temporales:

- Periodo de referencias 1971-2000

- Actual – corto plazo: 2011-2040

- Futuro – medio plazo: 2041-2070

Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

9P
FM

N
ZX

C
7Y

N
77

KA
PK

4P
45

TG
LS

 | 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
al

da
ka

o.
eg

oi
tz

ae
le

kt
ro

ni
ko

a.
eu

s/
 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 p

la
ta

fo
rm

at
ik

 e
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
| 7

. o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
14

 



- Finales de siglo: 2071-2100

El análisis deberá incluir variables de temperatura y precipitación, considerando tanto 
valores tendenciales como los extremos para los diferentes periodos temporales.

2. Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático

Se considerarán los siguientes trabajos:

- Caracterización de la vulnerabilidad y riesgo actual

- Caracterización de la vulnerabilidad y riesgo futuro

- Interpretación de resultados

- Identificación de ámbitos de intervención prioritarios

Para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo, se tomará como punto de partida la 
ficha resumen de Galdakao, elaborada por IHOBE. 

Se caracterizará el riesgo actual y futuro para identificar los ámbitos prioritarios de 
intervención, y se analizarán los cambios previstos en las cadenas de impacto para 
cada  uno  de  los  escenarios  RCP y  los  4  marcos  temporales.  Para  el  análisis  y 
visualización  de  resultados  en  el  corto  plazo  (2011-2041)  se  puede  utilizar  la 
herramienta e-adapta. 

El análisis de vulnerabilidad y riesgo se completará con otras amenazas climáticas e 
impactos potenciales sobre sectores clave de Galdakao: olas de calor, inundaciones 
fluviales, deslizamientos por lluvias torrenciales, incendios, etc.

Participación en el diagnóstico

La participación ciudadana en esta fase del proyecto es fundamental dado que permite 
que la reflexión compartida y la interpretación en base a criterio experto y ciudadano.

Las empresas deberán definir cómo abordarán la participación ciudadana en la fase 
de diagnóstico, especificando los trabajos a desarrollar. 

2.2.3. Formulación estratégica  

1. Formulación de la visión

La visión es una declaración sintética mediante la cual se define el rumbo que se 
pretende seguir para avanzar en la consecución de los objetivos del plan. 

2. Formulación de las metas

Las  metas  deben  ser  planteadas  en  forma  de  objetivos  cuantitativos,  si  bien  en 
aquellos casos en los que no es posible su cuantificación, se pueden plantear metas 
cualitativas. 

Las  metas  asociadas a la  mitigación tomarán como referencia  el  marco político  y 
normativo y vigente, que ya establece objetivos concretos, previamente mencionados 
en el apartado OBJETO. 
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Las metas  vinculadas a  la  adaptación tomarán también como referencia  el  marco 
político  y  normativo  vigente,  principalmente  marcado  por  la  Estrategia  de  Cambio 
Climático del País Vasco – Klima 2050, si bien en este ámbito los objetivos no son 
fácilmente cuantificables.

2.2.4. Plan de acción  

El  Plan  de  Acción  se  basará  en  las  conclusiones  del  diagnóstico,  focalizando  la 
intervención en aquellos ámbitos identificados como prioritarios. 

1. Elaboración del esquema del plan de acción

El plan se articulará de acuerdo con la estructura de los planes de acción para la 
sostenibilidad (e-mugi). 

Se identificarán acciones vigentes en otros marcos de planificación y que respondan a 
los objetivos del PLCE. Asimismo, se analizarán buenas prácticas y casos de éxito 
llevados a cabo en otros municipios de características similares.

Para el ámbito de la adaptación, se analizará si se han planificado acciones con otro 
objetivo o desde otros enfoques pero que tengan una incidencia clara en la adaptación 
de Galdakao al cambio climático. Estos son los denominados “activos de adaptación”, 
cuya identificación e incorporación al esquema del plan es necesario.

2. Caracterización de las acciones

Para la caracterización de las acciones se cumplimentarán una serie de campos, unos 
comunes y otros específicos, en función de si la acción contribuye a la mitigación o a 
la adaptación:

Campos comunes Campos mitigación Campos adaptación
-Código
-Título de la acción
-Línea estratégica
-Programa
-Descripción
-Responsable  principal  y 

secundario
-Año de inicio y finalización
-Prioridad
-Coste (€) y financiación
-ODS al que contribuye
-Origen de la acción
-Observaciones

-Sector
-Área de intervención
- Instrumento político
-Contribución a la adaptación
-Ahorro energético (kWh)
-Producción  de  energía 

renovable (kWh)
-Emisiones evitadas (tCO2)
-Coste/tCO2
-Ahorro económico estimado
-Tasa de Retorno Simple

-Sector
-Tipología
-Contribución a la mitigación
-Cadena de impacto sobre la 

que incide
-Grupos de población objetivo

3. Cálculo del impacto global del plan

El cálculo del impacto global del plan deberá contemplar el cálculo de la reducción de 
consumos, del incremento de generación renovable y de la reducción de emisiones 
GEI. 

En  lo  referente  a  mitigación,  el  PLCE  deberá  incluir un  alcance  e  intensidad  de 
medidas suficiente para lograr el objetivo de reducción del 40% de las emisiones de 
GEI del conjunto de sectores del municipio para el año 2030 respecto al año base. 
Adicionalmente, deberá considerar medidas suficientes como para alcanzar para el 
2030  una  reducción  del  consumo  energético  del  35%  en  el  ayuntamiento  y  una 

Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

9P
FM

N
ZX

C
7Y

N
77

KA
PK

4P
45

TG
LS

 | 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
al

da
ka

o.
eg

oi
tz

ae
le

kt
ro

ni
ko

a.
eu

s/
 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 p

la
ta

fo
rm

at
ik

 e
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
| 9

. o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
14

 



generación  renovable  en  las  instalaciones  municipales  equivalente  al  32%  del 
consumo energético de la administración local.

Una  vez se disponga  de la  cuantificación del  impacto  de  una primera versión  de 
medidas a incorporar en el plan, se deberá comparar con el volumen de reducción de 
consumo, emisiones e incremente de renovable. En caso de que el efecto del plan sea 
inferior al efecto objetivo requerido, será necesario ir incrementando de forma iterativa 
el número de medidas e intensidad de éstas hasta alcanzarlo. 

Participación en la formulación del plan de acción

La participación ciudadana en esta fase del proyecto pretende conseguir la implicación 
de agentes sociales y económicos y de ciudadanía en general en el  co-diseño de 
determinadas acciones que, por su naturaleza, teniendo en cuenta quienes van a ser 
las personas destinatarias finales, van a requerir de la implicación ciudadana desde la 
fase de conceptualización y diseño. 

Las empresas deberán definir cómo abordarán la participación ciudadana en la fase 
de formulación del plan de acción, especificando los trabajos a desarrollar. 

2.2.5. Evaluación y seguimiento  

La evaluación y seguimiento del PLCE de Galdakao ser realizará de acuerdo con el 
modelo  de  evaluación  y  seguimiento  de  los  planes  de  sostenibilidad  local  de 
Udalsarea 2030 para poder  así  acogerse a un marco metodológico  consolidado y 
poder hacer uso de las herramientas diseñadas para este propósito. 

La  empresa  adjudicataria  realizará  los  trabajos  asociados  a  la  evaluación  y 
seguimiento únicamente el primer año. Posteriormente, serán el equipo técnico del 
Ayuntamiento de Galdakao quien desarrolle los siguientes trabajos. 

1. Evaluación del grado de ejecución del plan (e-mugi evaluación)

Evaluación  del  grado  de ejecución  anual  del  plan  de  acuerdo  a  una  metodología 
estandarizada y común para todos los municipios de Udalsarea 2030 que facilita la 
lectura global y parcial de los resultados, así como un análisis de la contribución a los 
ODS.

2. Seguimiento de resultado en base a indicadores (e-mugi indicadores)

Cálculo anual de los Indicadores Municipales de Desarrollo Sostenible, análisis de su 
evolución y comparativa con valores promedio de la CAPV.

3. Cálculo del inventario GEI del municipio (inventario GEI)

Cálculo anual de las emisiones de GEI asociadas a los siguientes sectores: movilidad, 
residencial, servicios (incluido el ayuntamiento), residuos y primario.

4. Cálculo de la huella de carbono (HC)

Cálculo  anual  de  las  emisiones  GEI  asociadas  a  la  actividad  del  ayuntamiento, 
concretamente al consumo energético de los edificios y de alumbrado público, y al 
consumo de combustible de la flota municipal.

5. Comunicación de resultados y rendición de cuentas
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Informe anual con los resultados del proceso de evaluación y seguimiento del, que 
recogerá  la  síntesis  de  los  avances  del  plan  y  los  resultados  de  los  principales 
indicadores de seguimiento.

6. Reporte de avances y resultados del PACES

Cumplimentación del formulario en línea del Pacto de la Alcaldías para el Clima y la 
energía incluyendo los datos del inventario de GEIS y del grado de ejecución de las 
diversas medidas consideradas con periodicidad bienal. 

2.3.Metodología  

La metodología de elaboración del Plan se ajustará a las directrices metodológicas 
que se establezcan por parte del Gobierno Vasco en lo referente al cumplimiento de la 
Ley  4/2019 y  la  futura  Ley  de cambio  climático,  así  como por  los  requerimientos 
esenciales establecidos en el marco del Pacto de Alcaldías.

Se considerarán los siguientes aspectos metodológicos:

 La incorporación de una herramienta de contabilidad y gestión energética 
de  soporte  tanto  a  la  elaboración  del  Plan  (contabilidad  e  inventario 
energético y emisiones de GEI, formulación del Plan de Acción) como 
para  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  de  la  Ley  4/2019.  El 
Ayuntamiento  de  Galdakao  ya  dispone  de  una  herramienta  de 
contabilidad y gestión energética.

 Aplicación de los recursos metodológicos generados en Euskadi en el 
ámbito de la contabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático: e-
mugi,  inventario  GEI  municipio  y  comarca,  Huella  de  Carbono 
Ayuntamiento, visor de Escenarios de Cambio Climático, e-adapta, etc.

Cualquier aspecto no especificado en el presente documento quedará resuelto con las 
directrices  generales  establecidas  en  la  “Guía  para  la  elaboración  de  Planes 
Municipales y Comarcales para la mitigación y adaptación al cambio climático”, 
editada por IHOBE en octubre de 2021.

Además, el  PLCE también se elaborará de acuerdo con las siguientes referencias 
normativas:

 “Guía  de  cómo  desarrollar  un  Plan  de  Acción  para  la  Energía 
Sostenible”,  editada  por  el  Pacto  de  los  Alcaldes  y  Alcaldesas  por  el 
Clima y la Energía dependiente de la Comisión Europea, o una versión 
actualizada si se da el caso. 

 Guía Técnica: Desarrollo Reglamentario consolidado de la Ley 4/2019 de 
21 de febrero de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma 
Vasca y comentarios al  mismo, de noviembre de 2020,  o una versión 
actualizada si se da el caso.

 La  Ley  4/2019,  de  21  de  febrero,  de  sosteniblidad  energética  de  la 
Comunidad Autónoma Vasca, y comentarios al mismo. 

 Informe  “Evaluación  de  la  vulnerabilidad  y  riesgo  de  los  municipios 
vascos ante el cambio climático, editada por IHOBE.

Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

9P
FM

N
ZX

C
7Y

N
77

KA
PK

4P
45

TG
LS

 | 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
al

da
ka

o.
eg

oi
tz

ae
le

kt
ro

ni
ko

a.
eu

s/
 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 p

la
ta

fo
rm

at
ik

 e
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
| 1

1.
 o

rri
al

de
a,

 g
uz

tir
a 

14
 



 “Soluciones naturales para la adaptación al cambio climático en el ámbito 
local de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, editada por IHOBE.

La  empresa  adjudicataria  tendrá  en  cuenta  las  directrices  del  IPCC  (Panel 
Internacional del Cambio Climático) de 2006 para los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero o cualquier otra modificación o actualización posterior, y la Ley 
4/2019, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

2.4.La participación  

El Área de Participación del Ayuntamiento de Galdakao colaborará con la empresa 
adjudicataria a lo largo de la ejecución del proyecto en todo lo relativo a la gestión de 
la  participación.  Entre  otros  recursos,  se  pondrá  a  disposición  del  proyecto  la 
plataforma de participación ciudadana erabaki.galdakao.eus. Esta herramienta digital 
permitirá:

 Su  uso  como  espacio  informativo  del  proyecto  (información  inicial, 
boletines informativos, blog…)

 Su uso como repositorio de toda la documentación de interés relcionada 
con el proyecto.

 Su uso como espacio de diagnóstico y debate.

 Su uso como espacio de elaboración y priorización de propuestas para el 
plan.

 Su uso como espacio de seguimiento del futuro plan.

 Gestión de encuentros presenciales y virtuales (inscripciones, volcado de 
actas, avisos y notificaciones)

 La trazabilidad y transparencia del proceso.

A lo  largo  del  proceso  deberá  garantizarse  una  adecuada  coordinación  entre  los 
espacios  de  participación  ciudadana  y  los  y  las  responsables  técnicas  y  políticas 
municipales  de  tal  manera  que  las  reflexiones,  debates,  ideas  y  propuestas  que 
provengan de estos espacios tengan un contraste constante con los criterios políticos 
y técnicos de la institución. Es decir, la metodología de participación propuesta deberá 
permitir engarzar y acompasar los espacios de debate y los espacios de decisión para 
garantizar que el plan final sea viable y asumible en términos técnicos y políticos.

Asimismo,  durante  todo  el  proceso  de  participación  se  garantizará  un  modelo  de 
participación en el que la participación e interlocución de los grupos feministas y de 
mujeres, de los agentes sociales y de la ciudadanía en su conjunto, para favorecer un 
modelo  de  participación  más  democrático  que  dé  mayor  legitimidad  a  sus 
aportaciones y facilite que estas tengan incidencia real.

3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  

La  empresa  adjudicataria  dispondrá  de  recursos  humanos  cualificados  para  el 
proyecto y de los materiales necesarios para la óptima prestación de los servicios 
objeto  del  contrato,  siendo a su cargo la  totalidad de los  costes  que origine esta 
obligación, incluyendo los de transporte. 
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El equipo mínimo requerido estará integrado por un mínimo de 3 personas, y es el 
siguiente:

 Un@  Director@/Coordinador@  de  los  trabajos  que  deberá  ser  Ingenier@ 
Superior,  Licenciad@  en  Ciencias  Ambientales  o  grado  equivalente,  con 
experiencia en dirección y gestión de proyectos, especialmente vinculados a la 
energía y la gestión energética municipal.

 Equipo redactor  del  PLCE y de su comunicación y participación durante la 
redacción,  que estará  integrado  por  un mínimo de  2  técnicos  diferente  del 
coordinador@,  que  deberán  ser  ingenier@  técnico  o  superior,  titulad@s 
universitarios o de grado especializados en medio ambiente. 

Competencia lingüística: al menos una persona del equipo deberá estar en posesión 
de certificado que acredite conocimientos de euskera del nivel C1 del Marco Europeo 
de Referencia.

Competencia en dinamización de procesos participativos: dado que en las diferentes 
fases de desarrollo del proyecto se contempla la participación de actores clave, se 
considera necesario que el equipo encargado de la ejecución de los trabajos disponga 
de conocimientos básicos en matera de dinamización de grupos y herramientas de 
participación.

Los  trabajos  objeto  de  esta  licitación  (redacción  de  documentos,  proceso  de 
participación ciudadana, etc.) se realizarán tanto en euskera como en castellano, con 
el fin de que se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 

Asimismo,  se  utilizará  un  lenguaje  no  sexista  en  la  documentación,  publicidad, 
imágenes  y  demás  material  resultante  del  contrato,  y  se  tendrá  en  cuenta  la 
perspectiva de género en los informes escritos, recopilación de datos, estadísticas, 
etc. que resulten de la ejecución del contrato. 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar:

1. Documento PLCE siguiendo lo establecido en la “Guía para la elaboración de 
Planes Municipales y Comarcales para la mitigación y adaptación al cambio 
climático”  de IHOBE,  siendo responsabilidad de la  empresa el  cálculo  y  la 
estimación de costes y ahorros asociados a cada acción propuesta. 

2. Cumplimentación del formulario online de entrega de PACES a la Comisión 
Europea, en inglés, disponible en la página web www.eumayors.eu

3. Plan de participación y comunicación interna y externa.

4. Documento de difusión de resultados. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El adjudicatario deberá presentar todos los trabajos en el plazo de 9 meses, a contar 
desde la formalización del contrato. 

Dentro de este periodo, se establecen un cronograma con 3 entregas parciales:
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 Primera entrega: plazo de 3 meses a partir del inicio del contrato para 
presentar el Diagnóstico de Mitigación y Adaptación y el borrador de la 
Formulación Estratégica. 

 Segunda entrega:  plazo de 5 meses desde la  entrega del  documento 
anterior  (8 meses desde el  inicio  del  contrato),  para la  entrega de la 
formulación estratégica definitiva y el borrador del Plan de Acción.

 Tercera  entrega:  plazo de 1  mes desde la  finalización del  documento 
anterior para la entrega del documento definitivo del PLCE, incluyendo su 
evaluación y seguimiento.

Tras la finalización de cada una de las fases de trabajo, se compartirá la información 
relevante con la Comisión de Sostenibilidad Energética de Galdakao. 
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