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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA 

LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE 

FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL 

 

 

CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO 

 

El objeto del contrato lo constituye el servicio de mantenimiento de las instalaciones de fibra 

óptica municipal, y la realización de nuevas instalaciones que el Ayuntamiento considere 

necesario efectuar, tanto por iniciativa de Fomento de San Sebastián como de otros agentes del 

Ayuntamiento, a través de Fomento de San Sebastián. A su vez, dentro del objeto del contrato 

se incluye el mantenimiento de las infraestructuras auxiliares asociadas a las infraestructuras de 

telecomunicaciones de Fomento de San Sebastián. 

 

Fomento de San Sebastián es el agente municipal que cuenta con la encomienda de gestión de 

las infraestructuras de telecomunicaciones municipales, específicamente la red de fibra óptica 

oscura del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián. 

 

Dentro de las acciones de mantenimiento se contemplan labores de mantenimiento preventivo 

y mantenimiento correctivo. En cuanto a la instalación de fibra óptica se refiere al despliegue 

de cable y conexiones sobre el mismo o sobre cables ya existentes en la red de 

telecomunicaciones municipal. 

 

El servicio de mantenimiento e instalación de fibra óptica se realizará de las arquetas de 

telecomunicaciones donde se alberguen cajas de empalme de fibra, de los cables de fibra óptica, 

y del equipamiento pasivo instalado a lo largo del anillo de red en racks de comunicaciones. 

 

La descripción de las infraestructuras e inventario a mantener por la empresa adjudicataria del 

presente contrato se recoge en el ANEXO B Descripción de las instalaciones e inventario. 

 

Al comienzo de la prestación del objeto del contrato, la empresa adjudicataria y Fomento de San 

Sebastián realizarán una reunión de lanzamiento en la que se cerrará la metodología de supervi-

sión por parte de Fomento de San Sebastián sobre los trabajos previstos en este contrato. 

 

Los principales conceptos sobre los que versará dicha reunión de lanzamiento son los siguientes: 

 

- Para todos los servicios objeto de este contrato, seguimiento de las acciones desarrolladas 

por la empresa adjudicataria de forma mensual: 

 

o La empresa adjudicataria deberá contrastar con Fomento de San Sebastián la propuesta 

de Informe de Seguimiento presentada, definiendo conjuntamente el definitivo que 

desarrollar en la prestación del objeto del contrato. La empresa adjudicataria, podrá 

realizar el seguimiento de la actividad a través de un informe u otro tipo de registro 

que deberá como mínimo, cumplir los requisitos recogidos en el ANEXO D Informe.  
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Así mismo, la empresa adjudicataria acordará con Fomento de San Sebastián la 

frecuencia en la que deberá actualizar la información de seguimiento de la actividad, 

para consulta por parte de Fomento.  

 

o La empresa adjudicataria deberá reunirse como mínimo una vez al mes con Fomento 

de San Sebastián, acordándose por ambas partes al comienzo de la prestación del 

servicio las fechas concretas de las misma, pudiendo ser modificadas éstas por ambas 

partes en el desarrollo de la prestación del objeto del contrato.  

 

- Para todos los servicios objeto de este contrato, la empresa adjudicataria y Fomento de 

San Sebastián tratarán los aspectos relacionados con las medidas de Prevención de 

Riesgos Laborales que procedan para los diferentes apartados objeto de este contrato. En 

cualquier caso, para el inicio de la ejecución de dichos trabajos se requerirá la autorización 

previa y expresa de Fomento. 

 

o En cualquier caso, e independiente de cuál sea la forma de poner en marcha las 

acciones de Prevención de Riesgos Laborales no existe en este contrato ninguna 

partida presupuestaria específica para este concepto. 

 

o Así pues, la empresa adjudicataria deberá cumplir para la realización de las tareas 

objeto de este contrato con todo lo recogido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y en los reales decretos que la desarrollan, en 

especial el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, que le sea de 

aplicación.  

 

- Para el servicio de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria y Fomento de San 

Sebastián establecerán conjuntamente un plan de revisión inicial de las infraestructuras 

existentes y Fomento presentará a la empresa adjudicataria los trabajos previstos en 

cartera. 

 

- Para todos los servicios objeto de este contrato, Fomento de San Sebastián comunicará a 

la empresa adjudicataria para su conocimiento el resto de agentes involucrados en la 

gestión de los servicios prestados a través de la red de telecomunicaciones municipal. 

 

- Para todos los servicios objeto de este contrato, Fomento de San Sebastián comunicará a 

la empresa adjudicataria la forma de acceso a la herramienta de gestión para el inventario 

de la red de fibra. 

 

Para la prestación de todos los servicios la empresa adjudicataria deberá contar como mínimo con 

dos máquinas fusionadoras y un equipo de certificación OTDR. La calibración de dichos equipos 

deberá realizarse como mínimo de forma anual y se presentará la renovación de los certificados 

a Fomento con esa periodicidad.  

 

 

Los servicios objeto de esta contratación son los siguientes: 
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1. Servicio de Disponibilidad y Mantenimiento Preventivo de la infraestructura  

2. Mantenimiento correctivo de la infraestructura 

3. Alta y modificación de enlaces de fibra 

4. Instalación de cableado de fibra óptica 

 

1- SERVICIO DE DISPONIBILIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

 

- Disponibilidad: 

 

En la ejecución del objeto del contrato, hay determinados servicios críticos relacionados, para 

los que Fomento de San Sebastián requiere una DISPONIBILIDAD 24/7, 24 horas al día, 7 

días a la semana. 

 

Así pues, en la prestación de esta tarea en concreto, se requiere que la empresa adjudicataria, 

ponga a disposición de Fomento de San Sebastián un servicio de disponibilidad 24/7, en el que 

deberá atender cualquier requerimiento que Fomento precise. Para esto, la empresa 

adjudicataria pondrá a disposición de este servicio un número de teléfono al que se podrá llamar 

en el horario anteriormente descrito. 

 

Las actuaciones que puedan requerir este nivel de respuesta están definidas en el ANEXO C 

Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

- Mantenimiento Preventivo de la infraestructura: 

 

La empresa adjudicataria deberá revisar, mediante inspección in-situ, el estado de determinados 

elementos de forma inicial, tal y como se haya acordado entre las dos partes en la reunión de 

lanzamiento, y a partir de la primera inspección con una periodicidad anual. 

 

A continuación, se especifican los elementos y el alcance mínimo de las revisiones: 

 

a) Repartidores 

 

La empresa adjudicataria deberá revisar el correcto estado de la instalación, latiguillos y elemen-

tos de conexión correctos, peinado de cables adecuado y etiquetado de los servicios operativos de 

forma correcta. 

 

En cada rack donde se encuentre instalado un repartidor, además de etiquetar los elementos de 

red, la empresa adjudicataria deberá dejar una tabla impresa en papel y plastificada, listando todos 

los servicios y la posición que en dicho repartidor se representan, así como la fecha en la que se 

ha actualizado. 

 

Siempre que se realice alguna modificación de la instalación la empresa adjudicataria deberá re-

visar el etiquetado y actualizar la tabla de referencias y registrar la información tal y como se 

indica en el documento ANEXO B Descripción de las instalaciones e inventario. 
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La empresa adjudicataria deberá realizar auditorías de fibras conectadas y que no estén en uso 

para realizar comparativas de las reflectometrías anteriores y así diagnosticar el estado del cable 

en su total recorrido.  

 

b) Cajas de empalme 

 

La empresa adjudicataria deberá revisar el correcto estado del elemento. 

 

Siempre que se realice alguna modificación de la instalación la empresa adjudicataria deberá re-

visar el etiquetado y actualizar el detalle de las conexiones e instalaciones inventariadas tal y 

como se describe en el ANEXO B: Descripción de las Instalaciones e Inventario de Red. 

 

c) Cables de fibra óptica 

 

La empresa adjudicataria deberá revisar el correcto estado del elemento comprobando el estado 

visual de los cables, reparación de anclaje de los cables, comprobación y reparación de etiquetado. 

 

d) Arquetas en las que están instaladas Cajas de Empalmes 

 

La empresa adjudicataria deberá mantener las arquetas de la red de telecomunicaciones en las que 

se hayan instalado cajas de empalmes. 

 

En aquellas ocasiones en las que se intervenga en dichas arquetas se deberá proceder a la limpieza 

de las mismas en caso de encontrar barro u obstrucciones en la entrada de los conductos, así como 

restos de escombros o basura. 

 

Si se detectan anomalías se comunicarán al Responsable de Fomento para que determine las me-

didas a adoptar. 

 

Al comienzo de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá contrastar la planifi-

cación de las actividades preventivas con Fomento consensuando el calendario definitivo. 

 

CALENDARIO 

 
ACTIVIDAD 

PREV. TAREAS 
En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Jun Jul 
Ag
o 

Se
p 

Oct 
No
v 

Dic Total 

ACCION 1 Repartidores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Fibras 1 par x repartidor = 4 pares 

192 

certificaciones 

de fibra 

ACCION 2 Arquetas y cables 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 2 40 

Caja de empalmes y 

cocas 
2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 2 40 

 

 

Las prescripciones técnicas de las actividades referidas, materiales necesarios y metodología 

técnica de ejecución de trabajos sobre la red de fibra óptica se recogen en el ANEXO E Manual 

de Construcción. 
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La empresa adjudicataria deberá actualizar el inventario y la documentación de red tras las dife-

rentes actuaciones de acuerdo al ANEXO B Descripción de las instalaciones e inventario. 

 

2- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Las tareas de mantenimiento correctivo que la empresa adjudicataria deberá realizar serán aque-

llas en respuesta a un aviso de incidencia, o como resultado de la detección de anomalías durante 

las tareas propias del Mantenimiento Preventivo. 

 

En todos los casos, la empresa adjudicataria deberá tener el visto bueno para la realización de 

estas tareas, antes de su realización. 

 

En el ANEXO C Acuerdo de Nivel de Servicio del presente pliego se recoge una descripción del 

procedimiento a seguir para la gestión y control de las actuaciones de mantenimiento descritas. 

A su vez, el ANEXO C Acuerdo de Nivel de Servicio recoge un listado de repuestos básicos que 

la empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento, a lo largo de la duración del contrato. 

 

3- ALTA Y MODIFICACIÓN DE ENLACES DE FIBRA 

 

La empresa adjudicataria deberá configurar nuevos enlaces de fibra o realizar modificaciones 

en las conexiones de la red para Fomento de San Sebastián u otros agentes usuarios de la red.  

 

Para la realización de los trabajos de alta y modificación de enlaces de fibra Fomento de San 

Sebastián comunicará a la empresa adjudicataria las necesidades. 

 

El plazo máximo para la puesta en marcha de nuevos enlaces o para la modificación de los 

existentes será de un mes. 

 

Las actividades en general, que deberá desarrollar la empresa adjudicataria son las siguientes: 

- Fusión de fibras para alta de nuevos servicios solicitados. 

- Modificación de servicios, mejora, redundancia y saneamiento de instalaciones. 

- Certificación y comprobación de enlaces. 

 

En todas las actuaciones, el servicio se dará por finalizado una vez se haya realizado el chequeo 

de funcionamiento de la instalación y se presenten las certificaciones correspondientes de las co-

nexiones de fibra óptica. 

 

En el caso de que las labores descritas en este apartado afecten a servicios en marcha en la red se 

deberá de actuar de acuerdo a la metodología definida en el ANEXO C Acuerdo de Nivel de 

Servicio. 

 

Las prescripciones técnicas de las actividades referidas, materiales necesarios y metodología téc-

nica de ejecución de trabajos sobre la red de fibra óptica que la empresa adjudicataria deberá tener 

en cuenta en la realización de estas tareas, se recogen en el ANEXO E Manual de Construcción. 
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La empresa adjudicataria deberá actualizar el inventario y la documentación de red tras las dife-

rentes actuaciones de acuerdo al ANEXO B Descripción de las instalaciones e inventario. 

 

4- INSTALACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Existe la posibilidad de que las necesidades de puesta en marcha de nuevos servicios solicitados 

por los usuarios de la red de fibra óptica municipal requieran el despliegue de nuevos tramos de 

cable, ampliación de los existentes o modificación de tramos obsoletos. 

 

Para el desarrollo del tendido de tramos de cable, la empresa adjudicataria deberá participar junto 

con Fomento de San Sebastián en los replanteos de campo que sean necesarios para la definición 

del trazado necesario para el despliegue de cable. 

 

Una vez definido los trabajos a ejecutar en el replanteo, la empresa adjudicataria deberá presentar 

una propuesta de actuación que incluya el presupuesto económico estimado para la ejecución de 

los trabajos definidos en el replanteo. Para la elaboración de esta propuesta, la empresa adjudica-

taria deberá tener en cuenta la oferta realizada y que mantiene con Fomento de San Sebastián. 

Fomento valorará dicha propuesta y antes de su ejecución, la empresa adjudicataria deberá contar 

con su visto bueno, que se recogerá en el soporte que se acuerde para el seguimiento. 

 

En el caso en el que Fomento decida lanzar el trabajo dando el visto bueno a la propuesta presen-

tada, será el propio Fomento quien tramite la solicitud de los permisos municipales correspon-

dientes según la actuación. Además, será Fomento quien coordine la actividad que implique la 

participación de otros agentes como puedan ser las brigadas de mantenimiento de otros servicios 

municipales o clientes de la red de fibra óptica, y será el interlocutor con los diferentes Departa-

mentos Municipales implicados. 

 

En todas las actuaciones, el servicio se dará por finalizado una vez se haya realizado el chequeo 

de funcionamiento de la instalación y se presenten las certificaciones correspondientes de las co-

nexiones de fibra óptica. 

 

En el caso de que las labores descritas en este apartado afecten a servicios en marcha en la red se 

deberá actuar de acuerdo a la metodología definida en el ANEXO C Acuerdo de Nivel de Servi-

cio. 

 

Las prescripciones técnicas de las actividades referidas, materiales necesarios y metodología téc-

nica de ejecución de trabajos sobre la red de fibra óptica se recogen en el ANEXO E Manual de 

Construcción. 

 

La empresa adjudicataria deberá actualizar el inventario y la documentación de red tras las dife-

rentes actuaciones de acuerdo al ANEXO B Descripción de las instalaciones e inventario. 

 

En todos los casos, indicar que todos los materiales que la empresa adjudicataria ponga a dis-

posición de la prestación del objeto del contrato, tanto en el suministro como en su utilización 

para la misma, deben contemplar marcado CE y ser de fabricantes de referencia, cumpliendo 

las prescripciones del Anexo E Manual de Construcción. Así pues, Fomento de San Sebastián 
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se reserva el derecho de contrastar este requisito con las fuentes que considere en cualquier 

momento de la ejecución del contrato. 

 

En todos los casos, cuando se solicita el suministro de materiales el servicio y por ello el importe 

indicado, contempla el precio final con mano de obra incluida y totalmente instalado y 

funcionando correctamente. 

 

 

En Donostia / San Sebastián, a 22 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Marisol Garmendia Beloqui 

Vicepresidenta de Fomento de San Sebastián, S.A. 
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