PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA DE
REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO., PARA LA
CONTRATACION DE L AS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
URBANIZACION DEL AMBITO 8.3.05 AREA MENDIPE — TEXTO REFUNDIDO

1. OBJETO DEL CONCURSO PUBLICO Y CONTRATO DEOBRAS

El presente procedimiento tiene por objeto la seleccion, de un contratista que ejecute
el conjunto de las obras de urbanizacion proyectadas en | Proyecto de Urbanizacion
del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE” aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
de lrun.

Las referidas obras se ejecutardn de acuerdo con el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de Urbanizacién del ambito “8.3.05 AREA
MENDIPE”, y la propuesta del contratista.

La Direccién Facultativa correspondera al Técnico que designe la Junta de
Concertacion

El Cédigo CPV del contrato es el siguiente: 45000000-7 (Trabajos de construccion).

El objeto de este contrato viene configurado como un Unico lote.

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es la Junta de Concertacion de la Unidad de Ejecucion del
Ambito “8.3.05 AREA MENDIPE” (en adelante, entidad contratante).

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicar4, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con los criterios de adjudicacién
establecidos en el presente Pliego (en adelante, mejor oferta).

4.  VARIANTES

No se admitirdn variantes, ni modificaciones del estado de mediciones del Proyecto
de Urbanizacién del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE”, ni de las soluciones
propuestas. Cualquier modificacion del texto y/o de la medicion que figure en el
Proyecto de Ejecucion sera causa automatica de exclusion de la licitacion.
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5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice
tras la adjudicacion, los siguientes documentos en el siguiente orden de prelacion:

- Oferta que presenta el adjudicatario
- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

- El Proyecto de Urbanizacion del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE” aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento de Irun.

- Documentacion Complementaria en cumplimiento de las condiciones I.c) y 1.d)
a cumplir con caracter previo al inicio de la ejecucion de obra contenidas en el
Anexo de la resolucién municipal de aprobacion definitiva de la Modificacion del
Proyecto de Urbanizacion.

Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad con los mismos, en el acto de formalizacion del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de las obras se fija en un plazo total de DOCE (12) MESES
gue comenzara a computarse desde el dia siguiente al de la fecha de formalizacién del
acta de comprobacion del replanteo, que se extendera a requerimiento de la entidad
contratante.

El cumplimiento del plazo total de ejecucion, asi como cada uno de los plazos
parciales de ejecucion ofertados, tendra el caracter de obligacién contractual esencial
a los efectos previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el
incumplimiento de la misma causa de resolucién del contrato, a voluntad de la entidad
contratante.

Sin perjuicio de lo anterior, el Organo de Contratacion podra, durante la vigencia del
contrato, y sin necesidad de justificacion alguna, bien, retrasar el inicio de las obras,
o bien, acordar, en mas de una ocasion, la suspension temporal de la ejecucion de
las obras, hasta un plazo maximo, de ocho meses a contar, bien, desde la firma del
acta de replanteo, o bien, desde la firma del acta de suspension, sin que ello
suponga aumento del precio, ni quede obligado el Organo de Contratacion a
indemnizar al Contratista por dicho retraso.

Transcurrido el plazo de ocho meses, el Contratista podra, bien, mantener los precios
acordados hasta la fecha, debiendo en tal caso aceptarlos el Organo de Contratacion,
o bien, presentar una nueva oferta de precios, donde el Organo de Contratacion
podrd, bien, aceptarlos, o bien, iniciar un proceso de negociacién con el Contratista.
En caso de que las partes no logren un acuerdo en el plazo maximo de un mes,
cualguiera de las partes podra resolver el contrato, sin que ello devengue
indemnizacion alguna a favor de cualquiera de las partes.
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7. ELEMENTOS ECONOMICOS
7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base y precio maximo de licitacion de las obras de urbanizacion
asciende a 2.508.888,37 Euros mas IVA.

El licitador incluira en su proposicion econémica el precio ofertado por la ejecucion de
la obra, que en ninglin caso podra exceder del presupuesto base de licitacion
indicado en este apartado primero.

La proposicion econdmica incluira asimismo una relacion de precios unitarios en
concepto de ejecucion material, que seran los que regirdn durante la ejecucién del
contrato.

La proposicion econdémica se correspondera en todo caso con el resultado de aplicar
dicha relacién de precios unitarios a las mediciones del Proyecto e incrementar dicho
importe en el 19 % en concepto de gastos generales y beneficio industrial.

Por su parte, el precio del contrato sera el resultante de aplicar, a las mediciones de
obra que realmente se ejecuten, los precios unitarios incluidos en la proposicion
econdmica del adjudicatario, incrementados en el 19% en concepto de gastos
generales mas beneficio industrial. A la cantidad resultante se le aplicara el IVA
correspondiente.

Presupuesto base de licitacion: 2.508.888,37€ mas IVA desglosado en:

Coste Directo: 2.108.309,56€

Costes Indirectos desglosados en:

- Gastos generales (13%): 274.080,24€
- Beneficio Industrial (6%): 126.498,57€

El referido precio del contrato comprendera todos los costes necesarios para la
ejecucion del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no limitativo, los
siguientes:

- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato,
conforme a lo previsto en el presente Pliego y en la Modificacion del Proyecto
de Urbanizacion, no admitiéndose a posteriori la facturacién por conceptos que
previamente deberian haber sido observados en el precio final.
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Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucion del contrato y todos los
gastos relativos al personal empleado para la ejecucion del mismo (a saber,
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en
hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de
accidentes individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del
IVA), seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos,
autorizaciones y restantes gastos generales. Incluir4, también, tasas de
ocupacién de via publica y gastos de cualquier indole sobre la totalidad de las
obras.

Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos, equipos
informéticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecucion del
contrato.

Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o
descripcion de los precios.

Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los
trabajos que se hayan de ejecutar.

La realizaciébn completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacién técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el presente Pliego.

El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos
necesarios para ultimar el objeto de contrato.
El montaje e instalaciones necesarias.

La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los
materiales y equipos para instalar y demas medios auxiliares necesarios, asi
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte,
carga y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

La construccién, demolicién y retirada de las instalaciones auxiliares de obra,
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para
el normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas y cuadros
provisionales de obra, hasta la fecha de consecucién de los boletines de
enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

La limpieza, tanto durante la ejecucién de los trabajos como tras su terminacion.
El precio incluird la limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuacién de
cada una de las partes integrantes de las obras para su uso inmediato.

Todos los gastos de tramitacion, gestion y obtenciébn de los permisos
necesarios para la realizacion de las obras ante los organismos publicos y
comparniias suministradoras implicadas.

La realizacion de los ensayos que sean preceptivos para el control de calidad
de las distintas unidades de obra.
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- La elaboracién, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen
estado general de las obras.

- La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante
la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

- Las pdlizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas o
cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.

- La Confeccion y encarpetado de la Documentacion final de obra (planos As
Built, Documentos del Control de Calidad, Memorias actualizadas, Proyectos
especificos visados en Industria, Manuales de mantenimiento, relaciéon de
subcontratistas, etc.), junto con la colaboracion de la DIRECCION
FACULTATIVA, haciéndose cargo el ADJUDICATARIO de las copias y juegos
gue sean necesarios.

- Obras de conexién solicitadas por compafias suministradoras.

- Gastos de mantenimiento durante el periodo de garantia de un afio desde la
recepcion formal de las obras.

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la
Direccion Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.

- El rotulo de obra con identificacién corporativa de la entidad contratante.

7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la suma del importe reflejado como
presupuesto base y maximo de licitacion sefialado en la clausula 7.1 anterior,
calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Dicha prevision no genera un determinado compromiso para la entidad contratante.

8. ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditara por medio de
certificaciones expedidas por la Direccion Facultativa de las obras, sobre la base de la
relacion valorada por éste y validadas por la Direccion Facultativa en los 10 primeros
dias del mes siguiente al que correspondan, que comprenderan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, con medicion real.

La Direccidén Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la cantidad

gue estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha
retencion dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.
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El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacion
de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo
alguno la conformidad, aprobacion y recepcién de las obras a que se refiera la
certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el
contratista cause, si no son abonados por éste, seran valorados por la Direccién
Facultativa y retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los
requerimientos del Proyecto de Ejecucion, las tolerancias aceptables o las indicaciones

de la Direccion Facultativa, serdn rechazados sin que den derecho a reclamacién
alguna y su correccion debera realizarse manteniendo la planificacion prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales desde la

validacion de las mismas por la entidad contratante, previa recepcion de la factura
correspondiente a la certificacion aceptada.

9. REVISION DE PRECIOS

Toda posible fluctuacion o modificacion de precios o salarios, en mas o0 en menos, que
pudiera producirse en la ejecuciéon de las obras objeto de este contrato, ha sido
considerada en el presupuesto econdémico de adjudicacion, sin que por tanto quepa,
en modo alguno, la modificacion de los precios fijados. Por consiguiente, cualquier
variacion en mas o en menos del precio presupuestado serd de exclusivo riesgo del
contratista.

10. PUBLICIDAD

Sera objeto de publicacion en el perfil de contratante de la entidad contratante:

- Elanuncio de la convocatoria de la licitacion.

- El anuncio de la adjudicacion del contrato.

- El anuncio de la formalizacién del contrato.

El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizara a través
de la siguiente pagina web: www.contratacion.euskadi.eus

11. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendra obligado a constituir una

garantia definitiva por el importe equivalente al 5 % del precio final ofertado, excluido
el IVA.
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El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucién de
las citadas garantias definitivas en el plazo de 10 dias hébiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el
Organo de Contratacion.

La referida garantia definitiva respondera de los conceptos enumerados en el articulo
110 de la LCSP.

Las garantias podran constituirse en alguna de las formas previstas en el articulo 108
de la LCSP, sin que resulte necesaria su constitucion en la Caja General de Depoésitos.

En el caso de prestarse en forma de aval, los mismos se ajustara al modelo
incorporado al presente Pliego como Anexo |.

La acreditacidn de la constitucién de las garantias podra hacerse mediante medios
electronicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre las garantias definitivas las penalizaciones
o indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquéllas, en
la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, el contratista debera reajustar las garantias definitivas para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado. El plazo para que el
contratista realice la modificacién de las garantias serd de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificacion.

La devolucion de las garantias se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
111 de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el
contratista todas sus obligaciones contractuales.

La devolucion de las garantias se efectuard previo informe favorable de la entidad
contratante.

En lo no previsto en la presente Clausula, sera de aplicacion lo establecido en los
articulos 107 y siguientes de la LCSP.

12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar contemplada en el articulo 71 de la LCSP, estén
inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y acrediten la
solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional exigida en este pliego.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la
empresa podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, durante toda la ejecuciéon del contrato, dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta incursa
en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75
de la LCSP.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecucion de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas soOlo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo
67 de laLCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar en él la prestacién de que se trate, deberadn acreditar que cumplen
dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el
exterior y se acompafara a la documentacion que se presente.

Si una empresa no comunitaria resulta adjudicataria del contrato debera abrir una
sucursal en Espafa, con designhacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, e inscribirse en el Registro Mercantil.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Los licitadores deberan estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y
categorias:

e Grupo G, Subgrupo 04, Categoria 04
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No sera exigible la clasificacibn a los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.

Adicionalmente, por la singularidad de la obra de urbanizacién y la importancia de las
obras de desvio de la regata los licitadores deberan adscribir a la ejecucion del
contrato, como minimo, los medios humanos y materiales minimos siguientes:

o Jefe de Obra (Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras
Publicas o similar) con experiencia mayor de 10 afios que haya ejecutado
en los ultimos 5 afios al menos 1 obra de urbanizacion, explanaciones y/o
movimientos de tierras de importe igual o superior al objeto de contrato en la que
se haya ejecutado obras de encauzamientos por importe superior al 25% al
objeto del contrato con dedicacion 100% al objeto de contrato.

o Encargado con experiencia mayor de 10 afios que haya ejecutado en los
ultimos 5 afos al menos 1 urbanizaciéon de importe igual o superior al
objeto de contrato con dedicacion 100% al objeto de contrato.

Los requisitos de clasificacion, asi como de los medios humanos y materiales
minimos establecidos, tendran el caracter de obligacién contractual esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento
de la misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

Alternativamente a la resolucién, ante la alteracion unilateral del contratista de la
persona adscrita a la ejecucion del contrato, la entidad contratante podra exigir la
inmediata afectacion de la persona comprometida o, alternativamente, en caso de
imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustitucion por medios
humanos de idéntica formacion y experiencia. Dicha persona debera contar con el
consentimiento expreso de la entidad contratante.

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, los licitadores podran basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicion de contratar.

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades
deberan debera presentar un DEUC por cada una de ellas (Anexoll).

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda
basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, debera demostrar que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo
contenido en el Anexo llI).

Pagina 9 de 42



Este compromiso debera/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el
licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el
compromiso de adscripcion de medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo
su alcance las condiciones de la licitacion a la que concurre el licitador; que ostenta/n
la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello
(en la forma prevista en la Clausula 16); y manifieste/n su voluntad irrevocable de poner
a disposicion de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios
necesarios para la ejecucion del contrato (con aceptacién expresa de lo dispuesto en
el articulo 1257.2 del Cddigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por la entidad
contratante su sustitucion o modificacion). La presentacion de dicho escrito tendra los
efectos de aceptaciéon de dicho compromiso por la entidad contratante, para el
supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Este compromiso se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo de
Contratacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refiere esta Clausula, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion del contrato.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

13.1. ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El Pliego y deméas documentacion complementaria estaran accesibles desde la fecha
de publicacion del anuncio de licitacién y durante todo el plazo de presentacion de
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.

13.2. MEDIOS DE PRESENTACION

La presentacién de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electronicos,
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas
en el apartado 3 de la citada Disposicion adicional de la LCSP.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion se llevara a cabo por
la licitadora o persona que ostente su representacion, a través de la aplicacion de
Licitacion Electronica de Gobierno Vasco en la direccion:
http://www.contratacion.euskadi.eus, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo |V, y podra realizarse hasta el Ultimo dia del plazo sefialado
para la presentacion de proposiciones. Si el Gltimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

Una vez entregada la documentacion, ésta no podra ser retirada. No serdn admitidas
aquellas proposiciones cuyos archivos electronicos contengan documentacion
distinta a la indicada en este pliego para cada archivo electrénico.

Plazo: Las proposiciones se presentardn en el plazo de veintiseis dias (26)
naturales, contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de
licitacion en el perfil del contratante.
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Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos
incluidos en las ofertas tienen la consideracion de "confidenciales”, sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos
o datos de la oferta. La condicion de confidencial debera reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el
propio documento que tenga tal condicion, sefialando, ademas, los motivos que
justifican tal consideracién. No se consideraran confidenciales los documentos que
no hayan sido expresamente declarados como tales por los licitadores.

La presentacion de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de
participacién serd objeto de subsanacion por los licitadores a requerimiento de los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion, cuando no se hubiera presentado,
0 no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. Igualmente, el
propuesto como adjudicatario podra subsanar la falta o incompleta presentacion de
los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participacion que
le sean requeridos con caracter previo a la adjudicacién del contrato.

En ambos casos se concederd al licitador un plazo de 3 dias, a contar desde el
siguiente al de la recepcién del requerimiento de subsanacion.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el érgano de contratacién entendera que
el licitador desiste de su oferta.

13.3. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente, la Modificacion
del Proyecto de Urbanizacion y a la restante documentacion contractual, y su
presentacién supone la aceptacién incondicionada por el licitador del contenido de
la totalidad de sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada archivo electrénico constara de los documentos que se indican a continuacion
y contendra una relacién numerada de los documentos incluidos en el mismo.

La proposicion se presentara en TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS, en el interior
de cada archivo se hara constar en fichero independiente su contenido, enunciando
numéricamente lo que a continuacion se indica (art 80.1 RGLCAP):

Sobre _1._"DOCUMENTACION REIATIVA Al CUMPLIMIENTO DE 1OS
REQUISITOS PREVIOS”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:
1. Documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos previos.

- Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC): De conformidad con
lo previsto en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una
declaracion responsable a cumplimentar conforme a las indicaciones
incluidas en el Anexo IlI, firmada por la licitadora o su representante,
ajustada al modelo de formulario que alli se indica. Cuando la empresa
licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debera
presentarse un DEUC por cada una de ellas
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- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. En estos casos, cada una de las empresas debera presentar
su DEUC. En el Anexo V de este Pliego se incorpora el modelo de
compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios.

- CV de Jefe de Obra y encargado junto a certificado(s) de obra(s) que
acrediten la solvencia.

- Convenio Colectivo que resulta de aplicacion y compromiso de su
cumplimiento.
Sobre 2. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Memoria técnica.

- Metodologia. Descripcién de la forma de abordar los trabajos propuesta por
el licitador, que demuestre el conocimiento de la problemética y las
condiciones en que se deben realizar las obras, asi como el control del
proceso constructivo, atendiendo a criterios de seguridad y control del
proceso de ejecucion de la obra y especificando claramente la manera de
realizarlos.

2. Problematica.

Deteccidn de las principales dificultades en la ejecucién de la obra y propuestas para
su solucién en especial en lo concerniente a la coordinacion con las obras de
edificacion, el desvio de la regata y las actividades comerciales que se desarrollan
en el &mbito.

3. Programa de Trabajos.

Memoria explicativa indicando la secuencia de los trabajos por actividades y zonas
de obra.
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Diagrama de Gantt con calendario semanal, donde se pueda apreciar el desglose de
actividades y su correlacion y la propuesta de plazos.

Descripcion de las medidas propuestas que garanticen elcumplimiento del plazo
total de ejecucién de las obras.

4. Medios.

Indicacién de los medios humanos y materiales que el licitados se compromete a
adscribir al contrato, especificando cantidad y rendimientos que justifiguen el
Programa de Trabajos.

Organigrama funcional del personal directivo y técnico adscrito al contrato hasta el
nivel de encargados, en el que se aprecien funciones, titulaciones y experiencia, con
especial referencia al personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion
requieran de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad
pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, del que se aportara su
curriculo, con referencia a su cualificacion y experiencia, y dedicacion a la obra. La
variacion de este Ultimo personal debe ser aprobada, previa y expresamente, por la
entidad contratante.

5. Afecciones

Descripcion de las afecciones y de las medidas a aplicar para minimizar las
afecciones a las personas que se encuentren en la zona en la que se ejecutaran las
obras, al trafico, al entorno y a los colindantes. En especial se valoraran las
medidas tomadas para evitar interferencias con las obras de edificacion del ambito
asi como la coordinacién con las mismas a fin de que las obras de reurbanizacion
no afecten a la programacién de las obras de edificacion.

6. Propuesta de suministro de materiales

Descripcion de la propuesta de suministro de materiales, fichas técnicas de los
materiales ofertados. En particular se valorara la capacidad de la empresa licitadora
para aportar material apto para los rellenos, expresando el origen de los mismos y su
caracterizacion.

NOTAS RELATIVAS ALOS SOBRES 1Y 2:

1. La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion indicada en el punto 1 o
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de
la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema
de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos,
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no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
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2. El licitador deberd observar especial cuidado a la hora de confecciona la
documentacion a incluir en estos sobres, ajustandose a las indicaciones dictadas
respectos a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias que puedan
orientar o dar a conocer aspectos econémicos de la oferta.

3. Las ofertas que contravengan estos principios serdn desestimadas y excluidas del
procedimiento.

Sobre 3. "PROPOSICION ECONOMICA”

Los licitadores deberan presentar la Proposicion Econdémica ajustada al modelo que
se adjunta al presente Pliego como Anexo VI

La proposicion debera incluir los siguientes conceptos de forma claramente separada
e independiente:

- Precio ofertado: ........ccoovcvveeiiiiiiie e euros, desglosado en:

ecuros (PEM precio).
eEuros (19% gastos generales y beneficio industrial)

eDesglose de presupuesto y mediciones con precios unitarios ofertados
por el contratista respetando la literalidad de las mediciones y textos del
presupuesto de licitacion.

La entidad contratante podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion
y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en
los Sobres 1 y 2, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, por
incumplimiento imputable al contratista.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacidn correspondiente, seran
los siguientes:

1.  Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: hasta un
maximo de 49 puntos.

Se valorara en su totalidad la documentacion incluida en el Sobre 2, desglosada
de la siguiente manera:

1) Memoria técnica: hasta un maximo de 12 puntos.

Se valorara especialmente la forma de abordar los trabajos propuesta por el
licitador, en cuanto demuestre el conocimiento de la problematica y las
condiciones en que se deben realizar las obras, asi como el control del
proceso constructivo, atendiendo a criterios de seguridad y control del
proceso de ejecuciéon de la obra y la manera de realizarlos.
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2) Problematica: hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara la deteccién de las principales dificultades en la ejecucién de la
obra y la propuesta de medidas para solucionarlas, especialmente la
coordinacion con las obras de edificacion del &mbito.

3) Proaramadetrabajos: hasta un maximo de 5 puntos.

Se valorara la idoneidad de la secuencia de los trabajos por actividades y
zonas de obra, asi como el desglose de actividades y su correlacion y la
propuesta de plazos.

Se valorara la idoneidad de las medidas propuestas para garantizar el
cumplimiento del plazo total.

4) Medigs: hasta un maximo de 5 puntos.

En relacién con los medios humanos y materiales, se valorara la cantidad y
rendimientos previstos, asi como su adecuacion a las necesidades de la obra
y la idoneidad de la presencia en obra de los medios humanos y materiales.

5) Afecciones: hasta un maximo de 7 puntos.

Se valoraran especialmente la minimizacién y evitacion de trastornos y
afecciones a las personas que se encuentren en la zona en la que se
ejecutaran las obras, al entorno y a los colindantes. En especial se valoraran
las medidas tomadas para evitar interferencias con las obras de edificacion
del &mbito asi como la coordinacion con las mismas a fin de que las obras
de reurbanizacion no afecten a la programacion de las obras de edificacion.

6) Propuesta de suministro de materiales: hasta un méaximo de 10 puntos

Se valorara el porcentaje de materiales suministrados sobre el total en los que
el licitador aporte fichas técnicas de al menos una propuesta y en particular se
valorard la capacidad de la empresa licitadora para aportar material apto para
los rellenos, expresando el origen de los mismos.

Las ofertas deberan obtener una puntuacion minima de 25 puntos para continuar en el
procedimiento.
2. Proposicién Econémica: hasta un maximo de 51 puntos.

Para Bajas (Bi) igual o menor al 10%

(T - Oi)

Pi = Pmax x
(Tl — Otipo)
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Si Bmax >= 10%, Otipo = al importe que resulte de aplicar el 11% de baja
al presupuesto de licitacion

Si Bmax < 10%, Otipo = El importe de la baja maxima entre las oferta
aceptadas.

Para Bajas (Bi) superiores al 10%

(Bmax — Bi)

Pi = Pmax -
(Bmax — 10)

Abreviaturas:

Pi: Puntuacion otorgada al licitador

Pmax: Puntuacién maxima = 51 ptos

Bi: Baja del licitador respecto al presupuesto de licitacion
expresadas en tanto por ciento. ((Precio licitacion — Precio
ofertado)/Precio licitacion)x100

Bmax: Baja maxima respecto al presupuesto de licitacion
entre las aceptadas expresada en tanto por ciento ((Precio
licitacion — Precio ofertado mas bajo)/Precio licitacién)x100
TI: Tipo de licitacién en importe

Oi: Oferta del licitador a valorar en importe

Otipo: Oferta Tipo en importe

Omin: Oferta minima en importe entre las ofertas aceptadas.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al/al licitador/es que la
haya/n presentado para que justifique/n la valoracién de la oferta y precise/n
las condiciones de la misma.

A dichos efectos, podra ser considerada desproporcionada o anormal aquella
oferta que sea inferior en 15 unidades porcentuales o mas al presupuesto de
licitacion.

15. APERTURA DE PROPOSICIONES

El Organo de Contratacion calificara previamente la documentacion relativa al
cumplimiento de los requisitos previos contenida en el Sobre 1, presentada en tiempo
y forma. Si observare defectos subsanables en la documentacién presentada, la
entidad contratante dara un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

Seguidamente, se procedera al estudio y valoracion de la documentacion relativa a
criterios cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor contenida en el Sobre 2.
Dicho estudio y valoracion debera hacerse en un plazo no superior a 30 dias naturales.

Realizado el estudio y valoracion de la referida documentacion relativa a criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, se procedera a la apertura en acto publico
del Sobre 3 comprensivo de la documentacion relativa a criterios evaluables mediante
la utilizacion de formulas.
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Se comunicaran a todos los licitadores las circunstancias de fecha, hora y lugar del
acto publico de apertura del Sobre 3. Estas circunstancias se publicaran, asimismo, en
el perfil de contratante de la entidad contratante con una antelacion minima de 48
horas.

En dicho acto publico, antes de proceder a la apertura del Sobre 3, se facilitari a los
licitadores el resultado de la valoracién de la documentacion relativa a criterios cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Hecho esto, se procedera a la apertura del Sobre 3 comprensivo de la documentacion
relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas, en orden a efectuar su
estudio y valoracion. Aquellas ofertas que no hayan obtenido un minimo de puntuacion
técnica exigida seran eliminadas del proceso de adjudicacion y su Sobre 3 no sera
abierto.

El Organo de Contratacion excluira las ofertas que no cumplan los requerimientos del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y clasificara las ofertas recibidas por
orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacién, e identificara la mejor
oferta.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime
pertinentes.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja conforme a los parametros indicados, el Organo
de Contratacién seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, para
gue el licitador realice la correspondiente justificacion en el plazo de 5 dias habiles
desde el envio del requerimiento realizado a tal efecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Organo de Contratacién no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deber4d motivar su
decision.

16. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez realizada la clasificacién de ofertas con aquellas ofertas admitidas, la entidad
contratante requerird al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12 del presente Pliego, en la
forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una union temporal, la referida documentacion
debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar.

(i)  Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, de su representacion:

Pagina 18 de 42



(ii)

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de
constitucion, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea se acreditara
por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la
presentaciéon de una declaracioén jurada o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditard mediante informe de la Mision Diplomatica Permanente
de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
Mediante dicho informe deberan justificar que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
fisicas se acreditara mediante la presentaciéon del Documento
Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran copia del Documento Nacional de Identidad, asi como
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se
exija conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento del
Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Toda esta documentacion se presentara en original, o copia debidamente
compulsada.

Aguellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Euskadi o en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran presentar copia
del certificado vigente de inscripcion expedido por el letrado responsable
del Registro en sustitucion de la documentacion requerida en el presente
apartado (i). El certificado de inscripcion debera acompafiarse de una
declaracion responsable firmada por el licitador en virtud de la cual
manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han
variado.

Documentacioén acreditativa de la clasificacion exigida en la Clausula 12
del presente Pliego.
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- Clasificacion. En su caso, la clasificacién exigida se acreditara por
medio de certificacion expedida por Organo competente,
acompafada de una declaracion responsable de licitador de su
vigencia y de que las circunstancias reflejadas en la
correspondiente certificacion no han experimentado variacion. Esta
manifestacion deberd reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,
en el documento en gue se formalice el contrato.

La certificacion debera acreditar que el licitador esta clasificado en
el grupo y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a
la mencionada.

Dicha certificacion podra asimismo acreditar las circunstancias
mencionadas en el apartado 1. (i) de esta Clausula, esto es, la
personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su
representacion.

(iii) Declaracion Responsable de no estar incurso el licitador en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podra ser sustituido por una declaracibn responsable
otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico
Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
humanos y materiales comprometidos para su adscripcion al contrato.

0] Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del
contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos:

1.  Titulacion académica oficial.

2. Experiencia en el &mbito correspondiente.

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la
entidad contratante.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de la totalidad
de dichos medios humanos.
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Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos y atendida la naturaleza de la
informacion comprendida en la aludida documentaciéon referente a los
medios humanos, (i) su recopilaciéon y uso supondran un tratamiento de
datos realizado por el licitador seleccionado, como Responsable del
Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de
lo previsto en la presente Clausula supondra una comunicacién de datos
realizada por éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado deberd cumplir con las
obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos en relacion con el tratamiento
y comunicacion de datos aludidos en el parrafo anterior. En particular, y sin
perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del
Tratamiento le corresponda observar, dicho licitador debera obtener, bajo
su exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los
interesados que habilite la antedicha comunicacién de datos, extremo éste
gue deberéa acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando sea
requerido para ello.

(i)  Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, junto con la documentacion que acredite el cumplimiento de
los requisitos exigidos.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios materiales.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la
informacion aportada por los licitadores.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva correspondiente
prevista en la Clausula 11 del presente Pliego.

En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador,
para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, segun
modelo contenido en el Anexo lll.

En su caso, acreditacion de su constitucion legal como unién temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada Unica de
la unién temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion
gue considere oportunas o de exigir cuanta documentacién adicional entienda
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacién aportada por
los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad
contratante podré dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el plazo
sefialado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entenderda que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en
concepto de penalizacion, y a recabar la misma documentacion del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato dentro de los diez dias naturales
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo maximo de 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

La adjudicacion se acordara por el Organo de Contratacién en resolucién motivada y
sera notificada a los candidatos vy licitadores, a través del medio para la recepcion de
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

17. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion.

El contrato se formalizara en documento privado que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacion. En ningln caso se podran incluir en el documento que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteraciébn de los términos de la

contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacion del contrato a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion se efectuara dentro del plazo maximo de quince dias habiles desde
que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

La formalizacién del contrato se publicard, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince dias habiles tras el perfeccionamiento del contrato en
el perfil de contratante de la entidad contratante.

18. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa ejercera las funciones del responsable del contrato, a quien
corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion

pactada, dentro del ambito de facultades que la entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato seran de obligado
cumplimiento para el contratista.

19. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de 15 dias habiles
a contar desde la formalizacién de contrato.
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El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que
pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Un ejemplar del acta se remitir4 a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero
a la Direccion Facultativa.

No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
cuyo caso se suspendera su iniciacién o se acordara la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de
seguridad y salud en el trabajo.

20. EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

- El contratista ejecutara el contrato segun sus términos y condiciones, segun lo
dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en
la Modificacion del Proyecto de Urbanizacién del ambito “8.3.05 AREA
MENDIPE” y en la oferta presentada por el contratista, asi como conforme a
las instrucciones que, en interpretacion de éste, diera al contratista la
Direccion Facultativa.

- Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP,
se establece como condicién especial de ejecucidn, de caracter social y relativa
a la estabilidad laboral de los contratos, la siguiente: el contratista debera
mantener, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, los trabajadores
necesarios para dar solvencia técnica a la obra, y, en particular, al Jefe de Obra
y Encargado de Obra.

Dicha condicion especial de ejecucion sera exigible igualmente a los
subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.

- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, en el Sobre 1 comprensivo de la documentacion relativa al
cumplimiento de los requisitos previos c, los licitadores indicaran el convenio
colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores que realicen la actividad
objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La informacién sobre
el convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato se incluira en la resolucién de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a facilitar cuanta informacion se

requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,
se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
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El contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicacion segun la
categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicidén especial de
ejecucion y obligacién esencial a los efectos previstos en el articulo 211.f) de la
LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de
resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista.

El personal adscrito a la ejecucién de la obra dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de empresario respecto del mismo.

El contratista sera asimismo responsable de que su personal cumpla la
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de
Contratacion.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacién laboral, o de otro tipo (si existiese, y
solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda
repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sancion o cualquier tipo
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran
imponerle los organismos competentes. Sera responsabilidad del contratista la
obligacion de vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la
mayor brevedad, la comunicacién escrita a la entidad contratante de cualquier
incidencia.

El contratista sera el Gnico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecucion
del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la
entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente
a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el
contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista
asumird exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de
siniestros originados por la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la entidad contratante de toda
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion
judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en
especial la referente a la gestion de residuos de demolicién.

El contratista vendra obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepcion de las obras, de la
vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.
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21.

El contratista debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos (en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra horma en materia de
proteccion de datos que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por
razon de los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de
sus actividades y por su propia cuenta y decisién, como Responsable de dicho
tratamiento.

El contratista vendra obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con
caracter especifico, se indiquen la clausula 21 del presente Pliego.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

Seran obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a lo
establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en la Modificacion del
Proyecto de Urbanizacion del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE”.

La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso,
por el adjudicatario.

La exacta y puntual coordinacion, en su caso, con los restantes contratistas, en
los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las
instrucciones que la Direccion Facultativa imparta a estos efectos.

La adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios humanos
comprometidos, en su caso, en su oferta, asi como la aportacién a la obra del
equipo y magquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que la Direccién Facultativa le
ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la ejecucion
de la obra deberan ajustarse a los definidos en la Maodificacion del Proyecto de
Urbanizacion del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE” y conforme a la oferta y, en
todo caso, deberdn ser aprobados por la Direccion Facultativa, y ser
normalizados y de reconocida garantia técnica. Antes de la adquisicion de los
mismos, el contratista presentara muestras de ellos para su aprobacion por
parte de la Direccién Facultativa, que podra rechazar todos aquellos que, a su
juicio, no retnan las debidas condiciones.

La obtencion, previa y expresa, de la autorizacion de la entidad contratante para
la variacién del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucién requiera
de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad pueda
afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado
especificamente y con tal caracter en la Propuesta Técnica.
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El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el segundo
guion de la Clausula 20 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista
deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacibn segun la categoria profesional le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquél.

Durante la vigencia del contrato, el contratista debera poner a disposicion del
Organo de Contratacion, previa solicitud, (i) el Certificado de la Tesoreria
General de la Seguridad Social que acredita el pago puntual de las cuotas
debidas a la Seguridad Social, asi como (i) Certificado de la Administracion
Tributaria que acredita que el contratista se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias.

El mantenimiento y reposicién de las garantias definitivas.

La contratacion o mantenimiento, como minimo, durante la ejecuciéon del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la
Clausula 23 del presente Pliego.

La indemnizacion de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

La retirada inmediata y sustitucién del personal en obra, en el supuesto de que
no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefio de sus tareas o cometiese
actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo
de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Direccidon
Facultativa.

Asimismo, el contratista debera reemplazar inmediatamente al personal cuando
asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas
por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc.,
garantizando la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccion
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacion con el resto de oficios.

La obtencién de cuantas, autorizaciones y permisos requiriesen el ejercicio de
la actividad y la ejecucion de los trabajos, asi como la gestion de los permisos
municipales, en particular, de los que fuesen necesarios para la colocacion de
andamios, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, montaje y
funcionamiento de grias, etc., asi como el pago de las tasas y restantes tributos
y gastos originados por razén de todos ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento
de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.
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- La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante
la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

- La preparacién y puesta a disposicion de la Direccién Facultativa de la
documentacién de estado final de obra y la documentacién técnica relativa a
las instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

- El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.),
asi como la disposicion de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el
acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el
desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de
seguridad y salud.

- El acopio, fabricacién, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y
materiales que resulten necesarios para la ejecucién de las obras.

- El sometimiento a la aprobacion de la Direccion Facultativa de las muestras de
todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la
realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar.

- La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicién de
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad,
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las
mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucién de los boletines
de enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

- La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras,
con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el plazo
maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de comprobacion del
replanteo; y su retirada.

- La instalacién de las sefializaciones precisas para indicar el acceso a las obras,
la circulacion en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion de las
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

- La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y
objetos sobre el terreno; y la restitucion a su estado original del terreno ocupado
por razén de la ejecucién de las obras o colindante a éstas.

- La proteccién, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su
recepcion.

- El cumplimiento de las disposiciones de prevencion de riesgos laborales.

- El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Las obligaciones previstas en la presente Clausula tendran el caracter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211. f) de

la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas, causa de resolucion del
contrato, a voluntad de la entidad contratante.
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22. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacion que deba darse a los candidatos y a los
licitadores, la entidad contratante no podra divulgar la informacion facilitada por los
licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea
en el presente procedimiento de licitacién o en otros posteriores.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le haya dado el
referido caracter en el Pliego o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante un plazo de 5 afios desde el
conocimiento de esa informacion.

23. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El contratista respondera de la perfecta ejecuciéon de los trabajos, vigilando los
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccidon del
responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacion del tréfico en las zonas de
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas de seguridad, para las
personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

Seran a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los dafios producidos a
terceros o en bienes en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza
y volumen. Igualmente, con caracter previo a la formalizacién del contrato, el
adjudicatario contratard para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del
adjudicatario, las siguientes pdlizas, copia de las cuales aportara a la Junta de
Concertacién de Mendipe

a) Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacién,
patronal y de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que
se puedan derivar por los dafios y perjuicios que se causen a terceras
personas —incluida la contratante- como consecuencia de la ejecucion delas
obras, tanto las imputables a Junta de Concertacion de Mendipe, como las
imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona
gue participe en las obras.

b) La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser
superior a 3.005,06 € y el limite minimo de indemnizacién por siniestro, sin
sublimite por victima, salvo en la responsabilidad patronal que sera como
minimo de 90.151,81 €, sera de 6.000.000,00 €.

c) Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, incluyendo como asegurados tantoa Junta de Concertacion de
Mendipe, como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital
asegurado se calculard tomando el valor de ejecucion material incluyendo los
Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA.
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Se incluiran las siguientes coberturas:

1. Dafios derivados de riesgos de incendio, rayo, explosién, robo,
expoliaciéon, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro
riesgo no denominado.

2. Garantias adicionales derivadas de error de disefio, riesgo del
fabricante, gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demoliciébn, medidas adoptadas por la autoridad, dafios a bienes
preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la
cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las
distintas poélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha
prevista, se procedera a la contratacion de las prérrogas necesarias debiendo el
adjudicatario pagar la sobreprima gque corresponda.

El Contratista, proporcionara a Junta de Concertacion de Mendipe, una copia de la
poliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente al Seguro de
Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construccion se realizard por el
Contratista con anterioridad a la firma del contrato de ejecucion de obra.

Ademas de los seguros de dafos y responsabilidad civil el adjudicatario debera
suscribir y mantener a su costa, tanto durante la ejecuciéon de los trabajos como
durante el plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

e Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo
a la normativa vigente.

e Seguro obligatorio, tanto de vehiculos propios como de los utilizados por el
adjudicatario de la obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.

e Pdliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido
al adjudicatario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones
legales o contractuales.

Durante la vigencia del contrato, la Junta de Concertacién y/o la Direccion
Facultativa, podran pedir al Contratista que le exhiba la documentacion
correspondiente a dichos seguros, 0 que se le entregue copia de las pélizas o
certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago
de las primas, con la obligaciéon, por parte de éste de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Junta de Concertacion suspender el
pago de certificaciones y suspender el plazo de garantia de un afio, sin que dicho
periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa del
incumplimiento.
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24. PENALIZACIONES

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de ejecucién
consignados en el presente Pliego, la entidad contratante podra optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato, en los términos de la Clausula 30 del
presente Pliego, o por continuar en su ejecuciéon, devengandose, en este Ultimo caso,
a favor de la entidad contratante una penalizacion de 0,60 euros/dia de retraso por
cada 1.000 euros del precio del contrato, hasta un maximo del 10% del importe del
contrato

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa porparte de la
entidad contratante.

La misma penalizacién sera de aplicacion en caso de cumplimiento defectuoso o
incumplimiento de cualesquiera obligaciones o condiciones esenciales de ejecucion,
si se opta por continuar en la ejecucion del contrato. En este caso, la penalizacion se
aplicara sobre el nimero de dias que efectivamente sean precisos para la oportuna
subsanacion, cumplimiento o correcta ejecucion.

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre las garantias,
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente
reclamacion en la cuantia que excedan de las garantias.

25. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la
modificacion subjetiva del contrato solamente sera posible por cesiéon contractual,
dentro de los limites establecidos en la presente Clausula.

La cesion requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c)
y d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a)  Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion,
en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la
notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos
meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de laLCSP.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.
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26. SUBCONTRATACION

El contratista podr& concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al Organo de Contratacion la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad
contratante, con arreglo estricto al Pliego, a la Modificacion del Proyecto de
Urbanizacién del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por
el contratista principal no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos
pagos se realizara segun lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

27. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos previstosen
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.
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28. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la entidad contratante, la
totalidad de la prestacion.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 24, pudiendo imponer la entidad
contratante la correspondiente penalizacién.

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacién total de las obras y, en todo
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendra lugar
el acto de recepcion de las mismas.

Si, con ocasion del acto de recepcidn, las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
sefialado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y la Direccion Facultativa sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se establece en 12 meses a partir de la recepcion de las obras,
0 en su caso, plazo mayor ofertado por el contratista. La conservaciéon de las obras
durante dicho plazo y la reparacion de los vicios o defectos que puedan manifestarse
en los trabajos realizados durante el mismo, serd de cuenta del contratista, no
teniendo derecho a ninguna indemnizacion ni pago por este concepto.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccién Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente,
procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccién Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

29. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al contratista
los dafios y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos
se establece expresamente como de aplicacion.

Todo ello, sin perjuicio de la facultad que se le otorga a la entidad contratante en la
Clausula 6 del presente Pliego.

30. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o por resolucion acordada de acuerdo
con lo regulado a continuacién.
Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

a) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
c) Elincumplimiento de la obligacion principal del contrato.

d) Elincumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas
hayan sido calificadas como tales.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en
el presente Pliego.

f) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de
aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucién del contrato.

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste
cuando la prestacion deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad
adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos
para la ejecucién del contrato en plazo.

h)  Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por
el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia
de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo estipulado
en el estudio y el plan de seguridad y salud.

i) La suspension de la iniciacién o de la ejecucion de las obras por plazo superior
a cuatro meses.
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)] En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Cdodigo Civil.

En cualquiera de las causas de resolucion previstas en esta Clausula, dicha
resolucion operara automaticamente, sin mas requisito que la notificacion fehaciente
gue la entidad contratante realice al contratista de su decision a tal efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a
la entidad contratante, poniendo a su disposicidn, la totalidad de los documentos
elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, asi
como la restante documentacion o informacion que se hubiese generado por razon
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad
contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucién del contrato, toda la
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasara
a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactara un acta de
estado de ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra y los
materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y
materiales que se tienen por no recibidos, asi como las razones de su norecepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacion econdmica del contrato que proceda,
segun lo dispuesto a continuacion.

Las responsabilidades econdmicas que pudieran derivarse de la resolucion del
contrato por las causas previstas en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras
que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidardn una vez resuelto
efectivamente el contrato, no siendo 6bice para que la entidad contratante pueda
continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendra, en principio, derecho a percibir el
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese
realizado.

En el supuesto de desistimiento de la entidad contratante antes de la iniciacion de las
obras el contratista tendra derecho a resolver el contrato y percibir por todos los
conceptos una indemnizacion del 3 % del precio de adjudicacién (IVA excluido).

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de suspension
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, sin computar el periodo de
suspension al que tiene derecho acogerse el érgano de contratacion en virtud de la
Clausula 6 y 29, el contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 % del
precio de adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial (IVA excluido).

Podra, por ultimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad

contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodaran
a lo validamente estipulado por ellas.
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31. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por la Modificacion del
Proyecto de Urbanizacion del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE vy, en cuanto a su
adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por la
Modificacion del Proyecto de Urbanizacion del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE vy, en
lo no previsto en los mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP para
los contratos no sujetos a regulacién armonizada celebrados por las entidades del
sector publico (Seccion 2.2 del Capitulo | del Titulo | del Libro Il) que retnan la
condicion de poder adjudicador y no sean Administracion Publica.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por la Maodificacion del Proyecto de
Urbanizacion del ambito “8.3.05 AREA MENDIPE y, en lo no previsto en los
mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, seran de aplicacion al
contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre “Efectos y
extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 seran de aplicacion en todo en cuanto
este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

32. JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacién de estas Ultimas se base en el incumplimiento
de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que
dicha modificacioén debi6 ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Puablica ante el Ayuntamiento de Irun; asi como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos y extincion del contrato, con
excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta
Clausula.
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Anexo |. Modelo de aval.

La entidad [...] (raz6n social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
C.LF. [...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su
nombre, [...] (hnombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la
parte inferior de este documento, AVALA a: [...] (nombre y apellidos o razén social del
avalado), C.I.F. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de

[...].
El presente aval estara en vigor hasta que [...] autorice su cancelacion o devolucion.
En[..],a[...]de[...]de [...]

[Firma]
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ANEXO IL.- Instrucciones para la cumplimentacion del Documento Europeo
Unico de Contratacion DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente
pliego para participar en este procedimiento de licitacién.

Los licitadores deberdn presentar el DEUC, que consiste en una declaracion
responsable de la situacién financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas
para participar en un procedimiento de contratacioén publica, de conformidad con el
articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la Comisién (UE) 2016/7
de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las
instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de las
declaraciones responsables previamente presentadas en el Sobre n°® UNO requiriendo
al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales, en los
términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromisode
que, en caso de que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se
aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo
previsto en la clausula 13.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicién de los licitadores en
las siguientes direcciones electronicas:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web /filter?lang=es

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/contenidos/anuncio contratacion/expjaso30642/es doc/adjuntos

/deucl.pdf

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el
altimo dia de plazo de licitacién, salvo las prohibiciones de contratar que deben
continuar al menos hasta la formalizacién del contrato, pudiendo la Administracién
efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a

otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.
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En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios externos
al licitador, deber& presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios
adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada unade las que
la componen deberé acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario
o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o
el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el sobre n°® UNO
debera incluirse la declaracién de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de
manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué
datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los
datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o
no figure actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién
del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar
los siguientes documentos:

Reglamento (UE) N2 2016/7 disponible en la pagina web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L.00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6
de abril de 2016, disponible en:

http://mmvw.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20
Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20s
obre%20el%20DEUC%20aprobada%20el1%206%20abril%20de%202016%20 3 .pdf

Contratacion Publica de Euskadi. Manual de Ayuda DEUC:

https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda DEUC Licitador
es.pdf

4.- El archivo con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el
perfil de contratante.
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Anexo lll. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que
el licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcién de
medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades.

[NOTA: Se debe presentar Unicamente en caso de que el licitador hubiera presentado
la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida
ylo el compromiso de adscripcién de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia

y/o medios de otras entidades..Debe ser completado por latercera entidad]

D./D? [...], con D.N.I. [...], como representante legal de la empresa [...], con C.I.F.
[...], manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitacion para
la contratacion de [...] a la que concurre el licitador [...] (hombre del empresa
licitadora), y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho
licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion
del contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Cédigo
Civil, debiendo autorizarse expresamente por [...] su sustitucidon o modificacion.

La presentacion de este escrito ante [...] tendra los efectos de aceptacion de dicho
compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Enl[.],al.]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo IV.- Instrucciones para la licitacion electrénica.
|.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA.

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los trdmites
del procedimiento de contratacion (envio de documentos, firma de contrato,
recepcion de notificaciones...)

1.1. — Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la entidad
Ayuntamiento de Irun a efectos de tramitacion electronica. Actualmente estos
certificados electrénicos son los siguientes:

* Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).

* FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).

* Dni-e

» Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

a) Estar en alguna de estas situaciones:

« Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadoresy
Empresas Clasificadas de Euskadi.

» Estar dado de alta en el sistema de habilitacion temporal para lalicitacion
electronica.

* En el caso de que dos o mas operadores econémicos concurran agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso de la UTE debera
estar registrado en el sistema de habilitacion temporal

1.2. — Requisitos técnicos:

La informacién sobre los requerimientos técnicos para licitar electrbnicamente se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos_tec
nicos.html

1.3. — Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitaciéon
electronica: 945016298.

2. Modo de acceso al sistema de licitacidn electrénica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus

Pagina 40 de 42


http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/

Anexo V. -Modelo de compromiso de constitucion de UTE

D/D 8. et con domicilio en
........................................................................................ FETE RN
D.N.I. N , en nombre propio 0 como
.............................................. (sefialar las facultades de representacion:

administrador/a Unico, apoderado/a...) en representacion de la empresa

I o701 a W (o] 1 1 [Ted1 o I =Y o IR y C.ILF. N

O e Y

D /DA . con domicilio en
......................................................................................................... y
D.N.L N , en nombre propio 0 como
.............................................. (sefialar las facultades de representacion:
administrador/a Unico, apoderado/a...) en representacion de la empresa
condomicilioen ..o YyCLF. N
DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidon Temporal de
Empresas, con las participaciones respectivas de ......... % yde ......... % y que
nombran representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo a D./Dfia.

...................... a.........de de 20109
Fdo.: Fdo.:
Sello de la empresa Sello de la empresa

Pagina 41 de 42



Anexo VI. Proposicidn relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de
formulas.

D./D2]...], con domicilio en [...] y D.N.l. n°[...], en nombre propio o0 en representacion
de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.I.LF. n° [...], en plena posesién de su
capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante procedimiento [...],
para la contratacion de [...], mediante la presente

DECLARA
1. Que se compromete a la ejecucion del contrato de las obras correspondientes
a la Modificacién del Proyecto de Urbanizacion del Ambito 8.3.05 AREA

MENDIPE — Texto Refundido, conforme a las siguientes condiciones:

- Proposicion econdmica: .......ccccceeeeiiiiiiiiiiinieeeee, euros desglosado en:
ecuros (PEM sin IVA).
eeuros (Gastos Generales y B° Industrial).

Se adjunta a la presente proposicion econdmica la relacién de precios
unitarios, en concepto de ejecucion material, que seran los que regiran
durante la ejecucion del contrato.

2. Que conoce la documentacion contractual que rige el contrato, que
expresamente asume y acata en su totalidad.

En[..],al...]de[...]de[...]

[Firma]
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