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RESUMEN DE PRESUPUESTO

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..ot 4.316,99
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS + OBRAS DE FABRICA ... 67.077,03
03 SANEAMIENTO PLUVIALES ..ot 14.524,18
04 ALUMBRADQO PUBLICO ..ot 9.462,85
05 URBANIZACION SUPERFICIAL ..ot 54.423,49
06 BARANDILLAS .ottt 28.757,04
07 GESTION DE RESIDUOS .....oooiiseeeteeteeteeseese s eseenessesses st ses s asnannenen 5.328,39
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 183.889,97

13,00 % Gastos generales 23.905,70

6,00 % Beneficio industrial 11.033,40
SUMA ..o, 34.939,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 218.829,07
L% IVA oo, 45.954,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 264.783,17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

01.01 M2. Demolicion de pavimentos de aceras y viales (sin canon de vertido)
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos,
cunetas, badenes, muretes, setos, etc.) hasta un espesor de 25 cm.,,
a mano o maquina, incluso corte previo con disco en los bordes,
cargay transporte a vertedero, (gestor autorizado) con la
aportacion de la documentacion pertinente (DSC); el pago del
canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se contempla
en el capitulo de Gestion de Residuos.

Acera paseo 1 60,00 3,20
Solera parte superior graderio 1 8,20 5,00
01.02 M2 Desbroce del terreno

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo
arbustos, por medios mecanicos hasta una profundidad de 15 cm., con
cargay transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.

950

01.04 Ud Tala o trasplantado de arbol de porte medio
Tala o trasplantado de arbol de porte medio, extraccién de tocén, retirada
y transporte de materiales a centro de gestion y eventual indemnizacién
0 canon de vertido o en su caso apertura de pozo y relleno con tierra
vegetal, ademas de gria y resto de maquinaria y todas las operaciones
auxiliares necesarias.

01.05 Ud De cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio
de la Direccion de Obra, que incluye demolicién y reposicién de
los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicién del pavimento, previo corte de los laterales
de la zanja con disco, retirada del escombro a vertedero (gestor
autorizado) con la aportacién de la documentacion pertinente
(DSC), excavacion hasta cota necesaria para localizacién de
infraestructuras a mano o maquina, relleno con material granular y
posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el
pavimento (todo uno, solera, baldosa, paquetes de firme,
aglomerados, etc. ), ejecutandose con las mismas calidades que las
anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y
auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, totalmente
terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

TOTAL 0. ssssses
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192,00
41,00
233,00 3,55 827,15
950,00
950,00 1,68 1.596,00
7,00
7,00 250,00 1.750,00
2,00
2,00 71,92 143,84
......................................... 4.316,99
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS + OBRAS DE FABRICA

02.01 M3. Excavac. no clasificada todo tipo de terreno
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de
terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, segun planos de
proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, retirada de
productos sobrantes a lugar de acopio y posterior empleo, incluido
el transporte dentro de la obra y en caso de llevar a gestor
autorizado, se incluye la carga y transporte; el pago del canon esté
recogido dentro del capitulo de gestidon de residuos, Asi mismo, se
incluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en funcién

de las dimensiones especificadas en los planos de detalle
Excavacion para muros

ST-1/ST-2 1 6,13 8,00 49,04
ST-2/ST-3 1 8,00 13,50 108,00
ST-3/ST-4 1 5,50 10,00 55,00
ST-4/ST-5 1 13,25 10,00 132,50
ST-5/ST-6 1 23,98 7,00 167,86
ST-6/ST-7 1 14,35 10,00 143,50
Excavacion para graderio
Estimacién incluyendo posibles desvios 1 6,00 10,00 60,00
715,90 9,04 6.471,74
02.02 M3. Hormig. de limpieza H-15
De hormigén de limpieza tipo H-15, incluso suministro, vertido,
extendido, nivelacién de superficie y encofrado.
MURO 1 1 1,75 21,00 0,10 3,68
1 1,75 6,00 0,10 1,05
MURO 2
ST-1 1 0,70 1,90 0,10 0,13
ST-2 1 1,40 3,80 0,10 0,53
ST-3 1 2,30 3,80 0,10 0,87
ST4 1 2,70 2,60 0,10 0,70
MURO 3
ST-2 1 1,40 5,10 0,10 0,71
ST-3 1 2,30 10,60 0,10 2,44
MURO 4
ST-1 1 0,70 6,50 0,10 0,46
ST-2 1 1,40 8,70 0,10 1,22
ST-3 1 2,30 8,70 0,10 2,00
ST4 1 2,70 4,70 0,10 1,27
ST-3 1 2,30 1,70 0,10 0,39
ST-2 1 1,40 1,90 0,10 0,27
ST-1 1 0,70 1,50 0,10 0,11
1 0,70 23,70 0,10 1,66
1 0,70 1,30 0,10 0,09
1 0,70 4,80 0,10 0,34
1 0,70 4,30 0,10 0,30
MURO 5
ST-2 1 1,40 2,80 0,10 0,39
1 1,40 1,15 0,10 0,16
1 1,40 3,15 0,10 0,44
1 1,40 1,15 0,10 0,16
1 1,40 3,55 0,10 0,50
MURO 6
ST-1 1 0,70 1,20 0,10 0,08
ST-2 1 1,40 2,10 0,10 0,29
ST-3 1 2,30 1,05 0,10 0,24
1 2,30 4,25 0,10 0,98
1 1,00
1 2,30 4,00 0,10 0,92
MURO 7
ST-1 1 0,70 1,20 0,10 0,08
ST-2 1 1,40 2,10 0,10 0,29
ST-3 1 2,30 2,05 0,10 0,47
2422 79,22 1.918,71
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02.03 M3 MURO ESCOLLERA

M3. De muro de escollera hormigonada incluido material puesto en

obra, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta

ejecucion.

MURO 1

02.04 M2 Encofrado plano oculto

De encofrado plano en losa inferior, alzados y losa superior,
incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeiio material,
desencofrado, berenjenos en todos los perimetro, asi como los

1

4245
8,90

59,43
12,46

medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién.

|. ZAPATAS
MURO 1

MURO 2
ST-1
ST-2
ST-3
ST-4
MURO 3
ST-2
ST-3
MURO 4
ST-1
ST-2
ST-3
ST-4
MURO 5
ST-2
MURO 6
ST-1
ST-2
ST-3
MURO 7
ST-1
ST-2
ST-3
Tapas
Muro 1
Muro 2
Muro 3
Muro 4

Muro 5

Muro 6

Muro 7

1. MUROS
MURO 2
MURO 3
MURO 4

MURO 5
MURO 6

MURO 7

2

PN N

NN

PN N

PPN

DR

21,00
6,00

1,90
3,80
3,80
2,60

5,10
10,40

42,10
10,60
10,40

4,70

11,80

1,20
2,10
9,30

1,20
2,10
2,05

1,75
2,70
2,30
2,70
2,70
0,70
0,70
1,40
0,70
0,70
0,70
1,40
2,30
2,30

25,54
33,50
52,00
18,50
85,70
17,60
10,60

2,50

6,30

0,50
0,50

0,40
0,40
0,50
0,50

0,40
0,50

0,40
0,40
0,50
0,50

0,40

71,89

21,00
6,00

1,62

1,75
2,16
2,30
2,70
2,70
0,56
0,56
1,12
0,56
0,56
0,56
1,12
1,84
1,84

51,08
67,00
104,00
37,00
171,40
35,20
21,20
5,00
12,60

113,00

8.123,57
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02.05 M3. HA-25

De hormigén para armar HA-25 en alzados, soleras y losas ( en

obras de fabrica en general, muros, escaleras, etc.) incluso vertido,

extendido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los

medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucioén.

|. ZAPATAS
MURO 1

MURO 2
ST
ST-2
ST-3
ST-4
MURO 3
ST-2
ST-3
MURO 4
ST
ST-2
ST-3
ST-4
MURO 5
ST-2
MURO 6
ST-1
ST-2
ST-3
MURO 7
ST-1
ST-2
ST-3

Il. MUROS
MURO 2
MURO 3
MURO 4

MURO 5
MURO 6

MURO 7

02.06 Kg Acero en redondo B-500S

1

—_

—_

21,00
6,00

1,90
3,80
3,80
2,60

5,10
10,40

42,10
10,60
10,40

4,70

11,80

1,75
1,75

0,70
1,40
2,30
2,70

1,40
2,30

0,70
1,40
2,30
2,70

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, segun planos
de detalle, incluso suministro, elaboracién, colocacién en obra, p.p.

de solapes, despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y
rigidizadores, asi como los medios y elementos auxiliares

necesarios para su correcta ejecucion, medido el peso nominal del

despiece de proyecto.

1. ZAPATAS
MURO 1 (Cuantia 29,44 kg/ml)

MURO 2

ST-1 (Cuantia 24,84 kg/ml)
ST-2 (Cuantia 37,72 kg/ml)
ST-3 (Cuantia 62,56 kg/ml)
ST-4 (Cuantia 84,64 kg/ml)
MURO 3

ST-2

ST-3

MURO 4

ST-1

ST-2

ST-3

ST4

MURO 5

ST-2

—_

—_

1

21,00
6,00

1,90
3,80
3,80
2,60

5,10
10,40

42,10
10,60
10,40

4,70

11,80

0,50 18,38
0,50 5,25
0,40 0,53
0,40 213
0,50 4,37
0,50 351
0,40 2,36
0,50 11,96
0,40 1,79
0,40 5,94
0,30 718
0,50 6,35
0,40 6,61
0,40 0,34
0,40 118
0,50 10,70
0,40 0,34
0,40 118
0,50 2,36

6,39
8,38
13,00
4,63
375
4,40
2,65
0,63
158
148,37 9338 13.854,79

2944 618,24

2944 176,64

24,84 47,20

37,72 143,34

62,56 237,73

84,64 220,06

37,72 192,37

62,56 650,62

2484 104576

37,72 399,83

62,56 650,62

84,64 397,81

37,72 445,10
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MURO 6
ST-1 1 1,20 24,84 29,81
ST-2 1 2,10 37,72 79,21
ST-3 1 9,30 62,56 581,81
MURO 7
ST-1 1 1,20 24,84 29,81
ST-2 1 2,10 37,72 79,21
ST-3 1 2,05 62,56 128,25
Il. MUROS
A) Armado muro
MURO 2
ST-1 (Cuantia 15,36 kg/m2) 1 1,90 0,63 15,36 18,39
ST-2 (Cuantia 8,96 kg/m2) 1 3,80 1,50 8,96 51,07
ST-3 (Cuantia 12,50 kg/m2) 1 3,80 2,50 12,50 118,75
ST-4 (Cuantia 23,47 kg/m2) 1 2,60 350 2347 213,58
MURO 3
ST-2 1 1,50 1,50 8,96 20,16
1 2,00 2,00 8,96 35,84
1 1,60 3,00 8,96 43,01
ST-3 1 10,40 2,35 12,50 305,50
MURO 4
ST-1 1 4,30 0,40 15,36 26,42
1 4,80 0,40 15,36 29,49
1 1,30 0,40 15,36 7,99
1 23,70 0,40 15,36 145,61
1 1,50 0,70 15,36 16,13
ST-2 1 1,90 1,50 8,96 25,54
ST-3 1 1,70 2,50 12,50 53,13
ST-4 1 4,70 300 2347 330,93
ST-3 1 8,70 2,50 12,50 271,88
ST-2 1 8,70 1,50 8,96 116,93
ST-1 1 6,50 0,70 15,36 69,89
MURO 5
ST-2 1 3,55 1,20 8,96 38,17
1 1,15 1,20 8,96 12,36
1 3,15 1,20 8,96 33,87
1 1,15 1,20 8,96 12,36
1 2,80 1,20 8,96 30,11
MURO 6
ST-1 1 1,20 0,80 15,36 14,75
ST-2 1 1,05 1,25 8,96 11,76
1 1,05 1,70 8,96 15,99
ST-3 1 1,05 2,15 12,50 28,22
1 4,25 2,65 12,50 140,78
1 4,00 2,65 12,50 132,50
MURO 7
ST-1 1 0,80 1,20 15,36 14,75
ST-2 1 1,05 1,25 8,96 11,76
1 1,05 1,70 8,96 15,99
ST-3 1 1,05 2,15 12,50 28,22
1 1,00 2,50 12,50 31,25
B) Armado muro zapata
MURO 2
ST-1 (Cuantia 2,69 kg/ml) 1 1,90 2,69 5,11
ST-2 (Cuantia 1,79 kg/ml) 1 3,80 1,79 6,80
ST-3 (Cuantia 2,30 kg/ml) 1 3,80 2,30 8,74
ST-4 (Cuantia 2,30 kg/ml) 1 2,60 2,30 5,98
MURO 3
ST-2 1 5,10 1,79 9,13
ST-3 1 10,40 2,30 23,92
MURO 4
ST-1 1 42,10 2,69 113,25
ST-2 1 10,60 1,79 18,97
ST-3 1 10,40 2,30 23,92
ST-4 1 4,70 2,30 10,81
MURO 5
ST-2 1 11,80 1,79 21,12
MURO 6
ST-1 1 1,20 2,69 3,23
ST-2 1 2,10 1,79 3,76
ST-3 1 9,30 2,30 21,39
MURO 7
ST-1 1 1,20 2,69 3,23
ST-2 1 2,10 1,79 3,76
ST-3 1 2,05 2,30 4,72
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8.914,34 1,45 12.925,79
02.07 M3 Relleno local. mat.filtro
De relleno con material granular calizo de didmetro maximo 60
mm, limpio de tierras e impurezas, colocado como drenaje en el
trasdds de muros y sobre el tubo de drenaje incluso limpieza y p.p.
de medios auxiliares. Medido el volumen tedrico sobre planos.
MURO 1 1 21,00 0,70 0,50 7,35
1 6,00 0,70 0,50 2,10
MURO 2 1 12,10 0,70 0,50 4,24
MURO 3 1 15,50 0,70 0,50 543
MURO 4 1 28,00 0,70 0,50 9,80
1 6,60 0,70 0,50 2,31
1 34,20 0,70 0,50 11,97
MURO 5 2 345 0,70 0,50 2,42
1 410 0,70 0,50 1,44
2 1,15 0,70 0,50 0,81
MURO 6 1 8,60 0,70 0,50 3,01
1 4,00 0,70 0,50 1,40
MURO 7 1 5,35 0,70 0,50 1,87
54,15 23,70 1.283,36
02.08 ML Dren PVC 2200 mm
Tubo-dren para drejane de trasdés de muros y obras de fabrica,
formado por un tubo de PVC poroso de 200 mm de diametro exterior,
incluso colocacién y nivelacion.
MURO 1 1 21,00 21,00
1 6,00 6,00
MURO 2 1 12,10 12,10
MURO 3 1 15,50 15,50
MURO 4 1 28,00 28,00
1 6,60 6,60
1 34,20 34,20
MURO 5 2 345 6,90
1 410 410
2 1,15 2,30
MURO 6 1 8,60 8,60
1 4,00 4,00
MURO 7 1 5,35 5,35
154,65 12,74 1.970,24
02.09 M2 Malla geotextil
Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/mz, incluido suministro,
colocacion y parte proporcional de solapes.
MURO 1 1 21,00 2,20 46,20
1 6,00 2,20 13,20
MURO 2 1 12,10 2,20 26,62
MURO 3 1 15,50 2,20 34,10
MURO 4 1 28,00 2,20 61,60
1 6,60 2,20 14,52
1 34,20 2,20 75,24
MURO 5 2 345 2,20 15,18
1 4,10 2,20 9,02
2 1,15 2,20 5,06
MURO 6 1 8,60 2,20 18,92
1 4,00 2,20 8,80
MURO 7 1 5,35 2,20 1,77
340,23 147 500,14
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02.10 M2 Pintura bituminosa
alzados muros
MURO 2
MURO 3
MURO 4

MURO 5
MURO 6

MURO 7
Zapatas
MURO 2

MURO 3
MURO 4

MURO 5

MURO 6

MURO 7

02.11 m3 Rell. con mat. de excavac

De relleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica con

R G G G G

—a s AN 2 N . a a

25,54
33,50
52,00
18,50
15,00
17,60
10,60

2,50

6,30

12,10
15,50
28,00
6,60
34,20
345
4,10
1,15
8,60
4,00
5,35

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

25,54
33,50
52,00
18,50
15,00
17,60
10,60

2,50

6,30

4,84
6,20
11,20
2,64
13,68
2,76
1,64
0,92
3,44
1,60
2,14

material seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos,
incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al

95% del Proctor Normal, asi como los medios y elementos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos,

medido el volumen en funcién de las dimensiones especificadas en

los planos de detalle.

ST-1/ST-2

ST-2/ST-3

ST-3/ST-4

ST-4/ST-5

ST-5/ST-6
ST-6/ST-7/ST-8/ST-9
ST-10/Muro 6

TOTAL 2.t bbb b b b b s

—_ A s a

10,56

8,25

1,00

8,00
14,00
10,00
10,00
10,00

5,00

232,60

29,84
89,18
52,10
67,30
105,60
10,00
41,25

5,50

1.279,30
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03 SANEAMIENTO PLUVIALES

02.01 M3. Excavac. no clasificada todo tipo de terreno

De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de

terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, segun planos de
proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, retirada de
productos sobrantes a lugar de acopio y posterior empleo, incluido

el transporte dentro de la obra y en caso de llevar a gestor

autorizado, se incluye la carga y transporte; el pago del canon esté
recogido dentro del capitulo de gestidon de residuos, Asi mismo, se
incluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios para la

correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en funcién
de las dimensiones especificadas en los planos de detalle

1

1
1
1
1

03.01 M3. Hormig.HM-20 en refuerzos

3,00
30,00
35,00
27,00

8,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

De hormigdén en masa HM-20 en refuerzos de conducciones,

vertido, colocacién, vibrado, curado, incluso p.p. de encofrados
laterales, asi como todos los medios elementos auxiliares

necesarios para su correcta ejecucion.

03.02 Ml Tuberia PVC sanea. 500 mm

De tuberia de saneamiento de PVC con junta elastica estanca de

8,00

0,80

neopreno, de diametro 500 mm. clase PN 6 (UNE- EN 1456),

incluso asiento de hormigén HM-20, segun planos de proyecto y

normas de Gipuzkoako Urak, sellado de juntas, colocaciony

pruebas.

03.03 M3. Relleno con mat. cantera

De relleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica, con
material granular procedente de cantera, tipo S1 6 S2, incluso
extendido en tongadas y compactacién, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los

3,00
30,00
35,00
27,00

8,00

trabajos, medido el volumen en funcién de las dimensiones

especificadas en los planos de detalle.

03.04 MI. Pozo regist. 1,00x1,00 m.

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigdn armado HA-25,

3,00
30,00
35,00
27,00

8,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

2,40
24,00
28,00
21,60

6,40

0,60

82,40

3,84

9,04

744,90

3,84

3,00
30,00
35,00
27,00

8,00

83,70

321,41

103,00

1,92
19,20
22,40
17,28

512

66,40

6.839,20

segun las dimensiones y caracteristicas especificadas en los planos,
incluso parte proporcional de solera, medias cafias y losa superior,

Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria
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pates plastificados y conexion de acometidas, dobles encofrados,
suministro, vertido y vibrado de hormigén, armaduras, segin
criterios de Servicios Técnicos Municipales, totalmente terminado.

6,00 1,00

03.05 Ud Obra de entronque.> 50 cm.
De obra de entronque de extremo de colector nuevo o existente
(recogida regata) de didmetro superior a 50 cm. a arqueta registro
existente, incluyendo excavacion, refuerzo de hormigon HM-20,
demolicidn de pared de arqueta y recibido con mortero de la
misma, totalmente terminada la unidad de obra.

Recogida regata superior 1
Entronque paseo 1
03.06 Ud Sumidero 0,50 x 0,30 m.

De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigén HM-20,
segun caracteristicas definidas en los planos, incluso  excavacion,

rellenos, encofrados, suministros, vertido y vibrado del
hormigén, marco y rejilla con bisagra de fundicién reforzados de
50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) modelo Ayuntamiento,

totalmente terminados.
Rampas 3
Paseo 2

TOTAL 03.....corrcisssiss s s ssssses
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04 ALUMBRADO PUBLICO

02.01 M3. Excavac. no clasificada todo tipo de terreno
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de
terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, segun planos de
proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, retirada de
productos sobrantes a lugar de acopio y posterior empleo, incluido
el transporte dentro de la obra y en caso de llevar a gestor
autorizado, se incluye la carga y transporte; el pago del canon esté
recogido dentro del capitulo de gestidon de residuos, Asi mismo, se
incluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en funcién
de las dimensiones especificadas en los planos de detalle

1 29,00 0,60 0,60 10,44
1 33,00 0,60 0,60 11,88
1 10,00 0,60 0,60 3,60
25,92 9,04 234,32

03.01 M3. Hormig.HM-20 en refuerzos
De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conducciones,
vertido, colocacién, vibrado, curado, incluso p.p. de encofrados
laterales, asi como todos los medios elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecucion.

1 29,00 0,60 0,20 348
1 33,00 0,60 0,20 3,96
1 10,00 0,60 0,40 2,40
9,84 83,70 823,61

03.03 M3. Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica, con
material granular procedente de cantera, tipo S1 6 S2, incluso
extendido en tongadas y compactacién, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos, medido el volumen en funcién de las dimensiones

especificadas en los planos de detalle.
bajo pavimento 1 10,00 0,60 0,20 1,20

1,20 22,36 26,83
04.01 M3. Rell. con mat. de excavac

De relleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica con
material seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos,
incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al
95% del Proctor Normal, asi como los medios y elementos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos,
medido el volumen en funcién de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle.

Zona verde
1 29,00 0,60 0,40 6,96
1 33,00 0,60 0,40 7,92
14,88 415 61,75
04.02 Ml Tuberia D-110 mm. alumbrado

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad TPC,
corrugada exteriormente y lisa interiormente, diametro 110 mm.,,
para conduccién de cables, en alumbrado incluso p.p. de banda
de sefalizacion, juntas, colocacion y alambre guia de 3 mm. y
sellado de los conductos con poliuretano

2 29,00 58,00
2 33,00 66,00
2 10,00 20,00
Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria 12/22
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04.03 Ud Arqueta horm. 60x60 cruce
De arqueta de cruce de hormigén HA-25 de 0,60 x 0,60 m. de
altura variable seglin necesidades incluso excavacién, encofrados,
mallazo, vibrado, sin fondo marco y tapa de fundicién, segun
modelo municipal, totalmente rematada y con las salidas de los
tubos taponados con espuma de poliuretano.

Cruce bajada 1

04.04 Ud Arqueta horm. 30x30x40 cm
De arqueta de hormigdén HA-25 de 0,30 x 0,30 x 0,40 m. incluso
excavacion, encofrados, mallazo, vibrado, sin fondo marco y tapa
de fundicién, segun modelo municipal, totalmente rematada y con
las salidas de los tubos taponados con espuma de poliuretano.

Farolas 5
Reposicion existente 1
04.05 Ml Cable de tierra 1x16 mm2 instalado en canalizacién subterranea

Suministro e instalacion de Cable de tierra de PVC 750V 1x16mm2
en canalizacion subterranea , incluso parte proporcional de

conexiones.
1 29,00
1 33,00
1 10,00
Subidas a baculos 2 5,00
Conexion/reposicion canalizacion 1 30,00
04.06 Ml Cable RV-K 0.6/1KV 4x6 mm2 instalado en canalizacion subterranea

Suministro e instalacion de Cable RV-K 0,6/1kV 4x6mm2 en
canalizacion subterranea , incluso parte proporcional de conexiones

1 29,00
1 33,00
1 10,00
Subidas a baculos 2 5,00
Conexion/reposicidn canalizacion 1 30,00

04.07 Ud Pica de tierra alumbrado
Suministro y colocacién de pica de acero cobrizado de hasta 2m de
longitud y 14mm de didmetro, grapa y conexiones incluidas
3

04.08 Ml Tubo de acero galvanizado roscado
Suministro y colocacién de tubo de acero galvanizado roscado
M-32 incluso curvas, grapas, tacos, tornillos de sujecion, instalado
en muro para alumbrado publico

04.09 Ud De base de hormigon HA-25 de 60 x 60 x 80 cm
De base de hormigdn HA-25 de 60 x 60 x 80 cm., con los
correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de 90 mm.
para el paso de los conductores, totalmente instalado.
Béculo Luminaria 5

Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria

144,00

1,00

5,40

777,60

1,00

5,00
1,00

314,45

314,45

6,00

29,00
33,00
10,00
10,00
30,00

185,45

1.112,70

112,00

29,00
33,00
10,00
10,00
30,00

2,16

241,92

112,00

3,00

3,22

360,64

3,00

4,00

12,30

36,90

4,00

5,00

8,63
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5,00 195,18

04.10 Ud Columna4 my luminaria MERAK SYF ISTANIUM 16 6ptica RE_NDL KBV
Luminaria MERAK SYF ISTANIUM 16 LED 34W 4.000K 700mA &ptica
RE_NDL KBV o similar, con driver Xitanium programable y protector
contrasobretensiones 10KV, acabado Gris GYDECO (similar Ral 9007),
de Simon Lighting, incluso columna de 4 metros pintada modelo
CEU40603, de Simon Lighting o similar, caja de proteccion CF-102-T
con fusibles de 6A. Totalmente instalada y probada.

975,90

5,00 857,97
04.11 Ud Arqueta a ajustar a la rasante tapa existente
Recrecido o rebaje de arqueta para ajustar a la rasante definitiva,
incluso recuperacioén de tapa existente y remate con el pavimento
existente o de nueva ejecucion. Totalmente colocada y terminada.

2 2,00

4.289,85

2,00 85,93

TOTAL 04 bbb bbb b R b s

Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria 14/22

Sasoeta eskolara sarrera berria eraikitzeko egitasmoa

171,86

9.462,85



=
Q

LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

05
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

URBANIZACION SUPERFICIAL
M3 Base de zahorra artif. Z1

De base de zahorra artificial tipo Z-1, a ejecutar con material de
cantera, incluso extendido, humectacién, compactacion y nivelacién
de superficie, asi como los medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecucion, medido sobre el perfil
tedrico de proyecto..

Rellanos rampas 1 2,45 2,30 0,20 1,13
1 4,80 200 020 1,92
1 6,40 0,20 1,28
1 8,40 0,20 1,68
Rellanos escaleras 1 4,90 0,20 0,98
1 2,40 0,20 048
1 4,50 0,20 0,90
Escaleras 1 345 2,00 0,20 1,38
1 3,50 2,00 0,20 1,40
1 3,80 200 0,20 1,52
Zona Graderio 1 5,60 10,40 0,20 11,65
Solera parte superior graderio 1 8,20 5,00 0,20 8,20
Rampas 1 77,70 2,00 0,20 31,08
1 52,00 200 0,20 20,80
1 54,00 200 020 21,60
1 16,20 2,00 0,20 6,48
112,48 25,71 2.891,86
Ml Bordillo prefabricado hormigon
De suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén
de calzada de 25 x 15 cm., con tratamiento de cuarzo en las caras
vistas, incluso cimientos de hormigéon HM-20 de 35 x 23,5 cm.y
anclajes a base de hormigdn con redondos de didmetro 12 mm
(dos por bordillo), segun planos, excavacién, encofrados, vibrado,
nivelado, p.p. de cortes, recibido de juntas con mortero y limpieza.
Posibles entronques paseo 1 10,00 10,00
Zona Muro 5 hacia colegio 1 71,30 71,30
81,30 23,63 1.921,12
MI. Contracinta hormig. 30 cm
De contracinta de hormigon HM-20 de 0,30 m. de ancho y 0,20 de
espesor medio, segun planos, incluso excavacién, encofrados,
vibrado y fratasado de superficie, dando las pendientes adecuadas
Contracinta
Rampa Muro 5 1 57,50 57,50
Reposicién Muro 1 1 41,60 41,60
Posibles reposiciones entornques paseo 1 11,00 11,00
110,10 21,20 2.334,12
ML Zocalo hormigén
Zocalo de hormigdn en masa de dimensiones aproximadas
0,10*0,15 m., incluso hormigén, encofrado y acabado superficial a
la llana. Totalmente rematado.
Muro 5 1 57,50 57,50
57,50 16,85 968,88
M2 Solera horm 12 cm.mallazo
Solera de hormigdn HA-25 de 15 cms. de espesor, armada con
mallazo electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p de encofrado
lateral segun las fases de ejecucion, asi como juntas de dilatacién y
contorno, extendido, vibrado y regleado de la superficie. Medida
la superficie ejecutada.
Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria 15/22
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05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

Rellanos rampas 1 2,45 2,30
1 4,80 2,00
1 6,40
1 8,40
Rellanos escaleras 1 4,90
1 2,40
1 4,50
Escaleras 1 3,45 2,00
1 3,50 2,00
1 3,80 2,00
Zona Graderio 1 5,60 10,40
Posibles adecuaciones accesos 3 2,50 2,00
Solera parte superior graderio 1 8,20 5,00

m2 Acabado pulido solera
Tratamiento de pulido superficial sobre superficies de hormigén
con maquina de diamante, acabado brillante, liso y pulido.

Solera parte superior graderio 1 8,20 5,00

m2 Solera Hormigon Impreso

Solera de hormigén HA-25/B/20/Ila de 15 a 20 cm de espesor medio
armada con fibras de polipropileno MasterFiber 249 de Basf o similar,
con una dosificacién de 5kg/m3, previa preparacién y compactacion del
terreno de asiento, incluso acabado impreso en color y formato a elegir
por la D. O. s/ muestra a aprobar por la D. O., replanteo y ejecucion de
pendientes y cortes para juntas de contraccion. Totalmente rematada.

Rampas 1 77,70 2,00
1 52,00 2,00
1 54,00 2,00
1 16,20 2,00

m2 Baldosa hidraulica

Baldosa hidradlica de calidad extra modelo hexagonal blanca con
cenefa negra, con resistencia al deslizamiento Rd>45 (Clase 3 s/ CTE),
incluso mortero de nivelacion M-450 y parte proporcional de pavimento
especial accesibilidad. Totalmente colocada y rematada segun plano de
detalles

5,60
9,60
6,40
8,40
4,90
2,40
4,50
60,00 3,20

Rampas

Escaleras

Acera paseo

ml  Formacion de peldaiio o grada hormigén en masa

Peldafio o grada construido "in situ" de hormigdon en masa, que incluye
hormigoén, berenjeno, encofrado y desencofrado asi como p.p. de
formacion de canal lateral para salida del agua superficial hasta punto
de recogida.

Escaleras 10 2,00
10 2,00
10 2,00
Zona Graderio escaleras 15 2,00
Gradas 5 7,90

ml  Revestimiento de peldaiio con baldosa
Revestimiento de peldafio o grada con baldosa, incluso huella y tabica,
mediante losas prefabricadas modulares de hormigon de alta

Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria

5,64
9,60
6,40
8,40
4,90
2,40
4,50
6,90
7,00
7,60
58,24
15,00
41,00

177,58

41,00

24,78

4.400,43

41,00

155,40
104,00
108,00

32,40

27,66

1.134,06

399,80

5,60
9,60
6,40
8,40
4,90
2,40
4,50
192,00

38,04

15.208,39

233,80

20,00
20,00
20,00
30,00
39,50

25,04

5.854,35

129,50

20,22
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resistencia tipo Ecogranic de Pavitusa o similar, en cualquier formato y
color, de 6,5cm de espesor, fabricadas con aridos graniticos, siliceos o
basélticos, utilizando en su fabricacion hasta un 30% de materiales
reciclados, con certificado de producto y siendo clase 3 norma UNE 127
197-1:2013, incluso mortero de agarre y parte proporcional de piezas
especiales y remates. Totalmente colocado y rematado segun plano de

detalles.
Escaleras 10 2,00
10 2,00
10 2,00
Zona Graderio escaleras 15 2,00
Gradas 5 7,90
05.11 ml  Imposta de hormigén

MI. de imposta de hormigdn armado de dimensiones aproximadas
0,45*0,15 m., incluso hormigén, encofrado, armado y acabado
superficial a la llana. Totalmente rematada.

Coronacién Muro 1 1 12,20
1 44,70
Muro 2 rellanos 1 1,20
1 1,30
Coronacién Muro 3 1 13,60
Coronacién Muro 4 1 58,80
1 9,00
Coronacién Muro 5 1 84,70
Coronacién Muro 6 1 3,70
1 3,90
Coronacién Muro 7 1 1,40

05.12 M3 Aport. y extend. tierra
De aportacion y extendido de tierra natural/vegetal con un espesor
medio de 15 cm., a mezclar con el compost, procedente de la obra
o de préstamos, incluso carga y transporte desde lugar de acopio
en el caso de la existente en obra o desde el exterior (préstamo),
asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para una
correcta ejecucion, medido el volumen teérico, es decir, superficie

por 30 cm. de espesor medio.
1 183,00 0,30
1 545,00 0,30

20,00
20,00
20,00
30,00
39,50

129,50 31,24 4.045,58

12,20
44,70
1,20
1,30
13,60
58,80
9,00
84,70
3,70
3,90
1,40

234,50 30,64 7.185,08

54,90
163,50

05.13 M2 Implantacion de césped
Implantacion de césped, incluyendo despedregado, rotabateado,
abonado, rastrillado, siembra con una densidad de 25 gr./m?y
mezcla de semillas 5% Poatrivialis, 40% Ray grass inglés, 35%
Festuca ovina, 5% Agrostis tennuis, rulado, riegos necesarios y
primer corte, asi como los medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecuciéon. Medida la superficie
realmente ejecutada.

1 183,00
1 545,00

218,40 21,07 4.601,69

183,00
545,00

Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria
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06 BARANDILLAS

06.01 ml  M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 2,00
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion
plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersion de 42 mm. de diametro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/I de
central.

1 70,00

06.02 ml  BARANDILLA EMBARROT.c/ DOBLE PASAMANOS-TIPO 1-
Barandilla de proteccion de escaleras y rampas TIPO 1, de acero
galvanizado en caliente (e>7micras), segun detalle del Proyecto,
con pies de llanta e=10mm dispuestos a dimensién variable cada
100/175 cm apoximadamente, con taladros para embarrotado
horizontal, rodapié con pletina de 60*6 mm en parte baja de
barandilla, placa base del mismo material y espesor con dos
taladros y tacos quimicos tipo Hilti o similar para fijacion en solera
base de hormigon, con soportes desplazados de pasamanos a dos
alturas de 75 y 105 cm, con pasamanos de tubo circular @ 50mm
de acero galvanizado, con embarrotado horizontal de tubo @
30mm (4 uds.) enhebrados en los pies de soporte. Todo el
barandadado va armado y fijado con soldadura. Suministro en
tramos y empalmado en obra. Incluso replanteos, medios auxiliares
necesarios, montaje, anclaje (con tacos quimicos) y empalme de
tramos en obra, tratamiento de galvanizado en frio en zonas
soldadas en obra, limpieza y transporte de escombros a vertedero.
Medida la longitud colocada.

1 44,70
1 58,80
1 9,00

06.03 ml  DOBLE PASAMANOS-TIPO 2-

Doble Pasamanos TIPO 2, de acero galvanizado de tubo 50.2, segulin
plano de detalle, incluyendo soportes y anclaje a paramentos verticales
0 soldadura a barandilla y tapas en extremos, todo ello en acero
galvanizado en caliente, incluso adaptacion a pendientes, p.p. de
transporte, mano de obra, medios auxiliares y piecerio necesario para
su colocacion y anclaje. Totalmente colocado y rematado.

1 13,60
1 28,00

06.04 ml  DOBLE PASAMANOS C/PIES DERECHOS -TIPO 3-
Suministro y colocacién de doble pasamanos de acero Galvanizado
formado por tubo hueco de acero de 50.2, con patillas de sujecion
de redondo liso macizo de 16 mm de didmetro cada 50 cm. Incluso
pies derechos.

1 84,70

Proyecto de Obras de urbanizacion para nuevo acceso al centro escolar Sasoeta de Lasarte-Oria

70,00
70,00 30,87 2.160,90
44,70
58,80
9,00
112,50 159,69 17.965,13
13,60
28,00
41,60 59,76 2.486,02
84,70
84,70 72,55 6.144,99
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07
07.01

07.02

07.03

07.04

GESTION DE RESIDUOS

Tn Canon de residuo de hormigén
Tasa para el envio directo del residuo de hormigdn separado a

un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacidn. Sin incluir carga ni
transporte. Segln operacidon enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacidon y eliminacidn de residuos.

CATAS 25 1,00 1,00

Tn GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestién de residuos mezclados de construccion no
peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad auténoma

correspondiente. Sin incluir carga ni transporte

0,49

Tn Canon de material excedente de la excavacion a vertedero
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de

1,00

2,50

2,50 18,39

0,49

45,98

tierras y piedras de excavacién exentos de materiales reciclables

en vertedero autorizado por la comunidad auténoma

correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién

enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidn de
residuos.

Excavacion para muros

ST-1/ST-2 1,5 6,13 8,00
ST-2/ST-3 1,5 8,00 13,50
ST-3/ST-4 1,5 5,50 10,00
ST-4/ST-5 1,5 13,25 10,00
ST-5/ST-6 1,5 23,98 7,00
ST-6/ST-7 1,5 14,35 10,00
Excavacion para graderio
Estimacién incluyendo posibles desvios 15 6,00 10,00
deduciion aporte para relleno
ST-1/8T-2 -15 3,73
ST-2/ST-3 1,5 6,37
ST-3/ST-4 15 5,21
ST-4/ST-5 15 6,73
ST-5/ST-6 -15 10,56
ST-6/ST-7/ST-8/ST-9 1,5 10,00
ST-10/Muro 6 15 8,25 1,00
Saneamiento pluviales
1,5 3,00 0,80
1,5 30,00 0,80
1,5 35,00 0,80
1,5 27,00 0,80
1,5 8,00 0,80
Alumbrado
1,5 29,00 0,60
1,5 33,00 0,60
1,5 10,00 0,60
Tn GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con
gestor autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segln operacion
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la

8,00
14,00
10,00
10,00
10,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,60
0,60
0,60

0,49 3144

73,56
162,00
82,50
198,75
251,79
215,25

90,00

-44,76
-133,77
-78,15
-100,95
-158,40
-15,00
61,88

3,60
36,00
42,00
32,40

9,60

15,66
17,82
5,40

15,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

gue se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.

0,01

07.05 Tn SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones segun
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacién
de la obra.

1,17

07.06 Tn ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en
obra de residuos de construccién y demolicién. Sin incluir
transporte ni gestion.

1,66

07.07 Tn TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construccion y demolicidon desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad auténoma hasta un
maximo de 20 km. Sin incluir gestion de los residuos.

644,63

07.08 Tn TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccion y
demolicién desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestidn de los
residuos.

0,04

0,01

0,01

1,17

367,96

3,68

117

1,66

23,08

27,00

1,66

644,63

3,41

5,66

644,63

3,49

2.249,76

1,87

5.328,39
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