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Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto definird las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demdas normativa aplicable. Esta definicién incluird, al menos, la
siguiente informacion contenida en el Pliego de Condiciones:

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el
control de recepciéon que deba realizarse. Esta informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacidn de las condiciones para su ejecucién y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran
las medidas a adoptar durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacion se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracién Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2, Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacién de la Edificacion".

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificaciéon. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion" y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo III "Agentes
de la edificacion", considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacién, entrega o cesién a
terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacidon, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacién vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econdmica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las Administraciones
publicas actien como promotores, se regiran por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificaciéon".

1.2.1.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidon a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta
el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién", cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION
DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y
demads autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacidn del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecucién de la obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funcidn técnica de dirigir la Ejecucién Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucion una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucidon de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacidn de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccidn aquel que se fabrica para su incorporacidn permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestién de
Residuos de Construccion y Demolicion.
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1.2.5. La Direccion Facultativa

La Direccion Facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y la Direccidon de Ejecucion de la Obra. A la Direccidn
Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha mision a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de
construccion en funcidn de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccién
Facultativa. La intensidad y niumero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso ldgico de construccion,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcion de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacién son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacién de la Edificacion" y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director
de obra, al director de la ejecucién de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacidon y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacién que procediera en su
entorno inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente,
se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial menciéon a las viviendas individuales en régimen de
autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
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hacer mencién expresa a reservas para la recepcién, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecidn a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo
la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacidén y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucidon, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacidon de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacidn con los proyectos parciales exigibles
por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los
proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es
legalmente competente para su redaccidn, excepto declinacion expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensaciéon econdmica en concepto de cesidn de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los calculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccidon para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidon de su propio sistema
de ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencidn
propuestas, con la correspondiente justificacidn técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico.
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Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direcciéon Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecion al
Proyecto de Ejecucién que deberd haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, atin cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacidn de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacién de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el
director de ejecucién material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin
dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la
modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del director de la ejecucion de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccion Facultativa la
informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del director de ejecucién material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.
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Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccién Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucién de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" y que, en funcion
de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3 afios (dafios
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en
cimentacion o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacidon técnica, econdmica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberda hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccidon de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacidon de la cimentacidon y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno; el cdlculo o recdlculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de huecos, asi como la
modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y
ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y é6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervision de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucion y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacidn final de obra, en lo que respecta a la documentacion grafica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
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Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision
especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccion en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los directores de obra en su labor de
alta direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5. El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segun se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de
la Edificacidn" y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a
continuacién:

La Direccidén inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacidn y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccién del
Hormigdn vigente y de aplicacion.
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Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacién de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general,
a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucién de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las
ordenes precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la
correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las o6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucién como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de union entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad vy,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los
elementos de la cimentacidon, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagies de pluviales y demas
aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucidn de las
obras y a la comprobacion y verificacidn positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
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Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el director de la ejecucion de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
economicas.

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las
garantias de calidad correspondientes, para su inclusidon en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacibn mediante un adecuado uso vy
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacioén, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de
obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcién, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacidén a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el {{Libro del Edificio}}, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacibn mediante un adecuado uso vy
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.
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1.3. Disposiciones Econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion
Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcién en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Codigo Técnico de la Edificacién (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que
deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica
gue avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

e El control de la documentacion de los suministros.
¢ El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
e El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del director de ejecucidn de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucidon de la obra, con suficiente antelacidn, la procedencia de los materiales
gue se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales serdn reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacidn. Asi mismo, aun después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del
contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcidn absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccidn queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacién, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

¢ Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

¢ Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacién.

¢ Proteccion contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
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Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracion competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacién del director de la ejecucién de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el
"Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién
de productos de construcciéon y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

e En el producto propiamente dicho.

e En una etiqueta adherida al mismo.

e En su envase o embalaje.

e En la documentacidén comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el numero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccién del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

la designacién del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

e informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacién no
determinada" (PND).

La opcidon PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2. Hormigones
2.1.2.1. Hormigén estructural

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

m El hormigon se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacidon sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

m Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de
hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo cual se
limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo, no deberan
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigén.

m El transporte podra realizarse en amasadoras mdviles, a la velocidad de agitacidn, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.
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2.1.2.1.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacién del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccidn Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08).

e Durante el suministro:

e Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ira
acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicidon de la Direccién de Obra, y
en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacién de hormigén.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

Especificacion del hormigdn.
¢ En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:

o Designacion.
e Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de £15
kg.
¢ Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
e Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.
¢ Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
e Tipo, clase y marca del cemento.
¢ Consistencia.
e Tamafio maximo del arido.
e Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no contiene.
e Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicacidon expresa de que no contiene.

¢ Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

e Cantidad de hormigon que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigdn fresco.

o Identificacidon del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.

¢ Hora limite de uso para el hormigdn.

e Después del suministro:

e El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m El tiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigdn, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.
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m Hormigonado en tiempo frio:

m La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no serd inferior a
5°C.

m Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centigrados.

m En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

m Hormigonado en tiempo caluroso:

m Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.2.2. Hormigén estructural con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.)

2.1.2.2.1. Condiciones de suministro

m El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

m Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de
hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigdn o mortero endurecido, para lo cual se
limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo, no deberan
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigdn.

m El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.

2.1.2.2.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacidn del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccién
de Hormigon Estructural (EHE-08).

e Durante el suministro:

e Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ira
acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccion de Obra, y
en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

Especificacion del hormigdn.
¢ En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:

e Designacion.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

e Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdén, con una tolerancia de 15
kg.
¢ Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +£0,02.
e En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
e Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.
¢ Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
e Tipo, clase y marca del cemento.
e Consistencia.
e Tamafio maximo del arido.
e Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacidon expresa de que no contiene.
e Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicaciéon expresa de que no contiene.
e Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
e Cantidad de hormigén que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigdn fresco.
o Identificacidon del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
¢ Hora limite de uso para el hormigdn.
e Después del suministro:
e El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccidon Facultativa, una copia compulsada
por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en posesién de un
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacidn de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

o Identificacidn del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).

e NUmero de certificado.

e Fecha de expedicion del certificado.

m El Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.0O.R.) del hormigdn debera:

e Garantizar que el control de recepcion de los materiales componentes y el sistema de acopios permita la

trazabilidad de cada una de las amasadas.

e Garantizar el proceso de amasado y el sistema de transporte.

e Comprobar que las centrales cuentan con un sistema de gestion de datos de la fabricacion de hormigdn para
supervisar a tiempo real su produccidn. Las dosificaciones seran auditadas por el sistema de certificacion.
Considerar productos diferentes aquellos hormigones designados por caracteristicas que tengan diferentes
resistencias o ambientes.

e Vigilar que la planta tiene un procedimiento para mantener la garantia en periodos de tiempo en los que se

interrumpa la produccién de un hormigdn certificado. Mas de 3 meses se suspende la vigencia y mas de 1 ano

se retira el D.O.R.

Garantizar el control de produccidén de la planta que comprende como minimo una determinacion diaria de la

resistencia del hormigdn para cada tipo de resistencia que se fabrique.

Definir un control externo de la resistencia con una frecuencia nunca inferior a 2 determinaciones al mes para

cada producto del que se haya fabricado mas de 200 m3.

Garantizar un riesgo del consumidor, entendido como la probabilidad de aceptar un lote defectuoso, inferior al

45%.

e Garantizar las dosificaciones comunicadas al cliente por el fabricante en la declaracién certificada de
dosificacién.

e Garantizar que los valores de las resistencia obtenidas en el control de produccion presentan una dispersion
acotada.

m La Direccidn Facultativa puede prescindir de realizar inspecciones de comprobacion a las centrales de hormigén en
posesion de un D.O.R.

m El empleo de cenizas volantes como adicidn al hormigdn sélo se permite si se emplea cemento CEM 1 y el hormigdn
esta en posesion de un D.O.R.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08).
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2.1.2.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

m El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigdn, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigdn, el tiempo limite deberad ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigon, aumenten el tiempo de fraguado.

m Hormigonado en tiempo frio:

m La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a
5°C.

m Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centigrados.

m En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptardn las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

m Hormigonado en tiempo caluroso:

m Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3. Aceros para hormigén armado
2.1.3.1. Aceros corrugados

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacidn del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:
e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

o Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.

e Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

e Aptitud al doblado simple.

e Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformacidn alternativa.

o Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante
el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologaciéon de adherencia, en el que constara, al
menos:

e Marca comercial del acero.

e Forma de suministro: barra o rollo.

¢ Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
e Composicién quimica.
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e En la documentacion, ademas, constara:
¢ El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracion de estar
acreditado para el ensayo referido.
e Fecha de emision del certificado.
e Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracion del sistema de identificacién del
acero que haya empleado el fabricante.

e La clase técnica se especificara mediante un codigo de identificacion del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas
las marcas de identificacidn que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

e En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberd indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de
suministro.

e En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

e Después del suministro:

o El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacidn

suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacidn de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

o Identificacidn del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
e NUmero de certificado.

e Fecha de expedicion del certificado.

m Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la
documentacién aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitardn sus resultados acompafados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacion de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmosfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
oxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar
el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacidén o su
adherencia.
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m La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

m Almacenamiento de los productos de acero empleados.
m Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
m Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosion, se deberd tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4. Aceros para estructuras metalicas
2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y
los dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles danos en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

m Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacion de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

m Se verificard que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimacion antioxidante tengan una
preparacién de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y hayan recibido en taller dos manos de
imprimacion anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de
la soldadura.

m Se verificard que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el recubrimiento de zinc
homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo.

2.1.4.1.2. Recepcioén y control

m Documentacién de los suministros:

m Para los productos planos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccion del fabricante.
¢ Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
e Tipo de inspeccidon y ensayos (especificos o no especificos).
e El tipo de documento de la inspeccion.
m Para los productos largos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccidn del fabricante.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.
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2.1.4.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran
haber sufrido un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposicion a la intemperie.

m El material deberd almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m El material no debera emplearse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5. Morteros
2.1.5.1. Morteros hechos en obra

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

m El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

m En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.
m O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservacion.

m La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

m El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2. Recepcion y control

® Documentacién de los suministros:

m Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

m Ensayos:

m La comprobacidn de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.5.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
accion de este ultimo, la mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas
iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicion y del riesgo de
saturacion de agua.
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m En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de
proteccidn.

m El amasado de los morteros se realizard preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre
una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

m El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.5.2. Mortero para revoco y enlucido
2.1.5.2.1. Condiciones de suministro
m El mortero se debe suministrar en sacos de 25 6 30 kg.

m Los sacos seran de doble hoja de papel con lamina intermedia de polietileno.

2.1.5.2.2. Recepcion y control

® Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Deberan figurar en el envase, en el albaran de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en
cualquier documento que acompafie al producto, la designacion o el cédigo de designacién de la identificacion.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

2.1.5.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se podra conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricacion con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco.

2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Se respetaran, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.

m Temperaturas de aplicacion comprendidas entre 5°C y 30°C.

m No se aplicara con insolacion directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparicion de
manchas y carbonataciones superficiales.

m Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas
después de su aplicacion.

m Al revestir areas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.1.6. Conglomerantes

2.1.6.1. Yesos y escayolas para revestimientos continuos
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2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

m Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran
alteracién.

2.1.6.1.2. Recepcion y control

® Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m Para el control de recepcion se estableceran partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte
(camidn, cisterna, vagon o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podra considerar como
partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en
distintas entregas.

m A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Direccion Facultativa comprobara que:

e El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
e El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
e El producto estara seco y exento de grumos.

2.1.6.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado
durante un minimo de sesenta dias desde su recepcidn.

2.1.7. Materiales ceramicos

2.1.7.1. Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro

m Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcién de la humedad ambiente.

m La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.7.1.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacidn de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.
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2.1.7.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

m Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

m Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que
alteren su aspecto.

m Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

m El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

m Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de
agua sobre el disco.

m Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.

m Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color
de ladrillo.

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2. Bloques ceramicos aligerados
2.1.7.2.1. Condiciones de suministro
m Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la humedad ambiente.

2.1.7.2.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y

ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidn de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se almacenaran de forma que no se rompan o desportillen.

m No estardn en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus
caracteristicas, tales como cenizas, fertilizantes o grasas.
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2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Las fabricas de bloque ceramico aligerado se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y
40°C.

m Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.3. Tejas ceramicas

2.1.7.3.1. Condiciones de suministro

m Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de
madera.

m Estos paquetes se colocaran en contenedores o directamente sobre la caja del camion, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

m Comprobar el buen estado de la plataforma del camién o del contenedor.

m Se transportaran de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos
paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camién o
contenedor no tiene laterales, sera precisa la sujecion de la carga.

m De manera general, los productos ceramicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio
estable mediante elementos de fijacion (habitualmente pelicula de plastico), a fin de facilitar las operaciones de carga
en fabrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varia entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.

2.1.7.3.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidn de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacidn de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.3.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El acopio a pie de obra se realizard en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del
peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendra un maximo de
dos alturas.

m Los productos ceramicos se almacenaran en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal,
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectlen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su
aspecto inicial.

m Puede existir una ligera variacion en el tono de productos ceramicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o
mas palets para conseguir un acabado homogéneo.

m Los elementos de manipulacidon en obra, tales como pinzas, horquillas, ufias, y eslingas, deben garantizar la integridad
de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caidas.

m En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las
admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.
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m El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es
preciso, se emplearan los elementos de sustentacion adecuados.

m Los palets de tejas se colocaran cruzados respecto a la linea de maxima pendiente para evitar deslizamientos y se
calzaran con cuias.

m Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirdn sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de
este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.

2.1.7.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Las tejas se cortaran con la herramienta adecuada, y en un lugar que relna las debidas condiciones de seguridad para
el operario.

m Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijacion, se mojaran, antes de la colocacion en los puntos
singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.4. Baldosas ceramicas

2.1.7.4.1. Condiciones de suministro

m Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.7.4.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.7.4.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.4.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Colocacidn en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte.
No se recomienda la colocacién de baldosas ceramicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente,
mediante este sistema.

m Colocacidon en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la ceramica sobre una
capa previa de regularizacion del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.7.5. Adhesivos para baldosas ceramicas

2.1.7.5.1. Condiciones de suministro

m Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.
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2.1.7.5.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.5.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacién.

m El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.5.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcidn de las propiedades de aplicacion (condiciones
climatoldgicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.

m Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial
antiadherente.

m Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.6. Material de rejuntado para baldosas ceramicas

2.1.7.6.1. Condiciones de suministro

m El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.6.2. Recepcion y control

® Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentacidn técnica del producto, como

minimo con la siguiente informacién:
e Nombre del producto.

Marca del fabricante y lugar de origen.

e Fecha y cddigo de produccion, caducidad y condiciones de almacenaje.

e Numero de la norma y fecha de publicacion.

o Identificacion normalizada del producto.

e Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduracién, vida Gtil, modo de aplicacion, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ambito de aplicacion, etc.).

m Ensayos:

m La comprobacidn de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.
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2.1.7.6.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

m El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.6.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen caracteristicas en funciéon de las propiedades de aplicacion
(condiciones climatoldgicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

m En colocacién en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.8. Sistemas de placas
2.1.8.1. Placas de yeso laminado

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro

m Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.

m Durante su transporte se sujetaran debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la
cinta de sujecion.

2.1.8.1.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Cada palet ird identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plastico y las placas,
donde figure toda la informacidn referente a dimensiones, tipo y caracteristicas del producto.
m Las placas de yeso laminado llevaran impreso en la cara oculta:
¢ Datos de fabricacidn: afio, mes, dia y hora.
e Tipo de placa.
e Norma de control.
m En el canto de cada una de las placas constara la fecha de fabricacion.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.
m Inspecciones:

m Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccidn visual, detectando posibles anomalias en la
calidad del producto.

2.1.8.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard en posicidon horizontal, elevados del suelo sobre travesafios separados no mas de 40
cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.

m El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un maximo de 10 palets.
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m Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio
prudencial entre pila y pila. Se deberan colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para
evitar el roce entre ellas.

2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m El edificio debera estar cubierto y con las fachadas cerradas.

m Las placas se deben cortar con una cuchilla retractil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocacidn, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

m Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocacion.

m Las instalaciones deberan encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posicion de espera los recorridos o
ramales verticales.

2.1.8.2. Perfiles metalicos para placas

2.1.8.2.1. Condiciones de suministro

m Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, asi
como la adecuada sujecidén del material. Para ello se recomienda:

m Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.

m Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte mas delicada del perfil y facilitando su
manejo. Estos a su vez se agrupan en pequefios paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plastico.

m Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metalicos. El fleje
metalico llevarad cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior
se colocaran listones de madera para facilitar su manejo, que actian a modo de palet.

m La perfileria metdlica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocardn como minimo de 2 a 3 flejes metalicos
para garantizar una mayor sujecion, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujecion del
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dafar su rectitud.

m No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como maximo dependiendo del tipo de
producto.

2.1.8.2.2. Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidn de la conformidad.
m Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente informacion:
e El nombre de la empresa.
e Norma que tiene que cumplir.
e Dimensiones y tipo del material.
e Fecha y hora de fabricacion.
m Ademas, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompafian al
producto.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en el
producto. Si los perfiles muestran dxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos
a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.
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2.1.8.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los
golpes.

m Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A
pesar de ello, se deberdn proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o
temperaturas muy altas.

m E| lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m,
dependiendo del tipo de material.

m Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahi que se deba prestar atencién si la manipulacién se realiza con
magquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.

m Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfileria metalica. Su
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.

m Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfileria es un material muy ligero.

2.1.8.3. Pastas para placas de yeso laminado

2.1.8.3.1. Condiciones de suministro

m Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razén
de 1000 kg por palet retractilado.

m Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plastico de entre 7 y 20 kg, paletizados a
razén de 800 kg por palet retractilado.

2.1.8.3.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ademas, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompanan al
producto.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.8.3.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la
humedad, del sol directo y de las heladas.

m Los sacos de papel que contengan pastas se colocaran separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles
residuos liquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten
la aireacion del producto. Exponer este producto al contacto con liquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede
provocar la compactacion parcial del producto.

m Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilardan en mas de dos alturas. La resina
termoplastica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presion y temperatura, generando un
reblandecimiento del material.
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m Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen
resina termoplastica.

m Las pastas envasadas en botes de plastico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarédn si no es en
estanterias, ya que los envases de plastico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presién de carga.

m Es aconsejable realizar una rotacién cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presiéon constante que
sufre este material si es acopiado en varias alturas.

m Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar
irritaciones en los ojos y vias respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas
protectoras.

2.1.8.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Pastas de agarre: Se comprobard que las paredes son absorbentes, estdn en buen estado y libres de humedad,
suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a
15 mm.

2.1.9. Aislantes e impermeabilizantes

2.1.9.1. Aislantes de lana mineral

2.1.9.1.1. Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plasticos.
m Los paneles o mantas se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

m En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la
caja del transporte.

m Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.9.1.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

2.1.9.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté
prevista su aplicacion.

m Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

m Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
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m Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hara con guantes.

m Bajo ningun concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste
produce irritacion de garganta y de ojos.

2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicacion cuando las condiciones climatoldgicas sean
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte.

m Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.9.2. Laminas de elastémeros

2.1.9.2.1. Condiciones de suministro

m Las laminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos.

2.1.9.2.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.9.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara manteniendo los rollos en su envase, apilados en posicion horizontal con un maximo de
3 hiladas puestas en la misma direccion.

m El almacenamiento se realizard a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la
humedad.

m Mantener protegido de agresiones mecanicas y apartado de las fuentes de combustion y de las llamas abiertas.
2.1.9.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

m La ldmina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones.

2.1.10. Varios
2.1.10.1. Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.10.1.1. Condiciones de suministro

m Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se
eviten las situaciones de riesgo por caida de algun elemento durante el trayecto.
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m Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un
metro de diametro.

m Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.10.1.2. Recepcioén y control

® Documentacién de los suministros:

m El suministrador facilitard la documentacién que se relaciona a continuacién:
e Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
o Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
e Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
e La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.
Verificacién de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de proteccion (pintura), verificAndose la adherencia de la misma con
rasqueta.
¢ En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
e Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de
elementos.
e Que no tengan manchas de 6xido generalizadas.
e En el caso de basculantes, se debe controlar también:
¢ Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
¢ Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.
¢ Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.10.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicién que luego sera comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucién de la obra
habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacidon previa por parte del director de la
ejecucion de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucién
de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberdn ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucidn de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecuciéon de cada unidad de obra, el contratista retirard los
medios auxiliares y procederd a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién Material (PEM).
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcién final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.

La mediciéon del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director
de ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafos a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion
de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No serda de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucion
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direcciéon Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funcién de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicién se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera
quedado con mayores dimensiones.
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Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigéon hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos
nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se
medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediradn a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningln hueco, en compensacion de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de
mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducird la superficie de estos huecos, pero se sumara a la
medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucién de todos los trabajos precisos para la resolucidon del
hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el
mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las
unidades de obra se medirda su altura desde el forjado y, en compensacién, no se mediran las hiladas de
regularizacion.
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INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensidn.

2.2.1. Actuaciones previas

Unidad de obra OMP012

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de laminas de polietileno transparente sobre mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion,
accesorios; solapadas entre si al menos 15 cm vy fijadas con cinta adhesiva, para protegerlo frente a la suciedad y el
polvo ocasionado por los trabajos de rehabilitacion. Incluso posterior retirada de laminas, recogida y carga sobre
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el puesto de trabajo a proteger no interfiere en los trabajos de rehabilitacion.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la proteccion. Retirada de la proteccidn y carga sobre contenedor.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se procedera a la retirada de la proteccion hasta que lo indique el director de la ejecucion de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XA110

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura maxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para la ejecucion de fachada de 215 m2, considerando como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyeccion en planta del perimetro mas saliente de la fachada por la altura maxima de trabajo del
andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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FASES DE EJECUCION
Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un minimo de 250 m2 de fachada y 15 dias naturales.

Unidad de obra 0XA130

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura maxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecucidon de fachada de 250 m2, segun planos de montaje, considerando una distancia
maxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto mas alejado del montaje. Incluso montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de proteccion,
anclajes y reposiciones.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los
productos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se iniciaran los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo y proteccion de los espacios afectados.
Montaje y colocacion de los componentes. Colocacién de la plataforma de trabajo. Colocacién de los elementos de
proteccidn, acceso y sefializacidon. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

2.2.2. Demoliciones

Unidad de obra DEM020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicién de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera machihembrado, unido a las
viguetas por clavazdn, con medios manuales y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se verificard que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratizacion o desinfeccidn en caso de que

fuese necesario.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

Deberdn haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulacion y neutralizacidon por parte de las compaiias suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relacion con los operarios encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos publicos
o edificios colindantes.

Se dispondrd en obra de los medios necesarios para evitar la formacién de polvo durante los trabajos de
demolicidon y de los sistemas de extincion de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacion, por parte del director de la ejecucion de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Apeos y trabajos de estabilidad y proteccidn del entorno. Replanteo de la superficie de forjado a demoler.
Demoliciéon del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de
escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra DEM030

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de pilar de madera de hasta 1600 cm?2 de seccion, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre
camidn o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Fecha

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

El elemento objeto de la demolicidn no estard sometido a la accién de cargas o momentos, y se verificara la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estaran debidamente apuntalados.

Deberdn haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las compaiiias suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relacion con los operarios encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos publicos
o edificios colindantes.

Se dispondrd en obra de los medios necesarios para evitar la formaciéon de polvo durante los trabajos de
demolicién y de los sistemas de extincidn de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA

Habra recibido por escrito la aprobacion, por parte del director de la ejecucién de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Demoliciéon del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidén o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION

No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estarad limpia de
escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolicidn por otro elemento estructural, y se haya producido su
consolidacion definitiva, se conservaran los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de
la estructura.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEM100

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de entramado de madera, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camioén o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala
Pliego de condiciones

Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

El elemento objeto de la demolicidn no estara sometido a la acciéon de cargas o momentos, y se verificara la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estaran debidamente apuntalados.

Deberdn haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las compaiias suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relacion con los operarios encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos publicos
o edificios colindantes.

Se dispondrad en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de
demolicién y de los sistemas de extincidn de incendios adecuados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacion, por parte del director de la ejecucién de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demoliciéon del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidén o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de
escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DHF010

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fabrica de ladrillo cerdmico y revestimientos, con
medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de
demolicidén y de los sistemas de extincidn de incendios adecuados.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demoliciéon del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de
escombros.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DII0O10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios manuales y
recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecucién del proceso
inverso al de su instalacidn, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camion. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidén que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIS030

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de bajante exterior vista, de 250 mm de didmetro maximo, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccidn horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de saneamiento esta desconectada y fuera de servicio.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

Se comprobara que las tuberias se encuentran completamente vacias.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Obturacidon de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conexiones con las redes de saneamiento quedaran debidamente obturadas y protegidas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente desmontada segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje del material de sujecidn, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturacion de
las conducciones conectadas al elemento.

Unidad de obra DIS040

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de canaldn visto, de 250 mm de desarrollo maximo, con medios manuales, y carga manual sobre camion o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de saneamiento esta desconectada y fuera de servicio.

Se comprobara que el elemento se encuentra completamente vacio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Obturacién de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conexiones con las redes de saneamiento quedaran debidamente obturadas y protegidas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccién horizontal, la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje del material de sujecidn, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturacion de
las conducciones conectadas al elemento.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra DQC040

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de cobertura de teja ceramica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a cuatro aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente desmontada segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijacion, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Unidad de obra DQF030

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de tablero de madera, situado a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una
pendiente media del 30%, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijacion.

Unidad de obra DRS020

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.

Se comprobara que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, asi como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demoliciéon del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidén o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.

Unidad de obra DRS070

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de pavimento continuo de hormigdn en masa de 15 cm de espesor, con martillo neumatico, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.

Se comprobara que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, asi como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
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Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demoliciéon del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida seglin especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la demolicion de la base soporte.

2.2.3. Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADEO10

CARACTERISTICAS TECNICAS
Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios
manuales, y carga manual a camién.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préoximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.
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Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situaciéon y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al director de la ejecucién de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacidon del terreno, presentara al director de la ejecucion de la obra,
para su aprobacidn, los calculos justificativos de la soluciéon a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccidn de las tierras. Carga manual a camion de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosiéon o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que so6lo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del director de la
ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion
tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacidn una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicidn, se entendera
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

2.2.4. Cimentaciones

Unidad de obra CSZ010

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirda el cemento
adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zapata de cimentacidon de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central con Distintivo
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).
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Ejecucién:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentard un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o0 se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacidn de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigdn. Coronacion vy
enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara sin
imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.

2.2.5. Estructuras
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Unidad de obra ECP010

CARACTERISTICAS TECNICAS
Columna de granito Gris Mondariz, con basa, fuste y capitel de seccion cuadrada de 30x30 cm, 200 cm de alto y
acabado aserrado con los cantos matados. Colocacion en obra: mediante su apoyo sobre la superficie soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de ejes y caras de la columna. Colocacién de la columna. Aplomado y nivelacion del conjunto.
Rejuntado.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico, no presentara excentricidades y tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHS010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pilar de seccidn rectangular o cuadrada de hormigdn armado, de 25x25 cm de seccidon media, realizado con hormigon
HA-25/B/20/1la fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 120 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metalicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar,
separadores y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Ejecucidon: NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segln documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado.
Vertido y compactacion del hormigdén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado seran las
especificadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

Unidad de obra EHV020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zuncho de apoyo de forjado de hormigdén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 105 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metadlicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y
separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucion:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigdén armado: Vigas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se habran sefalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigdn. Curado del hormigdn. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacidn sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

Unidad de obra EMC020

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cercha de gran escuadria de 8 m de luz, pendiente 30%, montada en obra con tirante, pendolén, montantes, pares y
jabalcones de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de Espafia, de 100x200 mm de seccion,
clase resistente C24 segin UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG segun UNE 56544; para clase de uso 1
segun UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos que se corresponde con la clase de penetracién NP1 segln
UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; conexiones con elementos metalicos de unidon y apoyo, para estructuras de
madera, de acero inoxidable AISI 304; separacion entre cerchas hasta 5 m.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, incluyendo en su conjunto todos los elementos que las forman, segun documentacion
grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscopico antes de su utilizacion en obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar. Preparacion de la superficie de apoyo.
Replanteo y corte de tablones. Montaje de la cercha. Colocacion y fijacion provisional de la cercha. Aplomado y
nivelacién. Conexion de la cercha y su base de apoyo.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd estable y transmitird correctamente las cargas a la estructura. El acabado superficial sera el
adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto. Se consideran incluidos
todos los elementos integrantes de la estructura sefalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EME120

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vigueta de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y Nordeste de
Europa, de 33 mm de espesor de las laminas, de 80x200 mm de seccion, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisidn
de formaldehido segun UNE-EN 14080; para clase de uso 2 segin UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos
que se corresponde con la clase de penetracion NP1 segun UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocacion en obra:
con piezas metadlicas de acero galvanizado en caliente con proteccion Z275 frente a la corrosion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto, incluyendo las entregas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscopico antes de su utilizaciéon en obra.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la vigueta. Colocacion y fijacién provisional de la
vigueta. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccién.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitard la actuacidn sobre el elemento de acciones mecdanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas. Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EMS120

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pilar de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y Nordeste de Europa,
de 33 mm de espesor de las laminas, de 200x200 mm de seccidn, clase resistente GL-24h y clase E1 en emision de
formaldehido segin UNE-EN 14080; para clase de uso 3.1 segin UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos
que se corresponde con la clase de penetraciéon NP2 segin UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segin documentacion grafica de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscdpico antes de su utilizacién en obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los pilares. Colocacion vy fijacion provisional del pilar.
Aplomado y nivelacion. Ejecucién de las uniones. Comprobacién final del aplomado y de los niveles.

CONDICIONES DE TERMINACION
El pilar quedara vertical. El acabado superficial serd el adecuado para el posterior tratamiento de proteccidon. Las
cargas se transmitiran correctamente a la estructura.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del
Proyecto.

Unidad de obra EMS120b

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitard el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pilar de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y Nordeste de Europa,
de 33 mm de espesor de las laminas, de 160x166 mm de seccidn, clase resistente GL-24h y clase E1 en emision de
formaldehido segin UNE-EN 14080; para clase de uso 3.1 seglin UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos
que se corresponde con la clase de penetraciéon NP2 segin UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segiin documentacion grafica de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscopico antes de su utilizacion en obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los pilares. Colocacion y fijacion provisional del pilar.
Aplomado y nivelacion. Ejecuciéon de las uniones. Comprobacion final del aplomado y de los niveles.

CONDICIONES DE TERMINACION
El pilar quedara vertical. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion. Las
cargas se transmitiran correctamente a la estructura.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitard la actuacidn sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del
Proyecto.

Unidad de obra EMV120

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Viga de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y Nordeste de Europa,
de 40 mm de espesor de las laminas, de 200x400 mm de seccién, clase resistente GL-24h y clase E1 en emision de
formaldehido segin UNE-EN 14080; para clase de uso 3.1 segun UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos
gue se corresponde con la clase de penetracién NP2 segin UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segin documentacion grafica de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscdpico antes de su utilizacién en obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocacion y fijacion provisional de la viga.
Aplomado y nivelacion. Ejecucién de las uniones. Comprobacién final del aplomado y de los niveles.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del
Proyecto.

Unidad de obra EMV120b

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viga de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y Nordeste de Europa,
de 40 mm de espesor de las ldaminas, de 200x400 mm de seccidn, clase resistente GL-24h y clase E1 en emision de
formaldehido segiin UNE-EN 14080; para clase de uso 2 segun UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos que
se corresponde con la clase de penetracion NP1 segin UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segiin documentacion grafica de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscopico antes de su utilizacion en obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocacion y fijacidon provisional de la viga.
Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Comprobacion final del aplomado y de los niveles.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, apoyandose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del
Proyecto.

2.2.6. Fachadas y particiones

Unidad de obra FFFO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico perforado, para revestir, 25x12x7 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas ceramicas y de los frentes de pilares con
ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fabrica. Dintel de fabrica para revestir
sobre perfil laminado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie

interior del hueco.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos
en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realizacion de
todos los trabajos necesarios para la resolucidon de los huecos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara el vertido sobre la
fabrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitara la actuacion
sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.

Unidad de obra FEFO030

CARACTERISTICAS TECNICAS

Muro de carga de 19 cm de espesor de fabrica de bloque cerdmico aligerado machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresion 10 N/mm2, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales
tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocacion y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacidon de plomos fijos en las aristas. Colocacién de las piezas por
hiladas a nivel. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara la actuacion sobre el
elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formacidn de los dinteles de los huecos del paramento.

2.2.7. Remates y ayudas

Unidad de obra HYAO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacidn, contador individual,
grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasamuros. Colocacidon y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusién por m2 de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
reposicion de la instalacion de apliques y luminarias para iluminacioén, con un grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasamuros. Colocacidon y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYL020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 65 m2, incluyendo los trabajos
de eliminacién de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y
aseos, limpieza de cristales y carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que no quedan trabajos pendientes.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre
camidn o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran manchas ni restos de obra o cualquier otro material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.8. Instalaciones

Unidad de obra III100

CARACTERISTICAS TECNICAS

Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diametro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor
de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; proteccion IP20 y aislamiento clase F. Instalacion
empotrada. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacidén al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra II1140

CARACTERISTICAS TECNICAS

Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado
de color blanco; Optica intensiva; difusor transparente; balasto electréonico; proteccion IP20 y aislamiento clase F.
Instalacidn en superficie. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estard completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacidén al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III150

CARACTERISTICAS TECNICAS

Luminaria suspendida para montaje en linea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 lamparas fluorescentes T5 de 49 W,
con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006; difusor acrilico opal; unién intermedia de perfiles; sistema de
suspension por cafia de 50 cm de longitud; reflector de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco;
proteccién IP20 y aislamiento clase F. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IIX005

CARACTERISTICAS TECNICAS

Luminaria rectangular, de 255x65 mm, para 1 lampara fluorescente compacta TC-S de 9 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado,
portaldmparas G 23, clase de proteccion I, grado de proteccién IP64, aislamiento clase F. Instalacion empotrada en
pared. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacidén al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra ISB020

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal,
las maderas duras como el roble, el castafio o la teca y el acero sin protecciéon contra la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bajante circular de acero galvanizado, de @ 100 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unién por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metdlicas, instalada
en el exterior del edificio. Incluso, silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacién de los elementos de sujecidn. Presentacidén en seco de los
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de
su correcto funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISC010

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal,
las maderas duras como el roble, el castafio o la teca y el acero sin proteccién contra la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canalon circular de acero galvanizado, de desarrollo 280 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a bajantes y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido del canalén y de la situacion de los elementos de sujecién. Fijacién del material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El canaldon no presentara fugas. El agua circulara correctamente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVNO30

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aspirador estatico prefabricado de hormigdn cuadrado, de 50x50 cm, con pieza de terminacién, para ventilacion natural.
Incluso tapa, base de fijacion y adhesivo cementoso para fijacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje. Colocacidn vy fijacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
El sistema sera estanco. La ventilacidon sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.9. Aislamientos e impermeabilizaciones
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Unidad de obra NAOO20

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento térmico continuo en trasdosado autoportante de placas, formado por panel autoportante de lana mineral de
alta densidad, segun UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, no revestido, resistencia térmica 1,25 m2K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocado a tope y fijado mecéanicamente a la fabrica.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y corte del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el paramento. Fijacién del aislamiento.
Resolucién de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo. No existiran puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la disgregacion hasta que se finalice el trasdosado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAN210

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas de estructura de madera, sobre espacio habitable, formado
por: panel de lana de vidrio, no revestido, suministrado en rollos, Naturoll 032 "KNAUF INSULATION", de 160 mm de
espesor, segun UNE-EN 13162, resistencia térmica 5 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso lamina de
difusidon variable, con armadura, Homeseal LDS Flex Plus "KNAUF INSULATION", de poliéster y poliamida, de 0,2 mm de
espesor, de 0,2 a 20 m de espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua, segun UNE-EN 1931, cinta
adhesiva Homeseal LDS Soliplan-1 "KNAUF INSULATION", de 6 cm de anchura, revestida con papel kraft, para la fijacién
y el sellado de laminas para el control del vapor y adhesivo de sellado Homeseal LDS Solimur "KNAUF INSULATION",
para la estanqueidad periférica de laminas para el control del vapor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la cubierta es estanca e impermeable al agua de lluvia y que la estructura de madera esta
seca.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte y preparacién del aislamiento. Colocacién del aislamiento. Colocacién de la ldmina para el control del vapor.
Colocacion de la cinta adhesiva. Aplicacion del adhesivo de sellado.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo. No existirdn puentes térmicos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.10. Cubiertas

Unidad de obra QTT210

CARACTERISTICAS TECNICAS )

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACION DE PENDIENTES: tablero de madera de pino
hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado estructural; IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa adherida,
formada por lamina impermeabilizante, flexible y difusora de vapor de agua, compuesta de una hoja de poliolefina, con
ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 135 g/m2, suministrada en rollos de 1,5 m de anchura
y 50 m de longitud, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto
ampliado; COBERTURA: tejas ceramicas mixtas, color rojo, 50x28 cm, fijadas con clavos galvanizados sobre rastreles de
madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso tirafondos de acero zincado, para fijacion
sobre soporte de madera, resolucion de puntos singulares y piezas especiales de la cobertura.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas ceramicas. Cdodigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas.

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formacion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formacion de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacién.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

Se habra resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilacion y de
salida de humos.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacidon de los paneles que forman el tablero. Fijacion mecanica de las piezas al soporte. Limpieza y
preparacion de la superficie sobre la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Aplicacion del adhesivo
cementoso. Colocacién de la geomembrana. Fijacion del enrastrelado a intervalos regulares. Fijacion de las tejas
sobre los rastreles con clavos. Ejecucion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
accién del viento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se recibiran ni apoyaran sobre la cubierta elementos que pudieran dafiarla o dificultar su desague.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formacion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formacion de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilacion.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el entramado estructural de madera.

Unidad de obra QUG145

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pieza de remate perimetral de faldon de tablero de panel sandwich, de madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris) procedente de Espafia, de 140x30 mm, clase resistente C18 segin UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad
estructural ME-2 segin UNE 56544; para clase de uso 3.2 segun UNE-EN 335, con proteccién frente a agentes biodticos
que se corresponde con la clase de penetracion NP3 segiin UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, en cubierta inclinada
de madera. Incluso tirafondos de acero zincado, para fijacion sobre soporte de madera.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidén: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocacién, aplomado, nivelacién y alineaciéon. Resolucion de
encuentros y de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
accion del viento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QUG145b

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pieza de remate perimetral de faldon de tablero de panel sandwich, de madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris) procedente de Espafia, de 200x35 mm, clase resistente C18 segin UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad
estructural ME-2 segln UNE 56544; para clase de uso 3.2 segin UNE-EN 335, con proteccidn frente a agentes bidticos
que se corresponde con la clase de penetracion NP3 segun UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, en cubierta inclinada
de madera. Incluso tirafondos de acero zincado, para fijacion sobre soporte de madera.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocacion, aplomado, nivelacion y alineacién. Resolucion de
encuentros y de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
accion del viento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra QREO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Encuentro de faldén de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilacion de dimensiones 60x60 cm
mediante colocacidén de banda ajustable compuesta por aleacion de aluminio y zinc y ldamina flexible de plomo natural de
1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso
solapes, corte, preparacion, tornillos de fijacion y sellado con cordon de silicona del perfil.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las caracteristicas y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la
solucién adoptada.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Formacion del encuentro.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacidon de todos los elementos metalicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.11. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RIP030

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segln documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolucion de puntos singulares.

Unidad de obra RIP030b

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de mas de 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolucion de puntos singulares.

Unidad de obra RMB021

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de peldafio de
madera maciza, en todas sus caras y cantos, mediante aplicacién de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida
y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 I/m2), como fijador de superficie, y dos manos de acabado con
barniz sintético a poro cerrado, a base de resinas sintéticas de poliuretano de un solo componente, (rendimiento: 0,068
I/m2 cada mano). Incluso limpieza del soporte antes de comenzar la aplicacion de la mano de imprimacion y de cada
mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva, con intervalos de secado,
de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RMB021b

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de peldafio de
madera maciza, en todas sus caras y cantos, mediante aplicacién de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida
y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 I/m2), como fijador de superficie, y dos manos de acabado con
barniz sintético a poro cerrado, a base de resinas sintéticas de poliuretano de un solo componente, (rendimiento: 0,068
I/m2 cada mano). Incluso limpieza del soporte antes de comenzar la aplicacion de la mano de imprimacion y de cada
mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas.
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva, con intervalos de secado,
de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RQO010

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

No se aplicara en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en superficies
en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad
de inmersidén del revestimiento en agua.

No se aplicara en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la accion directa del agua de lluvia.

No se aplicara en superficies hidrofugadas superficialmente, metalicas o de plastico, sobre yeso o pintura, ni sobre
aislamientos o materiales de poca resistencia mecanica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero
monocapa Morcemdur Raspado Fino "GRUPO PUMA", tipo OC CSIII W2, segin UNE-EN 998-1, acabado raspado fino,
color Blanco 100, compuesto de cal, cemento blanco, aridos de granulometria compensada, aditivos organicos e
inorganicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo ceramico, ladrillo o bloque de
hormigdn o bloque ceramico aligerado. Incluso preparacion de la superficie soporte, colocacion de malla de fibra de
vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacidon grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han sido colocados en la fachada los elementos de proteccion frente al agua de lluvia, tales
como vierteaguas, impostas o canalones.

Se comprobara que el soporte estd limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extranas, es estable y tiene
una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada.

No se aplicara en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicacion hasta que los poros estén libres de
agua.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién de la superficie soporte. Despiece de los pafios de trabajo. Aristado y realizacién de juntas.
Preparacion del mortero monocapa. Aplicacion del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento.
Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen
aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Unidad de obra RBEO50

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV WO, segin UNE-EN 998-1, color gris, de 15 mm de espesor,
maestreado, con acabado rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fabrica de ladrillo o bloque de
hormigdn, horizontal, hasta 3 m de altura; previa aplicacion del mismo mortero, para eliminar los defectos de planeidad,
presentes en el 25% de la superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para formacion de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2,
afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
esta concluida la cubierta del edificio.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo. Colocacidon de reglones y lienzas. Colocaciéon
de tientos. Formacion de maestras. Aplicacion de la capa de regularizacion. Preparacion del mortero. Aplicacion
del mortero. Realizacidn de juntas y puntos singulares. Ejecucion del acabado. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m2, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco. En los huecos que no se deduzcan, estan
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolucidén de puntos singulares, pero no incluye la capa de terminacion de mortero.

Unidad de obra RRY001

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.

Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2; formado por placa de yeso
laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de maestras de
90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornilleria para la fijacion de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
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- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medicidn expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobara que se encuentran terminados la estructura, los
cerramientos y la cubierta del edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera
estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si
no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribucidn posterior por el interior de los tabiques.

Los conductos de ventilacidn y las bajantes estaran colocados.

Se comprobara que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las maestras, ya que la posible
correccion de la planeidad en ellas estda muy limitada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Replanteo sobre el paramento de las
maestras. Colocacion y anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijacion de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicidn expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucidon de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las
placas y el paramento.
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Unidad de obra RRY002

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Trasdosado directo, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso
laminado con aislamiento incorporado de lana mineral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el
paramento vertical con pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobara que se encuentran terminados la estructura, los
cerramientos y la cubierta del edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera
estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si
no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribucidn posterior por el interior de los tabiques.

Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

Se comprobara que la superficie soporte no presenta irregularidades de mas de 20 mm de profundidad y que se
han realizado las pruebas previas para determinar si hay suficiente adherencia entre el adhesivo y el paramento.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la linea de paramento acabado. Colocacién sucesiva
en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. Corte de las
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placas. Colocacion sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pafieado. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucidon de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra RRY015

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.

Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF", de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1,
formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 600 mm y con disposicion normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico "KNAUF" y pasta de
juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF".

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccién frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobard que se encuentran terminados la estructura, los
cerramientos y la cubierta del edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera
estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si
no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribucién posterior por el interior de los tabiques.

Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacidon de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las
placas y el paramento.

Unidad de obra RTCO015

CARACTERISTICAS TECNICAS

Falso techo continuo adosado, liso, 15+15+15+15, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 60, con
nivel de calidad del acabado estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metdlica de acero galvanizado de
maestras primarias 80x15x50 mm con una modulacién de 1000 mm y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigén
con anclajes directos cada 800 mm; PLACAS: dos capas de placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / con los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente
al fuego. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion
de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los ejes de la estructura metadlica. Sefalizacidon de los puntos de anclaje al forjado o elemento
soporte. Fijacion de los perfiles primarios. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Resolucion de encuentros y
puntos singulares. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplird las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medicion
expuestos en la norma UNE 92305.

Unidad de obra RTC016

CARACTERISTICAS TECNICAS

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 60, con nivel de calidad
del acabado Q2. Sistema D112.es "KNAUF" (15+15+27+27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metdlica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacién de 800 mm y suspendidas del forjado o
elemento soporte de hormigdon con piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y varillas cada 700 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulaciéon de
400 mm; PLACAS: dos capas de placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes
longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF". Incluso banda acuUstica de dilatacion, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U
30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta de juntas
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segin documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacion vy fijaciéon de los perfiles perimetrales. Sefializacién de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Resolucion de encuentros y puntos
singulares. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medicién
expuestos en la norma UNE 92305.

2.2.12. Urbanizacion interior de la parcela

Unidad de obra UXGO010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas ceramicas de gres porceldnico acabado mate o natural, de 40x40 cm,
15 €/m2, capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
Rd>45 segun UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 segun CTE, extendidas sobre capa de regularizacion de 3 cm de
mortero de cemento M-5, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracteristica adicional, color gris
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcidn de agua reducida y resistencia elevada a la
abrasidn tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, todo ello realizado sobre firme compuesto por base
rigida de hormigdn no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada segun pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas de dilatacion y cortes
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucidn:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccidon horizontal, segin documentacidon grafica de Proyecto. No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los niveles de acabado. Extendido y compactacién de la base de hormigén. Limpieza y
comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de la disposicion de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Formacidon de juntas de
particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendré planeidad. La evacuacion de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.13. Gestion de residuos

Unidad de obra GTA010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminaciéon de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccién y gestidon de los residuos de construccién y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccién y demolicidon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
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Unidad de obra GRAO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccidon y/o demoliciéon, con contenedor de 4,2
m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacidn o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccién y gestidon de los residuos de construccién y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Unidad de obra GRA010b

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construccién y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccidén y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacidn de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacion del trafico.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccidén y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Unidad de obra GEBO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de bidén de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccidén o demolicion, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccién y gestidon de los residuos de construccién y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de residuos. Descarga de
bidones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra GEC010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 60 litros de capacidad con residuos
de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construccion o
demolicién.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccién y gestidon de los residuos de construccién y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

2.2.14. Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XEHO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigdn fresco
con D.O.R., tomada en obra segun UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
consistencia del hormigdn fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2 y
resistencia caracteristica a compresion del hormigdén endurecido mediante control estadistico con fabricacidén y curado de
dos probetas cilindricas de 15x30 cm del mismo lote segin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresién de las
mismas seguin UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del hormigdn: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

2.2.15. Seguridad y salud

Unidad de obra YCR030

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansién de acero.
Malla de ocultacion de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del conjunto. Fijacion de las bases al pavimento. Colocacion de la malla. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIX010

CARACTERISTICAS TECNICAS
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPC010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2), compuesta
por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidréfugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro y lavabo y puerta de madera en inodoro.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizaciéon en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
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Unidad de obra YPC020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacidon de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacidon de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Unidad de obra YSX010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicion y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccion
Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM)
del proyecto.
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C CIMENTACIONES

Segun el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se
debe comprobar que:

La cimentacion se comporta en la forma prevista en el proyecto.

No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el director de obra.

No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccidn, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelacion
para controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacion, de forma que pueda considerarse
como inmdvil durante todo el periodo de observacion.

El nimero de pilares a nivelar no sera inferior al 10% del total de la edificacion. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se prevera un punto de observacién cada 20 m de longitud, como minimo.
En cualquier caso, el nimero minimo de referencias de nivelacion sera de 4. La precision de la nivelacion sera de
0,1 mm.

La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento de la cimentacion.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiqueria de cada dos plantas.

El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacién de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucién de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobara visualmente su eficaz
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algin problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste sera a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas
de carga se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de las pruebas, por una organizacidon
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulaciéon de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el pafio mas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpinteria exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m2 de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetaran sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetracion de agua durante las siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacidn.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.



Proyecto Rehabilitacion de cubierta en local recreativo social
Situacion Gabika, Erefio
Promotor Erefioko, Udala

Pliego de condiciones
Fecha Pliego de condiciones técnicas particulares

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar
parte de la documentacion final de la instalacién. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los
datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitard a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizaciéon de estas pruebas finales, asi
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestion de los residuos de construcciéon y demoliciéon

El correspondiente Estudio de Gestidon de los Residuos de Construccion y Demolicion, contendra las siguientes
prescripciones en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestidén de los residuos de
la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacion y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico,
quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente
senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

e Razdn social.

e Codigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

e Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

e Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es
viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberda efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacidon vigente sobre esta materia, asi
como la legislacion laboral de aplicacién.



