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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRA DE REGIR LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION PARA
REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIO SITO EN PLAZA LASARTE 1-2-3-4-5-6 DE
DONOSTIA/ SAN SEBASTIAN.
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DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL E INTERVENCIONES

1. ANTECEDENTES

Bloque de viviendas del afio 1993 con formacion en “U” situado en la Plaza Lasarte en el barrio de
Errotaburu de Donostia-San Sebastian. El conjunto se compone de 6 portales (1-2-3-4-5-6) de baja + 4
alturas y 1 bajo rasante destinada a garajes.

El acceso al interior de los portales se realiza desde el interior de la plaza.

2. ESTADO DE CONSERVACION

Se trata de un edificio con fachada de ladrillo cara-vista alternando con zonas de raseo de color
claro.

El edificio cuenta con numerosas fisuras y puentes térmicos en fachada que provocan la
inhabitabilidad de ciertas zonas.

Los elementos de hormigon cuentan con numerosos desconchados dejando a la vista la armadura.

Las chimeneas ya que estan deterioradas y llenas de fisuras.

La carpinteria es metalica de la época y se encentra en muchas ocasiones con puente térmicos
notables.

La cubierta necesita una renovacion total al igual que la fachada para solucionar las humedades,
puentes térmicos y pérdidas de calor existentes, asi como los desprendimientos en los elementos de
hormigon.
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3 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO DE CONSERVACION
FACHADAS

3/10

IIAX UQ¥LOT



ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

® Etxegintza
Vivienda

Pefnaflorida 14 12 | Tel. 943481765 - 943481194 | etxegintza@donostia.eus | www.donostia.eus/etxegintza
20004 Donostia / San Sebastian

4/10

IIAX UQ¥LOT



0oy
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

® Etxegintza
Vivienda

Pefnaflorida 14 12 | Tel. 943481765 - 943481194 | etxegintza@donostia.eus | www.donostia.eus/etxegintza
20004 Donostia / San Sebastian

—_
=)
2
=
g
>
<
=
=




ﬁ

DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

® Etxegintza
Vivienda

Pefnaflorida 14 12 | Tel. 943481765 - 943481194 | etxegintza@donostia.eus | www.donostia.eus/etxegintza
20004 Donostia / San Sebastian

4. ACTUACIONES NECESARIAS

4.1 EN EL EXTERIOR DE LA EDIFICACION

Sustitucion de carpinterias y contraventanas.

Reparacion de chimeneas.

Mejora de la envolvente con un sistema de fachada ventilada
Sustitucion de puertas de portal.

Renovacion de cubierta total con mejora de aislamiento.

Sustitucion de luceros

4.2 EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACION

La mayoria de las calderas individuales existentes son las originales de obra. Se analizara su

sustitucion de acuerdo con la normativa vigente.
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5. TAREAS A REALIZAR

Los trabajos a realizar se dividen en dos fases diferenciadas:

5.1. Redaccion de Proyecto de Ejecucion

Una vez consensuados los criterios generales a tener en cuenta en la definicion de las acciones del
proyecto, de acuerdo con los técnicos de la Entidad Publica Empresarial de Vivienda-Donostiako
Etxegintza, se redactara el Proyecto de Ejecucion y deméas documentos que sean precisos.

El proyecto contendrd toda la documentacioén exigida por la normativa técnica de aplicacidén y toda
aquella precisa para la obtencion de la licencia municipal de obras.

Definira detalladamente las obras a realizar, y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de

los materiales a utilizar, y especificaciones de las distintas unidades de obras a ejecutar, con el fin de
asegurar resultados 6ptimos desde el punto de vista técnico y econdmico, tanto en fase de realizacién de
las obras como de mantenimiento.

Debera contener como minimo:

a) Memoria descriptiva y justificativa

b) Justificacion de la diferente Normativa vigente de aplicacion.

¢) Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida. Como
minimo se entregaran planos acotados a escala 1:50 y 1:100 del estado actual y del estado
reformado de:

Alzados de todas las fachadas
Plano de cubierta

Detalle de encuentros conflictivos

d) Presupuesto de ejecuciéon de la obra, con expresiéon de los precios unitarios y de los

descompuestos, asi como de mediciones.

Se elaborara un cuadro resumen del presupuesto general:

presupuesto de ejecucion material, con desglose de:
- costes directos

- costes indirectos

B.Industrial

Gastos generales

IVA

e) Pliego de condiciones.

f) Plan de control de calidad

g) Estudio de Seguridad y salud
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h) Estudio de gestion de residuos
i) Certificacion energética de estado actual, de proyecto y de edificio terminado.
j) Programa de desarrollo de trabajos o plan de obra

k) Cuanta documentacidn venga exigida por la normativa que sea de aplicacion y para la solicitud
de la obra.

1) Presupuesto desglosado ciego (con mediciones, pero sin precio) para la solicitud de ofertas.

5.2. Supervision y direccion de las obras:

Las taras son compresivas de:
- Direccién e Inspeccion de la obra, informes mensuales y certificaciones.
- Visitas semanales a obra.
- Calidad y gestion ambiental.

- Fin de obra

En concreto las tareas seran:
5.2.1. Fase anterior al inicio de las obras:

- Revision del Plan de trabajo presentado por el contratista.

5.2.2 Fase de ejecucion de obras:
- Control y seguimiento del Plan de trabajo aprobado.
- Control cualitativo y cuantitativo de la obra. Control de calidad.
- Control de la gestion de residuos de construccién y demolicidn.
- Supervision de la realizacion de las obras conforme al Proyecto y sus modificaciones.
- Resolucidn de las cuestiones y aspectos técnicos que se dejen a criterio de la Direccidn de la obra.
- Propuesta a la Entidad acerca de la resolucion de las dudas que surjan en la ejecucion del proyecto.

- Prevision de posibles incidencias técnicas o econdmicas y propuesta de resolucion de tales
problemas.

- Resolucién de las contingencias que se produzcan en la obra y asistencias a las instrucciones
precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

- Estudio de propuestas, por iniciativa propia, o a requerimiento de la Entidad Publica Empresarial
de Vivienda-Donostiako Etxegintza, de eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra.

- Verificacion de la recepcion en obra de los materiales de construccion.
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- Control, medicién y supervision de la ejecucion de las obras.

- En casos de fuerza mayor y urgente necesidad, determinacién de las érdenes precisas para
proteger a las personas, la propia obra, o bienes y edificios colindantes de posibles riesgos, con
comunicacién inmediata a la Entidad de las disposiciones que se adopten.

5.2.3. Coordinacion general

La Direcciéon y la Entidad Padblica Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza mantendran un
calendario de reuniones periodicas, una cada semana en el lugar de ejecucion de la obra, sin perjuicio de
cualquier otra que pudiera convocarse a interés de la Entidad, y sin coste adicional alguno para ésta.

Las actas de reuniones con el contratista serviran de plan de trabajo y recordatorio de compromisos.

5.2.4. Control de Plazos

Se hara un seguimiento detallado del desarrollo de los plazos de obra.

5.2.5. Control Econ6émico

El adjudicatario llevara el control econdmico de la obra. El contratista habrd de asumir las obligaciones
siguientes:

- Valoracion de la obra ejecutada, segtin los precios de la oferta del contratista adjudicatario de las
obras.

- Andlisis de las diferencias que pudieran presentarse y planteamiento de posibles soluciones.

- Evaluacién econémica de los imprevistos que surjan en las obras, y en su caso propuesta de
precios contradictorios para su discusion con el contratista ejecutor de las obras.

- Elaboracion y presentacion a la Entidad de las distintas certificaciones de las obras ejecutadas.
- Medicion final de la obra y certificado final de la obra previa a la liquidacién final de la misma.

- Elaboracién y presentacion ante la Entidad de la liquidacion final de la obra.

6. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A ENTREGAR

El Proyecto de Ejecucion se deberan de presentar cumplimentando los siguientes requisitos de disefio y
presentacion:

Memoria:
- textos en formato Word o compatible
- cuadros insertados en Excel.
- Iméagenes insertadas comprimidas tamafio documento
- indices con numeracién de paginas e hipervinculos
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Presupuesto:
- Presto o compatible, en base de precios a indicar.
Planos:
- AutoCAD o compatible
- sobre cartografia municipal
- georefencia ETRS 89
- referencias externas con ruta relativa
- con archivos CTB
- indice de planos
Infografias:
- en formato original editable
- version para imprimir formato .tiff en CMYK a 300 ppp
- version para web formato .jpg en RGB a 72 ppp

Se debera entregar ejemplar completo en pdf protegido con marcadores. La entrega se hard por via
telemética.
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