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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Tendran la consideracion de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales a los efectos de este Proyecto
y seran de aplicacion, en los casos en que no se haga mencién expresa, todas las normas y
disposiciones vigentes de los Ministerios de Fomento y del Departamento de Desarrollo Econdémico e
Infraestructuras de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, asi como de cualquier otro organismo con
jurisdiccion sobre las actividades objeto de este Proyecto.

Con caracter general y en todo aquello que no modifique o contradiga el alcance de las condiciones que
se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, seran de aplicacién a las obras
comprendidas en este Proyecto, las prescripciones de los siguientes Pliegos, Instrucciones y Normas
Oficiales que a continuacion se indican aplicables en el orden de prioridad en el que se relacionan:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua,
la energia, los transportes y los servicios postales.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegacion Maritima.

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Maritimo del Pais Vasco.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccion del medio ambiente del Pais Vasco.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08, R.D. 1247/2008 de 18 de julio, (en adelante EHE).

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién
de cementos (RC-16).

ROM 4.1-94: Recomendaciones para el Proyecto y Construccion de Pavimentos Portuarios.

Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de Carreteras del Pais Vasco (Orden de 12
de julio de 2007, de la Consejera de Transportes y Obras Publicas).
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- Norma 6.1 IC “Secciones de firme” de la Instruccién de carreteras (Orden FOM/3460/2003, de
28 de noviembre).

- Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instruccion de Carreteras. O.M. 16.07.87

- PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
actualizado a marzo de 2007 (en adelante PG-3).

- Reglamento electrotécnico para baja tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

- R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion.

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1971.
- Convenio Colectivo de Construccién de la Provincia de Bizkaia (BOB de 28 de enero de 2013).

- Normas UNE del Instituto Espafiol de Normalizacion.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentacion Nacional del Trabajo para la
construccion y Obras Publicas, legislacion de Accidentes de Trabajo, de Seguridad Social y de prevision
Y, en general, todas y cada una de las disposiciones laborales vigentes o que en su momento se dicten.

También seran aplicables cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
Oficiales que guarden relacion con las obras del Presente Proyecto, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlos.

El Ingeniero Director de las Obras, dentro del marco de la ley, arbitrara en todo momento la aplicacién
de cualquier norma que considere necesario utilizar. Asimismo, en caso de discrepancias entre alguno
de los documentos de este Proyecto, podra adoptar, en beneficio de las obras, la solucion mas restrictiva
de entre los discrepantes.
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CAPITULO I CONDICIONES GENERALES, DESCRIPCION Y ALCANCE DE

LAS OBRAS

1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) del “Proyecto
Constructivo de Refuerzo del Muelle Pesquero en el Puerto de Orio” (en adelante Proyecto) tiene por
objeto establecer las especificaciones, criterios y normas a las que se han de ajustar la ejecucion de los
trabajos comprendidos en el alcance del Proyecto, asi como los criterios de medicién y abono de dichas
obras.

En caso de contradiccién entre lo indicado en este PPTP y el Pliego de Condiciones (administrativas)
Particulares (en adelante PCP) que se redacte para la contratacion de las obras comprendidas en este
Proyecto, prevalecera lo dispuesto en este Ultimo. En consecuencia, se entiende que lo dispuesto en
este PPTP es aplicable a reserva de lo que indiquen el PCP y el correspondiente contrato de ejecucion
de obras.

2. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras incluidas en el presente Proyecto comprenden el refuerzo del muelle pesquero del puerto de
Orio en una longitud de 25,80 metros. El refuerzo se materializa mediante la ejecucién de micropilotes
separados 1,00 m y dispuestos tanto en posicion vertical como inclinada hasta la cota -15,00.

Los micropilotes tanto verticales como inclinados son de 220 mm de diametro de perforacion con
armadura tubular de acero N-80 de 139,7 mm de didmetro y 11 mm de espesor y barra Gewi ®32mm,
sumando en total 505,70 metro lineales. La cabeza de los micropilotes sera atada con una viga de
hormigén armado HA-35/B/20/Illc+Qb (SR MR) de dimensiones 1,00x1,00 m de seccién y longitud de
24,80 m.

2.1. FASES CONSTRUCTIVAS

Los trabajos principales que se incluyen en el presente Proyecto relacionados con el refuerzo del muelle
pesquero de puerto de Orio son los siguientes:

- Retirada de las New Jersey existentes y colocacion en el eje de la carretera para servir de
separacion entre la obra y el vial disponible para circulacion.

- Ejecucion de micropilotes verticales e inclinados hasta la cota -15,00 m.

- Demolicion del pavimento existente (MBC y hormigén) y excavacion hasta la cota del hormigén
de limpieza para la ejecucion de la viga de atado de los micropilotes.

- Encofrado, armado y hormigonado de la viga de atado de los micropilotes.
- Relleno, compactacién y reposicion del pavimento existente.

- Recolocacién de las New Jersey en su posicion inicial.

Monitorizacién mediante auscultacion topogréfica con dianas y lecturas de inclinémetros durante toda la
fase de construccién de refuerzo del muelle. Una vez finalizada la obra se continuara con dicha
monitorizacién durante al menos un mes.
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3. DIRECCION DE OBRA

Se designa como Propiedad a la entidad contratante de las obras objeto de este Proyecto, es decir, la
Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos dependiente del Departamento de Desarrollo Econdmico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

El Director de Obra es, por encargo de la Propiedad, la persona responsable de la comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras contratadas. Para el desempefio de sus funciones podra
contar con colaboradores a sus 6rdenes que desarrollaran su labor por delegacién expresa del Director
de Obra. El Director de Obra y sus colaboradores integran la Direccion de Obra. En este PPTP se citara
indistintamente Director de Obra y Direccién de Obra para designar las funciones indicadas en este
apartado.

Las funciones de la Direccién de Obra, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista son las siguientes:

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Comprobar que las obras se realizan con estricta sujecion al Proyecto aprobado o a las
modificaciones debidamente autorizadas, asi como al cumplimiento del Programa de Trabajos.

- Definir aquellas condiciones que el PPTP deja a su decision.

- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones
del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de los
particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion
de los bienes afectados por ellas y para resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

- En caso de urgencia o gravedad, asumir personalmente y bajo su responsabilidad la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista debera
poner a su disposicion el personal, material de la obra y maquinaria necesaria.

- Elaborar y tramitar las certificaciones de las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato y este PPTP.

- Participar en la recepcioén de las obras y redactar la correspondiente liquidacion de las mismas.
El Contratista estara obligado a prestar su colaboracién a la Direccion de Obra para el normal

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas, asi como suministrarle cuantos datos e
informacion le sean requeridos sin coste adicional alguno.

4. REPRESENTACION Y ORGANIZACION DEL CONTRATISTA

La empresa constructora adjudicataria de las obras comprendidas en este Proyecto se designa como
Contratista.

Antes del inicio de las obras, el Contratista comunicara por escrito a la Propiedad el nombre de su
Delegado en obra, que sera una persona con capacidad suficiente para ostentar la representacion del
Contratista en los asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos contratados, quien ademas,
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asumira la responsabilidad de organizar y ejecutar la obra de acuerdo con el Proyecto e interpretar y
poner en practica las érdenes recibidas de la Direccion de Obra.

El Delegado de Obra tendra la titulacion de Ingeniero de Caminos de Caminos, Canales y Puertos, con
amplia experiencia profesional en la ejecucion de obras de contenido similar a las del presente Proyecto.
El Delegado de Obra debera residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podra ser sustituido
sin previo conocimiento y aceptacion de la Propiedad.

Ademas del Delegado de Obra, el Contratista podra designar a un Jefe de Obra, quien tendra amplia
experiencia profesional en la ejecucion de obras de contenido similar a las del presente Proyecto. El Jefe
de Obra debera residir en la zona y tener dedicacién plena y exclusiva desde el inicio hasta la recepcién
de las obras.

Las funciones de Delegado y Jefe de Obra podran ser desempefiadas por una sola persona, si asi lo
decide el Contratista. Ademas, el Contratista comunicara a la Propiedad los nombres, funciones y
organigrama de las personas con mando y responsabilidad de la obra en las areas de produccion,
aseguramiento de la calidad, seguridad y salud, etc., incluyéndose en su comunicacion los “curriculum
vitae” del personal de su organizacion, hasta el nivel de encargado inclusive. Cualquier modificacion
posterior del organigrama solamente podra realizarse previa aprobacion de la Direccion de Obra o a
requerimiento de ésta en circunstancias que lo justifiquen.

5. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO

Es obligacion del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y terminacion
de las obras contratadas, y de forma, ademas, que no se entorpezca el trafico en el Puerto, aunque no
se halle expresamente estipulado en este Pliego, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga por escrito la Direccidn de Obra.

El Contratista debera tener un completo conocimiento de las obras que se pretenden ejecutar, habiendo
estudiado detenidamente los documentos técnicos que sirven de base al Contrato, y considerandolos
suficientes para el posterior desarrollo de los trabajos bajo su responsabilidad.

Sera obligacion del Contratista suscribir con el Director de Obra, el Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Contratista garantizara la idoneidad de los materiales, equipos y medios auxiliares puestos al servicio
de la obra, rechazando aquellos que no cuenten con las garantias o documentos de calidad requeridos
por las normas de aplicacion.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de dafio a terceros y
atendera, a la mayor brevedad posible y a su costa, las reclamaciones de propietarios y afectados.

El Contratista notificara a la Direccion de Obra, por escrito y sin demora, cualquier accidente, dafio y
reclamacién que se produzca con motivo de la ejecucién de los trabajos.

En el caso de que se produjesen dafios a terceros, el Contratista repondrd, a su costa, los bienes o
servicios dafiados a su situacion original con la maxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio
publico fundamental o si hay riesgos importantes.

El Contratista sera responsable de indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros, a
la propio Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos del Gobierno Vasco o al personal del mismo, por
motivo de la ejecucion de las obras.
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El Contratista sera responsable de la seleccién, direccion y vigilancia de su personal, adoptando y
haciendo aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre condiciones de seguridad en el trabajo,
asi como las dictadas por la Inspeccién de Trabajo y demas Organismos competentes.

El Contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

No se admitiran reclamaciones econémicas por los siguientes conceptos:

- Por cambios en las reglamentaciones laborales que entren en vigor durante el periodo de
ejecucion de la obra.

- Por conflictividad laboral derivada de reajustes de salarios o plantilla, despidos, etc.

- Las huelgas, cualquiera que fuera su causa.

El Contratista se responsabilizara de la obtencién de autorizaciones y licencias, tanto oficiales como
particulares, requeridas para la ejecucién de las obras.

El Contratista debera establecer un equipo técnico con el tamafio y la cualificacion profesional suficiente
para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos.

En caso de retrasos en el Programa de Trabajos, la Propiedad podra solicitar del Contratista la
prolongacion de jornada o aumento del nimero de turnos, sin que por ello se deriven reclamaciones
econdmicas de ningun tipo.

Las subcontrataciones de parte de los trabajos deberan ser autorizadas por escrito por la Direccion de
Obra. El Contratista sera el Unico responsable ante la Direccion de Obra de los trabajos realizados. En
todo caso, sera de aplicacion la Ley 32/2006 de 18 de octubre.

El Contratista coordinard los trabajos de la obra de forma que no se produzcan interferencias entre los
distintos tajos de la obra. No seran admisibles reclamaciones econémicas derivadas de la falta de
coordinacion de los trabajos en la obra.

El Contratista mantendra reuniones periédicas con la Direccion de Obra para comprobar el desarrollo de
la obra y resolver cualquier problema que impidiera el cumplimiento de la programacion.

El Contratista se encargara de custodiar el Libro de Ordenes de la obra, asi como de mantenerlo
actualizado respecto a las anotaciones que se realicen por parte de la Direccion de Obra.

El Contratista facilitara a la Direccidn facultativa los medios humanos, materiales y datos precisos para
la elaboracion de las relaciones valoradas.

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios, directos
o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o0 negligencias del personal a su cargo o de una deficiente
organizacion de las obras.

Durante el periodo de garantia, el Contratista serd responsable de los perjuicios que puedan derivarse
de materiales o trabajos incorrectos. Las personas, bienes, 0 servicios perjudicados deberan ser
compensados a su costa adecuadamente.

El Contratista sera responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecucion
de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos de las mismas a la Direccion de
Obray colocarlos bajo su custodia.
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El Contratista queda enterado y se obliga a que la Propiedad quede exenta de toda responsabilidad civil
que pueda derivarse de la realizacion de los trabajos comprendidos en el Contrato de este Proyecto,
para lo cual, el Contratista suscribira, pagara y mantendra en vigor durante las obras, pélizas de seguros
expedidas por alguna de las compafiias inscritas como tales en el Registro General de Seguros.

El Contratista se obliga a proteger al personal empleado por la Propiedad frente a cualquier reclamacién
real o alegada (comprendiendo dafios corporales, muerte, invalidez, enfermedad y dafios a la propiedad,
etc.) derivada de cualquier acto u omision cometido por el Contratista en el desarrollo del trabajo
contenido en este PPTP. Dicha proteccién sera extensiva a actos u omisiones cometidos por
Subcontratistas o personas empleadas directa o indirectamente por alguno de ellos.

6. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista
incluidos en los precios que oferte:

- Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarios para comprobar la presunta
existencia de vicios o defectos de construccién ocultos, que se imputardn al Contratista de
confirmarse su existencia.

- Los gastos y costes de construccion, recepcion y retirada de toda clase de
construcciones e instalaciones auxiliares.

- Los gastos y costes de cualquier adquisicion de terrenos para depésitos de maquinaria
y materiales o para la explotacién de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o
canteras no forman parte de la obra.

- Los gastos y costes de seguros de proteccidon de la obra y de los acopios contra el
deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes, asi como los de guarderia y vigilancia.

- Los gastos y costes de limpieza y evacuacién de desperdicios y basuras. Asi como los
de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservaciéon, mantenimiento,
vigilancia y terminacion final.

- Los gastos y costes de suministro, colocacion, funcionamiento y conservacién de
sefiales y luces de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de
las obras.

- Los gastos y costes de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y
limpieza de la obra a su terminacion.

- Los gastos y costes de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para suministro
de agua y energia eléctrica necesarias para las obras.

- Los gastos y costes de demolicidn de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.
- Los gastos y costes de terminacion y retoques finales de la obra.

- Los gastos y costes correspondientes al control de calidad en los términos que
desarrollan los articulos correspondientes de este pliego y en el Pliego de Condiciones
(Administrativas) Particulares, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.

- Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

- Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Propiedad y que se expliciten
en otros apartados de este pliego.

- Las tasas y tarifas que por todos los conceptos tenga establecida la Propiedad en
relacion con las obras.

CP6245-F5-PC-TS-Pliego-D03.docx 5de 55



PROYECTO CONSTRUCTIVO REFUERZO MUELLE PESQUERO PUERTO ORIO TYPS .

- Las tasas y tarifas correspondientes a los gastos referentes a Estudios, Redaccion de
Proyectos, Replanteos, Vigilancia, Direccion de Obra, Liquidaciones, etc...

- Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como
posteriores al mismo, tales como gastos materiales, tasas administrativas varias, canones, etc,
excluidos los gastos derivados del anuncio o anuncios, tanto de licitacién como de adjudicacion.

- Los gastos que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos
o cualquier informacién de organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos,
derechos, tasas 0 compensaciones y demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacion
segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

- Los gastos de conservacion de las unidades de obra hasta la fecha de su recepcién
definitiva.

- Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como sefializacién de las
obras, caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc. siempre que no estén medidos y
valorados en el presupuesto.

- El pago de los derechos de acometida y/o enganche a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucion de las obras (electricidad, agua potable, gas, teléfono,
alcantarillado, etc.), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

- Indemnizacion de los dafios que se origine a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato, relevando a la Propiedad de toda
responsabilidad o reclamacion que le fuese exigida al respecto. El Contratista no s6lo respondera
de sus propios actos, sino también de los subcontratistas, en su caso, de los del personal que
preste sus servicios y de los de las demas personas por quien deba responder, de acuerdo con
la legislacion vigente.

- En los casos de resolucién de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, seran
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacién, asi como los de retirada de los
medios auxiliares, empleados o no en la ejecucion de las obras.

- Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de caracter social, cualquiera
gue ellos sean, quedan incluidos expresa y tacitamente en todos y cada uno de los precios que
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro de Precios n® 1 del Presupuesto. El
Contratista, por consiguiente, no tendré derecho alguno a reclamar su abono en otra forma.

7. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

El Contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo
en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. En cualquier caso,
debera poner a disposicién del contrato los medios acreditados en su oferta.

Con caracter previo al inicio de la prestacién o en cualquier momento de la ejecucion de la misma, la
Direccion de Obra podréa requerir al Contratista la presentacién de los “curricula vitarum” que estime
necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de solicitar su sustitucion.

La Direccién de Obra podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién de las Obras
asi lo requieran.

Cualquier sustitucion del personal técnico o administrativo incluido en su oferta debera ser aceptada
expresamente por escrito por la Direccion de Obra.
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El Contratista debera cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en cada momento en
materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos y Seguridad y Salud en el trabajo,
siendo de su responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera cumplir a su
cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demas obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera cubrir las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del personal a su servicio,
en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacién vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos contratados dependera exclusivamente
del Contratista, no existiendo entre este personal y la Direccion de Obra ninguna relacién juridica, laboral
o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier violacion de lo indicado en este apartado, de tal modo que
el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicara responsabilidad alguna
para la Direccion de Obra, siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasion del contrato.

8. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

El Contratista quedara obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se comprometio a
aportar en la licitacion, y que la Direccion de Obra considere necesarios para el desarrollo de la misma,
junto con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por
la Direccién de Obra, previa presentacion de una propuesta justificada.

El Contratista deberd suministrar los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y
competente, necesario para la realizacién de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e
inspeccién de la instalacién terminada, como también los servicios del personal técnico competente,
necesario para la instruccién del personal que estara a cargo de las instalaciones.

Debera, asimismo, suministrar los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretacion
de la ejecucion y funcionamiento de los equipos.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento
y quedaran adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse.
No podran retirarse sin el consentimiento de la Direccién de Obra. Si, una vez autorizada la retirada y
efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista debera reintegrarla a la
obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los
efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentaran variacion por este motivo.

Todos los equipos deberan suministrarlos con dos copias de los respectivos Manuales de Manejo y
Mantenimiento.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas deberan disponer de la
documentacion o titulo que acredite la propiedad o posesion de la maquinaria que utiliza, y de cuanta
documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
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9. REPLANTEO DE LAS OBRAS Y NIVEL DE REFERENCIA

Los datos para el replanteo de las obras se incluyen en los Planos. Las cotas en planimetria estan
referidas a las bases de replanteo propias de la Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos del Gobierno
Vasco cuyas resefias se proporcionaran al Contratista previamente al Acta de Replanteo.

En lo relativo a la altimetria, el nivel de referencia de las obras sera el Cero del Puerto de Orio, nivel
sobre el que estan referidos los planos y estudios del Proyecto.

El Contratista queda en libertad de adoptar el sistema de replanteo que considere mas oportuno sin que
ello le exima de la responsabilidad de ejecutar las obras con arreglo a lo indicado en el Proyecto.

10. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS
MISMOS

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto, enumerados por su orden de prioridad, son
los siguientes:

- Cuadro de Precios N° 1

- Cuadro de Precios N° 2

- Pliego de Prescripciones Técnicas
- Estudio de Seguridad y Salud

- Planos

- Memoria

11. INTERPRETACION DE LOS PLANOS

Cualquier duda en la interpretacién de los planos debera ser comunicada por escrito a la Direccién de
Obra, al menos con quince (15) dias laborables de antelacion al comienzo de la ejecucién de aquel
aspecto de interpretacion dudosa en los planos. La Direccién de Obra resolvera sobre cualquier detalle
que presente interpretacion dudosa en los planos.

La incorrecta interpretacion de los planos, en ninglin caso servird de justificacion para la ejecucion
incorrecta de trabajos u obras incluidas en el alcance del Proyecto.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan
sido facilitados y debera informar prontamente a la Direccién de Obra sobre cualquier anomalia o
contradiccion para su aclaracion. Las cotas de los planos prevaleceran siempre sobre las medidas a
escala. El Contratista debera confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de replantear
y ejecutar las obras y sera responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

12. PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE

Sera responsabilidad del Contratista la elaboraciéon de cuantos planos complementarios de detalle sea
necesarios para la correcta realizacion de las obras. Estos planos seran presentados a la Direccion de
Obra con quince (15) dias laborables de antelacién para su aprobacién y/o comentarios.
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13. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES EN LA DOCUMENTACION

En caso de contradiccion entre los planos del Proyecto y el PPTP, prevalecera lo prescrito en este tltimo.
Lo mencionado en uno de los dos documentos y omitido en el otro habra de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que
se adviertan en estos documentos, asi como las decisiones adoptadas por la Direccion de Obra para su
correccion, deberan reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes.

14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

Salvo indicacién en contra por parte del Contrato, el Contratista adjudicatario de las obras objeto del
Proyecto quedara obligado a presentar la documentacién que se relaciona a continuacion en los plazos
que se indican:

- Programa de Trabajos: el Contratista disefiard su propio Programa de Trabajos en funcién de
los medios materiales y humanos que prevea dedicar a la obra. En ningln caso se modificaran
los plazos globales previstos en el PCP. Dicho Programa de Trabajos tendrd caracter
contractual.

- Organigrama: el Contratista elaborara el organigrama de la obra con indicacién del perfil
profesional de las personas que lo componen. El organigrama cubrird como minimo todos los
niveles hasta el de encargado.

- Plan de Seguridad y Salud: el Contratista elaborar4a un Plan de Seguridad y Salud que
desarrolle el Estudio incluido en el Proyecto. Dicho plan tendra en cuenta los procedimientos de
ejecucion de los trabajos que vaya a desarrollar el Contratista y cumplira la legislacién vigente
en la materia y en particular la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y el R.D.
1627/1997 sobre disposiciones materia de seguridad y salud en la construccion. El Plan de
Seguridad y Salud debera ser oportunamente aprobado por la Direccién de Obra.

Pdlizas de seguros: el Contratista presentara la documentacién necesaria que acredite la
suscripcion de pélizas de seguros que cubran los aspectos indicados en el PCP. La compafiia
de seguros estara inscrita en el Registro General de Seguros.

- Planos “as built”: el Contratista presentara los planos “as built” de la obra que incluyan los
cambios introducidos respecto a las previsiones del Proyecto, tanto en soporte grafico como en
soporte informatico tipo AUTOCAD 2008 o en su defecto tipo DXF. El abono de la confeccion de
estos planos se considera incluido en el precio de la oferta econémica del adjudicatario de las
obras.

El plazo de presentacién sera de un (1) mes contado a partir de la fecha de terminacién de las
obras.

15. PERMISOS Y LICENCIAS

La Propiedad facilitara al Contratista las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas
para la construccion de la obra y le prestara su apoyo en los demas casos en los que sean obtenidos
por el Contratista, sin que esto de lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad.

El Contratista debera hacerse cargo de todos los tramites ante todos los organismos oficiales y no
oficiales (Delegacion de Industria, titulares de servicios afectados, etc.) con vistas a conseguir los
documentos necesarios para que las obras estén debidamente autorizadas y acordes con todas las
leyes, reglamentos y normas existentes.
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16. MODIFICACIONES DE OBRA

Las modificaciones de obra deberan ser aprobadas por la Propiedad antes de su ejecucion. El Contratista
debera contar con la correspondiente notificacion por escrito para acometer obras no contempladas en
el Proyecto.

17. TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS

Si el Contratista considerase necesario establecer turnos de trabajo debera proponerlo previamente para
su autorizacién por la Direccion de Obra.

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de caracter excepcional debera ser previamente autorizado por
la Direccion de Obra.

En estos supuestos, el Contratista dispondra siempre, a pie de obra, una persona responsable cuyas
caracteristicas, en funcion del trabajo que se esté desarrollando, deberan ser aprobadas por el Director
de Obra a propuesta del Contratista.

18. SENALES Y BALIZAS

El Contratista es responsable del establecimiento, vigilancia y conservacion de las sefales y balizas que
sean necesarias instalar como medida de proteccién y/o sefializacién durante la ejecucién de las obras.
Las sefiales y balizas cumplirdn la normativa vigente tanto en lo relativo a sus caracteristicas como en
lo que se refiere a su ubicacion en la obra. Los gastos de instalacion, mantenimiento y retirada de la
sefializacion y balizamiento correran a cargo del Contratista.

El Contratista colocara a su costa sefiales luminosas o de cualquier tipo y ejecutara las operaciones de
acuerdo con las 6rdenes del Ingeniero Director y autoridades competentes.

Cada noche se encenderan las luces, desde la puesta a la salida del Sol, y con visibilidad reducida.

19. ACCESO A LAS OBRAS

La Propiedad se reserva la facultad de poder acceder en cualquier momento a cualquier punto de la obra
para comprobar el progreso de los trabajos y ejercer las funciones propias de Direcciéon de Obra. Dicha
facultad podra ser ejercitada por el personal propio de la Propiedad que forme parte de la Direccion de
Obra o bien, personal ajeno en quien delegue estas funciones.

El acceso de cualquier persona ajena a las obras debera contar con la autorizacién previa de la Direccién
de Puertos y Asuntos Maritimos del Gobierno Vasco.
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CAPITULO II: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

20. CONDICIONES GENERALES Y ORIGEN DE LOS MATERIALES

En cuanto se refiere a los materiales basicos exigidos, se estara a lo dispuesto en los articulos 200 al
290 del PG-3, en cuanto a sus caracteristicas y condiciones de recepcion. Los materiales para morteros
y hormigones se atendran a las especificaciones de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE) y
EUROCODIGO 2.

Podran prescribirse los ensayos y condiciones de recepcion de los articulos correspondientes del PG-3
y EHE.

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por la Empresa
Constructora, excepto aquellos que, de manera explicita en este Pliego, se estipule hayan de ser
suministrados por la Propiedad.

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberan cumplir las condiciones que se establecen en
este Capitulo y ser aprobados por el Director de Obra.

La Empresa Constructora deberd indicar al Director de Obra las procedencias de los materiales que
vayan a ser utilizados con anticipacion suficiente al momento de su empleo, para que puedan ejecutarse
los ensayos oportunos.

Todos los materiales que se propongan para su empleo en las obras deberan ser examinados y
ensayados antes de su aceptacion.

La toma de muestras para los ensayos debera ser hecha por el Director de Obra o sus representantes
autorizados, de acuerdo con las normas de este Pliego, las del ensayo que hayan de realizarse o, en
defecto de ambas, las que establezca el Director de Obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o sin estar aprobados por el Director de
Obra, podra ser considerado como defectuoso o incluso ser rechazado.

Todo tipo de muestras de materiales para su examen o ensayo, incluso el hormigén para la confeccion
de probetas sera suministrado por la Empresa Constructora a sus expensas, quien dara toda clase de
facilidades para ello y para las comprobaciones de escalas, medidas y cualquier dispositivo que se utilice.

La aceptacion en cualquier momento de un material no sera obstaculo para que sea rechazado en el
futuro si se encuentran defectos en calidad o uniformidad.

Los materiales se almacenaran de tal modo que se asegure la conservacion de sus caracteristicas y
aptitudes para su empleo en la obra y en forma que facilite su inspeccién.

El Director de Obra podra ordenar, si a su juicio las circunstancias lo aconsejan, que los materiales se
coloquen sobre plataforma de madera u otras superficies limpias y adecuadas, e incluso en edificios
defendidos de la intemperie.

Todo material que no cumpla las especificaciones y haya sido rechazado por el Director de Obra, sera
retirado de la obra inmediatamente.

Los materiales y elementos de construccién normalizados habran de corresponder a las especificaciones
de calidad y dimensiones indicadas en las normas, excepto en los casos en que este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares indiquen especificaciones distintas.
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La Empresa Constructora tendra la obligacion de entregar si asi lo exige, libres de todo gasto, muestras
de los materiales y elementos de construccion que hasta la fecha no hayan sido normalizados y estar en
condiciones de poder presentar certificados e informes de algun Instituto reconocido sobre las pruebas
de materiales ejecutados para comprobar la calidad de los mismos.

Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuren especificados en el
presente Pliego, no podran ser utilizados sin ser reconocidos por el Director de Obra, el cual podra
admitirlos o rechazarlos segun retnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que la
Empresa Constructora tenga derecho a reclamacién alguna.

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados
fuera del ambito de la obra, el control de calidad de los materiales, segin se especifica, se realizara en
los talleres o lugares de preparacion.

En ningln caso podran ser acopiados ni utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido
previamente aprobada por la Direccion de Obra, lo que en cualquier caso no disminuira la
responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que deben ser empleados ni
en lo concerniente al volumen o ritmo de suministro necesario.

En caso de emplearse materiales con marcado CE, éstos podran quedar eximidos del correspondiente
control de suministro, siempre que dicho marcado garantice el cumplimiento de las especificaciones
exigidas al material en cuestion. Previamente a la aceptacion se realizara la correspondiente verificacion
documental y, en cualquier caso, se estara a lo que disponga en cada caso el Director de Obra.

21. CANTERAS

Es de responsabilidad del Contratista la eleccién de canteras y yacimientos para la obtencion de los
materiales necesarios para la ejecucion de las obras (bloques, etc.).

Ademas de la eleccion de canteras sera responsable de la explotacién de la misma, asi como de la
calidad de los materiales y del volumen explotable de los mismos.

Se deberan tener en cuenta los siguientes puntos:

- El Contratista presentara a la Direccién de Obra, para su aprobacion, el plano correspondiente
al trazado de accesos y enlaces entre canteras, yacimientos y obra.

- El Contratista presentara antes del comienzo de explotacién de la cantera la siguiente
informacion:

a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la
explotacion de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como maritimo, y en su caso de los
accesos a la cantera.

Es de cuenta del Contratista la obtencion de estos permisos y autorizaciones, corriendo
igualmente a su cargo la adquisicién o la indemnizacién por ocupacion temporal de los terrenos

que fueran necesarios.

b) Documentacién técnica consistente en el plano topogréafico o batimétrico indicando zona de
explotacion y el resultado de los ensayos de calidad exigidos en este Pliego.

c) Plan completo de explotacion de canteras y yacimientos.

Durante la explotacion de la cantera, el Contratista se atendrd en todo momento a las normas acordadas
con la Direccién de Obra.
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El Contratista esta obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan
durante los trabajos de explotacién de la cantera o yacimiento.

Seran a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacion alguna, los dafios que
pueda ocasionar con motivo de la toma, extraccion, preparacion, transporte y deposito de los materiales.

El Contratista se hara cargo de las sefiales y marcas que coloque, siendo responsable de su vigilancia
y conservacion.

22. CEMENTO

El cemento debera tener resistencia a sulfatos y al agua del mar (tipo SR-MR) y cumplira las condiciones
establecidas en la Instruccion RC-16 de recepcién de cementos, y sera capaz de proporcionar al
hormigén las condiciones exigidas en el presente Pliego. También se cumplira lo indicado en el articulo
26 de la Instruccién EHE.

Ademas, el cemento a emplear sera uno de los denominados "Cementos con adiciones resistentes a
sulfatos" designados como IlI/A, 11I/B, IV/A, IV/B o V/A de clase de resistencia 32,5 N 0 42,5 N segun la
UNE 83 303-1:2013 y la vigente Instruccion para la Recepcién de Cementos RC-16.

El sistema de suministro y la instalacion de almacenamiento, que cumplirdn lo estipulado en el articulo
202.3 del PG-3, el articulo 71.3.1.2 de la EHE y en el Capitulo IV de la RC-16, deberan ser sometidas,
previamente a su utilizacidn, a la aprobacion de la Direccién de Obra.

El Contratista llevara un libro de entradas y salidas de cemento a almacén, debiendo entregar a la
Direccién de Obra diariamente copia de la hoja correspondiente al dia en cuestion.

En el caso de que el Contratista fabricara o se suministrara parte del hormigén de plantas ajenas al
recinto de obra se exigird en las mismas la existencia de un silo, con capacidad suficiente, de uso
exclusivo para el cemento del hormigén destinado a esta obra y que se sometera a los controles definidos
en este Pliego.

A larecepcién de cada unidad de transporte, el Contratista entregara copia de los albaranes del cemento,
donde figuraran los datos resefiados en el Anejo 10 de la RC-16. Con el albaran, se acompafiara copia
de los resultados de andlisis y ensayos correspondientes a la produccidn de la jornada a que pertenezca
la partida servida.

Control de calidad

De acuerdo con las especificaciones de la Instruccion EHE y la Instruccion RC-16 se realizara los
correspondientes controles sobre este material.

Solamente se eximira de realizar los controles indicados a aquellos cementos que dispongan de Sello o
Marca de Conformidad oficialmente homologado a nivel Nacional o Europeo. En este caso, se exigira

dicho sello al suministrador del cemento, como minimo al comienzo del suministro y siempre que cambie
el proveedor del cemento.

23. AGUA

Agua de amasado

El agua debe cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 27 de la EHE salvo en lo concerniente al
ion cloruro, CI- (UNE 7178), cuyo limite maximo sera de 0,5 gramos por litro (500 p.p.m.).
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En cualquiera de los casos mencionados, el incumplimiento de alguna de las condiciones citadas debe
considerarse motivo suficiente para no emplear el agua en el amasado del hormigén de que se trate,
con la Unica excepcion del residuo sdlido, cuyo limite, en caso de necesidad, podra ser elevado por el
Director de la Obra.

No se permitira para el amasado de los hormigones armados el empleo de agua del mar.

En el caso de hormigones en masa, la Direccidon de Obra podra autorizar su empleo previa justificacion,
mediante los correspondientes analisis, de su idoneidad para el amasado de forma que se demuestre
que el agua del mar no dafia el hormigén asi fabricado, por incompatibilidad con la composicién quimica
del cemento empleado o por cualquier otro motivo. En todo caso, se cumplira lo estipulado en la EHE.

Agua de curado

Para el curado de los hormigones en masa y armados, el agua cumplira las condiciones indicadas en la
EHE, excepto en lo que se refiere a la limitacién del idn cloruro que se ajustara a lo indicado para el agua
de amasado en el apartado anterior. No se permitira para el curado el empleo de agua de mar.

Agua de lavado

Para el lavado de hormigoneras, cubas giratorias de camiones, cajas de vagonetas, tuberias de
conduccion, superficies internas de encofrados, y demas elementos en contacto con el hormigoén, se
puede utilizar agua de mar, siempre que una vez retirada, se diluya con agua dulce la que quede adherida
a las paredes, de forma que, tomada una muestra del agua resultante, ésta cumpla lo estipulado para el
agua de amasado.

Control de calidad

Al comienzo de la obra y cada vez que cambien las condiciones de suministro, se realizara un ensayo
completo segun las especificaciones de la Instruccién EHE (articulo 27).

Previamente a cualquier cambio en las condiciones de suministro, se realizara un ensayo completo
segun las especificaciones de Instruccion EHE.

24. ARIDOS CALIZOS PARA HORMIGONES

Las caracteristicas de los aridos calizos deberan permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad
del hormigén que con ellos se fabrica, asi como cualquier otra exigencia que se especifique en este
PPTP.

Los ensayos para valorar la resistencia a la accion combinada de abrasion e impacto, llevados a cabo
con la maquina de "Los Angeles" segin (UNE-EN 1097-2) sobre los tamafios de arido que,
concretamente, se vayan a utilizar en la obra, no daran resultados superiores a 35.

La pérdida de peso de los aridos, al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con una solucion de
sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2), no excedera del 15% en la arena y del 18% en la grava.

El valor minimo admisible del peso especifico determinado segun UNE 7083, sera de 2,65 g/cms.

La forma del arido grueso se expresard mediante su indice de lajas, entendido como el porcentaje en
peso de aridos considerados como lajas, segun UNE-EN 933-3 y su valor debe ser inferior a 35.

No se utilizaran aridos finos cuyo equivalente de arena sea inferior a 80 6 que contengan finos que pasen
por el tamiz 0,080 en cantidad superior al 15%. No obstante, lo anterior aquellas arenas procedentes del
machaquero de rocas calizas podran ser aceptadas como validas cuando AM< 0,3*/100 donde "AM" es
el valor del azul de metileno segin UNE-EN 933-9 expresado en gramos de azul por cada kilogramo de
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fraccion granulométrica 0/2 mm y "f* es el contenido de finos de la fraccion 0/2 mm, expresado en
gramos/kilogramo y determinado de acuerdo con UNE-EN 933-1.

Los aridos han de estar exentos completamente de sulfuros oxidables y de compuestos de azufre.
Debera comprobarse expresamente la no reactividad potencial de los aridos con los alcalis del cemento.
Se prohibe el empleo de arena de playas o rios afectados por las mareas.

El tamafio maximo admisible del arido grueso sera inferior, si el hormigén es armado, a los cinco sextos
de la distancia entre barras independientes, y, ademas, cumplira los limites maximos que se establecen
en la Instruccion EHE.

Para los hormigones en masa y armados, el tamafio maximo sera igual o inferior a veinte 20 mm., no
admitiéndose tamafios maximos superiores.

La granulometria de los aridos se determinara mediante analisis granulométricos realizados de acuerdo
con la UNE-EN 933-1. Seran de aplicacion las limitaciones indicadas en la Instruccién EHE en lo
referente al contenido maximo de finos tanto del arido grueso como del fino con las excepciones que se
indican en este Pliego. Dichos limites podran ser alterados si la Direccion de Obra lo autoriza y siempre
que los nuevos limites adoptados estén refrendados por los correspondientes ensayos.

Control de calidad

El Contratista controlara la calidad de los aridos empleados para la fabricacién de hormigones para que
sus caracteristicas se ajusten a las especificaciones de este PPTP.

La periodicidad de dichos controles sera indicada en la Instruccion EHE, para el caso de aridos para
hormigones (articulo 28).

El Contratista informara a la Direccion de Obra sobre cudl es el acopio minimo de dichos materiales que
piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material.

25. ADITIVOS DEL HORMIGON

Podran autorizarse el empleo de aditivos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en los
articulos 29, 84 y 85.3 de la EHE y 281 del PG-3.

Solamente podran emplearse previa autorizacién de la Direccion de la obra, y en cada caso su empleo
se ajustara a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las recomendaciones del fabricante.

En cualquier caso, la cantidad total de aditivos no excedera del dos y medio por ciento (2,5%) del peso
del conglomerante.

26. HORMIGON

Condiciones generales

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigén, el Contratista debera efectuar, a la Direccién
de obra, una propuesta de utilizacién de los diferentes hormigones que pretende utilizar con indicaciéon
de resistencias, procedencia de los aridos, tamafios y granulometrias empleadas, tipos y procedencia
del cemento, asi como las granulometrias y dosificacién del conjunto, y su método de puesta en obra.

Cuando el Contratista esté utilizando un determinado hormigén y pretenda introducir un cambio en el
origen de sus componentes, o en su suministrador, debera comunicarlo a la Direccién de Obra con un
preaviso de quince (15) dias, entendiéndose que dicho plazo empieza a contar a partir del momento en
que haya sido aprobada por la Direccion la documentacion completa que es necesario presentar y que
ha sido comentada en este apartado.

CP6245-F5-PC-TS-Pliego-D03.docx 15 de 55



PROYECTO CONSTRUCTIVO REFUERZO MUELLE PESQUERO PUERTO ORIO TYPS .

Dosificacion
Se dosificara el hormigén con arreglo a los métodos que se estimen oportunos, respetando siempre las
dos limitaciones siguientes:

a) La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén sera de trescientos cincuenta
kilogramos (350 kg) para todos los hormigones armados.

b) Los hormigones en masa se dosificardn con un minimo de trescientos veinte kilogramos (320
kg) de cemento por metro cibico de hormigon.

Docilidad

La docilidad del hormigén serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y
compactacion, el hormigon rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

La docilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia, lo que se llevara a cabo por el
método de asentamiento, segin UNE-EN 12350-2 (cono de Abrams), o el que la Direccién de Obra
considere oportuno.

Los valores establecidos para cada tipo de hormigdn se definen en los planos del Proyecto.

La relacion agua/cemento maxima cumplira los requisitos del articulo 37.3.2 de la Instruccién EHE.

Resistencia

La definicion de las diferentes resistencias del hormigon (caracteristica de proyecto fck, caracteristica real
de obra fc real, caracteristica estimada fc est, media a traccion feem, media a flexotraccion fc,m.n) se realizard
conforme a lo prescrito en el articulo 39.1 y concordantes de la EHE.

Los valores establecidos para cada tipo de hormigon quedan reflejados en los planos de Proyecto.

Tipos de hormigones

Los diferentes tipos de hormigones previstos, y a los que son de aplicacién las condiciones de este
Pliego, asi como las caracteristicas que le son exigidas son:
a) Hormigones para armar:

e Asiento medido en cono de Abrams sera inferior o igual a quince (15) centimetros, salvo que
se coloque con bomba, en cuyo caso se admitira un cono maximo de veinte (20) centimetros.

¢ Minimo contenido de cemento: trescientos cincuenta kilogramos por metro cubico (350
kg/m3).

e Maxima relacion agua / cemento: 0,45.

b) Hormigones en masa:

¢ Asiento medido en cono de Abrams sera inferior o igual a quince (15) centimetros, salvo que
se coloque con bomba, en cuyo caso se admitird un cono maximo de veinte (20) centimetros.

¢ Minimo contenido de cemento: trescientos veinte kilogramos por metro cibico (320 kg/m3).

e Maxima relacién agua / cemento: 0,50.

Control de calidad

e Control de recepcién
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El control del hormigdn se efectuara mediante estimaciones de la resistencia caracteristica a 28 dias, de
acuerdo con lo estipulado en la Instruccién EHE, y mediante la determinacion del asiento en el cono de
Abrams para el control de la consistencia.

La definicion concreta de lotes, nimero de probetas y determinaciones por lote, y en general de la
sistematica a seguir se establecera en el Programa de Control, que viene determinado en el Anejo N° 5.
Control de Calidad.

e Control de produccién

Se efectuaran, con la periodicidad indicada en la Instruccién EHE, en conformidad con el nivel de control
exigido en los planos. Ademas de los controles indicados en la Instruccion EHE, se realizaran
inspecciones tendentes a comprobar como minimo los siguientes aspectos:

e Existencia de aridos en acopios y en tolvas.

e Correspondencia de cada arido en tolva con su tamafio nominal.
e Existencia de cemento en silos.

e Incidencias en el funcionamiento de compuertas y basculas.

e Correspondencia de las cantidades pesadas para cada componente con las establecidas en
la dosificacion teérica.

¢ Que la dosificacion que se esta fabricando se corresponde con la aprobada para el tajo en
cuestion.

e Que la secuencia de vertido de componentes en la amasadera es adecuada.

e Que la amasadora funciona a las revoluciones correctas y que se esta respetando el tiempo
de amasado.

Todas estas inspecciones deberan quedar plasmadas en los correspondientes partes diarios.
Ademas de las anteriores inspecciones, se deberan realizar como minimo los siguientes ensayos y

pruebas:

e Los ensayos necesarios que permitan conocer en cada momento la curva de endurecimiento
del hormigon.

e Pruebas de tarado de béasculas y de funcionamiento de instalaciones.

e Ensayos de uniformidad de amasado.

NUMERO DE ENSAYOS

Medicion Tamafio lote Ensayos Ensayos
HA-35/B/20/1lic+Qb (SR-MR) (m3) (m3) N° Lotes por lote totales
Viga atado micropilotes 25 100 1 2 2

PLANTA HORMIGON Tamafio lote (m3) | N°Lotes | Co&Y0s | Ensayos
por lote totales
Por dosificacién 6 1 6

CP6245-F5-PC-TS-Pliego-D03.docx 17 de 55



PROYECTO CONSTRUCTIVO REFUERZO MUELLE PESQUERO PUERTO ORIO TYPS .

NOTA: cada ensayo estara compuesto por un minimo de 5 probetas.
Se obtendran resistencias a compresion a siete dias (7 d) y veintiocho dias (28d).

Al 50% de las probetas se les realizara ensayos de penetracion al agua.

27. MORTEROS

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algun producto de adicién para mejorar alguna de sus propiedades,
cuya utilizacién debera haber sido previamente aprobado por el Director de Obra.

Los morteros seran suficientemente plasticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no
se retraeran de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.

La mezcla sera tal que al apretarla conserve su forma una vez liberada, sin pegarse ni humedecer las
manos.

Para la aplicacion en esta obra se consideran los siguientes tipos de cemento Portland: M-250, M-450 y
M-600.

El Director de Obra podra modificar la dosificacion en mas o0 menos cuando las circunstancias de la obra
asi lo aconsejen.

El Contratista controlara la calidad de los morteros a utilizar en las obras para que sus caracteristicas de
ajusten a lo sefalado en el presente Pliego.

La dosificacion y los ensayos de los morteros de cemento deberan ser presentados por el Contratista al
menos siete (7) dias antes de su empleo en obra para su aprobacion por la Direccion de Obra. Solamente
se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazandose todo aquel que haya empezado a
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su
amasado.

28. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRUCTURAL

Las barras corrugadas para la construccion de estructuras de hormigén armado cumpliran las exigencias
que para las mismas se imponen en los articulos 32, 37 y 88 de la EHE y en el articulo 240 del PG-3.

A efectos de este Proyecto, se emplearan barras de acero corrugado soldable tipo B500S para la
ejecucion de estructuras de hormigén armado, en los diametros especificados en los planos. A dichas
barras se les aplicara el nivel de control normal, tal y como se define en el articulo 92 de la EHE.

Las caracteristicas mecanicas minimas seran las indicadas en la tabla 32.2.a de la Instruccion EHE para
el tipo de acero escogido. Ademas, las barras deberan tener aptitud al doblado-desdoblado, manifestada
por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo segin UNE-EN ISO 15630-1.

El Contratista controlara la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus caracteristicas se
ajusten a lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el pliego PG-3y en
la Instruccion EHE.

Las barras no presentaran en ningln caso defectos superficiales o grietas. La seccién equivalente no sera
inferior al noventa y cinco con cinco por ciento (95,5%) de la secciéon nominal.
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Los aceros seran acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservacion, clasificados por
tipos y diametros, de forma que sea facil el recuento, pesaje y manipulacién en general. Se tomaran todas
las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidacion ni se manchen de grasa, ligantes,
aceites o barro.

Control de calidad

A lallegada a obra de cada partida se realizara una toma de muestras y sobre éstas se procedera al ensayo
de plegado doblando los redondos ciento ochenta grados (180°) sobre un redondo de diametro doble y
comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos seran de cuenta del
Contratista.

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio
dependiente de la factoria siderudrgica, podra en general prescindir de dichos ensayos de recepcion. La
presentacién de dicha hoja no eximira en ningn caso de la realizacién del ensayo de plegado.

Relacién de ensayos

Ensayo N° Ensayos

Ensayo doblado-desdoblado de una barra corrugada. UNE-EN ISO 15630-1. 1

Determinacién de las caracteristicas geométricas de una barra corrugada.
UNE-EN 10080-2006.

Ensayo a traccion. UNE-EN ISO 15630-1. 1

29. ALAMBRE PARA ATAR

Las armaduras de atado estaran constituidas por los atados de nudo y se realizaran con alambres de
acero (no galvanizado) de 1 mm de diametro.

El acero tendra una resistencia minima a rotura a traccion de treinta y cinco (35) kilogramos por milimetro
cuadrado y un alargamiento minimo de rotura del 4%.

Las caracteristicas geométricas se verificaran una vez por cada lote de diez toneladas o fraccion,
admitiéndose tolerancias en el diametro de 0,1 mm.

Los ensayos de traccion se realizaran segin la Norma UNE-EN ISO 6892-1:2017. El nimero de ensayos
sera de uno por cada lote de 10 toneladas o fraccion.

Por cada lote de 10 toneladas o fraccién y por cada didmetro se realizard un ensayo de doblado-
desdoblado en angulo recto, segun la Norma UNE-7469:1999. Se considerara aceptable si el nimero
de plegados obtenidos es igual o mayor que tres.

30. MADERA

Caracteristicas

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demas medios auxiliares debera
cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.
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- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos
(2) afos.

- No presentar signo alguno de putrefaccién, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendra el menor numero posible de nudos,
los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor
dimension de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no revisadas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensién
de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

- Dar sonido claro por percusion.

Forma y dimensiones

La formay dimensiones de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia
y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construccion escuadrada sera madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se permitira
en ningun caso el empleo de madera sin descortezar.

Control de calidad

El Contratista controlara la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las
caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores del presente Pliego.

La Direccion de Obra debera autorizar la utilizacién de la madera destinada a las distintas zonas de la
obra.

31. ENCOFRADOS
Definicién

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo de hormigones. Puede ser recuperable o
perdido, entendiéndose por esto Gltimo el que queda en el paramento exterior contra el terreno o relleno.

La ejecucién de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:
- Montaje del encofrado, con preparacién de superficie de apoyo, si es preciso.
- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante.
- Tapado de juntas entre piezas.
- Apuntalamiento del encofrado,

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté
en disposicién de soportar los esfuerzos previstos.

Tipos de encofrado y caracteristicas

El encofrado puede ser de madera o metélico, segun el material que se emplee. Por otra parte, el
encofrado puede ser fijo o deslizante.

CP6245-F5-PC-TS-Pliego-D03.docx 20 de 55



PROYECTO CONSTRUCTIVO REFUERZO MUELLE PESQUERO PUERTO ORIO TYPS .

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rigidos y resistentes
para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estaticas y dinamicas que
comporta su hormigonado. Adoptaran las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de
acuerdo con lo indicado en los Planos.

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigon visto:

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas han de ser lisas, sin
rebabas ni irregularidades.

Se debe conseguir, mediante la colocacién de angulares en las aristas exteriores del encofrado o
cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigén resulten bien acabadas.

En general, las superficies interiores habran de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que
los paramentos de hormigdn no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de mas de 5
milimetros. No se aceptaran en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centimetro (1 cm.).

Los enlaces entre los distintos elementos o pafios de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que
su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados
que hayan de servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados antes de
cada empleo.

. De madera

Los encofrados de madera estaran formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando
paneles, si éstos dan una calidad analoga a la tarima hecha "in situ". Deberan ser desecadas al
aire, sin presentar signos de putrefaccion, carcoma o ataque de hongos.

Antes de proceder al vertido del hormigdn se regaran suficientemente para evitar la absorcion
de agua contenida en el hormigén, y se limpiaran, especialmente los fondos, dejandose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.

. Metalicos

En los encofrados metalicos se debera cuidar que estén suficientemente arriostrados para
impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar
variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes
de las piezas a construir con los mismos.

. Deslizantes

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes sometera a la Direccion de Obra, para
su aprobacion la especificacion técnica del sistema que se propone utilizar.

Control de calidad

Seran aplicables los Apartados correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado.

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberan contar con la autorizacion escrita de
la Direccion de Obra.

32. APEOS

Caracteristicas

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras se esta
ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente.
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Salvo prescripcion en contrario, los apeos podran ser de madera o de tubos metdlicos y deberan ser
capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas.

Control de calidad

El Contratista propondra con una antelacion de quince (15) dias a la utilizacion, a la Direccion de Obra
el sistema de apeo y los materiales, asi como una justificacion de las deformaciones maximas admisibles
y las medidas correctoras aplicables en su caso.

El Contratista controlara la calidad de los materiales a emplear en los apeos, de acuerdo con lo
especificado en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones vigentes.

Los materiales empleados en los apeos deberan cumplir las caracteristicas sefialadas para los mismos
en el presente pliego.

Los apeos a utilizar en las distintas partes de la obra deberan contar con la autorizacién escrita de la
Direccion de Obra.

33. CIMBRAS
Definicion
Se definen como cimbras las estructuras provisionales que sostienen un elemento mientras se esta

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente.

Salvo prescripcion en contrario, las cimbras podran ser de madera o de tubo metalico y deberan ser
capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que pueden actuar sobre ellas.

Caracteristicas

Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin
deformaciones superioras a las admisibles, las acciones estaticas y dinamicas que comporta el
hormigonado.

En las obras de hormigén pretensado, la disposicion de la cimbra ha de permitir las deformaciones que
se derivan del tesado de las armaduras activas y ha de resistir la subsiguiente redistribucion del peso

propio del elemento hormigonado.

Cuando la estructura de la cimbra sea metdlica, sus diferentes elementos han de estar sujetos con
tornillos o bien soldados.

Las presiones transmitidas al terreno no han de producir asentamientos perjudiciales para el sistema de
hormigonado previsto.

Los arriostrados han de tener la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se
han de retirar los que se puedan antes del tesado de las armaduras, si la estructura se ha de pretensar.

La cimbra ha de tener una carrera suficiente para poder realizar las operaciones del descimbrado.

Control de calidad

El Contratista propondra a la Direccion de Obra con quince (15) dias de antelacion el sistema de
cimbrado previsto, para lo cual debera aportar en proyecto que justifique estructuralmente el sistema
propuesto tanto a nivel general como de los elementos singulares mas solicitados.
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En particular el citado proyecto debera justificar las flechas y deformaciones admisibles, asi como las
medidas correctoras en su caso. Igualmente, el proyecto deberd incluir los planos de detalle de la cimbra,
una descripcion pormenorizada del montaje y las medidas de seguridad a tomar en su entorno.

El Contratista controlara la calidad de los materiales a emplear en las cimbras, de acuerdo con lo
especificado en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones vigentes.

Los materiales para cimbras cumplirdn las caracteristicas sefialadas para los mismos en el presente
pliego.

Tolerancias de deformaciones para el hormigonado:
- Movimientos locales de la cimbra: <=5 mm

- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000

Las cimbras a utilizar en las distintas partes de la obra deberan contar con la autorizacion escrita de la
Direccién de Obra.

34. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

Condiciones generales

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podran ser naturales o artificiales siempre
gue cumplan las especificaciones recogidas en el articulo 542.2.2 del PG-3.

También podran emplearse como arido el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en
caliente, siempre que no suponga mas del diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.

En cualquier caso, el Director de Obra podra exigir las especificaciones que considere oportunas, si la
naturaleza o procedencia de los aridos asi lo requiriese.

Los aridos se suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, y se acopiaran y manejaran
por separado hasta su introduccion en tolvas en frio.

Los aridos no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacién o alteracién fisico-quimica apreciable
bajo las condiciones mas desfavorables que pudiesen darse. Tampoco podran ocasionar, en contacto
con el agua, disoluciones que puedan causar dafios a estructuras u otras capas del firme, o contaminar
corrientes de agua.

El arido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendra de la disgregacion por fresado o

trituracion de capas de mezcla bituminosa. En ningln caso se admitirdn aridos reciclados de mezclas
bituminosas que presenten roderas.

Arido grueso
Se trata de la parte del arido total que queda retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.

La proporcion de particulas trituradas del arido grueso (seguiin UNE-EN 933-5) que definen la angulosidad
del mismo debera ser igual al cien por cien (100%) en peso.

El indice de lajas del arido grueso sera inferior o igual a veinte (< 20), segun UNE-EN 933-3.

La resistencia del arido grueso se determinara segun el coeficiente de desgaste de Los Angeles (UNE-
EN 1097-2), debiendo ser inferior o igual a veinte (< 20).
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El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso empleado en la capa de rodadura debera ser
superior o igual cincuenta (= 50), segun la UNE-EN 1097-8.

El arido grueso a emplear en la fabricacion de mezclas bituminosas debera estar exento de terrones de
arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafias que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de finos del arido grueso, determinado segun la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que
pasa por el tamiz 0,063 mm, serd inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.

Avrido fino

Se trata de la parte del arido total que queda cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm
de la UNE-EN 933-2.

El arido fino deberéa proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural. En cualquier caso, el
arido fino procedera de la trituracion de arido grueso con coeficiente de desgaste de Los Angeles inferior
a veinticinco (25).

Debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafias.

Control de calidad

De cada procedencia del arido recibido, y para cualquier volumen de produccién previsto, se tomaran
cuatro (4) muestras, segin UNE-EN 932-1, y de cada fraccion de ellas se determinaré:

- Coeficiente de desgaste de Los Angeles, segin UNE-EN 1097-2.

- Coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura, segun
UNE-EN 1097-8.

- Densidad relativa y absorcion del arido grueso y del arido fino, segin UNE-EN 1097-6.
- Granulometria de cada fraccion, segin UNE-EN 933-1.

- Equivalente de arena, segiin UNE-EN 933-8, y en su caso, el indice de azul de metileno,
segun el anexo A de la UNE-EN 933-9.

- Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso, segun UNE-EN 933-

- Proporcién de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130.

- indice de lajas del arido grueso, segiin UNE-EN 933-3

No se exigird el cumplimiento de las especificaciones anteriores, sin perjuicio de lo que estipule el
Director de Obra, en el caso de que el producto en cuestion deba tener el marcado CE segun la Directiva
89/106/CEE para el control de procedencia de los materiales. En cualquier caso, se debera verificar que
los valores declarados en la documentacion que acompafia al marcado CE cumplen las especificaciones
establecidas en este PPTP.

35. BETUNES ASFALTICOS

Condiciones generales

Se definen como betunes asfalticos los ligantes hidrocarbonados sélidos o viscosos, preparados a partir
de hidrocarburos naturales por destilacién, oxidacion o “cracking”, que contienen una baja proporcion de
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productos volatiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles en
sulfuro de carbono.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de
agua, de modo que no formen espuma al calentarse a la temperatura de puesta en obra.

Las caracteristicas de los betunes asfalticos empleados para la fabricacion de las capas de aglomerado
a colocar deberan cumplir las especificaciones indiciadas en el apartado 211y 212 del PG-3 (Tabla 211.1
y Tabla 212.1).

Los tipos de betunes asfalticos a emplear seran, salvo que el Director de Obra determine su modificacion,
B 50/70 y PMB 45/80-65, con la dosificacién correspondiente al tipo de aridos a emplear y segun
determinen los ensayos correspondientes.

Sera de aplicacién lo preceptuado en los articulos 211.3 y 211.4 y 212 del PG-3, y sus respectivas
modificaciones, en lo referente a las condiciones de transporte y almacenamiento, y recepcion e

identificacion del material definido como betln asfaltico.

Control de calidad

Si con el producto se aportara un documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo de calidad del producto, los criterios descritos en los articulos 211.5.1 a 211.5.4y 212, relativos
al control de los materiales y a los criterios de aceptacion o rechazo de los mismos, no seran de
aplicacién obligatoria, sin perjuicio de lo que estipule el Director de Obra.

36. EMULSIONES BITUMINOSAS

Condiciones generales

Se define como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequefias particulas de un ligante
hidrocarbonado en una solucidn de agua y un agente emulsionante de caracter anionico o cationico, lo
que determina la denominacion de la emulsién.

Las emulsiones bituminosas se fabricaran a base de betun asfaltico, agua, emulsionantes y, en su caso,
fluidificantes.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersion del
betin en la fase acuosa.

De acuerdo con la tipologia de emulsiébn empleada, sus caracteristicas deberan cumplir las
especificaciones indicadas en la tabla 213.1 0 213.2 del articulo 213 del PG-3. En el caso de betunes
modificados con polimeros se deberan cumplir las caracteristicas del articulo 212 del PG-3.

Sera de aplicacion lo preceptuado en los articulos 212 y 213 del PG-3, y sus respectivas modificaciones,
en lo referente a las condiciones de transporte y almacenamiento, y recepcion e identificacion del
material definido como emulsién bituminosa.

Control de calidad

Si con el producto se aportara un documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo de calidad del producto, los criterios descritos en los articulos 212 y 213, relativos al control de
los materiales y a los criterios de aceptacién o rechazo de los mismos, no seran de aplicacion obligatoria,
sin perjuicio de lo que estipule el Director de Obra.
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37. RIEGOS DE IMPRIMACION

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular,
previa a la colocacién sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear podra ser del tipo “Betun fluidificado para riegos de
imprimacién” o “Emulsién bituminosa”, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y
compatibilidad con el material granular a imprimar.

Salvo que el Director de Obra decidiera su modificacién, el ligante hidrocarbonado a emplear como riego
de imprimacién en la pavimentacién objeto del presente Proyecto sera del tipo emulsion bituminosa
denominada como ECL-1 (emulsion bituminosa con agente emulsionante de caracter cationico, de rotura
lenta, e indicador 1 de contenido de betin residual. Las especificaciones de la emulsion bituminosa ECL-
1 empleada como riego de imprimacion son las que se presentan en la Tabla 213.2 del articulo 213
(Emulsiones bituminosas) del PG-3.

En el caso que el Director de Obra considere necesaria la aplicacion de un arido de cobertura, ya sea
para la absorcion de un exceso de ligante, o bien para garantizar la proteccion de la imprimacioén bajo la
accion de la eventual circulacién durante la obra sobre dicha capa, éste podra ser arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas, en las condiciones especificadas en el articulo 530.2.2 del PG-
3.

La dotacion del ligante quedara definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se
imprima en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotacién no sera inferior en ninglin caso a
guinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m?) de ligante residual.

La dotacion del arido de cobertura sera la minima necesaria para la absorcion de un exceso de ligante,
0 bien para garantizar la proteccion de la imprimacién bajo la acciéon de una eventual circulacion durante
la obra sobre dicha capa. Dicha dotacidn, en ningun caso, sera superior a seis litros por metro cuadrado
(6 1/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 1/m?2).

No obstante lo anterior, el Director de Obra determinara las dotaciones de cada material en funciéon de
las pruebas realizadas en obra.

38. RIEGOS DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada
con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocaciéon sobre ésta de
cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Salvo que el Director de Obra decidiera su modificacion, el ligante hidrocarbonado a emplear como riego
de adherencia en este Proyecto sera del tipo emulsion bituminosa denominada como ECR-1 (emulsion
bituminosa con agente emulsionante de caracter cationico, de rotura rapida, e indicador 1 de contenido
de betdn residual. Las especificaciones de la emulsion bituminosa ECR-1 empleada como riego de
adherencia son las que se presentan en la Tabla 213.2 del articulo 213 (Emulsiones bituminosas) del
PG-3.

La dotacion del ligante hidrocarbonado no sera inferior en ninguin caso a doscientos gramos por metro
cuadrado (200 g/m?2) de ligante residual. No obstante lo anterior, el Director de Obra podra modificar tal
dotacion, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
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39. POLVO MINERAL DE CEMENTO

Se define como polvo mineral o filler a la parte del arido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-
EN 933-2.

El polvo mineral podra proceder de los aridos o como producto comercial especialmente preparado. A
efectos de este Proyecto, y salvo que el Director de Obra considere otra solucién, se empleara polvo
mineral de cemento en la fabricacién de las mezclas bituminosas en caliente.

La proporcion de polvo mineral de cemento de aportacién a emplear en la mezcla debera cumplir con lo
especificado en los articulos al respecto en el PG-3y, en cualquier caso, con lo indicado por el Director
de Obra.

40. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecuciéon de las obras, el Contratista
estara obligado a presentar a la aprobacién de la Direccion de Obra una documentacién completa de
cada uno, donde deberan figurar las caracteristicas, usos y destino de los mismos.

El empleo de cualquier material necesitara de un preaviso de quince (15) dias, una vez que su
documentacion haya sido aprobada por la Direccion de la obra.

Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos, podra ser rechazado cualquier material que al tiempo
de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion
alguna por este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad.

41. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES EXIGIDAS

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de
material por la Direccion de Obra, el Contratista debera proceder a retirarla de obra en el plazo maximo
de diez (10) dias contados desde la fecha en que le sea comunicado tal extremo.

Si no lo hiciera en dicho término la Direccién de Obra podra disponer la retirada del material rechazado
por cuenta y cargo del Contratista, pudiendo deducir el coste de las mismas de los abonos a cuenta.

42. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones auxiliares,
que no hayan sido especificados en el presente Pliego no podran ser empleados sin haber sido
previamente reconocidos por la Direccion de Obra, quien podra rechazarlos si no reanen, a su juicio, las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el Contratista
tenga derecho en tal caso a reclamacion alguna.
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CAPITULO Il DEFINICION, EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS

UNIDADES DE OBRA

43. CONDICIONES GENERALES

43.1. Comprobacion del replanteo

Por parte de la Direccion de Obra se efectuara el replanteo general de las obras, o la comprobacién del
mismo en su caso, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hara cargo de las
marcas, sefiales, estacas y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones
se levantara acta que firmaran la Direccién de Obray el Contratista.

A solicitud del Contratista, la Direccion de Obra efectuara los oportunos replanteos de comprobacion a
efectos de autorizar la continuacién de los trabajos.

Asimismo, conforme vayan siendo necesarios, por la Direccién de Obra se efectuaran los oportunos
replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la asistencia del Contratista,
levantdndose también acta de los resultados obtenidos.

De los gastos que originen los replanteos, seran de cuenta del Contratista, los de sus propios medios y
personal facilitados, quien vendra obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios
para efectuarlos en la fecha que sefale el Director de Obra, estando obligado ademas a la custodia y
reposicion de las sefiales establecidas.

El resto de los gastos de replanteo, asi como otros vinculados a la Direccidon Facultativa de las obras,
control de calidad de recepcidn, liquidaciones, etc., no seran por cuenta del Contratista.

Toda la informacion incluida en el Proyecto relativa a la situacion existente en el momento de comenzar
las obras y al replanteo de las mismas debera ser analizada y contrastada por el Contratista. Tras realizar
las comprobaciones que considere oportunas, el Contratista dara por recibidas las bases de replanteo y
demas informacién que sobre la materia incluye el Proyecto, y se suscribira el correspondiente Acta de
Comprobacidn del Replanteo, en el que se hara constar las desviaciones que se detecten respecto a las
previsiones del Proyecto. En el Acta de Comprobacién del Replanteo se hara constar la autorizacion
expresa del Director de Obra para el comienzo de las obras.

El Contratista estd obligado a poner en conocimiento de la Direccion de Obra cualquier error o
insuficiencia que observase en el replanteo, aun cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la
comprobacion del replanteo. En tal caso, el Contratista podra exigir que se levante acta complementaria
en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas.

43.2. Plany Programa de trabajos

El Contratista esta obligado a presentar un plan con su correspondiente Programa de Trabajos
desarrollado de acuerdo con lo que se indique al respecto en el PCP, en el contrato o en este PPTP.

Tanto el Plan como el Programa habran de estar razonados vy justificados teniéndose en cuenta los
plazos de llegada a la obra de equipos, materiales y medios auxiliares, y a la interdependencia de las
distintas operaciones. Asimismo, el Plan y Programa de Trabajos tendra en cuenta la incidencia que
sobre su desarrollo puedan tener las circunstancias climatoldgicas, estacionales, de movimiento de
personal y cuantas de caracter general sean estimables.

La Direccion de Obra podra revisar periddicamente, individual o conjuntamente con el Contratista, la
progresion real de los trabajos contratados y los trabajos previstos. Estas revisiones no eximen al
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Contratista de su responsabilidad respecto al cumplimiento de los plazos contratados, ni de adoptar las
medidas correctoras que sean necesarias para evitar las desviaciones detectadas.

Los equipos, maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el Plan de Trabajos lo seran a
efectos indicativos. El Contratista esta obligado a mantener en obra y en servicio cuantos medios sean
precisos para el cumplimiento de los plazos del Plan y Programa de Trabajos, asi como para la correccion
de las desviaciones respecto a dicho Programa que en su caso pudieran detectarse.

43.3. Plan de Seguridad y Salud

El Contratista esta obligado a presentar el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo indicado en el
PCP, en el contrato o en el apartado de documentacion a presentar por el Contratista del Capitulo | de
este PPTP. Dicho Plan debera realizar un analisis de las distintas operaciones a realizar durante la
ejecucion de las obras, asi como un estudio de los riesgos generales y especificos derivados de aquellas,
definiéndose las medidas de prevencién y/o proteccion que se deberan adoptar en cada caso.

El Contratista esta obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad
y salud en las obras, y en particular la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y el R.D.
1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, asi como
las medidas que dicten la Inspeccién de Trabajo y demas organismos competentes.

43.4. Afecciones, servicios afectados e interferencias con la explotacion del Puertoy a
terceros.

El ambito geografico de las obras esta incluido dentro de la zona se servicio competencia de la Direccién
de Puertos y Asuntos Maritimos del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Orio. En consecuencia, en
lo que a ocupacion de terrenos se refiere las obras afectan a propiedades y/o derechos de terceros.

Si durante la ejecucion de los trabajos se detectara la presencia de bienes y servicios vinculados a
terceras partes no detectados en el Proyecto, el Contratista notificara este hecho a la Direccion de Obra
y realizara las investigaciones pertinentes para evaluar el alcance preciso de la afeccién y tomaré las
medidas necesarias para efectuar el desvio o retirada de los servicios que sean necesarios en completa
coordinacién con la Direccién de Obra. La ejecucion del desvio y/o retirada contara con la aprobacion
expresa del titular del servicio afectado que el Contratista debera recabar oportunamente.

En todo caso, el Contratista debera tener en cuenta en la programacién de sus trabajos, que no se
produzcan, por su causa, interferencias en el normal desarrollo de las labores portuarias, ni perjudique
a las actividades desarrolladas por terceros, dentro del recinto portuario.

43.5. Variaciones con respecto a los datos del Proyecto

Si el Acta de Comprobacion del Replanteo o la ejecucién de los trabajos ponen de manifiesto variaciones
con respecto a los datos de Proyecto, éstas se comunicaran inmediatamente a la Direccién de Obra.

La Direcciéon de Obra estara facultada a decidir la forma de proceder en estos casos y las acciones a
adoptar en funcién del tipo de variaciones que se detecten. En el caso de que la subsanacion de las
variaciones detectadas implique la realizacién de obras no previstas en el Proyecto, sera de aplicacion
lo indicado en el apartado de este PPTP dedicado a modificaciones de obra, del Capitulo .

43.6. Escombreras, productos de préstamo y alquiler de canteras

Salvo en lo que expresamente se indica en el Proyecto, el Contratista, bajo su Unica responsabilidad y
riesgo, elegira los lugares apropiados para la extraccion y vertido de materiales naturales que requiera
la ejecucién de las obras y se hara cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y
canteras, asi como de la obtencion de todos los permisos necesarios para su utilizacion y acceso.
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43.7. Instalaciones, elementos auxiliares y medios mecanicos

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra, los proyectos de las obras auxiliares,
instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear para realizar las obras en las
condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.

El Contratista queda obligado a disponer a su costa edificios auxiliares para sus oficinas, almacenes,
instalaciones sanitarias, etc. con caracter provisional mientras duren los trabajos objeto de este Proyecto.

Asimismo, correrd por cuenta del Contratista el enganche y el suministro de energia eléctrica, agua
potable, suministro de combustible y deméas medios auxiliares, los cuales se realizaran de acuerdo con
los reglamentos vigentes y las normas de las compafiias suministradoras.

El Contratista facilitara una oficina a la Direccién de Obra, debidamente acondicionada a juicio de la
Direccién de Obra, con las caracteristicas que se indican en este Pliego, considerandose que dichas
instalaciones estan incluidas en los precios y presupuesto. El acondicionamiento minimo incluiré:
electricidad, aire acondicionado, calefaccién y conexién a internet.

La retirada de las instalaciones y medios auxiliares, incluida la remocién de las cimentaciones y obras
enterradas, se realizara durante los quince (15) dias después de finalizadas las obras, transcurridos los
cuales la Direccion de Obra podra realizar dicha retirada, si ésta alin no hubiera sido realizada, con cargo
al Contratista.

43.8. Elementos auxiliares y medios mecanicos

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes, proporcionar los
almacenes, medios de transporte, maquinas y Utiles de todas clases necesarias para la ejecucion de
todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares.

Esta obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y, de manera general, el
mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o movil.

No podré reclamar si en el curso de las obras, y para el cumplimiento normal del Programa de Trabajos,
se viese precisado a aumentar la importancia de su material en calidad o cantidad en relacién con sus
previsiones iniciales.

Todos los elementos auxiliares y medios mecanicos se entienden exclusivamente dedicados a la
ejecucion de los trabajos comprendidos en el Proyecto, que una vez incorporados a la obra no podran
ser retirados sin una autorizacion escrita de la Direccion de Obra.

43.9. Equipos y maquinaria

El Contratista quedara obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se comprometio a
aportar en la licitacion, y que la Direccién de Obra considere necesarios para el desarrollo de la misma.

La Direccion de Obra debera aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse
para las obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento
y quedaran adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse.
No podran retirarse sin el consentimiento de la Direccién de Obra. Si, una vez autorizada la retirada y
efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista debera reintegrarla a la
obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los
efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentaran variacién por este motivo.
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43.10. Ejecucion de las obras

Las obras e instalaciones se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos
del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra, quien resolvera, ademas, las cuestiones que se
planteen referentes a la interpretacion de aquellos documentos y a las condiciones de ejecucion, medicion
y abono que figuren en el presente Pliego.

La orden de ejecucion de los trabajos debera ser aprobada por el Director de Obra y serd compatible con
los plazos programados.

Antes de iniciar cualquier trabajo, debera el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra y
recabar su autorizacion.

El Contratista proporcionara al Director de Obra y colaboradores a sus 6rdenes, toda clase de facilidades
para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y ensayos de materiales y piezas de su
preparacion o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspeccion de la mano de obra y de todos los
trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el
acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a las fabricas y talleres en que se produzcan o monten
materiales o piezas, colaborando con la Direccion de Obra sin coste adicional alguno.

El Contratista queda obligado a sefializar a su costa, las obras objeto del Contrato, con arreglo a las
instrucciones y modelos que reciba del Director de Obra.

Las obras a las que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberan quedar terminadas en
el plazo que se sefiala en las condiciones de licitacion para la ejecucion por contrata.

43.11. Consideraciones generales sobre la medicion de las obras

Todos los gastos de medicion y comprobacion de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el
plazo de ejecucion de ella, seran de cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Direccion de Obra para
tales operaciones, asi como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los
documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y
reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) dias, expresando su desacuerdo con los
documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entendera que el Contratista renuncia
a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la Direccion de Obra.

Para las mediciones de escolleras, bloques de piedra natural y bloques cubicos de hormigdn en masa,
el Contratista deberd instalar a pie de obra, con gastos a su cargo, una embarcacién con ecosonda
multihaz y scanner en tierra controlado por un topégrafo nombrado por la Direccién de Obra. Igualmente
correspondera al Contratista cargar con los gastos de la periddica verificacion del software del programa
de medicién.

El Contratista tendra derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relacién con
la medicién y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Direccién de Obra y el Contratista y siendo
por su cuenta los gastos que originen tales copias.

43.12. Condiciones generales de valoracion

Solamente seran abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que sefiala este
Pliego, que figuran en los Documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por la Direccion de Obra.

Las partes que hayan de quedar ocultas (capas inferiores del firme o recrecido de pozos) se resefiaran por
duplicado en un croquis, firmado por la Direccion de Obra y el Contratista. En él figuraran cuantos datos
sirvan de base para la medicion, como espesores, dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos
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otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, seran por cuenta del
Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena
construccion.

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energia,
magquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los
gastos generales, como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de
materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no
estén medidos o valorados independientemente en el Presupuesto. El Contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna, como excedente de los precios consignados, por estos conceptos.

Se consideraran incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como
caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o valorados en el
Presupuesto.

En caso de contradicciéon entre la unidad de medicion expresada en los Cuadros de Precios y en los
apartados de este capitulo, prevalecera lo que se indica en los Cuadros de Precios.

43.13. Abono de unidades de obra no previstas en el contrato

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no hayan
sido definidas en él, se abonaran a los precios contradictorios acordados en obra y aprobados previamente
por la Administracion. A su ejecucion debera preceder, ademas de la aprobacion administrativa, la
realizacion de planos de detalle, que seran aprobados por la Direccion de Obra.

Si no hubiese conformidad para la fijacién de dichos precios entre la Administracion y el Contratista, quedara
éste relevado de la construccién de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a indemnizacion de
ninguna clase, abonandose sin embargo los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin
emplear por la modificacién introducida.

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecucién de las obras de que se trate, sin la previa
aprobacion de los precios que hayan de aplicarseles, se entendera que el Contratista se conforma con lo
que fije la Administracion.

43.14. Obras defectuosas pero aceptables

Si existieran obras que fueran defectuosas pero aceptables a juicio de la Direccién de Obra, ésta determinara
el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oir al Contratista. Este podra optar por aceptar
la resolucion o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecucion exceda
del fijado.

43.15. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas

Las obras concluidas, ejecutadas con sujecion a las condiciones de este Pliego y documentos
complementarios, se abonaran, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el Cuadro
de Precios N° 1, incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto
General.

Cuando a consecuencia de rescision u otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se aplicaran
los precios del Cuadro de Precios N° 2, sin poder presentarse la valoracion de cada unidad de obra en otra
forma que la establecida en dicho Cuadro.

En ninguno de estos casos el Contratista tendra derecho a reclamacién alguna, fundada en la insuficiencia
de los precios de los Cuadros o en omision del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los
referidos precios.
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En el supuesto a que hace referencia el parrafo segundo de este apartado, el Contratista debera preparar
los materiales que tenga acopiados para que estén en disposicion de ser recibidos en el plazo que al efecto
determine la Direccion de Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios N°©
2.

43.16. Obras en exceso

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no derive
de érdenes expresas de la Direccion de Obra, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto
de la construccion, el Contratista tendra obligacién de demoler a su costa la parte de la obra asi ejecutada
y toda aquella que sea necesaria para la debida trabazén de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo
al Proyecto.

43.17. Transportes

En la composicién de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes, partiendo de
unas distancias medias tedricas. Se sobreentiende que los precios de los materiales a pie de obra no se
modificaran sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion
alguna por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte.

44. DEMOLICIONES

Definicién y alcance

Las unidades de obra que se refieren a demoliciones comprenden la ejecucién de las mismas con
caracter puntual para eliminar obstaculos preexistentes en el trazado de las obras lineales objeto de este
Proyecto.
Las demoliciones podran ser de los siguientes tipos:

- Demolicion de pavimento existente de hormigén armado o en masa.

- Demolicion de cualquier otro elemento constructivo que obstaculice el desarrollo de las obras

Las demoliciones podran ejecutarse por medios mecanicos o manuales, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra y del entorno, y, en su caso, en la forma que sefiale el Director de Obra.

Si las demoliciones fuesen parciales, sus dimensiones seran las sefialadas en los planos para las
secciones tipo, no abonandose sobreanchos.

Los materiales o elementos que, de acuerdo a lo indicado en los planos de demoliciones o que, a juicio
del Director de Obra, sean susceptibles de un aprovechamiento, quedaran a disposicion de la Propiedad
y deberan ser cuidadosamente separados de la estructura a demoler y transportados hasta el lugar de
la obra que se sefiale, a cargo de la empresa constructora.

Los materiales de derribo restantes se retiraran y transportaran a vertederos o almacenes previamente
designados por el Director de Obra.

Medicion y abono

La demolicién del pavimento existente (hormigén armado o en masa, mezcla bituminosa...) se abonara
por metro cubico (m3) de pavimento realmente demolidos aplicando a la medicion correspondiente el
precio indicado en el Cuadro de Precios n°l. El precio incluird la maquinaria de demolicién y mano de
obra, carga, acopios intermedios, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.
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La demolicién de hormigén armado o en masa se abonara por metro cubico (m3) de hormigén realmente
demolidos aplicando a la medicién correspondiente el precio indicado en el Cuadro de Precios n°l. El
precio incluira la maquinaria de demolicion y mano de obra, carga, acopios intermedios, transporte a
vertedero autorizado y canon de vertido.

45. EXCAVACION

Definicién y alcance

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, asi como a los
datos fijados en el replanteo, y en su defecto, a las normas que dicte la Direccion de Obra, incluyéndose
en este concepto, la excavacion bajo el nivel del agua hasta la cota final de excavacion definida en los
planos del proyecto.

Deberan tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de las tierras,
disefiando si fueran precisos los medios auxiliares necesarios para la contencién de tierras durante la
ejecucion de las obras.

Seran de aplicacién con caracter general las prescripciones del articulo 320.3 del PG-3.

Las tierras desmontadas deberan retirarse inmediatamente a los lugares previstos por la Direccion de
Obra o a los vertederos habilitados por el Contratista en los que, previamente y a su costa, haya adquirido

el derecho a verter.

Las tierras que la Direccién de Obra haya aceptado como Utiles para el posterior relleno se depositaran
en la zona que indique la Direccion de Obra.

El Contratista esta obligado a efectuar a su costa los agotamientos y desaglies necesarios que precisen
ejecutarse en las zanjas y excavaciones.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecera el Contratista sefiales de peligro,
especialmente por la noche

Medicion y abono

La excavacion en todo topo de terreno se abonara por metro ctibico (m3) de material realmente excavado
aplicando a la medicién correspondiente el precio indicado en el Cuadro de Precios n°l para la
excavacion del material en cuestion. El precio de excavacion incluird todas las operaciones necesarias
para realizarla, asi como los acopios intermedios utilizados para la posterior reutilizacion de dicho
material. Quedan excluidos el transporte y canon de vertido en vertedero autorizado de aquel material
que no sea reutilizado en obra.

El precio se entiende que es en cualquier clase de suelo, siendo de cuenta y riesgo del Contratista los

medios, maquinaria, equipo y explosivos a usar en cada caso. Las sobreexcavaciones no seran de
abono.

46. CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO EN VERTEDERO
AUTORIZADO

Definicién y alcance

Los materiales, de cualquier naturaleza, procedentes de excavaciones ejecutadas para la realizacién de
las diversas unidades de obra y que no puedan ser reutilizadas como rellenos, seran cargados,
transportados y vertidos en vertederos autorizados.
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Medicion y abono

Se medird por metro clubico (m3) de carga, transporte y vertido en vertedero autorizado de material
sobrante (de cualquier naturaleza) procedente de excavaciones realizadas para la ejecucion de diversas
unidades de obra, medido lo realmente vertido en vertedero autorizado. A esta medicion se le aplicara
el precio correspondiente indicado en el Cuadro de Precios n°1.

En dicho precio quedan incluidas todas las operaciones necesarias para la completa ejecucion de la
unidad, incluso la carga, el transporte, el vertido en vertedero autorizado y el canon de vertido.

47. MICROPILOTE

Definicién y alcance

Se define como micropilote el realizado mediante una perforacion del terreno de diametro no superior a
300 mm en la que se introduce una camisa de acero, de diametro algo inferior, con una armadura
complementaria en su eje, inyectando posteriormente el conjunto con una lechada de cemento.

Estos micropilotes, tal y como se han definido, se usaran para el siguiente caso:
- Recalces de estructuras.
En esta unidad de obra se consideran incluidos:

- El replanteo.

- Las pistas y excavaciones auxiliares que sea necesario ejecutar para facilitar el acceso, ubicacion
y comienzo de las labores de la maquinaria de perforacién, soldadura, inyeccién y cuantas sean
necesarias para la ejecucion de las obras.

- Asi mismo quedan incluidas las labores y suministro del material para conformar y retirar los
andamiajes, castilletes y plataformas auxiliares que se precisen disponer para realizar alguna de
las operaciones incluidas en esta unidad.

- La perforacion, ya sea vertical, horizontal o con la inclinacion determinada en proyecto con un
empotramiento minimo en roca a sefialarse mas adelante en funcion de su uso, con el
sostenimiento de sus paredes, si asi lo requiriera, asi como la retirada de los productos sobrantes
al vertedero. También se considera incluida dentro de la unidad la perforacién de elementos
ocultos y elementos estructurales provisionales.

- El suministro y colocacién de la armadura (tubo de acero) dispuesta perfectamente centrada en la
perforacién, segun los diametros y espesores sefialados en el proyecto, asi como los ranurados y
dispositivos de obturacion que permitan la inyeccion en diferentes fases y a distintas
profundidades.

- El suministro y colocacién de la armadura suplementaria, que consiste en la colocaciéon de una
barra con corrugado helicoidal de 5.000 kp/cm2 de limite elastico y 40 mm de didmetro dispuesta
en el eje de la perforacion.

- El suministro y colocacion de los elementos metalicos que garantizan la transmision de cargas de
los micropilotes a los encepados.

- La inyeccion con lechada de cemento (SR) en todo el conjunto.

Caracteristicas de los materiales

Salvo indicacién en contra por parte de la Direccion de la Obra, los micropilotes se perforaran con
diametros de 220 mm, realizandose el armado con un tubo de acero.
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El tubo de acero de armado de los micropilotes sera de acuerdo a la norma DIN 2448 (UNE 19050) con
0 sin soldadura en los distintos diametros y espesores segun se requiera por los célculos
correspondientes. El material del tubo sera acero de calidad AE 355.

Los tramos de tuberia irdn roscados en sus extremos de manera que la continuidad del conjunto de la
armadura quede garantizada, prohibiéndose especificamente la continuidad por soldadura.

En el cuadro que sigue se indican las relaciones de los diametros de las perforaciones con los diametros

minimos de los tubos a emplear en cada caso.

Diametro x espesor minimo del tubo de
acero (mm x mm)

Diametro perforacion (mm)

220 139,7 x 11 (o equivalente mecanico)

La lechada de cemento tendra una composicion por unidad de amasado de 100 | de agua, 200 kg de
cemento y 100 kg de arena, si bien en funcién de los ensayos, pruebas y caracteristicas granulométricas
de la arena podré variar la dotacién de ésta, pudiendo la direccion de obra reducirla hasta cero.

Ejecucién de las obras

» Replanteo

El replanteo se realizarA mediante aparatos taquimétricos, habiéndose obtenido previamente las
coordenadas x, y del eje de cada micropilote.

Una vez realizada la plataforma de trabajo y efectuado el replanteo, se estara en disposicion de ejecutar
la perforacion.

> Perforacion

La perforacién de los micropilotes en los seis o siete primeros metros se realizara a rotacion (sin empleo
de percusién) con velocidad controlada y empleo de agua como fluido de barrido, con el objetivo de
limitar las vibraciones inducidas al entorno (especialmente al edificio situado en Herriko Plaza N5).

A partir de los seis o siete primeros metros, donde segun la informacién facilitada para la redaccion del
proyecto se prevé atravesar el cuerpo del muelle, la perforacidon se podra realizar a rotopercusion y
empleo de agua como fluido de barrido, minimizando en la medida de lo posible la percusion para limitar
las vibraciones inducidas al entorno (especialmente al edificio situado en Herriko Plaza N5).

Si fuera necesario se aplicara el sostenimiento necesario en las paredes de la excavacion hasta la
introduccioén del tubo de acero.

El taladro se limpiard cuidadosamente con agua a presion, eliminandose posteriormente el agua
mediante aire comprimido.

» Tubo de acero y armadura suplementaria

Inmediatamente a la realizacion de la limpieza del taladro, se introducira el tubo hasta el fondo del mismo,
perfectamente centrado con las paredes de la perforacion, continuando con la introduccién de la barra

GEWI (@ = 32 mm) en el eje del taladro.

La Direccion de la Obra podra admitir el cambio del diametro y espesor del tubo, siempre que éste sea
superior a los minimos establecidos en el cuadro anterior y se mantenga la inercia del tubo proyectado.

El tubo debera ir provisto de las ranuras longitudinales y dispositivos de obturacién que permitan la
inyeccién en distintas fases y a distintas profundidades, si la Direccién de Obra lo estimara conveniente.
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» Inyeccién

Posteriormente se procedera a la inyeccion de lechada de cemento (SR) que rellenara perfectamente el
espacio comprendido entre las paredes del taladro y el tubo de acero, asi como el interior de éste.

Una vez que la lechada de cemento haya alcanzado la boca de la perforacién, se mantendra la inyeccién
hasta que la Direccién de Obra estime oportuno, de manera que se haya garantizado el reflujo y lavado
del primer mortero inyectado, el cual arrastra materiales no aptos. El criterio que seguira la Direccion de
Obra sera la continuidad del flujo de mortero con caracteristicas organolépticas que garanticen un
mortero limpio.

A medida que se vaya introduciendo la inyeccidén se podra ir retirando la entubacion de revestimiento,
pero con un decalaje de al menos tres (3) metros entre la parte superior del mortero y la inferior de la
entubacién, de manera que se garantice la continuidad del mortero de revestimiento.

Control de calidad

» Lechada de cemento

Antes de iniciar la fabricacion de la inyeccion se deberan efectuar una serie de ensayos de calidad de
los componentes.

Paralelamente se debera proceder a la realizacion de una serie de ensayos destinados a obtener la
formulacién 6ptima de la inyeccion susceptible de tener las resistencias a compresién siguientes:

. MEDIA VALOR MINIMO
TIEMPO (dias) (kglcm?) (kglcm?)

1d 90 80
3d 130 110
7d 200 180
28d 300 250

Las probetas seran cubicas (10 cm de arista) hasta una edad del hormigén de 36 h. A partir de esta edad
las probetas seran cilindricas, de 12 cm de alturay 6 cm de didmetro. Las resistencias obtenidas deberan
ser superiores o iguales a las exigidas. En caso de que se observen resistencias inferiores, la direccion
de obra tomara las medidas pertinentes para remediar la situacion.

» Tubo de acero

En el tubo de armado debera constar la calidad y marca de procedencia, debiéndose entregar los
certificados de calidad en origen de todo el material, asi como los certificados del ensayo de presion
interna realizados a todas las unidades de tuberia.

Unidad v criterio de mediciéon

Los micropilotes se medirdn por metros lineales (m) de longitud realmente ejecutada, medida entre la
embocadura del taladro y el fondo del mismo, o a través del varillaje utilizado, si fuera accesible, no
dando lugar a sobre medicion los excesos de armadura (tubo), por disposicidn del encepado, en cotas
superiores a las de perforacion.

El abono se realizara, segun los diametros especificados y segin sus cargas nominales de acuerdo con
los precios correspondientes al Cuadro de Precios N° 1.

Dentro de este precio se considera incluido, el replanteo, la perforacién (incluso perforacion de elementos
ocultos y elementos estructurales provisionales) y limpieza del taladro con el sostenimiento de sus
paredes si fuera necesario, la armadura (tubo de acero), la armadura suplementaria (Gewi @32 mm), la
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ejecucion de la inyeccion con lechada de cemento, un sobre exceso de inyeccién de lechada de hasta
el 50% y todos los elementos auxiliares, maquinaria y trabajo utilizados en su correcta ejecucion.

Se ha considerado una unidad de obra adicional como suplemento por la perforacion a rotacion de los
primeros 6,00 m del muelle. Se medira por metros lineales (m) de longitud realmente ejecutada aplicando
el precio correspondiente segun el Cuadro de Precios N°1.

También, se ha considerado un posible exceso de inyeccién de lechada en estos primeros 6,00 m,
considerando un aditivo espesante en la inyeccion con lechada en la zona de rellenos en el trasdés del
muelle de gravedad. La dosificacién sera de 1 kg aditivo /25 kg de cemento. En caso de necesidad de
aumento de dicha dosificacién para espesar mas la lechada el Contratista no tendrd derecho a
reclamacién ninguna, Unicamente al abono de los Kg de aditivo realmente dosificados. Se medira por
kilogramos (kg) realmente dosificados aplicando el precio correspondiente segun el Cuadro de Precios
Ne°1.

48. ACERO BARRA CORRUGADA B500S

Definicién y alcance de la unidad de obra

El presente apartado contiene prescripciones técnicas para el montaje y la colocacién de la armadura
formada por barras o malla electrosoldada de acero, en el interior de la excavacion o del encofrado.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:
- Preparacion de la zona de trabajo.
- Limpieza de las armaduras.
- Limpieza del fondo del encofrado.
- Colocacién de los separadores.
- Montaje y colocacion de la armadura.
- Sujecién de los elementos que forman la armadura.

- Sujecién de la armadura al encofrado.

Condiciones del proceso de ejecucion

Los didametros, forma, dimensiones y disposicién de las armaduras seran las especificadas en los planos
de Proyecto.

La elaboracion de ferralla y colocacion de las armaduras pasivas seran acorde con el articulo 66 de la
Instruccién de Hormigon Estructural EHE.

Las barras no tendran grietas ni fisuras.

Las armaduras estaran limpias, no tendran 6xido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias
perjudiciales.

Las armaduras estaran sujetadas entre ellas y al encofrado de manera que mantengan su posicion
durante el vertido y la compactacion del hormigén.

Las armaduras de espera estaran sujetadas al emparrillado de los cimientos.

El doblado de la armadura se realizara en frio y a velocidad moderado, utilizando siempre los mandriles
normalizados.
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No se enderezaran codos excepto si se puede verificar que no se estropearan.
La seccion equivalente de las barras de la armadura no serd inferior al 95% de la secciéon nominal.

Se pueden colocar en contacto tres barras, como maximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso
gue no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posicion vertical.

El diametro equivalente del grupo de barras no sera superior a 40 mm.

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresion y se hormigona en posicion vertical, el didmetro
equivalente no sera mayor de 50 mm.

No habra mas empalmes de los que consten en planos o autorice la D.F.

Los empalmes se haran por solapo o por soldadura.

Para realizar otro tipo de empalme se requerira la autorizacién de la D.F.

En la zona de solapo, el nimero maximo de barras en contacto sera de cuatro.

No se solaparan barras de D =32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.

En los solapos no se dispondran ganchos ni patillas.

Los empalmes por solapo de barras agrupadas cumpliran lo dispuesto en la EHE.

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.

El empalme por soldadura a solapo con cordones longitudinales no se hara para armaduras de diametro
superior a 25 mm.

Si se realiza el empalme a solapo por soldadura, se soldaran las dos bandas de la generatriz en una
longitud no inferior a cinco veces el diametro nominal de la barra mas gruesa.

Los cercos y estribos se uniran a las barras principales mediante un atado simple y no por soldadura.

Se colocaran separadores para asegurar el recubrimiento minimo y no deben producirse fisuras ni
filtraciones al hormigon.

Cuando se exijan recubrimientos superiores a 40 mm, se colocard una malla de reparto en medio de
éste, segun se especifica en la norma EHE, excepto en el caso de elementos que hayan de quedar
enterrados.

La D.F. aprobara la colocacion de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.

Control de calidad

Se realizaran los ensayos previstos en el Programa de Control de la Instruccion de Hormigdn Estructural
EHE-08.

Cualesquiera otros ensayos necesarios a juicio de la Direccion de Obra o previstos en el mencionado
Programa de Control de Calidad, se aplicaran segun las disposiciones previstas o indicadas en cada

caso.

Criterios de medicién y abono

Las armaduras del hormigén y las mallas electrosoldadas se valoraran por kilogramo (Kg) de peso
calculado segun las especificaciones del Proyecto, de acuerdo con los criterios siguientes:

- El peso unitario para su célculo seré el teérico deducido de la aplicacién de la masa lineal por
las longitudes definidas.
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- Para poder utilizar otro valor diferente del te6rico, es necesaria la aceptacion expresa de la D.F.

Estos criterios incluyen las mermas, alambres, separadores y los incrementos de material
correspondientes a recortes, ataduras y empalmes, colocado en obra segun planos de proyecto.

Normativa de obligado cumplimiento

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

- PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y
actualizaciones

- Norma Tecnolégica de Edificacion.

o Estructuras

0 Acondicionamiento del Terreno y Cimentaciones.

49. HORMIGONADO

Definicién y alcance de la unidad de obra

En este apartado se incluyen Prescripciones para el hormigonado de diferentes elementos estructurales,
con hormigén preferentemente de central y vertido desde camién, con bomba o con distintos medios
auxiliares.

Se han considerado hormigones con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia: HM-15N/mm2, HM-30N/mm2 y HA-35 N/mm?2.
- Tamafo méximo del &rido: 20 mm.
- Consistencia: Blanda, Fluida o Plastica, segun se especifique.

- Ambiente: | en pavimento de hormigén y hormigones de limpieza y nivelacion y Illc+Qb en viga
de atado de los micropilotes.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a continuacion:
- Preparacion de la zona de trabajo.
- Vertido del hormigén con los medios adecuados.
- Compactacion del hormigén mediante vibrado.

- Curado del hormig6n.

Condiciones del proceso de ejecucion

No se admitiran hormigones no fabricados en central, salvo que asi lo autorice expresamente la Direccién
de Obra, previa identificacion y comprobacién de las propiedades de las materias primas y el analisis del
procedimiento de fabricacion.

El hormigdn colocado no tendra disgregaciones o huecos en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendran la posicién prevista en los planos de Proyecto.

La seccioén del elemento no quedara disminuida en ningln punto por la introduccién de elementos del
encofrado ni de otros.
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Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararan enseguida, previa aprobacién de la
D.F.

Las limitaciones y tolerancias maximas admitidas son las siguientes:

ESPESOR DE LA TONGADA

CONSISTENCIA ESPESOR
Plastica < 25cm.
Blanda/Fluida < 20m.

ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS

CONSISTENCIA ASIENTO
Plastica 3-5cm.
Blanda 6-9 cm.

Fluida 10-15 cm.

TOLERANCIAS DE EJECUCION EN SUPERFICIES VISTAS

Dimensiones 20 mm
Replanteo 10 mm
Desplome de caras laterales 1%
Horizontalidad 5 mm/m
Planeidad de las superficies 6 mm/2 m

TOLERANCIAS DE EJECUCION EN SUPERFICIES OCULTAS

Dimensiones 30 mm
Replanteo 10 mm
Desplome de caras laterales 1%
Horizontalidad 10 mm/m
Planeidad de las superficies 25 mm/2 m

TOLERANCIAS ESPECIFICAS EN MUROS

Anchura del muro 20 mm

Distancia prevista entre juntas 200 mm
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Anchura de las juntas 5 mm

PUESTA EN OBRA

No se hormigonara sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posicion de las
armaduras (si se diera el caso) y demas elementos ya colocados.

Si el vertido del hormigén se efectia con bomba, la D.F. aprobara la instalacion de bombeo
previamente al hormigonado.

No puede transcurrir mas de 1 hora desde la fabricacion del hormigén hasta el hormigonado a
menos que la D.F. lo crea conveniente por aplicar medios que retardan el fraguado.

No se pondran en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre
ellos.

El vertido se realizara desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones.
El vertido sera lento para evitar la segregacion y el lavado de la mezcla ya vertida.

El espesor de la tongada se ajustara a lo prescrito anteriormente o lo fijard la D.F. para poder
asegurar el efecto de vibrado en toda la masa.

Eventualmente, la continuacion de los trabajos, en la forma que se proponga, sera aprobada por
la D.F.

HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES

Si la superficie sobre la que se vaya a hormigonar ha sufrido helada, se eliminara previamente la
parte afectada.

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido sera superior a los 0°C.

El hormigdn se pondra en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura sera 25°C

La temperatura para hormigonar estara entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspendera cuando
se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos
limites, el hormigonado requiere precauciones explicitas y la autorizacién de la D.F. En este caso,
se haran probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia
realmente conseguida.

El hormigonado se suspendera en caso de lluvia o de viento fuerte.

El hormigonado se suspendera en cado de fuerte oleaje o mala visibilidad de los buzos.

JUNTAS DE HORMIGONADO

En ningln caso se detendra el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.
Las juntas de hormigonado seran aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la junta.

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirara la capa superficial de mortero, dejando los
aridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizaran productos corrosivos.

Antes de hormigonar la junta se humedecera.

Cuando la interrupcién haya sido superior a 48 h se recubrira la junta con resina epoxi.

COMPACTACION

La compactacion se realizara por vibrado. El espesor maximo de la tongada dependera del
vibrador utilizado. Se vibrara hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan
disgregaciones.
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- Elvibrado se hard mas intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en
los paramentos.

-  Sise estropean todos los vibradores se continuara la compactacion de forma manual hasta llegar
a una junta adecuada.

CURADO

- Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendran
humedecidas las superficies del hormigén. Este proceso serd como minimo de:

0 7 dias en tiempo humedo y condiciones normales.

o0 15 dias en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con
aguas o filtraciones agresivas.

- Durante el fraguado se evitaran sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuracion del
elemento.

BOMBEO

Cuando sea preciso el vertido utilizando mecanismos de impulsion se garantizard que no se produzcan
segregaciones debidas al proceso. En el caso de que fueran necesarios aditivos plastificantes o
fluidificantes para la puesta en obra, debera haber sido previamente aprobada la férmula de trabajo por
la Direccién de Obra, previo informe de la planta de hormigonado.

Control de calidad

Se realizaran los ensayos previstos en el Programa de Control de Calidad de acuerdo con el Articulo 88
de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

En particular, atendiendo a Apartado 5 del Articulo 88 de la EHE, cuando la resistencia caracteristica
estimada fuera inferior a la de Proyecto se aceptaran Unicamente los lotes con valores superiores a los
sefialados en la tabla que aparece a continuacion. En caso contrario, se estara a lo dispuesto por la
Direccion de Obra.

Criterios de medicién y abono

Los hormigones se mediran y abonaran a los precios que se indican en el Cuadro de Precios N° 1, por
metros cuUbicos (m3) de hormigén realmente fabricado y acopiado o puesto en obra segln
especificaciones, medido sobre los planos de proyecto. El precio incluye el suministro de materiales, los
medios auxiliares y la mano de obra necesaria para la fabricacién, acopio y puesta en obra del hormigén
con arreglo a especificaciones, incluso la parte proporcional de vibrado, curado, pruebas y ensayos.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies
de hormigon en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, y que
presenten aspecto deficiente, asi como los excesos de hormigén obligados por la ejecucion errénea o
defectuosa de los elementos circundantes.

Los aditivos al hormigdn que se empleen por iniciativa del Contratista o por necesidades constructivas,
siempre segun condiciones y previa aprobacion de la Direccién de Obra, no seran de abono.

50. ENCOFRADOS

Definicién y alcance de la unidad de obra

Se incluyen en este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones
técnicas para llevar a cabo las siguientes operaciones en obra:

CP6245-F5-PC-TS-Pliego-D03.docx 43 de 55



PROYECTO CONSTRUCTIVO REFUERZO MUELLE PESQUERO PUERTO ORIO TYPS -

- Encofrado de viga de atado de los micropilotes
Se incluye el montaje y desmontaje de los elementos metalicos o de madera que forman el encofrado.
Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Limpiezay preparacién del plano de apoyo.

- Montaje y colocacion de los elementos del encofrado.

- Colocacion de los dispositivos de sujecion y arriostramiento.

- Nivelacion del encofrado.

- Disposicion de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.

- Humectacion del encofrado.

- Desmontaje y limpieza, tras el fraguado del hormigén.

La unidad incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.

TOLERANCIAS MAXIMAS DE EJECUCION

Replanteo 30 mm
Dimensiones 15 mm
Aplomado 10 mm

Hormigdn visto: 5 mm/m

Planeidad
Hormigon para revestir: 10 mm/m
Lineas de aristas 5 mm
Movimientos del encofrado 5 mm

Condiciones del proceso de ejecucion

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran suficientemente rigidos y resistentes para
soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estéticas y dinamicas que
comporta su hormigonado.

El interior del encofrado estara impregnado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos.
La Direccion de Obra regulara, en cada caso, la utilizacion de estos productos, estando especialmente
prohibido el empleo de gasoil o productos analogos.

El desencofrante no impedira la ulterior aplicacion de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente.

Sera suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estara montado de manera que permita un facil desencofrado, que se hara sin choques ni sacudidas.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, seran cuidadosamente rectificados
y limpiados.
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En el caso de que los encofrados hayan variado sus caracteristicas geométricas por haber padecido
desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzaran para que recuperen su forma correcta y se
sustituiran por nuevos.

Llevard marcada la altura para hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendra de la D.F. la aprobaciéon por escrito del
encofrado.

El fondo del encofrado estara limpio antes de comenzar a hormigonar.

Se adoptaran las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retraccion del
hormigén.

Ningun elemento de obra podra ser desencofrado sin la autorizacién de la D.F.

El desencofrado de paramentos verticales de elementos de pequefio canto, podra hacerse a los tres
dias (3 d) de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u
otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigén. Los
paramentos verticales de elementos de gran canto o los horizontales no se retiraran antes de los 7 dias
(7 d), con las mismas salvedades anteriores.

La D.F. podra reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno, en funcién de diversos
factores.

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la obra las temperaturas maximas y minimas
diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, asi como la fecha en que se ha
hormigonado cada elemento.

El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas.

En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que
se puedan derivar de una fisuracion prematura fuesen grandes, se haran ensayos de informacién que
determinen la resistencia real del hormigén y poder fijar el momento de desencofrado.

No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigon al desencofrar, sin la
autorizacion de la D.F.

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigon se cortaran a ras del
paramento.

En los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, con el fin de evitar la absorcion
del agua contenida en el hormigén y se limpiaran especialmente los fondos, dejandose aperturas
provisionales para facilitar esa labor. Las juntas entre las tablas permitiran el hinchamiento de las mismas
por la humedad del riego y del hormigdn, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo,
se podra utilizar un sellante adecuado.

Se colocaran angulares metalicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento
eficaz para que las aristas vivas del hormigén resulten bien acabadas, cuando no esté prevista la
utilizacion de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.

El nimero de puntales de soporte del encofrado y su separacion depende de la carga total del elemento.
Iran debidamente trabados en los dos sentidos.

Si el hormigon fuera a quedar visto, la superficie resultante de la cara vista sera lisa y sin rebabas o
irregularidades. Si se utilizan paneles prefabricados metélicos o mixtos, se atenderd a las
especificaciones de Proyecto o, en su defecto, a las de la Direccion de Obra con el objeto de disponer
los encofrados de acuerdo con el replanteo del acabado previsto. Cuando se prevea la colocacion de
berenjenos en formacion de juntas estructurales u ornamentales, se dispondran de tal forma que el
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acabado cumpla las tolerancias especificadas y se remataran las uniones y los extremos con piezas
especiales, si fuera necesario.

Antes de hormigonar se comprobara la situacion relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la
solidez del conjunto.

No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores, salvo que fueran encofrados dinamicos.

Cuando entre la realizacion del encofrado y el hormigonado pasen mas de tres semanas, se hara una
revision total del encofrado.

En épocas de vientos fuertes se atirantaran con cables o cuerdas los encofrados de los elementos
verticales de esbeltez mas grande de 10.

En casos particulares en que se utilicen encofrados perdidos, éstos deberan tener la suficiente
hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de cemento. Habran de sujetarse
adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido o la compactacion
del hormigoén. Se adoptaran las medidas necesarias para evitar su flotacién en la masa de hormigén
fresco.

Criterios de medicién y abono

Metros cuadrados (m?) de superficie medida segun las especificaciones del Proyecto y que se encuentre
en contacto con el hormigon.

El precio incluye encofrado, desencofrado, desencofrante, limpieza del fondo de encofrado previa al
hormigonado y todos los materiales, (tiles y medios auxiliares precisos para la formacion de los moldes,
los berenjenos y angulares para la formacion de chaflanes y aristas, los apuntalamientos y apeos
necesarios para la estabilidad del encofrado y las operaciones necesarias para vertido y el vibrado del
hormigén, asi como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.

Normativa de obligado cumplimiento

- Instruccion de Hormigon estructural EHE.

- PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y
actualizaciones.

Sequridad y salud

En la ejecucioén de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la realizacion
de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y Salud que forma
parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud aprobado por
el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo.

51. FIRMES Y PAVIMENTOS

51.1. Riego de imprimacion

Ejecucion de los trabajos

Previamente a la aplicacion del riego de imprimacion sobre la capa de zahorra artificial, se comprobara
gue dicha capa granular cumple las condiciones especificadas, corrigiéndose inmediatamente si ello no
fuera asi.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del riego, la superficie a tratar se limpiara de polvo,
suciedad, barro y materiales sueltos mediante el empleo de barredoras mecanicas. En lugares
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inaccesibles por este tipo de maquinaria se emplearan escobas de mano. Una vez limpia la superficie,
se regara ligeramente con agua, sin llegar a saturarla.

La dosificacion del ligante sera, como minimo, de un kilogramo por metro cuadrado (1,0 kg/m?), y la
temperatura de aplicacion sera tal que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos
Saybolt Furol (20 a 1000 sSF), segun la NLT-138. En cualquier caso, tanto la dosificacion como la
temperatura de aplicacion podran ser modificadas si la Direccion de Obra asi lo estimase.

Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicara el ligante hidrocarbonado
con la dotacion y a la temperatura aprobadas por el Director de Obra. El riego se realizara de forma
uniforme evitando duplicidades o falta de material en alguna zona de la superficie a tratar.

La eventual extensidon del arido de cobertura se realizara por orden expresa del Director de Obra, cuando
sea preciso hacer circular vehiculos sobre la imprimacién o donde se observe que, parte de ella, esta
sin absorber veinticuatro (24) horas después del extendido del ligante.

El riego de imprimacion se podra aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a diez grados
Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. El Director de Obra podra
rebajar este limite a cinco grados Celsius (5°C) si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicacion del riego de imprimacion se coordinara con la puesta en obra de la capa de mezcla
bituminosa a colocar sobre el propio riego, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su
efectividad como elemento de unién. Cuando el Director de Obra lo estime necesario, se efectuara otro
riego de imprimacion, el cual no sera de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese
imputable al Contratista.

El equipo para la aplicacién del ligante hidrocarbonado debera ir montado sobre neumaticos y debera
ser capaz de aplicar la dotacion de ligante especificada, a la temperatura prescrita.

Control de calidad

Los materiales empleados en el riego de imprimacion cumpliran lo especificado en los apartados 2.8 y
2.9 del presente Pliego, y deberan someterse a los ensayos que estipule la Direccién de Obra.

Se comprobard ademas la dotacién del ligante hidrocarbonado, mediante el empleo de pesajes de
bandejas metalicas u otros métodos indicados por el Director de Obra. Ademas se comprobara mediante

termémetros la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante hidrocarbonado.

La dotacién media, tanto del ligante residual como de los aridos, en caso de emplearse, no debera diferir
de la prevista en mas de un quince por ciento (15%).

Medicién y abono

El riego de imprimacién se medira por metro cuadrado (m2), abonandose al precio correspondiente
establecido en el Cuadro de Precios N° 1, el cual incluye el suministro de material, la preparacion de la
superficie a tratar, la aplicacion del ligante hidrocarbonado y cuantas operaciones sean necesarias para
su correcto extendido en obra.

51.2. Riego de adherencia

Condiciones generales

Previamente a la aplicacion del riego de adherencia, se comprobara que la capa a tratar cumple las
condiciones especificadas, corrigiéndose inmediatamente si ello no fuera asi.
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del riego, la superficie a tratar se limpiara de polvo,
suciedad, barro y materiales sueltos mediante el empleo de barredoras mecanicas. En lugares
inaccesibles por este tipo de maquinaria se emplearan escobas de mano.

La dosificaciéon del ligante serd como minimo de un kilogramo por metro cuadrado (1,0 kg/m?), y la
temperatura de aplicacién sera tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta segundos
Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segun la NLT-138. En cualquier caso, tanto la dosificacion como la
temperatura de aplicacion podran ser modificadas si la Direccién de Obra asi lo estimase.

El riego de adherencia se podréa aplicar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior a diez grados
Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. El Director de Obra podra
rebajar este limite a cinco grados Celsius (5 °C) si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicacion del riego de adherencia se coordinara con la puesta en obra de la capa de mezcla
bituminosa a colocar sobre el propio riego, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto,
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unién. Cuando el Director de Obra lo estime
necesario, se efectuara otro riego de adherencia, el cual no sera de abono si la pérdida de efectividad
del riego anterior fuese imputable al Contratista.

El equipo para la aplicacion del ligante hidrocarbonado debera ir montado sobre neumaticos y debera
ser capaz de aplicar la dotacion de ligante especificada, a la temperatura prescrita.

Control de calidad

Los materiales empleados en el riego de adherencia cumplirdn lo especificado en el presente Pliego, y
deberan someterse a los ensayos que establezca la Direccion de Obra.

Se comprobara ademas la dotacion del ligante hidrocarbonado, mediante el empleo de pesajes de
bandejas metélicas u otros métodos indicados por el Director de Obra. Ademas, se comprobara mediante
termémetros la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del ligante hidrocarbonado.

La dotacién media del ligante residual no debera diferir de la prevista en mas de un quince por ciento
(15%).

Medicion y abono

La emulsion bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonara por metro cuadrado (m2)
realmente empleadas y pesadas en una bascula contrastada, al precio correspondiente establecido en
el Cuadro de Precios N° 1, el cual incluye el suministro de material, la preparacién de la superficie a
tratar, la aplicacion de la emulsién y cuantas operaciones sean necesarias para su correcto extendido
en obra.

51.3. Betln asfaltico en mezclas bituminosas

Condiciones generales

Las caracteristicas de los betunes asfalticos empleados para la fabricacion de las capas de aglomerado
a colocar deberan cumplir las especificaciones indiciadas en el apartado 211y 212 del PG-3 (Tabla 211.1
y Tabla 212.1).

El tipo de betln asfaltico a emplear serd, salvo que el Director de Obra determine su modificacion, B
50/70, con la dosificacién correspondiente al tipo de aridos a emplear y segun la formula de trabajo que

se apruebe.

Control de calidad
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Si con el producto se aportara un documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo de calidad del producto, los criterios descritos en los articulos 211.5.1 a 211.5.4y 212, relativos
al control de los materiales y a los criterios de aceptacion o rechazo de los mismos, no seran de
aplicacion obligatoria, sin perjuicio de lo que estipule el Director de Obra.

Medicion y abono

El betun asfaltico se abonara por toneladas (t), segun su tipo, realmente colocadas, aplicando el precio
correspondiente indicado en el Cuadro de Precios N° 1. El precio incluye el suministro del material, los
equipos, medios y todo lo necesario para la correcta puesta en obra.

51.4. Polvo mineral de aportacion

Condiciones generales

A efectos de este Proyecto, y salvo que el Director de Obra considere otra solucién, se empleara polvo
mineral de cemento en la fabricacion de las mezclas bituminosas en caliente como polvo mineral de
aportacion.

La proporcién de polvo mineral de aportacién a emplear en la mezcla debera cumplir con lo especificado
en los articulos al respecto en el PG-3, y en cualquier caso, con lo indicado por el Director de Obra.

Medicién y abono

El polvo mineral de aportacién se abonara por toneladas (t), segin su tipo, realmente colocadas,
aplicando el precio correspondiente indicado en el Cuadro de Precios N° 1. El precio incluye el suministro
del material, los equipos, medios y todo lo necesario para la correcta puesta en obra.

51.5. Mezclas bituminosas en caliente

Definicion

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso la combinacién de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) con granulometria continua y, eventualmente, aditivos,
de manera que todas las particulas del arido quedan recubiertas por una pelicula homogénea de ligante.

Su proceso de fabricacién implica calentar el ligante y los aridos, y su puesta en obra debe realizarse a
una temperatura muy superior a la ambiente.

A efectos de este Proyecto, los materiales empleados en la fabricacién de mezclas bituminosas
cumplirén lo especificado en los aparatados correspondientes del Capitulo Il de este PPTP.

Tipos de mezclas bituminosas

Se emplearan distintas mezclas bituminosas en funcién la capa de aglomerado que se trate
(denominacién de mezcla segiin UNE-EN 13108-1):

- Capa de rodadura: mezcla bituminosa AC22 surf 50/70 S, con arido ofitico (corresponde a la
denominacién antigua S-12).

- Capa base: mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G, con arido calizo (corresponde a la
denominacién antigua G-20).

La composicion granulométrica de las citadas mezclas debera cumplir los siguientes rangos de valores
(Cernido acumulado; % en masa):

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm)
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e e 0,500 0250 0,063
mezcla

AC22 S - | 100 | 90-100 | 70-88 | 50-66 24-38 | 11-21 | 7-15 | 3-7
AC22 G - | 100 | 90-100 | 65-86 | 40-60 1832 | 7-18 | 412 | 25

TTheie de Abertura de los tamices (mm)

mezcla

16 11,22 8 0,500 0,063

BBTM11 B 100 90-100 60-80 17-27 | 15-25 8-16 4-6

La dotacion minima de ligante hidrocarbonado sera de 4,50% para la mezcla AC22 S de la capa de
rodadura y de 4,00% para la mezcla AC22 G de la capa base. Dicha dotacion se mide en porcentaje en
masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral.

Ademas, se recomienda que la relacién ponderal polvo mineral-ligante hidrocarbonado sea de 1,2 para
la capa de rodadura y de 1,0 para la capa base.

La densidad de las mezclas bituminosas a disponer deber& ser superior al noventa y ocho por ciento
(98%) de la obtenida en probetas cilindricas preparadas segun la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta
y cinco (75) golpes por cara.

Los betunes modificados con polimeros para la capa de rodadura deberan cumplir con los requisitos
indicados en la tabla 212.2 den PG-3:

Ejecucion de los trabajos

La ejecucion de cualquiera de las mezclas bituminosas en caliente citadas anteriormente incluyen las
siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo.
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- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Extendido y compactacion de la mezcla.

Previamente a la fabricacion de las mezclas bituminosas, el Director de Obra debera aprobar la
correspondiente formula de trabajo, en la que se fijard como minimo lo siguiente:

- ldentificacién y proporcion de cada fraccion de arido en la alimentacion y, en su caso, después de
su clasificacion en caliente.

- Granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral.

- Dosificacién de polvo mineral de aportacion, expresada en porcentaje del arido total con
aproximacioén del uno por mil (0,1%).

- Tipoy caracteristicas del ligante hidrocarbonado.

- Dosificacién del ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo
mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

- Tipoy dotacién de adiciones a la mezcla bituminosa, en caso de emplearse.
-  Densidad minima a alcanzar.

- Tiempos de mezcla.

- Temperatura maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante.
-  Temperatura maxima y minima de la mezcla a la salida del mezclador.

-  Temperatura minima de la mezcla descargada en obra.

-  Temperatura minima de la mezcla al inicio y fin de la compactacion.

En cualquier caso, el Director de Obra podra exigir la correccion de la férmula de trabajo con objeto de
mejorar la calidad de la mezcla, justificAndolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos
oportunos. Asimismo, se estudiara y aprobara una nueva formula de trabajo en caso de que varie la
procedencia de alguno de los componentes, o si durante la produccion se rebasan las tolerancias
granulométricas establecidas en este apartado.

Con anterioridad al extendido de la mezcla bituminosa en caliente se comprobardn la regularidad
superficial y el estado de la superficie sobre la que se va a extender dicha mezcla. En el caso de que la
superficie estuviese constituida por una capa granular, se ejecutara un riego de imprimacién. En cambio,
si la mezcla va a ser extendida sobre una superficie constituida por un pavimento hidrocarbonado, se
ejecutara un riego de adherencia.

Se debera comprobar ademas que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no
debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho
tiempo desde su aplicacion, se comprobara que su capacidad de union con la mezcla no ha disminuido
de forma perjudicial; en caso contrario, el Director de Obra podra ordenar la ejecucién de un riego
adicional.

Respecto a las especificaciones a considerar en la fabricacién de las mezclas bituminosas, se exigiran
las establecidas en la norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE.
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Respecto al transporte de la mezcla bituminosa al punto de empleo, éste se realizara en camiones
protegidos con lonas u otros dispositivos adecuados para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla.
En el momento de descargar la mezcla en la extendedora, su temperatura no podra ser inferior a la
especificada en la formula de trabajo.

El extendido de la mezcla se llevara a cabo intentando realizar el menor niimero de juntas posible, con
el fin de obtener la mayor continuidad de la extensién. La extendedora se regulara de forma que la
superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor
tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion tipo indicada en los Planos.

La extension se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a
la llegada de camiones de suministro de la mezcla, de modo que los trabajos de extendido no se
detengan.

Donde no resulte posible el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se
podra poner en obra por otros procedimientos que el Director de Obra apruebe con anterioridad.

La compactacién de la mezcla se realizara segun el plan aprobado por el Director de Obra en funcion de
los resultados obtenidos del tramo de prueba. Se llevara a cabo a la maxima temperatura posible sin
rebasar la maxima prescrita en la férmula de trabajo y sin que se produzca arrastre de la mezcla. Se
compactara hasta alcanzar la densidad especificada en este Pliego, controlando en todo momento que
la temperatura de la mezcla no baje de la minima prescrita en la férmula de trabajo.

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Al compactar cada
franja o “calle”, se ampliara la zona de compactacién para que incluya, al menos, quince (15) centimetros
de la franja anexa anterior.

Los rodillos compactadores deberan disponer su rueda motriz del lado mas cercano a la extendedora.
Los cambios de direccion se realizaran sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se
realizaran con suavidad.

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se realizara el
correspondiente tramo de prueba, con el fin de comprobar la férmula de trabajo, el sistema de equipos
de extendido y compactacion, y especialmente el plan de compactacion.

A la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba, el Director de Obra debera:

- Aceptar o no la férmula de trabajo. En caso de no aceptarla, el Contratista propondréa las medidas
correctoras correspondientes.

- Aceptar o no los equipos propuestos por el Contratista, definiendo la forma especifica de actuacion
de los mismos.

Salvo autorizacién expresa del Director de Obra, no se permitird la puesta en obra de mezclas
bituminosas en caliente cuando:

- Latemperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5°C). Con viento intenso
o después de heladas, el Director de Obra podra aumentar este limite, a la vista de los resultados
de compactacion.

- Se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Equipos necesarios
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Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran en centrales capaces de obtener una produccién
horaria minima acorde a las caracteristicas de la obra, con las caracteristicas y calidades exigidas en
este Pliego.

El transporte de mezclas bituminosas en caliente se realizara en camiones de caja lisa y estanca. La
caja se mantendra perfectamente limpia, evitando que la mezcla se quede adherida a ella. La forma y
altura de la caja sera tal que, durante el vertido en la extendedora, el camion sélo toque a ésta a través
de los rodillos previstos al efecto. Ademas, los camiones deberan ir provistos de lona o sistema de
cubricion de la caja con el fin de mantener caliente la mezcla durante su transporte.

El extendido de la mezcla se llevard a cabo mediante extendedoras autopropulsadas. Estas maquinas
deberan ser capaces de extender la mezcla en las condiciones geométricas y de produccion previstas,
permitiendo ademas una cierta precompactacion del material extendido.

La extendedora debera disponer de dispositivo automatico de nivelacién y de un elemento calefactor
para la ejecucion de la junta longitudinal.

Para la compactacion de la capa de mezcla bituminosa en caliente se podran emplear compactadores
de rodillos metalicos, estéaticos o vibrantes, de neuméaticos o mixtos.

Todos los compactadores empleados deberan ser autopropulsados, tener inversores de sentido de la
marcha de accién suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas 0 neumaticos

durante la compactacion.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, seran aprobadas por el Director de Obra, siendo las
necesarias para obtener una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor.

En lugares inaccesibles para equipos de compactacién normales, se emplearan otros de tamafio y
disefio adecuado.

Control de calidad

Se llevara a cabo un control de calidad sobre los materiales constituyentes de las mezclas bituminosas
en caliente, segun lo indicado en los apartados correspondientes a dichos materiales del presente Pliego,
y lo prescrito en el articulo 542.9 del PG-3. Para los betunes con polimeros modificados se aplicara lo
referente al articulo 212.6 del PG-3.

En cuanto a la fabricacion de las mezclas bituminosas en central, se estara en lo indicado en el articulo
542.9.3.1 del PG-3 en lo referente al procedimiento de toma de muestras y realizacion de ensayos, y en
cualquier caso en lo que estipule el Director de Obra.

Previamente al vertido de la mezcla desde la caja del camion a la tolva de la extendedora, se comprobara
el aspecto de la mezcla y se medira su temperatura. Ademas, se comprobara de manera frecuente el
espesor extendido mediante el empleo de un punzén graduado.

Se comprobara la composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion, verificando el nimero
y tipo de compactadores; el funcionamiento de elementos auxiliares; el lastre, el peso y la presién de
inflado de los neumaéticos (si fuese el caso); la frecuencia y amplitud de compactadores vibratorios; y el
namero de pasadas.

Al terminar la compactacién de una capa se debera medir la temperatura en la superficie de dicha capa.
Respecto al control de calidad de la unidad terminada y a los criterios a adoptar respecto a la aceptacién

o rechazo de dicha unidad, se estara en lo dispuesto en los articulos 212.7, 542.9.4 y 542.10 del PG-3,
y en todo caso, a lo que el Director de Obra estipule.
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Medicion y abono

La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t), segin
su tipo, realmente colocadas, aplicando el precio correspondiente indicado en el Cuadro de Precios N°
1. El precio incluye el suministro del material, los equipos, medios y todo lo necesario para la correcta
puesta en obra.

No seran objeto de abono los trabajos para la preparacion de la superficie existente, asi como creces
laterales y/o aumentos de espesor por correccion de mermas en capas subyacentes.

52. RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS

El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de escombros y
residuos generados durante la ejecucién del Proyecto objeto de este PPTP.

El Contratista especificara en su programa de trabajos un esquema general de los servicios de retirada
y vertido, indicando:

- Determinacion del volumen aproximado de acuerdo con las caracteristicas del Proyecto.

-  Determinacién de los medios necesarios para su ejecucion con expresion de sus rendimientos
medios.

- Determinacién de un posible sistema de reciclado y reutilizacion en obra como material de relleno.

-  Determinacién de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas de
vertido.

- Estimacion de los plazos de ejecucion.
- Valoracion mensual de las tareas de retirada y vertido.

Estas tareas y las correspondientes a la gestién de los residuos se contemplan en el Proyecto segin lo
dispuesto en el correspondiente anejo dedicado a la gestion de residuos de construccion y demolicion
(RCD), y se imputan al Presupuesto como un capitulo referente a la gestién de residuos.

53. OTRAS UNIDADES DE OBRA

Las unidades de obra no incluidas en este Pliego se ajustardn a la definicion de los Planos
correspondientes y a lo que sobre las mismas ordene la Direccién de Obra.

Seran de abono si son realizadas de acuerdo con este Pliego a los precios que para las mismas figuren
en el Cuadro de Precios N° 1.
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Los ensayos deberan realizarse en Laboratorio Oficial o en privado, oficialmente homologado, siendo
sus resultados los que regiran la buena ejecucion de las obras.

La Direccion de Obra puede ordenar al Contratista que se realicen los ensayos y andlisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso crea pertinentes, fijando para ello el nimero, forma, dimensiones
y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para su ensayo y analisis.

El importe de estos ensayos debe considerarse incluido en el precio de las unidades de obra. El importe
total de los ensayos ascendera hasta el 1% del Presupuesto de Adjudicacion, descontandose del mismo
el costo de los ensayos cuyos resultados no sean aceptables. La Direccion de Obra podra ordenar la
ejecucién de un nimero mayor de ensayos, que el cubierto por la anterior cifra, siendo abonados aquellos
cuyos resultados sean aceptables.

El importe asignado a ensayos (1% del Presupuesto de Adjudicacion), que no sea gastado total o
parcialmente, serd descontado del presupuesto real de ejecucién, a la liquidacion de la obra.

Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2021

Autor del Proyecto Directora del Proyecto
Fdo.: Néstor Urrutxua Miguel Fdo.: Saioa Rezabal Arocena
Ingeniero Caminos, C. y P. Ingeniera de Caminos, C.y P.
N° Colegiado 12.323 N° Colegiado 33.760
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