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MEMORIA 

 

EDIFICIO: CC IPARRALDE I 

OBRA:  
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN 
CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

PROMOTOR: 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital. 

Servicio General de Mantenimiento de EE.MM. 

PLAZO: 30 días naturales  

PRESUPUESTO:  96.788,67 € IVA INCLUIDO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
La cancha del polideportivo del CC Iparralde I cuenta con las ventanas originales del edificio 
instaladas en el año 1989, resueltas mediante carpinterías de aluminio y policarbonatos.  
 
Esta solución, acompañada del mal estado de conservación de los policarbonatos, provoca  
notables perdidas de calor con el consecuente incremento de los costes de calefacción. 
Igualmente, debido a la diferencia de temperatura interior y exterior, se generan 
condensaciones que originan gotas que descienden por las paredes de la cancha. 
 
OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El proyecto tiene como objeto la sustitución de las carpinterías de cancha a fin de mejorar la 
eficiencia energética del edificio. 
 
Se propone la colocación de nuevas carpinterías fabricadas en aluminio, lacadas en rojo en 
color similar al existente, con un sistema tipo CORTIZO COR-70 Industrial con RPT de canal 
europeo o equivalente aprobada por la Dirección, y hoja de sección de 70 mm. Igualmente, 
se colocarán nuevos vierteaguas. 
 
Para el acristalamiento, se propone un acústico y térmico 3+3/16/4+4, traslucidos, con vidrio 
bajo emisivo ClimaGuard Premium2 o equivalente, formado por dos lunas de 4 mm de 
espesor, dos lunas de 3 mm de espesor adheridas mediante PVB acústico y cámara 
intermedia de argón de 16 mm.   
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La nueva carpintería estará enrasada con el interior y se realizarán los trabajos necesarios 
sobre los paramentos para recibir y reparar las zonas afectadas. 
 
Para la ejecución de los trabajos se contempla la utilización de una plataforma elevadora. 
 
En la documentación gráfica adjunta se distinguen los dos tipos de ventanas actuales: 
 

- V1: 4 unidades con dimensiones 5,60x3,20m. 
- V2: 8 unidades con dimensiones 2,00x3,15m, con una de las dos ventanas abatibles 

motorizada. 
 
Se propone el cambio de la configuración de las mismas según se ha detallado en la 
documentación gráfica, manteniéndose el número de unidades y denominándose las nuevas 
ventanas V3 (5,60x3,20m) y V4 (2,00x3,15m).  
 
En las ventanas V3 se plantea la instalación de perfiles para refuerzo estructural para 
momentos de inercia. En los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones 
Administrativas, queda definida la posibilidad de aportar por parte de las empresas 
licitadoras un estudio de cálculos mecánicos de momentos de inercia para carga de viento y 
peso, justificando la resistencia de las carpinterías ofertadas y la necesidad, no necesidad o 
necesidad parcial de incorporación de perfiles de aluminio como refuerzo. Consultar lo 
establecido en los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
Los motores actuales de las ventanas V2, se desmontarán y se recolocarán en las nuevas 
ventanas V4, añadiendo nuevos motores donde sea necesario. 
 
A la finalización de los trabajos, se deberá realizar una limpieza de los vidrios y carpinterías, 
retirando pegatinas y protecciones de los vidrios.  
 
 
FASES DE OBRA Y FECHAS DE EJECUCIÓN 

Se plantea un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha que se fije en el acta de 
comprobación de replanteo para la ejecución de la obra, comprendido entre el 19 de 
septiembre de 2022 y 31 de octubre de 2022.  
 
Los trabajos deberán ejecutarse entre dichas fechas, coordinándose tal y como establezca la 
Dirección de obra con las obras de pintura y sustitución de pavimento de cancha que se 
realizarán en la misma instalación.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

      
 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2022 
 

 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 
Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 
 

 
Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA

 DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE 1 
Nº EXPTE.: 22072

REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0000 CONSIDERACIONES PREVIAS

0101 PA PLATAFORMA ELEVADORA

1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          650,00 €                   650,00 € 

0201 PA DESMONTAJE REDES

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          480,00 €                   480,00 € 

0202 M2 LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR Y RECIBIDO DE HUECOS

4,00 3,20 5,60 71,68
8,00 3,15 2,00 50,40

TOTAL PARTIDA 122,08            45,00 €                5.493,60 € 

0301 UD VENTANA ALUMINIO V-3 (5,60x3,20)

CAPÍTULO 2 - ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de ventanas de aluminio y perfiles de dimensiones máximas 18m2, incluso
policarbonatos celulares, vierteaguas, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están
sujetas, retirada de escombros y limpieza de dependencias afectadas. Recibido de nuevos
ventanales, remates de acabado de albañilería en paños afectados por las obras, i/p.p. de remates
de hormigón o materiales existentes. Incluso protección de los paños adyacentes, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, contenedor, transporte a vertedero y tasa de gestión de los
residuos generados, medios auxiliares y medidas de protección. 

Suministro y colocación de ventana V3 de dimensiones 5,60x3,20 m, lacadas en rojo en color
similar al existente y a elegir en obra por la Dirección Facultativa, sistema tipo CORTIZO COR-70
Industrial con RPT de canal europeo o equivalente aprobada por la Dirección, compuesta según
documentación gráfica adjunta en Proyecto, perfilería de aleación de aluminio 6063 con tratamiento 
térmico T-5, maineles, herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo. Marco de sección de 70
mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en ventana. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de
poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios y herrajes de colgar. Incluso chapa
vierteaguas.

* El contratista presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de
seguridad de todos los productos a utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a
colocar en la obra a requerimiento de la D.F. para que ésta dé su conformidad.
* Durante la ejecución de los trabajos, la Empresa Adjudicataria estará obligada a disponer a pie
de obra de un encargado responsable tanto de la correcta ejecución de la obra como de hacer
cumplir todas las Normas de Seguridad según legislación vigente.

CAPÍTULO 3 - CARPINTERÍA EXTERIOR

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN 
CENTRO CÍVICO IPARRALDE I

* La empresa asumirá la responsabilidad correspondiente a la cesión de las llaves y códigos de
alarma. Dará cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de obra con la
dirección del Centro.
* Se entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso,
así como las zonas de tránsito de operarios y materiales. Se realizará la protección de los paños
afectados por la obra.
* Todos los medios auxiliares y materiales como: escaleras, andamios, apuntalamientos,
transportes, cintas de elevación de material, replanteos, contenedores, protecciones, etc…que
sean necesarios para la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán incluídos
en el precio de la misma.
* En caso de necesidad de permisos para ocupación de vía pública, deberán solicitarse a la
Dirección de obra con más de 48h de antelación. 

Desmontaje y retirada por medios manuales de redes y escuadras ancladas en pared. Incluso p.p.
de maquinaria necesaria, piecerío, herramientas, medios auxiliares y medidas de protección
colectivas. 

CAPÍTULO 1 - MEDIOS AUXILIARES

Alquiler de plataforma eléctrica de tijera, de hasta 12m de altura de trabajo. Incluso portes, seguro
y gestión de residuos. 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA

 DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE 1 
Nº EXPTE.: 22072

REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

4,00 4,00
TOTAL PARTIDA 4,00     10.178,56 €              40.714,24 € 

0302 ML PERFILES DE REFUERZO

4,00 16,00 64,00
4,00 11,20 44,80

TOTAL PARTIDA 108,80            12,00 €                1.305,60 € 

0303 UD VENTANA ALUMINIO V-4 (2,00x3,15)
Suministro y colocación de ventana V4 de dimensiones 2,00x3,15 m, lacadas en rojo en color
similar al existente y a elegir en obra por la Dirección Facultativa, sistema tipo CORTIZO COR-70
Industrial con RPT de canal europeo o equivalente aprobada por la Dirección, compuesta según
documentación gráfica adjunta en Proyecto, perfilería de aleación de aluminio 6063 con tratamiento 
térmico T-5, maineles, herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo. Marco y hoja de sección
de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en ventana. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de
poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados y exclusivos con la serie CLX hasta 160 kg, suministrados por STAC Cortizo. Incluso
chapa vierteaguas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1500
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
Lacado en color rojo a elegir por DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras. 
Acristalamiento acústico y térmico 3+3/16/4+4 con vidrio bajo emisivo ClimaGuard Premium2 o
equivalente, formado por dos lunas tráslucidas de 4 mm de espesor, dos lunas traslucidas de 3 mm 
de espesor adheridas mediante PVB acústico, y cámara intermedia de argón de 16 mm. Fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y colocación de junquillos.
Ajuste final, totalmente instalada según UNE 852019 referente a sistemas de instalación, fijaciones
y tipología de sellantes, sellado con juntas EPDM por ambas caras, accesorios y medios auxiliares. 
Medidas a comprobar en obra. Totalmente montada y probada. Realización de pruebas de
servicio.
Todo según documentación gráfica de Proyecto.

Refuerzo estructural con perfiles de aluminio para momentos de inercia por cargas de viento y
peso en separación entre huecos en carpinterías V3 (5,60x3,20m). Incluso remate con paramentos,
anclaje, herramienta, tornillería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, contenedor,
transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados, medios auxiliares y medidas
de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.
* Consultar lo establecido en los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones
Administrativas.

Maniobra lógica con uso restringido mediante llavín. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.
Elaborada en taller TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1500
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
Lacado en color a elegir por DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras. 
Acristalamiento acústico y térmico 3+3/16/4+4 con vidrio bajo emisivo ClimaGuard Premium2 o
equivalente, formado por dos lunas traslucidas de 4 mm de espesor, dos lunas traslucidas de 3 mm 
de espesor adheridas mediante PVB acústico,y cámara intermedia de argón de 16 mm. Fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y colocación de junquillos.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA

 DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE 1 
Nº EXPTE.: 22072

REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

8,00 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00       3.578,40 €              28.627,20 € 

0304 UD RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE MOTORES

6,00 6,00
TOTAL PARTIDA 6,00            65,00 €                   390,00 € 

0305 UD NUEVOS MOTORES

2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00          300,00 €                   600,00 € 

0401 PA LIMPIEZA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          250,00 €                   250,00 € 

0501 UD

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          500,00 €                   500,00 € 

0601 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          980,00 €                   980,00 € 

          79.990,64 € 
          16.798,03 € 
          96.788,67 €  IMPORTE TOTAL 

CAPÍTULO 5 - SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 6 - GESTIÓN DE RESIDUOS

  TOTAL 
  21% IVA 

Partida alzada para la gestión de residuos generados acorde a Real Decreto 105/2008 , del 1 de
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición y al
Real Decreto 112/2012 del Departamento de Medio Ambiente del País Vasco, mediante acopio y
separación de residuos, evitando la mezcla de fracciones que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación y tratamiento mediante entrega a Gestor Autorizado para su recogida,
carga y transporte al vertedero y canon de vertido. Todo realizado acorde a normativa objeto de
aplicación.
* Partida a justificar mediante presentación de los correspondientes albaranes.

Redacción y formalización de documentación asociada a los requisitos legales de seguridad y
salud en cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto con el
artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, designar Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras de referencia con el mandato de cumplir con
las funciones contenidas en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/1.997, obligaciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra junto con las
referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Limpieza de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
los vidrios y carpinterías y retirada de pegatinas y protectores de los vidrios, retirando todo ello
junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado.

Ajuste final, totalmente instalada según UNE 852019 referente a sistemas de instalación, fijaciones
y tipología de sellantes, sellado con juntas EPDM por ambas caras, accesorios y medios auxiliares. 
Medidas a comprobar en obra. Totalmente montada y probada. Realización de pruebas de
servicio.
Todo según documentación gráfica de Proyecto.

CAPÍTULO 4 - LIMPIEZA

Desmontaje de motores de cadena situados en la parte superior de las ventanas V2 y posterior
montaje tras colocación de nuevas carpinterías V4. Incluso anclaje, conexionado, prolongación de
líneas electricas con cable 2x1,5mm2 para ajuste de distancias a nuevas carpinterías, herramienta,
medios auxiliares y medidas de protección necesarias. Totalmente terminado y puesto en
funcionamiento.

Suministro y colocación de motor de cadena para ventanas V4, instaladas en marco de ventana y
conectadas a un receptor externo, con rango de apertura 90-300 mm ajustable, energía 230V,
fuerza de empuje máxima: 400 Nm, color plata, funcionamiento silencioso. Incluso anclaje,
cableado, conexionado, herramientas, medios auxiliares y medidas de protección necesarias.
Totalmente terminado y puesto en funcionamiento.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA

 DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE 1 
Nº EXPTE.: 22072

REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

NOTA: 
Se entregará, la obra en perfecto estado de limpieza para su uso inmediato. Se protegerán los paños afectados por la intervención. En los 
precios de la memoria se incluye el traslado a vertedero del escombro generado y pago de las tasas correspondientes. 

La liquidación se realizará conforme a las mediciones que resulten de cada partida.
Se cumplirá en todo caso con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud laboral

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2022

Fdo.: Janire Uralde Sanchez
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: CC IPARRALDE I 

OBRA:  
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN 
CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

PROMOTOR: 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Administración Municipal 

Mantenimiento de Edificios Municipales 

Índice  

 
1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
                  
2.- AGENTES INTERVINIENTES                   
 2.1.- Identificación                    
  2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)                
  2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)                 
  2.1.3.- Gestor de residuos                  
 2.2.- Obligaciones  
  2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)  
  2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)  
  2.2.3.- Gestor de residuos  
 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, 
CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA 
 
6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por JANIRE URALDE SANCHEZ (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM Data eta Ordua

Fecha y Hora 12/07/2022 07:57:02

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 13/39

L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

Nº EXPTE.: 22072 REF.: J.U. 

 

Departamento de Administración Municipal 
y Transformación Digitall 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazio eta Eraldaketa Digitalaren 
Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Obra Zerbitzua Página 2 de 13 

 
 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del 

País Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para SUSTITUCIÓN DE 
CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I, donde se 
desarrollan los puntos siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para la SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN 
CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I.  
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-
Gasteiz. 
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 

 
2.1.3.- Gestor de residuos 

 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición 
de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 
anterioridad al comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 

obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de 
la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 
en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
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recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 
4.1 del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales 
de construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 

del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, 
les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 
- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 
EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 

codificado atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos: 
 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 

que están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente 
memoria. 

 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase 
de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su 
vida útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente a la Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN 
LA OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable 
a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 

 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al 
presente documento. 

 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por JANIRE URALDE SANCHEZ (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM Data eta Ordua

Fecha y Hora 12/07/2022 07:57:02

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 22/39

L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

Nº EXPTE.: 22072 REF.: J.U. 

 

Departamento de Administración Municipal 
y Transformación Digitall 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazio eta Eraldaketa Digitalaren 
Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Obra Zerbitzua Página 11 de 13 

 
 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 
in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 4,67 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, y en el Decreto autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con 
un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la 
obra y el derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

Nº EXPTE.: 22072 REF.: J.U. 

 

Departamento de Administración Municipal 
y Transformación Digitall 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazio eta Eraldaketa Digitalaren 
Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Obra Zerbitzua Página 13 de 13 

 
 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 

descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas 
correspondientes a cada unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, 
contenedor, carga y transporte a punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
980,00 €, que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los correspondientes 
albaranes. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2022 
 
 
 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Janire Uralde Sanchez y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA 
DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital. 

Emplazamiento Plaza Zuberoa nº 1 

Presupuesto de Ejecución Material 79.990,64 € 

Plazo de ejecución previsto 30 días naturales 

Número máximo de operarios Tres (3) 

Total aproximado de jornadas     30 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Sin pendiente. 

Edificaciones colindantes Se trata de un edificio aislado 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Trabajos previos  Desmontaje de redes 
Levantado de carpintería exterior y recibido de huecos 

Carpintería Colocación de nuevas carpinterías 

Limpieza Limpieza de la obra 

 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por JANIRE URALDE SANCHEZ (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM Data eta Ordua

Fecha y Hora 12/07/2022 07:57:02

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 30/39

L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

Nº EXPTE.: 22072 REF.: J.U. 

 

Departamento de Administración Municipal 
Servicio General de Mantenimiento de 
Edificios Municipales  
 
Udal Administrazioaren Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzu 
Orokorra 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 4 de 11 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 1  Km 
≈ 1  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 1  Km 
≈ 1  Km 

 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular X Maquinas elevadoras 

 
 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
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Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
X 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 

X 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 

 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

x 

de los cables 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros permanente 
x Escaleras auxiliares permanente 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

Permanente 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco frecuente 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  
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FASE:  DESMONTAJES 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 

 
FASE:  ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 

RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Las plataforma de guarnecidos de techos se harán con entablonado totalmente cuajado. permanente 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por JANIRE URALDE SANCHEZ (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM Data eta Ordua

Fecha y Hora 12/07/2022 07:57:02

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 34/39

L4H7AXK2BAVCQT6X3H6POSFTQM

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

Nº EXPTE.: 22072 REF.: J.U. 

 

Departamento de Administración Municipal 
Servicio General de Mantenimiento de 
Edificios Municipales  
 
Udal Administrazioaren Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzu 
Orokorra 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 8 de 11 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

 
FASE: CARPINTERÍAS 

 
RIESGOS Y 

CAUSAS 
NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 

COLECTIVA 
PROTECCION 

PERSONAL 
CAIDA: 
* Mismo o distinto 

nivel: 
   . Personas. 
   . Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo cargas.       
 
CORTES. 
 
GOLPES. 
 
PUNTURAS. 
 
PROYECCIONES: 
* Partículas. 
 
INHALACIÓN: 
* Humos soldadura. 
 
RADIACIONES. 
 
QUEMADURAS. 
 
CONTACTO 

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
ESFUERZOS. 
 
. 

- Dotación completa de planos. 
- Se prohibe la retirada de protecciones 

colectivas sin conocimiento del 
encargado de obra quien dispondrá de 
otra medida alternativa.  

- Las máquinas deberán ser utilizadas  por 
personal capacitado. 

- No se instalarán máquinas fijas en 
lugares de paso, eligiendo las zonas con 
la menor interferencia al resto del 
personal. 

- Se mantendrán en buen estado de 
limpieza y orden lugares de paso y 
trabajo, eliminando los recortes por 
vertederos a zonas previamente 
acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, 
bidones, etc., como substitutivo de la 
escalera portátil. 

- La conexión de la soldadura eléctrica se 
hará a cuadro con protecciones y 
cableado de sección adecuada a su 
consumo. 

- Si se ha de utilizar soldadura eléctrica en 
locales muy conductores, la tensión en 
vacío será de 24 V. 

- No se utilizará como mesa de apoyo 
para trabajos de soldar, bidones que 
hayan contenido productos inflamables. 

- El soldeo se hará con ventilación por 
corriente de aire. 

- El aplomado y recibo de marcos se hará 
por tantas personas fuese necesario 
para evitar vuelcos. 

- A los tajos con insuficiente luz natural se 
les dotará con iluminación artificial (> de 
200 lux medidos a 1 m. del suelo). 

- La conexión de medios auxiliares 
eléctricos a los cuadros de derivación se 
hará mediante clavijas. 

- Insistimos en que las lámparas portátiles 
deben llevar rejilla de protección y ser 
alimentadas a tensiones de 24 V. 
(lugares húmedos) o de 48 V. (lugares 
secos). 

- Si estos trabajos se realizasen a 
"destajo" se deberán extremar las 
medidas de control para que se lleguen 
a cumplir las anteriores normas de 
prevención. 

- Sistema de 
aspiración de humos 
de soldadura si no 
es posible la 
ventilación por 
corriente de aire. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con arnés. 
- Calzado con puntera 

reforzada y plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
- Las propias de los 

medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando diferentes tareas. 

 
4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 
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- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2022 
 

 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 
Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 
 

 
Fdo.: Janire Uralde Sanchez 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: CC IPARRALDE I 

OBRA:  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN CANCHA DEPORTIVA EN 
CENTRO CÍVICO IPARRALDE I 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
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ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 30 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra, comprendido entre el 19 de septiembre de 2022 
y 31 de octubre de 2022. 
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2022 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
 


