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CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO
PELAIOENEA DE USURBIL

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA

l.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice tendra por objeto la REHABILITACION Y
CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO PELAIOENEA DE USURBIL, conforme al Proyecto de Ejecucion
redactado por los arquitectos Maite Leturia, Ana Almandoz, Nagore Gofi, Michela Lamedica, Gorka
Segurola y Mikel Ormazabal, pertenecientes al Colegio oficial de arquitectos de Euskal Herria en el
que estan colegiados, que tendra caracter contractual.

Cadificacion CPV: 45200000-9: Trabajos de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil.
2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras objeto de la presente contratacion sera de OCHO (8)
MESES, contados a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

No obstante, los licitadores pueden reducir el plazo de ejecucion de la obra.
El mes de Agosto sera igualmente mes de trabajo y se tendra en cuenta dentro del plazo propuesto.

La empresa contratada se entendera incursa en mora por el transcurso del plazo previsto en el
contrato, no siendo necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

3. PRECIO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de 475.162,86 € IVA excluido, mas 21 % de IVA 99.784,20 €, que
supone un total de 574.947,06 €.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 399.296,52 euros
Gastos Generales (13%) 51,908,55 euros
Beneficio industrial (6%) 23.957,79 euros
PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA 475.162,86 euros
.V.A.(21%) 99.784,20 euros
TOTAL, PRESUPUESTO BASE LICITACION 574.947,06 euros

El precio del contrato incluira una relacion de precios unitarios que seran afectados en igual porcentaje
de baja que el contenido en su proposicién econdmica.
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Una vez adjudicado el contrato, en el precio se entenderan incluidos todos los gastos e impuestos que
se ocasionen como consecuencia del contrato, incluso los de transporte e instalacion.

4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.

Asimismo, el 6rgano competente en materia presupuestaria se compromete a reservar los créditos
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

En concreto, se financiara con cargo a las siguientes partidas y afos, recogidos en el Presupuesto
Municipal del Ayuntamiento:

> 59.895 € (1.6000.622.333.00.01.2021)
> 515.052,06€ (1.6000.622.333.00.01.2022)
5. FORMA DE PAGO

El pago de las obras ejecutadas se realizara mediante certificaciones periddicas de caracter mensual,
expedidas por el director facultativo de las mismas.

Una vez aprobada la factura, ésta sera abonada dentro de los plazos legalmente previstos en el
articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La empresa contratista presentara las facturas en formato electronico, a través del Punto General de
Entrada de Facturas de Gipuzkoa (PGEFe) (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua), segun lo
dispuesto en la Norma de Ejecucion Presupuestaria municipal, en cumplimiento de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el
Sector Publico.

Caddigos DIR3 de las unidades organicas: Ayuntamiento de Usurbil:

e Organo gestor: LO1200739
e Unidad tramitadora: LO1200739
e Oficina contable: LO1200739

6. REVISION DE PRECIOS

Es de aplicacién lo dispuesto en el Real Decreto 3/2022, de 1 de marzo, en relacién con la revision de
precios del contrato de obra. En base a esta norma, los precios podran ajustarse a lo que determine la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

7. GARANTIAS

Garantia provisional:

No se exige,

Garantia definitiva:
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La empresa adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraidas, esta obligada a constituir una garantia definitiva por importe del 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA.

En el caso de que la proposicion econdmica de la empresa adjudicataria del contrato se hubiera
considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, para posteriormente ser aceptada,
ademas de la garantia anterior debera de constituir una garantia complementaria de un 5% del importe
de adjudicacién, de tal forma que la garantia total alcanzara el 10% del precio del contrato.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de diez dias habiles contados a partir del
siguiente a aquel en que el licitador que haya presentado la mejor oferta hubiera recibido el
requerimiento, y podra constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el articulo 108 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, con la salvedad de que las
constituidas en metalico deberan de ser ingresadas en cualquiera de las cuentas corrientes del
Ayuntamiento de Usurbil.

La devolucién de la garantia, tanto total como parcial en su caso, se realizara de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 111 de la referida Ley de Contratos del Sector Publico, una vez vencido el plazo
de garantia y cumplidas por la empresa adjudicataria todas sus obligaciones contractuales.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del procedimiento abierto son los
siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: hasta 61 puntos (archivo electrénico
C)

8.1.- EL PRECIO DEL CONTRATO (hasta 41 puntos)

La mayor puntuacion se concedera a la oferta econdmica mas baja y el resto de las ofertas se
puntuaran segun esta férmula: por una parte, multiplicar el resultado de la divisién entre la oferta barata
mas baja y la oferta valorada del licitador, y por otra, la cantidad total de puntos que se puedan aplicar
al criterio. Es decir,

PL= OB/OL x 41
Siendo:
PL: puntuacioén del licitador
OB: la oferta mas baja
OL.: oferta del licitador

A la hora de valorar el precio de las ofertas, si alguna de ellas esté incursa en presuncion de
anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de cinco dias habiles para que

puedan presentar una justificacion adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar
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dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El caracter anormal del precio ofertado se hara segun criterios fijados en el articulo 85 del

Reglamento aprobado por el Real Decreto 1098/2001.

8.2.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA (hasta 10 puntos)

Se valorara de la siguiente manera (no se valoraran plazos intermedios o de franjas inferiores a 1 afno):

- 1 afo de garantia (plazo legal): O puntos
- 2 afios en total de garantia (1 afio mas sobre el plazo legal): 5 puntos

- 3 afos en total de garantia (2 afios mas sobre el plazo legal): 10 puntos

8.3.- REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA(hasta 10 puntos)

El plazo maximo de ejecucion de la obra sera de 8 meses. Agosto sera también un mes laborable y se
tendra en cuenta dentro del plazo propuesto.

Los licitadores podran reducir el plazo de ejecucion de la obra. Se valorara de la siguiente manera (no
se valoraran plazos intermedios o inferiores a 15 dias naturales):

- 15 dias naturales: 5 puntos
-1 mes: 10 puntos

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA VALORACION TECNICA: hasta 39 puntos (archivo
electronico B).

Los licitadores, en ningun caso, aportaran en este archivo B datos econdmicos ni aquellos otros que
sean valorables automaticamente mediante formula.

8.4.- MEMORIA TECNICA (hasta 39 puntos)

A las memorias técnicas de las empresas licitadoras que no obtengan 10 PUNTOS en este apartado se
les otorgara 0 puntos.

Se valoraran los siguientes aspectos de las memorias que presenten los licitadores. Las memorias
deberan respetar el orden y la estructura de los apartados detallados a continuacién asi como lo
indicado en los pliegos técnicos:

8.4.1.- ANALISIS DEL PROYECTO TECNICO Y PROGRAMA DE ORGANIZACION DE OBRA. (hasta
39 puntos)
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8.4.1.1.- Se valorara la metodologia propuesta por el licitador para la ejecucion de los trabajos descritos
en el proyecto donde se justifique que el licitador ha estudiado la obra pormenorizadamente, su
ubicacion, accesos, usos y demas datos que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto tales como
cémo acometer las obras, diferente secuencia de fases propuestas y funcionamiento en el transcurso
de las obras. (Se valorara hasta un maximo de 16 puntos)

8.4.1.2.- Se valorara la presentacion de propuestas concretas de soluciones en relacién a posibles
indefiniciones o complicaciones que pudieran surgir, principalmente desde el punto de vista de la propia
obra; incluso la manifestacion de posibles advertencias que pretendan advertir de posibles errores del
proyecto (partidas que falten a su entender, errores de mediciones, etc). (Se valorara hasta un maximo
de 13 puntos)

8.4.1.3.- El analisis de trabajos previos al inicio de la obra, sefializacion y balizamiento del ambito de la
obra y medidas de seguridad a adoptar en base al Estudio de Seguridad de proyecto y debiendo ser
coherente con el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar. Completado con planos
representativos de la organizacion de la obra. (Se valorara hasta un maximo de 5 puntos)

8.4.1.4.- Descripcion de la forma de abordar los trabajos propuesta por el licitador, que demuestre el
conocimiento de la problematica y las condiciones en que se deben realizar las obras, asi como el
control del proceso constructivo, atendiendo a criterios de seguridad y control del proceso de ejecucién
de la obra y especificando claramente la manera de realizarlos. Se especificara el organigrama del
equipo de trabajo segun lo especificado en el apartado A.6 de los pliegos técnicos. Se aportara una
descripcion concreta de los medios auxiliares mas importantes a emplear en determinados tajos. (Se
valorara hasta un maximo de 5 puntos)

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas que se
hallen en plena posesién de su capacidad juridica y de obrar, acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar
establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, podran hacerlo por si 0 representadas por persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica concurra algun o alguna
miembro de la misma, esa persona debera justificar documentalmente que esta facultada para ello.
Tanto en uno como en otro caso, a la representante le afectan las citadas causas de incapacidad para
contratar.

Ademas las personas juridicas deberan tener como finalidad realizar actividades que tengan relacion
directa con el objeto del presente contrato y disponer de una organizacion dotada de elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del mismo.

La capacidad y solvencia para contratar se acreditara, SOLAMENTE POR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA, con la presentacion de los siguientes documentos:

1.a) Documentos acreditativos de la personalidad juridica del empresario o de la empresaria y, en su
caso, de su representacion.

La personalidad se acreditara mediante la presentacion de:
- Documento Nacional de Identidad si la persona licitadora actia en nombre propio.

- En el caso de que se actue en representacion de otra persona o entidad, Documento Nacional
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de Identidad y escritura de apoderamiento. En el acto de calificacién de la documentacion se
procedera, de oficio, al bastanteo del poder.

- Cuando la licitadora sea una persona juridica, escritura de constitucion o modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y nimero de identificacion fiscal, cuando la
inscripcion fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Cuando se trate de empresarios no
espafoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberan acreditar su inscripciéon en un
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado
respectivo.

- En el caso de que varios empresarios 0 empresarias acudan a la licitacion constituyendo una
Unién Temporal de Empresas, cada una de las que la componen debera acreditar su capacidad y su
solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores, y, asimismo, aportar el compromiso de
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios. Igualmente, indicaran en la
proposicion la parte del objeto que cada miembro de la UTE realizaria, con el fin de determinar y
comprobar los requisitos de solvencia de todos ellos y ellos y ellas.

1.b) Declaracion expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de
contratar enumeradas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

1.c) Declaracion expresa responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

1.d) Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la empresa licitante.

1.e) Solvencia:

1. La solvencia econémica del empresario debe acreditarse mediante un volumen de negocios
anual equivalente a la mejor de las tres ultimas jornadas, con un minimo de 600.000 euros.

2. La solvencia técnica del empresario se acreditara mediante una relacion de los trabajos
realizados en los ultimos cinco afios que incluya certificaciones. Se entendera que tiene
solvencia cuando aparezca una obra de construccion por importe minimo de 600.000 euros (IVA
incluido).

* Toda esta documentacion se presentara en copia autentica.
10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El acceso al expediente de esta contratacion, la documentacion técnica unida al mismo, los pliegos y a
la documentacién complementaria podra realizarse a través del Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Usurbil, a partir del momento en que aparezca publicado el anuncio de esta licitacién
en el mencionado Perfil del Contratante y hasta el vencimiento del plazo de presentacion de
proposiciones. Para contactar dirigirse a:

Joxe Martin Sagardia plaza, z/g — 20170 Usurbil
Tel. 943 371951 / Fax 943 368167
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E-mail: kontratazioa@usurbil.eus

Perfil del Contratante: www.usurbil.eus

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando exclusivamente medios electronicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicidon Adicional decimoquinta de la LCSP
9/2017, durante el plazo de VEINTISIETE(27) DIAS NATURALES, hasta las 14:00 horas, a contar
desde el dia siguiente al de su publicacion en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

La informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la presentaciéon electrénica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se encuentran alojadas en la Plataforma
de Contratacion Publica de Euskadi (www.contratacion.euskadi.eus).

10.1.PRESENTACION ELECTRONICA

Centro de Atencion a usuarios de la licitacion electrénica: 945016298 (desde 7:45 a 20:00).

Direccion de internet: www.euskadi.eus

Direccion de correo electronico: laguntzakpe@euskadi.eus

10.2. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
Las empresas licitadoras deberan presentar TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS (A, By C).

1) ARCHIVO ELECTRONICO “A” se denominara “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA
CONTRATAR” y contendra los siguientes documentos:

Anexo 1: modelo de declaracion de responsabilidad.

2) ARCHIVO ELECTRONICO “B” se denominara”LOS QUE DEPENDEN DE UNA VALORACION
TECNICA y contendra los siguientes documentos: Documentacién relativa a los criterios de
adjudicacion detallados en la clausula 8.4: Memoria Técnica de los pliegos administrativos y en los
pliegos técnicos cuya valoracién dependa de un juicio de valor.

En ningun caso deben de incluirse en el presente sobre cualesquiera datos correspondientes a criterios
de adjudicacion cuantificables de forma automatica y que deberan incluirse en el archivo “C”.

3) ARCHIVO ELECTRONICO “C” se denominara “PROPOSICION SOBRE CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA” y contendra:

Proposicion Econdmica, proposicion del plazo de garantia y del plazo de reduccion en la ejecucion de
obra, ajustada al modelo que se incorpora al presente pliego como Anexo |l.

11. VARIANTES O ALTERNATIVAS

No se admiten.
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12. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion estara integrada o constituida del modo siguiente:

1. Agurtzane Solaberrieta Mesa, Alcaldesa, Presidente

2. Lur Etxeberria Gurrutxaga, concejala de los servicios de obras y mantenimiento, vocal
3. Garazi Etxeberria San Miguel, Secretaria municipal, vocal

4. Xabier Olano Jauregi, Interventor municipal, vocal

5. Imanol Etxeberria, aparejador del ayuntamiento, vocal

6. Olatz De Miguel Arnaiz, Técnica de Contratacion y de Personal, Secretaria de Mesa

Podran asistir, ademas, todos aquellos responsables técnicos municipales cuya presencia sea
solicitada por la Mesa, para ejercer labores de asesoramiento.

13. CALIFICACION DE DOCUMENTOS

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa calificara la documentacién recibida en
tiempo y forma (archivo electrénico “A”), procediendo, para ello, como se sefala en el articulo 141 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

A tal efecto, podran pedirse aclaraciones o documentos complementarios sobre la capacidad y
solvencia de las empresas licitadoras que habran de aportarse, tal y como dispone el articulo 22 del
Reglamento, en el plazo de cinco dias naturales. La solicitud de aclaraciones o informacién
complementaria sera comunicada por la Mesa verbalmente a los interesados, anunciandose,
igualmente, en el tablén de anuncios del perfil del contratante. En la misma forma comunicara la Mesa
la existencia de vicios subsanables en la documentacion presentada para que en el plazo, en este
caso, de tres dias habiles las empresas licitadoras corrijan o subsanen los defectos observados.

En este mismo acto la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del archivo electronico “B”, y las
remitira al érgano encargado de su valoracion, que debera devolver el informe de valoracién antes de
la apertura publica del archivo electrénico “C”.

Los archivos electronicos seran abiertos en acto publico en la fecha y hora que se indique en el perfil
de contratante del ayuntamiento de Usurbil (https://www.usurbil.eus/eu/kontratatzailearen-profila).

14. ADJUDICACION, FORMALIZACION Y GASTOS

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150.1 de la Ley de Contratos del
Sector Publico elevara las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de
adjudicacion al érgano de contratacion.

La Alcaldesa, por delegaciéon del Organo de Contratacion, clasificara las ofertas y requerira a la
empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, realice las siguientes
actuaciones:

a Aportar la documentacioén (indicada en la clausula 92) para acreditar la capacidad y la solvencia
para contratar.

b Constituir la garantia definitiva.

¢ Indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen
la actividad objeto del contrato.
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d Presentar copia de las pdlizas y de los recibos de los seguros de responsabilidad civil y de todo
riesgo de construccion.

e Presentar la relaciéon de los subcontratos a celebrar, con indicacion de las partes del contrato a
realizar por cada empresa subcontratada.

Cuando no proceda la adjudicacion del contrato a la empresa licitadora que hubiese presentado la
mejor oferta por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva
convocatoria la Administraciéon podra efectuar un nuevo requerimiento a la empresa licitadora o
licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas (una vez
eliminada la empresa que no acredita su capacidad), en cuyo caso se concedera a ésta un plazo de
diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado anteriormente.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion en documento administrativo, que debera efectuarse
no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion.

Los gastos de anuncios de la licitacion y adjudicacion seran por cuenta del Ayuntamiento.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La técnica municipal responsable de la ejecucion del contrato, con las funciones que se prevén en el
articulo 62 de la LCSP, sera el aparejador municipal.

16. EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucioén del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del replanteo que
debera tener lugar dentro del plazo maximo de 15 dias, contado desde la fecha de formalizacién del
contrato.

Ademas, la empresa adjudicataria debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado
por el érgano de Contratacién. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a diez dias
naturales desde la formalizacién del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion, que no
podra modificar ninguna de las condiciones contractuales.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratada y ésta no tendra
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras,
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

En todo caso, las obras se realizaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el presente
Pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, asi como a lo establecido en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento General de la citada Ley,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecucion del contrato se
desarrollara bajo la direccion, inspeccion y control de la Administracion, quien ejercera estas facultades
tanto por escrito como verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la Administracién podra exigir la adopcion de las medidas
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que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion del mismo.
17. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

La empresa contratada esta obligada al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que
emplee en los trabajos objeto de este contrato, quedando la Administracion exonerada de
responsabilidad por este incumplimiento.

La empresa adjudicataria, previamente a la firma del contrato, debera indicar el convenio colectivo que
sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

La empresa contratada debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a cada
persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

La empresa contratada estara obligada a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones
de trabajo que se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

Las obligaciones contempladas en la presente clausula son consideradas como condiciones
especiales del contrato y su incumplimiento sera considerado como grave y conllevara la resolucion del
contrato prevista en el articulo 211.f) de la Ley Contratos del Sector Publico.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A TERCEROS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La empresa contratada sera responsable de los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
196 de la Ley Contratos del Sector Publico.

Para ello, la empresa adjudicataria, antes de la firma del contrato, debera aportar copia de la pdliza y
justificante de pago del siguiente contrato de seguro:

a Pdliza de Todo Riesgo Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacion, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento, y que cubra las siguientes
coberturas:

1 Los danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualquier otro riesgo no denominado.

2 Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefo, riesgo de fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

- Danfos a bienes preexistentes.

- Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
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cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la pdliza sera, como minimo, de un afo a partir de la recepcion de
las obras.

a Podliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos
terminados, incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas y la Administracion como
promotora de las obras, garantizando, como minimo, un importe de 1.000.000 € (y sublimite de
300.000 euros para cada victima).

19. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

La Administracion podra modificar el contrato, por razones de interés publico, en los casos y en la
forma prevista en el articulo 203 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

20. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

La entrega de las obras se sujetara a lo dispuesto en el articulo 210 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, que previo examen de los mismos por los Servicios Técnicos Municipales, se propondra su
recepcion, o, en caso contrario, dara por escrito a la empresa contratista las instrucciones precisas
para remediar los defectos observados haciendo constar el plazo para ello.

En el plazo maximo de 30 dias desde que se efectue la finalizacion del contrato, se producira el acto
formal y positivo de recepcién del mismo.

Cuando las obras no se hallen en condiciones de ser recibidas, se hara constar expresamente y se
daran instrucciones al contratista para que subsane los defectos. Cuando no se realice la subsanacion
la Administracion los dejara de cuenta del contratista quedando exento de la obligacion de pago o
adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado.

Asimismo, se establece un plazo de UN ANO, a contar desde la fecha de recepcion formal, y sin
perjuicio de que las empresas licitadoras puedan proponer un plazo mayor, que se fija como garantia a
los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento General de la
referida Ley.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los danos y perjuicios durante el término de quince afos a contar desde la recepcion.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la empresa contratada.

21. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO
A) DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Si la empresa contratada, por causas imputables a la misma, hubiese incurrido en demora respecto
del cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracion podra optar, atendidas por las circunstancias del caso, por la
resolucion del mismo, con pérdida de la garantia, o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcion de 1 euro por cada 1000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
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continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.
B) DE LA EJECUCION PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LAS PRESTACIONES

Cuando la empresa contratada, por causas imputables a la misma, hubiere incumplido la ejecucion
parcial o cumpliera defectuosamente las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra
optar, indistintamente, por su resolucién, con pérdida de la garantia, o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 1 euro por cada 1.000 euros del precio del contrato, junto con
la indemnizacion por los dafos y perjuicios causados.

C) DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Cuando la empresa contratada, por causas imputables a la misma, hubiere incumplido las condiciones
especiales del contrato, la Administracion podra optar, indistintamente, por su resolucion, con pérdida
de la garantia, o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 1 euro por cada 1.000
euros del precio del contrato, junto con la indemnizacion por los dafios y perjuicios causados.

D) DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SUBCONTRATACION

Se impondra una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato, cuando el contratista
no cumpla las condiciones de subcontratacion previstas en la clausula 22 del presente pliego.

El Ayuntamiento podra optar por resolver el contrato, cuando por medio de la subcontratacion el
contratista incumpla la obligacion principal del contrato.

22. SUBCONTRATACION

De conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la Ley de Contratos del Sector Publico, y
sometido al cumplimiento de los requisitos exigidos, la empresa adjudicataria podra concertar con
terceros la realizacion parcial del contrato.

La celebracion de los subcontratos estara sometida a que la empresa contratada de conocimiento por
escrito a la Administracion del subcontrato a celebrar, con indicacion de las partes del contrato a
realizar por la empresa subcontratada.

Ademas, la empresa contratista debera de aportar a la administracion la identidad, datos de contacto y
representante legal del subcontratista, asi como la justificacion de la aptitud de este para ejecutar la
parte del contrato que vaya a realizar.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria asumira la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente al Ayuntamiento, incluido el cumplimiento por las empresas subcontratistas, si las
hubiera, de las obligaciones en materia social o laboral.

La empresa contratista debera estar en disposicion de poder justificar, después de haber solicitado a
las empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion
de las obras las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, que les son de aplicacion.

Las empresas subcontratistas, previamente al inicio de los trabajos, deberan indicar el convenio
colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato.

Las empresas subcontratistas deberan, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
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recogido en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a
cada persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

23. CESION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo 214 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

24. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolucion del contrato las establecidas en los articulos 211 y 245 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

25. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden a la Administracién las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos establecidos en la Ley
de Contratos del Sector Publico, asi como en el Reglamento General de la misma.

26. REQUISITOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria actuara de conformidad con las normas linguisticas que de hecho se apliquen
en la administracion contratante, en todos los cometidos objeto del contrato; por ello, las relaciones
tanto verbales como escritas de la empresa con la administracion seran en euskera.

Los rétulos, avisos, sefializaciones y demas informaciones generales que se coloquen en su caso se
haran mediante pictogramas, acompafiados, en su caso, de un mensaje explicativo en euskera. Si no
resulta posible hacerlo mediante pictogramas, se haran en euskera, siempre y cuando se trate de
mensajes conocidos y comprensibles.

Cuando los dos casos anteriores sean imposibles, se hara en bilinglie dando prioridad al euskera,
acordado previamente siempre con la administracion.

27. SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LINGUISTICAS

La unidad administrativa promotora del contrato sera responsable de hacer un seguimiento del
cumplimiento de los requerimientos linglisticos establecidos en él, de modo analogo al seguimiento del
resto de condiciones y en plazos similares, dando cuenta de ello al Servicio de Euskera, quien dara su
aprobacién o propondra medidas correctoras.

De conformidad con el articulo 62 y 210 de la Ley de Contratos del Sector Publico:
- El responsable del contrato inspeccionara el cumplimiento del contrato, hara seguimiento de la
correcta observancia de los requerimientos linglisticos, y adoptara las decisiones y dictara las

instrucciones necesarias a tal fin.

El responsable del contrato realizara la inspeccién no solo a su finalizacion, sino de modo continuado,
mediante soportes de seguimiento especificos, que permitan corregir los errores que se detecten.

28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, el incumplimiento de las
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cuales dara lugar a la imposicion de penalidades, salvo las que se determinen expresamente que se
les confiere el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideracion
como causa de resolucion del contrato.

1. Condiciones especiales de ejecucion en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad
y salud en el trabajo:

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal
que emplee en los servicios objeto de este contrato, quedando la Administracién exonerada de
responsabilidad por este incumplimiento.

Ademas, la empresa adjudicataria, previamente a la firma del contrato, debera indicar el convenio
colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato.

La empresa contratada debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a cada
persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

El contratista no podra realizar modificaciones del personal técnico asignado a la obra sin ser
previamente autorizadas por el Ayuntamiento. Las personas que sustituyan al personal técnico,
deberan cumplir, al menos, las caracteristicas profesionales equivalentes a las ofertadas.

2. Condiciones especiales de ejecucion en materia de subcontratacion:

La empresa contratista debera estar en disposicion de poder justificar, después de haber solicitado a
las empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion
de las obras las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, que les son de aplicacion.

Asi, también las empresas subcontratistas, previamente a la firma del contrato, deberan indicar el
convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato; y deberan, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a cada
persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

3. Condiciones especiales de ejecucion lingiiisticas:

Los rétulos, avisos, sefalizaciones y resto de comunicaciones de caracter general se haran mediante
un pictograma, acompanado de un mensaje explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo
mediante un pictograma, se haran en euskera cuando se trate de mensajes conocidos y
comprensibles. Si los dos casos anteriores no son posibles, se haran de forma bilingle, dando
prioridad al euskera, previa conformidad de la administracion.

4. Condiciones especiales correspondientes al medioambiente:

Todas las maderas y productos de madera utilizados (incluidos mostradores de fibra de madera,
contrachapados, DM y otros productos similares) deberan disponer de garantias de procedencia de
explotaciones forestales sostenibles, acreditables mediante la certificaciéon de gestion forestal
sostenible, de acuerdo con los sistemas de certificacion FSC o PEFC u otro sistema de certificacion
equivalente.




Usurbilgo Udala

5. Procedimiento en caso de incumplimiento:

Si se considera que alguna empresa contratista puede haber incurrido en algun incumplimiento, y
cuando su constatacion requiera una actuacion inspectora de la ITSS, el 6rgano de contratacién, previa
propuesta formulada por el director o directora del Contrato, pondra esta circunstancia en conocimiento
de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, por si la misma pudiera ser constitutiva de infraccién
laboral.

La constatacion del incumplimiento vendra determinada por la imposicién de una sancion laboral tras la
correspondiente actuacién inspectora de la ITSS o el pronunciamiento de una Sentencia judicial, una
vez alcance firmeza cualquiera de ellas

En el resto de incumplimientos, cuya constatacion no requiera una actuacion inspectora de la
Inspeccién de Trabajo, el expediente se iniciara previa propuesta del director o directora del contrato.

En todos los casos, previo a la resolucién del expediente, se dara audiencia a la empresa contratista.
Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en
su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

Ademas, los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este apartado seran

por cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucion del
contrato.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

29. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendra caracter administrativo y en todo lo no previsto
en él se estara a lo dispuesto, especificamente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, asi como en el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y demas normas que, en su caso, sean de aplicacién a la contratacion de las Administraciones
Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el resto
de la documentacion técnica unida al expediente, prevalecera lo dispuesto en este Pliego.

30. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderan sometidas a la jurisdiccion
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus
litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislacion vigente.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
( ARCHIVO ELECTRONICO “A”)

, con domicilio a efectos de notificaciones en ,

, .0 , con NIF n.° , en representacion de la Entidad

, con NIF n.© _

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacidon de la ejecucién de las obras de
REHABILITACION Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO PELAIOENEA DE USURBIL.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del

articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que

se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del

contrato de obras, en concreto:

a

Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Que no esta incurso en una prohibicidon para contratar de las recogidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponder al licitador.

Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es

Que se compromete a acreditar la vigencia de todos los documentos exigidos en esta

declaracion y que podra presentar en el caso de que se le adjudique el contrato o
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cuando se le requiera.

Y para que conste, firmo la declaracion.
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ANEXO II: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

Para la realizacion de la obra objeto del presente pliego realiza la siguiente oferta:

(ARCHIVO ELECTRONICO “C”)

U Precio: Me comprometo a ejecutar la obra en el precio que se detalla a continuacion:

PRESUPUEST PROPUESTA (2
o decimales)
PRESUPUESTO DE EJECUCION 399.296,52
MATERIAL euros
Gastos Generales (13%) 51.908,55
euros
Beneficio industrial (6%) 23.957,79
euros
PRESUPUESTO DE EJECUCION 475,162,86
CONTRATA euros
.V.A.(%21) 99.784.20
euros
TOTAL, PRESUPUESTO BASE 574.947,06
LICITACION euros

El presupuesto de ejecucion contrata ofertado supone un porcentaje de reduccion sobre el

% (con 2 decimales).

(En todo caso, sera el “presupuesto de ejecucion de contrata” indicado en la oferta la cuan-

tia a tener en cuenta para la puntuaciéon del precio, aunque la suma de sus conceptos sea

errénea. Asimismo, en el caso de que no concuerden el “presupuesto de ejecucion de con-

trata” y el porcentaje de reduccion del precio sobre el valor estimado del contrato, el porcen-

taje a aplicar a los precios unitarios sera el porcentaje que devenga del “presupuesto de eje-

cucién de contrata” indicado en la oferta).
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U Garantia: Marcar con una X la opcién del licitador 1
U Garantia de un afio 0 puntos
Garantia de 2 anos 5 puntos
Garantia de 3 anos 10 puntos

O Reducir el plazo de ejecucion de la obra: Marcar con una X I’apcién del licitador

El plazo maximo de ejecucion de las obras objeto de la presente contratacién sera de OCHO (8)
MESES. El mes de Agosto sera igualmente mes de trabajo y se tendra en cuenta dentro del pla-

Z0 propuesto.

Ejecucién de la obra en 8 meses 0 puntos

Reducir el plazo de ejecucién de la obra de duracién de 8 5 puntos

meses en 15 dias naturales

Reducir el plazo de ejecucién de la obra de duracién de 8 10 puntos

meses en 1 mes

Y para que conste, firmo la presente.



