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Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización del colegio CEIP SASOETA

G.1 PLANOS EDIFICIO ADMINISTRACIÓN

A1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO, e: 1/3000 y e: 1/500

A2. ESTADO ACTUAL – PLANTA DE DISTRIBUCIÓN, e: 1/75

A3. ESTADO ACTUAL – PLANTA DE CUBIERTA, e: 1/75

A4. ESTADO ACTUAL – ALZADOS SO Y NE, e: 1/75

A5. ESTADO ACTUAL – ALZADOS NO Y SE, e: 1/75

A6. ESTADO ACTUAL – SECCIONES, e: 1/75

A7. INTERVENCIONES A REALIZAR – FACHADAS SE Y SO – REPARACIONES, e: 1/75

A8. INTERVENCIONES A REALIZAR – FACHADAS NE Y NO – REPARACIONES, e: 1/75

A9. INTERVENCIONES A REALIZAR – FACHADAS INTERIORES Y SECCIÓN TRANSVERSAL – 

REPARACIONES, e: 1/75

A10. INTERVENCIONES A REALIZAR – FACHADAS SE Y SO – AISLAMIENTO, e: 1/75

A11. INTERVENCIONES A REALIZAR – FACHADAS NE, NO E INTERIORES – AISLAMIENTO, e: 1/75

A12. ESTADO REFORMADO – PLANTA DE DISTRIBUCIÓN, e: 1/75

A13. ESTADO REFORMADO – PLANTA DE CUBIERTA, e: 1/75

A14. ESTADO REFORMADO – ALZADOS SO Y NE, e: 1/75

A15. ESTADO REFORMADO – ALZADOS NO Y SE, e: 1/75

A16. ESTADO REFORMADO – SECCIONES, e: 1/75

A17. ESTADO REFORMADO – DETALLES CONSTRUCTIVOS 1, e: 1/75 y e: 1/7,5

A18. ESTADO REFORMADO – DETALLES CONSTRUCTIVOS 2, e: 1/75 y e: 1/7,5

A19. ESTADO REFORMADO – DETALLES CONSTRUCTIVOS 3, e: 1/75 y e: 1/7,5
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Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización del colegio CEIP SASOETA

G.2 PLANOS EDIFICIO GIMNASIO Y URBANIZACIÓN

G1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO, e: 1/3000 y e: 1/500

G2. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - PLANTA BAJA, e: 1/100

G3. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - PLANTA DE CUBIERTA, e: 1/100

G4. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - ALZADOS Y SECCIONES NE, e: 1/100

G5. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN – ALZADOS Y SECCIONES SE, e: 1/100

G6. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN – ALZADOS Y SECCIONES SO, e: 1/100

G7. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN – ALZADOS Y SECCIONES NO, e: 1/100

G8. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - SECCIÓN A-A’, e: 1/100

G9. ESTADO ACTUAL – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - SECCIÓN  B-B’ Y C-C’, e: 1/100

G10. ESTADO ACTUAL – URBANIZACIÓN – INSTALACIONES, e: 1/100

G11. REPARACIONES - EDIFICIO – PLANTA BAJA, e: 1/75

G12. REPARACIONES – EDIFICIO – PLANTA DE CUBIERTA, e: 1/75

G13. REPARACIONES – EDIFICIO - FACHADA NE, e: 1/75

G14. REPARACIONES – EDIFICIO - FACHADA SE, e: 1/75

G15. REPARACIONES -  EDIFICIO - FACHADA SO, e: 1/75

G16. REPARACIONES – EDIFICIO - FACHADA NO, e: 1/75

G17. REPARACIONES – EDIFICIO - SECCIÓN CONSTRUCTIVA A-A’, e: 1/75

G18. REPARACIONES – EDIFICIO - SECCIÓN CONSTRUCTIVA C-C’, e: 1/75

G19. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - PLANTA BAJA, e: 1/100

G20. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN – ALZADOS Y SECCIONES SE, e: 1/100

G21. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN – ALZADOS Y SECCIONES SO, e: 1/100

G22. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - ALZADOS Y SECCIONES NO, e: 1/100

G23. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN – ALZADOS Y SECCIONES NE, e: 1/100

G24. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - SECCIÓN CONSTRUCTIVA A-A’, e:

1/100

G25. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO Y URBANIZACIÓN - SECCIÓN CONSTRUCTIVA B-B’, e:

1/100

G26. ESTADO REFORMADO – EDIFICIO – CARPINTERÍA, e: 1/50

G27. ESTADO REFORMADO – URBANIZACIÓN – INSTALACIONES, e: 1/100
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A1Varios

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Situación  e: 1/3000 Emplazamiento  e: 1/500

promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea

Mikel Otamendi
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A21/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO ACTUAL
PLANTA DE DISTRIBUCIÓNpromotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea

Mikel Otamendi
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A31/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO ACTUAL
PLANTA DE CUBIERTApromotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea

Mikel Otamendi



A41/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO ACTUAL
ALZADOS SUROESTE Y NORESTE

FACHADA SUROESTE

FACHADA NORESTE

promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea
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ANTENA

A51/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO ACTUAL
ALZADOS NOROESTE Y SUDESTE

FACHADA NOROESTE

FACHADA SUDESTE

promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea
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A61/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO ACTUAL
SECCIONES

SECCIÓN TRANSVERSAL A-A'

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B'

promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea
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FACHADA SURESTE
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promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea

Mikel Otamendi

A71/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
FACHADAS SURESTE Y SUROESTE
INTERVENCIONES A REALIZAR
REPARACIONES

1. Desmontaje de antena en fachada, retirada de los elementos de fijación
existentes y recolocación en nueva fachada.

2. Desmontaje de alarma en fachada suroeste, levantado de sus canalizaciones y
recolocación en nueva fachada.

3. Retirada de cableado, mediante levantado de de canalización eléctrica en
fachada noreste.

4. Desmontaje de canalones de PVC existentes y colocación de los nuevos.
5. Desmontaje de bajantes metálicos existentes y colocación de las nuevos.
6. Desmontaje de vierteaguas metálicos entre paños de ventanas.
7. Desmontaje de remates de chapa de coronación con cubierta.
8. Saneado superficial de fachada con agua a presión, y posterior revisión del

revestimiento de fachada picando superficies de enfoscado en mal estado y
reconstrucción con mortero armado con malla de fibra de vidrio.

9. Corte de la parte saliente del vierteaguas de piedra.
10. Lijado y pintado de perfil metálico.
11. Reconstrucción de elementos de hormigón.
12. Restauración de fisuras en fachada.
13. Desmontaje de persiana y remates auxiliares existentes y posterior adaptación

y recolocación.
14. Construcción de nueva escalera y rampa de acceso.
15. SATE. SISTEMA REDArt con  lana de roca ROCKSATE DUO PLUS
16. FACHADA VENTILADA. Revestimiento de fachada mediante paneles composite

STACBOND.
17. Impermeabilización de zócalo mediante mortero Impermeabilizador flexible.
18. Media caña en encuentro paramentos verticales con terraza.
19. Limpieza de suelo con agua a presión, aplicación de impermeabilización y

acabado de terraza.



ANTENA

FACHADA NOROESTE
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promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea

Mikel Otamendi

A81/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
FACHADAS NORESTE Y NOROESTE
INTERVENCIONES A REALIZAR
REPARACIONES

1. Desmontaje de antena en fachada, retirada de los elementos de fijación
existentes y recolocación en nueva fachada.

2. Desmontaje de alarma en fachada suroeste, levantado de sus canalizaciones y
recolocación en nueva fachada.

3. Retirada de cableado, mediante levantado de de canalización eléctrica en
fachada noreste.

4. Desmontaje de canalones de PVC existentes y colocación de los nuevos.
5. Desmontaje de bajantes metálicos existentes y colocación de las nuevos.
6. Desmontaje de vierteaguas metálicos entre paños de ventanas.
7. Desmontaje de remates de chapa de coronación con cubierta.
8. Saneado superficial de fachada con agua a presión, y posterior revisión del

revestimiento de fachada picando superficies de enfoscado en mal estado y
reconstrucción con mortero armado con malla de fibra de vidrio.

9. Corte de la parte saliente del vierteaguas de piedra.
10. Lijado y pintado de perfil metálico.
11. Reconstrucción de elementos de hormigón.
12. Restauración de fisuras en fachada.
13. Desmontaje de persiana y remates auxiliares existentes y posterior adaptación

y recolocación.
14. Construcción de nueva escalera y rampa de acceso.
15. SATE. SISTEMA REDArt con  lana de roca ROCKSATE DUO PLUS
16. FACHADA VENTILADA. Revestimiento de fachada mediante paneles composite

STACBOND.
17. Impermeabilización de zócalo mediante mortero Impermeabilizador flexible.
18. Media caña en encuentro paramentos verticales con terraza.
19. Limpieza de suelo con agua a presión, aplicación de impermeabilización y

acabado de terraza.
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A91/75

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN

INTERVENCIONES A REALIZAR
REPARACIONES

promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022 escala:
Rosa Alvarez
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arquitectos: Rosa Alvarez Lopez
Mikel Otamendi Berakoetxea

Mikel Otamendi

1. Desmontaje de antena en fachada, retirada de los elementos de fijación
existentes y recolocación en nueva fachada.

2. Desmontaje de alarma en fachada suroeste, levantado de sus canalizaciones y
recolocación en nueva fachada.

3. Retirada de cableado, mediante levantado de de canalización eléctrica en
fachada noreste.

4. Desmontaje de canalones de PVC existentes y colocación de los nuevos.
5. Desmontaje de bajantes metálicos existentes y colocación de las nuevos.
6. Desmontaje de vierteaguas metálicos entre paños de ventanas.
7. Desmontaje de remates de chapa de coronación con cubierta.
8. Saneado superficial de fachada con agua a presión, y posterior revisión del

revestimiento de fachada picando superficies de enfoscado en mal estado y
reconstrucción con mortero armado con malla de fibra de vidrio.

9. Corte de la parte saliente del vierteaguas de piedra.
10. Lijado y pintado de perfil metálico.
11. Reconstrucción de elementos de hormigón.
12. Restauración de fisuras en fachada.
13. Desmontaje de persiana y remates auxiliares existentes y posterior adaptación

y recolocación.
14. Construcción de nueva escalera y rampa de acceso.
15. SATE. SISTEMA REDArt con  lana de roca ROCKSATE DUO PLUS
16. FACHADA VENTILADA. Revestimiento de fachada mediante paneles composite

STACBOND.
17. Impermeabilización de zócalo mediante mortero Impermeabilizador flexible.
18. Media caña en encuentro paramentos verticales con terraza.
19. Limpieza de suelo con agua a presión, aplicación de impermeabilización y

acabado de terraza.
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SISTEMA REDArt ROCKSATE DUO PLUS e=120mm SILICONA

FACHADA COMPOSITE STAC BOND REMACHADO ENTREPAÑOS

SISTEMA REDArt ROCKSATE DUO PLUS e=80mm SILICONA

ZÓCALO DE VIDRIO CELULAR e=70mm

 con lana de roca VENTIROCK DUO e=50mm

FACHADA COMPOSITE STAC BOND REMACHADO ENTREPAÑOS
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ZÓCALO DE XPS e=80mm
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FACHADAS SURESTE Y SUROESTE
INTERVENCIONES A REALIZAR
AISLAMIENTO
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FACHADA NOROESTE
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FACHADA SURESTE INTERIOR FACHADA NOROESTE INTERIOR

SISTEMA REDArt ROCKSATE DUO PLUS e=80mm SILICONA

ZÓCALO DE VIDRIO CELULAR e=70mm

ZÓCALO DE XPS e=80mm

SISTEMA REDArt ROCKSATE DUO PLUS e=120mm SILICONA

FACHADA COMPOSITE STAC BOND REMACHADO ENTREPAÑOS
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FACHADA NOROESTE TERRAZA

FACHADA SURESTE TERRAZA
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SECCIÓN TRANSVERSAL A-A'

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B'
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Fijación mecánica
Perfil de arranque

Anclaje espiga percusión
Vidrio celular 70mm

DET 2

DET 4

DET 3

DET 1

Perfil de arranque

Mortero REDArt acabado silicona
Mortero impermeabilizador

DET 4

ROCKSATE DUO PLUS 80mm

DET 3

Mortero adhesivo
ROCKSATE DUO PLUS 80mm
Mortero de refuerzo
Doble malla de refuerzo REDArt
Mortero REDArt acabado Silicona

DET 2

DET 1

Banda de estanqueidad
Media caña mortero de reperfilado

VENTIROCK DUO 80mm

Separador L
Perfil T
Composite STACBOND remachado

Anclaje espiga percusión

VENTIROCK DUO 80mm

Montante perfil T
Composite STACBOND remachado

Separador L
VENTIROCK DUO 50mm

Banda expansiva de estanqueidad

Anclaje espiga percusión
ROCKSATE DUO PLUS 120mm

Perfil de arranque

Remate perimetral chapa galvanizada
Mortero impermeabilizador
Banda estanquedidad

Mortero adhesivo
ROCKSATE DUO PLUS 120mm
Mortero de refuerzo
Doble malla de refuerzo REDArt
Mortero REDArt acabado Silicona

VENTIROCK DUO relleno Doble malla de refuerzo REDArt
Mortero REDArt acabado silicona
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DET 6

DET 5

Mortero adhesivo
ROCKSATE DUO PLUS 80mm
Mortero de refuerzo
Doble malla de refuerzo REDArt
Mortero REDArt acabado Silicona

Vierteaguas composite STACBOND
Mortero de reperfilado
Masilla adhesiva (sikatek)

Mortero adhesivo
ROCKSATE DUO PLUS 120mm
Mortero de refuerzo
Doble malla de refuerzo REDArt
Mortero REDAart acabado Silicona

Perfil metálico existente. Lijar y pintar

Perfil auxiliar

Composite STACBOND remachado

VENTIROCK DUO relleno
VENTIROCK DUO 50mm

Sellado

Perfil auxiliar
Perfil auxiliar

Composite STACBOND remachado
VENTIROCK DUO 50mm

Montante perfil T
Separador L

ROCKSATE DUO PLUS 20mm

Travesaño perfil T
Separador L girado

SECCION A-A'

Pletina de aluminio para fijación

Sellado

DET 6

DET 5

A-A'

Sellado

Perforacion para drenaje
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G1Varios
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Situación  e: 1/3000 Emplazamiento  e: 1/500

promotor:

proyecto:

situación:

plano:

nº:fecha:Kalbario bidea 4
20160 Lasarte-Oria

mayo de 2022

REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LOS EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y
GIMNASIO Y URBANIZACIÓN EN EL COLEGIO CEIP SASOETA
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arquitectos: Alazne Ona Ortiz de Zárate, Rosa Álvarez López
y Mikel Otamendi Berakoetxea
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PUERTA DE ACCESO DOBLE, TIPO HÖRMANN. En fachada Noreste

PORTÓN CORREDERO. Exterior, en fachada Noreste paralelo a puerta de acceso.

VENTANA DE ALUMINIO, con rotura de puente térmico. Dos hojas practicables,
con apertura hacia el interior en la parte superior y una hoja fija en la inferior.

PORTÓN CORREDERO. Exterior, en fachada Sureste, paralelo a ventana.

PUERTA DE REGISTRO
PARA CÁMARA SANITARIA.
En fachada Sureste

ESTADO REFORMADO
EDIFICIO
CARPINTERÍA G261/50
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PEND.6%

PEND.1,5%

PEND.8%

punto de luz proyectado en farola desplazado

canalización de alumbrado proyectada

LEYENDA DE ALUMBRADO

LEYENDA DE PLUVIALES

foco de luz en fachada

punto de luz existente en farola mantenido

fluorescentes estancos en marquesina

arqueta de alumbrado

arqueta pluviales existente

bajante pluviales existente

sumidero pluviales nuevo

canalización de pluviales proyectada

rígola

pendiente
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