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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacidn en el colegio CEIP Sasoeta

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRACION.....ccvevereererenrerrereerenns 71.876,75 30,45
2 REHABILITACION DE EDIFICIO GIMNASIO ....vveveverereereerereereereseseeseesennes 80.937,81 34,28
3 URBANIZACION DE EDIFICIO GIMNASIO....coeveevererereereerereeseesesesseseesennes 75.108,50 31,81
4 CONTROL DE CALIDAD .ccuuuiiiiitirtiieiitieiisiieieitiisesetianniseeseeasiiessseeansssesens 550,00 0,23
5 GESTION DE RESIDUGOS.....iiittitiiiiiiiieiiiiiiieiiiiieseiiani e eeeennniesseeansssesens 2.823,86 1,20
6 SEGURIDAD Y SALUD ..ccutuiiiiiiitiiiiiiiiiieinineieiiiiiesstiania e eeceasniessseeanssssesens 4.786,06 2,03
TOTAL EJECUCION MATERIAL 236.082,98
13,00% Gastos generales........ecuue.. 30.690,79
6,00% Beneficio industrial............. 14.164,98
SUMA DE G.G.yB.I. 44.855,77
PRESUPUESTO DE CONTRATASIN IVA 280.938,75
21,00% L.V.A 58.997,14 58.997,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE CONTRATA CON IVA 339.935,89 €

Asciende el Presupuesto General a

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Los técnicos

Alazne Ona Rosa Alvarez Mikel Otamendi

. ' W

Lasarte-Oria, a 25/05/2022.
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRACION

SUBCAPITULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES

01.01.01 m?  PORTES, MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR

Portes, montaje y desmontaje de andamio multidireccional homologado, cubriendo toda la superficie de fachadas nece-
saria para realizar los trabajos previstos en la envolvente, colocacién de husillos roscados de nivelacién, cdncamos para
cables tensados, topes de separacién con tubo y abrazadera, plataformas con 0,73 m de ancho, cada 2m. de altura una
plataforma por cada nivel, incluyendo parte proporcional de elementos volados, retranqueos, trampilla y escalera de ac-
ceso, doble barandilla de seguridad exterior, rodapiés frontales y laterales, redes mosquiteras. Incluso p.p. de instala-
cion de visera de proteccion en todo el perimetro de trabajo con tablero seglin ordenanzas municipales, rigidizadores,
cumpliendo las normas de seguridad e higiene en el trabajo y lo exigido por las ordenanzas municipales, s/ R.D. 486/97,
normativa Europea CE. Incluso el alquiler del andamiaje para toda la duracién de la obra. Duracién estimada en 2 meses

y medio.

fachada SO 1 24,53 3,81 93,46
fachada SE 1 12,56 4,93 61,92
fachada NE 1 19,07 3,81 72,66
fachadaNO patio 1 2,39 3,83 9,15
fachada NE patio 1 5,46 3,83 20,91
fachada SE patio 1 2,39 3,83 9,15
fachada NO 1 12,56 4,93 61,92

329,17 20,09 6.613,03

01.01.02 m MARQUESINA DE PROTECCION EN ACCESO

Suministro, montaje, alquiler y desmontaje de marquesina de proteccién, con impermeabilizaciéon, mediante telas asfal-
ticas de oxiasfalto de 3 kg/m2, soldadas entre si, sobre tablero de pino de 3 cm, cerrando los huecos de la plataforma de
proteccién del andamio a fin de impedir la caida de agua y cascotes sobre los transetntes, incluso tubos de desagiies
con sus correspondientes caidas, todo ello en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y la Normativa de Seguridad
y Salud en el trabajo. Incluso proyecto de ejecucién de montaje. Incluso cierre ciego lateral a obra.

Medido la longitud en metros de fachada a proteger, montaje, alquiler para toda la obra y desmontaje.

accesos 1 5,48 5,48

5,48 70,54 386,56

01.01.03 u PROYECTO DE ANDAMIO

Proyecto para la instalacion de andamiaje y protecciones de seguridad, redactado por técnico competente y visado por
el colegio correspondiente, para la ejecucién de los trabajos previstos y cumplimiento de la normativa vigente.

1,00 650,00 650,00

01.01.04 u CUADRO ELECTRICO

Unidad de montaje de cuadro de obra provisional y posterior desmontaje a la finalizacién de los trabajos correspon-
dientes o puesta en marcha del aparato. Montaje e instalacion de médulo de contadores, trifasico montado en caja de
doble aislamiento.

En caso de que no fuese necesaria esta partida no se facturaria.

1,00 498,20 498,20

01.01.05 u INSTALACION DE AGUA DE OBRA

Trabajo para acometida provisional de fontaneria para obra desde boca de riego solicitando permiso municipal y colo-
cando contador al efecto, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de didmetro de alta densidad con collarin de to-
ma de fundicién,p.p de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, limpieza con p.p de medios auxiliares, peque-
filo material etc, terminada y funcionando.

En caso que no fuese necesario esta partida no se facturaria.

1,00 214,60 214,60

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES 8.362,39
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.02 TRABAJOS PREVIOS

01.02.01 u DESMONTAJE Y COLOCACION DE ANTENA

Desmontaje de antena ubicada en fachada, a base de retirada de los elementos de fijacién existentes, acopio en lugar
seguro y recolocacién en nueva fachada con nuevos elementos de fijacidn necesarios. Incluso reposicion de elementos
dafados y material y medios auxiliares.

1,00 172,00 172,00

01.02.02 u DESMONTAJE Y COLOCACION DE ALARMA

Desmontaje de alarma ubicada en fachada suroeste y levantado de sus canalizaciones a base de retirada de los elemen-
tos de fijacién existentes, colocacién en andamio de manera que no se interrumpa el servicio, y recolocacién en nueva
fachada con nuevos elementos de fijacién necesarios. Incluso reposicion de elementos dafados y material y medios au-
xiliares.

1,00 68,00 68,00

01.02.03 u RETIRADA DE CABLEADO

Levantado de canalizacién eléctrica o de telecomunicaciones ubicada en fachada noreste, a base de retirada de los ele-
mentos de fijacién existentes.

1,00 61,58 61,58

01.02.04 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina de acceso al edificio de administracién, a base de retirada de los elementos que la compo-
nen, acopio en lugar seguro y recolocacidn tras la rehabilitacién de fachada con los remates y modificaciones necesarios
para su adecuacién al nuevo perimetro.

1,00 1.013,20 1.013,20

01.02.05 m DESMONTAUJE DE CANALONES

Desmontaje de canalones de PVC existentes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
estAn sujetos, y carga manual sobre camién o contenedor.
SO 1 26,04 26,04

NE 1 24,53 24,53

50,57 9,31 470,81

01.02.06 m DESMONTAUJE DE BAJANTES

Desmontaje de bajantes metdlicos, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estan su-
jetos, y carga manual sobre camién o contenedor.
SO 1 6,85 6,85

NE 1 7,02 7,02

13,87 7,41 102,78

01.02.07 m DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO

Desmontaje vierteaguas metdlicos colocados entre pafios de ventanas, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que estan sujetos, y carga manual sobre camién o contenedor.

e 1 3,78 3,78
SE 1 3,18 3,18
NE 1 5,08 5,08
NO 1 3,14 3,14

15,18 16,11 244,55

Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02.08 m DESMONTAJE DE REMATES DE CUBIERTA
Desmontaje de remates de chapa de cubierta, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
estan sujetos, y carga manual sobre camién o contenedor.
SE 1 12,94 12,94
NO 1 12,94 12,94
25,88 10,00 258,80
01.02.09 ud DESMONTAJEY MONTAJE DE PERSIANA
Desmontaje de persiana de seguirdad y paneles auxiliares, de acceso al edificio de administracién, a base de retirada de
los elementos que la componen, acopio en lugar seguro y recolocacién con los remates y modificaciones necesarios pa-
ra su adecuacion a la nueva envolvente.
1,00 400,00 400,00
01.02.10 ud LIMPIEZA FINALDE OBRA
Limpieza general de la obra una vez terminados todos los trabajos y con el visto bueno de la Direccién de Obra.
1,00 785,00 785,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 TRABAJOS PREVIOS 3.576,72
SUBCAPITULO 01.03 TRABAJOS EN FACHADA
01.03.01 m?>  LIMPIEZA DE FACHADA
Limpieza mecdnica de fachada mediante proyeccién de agua a presién a 160 Bares, comenzando por la parte mas alta
de la fachada en franjas horizontales, hasta disolver la suciedad superficial, dejando los paramentos verticales limpios
de hollines, libres de grasas, polvo y
cualquier sustancia antiadherente, eliminando a su vez todas las zonas de mortero inconsistente, disgregado, suscepti-
ble de desprendimiento y en general eliminando todas aquellas partes que no ofrezcan garantia suficiente de estabili-
dad. Incluso p.p. de pruebas previas necesarias para ajustar los pardmetros de la limpieza y evitar dafos en los materia-
les, transporte, montaje y desmontaje de equipo, eliminacién de los detritus acumulados en las zonas inferiores median-
te chorro de agua a baja presién y manualmente en vuelos, cornisas y salientes.
fachada SO 1 24,53 3,81 93,46
fachada SE 1 12,56 4,93 61,92
fachada NE 1 19,07 3,81 72,66
fachada NO patio 1 2,39 3,83 9,15
fachada NE patio 1 5,46 3,83 20,91
fachada SE patio 1 2,39 3,83 915
fachada NO 1 12,56 4,93 61,92
Huecos SO -1 1,00 20,39 -20,39
Huecos SE -1 1,79 1,12 -2,00
HuecosNE -4 3,59 1,12 -16,08
Huecos Pat -2 1,79 1,12 -4,01
HuecosNO -1 1,00 4,97 -4,97
281,72 6,35 1.788,92
01.03.02 m?>  SANEADO DE REVESTIMIENTO DE FACHADA
Inspeccién mediante golpeo con maza, picado de superficies de enfoscado en mal estado, con medios manuales o me-
cdnicos, retirada de escombros a pie de carga y reconstruccién con enfoscado maestreado con mortero de cemento
M80, en dos capas armado con malla de fibra de vidrio. Se considera el 20% de la superficie de paramentos de fachada.
S
fachada SO 1 24,53 3,81 93,46
fachada SE 1 12,56 4,93 61,92
fachada NE 1 19,07 3,81 72,66
fachada NO patio 1 2,39 3,83 9,15
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
fachada NE patio 1 5,46 3,83 20,91
fachada SE patio 1 2,39 3,83 9,15
fachada NO 1 12,56 4,93 61,92
Huecos SO -1 1,00 20,39 -20,39
Huecos SE -1 1,79 1,12 -2,00
HuecosNE -4 3,59 1,12 -16,08
Huecos Pat -2 1,79 1,12 -4,01
HuecosNO -1 1,00 4,97 -4,97
desc. 80% -1 0,85 280,87 -238,74
42,98 24,28 1.043,55
01.03.03 m CORTE DE VIERTEAGUAS PIEDRA
Corte de la parte saliente sobre la fachada de la albardilla de piedra de remate de hueco de ventana, para permitir la eje-
cucion de la fachada aislada, i/p.p. de
medios auxiliares, elementos de seguridad, corte manual con sierra de disco y desmontaje cuidadoso para evitar dafios
en el antepecho a mantener, limpieza de la superficie, reparacién con
mortero de cemento M-40, traslado de escombro y restos hasta contenedor, carga y transporte a vertedero autorizado,
medida la longitud eliminada.
o] 1 12,57 12,57
SE 1 1,79 1,79
NE 4 3,59 14,36
PATIO 2 1,79 3,58
NO 1 5,36 5,36
37,66 7,20 271,15
01.03.04 m?  LIJADO Y PINTADO DE PERFIL METALICO
En el perfil metalico perimetral y en los que quedan expuestos en el patio trasero eliminar algas, restos bioldgicos y de
6xido mediante medios mecanicos (cepillo de puas). Una vez limpio, aplicar imprimacién Oxitais de Teais, producto li-
quido para transformar éxido en proteccion a base de tratamiento orgdnico que detiene el proceso de oxidacién y neu-
traliza la superficie. Después aplicar esmalte sintético Esmais a base de resinas alquidicas reforzadas con poliuretano.
SO 1 24,43 0,22 5,37
SE 1 12,47 0,22 2,74
NE 1 18,87 0,22 4,15
PAT 1 10,17 0,22 2,24
NO 1 12,47 0,22 2,74
vigas patio 3 5,46 0,12 1,97
19,21 31,78 610,49
01.03.05 m?  RECONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE HORMIGON
Picado y reconstruccién de hormigdén armado consistente en:
1.- Picado de hormigdn fisurado hasta descubrir completamente la armadura oxidada y cajeado de zonas afectadas.
2.- Limpieza de la armadura de forma manual con cepillo de ptas metdlico hasta descubrir el perimetro completo de la
varilla oxidada y posterior limpieza profunda con chorro abrasivo 6 con agua a alta presién.
3.- Pasivacion de 6xido con 2 manos de SIKATOP ARMATEC- 110 EPOCEM (tres componentes, a base de cemento y resi-
nas epoxi modificadas), 6 SIKAMONOTOP 910 S (un Unico componente, a base de cemento mejorado con resina sintéti-
ca y humo de silice, para mezclar con agua), 6 productos similares (dejando un intervalo de 5 horas entre cada mano).
4.- Aplicacion posterior de mortero de regeneracion del tipo SIKAMONOTOP 612 (en espesores hasta 2 cm) y SIKAMONO-
TOP 618 (en espesores de 2 a 8 cm, para aplicar con paleta) o productos similares hasta recuperar la forma y planeidad.
Vigahormigén 1 5,46 0,46 2,51
2,51 93,40 234,43
01.03.06 m?  PINTURA VIGA DE HORMIGON
Revestimiento de viga de hormigdn en alero del patio trasero, con pintura impermeable para exteriores, una mano de
imprimacién hasta saturacion del soporte y dos manos de acabado con pintura. Color a determinar. Terminado.
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Vigahormigén 1 5,46 0,46 2,51
2,51 11,96 30,02
01.03.07 m FISURAS DE FACHADA
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos ceramicos revestidos, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1
cm., y profundidad aparente de 1/2asta, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completa-
mente, demolicién de ladrillos de la primera hoja exterior, relleno de mortero epoxidico por inyeccién, entresacado de
piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de fabrica con ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., similares a los exis-
tentes, seglin NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cemento M-5 con cemento CEM II/A-P 32,5 R fabri-
cado segin UNE-EN 197-1 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelacién y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacién carga y descarga, humedecido de las piezas,
retirada de escombros y limpieza.
SO alarma 1 1,16 1,16
NEizq arriba 1 1,16 1,16
NEdcha abdjo 1 1,12 1,12
3,44 12,03 41,38
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 TRABAJOS EN FACHADA 4.019,94
SUBCAPITULO 01.04 TERRAZA
01.04.01 m?>  LIMPIEZA DE SUELO
Saneamiento superficial de suelo con agua a presién.
Patio 1 5,54 2,39 3,81 50,45
50,45 4,95 249,73
01.04.02 m?  IMPERMEABILIZACION Y ACABADO
Impermeabilizacién liquida, para reparacién de balcones y terrazas, sobre superficie soporte de hormigén. Sistema Mas-
terSeal Balcony 1336 "Master Builders Solutions" formado por capa de regularizacidn con revestimiento elastico imper-
meabilizante monocomponente, MasterSeal M 251 "Master Builders Solutions", de color gris oscuro, mezclado con drido
de cuarzo natural, MasterTop F1 "Master Builders Solutions", como carga mineral (con una proporcién en peso 1:0,5),
previa aplicacidon de MasterSeal M 251 "Master Builders Solutions", de color gris oscuro, diluida con un 2% de xileno; y se-
llado de la impermeabilizacién con revestimiento eldstico impermeabilizante monocomponente, MasterSeal M 251
"Master Builders Solutions", de color gris oscuro.
Patio 1 5,54 2,39 3,81 50,45
50,45 51,04 2.574,97
01.04.03 m ENCUENTROS CON MEDIA CANA
Refuerzo de impermeabilizacién de esquinas y encuentros entre paramentos de cemento, hormigén o bloques de hor-
migén, mediante la apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducciéon en la misma de una
junta estanca deformable y sellado con mdstico estanco y deformable, y terminacién en angulo cédncavo, a media cafia,
con mortero tixotrépico, modificado con polimeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecénica y retraccién
compensada, con una resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 47 N/mm?, un médulo de elasticidad de 20000
N/mm?, clase R4, tipo PCC, seglin UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccidn al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, aplicado en va-
rias capas, con un radio de curvatura de 10 cm..
Encuentro NO 1 2,27 2,27
Encuentro NE 1 5,54 5,54
Encuentro SE 1 2,27 2,27
10,08 34,24 345,14
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 TERRAZA 3.169,84
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.05 ACCESO

01.05.01 m  DEMOLICION DE PELDANOS

Demolicidn de peldafieado de fabrica de ladrillo cerdmico y de su revestimiento de cerdmica, con martillo neumdtico,
sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedara al descubierto, y carga manual en punto de recogida.

Peldaino 3 5,54 16,62

16,62 15,69 260,77

01.05.02 ud DEMOLICION BORDILLO Y VEGETACION

Retirada de bordillo perimetral delimitadora del drea ajardinada donde se va a construir la nueva rampa de acceso y eli-
minacion de la vegetacién de mayor volumen, dejando el terreno despejado. Acopio de residuos en punto de recogida.

1,00 148,70 148,70

01.05.03 m?  EXCAVACION DE TIERRAS

Excavacidn a cielo abierto, en tierra blanda, de 50 cm de profundidad aproximada, con medios manuales o mecanicos.

23,37 14,60 341,20

01.05.04 m?> SOLERA

Solera de hormigén en masa con fibras de 12 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en cen-
tral y vertido con cubilote, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado
superficial mediante fratasadora mecanica y posterior aplicacion de agente filmdgeno, (0,15 I/m?). Incluso panel de po-
liestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucién de juntas de dilatacidn. Incluso ejecucién de la base median-
te encachado de 10 cm de espesor, mediante relleno y extendido de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40
mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con pisén vibrante.

23,37 42,89 1.002,34

01.05.05 m* MURETES DE HORMIGON

Muro de hormigdén armado 2C, espesor 20 cm, superficie plana, realizado con hormigén HAF-30/P-1,8-3,0/F/12/llb+H fabri-
cado en central, con un contenido de fibras con funcién estructural de 3 kg/m?, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con cuantia aproximada de 50 kg/m? montaje y desmontaje de encofrado realizado con tablero contra-
chapado fendlico con bastidor metalico. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros y liquido desencofrante. El
precio incluye la elaboracién y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

Muros de apoyo rampa 2 6,75 0,54 7,29
Muro apoyo escalera 2 2,77 0,54 2,99
Muro junta 1 5,46 0,54 2,95

13,23 408,07 5.398,77

01.05.06 m?  LOSA DE ESCALERA

Losa de escalera de hormigdén armado de 15 cm de espesor, con peldafieado de hormigén, realizada con hormigdén
HA-25/P[20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia aproximada de 18
kg/m%; montaje y desmontaje de encofrado para revestir en su cara inferior y laterales, formado por: superficie encofran-
te de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte
vertical de puntales metalicos. Incluso alambre de atar, separadores y liquido desencofrante. El precio incluye la elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocacién en obra.

Escalera 1 0,60 2,77 1,66

1,66 155,37 257,91
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.07 m? LOSAENTRADA
Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigén HA-30/B/20/llb+H fabricado en cen-
tral, con aditivo hidréfugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia aproximada de 21 kg/m?% malla
electrosoldada ME 20x20 @ 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior; montaje y desmontaje de encofra-
do continuo formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estruc-
tura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metdli-
cos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicacién de liquido de-
sencofrante y agente filmdégeno. El precio incluye la elaboracién de la ferralla en taller y el montaje en el lugar definitivo
de su colocacién en obra, pero no incluye los pilares.
Losa1 1 2,73 1,59 4,34
Losa2 1 2,77 1,01 2,80
7,14 143,39 1.023,80
01.05.08 m?  LOSAINCLINADA
Losa maciza de hormigén armado, canto 24 cm, realizada con hormigén HA-30/B/20/Ilb+H fabricado en central, con adi-
tivo hidréfugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantfa aproximada de 21 kg/m? malla electrosol-
dada ME 20x20 @ 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior; montaje y desmontaje de encofrado conti-
nuo formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estructura so-
porte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metalicos. In-
cluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicacién de liquido desenco-
frante y agente filmégeno. El precio incluye la elaboracién de la ferralla en taller y el montaje en el lugar definitivo de su
colocacién en obra, pero no incluye los pilares.
Rampa 1 6,75 1,44 9,72
9,72 147,94 1.437,98
01.05.09 m?  PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigén HM-20/B/20/I fabri-
cado en central y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficial-
mente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m? desmol-
deante en polvo, color burdeos y capa de sellado final con resina impermeabilizante.
Rampa 1 1,84 6,75 12,42
Losay escalera 1 1,99 5,50 10,95
23,37 40,28 941,34
01.05.10 m  BORDILLO METALICO
Borde metdlico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 80 mm de altura, 2,0 mm de
espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre si mediante pestafias de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metdlicas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentacion.
Borde rampa 2 6,75 13,50
13,50 20,38 27513
01.05.11 m BARANDADO RAMPAY ESCALERA

Suministro e instalacién barandilla formada por dos tubos pasamanos de acero de 50 mm de didmetro, y montantes
formados por tubos de acero de 50 mm de diametro, cada 1.5 m, seguin planos, todo en acero galvanizado.

Barandillarampa 2 7,05 14,10
Barandilla meseta 1 2,73 2,73
Barandilla escaleras 2 2,05 4,10
20,93 87,90 1.839,75
TOTAL SUBCAPITULO 01.05 ACCESO 12.927,69

Largoenea 3, bj 943507851

532’3%" Lasarte-Oria info@borobilarkitektura.eus Pégina

8



Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.06 FACHADA SATE

01.06.01 m?  SISTEMA REDArt ROCKSATE DUO PLUS e=120mm SILICONA

Suministro y colocacién de sistema de Aislamiento Térmico por el exterior, mediante sistema REDArt de ROCKWOOL.
Consistente en aislamiento a base de paneles de lana de roca, ROCKSATE DUO PLUS, de doble densidad, capa superior
de 120kg/m3 y capa inferior de 70kg/m3, en 120 mm de espesor, resistencia térmica 3,40 m2K/W y formado por:

- Pegado de placas ROCKSATE DUO PLUS en 120 mm de espesor sobre fachada. El pegado se realizard con mortero de
pegado REDArt Adhesivo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

- Colocacidn de refuerzos en esquinas con perfil de esquina, formacién de goterones con perfil antigoteo; listén con ar-
madura para perfil de arranque, refuerzos del sistema en ventanas y dngulos segin recomendaciones del fabricante y
detalles de proyecto.

- Colocacién de espigas de percusion REDArtherm H2 eco 155 mm a razén de 6uds/m2.

- Colocacién de malla de refuerzo REDArt Malla Standar, de fibra de vidrio con solapes de 10cm entre mallas.

- Capa de refuerzo y endurecimiento con mortero REDArt Capa Base de 3mm de espesor aplicado con llana dentada de
acero inoxidable con paso de 10mm, acabado alisado manual o mecénico para una perfecta planimetria del sistema.

- Imprimacién y puente de unién REDArt imprimacién para SILICONA.

- Terminacién con mortero REDArt Acabado SILICONA, en grano medio a base de silicato potdsico y pasta de dispersion
acrilica, permeable al vapor e hidréfobo, con agentes que impiden el crecimiento de algas y hongos en su superficie en
color gris claro RAL 7035 o similiar igualando el color del edificio de aulario situado delante.

fachada SO 1 24,53 1,10 26,98
fachada SE 1 20,10 1,00 20,10
fachada NE 1 19,07 1,10 20,98
fachadaNO patio 1 3,12 1,00 3,12
fachada NE patio 1 5,46 1,10 6,01
fachada SE patio 1 3,12 1,00 3,12
fachada NO 1 20,10 1,00 20,10

100,41 88,00 8.836,08

01.06.02 m?  SISTEMA REDArt ROCKSATE DUO PLUS e=8omm SILICONA

Suministro y colocacién de sistema de Aislamiento Térmico por el exterior, mediante sistema REDArt de ROCKWOOL.
Consistente en aislamiento a base de paneles de lana de roca, ROCKSATE DUO PLUS, de doble densidad, capa superior
de 120kg/m3 y capa inferior de 70kg/m3, en 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m2K/W y formado por:

- Pegado de placas ROCKSATE DUO PLUS en 80 mm de espesor sobre fachada. El pegado se realizard con mortero de pe-
gado REDArt Adhesivo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

- Colocacidn de refuerzos en esquinas con perfil de esquina, formacién de goterones con perfil antigoteo; listén con ar-
madura para perfil de arranque, refuerzos del sistema en ventanas y dngulos segin recomendaciones del fabricante y
detalles de proyecto.

- Colocacion de espigas de percusién REDArtherm H2 eco 115 mm a razén de 6uds/m2.

- Colocacion de malla de refuerzo REDArt Malla Standar, de fibra de vidrio con solapes de 10cm entre mallas.

- Capa de refuerzo y endurecimiento con mortero REDArt Capa Base de 3mm de espesor aplicado con llana dentada de
acero inoxidable con paso de 10mm, acabado alisado manual o0 mecénico para una perfecta planimetria del sistema.

- Imprimacién y puente de unién REDArt imprimacién para SILICONA.

- Terminacién con mortero REDArt Acabado SILICONA, en grano medio a base de silicato potésico y pasta de dispersion
acrilica, permeable al vapor e hidréfobo, con agentes que impiden el crecimiento de algas y hongos en su superficie en
color gris claro RAL 7035 o similiar igualando el color del edificio de aulario situado delante.

fachada SO 1 18,91 0,97 18,34
fachada SE 1 12,48 0,97 12,1
fachada NE 1 18,91 0,97 18,34
fachada NO patio 1 2,27 0,87 1,97
fachada NE patio 1 5,54 0,87 4,82
fachada SE patio 1 2,27 0,87 1,97
fachada NO 1 12,48 0,97 12,11

69,66 85,00 5.921,10
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06.03 m?  INCREMENTO POR DOBLE MALLA EN MORTERO DE REFUERZO
En las zonas accesibles o expuestas a impactos mecanicos, hasta 2m de altura desde el nivel de suelo, en terrazas, balco-
nes, etc. el mortero de refuerzo incorporara una segunda malla de fibra de vidrio de 330grs/m2, colocadas ambas en sen-
tido vertical con un solape de 10cm en las uniones y evitando que se formen pliegues. Superficie localizada por debajo
del composite.
fachada SO 1 18,91 0,97 18,34
fachada SE 1 12,48 0,97 12,1
fachada NE 1 18,91 0,97 18,34
fachada NO patio 1 2,27 0,87 1,97
fachada NE patio 1 5,54 0,87 4,82
fachada SE patio 1 2,27 0,87 1,97
fachada NO 1 12,48 0,97 12,11
69,66 5,00 348,30
01.06.04 m?  ZOCALO DE VIDRIO CELULAR e=70mm
Aislamiento de muros en contacto con el terreno, con panel de vidrio celular, revestido con una [dmina de fibra de vi-
drio y una Idmina de polietileno en cada cara, de 1200x600 mm y 70 mm de espesor, segin UNE-EN 13167, resistencia a
compresién >= 1600 kPa, resistencia térmica 0,71 m*K/W, conductividad térmica 0,5 W/(mK) y Euroclase A1 de reaccién al
fuego, colocado a tope y fijado sobre la impermeabilizacién del trasdds del muro con adhesivo bituminoso; cubierto
con film de polietileno, con una masa superficial de 92 g/m?, adherido al panel con una mano de 1,75 kg/m? de adhesivo
bituminoso; preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso adhesivo bituminoso para sellado de jun-
tas y perfil de chapa curvada, para remate y proteccién de los bordes de los paneles. Incluso acabado de mortero en co-
lor gris oscuro RAL 7015 o similar igualando el color del zécalo del edificio de aulario situado delante.
fachada SO 1 5,62 1,00 5,62
fachada SE 1 3,09 1,00 3,09
fachada NE 1 18,76 1,00 18,76
fachada NO 1 2,22 1,00 2,22
29,69 129,54 3.846,04
01.06.05 m? IMPERMEABILIZACION ZOCALOS
Impermeabilizacién de zdcalos, encuentros de fachada con el suelo y otras zonas horizontales, con mortero Impermea-
bilizador flexible bicomponente, marcado CE segiin UNE-EN 14891:2012, membrana liquida de impermeabilizacién. Apli-
cado a brocha o rodillo, espesor entre 1y 1,5mm . Aplicado en todo el zécalo sobre el paramento trasero de las placas
de vidrio celulary en la parte trasera del XPS.
fachada NO patio MW 1 2,27 0,30 0,68
fachada NE patio MW 1 5,54 0,30 1,66
fachada SE patio MW 1 2,27 0,30 0,68
fachada SO CG 1 5,62 1,00 5,62
fachada SE CG 1 3,09 1,00 3,09
fachada NE CG 1 18,76 1,00 18,76
fachada NO CG 1 2,22 1,00 2,22
32,71 17,1 559,67
01.06.06 m?  ZOCALO DE XPS EN TERRAZA
Aislamiento de muros en contacto con el terreno, con panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecani-
zado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresiéon >= 300 kPa, resistencia térmica 2,25
m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso, preparado para recibir
el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y proteccién de los bordes de paneles.
Z6calo NO patio XPS 1 2,27 0,30 0,68
Z6calo NE patio XPS 1 5,54 0,30 1,66
Z6calo SE patio XPS 1 2,27 0,30 0,68
3,02 15,08 45,54
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06.07 m REMATES LATERALES CON CUBIERTA
Colocacién de remates perimetrales de coronacién, formado por chapa lacada en color a decidir por la DF, para sellar el
encuentro entre sate y cubierta.
SO 1 24,53 24,53
SE 1 12,56 12,56
NE 1 24,53 24,53
NO 1 12,56 12,56
74,18 30,00 2.225,40
TOTAL SUBCAPITULO 01.06 FACHADA SATE 21.782,13
SUBCAPITULO 01.07 FACHADA COMPOSITE
01.07.01 m VIERTEAGUAS DE COMPOSITE STACBOND
Suministro y colocacién de vierteaguas de composite STAC BOND con un desarrolo méximo de 30 cm. Colocados con
masilla adhesiva de poliuretano. (sikatak panel) Incluido sellado del mismo con ventanas. Incluido pestafias verticales
en las mochetas. Incuido impermeabilizacién bajo alfeizares realizada con mortero impermeabilizador (BME
18002+180L). Incluso retirar pieza de vierteaguas de ventana para introducir composite por debajo del mismo y volver a
colocarlo. Incluso sellado entre composite y ventana.
Color: STB-401 ARTIC WHITE
Vierteaguas SO 1 12,52 12,52
Vierteaguas SE 1 1,79 1,79
Vierteaguas NE 4 3,58 14,32
Vierteaguas PATIO 2 1,75 3,50
Vierteaguas NO 1 5,36 5,36
37,49 41,47 1.554,71
01.07.02 m CABEZALVENTANAS DE COMPOSITE STACBOND
Formacién con composite STAC BOND de cabezal de ventana recubriendo perfil metdlico existente. Desarrollo maximo
52cm. Colocado remachado sobre perfiles omegas. Introducidn de lana de roca rellenando completamente el hueco.
Color: STB-401 ARTIC WHITE
Vierteaguas SO 1 18,02 18,02
Vierteaguas SE 1 1,79 1,79
Vierteaguas NE 4 3,58 14,32
Vierteaguas PATIO 2 1,75 3,50
Vierteaguas NO 1 5,36 5,36
42,99 48,80 2.097,91
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07.03 m? FACHADA COMPOSITE STAC BOND REMACHADO ENTREPANOS
Suministro y montaje de revestimiento de fachadas mediante paneles de aluminio Panel Composite STACBOND® FR de
4mm de espesor total, formada por doble lamina exterior e interior de aluminio de 0,5mm de espesor aleacién A.A.
3005/44 Al-Mg con polietileno intermedio de 3mm. Aluminio lacado a la cara exterior con pintura PVDF Kynar 500 de
25/35 en color a definir por la D.F., protegido con film plastico. Aluminio lacado a cara interior primer de proteccién. In-
cluido el corte, fresado y troquelado de las planchas para la creacién de paneles STACBOND de composite a las dimen-
siones necesarias.
Instalado con modulacién a definir por la D.F. dejando unas entrecalles de 8-10 mm y una distancia maxima entre fija-
ciones de 500 mm; todo ello mediante sistema STB- REMACHADO compuesto de estructura auxiliar soporte mediante
perfil Ten aluminio extrusionado aleacién 6063 T5, fijados entre si mediante pieza de unién. Aislamiento colocado entre
omegas. Totalmente instalado segtin DIT 553/10 de Stac.
Incluso formacién de mochetas con placa pegada con sikatak panel y sellado con ventanas y alfeizares. (superficie de
mochetas contabilizada en esta partida)
Incluido suministro y colocacién de lana de roca VENTIROCK DUO, panel rigido no revestido de doble densidad de 50
mm en las zonas rojas y de 80 mm en las zonas blancas.
Incluido suministro y colocacién de lana de roca para contorno de huecos con ROCKSOL 501 de 20 mm.
COLOR:
STB-401 ARTIC WHITE
Entrepafio SO 1 6,48 1,43 9,27
1 8,94 0,67 599
Entrepano SE 1 10,77 1,43 15,40
Entrepano NE 1 4,72 1,43 6,75
Entrepafio NO 1 7,20 1,43 10,30
PATIO 1 6,58 1,43 9,41
57,12 139,90 7-991,09
01.07.04 m BANDA ESTANQUEIDAD CUBIERTA Y SATE, ALFEIZAR
Sumnistro y colocacién entre cubierta existente y sate de banda de Estanqueidad adhesiva compuesta por una capa bu-
tilica sobre tejido sin tejer, especialmente disefiada para impermeabilizar angulos (esquinas, medias-cafias) y juntas en
soleras y terrazas. Adherida en frio con un solape minimo de 5¢cm entre piezas, a lo largo del encuentro entre el alfeizary
la base de la carpinteria y otros puntos criticos de unién entre paramentos verticales y horizontales.
SO 1 24,53 24,53
SE 1 12,56 12,56
NE 1 24,53 24,53
NO 1 12,56 12,56
Vierteaguas SO 1 12,52 12,52
Vierteaguas SE 1 1,79 1,79
Vierteaguas NE 4 3,58 14,32
Vierteaguas PATIO 2 1,75 3,50
Vierteaguas NO 1 5,36 5,36
111,67 13,00 1.451,71
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 FACHADA COMPOSITE 13.095,42
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.08 INSTALACIONES
APARTADO 01.08.01 SANEAMIENTO
01.08.01.01 m NUEVOS CANALONES DE PVC
Suministro y colocacién de canalén de PVC en color gris, con adhesivo, i/pp de piezas especiales, rigidizadores, juntas de
estanqueidad, grapas de PVC, accesorios y remates finales. Medida la longitud ejecutada.
SO 1 24,53 24,53
NE 1 24,53 24,53
49,06 41,19 2.020,78
01.08.01.02 m CHAPA DE UNION DE CUBIERTA CON NUEVO CANALON
Suministro y colocacién de superficies de unién entre la cubierta y la nueva posicién de los canalones, formado por cha-
pa de cinc o similar.
SO 1 24,53 24,53
NE 1 24,53 24,53
49,06 39,64 1.944,74
01.08.01.03 m  PERFILPARA SUJECION CANALON
Perfil metdlico de acero para sujecién y refuerzo de los nuevos canalones y la nueva chapa de unién.
SO 1 24,53 24,53
NE 1 24,53 24,53
49,06 8,00 392,48
01.08.01.04 m NUEVAS BAJANTES DE PLUVIALES DE ACERO

Suministro y colocacién de nuevas bajantes circulares de acero prelacado de 0.6 mm de espesor, en color a elegir por la
DF. Totalmente instalada. Incluso pp. de accesorios, entronques, conexiones y abrazaderas. Medida la longitud ejecuta-
da.

el 1 6,85 6,85
NE 1 7,02 7,02
13,87 42,15 584,62
TOTAL APARTADO 01.08.01 SANEAMIENTO 4.942,62
TOTAL SUBCAPITULO 01.08 INSTALACIONES 4.942,62
TOTAL CAPITULO 01 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRACION 71.876,75
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 REHABILITACION DE EDIFICIO GIMNASIO

SUBCAPITULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES

02.01.01 m?  PORTES, MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR

Portes, montaje y desmontaje de andamio multidireccional homologado, cubriendo toda la superficie de fachadas nece-
saria para realizar los trabajos previstos en la envolvente, colocacién de husillos roscados de nivelacién, cdncamos para
cables tensados, topes de separacién con tubo y abrazadera, plataformas con 0,73 m de ancho, cada 2m. de altura una
plataforma por cada nivel, incluyendo parte proporcional de elementos volados, retranqueos, trampilla y escalera de ac-
ceso, doble barandilla de seguridad exterior, rodapiés frontales y laterales, redes mosquiteras. Incluso p.p. de instala-
cion de visera de proteccion en todo el perimetro de trabajo con tablero seglin ordenanzas municipales, rigidizadores,
cumpliendo las normas de seguridad e higiene en el trabajo y lo exigido por las ordenanzas municipales, s/ R.D. 486/97,
normativa Europea CE. Incluso el alquiler del andamiaje

fachada NO 1 77,05 77,05
fachada NE 1 117,92 117,92
fachada SO 1 139,80 139,80
fachada SE 1 130,14 130,14
+15% desvios 0,15 465,01 69,75

534,66 15,93 8.517,13

02.01.02 m MARQUESINAS DE PROTECCION EN ACCESOS

Marquesina de proteccién del acceso al edificio ante la posible caida de objetos formada por: estructura metdlica tubular
de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, y plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en
su parte inferior por tabloncillos clavados con puntas planas de acero, en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo
de 15x5,2 cm.

12,39 47,25 585,43

02.01.03 u PROYECTO DE ANDAMIO

Proyecto para la instalacion de andamiaje y protecciones de seguridad, redactado por técnico competente y visado por
el colegio correspondiente, para la ejecucién de los trabajos previstos y cumplimiento de la normativa vigente.

1,00 550,00 550,00

02.01.04 u CUADRO ELECTRICO

Unidad de montaje de cuadro de obra provisional y posterior desmontaje a la finalizacién de los trabajos correspon-
dientes o puesta en marcha del aparato. Montaje e instalacion de médulo de contadores, trifasico montado en caja de
doble aislamiento.

En caso de que no fuese necesaria esta partida no se facturaria.

1,00 1.300,00 1.300,00

02.01.05 u INSTALACION DE AGUA DE OBRA

Trabajo para acometida provisional de fontaneria para obra desde boca de riego solicitando permiso municipal y colo-
cando contador al efecto, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de didmetro de alta densidad con collarin de to-
ma de fundicién,p.p de piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, limpieza con p.p de medios auxiliares, peque-
flo material etc, terminada y funcionando.

En caso que no fuese necesario esta partida no se facturaria.

1,00 320,00 320,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES 11.272,56

Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 TRABAJOS PREVIOS
02.02.01 u DESMONTAJE Y COLOCACION DE LUMINARIAS
Desmontaje de luminarias ubicadas en fachada, a base de retirada de los elementos de fijacién existentes, acopio en lu-
gar seguro, y recolocacién en nueva fachada con nuevos elementos de fijacién necesarios. Incluso reposicion de elemen-
tos danados, y material y medios auxiliares.
Focos 2 2,00
2,00 98,00 196,00
02.02.02 u DESMONTAJE Y RETIRADA DE PAPELERA
Levantado de papelera ubicada en fachada y retirada de los elementos de fijacién existentes sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que estan sujetos y carga manual sobre camién o contenedor.
1,00 42,00 42,00
02.02.03 m DESMONTAJE DE BAJANTES
Desmontaje de bajantes de PVC, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estan suje-
tos y carga manual sobre camién o contenedor.
SE 1 5,20 5,20
1 5,01 5,01
1 5,58 5,58
SEhorizontal 1 5,15 5,15
NO 1 4,34 4,34
1 3,39 3,39
1 4,09 4,09
32,76 23,00 753,48
02.02.04 u DESMONTAUJE DE PUERTA DE ENTRADA
Levantamiento de carpinteria de 3,67 m2, incluso marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombro y carga, segin
NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada.
1,00 300,00 300,00
02.02.05 u DESMONTAJE DE PUERTA CAMARA SANITARIA
Levantamiento de carpinteria de 0.90 m2, incluso marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombro y carga, segin
NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada.
1,00 250,00 250,00
02.02.06 u DESMONTAJE Y COLOCACION REGISTRO
Desmontaje de tapa de registro ubicada en fachada de vestuarios sobre acabado de plaqueta, a base de retirada de los
elementos de fijacién existentes, adaptacion del interior del registro a un fondo de fachada reducido, y recolocacién de
la tapa en nueva fachada con nuevos elementos de fijacidon necesarios. Incluso reposicion de elementos dafiados, y ma-
terial y medios auxiliares.
1,00 100,00 100,00
02.02.07 m LEVANTADO DE PASAMANOS

borobil
arkitektura

Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en zona inferior de fachada y fijado mediante atornillado en
obra de fabrica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual
sobre camidén o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacién.

Tramo 1 1 7,90 7,90

Tramo 2 1 0,90 0,90

8,80 20,00 176,00

Largoenea 3, bj 943507851

Lasarte-Oria info@borobilarkitektura.eus Pigina 15



Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.08 m DESMONTAJE DE CANALONES METALICOS

Desmontaje de canaldn de chapa de acero prelacado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que estd sujeto y carga manual sobre camién o contenedor.

Fachada SE 2 4,1 8,22
1 3,71 3,71
Fachada NO 1 6,18 6,18
1 6,49 6,49
1 6,27 6,27
30,87 30,00 926,10
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 TRABAJOS PREVIOS 2.743,58

SUBCAPITULO 02.03 TRABAJOS EN FACHADA

02.03.01 m? DEMOLICION DE REVESTIMIENTO EN ENTRADA A VESTUARIOS

Retirada de chapado de plaquetas de cantos rodados y material de agarre en acceso a vestuarios, con medios manuales
0 pequefia maquinaria eléctrica, y recuperacién de planimetria mediante raseo de mortero hidréfugo. Incluso carga ma-
nual sobre camién o contenedor.

Vestuarios 1 2,61 2,10 5,48

5,48 21,03 115,24

02.03.02 m?  PREPARACION DE PARAMENTOS DE FACHADA

SONDEO

Sondeo mediante golpeo de fachadas con maza, eliminando superficies de enfoscado en mal estado y las zonas degra-
dadas que no aseguran su adherencia al soporte, con medios manuales 0 mecanicos, y retirada de escombros a pie de
carga. Se considera una actuacion del 20 % de la superficie de paramentos de mortero existentes en fachada.

LIMPIEZA

Aplicacién, mediante rociado, de detergente biocida neutro y limpieza con agua a presién a 160 Bares, dejando los pa-
ramentos verticales limpios de hollines, etc., eliminando a su vez todas las zonas de mortero inconsistente, disgregado,
susceptible de desprendimiento y en general eliminando todas aquellas partes que no ofrezcan garantia suficiente.

RECUPERACION

Aplicacién de una mano de imprimacién como consolidante. Recuperacién de planimetria en las zonas tratadas median-
te mortero polimérico especial exteriores. Se considera una actuacién del 20 % de la superficie de paramentos de morte-
ro existentes en fachada.

Fachada SE 1 133,81 133,81
Fachada SO 1 133,58 133,58
Fachada SO Ret 1 10,43 10,43
Fachada NO 1 28,76 28,76
Fachada NO Ret 1 57,45 57,45
Fachada NE Ret 1 9,63 9,63
Fachada NE 1 108,84 108,84
Huecos SE -1 3,67 -3,67
Huecos SO -2 1,83 -3,66
Huecos SO Ret -1 0,55 -0,55
HuecosNO -2 2,28 -4,56
HuecosNO Ret -2 2,30 -4,60
Huecos NE Ret -1 0,55 -0,55
+15 % mochetas, etc. 0,15 465,91 69,89

534,80 9,29 4.968,29
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03.03 m? PREPARACION DE PARAMENTOS DE ZOCALO

SONDEO

Sondeo mediante golpeo de fachadas con maza, eliminando superficies de enfoscado en mal estado y las zonas degra-

dadas que no aseguran su adherencia al soporte, con medios manuales o mecanicos, y retirada de escombros a pie de

carga. Se considera una actuacion del 50 % de la superficie de paramentos de mortero existentes en fachada.

LIMPIEZA

Aplicacién, mediante rociado, de detergente biocida neutro y limpieza con agua a presién a 160 Bares, dejando los pa-

ramentos verticales limpios de hollines, etc., eliminando a su vez todas las zonas de mortero inconsistente, disgregado,

susceptible de desprendimiento y en general eliminando todas aquellas partes que no ofrezcan garantia suficiente.

RECUPERACION

Aplicacién de una mano de imprimacién como consolidante. Recuperacion de planimetria en las zonas tratadas median-

te mortero polimérico especial exteriores. Se considera una actuacién del 50 % de la superficie de paramentos de morte-

ro existentes en fachada.

NEGIM 1 3,09 3,09

NE VEST 1 0,50 0,50

NO VEST 1 4,39 4,39

SEGIM 1 25,73 25,73

SO GIM 1 26,00 26,00

SO VEST 1 1,32 1,32

+ 5% mochetas, etc. 0,05 61,08 3,05

64,08 19,25 1.233,54

02.03.04 m REPARACION DE GRIETAS EN FABRICA EXTERIOR

Reparacién de grieta en fabrica de ladrillo cerdmico mediante el cosido estatico de la misma con grapas de acero

UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de didmetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 40 cm en rozas previamente ejecuta-

das, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador, modificado con polimeros, reforzado con fi-

bras, de muy alta resistencia mecanica y retraccién compensada, con una resistencia a compresién a 28 dias mayor o

igual a 40 N/mm?y un mdédulo de elasticidad mayor o igual a 17000 N/mm?, clase R3, tipo PCC, segin UNE-EN 1504-3, Eu-

roclase A1 de reaccién al fuego, segiin UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.

Fachada SE 1 5,18 5,18

Dintel SE 1 1,78 1,78

Fachada SO_V 1 1,98 1,98

D 1 4,68 4,68

\% 1 5,28 5,28

Fachada NE_V 1 1,00 1,00

H 1 2,00 2,00

H 1 2,00 2,00

23,90 48,88 1.168,23

02.03.05 m REPARACION DE FISURAS EN FABRICA EXTERIOR

Reparacién de fisuras en paramento vertical exterior, enfoscado con mortero de cemento, mediante picado del revesti-
miento con medios manuales, limpieza, aplicacion de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5 a
buena vista con acabado superficial liso, reforzado con fibras y resina sintética. Incluso recuperacién de volumen en par-
tes inferiores de fachada.

Fachada SE_V 1 4,32 4,32
\ 1 1,37 1,37
V-H 1 2,58 2,58
Fachada SO_H 1 7,13 7,13
Fachada SORet_H 1 0,94 0,94
FachadaNO_H 1 1,74 1,74
Fachada NE_H-D 1 9,77 9,77
D 1 2,69 2,69

30,54 39,34 1.201,44
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.06 m REPARACION DE FISURAS EN FABRICA INTERIOR

Reparacién de grieta en fabrica de ladrillo cerdmico mediante el cosido estatico de la misma con grapas prefabricadas
de acero inoxidable Teais Grap o similar, con dentado tipo dientes de sierra, de 14 cm de longitud, 1,2 cm de anchura y
1,2 mm de espesor, colocadas cada 20 cm en rozas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibi-
das con mortero reparador, modificado con polimeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecanica y retrac-
cién compensada, con una resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm?y un mdédulo de elasticidad ma-
yor o igual a 177000 N/mm?, clase R3, tipo PCC, segiin UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccién al fuego, segin UNE-EN
13501-1; previa preparacién de la grieta. Incluso medios auxiliares, andamios y medidas de seguridad y salud para realizar
los trabajos en el interior del recinto.Incluso previa proteccién de suelos y paramentos en zonas afectadas y limpieza fi-
nal del recinto.

Fisura 8 5,13 41,04

41,04 66,96 2.748,04

02.03.07 m? REPARACION DE ELEMENTOS DE HORMIGON

Reparacién de viga y pilar de hormigén armado expuestos en fachada Suroeste

1. Picado del las partes dafiadas de hormigdn hasta descubrir completamente las armaduras oxidadas.

2. Limpieza de la armadura realizada de forma manual con cepillo de ptas metdlico hasta descubrir el perimetro comple-
to de la varilla oxidada y posterior limpieza profunda con agua a alta presién.

3. Pasivacién de éxido con dos manos de mortero mejorado con resinas sintéticas y humo de silice para mezdar con
agua. Dejar un intervalo de 5 horas entre cada mano.

4. Ejecucién de taladros en el hormigdn sano realizado en los espacios libres de separacién entre armaduras y coloca-
cién de varillas roscadas ancladas con resina.

5. Aplicacién de mortero de regeneracion del tipo Geolite hasta recuperar los volumenes originales y una planeidad co-

rrecta.

Viga1 1 2,50 0,69 1,73
Viga2 1 4,90 0,69 3,38
Pilar 1 1,00 0,26 0,26
+10% 0,1 5,37 0,54

591 74,12 438,05

02.03.08 m?  PROTECCION ENCUENTROS DE FACHADA CON EL SUELO

Proteccién de encuentros de fachada con el suelo en zonas donde la fachada queda en contacto con el suelo, mediante
picado de revestimientos existentes en una altura de 30 cm desde el suelo, hasta llegar al soporte de fachada, limpieza y
relleno mediante capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, segiin UNE-EN 998-1, color gris, de 20 mm de espesor,
maestreado, con acabado rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento exterior de fabrica cerdmica, vertical; previa
aplicacién de puente de adherencia, compuesto de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgdnicos e inorgéni-
cos, para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia del soporte, para eliminar los defectos de planeidad. Incluso
retirada de escombros a contenedor o punto de recogida.

NE GIM 1 10,72 0,30 3,22
NO VEST 1 8,51 0,30 2,55
+10 % desvios 0,1 5,77 0,58

6,35 52,98 336,42

02.03.09 m?>  ACABADO DE PARAMENTOS DE FACHADA

- Ejecucion de capa base de doble raseo para regularizacion del soporte, con mortero polimérico de conglomerantes hi-
drdulicos, cargas minerales y aditivos especiales, mezclado mecdnicamente, tipo GP W2, con un espesor aproximado de
2 mm cada capa, mediante llana dentada, asegurando asf el espesor éptimo de mortero, impermeable al agua de lluvia,
permeable al vapor de agua y con resistencia al envejecimientoarmado, con malla de fibra de vidrio, antidlcalis, de 5x4
mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m?* de masa superficial y de 1x50 m, para armar morteros, dejando
una superficie lista para recibir el acabado protector y decorativo.

- Mano de imprimacién como fondo regularizador y puente de adherencia.

- Como acabado final mortero rugoso con resina acrilica, de naturaleza sintético mineral, de 2 a 3 mm de espesor, reves-
timiento extremadamente impermeable en pasta, flexible y transpirable, acabado gota.

Fachada SE 1 133,81 133,81
Fachada SO 1 133,58 133,58
Fachada SO Ret 1 10,43 10,43
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada NO 1 28,76 28,76
Fachada NO Ret 1 57,45 57,45
Fachada NE Ret 1 9,63 9,63
Fachada NE 1 108,84 108,84
Huecos SE -1 3,67 -3,67
Huecos SO -2 1,83 -3,66
Huecos SO Ret -1 0,55 -0,55
HuecosNO -2 2,28 -4,56
Huecos NO Ret -2 2,30 -4,60
Huecos NE Ret -1 0,55 -0,55
+15 % mochetas, etc. 0,15 465,91 69,89
534,80 34,52 18.461,30
02.03.10 m?  ACABADO DE PARAMENTOS DE ZOCALO
Mano de imprimacién como regularizador y consolidante del soporte. Como terminacién dos manos de pintura eldstica
al siloxano de exteriores, hidréfuga, impermeable y transpirable al vapor de agua.
NEGIM 1 3,09 3,09
NE VEST 1 0,50 0,50
NO VEST 1 4,39 4,39
SEGIM 1 25,73 25,73
SO GIM 1 26,00 26,00
SO VEST 1 1,32 1,32
+5% mochetas, etc. 0,05 61,08 3,05
64,08 25,61 1.641,09
02.03.11 u APERTURA DE HUECO EN FACHADA
Apertura de hueco de paso en fabrica de ladrillo de 2 1/2astas de espesor, ejecutado con herramientas manuales, con
unas dimensiones de 1.50x2.00 m., incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, segtin NTE/ADD-9. Medida la unidad terminada.
PuertaNE 1 1,00
1,00 578,99 578,99
02.03.12 u DINTEL DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO
Dintel de perfil de acero galvanizado, de 10+4,8+9,5 cm de anchura, 18 cm de altura y 210 cm de longitud, apoyado sobre
una capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, montaje y desmontaje de apeo compuesto por 2 puntales metalicos
telescépicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, en fachada de dos hojas
formada por hoja interior de entre 10 y 11,5 cm de espesor, cdmara de aire de entre 5y 6,5 cm de espesor y hoja exterior
de hasta 12 cm de espesor. Incluso perfil de remate de PVC, color a elegir.
Puerta NE 1 1,00
1,00 488,02 488,02
02.03.13 u SUSTITUCION TUBO DE DESAGUE CAMARA
Extraccion de tubo de desagiie en drenaje de camara de aire entre fabricas, dafiando en la menor medida posible los
elementos cerdmicos alrededor y sustitucién por nuevo tubo de PVC que abarque el aumento de grosor de la fachada.
Fachada SE 2 2,00
Fachada SO 8 8,00
Fachada SO Ret. 2 2,00
Fachada NO Ret. 6 6,00
Fachada NE Ret. 2 2,00
Fachada NE 9 9,00
29,00 17,00 493,00
Largoenea 3, bj 943507851
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 TRABAJOS EN FACHADA 33.871,65
SUBCAPITULO 02.04 CARPINTERIAS
02.04.01 u COLOCACION DE DOBLE PUERTA DE ACCESO
Suministro e instalacién de nueva puerta de acceso doble, tipo H6rmann modelo exterior H3-2 OD de dos hojas, o simi-
liar, con cierre cortafuego EI30, en medidas de 1940 x 2060, hoja de 65/59 mm, grosor de chapa 1,0/1.5 mm, galce estre-
cho, montada sobre fabrica de ladrillo caravista, totalmente enrasada con la hoja interior, con apertura hacia el interior,
aislamiento acustico 32-43 dB, coeficiente de transmision térmcia 1,5 W/(m2K) y color blanco RAL 9003. El precio incluye
premarcos, herrajes y todo lo necesario para su montaje.
La manilla, mecanismo u orificio para apertura enrasado con la puerta. Incluso ajustes de paramentos, rellenos y sella-
dos.
1,00 3.800,00 3.800,00
02.04.02 u COLOCACION DE PUERTA DE CAMARA SANITARIA
Puerta de registro para cdmara sanitaria, de acero galvanizado de una hoja, 790x1100 mm, acabado lacado en color
blanco RAL 9003. Con cerradura incorporada. Incluso visagras, anclajes y todo lo necesario para el correcto montaje. In-
cluso preparacién de paramentos, rellenos y sellados.
1,00 361,12 361,12
02.04.03 m?>  LIMPIEZAY LACADO DE REJILLAS
Eliminacion de restos bioldgicos y de 6xido mediante medios mecanicos (cepillo de puas). Una vez limpio, aplicar impri-
macién Oxitais de Teais, producto liquido para transformar éxido en proteccién a base de tratamiento orgdnico que de-
tiene el proceso de oxidacién y neutraliza la superficie.
Después aplicar esmalte sintético Esmais a base de resinas alquidicas reforzadas con poliuretano en color gris RAL 7015.
Hueco cdmara 2 3,01 0,61 3,67
Hueco vestuario1 2 4,79 0,48 4,60
Hueco vestuario2 2 1,15 0,48 1,10
9,37 45,00 421,65
02.04.04 u  PORTONES METALICOS CORREDEROS
Fabricacion y montaje de puerta corredera formada por bastidor de tubo de acero al carbono de 60x60x4, con refuerzos
intemedios y chapa de revestimiento a ambos lados de la puerta y marco de "U" invertida. Lacada al horno en polvo de
poliester. Incluido sistema de rodamientos, guias y sus accesorios.
MEDIDAS: 3000X3000 mm
Se incluye motorizacién de ambas puertas.
Presupuesto facilitado por Ibarkalde.
Portén 2 2,00
2,00 7.295,00 14.590,00
02.04.05 u CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO

borobil
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Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior
en la parte superior y una hoja fija en la inferior, dimensiones 1870x2060 mm, acabado lacado color blanco, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesory la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60
mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 1,8 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificacién a la permeabilidad
al aire clase 4, seglin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E1650, seglin UNE-EN 12208, y clasifica-
cién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Doble acristalamien-
to 5 + gas argén + 6guardian sun o similar. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior
y el paramento. El precio incluye el recibido en obra del premarco.

1,00 1.400,00 1.400,00
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Rehabilitacién de fachadas en los edificios de Administracién y Gimnasio y urbanizacién en el colegio CEIP Sasoeta

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04.06 m?  LACADO DE CARPINTERIAS DE MADERA
Renovacién del aspecto de las puertas de acceso y de las carpinterias de madera ubicadas en la zona de vestuarios, me-
diante lijado y limpieza con medios manuales, mano de imprimacién como regulador y lacado nitrocelulésico de aspec-
to satinado, aplicado en dos manos, mediante pistola, con protector quimico insecticida fungicida. Color blanco RAL
9003.
Puertas 2 caras 4 0,88 2,58 9,08
Hueco12 caras 4 4,79 0,48 9,20
Hueco 2 2 caras 4 1,15 0,48 2,21
desc. 40% vidrio -0,4 11,41 -4,56
15,93 35,00 557,55
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 CARPINTERIAS 21.130,32
SUBCAPITULO 02.05 BAJO CUBIERTA VESTUARIOS
02.05.01 PA  RETIRADA DE FIBROCEMENTO DE BAJO CUBIERTA
Retirada de restos de fibrocemento existentes en el espacio ubicado entre el forjado de cubierta y la cubricién de panel
sandwich. Realizada por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, con todos los
permisos y licencias para la retirada. Incluye manipulacién, el plastificado y etiquetado si fuera necesario. Incluso trans-
porte, vertido y canon en vertedero especifico. Se trata de pequefios restos que quedaron cuando se sustituyé la antigua
cubierta de fibrocemento.
1,00 3.000,00 3.000,00
02.05.02 m?  LANA DE ROCA ALPHAROCKE225 e=40 mm PARAMENTO HORIZONTAL
Aislamiento térmico sobre forjado, formado por panel semirrigido de lana de roca volcdnica Alpharock -E- 225 "ROCK-
WOOL", seglin UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m?K/W, conductividad térmica
0,034 W/[(mK), apoyado sobre la superficie limpia y sin fijar mecdnicamente.
Paramento horizontal 1 85,89 85,89
85,89 16,80 1.442,95
TOTAL SUBCAPITULO 02.05 BAJO CUBIERTA VESTUARIOS......cvmueermreresraanersens 4.442,95
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SUBCAPITULO 02.06 CUBIERTA

02.06.01 u REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN PUNTO SINGULAR

Levantamiento de borde perimetral en cubierta inclinada metdlica para buscar entrada de agua. La filtracién se localiza
aparentemente en el encuentro lateral de un faldén y borde perimetral con otro faldén y borde perimetral de inclina-
cién opuesta que forman una especie de pequefia limahoya, o en el encuentro lateral del faldén con el paramento ferti-
cal metdlico. Reparacién y sellado de las juntas, reposicién del elementos dafiados y recolocacién en su lugar de origen.
Incluso nuevo encuentro lateral de faldén con paramento vertical para cubierta inclinada con una pendiente mayor del
10%, con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 15 cm de desarrollo y 2 pliegues, con junta de es-
tanqueidad. Incluso accesorios de fijacidon de las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para se-
llado de juntas.

Gotera 10 10,00

10,00 353,30 3.533,00

02.06.02 m NUEVOS CANALONES METALICOS

Suministro y colocacién de un canalén formado con chapa galvanizada lacada con sus tapas y entronques correspon-
dientes con un desarrollo maximo de 750, en color a elegir por la DF, espesor 0.6 mm. Colocacién mediante sujecién de
pletinas de espersor 4 mm lacadas, pieza de remate inferior a modo de vierteaguas creando proteccién a la fachada, asi
como colocacién del conjunto sin el desmontaje de la cubierta existente, incluso pieza de remate entre la cobertura y ca-
nald, y conexionados y entronques a bajantes.

Fachada SE 2 4,11 8,22
1 3,71 3,71
Fachada NO 1 6,18 6,18
1 6,49 6,49
1 6,27 6,27
30,87 70,15 2.165,53
TOTAL SUBCAPITULO 02.06 CUBIERTA 5.698,53

SUBCAPITULO 02.07 INSTALACIONES
APARTADO 02.07.01 SANEAMIENTO

02.07.01.01 m NUEVAS BAJANTES DE PLUVIALES PVC

Bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 110 mm a determinar, color blanco RAL 9003, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abra-
zaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, conexiones, codos y piezas especiales.

modificacion bajante SE 1 6,63 6,63
SE 1 5,01 5,01
1 5,58 5,58
NO 1 4,34 4,34
1 3,39 3,39
1 4,09 4,09

29,04 45,00 1.306,80

02.07.01.02 u NUEVA ARQUETA HORMIGON

Arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigén en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores
40x40x50 c¢m, sobre solera de hormigdn en masa de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigén, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigén, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segin UNE-EN 124; previa exca-
vacién con medios manuales y posterior relleno del trasdés con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa
metalica amortizable en 20 usos.
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1,00 341,62 341,62
TOTAL APARTADO 02.07.01 SANEAMIENTO 1.648,42

APARTADO 02.07.02 PROTECCION FRENTE A INCENDIOS

02.07.02.01 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Ud. Suministro e instalacién de luminaria de emergencia en nueva acceso principal al Gimnasio, con tubo lineal fluores-
cente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase Il, IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y mate-
rial auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,00 107,80 107,80

02.07.02.02 SENALIZACION

Ud. Suministro y colocacién de placa de sefializacién de recorridos de evacuacidn, cartel de "SALIDA", de poliestireno fo-
toluminiscente. Incluso aparelaje para su colocacién. Totalmente instalado.

1,00 22,00 22,00

TOTAL APARTADO 02.07.02 PROTECCION FRENTE A INCENDIOS.....cvvuerrmrunenne 129,80

TOTAL SUBCAPITULO 02.07 INSTALACIONES 1.778,22

TOTAL CAPITULO 02 REHABILITACION DE EDIFICIO GIMNASIO 80.937,81
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CAPITULO 03 URBANIZACION DE EDIFICIO GIMNASIO

SUBCAPITULO 03.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

03.01.01 m* DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGON

Demolicidn de solera o pavimento de hormigdn en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo neumatico, y carga ma-
nual sobre camidn o contenedor.

NE 1 4,57 6,63 30,30
Escaleracancha 1 2,16 1,51 3,26
SE pasarelay escalera 1 13,77 1,45 19,97
SE rampa 1 11,13 3,16 35,17

88,70 35,00 3.104,50

03.01.02 m DEMOLICION DE PRETIL DE HORMIGON

Levantado de pretil de hormigdn sobre base de hormigén, con medios manuales, sin deteriorar los elementos construc-
tivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

NE 1 7,86 7,86
SE 1 21,48 21,48

29,34 20,00 586,80

03.01.03 m3 EXCAVACIONA CIELO ABIERTO

Excavacién por bataches de tierras a cielo abierto para formacién de nuevo perfil de terreno, en suelo de arcilla semidu-
ra, con medios mecanicos, hasta alcanzar las cotas indicadas en el Proyecto, con ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso y limpieza. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos de excavacidn, extraccién de tierras fuera
de la excavacién, movimiento de tierras a otras zonas de relleno en la propia obra.

NE 1 3,00 6,63 0,80 15,91
Escalera cancha 1 4,14 3,00 0,60 7,45
SE 1 14,31 3,22 1,30 59,90

83,26 25,00 2.081,50

03.01.04 m3 EXCAVACION DE FOSA VENTILACION

Excavacién de fosa bajo rasante para ventilacién de cdmara sanitaria en terreno de transito compacto, de hasta 1,25 m
de profundidad maxima, con medios manuales, y carga manual a camién.
Incluso aplicacién de hormigén para regularizacién y estabilizacién de las superficies tras el volumen extraido.

Ventilacién 1 3,50 1,00 1,00 3,50

3,50 200,00 700,00

03.01.05 m3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO

Relleno, extendido y compactado por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras pro-
pias. Incluso regado de las mismas y refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.

NE escalera cancha 1 5,62 3,80 0,80 16,78

16,78 35,00 587,30

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....cvoerernene 7.060,10
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SUBCAPITULO 03.02 EVACUACION DE AGUAS
03.02.01 m  CANALIZACION TUBERIA DE PVC
Canalizacién de saneamiento en tuberia de PVC teja para aguas residuales, de didametro exterior 200 mm, unién por jun-
ta elastica, de 4.90 mm de espesor, segtin UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95°C, certifi-
cado AENOR; instalacién para enterrar en zanja segin NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de co-
nexion de tuberia. Medicion estimada, sin datos de la red de saneamiento.
Sumidero-vestuarios 1 11,03 11,03
Pie rampa-escalera 1 5,50 5,50
16,53 38,60 638,06
03.02.02 u SUMIDERO ARQUETA
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta de 25x51x60 cm y 15x15x40 cm, confeccionada con ladrillo ceramico maci-
zo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con mortero seco de albafiileria M 5. Enfoscado interior-
mente con mortero seco hidrofugado CS Il W1 de 1,5 cm de espesor, brufiido. Solera de hormigén en masa HM20 de 10
cm de espesor. Marco y rejilla de fundicién de 30x60 cm Y 20x20. Incluso conesionado a red mediante tuberfa de PVC
de 20 cm de didmetro. Funcionando. Medida la unidad instalada.
Sumidero 3 3,00
3,00 341,64 1.024,92
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 EVACUACION DE AGUAS 1.662,98
SUBCAPITULO 03.03 ESTRUCTURA
03.03.00 m*> MURETES DE HORMIGON
Preparacién de los encofrados siguiendo el trazado curvo y recto descrito en los planos segin planimetria. Dejar un bor-
dillo en superficie de 15 cm de anchura y sobresaliendo 5 cm del suelo finalizado. Alturas medias.
Muro de hormigén armado de central HA-25/B/20/lla y armadura B500S, de 20 cm de espesor, ifencofrado , ferrallado,
puesta en obra, vibrado y desencofrado, segtin EHE. Medido el volumen realmente ejecutado. Debidamente cimentado
con zapata corrida de hormigén HA-25 /P[40 de central armado con acero B-500S, i/ferrallado, separadores de hormigdn
de 50 mm, hormigdn de limpieza, puesta en obra y vibrado, segtin EHE. Medido el volumen ejecutado.
NE Muro jardin1 1 7,94 0,60 4,76
NE Muro rigolat 1 6,63 0,80 5,30
NE Muro jardin2 1 13,35 0,60 8,01
NE Muro intermedio 1 11,68 0,60 7,01
NE Muro rigola2 1 7,40 0,80 592
NE Muro contra terreno 1 1,77 2,00 23,54
(escalera)
SE Muro rampa cancha 1 28,10 1,30 36,53
91,07 158,33 14.419,11
03.03.02 m? LOSAESCALERA DE HORMIGON
Losa de escalera de hormigén HA-25/P/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formacién de losa de es-
calera. Incluso ferrallado y encofrado previo.
Escalera cancha 1 3,00 2,70 8,10
8,10 105,30 852,93
03.03.03 u  FOSA DE VENTILACION
Fosa para ventilacién, en arqueta de 50x150x90 ¢m, confeccionada con ladrillo cerdmico macizo de dimensiones
25x12x5 ¢m colocado a medio pie y tomado con mortero seco de albafileria M 5. Enfoscado interiormente con mortero
seco hidrofugado CS lll W1 de 1,5 cm de espesor, bruiido. Solera de hormigén en masa HM20 de 10 cm de espesor. Mar-
co y rejilla de fundicidn de 40x140 cm.
1 1,00
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1,00 482,94 482,94
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 ESTRUCTURA 15.754,98
SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS
03.04.01 m3 BASE ZAHORRA
Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada con motoniveladora, compactacién por tongadas al
98% de PN, segin PG-3, incluso humectacién y alisado superficial. Medidas sujetas a revision tras el acondicionamiento
del terreno.
NE 1 25,33 7,32 0,15 27,81
NE escalera cancha 1 5,95 3,51 0,15 3,13
SE 1 26,65 3,23 0,15 12,91
43,85 40,00 1.754,00
03.04.02 m? BASE DE HORMIGON
Base de pavimento peatonal de hormigén en masa HM-25, de 15 cm de espesor; ejecucion sobre explanada nivelada y
compactada, incluso formacién de juntas y reglado. Medidas sujetas a revisién tras el acondicionamiento del terreno.
NE 1 25,33 6,29 159,33
NE escalera cancha 1 5,95 3,51 20,88
SE 1 26,65 2,29 61,03
241,24 24,95 6.018,94
03.04.03 m?  PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigdén impreso in situ, de color gris claro o blanco y texturado. Aplicando por espolvoreo so-
bre la solera en estado fresco, aglomerantes hidradlicos y colorantes en la cantidad de 4.5 kg/m2; curado e impresién
con resinas. Incluso limpieza. Medidas sujetas a revisidon tras el acondicionamiento del terreno.
NE 1 25,33 6,29 159,33
NE escalera cancha 1 5,95 3,51 20,88
SE 1 26,65 2,29 61,03
241,24 65,30 15.752,97
03.04.04 m?> EXTENDIDO DE TURBAY TIERRAS
Extendido manual de turba natural sin fertilizar. Medidas sujetas a revisidn tras el acondicionamiento del terreno.
NE 1 25,33 1,03 0,25 6,52
SE 1 26,65 0,94 0,25 6,26
12,78 45,61 582,90
03.04.05 m  FORMACION DE PELDANO
Ping pong 1 6,43 6,43
Paralela 5 2,00 10,00
Escalera cancha 9 2,50 22,50
38,93 55,00 2.141,15
03.04.06 m BORDILLO RECTO HORMIGON PREFABRICADO
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado, de 90x30x15 cm, sobre base de hormigén HM-20; colocado en ex-
planada compactada, segiin PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdds. Medida la longitud ejecuta-
da.
SE 1 23,17 23,17
23,17 38,30 887,41
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03.04.07 m BORDILLO CURVO HORMIGON PREFABRICADO

SEjardin 1 3,45 3,45

3,45 55,09 190,06

03.04.08 m  RIGOLA HM-20 30x30 cm.

Formacién de rigola de hormigén HM-20 de consistencia blanda y tamafio mdximo del drido de 20 mm., de 30 cm. de
ancho y hasta 30 cm. de altura, tendido y vibrado manual. Acabado fratasado. Segin PG-3. Medida la longitud ejecuta-
da.

Suministro y colocacién de rigola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigdén bicapa. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor, vertido desde camidn y
extendido. Incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excava-
con.

28,06 €/m

18,58 18,30 340,01

TOTAL SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS 27.667,44

SUBCAPITULO 03.05 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

03.05.01 m BARANDILLA DE ACERO

Suministro y colocacién de barandilla metdlica, de 100 cm de altura, formada por DOS pasamanos, travesafio inferior y
superior , montantes, y barrotes cada 12 cm, anclada con mortero de cemento M-15. y sujeciones mecanicas cuando sea
necesario al bordillo. Elaborada en taller y montada en obra. Medida la longitud ejecutada.

NE Barandilla jardint 1 6,29 6,29
NE Barandillarigolat 1 6,63 6,63
NE Barandillajardin2 1 13,35 13,35
NE Barandillaintermedia 1 11,68 11,68
NE Barandillarigolaz2 1 7,40 7,40
NE Barandilla con terreno 1 7,58 7,58
(escalera)

SE Barandilla interior rampa 1 22,27 22,27
cancha

SE Barandilla exterior rampa 1 28,10 28,10
cancha

103,30 220,00 22.726,00

03.05.02 u DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA DECORATIVA

Levantamiento y posterior instalacién en nuevo emplazamiento de luminaria decorativa para alumbrado viario con alo-
jamiento de equipo, esfera difusora de didmetro 550 mm en metacrilato, IP-55, IK 08, clase |, para ldmpara de 125 W
(VM) W iflampara, montaje, fijacién y conexionado. Incluso canallizacién de cableado.

1,00 237,00 237,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ....ccoruermuerennens 22.963,00
TOTAL CAPITULO 03 URBANIZACION DE EDIFICIO GIMNASIO. 75.108,50
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CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 u CONTROLDOCUMENTAL

Partida correspondiente a las prescripciones del Programa de Control de Calidad. Todos los materiales y unidades cons-
tructivas de la obra que sean susceptibles de tener ficha técnica, contraste de ensayo, documento de idoneidad técnica u
homologaciones se presentaran ala D.F., previa la propuesta en obra para su recepcién o aprobacién.

1,00 550,00 550,00

TOTAL CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD 550,00
Largoenea 3, bj 943507851
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CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

borobil

arkifektura

ud  CLASIFICACION Y CARGA DE RESIDUOS

Brigada de operarios de limpieza para separar los residuos no correctamente segregados en la obra, realizacién de sepa-
racién y depdsito en los contenedores o acopios correspondientes (incluye medios auxiliares pero no el transporte ni el
tratamiento de los residuos).

1,00 80,36 80,36

m*  CLASIFICACION Y CARGA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Operaciones de separacién de residuos peligrosos, a cargo de empresa especializada y acreditada (incluye medios auxi-
liares pero no el transporte ni el tratamiento de los residuos).

1,59 368,30 585,60

Ud TRANSPORTE RCD NO PELIGROSOS - CONTENEDOR 3,5 M3

Carga y transporte de residuos no peligrosos, producidos en obra de construccién y/o demolicién, mediante contenedor
de 3,5 m* de capacidad, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de RCDs externa a la obra o centro de valori-
zacién o eliminacién de residuos, a cualquier distancia.

6,00 159,08 954,48

Ud TRANSPORTE RCD PELIGROSOS - CONTENEDOR O SACOS

Carga y transporte de residuos no peligrosos, producidos en obra de construccién y/o demolicién, mediante contenedor
de 1,5 m? de capacidad, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de RCDs externa a la obra o centro de valori-
zacién o eliminacion de residuos, a cualquier distancia.

2,00 356,25 712,50

Tn  GESTION RCD NO PELIGROSO - MEZCLAS

Entrega y vertido de residuos no peligrosos, producidos en obra, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
RCDs externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluyendo el coste del vertido (canon), trata-
miento, p.p. de registro, informes y certificados a elaborar por el centro especifico, donde se recojan las gestiones lleva-
das a cabo con los residuos.

10,87 21,97 238,81

Tn  GESTION RCD NO PELIGROSO - PLASTICO

Entrega y vertido de residuos no peligrosos, producidos en obra de construccién y demolicién, en vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de RCDs externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluyendo el
coste del vertido (canon), tratamiento, p.p. de registro, informes y certificados a elaborar por el centro especifico, don-
de se recojan las gestiones llevadas a cabo con los residuos.

0,37 25,71 9,51

Tn  GESTION RCD NO PELIGROSO - METAL

Entrega y vertido de residuos no peligrosos, producidos en obra de construccién y demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de RCDs externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluyendo el
coste del vertido (canon), tratamiento, p.p. de registro, informes y certificados a elaborar por el centro especifico, don-
de se recojan las gestiones llevadas a cabo con los residuos.

1,07 12,51 13,39

Tn  GESTION RCD NO PELIGROSO - ENVASES DE PLASTICO

Entrega y vertido de residuos no peligrosos, producidos en obra de construccién y demolicién, en vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de RCDs externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluyendo el
coste del vertido (canon), tratamiento, p.p. de registro, informes y certificados a elaborar por el centro especifico, don-
de se recojan las gestiones llevadas a cabo con los residuos.

0,06 88,52 5,31
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09

05.10

borol
arkitek

Tn  GESTION RCD PELIGROSO - MAT. C/ AMIANTO

Entrega y vertido de residuos no peligrosos, producidos en obra de construccién y demolicién, en vertedero especifico,

instalacién de tratamiento de RCDs externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluyendo el

coste del vertido (canon), tratamiento, p.p. de registro, informes y certificados a elaborar por el centro especifico, don-

de se recojan las gestiones llevadas a cabo
con los residuos.

0,47 442,46 207,96

Tn  GESTION RCD PELIGROSO - BOTES DE PINTURA

Entrega y vertido de residuos peligrosos, producidos en obra de construccién y demolicién, en instalacién de tratamien-

to de RCDs externa a la obra. Incluyendo el canon, tratamiento, p.p. de registro, informes y certificados a elaborar por el

centro especifico, donde se recojan las gestiones llevadas a cabo con los residuos.

0,04 398,52

15,94

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS 2.823,86

Largoenea 3, bj 943507851
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04

06.01.05

06.01.06

borobil

arkifektura

SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad de pldstico resistente al impacto mecanico, con atalaje adaptable (homologacién nim. 12 clase N y
EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

6,00 4,73 28,38

Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3

Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

6,00 5,22 31,32

Ud PROTECTOR AUDITIVO C/ ALMOHADILLA

Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con al-
mohadilla de PVC espumoso. Medida la unidad utilizada.

6,00 5,88 35,28

Ud PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS

Par de guantes de tejido algoddn en espiga de color amarillo con palma, nudillos y ufieros de serraje, 5 dedos, imperme-
able, con forrado interior y eldstico de ajuste en la mufieca, contra riesgos mecénicos, considerando 4 usos. Medida la
unidad utilizada.

6,00 6,27 37,62

Ud BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente al impacto, con resistencia al deslizamiento, con cédi-
go de designacién SB, considerando 2 usos.

6,00 12,99 77,94

Ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerado 2 usos. Medida la unidad utilizada.

6,00 11,31 67,86

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 278,40
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IMPORTE

SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

06.02.01 Ud EXTINTOR POLVO SECO ABC 6 KG

Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presién incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE

21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento. Medida la unidad instalada.

06.02.02 m?  VALLADO METALICO PROVISIONAL CONLONA

2,00 25,66 51,32

Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2 m de altura forma-
do por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela metdlica electrosoldada tridimensional de
5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula 22x9 cm, pletinas de unién de los postes de acero plegado y galvaniza-
do fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigén reforzado de
72%23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Incluso malla de oculta-
cién de polietileno de alta densidad, colocada sobre las vallas. Medida la superficie vallada.

perimetro edificio 1 74,15 2,00
administracién

perimetro edificio gimnasio 1 101,67 2,00
extra 1 50,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPITULO 06.03 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL

06.03.01 mes ALQUILER CASETA OBRA 6 M2 CON AISLAM.

401,64 3,62 1.453,94

1.505,2

6

Una caseta de obra para personal y para material, de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m? con aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglome-
rado de madera lacado en color blanco e instalacidn eléctrica monofasica con toma de tierra incluida, incluso p.p. de
montaje y desmontaje. Con mobiliario bésico: banco corrido, taquillas, espejo, papelera, radiador eléctrico. Medida la

unidad instalada por mes.

06.03.02 mes ALQUILER ASEO DE OBRA

6,00 241,98 1.451,88

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, cerra-
miento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galva-
nizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalacién eléctrica monofasi-
ca con toma de tierra incluida, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Con mobiliario bésico: espejo, toallero, dispensa-
dor de papel higiénico, dosificador de jabdn y cubo con pedal. Medida la unidad instalada por mes.

TOTAL SUBCAPITULO 06.03 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL...c.vccossemsessessassnses 2.201,4

Largoenea 3, bj 943507851
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SUBCAPITULO 06.04 PREVENCION

06.04.01 Ud BOTIQUIN DE URGENCIAS

Botiquin de urgencias con equipamiento minimo obligatorio, colocado. Medida la unidad colocada.

1,00 119,58 119,58
06.04.02 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencias. Medida la unidad utilizada.
4,00 33,19 132,76
06.04.03 h  REUNION COMITE SEGURIDAD Y SALUD
Reunién de comité de seguridad y salud.
6,00 50,48 302,88
06.04.04 h LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA
Limpieza y desinfeccion de caseta de obra, realizada por un pedn ordinario.
6,00 30,99 185,94
TOTAL SUBCAPITULO 06.04 PREVENCION 741,16

SUBCAPITULO 06.05 SENALIZACION

06.05.01 Ud CARTELINDICATIVO DE PLASTICO 45X30 CM

Cartel de plastico indicativo de riesgos, serigrafiado, de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.

2,00 13,48 26,96

06.05.02 Ud CARTELSENALIZACION DIN A4

Cartel de sefializacién con pictograma de obligacidn, peligro o advertencia de dimensiones 297x210mm (A4) fabricado
en glasspack de espesor 0,7 mm, fijado mecdnicamente, considerando 3 usos.

8,00 4,11 32,88
TOTAL SUBCAPITULO 06.05 SENALIZACION 59,84
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 4.786,06
TOTAL EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA. 236.082,98
Los técnicos
Alazne Ona Rosa Alvarez Mikel Otamendi

NG / W

Lasarte-Oria, a 25/05/2022.

Largoenea 3, bj 943507851
Eggﬁ‘" Lasarte-Oria info@borobilarkitektura.eus Pégina 33



	F. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	F.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO REHABILITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GIMNASIO Y URBANIZACIÓN


