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1 ANTECEDENTES

El alumbrado plblico del Paseo de la Canilla adolece de falta de eficiencia debido al
paso del tiempo, hallandose el material descatalogado, por lo que su mantenimiento y
conservacion resulta ademas dificil.

Se hace preciso por tanto su cambio, adecuandolo a la normativa en vigor, y utilizando
asimismo las tecnologfas actualmente disponibles.

2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es la definicion y cuantificacién de los trabajos necesarios para la
reforma del alumbrado publico del Paseo de La Canilla, sustituyendo el alumbrado
existente por un nuevo alumbrado.

Para ello se elaborara un proyecto que definira el suministro, direccién de obra vy
montaje de nuevos equipos de alumbrado, el desmontaje y retirada de los existentes, de
acuerdo a las especificaciones, inclusive ayudas necesarias para quedar completamente
instalado y funcionando, asi como legalizacién de la instalacién de alumbrado piblico.
Con este proyecto se llevara a cabo la licitacion de la reforma del alumbrado publico del

Paseo de La Canilla, gue comprende:
* Disefio y calculos, de acuerdo a los requisitos de iluminacion y reglamentacion

* Acopio, suministro y montaje de los equipos para que quede completamente
terminada y funcionando la instalacién de alumbrado piblico.

¢ Galeculo de las protecciones necesarias, asi como su adecuacion en los cuadros
de alumbrado

* Galculo de las cimentaciones necesarias y realizacion de las mismas
* Desconexionado de elementos existentes, y conexionado de nuevos equipos.

* Desmontaje de los elementos existentes, inclusive ayudas de albafiileria, asi
como retirada a vertedero autorizado.

* Ayudas de obra civil y albafileria necesarias para acabar el montaje de todos los
elementos.

¢ Medios de almacenamiento, transporte y elevacion necesarios para el correcto
montaje de todos los elementos.

* Proyecto constructivo completo visado por técnico competente, incluyendo
Estudio de Seguridad y Salud

¢ |egalizacion de las instalaciones
* Direccion facultativa de obra y coordinacion de seguridad y salud
* Control de Calidad de la obra, inclusive pruebas requeridas.
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3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En primer lugar se procedera a tomar las medidas de seguridad contempladas en el
plan de seguridad y salud.

A continuacion se procedera a replantear la ubicacion de los nuevos equipos.

Se planificaran los trabajos para que la sustitucion del alumbrado se realice de manera
gue no implique la suspension del servicio en toda la zona.

Se procedera a la desconexion eléctrica de los puntos de alumbrado.

A continuacién se realizaran los trabajos de obra civil necesarios (picado de hormigon
de las bases) para que los puntos de luz queden liberados y se puedan desmontar.

Se procedera al desmontaje de los equipos existentes de manera progresiva..

Se procedera a la realizacion de las cimentaciones necesarias para los nuevos equipos.

En aquellos puntos de luz en los que se modifique la ubicacion, se procedera a realizar
los trabajos necesarios para extender las canalizaciones hasta los mismos (excavacion
de zanja entre ubicacion existente y nueva ubicacion, tendido de nueva canalizacion,
construccién de arqueta si se precisa, otros trabajos eléctricos, efc)

Se proceder4 al montaje de los nuevos puntos de alumbrado (baculos y luminarias).

A continuacion se realizaran los trabajos de conexionado eléctrico y montaje de tierras
necesarios.

Se procedera a la reposicion del embaldosado que se precise.

Se procedera a modificar las protecciones eléctricas requeridas.

Se legalizaran las nuevas instalaciones.

4 CARTOGRAFIAY TOPOGRAFIA

Se ha utilizado la base cartografica municipal.

5 BIENES Y SERVICIOS

51 OCUPACION DE TERRENOS

Todos los suelos sobre los que se actia pertenecen al Ayuntamiento,

6 CONDICIONES TECNICAS

Warzo 2022 MEMORIA a2
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Todas las obras definidas en el presente proyecto asi como su procese 222z |

constructivo deberan ajustarse a la definicion y alcance gue para las distintas unidades
que las componen se definen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y al plazo de
ejecucion asi como las fechas del mismo indicadas por la propiedad y la direccion de
obra por ella designada.

6.1 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

En el pliego de Prescripciones Técnicas Generales se recogen las condiciones
técnicas que deben cumplir los materiales asi como las caracteristicas y modo de
ejecucion de las unidades de obra comunes a proyectos de las caracteristicas del
presente.

Dicho Pliego, ademas, establece las condiciones de medicion y abono de las

unidades de obra para que, en unién a sus denominaciones en los cuadros de precios,
queden completamente definidas.

6.2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Conjuntos Metronomics
55 Conjuntos para el Paseo de La Canilla

Compuesto cada uno de ellos por

Columna Fusta 38 de Benito. Base fabricada en acero S-235-JR galvanizado.
Acabados superficiales mediante revestimiento de poliuretano texturado en forja.
Fuste de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidréfugo.
Reforzado interiormente con tubo cuadrado de acero galvanizado de 60mm.
Espesor (base, fuste): 4mm.

Luminaria Metronomis Led Sharp BDS660. Fabricada en aluminio con cierre de
policarbonato transparente resistente UV, pintada en color gris ultra oscuro. Flujo del
sistema 10.000 limenes, temperatura de color 3000 K. Optica de distribucion de luz
PGMDS. Proteccion contra sobretensiones de 10KV. Pintura de ambiente marino.
Equipada con sistema de tele-gestion CityTouch (servicio de conectividad por 10 afos
incluido en el precio) y equipo Philips Xitanium. Grados de proteccion IP66 - IK10.
Marcado CE. Marcado ENEC.

De estos 55 conjuntos, 10 van en una nueva ubicacion, conectandose a la instalacion
existente mediante nueva canalizacion.
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e Para cada conjunto se fabricard una zapata de hormigon HM20 de dimensiones
600x600x600 mim
* Para la interconexién con la instalacién existente se construiran 14 nuevas arquetas de
hormigén HM20 de 500x500x600mm, equipadas con tapa acerrojada Aksess 400.
¢ La placa base del baculo quedara embutida en el pavimento.
e Las soldaduras son realizadas Unicamente en las uniones entre tramos de distintos diametros y
tienen un espesar y ancho de por lo menos una vez y media el espasor de los tubos
» Alimentacion inferior. La columna poseerd una perforacion de para el pasaje de los conductores
subterraneos una distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento,
* Las dimensiones de las ventanas de inspeccidn, deberan ser las establecidas en la Norma IRAM
2620 (95mm x 160mm; 100mm x 170mmj}.

Conjunto Metronomis brazo

4 Conjuntos en fachada en Manuel Calvo, en ubicaciones existentes. Desaparecen 9
brazos existentes.

Cada conjunto con brazo esta formado por:

Brazo para montaje en fachada fabricado en acero carbono 5-235-JR, o superior, segun
norma UNE-EN-10025. Acabado galvanizado en caliente por inmersion de una sola vez,
previos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento minimo de
65 micras, segiin la norma UNE-EN-1761. Lijado y lavado de la superficie. Aplicacion de
una capa de pintura en poliéster al horno, acabado minimo de 50 micras, en color gria
ultra oscuro RAL7022).

Modelo: JGB795 MBW 750

Luminaria Metronomis Led Sharp BDS660. Fabricada en aluminio con cierre de
policarbonato transparente resistente UV, pintada en color gris ultra oscuro. Flujo del
sistema 10.000 limenes, temperatura de color 3000 K. Optica de distribucién de luz
PGMDS. Proteccion contra sobretensiones de 10KV. Pintura de ambiente marino.
Equipada con sistema de tele-gestion CityTouch (servicio de conectividad por 10 anos
incluido en el precio) y equipo Philips Xitanium. Grados de proteccion IP66 - IK10.
Marcado CE. Marcado ENEC.

Modelo BDS660 LW10 LED100-45/830 PSD-SR I MDS C

5 Luminarias para la Plaza del Museo Rialia

Sustituyen a los cinco conjuntos de columna y proyectores existentes.

Conjunto GitySoul Curve 9 formado por:

Columna troncoconica curvada de 9 metros de altura fabricada en chapa de acero
carbono S-235-JR, seqglin norma UNE-EN-10025, con acoplamiento CTSL para montaje
lateral. Radio de curvatura 20 metros. Acabado galvanizado en caliente por inmersion de
una sola vez, previos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un
recubrimiento minimo de 65 micras, segln la norma UNE-EN-1761. Lijado y lavado de la
superficie. Aplicacién de una capa de pintura en poliéster al horno, acabado minimo de
50 micras, RAL5003.

Modelo COL.CUR20.ACP.P76.A90.E4-1ACO RAL5003
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Luminaria CitySoul Led Gen 2 BRP53. Fabricada en aluminio fundido, éptica de
polimetilmetacrilato y cierre de vidrio plano termo-endurecido, pintada en color ral5003.
Flujo del sistema 20.000 limenes, temperatura de color 3000 K. Optica de distribucién
deluz PGDS50. Proteccion contra sobretensiones de 10KV. Pintura para ambiente
marino y color RAL5003. Equipada con sistema de tele-gestion CityTouch (servicio de
conectividad por 10 afos incluido) y equipo Philips Xitanium. Grados de proteccion IP66
- IK08.Marcado CE. Marcado ENEC.

Modelo BRP531 LW10 LED200/830 | DS50 FG AL RAL5003 C

Cada uno de los conjuntos ird sobre una zapata de hormigon HM20 de 1500x1500x2000
mm

Instalacion eléctrica

» El alumbrado publico del Paseo de La Canilla esta conectado a dos cuadros de
alumbrado. En aquellas luminarias en las que se mantenga la ubicacién, se
conectara la luminaria al cableado existente. En las luminarias nuevas y en las
que cambia la ubicacion, se tenderd nueva canalizacion y cableado hasta la
nueva ubicacion. Se utilizara cable de las mismas caracteristicas que el existe. La
seccion minima serd de 16mm2. Dicho cableado se conectara a instalacion de
alumbrado exterior existente a través de una arqueta.

* La red de alumbrado acabard en caja de fusibles calibrados en cada columna. El
trazado del cableado en el interior de la columna se canalizara a través de tubo
de PVC, que entrara desde la arqueta dentro de la columna. Desde caja de
fusibles hasta luminaria se utilizara cable de seccién minima 2,5mm2.

* La instalacion eléctrica se realizardA a acuerdo a lo recogido en la ITC de
alumbrado exterior (ITC BT 09 de REBT).

* Todas las conexiones y derivaciones se realizaran mediante bornas atornilladas
en las cajas de conexion. Toda la instalacién serd convenientemente puesta a
tierra, anadiendose a la instalacion existente las picas de tierra necesarias.

* Los trabajos se completardan adecuando en cada uno de los cuadros de

alumbrado las protecciones a las caracteristicas de la nueva instalacion de
alumbrado

Ohbra civil

* Incluye los trabajos de picado y demolicion necesarios para poder desmontar las
columnas de alumbrado existentes.

e Se realizaran los trabajos precisos para la correcta cimentacion de cada una de
las nuevas columnas

» Se realizardn las zanjas precisas para nuevas canalizaciones tanto para los
nuevos puntos de luz, como para los desplazados.
= Para los rellenos y reposiciones se seguira los descrito en el Pliego adjunto

Proyecto

A la licitacion se presentard un proyecto constructivo, que como minimo contendra los
siguientes elementos
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e Calculos. Calculos eléctricos, célculos de alumbrado, unifilares de la instalacidp==22

justificacién de secciones de conductores, justificacion de calibres de protecciones

« Descripcion de cimentaciones, justificacién de validez de la cimentacion para el
conjunto columna-luminaria ofertado

¢ Descripcion detallada de suministros y trabajos que recoge la oferta, incluyendo
descripcién de los medios técnicos y humanos

» Fichas técnicas de todos los elementos y equipos, inclusive datos, modelos,
dimensiones, etc

o (Cronogramas y tablas de recursos

» Especificaciones técnicas y pliegos de condiciones

e Proyecto constructivo completo visado por técnico competente, incluyendo
Estudio de Seguridad y Salud

¢ |egalizacién de las instalaciones

« Direccion facultativa de obra y coordinacion de seguridad y salud

« Control de Calidad de la obra, inclusive pruebas requeridas.

7 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento de la legislacién vigente, se establece, la obligatoriedad de
elaborar un Plan de Gestion de Residuos para la Obra.

8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, se establece, en
el marco de la Ley de Prevencién de Riesgos laborales, la obligatoriedad de elaborar un
Estudio de Seguridad y Salud de las obras, siempre que se presenten alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata de las obras proyectadas sea igual o
superior a 450.760 euros. Este presupuesto global del proyecto sera el que
comprenda todas las fases de ejecucién de la obra con independencia de que la
financiacién de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios
econdmicos Yy aungue la totalidad de los créditos para su realizacion no queden
comprometidos al inicio de las mismas.

b) Aquellas obras en que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables,
empledndose en algin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de
los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500

d) Las obras de tlineles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estard obligado a que en la fase de redaccion del
proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud”
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Por lo tanto, dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este

Proyecto se ha redactado un Estudio Bésico de Seguridad y Salud, (en el que se
recogen los riesgos laborales previsibles, asi como las medidas preventivas a adoptar).

Marzo 2022 MEMORIA arnaz

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



VISADO

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE ’;.
PORTUGALETE-KO UDALA inGenieros

00399/2022

25.03.2022

9 PRESUPUESTOS

9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Comprende el total de ejecucién de la obra, incluyendo los gastos de ejecucion
directa de las distintas unidades y los derivados del control de calidad especificado en
los pliegos y excluyendo los generales de la empresa, los gastos financieros y fiscales y
el beneficio industrial de contrato.

9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Se obtiene afiadiendo al Presupuesto de Ejecucion Material un porcentaje del 19%
en el que se estima el importe de los gastos generales de la empresa, Gastos
financieros y fiscales y el Beneficio Industrial de Contrata, asi como el concepto de IVA.
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9.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULOD

m
02

RESUMEN

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

VISADO

13,00 % Gastos gensrales ... #3139
3,00 % Beneficio industrisl ... 4375 65
11| | e ST

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN VA
HNIVA. .

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciends el prasupuasto a la expresada cantidad da DOSCIENTOS VEINTICINGO MIL ELUROS
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IMPORTE %
4951 0,34
173528 111
140,505,65 59,97
1044160 666
155386 000
51000 033
36082 024
2500 040
156.260,85
29,689,565
185.950,41
39.049,59
225.000,00
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10 CONTROL DE CALIDAD

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6.2 del Decreto
autondmico 209/2014 de 28 de octubre, el control de calidad se contratard directamente
por el promotor.

El control de calidad se realizara segin el programa que se indica en este
proyecto.

El contratista facilitara y colaborara en la toma de muestras, ensayos, analisis y
pruebas, tanto informativas como destructivas que deban realizarse para comprobar que
los materiales, unidades de obra, estructuras e instalaciones relnen las condiciones
establecidas en el presente Proyecto.

11 PLAN DE OBRA

Condicionado en gran manera por el procedimiento constructivo, y tal y como se
puede apreciar en el plan adjunto, el plazo de ejecucion de la obra sera de dos (06)
meses.

12 PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

Para la ejecucion de la lotalidad de las obras proyectadas y de acuerdo con el
plan de
obra se estima suficiente un plazo de SEIS MESES, contados a partir de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo. Dicho plazo de ejecucion incluye el montaje de
las instalaciones precisas para la realizacion de todos los trabajos.

Se entiende asi mismo que para la ejecucion de las instalaciones, deben estar
finalizados todos los tramites administrativos (si se requieren) con la Compania
Suministradora de energia eléctrica, asi como la disponibilidad de los terrenos en cuanto
a rasantes para realizar los trabajos.

El plazo de Garantia de la obra, se fija en DOCE (12) MESES, contados a partir de
la fecha de firma del "Acta de Recepcion de las cbras”, o la que conste para estos
efectos en el Pliego de Clausulas Administrativas de la licitacién. Debe adjuntarse
asimismo garantia para las luminarias y sus componentes de 5 afios.
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13 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

13.1 DOCUMENTO N® 1 - MEMORIA Y ANEJOS

13.1.1 ANEIQOS

Céalculos

Plan de obra

13.2 DOCUMENTO N2 2 — PLANOS

13.3 DOCUMENTO Ne 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

13.4 DOCUMENTO N2 4 — PRESUPUESTOS

Cuadro de Descompuestos
Cuadro de Precios
Presupuesto y mediciones

Resumen de Presupuesto

13.5 DOCUMENTOQO N2 5 - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
13.6 DOCUMENTOQO N® 6 — ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

13.7 DOCUMENTO N2 7 — PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Portugalete, marzo de 2022

Téenico de Obras y Mantenimignio
Ingeniera Técnico Industrial
Colegiadn n® 4541
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CALCULOS

1. ANTECEDENTES

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

En el presente apartado se resumen las caracteristicas principales del proyecto:

UBICACION: Paseo de La Canilla
48920— Portugalete

OBJETO: PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA DEL ALUMBRADO DEL
PASEQ DE LA CANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

UNIDADES PRINCIPALES DE OBRA:

Paseo de La Canilla

Gincuenta y cinco baculos de madera tropical cuadrada de 100mm de didmetro y 3,8 m.
de altura, equipadas con luminarias led, de 62 w 8.700 Im mas cuatro brazos anclados a
fachada con la misma luminaria.

Plaza del museo Rialia
Cinco conjuntos compuestos por columna curva de 9 m de chapa de acero, equipada
cada una con luminaria led de 152w 16.066 Im.

Trabajos de obra civil
Retirada de equipos de alumbrado existentes

Montaje y conexionado de nuevos equipos de alumbrado

Reforma de cuadros de alumbrado
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA A ILUMINAR

La zona de actuacién esta constituida por el Paseo de La Canilla. Se trata de un paseo
principal de Portugalete, compuesta por una amplia zona peatonal, un vial con un
sentido de trafico que da servicio a los aparcamientos de la zona.

Por (ltimo, se reformaréd también el alumbrado de la plaza que existe frente al museo

Rialia.

21. VALORES DE CALCULO

Paseo de La Canilla

Para el calculo de los valores luminicos, la via se clasifica de acuerdo al Reglamento de
Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior.

Los valores de referencia han sido una iluminancia media a cota 0,1m. antre 25-30 luxes
con una uniformidad igual o superior al 40%.

Clase de via E1 - Espacios peatonales de conexion, calles peatonales, y aceras a lo
largo de la calzada, con flujo de tréfico de peatones alto.

Clase de alumbrado CE1A:
- lluminancia Media [minima mantenida] (Em): 25 lux
- Uniformidad media [minima mantenida] (Um): 0,40

Utilizamos un factor de depreciacion de 0.7 por la existencia de posibles obstaculos
(arboles).

Plaza del museo Rialia

Los valores de referencia han sido una iluminancia media a cota 0,1 m. entre 20-25
luxes con una uniformidad igual o superior al 40%.

Clase de via E1 - Espacios peatonales de conexién, calles peatonales, y aceras a lo
largo de la calzada, con flujo de trafico de peatones alto.

Clase de alumbrado CE2:

- lluminancia Media [minima mantenida] (Em): 20 lux

- Uniformidad media [minima mantenida] (Um): 0,40

No se han incluido en el caclulo el aporte de las luminarias existentes en los aledanos
del parque.Por este motivo y por la existencia de posibles obstaculos (arboles)
utilizamos un factor de depreciacion de 0.7 .

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de calculos exactos,
basados en luminarias colocadas con precisién, con una relacion fija entre si y en el
4rea en cuestion. En la practica, los valores pueden variar debido a tolerancias y
posicion de luminarias,propiedades reflectivas, obstaculos y suministro eléctrico.
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PORTUGALETE - La Canilla - Pasen ajardinade

Ficha de producto

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED100-45/730 MDS

PHILIPS

P 62.0W
Disenprars 10000 Im
F Primimaia BE2B Im
n A6:268 %
Rendimizneo 1403 Im"W
luminica
T 000K
_[Rl 100
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Plano de situacién de luminarias

PHILIPS

" =
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MIE

2 x Philips BDS680 T25 1 xLED100-45/730 MDS
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Thera Pimal Rendimlento luminico
20330 bm SEONW 1057 b
Uni, Fabricante M”de artfodlo  Mombre cel articulo P o Rendimianto haminico
5 PHILIPS BFP531 T25 1 I FD200-45/830 D550 1920% 18066 Im 1057 lniw
Ficha de producto
PHILIPS BPPS31 T25 1 xLED200-45/830 D550
e 1ts
PHILIPS| i ' *
| LEg 'If’:. = ;, 2
L £ o
P 1520w
30
Primpara 20000 Im = 4
an
Piuminaia 16060 Im
1 B33 % T
- = " n!' [ -
Rendimiento 105.7 bm/w cdriin o
|Hmrl'lkﬂ RS —— g LD i
cer 00 K CDL palar
CRI 1040

Citysoul gen2 LED - una identldad varsati CitySoul gen LED es una
de las familias de alumbrado pablico urbano més versdtiles y
sugerentes disefadas por Philips hasta la fecha, Esta gama de alka
eflciencia ofrece eecslentes niveles de luminecisn ademas da
proporclonar el ambicnte adecuzdo para tadas las dreas de
aplicacian urkiana, desde las alueras hasta ol centro urbano, A1
evalucionar 2 partlr de la madularided de la familia CitySaul e
Incodparar mievas innovackones coma los brazos Lyre y Accent,
Philips ha convertido esta gama en [ soludidn ideal para cualguier
contexto urhano, El disefio es mas plang, completamente redoada ¥
las transiciones con les acoplamienios san Tuidas, aportanda al
paisaje urbana una identidad coherente, clegante y discreta. CloySaul
gen LED, disefiada alrededor de su sistema LED, liene una gram
eliciencia y 5 ficl de mantener. Se presenta en dos tamafios ¥es

adecuzda para montaje de acceso laleral, nost-top, en catenariay
mantaje suspendida,
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Adevaraz 0000 rm

drea Flaza del Misoo 148 cdim? 101 cdim® 197 cdim® 0GR 051

Diesnsidlad lurninica
Aloura 0,000 m
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4 CALCULOS ELECTRICOS

El contratista realizard todos los calculos de secciones de conductores tanto por
densidad de corriente como por caida de tensién, de acuerdo a REBT. ldem para
protecciones de cuadros, presentando estudio de selectividad de protecciones.

También realizara célculos justificativos de las secciones de los tubos.

Formulas utilizadas

Sist. Monofasico Sist. Trifasico
S P 7= P
U *cose U*\;G*-::Dsr,ﬂ
_2L*I*cosg F_L* I*T*cosg
K*S | K*S§

- P =Potencia de cilculo en watios

- L =Longitud de cileulo en metros

- e=Caida de tensi6n en voltios

- K =Conductividad ( Cu=56 S/m: Al=35 S/m )
- I =Intensidad en amperios

- U= Tensi6n de Servicio en voltios

¢os ¢ = Factor de Potencia

Marzo 2022 CALCULOS 21522
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1 INTRODUCCION

, La descripcion de las obras proyectadas esta recogida en la Memoria y
Anejos y, de forma grafica, en los planos, por lo que se omite su repeticién en el
presente documento.

2 OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DEFINICION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el
conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente
con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Instalaciones Municipales, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, el Reglamento de Eficiencia
Energetica de Alumbrado Exterior, el Gddigo Técnico de Edificacion en vigor, y lo
sefialado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que
son objeto del presente proyecto.

El conjunto de ambos Pliegos contiene ademas, la descripcion general de
las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones
para la ejecucion, medicién y abono de las unidades de obra y son la norma guia
que han de seguir el Contratista y Director de la Obra.

AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, sera de aplicacion al proyecto “CONSTRUCTIVO
PARA LA REFORMA DEL ALUMBRADO DEL PASEQ DE LA CANILLA DFL
AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE " .

RELACION DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA

En la ejecucion de las unidades de obra descritas en este Pliego se
cumplira lo especificado en la siguiente documentacion:

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
- Planos.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias

- Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior

= Mizpn de Prescripoones ‘Téenicas Pariculires disE
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Inslalaciones
Municipales.

- Coédigo Técnico de Edificacidn en vigor.

- Normativa en vigor relativa a los contratos administrativos.

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto
1247/2008 de 18 de Julio.

- Norma EN 1090-1:2009 + A1:2001

- Reglamento de Salud y Salud Laboral

- Sefalizacién de Obras. Norma 8.3-1.C.

- Norma sismorresistente P.D. S-1 parte A.

4 Normas NBE.

- Normas MV.

- Normas NLT.

- Normas NTE. .

- Igualmente se aplicaran todas las disposiciones oficiales correspondientes
a la Legislacién Laboral y en concreto la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre
de Prevencion de Riesgos Laborables y el Real Decreto 1627/1997 de 24
de Octubre.

- Otra normativa vigente.

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentacion,
salvo manifestacion expresa en contrario en el presente Proyecto, se gntenderé
que es valida la prescripcion mas restrictiva, o en su defecto la relacionada en
primer lugar en la lista previa.

Cuando en alguna disposicién se haga referencia a otra que hayg sido
modificada o derogada, se entendera que dicha modificacion o derogacion se
extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el Proyecto y la legalidad
vigente, prevalecera esta Ultima.

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022
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3  DESVIOS Y SENALIZACION

3.1 DESVIOS PROVISIONALES

DEFINICION

Se define como desvios provisionales vy sefializacion durante la gjecucion
de las obras, al conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el
Contratista esta obligado a realizar y adoptar durante la ejecucién de las obras
para mantener la circulacién en condiciones de seguridad. Quedan incluidos en
este apartado los accesos provisionales a portales y locales.

Durante dicho periodo el Contratista tendra en cuenta lo previsto en el
capitulo Il, Seccién 12, Clausula 23 del pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31
de Diciembre La Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones
complementarias que se recogen en la O.C. n® 67-1-1.960 de la Direccion
General de Carreteras, norma de carreteras 8.3-1C sobre sefializacién de obras y
demas disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la
terminacion de las obras.

NORMAS GENERALES

El contratista esta obligado a instalar la sefalizacion precisa para indicar la

posicion en la carretera y el paseo, y canalizar el trafico y el flujo de peatones en
la zona que ocupan los trabajos.

Las sefiales, indicadores y notas publicas deberan estar en las lenguas
oficiales de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Durante la ejecucién de las obras, éstas deberdn estar debidamente
sefalizadas de acuerdo a la Norma de Carreteras 8.3-1C.

Gualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de circulacién de
tréfico de vehiculos y peatones (ensuciamiento de la calzada, desprendimiento,
gravilla... etc.) debera ser convenientemente sefializada y anunciada a los
diversos usuarios de la via (vehiculos, ciclistas, peatones... etc.) pudiendo en su
caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccitn de la Obra.

El Contratista estara obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo
a las obras, con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo
las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar
asi como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente
necesarias y cualquier otra prescripcién que se considere conveniente.

- Flivga dv Prescripelones Téeniaas Fnticulares SR
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El Contratista informaréd anticipadamente al Ingeniero Director acerca de
cualquier variacion de los trabajos a lo largo de la via.

En el caso de gue se observe falta de cumplimiento de las presentes
normas, las obras quedarén interrumpidas hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento a las disposiciones recibidas.

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos
para los usuarios o sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas
de Seguridad, la responsabilidad de aguéllos recaera sobre el Contratista, el cual
asumira las consecuencias de caracter legal.

Ninguna obra o desvio podra realizarse en caso de niebla, de precipitaciones
de nieve o condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las
caracteristicas de adherencia del piso.

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez
iniciadas las obras, éstas deberan ser suspendidas inmediatamente, con la
separacion de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de
sus correspondientes sefalizaciones.

Se tendran asimismo en cuenta los avisos meteorologicos de Gobierno
Vasco para la reprogramacion o suspension de los trabajos.

El Director de Obra ratificard o rectificara el tipo de senal a emplear conforme
a las normas vigentes en el momento de la construccion, siendo de cuenta y
responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservacion de
las sefiales que sean necesarias.

El Contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedir4 el acceso a
ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallara toda zona peligrosa,
debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar
dafios al frafico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara el mantenimiento
del trafico de vehiculos y peatones en todo momento durante la ejecucion de las
obras.

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del
mismo produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus
bienes, la responsabilidad recaera sobre el Contratista, el cual asumira todas las
consecuencias de caracter legal.

A la terminacién de las obras, el Contratista debera dejar perfectamente
limpio y despejado el tramo de calzada que se ocup6, sacando toda clase de

+ Plicpes i Preseripelones Téonicas Partivulares
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materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran alli por causa de la
obra.

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la
negligencia del Contratista, seran efectuadas por el personal de conservacion,
con cargo al Contratista.

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de
excepcion (trabajos de realizacién imprescindible en condiciones precarias de
trafico o de visibilidad), el Ingeniero Director podra dictar al Contratista

disposiciones especiales en sustitucion o en derogacion de las presentes
normas.

3.2 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS

El Contratista colocard a su costa la sefializacién y balizamiento de las
obras con la situacién y caracteristicas que indiquen las ordenanzas y
autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidard de su
conservacion para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el periodo
de ejecucion de las obras.

Si alguna de las sefiales o balizas deben permanecer, incluso con
posterioridad a la finalizacion de las obras, se ejecutara de forma definitiva en el
primer momento en que sea posible.

Se cumpliran en cualquier caso los extremos que a continuacion se
relacionan, siempre y cuando no estén en contradiccion con el proyecto de
Seguridad:

- Las vallas o balizamientos de proteccion se dispondran de manera que no
supongan un peligro afiadido para vehiculos o peatones.

- El acopio de materiales en obra se dispondra en zona acordada con el
Director de Obra, que no suponga riesgo ni impedimentos para los
usuarios de la via, balizdndose y senalizandose de forma adecuada.

- Cualquier agujero o zanja estara completamente protegido y balizado.

- Al finalizar la jornada no se dejaran cargas suspendidas ni elementos que
carezcan de la fijacion suficiente, que pudiera desplazar el viento.

- Como complemento a los cierres de obra se colocaran todas las sefiales
de trafico incluidas en el codigo de circulacion que sean necesarias.

3.3 CARTELES Y ANUNCIOS

+ Pllega de Preseripelanes Téenlens Particalares F5E
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Deberan ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion
por el Contratista. A tales efectos, éste cumplira las instrucciones que tenga
establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra, en
cuanto a materiales, tamarfos y ubicaciones de carteles, asi como textos en
espafiol y euskera.

Asimismo, se anunciaran las intervenciones que puedan tener afeccion a
particulares, tanto en los emplazamientos de los mismos (portales, vehiculos..),
como a Policia Municipal. Se utilizaran los formatos de carteles proporcionados
por el Ayuntamiento de Portugalete.

- PFiiepn de Preseripelnnes Técnivas Particulires
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4 UNIDADES DE OBRA: CAMBIOS DEL CONTRATISTA

Para aquellos materiales y unidades de obra cuyas caracteristicas difieran
de las expresadas en el Proyecto en general, y en este y otros pliegos en
especial, asi como para aquellos que no se contemplen, el Contratista
presentara a la Propiedad y/o Direccion Facultativa, con anterioridad a la
aprobacion / autorizacion de las mismas, un completo documento donde se
indiquen las especificaciones correspondientes, las condiciones de ejecucion, las
pruebas o ensayos a que habran de someterse, las normas y reglamentos que
han de seguirse o aplicarse, etc.

5 SERVICIOS AFECTADOS

El Contratista definira y comunicard a la Direccion de Obra los servicios a
desviar o aquellos que puedan afectar a la realizacién de las obras,
correspondiendo al Contratista la deteccién, conservacién y en su caso la
reparacion durante las obras de los mismos, y siendo en todo caso responsable
de los desperfectos y consecuencias que sobre los mismos pudieran causarse.
No sera de abono ninguna paralizacién ni merma de rendimiento en la ejecucion
de los ftrabajos que pudiera producirse por la no deteccion, correcto
mantenimiento o necesidad de reposicion de cualquier tipo de servicio.

No obstante, debe considerarse que tanto las Compafiias como el propio

Ayuntamiento podran retirar y reponer sus conducciones, bien por si mismo o a
través de terceros.

En ningln caso podra el Contratista efectuar reclamacion alguna en base a
inconvenientes, retrasos o cambios motivados por la necesidad de adecuar su
ritmo de obra al de retirada y reposicién de estos servicios.

6 MATERIALES, EJECUCION Y MEDICION

A continuacion se incluyen las caracteristicas que han de reunir los
materiales a emplear, especificando el programa de pruebas de control y de los
ensayos a que habran de someterse, asi como las normas y pruebas previstas
para las recepciones y su forma de medicion.

Referirse al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Instalaciones
Municipales del Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete.

+ Pllege de Preseripeiones Tivniens Manticulares V58
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7 MATERIALES AUXILIARES
7.1 CEMENTOS

1 DEFINICION ¥ CLASIFICACION

Se denominan cementos a los conglomerantes hidraulicos que, amasados
con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este liquido, y son practicamente
estables en contacto con el.

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus
componentes son las que figuran en las siguientes normas UNE:

- 80301:96 Cemento: Cementos comunes. Composicion, especificaciones y
criterios de conformidad

= 80303:96 Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar

- 80305:96 Cementos blancos

- 80306:96 Cementos de bajo calor de hidratacion

- 80307:96 Cementos para usos especiales

- 80310:96 Cementos de aluminato de calcio

Cementos comunes

CEM [|: Cemento portland

CEMII:
Cemento portland con escoria
Cemento portland con humo de silice
Cemento portland con puzolana
Cemento portland con ceniza volante
Cemento portland con caliza
Cemento portland mixto

CEM Il : Cemento de horno alto

CEM IV: Cemento puzolanico

CEM V: Cemento compuesto

Las caracteristicas de estos cementos son las indicadas en las tablas 1, 2 y 3 de
la Instruccion para la Recepcidn de Cementos RC-97.

Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar: son los que cumplen lo
especificado en la tabla 12 de la RC-97

Cementos blancos: pueden ser blancos , para adiciones o para solados. Sus
caracteristicas se especifican en las tablas 4, 5 y 6 de la RC-97 y su indice de
blancura es igual o superior al 75%.

= Miego de Prescripeivnes Téonicas Parliculares
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Cementos de bajo calor de hidratacion: Son los gue a la edad de cinco dias
desarrollan un calor de hidratacién igual o inferior a 272 kd/kg, determinado por
el metodo del calorimetro de Langavant, segin se especifica en la norma UNE
80306:96.

Gementos para usos especiales: sus caracteristicas se recogen en las tablas 7.8
y 9.

Cementos de aluminato de calcio: estd compuesto Unicamente de clinker de
cemento de aluminato de calcio. El clinker de este cemento es el obtenido de
una mezcla definida de materiales aluminosos y calcareos. Las prescripciones
mecanicas, fisicas y quimicas de estos cementos se indican en las tablas 10 y
11 de la RC-97.

CONDICIONES GENERALES

El cemento debera cumplir las condiciones exigidas la "Instruccion para la
Recepcion de Cementos" (RC-97) cuyo ambito de aplicacion alcanza a las obras
de construccion, centrales de fabricacion de hormigon preparado y las fabricas
de productos de construccion con caracter obligatorio segun indica el articulo
segundo del R.D. 776/1997 de 30 de mayo que la aprueba, y la Instruccion EHE,
junto con sus comentarios. El cemento debera estar en posesion de una Marca
de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad publica o privada oficialmente
autorizada para ello en el ambito de la Union Europea.

DEMNOMINACION ¥ DESIGNACION

Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE
80.301-96, 80.303-96, 80.305-96, 80.306-96, 80.307-96 y 80.310-96:
GEM [: Gemento Portland

CEM II: Cemento Portland con adiciones:

CEM IIVA-5: Cemento Portland con escoria.

CEM II/B-S: Cemento Portland con escoria.

CEM IWA-D: Cemento Portland con humo de silice.
CEM II/A-P: Cemento Portland con puzolana.
GEM II/B-P: Gemento Portland con puzolana

CEM II/A-V: Cemento Portland con ceniza volante.
CEM I/B-V: Cemento Portland con ceniza volante.
CEM II/A-L: Cemento Portland con caliza.

CEM [I/A-M: Cemento Portland mixto.

CEM II/B-M: Cemento Portland mixto.

* Pliege de Mrescripeiomes Técnicus Fanticulanes 12458
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CEM lll: Cemento de horno alto:
CEM II/A.
CEM II/B.

CEM IV: Cemento puzolanico:
CEM IV/A.
CEM IV/B.

CEM V: Cemento compuesto:
CEM V/A.

Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de
acuerdo con su resistencia minima en megapascales (Mpa) 6 N/fmm2 ( 32,5 —
425 — 52,5), seglin sean o no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su
resistencia a los sulfatos y al agua del mar (SR) o sélo al agua de mar (MR), si
son de bajo calor de hidratacion (BC), etc.

Los cementos blancos tienen las siguientes denominaciones segun sean
sus proporciones de Clinker y Adiciones:
BL |: Cementos Portland blancos.
BL II: Cementos Portland blancos con adiciones.
BL V: Cementos blancos para solados.

Ademas existen cementos para aplicaciones especificas cuyos tipos Y
designaciones son ESP VI-1 y ESP VI-2. La designacion de los cementos de
aluminato de calcio es CAG/R.

En principio, y salvo indicacién en contrario en los Planos o por parte del
Director de Obra, se utilizara cemento IIVA 42,5 SR UNE 80 303:96 para
hormigones de resistencia caracteristica igual o inferior a doscientos cincuenta
kilopondios por centimetro cuadrado (250 kp/em2) y cemento GEM 1 52,5 R para
resistencias superiores.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego seyé de
aplicacién lo indicado en el articulo 26 de la Instruccién EHE y sus comentarios.
2 CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOSICION

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos se
especifican en las siguientes tablas.

+ Pliego de Prescripeiones Téomleas Particulares
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Los valores de la tabla se refieren al nicleo del cemento, entendiéndose
por tal el “clinker” y las adiciones con exclusién del sulfato de calcio (regulador de
fraguado) y de los aditivos.

Los componentes minoritarios adicionales pueden ser "filler” o uno mas de
los componentes principales, a menos que estén incluidos ya como tales en el
cemento.

Cuando algin cemento “Portland” mixto, en razén de su composicion, se
pueda incluir en alguno de los tipos Il anteriores, debera llevar la denominacion y
designacion correspondientes a dicho tipo.

La proporcion de humo de silice se limita al 10 por 100.
La proporcion de *filler” se limita al 5 por 100.
La proporcion de caliza se limita al 20 por 100.

Los cementos con caracteristicas adicionales estan definidos por las
normas UNE 80303:96 “Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar”,
y UNE 80306:96 "Cementos de bajo calor de hidratacion”.

Se consideran cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar a los
que su composicion cumpla en cada caso las prescripciones indicadas en la
siguiente tabla:

PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA CEMENTOS RESISTENTES A LOS SULFATOS
Y/0 AL AGUA DE MAR

Resistentes a Ln: ::;I:atos y al agua Resistentes al agua de mar
hL. C:A CsA+CaAF CA CsA+CoAF
- Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
CEMI <=50 ==220 <=5,0 <=220
CEM II/A-S
CEM II/B-S
CEM II/A-D
CEM II/A-P <= 6,0 =220 <= 8,0 <= 25,0
CEM II/B-P
CEM II/A-W
CEM II/B-V
CEM III/A <=8,0 <=250 <= 10,0 <= 25,0
CEM III/B Lo son siempre Lo son siempre
CEM VA == 6,0 <= 22,0 =<=3,0 <=250
CEM IV/B == 8,0 <= 250 <= 10,0 <= 25,0
CEM W/A <= 8,0 <= 250 <= 10,0 <= 25,0

* Pliego de Condiciones *
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Las especificaciones sobre C3A y C3A+C4AF se refieren al clinker. Los
contenidos de C3A y C4AF se determinaran por cdlculo (norma UNE 80304:86)
a partir de los analisis segtin UNE EN 196-2 1996.
Se consideran cementos de bajo calor de hidratacion todos aquellos que a
la edad de cinco dias desarrollen un calor de hidratacion igual o inferior a 272
kJ/kg (85 keal/g), determinado por el método del calorimetro de Langavant (UNE
80118:86), seglin se especifica en la norma UNE 80306:96.
22 CARACTERISTICAS MECANICAS Y FISICAS
Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a
las caracteristicas mecanicas v fisicas figuran en la siguiente tabla.
PRESCRIPCIONES MECANICAS Y FISICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES
- - " 2
Clase Resistencia a compresion N Jmm Tiempo de fraguado Expansién
resistente Resistencia inicial Resistencia normal Principio Final mm
Dos dias | Siete dias Veintiocho dias Minutos Horas
32,5 - >=160 | __ | e
325R | >=135 - it | =5
2,5 >= 20 - 3 Gt i _—
[ @25R | >=20 i, ol W <= ==
525 | >=20 _ ) -
AR | 5=30 - S »>=45 ]

Las prescripciones mecéanicas y fisicas que deben cumplir los cementos
blancos y los cementos para usos especiales son las especificadas en la
Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97).

CARACTERISTICAS QUIMICAS

El cemento utilizado cumplira lo sefialado en la Instruccion para la
Recepcién de Cementos (RC-97), que se resume en las siguientes tablas:

PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES

Caracteristicas Tipo de cemento Clase resistente Porcentaje en masa
S g CEM I o
Pérdida por calcinacion CEM 11t Todas <= 500
. : CEM I -
| Residuo insoluble CEM 111 Todas <= 5,00

* Pliego de Condicionas *
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I

32,5
CEM 1 32,5R (8) <=3,50
CEM I1 (7) 42,5
] CEM 1V
Contenido de sulfatos CEM V
(expresado en 503) 42,5 R (8)
52,5
52,5 R (8)
<= 4,00
CEM 11T Todas
Contenido de cloruros (CI7) Todos (9) Todas <= 0,10
Puzu!anici_clad CEM IV Todas Satisfacer el ensayo

Esta indicacion afecta a todos los cementos CEM |I/A y CEM II/B incluidos
los cementos Portland compuestos que contienen un solo componente principal,

por ejemplo II/A-S o II/B-V.

R = Alta resistencia inicial.

El cemento tipo Ill puede contener mas de 0,10 por 100 de cloruros, pero
en tal caso se debe consignar en los envases y albaranes de entrega el

contenido de cloruros.

PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ADICIONALES

Caracteristicas ipo de cemento Clase resistente | Porcentaje en masa |
BLI
Pérdida por calcinacian BL II Todas <=5,00
_ BL V
Contenido de clorures (CI) | Todos (9) Todas <= 0,10 N
BLI
Residuo insoluble BLII Todas <= 5,00
_ BLV
BLI Todas <= 450
Contenido de sulfatos v L 2iall L
expresado en SO
(o 3) ESP VI-1 Todas <=3,50
ESP VI-2
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los cementos se expediran en sacos adecuados para que su contenido no
sufra alteracion, pudiéndose utilizar de 25 6 50 kilogramos de peso o para
cementos provenientes de otro Estado miembro de la Unién Europea o que sea

* Pliego de Condiciones -

1854

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE-K(Q UDALA

parte del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo de otra cuantia
autorizado oficialmente en dicho Estado. También a granel mediante
instalaciones especiales de fransporte, cubas o sistemas similares en
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen su perfecta
conservacion y que su contenido no sufra alteracion y que preserven del medio
ambiente. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en
los mismos envases cerrados en que fue expedido desde fabrica, punto de
expedicion, centro de distribucion o almacén de distribucién y se almacenara en
sitio ventilado y defendido tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y
las paredes para evitar su meteorizacién. Si el suministro se realiza a granel,
antes de que se efectle la carga de los contenedores se comprobara la
estanqueidad, limpieza y ausencia de humedad, especialmente cuando se
cambie de origen, tipo o clase resistente de cemento.

Solamente se permitirdA el transporte y almacenamiento de los
conglomerados hidraulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el
Director de Obra. En este caso se atendera a lo prescrito en la Instruccion para
la Recepcion de Gementos (RC-97).

El cemento transportado en cisternas se almacenara en uno o varios silos,
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se debera disponer de
un sistema de aforo con una aproximacion minima de diez por ciento (10%).

Los almacenes de cemento seran completamente cerrados y libres de
humedad en su interior. Los sacos o envases de papel seran cuidadosamente
apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante
rastreles de tablon o perfiles metélicos. Las pilas de sacos deberan guedar
suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El
Contratista debera tomar las medidas necesarias para que las partidas de
cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista
estd obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean
de calidad anormal segin el resultado de los ensayos del Laboratorio.

El Director de Obra podra imponer el vaciado total periddico de los silos y
almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento
en los mismos.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego o la
Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97) sera de aplicacion lo

indicado en el articulo 26 de la Instruccidon EHE y sus comentarios y, en su
defecto, en los apartados 202.7 y 202.8 del PG-3.

CONTROL DE RECEPCION

* Pliego de Condiciomnes - 19758
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Las partidas de cemento deberan llevar el Certificado del Fabricante, que
debera estar en posesion de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier
otra entidad pdblica o privada oficialmente autorizada para ello en el &mbito de la
Union Europea, sin perjuicio de la facultad que el Director de Obra tiene para
exigir todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo
especificado en el punto 2: Caracteristicas Técnicas, de acuerdo a los métodos
de ensayo establecidos en la tabla incluida en el presente apartado. En el acto
de recepcion el suministrador deberd aportar una copia del correspondiente

certificado, siendo suya la responsabilidad sobré la calidad de las remesas
entregadas.

A la recepcion en obra de cada partida, y siempre que el sistema de
transporte y la instalacion de almacenamiento cuenten con la aprobacion del
Director de Obra, se podra llevar a cabo una toma de muestras, sobre las gue se
podra proceder a efectuar los ensayos de recepcion que indique el Programa de
Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en la Instruccién para la
Recepcion de Cementos (RC-97) y los sefalados en el presente Pliego. Las

partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos
Documentos, seran rechazadas.

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas
normales, durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procedera a
comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para
ello se repetiran los ensayos de recepcién. En ambientes muy hiimedos, o en el
caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de obra podra variar, a
su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de
aplicacion lo indicado en el apartado 202.9 del PG-3.

CONTROL DE CALIDAD

El' Contratista controlard la calidad de los cementos para que sus
caracteristicas se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instruccion

para la Recepcion de Cementos (RC-97), tal y como queda prescrito en el punto
10 de dicha Instruccién.
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En determinados casos y para ciertos tipos de cementos el Director de
Obra podrd exigir especificaciones adicionales, preferentemente referidas a
propiedades recogidas en normas UNE, como son: finura de molido UNE 80
122:91 (tamizado en seco), o segin UNE 80 108:86 (tamizado en hlimedo);
peso especifico, segiin UNE 80 103:86; superficie especifica Blaine, segin UNE
80 122:91; humedad, segun UNE 80 220:85; oxido de calcio libre, segin UNE 80
243:86; titanio, segin UNE 80 228:88.

En todo aguello gque no contradiga lo indicado en el presente Pliego seré de
aplicacion lo indicado en el articulo 81.1 de la Instruccion EHE y sus
comentarios.

- Piiegn de Preseripciones Técnics Partivukines
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7.2 MORTEROS DE CEMENTO
DEFINICION

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por arido fino,

cemento y agua.
La utilizacion de aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, debera
haber sido aprobada previamente por el AY. PORTUGALETE.

MATERIALES

Las prescripciones que deben cumplir sus materiales componentes son las
siguientes :

- Arido: El arido a emplear sera fino (menor de 5 mm), arena natural o
procedente de la trituracion de rocas. Consistira en particulas petreas, sanas,
inalterables, densas y no heladizas, de forma redondeada o poliédrica. Se
rechazaran las arenas de particulas lajosas o exfoliables.

Los limites granulométricos estan definidos en la siguiente tabla :

| Tamiz Material que pasa
5 100
2.5 60 a 100
1.25 30 a 100
(.63 15a70
0.32 _ 5470
B 0.16 _ 0 a30

Se recomienda que el tamafio maximo de la arena no sea superior a los
siguientes limites :

- Para mamposteria y fabricas de ladrillo : 3 mm

- Para revestimientos ordinarios : 2 mm

- Para enlucidos finos : 0,5 mm

No se utilizardn arenas que contengan sustancias nocivas o materia
organica en una proporcion tal que, ensayadas con arreglo al método indicado
en la norma UNE EN 1744-1: 99, produzcan un color mas oscuro que el de la
sustancia patron.

Cemento; Ademas de las especificaciones adicionales que en
determinados casos y para ciertos tipos de cementos pudieran especificarse en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el cemento a utilizar debera
cumplir las prescripciones recogidas en la vigente Instruccion para la Recepcion
de Cementos, RC-97.

+ Migpn & Preseripelones Téonicas Particalans
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Agua: Cumplira lo especificado para el agua de amasado en la vigente
Instruccién para el Hormigén Estructural, EHE.

Aditivos: Cumpliran lo especificado para eslos componentes en la vigente
Instruccion para el Hormigon Estructural, EHE. Con caracter general, para su
empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos vy
dosificaciones de morteros de cemento portland:

- M 250 : para fabricas de ladrillo y mamposteria

- M 350 : para capas de asiento de piezas prefabricadas

- M 450 : para fabricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos corrido
de cornisas e impostas

- M 600 : para enfoscados, enlucidos corrido de cornisas e impostas

- M 850 : para enfoscados exteriores

La resistencia a compresion, a 28 dias, de las probetas fabricadas con
mortero destinado a fabricas de ladrillo y mamposteria debera ser superior a 120
kp/cm2.

EJECUCION DE LAS OBRAS

El amasado sera mecanico. Se mezclara la arena con el cemento antes de
verter el agua, continuando el batido después de echar ésta en la forma y
cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea de color y consistencia
uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinarg previamente seq(in lo
requieran los componentes, el estado de la atmdsfera y el destino del mortero.

La consistencia de éste serd blanda pero sin que, al amasar una bola con
la mano, refluya entre los dedos.

Si se teme la aparicion de sales eflorescentes se adicionara cloruro calcico,
con la proporcién de un (1) Kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de
cemento. La adicion de cloruro célcico sera especialmente recomendable en
invierno como proteccion contra el hielo.

MEDICION Y ABONO

Los morteros empleados no serdn objeto de abono directo toda vez que se
consideran incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente, salvo
que expresamente se definan como unidad independiente, en cuyo caso se
mediran y abonaran por los metros cubicos ( m3 ) realmente utilizados.

+ Fliego e Presoripeiones Téenicas Martivukeres TiE

VISADO

Y.

inGgenieros
BIZKAIA

00399/2022

25.03.2022

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE-KO UDALA

7.3 HORMIGONES
DEFINICION

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de
cemento, agua, arido fino, arido grueso y eventualmente productos de adicion,
que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia y que pueden ser
compactados en obra mediante picado o vibrado.

MATERIALES

Las especificaciones requeridas a los hormigones, asi como a los distintos
componentes utilizados en su fabricacion, seran las exigidas en la vigente
Instruccion de Hormigdn Estructural, EHE, pudiendo ser requeridos por parte del
AY. PORTUGALETE, ademéas de los que se indican en la citada Instruccion,
cuantos ensayos considere necesarios para un determinado elemento
constructivo.

Salvo indicacién expresa en contrario, para su empleo en las distintas
clases de obra y de acuerdo con su resistencia caracteristica determinada segin
las normas UNE 83.301/91, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84, se utilizara la
serie 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 en la cual las cifras indican la resistencia
caracteristica especificada del hormigén a compresion, a los 28 dias, expresada
en N/mmz2 .

La resistencia de 20 N/mm2 se limita en su utilizacion a hormigones en
masa. En hormigones armados, |a resistencia no sera inferior a 25 N'mm2 .

Los hormigones se tipificardn de acuerdo con el siguiente formato :
T-R/C/TM/A
siendo :

T = indicativo que serd HM en el caso de hormigén en masa, HA en el caso
de hormigdn armado y HP en el de pretensado.

R = resistencia caracteristica especificada en N/mm2 .

C = letra inicial del tipo de consistencia, segln la vigente Instruccion de H.
Estructural, EHE.

TM = tamafio maximo del arido, en mm.

A = designacion del ambiente, seglin la vigente Instruccion de H.
Estructural, EHE.

= Miegu dv Presevipelnnes Téomicas Particulares
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El Gontratista tomara las precauciones necesarias para que durante la
manipulacion de los materiales constituyentes de los morteros y hormigones no
se alteren sus caracteristicas iniciales.

Cuando haya peligro de atague por aguas o terrenos agresivos, se
utilizaran cementos para usos especiales que deberdn ser previamente
autorizados por AY. PORTUGALETE.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Como complemento de este Pliego y para cuanto figure en él referente a

hormigones, sus materiales, manipulacién, curado, etc., rige en su totalidad la
Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

Si la resistencia caracteristica obtenida a partir de los resultados de los
ensayos normalizados realizados sobre probetas tomadas en obra fuese menor
0 igual al noventa por ciento (90 %) de la resistencia de proyecto, el Contratista
estara obligado a realizar a su costa los estudios y ensayos recogidos en el Art.
88.5 de la EHE los cuales serviran de base a AY. PORTUGALETE para decidir
la aceptacion, refuerzo o demolicién de los elementos que constituyen el lote
ensayado.

En caso de aceptacion se clasificard la obra realizada como obra
defectuosa, procediéndose de la forma descrita en el Art. 1.3.11 de este Pliego y,

si se decidiera su demolicion o refuerzo, los gastos correrdn por cuenta del
Contratista.

En el caso de soleras para reposicién de zanjas de canalizaciones o catas
esta debera sobrepasar en un minimo de 15cm el borde de excavacion,
debiéndose ejecutar siempre sobre base compactada de material granular de
acuerdo al art. 3.1.2.8. del pliego tecnico general y segln se especifiqgue en
planos de proyecto.

MEDICION Y ABONO

Se mediran los metros cubicos (m3) de obra realmente ejecutada tomando
como dato las dimensiones reales de las obras terminadas siempre que éstas no
excedan de las especificadas en los planos. Cuando se trate de hormigén
colocado en contacto con el terreno, la cubicacion se hara limitandola a las
lineas prescritas para la excavacion y perfil tedrico de los planos.

Sobre la medicion expresada en metros clbicos (m3), serdn de aplicacion
los precios que correspondan en el cuadro de precios, segtin el tipo de hormigdn

* Pizgn de Prescripciones Téenbens Fontlenbans 2w
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gue en cada caso se especifique en los planos y mediciones del Proyecto ¢ haya
sido ordenado por el AY. PORTUGALETE.

El contratista no tendra derecho a percibir cantidad suplementaria alguna
cuando, por propia conveniencia y previa autorizacidn del AY. PORTUGALETE,
colocase en obra cualquier tipo de hormigon de mayor calidad que el
especificado.

Salvo indicacion expresa en contrario, en los precios estan incluidos,
ademas de |a fabricacion y puesta en obra del hormigon, las cimbras, apeos y
cuantas operaciones sean necesarias para la ejecucion y acabado de los
hormigones de acuerdo con las condiciones que se especifican en este Pliego.

Asi mismo, se entenderan de aplicacion con independencia de que los
recintos de hormigonado contengan o no armaduras, cuyo volumen no se
deducira de la medicién de abono.

7.4 ENCOFRADOS
MATERIALES

Los encofrados se construiran de madera, metal u otros materiales que
reinan analogas condiciones de eficacia, prohibiéndose expresamente los
encofrados de aluminio gue hayan de estar en contacto con el hormigon.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Siempre que el AY. PORTUGALETE asi lo exigiera, antes de ejecutar los
encofrados, debera el Contratista someter a su aprobacién los calculos y planos
de detalle de los mismos.

Los encofrados y cimbras seran replanteados, colocados y fijados en su
posicion bajo la responsabilidad del Contratista.

En cbras de fabrica ordinarias, no se admitiran errores de replanteo
superiores a dos (2) centimetros en planta y un (1) centimetro en altura y se
exigira que las superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el
hormigon terminado no presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de mas
de cinco (5) milimetros.

El desencofrado se efectuard una vez que el hormigén haya adquirido
resistencia suficiente para que la obra no resulte dafiada en dicha operacion.

= Miege de Prescripdones Ténkous Partleulares 2050
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Podran emplearse productos desencofrantes, a propuesta del contratista o
por prescripcidn del AY. PORTUGALETE, contando en el primer caso con la
autorizacion expresa de esta Gltima.

Los paramentos de hormigdn quedaran lisos y con buen aspecto, sin
rebabas, alambres salientes, manchas y otros defectos. En ningln caso se
aplicaran enlucidos para la correcciébn o terminacion de paramentos de
hormigén.

TIPOS DE ENCOFRADO

Para el empleo en las obras de hormigdn y de acuerdo con la terminacion
de las superficies se utilizaran los siguientes tipos de encofrado:

E1

Se empleara en los paramentos de obras de fabrica que han de quedar
ocultas en el terreno o por algun revestimiento posterior.

La tolerancia de las irregularidades de la superficie interior del encofrado
sera de seis (6) milimetros.

E.2

Se utilizara en estructuras y paramentos de hormigon, en masa o
armados, gue tengan que quedar "vistos". Se empleara exclusivamente tabla de
madera machihembrada de ancho uniforme y con la fibra en el sentido de la
mayor dimension del elemento a harmigonar.

La tolerancia en las irregularidades de la superficie interior del encofrado
serd de tres (3) milimetros.

E.3

Se utilizara para estructuras o paramentos de hormigén, en masa o
armados que tengan que quedar "vistos". Se emplearan paneles de chapa de
acero lisos o de madera cepillada, de dimensién minima de 2 metros.

La tolerancia de las irregularidades en la superficie interior del encofrado
sera de tres (3) milimetros.

E.4

+ Pliega de Preseripelnnes Tézndens Ponticulares
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Se utilizara en paramentos de superficies de directrices curvas, de formas
hidrodinamicas, estructuras de rejillas, estructuras de aspiracion, piezas
especiales decorativas, etc., efc.

El forro debera ser de tabla machihembrada si lo permite la curvatura del
paramento. En caso contrario deberan utilizarse listones de madera cepillada,
convenientemente ajustados entre si y adaptados a un nimero suficiente de
ciertas directrices con objeto de garantizar la forma. Una vez montado el
encofrado se deber4 reparar toda la superficie mediante cepillado.

La tolerancia de las irregularidades de la superficie del encofrado sera de
tres (3) milimetros.

EJECUCION DE OBRA

Los encofrados, asi como las uniones de sus distintos
elementos, poseeran una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin
asientos ni deformaciones perjudiciales, la cargas y acciones de cualquier
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso
de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactacion de la masa.

Los limites maximos de los movimientos de los encofrados
seran de tres milimetros para los movimientos locales y la milesima de la luz
para los de conjunto.

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se
dispondra el encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la
pieza, esta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz),
para conseguir un aspecto agradable.

Los encofrados a excepcidn del tipo E-1 seran estancos
para impedir pérdidas apreciables de lechada, cualquiera que sea el modo de
compactacion previsto.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran
limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los
fondos de pilares y muros, deberan disponerse aberturas provisionales en la
parte inferior de los encofrados correspondientes.

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formacion de
fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptaran las oportunas medidas
para que los encofrados no impidan la libre retraccion del hormigon.
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Los encofrados de madera se humedeceran para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigén. Por otra parte, se dispondran las
tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se
originen esfuerzos o deformaciones anormales.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que
todas las aristas vistas resulten bien achaflanadas mediante listones
triangulares de madera de 2 x 2 cm. salvo en los lugares en que en Proyecto
esté previsto colocar angulares metalicos. No se toleraran imperfecciones
mayores de cinco milimetros (5 mm.) en las lineas de las aristas (berenjenos).

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequefio
espesor a hormigonar de una vez, se deberan prever en las paredes laterales de
los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensién para permitir desde
ellas la compactacion del hormigén. Estas aberturas se dispondran a una
distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1m.) y se cerraran cuando
el hormigdn llegue a su altura.

Los separadores a utilizar en encofrados estaran formados
por barras o pernos y se disefiaran de tal forma que no quede ninglin elemento
metdlico embebido dentro del hormigdn, en una distancia menor de 25 mm. de la
superficie del paramento.

Todos lo agujeros dejados por los separadores se rellenaran
posteriormente con mortero de cemento.

En ninglin caso se permitira el empleo de separadores de
madera.

No se permitira el empleo de alambres o pletinas como
tensores salvo en partes intrascendentes de |a obra.

Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito por la
Direccién de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortaran a una distancia
minima de 25 mm. de la superficie del hormigén, picando ésta si fuera necesario,
y rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento.

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se
responsabilizara de que las medidas adoptadas no perjudicaran la estanqueidad
de aguéllas.

Al objeto de facilitar la separacion de las piezas que constituyen los
encofrados podra hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones
pertinentes, ya que los mismos fundamentalmente, no deberan contener
sustancias perjudiciales para el hormigdn.
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A titulo de orientacion se sefiala que podran emplearse como
desencofrantes los barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, quedando
prohibido el uso del gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto analogo. El
Contratista notificara a la Direccion de Obra el tipo y marca previsto emplear.

DESENCOFRADO Y DESPUNTALAMIENTO

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros,
fondos, etc.) como los apeos y cimbras, se remiraran sin producir sacudidas ni
chogues en la estructura, recomendandose, cuando los elementos sean de
cierta importancia, el empleo de cufias, cajas de arena, gatos u otros dispositivos
analogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Los encofrados que se utilicen para columnas, curvas, laterales de vigas y
losas y otras partes que no soporten el peso del hormigon podran retirarse a los
tres (3) dias para evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la
superficie.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigon haya
alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y
después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad
no resulte en ninglin momento inferior a la prevista para la obra en servicio.

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de
casos analogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuracion
prematura fuesen grandes, se realizardn ensayos de informacion
complementaria (véase articulo 89° de la Instruccion EHE) para conocer la
resistencia real del hormigén y poder fijar convenientemente el momento de
desencofrado o descimbramiento.

Se pondré especial atencion en retirar, todo elemento de encofrado que
pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccion o dilatacion, asi como de
las articulaciones, si las hay.

A titulo de orientacion pueden utilizarse los plazos de desencofrado o
descimbramiento dados por la formula expresada en el Articulo 75° o de la
Instruccién EHE.

Durante el desencofrado se mantendran los fondos de vigas y elementos
andlogos, durante doce horas, despegados del hormigén y a unos dos o fres
milimetros del mismo.
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El Contratista efectuard la medicion de las flechas durante el
descimbramiento de los elementos que determine la Direccidon de Obra, como,
indice para decidir si debe o no continuarse la operacion e incluso si conviene o
no disponer ensayos de carga de la estructura.

MEDICION Y ABONO

Cuando se especifigue expresamente en el proyecto, los
encofrados se abonaran por los metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados. En caso contrario, no seran objeto de abono directo
toda vez que se consideran incluidos en el precio de la unidad de
obra de que forman parte.

7.5 ACERO ARMADURAS
MATERIALES

Las armaduras, tanto pasivas como activas, para el hormigén seran de

acero y deberan cumplir las respectivas especificaciones recogidas en la
Instruccion de Hormigdn Estructural, EHE.

Si la partida es identificable y se trata de un producto certificado que
posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, no serd necesaria la ejecucion de
ensayos para su recepcion. En caso contrario, deberan realizarse todos los
ensayos establecidos para los productos no certificados.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Con antelacion suficiente, no menor de siete (7) dias, a la ejecucion de las
armaduras el Contratista debera aportar y someter a la aprobacion del AY.
PORTUGALETE los planos de despiece de las mismas, los cuales estaran en
funcion del proceso constructivo adoptado.

La preparacion, ejecucion y colocacion de las armaduras cumplirdn las
normas de la Instruccion para el Hormigdn Estructural EHE.

En ningln caso se podran hormigonar los elementos armados sin que AY.
PORTUGALETE compruebe que las armaduras responden perfectamente en
diametro, calidades, forma, dimensiones y posicion a lo establecido en los planos
de detalle y en la citada Instruccion.

MEDICION Y ABONO
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En el hormigdn armado, las barras corrugadas se mediran por kilogramos
(kg) y las mallas electrosoldadas por metros cuadrados ( m2 ) de superficie.

La medicion se deducira de los planos de despiece de armaduras que,
previamente a su ejecucion, deberan haber sido sometidos por parte del
Contratista a la aprobacion del AY. PORTUGALETE y que estaran en funcién del
proceso constructivo aceptado.

El precio incluye la adquisicién del acero, su transporte, descarga, acopio,
corte y doblado, recorte, despuntes, ataduras, soldaduras, separadores y
cuantos medios, materiales y trabajos intervienen en la completa y correcta
ejecucion de la unidad de obra, es decir todas las operaciones necesarias para
confeccionarlas y colocarlas en la posicion en que hayan de ser hormigonadas o
fijadas.

7.6 MORTEROS Y LECHADAS EPOXI
DEFINICION

Se definen los morteros y lechadas epoxi como la mezcla de aridos inertes
y una formulacion epoxi.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ARIDOS

Los aridos deberan cumplir, como minimo, las condiciones exigidas a los
aridos para hormigones y morteros recogidas en el presente Pliego.

Los aridos estaran secos y limpios y a la temperatura conveniente dentro
del margen permitido para cada formulacion.

Como norma general, el tamafio maximo del arido no excedera del tercio
de la profundidad media del hueco a rellenar, ni contendra particulas que pasen
por el tamiz 0,16 UNE, salvo indicacion expresa en las instrucciones de
utilizacion del producto.

RESINAS EPOXI

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la
epiciorhidrina, destinados a coladas, recubrimientos, estratificados,
encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de
consolidacion de materiales.
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Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes
basicos, la resina y el endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes
modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen
por objeto modificar las propiedades fisicas o quimicas de dicha formulacion, o
abaratarla.

Sera de aplicacion todo lo especificado en el Articulo 207. Resinas epoxi,
del Presente Pliego.

TIPO DE FORMULACION

En cada caso se estudiara una formulacion adecuada a las temperaturas
que se prevean, tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la
aplicacion.

El tipo de formulacion a utilizar y sus caracteristicas deberan ser garantizadas
por el fabricante.

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea
superior a tres milimetros (3 mm), se utilizaran resinas de modulos de elasticidad
relativamente bajos.

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulacion a utilizar sera funcion
de la abertura de la grieta v de su estado activo o estacionario. Las grietas
activas se inyectaran con resina de curado rapido.

ALMACENAJE Y PREPARACION

Los componentes de la formulacion deberan almacenarse a la temperatura
indicada por el fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso.

La mezcla se realizara mecanicamente, excepto para cantidades inferiores
a un litro {1 1). El endurecedor se afiadira gradualmente a la resina durante el
mezclado.

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, debera conocerse
exactamente el periodo de fluidez o "post-life" de la mezcla, periodo durante el
cual puede utilizarse una formulacion, no debiendo mezclarse cantidades cuya
aplicacion requiera un intervalo superior a dicho periodo. En general, no se
mezclaran cantidades cuya aplicacion dure mas de una hora (1 h), ni cuyo
volumen sea superior a seis litros (6 |). No se apuraran excesivamente los
envases que contienen la formulacion, para evitar el empleo de resina o
endurecedor mal mezclados procedentes de las paredes de los mismos.

DOSIFICACION

La dosificacion en peso arido/resina estara comprendida entre tres (3) v
siete (7).
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La proporcién podra variar seglin la viscosidad de la resina, la temperatura
y restantes condiciones en gue se realice la mezcla.

FABRICACION

La mezcla podra realizarse manual o mecanicamente siguiendo las
instrucciones del fabricante. Primeramente se mezclaran los componentes de la
resina, y a continuacion se afiadird gradualmente el arido fino.

CONTROL DE RECEPCION

El Contratista controlard la calidad de las resinas por mediq de la
presentacién al Director de Obra de los certificados de caracteristicas del

fabricante.

La dosificacion y los ensayos de los morteros de resina epoxi deberan ser
presentados por el Contratista al menos siete (7) dias antes de su empleo en
obra para su aprobacion por la Direccion de Qbra.

Al menos, previamente a su utilizacién, se efectuara un ensayo de
resistencia a compresién segin ASTM C-109.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACION EN ZANJA

EXCAVACION DE ZANJAS
EJECUCION DE LAS OBRAS

La excavacion de las zanjas se efectuard hasta obtener la rasante
prevista en el proyecto debiendo quedar regularizado el fondo de las
mismas. Por este motivo, si quedaran al descubierto elementos rigidos tales
como piedras, rocas, fabricas antiguas, etc. sera necesario excavar por
debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior, todo lo cual sera por
cuenta del Contratista.

Las zanjas para tuberias deberan realizarse perfectamente alineadas en
planta y con la rasante uniforme salvo que el tipo de junta a emplear precise
que se abran nichos, en cuyo caso estos no deben efectuarse hasta el
momento y a medida en que se efectie el montaje de la tuberia para
asegurar su posicion y conservacion. Los gastos y consecuencias de estas
operaciones correrdn por cuenta del Contratista.

Salvo casos especiales autorizados por AY. PORTUGALETE, no sera
tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de
ejecucion de conduccion de dos dias de trabajo normal debiendo emplearse,

en cualquier circunstancia, la adecuada entibacion para evitar peligros de
derrumbamiento.

En las zonas de transito de personas sobre zanjas se situaran pasarelas
suficientemente rigidas dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo

todas aquellas medidas que demanden las maximas condiciones de
sequridad.

Excepto cuando se recoja expresamente en el Proyecto, las caracteristicas
de la entibacién y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del
Contratista el cual sera responsable de los dafios ocasionados a personas o
propiedades en caso de negligencia en adoptar las medidas oportunas.

En el caso de que resulten aprovechables para el relleno posterior, los
productos de la excavacion se podran depositar en caballeros situados a un
solo lado de la zanja, dejando una banqueta de anchura suficiente que
impida el desplome de la misma y sin formar cordén continuo, posibilitando
el paso para el transito general y para la entrada a las viviendas afectadas

por las obras. Cuando no resulten aprovechables, deberan transportarse a
vertedero autorizado.
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Deber4n respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al
abrir las zanjas disponiendo los apeos y equipos de deteccion necesarios
para evitar cualquier tipo de dafos a los mismos. En caso de producirse
alguna afeccién, correspondera al Contratista la inmediata gestion de su
reparacion, los gastos que ésta conlleve y el coste de las posibles
indemnizaciones.

Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden
las excavaciones abiertas. En este sentido, se procurara que la ejecucion de
las zanjas se realice a partir de su extremo de menor cota con el fin de que
se pueda establecer un drenaje natural de las mismas.

MEDICION Y ABONO

Las excavaciones en zanjas ejecutadas en las condiciones
prescritas en este Pliego, se mediran y abonaran por los metros cubicos (
m3 ) que resulten de la cubicacién de secciones limitadas por el perfil de
terreno natural o del pavimento y el perfil tedrico sefalado en los Planos o
que, en su defecto, prescriba el AY. PORTUGALETE por escrito.

No seran abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para
evitar posibles desprendimientos ni los excesos de excavacion sobre la
definida en los Planos que, por conveniencia u otras causas ajenas al AY.
PORTUGALETE, ejecute el Contratista.

Cuando se haya de arrancar y reponer el pavimento, se deducira de la
excavacion el volumen ocupado por el.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la
excavacion y su refino, la tala y descuaje de toda clase de vegetacion, la
extraccién de tierras y su acopio a cualquier distancia para el posterior
relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la excavacion asi como los
trabajos necesarios para evitar la enirada de aguas superficiales y la
extraccion de las mismas.

Asi mismo, esta incluido en este precio el apuntalamiento de edificios
vecinos si fuera necesario y el apeo de las conducciones y servidumbres
que se descubran.

La clasificacion provisional de las excavaciones que figura en la
documentacion del Proyecto sera sustituida por la que corresponda a las
caracteristicas reales del terreno gue resulten una vez finalice su ejecucion,
con la medicién y abono correspondiente a los volimenes de excavacion de
cada clase que se haya efectuado.
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No seran objeto de abono independiente, salvo que en el Proyecto se
especifique lo contrario, la demolicion de fabricas antiguas, los

sostenimientos del terreno y las entibaciones que pudieran resultar
necesarias.

Tampoco sera de abono la reparacién de las averias o desperfectos que en
cualquier excavacién pudieran producirse a consecuencia de avenidas,
rotura de ataguias y otras causas que no sean de fuerza mayor, asi como la
reparacion de los dafios producidos por derrumbamientos debidos a
negligencias del Contratista por no haberse entibado convenientemente.

EXCAVACION EN CATAS

DEFINICION

Consiste esta unidad en una excavaciéon de zanja de pequefias
dimensiones que tiene por objeto la localizacion de servicios existentes para
Su reparacion o para su desafeccién por otras obras.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La excavacion de las catas se efectuara siempre que por medios manuales
con el fin de evitar la afeccion de los servicios existentes.

Salvo casos especiales autorizados por AY. PORTUGALETE, no sera
tolerada una apertura de cata por medios mecénicos.

Cuando la cata sea previa a la apertura de una zanja, estd debera
realizarse sobre la alineacion de la zanja definida en el replanteo. Se

deberan realizar tantas catas previas como servicios afectados por la
ejecucion de la zanja a ejecutar.

En las zonas de transito de personas sobre catas se situardn pasarelas
suficientemente rigidas dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo

todas aquellas medidas que demanden las maximas condiciones de
seguridad.

Excepto cuando se recoja expresamente en el Proyecto, las caracteristicas
de la entibacion y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del
Contratista el cual sera responsable de los dafios ocasionados a personas o
propiedades en caso de negligencia en adoptar las medidas oportunas.

+ Pliego de Freseiipsiunes Técnicus Portlonlares BT

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



VISADO

PORTUGALETE-KO UDALA

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE }
>

inGgenieros
BIZKAIA

00399/2022
25.03.2022

En el caso de que resulten aprovechables para el relleno posterior, los
productos de la excavacion se podran depositar en caballeros situados a un
solo lado de la cata, dejando una banqueta de anchura suficiente que impida
el desplome de la misma y sin formar cordon continuo, posibilitando el paso
para el trénsito general y para la entrada a las viviendas afectadas por las
obras. Cuando no resulten aprovechables, deberan transportarse a
vertedero autorizado.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al
abrir las catas disponiendo los apeos y equipos de deteccion necesarios
para evitar cualquier tipo de dafios a los mismos. En caso de producirse
alguna afeccion, corresponderd al Contratista la inmediata gestion de su
reparacion, los gastos que ésta conlleve y el coste de las posibles
indemnizaciones.

Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden
las excavaciones abiertas.

MEDICION Y ABONO

Las excavaciones de catas ejecutadas en las condiciones prescritas en
este Pliego, se mediran y abonaran por unidad ejecutada prescrita en los
Planos o que, en su defecto, prescriba el AY. PORTUGALETE por escrito.

No seran abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para
evitar posibles desprendimientos ni los excesos de excavacion sobre la
definida en los Planos gue, por conveniencia u otras causas ajenas al AY.
PORTUGALETE, ejecute el Contratista.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la
excavacion y su refino, la tala y descuaje de toda clase de vegetacion, la
extraccion de tierras y su acopio a cualquier distancia para el posterior
relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la excavacion asi como los
trabajos necesarios para evitar la entrada de aguas superficiales y la
extraccion de las mismas.

Asi mismo, esta incluido en este precio el apuntalamiento de edificios
vecinos si fuera necesario y el apeo de las conducciones y servidumbres
gue se descubran.

No serén objeto de abono independiente, salvo que en el Proyecto se
especifique lo contrario, la demolicion de fabricas antiguas, los
sostenimientos del terreno y las entibaciones que pudieran resultar
necesarias.

+ Pilego de Prescripoiunes Téomicas Particokins isd
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Tampoco sera de abono la reparacién de las averias o desperfectos que en
cualquier excavacién pudieran producirse a consecuencia de avenidas,
rotura de ataguias y otras causas que no sean de fuerza mayor, asi como la
reparacion de los dafios producidos por derrumbamientos debidos a
negligencias del Contratista por no haberse entibado convenientemente.

8 RELLENOS
8.1 ARENAS

DEFINICION

Se denomina arena, a la fraccion de aridos inferiores a 8 ¢ 10 mm vy sin
particulas de arcilla, es decir, con tamafnos superiores a 80 micras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Seran preferibles las arenas de tipo siliceo (arenas de rio). Las mejores
arenas son las de rio, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo
que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad.

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas
analogas son también excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no
acusen un principio de descomposicion.

Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granitica
alterada (caolinizacion de los feldespatos).

CONTROL DE RECEPCION

Las arenas destinadas a la confeccién de hormigones no deberan contener
sustancias perjudiciales para éste.

La instruccion EHE sefiala la obligatoriedad de realizar una serie de
ensayos, y unas limitaciones en los resultados de los mismos.

La realizacion de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual debera
enviarse al laboratorio una muestra de 15 litros de arena.

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos
ensayos durante la obra si, como es frecuente, se estd seguro de que no
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variaran las fuentes de origen. Pero si éstas varian (caso de canteras con
diferentes vetas) o si alguna caracteristica se encuentra cerca de su limite
admisible, conviene repetir los ensayos periddicamente, de manera que durante
toda la obra se hayan efectuado por lo menos cuatro controles.

El Contratista pondra en conocimiento de la Direccion de Obra de los
acopios de materiales y su procedencia para efectuar los correspondientes
ensayos de aptitud si es conveniente.

El resultado de los ensayos seran contrastados por la Direccion de Obra,
pudiendo ésta realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para
comprobar la calidad de los materiales.

- Plivgs dy Preseripeinnes Téosicas Parlioulares A58
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8.2 ZAHORRA'Y TODO-UNO

DEFINICION

Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava
natural o de reciclaje de RCD de hormigon, en cuyo caso la fraccion retenida por
el tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento
(75%) en peso, de elementos machacados gue presentan no menos de dos (2)
caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extranas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sera de aplicacion respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto
seguidamente se especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su articulo 501
"zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica que debera
estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por el referido PG-3/75.
El Director de Obra podra adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA(25) del
citado PG-3/75.

CONTROL DE RECEPCION
Se comprobaran las siguientes caracteristicas:
COMPOSICION GRANULOMETRICA

La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE sera de menor espesor que los
dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso.

El tamafio maximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada
compactada.

La curva granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de
uno de los husos resefiados en el cuadro siguiente y el Director de Obra sera el
que sefiale en su momento el uso a adoptar.

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
TAMICES UME ZA(40) ZA(25)
40 100 =
25 75 -100 100
20 50- 90 75 - 100
10 45- 70 50- 80
5 30- 50 35- 50
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z 15- 32 20 - 40
0,40 6- 20 8- 22
0,08 0- 10 0- 10

DESGASTE

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles, segun la
Norma NLT-149/72, sera inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizara con
la granulometria tipo B de las indicadas en la citada norma.

PLASTICIDAD

El material sera "no plastico” segin las Normas NLT-105/72 y 106/72. El
equivalente de arena segun la Norma NLT-113/72, serd mayor de treinta y cinco
835).

8.3 RELLENO LOCALIZADO EN OBRA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION

DEFINICION Y ALCANCE

Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de suelos proce-
dentes de excavacion de obra para el relleno en trasdds de obras de fabrica
cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos equipos de
magquinaria con que se lleva a cabo la ejecucién de los terraplenes. Quedan
especificamente excluidas de esta unidad los rellenos de falsos tineles y
bataches de saneo y cajeo para el apoyo de terraplenes, que se consideran
incluidas en la unidad: M3. Relleno en terraplén con material procedente de la
excavacion.

Este tipo de rellenos se realizaran con lo que al respecto indica el PG-
3/1.975 en su articulo 321.

En esta unidad de obra quedan incluidos:
- La extensidn de cada tongada.
- La humectacion o desecacion de cada tongada.

- La compactacién de cada tongada.

+ Piepn e Presevipelones Téenleas Particutanes
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. Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para
la correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

MATERIALES

El material a utilizar en esta unidad de obra tendra la categoria de suelo
adecuado con las prescripciones especificadas en el articulo 330.3.1 del PG-3 a
excepcion de la granulometria, cuyo tamafio méximo podra ser de 18
centimetros, compactados en tongadas de 30 centimetros de espesor, como
mAaximo.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutaran de acuerdo con el PG-3, quedando limitado el

espesor de una tongada a un espesor maximo de treinta centimetros (30 cm),
condicion que se exigira de forma estricta.

Los rellenos localizados se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a
la sombra, sea superior a dos grados centigrados (22); debiendo suspenderse
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de
trafico hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el
trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma
que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

CONTROL DE CALIDAD
Las materias objeto de control en esta unidad de obra seran las siguientes:
- Materiales que la constituyen.
- Extension.
- Compactacion.

CONTROL DE LOS MATERIALES

Se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

a) En &l lugar de procedencia.

Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo
de la explotacion de un desmonte o préstamo.

Comprobar la explotacion racional del frente y en su caso, la exclusion de
las vetas no utilizables.

= Plivge de Prescripuiones Témicas Partioulares FETLT]
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b)

Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de
las Obras, del material excavado en cada desmonte o préstamos para
efectuar los siguientes

Ensayos

Por cada 500 m3 de material:

1 Préctor normal

1 Granulométrico

1 Determinacion de limites de Atterberg

Por cada 1.000 m3 de material:
1 CBR de laboratorio
1 Determinacién de materia organica

En el propio tajo o lugar de empleo

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones,
desechando de entrada aquellos que a simple vista presenten restos de
tierra vegetal, materia organica o bolos de mayor tamafio que el admitido
como maximo y sefalando aquellos otros que presenten alguna anomalia
en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las
procedencias aprobadas, tales como distinta coloracion, exceso de
plasticidad, etc.

Tomar muestras de los montones sefialados como sospechosos para
repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia.

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de
procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), seran
siempre valores que cumpliran las limitaciones establecidas en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Dada la rapidez de la cadena operativa "extraccion-compactacion”, la
inspeccién visual tiene una importancia fundamental en el control de los
materiales para terraplenes.

CONTROL DE LA EXTENSION

Comprobar a "grosso modo” el espesor y anchura de las tongadas.

Los resultados de las mediciones a “"grosso modo" se interpretaran

subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberan ajustarse a lo indicado en los
Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

- Pllega de Prescripivnes Téonicns Fantlicilares
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CONTROL DE LA COMPACTACION

Dentro del tajo a controlar se define:
Lote: Material que entra en 500 m2 de tongada.

Si la fraccion diaria es superior a 500 m2 y menor del doble se formaran
dos lotes aproximadamente iguales.

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la

superficie definida como Lote. En cada una de estas unidades se realizaran
ensayos de:

- Humedad
- Densidad

MEDICION Y ABONO

~ Los rellenos localizados se mediran por metros clbicos (m3) realmente
e1ecut§1r:_ir::s, medidos sobre los planos, entre el talud tedrico de la excavacion y la
superficie de material filtrante o el trasdés de la obra de fbrica.

El abono de esta unidad se realizarda de acuerdo con el precio
correspondiente del Cuadro de Precios N? 1, en el que se incluyen los gastos

para poder ejecutar la citada unidad con todas las condiciones sefialadas en el
presente Pliego.

Los rellenos con material filtrante se mediran por metros ciibicos (m3)
realmente ejecutados de acuerdo con su precio correspondiente.

* I'iegn de Prescripelones Téesios Fidiculares Anisy
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9 BACULOS Y BRAZOS

GENERAL

Todos los baculos y columnas alumbrado exterior deben cumplir las
condiciones indicadas en las siguientes normas:

: UNE EN 40.3.1

- UNE EN 40.2

- UNE ENE 40.5

: UNE EN 40.6

2 UNE 72401 y NEC
AE-18,21.1,21.2y25.1 a 25.6

Ademas los baculos y la columna alumbrado publico cumplird las condiciones
que se estipulan en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre y en la
Orden de 13 Enero de 1999 que declara de obligado cumplimiento los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos
diversos construidos o fabricados con acero y otros materiales férreos y su
correspondiente homologacién por el Ministerio de Industria y Energia.

MATERIALES

CALIDAD
Paseo de La Canilla

55 Conjuntos

Columna Fusta 38 de Benito. Base fabricada en acero S-235-JR galvanizado.
Acabados superficiales mediante revestimiento de poliuretano texturado en
forja. :

Fuste de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e
hidréfugo. Reforzado interiormente con tubo cuadrado de acero galvanizado
de 60mm.

Espesor (base, fuste): 4mm

El diametro de la columna ira acabada en top diametro 60mm, para fijacion de
luminaria.

Llevara platabanda incorporada con cartolas, con cuatro taladros rasgados
para cimentacion. Distancias entre ejes de taladros: 200 mm.

Equipada con portezuela a 500 mm de la base, con apertura mediante llave
triangular.

+ Pliego de Prescripeivnes Téomicas Particulares
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Caja portafusibles con fusibles calibrados incorporada.

Brazos
4 conjuntos en fachadas de Manuel Calvo

Brazo para montaje en fachada fabricado en acero carbono S-235-JR, o
superior, segin norma UNE-EN-10025. Acabado galvanizado en caliente por
inmersion de una sola vez, previos de desengrasado, decapado y fluxado,
alcanzando un recubrimiento minimo de 65 micras, segun la norma UNE-EN-
1761. Lijado y lavado de la superficie. Aplicacion de una capa de pintura en
poliester al horno, acabado minimo de 50 micras, en color gria ultra oscuro
RAL7022).

Modelo: JGB795 MBW 750

Plaza del museo Rialia

5 conjuntos

Sustituyen a los cinco conjuntos de columna y proyectores existentes.
Gonjunto CitySoul Curve 9 formado por:

Columna troncoconica curvada de 9 metros de altura fabricada en chapa de
acero carbono S-235-JR, segln norma UNE-EN-10025, con acoplamiento
CTSL para montaje lateral. Radio de curvatura 20 metros. Acabado
galvanizado en caliente por inmersion de una sola vez, previos de
desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento minimo de 65
micras, segun la norma UNE-EN-1761. Lijado y lavado de la superficie.
Aplicacion de una capa de pintura en poliéster al horno, acabado minimo de 50
micras, RAL5003.

Modelo GOL.CUR20.ACP.P76.A90.E4-1ACO RAL5003

INSPECCION

El Contratista pondra todos los medios necesarios para facilitar las
inspecciones del personal de supervision designado por el Propietario.

Para garantizar las calidades requeridas, la Direccion de Obra podra exigir
certificado de calidad en origen de todo el material empleado en la
construccién.

El Propietario se reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime
oportunas para realizar cuantos analisis o pruebas considere necesarios, tanto
en Taller como "en campo”.

La toma de muestras se extendera al 5% de los elementos a examinar; caso de

gue no se encuentre defecto inadmisible segdn las normas resefiadas, se dara
el lote por bueno. Si se hallase un defecto, la revision se extendera a otro 10%
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dandose por bueno el lote si no se encontrase defecto inadmisible. En caso de
hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podria extenderse al total de
los materiales. Todos los lotes defectuosos deberan ser sustituidos por el
Contratista, lo cual no representara ninguna modificacion de las condiciones de
contratacion (precio, plazo de entrega, elc.)

Tanto en Taller como en Montaje, el Gontratista debera disponer de los medios
que la propiedad considere como mas adecuados para realizar las
comprobaciones geomeétricas.

LUMIOMNES ATORNILLADAS
Tornillos Ordinarios
s Caracteristicas mecénicas de tornilleria segin tabla

Tabla 4.3 Caracteristicas mecdnicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas

N Clase 4.6 56 6.8 8.8 10.9
Tensién de limite elastico f, (Nimm?) 240 300 480 &40 800
Tensién de rotura f, (Nimm®) 400 500 500 800 1000

En las uniones con tornillos ordinarios los asientos de las cabezas y tuercas
estaran perfectamente planos y limpios.

En todo caso se emplearan arandelas bajo la tuerca

Los tornillos de alta resistencia cumpliran las especificaciones indicadas en la
norma CTE SE-A y seran de calidad 10 t, siendo las tuercas de calidad 8 t.
Las superficies de las piezas en contacto deberan estar perfectamente limpias
de suciedad, herrumbre, grasa o pintura. Las tuercas se apretaran con un par
10% superior al nominal.

Debera quedar por lo menos un filete fuera de la tuerca después de apretarla.

En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a
unir, deberan estar perfectamente planas y enfrentadas, efectuandose un
decapado con charro de arena. El apriete se hara con llaves taradas, de forma
que se comience por los tornillos del centro de la unién y con un momento
torsor del 80% del especificado para completar el apriete en una segunda
vuelta.

TRANSPORTE
El Contratista debera arriostrar los baculos para efectuar la carga, transporte y

descarga con las debidas garantias para que no se produzcan deformaciones
permanentes. Deberan ir convenientemente protegidas para evitar los dafos en

= PEepn de Preseripoones Téenicus Farlivukires Aihiid

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE-KO UDALA

la pintura y la madera. El Contratista debera prever asimismo pintura de
retoque para reparar los posibles dafios durante transporte y montaje. Todas
estas operaciones se entienden incluidas dentro del presupuesto.

ALMACENAMIENTO

Se debera prestar sumo cuidado a que las piezas esbeltas no queden
expuestas a choques de camiones o maquinaria, ya que de producirse
deformaciones permanentes que afecten a sus caracteristicas o estéticas, se
sustituiran las piezas afectadas con cargo al Contratista.

Siempre se deberd efectuar en lugares adecuados sobe traviesas metélicas o
de madera de modo que no exista contacto con el terreno.

MONTAJE
El Contratista debera comprobar previamente al comienzo del montaje la

correcta ejecucidn de la Obra Civil y avisard con dos dias de antelacién
cualguier anomalia observada.

VARIOS

Durante el montaje, las columnas se aseguraran provisionalmente mediante
pernos, tornillos, calces, apeos, tirantes o cualquier otro medio auxiliar
adecuado, debiendo quedar garantizadas la estabilidad y resistencia hasta el
momento de terminar las uniones definitivas.

Cualquier desperfecto que ocurra hasta la recepcion definitiva en la obra, sera
por cuenta del Contratista.

Si la Direccion de Obra considera defectuoso el montaje o calidad de algin
elemento podra ordenar su reparacién o su sustitucion si lo estimase necesario.

TOLERANCIAS

Desplome maximo 1cm.

MEDICION Y ABONO

Solamente se abonaran los elementos que estando especificados en los planos
queden definitivamente montados.
La medicion se realizara sobre plano.

< Plllegn e Preseripsivscs Téomivas Parliculares SOVER

VISADO

Y.

inGgenieros
BIZKAIA

00399/2022

25.03.2022

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE-KO UDALA

CONTROL DE CALIDAD

Con la recepei6n de la instalacion se entregara por parte del adjudicatario, un
dossier completo con los certificados de garantia y calidad de todos los
materiales utilizados, asi coma los certificados de todas las pruebas e
inspecciones realizadas.
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10 LUMINARIAS

GENERAL
FPaseo de la Canilla

99 Unidades

Se utilizaran luminarias led, de Philips, familia Metronomis, montaje post top a

brazo o baculo didmetro 60mm.Modelo BDS660 LW10 LED100-45/830 PSD-
SRIMDSC

CARACTERISTICAS

* Luminaria Led Philips Metronomics

Materiales Carcasa: aluminio fundido a alta presion Junta: goma de
silicona, resistente al calor)

Gierre: policarbonato trasparente resistente UV

Fuente de luz Médulo LED integrado

Potencia 62 w

Flujo luminoso 10.000 Im (3000 K)

Eficacia de luminaria 140 Im/W

Temperatura de color correlacionada 3000 K, blanco calido
Indice de reproduccion del color = 80, blanco calido
Mantenimiento de flujo luminoso: LBOF10 100.000 horas
Intervalo de temperaturas de servicio de -20 °C a +35 °C
Driver Incorporado

Tension de red 210-240 V/50-60 Hz

Driver Xitanium

IP66, IK10

a » & ® ® & ® 5 & 8 & @ @°

Museo Rialia

5 Unidades

Luminaria CitySoul Led Gen 2 BRP53. Fabricada en aluminio fundido,
optica de

polimetilmetacrilato y cierre de vidrio plano termo-endurecido, pintada en
color ral5003.

Flujo del sistema 20.000 limenes, temperatura de color 3000 K. Optica de
distribucion deluz PGDS50. Proteccién contra sobretensiones de 10KV,
Pintura para ambiente marino y color RAL5003. Equipada con sistema de
tele-gestion CityTouch (servicio de conectividad por 10 afios incluido) y

equipo Philips Xitanium. Grados de proteccion IP66 — IK08.Marcado CE.
Marcado ENEC.

Modelo BRP531 LW10 LED200/830 | DS50 FG AL RAL5003 C
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MEDICION Y ABONO

Se medira por unidades.

De acuerdo con lo especificado en el presupuesto, el precio incluye
también todos los accesorios para el correcto acabado, asi como los medios
auxiliares necesarios, etc..

CONTROL DE CALIDAD

Se llevara a cabo el Gontrol de Calidad recogido en el Pliego de Control de
Calidad, presentandose avances periddicos del Plan de control de Calidad con el
avance de la obra, previo a las certificaciones.

11 INSTALACION ELECTRICA

Referirse al Pliego General de Condiciones Técnicas de Instalaclones Municipales:

RED DE ALUMBRADO

¢ La instalacion de alumbrado del Paseo de La Canilla cuelga de varios
cuadros de alumbrado.

¢ No es objeto de este proyecto la sustitucion de los cableados, por lo que
se utilizaran los mismos para conectar los nuevos conjuntos de
alumbrado a los cuadros.

* Se verificara mediante los calculos pertinentes el correcto calibre de las
protecciones, de acuerdo a la potencia de los nuevos equipos de
alumbrado, procediéndose a la sustitucidn de las protecciones existentes
por las nuevas protecciones.

¢ En aquellas luminarias que se trasladen de posicion se tendera tramo de
canalizacion para darle a la misma alimentacion eléctrica. Los tramos de
canalizacién nueva estaran compuestos por tubos de PEAD didmetro
90mm, de acuerdo a lo recogido en planos. Se tendera asimismo el
cableado eléctrico preciso para alimentar la nueva ubicacion del punto
de luz
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¢ Las secciones minimas de estos cables seran idénticas a las de las
lineas a las que se conecten. Las caracteristicas de los mismos seran
idénticas a las de los cables existentes.

* Las secciones minimas a emplear en la interconexién interior de las
luminarias sera de 2,5mm2.

¢ (ada luminaria ira equipada con caja portafusibles, con fusibles acordes
a la potencia del equipo.

* Todas las luminarias estaran correctamente puestas a tierra.

ELEMENTOS PARA LA PUESTA A TIERRA:

Se incluyen en esta definicion todos los elementos (cable, picas, arquetas y
accesorios) necesarios para la ejecucion de una puesta a tierra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CABLE DE COBRE

Sera de trenza de hilos de cobre recocido para aplicaciones eléctricas de
seccion adecuada (minimo 16mm2)

PICAS BIMETALICAS DE PUESTA A TIERRA
Las picas seran de alma de acero al carbono con una capa de espesor

uniforme de cobre puro. Cumplird las prescripciones contenidas en la norma
UNE 21.056.

Tendran un diametro entre 14,6 y 16 mm y longitud 1,56 2 m.

CONTROL DE CALIDAD

Seran realizados los ensayos y verificaciones normalizados, de acuerdo a
las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

El adjudicatario pondra en conocimiento de la Direccion de Obra todos los
acopios de materiales, para comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante
aceptados y gque cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes.

+ Flicpe de Prescripeivnes Téonicas Maniculares SHSE

VISADO

Y.

inGgenieros
BIZKAIA

00399/2022

25.03.2022

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE-KO UDALA

Los ensayos a que serdn sometidos los diferentes elementos de las
instalaciones de alumbrado plblico que se incluyen en este capilulo se
describen en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones
de Alumbrado Publico de la Diputacion Foral de Bizkaia.

La Direccion de Obra podra realizar cualquier ofro ensayo que estime
conveniente para comprobar la calidad de los materiales.

MEDICION Y ABONO

Se medira por metros lineales v unidades.
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12 OTRAS DISPOSICIONES

LEGISLACION

Ademas de lo sefialado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regiran
con caracter general para las obras e instalaciones de este Proyecto las
Instrucciones, Reglamentos y Normas vigentes, asi como todas las disposiciones
de caracter general que sean de aplicacion.

Las disposiciones citadas seran preceptivas, en tanto no sean anuladas o
modificadas en forma expresa en las prescripciones de este Pliego o en las que
puedan fijarse en el anuncio de licitacion, Pliego de Clausulas de la licitacion y
también en el Contrato o escritura.

ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Sera de obligado cumplimiento el Plan de Obra aprobado por la Direccion
de las Obras a propuesta del Contratista.

En el caso de adjudicacion de la obra por lotes, los Contratistas
adjudicatarios de cada lote, deberan coordinar todos sus trabajos, presentando
un plan de obra conjunto, compartiendo medios técnicos y espacios de trabajos
de forma que se logre una correcta ejecucion de la obra en su conjunto.

Lo falta de coordinacion entre los distintos contratistas, gque ocasione
demoras en los trabajos, seran responsabilidad conjunta de los mismos, no
pudiendo traspasar los problemas a la administracion, pudiendo esta aplicar las
penalizaciones correspondientes a los contratistas conjuntamente.

PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA

Se exige por parte del Coniratista la presencia a pie de obra de personal
técnico Titulado Superior 0 Medio con experiencia probada en obras de
canalizacion y urbanizacién, asi como los equipos de topografia necesarios a
plena disposicién de la Direccién Facultativa.

En el caso de adjudicacion de la obra por lotes, los Contratistas
adjudicatarios de cada lote, deberan nombrar a un Técnico que dirija sus propios
trabajos, y de entre ellos, deberan nombrar a uno que ejerza de coordinador

entre las distintas contratas principales, de forma que se logre una correcta
ejecucion de la obra en su conjunto.
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VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El Contratista (o Contratistas) viene obligado a proveer los medios
necesarios para ejercer una vigilancia ininterrumpida en todos los elementos de
obra durante el tiempo total de duracion previsto para la ejecucion de los
trabajos.

La Direccién de Obra podra requerir del Contratista el incremento de los
medios de vigilancia si asi lo estima necesario para la seguridad de la obra.

Los costes de vigilancia estan incluidos en los costes indirectos aplicados a
los precios unitarios de las unidades de obra, por lo que no seran de abono
diferenciado.

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El Contratista (o Contratistas) es responsable ante la Propiedad y ante
terceros de los riesgos inherentes a la ejecucion de las obras.

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendra obligado a suscribir un
Poliza de Seguro, a todo riesgo, de Construccion, en la forma que determine la
Propiedad en el Pliego de Clausulas de la Licitacion.

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista esta obligado a cumplir
con la legislacion vigente en materia de Proteccién Medioambiental.

Para ello dispondré de todos los medios técnicos necesarios durante la
ejecucion de las obras y limitar& determinadas actividades para dar cumplimiento
a lo que establezca la normativa.

En concreto cumplira la “Ley 3/1998, del 27 de Febrero” General de
Proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco" y las “Normas Técnicas de
Aplicacion a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en Suelo
Urbano Residencial’ (Decreto 171/1985 de 11 de Junio) del Departamento de
Politica Territorial.

SEGURIDAD Y SALUD

Durante la Ejecucién de las obras el Contratista esta obligado a cumplir con
la legislacién vigente en material de Seguridad y Salud.
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Dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este proyecto v
conforme a la reglamentacion establecida se ha redactado el Estudio de

Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, asi
como las medidas preventivas a adoptar.

Para ello el Contratista dispondra de todos los medios técnicos necesarios
durante la ejecucion de las obras para dar cumplimiento a lo establecido de
acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud.

Debido a las caracteristicas especiales de este tipo de obra, donde se
comparte el area de trabajo con otro contratista que realiza los trabajos
correspondientes al montaje mecdnico y eléctrico de la instalacién, deberan
compartir costes y responsabilidades relativas a la seguridad colectiva.

Seguridad y Salud que deberd presentar para su aprobacidén por la
Propiedad con anterioridad al inicio de las obras.

En cuanto al abono de estos trabajos se ha previsto una partida en el
presupuesto.

DOCUMENTACION FIN DE OBRA

El Contratista (o Contratistas) viene obligado a proveer al finalizar la obra
de toda la documentacion de liquidacion de acuerdo con lo especificado en este

pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Instalaciones
Municipales.

Asimismo para considerarse acabada la obra, debe entregarse la siguiente
documentacion:

*  Proyecto técnico eléctrico redactado y visado por técnico competente

*  Proyecto luminico, incluyendo calculos y manual de mantenimiento.

¢ Inspeccion de Organismo de Control Acreditado

* Visado de Industria para la instalacién con la nueva potencia.

¢ Documentacion requerida de acuerdo a Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Mediciones de
valores luminicos, comprabaciones de consumos, etc)

Porlugalete, Marzo 2022

JUAN FERNANDIC Mirrada digubmens pa Kl
CRESPO PRIEGUL - ettt
30:‘ IHHUSL Tachu: 3003 8000 04 W s e
Juan Crespo Priegue
Técnico de Obras y Mantanimiento
Ingeniero Técnico Industrial Electrico
Colegiado n® 4841
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CLUADRO DE FRECIOS 2
OG0 L RESLIMEN FRECIC
ﬂ1 """"""""""" DEMGLIGIDNES
DRS1D m3  DEMALICIGH PAVIMENTOS HORMIGON.S0LADGBASES DE FAROGLAS)
Demaficidn por medios matuales y mecanicos de zapata de
hormigan de farola existente, baldosas hidraglicas, empedradns,
peldafeads, ete. sin aprovechamiente del materiad, incluse p.o,
de capa de afirmade, bordilos, arguetas, sumidenss y
canalizacionss, hasta profundidad para nueva zapata, ), .
Kano de cbra.. omeres e st st e semsinss e 5,18
Maquinara ........... 1
Reslo de obva y matesiales 21
TOTAL PARTIDA v sms oo eetcottestcss s 10,83
DRG2 i DEMOLICION PANEMENTOS HORMIGON-SOLAGOHEXCAVASION DE ZANJAY
Denalicidn por medios manugles y mesanlicos de pavimentos da
Borrigdn, baidosas hidraulicas, empedrados, peldafieads, o,
sin aprovachamiento del materal, incluso p.p. de capa de
afirmade, bordiffos, arquetas, surmideros y canalizaciones, hasta
temmano nafisral o relenas consolidados, (profundidad media 40-56
cm).
F L1 =R e - 0,52
LT T =T O — 2,24
Fastn de cira ¥ Maberiales. v e - .87
TFATAL PARTIOA s st s mnmirassmn 4,53
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CUABRO DE PRECIOS 2
Lotalat cln Ul  RESUMEN PRECID
PR "'MDUEMIEHTGDETIERRAS e e e
143041 e GARGA, TRANSPORTE AVERTEDERD ¥ CAMON DE VERTIDSD
Retirada del matesial, carga y transporte a vertedara autorizacda,
canon de vertida, medida |2 supericie sjroutada
Maguingia 487
Restp de abra y malariales... 05
TOTAL PARTIOA, ... 4,52
TEZFEN me EXCAN. ZANJAS Y POZOS EN TCDO TIPG DE TERREND ik
P21 B OBE2, s et e e e 223
Magumaria.... T.M
Rasto di nL'-ra yn%amna‘es 0,55
TOTAE PARTIEM .. csmmananis o o o 11 A7
UETRZ0IMA m*  RELLENG ZANJAS CIARENA DE RECICLAJE BHE RUD MEKTO
Mang d2 obra.... 5]
Maquinariz 447
el e o y matRaales. . e v v LR
FOTAL PARTIDA cormmmmnmmmmsinss 14,73
CSEHIIRA i ENCACHADD ¥ RELLENG DE TODQ-UMD RECICLADO DE R0 EN
EXFLANADA
Eneachado y reflono de zanjas de todo-uno o zahorra reciclada de
red de hormigan (0-40mm) tipo arh con un contenido minimo del
30% de 0-10 mm, en superficies horizontates, inchuso compactads y
axtendido. Medida &l volurnen ledrico ejeciiada,
Mara e obra g.22
MagenEsia. . e 0,54
riesto de obra v malaniales T.AE
TOTAL £ARTIDA TN
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PRECIO

03 0 UUINSTALACIONES Y SERVICIOS - 0- el

03.62 ALUMBRADD o

IEENYSB m CAMALIZACION INST ELEC TH0-ZAY
Canallzacidn para instalacidn eléctrica con wibo corrugado exlerior de cofor
solo y supesticie interior isa traslucida de polistiene de alla densidad de 110
min de diametre nominal (dil, seqin LNE S0086-2-4, resistencia minima 450 n
cof deflaxion 5% y grada de prateccicn 1P 54 US0 nomma, inciuso pp. de
juntas, derivaciones, piezas especiaies, entrongue ¥ recibo en arguedas,
constrida segun normas de [a compaliia suministradora, medida la fongitud
gjecutada. Suministro y tendide

Mano de oora e

Heslo deotra y rrladena’es .

TOTAL PARTIEA

{EEJA0E m CIRGLTS ELECT.ENTERR AX16MM2ET
Circtito edecirico enterrado con cable eléctrico mubtipotar refR
segin HEC B0502-1-UNE 21123-2, (LEMKY, con conductores
desnudos de cobre recocidn electroiltien, de 4x16mm2 +7T de
seccldn nominal minimna on fases, clase & seoun LINE en 80228,
alslariento en potietiena retlculado (XLPE), doble {lele de acero
galvanizado con solape & 505 y recubrirtiento del cable al
10H01% y cubierla de pye tipo DY negra (tipo bicegenaral
armigton BVFY ¢ equivaiente), cotocado en tuho de pve
cxistente, incluso empalmes, conesiones, piezas especiales,
cinta vulcanizada, pequeio matedal y sefiaiizactin, Realizado
segin REST. Madida la ioagitud ejecutada,

Mana de chra........
Rasle de chra y ma

TOTAL PARTIDA,..,

IEE09Y ] COMEXIGN BE HUEVAS LUMINARIAS CON CIRCUITCS EXISTENTES.
Conexion da nueva tuminaeia, Trabaios do interconexionadao de lminaria a
caja de fusibies v de esta a cable de alimentacidn. lclistve surninistro de
cable dosde caja de fusibles hasta luminarda, fusibles calibrades, bornas,
terminales v material asxitiar requerido

TOTAL PARFIDA. ...

[ETO04S m CONEXION PLUESTA TIERRA LUMEMARIAS ¥ EQUIPOS
Trabajos de conexionads a linea de tiarea de la fuminaria.
Inelusive puasta a toetra eléovica y de masas. ncluido material
atrxiliar, cable anlpolar amarilio-werde, tetminales, bomas, ote.
Fnglusive eonexidn a pica da tierra mediante grapas o soidadura
alurmnotérmica en purtos ragueridos

TOTAL PARTIDA

[E¥O1¥ il FICA TOMA BE TEERRA
Piza da acerg cobrizado de 2 m de longitud v didmetro dot4,6
mm, con recebrimients de 300 micrometros, fabricada segdn
sarma UME- EN #1056-8, inclushve punta, sufddesay grapas de
corexifn tipo 1875 en acern biromatada, incluso pop. de
cortexinnas, grapas, piszas especiales, accesorlos, peguencs

.77
1,74

2,54

1,77
1l

Lo
o
=

65,41

s

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)
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U8 RESUMEN

VISADO
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00399/2022
25.03.2022

FRECIG

LIEEBtdL

030209

0348

matenal y sefiglizacion; realizada segi‘ir'i"reht. Medlda |a unidad
ejecutada.

AN de abBL. e e
Feslo de cbra y materiales

TOTAL PARTIDA. ...,

] ARQUETA DERIVACIGN EN ACERAS

Arcpueta para derivacion o pasa de canalizacion de alumbrado
publico en averas, de dimensiones interioras 4 500,500 60
m_.en fabrica de fadsilic macizo colocade a 142 pie, sin londo,
enfoscadno y brufiide interformente con mortere M-15. Ineluso
miarco v tapa de fundician da 0,50x0.50 m. Aksess acewojada,
hedida la unidad ejecutada.

TATAL PAREEDA,

H LUMEHARIA ¥ BACULD EED PHILIPS Metrongmiz Ead Sharp BDSEE]
Metato BOEER LW LEDA0B-45/E30 PEO-SRIMOS C

Surmintstro & instalacion de conjunto campuastn por columa
Fusta 393 de BENTITO {Base fabrlcads en acero 5-2356-JR
galvanizada. Acabades supericiales mediame revestimientn
da paliuretano texirado en forja Fuste de maders tropical
trafada con protector funglelda, insecficida e hidréfuno.
Refarzadno inforiormente con tubo cuadrade dea acero
galvanizado de 60mm Espesor {base, fuste}: dmm. |y
luminaria Philips Metranomis Led Sharp BDSEED. Fabricada
en glUMIRG Con crerre de

policarbonate fransparente resistante LY, pintada en color

gris weltra ascura, Flio del sislema 10.000 Himenes,
temparatura de colar 3000 ¥, Oplicn de distribucian de ez
PGMDS. Profecridn contra sobretensiones de 10kY, Pintura
e ambients marino. Equipada con sisterna de tefe-gestidn
CityTouch (serviclo de conectividad por 10 afins Incluldo en

st preciy) y equipa Philips Xiznium. Grados de prateccién

IPEB - 1K), Marcado CE. Marcada ENEG Modelo BDSSE0 LWI0
LED100-45/830 PE0-SR i MDS  incluso instadacion de nuevos
perhes de sujeccidn de nueva columna

TOTAL PARTIDA..

u LUMINARIA'Y BRAZG LED PHILIFS Metranainls Lad Sharp BDSE60 Modeio
BOS660 LW e LESHN0-45/630 PED-8R EMIE G
SN0 e instalacian de conjunto compresto por brazao
migral ipara moentaje en fachads fabricada en acero carbonas
S5-235-JR, 0 superior, segdin norma LUNE-EN-10025, Acabado
galvanizadn an calienks por mersidn de una so0la vez,
prenvins de dosengrasada, decapadn v fluxado, alcanzandg un
recubrimienta minimo dg 65 micras, segdn la narma
LINFE-EM-1781. Lljadeo v favado de 13 superficie. Aplicaciin de
ung capa de pintira eh palidster i horme, acabado minlkne
te 50 micras, en color gria ullra securo RAE7D22) Modelo:
JEETEE MEW 750) v uminaifa (Metronomis Led Shap
BDSE6D. Fabricada en aluminio con ciarre de pollcarbonato
transparents resistente UV, pintada en color gris ultra

34
9,53

13,07

11049

2,420,00

17 marzo 2022

=+

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022
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Porugalctzko Udala
Ayuntamlents do Fostugalote

CUADRO DE PRECIOS 2

cOHBo

U  RESUMEN

VISADO

- @
inGenieros

00399/2022

25.03.2022

PRECIO

34

03.83
$3.02.06

030307

' pscura, Flujo del sisterna 10.000 Iumenes, temparatura de

color 3000 K. Optica de distribucisn de fuz PFGMDE. Profeccian
cortra sohretensiones de 10KY, Pintura de ambiente maring,
Equipada con sistema de tele-gestion CityToush {senicio de
conactividad por 10 sfos inchida en & precial ¥ eguipo

Phitins Xianism. Grados de prolecelon IP66 - 1810, Marcado
CE. Marcadn ENEC. Modelo BDSERCE LW 10 LED00-45/830
PS0D-5R | kDS G

FOTAL PAREIDA,

il LUMIBARES T COLUMKA PLATE DE RESLEA LED PHILIPS
Suminisiro e inslajacion de columna troncoconica eunvada de
am de alturg fabrleada en chapa de acem casbono 3-235-U8
segin norma UME EM-10025 con acoplarnlenta CTSL para
rmardape laberal, Badio de curvatura 20 mettas, acabada
gakeanizado en catignie por inFersian de una sola vez,
previns de desengrasadn, decapado v fluxade, alcanzando un
recubrimiento minime de 65 micras, seg'n la norma
LIME-ER-1761, Hjada v lavada de la suporficie, apileaclan de
una capa de pintura en pligster al harno, aczbado minima de
50 micras, RALEONS modefn COL

CURSD.ACPE P7E.AS0.E4. 1ACO RALSO0S con luminaria GitySoul
Led Gen 7 BHRPSS fabricada en aleminio fundido, éptica de
polimetilmatacrilato v cierve de vidrio plaro tormo
endurecide, pintzdta en ral 5003 flujo del sistema 26.000
Iimees, termperalura de color 3000K con optica de
distabucidn de luz PGOSE) protector conlra sofretensiones
de 10KY pintura para ambients marnone RALB00G equipada
£on siskema de tele gestion Cily Touch (senicio de
conectividad de 10 afes incluidal v eguipo Philips «dtanium
con grados de proleccidn 1PGA-1KOGE modelo BRES31 LAHQ
LED=00/830 | D350 FG AL BAL 50030

TOTAL PAREIDA

' ELECTRICIDAD

) PARTIDA ALZADA PARA TRABAIGS EN CUADRD
ELECTRECOMMODIFICACION DE PROTECCIONES ¥ ABECUACION)

Mordificacion y adacuacidin de protecciones & s nugeas
potencias instaladas

TOTAL PART|BA

u LEGALIZACION DE MSTALACIONES (PROYECTD, VERIFICACIONES,
[NSPECCION GCAY TRAMITACION]

Hedacclin de proyvectn ! memaria, expedienie y legalizacion de

los cladros eléctricos afectados en el provecto

TOTAL PAREIDA

143500

104300

320,00

420,00

17 marzg 20E2

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODM0 0 RESUMEN PRECID
04 PAVIMENTOS B
CELOM m SOLERA HORMIGO% HWE-20-B-40
Solara de hormigdn en masa, en aceras, HME-20-5-40, de 15 cm de
espasor sobre firme estabitizado y consolldadn, irchaso
eorpactadn, curado ¥ . de formacion e pendientes, juntas de
relraccion y sellade de las mismas si fuera necesarnin. Medida 1a
supetficle ejecutada.
hfano de chra 206
Resta des chra y materiales 799
FOTAL PARTEDA wovevoes st s ETY:";
YPHEN25a ad SOLARD BAEDDISA HCLUSIVE CORTE Y COLOCACION
Solado de osas de hormigan color geis de 40x40x5.7 om
abujardado tipo abular-sit © eguivalente, reclbicn con mortere de
cemente M-40401:6), incluso p.p. de cortes v remates, mivelada segln
colas y pendientes de pravecto, adaptacion de tapas, enlechado de
luntas v iimpraza, reatizado segein intefsr-7. Medida la suporticie
gjecuiada,
Mano de abra. ..o 731
Resto do nhra y materizlzs 45,27
TOTAL PARTIH wermrarrsaan o 56,58
[¥ marzo 2022

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)
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00399/2022
25.03.2022
CUADRO BE PRECIOS 2
CODIE0 UD  RESUMEXN BRECIC
.02 u PARTERS TE PINTURA A JUSTIFICAR
Fintura de retodgue a bacdos, colemnas v lursinarias. Incluss
medios auxiliares necesarios para su gjecucion
TOTAE PARTITRA e rmsirsaicsensmetct s s 187,14
15,04 u DESMONTAJE DE LUMIMARIAS EXISTENTES ¥ TRASHPORTE A VERTERERG
AUTORIZADD
Desmontaje v traslade de columna y luminadia existenta a
veredern aulerizadn
FOTAL PARTIEA o esestmimoemtcsens st s e 24345
£ [ PARTICS ALZAEA ALBARILERIA A JUSTIFICAR
Partica alzada comprendlendn tndo tipe de trabajos da
albafileria ng previslos
TOTAL PARTIDA .orveaere e 1.083,80
o

17 maezo 2022

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)
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10

PRECID

RESLIMER

U0

SEGURIDAD ¥ SALUD
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGD UG RESUMEN PRECIO
1t " GESTION DE RESIDUOS
1541 mt  GESTION RESIDUDS NERTES MEZCL. 'IML{]-RIZP.CIIJN EXT.
Tasa para & envio difrects de residuos inertes mezclados enlre s
exentos de materiales reclelabes a un gestor fingd avtorizado por
la& comunidad autdnoma corespondiente, para sU valoHzacion,
Sin inciuir carga o fansporte, Seqln operacian enamearada 85
de acuerds con la ordeny MAR 042002 por |3 gue 3 publican
las operactanes de valorizacion y aliminacion de residucs.
TOTAL PARTIDA . 3568
1552 t QESTIAN RESIDUEQD S MEZCLA CIMATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestion de residuds mezclados de constuecian no
peligrosns on wn gestor autorzado por fa comunidad agutdnoma
corraspondients. Stn Incluir carga ni transpertes.
TOTAL PARTIEA.umnmsmssasrsimiens sesimss o tascsns 2640
GTHO. 122 E GESTIGN RESIDUQS #0 PELIGROSOS CONTENDOR 584
Separacitn previa a pie do obra, dinacenamierdo y gestion
externa de otros residuos no peligrosas madiante planta fija de
reniclgje, incluida su tranzpone hasta las instalaciones mediante
contenndor de & m3 oon toldo para aviiar fa dispersidn de polva.
Maquinesia L)
Reslo di chra y maiedales. 2,40
TOTAL PARTIEA oo ssmmrssmrsmrsmsns £i,54

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)
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RESUMEN

uo

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO
12

CONTROL DE CALIDAD

220Z/66£00 oU |8 U0D ZZ0Z/S0/ST |0 BledzZIg ap Sajeu)snpu| Soo1udg | sossluabul & [euisnpul BWEI B ap elsluabu| us sopenpels) ap [eloyQ 0I68]j0) |9 us Opezi[eas OpIS By 021UQJj08|d opesiA 0And A
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
GCOD|GO RESUNEN CANTIEAD PRECIG I%PORTE
01 DEMOLIGENES T T
DRS11D m3 DEMOLESION PAVIMENTOS HORMIGON-3JE ADQBASES GE FARGLAS]
Daseampasizidn
= ] I Rofrooycavadara con manik 0,060 ALY 1.64
LaTE? ko Comii bascahnte 0,11 1000 an
_ORG h Compresor s matilkee {0,013 1220 18
_uFat B Pada expecialicta 4571 165,00 142
_GT0an md A do oscambrers il 527 1,687
_MPOE h o Padu 0, P38 10,20 &
B0t % Cosles indiresins 3108 .55 0.06
Total carfidedes sizedas, 30
422 18,83 57,03
DRE211 m3 OEMOLICION PAVIMENTCS HORMIGON-SOLADDIEXCAYVAGION DE ZANIA]
Dezcompasicion )
AT h Caminn hastrants {1,441 10an b E:
_ARM30 i Dison cord Matanalas peliens s 234 o007
M i Refoekcsusdors son medily {060 2.0 f)
_MrRam i P {05 2 052
SO0 Coates iirpriis 3, M5 2,60 009
Total cantiades szadas 20,00
2040 462 D260
TOTAL 1., 549,63

17 marzo 2022

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)
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Ayuntzmiants de Parligalete 00399/2022
25.03.2022
PRESUFUESTO DESCOMPUESTOS ¥ MEDICIONES
Cublsn RESUMEN CANTIEAD PRECIO HPORTE
a2z MGVHI.IHENTD PE TEERRAS
044001 m? CARGA, TRANSPORTE & VERTERERD Y CAKGHN DE VERTIDD
Descampasician
2038 ne Cana da veriy 1,060 A 3T
01 iGs n Canim grig 1,426 15 55 047
09360 o Ciigiel p peon 10,1530 Fa il R
o % Cosfog inoiantos 0020 1.1 005
Tolel canlidadss alzadas 137 5
127,56 4,92 GZTEE
ThZFaR n* EXCAV. ZANJAS ¥ POZ0SE EN TOO0 TIPQ DE TERRENG <30
Descomposiclon
_QRMA 0 Compresor dos mamilos 1,673 12,30 Y|
_QE03D h Remosksavaidon son marils 0,754 280G 543
Mot B Fodn esesiatsts 0145 W 230
J3444 o Bl oon manila mmeedor o A0 kg 0381 1.5 1,458
HAPMMO0NIRCT % Mzafiag suwilares pnzfanaies de dosios proviskshes fiRtil) 1,30
84
k) o Coshes ffivssing o 1.1 0.2
Total cantidadas Azaras M T -
FTRT I 17 488,33
LOSRZ0IGA m' RELLEMO ZANJAS CIARENA DE RECICLAJE BE RCD MEXTD
Bescompogizion
_OGMIA m¥ Arena Reciplads RCO 100K 7.4 . Rt
QQTG4020 h Capsfaz a0z 20,40 41
QRCANFD h Pada ardingrin 147 1420 2.0
A1 ik lrangpods Anidos IRIEF g AT
MOACA G It Cistama aqus sdcamion 168060 1 0,02 16,00 .32
AOARA 1) f Refrocaraadara noukiinives S0 € 1,024 1520 430
IATBRLOT f Rodifo wihanfe maseat landem 800 kg 0,538 3,20 a3
Wl % Costas indirecios {1145 1,13 ais
Total caniidages alzadas 14,60
14,00" .73 206,22
GaEd05BA m* ENCACHADD Y RELLEND DE TODOW-LHD RECICEALS DE RGR EN EXPLANADA
Deacamposlcldn
_G0f0 M Toxdo-uie oa Rkl e RCD 1,70 TG r.al
A m* Agua pofah 0150 e N 305
_ANGTD I Pisin mecemics mansal 4300 1,06 0,58
_MFd20 l Pegn J61) 10,20 b
i % Costes hidirsatos 0147 .54 0.08
Total ceatifades alzadzs 2E,00
25,06 14,78 413,28
TOTAL D2-evumurrsntes s a1 SR A e e e 1.735,29

17 Imarza 2022

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



VISADO

-

~ K
Postugaisteke Udzla ingenieros
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00399/2022
25.03.2022
PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
£CODIGa RESUMEN CANTIDAD PRECIQ IMPORIE
03.02 ALUNBRADD ' T
IEEHER M CANABLIZACION BRET.ELEC.TH0-2AT
Dazeomposicldn
_IOEN M Tubo PEADSAME S0005-24 110 mm 1.100 1.3 1,13
o e Materis) consplenientania 1,500 038 057
Jwaan o Matans) ayodas shaditrs 0,700 .51 o
MG i Ofgial 1 0,034 Gof 057
:MP{JEI'] i Padn 0,020 020 o2
%007 % Costos Wdirccies o0 055 Laf
Total camtidades alzadas 350,60
350,10 T 895,00
|[EED3IE m CIRCUITY ELECT.ENTERR. 4X16MMZ+T
Hescampasiclon .
B W Cabie RUFL-E O deT6 mmz clase 5. 067 Y 1050 1,062 1.:1.[.'1
_iapig w Maruee ping or isbia 1, 00 an {102
LMo0as R Ofictal sleciicisia 0,054 400 .43
_kadmia h o Ayadaniy G059 16,00 0.5
i % Cosfeg indiracins O {155 .82
Total canlidates szates 175.00
""" 175,00 34 596,75
IEE0ST y  COMNEMION DE NUEWAS LUMMAREAS COM CIRCUITOS EXISTENTES.
Total canddades aladas 4,00
YT B4 A1EB24
[EFQ0S m  CONEXION.PUESTA TIERRA LUMNARIAS Y EQUERQS
Tols canfidades slzarias &4,00
TEaon 1,89 1
IETHE7 w  FCATOMA BETIERRA
Descamposicion r
LETA u Bia scert cobrzads 2 m a4 o {000 f.50 9,50
_ Wi U Medssa pino endohla o.500 011 008
_hd02n0 h Ofcial electmoiyla 246 T4, 3.4_1'
Ei % Castes indirechos 4,730 i) o
Totel cantidades alzadas 10,00
000 13,07 3.7
WEB14h u  ARGUETA DEREVACION EN ACERAS
Dazcampagicign
Tetal canlldates afzadas 14,00
1440 " 148,00 1.540,00
20208 U LUMIEARIAY BACULO EED PRILIPS Metranamis Lad Sharg BOSSE0 todealn
q03660 LW149 LED106-4 51830 PEE-SR E MBS C
Tatal cantitades alzadas 56,00
3

TF mar2a 2022

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



VISADO
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Partugaleteico Udala inGgenieros
Lypntammiento de Porigalete 003;;;;022
25.03.2022
PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS ¥ MEDICIONES
OG0 RESUMEN CANTIERRD PRECID IMPORTE
55,01 20200 1H1.f00,00
03k u  LUMINARIA Y BRAZO LED PHILIPS Matranortls Eed Sharp 0S50 Modalo BOSASD
LWHB LEB00.431530 PSD-SE | MDS &
Tolgl can:jdades-él'z'adﬂs """ o ' ' ' 1.1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA DEL ALUMBRADO DEL
PASEQ DE |.A CANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. INTRODUCCION

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreio 1627/1.897 de 24 de Octubre, por el aue se establecen
disposicionss minimas de seguridad y safud en [as obras de construccion,
esiablece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no
incluidos en los supuestos previsios en el apartado 1 del mismo Articulo, 2l
promotor estard obligado a que en la fase de redaccion del provecto se elabore
un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por lo tainto, hay que comprobar gque se dan [os supueslos siguientes:

a} El Presupuesto de Ejecucidn por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,00
2UIDs,

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 9 IVA =
225.000,00 € euros
{PEM = Presupuesto de Ejecucion Material).

b} La duracién estimada de fa obra, o no s superior a 30 dias, o no se emplea
en ningln momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
Plazo de montaje pravisio = 6 meses.

N® maximo de trabajadores previsto gue trabajen simultdneamente = 4

¢} El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia

(suma de los dias de trabajo del lotal de los trabajadoras en fa obra).

Del plazo de sjecucion de ia obra, una parte es para suministros y acopios, siendo
el impuiable a montaje de 91 dias

N? de trabajadores-dia = 364

d) No es ina obra de iineles, galerfas, conducciones subterraneas o presas.
Como no se da ninguno de {os supuestos previstos en el apartado 1 del
Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacla el presente ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD ¥ SALUD.

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD ¥ SALUD

Conforme se especifica en ef apartado 2 del Ardiculo 6 del R.B. 1627/1.997, of
Estudio Basico debera precisar:

VISADO

o

inGenieros

00399/2022

25.03.2022

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalels

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA DEL ALUMBRADO DEL
PASEO DE LA CANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

¢ Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

e La identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias.

s Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
sefalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendra medidas
especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
Anexo |l del Real Decreto.)

Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de sequridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA

Tipo de Obra : OBRA DE INSTALACION. INSTALACION DE ALUMBRADO
PUBLICO

Situacion : PASEO DE LA CANILLA

Poblacién : PORTUGALETE (Bizkaia).

Promotor : AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No se requiere.

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

s Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abil, sobre Sefalizacién de seguridad en
el trabajo.

» Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

» Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

¢ Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de
Proteccion Individual.

« Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevencidn.

« Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de
Trabajo.

» Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

« Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

» Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-
70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS
MISMOS

Marzo Eciéz
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Montaje de Equipos de Alumbrado

Riesgos mas frecuentes :

* & & @

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel.

Caida de operarios al vacio.

Caida de objetos sobre operarios.

Chogques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.

Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruidos, contaminacién acustica

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos

Dermatosis por contacto con polvo de pintura.
Contactos electricos directos e indirectos.
Inhalacion de vapores.

Rotura, hundimiento, caidas plataformas y de estructuras
Derivados de medios auxiliares usados.
Radiaciones y derivados de |a soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo.

Medidas preventivas :

Barandillas.

Plataformas elevadoras

Andamios de seguridad.

Medios auxiliares de elevacién mecanicos
Estrobo de cargas

Tableros o planchas en huecos horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldanada y protegida.
lluminacion natural o artificial adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y de transito.
Distancia de seguridad a las lineas eléctricas.

Protecciones individuales :

Casco de seguridad .

Uso de arneses

Botas o calzado de seguridad
Guantes riesgo eléctrico
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
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Trabajos de albaiiileria y reposicién (picado de bases de farolas existentes,

Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Cinturén de seguridad.
Cinturdn antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Elementos reflectantes
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realizacion de cimentaciones, arquetas, reposicion de pavimiento).

Riesgos mas frecuentes :

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos

Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los 0jos

Contactos eléctricos direclos e indirectos
Condiciones meteorolégicas adversas
Trabajos en zonas himedas o mojadas
Dermatosis por contacto de cemento y cal
Derivados de los medios auxiliares utilizados
Derivados acceso al lugar de trabajo

Medidas preventivas :

Carcasas o resguardos de proteccion de partes moviles de maquinas
Tableros o planchas en huecos horizontales.

Separacion transito de vehiculos y operarios.

Uso de medios auxiliares mecanicos para manipulacion de cargas.
Mantenimiento adecuado de la maguinaria

Evacuacion de escombros

Limpieza de las zonas de trabajo y de transito

Senalizacion adecuada

Protecciones individuales :
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= Casco de seguridad

» Botas o calzado de seguridad

= Botas de seguridad impermeables
» Guantes de lona y piel

= Guantes impermeables

« Gafas de seguridad

= Protectores auditivos

» Mascarillas.

« Ropa de Trabajo

» Traje de agua (impermeable).

Excavaciones (zanjas para canalizaciones, excavacion para cimentacion)

Riesgos mas frecuentes :

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de materiales transportados

Caidas de operarios al interior de la excavacion

Choques o golpes contra objetos

Atrapamientos y aplastamientos por partes méviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion actstica

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos

Contaclos electricos directos e indirectos

Condiciones meteorolégicas adversas

Trabajos en zonas humedas o mojadas

Problemas de circulacién interna de vehiculos y maquinaria.
Contagios por lugares insalubres

Derivados acceso al lugar de trabajo

s & & & & @

Medidas preventivas :

¢ (Conservacion adecuada vias de circulacion

= Achique de aguas.

¢ Barandillas en borde de excavacion.

= Tableros o planchas en huecos horizontales.
¢ Separacion transito de vehiculos y operarios.
No permanecer en radio de accién maquinas.
Avisadores Opticos y aclsticos en maquinaria.
Proteccion partes mdviles maguinaria
Cabinas o porticos de seguridad
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Proiecciones individuales :

Casco de seguridad
Botas o calzado de sequridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona vy piel
Guarntes impermeables
Gafas de seguridad
* Protectores auditivos
Ropa de Trabajo
« Trgje de agua (impermeable}.

*« & # =&

Canalizaciones

Riesgos mas frecuentes :

Caidas de operarios al misma nivel
Caidas de materiales transportados
Chogues o golpes contra objelos
Alrapamientos y aplastamientos

» Lesiones y/o cortes en manos y pies

» Sobyeesfuerzos

« Ruido, contaminacion acustica

+ Ambiente pulvigeno

* Cuerpos extrahos en os ojos

+ Contactos eléctricos directos e indirecios
»  Condiciones metearglégicas adversas
Trabajos en zonas himedas o mojadas
Dermatosis por contaclo de cementa v cal
Derivados de los medios auxiliares utilizados
Derivados acceso al lugar de trabajo
Explosiones g incendios

Quemaduras

Froyeccidn de particulas

Conlactos eléctricos

L

* & % ¥ » =2 B

Medidas preventivas :

Carcasas o resguardos de proteccion de partes mdviles de maguinas
Tableros o planchas en huecos horizontales.

Separagion transito de vehiculos y operarios.

Mantenimienio adecuado de la maguinaria

Evacuacion de escombros

= % & B
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Limpieza de las zonas de trabajo y de transito
Vallado zonas de trabajo

Escaleras adecuadas

Puestas a tierra apropiadas

Protecciones individuales :

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Ropa de Trabajo

Traje de agua (impermeable).
Gafas de cristal inactinico (Din 7 u 8)
(Gafas o pantallas de soldador
Guantes y Mandil de soldador.

® & # & 8 & & & @© & © @
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Montaje de Instalaciones eléctricas

Riesgos mas frecuentes :

& * & &+ 2

Caldas de operarios al misma nivel

Caidas de operarios a distinte nivel

Caidas de herramientas manuales

Choques o golpes contra objetos

Cortes por mane|o de guias y conductores

Electrocucion por la mala preteceion de cuadros eléctricos
Electrocucidn por maniobras incorrectas en las lingas

Electrocucion por uso de herramientas sin aislamientos
Electrocucidn por puenteo de fos mecanismos de proteccion (disyuntores y
diferenciates)

Electrocucion por conexiohados directos sin clavijas macho-hembra

Medidas preventivas :

Orden y limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o iropezones
La iluminacién en los tajos no serd inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del
suelo

La iluminacién mediante portatiles se efectuard uiilizando “portalamparas
estancos con mango aislante”, y rejilla de mango aislante”, y rejifla de
proteccion de ia bombilla, alimentados a 24 voltios.

Se prohibe el conexionade de cables a los cuadros eléctricos de la obra, sin
la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Escaleras de mano a utilizar seran del tipo tijera, dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla imitadora de apertura, para evitar riesgos por
trabajos realizados sobwe superficies inseguras y estrechas.

Se prohibe la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo
de borriqueles, para evitar riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.

Se prohibe en general, fa utilizacion de escaleras de mano o de andamios
sobre borriguetes, en lugares con riesgo de caida desdes altura durante los
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las proteccionas de
sequridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricislas instaladores, estaran
protegidas con malerial aislante normalizado contra los contactos con fa
anergia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrico seran anunciadas
a todo el personal de la obra anles de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer enlraren carga a la instalacidin eléctrica se hara una revision
a profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalimes
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de los cuadros generales eléctricos directos e indirectos, de acuerdo con el
R.E.B.T.

* Antes de entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a
comprobar la existencia real en la sala, de la baqueta de maniobras partidas
de maniobra, extintores de polvo seco y botiquin, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de proteccion personal. Una vez

comprobados esos puntos, se procedera a dar la orden de entrada en
servicio.

Protecciones individuales:

¢ (Casco de seguridad de polietileno
= Botas aislantes de electricidad
¢ Botas de seguridad impermeables
» Guantes aislantes
* (uantes impermeables
Gafas de seguridad
» Protectores auditivos
* Ropa de Trabajo
o  Cinturén de seguridad
e Banqueta de maniobra
¢ Alfombra aislante
* Comprobadores de tensién
¢ Herramientas aislantes
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4, BOTIQUIN

En ai gentro de trabajo se dispondré de un botiguin con los medios necesartos
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de
&l una persona capacitada designada por la empresa construciora

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En e Presupuesio de Ejecucion Material { PEM ) del proyecto se ha hecho
constar que en los precios unitarios ya se considera incluida la parte
proporcional correspondiente a la Seguridad y Salud de la obra.

6. TRABAJOS POSTERIORES

E! apartado 3 del Ariculo 8 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el
Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y [as informaciones
para efectuar an su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores:

Repatacion, conservacion y Mantenimiento

Riesgos mas frecuentes :

Caidas al misma nivel

Caldas por reshalonss

Golpes contra obijetos

Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Contaclos eléctricos directos e indirectos
Trabajos en zonas humedas o mojadas
Contaminacion acustica

& & & ® % & = B

Medidas preventivas:

+ Dispositivos seguros y adecuades al tipo de trabajos
» Mantener limpios los lugares de trabajo y libres de objetos innecesarios
o Mantenimiento adecuado de la maquinaria

Protecclones individuales:

s (asco de seguridad
» Botas o calzado de seguridad
» Guantes de iona y piel
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» (afas de sequridad
*  Protectores auditivos
» HRopade Trabajo

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinader en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las obras infervengan

mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autdénomos o diversos
trabajadores autbnomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad v Salud no eximira al
Promotor de Ias responsabilidades.

El Promotor deberda efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes
def comienzo de las obras, que se redactara con arregle a o dispuesto en el
Anexo Hi del Real Decreto 1627/1.997 debiendo expanerse en la obra de forma
visible y actualizandose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion det Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la
gjecucion de la obra podré recaer en la misma persona.

Et Goordinador en materia de seguridad vy salud durante Ja ejecucion de la obra,
debers desawoilar las siguientes lunciones:

* Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y
seguridad.

» Coordinar fas actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personat acluante apliquen de manera coherente y responsable os

principios de accion preventiva que se recogen en el Arliculo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en

particular, en las actividades a que se refiere ef Articuio 10 del Real Decreto
1627/1.997,

* Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por ef contratista v, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el
Articulo 24 de |z Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

» Coordinar {as acciones y funciones de contral de la aplicacion correcta de
los meatodes de trabajo.

* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puadan accedear a la obra.
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La Direccidn Faculativa asumird estas funciones cuando no luera necesatio 1a
designacion del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Bésico de Seguridad y Salud, Contraiista, antes de!
inicio de 1a obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
Estuctio Basico y en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En
dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencitn que el contratista proponga con la correspondiente justificacion
téonica, y gue no podran implicar disminucidn de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad v Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de Seguridad y Safud durante la gjecucion de la
obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de
sjecucion de la misma, de ia evolucidn de los trabajos y de las pesibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a [o large de ta obra, pero gue
siempre con la aprobacion expresa det Coordinador. Guando no fuera
necesaria la designacion de! Coordinador, fas funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quignes infervengan en fa ejecucion de la obra, asi como las personas u
Grganos con responsabilidades en materia de prevencion en ias empresas
intervinientes en la misma v los representantes de los trabajadores, podran
presentar por escrita y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estard en la obra a disposicion de fa Direccion

Faculiativa.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El Contratista y Suhcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15
de 1a Ley de Prevencion de Riesgos laborales y en particular:

£ mantanimiento de 1a obra en buen estado de impieza.

La eleccidn del emplazamiento de los puestos y areas de lrabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y ia determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

£| mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y controt periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con
obielo de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
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los trabajadores.

La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
deposito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.

3. Gumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales,
teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacién de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asf como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente
0, en su caso, a los trabajos autdnomos por ellos contratados. Ademéas
responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOQS
Los trabajadores autdnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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E| almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligroses uiilizados.

Lz adaptacian del pericdo de tiempo efectivo gque habra de dedicarse a 1os
distintos trabajos o fases de lrabajo.

{ & coopearacion enire todos los imervinientes en ia obra.
Las interacciones o incompaltibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Heal
Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacidn conforme a los deberes sobre coordinacidn de las
actividades emprasariales previstas en el Articulo 24 de 1a Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales, padicipando en paricular en cualguier medida de su
actuacisn coordinada que se hubiera eslablecido.

4, Gumpdir con 1as obligaciones establecidas para los trabajadores en ¢l
Articulo 28, apariados 1 y 2 de Ia Ley de Prevencidn de Rissgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo aue se ajusten a o dispuesto en el Real Decreto
1215/ 1.997.

6. Elegir y uiilizar equipos de proteccidn individual en los términas previstos en
&l Heal Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instruccicnes del Coordinador en
materia de seguridad y salud.

Las trabajadores autdnomos deberan cumplir fo estabiecido en el Plan de
Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud, un Libro de incidencias gue constara de hojas por
duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezea el
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Saiud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran
aceeso al Libro, la Direccion Facultativa, los Contratistas y subcontratistas, los
trabajadores autanomos, fas personas con responsabilidades en materia de
prevencion de las empresas intervinientes, 10s represeniantes de los
trabajadores, y los téenicos especializados de las Administraciones plblicas
competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
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Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro (24) horas una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en gue se realiza la
obra. lgualmente notificara dichas anotaciones al Contratista y a los
representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al Contratista y
dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de
la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificara al Contratista, y en su caso a los Subcontratistas y/o auténomos
afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los Contratistas y Subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a
los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a
los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo |V del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.
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INTRODUCCION

A continuacion se desarrolla un Estudio de Gestién de Residuos de Construccidn vy Demolicidn
(RCDs) redactado para dar cumplimiento a las especificaciones del Art, 4.1. a). R, D. 105/2008, de

1 de febrero, que regula la produccion v gestidn de los residuos de construceldn y demalicidn {BOE
de 13/02/08), este estudio desarrolla el siguiente contenido:

- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccidn y demolicion que se generardn en la obra.

- Medidas para la prevendion de residuos en la obra objeto de proyecto.

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestién de los residuns de construccién y demalicidn dentro de |a
obra.

- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

- Valoracion del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccidn v demalicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente

El Adjudicatario de las obras de construccion se convertird en Poseedor de RCDs, v quedard
obligado & redactar un Plan de Gestién de Residuos de Construccidn y Demolicion (RCDs), v

presentardo a la propledad. Este Plan de Gestion de RCDs deberd ser aprabado por la Direccldn
Facultativa y aceptado por la Propledad,

* Estudio da gastlén de residuas - 211

y cuyo Visado electronico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 25/03/2022 con el n°® 00399/2022

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE (4841)



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE-KO UDALA

MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE

VISADO

o

inGgenieros
BIZKAIA

00399/2022
25.03.2022

RESIDUOS

En el siguiente cuadro se sefialan las medidas planteadas para la prevencidn de residuos en la obra

objeto del Proyecto, medidas que deberan ser recogidas en el Plan de Gestidn de RCDs:

Mo se preve operacién de prevencion alguna

Estudio de racmnal:zacmn y planificacién de compra y almacenammnto du materialas

Utilizacion de  elementos prefabncadns de gran formato (paneles prefabricados, losas alvenlares
planchas policarbonato, perfileria fabricada...)

Las medidas de elementos de pequeﬁn farmato {Iadrlllus haldcrEas blogues...) seran miultiplos del
madulo de la pieza, para asl no perder material en los recortes;

Se sustituirdan ladrillos ceramlcus por han‘mgdn armado o por piezas de mayor tamano

Se ut|I|za-ran técnicas canstrucﬂuas "en seco”,

Se utilizardn materiales “no peligrosos™ (Ej. plnturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes

Se realizardn modificaciones de proyecto para faw:re:er 1a mmpensaclun de tierras o la reutlhzai:lun de

: Se utilizarin materiales con “Certificados aml:uentales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con SEIIG PEFC

Se utilizardn aridos recicladas (Ej., para sub- baaes zahr_'nrras J, PVC reciclado & mobiliario urhann de

Se redumran los residuos de envases mediante practmas como solicitud de materiales con Envaﬂes
retornables al proveeder o reutilizacidn de envases contaminados o recepcidn de materiales con
elementos de gran volumen o a granel narmalmente servidos con envases.

¥
Reallzau:lon de demalicldn selectiva
W
o CFC, )
‘ Ias mismas.
¥ i oFS0).
rnaterlal reciclado. ..
W
Otros (indicar)
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3 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

A continuacion se sefialan las operaciones planteadas de reutilizacion, valorizacién o eliminacién de
los residuos generados en la obra objeto del Proyecto, operaciones que deberan ser recogidas en
el Plan de Gestidn de RCDs:

|| ’Dpcracmn prevista Destino previsto
Mo se preve ap-eracmn de reutll;zacirﬁn alé[:na -
Reutilizacién de tierras procedentes de la excavaclén - | Externo {l} :
Reutilizacion dc remduos minerales npetre;s en aridos remcladas 0en urhdnlzac.lun _Externo (1)
Reutilizacién de mater|a1ﬂs ceramicos Externa {1]? =
% | Reutilizacion de materiales no pétreos; madera, vidrio,... - Externo (1)
X Rcuhhzamn r:Ie l’r'l-':‘ltEnEllEs metalrms . ) Extemc (1]
| Otros (Indicar) o a R | g

(1) El destino externo se determinara en el Plan de Gestidn de los RCDs.

Prevision de operaciones de valoracién "in situ” de los residuos generados.

Mo se prevé operacidn alguna do valc:racmn “In situ"

Ut|||zacmn principal como mml:lushble © como otro medm de generar energia
Recuperacldn o regeneracion de disolventes

Recicladn o recuperacion de sustancias urgénrcas que utilizan no disolventes
% | Reclelado y |Eruperacmn de metales o mmpuestnz rnetalrcos

Regeneracrun de acidos y bases

_ Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismas.
® Acumulacmn de residuos I0S para su tratamlento segin Anexo ILE Decisidn Comisidn QEIBHDICE
Otras (lnd:carj
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"

RCD: Maturaleza no pétrea | Tratamiento Destino _
% | Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 | Reciclado Planta de Reciclaje RCD
0301 !
Madera Reciclado Gestor autorizado RNPE
% | Metales: cobre, brance, latdn, hierro, alero,..., | Reciclado Gestor autorizado Residuos Nu
mezclados o sin mezclar Peligrosos
x | Papel , plastico, vidrio Reciclada | Gestor autorizado RNPs
Yeso _
RCD I'Eaturaleza petrea B e
% | Residuos pétreos trituradas distintos del codigo ! Planta de Reciclaje RCD
0104 L'I? _ )
b RESIdUDS de arena, arcllla hormagun Reciclado ) Planta de Reciclaje RCD
X Resuduqﬁ de tierras, arena, arcllla, hormlgun, T!'ﬁtarl'l.'llentﬂ ! | Gestor autorizado RNPs
contaminados no peligrosos D-:_apomtu i -
% | Ladrillos, y materiales ceramicos Reciclada Flanta de Reciclaje RCD
% | RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 | Reciclado Planta de Reciclaje RCD
| 01, 02 y 03 )

RCD: Futem:nalmente pellg rosos '.r otros
l Mezcla de materiales con sustancias peligrosas o Depﬁsitn

|| contaminados Seguridad Gestor autorizado de Residuos
Materiales de alslamiento que contienen Amlanto | Depésito | Peligrosos (RPs)
_Seguridad ) |
| Residuos de construccién v demolicién  que Depdsito
| contienen Mercurio _ Seguridad
Residuos de construccién vy demolicidn  que | Depdsito
contienen PCB's | Seguridad ! Gestor autorizado RPs
| Otros residuss de construccidn y demnl:r_iun que | Depdsito
i contienen SP's Seguridad _ _
Tierras v pledras que contienen  sustancias |
peligrasas i i
% | Aceltes usados (minerales no clorados de | Tratamiento /|
1 motar...) _ Depdsito
Tubas fluorescentes, lamparas Tratamienta !
X : Deposito |
Pilas alcalinas, salinas y pilas botdn | Tratamiento f Gostor aiborizado RPS
i Depdsito
% | Envases vaclos de plastico o metal contaminados | Tratamiento L
Depdsito |
« | Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,... | Tratamiento {
| Depdsito
| Baterfas de plomo Tratamiento  /
| Depdsito
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En el presente Estudio de Gestion de RCDs se plantea que todos los RCDs sean enviados a
vertederos autarizados por la Direccldn de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente

y Ordenacidn del Territorio del Goblerno Vasco.
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MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS

Los RCDs generados en la obra se separaran en las siguientes fracclones:

- Hormigan.

- Mezclas bituminosas

- Ladrillos, tejas, ceramicos,

= Metal,

= Madera.

- Plastico.

- Papel v cartdn.

- Lamparas, componentes eléctricos

La separacién en fracclones y su almacenaje provisional (acopio) se llevard a cabo dentro de la
propia abra.
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PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION

En el Plan de Gestidn de Residuos de Construccidn y Demolicidn se adjuntard un plano con la
ubicacion de los contenedores para las distintas fracciones de RCDs.

Este plano podrd ser objeto de adaptacidn a las caracteristicas particulares de la obra y sus
slstemas de ejecucidn, slermpre que la direccidon facultativa de la obra asl lo indique.

+ Estudio de gestidn de residuos © i
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6 PRESCRIPCIONES TECNICAS

En relacién con el almacenamiento, manejo, separaclén y, en su caso, otras operaciones de gestion

de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra.

% | El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro clbico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacidn y condiclonado que establezean las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente
sefializados v segregados del resto de reslduos.

x | Bl depésita temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra...), que se realice en
contenedores o en acoplos, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

% | El responsable da la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio,

% | En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacidn para
cada tipo de RCD.

+ | Sa deheran atender los criterlos municipales establecidos (ardenanzas, condicionados de la licencia de
sbras), especialmente si obligan a la separacidn en origen de determinadas materias ohjeto de reciclaje o
deposicién, En este (ltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacidn
acondmica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades
reales de llevarla a cabo: que la obra o construccidn lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable (ltima de la decisién a tomar y
{ su justificacion ante las autoridades locales o autonomicas pertinentes.

% | Se deberd asegurar en la contratacién de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera......) sean centros
autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los

registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas v
gestores de RCDs deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

' Para aguellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en ofras obras o proyectos de restauracion,
se debera aportar evidencia documental del destino final. g
% | La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de

derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacidn nacional vigente, la
legislacién autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismao los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
E fosas sépkicas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad
{ municipales.

% | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serdn tratados como residuos "escombro®.
x | Se evitard en todo momento la contaminacidn con productos téxicos o peligrosos de los pldstlcos y
restos de madera para su adecuada segregacidn, asi como [a contaminacidn de los acopios o
conhtenedores de escombros con componentes peligrosos.

x | Las tierras superficiales gue puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos

degradados, serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superlor a 2 metros, Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion, vy la contaminacidn con otros

materiales. B _ ]
« | Ante la deteccidn de un suelo como potenclalmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

Otras (indicar)
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ESTIMACION DE LOS RESIDUOS

La estimacion inicial de los RCDs, debido a la carencia de datos fiables y precisos actuales de

generacion de RCDs, deberdn ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales de obra con
el Paseedor de residuos,

A continuacion se realiza una estimacidn de la cantidad de RCDs, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican

las operaciones de valorizacidn y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos, o norma
que los sustituya. [Articulo 4,1.2)19].

Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs (calculado por m2 construido), utilizando los
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los RCDs gue van a
sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se estima el peso por tipologia de residuas v al
gue se le suma la medicion de residuos de la demolicion.

La estimacién de los residuos se realiza en funcién del peso de las demoliciones de los

viales, las aceras y los servicios a reponer, La estimacién se adjunta en herramienta IHOBE.

* Estudio de gestidn di residuos i1t
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8 PRESUPUESTO RCD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesta ascende a 369,82 € ejecucian matorial.

NOTA:

(2)  En este precio se incluye tanto las labores de gestion de RCDs en la obra (instalacidn de contenedores, auup'g:-
de RCDs, etc.), como el fransporte de los mismos al vertedero, v el canon da vertido de RCDs del propio
vertadera,

Pormgalete, marzo de 2022

Técnico de Obras y Manterimiento
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiada n® 4641

finmado digltal
JUAN FERNANDO }iiieradininn Coeso
CRESPO PRIEGUE  PRIEGUE - 305798080

Fechua; 2022.03.23 03144

-30579808C  fona

Feo.: Juan Crespo
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1. Introduccion

El Plan de Contred se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Codigo
Tecnico de la Edificaciaon CTE y en ef Decrato 209/2014 de 28 de Octubre del
Ciobierno Wasco, por el que se regula el Contral de calidad en la construccion. Su
objeto es garantizar la verificacion y el cumplimiento de la normativa vigente,
creando el mecanismo necesario para realizar el Controd de Calidad gue avale la
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas
en [a ejecucion y su correcta puesta en obra, conforme a [0s documentos del
proyecto.

Para ello sa ha extraldo de los documentos del proyecto |as caracieristicas y
requisitos gue deben cumplir los materiales asf como los datos necesarios para la
elaboracion del Plan que consta de los siguientes apartados:

- INTRODUGCION )

- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- GONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACION EGONOMICA ,

- PLAMIFCACGION DEL CONTROL DE BJECUCION

Para lg realizacion de los ensayoes, anéfisis y pruebas se contratara, con el
conocimients de |a Direccidon Faculativa, [0 servicios de un Laboratoric de
Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la obra se dara trasiado
del "Plan de Control de Cakidad” a dicho Laboratorio con et fin de coordinar de
manera eficaz el control de calidad.

Una vez comenzada la obra |a Direccion Facultativa elaborara el Libro de Control
de Calidad gue coniendra los resultados de cada ensayo y |a identificacion del
Jaboratorio que los ha realizado, asi coma la documentacion derivada de las
labores de dicho conirol.

La Direccion Facultativa establecera y documentard los criterios a seguir en
cuanio a la aceptacion o0 no de materiales, unidades de obwa o instalacionss, en el
caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso
cualgquier cambio con respecto a la recogido en ef Plan de Gontrok.

Una vez finafizada |a obra, la documentacion del seguirniento del control sera
depositacla por l2 Direccion de Iz ejecucian de |la abra en gt colegio profesional
correspondiente, o en su caso en la Administracién Pablica competente.

El Certificado Final de Obra sera el documenio oficial garante de que ia obra
cumple con ias especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecucion.

Guando de conformidad con o establecido en el Beal Decreto 1000/2010, de 5 de
agosto, sobre visado colegiat obligatario, o normativa gue lo sustifuya, sea
obligatorio el visado del Certificado Final de Obra, sera requisito necesario para fa
expedicion del citado visado la verificacion def cumplimiento de la obligacién de
depdsite de fa documentacion obligataria del seguimiento de {a obra, incluide el
Libro de Control de Calidad reguiado en ¢l articulo 12 del presente Decreato.
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2. Normativa de aplicacion para el Control de
Calidad

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacion,

sequn se establezea en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion,
De acuerde con si Proyecto de Ejecucion la normativa aplicable es la siquiente:
- CODIGO TEGNICO DE LA EDIFICACION (CTE).

-Ahorro de energia (HE).

-Proteccion frente al ruidao (HR).

-Salubridad {HS).

-Seguridad contra incendio {51}

-Seguridad de utilizacién y accesibilidad (SUA).

-Sequridad estructural {SE)

-Acciones

-Cimientos

-Acero

-Fabricas

-Madera .

-INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL {EHE-08).

-NOBMA DE CONSTRUGCCION SISMORESISTENTE (NCSE).
ANSTRUGCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08}.
"REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIACION DE
COMBUSTIBLES GASEDSOS Y 3US

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).
-BREGLAMENTO DE APARATOS A PRESION [(RAP).

-REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE
FRIO INDUSTRIAL {RIF).

_REGLAMENTO DE INSTALACONES TERMICAS EN L.OS EDIFICIOS {RITE).
-REGLAMENTO ELEGTHDTECNJCD DE BAJA TENSION (REBT).
-DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 85/16/CE SOBRE
ASCENSORES {RAEM).

“REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOSN {RIPCI).

-REGLAMENTO DE SEGURIDAD GONTRA INCENDIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEN.

‘CLASIFICACION DE PRODUGTOS DE CONSTRUGCCION Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS POR SUS

PROFIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
"REGLAMENTO GENEREAL DE POLICIA DE ESPECTAGCULOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR]).

-PLIEGD DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DR
CARRETERAS ¥ PUENTES {PG-3/75).

INSTRUGCCION SOBRE SEGCIONES DE FIRMES EN AUTOVIAS (ANEXOS)
S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.988.

-DRDEN CIRCULAR 52001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS
BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE
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3. Condiciones generales para el control de
calidad

Se recogen en este apariado las exigencias basicas de calidad gue deben cumplir
ins edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de
seguridad y habitabilidad, en desarrolio de o previsto en la disposicion adicional
segunda de la Ley 38/1929, de 5 de noviembre, de COrdenacion de 1a Edificacion.
£l CTE establece dichas exigencias basicas para cada une de 08 requisitos
basicos de "seguridad estructural’, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad
de utilizacion y accesibilidad”, “higiens, salud y proteccion del medio ambiente”,
“nroteccién contra el wido" v “ahoyro de energia y aislamienta térmico’,
establecidos en el artleulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantias tecnicas.

3.1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos v

materiales

Los productos de construceidn gue se ingorporen con caracier permanente, en
funcion de su uso previsio, se identificaran con la etiqueta del marcado GE y se
acompanaran de la Declaracién GE de Conformidad del fabricante o, en su ¢aso,
con la Declaracion de Prestaciones, de conformidad con ef Reglamento (UE) N*
305/201 1 de @ de marzo de 2011, por el que se establecen condicionas
armonizadas para la comercializacién de productos de construccion, u ofras
Directivas europeas que les sean de aplicacion.

Estos productos padran ostentar marcas, sellos, certificaciones de confarmidad u
otras distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las
exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas
innovadores que demuestren el cumplimisnto de las exigencias basicas de! CTE
roferentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una
avaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por
las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Publicas
competantes,

3.2.- Condiciones del proyecto

Contendra ias caracteristicas 1écnicas minimas gue deben reunr fos productos,
equipos v sistemas gue se incorporen a las obras, asf como sus condiciones de
suministro, recepcidn y censervacion, almacenamiento y manipulacion, tas
garantias de calidad y el control de recepitn gue deba realizarse incluyendo el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo, v las acciones a adoptar y jos criterios de uso, conservacion y
mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos
generates que sean de aplicacion, documentos reconocidos Lt olros gue sean
vélidas a juicio del proyectista.

Caracteristicas téchicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecucion, normas de aplicacién, condicionas previas que han de cumplirse antes
de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de terminacion,
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conservacion y manlenimiento, control de ejecucion, ensayos y prusbas,
garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y
valoracion de unidades, etc.

Finalmente deseribir4 las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso,
deban raalizarse para comprobar las prestaciones finales dei edificio.

3.3.- Condiciones en la ejecucion de las obras

Durante la construccion de tas obras el Director de Obra v ef Director de la
Ejecucion de la Obra realizaran, segiin sus respectivas competencias, fos
controles siguientes:

a} control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras.

b} control de ejecucidn de la abra

¢) control de 1a obra terminada

Control de recepcion en obra de producios, equipos y sistemas
El conirol de recepcitn tiena par objete comprobar que fas caracteristicas

tecnicas de los productos, equipos v sistemas suministrados satisfacen lo exigido
en el proyecto. Este control comprendera:

a} el control de fa documentacién de los suministros.

b el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
¢) et control mediante ensayos.

Cantrol de ejecucidn de la obra

Durante fa construccion, e director de fa ejecucion de la obra controlard la
ejecucion de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se
utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controies a realizar nara
comprobar st conformidad con lo indicada en el proyecto, la legislacién aplicable,

las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa.

Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademés de
las que puedan establecerse con carécter voluntario, las comprobaciones y
pruehas de servicio previstas en el proyesto ¢ ordenadas por ta direccién
facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable. Deben realizarse asimismo
las verfficacionss e inspecciones regueridas por el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién y sus Instrucciones Téenicas Complementarias.

3.4.- Documentacion del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado inciuira el control de recepcion de
productos, los controles de ia ejecucion y de la obra terminada. Para ello:
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a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacion del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al
Director de Obra y al Director de la Ejecucién de la Obra la documentacion de los
productos anteriormente sefialada asi como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

¢) La documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de
las unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion
de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera
depositada por el Director de la Ejecucidn de la Obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo.

3.5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra certificara
haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacidn técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccidn.

El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccién, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:
a) Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus
resultados.

4. Condiciones de recepcion de productos

4.1. Condiciones generales de recepcion de los productos
Cadigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2,
el control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara
segun lo siguiente:

7.2, Control de recepcicn en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el prayecto. Este conirol
compirandera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

&) el control mediante distintivas de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad] segin el articulo
L2E
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¢) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3,

Z21 Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregardn al constructor, guien los facilitard a la direccidn facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,
en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa, Fsta documentacion comprenders, al
menas, las siguientes documentos:

a4} los documentos de origen, hafa de suministro y etiquetado;

b} el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

¢} los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamentes,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccicn,
cuando sea pertinents, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicidn de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados

222 Control de recepeion mediante distintives de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. EH suministrador proporcionars Is documentacidn precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sisteras suministradas, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentaid, en su
caso, el reconocimisnto oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 523 y
b} las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimienio
de sus caracteristicas técnicas,

2 H director de la ejecucion de (3 obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella,

723 Control de recapcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplirniento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segdn lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto v ordenados por la direccidn
facultativa,

2 La realizacidn de este control se efectuard de acuerdo con los eriterios establecidos en el
proyecto o indicados por l3 direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Fliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir
en (3 recepcidn de los productos en funcidn de que estén afectados o no por el Reglamento de
Froductos de la Construccidn 35/2011 (RPC), del Consefo de las Comunidades Europeas.

E Reglamento de Productos de la Construccidn 35,2011 (RPC), regula las condiciones que estos
productos deben cumplir para poder importarse, comerdializarse y utilizarse dentro del territorio
europeo de acuerdo con e mencionado Reglamento.

4.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la
Construccion

Los productos de construccion relacionados en el RPG que disponen de norma
UNE EN (para productos tradicionales) o Guia DEE (Documento de evaluacién
europeo, para el resto), y cuya comercializacion se encuentra dentro de la fecha
de aplicacién del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente
procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de
los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE:
1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos
uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
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- en la documentacion de acompanamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).
2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas
exigidas por la reglamentacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la
comprobacion de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3. Se comprobara la documentacion que debe acompainar al marcado CE, la
Declaracion CE de conformidad o Declaracion de Prestaciones cualquiera que
sea el tipo de sistema de evaluacion de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacion de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo

notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 2 0 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 10 1+.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada
en las caracteristicas técnicas del marcado, debera realizarse
complementariamente el control de recepcion mediante distintivos de calidad o
mediante ensayos, seglin sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

4.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de

la Construccion

Si el producto no esta afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su
recepcion en obra (excepto en el caso de productos provenientes de paises de la
UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracion
General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las
caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara en obra que el
producto suministrado viene acompanado de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

b) Control de recepcidn mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de cerlificacion
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las
propiedades del mismo. Las entidades espafiolas autorizadas actualmente son: el
Instituto de Ciencias de la Construccion "Eduardo Torroja"” (IETec), que emite el
Documento de Idoneidad Teécnica (DIT), y el Institui de Tecnologia de la
Construccid de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso
(DAU).

¢) Control de recepcidn mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio
de Ensayo registrado o por ENAC.
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4.4. Relacion de documentos en la recepcion de
productos.
Resumen

Documentacidn
de
identificacin

~Documenies de origen, hoja de suministro y etiguetado

-Etiquetado del marcado CE

Decumentacidn necesara
Productios con

F -Declaracién de Prestaciones
marcado CE

Preductos con nomna y con
distintivo da czlidad

-Documentacidn acreditativa de posesion de distintive
de calidad

Documentacidn

de garanti . :
csmpil'rl:-;e:?uz -Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica [°)
T { Constzncia de |z totalidad de las caracteristicas téonicas del producs)
caractar(sticas
técnicas
minimas Productos con noma y con -Documentacion zcreditafiva de posesion de distintive
distintivo de calidad de calidad
Productos sim
marcado CE
Documento de ldoneidad
técnica DIT
Productos Evalusajam téonioa de la
sim narma idonsid ad medante:
-Deocumento de adecuacidn al
uso DAY
Otros -Certificados de ens realizad lab 1
e B B0 S realizados por un laboratoria

[*) Cuando el producto ostente un disfintive de calidad, puede ser emifido por el organismo certificadar

4.5. Aceptacioén y rechazo

Los resultados del control se entenderan que son confarmes, y por tanto
aceptables, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de
Ejecucion, Cédigo Técnico de la Edificacidén, demas normativa de obligado
cumplimiento, asi como lo especificado y declarado por los fabricantes o
suministradores en la documentacion que acompanara a productos, equipos y
sistemas.

La aceptacion o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejara en el
Libro de Control de Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, analisis y demas controles
realizados en obra no sean conformes a lo especificado en los documentos
referidos en este apartado, la Direccidn Facultativa establecera y justificara las
medidas correctoras oportunas.

Relacion de productos con marcado CE
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Se tendran en cuenta la relacion de productos con Marcado CE en vigor,
publicada por la Direccion General de Industria, a través de la correspondiente
Resolucidn donde se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construccion.
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5. Ensayos, analisis y pruebas a realizar
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PCC ESTRUCTURAS DE ACERO ACEROS5

OBRA: REFORMA DEL ALUMBRADO DEL PASEO DE LA CANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE
PORTUGALETE

ldentificacion del Producte

[ SISTEMA | 1o | PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

ACEROS Y CHAPASEN  $355J2H PERFILES ESTRUCTURA / VARIOS
PERFILES

Exigencia Documental de Control de Recepcidn

Tipo | Instalacion | Deseripcidn | Homolog/Certif |  EnsayojPruebas |
sassei ACEROS EN CHAPAS Columnas alumbrado Si Si
Y COLUMNAS
Relacidén de Ensayos / Prushas
DiBs de Frecuencla Frecuenciz
Ref Ensayns de Control Morma sopmem || R s i
1 Lfﬁjéfjg;m“ﬂ de UNE-EN 1SO 17637:2011 ;‘E’Efg""* 100% 1 jomadas2ot
Reconoamisnto soldadura F DB-SE-A sfcuadros de : :
Z por liguidos penetrantes(1) LINE-EMN 571-1-1997 S/EAE ayuda 1 jomadza/20L
Espesor recubmn. pinturas, W DB-5E-A & .
7 galvanizado y morteros LINE-EM 50 2808 2007 </EAE 1086 1 jomada/20c
Examen de soldadura por 3 R DB-SE-A sfcuadios de = i
3 particulas magnéticas(1) UNE-EN 50 17628 2000 </EAE ayuda 1 jomads/20t
Reconoamiento de soldadura e DE-SE-A sfcuadrosde | _ -
4 par ultrasenidos UNE-EN IS0 175402011 | | JEAE ayuda 1 jormada/20¢
Examen radiografico de X DB-SEA sfcuadros de -
5 Snicriac crll o UNE-EN 50 17636 S/EAE ayuda 1 jomada/20t
1005
3 2 Sy miones
6 g:';lﬁﬁf“m par de apriete gEr_M_ A principales | 1 jomada/20t
75% unicnes
secundanas
Adherenca de pinturas y 5 DB-5&-4 .
8 mONeros UMNE-EN 150 2409-1006 S/EAE 1 jomada/20t
{L)Ensayos complementanios

La planificacidn de las inspecciones se realizard manualmente, recomendando planificarlas por jomada,
apoyandose en los cuadres de ayuda
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Centrol de recepelén: Lotes y Ensayos / Pruchas

Efi Ensayas
Producto/Clase Medicion | M9 Lotes i
MATERIAL DE APORTACION2 7 3 SESCAE
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS2 7 3 'SR
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES2 10 1 1118
TOTAL ENSAYOS J PRUCBAS 1 1 1
Documentacidan:

Se adjunta listado de Documentacidn 2l final del informe

Chservaciones:

SOLDEQ {ver DB-SE-A apt. 10.3)

- Plan de soldeo: Se proporcionari al personal un plan de soldeo

- Cualificacion; Los soldadores deben estar certificados por un organismmo aareditade y cualificarse UNE-EM
2&7-1-1992
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PCC

FAERICAS

MORTEROS

Identificacidn del Producto

SISTEMA

TIPQ

PRODUCTO / CLASE / DIMENSICINES

MORTEROS

M-5 | Mortero de agame / 3 cm

Exigencia Documental de Control de Recepeién

Tipo | SC./Pr. Descripcion Mar. CE DistCel | Ofros | Control
M-5 | MORTEROS Moriero de agarre Si St Si
Relacidén de Ensayos / Prugbas
Ref Ensayos de Control Miorm DBs de Frecusncla | Frecusncia
. 3 aplicacitn prescriptiva | facultativa
1 | Resistencia a compresion "ﬂfﬂ e DB-SE£ 1/1.000 m2
Consistencia en mesa de UME 83258:2005 O
2 | sacudidas UNE 238111992 Ex it
Absorcitn de agua por capilandad | UNE EN 1015-
3 1w 182003 i
- UNE EN 31015~
4 Densidad aparente (1) 10-2000 171000 m2
5 Adherends al UNME EM 1015~ 4
renci2 2| soporte 122000 11000 m2
6 Eflovescencias (ladnllo + mortero) | UNE 67029:1995 EX 1/1000 m2
(1) Ensayos para monccapas & hidréfugos
Control de Recepcién: Lotes y Ensayos / Pruebas
Elemento Constructivo / Producio / St Ref Ensayos
Tipo bt Medicion | M° Lates 1
2 3 4 3 L]
TOTAL ENSAYOS f PRUEBAS
Documentacidn:

Se adjunta listade de Documentadién al final del informe

Observacones:
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PCC SEG. DE UTILIZACION INSTALACION ILUMINACION
ldentificacién de la Instalacien _ _ :
INSTALACION TIPO DESCRIPCION /0O LOCALZACION
Instalacion
ILUMIMACION EXTERIOR | de Lurninafias + conaxionado §
tluminacion
Miveles de Control .
Tipo | Instalacion Homolog /Ceriif. | EnsayojPruebas
ILUMINACION EXTERIOR T S
Relacién de Ensayoes / Prusbas
DBs de Frecuenciz Frecuencia
Ref Ensayos de Control Marma Lo i n R Lk
1 | Prueba de nivel de iluminacian | UNE 20460-6-6103 | DB-SU-4 f;:mhdﬂn
2 Prucha de nivel de uniformidad | UNE 20460-6-61103 DE-5U-4 ST 4
3 | Resistencia de puesta atierra | UNE 20460-6-6102 | REBT LR il
Pruebas finales de
4 funcionzmiento {(luminacidn UNE 20460-6-61:02 | REBT TOTAL
Gral}
s Pruchas finales de UNE 200621993 DE-5U-4 TOTAL
funcionamiento (Emargancia) UNE 23035-42003 | DB-51-3.7
5 | peedids de intensidad luminosa | UNE 20460-6-6103 | DB-SU-4 f;: i
Control de Recepeign: Lotes y Ensayos / Pruebas
Elemento Constructivo § Producto i =5 b Ref Ensayos
Tipo lacic pMedicgion | NC Lates :
Instala
cuon
e Luminanas + consgonado 1 1 6 1 1
turmin
ackon2
TOTAL ENSAYOS 7 PRUEBAS 1 1
Dacumentacidon:

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:
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PCC REVESTIMIENTOS PINTURAS ¥ EARMICES
ldentificacién del Producto
SISTEMA TIPFO PRODUCTO / CLASE f DIMENSKONES
Lacado
PINTURAS ¥ BARNICES et Lacado /

Exigencia Documental de Control de Recepcidn

Tipo | S.C./Pr. Descripeion Mar. CE DistCal | Otros | Control
Laca
do
estru PINTURAS ¥ BARNICES Lacado Si ] Sl
clura
Relacién de Ensayos / Pruehas
i i e Das de Frecuencia | Frecuenal
TSEY0S ntrol Morma e prescrpiny &
: Spon a fatultativa
|1 Solidos a 105 °C UNE-EN 150 325103 1/ tipo
2 Cenizas a 450 °C UNE-EN 50 325103 1/ tipo
3 Contenido en pigmentos UNE-EN IS0 14680-107 1/ tipo
Resistencia al frote himedo {p. -
4 plastica) UNE-EN IS0 1199802 1/ tipo
Velocidad de transmiston del . " ra
5 vapor de agua UNE-EN [50 77382-290 1/ tipo
[ Adherencia de pelicula (pull-offf | UNE-EN 150 462403 3/ tipo
Adherenaa sl soporte {corte por i
7 enreiada) UNE-EN I50 240096 3/ tipo
Espesor de pelicula (no G :
8 & ctivol UNE-EM IS0 ZB08100 3f fpo
Resislencia .
g desizamiento/reshalamients * UME-ENV 1263303 DB-5L-1 1/ tpo
* Pinturas de safializzcin y pavimentos tratados con pinturas
Control de Recepcidn: Letes y Ensayos / Pruchas
Elemento Constrectivo # Producto 7 &= Ref
Tipo M talacsan Medioon | N2 Lates i
Lacad
a . "
St Lacado 1 6| 7|89 3
ura?
TOTAL ENSAYOS j PRUEBAS 2
Doumentacidn

Se adjunta listado de Documentacién al final del informe
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6.Listado de documentacion

ESTRUCTURAS DE ACERO

ACEROS

ACEROS EN CHAPAS ¥ COLUMNAS DE ALUMBRADO
Columnas ¥ platebandaa
........... Docurmentes de origen, 1oja 9@ suministro v etiquetads
. Etiquetsdn del marcado OF
....... Marcas de confarmdad a nosna
feclaracion de prestaciones yin Cratificade de garantia del fuiiicante
Homuolegacion de seldadares
TDHNILLDS TUERCAS ¥ ARANDELAS
Elemeantas de lijacidn de columnas y luminarias
.« Pocurentas de origen, hoja de surninistro y eliguetada
Elicuotads del marcado CE
w wne Marcas de ranformidad a norma
........... Declaracién de prostodiones we Cerificado de garantia dal fabrirante

SEG. DE UTILIZACION

INSTALACION ILUMINACION
ILUMINAGEION EXTERIOR
LUMINARIAS

.......... . Hojas de datos y caracieristicas
.......... . Docinmentos de origen, haja de suminsta y eliquetada
.......... . Certificada de garantia del fabicante, firmada por persena fsica
.. Etiquetado del marcads CF
.. Declaracion CE de confornidad firmada por el fzbricante
voevees Marcaz de canformidad a norma
........... Certificado de canformidad a requisitas leglamentarms
.. Daclaracidn de prestaciones yfo Certificada de gavantia del fabsicante

CANALIZACIONES DE ALUMBRADO
........... Hojas do datas ¢ caracteristicas

o ROCLETENTEE de origen, hoja de suministro y eliouetado

- Certificsd de garantia del fabricante, firmada par persona fisica

rewe e ETlQUERACD dBE Marcado CE
........... Duclaracion CE de confermidad finmada por el fabricants
........... Marcas de canformidad a narmne
.. Certificada de confarmidad o reguisices reglarmentarios
... Peciaracion de prestaciones yio Certificade de qarentia del fobiicaks

CAEI LES
... Hiias (e davos y caraclerislicgs
.. Docurmentos de ofigen, hoja de surinistro y etiquetado
e Cprtificada de garantia del {abricarto, firmadz por persona fisica
........... Cticuetads del mar<ado CE
.. Declaracién CE de canformidad {irmada gor ol fabricante
Marcas de confarmidad a narma
e CEfificade de conformidad & requizio: seglamentarios
........... Declaracién de prestaciones wio Certificado de garantia dal fabricante

RESTO DE MATER}AL ELECTRICO

........... Hejas de datos y Crracipristicas

Dacsmenias do atigen, hai de suministio y etfquetado

___________ {Cetificado de garantia del fabsicante, firmada por persana fisica

.......... - Bliguetado del marcade CE

oo DEClAracian CF de confarmidad firnada por e fabecanle

.. Marcas de conformidad a norma

Cerificada de confarmsdart a raquisitas reglamentarios

........... Declaracitn de prestacioncs yoo Certiticado de garantia el fabricants

REBT ¥ REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA
INSTALACION (LUMINACION
ILUMINACION EXTERIDH

.......... Prowyecto técnico.
- Wedifieaciones del wstaladar
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........... Certificado de inslalacidn par instalador
........... Certificado de direccidn de obra
.......... Legalizacidn en Industria

Portugalete, maren de 2022

Tecnico de Obras y Mantenimignto
Ingeniere Técnico Industrial
Colegiado n® 4841
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