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1. INTRODUCCIÓN

El término municipal de Bedia es una localidad situada en la comarca de Arratia. Destacan en sus

alrededores el monte Mandoya y el Matiloarre, mientras que el río Ibaizabal atraviesa el municipio de

oeste a este. Su superficie es de 16,4 km2 y limita al norte y oeste con Galdakao, al este con Lemoa y al

sur con Igorre y Zeberio.

El ámbito de actuación del presente ``PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL

ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII´´ puede emplazarse en diferentes zonas del término municipal.

Se presenta a continuación una vista aérea de la zona en la que se emplaza la actuación que se pasa a

presentar en el presente documento.

VISTA AÉREA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.
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2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente ``PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO DE BEDIA FASE VII´´ es la definición de manera luminotécticamente justificada de las obras

necesarias para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público existente en el entorno arriba

indicado, de cara a obtener una instalación energéticamente más sostenible, convirtiéndola en más

eficiente y de menor gasto corriente, más respetuosa con el medio ambiente, evitar o disminuir

notablemente la contaminación lumínica, todo ello de acuerdo con el Reglamento de eficiencia energética

en instalaciones de alumbrado exterior, la normativa vigente en la materia y las recomendaciones a nivel

de protocolo de actuación establecido por el IDAE.

El ahorro energético que se pretende realizar, sin disminuir la calidad de la iluminación y aumentando el

rendimiento (pérdidas en línea, balastos electrónicos, etc.), comprende los siguientes conceptos:

Ø Sustitución de luminarias viejas o en mal estado que no cumplen con la normativa actual,

que tengan alto impacto por contaminación lumínica, inexistencia de reflector, etc…

Ø Disminución de la potencia de las lámparas pero manteniendo el flujo lumínico de las

existentes (permitiendo un ahorro energético) con la consigna de obtener un nivel lumínico

adecuado, que cumpla el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

exterior conforme al R.D. 1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias y demás

reglamentos que afecten a dichas instalaciones.

Ø Eliminación y/o disminución notable de la contaminación lumínica por luz intrusa, por

difusión al medio exterior, por sobreconsumo y por deslumbramiento.

Ø Disponer una instalación de alumbrado público más eficiente y sostenible todo ello acorde

al protocolo del IDAE para los trabajos de eficiencia energética así como tener instalaciones

de Calificación Energética A.
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3. ANTECEDENTES

3.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

El Excmo. Ayuntamiento de Bedia, con fecha de Agosto de 2021 solicita a I-INGENIA INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L. la redacción de un nuevo proyecto (que ya es el 7º) que recoja los trabajos

necesarios de ejecutar para la renovación de otra parte del alumbrado público, en donde se eliminen

luminarias fuera de normativa y contaminantes lumínicos y por luz intrusa en el municipio, así como

adecuar en tipología y número las luminarias existentes para cumplir con el REE 1890/2008, con motivo

de las actuaciones en materia de mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales que se

vienen desarrollando en los últimos años.

3.2. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

El diseño y redacción del presente proyecto se ha fundamentado en los siguientes documentos:

· Ortofotos y Cartografía Base de la Diputación Foral de Bizkaia.

· Información sobre Redes municipales existentes facilitada por el Ayuntamiento de Bedia.



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE
BEDIA, FASE VII

2021_02055 REV. 0

MEMORIA 5

4. ESTADO ACTUAL.

El término municipal de Bedia posee en la actualidad una instalación de alumbrado el cual paulatinamente

se va renovando dentro de las posibilidades económicas de actuación que el Ayuntamiento de Bedia

dispone.

Con obras realizadas en fases anteriores se ha ido renovando parcialmente la red de alumbrado público

existente en el municipio, si bien aún quedan numerosos puntos por ir renovando y colocar alumbrados

de nueva tecnología más eficientes.

El objeto de la presente actuación se encuentra localizada en diferentes zonas del municipio como son:

- Barrio de Eroso-Ugarte: .En el camino que lleva a la zona de Garabi desde Eroso-Ugarte, existen

13 luminarias modelo ML-250TS de Carandini con lámparas de 150 W de Vapor de Sodio en

columnas de 4 m de altura, que suponen una potencia total instalada de 1950 W.
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- Bº Utxarain: En la carretera de acceso al barrio de Utxarain desde el barrio de Eroso, existen 20

puntos de luz formados por columnas de 9 m de altura y luminarias del tipo QS-10 V de la firma

Carandini, con lámpara de Vapor de Sodio y con una potencia de 250 W. Además en el propio

núcleo de Utxarain existen modelo 6 puntos de luz formados por luminaria ML-250TS de

Carandini con lámparas de 150 W de Vapor de Sodio en cinco columnas de 4 m de altura y en un

brazo de fachada colocado en una de las viviendas.

La totalidad de puntos existentes provistos de lámparas de 150 W y 250W suponen una potencia

total instalada de 5900 W.
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- Zona de Ubide: el camino de acceso a las dos viviendas existentes en la zona de Aubide está

iluminado mediante 5 puntos de luz formados por luminaria de Vapor de Sodio de 150 W sobre

columna de 3,50 m de alturalo que supone una potencia total instalada de 750 W.
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5. ESTADO PROYECTADO

5.1. PROPUESTA DE ACTUACIONES.

El objeto del presente proyecto es definir de manera justificada luminotécnicamente las obras necesarias

para disponer el alumbrado público de las zonas anteriormente citadas energéticamente más sostenibles

y más eficientes, de menor gasto corriente y más respetuoso con el medio ambiente y los vecinos de la

zona.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

1.- Barrio Eroso-Ugarte

a) Retirada de 13 puntos de luz a base de luminarias ML-250TS existentes.

b) Colocación en su lugar de 13 luminarias modelo Luma Micro BGP702 LED65-4S/740

DW50 STD DDF27 D18 SRG10 de 41,5W, en columnas existentes.

Luminaria LUMA MICRO
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2.- Barrio Utxarain

a) Retirada de 20 puntos de luz a base de luminarias QS-10V en columnas de 9 m de altura.

b) Retirada de 6 puntos de luz a base de luminarias ML-250TS (cinco en columnas de 5 m

de altura y uno de ellos en fachada).

c) Colocación en su lugar de 20 luminarias modelo Luma Mini BGP703 LED120-4S/740

DM12 STD DDF27 D18 SRG10 de 73W, en columnas existentes.

d) Colocación de 6 luminarias modelo Luma Micro BGP702 LED65-4S/740 DW50 STD

DDF27 D18 SRG10 de 41,5W, en columnas y brazo de fachada existentes.

                                      Luminaria  LUMA MINI                             Luminaria FAROL VILLA

3.- Zona Ubide

a) Retirada de 5 puntos de luz formados por luminarias de 150 W de VSAP en columnas de

3,50 m de altura existentes.

b) Colocación en su lugar de 5 luminarias modelo Farol Villa BDP768 LED99-4S/830 PSDD

DS50 I FG BK DDF27 de 75W, en las mismas columnas existentes.

Todos los puntos de luz dispondrán de una extensión de garantía hasta 10 años, protección contra

sobretensiones de 10 kV y regulación autónoma.

La ubicación de todos los puntos de luz proyectados, en ambas actuaciones, se detallan en los planos del

presente proyecto
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5.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

La instalación de ALUMBRADO PÚBLICO, se ajustará tanto en proyecto como en ejecución a los siguientes

Reglamentos y Normas:

Tanto para el estudio del Proyecto, como para la ejecución de la instalación, se tendrá en cuenta las

especificaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Vigente (Real Decreto

842/2002 de 2 de Agosto), en sus Instrucciones Complementarias y Hojas de Interpretación Publicadas.

Dadas sus características, la instalación se ajustará a las prescripciones establecidas en la Inst. ITC-BT.09,

Instalaciones de Alumbrado Exterior.

Se cumplirá con el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre).

Además del Reglamento indicado se han tenido en cuenta las siguientes normas:

- Norma EN-60 598.

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de

columnas y báculos.

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real

Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y

báculos (B.O.E. de 15-7-89).

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos

(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).

- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones

eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad

y salud en las obras.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

- Publicación CIE nº 33/AB-1977.- Depreciación y Mantenimiento de Instalaciones de Alumbrado

Público.

- Publicación CIE nº 34-1977.- Luminarias para Instalaciones de Alumbrado. Datos Fotométricos,

Clasificación y Comportamiento.

- Publicación CIE nº 66-1984.- Pavimentos de Carreteras y Alumbrado.

- Publicación CIE nº 115-1995.- Recomendaciones para el Alumbrado de las Vías de Tráfico

Rodado y Peatonales.

- Informe Técnico del CEI de Marzo de 1999: “Guía para la reducción del Resplandor luminoso

nocturno”.

- Norma Tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NTE-IEE/1978 "Instalaciones

de Electricidad, Alumbrado Exterior" y Sugerencias del Comité Español de Iluminación a la citada

Norma Tecnológica.

- Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de Alumbrado

Público (Orden Circular 248/74 C y E de Noviembre de 1974).

- Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Fomento

(Noviembre 1999).

- Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965.

- Normas sobre el Alumbrado de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (Orden Circular

9.1.10 de 31 de Marzo de 1964).
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5.3. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE

ALUMBRADO EXTERIOR.

Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las

instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión,

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes:

a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09;

b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31;

c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34.

A los efectos de este reglamento, consideramos el Alumbrado de las actuaciones en el municipio de Bedia

como tipo:

- Vial ambiental y Vial funcional.

Dicho reglamento permite excepciones a sus prescripciones, en casos justificados debidamente, a fin de

evitar situaciones de inaplicabilidad.

5.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas

deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes:

1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica

complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del

órgano competente de la Administración Pública.

2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética

establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los

requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros

establecidos en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes.

3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel

luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.
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Para lograr la eficiencia energética adecuada en dichas instalaciones de alumbrado exterior deberemos

garantizar los niveles de uniformidad mínimos, sin sobrepasarnos en más de un 20 % de los niveles medios

de luminancia o iluminancia de referencia. El resto de requisitos fotométricos son valores de referencia,

pero no exigidos (deslumbramiento, valor mínimo de iluminación, etc.….). Los niveles medios de referencia

están basados en la Norma Une-EN 13201 “Iluminación de carreteras”.

CLASIFICACION DE LAS VIAS

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según la Tabla 1:

EFICIENCIA ENERGETICA

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento y de las

características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia

energética que se fijan en la tabla 1.
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NIVELES DE ILUMINACIÓN

El nivel de iluminación requerido en los diferentes viales, se indica en la Instrucción Técnica ITC-EA-02.
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Cuando se puedan seleccionar distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la

complejidad del trazado, el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros

parámetros específicos.
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En la Tabla 19 se indican en la misma columna las diferentes clases de alumbrado que se consideran

equivalentes por tener un nivel de iluminación similar.

EFICIENCIA ENERGETICA

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de

eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-

01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones

que se entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 10 del reglamento.

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el

producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia

activa total instalada.
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donde:

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/W)

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);

S = superficie iluminada (m2);

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto

(lux);

CALIFICACIÓN ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos y

festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética.

El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la

instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (ε R) en función del nivel de iluminancia

media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3, de la ITC-EA-01.
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Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en

consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el

consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A

(instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con

más consumo de energía).

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función de

los índices de eficiencia energética declarados.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y REGULACION

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de lámparas y

luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 13032 “Luz y alumbrado.

Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias”.

El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (η), factor de utilización (fu),

grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de

luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una

declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado.
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A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los valores nominales

previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones de alumbrado, deberán cumplir las

condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento

siguientes:

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes.

c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se

enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al

objeto de ahorrar energía.

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos

dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado.

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5

kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido

centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual

a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.

Para lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior deberemos

garantizar los niveles de uniformidad mínimos, sin sobrepasarnos en más de un 20 % de los niveles medios

de luminancia o iluminancia de referencia. El resto de requisitos fotométricos son valores de referencia,

pero no exigidos (deslumbramiento, valor mínimo de iluminación etc….)

Los niveles medios de referencia están basados en la Norma Une-EN 13201 “Iluminación de carreteras”.
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TIPOS Y CLASES DE ALUMBRADO

Toda instalación deberá disponer de un plan de mantenimiento que comprenderá fundamentalmente de;

- Reposición masiva de lámparas

- Limpieza de luminarias

- Mediciones eléctricas

El titular de la instalación debe mantener la instalación en perfecto estado de funcionamiento. La gestión

de mantenimiento exige un registro de operaciones, este registro podrá realizarse en un libro u hojas de

trabajo o un sistema informatizado.

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución masiva de

lámparas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación.

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un

instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento.

Tipo de calle
Tipo de Vía Clase de

Alumbrado

Requisitos

Iluminancia

Requisitos

obtenidos

Eroso - Ugarte

Vía tipo D4

Zona Velocidad

muy limitada

CE2
Em> 20

Um>0,40

Em= 19,61

Um=0,54

Utxarain - Vial

Vía tipo D4

Zona Velocidad

muy limitada

CE2
Em> 20

Um>0,40

Em= 21,14

Um=0,44

Utxarain – Núcleo

urbano

Vía tipo D4

Zona Velocidad

muy limitada

CE2
Em> 20

Um>0,40

Em= 19,61

Um=0,54

Ubide

Vía tipo D4

Zona Velocidad

muy limitada

CE2
Em> 20

Um>0,40

Em= 19,61

Um=0,54
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Justificación de la calificación energética según el R.D. 1890/2008, en su Instrucción Complementaria

EA-01.

Para calcular la Eficiencia energética (ε) de forma aproximada tenemos que;

         siendo,       S la superficie iluminada

                             Em la iluminancia media en servicio

                              P la Potencia activa instalada (lámparas y equipos)

El Indice de Eficiencia Energética (I ε ) se define como el cociente entre la eficiencia de la instalación y el

valor de referencia

El valor de referencia (εR) se saca de una tabla en función de los valores de iluminancia media;

Emedia εR

> 30 32

25 29

20 26

15 23

10 18

<7,5 14

La etiqueta que clasifica a la instalación en función del consumo de energía consta de 7 niveles (desde

letra A a la G, siendo G la instalación menos eficiente).
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El índice utilizado para la escala de letras será el Índice de Consumo Energético (ICE) que es igual al inverso

del índice de eficiencia energética;

ICE = 1 / I ε = εR / ε

La Calificación Energética de una instalación de Alumbrado se obtiene de la siguiente tabla;

Calificación Energética ICE I e

A ICE < 0,91 I e > 1,10

B 0,91 < ICE < 1,09 1,10 > I e > 0,92

C 1,09 < ICE < 1,35 0,92 > I e > 0,74

D 1,35 < ICE < 1,79 0,74 > I e > 0,56

E 1,79 < ICE < 2,63 0,56 > I e > 0,38

F 2,63 < ICE < 5 0,38 > I e > 0,20

G ICE > 5 I e < 0,20

Para hacerlo de un modo breve cogemos los datos de las zonas estudiadas y la comparamos con la

Eficiencia Energética de referencia;

Tipo de calle Potencia total Superficie Em Eficiencia minε min

Eroso - Ugarte 41,50 100 Em= 19,61 8,883

Utxarain - Vial 73 245 Em= 21,14 9

Utxarain – Núcleo

urbano
41,50 100 Em= 19,61 8,883

Ubide 75 100 Em= 19,61 8,883
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Aplicamos las fórmulas y obtenemos; la eficiencia, el Índice de eficiencia I y el Índice de Consumo

Energético ICE.

Tipo de calle Eficiencia Eficiencia ref.

R

Índice de

eficiencia I

Índice de

Consumo

Energético ICE.

Calificación

tipo

Eroso - Ugarte 47,25 12,84 3,68 0,27 A

Utxarain - Vial 70,95 13 5,46 0,18 A

Utxarain –

Núcleo urbano
47,25 12,84 3,68 0,27 A

Ubide 26,15 12,84 2,04 0,49 A

Se ha considerado un Factor mantenimiento de VSAP de Fm=0,85

FM= FDFL*FSL*FDLU=0.85

Siendo, FDFL la Depreciación Flujo Luminoso 40.000H

FSL el Factor Supervivencia 40.000H

FDLU la Depreciación Luminarias IP6X/ BAJO/  3 AÑOS

En el Anejo nº2, se detallan los estudios lumínicos realizados.
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5.5. JUSTIFICACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO.

El ahorro previsto energético con la disposición de los nuevos puntos de luz se reduce en la siguiente

tabla:

5.6. REPLANTEO Y ALINEACIÓN.

La Dirección de Obra nombrada por parte de la Propiedad velará en todo momento por el correcto

replanteo y definición de los trabajos a llevar a cabo y dará el visto bueno al replanteo de trabajos que la

contrata adjudicataria de las obras proponga.

5.7. CONTROL DE CALIDAD.

DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción en el

BOPV y promovida por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del

Gobierno Vasco.

En el Anejo Nº 5 se incluye un Plan de Control de Calidad para el presente proyecto con un presupuesto

de ejecución material que asciende a la cantidad de 180,00 €.
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5.8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

En cumplimiento con el Real Decreto 105/2008 y el Decreto 112/2012 se incluye en el presente

documento como Anejo Nº 7 un Plan de Gestión de Residuos con un presupuesto de ejecución material

que asciende a la cantidad de 480,00 €.

5.9. SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se ha desarrollado, en el Anejo Nº 6,

el Estudio Básico de Seguridad y Salud obligatorio para estos casos tal y como se detalla en el Artículo 4

del Capítulo II del citado Real decreto.

Por tratarse de Estudio Básico de Seguridad y Salud está no requiere presupuesto adjunto, si bien se

establece una cuantía de 360,00 € de presupuesto de ejecución material para atender medidas a tomar

en la obra.

5.10. PLANEAMIENTO URBANO VIGENTE.

La totalidad de los trabajos que se definen en el presente documento cumplen con el planeamiento

vigente en el municipio de Bedia.
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6. CONDICIONES CONTRACTUALES

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y COMIENZO DE LAS OBRAS

Tal y como se representa en el Anejo Plan de Obra, el plazo total para la ejecución de las obras definidas

en el presente documento es de 3 (TRES) MESES.

El comienzo de las obras se efectuará con la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, comenzando

a correr el plazo de ejecución desde ese mismo instante.

6.2. PLAN DE OBRA

El Anejo Plan de Obra muestra una planificación orientativa de los trabajos a realizar bajo un punto de

vista económico – temporal mediante un diagrama de Gantt.

6.3. PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del Acta de Recepción. Sin

embargo, los equipos deberán tener una ampliación de la garantía hasta un total de DIEZ (10) AÑOS.

6.4. REVISIÓN DE PRECIOS

No se prevé revisión de precios por la tipología de obra y la duración de la misma.

6.5. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, no será requisito indispensable

que los contratantes que liciten a las obras proyectadas se encuentren clasificados, ya que el presupuesto

de licitación no supera el valor de 500.000 €.
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6.6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

A continuación se muestra el resumen del presupuesto del presente Proyecto.

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) de las obras a la cantidad de CUARENTA

Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.
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7. CONSIDERACIONES FINALES

En cumplimiento de Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Proyecto constituye una obra completa susceptible de ser

entregada al uso público a su terminación.

Por todo lo expuesto se hace entrega a la propiedad del presente documento para que proceda a su

análisis. Se propone a la Superioridad la aprobación del presente Proyecto, para que sirva de base para

proceder a realizar los trámites oportunos para someterlo a las instancias oportunas, tramitar las licencias

y procedimientos necesarios y proceder a su ejecución.

2.021eko Abuztua

Agosto de 2.021

Por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Alexia Ramos Fernández Luis Fernando Lazkano Fernández

Ing. Industrial Nº. Col.: 5.918 I.T.O.P. Nº. Col.: 17.042

I.T. Topógrafo Nº. Col.: 3.873
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1.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, se muestra una serie de imágenes que muestran el estado actual en el que se encuentra el

ámbito de actuación.

EROSO - UGARTE
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UTXARAIN
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UBEGI
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1. INTRODUCCIÓN

Se presentan a continuación los estudios lumínicos realizados para las zonas de Eroso-Ugarte, Utxarain y

Ubide.



Proyecto 1

Estudios lumínicos Bedia

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 28.07.2021
Proyecto elaborado por: Gotzon Beraza



Proyecto 1
28.07.2021

signify Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421

Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Índice

Proyecto 1
Portada del proyecto 1
Índice 2
PHILIPS BGP702 T25 1 xLED65-4S/740 DW50

Hoja de datos de luminarias 3
PHILIPS BGP703 T25 1 xLED120-4S/740 DM12

Hoja de datos de luminarias 4
Seccion Tipo Vial

Datos de planificación 5
Lista de luminarias 6
Resultados luminotécnicos 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9

Seccion Tipo Camino
Datos de planificación 10
Lista de luminarias 11
Resultados luminotécnicos 12
Rendering (procesado) en 3D 13
Rendering (procesado) de colores falsos 14

Página 2



Proyecto 1
28.07.2021

signify Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421

Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

PHILIPS BGP702 T25 1 xLED65-4S/740 DW50 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  57  95  100  86

Luma gen2: El estándar del alumbrado vial, redefinido Luma gen2 es la 
próxima generación de la familia de luminarias LED Luma, totalmente 
optimizada para convertirse en su socia de iluminación e innovación a largo 
plazo. Luma gen2 mantiene el diseño característico de la primera 
generación al tiempo que ofrece las ventajas de las tecnologías más 
avanzadas gracias a su arquitectura System Ready preparada para el 
futuro, al uso de LED Ledgine optimizados y a una plataforma óptica que 
garantiza el mejor rendimiento lumínico de su clase en una amplia gama de 
aplicaciones. También ofrece mejoras en la facilidad de mantenimiento. 
La instalación también resulta ahora más fácil y rápida y, gracias a la 
etiqueta ServiceTag, donde se dispone de toda la documentación relevante 
in situ. Además, se ha rediseñado el cableado de paso y se ha facilitado el 
acceso a los componentes mecánicos gracias al acceso sin herramientas 
desde arriba.
Luma gen2, además, ofrece todas las opciones de conectividad y regulación 
disponibles en la actualidad y, gracias a su compatibilidad con System 
Ready, también se puede emparejar con sistemas de gestión de la 
iluminación como Interact City o innovaciones existentes o futuras en el 
campo de los sensores.
Luma gen2 se ha desarrollado para optimizar y simplificar las reparaciones 
con piezas de repuesto y el trabajo de mantenimiento 
mediante el uso de un nuevo módulo plug & play GearFlex, que contiene 
todos los componentes eléctricos en una caja accesible y fácil de manejar 
dentro de la carcasa. 
Como empresa consciente del impacto de la luz sobre el medio ambiente y 
la biodiversidad, también hemos equipado a Luma gen2 con fórmulas de 
iluminación dedicadas que ayudan a mantener los ecosistemas óptimos 
para los murciélagos o preservar la oscuridad del cielo nocturno.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP703 T25 1 xLED120-4S/740 DM12 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  97  100  91

Luma gen2: El estándar del alumbrado vial, redefinido Luma gen2 es la 
próxima generación de la familia de luminarias LED Luma, totalmente 
optimizada para convertirse en su socia de iluminación e innovación a largo 
plazo. Luma gen2 mantiene el diseño característico de la primera 
generación al tiempo que ofrece las ventajas de las tecnologías más 
avanzadas gracias a su arquitectura System Ready preparada para el 
futuro, al uso de LED Ledgine optimizados y a una plataforma óptica que 
garantiza el mejor rendimiento lumínico de su clase en una amplia gama de 
aplicaciones. También ofrece mejoras en la facilidad de mantenimiento. 
La instalación también resulta ahora más fácil y rápida y, gracias a la 
etiqueta ServiceTag, donde se dispone de toda la documentación relevante 
in situ. Además, se ha rediseñado el cableado de paso y se ha facilitado el 
acceso a los componentes mecánicos gracias al acceso sin herramientas 
desde arriba.
Luma gen2, además, ofrece todas las opciones de conectividad y regulación 
disponibles en la actualidad y, gracias a su compatibilidad con System 
Ready, también se puede emparejar con sistemas de gestión de la 
iluminación como Interact City o innovaciones existentes o futuras en el 
campo de los sensores.
Luma gen2 se ha desarrollado para optimizar y simplificar las reparaciones 
con piezas de repuesto y el trabajo de mantenimiento 
mediante el uso de un nuevo módulo plug & play GearFlex, que contiene 
todos los componentes eléctricos en una caja accesible y fácil de manejar 
dentro de la carcasa. 
Como empresa consciente del impacto de la luz sobre el medio ambiente y 
la biodiversidad, también hemos equipado a Luma gen2 con fórmulas de 
iluminación dedicadas que ayudan a mantener los ecosistemas óptimos 
para los murciélagos o preservar la oscuridad del cielo nocturno.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Seccion Tipo Vial / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP703 T25 1 xLED120-4S/740 DM12
Flujo luminoso (Luminaria): 10920 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 706 cd/klm
con 80°: 85 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 73.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.009 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto 1
28.07.2021

signify Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421

Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Seccion Tipo Vial / Lista de luminarias

PHILIPS BGP703 T25 1 xLED120-4S/740 DM12
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10920 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 73.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  97  100  91
Lámpara: 1 x LED120-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Seccion Tipo Vial / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.14 0.44
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Seccion Tipo Camino / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP702 T25 1 xLED65-4S/740 DW50
Flujo luminoso (Luminaria): 5676 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 49 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm

Potencia de las luminarias: 41.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 4.009 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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signify Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421

Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Seccion Tipo Camino / Lista de luminarias

PHILIPS BGP702 T25 1 xLED65-4S/740 DW50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm
Potencia de las luminarias: 41.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  57  95  100  86
Lámpara: 1 x LED65-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1
28.07.2021

signify Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421

Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Seccion Tipo Camino / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.61 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Seccion Tipo Camino / Rendering (procesado) en 3D
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1. INTRODUCCIÓN.

En el presente anejo se trata de argumentar la totalidad de los costes que suponen el desarrollo previsto

para los trabajos a realizar en la zona.

Se presenta la justificación en base a como se componen los costes de la mano de obra a emplear, los

costes de la maquinaria a emplear y los costes de los materiales a pie de obra.

Igualmente se presenta la justificación del cálculo de los costes indirectos.

2. COSTES DE LA MANO DE OBRA

El coste horario de la mano de obra viene definido por tres partidas:

A = En Euros/hora, las cantidades percibidas por el trabajador con carácter salarial, sujetas a cotización.

B = En Euros/hora, cantidades percibidas con carácter no salarial, no sujetas a cotización.

C = Cantidades devengadas por el empresario, como cotización a la Seguridad Social y seguro de

accidentes, resultado de multiplicar los porcentajes reglamentarios ( K ), a las cantidades sujetas a

cotización.
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3. COSTES DE MAQUINARIA

Se calcula el coste derivado de la utilización de cada una de las máquinas que intervienen en cada una de

las unidades de obra, que se debe imputar a la hora realmente trabajada por cada una de ellas.

Incluye también la parte proporcional del tiempo en que la maquinaria debe estar parada por exigencias

en la organización.
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4. COSTES DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA

A continuación se presenta un listado de los costes de los materiales empleados a pie de obra en el

Proyecto.
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5. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS

El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e indirectos precisos para

la aplicación de la fórmula:

Pn = ( 1 + K / 100 ) C

en la que:

Pn: precio de ejecución material

K: porcentaje de costes indirectos

C: coste directo de la unidad

K será constante para todos los precios del proyecto y se expresará con una sola cifra decimal.

De acuerdo el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, se consideran costes indirectos para estas obras los siguientes conceptos:

1.- Imprevistos: Que se fija en el 2% de los costes directos.

2.- Personal: Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, que por comparación con

otras obras similares, se fija en el 2% de los costes directos.

3.- Instalaciones de obra: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones,

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc, que se estima

en el 2% de los costes directos.

Por tanto, el total de los costes indirectos para todos los precios de la obra será de un 6%. (K=6).

Este coste indirecto ya se encuentra implementado en los precios unitarios de materiales, mano de obra

y maquinaria, así como los medios auxiliares
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6. RELACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

El presupuesto del proyecto incorpora un cuadro de precios descompuestos que se pasa a presentar:
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CAP01 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

URG0321001 ud Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte o columna con p.p. de elementos
de fijación), con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de
carga o acopio en obra, incluso gestión y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

MOC00003 0,700 h 21,46 15,02Oficial 1ª
MOC00006 0,700 h 18,52 12,96Peón especializado
MAE00001 0,500 h 35,10 17,55Camión c/grúa

% 3,000 % 45,53 1,37Medios auxiliares y costes indirectos

Precio Total por ud  .....................… 46,90

URG0520001 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje y/o levante de obra para
su traslado y acopio en depósitos municipales, incluso gestión y canon. Medida la unidad ejecutada.

980147 0,150 HR 18,30 2,75Peón ordinario
MAE00001 0,150 h 35,10 5,27Camión c/grúa

% 3,000 % 8,02 0,24Medios auxiliares y costes indirectos

Precio Total por ud  .....................… 8,26

LUMI01 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma Mini LED BGP703 LED120-4S/740 DM12 STD DDF27
D18 SRG10 de Philips o similar, con ampliación de garantía a 10 años, protección contra sobretensiones
de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte proporcional de cableados y
conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre columna o
brazo existente y en funcionamiento, incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño
material.

Sin descomposición 568,65

Precio Total redondeado por ud … 568,65

LUMI02 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma Micro LED BGP702 LED65-4S/740 DW50 STD DDF27
D18 SRG10 de Philips o similar, con ampliación de garantía a 10 años, protección contra sobretensiones
de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte proporcional de cableados y
conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre columna o
brazo existente y en funcionamiento, incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño
material.

Sin descomposición 552,50

Precio Total redondeado por ud … 552,50

LUMI03 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Farol Villa LED BDP768 LED99-4S/830 PSDD DS50 I FG BK
DDF27 de Philips o similar, con ampliación de garantía a 10 años, protección contra sobretensiones de
10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte proporcional de cableados y
conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre columna o
brazo existente y en funcionamiento, incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño
material.

Sin descomposición 516,80

Precio Total redondeado por ud … 516,80

3980020 UD A justificar ante la D.F. con partes de trabajo para adaptación de cuadros existentes, restitución del
servicio de alumbrado público durante el periodo obras, etc.

Sin descomposición 762,47

Precio Total redondeado por UD… 762,47

AYUNTAMIENTO DE BEDIA

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII

Código Ud Descripción Total

EFICENERGBEDIAF7 RV0
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Página 2



CAP02 CONTROL DE CALIDAD

CC UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
Sin descomposición 180,00

Precio Total redondeado por UD… 180,00

AYUNTAMIENTO DE BEDIA

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII

Código Ud Descripción Total

EFICENERGBEDIAF7 RV0
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Página 3



CAP03 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PGR UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA GESTION DE RESIDUOS
Sin descomposición 480,00

Precio Total redondeado por UD… 480,00

AYUNTAMIENTO DE BEDIA

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII

Código Ud Descripción Total

EFICENERGBEDIAF7 RV0
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Página 4



CAP04 SEGURIDAD Y SALUD

SS UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposición 360,00

Precio Total redondeado por UD… 360,00

AYUNTAMIENTO DE BEDIA

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII

Código Ud Descripción Total

EFICENERGBEDIAF7 RV0
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Página 5
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1. INTRODUCCIÓN

Se presenta en la hoja adjunta el diagrama de Gantt que especifica los tiempos de realización de las

unidades de obra proyectadas, y los presupuestos estimados a través de ello para cada uno de los meses

en los que se desarrolla la actividad.

La actuación que se detalla en el presente documento ha de llevar un orden establecido de realización del

trabajo, tal y como se describe en el presente Plan de Obra con el fin de poder ejecutar los trabajos

ordenadamente y afectando el tránsito de la zona en la menor medida de lo posible.



OBRA EJECUTADA MES 1º MES 2º MES 3º P.E.M.

1.-ALUMBRADO PÚBLICO 10.018,36 € 10.018,37 € 10.018,37 € 30.055,10 €

2.- CONTROL DE CALIDAD 60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 €

3.- GESTIÓN DE RCD 160,00 € 160,00 € 160,00 € 480,00 €

4.- SEGURIDAD Y SALUD 120,00 € 120,00 € 120,00 € 360,00 €

P.E.M. MENSUAL 10.358,36 € 10.358,37 € 10.358,37 €

P.E.M. ACUMULADO 10.358,36 € 20.716,73 € 31.075,10 € 31.075,10 €

P.E.C. ACUMULADO 14.915,00 € 29.830,02 € 44.745,04 € 44.745,04 €

CERTIFICACION MENSUAL 14.915,00 € 14.915,02 € 14.915,02 €

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA. FASE  VII

TABLA DE PLAN DE OBRA
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación

CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de

calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa

vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica

de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en

obra, conforme a los documentos del proyecto.

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir

los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes

apartados:

- INTRODUCCIÓN

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACIÓN ECONOMICA

- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección

Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de

la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de

manera eficaz el control de calidad.

Proyecto MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO DE BEDIA. FASE VII

Autor del proyecto Alexia Ramos Fernández
Ing. Industrial Col. Nº.: 5.918

Luis Fernando Lazkano Fernández
I.T.O.P. Col. Nº.: 17.042
I.T.Toógrafo Col. Nº.: 3.873
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Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá

los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la

documentación derivada de las labores de dicho control.

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no

de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida

en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la Dirección

de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la Administración

Pública competente.

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las

especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado

colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra,

será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la

obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro de

Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto
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2.  NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en

cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).

-Ahorro de energía (HE).

-Protección frente al ruido (HR).

-Salubridad (HS).

-Seguridad contra incendio (SI).

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).

-Seguridad estructural (SE)

-acciones

-cimientos

-acero

-fábricas

-madera

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).

- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF).

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI).

- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75).

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE

JULIO DE 1.986.
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- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE

HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS

DIVERSOS MATERIALES.

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas

sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo

previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la

Edificación.

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad

estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, salud

y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento

térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su

cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

3.1. CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de

su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la Declaración CE

de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de conformidad con el

Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas

para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les sean de

aplicación.

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de

calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que

intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida

por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes.

3.2. CONDICIONES DEL PROYECTO

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se

incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse

incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las

acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden

hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que

sean válidas a juicio del proyectista.
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Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación,

condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de

terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de

calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para

comprobar las prestaciones finales del edificio.

3.3. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las

obras.

b) control de ejecución de la obra

c) control de la obra terminada

- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

-Control de ejecución de la obra

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.
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- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse

con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas

por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

3.4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de

la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director

de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra

podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad

de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director

de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración

Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a

quienes acrediten un interés legítimo.

3.5. CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución

material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo

edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena

construcción.

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con

el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para

su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido

durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
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b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

Control de Ejecución de la Estructura

Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de

hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente:

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto comprobar

que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma

que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo

indicado en esta Instrucción.

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura.

Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y

actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección

Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta

Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el

Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita

mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel

de control establecido por el proyecto para la estructura.

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de

la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de

inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección

Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la

Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos procesos

de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente

reconocido.

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de

control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra

presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los procedimientos

de autocontrol de éste.
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4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

4.1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción

en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2;

y

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los

siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que

afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus

características técnicas.

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación

de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
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1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la

recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la

Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos productos

deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de

acuerdo con el mencionado Reglamento.

PRODUCTOS AFECTADOS POR EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos

tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya comercialización se

encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente

procedimiento:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación

correspondiente al marcado CE:

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del

marcado CE.

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de

conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la

conformidad.

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de

la conformidad sea 3.
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- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo

sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de

evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características

técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante

distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.

PRODUCTOS NO AFECTADOS POR EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto

en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido

por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las

características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles

previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado

viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado

1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas

reglamentariamente.

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las

entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo

Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la

Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU).

c) Control de recepción mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o

por ENAC.
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Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

Documentación

de

identificación

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

Documentación

de garantía y

cumplimiento

de

características

técnicas

mínimas

Productos con

marcado CE

Documentación necesaria

-Etiquetado del marcado CE

-Declaración de Prestaciones

Productos con norma y

con distintivo de calidad

-Documentación acreditativa de

posesión de distintivo de calidad

Productos sin

marcado CE

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física

(*)

( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del

producto)

Productos con norma y

con distintivo de calidad

-Documentación acreditativa de

posesión de distintivo de calidad

Productos

sin norma

Evaluación técnica de

la idoneidad

mediante:

-Documento de

Idoneidad

técnica DIT

-Documento de

adecuación al

uso DAU

Otros

documentos
-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador
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ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan

los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa

de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en

la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas.

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean

conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa

establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas.

RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General

de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

2.021eko Abuztua

Agosto de 2.021

Por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Alexia Ramos Fernández Luis Fernando Lazkano Fernández

Ing. Industrial Nº. Col.: 5.918 I.T.O.P. Nº. Col.: 17.042

I.T. Topógrafo Nº. Col.: 3.873
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1. MEMORIA

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto

a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y

bienestar de los trabajadores.

El presente estudio es realizado por el equipo redactor del presente proyecto y servirá para dar unas

directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.

La Obligatoriedad de la inclusión del presente Estudio de Seguridad y Salud viene regida por las cláusulas

que se incluyen en el Art. 4 ‘’Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de

Seguridad y Salud en las Obras’’ del citado Real Decreto.

1.2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

1.2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El objeto del presente ``PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO DE BEDIA. FASE VII´´ es la definición técnica y económica de las obras necesarias para la sustitución

de 48 luminarias de Vapor de Sodio a Alta Presión existentes actualmente por el mismo número de

luminarias de tecnología LED, tal y como se puede ver en los detalles y planos que se adjuntan en el

Documento nº2: Planos del proyecto.

Según se indica en los planos de seguridad y salud se dispondrá de zonas de acopios y de la señalización de

obra adecuada en los diferentes posicionamientos del camión con cesta necesario para la sustitución de las

luminarias.
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1.2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

PRESUPUESTO: El P.E.M. (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) asciende a 31.075,10 EUROS siendo el

P.E.C. (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA) de 44.475,04 EUROS

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución previsto es de 3 meses.

PERSONAL PREVISTO: Se prevé una media de 2 operarios en obra.

1.2.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Las principales unidades constructivas que integran la obra, son:

· Retirada de luminarias existentes sobre columnas o brazos de fachada.

· Colocación y conexión de las nuevas luminarias sobre las columnas o brazos existentes.

· Puesta en servicio de los nuevos puntos de luz.

1.3. RIESGOS

En la retirada y colocación de las lumnarias:

· Atrapamientos.

· Colisiones y vuelcos.

· Caídas a distinto nivel.

· Riesgo eléctrico por contacto eléctrico con equipos de alumbrado.

· Riesgos Eléctricos en el manipulado de líneas eléctricas así como montaje / desmontaje de

luminarias.

· Electrocución por contacto directo o indirecto con líneas eléctricas.

· Caída de objetos.

· Movimientos de maquinaria en izado de materiales al nivel superior.

· Coexistencia de circulación de maquinaria y materiales en la zona con tránsito de peatones y

vehículos.

1.3.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se producirán generalmente en las proximidades de las obras, debido a la circulación de personas ajenas,

una vez iniciados los trabajos de sustitución de luminarias.
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1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

· Casco de seguridad homologado. Para todas las personas que participen en la obra, incluidos

visitantes.

· Protector auditivo.

· Mono o buzo de trabajo.

· Impermeable.

· Guantes dieléctricos (par).

· Botas de seguridad de lona (par).

· Botas dieléctricas (par).

· Arnés de seguridad con mosquetón de enganche a guía de seguridad para trabajos en zonas con

existencia de desniveles superiores a 2m.

1.4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

· Señal normalizada de tráfico, incluido soporte.

· Conos de balizamiento.

· Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

· Cartel indicativo de riesgo, sin soporte.

· Cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte.

· Baliza luminosa intermitente.

· Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

1.5. UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS

1.5.1. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO DE MATERIALES/PEQUEÑA MAQUINARIA EN LA

ZONA.

Todo trabajo de acopio de materiales se ejecutará a través de una grúa autopropulsada con empleo de

eslingas homologadas y correcto estado de funcionamiento y mantenimiento.

Mientras se ejecute esta operación no se encontrará personal alguno en la vertical de la trayectoria de los

materiales a acopiar mediante la autogrúa o grúa autopropulsada, camión grúa, etc…. Tampoco se

encontrará persona alguna en el radio de acción de la maquinaria. La pequeña maquinaria a emplear en los

trabajos a ejecutar en esta zona será colocada de igual manera.
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1.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

1.6.1. BOTIQUINES

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que

todos los trabajos dispongan de algún socorrista.

1.6.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

Se deberá  informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios,

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde deberá trasladarse a los

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones

en los Centros asignados para urgencias, ambulancia, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los

posibles accidentados a los centros de asistencia.

1.6.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al

trabajo.
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1.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten simultáneamente y

obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiere.

Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,

colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

2.021eko Abuztua

Agosto de 2.021

Por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Alexia Ramos Fernández Luis Fernando Lazkano Fernández

Ing. Industrial Nº. Col.: 5.918 I.T.O.P. Nº. Col.: 17.042

I.T. Topógrafo Nº. Col.: 3.873
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1. INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al proyecto

de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA. FASE VII” redactado

por los técnicos de:

i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.

Alexia Ramos Fernández Fernando Lazkano Fernández

Ing. Industrial Col. Nº.: 5.918 I.T.O.P. Nº. Col.: 17.042

I.T. Topógrafo Nº. Col.: 3.873

de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria del

correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan

se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los

proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un

complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición,

recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores autorizados incluidos

en el presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Igualmente y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección facultativa

deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestión de residuos (IFG)

verificado por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de Nivel I en

materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la tabla del anexo III y los documentos

acreditativos oportunos.
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2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido:

- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002)

- Medidas para la prevención de estos residuos.

- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos

- Medidas contempladas para la separación de los residuos

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión.

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del

presupuesto del proyecto.

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción

y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de Construcción

y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido:

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y

materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a

la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos,

o norma que la sustituya.

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán

en la obra.

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.

e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la

obra. Así mismo se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios

utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse

obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso

de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento

requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
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g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto.

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción

y gestión de los residuos de construcción y demolición, en  su artículo 4 1b) y 2 b):

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o

instalación que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse

un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio

lo podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa

de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará previamente al

órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de

dicho estudio adicional. Dicho informe será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la

obtención de la licencia urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de

un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse

emitido.

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental

no exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4

de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta

resultara preceptiva.

Por tanto en aquellos casos:

- Que el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa o

precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero,

por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

- Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre,

de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones

potencialmente contaminantes, concretamente en el Mapa del inventario de suelos que

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

- Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente

contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad.
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- Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente

contaminante.

Se precisará que el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, incorporará un Anexo II

con el siguiente contenido:

ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en edificios que han

soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.

– Inventario, caracterización y clasificación de materiales/residuos abandonados. El estudio de la

actividad desarrollada en la ruina industrial junto a una inspección exhaustiva del emplazamiento

permitirá realizar un inventario de los materiales/residuos abandonados. Tras la clasificación y

caracterización de éstos se deberá definir el destino final más adecuado para cada tipo de material.

– Investigación de la contaminación de edificios. Al igual que en el apartado anterior, el estudio de la

actividad industrial y la inspección permitirán identificar aquellas partes de los edificios e instalaciones

que se hayan visto afectados por la contaminación y que por lo tanto, deban ser retirados previamente

a la demolición. El plan de caracterización de las zonas afectadas que se incluirá en el proyecto de

demolición irá dirigido a identificar las alternativas para eliminar la contaminación de edificaciones e

instalaciones. Se recomienda que se realice una demolición selectiva a fin de contribuir a la valorización

de los materiales de demolición. Algunos materiales como las cubiertas, tuberías y otros elementos que

contengan amianto deberán ser retirados conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de

31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los

trabajos con riesgo de exposición al amianto. Por tanto, de forma previa a la ejecución de los trabajos,

se deberá contar con la aprobación de la autoridad laboral competente.

– Plan de control y seguimiento ambiental. En este apartado se deberán describir todas aquellas

operaciones que se llevarán a cabo para controlar la posible afección que puedan originar los diferentes

trabajos de desmantelamiento de la ruina industrial. Asimismo se considerará parte de este apartado

la comprobación del nivel de saneamiento alcanzado con los trabajos de recuperación de la ruina. El

proyecto de demolición incluirá las acciones necesarias para minimizar el impacto ambiental de las

obras de desmantelamiento.

– Gestión de la seguridad y salud laboral. La demolición de antiguas ruinas industriales puede suponer la

exposición de las personas trabajadoras a riesgos adicionales a los que se derivan del desmantelamiento

de otro tipo de edificaciones (por ejemplo, exposición a compuestos químicos). Esta circunstancia

deberá ser considerada específicamente en el plan de seguridad y salud.
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3. AGENTES

REDACTOR DE
PROYECTO Nombre I-Ingenia, Ingenieria y Arquitectura

NIF A95158994

Dirección postal Plaza Ibaiondo 4-1º Izda.
48940 Leioa (Bizkaia)

Nombre y apellidos del técnico colegiado
nº de colegiado, Colegio

Alexia Ramos Fernández
Ing. Industrial Col. Nº.: 5.918

Luis Fernando Lazkano Fernández
I.T.O.P. Col. Nº.: 17.042
I.T.Toógrafo Col. Nº.: 3.873

nº de teléfono de contacto 944523494
e-mail ingenia@i-ingenia.com

REDACTOR DE
EGR Nombre I-Ingenia, Ingenieria y Arquitectura

NIF A95158994

Dirección postal Plaza Ibaiondo 4-1º Izda.
48940 Leioa (Bizkaia)

Nombre y apellidos del técnico colegiado
nº de colegiado, Colegio

Alexia Ramos Fernández
Ing. Industrial Col. Nº.: 5.918

Luis Fernando Lazkano Fernández
I.T.O.P. Col. Nº.: 17.042
I.T.Toógrafo Col. Nº.: 3.873

nº de teléfono de contacto 944523494
e-mail ingenia@i-ingenia.com

PROMOTOR /
PRODUCTOR Sociedad Mercantil Ayuntamiento de Bedia

Dirección postal Agirre Lehendakaria enparantza, 1
48390 Bedia

nº de teléfono de contacto 946 314 200
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4. DATOS DE LA OBRA

4.1. DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA

EMPLAZAMIENTO Dirección postal Tres barrios del municipio
Superficie de afección -

4.2. TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA Tipo de actuación: construcción,
demolición, reforma o urbanización.

Renovación de los puntos de luz
existentes para colocar LED

5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA

5.1. NORMATIVA COMUNITARIA

- Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se establecen criterios

para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que se establecen

criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la Directiva

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios

para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2007relativo a la exportación,

con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento

(CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que no es

aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos.

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los

traslados de residuos.

- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la Directiva

94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012  sobre residuos

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
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- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 que

modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y

acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores.

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las

pilas y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión

de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se

modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la

incineración de residuos.

- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de

residuos.

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos.

- Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 91/157/CEE del

Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que contengan determinadas

materias peligrosas.

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido

de determinados residuos.

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la

contaminación (IPPC).

- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de envases y

directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de los

policloroterfenilos (PCT).
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- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y

directiva 94/31/CEE que los modifica.

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa

a los residuos.

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos

peligrosos.

- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, relativa a la

gestión de Aceites Usados.

- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001;

Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión

2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.

- Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el cuestionario

que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración

de residuos.

- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la

Directiva 1999/31/CEE.

- Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los informes

de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,

se definen las normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se establecen los

formatos de los datos.

- Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen las condiciones

para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados

establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

5.2. NORMATIVA ESTATAL

- Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales

y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,

sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio

afectado por las actividades mineras.

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

-  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas

contra la contaminación y el deterioro.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de residuos

radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o con destino al

exterior de la comunidad.

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial

de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental.

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus

residuos.
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición.

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución

de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones

del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  el que se establecen las disposiciones mínimas  de seguridad

y salud aplicables a los trabajos  con riesgo de exposición al amianto.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados.

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización

establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de agosto, por

el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos

y aparatos que los contengan.

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.

- Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.

- Real Decreto RD 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero.

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.

- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT

y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución

de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto

833/1988, de 20 de julio.

- Real Decreto 106/2008 de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus

residuos.

- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la ley

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos
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- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado

por Real Decreto 782/1998, de 30 d'abril.

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006,

de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada

en B.O.E. del 12/03/2002.

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en

concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través

del SDDR.

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y

Demolición 2001-2006.

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la

fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.

5.3.  NORMATIVA AUTONÓMICA

- Ley 1/2005, de 4 febrero, para la corrección y protección de la contaminación del suelo.

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III.

Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos

- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de

octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades

de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se

crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos

en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro

de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición.

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito

en vertedero y la ejecución de los rellenos.

- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades

de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las

investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
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- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado Vasco de Tecnologías

Limpias

- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de escorias

procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad

Autónoma del País Vasco.

- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos

sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso en el

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de suelos que soportan

o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo).

- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de

la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,

Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias

5.4. NORMATIVA LOCAL

- Ordenanza Municipal en su caso.
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes

definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la

obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el Anexo I de la

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No tendrán

la consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción,

transformación o consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y que

se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin someterse previamente a una operación

de valorización o eliminación y sin poner en peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio

ambiente.

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en

servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos

y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros

procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas,

zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del

sector servicios.

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales:

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios.

2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas

las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en

el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido

en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los

recipientes y envases que los hayan contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la lista de residuos
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peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que

los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la

normativa comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la

normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. De igual modo, son

residuos peligrosos aquellos que, aún no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal

consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, Irritante,

Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproducción, Mutagénico, Con

emisiones de gases tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que

posea alguna de las características anteriores (H1 a H15).

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna

otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en

contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas

superficiales o subterráneas.

Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición

de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de

construcción o demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se

genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de

la práctica profesional normal.

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado

de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los

aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes

de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor;

así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos

biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de

las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material

bioestabilizado.

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de

componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal
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que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los

criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución

expresa.

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en

residuos.

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida,

con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado, sin

reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones:

- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos.

- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora).

- Reutilización previa a una transformación.

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar las

acciones de comprobación, limpieza o reparación, mediante a cual los residuos se preparan para

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos

en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o

materias primas.

Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en forma

de energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo

procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado sin

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual

presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente).

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los efectos

del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos materiales.

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o valorización.

Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner

en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.

Nota*: El resto de prescripciones técnicas se incluyen en las prescripciones generales del proyecto.
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002)

La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos

publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de

catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el

anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

de construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la

tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se consideraran incluidos en el

cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean considerados

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

(*) Residuos potencialmente peligrosos.

LER DESCRIPCIÓN

02.01 Insecticidas

02.01.08* Insecticidas y pesticidas

03.03 Papel y cartón

X 03.03.08 Papel-Cartón

04.02 Textiles

04.02.22 Textiles

08.01 Pinturas y barnices

08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma)

08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)

08.01.13* Lodos de pintura

08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura

08.01 Lodos cerámicos

08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos

08.04 Adhesivos y sellantes

08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)

12.01 Virutas de mecanizado

12.01.09* Taladrina

12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE
BEDIA. FASE VII

2021_02055 REV. 0

ANEJO 07: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS          19

13.02 Aceites

13.02.05* Aceites usados

13.05 Lodos aceitosos

13.05.02* Lodos aceitosos

14.06 Disolventes

14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados

15.01 Envases

15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma)

15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma)

15.01.03 Envases de madera (sin pictograma)

15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma)

15.01.05 Envases compuestos

15.01.06 Envases mixtos

15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas

15.02 Absorbentes

15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).

16.01 Líquidos de automoción

16.01.07* Filtros de aceite

16.01.13* Líquidos de freno

16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

16.02 Equipos eléctricos

16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB

16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC

16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..)

16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas

16.05 Materiales de Laboratorio

16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

16.06 Baterías

16.06.01* Baterías de plomo

16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd

17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

X 17.01.01  Hormigón
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17.01.02 Ladrillos cerámicos

X 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos

17.01.06

*

Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que

contienen sustancias peligrosas

X 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el

código 17.01.06.

17.02 Madera, vidrio y plástico.

X 17.02.01  Madera.

X 17.02.02 Vidrio.

X 17.02.03  Plástico.

17.02.04* Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.

17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10%

X 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%)

17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)

17.04.01  Cobre, bronce, latón.

17.04.02 Aluminio.

17.04.03  Plomo.

17.04.04  Zinc.

17.04.05  Hierro y acero.

17.04.06  Estaño.

X 17.04.07  Metales mezclados.

17.04.09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.

17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10.

17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje).

17.05.03* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.

X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas

17.05.05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05.

17.05.07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07.
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17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17.06.03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).

17.08 materiales de construcción a partir de yeso.

17.08.01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01

17.09 otros residuos de construcción y demolición.

17.09.01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen

PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos doble que

contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

X 17.09.03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen

sustancias peligrosas.

X 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos

17.09.02 y 17.09.03

18.01 Medicamentos

18.01.09* Medicamentos

20.03 Basuras

X 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler

20.03.07 Mesas

20.03.07 Sillas

20.03.07 Armarios

20.03.07 Mamparas

7.1. IDENTIFICACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los

residuos peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con:

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución
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- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real

Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan números

y letras en función de sus características.
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8. ANEXO II CONTENIDO ADICIONAL AL ESTUDIO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN

EDIFICIOS QUE HAN SOPORTADO ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO

Considerando que la zona de actuación:

CRITERIO SE ENCUENTRA O

NO

El Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa o

precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero,

por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

NO

La parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de  septiembre, de

inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente

contaminantes, concretamente en el Mapa del inventario de suelos que soportan o han

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

NO

Que una parte de la zona de actuación haya albergado una actividad potencialmente

contaminante, aunque la totalidad de la zona no haya dispuesto esa actividad.
NO

Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente

contaminante.
NO

Resulta preceptivo la inclusión del estudio adicional del Anexo II del Decreto 112/2012 NO

Por tanto, no procede la inclusión del Anexo II en el presente EGR.



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE
BEDIA. FASE VII

2021_02055 REV. 0

ANEJO 07: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS          24

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)

9.1. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la generación

de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de

directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos.

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan  reducir la

cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que

consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo

el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el

punto de vista medioambiental como económico.

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la reciclabilidad

de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido

en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la generación de

RCD.

9.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos que

se originan en la obra. Al menos se contemplaran las siguientes:

- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de

materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes

durante la ejecución.

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar

residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas.

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil.

- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de

productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que

se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción

 Aligeramiento de los envases

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ...

X Optimización de la carga en los palets
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9.3. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD

A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los diferentes

residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.

Se adjuntan ejemplos. Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada obra en

particular en el Plan de Gestión de residuos.

9.3.1.  HORMIGÓN

- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y, por

tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones

derivadas del transporte.

- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos, zonas

de tráfico, etc.).

9.3.2. CHATARRA Y FERRALLA

- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos armados.

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en el

caso de los metales.

- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que

tengan opciones de valorización.

- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes.

9.3.3. MADERA

- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible,

respetando siempre las exigencias de calidad.

- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y

transformación en residuo.

 Suministro a granel de productos

 Concentración de los productos

X Utilización de materiales con mayor vida útil

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizabes

 Otros (indicar)
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- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan

opciones de valorización.

- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado.

- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños.

- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos.

9.3.4. PLÁSTICO, PAPEL Y CARTÓN

- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios.

- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de

residuos de envoltorios.

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que

tienden a minimizar los residuos.

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales reciclados,

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización.

- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida de los

mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado.

9.3.5. ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS

- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza.

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea

viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc.

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos.

9.3.6. ACEITES MINERALES Y SINTÉTICOS

- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado.

- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas.

- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén.

- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado.

- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP.

- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento.

- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado.

- Evitar depósitos en el suelo.

- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera.

- Inscribir en la Hoja de control interno de RP.

- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite.
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- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado.

- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia.

9.3.7. PRODUCTOS LÍQUIDOS

- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin.

- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por vuelcos

accidentales.

- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro.

- Reducir el uso de disolventes.

- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes.

- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que

sea posible, reutilizarla.

9.4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN

En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de

los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la

supere las siguientes cantidades:

Hormigón. 10,00 Tn.

Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn.

Metales En todos los casos.

Madera En todos los casos.

Vidrio 0,25 Tn.

Plásticos En todos los casos.

Papel y cartón 0,25 Tn.

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos.

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las

casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra.

X Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos.
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores autorizados
específicos.

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)
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Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil)
X Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta.

Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, condicionado de
licencia u otras circunstancias (no causas económicas).
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10. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDS GENERADOS

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la propia obra

donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorización ambiental de la planta de

tratamiento (móvil generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará sujeta a las

determinaciones contempladas en los artículos y anexos del Decreto 112/2012:

Artículo 11.– Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.

Artículo 12.– Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.

ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del residuo pétreo

por lo que se deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos.

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ:

Según el Anexo I, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles son las

siguientes:

OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

R2 Recuperación o regeneración de disolventes.

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas

las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).

X R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R6 Regeneración de ácidos o de bases.

X R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

X R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de

los mismos.

X R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre

R1 y R10.

X R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre

R1 y R11.

X R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre

R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la

producción).
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11. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”

(VALORIZACIÓN EX SITU)

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente estudio

estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos peligrosos y no

peligrosos.

Nota*: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública IHOBE S.A., EEH AURREZTEN,

la identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad de la obra:

La terminología de los residuos producidos durante los trabajos de eliminación de barreras

arquitectónicas en portal de edificio de viviendas colectivas:

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

RNP: Residuos no peligrosos.

RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia).

GA: Gestor Autorizado.

PR: Planta de reciclaje de RCD

(*) Residuos potencialmente peligrosos.
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LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO
02.01 Insecticidas

02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad

GA de RP

03.03 Papel y cartón
X 03.03.08 Papel-Cartón Reciclado GA de RNP

04.02 Textiles
04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP

08.01 Pinturas y barnices
08.01.11* Residuos de pintura y barniz

(con pictograma)
Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad

GA de RP

08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin
pictograma)

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP

08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP
08.01.19* Agua contaminada en cabina de

pintura
Tratamiento Fco/Quim GA de RP

08.01 Lodos cerámicos
08.02.02 Lodos que contienen materiales

cerámicos
Reciclado PR de RCD o GA de RNP

08.04 Adhesivos y sellantes
08.04.09* Residuos de adhesivos y

sellantes (con pictograma)
Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad

GA de RP

08.04.10 Residuos de adhesivos y
sellantes (sin pictograma)

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP

12.01 Virutas de mecanizado
12.01.09* Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP
12.01.14* Virutas de mecanizado

contaminadas
Tratamiento Fco/Quim GA de RP

13.02 Aceites
13.02.05* Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP

13.05 Lodos aceitosos
13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP

14.06 Disolventes
14.06.02* Otros disolventes y mezclas de

disolventes halogenados
Tratamiento Fco/Quim GA de RP

14.06.03* Otros disolventes y mezclas de
disolventes no halogenados

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

15.01 Envases
15.01.01 Envases de papel-cartón (sin

pictograma)
Reciclado GA de RNP

15.01.02 Envases de plástico (sin
pictograma)

Reciclado GA de RNP

15.01.03 Envases de madera (sin
pictograma)

Reciclado GA de RNP

15.01.04 Envases de metálicos (sin
pictograma)

Reciclado GA de RNP

15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP
15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP
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15.01.10* Envases vacíos de sustancias
peligrosas

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

15.02 Absorbentes
15.02.02* Absorbentes contaminados

(trapos, spiolitas, etc.).
Tratamiento Fco/Quim GA de RP

16.01 Líquidos de automoción
16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP
16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP
16.01.14* Anticongelantes que contienen

sustancias peligrosas
Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

16.02 Equipos eléctricos
16.02.09* Transformadores y

condensadores que contienen
PCB

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

16.02.11* Equipos desechados que
contienen clorofuorocarburos,
HCFC, HFC

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

16.02.13* Equipos eléctricos y
electrónicos con sustancias
peligrosas (tubos fluorescentes,
..)

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

16.02.14 Equipos eléctricos y
electrónicos sin sustancias
peligrosas

Reciclado PR de RCD o GA de RNP

16.05 Materiales de
Laboratorio

16.05.06* Residuos de laboratorio que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

16.06 Baterías
16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP
16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.01 Hormigón, ladrillo, tejas
y materiales cerámicos

X 17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD
17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP

X 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD
17.01.06
*

Mezclas, ó fracciones
separadas, de hormigón,
ladrillo, tejas y materiales
cerámicos, que contienen
sustancias peligrosas

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo,
tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en
el código 17.01.06.

Reciclado PR de RCD o GA de RNP

17.02 Madera, vidrio y plástico.
X 17.02.01  Madera. Reciclado GA de RNP
X 17.02.02 Vidrio. Reciclado GA de RNP
X 17.02.03  Plástico. Reciclado GA de RNP
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17.02.04* Vidrio, plástico, madera que
contienen sustancias peligrosas
o están contaminadas por ellas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.03 Mezclas bituminosas,
alquitrán de hulla y otros
productos alquitranados.

17.03.01* Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla
>10%

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

X 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en el
código 17.03.01. (< 10%)

Reciclado GA de RNP

17.03.03* Alquitrán de hulla y productos
alquitranados.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.04 Metales (incluidas sus
alineaciones)

17.04.01  Cobre, bronce, latón. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.03  Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.04  Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.06 Estaño. Reciclado PR de RCD o GA de RNP

X 17.04.07 Metales mezclados. Reciclado GA de RNP
17.04.09* Residuos metálicos

contaminados con sustancias
peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.04.10* Cables que contienen
hidrocarburos, alquitrán de
hulla y otras sustancias
peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.04.11 Cables distintos de los
especificados en código
17.04.10.

Reciclado PR de RCD o GA de RNP

17.05 Tierra (incluida la
excavada de zonas
contaminadas), piedras y lodos
de drenaje).

17.05.03* Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

X 17.05.04  Tierras y rocas no
contaminadas

Sin tratamiento Reutilizacion +
Vertedero Autorizado

17.05.05* Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.05.06  Lodos de drenaje distintos de
los especificados en el código
17.05.05.

Reciclado PR de RCD o GA de RNP

17.05.07* Balasto de vías férreas que
contienen sustancias
peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP
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17.05.08 Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el código
17.05.07.

Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD
o GA de RNP
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17.06 Materiales de
aislamiento y materiales de
construcción que contienen
amianto.

17.06.01* Materiales de aislamiento que
contienen amianto.

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

17.06.03* Otros materiales de aislamiento
que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.06.04  Materiales de aislamiento
distintos de los especificados en
códigos 17.06.01 y 17.06.03

Reciclado PR de RCD o GA de RNP

17.06.05* Materiales de construcción que
contienen amianto (6).

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

17.08 materiales de
construcción a partir de yeso.

17.08.01* Materiales de construcción a
partir de yeso contaminados
con sustancias peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim GA de RP

17.08.02  Materiales construcción a partir
de yeso distintos de los
especificados en código
17.08.01

Reciclado PR de RCD o GA de RNP

17.09 otros residuos de
construcción y demolición.

17.09.01* Residuos de construcción y
demolición que contienen
mercurio.

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad

GA de RP

17.09.02  Residuos de construcción y
demolición que contienen PCB
(por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos
de suelo a partir de resinas que
contienen PCB,
acristalamientos doble que
contienen PCB, condensadores
que contienen PCB).

Tratamiento Fco/Quim PR de RCD o GA de RNP

X 17.09.03* Otros residuos de construcción
y demolición (incluidos los
residuos mezclados) que
contienen sustancias
peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim PR de RCD

X 17.09.04  Residuos mezclados de
construcción y demolición
distintos de los especificados
en los códigos 17.09.02 y
17.09.03

Reciclado PR de RCD

18.01 Medicamentos
18.01.09* Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP
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20.03 Basuras
X 20.03.01 Basuras generadas por los

operarios y basuras
abandonadas en edificios a
demoler

Sin tratamiento /
eliminación

Vertedero

20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de RCD
o GA de RNP

20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de RCD
o GA de RNP

20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de RCD
o GA de RNP

20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de RCD
o GA de RNP

12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”

(ELIMINACIÓN, VERTEDERO)

De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los

tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto las posibles causas

pueden ser:

- Condición propia del residuo: Basuras.

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores.

13. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN

13.1. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en condiciones

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida

o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m3

o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las

ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados del

resto de residuos

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos debe

figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta
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información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje

de residuos.

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar

el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan

servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan

dónde deben depositar los residuos.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del

Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las

características de los residuos que se depositarán.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La

información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al

agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la

correcta separación de los mismos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados.

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen

sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar

los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos

de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas

sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal y

este EGR.
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13.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

Criterios de manejo de los RCDs:

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la

lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los

preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de

escombros con componentes peligrosos.

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales afectos se

convierten en peligrosos (RP).

En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la posición

de:

X Bajantes de escombros

X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones,

etc)

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

X Contenedores para residuos urbanos.

X Planta móvil de reciclaje “in situ”.

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o

materiales cerámicos.
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14. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos (PGR) que

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción

y demolición que se vayan a producir en la obra.

De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico de

Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación del

Plan de Gestión de Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada

con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe verse como una figura

homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en muchos aspectos es parecido. Así pues, el

TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afecta a todos los

niveles de trabajo.

Desde del punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto

parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar

la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de

otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán

contemplados en el PGR.

Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan de

gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales.

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte

de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y

sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos

de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último recurso, y siempre y cuando no haya

ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en vertedero (eliminación).

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
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de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra,

y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica (IKS eem),

toda la documentación se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del Departamento de

Medioambiente del Gobierno Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los

residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización tales

como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos eléctricos

y electrónicos, etc.

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los

certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección facultativa para

su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos.

Sin la entrega de la documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la liquidación

de la obra.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente

por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales.

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, la

documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados así como de los

puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como de

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar

todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos

peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o peligrosos

tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc…).

Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan.
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación

que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta de

reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el registro

correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de

RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD

(tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar

evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será

conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de

la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente

todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Animar al

personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión,

entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor

gestión de los residuos.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o

deposición.
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15. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías de peso

y volúmenes teóricos cuantificados en el presupuesto de la obra, y a partir de las bases de precios

contrastadas.

El presupuesto de la gestión de residuos se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo

separado.

2.021eko Abuztua

Agosto de 2.021

Por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Alexia Ramos Fernández Luis Fernando Lazkano Fernández

Ing. Industrial Nº. Col.: 5.918 I.T.O.P. Nº. Col.: 17.042

I.T. Topógrafo Nº. Col.: 3.873



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3 Previsión de generación y costes de gestión de residuos

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos
170103 Cerámicos Áridos

170802 Materiales de construcción a
base de yeso

Residuos no
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que
contienen amianto

Residuos
peligrosos

170605* Materiales de construcción que
contienen amianto

Residuos
peligrosos

170201 Madera Madera

170202 Vidrio Residuos no
peligrosos

170203 Plásticos Residuos no
peligrosos

170204*
Madera, vidrio o plástico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Residuos no
peligrosos

170301* Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla
<10%

Residuos no
peligrosos

170303* Alquitrán de hulla y productos
alquitranados

Residuos
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales

Gestión (indicar cantidad en toneladas) Comprobación
generación /

gestión estimados

Costes de
gestión (€)3Reutilización Valorización Eliminación

Profesión ITOP
Nº colegiado 17.042,00

LER Material Agrupación
Volumen

generado (m³)2
Peso generado

(toneladas)

Dirección Plaza Ibaiondo Nº 4 1º Dpto 108
Municipio Leioa
Código Postal 48940

Municipio BEDIA

Autor del Estudio de Gestión de Residuos
Nombre y Apellidos FERNANDO LAZKANO

Emplazamiento de la obra
Denominación de la obra MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA FASE VII
Dirección

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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In situ Ex situ
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 0,30 Indicar gestión -30,00
170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos

170107 Mezclas de hormigón y
materiales cerámicos Áridos

170604 Materiales de aislamiento no
peligrosos Aislamiento

170904 Otros residuos de construcción y
demolición

Residuos no
peligrosos

030308 Papel-cartón Residuos no
peligrosos

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102 Envases de plástico (sin
pictograma) Envases

150103 Envases de madera (sin
pictograma) Envases

150104 Envases  metálicos (sin
pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases 0,05 Indicar gestión 85,80
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes Residuos
peligrosos

200301

Basuras generadas por los
operarios y basuras
abandonadas en edificios a
demoler

Residuos no
peligrosos

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos
que contienen componentes
peligrosos

Voluminosos

160214 Equipos eléctricos y electrónicos
sin sustancias peligrosas Voluminosos 0,50 Indicar gestión 115,50

150104 Envases metálicos no peligrosos
(sin pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

Comprobación
generación /

gestión estimados

Costes de
gestión (€)3Reutilización Valorización EliminaciónLER Material Agrupación

Volumen
generado (m³)2

Peso generado
(toneladas)

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
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In situ Ex situ

130205* Aceites usados Residuos
peligrosos

160209*
Transformadores y
condensadores que contienen
PCB

Residuos
peligrosos

160211*
Equipos desechados que
contienen clorofluorocarburos,
HCFC, HFC

Residuos
peligrosos

160601* Baterías de plomo Residuos
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd Residuos
peligrosos

140602* Otros disolventes y mezclas de
disolventes halogenados

Residuos
peligrosos

140603* Otros disolventes y mezclas de
disolventes no halogenados

Residuos
peligrosos

120109* Taladrina Residuos
peligrosos

120114* Virutas de mecanizado
contaminadas

Residuos
peligrosos

150110* Envases vacíos de sustancias
peligrosas

Residuos
peligrosos

150202* Absorbentes contaminados 
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz
(con pictograma)

Residuos
peligrosos

080119* Agua contaminada en cabina de
pintura

Residuos
peligrosos

160107* Filtros de aceite Residuos
peligrosos

160113* Líquido de  frenos Residuos
peligrosos

160114* Anticongelantes que contienen
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

080113* Lodos de pintura Residuos
peligrosos

130502* Lodos aceitosos Residuos
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas Residuos
peligrosos

170409*
Residuos metálicos
contaminados con sustancias
peligrosas

Residuos
peligrosos

170410*
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitrán de hulla
y otras sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

Comprobación
generación /

gestión estimados

Costes de
gestión (€)3Reutilización Valorización EliminaciónLER Material Agrupación

Volumen
generado (m³)2

Peso generado
(toneladas)

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
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In situ Ex situ

170503* Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

170505* Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que
contienen amianto

Residuos
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias
peligrosas

Residuos
peligrosos

170801* Materiales de construcción a
partir de yesos contaminados

Residuos
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos Residuos
peligrosos

180109* Medicamentos Residuos
peligrosos

080202 Lodos que contienen materiales
cerámicos

Residuos no
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz
(con pictograma)

Residuos
peligrosos

080112 Residuos de pintura y barniz (sin
pictograma)

Residuos no
peligrosos

080409* Residuos de adhesivos y
sellantes (con pictograma)

Residuos
peligrosos

080410 Residuos de adhesivos y
sellantes (sin pictograma)

Residuos no
peligrosos

0 1 0 0 0 0 171,30

4 205,56

Vigilancia ambiental en obra
Tipo de actuación
no definido en
pestaña Intro

Brigada de limpieza 1,75

5

Comprobación
generación /

gestión estimados

Costes de
gestión (€)3Reutilización Valorización EliminaciónLER Material Agrupación

Volumen
generado (m³)2

Peso generado
(toneladas)

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

TOTAL

Importe previsible de la fianza

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos? Necesario incluir RPs
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6

Separación
(Sí/No)4

7

Tipo de obra
Altura (m³/m²) Falta superficie construida

8

9

Presentado
(Sí/No)

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, de la contenerización y del transporte.
4 Rellenar únicamente para residuos generados

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs Necesario presentar
8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares Necesario presentar
9. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs Necesario presentar

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra Necesario presentar
5. Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el manejo de los
RCDs Necesario presentar

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares Necesario presentar

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs Necesario Presentar
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto Necesario presentar
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación Necesario presentar

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?
Tipo de proyecto

Apartado Situación

Residuos peligrosos y otros
TOTAL No se dispone del volumen Imposible valorar

Cerámicos
Basuras

Áridos
Hormigón

Vidrio
Yeso

Papel
Plástico

Madera
Metales No se dispone del volumen Imposible valorar

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?
Material Densidad aparente (kg/m3) Situación

Asfalto

Residuos peligrosos

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?
Superficie construida

Falta tipo de obra

Yeso estructural
Hormigón
Cerámicos

Papel
Plástico
Vidrio

Material Situación

Madera
Metales Necesario separar

¿Se separan los residuos adecuadamente?
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1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y AMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán en la ejecución de las obras

definidas en el ``PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO DE BEDIA FASE VII´´. Las obras pueden localizarse en el término municipal de Bedia.

Las principales unidades constructivas que integran la obra, son:

-  Sustitución de luminarias viejas o en mal estado.

- Disminución de la potencia de las lámparas (permitiendo un ahorro energético) con la

consigna de obtener un nivel lumínico adecuado, que cumpla el Reglamento de eficiencia

energética en instalaciones de alumbrado exterior conforme al R.D. 1890/2008 y sus

instrucciones técnicas complementarias y demás reglamentos que afecten a dichas

instalaciones.

El contenido del articulado del presente Pliego se entenderá de aplicación para las materias que

se expresan en sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en las disposiciones legales

vigentes.
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1.2.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN EL ÁMBITO DE

ACTUACIÓN.

1. El Contratista adjudicatario de las obras debe realizar una correcta delimitación del

Centro de trabajo. Señalizará correctamente acorde con la normativa vigente en materia

de seguridad y salud en las obras el centro de trabajo así como las zonas que linden con

estas a fin de dar a conocer la existencia de las obras en los viales contiguos. Se restringirá

el acceso al centro de trabajo al personal autorizado a tal efecto y éste deberá de cumplir

con la normativa de seguridad y salud en los centros de trabajo en las obras (EPIs,

Protecciones Colectivas, etc…).

2. El Contratista de las obras no realizará trabajo alguno en materia de excavaciones de

zanjas y/o movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen, localicen y se

verifique correctamente la totalidad de las instalaciones subterráneas de titularidad

municipal y no municipal con la ayuda de los técnicos de cada una de las compañías

afectadas (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, Naturgas) y Servicios de mantenimiento de las

instalaciones municipales (redes de saneamiento, alumbrado público y abastecimiento

de agua). Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos eléctricos que puedan

poner en riesgo a los operarios en la zona, roturas de acometidas de gas, etc…Todos

aquellos costes que se deriven con motivo del incumplimiento de esta cláusula, de las

roturas de las instalaciones subterráneas, correrán a cargo del Contratista.

3. Todo trabajo de acopio de materiales en la zona se ejecutará a través de camión grúa para

no obstaculizar en demasía el tráfico rodado por la calle y se ubicará en las zonas de acopios

preestablecidas y mediante el empleo de eslingas homologadas y en correcto estado de

funcionamiento y mantenimiento. Mientras se ejecute esta operación no se encontrará

personal alguno en la vertical de la trayectoria de los materiales a acopiar mediante el

camión grúa. Tampoco se encontrará persona alguna en el radio de acción de la

maquinaria.

4. Previo el inicio de cualquier tipo de excavación se deberán replantear con los ``pilotos´´ de

las compañías de servicios afectadas las instalaciones afectadas, (Euskaltel, Naturgas,

Telefónica, Iberdrola), así como con los técnicos municipales del mantenimiento de las

mismas.

5. Previo el inicio de cualquier tipo de trabajo se efectuará la correcta delimitación del ámbito

de actuación, cerramiento de obra y señalización de prohibido el acceso al centro de
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trabajo. El cierre del centro se realizará, vigilará y mantendrá correctamente con vallas de

pie de payaso  de 2m. de altura y apoyos de hormigón en masa. Será indispensable la

colocación de la señalización de cumplimiento con las medidas vigentes en materia de

seguridad y salud en la obra.

6. La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios que

carezcan de protección alguna de una diferencia de altura superior a 2 m. se deberán

realizar por trabajadores provistos de arneses de sujeción sujetos a una guía o cable de

acero. Los trabajos que requieran la existencia de operarios en el entorno de puntos en los

que exista un desnivel mayor a 2 m. los operarios irán provistos de arneses sujetos mediante

cable a una guía de protección.

7. La totalidad de los trabajos que se deban de hacer de soldaduras será realizada por

operarios correctamente dispuestos con los EPIs adecuados para estos trabajos: Pantalla,

guantes, polainas, etc… Se habilitará un obrador cubierto de la lluvia donde se realicen los

trabajos de soldadura. No se ejecutarán trabajos de soldadura en altura y en vertical dado

que la propia soldadura podría caer sobre el operario. Las soldaduras se ejecutarán en el

obrador estabilizado en el suelo y posteriormente será colocado en su lugar mediante

autogrúa.

1.3.- DISPOSICIONES APLICABLES.

En todo cuanto no esté expresamente previsto en el presente Pliego o se oponga a él, serán de

aplicación los siguientes documentos:

R.D. L 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas.

Reglamento General de Contratación del Estado.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.

R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevención.

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones mínimas

de seguridad y de salud en las obras de construcción.

R.D. 604/2006, de 18 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

y salud en las obras de construcción.

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
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seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo.

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueba la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de

Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción.

Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre), por la que se aprueba la

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08.

Código Técnico de la Edificación. CTE.

Normas DIN, ASTM Normas UNE de aplicación.

Instrucción 8.1-IC. Señalización Vertical (Ministerio de Fomento).

Instrucción 8.3-IC. Señalización de Obras (Ministerio de Fomento).

Ley 20/1997, del 4 de Diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad en el ámbito de la

Comunidad Autónoma del País Vasco.

UNE-EN 115/A1:1.998 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras

mecánicas y andenes móviles.

EN 12015 Norma sobre compatibilidad electromagnética para ascensores, escaleras, andenes.

Inmunidad Comité Europeo de Normalización

En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales

que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias

o con los trabajos necesarios para su realización.

La Normativa de la American Society of Testing Materials (ASTM) para los ensayos de aceptación

o rechazo de los materiales granulares, tuberías, etc., prevalecerán sobre las restantes en lo

referente a tuberías; únicamente para el resto se aplicará la normativa vigente en España. Las

ASTM para los restantes casos se aplicarán subsidiariamente.
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En caso de discrepancias entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario

en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que

haya quedado afectada.
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2.- PRESCRIPCIONES GENERALES.

2.1.- GENERALIDADES.

El presente Pliego forma parte de la Documentación del `` PROYECTO DE MEJORA DE LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII ´´ y regirá las obras para

la realización del mismo.

Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirá totalmente en todos

los aspectos que el mismo abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen

administrativo, etc.), las disposiciones legales vigentes que se enumeran en el capítulo anterior.

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación, serán dilucidadas por la Dirección

Facultativa de Obra que designe el Ayuntamiento de Bedia como propiedad.

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como la totalidad de condicionantes

y la totalidad de la documentación que comprende el presente proyecto.

Los trabajos a realizar, se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto y demás documentos del

presente proyecto. La descripción del Proyecto figura en la Memoria y los anejos que se

acompañan a la misma.

Cualquier variación que se pretenda ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta,

previamente, en conocimiento de la Dirección de Obra, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.

En caso contrario, la Contrata ejecutante de dicha unidad de obra responderá a estos efectos, de

las consecuencias que ello originase, así como de la totalidad de los gastos que se originasen por

dicha realización.

Asimismo, la Contrata nombrará un Delegado, el cual deberá estar constantemente en obra. La

misión del Delegado será la de atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa;

conocerá el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exhibido por la Contrata y

velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la

construcción.

Se dispondrá un "Libro de Órdenes y Asistencias" del que se hará cargo el Delegado que señalare

la Dirección. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que
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estime convenientes. Asimismo, el Delegado podrá hacer uso del mismo para hacer constar los

datos que estime convenientes.

La Empresa Constructora adjudicataria de la obra, se obliga a tener asegurado a todo el personal

que intervenga directa o indirectamente en la misma. Asimismo, la Empresa estará enterada de

lo que dispone la Legislación vigente en materia de Seguridad y Salud y cumplirá las

prescripciones que de ésta se deriven.

Será responsable la Empresa Constructora ante los Tribunales, de los accidentes que se pudieran

producir por incumplimiento de lo especificado, así como los que ocurrieran por inexperiencia o

descuido de los operarios a su cargo.

Si se diera algún imprevisto en que la Dirección Facultativa de la obra viera oportuno tomar

medidas de seguridad especiales, la Empresa Constructora estará obligada a realizarlas y si la

importancia económica de las mismas fuera considerable, podría ser motivo de presupuesto

adicional, si así lo juzgara oportuno la Dirección Facultativa.

Desde que se dé principio a las obras, hasta su Recepción, el Contratista o un representante suyo

autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá

ausentarse de él, sin previo conocimiento del Director de Obra y notificándole expresamente la

persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones.

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones al

individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de

cualquier ramo, que como dependientes de la Contrata intervengan en las obras, y en ausencia

de todos ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial de la Contrata en los

Documentos del Proyecto o del Contrato, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los

dependientes de la Contrata.

El Contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección Facultativa de

la misma. Deberá establecer en la obra, a su costa, una caseta de oficina en la que exista material

adecuado para realización de las necesarias consultas. En dicha caseta, tendrá y conservará el

Contratista, un "Libro Oficial de Ordenes" en el que se estampen las que la Dirección necesite

darle, sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando lo estime necesario; órdenes que firmará el

Contratista como enterado, expresando incluso la hora en que lo verifique. El cumplimiento de

estas órdenes es tan obligatorio para la Contrata, como las condiciones constitutivas del presente

Pliego.
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El Delegado nombrado por el Contratista, se considerará a las órdenes de la Dirección Facultativa

siempre que ésta, o la persona que la sustituya, se lo requieran para mejor cumplimiento de su

misión.

Queda obligado el Contratista a hacer, en general, todo cuanto sea necesario para la buena

construcción de las obras, aun cuando no se halle taxativamente expresado en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta

interpretación, sea ordenado por la Dirección Facultativa.

La interpretación técnica del Proyecto corresponde a la Dirección Facultativa, a la que el

Contratista debe obedecer en todo momento.

Toda obra que a juicio de la Dirección Facultativa resulte defectuosa, será demolida por cuenta

del Contratista y ejecutada nuevamente en las debidas condiciones. Si surgiera alguna diferencia

en la interpretación de este Pliego, el Contratista deberá someterse a las decisiones de la

Dirección Facultativa.

Por la Dirección Facultativa se suministrarán al Contratista los dibujos y cuantos detalles sean

necesarios para la mejor ejecución de las obras, no pudiendo el Contratista separarse de las

instrucciones que se le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado por su cuenta, si la

Dirección Facultativa lo juzgase necesario.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas de la Dirección

Facultativa, sólo podrá presentarlas a través de la misma, ante el Ayuntamiento, si ellas son de

orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Cláusulas

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo de la Dirección, no se

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima

oportuno, mediante exposición razonada dirigida a la Dirección Facultativa, que podrá limitar su

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de

reclamaciones.

El Contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la Dirección

Facultativa o del Ayuntamiento encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del

Ayuntamiento se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
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Cuando se crea perjudicado con los resultados de éstos, procederá como lo estipulado los

párrafos precedentes, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha

de los trabajos.

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes a la formación y firma

del Contrato correspondiente, debiendo dejarlas terminadas en el plazo improrrogable que en

aquél se determine.

La presente actuación no contempla en principio la posibilidad de demoras de las obras por parte

del contratista en la entrega de la misma a la propiedad, debido a los condicionantes existentes

en la zona como la tipología de obra de la que se trata.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del

comienzo de los trabajos, veinticuatro horas antes de su iniciación, una vez recibida por la

Contrata la oportuna orden de comienzo del Ayuntamiento de Bedia.

Queda entendido de una manera general, que las obras se ejecutarán de acuerdo con las normas

de la buena construcción, libremente apreciadas por la Dirección Facultativa.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya servido de base a la

Contrata, a las modificaciones cuantitativas del mismo que previamente hayan sido aprobadas y

a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue la Dirección

Facultativa al Contratista, siempre que éstas encajen dentro de la cifra y el espíritu a que ascienden

los presupuesto aprobados.

El Contratista notificará a la Dirección de la obra con la antelación precisa, la ejecución de los

trabajos, a fin de que puedan proceder al reconocimiento de la ejecución de las que hayan de

quedar ocultas o que a juicio del Contratista requieran dicho reconocimiento. De todas ellas se

levantarán planos para su medición y liquidación, que serán suscritos por la Dirección Facultativa

de la obra; en caso contrario, el Contratista tendrá que abonar por su cuenta los trabajos auxiliares

necesarios para hacer la medición o que se conforme con lo que proponga la Dirección

Facultativa.

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas

en el desarrollo técnico del Proyecto y en particular en  el  Pliego de  Prescripciones Técnicas

Particulares del presente Proyecto, tanto en sus apartados Generales, Particulares, como en las

referencias efectuadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares a la Normativa de
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aplicación.

Por ello y hasta que tenga lugar la Recepción de las obras, el Contratista es el único responsable

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan

existir, por su mala ejecución o por la insuficiente calidad de los materiales empleados o aparatos

colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que

la Dirección Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho

de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se

supone que se extienden y abonan a cuenta.

Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este Pliego, al

particular de la misma o a cualquier Documento del Proyecto, la Dirección Facultativa de la obra

podrá aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, ésta fijará el precio que crean justo con arreglo a

las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración y caso de

no estar conforme con la misma, deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal

ejecutada, con arreglo a las condiciones que fije la Dirección, sin que ello sea motivo de prórroga

en el plazo de ejecución.

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la

Recepción, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que supongan

defectuosos.

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista,

siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo de la

Administración.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, e incluidos en las ofertas económicas, los costos de los

andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución

de los trabajos se necesiten,  no  cabiendo por tanto al Propietario, responsabilidad alguna por

cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras debidas a insuficiencias de

dichos medios auxiliares, debiendo cumplir dichos medios todas las condiciones precisas para

ajustarse escrupulosamente a la vigente Legislación de Seguridad del Trabajo.

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la Recepción y al efecto se practicará en ellas un

detenido reconocimiento por la Dirección Facultativa y la Administración, en presencia del

Contratista, levantando el acta y empezando a correr el plazo de garantía si las obras se hallasen
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en estado de ser admitidas.

Será la Contrata la que con una anticipación de una semana solicitará a la Dirección y al

Ayuntamiento el levantamiento de Acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta y se darán al

Contratista las oportunidades para remediar los defectos observados, fijando un plazo para

subsanarlas, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la

Recepción de la obra.

Se considerará la fecha de Recepción aceptada por la Dirección, como fecha de terminación de

trabajos, cara a la aplicación de las multas o bonificaciones fin de obra del Contrato.

El plazo de garantía será de un año, contando desde la fecha en que la Recepción se verifique,

quedando durante dicho plazo la conservación de las obras y arreglo de desperfectos -ya vengan

del asiento de la obra, ya de la mala construcción de aquélla- a cargo del Contratista.

Transcurrido el plazo de garantía, si bien cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo

aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de las obras, quedarán subsistentes

todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos ocultos y deficientes de

cualquier causa de acuerdo con la legislación vigente al efecto.

En particular subsistirán responsabilidades derivadas de las actuaciones efectuadas por casas

especializadas a base de sus productos, o de aquellas actuaciones semejantes a las anteriores

efectuadas directamente por la Contrata. En ambos casos se deberá conceder una garantía de 10

años a partir de la Recepción de la obra.

Además de todas las facultades particulares que corresponden a la Dirección Facultativa,

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección de los trabajos que

en las obras se realicen, bien por sí o por sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica

y legal completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, sobre personas y cosas situadas en la obra y en la realización

de los trabajos que para la ejecución de las obras se llevan a cabo, pudiendo incluso, pero con

causas justificadas, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y

necesaria para la debida marcha de la obra.

Los plazos de comienzo de obra después de la firma del Contrato así como la duración del
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periodo de garantía, serán los expresados en estas Prescripciones Facultativas, salvo que el

Contrato de adjudicación de obra especifique diferentes plazos.

Todos los materiales e instalaciones que se introduzcan en la ejecución de las obras, cumplirán

las Órdenes y Normas de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Fomento, del Ministerio

de Industria y cualquier otra disposición oficial respecto a la construcción. Dicha lista vendrá

especificada en la Memoria del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,

salvo la relación de las N.T.E.

El Ayuntamiento comunicará a la Dirección de Obra la concesión del Contrato Administrativo que

faculte la ejecución de las obras  correspondientes al presente Proyecto, adjuntando fotocopia

del referido Contrato en todos sus aspectos, a fin de que esté informado de las condiciones del

mismo. A partir de este trámite, la Dirección recibirá de parte del Ayuntamiento, la comunicación

de la fecha de comienzo de obra con suficiente antelación (48 h. como mínimo), a fin de tramitar

el correspondiente libro oficial de órdenes sin cuya presencia en la obra contratada no se

efectuarán labores que excedan del replanteo.

Cualquier obra efectuada en el terreno en que se ubique el presente Proyecto sin cumplir el

artículo anterior, será en todos sus aspectos técnicos, económicos y legales, de exclusiva

responsabilidad de la Contrata o del Ayuntamiento, reservándose la Dirección el derecho de exigir

a posteriori, cuando la situación legal de la obra esté normalizada, los trabajos de inspección,

reparación, comprobación o cambio que estime oportuno.

Se considera incluida en los trabajos a realizar, la contraprestación económica a percibir por la

Contrata, la ejecución material del replanteo de la totalidad de la obra así como los trabajos de

comprobación que la Dirección Facultativa le solicitara durante el transcurso de la obra, conforme

a los planos que a tal efecto proporcione la Dirección. En todo caso podrá solicitar de la Dirección

Facultativa de la obra, el correspondiente asesoramiento para dicha ejecución.
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2.2.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

El Programa de Control de Calidad del `` PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII ´´ se ajusta al DECRETO 238/1996, de 22 de

Octubre, publicado el 7 de Noviembre de 1996 en el BOPV y promovida por el Departamento de

Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

En base a las directrices marcadas por parte de los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de

Bedia no se establece un programa de control exhaustivo de la recepción de materiales a pie de

obra desde el punto de vista de ensayos que fueran necesarios ejecutar para la comprobación de

la bondad de los materiales con los que trabaje el contratista adjudicatario de las obras que se

vienen definiendo en el presente proyecto.

Sin embargo, las premisas marcadas por estos Técnicos Municipales es la del control de todo

material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados de Calidad de los materiales

al Contratista Adjudicatario de las obras, al igual que de los diferentes proveedores que le

suministren material al mismo.

Así mismo, este equipo redactor del proyecto estima oportuna la realización de diferentes

ensayos y pruebas, tal y como se va a detallar posteriormente, de diferentes aspectos singulares

como pueden ser los de: Hormigones vertidos en los firmes rígidos a ejecutar en la zona, pruebas

de compactación de los firmes a disponer en el vial a ejecutar, control de la pavimentación  a

disponer en la zona, etc…

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el

Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección Facultativa puede

simplificar la recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la

comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la

documentación.

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E.,

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad

equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles

o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de

origen.
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La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde

única y exclusivamente a la Dirección Facultativa.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la

Contrata no se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la

Contrata, así de como de todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares.

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que regula el

DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción

en el BOPV y promovida por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio

Ambiente del Gobierno Vasco.

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de

Calidad”, deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de Arquitectura y

Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o de

acreditación concedida por otra Administración Pública, siempre que se ajusten a las

Disposiciones reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios, que en cada caso les

sean de aplicación.
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2.3.-PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

2.3.1.- Acta de comprobación del replanteo.

Las obras se considerarán comenzadas con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de

la Obra por parte de la Dirección Facultativa. La Comprobación del Replanteo se formalizará

mediante un Acta que será firmada por la Propiedad, la Dirección Facultativa y el Contratista.

Si bien el plazo de ejecución de las obras inicia con la firma del Acta de Comprobación de

Replanteo de la Obra el Contratista Adjudicatario de las Obras queda exigido a comenzar con los

trabajos en el plazo de los próximos 3 días hábiles, condición que de no cumplirse, y no cumplir

por lo tanto con el riguroso Plan de Obra presentado en el presente proyecto, dará lugar a

posibles reclamaciones, penalizaciones y/o sanciones por parte de la propiedad para con el

Contratista.

Serán de cuenta del Contratista todos los gestos derivados de la Comprobación del Replanteo.

La Dirección Facultativa reflejará en el Libro de Órdenes el acto de Comprobación del Replanteo,

que autorizará con su firma y al que dará el "enterado" el Contratista, o su Delegado.

La Comprobación de Replanteo deberá incluir, al menos, la comprobación en planta de los

diferentes puntos que delimitan el ámbito de actuación.

El citado replanteo se relacionará a las Bases de la Red Municipal, con relación a las cuales se ha

efectuado la definición altimétrica y planimétrica de la zona.

El Contratista reflejará en un plano los resultados de las acciones anteriormente descritas, que se

unirá al expediente de la obra.

A partir de la Comprobación del Replanteo todos los trabajos de replanteo necesarios para la

ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. La Dirección

Facultativa, a requerimiento del Contratista, comprobará los replanteos efectuados por éste que

no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la

correspondiente aprobación del replanteo.
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La aprobación por parte de la Dirección Facultativa de cualquier replanteo efectuado por el

Contratista no supone la aceptación de posibles errores que pudiesen haberse cometido, ni

disminuye la responsabilidad del Contratista en la ejecución de las obras. Los perjuicios que

ocasionasen los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a

cargo de éste, en la forma que indique la Dirección Facultativa.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos, personal

técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos. También

ejecutará, a su costa, los accesos, sendas, etc... necesarios para una correcta realización de estos

trabajos.

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del Contrato,

de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas.

2.3.2.- Plan de obra.

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que deberá proporcionar,

como mínimo, la siguiente información:

- Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas

actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras

auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.

- Valoración mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en el contrato

o en el Pliego de Condiciones Particulares, en función del Plan de Obra que se presenta adjunta

a la Memoria de Proyecto.

En cualquier caso el Contratista deberá adaptarse a las indicaciones que se hacen al respecto en

el anejo de la Memoria y a lo que al respecto indique el Director de las Obras, para minimizar el

tiempo de apertura de tajos. Asimismo deberá permitir a las contratas de empresas

concesionarias de servicios, que vayan a realizar otros trabajos, coordinándose con ella, la

realización de dichos trabajos, facilitándole el acceso al lugar de los mismos. En caso de dudas o

posibles retrasos, el contratista deberá atenerse a lo que ordene el Director de Obra.
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Se deberán mantener las distancias y protecciones de los servicios proyectados y existentes con

los de la red de gas, Iberdrola y los operadores de telefonía, de acuerdo a la normativa de la

empresa suministradora. El contratista deberá comunicar a la D.F. y a empresa suministradora,

previo inicio de los trabajos, la fecha en que la contrata correspondiente pueda realizar los

trabajos de canalización de la red. Si una vez avisados, estos tardasen más de dos semanas en

empezar los trabajos (a partir de dicha fecha), los retrasos que se pudiesen producir no serán

imputables al contratista para el cumplimiento de los plazos de la Obra. Si la demora fuese mayor

de un mes (desde la fecha que comunique la posibilidad del comienzo de los trabajos), la D.F. se

lo comunicará a la Propiedad, operando en consecuencia. En cualquier caso, al empezar la obra,

el contratista deberá comunicar a la empresa suministradora de gas el comienzo de las obras en

general y realizar las gestiones oportunas al respecto. Concretamente, previo inicio de los trabajos

de excavación de zanjas y/o pozos, etc... el contratista se pondrá en contacto con cada uno de los

propietarios de la instalaciones urbanas y/o servicios afectados con el fin de que sus Técnicos o

``Pilotos´´ determinen la ubicación exacta de la misma en la zona a modo de verificación de los

datos incluidos en los planos de proyecto.

La Dirección Facultativa podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el

Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses

de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. Las instrucciones, normas o revisiones

que dé o haga la Dirección Facultativa para el ajuste del Programa de Trabajos no eximen al

Contratista de su responsabilidad respecto de plazos estipulados en el contrato.

Todos los gastos que originase el cumplimiento de lo mencionado en el presente punto están

incluidos en los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente.

2.3.3.- Accesos a la obra.

Serán de cuenta del Contratista, todas las vías de comunicación para transporte tales como

desvíos, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de materiales a la obra, etc.

El Contratista deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y humanos necesarios

para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean de carácter provisional o

permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.

2.3.4.- Instalaciones en obra, maquinaria y medios auxiliares.
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El sistema básico de telecomunicaciones tales como aparatos telefónicos en oficinas, almacenes,

talleres, laboratorios y servicios de primeros auxilios, serán de cuenta del Contratista.

La Dirección Facultativa podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que será

instalado mantenido y explotado por el Contratista.

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación,

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las

obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras contratadas.

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las

máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones

de calidad, capacidad, potencia y cantidad suficientes para cumplir todas las condiciones del

contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y

correctamente.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente punto, se considerarán

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados

separadamente.

2.3.5.- Obras defectuosas y trabajos no autorizados.

Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva, el Contratista responderá de la obra contratada y

de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de

que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y

unidades de la obra o los materiales empleados ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas en

las mediciones y certificaciones parciales.

Completan este punto las apreciaciones generales descritas en el punto 2.1 del presente Pliego

de Condiciones.

2.3.6.- Conservación durante la ejecución de las obras.

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras, y hasta su Recepción

Provisional, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las

modificaciones que hayan sido introducidas en el Proyecto, así como las carreteras, accesos y

servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y cuantas
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obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en

buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las

carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente

autorizadas por la Dirección Facultativa y disponer de la oportuna señalización.

Inmediatamente antes de la Recepción Provisional de las obras, el Contratista habrá realizado la

limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción

contraria de la Dirección Facultativa, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del

terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de abono directo y se

consideran incluidos en los precios del contrato, salvo que expresamente, para determinados

trabajos, se prescriba lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares.

2.3.7.- Trabajos nocturnos.

Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos

nocturnos en los diferentes planes de obra que presente a la Propiedad, salvo cuando se trate de

trabajos que, por su naturaleza, no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser

realizados por la noche.

No obstante, si el Contratista quiere contemplar dicha posibilidad, deberá hacerlo en el ámbito

de oferta de licitación, acompañándola de los estudios y autorizaciones necesarios que le

permitan realizar estos trabajos y de un Programa de Trabajos Parciales correspondiente a estas

actividades, que se someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa.

En caso de ser aceptada esta modalidad de trabajo, el Contratista instalará, por su cuenta y riesgo,

los equipos de alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen

las normas vigentes, a fin de que, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan

las adecuadas condiciones de seguridad y calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como

en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos.

2.3.8.- Control de calidad.
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Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado según este punto, serán

por cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación vigente, y con independencia

de que éste efectúe su propio control de calidad conforme a la reglamentación vigente. En

general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, será el 1% que se deducirá de cada

certificación.

El citado control de calidad se desarrollará según lo descrito en los documentos de proyecto.

Si bien se presenta anexo a la Memoria de proyecto un Plan de Control de la Calidad en las Obras

en el que se incluye un presupuesto, esto no exime al contratista de las obras del cargo del 1%

que ha de gastar en control de calidad en la obra, destinando este importe a la ejecución de

cuantos ensayos determine la Dirección de Obra según se vayan desarrollando los mismos.

2.4.-ACLARACIÓN DE TÉRMINOS.

2.4.1.- La propiedad.

El término propiedad se refiere a cualquier persona, física o jurídica, representante de la misma,

autorizado legalmente.

2.4.2.- La dirección facultativa.

El término Dirección Facultativa se refiere al Arquitecto Superior y/o Ingeniero Superior que lleve

oficialmente la dirección de las obras o a la persona o personas autorizadas formalmente por éste

para representarle en algún aspecto relacionado con esta dirección, por una parte, y por otra al

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico de la obra propuesto y aceptado por la propiedad.

2.4.3.- El contratista de las obras.

Se entiende por Contratista adjudicataria la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, la persona designada expresamente por el

Contratista y aceptada por la Propiedad y la Dirección Facultativa, con capacidad suficiente para:
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- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas

de la Dirección.

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen

durante la ejecución.

La Propiedad y la Dirección Facultativa, en función de la complejidad y volumen de las obras,

podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada y que, además, disponga

del personal facultativo necesario a sus órdenes.

La Dirección de obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna

de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal

facultativo designado para los mismos. Asimismo, la Dirección Facultativa podrá recabar del

Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él

dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

2.4.4.- Residencia y oficinas del contratista.

El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de tres (3) días a partir de la

fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su

Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas.

Desde que comiencen las obras hasta su Recepción Definitiva, el Contratista o su Delegado,

deberán residir en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar

fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle.

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución

de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad

del Director.

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos

contractuales del Proyecto o Proyectos base del Contrato y el libro de órdenes; a tales efectos, la

Propiedad suministrará a aquél una copia de los mismos, antes de la fecha en que tenga lugar la

Comprobación de Replanteo.
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El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin previa

autorización de la Dirección.

2.4.5.- Libro de órdenes y de incidencias.

El Libro de Órdenes, debidamente diligenciado por el organismo o Colegio Profesional

correspondiente, se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la

Recepción Definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del

Contratista que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que

estime oportunas, autorizándolas con su firma.

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder del Director, si bien podrá

ser consultado, en todo momento, por el Contratista.

El Contratista está obligado a proporcionar a la Dirección las facilidades necesarias para la

recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar correctamente

el Libro de Órdenes.

El Contratista se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras, a las órdenes e instrucciones

que se sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito a través del Libro de

Órdenes, debiendo, el Contratista o su Delegado, firmar el "recibí".

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una Orden sobrepasan las obligaciones

del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de quince (15) días,

transcurrido el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de

servicio.

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque

supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente

autorizados o de su documentación aneja.

Con relación al Libro de Incidencias éste será facilitado por la Coordinación en materia de

Seguridad y Salud de las Obras nombrada por la Propiedad. Este se tendrá en lugar visible y

accesible a todo aquel que se detalla en el articulado de la vigente Ley en materia de Seguridad

y Salud en las Obras de construcción.
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2.4.6.- Interpretación del proyecto y sus modificaciones.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista está obligado a ejecutar las obras

ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su caso, a los

modelos que le sean suministrados en el curso del contrato.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la interpretación del Proyecto y, por

consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo

del mismo.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras

contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección o en las órdenes que le hayan

sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a

sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras

ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados.

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del Contratista

son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no

tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor

valor de los materiales empleados. En este caso las mediciones se basarán en las dimensiones

fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los

materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente.

La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, se reserva la facultad de realizar

modificaciones en el Proyecto o en las obras. Si de estas modificaciones se dedujera la necesidad

de formular nuevos precios, se establecerán contradictoriamente, en la forma que se específica

más adelante.

2.4.7.- Obligaciones generales del contratista.

Obligaciones sociales y laborales

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de

Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y designará el
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personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de

trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicarán

responsabilidad alguna para la Propiedad.

En cualquier momento, la Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la justificación de que

se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación

laboral y de la Seguridad Social de los Trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto

del Contrato.

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las

obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el

Proyecto. Asimismo, será obligación del contratista el recabar toda la información necesaria sobre

la existencia y ubicación de canalizaciones subterráneas de agua potable, electricidad, teléfonos,

telégrafos, gas, alumbrado público, semafóricas, de saneamiento, etc., a fin de tomar todas las

precauciones oportunas para evitar causarlas ningún daño.

Además, será cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que

se ocasionen a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en

sus bienes por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales,

explotación de canteras, toma de préstamos, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos

de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requiera la ejecución de la obra, siempre que

no se hallen comprendidas en el presente Proyecto, o se deriven de una actuación culpable o

negligente del Adjudicatario.

El Adjudicatario vendrá obligado a realizar, con carácter de urgencia todas aquellas actuaciones

que la Dirección Técnica de la obra ordene por considerarlas necesarias para evitar peligros o

aumentar la seguridad del propio personal de obra o del tráfico.

Contratación de personal

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano de

obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y

en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.
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El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los

planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y

para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el presente Pliego y en el

de Condiciones Particulares.

El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra

en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que

comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las

normas de seguridad.

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación de personal

adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.

El Contratista es responsable de las malversaciones o fraudes que sean cometidos por su personal

en el suministro o en el empleo de los materiales.

Subcontratas

Cuando en este Pliego se alude al Contratista, se hace referencia al Constructor Principal o General

de la Obra, si es uno sólo, o al que haya contratado directamente con la Propiedad la parte de

obra adjudicada; pero no a otros que hayan podido subcontratar o destajar trabajos parciales

bajo la exclusiva responsabilidad del Constructor Principal.

El Contratista será responsable de la observancia de lo dispuesto en este Pliego y en todos los

documentos que integran el Proyecto, por parte de los subcontratistas y del personal de éstos.

Las subcontratas que realizase el Contratista, podrán ser rechazadas por la Dirección Facultativa,

por los mismos motivos y en las mismas condiciones establecidas para el personal del Contratista.

Las subcontratas de los servicios deberán estar homologados y ser aceptadas en su caso, por las

compañías suministradoras.

Seguridad y salud

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de

Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a las

obras de construcción.
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En cumplimiento del Apartado 1 del Artículo 4 del mencionado Real Decreto se ha incluido un

Estudio de Seguridad y Salud general para el conjunto de la obra con presupuestos separados

para cada fase.

Este Estudio se ha incluido como Anejo a la Memoria del presente proyecto.

Conocimiento del emplazamiento de las obras

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus

alrededores, su configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a realizar y los

materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios

que pueda necesitar.

Ningún error de interpretación que pudieran contener o surgir del uso de documentos, estudios

previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y, en general, de toda la

información adicional suministrada a los licitadores por la Propiedad, o procurada por éstos

directamente, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del Contrato.

Servidumbres y permisos

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a

reponer a su finalización, todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de

Condiciones Particulares. Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la

Comprobación de Replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales

servidumbres.

También tendrá que mantener y reponer, en su caso, aquellas servidumbres existentes con

anterioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso

tendrá derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono, así

como los de saneamiento, tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter de

servidumbres.

En cualquier caso se mantendrán, durante el desarrollo de las obras, todos los accesos a las

viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.
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El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades

en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la

ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos, serán

siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la

ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o

vertederos, y obtención de materiales.

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto

el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones,

procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.

Protección del medio ambiente

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua superficial o

subterránea, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que

pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás

instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de

contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones

vigentes o por la Autoridad competente.

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se

mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las

personas afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del

ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso.

Todos los gastos que originase la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que

no serán de abono directo.

Vigilancia de las obras

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del

contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean

señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. A

este respecto son obligación del Contratista, entre otras, las siguientes medidas:
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- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales

sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el

perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la

obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las

aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas

donde estén ubicadas y de las vías de acceso.

- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito

de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y

demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en

dichos casos.

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el

momento en que no sean necesarios.

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante

su ejecución y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección.

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para

indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en

los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en

la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular

ordene el Director.

- Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos

públicos, el Contratista estará obligado además a lo que sobre el particular establezcan

las normas del organismo público a que se encuentre afecta la instalación.

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que

pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la obligación de

ponerse en contacto con las Autoridades competentes y colaborar con ellas en la disposición de

las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director debidamente

informado.

Se pondrá un especial cuidado en la adopción de las medidas necesarias para la protección de

instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes,

gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante que pueda representar peligro

para las personas de obra o ajenas a la misma.
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Se prestará particular atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de la

empresa constructora, de la protección reglamentaría de huecos o aberturas en suelos, al

mantenimiento y reposición de vallados, barandillas y señalizaciones, y a la inspección diaria de

los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la Obra. Asimismo deberán

efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas

naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno

no controlados. En este último caso el Contratista adoptará de inmediato las protecciones,

entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la

Dirección proponga las medidas a tomar a medio y largo plazo.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán de

cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran incluidos en

los precios del contrato.

El Contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleará los guardas, diurnos y nocturnos,

necesarios para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y acopio, tanto para proteger

vidas humanas como materiales y bienes durante todo el periodo de la obra. Los guardas serán

responsables del adecuado emplazamiento de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos

de seguridad, durante las horas, de cualquier día, en que no se efectúen trabajos y, en particular,

durante las noches, sábados, domingos y días festivos.

En general, será responsabilidad del Contratista, proporcionar protección adecuada a todos los

materiales y equipo, para evitar su deterioro y daños en todo momento y en cualesquiera

condiciones climatológicas.

Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo se

consideran incluidos en los precios del contrato.

Anuncios y carteles

Ni en las vallas, ni en ningún lugar de las obras, podrán colocarse anuncios, carteles ni

inscripciones de ningún tipo sin la autorización previa de la Dirección Facultativa.

La Dirección Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, tendrá las atribuciones para indicar el

formato, tipo, dimensiones y lugar de colocación de los carteles y rótulos. Asimismo, podrá

ordenar la retirada de los que se colocasen sin cumplir con los requisitos establecidos en el

presente Artículo.
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Responsabilidad del Contratista

La Contrata será la única responsable de la ejecución de las Obras, no teniendo derecho a

indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su exclusiva

cuenta y riesgo.

Aún después de la RECEPCIÓN PROVISIONAL la contrata viene obligada a rectificar toda

deficiencia que sea advertida por la Dirección Técnica de las Obras.

Las demoliciones o reparaciones precisas serán de exclusivo cargo de la Contrata.

Asimismo, la Contrata se responsabilizará ante los Tribunales Competentes de los accidentes que

puedan ocurrir durante la ejecución de las Obras.

Igualmente estará obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o que

puedan establecerse por disposiciones oficiales.

Documentación entregada al Contratista

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entrega

al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.

Documentos contractuales:

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del reglamento General de

Contratación del Estado, R.G.C.

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo

dispuesto en el Artículo 128 del R.G.C. o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

Documentos informativos:

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales,

ensayos, procedimiento constructivo, servicios afectados, condiciones locales, diagramas de

movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de
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justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de

los Proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión

fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza

de los datos que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos

de la información que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

El contrato

La Propiedad y el Contratista formalizarán contrato mediante documento privado o público, a

petición de cualquiera de las partes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Ambos, antes

de firmar el Contrato, aceptarán y firmarán el Pliego de Condiciones.

En el Contrato se acordarán y especificarán las condiciones y particularidades que convengan

ambas partes, y todas aquellas que sean necesarias como complemento de este Pliego: plazos,

porcentajes, revisión de precios, causas de rescisión, liquidación por rescisión, arbitrajes, etc.

Documentación técnica

El Proyecto que define y específica las obras objeto del Contrato se considerará anejo inseparable

de éste.

El Proyecto está integrado por los siguientes documentos:

-Memoria

-Planos

-Pliego de Condiciones

-Presupuesto

También formará parte del Contrato, aquella documentación técnica que se incorpore a los

documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que vengan a definir la obra a

ejecutar al nivel de detalle posible en el momento de la licitación. Todos los documentos técnicos

deberán disponer del visto bueno del Director.

El Contratista deberá entregar a la Propiedad, a través de la Dirección Facultativa, los planos de

detalle correspondientes a instalaciones de obra y obras auxiliares necesarias para la ejecución

de las obras, tales como: accesos, oficinas, laboratorios, talleres y almacenes, parques de acopio
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de materiales, instalaciones de suministro de agua, electricidad, telefonía y saneamiento, servicios

médicos, producción de áridos y fabricación y puesta en obra del hormigón, etc.

El Contratista está obligado, también, a presentar para su aprobación los planos, las

prescripciones técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los

trabajos que hayan de ser realizados por algún subcontratista especializado.

El Contratista al finalizar la obra, y antes de la recepción provisional, estará obligado a entregar

los planos "as built" de cada una de las instalaciones ejecutadas, así como de los elementos más

representativos (señalización, mobiliario, jardinería,...).

Alcance jurídico de la documentación técnica

Los errores materiales que puedan contener los documentos del Proyecto podrán dar lugar a

revisión de las condiciones estipuladas en el Contrato si son denunciadas, por cualesquiera de las

partes, dentro del primer mes computado a partir de la fecha del Acta de Comprobación del

Replanteo y afecten, además, al importe de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. En caso

contrario, sólo darán lugar a su rectificación, con independencia del criterio de abono.

Todos los documentos que integran el Proyecto se considerarán complementarios,

recíprocamente, es decir que lo mencionado en uno y omitido en otro, habrá de ser ejecutado

como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección

Facultativa, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga

precio en el contrato.

El Contratista, antes de la adjudicación, deberá confrontar y estudiar toda la documentación

técnica facilitada por la Propiedad. Las contradicciones, omisiones, errores o problemas de

interpretación que se adviertan en estos documentos, deberán comunicarse a la Dirección

Facultativa antes del comienzo de la obra y, en su caso, deberán reflejarse en el Acta de

Comprobación del Replanteo con su posible solución. Así mismo, deberá ponerse en contacto

con los Organismos y Compañías con intereses en el ámbito de la Obra, para recabar la

información mas actualizada de las posibles instalaciones o afecciones existentes.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de

la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo los trabajos de acuerdo con

los criterios expuestos en ambos documentos, o que por uso y costumbre deban ser realizados,

no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido
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completa y correctamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones. Con independencia

del criterio que se utilice para su abono.

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo

dispuesto en este último y ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Condiciones

Generales.

Modificaciones del contrato. Interrupciones. Suspensiones y precios nuevos

Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder

de un (1) mes o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, se extenderá un Acta de

interrupción firmada por la Dirección Facultativa y el Contratista o su Delegado. En la referida

Acta se enumeran, exhaustivamente, las causas de la interrupción. Una vez que puedan

reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las mismas formalidades

que las previstas para su interrupción.

Si la interrupción fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los

plazos parciales o del total deja en suspenso la aplicación de la cláusula de revisión de precios y,

en consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión de obra ejecutada en mora, que se

abonará a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de

ejecución determinado por los plazos parciales, recuperará, a partir de ese momento, el derecho

a la revisión en las certificaciones sucesivas.

Cuando se produjera la interrupción por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara

dentro del plazo contractual de ejecución de la obra prórroga del mismo, podrá concedérsele un

plazo igual al de interrupción, salvo que solicite uno menor.

Si la Propiedad acordara paralizar la ejecución del contrato, se formalizará mediante Acta de

Suspensión firmada por la Dirección Facultativa y el Contratista, en la que se reflejarán las causas

motivadoras de la suspensión.

Si por causas no imputables al Contratista o por decisión de la Propiedad se produjese la

suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al valor de las efectivamente

realizadas, a la revisión de precios prevista por la parte de obra ejecutada, en su caso, y al

beneficio industrial del resto. En el caso de que la suspensión fuese de carácter temporal, por

tiempo superior a la quinta (5ª) parte del plazo total del contrato, el Contratista tendrá derecho a

revisión de precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le
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hubieren irrogado por esta causa. Si la suspensión fuese por plazo inferior, sólo tendrá derecho

a la revisión de precios. En cualquier caso, de los expuestos, se aplicarán los coeficientes que

correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras.

Cuando sea necesario modificar alguna característica o dimensión de los materiales a emplear en

la ejecución de alguna unidad de obra de la que figura precio en el contrato y ello no suponga

un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias primas que lo

constituyen, por lo que dicha modificación no implica una diferencia sustancial de la unidad de

obra, la Dirección Facultativa fijará Precio Nuevo a la vista de la propuesta y de las observaciones

del Contratista.

Estos Precios Nuevos se calcularán por interpolación o extrapolación entre los precios de

unidades de obra del mismo tipo que figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, en función

de los precios de mercado del material básico que se modifica.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no

comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas en

el mismo, los precios de aplicación serán fijados contradictoriamente entre ambas partes.

En cualquier caso, para la fijación de los Precios Contradictorios se utilizarán los costes de mano

de obra, materiales, maquinaria y demás precios auxiliares incorporados al contrato, y en su

defecto los que correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación.

Los Precios Nuevos o Contradictorios, una vez aceptados por la Propiedad, se considerarán

incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para

el contrato.

Conclusión del contrato: recepciones, plazos de garantía y liquidación

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto

de Recepción Provisional de las mismas, la cual se realizará de acuerdo con la reglamentación

vigente que le afecte y con lo establecido en este Pliego.

Podrán ser objeto de Recepción Provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en

las fases y plazos parciales establecidos en el contrato.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección

Facultativa las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al uso y destino

correspondiente.

La Recepción Provisional se formalizará mediante un Acta que será firmada por la Propiedad, la

Dirección Facultativa y el Contratista.

El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción Provisional.

Su duración se establecerá en el contrato y no podrá ser inferior a un (1) año, salvo circunstancias

especiales.

En los casos en que haya lugar a Recepciones Provisionales parciales, el plazo de garantía de las

partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones parciales.

La Dirección Facultativa y el Contratista, o su Delegado, acordarán la fecha en que ha de

procederse a la medición general para la liquidación de la obra ejecutada. El Contratista, o su

Delegado, tienen la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general

que efectuarán conjuntamente con la Dirección Facultativa. SI por causas que le sean imputables,

no cumple tal obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de la

medición, salvo justificación fehaciente de la no-imputabilidad de aquellas causas.

Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación de

Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra,

el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias si lo hubiera, y cuantos otros estimen necesarios la

Dirección Facultativa y el Contratista.

La Dirección Facultativa formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la

medición general los precios y condiciones económicas del contrato.

Las reclamaciones o reparos que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la

medición general o a la vista de liquidación, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto

de la Dirección Facultativa, la cual las elevará a aquella con su informe. Si dicha reclamación no

se produce dentro de los diez (10) días siguientes a la formalización de los documentos, se

entenderá que se encuentra conforme con los resultados.

Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la

Recepción Definitiva de las obras, que se realizará de acuerdo con la reglamentación vigente al

respecto y con lo establecido en este Pliego.
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Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al Proyecto y en perfecto

estado.

Una vez recibida definitivamente la obra, el Contratista responderá, en los plazos y términos

legales, de los daños y perjuicios que se pudiesen originar por vicios ocultos de la construcción

debidos a incumplimiento doloso del contrato por su parte.

2.4.8.- Contradicciones de la documentación del proyecto.

Con relación a la normativa de aplicación a las unidades de obra a ejecutar cabe destacar que

siempre prevalecerá la interpretación más restrictiva de las que tengan.

Las dudas del contratista en cuestiones de definición de los trabajos a ejecutar serán subsanadas

por la Dirección Facultativa o en último caso el Técnico Municipal director del contrato o directos

del proyecto.
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3.-INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

Luminarias

Se proveerán los aparatos de alumbrado de los tipos indicados, en cada ubicación, según se indica

en los planos y presupuesto.

Cuando las luminarias estén definidas por un modelo de una marca comercial o su equivalente

el adjudicatario podrá proponer a la Dirección Facultativa equipos de características equivalentes

desde el punto de vista constructivo, estético y luminotécnico. En su caso el adjudicatario aportará

los cálculos luminotécnicos justificativos de que el equipo propuesto es equivalente al previsto,

así como todo tipo de documentación suplementaria. La decisión de considerar una luminaria

como equivalente de la prevista en proyecto es competencia exclusiva de la Dirección Facultativa.

Todas las luminarias fluorescentes irán provistas de balastos electrónicos, siendo éstos regulables

cuando así se indique. Las lámparas de descarga tendrán su equipo de arranque con cos j = 0´95.

Se proveerán todos los elementos, y accesorios y cualquier otro equipo necesario para la

completa y adecuada instalación de todos los aparatos de alumbrado. Salvo indicación en contra,

los elementos fijos serán de clase I. Las bornas de los bloques de conexiones para los cables de

alimentación serán adecuados para las dimensiones de los conductores que forman los circuitos

de cada unidad especificada salvo que se requieran terminales separados.

Los aparatos de alumbrado serán montados según se definan en planos y/o por la Dirección

Facultativa, incluyendo la/s lámpara/s correspondiente/s.

Se medirán por unidad de luminaria realmente instalada o por metro lineal, cuando así se

especifique en el presupuesto.

A la finalización de los trabajos los recubrimientos traslúcidos y las superficies reflectoras estarán

limpias.
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Lámparas

Las lámparas serán del tipo y dimensionamiento que se indique. Se suministrarán e instalarán

todas las lámparas. Los casquillos de las lámparas serán los adecuados para los portalámparas

suministrados.

Las lámparas incandescentes halógenas de tungsteno no serán puestas en funcionamiento más

que para la prueba inicial, anterior a la inspección final.

Todas las lámparas tendrán un CRI (Índice de clasificación del color) de 80 o superior a no ser que

se especifique lo contrario.

Las lámparas fluorescentes serán del tipo indicado a continuación según el uso del local a no ser

que se especifique lo contrario por parte de la Dirección Facultativa.
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4.- CONTROL DE CALIDAD.

4.1.- MATERIALES.

La totalidad de los materiales a emplear en  las obras que se describen en el presente documento

son las descritas e incluidas en las unidades de obra que se recogen en los cuadros de precios nº

1, cuadros de precios nº 2, cuadro de precios descompuestos y presupuesto del presente

proyecto.

4.2. PARTIDAS DE OBRA.

4.2.1.- Especificaciones para el control de calidad.

El Programa de Control de Calidad del presente `` PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII ´´ se ajusta al DECRETO 209/2014, de

28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción en el BOPV y

promovida por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del

Gobierno Vasco.

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el

Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección Facultativa puede

simplificar la recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la

comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la

documentación.

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E.,

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad

equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles

o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de

origen.

La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde

única y exclusivamente a la Dirección Facultativa.
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Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la

Contrata no se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la

Contrata, así de como de todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares.

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que regula el

DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción

en el BOPV y promovida por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio

Ambiente del Gobierno Vasco. El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas

en el “Programa de Control de Calidad”, deberá disponer de la acreditación concedida por la

Dirección de Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio

Ambiente del Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por otra Administración Pública,

siempre que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la acreditación de

Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicación.

2021ko Abuztua.

Agosto de 2021.

Por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Luis Fernando Lazkano Fernández

Ingeniero Industrial. Nº Col.: 5.918 I.T.O.P. Col. Nº.: 17.042
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MEDICION 1: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

URG0321001 Ud Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte o columna con p.p. de
elementos de fijación), con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso
retirada al punto de carga o acopio en obra, incluso gestión y canon de vertido. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

Eroso-Ugarte
14 14,000

Utxarain-altos
21 21,000

Utxarain-bajos
7 7,000

Ubegi
6 6,000

48,000 48,000

Total ud  ..............: 48,000

URG0520001 Ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje y/o levante de
obra para su traslado y acopio en depósitos municipales, incluso gestión y canon. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

Eroso-Ugarte
14 14,000

Utxarain-altos
21 21,000

Utxarain-bajos
7 7,000

Ubegi
6 6,000

48,000 48,000

Total ud  ..............: 48,000

LUMI01 Ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma Mini LED BGP703 LED120-4S/740 DM12
STD DDF27 D18 SRG10 de Philips o similar, con ampliación de garantía a 10 años, protección
contra sobretensiones de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte
proporcional de cableados y conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente y en funcionamiento, incluidos costes
indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño material.

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

Utxarain-altos
21 21,000

21,000 21,000

Total ud  ..............: 21,000

LUMI02 Ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma Micro LED BGP702 LED65-4S/740 DW50
STD DDF27 D18 SRG10 de Philips o similar, con ampliación de garantía a 10 años, protección
contra sobretensiones de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte
proporcional de cableados y conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente y en funcionamiento, incluidos costes
indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño material.

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

Eroso-Ugarte
14 14,000

AYUNTAMIENTO DE BEDIA
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Utxarain-bajos
7 7,000

21,000 21,000

Total ud  ..............: 21,000

LUMI03 Ud Suministro y colocación de luminaria modelo Farol Villa LED BDP768 LED99-4S/830 PSDD
DS50 I FG BK DDF27 de Philips o similar, con ampliación de garantía a 10 años, protección
contra sobretensiones de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte
proporcional de cableados y conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente y en funcionamiento, incluidos costes
indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño material.

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ubegi
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ..............: 6,000

3980020 Ud A justificar ante la D.F. con partes de trabajo para adaptación de cuadros existentes,
restitución del servicio de alumbrado público durante el periodo obras, etc.

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ..............: 1,000
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MEDICION 2: CONTROL DE CALIDAD

CC Ud UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ..............: 1,000
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MEDICION 3: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PGR Ud UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA GESTION DE RESIDUOS

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ..............: 1,000
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MEDICION 4: SEGURIDAD Y SALUD

SS Ud UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Uds. LargoLargo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ..............: 1,000
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CAP01 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

URG0321001 ud Desmontaje de punto de luz (línea de acometida,
luminaria y soporte o columna con p.p. de elementos de
fijación), con recuperación del material para su posterior
reutilización, incluso retirada al punto de carga o acopio
en obra, incluso gestión y canon de vertido. Medida la
unidad ejecutada. 46,9 CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA

URG0520001 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos
procedentes de desmontaje y/o levante de obra para su
traslado y acopio en depósitos municipales, incluso
gestión y canon. Medida la unidad ejecutada. 8,26 OCHO CON VEINTISEIS

LUMI01 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma
Mini LED BGP703 LED120-4S/740 DM12 STD DDF27 D18
SRG10 de Philips o similar, con ampliación de garantía a
10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV y
regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte
proporcional de cableados y conexiones, montaje, piezas
especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada
sobre columna o brazo existente y en funcionamiento,
incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y
pequeño material. 568,65 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON

SESENTA Y CINCO

LUMI02 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma
Micro LED BGP702 LED65-4S/740 DW50 STD DDF27 D18
SRG10 de Philips o similar, con ampliación de garantía a
10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV y
regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte
proporcional de cableados y conexiones, montaje, piezas
especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada
sobre columna o brazo existente y en funcionamiento,
incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y
pequeño material. 552,5 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON

CINCUENTA

LUMI03 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Farol
Villa LED BDP768 LED99-4S/830 PSDD DS50 I FG BK
DDF27 de Philips o similar, con ampliación de garantía a
10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV y
regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte
proporcional de cableados y conexiones, montaje, piezas
especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada
sobre columna o brazo existente y en funcionamiento,
incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y
pequeño material. 516,8 QUINIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA

3980020 UD A justificar ante la D.F. con partes de trabajo para
adaptación de cuadros existentes, restitución del servicio
de alumbrado público durante el periodo obras, etc. 762,47 SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON

CUARENTA Y SIETE

CAP02 CONTROL DE CALIDAD
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CC UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD 180 CIENTO OCHENTA

CAP03 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PGR UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA GESTION DE
RESIDUOS 480 CUATROCIENTOS OCHENTA

CAP04 SEGURIDAD Y SALUD

SS UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE
LA SEGURIDAD Y SALUD 360 TRESCIENTOS SESENTA

AGOSTO 2021 ALEXIA RAMOS FERNÁNDEZ.
ING. INDUSTRIAL. Nº COL.:

5.918.

LUIS FERNANDO LAZKANO
FERNÁNDEZ

I.T.O.P. Nº COL.: 17.042
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1 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

URG0321001 ud Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte o
columna con p.p. de elementos de fijación), con recuperación del material
para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga o acopio en
obra, incluso gestión y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 27,98
Maquinaria 17,55
Medios auxiliares 1,37

46,90

URG0520001 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de
desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en depósitos
municipales, incluso gestión y canon. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 2,75
Maquinaria 5,27
Medios auxiliares 0,24

8,26

LUMI01 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma Mini LED BGP703
LED120-4S/740 DM12 STD DDF27 D18 SRG10 de Philips o similar, con
ampliación de garantía a 10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV
y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte proporcional de
cableados y conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente y en funcionamiento,
incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño material.

Sin descomposición 568,65
568,65

LUMI02 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma Micro LED BGP702
LED65-4S/740 DW50 STD DDF27 D18 SRG10 de Philips o similar, con
ampliación de garantía a 10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV
y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte proporcional de
cableados y conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente y en funcionamiento,
incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño material.

Sin descomposición 552,50
552,50

LUMI03 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Farol Villa LED BDP768
LED99-4S/830 PSDD DS50 I FG BK DDF27 de Philips o similar, con ampliación
de garantía a 10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV y
regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso parte proporcional de
cableados y conexiones, montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente y en funcionamiento,
incluidos costes indirectos y medios auxiliares, ayudas y pequeño material.

Sin descomposición 516,80
516,80

3980020 UD A justificar ante la D.F. con partes de trabajo para adaptación de cuadros
existentes, restitución del servicio de alumbrado público durante el periodo
obras, etc.

Sin descomposición 762,47
762,47

2 CONTROL DE CALIDAD
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CC UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE
CALIDAD

Sin descomposición 180,00
180,00

3 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PGR UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA GESTION DE RESIDUOS
Sin descomposición 480,00

480,00

4 SEGURIDAD Y SALUD

SS UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD

Sin descomposición 360,00
360,00

AGOSTO 2021 ALEXIA RAMOS FERNÁNDEZ.
ING. INDUSTRIAL. Nº COL.:

5.918.

LUIS FERNANDO LAZKANO
FERNÁNDEZ

I.T.O.P. Nº COL.: 17.042
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URG0321001 ud Desmontaje de punto de luz (línea de acometida,
luminaria y soporte o columna con p.p. de elementos
de fijación), con recuperación del material para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de
carga o acopio en obra, incluso gestión y canon de
vertido. Medida la unidad ejecutada. 48,000 46,90 2.251,20

URG0520001 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos
procedentes de desmontaje y/o levante de obra para
su traslado y acopio en depósitos municipales, incluso
gestión y canon. Medida la unidad ejecutada. 48,000 8,26 396,48

LUMI01 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma
Mini LED BGP703 LED120-4S/740 DM12 STD DDF27
D18 SRG10 de Philips o similar, con ampliación de
garantía a 10 años, protección contra sobretensiones
de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27,
incluso parte proporcional de cableados y conexiones,
montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente
y en funcionamiento, incluidos costes indirectos y
medios auxiliares, ayudas y pequeño material. 21,000 568,65 11.941,65

LUMI02 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Luma
Micro LED BGP702 LED65-4S/740 DW50 STD DDF27
D18 SRG10 de Philips o similar, con ampliación de
garantía a 10 años, protección contra sobretensiones
de 10 kV y regulación autónoma Dynadimmer DDf27,
incluso parte proporcional de cableados y conexiones,
montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente
y en funcionamiento, incluidos costes indirectos y
medios auxiliares, ayudas y pequeño material. 21,000 552,50 11.602,50

LUMI03 ud Suministro y colocación de luminaria modelo Farol
Villa LED BDP768 LED99-4S/830 PSDD DS50 I FG BK
DDF27 de Philips o similar, con ampliación de garantía
a 10 años, protección contra sobretensiones de 10 kV
y regulación autónoma Dynadimmer DDf27, incluso
parte proporcional de cableados y conexiones,
montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente colocada sobre columna o brazo existente
y en funcionamiento, incluidos costes indirectos y
medios auxiliares, ayudas y pequeño material. 6,000 516,80 3.100,80

3980020 UD A justificar ante la D.F. con partes de trabajo para
adaptación de cuadros existentes, restitución del
servicio de alumbrado público durante el periodo
obras, etc. 1,000 762,47 762,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: 30.055,10
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CC UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD 1,000 180,00 180,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CONTROL DE CALIDAD: 180,00
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PGR UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA GESTION DE
RESIDUOS 1,000 480,00 480,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 480,00
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SS UD UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE
LA SEGURIDAD Y SALUD 1,000 360,00 360,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD: 360,00
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Presupuesto de Ejecución Material

1 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 30.055,10
2 CONTROL DE CALIDAD 180,00
3 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 480,00
4 SEGURIDAD Y SALUD 360,00

Total .........: 31.075,10

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETENTA Y
CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.

AGOSTO 2021 ALEXIA RAMOS FERNÁNDEZ.
ING. INDUSTRIAL. Nº COL.: 5.918.

LUIS FERNANDO LAZKANO FERNÁNDEZ
I.T.O.P. Nº COL.: 17.042
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 i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.
Plaza Ibaiondo, 4-1º. Dpto. 108

48940 Leioa-Bizkaia
Tlf: 94.452.34.94

www.i-ingenia.com

Promotor

AYUNTAMIENTO DE BEDIA

Proyecto

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DE BEDIA FASE VII

Documento

HOJA RESUMEN

Nº Revisión Proyecto
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1 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................… 30.055,10

2 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................................................................................… 180,00

3 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................… 480,00

4 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................… 360,00

Presupuesto de Ejecución Material 31.075,10

13% de Gastos Generales 4.039,76
6% Beneficio Industrial 1.864,51

Suma 36.979,37
I.V.A.: 21% 7.765,67

Presupuesto de Ejecución por Contrata 44.745,04

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

AGOSTO 2021 ALEXIA RAMOS FERNÁNDEZ.
ING. INDUSTRIAL. Nº COL.: 5.918.

LUIS FERNANDO LAZKANO FERNÁNDEZ
I.T.O.P. Nº COL.: 17.042
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Capítulo Importe
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