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Astigargio Udala L B R

CUADRO DE PRECIOS N°2 INGENIERIA
PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 REPARACIONES TRAMOS 1-3
01.01 Ud REPARACION INTERIOR DE ARQUETA EXISTENTE
Reparacion interior de arqueta existente con picado y enrasado de medias cafias y tubo de losa
inferior, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA ...t 278,64
CAPITULO 02 REPARACIONES TRAMO 4
02.01 ud SUSTITUCION DE TAPA SANEAMIENTO A D400
Sustitucion de tapa de fundicion existente de saneamiento a nueva tapa modelo municipal tipo
D400 60x60cm, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA ..ottt 174,25
CAPITULO 03 REPARACIONES TRAMO 5 )
03.01 m?2 DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO/HORMIGON
Demolicion de pavimento asfaltico o de hormigdn, incluso parte proporcional de cajeo para nuevo
paquete de firmes, excavacion, p.p. de corte con radial de los contornos, carga de materiales,
transporte a vertedero, canon de vertido y nivelacion de la explanada resultante.
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,60
03.02 m? DEMOLICION DE ACERAS
Demolicién de acera con baldosa hidraulica, bordillos, solera de hormigon y base o subbase de
zahorra o todo-uno, incluso precorte, parte proporcional de cajeo para nuevo paquete de firmes,
excavacion, carga y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido.
TOTAL PARTIDA ..ot 10,63
03.03 M3 HORMIG. HM-20 EN RELLENO DE ZANJA
Hormigdn HM-20 en relleno de zanja, incluso suministro, vertido, vibrado y curado y demas
operaciones, construido segun EHE. Totalmente terminado.
Mano de 0bra.........covvririneiieies 8,09
Maquinaria........c....... . 8,72
Resto de obra 'y materiales. ... 112,00
TOTAL PARTIDA ... 128,81
03.04 ML  MORTERO FLUIDO RELLENO COLECTOR
MI de Inyeccién de mortero fluido en colector en desuso (diametros de 315mm o menores), inclu-
S0 suministro, inyectado, colocacion de tapones o encofrados, vibrado y curado y demés opera-
ciones, construido segin EHE. Incluye parte proporcional de rellenado de hormigén HM-20 de
arquetas en desuso. Totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,33
03.05 ml DESMONTAJE DE LA RED DE DRENAJE
Desmontaje total de la red de Drenaje existente por medios manuales y mecanicos, para canali-
zacion de cualquier tipo de material, incluso excavacion en zanja 0 pozo en zona urbanizada, en
cualquier clase de terreno, incluso relleno de zanjas, transporte a vertedero de residuos y canon
de vertido.
TOTAL PARTIDA ... 19,80
03.06 ml EX.ZAN.D<400/H<=1,3 M
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a mano o a ma-
quina para tuberia d<400 mm. y profundidad de rasante inferior de tubo h<1,3 m. que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno y compactacion segiin pg3 con material seleccionado pro-
cedente de la excavacion o de préstamos, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a
vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y
eventual canon de vertido.
Man0 d€ ODFA........ovuieeeiireree s 27,53
MAGUINATIA ..o seeenees 35,07
Resto de obra y materiales.........oovrerrrerernrnnenns 9,00
TOTAL PARTIDA ..ot 71,60
03.07 ml TUBERIA PVC 200 MM
MI. tuberia de pvc sanitaria tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elastica, de 200mm de dia-
metro, y 3.2mm. de espesor, unién por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigén
hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo segun planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-
ciales segln nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.
TOTAL PARTIDA ..ot 44,50
03.08 ml TUBERIA PVC 250 MM

MI. tuberia de pvc sanitaria tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elastica, de 250mm de dia-
metro, y 3.2mm. de espesor, union por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigén
hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo segn planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-
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CUADRO DE PRECIOS N°2 —

PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA
cODIGO UD  RESUMEN

LBR

INGENIERIA

PRECIO

ciales segun nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.

Mano de obra...........ccccorivriiriiniinns
Resto de obra y materiales................

TOTAL PARTIDA......coooiiirirniiiis

03.09 ml TUBERIA PVC 315 MM
De tuberia de saneamiento de pvc tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elastica, de diametro
315 mm. colocada sobre cama de hormigén hm-20 y recubierta del mismo segun planos, juntas,
suministro y vertido del hormigén, colocacion y pruebas.

Mano de obra..........cceveererreienennen,
Resto de obra y materiales................

TOTAL PARTIDA......ccooviiiririniis

03.10 ud  ARQUETA SUMIDERO EN BADEN O LIMAHOYA
Arqueta-sumidero de recogida de aguas en cunetas, badén o limahoyas, de hormigén HA-25
construida in situ de dimensiones interiores 60x60 cm. y profundidad variable menor de 1m, es-
pesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundicion D400 50x50cm, armaduras, incluso
excavacion y relleno lateral compactado, completamente terminado.

Mano de obra..........ccevrerereeiennns

Maquinaria ...........o.e...

Resto de obra y materiales................

TOTAL PARTIDA......coooiiirirniiiis

03.11 ud ARQUETA DE REGISTRO 60X60 ACERA B125
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON PREFABRICADO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 60X60CM Y ALTURA H<=1M PARA TUBERIAS @<400 MM (DESDE COTA
DE TAPA HASTA COTA HIDRAULICA) DE HORMIGON HA-25, INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENOS, HORMIGON DE LIMPIEZA, FORMACION DE MEDIAS CANAS
TALADROS DE ACOMETIDAS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE RESISTENCIA
B125, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO
SEGUN PLANOS.

TOTAL PARTIDA......ccvviiviiiiiiinnes

03.12 ud REPARACION SUMIDERO EN CALZADA O ACERAS
Reparacion de Sumidero de hormigon en masa hm-20 segun detalle de proyecto, con acometida
a sumidero o arqueta, incluso excavacion, rellenos, encofrados, junta de union, suministros, ver-
tido y vibrado del hormigdn, rejilla con marco de fundicion reforzado, totalmente terminado.

Mano de obra..........cceeveereirereiennnn,

Magquinaria.........coc....

Resto de obra y materiales................

TOTAL PARTIDA. ...,

03.13 Ud  CONEXION DE BAJANTE PLUVIALES/IFECALES
De conexion de bajante de pluviales/fecales de edificio o bien de sumideros hasta tuberia o ar-
quetas de la nueva red de pluviales o fecales que incluye todos los trabajos necesarios para la
conexion, incluso localizacion de bajante existente, excavacion y relleno en zanja, tuberia de
pvc hasta 3 m de longitud cubierta de arena y arqueta in situ ciega o arqueta in situ a pie de ba-
jante, piecerio, mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad.

TOTAL PARTIDA......ccovvviiiiiiiiiinns

03.14 ud CONEXION A RED EXISTENTE/COLECTOR
De conexion provisional de la nueva red de drenaje a la red existente o conexion de la nueva
red con la red ejecutada en distinta fase de ejecucion o colector unitario, que incluye excavacion
picado y reposicion de paredes de arquetas o galerias incluso encofrado medios auxiliares y ma-
no de obra necesarios, totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA. ...,

03.15 m?z  SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA
Solado de baldosa hidraulica, de dibujo y colores a determinar por la D.F. o bien de botones en
caso de pasos peatonales, incluso cenefas, recibido con 3 ¢cm de mortero de cemento m-40
(1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado segln cotas y pendientes de proyecto, enlecha-
do de juntas y limpieza, segun detalles de planos. realizado segun nte-rsr-4. medida la superficie
ejecutada.

Mano de 0bra.........cccoeeveerenrereererennen.

.................... 8,48
.................... 55,44

.................... 63,92

.................... 9,55
.................... 73,33

.................... 82,88

.................... 141,22

43,80

.................... 266,78

.................... 451,80

.................... 473,50

.................... 24,42

7,02

.................... 214,27

.................... 245,71

.................... 324,32

.................... 262,52

.................... 5,94
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Astigargio Udala L B R

CUADRO DE PRECIOS N°2 INGENIERIA

PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
MAGUINANIA ... 0,02
Resto de obra y materiales...........coovneureneinnenes 19,47
TOTAL PARTIDA......ovvvminnrinrieeieriseeseeneons 25,43

03.16 m2  SOLERA 12 CM ACERAS

Solera de hormigdn de 12 cm de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con
hormigén hm-20 t.Max 20 mm elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8, p.p. de ver-
tido, extendido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigén, vibrado y formacién de pen-
dientes, curado del mismo, porexpan en encuentros con muros, juntas de dilatacion y retraccion
cada 25 m2, contraccion con corte mecanico, aserrado de las mismas y sellado con masilla, co-
locacion de la malla electrosoldada, incluso cortes, colocacion y solapes y p.P. de encofrado de
madera en formacion de huecos de alcorques.

medida la superficie ejecutada.

Mano de Obra.........ccceveveieiereie e 8,86
Maquinaria .......co.ereeenns 0,75
Resto de obra 'y materiales..........coovnevrereinnnnee 12,21

TOTAL PARTIDA......oviiiiiiiiiininisiis 21,82
03.17 mé  SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

De subbase granular de zahorra artificial ZA-25 a ejecutar con material de cantera, con los espe-
sores fijados en los planos, incluso extendido, humectacion, compactacion y nivelacion de su-

perficie.
Mano de OBra.........cccveirereiceie e 5,96
Maquinaria .......co.ceeeeeenne 8,46
Resto de obra y materiales.........c.coeveveurrirninnenns 13,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,86
03.18 n M.B.C. AC 8 SURF 50/70 D-8 RODADURA

tn de Mezcla bituminosa en caliente, con arido ofitico tipo AC8 SURF 50/70 D-8, en capa de ro-
dadura, incluso betun, filler de aportacion, extendido, compactacion y nivelacion de superficie.

Mano de OBra........c.ovvveeirercereeeeeeeenins 4,54
MAGUINANIA ... e 13,93
Resto de obra y materiales..........coovnevrereinnenne 124,56
TOTAL PARTIDA......ovvirrnreiererneerisensseneenenns 143,03

03.19 m?2 RIEGO ADHERENCIA
De riego de adherencia de 0,65 kg. de emulsion asfaltica al 60% de betln, que incluye fabrica-
cion, suministro, limpieza de superficie y extendido.

Mano de obra.. 0,09
Maquinaria .......cco.eeeeeenne 0,16
Resto de obra y mateniales.........coovrerrrereernnenns 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,04

03.20 ml CONTRACINTA HORMIGON 30 CM
Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun planos, incluso excavacion, encofra-
dos y desencofrados, transporte, vertido y vibrado del hormigdn, mano de obra y medios auxilia-
res totalmente terminada la unidad.

Mano de 0bra.........cvvieeirieieeee s 10,67
Maquinaria 3,55
Resto de obra y materiales..........coovnevreeneirnnenes 13,75
) ) TOTAL PARTIDA ..ovvvvvevvrnrissseneesesssessssssssses 27,97
03.21 ml  BADEN DE HORMIGON 60 CM
Badén de hormigon HA-20 de 0,60 m. de ancho y 0,15 m. de espesor minimo, incluso mallazo
segun planos, excavacion, encofrado, vibrado y juntas, totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA......oovvvvvveeseesseseesessssssiessss 39,90
03.22 ml BORDILLO CALZADA PREFABRICADO 25 X 15 CM
Bordillo calzada prefabricado de hormigén de 15 cm de anchura y 25 ¢cm de altura, tomado con
hormigén hm-20, p.P. de rejuntado con mortero de cemento 1:1, hiselado de aristas y limpieza;
realizado segun nte/rsr-28. medida la longitud ejecutada.
Man0 A€ ODFa........oveieerereeieeeeeis 15,38
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Astigargio Udala L B R

CUADRO DE PRECIOS N°2 INGENIERIA
PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
MAGUINANIA ... 0,12
Resto de obra y materiales...........coovneureneinnenes 9,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,49
03.23 P.A.  REPOSICION DE REDES AFECTADAS
Partida alzada a justificar ante la direccién de obra para reposiciones de servicios urbanos, cune-
tas, jardineria, redes de agua potable, energia eléctrica, alumbrado, drenaje, telefonia, etc., que se
puedan producir durante la ejecucion de la obra, incluyendo todas las piezas necesarias para su
ejecucion.
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.000,00
03.24 UD  CATAS
Ejecucion de catas para localizacién de servicios existentes incluyendo la maquinaria y mano de
obra necesarias.
Mano de 0bra.........cvvvievieieiiee s 77,49
MAGUINANIA ..o 10,97
Resto de obra y materiales...........coovneureenninnenee 10,62
TOTAL PARTIDA ...t 99,08
03.25 ml LINEA MARCA VIAL
Eje de 10 0 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura reflectante de doble compo-
nente con esferas antideslizantes con coeficiente wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios
manuales 0 mecanicos, sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Man0 d€ ODFa........ovieerieinrere e eeieies 2,20
Maquinaria ..o 0,23
Resto de obra y mateniales.........coovrerrrereernnenns 0,60
TOTAL PARTIDA ..ot 3,03
03.26 m? SIMBOLOS O LETRAS VIALES

Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante termoplastica en frio de
dos componentes tipo grdc o similar con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y
limpieza previos por medios manuales o mecanicos, sefializacion y protecciones de obras, me-
dios auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.

Mano de OBra.......ccovverrieeeie s 5,50
MAGUINATIA ...veoeiieieeeeieise e 3,45
Resto de obra 'y materiales.........c.coveeveurrirninnenns 5,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,33

CAPITULO 04 REPARACIONES TRAMO 6

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

mz  DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO/HORMIGON
Demolicion de pavimento asfaltico o de hormigdn, incluso parte proporcional de cajeo para nuevo
paquete de firmes, excavacion, p.p. de corte con radial de los contornos, carga de materiales,
transporte a vertedero, canon de vertido y nivelacion de la explanada resultante.
TOTAL PARTIDA ...oovvvrevereeemmreesmsrsmmssesssssssssssssnenes 8,60
m?  DEMOLICION DE ACERAS
Demolicién de acera con baldosa hidraulica, bordillos, solera de hormigon y base o subbase de
zahorra o todo-uno, incluso precorte, parte proporcional de cajeo para nuevo paquete de firmes,
excavacion, carga y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido.
TOTAL PARTIDA ..coovvvivevivevmmesesisesssssesssesssssssnsnenes 10,63
m2  DESPEJE Y DESBROCE
Despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegetacion hasta 30 cm de espesor y retirada de
tocones, incluso carga, transporte y canon de vertido o incineracion.
TOTAL PARTIDA ...oovvvvevereremmrermssrsmsssssssssssssnsssnenes 1,31
M3 HORMIG. HM-20 EN RELLENO DE ZANJA
Hormigén HM-20 en relleno de zanja, incluso suministro, vertido, vibrado y curado y demas
operaciones, construido segin EHE. Totalmente terminado.

Mano de 0bra..........ccvriirinriiniis 8,09
Maquinaria .......c...oeeeeenee 8,72
Resto de obra y materiales. 112,00
TOTAL PARTIDA......ovvvminnrinrieeieriseeseeneons 128,81

ML  MORTERO FLUIDO RELLENO COLECTOR
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CUADRO DE PRECIOS N°2 INGENIERIA
PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
MI de Inyeccién de mortero fluido en colector en desuso (diametros de 315mm o menores), inclu-
S0 suministro, inyectado, colocacion de tapones o encofrados, vibrado y curado y demés opera-
ciones, construido segin EHE. Incluye parte proporcional de rellenado de hormigén HM-20 de
argquetas en desuso. Totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,33
04.06 ml DESMONTAJE DE LA RED DE DRENAJE
Desmontaje total de la red de Drenaje existente por medios manuales y mecanicos, para canali-
zacion de cualquier tipo de material, incluso excavacion en zanja 0 pozo en zona urbanizada, en
cualquier clase de terreno, incluso relleno de zanjas, transporte a vertedero de residuos y canon
de vertido.
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,80
04.07 ml EX.ZAN.D<400/H<=1,3 M
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a mano 0 a ma-
quina para tuberia d<400 mm. y profundidad de rasante inferior de tubo h<1,3 m. que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno y compactacion segin pg3 con material seleccionado pro-
cedente de la excavacion o de préstamos, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a
vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y
eventual canon de vertido.
Man0 A€ ODFA........oceieeeiireee s 27,53
Magquinaria 35,07
Resto de obra 'y materiales..........covvvnrureirninnenns 9,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,60
04.08 ml TUBERIA PVC 200 MM
MI. tuberia de pvc sanitaria tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta eléstica, de 200mm de dia-
metro, y 3.2mm. de espesor, unién por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigén
hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo segun planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-
ciales segln nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.
TOTAL PARTIDA ... 44,50
04.09 ml TUBERIA PVC 250 MM
MI. tuberia de pvc sanitaria tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta eléstica, de 250mm de dia-
metro, y 3.2mm. de espesor, union por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigén
hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo segtn planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-
ciales segln nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.
Man0 A€ ODFA........oveeeeiiesce s 8,48
Resto de obra y materiales..........covvenevrrirnennenns 55,44
) TOTAL PARTIDA ..ottt 63,92
04.10 ml TUBERIA PVC 315 MM
De tuberia de saneamiento de pvc tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elastica, de didmetro
315 mm. colocada sobre cama de hormigén hm-20 y recubierta del mismo segin planos, juntas,
suministro y vertido del hormigén, colocacion y pruebas.
Mano de 0bra........crvieriieeeiee s 9,55
Resto de obra 'y materiales..........coovrevrereirnnnnne 73,33
TOTAL PARTIDA.....oimrienirirerereeseiseiseneninenns 82,88
04.11 ud ARQUETA SUMIDERO EN BADEN O LIMAHOYA
Argueta-sumidero de recogida de aguas en cunetas, badén o limahoyas, de hormigén HA-25
construida in situ de dimensiones interiores 60x60 cm. y profundidad variable menor de 1m, es-
pesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundicion D400 50x50cm, armaduras, incluso
excavacion y relleno lateral compactado, completamente terminado.
Man0 d€ ODFA........ovuieeeiireree s 141,22
MAGUINATIA ..o seeenees 43,80
Resto de obra y materiales.........c.coveiveurrirninnenns 266,78
) TOTAL PARTIDA ..ottt 451,80
04.12 ud REPARACION SUMIDERO EN CALZADA O ACERAS
Reparacion de Sumidero de hormigén en masa hm-20 segun detalle de proyecto, con acometida
a sumidero o arqueta, incluso excavacion, rellenos, encofrados, junta de unién, suministros, ver-
tido y vibrado del hormigdn, rejilla con marco de fundicion reforzado, totalmente terminado.
Mano de 0bra.........cvvvveeiereeeeee s 24,42
MAGUINANIA ..o s 7,02
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CUADRO DE PRECIOS N°2 INGENIERIA

PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

Resto de obra 'y materiales..........coovnerrereinnenne 214,27

TOTAL PARTIDA ... 245,71
04.13 ud POZO REGISTRO D=1M HASTA 1,5M
De pozo de registro de hormigdn armado prefabricado de 100cm de diametro de ha-25 segn las
dimensiones indicadas en los planos para tuberias de didmetro hasta 315 mm, hasta 1,5m de al-
tura, incluso excavacion, rellenos con material seleccionado de excavacion o de préstamos,
transporte a vertedero de productos sobrantes, encofrados y desencofrados, armadura, vertido,
vibrado y curado del hormigdn, pates plastificados, medias cafias, marco y tapa de registro de
fundicion ductil de diametro de abertura 60 cm clase d400 modelo pamrex de la casa saint gobain
o similar, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA.......cocooeieeeeeeeee e 818,65
04.14 ud ARQUETA DE REGISTRO 60X60 ACERA B125
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON PREFABRICADO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 60X60CM Y ALTURA H<=1M PARA TUBERIAS @<400 MM (DESDE COTA
DE TAPA HASTA COTA HIDRAULICA) DE HORMIGON HA-25, INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENOS, HORMIGON DE LIMPIEZA, FORMACION DE MEDIAS CANAS
TALADROS DE ACOMETIDAS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE RESISTENCIA
B125, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO
SEGUN PLANOS.

) TOTAL PARTIDA .oervvvvvvevrnrsssseeeressessssssssssnes 473,50
04.15 Ud  CONEXION DE BAJANTE PLUVIALES/FECALES
De conexion de bajante de pluviales/fecales de edificio o bien de sumideros hasta tuberia o ar-
quetas de la nueva red de pluviales o fecales que incluye todos los trabajos necesarios para la
conexion, incluso localizacion de bajante existente, excavacion y relleno en zanja, tuberia de
pvc hasta 3 m de longitud cubierta de arena y arqueta in situ ciega o arqueta in situ a pie de ba-
jante, piecerio, mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad.
) TOTAL PARTIDA......oovvvvvveereessseeesesssssssesss 324,32
04.16 Ud  CONEXION A RED EXISTENTE/COLECTOR
De conexién provisional de la nueva red de drenaje a la red existente o conexion de la nueva
red con la red ejecutada en distinta fase de ejecucion o colector unitario, que incluye excavacion
picado y reposicion de paredes de arquetas o galerias incluso encofrado medios auxiliares y ma-
no de obra necesarios, totalmente terminado.
) TOTAL PARTIDA .oervvvvvvevrnrsssseeeressessssssssssnes 262,52
04.17 m2  SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA
Solado de baldosa hidraulica, de dibujo y colores a determinar por la D.F. o0 hien de botones en
caso de pasos peatonales, incluso cenefas, recibido con 3 cm de mortero de cemento m-40
(1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto, enlecha-
do de juntas y limpieza, segUn detalles de planos. realizado segln nte-rsr-4. medida la superficie
ejecutada.
Man0 d€ ODFa........ovuiereeieeere s 5,94
Maquinaria ........c...eveen. . 0,02
Resto de obra 'y materiales..........coovnevrereinnenee 19,47

TOTAL PARTIDA.....oimrienirirerereeseiseiseneninenns 25,43
04.18 m?2 SOLERA 12 CM ACERAS

Solera de hormigdn de 12 cm de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con

hormigén hm-20 t.Max 20 mm elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8, p.p. de ver-

tido, extendido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigén, vibrado y formacién de pen-

dientes, curado del mismo, porexpan en encuentros con muros, juntas de dilatacion y retraccion

cada 25 m2, contraccion con corte mecanico, aserrado de las mismas y sellado con masilla, co-

locacion de la malla electrosoldada, incluso cortes, colocacion y solapes y p.P. de encofrado de

madera en formacion de huecos de alcorques.

medida la superficie ejecutada.
Mano de 0bra...........cccvrnrinrinnirieenes 8,86
Maquinaria............o.e... . 0,75
Resto de obra y materiales.........oovrerrrerernrnnenns 12,21

TOTAL PARTIDA ... 21,82
04.19 m? SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

De subbase granular de zahorra artificial ZA-25 a ejecutar con material de cantera, con los espe-
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sores fijados en los planos, incluso extendido, humectacion, compactacion y nivelacion de su-
perficie.
Man0 A€ ODFa........oveeereiereseeeeenis 5,96
Maquinaria...... 8,46
Resto de obra 'y materiales.........c.coveeveurrirninnenns 13,44
TOTAL PARTIDA.......oovveveeorrrenseesseessssssenss 27,86
04.20 Tn  M.B.C. AC 8 SURF 50/70 D-8 RODADURA
tn de Mezcla bituminosa en caliente, con arido ofitico tipo AC8 SURF 50/70 D-8, en capa de ro-
dadura, incluso betdn, filler de aportacion, extendido, compactacion y nivelacion de superficie.
Mano de Obra.........cccceveveieicreie e 4,54
Maquinaria .......co.ereeenns 13,93
Resto de obra 'y materiales..........coovnevrereinnnnee 124,56
TOTAL PARTIDA .ooevveveveermmmmsseeeeresssssessssnnnsens 143,03
04.21 m2  RIEGO ADHERENCIA
De riego de adherencia de 0,65 kg. de emulsién asfaltica al 60% de bettn, que incluye fabrica-
cion, suministro, limpieza de superficie y extendido.
Man0 A€ ODFa........oveieerereeieeeeeis 0,09
Maquinaria.............c.... 0,16
Resto de obra y materiales..........covvvveereirninnenns 0,79
TOTAL PARTIDA......oovveveevrrenseeeeseeessssisess 1,04
04.22 ml CONTRACINTA HORMIGON 30 CM
Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun planos, incluso excavacion, encofra-
dos y desencofrados, transporte, vertido y vibrado del hormigdn, mano de obra y medios auxilia-
res totalmente terminada la unidad.
Mano de 0bra........crvieriieeeiee s 10,67
Maquinaria 3,55
Resto de obra y materiales..........coovnevrereinnenne 13,75
TOTAL PARTIDA .ooevveveveermmmmsseeeeresssssessssnnnsens 27,97
04.23 ml BADEN DE HORMIGON 60 CM
Badén de hormigon HA-20 de 0,60 m. de ancho y 0,15 m. de espesor minimo, incluso mallazo
segun planos, excavacion, encofrado, vibrado y juntas, totalmente terminado.
) TOTAL PARTIDA.......oovvvvvevrrenssesescecessesssse 39,90
04.24 ml  BORDILLO DE JARDIN
Bordillo de hormigdn prefabricado de 20 x 8 cms con acabado redondeado sin aristas tipo Urkia
0 equivalente con refuerzo superficial de cuarzo, en rectas, y curvas, incluso colocacion, toma
de juntas, asiento y refuerzo de hormigén, segun planos.
Mano de 0bra.........cvvvveeiereeeeee s 8,92
MAGUINANIA ..o s 0,08
Resto de obra y materiales...........coovnevrenninnenes 5,93
TOTAL PARTIDA .eovvvvvvevrmrssseseeressesssssssssssses 14,92
04.25 ml  BORDILLO DE JARDIN ACERO CORTEN
Bordillo jardin de acero corten de 20 cms, incluso colocacion y anclajes con barras y piecerio
auxiliar, uniones, toma de juntas, asiento y refuerzo de hormigon.
Man0 A€ ODFA........ovuieeeieieree s 8,92
MAGUINATIA ..o eeenees 0,08
Resto de obra y mateniales.........coovrerrrereernnenns 17,39
TOTAL PARTIDA.....oovvvvvovereesseeeesesssssenessss 26,38
04.26 ml  BORDILLO CALZADA PREFABRICADO 25 X 15 CM
Bordillo calzada prefabricado de hormigén de 15 cm de anchura y 25 ¢cm de altura, tomado con
hormigén hm-20, p.P. de rejuntado con mortero de cemento 1:1, hiselado de aristas y limpieza;
realizado segun nte/rsr-28. medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra.........cvvvveeiereeeeee s 15,38
MAGUINANIA ..o 0,12
Resto de obra y materiales...........coovneureenninnenee 9,99
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TOTAL PARTIDA ...ttt 25,49
04.27 m3 TIERRA VEGETAL PROPIA OBRA
Aporte de la propia obra de tierra vegetal arenosa (50%), de 30 cm. de espesor, con proporcion
de limos y arcillas inferior al 30 %, extendida, desmenuzada, nivelada, limpieza y perfilado a
mano.
Resto de obra 'y materiales............ooviveurrirninnenns 5,87
) ) TOTAL PARTIDA ..ottt 5,87
04.28 m?2 FORMACION DE CESPED PERMANENTE
Formacion de césped permanente con mezcla de semillas especiales de 4 especies, incluso ca-
va de las tierras y preparacion del terreno, extendido y nivelacion de tierra vegetal, refino, siem-
bra, mantillo, abonos, conservacion, riegos y primera siega. medida la superficie ejecutada.
TOTAL PARTIDA ....coiviineirirereieeseiseeseieninenns 4,24
04.29 P.A.  REPOSICION DE REDES AFECTADAS
Partida alzada a justificar ante la direccion de obra para reposiciones de servicios urbanos, cune-
tas, jardineria, redes de agua potable, energia eléctrica, alumbrado, drenaje, telefonia, etc., que se
puedan producir durante la ejecucion de la obra, incluyendo todas las piezas necesarias para su
ejecucion.
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.000,00
04.30 UD  CATAS
Ejecucion de catas para localizacién de servicios existentes incluyendo la maquinaria y mano de
obra necesarias.
Mano de 0bra........crveiieriieeee s 77,49
Maquinaria............c.... 10,97
Resto de obra y materiales..........coovnevrereirnnnnne 10,62
TOTAL PARTIDA ....oimrinrrirerereeseiseeseieninenns 99,08
04.31 ml LINEA MARCA VIAL
Eje de 10 0 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura reflectante de doble compo-
nente con esferas antideslizantes con coeficiente wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios
manuales o mecanicos, sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Man0 A€ ODFA........oceieeeiireee s 2,20
MAGUINATIA .v.veeoveecieieeeeeeeese s eeenees 0,23
Resto de obra y materiales.........oovrerrrerernrnnenns 0,60
) TOTAL PARTIDA ..ot 3,03
04.32 m?2 SIMBOLOS O LETRAS VIALES
Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante termoplastica en frio de
dos componentes tipo grdc o similar con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y
limpieza previos por medios manuales 0 mecanicos, sefializacion y protecciones de obras, me-
dios auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.
Mano de obra.. 5,50
Maquinaria .......c...cueeeeenee 3,45
Resto de obra y materiales...........coovneureenninnenee 5,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,33

Pagina 8



888000

CUADRO DE PRECIOS N°2

PROYECTO DE REPARACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA

cODIGO UD  RESUMEN

Astigarragako Udala

LBR

INGENIERIA

PRECIO

CAPITULO 05 REPARACIONES TRAMO 7
05.01 M3 HORMIG. HM-20 EN RELLENO DE ZANJA

Hormigén HM-20 en relleno de zanja, incluso suministro, vertido, vibrado y curado y demas
operaciones, construido segin EHE. Totalmente terminado.

Mano de obra..........ccccovviereniinnnns

Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccoviiriiiinnns

05.02 Ud  REPARACION SUMIDERO EN CALZADA O ACERAS
Reparacion de Sumidero de hormigén en masa hm-20 segun detalle de proyecto, con acometida
a sumidero o arqueta, incluso excavacion, rellenos, encofrados, junta de unién, suministros, ver-
tido y vibrado del hormigdn, rejilla con marco de fundicion reforzado, totalmente terminado.

Mano de obra........c.cocveereernirnrenen.
MaqUINANA ..v.vererveererereeeeeereeeens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......cccovvririininnee

05.03 Ud  REPARACION INTERIOR DE ARQUETA EXISTENTE
Reparacion interior de arqueta existente con picado y enrasado de medias cafias y tubo de losa
inferior, totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA......ccooviiiiiinne

CAPITULO 06 REPARACIONES TRAMO 8
06.01 Ud  REPARACION INTERIOR DE ARQUETA EXISTENTE

Reparacion interior de arqueta existente con picado y enrasado de medias cafias y tubo de losa
inferior, totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA......coovieririnee

CAPITULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS

07.01 P.A.  OBRAS COMPLEMENTARIAS
Partida alzada a justificar para obras complementarias necesarias para enlazar provisionalmente
los limites de la zona reurbanizada (Fase F) con estado actual de la zona contigua de distinta fase
de ejecucion, desvios de trafico o enlaces con zona reurbanizada en distinta fase de ejecucion,
incluso remates y cualquier otra actuacion no previsible en proyecto y que sea necesaria su eje-
cucion a abonar a los precios de licitacion o mediante precio contradictorio en su defecto, a esta-
blecer entre la contrata y la direccion de las obras.

TOTAL PARTIDA.......cooviviririnee
CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 P.A.  GESTION DE RESIDUOS
Partida alzada a justificar para gestion de residuos durante las obras.
TOTAL PARTIDA.......ccvverrerneen.
CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 P.A.  CONTROL DE CALIDAD
Partida alzada a justificar para control de calidad durante las obras.
TOTAL PARTIDA.....c.cvverrirnne.
CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 P.A.  SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada a justificar para seguridad y salud durante las obras.
TOTAL PARTIDA......cvvvvereirirnne

Astigarraga, Mayo de 2022

Fdo: D. Pablo Lobera Crespo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n221.743

........................ 8,09

8,72

........................ 112,00

........................ 128,81

........................ 24,42
........................ 7,02
........................ 214,27

........................ 245,71

........................ 278,64

........................ 278,64

........................ 4.000,00

........................ 500,00

........................ 750,00

........................ 900,00
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