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PROYECTO DE REPARACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA                  
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 REPARACIONES TRAMOS 1-3                                           
01.01 Ud   REPARACIÓN INTERIOR DE ARQUETA EXISTENTE                          
 Reparación interior de arqueta existente con picado y enrasado de medias cañas y tubo de losa  
 inferior, totalmente terminada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,64 
CAPÍTULO 02 REPARACIONES TRAMO 4                                              
02.01 Ud   SUSTITUCIÓN DE TAPA SANEAMIENTO A D400                            
 Sustitución de tapa de fundición existente de saneamiento a nueva tapa modelo municipal tipo  
 D400 60x60cm, totalmente terminada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,25 
CAPÍTULO 03 REPARACIONES TRAMO 5                                              
03.01 m²   DEMOLICIÓN DE FIRME DE AGLOMERADO/HORMIGÓN                        
 Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, incluso parte proporcional de cajeo para nuevo  
 paquete de firmes, excavación, p.p. de corte con radial de los contornos, carga de materiales,  
 transporte a vertedero, canon de vertido y nivelación de la explanada resultante.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
03.02 m²   DEMOLICIÓN DE ACERAS                                              
 Demolición de acera con baldosa hidráulica, bordillos, solera de hormigón y base o subbase de  
 zahorra o todo-uno, incluso precorte, parte proporcional de cajeo para nuevo paquete de firmes,  
 excavación, carga y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,63 
03.03 M3   HORMIG. HM-20 EN RELLENO DE ZANJA                                 
 Hormigón HM-20 en relleno de zanja, incluso suministro, vertido, vibrado y curado y demás  
 operaciones, construido según EHE. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  8,09 
 Maquinaria .............................................................  8,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,81 
03.04 ML   MORTERO FLUIDO RELLENO COLECTOR                                   
 Ml de Inyección de mortero fluido en colector en desuso (diámetros de 315mm o menores), inclu-  
 so suministro, inyectado, colocación de tapones o encofrados, vibrado y curado y demás opera-  
 ciones, construido según EHE. Incluye parte proporcional de rellenado de hormigón HM-20 de  
 arquetas en desuso. Totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,33 
03.05 ml   DESMONTAJE DE LA RED DE DRENAJE                                   
 Desmontaje total de la red de Drenaje existente por medios manuales y mecánicos, para canali-  
 zación de cualquier tipo de material, incluso excavación en zanja o pozo en zona urbanizada, en  
 cualquier clase de terreno, incluso relleno de zanjas, transporte a vertedero de residuos y canon  
 de vertido.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,80 
03.06 ml   EX.ZAN.D<400 / H<=1,3 M                                           
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a mano o a má-  
 quina para tubería d<400 mm. y profundidad de rasante inferior de tubo h<1,3 m. que incluye par-  
 te proporcional de agotamiento, relleno y compactación según pg3 con material seleccionado pro-  
 cedente de la excavación o de préstamos, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a  
 vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y  
 eventual canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  27,53 
 Maquinaria .............................................................  35,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,60 
03.07 ml   TUBERIA PVC 200 MM                                                
 Ml. tubería de pvc sanitaria tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elástica, de 200mm de diá-  
 metro, y 3.2mm. de espesor, unión por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigón  
 hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo según planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-  
 ciales según nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,50 
03.08 ml   TUBERIA PVC 250 MM                                                
 Ml. tubería de pvc sanitaria  tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elástica, de 250mm de diá-  
 metro, y 3.2mm. de espesor, unión por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigón  
 hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo según planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-  
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 ciales según nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.   
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,92 
03.09 ml   TUBERÍA PVC 315 MM                                                
 De tubería de saneamiento de pvc  tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elástica, de diámetro  
 315 mm. colocada sobre cama de hormigón hm-20 y recubierta del mismo según planos, juntas,  
 suministro y vertido del hormigón, colocación y pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  9,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,88 
03.10 ud   ARQUETA SUMIDERO EN BADEN O LIMAHOYA                              
 Arqueta-sumidero de recogida de aguas en cunetas, badén o limahoyas, de hormigón HA-25  
 construida in situ de dimensiones interiores 60x60 cm. y profundidad variable menor de 1m, es-  
 pesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición D400 50x50cm, armaduras, incluso  
 excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  141,22 
 Maquinaria .............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  266,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  451,80 
03.11 ud   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 ACERA B125                              
 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIMENSIONES IN-  
 TERIORES 60X60CM Y ALTURA H<=1M PARA TUBERÍAS Ø<400 MM  (DESDE COTA  
 DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS  
 TALADROS DE ACOMETIDAS, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE RESISTENCIA  
 B125, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO  
 SEGÚN PLANOS.  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,50 
03.12 Ud   REPARACIÓN SUMIDERO EN CALZADA O ACERAS                           
 Reparación de Sumidero de hormigón en masa hm-20 según detalle de proyecto, con acometida  
 a sumidero o arqueta, incluso excavación, rellenos, encofrados, junta de unión, suministros, ver-  
 tido y vibrado del hormigón, rejilla con marco de fundición reforzado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  24,42 
 Maquinaria .............................................................  7,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  214,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,71 
03.13 Ud   CONEXIÓN DE BAJANTE PLUVIALES/FECALES                             
 De conexión de bajante de pluviales/fecales de edificio o bien de sumideros hasta tubería o ar-  
 quetas de la nueva red de pluviales o fecales que incluye todos los trabajos necesarios para la  
 conexión, incluso localización de bajante existente, excavación y relleno en zanja, tuberia de  
 pvc hasta 3 m de longitud cubierta de arena y arqueta in situ ciega o arqueta in situ a pie de ba-  
 jante, piecerío, mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,32 
03.14 Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE/COLECTOR                                 
 De conexión provisional de la nueva red de drenaje a la red existente o conexión de la nueva  
 red con la red ejecutada en distinta fase de ejecución o colector unitario, que incluye excavación  
 picado y reposición de paredes de arquetas o galerias incluso encofrado medios auxiliares y ma-  
 no de obra necesarios, totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,52 
03.15 m²   SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA                                      
 Solado de baldosa hidráulica, de dibujo y colores a determinar por la D.F. o bien de botones en  
 caso de pasos peatonales, incluso cenefas, recibido con 3 cm de mortero de cemento m-40  
 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto, enlecha-  
 do de juntas y limpieza, según detalles de planos. realizado según nte-rsr-4. medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  5,94 
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 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,43 
03.16 m²   SOLERA 12 CM ACERAS                                               
 Solera de hormigón de 12 cm de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con  
 hormigón hm-20 t.Max 20 mm elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8, p.p. de ver-  
 tido, extendido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigón, vibrado y formación de pen-  
 dientes, curado del mismo, porexpan en encuentros con muros, juntas de dilatación y retracción  
 cada 25 m2, contracción con corte mecánico, aserrado de las mismas y sellado con masilla, co-  
 locación de la malla electrosoldada, incluso cortes, colocación y solapes y p.P. de encofrado de  
 madera en formación de huecos de alcorques.   
 medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria .............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,82 
03.17 m³   SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25                               
 De subbase granular de zahorra artificial ZA-25 a ejecutar con material de cantera, con los espe-  
 sores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de su-  
 perficie.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Maquinaria .............................................................  8,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,86 
03.18 Tn   M.B.C. AC 8 SURF 50/70 D-8 RODADURA                               
 tn de Mezcla bituminosa en caliente, con árido ofítico tipo AC8 SURF 50/70 D-8, en capa de ro-  
 dadura, incluso betún, filler de aportación, extendido, compactación y nivelación de superficie.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Maquinaria .............................................................  13,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,03 
03.19 m²   RIEGO ADHERENCIA                                                  
 De riego de adherencia de 0,65 kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabrica-  
 ción, suministro, limpieza de superficie y extendido.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,04 
03.20 ml   CONTRACINTA HORMIGÓN 30 CM                                        
 Contracinta de hormigón hm-20, de 30 cm de ancho, según planos, incluso excavación, encofra-  
 dos y desencofrados, transporte, vertido y vibrado del hormigón, mano de obra y medios auxilia-  
 res totalmente terminada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  10,67 
 Maquinaria .............................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,97 
03.21 ml   BADÉN DE HORMIGÓN 60 CM                                           
 Badén de hormigon HA-20 de 0,60 m. de ancho y 0,15 m. de espesor mínimo, incluso mallazo  
 según planos, excavación, encofrado, vibrado y juntas, totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,90 
03.22 ml   BORDILLO CALZADA PREFABRICADO 25 X 15 CM                          
 Bordillo calzada prefabricado de hormigón de 15 cm de anchura y 25 cm de altura, tomado con  
 hormigón hm-20, p.P. de rejuntado con mortero de cemento 1:1, biselado de aristas y limpieza;  
 realizado según nte/rsr-28. medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,38 
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 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,49 
03.23 P.A. REPOSICION DE REDES AFECTADAS                                     
 Partida alzada a justificar ante la dirección de obra para reposiciones de servicios urbanos, cune-  
 tas, jardineria, redes de agua potable, energía eléctrica, alumbrado, drenaje, telefonía, etc., que se  
 puedan producir durante la ejecución de la obra, incluyendo todas las piezas necesarias para su  
 ejecución.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
03.24 UD   CATAS                                                             
 Ejecución de catas para localización de servicios existentes incluyendo la maquinaria y mano de  
 obra necesarias.  
 Mano de obra .........................................................  77,49 
 Maquinaria .............................................................  10,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,08 
03.25 ml   LINEA MARCA VIAL                                                  
 Eje de 10 o 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura reflectante de doble compo-  
 nente con esferas antideslizantes con coeficiente w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios  
 manuales o mecánicos, señalización y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de  
 marcas sobrante, totalmente terminado.   
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Maquinaria .............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
03.26 m²   SÍMBOLOS O LETRAS VIALES                                          
 Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante termoplástica en frío de  
 dos componentes tipo grdc o similar con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y  
 limpieza previos por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones de obras, me-  
 dios auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  5,50 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,33 
CAPÍTULO 04 REPARACIONES TRAMO 6                                              
04.01 m²   DEMOLICIÓN DE FIRME DE AGLOMERADO/HORMIGÓN                        
 Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, incluso parte proporcional de cajeo para nuevo  
 paquete de firmes, excavación, p.p. de corte con radial de los contornos, carga de materiales,  
 transporte a vertedero, canon de vertido y nivelación de la explanada resultante.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
04.02 m²   DEMOLICIÓN DE ACERAS                                              
 Demolición de acera con baldosa hidráulica, bordillos, solera de hormigón y base o subbase de  
 zahorra o todo-uno, incluso precorte, parte proporcional de cajeo para nuevo paquete de firmes,  
 excavación, carga y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,63 
04.03 m2   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegetación hasta 30 cm de espesor y retirada de  
 tocones, incluso carga, transporte y canon de vertido o incineración.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
04.04 M3   HORMIG. HM-20 EN RELLENO DE ZANJA                                 
 Hormigón HM-20 en relleno de zanja, incluso suministro, vertido, vibrado y curado y demás  
 operaciones, construido según EHE. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  8,09 
 Maquinaria .............................................................  8,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,81 
04.05 ML   MORTERO FLUIDO RELLENO COLECTOR                                   
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 Ml de Inyección de mortero fluido en colector en desuso (diámetros de 315mm o menores), inclu-  
 so suministro, inyectado, colocación de tapones o encofrados, vibrado y curado y demás opera-  
 ciones, construido según EHE. Incluye parte proporcional de rellenado de hormigón HM-20 de  
 arquetas en desuso. Totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,33 
04.06 ml   DESMONTAJE DE LA RED DE DRENAJE                                   
 Desmontaje total de la red de Drenaje existente por medios manuales y mecánicos, para canali-  
 zación de cualquier tipo de material, incluso excavación en zanja o pozo en zona urbanizada, en  
 cualquier clase de terreno, incluso relleno de zanjas, transporte a vertedero de residuos y canon  
 de vertido.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,80 
04.07 ml   EX.ZAN.D<400 / H<=1,3 M                                           
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a mano o a má-  
 quina para tubería d<400 mm. y profundidad de rasante inferior de tubo h<1,3 m. que incluye par-  
 te proporcional de agotamiento, relleno y compactación según pg3 con material seleccionado pro-  
 cedente de la excavación o de préstamos, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a  
 vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y  
 eventual canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  27,53 
 Maquinaria .............................................................  35,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,60 
04.08 ml   TUBERIA PVC 200 MM                                                
 Ml. tubería de pvc sanitaria tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elástica, de 200mm de diá-  
 metro, y 3.2mm. de espesor, unión por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigón  
 hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo según planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-  
 ciales según nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,50 
04.09 ml   TUBERIA PVC 250 MM                                                
 Ml. tubería de pvc sanitaria  tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elástica, de 250mm de diá-  
 metro, y 3.2mm. de espesor, unión por adhesivo,color gris, colocada sobre cama de hormigón  
 hm-20 n/mm2 y recubrimiento del mismo según planos, cama de arena, i/p.P. de piezas espe-  
 ciales según nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.   
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,92 
04.10 ml   TUBERÍA PVC 315 MM                                                
 De tubería de saneamiento de pvc  tipo teja SN4 UNE EN 1401 con junta elástica, de diámetro  
 315 mm. colocada sobre cama de hormigón hm-20 y recubierta del mismo según planos, juntas,  
 suministro y vertido del hormigón, colocación y pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  9,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,88 
04.11 ud   ARQUETA SUMIDERO EN BADEN O LIMAHOYA                              
 Arqueta-sumidero de recogida de aguas en cunetas, badén o limahoyas, de hormigón HA-25  
 construida in situ de dimensiones interiores 60x60 cm. y profundidad variable menor de 1m, es-  
 pesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición D400 50x50cm, armaduras, incluso  
 excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  141,22 
 Maquinaria .............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  266,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  451,80 
04.12 Ud   REPARACIÓN SUMIDERO EN CALZADA O ACERAS                           
 Reparación de Sumidero de hormigón en masa hm-20 según detalle de proyecto, con acometida  
 a sumidero o arqueta, incluso excavación, rellenos, encofrados, junta de unión, suministros, ver-  
 tido y vibrado del hormigón, rejilla con marco de fundición reforzado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  24,42 
 Maquinaria .............................................................  7,02 
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 Resto de obra y materiales ....................................  214,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,71 
04.13 Ud   POZO REGISTRO D=1M HASTA 1,5M                                     
 De pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 100cm de diametro de ha-25 según las  
 dimensiones indicadas en los planos para tuberías de diámetro hasta 315 mm, hasta 1,5m de al-  
 tura, incluso excavación, rellenos con material seleccionado de excavación o de préstamos,  
 transporte a vertedero de productos sobrantes, encofrados y desencofrados, armadura, vertido,  
 vibrado y curado del hormigón, pates plastificados, medias cañas, marco y tapa de registro de  
 fundición dúctil de diámetro de abertura 60 cm clase d400 modelo pamrex de la casa saint gobain  
 o similar, totalmente terminada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  818,65 
04.14 ud   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 ACERA B125                              
 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIMENSIONES IN-  
 TERIORES 60X60CM Y ALTURA H<=1M PARA TUBERÍAS Ø<400 MM  (DESDE COTA  
 DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS  
 TALADROS DE ACOMETIDAS, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE RESISTENCIA  
 B125, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO  
 SEGÚN PLANOS.  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,50 
04.15 Ud   CONEXIÓN DE BAJANTE PLUVIALES/FECALES                             
 De conexión de bajante de pluviales/fecales de edificio o bien de sumideros hasta tubería o ar-  
 quetas de la nueva red de pluviales o fecales que incluye todos los trabajos necesarios para la  
 conexión, incluso localización de bajante existente, excavación y relleno en zanja, tuberia de  
 pvc hasta 3 m de longitud cubierta de arena y arqueta in situ ciega o arqueta in situ a pie de ba-  
 jante, piecerío, mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,32 
04.16 Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE/COLECTOR                                 
 De conexión provisional de la nueva red de drenaje a la red existente o conexión de la nueva  
 red con la red ejecutada en distinta fase de ejecución o colector unitario, que incluye excavación  
 picado y reposición de paredes de arquetas o galerias incluso encofrado medios auxiliares y ma-  
 no de obra necesarios, totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,52 
04.17 m²   SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA                                      
 Solado de baldosa hidráulica, de dibujo y colores a determinar por la D.F. o bien de botones en  
 caso de pasos peatonales, incluso cenefas, recibido con 3 cm de mortero de cemento m-40  
 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto, enlecha-  
 do de juntas y limpieza, según detalles de planos. realizado según nte-rsr-4. medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  5,94 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,43 
04.18 m²   SOLERA 12 CM ACERAS                                               
 Solera de hormigón de 12 cm de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con  
 hormigón hm-20 t.Max 20 mm elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8, p.p. de ver-  
 tido, extendido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigón, vibrado y formación de pen-  
 dientes, curado del mismo, porexpan en encuentros con muros, juntas de dilatación y retracción  
 cada 25 m2, contracción con corte mecánico, aserrado de las mismas y sellado con masilla, co-  
 locación de la malla electrosoldada, incluso cortes, colocación y solapes y p.P. de encofrado de  
 madera en formación de huecos de alcorques.   
 medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria .............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,82 
04.19 m³   SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25                               
 De subbase granular de zahorra artificial ZA-25 a ejecutar con material de cantera, con los espe-  
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 sores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de su-  
 perficie.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Maquinaria .............................................................  8,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,86 
04.20 Tn   M.B.C. AC 8 SURF 50/70 D-8 RODADURA                               
 tn de Mezcla bituminosa en caliente, con árido ofítico tipo AC8 SURF 50/70 D-8, en capa de ro-  
 dadura, incluso betún, filler de aportación, extendido, compactación y nivelación de superficie.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Maquinaria .............................................................  13,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,03 
04.21 m²   RIEGO ADHERENCIA                                                  
 De riego de adherencia de 0,65 kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabrica-  
 ción, suministro, limpieza de superficie y extendido.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,04 
04.22 ml   CONTRACINTA HORMIGÓN 30 CM                                        
 Contracinta de hormigón hm-20, de 30 cm de ancho, según planos, incluso excavación, encofra-  
 dos y desencofrados, transporte, vertido y vibrado del hormigón, mano de obra y medios auxilia-  
 res totalmente terminada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  10,67 
 Maquinaria .............................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,97 
04.23 ml   BADÉN DE HORMIGÓN 60 CM                                           
 Badén de hormigon HA-20 de 0,60 m. de ancho y 0,15 m. de espesor mínimo, incluso mallazo  
 según planos, excavación, encofrado, vibrado y juntas, totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,90 
04.24 ml   BORDILLO DE JARDÍN                                                
 Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 8 cms con acabado redondeado sin aristas tipo Urkia  
 o equivalente con refuerzo superficial de cuarzo, en rectas, y curvas, incluso colocación, toma  
 de juntas, asiento y refuerzo de hormigón, según planos.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,92 
04.25 ml   BORDILLO DE JARDÍN ACERO CORTEN                                   
 Bordillo jardin de acero corten de 20 cms, incluso colocación y anclajes con barras y piecerío  
 auxiliar, uniones, toma de juntas, asiento y refuerzo de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,38 
04.26 ml   BORDILLO CALZADA PREFABRICADO 25 X 15 CM                          
 Bordillo calzada prefabricado de hormigón de 15 cm de anchura y 25 cm de altura, tomado con  
 hormigón hm-20, p.P. de rejuntado con mortero de cemento 1:1, biselado de aristas y limpieza;  
 realizado según nte/rsr-28. medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,38 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,99 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,49 
04.27 m³   TIERRA VEGETAL PROPIA OBRA                                        
 Aporte de la propia obra de tierra vegetal arenosa (50%), de 30 cm. de espesor, con proporción  
 de limos y arcillas inferior al 30 %, extendida, desmenuzada, nivelada, limpieza y perfilado a  
 mano.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,87 
04.28 m²   FORMACIÓN DE CÉSPED PERMANENTE                                    
 Formación de césped permanente con mezcla de semillas especiales de 4 especies, incluso ca-  
 va de las tierras y preparación del terreno, extendido y nivelación de tierra vegetal, refino, siem-  
 bra, mantillo, abonos, conservación, riegos y primera siega. medida la superficie ejecutada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
04.29 P.A. REPOSICION DE REDES AFECTADAS                                     
 Partida alzada a justificar ante la dirección de obra para reposiciones de servicios urbanos, cune-  
 tas, jardineria, redes de agua potable, energía eléctrica, alumbrado, drenaje, telefonía, etc., que se  
 puedan producir durante la ejecución de la obra, incluyendo todas las piezas necesarias para su  
 ejecución.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
04.30 UD   CATAS                                                             
 Ejecución de catas para localización de servicios existentes incluyendo la maquinaria y mano de  
 obra necesarias.  
 Mano de obra .........................................................  77,49 
 Maquinaria .............................................................  10,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,08 
04.31 ml   LINEA MARCA VIAL                                                  
 Eje de 10 o 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura reflectante de doble compo-  
 nente con esferas antideslizantes con coeficiente w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios  
 manuales o mecánicos, señalización y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de  
 marcas sobrante, totalmente terminado.   
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Maquinaria .............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
04.32 m²   SÍMBOLOS O LETRAS VIALES                                          
 Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante termoplástica en frío de  
 dos componentes tipo grdc o similar con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y  
 limpieza previos por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones de obras, me-  
 dios auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  5,50 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,33 
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CAPÍTULO 05 REPARACIONES TRAMO 7                                              
05.01 M3   HORMIG. HM-20 EN RELLENO DE ZANJA                                 
 Hormigón HM-20 en relleno de zanja, incluso suministro, vertido, vibrado y curado y demás  
 operaciones, construido según EHE. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  8,09 
 Maquinaria .............................................................  8,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,81 
05.02 Ud   REPARACIÓN SUMIDERO EN CALZADA O ACERAS                           
 Reparación de Sumidero de hormigón en masa hm-20 según detalle de proyecto, con acometida  
 a sumidero o arqueta, incluso excavación, rellenos, encofrados, junta de unión, suministros, ver-  
 tido y vibrado del hormigón, rejilla con marco de fundición reforzado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  24,42 
 Maquinaria .............................................................  7,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  214,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,71 
05.03 Ud   REPARACIÓN INTERIOR DE ARQUETA EXISTENTE                          
 Reparación interior de arqueta existente con picado y enrasado de medias cañas y tubo de losa  
 inferior, totalmente terminada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,64 
CAPÍTULO 06 REPARACIONES TRAMO 8                                              
06.01 Ud   REPARACIÓN INTERIOR DE ARQUETA EXISTENTE                          
 Reparación interior de arqueta existente con picado y enrasado de medias cañas y tubo de losa  
 inferior, totalmente terminada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,64 
CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
07.01 P.A. OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 Partida alzada a justificar para obras complementarias necesarias para enlazar provisionalmente  
 los limites de la zona reurbanizada (Fase F) con estado actual de la zona contigua de distinta fase  
 de ejecución, desvíos de tráfico o enlaces con zona reurbanizada en distinta fase de ejecución,  
 incluso remates y cualquier otra actuación no previsible en proyecto y que sea necesaria su eje-  
 cución a abonar a los precios de licitación o mediante precio contradictorio en su defecto, a esta-  
 blecer entre la contrata y la dirección de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
08.01 P.A. GESTION DE RESIDUOS                                               
 Partida alzada a justificar para gestión de residuos durante las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01 P.A. CONTROL DE CALIDAD                                                
 Partida alzada a justificar para control de calidad durante las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  750,00 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01 P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partida alzada a justificar para seguridad y salud durante las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
 

 
Astigarraga, Mayo de 2022 

 

 
Fdo: D. Pablo Lobera Crespo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 21.743 
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