AJANGIZKO UDALA

Expediente n°: B?11-2022-00005
Procedimiento: Confrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado
Asunto: Ampliacién y pavimentacion del camino Mentzeta-Larruze Fase |.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO MENTZETA-
LARRUZE FASE |, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON UNA PLURALIDAD DE
CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION ORDINARIA

CLAUSULA PRIMERA. Obijeto y calificacién

1.1 Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecucidon de las obras correspondientes al proyecto:

Objeto: Obras de ampliacién y pavimentacion del camino Mentzeta-Larruze Fase |

Autor del Proyecto Titulacion Presupuesto Fecha aprobacion

D. Carlos Ortiz de
Larate Ingeniero de Caminos, 180.214,69 €

(Colegiado n°6216) Canales y Puertos IVA incluido 14/06/2022

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es por una parte la de conseguir un
camino con al menos 3,50 metros de achura de calzada y de esta forma permitir de forma
segura el uso mixto de peatones, ciclistas y vehiculos. Ademds que las cunetas de
hormigdn puedan ser utilizables por los vehiculos en las maniobras de cruces y faciliten las
labores de limpieza y mantenimiento del camino. Con el fin de mejorar los accesos a los
caserios de | zona, se va a repavimentar los tramos publicos de los ramales de acceso.
Ademds, para facilitar que los coches circulen a la velocidad adecuada a las
caracteristicas de los caminos (30 Km/h) se ha previsto la instalaciéon de un reductor de

velocidad de 10 cm de altua en el camino principal, en Mentzeta.
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El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo
con el articulo 12, 13y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato: El objeto del presente contrato no se

divide a efectos de su ejecucion en lotes.
1.3 Codigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los codigos siguientes:

Codigo CPV Descripcion
45233140-2 Obras viales
45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacion

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto simplificado,
en el que todo empresario interesado podrd presentar una proposicion, quedando

excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se

establece en la cldusula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la fransparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizaciéon de otros medios de publicidad, este
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Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrd acceso segun las

especificaciones que se regulan en la pdgina web siguiente: www.ajangiz.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecucién Material, Presupuesto Base de

Licitacion y valor estimado del contrato

A la vista del presupuesto recogido en el proyecto de obras redactado al efecto, el
Presupuesto de Ejecucion Material es de 125.157,78 euros.

A la vista del presupuesto recogido en el proyecto de obras redactado al efecto, el
presupuesto base de licitacidon es de 148.937,76 euros mds 31.276,93 euros de Impuesto
sobre el Valor Anadido (21%), haciendo un total de 180.214,69 euros.

Los costes directos e indirectos y ofros eventuales gastos calculados para su
determinacion son los indicados en el presupuesto del proyecto.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 148.937,76 euros.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonardn con cargo a las siguientes

aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicacién Importe
presupuestaria
2022 454.60101 180.214,69 €

El contrato se abonard con cargo a la aplicaciéon arriba indicada del presupuesto

municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios

No cabe la revisidn de precios.
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CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucion y lugar de ejecucion serd:

Plazo mdaximo de ejecucion Emplazamiento
El plazo mdaximo de ejecucion serd de tres meses = Barrio Kanpantxu, camino Mentzetao-

segun lo establecido en el proyecto. Larruze

El inicio del plazo de ejecucidon del contrato comenzard con el acta de
comprobacion del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procederd, en

presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

Nota. Antes del dia fijado para la firma del acta de replanteo el contratista
adjudicatario deberd presentar levantamiento topogrdfico previo al inicio de las obras de

la zona afectada por las mismas.

De conformidad con el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, cuando se establezca expresamente en el Pliego de Cldusulas
Administrativas y siempre que la total ejecucidén de la obra esté prevista en mds de una
anualidad, el contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo

maximo de treinta dias, contados desde la formalizacidn del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de

contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
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1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones

de contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera y
técnica o profesional, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en

el mismo.

NOTA IMPORTANTE: De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP todos los licitadores

que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberdn

estar _inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector

PuUblico, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autdénoma, en la fecha

final de presentacién de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

2. La solvencia del empresario:

2.1. La solvencia econdmica vy financiera del empresario deberd acreditarse por el

medio siguiente:

e Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles
en funcién de las fechas de constitucidon o de inicio de actividades del empresario y

de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a 180.214,69 € euros.

2.2. La solvencia técnica del empresario deberd ser acreditada por el medio
siguiente:
Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, que sean del

mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al confrato o del grupo o
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subgrupo mMmds relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a
distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el ano de mayor ejecucion sea
igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados de

buena ejecucion.

Nota. Igualmente cabe recordar que, con la inscripcién en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico en:
- Grupo G, Subgrupo 6 y Categoria 1.

Se acreditard su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para

confratar.

CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién

Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn aqjustarse a los pliegos vy
documentacion que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mds de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mds de una unidn temporal. La infraccidon de estas normas dard lugar a la no admision de

todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas
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La presente licitacion tiene cardcter electronico. Los licitadores deberdn preparar y
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta de

preparaciéon y presentacion de ofertas de la Plataforma de Contratacién de Euskadii.

La utilizacion de estos servicios supone:

e La preparaciony presentacion de ofertas de forma telemdtica por el licitador.
e La custodia electronica de ofertas por el sistema.

e La aperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentardn, dentro
del plazo de 20 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de publicacion del
anuncio de licitacion en el perfil de contratante (hasta las 14.00 horas), exclusivamente de
forma electronica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas
que la Plataforma de Contratacion pone a disposicion de candidatos y entidades

licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitaciéon, es importante que los licitadores
inferesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de

Conftratacién.

La oferta electrénica y cualquier ofro documento que la acompane deberdn estar
firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComuUn de las

Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento

de su apertura, la herramienta cifrard dichos sobres en el envio.

Una vez redlizada la presentacién, la herramienta proporcionard a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello

de tiempo.
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9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se
refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante deberd facilitarla, al menos,
seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas, siempre que
dicha peticién se presente con una antelacion minima de doce dias respecto de aquella
fecha. Dicha solicitud se efectuard al nUmero de fax o a la direccion de correo electronico

previsto en el anuncio de licitacion.
9.4 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitacidn se presentardn en archivos

electrénicos firmados por el licitador, en los que se hard constar la denominacion del

archivo electrénico y la leyenda “Proposicion para licitar a la contratacién de las obras de

ampliacion y pavimentacion del camino Mentzeta-Larruze Fase |”.

La denominacion de los sobres/archivos electrénicos es la siguiente:

- Archivo electrénico A:
Documentacion Administrativa y Documentacidon cuya Ponderaciéon Depende de

un Juicio de Valor.

- Archivo electrénico B:

Proposicion Econdmica y Documentacion Cuantificable de Forma Automdatica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberdn ser originales o copias

autentificadas, conforme a la Legislacién en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos, asi como una relacién

numerada de [os mismos:
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ARCHIVO ELECTRONICO A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION
PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

Q) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo

Il del presente pliego.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberd presentarse una declaraciéon responsable por el licitador y por cada uno

de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las
que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando

todas y cada una presentar la correspondiente declaraciéon responsable.

Igualmente, como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitacion,
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso

de resultar adjudicatarios del contrato.

b) Incluird aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los

criterios que dependan de un juicio de valor -ver clausula décima del PCAP-.

ARCHIVO ELECTRONICO B.- PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

a) Oferta econémica (ver anexo ).
b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban

cuantificar de forma automatica (ver anexo I).
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CLAUSULA DECIMA. Criterios de adjudicacioén.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se
atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion

calidad - precio.

A. Criterios cuantificables automdticamente, se puntuardn en orden decreciente:

85 puntos.

1. Oferta econdmica: hasta 65 puntos.

La valoracién de la oferta econdmica se realizard con base a la siguiente férmula:

P= (OB/OL)*65

Donde:

P: puntuacién obtenida

OB: oferta econdmica mds baja

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora

Nota.- En todo caso, la oferta econdmica deberd ser igual o inferior al precio de
licitacidn. En caso conftrario, la oferta quedard excluida. La oferta econdmica que no
realice mejora sobre el precio de licitacion obtendrd 0 puntos.

Igualmente, las ofertas se valoraradn sin el IVA correpondiente.

2. Ampliacién de la garantia minima: hasta 10 puntos.

Formula de valoracion:
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Se otorgardn 2,5 puntos por cada ano adicional de garantfia sobre el minimo

establecido (este es de 12 meses).

3. Mejoras relacionadas con las siguientes partidas de ejecucion: hasta 10 puntos.

3.1. P.A. reparacion de junta de dilatacion en tablero puente de Arabieta
consistente en el corte, picado y apertura de la zona afectada en toda su longitud,
cajeando una seccién de 50x15cms. aplicaciéon de resina puente de union se verterd una
capa de recrecido y nivelacidn con mortero de alta resistencia y previo tratamiento del
fondo de caja hasta la cota adecuada, segun modelo de junta jna de composan o
similar a instalar, segun indicaciones del fabricante, i/p.p. de vertido del mortero de resina ,
instalacion de espdrragos con tuerca y arandela y apriete de los mismos y posterior relleno
de las zonas de fransicion mediante mortero especial de naturaleza eldstica y sellado final
de las cavidades de los anclajes con ligante en caliente. (Sistema composdn de juntas
para puentes o equivalente) : 5 puntos

3.2. UD Suministro e instalacion de senales rectangulares verticales de 60x?0 cm
fabricadas en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso postes galvanizados de
sustentacion y cimentacion para una altura de senal de 1,50 m desde la cota de firme ala
parte baja, colocada. Segun diseno facilitado por la oficina técnica para zona de
prioridad peatonal y limite 30km/h. Se valorard 0,5 punto por cada senalar hasta un
maxmo de 5 puntos.

Nota.- A los efectos de valorar el presente criterio, deberd aportarse una declaracion responsable
de su ofrecimiento y cumplimiento en relacién a las mejoras ofertadas (pudiendo ser la misma sobre

las 2 mejoras o sobre una).

B. Criterios no cuantificables automdticamente, se puntuardn en orden decreciente:

15 puntos.

a. Estudio de reduccién de afecciones a la circulacién de vehiculos y al trdfico de

peatones durante la ejecucién de las obras: hasta 5 puntos.

b. Memoria técnica. Se valorard de 0 a 10 puntos.
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La memoria no podrd exceder de 5 pdginas a dos caras en formato DIN A-4. Toda
aquella memoria que sobrepase dicho limite serd automdticamente excluida de la

presente oferta.

b.1. Estudio técnico de las obras: hasta 6 puntos.

El licitador deberd elaborar un Estudio Técnico donde se estudie la ejecucién de la
obra y en el que se analicen sus dificultades mdas relevantes en el dmbito técnico, que
puedan preverse ante la ejecucion de las unidades de obra mds problemdaticas, asi como

las soluciones técnicas y procesos constructivos que se propongan para su resolucion.

El licitador podrd incluir en su oferta la documentacién derivada del conocimiento,

estudio y comprobacién del Proyecto.

b.2. Gestidn control y seguimiento medioambiental: hasta 4 puntos.

Propuesta de gestidn, control y seguimiento medioambiental durante la ejecucién
de las obras, teniendo en cuenta que la obra estd situada en la Reserva de Urdaibai.

Indicando las medidas que se van a tomar para disminuir las afecciones ambientales.

| CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variante

No se admiten variantes.

| CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas |

Cuando en aplicacién de los pardmetros establecidos en los criterios de valoracion
de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de anormalidad, se concederd a
los licitadores afectados un plazo de cinco dias hdbiles para que puedan presentar una
justificacién adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en
esas condiciones, con los criterios que se senalan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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La Mesa de Confratacion podrd apreciar que la proposicion de una empresa no
podrd ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su oferta econdmica
sea considerada anormal o desproporcionada, en aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el articulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Recibidas las justificaciones, la Mesa de Contratacién solicitard un informe al
técnico que haya realizado la memoria valorada, para que analice detalladamente las

motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazardn las ofertas si se comprueba que son que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales

vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la Mesa de Contratacion,
propondrd al érgano de contratacion motivadamente la admision de la oferta o su

exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoraciéon
establecidos se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mds ofertas, se
acudird al art. 147.2 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacién

La Mesa de contratacién serd el érgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuard conforme a lo previsto
en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por

la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico, desarrollando las funciones que en estos se

establecen.

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
estard presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma, vy
formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el fitular del érgano que
tenga atribuida la funcién de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el
titular del érgano que tenga atribuidas la funcidén de control econdmico-presupuestario, asi
como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacion entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion, o miembros electos
de la misma, sin que su nUmero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su
caso, formen parte de la Mesa de contratacidén no podrdn suponer mds de un tercio del
total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la

Corporacion.

Su composicidn se publicard a través del perfil de contratante al publicar el anuncio
de licitacién o bien se hard publica con cardcter previo a su constitucion a través de un

Anuncio especifico en el citado perfil.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones |

La mesa de contfratacion, debidamente constituida, procederd a la apertura de los
Sobres A, que contienen la documentacién administrativa y la documentacion que

permita valorar los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no cumplan

los requerimientos, la Mesa solicitard a los servicios técnicos la valoracion de las mismas
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que deberd realizarse en un plazo no superior a siete dias y que deberdn suscribirse por el
técnico o técnicos que realicen la valoracion.
Reunida de nuevo la Mesa de Contrataciéon, se dard a conocer la ponderacion

asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Nota.- Recordar nuevamente que, el documento relacionado con los criterios
subjetivos en ningln caso deberd contener informacién directamente relacionada con los
criterios objetivos a valorar. Esto es, los datos/informacién obrante en dicho documento -
criterios subjetivos- no podrdn facilitar/dar a conocer la valoracidon sobre los criterios

objetivos. Su inclusidn serd causa de exclusion de la licitacion.

A confinuacioén, la Mesa procederd a la apertura de los sobres B y evaluard y
clasificard las ofertas. A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor (Sobre A) y de los criterios cuya ponderacion es automdtica

(Sobre B), la Mesa de Confratacion propondrd al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacién, la mesa de contratacion procederd, en el
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y 18 técnica
0, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién

para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizaciéon a la mesa y al érgano de confratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector PUblico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un Estado

miembro de la Unidn Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién
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En el mismo acto, la mesa de confratacion requerird, mediante comunicacion
electronica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicacién, constituya la garantia
definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la
LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicaciéon a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgdndole el correspondiente plazo para

constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la constitucién
de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda PUblica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta
Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se depositardn
en la Caja General de Depodsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Autdbnomas o Entidades locales confratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el

extranjero.
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan Ias normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espana, que deberd depositarse en los establecimientos

senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante confrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entfidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberd entregarse en los

establecimientos senalados en la lefra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el arficulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se fransponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un ano desde la fecha
de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacidon hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su
devolucidén o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el

citado artficulo 110.

La acreditacién de la constitucidon de la garantia podrd hacerse mediante medios

electrénicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato |

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose,

una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.
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En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicaciéon a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgdndole el correspondiente plazo para

constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacién, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacion del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuard no mads
tarde de los quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se realice la notificaciéon de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo

suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo

de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en

primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato |

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el arficulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector PUblico:

Mejora de Seguridad Camino Tontorre-Kanpantxu 18



AJANGIZKO UDALA

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad vy salud en el trabajo y de informacién sobre las condiciones de
trabajo.

En materia de subcontratacion: la adjudicataria deberd cumplir los plazos de pago

a subconftratistas o suministradores establecidos en el arficulo 215 de la LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrdn el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicion final. Estas cerfificaciones mensuales en ningun caso supondrdn la

aprobacién y recepcion de las obras.

En la factura se incluirdn, ademds de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el apartado
segundo de la Disposicion Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion

electronica:

a) Que el érgano de contratacion es el Pleno.

b) Que el érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Intervencion.

c) Que el destinatario es el Pleno.

d) Que el cédigo DIR3 es LO1489119.

e) Que la oficina contable es la Intervencion.

f) Que el érgano gestor es la Oficina Técnica.

g) Que la unidad tramitadora es la Oficina Técnica.
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El confratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, deberd presentar
la factura en un registro administrativo. La factura deberd presentarse en formato
electréonico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en
estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la

presentacion en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el arficulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, la Administracion tendrd obligacion de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo
210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de tfreinta dias los intereses de demora y la indemnizacidon por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion el contratfista deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud con el
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud

o en el estudio bdsico de seguridad y salud que acompana al proyecto.

Este plan deberd ser aprobado antes del inicio de la obra.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia

laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Mejora de Seguridad Camino Tontorre-Kanpantxu 20


https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004

b =

AJANGIZKO UDALA

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley
Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento
de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi

como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa confratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones

salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de
? de diciembre, de fransparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el
adjudicatario del confrato estd obligado a suministrar a la Administracién, previo
requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aqguellas normas que se dicten en el dmbito

municipal.

21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendrdn la condicidon de obligaciones esenciales de ejecucidn del contrato, las

siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el

confrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas

particulares en relacion con la subcontratacion.
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c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldausulas administrativas
particulares en relacion con la adscripcidon de medios personales y materiales a la

ejecucion del confrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la

normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retenciéon de IRPF, asi como el

abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar ante la unidad administrativa que ha tframitado el contrato,

la siguiente informacién:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi
como de los realizados a los subconftratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se

hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe sobre el cumplimiento
de dicha justificacion. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento
de las obligaciones indicadas en esta cldusula en relacién con el personal que gestiona el

contrato.

Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura correspondiente
y se iniciard de inmediato un expediente de penalizacidon o de resolucion del contrato,
segun proceda.

21.5. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de
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forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza

suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del

contrato, a efectos de que pueda redalizar su recepcion.

La direccidn de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevard
con su informe al érgano de confratacion con un mes de antelacion, al menos, respecto

de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcién de las obras a su terminaciéon concurrird un facultativo designado
por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de
las obras, el érgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo. Del resultado de la recepcion se levantard un Acta que suscribirdn todos los

asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicidn general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la
base del resultado de la medicién general el director de la obra redactard la

correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd

abonada al contratista a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

Si se encuentfran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion confratante vy
representante de esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y

comenzando entonces el plazo de garantia que serd de doce (12) meses.
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Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en
los frabajos efectuados el érgano de contratacidon tendrd derecho a reclamar al

contratista la subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucidén o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo
de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a

percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

21.6 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitaciéon vy
adjudicacion, en su caso, de la formalizacidon del contfrato, asi como cualesquiera otros
que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que

éstas senalen.

21.7. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estard obligado, salvo que el érgano de contratacién decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos,
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de
cualquier ofro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecuciéon y
entrega del suministro, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean

necesarios.
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El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi

como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucion de las obras.

21.8 Otras obligaciones

a) El contratista estard obligado a presentar un levantamiento topogrdfico al
inicio de las obras que deberd presentarse con anterioridad a dia fjado para la firma del
acta de replanteo donde se recoja el estado topografico existente delimitado por la zona
de actuacion incluyendo las zonas de servidumbre de obra previstas con un margen de
5mts a cada lado vy las instalaciones existentes. Asi mismo, una vez finalizadas las obras
deberd presentar un nuevo levantamiento topogrdfico del estado resultane, en el que se
incluyan las instalaciones existentes y afectadas, asi como las superficies reales

“ocupadas” por la actuacion.

b) El contratista estard obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en

todo momento y durante el periodo de construccion y el plazo de garantia del contrato:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccién, que cubra los danos que puedan sufrir las

obras realizadas y en curso de realizacion incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosidon, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos vy
malintencionados, de los riesgos de |la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no

denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

Error de diseno, riesgo del fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas

adoptadas por la autoridad, efc.

Danos a bienes preexistentes.
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- Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada toda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construcciéon, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma
asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar incluido el

Ayuntamiento de Ajangiz, como asegurado adicional.

2. Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general,
patfronal y cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a terceras personas y
derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u
ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados

durante la ejecucion del servicio hasta el importe minimo de 300.000,00 euros.

Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Ajangiz, como asegurado adicional.

El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que
acrediten el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como presentar los
recibos acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las primas. En caso de
producirse un retraso en la finalizacidon de las obras sobre la fecha prevista, se procederd a
la confratacidn de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario acreditar la
sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacién de los
trabajos, el volumen de obra definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente
se hard cargo de la sobreprima correspondiente a la regularizacién de la suma

asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidn Temporal de Empresarios,
deberdan figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la infegren, en la

proporcion que les corresponda.
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CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién |

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos bdsicos siguientes:

a) Comunicacidon previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los

datos siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad vy
solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar
con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional

precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al inicio
de los frabajos que subconfrate, la dfiliacion y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a readlizar los frabagjos en cuestion en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la

regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.

d) El confratista deberd informar a los representantes de los tfrabajadores de la

subcontrataciéon, de acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sdlo ante el contratista principal que
asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con

arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del
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conftrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral asi como de la obligacion de sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de Proteccidn de datos, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva

del conftratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al
Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autbnomos que haya subcontratado en el

marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Prevista |

No se prevée de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, la posibilidad de que durante la

ejecucion del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista |

En los casos de fusidon, escisidn, aportacion o transmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen
las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector PUblico.

Es obligacidon del contratista comunicar fehacientemente a la Administraciéon
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se

verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.
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Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el mismo, considerdndose

a todos los efectos como un supuesto de resolucidn por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del Contrato |

El contrato podrd ser objeto de cesidon con los limites y requisitos del articulo 214 de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el érgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administraciéon y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicidén de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del

contrato y de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacion

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar indistintamente por
la resolucion del contrato o por la imposicidn de las penalidades diarias en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del confrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicidn de nuevas

penalidades.
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Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administraciéon podrd
optar, indistintamente, por su resolucidbn o por la imposicion de las penalidades

establecidas anteriormente.

26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la cldusula 20 de

este pliego de cldusulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucion del contrato, salvo que se
considere que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccion, y que la resolucion
del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion, en cuyo caso

se sustituird por la penalizacidén correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicién de las
penalidades coercitivas de 10% del precio de adjudicacion IVA excluido, por cada
infraccion y/o dia de incumplimiento de plazos en funcidn de gravedad, reincidencia y

mala fe en la comisidon de la infraccidn.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cldusula 22 en materia de subcontratacién, conllevard una penalizacién del 10% del

importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucién del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard igualmente una multa coercitiva

del 10% del precio del contrato, en funcidén de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su incumplimiento

ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.
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En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su ofertq,
la indemnizacién que se exigird al contratista incorporard la diferencia que en su caso
haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el

confrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguird un expediente contfradictorio sumario, en el que se concederd al
confratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacién serd resuelto, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue,

resolucién que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacién
puede perjudicar mds a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminaciéon del plazo de

garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se
hardn efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento
tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podrdn hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la pendlizacion, se podrd reclamar por la via administrativa de apremio por

considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato
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La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados en los arficulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, y se acordard por el érgano de contrataciéon, de oficio o a

instancia del contratista.

Ademds el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacion cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir
el plazo total, siempre que el érgano de confratacion no opte por la imposicion de las

penalidades de conformidad con la cldusula 26.

Asimismo serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico las establecidas como

obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Serd necesaria la citacion del contratista para su asistencia al acto

de comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los danos y perjuicios originados a la

Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas

de la extincion, deberd atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA Director Facultativo de la Obra |
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El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion con
titulacion adecuada vy suficiente responsable de la direccion y control de la ejecucion de

la obra, asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademdas de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion y demds normativa concordante sobre la materia,
las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata que
el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el
contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera,
asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el confrato supongan la
aportacion de documentacion o la realizacion de trdmites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucidon del objeto del contrato, sin perjuicio de su resoluciéon
por el érgano de contfratacidén por el procedimiento contradictorio que establece el
articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora
en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcién del
desarrollo de la ejecucidén del contrato; en los demds casos, y en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de
contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacién de danos y perjuicios que haya

suscitado la ejecuciéon del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecucién |

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad

encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato serd la Oficina Técnica.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del fratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben fratar
los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad
adecuada incluida la proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y confra su
pérdida, destruccion o dano accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgdnica de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales y

a la libre circulaciéon de estos datos (Reglamento general de proteccién de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird
aunqgque haya finalizado el contrato con el responsable del fratamiento de los datos

(Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de
Cardacter Personal y en el Reglamento general de protecciéon de datos, los licitadores
guedan informados de que los datos de cardcter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su oferta y demds documentacion necesaria
para proceder a la contratacion serdn tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de

garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato |

Este confrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos
y extincién se regird por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serd de
aplicacioén la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector PUblico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas y
esté vigente tras la enfrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de

derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector

PUblico.

Ajangiz, julio 2022
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ANEXO I.- OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econémica (precio):

Yo, Don /Dona , con domicilio a efectos
de notificaciones en , ., n°___, con
NIF n.° , en representacion de la Entidad , con
NIF n.° , enterado del expediente para la contratacién de la obra de

por

procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante (y en la
plataforma de contratacion), hago constar que conozco los Pliegos -y el cuadro resumen-
que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitaciéon y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del confrato por el importe de
euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Anadido, haciendo un total de euros.

B. Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automadtica.

CRITERIO OFERTA
Ampliacion del _____anos de ampliacién sobre el plazo minimo de garantia
plazo de garantia establecido en los pliegos de doce (12) meses.
Mejoras 1.  P.A. reparacion de junta de dilatacion en tablero puente de

Arabieta consistente en el corte, picado y apertura de la zona
afectada en toda su longitud, cajeando una seccion de 50x15cmes.
aplicacién de resina puente de union se verterd una capa de
recrecido y nivelacidn con mortero de alta resistencia y previo
tratamiento del fondo de caja hasta la cota adecuada, segin
modelo de junta jna de composan o similar a instalar, segun
indicaciones del fabricante, i/p.p. de vertido del mortero de resina ,
instalacién de espdrragos con tuerca y arandela y apriete de los
mismos y posterior relleno de las zonas de fransicion mediante
mortero especial de naturaleza eldstica y sellado final de las

cavidades de los anclajes con ligante en caliente. (Sistema

Mejora de Seguridad Camino Tontorre-Kanpantxu 36



¥ =

AJANGIZKO UDALA

composdn de juntas para puentes o equivalente): Manifestar si o
no.

2. Suministro e instalacion de senal rectangular vertical de 60x90 cm
fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante
estampaciéon. Incluso poste galvanizado de sustentacion vy
cimentacién para una altura de senal de 1,50 m desde la cota de
firme a la parte baja, colocada. Segun diseno facilitado por la
oficina técnica para zona de prioridad peatonal y limite

30km/h: Manifestar si 0 no. N° de unidades:

En ,a de de 2022.

Firma del candidato,
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ANEXO II.- DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona , con domicilio a
efectos de nofificaciones en , , n.°
con NIF n. , en representacion de la Entidad
, con NIFn.° , a efectos de su participacién

en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la confratacion de la obra de

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector
PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
para ser adjudicatario/a del contrato de servicios, en concreto:

a

Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la
declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la
proposicion y de aquella.

Que la sociedad estd inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial del Pais
Vasco.

Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Que no estd incursa en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector
PlUblico y se halla al 38 corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que la direccion de correo electronico en la que realizar las notificaciones es:
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U Que la empresa desee recurrir a las capacidades
de otras entidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas
entidades.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos
a gue se hace referencia en el apartado segundo de esta declaraciéon, en caso de que
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En ,a de de 2022.

Firma del candidato,
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