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11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS 

 
 

El año 2016 el Ayuntamiento de Ajangiz, encargó a Ingeniería Artaza la redacción del proyecto de: 

"Ampliación, Pavimentación y Formación de Carril-Bici en Caminos de Mentzeta y Larruzea", que tiene 

una longitud aproximada de 1.000 metros.El  presupuesto del proyecto era de 395.168,14 euros, IVA 

incluido. 

 

Posteriormente el Ayuntamiento ha considerado conveniente programar las inversiones, en dos fases. En 

la primera (Tramo 1) se reformarían los 500 primeros metros del camino, que son los que dan accesos a 

más caseríos, y en la segunda fase el resto del camino. 

 

La única modificación introducida en esta Separata respecto al proyecto del año 2016, es la señalización 

para los peatones y ciclistas que lo utilicen. Se prevé que los ciclistas circulen en la calzada, por su 

derecha. Y para los peatones se reserva una franja de un metro de anchura señalizada con una línea de 

pintura blanca de 10 cm de anchura y pictogramas, en esta franja el uso preferente es para los patones y 

estará debidamente señalizada. 

 

Se ha eliminado el carril bici de 1,50 metros de anchura con slurry, rematada en borde del camino con  

una línea de pintura blanca de 10 cm de anchura.  

 

En esta Separata solamente se incluye esta Memoria, el anejo de gestión del suelo, planos modificados y 

el presupuesto del TRAMO 1, ya que todo el contenido del Proyecto inicial es válido para la contratación 

y la ejecución de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..--  OOBBJJEETTOO  DDEELLAA  SSEEPPAARRAATTAA 

 

La separata de "Ampliación, Pavimentación y Formación de Carril-Bici en Caminos de Mentzeta y 

Larruzea. Tramo 1" sirve de base mediante las especificaciones contenidas en sus respectivos 

documentos (Memoria, Planos y Presupuesto) a las obras de reparación y mejora del vial rural. El 

objetivo es conseguir un camino con al menos 3,50 metros de anchura de calzada y de esta forma 

permitir de forma segura el uso mixto de peatones, ciclistas y vehículos. Además que las cunetas de 

hormigón puedan ser utilizables por los vehículos en las maniobras de cruces y faciliten las labores de 

limpieza y mantenimiento del camino. 

 

Con el fin de mejorar los accesos a los caseríos de la zona, se va a repavimentar los tramos públicos 

de los ramales de acceso.  

 

Para facilitar que los coches circulen a la velocidad adecuada a las características de los caminos (30 

km/h) se ha previsto la instalación de un reductor de velocidad de 10 cm de altura en el camino 

principal, en Mentzeta (pk. 1+020). 
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33..--  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS 

 

En base al estado de mediciones y al Cuadro de Precios Nº 1, se ha confeccionado el Presupuesto de 

Ejecución Material de las Obras que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS 

SEISeuros con CINCUENTA Y CINCO céntimos (110.706,55 €). 

Asimismo, se ha obtenido el Valor Estimado del Contrato añadiendo al Presupuesto de Ejecución 

Material el 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. Asciende este Valor 

Estimado del Contrato a la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 

CUARENTA euros con SETENTA Y NUEVE céntimos (131.740,79 €) 

Finalmente, se ha obtenido el Presupuesto de Licitación que se ha obtenido añadiendo al Valor 

Estimado del Contrato el 21% en concepto de IVA. Asciende este Presupuesto de Licitación a la 

cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS euros con TREINTA 

Y SEIScéntimos (159.406,36€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..--  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  YY  PPEERRIIOODDOO  DDEE  GGAARRAANNTTÍÍAA 

 

Se propone un plazo de ejecución de las obras deTRES (3) MESES,contado a partir de la fecha del 

Acta de Comprobación del Replanteo.  

El plazo de Garantía de las obras, será de DOCE (12) MESES, contando a partir de la fecha del 

Acta de Recepción de las obras. 
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55..--  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEELLAA  SSEEPPAARRAATTAA 

 

 DOCUMENTO Nº 1 Memoria 

 Anejo 1 Gestión del Suelo 

 

 

 DOCUMENTO Nº 2 Planos 

  

 

 DOCUMENTO Nº 4 Presupuesto 

 Capítulo 1 Mediciones 

 Capítulo 2 Presupuestos Parciales 

 Capítulo 3 Presupuesto General 

 

 

          Ajangiz, septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo: Carlos Ortiz de Zárate 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 6.216 
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