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ELGOIBARKO OLAIZAGA POLIKIROLDEGIKO
TEILATUAN EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKO
BAT GAUZATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO,
PROZEDURA [REKIAREN BIDEZ ETA TRAMITAZIO
ARRUNTAREN BIDEZ, BALDINTZA ADMINISTRAZIO
BEREZIEN PLEGUA

.- KONTRATUAREN EDUKIA

|. KONTRATUAREN XEDEA

Plegu honen bidez burutuko den kontratuaren xedea
izango da, Elgoibarko Olaizaga polikiroldegiko teilatuan
eguzki instalazio fotovoltaiko baten horniketa eta muntaia
kontratatzea, GENER 08, SLk idatzi duen proiektuaren eta
espedientean ageri den dokumentazio teknikoaren arabera.
Agiri horiek guztiek kontratuzko izaera izango dute.

CPV KODETZEA: 45261215-4

Obra egiteko, baloratutako memoria eta plegu honi
erantsitako planoak izango dira kontuan. Dokumentu
guztiek  kontratuzko  izaera  edukiko  dute, eta
esleipendunak, adostasuna adierazteko, onartu egin
beharko du hori, kontratua formalizatzeko egintzan.

kontratazio
primario ez

Kontratuak ase behar duen
espedientean  zehazten da:
berriztagarrien eskaera murriztea.

premia
Energia

Kontratua ez da lotetan banatuko obra unitate funtzional
zatiezina delako eta ezin delako zatika gauzatu. lzan ere,
kontratuaren xede diren prestazioak bereizteak kontratua
teknikoki behar bezala gauzatzea eragotziko luke.

Obraren exekuzioaz eta jarraipenaz arduratzen den
unitatea ondokoa da: Hirigintza

2. EXEKUZIO EPEA

Obren exekuzio epea hiru (3) hilabetekoa izango da, eta
epe partzialak, laneko programa onartzen denean, epe
partzial gisa finkatzen direnak izango dira.

Zuinketa egiaztatzeko akta formalizatzen den egunetik

17/2022

PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LAS OBRAS DE EJECUCION
DE UNA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
EN LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO OLAIZAGA
DE ELGOIBAR A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA

|- CONTENIDO DEL CONTRATO

|. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice
tendrd por objeto el suministro y montaje de una
instalacion  solar fotovoltaica en la cubierta del
polideportivo Olaizaga de Elgoibar segln el proyecto
realizado por GENER 08, SL, y la memoria y la
documentacion técnica que figura en el expediente,
que tendran caracter contractual.

CODIFHCACION CPV: 45261215-4

La obra se ejecutarda segln la memoria valorada vy
planos que se adjuntan al presente pliego, cuyo
conjunto de documentos tendra caracter contractual, y
deberé ser asumido por el adjudicatario en prueba de
conformidad en el acto de formalizacion del contrato.

La necesidad que ha de satisfacer el contrato es la
siguiente: Se trata de disminuir la demanda de energia
primaria no renovable.

El contrato no se divide en lotes porque toda la obra
constituye una unidad funcional indivisible y no
susceptible de ejecutarlo fraccionadamente, ya que la
realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la
correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
técnico.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion de la
obra es: Urbanismo

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de tres (3)
meses, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciarda desde el dia siguiente
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aurrera hasiko da exekuzio epea,, betiere, Administrazioak
obra hasteko baimena ematen baldin badu.

Laneko programa onartzen denean finkatzen diren epe
partzialak, eta onarpenean zehazten diren ondorioak ere
bai, kontratuaren osagaitzat hartuko dira, beharrezkoak
diren lege ondorioetarako.

Epe partzialak Jabetzak edo Obra Zuzendaritzak moldatu

edo aldatu ditzakete, zuinketa egiaztatzeko akta formalizatu
aurretik edota obrak diharduen bitartean.

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA

Aurrekontua (BEZ gabe) 49.582,52 €
BEZ: (9%621): 1041223 €
Kontratuaren balio zenbatetsia: 49.582,52 €

Lizitaziogileek oinarrizko aurrekontua hobetu ahal izango
dute. Aurkezten diren eskaintzek ezin izango dute
kontratuaren prezioa gainditu.

Eskaintzako prezioari ezartzen zaion jaitsieraren ehunekoa
proiektuko prezio unitario guztiei ezarriko zaie, baita obra
unitate berriak sartzen diren kasuan ere

Ez da prezio unitariorik aurkeztuko jaitsiaren ehunekoa
proiektuko prezio unitariori automatikoki ezarriko baitzaie.

Behin kontratua esleitu ondoren, prezioaren barruan,
kontratua betetzearen ondorioz sortzen diren gastu eta
zerga guztiak sartuta daudela uste izango da.

Hala ere, balizko beherapenek inola ere ezin izango diote
eragin  proiektuan ezarritako aurrekontuari, hau da,
segurtasunari eta osasunari dagozkion partidei eta
justifikatu behar diren partida altxatuei.

4. FINANTZAZIOA

Esku artean dugun kontratu honek sorraraziko dituen
betebeharrei aurre egiteko egokia eta nahikoa den kreditua
badago

Era berean, aurrekontuen arloan eskumena duen organoak
hitzematen du, beharrezkoak diren kredituak gordeko
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al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del
programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes
del contrato a los efectos legales pertinentes.

Los plazos parciales podran ser ajustados o
modificados por la Propiedad o por la Direccion
Facultativa, previo al acta de comprobacion del
replanteo y/o durante la ejecucion de las obras.

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Presupuesto (IVA excluido): 49.582,52 €
IVA (21%): 10412,33 €
Valor estimado del contrato: 49.582,52 €

El presupuesto base podra ser mejorado por los
licitadores. ElI precio del contrato no podrd ser
rebasado por las ofertas que se presenten.

El porcentaje de baja en el precio ofertado se aplicara
en todos los precios unitarios del proyecto, incluso en
el caso de que se introduzcan nuevas unidades de
obra.

No se propondran precios unitarios al aplicarse
automaticamente el precio de baja a los precios
unitarios del proyecto

Una vez adjudicado el contrato, en el precio se
entenderan incluidos todos los gastos e impuestos que
se ocasionen como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

No obstante, las posibles bajas no afectaran de ninguna
manera al presupuesto establecido en el proyecto en
relacion a las partidas de seguridad y salud y a las
partidas alzadas a justificar

4. AINANCIACION

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a
las obligaciones que conlleva el contrato que nos ocupa

simismo, el o6rgano competente en materia
A | tent t
presupuestaria se compromete a reservar los créditos
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dituela kontratu horrek dituen

aurrekontuetan.

eragingo hurrengo

5. ORDAINTZEKO ERA

Ordainketa, aldian-aldian, obren zuzendari fakultatiboak
egindako egiaztagirien bidez egingo da. Ziurtagiriak, 9/2017
Sektore Publikoko Kontratuen Legeari buruzko 198.
artikuluan ezarritako epeen arabera ordainduko dira.

Egindako egiaztagirien ondorioz egiten diren ordainketak
konturako ordainketatzat hartuko dira, eta azken neurketan
egon daitezkeen zuzenketen eta aldaketen menpe egongo
dira. Egiaztagiri horiek ez dute adieraziko egin diren obrak
onartu eta hartu direnik.

6. PREZIOAK BERRIKUSTEA.

Kontratu honetan ez da prezioak berrikusteko aukerarik
izango.

/. BERMEAK

Behin-betikoa: Eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztu
duen enpresak, hartutako betebeharrak beteko dituela
bermatzeko, behin betiko bermea jarri beharko du.
Bermea esleipen zenbatekoaren %5aren parekoa izango
da, BEZ kanpo utzita.

Berme hori jartzeko epea 10 lan egunekoa izango da,
eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztu duen lizitaziogileak
horretarako eskaera jaso eta hurrengo egunetik hasita.
Bermea, bestalde, 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen
Legeari buruzko 108.1 artikuluan ezarritako era guztietan
aurkeztu ahal izango da, eskudirutan ezartzen diren
bermeen kasuan izan ezik; izan ere, horiek, Elgoibarko
Udalak duen edozein kontu korrontetan sartu beharko dira.

Behin betiko bermea, hau da, berme osoa edo bermearen
zati bat, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen || 1. artikuluan ezarritakoaren arabera itzuliko da;
behin bermea jartzeko epea igaro ostean, eta esleipendunak
kontratua dela-eta hartu dituen obligazio guztiak bete
ondoren.

8. KONTRATUA BETETZEA
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oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros
que resulten afectados.

5. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara mediante certificaciones periodicas
expedidas por el director facultativo de las mismas, y se
abonaran de conformidad con los plazos establecidos en
el articulo 198 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden.

6. REVISION DE PRECIOS

En este contrato no existira revision de precios.

7. GARANTIAS

Definitiva: La empresa que haya presentado la mejor
oferta, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, estd obligada a constituir una
garantia definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de
|0 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion contados a partir del siguiente a aquel en
que el lictador que haya presentado la mejor oferta
haya recibido el requerimiento, y podra constituirse en
cualquiera de los medios establecidos en el articulo
|08.1 de la Ley 972017 de Contratos del Sector Piblico,
con la salvedad de que las constituidas en metalico
deberan ser ingresadas en cualquiera de las cuentas
corrientes del Ayuntamiento de Elgoibar.

La devolucion de la garantia, tanto total como parcial, en
su caso, se realizard de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 'l de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, una vez vencido el plazo de garantia y cumplidas
por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

8. EJECUCION DEL CONTRATO
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Lanen kontratua zuinketa egiaztatzeko akta sinatu ondoren
hasiko da betetzen. Horretarako, 15 eguneko epea izango
da, kontratua formalizatzen den egunetik hasita. Zuinketa
egiaztatzeko akta alderdi interesdun biek sinatu beharko
dute. Bestalde, zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren
osagai izango da betearazte ondorioetarako.

Egiaztatzearen emaitzak, zuzendaritza fakultatiboaren
arabera eta kontratistak inolako zalantzarik adierazi gabe,
islatzen baldin badu proiektua bideragarria dela eta lursailak
eskura daudela, zuzendari fakultatiboak, exekuzioa abian
jartzeko baimena emango du, eta exekuzio epea akta
sinatu ondorengo egunetik aurrera jarriko da abian.

Exekuzioari ekiteko baimena berariaz jasoko da aktan, eta
akta sinatze hutsaren ondorioz, kontratista jakinarazita
geldituko da.

SPKLren 245 b) artikuluaren arabera, kontratua
deuseztatzeko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete
baino gehiago etetea.

Kontratistak berak izango du kontratua betetzeko ardura,
eta galeraren, matxuraren bat edo kalteren bat izanez gero,
ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 239. artikuluan
jasotako ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin eta
kontratistak arduragabeko jarduerarik egin ez badu.

Proiektuan aurreikusi gabeko gorabeheren ondorioz
sortzen diren gain-kostuak kontratistaren kontura izango
dira, eta Administrazioak ez du horien gaineko inolako
erantzukizunik izango.

Esleipendunak lan-programa bat aurkeztu beharko du,
Kontratazio organoak onar dezan. Programa hori
aurkezteko, gehienez ere, 10 eguneko epea izango da
kontratua formalizatzen denetik hasita.. Horrela bada, ezin
izango da kontratuan agertzen den baldintza bat ere aldatu.
Programa aztertu ostean, kontratazio organoak, programa
aurkeztu eta 10 egunen buruan, ezarpenari buruzko
ebazpena emango du, eta kontratuari atxikiko zaio, eta
horretaz gain, aldaketak edo hainbat baldintza betetzeko
betebeharra ezarriko ditu, eta horiek kontratuari erantsiko
zaizkio.

Behin betiko esleipena jakinarazi eta 10 egun naturaleko
epean, kontratistak lan arloko segurtasunari eta osasunari
buruzko Plana aurkeztuko dio kontratazio Organoari.
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La ejecucion del contrato de obras comenzara con la
firma del acta de comprobacion del replanteo que
debera tener lugar dentro del plazo de 15 dfas desde la
fecha de formalizacion del contrato. El acta de
comprobacion del replanteo deberd ser firmada por
ambas partes interesadas y formara parte integrante
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Si el resuttado de la comprobacion demuestra, a juicio
de la direccion facultativa, y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto v la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el mero
hecho de suscribirla.

De acuerdo con el articulo 245 b) de la LCSP sera
causa de resolucion del contrato la suspension de la
iniciaciobn de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura
del contratista, y éste no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos
de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la Ley
de Contratos del Sector Publico y siempre que no
exista actuacion imprudente por parte del contratista.

Los sobre costes que se deriven de la ejecucion del
contrato por circunstancias no previstas en el proyecto
correran a cuenta del contratista, y la Administracion
quedara exonerada de toda responsabilidad.

El adjudicatario debera presentar un programa de
trabajos para que sea aprobado por el organo de
Contratacion. Dicho programa debera presentarse en
plazo no superior a 10 dias desde la formalizacion del
contrato, que no podra modificar ninguna de las
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el
organo de contratacion resolvera dentro de los 10 dias
siguientes a su presentacibn sobre su aplicacion,
pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones,
incorporandose al contrato.

En el plazo de 10 dfas naturales desde la notificacién
de la adjudicaciéon el contratista presentara al Organo
de contratacion el Plan de seguridad y salud en el
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Bertan, azterketan edo oinarrizko azterketan jasotako
aurreikuspenak aztertu, landu, garatu eta osatuko dira, eta
5 laneguneko epean, plan hori onartzea bidezkoa den ala
ez adieraziko da. Plana kontratazio organoak onartu
beharko du, obrari ekin aurretik; eta horretarako, obrarako
izendatu  den  segurtasun  eta  osasun  arloko
koordinatzaileak, edo bestela, zuzendaritza fakultatiboak,
aldez aurretik txostena egin beharko du.

Nolanahi ere, obra hauek egiteko hertsiki jarraitu beharko
zaie Plegu honetan ezarritako baldintzei, plegu honi lotutako
zehaztasun teknikoei eta Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateratuan eta urriaren [2ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartu zen
Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Araudi
Nagusian ezaritakoari. Bereziki, Kontratuaren exekuzioa
Administrazioaren  gidaritzapean,  ikuskaritzapean  eta
kontrolpean bideratuko da. Administrazioak idatziz nahiz
ahoz erabiliko ditu eskumen horiek.

Kontratistari edo honen ardurapeko pertsonei egotz
dakizkiekeen egintzak edo hutsegiteak tarteko, kontratu
honen bilakaera  egokia  eragozten baldin  bada,
Administrazioak egoki irizten dizkion neurriak hartzeko
eskatu ahal izango du, kontratua behar bezala bete dadila
lortu ahal izateko.

9. ENPRESA KONTRATISTEK BETE BEHARREKO
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trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen vy
complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra. que sera informado en el plazo
de 5 dias naturales sobre la procedencia de su
aprobacion. El plan debera ser aprobado por el 6rgano
de contratacion antes del inicio de la obra con el
previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, o, en su caso,
por la direccion facultativa.

Las obras se realizaran con estricta sujecion a las
clausulas estipuladas en el presente Pliego, a las
especificaciones técnicas unidas al mismo, asi’ como a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico vy
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecucion
del contrato se desarrollara bajo la direccion, inspeccion
y control de la Administracion, quien ejercera estas
facultades tanto por escrito como verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista
O a personas de él dependientes se comprometa la
buena marcha del contrato, la Administracion podra
exigir la adopcion de las medidas que estime necesarias
para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion del mismo.

9. CIAUSULA SOCIAL REFERENTE A LAS

GUTXIENEKO LAN BALDINTZEI BURUZKO

CONDICIONES LABORALES MINIMAS DE LAS

KLAUSULA SOZIALA

Kontratua exekutatzeko ondorengo baldintza bereziak
ezartzen dira, SPKLren 202. artikuluan ezarritakoari jarraiki

Kontratu honen xede diren obrak egiteko hartuko dituen
langileak  direla-eta, kontratistak lan arloan, Gizarte
Segurantzaren  arloan, laneko  segurtasunaren  eta
garbitasunaren arloan, laneko arriskuen prebentzioaren
arloan eta kontratua exekutatzen den bitartean emango
diren arauen arloan indarrean dauden lege-xedapen guztiak
bete beharko ditu, eta Administrazioak ez du erantzukizunik
izango xedapen horiek betetzen ez badira.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute, esleipena jasoz gero,
kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien lan baldintzei hitzarmen kolektiboa.

EMPRESAS CONTRATISTAS

Se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecucion del contrato de acuerdo con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP

El contratista estd obligado al cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, de seguridad e higiene en el trabajo, de
prevencion de riesgos laborales y de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato, con
respecto al personal que emplee en las obras objeto de
este contrato, quedando la Administracion exonerada
de responsabilidad por este incumplimiento.

Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio
colectivo que serda de aplicacion a los trabajadores y
trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato.
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Enpresa kontratistak, kontratua exekutatzen den garai
guztian zehar, ezarri beharrekoa den hitzarmen kolektiboan
zehaztutako arauak eta baldintzak bete beharko ditu; eta
nolanahi ere, esleipendunak langileen soldaten baldintzak
bete beharko ditu, ezarri beharrekoa den Hitzarmen
Kolektibo sektorialean ezarritakoaren arabera.

Kontratuaren oinarrizko betebehar hauek betetzen direla
kontrolatzeko, esleipendunak, hiru hilabetean behin,
ondorengo informazioa aurkeztu beharko dio kontratua
tramitatu duen administrazio unitateari.

— Soldatak eta Gizarte Segurantza ordaindu izana
justifikatzen duten agiriak, baita azpikontratistei egindako
ordainketei dagozkienak ere.

— Segurtasunaren eta osasunaren arloan dituen
betebeharrak betetzeko egiten dituen jarduerei buruzko
azalpen txostena. Bertan, hiruhileko bakoitzean gertatzen
diren gorabeherak zehaztuko dira.

Kontratuaren udal arduradunak txosten bat egingo du
justifikazio horren betetze mailari buruz. Txosten horretan,
era berean, berariaz aipatuko da baldintza honetan
adierazitako betebeharrak, kontratua kudeatzen duten
langileei dagozkienak, bete diren ala ez.

Aldeko txosten hori egiten ez baldin bada, ez da dagokion
faktura ordainduko, eta berehala zigor espedientea edo
kontratua  suntsitzeko  espedientea  abiaraziko  da,
dagokionaren arabera.

Baldintza hauek kontratuaren nahitaezko betebeharrak
izango dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen eraginetarako, eta horrexegatik, hizkuntza
baldintzak ez betetzeak gainerako baldintzak ez betetzeak
dituen ondorio berdinak izango ditu; alegia, zigor sistema
aplikatzea edo kontratua suntsitzea.

Kontratuaren parte diren exekuzio baldintza berezi guztiak

era berean eskatuko zaizkie kontratuaren exekuzioan parte
hartuko duten kontratista guztiei.

10.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honen xede diren zeregin guztietan, enpresa
esleipendunak, kontratatzen duen administrazioan ezartzen
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La empresa contratista esta obligada a cumplir durante
todo el peniodo de ejecucion del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario esta
obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones
contractuales  esenciales, el adjudicatario debe
presentar trimestralmente ante la unidad administrativa
que ha tramitado el contrato, la siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos
salariales v a la Seguridad Social, asi como de los
realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones
que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada
trimestre.

El' responsable municipal del contrato elaborarda un
informe sobre el cumplimiento de dicha justificacion.
En ese informe se hara también expresa referencia al
cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta
clausula en relacion con el personal que gestiona el
contrato.

Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago
de la factura correspondiente y se iniciara de inmediato
un expediente de penalizacion o de resolucion del
contrato, segin proceda.

Estas obligaciones constituyen una obligacion esencial
del contrato, a los efectos de lo establecido en la Ley
de Contratos del Sector Pulblico, y, por ello, su
incumplimiento tendra las mismas consecuencias que el
incumplimiento del resto de las obligaciones, es decir,
la aplicacion de penalidades o su resolucion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
forman parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion
del mismo.

|0.- CRITERIOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria actuara de conformidad con
los criterios linglisticos que se apliquen en la
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diren hizkuntza irizpideen arabera jokatuko du. Era berean,
enpresak administrazioarekin dituen harremanak azken
honen lan hizkuntzaren araberakoak izango dira.

Horiek horrela, errotuluak, oharrak, seinaleak, informazio
oharrak, eta gainerako komunikazio orokor guztiak,
piktograma bidez egingo dira, eta horien ondoan,
nahitaezkoa baldin bada, azalpen mezua jarriko da ele
bietan, euskarari lehentasuna emanda.

Kontratua sustatzen duen administrazio  unitatea,
kontratuan ezarritako hizkuntza baldintzen betetze
mailaren jarraipena egiteaz arduratuko da, gainerako
baldintzen jarraipena egiten duen modu eta epe
berdinetan. Hala, jarraipen horren berri emango dio
Euskara Zerbitzuari. Euskara Zerbitzuak, bestalde, betetze
maila ontzat emango du, edo neurri zuzentzaileak
proposatuko ditu.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 62. eta
210. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratuaren
arduradunak kontratua betetzen dela ikuskatuko du,
jarraipena egingo du hizkuntza betebeharrak behar bezala
bete direla jakiteko, eta horretarako beharrezkoak diren
erabakiak hartu eta argibideak emango ditu.

Baldintza plegu honetan jasotzen diren hizkuntza
betebeharrak kontratuaren nahitaezko betebeharrak izango
dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
eraginetarako, eta horrexegatik, hizkuntza baldintzak ez
betetzeak gainerako baldintzak ez betetzeak dituen
ondorio berdinak izango ditu; alegia, zigor sistema
aplikatzea edo kontratua suntsitzea.

1. KONTRATUA BETETZEN DEN BITARTEAN

17/2022

administracion contratante en todos los cometidos
objeto del contrato. As’ mismo, las relaciones que la
empresa mantiene con la administracion = se
desarrollaran de acuerdo con la lengua de trabajo de
ésta Ultima.

En este sentido, los rotulos, avisos, sehales, notas
informativas y resto de comunicaciones de caracter
general se hardn mediante pictogramas, y a su lado, en
el caso de que sea indispensable, se dispondra un
mensaje explicativo en bilinglie, dando prioridad al
euskera.

La unidad administrativa promotora del contrato
debera responsabilizarse de realizar el seguimiento del
cumplimiento  de los requerimientos  linglisticos
establecidos en él, de modo analogo al seguimiento del
resto de condiciones y en plazos similares, dando
cuenta de ello al Servicio de Euskera, quien dara su
aprobacion o propondra medidas correctoras.

De conformidad con los articulos 62 y 210 de la Ley
de Contratos del Sector PUblico el responsable del
contrato inspeccionara el cumplimiento del contrato,
hard seguimiento de la correcta observancia de los
requerimientos linglisticos, y adoptara las decisiones y
dictara las instrucciones necesarias a tal fin.

Las obligaciones lingliisticas que se recogen en estos
pliegos de condiciones constituyen una obligacion
esencial del contrato, a los efectos de lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Publico, y, por ello, su
incumplimiento tendra las mismas consecuencias que el
incumplimiento del resto de las obligaciones, es decir,
la aplicacion de penalidades o su resolucion.

| . RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR

BESTEEI EGINDAKO KALTEENGATIK KONTRATISTAK

LOS DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE

DUEN ERANTZUKIZUNA.

Kontratistak izango du, obrak burutzen diren bitartean, bere
ardurapeko langileen egintzen, hutsegiteen edo zabarkerien
ondorioz, antolaketa eskasaren ondorioz, edo obrak gaizki
antolatu nahiz oker seinaleztatzearen ondorioz, edozein
pertsonari, edozein jabetza edo zerbitzu publiko zein

pribaturi,  eragiten zaizkien kalte galeren  gaineko
erantzukizuna.
Horretarako, esleipendunak, kontratua sinatu aurretik,

honako aseguru kontratu hauen polizak eta ordainagiriak

LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista sera responsable, durante la ejecucion de
las obras, de todos los dahos ¥ perjuicios que se puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
pUblico o privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de
una deficiente organizacion, proteccion o sehalizacion de
las obras.

Para ello, el adjudicatario, antes de la firma del contrato,
debera aportar copia de la poliza y justificante de pago
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aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza, egindako
obrek izan ditzaketen kalte guztiak estaliko
dituena. Aseguratu gisa, Elgoibarko Udala agertu
beharko da; eta honako estaldura hauek izan
beharko ditu:

D) Suteen, tximisten, lapurreten, talken,
trebetasun ezaren, arduragabekerien, asmo
txarreko  jarduera  bandalikoen, naturako
arriskuen edota aipatu gabeko beste edozein
arriskuren ondorioz gerta daitezkeen kalteak.

2) Diseinu akatsen, fabrikako arriskuen, aparteko
orduengatiko gastuen, hondakinak kentzearen,
eraistearen, agintariek hartutako neurrien, aldez
aurretik zeuden ondasunetan egindako kalteen,
greben, matxinaden eta  terrorismoaren
ondorioz eragindako kalteen berme gehigarriak.

Eraikitze aldian jatorria duten galerak edo kalteak estalita
egongo dira. Era berean, obra kontratuan ezarritako
betebeharrak egoki betetzeko burutzen diren lanen
ondorioz, eraikitze aldian edo ondorengo aldietan, sortzen
diren galerak edo kalteak ere estalita egongo dira.

Mantentze aldia, gutxienez, bi urtekoa izango da obren
harrera egiten denetik hasita edo bermearen luzapenean
eskaini den denboratik hasita, baldin eta denbora hori
luzeagoa bada.

Aseguratutako zenbatekoa, gutxienez, obraren balioaren
parekoa izango da. Elgoibarko Udala aseguratu gehigarri
moduan sartuta egongo da.

b)Erantzukizun Zibileko Poliza, honako mota hauetakoa:
orokorra, patronalari buruzkoa, gurutzatua, bukatutako lanei
dagokiena. Kontratista, azpi-kontratistak eta Udala- obren
promotore den aldetik- aseguratuta egongo dira; eta
gutxienez, SEI EHUN MILA EUROKO (600.000,00 €)
kopurua bermatu beharko da.

Beti ere esleipendunak bere gain hartuko ditu galerak eta
kafteak, frankiziari dagokion zenbatekoaren barruan, nahiz
aseguru poliza desberdinetan ezartzen diren  mugak
gainditzen dituzten heinean.

Obrak bukatzeko aurreikusi den epean atzerapena sortzen
bada, beharrezkoak diren luzapenak kontratatuko dira, eta
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de los siguientes contratos de seguro:

a) Poliza de Todo Riesgo Construccion que cubra
todos los dahos que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo
como asegurado al Ayuntamiento de Elgoibar, y
que cubra las siguientes coberturas:

I) Los dahos derivados de los riesgos de incendio,
rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2) Garantfas adicionales derivadas de error de
diseho, riesgo del fabricante, gastos por horas

extraordinarias, desescombrado, demolicion,
medidas adoptadas por la autoridad, dahos a
bienes  preexistentes, huelga, motinh vy
terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o daho que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el perfodo de
construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa
O posteriores como consecuencia de la ejecucion de los
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento sera, como mihimo, de |
aho a partir de la recepcion de las obras o del tiempo
que se haya ofertado en la posible ampliacion de la
garantia si este fuera superior.

La suma asegurada debera ser igual, como minimo, al
valor de la obra. Debe quedar incluido el Ayuntamiento
de Elgoibar como asegurado adicional.

b) Poliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de
general, patronal, cruzada y trabajos terminados,
incluyendo  como  asegurado  al  contratista,
subcontratistas y el Ayuntamiento de Elgoibar como
promotor de las obras, garantizando, como mihimo, un
importe de SEISCIENTOS MIL € (600.000,00 €)

En todo caso, seran soportados por el adjudicatario los
dahos y perjuicios en la cuantia de la franquicia y en lo
que superen los limites que se establezcan en las
distintas polizas de seguro.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de
las obras sobre la fecha prevista, se procedera a la
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esleipedunak ordaindu beharko du horri

gainprima.

dagokion

2. KONTRATUA ALDATZEA

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen
203. artikuluaren arabera, kontratu administratiboa herri
intereseko arrazoiak tarteko bakarrik aldatu ahal izango da,
4. azpiatalean aurreikusitako kasuetan eta eran, eta 191.
artikuluan araututako prozeduraren arabera, eta 207.
artikuluan aurreikusitako berezitasunei jarraiki.

Kontratuan egiten diren aldaketen ondorioz, kontratuan
aipatzen ez diren obra unitate berriak sartu behar baldin
badira, aldaketa horien prezioak administrazioak finkatuko
ditu, eta kontratistak onartzen ez baldin baditu, kontratazio
organoak beste enpresari batekin kontratatu ahal izango ditu
horiek finkatu duen prezio berberean, edo bestela,
administrazioak berak exekutatu ahal izango ditu.

| 3. OBREN HARRERA ETA BERMERAKO EPEA

Obrak bukatu, eta gehienez ere hilabeteko epean, obra
horien harrera egiteko egintza formala eta positiboa egingo
da. Bestalde, egintza horren akta jaso egin beharko da.

Kontratazio organoak, obren harrera egin eta hiru hilabeteko
epean, exekutatutako obren bukaerako egiaztagiria onartu
beharko du, eta kontratistari ordainduko dio kontratuaren
likidazioaren kontura, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legean aurreikusitako epearen barruan.

Era berean, eta enpresek eskainitakoari jarraiki, gutxienez, bi
urteko epea ezarmko da, harrera formala egiten den
egunetik aurrera. Epe hori berme bezala ezarrko da,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateratuan eta Administrazio Publikoetako Kontratuei
buruzko  Legearen Araudi Orokorrean  ezarritakoa
betetzeko.

Obrak harrera egiteko moduan ez badaude, halaxe jasoko
da aktan, eta obren zuzendari fakultatiboak antzemandako
akatsak adieraziko ditu, beharrezkoak diren jarraibideak
zehaztuko ditu, eta akats horiek konpontzeko epea ezarriko
du. Akatsak zuzendu ostean edo, besterik gabe, horretarako
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contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el
adjudicatario pagar la sobreprima que corresponde.

12. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Conforme al articulo 203 de La Ley 9/2017 de
Contratos del  Sector Plblico, este contrato
administrativo solo podra ser modificado por razones de
interés plblico en los casos y en la forma previstos en la
subseccion 4* y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 con las particularidades
previstas en el articulo 207.

Cuando las modificaciones en el contrato supongan la
introduccion de nuevas unidades de obra no
comprendidas en el mismo, los precios de dichas
modificaciones seran los fijados por la administracion, y
en caso de que el contratista no las acepte, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

3. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion de
las obras, cuando éstas se encuentren en buen estado,
se producira el acto formal y positivo de recepcion de
las mismas, del que se levantard la correspondiente acta.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato en el plazo previsto en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Piblico

Asimismo, se establece, como minimo, vy en funcion de
lo ofertado por las empresas, un plazo de dos ahos, a
contar desde la fecha de recepcion formal, que se fija
como garantia a los efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Cuando las obras no estén en condiciones de ser
recibidas se hara constar asi en el acta, y el director
facultativo de las obras sefalara los defectos detectados,
detallara las instrucciones precisas vy fijara un plazo para
corregirlos. Corregidos los defectos o transcurrido
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emandako epea igaro ostean, adostasun akta egingo da, edo
bestela, beste epe bat emango da zuzenketa egiteko. Hori
egin ezean, kontratua bukatutzat emango da.

Kontratistak ordaindu beharko ditu bermerako epean
obrak mantentzeko sortzen diren gastu guztiak, eta
kontzeptu hau dela-eta, kontratistak ez du kalte-ordaina
jasotzeko inolako  eskubiderik izango. Ezinbesteko
arrazoiren bat dela medio, obran eragiten diren kalteak
aurreko paragrafoan adierazitakotik kanpo geldituko dira,
eta horiek Korporazioak hartuko ditu bere gain. Hala ere,
Korporazioak ahalmena izango du kontratistari konponketa
obrak egin ditzala eskatzeko.

Hala ere, kontratistak kontratua bete ez duelako, eta
eraikuntza lanetan izan diren ezkutuko akatsak tarteko, obra
bermerako ezarritako epea igaro ondoren narriatzen bada,
kontratistak kalte-galeren gaineko erantzukizuna izango du,
obren harrera egin eta hurrengo hamabost urteetan.

Era berean, kontratistak, epe horren barruan, zimenduei,
euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei, edo egituraren
beste elementu batzuei eragiten dieten akatsen edo
hutsegiteen ondorioz sortzen diren eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean
arriskuan jartzen duten kafteen gaineko ardura izango du.

Erantzukizuna  eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira, gertatzen direnetik edo aditzera ematen
direnetik hasita. Nolanahi ere, kontuan izango dira, kontratua
bete ez delako, erantzukizuna eskatzeko egon daitezkeen
ekintzak.

Epe hori igarota, kalteren edo galeraren bat ere adierazi ez

baldin bada, kontratistaren erantzukizuna erabat iraungiko
da.

14. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK
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simplemente el plazo sehalado para hacerlo, se levantara
acta de conformidad o, en su defecto, se concedera un
nuevo plazo para llevar a cabo la correccion o se
declarara rescindido el contrato.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion
de las obras durante el periodo de garantia seran de
cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacion por este concepto. Se exceptlan los
dahos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por la Corporacion, si bien ésta
tendré la facultad de exigir al contratista que realice las
obras de reparacion.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dahos y
perjuicios durante el término de quince ahos a contar
desde la recepcion.

Asl mismo, el contratista respondera durante dicho
plazo de los dahos materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccion.

Las acciones para exigir la responsabilidad prescribiran
en el plazo de dos ahos a contar desde que se
produzcan o manffiesten dichos dahos, sin perjuicio de
las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

ningln daho o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

4. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR

KONTRATISTARI EZAR DAKIZKIOKEEN ZIGORRAK

INCUMPLIMIENTO

A) DE LOS PLAZOS DE EHECUCION DEL

A) KONTRATUA BETETZEKO EPEEI
DAGOZKIENAK
Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik,

kontratuaren epe osoa edo, hala badagokio, epe partzialak
betetzerakoan  berandutzan  erortzen  baldin  bada,
Administrazioak kontratua bertan behera uzteko erabakia
hartu ahal izango du. Kasu horretan bermea galdu egingo da.

CONTRATO

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese
incurrido en demora respecto del cumplimiento del
plazo de ejecucion del contrato, tanto del plazo total
como, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la
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Horretaz gain, kontratatzaileari eguneko zigorrak ezarri ahal
izango dizkio, honako proportzio honetan: 1,00 € eguneko
kontratuaren prezioan jasotako 1.000,00 euroko.

Berandutza dela-eta ezartzen diren zigorrak kontratuaren
ehuneko bostaren multiplo bihurtzen direnean, Kontratazio
Organoak kontratua bertan behera uzteko, edo zigor
berriak  jarrita, kontratuarekin  jarraitzea erabakitzeko
eskumena izango du.

B) KONTRATUAREN XEDEA EZ BETETZEA EDO
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resolucion del mismo, con pérdida de la garantia, o por
la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion
de 1,00 € por cada 1.000 € del precio del contrato

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
muttiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estara facuttado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

B) POR INCUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO

ONDO EZ BETETZEA

Oso larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak ez
betetzea, eta kontratua deuseztatzeko arrazoitzat hartuko
da, baldin eta jarduera hori isolatua eta bideratzeko

modukoa ez bada, eta kontratua deuseztatzea herri
intereserako gomendagaritzat jotzen ez bada. Kasu
horretan, beraz, dagokion zigorra ezarriko da.

Kontratuan arau-hauste oso larriak egiten badira,

prezioaren % 5eko (BEZ sartu gabe) hertsapen zigorrak
jarriko dira arau-hauste bakoitzeko edo epea betetzen ez
den egun bakoitzeko, arau-haustea egiterakoan izan den
larritasuna, errepikapena eta fede txarra kontuan izanik.

Azpikontratazioen arloan ezarritakoa betetzen ez baldin
bada, azpikontratatutakoari dagokion zenbatekoaren %
|Oeko zigorra jarriko da, eta arau-hausteak errepikatzea
kontratua deuseztatzeko arrazoia izango da.

Esleipendunak  kontratuzko beste betebeharren bat
betetzen ez baldin badu, edo betebehar horiek oker
betetzen baditu, era berean, hertsapen isun bat jarriko da,
BEZ sartu gabe, kontratuaren aurrekontuari dagokion
prezioaren % |Oekoa izango dena.

QC) PRESTAZIOAK PARTZIALKI BETETZEA

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko,
kontratuan ezarritako prestazioak osorik edo zatika
betetzen ez baditu, Administrazioak eskumena izango du
kontratua bertan behera uzteko; edo kontratuaren prezio
osoaren ehuneko hamarraren (BEZ gabe) pareko zigorra
jartzeko.

Esleipendunari ezarriko zaizkion zigorrek ez dute zerikusirik
izango kontratistak, bere hutsegiteen ondorioz, Udalari edo
Udalaren aurka errepikatzeko eskubidea izango duten

DEFECTUOSO

Se consideran muy graves los incumplimientos de las
condiciones especiales de ejecucion, y seran causa de
resolucion del contrato salvo que se considere que la
actuacion es aislada y susceptible de reconduccion y
que la resolucion del contrato no serfa conveniente
para el interés general. En este caso, se aplicarda la
penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves
conllevaran la imposicion de penalidades coercitivas del
5% del precio de adjudicacion IVA excluido por cada
infraccion y/o dia de incumplimiento de plazos en
funcion de la gravedad, reincidencia y mala fe en la
comision de la infraccion.

El incumplimiento de lo establecido en materia de
subcontratacion conllevara una penalizacion del 10%
del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion
causa de resolucion del contrato.

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario
de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o
su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una
multa coercitiva del 10% del precio del contrato VA
excluido.

C DE LA EHECUCION PARCIAL DE LAS
PRESTACIONES

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracion
podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la
imposicion de una penalidad equivalente al 10 por 100
del precio total del contrato IVA excluido.

Las penalidades que se impongan al adjudicatario son
independientes de la obligacion del contratista de
indemnizar por los dahos Yy perjuicios que su
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hirugarrengoei egindako kalte-galerengatiko kalte-ordaina
ordaintzeko izango duen betebeharrarekin.

Esleipendunak eskaintzaren hainbat arlo betetzen ez
baditu, kontratistari eskatuko zaion kalte-ordainean,
kontratistaren  eskaintzaren eta kontratua esleituko
litzaiokeen hurrengo kontratistaren eskaintzaren artean
dagoen tartea jasoko da,  esleipendunak bete ez duen
irizpidea kontuan izan gabe.

Kontratua ez betetzeagatiko zigorrak eta kalte-ordainak
ezartzeko, aurkako espediente sumarioa bideratuko da.
Betan, kontratistari 5 eguneko epea emango zaio
alegazioak egiteko. Alegazio horiek eta zigor espedientea
bera Alkate andreak ebatziko ditu, zerbitzuaz arduratzen
den udal arduradunaren txostena eta txosten juridikoa egin
ostean. Ebazpen honek, bestalde, amaiera emango dio
administrazio bideari.

Jarritako  zigorrak eta kalte-ordainak berehala bete
beharrekoak izango dira, eta horiek ordaintzeko kenketak
egingo dira Udalak kontratistari egin behar dizkion
ordainketetatik. Ordainketarik egiteko ez baldin badago,
zigorrak eta kalte-ordainak behin betiko bermetik ordaindu
ahal izango dira, eta bermea zigorraren zenbatekoa
ordaintzeko lain ez baldin bada, zenbateko hori premiazko
administrazioaren bidez erreklamatu ahal izango da,
zuzenbide publikoko diru-sarrera dela uste delako.

Zigorrak kontratazio organoak hartzen duen akordioaren
bidez jarriko dira. Zigorrak berehala bete beharrekoak
izango dira, eta kontratistari guztizko ordainketaren edo
ordainketa partzialaren ondorioz ordainduko  zaizkion
zenbatekoetatik kenduko dira; edo bestela, kontratistak
jarri duen bermetik, baldin eta zigorraren zenbatekoa
arestian aipatutako ziurtagirietatik kendu ezin bada.

|5. AZPIKONTRATAZIOA

Kontratuaren xede diren prestazio osagarriak partzialki
azpikontratatzeko baimena emango da, SPKLren 215.
artikuluan ezarritako betebeharrei eta baldintzei jarraiki.

Azpikontratatzeko ondorengo baldintzak bete beharko
dira:
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incumplimiento  ocasiones al Ayuntamiento o a
terceros con derecho a repetir contra el
Ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del

adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnizacion
que se exigira al contratista incorporara la diferencia
que en su caso haya existido entre su oferta y las del
siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el
contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha
cumplido el adjudicatario

Para la imposicion de las penalidades e
indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario en el que
se concedera al contratista un plazo de alegaciones de
5 dfas naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacion seran
resueltas, previo informe del responsable municipal del
servicio e informe juridico, por la Sra. Alcaldesa,
resolucion que pondra fin a la via administrativa.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran
inmediatamente ejecutivas vy se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la
penalizacion, se podra reclamar por la via administrativa
de apremio por considerarse ingreso de derecho
pUblico.

Las penalidades se impondran por acuerdo del organo
de contratacion, que sera inmediatamente ejecutivo, y
se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido cuando no sea posible deducirse
de las mencionadas certificaciones.

|5. SUBCONTRATACION

Se autoriza la subcontratacion parcial de las
prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones del articulo 215 de la
LCSP.

reunir los

La subcontratacion debera

requisitos:

siguientes
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2)

.- Azpikontratistaren

Egin nahi den azpikontratu bakoitzeko, Udalari,
aldez aurretik eta idatziz, ondoren zehaztuko diren
datuak aditzera ematea.

identifikazioa, baita nortasunari,

gaitasunari eta kaudimenari buruzko datuak ere.

- Azpikontratistak egingo dituen kontratuaren atalen
identifikazioa.

- Azpikontratatuko diren prestazioen zenbatekoa.

b) Ezin

c) Azpikontratazioa

d) Azpikontratistek

izango  da  azpikontrataziorik  egin
Administrazioarekin kontratatzeko gaitasuna galdu
duten pertsonekin, edo kontratatuko diren
prestazio zehatzak exekutatzeko beharrezkoa den
gaitasuna, kaudimena eta gaitasuna ez duten
pertsonekin.

egingo  duen  kontratistak,
azpikontratatuko dituen lanak abian jarri aurretik,
Gizarte Segurantzan afiliatu eta alta egoeran jarriko
ditu arestian aipatutako lanak egingo dituzten
langileak.

kontratista nagusiarekiko
betebeharrak bakarrik izango dituzte, eta honek
izango  du, Udalaren  aurrean, kontratua
exekutatzeko erantzukizun guztiak. Horretaz gain,
Udalak azpikontratistak daudela jakiteak ez du
kontratista nagusiaren erantzukizun esklusiboa
eraldatuko.

Kontratistak azpikontratistei ordaindu beharko die
egingo dituzten prestazioak direla eta adostu den
prezioa, gutxienez, merkataritzako eragiketen
berankortasunaren aurkako borrokari buruzko
3/2004 Legean ezarritako baldintzetan. Udalari
fakturatzen zaion bakoitzean, kontratista nagusiak
kontratatu duen enpresari edo langile autonomoei,
kontratu honen esparruaren baitan, aurreko
hilabetean egindako lanak ordaindu izanari
buruzko ordainagiria aurkeztu beharko du.

Inola ere ez da Administrazioaren ardura izango,
azpikontratistak aurkeztu duen faktura dela eta,
kontratista nagusia ados ez dagoelako, ordainketa
atzeratzen ez baldin bada.

| 6. KONTRATUA DEUSEZTATZEKO ARRAZOIAK

a)
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Comunicacibn  previa y por escrito al
Ayuntamiento de los siguientes datos en
relacion con cada subcontrato que se pretenda
realizar:

- ldentificacion del subcontratista, con los datos de
personalidad, capacidad y solvencia.

- |dentificacion de las partes del contrato a realizar por
el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b)

d)

No se podra subcontratar con personas o
empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracion, ni carentes de la capacidad,
solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las  prestaciones concretas a
subcontratar.

El contratista que subcontrate deberd
comprobar con caracter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en
la Seguridad Social de los trabajadores que
vayan a realizar los trabajos en cuestion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo
respecto del contratista principal, que asumira
la total responsabilidad en la ejecucion del
contrato frente al Ayuntamiento, sin que el
conocimiento por parte del Ayuntamiento de

la existencia de subcontratistas altere la
responsabilidad  exclusiva del  contratista
principal.

El  contratista deberd abonar a los

subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como miimo en los
plazos establecidos en la Ley 3/2004 de lucha
contra la morosidad en las operaciones
comerciales.  Con cada facturacion al
Ayuntamiento, el contratista principal debera
aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados el mes anterior por la empresa o
autbnomos que haya subcontratado en el
marco del presente contrato.

En  ningln caso serda imputable a la
Administracion el retraso en el pago derivado
de la falta de conformidad del contratista
principal a la factura presentada por el
subcontratista.

|6. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
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Obren kontratua deuseztatzeko arrazoiak izango dira
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 211, 245
eta 313 artkuluetan ezarritakoak, eta kontratua
deuseztatzeko erabakia kontratazio organoak hartuko du,
ofizioz eta kontratistak egindako eskariari jarraiki.

Bereziki, ondorengoak izango dira kontratua deuseztatzeko
arrazoiak:

- Bat-batean, administrazioarekin kontratuak egiteko
baldintzak galtzea.

- Azpi-kontratazioaren
ezarritakoa ez betetzea.

- Administrazioak zuzendaritza edo ikuskapen lanak
egiteko dituen eskumenak oztopatzea.

bidezkotasunari buruz

- Kontratistak, kontratuaren xedearekin zerikusia
duten datuak edo aurrekariak, kontratuaren
ondorioz ezagutzen dituenak eta publikoak edo
agerikoak ez direnak, isilpean edukitzeko duen
obligazioa ez betetzea.

- Kontratuaren gainerako oinarrizko betebeharrak ez
betetzea, baldin eta kontratuan edo pleguan
baldintza horiek oinarrizkotzat jotzen badira.

Kontratua deuseztatzen baldin bada, obrak egiaztatu, neurtu
eta likidatu egingo dira proiektuaren arabera, eta
beharrezkoak diren salduak zehaztuko dira kontratistaren
alde edo aurka. Beharrezkoa izango da kontratistari zitazioa
helaraztea, obrak egiaztatzeko eta neurtzeko egintzara
bertaratu dadin.

Kontratistak kontratua bete ez duelako, honen erruz
kontratua suntsiarazten bada, bermea bahitu egingo zaio.
Gainera, sortutako kalte-galerei dagokien ordaina eman
beharko dio kontratistak Administrazioari, bahitutako
bermea gainditzen duten neurri berean.

| 7. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK

Elgoibarko Udalari dagozkio kontratua interpretatzeko eta
kontratua betetzeko orduan sor daitezkeen zalantzak
argitzeko eskumenak; baita, herri interesa dela-eta, kontratua
aldatzeko, kontratua bertan behera uzteko erabakia
hartzeko eta erabaki horren eraginak zehazteko eskumenak
ere; betiere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean
eta Administrazio Publikoetako  Kontratuei  buruzko
Legearen Araudi Orokorrean ezarritako baldintzen eta
eraginen barruan.

17/2022

Constituyen causas de resolucion del contrato de obras
las establecidas en los articulos 21 1, 245y 313 de la Ley
de Contratos del Sector Plblico, y se acordara por el
Organo de contratacion, de oficio o a instancia del
contratista.

En particular, son causas de resolucion del contrato las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para
contratar con la Administracion.

- H incumplimiento de lo dispuesto sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccidon a las facultades de direccion e
inspeccion de la Administracion.

- B incumplimiento de la obligacion del
contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo piblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones
contractuales esenciales calificadas como tales
en los pliegos o en el contrato.

La resolucion el contrato dara lugar a la comprobacion,
medicion y liquidacion de las obras con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Serd necesaria la citacion al
contratista para su asistencia al acto de comprobacion y
medicion.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable
del contratista, le serd incautada la garantia, y debers,
ademas, indemnizar a la Administracion los dahos y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.

| 7. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden al  Ayuntamiento de Elgoibar las
prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés plblico, acordar su resolucion vy
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos v efectos establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Publico, asi como en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas.
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Zuzendaritza  fakultatiboaren  eskumena  izango da
proiektuaren interpretazio teknikoa egitea, eta halaber, hori
garatzeko aginduak ematea.

Kontratistak inola ere ezin izango du proiektuaren
zehaztapen gabezia argudio gisa erabili. Kontratistaren initziz,
kontratuak zehaztapen gabeziaren bat baldin badu, idatziz
eskatu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari beharrezkoa
den zehaztapena egin dezala, hori egiteko beharrezkoa den
aurrerapenarekin.  Zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko
epean erantzun beharko du egindako eskaera.

Il. KONTRATATZEKO PROZEDURA

|8. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA ERA

Kontratua prozedura ireki erraztuaren bidez esleituko da,
hainbat irizpide kontuan izanik, kalitate-prezio harreman
hoberena aintzat hartuta.

Kontratua esleitzeko oinarnizkotzat hartuko diren irizpideak
ondorengoak izango dira, garrantzia gehien duenetik gutxien
duenera. Irizpide horiei, bestalde, ondorengo haztapena
emango zaie.

|.- Kontratuaren prezioa: 30 puntu. (C artxiboan sartzeko)

Gehienezko puntuazioa emango zaio eskaintza merkeenari,
eta zero puntu, lizitazio prezioari. Gainerako eskaintzak
matematikoki puntuatuko dira, ondoren azalduko den
matematikako formula erabilita:

ObxZ
Ol

Ob eskaintza ekonomikorik merkeena da, eta Ol baloratzen
den lizitaziogilearen eskaintza. Z, berriz, irizpide hau dela eta
gehienez ere eman daitekeen puntu kopurua izango da

Normaletik kanpoko edo proportziorik gabeko balioak
dituzten eskaintzei dagokienez, Kontratuen Legear
buruzko Araudi Orokorraren 85. artikuluan eta ezar
daitezkeen gainerako lege xedapenetan ezarritakoa izango
da kontuan.

Eragindako lizitatzaileei bost laneguneko epea emango zaie
eskaintza hori adierazitako baldintzetan exekutatzen utziko

17/2022

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion
técnica del proyecto vy la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aduci, en ningln caso,
indefinicion del proyecto. Si, a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion, debera solicitar por escrito a la
direccion facultativa la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Il. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y
ADJUDICACION

FORMA DE

La adjudicacion del presente contrato se realizara por
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios en
base a la mejor relacion calidad-precio.

Los criterios que han de servir de base para la
adjudicacion del concurso relacionados por orden
decreciente de importancia y por la ponderacion que se
les atribuye son los siguientes:

|.-_El precio del contrato: 30 puntos. (A incluir en el
archivo C)

Se otorgara la méxima puntuacion a la oferta mas
econdmica y cero puntos al precio de licitacion. La
puntuacion del resto de las ofertas se hara
proporcionalmente conforme a la formula matematica
que se describe a continuacion:

ObxZ
Ol

Donde Ob es la oferta econémica mas baja y Ol es la
oferta del licitador que se valora, siendo Z el nlmero
maximo de puntos a aplicar en el criterio que nos ocupa.

En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados, se estard a lo establecido en
articulo 85 del Reglamento General de la Ley de
Contratos y demas disposiciones legales aplicables.

Se concedera a los licitadores afectados un plazo de
cinco dias habiles para que puedan presentar una
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dieten inguruabarren justifikazioa behar bezala aurkeztu
ahal izateko. Justifikazioak jaso ostean, Mahaiak udal
teknikariaren txosten teknikoa eskatuko du, lizitatzaileak
bere eskaintza mantendu ahal izateko argudiatu dituen
arrazoiak xehetasunez aztertzeko.

Nolanahi ere, baztertu egingo dira eskaintzak, baldin eta
azpzikontratazioaren arloko araudia urratzen dutelako, edo
ingurumen, lan edo gizarte, nazio mailako edo nazioarteko
arloan ezarri beharrekoak diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, edo bestela, indarrean dauden hitzarmen
sektorialak betetzen ez dituztelako, eskaintza horiek
normala baino baxuagoak direla egiaztatzen bada.

Horiek horrela, Mahaiak kontratazio organoari behar
bezala arrazoitutako proposamena egingo dio, eskaintza
onartzeko edo baztertzeko.

2.- Bermerako epea luzatzea: Gehienez ere, 30 puntu (C
fitxategian sartu beharrekoa)

.- Modulu fotovoltaikoak: Gehienez ere, 12,5 puntu

25 urteko bermea: 12,5 puntu
20 urteko bermea: 10 puntu
|5 urteko bermea: 7,5 puntu
|0 urteko bermea: 5 puntu

- Inbertsorea: Gehienez ere, 12,5 puntu

e |5 urteko bermea: 12,5 puntu
e |0 urteko bermea: 8 puntu
e 5urter 4 puntu

- Instalazioaren nahitaezko berme epea bi urte luzatzea:
Gehienez ere, 5 puntu

e 3 urtera luzatzea: 1,5 puntu
e 4 urtera luzatzea: 3 puntu
e 5 urtera luzatzea: 5 puntu

Irizpide horietako bakoitzaren puntuazioa ezin izango da
metatu.

3.- Proiektuaren eta proiektua osatzen duten elementuen
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justificacion adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones.
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitara un
informe técnico municipal que analice detalladamente
las motivaciones que haya argumentado el licitador
para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se
comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de todo ello, la Mesa propondra al 6rgano de
contratacion motivadamente la admision de la oferta o
su exclusion.

2.- Ampliacidn del plazo de garantfa: Hasta 30 puntos
(A incluir en el archivo C)

.- Mbédulos fotovoltaicos: Hasta 12,5 puntos

Garantia de 25 ahos: 12,5 puntos
Garantia de 20 ahos: 10 puntos
Garantia de |15 ahos: 7,5 puntos
Garantia de 10 ahos: 5 puntos

- Inversor: Hasta 12,5 puntos

e Garantia de |5 ahos: 12,5 puntos
e Garantia de 10 ahos: 8 puntos
e (Garantia de 5 ahos: 4 puntos

- Ampliacion plazo garantia obligatoria de la instalacion
de dos afos: Hasta 5 puntos

e Ampliacion a 3 ahos: 1,5 puntos
e Ampliacion a 4 ahos: 3 puntos
e Ampliacion a 5 ahos: 5 puntos

La puntuacion de cada uno de estos criterios no sera
acumulable.

3.- Adecuacibn y cumplimiento de calidad de las

baldintza teknikoen kalitatea eta ezaugarri teknikoak

condiciones Y caracteristicas técnicas del proyecto y los

egokitzea eta betetzea: Gehienez ere, 20 puntu (B
fitxategian sartu beharrekoa)

Proposamen  bikaina, agindutako elementu  guztien

elementos constituyentes: Hasta 20 puntos. (A incluir
en el archivo B)

Propuesta excelente, con adecuacion completa al
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proiektuari guztiz egokitzen zaiona: 20 puntu

Proposamen ona, agindutako elementu guztien proiektuari
ongi egokitzen zaiona: |5 puntu

Oinarrizko proposamena, proiektuari erabat egokitzen ez
zaiona: 10 puntu

Proposamen eskasa, proiektuari egokitzen ez zaiona: O
puntu

4.- Doako mantentze epeari buruzko proposamena,
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proyecto de todos los elementos prescritos: 20 puntos

Propuesta buena con adecuacion adecuada al proyecto
de todos los elementos prescritos: |5 puntos

Propuesta basica, con una adecuacidbn no completa al
proyecto: |0 puntos

Propuesta deficiente, sin adecuacion al proyecto: O
puntos

4.- Propuesta periodo de mantenimiento gratuito

MANTENTZE PLANA deituriko eranskinean

acorde a lo especificado en el anexo denominado

zehaztutakoaren araberakoa: Gehienez ere, |5 puntu (C
gutun-azala)

Puntuaziorik handiena emango zaio proposamenik
gorenari. Gainerako eskaintzen puntuazioa hiruko erregela
baten bidez izendatuko da:

5.- Ekoizpen espezifikoari buruzko parametroaren balio

PLAN DE MANTENIMIENTO: Hasta |5 puntos
(Sobre C)

Se otorgard la maxima puntuacion a la propuesta méas
alta. La puntuacion del resto de las ofertas se hara
proporcionalmente en base a una regla de tres.

5.- Mejora del valor tebrico del parametro produccion

teorikoa hobetzea: gehienez ere, 5 punturekin baloratuko
da (C gutun-azala)

e Balioa % 5 baino gehiago handitzea: gehienez ere,
5 puntu

e Balioa % 5eraino handitzea: 3 puntu

e Balioa % 2raino handitzea: | puntu

Proposatutako potentzia (KWp) 108,90 kWp
Urteko ekoizpen espezifikoa (kWh/ kWp) 11210
Urteko ekoizpena (KWh) 122.035,6
Aurrekontu zenbatetsia, BEZa sartu gabe (€) | 91.572,10 €
Autokontsumoa % % 55,5
Aurrezkia, soberakinak konpentsatu gabe % | % 19,7
Aurrezkia, soberakinak konpentsatuta % % 26,3
Urteko aurrezkia, soberakinak sartuta |1.094,75 €
VAN (€) 2701424 €
TIR (%) % 10,00
PAYBACK (urteak) 9 urte / ahos
25 urtean metatuko aurrezkia (€) 162.12097 €
9. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA

KAUDIMENA

Kontratazio prozedura honetan pertsona naturalek edo
juridikoek parte hartu ahal izango dute, espainiarrek edo
atzerritarrek, bakarka edo enpresarien arteko aldi baterako

especifica.: Hasta 5 puntos

e Aumento del mas del 5% del valor: hasta 5
puntos

e Aumento hasta el 5% del valor: 3 puntos

e Aumento hasta el 2% del valor: | punto

POLIDEPORTIVO
OLAIZAGA

Potencia Propuesta (kWp) 108,90 kWp
Produccién especifica (kWh/kWp) anual 1121,0
Produccion anual (kWh) 122.035,6
Presupuesto Estimado, IVA excluido (€) 91.572,10€
Autoconsumo 55,5%
% Ahorro sin compensacion de excedentes 19,7%
% Ahorro con compensaciéon de
26,3%
excedentes
Ahorro anual con excedentes (€) 11.094,75 €
VAN (€) 27.014,24 €
TIR (%) 10,00%
PAYBACK (afios) 9 Aios
AHORRO ACUMULADO EN 25 ANOS (€) 162.120,79 €
19. CAPACIDAD Y  SOLVENCIA PARA

CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas, espaholas
o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de
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elkarte bat eratuta, baldin eta gaitasun juridiko osoaren eta
jarduteko  gaitasun  osoaren jabe badira, kaudimen

ekonomikoa, finantzarioa edo profesionala egiaztatzen
badute edo behar bezala sailkatuta badaude, eta
kontratatzeko debekuren batean sartuta ez badaude,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 71.
artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Gainera, enpresa esleipendunek pertsona fisiko edo
juridikoak izan beharko dute, eta beraien xedeak edo
jarduerak zerikusi zuzena izan beharko du kontratuaren
helburuarekin. Halaber, beraien antolaketak kontratua
exekutatzeko nahikoa diren giza baliabideak eta bitarteko
materialak izango ditu.

Enpresariek, halaber, enpresa edo lanbide arloko gaikuntza
izan beharko dute. Horrela bada, gaikuntza hori jarduera
egiteko edo kontratuaren xedea eskaintzeko eska
daitekeena izango da.

Era berean, berez edo baimendutako pertsonaren baten
bidez parte hartu ahal izango dute; eta horretarako,
askietsitako ahalordea aurkeztu beharko dute. Pertsona
juridikoren baten ordezkari gisa, pertsona juridiko hori
osatzen duen kideren bat aurkezten baldin bada, agiri bidez,
horretarako ahalmena baduela egiaztatu beharko da. Bai
kasu batean, bai bestean, ordezkariari arestian zehaztutako
kontratatzeko ezgaitasunek eragingo diote.

20. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Kontratazio honi dagokion espedientea, baita horri
erantsitako dokumentazio teknikoa ere Elgoibarko Udaleko
kontratugilearen profilean argitaratuko da
(Www.elgoibareus),  Euskadiko  Kontratazio-Plataforman
dagoena.

Proposamenak aurkeztuko dira baliabide elektronikoak
bakarrik erabilita, 9/2017 SPKLren hamabosgarren xedapen
gehigarrian ezarritako baldintzen arabera eta 26 eguneko
epea ezarmko da, esleipen iragarkia kontratatzailearen
profilera bidali eta eta hurrengo egunetik hasita. Azken

eguna larunbata edo jaieguna baldin bada, hurrengo
lehenengo lanegunean ere aurkeztu ahal izango dira
eskaintzak.

Informazioa eta zehaztapen teknikoak, behar direnak
proposamenak elektronikoki aurkezteko, bai eta zifratua
eta egunaren baliozkotzea ere, sartuta daude Euskadiko
Kontratazio Publikoaren Plataforman
(Wwww.contratacion.euskadi.eus).
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empresarios, que se hallen en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, acrediten su solvencia
econdbmica, financiera y técnica o profesional o se
encuentren debidamente clasificadas, y no estén incursas
en ninguna de las prohibiciones para contratar
establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser
personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato vy
disponer de una organizacion con elementos personales
y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato.

Los empresarios deberan contar asi’ mismo con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Asimismo, podran hacerlo por si’ o representadas por
persona autorizada, mediante poder bastante otorgado
al efecto. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra algin miembro de la misma, debera
justificar documentalmente que esta facultado para ello.
Tanto en uno como en otro caso, al representante le
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

20. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El expediente de esta contratacion, asi como la
documentacion técnica unida al mismo, sera objeto de
publicacion en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Elgoibar (www.elgoibar.eus) alojado en la Plataforma
de Contratacion de Euskadi.

La presentacibn de proposiciones se llevard a cabo
utiizando  exclusivamente medios electronicos de
conformidad con los requisitos establecidos en la
Disposicion Adicional decimoquinta de la LCSP durante
el plazo de 26 dias desde la fecha de envio del anuncio
de licitacion al perfil de contratante. En caso de que el
Ultimo dia coincida en sabado o en festivo, se podran
presentar ofertas el primer dia habil siguiente.

La informacion vy las especificaciones técnicas necesarias
para la presentacion electronica de las proposiciones,
incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encuentran alojadas en la Plataforma de Contratacion
Piblica de Euskadi (www.contratacion.euskadi.eus)
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Eskaintzak baliabide elektronikoez bidali ahal izango dira
fase bitan, lehenik eta behin igortzea eskaintzaren hatz
marka elektronikoa, zeina jasotzen denean egintzat joko da
hura aurkeztea ondorio guztietarako, eta gero eskaintza
bera gehienez 24 orduko epean. Bigarren hori ez bada
bidali esandako epean, kontsideratuko da eskaintza
erretiratu egin dela.

AURKEZPEN ELEKTRONIKOA
Erabiltzailearen laguntza zentroa

e 945016 298 telefonoa

e Internet-eko
www.contratacion.euskadi.eus

helbidea:

o Helbide elektronikoa: laguntzakpe@euskadi.eus

Lizitatzaileek hiru artxibo elektroniko aurkeztu beharko
dituzte (A, B eta C), eta horietako bakoitzean honako
inskripzio hau idatziko da. “ELGOIBARKO OLAIZAGA
POLIKIROLDEGIKO TEILATUAN EGUZKI INSTALAZIO
FOTOVOLTAKKO  BAT  GAUZATZEKO  OBRAK
KONTRATATZEKO LIZITAZIOAN PARTE HARTZEKO
PROPOSAMENA”

Artxibo elektroniko bakoitzean enpresaren izena eta
proposamena sinatzen duenaren izen-abizenak adierazi
beharko dira, baita proposamena zein izaerarekin sinatzen
duen ere. Halaber, artxibo guztiak sinatu egin beharko dira.

A" artxibo elektronikoak "DOKUMENTAZIO
ADMINISTRATIBOA” izena edukiko du, eta bertan,
ondorengo dokumentuak sartuko dira, edo horien ordez,
“Sinatzailearen aitorpen erantzulea” aurkeztuko da, esku

artean daukagun lizitazioan parte hartzeko baldintzak
betetzen dituela adierazteko. (. ERANSKINA)

a) Lizitatzailearen edo ordezkariaren Nortasun Agiri
Nazionalaren fotokopia. Gainera, beste pertsonaren edo
erakunderen baten izenean jarduten badu, notarioaren
ahalordea.

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa baldin bada, eraketa edo
aldaketa eskritura. Eskritura Merkataritza Erregistroan behar
bezala identifikatuta egon beharko da, eta identifikazio
fiskalerako zenbakia ere aurkeztu beharko da; baldin eta,
ezar dakiokeen merkataritza legediaren arabera, inskripzioa
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El envio por medios electronicos de las ofertas podra
hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella
electronica de la oferta, con cuya recepcion se
considerara efectuada su presentacion a todos los
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara
que la oferta ha sido retirada.

PRESENTACION ELECTRONICA

Centro de atencion a usuarios

e Teléfono 945 016 298,

e Direccion de internet:
www.contratacion.euskadi.eus
e Direccion de correo electronico:
laguntzakpe@euskadi.eus
Los licitadores deberan presentar tres archivos

electronicos (A, B y C) en cada uno de los cuales
figurara la inscripcion “PROPOSICION PARA TOMAR
PARTE EN LA LICITACION  PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION
DE UNA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
EN LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO
OLAIZAGA DE ELGOIBAR

En cada archivo electronico se indicard la denominacion
de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la
proposicion vy el cardcter con que lo hace, debiendo
estar todos los archivos también firmados.

El _archivo  electrbnico  “A” se  subtitulard
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, y
contendrd los siguientes documentos, que se podran
sustituir por la Declaracion responsable del firmante
reconociendo el cumplimiento de los requisitos para
tomar parte en la licitacion que nos ocupa (ANEXO )

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
licitador o su representante. Ademas, en el caso de que
se actle en representacion de otra persona o entidad,
poder notarial.

b) Cuando el licitador sea una persona juridica, escritura
de constitucion o modificacion, en su caso, debidamente
inscrita en el Regstro Mercanti y nlmero de
identificacion fiscal, cuando la inscripcion fuera exigible
conforme a la legislacibn mercantil que le sea aplicable.
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eskatzeko modukoa baldin bada. Inskripzioa beharrezkoa ez
bada, jarduteko gaitasuna eraketa eskrituraren, eraketa
agiriaren, estatutuen edo sorrera agiriaren bidez egiaztatuko
da. Bertan, jarduera arautzen duten arauak zehaztuko dira.
Eta beharrezkoa izanez gero, dagokion Erregistro Ofizialean
inskribatuta egongo dira.

Enpresariak espainiarrak ez badira eta Europako Elkarteko
estatu kideren batekoak baldin badira, lan edo merkataritza
arloko erregistroren batean inskribatuta daudela egiaztatu
beharko dute; baldin eta, dagokion Estatuko legediak
halakorik eskatzen badu.

c) 912017 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
71. artikuluan zehaztutako kontratatzeko debekuren batean
sartuta ez dagoela azaltzen duen berariazko aitorpen
erantzulea egin beharko da. Hori dela-eta, indarrean dauden
xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatuko
da. Azken bi gorabehera hauek betetzen direla egiaztatzen
duten egiaztagiriak aurkezten badira, ez da aitorpenik egin
beharko.

d) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean, afta hartuta dagoela egiaztatu
beharko da. Horretarako, afta agiria aurkeztu beharko da,
baldin eta indarrean dagoen ekitaldiari dagokiona bada.
Gainerako kasuetan, Jarduera Ekonomikoen Gaineko
Zergaren azken erreziboa aurkeztuko da. Bi kasuetan,
dagokion matrikulan bajarik eman ez duela egiaztatzen duen
aitorpen erantzulea ere aurkeztu beharko da.

e) Kaudimen ekonomikoa egiaztatu beharko da:

Negozioen urteko bolumenaren bitartez egiaztatuko da.
Hori, aurreko hiru azken urteen artetik, negozio bolumen
handiena izan duen urteari dagokionez, gutxienez,
kontratuaren balio zenbatetsia baino bat eta erdi handiagoa
izan beharko da.

f) Kaudimen teknikoa:

Kontratatzen den obraren antzeko xedea duten lanen
zerrenda (talde bereko edo azpitalde bereko obratan, edo
azpitalde desberdinetako lanak daudenean, garrantzi
handiena duen talde edo azpitalde bereko obratan), azken
bost urteetan egin direnak. Horien zenbatekoak, datak edo
xede publiko edo pribatua zehartuko dira. Lan horiek
exekuzio onari buruzko egiaztagiriaren bermea izan beharko
dute.

instalatzaile

Instalazio fotovoltaikorako, behe-tentsioko
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Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar
se realizarda mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

Cuando se trate de empresarios no espaholes de
Estados miembros de la Comunidad Europea, deberan
acreditar su inscripcion en un registro profesional o
comercial cuando sea exigido por la legislacion del
Estado respectivo.

¢) Declaracion expresa responsable de no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones de contratar
enumeradas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Plblico, que comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, salvo que se aporten certificaciones
acreditativas de estas dos Gftimas circunstancias.

d) Acreditacion de estar dado de alta en el LAE, en el
epigrafe que corresponda al objeto del contrato,
mediante la presentacion del alta, si se refiere al ejercicio
corriente, o del Ultimo recibo del LAE, en los demés
casos, acompahada en ambos supuestos de una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del referido impuesto.

e) Acreditacion de la solvencia econbmica:

Se acreditara con el volumen anual de negocios, que,
referido al aho de mayor volumen de negocio de los
tres Ultimos concluidos debera ser, al menos, una vez y
media el valor estimado del contrato.

f)  Acreditacion de la solvencia técnica:

Relacion de los principales contratos de objeto similar
(obras del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que
el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo
mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos) al que se
contrata durante los cinco Ultimos anos, indicaindose su
importe, fechas y destino pUblico o privado, avalados
por certificados de buena ejecucion.

Para la instalacién fotovoltaica debera estar homologado
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baimendu gisa homologatuta egon beharko du, espezialista
kategoria batekin, eta dagokion ziurtagiria erantsi beharko
du.

Halaber, gutxieneko baldintza izango da, exekuzio
handieneko urtean metatu den urteko zenbatekoa,
kontratuarentzat zenbatetsi den balioaren 9% 70 parekoa
edo hortik gorakoa izatea.

Hala eta guztiz ere, uste izango da enpresariek kaudimen
ekonomikoari eta teknikoari buruzko baldintzak betetzen
dituztela, baldin eta kontratu honen xede diren obrei
dagozkien sailkapenak, indarrean daudenak, badituztela
egiaztatzen badituzte.

500.000,00 €-tik beherako kontratuetan, kontratista enpresa
sortu berria baldin bada (5 urtetik beherako antzinatasuna),
kaudimen teknikoa 88.2. artikuluaren b) letratik f) letraraino
aipatzen diren baliabideren baten edo batzuen bidez
egiaztatuko da.

g) Enpresari batek baino gehiagok, lizitazioan parte hartzeko,
Aldi Baterako Enpresa-Elkarte bat (ABEE) osatzen baduy,
elkartea osatzen duen enpresa bakoitzak, arestian aipatutako
puntuetan ezarritakoaren arabera, gaitasuna eta kaudimena
badituela egiaztatu beharko du; horretaz gain, esleipendun
baldin badira, formalki, Aldi Baterako Enpresa-Elkarte
bilakatzeko konpromisoa azaldu beharko dute. Konpromiso
hori enpresa bakoitzaren ordezkariak sinatu beharko du.
Horretaz gain  ABEE horrek, kontratuaren ondorio
guztietarako, administrazioaren aurrean izango duen
ordezkariaren izena ere zehaztu beharko du. Era berean,
ABEE horren kide bakoitzak kontratuaren zein atal beteko
duen zehaztu beharko du proposamenean; hartara, enpresa-
elkartea osatzen duten guztiek kaudimena badutela
egiaztatzeko. Parte hartzen duen empresa bakoitzak |.
Eranskineko aitorpen erantzulea aurkeztu beharko du.

h) Enpresa atzerritarrak baldin badira, aitorpen bat aurkeztu
beharko dute, kontratuaren ondorioz, zuzenean nahiz
zeharka, sortzen diren gorabehera guztietarako edozein
motatako Epaitegi eta Auzitegi espainiarren jurisdikziopean
jarriko direla aditzera emateko. Aitorpenean adierazi
beharko dute uko egingo diotela lizitaziogileari dagokion
atzerriko jurisdikzioaren foruari.

Lizitaziogile guztiek helbide elektroniko bat eman beharko
dute, lizitazioaren faseei buruzko jakinarazpenak helarazi
ahal izateko.

Eskatutako agirien jatorrizkoak edo kopiak aurkeztu ahal
izango dira, Administrazioak edo notarioak behar bezala
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como Instalador autorizado en baja tension, con una
categoria de especialista y adjuntar el certificado
correspondiente.

Seré requisito minimo que el importe anual acumulado
en el afo de mayor ejecucion sea igual o superior al
70% del precio de licitacion.

No obstante, se entenderd que cumplen los requisitos
de solvencia econdmica y técnica aquellos empresarios
que acrediten estar en posesion de las clasificaciones en
vigor correspondientes a las obras objeto del contrato,

En los contratos de menos de 500.000,00 € si el
contratista es una empresa de nueva creacion
(antigledad inferior a 5 ahos), la solvencia técnica se
acreditara por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) a f) del articulo 88.2.

g) En el caso de que varios empresarios acudan a la
licitacion constituyendo una  Unidn  Temporal de
Empresas, cada una de las que la componen debera
acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo
establecido en los puntos anteriores, v, asimismo,
aportar el compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatarios, firmado por el
representante de cada una de las empresas, e indicando
el nombre de la persona que se designa como
representante de la UTE ante la Administracion para
todos los efectos relativos al contrato. Igualmente,
indicaran en la proposicion la parte del objeto que cada
miembro de la UTE realizaria, con el fin de determinary
comprobar los requisitos de solvencia de todos ellos.
Cada empresa participante aportara la declaracion
responsable del Anexo |

h) Para las empresas extranjeras, declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Todas las empresas licitadoras deberan indicar una
direccion de correo electronico a los efectos de poder
ser notificados en las diferentes fases de la licitacion.

La documentacion exigida se podra presentar en original
o copia de la misma, debidamente compulsada o
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konpultsatu edo egiaztatutakoak.

“B" artxibo elektronikoari judizio balioren baten menpe
dauden  irizpideen arabera  baloratu behar den
dokumentazioa sartuko da. Dokumentu horiek 18.
baldintzaren 3. Atalean zehazten dira.

Artxibo honetan, inola ere, ez dira sartuko proposamen

17/2022
autenticada por la Administracion o por notario.

El archivo electronico "B" contendra la documentacion
que deba ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderacion depende de un juicio de valor, en
concreto lo referido al punto 3 de la clausula |8:

En ninglin caso deben incluirse en el presente archivo

ekonomikoari buruzko datuak ezta automatikoki kuantifika

la_proposicibn _econbmica, ni_los datos referentes a

daitezkeen esleipen irizpideei dagozkien datuak ere: izan

criterios de adjudicaciobn _cuantificables de forma

ere, horiek “C" artxiboan sartu beharko dira.

Datu horietakoren bat "B’ artxiboan sartzen baldin bada,

automatica y que deberan incluirse en el archivo "C".

La inclusibn de cualquiera de dichos datos en el archivo

lizitatzailea prozedura honetatik kanpo geldituko da, eta ez

“B” supondra la expulsion del licitador del presente

da irekiko berak aurkeztu duen "C" artxiboan.

“c" artxibo elektronikoari “PROPOSAMEN
EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI BALORA
DAITZEZKEEN IRIZPIDEAK” izena jarriko zaio, eta bertan
honako dokumentu hauek sartuko dira:

Automatikoki  kuantifika daitezkeen esleipen
buruzko dokumentazioa sartuko da bertan, alegia,

irizpideei

a) Proposamen ekonomikoa, non kontratuaren exekuzio
prezioa zehaztuko den.

Eskaintza ekonomikoa ondorengo ereduari jarraiki aurkeztu
beharko da:

zenbakidun NANa ditudan honek, gaitasun juridiko
osoaren eta jarduteko gaitasun osoaren jabe izanik, nire

izenean, €do ..o (€)N biZE den,
eta zenbakidun telefonoa eta
........................ zenbakidun NANa edo IFK (kontuan
izan pertsona fiskkoa ala juridikoa den) dituen
.............................................. r)en izenean,
Elgoibarko Udalak  “ELGOIBARKO OLAIZAGA

POLIKIROLDEGIKO TEILATUAN EGUZKI INSTALAZIO
FOTOVOLTAIKO  BAT GAUZATZEKO  OBRAK”
kontratatzeko deitu duen lehiaketaren jakitun izan ostean,
honako hau AITORTZEN DUT:

.............................. euroren,  gehi
BEZari dagozkion

procedimiento, y no se procederd a la apertura de su
archivo “'C".

El  archivo electronico "C' se  subtitulara
“PROPOSICION ECONOMICA Y  CRITERIOS
VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA”, y
contendra los siguientes documentos:

Contendra la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables de manera automatica, en
concreto:

a) Proposicion econdbmica en la que se expresara el
precio de ejecucion del contrato.

La oferta econdmica se presentara ajustada al siguiente
modelo:

D con domicilio
[ 0 (CP......... ), DN N
telefono.. s en plena posesion de su capacidad

juridica y de obrar,
representacion de
con domicilio en
telefono.. s , Y DNI o CIF (segln se trate de
persona fisica o juridica), enterado del concurso
convocado por el Ayuntamiento de Elgoibar, para la
contratacion de las "OBRAS DE EJECUCION DE
UNA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN
LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO OLAIZAGA
DE ELGOIBAR” declaro:

en nombre propio o en

1°) Que me comprometo a su ejecucion por el precio
€ mas......o S
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euroren truke
betetzeko hitza ematen dudala, eta prezioan honako
kontzeptu hauek sartuta daudela: zergak, gastuak, edozein
arlo fiskaletako tasak nahiz arielak eta kontratistaren etekin
industriala.

2) Proiektua bera, proiektuaren edukia, Administrazio
Baldintza Partikularren gaineko Plegua eta kontratu hau
arautuko duten gainerako agiri guztiak ezagutzen ditudala,
eta aldi berean, horiek osotasunean onartzen ditudala.

3) Nik ordezkatzen dudan enpresak jarduera irekitzeko,
instalatzeko eta funtzionatzeko indarrean dagoen legediak
eskatzen dituen betebehar guztiak betetzen dituela.

........... (e)n, 2022ko...........aren,....(e)an

Proposamen ekonomikoak ez dira onartuko, baldin eta,
Administrazioaren ustetan, eskaintza kontuan izateko
ezinbestekoa den informazioa jasotzea galarazten duten
hutsegiteak, akatsak edo zirriborroak badituzte. Kontratazio
Mahaiak atzera botako ditu aztertutako eta onartutako
dokumentazioarekin  bat ez datozen proposamenak,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen dutenak edo
ezarritako eredua nabarmen aldatzen dutenak. Era berean,
lizitatzaileak ~ onartzen  baldin  badu  proposamenak
bideraezina egiten duen akats edo hutsattasunen bat duela,
Mahaiak proposamena atzera botako du. Horretarako,
Kontratazio Mahaiak ebazpen arrazoitua eman beharko du.
Ez da atzera botatzeko arrazoi nahikoa izango, ereduaren
hainbat hitz kendu edo aldatzea, baldin eta ereduaren
zentzua aldatzen ez bada.

b) Bermerako epea luzatzea

) Doako mantenua

d) Ekoizpen espezifikoari buruzko parametroaren
balio teorikoa hobetzea

21. KONTRATAZIO MAHAIA

Kontratazio mahaia honako kide hauek osatuko dute:

B Mahaiburua: Hirigintzako zinegotzia
B |dazkaria: Kontratazio teknikaria.

B Mahaikideak:

| .- Udaleko idazkaria.

2.- Udaleko diruzaina.

3.- Udaleko injenieroa
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correspondientes al...... % de IVA, debiendo entenderse
comprendidos en el precio todos los conceptos
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial
del contratista.

2°) Que conozco el Proyecto, con su contenido, el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas
documentacion que ha de regir el presente contrato,
que expresamente asumo Y acato en su totalidad.

3°) Que la empresa a la que represento, cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacion vy
funcionamiento.

[ 0 T T e (< de 2022

No se aceptaran las proposiciones econdmicas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicibn  no  guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte del lictador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por
la Mesa de contratacibn mediante resolucion motivada,
sin que sea bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no aftera
su sentido.

b) Ampliacién plazo de garantia

¢) Mantenimiento gratuito

d) Mejora del valor tebrico del
produccion especfica

parametro

21. MESA DE CONTRATACION

La mesa de contratacion estara formada por las
siguientes personas:

B Presidente: El concejal de Urbanismo
B Secretario: el Técnico de Contratacion.
B Vocales:

| .- El secretario municipal.

2.- El tesorero municipal.

3.- El ingeniero municipal.
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Halaber, udal teknikari guztiek parte hartu ahal izango dute
Kontratazio Mahaian, baldin eta Mahaiak, aholkularitza
lanak egiteko, horiek parte har dezatela eskatzen baldin
badu.

22. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA
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Podran asistir, ademas, todos aquellos responsables
técnicos municipales cuya presencia sea solicitada por
la Mesa para ejercer labores de asesoramiento.

22. CALIFICACION DE DOCUMENTOQOS,

ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Proposamenak aurkezteko epea bukatu ostean, Mahaiak
garaiz eta eraz jasotako dokumentazioa (A artxibo
elektronikoa) kalifikatuko du; horretarako, Administrazio
Publikoetako  Kontratuei  buruzko Legearen  Araudi
Nagusiaren 81. artikuluan eta hurrengoetan adierazitako
moduan jardungo du.

Hori dela-eta, lizitatzaileek duten gaitasunari eta kaudimenari
buruzko argibideak eta dokumentu osagarriak eskatu ahal
izango dira. Horiek Araudiaren 22. artikuluak xedatzen
duenaren arabera aurkeztu beharko dira, bost egun
naturaleko epean. Kontratazio Mahaiak argibideak edo
informazio osagarria ahoz eskatuko die interesdunei.
Eskabide hau, halaber, Kontratazio Organoaren iragarki
taulan iragarriko da. Kontratazio Mahaiak, modu berbera
erabiliko  du, aurkeztutako  dokumentazioan  zuzen
daitezkeen akatsak daudela jakinarazteko. Horiek horrela,
lizitatzaileek  hiru  laneguneko  epea izango  dute,
antzemandako akatsak zuzentzeko.

“B" artxiboan aurkeztutako proposamenak Elgoibarko
Udaleko  kontratatzailearen  profilean  adieraziko  den
egunean, lekuan eta orduan irekiko dira, eta horiei buruzko
edukia balorazioa egiteko ardura duen organoari bidaliko
zaio. Honek, balorazioari buruzko txostena itzuliko du
proposamen ekonomikoa jendaurrean ireki aurretik.

“C" artxiboan aurkeztutako proposamenak Elgoibarko
Udaleko  kontratatzailearen  profilean  adierazko  den
egunean, lekuan eta orduan irekiko dira.

Ondoren, Kontratazio Mahaiak kontratua esleitzeko
proposamena egingo dio kontratua egin behar duen
Kontratazio Organoari.

Esleipendun gisa proposatu den lizitatzaileari dagokionez,
Mahaiak Lizitaziogileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
ondorengoa egiaztatuko du: enpresa behar bezala eratuta
dagoela; proposamena sinatzen duenak eskaintza egiteko
adinakoa den ahalmena duela; kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta teknikoa badituela (edo bestela, dagokion
sailkapena) eta ez dagoela sartuta kontratatzeko debeku

SELECCION DE EMPRESAS Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones, la
Mesa calificard la documentacion recibida en tiempo y
forma (archivo electronico “A”), procediendo, para ello,
como se sehala en los articulos 81 vy siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas.

A tal efecto, podran pedirse aclaraciones o documentos
complementarios sobre la capacidad y solvencia de los
licitadores que habran de aportarse, tal y como dispone
el articulo 22 del Reglamento, en el plazo de cinco dias
naturales. La solicitud de aclaraciones o informacion
complementaria sera comunicada por la Mesa
verbalmente a los interesados, anunciandose,
igualmente, en el tablon de anuncios del Organo de
contratacion. En la misma forma comunicara la Mesa la
existencia de vicios subsanables en la documentacion
presentada para que en el plazo, en este caso, de tres
dias habiles los licitadores corrijan o subsanen los
defectos observados.

Las ofertas presentadas en el archivo electronico “B”
seran abiertas en la fecha, lugar y hora que se indiquen
en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Elgoibar
y se remitiran al 6rgano encargado de su valoracion, que
debera devolver el informe de valoracion antes de la
apertura pUblica de la proposicion econdmica.

Las ofertas presentadas en el archivo electronico “C”
seran abiertas en la fecha, lugar y hora que se indiquen
en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Elgoibar.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion elevara la
propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacion
que haya de efectuar la misma.

En relacion con el licitador propuesto como
adjudicatario, la Mesa comprobara en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresa Clasificadas que la empresa
estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en
su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa
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batean ere.

Kontratazio Mahaiak esleitzeko egiten duen proposamena
tarteko, ez da inolako eskubiderik  sortuko,
Administrazioaren aurrean, eskaintza egokiena dela adierazi
den eskaintza egin duen lizitatzailearen alde.

Ezin izango da proposatutako lizitatzailearen aldeko
esleipena egin, baldin eta Kontratazio organoak, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 149.
Artikuluan xedatutakoari jarraiki, normaletik kanpoko edo
proportziorik gabeko balioak dituelako, proposamena
exekutatu ezina dela uste izateko behar bezala oinarritutako
arrazoiak baditu.

Proportziorik gabekotzat edo normaletik kanpokotzat har
daitekeen eskaintza bat dagoela antzematen denean,
entzunaldia eskaini beharko zaio eskaintza aurkeztu duen
enpresari, eskaintzaren balorazioa justifka dezan, eta
baldintzak zehaztu ditzan, batik bat, kontratuaren exekuzioa
posible egingo duen aurrezkiari, zerbitzua exekutatzeko
jarriko dituen egokitutako konponbide teknikoei eta bereziki
aldekoak diren baldintzei, enplegua babesteko indarrean
dauden xedapenen babesari eta zerbitzua eskainiko den
lekuan indarrean izango diren lan baldintzei, edo Estatuko
laguntzaren bat lortzeko aukerari dagokienez.

Lizitaziogileak lizitazio aurrekontuan izendatzen dena baino
industria mozkin txikiagoa lortzeko asmoa duela justifikatzen
duten argudioak aurkeztu ahal izango ditu.

Nolanahi ere, 201!. artikulua betetzeko, baztertu egingo
dira eskaintzak, baldin eta azpikontratazioaren arloko
araudia urratzen dutelako, edo ingurumen, lan edo gizarte,
nazio mailako edo nazioarteko arloan ezarri beharrekoak
diren betebeharrak betetzen ez dituztelako, edo bestela,
indarrean dauden hitzarmen sektorialak betetzen ez
dituztelako, eskaintza horiek normala baino baxuagoak
direla egiaztatzen bada. Edonola ere, proposamena
osatugabea bada, edo hipotesietan, edo ikuspegi teknikotik,
juridikotik  edo  ekonomikotik  begiratuta,  praktika
desegokietan oinarritzen bada, uste izango da justifikazioak
ez duela behar bezala azaltzen lizitaziogileak proposatzen
dituen prezioen edo kostuen maila baxua.

Kontratazio organoak, lizitatzailearen justifikazioa eta
Udalaren txostenak kontuan hartuta, uste baldin badu,
normaletik kanpoko balioak sartu izanaren ondorioz,
eskaintza ezin dela bete, sailkapenetik kanpo utziko du, eta
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en ninguna prohibicion para contratar.

La propuesta de adjudicacion realizada por la Mesa de
Contratacion no creard derecho alguno en favor del
licitador cuya oferta ha sido declarada como la de mayor
puntuacion.

No procedera la adjudicacion al licitador propuesto para
ello si el 6rgano de Contratacion, basandose en lo
dispuesto en el articulo 149 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Plblico, tuviera razones fundadas
para considerar que la propuesta no se podra ejecutar
por contener valores anormales o desproporcionados.

Cuando se identifique una oferta que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, debera darse
audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado
para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita la ejecucion del contrato,
las soluciones técnicas adaptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, el respeto de las disposiciones
vigentes relativas a la proteccion del empleo vy las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de
una ayuda del Estado.

El lictador podra presentar argumentacion justificativa
en la que muestre su intencibn de obtener un menor
beneficio industrial respecto al consignado en el
presupuesto de licitacion.

En todo caso las ofertas seran rechazadas si se
comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre contrataciébn o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes en aplicacion del articulo 201. Se entenderd, en
todo caso que la justificacibn no  explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta
o se fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas
desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Si el obrgano de contratacion, considerando la
justificacion del licitador y los informes municipales,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, la
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eskaintza hoberenaren aldeko esleipena egiteko akordioa
hartuko du, sailkatu direneko hurrenkerari erreparatua.

23. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA GASTUAK

Kontratazio Organoak kalitate-prezio hoberena duen
proposamenaren aldeko esleipena egiteko proposamena
egingo du. (Proposamena egin duenari esleipena egiteko
beharrezkoa den dokumentazioa eskatuko dio, eta hala
badagokio, Lizitatzaileen Erregistroan inskribatuta ez
dagoen beste edozein dokumentazio ere bai).

Kalitate-prezio hoberena duen eskaintzaren adierazpena
lehenengo  sailkatuari  jakinaraziko zaio; eta  honek,
jakinarazpena jaso ondorengo 10 lanegunetan, honako
jarduera hauek egin beharko ditu:

a) Ahalmena eta kaudimena  egiaztatzeko
dokumentazioa aurkeztea.

b) Behin betiko bermea jartzea, eta hala
badagokio, berme osagarria ere bai.

c) Zerga betebeharrak eta Gizarte

Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela
egiaztatzen duten agiriak aurkeztea, baldin eta
proposamenarekin batera aurkeztu ez baditu.

d) Eskatutako aseguru polizen eta ordainagirien
kopiak aurkeztea.

e) Hitz emandakoaren  arabera, kontratua
betetzeko jarri edo atxikiko dituen baliabideak
benetan jarri dituela egiaztatzea, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen
76.2 artikuluari jarraiki.

Gehienez ere 5 eguneko epean bermea eta eskatutako
dokumentazioa aurkeztu ostean, kontratua esleipendun gisa
proposatu den lizitatzaileari  esleituko zaio. Esleipena
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta kontratatzailearen profilean
argitaratu beharko da |5 egunez.

Lizitatzaileei eta hautagaiei esleipenari buruzko jakinarazpena
helarazi eta hamabost lanegunen buruan, kontratua
perfekzionatu egingo da.

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko, arestian
adierazitako epean kontratua formalizatzen ez baldin bada,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko hiruari
dagokion zenbatekoa eskatuko zaio, BEZ sartu gabe, zigor
gisa. Zenbateko hori, lehendabizi bermearen kontura
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excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a
favor de la mejor oferta de acuerdo con el orden en
que hayan sido clasificadas.

23. ADJUDICACION, FORMALIZACION Y GASTOS

El Organo de Contratacion acordard la propuesta de
adjudicacion a favor de la proposicidon que resulte con
la mejor relacion calidad-precio. (A la que requerira la
documentacion necesaria para la adjudicacion vy, en su
caso, cualquier otra documentacibn que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores)

La declaracion de oferta con mejor relacion calidad-
precio sera notificada al primer clasificado, el cual, en el
plazo de 10 dias habiles contados desde el siguiente al
de la notificacion, debera realizar las siguientes
actuaciones:

a) Aportar la documentacion para acreditar la
capacidad v la solvencia para contratar.

b) Constituir la garantia definitiva y, en su caso, la
garantia complementaria.

c) Aportar los documentos acreditativos de estar
al corriente con sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social salvo que los hubiese
aportado junto con la proposicion.

d) Presentar copias de las polizas y de los recibos
de los seguros solicitados.

e) Acreditar el disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme al articulo 76.2 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

Presentada la garantia y la documentacion solicitada, en
un plazo no superior a 5 dias se procedera a adjudicar el
contrato al licitador propuesto como adjudicatario. La
adjudicacion se notificard a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante en el plazo de |5
dias

El contrato se perfeccionara dentro de los quince dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
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kobratuko da, baldin eta bermea eratu bada.

Era berean, kontratua deuseztatzeko erabakia hartu ahal
izango du, interesdunari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ostean. Halaber, kalte-galerengatik kafte-ordaina eskatu ahal
izango dio kontratistari.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari esleituko
zaio, eskaintzak zein hurrenkeratan sailkatu diren kontuan
izanik, adierazitako epeetan arestiko baldintzak betetzen
dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren.

lll. [ZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

24. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

Plegu hau oinarritzat hartuta egingo den kontratuak izaera
administratiboa  izango du SPKLren 25. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Administrazio  Baldintza Partikularren  Pleguaren eta
espediente honi erantsitako gainerako dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanen bat baldin badago, Plegu
honetan xedatutakoa gailenduko da.

25. JURISDIKZIO ESKUDUNA

Kontratu honen ondorioz sortuko diren  auzigaiak
kontratazio organoak ebatziko ditu. Ebazpena emateko
hartuko diren akordioek, bestalde, amaiera emango diote
administrazio  bideari, eta administrazioarekiko auzien
jurisdikzioaren aurrean aurkaratu ahal izango dira. Nolanahi
ere, alderdiek arbitrajearen pean jarri ahal izango dituzte
auzigaiak, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera.

26.- DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio hau dela-eta, norbanakoen datuak erabili behar
badira, kontratistak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen hogeita bostgarren  Xedapen  Gehigarrian
ezarritako  betebeharrak  bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Legeari
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lugar contra la garantia definitiva si se hubiese

constituido.

Podra, también, acordar la resolucion del mismo, previa
audiencia del interesado, y exigir indemnizacion de
dahos vy perjuicios al contratista.

En tal caso, el contrato de adjudicara al siguiente licitador
por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
en los plazos antes sehalados.

. NATURALEZA, REGIMEN
JURISDICCION COMPETENTE

URDICO Y

24, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendra
caracter administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la LCSP.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el resto de la
documentacion  técnica  unida al  expediente,
prevalecera lo dispuesto en este Pliego.

25. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato
seran resueltas por el organo de contratacion. Los
acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la
via administrativa y podran ser impugnados ante la
jurisdiccion contencioso-administrativa. No obstante, las
partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a
arbitraje, conforme a lo establecido en la legislacion
vigente.

26.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion implique
acceso a datos de caracter personal, el contratista
deberd cumplir las obligaciones derivadas de la
Disposicion Adicional Vigésima quinta de la Ley 9/2017,
en relacion con la Ley Organica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal
y garantia de los Derechos Digitales
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27.- KONFIDENTZIALTASUNAREN BETEBEHARRA

Konfidentzialtasunari dagokionez, SPKLren 133. Artikuluan
xedatutakoa ezarri beharko da.

Kontratistak kontratuaren exekuzioa dela eta eskuratzen
duen  informazioaren  konfidentzialtasuna  errespetatu
beharko du, baldin eta informazio hori, pleguetan, izaera
hori eman bazaio; edo informazioa, duen izaeraren
ondorioz, konfidentzial gisa hartu behar bada.

Ezin izango da zabaldu enpresariek konfidentziattzat jo duten
informazioa, eta kontratazio organoak konfidentziala dela
erabaki duena. Hori dela eta, lizitaziogileek gutun-azal
bakoitzean sartu beharko dute konfidentzialtzat jo nahi
duten dokumentazioaren zerrenda. Era berean, horretarako
arrazoiak adierazi beharko dituzte.

28.- LEHIAREN ALORREAN INDARREAN DAUDEN
BETEBEHARRAK ETA AGINDUAK [(Lehia Defendatzeko
Legea (LDL)]

Erakunde honetan lor daiteke lehiaren defentsarekin
lotutako betebeharrei eta indarreko xedapenei buruzko
informazioa: Lehiaren Euskal Agintaritza.

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/eus/

Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago
Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL),
| artikuluan, arau-hauste oso larritzat jota. Enpresari bere
negozio-bolumen osoaren % |0eko zehapena ezartzea
ekar dezake, edo, bolumen hori zehaztu ezin bada, 10
milioi euro arteko zehapena. Jokabide hori enpresei edo
enpresa kontrolatzen duten pertsonei ere egotzi ahal
izango zaie. LDLren 61.-63. artikuluak.

LEAJAVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
ahal izango dio kartel batean inplikatutako enpresa bati,
erruki-eskaera  bat  aurkezten  badio = LEA/AVCiri.
Horretarako, froga-elementuak aurkeztu beharko dity,
zehapen-espediente  bat hasteko edo hari  buruzko
ikerketa-ekintzak ~gauzatzeko bidea emango dutenak.
LDLfen 65. eta 66. artikuluak.
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27.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

En relacion con la confidencialidad, sera de aplicacion lo
dispuesto en el articulo 133 de la LCSP

El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado
el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres la relacion de
documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

28.- OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES VIGENTES
EN MATERIA DE COMPETENCIA [(Ley de Defensa
de la Competencia (LDC)]

En el siguiente organismo se puede obtener
informacion de las obligaciones y disposiciones vigentes
en relacibn con la defensa de la competencia:
Autoridad Vasca de la Competencia.

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/es/

La colusion entre los licitadores es una practica
prohibida por el articulo | de la Ley 15/2007, de 3 de
julio de Defensa de la Competencia (LDC), calificada
como infraccibn muy grave, que puede tener como
consecuencia la imposicibn de una sancion a las
empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no
sea posible determinar el volumen anterior. Dicha
conducta sera también imputable a las empres as o
personas que la controlan. Articulos 61 a 63 LDC.

La LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la
sancion correspondiente a la empresa implicada en un
cartel que presente una solicitud de clemencia ante la
LEA/AVC. Para ello deberd aportar elementos de
prueba que permitan la incoacion de un expediente
sancionador o la realizacion de actividades indagatorias
sobre el mismo. Articulos 65 y 66 LDC.


https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/eus/
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/eus/
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/
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Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera
izango da.

Lehia faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta
enkanteetan prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru
urtera bitarteko espetxe-zigorrak, hamabi hilabetetik
hogeita laura bitarteko isunak, eta enkante judizialetan
lizitatzeko desgaikuntza berezia jaso ahal izango dituzte, bai
eta, hala  badagokio,  administrazio  publikoekin
kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko
kalte-ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-
galerengatik. LDLren 71.-81. artikuluak.

SPKLren 132, eta 150. artikuluei jarraiki, kontratazio-
organoak LEAJ/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio
honen esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo
zantzu guztiak, lehiaren defentsaren alorreko legediaren
urraketak izan badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo
gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika
itundu edo nahita paraleloa den jardueraren zantzu oro,
horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragoztea,
murriztea edo faltsutzea bada, edo Iehia benetan
eragozten, murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi,
murriztu edo faltsutu ahal badute.

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta
aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat
hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak
eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta
arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta lehiatzeko
arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean,
kasuren batean kolusio- zantzu sendoak hautemanez gero,
LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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Se podra asi mismo imponer una multa de hasta
60.000 euros a cada uno de sus representantes legales
O a las personas que integran los organos directivos
que hayan intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta
tipificado en el articulo 262 del Codigo Penal, donde se
establece que quienes alteren los precios en concursos
y subastas podran ser sancionados con penas de
prision de uno a tres ahos, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacibn  especial para contratar con las
Administraciones Plblicas por un periodo de tres a
cinco ahos.

Los licitadores sancionados por falseamiento de la
competencia podran ser declarados incursos en
prohibicibn de contratar con las Administraciones
Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

Quienes resulten perjudicados por una conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para
exigir una indemnizacion de responsabilidad civil por
los dahos Yy perjuicios causados por los infractores.
Articulos 71 a 81 LDC.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132y 150 de
la LCSP, el organo de contratacion notificard a
LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que
tengan conocimiento en el marco de la presente
licitacion, que puedan constituir infraccion a la
legislacion de defensa de la competencia. En particular,
cualquier  indicio de  acuerdo, decisiéon o)
recomendacion colectiva, o practica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratacion.

Cuando se aprecien indicios de colusion entre
empresas que concurran agrupadas en una union
temporal de empresas (UTE), la mesa o el organo de
contratacion requerira a las mismas, de acuerdo con el
articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma
expresa Yy motivada las razones para concurrir
agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion
efectuada por las empresas, concurran indicios
fundados de colusion.
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. ERANSKINA / ANEXO |

KONTRATATZEKO BETEBEHARRAK
BETETZEARI BURUZKO AITORPEN
ERANTZULEAREN EREDUA

Nik, (e)k,
adinez nagusiak,-------------- zenbakidun NANa
dudan honek  ---mmemmemm—- enpresaren, hau da,

Enpresa Txiki eta Ertainen baldintzak BETETZEN
DITUEN / BETETZEN EZ DITUEN erakundearen
ordezkari gisa, “Elgoibarko Olaizaga polikiroldegiko
teilatuan instalazio fotovoltaiko bat gauzatzeko
obrak  hainbat gune  asfaltatzeko  obrak
kontratatzeko deitu duen prozeduraren jakitun
izanik, nire erantzukizunaren pean, ondorengoa

AITORTZEN DUT

-~ Sinatzaileak  eskaintza  aurkezten  duen
sozietatearen ordezkaritza baduela, egokia den
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
badituela, edo bestela, beharrezkoa den
sailkapena baduela, jarduera egiteko
beharrezkoak diren baimenak badituela eta ez
dagoela kontratatzeko debeku batean ere
sartuta.

- Arestiko sozietatea, bere administratzailea eta
lege ordezkaria eta sinatzailea ez daudela
kontratatzeko debekuren edo bateraezintasun
egoeraren batean ere sartuta, 9/2017 Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluak
zehazten duen bezala

- Arestiko erakundeak, indarrean dauden
xedapenek  ezarritakoaren  arabera,  zerga
betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko

betebeharrak betetzen dituela.

- Arestiko erakundea alta hartuta dagoela

Jarduera  Ekonomikoen  Gaineko  Zergan,
dagokion epigrafean.
- Ez duela kontratatzen duen

Administrazioarekiko zerga zorrik ordaintzeko
betearazte aldian, edo zor horiek bermatuta
dituela.

- Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak
edo enpresak modu independentean prestatu

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA CONTRATAR

D/Ds
, mayor de edad, con D.N.I. n°.
nombre y representacion de la empresa-------------
entidad que (SI) (NO) cumple
condiciones de PYME vy domicilio en -----------------
y CIF n° , Tel.
------------- , enterado del procedimiento
convocado para la contratacion de las obras de
instalacion solar fotovoltaica en la cubierta del
polideportivo Olaizaga de Elgoibar, bajo mi
responsabilidad

DECLARO:

- Que el firmante ostenta la representacion de la
sociedad que presenta la oferta, que cuenta con
la adecuada solvencia econdmica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente, que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
y que no esta incurso en prohibicion de contratar
alguna.

-~ Que la citada sociedad, sus administradores y
representantes  legales, no se  hallan
comprendidos en causa alguna de prohibicion e
incompatibilidad para contratar de las sehaladas
en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Piblico.

- Que la citada entidad se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

- Que la citada entidad estd dada de alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de
Actividades Economicas.

- Que no tiene deudas tributarias en periodo
ejecutivo de pago con la  Administracion
contratante o las tiene garantizadas.

- Que la persona, entidad o empresa a la que
represento, ha preparado su oferta de manera
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duela bere eskaintza, eta ez duela

inolako
harremanik izan lehiakideekin, ez eta haiekin
inolako  akordiorik  adostu ere  prezioen,
eskaintzen aurkezpenaren edo beste edozein
baldintzaren inguruan

.- Aipatutako erakundeak esku artean daukagun
kontratazioan parte hartzeko beharrezkoak diren
kaudimen  ekonomikoari,  teknikoari  eta
finantzarioari buruzko baldintza guzti-guztiak
betetzen dituela.

- Ordezkatzen dudan enpresak kontratuaren
xede den jarduera egiteko beharrezkoak diren
baimen guztiak dituela.

- Esku artean dugun prozedurari dagokionez,
Legeak ezarritako eragin juridikoak dituzten

jakinarazpen, errekerimendu eta komunikazio
guztien berri emateko datuak ondorengoak
direla:

e Posta elektronikoko helbidea:

e Helbidea:

e Telefono:

e Harremanetarako pertsona:

Eta horrela jasota gera dadin, eta esku artean

darabilgun lehiaketan dagozkion ondorioak izan

ditzan, adierazpen hau sinatzen dut, 2022ko
aren (e)an.

17/2022

independiente y no ha tenido ningln tipo de
contacto con sus competidores ni celebrado
ningln pacto con ellos relativo a precios,
presentacion de ofertas o a otras condiciones

- Que la citada entidad cumple con todos y cada
uno de los requisitos de solvencia econbdmica,
técnica vy financiera para tomar parte en la
contratacion que nos ocupa.

- Que la empresa a la que represento dispone
de todas las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad objeto del contrato.

-~ Que los datos para comunicar toda clase de
notificaciones, requerimientos, y comunicaciones
con los efectos juridicos establecidos por la Ley
referidos al procedimiento que nos ocupa son los
siguientes:

e Direccion de correo electronico:
e Domicilio:

e Teléfono:

e Persona de contacto:

Y para que asl conste y surta los efectos

oportunos en el concurso que nos ocupa,

firmo la presente declaracion, a de
de 2022

Sinadura / Firma
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ERANSKINA. MANTENTZE PLANA

Esleipendunak autokontsumorako sarera konektatuta
dagoen eguzki instalazio fotovoltaikoan egin behar
dituen jarduerak bat datoz Ustiatzeko, Operatzeko eta
Mantentzeko beharrezkoak diren, eta kontratua
indarrean dagoen bitartean, mantentze planean jasota
egongo diren jarduerekin.

|. Mantentze prebentiboa

2, Mantentze zuzentzailea
3. Jarraipen eta kontrol plana

| Mantentze prebentiboko plana:

Aurrez  aurreko  ikuskapena  egiteko, jarduerak
egiaztatzeko eta bestelakoak egiteko operazioak dira,
instalazioei aplikatuta, funtzionamenduari, prestazioei,
babesari eta instalazioen iraunkortasunari buruzko
baldintzak muga onargarrien barruan mantentzeko
aukera eman behar dutenak.

Instalazioaren  mantentze  prebentiboaren  baitan,
gutxienez, bisita bat egingo da urtean behin. Bisita urte
bakoitzeko apirilean egingo da, eta gutxienez honako
jarduera edo lan hauek egingo dira:

fotovoltaikoaren
behin  garbitzea

o Generadore
gutxienez,  urtean
gainazala).

eremua,
(moduluen

o Instalatutako potentzia egiaztatzea.

o Moduluen egoera egiaztatzea: eragindako
kalteak antzematea, pilatutako zikinkeria garbitzea,
hasierako proiektuarekin alderatuta egoera egiaztatzea
eta konexioen egoera egiaztatzea.

o Generadore  fotovoltaikoaren ezaugarri
elektrikoak egiaztatzea (Voc, Isc, Vmax eta Imax
operatzen ari denean).

o Inbertsorearen egoera egiaztatzea:
funtzionamendua, seinaleen, alarmen... lanparak eta
haien ezaugarri elektrikoak (Vin, lin, lout, Vred, Fred,
errendimendua. . .).

o Kableen eta terminalen egoera mekanikoa
egiaztaztea (lur-harguneen kableak ere bai, borneak
berriro ere estutzea).

o Babes elektrikoak egiaztatzea (isolamendu

1712022
ANEXO. PLAN DE MANTENIMIENTO

Las actividades a realizar por el Adjudicatario sobre
la instalacion solar fotovoltaica conectada a red para
autoconsumo corresponden a todas las necesarias
para la Explotacion, Operacion y Mantenimiento
correspondiente  recogidas en el plan de
mantenimiento durante la vigencia del contrato.

|. Mantenimiento preventivo

2. Mantenimiento correctivo
3. Plan de seguimiento y control.

[ Plan de mantenimiento preventivo:

Son operaciones de inspeccion visual, verificacion de
actuaciones y otros, que aplicados a las instalaciones
deben permitir mantener dentro de limites
aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, proteccion y durabilidad de las
instalaciones.

El mantenimiento preventivo de la instalacion incluira
al menos una visita anual, que se realizara en el mes
deAbril de cada aho, en la que se realizaran al
menos las siguientes actividades o tareas:

o Limpieza mihima anual del campo generador
fotovoltaico (superficie modulos).

o Comprobacion de la potencia instalada.

o Comprobacion del estado de los modulos:
deteccibn de mobdulos dahados, acumulacibn de
suciedad, comprobar la situacion respecto al
proyecto original y verificar el estado de las
conexiones.

o Comprobacion  de  las  caracteristicas

eléctricas del generador fotovoltaico (Voc, Isc, Vmax
e Imax en operacion)

o Comprobacion del estado del inversor:
funcionamiento, lamparas de sehalizaciones,
alarmas... y sus caracteristicas eléctricas (Vin, lin,
lout, Vred, fred, rendimiento ...)

o Comprobacion del estado mecanico de
cables y terminales (incluyendo cables de tomas de
tierra 'y reapriete de  bornas), pletinas,
transformadores, ventiladores/extractores, uniones,
reaprietes, limpieza. ..
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akatsak...), baita haien jarduera maiztasunak ere.

o Energia neurtzeko sistemak (kontagailuak)
egiaztatzea eta ekoizpenaren eta kontsumoen
irakurketak egitea.

1] Monitorizazio sistema, zelula kalibratua eta
tenperaturaren zunda egiaztatzea.

o Lur hargunea eta haren neurria egiaztatzea.

1] Beharrezkoa izanez gero, konexioak berriro
estutzea.

o Beharrezkoa izanez gero, torlojuak eta loturak
berriro estutzea.

1] Funtzionamenduaren une desberdinetan abian
jartzeko eta gelditzeko probak egitea.

Bisitaren emaitza gisa, mantentze prebentiborako
txosten bat egingo da ereduaren arabera, hain zuzen,
esleipendunak aurkeztu beharko duena. Txostenean
egindako operazio guztiak eta haien emaitzak
deskribatuko dira.

Instalazioan gorabeheraren bat antzematen baldin
bada, arazoaren jatorria identifikatu beharko da
(inbertsorearen matxura, bandalismoaren ondoriozko
apurketak, gaintentsioagatik erretako babesak, e.a.).
Horretaz gain, kasu bakoitzean, egokitzat jotzen den
konponketa  proposamena jaso  beharko  da,
konponketa hori bermeek, aseguru polizek eta abarrek

estaliko luketen baloratu ahal izateko.

Mantentze  prebentiborako  txostena  formatu
elektronikoan bidaliko da, bidezkoa den dokumentazio
gehigarriarekin eta ekipamendu nagusien argazkiekin
batera.

Txostena  UDALARI  igorriko  zaio  formatu
elektronikoan, mantentze prebentiborako bisita egin
eta hurrengo |5 egunetan.

1712022
o Comprobacion ~ de  las  protecciones
eléctricas (fallo de aislamiento...) asf
como de sus periodos de actuacion.
o Comprobacion de los sistemas de medida

de la energla (contadores) vy toma de las lecturas de
produccion y consumo.

o Comprobacion del sistema de
monitorizacion incluidos célula calibrada y sonda de
temperatura.

o Comprobacion de la conexion a tierra y
medida de la misma.

o Reapriete de conexiones en caso necesario.
o Reapriete de tornillerfa y sujeciones en caso
necesario.

o Pruebas de arranque y parada en distintos

instantes de funcionamiento.

Como resultado de la visita, se realizard un informe
de mantenimiento preventivo segin modelo a
presentar por el adjudicatario, en el que se describa
cada operacion realizada y el resuttado de la misma.

En caso de detectarse alguna incidencia en la
instalacion, debera identificarse el origen del
problema (averia del inversor, rotura por
vandalismo, protecciones quemadas por
sobretension  etc...) asi  como incluir la
propuesta de reparacion que se estime necesaria
en cada caso, tal que permita valorar si dicha
reparacion seria cubierta por las garantias, polizas de
seguro etc...

El informe de mantenimiento preventivo se remitira
en formato electronico acompafado de la
documentacion adicional que proceda y fotografias
de las de los principales equipos.

El informe se remitira al AYUNTAMIENTO en
formato electronico en los |5 dias siguientes a la
realizacibn de cada visita de mantenimiento
preventivo.
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2 Mantentze zuzentzailerako plana:

Eguzki sistemek modu egokian funtzionatzen dutela
ziurtatzeko beharrezkoak diren konponketa edo
ordezkatze guztiak esleipendunak sinatu  duen
kontratuaren mantentze epeari lotuko zaizkio, haien
bizitza baliagarriak dirauen bitartean.

Honako hauek sartuko dira:

- Edozein  matxura identifikatzeko  bisita,
gehienez ere, 48 orduko epean, matxura larria bada
(72 ordu zapatuetan edo jaiegunetan), edo 72 orduko
epean, matxurak funtzionamenduari eragiten ez badio
(96 ordu zapatuetan eta jaiegunetan), UDALAK edo
Kirolguneak matxuraren berri ematen duenetik hasita.

Bisita honen emaitza gisa, Matxura partea egingo da,
non honako hauek jasoko baitira: instalazioak izan
duen matxura, egin diren esku-hartzeak eta matxura
txikia izan delako unean bertan konpondu ahal izan
den, eta matxura handia baldin bada, zein esku-hartze
egin behar diren

- Matxura konpontzeko, gehienez ere, 7 egun
naturaleko denbora izango da, UDALAK edo
Kirolguneak proposatutako jarduera onartzen duela
adierazten duenetik  aurrera, behar  bezala
justifikatutako ezinbesteko arrazoietan izan ezik, edo
instalazioan matxura larriren  bat izan  delako,
erabiltzaileak eskatzen duen bakoitzean.

Era berean, epe hori ezarriko da, baldin eta matxura
mantentze prebentiborako bisita bat egiten den
bitartean antzematen bada.

Behin matxura konponduta, mantentze
zuzentzailerako txosten batean dokumentatu beharko
da, UDALAREKIN eta kirolgunearekin adostuko den
eredu baten arabera, non egin diren operazio guztiak
eta haien emaitzak deskribatuko baitira.

Sorgailuaren eremuaren, inbertsorearen edo neurketa
ekipamenduen elementuren bat aldatu behar baldin
bada, UDALARI elementu berriaren egiaztagirien
kopiak emango zaizkio (serie zenbakia, inbertsorearen
eta panelen egiaztagiriak, kontagailuentzako
metrologiaren egiaztagiriak ea.), horiek
Administrazioaren esku jartzea beharrezkoa izango
balitz ere.
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2 Plan de mantenimiento correctivo:

Todas las operaciones de reparacion y/o sustitucion
necesarias para asegurar que los sistemas solares
funcionan correctamente durante su vida (til estaran
sujetas dentro del plazo de mantenimiento del
contrato por parte del adjudicatario.

Incluye:

- La visita para identificacion de cualquier averfa, en
el plazo méximo de 48 horas por averia grave (72h
si es sabado o festivo) o de 72 horas si la averia no
afecta al funcionamiento (96 horas en el caso de
sabado o festivo), desde la comunicacion de la averia
por parte del AYUNTAMIENTO o por el Centro
Deportivo.

Como resultado de esta visita se generara un Parte
de averia, en el que detallard la averia sufrida por la
instalacion, qué actuaciones se han realizado y si ha
sido posible reparar en el momento por tratarse de
una averia menor, y en caso de tratarse de una
averia mayor, qué actuaciones deben abordarse.

- La resolucion de la averia en un tiempo
méaximo de 7/ dias naturales desde que el
AYUNTAMIENTO o el centro deportivo
comunigue la aprobacion de la actuacion propuesta,
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada,
y cada vez que el usuario lo requiera por averia
grave en la instalacion.

Este plazo sera igualmente aplicable en el caso de
que la averla se detecte durante una visita de
mantenimiento preventivo.

Una vez resuelta la avera esta quedard
documentada en un informe de mantenimiento
correctivo  segn modelo a acordar con el

AYUNTAMIENTO vy centro deportivo en el que se
describa cada operacion realizada y el resultado de la
misma.

En caso de sustitucion de alglin elemento del campo
generador, del inversor o de los equipos de medida,
deberé entregarse al AYUNTAMIENTO copia de las
certificaciones del nuevo elemento (nimero de
serie, certificados del inversor y paneles, certificados
de metrologia para contadores etc...) por si fuera
necesario  ponerlos a  disposicion de la
Administracion.
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Mantentze zuzentzailerako  txostena  formatu
elektronikoan bidaliko da, bidezkoa den
dokumentazioarekin eta egindako esku-hartzeen

eta/edo aldatutako ekipamenduen argazkiekin batera.

Mantentze zuzentzailerako azken txostenak
UDALAREN edo kirolgunearen arduradunen baten
sinadura izan beharko du, eta formatu elektronikoan
helaraziko da, matxura erabat konpondu eta hurrengo
|5 egunetan.

Mantentze lan prebentiboak nahiz zuzentzaileak langile
tekniko  kualifikatuek  egin  beharko  dituzte
esleipendunaren ardurapean.

Egindako mantentze operazio guztiak erregistratu egin
beharko dira instalazio bakoitzak izango duen
mantentze liburuan, non jasota geratuko baita
mantentze langileen identifikazioa (izena, titulazioa,
enpresaren baimena).

3 |arraipen eta kontrol plana

Esleipendunak honako jarduera hauek egingo ditu:

|. Instalazioaren aldizkako jarraipena eta kontrola,
instalazioen gorabeherak azkartasunez antzeman ahal
izan daitezen.

Esleipendunak jarraipen eta kontrol plan bat
proposatuko du, baita horri  buruzko aldizkako
txostena ere (gutxienez, hilean behin), UDALAK
onartu beharko duena.

Instalazioen ekoizpen elektrikoaren neurriak lortuko
dira kontagailuak eta monitorizazio sistema irakurrita.

2. Fakturatu gabeko ekoizpenengatiko erreklamazioa
(2. faserako, 2023): Behin soberakinen konpentsazioa
eskatuta (ekoizpen elektrikoa saltzeagatik sortutako
ordainsariak),  esleipenduna UDALAREKIn  eta
Iberdrola komertzializatzailearekin  koordinatuko da,
bidezkoa baldin bada, fakturatu gabeko energia
neurketak  erreklamatzeko  edo  inpugnatzeko
beharrezkoak diren jarduera guztiak egiteko.

3. Instalazioetako hileroko ekoizpenaren datuen berri
ematea, webgunean argitaratzeko: www.elgoibar.eus
(energiaren ataria).
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El informe de mantenimiento correctivo se
remitira en formato electronico acompahado de la
documentacion y certificados que proceda vy
fotografias de las actuaciones y/o equipos sustituidos.

El informe de mantenimiento correctivo final debera
llevar la firma de algn representante del
AYUNTAMIENTO o centro deportivo y se remitira
en formato electronico en los |5 dias siguientes a la
resolucidbn completa de la avera.

El mantenimiento tanto preventivo como correctivo,
debe realizarse por personal técnico cualificado bajo
la responsabilidad del Adjudicatario.

Todas las operaciones de mantenimiento realizadas
deberdn quedar registradas en un libro de
mantenimiento para cada instalacion, en el que
constara la  identificacion  del personal de
mantenimiento (nombre, titulacion, autorizacion de
la empresa).

3 Plan de seguimiento y control

El adjudicatario realizara las siguientes actividades:

|. Seguimiento y control periddico de la instalacion,
de manera que se pueda detectar con rapidez las
incidencias en las mismas.

El adjudicatario propondra un plan de seguimiento y
control y un informe periddico del mismo (como
mihimo mensual), que debera ser aprobado por el
AYUNTAMIENTO.

Las medidas de produccion eléctrica de las
instalaciones seran obtenidas a través de las lecturas
de los contadores y Sistema de monitorizacion.

2. Reclamacion de producciones no facturadas
(para la 2° fase, 2023):  Una vez se solicite la
compensacion  de  excedentes  (retribuciones
generadas por venta de produccion eléctrica), el
adjudicatario se coordinard con el
AYUNTAMIENTO vy la comercializadora de
Iberdrola para realizar las necesarias actividades de
reclamacion o impugnacion de medidas de energia
no facturadas, si procede.

3. Comunicacion de los datos de produccion
mensual de las instalaciones para su publicacion en la
pagina web: www.elgoibar.eus (portal de la energia)
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o Instalazio fotovoltaikoak, Proiektuaren arabera,
datuak monitorizatzeko, eskuratzeko eta ikusteko
sistema bat izango du, hartara, beharrezkoak diren
osagaien eta softwarearen bitartez, instalazioen

operazio baldintzen jarraipena urrunetik egin ahal
izateko.

17/2022

o La instalacion fotovoltaica, segln el
Proyecto, estara dotada de wun sistema de
monitorizacion y de adquisicion vy visualizacion de
datos que permita, mediante los componentes vy el
software necesarios, el seguimiento remoto de las
condiciones de operacion de las instalaciones.



