
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONCURSO 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN Y TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO” DEL 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA EN LOS 
MUNICIPIO DE ZAMUDIO Y DERIO 

Recientemente, el Parke ha elaborado un Plan de Sostenibilidad. En uno de sus 
apartados, mencionan medidas de reducción de consumos tanto energéticos como 
de agua, por lo que esta actuación, va encaminada a satisfacer algunas de las 
acciones correctoras de dicho PSMAUS. 

Parque Tecnológico S.A – Teknologia Parkea S.A (en adelante Parke) requiere de 
diverso equipamiento de automatización para las instalaciones existentes de regadío. 

El presente Pliego Técnico describe las características mínimas de los medios de 
automatización requeridos. El equipamiento que se incluya en la oferta no podrá en 
ningún caso tener características técnicas inferiores a las indicadas. 

Los materiales y trabajos a realizar se especifican en el apartado “RELACIÓN DE 
MATERIALES Y TRABAJOS” posterior. 

Actualmente, el Parke dispone de sistemas de riego en zonas verdes, tanto en 
avenidas como en los entornos de los edificios de su propiedad. 

Solamente en avenidas, en este momento, existen 135 programadores instalados en 
el año 2003 aproximadamente. La manera de programar cada uno de estos 
elementos es de forma manual y de uno en uno, por lo que a la hora de poner en 
marcha el sistema de riego, consume mucho tiempo al personal de mantenimiento 
de jardinería. Sucede lo mismo, cuando se quiere desprogramar el riego al finalizar 
el verano. 

El objetivo principal de esta licitación es desarrollar un proyecto que unifique todas 
las zonas de riego, tanto de avenidas como entornos de edificios propiedad del Parke, 
e integrarlo en una plataforma de telegestión actual y eficiente por medio de sistemas 
de comunicación wifi o GPRS, en los que debe ser capaz de transmitir ordenes desde 
un dispositivo a programadores autónomos ubicados en las diferentes arquetas de 
avenidas, donde no es posible llegar con cable eléctrico de control. 

El sistema será capaz de desprogramar el riego de todas las avenidas rápidamente 
desde un móvil, por ejemplo, en días de lluvia. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta la instalación existente, la experiencia de los 
técnicos consultados para la elección de los mejores sistemas, se plantea la necesidad 
de contratar el diseño y suministro de dispositivos para la automatización del sistema 
de riego compatible con la red existente. Exactamente se dispone en estos momentos 
de un sistema de infrarrojos TBOS de Rainbiz alimentados con pilas. 

Queremos destacar la importancia de esta nueva instalación por las mejoras que 
conllevaría: 

Económicas 

 Ahorro en el consumo de agua destinado al riego de zonas verdes. 
 Monitorización de consumos 
 Seguimiento y mantenimiento a remoto del sistema. 



 

 

 

Medioambientales 

 En situaciones de lluvia o viento, es sistema permitirá cerrar parcial o 
totalmente la red l, evitando derroches innecesarios. 

 En situaciones metereológicas adversas (fuertes lluvias, heladas o vientos) el 
sistema podrá reprogramarse de manera telemática, evitándose también 
posibles accidentes de las personas  

 

Por último y tal como se expresa en la carátula del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, deberá desarrollarse en la propuesta, la composición del 
equipo de trabajo, cronograma de ejecución de los trabajos en sus diferentes fases, 
el Plan de seguridad propuesto y la gestión de los residuos que puedan generarse así 
como el estudio de las diferentes mejoras ambientales y de índole económica que se 
consideren con los medios de instalación propuesto. 

A continuación, se hace una relación de los materiales y trabajos, que deberán 
ofrecer, como mínimo, una garantía de 12 meses. 

 

  



 

 

RELACIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS 

AVENIDAS 

DENOMINACIÓN  Medición (Uds.) 

TRAMO SUBIDA AGRARIA 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

11,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

3,00 

TRAMO GELDOS 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

21,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

1,00 

VUELTA TYCOM 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

27,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

1,00 

ABEREKIN A ROTONDA ZIV 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

8,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS 
ESTACIONES. 

3,00 



 

 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO 
ESTACIONES. 

1,00 

APARCAMIENTO ARESTI 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

4,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS 
ESTACIONES. 

2,00 

AVDA ARESTI HACIA 407 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

12,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS 
ESTACIONES. 

1,00 

205 HACIA ZTE 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE PROGRAMACION AUTONOMA, INCLUSO 
ENLACE A REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

11,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

4,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

DEL GAS A ROTONDA MAGNOLIAS 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

10,00 



 

 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

ENTRADA 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

SECTOR DOS 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

10,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

 

EDIFICIOS 

DENOMINACIÓN  Medición (Uds.) 

100 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE SEIS ESTACIONES. 

1,00 

101 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

8,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

1,00 

TXOKO 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

1,00 



 

 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

103 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

2,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

105 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

2,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL  NUEVO  DE  PROGRAMACION  AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

407 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

2,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE SEIS ESTACIONES. 

1,00 

205 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

5,00 

207 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

15,00 



 

 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

1,00 

500 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

1,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

1,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE SEIS ESTACIONES. 

1,00 

502 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE SEIS ESTACIONES. 

1,00 

504 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

1,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

501 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

3,00 



 

 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

800 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

3,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

4,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

801 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

1,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

MUSEO 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

2,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

612 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

1,00 



 

 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL  NUEVO  SISTEMADE  PROGRAMACION  AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

702 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE UNA ESTACION. 

1,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DOS ESTACIONES. 

2,00 

UD DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE TIPO TBOS, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DEL NUEVO  SISTEMA DE  PROGRAMACION AUTONOMA,  INCLUSO  ENLACE  A 
REPETIDORES Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CUATRO ESTACIONES. 

1,00 

*UD  ESTACION  BASE  MANEJO  3G.  CON  KIT  DE  ALIMENTACION  SOLAR  Y 
TARJETA GPRS 

9,00 
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