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PRESUPUESTO DE NUEVOS SECCIONADORES MANUALES Y AUTOMATIZACION DE LOS EXISTENTES EN VARIOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS LINEAS DE ETS

C1YC3ASUA
REF DESCRIPCION Precio Ud Mediciones Total
Suministro de cable telemando de
ETS 10 M. seccionadores, formado por cable de fuerza 9,10 50 455,00

RFV 2x10 v uno de mando EAPSP 1x9x1.4

Tendido de cable telemando de seccionadores
por canalizacion, por bandeja o tubo, formado
por cable de fuerza RFV 2x10 y uno de mando
EAPSP 1x9x1.4

ETS 20 Ml. 3,46 50 173,00

ETS 30 ud. Suministro de Subl('jé de. f:able de telemando 212,04 4 848,16
por poste de electrificacion

Montaje de subida de cable de telemando por

ETS 40 ud. o L. 180,73 4 722,92
poste de electrificacion

ETS 50 ud. Suministro de anclaje de cable de telemando 52,12 4 208,48

ETS 60 ud. Montaje de anclaje de telemando 63,46 4 253,84

ETS 70 ud. Suministro de suspensidn para cable de 4171 10 417,10
telemando

ETS 80 ud. Montaje de suspension de cable de telemando 30,15 10 301,50
Suministro de cable telemando de
seccionadores en tendido aéreo, formado por
cable de fuerza RFV 2x10 , un cable de mando

ETS 90 M. EAPSP 1x9x1,4 y fiador de acero galvanizado 11,57 196 2.267,72
de 6 mm. Fijado mediante varilla preformada
W-1

ETS 100 ML Tenc?ldo aéreo de cable telemando de 3,77 196 738,92
seccionadores (un SC).

ETS 130 ud. Suministro de accionamiento AE-35 3.278,27 2 6.556,54

ETS 140 ud. Montaje de acaonamlento AE—3.5, retlr,ando el 438,43 ) 876,86
manv_:io_ manual v_alustando I_a timoneria.

ETS 150 ud. Sumlnlstrp de bajada de accionamiento a 131,89 ) 263,78
pozo d_e tierra i i

ETS 160 ud. MonFaJe de bajada de accionamiento a pozo 124,50 ) 249,00
de tierra i _

ETS 170 ud. ‘SluDr;E;'n;stro de material para pozo de tierra de 254,91 ) 509,82

ETS 180 ud. Ejecucidn de pozo de tierra de 4 picas 680,21 2 1.360,42
Canalizacion con 2 tubos de 110 mm de diametro totalmente

ETS 205 M. acabada. 225,58 10 2.255,80

Seqgun especificaciones de ETS

ETS 210 ud. Prue.bas mecanicas del funuonamlento de los 697,77 1 697,77
seccionadores una vez introducidos en el P.M

Suminstro e instalacion de armario de control de
seccionadores de catenaria para un maximo de 2
seccionadores.

Suministro e instalacion de armario de telemando de PLC,
ETS 220 ud. tarjetas E/S, elementos de comunicacion y elementos de 15.650,00 1 15.650,00
fuerza necesarios.

Ingenieria de aplicacion para instalaciones telemando e
integracion de seccionadores.

Pruebas y puesta en servicio de la integracion en telemando.

PEM 34.806,63
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C1Y C3 ITSASBEGUI

REF

DESCRIPCION

Precio Ud

Mediciones

Total

ETS 10

MI.

Suministro de cable telemando de
seccionadores, formado por cable de fuerza
RFV 2x10 v uno de mando EAPSP 1x9x1.4

9,10

200

1.820,00

ETS 20

Ml.

Tendido de cable telemando de seccionadores
por canalizacién, por bandeja o tubo, formado
por cable de fuerza RFV 2x10 y uno de mando
EAPSP 1x9x1.4

3,46

200

692,00

ETS 30

ud.

Suministro de subida de cable de telemando
por poste de electrificacion

212,04

1.060,20

ETS 40

ud.

Montaje de subida de cable de telemando por
poste de electrificacién

180,73

903,65

ETS 50

ud.

Suministro de anclaje de cable de telemando

52,12

312,72

ETS 60

ud.

Montaje de anclaje de telemando

63,46

380,76

ETS70

ud.

Suministro de suspension para cable de
telemando

41,71

333,68

ETS 80

ud.

Montaje de suspension de cable de telemando

30,15

| 0 []|ov| U»n

241,20

ETS 90

MI.

Suministro de cable telemando de
seccionadores en tendido aéreo, formado por
cable de fuerza RFV 2x10 , un cable de mando
EAPSP 1x9x1,4 y fiador de acero galvanizado
de 6 mm. Fijado mediante varilla preformada

11,57

483

5.588,31

ETS 100

Ml.

W-1
Tendido aéreo de cable telemando de
seccionadores (un SC).

3,77

483

1.820,91

ETS 130

ud.

Suministro de accionamiento AE-35

3.278,27

6.556,54

ETS 140

ud.

Montaje de accionamiento AE-35, retirando el
mando manual v ajustando la timoneria.

438,43

876,86

ETS 150

ud.

Suministro de bajada de accionamiento a
pozo de tierra

131,89

263,78

ETS 160

ud.

Montaje de bajada de accionamiento a pozo
de tierra

124,50

249,00

ETS 170

ud.

Suministro de material para pozo de tierra de
4 picas

254,91

509,82

ETS 180

ud.

Ejecucidn de pozo de tierra de 4 picas

680,21

1.360,42

ETS 190

ud.

Construccion de arqueta en cruce de vias de
dimensiones 60x60x80 cm, comunicada con
macizo de subida y de bajada del telemando,
respectivamente, enlucida por dentro y con
tana de fundicidn

577,28

2.309,12

ETS 200

MI.

Cruce de vias hormigonado con dos tubos de
didmetro 11 mm y segun especificaciones de
ETS

371,52

20

7.430,40

ETS 210

ud.

Pruebas mecanicas del funcionamiento de los
seccionadores una vez introducidos en el P.M

697,77

697,77

ETS 220

ud.

Suminstro e instalacion de armario de control de
seccionadores de catenaria para un maximo de 2
seccionadores.

Suministro e instalacion de armario de telemando de PLC,
tarjetas E/S, elementos de comunicacidn y elementos de
fuerza necesarios.

Ingenieria de aplicacion para instalaciones telemando e
integracion de seccionadores.

Pruebas y puesta en servicio de la integracion en telemando.

15.650,00

15.650,00

PEM

49.057,14
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TOTAL PEC

ENTRE DEBA Y ARROA
REF DESCRIPCION Precio Ud Mediciones Total
Suministro y montaje de aislamiento intermedio entre cola
ETS 300 ud. Ac72 y sustentador 150 mm2 - Cu30C-72-150 258,77 8 2.070,16
Suministro y montaje de aislamiento intermedio entre cola
ETS 310 ud. Ac72 y 2HC - Cu30C-72-2HC 369,06 8 2.952,48
ETS 340 ud. Desmontaje de cola Cu32-RTV 254,00 6 1.524,00
ETS 351 ud. Suministro y montaje de nueva cola Cu24V 314,53 2 629,06
ETS 361 ud. Suministro y montaje de nueva cola Cu28V 481,42 2 962,84
ETS 370 ud. Suministro y montaje de nueva cola Cu32-RTV 615,61 6 3.693,66
Suministro y montaje de equipo seccionador con apertura en
ETS 380 Ud. ca.rga con. transmision y a.ccmnamlento manual. Inclu@as 1.909,04 4 7.636,16
alimentaciones a catenaria y pruebas de apertura y cierre
manual del seccionador
Integracion de seccionadores manuales en Scada de energia
ETS 390 Ud. dg tal forma que la apertura o cierre del seccionador 1.200,00 1 1.200,00
ejecutada por el Inspector del PM represente el estado real de
los cantones correspondientes
PEM 20.668,36
ENTRE ORIO Y USURBIL
REF DESCRIPCION Precio Ud Mediciones Total
Suministro y montaje de aislamiento intermedio entre cola
ETS 300 ud. Ac72 y sustentador 150 mm2 - Cu30C-72-150 258,77 4 1.035,08
Suministro y montaje de aislamiento intermedio entre cola
ETS 310 ud. Ac72 y 2HC - Cu30C-72-2HC 369,06 4 1.476,24
ETS 321 ud. Desmontaje de cola Cu24V 178,45 1 178,45
ETS 331 ud. Desmontaje de cola Cu28V 178,45 1 178,45
ETS 320 ud. Desmontaje de cola Cu32-RTV 254,00 3 762,00
ETS 351 ud. Suministro y montaje de nueva cola Cu24V 314,53 1 314,53
ETS 361 ud. Suministro y montaje de nueva cola Cu28V 481,42 1 481,42
ETS 330 ud. Suministro y montaje de nueva cola Cu32-RT-V 615,61 3 1.846,83
Suministro y montaje de equipo seccionador con apertura en
ETS 342 Ud. ca.rga con. transmision y a.ccmnamlento manual. Inclu@as 1.909,04 2 3.818,08
alimentaciones a catenaria y pruebas de apertura y cierre
manual del seccionador
Integracion de seccionadores manuales en Scada de energia
ETS 350 Ud. dg tal forma que la apertura o cierre del seccionador 800,00 1 800,00
ejecutada por el Inspector del PM represente el estado real de
los cantones correspondientes
PEM 10.891,08
TOTAL PEM 115.423,21
GC (13% PEM) 15.005,02
BI (6% PEM) 6.925,39

137.353,62




