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OBRA DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD ENTRE LOS N°10 -15 DE ARANAGOIKOA
KALEA EN EL MUNICIPIO DE AZPEITIA

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA Si ‘L I NO E
CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL ] D NO E\
LICITACION ELECTRONICA SI (OBLIGATORIA)

Tramitacién E ordinaria D urgente

Tramitacion anticipada D

Codigo expediente:
375K

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Administracion contratante AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Organo de contratacion ALCALDIA

Departamento / Servicio gestor URBANISNO

Direccion dpto. / Serv. gestor PLAZANAGUSIA, 5

Correo electronico kontratazioa@azpeitia.eus

Oficina de contabilidad DEPARTAMENTO DE INTERVENCION

http://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/kontratatzailearen-

2.- PERFIL DECONTRATANTE:
profila

3.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras del proyecto de mejora de accesibilidad
entre los nimeros 10 y 15 de Aranagoikoa Kalea en el municipio de Azpeitia.

El proyecto de los trabajos a ejecutar ha sido llevado a cabo por la Arquitecta Nerea Sudupe colegiada
namero 2.508 en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, siendo el Ayuntamiento de Azpeitia
el promotor del proyecto.
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Cédigo(s) CPV: 45000000-7 “Trabajos de construccion”

Posibilidad de licitar por lotes

si

NO

El contrato no se divide en lotes, ya que los
trabajos a realizar deben realizarse en un
espacio concreto y debido al reducido
volumen de trabajo que tendria cada lote,
para poder cumplir eficazmente la ejecucion
prevista en el proyecto técnico y el plazo
establecido para ello, la division en lotes
puede dificultar la coordinacion entre los
contratistas.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Sistema de determinacion del precio

Precios unitarios
Precios a tanto alzado a parte del contrato

: X
Precios a tanto alzado la totalidad del contrato
Presupuesto base de licitacion 97.619,58 £
(sin IVA)
IVA 21% 20.500,11 €.
118.119,69 €

Presupuesto base de licitacion (IVA
incluido )
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8 PRESUPUESTO

1 DERRIBOS-DEMOLICIONES-MOVIMIENTO DE TIERRAS .......c.eec 813395
2 MUROS Y SOLERAS ..o i S 15.725,04
3 ALBANILERIA Y PAVIMENTACION 18.035,71
4 INFRAESTRUCTURAS ... el Wl . 1105168 °
5 HERRERIA Y JARDINERIA ....... 2185660
6 CONTROL DE CALIDAD........... . 400,00
7 GESTION DE RESIDUOS ' 3.068,26
8 SEGURIDAD Y SALUD ... ol et udleli 376202
TOTAL EJECUCION MATERIAL ..o 82.033,26

TOTAL EJECUCION MATERIAL....curevn §2.033,26
19%GG:+Bl..... ..... 15.586,32

TOTAL EJECUCION CONTRATA.......cve $T.619,58
P31 7 NS——. . | )N |

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.............. 118.119,63

El Presupuesto total asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Modificaciones previstas (el 20% del
presusupesto base de licitacion SIN IVA) 19.523,92 €

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

117.143,50 €
El calculo del valor estimado se recoge en el proyecto y en las posibles modificaciones previstas en
los presentes pliegos.

6.- FINANCIACION Porcentaje

Ayuntamiento de Azpeitia 100%

7.- ANUALIDADES

EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE

2022 1.0201.601.153.20.99.2022 Arana Goikoa 118.119,69 €

8.- PLAZO DE EJECUCION / DURACION

Plazo total: DOS (2) MESES contados a partir del acta la comprobacién de replanteo.

Plazos parciales Sl
P NO | X
9.- PRORROGA
Si Plazo prorroga:
NO | X

10.- FORMA DE PAGO

El pago se realizard mediante certificaciones expedidas por la Direccién de Obra, ejecutando los
trabajos realizados conforme al proyecto de obra y a cuenta de la liquidacion final del contrato. Para
ello, segun lo certificado mensualmente por la direccién de la obra, el contratista presentara las
facturas mediante facturaci6n electrénica en el Registro de Facturas del Ayuntamiento.

La factura sera inspeccionada y contrastada por el técnico municipal responsable del servicio Y, ensu
caso, aprobada por el drgano competente.

AZPEITIKO UDALA -
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Organo gestor: L01200185
Unidad tramitadora: L01200185
Oficina contable: L01200185

11.- PLAZO GARANTIA

Se establece un plazo minimo de garantia de un afo, de acuerdo con el articulo 243.3 de la LCSP.
No obstante, los licitadores podran mejorar dicho plazo de garantia valorando y puntuando el
incremento de la garantia, de acuerdo con lo establecido en la clausula 19 de esta caratula.

12.- LUGAR DE RECEPCION Y ENTREGA / EJECUCION

Municipio: Azpeitia
Calle: Aranagoikoa Kalea n°10-15.

13.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

si| | NO [ X |

Requisitos, modalidades y aspectos:

14.- REVISION DE PRECIOS

si] | NO [ X |

Férmulas de revision:

15.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES,
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES
(art. 65 LCSP)

Sl
NO X

Procede:

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

- El medio para la acreditacion de la solvencia econdémica y financiera sera el volumen anual de
negocios del candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos
concluidos debera ser al menos de 97.619,58 €.

-0-
Para la acreditacion del volumen de negocios anual se admitiran los siguientes documentos:

Las cuentas anuales aprobadas y depositadas se presentaran en el Registro Mercantil o en el
registro oficial en el que el empresario deba estar inscrito. -

Cuando el licitador, por algin motivo vélido, tenga aprobadas y no depositadas las cuentas anuales
de mayor volumen de los tres Gltimos afios vencidos (por ejemplo, por no estar obligado a
presentarlas en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de nueva creacion). En
el caso de operadores econdémicos de nueva creacion (menos de cinco (5) afios de antigliedad),
se debera indicar el motivo de la declaracion.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil y los empresarios que hayan
declarado la validez de la causa a que se refiere el apartado anterior deberan acreditar su solvencia
econdmica y financiera. Para ello, ademas de la declaracion responsable, presentaran los modelos
303 y/o 309 de declaracion del Impuesto sobre el Valor Afadido o equivalentes, o 200 de
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declaracion del Impuesto sobre Sociedades de mayor volumen de los Gltimos tres afios vencidos
0 equivalente.

De acuerdo con el articulo 77. a) de la LCSP el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en
el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos
del contrato o mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacién correspondientes: :

GRUPO SUBGRUPO _ CATEGORIA
C.- Edificaciones 6._— Pavimentos, solados y 1- hasta < 150.000€
alicatados.

3) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

- Relacion de las obras ejecutadas de caracteristicas similares al objeto del contrato en el curso de
los CINCO (5) dltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

4) ACRE[_}ITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y
GARANTIA DE CALIDAD

NO X

S|

16.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Se adscribiran los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de [a obra.

17.- SUBCONTRATACION

- Obligacion de indicar en oferta la parte del contrato previsto .
subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de Sl | X NO
las subcontratistas

- Pagos directo a subcontratistas si NO | X

- Tareas criticas que no pueden subcontratarse Si NO | X

Descripcion de las tareas criticas que no pueden subcontratarse:

18.- GARANTIAS

Si Importe:
P ISl L
ROVISIONA NO | X
DEFINITIVA Si | X | Importe: el 5% del precio de adjudicacién sin IVA
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NO
Si Importe:

COMPLEMENTARIA

NO | X

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR (49 puntos) ARCHIVO N° 2

MEMORIA TECNICA:

Se valorara el andlisis de la obra a realizar, asi como el planteamiento propuesto para su ejecucién.
También se valoraré que la memoria sea ordenada, sintética, comprenS|bIe y con delimitacion clara
de los apartados siguientes:

1- Andlisis de la documentacién del proyecto (12 puntos)

Debera analizarse la documentacion del proyecto, en relacion con la definicién de las obras a realizar.
Podran valorarse propuestas de mejoras en detalles constructivos u otros aspectos, siempre que sean
aceptadas por la direccién técnica y no supongan ningtin incremento en el presupuesto de licitacion.

2.-Estudio de implantacion (4 puntos)

Se valorara la idoneidad de la propuesta de implantacion de instalaciones y casetas necesarias para
la ejecucién de las obras. Se debera tener en cuenta la disponibilidad de los terrenos propuestos, las
instalaciones existentes, los accesos a la obra y los traficos interiores. Asimismo, se valorara la
idoneidad de la maquinaria para la ejecucion de la obra por estos motivos.

3.-Programacion de los trabajos (18 puntos)

Se valorara la propuesta en relacién con la ejecucion de las obras del proyecto. Se tendran en cuenta
los equipos propuestos (personal y maquinaria), la forma de acometer las distintas partes de las obras
y las secuencias de las actividades. También se valorara la metodologia propuesta para el segwmlento
de las obras, incluido el replanteo, la ejecucion y la medicién y el control de las mismas.

4.-Control y gestion de afecciones (15 puntos)

Se valorara el analisis de afecciones producidas con motivo de la ejecucion de las obras, asi como las
propuestas para la vigilancia, control y gestién de dichas afecciones.

Indicar, en su caso, si la evaluacién corresponde a:

Comité de Expertos

Organismo Técnico especializado: Técnico/a del Departamento de Urbanismo y

X medio ambiente

- Requisito de puntuacién minima a obtener en la valoracion de estos criterios: las propuestas que no
alcancen el 50% de la puntuacion total de los criterios a valorar mediante juicios de valor (archivo 2)
quedaran excluidas de la licitacién y no se abriran las propuestas del archivo 3.

| 2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS (51 puntos) archivo n°
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3.

2.1.-Oferta econémica: mejor precio (46 puntos)

Precio maximo de licitacion: 97.619,58 €, junto con la oferta econémica se presentara el desglose por
precio unitario. La no presentacion del desglose sera un defecto subsanable.

Este apartado se valorara sobre 46 puntos segun la siguiente férmula:
Puntuacién= 46 x {(PML — PO) / (PML — POMV)}

Donde:

PML: precio méximo de licitacion.

PO: precio ofertado
POMV: precio de la oferta mas ventajosa

2.2.- Ampliacién plazo de garantia (5 puntos): 1 punto por cada afio que se amplia. (el primer afio al
ser obligatorio no se computa).

e Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados
Se aplicaré lo sefialado en apartado 149.2.a) de la Ley 9 /2017, por lo que se aplicaran los
parametros objetivos que se establezcan reglamentariamente conforme al art 85 del Real Decreto

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Plblicas.

o Criterios especificos para el desempate

Los establecidos en el articulo 147 de 9/2017 LCSP.

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON
INDEPENDENCIA DE GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion con estos criterios deberan redactarse con los
siguientes parametros.

* Tipo de letra y tamario: Times New Roman 12
. Ta.maﬁo de papel: DIN A4 (Textos, diagramas y planos)
* Interlineado: 1,5 i

* Extensién maxima de la memoria escrita sin contar portadas o indices: 4 hojas (8 paginas) DIN
A4, 2

* Los graficos, esquemas, fotografias, etc. se adjuntaran por separado al texto escrito y la suma total
de los graficos, esquemas, fotografias etc. no podran exceder de un total de 3 hojas (6 paginas).

En caso de sobrepasar el nimero de paginas indicado en la memoria presentada. no se tendran
en cuenta aquellas que superen el maximo indicado.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones esenciales de ejecucion seran las mencionadas en las siguientes clausulas del presente
pliego:

- 38 Obligaciones generales de la empresa contratista

- 39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de Seguridad Social y de
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seguridad y salud en el trabajo: en concreto, la empresa licitadora debera tener en cuenta en la oferta,
al menos, las condiciones de trabajo del Convenio Coléctivo de la Construccién y Obras Publicas de
Gipuzkoa vigente.(2022-2024)

- 39.2 Obligaciones linglisticas de ejecucién

- 39.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

= 39.4 Subcontratacion

- 39.5 Obligaciones en materia de seguridad de la informacion

- 40 Obligaciones en materia de residuos de construccién y demolicion

- 41 Obligaciones referentes al equipo y medios personales

- 43 Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

- 44 Gastos exigibles al contratista '

21.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

si| x| NO | |

Hasta un 20% en funcion de los imprevistos de las infraestructuras y de los posibles imprevistos en la
base de la ejecucion actual. Asimismo, seran aplicables las condiciones que establezcan las
administraciones sectoriales (teléfono, gas...).

-Las mejoras propuestas en la ejecucion de la obra debidamente motivadas por algin vecino a través
de la Direccion Técnica, siempre que asi lo apruebe el Ayuntamiento.

-Las mejoras material empleado en la ejecucion de la obra debidamente motivadas a través de la
Direccion Técnica, siempre que asi lo apruebe el Ayuntamiento.

22.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto del
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia
dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia
Laboral y Preventiva.

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicacion de las condiciones salariales derivadas
del Convenio Colectivo correspondiente y como minimo los del convenio de la Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa vigente. (2022-2024)

3. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres.

4. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la insercion social de las personas con discapacidad.

5. Cumplimiento de los plazos contractuales (si hay parciales, y final).

6. Adscripcion efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos sefalados en la oferta
adjudicada por parte del Contratista.

7. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y objeto de
valoracion a través de los criterios de adjudicacion.

8. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento de Azpeitia o la Direccion
Facultativa en relacion con la reparacién de vicios o defectos constructivos imputables al Contratista
dentro del plazo maximo sefalado en dichas instrucciones.

9. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la
subcontratacion.
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10. El sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.

23.- PENALIDADES

Lo establecido en la clausula 47 del clausulado de los presentes pliegos.

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

' -Como minimo por el importe total del presupuesto de licitaciéon (VA incluido) para responder de
los dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos
a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato:

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

- Por el importe total del presupuesto de licitacién (IVA incluido) para cubrir los dafios que puedan
sufrir las obras realizadas y en curso de realizacién, incluyendo como asegurada al Ayuntamiento de
Azpeitia, por el importe sefialado, debiendo figurar como beneficiario en caso de siniestro, el 6rgano
de contratacion. ‘

- Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato, el capital
garantizado se modificara en la misma proporcién.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

NO PROCEDE

26- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

NO PROCEDE

27.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefalados a
continuacion.

- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regira por:

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Conitratacién de Obras del Estado.

d) Ley 3/2016, de 7 de abril, para la incorporacion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica.

e) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacién del sector publico de la
Comunidad Autébnoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

f) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
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30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

g) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica, sobre
tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas.

h) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la
Comunidad Auténoma de Euskadi y que le resulten aplicables.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales.
El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la obligacion
de su cumplimiento y la presentacion de oferta supone la aceptacion incondicionada por la licitadora

de las todas sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

28.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE: NAGORE ALKORTA ELORZA (La Alcalde )

VICEPRESIDENTE Y VOCAL 1°: MARISOL ODRIOZOLA AIZPURU (Interventora del Ayuntamiento)
VOCAL 2°;: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Secretaria del Ayuntamiento)

VOCAL 3°: ANDER UNZALU BALENTZIAGA (Técnico de la Administracion)

SECRETARIA: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Secretaria del Ayuntamiento)

29.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacion sera hasta la 23:58h del vigesimosexto dia natural, contado desde el
siguiente a la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil del contratante.

: 'En Azpeitia, a noviembre de 2022.
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado
en el “Cuadro de Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se estableZca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos
y limites que se describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP,

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos
(CPV) figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.-NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

. Con este contrato se satisfaran las riecesidades que se describen en la memoria del
proyecto de obras, mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas
en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de ‘cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Hl, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
El importe del presupuesto base de licitacién del contrato es el sefialado como maximo en el
apartado 4 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO'

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y
recogido en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir, tanto el procedimiento de adjudicacién aplicable ‘a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse como para establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se prevean las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas en el apartado 21
respectivamente del cuadro de caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas se indica el método utilizado para la determinacion del valor
estimado del contrato.

5.- PRECIO DEL CONTRATO

1.- El precio del contrato serj el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicara
como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento
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de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de
las obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de
aplicacién al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

6.- EXISTENCIA DE CREDITO

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar.
El contrato se financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s
anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de caracteristicas, a tenor de lo
previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacién del contrato queda sometida a la condicién suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en
el ejercicio correspondiente. .

7.- PLAZO DE EJECUCION

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el establecido en el
-apartado 8 "cuadro de caracteristicas del contrato" que figura al comienzo de este
pliego o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales
los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en
los articulos 29 y 195.2 de la LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de
plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la
Administracion existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo
anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad del precio
que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- REVISION DE PRECIOS

1.- Si procediera la revisién, se indicara en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas,
que recogera la formula aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos estableC|dos en la LCSP (articulos
103 y siguientes).

9.- PUBLICIDAD DEL CONTRATO

. El anuncio de licitacién para la adjudicacién de contratos de las Administraciones
Publicas se publicara en el perfil de contratante.
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2. En el perfil de contratante se ofrecera informacién relativa a la convocatoria de la
licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacién complementaria, en su caso.

3. La informacién relativa al presente contrato que vaya a ser publicada en el perfil
de contratante, podré ser consultada en la direccién electrénica que se indica en el
apartado 2 del cuadro de caracteristicas

4. Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, la licitacién se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCION DE DATOS.

En los siguientes organlsmos se puede obtener informacién de las obligaciones y
disposiciones vigentes en relacién con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa y en el resto de Administraciones Tributarias.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de- personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y
Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE- Instituto Vasco
de la Mujer.

- lgualdad lingliistica: Viceconsejeria de Politica Lingliistica del Gobierno Vasco

- Proteccion del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa Sociedad Publica de Gestion Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

11.- REGIMEN JURIDlCO DEL CONTRATO Y PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.-Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el RGLCAP, en
todo lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales .para la contratacién de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas se
regira por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de
la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de abril, para la inclusion de
determinadas clausulas sociales en la contratacién publica) como a nivel de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables.

3.-En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacién en todo lo que no se eponga a la LCSP
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4. -Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

5.- En caso de discordancia entre el presente pllego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego.

6.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

7.- El 6rgano de contratacién ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de
la LCSP la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Ilgualmente, podra modificar unilateraimente los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacion o interpretacion del
contrato, su ejecucién, modificacion, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento establecido en el articulo 191 de la
LCSP y el 97 del RGLCAP, por los 6rganos competentes de la Diputacion Foral y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos. ' '
9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que
no se establezca especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacion de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier
otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion o extincion de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin haberse
notificado ésta, la persona interesada podra considerar desestimada su solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- REGIMEN DE RECURSOS

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial previsto en del articulo 44 de la LCSP si
se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion y el resto de documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de
contratacién por los que se acuerde la admisién o inadmision de candidatas o
licitadoras, o la admision o exclusién de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion
del articulo 149 de la LCSP.

¢) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los

articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacién debi ser objeto

de una nueva adjudicacion.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP, el recurso debera
presentarse en el registro del rgano de contratacion, en el del Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en
el articulo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna
de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39
de la LCSP, se atendera a los plazos de interposicion previstos en el articulo 50.2 de la
LCSP. '

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses.

3.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas o en la regulacién vigente del régimen juridico del sector
publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién
Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACION

1.- El expediente de contratacién se realiza por el procedimiento y la tramitacion
previstos al inicio del cuadro de caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacién urgente del expediente implicara la reduccién de los plazos
establecidos para su licitacion, adjudicacién y formalizacién, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- PERSONAS NATURALES O JURIDICAS LICITADORAS

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espanolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,se encuentren debidamente
clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora
determinados requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema
de financiacién u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de
adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciohes
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que
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consfituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o @&mbito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracién podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas, caso de alteracién de su
composicién asi como en los supuestos de modificacién que ‘se produzcan antes y
después de la formalizacién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 69
apartado 8 y siguientes de la LCSP.A estos efectos se deberd comunicar al érgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

6.- En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP. '
7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70:2 de la LCSP. el contrato objeto del
presente pliego no podra adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion
de las obras objeto de la licitacién, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Coédigo de Comercio. :

15.- GARANTIA PROVISIONAL

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, si excepcionalmente;,
por motivos de interés publico y de forma justificada en el expediente se exige para el
presente contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe sera el que
figure en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos ‘de las garantias, se estara a lo previsto en los
articulos106.3 y 108.1 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58
del RGLCAP.

3.-La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a las licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato.

16.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES
1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacién electronica
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado
en el perfit de contratante y en el Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE) para los
contratos sujetos a regulaciéon armonizada.
2.- El envio de la documentacion, asi como las notificaciones y comunicaciones, se
ajustaran a lo recogido en el Anexo | de este pliego.
3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados
en las clausulas 19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los
sobres o archivos electronicos UNO, DOS y TRES.
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4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de la licitacién publica.

17.- INFORMACION A LAS LICITADORAS

1.- Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se
refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacién minima de 12 dias
naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccion de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacién y en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Bn los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo sera de 4 dias
naturales a mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas para los contratos sujetos a regulacién armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan publicas en el
correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendran carécter vinculante.

18.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
1.- Las proposiciones se presentaran en los ARCHIVOS que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada ARCHIVO se hara constar en hoja o fichero independiente su
contenido, enunciado numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

19.- ARCHIVO N° UNO: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.”

1.- En este ARCHIVO electronico titulado “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS’ se deberan incluir los documentos
que seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se relacionen todos ellos.

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De conformidad con lo
previsto en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracién
responsable a cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo I,
firmada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que
alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades,
debera presentarse un DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas de! pliego se prevea la division en lotes
del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera
o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

b) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su
caso. Cuando dos o-mas empresas acudan a una licitacién constituyendo una
union temporal, deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de

ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal, caso de resultar adjudicatarias (art. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado
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d)

€)

g)

documento debera estar firmado por quienes tengan la representacion de cada
una de las empresas componentes de la Unién. En estos casos, cada una de las
empresas debera presentar su DEUC. En el Anexo lll de este pliego se incorpora
el modelo de compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios.

Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion del contrato de los
medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se
indican en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en

el Anexo IV al presente pliego.

Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el pliego se
establezcan parametros para considerar que una proposicion es anormalmente
baja. En caso de no pertenecer a ningiin grupo empresarial, la declaracion se
realizara en este sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial. Las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso,
mediante esta declaracion, qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
Adicionalmente, esta circunstancia.debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los
documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su divulgacién a terceras personas
o entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaracion se
presumird que ningun documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora
modelo en el Anexo VIl del presente pliego.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso. Si se exige
garantia provisional, ésta se depositara del siguiente modo:

- En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029
11 1060024535 KUTXABANK, cuando se trate de garantias en
efectivo, debiéndose entonces incluir el corréspondiente resguardo
que acredite dicho depésito.

- Ante el érgano de contratacion, cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de avales (ver modelo de aval en
el Anexo VIII) o de certificados de seguro de caucion

En el caso de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas y garantice solidariamente a todas las integrantes de la union
temporal.

Especialidades en la documentacién que han de presentar las licitadoras
extranjeras. Las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademas de la
declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior la documentacion
especifica que a continuacién se detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:
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- Declaraciéon de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales Espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante
(art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union Europea o
3|gnatar|os del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular
de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro local
profesional, comercial 0 andlogo o, en su defecto que actiia con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo
que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizadas, en cuyo caso
se sustituird por un informe de la Misién Diplomatica Permanente o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacion Mundial de Comercio.

- Siasi se exige en el apartado 31 del cuadro de caracteristicas las empresas
no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberan
abrir una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o

‘representantes para sus operaciones, y deberan estar inscritas en el
Registro Mercantil.

2.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran, en cualquier momento,
solicitar la justificacion documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacién requerida en un plazo suficiente que
no podra ser superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcion
del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

20.- ARCHIVO N° DOS: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de

adjudicacion apreciables mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluacion

previa, la licitadora deberd aportar un ARCHIVO - n° DOS con el titulo

“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que

incluya la documentacion alli exigida.

2.- En ningdn caso deberan incluirse en este ARCHIVO documentos propios del
ARCHIVO n° TRES.

21.- ARCHIVO N° TRES: “OFER:I'A.ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este ARCHIVO titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION
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EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se debera incluir la oferta
econémica y el resto de documentos a evaluar mediante la aplicacion de formulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX. no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Las ofertas econémicas de las licitadoras deberan indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Ahadido, caso de que deba ser
repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion contenida en este ARCHIVO
seran evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas.

3.- Si alguna proposicién excediese del presupuesto base de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de
la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa
de contratacién, en resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omision de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco
podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La contravencion de este
principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una Unién Temporal de Empresas, todas las que
la componen habran de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de
variantes, ademas de la oferta econémica referida a la base, este podra incluir una oferta
econdmica por cada variante. La oferta econémica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de este pliego, e
incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

22.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

1.- En el supuesto de admisiéon de variantes, la Unica proposicién que presente cada
licitadora podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacién con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 13 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran en la forma
establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar
el presupuesto base de licitacién del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulacion de una
propuesta referida exclusiva y literalmente al Proyecto aprobado definitivamente, y con
un plazo de ejecucién de la prestacion y un precio, igual o menor en ambos casos, a los
recogidos en el "cuadro de:caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y
deberan coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que
presente.

25



23.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1.- La presentacioén de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la
aceptacion incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la autorizacién a la mesa y al érgano
de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
economicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de 15 dias naturales,
a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el tnico criterio para seleccionar
a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a Io
previsto en el articulo

158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional conforme
al articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- MESA DE CONTRATACION

1.- La mesa de contratacién sera el érgano técnico competente para efectuar la
valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP,
y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen
a desarrollar su composicion y funciones. »

2.- Su composicion estaré prevista en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas y se
publicara, a través del perfil de contratante, con el anuncio de licitacién o, en caso
contrario, siempre con caracter previo a su constituciéon a través de un anuncio
especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se
establece el siguiente régimen de suplencias para los miembros de la mesa de
contratacién:

- Presidencia: su titular sera suplido por los vocales permanentes en el mismo orden
en que aparecen sefalados en el cuadro de caracteristicas del presente pliego o,
en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con caracter general, seran suplidos por el personal
funcionario adscrito a los distintos servicios o unidades de gestion donde se hallen
adscritas las personas titulares o, en su defecto, a otros servicios de la direccion
de la cual dependan, y seran designadas por la persona que ostente la presidencia
de la mesa. De no resultar posible la suplencia en la forma descrita, los vocales
seran suplidos por funcionarios adscritos a los distintos Servicios de Gestion del
departamento designados por el titular de la Presidencia de la Mesa.

- En el caso del vocal adscrito al servicio de Intervencién y Auditoria, sera sustituido
por un funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia sera ejercida por un funcionario adscrito al departamento
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gestor del contrato y designado por el titular de la Presidencia de la Mesa.

25.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

"25.1.- Apertura del ARCHIVO n° UNO vy calificacién de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

1.- Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la mesa de contratacién
procedera a la apertura y calificacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado ARCHIVO n° UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a las partes interesadas,
concediéndoles un plazo no superior a 3 dias naturales para su correccion o
subsanacion. De igual forma, la mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion
de documentacién complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un
plazo de 5 dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacion a las interesadas se efectuara mediante notificacién por medios
electrénicos.
3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a determinar las licitadoras que son
admitidas a la licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen del ARCHIVO n°® DOS (sélo cuando exista ARCHIVO

n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacién fuese obligatoria, se procedera a la apertura de
los ARCHIVOsn® DOS, identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR

CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a
los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso ARCHIVO la calificacién de
las proposiciones efectuada por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales
indicadas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas, seran requeridas para que
corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. De no
atender a este requerimiento seran excluidas del procedimiento.

4.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las
condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los ARCHIVOsn® DOS
documentacién que deba ser objeto de evaluacién mediante la aplicacion de formulas
(ARCHIVO n° TRES).

25.3.- Apertura y examen del ARCHIVO n° TRES

1.- La apertura de los ARCHIVO n° TRES se hara en acto publico y, en el caso de
indicarse en su convocatoria en el ‘perfil de contratante, podré seguirse en directo a
través del enlace que se sefiale en la citada convocatoria.

2.- La apertura publica de los ARCHIVO n° TRES se iniciara, cuando no haya ARCHIVO
n° DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones
efectuadas por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las
causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacién mediante juicios de valor, se
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dara a conocer en este acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los ARCHIVOs
n°® TRES de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LAAPLICACION DE FORMULAS",dando
lectura

a las ofertas econdmicas.

5.- La documentacién contenida en estos ARCHIVOs sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre posterior a la valoracién
de la documentacion contenida en los ARCHIVO n° DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejar4 constancia en las
actas correspondientes, en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

26.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE
CONTRATACION Y NOTIFICACION A LAS LICITADORAS AFECTADAS

1.- La calificacion, admisién o exclusion de las ofertas se publicaréan en el perfil de
contratante. Se excluira aquella informacién que no sea susceptible de publlca0|on de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria
comunicacién o notificacién, segln proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser notificado a ésta en el mismo acto
pUb|ICO si fuera posible por encontrarse quien representa a la empresa presente en
dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en
el articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

27.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacién para la adjudicacion del
contrato, aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentacién exceda la extensién maxima (sin
considerar portadas e indices) establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacion que no se valoren por aplicacion de
formulas aritméticas, no seran, en ningln caso, excluidas del procedimiento. Caso de
exceder la extensién maxima sefialada se valorard su contenido hasta el nimero
maximo de hojas permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion que no se valorasen por aplicacion de formulas aritméticas la proposicion
de dicha empresa no seré valorada respecto del criterio de que se trate. En ningln caso
seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender —previo requerimiento
para su subsanacion- cualquiera de los parametros establecidos en la caratula de este
pliego en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de graficos, fotografias, diagramas...) relacionados con
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dichos criterios de adjudicacién no seran valoradas respecto del criterio de que se trate
sin que, en ningln caso, dicha inobservancia suponga su exclusion del procedimiento
de adjudicacién.

28.- VALORACION DE LAS OFERTAS

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podré solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) LCSP.

2.-.Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas.

3.- Cuando los criterios cuya valoracién dependa de un juicio de valor del apartado 19
del cuadro de caracteristicas superen el 50% del total de la ponderacion, la evaluacion
previa del sobre o fichero electronico n® DOS se realizard por un comité formado por
personas expertas con cualificacién apropiada 0 por un organismo técnico
especializado, expresamente indicado en dicho apartado del cuadro de caracteristicas
y publicado en el perfil de contratante. En este apartado del cuadro de caracteristicas
se haran constar los criterios concretos que deben someterse a valoracion por el comité
de personas expertas o por €l organismo técnico especializado, el plazo en que éstos
deberan efectuar la valoracion y los limites maximo y minimo en que ésta debera ser
cuantificada.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales sefalados en el parrafo
siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

5.-Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantila un nidmero de
trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de
las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener
relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100,
tendra preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa licitadora que disponga
del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
De persistir el empate, resultard seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de
precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacién se decidira mediante
sorteo

Aefectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos.

29.- ACLARACION DE OFERTAS

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran solicitar a la licitadora
aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores
materiales en la redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad
de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos de la oferta. De todo
lo actuado debera dejarse constancia documental en el expediente (art.95 LCSP).

30.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS
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1.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean
inferiores en mas de un 15% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas
admitidas, y su declaracion requerira la previa solicitud de informacién a todas las
empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, asi como el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar incursa en presuncién de
anormalidad, la mesa de contratacion o en su defecto el 6rgano de contratacion, debera
requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicién que han definido la anormalidad de
la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de
la LCSP'y, en vista de su resultado, proponiendo al rgano de contratacién su aceptacion
o rechazo.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacién rechazara las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

31.- SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de Ia formalizacion del contrato se
produjese una operacién de fusion, escision, transmisién del patrimonio empresarial o
de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que redna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificaciéon en las
condiciones exigidas en el pliego de cldusulas administrativas particulares para poder
participar en el procedimiento de adjudicacion.

32- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA
ADMINISTRACION

1.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento

de adjudicacion en los términos del articulo 152 dé la LCSP podran acordarse por el

6rgano de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo a las licitadoras e

informando también a la Comisién Europea cuando el contrato haya sido anunciado en

el Diario Oficial de la Unién Europea:

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad
que, en su caso, se indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente

pliego

33.- ADJUDICACION
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33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion remitira al 6rgano de
contratacion, junto con el acta, la correspondiente valoracién y la propuesta de
adjudicacién en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo
la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacién de los criterios indicados en
el apartado 19 del cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

La propuesta de adJudlcamon del contrato no crea derecho alguno en favor de la
licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Cuando el dnico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es
la que incorpora el precio mas bajo.

33.2.- Presentacion de la documentacién justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor
relacion calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para
que, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya
recibido el requerimiento, presente la documentacién que se relaciona como necesaria
para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad.

Si la empresa es una persona juridica, la personalidad se acreditara mediante la
presentacién de escritura de constitucion o modificacién en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la
legislacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera eX|g|bIe la acreditacion
de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. '
Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u &mbito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, cuestion
que debera quedar acreditada en la documentacién aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacién del documento nacional
de identidad o documento que haga sus veces.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar
fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada por el érgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
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c)

d)

No serda necesario presentar la documentacién acreditativa del poder de
representacion cuando dicha representacion esté inscrita en la Diputacion Foral
de Gipuzkoa, bien en su censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representacién voluntaria con poder suficiente para este tramite.
Solvencia econémica- financiera y técnica o profesional. Acreditacién de la
clasificacion exigida o, en su caso, su solvencia econémica, financiera y téenica o
profesional por alguno de los medios previstos en los articulos 87 y 88 de la LCSP
Yy que se especifiquen en el anuncio de licitacion y en el apartado 15 del cuadro
de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el
plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de déterminacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la
misma (art 24.1 del RGLCAP).

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, caso de no hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacién acreditativa de su solvencia
econémica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88
de la LCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacién en el
apartado 15 del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza dg las listas oficiales de empresarios y empresarias
autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién
Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide
el certificado, constituiran una presuncién de aptitud con respecto a los requisitos
de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos ‘de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con
la legislacion del Estado miembro en que esté establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcién del empresario o empresaria en la
lista o la expedicién de la certificacién, asi como la clasificacién obtenida.

. - Vel :

La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional para la
realizacion de la prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible
como condicién de aptitud para contratar, deberé aportarse la documentacién que
acredite la correspondiente habilitacion empresarial o profesional para la
realizacion de la prestacion que constituye el objeto del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP),
exigira demostrar que para la ejecucién del contrato dispone efectivamente de
esos medios humanos y materiales mediante la presentacion del compromiso por
escrito de dichas entidades.
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La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podréa sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion
de la Administracion.

f) Declaracion relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto
subcontratar, Cuando asi se exija en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas, las licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

g) Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, la
licitadora debera aportar los certificados alli indicados.

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social o autorizacion al érgano gestor del contrato
para recabar los certificados a emitir por el 6rgano competente de la Dlputamon
Foral de Gipuzkoa y por la Tesoreria General de la Seguridad Social, referentes al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

i) Las empresas de mas de 250 trabajadoras o trabajadores deberan presentar la
documentacién justificativa de contar conun plan de igualdad en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la iguaidad de mujeres y hombres.

j) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econdmicas: alta referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto y, en su caso, declaracién responsable de encontrarse exento.

k) Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente.Se podra
depositar del siguiente modo:

En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029 11 1060024535 KUTXABANK
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo
que acredite dicho depésito.

Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados,
de avales o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el Anexo Vill).

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco dispensara a la empresa licitadora,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar e los documentos acreditativos
de las circunstancias cuya inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP y en el
19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno
de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de los medios previstos
en la LCSP.

Los certificados deberan acompanarse de una declaracién responsable en la que se manlfleste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion. -
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Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea,
como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos
o un sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
estara obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte de
la licitadora de su inscripcién en el Registro o base de datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, Ia presentacién de la
documentacion referida en los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional,
si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacion a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefalado
mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicién de contratar segun lo previsto
en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145, debera constituir a disposicién del 6rgano de contratacion una garantia
definitiva. Su cuantia ser igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el
licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. La constitucion de esta garantia
debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

2- La garantia definitiva que figura en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55
y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la
empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse
mediante retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio, la garantia definitiva sera
repercutida al contratista, previa autorizacién expresa, deduciéndose su importe de la
primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma. :
4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles a la contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la
cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion
su precio, deberd reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales contados
desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificacién, para
que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado.
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6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte
de la contratista de la obligacion de indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados a
terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional la adjudlcatana
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la def|n|t|va o}
proceder a la nueva constituciéon de esta ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo

107.2 LCSP, y se estaré, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion
1.- El érgano de contrataciéon debera adjudicar eI contrato dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion a la que se refiere la clausula 33.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas
candidatas y licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo
de 15 dias.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendra la
informacion necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de
adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

4.- Serd de aplicacion a la motivacién de la adjudicacion la excepcion de
confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en
que debe procederse a su formalizacién conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de
la LCSP.

34.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacidon, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ninglin caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacién.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningun caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria
debera presentar ante el 6rgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.
b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su
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constitucién, CIF aS|gnado y nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.

¢) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que motivaron su
expedicion.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles desde que
se remita la notificacién de la adjudicacion a las licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucién
del recurso hubiera levantado la suspensién.

5.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcion por la
adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion.

6.- En el acto mismo de la formalizacién del contrato y junto con la firma del mismo, la
empresa adjudicataria firmara la Memoria en todo lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los Planos,
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del Presupuesto del
Proyecto asi como el presente Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos
ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y
en prueba de su conformidad.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad; que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibicién de contratar, segun lo
previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara a la contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

9.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segtn lo dispuesto en el articulo
154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

1.- El 6rgano de contratacién designara en la resolucion de adjudicacion del contrato a
una persona responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
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correcta realizacion de la prestacion pactada.

_Asimismo, la persona responsable del contrato podrd contar con personas
colaboradoras en funcion de titulos profesionales o conocimientos especificos, que
- seran identificadas en la misma resolucion de adjudicacion del contrato o, si ello no
resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el érgano de contratacion.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejefcidas por el Director Facultativo
conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable y quiénes colaboren con
ella tendran libre acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran
realizar las inspecciones que considere oportunas acompafiadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud; siempre que dichos
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del
contrato debera justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo, que debera ser ratificado, previamente, por el 6rgano de
contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacién que estimen oportuna y
promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion
del objeto del contrato y en su caso, al objeto de solucionar cuanU|er incidente en su
ejecucion.

4.La persona responsable del contrato establecera las directrices
‘oportunas. En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a. Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el
plazo de duracién previsto. Dicha funcién posibilitara llevar a cabo las acciones
necesarias para verificar si cumple los requisitos de calidad del contrato y las
clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

b. Informar al 6rgano de contratacién sobre los incumplimientos de cualquier clase
y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del contrato, la adopcién
de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que provoque el
incumplimiento de la empresa contratista.

c¢. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones,
instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prorrogas.

Comprobar que la empresa contratlsta cumple con su obligacién de pago a las
subcontratistas.

5. Si durante la ejécucién del contrato se modificara la designacion de la persona
responsable del contrato o de las personas colaboradoras sera puesto en conocimiento
de la empresa contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

36. SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
1.- En los casos de fusion, escision, aportacién o transmision de empresas o ramas de
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actividad de las mismas continuara el contrato con la entidad a Ia que se atribuye el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando el
contratista sea una unién temporal de empresas se estara a lo establecido en el articulo
69.8 de la LCSP.

2.- La contratista deberd comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa de la
adjudicataria.

37. CESION DEL CONTRATO _

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la
.persona o empresa adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades

técnicas o personales no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato

y de la cesion no resulte una restriccién efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesién.
b. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c¢. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar
* incursa en una causa de prohibicién de contratar.

d. Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa
cesionaria, en escritura publica.
3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la cedente.

38. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al Proyecto y pliegos aprobados,
a la normativa de general aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones, que en
interpretacién técnica de ésta diere a la empresa contratista la Direccion de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

2.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista,
sin perjuicio de lo establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

3.- La empresa contratiéta sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las
soluciones previstas en el Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.
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4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan
advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacién de ninguin género, aunque se hubiera apreciado después de
la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.
La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijiados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

5.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracién de la
ejecucion del contrato (prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad
por dafios a terceras partes asi como el correspondiente de danos a la obra, con
las coberturas minimas a que se hace referencia en las clausulas 55 y 56 de este pliego,
con indicacién expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas
minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que
se establecen en el “Cuadro de caracteristicas” del presente pliego, lo que debera
acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde la firma del contrato,
mediante la presentacion bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la
entidad aseguradora. La falta de acreditacién de cualquiera de los requisitos sefalados
en este apartado sera causa de resolucion del contrato, dado el caracter de obligacién
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo previsto en el Art. 211.1 )
de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la
cuantia de la/s correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se
establezcan en las distintas polizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no
cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia

institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucionhasta su finalizacion.

39. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del
mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas
son obligaciones especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera cumplir todas las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y
seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera aplicar las condiciones de trabajo
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del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio
de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto
en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de
trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de
Seguridad y Salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y conforme a
lo dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no
implicara responsabilidad alguna para la entidad contratante.

2.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a
las empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican
en la ejecucion de las obras las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de
seguridad social, y mas concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio
Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros
convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

3.- La empresa contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional
que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningtin caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

4.- Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa adjudicataria esta
obligada a mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en
funcion del convenio colectivo que resulte de aplicacion, no empeorando las mismas; y
ello con independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en
aplicacion de las previsiones legales o convencionales sobre finalizacion de la vigencia
de los convenios colectivos. La obligacién se entendera cumplida si se mantienen las
condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamenite anterior a aquel en que,
en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. En todo caso, se entendera igualmente
cumplida la obligacion del mantenimiénto de las condiciones laborales si estas hubieran
variado por acuerdo alcanzado entre la empresa contratista y la representacién de los
trabajadores y las trabajadoras, si bien en ningln caso las condiciones salariales
pueden ser inferiores a las establecidas en el convenio colectivo sectorial aplicable. La
contratista vendra obligada a facilitar al 6rgano de contratacion cualquier informacién o
documentacién que le sea requerida para acreditar este extremo. .

5.- Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio colectivo que sera de aplicacién
a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarias, y tendran la obligacién de facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se
apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato se incluird en la resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil de
contratante.

7.- Cualquier modificacién en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas
a las establecidas por convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion,
debera ser comunicada previamente al 6rgano de contratacion.

8.- La empresa contratista debera promover condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual y el acoso por razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su
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prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. :

9.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta
clausula seran por cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio
ofertado para la ejecucion del contrato

10.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir
con lo dispuesto en esta clausula. La empresa contratista debera comprobar, con
caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales
subcontrate y lo debe comunicar al érgano de contratacion.

12.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad de lo establecido para la
subcontratacién en la clausula 39.4.8.- la imposicion de penalidades econémicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucion del contrato.

39.2 Obligaciones linguisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingliistica establecido
por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por el Plan
de normalizacion del uso del euskera en el ambito de actuaciéon del Ayuntamiento de
Azpeitia y de sus organismos autbnomos que se encuentre en vigor.

2.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones sefializaciones, avisos
y comunicaciones Yy, en general, en la interlocucion. Desde el inicio de las obras, se hara
figurar carteles identificatorios de las obras.

3.-El incumplimiento de este requisito lingtiistico dara lugar a la imposicion de la
penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la
prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad.

39.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas
destinadas a promover la |gualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de
conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracion y la aplicacion de
un plan de igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener
menos de 250 personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad
con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre
otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
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hombres en materias como el acceso a la ocupacion, la promocién y la formacién, la
clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y
del acoso por razén de sexo.

La obtencion del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y
Hombres” recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra
acreditar la existencia y aplicacién de un plan de igualdad en la organizacion de la
empresa contratista.

' La Administracion contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista
la acreditacién del cumplimiento de las condiciones de utilizacién de dicho
reconocimiento.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido
establecido en la ley organica mencionada.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la
conciliacion de la vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también
.ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la
obligacién a la adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria
para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con
responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion
nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato, debera
realizar al menos una nueva contratacién de mujer o transformar al menos una
contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por plantilla
desequilibrada aquélla que cuente con una representacién o presencia de mujeres
inferior al 40 por ciento del total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su
documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion
del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

5. Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicién de ‘penalidades econémicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucién del contrato

39.4 Subcontratacion
1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacion parcial de

la prestacién, La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de
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los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas no
pueden ser objeto de subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa contratista
principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social
o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de
la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP .

6.- La contratista cumplird, ademas, las siguientes obligaciones:

La empresa contratista cumplird las normas sobre subcontratacion establecidas en la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccion, asi como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha normativa por parte cada subcontratista.
En concreto, debera verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes
obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:

— que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la
actividad y ejercer directamente la direccion de los trabajos, y que no se haya
producido la cesion ilegal de personas trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacion necesaria en materia de prevencion de
riesgos laborales.

— que dispone de una organizacion preventiva adecuada.

— que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral vy,
mas concretamente, la normativa sobre la coordinacion de actividades
preventivas y puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean
necesarios. ]

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de trabajadores y trabajadoras
con contrato indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

— que esta inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

— que cumple los limites en el régimen de subcontratacién establecidos en la Ley.

La empresa contratista debera disponer del Libro de subcontratacion y dar acceso al
Libro de subcontratacién a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la
Coordinacion de seguridad y salud.
La empresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y
trabajadoras de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o
subcontrataciones de la obra, asi como de las medidas previstas para la coordinacion
de actividades.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacién y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de
las empresas con las cuales subcontrate y deberd comunicarlo al 6rgano de
contratacion.
En ninguin caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucion parcial del
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contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar
nuevo personal para la ejecucién del contrato, favorece la contratacién de personas en
riesgo de exclusion social, que estén desocupadas o que tengan dificultades
importantes para integrarse en el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los representantes del personal
adscrito a la subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el érgano de contratacién
el documento en el que se plasmarad el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la
normativa de contratacién vigente se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50
por 100 del importe del subcontrato En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

9.- Esta Administracion contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que la empresa contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la Administracién contratante, cuando esta
lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de esta
Administracion justificante de

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los:
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades gue se indican
a continuacion: penalidades diarias, por cada dia natural de retraso en el pago, de 0,60
por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ninglin caso su cuantia pueda
superar el 10 por 100 del precio del contrato.

39.5 Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

2.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de
datos de caracter personal esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos
y al deber de guardarios, obligaciones que subsistiran aun después de finalizar sus
relaciones con el Ayuntamiento de Azpeitia.

3.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter personal que pueda resultar
precisa para el cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia de la legislacion
vigente en materia de proteccion de datos de caracter personal; asi como con arreglo a
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las instrucciones que le indigue el Ayuntamiento de Azpeitia.

4.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades
distintas a las precisas para el cumplimiento del contrato.

5.- La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada del tratamiento, de adoptar
las medidas de indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de
los datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, ya provengan de la accién humana o consecuencia del medio fisico o
natural.

6.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de Azpeitia realice los controles que
considere oportunos durante el periodo de vigencia.del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas correctoras
oportunas.

7.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacién contractual, debera destruir los
datos de caracter personal o debera devolverlos al Ayuntamiento de Azpeitia u a otra
persona encargada del tratamiento designada por la administracion local.

8.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de Azpeitia fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratjsta la suma satisfecha, a
cuyos efectos el Ayuntamiento de Azpeitia se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacioén de las cantidades pagadas.

40.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y DEL
MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACIONPUBLICA

1.- El Ayuntamiento de Azpeitia considera necesario incorporar los valores éticos y
normas de conducta que deben regir las actuaciones en materia de contratacion pablica,
asi como los principios de buena gestion y las normas de ejercicio profesional.

2.- Todo ello de conformidad con lo previsto en el punto 16 de la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la Contratacion
Publica. Esta Directiva obliga a los poderes publicos a utilizar todos los medios posibles
para evitar que los conflictos de intereses afecten a los procedimientos de contratacion
pablica. Y, en particular, sefiala que esto "puede dar lugar a la utilizacion de
procedimientos para detectar, evitar y resolver conflictos de intereses".

41.-OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

1.- Cuando asi se prevea en los pllegos ademas de las obligaciones previstas en la
normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicion
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el
articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar parte de los
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documentos contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad
prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacién objeto
del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad

42.-OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales
adecuados asi como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las
necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y
obra, con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracién podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de
especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccién facultativa de las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucién de los trabajos
a que se refiere el presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se
haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el
personal asignado al mismo con dedicacién completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podréa sustituir al personal nominado, sin
la expresa autorizacién del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier
sustituciéon del personal técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la Administracion previa presentacion,
si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva designacion:

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su
declaracion de compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la
aprobacion del Responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podréa ser
superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién
del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

43.- REFERENTES MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena
ejecucion de aquellas.

2.- Cualquier sustituciéon de la maquinaria 0 medios técnicos incluidos en su oferta
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debera ser aceptada por la Administracion, previa presentacién de una propuesta
justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones
de trabajo satisfactorias y con la dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato,
no pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccion facultativa, previa justificacion
de la terminacién de las unidades de obra para cuya ejecucién se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades econémicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
teriga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato.
Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

44.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el 6rgano de
contratacion decida: gestionarlo por si mismos, la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucién de los trabajos,
debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los
organismos competentes. :

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o
autorizaciones, su abono o depésito sera también a cargo de la empresa contratista.

45. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevacion a Escritura Publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los generales, financieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este pliego.

46. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS
DE CARACTER SOCIAL

Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de
ejecucion en el presente pliego de clausulas administrativas particulares se calificaran
a efectos de la imposiciéon de penalidades como leves, graves o muy graves.

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad
social, y de seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:

No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del
contrato y las principales condiciones de ejecucion de la prestacion laboral, en los
términos y plazos establecidos en la normativa correspondiente.

No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia,
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y alas y los trabajadores con contratos de duracion determinada o temporales sobre las
vacantes existentes en la empresa.

No dar cuenta, en tiempo y forma;, a la autoridad laboral competente de los accidentes
de trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la
calificacién de leves.

No comunicar en tiempo y forma las bajas de las 1 y los trabajadores que cesen en el
servicio de la empresa asi como las demas variaciones que les afecten.

No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja,
confirmacion de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas
trabajadoras.

Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

1.1.2.  Seran incumplimientos graves:

No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o
cuando lo haya solicitado el o la trabajadora.

Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracion
determinada y temporales, mediante su utilizacién en fraude de ley.

Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones,
permisos.

Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la
empresa, sin acudir a los procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por
convenio colectivo, asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos
de las y los trabajadores reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, salvo que proceda su calificacion como muy grave.

Incumplir la obligacién de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales,
en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para
la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las
caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el
trabajo, con el alcance y contenldo establecidos en la normativa de prevenciéon de
riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periddica del estado de
salud de las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, 0 no
comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales conocidas; salvo cuando se considere
incumplimiento muy grave.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales
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declaradas cuando tengan la calificacién de graves, muy graves o mortales, o no llevar
a cabo una investigacién en -caso de producirse dafios a la salud de las y los
trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencién de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la
consideracion de leve o muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello
se deriven riesgos para la integridad fisica y salud del personal. :

No solicitar la afiliacién inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su
servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuacion inspectora, fuera del
plazo establecido. A estos efectos se considerara un incumplimiento por cada trabajador
o trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por
todos los conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar
el ingreso en la cuantia debida, habiendo presentado los documentos de cotizacion,
siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaracion concursal de la empresa,
ni a un supuesto de fuerza mayor, ni sé haya solicitado aplazamiento para el pago de
las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacion inspectora, salvo que haya
recaido resolucion denegatoria.

1.1.3. Seran incumplimientos muy graves:
El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas
o indirectas desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones
favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formacion, promocion y
demas condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el
racial o étnico, estado civil, condiciéon social, religion o convicciones, ideas politicas,
orientacion sexual, adhesion o no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco
con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los
trabajadores como reaccion ante una reclamacion efectuada en la empresa o ante una
accion administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en
los términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de
pensiones.

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspeccion, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o
reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la
paralizacion.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a
la realizacién de tareas sin tomar en consideracion sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
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incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de
actividades consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con
riesgos especiales.

Incumplir el deber de verificar, en la forma establemda legal o reglamentariamente, que
las empresas subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo
como productivo, que cuentan con la formacién necesaria en prevencion de riesgos
laborales, y que dispone de una organizacién preventiva adecuada, y la inscripcién en
el registro correspondiente.

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de
trabajo en ejecucion de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales de las que
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas
trabajadoras.

No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por
todos los conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo
presentado los documentos de cotizacion.

Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de
cotizacion o en cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen
las cuotas.

Dar ocupacién a las y los trabajadores afectados por la suspensién de contratos o
reduccién de jornada, en el periodo de aplicacion de las medidas de suspension de
contratos o en el horario de reduccion de jornada comunicado a la autoridad laboral oa
la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad
Social descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores
a los legalmente establecidos.

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacién se
calificaran de la siguiente manera:

1.2.1.  Seran incumplimientos leves:

No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion exigido por la normativa reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion.

No verificar la empresa contratista la documentacién o titulo que acredite la posesion de
la maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea‘exigida
por las disposiciones legales vigentes.

No comunicar a la persona que realiza la coordinacién de seguridad y salud la
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion.

1.2.2. Seran incumplimientos graves:

No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la
subcontratacion del sector de la construccion, o no llevario en orden y al dia, en los
términos establecidos por la normativa correspondiente.

No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos
humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacién
necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de una organizacion
preventiva adecuada.

Con caracter general, no verificar durante Ia ejecucion del contrato el cumplimiento por
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parte de las empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de
subcontratacién, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.

d) Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan subcontratistas o
personas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacion permitidos
legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacién de la direccion facultativa,
salvo que constituya incumplimiento muy grave.

e) No -informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las
subcontrataciones efectuadas.

1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:

a) Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan empresas
subcontratistas o personas trabajadoras autonomas superando los niveles de
subcontratacion permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacion
de la direccion facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme
a la regulacion reglamentaria de los mismos para las obras de construccion.

b) La cesidén de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacion vigente.

¢) Contratar la ejecucién de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendida en alguno de los supuestos del
articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacién de la proporcion minima
de personas trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocién de la
igualdad de mujeres y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1. Seraincumplimiento leve no presentar ante el 6rgano de contratacién el plan de igualdad
elaborado en el marco de ejecucion. del contrato, en los casos que proceda su
presentacion.

1.3.2. Seran incumplimientos graves:

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucion del contrato, en los
casos que proceda su realizacion.

b) Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de
igualdad elaborado en el marco de ejecucién del contrato.

¢) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacion de la vida personal o
familiar del personal trabajador adscrito al contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en
indefinida una contratacién temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del
contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa contratista
cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al
contrato.

1.33. Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razon de sexo dentro del ejercicio
de las facultades de direccién empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la
misma.

2. Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de
ejecucion, con excepcion del supuesto regulado en el numero 8.- de la clausula 39.4
relativa a la subcontratacion, supondran la imposicion de las siguientes penalidades
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economicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolucién del contrato:

Alos incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra
superar la cuantia del 4% del precio del contrato.

A los incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al
4% del precio del contrato, sin exceder del 7% del mismo.

A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad
superior al 7% del precio del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepcion
de lo previsto para la subcontratacién en la clausula siguiente de este pliego.

Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las certificaciones.

Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de
obligacion contractual esencial y su incumplimiento- podra suponer la resolucién del
contrato. '

47. PENALIDADES POR DEMORA Y OTRAS PENALIDADES
1.- El 6rgano de contratacion, con sujecién a lo establecido en los articulos 192 y 193
de la LCSP, podra imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos
que se indican a continuacion y en las cuantias que se sefialan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacién, por incumplir, o cumplir
defectuosamente, las condiciones lingiisticas, el codigo de conducta y marco
de integridad institucional aplicable a la contratacion publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la LCSP) con la
salvedad de lo dispuesto para la infraccién de las obligaciones a las que refiere
la letra e) siguiente..

¢) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos
tenidos en cuenta como criterio de valoracién de las ofertas (articulo 122
LCSP).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

¢) Porincumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccién de las obligaciones a las
que refiere la letra a) anterior, deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento'y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por
cien del precio del contrato. '

2.-La cuantia de las penalidades ser3 la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3
del articulo 193 de la LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas establezca otras diferentes.
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b) Por las causas contempladas en las letras b),c), y d), un 4 % del precio del
contrato salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
7 por ciento, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para vajorar la gravedad.

¢) Por la causa contemplada en la letra f), una penalizacion diaria de un euro por cada
5.000 euros del precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la
primera certificacion.
3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario
para su correcta ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas
en el apartado anterior, estas se especificardn en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas.

4.- La constitucién en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por
parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de
adscripcion de medios, las condiciones lingiiisticas o cualesquiera otras condiciones
especiales de adjudicacion se impondran en el momento que el érgano de contratacion
verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los
aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se impondran
cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de contratacion que, por
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el contrato o alguno de los
compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para
la adjudicacién.

Se considérara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un
50% de la puntuacion obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que
su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de
la obligacién que legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizaciéon por dafios y perjuicios
(articulo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o
certificaciones y, en su caso, de la garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales desde
la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

48. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a:un mes desde
la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracién encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose
acta del resultado que sera firmada por ambas partes intéresadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato. El acta de comprobacion debera
recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin
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reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezéandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién, consideradas
tales observaciones, decidir4 iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,

quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracién, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacién se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

4. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictara la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista.
El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para
Su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

49. PROGRAMA DE TRABAJO

1.- Cuando asi se establezca la empresa conitratista, en el plazo maximo de 15 dias
habiles, contados desde la formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccién
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del

Programa de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo
144.3 RGLCAP .

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacién en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracién permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso,
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El 6rgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose
en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.
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5.- El Programa de Trabajos debera actualizarse por la empresa contratista cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajos con la retirada
y reposicion de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como
los correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espana,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas
suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas
certificaciones.

50. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.- La empresa contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construccién, que presentara por duplicado a la Administracién en
el plazo de once dias naturales desde la formalizacién del contrato. El plan de seguridad
y salud no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales y en
el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones
previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto,
por la direccién facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion
al 6rgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia. A estos efectos, la Coordinacién de
Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su recepcion
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que
deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de ias
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo sera de un mes desde la formalizacién del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el i |n|C|o de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna
de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccién facultativa designada
al efecto, podran ordenar la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los
tajos, en particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y
salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondra el tema
en conocimiento inmediato de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y del resto
de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizaciéon de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad
y salud, el tiempo en

que permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computandose a los efectos de
plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de la misma, conforme a los
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articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

51. ENSAYOS Y PRUEBAS

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en cualquier momento que se
verifiquen los ensayos, pruebas y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada
caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacion elegir los materiales que hayan
de emplearse, asi como presenciar su preparacion y ensayo.

3.- La Direccién de Obra o su personal colaborador, determinara la ubicacion de los

ensayos a realizar in situ, asi como de las muestras que deban cogerse para su ensayo
en un laboratorio.

52. AFECCIONES AL TRAFICO

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a comunicar a la Oficina Territorial
de Trafico de Gipuzkoa las afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las obras
obliguen.

53. SENALIZACIONES

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su costa las sefiales
precisas para indicar el acceso a las obras y la regulacién del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro o
afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en euskera y en castellano. El incumplimiento de
este requisito lingtistico dar lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo
192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato. La
penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio
de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las imagenes en las sefalizaciones.

4.- La empresa contratista cumplird ademas cuantas-6rdenes reciba por escrito de la
Direccion facultativa de las obras acerca de la instalacion de sefales complementarias
y madificacion de las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por la Direccién de Obra la
sefializacion correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la sefializacién no
cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccién de Obra, ésta podra
ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que se proceda a la correccién de la
sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas medidas, seran
imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la circulacion debera ser
convenientemente sefalizada y anunciada a las diversas personas usuarias de la
carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion de Obra.

54. SERVICIOS AFECTADOS

1.- La reposicién de servicios afectados se considera parte del contrato con arreglo a
56



Azpeiti-ko Udala

las previsiones del propio Proyecto'y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Se exceptian de lo dicho los servicios correspondientes a las empresas |berdrola,
S.A., Telefénica de Espafia,, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los

correspondientes proyectos y obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara
preferible gestionar la- Administracion a través de de las empresas titulares o terceras
partes.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y coordinar su programa de
trabajos con la retirada y reposicion de los servicios afectados, tanto los 'que entran
dentro del contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa contratista, el abono de los
trabajos se realizara a través de las correspondientes unidades de obra del Proyecto o,
si no existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al procedimiento legalmente
establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se presten a desglose en
unidades de obra convencionales, la Administracién se reserva la posibilidad de
facturacion por terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso por la
Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la Clausula 59 de este pliego.

55. DANOS Y PERJUICIOS A TERCERAS PARTES

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a
terceras partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que
se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras partes
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando
tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia mmedlata y directa
de una orden de la Administracion sera responsable de la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para
responder de los citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a
cosas, asi como por dafos producidos a la Administracién, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura minima por el importe
establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al comienzo de
este pliego.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza sera, como minimo, el
periodo _total de duracion del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

56. DANOS EN LAS OBRAS

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro cubra los
dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como

57



Azpeitiko Udala

asegurada al Ayuntamiento de Azpeitia, por el importe minimo establecido en el “cuadro
de caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, €l drgano
de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

-a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo,
explosion, robo, expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no
denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
» Error de disefo, riesgo de la empresa fabricante.

e Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

« Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.

e Huelga, motin y conmocién civil.
2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza sera, como minimo, el
periodo de duracién del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como
periodo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- En la recepcién de la obra, debera acreditarse que la péliza tiene vigéncia durante
un afo mas, contado desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se
encuentra totalmente pagada.

57. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi se prevea en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas o en los supuestos y con los Iimites
establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato el responsable del
contrato redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla. En los procedimientos que se instruyan para la adopcidén
de acuerd6§ relativos a la prerrogativa establecida en el nimero anterior, debera darse
audiencia al contratista..

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas y
aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacion del contrato recogidas en
el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion
en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, VA excluido,
seran en todo caso obligatorias para el contratista y deberan ser acordadas por el érgano
de contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en los articulos 191y 207
de la LCSPy 97 y 102 RGLCAP y formalizarse en documento administrativo con arreglo
a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en
Su caso.

4.- Ni la contratista ni el responsable del contrato podran introducir o ejecutar
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modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la
responsabilidad que ‘la Administracion pudiera exigir asi como de lo previsto en la
clausula 65 las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por
la Administracion originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara
obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono
alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda
obligada a la actualizacion del programa de trabajo.

57.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto, segun lo detallado en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no podra superar el veinte
por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacién las circunstancias, condiciones,
alcance y limites debera quedar referido a cada una de ellas.

3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. :

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perijuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP, antes de proceder a la
modificacién del contrato en estos supuestos, deberd darse audiencia a la persona
redactora

de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242.

57.3.- Régimen de modificacién

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccibn 423dela
Seccién 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191y
242 de la LCPS , asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

58. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucién del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo
103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas

Generales para la contrataciéon de obras del Estado.
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2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la
suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el
articulo 198.5 LCSP, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

59. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esté obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por
la direccion facultativa se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo.anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual que dara lugar a la
certificacién mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi se indique apartado 9 del
cuadro de caracteristicas podra establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de Ia disposicién adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del érgano de contrataciéon y del destinatario, segun lo
dispuesto en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los
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documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura,
sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contaré el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacién, sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se
observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten
a la aplicacién de unidades de obra, podra considerarse por la Administracion la
posibilidad de facturacién por terceras partes previamente autorizada y respaldada por
la direccion facultativa de las obras. El importe liquido facturado sera abonado por la
empresa contratista y reembolsado por la Administracion mcluyendolo en la certificacién
de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando un
porcentaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estara suleto a ningun
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago
hasta que se haya formalizado el contrato.

La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor de la
entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion

El contratista en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o
equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a
157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el citado
apartado 26. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

60. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
El contratista, con la antelacion suficiente, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
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pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacién de representante para la recepcion y la comunicacion, a
la Intervencién, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

61. RECEPCION DE LA OBRA.

1. El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

2. Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

3. Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de
ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar
al funcionario técnico que represente a la Administracién, otro a la direccion facultativa,
y otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion
la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

4. El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion
le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y la direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

62. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia
del contratista, formuléandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde
la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que
las operaciones de liquidacién y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos
podran prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la certificacién final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningin caso los cinco meses, de
conformidad con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo para
aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de
caracteristicas.

63. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el
indicado en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y
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vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
-garantia, la direccién facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato

"y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el

plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuaréd encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en
el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma. -

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

64. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las
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vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por darios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afos a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

. Transcurrido este plazo sin que se haya manlfestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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65. RESOLUCION DEL CONTRATO.

.. Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en'los articulos 211
y 245 de la LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP
y de las sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas como obligaciones
esenciales del contrato.

. De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extinciéon, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en
el tiempo.

. La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacién de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
sera incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios
y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios 'y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
. cabo por el érgano de contrataciéon en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y
a los mayores gastos’que ocasione a la Administracion.

. Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi
como en su caso, a lo dispuesto en el-desarrollo reglamentario.

6. También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la
contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal.

La resolucion por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la
representacion del personal en la empresa contratista; excepto cuando el
personal afectado por el impago de salarios sea personal en los que procediera
la subrogacion de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los
salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio
de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucién podré ser acordada
directamente por el érgano de contratacién de oficio.

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. )

. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes
se encuentre comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP Ia
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones
contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién temporal o acordar la
resolucién del contrato.

8. No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un mudltiplo del 5 por

100 del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a
la resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

66. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS
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Alos efectos de su incorporacién al inventario general de bienes y derechos de las obras
de caracter inventariable y, en su-caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcién de la obra entregara a la Direccién de la obra la documentacion
descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.

67. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas,
entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las cldusulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO
de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable de la
situacion financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un
procedimiento de contratacion publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento
de Ejecucién de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario
normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones
responsables previamente presentadas en el ARCHIVO n® UNO requiriendo al efecto la presentacion
de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de
que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos
justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente
direccion electronica: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el dltimo dia de plazo
de licitacién, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacion
del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un
DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcién de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
debera presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del
contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del
compromiso de constitucién de la UTE, o el documento acreditativo de la garantia provisional, en su
caso, en el ARCHIVO n° UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores de su pertenencia

0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.
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Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique
dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y aétualizados y cuales no. Cuando alguno de
los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes
documentos:

Reglamento (UE) N° 2016/7 dlsponlble en la pagina web:_https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-
00034.pdf

Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de
2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva

/informes/Informes%20201 SfRecomendacion%20de%2OIa%2OJCCA%?Osobre%20eI%20DEU
-C%20aprobada%20e!%206%20abril%20de%202016%20 3 .pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de
contratante.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:
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AERifle Uda 2« Adaptar él modelo para afiadir los. datos relativos a todas las personas que

representen a cada una de las empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de
resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Cédigo de referencia .
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DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso
de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

NombFfe empresa

%

Que nombran representante o apoderado anico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./Dha.:

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma

Nombre empresa
firma

Nombre empresa
firma '
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que SJ compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecucién del contrato
referenciado:

Compromiso de adscripcion de medios
personales:

Compromiso de adscripcion de medios
materiales:
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia

DECLARA
Que la em;T_resa a la que representa:

Sl se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de
Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos

D establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan |
proposiciones individuales.

Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social
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(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y
el informe de gestién consolidados en la forma prevista en esta seccidn”.
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACI6N COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que
represento

Razon social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Cadigo de referencia
DECLARA
Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por

razén de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales: 2

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones: 1.-
2.-
3.-

2 La declaracién de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion
presentada por la empresa ni a la totalidad de la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En
este caso, 0 en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el 6rgano de
contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de
que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o documento, se
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entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo,
una vez presentadas las ofertas no se permitira seialar como confidenciales datos que no hayan sido
designados como tales en el momento de su presentacion.
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DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P Provinci
a
APODERADO(S)
Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s)
mencionada(s) con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del

- bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, se
constituye ante el Ayuntamiento de Azpeitia en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre y apellidos./ Razén social CIF / NIF

Provisional (Art. 106 de la LCSP)

Definitiva (Art. 107 de la
LCSP)

Objeto del contrato u obligacion asumida por la avalada

Tipo d
garantia

Organo de contratacion

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente: respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al
primer requerimiento del érgano de contratacién, con sujecion a los términos previstos
en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de
acuerdo con lo establecido en la LCSP y legislacién complementaria.
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Lugar y fecha:

Razon social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS
ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF
En nombre propio

En nombre de [a empresa que
represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Codigo de referencia

Que en relacién con la ejecucién de las obras del proyecto de referencia,
propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
elementos evaluables mediante formulas. Se presentara una baja respecto a
la cantidad de 97.619,58 € (IVA no incluido)

1.- OFERTA ECONOMICA

PRECIO (en letra) euros
PRECIO (en ndmero) €
IVA (.....%) €|
TOTAL €
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2.0TROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE

FORMULAS

2.- Ampliacién plazo de garantia (el primer afio al ser obligatorio no se computa).

Namero de afios que se amplia el plazo de garantia:

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacion se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta:

Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
proteccion del medio.ambiente, proteccién del empleo, igualdad de genero condiciones
de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacién de’ contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, y proteccion del medio anibiente.

Que, en particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboracion de
la oferta, como minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la
Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa- en particular el (iltimo texto existente de tal
convenio publicado en el ‘Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar,de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato
otro convenio o pacto de empresa mas beneficioso que el sectorial, que este es el que a
continuacion se indica:

Lugar y fecha:

Firma:
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ANEXO X.-MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

DON/DONA [1]. .- v e o eemm s 2 ass o e a8 Wi S Bk e S adaes e v s e
mayor de edad, CONDNL............cccooiiiiimiiiiiiiiniint i i s

ly domicilio eny. . ... i 1. iukessmseevrmrnmmrsan s s A e s emer astp e n s S 400

Y dOMICIlIO SOCIAl BN .vusiszin susssuvmiissismmvisinimimsnissess vos Fus ey siies ssbssinss sasisns sotisrn sp a2 ansssons

en adelante el LICITADOR, y

PON/DONA [2]... ... oo et e e e e e e e s aan
mayor de edad, con DNL ... ..ot v e

YAOMICHIO €N ...

(o) 1 0 || e U L NN S U8 v trs oty

y domicilio social €N ....co.ooeiiiiiiiiiiii

en adelante el CEDENTE.

Que con el fin de participar en el procedimiento de contratacion que tiene abierto el Ayuntamiento
de Azpeitia y cuyo objeto es el
- y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico:

SE COMPROMETEN A:

» Que la entidad CEDENTE [2] cuenta con la solvencia requerida en el oportuno pliego, para
lo que se aporta declaracién responsable al efecto (DEUC), comprometiéndose a acreditar lo
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recogido en la misma cuando asi fuera requerido conforme a los establecido en el Pliego de
condiciones Administrativas.

* Que, la entidad CEDENTE [2] se compromete irrevocablemente, para el caso de que la
entidad LICITADORA [1] resulte adjudicataria del contrato antes referido, a poner a su
disposicion todos los medios materiales y personales necesarios para la correcta
ejecucion del contrato objeto de este expediente.

* Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad CEDENTE [2] a favor de la
‘entidad LICITADORA [1] son los siguientes:

*

*

Comprometiéndose la CEDENTE [2] a que la entidad LICITADORA[2] goce de la libre
disposicion de los mismos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia a requerimiento
de ésta por las necesidades que emanen de la ejecucion del objeto del contrato.

* Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no esta sometida a condicion
o limitacion alguna.

* Que, la entidad CEDENTE [2] respondera SOLIDARIAMENTE con la Entidad LICITADORA
[2], en el caso de que ésta resulte adjudicataria, en la ejecucion del contrato antes referido.

* Que ambas partes se comprometen a reconocer en acuerdo singular el compromiso existente
entre la CEDENTE y LA LICITADORA por el que aquél se obliga a poner a disposicion de éste
llevar a cabo la cesién de la solvencia técnica y econdémica exigida.

* Que, la entidad CEDENTE [2], se compromete a aportar cuanta documentacion le sea
requerida a fin de acreditar las manifestaciones recogidas en la presente declaracion.

Fecha:

Firma de la otra entidad.
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ANEXO XI.- MODELO DE DECLARACION DEL CONVENIO LABORAL APLICABLE
AL CONTRATO

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Cadigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion
indicado, manifiesta que en caso de resultar adjudicatario del contrato el Convenio Laboral de

aplicacion sera:

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma
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