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 CAPÍTULO 01 CUBIERTAS                                                         
 
01.01 m2   DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO                                  

 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta me-  
 cánicamente sobre correa estructural o sobre formación de pendientes, a menos de 12 m de altura,  
 en cubierta a un agua, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, ca-  
 nalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etique-  
 tado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del mate-  
 rial desmontado sobre camión.  
 Según UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  
 amianto. NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, en proyección horizontal.  
 La constructora presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita  
 en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de  
 materiales con amianto.  
 La retirada de la cubierta de fachada sur se realizará desde la calle Nives Cano, mientras que el ac-  
 ceso a la cubierta existente sobre gimnasio se realizará desde la calle Corazonistas, por el patio. In-  
 cluye p.p de medios auxiliares y andamiaje.  
   
 cubierta c/nieves cano 1 110.00 110.00 
 cubierta gimnasio 1 340.00 340.00 
 m 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 470.00 10.59 4,977.30 
 
01.02 m2   LIMPIEZA SOPORTE CUBIERTA                                         

 Limpieza de soporte de cubierta por medios manuales, retirada y carga en contenedor, con p.p. de  
 medios auxiliares. Se dejará preparada para cubrir de nuevo con la solución correspondiente.  
 cubierta c/nieves cano 1 110.00 110.00 
 cubierta gimnasio 1 340.00 340.00 
 m 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 470.00 1.00 470.00 
 
01.03 m2   CUBIERTA PLANA INVERTIDA C/ GRAVA. DETALLE A                      

 Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor me-  
 dio 10 cm., en formación de pendientes 2%, capa refuerzo final de 2 cm. de mortero de cemento y  
 arena de rió 1/6 fratasado, lámina separadora geotextil de 200 gr./m2. Colocación de membrana im-  
 permeabilizante de caucho E.P.D.M. tipo Giscolene 135 de 1,35 mm. de espesor o similar, inclu-  
 yendo solape con encuentro vertical hasta 20 cm por encima de la grava. Adaptando las membranas  
 ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de  
 junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno ex-  
 truído de 6 cm. de espesor con una resistencia a compresión de 300 kPa y densidad 35kg/m³ . Geo-  
 textil de 100 gr./m2. y capa de 10 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. En la capa de forma-  
 ción de pendientes con arcilla expandida se colocará en todo el perimetro un ajunta flexible de desoli-  
 darización de 2 cm de espesor (incluida en esta partida). Incuye remate con antepecho vertical con-  
 sistente en la preparación el soporte con adhesivo en media caña hasta un altura de  40 cm donde se  
 colocará un perfil de anclaje de aluminio sobre banda perimetral adhesiva y sellado flexible, membra-  
 na EPDM, banda perimetral autoadhesiva de caucho de EPDM en la formación de media caña, se-  
 gún documentación gráfica adjunta. incluso p,p de para-gravas e impermeabilización de encuentro  
 mediante imprimación y banda moldeable autoadhesiva de caucho EPDM. Totalmente terminada y  
 funcionando, según normativa CTE. DB-HS Salubridad, CTE. DB-SI Seguridad en caso de incen-  
 dio. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde  
 las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Se comprobará que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y uniforme, está fraguada y  
 seca, sin picos, huecos, ángulos ni resaltes mayores de 1 mm y carece de restos de obra o polvo.  
 Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos  
 constructivos se encuentran terminados.  
 Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h,  
 debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los már-  
 genes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
   
 cubierta 1 110.00 110.00 
 m 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
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 120.00 68.84 8,260.80 
 
01.04 ud   REPARACIÓN CANAL CUBIERTA FIBROCEMENTO                            

 Reparación de canal de cubierta mediante sellado.  
 cubierta crujia adicional 1 1.00 
 fachada pabellón 1 1.00 
 peto galería sur 1 1.00 
 m 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 8.00 28.69 229.52 
 
01.05 p.a  ESTRUCTURA CUBIERTA INCLINADA SIST. TECTUM                        

 Partida alzada a justificar en obra para el suministro y ejecución de estructura metálica ligera en cu-  
 bierta de gimnasio si fuera necesario. Se utilizaría un sistema TECTUM para estructuras no habita-  
 bles consistente en perfiles galvanizados tipo omega,  perfil C y/o perfil U, como formación de pen-  
 dientes en cubiertas.  
 cubierta sobre gimnasio 1 340.00 340.00 
 m 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  

 355.00 30.00 10,650.00 
 
01.06 m2   CUBIERTA PANEL SANDWICH ACABADO EN CHAPA                          

 Cubierta sandwich compuesta por: chapa grecada de acero prelacado con alma de poliuretano, fijada  
 mecánicamente a correas tipo "Z" de 80 mm (fijadas al actual soporte de cubierta e incluidas en este  
 precio) con tornillo autorroscante, y chapa grecada de acero prelacado al exterior, ambas en color a  
 elegir por D.O, de 0.6 mm de espesor, tipo PL 40/250 de Arcelor, o equivalente, aislamiento térmico  
 intermedio mediante espuma de polisocianurato de 5 cm de espesor. Incluso p.p. de fijaciones mecá-  
 nicas mediante tornillos autorroscantes con junta estanca, siempre en la parte alta de la greca, p.p. de  
 mermas, tapajuntas, remates en bordes libres con piezas especiales, entregas sobre canal, solapes,  
 remates troquelados en cumbreras con juntas estancas, encuentros, sellados y chapas de remate.  
 Incluso p.p de maquinaria auxiliar de elevación y montaje. Realizado todo ello según detalles gráfi-  
 cos de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra. Medida la superficie en proyección horizon-  
 tal y comprobada su estanqueidad.  
 cubierta sobre gimnasio 1 340.00 340.00 
 m 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  

 355.00 33.11 11,754.05 
 
01.07 ml   CANAL DE CUBIERTA DE CHAPA + AILSAMIENTO. DETALLE E               

 Canal de cubierta de chapa plegada de 0.8 mm de espesor con un desarrollo de 50 cm, para recogi-  
 da de aguas, en forma de "U", colocado sobre 2 cm de aislamiento de poliestireno extrudido, incluido  
 en el precio, y según documentación gráfica adjunta. Inclye revestimiento de peto, hasta una altura  
 de 50 cm con chapa lisa de 0.6 mm sobre perfil omega y 2 cm de aislamiento de poliestireno extrudi-  
 do. Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación, formación de piezas de remate final y  
 conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. Instalaciónsegún: CTE. DB HS  
 Salubridad. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Se comprobará que su situa-  
 ción y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instala-  
 ción. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50  
 km/h. El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. Se protegerá frente a golpes.  
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 canal cubierta chapa 1 28.50 28.50 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 33.50 65.52 2,194.92 
 
01.08 ml   CHAPA LISA EN ANTEPECHOS + AISLAMIENTO. DETALLE D Y F             

 Suministro y montaje de revestimiento de peto lateral de cubierta con chapa lisa de 0.6 mm, de 15  
 cm de longitud media, sobre perfil omega y 2 cm de aislamiento de poliestireno extrudido, de 40 cm  
 de longitud media, fijados a antepecho de fábrica existente.. Incluso p/p de elementos y trabajos ne-  
 cesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y  
 accesorios de fijación oculta y estanqueidad. Totalmente montado. Incluye pieza de remate entre cu-  
 bierta y antepecho, de chapa lisa plegada, de 0.6 mm de espesor y un desarrollo de 25 cm, fijada a  
 chapa de cubierta y antepecho vertical, según documentación gráfica adjunta.  
 laterales cubierta gimnasio 2 12.00 24.00 
 cubierta accesible 2 3.70 7.40 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES Página 3  

 36.40 30.97 1,127.31 
 
 
01.09 ml   CHAPA LISA EN REMATE SUPERIOR DE CUBIERTA. DETALLE C              

 Suministro y montaje de chapa lisa plegada, de 0.6 mm de espsor y desarrollo total de 25 cm. fijada  
 a cubierta de chapa. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y  
 juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanquei-  
 dad. Totalmente montado, según documentación gráfica adjunta.  
 reamte superior con antepecho 1 26.00 26.00 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 31.00 19.36 600.16 
01.10 ml   CHAPA LISA EN REMATE DE CUBIERTA Y FACHADA. DETALLE B             

 Suministro y montaje de chapa lisa plegada, de 0.6 mm de espsor y desarrollo total de 25 cm. fijada  
 a cubierta de chapa y antepecho de fábrica. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la  
 formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fija-  
 ción oculta y estanqueidad. Totalmente montado, según documentación gráfica adjunta.  
 Encuentro cubierta- fachada 1 2.60 2.60 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 7.60 19.36 147.14 
01.11 p.a  REMATES DE ALBAÑILERÍA                                            

 Partida alzada a justificar para los trabajos de albañilería necesarios y n o incluidos en las partidas  
 anteriores. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-  
 zas, apertura de huecos, fijación de soportes, recibidos y remates precisos y demás actuaciones de  
 albañilería en general.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 3,144.01 3,144.01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CUBIERTAS ..........................................................................................................  43,555.21 
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 CAPÍTULO 02 FACHADAS                                                          
 
02.01 m2   FACHADA VENTILADA MINIONDA C/ AISLAMIENTO                         

 Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada semiventilada, de 0,8 mm de espe-  
 sor, con panel ondulado de zinctitanio con acabado prepatinado-pro gris perla o similar, de 4000 mm  
 de longitud máxima, disposición vertical de los paneles, incluso p/p de sistema de perfiles de soporte  
 compuesto por un perfil en "Z" de 20x60x70 mm longitudinal, alque se le ancárá una omega para su-  
 jección de panel de fachada de 20x30 mm longitudinal. El espacio existente entre fachada actual y el  
 perfil omega se rellenerá con 60 mm de lana mineral y densidad 50 kg/m³ y un velo de vidrio de re-  
 sistencia al aire. La tornillería de fijación de los perfiles a la estructura portante se realizará mediante  
 tornillería de acero inoxidable, formando una cámara de ventilación de 20 mm de sobre el aislamien-  
 to, remaches ciegos pop para fijación directa de los paneles sobre los perfiles omega, elementos de  
 conexión entre paneles, remates y encuentros. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas,  
 jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales.  
 Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de energía.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,  
 deduciendo todos los huecos.  
 Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte está seco  
 y limpio de cualquier resto de obra.  
 1 130.00 130.00 
 1 124.65 124.65 
 1 49.61 49.61 
 1 528.40 528.40 
 1 22.50 22.50 
 1 44.70 44.70 
 2 9.21 18.42 
 1 28.76 28.76 
 1 90.41 90.41 
 1 9.65 10.50 101.33 
 m 1 50.00 50.00 
  _____________________________________________________  

 1,188.78 46.42 55,183.17 
 
02.02 m2   REFUERZO PERFILERIA EN FACHADA                                    

 Refuerzo de perfilería de fachada en los dos primeros metros de cierre, contados desde el suelo de  
 patio. Refuerzo consiste en colocar  perfil en "Z" de 20x60x70 mm longitudinal, y una omega de  
 20x30 mm longitudinal anclada a la "Z" cada 0,60 m en vez de colocarlos cada 1.20 m. Totalmente  
 acabado. Se contará por metro cuadrado de fachada afectada.  
 1 54.00 2.00 108.00 
 2 12.40 2.00 49.60 
 m 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 177.60 5.91 1,049.62 
 
02.03 ml   VIERTEAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA 650 mm                       

 Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero  
 prelacado en color verde, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 650 mm y 6 pliegues, sobre una  
 capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de es-  
 pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-  
 tuminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y  
 sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo espe-  
 cial para metales. La pieza vierteaguas irá anclada a chpa minionda de fachada y a la chapa lisa de  
 antepecho.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud en proyección horizontal. Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados,  
 limpios y nivelados.Incluso preparación de la superficie de apoyo, de la base y de los medios de fi-  
 jación, ejecución de la base de apoyo de mortero, replanteo de las piezas, aplicación del adhesivo,  
 colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.  
 La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas  
 será estanco al agua. En el encuentro de piezas, se dispondra debajo una chapa prelacada de acero  
 de 25x25x0.06 cm que sirva de anclaje a las piezas vierteaguas. Totalmente instalada.  
 antepecho cubierta gimnasio 1 81.40 81.40 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 86.40 22.39 1,934.50 
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02.04 ml   VIERTEAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA 550 mm                       

 Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero  
 prelacado en color verde, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 550 mm y 6 pliegues, sobre una  
 capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de es-  
 pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-  
 tuminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y  
 sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo espe-  
 cial para metales. La pieza vierteaguas irá anclada a chapa minionda de fachada y fabrica existente.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud en proyección horizontal. Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados,  
 limpios y nivelados.Incluso preparación de la superficie de apoyo, de la base y de los medios de fi-  
 jación, ejecución de la base de apoyo de mortero, replanteo de las piezas, aplicación del adhesivo,  
 colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.  
 La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas  
 será estanco al agua. En el encuentro de piezas, se dispondra debajo una chapa prelacada de acero  
 de 25x25x0.06 cm que sirva de anclaje a las piezas vierteaguas. Totalmente instalada.  
 1 46.60 46.60 
 2 9.50 19.00 
 1 3.70 3.70 
 1 20.10 20.10 
 1 9.50 9.50 
 1 2.80 2.80 
 1 7.50 7.50 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 114.20 22.39 2,556.94 
 
 
02.05 ml   REMATE SUPERIOR EN HUECOS                                         

 Suministro y colocación de remate superior en huecos de carpintería, de chapa plegada de acero  
 prelacado, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, anclado a fabrica de la-  
 drillo existente mediante un perfil longitudinal en "Z" de 15 mm de altura, incluye 1,5 cm de aislamien-  
 to de lana mineral y sellado entre la chapa y la carpintería mediante separador EPDM y silicona, se-  
 gún documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
   
 fachada oeste 1 7.70 7.70 
 1 1.40 1.40 
 2 2.60 5.20 
 1 2.00 2.00 
 fachada este 1 11.55 11.55 
 1 7.40 7.40 
 1 1.64 1.64 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 41.89 28.96 1,213.13 
 
 
02.06 ml   VIERTEAGUAS DE PROTECCIÓN. DETALLE A                              

 Suministro y colocación de pieza vierteaguas de protección en encuentro actual de fachada y carpin-  
 tería, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 250 mm y 4  
 pliegues, anclado a fabrica de ladrillo existente  y sellado entre la chapa y la fachada mediante sepa-  
 rador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
 fachada sur 1 9.15 9.15 
 m 1 1.00 1.00 
  _____________________________________________________  

 10.15 15.35 155.80 
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02.07 ml   REMATE INFERIOR. CONTRA SUELOS Y EN ALTURA                        

 Suministro y colocación de pieza vierteaguas de protección en remate inferior, de chapa plegada de  
 acero prelacado, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 250 mm y 4 pliegues, anclado a fabrica  
 de ladrillo existente, según documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
 CONTRA SUELO  
 fachada norte 1 44.30 44.30 
 1 4.70 4.70 
 1 8.10 8.10 
 1 1.40 1.40 
 1 8.35 8.35 
 fachada oeste 2 12.40 24.80 
 fachada este 1 12.50 12.50 
 -1 1.64 -1.64 
 EN ALTURA  
 fachada norte 1 20.00 20.00 
 m 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 142.51 12.19 1,737.20 
 
 
02.08 ml   REMATE INFERIOR EN HUECOS                                         

 Suministro y colocación de remate inferior en huecos de carpintería, de chapa plegada de acero pre-  
 lacado, con goterón, espesor 1 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, anclado a chapa minionda me-  
 diante un perfil en "U" de 6 cm de ancho, incluye 1,5 cm de aislamiento de lana mineral y sellado  
 entre la chapa y la carpintería mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica  
 adjunta. Se creará una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo  
 bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas (incluido en el precio).  
 Incluye "Z" intermedia de apoyo de 1,5 cm de altura, según documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
 fachada oeste 1 7.70 7.70 
 1 1.40 1.40 
 2 2.60 5.20 
 1 2.00 2.00 
 fachada este 1 11.55 11.55 
 1 7.40 7.40 
 1 1.64 1.64 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 41.89 28.48 1,193.03 
 
 
02.09 ml   REMATE LATERAL DE FACHADA EN HUECOS                               

 Suministro y colocación de remate lateral en huecos de carpintería, de chapa plegada de acero prela-  
 cado, espesor 1 mm, desarrollo 300 mm y 6 pliegues, anclado a chapa minionda y carpintería, inclu-  
 ye 1,5 cm de aislamiento de lana mineral y sellado entre la chapa y la carpintería mediante separa-  
 dor EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y lim-  
 pieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real. Totalmente instalada.  
 alzado oeste  
 p.b 4 0.50 2.00 
 2 2.10 4.20 
 p.1 4 1.50 6.00 
 2 2.10 4.20 
 alzado este  
 p.b 2 3.55 7.10 
 p.1 5 2.00 10.00 
 p.2 8 1.20 9.60 
 m 1 8.00 8.00 
  _____________________________________________________  

 51.10 21.69 1,108.36 
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02.10 ml   REMATE ESQUINA EXTERIOR CON PANEL                                 

 Suministro y colocación de remate lateral en esquina exterior de panel con panel, de chapa plegada  
 de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 200 mm y 7 pliegues, anclado a chapa minionda,  
 según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución se-  
 gún CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real. Totalmente instalada.  
 esquinas panel c/ panel 1 9.80 9.80 
 1 3.92 3.92 
 1 4.20 4.20 
 1 3.00 3.00 
 1 10.45 10.45 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 36.37 28.48 1,035.82 
 
02.11 ml   REMATE LATERAL PLANO                                              

 Suministro y colocación de remate lateral plano entre fachada de chapa y ladrillo caravista, de chapa  
 plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 200 mm y 6 pliegues, anclado a chapa mi-  
 nionda y a fabrica de ladrillo existente, sellado entre la chapa y la fachada mediante separador  
 EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
 1 14.45 14.45 
 m 1 3.00 3.00 
  _____________________________________________________  

 17.45 13.02 227.20 
 
02.12 ml   REMATE LATERAL EN ESQUINA                                         

 Suministro y colocación de remate lateral en esquina entre fachada de chapa y ladrillo caravista, de  
 chapa plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 200 mm y 7 pliegues, anclado a  
 chapa minionda y a fabrica de ladrillo existente, sellado entre la chapa y la fachada mediante separa-  
 dor EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
 1 3.24 3.24 
 1 5.70 5.70 
 1 6.25 6.25 
 1 13.45 13.45 
 1 12.80 12.80 
 1 6.80 6.80 
 1 5.85 5.85 
 m 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  

 64.09 16.04 1,028.00 
 
02.13 ml   REMATE ESQUINA INTERIOR CON PARAMENTO                             

 Suministro y colocación de remate lateral en esquina entre fachada de chapa y ladrillo caravista, de  
 chapa plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 70 mm y 3 pliegues, anclado a cha-  
 pa minionda y a fabrica de ladrillo existente, sellado entre la chapa y la fachada mediante separador  
 EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.  
 Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida  
 la longitud real. Totalmente instalada.  
 1 10.50 10.50 
 m 1 3.00 3.00 
  _____________________________________________________  

 13.50 13.03 175.91 
 
02.14 ml   REMATE ESQUINA INTERIOR CON PANEL                                 

 Suministro y colocación de remate lateral en esquina exterior de panel con panel, de chapa plegada  
 de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 110 mm y 5 pliegues, anclado a chapa minionda,  
 según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución se-  
 gún CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real. Totalmente instalada.  
   
 rincón panel con panel 1 4.75 4.75 
 1 4.21 4.21 
 m 1 3.00 3.00 
  _____________________________________________________  

 11.96 11.30 135.15 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES Página 8  

 
02.15 ml   ENCUENTRO BAJANTES                                                

 Suministro y colocación de remate en encuentro con bajantes don dos tipos de chapas:  
 - 1 chapa para tapar la bajante, plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 300 mm y  
 8 pliegues, anclado a perfil longitudinal omega, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de  
 replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.  
 Totalmente instalada.  
 - 2 chapas a cada lado, plegadas de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 55 mm y 3 plie-  
 gues cada una de ellas, anclado a chapa minionda, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p  
 de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud  
 real. Totalmente instalada.  
 bajantes 1 9.20 9.20 
 4 6.90 27.60 
 1 7.00 7.00 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 48.80 27.41 1,337.61 
 
02.16 p.a  REMATES DE ALBAÑILERÍA                                            

 Partida alzada a justificar para los trabajos de albañilería necesarios y n o incluidos en las partidas  
 anteriores. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-  
 zas, apertura de huecos, fijación de soportes, recibidos y remates precisos y demás actuaciones de  
 albañilería en general.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 3,144.01 3,144.01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADAS ...........................................................................................................  73,215.45 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA Y LINEAS DE VIDA                              
 
03.01 dias MEDIOS AUXILIARES                                                 

 Alquiler de plataforma elevadora de tijera para realizar tareas desde PATIO 1 de Instituto Federico  
 Baraibar de reparación de pilares metálicos, hasta una altura máxima de trabajo de 14 metros. Inclu-  
 so p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 Días 3 3.00 
 m 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 125.00 625.00 
 
03.02 ud   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEAS DE VIDA                         

 Suministro y colocaión de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortigua-  
 dor de caídas, de 40 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de alu-  
 minio L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclajes intermedios de aleación de aluminio L-2653 con  
 tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro, compuesto por 7  
 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; pro-  
 tector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones  
 mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.  
   
 4 4.00 
 1 0.50 0.50 
 1 0.25 0.25 
 m 1 0.20 0.20 
  _____________________________________________________  

 4.95 1,219.46 6,036.33 
 
03.03 ml   TRATAMIENTO PILARES METÁLICOS                                     

 Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante imprimación  
 anticorrosiva a base de resina epoxi y silicato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o  
 pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la super-  
 ficie soporte. Ejecución según CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Eje-  
 cución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructu-  
 ras de acero. Previo al tratamiento se procederá a realizar la limpieza correspondiente a los pilares,  
 se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas.  
 patio 1 12 11.20 134.40 
 patio 2 12 11.20 134.40 
 exterior 12 11.20 134.40 
 m 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 423.20 11.18 4,731.38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA Y LINEAS DE VIDA .................................................  11,392.71 
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 CAPÍTULO 04 HUMEDADES                                                         
 
04.01 m2   LIMPIEZA SUPERFICIE C/ HUMEDAD                                    

 Limpieza manual de paramento horizonatl y/o vertical con presencia de manchas de moho o hume-  
 dad mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m², hasta  
 su total eliminación, dejando la superficie preparada para la posterior aplicación de un nuevo revesti-  
 miento decorativo. Incluso p/p de aclarado de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar  
 los residuos del producto aplicado, acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o con-  
 tenedor.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 p.baja  
 limpieza 1 3.09 3.09 
 archivo 1 20.93 20.93 
 pasillo 1 222.80 222.80 
 escaleras 1 8.55 3.00 25.65 
 p. primera  
 1 6.95 3.00 20.85 
 cuartos 6 25.00 150.00 
 gimansio 1 11.20 6.00 67.20 
 1 8.15 6.00 48.90 
 1 286.96 286.96 
 almacen s/ gimnasio 1 32.32 2.30 74.34 
 m 1 150.00 150.00 
  _____________________________________________________  

 1,070.72 1.50 1,606.08 
04.02 m2   PINTURA PLÁSTICA INTERIORES                                       

 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco y/o color, acabado mate, sobre  
 paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una ma-  
 no de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pin-  
 tura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). In-  
 cluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte ba-  
 se.  
   
 p.baja  
 limpieza 1 3.09 3.09 
 archivo 1 20.93 20.93 
 pasillo 1 222.80 222.80 
 escaleras 1 8.55 3.00 25.65 
 p. primera  
 1 6.95 3.00 20.85 
 cuartos 6 25.00 150.00 
 gimansio 1 11.20 6.00 67.20 
 1 8.15 6.00 48.90 
 1 286.96 286.96 
 almacen s/ gimnasio 1 32.32 2.30 74.34 
 m 1 150.00 150.00 
  _____________________________________________________  

 1,070.72 6.07 6,499.27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 HUMEDADES ........................................................................................................  8,105.35 
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 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
 
05.01 m    BAJANTE PVC PLUVIALES                                             

 Suministro y montaje de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de  
 PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con  
 adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
   
 alzado norte 5 7.15 35.75 
 m 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  

 45.75 10.97 501.88 
 
05.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO                                      

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 1 40.00 0.50 0.50 10.00 
 m 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  

 15.00 19.78 296.70 
 
05.03 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5 hasta llegar a ar-  
 queta existente.  
 1 40.00 40.00 
 m 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  

 50.00 16.81 840.50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES ...............................................................................  1,639.08 
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 CAPÍTULO 06 RECONSTRUCCIÓN MURO SALESAS                                       
 
06.01 ud   ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS                                      

 Partida destinada al acondicionamiento de accesos para la reconstrucción de muro separador entre el  
 Convento de las Salesas y el Instituo Federico Baraibar.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 425.65 425.65 
 
06.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN                                      

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 1 40.00 0.40 0.40 6.40 
 m 1 3.00 3.00 
  _____________________________________________________  

 9.40 19.78 185.93 
 
06.03 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 1 40.00 0.40 0.40 6.40 
 m 1 3.00 3.00 
  _____________________________________________________  

 9.40 184.51 1,734.39 
 
06.04 m2   FABRICA LADRILLO CARAVISTA                                        

 Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de 24x11,4x8 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a  
 pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL  
 y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 murete 1 40.00 4.50 180.00 
 m 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  

 195.00 45.56 8,884.20 
 
06.05 m.   ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 18x3 cm                                  

 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 18x3 cm. en sección  
 rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación,  
 asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su  
 longitud.  
 1 40.00 40.00 
 m 1 8.00 8.00 
  _____________________________________________________  

 48.00 35.02 1,680.96 
06.06 p.a  REPARACIÓN ZONAS DAÑADAS                                          

 Partida alzada a justificar en obra para la reparación de zonas dañadas dentro de la propiedad del  
 Convento de las Salesas.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 419.20 419.20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 RECONSTRUCCIÓN MURO SALESAS ...............................................................  13,330.33 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES Página 13  

 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
07.01 ud   REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                               

 Redacción de plan de seguridad y salud de obra.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 200.00 200.00 
07.02 ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   

 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.  
 de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 139.07 695.35 
07.03 ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     

 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-  
 no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 206.41 1,032.05 
07.04 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 34.81 34.81 
07.05 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 40.28 201.40 
07.06 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 78.65 78.65 
07.07 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 1 100.00 100.00 
  _____________________________________________________  

 100.00 1.03 103.00 
07.08 m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 30.00 30.00 
  _____________________________________________________  
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 30.00 15.22 456.60 
07.09 m2   Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.                                 

 Presupuestos anteriores 200.00 
  _____________________________________________________  

 200.00 6.42 1,284.00 
07.10 d.   m2. alq. andamio acero galvanizado                                

 Presupuestos anteriores 2,000.00 
  _____________________________________________________  

 2,000.00 0.25 500.00 
07.11 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 2.00 12.74 25.48 
07.12 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 2.00 27.90 55.80 
07.13 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 2.00 18.53 37.06 
07.14 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 12.00 12.00 
07.15 m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 486/97.  
 40 40.00 
  _____________________________________________________  

 40.00 8.14 325.60 
07.16 m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  

 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.  
 ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-  
 clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y  
 cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 gimnasio 1 320.00 320.00 
  _____________________________________________________  

 320.00 5.19 1,660.80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  6,702.60 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO                                    

 Transporte a vertedero., considerando ida y vuelta, con camión  
 basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares, considerando también la carga.  
 1 60.00 60.00 
  _____________________________________________________  

 60.00 40.85 2,451.00 
08.02 ud   ALQ. CONTENEDOR 20 m3.                                            

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, colocado a pie de carga.  
   
 3 3.00 
  _____________________________________________________  

 3.00 94.59 283.77 
08.03 ud   SEPARACIÓN RESIDUOS OBRA                                          
 6 6.00 
  _____________________________________________________  

 6.00 199.80 1,198.80 
08.04 Tn   GESTIÓN RESIDUOS INERTES                                          

 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Según operación enumera-  
 da D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-  
 ción y eliminación de residuos.   
 1 3.46 3.46 
  _____________________________________________________  

 3.46 11.10 38.41 
08.05 Tn   GESTIÓN RESIDUOS MADERA                                           

 Tasa para la deposición directa de residuos de madera exentos de materiales reciclables en vertede-  
 ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de acuer-  
 do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
 de residuos.  
 1 1.73 1.73 
  _____________________________________________________  

 1.73 19.98 34.57 
08.06 Tn   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO                                         

 Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-  
 rrespondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Según operación enumerada R3 de  
 acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-  
 nación de residuos  
 1 9.00 9.00 
  _____________________________________________________  

 9.00 6.66 59.94 
08.07 Tn   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTRO METALES                             

 Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad  
 autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Según operación enu-  
 merada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de va-  
 lorización y eliminación de residuo  
 1 16.52 16.52 
  _____________________________________________________  

 16.52 3.33 55.01 
08.08 Tn   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN                                   

 Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autóno-  
 ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización  
 y eliminación de residuos  
 1 0.43 0.43 
  _____________________________________________________  

 0.43 7.77 3.34 
08.09 Tn   GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS                                       

 Precio para la gestión del residuo peligrosos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para  
 su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden  
 MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos  
 1 430.00 430.00 
  _____________________________________________________  

 430.00 1.67 718.10 
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08.10 m2   GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO                                     

 Precio para la gestión de residuos peligrosos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de  
 elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.  
   
 cubierta c/nieves cano 1 110.00 110.00 
 cubierta gimnasio 1 340.00 340.00 
 m 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 470.00 6.43 3,022.10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  7,865.04 
  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO ............................................................................................................................  165,805.77 


